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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONCURS DE PROJECTES PER LA REPACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE
EXECUTIU | LA POSTERIOR DIRECCIO D’OBRA DE NOVA CONSTRUCCIO INSTITUT
ESCOLA 2L 30 PASSOS A BARCELONA. CLAU: SNB-21252

1.- OBJECTE:

Descripcid: contractacié conjunta dels serveis de redaccié del projecte basic, el projecte
executiu i la posterior Direccid d’'obra de nova construccié Institut Escola 2L 30 Passos a
Barcelona. Clau: SNB-21252.

L’'objecte de la present licitaci6 comprén I'execucid de tres prestacions que atesa la seva
interrelacio i el seu caracter consecutiu entre elles comporta que,

- (i) primer s’executi la redaccié del projecte basic i d’execucio, la certificacié d’eficiencia
energetica del projecte, I'estudi de seguretat i salut i 'annex de Compliment del CTE-
DB SI, el desenvolupament del model BIM, la certificacié d’eficiéncia energética de la
totalitat del centre i el projecte d’activitats per la llicencia ambiental i 'informe del subsol
inclos I'analisi quantitatiu de riscos i la seva tramitacié a 'ARC dins 'ambit del projecte
executiu i,

- (ii) posteriorment la Direccio d’obra, que inclou la propia direccié de I'obra, la certificacid
d’eficiencia energética de final d’obra i la certificacié d’execucié d’obres i instal-lacions
segons la llicéncia ambiental que,

- (iii) alhora durant el desenvolupament de la prestacio de Direccié d’obra, pot donar lloc
a l'execucié d’'una darrera prestacidé consistent en I'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per I'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant
I'execucié de les obres que es dirigeixen tenint en compte que aquesta darrera
prestacio té caracter d’obligacié condicional per I'’Adjudicatari en els termes previstos
en la clausula 1 del Plec. La manca de necessitat de redaccié d’eventuals projectes
modificats no donara dret a I'’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacio
per aquest motiu.

Atés I'anterior, si bé la formalitzacié del contracte sera conjunta per les prestacions indicades,
l'eficacia de la contractacid dels serveis de Direccié d’obra estda condicionada a les
circumstancies seguents:

- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redaccié del Projecte (i) de
nova construccid Institut Escola 2L 30 Passos a Barcelona. Clau: SNB-21252 I'6rgan
competent de I’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del
contracte no els aprovi.

- Que en els 12 mesos posteriors a I'aprovacié del Projecte (i) de nova construccié
Institut Escola 2L 30 Passos a Barcelona. Clau: SNB-21252 no hagués tingut inici
I'execuci6 de I'obra.

- Que durant I'execucié de la prestacio corresponent a la Redaccié del Projecte basic i
executiu el contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes
previstes en aquest Plec de Clausules Administratives.

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de la prestacio del servei de
Direccié6 d'obra quedara sense efecte i en consequiéncia, suposara la resolucié automatica
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direccié d’obra que inclou la eventual redaccio
de projectes modificats, sense que I'Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d'indemnitzacié per
aquest motiu.
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El projecte executiu, si aixi es requeris per part d’Infraestructures.cat, durant la seva redaccié
s’haura de segregar, sense cost addicional, en dos o0 més projectes en funcié dels lots en que
es prevegi licitar 'obra del projecte objecte de redaccié. Els corresponents projectes segregats
hauran de contenir tota la documentacid necessaria per a la seva licitacid independent.
Aquesta segregacié no suposara una modificacié del projecte sind que es configura com un
format de lliurament del projecte.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta I'’Administracié de la Generalitat en virtut de I'encarrec rebut
per Infraestructures.cat en data 14 de mar¢ de 2023, per a gestionar el procés de licitacid,
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I'Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisié
integral la seva execucid, amb l'adopcié de les decisions i instruccions necessaries per
assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV: 71242000-6 i 71541000-2

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO: 918.505,36 euros (IVA inclds), 759.095,34 euros (IVA no
inclos), NO SOTMES A OFERTA:

21.- REDACCIO DE PROJECTES | ESTUDIS (69,05% del pressupost 2.1 + 2.2):
557.254,61 euros (IVA inclos) 460.541,00 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i despeses:

Costos directes: 414.486,90 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I’Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
0 mutues, etc.

Costos indirectes: 46.054,10 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc
Despeses: 0,00 euros.

2.2.- DIRECCIO D'OBRA (30,95% del pressupost 2.1 + 2.2): 249.799,83 euros (IVA inclos)
206.446,14 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i despeses:

- Costos directes: 185.801,53 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes del
Director d’Obra i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o
mutues, etc.

- Costos indirectes: 20.644,61 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagcaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc

- Despeses: 0,00 euros.

2.3.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS: I'import d’aquesta prestacié es determinara
en el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat
de I'obra que es dirigeix de la segiient manera: es calculara d’acord amb la férmula inclosa en
el document “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificacié”, independentment de que
les modificacions suposin una variacié del preu inicial del projecte constructiu. S’estableix un
pressupost maxim per a I'execucié d’aquesta prestacié amb caracter fix del 20% del pressupost
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per a la redaccié de projectes i estudis, de I'apartat 2.1 equivalent a 92.108,20 euros (IVA no

inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i despeses:

Costos directes: 82.897,38 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I’Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
0 mutues, etc.

Costos indirectes: 9.210,82 euros (IVA no inclds). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc
Despeses: 0,00 euros.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 771.095,34 euros (IVA no inclos).

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el seglent:

Valor estimat del contracte = Pressupost de licitaci6 + Pressupost de les modificacions del
contracte eventualment previstes en aquest Plec de Clausules + Honoraris de les propostes
grafiques.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE:

3.1. REDACCIO DE PROJECTES | ESTUDIS:

Termini per al lliurament dels treballs: 10 mesos.

Lliurament Avantprojecte: 2,0 mesos a partir de la signatura del contracte.

Lliurament Projecte Basic: 2,0 mesos a partir de la finalitzacié de la revisié i acceptacio
per tercers de I'’Avantprojecte.

Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 4,5 mesos a partir del lliurament del Projecte
Basic.

Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 1,5 mesos a partir de les revisions, per part del
Departament d'Educacio i d’Infraestructures.cat, del Projecte Executiu Maqueta

Aquest termini inclou:

Les justificacions i correccions necessaries per a donar resposta a totes les revisions
(tant les inicials com les successives) del Projecte Executiu Maqueta.

Enquadernacié i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.

Termini per a la revisi6 dels treballs lliurats i aprovacié del projecte per I'drgan
competent de ’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del
contracte: fins a 9 mesos. Una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedira
a la seva revisié durant un termini de fins a 3 mesos a comptar des de la data de
lliurament, i posteriorment Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a
I'organ competent de I'’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a I'aprovacié del projecte dintre dels 6 mesos posteriors al
seu trasllat. Excepcionalment aquest termini de 6 mesos podra ser ampliat fins a 2
mesos més quan la complexitat del projecte ho requeris.

Possibilitat d’ampliacié de termini i termini: segons el previst en la clausula 30 del Plec relativa
al Compliment del Termini d’execucié del contracte.

3.2. DIRECCIO D'OBRA:

Termini d’execucio de la Direccié d’obra: el termini inicialment previst d’execucio de les
obres d’acord amb el projecte aprovat.
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- El periode de garantia de les obres objecte de la Direcci6 d’obra que sera aquell que es
prevegi per a I'execucio de les obres.

En cas d’allargament del termini d’execucid6 de les obres, Infraestructures.cat acordara
I'ampliacié del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres.

3.3. REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS:

El termini per a la redaccié dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a I'efecte
quan concorri la necessitat de procedir a la concrecié de I'encarrec.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:
El preu dels serveis contractats s’abonaran a carrec de la partida pressupostaria
611.6390/4210 Aportacions per inversions — programa 421 del pressupost del Departament
d’Educacié consignada al pressupost d’Infraestructures.cat.
5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: S|
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO
7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacio (IVA no inclos).
8.- PERIODE DE GARANTIA:
- Perla Redaccié del projecte: 3 mesos.
- Perla Direcci6é d’obra: No s’estableix.
9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 8 del Plec.
SOLVENCIA DEL CONTRACTISTA:

- SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA: la prevista en la clausula 8.2 B1) del Plec,
d’acord amb els seguents requisits:

En relacié a la disposicidé d’una asseguranca d’indemnitzacié per riscos professionals
vigent fins a la finalitzaci6é del termini de presentacié d’ofertes, haura de ser
d’'un import no inferior a 150.000 euros.

- SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clausula 8.2 B2) del
Plec, d’acord amb els seglents requisits:

Titulacio professional, perfil (especialitzat), experiéncia i dedicaci® minima de I'Equip
redactor que executara el contracte la/les seglient/s:

a) Autor/s del Projecte i Director/s d’obra:
Titulacio: Arquitecte

Perfil: no es requereix.

Experiéncia professional minima: 10 anys.

Dedicacié requerida per a la redaccid del projecte: 55%

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacid a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es seguent/s:

- Tipologia: Projecte d'Edifici/s del sector terciari: edificis que tenen per
objecte la prestacié de serveis a les persones. No es consideren dins el
sector terciari edificis d'habitatges o edificis industrials.
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- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos):
2.400.000,00 euros.

En el cas que el projecte executiu requereixi la disposici6 d'un técnic
responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant la redaccié del projecte
que signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, aquest podra recaure en
I’Autor del projecte aquesta responsabilitat.

b) Resta de Técnics
Técnic 1: Responsable area Estructures

Titulacié: Técnic amb titulacié competent
Perfil: Especialista estructures
Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacid6 a I'experiencia minima
especifica requerida la/es segient/s:

- Tipologia: Calcul i responsable d'Estructures per a projecte d'edifici/s del
sector terciari: edificis que tenen per objecte la prestacié de serveis a les
persones. No es consideren dins el sector terciari edificis d'habitatges o
edificis industrials.

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos):
2.400.000,00 euros.

Técnic 2: Responsable area Instal-lacions

Titulacio: Técnic amb la titulacié competent.
Perfil: Especialista instal-lacions
Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacid a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es seguent/s:

- Tipologia: Calcul i responsable d’Instal-lacions per a projecte d'edifici/s del
sector terciari: edificis que tenen per objecte la prestacié de serveis a les
persones. No es consideren dins el sector terciari edificis d'habitatges o
edificis industrials.

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos):
2.400.000,00 euros.

Técnic 3: Responsable area Geotécnia
Titulacio: Tecnic amb la titulacié competent.
Perfil: Estudis geotécnics.

Experiencia professional minima: 10 anys.

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacid a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es seguent/s: No Aplica.

Técnic 4: Responsable area amidaments, pressupost i control de qualitat.
Titulacio: Tecnic amb la titulacié competent.
Perfil: Especialista amidaments, pressupost i control de qualitat.

Experiéncia professional minima: 5 anys.

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es seguent/s: No Aplica.
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Técnic 5: Responsable area Seguretat i Salut.

Titulacio: Técnic amb la titulacié competent.
Perfil: Seguretat i Salut.
Experiéncia professional minima: 5 anys.

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es seguent/s:

- Tipologia: Estudis de Seguretat i Salut en edificis del sector terciari
(prestacio de serveis a persones).
- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclds): No aplica.

10.- TRAMITACIO: ordinaria
PROCEDIMENT:

Licitacié de concurs de projectes subjecta a regulacié harmonitzada, segons s’estableix en
els articles 19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public,
per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
LCSP), atés el valor estimat del contracte; tramitada mitjangant procediment de concurs de
projectes d'acord amb alld establert pels articles 183 a 187 de I'esmentada Llei i la
Llei12/2017, del 6 de juliol de I'arquitectura.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que
Les tasques de [l'assisténcia técnica de la redaccié del projecte constructiu, sén
desenvolupar una proposta integrada els aspectes técnics, estétics, urbanistic,
mediambientals i la totalitat dels treballs i serveis a realitzar, inclosos les solucions
projectades, els calculs, les definicions, els amidaments i el altres continguts del projecte
per assolir els requisits necessaris per a la correcta i complerta definicié de les obres a
executar.

Les tasques de Direccié d’Obra sén dirigir el desenvolupament de I'obra en els aspectes
técnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la
defineix, la llicéncia d’edificacié i demés autoritzacions preceptives i les condicions del
contracte, amb l'objecte d’assegurar la seva adequaci6 al fi proposat i per motius de
coordinacié i responsabilitat no es possible subdividir o lotitzar aquesta assisténcia.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: Atés que aquesta contractacio es
licita mitjancant un procediment de concurs de projectes, basat en el procediment
restringit, per tal de garantir 'anonimat de les propostes presentades pels licitadors,
exclusivament es dura a terme tramitacié electronica en la Fase prévia del concurs de
projectes (Sol‘licituds de participacié i Documentacié general) mitjangant I'aplicacié de
“Sobre Digital” accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacié, a I'adregca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

11.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

FASE PREVIA:
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SOBRE NL'JM.,1: PRESENTACIO DE SOL-LICITUDS DE PARTICIPACIO |
DOCUMENTACIO GENERAL

La presentacio es fara electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a 'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 22/05/2023 Hora: 13:00:00 hores

FASE | (ANONIMA): EXCLUSIVAMENT PELS LICITADORS ADMESOS PER AQUESTA
FASE.

SOBRE NUM. 2: PRESENTACIO DE LA PROPOSTA GRAFICA D’IDEA INICIAL
SOBRE NUM. 3: IDENTITAT DEL LICITADOR

Lloc: la presentacio es fara a la seu d’Infraestructures.cat al carrer dels Vergos 36-42,
08017 Barcelona.

Data i hora: es comunicara mitjangant invitacié que es fara publica a traves del Perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Contractaci® de Serveis de la
Generalitat de Catalunya, en endavant PSCP:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

El termini de presentacio no sera superior a 15 des de la data de publicacié de la
invitacio.

*En el suposit que el numero de licitadors admesos en la Fase prévia sigui igual o
inferior al nlmero maxim de licitadors previst en aquest apartat per ser convidats a
la Fase Il, no es tramitara aquesta Fase |, i directament es tramitara la Fase Il del
concurs, prévia invitacié, amb la presentacié dels sobres nim 3 i nam. 4. Per tant,
en aquest cas, els licitacions no tindran que presentar el sobre nim. 2 de Proposta
grafica d’idea inicial.

FASE Il (ANONIMA): EXCLUSIVAMENT PELS LICITADORS SELECCIONATS PER
AQUESTA FASE.

SOBRE NUM. 3: IDENTITAT DEL LICITADOR (*només en el cas que no es tramiti la
Fase l)

SOBRE NUM. 4: PRESENTACIO DE LA PROPOSTA GRAFICA DESENVOLUPADA

Lloc: la presentacié es fara a la seu d’Infraestructures.cat al carrer dels Vergds 36-42,
08017 Barcelona.

Data i hora: es comunicara mitjangcant anunci a la PSCP del que rebran avis els licitadors
intervinents en la Fase |.

El termini de presentacié no sera inferior a 30 dies de la data de publicacié de la
invitacio.

El nimero maxim de licitadors que es convidaran en aquesta Fase Il sera de: 5
licitadors.

12.- OBERTURA DE PROPOSTES:

OBERTURA DELS SOBRES NUM. 1, 2 1 4: INTERNA
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- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 3: IDENTITAT DELS LICITADORS

Lloc: les obertures dels esmentats sobres tindran lloc seu d’Infraestructures.cat:
carrer dels Vergos 36-42, 08017 Barcelona.

Data i hora: es comunicara mitjangant anunci a la PSCP del que rebran avis els
licitadors.

13.- JURAT: integrat pels membres que figuren en I’'annex 5 del Plec.
14. CRITERIS DE VALORACIO:

FASE I: els criteris de valoracié de les propostes grafiques d’idea inicial son els previstos
en I’annex 6 del Plec.

FASE IlI: els criteris de valoracié de les propostes grafiques desenvolupades soén els
previstos en I’annex 7 del Plec.

15.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

[Atenent al caracter confidencial de la documentacié a facilitar als licitadors assenyalada
amb un asterisc (*), s’estara al que es recull a I’'annex 15 del present plec

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Manual d’estructuracié Informatica i PDF dels Projectes d’Edificacio.

- Manual de presentacio i edicié d’estudis i projectes.

- Guia i Manual BIM de Gestié d’obres, publicada a la web d’Infraestructures.cat.

- Calcul d’'Honoraris de Projectes Modificats. Edificacié, que s’adjunta com annex 13 del
Plec.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 14 al Plec
de Clausules Administratives.

- Plec de condicions técniques del Banc d’Infraestructures.cat — Edificacio .

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccio d’Avantprojectes
d’Edificacio.

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccio de projectes Basics
d’Edificacio.

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccio de projectes Executius
d’Edificacio.

- Plec de prescripcions per a la redaccié d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinaci6 de
Seguretat i Salut en fase de Projecte. Edificaci6.

16.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PELS LICITADORS:

- El Sobre nam. 1, corresponent a la “Sol-licitud de participacié i Documentacié
General”, haura d’incloure la documentacioé detallada en la clausula 9 del Plec.

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el
Sobre num. 1 pels licitadors, en cas de concoérrer en UTE, cadascuna de les
empreses haura de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracié la
seva concurréncia en UTE. Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo
previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia en un tercer
operador, s’haura d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i aquest tercer
haura d’aportar el seu propi DEUC.

- El Sobre num. 2, corresponent a la “Proposta grafica d’idea inicial” (Anonim),
haura d’incloure la documentaci6 seguent:
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La Proposta grafica inicial es presentara en UN unic full format DIN-A3 (420 x 297 mm),
que incloura la documentacié grafica i escrita necessaria per a la definicié de la idea
inicial de la proposta. En el full es reflectira la documentacié escrita i grafica en 2D o 3D
0 esquemes que, a criteri del licitador, millor representi la idea conceptual de la
proposta, tenint en consideracié els aspectes previstos en els criteris d’avaluacié de les
Propostes grafiques d’idea inicial, establerts a 'annex 6. No incloure renders ni imatges
fotografiques de composici6 ni de maquetes de la proposta, cas que siguin
incorporades en aquesta proposta incial, aquestes no seran sotmeses a la consideracio
i valoracio del Jurat.

La proposta s’estructurara d’acord i en proporcié amb el model que s’adjunta en aquest
Plec com annex 9, segons:

o Quadre /Franja 1: Breu explicacio dels elements basics de la proposta. Tipus
de lletra Arial 8-10.
o Quadre / Franja 2: Documentaci6 grafica.

No s’acceptara ni es tindra en consideraciéo cap altra documentacié addicional a la
indicada.

*En el suposit que el numero de licitadors admesos en la Fase prévia sigui igual o
inferior al nUmero maxim de licitadors previst en I’Apartat 11 per ser convidats a
la Fase Il, no es tramitara Fase |, i per tant, en aquest cas, els licitacions no
tindran que presentar el sobre nim. 2 de Proposta grafica d’idea inicial.

- El Sobre num. 3, corresponent a la “ldentitat del licitador” (Anonim), haura
d’incloure en sobre tancat el document signat pel licitador amb el LEMA i la identificacio
del licitador.

- El Sobre num. 4, corresponent a la “Proposta grafica desenvolupada” (Anonim),
haura d’incloure la documentaci6 seguent:

Es presentara DOS panells format DIN-A3 (420 x 297 mm), muntat en un tauler lleuger
de cartré6 ploma que incloura la documentacié grafica i escrita necessaria per a la
definicié de la proposta de projecte. Els planols es representaran a escala definida i d’us
comu i s’incloura escala grafica. En els panells s’hi reflectira documentacio6 grafica en 2D
i 3D, i escrits 0 esquemes relatius als aspectes assenyalats als criteris d’avaluacié de
les propostes grafiques finals, establerts en 'annex 7.

La proposta s’estructurara segons el model orientatiu que s’adjunta en aquest Plec com
a annex 10.

Primer panell: Incloura documentacié grafica en 2D: plantes d’emplagament i de
distribucié (Franjes 1 i 2 ), algats generals i/o seccions representatives (Franja 3),
escollint aquelles més escaients a criteri del licitador per a explicar de manera clara el
compliment del programa i qualitat funcional de la proposta, aixi com la seva
contextualitzacio.

Segon panell:

La Franja 1 : Incloura documentacié grafica en 3D: infografies, perspectives o qualsevol
altra expressio grafica que expliqui la proposta, o fotografies de maqueta de treball; que
defineixin la qualitat arquitectonica interior i exterior de la proposta.

La Franja 2: Incloura documentacié escrita i esquemes per definir la sostenibilitat
funcional i passiva de la proposta, la sostenibilitat econdmica de la mateixa, aixi com, si
s’escau, el grau d’integracio a I'entorn construit. Tipus de lletra: Arial 8-10.

No s’acceptara cap més documentacié addicional.
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17.-

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL

CONTRACTE: SI

Es condici6 especial d’execucié del contracte:

a)

b)

El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona juridica o0 empresari persona
fisica amb treballadors contractats.

El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 21 del
Plec.

Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 35 del Plec, a
efectes de comprovacié de pagaments per part de I’Adjudicatari als subcontractistes:

o Aplicable al contracte si 'import de subcontractacio és igual o superior al 30% del
preu del contracte.

Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a) La condicié especial d’execucié esmentada de compliment del Conveni Sectorial i

territorial aplicable a I'’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador
sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats, i el
pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part de I'Adjudicatari als
treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tindra caracter d’obligacié essencial
del contracte el compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la
clausula 21 del Plec.

b) L’adscripcié al contracte de I'Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de l'objecte del

contracte, d’acord amb els requisits previstos en la clausula 8.2 B2) del Plec i I’Apartat
9 del quadre de caracteristiques.

18.- SUBCONTRACTACIO:

Limitacié de treballs que no es podran subcontractar: Sl, les seguents:

De conformitat amb I'article 215.2.€) en relacié amb I'article 75.4 LCSP, els treballs que
haura de desenvolupar I’Autor/s del projecte hauran de ser executats directament
per I'adjudicatari (o, en cas d'uni6 temporal d’empreses, per un participant en la
mateixa). Aixod inclou qualsevol treball que hagi d’executar I’Autor segons el previst en el
Plec de clausules administratives. Aquesta restriccio es justifica per I'especial naturalesa
de les tasques a desenvolupar per I'Autor a la vista de les funcions i responsabilitats que
assumeix com a projectista d’acord amb la normativa vigent.

En el cas que d’acord amb el previst en la clausula 8.2 B) 2 del Plec el licitador proposi
més d’un co-Autor, es permetra la subcontractacié d’'un d’ells. En aquest suposit els co-
Autors seran responsables solidaris de I'autoria del Projecte.

La redacci6 de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacié atés que
I'Autoria dels projectes modificats haura de recaure necessariament en el Autor/s
Redactor/s designat/s per I'Adjudicatari, sense perjudici de I'excepcionalitat per motius
d’especificitat técnica prevista en la clausula 1 del Plec.

19.- REVISIO DE PREUS: NO

20.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:
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Pagament de les prestacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP i
d’acord amb la forma de pagament que es concreta en la clausula 43 del Plec.

21.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- El projecte inclou la realitzacio de treballs de geotécnia.

- A efectes de formalitzar el contracte, I'Adjudicatari haura de disposar d'una
'asseguranga d’indemnitzacio per riscos professionals per un import igual o superior a
800.000,00 euros que romandra vigent durant tota la vigéncia del contracte. A
'asseguranga figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa I'actuacid6 o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat, d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques de la licitacio.

- Les factures tindran assignat el num. d’expedient que es facilitara a I'adjudicatari i
s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjangant
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva
condicié de mitja propi personificat.

22.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

23.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRACTACIO: S|

24.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 12/2017, del 6 de juliol, de I'Arquitectura.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’'Ordenaci6 de la Edificacio.
- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacio.

25.- COMPENSACIO ECONOMICA ALS LICITADORS EN LA FASE II:

El licitadors seleccionats que hagin participat en la Fase Il amb el lliurament de la proposta
grafica desenvolupada d’acord amb els requisits previstos en el Plec, i que no hagin resultat
adjudicataris rebran una compensacié econdomica de 3.000,00 euros (més IVA o subjecte a
IRPF segons el cas). Aquesta compensacio s’abonara una vegada I'adjudicacioé sigui ferma.

No obstant I'anterior, no es tindra dret a percebre 'esmentada compensacié economica en el
suposit que, una proposta que d’acord amb les condicions del concurs sigui proposada com a
guanyadora i que, requerit el licitador per a acreditar els criteris d’aptitud declarats préviament
mitjancant el Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC), aquest hagi incorregut en
falsedat de les dades declarades en el DEUC.

Mencions: el Jurat podra acordar les mencions a les propostes que consideri oportunes sense
que aix0 suposi cap dret a favor de I'Autor/s d’aquestes propostes a rebre cap tipus de
compensacio econdmica ni per cap altre concepte.

En el cas de que el Jurat o Infraestructures.cat, per raons justificades, no considerin cap
proposta convenient pel desenvolupament del projecte, es podra deixar desert el concurs i
abonar les corresponents compensacions econdmiques a tots els licitadors seleccionats que
hagin presentat la proposta grafica desenvolupada en la Fase Il conforme a les condicions del
Plec. En aquest cas l'import total de la dotacié econdmica establerta en el concurs com a
compensacio econdmica sera repartida entre tots aquests licitadors a parts iguals.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

DE LA LICITACIO CONCURS DE PROJECTES PER LA
REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE EXECUTIU |
LA POSTERIOR DIRECCIO D’OBRA DE NOVA CONSTRUCCIO INSTITUT ESCOLA 2L 30
PASSOS A BARCELONA. CLAU: SNB-21252

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- Els objectes del contracte son la redaccié dels treballs i la posterior Direccié d’obra que
es descriuen I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, i I'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per 'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant 'execucié de les
obres que es dirigeixen. Aquesta darrera prestaciéo té caracter d’obligacié condicional per
I’Adjudicatari en tant que han de concérrer els suposits de modificacié del contracte d’obres al
qual resta vinculat el present contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el
Plec de clausules administratives (PCA) del contracte d’obres en aplicaci6 de I'article 204 de la
LCSP o per causes de modificacié contractual no previstes en I'esmentat PCA d’execucio
d’obres en aplicacio dels articles 205 i 242 de la LCSP i alld regulat en 'esmentat PCA, quan
dits suposits de modificacié requereixin la redaccié d’un projecte modificat de les obres.

No obstant I'anterior, en el supodsit que les especificitats técniques de I'obra i de I'eventual
necessitat de redaccié d’'un projecte modificat requereixin d’una especialitzacié concreta del
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podra contractar amb un tercer
I'esmentada redaccié del projecte modificat, en quin cas I'’Adjudicatari no tindra dret a reclamar
cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu.

1.2.- L'expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és la que consta en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitacio és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a PApartat 2 del quadre de
caracteristiques.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu del contracte objecte d’aquesta licitaci6 s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte correspon al pressupost de licitacio, atés que no esta sotmes
a oferta. Aquest preu es desglossa en (i) 'import de les prestacions de redaccié de projecte i
(i) posterior direccié d’obra durant I'execuci6 de les obres i el periode de garantia d’aquestes, i
(i) 'import de la prestacié corresponent a la eventual redaccié de projectes modificats atenent a
les necessitats de l'obra, previst a I’Apartat 2.3 del quadre de caracteristiques, als que
s’afegira I''VA corresponent, en cas de no correspondre legalment 'exempcié d’aquest impost.

Respecte l'eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacié sera el
resultant d’aplicar la formula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes
Modificats. Edificacio” previst en I'annex 13, independentment de que les modificacions
suposin una variacié del preu inicial del projecte executiu del contracte.
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La manca de necessitat de redaccid d’eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d'indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet
que l'especialitat técnica que requereixi la redaccié del projecte modificat motivi la seva
contractacié amb un tercer.

2.5.- En el preu inicial del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que s’originin com a
consequencia de les obligacions establertes en la clausula 29 del Plec.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacio els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacio al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la
Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacié que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 15 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'0rgan de
contractacié informacio addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'dérgan de
contractacid per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de I'apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de I'espai virtual
de la licitacio. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler
d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1.- El termini maxim per a l'execucio dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials sén els
previstos en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- EI comput del termini comengara I'endema de la data inicial que s'indiqui en el
corresponent contracte.

El comput del termini per a la redaccié d’eventuals projectes modificats sera el que es prevegi
en I’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.

4.3.- Quedaran excloses de la licitaci6é aquelles ofertes que presentin un superior al d’execucié
del contracte.

5.- FASES DEL CONCURS DE PROJECTES

El concurs de projectes es composa de les fases seglients:

51.- FASE PREVIA: PRESENTACIO DE SOL-LICITUDS DE PARTICIPACIO |
DOCUMENTACIO GENERAL | ADMISSIO DE LICITADORS QUE PARTICIPARAN EN LA
FASE |
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La presentacio de Sol-licituds de participacié esta oberta a qualsevol persona juridica o natural
espanyola o estrangera amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar que reuneixi els
requisits d’aptitud previstos en la clausula 8 del Plec.

La data limit per presentar les Sol'licituds de participacié i la Documentacié general que
composa el Sobre nim.1 sera fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els anuncis de
licitacio i a la PSCP. La presentacié del sobre num. 1 es fara exclusivament de forma
electronica, mitjancant I’aplicacié de “Sobre Digital”.

Rebudes les Sol-licituds de participacié i la Documentacié general dels licitadors interessats en
participar al concurs de projectes, i una vegada examinada i qualificada I'esmentada
documentacié, la Geréncia de licitacié i contractaci6 i la Direcci6 de contractacié
d’Infraestructures.cat per delegacié de I'Organ de Contractacié acordaran I'admissié dels
licitadors per a participar en la seglent Fase | del concurs que hagin presentat correctament la
documentacié requerida en el Sobre num. 1.

A continuacié els licitadors admesos seran convidats per a participar a la Fase | o a la Fase I
del concurs, en aquest darrer cas, en el suposit que el numero de licitadors admesos en la
Fase prévia sigui igual o inferior al nimero maxim de licitadors previst a I’Apartat 11 del
quadre de caracteristiques per ser convidats a la Fase |l.

5.2.- FASE | (ANONIMA): PRESENTACIO DE PROPOSTES D'IDEA INICIAL | SELECCIO
DELS LICITADORS PER A PARTICIPAR EN LA FASE Il DEL CONCURS

Accediran a aquesta Fase | els licitadors admesos en la Fase Prévia d’acord amb el previst en
'apartat precedent.

Els licitadors admesos presentaran les seves Propostes grafiques d’idea inicial (Sobre num. 2) i
el Sobre d’ldentitat dels licitadors (Sobre nim. 3) en el termini assenyalat en la invitacié que no
sera superior a 15 dies, i en la forma i requisits establerts en I’Apartat 16 del quadre de
caracteristiques i la clausula 12 d’aquest Plec.

Una vegada presentades les Propostes grafiques d’idea inicial, el Jurat procedira al seu
examen i valoracié d’acord amb els criteris de valoracié sotmesos a judici de valor establerts en
lannex 6 del present Plec, i classificara les propostes per ordre decreixent d’acord amb la
puntuacié obtinguda.

D’acord amb la classificacié de propostes el Jurat procedira a seleccionar als licitadors que
hagin obtingut la millor puntuacié, en el nombre que s’indiqui en I’Apartat 11 del quadre de
caracteristiques que seran un minim de 5 i un maxim de 10, per tal de ser convidats per a
participar en la Fase |l del concurs.

Si el niumero de licitadors en la Fase | fos inferior al minim de licitadors establert (5 licitadors),
es podra continuar la Fase Il del concurs, sense que es pugui convidar a altres empresaris que
no hagin sol-licitat participar en el concurs o que no hagin acreditat amb caracter preliminar
amb la presentaci6 del DEUC les condicions d’aptitud establertes en el Plec o la Documentacio
general requerida en el Sobre num. 1.

A continuacié els licitadors seleccionats seran convidats per a participar en la Fase Il del
concurs mitjangant anunci a la PSCP.

(Aquesta Fase | no es tramitara en el suposit que el numero de licitadors admesos en la Fase
prévia, sigui igual o inferior al nUmero maxim de licitadors previst a I’Apartat 11 del quadre de
caracteristiques per ser convidats a la Fase II.

5.3.- FASE 1l (ANONIMA): FASE DE PRESENTACIO DE PROPOSTES GRAFIQUES
DESENVOLUPADES | PROPOSTA D’ADJUDICACIO DEL CONCURS
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Accediran a aquesta Fase Il els licitadors seleccionats d’acord amb el previst en I'apartat
precedent.

Els licitadors seleccionats presentaran les seves Propostes grafiques desenvolupades (Sobre
num. 4) en el termini assenyalat en la invitacidé que no sera inferior a 30 dies, i en la forma i
requisits previstos en I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques i en la clausula 14 d’aquest
Plec.

Una vegada presentades les Propostes grafiques desenvolupades, el Jurat procedira al seu
examen i valoracié d’acord amb els criteris de valoracié sotmesos a judici de valor establerts en
annex 7 del present Plec, i classificara les propostes per ordre decreixent d’acord amb la
puntuacié obtinguda.

A continuacio es procedira a convocar 'acte public d’obertura del Sobre nim. 3 d’ldentitat dels
licitadors classificats.

Coneguda la identitat dels licitadors, el Jurat elevara a I'Organ de Contractacié la proposta
guanyadora per a la seva adjudicacié, una vegada verificat el requisit de compatibilitat de
dedicacié de I'Autor/s del projecte de la proposta, d’acord amb els termes de les clausules
8.2B) i 16 del Plec i presentada pel licitador la documentacié prevista en la clausula 17.1 del
Plec.

Particularitats d’aquesta Fase quan no es tramiti la Fase | del concurs per ser el nimero
de licitadors admesos en la Fase prévia, igual o inferior al nimero maxim de licitadors
previst a ’Apartat 11 del quadre de caracteristiques per ser convidats a la Fase II:

- En aquest cas, els licitadors admesos en la Fase prévia seran convidats per a participar
directament en la Fase Il del concurs.

- Els licitadors NO caldra que presentin les Propostes grafiques d’idea inicial (Sobre num.
2).

- Els licitadors presentaran en el termini assenyalat en la invitacio:

a) el Sobre d’ldentitat dels licitadors (Sobre nim. 3).
b) Les Propostes grafiques desenvolupades (Sobre num. 4).

- Llevat aquestes particularitats la resta del procediment d’aquesta clausula 5.3 es manté
en els mateixos termes.

6.- PROPOSTES: NORMES GENERALS

6.1.- Les propostes es referiran al conjunt de les prestacions que sén objecte de licitacié i no
s'admetran ofertes parcials.

6.2.- Les propostes tindran una validesa minima obligatdria de 6 mesos comptats a partir de la
data d'obertura del Sobre num. 2 (Proposta grafica d’idea inicial) o Sobre num. 3 (Proposta
grafica desenvolupada) en el supodsit que no es celebrés la Fase | del concurs d’acord amb el
previst en I’Apartat 11 del quadre de caracteristiques i en la clausula 5 del Plec, que a
efectes de comput es considerara la data final de presentacié d’aquest sobre. Passat aquest
termini de validesa, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del concurs o la
resolucié d’aquest en un altre sentit, els licitadors admesos en el concurs de projectes tindran
dret a retirar la seva proposicié i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas que
en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques s’hagués requerit, sempre i quan ho sollicitin
aixi per escrit a Infraestructures.cat. Les propostes que no siguin retirades s'entendran valides i
vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

6.3- Les propostes constaran dels sobres assenyalats a I’Apartat 16 del quadre de
caracteristiques i Unicament el Sobre num. 1 de la Fase prévia del concurs corresponent a la
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Sollicitud de participacié i Documentacid general haura d'estar signat i presentat
electronicament pels licitadors cas d’ésser persona natural, o per la persona que el representi,
cas de persona juridica. La resta de sobres que composen la proposta a presentar en la Fase |
i Il del concurs, atés el caracter anonim d’aquestes fases es presentaran en sobres
blancs/opacs, tancats i identificats en el seu exterior Unicament amb el titol del present Concurs
i fent referéncia explicita al LEMA assignat pel licitador sense cap més identificacié. El models
de caratula son els establerts en els annexos 8A, 8B i 8C del Plec.

D’acord amb l'article 187.4 de la LCSP s’entén per propostes presentades de forma anonima
aquelles on no només no figuri el nom del seu/s autor/s sind que, a més, no continguin dades o
indicis de qualsevol indole que permetin conéixer indirectament la identitat de I'autor/s del
mateix. El trencament del principi de 'anonimat donara lloc a I’exclusié automatica de la
proposta.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les propostes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’impressid mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin congixer clarament les condicions per valorar la proposta.

6.4.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, economics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, el Jurat, directius, comandaments, carrecs administratius o empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles.

6.5.- Quan l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public o en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o consti en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié
Europea, com un expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de
documents o un sistema de precalificacio, i aquests siguin accessibles de forma gratuita per
Infraestructures.cat, no estara obligat a presentar els documents justificatius o altres proves
documentals de les dades inscrites als esmentats registres.

6.6.- Cap licitador podra presentar més d’'una proposicié ni subscriure cap proposicié en unié
temporal amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una unié temporal. En cas
de fer-ho sera causa de la no admissié de totes les propostes subscrites per aquest.

6.7.- No seran admeses, en cap cas, les propostes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a I'article 71 de la LCSP.

6.8.- Les propostes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alld previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques. La presentacio de
propostes implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacio, sense cap excepcid ni reserva, aixi com l'autoritzacio a
Infraestructures.cat i per a consultar les dades recollides al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial d’Empreses Classificades de la
Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya i Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en les llistes oficials d’operadors econdémics d’un
Estat membre de la Unié Europea.

6.9.- La presentacid de la proposta grafica implica que el licitador cedeix a Infraestructures.cat,
en exclusiva i amb facultat de cessié a tercers, el dret de divulgacié i publicacié (inclosa la
posada a disposici6 interactiva) que inclou la publicacié de les propostes grafiques presentades
a la PSCP d’acord amb l'article 15 de la Llei 7/2017, de 6 de juliol de I'Arquitectura. Aquesta
cessio té un ambit territorial mundial i per tota la duracio legal dels drets prevista al vigent Text
refés de la Llei de Propietat Intel-lectual, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12
d’abril.
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Els licitadors han de garantir 'autoria de les propostes presentades, aixi com la seva originalitat
i caracter inedit de les mateixes, de forma que el dret que cedeixen, que en cap cas vulnerara
drets de tercers i, en el suposit que suposi l'explotaciéo de drets de tercers, el licitador haura
d’haver obtingut préviament la corresponent autoritzacio.

6.10.- Si durant la tramitacio del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte
es produis I'extincid de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusio, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicié en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de
'escissié o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvéncia en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment
d’adjudicacio.

7.- US DE MITJANS ELECTRONICS

7.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aixd, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacié oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
0 sonors dels principals elements de la comunicacié

Atés que l'objecte de la contractacié es licita mitjangant procediment de Concurs de
projectes, basat en el procediment restringit amb la presentacié de propostes grafiques
anonimes, per tal de garantir 'anonimat d’aquestes propostes, només la presentacio del
Sobre num. 1 Sol-licituds de participacié i Documentacié general en la Fase prévia del
procediment es dura a terme mitjangant I’aplicacié de “Sobre Digital” accessible a I'espai
virtual d’aquesta licitacid, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures.

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es troben
disponibles a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica, a 'adreca web seglent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml.

Des de l'espai virtual d’aquesta licitacié s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses
licitadores la preparacid i presentacid del Sobre num. 1 Sollicituds de participacid i
Documentacié general, mitjancant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjancant les notificacions
electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacioé de I'oferta, atés que I'enllag que
es conté en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les
seves ofertes a través de I'eina de Sobre digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d'ofertes a través d’aquest enllag trames, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic
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en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la
licitacio (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de l'enviament de les ofertes, la
documentacié. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar préviament els arxius mitjangant una
altra eina. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
('eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre
digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses
licitadores poden accedir a I'espai web de preparacio6 i presentacié de I'oferta i, mitjangant el
botd “anar a enviar paraules clau”, accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una
vegada finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni
recordatori previ per part de I'drgan de contractacio o de I'eina de licitacié electronica.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb 'apunt d’entrada corresponent, a través de
'eina. A partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacié tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o0 modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del
termini de presentacié d’ofertes, pretenent que I'Ultima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d'informar-ho aixi fefaentment a 'Organ de contractacié (mitjangant un correu a
'adrecga licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio,
valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentaci6 del Sobre num. 1 (Sol-licitud de participaci6 i Documentacié general)
Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les mateixes el temps que es
consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de presentacié del sobre num. 1
(Sol'licitud de participacié i Documentacié general) que es publicara a la PSCP via esmena.

Quan ja s’ha realitzat 'enviament de la documentacié i es sol-licita la presentacié del Sobre
num. 1 (Sol-licitud de participacié i Documentacié general), I'eina de Sobre Digital genera un
resum de la documentacié presentada que la persona apoderada de I'empresa ha de signar
amb signatura electronica avangcada basada en un certificat qualificat, amb la signatura del
qual s’entén signada la totalitat de I'oferta (aquest document conté les empremtes electroniques
de tots els documents que la composen). Un cop signat, cal fer la tramesa del document a
través de l'espai virtual. Amb la presentacié d’aquest document al registre d’entrada es
considera presentada la documentaci6 a tots els efectes. Aquest resum es registra
electronicament i és on consta la data i hora de presentacié de la documentacio.

Per poder fer I'enviament del Sobre nium. 1 (Sol-licitud de participacié i Documentacié general),
i signar el resum generat per I'eina de Sobre Digital, 'empresa licitadora s’ha d’identificar i
signar amb un certificat digital (de signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat o reconegut de signatura electronica) emés o admeés pel Consorci Administracio
Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En l'obertura dels sobres es validen totes les
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signatures mitjancant la Plataforma de Serveis d’ldentificacié i Signatura (en endavant, PSIS)
del Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge d’aquesta. El desxifrat
d’aquesta documentacié es realitza mitjancant la paraula clau que les empreses licitadores
hauran introduit préviament. Les empreses licitadores realitzen la custodia de lales
paraulal/es clau per iniciar el procés de desxifrat de la documentacié presentada un cop
arribat el dia i I’hora establerts.

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atés que
I’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de
confirmar I'enviament del Sobre num. 1 (Sol-licitud de participacié i Documentacié general),
s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. Infraestructures.cat sol-licitara a
través de I'eina de Sobre Digital que els ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentacié presentada. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a
I'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacio
a tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacio de I'oferta propiament dita, en
un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini
de 24 hores, es considerara que 'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat I'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacio dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de I'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
idéntic) per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per
ser tramés per mitja de correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat,per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura
de contenir una copia del Sobre num. 1 (Sol-licitud de participacié i Documentacio general) amb
exactament els mateixos documents —amb les mateixes empremtes digitals— que els aportats
mitjancant I'eina de Sobre Digital. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no
variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia
dels documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos a
través de l'eina de Sobre Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera
admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas
d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat
técnica en aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per
tant, de poder garantir la no modificacié de la documentacié del Sobre num. 1 (Sol-licitud de
participacio i Documentacié general) un cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I's de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’'ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses
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parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de
particié automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la
particié s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
Sobre Digital a l'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de
“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

7.3.- Especificitats aplicables a 'obertura del “Sobre digital”

Infraestructures.cat accedira a la documentacié del sobre num. 1 (Documentacié general), 24
hores després de finalitzar el termini de presentacié d’ofertes. En cas d’existéncia de defectes o
omissions esmenables, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint al licitador que
accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els
documents sol-licitats.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciara el procés de desxifrat de
la documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte
d’obertura dels sobres, en la data i I'hora establertes

La documentacié presentada ha d’estar lliure de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les
eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligaci6 de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al
contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Geréncia de licitacié i contractacio i
la Direccié de contractacié d’Infraestructures.cat (amb funcions administratives o de qualsevol
altra indole no atribuides al Jurat) valoraran, en funcié de quina sigui la documentaci6 afectada,
les consequéncies juridiques respecte de la participacié d’aquesta empresa en el procediment,
que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels
documents que composen el Sobre num. 1 (Sol-licitud de participacié i Documentacié general),
fins al punt que pot suposar I'exclusié de I'empresa d’aquesta licitacio, en cas de tractar-se de
documents imprescindibles per conéixer la Sol-licitud de participacio i la Documentacié general.

7.4 .- Certificats diqgitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I's de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura del DEUC i del Sobre num. 1 (Sollicitud de participacio i
Documentacio).

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a

qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb I'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacid electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
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signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

7.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adre¢a de correu electronic i, addicionalment, un nimero
de teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacié i designar la/les
personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcioé de les
notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les,
aixi com diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les
posades a disposicidé. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o
persones de contacte” de la Part Il.A del DEUC.

Les sol'licituds d’esmenes o aclariments del Sobre nim. 1 (Sol‘licitud de participacio i
Documentaci6) es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té I'eina de
Sobre Digital, mitjancant la qual s’adregara un correu electronic a I'adreca o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag per a qué
accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de natificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacié per part de 'empresa a
qui s’adrega. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de
la data d’enviament de l'avis de notificacio.

7.6.- Tauler d’avisos:

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacio, a
través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicié a I'adregca web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.
Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequiéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del contracte es realitzaran mitjangant el tauler
d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacio d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de
l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es
publicara informacio relativa tant a la licitacié, com al contracte.

7.7 .- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacid de signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacidé continguda en els
corresponents fitxers.

8.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

8.1.- Capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors
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Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar, d’acord amb el que s’indica en
la present clausula. que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la
presentacié del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/

L’acreditacié de la disposicid dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en el DEUC, es dura a terme per part del licitador millor puntuat en la Fase |l del
concurs que compleixi el requisit de compatibilitat de dedicacié de I'’Autor/s del projecte d’acord
amb els termes de les clausules 8.2B) i 16 del Plec, sens perjudici de la facultat
d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la
Fase previa de la licitacio, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o
fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oportl per a garantir el bon desenvolupament
de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacié i solvencia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concoérrer durant totes les fases del concurs i subsistir fins el moment de
formalitzacié del contracte.

8.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacio dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicio de
I'escriptura o document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de quée es tracti, i la
targeta del numero d’identificacié fiscal.

Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, la societat haura d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col-legial
corresponent.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacié de l'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d'obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacio fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I’Acord de I'Espai Econdmic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacié de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacio
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’una declaracié jurada o d’'una
certificacid, a que fa referencia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.
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Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacié especial o la pertinenga a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de qué es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi
aquest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I'Acord sobre 'Espai Economic Europeu hauran de
disposar de linforme de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins I'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe conforme I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractaci6 amb
I’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
I'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en I'article
68 de 'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacio publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de la Sollicitud de participacié i Documentacié general i del Sobre num. 3 d’ldentitat
del licitador i resta de documentacioé que requereix el procediment de licitacio.- També s’haura
de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o documents que acreditin la legitima i
suficient representacié de la persona signant.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) La solvéncia econdmica i financera s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seglent:

- La disposicié d’'una assegurang¢a d’'indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a la
finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes per un import no inferior al previst en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

B.2) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pels mitjans
seglents:

Equip redactor

- El/s titulat/s proposat/s com a Autor/s del projecte (tecnic/s que signara/n com Autor/s de
I'objecte del contracte) que assumira/n la Direccié d’obra, haura/n de disposar de
capacitat suficient per a representar la empresa en tot alld que afecti a la redaccié de
I'objecte del contracte, d’acord amb la titulacio professional, perfil, experiéncia professional
i dedicacioé requerida establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

El/s titulat/s proposat/s podra/n també posseir la titulacié comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacid, numero de col-legiat, experiéncia, curriculum i 'empresa a la que
pertany.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de I’Autor/s.

Sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver finalitzat la redacci6
com Autor en els ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou I'any en curs),
d'un “Treball similar” al de I'objecte de la licitacid, segons la definicid establerta en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i
annexos.
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Els licitadors podran proposar diversos técnics com Autors de projecte que assumiran la
Direccié d'obra en quin supoésit sera requisit obligatori que, tots els técnics proposats,
cadascun d’ells de manera individual, disposin de la dedicacié requerida en I’Apartat 9
del quadre de caracteristiques; si bé en aquest cas, sera suficient que un dels técnics
proposats com autor compleixi la solvéncia técnica demanada.

La designaciéo nominativa de I'Autor/s del projecte que assumira/n les funcions de
Direccié d’obra, que es destinara a I'execucié del contracte es dura a terme seguint el
model de 'annex 4.

En el cas que el projecte executiu requereixi la disposici6 dun tecnic
responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant la redaccié del projecte que
signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, podra recaure en I'Autor del projecte
aquesta responsabilitat en quin suposit aquesta designacié es dura a terme seguint el
model de 'annex 11B.

L’acreditacié del/s “Treball/s similar/s” es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaracié de 'empresari acompanyada dels documents obrants en
el seu poder que acreditin la realitzacio de la prestacié. Aquests certificats o declaracions
hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia especifica,
indicar I'import, les dates i el lloc d’execuci6 dels treballs i es precisara si es realitzaren
segons les regles per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon
terme.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditaci6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzacio de la prestacio.

- Tenir els técnics que participaran en la redaccié de l'objecte del contracte com
integrants de I'’equip amb una titulacié professional, perfil, i una experiéncia especifica
establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

Els titulats proposats podran també posseir la titulacid6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacid, numero de col-legiat, experiéncia, curriculum i 'empresa a la que
pertany cada tecnic.

Sera requisit necessari disposar i acreditar respecte aquests técnics quan sigui requerit,
conforme han finalitzat en el curs dels ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacio
(inclou I'any en curs), com a técnics intervinents en, com a minim, un “Treball similar”
segons la definicio establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i
annexos.

Els licitadors podran proposar dos técnics per una mateixa area (co-col-laboradors) en
quin suposit sera suficient que un d’ells compleixi la solvéncia técnica demanada.

La designacié nominativa dels técnics que es destinaran en la redaccié de I'objecte del

contracte com integrants de I'equip es dura a terme seguint el model de 'annex 11A, 11B
i11C.
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L’acreditacié dels “Treballs similars” es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaracié de 'empresari acompanyada dels documents obrants en
el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquests certificats o declaracions
hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia especifica,
indicar I'import, les dates i el lloc d’execucio dels treballs i es precisara si es realitzaren
segons les regles per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon
terme.

L’acreditacié dels técnics del present apartat es podra realitzar mitjangant certificat expedit
per I'Autor del projecte sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb la
certificacié prévia d’aquest Autor per part de tercers.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacié del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditaci6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzacio de la prestacio.

Requisit de dedicacié maxima de I’Autor/s del projecte

També sera requisit necessari respecte de I'Autor/s del projecte que es designi/n, que la
dedicacié atribuida a cadascun dells de manera individual per a I'execucié del present
contracte, sumada a la dedicacié que poguessin tenir en altres contractes de redaccié de
projectes d’edificacié i Direccié d’obra vigents amb Infraestructures.cat, a banda del que és
objecte de licitacio, a efectes de compatibilitzar-lo/s amb aquest contracte, no superin el 100%
de dedicaci6 temporal. No es tindran en consideracié aquells contractes vigents amb
Infraestructures.cat en que s’hagi presentat la maqueta del projecte.

Aixi mateix, aquest requisit de dedicacié temporal del 100% de I'Autor/s del projecte també es
verificara per al licitador quina oferta de proposta grafica desenvolupada hagi estat la millor
puntuada pel Jurat, respecte d’altres licitacions de contractes de redaccié de projectes
d’edificacio i Direccié d’obra, (i) classificades amb anterioritat o (ii) adjudicades perd pendents
de formalitzar el contracte o (iii) classificades simultaniament a la present licitacié, en els termes
de la clausula 16 del Plec, on s’hagués/in inclos pel mateix licitador o un altre, el/s mateix/os
técnic/s proposat/s com a Autor/s del projecte en aquest concurs.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que I'’Autor/s designat/s no fos compatible per a
I'execucio del present contracte, aquest fet suposara la incompatibilitat de la proposta per a ser
elevada com adjudicataria.

Acreditacid solvéncia técnica o professional per empreses de nova creacio

Donat que la solvéncia técnica es refereix exclusivament al personal técnic que participara en
els contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova
creacié en tant que aquestes hauran de complir necessariament amb la solvéncia técnica o
professional precedent.

B.3) Integracio de la solvéncia amb mitjans externs

S’admetra el recurs a la solvencia economica i financera i técnica i professional d’altres
operadors econdmics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva
solvéencia també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a
les quals recorri el licitador o tingui intencié de subcontractar.
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No obstant, respecte els criteris relatius a titols i estudis professionals o I'experiéncia
professional pertinent, els licitadors només podran recorrer a les capacitats d’altres entitats si
aquestes seran les que executin els serveis per als quals s6n necessaries dites capacitats.

El licitador que hagi presentat la millor proposta d’acord amb el requisit de dedicacié maxima de
I'Autor/s del projecte esmentada en [I'apartat anterior, haura de demostrar davant
d’Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris
del tercer operador durant tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit
d’aquest ultim, sens perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la
presentaci6 de la totalitat o d'una part dels documents justificatius, quan consideri que
existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti necessari
pel bon desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvéncia economica i
financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incorrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacid les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en larticle 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l'article 85 de la LCSP.

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia dels licitadors.

Aquests mitjans son alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitador en els termes
previstos en aquesta clausula., quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas,
amb caracter previ a I'elevacio de la proposta d’adjudicacié a 'Organ de Contractacio.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public.

La inscripci6 en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la
seva personalitat i capacitat d’obrar, representacio, habilitacid professional o empresarial,
solvéncia econdmica i financera i técnica o professional i la resta de circumstancies inscrites,
aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de
constar en el mateix.

D.2) Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creacié del Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
(Departament d’Economia i Hisenda - http://reli.gencat.cat/), la inscripcié en el citat registre
acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat
d’obrar i la representacio; I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia econOmica i
financera; i técnica o professional; la concurréncia o no concurréncia de prohibicions de
contractar; I'alta en I'impost d’activitats econdmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau,
la declaracio d’exempcio; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i
D.2, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos,
I'Organ de Contractacié ha de consultar d’ofici, la informacié registral de les empreses que
liciten al procediment d’adjudicacié en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicid de contractar que estableix I'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats economiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.
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Els certificats d’inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracié
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacié.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacié pugui, si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.3) Documentacio lliurada a Infraestructures.cat.

En cas que tota o part de la documentacié relacionada a continuaci6 ja es trobés a disposicié
d’'Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o IFERCAT en
el marc d’'una anterior licitacié i no hagués estat objecte de cap modificacid o actualitzacio,
essent per tant de plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre i quan
acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaracié del seu
consentiment per a la cessio de les dades entre les citades empreses als sols efectes de la
contractacié del licitador amb les mateixes i certificacié de la vigéncia de la dita documentacio,
segons el model de I’annex 1.

a) Escriptura de constitucié i/lo modificacié exigida a I'apartat 8.2.A)

b) Targeta del numero d’identificacio fiscal exigida a I'apartat 8.2.A)

c) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacié del signant de la oferta exigit a
I'apartat 8.2.A)

8.3.- Unions Temporals d’'Empreses

Podran presentar-se propostes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicacio al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en el DEUC, i cada
empresa haura de formalitzar el seu propi DEUC.

La solvéncia en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacié dels mitjans de solvéncia dels apartats B.1) i B.2).

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les
Sol-licituds de participacié i la Documentacié general presentades per una Unié Temporal
d’Empreses han de ser signades pels representants de totes les empreses que la composen i
en les mateixes s’haura de nomenar un representant o apoderat de la uni6 amb facultats
suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del contracte fins a
la seva extincio, sens perjudici de I'existéncia de poders mancomunats que puguin atorgar per
a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb allo demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacio del procediment de licitacio i abans de la formalitzacié del contracte es
produis la modificacié de la composiciéo de la Unid6 Temporal d’Empreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacid, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
'adjudicacié del contracte a la Uni6 Temporal d’Empreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicio I'alteracié de la participacié de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa solvéncia. També quedara exclosa de la licitacié la Unié6 Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicio per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacid6 de la Uni6 Temporal d’Empreses
suposi un augment del numero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucié
d’una o varies per unales altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de I'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En
tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia exigida en la licitacidé i que els nous
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membres de la Unié Temporal dEmpreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses
en prohibicié de contractar.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA FASE PREVIA DEL CONCURS

9.- SOL-LICITUDS DE PARTICIPACIO | DOCUMENTACIO GENERAL (SOBRE NUM. 1)

La sol-licitud de participacié i la Documentacié general (Sobre nam. 1) constara d'un (1)
sobre en format digital, signat pel licitador, cas d’ésser persona natural, o per la persona que
el representi, cas de persona juridica.

Sobre num. 1 (Sollicitud de participacié i Documentacié general)

La Declaracio responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al
sobre num. 1, sera formulada mitjangant el formulari facilitat en I'eina de Sobre Digital, que
haura de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona juridica

El contingut del Sobre num. 1 sera el seglient:

9.1.- Document Europeu Unic de Contractacid com a prova preliminar de la capacitat,
representacio i solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvéncia requerides en la clausula 8 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacié
(DEUC) https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

La Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de
Catalunya, regula les instruccions per emplenar el document europeu Unic de contractacio:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de la_Junta Consultiva_d
e_Contractacio de Catalunya.pdf

ElI DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacio relativa a la persona o persones
habilitades per representar les en aquesta licitacié. En el cas d’empreses que concorrin a la
licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvéncia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informacié requerida en
les parts 1l a V del formulari.

D’acord amb l'article 71.1, lletra d) de la LCSP, l'acreditacié del compliment de la quota de
reserva de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de I'obligacié de disposar
d’'un pla d’igualtat s’ha de fer mitjangant la presentacié del DEUC.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designacié del nom, cognom i NIF de la persona
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els niumeros de teléfon mobil on rebre
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions
electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com
diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o persones de
contacte” de la Part II.A del DEUC.

En el cas que, de conformitat amb allo previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva
solvéncia en un tercer operador, s’ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i taquest
tercer haura d’aportar el corresponent DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unié Europea, com un expedient virtual de lI'empresa, un sistema d’emmagatzematge
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electronic de documents o un sistema de prequalificacid, d’accés gratuit, només han de facilitar
en cada part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les empreses
inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Técnica
de la Junta Consultiva de Contractacidé Publica de Catalunya (Carrer del Foc, 57 08038
Barcelona, telf 935 528 090; https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca), o en el Registre
oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, només estan obligades a indicar
en el DEUC la informacié que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informacié necessaria
que permeti, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

En la Fase prévia del concurs, Infraestructures.cat podra exigir als licitadors que presentin la
totalitat o una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document
quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigencia o fiabilitat del DEUC i quan
resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que I'empresari disposi de
mitjans alternatius previstos a la clausula 8.2.D) i aquests siguin d’accés gratuit per a
Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 8, es dura a terme amb caracter previ a elevar la proposta d’adjudicacié a 'Organ de
Contractacio per part del licitador amb la proposta grafica desenvolupada millor puntuada que
compleixi el requisit de dedicacié maxima de I'Autor/s del projecte d’acord amb el previst en les
clausules 8.2B i 16 del Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar al DEUC els licitadors, en aplicacié de l'article 71.1 e) de la LCSP, quina
apreciacié podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de
contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

9.2.- Declaracié sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits
de larticle 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en
UTE), hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del
formulari facilitat per Infraestructures.cat. fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca
de presentacié d’aquesta declaracié s’entendra com a declaracié per part del licitador que no
concorre aquesta circumstancia.

9.3.- Submissid jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., fent constar que es
sotmetran a la jurisdiccid dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidencies que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb rendncia, si
escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixd sense
perjudici de la submissio a arbitratge prevista en la clausula 27.2 del Plec.

9.4.- En cas d’'Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjangcant Unié Temporal d’Empreses, es fara constar a
l'apartat corresponent del model de Declaracid responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat. i addicionalment s’aportara la documentacié segient:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en uni6é temporal
d’empreses (UTE) cas de resultar adjudicataries

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié
(3) el percentatge en que cada una participara a la UTE
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(4) el membre de la UTE que facturara I'import de compensacié d’acord amb la clausula
17.8 del Plec, si s’escau

9.5.- Garantia provisional

En cas que, d’acord amb el previst a I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’exigeixi la
presentacio de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o varies garanties
provisionals, I'import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitacioé (IVA no
inclds) i aportar la documentacio acreditativa de la seva constitucié.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) En metal-lic (en efectiu, o bé mitjangant xec bancari o xec conformat a nom de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute public. El metal-lic, els valors o
els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona,
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjangant el lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de 'esmentada norma.

b) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Credit,
Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a
Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a ’'annex 2A d’aquest Plec
de Clausules, i l'avalista haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 2 de I'article
56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i s’haura de dipositar davant d’'un dels
establiments assenyalats en 'apartat a) precedent.

¢) Mitjangant contracte d’assegurangca de caucid, celebrat amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya al ram de I'asseguranga de caucio.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar a la corresponent polissa que es concretara en
un certificat, el model tipus del qual figura a 'annex 2B d’aquest Plec de Clausules, i la
companyia asseguradora haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 1 de l'article
57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre i s’haura de dipositar davant d’'un dels
establiments assenyalats en I'apartat a) precedent.

En el cas d’'Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se per
una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia requerida i
garanteixi solidariament a tots els integrants de la unié temporal.

La garantia provisional respondra del manteniment de les ofertes fins a I'adjudicacio del
contracte i de l'aportacié de la documentacié que es demana al licitador que hagi presentat
avantatjosa la millor oferta. S

La garantia provisional s’extingeix automaticament i s’ha de retornar a les empreses licitadores
immediatament després de la perfeccié del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de
tornar a 'empresa licitadora seleccionada com a adjudicataria quan hagi constituit la garantia
definitiva.

9.6.- Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I’Adjudicatari i al
personal subcontractat

Els licitadors que siguin persones juridiques o empresari persona fisica amb treballadors
contractats hauran de complimentar Il'apartat corresponent del model de Declaracié
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responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, amb el compromis de compliment del
Conveni Sectorial i Territorial aplicable a I’Adjudicatari i al personal subcontractat.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis del licitador que hagi estat
proposat com a guanyador del concurs, d’acord amb la clausula 17.1 del Plec, ho haura
d’acreditar en el moment que se’l requereix la documentacio justificativa de compliment dels
requisits d’aptitud de la licitacio.

En cas que algun dels mitjans personals adscrits al contracte d’acord amb la clausula 8.2.B2),
no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests técnics,
també s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

9.7.- Declaracio responsable del compliment de les obligacions en matéria de proteccié de
dades personals

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., relatiu al compliment de les
obligacions en matéria de protecciéo de dades personals, d’acord als termes previstos en la
clausula 20 del Plec.

9.8.- Compromis de compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM

El licitador haura de comprometre’s de manera clara i inequivoca al compliment dels objectius
basics i propostes d’accié BIM fixats per Infraestructures.cat complimentant i signant 'annex 3
respecte dels aspectes seguents:

- L’organitzacio de I'equip de treball.

- Com aplicara la metodologia BIM en el procés de desenvolupament del projecte
atenent a la tipologia de la prestacié del contracte.

- Assumpcio del compromis de compliment dels objectius, usos i propostes d’accié BIM,
tant els requerits per infraestructures.cat com els que el licitador, segons el seu criteri,
pugui marcar addicionalment.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestié de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucio BIM”, PEB, a proposta pel
Responsable BIM de I'’Adjudicatari i aprovat per part d’Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, la presentacio de la sol-licitud de participacié suposa I'assumpcio per part del
licitador del compromis dels objectius basics i propostes d’acci6 BIM indicats per
Infraestructures.cat, independentment que el licitador no presenti 'annex 3 en el sobre de
Sol-licitud de participacid i Documentacié general o el presenti sense complimentar els
objectius basics i propostes BIM indicats per Infraestructures.cat.

9.9.- Designaci6 i acreditacié de la solvéncia técnica o professional de I'Autor/s del Projecte i
Director/s d’obra

El licitador haura de designar el/s titulat/s proposat/s com a Autor/s del projecte (técnic/s que
signara/n com Autor/s de I'objecte del contracte) que assumira/n la Direccié d’obra, i que
haura/n de disposar de capacitat suficient per a representar la empresa en tot alldo que afecti a
la redaccio de I'objecte del contracte, d’acord amb la titulacié professional, perfil, experiéncia
professional i dedicacié requerida establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.
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La designacio i acreditacio del/s titulat/s proposats s’haura de realitzar en aquesta Fase previa
d’acord amb el previst en la clausula 8.2B) del Plec, complimentant el model de declaracié en
I'annex 4 del Plec.

10.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 1: SOL-LICITUDS DE PARTICIPACIO' |
DOCUMENTACIO GENERAL, EXAMEN | QUALIFICACIO DE LA DOCUMENTACIO |
ADMISIO DELS LICITADORS

10.1.- La Geréncia de licitacio i contractacié d’Infraestructures.cat amb caracter intern procedira
a I'obertura del Sobre num. 1 de Sol-licitud de participacié i Documentacié general i examinara i
qualificara la documentacié aportada pels licitadors verificant si contenen tota la documentacié
exigida al Plec.

Sera causa de no admissié per a participar en el concurs, llevat que el defecte sigui
considerat esmenable, la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han d’incloure al
Sobre num. 1, i en tot cas (i) la manca de compliment dels requisits d’aptitud necessaris per a
contractar d’acord amb la clausula 8 del Plec acreditats com a prova preliminar amb la
presentacio del DEUC i (ii ) la manca de designacio i acreditacié en aquesta Fase prévia de la
solvéncia técnica o professional de I'Autor/s del projecte que assumira/n la Direccié d’obra que
reuneixi el requisit de compatibilitat per dedicacié prevista en la clausula 8.2B del Plec.

En tot cas, si a ’Apartat 6 del quadre de caracteristiques es requeris la presentacié de
garantia provisional, seran exclosos per a participar en el concurs aquells licitadors que no
presentin una garantia constituida amb anterioritat a la finalitzacié del termini de presentacio
d’ofertes o presentin la garantia per un mitja diferent als previstos a clausula 9.6 d’aquest Plec.

Es comunicara als licitadors 'existéncia de defectes o omissions esmenables a les 13:00 hores,
mitjangcant publicacié del corresponent anuncia a la PSCP i enviament de la corresponent
notificacié als licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els
licitadors puguin presentar I'oportuna esmena.

10.2.- Un cop analitzades les Sol-licituds de participacié i la Documentacié general i les
esmenes presentades, si s’escau, la Geréncia de licitacid i contractacio i la Direccié de
contractacié d’Infraestructures.cat, per delegacié de I'Organ de Contractacié, acordaran de
forma motivada els licitadors admesos per a participar en la Fase | seglent del concurs, els
exclosos i la causa d’exclusié del concurs.

Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP i es donara trasllat dels
mateixos al Jurat.

A continuaci6 es convidara mitjangant invitacié publicada a la PSCP als licitadors admesos per

a participar en la Fase | del concurs per a que presentin la Proposta grafica d’idea inicial i el
sobre d’ldentitat del licitador. El termini de presentacié que no sera superior a 15 dies.

lil.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA FASE | (ANONIMA) DEL CONCURS

11.- COMPOSICIO | FUNCIONAMENT DEL JURAT

11.1.- El Jurat d’aquest concurs esta integrat pels membres que figuren en I’annex 5 del Plec,
donant compliment a larticle 187.3 LCSP relativa a I'exigéncia que almenys dos tercos,
posseeixen la qualificacié professional exigida per a participar en el concurs i, almenys un terg,
s’ha seleccionat d’entre els professionals acreditats i inclosos, a aquest efecte, en les borses
establertes pels col-legis 0 associacions professionals, d’acord amb I'art. 14.2 Llei 12/2017, de
6 de juliol de I'Arquitectura (Llei de I'Arquitectura).

11.2.- El Jurat és l'drgan responsable de valorar i classificar les propostes grafiques
presentades a fi de determinar aquella més adequada a les finalitats objecte de la licitacié
d’acord amb els criteris de valoracié sotmesos a judici de valor previstos en els annexos 6 i 7
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del Plec. EI Jurat adoptara les seves decisions o dictamens amb total autonomia i
independéncia, sobre la base de les propostes que es presentaran de forma andonima i atenent
unicament als esmentats criteris de valoracié.

11.3.- El Jurat es constituira validament amb l'assisténcia de dos tergos dels seus membres en
primera convocatoria o de la meitat més un en segona convocatoria. El Jurat es podra constituir
en segona convocatoria si transcorreguts TRENTA (30) minuts des de l'intent de constitucié de
la primera convocatoria s’assolis el quérum de la meitat més un exigit per a constituir-se en
segona convocatoria.

11.4.- Les decisions del Jurat respecte les propostes grafiques presentades pels licitadors es
prendran per majoria simple dels membres amb vot que l'integren, i en base als criteris de
valoracio establerts en el Plec.

11.5.- Els membres del Jurat regiran la seva intervencid i decisions per les pautes i criteris
continguts en el Codi deontoldgic del Col-legi d’Arquitectes de Catalunya i en el Codi Etic de
conducta d’Infraestructures.cat i de la Generalitat de Catalunya i declararan expressament que
no incorren en cap causa de conflicte d’interessos o incompatibilitats. En cas d’existir alguna
incompatibilitat, el membre del Jurat afectat per la mateixa haura d’abandonar-lo i, en aquest
cas, el substituira a persona designada com a membre substitut o s’anomenara a un altre que
reuneixi, si cal, els requisits d’experiéncia i idoneitat del membre incurs en incompatibilitat.

11.6.- Els membres del Jurat estan subjectes a les causes d’incompatibilitat previstes amb
caracter general en la LCSP i d’'acord amb [l'article 14.5 de la Llei de I'Arquitectura, resten
subjectes al régim d'incompatibilitats, abstencié i recusacié establert per la normativa per a les
autoritats i el personal al servei de les administracions publiques que intervenen en els
procediments de contractacio.

11.7.- Els membres del Jurat tindran I'obligacié de guardar secret sobre les deliberacions i
decisions realitzades fins al moment d’obertura de d’identificacié dels licitadors.

11.8.- Les funcions del Jurat sén les segients:

- Analisi i valoracié de les Propostes grafiques d’idea inicial i desenvolupada
presentades pels licitadors d’acord amb els criteris de valoracié sotmesos a
judici de valor del Plec.

- Vigilancia i compliment de I'anonimat amb el que s’hauran d’examinar les
propostes.

- Proposicié motivada d’exclusié de les propostes no admeses que es recollira
en acta.

- Emissio del Dictamen de valoracio i classificacid (i) de Propostes grafiques
d’idea inicial a efectes de seleccié dels licitadors que seran convidats per a
participar en la Fase Il del concurs en un termini de 15 dies naturals que podra
se ampliat en cas que fos necessari, (i) de les Propostes grafiques
desenvolupades en un termini de 20 dies naturals que podra se ampliat en cas
que fos necessari.

- Elevaci6 de la proposta d’adjudicacié del concurs a 'Organ de Contractacio
tenint en compte els criteris de compatibilitat de I’Autor/s del projecte previstos
en les clausules 8.2B i 16 del Plec.

11.9.- El Jurat acordara un procediment de valoracié atenent a la qualitat de les propostes
presentades, en base a sistemes de discussio i rebuig successius, podent optar per un sistema
de votacio si ho considera oportu. En el supdsit d’optar per un sistema de votacid, en cas
d’empat,
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- en la Fase | del concurs, respecte dels licitadors classificats als efectes de
seleccié d’aquelles que participaran en la Fase I, el desempat es resoldra a
favor del licitador que hagi obtingut millor puntuacié en la valoracié del criteri:
“Sostenibilitat de la proposta”; i si aplicat aquest criteri 'empat subsisteixi,
aquests licitadors empatats passaran a la Fase Il.

- EnlaFase ll, en cas d’empat, es procedira a una nova votacio i, Unicament, en
el suposit que de practicar-se tres (3) votacions es mantingués el resultat
d’empat decidira el vot de qualitat del President del Jurat. En tot cas les
discussions i decisions del Jurat es basaran en els criteris de valoracio
sotmesos a judici de valor previstos en els annexos 6 i 7 del present Plec.

11.10.- Totes aquelles funcions administratives o duna altra indole no atribuides
especificament al Jurat seran realitzades pel la Geréncia de Licitacié i Contractacié
d’Infraestructures.cat.

12.- PRESENTACIO DE LES PROPOSTES GRAFlQUES D’IDEA INICIAL (SOBRE NUM. 2) |
SOBRES D’IDENTITAT DELS LICITADORS (SOBRE NUM.3)

12.1.- Els licitadors admesos per a participar en la Fase | del concurs presentaran en sobres
independents en el termini assenyalat en la invitacié publicada a la PSCP, la documentacié
seguent:

- LaProposta grafica d’idea inicial (Sobre num. 2).

- El sobre d’ldentificacié del licitador (Sobre num. 3).

Quedaran excloses aquelles propostes grafiques presentades fora del termini o que no aportin
el sobre d’ldentificacié del licitador (Sobre num. 3).

No s’admet la presentacié d’aguesta documentacié per correus.

Les propostes grafiques d’idea inicial que es presentin hauran de donar compliment als
requisits establerts en el present Plec.

Aquesta fase es regira pel principi de "anonimat previst a I'article 187.4 de la LCSP. Per
tant, en les propostes no podran figurar el nom del seu/s autor/s ni tampoc contenir dades o
indicis de qualsevol indole que permetin conéixer indirectament la identitat de l'autor/s del
mateix o del licitador. El trencament del principi de I'anonimat donara lloc a I’exclusio
automatica de la proposta.

12.2 El Sobre nim. 2 i el Sobre num. 3 seran de color blanc/opac, tancats, sense nom,
identificat a I'exterior amb el titol del present Concurs de projectes i fent referéncia explicita al
LEMA sota el que s'identifica el licitador en anonimat, sense cap altra identificacio, de
conformitat amb el model de caratula de I'annex 8A i 8B.

12.3.- Contingut i requisits de Proposta grafica d’idea inicial (Sobre num. 2)

El contingut i requisits de la Proposta grafica d’idea inicial és el previst en I’Apartat 16 del
quadre de caracteristiques.

No s’acceptara ni es tindra en consideracio cap altra documentacié addicional a la indicada.

12.4.- Contingut de sobre d’'ldentificacié del licitador (Sobre num. 3)

Aquest sobre tancat haura de contenir un document amb el LEMA i la identificacié del licitador.
Aquest document haura de estar signat pel licitador.

37



infraestructures.cat

(Aquesta Fase | no es tramitara en el supésit que el nimero de licitadors admesos en la
Fase preévia, sigui igual o inferior al nimero maxim de licitadors previstos en I’Apartat 11
del quadre de caracteristiques per ser convidats a la Fase Il).

13.- OBERTURA DE LES PROPOSTES QRAFlQUES D’IDEA INICIAL, EXAMEN |
VALORACIO DE LES PROPOSTES | SEL-LECIO DELS LICITADORS QUE ACCEDIRAN A LA
FASE Il DEL CONCURS

13.1.- Obertura de les Propostes grafiques d’idea inicial (Sobre num. 2)

Un cop rebudes les Propostes grafiques d’idea inicial en el termini previst a la invitacié
publicada a la PSCP, a continuacié es procedira a l'obertura dels sobres nim. 2 de les
Propostes grafiques d’idea inicial dels licitadors admesos, verificant que les mateixes
compleixen amb els requisits previstos en I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques, i el
seu estricte anonimat. Quedaran excloses de la licitacié aquelles propostes que no compleixin
els esmentats requisits.

De tot I'anterior, el Jurat aixecara Acta i acordara de forma motivada els licitadors admesos, els
exclosos i la causa d’exclusid, que sera publicada a la PCSP.

L’original de les propostes quedara a disposicid dels membres del Jurat pel seu analisi,
valoracio i deliberacions, havent de mantenir la confidencialitat de la informacié lliurada.

13.2.- Analisi i valoracié de les Propostes grafiques d’idea inicial i seleccid dels licitadors que
accediran a la Fase |l

El Jurat procedira a I'analisi i valoracié de les Propostes grafiques d’idea inicial d’acord amb els
criteris de valoracio sotmesos a judici de valor establerts a I’'annex 6.

El Jurat emetra un dictamen o decisid, que constara en un informe, signat pels seus membres,
on hi figurara la classificacié de les propostes per ordre decreixent en funcié de la puntuacio
obtinguda, proposant la seleccié per a participar en la Fase Il del concurs, d’acord amb el
nombre previst en I’Apartat 11 del quadre de caracteristiques (un minim de 5 i un maxim de
10 licitadors), sempre que el nombre de licitadors admesos ho permeti.

Les propostes seleccionades seran aquelles que hagin obtingut la millor puntuacié d’acord amb
I'ordre de classificacio.

En cas d’empat entre els licitadors classificats als efectes de seleccié d’aquells que participaran
en la Fase ll, el desempat es resoldra a favor del licitador que hagi obtingut millor puntuacié en
la valoracié del criteri: Qualitat arquitectonica de la proposta; i si aplicat aquest criteri 'empat
subsisteixi, aquests licitadors empatats passaran a la Fase II.

El termini que tindra el Jurat per emetre el seu dictamen sera de 15 dies naturals que podra ser
ampliat. Aquesta ampliacio es publicara a la PSCP.

La decisio del Jurat amb la puntuacié obtinguda pels licitadors es publicara a la PSCP donant a
coneixer les propostes excloses i la causa d’exclusio, en el seu cas.

A continuacié es convidara mitjangant invitacié publicada a la PSCP als licitadors seleccionats

per a participar en la Fase Il del concurs per a que presentin la Proposta grafica desenvolupada
i el termini establert que no sera inferior a 30 dies.

IV- DISPOSICIONS RELATIVES A LA FASE Il (ANONIMA) DEL CONCURS

14.- PRESENTACIO DE LES PROPOSTES GRAFIQUES DESENVOLUPADES (SOBRE NUM.
4)
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14.1.- Els licitadors seleccionats per a participar en la Fase Il del concurs presentaran les
Propostes grafiques desenvolupades (Sobre nim. 4) en el termini assenyalat en la invitacié
publicada a la PSCP.

Quedaran excloses aquelles propostes presentades fora del termini.

No s’admet la presentacié d’aguesta documentacié per correus.

Les propostes grafiques desenvolupades que es presentin hauran de donar compliment als
requisits establerts en el present Plec.

Aquesta fase també es regira pel principi de I’'anonimat previst a l'article 187.4 de la LCSP.
Per tant, en les propostes no podra figurar el nom del seu/s autor/s ni tampoc contenir dades o
indicis de qualsevol indole que permetin conéixer indirectament la identitat de I'autor/s del
mateix o del licitador. El trencament del principi de I'anonimat donara lloc a I’exclusié
automatica de la proposta.

14.2.- El Sobre num. 4 sera de color blanc/opac, tancat, sense nom, identificat a I'exterior amb
el titol del present Concurs de projectes i fent referéncia explicita al LEMA sota el que
s’identifica el licitador en anonimat, sens cap altra identificacid, de conformitat amb el model de
caratula de I’annex 8C.

14.3.- Contingut i requisits de la Proposta grafica desenvolupada (Sobre num. 4)

El contingut i requisits de la Proposta grafica desenvolupada soén els previstos en I’Apartat 16
del quadre de caracteristiques.

No s’acceptara cap més documentacio addicional.

Particularitats d’aquesta Fase quan no es tramiti la Fase | del concurs per ser el niumero
de licitadors admesos en la Fase prévia, igual o inferior al nimero maxim de licitadors
previst I’Apartat 11 del quadre de caracteristiques per ser convidats a la Fase Il:

- En aquest cas, els licitadors admesos en la Fase prévia seran convidats per a participar
directament en la Fase |l del concurs.

- Els licitadors NO caldra que presentin les Propostes grafiques d’idea inicial (Sobre num.
2).

- Els licitadors presentaran en el termini assenyalat en la invitacio:

a) el Sobre d’ldentitat dels licitadors (Sobre num. 3).
Aquest sobre tancat haura de contenir un document amb el LEMA i la
identificacié del licitador. Aquest document haura de estar signat pel licitador.

b) Les Propostes grafiques desenvolupades (Sobre num. 4), acord amb els
termes d’aqueta clausula 14.

Els sobres seran de color blanc/opac, tancats, sense nom, identificat a I'exterior

amb el titol del present Concurs de projectes i fent referéncia explicita al LEMA sota

el que s’identifica el licitador en anonimat, sense cap altra identificacié, de

conformitat amb el model de caratula de ’annex 8A i 8C.

Quedaran excloses aquelles propostes grafiques presentades fora del termini o
que no aportin el sobre d’ldentificacio del licitador (Sobre num. 3).

- Llevat aquestes particularitats la resta del procediment d’aquesta clausula 5.3 es manté
en els mateixos termes.
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15.- OBERTURA DE LES PROPOSTES GRAFIQUES DESENVOLUPADES, EXAMEN |
VALORACIO DE LES PROPOSTES

15.1.- Obertura de les Propostes grafiques desenvolupades (Sobre nim. 4)

Un cop rebudes les Propostes grafiques desenvolupades en el termini assenyalat a la invitacié
publicada a la PSCP, a continuacié es procedira a l'obertura dels sobres nim. 4 de les
Propostes grafiques desenvolupades verificant que les mateixes compleixen amb els requisits
previstos en I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques i el seu estricte anonimat. Quedaran
excloses de la licitacié aquelles propostes que no compleixin els esmentats requisits.

De tot I'anterior, el Jurat aixecara Acta i acordara de forma motivada els licitadors admesos, els
exclosos i la causa d’exclusid, que sera publicada ala PCSP.

L’original de les propostes quedara a disposicid dels membres del Jurat pel seu analisi,
valoracid i deliberacions, havent de mantenir la confidencialitat de la informacié lliurada.

15.2.- Analisi i valoracié de les Propostes grafigues desenvolupades

El Jurat procedira a I'analisi i valoracio de les Propostes grafiques desenvolupades d’acord amb
els criteris de valoracié sotmesos a judici de valor establerts a 'annex 7.

El Jurat emetra un dictamen o decisié final, que constara en un informe, signat pels seus
membres, on hi figurara la classificacié de les propostes per ordre decreixent en funcié de la
puntuacio obtinguda, amb les observacions i mencions que estimi oportunes.

El termini que tindra el Jurat per emetre el seu dictamen sera de 20 dies naturals que podra ser
ampliat. Aquesta ampliacié es publicara a la PSCP.

15.3.- Obertura del Sobre d’ldentitat dels licitadors (Sobre nim. 3)

Una vegada el Jurat hagi emés el seu dictamen final amb la classificacié de les Propostes
grafiques definitives, en acte public quina data i hora es publicara a traves de la PSCP, el Jurat
donara a coneixer les puntuacions obtingudes pels licitadors de les Propostes grafiques
definitives admeses, els exclosos i la causa d’exclusio de la licitacié en el seu cas.

En aquest acte unicament es donara lectura de la part del dictamen que fa referéncia a la
valoracio6 de les propostes, sense perjudici que posteriorment, una vegada adjudicat el concurs
es publiqui els text integre del dictamen.

A continuacio es procedira a I'obertura dels sobres num. 3 d’ldentificacié dels licitadors de les

propostes admeses i a la lectura de la identitat del LEMA dels licitadors.

V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA VERIFICACIO DE LA COMPATIBILITAT DE
L’AUTOR/S DEL PROJECTE | ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

16.- COMPROVACIO DE LA COMPATIBILILITAT DE L’AUTOR/S DEL PROJECTE

16.1.- Coneguda la Identitat dels licitadors de les Propostes grafiques desenvolupades
classificades pel Jurat, el departament de la Divisié d’Edificacié d’'Infraestructures.cat procedira
a verificar la compatibilitat de I'’Autor/s del projecte de la millor proposta puntuada pel Jurat,
tenint en compte el Requisit de dedicacié maxima previst en la clausula 8.2 B) del Plec.

Es considera que la dedicacié de I’Autor/s del projecte és compatible (per tots els técnics
designats en el cas que l'autoria recaigués en més d’una persona) quan la dedicacid
temporal assignada per als técnics del present contracte sumada a la dedicacié d’altres
contractes de Redaccié de projectes d’edificacid, (i) vigents amb Infraestructures.cat, sense
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considerar aquells en que s’hagi presentat la maqueta del projecte, (i) de les licitacions
classificades amb anterioritat —pendents d’adjudicaci6 o adjudicades perd pendents de
formalitzar contracte i (iii) de les licitacions classificades simultaniament seguint 'ordre que es
definira a continuacio, no supera el 100% de dedicacié temporal.

Si d’'acord amb els requisits anteriors resultés que I'Autor/s designat/s no fos compatible per a
I'execucioé del present contracte, aquest fet suposara la incompatibilitat de la proposta per a ser
elevada com adjudicataria.

Si I'Autoria del projecte fos compartida per més d’un Autor, la compatibilitat es comprovara per
a cadascun dels autors, de forma que la incompatibilitat d’'un dels autors suposara la
incompatibilitat de tota I’Autoria del projecte.

16.2.- El procediment que es seguira per a la comprovaciéo de la dedicaci6 compatible de
I’Autor/s del projecte sera el seglient:

1. El criteri i 'ordre d’adjudicacio de les licitacions és el seglent: les licitacions de
contractes de redaccié de projectes d’edificacid tramitades per qualsevol tipus de
procediment de licitacid, s’adjudicaran seguint I'ordre de més a menys antiguitat de la
data d’obertura publica del sobre num. 3 (en Concurs de Projectes i procediments
oberts) o de la data d’obertura del sobre unic (en procediments simplificats) i, dins dels
expedients amb la mateixa data obertura, per ordre decreixent de pressupost de
licitacio.

En cas de licitacions tramitades per procediments que no siguin concurs de projectes
amb el mateix pressupost de licitacid, es determinara per ordre decreixent del
percentatge de baixa ofertat i, si aquest també fos el mateix, se seguira l'ordre que
representi la combinaci® econdmicament més avantatosa per a I'Organ de
contractacio.

En cas de licitacions tramitades per concurs de projectes amb el mateix pressupost de
licitacio, es determinara per ordre cronoldgic de més antic a més recent de publicacio
de l'anunci de la licitacio.

Unicament en casos excepcionals en qué, per motius aliens a 'Organ de Contractacio,
la classificacié d’ofertes d’'un determinat procediment es dilati més enlla dels terminis
fixats per als diferents tramits previstos en el corresponent plec de forma que
endarrereixi la classificacié de les proposicions amb obertura posterior, 'esmentat
expedient podra ser extret de I'ordre anteriorment fixat i classificar-se quan es resolguin
els motius aliens. En aquest cas, la data en qué es resolguin aquests motius, sera la
considerada en el nou ordre de classificacio.

Es consideren licitacions simultanies aquelles quines proposicions es classifiquen en
una mateixa data.

2. Seguint aquest ordre, i d’acord amb el previst en la clausula 16.1, es comprovara la
compatibilitat de I’Autor/s del projecte designat/s de la proposta amb major puntuacio,
tenint en compte que la_suma de les dedicacions compromeses, en contractes de
redaccid de projectes d’edificacio

(i) vigents amb Infraestructures.cat, sense considerar aquells en que s’hagi
presentat la maqueta del projecte,

(ii) classificats —pendents d’adjudicar i/o adjudicats perd pendents de formalitzar el
contracte,

(iii) classificats simultaniament d’acord amb I'ordre anteriorment fixat

més la dedicacié compromesa en el present concurs siqui igual o menor al 100%.
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3. En cas que d’'acord amb [l'anterior, I'Autor/s del projecte designat/s per al present
contracte compleixi/n el requisit de dedicacio, la proposta podra ser proposada com a
guanyadora del concurs.

4. En cas que I'Autor/s del projecte proposat/s resulti/n no compatible, es procedira a
analitzar la compatibilitat del seglent licitador amb la major puntuacié, i aixi
successivament fins trobar un licitador compatible, d’acord amb les condicions de
'apartat 2 precedent.

La verificacié de la compatibilitat de I’Autor/s del projecte en les termes indicats sera motivada
mitjancant informe del departament de la Divisié d’Edificacié d’Infraestructures.cat del qual es
donara ftrasllat al Jurat pel seu coneixement i efectes, doncs una eventual manca de
compatibilitat de I'Autor/s del projecte proposat/s de la proposta millor puntuada pel Jurat podria
no resultar viable per ser proposada com adjudicataria d’acord amb les condicions de
compatibilitat de dedicacié maxima del Plec.

17.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

17.1.- Verificada la compatibilitat de I'Autor/s del projecte de la proposta proposada com a
guanyadora, a continuacio, Infraestructures.cat requerira al licitador d’aquesta proposta, per a
que en el termini de 10 dies habils, a comptar a partir del seglient a aquell en que s’hagués
rebut el requeriment, aporti:

(i) la documentacio justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord amb
els termes requerits en la clausula 8 del Plec de Clausules (a excepcié de la solvéncia
técnica o professional de I'Autor/s del projecte que assumira/n la Direccié d’obra atés que
s’ha d’haver acreditat a la Fase prévia del concurs), tant del licitador com d’aquelles
empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva solvéncia.

En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, caldra acreditar que la societat es troba inscrita en el registre mercantil i en
el registre col-legial corresponent.

Respecte els documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparéixer o signar propostes en nom
d'un altre ha de reunir els requisits formals seglents: ser escriptura publica, ser copia
auténtica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent i (ii) el
document nacional d’identitat o el passaport del representant. En cas que els licitadors no
estiguin inscrits al RELI, el poder per comparéixer o signar proposicions i el document
nacional d’identitat o el passaport es podra acreditar mitjangant la inscripcié al registre

Representa.

Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la seguent:

- Cas de no trobar-se inscrit al Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public, o si ho esta pero les dades que hi figuren no sén vigents o que no
figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea::

a) En relacié amb I'lmpost d’activitats econdmiques i d’acord amb el disposat en
l'article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'l.A.E. i ultim
rebut de limpost, acompanyat d’'una declaracié responsable de no haver-se
donat de baixa en la matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de
'impost obligats a pagar-lo; o bé declaracié responsable especificant el suposit
legal d’exempcio i el document de declaracid d’inici d’activitat en el cens
d’obligats tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin en
algun suposit d’exempcio recollit en el Text Refés de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
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b) En relaci6 amb els certificats que s’indiquen a continuacid, la presentacio
d’oferta a la present licitacié implica l'autoritzacio al Jurat, al Comité Técnic de
Qualificacié de la Documentacié General i a I'Organ de Contractacié per tal
d’obtenir directament de la Plataforma d’Integraci6 i Col-laboracié
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) la documentacio
justificativa d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributaries
amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social:

- Certificat positiu, emeés per I'd6rgan competent, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu, emés per 'Agéncia Tributaria de Catalunya acreditatiu
de la inexistencia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

c) En relacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emés per
I'0rgan competent, acreditant que I'empresa es troba al corrent d'obligacions
tributaries i la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

(i) EI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a lI'execucié del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracioé de la seva solvéncia amb mitjans externs,
en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

(iii) Acreditacié del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte
del personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i del personal
subcontractat, en els termes indicats en la clausula 9.7 del Plec, en cas que el licitador sigui
persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats.

(iv) La garantia definitiva per la quantia requerida en I’Apartat 7 del quadre de
caracteristiques que haura de ser acreditada mitjangant la documentacio acreditativa de la
seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:
a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crédit,
Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar

a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a I'annex 9A d’aquest
Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en 'apartat c).

b) Mitjangant asseguranga de caucid, que s’haura de formalitzar segons el model que figura
a I'annex 9B d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats

en l'apartat c).

c) En metal-lic (en efectiu, o bé mitjancant xec bancari o xec conformat a nom de la
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute public. El
metal-lic, els valors o els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de
Dipodsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes
Territorials dels Diposits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa
l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara
mitjancant el lliurament del resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a '’Annex Il i IV de 'esmentada norma.

En el cas d’Uni6 Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies

de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.
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En el cas que es consideri que la documentacioé presentada pel licitador presenta defectes o
omissions esmenables se li atorgara un termini per a presentar 'oportuna esmena que no
podra ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacidé de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacio, IVA exclos, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 43.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacioé, en primer lloc,
contra la garantia provisional, si aquesta hagués estat requerida en I'Apartat 6 del quadre de
caracteristiques, i, en cas contrari, mitjangant compensacié de crédits que pogués ostentar el
licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al
licitador seglient per l'ordre de classificacid de les propostes, d’acord amb els termes i
condicions previstes en aquesta clausula i els requisits de compatibilitat de I’Autor/s del projecte
previstos en la clausula 16.

17.2.- Una vegada el licitador amb la proposta millor puntuada, tenint en compte la
compatibilitat de I'Autor/s del projecte, hagi aportat la documentacié requerida en l'apartat
anterior, el Jurat elevara a I'Organ de Contractaciéd’Infraestructures.cat el seu dictamen amb la
classificacio de les propostes i I'Informe de verificaci6 de la compatibilitat de I'Autor/s del
projecte emés pel departament de la Divisié d’Edificacié d’Infraestructures.cat amb la proposta
proposada com a guanyadora o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacid, quan no
existeixi cap proposicié que sigui admissible.

17.3.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacio podra ser objecte d’exclusio, el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes
a l'article 71 de la LCSP.

En cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada d’acord amb I’Apartat 10 de
quadre caracteristiques, si I'Organ de contractacié té indicis fonamentats de conductes
col-lusories en el procediment de contractacié en tramitacid, en el sentit que defineix l'article 1
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a
instancia de la Mesa de Contractacid, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per tal
que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissio de la
documentacio a ’TACCO suposa la suspensié immediata de la licitacio.

D’acord amb I'article 150 de la LCSP, en cas que l'informe de 'ACCO conclogui que hi ha
indicis fundats de conducta col-lusdria I'Organ de contractacid remetra a les empreses
licitadores afectades la documentacié necessaria perqué en un termini de 10 dies habils
al-leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes
col-lusodries, excloura del procediment de contractacio a les empreses licitadores responsables
d’aquesta conducta, ho notificara a totes les empreses licitadores i continuara el procediment
de contractacié amb les empreses licitadores restants.

Aquesta procediment també s’aplicara quan en I'exercici de les seves funcions la Mesa de
Contractacié o, si escau, I'Organ de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusié entre
empreses que concorrin agrupades en una unié temporal.

17.4.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat és I'Organ de Contractacié de la
societat. El Consell d'Administracid, vista la proposta de classificacio de les propostes i la
proposta proposada com a guanyadora, les aprovara i adjudicara el contracte.

L’adjudicacié del contracte es produira dins del termini maxim de 6 mesos a comptar des de
I'obertura del Sobre nim. 2. De no produir-se I'adjudicacié en dit termini, el licitador tindra dret a
retirar la seva proposta.
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17.5.- Si com a consequéncia del contingut de la resolucié d’'un Recurs Especial en Matéria de
Contractacié fos precis que 'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié del contracte a un
altre licitador, s’atorgara a aquest un termini de 10 dies habils per a que aporti la documentacié
prevista en la clausula 17.1 d’aquest Plec.

17.6.- En cas que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’hagués requerit 'aportacio
de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execucié per incompliment
de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornara als licitadors
un cop perfeccionat el contracte.

17.7.- L’adjudicacié del contracte una vegada acordada sera notificada als licitadors i publicada
a la Plataforma de contractacio del Sector Public de la Generalitat en el termini de 15 dies.

17.8.- Adjudicat el contracte, i transcorregut en el seu cas, el termini de 15 dies habils per a
interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacié si d’acord amb I'establert a I’Apartat 23
del quadre de caracteristiques el contracte licitat pugues ser objecte d’aquest recurs, sense
que s’hagués interposat cap recurs, la resta dels licitadors que hagin participat en la Fase Il
amb el lliurament de la proposta grafica desenvolupada d’acord amb els requisits previstos en
el Plec, podran presentar a Infraestructures.cat I'oportuna factura en concepte de despeses
d’elaboracié de la proposta grafica per l'import indicat a I’Apartat 25 del Quadre de
caracteristiques.

18.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccié no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

19.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

19.1.- Documentacio a lliurar amb caracter previ a la formalitzacio

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, i en la data que Infraestructures.cat
assenyali, I'Adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la
documentacio que es relaciona a continuacié. La remissié d’aquesta documentacié es dura a
terme mitjancant I'eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviara una notificacié per correu
electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que
presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats:

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I'adjudicatari, si
s’escau en cas de modificacié respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les
condicions d’aptitud de I'adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per a
la formalitzacié del contracte, llur constitucié en escriptura publica, en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la unié amb
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte
fins a la seva extincié i el NIF assignat a la unio.

La polissa d’asseguranca de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte i fins a un
import no inferior al previst en I’Apartat 22 de quadre de caracteristiques als efectes de
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formalitzar el contracte, llevat que I'assegurancga lliurada amb caracter previ a 'adjudicacié
del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvéncia econdmica i
financera, fos al menys de dit import.

A la polissa d’assegurancga figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat,
la Generalitat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa I'actuacié o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués establert en I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques de la licitacié. Infraestructures.cat haura d’aprovar els
termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepcio
del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat
la contractacié de I'asseguranga requerida, I'’Adjudicatari aportara la polica corresponent
acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o copies compulsades o
legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que I'hagi intermediat.

- Tanmateix, el licitador aportara la relacioé del personal, indicant el seu nom i cognoms, DNI
i numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta donat
d’'alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacié es realitzara mitjancant la
presentacio del document RNT (Relacié Nominal de Treballadors). Complementariament, i
en el seu cas, declaracio responsable per part de 'empresa en qué es declari els llocs de
treball que encara no té contractats que s’ocuparan en I'execucié del contracte i que
acreditara I'afiliacio i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caracter previ a
l'inici de l'activitat contractada.

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relacié de
subcontractistes que l'adjudicataria té intencidé de subcontractar, indicant la part de la
prestacido que es subcontractara i la identitat i dades de contacte i representant de cada
subcontractista amb la justificacié suficient de I'aptitud d’aquests per a executar la part del
contracte per referéncia als seus elements técnics i humans de que disposa i a la seva
experiéncia, amb l'acreditacié de que no es troba incurs en prohibicié de contractar d’acord
amb l'article 71 LCSP.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el contracte al seguent
licitador que hagi presentat la seglent millor proposta d’acord amb I'ordre en que hagin quedat
classificades les propostes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat de I'Autor/s del
projecte adscrit/s al contracte prevista a la clausula 16 del Plec; previ compliment de les
obligacions previstes a la clausula 17.1. En cas que no existeixi cap oferta admissible
Infraestructures.cat convocara una nova licitacio.

19.2.- Formalitzacio i perfeccionament del contracte

En cas que d’acord amb l'establert a I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacié el
contracte es formalitzara un cop transcorregut el termini de 15 dies habils des que es remeti la
notificacié de l'adjudicacié als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en
Matéria de Contractacié que porti aparellada la suspensié de la formalitzacié del contracte, i
dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del seglent en que I'adjudicatari rebi el
requeriment per a la seva formalitzacio.

En cas que d’acord amb l'establert a I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacio, el
contracte es formalitzaran dintre dels 15 dies habils seglients des que es remeti la notificacié
de l'adjudicacio als licitadors.

La presentacio a la present licitacié comporta I'acceptacié per part de I’Adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que la integra.
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El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I'Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira l'import de 3% del pressupost de licitacié (IVA no inclds), en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si ’hagués constituit, i
sense perjudici d’'incorrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de
la LCSP.

19.3.- Publicitat de la formalitzacié del contracte

Si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb l'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, la formalitzacié del contracte es publicara en la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio; tanmateix es publicara
al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalitzacié del contracte.
L’anunci al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu
enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constancia a I'expedient i sense
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

Si es tracta d’'un contracte No subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques la formalitzacié del contracte es publicara a la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio.

La formalitzacié del contracte, sera comunicada al Registre Public de contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

VI.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

20.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccio de dades o RGPD), i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccio de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a
aplicar la diligencia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin
comunicades per part del licitador com a consequéncia de la gestié del procés de licitacio,
adjudicacié i execuci6é dels contracte, amb I'inica finalitat de complir les obligacions legals de
comprovacié, control i vigilancia que puguin derivar de la contractaci6.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjan¢ant
la Declaraci6 Responsable que consta a l'apartat corresponent del model de Declaracio
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., les obligacions en matéria de
proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb I'anterior, es deixa constancia de que,
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- La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caracter personal €s necessaria per a la participacié en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors, etc.),
el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb la
finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentacio de l'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza a
Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en els termes informats i, en cas que
resulti adjudicatari, en el marc de I'execucio del contracte.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d'accés, rectificacio, supressio,
oposiciéo i limitacié del tractament dirigint-se al Delegat de Proteccié6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adregca postal: C. Dels Vergos, 36-42,
08017 Barcelona.

21.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

21.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacioé publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractaci6 d’acord amb el grau d’intervencid i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

21.2.- La presentacio de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d'integritat que formen part de la relacié contractual.

21.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant 'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o
relacié equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
'execucié del contracte es produis una situacié d’aquestes caracteristiques el
contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de
Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

48


mailto:delegatprotecciodades@infraestructures.cat

infraestructures.cat

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relacié amb I’Administracié o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

21.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6 Europea.

21.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideraci6 de condicions
especials d’execucio del contracte.

21.3.- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 15.2.1 'Organ de
Contractaci6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéencia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractaci6
ho posara en coneixement de la Comissidé d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per ra¢ de la matéria.

22.- CONFIDENCIALITAT

22.1- Els licitadors i ['Adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya el seu sector public o per terceres
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, am b independéncia de la forma en
que aquesta informacié hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacid i per a
I'execuci6 del contracte en el cas de I'Adjudicatari.

Aixi mateix, I'’Adjudicatari es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboraci6 dels treballs encarregats.

Als efectes de l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacio
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacid,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o a I'Adjudicatari en la presentacio de I'oferta i en I'execucio
del contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacio, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que I'Adjudicatari tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i I'Adjudicatari ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o
facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’Informacié
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i I’Adjudicatari acceptaran que
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.
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D’acord amb l'anterior, els licitadors i I’Adjudicatari es comprometen a:

a. Permetre I'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacio en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que
pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat subscrigui un
document o un compromis de total confidencialitat en les termes estipulats en la
present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucié del
contracte licitat.

b. Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucio del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informacié confidencial.

c. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacio confidencial.

d. A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants
del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part de I’Adjudicatari, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacié o la vigéncia del contracte i, en general, qualsevol material
que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora
d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els drets
de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

22.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i
I'Adjudicatari haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

22.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacio en qualsevol part del
mon, obligant-se I'Adjudicatari respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execucio del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

22.4.- Els licitadors i I'Adjudicatari reconeixen que lincompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o I'’Adjudicatari incompleixin
o continui incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i I'Adjudicatari accepten que
la garantia provisional, si aquesta hagués estat exigida en I’Apartat 6 del quadre de
caracteristiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes
en aquesta clausula.

22.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:
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a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre que
aquest fet no es derivi d’'un acte o omissié indeguda dels licitadors o I’Adjudicatari.

b) De forma que impedeixi a I'Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del
contracte.

VIl.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBRTRATGE

23.- REGIM JURIDIC

23.1.- La preparacié i adjudicacié del contracte objecte de la present licitacié resta subjecta a
allo previst a la seccié 1a —si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada,
d’acord amb l'establert a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la seccié 2na del
Capitol | del Titol | del Llibre 1l de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matéria de contractacié publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de
desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

23.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracié de contracte privat.
En consequliéncia, els efectes i extincié del contracte es regira per les normes del dret privat i
d’acord amb l'article 319 de la LCSP, es regira per l'article 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessio i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4 sobre compliment
del contracte i recepcio dels treballs.

Aixi mateix, d’acord amb I'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio del
contracte per la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucié del contracte per 'impagament durant 'execucié dels mateixos, dels
salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o
'incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicaci6 d’acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacié sigui possible, i en tot alldo en qué no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de
contractes del sector public a Catalunya i a Espanya.

24.- REGIM DE RECURSOS

24 .1.- Recurs administratiu

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacio, el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes que es
dictin en el present procediment de licitacid, aixi com les modificacions basades en
'incompliment d’'alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacio
hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacid, atés que el contracte no reuneixin els
requisits de l'article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposicid de recurs especial, podran
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant del
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Conseller del Departament de Territori, al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el
previst per I'article 44.6 de la LCSP.

24.2 .- Recurs especial en materia de contractacio

24.2.1.- En cas que, d’acord amb I'establert a ’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de
la licitacio, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podra interposar
recurs especial en matéria de contractacio regulat en l'article 44 i seguents de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacio, els Plecs reguladors de la present licitacid i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicaci6, sempre que aquests darrers
decideixin directament o indirecta sobre I'adjudicacid, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o
interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren aquestes circumstancies
anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que s’acordi I'admissié o
inadmissié de licitadors, o 'admissio o exclusié d’ofertes;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en l'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificaci6 hagués hagut de ser objecte d’una nova
adjudicacié.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacio integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposicié hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels suposits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats
en el suposit de recérrer I'acte d’adjudicacio.

24.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o
interessos legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas
pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucié
del contracte s’incompleixin per 'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

24.2.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents i s’ha de presentar,
amb caracter general, en el termini de quinze dies habils computats d’acord amb I'article 50 de
la LCSP —o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per
suposits especifics.

24.2.4.- L'escrit d’interposicié del recurs es podra presentar en els llocs que estableix I'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comd de les
administracions publiques, en el registre de I'érgan de contractacié o davant el Tribunal Catala
de Contractes del Sector Public, préviament o alternativament, a la interposicié del recurs
contencios administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdiccié contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i segiients de
la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisié de decisions en matéria contractual i d’organitzacié del
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
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Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

24.2.5.- A l'escrit d’'interposicié es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per
l'article 51.1 de la LCSP.

24.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de I'endema de la
recepcid de la notificacié que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

24.2.7.- Si linteressat vol examinar I'expedient de contractacid abans de la interposicié del
recurs especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacié, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seglents als de la recepcio de la sol-licitud. La presentacioé de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicié del recurs especial.

24.2.8.- Dins dels 5 dies habils seglients a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicid, o si
s’hagués produit 'acumulacid, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a
la presentacio del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicié
del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public resoldra
sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la LCSP,
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu
aixecament.

24.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacio, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils seglents, notificant la resolucié a tots
els interessats.

Si la resoluci6 del recurs acordés I'adjudicacié del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal que aporti la documentacié assenyalada en la
clausula 17.1 del present Plec.

24.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del seguent al d’interposicié del recurs
sense que hagi estat notificada la resolucid, l'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i
efecte d’interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat seguent.

24.2.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicio del recurs contencids
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccio contenciosa administrativa.

25.- Mesures cautelars

25.1.- En cas que, d’'acord amb I'establert a ’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el
valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a
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interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacié, d’acord amb I'apartat precedent,
podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public d’acord amb I'establert en I'article 49 de la LCSP.

25.2.- Aquesta sollicitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
matéria de contractacié o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

25.3.- La sollicitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public d’acord amb alld previst a I'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seglents a la presentacié del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos prévia a la
interposicio del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

25.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucié
de caucio o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopcié d’acord amb alld previst a I'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les
mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucio.

25.5.- La suspensié del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacié de propostes pels interessats.

25.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacio del

recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicié sense que l'interessat I’hagi deduit.

26.- REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmeés al regim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP
aplicables als poders adjudicadors.

27.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

27 .1.- Jurisdiccié competent

D’acord amb l'article 27.1c) de la LCSP l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les qlestions que es suscitin en relacio a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnaci6 d’aquestes darreres es
basi en 'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta
licitacio, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'0rgan
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controvérsies entre les parts en relacio als efectes i extincié del
contracte objecte d’aquesta licitacid, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb alld previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdicci6é i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb rendncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

27.2.- Arbitratge

Qualsevol questid, disputa o diferencia que pogués sorgir entre les parts en execucio del
contracte, es resoldra, respecte matéries en que no sigui competent I'ordre jurisdiccional
contencids-administratiu, mitjangant I'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals aixi expressats en el
present document que, malgrat aixd, hauran d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.
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Per a la resolucio d'aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a larbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacié de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracié de larbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisi
arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacio de
I'arbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a 'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

VIil.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIO DE LA
REDACCIO DEL PROJECTE BASIC | EXECUTIU | LA POSTERIOR DIRECCIO D’OBRA
AMB L’EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

28.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucid del contracte i les obligacions essencials del contracte
d’obligat compliment per part I'Adjudicatari son les previstes en I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques.

Respecte I'adscripcié al contracte de I'Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de
I'objecte del contracte d’acord amb les requisits previstos en la clausula 8.2 B2) del Plec i
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques suposara que, en I'eventual supodsit de necessitat
de canvi sobrevingut de I’Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per I'Adjudicatari per a
I'execucid del contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerira la
substitucié del mateix, al seu criteri, d’acord als requisits que els establerts en dita clausula 8.2
B.2) del Plec i I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

29.- DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE.

29.1.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar, inclosa
la forma de calcul d’honoraris per a la Redaccié de projectes modificats, s’entendran inclosos
sense que la relacié que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

- Els sous, plus i dietes, quotes col-legials, a la Seguretat Social o a mutues del personal
assignat per I'’Adjudicatari a la I'execucié del contracte.

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepcioé de I''VA, en
cas d’ésser procedent.

- Assegurances de tota mena.

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.
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- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs nocturns, tant
en hores extraordinaries com en dies festius.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport, material
d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de
Prescripcions tecniques per a la redaccié del projecte, aixi com el programa informatic
TCQ 2000 del qual, la Direccié d’obra haura de disposar, tots ells amb les despeses i
aprenentatge al seu carrec.

Les despeses especifiques per a la Redaccié del Projecte basic i executiu i eventuals projectes
modificats seguents:

- Autoritzacions de tercers necessaries per a la redaccio del projecte.

- Les despeses pel compliment de I'’Assegurament de la Qualitat del Projecte.

- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions
corresponents a la certificacid energética en la fase de redaccié de projecte, honoraris

diversos de I’Adjudicatari, etc.

- La col-laboracio i assisténcia técnica a la tramitacié i gestié de les llicéncies i permisos
necessaris per a la posterior execucié de I'obra.

- Les despeses d’elaboracié de l'estudi de Seguretat i Salut i coordinacié en matéria de
seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte.

- Costos derivats de la supervisié i verificacid6 de I'Estudi de Seguretat i Salut per un
organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si I'objecte del
contracte ho requeris.

- Permisos i llicencies necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat).

Les despeses especifiques de la Direccié d’obra segients:

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra,
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificacié energética de I'obra
acabada, honoraris diversos de la Direccid de I'obra que es derivin de les tasques
encarregades, tramitacions, etc.

- Les despeses d’eventuals actuacions de Direccié d’obra en reparacions o esmenes de
defectes d’obra detectats durant el periode de garantia de I'obra.

- Les despeses d’inspeccié de I'obra durant el periode de garantia de la mateixa i en tot
cas, les originades per a la inspeccié final prévia a la formalitzacié de I'Acta de la fi
periode de garantia.

29.1.2.- Per tot I'anterior, el preu d’adjudicacié comprén la totalitat de despeses i dels treballs
contemplats durant el termini d’execucid previst, i es consideren inclosos els costos, riscs,
beneficis i impostos (amb I'inica excepci6 de 'VA).

30- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE

30.1.- El termini d’execucié del treballs per la Redaccié del Projecte basic i executiu, dins del
qual hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio,
sera el previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques. L’Adjudicatari restara obligat a
més a complir estrictament els terminis parcials que es puguin preveure en el Plec.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant I'ampliacié del temps que tingués
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assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment.

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzacio per part de [I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisié en un termini maxim de 3 mesos a comptar des
de la data de lliurament i posteriorment, Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a
I'érgan competent de I'’Administracio de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del
contracteper a I'aprovacio del projecte dintre dels 6 mesos posteriors al seu trasllat.

30.2.- Atés que el contracte de Direccié d’obra es configura com un contracte complementari al
d’execucié de les obres que seran objecte de Direccio, la vigéncia del contracte dins del qual
hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir
a la seva recepcio, esta sotmesa als segients terminis:

- el termini real de 'execucié de les obres objecte de Direccié. En cas d’allargament del
termini d’execucio de les obres, Infraestructures.cat acordara 'ampliacié del termini del
contracte per la prestaciode Direccié d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de les
obres.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’obra i durant el qual el
contracte de Direccié romandra vigent.

30.3.- El termini per a la redacci6 i lliurament de projectes modificats sera el que s’estableixi en
I’Addenda de I'encarrec corresponent quan concorri la necessitat.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliaciédel temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part dels treballs I'encarrec afectada.

31.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb l'article 62.1 de la LCSP, es designara una persona responsable del contracte
amb les funcions de supervisar la seva execucid i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié en el marc de les seves
facultats.

Aixi mateix, d’acord amb I'article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per I’Adjudicatari
exercira les facultats del responsable del contracte d’execuci6 de les obres objecte de Direccio,
amb les funcions de supervisar I'execucié de les obres i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries per tal d’'assegurar la seva correcta execucio.

32.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

32.1.- L’Equip técnic destinat a I'execucio del contracte sera el que I'Adjudicatari hagi ofertat, i
consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb alld disposat en
aquest Plec, i haura de disposar de la titulacié académica i professional necessaries per
desenvolupar els treballs.

32.2.- El representant de I'Adjudicatari per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin dels contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat
per I'Adjudicatari a la seva oferta, qui actuara com a Autor/s redactor/s del projecte i Direccid
d’obra.

32.3.- Durant I'execucié del contracte, Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les
persones per a dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol
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moment, exigir la seva substitucié quan, a criteri d’'Infraestructures.cat, no desenvolupin amb
satisfaccid les prestacions que sén objecte del contracte. L’'Adjudicatari haura d’atendre
aquesta exigéncia en el termini de les dues setmanes seglents al requeriment
d’Infraestructures.cat. La ignorancia de la seva exigencia facultara a Infraestructures.cat a
imposar la penalitzacid prevista per aquesta causa en la clausula 45 o a resoldre el contracte
amb pérdua de la garantia definitiva.

32.4.- No es podra alterar la composicid dels mitjans humans sense autoritzacié escrita
d’Infraestructures.cat, en resposta a una peticié motivada per part de I'Adjudicatari.

33.- OFICINES | ALTRES MITJANS

33.1.- L’Adjudicatari haura de disposar, al seu carrec, de tots els mitjans humans i materials
necessaris per a la correcta execucio del contracte.

L’Adjudicatari haura de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del contracte,
equipant-los amb serveis de teléfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en particular del
programa TCQ2000 per a la confeccié de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al
seu carrec.

33.2.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposicié de I’Adjudicatari el local o I'cficina,
es detraura del pressupost la part corresponent dels elements cedits.

33.3.- L'Adjudicatari disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat
dels membres de 'Equip técnic.

34.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Adjudicatari ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracio de la Generalitat
i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I’Adjudicatari i, si escau,
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execucié de les
prestacions objecte del contracte.

En particular, I'Adjudicatari ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Aixi mateix, I'’Adjudicatari
assumeix I'obligacié de destinar a I'execuci6 dels contracte els mitjans i el personal que resultin
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en catala. A
aquest efecte, I'Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de formacié del seu personal
necessaries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el public, tingui
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atencio,
informacio i comunicacié de manera fluida i adequada.

En tot cas, I'Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranés
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb |la normativa propia
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

35.- SUBCONTRACTACIO

35.1.- L’Adjudicatari podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers
d’acord amb els requisits de I'article 215216 de la LCSP.
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Caldra que I'Adjudicatari es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
subcontractats pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificacié i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre I'’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable
en cap cas per les consequéncies derivades dels contractes que celebri aquell amb el segon, i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb I'Adjudicatari a tots els efectes.

35.2.- L’Adjudicatari haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat
el contracte, i com a molt tard abans de linici de la seva execucid, la informacié segient en
relacio al personal subcontractat que té intencid d’adscriure al contracte, per tal que
Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

Identificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
hagués acreditat la seva solvéncia a l'oferta presentada per [I'Adjudicatari, la
comunicacido d’aquestes circumstancies eximira a I'’Adjudicatari de la necessitat de
justificar I'aptitud d’aquell, si bé en aquest suposit es requerira l'aportacié d'una
declaracioé responsable del subcontractista donant fe que no esta inhabilitat per a
contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d'acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats per [I'Adjudicatari hauran de comptar amb la prévia conformitat
d’Infraestructures.cat que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals
seguents a la recepcié de la notificacié de la proposta de canvi per part de I'’Adjudicatari. Cas
de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat
termini, I'Adjudicatari restara obligat a mantenir la subcontractaci6 inicial. A I'escrit dirigit a
Infraestructures.cat s’adjuntara la informacié precedent prevista en el present apartat.

35.3.- L’Adjudicatari en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses inhabilitades
per a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova
que I'empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits
suposits I'’Adjudicatari haura de substituir-los.

35.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de I'Adjudicatari
que assumeix la total responsabilitat de I'execucio del contracte enfront d’'Infraestructures.cat.,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Uni6
Europea en materia de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la

comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva de
I’Adjudicatari.
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35.5.- L’Adjudicatari sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en el contracte.

35.6.- Sera una obligacié de I'Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de l'activitat subcontractada, la afiliacié i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié6 a Infraestructures.cat. Tanmateix I'Adjudicatari haura d’informar a qui
exerceix la representacié de les persones treballadores de la subcontractacié, d’acord amb la
legislacio laboral.

35.7.- L'Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

35.8.- La infraccio de les condicions establertes en I'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacid, poden donar lloc a la imposicié a I’Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de
'import del subcontracte.

35.9.- Quan aixi es determini en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades per I'Adjudicatari, d’acord
amb els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

35.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els
articles 2161217 de la LCSP.

D’acord amb I'article 216 de la LCSP, I'Adjudicatari s’obligara a satisfer als subcontractistes el
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que
tingui lloc I'acceptacié o verificacid de les prestacions per I'Adjudicatari, sempre que el
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacié s’haura d’efectuar per part de I'Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la
prestacio. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendra verificada la
conformitat de la prestacio.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada o el seu valor estimat del
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions
dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu
l'article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindra provisionalment la garantia definitiva, que no
es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccié integra dels drets declarats en la
resolucié judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista
principal ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat I'exercici de qualsevol tipus d’accié
dirigida a 'abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors.

D’acord amb l'article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part de I'Adjudicatari als subcontractistes si I'import de la subcontractacioé és
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relacié als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el I'Adjudicatari el compromis a
realitzar determinades prestacions.

A tal efecte, I'Adjudicatari haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacio
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacié relacionades amb el termini de
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pagament. Aixi mateix, 'Adjudicatari haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216
de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 45.5.2 del Plec al Contractista
quan, mitjangant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en
I'execucioé de la prestacio.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre
que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte de I’Adjudicatari.

36.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

36.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en mateéria fiscal, laboral,
d’assegurances, de Seguretat Social o mutues, de prevencié de riscos laborals i sindical,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat de 'incompliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aix6 impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, I'Adjudicatari haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucio del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la
Seguretat Social, mitjangant la presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors).

En qualsevol cas, I'Adjudicatari esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unio Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V
de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié
de penalitats previstes per I'incompliment de les obligacions essencials del contracte de la
clausula 45.5 del Plec. A aquest efecte, I'Adjudicatari haura de remetre la justificacié de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

36.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislacié vigent.

36.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractaci6 laboral dels treballadors
que col-laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relacié laboral entre els
treballadors de I'Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independéncia de la coincidéncia o no
que pugui existir en alguna de les condicions o circumstancies en qué es presten els
corresponents serveis, com pot ser I'horari. En conseqliiéncia Infraestructures.cat queda
totalment alliberada de qualsevol obligacié i/o reclamacié de tipus laboral que aquests
treballadors li puguin formular, en tant en quant a I’Adjudicatari reconeix que en la prestacio
dels serveis pel seu personal en l'execucié d’aquests contractes no concorren, front a
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Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribucié, dependéncia, alienitat i poder de
direccio efectiu per part de I'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudéncia, per tal
que la relacio laboral pugui ser reconeguda.

36.4.- L’Adjudicatari sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del
treball o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislaci6 vigent.

36.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als Reglaments de

Seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

37.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

37.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusio
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

37.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

37.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar a I'Adjudicatari la justificacié
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

37.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzara de garantir I'observanca de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

38.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

38.1.- L'execuci6 del contracte es realitzara sota el risc i ventura de I'Adjudicatari.

38.2.- L'Adjudicatari, com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigéncia del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, I’Adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

38.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccié del projecte basic i
executiu, i dels eventuals projectes modificats, I’Adjudicatari respondra per defectes o errors
dels treballs.

38.3.1.- En consequéncia I'Adjudicatari respondra de la qualitat técnica dels treballs i dels
defectes i insuficiéncies técniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte,
Infraestructures.cat li atorgara,

- respecte de la prestacid corresponent a la Redaccié del projecte basic i executiu un
termini no superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiéncies. Si
transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucié del contracte o per concedir un nou termini d’esmena a I’Adjudicatari.
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En el suposit de procedir a la resolucié del contracte, s’incautara la garantia definitiva i
I’Adjudicatari incorrera en I'obligacié d’abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacié
equivalent al 25% de I'import del contracte corresponent a la prestacié d’aquest apartat,
IVA exclos.

Si es concedis un nou termini per a esmenar les deficiéncies, aquest no sera superior a
un mes improrrogable, incorrent a més I'Adjudicatari en una penalitzaci6é del 25% de
'import del contracte de la prestacio d’aquesta apartat, IVA exclos.

| si 'Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessi6é d’aquest darrer termini,
renunciés a la realitzacié del contracte haura d’abonar una indemnitzacié igual a la
meitat del preu del contracte corresponent a la prestacié de redaccié del projecte basic i
executiu amb la pérdua de la garantia definitiva.

Quan concedit el nou termini per a esmenar I'Adjudicatari incorregués de nou en
incompliment, es procedira a la resolucié del contracte i I'’Adjudicatari estara obligat a
abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacié igual [limport del contracte
corresponent a la prestacioé de redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclds, amb la
pérdua de la garantia definitiva.

- Respecte de 'encarrec de Redaccio de projecte modificat, un termini per a esmenar els
errors i corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de I'obra.

Si transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucié de I'encarrec de Redaccié del projecte modificat o concedir un nou termini
d’esmena a I’Adjudicatari.

Si es resolgués l'encarrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o
concedit un nou termini per a esmenar les deficiencies, I'’Adjudicatari no les esmenes
degudament, Infraestructures.cat procedira a la resolucié de I'encarrec de Redaccié del
projecte modificat, amb I'obligacié de I'Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una
indemnitzaci6 igual a l'import de la prestacié de I'encarrec, IVA exclds, i amb la
devolucié dels possibles pagaments que per la redaccido del projecte modificat
Infraestructures.cat hagués efectuat a I'Adjudicatari.

38.3.2- En el supodsit que les deficiencies dels treballs es detectin amb el replanteig del
projecte, igualment ['Adjudicatari s’'obliga a esmenar-les en el termini atorgat per
Infraestructures.cat a I'efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiencies no haguessin
estat corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els
costos corresponents a I'’Adjudicatari.

38.3.3.- L'Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redaccié durant I'execucio de les
obres.

38.3.4.- L’Adjudicatari respondra dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant
'execucid o explotacié de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, com a tercers, per defectes o insuficiéncies técniques de l'objecte del
contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en
que el mateix hagués incorregut imputables a I'’Adjudicatari. La indemnitzacié derivada de la
responsabilitat exigible a I'Adjudicatari atenyera el 50% de l'import dels danys i perjudicis
causats, fins a un limit maxim de cinc vegades I'import del contracte corresponent a la prestacié
de redacci6 del projecte basic i executiu, i sera exigible dins del termini de deu anys, comptats
des de la data de recepcio del projecte.
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38.3.5.- Aixi mateix, si durant I'execucié de I'obra es comprovés que una part o la totalitat de la
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiencies del projecte imputables a I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat podra optar per requerir 'esmena del projecte a I'’Adjudicatari al seu carrec
0 encarregar la redaccio de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en
aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutira a I’Adjudicatari les despeses corresponents
als honoraris de redaccié d'aquest nou encarrec total o parcial.

38.3.6.- Si durant I'execucio6 de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta
es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com
a conseqiéncia d’errors 0 omissions imputables a I'’Adjudicatari, Infraestructures.cat podra
imposar a I’Adjudicatari les indemnitzacions seguents en funcié del percentatge de desviacio,
fins un maxim del 50% del preu de la prestacid corresponent a la Redaccié de projecte basic i
executiu:

- sila desviacid fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzacié sera del 30% del
preu de la prestacié de Redaccio de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Sila desviacio6 fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzacié sera del 40% de la
prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Si la desviacio fos superior al 40% la indemnitzacié sera del 50% del preu de la
prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclos.

Les indemnitzacions previstes en la present clausulat a carrec de I'Adjudicatari podran fer-se
efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de I'import
corresponent.

38.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direccié d’obra, I'Adjudicatari
s’obliga durant la vigéncia del contracte a atendre consultes i aclariments que
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que puguin
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentacié que
pogués emetre en I'exercici de les seves funcions.

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessaries per a esmenar
defectes en I'execucio de les obres per part del contractista de I'obra.

Tanmateix, I’Adjudicatari respon de la qualitat técnica dels treballs i dels danys i perjudicis que
durant I'execuci6 o I'explotacié de I'obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercercom a tercers, per defectes, errors,
omissions, meétodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiéncies, incompliments o
insuficieéncies que li siguin imputables.

39.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

39.1.- La garantia definitiva constituida per I'Adjudicatari fiangara I'exacte compliment per part
de I'Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqiéncia
de la formalitzaci6 del contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redaccio del
projecte basic i executiu, com de les tasques de Direccidé d’obra, com de les derivades de la
Redacci6 de projectes modificats, sense distincié entre les obligacions principals relacionades
amb I'execuci6 del contracte i les accessories al mateix i estara vigent fins a la recepcié de les
prestacions del contracte.

En el suposit que d’acord amb el previst en la clausula 42, s'incrementés I'import del contracte

s’haura també d’incrementar I'import de la garantia, si bé I'encarrec de redaccié d’eventuals
projectes modificats no comportara I'increment de I'import de la garantia.
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Aixi mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o
indemnitzacions exigibles a I’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haura de reposar o
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de
l'execucié6. En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

En 'eventual suposit que es produeixi la successié de I'Adjudicatari d’acord amb el previst en la
clausula 41, la garantia definitiva podra ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, l'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

39.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes de I'Adjudicatari dimanants del
contracte; de la seva execucid o de la seva eventual resolucio; del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacio; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions de I'Adjudicatari, inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I’Administracié o qualsevol organisme
competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a
I’Adjudicatari.

39.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinacid, contra la garantia constituida, i
disposar, en conseqiéncia, de les quantitats a quée arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que I’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot,
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘Unica
obligacié d’Infraestructures.cat sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi
resultés procedent.

39.4.- La garantia definitiva es podra reduir en un percentatge equivalent al que representa el
pressupost de licitaci6 de la redaccié de projectes i estudis (apartat 2.1 del quadre de
caracteristiques) respecte del pressupost de licitacido d’aquest concepte més el de Direccié
d’obra (apartat 2.2 del quadre de caracteristiques), una vegada finalitzat el periode de garantia
de la prestacio corresponent a la Redaccio del projecte basic i executiu d’acord amb la clausula
46 del Plec, mitjangant la presentacié d’una garantia per al nou import que continuara fiangant
les obligacions de I'Adjudicatari establertes per a la prestacié del servei de Direcci6 de I'obra.

L’import de la garantia definitiva restant sera retornat a la recepci6 de la prestaci6 del servei de
Direccié d’'obra un cop formalitzada I'Acta de la fi periode de garantia de I'obra objecte de
Direccid, lliurats tots els certificats i documentacio que siguin pertinents.

40.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per I'Adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de
I'adjudicacio del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio efectiva de
la competéncia en el mercat.

Aixi mateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacié:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessid haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l'import

del mateix. No sera d’aplicacid aquest requisit quan I'Adjudicatari es trobi en
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en
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coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacio
concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucio del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibicid per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessié a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessio es formalitzi entre I'Adjudicatari i el cessionari en escriptura publica.

Abans d’autoritzar la cessid, Infraestructures.cat requerira la conformitat dels titulars d’aquells
contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal
objecte de cessio.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacié, i amb independéncia de la cessié formalitzada mitjangant escriptura
publica entre I'Adjudicatari i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucio parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessio en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessio indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessi6 del contracte.

41.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié d’empreses en les que hi participi la societat adjudicataria, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusio, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supdsits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibici6é de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucioé del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacio
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldran el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per
culpa de I'Adjudicatari.
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En cas que ['Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvéncia exigida, essent d’aplicacio el previst a la clausula 8.3 del Plec.

Els supdsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

42.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

42.1.- Sense perjudici dels suposits de successié en la persona de I'Adjudicatari, cessio del
contracte, i ampliacié del termini d’execucid, el contracte només podra ser modificat per raons
d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions
previstes en I’Apartat 22 del quadre de caracteristiques si aixi s’hagués previst.

El regim de modificacié contractual s’aplicara de forma independent per a les dues prestacions
que comprenen l'objecte del contracte: (i) la Redaccié del projecte basic i executiu i (ii) la
Direcci6 d’obra amb eventual redacci6 de projectes modificats. Per tant, els llindars de
percentatges de preu establerts en la present clausula es consideraran de forma independent
per a cadascuna de les prestacions.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l'aplicaci6 de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

42.2 .- Llevat dels supdsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec
només podran produir-se quan la modificacio en questié compleixi els seglents requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en l'apartat seguent
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

42.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a 'apartat anterior, sén els seglents:

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es
donin els segients requisits:

1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus econdmic o técnic,
per exemple que obligués a I'Organ de Contractaci6 a adquirir serveis amb
caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferéncies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques que resultin
desproporcionades; i aixi mateix que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per a 'Organ de Contractacié.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacié per a permetre el canvi d’Adjudicatari.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos, de les
corresponents prestacions.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies

sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seglients:
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i. Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos, de
les corresponents prestacions.

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:

1a) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d’'una oferta diferent a I'acceptada inicialment
0 hagués atret a més licitadors en el procediment de contractacié.

2a) Que la modificacié alteri I'equilibri economic del contracte en benefici de
I'Adjudicatari d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior
quan, com a consequéncia de la modificacid que es pretén realitzar, s’introduirien
nous serveis I'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial, de les corresponents prestacions del contracte.

3a) Que la modificacié amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta del 10%,
IVA exclos, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar previst a
larticle 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un contracte subjecte a
regulacié harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories per I’Adjudicatari quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte. En
cas que la modificacié suposi una supressio o reduccioé dels serveis contractats, I'Adjudicatari
no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.

Aixi mateix, quan la modificacié no resulti obligatoria per I'Adjudicatari d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacid del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquest clausula, aquest fet sera causa
de resolucio del contracte.

42.4.- Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor de les especificacions técniques del contracte sempre que
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a 'Organ de Contractacié, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

La modificacié dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que
regeixen el contracte.

Si la modificacidé impliqués I'execucid de noves prestacions no previstes en el contracte, ni
deduible d’aquest, el preu de la nova prestacié es fixara contradictoriament.
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43.- FORMA DE PAGAMENT

43.1.- Forma de pagament de la Redaccid de projecte basic i executiu:

L’Adjudicatari facturara els treballs en els seguents terminis:

- El primer, en el moment de la signatura del contracte , per una quantitat fixa, total i alcada
del 20% del preu d’aquesta prestacio.

- El segon, al lliurament del projecte basic o pre-executiu, per una quantitat fixa, total i
alcada del 20% del preu de la prestacio de Redaccio de projecte basic i executiu.

- El tercer, una vegada lliurats tots els treballs i revisats per part d’Infraestructures.cat dintre
del termini maxim de 3 mesos des del seu lliurament, d’acord amb el previst en la clausula
46 del Plec, per una quantitat fixa, total i algcada del 50% del preu de la prestacio de
Redaccio de projecte basic i executiu.

- El quart, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per Infraestructures.cat, pel 10% de
la quantitat fixa, total i algada del preu de la prestacié que ens ocupa.

43.2.- Forma de pagament de la Direccié d’obra:

Infraestructures.cat, contra la presentaci6 de factura mensual, abonara limport resultant
d’aplicar al preu de la prestacié de Direccié d’obra el percentatge que resulti del calcul de
limport de I'obra executada pel contractista en el mes respecte a l'import total del seu
contracte. Aquestes dades estaran disponibles per a la seva consulta en la Area Col-laborativa.

El preu d’aquesta prestacié no es modificara en funcié de les modificacions del valor previst del
contracte d’obres. No obstant aixd, quan s’aprovi una modificacié del contracte d'obres, es
recalculara el percentatge d’obra executada en funcié del nou import previst de I'obra, a efectes
de la facturacié mensual de la present prestacid. Aixi mateix, en cas que I'obra executada pel
contractista no assoleixi I'import previst, en I'tltima factura s’incloura el total de I'import pendent.

43.3.- Forma de pagament de la Redaccié de projectes modificats:

L’Adjudicatari facturara la Redacci6 d’eventuals projectes modificats en dos terminis:
- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat
fixa, total i algcada continguda en el preu de I'encarrec.
- El segon, a l'aprovacié del projecte modificat per part de I'd6rgan competent de
I’Administracié/sector public o del titular de I'objecte del contracte, pel 40% restant de la
quantitat fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

43.4.- L’Adjudicatari enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adrecades al destinatari que consta a I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques. La data de
la factura sera la de I'iltim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en
la factura.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del d’Economia i
Hisenda a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de I'endema del registre de la factura.
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El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i
anotaci6 de les factures en el Registre comptable de factures en 'ambit de I'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, I'Adjudicatari haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat publica a la Intervencio
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacié al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.

43.4 .- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicio
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segiient dia habil.

La factura haura d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes seglent a la
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerara com a data
als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'tltim dia del mes de
llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de
les factures com una demora en el pagament.

43.5.- La cessi6 de qualsevol factura conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat
amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.

Per a fer-se efectiva la cessié de certificacions es requerira el pagament previ per part de
I’Adjudicatari de les factures vencudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 30
d’aquest Plec.

43.6.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el I'Adjudicatari estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per I'’Administracié
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissio de I'anterior Certificat.

44.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

44 1.- Régim de suspensi6 de la prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu

La prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu podra ser suspés total o parcialment per
Infraestructures.cat per motius justificats mitjancant la formalitzaci6 de les parts de la
corresponent Acta de suspensio.

Si la suspensié fos total i sempre i quan no fos imputable a I’Adjudicatari, transcorregut un
termini de vuit mesos, I'Adjudicatari tindra dret a instar la resolucié del contracte i a una
indemnitzacio en els termes de la clausula 47.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta
prestacié (no inclou la Direccio d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que
I'’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensié del contracte.

44 .2.- Régim de la prestacié de Direccié d'obra

En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a
I’Adjudicatari, amb un preavis minim de 30 dies, Infraestructures.cat podra reduir els serveis de
Direccio d’Obra contractats de forma proporcional a la paralitzacié succeida.

En el suposit que la suspensié de les obres fos total, el contracte també restara suspes amb la
corresponent formalitzacié de I'Acta de suspensid, llevat que per necessitats de I'obra fos
necessari el manteniment reduit de la Direccid d’obra, en quin suposit Infraestructures.cat
comunicara a I’Adjudicatari els serveis a mantenir.

Si la suspensio de les obres fos total i s’hagués perllongat per un termini superior a 8 mesos, i
sempre i quan no fos imputable a I'Adjudicatari, aquest tindra dret a instar la resoluci6 del
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contracte i a una indemnitzacié en els termes de la clausula 47.4 del Plec, a més dels treballs
efectivament executats, sense que I'Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de
la suspensio del contracte.

45.- REGIM DE PENALITZACIONS

45.1.- Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre
el contracte d’acord amb la clausula 47 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglents causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié del projecte basic i

executiu:

o Incompliment del termini parcial de Illiurament del projecte.

o Incompliment del termini final de lliurament del projecte.

o Incompliment d’esmena d’errors i correccié de deficiencies dels treballs.
o Incompliment del termini de substitucié del personal de 'Equip redactor.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’obra:

o Incompliment del termini de substitucié del personal de I'equip de Direcci6 d’obra.

o Compliment defectués o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccio
de l'obra.

o Incompliment del termini de lliurament de la Documentacié Técnica de I'Obra
Executada al Director d’execucio de I'obra.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:

o Incompliment de les condicions especials d’execuci6 i de les obligacions essencials del
contracte.
o Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

Respecte la referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
comprén l'import total de la prestacié a la qual correspon la penalitzacio, vigent a la data de
proposicié de la corresponent penalitzacid, que incloura els eventuals increments del preu
inicial derivat de modificacions contractuals, o encarrecs de redaccié de projecte modificat,
tenint en compte que les penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la
Redaccioé del projecte basic i executiu i a la Direccid d’obra s’aplicaran sobre el preu del
contracte de les respectives prestacions i les penalitzacions per incompliment dels encarrecs
de redaccié de projecte modificat s’aplicara sobre el preu de I'encarrec.

45.2.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projecte basic i
executiu:

45.2.1.- Penalitzacié per Incompliment dels terminis parcials

L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podra donar lloc a I'aplicacié
d’'una penalitzacié de I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccio del
projecte basic i executiu, IVA exclos, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalitzacié
es deduira de la corresponent factura.
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45.2.2.- Penalitzacié per Incompliment del termini final

L’incompliment del termini final de la prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu podra
donar lloc a laplicaci6 d’'una penalitzacid progressiva per cada setmana de retard, que
s’avaluara de la manera seguent:

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 2% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.

- 3a setmana de retard: 4% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.

- 4a setmana de retard: 8% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pérdua total de la garantia
definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

45.2.3.- Penalitzacié per incompliment d’esmena d’errors i correccié de deficiéncies dels
treballs

Quan d’'acord amb el previst en la clausula 38.3 del Plec, s’atorgui a I'Adjudicatari un nou
termini per a esmenar les deficiéncies del treballs contractats, s’aplicara a I'’Adjudicatari una
penalitzacié del 25% del preu del contracte corresponent a la prestacié6 de Redaccio del
projecte basic i executiu, IVA exclos.

45.2.4.- Penalitzacié per incompliment del termini de substitucid del personal de I'Equip
redactor

En cas que I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de
personal de I'Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes seglents a
la peticio, Infraestructures.cat podra imposar una penalitzacié de I'1% del preu del contracte
corresponent a la prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclos per cada
setmana en qué es mantingui aquesta situacié.

45.3.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccio d’obra:

45.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitucié del personal de I'equip

En cas que I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de
personal de la Direccio de I'obra en el termini de les dues setmanes seglents a la peticid,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte o imposar una penalitzacié del 20% en
cadascun dels abonaments d’aquesta prestacidé corresponents als mesos en qué es mantingui
aquesta situacio.

45.3.2.- Penalitzacions per compliment defectués o incompliment de les obligacions gque
pertoguen a la Direccié de I'obra

Cas que es detectin defectes de qualitat en I'obra realitzada, per compliment defectudés o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié de I'obra, Infraestructures.cat
podra imposar, motivadament, penalitzacions economiques, no substitutives de danys i
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’'un
1%, d’un 5% o d’'un 10% del preu del contracte corresponenent a la prestacié de Direccio
d’obra, IVA exclos.

Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents situacions:
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- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

o Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucio de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execuci6 de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucio de I'obra.

- Es considerara que lincompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seglents situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execuci6 de 'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

o Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execuci6 de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran a I'Adjudicatari amb independéncia de la seva obligacio
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

45.3.3.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de la Documentacio
Técnica de I'Obra Executada al Director d’execucié de I'obra

En cas que el lliurament de la Documentacié Técnica de I'Obra Executada es retardés més
d’'un mes des de la recepciod de I'obra, es podra penalitzar a la Direccio de 'obra amb un import
mensual equivalent a '1% del preu del contracte corresponent a la prestacid de Direccié
d’obra,, IVA exclos. Aquesta penalitzacio s’aplicara per mesos sencers, i s’abonara amb carrec
a la garantia.

45.4.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

Penalitzacié per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en
'encarrec de redaccid

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar
lloc a l'aplicacié d’una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de
la manera seglent:

- 1a setmana de retard: 5% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 3a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 4a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat , IVA exclos

45.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:
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45.5.1.- Penalitzacié per _incompliment de les condicions especials d’execucid i de les
obligacions essencials del contracte.

L’'incompliment de les condicions_especials d’execucid i de les obligacions essencials del
contracteprevistes en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, i alld previst en la clausula
28 del Plec, donara lloc a la imposicié a I'’Adjudicatari de les seguents penalitats:

- En relacié als mitjans personals corresponents a I'Autor/s redactor/s del projecte que
assumira la Direccié d’obra que té la consideracié de condicié essencial del contracte,
una eventual substitucié del mateix requerira necessariament el compliment dels
requisits previstos en la clausula 8.2 B.2) del Plec, en cas contrari, sera causa de
resolucié del contracte.

- Enrelaci6 a l'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 21.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets
vindra determinada pel perjudici causat a linterés public, la reiteracido dels fets o
I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats
sera causa de resolucid del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competencia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucié del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacid contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, I'’Administracié de Generalitat o el
titular de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, podran iniciar una reclamacio per danys i perjudicis provocats per
les practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei
9/2017, de 26 de maig.

- Enrelacié a I'incompliment de resta de condicions especials d’execucio i d’obligacions
essencials, s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del contracte amb caracter
general, un 5% en cas d’'incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

45.5.2.- Penalitzacié per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins el 50% de l'import del subcontracte,
IVA exclos, amb el limit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infraccié per part de
I'Adjudicatari de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 35 del
Plec.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit supdsit sera causa de resolucio
dels contracte.
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En cas de resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execuci6 de la
prestacio, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, seguient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi I'impagament.

45.6. La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclos.

45.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a I'Adjudicatari en el
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensara llur pagament amb I'import de la
factura mensual presentada per I'’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalitzacié o
en les factures consecutives fins a cobrir 'import de la penalitzacié. Cas d'incompliment per part
de I'Adjudicatari de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacié, si l'import de la/les
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podra executar,
per aquest import, la garantia constituida.

45.8.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacio per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a consequéncia de
'incompliment penalitzat de I’Adjudicatari.

46.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE

46.1.- Recepcid i liquidacido de la prestacié corresponent a la Redaccié de Projecte basic i
executiu.

46.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzacié per part de I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisié en un termini maxim de 3 mesos a comptar des
de la data de lliurament.

Si durant aquesta revisiéo es detectessin errors, insuficiéncies técniques o omissions en els
treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'’Adjudicatari la seva esmena en els termes i
condicions previstes en la clausula 38 del Plec, essent d’aplicaci6 el régim de responsabilitats
previstes en dita clausula.

46.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfaccid d’Infraestructures.cat, el Projecte basic i
executiu es sotmetra a I'aprovacié de I'organ competent de I'’Administracié de la Generalitat
/sector public o del titular de I'objecte del contracte per un termini de fins a 6 mesos des del seu
trasllat per part d’Infraestructures.cat, que podra ser ampliat fins a 2 mesos més quan la
complexitat del projecte ho requeris.

Durant aquest tramit d’aprovacié del projecte I'Adjudicatari haura d’esmenar els eventual errors,
insuficiéncies técniques o omissions que detectés per I'drgan competent que 'ha d’aprovar,
essent d’aplicacid el régim de responsabilitats previstes en la citada clausula 38 del Plec.

46.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedira a a la recepcié d’aquesta prestacié que
tindra lloc mitjangant Acta de Recepcio que formalitzaran Infraestructures.cat i I'’Adjudicatari, a
partir de quina data s’iniciara el termini de garantia de 3 mesos.

En el termini d’'un mes a partir de I’Acta de recepcio es procedira al pagament del quart darrer
pagament a que fa referéncia la clausula 43.1 del Plec.
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Si transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per I'Adjudicatari, I'organ
competent de I'Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de l'objecte del
contracte per aprovar el projecte no ’hagués aprovat per motiu aliens a I’Adjudicatari i sempre i
quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficiéncies técniques o omissions pendents
d’esmena, es procedira a la recepcio del projecte.

46.1.4.- Finalitzat el periode de garantia, sense cap correccidé o esmena necessaria atribuible a
la garantia del contracte, es tindra per finalitzat el periode de garantia mitjangant la
formalitzacié de I'Acta de fi periode de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i
I’Adjudicatari, amb la devolucié de la garantia definitiva d’aquesta prestacié d’acord amb el
previst en la clausula 39 del Plec, sense perjudici de les responsabilitats de I'Adjudicatari
descrites en la clausula 38 del Plec per responsabilitat professional.

En el suposit que es detectessin deficiencies i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar
I'Acta de fi periode de garantia, Infraestructures.cat comunicara a I'’Adjudicatari els defectes
observats per tal d’'esmenar-los d’acord amb el régim previst a la clausula 38 del Plec.

Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfaccid d’Infraestructures.cat, de
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat
1 del quadre de caracteristiques, es procedira a la formalitzacié de I'Acta de la fi periode de
garantia per Infraestructures.cat i 'Adjudicatari.

46.2.- Recepcio de la prestacio de Direccio d’obra.

La recepcié de la prestacio de Direccidé d'obra contracte s’efectuara una vegada s’hagi
formalitzat 'Acta de la fi periode de garantia de les obres objecte de direccid, a satisfaccié
d’Infraestructures.cat, de I'Administraci6 de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, d’acord
amb el previst en I'Apartat 1 del quadre de caracteristiques en quin moment
Infraestructures.cat i I'Adjudicatari parts formalitzaran I’Acta de Recepcié d’aquesta prestacio ,
la qual atesa la seva naturalesa, no esta subjecte a periode de garantia, i sense perjudici del
régim de responsabilitats professionals de I'’Adjudicatari previstes en la clausula 38 del Plec.

47.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

47.1.- Sén causes de resolucié del contracte les els seguents suposits:

- La mort o incapacitat sobrevinguda de I'’Adjudicatari individual o la dissolucié o extincié de
la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb allo previst en la clausula 42,
entenent-se com un suposit de resolucié per culpa de I’Adjudicatari.

- La dissolucié o extincié d’'Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front ’Administracié /sector public o tercer actuant, llevat que aquests
ultims o altra empresa o entitat del sector public de I'’Administracié de la Generalitat de
Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de produccio d’'una lesié greu a l'intereés public de continuar-se executant la prestacié
en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les
circumstancies previstes a la clausula 42 del Plec, (ii) no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si aixi s’hagués previst en
I’Apartat 22 del quadre de caracteristiques o (iii) quan concurrent les circumstancies de
modificacié contractual previstes en la clausula 42 del Plec, aquestes impliquin aillada o
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conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial
de les corresponents prestacions del contracte i I’Adjudicatari no doni la seva conformitat.

- Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusié de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a I'Adjudicatari per existéncia d’un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel
Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a l'article 258
del Tractat de Funcionament de la Uni6 Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable a
I'Adjudicatari.

47.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
segients suposits:

- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracio de concurs de creditors.

- Lincompliment, per causes imputables a I'Adjudicatari dels terminis parcials i el termini
final del contracte.

- L’apreciacié de greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i resta
d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacio relacionada en I’Apartat 15 del
quadre de caracteristiques.

- L’'incompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacioé i del previst en la
clausula 35 del Plec, 'incompliment de I'obligacié de comprovar amb caracter previ a l'inici
de l'activitat subcontractada la afiliacié i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les
empreses que subcontracti, I'incompliment per part de I'empresari de subcontractar
I'execucié de la part del contracte amb altres empresaris que disposin d’habilitacié i, si
s’escau, la solvéncia necessaria a la que s’havia compromeés en la seva oferta, o la
subcontractacio amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la
previa conformitat d’Infraestructures.cat quan concorri la causa de resolucié tipificada en la
clausula 45.5.2 del Plec.

- L’'incompliment de l'obligacié per part de I'’Adjudicatari del deure d’afiliaci6 i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucio del contracte.

- L'incompliment de les condicions especials d'execucié i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques quan concorri la
causa de resolucio tipificada en la clausula 45.5.1 del Plec.

- La manca de pagament durant I'execucié del contracte del salaris per part de I’Adjudicatari
als seus treballadors assignats al contracte.

- L’'incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven de
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les disposicions
que la desenvolupen.

- La no substitucié del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seguents a la peticidé per part d’Infraestructures.cat.

- L’absencia injustificada i reiterada a I'obra del Director d’Obra en aquells moments de

'execucid de l'obra en qué es consideri necessaria la seva preséncia per part
Infraestructures.cat.
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- L’apreciacio de greus deficiéncies en el compliment de les funcions de Direcci6 d’Obra. Es
consideren com a greus deficiéncies el desenvolupament de les tasques amb oblit de les
condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de I'obra amb perill
d’'incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en I'execucié de les obres construides
sense les garanties requerides.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o quan
per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

47.3.- L'Adjudicatari podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els seguents
suposits:

- La suspensidé del comengament del contracte una vegada formalitzat per un termini
superior a sis mesos, acordada per d’Infraestructures.cat.

- La suspensi6 total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos,
acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en 'article 198.4 LCSP.

47 .4 .- La resolucio del contracte per incompliment culpable de I’Adjudicatari tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva a I’Adjudicatari, i a més aquest haura d’'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
lactuacié en allo que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar a I'Adjudicatari la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucié.

La resolucid del contracte per impagament de salaris per part de I'Adjudicatari, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per I'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrogacié de conformitat amb l'article 130 LCSP i I'import dels salaris adeutats
per I’Adjudicatari superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte en quin supdsit la resolucio
podra ser acordada per Infraestructures.cat

Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts
i Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié complementaria
deixada de realitzar, IVA exclos.

Atés que l'eficacia de la contractacid de la prestacid del servei de Direccid d’obra esta
condicionada a les circumstancies previstes el I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, de
donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de 'esmentat objecte contractual
quedara sense efecte, i en conseqliiéncia, suposara la resolucié automatica d’aquest objecte
contractual corresponent al servei per a la Direccidé d’obra que inclou la eventual redacci6 de
projectes modificats, sense que I'Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per
aquest motiu, en quant a aquesta prestacié. Per tant, en tant que no concorri la condicié
eficacia del servei de Direccié d’obra, aquest no sera considerat per al calcul de les
indemnitzacions previstes en aquesta clausula.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 47.1, I'Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de l'import de la prestacio
IVA exclds, deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a I'Adjudicatari.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public o a instancia de I'Adjudicatari per les
causes previstes en la clausula 47.3, tindra dret a la seglient indemnitzacié per tots els
conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclos, pendent d'execucio al temps de declarar la
resolucio:
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- Per causa de suspensié del comengament del contracte per un termini superior a sis
mesos o per interes public: 2%.

- Per causa de suspensio total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora
de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio:
3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucié:
6%.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

47.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del tindra efectes immediats
des de la seva comunicacio per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions
o recursos de qué es cregui assistida l'altra part i d’alld pactat en cas de resolucié per mutu
acord de les parts.

La resolucié del contracte donara lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de
resolucié i a la valoracié del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a
consequencia d’'aix0, es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per
I’Adjudicatari amb les particularitats de les clausules segients.

L’Adjudicatari estara obligat, en la forma i amb l'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

47.6.- La resoluci6 del contracte per incompliment o causes imputables a I'’Adjudicatari produira
els efectes seglents:

a) Quan la resolucié sigui de la prestacié de_Redaccié del projecte basic i executiu,
'Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de
resolucid, el qual es valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop
descomptades les despeses que la resoluciéd ocasioni a Infraestructures.cat i les
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a consequéncia d’aixd, es procedira a
una liquidacioé sumaria dels treballs i serveis realitzats per I’Adjudicatari.

L’existéncia de questions economiques per resoldre, o la manca d'acord en la
liquidacio, no podran ser motiu perque I’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolucio, qui des d’aquest moment
podra continuar la redaccié immediatament pel procediment que estimi més adient.

b) Quan la resolucié sigui de la prestacié de Direccié d’obra:

- Es procedira a un inventari de tots els documents preparats o en preparacio, i
de tota la informacio recopilada en arxius fisics i informatics.

- Infraestructures.cat podra continuar I'execucié d’aquest contracte pel
procediment que estimi més convenient.

La liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari podra ser retinguda
cautelarment a compte de la valoracié del danys i perjudicis imputables a I’Adjudicatari per la
resolucié del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al
I'Adjudicatari I'excés que eventualment no restés cobert per l'import d’aquella garantia
definitiva, i sense perjudici del dret del I'Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i
recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.
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47.7.- En el suposit que I'Adjudicatari rescindis el contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 47.3, aquest haura de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat.
En un termini no superior a trenta dies, es produira la valoracio i liquidacié dels treballs
realitzats fins a la data de la resolucid, i contra I'abonament o garantia de la quantitat
corresponent, I'’Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data.

47 .8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacio, mitjancant 'abonament a I'Adjudicatari dels treballs executats al moment de la
resolucié del contracte i, a més, una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el
percentatge que s’indica a continuacié sobre el preu del contracte, IVA exclos, que resulti pels
treballs pendents d'execucié al temps de declarar la resolucioé:

a) Cas de no haver-se comengat el contracte: 2%.

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio: 3%.

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucio: 6%.

47.19.- Infraestructures.cat podra resoldre I'encarrec de Redaccié de projectes modificats en
cas que es produeixin els seglients suposits:

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat.

- Incompliment d’esmena dels errors o deficiéncies del projecte modificat d’acord amb el
previst en la clausula 38.3 del Plec.

La resolucio de I'encarrec produira els efectes previstos en la clausula 47.6 a) precedent amb la
particularitat prevista en la clausula 38.3.

47.10.- L’Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte

respecte de les previstes en aquest Plec.

IX- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DEL
PROJECTE BASIC | EXECUTIU, | EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS.

48.- PROGRAMA DE TREBALLS

48.1.- L’Adjudicatari executara els treballs de Redaccié del projecte basic i executiu amb
subjeccié al Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia
Técnica a la redaccié de Projectes Executius d’edificacio inclos entre la documentacié facilitada
als licitadors.

En el suposit d’encarrec de Redaccié del projecte modificat, I'Adjudicatari presentara un
Programa de Treballs ajustat al termini de redaccié del projecte modificat establert en
I’Addenda d’encarrec de redaccio del projecte modificat.

D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions
aprovades per Infraestructures.cat, es dura a terme el seguiment i control del desenvolupament
dels treballs, essent el document de referencia en el suposit d’establir i aplicar, si s’escau, les
penalitzacions per incompliment de terminis imputables a I’Adjudicatari previstes en la clausula
45 del Plec.

48.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, I’Adjudicatari haura
de sol-licitar, amb l'antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicéncies que necessiti.

49.- AUTORIA DEL PROJECTE
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49.1.- La responsabilitat professional facultativa de I’Autoria del Projecte basic i executiu, i en el
seu cas el projecte modificat recaura en el titulat ofertat per I'Adjudicatari com Autor/s
redactor/s, qui sera/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de
relacions amb Infraestructures.cat en relacié al present contracte.

49.2 .- Per a tot el que pertoca al personal assignat per I'’Adjudicatari a la redaccié del Projecte, i
a les col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de qué haura de disposar el
Projectista, es tindra en compte tot alld enunciat en aquesta questié en el Plec de Prescripcions
per a la redaccié de Projectes Executius d’edificacié.

49.3.- En el suposit que l'objecte del contracte requeris la disposicié i proposicié d’'un técnic
responsable/coordinador _en matéria de seguretat i salut, la responsabilitat professional
facultativa de I'Autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recaura en la persona titulada ofertada
per I'’Adjudicatari, que podra recaure en I'Autor/s redactor/s.

49.4 .- Els técnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions per a la
redaccio del projecte basic i executiu hauran d’estar identificats en la memoria del projecte com
autors d’aquestes arees.

Aixi mateix aquests técnics signaran la documentacio técnica del projecte relacionada amb
aquestes arees juntament amb I'Autor/s del projecte.

50.- REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE

La revisi6 i aprovacio del Projecte basic i executiu es dura a terme d’acord amb el previst en la
clausula 46.1 del Plec.

Respecte la redaccié d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a
la seva finalitzacié per part de I'’Adjudicatari, Infraestructures.cat procedira a la seva revisio i
I'elevara a I'drgan competent de ’Administracié de la Generalitat /sector public o del titular de
I'objecte del contracteper a la seva revisié i aprovacioé posterior.

Si durant aquests tramits de revisié es detectessin errors, insuficiéncies técniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'Adjudicatari la seva esmena en els
termes i condicions previstes en la clausula 38 del Plec, essent d’aplicacié el régim de
responsabilitats previstes en dita clausula.

51.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL

51.1.- L'Adjudicatari garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos,
els planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant,
genéricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de
I'objecte d’aquest contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix
que ostenta tots els drets d’explotacié sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran
drets de tercers i que, en el suposit de que suposin I'explotacid de drets de tercers,
I'Adjudicatari ha obtingut la corresponent autoritzaci®é per a explotar-los i autoritzar-ne
I'explotacid en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques.

51.2.- Els Materials realitzats per I'Adjudicatari en desenvolupament de I'objecte del contracte,
seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del
contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer.

51.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el

titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets d’explotacié que derivin
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dels Materials, en particular, els de reproduccid, de distribucié, de comunicacié publica (inclosa
la posada a disposicio interactiva) i de transformacio (incloses I'adaptacio, la modificacié i, en el
seu cas, la traduccid), per a totes les modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu:
I'execucié de I'Estudi, la realitzacié de productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter
promocional o publicitari), per un ambit territorial mundial i per tota la duracié legal dels drets
prevista al vigent Text Refés de la Llei de Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

51.4.- Aixi mateix, I'Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets de propietat
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga, la facultat exclusiva de registrar
a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de proteccié per la via
de la propietat industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat
industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models
d’utilitat o els dissenys industrials.

51.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclos després de la finalitzacid d’aquest
contracte) la correcta inscripcio en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials
que pel present es cedeixen, I'’Adjudicatari es compromet, a sol-licitud d’Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents
que siguin necessaris per aquesta finalitat.

51.6.- L’Adjudicatari no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacié a tercers, sense la preceptiva prévia
autoritzacié expressa, atorgada per escrit d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o
el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat
o per compte de tercer. Aquesta obligacio s’estén a tots els membres de I' Adjudicatari quan
aquest consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

51.7.- L’Adjudicatari no podra fer cap Us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre Us que I
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicié de redactor dels Materials,
s’haura de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’'obtenir d’aquesta, en els casos
en qué correspongui, la prévia autoritzacié expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres de I’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona juridica
0 en un col-lectiu.

51.8.- La remuneraci6 de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alcat i
queda inclosa dins de la contraprestaciéo econdmica prevista en aquest Plec de Clausules.

X.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A L’EXECUCIO DE LA
DIRECCIO D’OBRA

52.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIO D'OBRA

52.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la
Direccio Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptara amb el suport de la
Direccio de I'execucio de I'obra contractada per Infraestructures.cat.

En el marc de les seves funcions el Director d’obra haura de:

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i
experiéncia.

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execucio
del Projecte.
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- Signar conjuntament amb el Director d’execucié de les obres les actes sobre replanteig,
comengament i desenvolupament de l'obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i
el Certificat Final d’Obra visat.

- Interpretar els documents del Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a
'esmentat Projecte durant I'execucié de I'obra a fi que es mantinguin les condicions de
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

- Resoldre el problemes i d’'imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte.

- En cas dincompliment de l'obra que s’executa amb la seva definici6 o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el
Director d’execuciod, la seva substitucié o correccio, paralitzant els treballs si ho estima
convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels
motius per prendre-les.

- Valorar les incidéncies d'obra amb repercussié econdmica; i la col-laboracié amb el
Director d’execucié en la realitzacié de les reformes o alteracions del Projecte, la
necessitat o conveniéncia de les quals s'observi durant l'execucioé d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris.

- Col-laborar amb el Director d’execucié i amb el Contractista de les obres en la definicio
del Pla de Treballs, i en el seguiment econdmic de I'obra segons el Pla de Treballs
aprovat per Infraestructures.cat amb l'eina informatica TCQ 2000; establint amb el
Director d’execucio i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es
detecta algun incompliment o incidéncia.

- Collaborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot alld que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui
necessaria.

- Col‘laborar amb el Director d’execucio en el tancament i liquidacié de les unitats d'obra.

- Lliurar abans de la recepci6 de l'obra a la Direcci6 d'execucié de l'obra la
Documentacié Técnica de I'Obra Executada signada, la certificacié d’eficiéncia
energética de final d’obra i la certificacié d’execucié d’obres i instal-lacions segons la
llicéncia ambiental.

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competéncia (regulades per
LOE, CTE i legislacid vigent).

- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execucié de les obres, d’acord
amb l'article 62.2 de la LCSP.

- Vetllar pels valors inherents a inherents a l'arquitectura del projecte, d’acord amb el
previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

52.2.- Les ordres de la Direcci6é d’obra conjuntament amb la Direcci6 d’execucié son vinculants
per a 'empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el
suport documental proposat per la Direccié d’obra no garanteix les esmentades condicions,
aquesta el substituira per un altre suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i
I’Administracié actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la
Direccié d’obra s’obliga a facilitar-ho.

52.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Geréncia d’Infraestructures.cat que tingui
assignat el contracte, el teléfon de localitzacié del Director d’obra durant les 24 hores del dia
per a eventuals incidents greus a I'obra.
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52.4.- Els tecnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions per a la
redaccio del projecte basic i executiu durant I'execucié de les obres assumiran la direccid
d’'aquestes arees sota la coordinacié de la Direccid d'obra. Dintre d’aquestes funcions
realitzaran les seglents:

- Visites d’'obra amb la periodicitat i intensitat adequada.

- Emissi6 d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb el Director d’obra.

- Participacio en les reunions d’obra i en les actes corresponents.

- Realitzacié d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentacio
relacionada amb I'obra i la seva direccid.

53.- AUDITORIA D’OBRA

Infraestructures.cat, directament o mitjangant terceres persones podra efectuar, durant el
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran basicament en la
verificacio del compliment de I'establert en la documentacié contractual de I’Adjudicatari, el qual
haura de prestar tot tipus de col-laboracié a qui dugui a terme I'esmentat treball.

En cas que les disfuncions que es detectin durant l'auditoria tinguin el seu origen en la falta de

dedicacid, presencia o activitat, aixi com en l'incompliment de les obligacions de I'Adjudicatari,
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat.

54.- ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el suposit que durant I'execucié de les obres objecte de Direccié sorgeixi la necessitat de
redactar un projecte modificat de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar a I'Adjudicatari la
redaccié de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul
prevista en I'annex 13 de “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificacio”.

A l'efecte Infraestructures.cat i I'Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb

I'esmentat encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redaccioé del projecte
modificat.
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ANNEX NUM. 1 (SOBRE 1)

DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO

Senyors,

El sotasignat ...................c , certifica:

O Que les escriptures acreditatives de la personalitat i capacitat del licitador no han estat
modificades respecte a les que tenen al seu poder

O Que la targeta del numero d’identificacio fiscal és la que ja tenen al seu poder

O Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de I'oferta no
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder

A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer Us de la documentacié esmentada
en cas que aquesta hagués estat lliurada a IFERCAT en el marc d’una licitacié anterior.

| en prova de conformitat, se signa la present, a ............

Signatura
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ANNEX NUM. 2A (SOBRE 1 S| ES REQUERIDA AQUESTA GARANTIA)

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

ElBancC......ccccoovvvvueeeeeeeennnnn. , i en el seu nom i representacio...............ccccceooeeee. , en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el
Notari de ........ccovvvenn.... s D , amb data................ , NUMErO........cevveeeeeaennn, del
seu protocol i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalista fiador
solidari de ......cooevvveeeiiiiieeee e, en interés i benefici dINFRAESTRUCTURES DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU i fins a la suma d’euros (3% del pressupost de licitacio,
IVA no inclos), a efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa abans esmentada de
totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqléncia de la participacié i
possible adjudicacié, de la licitaci6 del contracte de serveis per a la redaccido de

L'indicat aval es presta pel Banc ..........ccccoooeveiiniinennnn, amb expressa i formal renuncia dels
beneficis d'excussiod, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a
I'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb
['emMpPresa.......oocveeeiiieee e fins el termini de vigéncia de l'oferta d'aquesta, o fins que
es compleixin les condicions de devolucié de la garantia provisional previstes en el Plec de
clausules administratives de la licitacid, a pagar amb caracter incondicional, dintre, com a
maxim dels vuit dies seglients a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la
concurréncia de la xifra fiangada (3% del pressupost de licitacid, IVA no inclos) s'expressi al
requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepcio o reserva quant
al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en
qué aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposicié o reclamacié per
partde ..........ccoe... o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 2B (SOBRE 1 S| ES REQUERIDA AQUESTA GARANTIA)

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA

PROVISIONAL
Certificat NnUMero ........ccccccevveiviiiinees
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domiGili @ ..ooeeeeeiieeeeee e, 071 4 1Y SR , i NIF
................................ , degudament representat pel senyor

..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

A yNIF e, , en concepte
de prenedor de l'asseguranga, enfront d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en endavant l'assegurat, fins a l'import d’euros ................. (3% del
pressupost de licitacio, IVA no inclos)............... , a efectes de garantir I'exacte compliment per
l'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a consequéncia de la
participacio en la licitacio i possible adjudicacio del contracte de serveis per a la redaccio de

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de I'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seguents a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de caucio estara en vigor fins al termini de vigéncia de I'oferta que, en
relacié amb la licitacié abans assenyalat, 'assegurat presentara a INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o que es compleixin les condicions de devolucio de
la garantia provisional previstes en el Plec de clausules administratives de la licitacié.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 3 (SOBRE 1)

COMPROMIiS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

El sotasignat, ........ooeeviiiiiii e , en qualitat de representant de 'empresa
licitadora, es compromet a complir els objectius basics i propostes d’accid6 BIM indicades en el
present annex:

A.- Equip de treball:

Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’un rol.
Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

Els equips desenvoluparan com a minim els seglents rols:

Rols Nom del Técnic (1)

Responsable BIM del contracte | e
Responsable de la disciplina d’arquitectura | e
Responsable de la disciplina d’instal-lacions = | e
Responsable de la disciplina d’estructures | e
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model | .....ccciiiiiiiiiie i

B.- Breu descripcié de I’aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aguest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'estratégia de la gestio per garantir |a fiabilitat de les
dades del model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accié (2)

1.- Visualitzar la solucid per facilitar la interpretacié i comunicacié del projecte

_ ] - _ 1.1 | Generar planols més coherents X
Lliurament d'informacié de qualitat 1o |Analitzar els punts critics (incidéncies) del
que faciliti: ' projecte

1.3 | Millorar la integracié en I'entorn

- la comprensié de la solucio per part

del gestor i del client final del projecte 1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucio

15 Analitzar el compliment de requeriments
- la seva comunicacio als futurs ' espacials (programa funcional)

usuaris. 16 Identificar i ubicar elements/materials dins de
' I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

2.- Garantir la coordinacio entre disciplines del procés constructiu

Coordinar la distribucio de tasques entre els

2.1 diversos responsables
Assegurar la compatibilitat entre les 29 Det_eptar els problemes potencials de forma
solucions de diferents disciplines des ' anticipada
de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacié entre

disciplines, lots i/o oficis

2.4 | Planificacié detallada del procés de construccio

3.- Facilitar la tracabilitat de I'avanc del projecte

3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte

Avaluar I'evolucio de la solucié en 3.2 | Avaluar la correcte definicio de la proposta
base a informacio fiable i de qualitat, 33 |Analitzar les propostes de canvi, identificant
registrant la presa de decisions. . clarament la zona afectada

3.4 | Millorar la tragabilitat de les decisions de canvi
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relacionant-los entre si

35 Gestionar I'arxiu de documents del projecte, ‘

4.- Controlar I’estimacié de pressupost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases
e e 4.1 i
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte
quantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestié de canvis, comparar-les amb ' comparatius
les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
43 | e g
I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gestio de I’edifici/infraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
5.1 e i
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacio
certa i fiable adequada a les
necessitats de la fase de

592 Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte
' a l'usuari final

Establir les necessitat de manteniment de
5.3 |l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

manteniment

La proposta de nous objectius o propostes es faran segons I'esquema ’indicat en 'Annex A2-3 del
Manual BIM d’Infraestructures.cat

Signatura del licitador / representant
de 'empresa licitadora:

(1) El licitador haura d’omplir aquest apartat.

(2) En lapartat “C.- Objectius, usos i propostes d’accié”, a banda dels punts requerits per

Infraestructures.cat (marcats amb una “x”), el licitador podra, si ho considera oportiu, marcar amb
una “x” més punts.
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ANNEX NUM. 4 (SOBRE 1)

DESIGNACIO | ACREDITACIO DE L’EXPERIENCIA DE
L’AUTOR/S DEL PROJECTE | DIRECTOR D’OBRA

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

[ Empresa licitadora : |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio6 del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, ........cccceeiiiiiieiii e , en qualitat de representant de I'empresa licitadora, es compromet a tenir com a
Autor/s redactor/s i Director/s d'obra de I'objecte del contracte al/s titulat/s indicat/s en el quadre segiient, amb capacitat suficient per a
representar a 'empresa licitadora en tot alld que afecti a la redaccié dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumira els carrecs
esmentats:

Numero de
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio coI-Iegla_t : Promoci6
col-legi (any)
professional

La dedicacié assignada és la prevista com a dedicacié requerida a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. En cas que es presentin
diversos Autor/s de Projecte la dedicacio sera igual per a cadascun en els termes indicats.

DECLARA que el/s tecnic/s designat/s, han finalitzat la redaccié com a Autor en els darrers 10 anys els “Treballs similars” indicats en el
quadre seguent i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques del Plec:

Clau
. . (només per Data final redaccié
Descrlpc!o _del prol_ec_te d‘,a Autor del projecte projectes/obres M2 PEC.; R projecte
caracteristiques similars: d (IVA NO inclos)
realitzades per a (mm/aaaa)
|.cat)

Caldra acreditar I’experiéncia pels mitjans indicats a la clausula 8.2 B del Plec junt amb la presentacié d’aquest annex .

Signatura del licitador / representant Signatura de I'Autor/s del Projecte:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 5

COMPOSICIO DEL JURAT

PRESIDENCIA: Sr. Josep Farré i Canal, en representacié d’Infraestructures.cat

SECRETARIA | VOCALIA: Sra. Anna Llop Rius, en representacio de
Infraestructures.cat

VOCALIA:
2.- Sr. Jordi Clavel Vila, en representacié d’Infraestructures.cat
3.- Sra. Maite Minguez Masé, en representacio del Departament d’Educacio.

4.- Sr. Antoni Garcia Salanova, en representacidé del Consorci d'Educaciéo de
Barcelona.

5. Arquitecte designat pel Col-legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya*®

*La designacié de/s membre/s del Jurat per part del COAC es publicara a la PSCP amb una
antelacio minima de 7 dies a la data de constitucio del Jurat.
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ANNEX NUM. 6

CRITERIS DE VALORACIO DE LA PROPOSTA GRAFICA D’IDEA INICIAL
REDACCIO DE PROJECTE DE NOVA EDIFICACIO

FASE |

CRITERIS D’ADJUDICACIO QUINA EVALUACIO DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 30
PUNTS)

1 Funcionalitat de la proposta. .........cccooermmimmiiiiiiccccerr e 0 - 10 punts
Es valorara la funcionalitat de I'esquema general, la ubicacié de les grans arees i la
seva interrelacio.

2 Contextualitzacio de la proposta .......ccccceveiiiiciiscmrnn e 0 — 10 punts

Es valorara la implantacié de I'edifici i la seva relacié amb I'entorn existent.

3 Qualitat arquitectonica de la proposta ........ccccveeeerrrrcccernns s 0 - 10punts
Es valoraran els valors intrinsecament arquitectonics de la idea presentada.
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ANNEX NUM. 7

CRITERIS DE VALORACIO DE LA PROPOSTA GRAFICA DESENVOLUPADA
CONCURS DE REDACCIO DE PROJECTE DE NOVA EDIFICACIO

FASE I

CRITERIS D’ADJUDICACIO QUINA EVALUACIO DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS A 90
PUNTS)

1 En relacié a la funcionalitat de la proposta.........cccccoiiiiiiiciiiininnnneenn. 0 - 20 punts
Es valorara:
- L’Adaptaci6 quantitativa de la proposta al programa.
- Laubicacio de les grans arees del programa i la seva interrelacio.
- Laclaredat de 'esquema circulatori, i en relacié amb els nuclis de comunicacions.
- Laclaredat funcional de cadascuna de les arees.
- Laflexibilitat i polivaléncia per a admetre canvis futurs.
- La capacitat quantitativa i qualitativa de 'ampliacio.

2 En relacio6 a la contextualitzacié de la proposta...........ccccevvmmmeririrnniicccnns 0 - 20 punts
Es valorara:
- Laimplantacié de I'edifici en el solar.
- L’adaptacio a la topografia existent.
- Larelacié amb I'entorn existent/immediat .
- Els condicionats del solar.
3 En relacio6 a la qualitat arquitectonica de la proposta........ccccccceeiiicccnnnee 0 - 20 punts
Es valorara:
- La qualitat arquitectonica global de la proposta.
- La qualitat arquitectonica i disseny dels espais interiors.

4 En relaci6 a la sostenibilitat i eficiéencia energética de la proposta.......... 0 - 20 punts

Es valorara:

- La sostenibilitat funcional de la proposta: optimitzacié i racionalitat dels recorreguts
de circulacions, distancies entre arees, aprofitament de la superficie, orientacié de
I'edifici, tragat de les instal-lacions, etc.

- La sostenibilitat passiva: disseny de solucions constructives encaminades a la
reduccid de la demanda energética (compacitat —contencié de la proposta,
coeficient d’obertures a faganes-grau d’exposicio als factors ambientals), etc.

- La sostenibilitat constructiva: utilitzacié d’estratégies que redueixin el cost
mediambiental durant el procés constructiu, i el cicle de vida de I'edifici.

- La sostenibilitat activa: estratégies d’integracié de sistemes de produccié
energética amb energies renovables, justificades adequadament pel lloc i I'edifici.

5 En relacié a la economia de la proposta........cccceeeeeemmmmmmmmmes s eeeeesrenenenns 0 - 10 punts

Es valorara:

- La economia general de la proposta tant des del punt de vista de la construccio
com de la explotacio.

- La simplicitat en la solucio6 estructural.

- L’Us de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment.

- Els criteris d’eficiéncia quant al funcionament i manteniment de I'edifici (tendéncia a
l'autosuficiéncia, reduccié de la demanda energética, control de I'is i consums
energetics, etc.).

- La viabilitat i coheréncia de les possibles solucions constructives respecte dels
recursos disponibles: inversié prevista, temps, fases d’obra, etc.

- Lareduccié justificada del cost de I'actuacio.
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] ANNEX NUM. 8A .
FORMAT PRESENTACIO DEL SOBRE NUM. 2: PROPOSTA GRAFICA D’IDEA INICIAL

Sobre num. 2: Proposta grafica d’idea inicial

Clau: PE+DO. SNB-21252

Concurs de projectes per a la redaccié del projecte basic i executiu i la posterior
direccié de les obres de nova construccié Institut Escola 2L 30 Passos a
Barcelona

LEMA: XXXXXX
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~ ANNEX NUM.8B
FORMAT PRESENTACIO DEL SOBRE NUM. 3: IDENTITAT DEL LICITADOR

Sobre num. 3: Identitat del licitador

Clau: PE+DO. SNB-21252

Concurs de projectes per a la redaccié del projecte basic i executiu i la posterior
direccio de les obres de nova construccid Institut Escola 2L 30 Passos a
Barcelona

LEMA: XXXXXX
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) ANNEX NUM. 8C .
FORMAT PRESENTACIO DEL SOBRE NUM. 4: PROPOSTA GRAFICA DESENVOLUPADA

Sobre num. 4: Proposta grafica desenvolupada

Clau: PE+DO. SNB-21252

Concurs de projectes per a la redaccié del projecte basic i executiu i la posterior
direccio de les obres de nova construccid Institut Escola 2L 30 Passos a
Barcelona

LEMA: XXXXXX
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ANNEX NUM.9 MODEL FULL PER PRESENTAR LA PROPOSTA GRAFICA D’IDEA INICIAL

TITOL DEL PROJECTE

CLAU LEMA
QUADRE 1 QUADRE 2

Breu descripcio de la proposta. Documentacio grafica

Resum destacant els trets més importants de la proposta inicial a Plantes esquematiques

tenir en compte, en relacié als criteris d’avaluacié de les propostes Croquis

grafiques d’idea inicial, establerts en 'annex 6. Tipus de lletra Arial 8- Esquemes

10 Imatges 2D/3D esquematiques

No incloure renders ni imatges fotografiques de composicié ni de maquetes de la proposta, cas
que siguin incorporades en aquesta proposta incial, aquestes no seran sotmeses a la
consideracio i valoracio del Jurat.
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ANNEX NUM 10 MODEL ORIENTATIU DE PANELL PER PRESENTAR LA PROPOSTA GRAFICA DESENVOLUPADA

TITOL DEL PROJECTE

CLAU LEMA

PANELL 1

DOCUMENTACIO GRAFICA 2D Explicar de manera clara el compliment del programa i qualitat funcional de la proposta, aixi com la seva contextualitzacié.

EMPLACAMENT PLANTES ALCATS
SECCIONS

Proposta orientativa de distribucio grafica i escrita dins del panell.
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TiTOL DEL PROJECTE
CLAU LEMA
PANELL 2
DOCUMENTACIO GRAFICA 3D TEXT / ESQUEMES
IMATGES EXTERIORS / INTERIORS MEMORIA
RESUM DEL PRESSUPOST
Incloure documentacié grafica en 3D: infografies, perspectives o qualsevol altra expressié SOSTENIBILITAT
grafica que expliqui la proposta, o fotografies de maqueta de treball; que defineixin la
qualitat arquitectonica interior i exterior de la proposta. Incloure documentacié escrita i esquemes per definir la sostenibilitat funcional i passiva de la

proposta, la sostenibilitat economica de la mateixa, aixi com, si s’escau, el grau d’integracié a
I'entorn construit. Tipus de lletra: Arial 8-10.

Proposta orientativa de distribucié grafica i escrita dins del panell.
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ANNEX NUM.11A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL
RESPONSABLE D’ESTRUCTURES / RESPONSABLE D’INSTAL:-LACIONS
(Omplir un annex per a cadascun dels responsables de cada area)

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora ;|

™ Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, ........cooceeiiiiiii e , en qualitat de representant de I'empresa licitadora, es compromet a
tenir com a responsable de 'area ’ESTRUCTURES / d'INSTAL-LACIONS al titulat indicat en el quadre seguent:

Numero de
. . . col-legiat i Promocio
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio col-legi (any)
professional

DECLARA que el técnic designat ha finalitzat en el curs dels ultims 10 anys, com a técnic intervinent, els “Treballs similars” indicats
en el quadre seglent i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques del Plec (omplir el
quadre seglient només en el cas que el tecnic designat hagi d’acreditar treballs similars en relacié a I'experiéncia minima especifica
requerida, segons I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques i en aquest cas caldra acreditar I’experiéncia pels mitjans
indicats a la clausula 8.2B del Plec):

Data final redaccié

Clau PEC projecte
Descripcio del pro;lec.te d§ caracteristiques (r)omes per M2 (IVANO (mm/aaaa)
similars: projectes/obres inclos)

realitzades per a I.cat)

D’altra banda, el tecnic designat DECLARA:
e Assumir la direccié d’obra de les estructures / instal-lacions sota la coordinacié de I'arquitecte redactor del projecte.
e Assumir explicitament les responsabilitats en aquesta area amb la signatura dels documents corresponents, tant en la fase
de Projecte com en la de Direccié d’Obra, que sense caire limitatiu son:
En fase de projecte:
- ldentificacio en la memoria del projecte com autor del projecte d’estructures / d’instal-lacions.
- Signatura de la documentacio técnica i escrita relacionada amb les estructures / instal-lacions. Documentacié que
sera signada aixi mateix per I'autor del projecte en qualitat de coordinador.
En fase d’obra:
- Direcci6 de les obres d’estructures / d’instal-lacions sota la coordinacié de I'arquitecte director de I'obra.
- Realitzacio de les visites d’'obra amb la periodicitat i intensitat adequada.
- Emissié d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb I'arquitecte director de I'obra.
- Participacio en les reunions d’obra i en les actes corresponents.
- Realitzacié d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentacié relacionada amb I'obra i la seva
direccio.

Signatura del licitador / representant Signatura del responsable de I'area:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 11B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL
RESPONSABLE / COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora @: |

() Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio6 del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, .........coceeiiiiiiiee e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet
a tenir com a responsable/coordinador en matéeria de seguretat i salut durant la redaccié del projecte al titulat indicat en el
quadre seglient, que signara com a Autor I'Estudi de Seguretat i Salut:

Titulacio, numero

. de col-legiat i Promocié
Nom i empresa a la que pertany NIF col-legi (any)
pofessional

DECLARA que el técnic designat ha finalitzat en el curs dels ultims 10 anys, com a técnic intervinent, els “Treballs similars”
indicats en el quadre seglent i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques del Plec
(omplir el quadre segiient només en el cas que tecnic designat hagi d’acreditar treballs similars en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida, segons I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques i en aquest cas caldra acreditar I’experiéncia pels
mitjans indicats a la clausula 8.2B del Plec):

Clau
(només per PEC Data final
Descripcio del projecte de caracteristiques similars: projectes/obres M2 (IVANO redaccio projecte
realitzades per inclos) (mm/aaaa)
a l.cat)
Data:....ccoviiiiie
Signatura del licitador / representant Signatura del responsable / coordinador
de I'empresa licitadora: de I'Estudi de Seguretat i Salut:
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ANNEX NUM. 11C

DESIGNACIO | ACREDITACIO DE LA
RESTA DE TECNICS DE L’EQUIP REDACTOR

(Omplir un annex per a cadascun dels tecnics designats com a responsables de les seglients
arees: GEOTECNIA / AMIDAMENTS / PRESSUPOST | CONTROL DE QUALITAT

Dades del contracte i del licitador

Projecte:
Clau:

Empresa licitadora M: |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio6 del licitador i dades del técnic designat

......... , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet
al titulat indicat en el quadre seguent:

El sotasignat, ......cccceeveeviieeeineee.
a tenir com a responsable de I'area de ...........ccueee..ee.

RESPONSABLE DE L’AREADE .......c.ccoocveienceccenennes

Titulacio, nimero

. de collegiati Promocio
Nom i empresa a la que pertany NIF col-legi (any)
professional

DECLARA que el técnic designat ha finalitzat en el curs dels ultims 10 anys, com a técnic intervinent, els “Treballs similars”
indicats en el quadre seglent i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques del Plec
(omplir el quadre seglient només en el cas que tecnic designat hagi d’acreditar treballs similars en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida, segons I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques i en aquest cas caldra acreditar I’experiéncia pels

mitjans indicats a la clausula 8.2B del Plec):

Clau
(només per PEC Data final redaccio
Descripcié del projecte de caracteristiques similars: projectes/obres M2 (IVA'NO projecte
realitzades per inclos) (mm/aaaa)
a l.cat)

Signatura del licitador / representant Signatura del responsable de I'area:

de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 12A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(intervingut/autoritzat per Notari)

El Banc .................. i en el seu nom i representacio .................... en qualitat de ................... i
segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ............... ,
Do, amb data ............. , humero ........... del seu protocol, i que afirmen

trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de I'empresa
....................... , en interés i benefici d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, S.A.U. , i fins la suma de (5% del preu d’adjudicacio, IVA no inclos) Euros, a
efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa esmentada de totes i cadascuna de les
obligacions concretades en el “..............ccc Clau........ " i el Plec de Clausules
Administratives de la licitacio.

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal renuncia dels beneficis
d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a I'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i al primer requeriment s'obliga conjuntament i solidariament
amb la companyia ............cccceeene fins que es compleixin les condicions de devolucié previstes
al propi contracte, a pagar amb caracter incondicional i dins, com a maxim, dels vuit dies
seglents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrencia de la xifra fiangada de (5%
del preu d’adjudicacio, IVA no inclos) Euros s'expressi al requeriment, renunciant el Banc,
expressament i solemnement, a tota excepcié o reserva quant al lliurament de les quantitats
que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en qué aquestes poguessin
fonamentar-se, i encara que es manifestés oposici6 o reclamacid6 per part de
................................. , 0 de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 12B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PERA LA
GARANTIA DEFINITIVA

................................ , degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

ASSEGURA
A s G NIF e, , en concepte
de prenedor de l'asseguranca, enfront d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en endavant l'assegurat, fins a l'import de ............... (5% del
d’adjudicacio, IVA no inclos)............... euros, a efectes de garantir 'exacte compliment per
'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a consequiéncia de la
formalitzacio i execucio del

......................................................................................................... Clau:......”, d’acord amb els
termes del contracte i el Plec de Clausules Administratives de la licitacio.

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seguents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglents a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de caucid estara en vigor fins que es compleixin les condicions de
devolucio previstes al propi contracte.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 13

CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIO

El calcul es realitzara atenent a 2 possibles métodes de calcul, segons el compliment d’'una
condicié prévia:

- En cas que l'import d’adjudicacié del contracte corresponent a la part de la prestacié de
redaccié de projecte fos igual o inferiors a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els
honoraris del projecte modificat segons el métode de calcul 1.

- En cas que el preu d’adjudicacié del contracte corresponent a la part de la prestacié de
redaccioé de projecte fos superior a 22.500,00 €, més IVA es calcularan els honoraris
segons el métode de calcul 2, aplicant una formulacié sobre I'import d’adjudicacié del
contracte de redaccié de projecte, tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per
I'abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de treball. Tenint
en compte que, en tot cas, I'import minim aplicable sera de 4.500,00 €, mes IVA i
limport maxim sera del 20% de I'import d’adjudicacié del contracte de la part de la
prestacio de redaccio de projecte.

Métode de calcul 1: es partira del compliment de la primera condicié.

Els honoraris de redacciéo del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, sera
automaticament el 20% dels honoraris adjudicats de redaccio de projecte:

La formulacio és :

H = Hadj * 0,2

Aon:

H: honoraris de redaccié

Hadj: honoraris de redaccioé de projecte de I'adjudicatari

Métode de calcul 2: es partira del compliment de la segona condicié.

En cas que el preu d’adjudicacié del contracte de la part de la prestacié de redaccié de projecte
fos superiors a 22.500,00 €, més IVA es calcularan els honoraris segons el métode de calcul 2,
aplicant una formulacié sobre I'import d’adjudicacié del contracte de redaccié de projecte,
tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per I'abast i serveis professionals) i diferents
coeficients segons el tipus de treball. Tenint en compte que, en tot cas, I'import minim aplicable
sera de 4.500,00 €, mes IVA i I'import maxim sera del 20% de l'import d’adjudicaci6 del
contracte de la part de la prestacié de redaccié de projecte.

Coeficient Cx

Tipus de treball - -
No aplica Aplica

C1=0% C1=12,5%

Modificacions poc significatives de distribucié i canvis funcionals
del projecte:

Modificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius,
faganes, tancaments...:

Modificacions poc significatives de I'estructura i fonamentacié del
projecte:

Modificacions poc significatives de les instal-lacions del projecte: C4=0% C4=12,5%

C2=0% C2=12,5%

C3=0% C3=12,5%
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Altres modificacions poc significatives: C5=0% C5=12,5%
Moqmca.mons substancials de distribucio i canvis funcionals del C6 = 0% C6 = 25%
projecte:

Modificacions substanc_:lals d'acabats, sistemes constructius, C7 = 0% C7 = 25%
facanes, tancaments...:

Moqmca.mons substancials de I'estructura i fonamentacio del C8 = 0% C8 = 25%
projecte:

Modificacions substancials de les instal-lacions del projecte: C9=0% C9 =25%
Altres modificacions substancials: C10=0% C10 =25%

Taula 1

La formulacio és:

10

H= Z (Hadj * 0,2 * Cx)
x=1

A on:

H: honoraris de redaccid, no podra ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2).

Hadj: honoraris de redaccioé de projecte de I'adjudicatari.

Cx: coeficient, segons tipus de treball.
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ANNEX NUM. 14

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

— El licitador haura de designar un técnic com a responsable/coordinador en matéria de
seguretat i salut durant la redacci6 del projecte i que signara com a Autor de 'Estudi de
Seguretat i Salut indicant NIF, titulacio, experiéncia i I'empresa a la que pertany.
Aquesta proposta podra recaure en el mateix técnic que actuara com Autor del
projecte. La designacié haura de ser signada pel signant de I'oferta i pel técnic designat
d’acord amb I'annex 11B del Plec.

S’adjunta al present ANNEX NUM. 14 i als efectes la seglient documentacié addicional:

1.

Dossier Encarrec de I’actuacié que inclou: Programa de necessitats
(funcional), Planols solar i serveis, Informacié urbanistica, Informe ACA,
Informe condicions higiénic sanitaries i Document procés participatiu.

Criteris 2016 (versio revisada 2022) per a la construccié de nous edificis
per a centres docents publics.

Esquemes organitzatius d’espais docents (versid inclosa en Criteris per a la
construccié de nous edificis per a centres docents publics-v. 2016 Revisada
Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya). Aquest esquemes
queden supeditats als ajustos dels mateixos que puguin quedar recollits en el
document procés participatiu.

Documentaci6 del solar: Estudi geotécnic i Topografic.

Altres consideracions: document d’altres consideracions i planol amb els
limits del solar per les fases.

Enllag a la documentacié indicada:

https://ftp.infraestructures.cat/?u=V7BnzqKa&p=xyWqgYDna



https://ftp.infraestructures.cat/?u=V7BnzqKa&p=xyWqYDna
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ANNEX NUM. 15

OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER CONFIDENCIAL | OBLIGACIONS
ASSUMIDES
(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 15 del quadre de caracteristiques es prevegi que
alguna documentacio de la licitacio té caracter confidencial)

1.- Obtencié de la documentacié que té caracter confidencial

Per a tenir accés a la documentacio de la licitacid que té caracter confidencial, els interessats
'hauran de sol-licitar mitjangant un correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat
enviant escrit de compromis de confidencialitat degudament complimentat i signat
electronicament pel representant de I'empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en
I'annex 16 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitacio s’obliguen a assumir
les obligacions de confidencialitat que es recullen en 'esmentat annex.

Infraestructures.cat posara a disposicié dels licitadors interessats la documentacié assenyalada
com a confidencial mitjangant un correu de resposta en el que els facilitara 'accés mitjangant
un enllag.

2.- Documentacio a lliurar per I’Adjudicatari amb caracter previ a la formalitzacié del contracte

L'Adjudicatari del contracte restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat,
addicionalment a la documentacié requerida a la clausula 13.1 del present Plec, el compromis
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a I'annex 17
d’aquest Plec.

3.- Caracter de les obligacions de confidencialitat

Les obligacions establertes en I'annex 17 sén addicionals a les obligacions de confidencialitat
establertes a la clausula 22 del present Plec.

L’incompliment per part de I'Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els
eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a carrec de la
garantia definitiva.


mailto:licitacio@infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 16

MODEL DE SOL-LICITUD | COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 15 del quadre de caracteristiques es prevegi que

alguna documentacio de la licitacio té caracter confidencial)

El sotasignat, assabentat de l'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié
Pdblica de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a
obtenir determinada documentacié per la que es regira la licitacio.................. , €n nom propi i en
nom i representacié de lI'empresa interessada en I'esmentada licitacié a la que representa en
virtut de I'apoderament que s'annexa al present document,

EXPOSA

Que declara conéixer que, d'acord amb I'Apartat 16 del quadre de caracteristiques del
Plec de Clausules Administratives de la licitacié6 per a I'adjudicacié del contracte
.................. ,» la documentacid per la qual es regula la licitacié inclou el Projecte
executiu,j...... i que tant aquesta documentaci6 com les seves copies tenen la
consideracio d'informacié confidencial.

Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representacio de I'empresa interessada, en
I'esmentada licitacio, té interés en rebre i obtenir aquesta documentacié (en endavant,
informacioé confidencial) com a part integrant de la documentacio de la licitacio.

|, atés I'anterior, s'assumeix el seglent

COMPROMIS

Rebre la informacié confidencial, posar-la a disposicié de les persones estrictament
necessaries i autoritzades en el si de I'empresa interessada amb I'exclusiva finalitat de
preparar I'oferta de I'objecte de la licitacié i prendre les mesures necessaries i raonables
per assegurar-ne la seva confidencialitat, i en consequéncia, permetre l'accés a la
informacié confidencial Unicament i exclusivament a aquells empleats que resulti
estrictament necessari atesa la seva participacio en la preparacié de l'oferta, informar a
aquestes persones de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis
de confidencialitat adquirit per I'empresa interessada.

Realitzar tots els esforcos per assegurar que la informacié confidencial i totes les seves
copies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com
que ningu pugui accedir a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per
I'empresa interessada amb la finalitat abans indicada.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi la preparacié
de l'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin de la
Informacié confidencial.

Destruir la informacié confidencial i totes les copies realitzades en la data d’adjudicacié del
contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del termini
per a presentar les ofertes.

Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveit de copies
de la informacié Confidencial les retorni.

Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del
moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de la
informacié confidencial.
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7. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present document,
esdevingui o no I'empresa interessada I'adjudicataria del contracte.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de i, de............

Signatura

Empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 17

MODEL DE COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 15 del quadre de caracteristiques es prevegi que

alguna documentacio de la licitacio té caracter confidencial)

Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
empresa adjudicataria...., i atesa la condicié d’aquesta darrera d’adjudicataria del

contracte......................... ,

EXPOSA

Que declara coneixer que, d'acord amb I'Apartat 15 del quadre de caracteristiques del
Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 per a Il'adjudicacié del contracte
.................. , la documentacio relativa a la tramitacié de la licitacidé i a I'execucié del
contracte té la consideracié d'informacié confidencial.

Que declara conéixer que la documentacioé que haura de desenvolupar en compliment
del contracte que se li ha adjudicat quedara subjecta igualment a la mateixa
consideracio d’'informacié confidencial.

|, atés I'anterior, assumeix els seguents

COMPROMISOS

Adoptar totes les mesures que siguin necessaries per a assegurar que la informacio
confidencial del contracte i totes les seves copies estaran protegides en tot moment
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com que ningu pugui accedir
a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per I'empresa
adjudicataria.

Utilitzar la informacié confidencial unicament i exclusivament per a donar compliment a
les obligacions resultants del contracte adjudicat.

Permetre l'accés a la informaciod confidencial unicament i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la
seva participacié en la realitzaci6 de l'objecte contractual, informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada,
hauran d’assumir aquest empleats, subcontractistes i/o proveidors.

A l'efecte, I'Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromis de
confidencialitat en termes equivalents al present, copia dels quals seran lliurats a
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execuci6 del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informacié confidencial.

Retornar la informacié confidencial i totes les copies realitzades a Infraestructures.cat a
la finalitzaci6 de I'objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es
produeixi la resolucié del contracte, aixi com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat
aquelles copies lliurades als diferents agents intervinents en I'execucié del contracte a
que s’ha fet referencia en I'apartat 3é.

Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacié confidencial.
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7. .. Empresa adjudicataria....... respondra davant d’Infraestructures.cat del compliment de
les obligacions resultants del present compromis per part dels seus empleats,
subcontractistes i/o proveidors.

8. .. Empresa adjudicataria....... es té per assabentada i accepta que la garantia
definitiva quedi afecta al compliment del present compromis i als eventuals danys i
perjudicis que es poguessin derivar del seu incompliment.

9. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present
document

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de v de............

Signatura

Empresa adjudicataria:
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