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1 MOTIVACIONS, ESTAT ACTUAL I ANTECEDENTS  

Les infraestructures no són elements de durabilitat infinita, aquestes estan sotmeses a accions agressives 

mediambientals i per l’ús. Aquestes agressions representen una degradació progressiva dels materials i dels 

elements estructurals. Entre les accions destaquen: Sol∙licitacions de trànsit, sol∙licitacions mediambientals 

per factors fisicoquímics, moviments dels recolzaments i accions accidentals com impactes. 

A més a més, en ponts existents construïts en altres èpoques, cal tenir en compte que diversos aspectes 

relatius al disseny i construcció dels ponts pot ser diferent a criteris i estàndards actuals: 

 Normativa i instruccions 

 Procediments d’execució 

 Tecnologia i control de qualitat de materials 

 Disseny d’aspectes i/o disposició de elements de drenatge i impermeabilització 

 Etc.. 

Aquests aspectes, junt amb l’edat del pont, afecten molt probablement a una reducció de la durabilitat i vida 

útil i acceleren processos de degradació. 

El manteniment de les  infraestructures assegura el bon servei dels ponts  i  l’allargament de la vida de les 

mateixes.  Per  a  tal  de  realitzar  un  manteniment  òptim  és  necessari  fer  inspeccions  periòdiques.  Les 

inspeccions són visites ‘in situ’ amb l’objectiu de detectar patologies en les infraestructures.  

2 DADES GENERALS DEL PONT I ANTECEDENTS  

2.1 DADES GENERALS DEL PONT   

L’avinguda Jacquard salva el Parc Vallparadís mitjançant un pont de 70 m de llarg i 16,2 m d’amplada, de 

tipologia d’obra de fàbrica amb sis vànols d’arcs de maó que suporten el reblert sobre el que descansa el 

tauler de la plataforma del pont. Els arcs es suporten mitjançant piles i estreps de pedra.  

2.2 ANTECEDENTS 

El pont del Passeig, situat a l’avinguda Jacquard, ha tingut vàries ampliacions al llarg del temps. La darrera, 

recollida al Projecte d’ampliació del pont del Passeig de data 1992, va proposar una estructura metàl∙lica 

composada per bigues i xapa acer corten.  

Actualment, per problemes principalment de drenatge, es constaten diversos danys de diversa consideració 

que fonamental afecten a l’estructurà metàl∙lica,  algunes planxes d’acer corten s’han desprès i l’estructura 

interior de  l’eixamplament del pont està bastant deteriorada, el que motiva  la necessitat de  redactar  la 

present memòria valorada per tal d’executar les obres de millora del drenatge i de reparació/rehabilitació 

de les superfícies malmeses, per tal de garantir màxima seguretat, funcionalitat i durabilitat de l’estructura. 

A banda de les mancances de drenatge i impermeabilització de superestructura que causen part dels danys 

en els elements d’estructura, la estructura presenta a més a més diverses mancances en diversos elements 

de superestructura:  

‐ Absència de barrera de contenció de vehicles. 

‐ Barana del pont no adequada a l’ l’Ordre VIV/561/2010 “Document Tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats”. En aquest 

sentit la barana del pont és escalable (té un esgraó entre els 20 i 70cm) i l' alçada no és de 1.10m. 

 

3 OBJECTE I ABAST DEL EL PRESENT TREBALL  

3.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

L'objecte  de  l’estudi.  D'una  banda,  descriure  els  danys  i  patologies  observades  durant  la  inspecció  de 

l'estructura,  formulant  les  consideracions  oportunes  sobre  l'origen  dels  danys  i  la  seva  transcendència 

estructural,  funcional  i en quan a durabilitat  i, d'altra banda, descriure  les actuacions que es consideren 

pertinents. 

Tal com es justifica als apartats 5 i 6 i als annexos corresponents, les actuacions proposades es divideixen 

per una banda en actuacions a realitzar de reparació i rehabilitació del elements estructurals del pont i per 

l’altra banda en actuacions a realitzar en els elements de superestructura del pont. 

Les  obres  s’han estudiat  i  definit  per  tal  de possibilitar  l’actuació  separada en el  temps dels dos  àmbits 

d’actuació (actuacions de superestructura  i actuacions en estructura). Per tant, els dos àmbits poden ser 

licitables de forma independent. 

 

3.2 ABAST 

En  el marc  d'aquest  contracte  s'ha  realitzat  la  Inspecció  Principal  de  l'Estructura  denominada  “Pont  del 

Passeig  a  Terrassa”,  situada  a  l’Avinguda  Jacquard  sobre  el  Parc  de  Vallparadís,  al municipi  de  Terrassa 

(Barcelonès). 

La  visita  a  l'estructura en qüestió  va  ser  realitzada els dies  19  i  21 de  setembre de 2018 per  Jordi Pons 

(Enginyer de Camins, Canals i Ports) inspector acreditat per l’ATC núm. CIP/034/01/2018/0034. 

Els treballs que s’han realitzat són: 

 Contactes per copsar voluntats  i inquietuds del client. 

 Visita/es al Pont. Inspecció visual detallat del pont i del seu entorn. 

 Documentació dels problemes i de les incidències que es puguin observar. 
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 Recerca  documental.  Recerca  de  documents  (projecte  del  Pont,  “as  built”,  intervencions 

realitzades, fitxes de patrimoni, bibliografia, referències històriques, fotografies anteriors, etc.). 

 Elaboració  de plànols  del  Pont  aproximats  en  base  a  fotografies,  cartografia, mesures  de  camp 

preses durant la inspecció visual detallada o a la documentació trobada. Planta, alçat i seccions tipus 

incloent dimensions aproximades dels elements i danys a l’estructura existent. 

 Anàlisi de la situació actual. 

 Propostes d’actuació. Recomanacions.  

 Proposta/es d’Intervenció. Alternatives. 

 Avaluació econòmica aproximada de les recomanacions realitzades. 

 Conclusions 

4 DOCUMENTACIÓ OBTINGUDA 

L’Ajuntament de Terrassa lliurarà a l’adjudicatari dels treballs la següent documentació: 

‐ Base topogràfica a escala 1:5.000 de la zona d’estudi. 

‐ Petició per part de l’Ajuntament de Terrassa dels serveis existents a través de la plataforma EWISE‐

ACEFAT. 

‐ Projecte d’ampliació del pont del Passeig, del desembre de 1992. 

5 DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

Es  tracta del “Pont del Passeig a Terrassa” situada a  l’Avinguda  Jacquard sobre el Parc de Vallparadís, al 

municipi  de  Terrassa  (Barcelonès)  i  que  suporta  el  trànsit  rodat  i  de  vianants  de  l’  Avinguda  Jacquard 

carretera C‐1415b i salva la llera del riu Tenes (Veure Figura 1.‐). 

 
Figura 1.‐ Ubicació del Pont (Font: Ajt Terrassa) 

 
Figura 2.‐ Planta general de situació. 

El pont presenta 7 vànols amb arcs de maó suportat per 5 piles i 2 estreps de pedra (Veure Fotografia 1). 
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Fotografia 1.‐ Fotografia de l’alçat del pont existent 

 

La solució d’eixamplament consisteix en una estructura composta per bigues metàl∙liques  tipus  IPN‐360, 

soldant‐lis en la part inferior una xapa d’acer corten de 8mm de gruix, recolzant‐les en uns triangles formats 

per muntants de secció tancada xapa corten de dimensions 160x160mm, que funcionen com pilars inclinats. 

Per tal de contrarestar l’efecte de caiguda d’aquests, s’ancoren simètricament amb uns tirants compostos 

per barres d’acer de diàmetre 32mm i en la part inferior s’ancoren a les piles amb platina i tacs químics. Les 

bigues longitudinals descansen sobre  perfils transversals superiors del triangle de suports, formats per dos 

bigues HEB‐180. 

Per sobre de les bigues longitudinals s’executà una llosa de compressió de 18mm amb encofrat perdut tipus 

xapa grecada 

La secció de plataforma actual presenta quatre carrils de circulació, dos per cada sentit, amb una amplada 

pavimentada de 11,4m, en total. L’espai ocupat per les voreres és de 2,50m, resultant una amplada total de 

plataforma de 16,20m. L’amplada del arcs és de 8,40m (Veure Figura 3.‐ i Fotografia 2.‐). 

 

 
Figura 3.‐ Secció tipus del pont existent. 

 
Fotografia 2.‐ Fotografia de la plataforma del pont 

6 INSPECCIÓ TÈCNICA 

La inspecció detallada del pont ha constat de: 

‐ Inspecció de la plataforma del tauler (paviment, vorals, etc.). 

‐ Inspecció de l’estructura del pont: estreps, piles, voltes, timpans, llosa de formigó d’eixamplament, 

estructura metàl∙lica d’eixamplament, etc. 

‐ Inspecció d´aletes i murs d’acompanyaments. 
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‐ Inspecció del sistema de drenatge. 

‐ Inspecció d’equipaments del tauler: baranes, contencions i senyalització. 

S’identifiquen aquells elements que tenen alguna patologia i en tots els danys s’inclou una valoració de la 

gravetat a  través de  l’índex que marca el grau d’urgència, valor numèric enter  i d’acord amb el  següent 

criteri: 

‐ Grau d’urgència 1. Danys Lleus; Danys o patologies que no presenten cap risc immediat i poden ser 

considerades  inofensives; en general no cal  fer  cap acció a mig/curt  termini,  al marge de  fer el 

seguiment en properes inspeccions. 

‐ Grau d’urgència 2. Danys mitjos; Danys o patologies que no tenen un risc immediat però poden 

desenvolupar una patologia més greu en pocs anys, per tant cal fer alguna acció preventiva a mig o 

a curt termini, en funció de l'element estructural o la seva repercussió en altres elements  

‐ Grau d’urgència 3. Danys greus; Danys Greus;  Danys o patologies que tenen o poden tenir un risc 

sobre  l’estabilitat  de  l’estructura  i  poden  afectar  a  la  seva  funcionalitat  a  curt/mig  termini.  En 

general es requereix d'una intervenció de reparació a curt termini. 

‐ Grau  d’urgència  4.  Emergència;  Danys  o  patologies  que  comprometen  la  seguretat  del 

element/estructura. Requereix d'una actuació molt urgent i no es pot esperar a la redacció d'un 

projecte de reparació. Segons el cas podria ser necessari una limitació de l' ús. 

A la taula 1 següent s’adjunta la llegenda dels danys observats: 

Taula 1.‐ Llegenda de Danys Detectats 

Codi  Descripció 

EA  Entrada d’aigua/defecte segellat o impermeabilització o drenatge inadequat 

OX  Oxidació element metàl∙lic sense pèrdua de gruix 

OP  Oxidació element metàl∙lic AMB pèrdua de gruix 

RM  Ruptura/despreniment element metàl∙lic 

AV  Arrelament i vegetació a obra de fàbrica 

AV  Arrelament i vegetació a obra de fàbrica 

FH  Filtracions i Humitats a estructura metàl∙lica 

EH  Eflorescències i Humitats a obra de fàbrica 

DM  Disgregació maons volta d’obra de fàbrica 

RT  Disgregació/neteja de junts de maçoneria d’obra de de fàbrica 

PM  Pèrdua massa llosa de formigó amb armadura vista/oxidada 

ER  Element d’enllumenat no funcional a retirar 

 

Per  a  la  identificació  dels  elements  estructurals  principals  s’ha  respectat  la  numeració  establerta  a  les 

inspeccions prèvies. El  criteri mantingut és que, per a un pont, l'estrep nº 1 es el situat en primer lloc, en 

el sentit d'avanç dels punts quilomètriques de la via que salva l'estructura. Per a la numeració dels elements 

secundaris (per exemple: timpans) es pren com a element nº 1 el situat més a  la dreta, des de l'estrep nº 

1 cap a l'estrep nº 2. 

A  continuació,  es  descriuen  les  patologies  detectades  en el tauler en  la  inspecció realitzada el dia 19 de 

setembre de 2018 i en la inspecció realitzada el 21 de setembre de 2018 a càrrec del personal de Pedelta 

esmentat anteriorment al present informe. En la darrera visita és va inspeccionar l’interior de l’estructura 

metàl∙lica a través d’unes obertures practicades a la xapa inferior d’acer corten als vanols 2, 3 i 4. També 

s’ha tingut accés a l’inspecció realitzada per l’Ajuntament de Terrassa a l’obertura que es va realitzar al vanol 

1 i que en el moment de la present inspecció no ha estat accessible degut a les obres sota el vanol 1 de la 

Mútua de Terrassa. 
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Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

DM  2  Foto 3  Vanol 2, Volta 

Disgregació de peces de maó de volta per efecte de 

sortida de la humitat a través dels maons, en ser el 

material de junt altament impermeable. 

 

Fotografia nº 3 – Dany DM2 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

EH  2  Foto 04  Vanol 3, volta 
Humitats i eflorescències a parament de volta de 

vanol 1 per efecte de filtracions d’aigua 

 

Fotografia nº 04 – Dany EH 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4)
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

FH  1  05, 06  A tots els vànols  

Humitats a parament de timpà de volta de vànols 

per efecte de filtracions d’aigua pel junt tauler‐obra 

de fàbrica 

 

Fotografia nº 05 – Dany FH a vanol 1 

 

Fotografia nº 06 – Dany FH a vanol 4 
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Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

RT  2  Foto 07, 08 
Zones puntuals de part superior 

de timpans 

Rentat de junt de maçoneria de timpans per 

efecte de les filtracions 

 

 

Fotografia nº 07 – Dany PM a vanol 1 

 

Fotografia nº 08 – Dany PM a vanol 3 

 

 

 

 

 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

PM  2  Foto 9 i 10 
Voladís formigó 

vanol 2 

Pèrdua de massa en voladís de formigó per defecte de 

recobriment i oxidació de l’armadura 

 

 

Fotografia nº 9 – Dany PM 

 

Fotografia nº 10 – Dany PM  
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Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

OX  2  Foto 11,12 

Zona de Biga 

transversal 

d’estructura 

metàl∙lica 

Oxidació de superfícies metàl∙liques degut a la filtració d’aigua 

a l’interior de l’estructura metàl∙lica 

 

 

Fotografia nº 11 – Dany OX 

 

Fotografia nº 12 – Dany OX 

 

 

 

 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

RM  3  Foto 13 

Xapa de 

recobriment de 

biga transversal 

d’estructura 

metàl∙lica  

Despreniment de xapa de recobriment de biga transversal per 

oxidació de la subjecció/inadequada execució 

 

 

Fotografia nº 13 – Dany RM 
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Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

OP, RM  3  Foto 14 

Xapa 

longitudinal de 

recobriment 

interior 

d’estructura 

metàl∙lica 

Oxidació generalitzada amb pèrdua de secció i esquerdament 

de la xapa en zones puntuals que fa que la seva 

subjecció/estabilitat quedi compromesa 

 

 

Fotografia nº 14 – Dany OP, RM 

 

 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

EA  2  Foto 15 
Junt vorera‐

barana 

Entrada d’aigua degut a un inadequat drenatge/segellat del 

junt entre vorera‐barana. 

 

 

Fotografia nº 15– Dany EA
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Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

OP  3  Foto 16  Xapa barana 
Oxidació amb pèrdua de secció a la part inferior de xapa 

interior d’acer galvanitzat de barana. 

 

Fotografia nº 16 – Dany OP 

 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

EA  2  Foto 17 
Junt calçada‐ 

vorera 

Entrada d’aigua degut a un inadequat drenatge/segellat del 

junt entre calçada‐vorera. 

 

 

Fotografia nº 17– Dany EA 
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Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

EA  2  Fotos 18, 19  Embornals 

Entrada d’aigua degut a un inadequada 

impermeabilització/segellat del conjunt vas‐tub drenatge 

d’embornals. 

 

 

Fotografia nº 18 – Dany EA 

 

Fotografia nº 19 – Dany EA 

 

 

 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

ER  1  Foto 20 

Enllumenat 

longitudinal 

sobre vorera 

Element d’enllumenat no funcional que cal retirar segons 

indicacions de l’Ajuntament de Terrassa. 

 

 

Fotografia nº 20 – Dany ER 

 

6.1 CONCLUSIONS 

Tal com s’ha comentat a l’apartat 6, es consideren els nivell de gravetat següents: 1 (danys lleus), 2 (danys 

mitjos), 3 (danys greus) i 4 (situació d’emergència).  

L’índex de gravetat general de l’estructura és de 3.  S’han detectat varis danys mitjos (índex 2) i dos danys 

greus (índex 3). L’índex general de l’estructura ve determinat pels danys detectats a la xapa longitudinal de 

recobriment interior de l’estructura metàl∙lica degut al seva oxidació amb pèrdua de secció i esquerdament. 

Per altra banda, la xapa de recobriment de les bigues transversals de l’estructura metàl∙lica es troba en algun 

cas parcialment despresa amb el perill de caiguda a la via inferior.  

Els  danys més  greus  venen donats  fonamentalment  per  un  inadequat  sistema de  drenatge  i  defecte  de 

segellat. 
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7 ACTUACIONS PROPOSADES 

Les  actuacions  proposades  es  divideixen  per  una  banda  en  les  actuacions  a  realitzar  de  reparació  i 

rehabilitació  del  elements  estructurals  del  pont  i  per  l’altra  banda  en  les  actuacions  a  realitzar  en  els 

elements de superestructura del pont. 

Les  obres  s’han estudiat  i  definit  per  tal  de possibilitar  l’actuació  separada en el  temps dels dos  àmbits 

d’actuació (actuacions de superestructura  i actuacions en estructura). Per tant, els dos àmbits poden ser 

licitables independentment. 

7.1 ACTUACIONS EN ELEMENTS DE SUPERESTRUCTURA DEL PONT 

‐ Millora  del  drenatge,  impermeabilització  i  segellat  dels  diversos  punts  on  es  detecta  entrada 

d’aigua que provoca danys de diversa consideració al pont 

o DR01 ‐ Impermeabilització de junt calçada‐vorera amb execució de banda hypalon, morter 

impermeable i replè amb morter auto anivellant amb les següents especificacions: 

 Adhesiu epoxídic, bicomponent, a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats 

de granulometria  fina  i additius especials,  tixotròpic, per encolats estructurals, 

classificació A 1504‐4; resistència adhesió >3 MPA; resistència tracció >30 MPA; 

resistència flexió > 40 MPA; resistència compressió >70 MPA. Dosificació/consum: 

1.5‐1,6 kg/m2 i mm de gruix 

 Banda de TPE reforçada a cada costat amb un teixit no teixit de polièster, de 175 

mm d'ample i 1,2 mm de gruix. Càrrega de ruptura >4,5 MPA; Elongació a ruptura 

>  650%;  impermeabilitat  s/EN  1928‐B  <0.61  MPa.  Dosificació/consum: 

175x1.2mm2 / metre lineal 

 Morter  de  ciment,  bicomponent,  color  blanc  àrids  seleccionats  en  corba 

granulomètrica, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, elàstic, 

per a la protecció i la impermeabilització de superfícies de formigó, Classificació 

EN 1504‐2; Adherència al formigó segons EN 1542: 1.5 MPA; Ponteig de fissures 

dinàmic  a  ‐20ºC  segons  EN  1062‐7  :  B1;  resistència  compressió  30  MPA. 

Dosificació/consum: 2,2 kg/m² per mm de gruix 

o DR02 ‐ Retirada de tubs d’embornals existents i reconstrucció d’embornals: 

 Col∙locació de nou drenatge de PE de ø160cm,  segellat de  contacte amb vas  i 

impermeabilització del vas de recepció dels embornals. Col∙locació de reixa C250. 

La canalització dels tubs de drenatge i la connexió fins al clavegueram existent es 

realitzarà  durant  les  actuacions  de  l’àmbit  de  reparació  i  rehabilitació  dels 

elements estructurals del pont. 

 DR03 ‐ Retirada de panot de vorera, execució de pendent cap a l’interior amb un 

1.5% amb morter auto anivellant i pavimentat amb peces de panots de 9 pastilles 

de dimensions 20x20x4cm. 

o DR06 – Segellat de contacte entre barana i vorera amb massilla de poliuretà elàstic amb 

les següents especificacions: 

 Densitat  1.4 gr/cm3; Duresa  shore A>39.9;  resist.  Tracció 7 dies  (a 23ºC)>1.19 

Mpa; Resistència raig UV = òptima; Mòdul elàstic a 23ºC =0.8MPa. Consum: 100‐

500 ml litres/ metre lineal 

‐ Reparació, millora i adequació de elements de superestructura 

o SE01 ‐ Col∙locació de xapa de reforç a la base de la xapa interior malmesa de barana i pintat 

de  protecció  amb  capa  d’imprimació  específica  per  galvanitzats  i  dues  capes  finals 

d’esmalt. Consum: 0,0625l/m2; 100 micres de pel∙lícula seca. 

o SE02  ‐  Retirada  d’element  d’enllumenat  no  funcional  segons  indicacions  de  l’Ajt.  de 

Terrassa. 

o SE05  ‐  Suplement  de  barana  interior  i  instal.lació  de malla  d'acer  inoxidable  AISI  316L 

model FLEXONET MW 80x1.5mm d'acer inox o equivalent 

o SE06  ‐  Instal.lació  de  pretil  estètic  urbà  tipus  PEU‐13  de  Cidro  o  equivalent,  amb  les 

següents característiques: nivell contenció N1 ; conforme a assajos amb turisme de 1.5Tn 

a 80km/h i autocar de 13 Tn a 50 km/h; amplada treball W1; classe de severitat A 

 

Segons  indicacions de  l’Ajuntament de Terrassa, per  tal de  complir  amb el pla de mobilitat 

vigent i per tal d’assegurar pèrdua d’amplada lliure en la vorera del pont amb les actuacions 

SE05 i SE‐06 es realitzarà l’eixamplament d’ambdues voreres del pont i l’eliminació d’un carril 

de  trànsit  del  pont.  Això  implica  les  actuacions  de  fresat  de  la  capa  de  rodadura  actual, 

impermeabilització de la llosa de formigó existent i execució de capa de rodadura: 

o SE03 – Fresat de capa de rodadura existent i Impermeabilització de llosa de formigó del 

pont mitjançant morter bituminós. Amb les següents característiques segons la normativa 

UNE‐EN 1504: 

 Absorció per capilaritat: ≤ 0,1Kg/m^2∙h^0.5 

 Permeabilitat al vapor d' aigua: Classe III 

 Adherència (sistema rígid sense trànsit): > 2,0 N/mm2 

 Resistència a l' abrasió: < 3000 mg 

 Reacció al foc: Classe F 

 Substàncies perilloses: Compleix amb 5.3 

o SE04 ‐ Execució de capa de rodadura de pont amb MBC S‐12 en un gruix de 5cm, sobre 

capa d'adherència 
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7.2 ACTUACIONS DE REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL PONT 

‐ Millora del drenatge de l’aigua de pluja  

o DR02 – Canalització dels tubs d’embornals del pont amb tubs d’acer galvanitzat i connexió 

a clavegueram existent, segons plànols. 

o DR04 ‐ Execució de tubs de desguàs (drens californians) encastat a voltes per tal de garantir 

l’adient drenatge d’aigua de pluja provinent de la plataforma i acumulada al reblert dels 

arcs del pont. 

o DR05 ‐ Segellat de contacte entre timpans de maçoneria i tauler de formigó amb Espuma 

de  poliuretà  a  obertures majors  a  3cm  i  amb massilla  de  poliuretà  elàstic  a  obertures 

menors igual o menors a 3cm. 

‐ Reparació/rehabilitació dels elements del pont amb danys i patologies de diversa gravetat del 

pont 

o Obra de fàbrica: 

 OF01 ‐ Retirada de vegetació arrelada als paraments de l’estructura. 

 0F02 ‐ Reposició de volums d’obra de fabrica meteoritzats amb morter de dos 

components acabat amb tenyit reintegrador amb pintura mineral al silicat, amb 

les  següents  especificacions: Densitat  2.23kg/l;  Expansió 160‐180%  (UNI  7044‐

72); resistència a compressió 28 dies = 60 MPa; resistència a flexió a 28 dies >9 

MPA. Consum: 350‐550 kg/m3 

 OF03 ‐ Segellat de juntes entre peces d’obra de fàbrica amb morter amb additius 

de  ciment  blanc  o  colorejat  amb  les  següents  especificacions:  Resistència  a 

compressió  28d  >18  Mpa;  resistència  sulfats  =  Elevada  (assaig  Anstet); 

eflorescències salines = absents; reacció al foc classe A1 s/EN 13510‐1. Consum: 

1,4 kgr/dm3 

o Voladís de formigó armat 

 FA01 ‐ Regeneració d’escrostonaments amb armadura exposada 

 Realitzar  un  saneig  amb  ruixat  a  alta  pressió  amb  granulat  de  silicat 

d’alumini i saneig manual. Eliminació de corrosió. 

 Un cop netes d'òxid  les armadures  (en el cas que siguin aprofitables), 

s'aplicaran  dos  capes  d’  imprimació  anticorrosiu  mico  component  de 

base cimentosa modificat amb polímers per a la protecció d'armadures, 

que restitueix l'ambient alcalí, amb brotxa. Aquest tractament té doble 

funció:  passivant  d’armadures  i  pont  d’  unió.  Consum:  50  gr/ml 

armadura o 1 kg/m2. 

 Regeneració  amb  morter  estructural  classe  R3,  de  resistència  a 

compressió similar a l'element de suport i que admet gruixos de fins a 35 

mm per capa. s'ha de deixar la seva terminació el més llisa possible, de 

cara a l'aplicació de la posterior capa de protecció. S'aplicarà mitjançant 

paleta o projectat. Consum: 2 kg/m2 i mm de gruix. 

 Aplicació de revestiment anticarbonatació mate llis a base de copolímers 

acrílics per a protecció front agents atmosfèrics en 2 capes i un consum 

de 0,3 litres/m2. 

o Estructura metàl∙lica 

 EM01 ‐ Neteja i pintat bigues transversals i bigues longitudinals amb oxidació a 

l’interior de l’estructura metàl∙lica. 

 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un 

grau de preparació St3 (norma SIS 055900‐1967) 

 Pintat  d'estructures  d'acer  amb  sistemes  de  protecció  amb  grau  de 

durabilitat  H,  per  a  classe  d'exposició  C3,  segons  UNE‐EN  ISO  12944, 

format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia epoxi 

de 75 µm, i capa d'acabat de poliuretà de 50 µm, amb un gruix total de 

protecció de 200 µm, aplicat de forma manual 

 EM02  ‐  Substitució  de  xapa  longitudinal  lateral  interior  de  recobriment 

d’estructura metàl∙lica, gruix 8mm. 

 EM03  ‐  Retirada  i  recol∙locació  de  xapa  de  recobriment  inferior  de  bigues 

transversals, gruix 8mm. 

‐ Augment de durabilitat de les superfícies del pont: A més de representar una millora de l’aspecte 

estètic  de  les  diferents  superfícies  del  pont  que  són  visibles  des  de  nivell  inferior  del  Parc  de 

Vallparadís,  és  recomana  fer  els  següents  tractaments  per  tal  d’incrementar  la  vida  útil  dels 

diferents materials que conformen l’estructura del pont:  

o Superfícies de formigó: 

‐ AD01 ‐ Aplicació de revestiment anticarbonatació mate llis a base de copolímers 

acrílics per a protecció front agents atmosfèrics en 2 capes i un consum de 0,3 

litres/m2, posterior a neteja amb aigua a pressió entre 60 i 150 bars. 

o Superfícies de maçoneria, maons o pedra natural:  

 AD02  ‐  Neteja  amb  aigua  a  pressió  entre  100  i  150  bars  i  aplicació  d’un 

revestiment  consolidant  i  hidrofugant  incolor  barreja  de  dissolvents  i  derivats 

orgànics de naturalesa silà‐siloxà, amb una dotació de 900 gr/m2 
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o Superfícies d’estructura metàl∙lica exteriors d’acer corten:  

 AD03 – Uniformització d’oxidació a l’acer corten 
 Tractament previ d'eliminació de ratllades, bonys i taques amb llana 

d'acer 

 Neteja de les superfícies d'acer corten amb txorrus de silicat d'alumini 

de granulometria 1‐2mm fins a aconseguir que les superfícies quedin 

uniformes, netes i lliures de l’òxid més superficial 

 Aplicació de tractament d'activació de l' òxid aplicat en tota la 

superfície en tres passades, la primera amb corró, i la segona i tercera 

amb pulveritzador. Consum: 10‐11 m2/litre/capa. 

 Neteja amb aigua de tota la superfície per tal d'eliminar polsim de l'òxid 

un cop passades 24h.  

 Aplicació de bany d'aturada d’oxidació consistent en un segellador 

acrílic (en base aquosa) aplicat en 2 passades amb corró. Consum: 30 

m2/litre/capa. 

 Aplicació de vernissat per tal de protegir la capa de bany d'aturada 

abans aplicat, en dos capes, primer el vernís de protecció i 

posteriorment el barnissat amb poliuretà alifàtic mate. Consum: 10‐11 

m2/litre/capa. 

 Neteja amb aigua a pressió entre 200 i 300 bars  

o Obertura de finestres de treball i habilitació de registres d’accés d’inspecció i manteniment 

futur: 

 A costat i costat de les bigues transversals, en una superfície total de 2,5x2,5m2 

es  retirarà  la  xapa  inferior  de  recobriment  d’acer  corten  per  a  tenir  accés  a 

l’interior de l’estructura metàl∙lica i poder dur a terme les actuacions previstes.  

 Posteriorment,  s’habilitaran  registres  practicables  amb  xapa  d’acer  galvanitzat 

tipus deploye 60x31x5x2.5mm amb pintura de protecció amb color d’imitació de 

l’acer corten, amb geometria segons els plànols.  

 

8 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

L’estudi d’organització i desenvolupament de l’obra es porta a terme mitjançant la divisió en fases, l’obra es 

divideix en dos actuacions principals: 

- Actuacions  dels  elements  de  superestructura  definits  a  l’apartat  7.1  que  es  realitzaran  des  de  la 
plataforma del pont, en tres subfases: 

o Actuació en la vorera nord i en el carril dret sentit oest (cap a Mútua de Terrassa). 

o Actuació en la vorera sud i al carril dret sentit est. 

o Actuació en la calçada del pont per tal de procedir al fresat, impermeabilització de la llosa 
existent del pont i execució de capa de rodadura. 

- Actuacions de reparació i rehabilitació dels elements estructurals del pont definides a l’apartat 7.2 

que es realitzaran des de nivell inferior, en  varies subfases:  

o Actuació als vanols 3, 4 i 5, situant‐se la maquinaria d’elevació al vanol 4: 

 Durant l’execució de les actuacions al vanol 3, la maquinaria es situarà prop de la 

pila 3, deixant pas mínim de 2m pels vianants pel costat de la pila 4. 

 Durant l’execució de les actuacions al vanol 4, es tallarà al pas de vianants qui es 

desviaran pels passos sota vanols 2 i 7, tal com s’indica als plànols.  

 Durant l’execució de les actuacions al vanol 5, la maquinaria es situarà prop de la 

pila 4, deixant pas mínim de 2m pels vianants pel costat de la pila 3. 

o Actuació als vanols 1 i 2, situant la maquinaria d’elevació al vanol 2. 

o Actuació als vanols 6 i 7. En aquest cas, es comprova que no hi ha accés practicable per la 

maquinaria d’elevació i per tant caldrà habilitar bastides. 

8.1 FASES D’OBRA 

L’estudi  i  desenvolupament de  l’obra  es  porta  a  terme mitjançant  la  divisió  en  les  dues  fases  principals 

següents i que es detalla a continuació, amb el criteri de possibilitar que siguin licitables independentment i 

es puguin executar en espais temporals diferents: 

8.1.1 Actuacions en elements de superestructura del pont 

- IMPLANTACIÓ I REPLANTEIG DE L’OBRA 

- FASE 1. TREBALLS PREVIS:  

o Creació d’accessos directes a l’obra i d’espais per a l’emmagatzematge i treballs auxiliars, 

adequats per a la maquinària, mitjançant esbrossada i esplanació dels camins i zones que 

es decideixin crear. 

o Instal∙lació de vestidors, sanitaris i menjador. 

o Senyalització i abalisament de les obres. 

- FASE 2. ENDERROCS 

o Demolició del paviment de panot de vorera 

o Retirada de rigola, prèvia execució tall longitudinal. 

o Retirada i desmuntatge d’embornals del pont 

- FASE 3. ACTUACIONS MILLORA DRENATGE 

o Execució de vorera amb pendent transversal del 2% 

o Tractament de junt longitudinal entre calçada i vorera amb banda elàstica impermeable 
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o Tractament de junts transversals de vorera amb banda elàstica impermeable 

o Tractament de junt longitudinal entre vorera i barana amb massilla de poliuretà 

o Execució d’embornals del pont 

- FASE 4. ACTUACIONS DE SUPERESTRUCTURA 

o Saneig i reforç amb platina a la xapa interior de barana amb pèrdua de secció per 

oxidació. 

o Retirada d’element d’enllumenat no funcional. 

o Suplement  de  barana  interior  i  instal.lació  de malla  d'acer  inoxidable  AISI  316L model 

FLEXONET MW 80x1.5mm d'acer inox o equivalent, alçada total del conjunt 1.1m i amb el 

caràcter de no escalable. 

o Instal.lació de pretil  estètic urbà  tipus PEU‐13 de Cidro o equivalent,  amb  les  següents 

característiques: nivell contenció N1 ; conforme a assajos amb turisme de 1.5Tn a 80km/h 

i autocar de 13 Tn a 50 km/h; amplada treball W1; classe de severitat A 

o Eixamplament d’ambdues voreres del pont i l’eliminació d’un carril de trànsit del pont.  

o Fresat  de  capa de  rodadura  existent  i  Impermeabilització de  llosa de  formigó del  pont 

mitjançant morter bituminós.  

o Execució de capa de  rodadura de pont amb MBC S‐12 en un gruix de 5cm,  sobre capa 

d'adherència 

- FASE 5. TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES PER A MILLORA ESTÈTICA I AUGMENT DE DURABILITAT 

o Neteja i pintat de protecció de la xapa interior de barana. 

- FASE 6. NETEJA 

o Neteja i finalització de les obres 

 

8.1.2 Actuacions de reparació i rehabilitació d’elements estructurals del pont 

- IMPLANTACIÓ I REPLANTEIG DE L’OBRA 

- FASE 1. TREBALLS PREVIS:  

o Creació d’accessos directes a l’obra i d’espais per a l’emmagatzematge i treballs auxiliars, 

adequats per a la maquinària, mitjançant esbrossada i esplanació dels camins i zones que 

es decideixin crear. 

o Instal∙lació de vestidors, sanitaris i menjador. 

o Senyalització i abalisament de les obres. 

o Poda de branques d’arbres que interfereixin amb les actuacions 

o Retirada d’arrels i vegetació de les voltes/timpans. 

- FASE 2. ENDERROCS 

o Retirada de xapa d’acer corten longitudinal interior 

o Retirada de xapa d’acer corten transversal malmeses situades sota bigues transversals 

o Obertura de finestra de treball al voltant de bigues transversals en 2m a banda i banda. 

o Tall de xapa interior de barana afectada per corrosió avançada amb pèrdua de secció. 

o Enderroc de muret de totxana de l’ull 1 (i posterior muntatge). 

- FASE 3. ACTUACIONS MILLORA DRENATGE 

o Tractament de junt a part de superior de timpà al contacte amb el tauler de formigó 

o Canalització dels embornals del pont i connexió fins a clavegueram existent. 

- FASE 4. ACTUACIONS DE REPARACIÓ/REHABILITACIÓ DEL PONT 

o Regeneració i reparació de maons de voltes meteoritzats 

o Rejuntat de paraments d’obra de fàbrica 

o Neteja i pintat de protecció de perfils oxidats a l’interior de l’estructura metàl∙lica 

o Substitució de xapes de recobriment de xapes transversals malmeses 

o Substitució de xapa longitudinal interior d’estructura metàl∙lica 

o Saneig, aplicació de passivant, pont d’unió i regeneració d’escrostonaments de formigó. 

- FASE 5. TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES PER A MILLORA ESTÈTICA I AUGMENT DE DURABILITAT 

o Tractament de consolidació superficial en paraments de pedra. 

o Revestiment i tractaments anticorrosiu i anticarbonatació d’elements de formigó 

o Tractament per uniformitzar aspecte i garantir màxima durabilitat de l’acer corten. 

- FASE 6. NETEJA 

o Neteja i finalització de les obres 

8.2 SEGURETAT VIARIA 

L’objectiu de l’anàlisi de la seguretat viària és garantir l’estudi de les repercussions dels diferents aspectes 

del present projecte sobre la seguretat de la circulació. 

Conseqüentment, s’han avaluat els principals trets en quan a usos i funcionalitat del pont que poden influir 

en la seguretat dels seus usuaris, tant vianants com vehicles. 

Afeccions: 

- Durant actuacions a superestructura 

o Calçada: Per a les actuacions següents: 

 Execució de l’eixamplament de vorera 

 Execució dels junt calçada‐vorera 

 Execució d’embornals 

 Execució dels guals de vianants  

 Col.locació del pretil de contenció 
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 S’ocuparà parcialment el carril exterior, per tant caldrà tallar el carril i disposar de la 

senyalització d’obres detallada en plànols. 

 Fresat, impermeabilització, execució de la capa de rodadura del pont i el pintat 

de les marques vials. 

 S’ocuparan els  carrils  de  transit  de  calçada,  caldrà  tallar  els  carrils  per  fases per  a 

possibilitar  el  pas  de  vehicles,  disposant  de  la  senyalització  d’obres  detallada  en 

plànols. 

o Actuació vorera: Durant l’execució dels següents treballs s’ocuparà totalment una de les 

dues  voreres,  per  tant  caldrà  desviar  els  vianants  per  l’altra  vorera.  Posteriorment 

s’actuarà en aquesta vorera fent passar els vianants per la vorera ja executada. 

 Junts tranversals 

 Arranjament vorera per a garantir pendent del 1% cap a l’interior 

 Junt entre barana i vorera 

 Reparació xapa barana 

 Retirada d’element d’enllumenat 

 Execució suplement barana interior i col.locació de malla d’acer inoxidable 

- Actuacions des de nivell inferior (passeig): Durant l’execució de les actuacions de: 

o Reparació i rehabilitació dels elements estructurals del pont  

o Millora del drenatge: 

 Drens californians al reblert dels arcs 

 Canalització del tubs d’embornals i connexió d’aquests a la xarxa de clavegueram 

inferior 

o Tractament de superfícies 

 Obra de fàbrica (piles, estreps, arcs, timpans) 

 Metàl.liques (estructura metàl.lica) 

 Voladissos de formigó  

 Es faran des de nivell inferior ocupant bé directament les zones de pas de vianants 

del passeig  i del  trenet o bé situats  sobre  la projecció en planta d’aquests passos. 

Caldrà  restringir el pas als vianants. Durant  les actuacions al  vanol 4  (del passeig), 

caldrà tallar el pas a vianants.  

Les afeccions als vanols 1,2,3,4 i 5, degut a que es faran amb maquinaria mòbil, es 

podran  retirar  en  cas  necessari  d’urgència.  En  tot  cas,  les  restriccions  i/o  talls  de 

transit de vianants al parc, s’aixecaran en finalitzar la jornada laboral, en festius, cap 

de setmana i sempre i quan tant la direcció facultativa de els obres com l’Ajuntament 

de Terrassa ho comuniquin.  

En aquest sentit, durant els mesos de setembre a desembre, i de març a juny, tots els 

dimecres, dissabtes i diumenges s’organitzen activitats escolars referents al trenet. 

També, cal tenir en compte que pocs metres al nord del pont, s’ubiquen al passeig els 

accessos als tallers de músics, així com que s’haurà de coordinar amb el bar situat al 

passeig  els  accessos  de  vehicles  per  als  subministraments.  Tot  això,  s’haurà  de 

preveure en  la planificació de  les obres  i coordinar amb els afectats a  l’inici de  les 

obres.  

En tot cas, tant pel cas de les actuacions a superestructura o de les actuacions de reparació i rehabilitació 

dels  elements  estructurals  del  pont,  en  cas  de  treballar  en  caps  de  setmana  i  festius,  en  horari  diürn  o 

nocturn, cosa que haurà d’estar permesa per l’Ajuntament de Terrassa, no serà d’abonament independent, 

ja què la seva valoració està inclosa als preus del pressupost. 

9 HIDROLOGIA 

Referent a la conca de la riera de les Arenes configura l’eix central del nucli urbà de Terrassa travessant‐lo 

en direcció nord a sud en un tram d’uns 7 km.  Al sud del municipi hi desemboca la riera de Palau, que va 

vorejant el municipi pel costat oest. El torrent de Vallparadís, que desemboca en la riera de Palau al sud del 

municipi, té una longitud de poc més de 3km i passa sota el pont de l’avinguda Jacquard.  

Per al present memòria s’ha  recopilat  la  informació disponible a  la planificació dels espais  fluvials de  les 

conques de Catalunya  (PEF), en  concret  la PEF de  la  conca del Riu  Llobregat a  la que pertany el  torrent 

Vallparadís al seu pas per Terrassa. 

Al seu pas per sota el pont, el torrent es troba canalitzat i segons s’observa a la figura 4 següent, la làmina 

d’aigua en situació de màxim calat, es troba continguda en la secció d’endegament, per tant no desborda. 

Per  altra  banda,  les  actuacions  previstes  en  la  present  memòria  valorada,  no  afecten  les  condicions 

hidrologies‐hidràuliques del torrent en l’àmbit del pont, per tant, no cal preveure cap actuació addicionals a 

les mesures de protecció que cal observar per  tal d’evitar  l’arribada de  residus de  la  construcció al  curs 

d’aigua. 
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Figura 4. Planta inundable del torrent de Vallparadís en l’àmbit del pont 

10 SERVEIS  

Referent a l’estudi de possibles serveis afectats, s’ha comptat amb la informació de serveis existents que 

l’Ajuntament  de  Terrassa  ha  demanat  a  través  de  la  plataforma  EWISE‐ACEFAT.  Els  serveis  existents 

localitzats són els següents: 

- Serveis embeguts en vorera existent del pont: 

o Telefonia (12 tubs) 

o Aigua (Mina; tub de fibrociment ø100mm en ambdues voreres) 

o FECSA/ENDESA (MT en ambdues voreres) 

o Enllumenat: Bàculs VM250 i canalització de línies en vorera. 

- Serveis penjats sota tauler del pont: 

o GAS (costat aigües amunt) 

o Tubs de desguàs dels embornals del pont (aigües amunt i avall) 

- Altres: 

o Clavegueram: Xarxa residuals (sota el pont al costat oest) i Xarxa Aquatec (en calçada al 

costat est del pont).  

Els serveis localitzats no representen cap interferència amb les obres projectades i per tant, no en resulta 

cap d’ells afectat i per tant no cal preveure cap actuació de desviament i/o reposició.  En tot cas, abans de 

l’inici de  l’execució de  les obres, el  contractista de  les obres  farà cales per  tal de  localitzar els  tubs dels 

diferents serveis identificats. 

Per altra banda, segons comunicacions de l’Ajuntament de Terrassa, s’haurà de preveure durant l’execució 

de les obres la coordinació amb la companyia d’aigües MINA, ja què aquesta, podrà realitzar durant l’obra, 

aprofitant el tall de les voreres, la substitució dels tubs de fibrociment per tubs de fosa. 

11 EXPROPIACIONS  

Per  a  l’execució  de  les  actuacions  de  reparació,  no  serà necessari  expropiar  terrenys. Únicament  caldrà 

preveure zones d’ ocupacions temporals i servituds de pas, que en tot cas serà en terreny municipal. 

12 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

A la present memòria valorada s’ha inclòs el pla d’obra en compliment de l’article 132 del Reglament general 

de  la  Llei  de  l’Administració  Publica,  aprovat  pel  Reial  Decret  1098/2001  de  12  d’octubre  de  2001  i  de 

l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

La durada estimada per les obres de la “Memòria valorada de de Reparació del Pont del Passeig a Terrassa” 

és de SIS (6) mesos.  

Desglossant entre els dos lots d’obra previstos, tenim les següents durades parcials: 

LOT 01 ‐ ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA (ÀMBIT SUPERIOR)    3 mesos    

LOT 02 – ACTUACIONS A ESTRUCTURA (ÀMBIT INFERIOR)      3 mesos  

13 JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus la direcció General d’Infraestructures 

de Mobilitat de l’any 2018 , realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

En quan al coeficient de despeses indirectes es considera el valor que habitualment aplica l’Ajuntament de 

Terrassa, tractant‐se del 5,00%. 

14 REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE,  de  26  de  febrer  de  2014,  no  procedeix  la  inclusió  en  el  Plec  de  Clàusules  Administratives 

Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de 

les obres de vint‐i‐quatre (24) mesos. 
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15 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, i amb l’apartat 1 paràgraf g) de l’article 233 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 

de 2014, en el present projecte s’inclou un estudi bàsic de Seguretat i salut en el Treball, que forma part del 

mateix. 

A  fi    i  efecte  de  mantenir   la  coherència  del  pressupost  del  projecte  i extreure’n dos pressupostos 

diferenciats de l’Estudi de Seguretat i Salut que s’inclouen dins el Pressupost d’Execució Material de l’obra, 

la  valoració  econòmica de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  s’ha    realitzat    per    a    cadascun    dels    lots    que  

comprenen l’obra, resultant el mateix import tant per un com per l’altra.  

LOT 01 ‐ ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA (ÀMBIT SUPERIOR)    7.094,53€    

LOT 02 – ACTUACIONS A ESTRUCTURA (ÀMBIT INFERIOR)      7.094,53€  

 

El pressupost de seguretat i salut s’incorpora al Pressupost d’Execució Material de l’Obra en forma de partida 

alçada de cobrament íntegre. 

16 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  

S’ha elaborat un estudi de gestió de residus per al present projecte d’acord amb el Reial Decret 105/2008 del 1 

de febrer, mitjançant el qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc (RCD).  

Es  particularitza  el  pressupost  d’execució  material  de  Gestió  de  Residus  tant  pel  Lot  1  ‐  Actuacions  a 

Superestructura en àmbit superior Obra Civil, com pel Lot 2 ‐ Reparació  i rehabilitació del pont en àmbit 

inferior: 

LOT 01 ‐ ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA (ÀMBIT SUPERIOR)    3.361,21€    

LOT 02 – ACTUACIONS A ESTRUCTURA (ÀMBIT INFERIOR)      1.786,20€  

 

17 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent s’ elabora en fase de redacció de la present memòria valorada en 

annex 8 el Pla de control de Qualitat per a l’execució de les obres, on s’assenyalen les unitats objecte de 

control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Durant  l’execució  de  l’obra,  la  Direcció  d’Obra  podrà  determinar  la  modificació  de  les  freqüències 

establertes, així  com  la  realització d’assaigs no previstos  inicialment a  la proposta del Pla del  control de 

Qualitat. 

Es particularitza el pressupost del pla de control de qualitat tant pel Lot 1 ‐ Actuacions a Superestructura en 

àmbit superior Obra Civil, com pel Lot 2 ‐ Reparació i rehabilitació del pont en àmbit inferior: 

LOT 01 ‐ ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA (ÀMBIT SUPERIOR)    2.530,39€ (1.09%)    

LOT 02 – ACTUACIONS A ESTRUCTURA (ÀMBIT INFERIOR)      2.551,67€ (1.10%) 

Els imports indicats inclouen el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial. Com que l’import 

equivalent al 1.5% del pressupost d’ execució material de l’obra ja està repercutit als preus del pressupost, 

no cal afegir per tant cap partida d’abonament de l’excés ja què el pressupost del pla de control qualitat no 

ho supera.  

18 PRESSUPOST 

18.1 LOT 01 ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA EN ÀMBIT SUPERIOR 

18.1.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  

El Pressupost d’Execució Material del LOT 01 puja a la quantitat CENT NORANTA‐CINC MIL VINT EUROS AMB 

VUITANTA‐QUATRE CÈNTIMS (195.020,84 €). 

18.1.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 

El Pressupost d’Execució per Contracte del LOT 01 puja a la quantitat de DOS‐CENTS VUITANTA MIL VUIT‐

CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA‐UN CÈNTIMS (280.810,51€). 

18.2 LOT 02 REPARACIÓ I REHABILITACIÓ PONT EN ÀMBIT INFERIOR 

18.2.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

El  Pressupost  d’Execució Material  del  LOT  02  puja  a  la  quantitat CENT NORANTA‐CINC MIL NORANTA‐

QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (195.094,70 €).  

18.2.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 

El Pressupost d’Execució per Contracte del LOT 02 puja a la quantitat de DOS‐CENTS VUITANTA MIL NOU‐

CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA‐CINC CÈNTIMS (280.916,85€). 

18.3 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El Pressupost per a coneixement de l’Administració puja a la quantitat de CINC‐CENTS SEIXANTA‐UN MIL 

SET‐CENTS VINT‐I‐SET EUROS AMB TRENTA‐SIS CÈNTIMS (561.727,36 €) i és la suma dels següents preus: 

 El Pressupost d’Execució per Contracte del LOT 01 puja a la quantitat de DOS‐CENTS VUITANTA MIL 
VUIT‐CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA‐UN CÈNTIMS (280.810,51€). 
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 El Pressupost d’Execució per Contracte del LOT 02 puja a la quantitat de DOS‐CENTS VUITANTA MIL 

NOU‐CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA‐CINC CÈNTIMS (280.916,85€). 

 El pressupost d’expropiacions que puja a la quantitat de ZERO EUROS (0 €). 

19 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules 

administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran 

d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut 

del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, classificacions que podran suplir 

la solvència sol∙licitada en el seu cas. 

Es considera que la classificació exigible al contractista, segons les anualitats resultants reflectides en la taula 

adjunta, són: 

 

20 TITULARITATS  

Les obres compreses a la present memòria valorada afecta al carrer de l’Avinguda Jacquard i a la zona del 

Passeig del Parc de Vallparadís que es situa sota del pont. La titularitat en ambdós casos pertany actualment 

a l’Ajuntament de Terrassa., seguirà sent del mateix organisme. 

21 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL DOCUMENT 

Integren el present estudi els següents continguts: 

DOCUMENT 1 MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

  ANNEXOS 

1  Cartografia i topografia 

2  Inspecció i Rehabilitació del Pont Existent 

3  Serveis afectats 

4  Estudi bàsic de seguretat i salut 

5  Pla de treballs 

6  Justificació de preus 

7  Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

8   Pla de Control de Qualitat 

DOCUMENT 2 PLÀNOLS 

DOCUMENT 3 PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 

QUADRE DE PREUS NÚM. 1  

QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 

PRESSUPOST I RESUM DE PRESSUPOST 

ÚLTIM FULL   

22 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1 de l’article 233 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 del Reial 

Decret 1098/2001 de 12 d’octubre,  ja que conté tots  i cadascun dels elements que són precisos per a  la 

utilització  de  l’obra  i  és  susceptible  d’ésser  lliurada  a  l’ús  general.  Així mateix,  es  fa  constar  que  l’obra 

Pressupost d'execució materia l  (1) 195.020,84 €           

Termini  d'execució (mesos) 3

GRUP SUBGRUP

G) Via ls  i  pis tes
6) Obres  via ls  

sense qua l i ficació 
específica

74.182,02 € 38,04% 3 1

Pressupost d'execució materia l  (1) 195.094,70 €           

Termini  d'execució (mesos) 3

GRUP SUBGRUP

B) Ponts , viaductes  i  grans  estructures 2) Metàl .l i c 84.005,19 € 43,06% 3 1

Pressupost d'execució materia l  (1) 390.115,54 €           

Termini  d'execució (mesos) 6

GRUP SUBGRUP

B) Ponts , viaductes  i  grans  estructures 2) Metàl .l i c 84.005,19 € 21,53% 6 1

LOT 1 ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA (ÀMBIT SUP.)+LOT 2 ACTUACIONS A ESTRUCTURA (ÀMBIT INF.)

CONCEPTE EXECUCIÓ 
MATERIAL (2)

% de (2) 
sobre (1)

TERMINI 
PARCIAL

Categoria

LOT 2 ACTUACIONS A ESTRUCTURA (ÀMBIT INFERIOR)

CONCEPTE
EXECUCIÓ 

MATERIAL (2)
% de (2) 
sobre (1)

TERMINI 
PARCIAL

Categoria

LOT 1 ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA (ÀMBIT SUPERIOR)

CONCEPTE
EXECUCIÓ 

MATERIAL (2)
% de (2) 
sobre (1)

TERMINI 
PARCIAL

Categoria
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compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a 

l’article 18 de la mateixa. 

 

23 CONCLUSIONS 

Amb tot lo exposat a la present memòria i els seus annexes, així com a la resta dels Documents del present 

projecte  constructiu,  considerem  el  mateix  perfectament  justificat  i,  en  conseqüència,  es  trasllada  a  la 

Superioritat per a la seva aprovació. 

 

 

Terrassa, novembre de 2018 

L’ enginyer de Camins autor del Projecte 

 

 

 

Jordi Pons Gabarrón 

PEDELTA, S.L. 
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ANNEX NÚM. 01 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
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1 MOTIVACIONS, ESTAT ACTUAL I ANTECEDENTS  

Les infraestructures no són elements de durabilitat infinita, aquestes estan sotmeses a accions agressives 

mediambientals i per l’ús. Aquestes agressions representen una degradació progressiva dels materials i dels 

elements estructurals. Entre les accions destaquen: Sol∙licitacions de trànsit, sol∙licitacions mediambientals 

per factors fisicoquímics, moviments dels recolzaments i accions accidentals com impactes. 

A més a més, en ponts existents construïts en altres èpoques, cal tenir en compte que diversos aspectes 

relatius al disseny i construcció dels ponts pot ser diferent a criteris i estàndards actuals: 

 Normativa i instruccions 

 Procediments d’execució 

 Tecnologia i control de qualitat de materials 

 Disseny d’aspectes i/o disposició de elements de drenatge i impermeabilització 

 Etc.. 

Aquests aspectes, junt amb l’edat del pont, afecten molt probablement a una reducció de la durabilitat i vida 

útil i acceleren processos de degradació. 

El manteniment de les  infraestructures assegura el bon servei dels ponts  i  l’allargament de la vida de les 

mateixes.  Per  a  tal  de  realitzar  un  manteniment  òptim  és  necessari  fer  inspeccions  periòdiques.  Les 

inspeccions són visites ‘in situ’ amb l’objectiu de detectar patologies en les infraestructures.  

2 DADES GENERALS DEL PONT I ANTECEDENTS  

2.1 DADES GENERALS DEL PONT   

L’avinguda Jacquard salva el Parc Vallparadís mitjançant un pont de 70 m de llarg i 16.2 m d’amplada, de 

tipologia d’obra de fàbrica amb sis vànols d’arcs de maó que suporten el reblert sobre el que descansa el 

tauler de la plataforma del pont. Els arcs es suporten mitjançant piles i estreps de pedra.  

 

2.2 ANTECEDENTS 

El pont del Passeig, situat a l’avinguda Jacquard, ha tingut vàries ampliacions al llarg del temps. La darrera, 

recollida al Projecte d’ampliació del pont del Passeig de data1992, va proposar una estructura metàl∙lica 

composada per bigues i xapa acer corten.  

Actualment, per problemes principalment de drenatge, es constaten diversos danys de diversa consideració 

que fonamental afecten a l’estructurà metàl∙lica,  algunes planxes d’acer corten s’han desprès i l’estructura 

interior de  l’eixamplament del pont està bastant deteriorada, el que motiva  la necessitat de  redactar  la 

present memòria valorada per tal d’executar les obres de millora del drenatge i de reparació/rehabilitació 

de les superfícies malmeses, per tal de garantir màxima seguretat, funcionalitat i durabilitat de l’estructura. 

3 OBJECTE I ABAST DEL EL PRESENT TREBALL  

3.1 OBJECTE 

L'objecte del present annex d'Inspecció és doble. D'una banda, descriure els danys i patologies observades 

durant la inspecció de l'estructura, formulant les consideracions oportunes sobre l'origen dels danys i la seva 

transcendència estructural, funcional i en quan a durabilitat i, d'altra banda, descriure les actuacions que es 

consideren pertinents. 

3.2 ABAST 

En  el marc  d'aquest  contracte  s'ha  realitzat  la  Inspecció  Principal  de  l'Estructura  denominada  “Pont  del 

Passeig  a  Terrassa”,  situada  a  l’Avinguda  Jacquard  sobre  el  Parc  de  Vallparadís,  al municipi  de  Terrassa 

(Barcelonès). 

La  visita  a  l'estructura en qüestió  va  ser  realitzada els dies  19  i  21 de  setembre de 2018 per  Jordi Pons 

(Enginyer de Camins, Canals i Ports) inspector acreditat per l’ATC núm. CIP/034/01/2018/0034. 

Els treballs que s’han realitzat són: 

 Contactes per copsar voluntats  i inquietuds del client. 

 Visita/es al Pont. Inspecció visual detallat del pont i del seu entorn. 

 Documentació dels problemes i de les incidències que es puguin observar. 

 Recerca  documental.  Recerca  de  documents  (projecte  del  Pont,  “as  built”,  intervencions 

realitzades, fitxes de patrimoni, bibliografia, referències històriques, fotografies anteriors, etc.). 

 Elaboració  de plànols  del  Pont  aproximats  en  base  a  fotografies,  cartografia, mesures  de  camp 

preses durant la inspecció visual detallada o a la documentació trobada. Planta, alçat i seccions tipus 

incloent dimensions aproximades dels elements i danys a l’estructura existent. 

 Anàlisi de la situació actual. 

 Propostes d’actuació. Recomanacions.  

 Proposta/es d’Intervenció. Alternatives. 

 Avaluació econòmica aproximada de les recomanacions realitzades. 

 Conclusions 

4 DOCUMENTACIÓ OBTINGUDA 

L’Ajuntament de Terrassa lliurarà a l’adjudicatari dels treballs la següent documentació: 

‐ Base topogràfica a escala 1:5.000 de la zona d’estudi. 
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‐ Petició per part de l’Ajuntament de Terrassa dels serveis existents a través de la plataforma EWISE‐

ACEFAT. 

‐ Projecte d’ampliació del pont del Passeig, del desembre de 1992. 

5 DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

Es  tracta del “Pont del Passeig a Terrassa” situada a  l’Avinguda  Jacquard sobre el Parc de Vallparadís, al 

municipi de Terrassa (Barcelonès) i que suporta el trànsit rodat i de vianants de l’ Avinguda Jacquard (Veure 

Figura 1.‐). 

 
Figura 1.‐ Ubicació del Pont (Font: Ajt Terrassa) 

 
Figura 2.‐ Planta general de situació. 

El pont presenta 6 vànols amb arcs de maó suportat per 4 piles i 2 estreps de pedra (Veure Fotografia 1). 

 
Fotografia 1.‐ Fotografia de l’alçat del pont existent 

 

La solució d’eixamplament consisteix en una estructura composta per bigues metàl∙liques  tipus  IPN‐360, 

soldant‐lis en la part inferior una xapa d’acer corten de 8mm de gruix, recolzant‐les en uns triangles formats 

per muntants de secció tancada xapa corten de dimensions 160x160mm, que funcionen com pilars inclinats. 

Per tal de contrarestar l’efecte de caiguda d’aquests, s’ancoren simètricament amb uns tirants compostos 

per barres d’acer de diàmetre 32mm i en la part inferior s’ancoren a les piles amb platina i tacs químics. Les 

bigues longitudinals descansen sobre  perfils transversals superiors del triangle de suports, formats per dos 

bigues HEB‐180. 
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Per sobre de les bigues longitudinals s’executà una llosa de compressió de 18mm amb encofrat perdut tipus 

xapa grecada 

 

La secció de plataforma actual presenta quatre carrils de circulació, dos per cada sentit, amb una amplada 

pavimentada de 11,4m, en total. L’espai ocupat per les voreres és de 2,50m, resultant una amplada total de 

plataforma de 16,20m. L’amplada del arcs és de 8,40m (Veure Figura 3.‐ i Fotografia 2.‐). 

 

 
Figura 3.‐ Secció tipus del pont existent. 

 

 
Fotografia 2.‐ Fotografia de la plataforma del pont 

 

6 INSPECCIÓ TÈCNICA 

La inspecció detallada del pont ha constat de: 

‐ Inspecció de la plataforma del tauler (paviment, vorals, etc.). 

‐ Inspecció de l’estructura del pont: estreps, piles, voltes, timpans, llosa de formigó d’eixamplament, 

estructura metàl∙lica d’eixamplament, etc. 

‐ Inspecció d´aletes i murs d’acompanyaments. 

‐ Inspecció del sistema de drenatge. 

‐ Inspecció d’equipaments del tauler: baranes, contencions i senyalització. 

S’identifiquen aquells elements que tenen alguna patologia i en tots els danys s’inclou una valoració de la 

gravetat a  través de  l’índex que marca el grau d’urgència, valor numèric enter  i d’acord amb el  següent 

criteri: 

‐ Grau d’urgència 1. Danys Lleus; Danys o patologies que no presenten cap risc immediat i poden ser 

considerades  inofensives; en general no cal  fer  cap acció a mig/curt  termini,  al marge de  fer el 

seguiment en properes inspeccions. 

‐ Grau d’urgència 2. Danys mitjos; Danys o patologies que no tenen un risc immediat però poden 

desenvolupar una patologia més greu en pocs anys, per tant cal fer alguna acció preventiva a mig o 

a curt termini, en funció de l'element estructural o la seva repercussió en altres elements  

‐ Grau d’urgència 3. Danys greus; Danys Greus;  Danys o patologies que tenen o poden tenir un risc 

sobre  l’estabilitat  de  l’estructura  i  poden  afectar  a  la  seva  funcionalitat  a  curt/mig  termini.  En 

general es requereix d'una intervenció de reparació a curt termini. 
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‐ Grau  d’urgència  4.  Emergència;  Danys  o  patologies  que  comprometen  la  seguretat  del 

element/estructura. Requereix d'una actuació molt urgent i no es pot esperar a la redacció d'un 

projecte de reparació. Segons el cas podria ser necessari una limitació de l' ús. 

A la taula 1 següent s’adjunta la llegenda dels danys observats: 

Taula 1.‐ Llegenda de Danys Detectats 

Codi  Descripció 

EA  Entrada d’aigua/defecte segellat o impermeabilització o drenatge inadequat 

OX  Oxidació element metàl∙lic sense pèrdua de gruix 

OP  Oxidació element metàl∙lic AMB pèrdua de gruix 

RM  Ruptura/despreniment element metàl∙lic 

AV  Arrelament i vegetació a obra de fàbrica 

AV  Arrelament i vegetació a obra de fàbrica 

FH  Filtracions i Humitats a estructura metàl∙lica 

EH  Eflorescències i Humitats a obra de fàbrica 

DM  Disgregació maons volta d’obra de fàbrica 

RT  Disgregació/neteja de junts de maçoneria d’obra de de fàbrica 

PM  Pèrdua massa llosa de formigó amb armadura vista/oxidada 

ER  Element d’enllumenat no funcional a retirar 

 

Per  a  la  identificació  dels  elements  estructurals  principals  s’ha  respectat  la  numeració  establerta  a  les 

inspeccions prèvies. El  criteri mantingut és que, per a un pont, l'estrep nº 1 es el situat en primer lloc, en 

el sentit d'avanç dels punts quilomètriques de la via que salva l'estructura. Per a la numeració dels elements 

secundaris (per exemple: timpans) es pren com a element nº 1 el situat més a  la dreta, des de l'estrep nº 

1 cap a l'estrep nº 2. 

A  continuació,  es  descriuen  les  patologies  detectades  en el tauler en  la  inspecció realitzada el dia 19 de 

setembre de 2018 i en la inspecció realitzada el 21 de setembre de 2018 a càrrec del personal de Pedelta 

esmentat anteriorment al present informe. En la darrera visita és va inspeccionar l’interior de l’estructura 

metàl∙lica a través d’unes obertures practicades a la xapa inferior d’acer corten als vanols 2, 3 i 4. També 

s’ha tingut accés a l’inspecció realitzada per l’Ajuntament de Terrassa a l’obertura que es va realitzar al vanol 

1 i que en el moment de la present inspecció no ha estat accessible degut a les obres sota el vanol 1 de la 

Mútua de Terrassa. 
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6.1 VOLTES 

 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

DM  2  Foto 03  Vanol 3, Volta 

Disgregació de peces de maó de volta 

per efecte de sortida de la humitat a 

través dels maons, en ser el material de 

junt altament impermeable. 

 

 

Fotografia nº 03 – Dany DM 

 

 

 

 

 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4)
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

DM  2  Foto 07  Vanol 4, Volta 

Disgregació de peces de maó de volta 

per efecte de sortida de la humitat a 

través dels maons, en ser el material de 

junt altament impermeable. 

 

 

Fotografia nº 7 – Dany DM 
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Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

DM  2  Foto 10  Vanol 2, Volta 

Disgregació de peces de maó de volta 

per efecte de sortida de la humitat a 

través dels maons, en ser el material de 

junt altament impermeable. 

 

 

Fotografia nº 10 – Dany DM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4)
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

EH  2  Foto 04  Vanol 3, volta 

Humitats i eflorescències a parament 

de volta de vanol 1 per efecte de 

filtracions d’aigua 

 

 

Fotografia nº 04 – Dany EH 
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Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

EH  2  Foto 20  Vanol 3, volta 

Humitats i eflorescències a parament 

de volta de vanol 2 per efecte de 

filtracions d’aigua 

 

 

Fotografia nº 20 – Dany EH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 TIMPANS 

 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4)
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

FH  1  02 
A tots els 

vànols  

Humitats a parament de timpà de volta 

de vànols per efecte de filtracions 

d’aigua pel junt tauler‐obra de fàbrica 

 

Fotografia nº 02 – Dany FH a vanol 1 

 

Fotografia nº 04 – Dany FH a vanol 4 
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Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

RT  2 
Foto 02, 

04 

Zones puntuals de part 

superior de timpans 

Rentat de junt de maçoneria de 

timpans per efecte de les 

filtracions 

 

 

Fotografia nº 02 – Dany PM a vanol 1 

 

Fotografia nº 04 – Dany PM a vanol 3 

 

6.3 TAULER 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

PM  2  Foto 02 

Voladís 

formigó 

vanol 1 

Pèrdua de massa en voladís de formigó per 

defecte de recobriment i oxidació de 

l’armadura 

 

 

Fotografia nº 02 – Dany PM 

 

Fotografia nº 32 – Dany PM 
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Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

PM  2 
Foto 09 i 

16 

Voladís 

formigó 

vanol 3 

Pèrdua de massa en voladís de formigó per 

defecte de recobriment i oxidació de 

l’armadura 

 

 

Fotografia nº 09 – Dany PM 

 

Fotografia nº 16 – Dany PM 

 

 

 

 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

PM  2 
Foto 15 i 

29 

Voladís 

formigó 

vanol 2 

Pèrdua de massa en voladís de formigó per 

defecte de recobriment i oxidació de 

l’armadura 

 

 

Fotografia nº 15 – Dany PM 

 

Fotografia nº 29 – Dany PM  
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Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

OX  2  Foto 12 

Zona de 

Biga 

transversal 

a vanol 2 

Oxidació de superfícies metàl∙liques degut a 

la filtració d’aigua a l’interior de l’estructura 

metàl∙lica 

 

 

Fotografia nº 12 – Dany OX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

OX  2 
Fotos 17, 

18, 19 

Zona de 

Biga 

transversal 

a vanol 3 

Oxidació de superfícies metàl∙liques degut a 

la filtració d’aigua a l’interior de l’estructura 

metàl∙lica 

 

 

Fotografia nº 17 – Dany OX 

  

Fotografies nº 18 i 19– Dany OX 
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Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

OX  2 
Fotos 23, 

24 

Zona de 

Biga 

transversal 

a vanol 4 

Oxidació de superfícies metàl∙liques degut a 

la filtració d’aigua a l’interior de l’estructura 

metàl∙lica 

 

 

Fotografia nº 23 – Dany OX 

  

Fotografia nº 24– Dany OX 

 

 

 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

RM  3  Foto 29 

Xapa de 

recobriment 

de biga 

transversal 

d’estructura 

metàl∙lica  

Despreniment de xapa de recobriment de 

biga transversal per oxidació de la 

subjecció/inadequada execució 

 

 

Fotografia nº 29 – Dany RM 
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Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

OP, RM  3  Foto 15 

Xapa 

longitudinal 

de 

recobriment 

interior 

d’estructura 

metàl∙lica 

Oxidació generalitzada amb pèrdua de secció 

i esquerdament de la xapa en zones puntuals 

que fa que la seva subjecció/estabilitat quedi 

compromesa 

 

 

Fotografia nº 15 – Dany OP, RM 

 

 

 

6.4 SUPERESTRUCTURA 

 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

EA  2  Foto 27 
Junt vorera‐

barana 

Entrada d’aigua degut a un inadequat 

drenatge/segellat del junt entre vorera‐

barana. 

 

 

Fotografia nº 27– Dany EA 
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Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

OP  3  Foto 28 
Xapa 

barana 

Oxidació amb pèrdua de secció a la part 

inferior de xapa interior d’acer galvanitzat de 

barana. 

 

 

Fotografia nº 28 – Dany OP 

 

 

 

 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

EA  2  Foto 37 

Junt 

calçada‐ 

vorera 

Entrada d’aigua degut a un inadequat 

drenatge/segellat del junt entre calçada‐

vorera. 

 

 

Fotografia nº 37– Dany EA 
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Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

EA  2 
Fotos 38 i 

21 
Embornals 

Entrada d’aigua degut a un inadequada 

impermeabilització/segellat del conjunt vas‐

tub drenatge d’embornals. 

 

 

Fotografia nº 38 – Dany EA 

 

Fotografia nº 21 – Dany EA 

 

 

 

Dany 
Gravetat 

(1, 2, 3 i 4) 
Nº Foto  Ubicació  Descripció del dany i causa 

ER  1  Foto 26 

Enllumenat 

longitudinal 

sobre 

vorera 

Element d’enllumenat no funcional que cal 

retirar segons indicacions de l’Ajuntament de 

Terrassa. 

 

 

Fotografia nº 26 – Dany ER 
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6.5 CONCLUSIONS 

Tal com s’ha comentat a l’apartat 6, es consideren els nivell de gravetat següents: 1 (danys lleus), 2 (danys 

mitjos), 3 (danys greus) i 4 (situació d’emergència).  

L’índex de gravetat general de l’estructura és de 3.  S’han detectat varis danys mitjos (índex 2) i dos danys 

greus (índex 3). L’índex general de l’estructura ve determinat pels danys detectats a la xapa longitudinal de 

recobriment interior de l’estructura metàl∙lica degut al seva oxidació amb pèrdua de secció i esquerdament. 

Per altra banda, la xapa de recobriment de les bigues transversals de l’estructura metàl∙lica es troba en algun 

cas parcialment despresa amb el perill de caiguda a la via inferior.  

Els  danys més  greus  venen donats  fonamentalment  per  un  inadequat  sistema de  drenatge  i  defecte  de 

segellat 

 

7 ACTUACIONS PROPOSADES 

Les actuacions proposades es divideixen en: 

‐ Millora  del  drenatge,  impermeabilització  i  segellat  dels  diversos  punts  on  es  detecta  entrada 

d’aigua que provoca danys de diversa consideració al pont 

o DR01 ‐ Impermeabilització de junt calçada‐vorera amb execució de banda hypalon, morter 

impermeable i replè amb morter auto anivellant 

o DR02 ‐ Retirada de tubs d’embornals existents i reconstrucció d’embornals: 

 Col∙locació  de  nou  de  drenatge  ø90cm,  segellat  de  contacte  amb  vas  i 

impermeabilització del vas de recepció dels embornals. 

o DR03 ‐ Retirada de panot de vorera, execució de pendent cap a l’interior amb un 2% amb 

morter auto anivellant.  

o DR04 ‐ Execució de tubs de desguàs (drens californians) encastat a voltes per tal de garantir 

l’adient drenatge d’aigua de pluja provinent de la plataforma. 

 

o DR05 ‐ Segellat de contacte entre timpans de maçoneria i tauler de formigó amb Espuma 

de  poliuretà  a  obertures majors  a  3cm  i  amb massilla  de  poliuretà  elàstic  a  obertures 

menors igual o menors a 3cm. 

o DR06 – Segellat de contacte entre barana i vorera amb massilla de poliuretà elàstic 

‐ Reparació/rehabilitació dels elements del pont amb danys i patologies de diversa gravetat del 

pont 

o Obra de fàbrica: 

 OF01 ‐ Retirada de vegetació arrelada als paraments de l’estructura. 

 0F02 ‐ Reposició de volums d’obra de fabrica meteoritzats. 
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 OF03 ‐ Segellat de juntes entre peces d’obra de fàbrica. 

 

o Voladís de formigó armat 

 FA01 ‐ Regeneració d’escrostonaments amb armadura exposada 

 Realitzar  un  saneig  amb  ruixat  a  alta  pressió  amb  granulat  de  silicat 

d’alumini i saneig manual. Eliminació de corrosió. 

 Un cop netes d'òxid  les armadures  (en el cas que siguin aprofitables), 

s'aplicaran  dos  capes  d’  imprimació  anticorrosiu  mico  component  de 

base cimentosa modificat amb polímers per a la protecció d'armadures, 

que restitueix l'ambient alcalí, amb brotxa. Aquest tractament té doble 

funció: passivant d’armadures i pont d’ unió. 

 Regeneració  amb  morter  estructural  classe  R3,  de  resistència  a 

compressió similar a l'element de suport i que admet gruixos de fins a 35 

mm per capa. s'ha de deixar la seva terminació el més llisa possible, de 

cara a l'aplicació de la posterior capa de protecció. S'aplicarà mitjançant 

paleta o projectat. 

 Aplicació de revestiment anticarbonatació mate llis a base de copolímers 

acrílics per a protecció front agents atmosfèrics en 2 capes i un consum 

de 0,3 litres/m2. 

 



  INSPECCIÓ I REHABILITACIÓ 

 

Memòria Valorada de Reparació del Pont del Passeig a Terrassa – Annex 02 Inspecció i Rehabilitació  17 

 

 
   

 
Figura 4.‐  Procés de reparació nº 3 

 

o Estructura metàl∙lica 

 EM01 ‐ Neteja i pintat bigues transversals i bigues longitudinals amb oxidació a 

l’interior de l’estructura metàl∙lica. 

 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un 

grau de preparació St3 (norma SIS 055900‐1967) 

 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de 

durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE‐EN ISO 12944, 

format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 

75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 

200 µm, aplicat de forma manual 

 EM02  ‐  Substitució  de  xapa  longitudinal  lateral  interior  de  recobriment 

d’estructura metàl∙lica, 8mm de gruix. 

 EM03  ‐  Retirada  i  recol∙locació  de  xapa  de  recobriment  inferior  de  bigues 

transversals, 8mm de gruix. 

o Superestructura: 

 SE01  ‐ Col∙locació de  xapa de  reforç  a  la base de  la  xapa  interior malmesa de 

barana i pintat de protecció. 

 SE02 ‐ Retirada d’element d’enllumenat no funcional segons indicacions de l’Ajt. 

de Terrassa. 

‐ Augment de durabilitat de les superfícies del pont: A més de representar una millora de l’aspecte 

estètic  de  les  diferents  superfícies  del  pont  que  són  visibles  des  de  nivell  inferior  del  Parc  de 

Vallparadís,  és  recomana  fer  els  següents  tractaments  per  tal  d’incrementar  la  vida  útil  dels 

diferents materials que conformen l’estructura del pont:  

 Superfícies de formigó: 

‐ AD01 ‐ Aplicació de revestiment anticarbonatació mate llis a base de copolímers 

acrílics per a protecció front agents atmosfèrics en 2 capes i un consum de 0,3 

litres/m2, posterior a neteja amb aigua a pressió entre 60 i 150 bars. 

o Superfícies de maçoneria, maons o pedra natural:  

 AD02  ‐  Neteja  amb  aigua  a  pressió  entre  100  i  150  bars  i  aplicació  d’un 

revestiment  consolidant  i  hidrofugant  incolor  barreja  de  dissolvents  i  derivats 

orgànics de naturalesa silà‐siloxà, amb una dotació de 900 gr/m2 

 

o Superfícies d’estructura metàl∙lica exteriors:  

 AD03 – Uniformització d’oxidació a l’acer corten 

 Tractament previ d'eliminació de ratllades, bonys i taques amb llana 

d'acer 

 Neteja de les superfícies d'acer corten amb xorrus de silicat d'alumini 

de granulometria 1‐2mm fins a aconseguir que les superfícies quedin 

uniformes, netes i lliures de l’òxid més superficial 
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 Aplicació de tractament d'activació de l' òxid aplicat en tota la 

superfície en tres passades, la primera amb corró, i la segona i tercera 

amb pulveritzador; 

 Neteja amb aigua de tota la superfície per tal d'eliminar polsim de l'òxid 

un cop passades 24h 

 Aplicació de bany d'aturada d’oxidació consistent en un segellador 

acrílic (en base aquosa) aplicat en 2 passades amb corró, 

 Aplicació de barnissat per tal de protegir la capa de bany d'aturada 

abans aplicat, en dos capes, primer el barnís de protecció i 

posteriorment el barnís amb poliuretà alifàtic mate  

 Neteja amb aigua a pressió entre 200 i 300 bars  

 

o Obertura de finestres de treball i habilitació de registres d’accés d’inspecció i manteniment 

futur: 

 A costat i costat de les bigues transversals, en una superfície total de 2,5x2,5m2 

es  retirarà  la  xapa  inferior  de  recobriment  d’acer  corten  per  a  tenir  accés  a 

l’interior de l’estructura metàl∙lica i poder dur a terme les actuacions previstes.  

 Posteriorment,  s’habilitaran  registres  practicables  amb  xapa  d’acer  galvanitzat 

tipus deploye 60x31x5x2.5mm amb pintura de protecció amb color d’imitació de 

l’acer corten, amb geometria segons els plànols.  

 

8 PLA DE MANTENIMENT  

Tant en cassos d’estructures de nova construcció com en estructures existents és habitual establir, ja en fase 

de projecte, les actuacions previstes en quan a inspecció i manteniment, per tal de garantir plena durabilitat 

de l’estructura. 

- Inspeccions periòdiques del pont: 

És molt  recomanable  realitzar un control de  l’evolució de  l’estructura  i dels possibles danys que vagin o 

puguin anar apareixent al llarg de la seva vida útil. Per això es planteja un sistema de inspeccions periòdiques 

que assegurin que les condicions actuals de l’estructura mitjançant la realització de inspeccions periòdiques. 

Es recomana fer dos tipus de inspeccions periòdiques: 

- Inspeccions bàsiques: Es realitzaran cada 1‐2 anys. Es podran per personal o tècnics no especialistes 

ja què el seu objectiu és detectar patologies evidents, sense entrar en detall com a les inspeccions 

principals. 

- Inspeccions principals:   Es realitzarà com a mínim cada 5 anys i  l’haurà de dur a terme un tècnic 

especialista.  Amb  aquesta  inspecció  s’arribarà  a  detallar  les  patologies,  la  seva  causa  i  la  seva 

evolució,  qualificant  fefaentment  l’estat  de  l’estructura,  a  fi  de  determinar  les  actuacions  de 

reparació  i/o  seguiment  futures. Si  s’escau es determinarà  la necessitar de  realitzar un estudi o 

inspecció especial. 

Tant en les inspeccions bàsiques com en les principals s’inspeccionaran els elements estructurals del pont: 

- Tauler 

- Voltes 

- Arcs 

- Piles i estreps 

També s’inspeccionaran els elements no estructurals: 

 Terreny de fonamentació als voltants de piles i estreps: soscavació 

 Paviments 

 Drenatges 

 Plantacions, neteges i talussos 

 Senyalització horitzontal 

 Senyalització vertical 

 Barreres de seguretat i abalisament 

 Juntes  

- Inspeccions  especials:  Son  aquelles  inspecciones  integrals  no  periòdiques  que  requereixen  la 

monitorització de la estructura i la avaluació qualificada per a poder obtenir un diagnòstic complet. 

Es realitzen en qualssevol moment de la vida en servei de l’estructura, en quan es detecti la seva 

necessitat. 

- Comentaris específics per a la inspecció de la soscavació: Comprovar si hi ha soscavació o erosió al 

voltant  de  piles  i  estreps  i  la  evidència  de  qualssevol  moviment  (lliscament,  rotació,  etc.)  o 

assentament.  

- Comentaris específics per a  la pintura de senyalització horitzontal; En  les  inspeccions bàsiques  i 

principals es revisarà l’estat de conservació de la pintura al objecte de proposar quan realitzat un 

repintant. En general es recomana realitzar un repintar cada 3 anys. 

- Comentaris específics per a la pintura elements metàl∙lics (baranes, contencions, bàculs, etc..); En 

les inspeccions bàsiques i principals es revisarà l’estat de conservació de la pintura al objecte de 

proposar quan realitzat un repintant. En general es recomana repintar cada 6‐8 anys, pel cas que 
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ens ocupa. 

- Comentaris específics per a embornals: Els embornals estan formats per vas receptor i un tub de 

drenatge. Donades les característiques del cas que ens ocupa (pont urbà) es possible que es taponin 

els  forats  i/o  reixes  per  aterrament  o  per  vegetació.  El  contacte  del  tub  i  del  vas  ha  estat 

convenientment  impermeabilitat  amb  morter  impermeabilitzant.  Malgrat  això  es  recomana 

revisar‐ho durant les inspecciones bàsiques i en les inspeccions principals es revisarà per sota del 

pont si hi ha filtracions d’aigua que puguin regalimar pel formigó de la llosa. Es recomana programar 

una actuació de neteja de reixes i embornals cada any. 
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1 SERVEIS EXISTENTS 

L’Ajuntament de Terrassa ha lliurat a PEDELTA la següent documentació: 

‐ Serveis existents a través de la plataforma EWISE‐ACEFAT, sol∙licitat per l’Ajuntament de Terrassa. 

Els serveis que passen per l’àmbit del pont són: 

- Serveis embeguts en vorera existent del pont: 

o Telefonia (12 tubs) 

o Aigua (Mina; tub de fibrociment ø100mm en ambdues voreres) 

o FECSA/ENDESA (MT en ambdues voreres) 

o Enllumenat: Bàculs VM250 i canalització de línies en vorera. 

- Serveis penjats sota tauler del pont: 

o GAS (costat aigües amunt) 

o Tubs de desguàs dels embornals del pont (aigües amunt i avall) 

‐ Altres: 

o Clavegueram: Xarxa residuals (sota el pont al costat oest) i Xarxa Aquatec (en calçada al 

costat est del pont). Al plànol facilitat, no consten els embornals situats al pont i que tenen 

caiguda directa a la via inferior. 

Vist la disposició existent dels serveis i les actuacions a realitzar, es conclou que cap en resulta afectat i per 

tant, no es necessari preveure cap actuació relativa a afeccions o reposicions. 

En tot cas, abans de l’inici de l’execució de les obres, el contractista de les obres farà cales per tal de localitzar 

els tubs dels diferents serveis identificats. 

Segons comunicacions de l’Ajuntament de Terrassa, s’haurà de preveure durant l’execució de les obres la 

coordinació amb la companyia d’aigües MINA, ja què aquesta, podrà realitzar durant l’obra, aprofitant el tall 

de les voreres, la substitució dels tubs de fibrociment per tubs de fosa. 

Es preveu en les actuacions proposades que els drenatges del pont es refacin:  

‐ Retirada de la reixa i tubs existents 

‐ Impermeabilització del vas de recepció dels embornals 

‐ Col∙locació de nou tub de drenatge de PVC de ø110cm 

‐ Col∙locació de reixa C250. 

‐ Els  tubs de drenatge del vanol 3  (cau directament sobre el parterre  i provoca erosions)  i 4  (cau 

directament sobre el passeig central del Parc de Vallparadís) es canalitzaran fins al pou de la reixa 

transversal del passeig del parc. 

 

 

 

A continuació s’adjunta la informació rebuda per part de les companyies a traves de la plataforma EWISE‐

ACEFAT 
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Ref: 423777

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 08/08/2018, Ref: 423777, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L..

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 423777 - 10937303 - BT, 423777 - 10936158 - AT-MT



Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data:  08/08/2018 Centre:  (418253.99 (m), 4601992.92 (m), 31)

Ref:  423777 - 10936158 Planòl:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Les dades reflectides en aquest planòl són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos Data:  08/08/2018 Centre:  (418253.99 (m), 4601992.92 (m), 31)

Ref:  423777 - 10936158 Planòl:  AFECTACION BT

Escala:  1:500
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AJUNTAMENT DE TERRASSA 
A l'atenció de la Sra. Eva Trull 
Serveis de Projectes i Obres 
Pantà, 20 2a planta 
08221 - TERRASSA  
 
 
 
 
Senyora Trull, 
 
Fent referència a la seva petició de data 9 d'agost de 2018, sol·licitant informació de les 
nostres instal·lacions al carrer de Sant Damià - Passeig del Vint-i-dos de Juliol, Pont del 
Passeig (Avinguda Jacquard) i Pont de Montserrat (Carretera de Montcada), adjuntem a la 
present els plànols de la nostra xarxa, tant la que es troba actualment en servei com la que 
està fora de servei,  a les zones indicades. 
 
La informació continguda en ells indica la situació de les nostres instal·lacions de xarxa 
primària i secundària, tant la que està actualment en servei com la que no. Els ramals 
domiciliaris de les canonades actualment en servei no estan assenyalats en els plànols i són 
localitzables sobre el terreny mitjançant les tapes de les arquetes de les vàlvules i altres 
elements de control. Els plànols adjunts contenen la informació coneguda sobre les 
mateixes, però aquesta pot ser incompleta. És per això que els instem a fer cales prèvies de 
comprovació per prendre totes les mesures de precaució i, especialment de seguretat 
laboral, que siguin pertinents per raó dels materials de les mateixes. 
 
La informació citada es subministra únicament a efectes d'ésser tinguda en compte durant la 
realització de les obres que ens han indicat a la petició, i haurà de quedar sota el control 
estricte de l'AJUNTAMENT DE TERRASSA. Queda absolutament prohibida la manipulació 
dels elements de control i maniobra de la xarxa d’aigua a personal que no sigui de MINA 
PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, SA. 
 
L’esmentada informació té una validesa de 6 mesos degut a la pròpia evolució que aquestes 
instal·lacions tenen amb el pas del temps. 
 
Qualsevol dubte pot ésser consultat amb els nostres serveis tècnics, que queden a la vostra 
disposició per a estudiar les solucions tècniques i econòmiques necessàries per a resoldre 
qualsevol afectació de les obres a les nostres instal·lacions. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
Jordi López i Simó 
Director Tècnic 
 
Terrassa, 22 d'agost de 2018 
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1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

L’avinguda Jacquard salva el Parc Vallparadís mitjançant un pont de 70 m de llarg i 16.2 m d’amplada, de 
tipologia d’obra de fàbrica amb sis vànols d’arcs de maó que suporten el reblert sobre el que descansa el 
tauler de la plataforma del pont. Els arcs es suporten mitjançant piles i estreps de pedra.  

 
El pont del Passeig, situat a l’avinguda Jacquard, ha tingut vàries ampliacions al llarg del temps. La darrera, 
recollida al Projecte d’ampliació del pont del Passeig de data1992, va proposar una estructura metàl∙lica 
composada per bigues  i  xapa acer  corten. Actualment, per problemes principalment de drenatge, es 
constaten  diversos  danys  de  diversa  consideració  que  fonamental  afecten  a  l’estructurà  metàl∙lica,  
algunes  planxes  d’acer  corten  s’han  desprès  i  l’estructura  interior  de  l’eixamplament  del  pont  està 
bastant  deteriorada,  el  que  motiva  la  necessitat  de  redactar  la  present  memòria  valorada  per  tal 
d’executar les obres de millora del drenatge i de reparació/rehabilitació de les superfícies malmeses, per 
tal de garantir màxima seguretat, funcionalitat i durabilitat de l’estructura. 

  
1.2 OBJECTE 

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb 
la  finalitat  de  facilitar  el  control  i  el  seguiment  dels  compromisos  adquirits  al  respecte  per  part  del/s 
Contractista/es. 

 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de  l'obra  i de  les mesures preventives  i  cautelars consegüents per garantir  la  seguretat de  les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra 
pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta  manera,  s’integra  en  la  memòria  valorada,  les  premisses  bàsiques  per  a  les  quals  el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar‐se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i  l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa  del  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase  d'execució  de  l'obra,  el  contractista  elaborarà  el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 

 
 

  

2 PROMOTOR ‐ PROPIETARI 

Promotor             : Àrea de Territori i Sostenibilitat; Servei de Projectes i Obres; Ajuntament 
de Terrassa 

NIF           :
Adreça                 : Carrer Pantà, 20, 2n 
Població              : Terrassa
Representant                : Rosa Salas Suades (cap del Servei d'Obra Pública) 
  

3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Jordi Pons Gabarron 
Titulació/ns : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col∙legiat  núm.   : 25114
Despatx professional : PEDELTA SL
Població              : Barcelona

4 DADES DEL PROJECTE 

4.1 AUTOR/S DEL PROJECTE 

Autor del projecte : Jordi Pons Gabarron 
Titulació/ns : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col∙legiat  núm.   : 25114
Despatx professional : PEDELTA SL
Població              : Barcelona

  
4.2 COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor  :  Jordi Pons Gabarron 
Titulació/ns : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col∙legiat  núm.   : 25114
Despatx professional : PEDELTA SL
Població              : Barcelona

  
4.3 TIPOLOGIA DE L'OBRA 

Les actuacions proposades es divideixen en: 

 

4.3.1 actuacions en elements de superestructura del pont 

‐ Millora  del  drenatge,  impermeabilització  i  segellat  dels  diversos  punts  on  es  detecta  entrada 
d’aigua que provoca danys de diversa consideració al pont 

o DR01 ‐ Impermeabilització de junt calçada‐vorera amb execució de banda hypalon, morter 
impermeable i replè amb morter auto anivellant amb les següents especificacions: 

 Adhesiu epoxídic, bicomponent, a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats 
de granulometria  fina  i additius especials,  tixotròpic, per encolats estructurals, 
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classificació A 1504‐4; resistència adhesió >3 MPA; resistència tracció >30 MPA; 
resistència flexió > 40 MPA; resistència compressió >70 MPA. Dosificació/consum: 
1.5‐1,6 kg/m2 i mm de gruix 

 Banda de TPE reforçada a cada costat amb un teixit no teixit de polièster, de 175 
mm d'ample i 1,2 mm de gruix. Càrrega de ruptura >4,5 MPA; Elongació a ruptura 
>  650%;  impermeabilitat  s/EN  1928‐B  <0.61  Mpa.  Dosificació/consum: 
175x1.2mm2 / metre lineal 

 Morter  de  ciment,  bicomponent,  color  blanc  àrids  seleccionats  en  corba 
granulomètrica, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, elàstic, 
per a la protecció i la impermeabilització de superfícies de formigó, Classificació 
EN 1504‐2; Adherència al formigó segons EN 1542: 1.5 MPA; Ponteig de fissures 
dinàmic  a  ‐20ºC  segons  EN  1062‐7  :  B1;  resistència  compressió  30  MPA. 
Dosificació/consum: 2,2 kg/m² per mm de gruix 

o DR02 ‐ Retirada de tubs d’embornals existents i reconstrucció d’embornals: 

 Col∙locació de nou drenatge de PE de ø160cm,  segellat de  contacte amb vas  i 
impermeabilització del vas de recepció dels embornals. Col∙locació de reixa C250. 
La  canalització  dels  tubs  de  drenatge  del  vanol  3  (cau  directament  sobre  el 
parterre i provoca erosions)  i vanol 4 (cau directament sobre el passeig central 
del Parc de Vallparadís) es realitzarà durant les actuacions de l’àmbit de reparació 
i rehabilitació dels elements estructurals del pont. 

 DR03 ‐ Retirada de panot de vorera, execució de pendent cap a l’interior amb un 
1.5% amb morter auto anivellant i pavimentat amb peces de panots de 9 pastilles 
de dimensions 20x20x4cm. 

o DR06 – Segellat de contacte entre barana i vorera amb massilla de poliuretà elàstic amb 
les següents especificacions: 

 Densitat  1.4 gr/cm3; Duresa  shore A>39.9;  resist.  Tracció 7 dies  (a 23ºC)>1.19 
Mpa; Resistència raig UV = òptima; Mòdul elàstic a 23ºC =0.8MPa. Consum: 100‐
500 ml litres/ metre lineal 

‐ Reparació, millora i adequació de elements de superestructura 
o SE01 ‐ Col∙locació de xapa de reforç a la base de la xapa interior malmesa de barana i pintat 

de  protecció  amb  capa  d’imprimació  específica  per  galvanitzats  i  dues  capes  finals 
d’esmalt. Consum: 0,0625l/m2; 100 micres de pel∙lícula seca. 

o SE02  ‐  Retirada  d’element  d’enllumenat  no  funcional  segons  indicacions  de  l’Ajt.  de 
Terrassa. 

o SE05  ‐  Suplement  de  barana  interior  i  instal.lació  de malla  d'acer  inoxidable  AISI  316L 
model FLEXONET MW 80x1.5mm d'acer inox o equivalent 

o SE06  ‐  Instal.lació  de  pretil  estètic  urbà  tipus  PEU‐13  de  Cidro  o  equivalent,  amb  les 
següents característiques: nivell contenció N1 ; conforme a assajos amb turisme de 1.5Tn 
a 80km/h i autocar de 13 Tn a 50 km/h; amplada treball W1; classe de severitat A 

 
Segons  indicacions de  l’Ajuntament de Terrassa, per  tal de  complir  amb el pla de mobilitat 
vigent i per tal d’assegurar pèrdua d’amplada lliure en la vorera del pont amb les actuacions 
SE05 i SE‐06 es realitzarà l’eixamplament d’ambdues voreres del pont i l’eliminació d’un carril 
de  trànsit  del  pont.  Això  implica  les  actuacions  de  fresat  de  la  capa  de  rodadura  actual, 
impermeabilització de la llosa de formigó existent i execució de capa de rodadura: 
o SE03 – Fresat de capa de rodadura existent i Impermeabilització de llosa de formigó del 

pont mitjançant morter bituminós. Amb les següents característiques segons la normativa 
UNE‐EN 1504: 

 Absorció per capilaritat: ≤ 0,1Kg/m^2∙h^0.5 
 Permeabilitat al vapor d' aigua: Classe III 
 Adherència (sistema rígid sense trànsit): > 2,0 N/mm2 
 Resistència a l' abrasió: < 3000 mg 

 Reacció al foc: Classe F 
 Substàncies perilloses: Compleix amb 5.3 

o SE04 ‐ Execució de capa de rodadura de pont amb MBC S‐12 en un gruix de 5cm, sobre 
capa d'adherència 

4.3.2 Actuacions de reparació i rehabilitació de elements estructurals del pont 

‐ Millora del drenatge de l’aigua de pluja  

o DR02 – Canalització dels nous  tubs d’embornals del pont  i  connexió amb pou de  reixa 
transversal  del  passeig  inferior.  Es  tracat  dels  tubs  de  drenatge  del  vanol  3  (cau 
directament sobre el parterre i provoca erosions) i del vanol 4 (cau directament sobre el 
passeig central del Parc de Vallparadís). 

o DR04 ‐ Execució de tubs de desguàs (drens californians) encastat a voltes per tal de garantir 
l’adient drenatge d’aigua de pluja provinent de la plataforma i acumulada al reblert dels 
arcs del pont. 

o DR05 ‐ Segellat de contacte entre timpans de maçoneria i tauler de formigó amb Espuma 
de  poliuretà  a  obertures majors  a  3cm  i  amb massilla  de  poliuretà  elàstic  a  obertures 
menors igual o menors a 3cm. 

‐ Reparació/rehabilitació dels elements del pont amb danys i patologies de diversa gravetat del 
pont 

o Obra de fàbrica: 
 OF01 ‐ Retirada de vegetació arrelada als paraments de l’estructura. 
 0F02 ‐ Reposició de volums d’obra de fabrica meteoritzats amb morter de dos 

components acabat amb tenyit reintegrador amb pintura mineral al silicat, amb 
les  següents  especificacions: Densitat  2.23kg/l;  Expansió 160‐180%  (UNI  7044‐
72); resistència a compressió 28 dies = 60 MPa; resistència a flexió a 28 dies >9 
MPA. Consum: 350‐550 kg/m3 

 OF03 ‐ Segellat de juntes entre peces d’obra de fàbrica amb morter amb additius 
de  ciment  blanc  o  colorejat  amb  les  següents  especificacions:  Resistència  a 
compressió  28d  >18  Mpa;  resistència  sulfats  =  Elevada  (assaig  Anstet); 
eflorescències salines = absents; reacció al foc classe A1 s/EN 13510‐1. Consum: 
1,4 kgr/dm3 

o Voladís de formigó armat 

 FA01 ‐ Regeneració d’escrostonaments amb armadura exposada 

 Realitzar  un  saneig  amb  ruixat  a  alta  pressió  amb  granulat  de  silicat 
d’alumini i saneig manual. Eliminació de corrosió. 

 Un cop netes d'òxid  les armadures  (en el cas que siguin aprofitables), 
s'aplicaran  dos  capes  d’  imprimació  anticorrosiu  mico  component  de 
base cimentosa modificat amb polímers per a la protecció d'armadures, 
que restitueix l'ambient alcalí, amb brotxa. Aquest tractament té doble 
funció:  passivant  d’armadures  i  pont  d’  unió.  Consum:  50  gr/ml 
armadura o 1 kg/m2. 

 Regeneració  amb  morter  estructural  classe  R3,  de  resistència  a 
compressió similar a l'element de suport i que admet gruixos de fins a 35 
mm per capa. s'ha de deixar la seva terminació el més llisa possible, de 
cara a l'aplicació de la posterior capa de protecció. S'aplicarà mitjançant 
paleta o projectat. Consum: 2 kg/m2 i mm de gruix. 

 Aplicació de revestiment anticarbonatació mate llis a base de copolímers 
acrílics per a protecció front agents atmosfèrics en 2 capes i un consum 
de 0,3 litres/m2. 

o Estructura metàl∙lica 
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 EM01 ‐ Neteja i pintat bigues transversals i bigues longitudinals amb oxidació a 
l’interior de l’estructura metàl∙lica. 

 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un 
grau de preparació St3 (norma SIS 055900‐1967) 

 Pintat  d'estructures  d'acer  amb  sistemes  de  protecció  amb  grau  de 
durabilitat  H,  per  a  classe  d'exposició  C3,  segons  UNE‐EN  ISO  12944, 
format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia epoxi 
de 75 µm, i capa d'acabat de poliuretà de 50 µm, amb un gruix total de 
protecció de 200 µm, aplicat de forma manual 

 EM02  ‐  Substitució  de  xapa  longitudinal  lateral  interior  de  recobriment 
d’estructura metàl∙lica, gruix 8mm. 

 EM03  ‐  Retirada  i  recol∙locació  de  xapa  de  recobriment  inferior  de  bigues 
transversals, gruix 8mm. 

‐ Augment de durabilitat de les superfícies del pont: A més de representar una millora de l’aspecte 
estètic  de  les  diferents  superfícies  del  pont  que  són  visibles  des  de  nivell  inferior  del  Parc  de 
Vallparadís,  és  recomana  fer  els  següents  tractaments  per  tal  d’incrementar  la  vida  útil  dels 
diferents materials que conformen l’estructura del pont:  

o Superfícies de formigó: 
‐ AD01 ‐ Aplicació de revestiment anticarbonatació mate llis a base de copolímers 

acrílics per a protecció front agents atmosfèrics en 2 capes i un consum de 0,3 
litres/m2, posterior a neteja amb aigua a pressió entre 60 i 150 bars. 

o Superfícies de maçoneria, maons o pedra natural:  
 AD02  ‐  Neteja  amb  aigua  a  pressió  entre  100  i  150  bars  i  aplicació  d’un 

revestiment  consolidant  i  hidrofugant  incolor  barreja  de  dissolvents  i  derivats 
orgànics de naturalesa silà‐siloxà, amb una dotació de 900 gr/m2 

o Superfícies d’estructura metàl∙lica exteriors d’acer corten:  
 AD03 – Uniformització d’oxidació a l’acer corten 

 Tractament previ d'eliminació de ratllades, bonys i taques amb llana 
d'acer 

 Neteja de les superfícies d'acer corten amb txorrus de silicat d'alumini 
de granulometria 1‐2mm fins a aconseguir que les superfícies quedin 
uniformes, netes i lliures de l’òxid més superficial 

 Aplicació de tractament d'activació de l' òxid aplicat en tota la 
superfície en tres passades, la primera amb corró, i la segona i tercera 
amb pulveritzador. Consum: 10‐11 m2/litre/capa. 

 Neteja amb aigua de tota la superfície per tal d'eliminar polsim de l'òxid 
un cop passades 24h.  

 Aplicació de bany d'aturada d’oxidació consistent en un segellador 
acrílic (en base aquosa) aplicat en 2 passades amb corró. Consum: 30 
m2/litre/capa. 

 Aplicació de vernissat per tal de protegir la capa de bany d'aturada 
abans aplicat, en dos capes, primer el vernís de protecció i 
posteriorment el barnissat amb poliuretà alifàtic mate. Consum: 10‐11 
m2/litre/capa. 

 Neteja amb aigua a pressió entre 200 i 300 bars  
o Obertura de finestres de treball i habilitació de registres d’accés d’inspecció i manteniment 

futur: 
 A costat i costat de les bigues transversals, en una superfície total de 2,5x2,5m2 

es  retirarà  la  xapa  inferior  de  recobriment  d’acer  corten  per  a  tenir  accés  a 
l’interior de l’estructura metàl∙lica i poder dur a terme les actuacions previstes.  

 Posteriorment,  s’habilitaran  registres  practicables  amb  xapa  d’acer  galvanitzat 
tipus deploye 60x31x5x2.5mm amb pintura de protecció amb color d’imitació de 
l’acer corten, amb geometria segons els plànols.  

 

 
4.4 SITUACIÓ 

Emplaçament      : Pont a l'Avinguda Jacquard sobre el Torrent de Vallparadís
Carrer,plaça : Avinguda Jacquard 
Població              : Terrassa

  
4.5 COMUNICACIONS 

Carretera              : C‐16, C‐58
Ferrocarril : FGV
Línia Autobús             : varies

 
4.6 SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

Aigua                   : Mina
Electricitat               : ENDESA Distribución AT/MT/BT 
Sanejament             : Clavegueram
Altres                   : Enllumenat

 
4.7 LOCALITZACIÓ  DE  SERVEIS  ASSISTENCIALS,  SALVAMENT  I  SEGURETAT  I  MITJANS 

D'EVACUACIÓ 

Telèfons i adreces d’interès: 
‐ CAP Sant Llàtzer (Carrer de la Riba, 62, 937 31 01 37) 
‐  Hospitals: 
  Hospital Universitari MútuaTerrassa (Plaça del Doctor Robert, 5, 937 36 50 50) 
  Hospital Sant Llàtzer (Plaça del Doctor Robert, 6, 937 83 71 11) 
‐ Ambulàncies: Ambulàncies Egara (Carrer de Cervantes, 59, 977 34 80 30) 
‐ Bombers: Parc de Bombers de Terrassa (Av. de Barcelona, 287, 937 83 44 44) 
‐ Policia: 
  Policia Municipal Terrassa (Avinguda de les Glòries Catalanes, 3, 900 770 092) 
  Comissaria Mossos d'Esquadra (Ctra. de Matadepera, 272, 937 34 65 00) 

  
4.8 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  

A  fi    i  efecte  de  mantenir   la  coherència  del  pressupost  del  projecte  i extreure’n dos pressupostos 
diferenciats de l’Estudi de Seguretat i Salut que s’inclouen dins el Pressupost d’Execució Material de l’obra, 
la  valoració  econòmica de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  s’ha    realitzat    per    a    cadascun    dels    lots    que  
comprenen l’obra, resultant el mateix import tant per un com per l’altra. 

LOT 01 ‐ ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA (ÀMBIT SUPERIOR)    7.094,53€    

LOT 02 – ACTUACIONS A ESTRUCTURA (ÀMBIT INFERIOR)      7.094,53€  
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El pressupost de seguretat i salut s’incorpora al Pressupost d’Execució Material de l’Obra en forma de partida 
alçada de cobrament íntegre. 
 
El Pressupost d’Execució Material  (PEM) estimat de referència per aquest projecte,  inclosa  la Seguretat  i 
Salut complementària, Despeses Generals  i Benefici  Industrial, és de 390.115,54 €.  Desglossant entre els 
dos lots d’obra previstos, tenim les següents durades parcials: 

LOT 01 ‐ ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA (ÀMBIT SUPERIOR)    195.020,84 €    

LOT 02 – ACTUACIONS A ESTRUCTURA (ÀMBIT INFERIOR)      195.094,70 € 

 
4.9 TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 (sis) mesos. Desglossant entre els dos 
lots d’obra previstos, tenim les següents durades parcials: 

LOT 01 ‐ ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA (ÀMBIT SUPERIOR)    3 mesos    

LOT 02 – ACTUACIONS A ESTRUCTURA (ÀMBIT INFERIOR)      3 mesos  

  
4.10 MÀ D'OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 

  
4.11 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a pintor 
Ajudant soldador 
Ajudant pintor 
Ajudant muntador 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 

 
4.12 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
ANCORATGES ESPECIALS 
BARRERES 
BASTIDES I ELEMENTS PER A BASTIDES 
CALÇS 
CARGOLS 
CIMENTS 
CLAUS 
DILUENTS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
EXTINTORS 
FILFERROS 

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
LÀMINES RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL∙LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I SALUT 
MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 
MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS ANTILLISCANTS 
MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
MÒDULS PREFABRICATS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
MORTERS SENSE ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLANXES D'ACER 
PLANXES DE POLIESTIRÈ 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PUNTALS 
REIXES D'ACER 
SEGELLANTS 
SENYALS DE SEGURETAT LABORAL 
SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
TAULERS 
TAULONS 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 

  
4.13 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip complet de perforació per ancoratge de perns  
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària 
Camió per a transport de 7 t 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 10 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
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Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Formigonera de 165 l 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Subministrament de contenidor metàl∙lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 
especials 
Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i recollida amb residus especials 
Màquina taladradora 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Màquina taladradora 
Plataforma  elevadora  telescòpica  articulada,  autopropulsada  amb  motor  de  gasoil  de  20  m 
d'alçària  màxima  de  treball  i  9,8  en  horitzontal,  de  227  kg  de  càrrega  útil,  de  dimensions 
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm 
Esbrossadora de capçal de serra 
Grup electrògen de 20 a 30 kVA 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Equip de raig de sorra 
Màquina de raig d'aigua a pressió 

  

5 INSTAL∙LACIONS PROVISIONALS 

5.1 INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci 
la  connexió  des  de  la  línia  subministradora  fins  els  quadres  on  s’ha  d’instal∙lar  la  caixa  general  de 
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal∙lació 
elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 
segons el projecte d’un instal∙lador autoritzat. 

 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts 
de consum de l’obra, amb conductor tipus V ‐750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub 
de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per 
a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 
La instal∙lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista  i comprovació de 
l’instal∙lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal∙lació elèctrica són les següents: 

 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal∙lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 

de vehicles. 
 

 Quadre General 
 
 Disposarà  de  protecció  vers  als  contactes  indirectes  mitjançant  diferencial  de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 
la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà  d’interruptors  de  tall  magnetotèrmics  per  a  cadascú  dels  circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar  (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78  ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió  al  terra  provisional  que  haurà  d’estar  connectada  a  l’anell  de  terres,  tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 

de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les  empiuladures  hauran  de  ser  realitzades  mitjançant  „jocs“  d’endolls,  mai  amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 

de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara  que  la  seva  composició  variarà  segons  les  necessitats,  l’aparellatge  més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
∙ 1  Magnetotèrmic general de 4P     :  30 A. 
∙ 1  Diferencial de 30 A      :  30 mA. 
∙ 1   Magnetotèrmic 3P      :  20 mA. 
∙ 4  Magnetotèrmics 2P      :  16 A. 
∙ 1  Connexió de corrent 3P + T    :  25 A. 
∙ 1  Connexió de corrent 2P + T    :  16 A. 
∙ 2  Connexió de corrent 2P     :  16 A. 
∙ 1  Transformador de seguretat     :  (220 v./ 24 v.). 
∙ 1  Connexió de corrent 2P      :  16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

∙ Connexió de 24 v        :  Violeta. 
∙ Connexió de 220 v        :  Blau. 
∙ Connexió de 380 v        :  Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
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 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es  connectaran  a  terra  el  guiament  dels  elevadors  i  els  carrils  de  grua  o  d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment  de  connexió  a  les  bases  de  corrent,  es  farà  sempre  amb  clavilla 

normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es  connectarà  la  fase  al  punt  central  del  portalàmpades  i  el  neutre  al  lateral més 

pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal∙laran als sostres per tal de garantir‐ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà  de  mànec  aïllant,  carcassa  de  protecció  de  la  bombeta  amb  capacitat 

anticops i suport de sustentació. 

  
5.2 INSTAL∙LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

Per  part  del  Contractista  Principal,  es  realitzaran  les  gestions  adients  davant  de  la  companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal∙lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col∙locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior 
de l’obra. 

 
La  distribució  interior  d’obra  podrà  realitzar‐se  amb  canonada  de  PVC  flexible  amb  els  ronsals  de 
distribució  i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons  les Normes Bàsiques de  l’Edificació 
relatives  a  fontaneria  en  els  punts  de  consum,  tot  allò  garantit  en  una  total  estanquitat  i  aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3 INSTAL∙LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des  del  començament  de  l’obra,  es  connectaran  a  la  xarxa  de  clavegueram  públic,  les  instal∙lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec 
del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4 ALTRES INSTAL∙LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar  respecte als combustibles presents  (sòlids,  líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

 La instal∙lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis 
o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà 
en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat 
a  la  Norma  Tècnica  „MIE‐APQ‐001  Almacenamiento  de  líquidos  inflamables  y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal∙laran recipients contenidors hermètics  i  incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col∙locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge  i  ús  de  gasos  liquats  compliran  amb  tot  allò  establert  a  la 
instrucció MIE‐AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 
3  i  4  en  allò  referent  a  l’emmagatzematge,  la  utilització,  l’inici  del  servei  i  les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar‐se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir  les 
connexions  de  corrent  ben  realitzades,  i  en  els  emplaçaments  fixos,  se  l’haurà  de 
proveir  d’aïllament  al  terra.  Tots  els  devessalls,  ensegellats  i  deixalles  que  es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

 Les  operacions  de  transvasament  de  combustible  han  d’efectuar‐se  amb  bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es  transvasin  líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar‐se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar‐se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant‐
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs 
o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar‐se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En  les  situacions  descrites  anteriorment  (magatzems,  maquinària  fixa  o  mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal∙lacions energètiques) i en aquelles, 
altres  en  què  es  manipuli  una  font  d’ignició,  cal  col∙locar  extintors,  la  càrrega  i 
capacitat  dels  quals  estigui  en  consonància  amb  la  naturalesa  del  material 
combustible  i  amb  el  seu  volum,  així  com  sorra  i  terra  a  on  es  maneguin  líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre‐la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar‐se els 
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els  extintors  manuals  es  col∙locaran,  senyalitzats,  sobre  suports  fixats  a  paraments 
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verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de  focs „A“,  la distància a  recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de  focs „B“,  la distància a  recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

 Els  extintors mòbils  hauran  de  col∙locar‐se  en  aquells  punts  on  s’estimi  que  existeix  una major 
probabilitat d’originar‐se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat  i  accés.  En  locals  grans  o  quan  existeixin  obstacles  que  dificultin  la  seva  localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.  

6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal∙lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 
Per  al  servei de neteja d'aquestes  instal∙lacions higièniques,  es  responsabilitzarà  a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal∙lacions del personal que es defineixen i detallen 
tot seguit: 

  
6.1 SERVEIS HIGIÈNICS 

 
 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal∙lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca.  
 
 Local de dutxes 
 
Una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda‐
calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2 VESTIDORS 

Superfície  mínima12 m2. 

  
6.3 MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar‐se entre 1,5 i 2 m2 per treballador 
que mengi a l’obra. 

 

Equipat  amb  banc    allargat  o  cadires,  proper  a  un  punt  de  subministrament  d’aigua  (1  aixeta  i  pica 
rentaplats  per  a  cada  10  comensals),  mitjans  per  a  escalfar  menjars  (1  microones  per  a  cada  10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  
6.4 LOCAL DE DESCANS 

Per les característiques de l'obra, no cal habilitar local de descans. 

  
6.5 LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

Per les característiques de l'obra, no cal habilitar local d'assistència a accidentats. 

  

7 ÀREES AUXILIARS 

7.1 CENTRALS I PLANTES 

Per les característiques de l'obra, no cal preveure‐les. 

  
7.2 TALLERS 

Per les característiques de l'obra, no cal preveure’ls. 

  
7.3 ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims‐màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials  i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 

 
Els  Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  necessaris  per  a  complementar  la  manipulació  manual  o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il∙luminades adequadament, i en tot 
cas, fora de zona de passos de vianants. 

 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de 
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  

8 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus 
de construcció, a fi  i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la 
previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
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instal∙lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus 
de construcció. 

 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

  

9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar‐se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 
de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats 
a  l’obra,  que  puguin  generar  potencialment malalties  o  patologies  professionals  als  treballadors  i/o 
tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 
L’assessoria  d’Higiene  Industrial  comprendrà  la  identificació,  quantificació,  valoració  i  propostes  de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per 
a fer‐los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors 
i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant 
la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la 
seva  salut.  El  TLV  s’expressa  amb un  nivell  de  contaminació mitjana  en  el  temps,  per  a  8  h/dia  i  40 
h/setmana. 
 

9.1  MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme  humà,  el  Contractista  haurà  de  reflectir  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  les  mesures 
correctores  pertinents  per  a  establir  unes  condicions  de  treball  acceptables  per  als  treballadors  i  el 
personal exposat, de forma singular a: 

 Sílice. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 

  
9.2 DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 

 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació  de  la  substància  d’acord  amb  la  legislació  vigent  o  en  el  seu  defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de  seguretat  del  material  i/o  la  substància  perillosa,  abans  o  en  el  moment  del  primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies  perilloses,  estaran  adequadament  desenvolupades  en  el  Pla  de  Seguretat  del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà  amb Equips de Protecció  Individual  adequats que assegurin  l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  

10 CONDICIONS DE L'ENTORN 

- Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat,  incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte)  i  l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés 
a edificis i guals.  
 
L'  àmbit  d'obra  de  les  fases  d'execució  que  impliquin  tall  o  restricció  de  pas  de  peatons, 
aquestes restriccions s'aixecaran en finalitzar la jornada laboral i en festius i cap de setmana. 
 
En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  s’especificarà  la  delimitació  de  l’àmbit 
d’ocupació  de  l’obra  i  es  diferenciarà  clarament  si  aquest  canvia  en  les  diferents  fases  de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases  i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 

- Situació de casetes i contenidors 
 
Es col∙locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, 
ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT 
I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
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Les  casetes,  els  contenidors,  els  tallers  provisionals  i  l’aparcament  de  vehicles  d’obra,  es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1 SERVEIS AFECTATS 
No hi ha serveis que resultin afectats per les obres o que calguin actuacions addicionals. 

 
 

10.2 SERVITUDS 
No existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.). 

  

11 UNITATS COSTRUCTIVES 

COBERTES  
COBERTES DE PLANXA METÀL∙LICA 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
 

IMPERMEABILITZACIONS ‐ AÏLLAMENTS I JUNTS 
AÏLLAMENTS AMORFS ( ELABORATS "IN SITU" ) 
JUNTS ( FORMACIÓ ‐ REBLERTS ‐ SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 
PINTATS ‐ ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS  COL.LOCATS  SUPERFICIALMENT  (DESGUASSOS,  EMBORNALS,  BUNERES, 
ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

  

12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi 
de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) 
i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Els  aspectes  a  examinar  per  a  configurar  cadascun  dels  procediments  d’execució,  hauran  de  ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  

12.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

L’estudi  i  desenvolupament  de  l’obra  es  porta  a  terme mitjançant  la  divisió  en  fases  i  que  es  detalla  a 
continuació: 

L’estudi  i  desenvolupament de  l’obra  es  porta  a  terme mitjançant  la  divisió  en  les  dues  fases  principals 
següents i que es detalla a continuació, amb el criteri de possibilitar que siguin licitables independentment i 
es puguin executar en espais temporals diferents: 
12.2.1 Actuacions en elements de superestructura del pont 

- IMPLANTACIÓ I REPLANTEIG DE L’OBRA 
- FASE 1. TREBALLS PREVIS:  

o Creació d’accessos directes a l’obra i d’espais per a l’emmagatzematge i treballs auxiliars, 
adequats per a la maquinària, mitjançant esbrossada i esplanació dels camins i zones que 
es decideixin crear. 

o Instal∙lació de vestidors, sanitaris i menjador. 
o Senyalització i abalisament de les obres. 

- FASE 2. ENDERROCS 
o Demolició del paviment de panot de vorera 
o Retirada de rigola, prèvia execució tall longitudinal. 
o Retirada i desmuntatge d’embornals del pont 

- FASE 3. ACTUACIONS MILLORA DRENATGE 
o Execució de vorera amb pendent transversal del 2% 
o Tractament de junt longitudinal entre calçada i vorera amb banda elàstica impermeable 
o Tractament de junts transversals de vorera amb banda elàstica impermeable 
o Tractament de junt longitudinal entre vorera i barana amb massilla de poliuretà 
o Execució d’embornals del pont 

- FASE 4. ACTUACIONS DE SUPERESTRUCTURA 
o Saneig i reforç amb platina a la xapa interior de barana amb pèrdua de secció per 

oxidació. 
o Retirada d’element d’enllumenat no funcional. 
o Suplement  de  barana  interior  i  instal.lació  de malla  d'acer  inoxidable  AISI  316L model 

FLEXONET MW 80x1.5mm d'acer inox o equivalent, alçada total del conjunt 1.1m i amb el 
caràcter de no escalable. 

o Instal.lació de pretil  estètic urbà  tipus PEU‐13 de Cidro o equivalent,  amb  les  següents 
característiques: nivell contenció N1 ; conforme a assajos amb turisme de 1.5Tn a 80km/h 
i autocar de 13 Tn a 50 km/h; amplada treball W1; classe de severitat A 

o Eixamplament d’ambdues voreres del pont i l’eliminació d’un carril de trànsit del pont.  
o Fresat  de  capa de  rodadura  existent  i  Impermeabilització de  llosa de  formigó del  pont 

mitjançant morter bituminós.  
o Execució de capa de  rodadura de pont amb MBC S‐12 en un gruix de 5cm,  sobre capa 

d'adherència 
- FASE 5. TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES PER A MILLORA ESTÈTICA I AUGMENT DE DURABILITAT 

o Neteja i pintat de protecció de la xapa interior de barana. 
- FASE 6. NETEJA 

o Neteja i finalització de les obres 

 
12.2.2 Actuacions de reparació i rehabilitació d’elements estructurals del pont 

- IMPLANTACIÓ I REPLANTEIG DE L’OBRA 
- FASE 1. TREBALLS PREVIS:  

o Creació d’accessos directes a l’obra i d’espais per a l’emmagatzematge i treballs auxiliars, 
adequats per a la maquinària, mitjançant esbrossada i esplanació dels camins i zones que 
es decideixin crear. 

o Instal∙lació de vestidors, sanitaris i menjador. 
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o Senyalització i abalisament de les obres. 
o Poda de branques d’arbres que interfereixin amb les actuacions 
o Retirada d’arrels i vegetació de les voltes/timpans. 

- FASE 2. ENDERROCS 
o Retirada de xapa d’acer corten longitudinal interior 
o Retirada de xapa d’acer corten transversal malmeses situades sota bigues transversals 
o Obertura de finestra de treball al voltant de bigues transversals en 2m a banda i banda. 
o Tall de xapa interior de barana afectada per corrosió avançada amb pèrdua de secció. 
o Enderroc de muret de totxana de l’ull 1 (i posterior muntatge). 

- FASE 3. ACTUACIONS MILLORA DRENATGE 
o Tractament de junt a part de superior de timpà al contacte amb el tauler de formigó 
o Canalització dels embornals del pont als vanol 3 i 4 fins a la recollida d’aigües pluvials de 

nivell inferior. 
- FASE 4. ACTUACIONS DE REPARACIÓ/REHABILITACIÓ DEL PONT 

o Regeneració i reparació de maons de voltes meteoritzats 
o Rejuntat de paraments d’obra de fàbrica 
o Neteja i pintat de protecció de perfils oxidats a l’interior de l’estructura metàl∙lica 
o Substitució de xapes de recobriment de xapes transversals malmeses 
o Substitució de xapa longitudinal interior d’estructura metàl∙lica 
o Saneig, aplicació de passivant, pont d’unió i regeneració d’escrostonaments de formigó. 

- FASE 5. TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES PER A MILLORA ESTÈTICA I AUGMENT DE DURABILITAT 
o Tractament de consolidació superficial en paraments de pedra. 
o Revestiment i tractaments anticorrosiu i anticarbonatació d’elements de formigó 
o Tractament per uniformitzar aspecte i garantir màxima durabilitat de l’acer corten. 

- FASE 6. NETEJA 
o Neteja i finalització de les obres 

  
12.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, 
s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 
LLISTA D’ACTIVITATS  :  Relació d’unitats d’obra.
     
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA  :  Prelació  temporal  de  realització 

material  d’unes  unitats  respecte  a 
altres. 

     
DURADA DE LES ACTIVITATS  :  Mitjançant  la  fixació  de  terminis 

temporals  per  a  l’execució  de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 
qual  s’ha  tingut  en  compte,  en  principi,  tan  sols  les  grans  unitats  (activitats  significatives),  i  un  cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. El plaç previst de l’obra és de 4 mesos. 

  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al 
procés  constructiu  inicialment  previst  en  el  Projecte  Executiu/Constructiu  i  en  el  present  Estudi  de 
Seguretat i Salut. 

  

13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot  projecte  constructiu  o  disseny  d’equip, mitjà  auxiliar, màquina  o  ferramenta  a  utilitzar  a  l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb 
els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables 
durante  la  Ejecución  de  las  Obras“  (Art.  10  RD.  1627/1997  de  24  d’octubre)    „Reglas  generales  de 
seguridad  para  máquinas“  (Art.18    RD.  1495/1986  de  26  de  maig  de  1986),  i  Normes  Bàsiques  de 
l’Edificació,  entre  altres  reglaments  connexos,  i  atenent  les  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació, 
Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

14 MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1 AGENTS ATMOSFÈRICS 

No es preveuen agents atmosfèrics que puguinn afectar a  l’obra  i per tant no cal tenir en compte les 
condicions per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  
14.2 IL∙LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir‐se 
presents  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  algunes  consideracions  respecte  a  la  utilització  d’il∙luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

 
Es procurarà que  la  intensitat  lluminosa en cada  zona de  treball  sigui uniforme, evitant els  reflexos  i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

 
Les intensitats mínimes d’il∙luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 
seran els següents: 

 
25‐50 lux : En  patis  de  llums,  galeries  i  altres  llocs  de  pas  en  funció  de  l’ús 

ocasional ‐ habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 

com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials 
o  l’amassat  i  lligat  de  conglomerats  hidràulics.  Baixes  exigències 
visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines  i  calderes,  ascensors,  magatzems  i  dipòsits,  vestuaris  i 
banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si  és  essencial  una  distinció  moderada  de  detalls  com  en  els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines,  fratasat de paviments  i  tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux : Sempre  que  sigui  essencial  la  distinció  mitjana  de  detalls,  com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina 
en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals  com  treballs  d’ordre mitjà  en bancs de  taller  o  en màquines  i 
treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En  treballs on sigui  indispensable una  fina distinció de detalls  sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
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com muntatges delicats,  treballs  fins en banc de  taller o màquina, 
màquines  d’oficina  i  dibuix  artístic  lineal.  Exigències  visuals  molt 
altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir  el  risc mitjançant mesures de prevenció  a  l’origen, organitzatives,  de prevenció  col∙lectiva,  de 
protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.3 SOROLL 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 
Compressor  ....................  82‐94 dB
Formigonera petita < 500 lts.  ....................  72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts.  ....................  60 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)  ....................  94 dB
Esmeriladora de peu  ....................  60‐75 dB
Camions i dumpers  ....................  80 dB
Excavadora  ....................  95 dB
Grua autoportant  ....................  90 dB
Martell perforador  ....................  110 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte  ....................  150 dB
Esmeriladora radial portàtil  ....................  105 dB
Tronçadora de taula per a fusta  ....................  105 dB

 
Les  mesures  a  adoptar,  que  hauran  de  ser  adequadament  tractades  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 
1er.‐  Supressió del risc en origen. 
2on.‐  Aïllament de la part sonora. 
3er.‐  Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir  el  risc mitjançant mesures de prevenció  a  l’origen, organitzatives,  de prevenció  col∙lectiva,  de 
protecció individual, formatives i informatives.  
14.4 POLS 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment ‐ amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment ‐ amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment ‐ amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons  la naturalesa de  la pols,  la seva concentració  i el  temps 

d’exposició. En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
el  component  que  ho  fa  especialment  nociu,  com  a  causant  de  la  neumoconiosis.  El  problema  de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 
excedeix  a  les  competències del present Estudi de Seguretat  i  Salut,  i  que haurà de  ser  realitzat per 
empreses especialitzades. 

 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 
8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per 
la fórmula: 

 
 
                           10 
      C = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     mg / m3 
                   % Si O2 + 2 
 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per  la pituïtària  i  les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver‐se fixat en els 
pulmons. 

 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 
 Escombrat i neteja  
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl∙liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Circulació de vehicles 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 
adoptar les següents mesures preventives: 

 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal∙lacions confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
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reduir  el  risc mitjançant mesures de prevenció  a  l’origen, organitzatives,  de prevenció  col∙lectiva,  de 
protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5 ORDRE I NETEJA 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 
1er.‐  Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.‐  Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.‐  Normalització  interna  d’obra  dels  tipus  de  recipients  i  plataformes  de  transport  de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.‐  Ubicació  dels  baixants  de  runes  i  recipients  per  a  apilament  de  residus  i  la  seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.‐  Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.‐  Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il∙luminació suficient. 
7è.‐  Retirada d’equips  i  ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.‐  Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.‐  Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.‐  Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.‐  Informació  i  formació  exigible  als  gremis  o  als  diferents  participants  en  els  treballs 

directes  i  indirectes  de  cada  partida  inclosa  en  el  projecte  en  el  que  és  relatiu  al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6 RADIACIONS NO IONITZANTS 

 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10‐6 cm i 10 cm, aproximadament. 

 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 
això deixen de  ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada  (UV),  infraroja  (IR),  làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 
ionitzants  és  de  100  nm  (nanòmetre)  inclosos  en  aquesta  categoria  estan  les  regions  comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment 
els de soldadura elèctrica. 

 
Radiacions infraroges 

 
Aquest  tipus  de  radiació  és  ràpidament  absorbida  per  els  teixits  superficials,  produint  un  efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir‐se la calor pel cristal∙lí i no dispersar‐se ràpidament, pot 
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, 
bufadors de vidre i operaris de forns. 

 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la 
font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als 
ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar‐se adequadament la 
il∙luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil∙la de l’ull. 

 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions 
són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar 
l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell 
en  forma  de:  cremades  agudes,  augment  de  la  dilatació  dels  vasos  capil∙lars  i  un  increment  de  la 
pigmentació que pot ser persistent. 
De forma general, tots aquells processos  industrials realitzats en calent fins a  l’extrem de desprendre 
llum, generen aquest tipus de radiació. 

 
Radiacions visibles 

 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

14.7 RADIACIONS IONITZANTS 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

 
 Detecció  de  defectes  de  soldadura  o  esquerdes  en  canonades,  estructures  i 

edificis. 
 

Serà  obligació  del  contractista  amb  la  col∙laboració  del  seu  servei  de  prevenció  determinar  un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

 
 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal∙lació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi 
del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 

 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 
d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat 
de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa  quantitat  de  radiació  sense  perjudicar  el  funcionament  del  seu  organisme  en  general.  Aquests 
nivells  són, per a persones que  treballen en Zones Controlades  (per exemple edifici de  contenció de 
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 
any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 

 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de 
la  font  de  radiació.  c)  Apantallament.  El  temps  de  treball  permès  s’obté  dividint  la  dosi  màxima 
autoritzada per  la  dosi  rebuda en un moment donat.  La  dosi  rebuda és  inversament proporcional  al 
quadrat de  la distància  a  la  font  de  radiació.  Els materials  que  s’empren habitualment  com barreres 
d’apantallament  són  el  formigó  i  el  plom,  encara  que  també  se  n’usen  d’altres  com  l’acer,  totxos 
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massissos de  fang,  granit,  calcària,  etc.,  en  general,  l’espessor  necessari  està  en  funció  inversa de  la 
densitat del material. 

 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 
pel∙lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, 
el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no 
col∙locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl∙lics). 

 
Haurà de dur‐se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  

15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat 
que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar  per  la  càrrega  o material  que  apareix més  superficialment,  és  dir  el 
primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar‐lo. 
 Col∙locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar‐se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl∙lica i embuatada 

en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir‐se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col∙locar‐se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant  la descàrrega  s’utilitzen  ferramentes,  com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.‐ El  temps  dedicat  a  la manipulació  de materials  és  directament  proporcional  a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.‐Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.‐ Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer‐ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.‐Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant  estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de  partida  del  material  i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è‐  Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar‐los d’un en un. 

6è.‐  No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint  en  franges  de  temps  perfectament  aprofitables  per  l’avanç  de  la 
producció. 

7è.‐  Mantenir  esclarits,  senyalitzats  i  enllumenats,  els  llocs  de  pas  dels materials  a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per  a  l’hissat manual  de  càrregues  la  totalitat  del personal d’obra haurà  rebut  la  formació 
bàsica necessària, comprometent‐se a seguir els següents passos: 
 
1er.‐  Apropar‐se el més possible a la càrrega. 
2on.‐  Assentar els peus fermament. 
3er.‐  Ajupir‐se doblegant els genolls. 
4art.‐  Mantenir l’esquena dreta. 
5è.‐  Subjectar l’objecte fermament. 
6è.‐   L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.‐    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.‐  Per  al  manejament  de  peces  llargues  per  una  sola  persona  s’actuarà  segons  els 

següents criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 
c) Es col∙locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant  el  transport,  mantindrà  la  càrrega  en  posició  inclinada,  amb  l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.‐  És obligatòria  la  inspecció  visual de  l’objecte pesat  a aixecar, per  a eliminar  arestes 

afilades. 
10è.‐  Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar‐se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col∙locar‐lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar‐se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
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11è.‐  És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició 
que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat 
de  Protecció,  Resguard,  Dispositiu  de  Seguretat,  Operació  seqüencial,  Seguretat  positiva  o  Sistema  de 
Protecció Col∙lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària  i  indisociable,  de  tal  manera  que  s’interposi,  o  apantalli  els  riscos  d’abast  o    simultaneïtat  de 
l’energia  fora  de  control,  i  els  treballadors,  personal  aliè  a  l’obra  i/o  materials,  màquines,  equips  o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul∙lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat  resta  garantida pel  fabricant o distribuïdor de  cadascun dels  components,  en  les  condicions 
d’utilització  i  manteniment  per  ell  prescrites.  El  contractista  resta  obligat  a  la  seva  adequada  elecció, 
seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 
 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 

sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 

amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA (SPC) 

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  de  Sistemes  de  Protecció 
Col∙lectiva,  el  conjunt  d’elements  associats,  incorporats  al  sistema  constructiu,  de  forma  provisional  i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la 
possibilitat  de  coincidència  temporal  de  qualsevol  tipus  d’energia  fora  de  control,  present  en  l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anul∙lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la 
integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual 
(EPI). 

 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal∙lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal∙ladors,  fabricants  i/o  proveïdors,  per  al  conjunt  dels 
esmentats Sistemes de Protecció Col∙lectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 

  

18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

 
La  seva  utilització  haurà  de  quedar  restringida  a  l’absència  de  garanties  preventives  adequades,  per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 
El  Contractista  Principal  portarà  un  control  documental  del  seu  lliurament  individualitzat  al  personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat 
i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 
s’haurà de comptar amb el vist‐i‐plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 
pugui  garantir  el  subministrament  a  tot  el  personal  sense que  se’n produeixi,  raonablement,  la  seva 
carència. 

 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, 
la necessitat de facilitar‐los a les visites d’obra, etc. 

 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES.  

19 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 
està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les 
obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
e) Quan  els  riscos  es  puguin  veure  agreujats  o  modificats  en  el  desenvolupament  del 

procés  o  l’activitat,  per  la  concurrència  d’operacions  diverses  que  es  desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant  l’obra,  es desenvolupin  treballs  amb  riscos especials,  com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos 
o amb riscos especials. 

g) Quan  la  necessitat  d’aquesta  presència  sigui  requerida  per  la  Inspecció  de  Treball  i 
Seguretat  Social,  si  les  circumstàncies del  cas  ho  exigissin  degut  a  les  condicions de 
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treball detectades. 
 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

 

20 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a  la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre  la que es refereix a  la que demanda de 
l’atenció per part dels  treballadors  i  aquella que correspon al  tràfic  exterior  afectat per  l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3‐I.C. de la 
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la  possible  complementació  de  la  senyalització  de  tràfic  durant  l’obra  quan  aquesta mateixa  es  faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això  la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col∙locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col∙locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col∙locar les mires per a realitzar el tancament de façana. 
La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 
de qualsevol tipus de senyal. 

 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar‐se sempre 
que  l’anàlisi  dels  riscos  existents,  les  situacions  d’emergència  previsibles  i  les  mesures  preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 

o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar  als  treballadors  la  localització  i  identificació  de  determinats  mitjans  o 

instal∙lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La  senyalització  no  haurà  de  considerar‐se  una  mesura  substitutiva  de  les  mesures  tècniques  i 
organitzatives de protecció col∙lectiva i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir‐los suficientment. 

 
Tampoc haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 

 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme al R.D. 

485/97,  tenint  en  compte  que  aquesta  senyalització  haurà  de  fixar‐se  en  els  llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els  dispositius  no  automàtics  de  lluita  contra  incendis  hauran  d’estar  senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il∙luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 

La  implantació de la senyalització  i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut 
eliminar. 

  

21 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

S’han avaluat els principals trets en quan a usos i funcionalitat del pont que poden influir en la seguretat dels 
seus usuaris, tant vianants com vehicles. 

L’objectiu de l’anàlisi de la seguretat viària és garantir l’estudi de les repercussions dels diferents aspectes 
del present projecte sobre la seguretat de la circulació. 

Conseqüentment, s’han avaluat els principals trets en quan a usos i funcionalitat del pont que poden influir 
en la seguretat dels seus usuaris, tant vianants com vehicles. 

Afeccions: 

- Durant actuacions a superestructura 
o Calçada: Per a les actuacions següents: 

 Execució de l’eixamplament de vorera 
 Execució dels junt calçada‐vorera 
 Execució d’embornals 
 Execució dels guals de vianants  
 Col.locació del pretil de contenció 

 S’ocuparà parcialment el carril exterior, per tant caldrà tallar el carril i disposar de la 
senyalització d’obres detallada en plànols. 
 Fresat, impermeabilització, execució de la capa de rodadura del pont i el pintat 

de les marques vials. 
 S’ocuparan  els  carrils  de  transit  de  calçada,caldrà  tallar  els  carrils  per  fases  per  a 

possibilitar  el  pas  de  vehicles,  disposant  de  la  senyalització  d’obres  detallada  en 
plànols. 

o Actuació vorera: Durant l’execució dels següents treballs s’ocuparà totalment una de les 
dues  voreres,  per  tant  caldrà  desviar  els  vianants  per  l’altra  vorera.  Posteriorment 
s’actuarà en aquesta vorera fent passar els vianants per la vorera ja executada. 

 Junts tranversals 
 Arranjament vorera per a garantir pendent del 1% cap a l’interior 
 Junt entre barana i vorera 
 Reparació xapa barana 
 Retirada d’element d’enllumenat 
 Execució suplement barana interior i col.locació de malla d’acer inoxidable 

- Actuacions des de nivell inferior (passeig): Durant l’execució de les actuacions de: 
o Reparació i rehabilitació dels elements estructurals del pont  
o Millora del drenatge: 

 Drens californians al reblert dels arcs 
 Canalització del tubs d’embornals i connexió d’aquests a la xarxa de clavegueram 

inferior 
o Tractament de superfícies 

 Obra de fàbrica (piles, estreps, arcs, timpans) 
 Metàl.liques (estructura metàl.lica) 
 Voladissos de formigó  
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 Es faran des de nivell inferior ocupant bé directament les zones de pas de vianants 
del passeig  i del  trenet o bé situats  sobre  la projecció en planta d’aquests passos. 
Caldrà  restringir el pas als vianants. Durant  les actuacions al  vanol 4  (del passeig), 
caldrà tallar el pas a vianants.  

Les afeccions als vanols 1,2,3,4 i 5, degut a que es faran amb maquinaria mòbil, es 
podran  retirar  en  cas  necessari  d’urgència.  En  tot  cas,  les  restriccions  i/o  talls  de 
transit de vianants al parc, s’aixecaran en finalitzar la jornada laboral, en festius, cap 
de setmana i sempre i quan tant la direcció facultativa de els obres com l’Ajuntament 
de Terrassa ho comuniquin.  

En aquest sentit, durant els mesos de setembre a desembre, i de març a juny, tots els 
dimecres, dissabtes i diumenges s’organitzen activitats escolars referents al trenet. 
També, cal tenir en compte que pocs metres al nord del pont, s’ubiquen al passeig els 
accessos als tallers de músics, així com que s’haurà de coordinar amb el bar situat al 
passeig  els  accessos  de  vehicles  per  als  subministraments.  Tot  això,  s’haurà  de 
preveure en  la planificació de  les obres  i coordinar amb els afectats a  l’inici de  les 
obres.  

En tot cas, tant pel cas de les actuacions a superestructura o de les actuacions de reparació i rehabilitació 
dels  elements  estructurals  del  pont,  en  cas  de  treballar  en  caps  de  setmana  i  festius,  en  horari  diürn  o 
nocturn, cosa que haurà d’estar permesa per l’Ajuntament de Terrassa, no serà d’abonament independent, 
ja què la seva valoració està inclosa als preus del pressupost. 

 

Al PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles 
i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els 
paviments  provisionals,  les  modificacions  que  comporti  la  implantació  de  l’obra  i  la  seva  execució, 
diferenciant,  si  és  cas,  les  diferents  fases  d’execució.  A  aquests  efectes,  es  tindrà  en  compte  el  que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal 
sobre la instal∙lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció 
que corresponguin a cadascuna de les fases. 

 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

 
Quan calgui prohibir  l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col∙locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ  EXCEPCIONAL”  (1050  X  600 mm),  amb  10  dies  d’antelació  a  l’inici  dels  treballs,  tot 
comunicant‐ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col∙locarà la senyalització corresponent. 

 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

  
21.1 NORMES DE POLICIA 

 Control d’accessos 
 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per 
els vianants i de vehicles, el contractista amb la col∙laboració del seu servei de prevenció definirà, dins 
del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària  com  grues  mòbils,  retroexcavadores)  i  de  personal  de  manera  que  garanteixi  l’accés 
únicament a persones autoritzades. 

 
Quan  la delimitació de  l’obra no es pugui portar a  terme, per  les pròpies circumstàncies de  l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal∙lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 
presentar riscos 

 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 

El  contractista, quan sigui necessari, donat el  volum d’obra, el  valor dels materials emmagatzemats  i 
altres  circumstàncies  que  així  ho  aconsellin,  definirà  un  procés  per  garantir  l’accés  controlat  a  les 
instal∙lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, 
magatzems, vestuaris i d’altres instal∙lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2 ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per  àmbit  d’ocupació  el  realment ocupat,  incloent  tanques,  elements  de protecció,  baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació  quedaran  clarament  dibuixats  en  plànols  per  fases  i  interrelacionats  amb  el  procés 
constructiu. 

 
L’amplada màxima  a  ocupar  serà  proporcional  a  l’amplada  de  la  vorera.  L’espai  lliure  per  a  pas  de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni 
més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col∙locació de tanques 
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre 
(1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col∙locarà una tanca a la línia 
de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas 
per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les  casetes,  contenidors,  tallers  provisionals  i  aparcament  de  vehicles  d’obra,  se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment,  a  la  vorera,  deixant  un  pas  mínim  d’un  metre  i  quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
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 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col∙locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada  procurant  no  envair  cap  carril  de  circulació  i  deixant  sempre  com  a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
‐  Es protegirà el pas de vianants i es col∙locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues‐torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en  la zona ocupada que afecti  l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3 TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 
 Tanques 
 

Situació  Delimitaran  el  perímetre  de  l’àmbit  de  l’obra  o,  en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar 
i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques  Es formaran amb xapa metàl∙lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 
tanca per tal d’emprar‐lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm només s’admeten 
per  a  proteccions  provisionals  en  operacions  de  càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta 
de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis 
de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 

Complements  Totes  les  tanques  tindran  balisament  lluminós  i  elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment  El  Contractista  vetllarà  pel  correcte  estat  de  la  tanca, 
eliminant  grafittis,  publicitat  il∙legal  i  qualsevol  altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes  Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 

per a vehicles i per al personal de l’obra.
 
No  s’admet  com  a  solució  permanent  d’accés  la  retirada 
parcial del tancament. 
 

  
21.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal  responsable  de  l’obra  s’encarregarà  de  dirigir  les 
operacions  d’entrada  i  sortida,  avisant  els  vianants  a  fi  d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de  l’àmbit  del  tancament de  l’obra no podran estacionar‐se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació  dels  treballs  i  els  mitjans  de  càrrega,  descàrrega  i 
transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i 
es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per  als  vianants.  Es deixarà un pas mínim d’un metre  i  quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense  envair  cap  carril  de  circulació.  Si  no  és  suficient  i/o  si  cal  envair  el  carril  de 
circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col∙locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl∙liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar 
o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat 
de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl∙liques 
es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant 
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la  força  de  la  gravetat,  serà  per  canonades  (cotes  superiors)  o 
mecànicament  (cotes sota  rasant),  fins els contenidors o tremuges, 
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols.  Les  canonades  o  cintes  d’elevació  i  transport  de material  es 
col∙locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament.  No es poden acumular  terres,  runa  i deixalles en  l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres 
es  carregaran  directament  sobre  camions  per  a  la  seva  evacuació 
immediata. 
 
A  manca  d’espai  per  a  col∙locar  els  contenidors  en  l’àmbit  del 
tancament de  l’obra, es col∙locaran sobre  la vorera en el punt més 
proper  a  la  tanca,  deixant  un  pas  per  als  vianants  d’un  metre  i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es  netejarà  diàriament  la  zona  afectada  i  després  de  retirat  el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació  Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar  la producció de 
pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es 
farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, 
tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament 
de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides  Es  col∙locaran  bastides  perimetrals  a  tots  els  paraments  exteriors  a  la 

construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl∙liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda 
de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl∙liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal 
de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 
m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat  de  visera,  amb  una  xarxa  o  lones  opaques  que  eviti  la  caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
  

21.5 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de  l’obra. A  tal  fi, es disposarà, abans de  la  sortida del  tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò  que  estableixen  les  OCAF.  Les  obres  realitzades  fora  d’aquest  horari  hauran  de  ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment  i amb  l’objecte de minimitzar  les molèsties que determinades operacions 
poden  produir  sobre  l’àmbit  públic  i  la  circulació  o  per motius  de  seguretat,  l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6 RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col∙laboració del seu servei de prevenció, 
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l’obra. 

 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 
que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 
 Senyalització i protecció 
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Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3‐ 
 
Està prohibida la col∙locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 

terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre  i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants  Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades 
a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi 
i  entornpeus  de  vint  centímetres  (0,20 m)  a  la  base.  L’alçada  de  la 
passarel∙la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els  elements que  formin  les  tanques o baranes  seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors 
a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases  Si  els  vianants  han  de  passar  per  sobre els  forats  o  les  rases,  es 
col∙locaran  xapes  metàl∙liques  fixades,  de  resistència  suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si  els  forats o  les  rases han de  ser  evitats,  les baranes o  tanques de 
protecció del pas es col∙locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

   
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els  senyals  i  els  elements  d’abalisament  aniran degudament  il∙luminats encara que hi  hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els  itineraris  i passos de vianants estaran convenientment  il∙luminats al  llarg de tot el  tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós 
i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl∙liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com  tipus  TB,  TL  i  TD  a  la Norma de  carreteres  8.3  –  IC.  amb el  següent  criteri  d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
h) En  la delimitació de  la vora del carril de circulació de vehicles contigu al  tancament de 

l’obra. 
i) En  la  delimitació  de  vores  de  passos  provisionals  de  circulació  de  vehicles  contigus  a 

passos provisionals per a vianants. 
j) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
k) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
l) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col∙locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides,  en  corbes  pronunciades,  etc..,  la  possible  desviació  d’un  vehicle  de  l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col∙locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col∙locarà un entarimat sobre 
la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si  la via o vies de  l’entorn de  l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març,  i  no hi  ha  itinerari  alternatiu,  els  passos o  itineraris  provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En  els  canvis  de  direcció,  l’amplada mínima  de  pas  haurà  de  permetre  inscriure  un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver‐hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment  serà dur, no  lliscant  i  sense  regruixos diferents  als propis del  gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els  guals  tindran  una  amplada mínima  d’un metre  i  vint  centímetres  (1,20 m)  i  un 

pendent màxim del 12%. 
 
Si  hi  ha  itinerari  alternatiu,  s’indicarà,  en els punts de desviació  cap a  l’itinerari  alternatiu, 
col∙locant  un  senyal  tipus  D  amb  el  símbol  internacional  d’accessibilitat  I  una  fletxa  de 
senyalització. 
 
 Manteniment 
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La senyalització  i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que  impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La  senyalització,  l’abalisament,  els  paviments,  l’enllumenat  i  totes  les  proteccions  dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant 
la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8 PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

 Arbres i jardins 
 
Al  PLA DE  SEGURETAT  s’assenyalaran  tots  els  elements  vegetals  i  l’arbrat  existent  a  la  via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin  les  obres  es  protegirà  l’arbrat,  els  jardins  i  les  espècies  vegetals  que puguin 
quedar afectades, deixant al  seu voltant una  franja d’un  (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista  vetllarà,  perquè  els  escossells  i  les  zones  ajardinades  estiguin  sempre  lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

22 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 
Els  riscs  que  durant  les  successives  fases  d'execució  de  l'obra  podrien  afectar  persones  o  objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col∙lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
 Guspires durant el tall d'estructures que pot provocar combustió a les xarxa que hi ha 

a les plantacions 

  
22.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 

voltants de l'obra o a objetes annexos: 
 
- Muntatge de tanca metàl∙lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 

el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior 
- Protecció    amb mantes antiignifugues als  talussos que disposen de mantes geotextil o 

similars que amb les guspires del tall de l’estructura metàl.lica es poden incendiar. 
 

23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col∙lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.‐  Ordre i neteja general. 
2.‐  Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.‐  Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.‐  Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.‐  Punts de trobada. 
6.‐  Assistència Primers Auxilis. 

  

24 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97.  

25 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS‐RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 

E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E03 COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀLꞏLICA 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES METÀL.LIQUES DE ZINC, COURE O ACER SOBRE CORRETGES EN COBERTES 
INCLINADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL I AJUST DE PLANXES  



  MEMÒRIA DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

Memòria Valorada de Reparació del Pont del Passeig a Terrassa – Memòria de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut      21 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 
FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 

 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
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G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 20 
I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 

 
  

 
G04 ESTRUCTURES
G04.G01 ESTRUCTURES D'ACER
MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES ELEMENTS D'ACER. 
COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS 

CAIGUDES PER FORATS VERTICALS I/O HORIZONTALS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ D'OBJECTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCORIA 

TREBALLS AMB SERRA RADIAL 
TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIAL 

MUNTATGE D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELÈCTRICA A ZONES TANCADES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL 

(SOLDADURA) 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL 

(SOLDADURA) 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 /11 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /15 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 /21 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 /21 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 /21 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 /21 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 /21 
I0000096 No fumar 20 /21 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 
  

G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G02 AÏLLAMENTS AMORFS ( ELABORATS "IN SITU" ) 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A 
BASE DE MORTERS, ESCUMES I GRANULATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G06.G04 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, CORDONS 
I MÀSTICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G07 REVESTIMENTS
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COLꞏLOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTALꞏLACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
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12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTALꞏLACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COLꞏLOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
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I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTALꞏLACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COLꞏLOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

L’avinguda Jacquard salva el Parc Vallparadís mitjançant un pont de 70 m de llarg i 16.2 m d’amplada, de 
tipologia d’obra de fàbrica amb sis vànols d’arcs de maó que suporten el reblert sobre el que descansa el 
tauler de la plataforma del pont. Els arcs es suporten mitjançant piles i estreps de pedra.  

 
El pont del Passeig, situat a l’avinguda Jacquard, ha tingut vàries ampliacions al llarg del temps. La darrera, 
recollida al Projecte d’ampliació del pont del Passeig de data1992, va proposar una estructura metàl∙lica 
composada per bigues  i  xapa acer  corten. Actualment, per problemes principalment de drenatge, es 
constaten  diversos  danys  de  diversa  consideració  que  fonamental  afecten  a  l’estructurà  metàl∙lica,  
algunes  planxes  d’acer  corten  s’han  desprès  i  l’estructura  interior  de  l’eixamplament  del  pont  està 
bastant  deteriorada,  el  que  motiva  la  necessitat  de  redactar  la  present  memòria  valorada  per  tal 
d’executar les obres de millora del drenatge i de reparació/rehabilitació de les superfícies malmeses, per 
tal de garantir màxima seguretat, funcionalitat i durabilitat de l’estructura. 

  
1.2 OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir  tant  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del  Contractista  com  a  document  de  Gestió  Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels  riscos  (Mitjans Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  Sistemes de Protecció Col∙lectiva,  Equips  de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques 
de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal∙lacions i 
d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 
 Tots aquells continguts al: 

 Plec  General  de  Condicions  Tècniques  de  l’Edificació’‘,  confeccionat  pel  Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col∙legis d’Arquitectes 
i  adaptat  a  les  seves  obres  per  la  ‘‘Direcció  General  d’Arquitectura’‘.  (cas 
d'Edificació) 

 ‘‘Plec  de  Clàusules  Administratives  Generals,  per  a  la  Contractació  d’Obres  de 
l’Estat’‘  i adaptat a  les seves obres per    la ‘‘Direcció de Política Territorial  i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel  ‘‘Ministerio de  la Vivienda’‘  i  posteriorment pel  ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons  la  normativa  legal  vigent,  Art.  5,  2  del  R.D.  1627/1997,  de  24  d'octubre  sobre  ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar 
part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el 

contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 
l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria:  Descriptiva  dels  procediments,  equips  tècnics  i  medis  auxiliars  que  hagin 
d'utilitzar‐se o que la seva utilització es pugui preveure;  identificació dels riscos 
laborals  que  puguin  ser  evitats,  indicant  a  l'efecte  les  mesures  tècniques 
necessàries  per  fer‐ho;  relació  dels  riscos  laborals  que  no  es  puguin  eliminar 
conforme als assenyalats    anteriorment,  especificant  les mesures preventives  i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 

Plec:  De  condicions  particulars  en  el  que  es  tindran  en  compte  les  normes  legals  i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti,  així  com  les  prescripcions  que  s'hauran    de  complir  en  relació  amb  les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 

 

Plànols:  No cal en tractar‐se d’un estudi bàsic.   

 

Amidaments:  De  totes  les  unitats  o  elements  de  seguretat  i  salut  al  treball  que  hagin  estat 
definits o projectats. 

 

Pressupost:  Quantificació  del  conjunt  de  despeses  previstes  per  l'aplicació  i  execució  de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

  
1.4 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les 
mesures preventives, de caràcter pal∙liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio‐tècniques on la mateixa es tingui 
que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, 
que  restaran  incorporats  al  Contracte  i,  per  tant,  són  d’obligat  acompliment,  llevat  modificacions 
degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat  i Salut són informatius,  i estan constituïts per  la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de  considerar‐se,  tant  sols,  com a  complement d’informació que el Contractista ha 
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al∙legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base 
a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
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El  Contractista  serà,  doncs,  responsable  de  les  errades  que  puguin  derivar‐se  de  no  obtenir  la  suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 

Si  hi  hagués  contradicció  entre  els  Plànols  i  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars,  en  cas  d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el 
que  s’ha prescrit  en  les Prescripcions Tècniques Particulars.  En qualsevol  cas,  ambdós documents  tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
quedin  suficientment  definides  les  unitats  de  Seguretat  i  Salut  corresponent,  i  aquestes  tinguin  preu  al 
Contracte. 

  

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats 
a prendre decisions ajustant‐se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 
 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a  l'elecció dels equips  i els mètodes de treball  i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir‐ne els efectes a la 
salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar  la prevenció,  amb  la  recerca d'un conjunt coherent que hi  integri  la  tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col∙lectiva respecte de la individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1 PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat  i  Salut,  serà  considerat Promotor qualsevol persona,  física o 
jurídica,  pública  o  privada,  que,  individual  o  col∙lectivament,  decideixi,  impulsi,  programi  i  financi,  amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament 
o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 

sigui necessari o es cregui convenient. 
 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte  i redacció de  l'Estudi de Seguretat  i Salut, així com autoritzar als mateixos  les 
modificacions pertinents. 

 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

 Designar  el  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d’Obra  per  l'aprovació  del  Pla  de 
Seguretat  i  Salut,  aportat  pel  contractista  amb  antelació  a  l'inici  de  les  obres,  el  qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 

les seves responsabilitats. 
 
 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat  i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat  i Salut, qualsevol 
persona  física  legalment  habilitada  pels  seus  coneixements  específics  i  que  compti  amb  titulació 
acadèmica en Construcció. 

És designat pel  Promotor en qualitat de Coordinador de  Seguretat:  a) En  fase de concepció, estudi  i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració 
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
‐ Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 

consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a 
la L.31/1995), i en particular: 

d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 
de  planificar  les  diferents  feines  o  fases  de  treball  que  es  desenvolupin 
simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

‐ Traslladar  al  Projectista  tota  la  informació  preventiva  necessària  que  li  cal  per  integrar  la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

‐ Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 
bàsic,  així  com  les  previsions  i  informacions  útils  per  efectuar  al  seu  dia,  amb  les  degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

‐ Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
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Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar  les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  

 Coordinar  les activitats de  l'obra per garantir que els Contractistes,  i,  si n’hi ha dels 
Subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms,  apliquin  de  manera  coherent  i 
responsable  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  que  recull  l'article  15  de  la  Llei  de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra 
i,  en  particular,  en  les  tasques  o  activitats  al  què  es  refereix  l'article  10  del  R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres 
de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de  l'emplaçament dels  llocs  i  àrees de  treball,  tenint  en  compte  les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal∙lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents  materials,  en  particular  si  es  tracta  de  matèries  o  substàncies 
perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar‐se als diferents treballs o fases de treball. 
 La  informació  i  coordinació  entre  els  contractistes,  subcontractistes  i 

treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS)  elaborat  pel  contractista  i,  si  s’escau,  les 

modificacions  que  s'hi  haguessin  introduït.  La  Direcció  Facultativa  prendrà  aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar  les  accions  i  funcions  de  control  de  l'aplicació  correcta  dels mètodes  de 
treball. 

 Adoptar  les mesures necessàries perquè només puguin accedir a  l'obra  les persones 
autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col∙laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de 
la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 
calgui. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3 PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada  amb  l'autor  d'aquest,  contant  en  aquest  cas,  amb  la  col∙laboració  del  Coordinador  de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col∙laboracions parcials. 

  
2.4 DIRECTOR D'OBRA 

És el  tècnic habilitat professionalment que,  formant part de  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives 
i  les  condicions  del  contracte,  amb  l'objecte  d'assegurar  l'adequació  al  fi  proposat.  En  el  cas  que  el 
Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la 
seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir  les obres dels projectes parcials altres  tècnics,  sota  la  coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col∙laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 
 Verificar  el  replanteig,  l’adequació  dels  fonaments,  estabilitat  dels  terrenys  i  de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 Si  dirigeix  l’execució material  de  l’obra,  verificar  la  recepció  d'obra  dels  productes  de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms,  influència  de  les  condicions  ambientals  en  la  realització  dels  treballs,  els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal∙lacions 
i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva  i  la Senyalització, d’acord amb el   Projecte  i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència  les  instruccions necessàries per  la  correcta  interpretació del Projecte  i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per  la marxa de  l’obra  i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions  normatives  contemplades  a  la  redacció  del  Projecte  i  del  seu  Estudi  de 
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Seguretat i Salut. 
 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 

el Coordinador de Seguretat  i  Salut  l’existència prèvia de  l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat 
i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les  instruccions  i  ordres  que  doni  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al  compliment  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  s'anotaran  pel  Coordinador  al  Llibre 
d’incidències 

 Elaborar  i  subscriure  conjuntament  amb  el  Coordinador  de  Seguretat,  la Memòria  de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar‐la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  
2.5 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 
 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col∙lectivament, assumeix contractualment davant 
el  Promotor,  el  compromís  d’executar,  en  condicions  de  solvència  i  Seguretat,  amb medis  humans  i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu 
Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 

 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal,  el  compromís  de  realitzar  determinades  parts  o  instal∙lacions  de  l’obra,  amb  subjecció  al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi 

i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 
terme  les  condicions  preventives  de  la  sinistralitat  laboral  i  l’assegurament  de  la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

 Tenir  acreditació  empresarial  i  la  solvència  i  capacitació  tècnica,  professional  i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

 Designar al  Cap d’Obra que assumirà  la  representació  tècnica del Constructor  (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 
de  tenir  la  capacitat  adequada  d’acord  amb  les  característiques  i  complexitat  de 
l’obra. 

 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
 Formalitzar  les  subcontractacions  de  determinades  parts  o  instal∙lacions  de  l’obra 

dins dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 
32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 

 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi  l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà  incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
i presentar‐los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 

i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades 
en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
 Complir  la  normativa  en  matèria  de  prevenció  de  riscos  laborals,  tenint  en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
i  en  conseqüència  complir  el  R.D.171/2004,  i  també  complir  les  disposicions 
mínimes  establertes  en  l'annex  IV  del  R.D.  1627/1997,  durant  l'execució  de 
l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat  i  salut  durant  l'execució  de  l'obra,  i  si  és  el  cas,  de  la  Direcció 
Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

 A  més,  els  Contractistes  i  Subcontractistes  respondran  solidàriament  de  les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans  de  l’inici  de  l’activitat  a  l’obra,  el  Contractista  principal  exigirà  als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de  riscos  i  la planificació de  la  seva activitat preventiva. Així mateix,  el 
Contractista  principal  exigirà  als  Subcontractistes  que  acreditin  per  escrit  que han 
complert  les  seves  obligacions  en  matèria  d’informació  i  formació  respecte  als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren 
a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les  responsabilitats  del  Coordinador,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  Promotor  no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 El  Constructor  serà  responsable  de  la  correcta  execució  dels  treballs  mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar  la  integritat de  les persones, els materials  i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 

 El  Contractista  principal  facilitarà  per  escrit  a  l'inici  de  l'obra,  el  nom del  Director 
Tècnic,  que  serà  creditor  de  la  conformitat  del  Coordinador  i  de  la  Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, 
o  bé,  delegarà    l'esmentada  funció  a  altre  tècnic,  Cap  d'Obra,  amb  coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència 
el  Cap  d'Obra  o  l'Encarregat  General,  ostentaran  successivament  la  prelació  de 
representació del Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les  activitats  preventives  incloses  al  present  Plec  i  el  seu  nom  figurarà  al  Llibre 
d'Incidències. 

 Serà  responsabilitat  del  Contractista  i  del    Director  Tècnic,  o  del  Cap  d'Obra  i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
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 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de  l'específica vigilància  i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi  com  subcontractat,  així  com  de  facilitar  les  mesures  sanitàries  de  caràcter 
preventiu  laboral,  formació,  informació  i  capacitació  del  personal,  conservació  i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels  Sistemes  de  Proteccions  Col∙lectives  i  en  especial,  les  baranes  i  passarel∙les, 
condemna de forats verticals  i horitzontals susceptibles de permetre  la caiguda de 
persones  o  objectes,  característiques  de  les  escales  i  estabilitat  dels  esglaons  i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de  treball,  bastides,  apuntalaments,  encofrats  i  estintolaments,  aplecs  i 
emmagatzematges  de  materials,  ordre  d'execució  dels  treballs  constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars  i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores,  així  com  qualsevol  altre  mesura  de  caràcter  general  i  d’obligat 
compliment,  segons  la normativa  legal  vigent  i  els  costums del  sector  i  que pugui 
afectar a aquest centre de treball.  

 El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la 
forma de dur‐los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional 
catorzena de  la  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de  riscos  laborals  i 
desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a  l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament  del  terreny,  les  comunicacions,  accessos,  afectació  de  serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al∙legar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 
tant  per  omissió  com  per  negligència,  imprudència  o  imperícia  professional,  del 
personal  al  seu  càrrec,  així  com  del  Subcontractistes,  industrials  i/o  treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les  instruccions  i  ordres  que  doni  la  Direcció  d’Obra  o Direcció  Facultativa,  seran 
normalment  verbals,  tenint  força  per  obligar  a  tots  els  efectes.  Els  desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat  i Salut,  s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

  En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador  i  Tècnics  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció  o  els  representants  del  Servei  de  Prevenció  (propi  o  concertat)  del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les  condicions  de  seguretat  i  salut  del  personal,  dins  de  l'obra  i  els  seus 
desplaçaments  a/o  des  del  seu  domicili  particular,  seran  responsabilitat  dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per  a  evitar  la  intromissió  incontrolada  de  tercers  aliens  i  curiosos,  la  protecció 

d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines 
d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e  instal∙lacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 

 El  Contractista  i/o  Subcontractistes  tenen  absolutament  prohibit  l'ús  d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La  utilització  de  grues,  elevadors  o  d'altres  màquines  especials,  es  realitzarà  per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil  i en altres casos  l’acreditació que correspongui,  sota  la  supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant‐hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció  Tècnica  Complementaria  ''MIE‐AEM‐4''  aprovada  per  RD  837/2003 
expedit  pel  òrgan  competent  o  en  el  seu  defecte  certificat  de  formació  com  a 
operador de grua de  l'Institut Gaudí de  la Construcció o entitat  similar;  tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 
totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE‐AEM‐4''. 

  
2.6 TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional,  sense cap  subjecció a un contracte de  treball,  i  que assumeix  contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instal∙lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 
 Aplicar  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  que  es  recullen  en  l'article  15  de  la  Llei  de 

Prevenció  de  Riscos  Laborals,  en  particular,  en  desenvolupar  les  tasques  o  activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

   Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar  la  seva  actuació  en  l'obra  conforme  als  deures  de  coordinació  d'activitats 
empresarials  establerts  en  l'article  24  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

   Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat 
i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi 
ha. 
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 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment 
en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col∙lectiva instal∙lats a 
l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.7 TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 

a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar‐se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat 

i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el  dret de  fer us  i  el    fruit  d’unes  instal∙lacions provisionals de  Salubritat  i  Confort, 

previstes  especialment  pel  personal  d’obra,  suficients,  adequades  i  dignes,  durant  el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  

3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

  
3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

Excepte  en  el  cas  que  l’escriptura  del  Contracte  o  Document  de  Conveni  Contractual  ho  indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat 
i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives  i Econòmiques del Projecte  i de  l’Estudi de Seguretat  i 

Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 

de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 

l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari‐contractista. 
 Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  desenvolupament  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta  aquesta  excepció,  els  diferents  documents  que  constitueixen  el  Contracte  seran 
considerats  com  mútuament  explicatius,  però  en  el  cas  d’ambigüitats  o  discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 
d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si  en  el  mateix  sentit,  el  Contractista  descobreix  errades,  omissions,  discrepàncies  o 
contradiccions  tindrà  que  notificar‐ho  immediatament  per  escrit  al  Director  d’Obra  qui 
desprès  de  consultar  amb  el  Coordinador  de  Seguretat,  aclarirà  ràpidament  tots  els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes 
de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 
de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 

En  el  cas  que  el  contractista  no  notifiqui  per  escrit  el  descobriment  d’errades,  omissions, 
discrepàncies  o  contradiccions,  això,  no  tan  sols  no  l’eximeix  de  l’obligació  d’aplicar  les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 
praxi  habitual  de  la  Seguretat  Integrada  en  la  construcció,  que  siguin  manifestament 
indispensables  per  dur  a  terme  l’esperit  o  la  intenció  posada  en  el  Projecte  i  l’Estudi  de 
Seguretat  i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes  i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2 VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
com  document  de  gestió  preventiva  d’adaptació  de  la  seva  pròpia  ‘‘cultura  preventiva  interna 
d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució 
material de  l’obra, podrà  indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat,  la declaració expressa de 
subsistència,  d’aquells  aspectes  que  puguin  estar,  a  criteri  del  Coordinador, millor  desenvolupats  en 
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista. 

Els Procediments Operatius  i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 
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3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 
dels seus treballs a  l’obra, un Pla de Seguretat  i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució  i al  ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA  INTERNA D’EMPRESA’‘,  realitzat de conformitat al R.D.39 / 
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista  té plena  llibertat per estructurar  formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

‐  Ubicació dels serveis públics. 

‐  Electricitat. 

‐  Clavegueram. 

‐  Aigua potable. 

‐  Gas. 

‐  Oleoductes. 

‐  Altres. 

‐  Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

‐  Accessos al recinte. 

‐  Garites de control d’accessos. 

‐  Edificacions veïnes existents. 

‐  Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de  l’obra,  segons  les diverses  fases previstes en 
funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 

‐  Ubicació d’instal∙lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

‐  Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

‐  Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

‐  Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

‐  Farmaciola: Equipament. 

‐  Altres. 

‐  Llocs destinats a apilaments. 

‐  Àrids i materials ensitjats. 

‐  Armadures, barres, tubs i biguetes. 

‐  Materials paletitzats. 

‐  Fusta. 

‐  Materials ensacats. 

‐  Materials en caixes. 

‐  Materials en bidons. 

‐  Materials solts. 

‐  Runes i residus. 

‐  Aigua. 

‐  Combustibles. 

‐  Substàncies tòxiques. 

‐  Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

‐  Aparells de manutenció mecànica. 

‐  Sitges 

‐  Circuits  de  circulació  interna  de  vehicles,  límits  de  circulació  i  zones  d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

‐  Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

‐  Esquema d’instal∙lació elèctrica provisional. 

‐  Esquema d’instal∙lació d’il∙luminació provisional. 

‐  Esquema d’instal∙lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

Plànols en planta i seccions d’instal∙lació de Sistemes de Protecció Col∙lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 

‐  Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes: 

‐  Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana  en  avançament  simultani  a  l’execució  d’estructura  fins  l’acabament  de 
tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col∙lectiva preferent 

‐  Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl∙liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*)  En  cas  de  no  realitzar‐se  seguretat  integrada  amb  bastides  tubulars,  prèvia 
justificació en l‘ESS. 

‐  Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

‐   

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 
 Passarel∙les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
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3.4 EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

A  l'obra  existirà,  adequadament  protocolitzat,  el  document  oficial  ‘‘Llibre  d’incidències’‘,  facilitat  pel 
Col∙legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o 
per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions 
públiques. 

 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre 
haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de 
la  direcció  d'obra  o  direcció  facultativa,  contractistes,  subcontractistes  i  treballadors  autònoms,  les 
persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de  les empreses que  intervinguin en 
l'obra,  tècnics  dels  òrgans  especialitzats  en  matèria  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  de  les 
Administracions  públiques  competents,  o  en  el  seu  cas,  del  representant  dels  treballadors,  els  quals 
podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut. 

 
Quan es realitzi una anotació en el  llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat  i salut 
durant  l'execució  de  l'obra  o,  quan  no  sigui  necessària  la  designació  de  coordinador,  la  direcció 
facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en 
el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament 
anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint‐i‐quatre hores i s'especificarà si l'anotació 
efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una 
nova observació. 

  
3.5 CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE PREVENCIÓ 

I  COORDINACIÓ''  I  DOCUMENTACIÓ  CONTRACTUAL  ANNEXA  EN  MATÈRIA  DE 

SEGURETAT 

l  CONVENI  DE  PREVENCIÓ  i  COORDINACIÓ  subscrit  entre  el  Promotor  (o  el  seu  representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant 
Sindical  Delegat  de  Prevenció,  podrà  ésser  elevat  a  escriptura  pública  a  requeriment  de  les  parts 
atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials  i fiscals 
que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  
segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, 
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 
l’acord ple  i  total  entre  les parts  i  no durà a  terme  cap acord o enteniment de  cap naturalesa, ni  el 
Promotor  farà  cap  endossament  o  representacions  al  Contractista,  excepte  les  que  s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte 
algun. 
El  Promotor  i  el  Contractista  s’obligaran  a  si mateixos  i  als  seus  successors,  representants  legals  i/o 
concessionaris,  amb  respecte  al  pactat  en  la  documentació  contractual  vinculant  en  matèria  de 
Seguretat.  El  Contractista  no  es  agent  o  representant  legal  del  Promotor,  pel  que  aquest  no  serà 
responsable  de  cap  manera  de  les  obligacions  o  responsabilitats  en  què  incorri  o  assumeixi  el 
Contractista. 

 

No  es  considerarà  que  alguna  de  les  parts  hagi  renunciat  a  algun  dret,  poder  o  privilegi  atorgat  per 
qualsevol  dels  documents  contractuals  vinculants  en matèria  de  Seguretat,  o  provisió  dels mateixos, 
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 

Les  controvèrsies  que  puguin  sorgir  entre  les  parts,  respecte  a  la  interpretació  de  la  documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la  jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes  jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació  i adjudicació del 
Contracte  i,  en  conseqüència,  podran  ser  impugnats  davant  l’ordre  jurisdiccional  contenciós‐
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  

4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent 
en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al  llistat general de  la normativa aplicable a  la seva obra  les esmenes de caràcter  tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1 TEXTOS GENERALS 

 Convenis col∙lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre 
de 1953  (BOE 2 de  febrero de 1956)”  i  “Orden 23 de de  septiembre 1966  (BOE 1 de  
octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 
5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 
de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 
1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment 
per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 
16  de  marzo  de  1971)”,  en  vigor  parts  del  títol  II.  Derogada  parcialment  per  “R.D. 
1316/1989  (BOE  2  de  noviembre  de  1989)”,  “Ley  31/1995  (BOE  10  de  noviembre  de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 
1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio 
de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 
28  de  julio  (BOE  29  de  julio  de  1983)”. Modificada  per  “R.D.  2403/1985  (BOE  30  de 
diciembre  de  1985)“,  “R.D.  1346/1989  (BOE  7  de  noviembre  1989)“  i  anul∙lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de  septiembre de 1986, por  la  que  se  establece  el modelo de  libro de 
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incidencias  correspondiente  a  las  obras  en  las  que  sea  obligatorio  un  estudio  de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento  de  modelos  de  notificación  de  accidentes  de  trabajo.  OM    16  de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre  Utilización  del  asbesto  en  condiciones  de  seguridad  (número  162  de  la  OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley  de  prevención  de  riesgos  laborales.  Ley  31/1995  de  noviembre  (BOE  10  de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio 
de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por  la que se aprueba el  reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de  septiembre,  sobre  jornadas especiales de  trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 
14  de  abril  de  1997  (BOE  23  de  abril  de  1997)”.  Complementat  per  “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  manipulación  manual  de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 
1997)”. 

 “Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción.  R.D.  
1627/1997  de  24  de  octubre  (BOE  25  de  octubre  de  1997)”.  Modificat  per  “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener 
de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre,  de  Ordenación  de  la  Edificación  (BOE  de  6  de 
noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo 
de 2001)”. 

 “Real  Decreto  379/2001,  de  6  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

almacenamiento de productos químicos y sus  instrucciones  técnicas complementarias 
MIE APQ‐1, MIE APQ‐2, MIE APQ‐3, MIE APQ‐4, MIE APQ‐5, MIE APQ‐6 y MIE APQ‐7 (BOE 
112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre 
de 2004)”. 

 “Real  Decreto  783/2001,  de  6  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real  Decreto  171/2004,  por  el  que  se  desarrolla  el  artículo  24  de  la  Ley  31/1995  de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  

 Decret  399/2004,  de  5  d’octubre  de  2004,  pel  qual  es  crea  el  registre  de  delegats  i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  
de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució 
dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 
d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos  de  construcción  y  de  los  elementos  constructivos  en  función  de  sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas”. 

 “Real  Decreto  551/2006,  de  5  de  mayo,  por  el  que  se  regulan  las  operaciones  de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997,  de  24 de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones mínimas  de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 
de 25 de agosto)”. 

 Decret  102/2008,  de  6  de  maig,  de  creació  del  Registre  d'Empreses  Acreditades  de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
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 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades 
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment 
per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer 
de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia”. 

 “Real  Decreto  330/2009,  de  13  de  marzo,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
1311/2005, de  4 de noviembre,  sobre  la protección de  la  salud  y  la  seguridad de  los 
trabajadores  frente a  los riesgos derivados o que puedan derivarse de  la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 

 “Real  Decreto  327/2009  de  13  de  marzo,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo 
de 2009)”. 

 “Instrumento  de  Ratificación  del  Convenio  número  187  de  la  OIT,  sobre  el  marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

 ''Real  Decreto  337/2010,  de  19  de  marzo,  por  el  que  se  modifican  el  Real  Decreto 
39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  sector  de  la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de 
marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica  el  Reglamento  (CE)  nº 1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo, 
relativo  al  registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las  sustancias  y 
preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites 
para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real  Decreto  717/2010,  de  28  de  mayo,  por  el  que  se  modifican  el  Real  Decreto 
363/1995,  de  10  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre  clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real  Decreto  795/2010,  de  16  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  comercialización  y 
manipulación  de  gases  fluorados  y  equipos  basados  en  los  mismos,  así  como  la 
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, 
de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de  junio, por el que se establecen  los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios 
de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Real  Decreto  1070/2012,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  estatal  de 
protección civil ante el riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica el Reglamento  (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo  al  registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las  sustancias  y 
mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica,  en  lo  que  respecta  a  los  compuestos de  fenilmercurio,  el  anexo XVII  del 
Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que 
se  modifica,  en  lo  que  respecta  al  mercurio,  el  anexo  XVII  del  Reglamento  (CE)  nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento  (UE) nº 348/2013 de  la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
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y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general 
del sector de la construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.'' 

 ''Orden  PRE/2056/2013,  de  7  de  noviembre,  por  la  que  se  modifica  el  anexo  VI  del 
Reglamento  sobre  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  preparados  peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación 
de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre 
el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido 
en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por  la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de  la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

 “Directiva  2013/59/Euratom  del  Consejo,  de  5  de  diciembre  de  2013,  por  la  que  se 
establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados 
de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐RAT 01 a 23.” 

 “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de  julio, por el que  se aprueban medidas de  control de  los  riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación  técnica  de  interoperabilidad  relativa  a  la  «seguridad  en  los  túneles 
ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

 “Reglamento (UE) 2015/282 de  la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
generación,  los anexos VIII,  IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Reglamento  (UE)  2015/326  de  la  Comisión,  de  2  de marzo  de  2015,  por  el  que  se 
modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo 
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).” 

 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y 
otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

 “Real  decreto  840/2015,  de  21  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueban medidas  de 

control  de  los  riesgos  inherentes  a  los  accidentes  graves  en  los  que  intervengan 
sustancias peligrosas.” 

 “Real  decreto  899/2015,  de  9  de  octubre,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención.” 

 “Real  decreto  901/2015,  de  9  de  octubre,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
843/2011,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  establecen  los  criterios  básicos  sobre  la 
organización  de  recursos  para  desarrollar  la  actividad  sanitaria  de  los  servicios  de 
prevención.” 

 “Orden  ESS/2259/2015,  de  22  de  octubre,  por  la  que  se  modifica  la  Orden 
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, 
memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría 
del sistema de prevención de las empresas.” 

 “Orden  PRE/2476/2015,  de  20  de  noviembre,  por  la  que  se  actualiza  la  Instrucción 
Técnica  Complementaria  número  10,  ''Prevención  de  accidentes  graves'',  del 
Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.” 

 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995,  de  28  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

  
4.2 CONDICIONS AMBIENTALS 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real  Decreto  108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la  prevención  y  reducción  de  la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio 
de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
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 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección  de  los  trabajadores  ante  los  riesgos  derivados  de  la  exposición  al  ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre  la protección de  la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 
de 16 de noviembre de 2007)”. 

  
4.3 INCENDIS 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden 
de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals  (DOGC Diari Oficial de  la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995)  i 
desenvolupada  per  Ordre  MAB/62/2003  (DOGC  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de  los  elementos  constructivos  en  función  de  sus  propiedades  de  reacción  y  de 
resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

  
4.4 INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes 
de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE‐IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució  de  4  de  novembre  de  1988,  per  la  qual  s’estableix  un  certificat  sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre 
de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 
2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn  (DOGC Diari Oficial de  la Generalitat de Catalunya de 12 de  juny de 
2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio 

de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se  anula  el  inciso  4.2.c.2  de  la  ITC‐BT‐03  anexa  al  Reglamento  Electrónico  para  baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real  decreto  223/2008,  de  15  de  febrero,  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de  seguridad  en  líneas  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus  instrucciones  técnicas 
complementarias ITC‐LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones  Técnicas  Complementarias  del  Reglamento  electrotécnico  de  baja 
tensión:  ITC‐BT‐09  Instalaciones  de  alumbrado  exterior  e  ITC‐BT‐33  Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 

  
4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden  de  23  de   mayo  de  1977,  por  la  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Aparatos 
Elevadores para obras  (BOE de 14 de  junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre 
de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo 
de  1979)”.  Modificat  per  “R.D.  507/1982  (BOE  de  12  de  marzo  de  1982)”  i  “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  su mantenimiento.  R.D.  2291/1985  de  8  de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real  Decreto  474/1988,  de  30  de  marzo,  por  el  que  se  dictan  las  disposiciones  de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  89/392/CEE,  relativa  a  la  aproximación  de  las 
legislaciones  de  los  estados  miembros  sobre  maquinas  (BOE  de  11  de  diciembre  de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

 “Resolución  de  3  abril  de  1997,  de  la  Dirección  General  de  Tecnología  y  Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al  trabajo con equipos que  incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
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de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 
1997)”. 

 “Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 
13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real  Decreto  1314/1997,  de  1  de  agosto,  por  el  que  se  dictan  las  disposiciones  de 
aplicación  de  la  Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  95/16/CE,  sobre 
ascensores  (BOE  de  30  de  septiembre  de  1997)”.  Complementat  per  “Real  Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución  de  10  de  septiembre  de  1998,  de  la  Dirección  General  de  Tecnología  y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 “Real  decreto  769/1999,  de  7  de  mayo,  por  el  cual  se  dictan  las  disposiciones  de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó 
el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real  Decreto  1849/2000,  de  10  de  noviembre,  del  Reglamento  de  seguridad  en  las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan  las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
junio  de  2010  sobre  equipos  a  presión  transportables  y  por  la  que  se  derogan  las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 ''Real  Decreto  494/2012,  de  9  de  marzo,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
1644/2008,  de  10  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  normas  para  la 
comercialización  y  puesta  en  servicio  de  las  máquinas,  para  incluir  los  riesgos  de 
aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de  febrero, por el que se aprueba  la  Instrucción Técnica 
Complementaria  AEM  1  ''Ascensores''  del  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales 
de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales 
de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE ‐ AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 
31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre 
de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de 
junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” 

i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 
de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre 
de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 
10  de  septiembre  de  1998  (BOE  25  de  septiembre  de  1998)”.  “Autorización  de  la 
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 
9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 
2003)”. 

“ITC ‐ MIE ‐ MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma  UNE‐58921‐IN  Instrucciones  para  la  instalación,  manejo,  mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

  
4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 “Comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 
individual.  R.D.  1407/1992  de  20  de  noviembre  (BOE  28  de  diciembre  de  1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. 
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 
8 de  septiembre de 2000)”  i  “Resolución de 7 de  septiembre de 2001  (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

 “Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero  ,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condiciones  para  la 
comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 
(BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D.  773/1997  de  30  de  mayo,  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión  de  la  Comisión,  de  16  de  marzo  de  2006,  relativa  a  la  publicación  de  las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con  la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativa  a  la  armonización  de  las  legislaciones  de  los  Estados  miembros  sobre  la 
comercialización de equipos a presión (refundición).” 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
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4.7 SENYALITZACIÓ 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

  
4.8 DIVERSOS 

 “Orden de  20 de marzo de 1986 por  la  que  se  aprueban determinadas  Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de  junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de  los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real  Decreto  230/1998,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE 
de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 
2007)”.  Complementada  per  la  “Resolución  de  24  de  agosto  de  2005  (BOE  de  13  de 
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006  (BOE de 11 de marzo de 2006)”  i  “Orden PRE/174/2007  (BOE de 3 de 
febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por  la que se establecen nuevos modelos para  la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre 
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 
previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del 
Real Decreto‐Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per 
la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 “Real  Decreto  1299/2006,  de  10  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba  el  cuadro  de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe  en  el  registro  y  publica  el  IV  Convenio  Colectivo  General  del  Sector  de  la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col∙lectius. 

 “Real  Decreto  1591/2009,  de  16  de  octubre,  por  el  que  se  regulan  los  productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Real  Decreto  248/2010,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  de 
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo 
dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a  la armonización de  las  legislaciones de  los Estados miembros en materia de 
comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

 “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria  número  26  ''Horario  de  apertura  de  los  depósitos  de  explosivos, 
custodia  de  llaves  de  los  polvorines,  destino  de  los  explosivos  no  consumidos  y 
devoluciones'' del Reglamento de Explosivos.” 

  

5 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

  
5.1 CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció,  la necessitat 
d’estimar  l’aplicació de  la Seguretat  i Salut com un cost    ‘‘afegit’‘ a  l'Estudi de Seguretat  i Salut,  i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt 
de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, 
amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els 
casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import 
total  ni  dels  nivells  de  protecció  continguts  en  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut.  A  aquests  efectes,  el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del 
mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix 
cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries 
en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 
es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides 
del  Projecte,  de  forma no  segregable,  per  les  obres  de  Construcció,  es  precisa  l'establiment  d’un  criteri 
respecte  a  la  certificació de  les  partides  contemplades  en  el  pressupost  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del 
Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  
5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els  preus  aprovats  pel  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  continguts  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
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Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 
seva  adjudicació,    podrà  contemplar‐se  la  possibilitat  de  revisió  de  preus  del  pressupost  de  Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri 
per unanimitat del Coordinador de  Seguretat  i  Salut  i  dels  restants  components de  la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi  i/o Subcontractistes  i Treballadors Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.‐  MOLT LLEU  :   3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

2.‐  LLEU  :  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3.‐  GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4.‐  MOLT GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

5.‐  GRAVÍSSIM  :  Paralització dels  treballadors  +100% del  Benefici  Industrial 
de  l’obra  contractada  +  Pèrdua  d’homologació  com 
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

  

6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

  
6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT 

La  Prevenció  de  la  Sinistralitat  Laboral,  pretén  aconseguir  uns  objectius  concrets,  en  el  nostre  cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El  Contractista  Principal  haurà  de  reflectir  al  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut    la  manera    concreta  de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques 
i Operatives de Seguretat: 

 

TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 

 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat  i Salut tenen com a objectiu exclusiu  la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents.‐ 
 
‐  Inspeccions de seguretat. 

‐  Anàlisi de treball. 

‐  Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

‐  Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.‐ 

 

‐  Notificació d'accidents. 

‐  Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT. 

 

Les  Tècniques  Operatives  de  Seguretat  i  Salut  pretenen  eliminar  les  Causes  i  a  través 
d'aquestes corregir el Risc  

 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic: 

 

‐  Sistemes de Seguretat  

‐  Proteccions col∙lectives i Resguards 

‐  Manteniment Preventiu 

‐  Proteccions Personals 

‐  Normes 

‐  Senyalització 

 

El Factor Humà: 

 

‐  Test de Selecció prelaboral del personal. 

‐  Reconeixements Mèdics prelaborals. 

‐  Formació 

‐  Aprenentatge 

‐  Propaganda 

‐  Acció de grup 

‐  Disciplina 

‐  Incentius 
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6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

El  Contractista  inclourà  a  les  Empreses  Subcontractades  i  treballadors  Autònoms,  lligats  amb  ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar  la qualitat de  la Prevenció de  la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
 Programa  implantat  a  l'empresa,  de  Qualitat  Total  o  el  reglamentari  Pla  d’Acció 

Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats  documentals  i  procediments  de  complimentació,  integrats  a  l'estructura  de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS 

EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant‐se  específicament  al  Pla  de  Seguretat,  la  seva  relació  amb  l’organigrama  general  de 
Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de  l'Alta Direcció de  l'Empresa Contractista, dotat dels  recursos, medis  i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 
cas  el  constructor  comptarà  amb  l'ajut  del  Departament  Tècnic  de  Seguretat  i  Salut  de  la  Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de 
fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat  i  Salut  (propi o concertat)  a  temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la 
seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE MEDICINA 

DEL TREBALL 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent,  d'acord  amb  la  reglamentació  oficial,  serà  l'encarregat  de  vetllar  per  les  condicions 
higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal∙lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  

Al Pla de Seguretat  i Salut  i Higiene el contractista principal desenvoluparà  l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 
de  les  condicions  particulars  de  la  seva  contractació,  haurà  d'haver  passat  un  reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 

Paral∙lelament  l’equip mèdic del Servei de Prevenció de  l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 
matèries de la seva competència: 

‐  Higiene i Prevenció al treball. 

‐  Medicina preventiva dels treballadors. 

‐  Assistència Mèdica. 

‐  Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

‐  Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

‐  Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5 COMPETÈNCIES DELS COL∙LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

D'acord  amb  les  necessitats  de  disposar  d’un  interlocutor  alternatiu  en  absència  del  Cap  d’Obra  es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant‐se 
en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir‐ho, en absència d'un 
altre  treballador més  qualificat  en  aquests  treballs  a  criteri  del  Contractista.  El  seu  nomenament  es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà  un  Socorrista,  preferiblement  amb  coneixements  en  Primers  Auxilis,  amb  la missió  de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui 
que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella,  es  constituirà  a  peu  d'obra  una  ‘‘Comissió  Tècnica  Interempresarial  de  Responsables  de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, 
aquesta  ‘‘comissió’‘  es  reunirà  com  a  mínim  mensualment,  i  serà  presidida  pel  Cap  d'Obra  del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El  Contractista  haurà d'establir  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  un programa d'actuació  que  reflecteixi  un 
sistema  d'entrenament  inicial  bàsic  de  tots  els  treballadors  nous.  El mateix  criteri  es    seguirà  si  són 
traslladats  a  un  nou    lloc  de  treball,  o  ingressin  com  a  operadors  de màquines,  vehicles  o  aparells 
d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7 PLEC  DE  CONDICIONS  TÈCNIQUES  ESPECÍFIQUES  DE  SEGURETAT  DELS  EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES‐FERRAMENTES 

  
7.1 DEFINICIÓ  I  CARACTERÍSTIQUES  DELS  EQUIPS,  MÀQUINES  I/O  MÀQUINES‐

FERRAMENTES 

Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil  i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada,  en  particular  destinada  a  la  transformació,  tractament,  desplaçament  i  accionament  d’un 
material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 

 Un  conjunt  de  màquines  que  estiguin  disposades  i  siguin  accionades  per  a  funcionar 
solidàriament. 

 Un  mateix  equip  intercanviable,  que  modifiqui  la  funció  d’una  màquina,  que  es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una 
sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una 
ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del 
present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en  les quals  figuraran  les especificacions de manutenció,  instal∙lació  i utilització, així  con  les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més 
a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 
mínim, les següents dades: 

 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya  d’homologació  CE  i  certificat  de  seguretat  d’ús  d’entitat  acreditada,  si 

procedeix. 

  
7.2 CONDICIONS  D'ELECCIÓ,  UTILITZACIÓ,  EMMAGATZEMATGE  I  MANTENIMENT  DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES‐FERRAMENTES 

 
Elecció d’un Equip 

Els  Equips, Màquines  i/o Màquines  Ferramentes  hauran  de  seleccionar‐se  en  base  a  uns  criteris  de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són  les  contemplades  en  l’Annex  II  del  R.D.  1215,  de  18  de  juliol  sobre  ‘‘Disposicions  mínimes  de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

Emmagatzematge i manteniment 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es  reemplaçaran  els  elements,  es  netejaran,  engreixaran,  pintaran,  ajustaran  i  es 
col∙locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis  i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge,  control  d’estat  d’utilització  i  els  lliuraments  d’Equips  estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

  
7.3 NORMATIVA APLICABLE 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 
les  Directives  del  Consell  91/368/CEE,  de  20/6/91  (D.O.C.E.  Núm.  L  198,  de  22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la 
Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada  pel  Reial  Decret  1435/1992,  de  27  de  novembre  (B.O.E.  d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 

fins l’1/1/97. 
 Components  de  seguretat  (inclou  ROPS  i  FOPS,  vegeu  la  Comunicació  de  la  Comissió 

94/C253/03 ‐D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
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Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar‐se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia 
i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per  les Directives del Consell  93/68/CEE  i  93/97/CEE, de 29/10/93  (D.O.C.E. 
Núm.  L  290,  de  24/11/93);  92/31/CEE,  de  28/4/92  (D.O.C.E.  Núm.  L  126,  de  12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades  pel  Reial  Decret  444/1994,  d’11  de març  (B.O.E.  d’1/4/94), modificat  pel 
Reial  Decret  1950/1995,  d’1  de  desembre  (B.O.E.  de  28/12/95)  i  Ordre  Ministerial  de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada  pel  Reial  Decret  1428/1992,  de  27  de  novembre  (B.O.E.  de  5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada  en  vigor  del  R.D.  1428/1992:  el  25/12/92  amb  període  transitori  fins  l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  97/23/CE,  de  29/5/97,  relativa  a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. 
L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a  l’aproximació de  les  legislacions dels Estats membres  sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades  pel  Reial  Decret  212/2002,  de  22  de  febrer  (B.O.E.  d’1/3/02);  Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. 
de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 
 Directiva  del  Consell  89/655/CEE,  de  30/11/89,  relativa  a  les  disposicions  mínimes  de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en  vigor:  el  27/8/97 excepte per  l’apartat 2 de  l’Annex  l  i  els  apartats 2  i  3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
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PRESSUPOST 





Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Memòria Valorada Reparació Pont Terrassa

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  PONT AVDA JACQUARD TERRASSA
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Memòria Valorada Reparació Pont Terrassa

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

14 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  PONT AVDA JACQUARD TERRASSA
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Totes les actuacions 1,000 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

OBRA 01  PONT AVDA JACQUARD TERRASSA
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  PONT AVDA JACQUARD TERRASSA
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  PONT AVDA JACQUARD TERRASSA
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

OBRA 01  PONT AVDA JACQUARD TERRASSA
CAPÍTOL 07  REUNIONS, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT PREVENTIU

1 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  PONT AVDA JACQUARD TERRASSA
CAPÍTOL 08  MÀ D' OBRA PER AL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

OBRA 01  PONT AVDA JACQUARD TERRASSA
CAPÍTOL 09  SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HBBAC015 u Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 PONT AVDA JACQUARD TERRASSA

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,91 6,000 35,46

2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 2)

5,02 2,000 10,04

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 3)

0,22 20,000 4,40

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

19,02 2,000 38,04

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)

1,62 2,000 3,24

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
6)

2,40 6,000 14,40

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 7)

6,74 2,000 13,48

8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 8)

23,52 6,000 141,12

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 9) 14,37 2,000 28,74
10 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 10) 22,13 2,000 44,26
11 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 11)

18,40 6,000 110,40

12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 12)

17,52 6,000 105,12

13 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 13)

5,66 6,000 33,96

14 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 14)

14,12 2,000 28,24

TOTAL CAPÍTOL 01.01 610,90

OBRA 01 PONT AVDA JACQUARD TERRASSA

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

5,54 100,000 554,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 554,00

OBRA 01 PONT AVDA JACQUARD TERRASSA

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

EUR

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
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PRESSUPOST Pàg.: 2

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 25)

246,01 3,000 738,03

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 26)

171,59 6,000 1.029,54

3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 27)

160,64 3,000 481,92

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

57,03 6,000 342,18

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

25,06 2,000 50,12

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

29,64 1,000 29,64

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

112,78 1,000 112,78

8 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 32)

57,97 1,000 57,97

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 33)

90,20 1,000 90,20

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

54,82 1,000 54,82

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 35) 1,88 1,000 1,88
12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 38) 18,87 20,000 377,40
13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 36)
119,21 1,000 119,21

TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.485,69

OBRA 01 PONT AVDA JACQUARD TERRASSA

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 19) 23,68 20,000 473,60
2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 18) 18,68 2,000 37,36

TOTAL CAPÍTOL 01.05 510,96

OBRA 01 PONT AVDA JACQUARD TERRASSA

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 37) 35,55 6,000 213,30

TOTAL CAPÍTOL 01.06 213,30

OBRA 01 PONT AVDA JACQUARD TERRASSA

CAPÍTOL 07 REUNIONS, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT PREVENTIU

1 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 17)

134,16 2,000 268,32

TOTAL CAPÍTOL 01.07 268,32

OBRA 01 PONT AVDA JACQUARD TERRASSA

CAPÍTOL 08 MÀ D' OBRA PER AL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 16)

41,45 20,000 829,00

TOTAL CAPÍTOL 01.08 829,00

OBRA 01 PONT AVDA JACQUARD TERRASSA

CAPÍTOL 09 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

32,83 4,000 131,32

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

31,88 4,000 127,52

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

26,12 4,000 104,48

4 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

40,03 4,000 160,12

5 HBBAC015 u Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

24,73 4,000 98,92

TOTAL CAPÍTOL 01.09 622,36

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 610,90
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 554,00
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 3.485,69
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 510,96
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 213,30
CAPÍTOL 01.07  REUNIONS, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT PREVENTIU 268,32
CAPÍTOL 01.08  MÀ D' OBRA PER AL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS 829,00
CAPÍTOL 01.09  SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT 622,36
OBRA 01  PONT AVDA JACQUARD TERRASSA 7.094,53
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.094,53
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  PONT AVDA JACQUARD TERRASSA 7.094,53

7.094,53

euros
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ACTUALITZACIONS 

Apartat  Descripció 
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  PLA DE TREBALLS 

 

Memòria Valorada de Reparació del Pont del Passeig a Terrassa – Annex 05 Pla de Treballs  1 

 

1 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

A la present memòria valorada s’ha inclòs el pla d’obra en compliment de l’article 132 del Reglament general 

de  la  Llei  de  l’Administració  Publica,  aprovat  pel  Reial  Decret  1098/2001  de  12  d’octubre  de  2001  i  de 

l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

La durada estimada per les obres de la “Memòria valorada de de Reparació del Pont del Passeig a Terrassa” 

és de 6 mesos.  

Desglossant entre els dos lots d’obra previstos, tenim les següents durades parcials: 

LOT 01 ‐ ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA (ÀMBIT SUPERIOR)    3 mesos    

LOT 02 – ACTUACIONS A ESTRUCTURA (ÀMBIT INFERIOR)      3 mesos  

 

2 PLA DE TREBALLS 

A continuació s’adjunta el pla de treballs de les obres. 





S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24

Adjudicació del contarcte Δ
Redacció, Entrega i Aprovació del PAC, PSS
FASE D'  ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA A EXECUTAR DESDE NIVELL SUPERIOR
1.1 COSTAT NORD (afecció a vorera nord i carril adjacent)
Senyalització de tall de pas de vianants a vorera i de tall de carril dret Δ

Demolicions i treballs previs (aixecament panot, retirada de rigola i embornals, sanejos, netejes, retirada enllumenat, etc..)
Reparacions a chapa interior de barana (sanejos, reforços amb pletina, pintat de protecció)
Eixamplament de vorera 
Execució de morter autoannivellant amb pendent del 1.5%, col.locació de panot i segellat de junt entre panot i barana 
Execució de embonals de pont 
Col.locació de banda elástica al junt entre vorada i tauler, regerenació de rigola amb morter autoanivellant de color blanc
Instal.lació de barana interior i malla d'acer inoxidable
Col.locació de pretil de contenció
1.2 COSTAT SUD (afecció a vorera sud i carril adjacent)
Senyalització de tall de pas de vianants a vorera i de tall de carril dret Δ
Demolicions i treballs previs (aixecament panot, retirada de rigola i embornals, sanejos, netejes, retirada enllumenat, etc..)
Reparacions a chapa interior de barana (sanejos, reforços amb pletina, pintat de protecció)
Eixamplament de vorera 
Execució de morter autoannivellant amb pendent del 1.5%, col.locació de panot i segellat de junt entre panot i barana 
Execució de embonals de pont 
Col.locació de banda elástica al junt entre vorada i tauler, regerenació de rigola amb morter autoanivellant de color blanc
Instal.lació de barana interior i malla d'acer inoxidable
Col.locació de pretil de contenció
1.3 ACTUACIONS A CARRILS DE TRÀNSIT
Fresat de capa de rodadura existent, impermeabilització de llosa de formigó existent, execució de rodadura i marques vials

FASE 2: ACTUACIONS A ESTRUCTURA A EXECUTAR DESDE NIVELL INFERIOR
2.1 ACTUACIONS A VANOLS 3, 4 I 5 (AMB CISTELLA I PLATAFORMES ELEVADORES)
Senyalització i habilitació de pas de peatons al vanol 4 (durant l'execució dels vanols 3 i 5) o desviament de vianants (durant l'execució del 
vanol 4), accés de maquinaria d'elevació

Δ

Retirada de xapes d' acer corten (laterals interiors i transversals inferiors) amb oxitall, Obertura de finestres de treball 
Saneig i aplicació de pintura de protecció a l'interior de l'estructura metàl.lica accedint desde les finestres de treball
Col.locació de noves xapes laterals interiors longitudinals i de xapes transversals inferior d'acer corten 
Col.lació de registres practicables a les finestres de treball per a futures actuacions d'inspecció o manteniment
Neteja de superfícies (voladís de formigó o obra de fàbrica)
Reparacions a superfícies d'obra de fàbrica (rejuntats, regeneració de metereoritzacions)
Reparació d'escrotonaments al voladís de formigó
Aplicació de pintura anticarbonatació a formigó
Aplicació de tractament hidrofug i consolidant a obra de fàbrica
Segellat de junt entre timpà i voladís de formigó
Uniformització de superfícies d'acer corten amb oxidació controlada de les superfícies, i tractament protector
2.2 ACTUACIONS A VANOLS 1, 2 (AMB CISTELLA I PLATAFORMES ELEVADORES)
Senyalització i desviament de vianants, accés de maquinaria d'elevació Δ

Retirada de xapes d' acer corten (laterals interiors i transversals inferiors) amb oxitall, Obertura de finestres de treball 
Saneig i aplicació de pintura de protecció a l'interior de l'estructura metàl.lica accedint desde les finestres de treball
Col.locació de noves xapes laterals interiors longitudinals i de xapes transversals inferior d'acer corten 
Col.lació de registres practicables a les finestres de treball per a futures actuacions d'inspecció o manteniment
Neteja de superfícies (voladís de formigó o obra de fàbrica)
Reparacions a superfícies d'obra de fàbrica (rejuntats, regeneració de metereoritzacions)
Reparació d'escrotonaments al voladís de formigó
Aplicació de pintura anticarbonatació a formigó
Aplicació de tractament hidrofug i consolidant a obra de fàbrica
Segellat de junt entre timpà i voladís de formigó
Uniformització de superfícies d'acer corten amb oxidació controlada de les superfícies, i tractament protector
2.3 ACTUACIONS A VANOLS 6, 7 (AMB BASTIDES)
Senyalització i desviament de vianants, muntatge de bastides de treball Δ

Retirada de xapes d' acer corten (laterals interiors i transversals inferiors) amb oxitall, Obertura de finestres de treball 
Saneig i aplicació de pintura de protecció a l'interior de l'estructura metàl.lica accedint desde les finestres de treball
Col.locació de noves xapes laterals interiors longitudinals i de xapes transversals inferior d'acer corten 
Col.lació de registres practicables a les finestres de treball per a futures actuacions d'inspecció o manteniment
Neteja de superfícies (voladís de formigó o obra de fàbrica)
Reparacions a superfícies d'obra de fàbrica (rejuntats, regeneració de metereoritzacions)
Reparació d'escrotonaments al voladís de formigó
Aplicació de pintura anticarbonatació a formigó
Aplicació de tractament hidrofug i consolidant a obra de fàbrica
Segellat de junt entre timpà i voladís de formigó
Uniformització de superfícies d'acer corten amb oxidació controlada de les superfícies, i tractament protector

FINALITZACIÓ DE LES OBRES
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1 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus la direcció General d’Infraestructures 

de Mobilitat de l’any 2018 , realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

En quan al coeficient de despeses indirectes es considera el valor que habitualment aplica l’Ajuntament de 

Terrassa, tractant‐se del 5,00%. 

A continuació s’adjunta el llistat amb la justificació de preus considerats per a la present memòria valorada, 

per a cadascun dels dos lots considerats. 

 

LOT 01 ‐ ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA (ÀMBIT SUPERIOR)      

LOT 02 – ACTUACIONS A ESTRUCTURA (ÀMBIT INFERIOR)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





PLA DE TREBALLS   

 

Memòria Valorada de Reparació del Pont del Passeig a Terrassa – Annex 05 Pla de Treballs   

 

2 LLISTAT DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS LOT 1 (ÀMBIT SUPERIOR) 

 



LOT 01 Actuacions a Superestructura-Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 24,43000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,06000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 18,61000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,61000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,77000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,06000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 17,35000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,35000 €

A0135000 h Ajudant soldador 20,84000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,48000 €

A013U001 h Ajudant 20,48000 €

A0140000 h Manobre 19,61000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,31000 €

LOT 01 Actuacions a Superestructura-Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 15,81000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 103,18000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,05000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,61000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 52,89000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 74,25000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,71000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 98,63000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 29,99000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,60000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 40,50000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,70000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,46000 €

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

15,40000 €

C1RABJ00 m3 Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i recollida amb residus especials 163,71000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,30000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,88000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,54000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,70000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,23000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 17,80000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 426,61000 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER 0,42000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 61,03000 €

B064C26C m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

76,89000 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,27000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 28,87000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,25000 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 86,99000 €

B071U040 kg Morter preparat monocomponent a base de ciments especials i resines impermeabilitzants 1,14000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,16000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,34000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 222,60000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,28000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,48000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

40,00000 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B44ZAA2A kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,35000 €

B755B311 kg Morter impermeabilitzant de capa fina, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base
ciment + resina

0,99000 €

B7J0005 kg Morter constituït per una barreja d'aglomerants hidràulics especials, àrids de granulometria
calibrada, polímers especials, additius hidròfobs, molècules orgàniques i pigments, d'adormiment i
assecat ràpid, hidrorrepelent i antifloridura, del tipus CG2 WA segons EN 13888, de color 100
blanc en caixa de 4x5 kg Alu-pack, Ultracolor Plus, ref. 6010005 de la sèrie Morter per a junts de
MAPEI

2,12000 €

LOT 01 Actuacions a Superestructura-Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B7J230 m Banda de TPE reforçada a cada costat amb un teixit no teixit de polièster, de 200 mm d'ample i 1,2
mm de gruix, en rotlle de 30 m, Mapeband TPE o equivalent

23,90000 €

B7J0257102 kg Adhesiu epoxídic, bicomponent, a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats de
granulometria fina i additius especials, tixotròpic, per encolats estructurals, classificació A 1504-4,
component A en bidó de 1,5 kg i component B en bidó de 0,5 kg, Adesilex PG1 o equivalent

12,25000 €

B7J1248108 kg Morter de ciment, bicomponent, àrids seleccionats en corba granulomètrica, additius especials i
polímers sintètics en dispersió aquosa, elàstic, per a la protecció i la impermeabilització de
superfícies de formigó, balcons, terrasses, banys i piscines. Classificació EN 1504-2 - revestiment
(C) principos PI, MC i IR, component A en sac de 24 kg i component B en sac de 8 kg, Mapelastic
o equivalent

3,35000 €

B7J500A0 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent 7,42000 €

B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 2,66000 €

B7JZ10A0 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà bicomponent 20,70000 €

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 6,50000 €

B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 7,50000 €

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

133,10000 €

B981RGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces

292,77000 €

B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, 9 pastilles, classe 1a, preu alt 5,70000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

20,67000 €

BB12VVAG m Suplement de barana d' acer galvanitzat amb passamà, travesser inferior, muntants cada 150 cm,
xapa superior i inferiors longitudinals, soldada a barana existent , incloent tots els materials i medis
auxiliars necessaris per al seu correcte i complet muntatge segons plànols de detall

44,00000 €

BB12VVAH m Suministre de malla metàlica d'acer inoxidable AISI 316 tipus FLEXONET MW 80x1,5mm de la
casa FINSA o equivalent, incloent col.locació amb cable de cosit perimetral de 1,5mm diàmetre d'
acer inoxidable a estructura de suport existent, incloent tots els materials i medis auxiliars
necessaris per al seu correcte i complet muntatge segons plànols de detall

88,75000 €

BB1AV140 m Àmpit metàl·lic urbà tipus PEU recte o corv, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe A, nivell N1, de 0,663 m d'alçària amb muntants cada 2,00 m, tot galvanitzat en calent,inclós
plaques d'ancoratge i elements de fixació,

170,00000 €

BB1AV145 u Extrem d'àmpit metàl·lic urbà tipus PEU amb tots els elements galvanitzats en calent, inclòs les
parts metàl·liques, part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació.

285,00000 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 73,16000 €

BFA1E480 m Tub de PE de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

3,77000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 75,05000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 20,31000 21,32550

Subtotal: 21,32550 21,32550
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 1,71000 1,28250

Subtotal: 1,28250 1,28250
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 17,37000 26,40240
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250 103,30000 25,82500

Subtotal: 52,22740 52,22740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21326

COST DIRECTE 75,04866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,04866

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,82000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 17,35000 0,08675
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 18,61000 0,09305

Subtotal: 0,17980 0,17980
Materials

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050 0,60000 0,63000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102 1,16000 0,01183

Subtotal: 0,64183 0,64183

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00180

COST DIRECTE 0,82343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82343
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P-1 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 4,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,112 20,31000 2,27472

Subtotal: 2,27472 2,27472
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 50,90000 1,34885
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 15,65000 0,87640

Subtotal: 2,22525 2,22525

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03412

COST DIRECTE 4,53409
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,76080

P-2 G2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 10,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,065 88,61000 5,75965
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,061 64,48000 3,93328

Subtotal: 9,69293 9,69293

COST DIRECTE 9,69293
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,17758

P-3 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,061 64,48000 3,93328
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 88,61000 0,57597

Subtotal: 4,50925 4,50925

COST DIRECTE 4,50925
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,73471

P-4 G2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 4,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,011 50,90000 0,55990
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C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,055 64,48000 3,54640

Subtotal: 4,10630 4,10630

COST DIRECTE 4,10630
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,31162

P-5 G219U004 m Desmuntatge, càrrega d'element d'ellumenat metàl·lic
subjeta lampades, inclòs part proporcional de suports

Rend.: 33,000 2,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 20,31000 1,23091
A0121000 h Oficial 1a 1,000 23,06000 0,69879
A0112000 h Cap de colla 0,200 24,43000 0,14806

Subtotal: 2,07776 2,07776
Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 3,88000 0,11758

Subtotal: 0,11758 0,11758

COST DIRECTE 2,19534
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30511

P-6 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Rend.: 8,000 5,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 24,43000 0,61075
A0121000 h Oficial 1a 1,000 23,06000 2,88250

Subtotal: 3,49325 3,49325
Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 15,81000 1,97625

Subtotal: 1,97625 1,97625

COST DIRECTE 5,46950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74298

P-7 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

Rend.: 791,582 0,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 24,43000 0,00926
A0121000 h Oficial 1a 1,000 23,06000 0,02913
A0150000 h Manobre especialista 2,000 20,31000 0,05131
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Subtotal: 0,08970 0,08970
Maquinària

C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 103,18000 0,13035
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
1,000 52,89000 0,06682

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 40,50000 0,05116
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 74,25000 0,37520

Subtotal: 0,62353 0,62353

COST DIRECTE 0,71323
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74889

P-8 G44ZAC25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, galvanitzar en calent, per a
reforç de base de barana, col·locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,040 23,77000 0,95080
A0135000 h Ajudant soldador 0,040 20,84000 0,83360

Subtotal: 1,78440 1,78440
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,040 3,12000 0,12480
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,040 8,54000 0,34160

Subtotal: 0,46640 0,46640
Materials

B44ZAA2A kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000 1,35000 1,35000

Subtotal: 1,35000 1,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02677

COST DIRECTE 3,62757
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80894

P-9 G450V040 m3 Formigó HM-20 per capa de neteja i anivellació,
inclòs col·locació, vibrat i curat

Rend.: 29,761 75,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 19,61000 1,31783
A013U001 h Ajudant 2,000 20,48000 1,37630
A0121000 h Oficial 1a 2,000 23,06000 1,54968
A0112000 h Cap de colla 1,000 24,43000 0,82087
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Subtotal: 5,06468 5,06468
Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 17,23000 0,69473
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 98,63000 1,98844
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 1,71000 0,13790

Subtotal: 2,82107 2,82107
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050 61,03000 64,08150

Subtotal: 64,08150 64,08150

COST DIRECTE 71,96725
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,59836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,56561

P-10 G45C18B3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 103,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 19,61000 28,43450

Subtotal: 28,43450 28,43450
Materials

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020 68,27000 69,63540

Subtotal: 69,63540 69,63540

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71086

COST DIRECTE 98,78076
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,93904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,71980

P-11 G4BC4100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 17,35000 0,17350
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 18,61000 0,22332

Subtotal: 0,39682 0,39682
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012 1,16000 0,01392
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000 0,82343 0,82343

Subtotal: 0,83735 0,83735
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00595

COST DIRECTE 1,24012
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30213

P-12 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 30,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,630 17,35000 10,93050
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,720 18,61000 13,39920

Subtotal: 24,32970 24,32970
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,060 2,75000 0,16500
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 5 usos
1,100 2,48000 2,72800

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151 9,28000 0,14013

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019 222,60000 0,42294
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990 0,39000 0,38610
B0A31000 kg Clau acer 0,1007 1,34000 0,13494

Subtotal: 3,97711 3,97711

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60824

COST DIRECTE 28,91505
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,36081

P-13 G786U010 m2 Impermeabilització de llosa de formigó existent, de
0,4 cm de gruix, amb resines impermeabilitzants, amb
una dotació de 4 kg/m2, incloses neteja i preparació
de la superfície

Rend.: 1,000 15,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 23,38000 5,84500
A0140000 h Manobre 0,250 19,61000 4,90250

Subtotal: 10,74750 10,74750
Materials

B755B311 kg Morter impermeabilitzant de capa fina, pel mètode de
membrana rígida, monocomponent, de base ciment +
resina

4,000 0,99000 3,96000

B0111000 m3 Aigua 0,001 1,67000 0,00167

Subtotal: 3,96167 3,96167



LOT 01 Actuacions a Superestructura-Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16121

COST DIRECTE 14,87038
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,61390

P-14 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de
fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent
amb pistola manual

Rend.: 15,000 2,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 24,43000 0,16287
A0121000 h Oficial 1a 1,000 23,06000 1,53733

Subtotal: 1,70020 1,70020
Materials

B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 0,210 2,66000 0,55860

Subtotal: 0,55860 0,55860

COST DIRECTE 2,25880
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37174

P-15 G8741220 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació St3 (norma SIS
055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 16,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 19,61000 15,68800

Subtotal: 15,68800 15,68800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23532

COST DIRECTE 15,92332
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,71949

P-16 G8B72C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició
C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes,
capa d'imprimació de 75 μm, capa intermèdia epoxi
de 75 μm, i capa d'acabat de poliuretà de 50 μm,
amb un gruix total de protecció de 200 μm, aplicat de
forma manual

Rend.: 1,000 15,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,0514 20,48000 1,05267
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,514 23,06000 11,85284

Subtotal: 12,90551 12,90551
Materials

B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,077 7,50000 0,57750

LOT 01 Actuacions a Superestructura-Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,192 6,50000 1,24800

Subtotal: 1,82550 1,82550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19358

COST DIRECTE 14,92459
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,67082

P-17 G9787B41 m Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de
20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat
remolinat

Rend.: 1,000 6,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,036 19,61000 0,70596
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,012 23,38000 0,28056

Subtotal: 0,98652 0,98652
Materials

B064C26C m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,066 76,89000 5,07474

Subtotal: 5,07474 5,07474

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01480

COST DIRECTE 6,07606
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,37986

P-18 G9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 75
cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 170,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 19,61000 11,76600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 23,38000 7,01400

Subtotal: 18,78000 18,78000
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,110 57,13000 6,28430

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020 133,10000 135,76200

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,030 32,25000 0,96750

Subtotal: 143,01380 143,01380
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28170

COST DIRECTE 162,07550
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,10378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,17928

P-19 G981NGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 150 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural

Rend.: 1,000 372,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 23,38000 28,05600
A0140000 h Manobre 1,200 19,61000 23,53200

Subtotal: 51,58800 51,58800
Materials

B981RGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces

1,000 292,77000 292,77000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,066 32,25000 2,12850

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1365 57,13000 7,79825

Subtotal: 302,69675 302,69675

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77382

COST DIRECTE 355,05857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,75293

COST EXECUCIÓ MATERIAL 372,81150

P-20 G9E1121A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
9 pastilles, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 26,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,427 23,38000 9,98326
A0140000 h Manobre 0,285 19,61000 5,58885

Subtotal: 15,57211 15,57211
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010 1,67000 0,01670
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,0469 17,80000 0,83482
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031 103,30000 0,32023

B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, 9 pastilles, classe 1a, preu
alt

1,020 5,70000 5,81400

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306 75,04866 2,29649

Subtotal: 9,28224 9,28224

LOT 01 Actuacions a Superestructura-Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23358

COST DIRECTE 25,08793
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,25440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,34233

P-21 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 74,950 30,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 24,43000 0,32595
A0121000 h Oficial 1a 2,000 23,06000 0,61534
A0150000 h Manobre especialista 4,000 20,31000 1,08392

Subtotal: 2,02521 2,02521
Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 56,60000 0,75517
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 64,70000 0,86324
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 68,46000 0,91341
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 74,25000 3,96264

Subtotal: 6,49446 6,49446
Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000 20,67000 20,67000

Subtotal: 20,67000 20,67000

COST DIRECTE 29,18967
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,45948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,64915

P-22 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 447,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 1,000 426,61000 426,61000

Subtotal: 426,61000 426,61000

COST DIRECTE 426,61000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,33050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 447,94050

P-23 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou

Rend.: 727,045 0,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 20,31000 0,02793
A0121000 h Oficial 1a 1,000 23,06000 0,03172
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Subtotal: 0,05965 0,05965
Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 40,50000 0,05570
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 29,99000 0,04125

Subtotal: 0,09695 0,09695
Materials

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER

0,500 0,42000 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 0,36660
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38493

P-24 GB121VAG m Suplement de barana d' acer galvanitzat amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 150 cm,
xapa superior i inferiors longitudinals, soldada a
barana existent , incloent tots els materials i medis
auxiliars necessaris per al seu correcte i complet
muntatge segons plànols de detall

Rend.: 1,000 69,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,200 23,77000 4,75400
A0140000 h Manobre 0,400 19,61000 7,84400
A0121000 h Oficial 1a 0,400 23,06000 9,22400

Subtotal: 21,82200 21,82200
Materials

BB12VVAG m Suplement de barana d' acer galvanitzat amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 150 cm,
xapa superior i inferiors longitudinals, soldada a
barana existent , incloent tots els materials i medis
auxiliars necessaris per al seu correcte i complet
muntatge segons plànols de detall

1,000 44,00000 44,00000

Subtotal: 44,00000 44,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54555

COST DIRECTE 66,36755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,31838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,68593

P-25 GB121VAH m2 Suministre i instal.lació de malla metàlica d'acer
inoxidable AISI 316 tipus FLEXONET MW 80x1,5mm
de la casa FINSA o equivalent, incloent col.locació
amb cable de cosit perimetral de 1,5mm diàmetre d'
acer inoxidable a estructura de suport existent,
incloent tots els materials i medis auxiliars necessaris
per al seu correcte i complet muntatge segons plànols
de detall

Rend.: 1,000 130,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 19,61000 15,68800
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A0121000 h Oficial 1a 0,800 23,06000 18,44800

Subtotal: 34,13600 34,13600
Materials

BB12VVAH m Suministre de malla metàlica d'acer inoxidable AISI
316 tipus FLEXONET MW 80x1,5mm de la casa
FINSA o equivalent, incloent col.locació amb cable de
cosit perimetral de 1,5mm diàmetre d' acer inoxidable
a estructura de suport existent, incloent tots els
materials i medis auxiliars necessaris per al seu
correcte i complet muntatge segons plànols de detall

1,000 88,75000 88,75000

Subtotal: 88,75000 88,75000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,02408

COST DIRECTE 123,91008
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,19550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,10558

P-26 GB1AV140 m Pretil metàl·lic urbà tipus PEU, recte o corv, d'acer
galvanitzat en calent, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe A, nivell N1, de 0,663 m
d'alçària amb muntants cada 2,00 m, acabat amb
lacat a taller amb pintura de poliéster per a exteriors
en un gruix mínim de 80 micres,inclós plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls dels
plànols.

Rend.: 2,600 220,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 24,43000 9,39615
A0121000 h Oficial 1a 1,000 23,06000 8,86923
A0150000 h Manobre especialista 1,000 20,31000 7,81154

Subtotal: 26,07692 26,07692
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 46,97000 9,03269
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 3,30000 1,26923
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 6,70000 2,57692

Subtotal: 12,87884 12,87884
Materials

BB1AV140 m Àmpit metàl·lic urbà tipus PEU recte o corv,
homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe A, nivell N1, de 0,663 m d'alçària amb
muntants cada 2,00 m, tot galvanitzat en calent,inclós
plaques d'ancoratge i elements de fixació,

1,000 170,00000 170,00000

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2)
segons la Norma UNE 998-2

0,010 86,99000 0,86990

Subtotal: 170,86990 170,86990
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COST DIRECTE 209,82566
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,49128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,31694

P-27 GB1AV145 u Extrem de pretil metàl·lic urbà tipus PEU, homologat
d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe A, nivell
N1, de 0,663 m d'alçària amb muntants cada 2,00 m,
tot galvanitzat en calent, acabat amb lacat a taller
amb pintura de poliéster per a exteriors en un gruix
mínim de 80 micres, inclòs plaques d'ancoratge i
elements de fixació, totalment col·locat segons Plec
de Prescripcions Tècniques i detalls dels plànols.

Rend.: 2,600 341,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 20,31000 7,81154
A0121000 h Oficial 1a 1,000 23,06000 8,86923
A0112000 h Cap de colla 1,000 24,43000 9,39615

Subtotal: 26,07692 26,07692
Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 6,70000 2,57692

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 3,30000 1,26923
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 46,97000 9,03269

Subtotal: 12,87884 12,87884
Materials

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2)
segons la Norma UNE 998-2

0,010 86,99000 0,86990

BB1AV145 u Extrem d'àmpit metàl·lic urbà tipus PEU amb tots els
elements galvanitzats en calent, inclòs les  parts
metàl·liques, part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació.

1,000 285,00000 285,00000

Subtotal: 285,86990 285,86990

COST DIRECTE 324,82566
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,24128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 341,06694

P-28 GD5Z4AC5 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a
embornal en zona de pont i voladís, de 700x300 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter i tub de desguàs de PE rígid de diàmetre
160mm, vol mínim 20cm, amb segellat del junt
tub-embornal amb massilla poliuretà bicomponent, i
impermeabilització del vas amb morter format per una
mescla preparada de de ciments especials i resines
impermeabilitzants, amb una dotació de 10 kg/m2,
incloses neteja i preparació de la superfície segons
plànols, inclosa el desmuntatge i retirada del conjunt
d'embornal existent

Rend.: 1,000 140,15 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 23,38000 23,38000
A0140000 h Manobre 1,000 19,61000 19,61000

Subtotal: 42,99000 42,99000
Materials

B071U040 kg Morter preparat monocomponent a base de ciments
especials i resines impermeabilitzants

2,500 1,14000 2,85000

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,040 28,87000 1,15480
B7J500A0 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base poliuretà bicomponent
0,500 7,42000 3,71000

B7JZ10A0 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà bicomponent

0,100 20,70000 2,07000

BFA1E480 m Tub de PE de 160 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

2,000 3,77000 7,54000

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

1,000 73,16000 73,16000

B0111000 m3 Aigua 0,001 1,67000 0,00167

Subtotal: 90,48647 90,48647

COST DIRECTE 133,47647
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,67382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,15029

P-29 GU00XXX3 ml Sistema d' estanqueitat entre tauler i vorada existent
amb banda de TPE reforçada a cada costat amb un
teixit no teixit de polièster, de 200 mm d'ample i 1,2
mm de gruix, en rotlle de 30 m, Mapeband TPE o
equivalent, adherida a formigó mitjançant adhesiu
epoxídic, bicomponent, a base de resines
epoxídiques, àrids seleccionats de granulometria fina
i additius especials, tixotròpic, per encolats
estructurals, classificació A 1504-4, component A en
bidó de 1,5 kg i component B en bidó de 0,5 kg,
Adesilex PG1 o equivalent, recobriment final amb
morter de ciment, bicomponent, àrids seleccionats en
corba granulomètrica, additius especials i polímers
sintètics en dispersió aquosa, elàstic, per a la
protecció i la impermeabilització de superfícies de
formigó, Classificació EN 1504-2 - revestiment (C)
principos PI, MC i IR, component A en sac de 24 kg i
component B en sac de 8 kg, Mapelastic o equivalent,
inclos tractament del junt existent si cal amb
eliminació de segellat i aplicació de massella elàstica
de poliuretà en una profunditat mínima de 4cm

Rend.: 1,005 91,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 23,06000 9,17811
A0140000 h Manobre 0,400 19,61000 7,80498

Subtotal: 16,98309 16,98309
Materials

B7J1248108 kg Morter de ciment, bicomponent, àrids seleccionats en
corba granulomètrica, additius especials i polímers

1,300 3,35000 4,35500
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sintètics en dispersió aquosa, elàstic, per a la
protecció i la impermeabilització de superfícies de
formigó, balcons, terrasses, banys i piscines.
Classificació EN 1504-2 - revestiment (C) principos
PI, MC i IR, component A en sac de 24 kg i
component B en sac de 8 kg, Mapelastic o equivalent

B7J230 m Banda de TPE reforçada a cada costat amb un teixit
no teixit de polièster, de 200 mm d'ample i 1,2 mm de
gruix, en rotlle de 30 m, Mapeband TPE o equivalent

1,000 23,90000 23,90000

B7J0005 kg Morter constituït per una barreja d'aglomerants
hidràulics especials, àrids de granulometria calibrada,
polímers especials, additius hidròfobs, molècules
orgàniques i pigments, d'adormiment i assecat ràpid,
hidrorrepelent i antifloridura, del tipus CG2 WA
segons EN 13888, de color 100 blanc en caixa de
4x5 kg Alu-pack, Ultracolor Plus, ref. 6010005 de la
sèrie Morter per a junts de MAPEI

2,600 2,12000 5,51200

B7J0257102 kg Adhesiu epoxídic, bicomponent, a base de resines
epoxídiques, àrids seleccionats de granulometria fina
i additius especials, tixotròpic, per encolats
estructurals, classificació A 1504-4, component A en
bidó de 1,5 kg i component B en bidó de 0,5 kg,
Adesilex PG1 o equivalent

3,000 12,25000 36,75000

Subtotal: 70,51700 70,51700

COST DIRECTE 87,50009
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,37500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,87509

P-30 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 20,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 19,61000 19,61000

Subtotal: 19,61000 19,61000

COST DIRECTE 19,61000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,59050

P-31 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
200 l de capacitat

Rend.: 1,000 171,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RABJ00 m3 Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat
i recollida amb residus especials

1,000 163,71000 163,71000

Subtotal: 163,71000 163,71000
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COST DIRECTE 163,71000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,18550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,89550

P-32 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 16,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 15,40000 15,40000

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 73,05000 0,73050

Subtotal: 16,13050 16,13050

COST DIRECTE 16,13050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,93703

P-33 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,200 0,00000 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-34 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,035 0,00000 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-35 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 7,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190 40,00000 7,60000

Subtotal: 7,60000 7,60000

COST DIRECTE 7,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98000

P-36 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,040 0,00000 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-37 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 33,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430 75,00000 32,25000

Subtotal: 32,25000 32,25000

LOT 01 Actuacions a Superestructura-Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 32,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,61250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,86250

P-38 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals de trànsit i de vianants,
durant l'execució de les obres, segons indicació de la
Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 2.000,00 €

P-39 PPA0VSA1 pa Partida alçada a justificar per al desviament de
possibles serveis afectats

Rend.: 1,000 3.000,00 €

P-40 PPA0VSA2 pa Partida alçada de cobrament integre per a la
realització de cales de localització de serveis, les que
siguin necessàrie, inclos la reposició i tapat per a
deixar-ho en les mateixes condicions previes

Rend.: 1,000 2.000,00 €
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XPA1ESS1 pa Partida alçada de cobrament integre de Seguretat i
Salut

Rend.: 1,000 7.094,53 €
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 24,43000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,06000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,06000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,77000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,06000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,06000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 23,52000 €

A0135000 h Ajudant soldador 20,84000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,48000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,48000 €

A013U001 h Ajudant 20,48000 €

A0140000 h Manobre 19,61000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,31000 €

A0160000 h Peó 20,49000 €
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C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 67,06000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,05000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 52,89000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 46,83000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,27000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 8,39000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,21000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,09000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 39,41000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 46,71000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

15,40000 €

C1RABJ00 m3 Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i recollida amb residus especials 163,71000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,35000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,88000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,67000 €

C200Y000 h Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual 3,10000 €

CL40AAA2 h Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

22,00000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 51,71000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 36,91000 €

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 22,50000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,54000 €

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 15,41000 €

CZ171000 h Equip de raig de sorra 4,30000 €

CZ172000 h Màquina de raig d'aigua a pressió 3,98000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0182200 l Diluent de pintura mineral al silicat per a veladura de pedra 5,75000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €

B0313000 t Sorra de marbre blanc 110,83000 €

B0314500 t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 169,19000 €

B031V500 t Silicat d'alumini de granulometria 1-2mm 169,19000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 61,03000 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 4,09000 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

0,80000 €

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 5,35000 €

B071T200 kg Morter per a reconstrucció superficial de pedra natural, de dos components 1,26000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 85,91000 €

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 3,45000 €

B0F15252 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,33000 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

40,00000 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B44ZAA2A kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,35000 €

B44ZT04K kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura

2,12000 €

B7J50060 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base polisulfurs bicomponent 14,25000 €

B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 2,66000 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 23,91000 €

B89ZCM00 l Pintura al silicat d'un component per a veladura de pedra natural, hidròfuga, amb color d'intensitat
forta

11,60000 €
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B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 6,50000 €

B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 7,50000 €

B8ZA4000 kg Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius 2,19000 €

B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural 15,67000 €

B8ZAU040 kg Pintura de resines acríliques en dispersió acuosa, anticarbonatació per a protecció de superfícies
de formigó o morter

4,32000 €

BB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer
laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafó 2,5 m2

85,30000 €

BD7F4370 m Tub de PE de 160 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

7,75000 €

BDGZB320 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè 0,14000 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,15000 €

BDGZPB00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm
de diàmetre nominal

0,30000 €

BDK1V106 u Pericó prefabricat de formigó 40x40x40cm, per a drenatges, formigó HA-20 165,00000 €

BDKZS204 u Bastiment i tapa de formigó, de resistència B-125 segons UNE-EN 124, per pericó de serveis de
telefonia tipus DM, segons normativa de companyia..

289,25000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 2,97000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,36000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,82000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,80000 €

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 12,42000 €
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,35000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 20,31000 21,32550

Subtotal: 21,32550 21,32550
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 1,71000 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 17,37000 26,57610
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200 103,30000 20,66000

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 0,22000 88,00000
B0111000 m3 Aigua 0,200 1,67000 0,33400

Subtotal: 135,57010 135,57010

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21326

COST DIRECTE 158,34861

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,34861

D071L6C1 m3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL,
calç i sorra de marbre blanc, amb colorant i 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 326,77000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,250 20,31000 25,38750

Subtotal: 25,38750 25,38750
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 1,71000 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 5,000 3,45000 17,25000
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons

UNE 80305, en sacs
0,250 160,16000 40,04000

B0313000 t Sorra de marbre blanc 1,690 110,83000 187,30270
B0111000 m3 Aigua 0,200 1,67000 0,33400
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 250,000 0,22000 55,00000

Subtotal: 299,92670 299,92670

LOT 02 Actuacions a Estructura - Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25388

COST DIRECTE 326,76508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,76508
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P-1 E612653K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm,
d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb
ciment CEM II

Rend.: 1,000 77,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,728 19,61000 14,27608
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,456 23,06000 33,57536

Subtotal: 47,85144 47,85144
Materials

B0F15252 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

59,920 0,33000 19,77360

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,029 158,34861 4,59211

Subtotal: 24,36571 24,36571

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,19629

COST DIRECTE 73,41344
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,67067

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,08411

P-2 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 19,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,190 20,31000 3,85890
A0140000 h Manobre 0,400 19,61000 7,84400

Subtotal: 11,70290 11,70290
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 73,05000 5,32535
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,095 15,65000 1,48675

Subtotal: 6,81210 6,81210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17554

COST DIRECTE 18,69054
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,62507

P-3 G214GFA0 m Tall en xapes i planxes de fins a 15mm de gruix, amb
equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic,
inclosa retirada

Rend.: 1,000 12,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 20,31000 10,15500
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Subtotal: 10,15500 10,15500
Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,500 3,88000 1,94000

Subtotal: 1,94000 1,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15233

COST DIRECTE 12,24733
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,85969

P-4 G21R0002 u Poda d'arbre de qualsevol tipus, trossejat, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons plec de condicions

Rend.: 2,500 49,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 19,61000 15,68800
A0112000 h Cap de colla 0,200 24,43000 1,95440
A0121000 h Oficial 1a 1,000 23,06000 9,22400

Subtotal: 26,86640 26,86640
Maquinària

C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 46,71000 18,68400
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 1,000 2,67000 1,06800

Subtotal: 19,75200 19,75200
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,225 1,67000 0,37575

Subtotal: 0,37575 0,37575

COST DIRECTE 46,99415
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,34971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,34386

P-5 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 42,000 6,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 20,31000 0,48357
A0112000 h Cap de colla 0,500 24,43000 0,29083

Subtotal: 0,77440 0,77440
Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,250 67,06000 0,39917

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 58,27000 1,38738

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 50,09000 3,57786
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Subtotal: 5,36441 5,36441

COST DIRECTE 6,13881
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,44575

P-6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 21,000 4,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,200 20,31000 1,16057
A0112000 h Cap de colla 0,250 24,43000 0,29083

Subtotal: 1,45140 1,45140
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 39,41000 0,18767
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,500 58,27000 1,38738

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 8,39000 0,39952

Subtotal: 1,97457 1,97457
Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200 0,39000 0,46800

B0111000 m3 Aigua 0,050 1,67000 0,08350

Subtotal: 0,55150 0,55150

COST DIRECTE 3,97747
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17634

P-7 G44ZAC25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, galvanitzar en calent, per a
reforç de base de barana, col·locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,040 23,77000 0,95080
A0135000 h Ajudant soldador 0,040 20,84000 0,83360

Subtotal: 1,78440 1,78440
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,040 3,12000 0,12480
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,040 8,54000 0,34160

Subtotal: 0,46640 0,46640
Materials

B44ZAA2A kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en

1,000 1,35000 1,35000
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calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Subtotal: 1,35000 1,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02677

COST DIRECTE 3,62757
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80894

P-8 G44ZAG25 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats
en calent en planxa, treballat al taller i col·locat amb
soldadura a obra

Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats
en calent en planxa, treballat al taller i col·locat amb
soldadura a obra

Rend.: 1,000 4,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,040 23,77000 0,95080
A0135000 h Ajudant soldador 0,040 20,84000 0,83360

Subtotal: 1,78440 1,78440
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,040 3,12000 0,12480
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,040 8,54000 0,34160

Subtotal: 0,46640 0,46640
Materials

B44ZT04K kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats
en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura

1,000 2,12000 2,12000

Subtotal: 2,12000 2,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02677

COST DIRECTE 4,39757
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,61744

P-9 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de
fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent
amb pistola manual

Rend.: 15,000 2,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 24,43000 0,16287
A0121000 h Oficial 1a 1,000 23,06000 1,53733

Subtotal: 1,70020 1,70020
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Materials
B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 0,210 2,66000 0,55860

Subtotal: 0,55860 0,55860

COST DIRECTE 2,25880
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37174

P-10 G8741220 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació St3 (norma SIS
055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 16,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 19,61000 15,68800

Subtotal: 15,68800 15,68800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23532

COST DIRECTE 15,92332
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,71949

P-11 G8B72C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició
C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes,
capa d'imprimació de 75 μm, capa intermèdia epoxi
de 75 μm, i capa d'acabat de poliuretà de 50 μm,
amb un gruix total de protecció de 200 μm, aplicat de
forma manual

Rend.: 1,000 15,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,514 23,06000 11,85284
A013D000 h Ajudant pintor 0,0514 20,48000 1,05267

Subtotal: 12,90551 12,90551
Materials

B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,077 7,50000 0,57750

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,192 6,50000 1,24800

Subtotal: 1,82550 1,82550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19358

COST DIRECTE 14,92459
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,67082

P-12 GD5AV009 u Desaigüe amb tubs de PE de 160 mm de diàmetre,
amb una profunditat mínima de 60cm i u vol de
40cm, executat amb sonda a rotació, inclós sellegat
d'embocadures i cassoletes de morter, tant en
paraments de pedra com en paraments de formigó,
acabats i executat amb medis auxililiars d'acces com
bastides, plataformes tissora o camió-cistella, inclou

Rend.: 1,000 88,20 €
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la part proporcional d'execució de peninsula de terres
a riu que sigui necessari segons directrius de la
direcció d'obra i sota el vist-i-plau de l'ACA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 23,06000 23,06000
A013U001 h Ajudant 1,000 20,48000 20,48000

Subtotal: 43,54000 43,54000
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 1,000 3,35000 3,35000

Subtotal: 3,35000 3,35000
Materials

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 4,000 4,09000 16,36000
B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de

silicona neutra
0,500 23,91000 11,95500

B0111000 m3 Aigua 1,000 1,67000 1,67000
B7J50060 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base polisulfurs bicomponent
0,500 14,25000 7,12500

Subtotal: 37,11000 37,11000

COST DIRECTE 84,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,20000

P-13 GD7F4375 m Tub de PE de 160 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa o
ancorat a parament d'obra de fàbrica, inclosa
connexió a tub d'embornal de pont i a canaleta o pou
de drenatge existent

Rend.: 1,000 8,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 19,61000 0,29415
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 23,06000 0,34590

Subtotal: 0,64005 0,64005
Materials

BD7F4370 m Tub de PE de 160 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000 7,75000 7,75000

Subtotal: 7,75000 7,75000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00960

COST DIRECTE 8,39965
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,81963

P-14 GDG3V377 m Canalització de tub PE D=160 mm, inclos reblert amb
formigó, daus de formigó en canvis de direcció,
formigó tipus, HM-20/P/20/I, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i altres, inclosa la
estesa dels tubs, sense incloure els tubs

Rend.: 1,000 12,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,024 19,61000 0,47064
A0121000 h Oficial 1a 0,012 23,06000 0,27672

Subtotal: 0,74736 0,74736
Materials

BDGZB320 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè

2,000 0,14000 0,28000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,160 61,03000 9,76480

BDGZPB00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm
de diàmetre nominal

2,020 0,30000 0,60600

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040 0,15000 0,30600

Subtotal: 10,95680 10,95680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01121

COST DIRECTE 11,71537
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,30114

P-15 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

Rend.: 81,400 2,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0160000 h Peó 1,000 20,49000 0,25172
A0112000 h Cap de colla 0,250 24,43000 0,07503

Subtotal: 0,32675 0,32675
Maquinària

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 51,71000 0,63526
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 50,09000 1,23071
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
1,000 46,83000 0,57531

Subtotal: 2,44128 2,44128
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COST DIRECTE 2,76803
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90643

P-16 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

Rend.: 118,000 2,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 24,43000 0,05176
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 23,52000 0,19932

Subtotal: 0,25108 0,25108
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 50,09000 0,42449
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
1,000 52,89000 0,44822

Subtotal: 0,87271 0,87271
Materials

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 2,000 0,36000 0,72000
BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,030 2,97000 0,08910

Subtotal: 0,80910 0,80910

COST DIRECTE 1,93289
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02953

P-17 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 220,000 1,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 24,43000 0,04442
A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 23,52000 0,21382

Subtotal: 0,25824 0,25824
Maquinària

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 36,91000 0,16777

Subtotal: 0,16777 0,16777
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,018 1,67000 0,03006
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies

herbàcies adaptades agroclimàticament
0,030 3,80000 0,11400

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160 0,92000 0,14720

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020 0,82000 0,01640
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BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032 8,21000 0,26272
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020 6,62000 0,13240

Subtotal: 0,70278 0,70278

COST DIRECTE 1,12879
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18523

P-18 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 20,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 19,61000 19,61000

Subtotal: 19,61000 19,61000

COST DIRECTE 19,61000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,59050

P-19 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
200 l de capacitat

Rend.: 1,000 171,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RABJ00 m3 Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat
i recollida amb residus especials

1,000 163,71000 163,71000

Subtotal: 163,71000 163,71000

COST DIRECTE 163,71000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,18550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,89550

P-20 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 16,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 73,05000 0,73050
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de

capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
1,000 15,40000 15,40000

Subtotal: 16,13050 16,13050

COST DIRECTE 16,13050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,93703

LOT 02 Actuacions a Estructura - Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

P-21 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,200 0,00000 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-22 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,035 0,00000 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-23 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 7,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190 40,00000 7,60000

Subtotal: 7,60000 7,60000
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COST DIRECTE 7,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98000

P-24 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,040 0,00000 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-25 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 33,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430 75,00000 32,25000

Subtotal: 32,25000 32,25000

COST DIRECTE 32,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,61250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,86250

P-26 K121V250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes

1,000 0,09000 0,09000
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laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09450

P-27 K121V251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 6,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 23,06000 1,84480
A013M000 h Ajudant muntador 0,160 20,48000 3,27680

Subtotal: 5,12160 5,12160
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 32,21000 1,28840

Subtotal: 1,28840 1,28840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07682

COST DIRECTE 6,48682
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,81117

P-28 K12CVAAA dia Amortització diària de plataforma elevadora
telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de
gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en
horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida,
amb cistella de dimensions 150x75 cm

Rend.: 1,000 184,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CL40AAA2 h Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

8,000 22,00000 176,00000

Subtotal: 176,00000 176,00000
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COST DIRECTE 176,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,80000

P-29 K45RV500 m2 Neteja de les superfícies d'acer corten amb txorrus de
silicat d'alumini de granulometria 1-2mm fins a
aconseguir que les superfícies quedin uniformes,
netes i lliures de l'oxid més superficial, inclosa la
neteja i eliminació de la sorra projectada, disposició
de proteccions (lones, plàstics, etc,,), inclos
tractament previ d'eliminació de ratllades, bonys i
taques amb llana d'acer, i posteriorment aplicació de
tractament d'activació de l' òxid ACT-COR o
equivalent aplicat en tota la superfície en tres
passades, la primera amb corró, i la segona i tercera
amb pulveritzador; posteriorment un cop passades
24h neteja amb aigua de tota la superfície per tal
d'eliminar polsim de l'òxid; posteriorment aplicació de
bany d'Aturada consistent en un segellador acrílic (en
base acuosa) BP-COR o equivalent aplicat en 2
passades amb corró, i per úiltim, aplicació de
barnissat per tal de protegir la capa de bany d'aturada
abans aplicat, en dos capes, primer el barniss de
protecció BP-COR i posteriorment el barniissat amb
poliuretà alifàtic BZ-COR poliuretano mate o
equivalent

Rend.: 0,162 37,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,090 19,61000 10,89444
A0121000 h Oficial 1a 0,090 23,06000 12,81111

Subtotal: 23,70555 23,70555
Maquinària

CZ171000 h Equip de raig de sorra 0,090 4,30000 2,38889
CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8

bar de pressió
0,090 15,41000 8,56111

Subtotal: 10,95000 10,95000
Materials

B031V500 t Silicat d'alumini de granulometria 1-2mm 0,003 169,19000 0,50757

Subtotal: 0,50757 0,50757

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59264

COST DIRECTE 35,75576
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,78779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,54355

P-30 K45RV510 m Reparació estructural d'element de formigó mitjançant
aplicació manual de morter reparador reforçat amb
fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció
compensada, amb una resistència a compressió a
28 dies major o igual a 40 N / mm² i un mòdul
d'elasticitat major o igual a 17000 N/mm², classe R3
segons UNE-EN 1504-3, en capa de 30 mm de gruix
màxim, acabat remolinat.

Rend.: 1,000 74,94 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,343 19,61000 6,72623
A0121000 h Oficial 1a 1,110 23,06000 25,59660

Subtotal: 32,32283 32,32283
Maquinària

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,030 15,41000 0,46230

CZ171000 h Equip de raig de sorra 0,030 4,30000 0,12900

Subtotal: 0,59130 0,59130
Materials

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

3,000 5,35000 16,05000

B0314500 t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 0,035 169,19000 5,92165
B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i

fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

20,000 0,80000 16,00000

Subtotal: 37,97165 37,97165

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48484

COST DIRECTE 71,37062
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,56853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,93915

P-31 K4GRV2B2 m2 Reparació superficial amb restitució de volum per a
reconstrucció de gruix no superior a 4cm de pedra
amb morter de dos components acabat amb tenyit
reintegrador amb pintura mineral al silicat

Rend.: 1,000 129,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 19,61000 21,57100
A0121000 h Oficial 1a 1,350 23,06000 31,13100

Subtotal: 52,70200 52,70200
Materials

B0182200 l Diluent de pintura mineral al silicat per a veladura de
pedra

1,000 5,75000 5,75000

B071T200 kg Morter per a reconstrucció superficial de pedra
natural, de dos components

48,000 1,26000 60,48000

B89ZCM00 l Pintura al silicat d'un component per a veladura de
pedra natural, hidròfuga, amb color d'intensitat forta

0,250 11,60000 2,90000

Subtotal: 69,13000 69,13000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,58106

COST DIRECTE 123,41306
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,17065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,58371
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P-32 K877V00T m2 Segellat de junts d'elements de pedra, buidat i neteja
del material dels junts, amb morter amb additius de
ciment blanc o colorejat de ram de paleta 1:1:7 amb
colorant, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
aplicat amb pistola

Rend.: 1,000 18,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 19,61000 6,86350
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 23,06000 8,07100

Subtotal: 14,93450 14,93450
Materials

D071L6C1 m3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL,
calç i sorra de marbre blanc, amb colorant i 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,0063 326,76508 2,05862

Subtotal: 2,05862 2,05862

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,44804

COST DIRECTE 17,44116
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,31321

P-33 K878V118 m2 Neteja de parament amb raig d'aigua a pressió, de
100 fins a 200 bar

Rend.: 1,000 6,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 19,61000 1,96100
A0121000 h Oficial 1a 0,100 23,06000 2,30600

Subtotal: 4,26700 4,26700
Maquinària

CZ172000 h Màquina de raig d'aigua a pressió 0,100 3,98000 0,39800

Subtotal: 0,39800 0,39800
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,600 1,67000 1,00200

Subtotal: 1,00200 1,00200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10668

COST DIRECTE 5,77368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,06236

P-34 K878V119 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical,
aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre
camió o contenidor, executats amb medis auxililiars
d'acces com bastides, plataformes tissora o
camió-cistella, inclou la part proporcional d'execució
de peninsula de terres a riu que sigui necessari
segons directrius de la direcció d'obra i sota el
vist-i-plau de l'ACA

Rend.: 1,000 1,74 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,014 20,31000 0,28434
A0140000 h Manobre 0,050 19,61000 0,98050

Subtotal: 1,26484 1,26484
Maquinària

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,014 22,50000 0,31500

Subtotal: 0,31500 0,31500
Materials

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 0,005 12,42000 0,06210

Subtotal: 0,06210 0,06210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01897

COST DIRECTE 1,66091
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74396

P-35 K878V310 m2 Neteja de parament de restes orgàniques,
microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid
fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic,
emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua,
aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja
amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 4,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,140 19,61000 2,74540

Subtotal: 2,74540 2,74540
Maquinària

C200Y000 h Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual 0,140 3,10000 0,43400

Subtotal: 0,43400 0,43400
Materials

B8ZA4000 kg Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic,
emulsionants i additius

0,500 2,19000 1,09500

B0111000 m3 Aigua 0,001 1,67000 0,00167

Subtotal: 1,09667 1,09667

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06864

COST DIRECTE 4,34471
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,56194

P-36 K87CVNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb
aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb
pinzell en tres capes

Rend.: 1,000 11,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 19,61000 1,96100
A0121000 h Oficial 1a 0,150 23,06000 3,45900
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Subtotal: 5,42000 5,42000
Materials

B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural 0,333 15,67000 5,21811

Subtotal: 5,21811 5,21811

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,16260

COST DIRECTE 10,80071
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54004

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,34075

P-37 K8B2V003 m2 Revestiment anticarbonatació de formigó vist, amb
tres capes de pintura de resines acríliques en
dispersió aquosa de color blanc o gris, aplicades
manualment o per projecció

Rend.: 1,000 10,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,205 23,06000 4,72730
A013D000 h Ajudant pintor 0,145 20,48000 2,96960

Subtotal: 7,69690 7,69690
Materials

B8ZAU040 kg Pintura de resines acríliques en dispersió acuosa,
anticarbonatació per a protecció de superfícies de
formigó o morter

0,600 4,32000 2,59200

Subtotal: 2,59200 2,59200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11545

COST DIRECTE 10,40435
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,92457

P-38 KB32V010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 20x20
mm, separadors de perfils T 20x20 mm, plafons de
malla deploye 60x31x5x2.5 mm, acer galvanitzada,
superfície màxima plafó 2,5 m2, fixada amb bisagres
en un costat i amb passador a l'altre

Rend.: 1,000 108,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 23,06000 11,53000
A0140000 h Manobre 0,300 19,61000 5,88300

Subtotal: 17,41300 17,41300
Materials

BB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30
mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer
laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb
xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafó 2,5 m2

1,000 85,30000 85,30000

Subtotal: 85,30000 85,30000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43533

COST DIRECTE 103,14833
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,15742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,30574

P-39 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals de trànsit i de vianants,
durant l'execució de les obres, segons indicació de la
Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 2.000,00 €

P-40 ST23S106 u Subministrament i col·locació de pericó de registre
prefabricat de formigó per a drenatges, inclòs marc i
tapa, segons requeriments municipals.

Rend.: 1,000 200,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 19,61000 17,64900
A0121000 h Oficial 1a 0,350 23,06000 8,07100

Subtotal: 25,72000 25,72000
Materials

BDK1V106 u Pericó prefabricat de formigó 40x40x40cm, per a
drenatges, formigó HA-20

1,000 165,00000 165,00000

Subtotal: 165,00000 165,00000

COST DIRECTE 190,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,53600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,25600

P-41 ST23S204 u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125
segons UNE-EN 124, per a pericó de telefonia tipus
DM, col.locat amb morter.

Rend.: 1,000 324,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,450 23,06000 10,37700
A0140000 h Manobre 0,450 19,61000 8,82450

Subtotal: 19,20150 19,20150
Materials

BDKZS204 u Bastiment i tapa de formigó, de resistència B-125
segons UNE-EN 124,  per pericó de serveis de
telefonia tipus DM, segons normativa de companyia..

1,000 289,25000 289,25000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,006 85,91000 0,51546

Subtotal: 289,76546 289,76546

COST DIRECTE 308,96696
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,44835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 324,41531
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PARTIDES ALÇADES

XPA1ESS1 pa Partida alçada de cobrament integre de Seguretat i
Salut

Rend.: 1,000 7.094,53 €

XPASV700 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la conexió
del drenatge del pont amb la reixa transversal del
nivel inferior

Rend.: 1,000 400,00 €
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1. INTRODUCCIÓ  
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de 
construcció i enderrocs. A l’article 4 d’aquest Real Decreto, s’obliga al productor de residus a incloure en el 
projecte d’execució de l'obra un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició. 

El  productor  de  residus  ha  de  vetllar  pel  compliment  de  la  normativa  específica  vigent  fomentant  la 
prevenció  de  residus  d’obra,  la  reutilització,  el  reciclatge  i  altres  formes  de  valoració  tot  assegurant  un 
tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

Els objectius generals d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

‐  Donar compliment al Real Decreto 105/2008 

‐  Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millora en la gestió dels residus. 

‐  Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius 
se centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

‐  A més de planificar la gestió dels residus, s’optimitzaran els recursos que s’hi destinen. 

La Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
com a productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la 
prevenció  de  residus  d’obra,  la  reutilització,  el  reciclat  i  altres  formes  de  valoració,  tot  assegurant  un 
tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció 

2. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i  la seva classificació, 
segons el Catàleg Europeu de Residus  (CER), que està en vigor des de  l’1 de gener de 2002. Amb el nou 
catàleg,  mitjançant  un  sistema  de  llista  única  s’estableix  quins  residus  han  d’ésser  considerats  com  a 
perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix 
que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar  la  correcta gestió que ha de  tenir  cadascun dels  residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

En general, els principals residus del procés de demolició son els següents: 

‐  Terres 

‐  Roca 

‐  Formigó 

‐  Mescles bituminoses 

‐  Canonades de fibrociment 

‐  Restes vegetals 

‐  Metalls 

‐  Maons 

‐  Cablatge elèctric 

‐  Altres:  fustes, vidre, plàstic... 

 

A continuació s’adjunta quins materials es preveu que es generin com a residus: 
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Codi CER  Descripció 
Si  No 

17  Residus  de construcció i d’enderrocs (inclosa la terra excavada de zones contaminades) 

17 01  Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

17 01 01  Formigó  X   
17 01 02  Maons  X   
17 01 03  Teules i materials ceràmics    X 
17 01 06*  Barreges,  o  fraccions  separades  de  formigó,  maons,  teules  i  materials 

ceràmics que contenen substàncies perilloses.    X 

17 01 07  Barreges  de  formigó,  maons,  teules  i  materials  ceràmics  diferents  de  les 
especificades en el codi 17 01 06  X   

17 02  Fusta, vidre i plàstic 

17 02 01   Fusta   X   

17 02 02   Vidre     X 

17 02 03   Plàstic   X   

17 02 04*   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per aquestes     X 

17 03  Mescles bituminoses, quitrà d´hulla i altres productes enquitranats 

17 03 01*  Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla 
  X 

17 03 02  Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 
  X 

17 03 03*  Quitrà d'hulla i productes enquitranats 
  X 

17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01  Coure, bronze, llautó    X 
17 04 02  Alumini    X 
17 04 03  Plom    X 
17 04 04  Zinc    X 
17 04 05  Ferro i acer  X   

 

 
Codi CER  Descripció 

Si  No 

17 04 06  Estany    X 
17 04 07  Metalls mesclats  X   
17 04 08*  Residus metàl∙lics contaminats amb substàncies perilloses    X 
17 04 10*  Cables  que  contenen  hidrocarburs,  quitrà  d'hulla  i  altres  substàncies 

perilloses    X 

17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10    X 
17 05  Terra (inclosa l´excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 

17 05 03*  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses    X 
17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

  X 

17 05 05*  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses    X 
17 05 06  Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05 

  X 

17 05 07*  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses    X 
17 05 08*  Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 17 05 07 

  X 

17 06  Materials d´aïllament i materials de construcció que contenen amiant 
17 06 01*  Materials d'aïllament que contenen amiant    X 
17 06 03*  Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses    X 

17 06 04  Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 
06 03    X 

17 06 05*  Materials de construcció que contenen amiant    X 
17 08  Materials de construcció a base de guix 
17 08 01*  Materials  de  construcció  a  base  de  guix  contaminats  amb  substàncies 

perilloses    X 

17 08 02  Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el 
codi 17 08 01    X 

17 09  Altres residus de construcció i demolició 
17 09 01*  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri    X 
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Codi CER  Descripció 

Si  No 

17 09 02*  Residus  de  construcció  i  demolició  que  contenen  PCB  (per  exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 
contenen PCB,  envidraments dobles que  contenen PCB,  condensadors 
que contenen PCB) 

  X 

17 09 03*  Altres residus de construcció  i demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen substàncies perilloses    X 

17 09 04  Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en 
els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  X   

*  Els  residus  senyalats  amb  *  són  residus  catalogats  com  a  residus  especials  d’acord  amb  la  Directiva 
91/689/CEE sobre residus perillosos a les disposicions del qual estan subjectes a menys que s’apliqui l’apartat 
5 de l’article 1 d’aquesta Directiva. 

 

‐ Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos al capítol 17 del CER 

‐ Restes vegetals 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de Residus de 
Construcció  i  Demolició.  Igualment,  al  capítol  02,  del  CER  s’inclou  els  residus  de  silvicultura,  aquest  és 
equivalent a les restes vegetals. 
Codi CER  Descripció  Si  No 
02 01 07  Residus de silvicultura  X   

 

A més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

- Paper i cartró 

- Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
Codi CER  Descripció  Si  No 
20 01 01  Paper i cartró  X   
15  Residus  d’envasos,  absorbents,  draps  de  neteja,  materials  de  filtració  i 

roba de protecció no especificats en cap altra categoria  X   

 

‐ Altres residus especials generats durant les obres no inclosos al capítol 17 del CER 

Durant les obres es poden generar altres residus especials no inclosos tampoc al capítol 17: 
Codi CER  Descripció  Si  No 
13*  Residus d’olis  i combustibles  líquids (excepte olis comestibles  i els dels 

capítols 05, 12 i 19)  X   

02 01 08*  Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses    X 
15 01 11*  Envasos metàl∙lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen 

una matriu sòlida i porosa perillosa  X   

 

3. IDENTIFICACIÓ I INTEGRACIÓ DELS ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS. DADES DE 
PARTIDA 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula  la producció  i gestió dels 
residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es 
generarà a obra en l’estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que 
es generen a obra.  

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus 
(CER), definida a l’aparat 3 del present annex. 

Les taules es presenten a continuació conté els volums de residus classificats per tipologies i en funció del 
tipus d’enderroc i la previsió de generació de residus per a l’obra. 
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3.1.1. tipologia i estimació de residus d’enderroc  

Per a realitzar el càlcul dels residus generats s’ha tingut en compte les indicacions de la Guia per a la redacció 
de  l’Estudi  de  Gestió  de  Residus  de  construcció  i  enderroc  de  la  Agència  de  Residus  de  Catalunya. 
Concretament, s’han utilitzat els percentatges de la Taula 6 “Fitxa model per a la definició de la tipologia i 
l’estimació dels residus d’enderroc de vials”. 

Materials 

Tipologia2  Volum real  Volum
aparent  Pes Específic 

Inert,  
No Especial, 
Especial 

m3  m3  Tn 

17 04 05 (ferro i acer)  No Especial  10,3  20,6  80,0 
17 09 04 (residus barreges de construcció i 
d'enderroc diferents dels especificats en els 
codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03) 

No Especial  
84  116  140,0 

TOTAL     94,30  136,6  220,0 

 

3.1.2. PREVISIONS DE GENERACIÓ de sobrants de materials d’obra 

Materials 

Tipologia2  Previsió 
volum 

Previsió 
volum 

Inert, No 
Especial, 
Especial 

m3  Tn 

17 01 01 Formigó  Inert  0,5  0,67 
17 02 01  Fusta   No Especial  1,0  0,26 
17 04 07 Metalls mesclats  No Especial  0,20  0,40 
17 02 03 (plàstic)  No Especial  0,25  0,50 
20 01 01 Paper i Cartró  No Especial  1,0  0,1 
15 Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, 
materials de filtració i roba de protecció no especificats en 
cap altra categoria 

No Especial 
0,50  0,16 

15 01 11* Envasos metàl∙lics, inclosos els recipients a 
pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa 
perillosa 

 Especial 
0,50  0,14 

 

3.1.3. QUADRE RESUM D’ESTIMACIÓ DE RESIDUS 

Materials 

Tipologia2  Previsió 
volum 

Pes 
Específic 

Inert, No 
Especial, 
Especial 

m3  Tn 

17 01 01 Formigó  Inert  0,5  0,67 
17 02 01 Fusta   No Especial  1,0  0,26 
17 02 03 Plàstic   No Especial  0,25  0,5 
17 04 07 Metalls mesclats  No Especial  0,2  0,4 
17 04 05 Ferro i acer  No Especial  20,6  80,0 
20 01 01 Paper i Cartró  No Especial  1,0  0,1 
15 Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de 
filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria  No Especial  0,50  0,16 

17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  No Especial (3)  116,0  140,0 

15 01 11* Envasos metàl∙lics, inclosos els recipients a pressió buits, 
que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa   Especial  0,50  0,14 
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4. ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

El  procés  de  fabricació  dels  materials  i  productes  de  la  construcció  té  un  fort  impacte  que  afecta 
negativament el medi ambient, provocant una disminució de recursos naturals y l’augment de la despesa 
energètica. L’extracció del material natural, la seva transformació en matèria prima, el procés de fabricació 
del producte  i  el  consum d’energia procedent del petroli  originen emissions de  tot  tipus, molt  tòxiques, 
contaminants i potencialment perilloses per la salut. 

El present apartat pretén  identificar  totes aquelles accions de minimització a  tenir en consideració en el 
projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de 
reduir‐ne la seva producció. 

En línies generals, les accions que hem considerat per reduir la generació de residus són les següents: 
1. Realitzar solucions constructives que s’ajustin al màxim amb els càlculs (per reduir el volum de 

material i, per tant, d’energia). 

2. S’han emprat sistemes constructius  industrialitzats  i prefabricats que es munten a obra sense 
gairebé generar residus. 

3. S’ha  considerat  la  reutilització  de  tota  la  terra  vegetal  provinent  del moviment  de  terres,  la 
mateixa  que  serà  col∙locada  en  els  nous  talussos  i  les  superfícies  de  la  calçada  existent  a 
renaturalitzar. 

4. S’han  intentat  utilitzar  els  “materials  reutilitzables”  a  la  pròpia  obra,  procurant  que  aquests 
continguin  unes  característiques  físico‐químiques  adequades  i  regulades  en  el  Plec  de 
Prescripcions Tècniques. 

Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització  i prevenció, o d’altres que ajudaran a una 
millor gestió dels residus abans de començar el projecte, i que ha de complimentar una vegada finalitzada 
la seva redacció, assenyalant o afegint aquelles bones pràctiques que ha considerat i en el projecte. 

 

FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE 
DE PROJECTE  SI  NO 

1 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
obra sense gairebé generar residus?  X   

2 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per 
tant, la quantitat de material a emprar?  X   

3

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 
obra la reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  X 

4 S’ha modulat el projecte (paviments, barreres, cunetes, etc.) per minimitzar els retalls?  X   

5
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 
global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 
producció? 

  X 

 

Altres accions de caire particular que s’hauran de tenir present durant l’execució de l’obra per tal de reduir 
la generació de residus són: 

- Realitzar la compra ajustada de materials a l’ús que es realitzi (sense excedents). 

- Optimitzar la quantitat de materials, ajustant‐los als estrictament necessaris per a l’execució de l’obra. 

- Escollir materials i productes ecològics amb certificacions que garanteixin la menor incidència ambiental 
en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, etc.). 

- Compra de materials al major amb envasos d’una dimensió que permeti reduir la producció de residus 
d’embalatges. 

- Donar preferència a proveïdors que envasin els seus productes amb sistemes d’embalatge que tendeixen 
a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que poden ser 
retornables o, almenys, reutilitzables. 
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- Donar preferència a aquells proveïdors de materials que informen a l’usuari de les característiques que 
els  composen  i  del  percentatge  de material  reciclat  que  incorporen,  oferint  garanties  que  el mateix 
fabricant es  fa  responsable de  la gestió de  residus que generin en  l’obra els  seus productes  (pactant 
prèviament el percentatge i característiques dels residus que acceptaran en cas de retorn) o, si això no 
és  viable,  informació  sobre  recomanacions  per  la  gestió  més  idònia  dels  residus  produïts  tenint  en 
compte les seves possibilitats de valoració. 

- Preveure a l’obra una ubicació per l’emmagatzematge i recollida dels materials per garantir les propietats 
i l’ordre fins el moment de la seva aplicació. 

- Planificar l’arribada de productes, segons les necessitats d’execució (“just‐in‐time”) en cas de no disposar 
d’espai suficient per aplicar la recomanació anterior. 

- Minimitzar  el  temps d’emmagatzematge gestionant  els  estocs de manera que  s’eviti  la  producció de 
residus per trencament de materials. 

- Identificar correctament els materials emmagatzemats. 

- Emmagatzemar els materials nous (posant especial atenció en els materials d’acabats) en ordre en un 
lloc on no es deteriorin les propietats.  

- Programar el volum de terres excavades pe minimitzar els sobrants de terres i emprar‐los en el mateix 
emplaçament, i l’excedent de terres, es gestiona amb un gestor autoritzat. 

- Programar l’obra de manera que hi hagi reblerts que serveixin per reutilitzar els residus reciclats (tot‐ú). 

- Utilització d’elements prefabricats reutilitzables per al replanteig de la infraestructura de l’obra. 

- Carregar  els  carretons  o  els  palets  de manera  adequada,  perquè  el  transport no  representi  un  perill 
potencial per la seguretat dels treballadors i que no s’espatllin els materials nous. 

- Traçat d’itineraris en l’interior de l’obra per la circulació del material i es deixa assenyalat en el plànol 
general de l’obra. 

- Utilització de sistemes d’encofrat reutilitzables. 

- Previsió  de  pas  d’instal∙lacions,  evacuació,  etc.  durant  les  tasques  d’encofrat  per  evitar  obertures  o 
perforacions posteriors. 

- Utilització de materials reutilitzables en les reserves dels passos de conductes d’instal∙lació, evacuació, 
finestres, etc. 

- Evitar al màxim el número de retalls durant la posada en obra dels tubs i altres materials d’instal∙lacions 
(plàstics, aïllaments, etc.). 

- Els materials col∙locats durant la fase d’acabat susceptibles de fer‐se malbé es protegeixen amb elements 
de protecció que es puguin reutilitzar o reciclar. 

- Es realitzen a peu d’obra exclusivament aquelles tasques de pintura que no es puguin realitzar en un 
taller. 

- Es calcula amb exactitud la superfície que es requereix pintar i es prepara només la quantitat de pintura 
necessària. 

- Control  de  preparació  de  les  mescles  per  les  operacions  de  pintura  amb  el  fi  d’evitar  errors  i, 
conseqüentment, residus. 

- No utilització de les pistoles convencionals d‘alta pressió i utilització d’aquelles que redueixen el consum 
de pintura i la producció de residus. 

- Aspiració de la pols que cau al terra i es gestiona, conjuntament amb l’escuma, com a residu especial. 

- Rentat de les pistoles en màquines rentadores que permetin la recuperació de dissolvent. 

- Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil∙ladores o per mitjà d’empreses que proporcionen aquest 
servei. 

- Aprofitament per altres obres dels pots de la pintura abans de lliurar‐los a un gestor autoritzat. 

- Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines. 

- Evitar les barreges amb aigua i altres residus no oleaginosos. 
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5. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
En aquest apartat es deixa constància de les operacions i d’instal∙lacions destinades a la gestió dels residus 
que cal preveure des de la fase de projecte. 

La fase d’obra del nostre projecte té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest 
motiu, es considera  imprescindible  fer una reflexió  sobre  les diferents possibilitats de gestió “internes”  i 
“externes” més adequades per a la nostra obra, d’acord a: 
- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva i abocament dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, 
els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre  l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en  la 
gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge 
o a qualsevol altre tipus de valorització. 

Per  tal  de  fer‐ho  viable,  es  recomana  que  la  gestió  mínima  de  separació  selectiva  per  a  les  obres  de 
construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels 
residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar‐se ampliant en funció de les possibilitats de 
valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer 
cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus 
inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus. 

La classificació a  l’origen  (a  la mateixa obra) dels  residus de construcció  i demolició és el  factor que més 
influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de 
ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a 
una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico‐químiques exigides, reutilitzat 
(en el cas de la runa neta) en la mateixa obra on s’ha produït. 

És  a  dir,  qualsevol  operació  de  reciclatge  o  de  reutilització  ha  d’estar  sotmesa  a  una  destria  inicial  que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus 
barrejats (inerts i no especials) cap a instal∙lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser 
finalment  tramés  a  un  gestor  autoritzat  per  la  seva  valorització  o,  en  el  cas  més  desfavorable,  cap  a 
l’abocament a dipòsit controlat. 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 
- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, 

de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra. 

- La quantitat de material reutilitzat a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en 
el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 

- Els  models  de  senyalitzacions  emprades  per  als  contenidors,  segons  el  tipus  de  residu  que  poden 
contenir. 

- Les dades  sobre destí  dels  residus  (dades dels  gestors de  les  instal∙lacions de  valorització,  separació, 
transferència o de dipòsits controlats). 

A partir dels punts abans esmentats, s’ha considerat convenient col∙locar com a zona d’abocador un sector 
d’escàs o nul interès socioeconòmic i paisatgístic amb poca afectació a la flora i fauna. Aquesta zona també 
està propera a l’àmbit d’actuació de l’obra i d’aquesta manera reduïm el trànsit per a les zones poblades i 
alienes a la traça. Hem de considerar també que els abocadors de terra han d’estar situats fora dels límits 
d’espais que gaudeixin de protecció o bé zones amb alt interès botànic, faunístic o paisatgístic. 

En  línies  generals,  s’hauran d’utilitzar  com a  zones per  a  la  aportació de  terres  les pedreres  actives que 
estiguin  en  fase  de  restauració  i  tinguin  necessitat  de  terres,  minimitzant  l’obertura  de  noves  zones 
d’abocador de terres. 

En cas d’haver‐ne de fer de noves, per a la utilització dels abocadors definitius de terres i abans de començar 
a aportar terres, s’haurà de tramitar les corresponents autoritzacions d’acord amb les directrius establertes 
en el Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de 
llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuen amb aportació de terres procedents 
d’obres de la construcció. 

Caldrà definir els límits concrets de les àrees seleccionades i que es té previst ocupar, marcant els límits de 
manera  clara  i  visible  (amb  cinta  i  estaques o  amb malla  taronja)  procurant  afectar  el  terreny el menys 
possible mentre d’aquest utilitzant. 

Pel que fa a abocaments de runa, proper a  la zona de projecte hi ha el dipòsit controlat de Sant Julià de 
Ramis, a uns 5 km al sud‐oest de l’inici de projecte, i és on s’haurà de portar tota la runa procedent de la 
demolició, ja que aquestes no podran ser abocades a un abocador de terres. 

Les  operacions  a  portar  a  terme  referent  a  la  gestió  de  residus  durant  l’execució  de  l’obra  per  part  del 
contractista seran les següents: 
- Redactat del  Pla de Residus definitiu  respectant  els  criteris  establerts  en el  present Pla de Gestió de 

Residus. 

- Caracterització del  terreny mitjançant estudi geotècnic prèvia  implantació  i  es gestiona com a  residu 
especial cas que es tracti d’un terreny contaminat. 

- Reutilització de  terres,  restes de materials que no s’han disposat en obra, encofrats, palets de  fusta, 
bidons... 

- Reciclatge  de materials  com  l’acer,  cristall,  paper,  cartró,  plàstics,  reciclatge  de matèria  orgànica  en 
abonament... 

- Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc. 

- Definició de l’escenari més adequat per l’obra en curs i es preveu un emplaçament adequat per situar la 
zona  de  classificació,  emmagatzematge  de  residus  d’obra,  intercanvi  amb  gestors,  de  tractament  de 
residus, etc. 

- Col∙locació d’un plànol a l’entrada de l’obra, on se senyala amb claredat la zona de classificació i disposició 
dels  residus de construcció en els diferents contenidors  i els materials que es poden dipositar, a més 
d’altres propostes dirigides a millora la gestió dels residus. 

- Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració. 

- Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre. 

- Separació  i disposició dels residus  inerts en contenidors en funció de  les possibilitats de recuperació  i 
requisits  de  gestió  (com  els  elements  de  guix  disminueixen  considerablement  les  possibilitats  de 
reciclatge  dels  materials  petris  a  causa  dels  problemes  d’expansivitat  que  ocasionen,  es  recomana 
gestionar‐los per separat de la fracció pètria anomenada runa neta). 

- Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar‐los en el mateix emplaçament, deixant constància 
escrita de la quantitat. 

- Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat. 

- Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb contingut d’asbests 
o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc. 

- Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil∙ladores o per mitjà d’empreses que proporcionen aquest 
servei. 

- Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines. 
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- Previ  inici  de  la  fase  d’execució,  es  portaran  a  terme  jornades  informatives  amb  l’objectiu  de  la 
sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de la subcontracta. 

- Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera, sobretot en el cas dels 
residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i d’acord amb la legislació vigent. 

 

 

6. MESURES PER LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

 

Caldrà  fer  una  separació  de  forma  individualitzada  per  cadascuna  de  les  fraccions  de  residus  quan  la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 

‐ Formigó:            80 T 

‐ Maons, teules, ceràmics:        40 T 

‐ Metall:           2,0 T 

‐ Fusta:             1,0 T 

‐ Vidre:             1,0 T 

‐ Plàstic:           0,5 T 

‐ Paper i Cartró:           0,5 T 

En cas de generar‐se algun altre residu per causes excepcionals o circumstancials, i a més excedeix als mínims 
establerts, haurà d’efectuar‐se‐li procés de separació igual que els abans considerats. 

A continuació s’adjunten, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les operacions de gestió 
de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar: 
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 

1  Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el  tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a 
l’obra. 
Cal  recordar  que,  segons  el  RD  105/2008,  d’1  de  febrer,  s’ha  de  preveure  una 
separació  en  obra  de  les  següents  fraccions,  quan  de  forma  individualitzada  per 
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
següents quantitats indicades a continuació. 
 Formigó:                   80 T    
 Maons, teules, ceràmics:                       40 T    
 Metall:                          2,0 T    
 Fusta:              1,0 T    
 Vidre:          1,0 T 
 Plàstic:                         0,5 T    
 Paper i Cartró:                       0,5 T    

Especials  □ Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui). 
La  legislació  de  Residus  Especials  obliga  a  tenir  una  zona  adequada  per  a 
l’emmagatzematge  d’aquest  tipus  de  residu.  Entre  d’altres  recomanacions,  es 
destaquen les següents: 

- No tenir‐los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar‐se en un lloc pla i fora 

del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar 
els  envasos  dels  productes  Especials,  tenint  en  compte  les 
incompatibilitats, segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes.  

- Tapar els contenidors i protegir‐los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar  els  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (olis, 

desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar  el  terra  on  se  situïn  els  contenidors  de  residus 
especials 

Inerts  □ Contenidor per Inerts barrejats  
□ Contenidor per Inerts Formigó 
□ Contenidor per Inerts Ceràmica  
□ Contenidor per altres inerts 
□ Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No Especials  □ Contenidor per metall   □ Contenidor per fusta 
□ Contenidor per plàstic   □ Contenidor per paper i cartró 
□ Contenidor per ...         □ Contenidor per ... 
□ Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
□ Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 
  Inerts+No Especials  Inerts + No Especials: □ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar‐ho cap a un 
gestor que li faci un tractament previ. 

2  Reciclatge de residus 
petris inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra 
per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg):           (m3): 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada  matxucat  serà,  aproximadament,  un  30%  menor  al  volum  inicial  de 
residus petris) 
(kg):           (m3): 

3  Senyalització dels 
contenidors 

Els  contenidors  s’hauran  de  senyalitzar  en  funció  del  tipus  de  residu  que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts  Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 17 01 07, 17 05 04, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

No Especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró‐guix, etc. 
CODIS CER: 17 02 01, 17 04 07, 15 01 01, 17 02 03, 17 04 01... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials 
barrejats,  no obstant,  en  cas d’optar per una  separació  selectiva més  exigent, 
caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
fusta  ferralla  paper  i 

cartró 
plàstic  cables 

elèctrics 

     
 
 
 

Especials  CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica 
als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada  pels  residus  Especials,  no  obstant,  a  l’hora  d’emmagatzemar‐los  cal 
tenir  en  compte  els  símbols  de  perillositat  que  identifiquen  a  cadascun  i 
senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 
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4  Destí dels residus segons 
tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn 
de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

Inerts 
Quantitat estimada  Gestor  Observ 

Tones  m3  Codi  Nom   

□ Reciclatge           

□ Planta de transferència           

□ Planta de selecció           

□ Dipòsit 
0,67  0,50  E‐642.99 

DIPÒSIT CONTROLAT 
DE CASTELLAR DE 

VALLÈS 
 

Residus No Especials 
Quantitat estimada  Gestor  Observ 

Tones  m3  Codi  Nom   

Reciclatge:           

□ Reciclatge de metall  80  20,6  E‐ 520.98  PLANTA DE RECICLATGE 
DE VILADECAVALLS   

□ Reciclatge de fusta  0,26  1  E‐ 425.97  PLANTA DE RECICLATGE 
DE VILADECAVALLS   

□ Reciclatge de plàstic  0,5  0,25  E‐ 862.04  PLANTA DE RECICLATGE 
DE VILADECAVALLS   

□ Reciclatge paper‐cartró  0,1  1  E‐ 181.96  PLANTA DE RECICLATGE 
DE VILADECAVALLS   

□ Reciclatge altres (vidre)           

□ Planta de transferència           

□ Planta de selecció           

□ Dipòsit 
140  116  E‐642.99 

DIPÒSIT CONTROLAT 
DE CASTELLAR DE 

VALLÈS 
 

Residus especials 
Quantitat estimada  Gestor  Observ 

Tones  m3  Codi  Nom   

□ Instal∙lació de gestió de 
residus especials  0,14  0m5  E‐870.04  PLANTA DE RECICLATGE 

DE VILADECAVALLS   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

I ‐   PARTIDES D'OBRA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

I2 ‐   DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R ‐   GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R2 ‐   CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R24200. 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  destinades  a  la  gestió  dels  residus  generats  en  l'obra:  residu  de  construcció  o  demolició  o 

material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

‐  Classificació dels residus en obra  

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb 

el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  

‐  Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 

‐  Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 

‐  Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 

‐  Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 

‐  Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 

‐  Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

‐  Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han 

de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  

‐  Inerts  LER  170107  (mescles  de  formigó,  maons,  teules  i  materials  ceràmics  que  no  contenen 

substàncies perilloses) 

‐  No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 

PCB ni substàncies perilloses) 
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‐  Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses)  

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc" de 

l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.  

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb 

la separació selectiva prevista.  

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els  materials  potencialment  perillosos  han  d'estar  separats  per  tipus  compatibles  i  emmagatzemats  en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar‐se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 

d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal  senyalitzar  convenientment  els  diferents  contenidors  de  residus  especials,  tenint  en  compte  les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (olis,  desencofrants,  etc.)  s'han  d'emmagatzemar  en  posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col∙locar sobre un terra impermeabilitzat.  

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

m3  de  volum  realment  classificat  d'acord  amb  les  especificacions  del  "Pla  de  Gestió  de  Residus  de 

Construcció i Enderrocs" de l'obra.  

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de  febrero, por el que se regula  la producción y gestión de  los residuos de 

construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre  la prevención y reducción de  la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto.  

Decret  89/2010, de 29 de  juny,  pel  qual  s'aprova el  Programa de gestió de  residus de  la  construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

____________________________________________________________________________ 

 

I2 ‐   DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R ‐   GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R5 ‐   TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL∙LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ 

DE RESIDUS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R540R0. 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  destinades  a  la  gestió  dels  residus  generats  en  l'obra:  residu  de  construcció  o  demolició  o 

material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

‐  Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició  

‐  Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
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Els  materials  potencialment  perillosos  han  d'estar  separats  per  tipus  compatibles  i  emmagatzemats  en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar‐se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 

d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal  senyalitzar  convenientment  els  diferents  contenidors  de  residus  especials,  tenint  en  compte  les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els  bidons  que  contenen  líquids  perillosos  (olis,  desencofrants,  etc.)  s'han  d'emmagatzemar  en  posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col∙locar sobre un terra impermeabilitzat.  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació  de  càrrega  s'ha  de  fer  amb  les  precaucions  necessàries  per  a  aconseguir  unes  condicions  de 

seguretat suficients.  

Els  vehicles  de  transport  han  de  portar  els  elements  adequats  a  fi  d'evitar  alteracions  perjudicials  del 

material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres  i material d'excavació o del rebaix, o residus de  la construcció, entre dos punts de  la 

mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" 

de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 

Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 

l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no 

accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal∙lació externa autoritzada, per tal de rebre 

el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

‐  Identificació del productor dels residus 

‐  Identificació del posseïdor dels residus 

‐  Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

‐  Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

‐  Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de  febrero, por el que se regula  la producción y gestión de  los residuos de 

construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre  la prevención y reducción de  la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto.  

Decret  89/2010, de 29 de  juny,  pel  qual  s'aprova el  Programa de gestió de  residus de  la  construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

____________________________________________________________________________ 

I2 ‐   DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R ‐   GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R6 ‐   CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL∙LACIÓ AUTORITZADA 

DE GESTIÓ DE RESIDUS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R642M0. 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  destinades  a  la  gestió  dels  residus  generats  en  l'obra:  residu  de  construcció  o  demolició  o 

material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

‐  Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició  

‐  Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació  de  càrrega  s'ha  de  fer  amb  les  precaucions  necessàries  per  a  aconseguir  unes  condicions  de 

seguretat suficients.  

Els  vehicles  de  transport  han  de  portar  els  elements  adequats  a  fi  d'evitar  alteracions  perjudicials  del 

material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres  i material d'excavació o del rebaix, o residus de  la construcció, entre dos punts de  la 

mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" 

de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 

Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 

l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no 

accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal∙lació externa autoritzada, per tal de rebre 

el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

‐  Identificació del productor dels residus 

‐  Identificació del posseïdor dels residus 

‐  Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

‐  Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 

eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

‐  Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de  febrero, por el que se regula  la producción y gestión de  los residuos de 

construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre  la prevención y reducción de  la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto.  

Decret  89/2010, de 29 de  juny,  pel  qual  s'aprova el  Programa de gestió de  residus de  la  construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

____________________________________________________________________________ 

I2 ‐   DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R ‐   GESTIÓ DE RESIDUS 

I2RA ‐   DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL∙LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2RA61H0,I2RA6890,I2RA6770,I2RA6680,I2RA8E00,I2RA75A0,I2RA7LP0,I2RA6580,I2RA6960. 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions  destinades  a  la  gestió  dels  residus  generats  en  l'obra:  residu  de  construcció  o  demolició  o 

material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

‐  Deposició  del  residu  no  reutilitzat  en  la  instal∙lació  autoritzada  de  gestió  on  se  li  aplicarà  el 

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 

especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ  DE  RESIDUS  DE  CONSTRUCCIÓ  O  DEMOLICIO  INERTS  O  NO  ESPECIALS  I  DE  MATERIAL 

D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  

Inclou  el  cànon  d'abocament  del  residu  a  dipòsit  controlat  segons  el  que  determina  la  Llei  8/2008,  el 

pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el 

certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de  febrero, por el que se regula  la producción y gestión de  los residuos de 

construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre  la prevención y reducción de  la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre 

la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret  89/2010, de 29 de  juny,  pel  qual  s'aprova el  Programa de gestió de  residus de  la  construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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8. PRESSUPOST 
El  pressupost  s’ha  calculat  calcularà  a  partir  de  la  quantitat  estimada  de  residus  de  l'obra,  incloent  la 

segregació dels residus generats, els cubilots per al dipòsit dels residus en l'obra, el transport de cada residu 

al gestor corresponent i la seva deposició. Cal tenir present que en el total de residus amidats al pressupost 

de Gestió de Residus no s’ha inclòs els amidaments de les terres ni d’aquells residus procedents de l’enderroc 

de vials i estructura existent, ja que ja el cost de càrrega i gestió ja està inclòs en les corresponents partides 

de d’excavació, demolició i terraplenat del pressupost d’obra. 

Així,  tenint  en  compte  el  volum  estimat  de  residus  en  les  obres  de  l'àmbit  d'aquest  projecte,  el  cost 

d’execució  material  de  la  gestió  de  residus  dels  lots  en  que  es  divideixen  les  obres,  considerant  la 

classificació, el transport a  abocador  i  tractament,  ascendeixen a  la  quantitat  de: 

 

LOT 01 ‐ ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA (ÀMBIT SUPERIOR)    3.361,21€    

LOT 02 – ACTUACIONS A ESTRUCTURA (ÀMBIT INFERIOR)      1.786,20€  
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CONTROL DE DOCUMENTACIÓ 

Versió  Data  Realitzat  Revisat  Aprovat 

0  18/11/2018  JPO  JJO  JJO 

1  01/05/2019  JPO  JPO  JJO 
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1 OBJECTE 

El  present  annex  de  Qualitat  de  la memòria  valorada  de  les  obres  de  “Reparació  del  Pont  del  Passeig  a 

Terrassa” té per objectius; identificar tots els condicionants i prescripcions sobre el citat projecte, establir les 

principals activitats i materials a controlar, elaborar el corresponent pla d’assaigs, i per últim, identificar les 

possibles situacions d’emergència ambiental. 

2 DADES GENERALS 

2.1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El pont del Passeig, situat a l’avinguda Jacquard, ha tingut vàries ampliacions al llarg del temps. La darrera, 

recollida al  Projecte d’ampliació del pont del  Passeig de data 1992,  va proposar una estructura metàl∙lica 

composada per bigues i xapa acer corten.  

Actualment, per problemes principalment de drenatge, es constaten diversos danys de diversa consideració 

que fonamental afecten a l’estructurà metàl∙lica,  algunes planxes d’acer corten s’han desprès i l’estructura 

interior de l’eixamplament del pont està bastant deteriorada, el que motiva la necessitat de redactar la present 

memòria  valorada  per  tal  d’executar  les  obres  de millora  del  drenatge  i  de  reparació/rehabilitació  de  les 

superfícies malmeses, per tal de garantir màxima seguretat, funcionalitat i durabilitat de l’estructura. 

Es defineixen les actuacions necessàries per la millora del Pont a Terrassa comprenen les actuacions referents 

a evitar l'entrada d'aigua i el segellat dels punts susceptibles d'entrada d'aigua, la rehabilitació i reparació dels 

elements amb patologies i per últim en un tractament que garanteixi una durabilitat dels materials màxima a 

la vegada que millori l'aspecte estètic dels paraments del pont. 

A banda de les mancances de drenatge i impermeabilització de superestructura que causen part dels danys 

en els elements d’estructura, la estructura presenta a més a més diverses mancances en diversos elements de 

superestructura:  

‐ Absència de barrera de contenció de vehicles. 

‐ Barana del pont no adequada a l’  l’Ordre VIV/561/2010 “Document Tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats”. En aquest 

sentit la barana del pont és escalable (té un esgraó entre els 20 i 70cm) i l' alçada no és de 1.10m. 

Les  obres  s’han  estudiat  i  definit  per  tal  de  possibilitar  l’actuació  separada  en  el  temps  dels  dos  àmbits 

d’actuació  (actuacions  de  superestructura  i  actuacions  en  estructura).  Per  tant,  els  dos  àmbits  poden  ser 

licitables de forma independent. 

2.2 TAULA D’IDENTIFICACIÓ I INTEGRACIÓ DE DADES DE PARTIDA 

Un cop identificats tots els documents que condicionen el projecte constructiu en redacció, s’ha elaborat el 

següent quadre resum: 
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SITUACIONS D’EMERGÈNCIA AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓ DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL 

Obra: Rehabilitació d’obres de fàbrica. C‐1415b, PK 7+850. Lliça 

d’Amunt.  
Clau CB‐16024  Pàg:    1 

Fac‐ 

tor 
Codi  Situació d’emergència 

Avaluació 

Probabili

tat 
Gravetat 

Prob.  x 

Grav. 

Significa 

(X) 

Fl
or
a 
i f
au

na
 

FE001  Incendis forestals  Baixa  Notable  3  X 

FE002  Plagues  Mitjana  Moderada  3  X 

FE003  Incendis a l'obra  Baixa  Moderada  2   

FE004           

At
m
os
fe
ra
 

AE001  Emissions  de  substàncies  tòxiques 

(pols d'amiant, fums) 
Baixa  Moderada  2   

AE002  Trencament de canonades gas  Baixa  Baixa  1   

AE003  Radiacions radioactives  Baixa  Moderada  2   

AE004           

H
id
ro
lo
gi
a 

HE001  Trencament de canonades d'aigua  Baixa  Baixa  1  Baixa 

HE002  Vessaments  incontrolats  a  sistemes 

aquàtics 
Mitjana  Notable  4  X 

HE003  Inundacions a l'obra  Mitjana  Notable  4  X 

HE004  Trencament d'oleoductes  Baixa  Baixa  1   

HE005  Trencament  de  la  xarxa  de 

clavegueram 
Baixa  Baixa  1   

HE006           

Sò
l/ 

SE001  Vessaments  incontrolats al sòl  Mitjana  Notable  4  X 

SE002  Esllavissades i despreniments  Baixa  Trivial  1   

SE003           

En
er
gi
a 

EE001  Talls  en  línies  de  subministrament 

elèctric 
Baixa  Baixa  1   

EE002           

Po
bl
ac
ió
 

PE001  Epidèmies  i malalties  (Per  exemple: 

crisis d'asma per pols) 
Baixa  Moderada  2   

PE002  Talls  en  línies  de  comunicació 

(telèfons, fibra òptica, etc.) 
Baixa  Baixa  1   

PE004  Incendis a l’oficina  Baixa  Moderada  2   

PE005           

Intolerable  

(4 i 5) 

Pr
ob

ab
ili
ta
t 

Alta  3  4  5 

Es considerarà la situació d’emergència SIGNIFICATIVA quan el 

resultat de l’avaluació sigui superior o igual a 3. En aquest cas, 

es marcarà amb una creu a la columna de “Significativa”. En 

les altres situacions, es considerarà NO SIGNIFICATIVA. 

Important (3) 

 

Mitjana  2  3  4 

Tolerable (1 i 2) 

 

Baixa  1  2  3 

      Trivial  Moderada  Notable   

      Gravetat   

3 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat (PCQ) per a l’execució de les 

obres.  

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències establertes, 

així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla del control de qualitat. 

Per altra banda, al ser un pla valorat, s'estableix el cost que aquest control ha de representar en el total de 

l'Obra. 

S’ha realitzat amb el mòdul de gestió del control de qualitat del programa informàtic TCQ‐2000 de l’ITEC. La 

llista de preus emprada és el de Banc DGIM Obra Civil (2018). El Banc de Criteris de Control de Qualitat utilitzat 

és el Banc de Criteris de Control de Qualitat d’Obra Civil del any 2018. 

S’adjunta  a  continuació  el  pla  de  control  de  qualitat  i  el  seu  pressupost,  tant  pel  Lot  1  ‐  Actuacions  a 

Superestructura  en  àmbit  superior Obra Civil,  com pel  Lot  2  ‐  Reparació  i  rehabilitació del  pont  en  àmbit 

inferior. Els imports resultants són els següents: 

LOT 01 ‐ ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA (ÀMBIT SUPERIOR)    2.530,39€ (1.09%)    

LOT 02 – ACTUACIONS A ESTRUCTURA (ÀMBIT INFERIOR)      2.551,67€ (1.10%) 

Els  imports  indicats  inclouen el 13% de despeses generals  i el 6% de benefici  industrial. Com que  l’import 

equivalent al 1.5% del pressupost d’ execució material de l’obra ja està repercutit als preus del pressupost, no 

cal afegir per tant cap partida d’abonament de l’excés ja què el pressupost del pla de control qualitat no ho 

supera. 
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3.1.3 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT LOT 01 

 

 

 



LOT 01 - Pressupost Pla de Control de Qualitat - Actuacions Superestructura - Rehabilitació Pont

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost LOT 1-PPOST PCQ

Capítol 02 Actuacions a Superestructura

Títol 3 01 Millora Drenatge, Segellat i Impermeabilització

Línies de Pressupost 01 Superestructura - Ambit Superior

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 6)

455,68 1,000 455,68

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.01.01 455,68

Obra 01 Pressupost LOT 1-PPOST PCQ

Capítol 02 Actuacions a Superestructura

Títol 3 02 Reparació/Rehabilitació Elements del Pont

Línies de Pressupost 04 Superestructura - Ambit Superior

1 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 8)

14,90 5,000 74,50

2 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 7)

18,15 2,000 36,30

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.02.04 110,80

Obra 01 Pressupost LOT 1-PPOST PCQ

Capítol 02 Actuacions a Superestructura

Títol 3 03 Augment de Durabilitat i Millora Estètica

Línies de Pressupost 04 Superestructura - Ambit Superior

1 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 7)

18,15 2,000 36,30

2 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 8)

14,90 5,000 74,50

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.03.04 110,80

Obra 01 Pressupost LOT 1-PPOST PCQ

Capítol 02 Actuacions a Superestructura

Títol 3 04 Eixamplament de Vorera

Línies de Pressupost 04 Superestructura - Ambit Superior

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

99,26 3,000 297,78

2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
5)

28,29 2,000 56,58

EUR

LOT 01 - Pressupost Pla de Control de Qualitat - Actuacions Superestructura - Rehabilitació Pont

PRESSUPOST Pàg.: 2

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)

17,95 2,000 35,90

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)

63,26 2,000 126,52

5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 2)

82,25 2,000 164,50

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.04.04 681,28

Obra 01 Pressupost LOT 1-PPOST PCQ

Capítol 02 Actuacions a Superestructura

Títol 3 05 Ferms

Línies de Pressupost 01 Superestructura - Ambit Superior

1 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 13)

191,53 2,000 383,06

2 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 10)

38,87 1,000 38,87

3 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 9)

44,57 1,000 44,57

4 J9V1510J U Adherència entre capes de testimonis d'un paviment bituminós segons
la norma NLT-382 (P - 15)

45,00 3,000 135,00

5 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 12)

364,63 1,000 364,63

6 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 11)

17,07 4,000 68,28

7 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode geomètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 14)

26,62 1,000 26,62

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.05.01 1.061,03

Obra 01 Pressupost LOT 1-PPOST PCQ

Capítol 02 Actuacions a Superestructura

Títol 3 06 Baranes i Contencions

Línies de Pressupost 01 Superestructura - Ambit Superior

1 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 8)

14,90 5,000 74,50

2 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 7)

18,15 2,000 36,30

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.06.01 110,80

EUR



LOT 01 - Pressupost Pla de Control de Qualitat - Actuacions Superestructura - Rehabilitació Pont

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Treballs previs 0,00
Capítol 01.02  Actuacions a Superestructura 2.530,39
Capítol 01.03  Gestió de Residus 0,00
Capítol 01.04  Partides Alçades 0,00
Obra 01 Pressupost LOT 1-PPOST PCQ 2.530,39
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.530,39
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost LOT 1-PPOST PCQ 2.530,39

2.530,39

euros
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3.1.4 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT LOT 02 

 



LOT 02 Actuacions a Estructura-Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost LOT 2-PPOST PCQ

Capítol 02 Reparació i Rehabilitació Pont

Títol 3 01 Millora Drenatge, Segellat i Impermeabilització

Línies de Pressupost 02 Estructura - Ambit Inferior

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 1)

31,70 1,000 31,70

2 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 16)

136,56 1,000 136,56

3 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 15)

12,77 1,000 12,77

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)

38,99 1,000 38,99

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 5)

43,16 1,000 43,16

6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 4)

120,95 1,000 120,95

7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 3)

64,53 1,000 64,53

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104  (P - 2)

36,13 1,000 36,13

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.01.02 484,79

Obra 01 Pressupost LOT 2-PPOST PCQ

Capítol 02 Reparació i Rehabilitació Pont

Títol 3 02 Reparació/Rehabilitació Elements del Pont

Línies de Pressupost 02 Voladís Formigó - Ambit Inferior

1 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 18)

18,15 2,000 36,30

2 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P -
19)

14,90 5,000 74,50

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.02.02 110,80

Obra 01 Pressupost LOT 2-PPOST PCQ

Capítol 02 Reparació i Rehabilitació Pont

Títol 3 02 Reparació/Rehabilitació Elements del Pont

Línies de Pressupost 03 Estructura Metàl.lica - Ambit Inferior

1 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7029 (P - 9)

42,23 2,000 84,46

2 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 18)

18,15 0,000 0,00

3 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P -

14,90 2,000 29,80

EUR

LOT 02 Actuacions a Estructura-Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

PRESSUPOST Pàg.: 2

19)
4 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra

d'acer, segons la norma UNE 7019 (P - 8)
42,23 2,000 84,46

5 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461, per a un nombre mínim de determinacions
conuntes igual o superior a 15 (P - 17)

14,90 5,000 74,50

6 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la
Instrucció EAE 2011 (P - 10)

80,00 2,000 160,00

7 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 11)

154,91 2,000 309,82

8 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN ISO 6892-1 (P - 12)

142,77 2,000 285,54

9 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons
la norma UNE-EN ISO 7438  (P - 13)

105,00 2,000 210,00

10 J0B0B800 U Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer
(P - 7)

284,73 2,000 569,46

11 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 14)

18,62 2,000 37,24

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.02.03 1.845,28

Obra 01 Pressupost LOT 2-PPOST PCQ

Capítol 02 Reparació i Rehabilitació Pont

Títol 3 03 Augment de Durabilitat i Millora Estètica

Línies de Pressupost 02 Voladís Formigó - Ambit Inferior

1 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P -
19)

14,90 5,000 74,50

2 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 18)

18,15 2,000 36,30

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.03.02 110,80

EUR



LOT 02 Actuacions a Estructura-Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Treballs previs 0,00
Capítol 01.02  Reparació i Rehabilitació Pont 2.551,67
Capítol 01.03  Gestió de Residus 0,00
Capítol 01.04  Partides Alçades 0,00
Obra 01 Pressupost LOT 2-PPOST PCQ 2.551,67
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.551,67
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost LOT 2-PPOST PCQ 2.551,67

2.551,67

euros
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ACTUACIONS DE MILLORA DE DRENATGE, REHABILITACIÓ I AUGMENT DURABILITAT DELS MATERIALS
DR - Millora del drenatge, impermeabilització i segellat dels diversos punts on es detecta entrada d’aigua

DR 1 Impermeabilització de junt calçada-vorera amb execució de banda hypalon, morter impermeable i replenat amb morter
autoanivellant

DR 2 Retirada de tubs d’embornals existents i reconstrucció d’embornals, col.locació de tubs drenatge.
DR 3 Retirada de panot de vorera, execució de pendent cap a l’interior amb un 1,5% amb morter autoannivellant, incloent

DR 6 Segellat de contacte entre barana i vorera amb massella de poliuretà elàstic

SE - SUPERESTRUCTURA
SE 1 Col.locació de xapa de reforç a la base de la xapa interior malmesa de barana i pintat de protecció

SE 2 Retirada d’element d’enllumenat no funcional segons indicacions de l’Ajt. de Terrassa
SE 3 Impermeabilització de llosa de formigó del pont mitjançant morter bituminós

SE 4 Exeucució de capa de rodadura de pont amb MBC S-12 en un gruix de 5cm, sobre capa d'adherència

SE 5 Suplement de barana interior i instal.lació de malla d'hacer inox model FLEXONET MW 80x1.5mm d'acer inox o equivalent

SE 6 Instal.lació de pretil estètic urbà tipus PEU-13 de Cidro o equivalent

QUADRE ESPECIFICACIONS

ACTUACIÓ MATERIALS Dotació/consum

Sistema d' estanqueitat
entre tauler i  vorada

existent amb banda de
TPE

Adhesiu epoxídic, bicomponent, a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, tixotròpic, per encolats estructurals, classificació A
1504-4; resistència adhesió >3 MPA; resistència tracció >30 MPA; resistència flexió > 40 MPA; ressistència compressió >70 MPA 1.5-1,6 kg/m2 i mm de gruix

Banda de TPE reforçada a cada costat amb un teixit no teixit de polièster, de 175 mm d'ample i 1,2 mm de gruix. Càrrega de ruputura >4,5 MPA; Elongació a ruptura > 650%;
impermeabilitat s/EN 1928-B <0.61 Mpa 175x1.2mm2 / ML

Morter de ciment, bicomponent, color blanc àrids seleccionats en corba granulomètrica, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, elàstic, per a la protecció i la
impermeabilització de superfícies de formigó, Classificació EN 1504-2; Adherència al formigó segons EN 1542: 1.5 MPA; Ponteig de fissures dinàmic a -20ºC segons EN 1062-7 : B1;
ressistència compressió 30 MPA

2,2 kg/m² per mm de gruix

Segellat amb massilla de
poliuretà

Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual. Densitat 1.4 gr/cm3; Duresa shore A>39.9; resist. Tracció 7
dies (a 23ºC)>1.19 Mpa; Resistència raig UV = óptima; Mòdul elàstic a 23ºC =0.8MPa 100-500 mLt/m

Pintura de protecció en
acer galvanitzat

Pintat d'estructures d'hacer galvanitzat amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, capa d’imprimació específica
per galvanitzats i dues capes finals d’esmalt

0,0625l/m2; 100 micres de
pel·lícula seca

Pintura de protecció en
acer al carboni

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75
µm, capa intermèdia epoxi de 75 µm, i capa d'acabat de poliuterà de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual 200 micres de pel·lícula seca

Pretil estètic Urba
PEU-13

Pretil Estètic Urbà PEU-13 o equivalent de contenció de vehicles i autobusos, assajat a impecta a escala real TB31, corresponent al
nivell de contenció de la norma europea UNE-EN 1317-2, aixi com
a l'assaig TB50 (autocar de 13 tones a 20º graus) que és el mateix assaig TB51 de la norma europea però a una velocidad d' impacte de50km/h en llocr de70km/h

nivell contenció N1 ; turisme de
1.5Tn a 80km/h; autobus 13 Tn
a 50 km/h; amplada treball W1;

classe de severitat A

Malla d'acer inox Malla d'acer inoxidable tipus flexonet o equivalent de la casa Finsa model MW 80x1,5mm Acer inoxidable AISI 316L

Impermeabilització de
llosa de pont Resina epoxi per a impeameabilització de lloses de ponts

Absorció per
capilaritat: ≤ 0,1Kg/m^2·h^0.5

Permeabilitat al vapor d' aigua:
Classe III

Adherència (sistema rígid sense
trànsit): > 2,0 N/mm2

Resistència a l' abrasió: < 3000
mg

Reacció al foc: Classe F

Substàncies perilloses: Compleix
amb 5.3
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QUADRE ESPECIFICACIONS

ACTUACIÓ MATERIALS Dotació/consum

Sistema d' estanqueitat
entre tauler i  vorada

existent amb banda de
TPE

Adhesiu epoxídic, bicomponent, a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, tixotròpic, per encolats estructurals, classificació A
1504-4; resistència adhesió >3 MPA; resistència tracció >30 MPA; resistència flexió > 40 MPA; ressistència compressió >70 MPA 1.5-1,6 kg/m2 i mm de gruix

Banda de TPE reforçada a cada costat amb un teixit no teixit de polièster, de 175 mm d'ample i 1,2 mm de gruix. Càrrega de ruputura >4,5 MPA; Elongació a ruptura > 650%;
impermeabilitat s/EN 1928-B <0.61 Mpa 175x1.2mm2 / ML

Morter de ciment, bicomponent, color blanc àrids seleccionats en corba granulomètrica, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, elàstic, per a la protecció i la
impermeabilització de superfícies de formigó, Classificació EN 1504-2; Adherència al formigó segons EN 1542: 1.5 MPA; Ponteig de fissures dinàmic a -20ºC segons EN 1062-7 : B1;
ressistència compressió 30 MPA

2,2 kg/m² per mm de gruix

Segellat amb massilla de
poliuretà

Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual. Densitat 1.4 gr/cm3; Duresa shore A>39.9; resist. Tracció 7
dies (a 23ºC)>1.19 Mpa; Resistència raig UV = óptima; Mòdul elàstic a 23ºC =0.8MPa 100-500 mLt/m

Pintura de protecció en
acer galvanitzat

Pintat d'estructures d'hacer galvanitzat amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, capa d’imprimació específica
per galvanitzats i dues capes finals d’esmalt

0,0625l/m2; 100 micres de
pel·lícula seca

Pintura de protecció en
acer al carboni

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75
µm, capa intermèdia epoxi de 75 µm, i capa d'acabat de poliuterà de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual 200 micres de pel·lícula seca

Pretil estètic Urba
PEU-13

Pretil Estètic Urbà PEU-13 o equivalent de contenció de vehicles i autobusos, assajat a impecta a escala real TB31, corresponent al
nivell de contenció de la norma europea UNE-EN 1317-2, aixi com
a l'assaig TB50 (autocar de 13 tones a 20º graus) que és el mateix assaig TB51 de la norma europea però a una velocidad d' impacte de50km/h en llocr de70km/h

nivell contenció N1 ; turisme de
1.5Tn a 80km/h; autobus 13 Tn
a 50 km/h; amplada treball W1;

classe de severitat A

Malla d'acer inox Malla d'acer inoxidable tipus flexonet o equivalent de la casa Finsa model MW 80x1,5mm Acer inoxidable AISI 316L

Impermeabilització de
llosa de pont Resina epoxi per a impeameabilització de lloses de ponts

Absorció per
capilaritat: ≤ 0,1Kg/m^2·h^0.5

Permeabilitat al vapor d' aigua:
Classe III

Adherència (sistema rígid sense
trànsit): > 2,0 N/mm2

Resistència a l' abrasió: < 3000
mg

Reacció al foc: Classe F

Substàncies perilloses: Compleix
amb 5.3

ACTUACIONS DE MILLORA DE DRENATGE, REHABILITACIÓ I AUGMENT DURABILITAT DELS MATERIALS
DR - Millora del drenatge, impermeabilització i segellat dels diversos punts on es detecta entrada d’aigua

DR 1 Impermeabilització de junt calçada-vorera amb execució de banda hypalon, morter impermeable i replenat amb morter
autoanivellant

DR 2 Retirada de tubs d’embornals existents i reconstrucció d’embornals, col.locació de tubs drenatge.
DR 3 Retirada de panot de vorera, execució de pendent cap a l’interior amb un 1,5% amb morter autoannivellant, incloent

DR 6 Segellat de contacte entre barana i vorera amb massella de poliuretà elàstic

SE - SUPERESTRUCTURA
SE 1 Col.locació de xapa de reforç a la base de la xapa interior malmesa de barana i pintat de protecció

SE 2 Retirada d’element d’enllumenat no funcional segons indicacions de l’Ajt. de Terrassa
SE 3 Impermeabilització de llosa de formigó del pont mitjançant morter bituminós

SE 4 Exeucució de capa de rodadura de pont amb MBC S-12 en un gruix de 5cm, sobre capa d'adherència

SE 5 Suplement de barana interior i instal.lació de malla d'hacer inox model FLEXONET MW 80x1.5mm d'acer inox o equivalent

SE 6 Instal.lació de pretil estètic urbà tipus PEU-13 de Cidro o equivalent
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ACTUACIONS DE MILLORA DE DRENATGE, REHABILITACIÓ I AUGMENT DURABILITAT DELS MATERIALS
DR - Millora del drenatge, impermeabilització i segellat dels diversos punts on es detecta entrada d’aigua

DR 1 Impermeabilització de junt calçada-vorera amb execució de banda hypalon, morter impermeable i replenat amb morter
autoanivellant

DR 2 Retirada de tubs d’embornals existents i reconstrucció d’embornals, col.locació de tubs drenatge, col.lectors i baixats
d'hacer galvanitzat.

DR 3 Retirada de panot de vorera, execució de pendent cap a l’interior amb un 2% amb morter autoannivellant, incloent

DR 4 Execució de tubs de desguàs (drens californians) encastat a voltes per tal de garantir l’adient drenatge d’aigua de pluja
provinent de la plataforma

DR 5 Segellat de contacte entre timpans de maçoneria i tauler de formigó amb morter a obertures majors a 3cm i amb massella de
poliuretà elàstic a obertures menors igual o menors a 3cm

DR 6 Segellat de contacte entre barana i vorera amb massella de poliuretà elàstic

REPARACIÓ D'ELEMENTS AMB DANYS O PATOLOGIES
OF - OBRA DE FÀBRICA

OF 1 Retirada de vegetació arrelada als paraments de l’estructura
OF 2 Reposició de volums d’obra de fabrica meteoritzats

OF 3 Segellat de juntes entre peces d’obra de fàbrica

FA - VOLADÍS DE FORMGÓ ARMAT
FA -1 Regeneració de descrostonaments amb armadura exposada

EM - ESTRUCTURA METÀL.LICA
EM - 1 Neteja i pintat bigues transversals i bigues longitudinals amb oxidació a l’interior de l’estructura metàl.lica

EM - 2 Substitució de xapa longitudinal lateral interior de recobriment d’estructura metàl.lica
EM - 3 Retirada i recol.locació de xapa de recobriment inferior de bigues transversals

SE - SUPERESTRUCTURA
SE 1 Col.locació de xapa de reforç a la base de la xapa interior malmesa de barana i pintat de protecció

SE 2 Retirada d’element d’enllumenat no funcional segons indicacions de l’Ajt. de Terrassa
SE 3 Impermeabilització de llosa de formigó del pont mitjançant morter bituminós

SE4 Exeucució de capa de rodadura de pont amb MBC S-12 en un gruix de 5cm, sobre capa d'adherència
SE5 Suplement de barana interior i instal.lació de malla d'hacer inox model FLEXONET MW 80x1.5mm d'acer inox o equivalent

SE6 Instal.lació de pretil estètic urbà tipus PEU-13 de Cidro o equivalent

AUGMENT DE LA DURABILITAT DELS MATERIALS I MILLORA ESTÈTICA DELS PARAMENTS

AD 1 Neteja i aplicació de revestiment anticarbonatació per a protecció i millora estètica de superfícies de formigó

AD 2 Neteja i aplicació d revestiment consolidant i hidrofugant a superfícies de maçoneria, maons o pedra natural

AD 3 Tractament d'uniformització d'oxidació a estructura metàl.lica d'acer corten
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ACTUACIONS DE MILLORA DE DRENATGE, REHABILITACIÓ I AUGMENT DURABILITAT DELS MATERIALS
DR - Millora del drenatge, impermeabilització i segellat dels diversos punts on es detecta entrada d’aigua

DR 1 Impermeabilització de junt calçada-vorera amb execució de banda hypalon, morter impermeable i replenat amb morter
autoanivellant

DR 2 Retirada de tubs d’embornals existents i reconstrucció d’embornals, col.locació de tubs drenatge, col.lectors i baixats
d'hacer galvanitzat.

DR 3 Retirada de panot de vorera, execució de pendent cap a l’interior amb un 2% amb morter autoannivellant, incloent

DR 4 Execució de tubs de desguàs (drens californians) encastat a voltes per tal de garantir l’adient drenatge d’aigua de pluja
provinent de la plataforma

DR 5 Segellat de contacte entre timpans de maçoneria i tauler de formigó amb morter a obertures majors a 3cm i amb massella de
poliuretà elàstic a obertures menors igual o menors a 3cm

DR 6 Segellat de contacte entre barana i vorera amb massella de poliuretà elàstic

REPARACIÓ D'ELEMENTS AMB DANYS O PATOLOGIES
OF - OBRA DE FÀBRICA

OF 1 Retirada de vegetació arrelada als paraments de l’estructura
OF 2 Reposició de volums d’obra de fabrica meteoritzats

OF 3 Segellat de juntes entre peces d’obra de fàbrica

FA - VOLADÍS DE FORMGÓ ARMAT
FA -1 Regeneració de descrostonaments amb armadura exposada

EM - ESTRUCTURA METÀL.LICA
EM - 1 Neteja i pintat bigues transversals i bigues longitudinals amb oxidació a l’interior de l’estructura metàl.lica

EM - 2 Substitució de xapa longitudinal lateral interior de recobriment d’estructura metàl.lica
EM - 3 Retirada i recol.locació de xapa de recobriment inferior de bigues transversals

SE - SUPERESTRUCTURA
SE 1 Col.locació de xapa de reforç a la base de la xapa interior malmesa de barana i pintat de protecció

SE 2 Retirada d’element d’enllumenat no funcional segons indicacions de l’Ajt. de Terrassa
SE 3 Impermeabilització de llosa de formigó del pont mitjançant morter bituminós

SE4 Exeucució de capa de rodadura de pont amb MBC S-12 en un gruix de 5cm, sobre capa d'adherència
SE5 Suplement de barana interior i instal.lació de malla d'hacer inox model FLEXONET MW 80x1.5mm d'acer inox o equivalent

SE6 Instal.lació de pretil estètic urbà tipus PEU-13 de Cidro o equivalent

AUGMENT DE LA DURABILITAT DELS MATERIALS I MILLORA ESTÈTICA DELS PARAMENTS

AD 1 Neteja i aplicació de revestiment anticarbonatació per a protecció i millora estètica de superfícies de formigó

AD 2 Neteja i aplicació d revestiment consolidant i hidrofugant a superfícies de maçoneria, maons o pedra natural

AD 3 Tractament d'uniformització d'oxidació a estructura metàl.lica d'acer corten

QUADRE ESPECIFICACIONS

ACTUACIÓ MATERIALS Dotació/consum

Saneig i neteja
Picat i netaja de formigó en mal estat. Eliminació de corrosió.

-------
Grau de neteja  2 1/2

Ruixat alta pressió
Àrid de silicat d'alumini, granulometria 1-2mm (superfícies de formigó) -------
Aigua a pressió 100-300 bars(superfícies de pedra o maçoneria) -------

Regeneració superfícies
de formigó

Passivació d'armadures amb imprimació anticorrosió monocomponent de base cementosa modificat amb polímers 50 gr/ml armadura
Aplicació de pont d'unió (en parxes aquesta funció s'aconsegueix amb el passivador). En superfícies grans s'aplicarà adhesiu epoxi 100% sòlid de dos components, aplicat amb brotxa
o pistola. 1 kg/m2

Morter reparació estructural tixotròpic de dos components, de clase R3 segons UNE-EN 1504-3 2 kg/m2 i mm de gruix

Regeneració superfícies
d'OF

Reparació superficial amb restitució de volum per a reconstrucció de gruix  de pedra amb morter de dos components acabat amb tenyit reintegrador amb pintura mineral al silicat.
Densitat 2.23kg/l; Expansió 160-180% (UNI 7044-72); resistència a compressió 28 días = 60 MPa; ressistència a flexió a 28 dies >9 MPA 350-550 kg/m3

Rejuntat d'OF Segellat de junts d'elements de pedra, buidat i neteja del material dels junts, amb morter amb additius de ciment blanc o colorejat. Resistència a compresió 28d >18 Mpa;
resistencia sulfats = Elevada (assaig Anstet); efloescències salines = absents; reacció al foc classe A1 s/EN 13510-1 1,4 kgr/dm3

Pintura
anticarbonatació Revestiment anticarbonatació mate llis a base de copolímers acrílics per a protecció front agents atmosfèrics en 2 capes i un consum de 0,3 litres/m2 0,30 L/m2 en dues capes

Consolidació de
superfícies d'OF Apliicació de revestiment consolidant i hidrofugant incolor barreja de disolvents i derivats orgànics de naturalesa silà-siloxà 900 gr/m2

Sistema d' estanqueitat
entre tauler i  vorada

existent amb banda de
TPE

Adhesiu epoxídic, bicomponent, a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, tixotròpic, per encolats estructurals, classificació A
1504-4; resistència adhesió >3 MPA; resistència tracció >30 MPA; resistència flexió > 40 MPA; ressistència compressió >70 MPA 1.5-1,6 kg/m2 i mm de gruix

Banda de TPE reforçada a cada costat amb un teixit no teixit de polièster, de 175 mm d'ample i 1,2 mm de gruix. Càrrega de ruputura >4,5 MPA; Elongació a ruptura > 650%;
impermeabilitat s/EN 1928-B <0.61 Mpa 175x1.2mm2 / ML

Morter de ciment, bicomponent, color blanc àrids seleccionats en corba granulomètrica, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, elàstic, per a la protecció i la
impermeabilització de superfícies de formigó, Classificació EN 1504-2; Adherència al formigó segons EN 1542: 1.5 MPA; Ponteig de fissures dinàmic a -20ºC segons EN 1062-7 : B1;
ressistència compressió 30 MPA

2,2 kg/m² per mm de gruix

Segellat amb massilla de
poliuretà

Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual. Densitat 1.4 gr/cm3; Duresa shore A>39.9; resist. Tracció 7
dies (a 23ºC)>1.19 Mpa; Resistència raig UV = óptima; Mòdul elàstic a 23ºC =0.8MPa 100-500 mLt/m

Pintura de protecció en
acer galvanitzat

Pintat d'estructures d'hacer galvanitzat amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, capa d’imprimació específica
per galvanitzats i dues capes finals d’esmalt 0,0625l/m2; 100 micres de pel·lícula seca

Pintura de protecció en
acer al carboni

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75
µm, capa intermèdia epoxi de 75 µm, i capa d'acabat de poliuterà de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual 200 micres de pel·lícula seca

Uniformització
d'oxidació d'acer corten

Tractament d'activació de l' òxid ACT-COR o equivalent aplicat en tota la superfície en tres passades, la primera amb corró, i la segona i tercera amb pulveritzador; 10-11 m2/ltre/capa
Un cop passades 24h neteja amb aigua de tota la superfície per tal d'eliminar polsim de l'òxid i aplicació de bany d'aturada consistent en un segellador acrílic (en base acuosa)
BP-COR o equivalent aplicat en 2 passades amb corró, 30 m2/ltre/capa

Aplicació de barnissat , en dos capes, primer el barniss de protecció BP-COR i posteriorment el barniissat amb poliuretà alifàtic BZ-COR poliuretano mate o equivalent 10-11 m2/ltre/capa

Pretil estètic Urba
PEU-13

Pretil Estètic Urbà PEU-13 o equivalent de contenció de vehicles i autobusos, assajat a impecta a escala real TB31, corresponent al
nivell de contenció de la norma europea UNE-EN 1317-2, aixi com
a l'assaig TB50 (autocar de 13 tones a 20º graus) que és el mateix assaig TB51 de la norma europea però a una velocidad d' impacte de50km/h en llocr de70km/h

nivell contenció N1 ; turisme de 1.5Tn a 80km/h; autobus 13
Tn a 50 km/h; amplada treball W1; classe de severitat A

Malla d'acer inox Malla d'acer inoxidable tipus flexonet o equivalent de la casa Finsa model MW 80x1,5mm Acer inoxidable AISI 316L

Impermeabilització de
llosa de pont Resina epoxi per a impeameabilització de lloses de ponts

Absorció per capilaritat: ≤ 0,1Kg/m^2·h^0.5
Permeabilitat al vapor d' aigua: Classe III

Adherència (sistema rígid sense trànsit): > 2,0 N/mm2
Resistència a l' abrasió: < 3000 mg

Reacció al foc: Classe F
Substàncies perilloses: Compleix amb 5.3
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LOT 01 Actuacions a Superestructura-Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01 REHABILITACIÓ DEL PONT DEL PASSEIG A TERRAS
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Títol 3 01  TREBALLS PREVIS
Línies de Pressupost 01  SUPERESTRUCTURA - AMBIT SUPERIOR

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 tall paviment extrem paviment a

demolir per eixamplament de vorera
T

3 costat aigues amunt 1,000 105,000 105,000
4 costat aigues avall 1,000 100,000 100,000
6 Subtotal "A origen" O 205,000

TOTAL AMIDAMENT 205,000

2 G2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 paviment a demolir per eixamplament

de vorera
T

3 costat aigues amunt 1,000 105,000 1,000 105,000
4 costat aigues avall 1,000 100,000 1,000 100,000
6 Subtotal "A origen" O 205,000

TOTAL AMIDAMENT 205,000

3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada (cm)
2 1,000 130,000 9,500 5,000 6.175,000

TOTAL AMIDAMENT 6.175,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01 REHABILITACIÓ DEL PONT DEL PASSEIG A TERRAS
Capítol 02  ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA
Títol 3 01  MILLORA DRENATGE, SEGELLAT I IMPERMEABILITZACIÓ
Línies de Pressupost 01  SUPERESTRUCTURA - AMBIT SUPERIOR

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 tall paviment a rigola 1,000 205,000 205,000
3 execució junts transversals a vorera 14,000 2,400 33,600
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 238,600

2 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 rigola pont 1,000 205,000 205,000

TOTAL AMIDAMENT 205,000

3 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorera pont aigues amunt 1,000 105,000 2,400 252,000
3 vorera pont aigues avall 1,000 100,000 2,400 240,000

TOTAL AMIDAMENT 492,000

4 G2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 execució junts transversals a vorera 14,000 0,400 2,400 13,440

TOTAL AMIDAMENT 13,440

5 G450V040 m3 Formigó HM-20 per capa de neteja i anivellació, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 execució pendent vorera 2,000 82,300 2,400 0,040 15,802

TOTAL AMIDAMENT 15,802

6 GU00XXX3 ml Sistema d' estanqueitat entre tauler i vorada existent amb banda de TPE reforçada a cada costat amb un teixit
no teixit de polièster, de 200 mm d'ample i 1,2 mm de gruix, en rotlle de 30 m, Mapeband TPE o equivalent,
adherida a formigó mitjançant adhesiu epoxídic, bicomponent, a base de resines epoxídiques, àrids
seleccionats de granulometria fina i additius especials, tixotròpic, per encolats estructurals, classificació A
1504-4, component A en bidó de 1,5 kg i component B en bidó de 0,5 kg, Adesilex PG1 o equivalent,
recobriment final amb morter de ciment, bicomponent, àrids seleccionats en corba granulomètrica, additius
especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, elàstic, per a la protecció i la impermeabilització de
superfícies de formigó, Classificació EN 1504-2 - revestiment (C) principos PI, MC i IR, component A en sac de
24 kg i component B en sac de 8 kg, Mapelastic o equivalent, inclos tractament del junt existent si cal amb
eliminació de segellat i aplicació de massella elàstica de poliuretà en una profunditat mínima de 4cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 junt longitudinal calçada-vorera 2,000 82,300 164,600
3 junts transversals a vorera 14,000 2,400 33,600

TOTAL AMIDAMENT 198,200



LOT 01 Actuacions a Superestructura-Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

AMIDAMENTS Pàg.: 3

7 G9787B41 m Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 20 cm
d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 rigola pont 2,000 82,300 164,600

TOTAL AMIDAMENT 164,600

8 G9E1121A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, 9 pastilles, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorera pont 2,000 82,300 2,400 395,040

TOTAL AMIDAMENT 395,040

9 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola
manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 junt vorera-barana 2,000 82,300 164,600

TOTAL AMIDAMENT 164,600

10 GD5Z4AC5 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal en zona de pont i voladís, de 700x300 mm, classe 
C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter i tub de desguàs d'acer galvanitzat rígid de diàmetre 
160mm, vol mínim 20cm, amb segellat del junt tub-embornal amb massilla poliuretà bicomponent, i 
impermeabilització del vas amb morter format per una mescla preparada de de ciments especials i resines 
impermeabilitzants, amb una dotació de 10 kg/m2, incloses neteja i preparació de la superfície segons plànols, 
inclosa el desmuntatge i retirada del conjunt d'embornal existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01 REHABILITACIÓ DEL PONT DEL PASSEIG A TERRAS
Capítol 02  ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA
Títol 3 02  REPARACIÓ/REHABILITACIÓ ELEMENTS DEL PONT
Línies de Pressupost 04  SUPERESTRUCTURA - AMBIT SUPERIOR

1 G44ZAC25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, galvanitzar en calent, per a reforç de base de barana, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xapa barana interior d'acer galvanitzat T Uts Superfície (m2 Gruix (m) Densitat
2 previsio zones barana malmeses 1,000 10,000 0,010 7.850,000 785,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 785,000

2 G8741220 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St3 (norma SIS
055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xapa barana interior d'acer galvanitzat T Uts Superfície (m2 l (m)
2 previsio zones barana malmeses 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 G8B72C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 μm, capa intermèdia epoxi de 75 μm,
i capa d'acabat de poliuretà de 50 μm, amb un gruix total de protecció de 200 μm, aplicat de forma manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xapa barana interior d'acer galvanitzat T Uts Superfície (m2 l (m)
2 previsio zones barana malmeses 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 G219U004 m Desmuntatge, càrrega d'element d'ellumenat metàl·lic subjeta lampades, inclòs part proporcional de suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 element enllumenat no funcional T Uts Longitud (m)
2 retirada 2,000 82,300 164,600

TOTAL AMIDAMENT 164,600

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01 REHABILITACIÓ DEL PONT DEL PASSEIG A TERRAS
Capítol 02  ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA
Títol 3 03  AUGMENT DE DURABILITAT I MILLORA ESTÈTICA
Línies de Pressupost 04  SUPERESTRUCTURA - AMBIT SUPERIOR

1 G8741220 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St3 (norma SIS
055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xapa barana interior d'acer galvanitzat T Uts Superfície (m2 l (m)
2 xapa interior netja per pintat de

protecció
13,000 14,000 182,000

TOTAL AMIDAMENT 182,000

2 G8B72C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 μm, capa intermèdia epoxi de 75 μm,
i capa d'acabat de poliuretà de 50 μm, amb un gruix total de protecció de 200 μm, aplicat de forma manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xapa barana interior d'acer galvanitzat T Uts Superfície (m2 l (m)
2 xapa interior pintat de protecció 13,000 14,000 182,000

TOTAL AMIDAMENT 182,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01 REHABILITACIÓ DEL PONT DEL PASSEIG A TERRAS
Capítol 02  ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA
Títol 3 04  EIXAMPLAMENT DE VORERA
Línies de Pressupost 04  SUPERESTRUCTURA - AMBIT SUPERIOR

1 G786U010 m2 Impermeabilització de llosa de formigó existent, de 0,4 cm de gruix, amb resines impermeabilitzants, amb una
dotació de 4 kg/m2, incloses neteja i preparació de la superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 eixamplament de vorera T
3 costat aigues amunt 1,000 105,000 1,000 105,000
4 costat aigues avall 1,000 100,000 1,000 100,000
6 Subtotal "A origen" O 205,000

TOTAL AMIDAMENT 205,000

2 G4BC4100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 eixamplament de vorera T Quantia m3 HA
3 costat aigues amunt 40,000 18,900 756,000
4 costat aigues avall 40,000 18,000 720,000
6 Subtotal "A origen" O 1.476,000

TOTAL AMIDAMENT 1.476,000

3 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi
per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 eixamplament de vorera T
3 costat aigues amunt 1,000 105,000 0,250 26,250
4 costat aigues avall 1,000 100,000 0,250 25,000
6 Subtotal "A origen" O 51,250

TOTAL AMIDAMENT 51,250

4 G45C18B3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 eixamplament de vorera T
3 costat aigues amunt 1,000 105,000 0,900 0,200 18,900
4 costat aigues avall 1,000 100,000 0,900 0,200 18,000
6 Subtotal "A origen" O 36,900

TOTAL AMIDAMENT 36,900

5 G9E1121A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, 9 pastilles, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

LOT 01 Actuacions a Superestructura-Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorera pont (part eixamplada aigues

amunt)
1,000 105,000 0,900 94,500

3 vorera pont (part eixamplada aigues
avall)

1,000 100,000 0,900 90,000

TOTAL AMIDAMENT 184,500

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01 REHABILITACIÓ DEL PONT DEL PASSEIG A TERRAS
Capítol 02  ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA
Títol 3 05  FERMS
Línies de Pressupost 01  SUPERESTRUCTURA - AMBIT SUPERIOR

1 G786U010 m2 Impermeabilització de llosa de formigó existent, de 0,4 cm de gruix, amb resines impermeabilitzants, amb una
dotació de 4 kg/m2, incloses neteja i preparació de la superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 130,000 9,500 1.235,000

TOTAL AMIDAMENT 1.235,000

2 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 130,000 9,500 1.235,000

TOTAL AMIDAMENT 1.235,000

3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Gruix Densitat
2 rodadura 1,000 1.235,000 0,050 2,300 142,025

TOTAL AMIDAMENT 142,025

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Pes (tones) % Betum
2 rodadura 1,000 142,025 0,043 6,107

TOTAL AMIDAMENT 6,107

5 G9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 75 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 gual costat aigues amunt 2,000 3,500 7,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

3 gual costat aigues avall 2,000 3,500 7,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 G981NGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 150 x 40 cm, amb la cantonada en
forma bisellada , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 gual costat aigues amunt 2,000 2,000
3 gual costat aigues avall 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01 REHABILITACIÓ DEL PONT DEL PASSEIG A TERRAS
Capítol 02  ACTUACIONS A SUPERESTRUCTURA
Títol 3 06  BARANES I CONTENCIONS
Línies de Pressupost 01  SUPERESTRUCTURA - AMBIT SUPERIOR

1 GB1AV140 m Pretil metàl·lic urbà tipus PEU, recte o corv, d'acer galvanitzat en calent, homologat d'acord amb la Norma UNE
EN-1317, classe A, nivell N1, de 0,663 m d'alçària amb muntants cada 2,00 m, acabat amb lacat a taller amb
pintura de poliéster per a exteriors en un gruix mínim de 80 micres,inclós plaques d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls dels plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorera aigues amunt 1,000 95,000 95,000
3 vorera aigues avall 1,000 25,000 25,000
4 vorera aigues avall 1,000 87,000 87,000
6 Subtotal "A origen" O 207,000

TOTAL AMIDAMENT 207,000

2 GB1AV145 u Extrem de pretil metàl·lic urbà tipus PEU, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe A, nivell N1,
de 0,663 m d'alçària amb muntants cada 2,00 m, tot galvanitzat en calent, acabat amb lacat a taller amb pintura
de poliéster per a exteriors en un gruix mínim de 80 micres, inclòs plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls dels plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorera aigues amunt 2,000 2,000
3 vorera aigues avall 4,000 4,000
5 Subtotal "A origen" O 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 GB121VAG m Suplement de barana d' acer galvanitzat amb passamà, travesser inferior, muntants cada 150 cm, xapa superior
i inferiors longitudinals, soldada a barana existent , incloent tots els materials i medis auxiliars necessaris per al
seu correcte i complet muntatge segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tram 14 6,000 1,500 9,000
3 2,000 1,030 2,060
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

4 6,000 1,500 9,000
5 2,000 0,910 1,820
6 Subtotal S 21,880

7 Tram 15 5,000 1,500 7,500
8 2,000 1,140 2,280
9 5,000 1,500 7,500

10 2,000 1,250 2,500
11 Subtotal S 19,780

TOTAL AMIDAMENT 41,660

4 GB121VAH m2 Suministre i instal.lació de malla metàlica d'acer inoxidable AISI 316 tipus FLEXONET MW 80x1,5mm de la casa
FINSA o equivalent, incloent col.locació amb cable de cosit perimetral de 1,5mm diàmetre d' acer inoxidable a
estructura de suport existent, incloent tots els materials i medis auxiliars necessaris per al seu correcte i complet
muntatge segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorera aigues amunt 1,000 95,000 0,750 71,250
3 vorera aigues avall 1,000 115,000 0,750 86,250
5 Subtotal "A origen" O 157,500

TOTAL AMIDAMENT 157,500

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01 REHABILITACIÓ DEL PONT DEL PASSEIG A TERRAS
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3 01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
Línies de Pressupost 01  SUPERESTRUCTURA - AMBIT SUPERIOR

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 residus degut a la activitat (materials

auxiliars)
T

3 Formigó / mescla bituminosa 0,250 0,250
4 Fusta 0,500 0,500
5 Plàstic 0,250 0,250
6 Metalls mesclats 0,340 0,340
7 Ferro i acer 0,200 0,200
8 Paper i cartró 0,500 0,500
9 Barreja no especials i inerts 0,250 0,250

10 Especials 0,250 0,250
11 residus procedents d'enderrocs i

demolicions
T

12 SUPERESTRUCTURA - AMBIT VIA
SUPERIOR

T

13 rigola 1,000 205,000 0,200 0,050 2,050
14 panot 1,000 205,000 2,400 0,050 24,600
15 retirada de element no funcional

d'enllumenat
2,000 82,300 0,300 0,200 9,876

16 retirada de xapes i planxes d'acer
galvanitzat de barana

1,000 25,000 0,050 0,200 0,250
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17 demoliició mbc existent per a
eixamplament de voreres

1,000 205,000 1,000 0,050 10,250

18 fresat resta paviment existent per a
renovació capa rodadura

1,000 130,000 9,500 0,050 61,750

20 Subtotal "A origen" O 111,316

TOTAL AMIDAMENT 111,316

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01 REHABILITACIÓ DEL PONT DEL PASSEIG A TERRAS
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3 02  CÀRREGA, TRANSPORT I DEPOSICIÓ DE RESIDUS
Línies de Pressupost 01  SUPERESTRUCTURA - AMBIT SUPERIOR

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segon Annex de Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 residus degut a la activitat (materials

auxiliars)
T

3 Formigó / mescla bituminosa 0,250 0,250
4 Fusta 0,500 0,500
5 Plàstic 0,250 0,250
6 Metalls mesclats 0,340 0,340
7 Ferro i acer 0,200 0,200
8 Paper i cartró 0,500 0,500
9 Barreja no especials i inerts 0,250 0,250

11 residus procedents d'enderrocs i
demolicions

T

12 SUPERESTRUCTURA - AMBIT VIA
SUPERIOR

T

13 rigola 1,000 205,000 0,200 0,050 2,050
14 panot 1,000 205,000 2,400 0,050 24,600
15 retirada de element no funcional

d'enllumenat
2,000 82,300 0,300 0,200 9,876

16 retirada de xapes i planxes d'acer
galvanitzat de barana

1,000 25,000 0,050 0,200 0,250

17 demoliició mbc existent per a
eixamplament de voreres

1,000 205,000 1,000 0,050 10,250

18 fresat resta paviment existent per a
renovació capa rodadura

1,000 130,000 9,500 0,050 61,750

20 Subtotal "A origen" O 111,066

TOTAL AMIDAMENT 111,066

2 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segon Annex de Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Especials 0,250 0,250
4 Subtotal "A origen" O 0,250

TOTAL AMIDAMENT 0,250
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Obra 01 PRESSUPOST LOT 01 REHABILITACIÓ DEL PONT DEL PASSEIG A TERRAS
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3 03  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
Línies de Pressupost 01  SUPERESTRUCTURA - AMBIT SUPERIOR

1 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segon Annex de Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 residus degut a la activitat (materials

auxiliars)
T

3 Formigó / mescla bituminosa 0,250 0,250
4 Barreja no especials i inerts 0,250 0,250
6 residus procedents d'enderrocs i

demolicions
T

7 SUPERESTRUCTURA - AMBIT VIA
SUPERIOR

T

8 rigola 1,000 205,000 0,200 0,050 2,050
9 panot 1,000 205,000 2,400 0,050 24,600

10 demoliició mbc existent per a
eixamplament de voreres

1,000 205,000 1,000 0,050 10,250

11 fresat resta paviment existent per a
renovació capa rodadura

1,000 130,000 9,500 0,050 61,750

13 Subtotal "A origen" O 99,150

TOTAL AMIDAMENT 99,150

2 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 residus degut a la activitat (materials

auxiliars)
T

3 Plàstic 0,250 0,250
5 Subtotal "A origen" O 0,250

TOTAL AMIDAMENT 0,250

3 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segon Annex de Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 residus degut a la activitat (materials

auxiliars)
T

3 Metalls mesclats 0,200 0,200
4 Ferro i acer 0,200 0,200
6 residus procedents d'enderrocs i

demolicions
T

7 SUPERESTRUCTURA - AMBIT VIA
SUPERIOR

T
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8 retirada de element no funcional
d'enllumenat

2,000 82,300 0,300 0,200 9,876

9 retirada de xapes i planxes d'acer
galvanitzat de barana

1,000 25,000 0,050 0,200 0,250

11 Subtotal "A origen" O 10,526

TOTAL AMIDAMENT 10,526

4 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 residus degut a la activitat (materials

auxiliars)
T

3 Fusta 0,500 0,500
5 Subtotal "A origen" O 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

5 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 residus degut a la activitat (materials

auxiliars)
T

3 Paper i cartró 0,500 0,500
5 Subtotal "A origen" O 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST LOT 01 REHABILITACIÓ DEL PONT DEL PASSEIG A TERRAS
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES
Títol 3 01  PA COBRAMENT INTEGRE
Línies de Pressupost 01  SUPERESTRUCTURA - AMBIT SUPERIOR

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals de trànsit i de vianants, durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA1ESS1 pa Partida alçada de cobrament integre de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PPA0VSA2 pa Partida alçada de cobrament integre per a la realització de cales de localització de serveis, les que siguin
necessàrie, inclos la reposició i tapat per a deixar-ho en les mateixes condicions previes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST LOT 01 REHABILITACIÓ DEL PONT DEL PASSEIG A TERRAS
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES
Títol 3 02  PA A JUSTIFICAR
Línies de Pressupost 01  SUPERESTRUCTURA - AMBIT SUPERIOR

1 PPA0VSA1 pa Partida alçada a justificar per al desviament de possibles serveis afectats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPA0VSA2 pa Partida alçada de cobrament integre per a la realització de cales de localització de serveis, les que siguin
necessàrie, inclos la reposició i tapat per a deixar-ho en les mateixes condicions previes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

20/05/19

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GB1AV140 m Pretil metàl·lic urbà tipus
PEU, recte o corv, d'acer
galvanitzat en calent,
homologat d'acord amb l

220,32 207,000 23,391 45.606,24 23,39

G786U010 m2 Impermeabilització de llosa de
formigó existent, de 0,4 cm de
gruix, amb resines
impermeabilitzants,

15,61 1.440,000 11,532 22.478,40 34,91

GB121VAH m2 Suministre i instal.lació de
malla metàlica d'acer
inoxidable AISI 316 tipus
FLEXONET MW 80x1,5mm de

130,11 157,500 10,513 20.492,33 45,42

GU00XXX3 ml Sistema d' estanqueitat entre
tauler i vorada existent amb
banda de TPE reforçada a cada
costat am

91,88 198,200 9,344 18.210,62 54,76

G9E1121A m2 Paviment panot vorera
gris,20x20x4cm, 9
pastilles,col.est.sorra-cim.250
kg/m3

26,34 579,540 7,835 15.265,08 62,58

XPA1ESS1 pa Partida alçada de cobrament
integre de Seguretat i Salut

7.094,53 1,000 3,646 7.094,53 66,22

G219U200 m2 Fresat per cm gruix de mescles
bitum., amb transport a
l'abocador

0,75 6.175,000 2,377 4.631,25 68,60

G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent
AC22 bin B 50/70 S,inclòs
filler,sense incloure betum

30,65 142,025 2,238 4.353,07 70,83

PPA0VSA2 pa Partida alçada de cobrament
integre per a la realització de
cales de localització de
serveis, les qu

2.000,00 2,000 2,059 4.000,00 72,88

G45C18B3 m3 Formigó p/llosa,
HA-25/P/10/IIa,abocat cubilot

103,72 36,900 1,9610 3.827,27 74,84

G8741220 m2 Net./prep.sup.perf.lam.acer,gra
u St3,mitjans manuals

16,72 207,000 1,7711 3.461,04 76,62

I2RA75A0 m3 Deposició controlada dipòsit
autoritzat,residus barrej. no
perillosos,0,43t/m3,LER 170904

33,86 99,150 1,7212 3.357,22 78,34

G8B72C35 m2 Pint.est.acer
st.pro,g.d=H,cl.exp.=C3,3capes,
g=200μm,manual

15,67 207,000 1,6613 3.243,69 80,00

PPA0VSA1 pa Partida alçada a justificar per
al desviament de possibles
serveis afectats

3.000,00 1,000 1,5414 3.000,00 81,54

G44ZAC25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN
10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rect

3,81 785,000 1,5315 2.990,85 83,07

GB121VAG m Suplement de barana d' acer
galvanitzat amb passamà,
travesser inferior, muntants
cada 150 cm, xapa 

69,69 41,660 1,4916 2.903,29 84,56

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70,
per a mescles bituminoses

447,94 6,107 1,4017 2.735,57 85,97

G219U100 m Tall serra disc mescles bitum.o
form., 20 cm a 30 cm fondària

5,74 443,600 1,3118 2.546,26 87,27

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

20/05/19

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G9811G6F m Rampa p/gual forma recta, pedra
granít. serra+flamej. 75x6cm,
col. morter s/base form.no est.

170,18 14,000 1,2219 2.382,52 88,49

G2194JG5 m2 Demol.paviment
panot.sob/form.,g<=15cm,ampl.>2
m,retro.+mart.trencad.+càrrega
cam.

4,73 492,000 1,1920 2.327,16 89,69

I2R24200 m3 Classif.obra residus
construcció/demoliciós/construc
ció/demolició,m.man.

20,59 111,316 1,1821 2.292,00 90,86

GB1AV145 u Extrem de pretil metàl·lic urbà
tipus PEU, homologat d'acord
amb la Norma UNE EN-1317,
classe A, niv

341,07 6,000 1,0522 2.046,42 91,91

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviament

2.000,00 1,000 1,0323 2.000,00 92,94

G4BC4100 kg Armadura p/llosa estruc.AP500SD
barres corrug.,D <=16mm

1,30 1.476,000 0,9824 1.918,80 93,92

I2R642M0 m3 Càrr.mec. residus inerts o no
especials instal.gestió
residus,contenidor 12m3

16,94 111,066 0,9625 1.881,46 94,88

G4DC1D02 m2 Muntatge+desmunt.encofrat
p/llosa,h<=3m,tauler form.vist

30,36 51,250 0,8026 1.555,95 95,68

G981NGAF u Capçal gual pedra
granít.serra+flamej.150x40cm,
cantonada bisel. de 3 peces,
col.mort. base form.no 

372,81 4,000 0,7627 1.491,24 96,45

GD5Z4AC5 u Embornal zona de pont i
voladís, de 700x300 mm

140,15 10,000 0,7228 1.401,50 97,17

G450V040 m3 Formigó HM-20 per capa de
neteja i anivellació, inclòs
col·locació, vibrat i curat

75,57 15,802 0,6129 1.194,16 97,78

G9787B41 m Rigola HM-30/P/10/I+E,
ampl.=20cm,h=25-30cm

6,38 164,600 0,5430 1.050,15 98,32

G2193A05 m Demol.rigola form.,compres.
carreg.mec.s/camió

4,76 205,000 0,5031 975,80 98,82

G2194XB5 m2 Demol.paviment mescla
bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,re
tro.+mart.trencad.+càrrega cam.

4,31 205,000 0,4532 883,55 99,27

G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, C60BP4 TER o
C60BP3 TERsobre ferm nou

0,38 1.235,000 0,2433 469,30 99,51

G7J5U020 m Segellat junt 20 mm amplàr. i
20 mm  fondàr. amb màs. asfàlt.

2,37 164,600 0,2034 390,10 99,71

G219U004 m Desmuntatge, càrrega d'element
d'ellumenat metàl·lic subjeta
lampades, inclòs part
proporcional de s

2,31 164,600 0,1935 380,23 99,91

G2194AL5 m2 Demol.paviment
form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+m
art.trencad.+càrrega cam.

10,18 13,440 0,0736 136,82 99,98

I2R540R0 m3 Transp.res.especials,instal.ges
tió residus,contenidor 200l

171,90 0,250 0,0237 42,98 100,00

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

20/05/19

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

I2RA6890 m3 Deposició controlada centre
reciclatge,residus fusta no
perillosos,0,19t/m3,LER 170201

7,98 0,500 0,0038 3,99 100,00

I2RA6770 m3 Deposició controlada centre
reciclatge,residus plàstic no
perillosos,0,035t/m3,LER 170203

0,00 0,250 0,0039 0,00 100,00

I2RA6680 m3 Deposició controlada centre
reciclatge,residus metalls no
perillosos,0,2t/m3,LER 170407

0,00 10,526 0,0040 0,00 100,00

I2RA6960 m3 Deposició controlada centre
reciclatge,residus paper/cartró
no perillosos,0,04t/m3,LER
150101

0,00 0,500 0,0041 0,00 100,00

TOTAL: 100,00195.020,81

EUR



Memòria Valorada de Reparació del Pont del Passeig a Terrassa 

QUADRE DE PREUS NÚM. 1 LOT 01 





LOT 01 Actuacions a Superestructura-Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió 4,76 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 G2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

10,18 €

(DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-3 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 G2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,31 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-5 G219U004 m Desmuntatge, càrrega d'element d'ellumenat metàl·lic subjeta lampades, inclòs part
proporcional de suports

2,31 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-6 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 G44ZAC25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, galvanitzar en calent, per a reforç de base de barana, col·locat
a l'obra amb soldadura

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-9 G450V040 m3 Formigó HM-20 per capa de neteja i anivellació, inclòs col·locació, vibrat i curat 75,57 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 G45C18B3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

103,72 €

(CENT TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 G4BC4100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-12 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

30,36 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 G786U010 m2 Impermeabilització de llosa de formigó existent, de 0,4 cm de gruix, amb resines
impermeabilitzants, amb una dotació de 4 kg/m2, incloses neteja i preparació de la superfície

15,61 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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P-15 G8741220 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St3
(norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

16,72 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 G8B72C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe
d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75
μm, capa intermèdia epoxi de 75 μm, i capa d'acabat de poliuretà de 50 μm, amb un gruix
total de protecció de 200 μm, aplicat de forma manual

15,67 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-17 G9787B41 m Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

6,38 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 G9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 75 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

170,18 €

(CENT SETANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-19 G981NGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 150 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

372,81 €

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-20 G9E1121A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, 9 pastilles, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland

26,34 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

30,65 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 447,94 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre
ferm nou

0,38 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 GB121VAG m Suplement de barana d' acer galvanitzat amb passamà, travesser inferior, muntants cada 150
cm, xapa superior i inferiors longitudinals, soldada a barana existent , incloent tots els
materials i medis auxiliars necessaris per al seu correcte i complet muntatge segons plànols
de detall

69,69 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 GB121VAH m2 Suministre i instal.lació de malla metàlica d'acer inoxidable AISI 316 tipus FLEXONET MW
80x1,5mm de la casa FINSA o equivalent, incloent col.locació amb cable de cosit perimetral
de 1,5mm diàmetre d' acer inoxidable a estructura de suport existent, incloent tots els
materials i medis auxiliars necessaris per al seu correcte i complet muntatge segons plànols
de detall

130,11 €

(CENT TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-26 GB1AV140 m Pretil metàl·lic urbà tipus PEU, recte o corv, d'acer galvanitzat en calent, homologat d'acord
amb la Norma UNE EN-1317, classe A, nivell N1, de 0,663 m d'alçària amb muntants cada
2,00 m, acabat amb lacat a taller amb pintura de poliéster per a exteriors en un gruix mínim
de 80 micres,inclós plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons
Plec de Prescripcions Tècniques i detalls dels plànols.

220,32 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-27 GB1AV145 u Extrem de pretil metàl·lic urbà tipus PEU, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe A, nivell N1, de 0,663 m d'alçària amb muntants cada 2,00 m, tot galvanitzat en calent,
acabat amb lacat a taller amb pintura de poliéster per a exteriors en un gruix mínim de 80
micres, inclòs plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de
Prescripcions Tècniques i detalls dels plànols.

341,07 €

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-28 GD5Z4AC5 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal en zona de pont i voladís, de 
700x300 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter i tub de 
desguàs d'acer galvanitzat rígid de diàmetre 160mm, vol mínim 20cm, amb 
segellat del junt tub-embornal amb massilla poliuretà bicomponent, i impermeabilització 
del vas amb morter format per una mescla preparada de de ciments especials i resines 
impermeabilitzants, amb una dotació de 10 kg/m2, incloses neteja ipreparació de la superfície 
segons plànols, inclosa el desmuntatge i retirada del conjunt d'embornal existent

140,15 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-29 GU00XXX3 ml Sistema d' estanqueitat entre tauler i vorada existent amb banda de TPE reforçada a cada
costat amb un teixit no teixit de polièster, de 200 mm d'ample i 1,2 mm de gruix, en rotlle de
30 m, Mapeband TPE o equivalent, adherida a formigó mitjançant adhesiu epoxídic,
bicomponent, a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats de granulometria fina i
additius especials, tixotròpic, per encolats estructurals, classificació A 1504-4, component A
en bidó de 1,5 kg i component B en bidó de 0,5 kg, Adesilex PG1 o equivalent, recobriment
final amb morter de ciment, bicomponent, àrids seleccionats en corba granulomètrica,
additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, elàstic, per a la protecció i la
impermeabilització de superfícies de formigó, Classificació EN 1504-2 - revestiment (C)
principos PI, MC i IR, component A en sac de 24 kg i component B en sac de 8 kg,
Mapelastic o equivalent, inclos tractament del junt existent si cal amb eliminació de segellat i
aplicació de massella elàstica de poliuretà en una profunditat mínima de 4cm

91,88 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

20,59 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-31 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 200 l de capacitat

171,90 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-32 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

16,94 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-34 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-35 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,98 €

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-37 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

33,86 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-38 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals de trànsit i de vianants, durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-39 PPA0VSA1 pa Partida alçada a justificar per al desviament de possibles serveis afectats 3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

P-40 PPA0VSA2 pa Partida alçada de cobrament integre per a la realització de cales de localització de serveis,
les que siguin necessàrie, inclos la reposició i tapat per a deixar-ho en les mateixes
condicions previes

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

Terrassa, novembre de 2018

L´Enginyer de Camins Autor de la Memòria Valorada

Jordi Pons Gabarron

PEDELTA SL
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P-1 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió 4,76 €

Altres conceptes 4,76000 €

P-2 G2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

10,18 €

Altres conceptes 10,18000 €

P-3 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,73 €

Altres conceptes 4,73000 €

P-4 G2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,31 €

Altres conceptes 4,31000 €

P-5 G219U004 m Desmuntatge, càrrega d'element d'ellumenat metàl·lic subjeta lampades, inclòs part
proporcional de suports

2,31 €

Altres conceptes 2,31000 €

P-6 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

5,74 €

Altres conceptes 5,74000 €

P-7 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,75 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-8 G44ZAC25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, galvanitzar en calent, per a reforç de base de barana, col·locat
a l'obra amb soldadura

3,81 €

B44ZAA2A kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,35000 €

Altres conceptes 2,46000 €

P-9 G450V040 m3 Formigó HM-20 per capa de neteja i anivellació, inclòs col·locació, vibrat i curat 75,57 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 64,08150 €

Altres conceptes 11,48850 €

P-10 G45C18B3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

103,72 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

69,63540 €

Altres conceptes 34,08460 €

P-11 G4BC4100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,30 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01392 €

Altres conceptes 1,28608 €

P-12 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

30,36 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38610 €

B0A31000 kg Clau acer 0,13494 €
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,42294 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,72800 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,16500 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,14013 €

Altres conceptes 26,38289 €

P-13 G786U010 m2 Impermeabilització de llosa de formigó existent, de 0,4 cm de gruix, amb resines
impermeabilitzants, amb una dotació de 4 kg/m2, incloses neteja i preparació de la superfície

15,61 €

B755B311 kg Morter impermeabilitzant de capa fina, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment + resina

3,96000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €

Altres conceptes 11,64833 €

P-14 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual

2,37 €

B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 0,55860 €

Altres conceptes 1,81140 €

P-15 G8741220 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St3
(norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

16,72 €

Altres conceptes 16,72000 €

P-16 G8B72C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe
d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75
μm, capa intermèdia epoxi de 75 μm, i capa d'acabat de poliuretà de 50 μm, amb un gruix
total de protecció de 200 μm, aplicat de forma manual

15,67 €

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 1,24800 €

B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 0,57750 €

Altres conceptes 13,84450 €

P-17 G9787B41 m Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

6,38 €

B064C26C m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

5,07474 €

Altres conceptes 1,30526 €

P-18 G9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 75 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

170,18 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,96750 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,28430 €

B9811G6F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de
gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

135,76200 €

Altres conceptes 27,16620 €

P-19 G981NGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 150 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

372,81 €

B981RGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces

292,77000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,12850 €
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

7,79825 €

Altres conceptes 70,11325 €

P-20 G9E1121A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, 9 pastilles, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland

26,34 €

B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, 9 pastilles, classe 1a, preu alt 5,81400 €

B0111000 m3 Aigua 0,01670 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,83482 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

Altres conceptes 19,35425 €

P-21 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

30,65 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica

20,67000 €

Altres conceptes 9,98000 €

P-22 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 447,94 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 426,61000 €

Altres conceptes 21,33000 €

P-23 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre
ferm nou

0,38 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER 0,21000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-24 GB121VAG m Suplement de barana d' acer galvanitzat amb passamà, travesser inferior, muntants cada 150
cm, xapa superior i inferiors longitudinals, soldada a barana existent , incloent tots els
materials i medis auxiliars necessaris per al seu correcte i complet muntatge segons plànols
de detall

69,69 €

BB12VVAG m Suplement de barana d' acer galvanitzat amb passamà, travesser inferior, muntants cada 150
cm, xapa superior i inferiors longitudinals, soldada a barana existent , incloent tots els
materials i medis auxiliars necessaris per al seu correcte i complet muntatge segons plànols
de detall

44,00000 €

Altres conceptes 25,69000 €

P-25 GB121VAH m2 Suministre i instal.lació de malla metàlica d'acer inoxidable AISI 316 tipus FLEXONET MW
80x1,5mm de la casa FINSA o equivalent, incloent col.locació amb cable de cosit perimetral
de 1,5mm diàmetre d' acer inoxidable a estructura de suport existent, incloent tots els
materials i medis auxiliars necessaris per al seu correcte i complet muntatge segons plànols
de detall

130,11 €

BB12VVAH m Suministre de malla metàlica d'acer inoxidable AISI 316 tipus FLEXONET MW 80x1,5mm de
la casa FINSA o equivalent, incloent col.locació amb cable de cosit perimetral de 1,5mm
diàmetre d' acer inoxidable a estructura de suport existent, incloent tots els materials i medis
auxiliars necessaris per al seu correcte i complet muntatge segons plànols de detall

88,75000 €

Altres conceptes 41,36000 €

P-26 GB1AV140 m Pretil metàl·lic urbà tipus PEU, recte o corv, d'acer galvanitzat en calent, homologat d'acord
amb la Norma UNE EN-1317, classe A, nivell N1, de 0,663 m d'alçària amb muntants cada
2,00 m, acabat amb lacat a taller amb pintura de poliéster per a exteriors en un gruix mínim
de 80 micres,inclós plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons
Plec de Prescripcions Tècniques i detalls dels plànols.

220,32 €

BB1AV140 m Àmpit metàl·lic urbà tipus PEU recte o corv, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe A, nivell N1, de 0,663 m d'alçària amb muntants cada 2,00 m, tot galvanitzat en
calent,inclós plaques d'ancoratge i elements de fixació,

170,00000 €
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B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,86990 €

Altres conceptes 49,45010 €

P-27 GB1AV145 u Extrem de pretil metàl·lic urbà tipus PEU, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe A, nivell N1, de 0,663 m d'alçària amb muntants cada 2,00 m, tot galvanitzat en calent,
acabat amb lacat a taller amb pintura de poliéster per a exteriors en un gruix mínim de 80
micres, inclòs plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de
Prescripcions Tècniques i detalls dels plànols.

341,07 €

BB1AV145 u Extrem d'àmpit metàl·lic urbà tipus PEU amb tots els elements galvanitzats en calent, inclòs
les  parts metàl·liques, part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació.

285,00000 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,86990 €

Altres conceptes 55,20010 €

P-28 GD5Z4AC5 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal en zona de pont i voladís, de
700x300 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter i tub de
desguàs de PE rígid de diàmetre 160mm, vol mínim 20cm, amb segellat del junt
tub-embornal amb massilla poliuretà bicomponent, i impermeabilització del vas amb morter
format per una mescla preparada de de ciments especials i resines impermeabilitzants, amb
una dotació de 10 kg/m2, incloses neteja i preparació de la superfície segons plànols, inclosa
el desmuntatge i retirada del conjunt d'embornal existent

140,15 €

BFA1E480 m Tub de PE de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat

7,54000 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 73,16000 €

B7JZ10A0 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà bicomponent 2,07000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 1,15480 €

B071U040 kg Morter preparat monocomponent a base de ciments especials i resines impermeabilitzants 2,85000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €

B7J500A0 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent 3,71000 €

Altres conceptes 49,66353 €

P-29 GU00XXX3 ml Sistema d' estanqueitat entre tauler i vorada existent amb banda de TPE reforçada a cada
costat amb un teixit no teixit de polièster, de 200 mm d'ample i 1,2 mm de gruix, en rotlle de
30 m, Mapeband TPE o equivalent, adherida a formigó mitjançant adhesiu epoxídic,
bicomponent, a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats de granulometria fina i
additius especials, tixotròpic, per encolats estructurals, classificació A 1504-4, component A
en bidó de 1,5 kg i component B en bidó de 0,5 kg, Adesilex PG1 o equivalent, recobriment
final amb morter de ciment, bicomponent, àrids seleccionats en corba granulomètrica,
additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, elàstic, per a la protecció i la
impermeabilització de superfícies de formigó, Classificació EN 1504-2 - revestiment (C)
principos PI, MC i IR, component A en sac de 24 kg i component B en sac de 8 kg,
Mapelastic o equivalent, inclos tractament del junt existent si cal amb eliminació de segellat i
aplicació de massella elàstica de poliuretà en una profunditat mínima de 4cm

91,88 €

B7J230 m Banda de TPE reforçada a cada costat amb un teixit no teixit de polièster, de 200 mm
d'ample i 1,2 mm de gruix, en rotlle de 30 m, Mapeband TPE o equivalent

23,90000 €

B7J1248108 kg Morter de ciment, bicomponent, àrids seleccionats en corba granulomètrica, additius
especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, elàstic, per a la protecció i la
impermeabilització de superfícies de formigó, balcons, terrasses, banys i piscines.
Classificació EN 1504-2 - revestiment (C) principos PI, MC i IR, component A en sac de 24 kg
i component B en sac de 8 kg, Mapelastic o equivalent

4,35500 €
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B7J0257102 kg Adhesiu epoxídic, bicomponent, a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats de
granulometria fina i additius especials, tixotròpic, per encolats estructurals, classificació A
1504-4, component A en bidó de 1,5 kg i component B en bidó de 0,5 kg, Adesilex PG1 o
equivalent

36,75000 €

B7J0005 kg Morter constituït per una barreja d'aglomerants hidràulics especials, àrids de granulometria
calibrada, polímers especials, additius hidròfobs, molècules orgàniques i pigments,
d'adormiment i assecat ràpid, hidrorrepelent i antifloridura, del tipus CG2 WA segons EN
13888, de color 100 blanc en caixa de 4x5 kg Alu-pack, Ultracolor Plus, ref. 6010005 de la
sèrie Morter per a junts de MAPEI

5,51200 €

Altres conceptes 21,36300 €

P-30 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

20,59 €

Altres conceptes 20,59000 €

P-31 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 200 l de capacitat

171,90 €

Altres conceptes 171,90000 €

P-32 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

16,94 €

Altres conceptes 16,94000 €

P-33 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-35 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,98 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,60000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-36 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-37 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

33,86 €
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B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,25000 €

Altres conceptes 1,61000 €

P-38 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals de trànsit i de vianants, durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-39 PPA0VSA1 pa Partida alçada a justificar per al desviament de possibles serveis afectats 3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-40 PPA0VSA2 pa Partida alçada de cobrament integre per a la realització de cales de localització de serveis,
les que siguin necessàrie, inclos la reposició i tapat per a deixar-ho en les mateixes
condicions previes

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

Terrassa, novembre de 2018

L´Enginyer de Camins Autor de la Memòria Valorada

Jordi Pons Gabarron
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost LOT 01 Rehabilitació del pont del passeig a Terras

Capítol 01 Treballs previs

Títol 3 01 Treballs Previs

Línies de Pressupost 01 Superestructura - Ambit Superior

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 6)

5,74 205,000 1.176,70

2 G2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 4)

4,31 205,000 883,55

3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 7)

0,75 6.175,000 4.631,25

TOTAL Línies de Pressupost 01.01.01.01 6.691,50

Obra 01 Pressupost LOT 01 Rehabilitació del pont del passeig a Terras

Capítol 02 Actuacions a Superestructura

Títol 3 01 Millora Drenatge, Segellat i Impermeabilització

Línies de Pressupost 01 Superestructura - Ambit Superior

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 6)

5,74 238,600 1.369,56

2 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió (P - 1)

4,76 205,000 975,80

3 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 3)

4,73 492,000 2.327,16

4 G2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 2)

10,18 13,440 136,82

5 G450V040 m3 Formigó HM-20 per capa de neteja i anivellació, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 9)

75,57 15,802 1.194,16

6 GU00XXX3 ml Sistema d' estanqueitat entre tauler i vorada existent amb banda de
TPE reforçada a cada costat amb un teixit no teixit de polièster, de 200
mm d'ample i 1,2 mm de gruix, en rotlle de 30 m, Mapeband TPE o
equivalent, adherida a formigó mitjançant adhesiu epoxídic,
bicomponent, a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats de
granulometria fina i additius especials, tixotròpic, per encolats
estructurals, classificació A 1504-4, component A en bidó de 1,5 kg i
component B en bidó de 0,5 kg, Adesilex PG1 o equivalent,
recobriment final amb morter de ciment, bicomponent, àrids
seleccionats en corba granulomètrica, additius especials i polímers
sintètics en dispersió aquosa, elàstic, per a la protecció i la
impermeabilització de superfícies de formigó, Classificació EN 1504-2
- revestiment (C) principos PI, MC i IR, component A en sac de 24 kg i
component B en sac de 8 kg, Mapelastic o equivalent, inclos
tractament del junt existent si cal amb eliminació de segellat i aplicació
de massella elàstica de poliuretà en una profunditat mínima de 4cm

(P - 29)

91,88 198,200 18.210,62

7 G9787B41 m Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm
d'alçària, acabat remolinat (P - 17)

6,38 164,600 1.050,15

EUR
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8 G9E1121A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, 9 pastilles, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland (P - 20)

26,34 395,040 10.405,35

9 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 14)

2,37 164,600 390,10

10 GD5Z4AC5 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal en zona de 
pont i voladís, de 700x300 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 
124, col.locat amb morter i tub de desguàs d'acer galvanitzat de 
diàmetre 160mm, vol mínim 20cm, amb segellat del junt tub-
embornal amb massilla poliuretà bicomponent, i impermeabilització 
del vas amb morter format per una mescla preparada de de 
ciments especials i resines impermeabilitzants, amb una dotació de 
10 kg/m2, incloses neteja i preparació de la superfície segons 
plànols, inclosa el desmuntatge i retirada del conjunt d'embornal 
existent

(P - 28)

140,15 10,000 1.401,50

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.01.01 37.461,22

Obra 01 Pressupost LOT 01 Rehabilitació del pont del passeig a Terras

Capítol 02 Actuacions a Superestructura

Títol 3 02 Reparació/Rehabilitació Elements del Pont

Línies de Pressupost 04 Superestructura - Ambit Superior

1 G44ZAC25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzar en
calent, per a reforç de base de barana, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 8)

3,81 785,000 2.990,85

2 G8741220 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació St3 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 15)

16,72 25,000 418,00

3 G8B72C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944,
format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 μm, capa intermèdia
epoxi de 75 μm, i capa d'acabat de poliuretà de 50 μm, amb un gruix
total de protecció de 200 μm, aplicat de forma manual (P - 16)

15,67 25,000 391,75

4 G219U004 m Desmuntatge, càrrega d'element d'ellumenat metàl·lic subjeta
lampades, inclòs part proporcional de suports (P - 5)

2,31 164,600 380,23

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.02.04 4.180,83

Obra 01 Pressupost LOT 01 Rehabilitació del pont del passeig a Terras

Capítol 02 Actuacions a Superestructura

Títol 3 03 Augment de Durabilitat i Millora Estètica

Línies de Pressupost 04 Superestructura - Ambit Superior

1 G8741220 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació St3 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 15)

16,72 182,000 3.043,04

2 G8B72C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944,
format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 μm, capa intermèdia
epoxi de 75 μm, i capa d'acabat de poliuretà de 50 μm, amb un gruix
total de protecció de 200 μm, aplicat de forma manual (P - 16)

15,67 182,000 2.851,94

EUR
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TOTAL Línies de Pressupost 01.02.03.04 5.894,98

Obra 01 Pressupost LOT 01 Rehabilitació del pont del passeig a Terras

Capítol 02 Actuacions a Superestructura

Títol 3 04 Eixamplament de Vorera

Línies de Pressupost 04 Superestructura - Ambit Superior

1 G786U010 m2 Impermeabilització de llosa de formigó existent, de 0,4 cm de gruix,
amb resines impermeabilitzants, amb una dotació de 4 kg/m2, incloses
neteja i preparació de la superfície (P - 13)

15,61 205,000 3.200,05

2 G4BC4100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)

1,30 1.476,000 1.918,80

3 G4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
(P - 12)

30,36 51,250 1.555,95

4 G45C18B3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 10)

103,72 36,900 3.827,27

5 G9E1121A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, 9 pastilles, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland (P - 20)

26,34 184,500 4.859,73

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.04.04 15.361,80

Obra 01 Pressupost LOT 01 Rehabilitació del pont del passeig a Terras

Capítol 02 Actuacions a Superestructura

Títol 3 05 Ferms

Línies de Pressupost 01 Superestructura - Ambit Superior

1 G786U010 m2 Impermeabilització de llosa de formigó existent, de 0,4 cm de gruix,
amb resines impermeabilitzants, amb una dotació de 4 kg/m2, incloses
neteja i preparació de la superfície (P - 13)

15,61 1.235,000 19.278,35

2 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o
C60BP3 TER sobre ferm nou (P - 23)

0,38 1.235,000 469,30

3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 21)

30,65 142,025 4.353,07

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 22) 447,94 6,107 2.735,57
5 G9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada

mecànicament i flamejada, de 75 cm d'amplària i 6 de gruix,
col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 18)

170,18 14,000 2.382,52

6 G981NGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 150 x 40 cm, amb la cantonada en forma bisellada , de 3 peces,
col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 19)

372,81 4,000 1.491,24

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.05.01 30.710,05

Obra 01 Pressupost LOT 01 Rehabilitació del pont del passeig a Terras

Capítol 02 Actuacions a Superestructura

Títol 3 06 Baranes i Contencions

Línies de Pressupost 01 Superestructura - Ambit Superior

EUR
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1 GB1AV140 m Pretil metàl·lic urbà tipus PEU, recte o corv, d'acer galvanitzat en
calent, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe A,
nivell N1, de 0,663 m d'alçària amb muntants cada 2,00 m, acabat
amb lacat a taller amb pintura de poliéster per a exteriors en un gruix
mínim de 80 micres,inclós plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
dels plànols.
(P - 26)

220,32 207,000 45.606,24

2 GB1AV145 u Extrem de pretil metàl·lic urbà tipus PEU, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe A, nivell N1, de 0,663 m d'alçària amb
muntants cada 2,00 m, tot galvanitzat en calent, acabat amb lacat a
taller amb pintura de poliéster per a exteriors en un gruix mínim de 80
micres, inclòs plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls dels
plànols. (P - 27)

341,07 6,000 2.046,42

3 GB121VAG m Suplement de barana d' acer galvanitzat amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 150 cm, xapa superior i inferiors longitudinals,
soldada a barana existent , incloent tots els materials i medis auxiliars
necessaris per al seu correcte i complet muntatge segons plànols de
detall (P - 24)

69,69 41,660 2.903,29

4 GB121VAH m2 Suministre i instal.lació de malla metàlica d'acer inoxidable AISI 316
tipus FLEXONET MW 80x1,5mm de la casa FINSA o equivalent,
incloent col.locació amb cable de cosit perimetral de 1,5mm diàmetre
d' acer inoxidable a estructura de suport existent, incloent tots els
materials i medis auxiliars necessaris per al seu correcte i complet
muntatge segons plànols de detall (P - 25)

130,11 157,500 20.492,33

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.06.01 71.048,28

Obra 01 Pressupost LOT 01 Rehabilitació del pont del passeig a Terras

Capítol 03 Gestió de Residus

Títol 3 01 Classificació de Residus

Línies de Pressupost 01 Superestructura - Ambit Superior

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 30)

20,59 111,316 2.292,00

TOTAL Línies de Pressupost 01.03.01.01 2.292,00

Obra 01 Pressupost LOT 01 Rehabilitació del pont del passeig a Terras

Capítol 03 Gestió de Residus

Títol 3 02 Càrrega, transport i deposició de residus

Línies de Pressupost 01 Superestructura - Ambit Superior

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 32)

16,94 111,066 1.881,46

2 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 31)

171,90 0,250 42,98

TOTAL Línies de Pressupost 01.03.02.01 1.924,44

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 5

Obra 01 Pressupost LOT 01 Rehabilitació del pont del passeig a Terras

Capítol 03 Gestió de Residus

Títol 3 03 Disposició de residus a instal·lació autoritzada

Línies de Pressupost 01 Superestructura - Ambit Superior

1 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 37)

33,86 99,150 3.357,22

2 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 34)

0,00 0,250 0,00

3 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 33)

0,00 10,526 0,00

4 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 35)

7,98 0,500 3,99

5 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 36)

0,00 0,500 0,00

TOTAL Línies de Pressupost 01.03.03.01 3.361,21

Obra 01 Pressupost LOT 01 Rehabilitació del pont del passeig a Terras

Capítol 04 Partides Alçades

Títol 3 01 PA Cobrament Integre

Línies de Pressupost 01 Superestructura - Ambit Superior

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals de trànsit i de
vianants, durant l'execució de les obres, segons indicació de la
Direcció de l'Obra (P - 38)

2.000,00 1,000 2.000,00

2 XPA1ESS1 pa Partida alçada de cobrament integre de Seguretat i Salut (P - 0) 7.094,53 1,000 7.094,53
3 PPA0VSA2 pa Partida alçada de cobrament integre per a la realització de cales de

localització de serveis, les que siguin necessàrie, inclos la reposició i
tapat per a deixar-ho en les mateixes condicions previes (P - 40)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Línies de Pressupost 01.04.01.01 11.094,53

Obra 01 Pressupost LOT 01 Rehabilitació del pont del passeig a Terras

Capítol 04 Partides Alçades

Títol 3 02 PA a Justificar

Línies de Pressupost 01 Superestructura - Ambit Superior

1 PPA0VSA1 pa Partida alçada a justificar per al desviament de possibles serveis
afectats (P - 39)

3.000,00 1,000 3.000,00

2 PPA0VSA2 pa Partida alçada de cobrament integre per a la realització de cales de
localització de serveis, les que siguin necessàrie, inclos la reposició i
tapat per a deixar-ho en les mateixes condicions previes (P - 40)

2.000,00 1,000 2.000,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 6

TOTAL Línies de Pressupost 01.04.02.01 5.000,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Treballs previs 6.691,50
Capítol 01.02  Actuacions a Superestructura 164.657,16
Capítol 01.03  Gestió de Residus 7.577,65
Capítol 01.04  Partides Alçades 16.094,53
Obra 01 Pressupost LOT 01 Rehabilitació del pont del passeig a Terras 195.020,84
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

195.020,84
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost LOT 01 Rehabilitació del pont del passeig a Terras 195.020,84

195.020,84

euros
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LOT 02 Actuacions a Estructura - Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST LOT 02 REHABILITACIÓ DEL PONT PASSEIG A TERRASSA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS
Títol 3 01  TREBALLS PREVIS
Línies de Pressupost 02  ESTRUCTURA - AMBIT INFERIOR

1 G21R0002 u Poda d'arbre de qualsevol tipus, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 alçat sud i nord 2,000 32,000 0,200 12,800

TOTAL AMIDAMENT 12,800

Obra 01 PRESSUPOST LOT 02 REHABILITACIÓ DEL PONT PASSEIG A TERRASSA
Capítol 02  REPARACIÓ I REHABILITACIÓ PONT
Títol 3 01  MILLORA DRENATGE, SEGELLAT I IMPERMEABILITZACIÓ
Línies de Pressupost 02  ESTRUCTURA - AMBIT INFERIOR

1 GD5AV009 u Desaigüe amb tubs d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, amb una profunditat mínima de 60cm i u 
vol de 40cm, executat amb sonda a rotació, inclós sellegat d'embocadures i cassoletes de morter, tant en 
paraments de pedra com en paraments de formigó, acabats i executat amb medis auxililiars d'acces 
com bastides, plataformes tissora o camió-cistella, inclou la part proporcional d'execució de peninsula de terres 
ariu que sigui necessari segons directrius de la direcció d'obra i sota el vist-i-plau de l'ACA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge reblert arcs T Uts h (m) l (m) b (m)
2 Vanol 1 2,000 2,000
3 Vanol 2 2,000 2,000
4 Vanol 3 2,000 2,000
5 Vanol 4 2,000 2,000
6 Vanol 5 2,000 2,000
7 Vanol 6 2,000 2,000
8 Vanol 7 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 K877V00T m2 Segellat de junts d'elements de pedra, buidat i neteja del material dels junts, amb morter amb additius de ciment
blanc o colorejat de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, aplicat amb
pistola

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 junt timpans-tauler formigo T Uts Superfície (m2
2 amidament estimant aigues

amunt-aigues avall
1,000 25,000 25,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

3 Subtotal "A origen" O 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola
manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 junt timpans-tauler formigo T Uts Longitud
2 amidament estimat aigues

amunt-aigues avall
2,000 65,000 130,000

3 Subtotal "A origen" O 130,000

TOTAL AMIDAMENT 130,000

4 GD7F4375 m Tub d'acer galvanitzat de 160-200 mm de diàmetre nominal, unió elàstica amb massilla adhesiva de 
poliuretà i col·locat al fons de la rasa, penjat o ancorat a parament d'obra de fàbrica, inclosa connexió a tub 
d'embornal de pont i a canaleta o pou de drenatge o clavegueram existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Plànols C Unitats Longitud Ample Alçada
2 continuació drenatges vanol 2 fins a

reixa transv passeig
1,000 15,000 15,000

3 continuació drenatges vanol 3 fins a
reixa transv passeig

1,000 10,000 10,000

4 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 drenatge 1,000 12,000 0,450 0,600 3,240

TOTAL AMIDAMENT 3,240

6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 drenatge 1,000 12,000 0,500 0,200 1,200

TOTAL AMIDAMENT 1,200

7 GDG3V377 m Canalització de tub PE D=160-200 mm, inclos reblert amb formigó, daus de formigó en canvis de direcció, 
formigó tipus, HM-20/P/20/I, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i altres, inclosa la estesa dels 
tubs, sense incloure els tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Accés Oest 1,000 15,000 15,000
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 ST23S106 u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó per a drenatges, inclòs marc i tapa,
segons requeriments municipals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 ST23S204 u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons UNE-EN 124, per a pericó de telefonia tipus DM,
col.locat amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Amplada Gruix
2 rasa canalitzacio drenatge 1,000 15,000 0,500 0,100 0,750

TOTAL AMIDAMENT 0,750

11 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Amplada Gruix
2 rasa canalitzacio drenatge 1,000 15,000 0,500 0,100 0,750

TOTAL AMIDAMENT 0,750

12 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Amplada Gruix
2 rasa canalitzacio drenatge 1,000 15,000 0,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 7,500

Obra 01 PRESSUPOST LOT 02 REHABILITACIÓ DEL PONT PASSEIG A TERRASSA
Capítol 02  REPARACIÓ I REHABILITACIÓ PONT
Títol 3 02  REPARACIÓ/REHABILITACIÓ ELEMENTS DEL PONT
Línies de Pressupost 01  OBRA DE FÀBRICA - AMBIT INFERIOR

1 K878V119 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o
contenidor, executats amb medis auxililiars d'acces com bastides, plataformes tissora o camió-cistella, inclou la
part proporcional d'execució de peninsula de terres a riu que sigui necessari segons directrius de la direcció
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d'obra i sota el vist-i-plau de l'ACA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat aigües amunt T Ut h (m) l (m) Area (m2)
2 pila 1 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
3 pila 2 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
4 pila 3 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
5 vanol 4 - timpà 3,000 1,500 4,500
6 pila 4 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
7 vanol 5 - timpà 1,000 1,500 1,500
8 vanol 5 - arrencada arc a estrep 2 1,000 1,000 1,000
9 mur lateral d'estrep 2 1,000 2,500 2,500

10 previsió increment vegetació fins
execució obres

1,000 5,000 5,000

11 Alçat aigües avall T Ut Area (m2)
12 pila 1 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
13 pila 2 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
14 vanol 3 - timpa 2,000 2,000 4,000
15 pila 3 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
16 vanol 4 - timpa 1,000 2,500 2,500
17 1,000 2,000 2,000
18 1,000 1,500 1,500
19 1,000 1,000 1,000
20 Pila 4 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
21 vanol 5 - timpa 1,000 1,000 1,000
22 mur lateral d'estrep 2 1,000 1,000 1,000
23 previsió increment vegetació fins

execució obres
1,000 5,000 5,000

24 Subtotal "A origen" O 60,500

TOTAL AMIDAMENT 60,500

2 K878V310 m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid
fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb
equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat aigües amunt T Ut h (m) l (m) Area (m2)
2 pila 1 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
3 pila 2 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
4 pila 3 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
5 vanol 4 - timpà 3,000 1,500 4,500
6 pila 4 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
7 vanol 5 - timpà 1,000 1,500 1,500
8 vanol 5 - arrencada arc a estrep 2 1,000 1,000 1,000
9 mur lateral d'estrep 2 1,000 2,500 2,500

10 previsió increment vegetació fins
execució obres

1,000 5,000 5,000

11 Alçat aigües avall T Ut Area (m2)
12 pila 1 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
13 pila 2 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
14 vanol 3 - timpa 2,000 2,000 4,000
15 pila 3 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
16 vanol 4 - timpa 1,000 2,500 2,500
17 1,000 2,000 2,000
18 1,000 1,500 1,500
19 1,000 1,000 1,000
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20 Pila 4 - sobre tallamar 1,000 3,500 3,500
21 vanol 5 - timpa 1,000 1,000 1,000
22 mur lateral d'estrep 2 1,000 1,000 1,000
23 previsió increment vegetació fins

execució obres
1,000 5,000 5,000

24 Subtotal "A origen" O 60,500

TOTAL AMIDAMENT 60,500

3 K4GRV2B2 m2 Reparació superficial amb restitució de volum per a reconstrucció de gruix no superior a 4cm de pedra amb
morter de dos components acabat amb tenyit reintegrador amb pintura mineral al silicat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Uts
2 Vanol 2 3,000 3,000
3 Vanol 3 1,000 1,000
4 Vanol 4 1,000 1,000
5 Vanol 5 2,000 2,000
6 Sabata pila 1 25,000 25,000
8 Subtotal "A origen" O 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 02 REHABILITACIÓ DEL PONT PASSEIG A TERRASSA
Capítol 02  REPARACIÓ I REHABILITACIÓ PONT
Títol 3 02  REPARACIÓ/REHABILITACIÓ ELEMENTS DEL PONT
Línies de Pressupost 02  VOLADÍS FORMIGÓ - AMBIT INFERIOR

1 K45RV510 m Reparació estructural d'element de formigó mitjançant aplicació manual de morter reparador reforçat amb fibres,
de molt alta resistència mecànica i retracció compensada, amb una resistència a compressió a 28 dies major o
igual a 40 N / mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a 17000 N/mm², classe R3 segons UNE-EN 1504-3, en
capa de 30 mm de gruix màxim, acabat remolinat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pont T Superfícies(m)
2 1,000 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 K878V118 m2 Neteja de parament amb raig d'aigua a pressió, de 100 fins a 200 bar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pont T Superfícies(m)
2 1,000 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 K8B2V003 m2 Revestiment anticarbonatació de formigó vist, amb tres capes de pintura de resines acríliques en dispersió
aquosa de color blanc o gris, aplicades manualment o per projecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pont T Superfícies(m)
2 1,000 50,000 50,000

LOT 02 Actuacions a Estructura - Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 02 REHABILITACIÓ DEL PONT PASSEIG A TERRASSA
Capítol 02  REPARACIÓ I REHABILITACIÓ PONT
Títol 3 02  REPARACIÓ/REHABILITACIÓ ELEMENTS DEL PONT
Línies de Pressupost 03  ESTRUCTURA METÀL.LICA - AMBIT INFERIOR

1 G214GFA0 m Tall en xapes i planxes de fins a 15mm de gruix, amb equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic, inclosa
retirada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estructura metàlica T Uts perimetre (m)
2 obertura finestres de treball al voltant

de bigues transversals
13,000 12,800 166,400

3 obertura finestres de treball al voltant
de bigues transversals

13,000 4,000 52,000

4 obertura finestres de treball al voltant
de bigues transversals

39,000 2,400 93,600

5 retirada xapa cobriment interior
inclinada

2,000 82,300 164,600

6 retirada xapa cobriment interior
inclinada (cada 1m en transversal)

82,000 0,600 49,200

TOTAL AMIDAMENT 525,800

2 G8741220 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St3 (norma SIS
055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estructura metàlica T Uts perimetre (m) l (m)
2 bigues transversals 13,000 1,600 2,550 53,040
3 bigues longitudinals (3 bigues, 3

costats per biga transv)
78,000 1,300 1,820 184,548

4 bigues longitudinals (3 bigues, 3
costats per biga transv)

78,000 0,530 0,180 7,441

5 angulars rigiditzadors 70x70x7mm 52,000 0,210 2,300 25,116
6 pletines recolzamrent bigues

longitudinals
13,000 0,400 2,400 12,480

TOTAL AMIDAMENT 282,625

3 G8B72C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 μm, capa intermèdia epoxi de 75 μm,
i capa d'acabat de poliuretà de 50 μm, amb un gruix total de protecció de 200 μm, aplicat de forma manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estructura metàlica T Uts perimetre (m) l (m)
2 bigues transversals 13,000 1,600 2,550 53,040
3 bigues longitudinals (3 bigues, 3

costats per biga transv)
78,000 1,300 1,820 184,548

4 bigues longitudinals (3 bigues, 3
costats per biga transv)

78,000 0,530 0,180 7,441

5 angulars rigiditzadors 70x70x7mm 52,000 0,210 2,300 25,116
6 pletines recolzamrent bigues

longitudinals
13,000 0,400 2,400 12,480
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7 registres practicables T uts long (m) perimetre (m)
8 travessers llargs 4x4x0,6cm 104,000 1,020 0,090 9,547
9 travessers curts 4x4x0,6cm 104,000 0,200 0,090 1,872

10 angular 2x20,6cm 52,000 2,850 0,040 5,928
11 pletina 3x0,6cm 52,000 1,000 0,030 1,560
12 perfil per a bisagres 52,000 1,000 0,060 3,120
13 xarxa deploye 52,000 1,000 0,900 46,800
15 Subtotal "A origen" O 351,452

TOTAL AMIDAMENT 351,452

4 G44ZAG25 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, format
per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller i col·locat amb soldadura a obra

Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, format
per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller i col·locat amb soldadura a obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estructura metàlica T Uts amplada (m) long  (m) Gruix (m)
2 xapa interior tancament inclinada 2,000 82,300 0,500 0,008 0,658
3 xapa inferior recobriment bigues

transversals
3,000 0,400 2,400 0,008 0,023

6 Subtotal "A origen" O 0,681

7 conversió m3 a kg T Volum (m3) Densitat (kg/m
8 Volum (m3) 0,681 7.800,000 5.311,800

10 Subtotal S 5.311,800

TOTAL AMIDAMENT 5.312,481

5 G44ZAC25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, galvanitzar en calent, per a reforç de base de barana, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registres practicables T Uts Longitud Perimetre Gruix (m)
2 travessers llargs 4x4x0,6cm 104,000 1,020 0,090 0,040 0,382
3 travessers curts 4x4x0,6cm 104,000 0,200 0,090 0,040 0,075
4 angular 2x20,6cm 52,000 2,850 0,040 0,030 0,178
5 pletina 3x0,6cm 52,000 1,000 0,030 0,030 0,047
6 perfil per a bisagres 52,000 1,000 0,060 0,040 0,125
8 Subtotal S 0,807

10 conversió m3 a kg 0,807 7.800,000 6.294,600

TOTAL AMIDAMENT 6.295,407

6 KB32V010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 20x20 mm, separadors de perfils T 20x20 mm, plafons de malla
deploye 60x31x5x2.5 mm, acer galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2, fixada amb bisagres en un costat
i amb passador a l'altre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registres practicables T Uts Longitud Amplada
2 reixa deploye 52,000 1,000 0,900 46,800
4 Subtotal S 46,800
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TOTAL AMIDAMENT 46,800

Obra 01 PRESSUPOST LOT 02 REHABILITACIÓ DEL PONT PASSEIG A TERRASSA
Capítol 02  REPARACIÓ I REHABILITACIÓ PONT
Títol 3 03  AUGMENT DE DURABILITAT I MILLORA ESTÈTICA
Línies de Pressupost 01  OBRA DE FÀBRICA - AMBIT INFERIOR

1 K878V118 m2 Neteja de parament amb raig d'aigua a pressió, de 100 fins a 200 bar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçats T Uts h (m) l (m) Area (m2)
2 Aigues amunt, timpans pont, i murs

laterals
1,000 300,000 300,000

3 Aigues avall, timpans pont, i murs
laterals

1,000 300,000 300,000

4 Superfícies inferior arcs T
5 Superfícies inferiors 7,000 8,400 15,600 917,280
6 Piles i Estreps T
7 Estrep 1 1,000 3,000 3,000
8 Pila 1 1,000 5,000 5,000
9 Pila 2 1,000 80,500 80,500

10 Pila 3 1,000 185,000 185,000
11 Pila 4 1,000 205,000 205,000
12 Pila 5 1,000 215,000 215,000
13 Pila 6 1,000 115,000 115,000
14 Estrep 2 1,000 35,000 35,000
15 Subtotal "A origen" O 2.360,780

TOTAL AMIDAMENT 2.360,780

2 K87CVNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en tres
capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçats T Uts h (m) l (m) Area (m2)
2 Aigues amunt, timpans pont, i murs

laterals
1,000 300,000 300,000

3 Aigues avall, timpans pont, i murs
laterals

1,000 300,000 300,000

4 Superfícies inferior arcs T
5 Superfícies inferiors 7,000 8,400 15,600 917,280
6 Piles i Estreps T
7 Estrep 1 1,000 3,000 3,000
8 Pila 1 1,000 5,000 5,000
9 Pila 2 1,000 80,500 80,500

10 Pila 3 1,000 185,000 185,000
11 Pila 4 1,000 205,000 205,000
12 Pila 5 1,000 215,000 215,000
13 Pila 6 1,000 115,000 115,000
14 Estrep 2 1,000 35,000 35,000
15 Subtotal "A origen" O 2.360,780

TOTAL AMIDAMENT 2.360,780
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3 E612653K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 alçat sud i nord 2,000 32,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 02 REHABILITACIÓ DEL PONT PASSEIG A TERRASSA
Capítol 02  REPARACIÓ I REHABILITACIÓ PONT
Títol 3 03  AUGMENT DE DURABILITAT I MILLORA ESTÈTICA
Línies de Pressupost 02  VOLADÍS FORMIGÓ - AMBIT INFERIOR

1 K878V118 m2 Neteja de parament amb raig d'aigua a pressió, de 100 fins a 200 bar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voladissos T Uts h (m) l (m) Area (m2)
2 42,000 5,500 231,000
3 Bigues formigó T
4 44,000 3,000 132,000
5 bases entre bigues formigó T
6 Estrep 1 42,000 3,700 1,100 170,940
7 Subtotal "A origen" O 533,940

TOTAL AMIDAMENT 533,940

2 K8B2V003 m2 Revestiment anticarbonatació de formigó vist, amb tres capes de pintura de resines acríliques en dispersió
aquosa de color blanc o gris, aplicades manualment o per projecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voladissos T Uts h (m) l (m) Area (m2)
2 42,000 5,500 231,000
3 Bigues formigó T
4 44,000 3,000 132,000
5 bases entre bigues formigó T
6 Estrep 1 42,000 3,700 1,100 170,940
7 Subtotal "A origen" O 533,940

TOTAL AMIDAMENT 533,940

Obra 01 PRESSUPOST LOT 02 REHABILITACIÓ DEL PONT PASSEIG A TERRASSA
Capítol 02  REPARACIÓ I REHABILITACIÓ PONT
Títol 3 03  AUGMENT DE DURABILITAT I MILLORA ESTÈTICA
Línies de Pressupost 03  ESTRUCTURA METÀL.LICA - AMBIT INFERIOR

1 K45RV500 m2 Neteja de les superfícies d'acer corten amb txorrus de silicat d'alumini de granulometria 1-2mm fins a
aconseguir que les superfícies quedin uniformes, netes i lliures de l'oxid més superficial, inclosa la neteja i
eliminació de la sorra projectada, disposició de proteccions (lones, plàstics, etc,,), inclos tractament previ
d'eliminació de ratllades, bonys i taques amb llana d'acer, i posteriorment aplicació de tractament d'activació de
l' òxid ACT-COR o equivalent aplicat en tota la superfície en tres passades, la primera amb corró, i la segona i
tercera amb pulveritzador; posteriorment un cop passades 24h neteja amb aigua de tota la superfície per tal
d'eliminar polsim de l'òxid; posteriorment aplicació de bany d'Aturada consistent en un segellador acrílic (en
base acuosa) BP-COR o equivalent aplicat en 2 passades amb corró, i per úiltim, aplicació de barnissat per tal
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de protegir la capa de bany d'aturada abans aplicat, en dos capes, primer el barniss de protecció BP-COR i
posteriorment el barniissat amb poliuretà alifàtic BZ-COR poliuretano mate o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estructura metàlica T Uts amplada (m) long  (m) Superfície (m2
2 xapa inferior recobriment bigues

longitudinals
2,000 82,300 2,400 395,040

3 xapa exterior barana 13,000 15,500 201,500
4 xapa inferior recobriment bigues

transversals
13,000 0,400 2,400 12,480

5 suports inclinats estructura metàlica
interior

13,000 0,640 6,750 56,160

6 suports inclinats estructura metàlica
exterior

13,000 0,640 7,700 64,064

7 xapa ancotatge suports inclinats 13,000 1,700 0,500 11,050
8 xapa ancotatge suports inclinats

rigitizadors longitudinals
26,000 1,650 0,140 6,006

9 xapa ancotatge suports inclinats
rigitizadors transversals

156,000 0,250 0,100 3,900

10 xapa ancotatge suports inclinats -xapa
receptora en L alçats

13,000 1,700 0,500 11,050

11 xapa ancotatge suports inclinats -xapa
receptora en L super horitzontal inferior

13,000 0,300 0,140 0,546

TOTAL AMIDAMENT 761,796

Obra 01 PRESSUPOST LOT 02 REHABILITACIÓ DEL PONT PASSEIG A TERRASSA
Capítol 02  REPARACIÓ I REHABILITACIÓ PONT
Títol 3 04  MITJANS AUXLILIARS
Línies de Pressupost 01  ESTRUCTURA-AMBIT INFERIOR

1 K121V251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº cops h=2m Sup (m2) vanols simulta
2 4,000 150,000 2,000 1.200,000
3
4 Subtotal "A origen" O 1.200,000

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

2 K121V250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) dies
2 1.200,000 30,000 36.000,000
3
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4 Subtotal "A origen" O 36.000,000

TOTAL AMIDAMENT 36.000,000

3 K12CVAAA dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20
m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 02 REHABILITACIÓ DEL PONT PASSEIG A TERRASSA
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3 01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
Línies de Pressupost 02  ESTRUCTURA - AMBIT INFERIOR

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 residus degut a la activitat (materials

auxiliars)
T

3 Formigó / mescla bituminosa 0,250 0,250
4 Fusta 0,500 0,500
5 Plàstic 0,250 0,250
6 Metalls mesclats 0,340 0,340
7 Ferro i acer 0,200 0,200
8 Paper i cartró 0,500 0,500
9 Barreja no especials i inerts 0,250 0,250

10 Especials 0,250 0,250
11 residus procedents d'enderrocs i

demolicions
T

12 ESTRUCTURA - AMBIT VIA
INFERIOR

T

13 repicat formigó reparacions voladis 1,000 2,500 2,500
14 retirada de xapes i planxes d'acer

corten - xapa lateral
2,000 82,300 0,600 0,100 9,876

15 retirda de xapes i planxes acer corten-
xapes transv inferiors

3,000 0,400 2,400 0,010 0,029

16 retirada de xapes i planxes acer
corten-finestres xapa inferior

52,000 1,050 1,000 0,010 0,546

17 xapa inferior recobriment bigues
transversals (les malmeses)

3,000 0,400 2,400 0,010 0,029

18 enderroc muret tancament ulls vanol 1 2,000 32,000 0,200 12,800
19 material excavació rasa canallització

reblert (descomtat material aprofitat
pel reblert)

1,000 2,040 2,040

21 Subtotal "A origen" O 30,360

TOTAL AMIDAMENT 30,360

Obra 01 PRESSUPOST LOT 02 REHABILITACIÓ DEL PONT PASSEIG A TERRASSA
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3 02  CÀRREGA, TRANSPORT I DEPOSICIÓ DE RESIDUS
Línies de Pressupost 02  ESTRUCTURA - AMBIT INFERIOR
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1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segon Annex de Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 residus degut a la activitat (materials

auxiliars)
T

3 Formigó / mescla bituminosa 0,250 0,250
4 Fusta 0,500 0,500
5 Plàstic 0,250 0,250
6 Metalls mesclats 0,340 0,340
7 Ferro i acer 0,200 0,200
8 Paper i cartró 0,500 0,500
9 Barreja no especials i inerts 0,250 0,250

11 residus procedents d'enderrocs i
demolicions

T

12 ESTRUCTURA - AMBIT VIA
INFERIOR

T

13 repicat formigó reparacions voladis 1,000 2,500 2,500
14 retirada de xapes i planxes d'acer

corten - xapa lateral
2,000 82,300 0,600 0,100 9,876

15 retirda de xapes i planxes acer corten-
xapes transv inferiors

3,000 0,400 2,400 0,010 0,029

16 retirada de xapes i planxes acer
corten-finestres xapa inferior

52,000 1,050 1,000 0,010 0,546

17 xapa inferior recobriment bigues
transversals (les malmeses)

3,000 0,400 2,400 0,010 0,029

18 enderroc muret tancament ulls vanol 1 2,000 32,000 0,200 12,800
19 material excavació rasa canallització

reblert (descomtat material aprofitat
pel reblert)

1,000 2,040 2,040

21 Subtotal "A origen" O 30,110

TOTAL AMIDAMENT 30,110

2 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segon Annex de Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Especials 0,250 0,250
4 Subtotal "A origen" O 0,250

TOTAL AMIDAMENT 0,250

Obra 01 PRESSUPOST LOT 02 REHABILITACIÓ DEL PONT PASSEIG A TERRASSA
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3 03  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
Línies de Pressupost 02  ESTRUCTURA - AMBIT INFERIOR

1 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segon Annex de Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 residus degut a la activitat (materials

auxiliars)
T

3 Formigó / mescla bituminosa 0,250 0,250
4 Barreja no especials i inerts 0,250 0,250
6 residus procedents d'enderrocs i

demolicions
T

7 ESTRUCTURA - AMBIT VIA
INFERIOR

T

8 repicat formigó reparacions voladis 1,000 2,500 2,500
9 enderroc muret tancament ulls vanol 1 2,000 32,000 0,200 12,800

10 material excavació rasa canallització
reblert (descomtat material aprofitat
pel reblert)

1,000 2,040 2,040

12 Subtotal "A origen" O 17,840

TOTAL AMIDAMENT 17,840

2 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 residus degut a la activitat (materials

auxiliars)
T

3 Plàstic 0,250 0,250
5 Subtotal "A origen" O 0,250

TOTAL AMIDAMENT 0,250

3 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segon Annex de Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 residus degut a la activitat (materials

auxiliars)
T

3 Metalls mesclats 0,200 0,200
4 Ferro i acer 0,200 0,200
6 residus procedents d'enderrocs i

demolicions
T

7 ESTRUCTURA - AMBIT VIA
INFERIOR

T

8 retirada de xapes i planxes d'acer
corten - xapa lateral

2,000 82,300 0,600 0,100 9,876

9 retirda de xapes i planxes acer corten-
xapes transv inferiors

3,000 0,400 2,400 0,010 0,029

10 retirada de xapes i planxes acer
corten-finestres xapa inferior

52,000 1,050 1,000 0,010 0,546

11 xapa inferior recobriment bigues
transversals (les malmeses)

3,000 0,400 2,400 0,010 0,029

13 Subtotal "A origen" O 10,880
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TOTAL AMIDAMENT 10,880

4 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 residus degut a la activitat (materials

auxiliars)
T

3 Fusta 0,500 0,500
5 Subtotal "A origen" O 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

5 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gestio de Residus C Unitats Longitud Ample Alçada
2 residus degut a la activitat (materials

auxiliars)
T

3 Paper i cartró 0,500 0,500
5 Subtotal "A origen" O 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST LOT 02 REHABILITACIÓ DEL PONT PASSEIG A TERRASSA
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES
Títol 3 01  PA COBRAMENT INTEGRE
Línies de Pressupost 02  ESTRUCTURA - AMBIT INFERIOR

1 XPASV700 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la conexió del drenatge del pont amb la reixa transversal del nivel
inferior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals de trànsit i de vianants, durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA1ESS1 pa Partida alçada de cobrament integre de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000





Memòria Valorada de Reparació del Pont del Passeig a Terrassa 

ESTADÍSTICA DE PARTIDES LOT 02 
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

20/05/19

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

K45RV500 m2 Neteja de les superfícies
d'acer corten amb txorrus de
silicat d'alumini de
granulometria 1-2mm fins

37,54 761,796 14,661 28.597,82 14,66

K87CVNS3 m2 Consolid.el.ped.nat.+aplic.cons
olid.silic.etil,pinzell,3 capes

11,34 2.360,780 13,722 26.771,25 28,38

G44ZAG25 kg Acer amb resistència millorada
a la corrossió atmosfèrica
(corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, f

4,62 5.312,481 12,583 24.543,66 40,96

G44ZAC25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN
10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rect

3,81 6.295,407 12,294 23.985,50 53,26

K878V118 m2 Neteja de parament amb raig
d'aigua a pressió, de 100 fins
a 200 bar

6,06 2.944,720 9,155 17.845,00 62,40

K121V251 m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa,
bast.70cm,h<=200cm,base+platafo
rm.+escala accés+baran+xarxa,
amarrad.

6,81 1.200,000 4,196 8.172,00 66,59

XPA1ESS1 pa Partida alçada de cobrament
integre de Seguretat i Salut

7.094,53 1,000 3,647 7.094,53 70,23

G214GFA0 m Tall en xapes i planxes de fins
a 15mm de gruix, amb equip i
elements auxiliars per a tall
oxiacetil

12,86 525,800 3,478 6.761,79 73,69

K8B2V003 m2 Revestiment anticarbonatació
formigó,3cap.pintura resines
acril.

10,92 583,940 3,279 6.376,62 76,96

K12CVAAA dia Amort.dia plataf.el.
telesc.artic.,autopro.motor
gasoil,h=20m,long.=9,8,carr.227
kg 700x245x245 cm,pe

184,80 30,000 2,8410 5.544,00 79,80

G8B72C35 m2 Pint.est.acer
st.pro,g.d=H,cl.exp.=C3,3capes,
g=200μm,manual

15,67 351,452 2,8211 5.507,25 82,63

KB32V010 m2 Reixa amb bastiment perimetral
de perfils L 20x20 mm,
separadors de perfils T 20x20
mm, plafons de m

108,31 46,800 2,6012 5.068,91 85,22

E612653K m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó
massís mec.,HD,I,UNE-EN
771-1,290x140x50mm,1cara,col.mo
rter 1:2:10,CEM

77,08 64,000 2,5313 4.933,12 87,75

G8741220 m2 Net./prep.sup.perf.lam.acer,gra
u St3,mitjans manuals

16,72 282,625 2,4214 4.725,49 90,18

K4GRV2B2 m2 Reparació
superf.+restit.vol.elem.pedra,m
ort.recons.pedra,armat xarxa
filferros acer inox.

129,58 32,000 2,1315 4.146,56 92,30

K45RV510 m Reparació superficies de
formigó morter polimèric fins 3
cm de profunditat, classe R3

74,94 50,000 1,9216 3.747,00 94,22

K121V250 m2 Amort.dia bast.tub.metàl
fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+pl
ataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad.c/

0,09 36.000,000 1,6617 3.240,00 95,88

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

20/05/19

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviament

2.000,00 1,000 1,0318 2.000,00 96,91

GD5AV009 u Desaigüe amb tubs de PE de 160
mm de diàmetre, amb una
profonditat mínima de 60cm i u
vol de 40cm, 

88,20 14,000 0,6319 1.234,80 97,54

I2R24200 m3 Classif.obra residus
construcció/demoliciós/construc
ció/demolició,m.man.

20,59 30,360 0,3220 625,11 97,86

I2RA75A0 m3 Deposició controlada dipòsit
autoritzat,residus barrej. no
perillosos,0,43t/m3,LER 170904

33,86 17,840 0,3121 604,06 98,17

I2R642M0 m3 Càrr.mec. residus inerts o no
especials instal.gestió
residus,contenidor 12m3

16,94 30,110 0,2622 510,06 98,43

K877V00T m2 Segell.junts pedra+buidat
mat.junt.,morter additius
ciment blanc ram
paleta1:1:7+colorant,aplic.pist

18,31 25,000 0,2323 457,75 98,67

XPASV700 PA Partida alçada de cobrament
íntegre per a la conexió del
drenatge del pont amb la reixa
transversal

400,00 1,000 0,2124 400,00 98,87

ST23S204 u Bastiment i tapa formigó,
pericó telefonia tipus DM,
classe B-125

324,42 1,000 0,1725 324,42 99,04

G7J5U020 m Segellat junt 20 mm amplàr. i
20 mm  fondàr. amb màs. asfàlt.

2,37 130,000 0,1626 308,10 99,20

K878V310 m2 Neteja param.
rest.orgàniq.microorg.,fongs,
a/prod. fungicida-alguicida
aplic. eq.polvoritz.motx.+ne

4,56 60,500 0,1427 275,88 99,34

G2142301 m3 Enderroc
estruc.maó,m.mec.,càrrega
man/mec.

19,63 12,800 0,1328 251,26 99,47

G21R0002 u Poda d'arbre de qualsevol
tipus, trossejat, càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'aplec dels mat

49,34 5,000 0,1329 246,70 99,59

GD7F4375 m Tub d'acer galvanitzat de 
160-200 mm de diàmetre nominal, 
unió elàstica amb massilla 
adhesiva de poliuretà 

8,82 25,000 0,1130 220,50 99,70

ST23S106 u Subministrament i col·locació
de pericó de registre
prefabricat de formigó per a
drenatges, inclòs m

200,26 1,000 0,1031 200,26 99,81

GDG3V377 m Canalització de tub PE D=160
mm, inclos reblert amb formigó,
daus de formigó en canvis de
direcció,

12,30 15,000 0,0932 184,50 99,90

K878V119 m2 Neteja de plantes i herbes
p.vertical, tractament
herbicida, carr.
s/camió/conten.

1,74 60,500 0,0533 105,27 99,96

I2R540R0 m3 Transp.res.especials,instal.ges
tió residus,contenidor 200l

171,90 0,250 0,0234 42,98 99,98

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

20/05/19

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G222U102 m3 Exc. rases, pous 20% amb
martell

6,45 3,240 0,0135 20,90 99,99

GR720001 m2 Hidrosembra en dues fases amb
llavors adaptades
agroclimàticament a la zona

1,19 7,500 0,0036 8,93 99,99

G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i
fonaments, amb mat. de l'obra

4,18 1,200 0,0037 5,02 100,00

I2RA6890 m3 Deposició controlada centre
reciclatge,residus fusta no
perillosos,0,19t/m3,LER 170201

7,98 0,500 0,0038 3,99 100,00

GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra

2,91 0,750 0,0039 2,18 100,00

GR3PU060 m3 Millora orgànica de terra
vegetal amb adobs vegetal

2,03 0,750 0,0040 1,52 100,00

I2RA6770 m3 Deposició controlada centre
reciclatge,residus plàstic no
perillosos,0,035t/m3,LER 170203

0,00 0,250 0,0041 0,00 100,00

I2RA6680 m3 Deposició controlada centre
reciclatge,residus metalls no
perillosos,0,2t/m3,LER 170407

0,00 10,880 0,0042 0,00 100,00

I2RA6960 m3 Deposició controlada centre
reciclatge,residus paper/cartró
no perillosos,0,04t/m3,LER
150101

0,00 0,500 0,0043 0,00 100,00

TOTAL: 100,00195.094,70

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E612653K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, col·locat
amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

77,08 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-2 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

19,63 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 G214GFA0 m Tall en xapes i planxes de fins a 15mm de gruix, amb equip i elements auxiliars per a tall
oxiacetilènic, inclosa retirada

12,86 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 G21R0002 u Poda d'arbre de qualsevol tipus, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de
condicions

49,34 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,45 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,18 €

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-7 G44ZAC25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, galvanitzar en calent, per a reforç de base de barana, col·locat
a l'obra amb soldadura

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-8 G44ZAG25 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons
UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller i col·locat amb soldadura a obra

Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons
UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller i col·locat amb soldadura a obra

4,62 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-10 G8741220 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St3
(norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

16,72 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 G8B72C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe
d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75
μm, capa intermèdia epoxi de 75 μm, i capa d'acabat de poliuretà de 50 μm, amb un gruix
total de protecció de 200 μm, aplicat de forma manual

15,67 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-12 GD5AV009 u Desaigüe amb tubs de PE de 160 mm de diàmetre, amb una profunditat mínima de 60cm i u 
vol de 40cm, executat amb sonda a rotació, inclós sellegat d'embocadures i cassoletes de 
morter, tant en paraments de pedra com en paraments de formigó, acabats i executat amb 
medis auxililiars d'acces com bastides, plataformes tissora o camió-cistella,

88,20 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-13 GD7F4375 m Tub d'acer galvanitzat de 160-200 mm de diàmetre nominal, unió elàstica amb massilla 
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa, penjat o ancorat a parament d'obra de 
fàbrica, inclosa connexió a tub d'embornal de pont i a canaleta o pou de drenatge o 
clavegueram existent

8,82 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-14 GDG3V377 m Canalització detub PE D=160-200 mm, inclos reblert amb formigó, daus de formigó en canvis 
de direcció, formigó tipus, HM-20/P/20/I, part proporcional d'accessoris d'unió, 
separadors i altres, inclosa la estesa dels tubs, sense incloure els tubs

12,30 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-15 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,91 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob

2,03 €

(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-17 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,19 €

(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-18 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

20,59 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 200 l de capacitat

171,90 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-20 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

16,94 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-22 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-23 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,98 €

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-25 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

33,86 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 K121V250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09 €

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-27 K121V251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

6,81 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 K12CVAAA dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella
de dimensions 150x75 cm

184,80 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-29 K45RV500 m2 Neteja de les superfícies d'acer corten amb txorrus de silicat d'alumini de granulometria
1-2mm fins a aconseguir que les superfícies quedin uniformes, netes i lliures de l'oxid més
superficial, inclosa la neteja i eliminació de la sorra projectada, disposició de proteccions
(lones, plàstics, etc,,), inclos tractament previ d'eliminació de ratllades, bonys i taques amb
llana d'acer, i posteriorment aplicació de tractament d'activació de l' òxid ACT-COR o
equivalent aplicat en tota la superfície en tres passades, la primera amb corró, i la segona i
tercera amb pulveritzador; posteriorment un cop passades 24h neteja amb aigua de tota la
superfície per tal d'eliminar polsim de l'òxid; posteriorment aplicació de bany d'Aturada
consistent en un segellador acrílic (en base acuosa) BP-COR o equivalent aplicat en 2
passades amb corró, i per úiltim, aplicació de barnissat per tal de protegir la capa de bany
d'aturada abans aplicat, en dos capes, primer el barniss de protecció BP-COR i
posteriorment el barniissat amb poliuretà alifàtic BZ-COR poliuretano mate o equivalent

37,54 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 K45RV510 m Reparació estructural d'element de formigó mitjançant aplicació manual de morter reparador
reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció compensada, amb una
resistència a compressió a 28 dies major o igual a 40 N / mm² i un mòdul d'elasticitat major o
igual a 17000 N/mm², classe R3 segons UNE-EN 1504-3, en capa de 30 mm de gruix màxim,
acabat remolinat.

74,94 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-31 K4GRV2B2 m2 Reparació superficial amb restitució de volum per a reconstrucció de gruix no superior a 4cm
de pedra amb morter de dos components acabat amb tenyit reintegrador amb pintura mineral
al silicat

129,58 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 K877V00T m2 Segellat de junts d'elements de pedra, buidat i neteja del material dels junts, amb morter amb
additius de ciment blanc o colorejat de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, aplicat amb pistola

18,31 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-33 K878V118 m2 Neteja de parament amb raig d'aigua a pressió, de 100 fins a 200 bar 6,06 €

(SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-34 K878V119 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega
sobre camió o contenidor, executats amb medis auxililiars d'acces com bastides, plataformes
tissora o camió-cistella, inclou la part proporcional d'execució de peninsula de terres a riu que
sigui necessari segons directrius de la direcció d'obra i sota el vist-i-plau de l'ACA

1,74 €

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 K878V310 m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte
líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1
en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

4,56 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-36 K87CVNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat
amb pinzell en tres capes

11,34 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-37 K8B2V003 m2 Revestiment anticarbonatació de formigó vist, amb tres capes de pintura de resines
acríliques en dispersió aquosa de color blanc o gris, aplicades manualment o per projecció

10,92 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-38 KB32V010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 20x20 mm, separadors de perfils T 20x20 mm,
plafons de malla deploye 60x31x5x2.5 mm, acer galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5
m2, fixada amb bisagres en un costat i amb passador a l'altre

108,31 €

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-39 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals de trànsit i de vianants, durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-40 ST23S106 u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó per a drenatges,
inclòs marc i tapa, segons requeriments municipals.

200,26 €

(DOS-CENTS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-41 ST23S204 u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons UNE-EN 124, per a pericó de
telefonia tipus DM, col.locat amb morter.

324,42 €

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-1 E612653K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, col·locat
amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

77,08 €

B0F15252 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

19,77360 €

Altres conceptes 57,30640 €

P-2 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

19,63 €

Altres conceptes 19,63000 €

P-3 G214GFA0 m Tall en xapes i planxes de fins a 15mm de gruix, amb equip i elements auxiliars per a tall
oxiacetilènic, inclosa retirada

12,86 €

Altres conceptes 12,86000 €

P-4 G21R0002 u Poda d'arbre de qualsevol tipus, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de
condicions

49,34 €

B0111000 m3 Aigua 0,37575 €

Altres conceptes 48,96425 €

P-5 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,45 €

Altres conceptes 6,45000 €

P-6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,18 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,46800 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

Altres conceptes 3,62850 €

P-7 G44ZAC25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, galvanitzar en calent, per a reforç de base de barana, col·locat
a l'obra amb soldadura

3,81 €

B44ZAA2A kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,35000 €

Altres conceptes 2,46000 €

P-8 G44ZAG25 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons
UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller i col·locat amb soldadura a obra

Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons
UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller i col·locat amb soldadura a obra

4,62 €

B44ZT04K kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons
UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura

2,12000 €

Altres conceptes 2,50000 €

P-9 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual

2,37 €
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B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 0,55860 €

Altres conceptes 1,81140 €

P-10 G8741220 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St3
(norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

16,72 €

Altres conceptes 16,72000 €

P-11 G8B72C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe
d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75
μm, capa intermèdia epoxi de 75 μm, i capa d'acabat de poliuretà de 50 μm, amb un gruix
total de protecció de 200 μm, aplicat de forma manual

15,67 €

B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 0,57750 €

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 1,24800 €

Altres conceptes 13,84450 €

P-12 GD5AV009 u Desaigüe amb tubs de PE de 160 mm de diàmetre, amb una profunditat mínima de 60cm i u
vol de 40cm, executat amb sonda a rotació, inclós sellegat d'embocadures i cassoletes de
morter, tant en paraments de pedra com en paraments de formigó, acabats i executat amb
medis auxililiars d'acces com bastides, plataformes tissora o camió-cistella, inclou la part
proporcional d'execució de peninsula de terres a riu que sigui necessari segons directrius de
la direcció d'obra i sota el vist-i-plau de l'ACA

88,20 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 11,95500 €

B7J50060 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base polisulfurs bicomponent 7,12500 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 16,36000 €

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

Altres conceptes 51,09000 €

P-13 GD7F4375 m Tub d'acer galvanitzat de 160-200 mm de diàmetre nominal, unió elàstica amb massilla 
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa, penjat o ancorat a parament d'obra de 
fàbrica, inclosa connexió a tub d'embornal de pont i a canaleta o pou de drenatge o 
clavegueram existent

8,82 €

BD7F4370 m Tub de acer galvanitzat de 160-200 mm de diàmetre nominal 
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

7,75000 €

Altres conceptes 1,07000 €

P-14 GDG3V377 m Canalització detub PE D=160-200 mm, inclos reblert amb formigó, daus de formigó en canvis 
de direcció, formigó tipus, HM-20/P/20/I, part proporcional d'accessoris d'unió, 
separadors i altres, inclosa la estesa dels tubs, sense incloure els tubs

12,30 €

BDGZB320 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 15 cm d'amplària, de
polietilè

0,28000 €

BDGZPB00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125
mm de diàmetre nominal

0,60600 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,30600 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 9,76480 €

Altres conceptes 1,34320 €

P-15 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,91 €

Altres conceptes 2,91000 €

P-16 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob

2,03 €
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BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,72000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,08910 €

Altres conceptes 1,22090 €

P-17 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,19 €

B0111000 m3 Aigua 0,03006 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 0,11400 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,14720 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01640 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,26272 €

Altres conceptes 0,48722 €

P-18 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

20,59 €

Altres conceptes 20,59000 €

P-19 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 200 l de capacitat

171,90 €

Altres conceptes 171,90000 €

P-20 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

16,94 €

Altres conceptes 16,94000 €

P-21 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,98 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,60000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-24 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €
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B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

33,86 €

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,25000 €

Altres conceptes 1,61000 €

P-26 K121V250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 K121V251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

6,81 €

Altres conceptes 6,81000 €

P-28 K12CVAAA dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella
de dimensions 150x75 cm

184,80 €

Altres conceptes 184,80000 €

P-29 K45RV500 m2 Neteja de les superfícies d'acer corten amb txorrus de silicat d'alumini de granulometria
1-2mm fins a aconseguir que les superfícies quedin uniformes, netes i lliures de l'oxid més
superficial, inclosa la neteja i eliminació de la sorra projectada, disposició de proteccions
(lones, plàstics, etc,,), inclos tractament previ d'eliminació de ratllades, bonys i taques amb
llana d'acer, i posteriorment aplicació de tractament d'activació de l' òxid ACT-COR o
equivalent aplicat en tota la superfície en tres passades, la primera amb corró, i la segona i
tercera amb pulveritzador; posteriorment un cop passades 24h neteja amb aigua de tota la
superfície per tal d'eliminar polsim de l'òxid; posteriorment aplicació de bany d'Aturada
consistent en un segellador acrílic (en base acuosa) BP-COR o equivalent aplicat en 2
passades amb corró, i per úiltim, aplicació de barnissat per tal de protegir la capa de bany
d'aturada abans aplicat, en dos capes, primer el barniss de protecció BP-COR i
posteriorment el barniissat amb poliuretà alifàtic BZ-COR poliuretano mate o equivalent

37,54 €

B031V500 t Silicat d'alumini de granulometria 1-2mm 0,50757 €

Altres conceptes 37,03243 €

P-30 K45RV510 m Reparació estructural d'element de formigó mitjançant aplicació manual de morter reparador
reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció compensada, amb una
resistència a compressió a 28 dies major o igual a 40 N / mm² i un mòdul d'elasticitat major o
igual a 17000 N/mm², classe R3 segons UNE-EN 1504-3, en capa de 30 mm de gruix màxim,
acabat remolinat.

74,94 €
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B0314500 t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 5,92165 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada
per a reparació

16,00000 €

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 16,05000 €

Altres conceptes 36,96835 €

P-31 K4GRV2B2 m2 Reparació superficial amb restitució de volum per a reconstrucció de gruix no superior a 4cm
de pedra amb morter de dos components acabat amb tenyit reintegrador amb pintura mineral
al silicat

129,58 €

B89ZCM00 l Pintura al silicat d'un component per a veladura de pedra natural, hidròfuga, amb color
d'intensitat forta

2,90000 €

B071T200 kg Morter per a reconstrucció superficial de pedra natural, de dos components 60,48000 €

B0182200 l Diluent de pintura mineral al silicat per a veladura de pedra 5,75000 €

Altres conceptes 60,45000 €

P-32 K877V00T m2 Segellat de junts d'elements de pedra, buidat i neteja del material dels junts, amb morter amb
additius de ciment blanc o colorejat de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, aplicat amb pistola

18,31 €

Altres conceptes 18,31000 €

P-33 K878V118 m2 Neteja de parament amb raig d'aigua a pressió, de 100 fins a 200 bar 6,06 €

B0111000 m3 Aigua 1,00200 €

Altres conceptes 5,05800 €

P-34 K878V119 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega
sobre camió o contenidor, executats amb medis auxililiars d'acces com bastides, plataformes
tissora o camió-cistella, inclou la part proporcional d'execució de peninsula de terres a riu que
sigui necessari segons directrius de la direcció d'obra i sota el vist-i-plau de l'ACA

1,74 €

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 0,06210 €

Altres conceptes 1,67790 €

P-35 K878V310 m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte
líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1
en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

4,56 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €

B8ZA4000 kg Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius 1,09500 €

Altres conceptes 3,46333 €

P-36 K87CVNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat
amb pinzell en tres capes

11,34 €

B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural 5,21811 €

Altres conceptes 6,12189 €

P-37 K8B2V003 m2 Revestiment anticarbonatació de formigó vist, amb tres capes de pintura de resines
acríliques en dispersió aquosa de color blanc o gris, aplicades manualment o per projecció

10,92 €

B8ZAU040 kg Pintura de resines acríliques en dispersió acuosa, anticarbonatació per a protecció de
superfícies de formigó o morter

2,59200 €

Altres conceptes 8,32800 €

P-38 KB32V010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 20x20 mm, separadors de perfils T 20x20 mm,
plafons de malla deploye 60x31x5x2.5 mm, acer galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5
m2, fixada amb bisagres en un costat i amb passador a l'altre

108,31 €

BB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm,
d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix,
galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2

85,30000 €

LOT 02 Actuacions a Estructura - Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

Altres conceptes 23,01000 €

P-39 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals de trànsit i de vianants, durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-40 ST23S106 u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó per a drenatges,
inclòs marc i tapa, segons requeriments municipals.

200,26 €

BDK1V106 u Pericó prefabricat de formigó 40x40x40cm, per a drenatges, formigó HA-20 165,00000 €

Altres conceptes 35,26000 €

P-41 ST23S204 u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons UNE-EN 124, per a pericó de
telefonia tipus DM, col.locat amb morter.

324,42 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,51546 €

Altres conceptes 323,90454 €

Terrassa, novembre de 2018

L´Enginyer de Camins Autor de la Memòria Valorada

Jordi Pons Gabarron

PEDELTA SL
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LOT 02 Actuacions a Estructura - Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost LOT 02 Rehabilitació del Pont Passeig a Terrassa

Capítol 01 Treballs previs

Títol 3 01 Treballs Previs

Línies de Pressupost 02 Estructura - Ambit Inferior

1 G21R0002 u Poda d'arbre de qualsevol tipus, trossejat, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, segons plec de condicions (P - 4)

49,34 5,000 246,70

2 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

19,63 12,800 251,26

TOTAL Línies de Pressupost 01.01.01.02 497,96

Obra 01 Pressupost LOT 02 Rehabilitació del Pont Passeig a Terrassa

Capítol 02 Reparació i Rehabilitació Pont

Títol 3 01 Millora Drenatge, Segellat i Impermeabilització

Línies de Pressupost 02 Estructura - Ambit Inferior

1 GD5AV009 u Desaigüe amb tubs de PE de 160 mm de diàmetre, amb una 
profunditat mínima de 60cm i u vol de 40cm, executat amb sonda a 
rotació, inclós sellegat d'embocadures i cassoletes de morter, tant en 
paraments de pedra com en paraments de formigó, acabats i executat 
amb medis auxililiars d'acces com bastides, plataformes tissora o 
camió-cistella, tot el que sigui necessari segons directrius de la 
direcció d'obra (P - 12)

88,20 14,000 1.234,80

2 K877V00T m2 Segellat de junts d'elements de pedra, buidat i neteja del material dels
junts, amb morter amb additius de ciment blanc o colorejat de ram de
paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
aplicat amb pistola (P - 32)

18,31 25,000 457,75

3 G7J5U020 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 9)

2,37 130,000 308,10

4 GD7F4375 m Tub d'acer galvanitzat de 160-200 mm de diàmetre nominal, unió 
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa, 
penjat o ancorat a parament d'obra de fàbrica, inclosa connexió a tub 
d'embornal de pont i a canaleta o pou de drenatge o clavegueram 
existent  (P - 13)

8,82 25,000 220,50

5 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

6,45 3,240 20,90

6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 6)

4,18 1,200 5,02

7 GDG3V377 m Canalització de tub PED=160-200 mm, inclos reblert amb formigó, daus 
de formigó en canvis de direcció, formigó tipus, HM-20/P/20/I, 
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i altres, inclosa la 
estesa dels tubs, sense incloure els tubs (P - 14)

12,30 15,000 184,50

8 ST23S106 u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de
formigó per a drenatges, inclòs marc i tapa, segons requeriments
municipals. (P - 40)

200,26 1,000 200,26

9 ST23S204 u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons UNE-EN
124, per a pericó de telefonia tipus DM, col.locat amb morter. (P - 41)

324,42 1,000 324,42

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

10 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 15)

2,91 0,750 2,18

11 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 16)

2,03 0,750 1,52

12 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de
tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 17)

1,19 7,500 8,93

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.01.02 2.968,88

Obra 01 Pressupost LOT 02 Rehabilitació del Pont Passeig a Terrassa

Capítol 02 Reparació i Rehabilitació Pont

Títol 3 02 Reparació/Rehabilitació Elements del Pont

Línies de Pressupost 01 Obra de Fàbrica - Ambit Inferior

1 K878V119 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de 
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor, executats 
amb medis auxililiars d'acces com bastides, plataformes tissora o 
camió-cistella, inclou la part proporcional d'execució de peninsula de 
terres a riu que sigui necessari segons directrius de la direcció d'obra  
(P - 34)

1,74 60,500 105,27

2 K878V310 m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i
algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit
sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb
equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals (P - 35)

4,56 60,500 275,88

3 K4GRV2B2 m2 Reparació superficial amb restitució de volum per a reconstrucció de
gruix no superior a 4cm de pedra amb morter de dos components
acabat amb tenyit reintegrador amb pintura mineral al silicat (P - 31)

129,58 32,000 4.146,56

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.02.01 4.527,71

Obra 01 Pressupost LOT 02 Rehabilitació del Pont Passeig a Terrassa

Capítol 02 Reparació i Rehabilitació Pont

Títol 3 02 Reparació/Rehabilitació Elements del Pont

Línies de Pressupost 02 Voladís Formigó - Ambit Inferior

1 K45RV510 m Reparació estructural d'element de formigó mitjançant aplicació
manual de morter reparador reforçat amb fibres, de molt alta
resistència mecànica i retracció compensada, amb una resistència a
compressió a 28 dies major o igual a 40 N / mm² i un mòdul
d'elasticitat major o igual a 17000 N/mm², classe R3 segons UNE-EN
1504-3, en capa de 30 mm de gruix màxim, acabat remolinat. (P - 30)

74,94 50,000 3.747,00

2 K878V118 m2 Neteja de parament amb raig d'aigua a pressió, de 100 fins a 200 bar
(P - 33)

6,06 50,000 303,00

3 K8B2V003 m2 Revestiment anticarbonatació de formigó vist, amb tres capes de
pintura de resines acríliques en dispersió aquosa de color blanc o gris,
aplicades manualment o per projecció (P - 37)

10,92 50,000 546,00

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.02.02 4.596,00

Obra 01 Pressupost LOT 02 Rehabilitació del Pont Passeig a Terrassa

Capítol 02 Reparació i Rehabilitació Pont

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

Títol 3 02 Reparació/Rehabilitació Elements del Pont

Línies de Pressupost 03 Estructura Metàl.lica - Ambit Inferior

1 G214GFA0 m Tall en xapes i planxes de fins a 15mm de gruix, amb equip i elements
auxiliars per a tall oxiacetilènic, inclosa retirada

(P - 3)

12,86 525,800 6.761,79

2 G8741220 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació St3 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 10)

16,72 282,625 4.725,49

3 G8B72C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944,
format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 μm, capa intermèdia
epoxi de 75 μm, i capa d'acabat de poliuretà de 50 μm, amb un gruix
total de protecció de 200 μm, aplicat de forma manual (P - 11)

15,67 351,452 5.507,25

4 G44ZAG25 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten)
S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en
perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller i col·locat amb
soldadura a obra

Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten)
S355J2WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en
perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller i col·locat amb
soldadura a obra (P - 8)

4,62 5.312,481 24.543,66

5 G44ZAC25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzar en
calent, per a reforç de base de barana, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 7)

3,81 6.295,407 23.985,50

6 KB32V010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 20x20 mm, separadors de
perfils T 20x20 mm, plafons de malla deploye 60x31x5x2.5 mm, acer
galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2, fixada amb bisagres en
un costat i amb passador a l'altre (P - 38)

108,31 46,800 5.068,91

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.02.03 70.592,60

Obra 01 Pressupost LOT 02 Rehabilitació del Pont Passeig a Terrassa

Capítol 02 Reparació i Rehabilitació Pont

Títol 3 03 Augment de Durabilitat i Millora Estètica

Línies de Pressupost 01 Obra de Fàbrica - Ambit Inferior

1 K878V118 m2 Neteja de parament amb raig d'aigua a pressió, de 100 fins a 200 bar
(P - 33)

6,06 2.360,780 14.306,33

2 K87CVNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant
de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en tres capes (P - 36)

11,34 2.360,780 26.771,25

3 E612653K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís
d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter
1:2:10 amb ciment CEM II (P - 1)

77,08 64,000 4.933,12

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.03.01 46.010,70

Obra 01 Pressupost LOT 02 Rehabilitació del Pont Passeig a Terrassa

Capítol 02 Reparació i Rehabilitació Pont

Títol 3 03 Augment de Durabilitat i Millora Estètica

Línies de Pressupost 02 Voladís Formigó - Ambit Inferior

EUR

LOT 02 Actuacions a Estructura - Millora Drenatge i Rehabilitació del Pont del Passeig a Terrassa

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 K878V118 m2 Neteja de parament amb raig d'aigua a pressió, de 100 fins a 200 bar
(P - 33)

6,06 533,940 3.235,68

2 K8B2V003 m2 Revestiment anticarbonatació de formigó vist, amb tres capes de
pintura de resines acríliques en dispersió aquosa de color blanc o gris,
aplicades manualment o per projecció (P - 37)

10,92 533,940 5.830,62

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.03.02 9.066,30

Obra 01 Pressupost LOT 02 Rehabilitació del Pont Passeig a Terrassa

Capítol 02 Reparació i Rehabilitació Pont

Títol 3 03 Augment de Durabilitat i Millora Estètica

Línies de Pressupost 03 Estructura Metàl.lica - Ambit Inferior

1 K45RV500 m2 Neteja de les superfícies d'acer corten amb txorrus de silicat d'alumini 
de granulometria 1-2mm fins a aconseguir que les superfícies quedin 
uniformes, netes i lliures de l'oxid més superficial, inclosa la neteja i 
eliminació de la sorra projectada, disposició de proteccions (lones, 
plàstics, etc,,), inclos tractament previ d'eliminació de ratllades, bonys i 
taques amb llana d'acer, i posteriorment aplicació de tractament 
d'activació de l' òxid ACT-COR o equivalent aplicat en tota la 
superfície en tres passades, la primera amb corró, i la segona i tercera 
amb pulveritzador; posteriorment un cop passades 24h neteja amb 
aigua de tota la superfície per tal d'eliminar polsim de l'òxid; 
posteriorment aplicació de bany d'Aturada consistent en un segellador 
acrílic (en base acuosa) BP-COR o equivalent aplicat en 2 passades 
amb corró, i per úiltim, aplicació de barnissat per tal de protegir la capa 
de bany d'aturada abans aplicat, en dos capes, primer el barniss de 
protecció BP-COR i posteriorment el barniissat amb poliuretà alifàtic 
BZ-COR poliureta mate o equivalent

(P - 29)

37,54 761,796 28.597,82

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.03.03 28.597,82

Obra 01 Pressupost LOT 02 Rehabilitació del Pont Passeig a Terrassa

Capítol 02 Reparació i Rehabilitació Pont

Títol 3 04 Mitjans Auxliliars

Línies de Pressupost 01 Estructura-Ambit Inferior

1 K121V251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
27)

6,81 1.200,000 8.172,00

2 K121V250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 26)

0,09 36.000,000 3.240,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 5

3 K12CVAAA dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de
treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm (P - 28)

184,80 30,000 5.544,00

TOTAL Línies de Pressupost 01.02.04.01 16.956,00

Obra 01 Pressupost LOT 02 Rehabilitació del Pont Passeig a Terrassa

Capítol 03 Gestió de Residus

Títol 3 01 Classificació de Residus

Línies de Pressupost 02 Estructura - Ambit Inferior

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 18)

20,59 30,360 625,11

TOTAL Línies de Pressupost 01.03.01.02 625,11

Obra 01 Pressupost LOT 02 Rehabilitació del Pont Passeig a Terrassa

Capítol 03 Gestió de Residus

Títol 3 02 Càrrega, transport i deposició de residus

Línies de Pressupost 02 Estructura - Ambit Inferior

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 20)

16,94 30,110 510,06

2 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 19)

171,90 0,250 42,98

TOTAL Línies de Pressupost 01.03.02.02 553,04

Obra 01 Pressupost LOT 02 Rehabilitació del Pont Passeig a Terrassa

Capítol 03 Gestió de Residus

Títol 3 03 Disposició de residus a instal·lació autoritzada

Línies de Pressupost 02 Estructura - Ambit Inferior

1 I2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)

33,86 17,840 604,06

2 I2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 22)

0,00 0,250 0,00

3 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 21)

0,00 10,880 0,00

4 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)

7,98 0,500 3,99

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 6

5 I2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)

0,00 0,500 0,00

TOTAL Línies de Pressupost 01.03.03.02 608,05

Obra 01 Pressupost LOT 02 Rehabilitació del Pont Passeig a Terrassa

Capítol 04 Partides Alçades

Títol 3 01 PA Cobrament Integre

Línies de Pressupost 02 Estructura - Ambit Inferior

1 XPASV700 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la conexió del drenatge del
pont amb la reixa transversal del nivel inferior (P - 0)

400,00 1,000 400,00

2 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals de trànsit i de
vianants, durant l'execució de les obres, segons indicació de la
Direcció de l'Obra (P - 39)

2.000,00 1,000 2.000,00

3 XPA1ESS1 pa Partida alçada de cobrament integre de Seguretat i Salut (P - 0) 7.094,53 1,000 7.094,53

TOTAL Línies de Pressupost 01.04.01.02 9.494,53

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Treballs previs 497,96
Capítol 01.02  Reparació i Rehabilitació Pont 183.316,01
Capítol 01.03  Gestió de Residus 1.786,20
Capítol 01.04  Partides Alçades 9.494,53
Obra 01 Pressupost LOT 02 Rehabilitació del Pont Passeig a Terrassa 195.094,70
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

195.094,70
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost LOT 02 Rehabilitació del Pont Passeig a Terrassa 195.094,70

195.094,70

euros
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Plan de recuperación, transformación y
resiliencia - Financiado por la Unión

Europea Next GenerationEU

.Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
.Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

Annex d’actualització de preus de la Memòria valorada de Reparació del pont del Passeig

PRESSUPOST ACTUALITZAT

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL LOT 1 (COAP 106/2019) 195.020,84 €

Actualització  PEM LOT 1 (20,0 %) 234.025,01 €
(d’acord amb la base de preus dinàmics del mes de gener de 2022 de BEDEC de
l’ITEC)

13% DESPESES GENERALS SOBRE 234.025,01 € 30.423,25 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 234.025,01 € 14.041,50 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 278.489,76 €

21% IVA SOBRE 278.489,76 € 58.482,85 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 336.972,61 €

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS) 336.972,61 €

Aquest pressupost d'execució per contracte de la Lot 1 (IVA inclòs) ascendeix a tres-cents trenta-sis
mil nou-cents setanta-dos euros amb seixanta-un cèntims (336.972,61 €).

Aquest  pressupost  per  coneixement  administració de la Lot  1 (IVA inclòs)  ascendeix  a tres-cents
trenta-sis mil nou-cents setanta-dos euros amb seixanta-un cèntims (336.972,61 €).

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL LOT 2 (COAP 106/2019) 195.094,70 € 

Actualització  PEM LOT 2 (30,0%) 253.623,11 €
(d’acord amb la base de preus dinàmics del mes de gener de 2022 de BEDEC de
l’ITEC)

13% DESPESES GENERALS SOBRE 253.623,11 € 32.971,00 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 253.623,11 € 15.217,39 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 301.811,50 €

21% IVA SOBRE 301.811,50 € 63.380,42 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 365.191,92 €

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS) 365.191,92 €
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Aquest pressupost d'execució per contracte del Lot 2 (IVA inclòs) ascendeix a tres-cents seixanta-cinc
mil cent noranta-un euros amb noranta-dos cèntims (365.191,92 €).

Aquest  pressupost  per  coneixement  administració  del  Lot  2  (IVA  inclòs)  ascendeix  a  tres-cents
seixanta-cinc mil cent noranta-un euros amb noranta-dos cèntims (365.191,92 €).

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL TOTAL (COAP 106/2019) 390.115,54 €

Actualització PEM (25,0 %) 487.648,12 €
(d’acord amb la base de preus dinàmics del mes de gener de 2022 de BEDEC de
l’ITEC)

13% DESPESES GENERALS SOBRE 487.648,12 € 63.394,26 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 487.648,12 € 29.258,89 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 580.301,26 €

21% IVA SOBRE 580.301,26 € 121.863,26 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 702.164,52 €

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS) 702.164,52 €

Aquest  pressupost  d'execució  per  contracte total  (IVA inclòs)  ascendeix  a  set-cents  dos  mil  cent
seixanta-quatre euros amb cinquanta-dos cèntims (702.164,52 €).

Aquest pressupost per coneixement administració total (IVA inclòs) ascendeix a set-cents dos mil cent
seixanta-quatre euros amb cinquanta-dos cèntims (702.164,52 €).

Terrassa,    

Vist i plau
La cap del Servei d’Urbanització La directora del Servei d’Arquitectura,
i Obra Pública Espai Públic i Biodiversitat Urbana

Rosa Salas Suades Trinitat Fornieles Contreras
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Annex d’actualització de preus de la Memòria valorada de Reparació del pont del Passeig i la
seva actualització

PRESSUPOST ACTUALITZAT

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL FASE1 234.025,01 €

Actualització  PEM FASE 1 (15,0%) 269.128,76 €
(d’acord amb la base de preus dinàmics del mes de novembre de 2022 de 
BEDEC de l’ITEC)

13% DESPESES GENERALS SOBRE 269.128,76 € 34.986,74 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 269.128,76 € 16.147,73 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 320.263,22 €

21% IVA SOBRE 320.263,22 € 67.255,28 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 387.518,50 €

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS) 387.518,50 €

Aquest pressupost d'execució per contracte de la fase 1 (IVA inclòs) ascendeix a tres-cents vuitanta-
set mil cinc-cents divuit euros amb cinquanta cèntims (387.518,50 €).

Aquest pressupost per coneixement administració de la fase 1 (IVA inclòs) ascendeix a tres-cents
vuitanta-set mil cinc-cents divuit euros amb cinquanta cèntims (387.518,50 €).

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL FASE 2 253.623,11 €

Actualització  PEM FASE 2 (7,0 %) 271.376,73 €
(d’acord amb la base de preus dinàmics del mes de novembre de 2022 de 
BEDEC de l’ITEC)

13% DESPESES GENERALS SOBRE 271.376,73 € 35.278,97 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 271.376,73 € 16.282,60 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 322.938,31 €

21% IVA SOBRE 322.938,30 € 67.817,04 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 390.755,35 €

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS) 390.755,35 €
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Aquest pressupost d'execució per contracte de la fase 2 (IVA inclòs) ascendeix a tres-cents noranta
mil set-cents cinquanta-cinc euros amb trenta-cinc cèntims (390.755,35 €).

Aquest pressupost per coneixement administració de la fase 2 (IVA inclòs)  ascendeix a tres-cents
noranta mil set-cents cinquanta-cinc euros amb trenta-cinc cèntims (390.755,35 €).

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL FASE 1 + FASE 2 487.648,12 €

Actualització PEM FASE 1 (15,0%) + Actualització PEM FASE 2 (7,0 %) 540.505,49 €
(d’acord amb la base de preus dinàmics del mes de novembre de 2022 de 
BEDEC de l’ITEC)

13% DESPESES GENERALS SOBRE 540.505,49 € 70.265,71 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 540.505,49 € 32.430,33 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 643.201,53 €

21% IVA SOBRE 643.201,53 € 135.072,32 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 778.273,85 €

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS) 778.273,85 €

Aquest pressupost d'execució per contracte de fase 1 + fase 2 (IVA inclòs) ascendeix a set-cents
setanta-vuit mil  dos-cents setanta-tres euros amb vuitanta-cinc cèntims (778.273,85 €).

Aquest pressupost per coneixement administració de fase 1 + fase 2 (IVA inclòs)  ascendeix a set-
cents setanta-vuit mil dos-cents setanta-tres euros amb vuitanta-cinc cèntims (778.273,85 €).

Terrassa,    

La cap de la Secció d’Infraestructures de Ciutat La cap del Servei d’Urbanització
i Projectes d’Iniciativa Externa i Obra Pública

Eva Trull Clos Rosa Salas Suades

Vist i plau

La directora del Servei d’Arquitectura,
Espai Públic i Biodiversitat Urbana

Trinitat Fornieles Contreras
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