Novembre de 2023
v.2.0

PROJECTE D'UNA
NSTAL-LACIO
D'ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA A LA
CASA DE LA CULTURA

estratégia ambiental




PROJECTE D’INSTAL-LACIO D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | CASA DE LA CULTURA DE LLORENG DEL PENEDES

IN D EX e tiieiieiieiiieiiieieieeieteetatastassastsssastassastassasssssssssssssssssssssssssssssassassassassassasssssasssssassassassassassassassas 1
1. PRESENTACIO | RESUM.......ueicueiiereieeiinrecseeesssesssessssessssesssessssssssessssssssessssssssesssassssesssessssessasssssesssssnns 2
1.1. DADES DE L'OBRA T L'EMPLAGAMENT .....itiiiiteeeitieeeeiiee e eeiteeesiteeessateeessaeeesssaaeesssbeeessnseeessssaeessnsaeessnnsaeesnnsees 2
1.2, ANTECEDENTS ..eeiuteeruteesuteesureesseesuteesseesateesseesataessseesateesnseesaseessseesasessnseesssessnseesssesanseesssessnseesasessnseesssesenseesnsaeenseesnne 3
3R T © 1] oy T TSP UPPPPUPTRPP 3
1.4, CONTINGUT L ABAST ..tteiuteeruteesuteesuteesseessteesseesuteesseesateesnseesateessseesasaesseesatessnseesatessnseesssessnseessessnseessesenseesnseeenseesse 3
2. ESTAT ACTUAL .utuiituiiuiiniiniiieiieeiiassiesraissitssstsestasstssrssssesseestosstassssssssssssstssstssstasstassssssssssssssasssassses 5
2.1. DADESACTUALS DELS EQUIPAMENTS. PETJADA DE CO2 .eeovteeiiieiieniieisiiesiteessitesieessitessteessieessieeessaeesasessasessanas 5
2.2. OCUPACIO | HORARI DE FUNCIONAMENT DE LES INSTAL-LACIONS EXISTENTS .....vvviuieeeeteeeeeeeeeeeeseeeeeneeeneesens 5
2.3. ESTIMACIO DE LA DEMANDA A COBRIR .....ouvuiteteveretetececeste et saste et sse s sssas s s st ss s sttt sessssssssassasanasanas 5
3. INTRODUCCIO A LAUTOCONSUM .....coeeuriireeceeeisiessessssesseesssesssessssessssssssesssessssesssessssessssssssessssssssens 7
3.1. AUTOCONSUM SENSE EXCEDENTS ....oiitieiititeiteesieeenieesieeesieessteessseestesssseessesssseesssessnssesnsessnseesssessssssessesessesnsens 7
3.2. AUTOCONSUM AMB EXCEDENTS ACOLLIT A COMPENSACIO ...ttt et e s e ee e s eneneneen s 7
3.3. AUTOCONSUM AMB EXCEDENTS NO ACOLLIDA A COMPENSACIO (VENTA) ..evvivivevereieiieeeeeee e 8
3.4, AUTOCONSUM COLLECTIU ..iiitiiiie e et ettt e ettt e e e e e eetaae e e e e e e e ataaeseseaeeaaaaaseeeeeaassaanneaeeeenssnnnnsseeesennsnnnnneaes 8
4. NORMATIVA D'APLICACIO.......cocueeeeeeeeiereeeeresseesessesssessesssessssssesssesssessesssessesssesssesssessessssssssssssssennes 9
4.1, ALTRES DOCUMENTS D/INTERES......cvitieiuieitieiiirtsseetetetesesesssssessstesessssssssassetetesssssssssssassssesasssssssssssssasssassssanans 12
5. SOLUCIO PROJECTADA .....coureeeeinreceeissresseesssesssessssessssssssesssessssessssssssessssssssesssessssessssssssessssssssessnns 13
5.1. DESCRIPCIO GENERAL DEL SISTEMA PROPOSAT ....ovuititieieetetstsestecteee ettt st sasss st ss s st sssss s sansssesesesnas 13
5.2. SISTEMA GENERADOR FOTOVOLTAIC ...ccittieeeeeeeeeiiie e e eeeeteese s e e e et ttaae s e s e e e s ataaaeseseeeesaasaneesesenssnnnnnseseeenssnnnneeees 14
6. ESTUDI ENERGETIC ..ccuveeueeieeieessrisseeseesseessesssesssesseessesssessesssesssessesssesssessesssesssessssssessssssssssesssesssessaes 26
5.1, RADIACIO SOLAR ..ottt ettt e et et eae e et eee et eses e et s s eee et esesesesae st esesesessens et ereseseseensaserenesesaesesenensseas 26
6.2. PRODUCCIO ESTIMADA . .....cootiiieieieitetstete ettt ettt asas sttt s st ss et et b ettt sasast st et et et ss s s stetet ettt ssssanaesesasasnas 26
6.3. PRODUCCIO ESTIMADA | DEMANDA HORARIA.......uuuttiteteesiasuntreeeesssansnsseteeesssssssssssseesssssssssssseesessssssssseeseesssssssnsssseessssnsns 26
7. SERVEIS AFECTATS ..euiiuiteiteiieeiiaireiraiiresmsesrasrsssrsssressssssassrassrssssssssssssssrsssrsssssssssssasssassssssssssasssassss 28
8. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES.....cccituiiiuiireiimeiiairairaniresiresisssisssrssrssrsssresssessssssassrasssassssssssssansss 29
8.1. TERMINI D EXECUCIO IGARANTIA ..eetiiuteeeeeiureeeeautesessseesassesesasssesessseesanssesesssssessnsseesesssesssssssesssnsseessssssesssnsseesssseesans 29
8.2, CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA..eeeutteeeeureresausueesssteeesnuseeesausaeessaseeessnsseeesssseessasseesssssesessssseessasseesessseeessnsseeessseesans 29
8.3, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 1eieiiieiiiiieiiieteietetet et et et et et et et e e e e e e e e e e eeeeeaeeeaeeeaeaeteteaesetetetetereretesesesererererererererererererererenens 29
9. PRESSUPOST .. cuiiiiiiiiiiiiieiiieiieiieireiresisesisestassrsssressressssssassrassrasssssssssssssrassrsssrsssssssasssasssasssnsssnssansss 31
9.1, RESUM DEL PRESSUPOST ...ttt ettt e e et e e et e e e e et e e et e e e e e e ete s e e e s ereeeseseseeesenanens 31
10. CRONOGRAMA D’OBRA ......cceueiiiiineiiiirneeeiisnessstisnsssstesssssstesnsssssesnsssssesssssssesnssssssnnssssssnnssssssnnsnsns 32
10.1. PROVES, POSTA EN MARXA | RECEPCIO ..uvuvuvuvurererereressseressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnne 32
11. AVALUACIO ECONOMICA | AMBIENTAL ....ccceevtiererreresessessesseessessessessessessasssssssssessessessassessessassssnss 34
11.1. AVALUACIO TECNICOECONOMICA ...covirieieitieisissie et sss e sss st sss st ese st st ass et sssesessssessssnsesssnssns 34
12, CONCLUSIONS. .. cuitiitittiitniieeiieiiaeisisteiteesiossiosstasssssessssesstsssssssssssssssesssssstasstsssssssssssssssasssnsssnsssnns 37
ANNEX 1: CALCULS........covruereerenesernesteseessesessssestsssnsssssessssensssssessesessssessssssessessssssssesssesssssssssssesesessssessssns
ANNEX 2: PLANOLS ......coveuetrreerrsnestesestssesassssesssssssssssessssesssssssssesessssesssesesssssssssssessssessessssssssessesessssessssns
ANNEX 3: AMIDAMENTS | PRESSUPOST ....ccuiiuiiiuiiiniieniieiieiiaiiiaiiesiieiissisieisiessisssssssssosssasssasssssssssssssssnsss
ANNEX 4: DESCRIPCIO TECNICA DELS EQUIPS .....cceeiveeeriireeressressessesssessesssessssssesssesssessasssessssssesssesssessanss
ANNEX 5: IMPACTE AMBIENTAL...ccuittttitiituiiruiiresimesimesiossrasirassrsssssstssstssstsssrsssrsssssssssssasssasssassssssssssasssassss
ANNEX 6: PLA DE GESTIO DE RESIDUS A L’OBRA ......uoeiiuiiineicnresseisssessseesssesssessssessssssssesssessssessssssssesssssnns
ANNEX 7: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT (EBSIS)....cccueeurerueirecrresseeseessnessessessnessesssessesssesssessnessans
ANNEX 8: PLEC DE CONDICIONS ....cuttuiitiruiiiuiiresimesieesiassrassrastrassssstssstsssssssrsssrsssssssssssasssasssasssasssnssasssassss



1. PRESENTACIO | RESUM

1.1. DADES DE L'OBRA | 'EMPLACAMENT

1.1.1.Peticionari
NOM

ADRECA

POBLACIO

CODI POSTAL

AJUNTAMENT DE LLORENG DEL PENEDES

Rambla. de la Marinada, 27

Lloreng del Penedés

43712

1.1.2.Titular de la instal-lacio

NOM

ADRECA
POBLACIO

CODI POSTAL

1.1.3.Emplagament i Obra
NOM DEL CENTRE

ADRECA

POBLACIO

CODI POSTAL

TELEFON

OBRA A REALITZAR

1.1.4.Persona de contacte
PERSONA DE CONTACTE

CARREC

TELEFON

CORREU ELECTRONIC

1.1.5.Enginyeria
ENGINYER

TECNICS REDACTORS

‘ AJUNTAMENT DE LLORENG DEL PENEDES

Rambla. de la Marinada, 27

Lloreng del Penedés

43712

CASA DE LA CULTURA

Carrer del Mestre Gonzalez, 6

Lloreng del Penedés

43712

977 677 106

PROJECTE D’'UNA INSTAL-LACIO D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA A LA
CASA DE LA CULTURA

Gloria Pino

Enginyera Ajuntament Lloreng del Penedés

977 677 106

enginyer@llorenc.cat

Roger Porta i Corén Solvat Renovables S.L.
Enginyer
COEIC-20132

Josep Rosell Gallart 0ICOS Estrategia Ambiental, S.C.P
Ambientoleg
COAMB 00470

Eloi Morral Molté OICOS Estratégia Ambiental, S.C.P
Enginyer
CETIM-24508
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1.2. ANTECEDENTS

El present projecte parteix de la voluntat de I'Ajuntament se Lloren¢c de Penedés d’avancar en la
transicié energetica del municipi, reduint la despesa energética i la petjada de carboni dels seus
equipaments, dotant-los d’'una major proporcié d’autoconsum a partir de fonts renovables.

1.3. OBIJECTIUS

El present document es redacta amb I'objectiu de descriure, valorar i justificar de manera detallada les
obres i les instal-lacions que es necessiten per I'execucié del projecte de nova instal-lacié solar
fotovoltaica en regim d’autoconsum de 7,6 kWp de nova instal-lacié solar ubicada a la coberta de I'edifici
de la casa de la cultura.

Definicié dels camps solars i ubicacié dels inversors.
Definir els elements de connexié a les instal-lacions actuals.

Definir els sistemes de regulacid, control i seguretat dels elements introduits, amb I'objectiu
d’aconseguir una millora de la eficiéncia energética.

Justificacié i verificacié de la normativa exigida que els sigui d’aplicacié en el moment de la redaccio
del present document.

1.4. CONTINGUT | ABAST

L’abast del document correspon a I'execucié de la instal-lacié d’'una instal-lacié solar fotovoltaica,
detallant-ne les seves caracteristiques, la seva implantacid sobre I'espai disponible, el seu
dimensionament i principi de funcionament, i les caracteristiques técniques de tots els equips principals
seleccionats.

L’ambit del projecte el constitueixen les instal-lacions necessaries per a la produccio d’energia eléctrica
utilitzant la llum solar, garantint que el desenvolupament normal de I'activitat s’ajusti a la normativa
vigent, i que les afectacions ambientals s’ajustin al reglament aplicable.

El projecte aporta el contingut necessari per a garantir la viabilitat técnica i econdomica de la instal-lacié,
i inclou:

Informacié que permeti conéixer I'estat i funcionament de les instal-lacions eléctriques actuals.
L'emplacament de la nova instal-lacid.

Els canvis i reformes que es duran a terme, si escau.

Les caracteristiques técniques dels moduls fotovoltaics, estructures de suport i elements de la
instal-lacid.

Els sistemes de connexi6 al sistema de distribucié eléctrica.

Planols i caracteristiques de la instal-lacié. Métode de connexio.

Planols dels edificis amb detall dels locals técnics i/o d'aquells emplagaments on es plantegen ubicar
les noves instal-lacions.

Amidaments i pressupost detallat.

Annexos sobre gestié de residus, seguretat i salut a les obres, etc.

1.4.1.Caracteristiques dels components

Qualsevol marca o model que aparegui en el present projecte té caracter orientatiu i no excloent, es
mostra amb la voluntat d’acotar la funcionalitat i les caracteristiques técniques necessaries per a la
correcta execucio del projecte. Qualsevol modificacié sera acceptada, amb el vist i plau de la Direccid
Facultativa i els Serveis Técnics de I'Ajuntament, sempre que es justifiqui la seva equivaléncia al
producte proposat en el projecte.



En el cas que el model proposat en el projecte ja no es fabriqui, amb el vist i plau de la Direccié
Facultativa i els Serveis Técnics de I’Ajuntament, com a primera opci6 es substituira pel model de les
mateixes i/o similars caracteristiques del mateix fabricant que substitueixi al model que s’ha deixat de
fabricar, respectant sempre les mateixes condicions técniques i de garanties.




2. ESTAT ACTUAL

2.1. DADES ACTUALS DELS EQUIPAMENTS. PETJADA DE CO:

La instal-laci6 es situa en la casa de la cultura, el qual s’erigeix en format rectangular amb coberta a
dues aigues.

CASA DE LA CULTURA

Superficie construida s/d
Any construccié s/d
Tarifa eléctrica 2.0TD
Poténcia eléctrica 12.5 kW
contractada (kW)

Consum eléctric anual 17.678
(kWh/any)

Consum combustibles s/d
(kWh/any)

Emissions (energia) 6
(tCOx/any)

2.2. OCUPACIO | HORARI DE FUNCIONAMENT DE LES INSTAL-LACIONS
EXISTENTS

El perfil de consum mostra principalment un consum d’horari semblant al perfil tipic de de casals o
sales d’exposicions, amb horaris d’obertura variants en funcié de les activitats que si desenvolupen.

2.3. ESTIMACIO DE LA DEMANDA A COBRIR

A partir de les corbes de carrega descarregades de la companyia distribuidora, s’han obtinguts els
consums horaris. En el cas de la instal-lacié analitzada en el present projecte s’estima un consum
aproximat de 17.678 kWh/any El perfil setmanal de consums horaris és el seguient:

Consum Anual
2.000 kWh (2022)

1.800 kWh
1.600 kWh

1.400 kWh
1.200 kWh
1.000 kWh
800 kWh
600 kWh
400 kWh
200 kWh
0 kwh
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JuL AGO SET OCcT NOV DES




Perfil setmanal:

Perfil hivern Perfil estiu
8 6
/ 5
= 6 <
Zs 3
23 2
8 2 8 2
1 1
0]

0
bm DC DI DV DS DG DL DM

pDC DI DV DS DG DL DM DC
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L’autoconsum solar i fotovoltaic consisteix en la produccio d’electricitat pel consum propi a través de
panells fotovoltaics, els quals transformen la llum solar en electricitat gracies a 'efecte fotovoltaic.
L’efecte es basa en la diferéncia de potencial eléctric que es crea entre dos lamines materials quan els
seus electrons salten de zona a les cel-les fotovoltaiques, al ser excitats per la llum solar.

Els principals equips que composen la instal-lacié solar fotovoltaica soén els seguents:
e Generador fotovoltaic, composat per moduls fotovoltaics que transformen la radiacio solar
en electricitat en forma de corrent continu.
e Inversor, aparell que transforma el corrent continu en corrent altern.
e Cablejat i conjunt de proteccions eléctriques.

La instal-lacié solar fotovoltaica ve caracteritzada principalment per la poténcia pic (expressada en
kWp) o poténcia maxima del modul (poténcia que pot entregar en condicions estandards de mesura:
irradiancia 1000 W/m2; distribucié espectral AM 1,5 G; incidéncia normal; i temperatura de la cél-lula a
25 °C).

Les instal-lacions fotovoltaiques de generacié d’energia eléctrica en baixa tensié a Catalunya estan
reglamentades pel:

Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, técniques i
econdomiques de 'autoconsum d’energia eléctrica.

Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transicio.
Energeética i la proteccid dels consumidors.
REBT (Reglament Electrotecnic de Baixa Tensid).

D’acord a la reglamentacié actual, les instal-lacions poden tenir les seglients modalitats:

3.1. AUTOCONSUM SENSE EXCEDENTS

Instal-lacions d'autoconsum connectades a la xarxa de distribucié o transport que disposen d'un
sistema antiblocatge per tal que s’impedeixi la injeccio d'energia eléctrica excedentaria a la xarxa de
transport o de distribucié.

3.2. AUTOCONSUM AMB EXCEDENTS ACOLLIT A COMPENSACIO

El consumidor utilitza I'energia procedent de la instal-lacié d'autoconsum quan la necessita, podent
comprar energia de la xarxa en els moments en qué aquesta energia no sigui suficient per a satisfer el
seu consum eléctric.

L'energia excedentaria s'injecta a la xarxa i, en cada periode de facturacié (maxim un mes), la factura
emesa per la comercialitzadora compensara el cost de I'energia comprada a la xarxa amb I'energia
excedentaria abocada a la xarxa, valorada al preu mitja del mercat horari menys el cost dels
desviaments (per a consumidors PVPC) o al preu acordat amb la comercialitzadora, aplicant-se
posteriorment els beneficis als quals puguin acollir-se (bo social) i els peatges i impostos que
procedeixin. En cap cas el resultat podra ser negatiu. Cal que es compleixin totes les condicions
segients:

La font d'energia primaria sigui d'origen renovable.
La poténcia total de les instal-lacions de produccié associades no sigui superior a 100 kW.
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En el seu cas, el consumidor hagi subscrit un Unic contracte de subministrament per al consum
associat i per als consums auxiliars amb una empresa comercialitzadora.

El consumidor i productor associat hagin subscrit un contracte de compensacié d'excedents
d'autoconsum definit en l'article 14 del Reial decret 244/2019.

La instal-lacié6 de produccié no estigui subjecta a la percepcié d'un régim retributiu addicional o
especific.

3.3. AUTOCONSUM AMB EXCEDENTS NO ACOLLIDA A COMPENSACIO (VENTA)

En aquest cas, els excedents es vendran en el mercat eléctric.

Dins de cada modalitat d'autoconsum, I'autoconsum podra classificar-se en individual, si només existeix
un consumidor associat a la instal-lacié o instal-lacions de produccié, o col-lectiu, si es tracta de
diversos consumidors associats a la instal-lacio o instal-lacions de producci6 proximes.

3.4. AUTOCONSUM COL-LECTIU

L'autoconsum col-lectiu és una realitat després de l'aprovacié de I'RD 900/2018. Posteriorment, al RD
244/2019 (article 3) es van establir les condicions que havien de complir per compartir energia amb
altres consumidors.

Un consumidor participa a autoconsum compartit quan pertany a un grup de diversos consumidors que
s'alimenten mitjancant un acord d'energia eléctrica que prové d'instal-lacions proximes a les de consum
i associades a les mateixes. Han d’estar acollides a alguna de les modalitats anteriors i es poden
connectar de dues maneres:

Instal-lacions proximes a xarxa interior: Es connecten per linia directa que faci d’enllag d'una
instal-laci6é de generacié amb un consumidor i que compleixi els requisits que estableix la normativa
en vigor. S6n exemple clar les comunitats de veins.

Instal-lacions proximes a través de xarxa: S6n exemple clar dues o més empreses properes a edificis
diferents en una poligon industrial. Han de complir alguna de les condicions seguients:

0 Estiguin connectades a qualsevol de les xarxes de baixa tensio derivada de la mateixa
centre de transformacio.

O Estroben connectats a una distancia entre ells inferior a 2000 metres del punt de generacié
(sigui en alta o en baixa tensio). A aquest efecte es prendra la distancia entre els equips de
mesura en la seva projeccié ortogonal en planta.

0 Estiguin ubicats, tant la generacié com els consums, en una mateixa referéncia cadastral
segons els seus primers 14 digits.

Les instal-lacions d'autoconsum col-lectiu han de formalitzar un acord de repartiment de I'energia amb
tots els consumidors associats. Normalment s’'usa un coeficient segons el consum o bé segons la
proporcié d’inversio realitzada, perod el pacte que es realitzi és intern entre les parts.
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D’acord amb l'Article 1er.a.1 del Decret 462/1971 de 11 de Marg en I'execucio de les obres hauran de
complir-se les normes vigents aplicables sobre la construccio, a la data de visat del Projecte d’Execucié.
Amb aquest objectiu, es cita la seglient relacié de la Normativa Aplicable:

Codi Técnic de la Edificaci6

Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, per el que s’aprova el “Codi Técnic de la Edificacié” i les
seves modificacions; Gltima modificacié Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre.

Redaccié de Projectes i Direccié d’Obres
Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a I'elaboracio de projectes.

Decret 462/1971, d’11 de marg, pel que s’aproven les normes de redaccio de projectes i direccio
d’obres d’edificacio.

Ordenacio i urbanisme

Llei d’Ordenacio de I'Edificacio. Llei 38/1999 (BOE: 6/11/99), modificacio: llei 52/2002,(BOE
31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de I'estat per a I'any 2003. art. 105.

Normativa urbanistica vigent municipal i supramunicipal i ordenances municipals relacionades
amb el projecte.

Seguretat i salut

Prevenci6 de Riscos Laborals

Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals. Llei 31/1995 modificada per la Llei 54/2003 on es reforma
el Marc Normatiu de la Prevencié de Riscos Laborals.

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut en els llocs de treball. Modificat per: Reial Decret 2177/2004, 12-11-2004 (BOE
nam. 274. 13-11-2004).

Modificacié del Reial Decret 39/1997, de 17-01-1997, pel que s’aprova el Reglament dels
Serveis de Prevencid, i del Reial Decret 1627/1997, de 24-10-1997, pel que s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. Reial Decret 604/2006,
de 19-05-2006 (BOE num. 127, 29/05/2006)

Guia técnica per I'avaluacio i prevencio dels riscos relatius a la utilitzacié de llocs de treball.

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio.

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions minimes per la proteccio de la salut i
seguretat dels treballadors davant del risc eléctric.

Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE nim. 274, 13/11/2004) pel que modifica el
RD 1215/1997, en matéria de treballs temporals en altura.

Inici Activitats d’Empreses i Centres de Treball

Ordre de 6 de maig de 1988, per la que es deroga la O.M. 6 oct. 1986, sobre requisits i dades
qgue han reunir les comunicacions d’obertura prévia o restabliment d’activitats en els centres de
treball.
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Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Industria.
Condicions Acustiques en Edificis

Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en I'entorn
degudes a determinades maquines d’us l'aire lliure.

Reial Decret 1316/1989 de 27-10-1989 sobre proteccié dels treballadors en front als riscs
derivats de I'exposicio al soroll durant el treball.

Llei 37/2003, de 17 de novembre, per la qual s’aprova la Llei del Soroll.

Llei 16/2002, de 28 de juny, per la qual s’aprova la Llei de Proteccié contra la Contaminacié
acustica (DOGC 3675, del 11/07/2002).

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei.

Impacte ambiental

Prevencié i Control integrats de la Contaminacio

Llei 16/2002, de 1 de Juliol, de Prevenci6 i Control integrats de la Contaminacia.
Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses

Decret 2414/1961, de 30 de novembre.

Ordre de 15/MAR/63, Instruccions complementaries per 'aplicacié del Reglament d’activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses, del Ministeri de la Governacio.

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevencid i control ambiental de les activitats. Modificada
per:

o Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promocié de I'activitat econdmica.

o Llei5/2012, del 20 de marg, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creaci6
de I'impost sobre les estades en establiments turistics.

o Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
public.

o Llei 3/2015, d’11 de marg, de mesures fiscals, financeres i administratives

o Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificaci6 de l'activitat administrativa de

I'’Administraci6 de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
I'activitat econdmica.

o Llei 5/2017, del 28 de marg, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
public i de creacio i regulacio dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre
estades en establiments turistics, sobre elements radiotoxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de dioxid de carboni).

Avaluacio de I'impacte ambiental

Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’Avaluacié d’Impacte Ambiental, del Ministeri
d’Obres Publiques i Urbanisme.

Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, Reglament per 'Execucié de I'Avaluacio del
impacte Ambiental, del Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme.
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Llei 16/2017, de I'1 d'agost, del canvi climatic.
Residus i enderrocs

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la produccio i gestio dels residus de
construccié i enderroc.

Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestio de Residus de la construccid de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié de residus de la construccié i demolicio,
i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora
dels residus modificat per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promocié de I'activitat
economica i la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector public.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificacio i les vies de gesti6 dels
residus a Catalunya.

Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col-laboradores de medi ambient. Deroga
I'Ordre d'l de juny de 1995, sobre acreditacié de laboratoris per a la determinacié de les
caracteristiques dels residus, excepte I'annex 7 sobre mostreig de residus.

Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencid i gesti6é de
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE nim. 92, de 16 d'abril).

Estella forestal a utilitzar per la instal-lacid.

Electricitat

Legislacié del sector electric

Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport,
comercialitzacié, subministrament i procediments d’autoritzacié d’instal-lacions d’energia.

Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel que s’aprova el Reglament unificat de punts de
mesura del sistema eléctric.

Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexié a la xarxa
d’instal-lacions de produccié d’energia eléctrica de petita poténcia.

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Eléctric.

Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel que es regula I'activitat de produccié d’energia eléctrica
a partir de fonts d’energies renovables, cogeneracio i residus.

Reial Decret 186/2016, de 6 de maig, pel qual es regula la compatibilitat electromagnética dels
equips electrics i electronics.

Reial Decret 187/2016, de 8 de maig, relatiu a les exigencies de seguretat del material eléctric
destinat a ser utilitzat en determinats limits de tensid.

Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexié a les xarxes de transport i
distribucié d’energia eléctrica

Circular 1/2021, de 20 de gener, de la Comissié Nacional dels Mercats i la Competéncia, per la
qual s’estableixen la metodologia i les condicions de I'accés i de la connexid a les xarxes de
transport i distribucié de les instal-lacions de produccié d’energia eléctrica.
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Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost de 2002, Reglament Electrotecnic de Baixa Tensio i
Instruccions Técniques Complementaries

Proteccié contra incendis

Reglament d’instal-lacions de proteccié contra incendis
Reial Decret 513/2017, de 22 maig. Reglament d'Instal-lacions de proteccio contra incendis.

Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, pel que s’aprova el Codi Tecnic de I'Edificacié (BOE
nam. 74, 28/03/2006):

o Article 11. Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi (SI)
= 11.3 Exigéncia basica Sl 3: Evacuacio
= 11.4 Exigéncia basica Sl 4: Instal-lacions de proteccio contra incendis

Llei 3-2010 18 febrer, de Prevencid i seguretat en materia d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.

Ordre 322-2012 11 octubre, Instruccions Técniques Complementaries del Reglament de
Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials.

Ordre 323-2012 11 octubre, Instruccions Técniques Complementaries del Document Basic
Seguretat en cas d'Incendi, del Codi Técnic de la Edificacio.

Ordre 324-2012 11 octubre, Instruccions Técniques Complementaries generiques de prevencio
i seguretat en matéria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Reial Decret 312/2005, de 18-03-2005, pel qual s’aprova la classificacio dels productes de
construccié i dels elements constructius en funcié de les seves propietats de reaccid i de
resisténcia davant del foc.

Reial Decret 110/2008, de 01-02-2008, por el que se maodifica el Real Decreto 312/2005.

Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevenci6 i seguretat en materia d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis. DOGC.N° 5584. 10-03-2010.

Legislacié d’energia solar fotovoltaica

4.1.

Reial Decret 314/2006 de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacio.

Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administratives, técniques
i economiques de I'autoconsum d’energia eléctrica (modificat pel RDL 18/2022)

Plec de condicions técniques d’instal-lacions fotovoltaiques connectades a xarxa del Instituto
para la Diversificacion y Ahorro de la Energia (IDAE), juny de 2011.

ALTRES DOCUMENTS D’INTERES

Documents de I'Associacié de la Industria Fotovoltaica (www.asif.org).

Documentaciéo de I'Oficina de Gesti6 Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya
(www.gencat.cat/oge/ ).
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5.1. DESCRIPCIO GENERAL DEL SISTEMA PROPOSAT

El disseny de la instal-lacié s’ha realitzat considerant el consum eléctric de I'edifici i la coberta
disponible.

La instal-lacié esta formada per 16 moduls solars de la marca JINKO SOLAR o equivalent, model P-
TYPE TIGER PRO 475 W, 1 inversor solar de la marca FRONIUS o equivalent, model SYMO 7.

Les caracteristiques principals dels components de la instal-lacid, la seva configuracio, i els parametres
de produccié es presenten en la Taula 1.

1 Moduls solars (marca i model) [-] JINKO SOLAR  P-TYPE
TIGER PRO 475 W
Potéencia pic [Whp] 475
Numero de moduls [-] 16
Poténcia pic total [kWp] 7,6
Area bruta total [m2] 34,53
Numero de strings [-] 16
NUmero de moduls en un string [-] 1
Orientacio [deq] -12°
Inclinacié [deg] 9o
Disposicio [-] Integracio
1 Marca i model [-] FRONIUS SYMO 7
Poténcia nominal CA [kW] 7
Numero de strings per inversor [-] 1

L’'estimacié de la produccié energética s’ha realitzat amb el software europeu amb l'orientacié i
inclinacié que aniran col-locats els moduls sobre la coberta. S’ha realitzant tenint unes pérdues del
sistema del 18 %.

La configuracié de la instal-lacié (i.e. nimero de strings, tensions i intensitats de treball, ets) s’ha
obtingut mitjangant el codi del fabricant de l'inversor solar FRONIUS, anomenat Fronius Creator
(https://creator.fronius.com/pv-design). Els resultats del mateix es presenten en I’Annex de Calculs.

5.1.1.Ubicacié de la instal-lacié i integracié a I’edifici

El generador fotovoltaic composat principalment pels moduls FV i la seva estructura s’ubicaran a la
coberta evitant les ombres dels elements estructurals.

Els elements de conversio de la tensi6 i les proteccions eléctriques s'ubicaran a la planta baixa. El
cablejat d’altern i el cable de comunicacié RS485 es conduira fins al quadre general ubicat a la mateixa
planta.
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5.2. SISTEMA GENERADOR FOTOVOLTAIC

5.2.1.Moduls solars

El camp de captaci6 el composen un total de 16 moduls solars de la marca JINKO SOLAR o equivalent,
model P-TYPE TIGER PRO 475 W. Els moduls s’orientaran a sud (-12°) alineats amb les linies
perimetrals de I'edifici i tindran una inclinacié aproximadament 9°. Les caracteristiques técniques dels
moduls i les dades utilitzades en el disseny de la instal-lacié es llisten a '’Annex. Els moduls solars
satisfan les especificacions per a moduls de silici cristal-li (UNE-EN 61646).

Els moduls solars de cada string estaran connectats en serie (pol positiu amb pol negatiu). Cada cadena
de moduls es connecta a la caixa de connexié del generador (CCG) que presenta les proteccions
electriques de continu. Veure esquema unifilar en planols annexos.

La distribucié dels moduls a la coberta es presenta en ’Annex de Planols.

5.2.2.Estructures de recolzament

Els mdduls solars van fixats amb una estructura lleugera d’alumini (caldra que aquest disposi de
tractament anticorrosiu i per ambients salins). Aquesta s’ancorara amb uns cargols rosca xapa sobre
la part alta de la greca, evitant aixi, les possibles filtracions d’aigua. Aquesta solucié permetra la
perfecta integracio arquitectonica amb I'edifici.

Els cargols d’unio son d’acer inoxidable A2 (Métrica M8). Per evitar que es produeixin filtracions caldra
utilitzar membranes de goma o neopré al hora de fixar la cargolaria encarregada de la subjeccio6 dels
moduls i de I'estructura.

Figura 1. Representacioé de I'estructura i subjecci6 dels moduls

En el disseny i dimensionament de I'estructura s’han tingut en consideracio les condicions climatiques
(vent, pluja, insolacid, etc) s’han contemplat aquesta circumstancia en la inclinacié i disposicié dels
moduls i del llastrat de la estructura de les plaques fotovoltaiques.

En el dimensionament del llastre i ubicacié de les subjeccions de I'estructura s’han considerat les
caracteristiques de la coberta on han de ser ubicades. Degut a que no s’ha localitzat informacié sobre
les capacitats de carrega de la coberta, es considera que en I'edifici on es realitza la instal-laci6, aplica
la normativa d’edificis descrita en el DB SE-AE de 'any 2006, en la qual es descriu que les cobertes
amb inclinacio inferior a 20° han de suportar una carrega minima de 100 kg/m2. L’estructurai els moduls
proposats en aguest projecte representen una carrega 20 kg/m2. Com que les carregues descrites s6n
molt inferior a la carrega minima que ha de suportar la coberta, en el present projecte no es realitza
cap estudi de sobrecarrega per a la instal-lacié proposada.
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En el disseny i dimensionament de I'estructura s’han tingut en consideracio tant les sobrecarregues de
I'estructura a instal-lar com les sobrecarregues que generen les estructures ja instal-lades a la coberta.
S’ha evitat la instal-lacié de plaques solars en aquelles zones de la coberta on la suma de la
sobrecarrega de la instal-lacié fotovoltaica i de les estructures ja existents siguin proximes o
sobrepassin la sobrecarrega nominal de la coberta existent.

La instal-lacié fotovoltaica disposara d’elements de proteccidé entre el camp solar i els inversors. En
aquest cas l'inversor porta integrat el seccionador. Tot i aixd es col-locara una caixa de proteccions que
estara composada per uns fusibles solars de 15A i un descarregador de sobretensions transitories per
cada un dels strings.

L’inversor incorporara al seu interior, una separacié galvanica entre els circuits de corrent continu i
altern, o dit en altres paraules, un sistema equivalent que garanteixi la proteccié de les persones, eviti
la injecci6 de CC a la xarxa i eviti la transferéncia de faltes del circuit de CC al d’AC.

El cablejat solar (cables de corrent continu) és de coure estanyat classe 5 segons UNE 21.022/IEC
60.228, i amb una seccié que evita les caigudes de tensio excessives i sobreescalfaments. Sén de
doble aillament i adequat per al seu Us en intempérie d’acord amb la norma UNE-21123 (resistents als
raigs UV, a l'ozd, a la humitat i a la intempérie amb un gran rang de temperatures.

La secci6 dels cables de continu, tan aquells que connecten els moduls solars cap a les caixes de
proteccié del generador com el cablejat que connecta aquestes caixes amb linversor, han estat
calculades suposant una caiguda de tensié maxima de I'1% (veure Annex de Calculs). Els positius i
negatius de cada cadena de moduls es conduiran per separat i protegits segons la normativa vigent.
La seccid del cables s’especifica a la seglient taula:

Longitud [m] 15
Caiguda de tensio [%6DU] 0.41
Seccid [mMm2] 4

Caracteristiques tecniques: Tensiéo nominal: 1,5 kV CC (450/750 V CA); tensio d’assaig: 2,5
kV; rang de temperatures (-40 °C-90 °C).

Caracteristiques complementaries del cablejat i normatives: resisténcia a '0z6 (IEC 60.811-2-
1); resisténcia a raigs UV (NEN-EN-ISO 4892); resisténcia a olis (UNE-EN 60.811-2-1); lliure
d’al-logens (UNE-EN 50.267 /IEC 60.754); baixa opacitat de fums (UNE-EN 50.268 /IEC
61.034); no propagaci6 de flama (UNE-EN 50.265-2-1 / IEC 60.332-1).

En el disseny s’ha tingut en compte una longitud del cable que eviti la generacié d’esforgos en els
diversos elements. Dins dels strings que formin part d’'una mateixa estructura, el cablejat anira embridat
sota els moduls solars. En els salts fisics entre les estructures dels moduls, el cablejat anira ubicat o
bé en tubs metal-lics o bé en safates que no permetran la possibilitat d’enganxament per al transit
normal de persones.

5.2.5.1. Inversors

La conversié de corrent continu a corrent altern es realitza mitjangant 1 inversor solars de la marca
FRONIUS o equivalent model SYMO de 7 kw o0 equivalent. Les caracteristiques técniques de I'inversor
es presenten en I'annex de les especificacions técniques.
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La sortida trifasica 230/400V del quadre de proteccions CA es connectara a I'entrada de I'edifici després
del comptador de la companyia. Veure esquema unifilar.

Las tensions i intensitats d’entrada de corrent continu i les sortides dels inversors a corrent altern trifasic
es presenten en I'Annex de calculs (seccions caracteristiques del sistema de conversid i
condicionament de la tensid).

La creacié d’harmonics estara compresa dins dels limits fixats a la guia sobre qualitat d’'ona de les
xarxes UNESA i segons la norma CEIl 1000-3-2. Haura de complir tota la normativa aplicable descrita
al RD1699/2011, i en particular alldo disposat en el seu article 14, disposant de tots els certificats
exigibles per la normativa actual.

A continuacié es detallen les caracteristiques dels strings i les seves connexions a cada un dels
inversors:

INVERSOR SYMO 7 kW

Nombre de strings 1
Nombre de moduls fotovoltaics per string 16

MPP voltatge 70 °C 486,79 V
Voltatge del circuit obert a -10 °C 740,20 V
MPP voltatge 0 °C 605,90 V
Corrent de curtcircuit a 25 °C 17,79 A
MPP poténcia 25 °C 7,6 KWp

5.2.5.2. Quadre de proteccié CA

La sortida trifasica de I'inversor anira protegida pel quadre de proteccions d’altern. El quadre presentara
un dispositiu de sobretensié, un interruptor diferencial (ID), i un magnetotérmic (Protecciod Interruptor
Automatic, PIA). Les caracteristiques del quadre de protecci6 i els seus elements de proteccié es
defineixen a la segtient taula:

Descripcio Caracteristiques Quantitat
Caixa estanca Protecci6 IP65 1
Interruptor Diferencial CA trifasic 40 A, sensibilitat 300 mA 1
Dispositiu de sobretensié CA Transitori, proteccié raigs | 1
Interruptor Magnetotérmic CA trifasic 16 A 1

5.2.5.3. Cablejat CA

El cable de distribucié (cables de corrent altern i cable de la posta a terra) és de coure polit classe 5
segons norma UNE-EN 60.228). Aillat amb polioletina FRLHS tipo TIZI segons s’indica en 'Annex 1 de
la norma UNE 21.1002, i d’espessors segons la columna 2 de la taula 1 i 3 de la norma UNE 21.1002.
Les seves principals caracteristiques son:

Adequat per al transport i distribucié d’energia eléctrica en instal-lacions fixes.
Adequat per a instal-lacions interiors i exteriors sobre suports a I'aire, en tubs o enterrats.

Adequat per a escomeses, per a instal-lacions d’enllumenat public i per a instal-lacions industrials
en general.

16



PROJECTE D’INSTAL-LACIO D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | CASA DE LA CULTURA DE LLORENG DEL PENEDES

Especialment adequats per instal-lacions on es requereix una baixa emissié de fums i gasos corrosius
en el cas d'incendis, per exemple, locals de publica concurréncia ITC-BT 28 (centres comercials
escoles, edificis d’oficines, hospitals) i derivacié individual ITC-BT 15, tunels, ferrocarrils, transports
metropolitans, centres informatics.

Tensio de servei 300/750 V, tensié d’'assaig: 2.500 V, temperatura maxima del conductor: +70°C,
temperatura de servei: maxima +70°C y minima — 5°C.

La seccio dels cables entre l'inversor i la caixa de proteccions d’altern i de la caixa de proteccions al
quadre de baixa tensi6 interior de I'edifici s’especifica en la seglent taula:

Longitud [m] 2
Caiguda de tensi6 [%6DU] 0,03
Seccié [mMm2] 4
Longitud [m] 5
Caiguda de tensi6 [%6DU] 0,07
Seccié [mMm2] 4

Caracteristiques tecniques: Tensié nominal: 0,6/1 kV; tensio d’assaig: 3500 V CA durant 5’; rang
de temperatures: servei fix (-40 °C-90 °C), servei mobil fix (-5 °C-70 °C).

Caracteristiqgues complementaries del cablejat i normatives: produccié (UNE 21.1002, UNE 21.123-
4, producte amb certificat AENOR); lliure d’al-logens (UNE-EN 50.267 /IEC 60.754); baixa opacitat
de fums (UNE-EN 50.268 /IEC 61.034); no propagacio de la flama (UNE-EN 50.265-2-1 / IEC
60.332-1); no propagador d’incendi UNE-EN 50.266 / IEC 60.332-3; baixa corrosivitat de gasos
(UNE-EN 50.267-2-2 / IEC 60.754-2); exempt de plom.

5.2.6.1. Xarxa de distribucio

La xarxa de distribucié és el cablejat des del punt de generacié (moduls fotovoltaics) fins al Quadre
General de Baixa Tensio.

El cablejat de corrent continu entre els moduls fotovoltaics i I'inversor sera d’Alta Seguretat (AS), lliure
d’haldgens, no propagador de la flama i amb baixa emissié de gasos corrosius, i haura de complir les
especificacions d’Alta Seguretat segons la Classe Cca-slb,d1,al del

Reglament dels Productes de la Construccioé (CPR). El conductor sera flexible de coure estanyat i amb
les seglients caracteristiques:

Resistencia a temperatures extremes (-40°C a 120°C) segons IEC60811-1-4 i IEC60216-1.
Tensi6 nominal 0,6 kV/1kV CAi 1,8 kV CC.

Resisténcia als rajos ultraviolats segons UL1581.

Resisténcia a '0zé segons IEC60811-2-1.

El recorregut del cablejat de corrent continu, entre els moduls i I'inversor, sera el menor possible, amb
la finalitat de reduir al maxim les possibles sobretensions d’origen atmosféric per acumulacié de
carregues electrostatiques.
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A causa de les tensions de funcionament en corrent continu, tot el sistema de cablejat i connexions de
corrent continu hauran de disposar d’un nivell d’aillament igual o superior als 0,85 MQ. El cablejat de
corrent altern sera d'alta seguretat, lliure d'haldogens, no propagador de la flama i amb baixa emissi6 de
gasos corrosius, i haura de complir les especificacions d’Alta Seguretat segons la Classe Cca-
slb,d1,al del Reglament dels Productes de la Construccié (CPR). El conductor sera flexible de coure,
resistent a les temperatures extremes (-20°C a 90°C) i de tensié nominal 0,6kV/1kV CA.

La connexid es realitzara en el quadre interior de I'edifici, la connexié no disposa de cap sistema
d’emmagatzematge d’energia. La instal-lacié es realitzara aprofitat I'espai lliure que hi ha actualment
en el quadre general interior de I'edifici.

La produccio del sistema fotovoltaic i els consums eléctrics de I'edifici es monitoritzaran a través del
d’un sistema meter marca FRONIS model 63A-3 o equivalent, el qual tindra accés a la xarxa i enviara
les dades de consum i generaci6é a una plataforma web consultable. A tal efecte sera necessaria la
comunicacio de I'equip a xarxa d’internet de I'edifici.

Els dispositius generals de proteccid i comandament es situaran el més a prop possible del punt
d'entrada de la derivacio individual. Es col-locara un interruptor general automatic (IGA) com a primer
dispositiu de proteccid.

Aquests dispositius seran ubicats entre 1 i 2 metres del nivell del terra.

Els envoltants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3, amb un grau de
proteccié minim IP30 segons UNE 20.324 i IKO7 segons UNE-EN 50.102.

L'instal-lador fixara de forma permanent sobre el quadre de distribucié una placa, impresa amb
caracters indelebles, en la qual consti el seu nom o marca comercial, data de realitzacié de la
instal-lacié, aixi com la intensitat assignada de l'interruptor general automatic (IGA).

Els dispositius generals seran com a minim:

Un interruptor general automatic de tall omnipolar, que permeti el seu accionament manual i dotat
d'elements de proteccié contra sobrecarrega i curtcircuits (segons ITCBT-22). Tindra poder de tall
suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal-lacio.

Un interruptor diferencial general, destinat a la proteccié contra contactes indirectes de
tots els circuits (segons ITC-BT-24). Es complira la segiient condicio:
Raxla<O

On:
Ra: Es la suma de les resisténcies de la presa de terra i dels conductors de proteccié de masses.

la: Es el corrent que assegura el funcionament del dispositiu de proteccio (corrent diferencial residual
assignat).

O: Es la tensié de contacte limit convencional (50V en locals secs i 24 V en locals humits).

Totes les masses dels equips eléctrics per a un mateix dispositiu de proteccid, han d'estar
interconnectades i unides per un conductor de proteccié a una mateixa presa de terra.

Dispositius de tall omnipolar, destinats a la proteccié contra sobrecarregues i curtcircuits de
cadascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22).

Dispositiu de protecci6é contra sobretensions (segons ITC-BT-23).
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5.2.9.1. Proteccio contra sobreintensitats

Tot el circuit estara protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se al mateix,
per aixo la interrupcié d'aquest circuit es realitzara en un temps convenient o estara dimensionat per a
les sobreintensitats previsibles. Les sobreintensitats poden estar motivades per:

Sobrecarregues degudes als aparells d'utilitzacié o defectes d'aillament de gran impedancia.
Curtcircuits.
Descarregues eléctriques atmosfériques.

La norma UNE 20.460-4-43 recull tots els aspectes requerits per als dispositius de proteccié. La norma
UNE 20.460-4-473 defineix I'aplicacié de les mesures de proteccié exposades en la norma UNE 20.460-
4-43 segons sigui per causa de sobrecarregues o curtcircuit, assenyalat en cada cas el seu
emplacament o omissio.

Protecci6 contra sobreintensitats:

Ha de quedar en tot cas garantida pel dispositiu de proteccidé utilitzat. El dispositiu de protecci6 estara
constituit per un interruptor automatic de tall omnipolar amb corba térmica de tall i de caracteristiques
de funcionament adequades.

Proteccié contra curtcircuits:

En l'origen de tot circuit s'establira un dispositiu de proteccid contra curtcircuits la capacitat de tall del
gual estara d'acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se al punt de la seva connexid.
S'admet, no obstant, que quan es tracti de circuits derivats d'un circuit principal, cadascun d'aquests
circuits derivats disposi de proteccidé contra sobrecarregues, mentre un sol dispositiu general pugui
assegurar la protecci6 contra curtcircuits per tots els circuits derivats. S'admeten com a dispositius de
proteccid contra curtcircuits els fusibles calibrats de caracteristiques de funcionament adequades i els
interruptors automatics amb sistema de tall omnipolar.

5.2.9.2. Proteccio contra sobretensions

Per a la proteccié de sobrecarregues i curtcircuits s'instal-laran fusibles ACR generals i un interruptor
magnetotérmic calibrat a la poténcia del generador. Es disposara també d'altres elements seccionadors
per separar parts de la instal-lacié per facilitar el manteniment o reparacions (ITC-BT-22).

Es garantira la correcta proteccid eléctrica dels inversors amb la instal-lacié de proteccions contra
sobretensions eléctriques classe 1+2, aixi com proteccions eléctriques classe 3, sempre que els
inversors a instal-lar no disposin de les mencionades proteccions.

La instal-laci6 satisfara les condicions técniques del Real Decret 1663/2000 (art. 12) sobre les
condicions de presa a terra en instal-lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensio:

Totes las masses de la instal-lacid fotovoltaica, tant de la seccidé de corrent continu com de la corrent
altern, estaran connectades a un unic terra. Aquest terra sera independent de la del neutre de 'empresa
distribuidora, d’acord amb el Reglament Eléctric de Baixa Tensio, aixi mateix de les masses de la resta
del subministrament.

La instal-lacié disposara d’'una separacio galvanica entre la xarxa de distribucié de baixa tensio i la
instal-laci6 fotovoltaica, ja sigui mitjangant un transformador d’aillament o qualsevol altre mitja que faci
les mateixes funcions.

En I'’Annex de Calculs es presenta la mesura de la terra, essent menor a la que s’estableix al REBT
ITC-BT-18.
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Els terres de la instal-lacio solar fotovoltaica es connectaran als terres de I'edifici que disposa del
consum associat a la instal-laci6 fotovoltaica, seguint la normativa vigent. Les parts metal-liques de la
instal-lacié de la coberta es connectaran mitjancant un pas de corrent unidireccional el baixant del
parallamps.

5.2.10.1. Conductors d’equipotencialitat

El conductor principal d’equipotencialitat haura de tenir una seccidé no inferior a la meitat de la del
conductor de proteccié de seccié major de la instal-lacié, amb un minim de 6 mm2. No obstant, la seva
secci6 pot ser reduida a 2,5 mmz2 si és de coure.

La unié d’equipotencialitat suplementaria pot estar assegurada, o bé per elements conductors no
desmuntables, tal com estructures metal-liques no desmuntables, o bé per conductors suplementaris,
0 per combinacié dels dos.

5.2.10.2. Resistencia de les preses de terra

El valor de resistencia de terra sera tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte
superiors a:

24V en local 0 emplagament conductor.
50 V en altres casos.

Si les condicions de la instal-lacié sén tals que poden originar tensions de contacte superiors als valors
senyalats anteriorment, s’assegurara la rapida eliminacié de la falta mitjangant dispositius de tall
adequats al corrent de servei.

La resisténcia d’'un eléctrode depén de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat del
terreny en el qual s’estableix. Aquesta resistivitat varia freqlientment d’un punt a un altre del terreny, i
varia també amb la profunditat.

5.2.10.3. Revisid de les preses de terra

Per la importancia que ofereix, donat el punt de vista de la seguretat, qualsevol instal-laci6 de presa de
terra, haura de ser obligatoriament comprovada per el Director d’'Obra o Instal-lador Autoritzat en el
moment de donar d’alta la instal-lacié per posar-la en funcionament.

En els llocs on el terreny no sigui favorable per la bona conservacié dels electrodes, aquests i els
conductores d’enllag entre ells, fins el punt de presa de terra, es posaran al descobert per el seu
examen, com a minim una vegada cada cinc anys.

La instal-lacié de les preses de terra ha de complir la instruccié ITC-BT-18 del Reglamento de Baixa
Tensio, la presa de terra té una linia de terra d’enllag fins al Quadre General de Baixa Tensié. La
instal-lacié ha de disposar d'un dispositiu de connexié que permeti prendre mesures de la resisténcia
a terra. La resisténcia de terra no ha de ser superior a 10 Q, en una comprovacié empirica.

5.2.10.4. Instal-lacions de presa a terra en a locals mullats

Les preses de terra s’estableixen principalment amb la finalitat de limitar la tensié que puguin presentar
en un moment donat les masses metal-liques, assegurar I'actuacié de les proteccions i eliminar o reduir
el risc que suposa una avaria en els materials eléctrics utilitzats.

D'acord amb la ITC-BT-30, els elements i equips com els moduls solars i els quadres locals que es
troben a la intempérie hauran de complir els segiients requeriments:

Les canalitzacions seran estanques i totes les connexions es realitzaran mitjangcant premsa estopes
0 sistemes equivalents que presentin un grau d'estanqueitat minim P54,

Totes les caixes de connexio i quadres exteriors presentaran el mateix grau d'estanqueitat IP54.
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Segons s’indica a la ITC-BT-22 tots els circuits disposaran dels adequats elements de proteccié en
origen.

5.2.11.1. Conductors

Els conductors seran de coure o alumini i amb un aillament. La tensié assignada no sera inferior a 0,6
/ 1kV. La seccio dels conductors a utilitzar es determinara de manera que la caiguda de tensié entre
l'origen de la instal-laci6 interior i qualsevol punt d'utilitzacié sigui menor de I'1,5% segons la normativa
ITC-BT-40.

En instal-lacions interiors, per tenir en compte els corrents harmonics deguts a carregues no lineals i
possibles desequilibris, la seccié del conductor del neutre sera igual a la de les fases.

Les intensitats maximes admissibles, es regiran integrament per el que indica la norma UNE 20.460-
5-523 i el seu annex nacional. En l'apartat de calculs es determinen les caracteristiques de tots els
conductors en funcié de la poténcia a transportar i la caiguda de tensié prevista de cada part de la
instal-lacié.

5.2.11.2. Identificacié de conductors

Els conductors de la instal-lacié s’hauran de poder identificar, especialment el neutre i el conductor de
proteccié. Aquesta identificacio es realitzara mitjancant diferents colors dels seus aillaments.

Quan hi hagi un conductor neutre en la instal-lacié o es pugui preveure per a un conductor de fase la
seva passada interior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau. El conductor de
proteccié de terra s’identificara pel color verd-groc.

Tots els conductors de fase o, si s'escau, aquells pels quals no estigui previst el seu pas posterior a
neutre, s'identificaran pels colors marrd, negre o gris.

Subdivisié de les instal-lacions

Les instal-lacions es subdividiran de manera que les pertorbacions que puguin sorgir afectin solament
a parts concretes de la instal-lacié i no en la seva totalitat.

Equilibrat de carregues
S’haura de verificar i garantir el equilibri de les carregues.
Resisténcia d’aillament i rigidesa dieléctrica

Les instal-lacions hauran de presentar una resisténcia d'aillament almenys igual als valors indicats en
la segiient taula:

MBTS o MBTP 250 <0,25
<500V 500 <0,50
>500V 1000 <1,00

La rigidesa dieléctrica sera la que desconnectats els aparells d'utilitzacié (receptors), resisteixi durant
1 minut una prova de tensié de 2 * V + 1000V a frequiéncia industrial, essent V la tensi6 maxima de
servei expressada en volts, i amb un minim de 1.500 V.

21



PROJECTE D’INSTAL-LACIO D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | CASA DE LA CULTURA DE LLORENG DEL PENEDES

Els corrents de fuga no seran superiors, per al conjunt de la instal-lacié o per a cada un dels circuits on
aguesta pugui dividir-se a efectes de la seva proteccid, a la sensibilitat que presentin els interruptors
diferencials (300 mA en aquest cas) instal-lats com a proteccié contra contactes indirectes.

Connexions

En cap cas es permetra la uni6 de conductors mitjangcant connexions i/o derivacions per simple
enrotllament entre si dels conductors, s'haura de realitzar sempre utilitzant borneres de connexié
muntades individualment o constituint blocs o regletes de connexi6. Sempre es realitzaran a l'interior
de caixes d'entroncament i/o derivacio.

5.2.12. Compliment de la normativa de seguretat en cas d’incendi (O)

L’activitat descrita en el present projecte no esta sotmesa a cap informe preceptiu sobre prevencio
d’incendis per part del Departament de Justicia i Interior, per no quedar inclosa dins les activitats
descrites en I'Annex IV.A del Decreto 143/2003, del 10 de juny.

5.2.13. Justificacié pel compliment del REBT

El projecte técnic s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensi6 i Instruccions Técniques Complementaries del Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost de 2002.

5.2.14. Sistema d’instal-lacié

5.2.14.1. Prescripcions generals

Diversos circuits poden trobar-se en el mateix tub o en el mateix compartiment de canal si tots els
conductors estan aillats per a la tensi6 assignada més elevada.

En cas de proximitat de canalitzacions eléctriques amb altres no eléctriques, es disposaran de manera
gue les superficies exteriors d'ambdues es mantinguin a una distancia minima de 3 cm.

En cas de proximitat amb conductes de calefaccid, d'aire calent, vapor o fum, les canalitzacions
eléctriques s'establiran de manera que no puguin arribar a una tempesta perillosa.

Les canalitzacions electriques no es situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar motiu a
condensacions.

Les canalitzacions estaran disposades de manera que facilitin la seva maniobra, inspeccio i accés a
les connexions. Les canalitzacions eléctriques s'establiran de manera que, mitjancant la convenient
identificacio dels circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions,
etc.

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construccié, com ara murs,
envans o cobertes, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables.

En les canalitzacions ubicades a I'exterior aquestes tindran les caracteristiques de fabricacio
necessaries per suportar les condicions d’'intempérie de la zona d’instal-lacié per a garantir la seva
estabilitat al llar del temps.

5.2.14.2. Conductors aillats sota tubs protectors

Els cables utilitzats seran de tensié assignada no inferior a 0,6/1 kV per a circuits de poténcia, i de
450/750 V per circuits de control.
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El diametre exterior minim dels tubs, en funcié del nombre i la secci6 dels conductors a conduir,
s'obtindra de les taules indicades a la ITC-BT-21, aixi com les caracteristigues minimes segons el tipus
d'instal-lacio.

Per a l'execucié de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les prescripcions
generals seglents:

El tragat de les canalitzacions es fara seguint linies verticals i horitzontals o paral-leles a les arestes
de les parets que limiten el local on s'efectua la instal-lacio.

Els tubs s'uniran entre si mitjancant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la
continuitat de la proteccié que proporcionin als conductors.

Els tubs aillants rigids corbables en calent podran ser acoblats entre si, recobrint I'entroncament
amb un adhesiu especial quan es precisi una unié estanca.

Les corbes practicables en els tubs seran continues i no originaran reduccions de seccié
inadmissibles. Els radis minims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel
fabricant conforme a la Norma UNE-EN.

Haura de ser possible la facil introduccid i retirada dels conductors en els tubs després de col-locar-
los, una vegada fixats aquests i els seus accessoris, disposant per aix0 dels registres que es
considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si meés de 15 m. El nimero
de corbes en angle entre dos registres consecutius no sera superior a 3. Els conductors s'allotjaran
normalment en els tubs després de col-locar-los.

Els registres podran estar destinats Unicament a facilitar la introduccio i retirada dels conductors en
els tubs o servir al mateix temps com caixes d'entroncament o derivacio.

Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de material aillant
i no propagador de la flama. Si sén metal-liques estaran protegides contra la corrosio. Les
dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetran allotjar folgadament tots els conductors que
hagin de contenir. La seva profunditat sera almenys igual al diametre del tub major més un 50% del
mateix, amb un minim de 40 mm. El seu diametre o costat interior minim sera de 60 mm. Quan es
vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexio, s‘hauran d'utilitzar
premsaestopes adequats.

En els tubs metal-lics sense aillament interior, es tindra en compte la possibilitat que es produeixin
condensacions d'aigua al seu interior, per aguest motiu es triara convenientment el tracat de la
instal-lacid, prevenint I'evacuacio i establint una ventilacié apropiada a l'interior dels tubs mitjangant
el sistema adequat, com pot ser, per exemple, I'is d'una "T" de la qual una de les sortides no
s'utilitza.

Els tubs metal-lics que siguin accessibles han de connectar-se a terra. La seva continuitat eléctrica
haura de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metal-lics flexibles, és
necessari que la distancia entre dues preses a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10
metres.

No es poden utilitzar els tubs metal-lics com a conductors de proteccié o neutres.

Quan els tubs s'instal-lin superficialment es tindran en compte les seglents prescripcions:

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjancant brides o abracadores protegides contra la
corrosid. La distancia entre aquestes sera, com a maxim, de 0,50 m.

Els tubs es col-locaran adaptant-se a la superficie sobre la qual s'instal-len, corbant o usant els
accessoris necessaris.

En alineacions rectes, les desviacions de I'eix del tub respecte a la linia que uneix els punts extrems
no seran superiors al 2%.

Es convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una algada minima de 2,50 m sobre
el terra, amb l'objectiu de protegir-los de danys mecanics eventuals.
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5.2.14.3. Conductors aillats fixats directament sobre les parets

Aquestes instal-lacions s’establiran amb cablejat de tensié assignada no inferior a 0,6/1 kV, amb
aillament i coberta (s’inclouen cables armats o amb aillament mineral).

Per I'execuci6 de les canalitzacions es tindran en compte les seguients prescripcions:

Es fixaran sobre les parets per mitja de brides o collarets de manera que no perjudiquin les
cobertes dels mateixos.

Amb l'objectiu que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu propi
pes, els punts fixacié dels mateixos estaran prou proxims. La distancia entre dos punts de
fixacio successius no excedira els 0,40 m.

Quan els cables hagin de disposar de proteccié mecanica per la ubicacié i condicions de la
instal-lacié s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables, s’establira una
proteccié mecanica complementaria sobre els mateixos.

S’evitara corbar els cable amb un radi massa petit i excepte preinscripcio en contra fixada a la
norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no sera inferior a 10 vegades el diametre
exterior del cable.

Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no electriques es podran efectuar per la part
anterior o posterior a aquests, deixant una distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior
de la canalitzacié no eléctrica i la coberta dels cables quan I'encreuament s'efectui per la part
anterior d'aquesta.

Els extrems dels cables seran estancs quan les caracteristiques dels locals o0 emplacaments
aixi ho exigeixin, utilitzant per a aquesta finalitat caixes o altres dispositius adequats.
L’estanqueitat podra quedar assegurada mitjangant I'ajuda de premsaestopes.

Els entroncaments o connexions es realitzaran mitjangant caixes o dispositius equivalents
dotats de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuitat de la proteccié6 mecanica
establerta, I'aillament i la inaccessibilitat de les connexions, permetent la seva verificacio si fos
necessaria.

5.2.14.4. Conductors aillats soterrats

Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aillats hauran d'anar sota
tub llevat que tinguin coberta i una tensié assignada de 0,6/1 kV, s'establiran d'acord amb el que
assenyalen les instruccions ITC-BT-07 i ITC- BT-21.

5.2.14.5. Conductors aillats sota canals protectores

La canal protectora és un material d'instal-lacié constituit per un perfil de parets perforades o no,
destinat a allotjar conductors o cables i tancat mitjiancant una tapa desmuntable. Els cables utilitzats
seran de tensié assignada no inferior a 0,6/1 kV.

Les canals protectores tindran un grau de proteccio IP4X i estaran classificades com a "canals amb
tapa d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col-locar mecanismes
tals com interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control etc., sempre que es fixin
d'acord amb les instruccions del fabricant. També es podran realitzar entroncaments de conductors en
el seu interior i connexions als mecanismes.

Les canals protectores per a aplicacions no ordinaries tindran unes caracteristiques minimes de
resisténcia a l'impacte, de temperatura minima i maxima d'instal-lacié i servei, de resisténcia a la
penetracié d'objectes solids i de resisténcia a la penetracié d'aigua, adequades a les condicions de
I'emplacament al que es destina; aixi mateix les canals seran no propagadores de la flama. Aquestes
caracteristiques han de ser conformes a les normes UNE-EN-50.085.
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El tracat de les canalitzacions es fara seguint preferentment linies verticals, horitzontals o paral-leles a
les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal-lacio.

Les canals amb conductivitat eléctrica s'han de connectar a la xarxa de terra, la conductivitat eléctrica
guedara convenientment assegurada. La tapa de les canals quedara sempre accessible.

5.2.14.6. Conductors aillats sobre safata o suport de safata

Només s'utilitzaran conductors aillats amb coberta (inclosos cables armats o amb aillament mineral),
unifilars o multifilars segons la norma UNE 20.460-5-52




6. ESTUDI ENERGETIC

6.1.

RADIACIO SOLAR

Les dades de radiacié solar s’obtenen de la base de dades europea estandaritzada “Photovoltaic
Geographical Information System” (PVGIS) que proporciona dades historiques de radiacio de la
ubicacié seleccionada i estimacions d’electricitat produida pel sistema fotovoltaic:

Resumen

Datos proporcionados:

Localizacién [LatLon]; 41.283,1.553
Horizonte: Calculado
Base de datos: PVGIS-SARAH2
Tecnologia FV: Silicio cristalino
FV instalada [kKWp]: 216
Pérdidas sistema [%] 14

Resultados de la simulacion:

/Angulo de inclinacian [} 35
Angulo de azimut [7] ]
Produccion anual FV kWA 35078.74
Irradiacién anual [KWh/m?] 2071.65
Variacién interanual [lth] 864.08
Cambios en la produccién debido a:

Angulo de incidencia [%]: 256

Efectos espectrales [%]: 07

Temperatura y beja irradiancia [%]: 74
Pérdidas totales [%] -21.61

6.2.

Irradiacién sabre plano [KWh/m?]
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PRODUCCIO ESTIMADA

Irradiacién mensual sobre plana fijo

Oct

Nov

Dic

le

Perfil del horizonte

A la grafica segiient s’observa la produccio eléctrica fotovoltaica estimada de la instal-lacio:

Resumen

Datos proporcionados

Localizacién [Lat/Lonl: 41.283,1.553
Horizonte: Calculado
Base de datos: PVGIS-SARAHZ
Tecnologia FV- Silicio cristalino
FV instalada [kWp] 76
Pérdidas sistema [%]: 18.08

Resultados de la simulacion

‘Angule de inclinacion [*] 9
Angule de azimut [ -12
Produccién anual FV [lWh. 10524.76
Irradiacién anual [K/m?): 1867.38
Variacién interanual [kKWh] 22886
Cambios en la produccién debido a

Angulo de incidencia [%] 325

Efectos espectrales [%] 058

Temperatura y baja irradiancia [%]: 7
Pérdidas fotales (%] -25.84

Energia F ¥ k(]

1500
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Aixi doncs, tal i com es contempla a figura anterior, tenint en compte la orientacio, inclinacié i parametre
s’obté una produccié estimada anual de 10.525 kWh.

6.3.

PRODUCCIO ESTIMADA | DEMANDA HORARIA

A la grafica seguient s’observa la produccio eléctrica fotovoltaica estimada de la instal-lacio aixi com la
totalitat de la demanda eléctrica horaria dels diferents consumidors presents en I'autoconsum col-lectiu.
En la representacié es mostra el consum d’'una setmana tipus.
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/. SERVEIS AFECTATS

La construccié de la instal-lacié objecte del present projecte no presenta cap afectacié a serveis
preexistents.
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8.1. TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA

Per a la realitzacié6 de les actuacions definides en el present projecte es considera un periode
d’execucio maxim de 8 setmanes a comptar des de la realitzacié de I'acta de replanteig i sempre sota
la consideracid que les obres es poden realitzar normalment sense afectacions significatives degudes
al normal funcionament del centre educatiu.

En cas de executar I'obra sota condicions excepcionals no previstes en el present projecte, aquest
periode d’execucio podra ser revisat per part de la direccio facultativa

8.2. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

La classificacio d’empreses contractistes esta regulada en el Llibre I, Titol Il, Capitol Il del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques. La secci6 la. (art. 25 en endavant) regula la classificacioé de les empreses
contractistes d'obres i la seccio 2a. (art. 37 en endavant) la de les empreses contractistes de serveis.
La classificacié empresarial esta formada per tres conceptes:

El grup (que és una classificacié general d’activitats).
El subgrup (que és una subdivisio dins d’'un grup general d’activitats).

La categoria (que indica el limit maxim econdmic al qual podra licitar I'empresa d’acord amb les
determinacions de l'article 56.1 de la LCSP).

En el cas que ens ocupa, la classificacié corresponent proposada sera de:

)] Instal-lacions eléctriques.
Subgrup 8. Instal-lacions electroniques
Subgrup 9 Instal-lacions electriques sense qualificacié especifica

Els plecs administratius que regiran la corresponent licitacié exposaran, si es pertinent, la necessitat
de classificacié del contracte, que quedara estipulat en els Plecs de Clausules Administratives
Particulars.

8.3. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

L'obligacio de la redaccio d'un Estudi de Seguretat i Salut integrat en els projectes de construccio i
instal-lacions prové del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

Segons el seu article 4 (Obligatorietat de I'estudi de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i
salut en les obres), el promotor d'una obra de construccié esta obligat a que en la fase de redaccié del
projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes en que es donin algun dels suposits
segients:

Que el pressupost d'execucié per contracta inclos en el projecte sigui igual o superior a 450.759,08
€.

Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més de
20 treballadors simultaniament.

Que el volum de ma d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors en I'obra, sigui superior a 500 jornades.

Totes les obres de tlnels, galeries, conduccions subterranies i preses.
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En els projectes d'obres no inclosos en cap d'aquests suposits, com és el cas objecte del present
projecte, s'ha d'elaborar un Estudi Basic de Seguretat i Salut, el qual s’inclou en els annexos.




9. PRESSUPOST

9.1. RESUM DEL PRESSUPOST

Segons es detalla en I'annex de la present memoria, el pressupost total de I'obra és el seglent:

1 INSTALLACIO SOLAR
2 ESTRUCTURA
3 INSTALLACIO | CONNEXIONS
5 ENGINYERIA | POSADA EN MARXA
& GESTIO DE RESIDUS
7 SEGURETAT | SALUT
8 EQUIPAMENTS
9 PROTECCIONS | SENYALITZACIO

5.661,77
836,00
1.497,38
1.600,00
44,89
521,26
1.814,85
895,58

Pressupost d'execucié de material (PEM)
13% de despeses generals
6% de benefici industrial

Pressupost d'execucié per coniracta (PIC = PIM + GG + Bl)
21% IVA

Pressupost d'execucié per contracta amb IVA (PIC =PIM + GG + Bl + I...

12.871,73
1.673,32
772,30

15.317.35
3.216,64

18.533,99

Puja el pressupost d'execucié per confracta a I'expressada quantitat de DIVUIT MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES
EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS.
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El cronograma de I'obra contempla les segients tasques, les quals s’executaran de forma sequencial:

1 (3 dies) Instal-lacio de les estructures de suport
Implementacio de totes les mesures referents a riscos laborals, complint amb totes
les prevencions definides en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut (EBSIS)
Recepcidé del material principal. Coordinacio de la zona d’aplec.
Comprovacio de la qualitat dels equips
2 (1 dia) Replanteig a obra del generador FV
Definicié dels punts d’ancoratge de les estructures del moduls.
Definici6 del tracat del cablejat a coberta.
3 (6 dies) Muntatge del generador FV
Muntatge de les estructures dels moduls.
Muntatge dels moduls solars en les estructures.
Instal-lacio de les safates i tubs pel tracat del cablejat a coberta.
Instal-lacio del cable de continu i del cable per a la posta a terra del camp solar.
Instal-lacio de les caixes de connexié del generador (CCG) en la coberta.
3 (2 dies) Muntatge del sistema de conversid i condicionament de la tensié
Instal-lacio dels inversors FV.
Instal-lacio del quadre de proteccio CA.
5 (1 dia) Connexi6 al quadre de baixa tensio
Instal-lacio del cable de CA des del quadre de proteccions d’altern fins al quadre de
baixa tensid seleccionat.
Instal-lacio al magnetotérmic de tall préviament instal-lat al quadre
4 (3 dies) Muntatge del sistema de mesura i de control en cas d’injeccié zero i de la TMF10
6 (0,2 dies) | Muntatge del sistema de monitoritzacio
7 (1 dia) Proves i posta en marxa de la instal-lacié

10.1. PROVES, POSTA EN MARXA | RECEPCIO

Formen part de les tasques de I'execucié de I'obra a realitzar pel contractista totes les tasques de posta
en marxa tals com:

Comprovaci6 del correcte funcionament dels equips eléctrics i mecanics.

Prova eléctrica de la instal-lacié solar fotovoltaica.

Comprovaci6 de prestacions energétiques.
En general, es portaran a terme les proves necessaries per assegurar el correcte funcionament de la
instal-lacié i de tots els sistemes instal-lats.

Una vegada s’hagin fet les proves de funcionament caldra indicar com es fa la injecci6 a la xarxa i la
relacié amb la companyia distribuidora.
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Atés que la connexié amb la companyia subministradora pot comportar retards (no atribuibles a la
empresa instal-ladora) , aquests retards d’entrada no comptaran i penalitzaran, llevat que passi un
termini de 4 mesos sense acabar la connexid i entrega de corrent a la xarxa.
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11.1. AVALUACIO TECNICOECONOMICA

Per a la realitzaci6 una avaluaci6 econdomica derivada de la implantacié del seglient projecte es
consideren els preus de les diverses fonts energetiques segons el darrer informe disponible realitzat
per IDAE, i els informes de indice de precios de biomasa al consumidor (AVEBIOM, 2T 2022):

Tipus de combustible | Preu [c€/kWh]
Gas Natural 9,7

Gasoil 10,4
Electricitat 25,0

Estella de pi triturada | 3,15

Pel-let 7,78

Per al calcul d’emissions, s’'usen els Factors d’emissio establerts per 'IDAE en “factores de emision de
CO2 y coeficientes de paso a energia primaria de diferentes fuentes de energia final consumidas en el
sector edificios en Espafa”. Les emissions corresponents a totes les fonts d’energia renovables es
consideren nul-les.

Segons aquests preus, i tenint en compte les actuacions a realitzar, el regim d’autoconsum considerat
i els periodes de manteniment, es realitza el seglient estudi, a titol informatiu, on es mostra un breu
analisi financer del projecte en el suposit de no ser finangat. L’estudi es presenta amb un balang anual
i també amb una vida (til de la instal-laci6 a 25 anys.

Totes les despeses tenen en compte I'lVA

Coberta
ECONOMICS
Cost instal-lacié FV 18.534 € - . .
Perfil hivern Perfil estiu
Costinv. i mant.FV 20anys| 0,074 €/kWh
M Consum O Produccié FV H Consum O Produccid FV
Estalvi (i ingressos) primerany|  1.888 €/any
8
Taxa d'actualitzacié o de descompte 3,5% | N
6
VAN 20 anys 5.964 € .
TIR 20 anys 30,3% ,
Amortitzacié simple 9,8 anys 0
Cost de I'energia consumidaany 1| 0,116 €/kWh BB883338888a4a E 8 8
TECNICS
Consum (kWh/any) 17.604
B Consum eléctric (kwWh) B Energia generada (kWh)
Producci6 FV (kWh/any) 10.525 2.000kWh -
Consum de xarxa (kWh/any) 10.613 1.800kWh
Energia excedent acollida a 1.600kWh 7
. 3.534 1.400 kWh
compensacié o venta (kWh/any)
1.200 kWh -
Autarquia solar 40% 1.000kWh 1
Percentatge autoconsum 66% 800kWh -
o 600kWh -
Potencia 7kWp 400 kWh -
TnCO2 evitades (TCo2/any) 34 200kWh
- - 0kWh -
Superficie maxima de coberta (m2) 107 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV  DES
Superficie panells solars (m2) 36
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11.1.1. Analisi econdmic anual

Casa de la Cultura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET oCcT NOV DES ANUAL

Consum eléctric (kWh) 1.741kWh 1.837 kWh 1.312kWh 1100 kWh 1.328kWh 1.763 kWh 1.676 kWh 945 kWh 1.609 kWh 1.344 kWh 1.430 kWh 1.519 kWh 17.604 kWh

TOTAL TERME VARIABLE sense FV 242,64€ 466,30 € 283,14€ 219,30€ 265,40€ 357,02€ 42350€ 189,22€ 324,55¢€ 269,19€ 308,98¢€ 378,28¢€ 3.927,54€

Energia da (kWh) 523kWh 673 kWh 895 kWh 1.018 kWh 1.136 kWh 1.241kWh 1.273kWh 1.130kWh 933 kWh 582 kWh 567 kWh 556 kWh 10.525 kWh

Consum Energia de xarxa amb FV (kWh) 1.265 kWh 1.243kWh 759 kWh 588 kWh 746 kWh 869 kWh 740 kWh 465 kWh 909 kWh 922 kWh 1.032 kWh 1.076 kWh 10.613 kWh

Energia Excedent acollida a o venta (kWh) 46 kWh 78kWh 343 kWh 506 kWh 554 kWh 347 kWh 336 kWh 650 kWh 233kWh 160 kWh 168 kWh 113 kWh 3.534kWh

Cost consum energia de xarxa amb FV (€) 315,32¢€ 306,41€ 160,36 € 115,74 € 147,72¢€ 174,78€ 178,24 € 91,06€ 182,30€ 182,63 € 219,32¢€ 263,09€ 2.336,99€

Possible import excedent acollit a i6 (€) 3,88€ 6,57€ 28,80€ 42,55€ 46,61€ 29,21€ 28,29€ 54,65€ 19,61€ 13,44€ 14,12€ 9,47€ 297,21€

Possible import venta (€) - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

TOTAL TERME VARIABLE amb FV/ 311,44€ 299,83 € 131,56 € 73,19€ 101,11 € 145,57 € 149,95¢€ 36,40€ 162,69€ 169,19€ 20521€ 253,62€ 2.039,78€

Energia FV no 0kWh 0kWh 0kWh 0kWh 0kWh 0kWh 0kWh 0kWh 0kWh 0kWh 0kWh 0kWh 0kWh

Estalvi i/o ingressos venta Casa de la Cultura 1887,77¢€

48,06%
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11.1.2. Analisi economic i ambiental en una vida util de 25 anys
Any Increment cost end Estalvi FV Cost poténcia Estalvi IBI Costos Total estalvi anua|Flux de fons (€)
1 1.888 € - £ - €| 18.534 € 1.888 € |- 16.646 €
2 -1,0% 1.869 € - £ - € |- 132 € 1.869 € |- 14910 €
3 -1,0% 1.850 € - £ - £ |- 134 € 1.850 € |- 13.194 €
4 -1,0% 1.832 € - £ - € |- 136 € 1.832 € |- 11.499 €
5 -1,0% 1.813 € - £ - € |- 139 € 1.813 € |- 9.824 €
6 -1,0% 1.795 € - £ - € |- 141 € 1.795 € |- 8.169 €
7 -1,0% 1.777 € - £ - € |- 143 € 1.777 € |- 6.535 €
8 -1,0% 1.760 € - £ - €| 145 € 1.760 € |- 4920 €
9 -1,0% 1.742 € - £ - € |- 147 € 1.742 € |- 3.325€
10 -1,0% 1.725 € - £ - € |- 149 € 1.725 € |- 1.750 €
11 -1,0% 1.707 € - £ - €| 151 € 1.707 € |- 194 €
12 -1,0% 1.690 € - £ - € |- 154 € 1.690 € 1342 €
13 -1,0% 1.673 € - £ - £ |- 156 € 1.673 € 2.859 €
14 -1,0% 1.657 € - £ - € 158 € 1.657 € 4358 €
15 -1,0% 1.640 € - £ - € |- 161 € 1.640 € 5.837 €
16 -1,0% 1.624 € - £ - £ |- 163 € 1.624 € 7.297 €
17 -1,0% 1.607 € - £ - € |- 166 € 1.607 € 8.739 €
18 -1,0% 1.591€ - £ - €| 168 € 1.591€ 10.162 €
19 -1,0% 1575 € - £ - € |- 171 € 1575 € 11.567 €
20 -1,0% 1.560 € - £ - £ |- 173 € 1.560 € 12.953 €
21 -1,0% 1.544 € - £ - €| 173 € 1.544 € 14.324 €
22 -1,0% 1.529 € - £ - € |- 173 € 1.529 € 15.680 €
23 -1,0% 1.513 € - £ - £ |- 173 € 1513 € 17.020 €
24 -1,0% 1.498 € - £ - €| 173 € 1.498 € 18.345 €
25 -1,0% 1483 € - £ - € |- 173 € 1483 € 19.655 €
- 22.288 € 40.054 €
25.000€
20.000€ —
15.000€
10.000€
5.000€

0 i e st i o e e e i i e e el

B EstalviFy EEEEEE Costpoténcia  BEEEEN EstalvilBl  messes Costos Flux de fons (€}

5.000€ - 2 3 4 5 6 S8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
-10.000 € -
-15.000 € -
-20.000€
Anys




Amb les dades indicades en aquest Projecte i els planols adjunts, es consideren suficientment
especificades i descrites les instal-lacions, aixi com que les mateixes s’ajusten a la Normativa vigent,
pel que, a criteri de 'Enginyer que subscriu, les dades aportades son suficients per a la correcta
execucio de la instal-lacio.

No obstant, queda a disposici6 dels Organismes competents per aportar quantes dades
complementaries s’estimin necessaries per a la correcta execucio.

Com a resultat de I'avaluacid economica i viabilitat del present projecte, s’observa que amb un
pressupost d’execucio de contracta (PEC) de 18.534€, la inversié s’amortitzaria aproximadament en
10 anys considerant els perfils de consum i preus actuals de I'energia.

Cal tenir en compte que la proposta d’autoconsum col-lectiu definida al projecte i els seus coeficients
de repartiment poden variar en funcié de les necessitats futures de cada equipament.

Amb aquestes dades, juntament amb l'estalvi de CO, estimat en 3 tCO;-eqg/any, I'execucio de la
instal-lacié exposada en el present projecte es considera VIABLE, i que es disposa de la suficient
informacié técnica per a poder portar a terme la licitacid, execucio i legalitzacié de la instal-lacio
projectada, sense perjudici de les modificacions i/o aclariments que pugui portar a terme la direccié
facultativa durant el procés de licitacié i execucio de la referida instal-lacid.
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ANNEX 1: CALCULS




Descripci6 general

Projecte
Nom: Casal Cultural
Codi: 03
Emplacament: Carrer del Mestre Gonzalez, 6
43712 Lloreng del Penedés (Tarragona)
Us: Altres
Generador
Maoduls solars (marca i model): JINKO N-TYPE TIGER PRO 475 W
Poténcia pic: (Wl 475,00
Numero de moduls: 16
Potéencia pic total: kW] 7,60
Area de referéncia total: [m?] 34,53
NUmero maxim de moduls en un string: 16
Namero de strings: 1
Orientacio: [deq] -12
Inclinacio: [deg] 9
Disposicio: Integracio
Inversors
Marca i model: Fronius Symo 7.0-3-M
Poténcia nominal CA: W] 7.000
Numero d'inversors: 1
Poténcia nominal total: [kwW] 7,00
Numero de strings per inversor: 1
Produccio
Producci6 anual: [kwh] 10.525

Metodologia de calcul:

Model utilitzat en I'avaluacié del rendiment de les instal-lacions:

"Simplified method for Predicting Photovoltaic Array Output”, Evans, D.L, Solar Energy, Vol 39 Issue 6, pp. 499-512,
1987.

Metodologia per al calcul del cablejat i proteccions:

"Guia Técnica de aplicacién al Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (RBT) - Anexo 2: Célculo de caidas de
tension”




Caracteristiques tecniques dels moduls

Marca i model

JINKO N-TYPE TIGER PRO 475 W

Caracteristiques técniques

Poténcia P [W] 475,00
Numero de cél-lules en série 120
Voltatge MPP UMPP V] 35,21
Intensitat MPP IMPP [A] 13,49
Tensio de circuit obert Uoc V] 42,54
Corrent de curtcircuit Isc [A] 14,23
Coeficient de temperatura de sobretensio CT (Uoc) [mV/K] -144,64
Coeficient de temperatura de intensitat CT (Isc) [mA/K] 5,69
Coeficient de temperatura de poténcia CT (Uoc) [%/K] 0,30
Eficiencia Eff [%] 22,01
T. nominal d'operacié de la cel-la NOCT [°C] 45,00
Area bruta Ab [m2] 2,16
Tensié de circuit obert a -10°C Uoc (-10 °C) V] 47,60
Voltatge MPP a -10°C UMPP (-10 °C) V] 40,27
Voltatge MPP a +70°C UMPP (+70 °C) \Y 28,70

Caracteristiques tecniques dels inversors

Marca i model

Fronius Symo 7.0-3-M

Caracteristiques técniques

Poténcia nominal CC PnomCC [W] 10500
Poténcia maxima CC PmaxCC [W] 14000
Tensié d'entrada minima UminCC V] 150
Limit superior de tensié de rang MPP UMPPsup V] 800
Maxima tensio6 de corrent continua admisible  UmaxCC V] 1000
Intensitat nominal de corrent continua InomCC [A] 16
Intensitat maxima de corrent continua ImaxCC [A] 16
Rendiment europeu h [%] 97,60
Poténcia nominal CA PnomCA [W] 7000

Poténcia maxima CA PmaxCA [W] 7000




Caracteristiques técniques del generador fotovoltaic

Configuracio

Numero de moduls 16
Numero de strings 1
Nidmero maxim de moduls en un string 16

Caracteristiques

Intensitat maxima d'un string lsc [A] 14,23

Tensié MPP d'un string Unpp V] 563,36

Caracteristiques del sistema de conversio i condicionament de la tensio

Configuracié

Numero d'inversors 1

Nimero de subgrups (agrupacié de strings per entrada MPPT) 1

Entrada DC per a un inversor

Intensitat lee [A] 14
Intensitat maxima admisible Imax cc [A] 16
Tensio Ucc V] 563,36
Tensié maxima admisible Umax cc [V] 1000

Sortida AC d'un inversor

Poténcia nominal Prom ca W] 7000
Poténcia maxima Pmax ca W] 7000
Tensio Unvpp V] 400
Intensitat nominal lnom ca [A] 10,10
Intensitat maxima Imax ca [A] 10,10
Sortida AC
Tensio U V] 400
Intensitat [ [A] 10,10

Calcul del cablejat i de les proteccions

L [m] 1 [A] %AU u[v] S [mm?]
Seccions CC
M-CCG 15 13,49 0,41 2,30 4,00
CCG-CP 2 13,70 0,05 0,29 4,00
Seccions AC
I-PIA 2 10,10 0,03 0,11 4,00
PIA-CONT 5 10,10 0,07 0,26 4,00

M-CCG: Cablejat des dels moduls solars a la caixa de conexié del generador.
CCG-CP: Cablejat de la caixa de connexié del generador al quadre de proteccié de l'inversor.
I-PIA: Cablejat de l'inversor a l'interruptor diferencial (es pot utilitzar la mateixa seccié que CCG-CP).

PIA-CONT: Cablejat de l'interruptor diferencial i PIA al quadre general.




Caixa de connexi6 del generador (CCG)

Fusibles tipus CC per cada conductor 15A

Dispositiu de sobretensié CC Tipus T2 Transitori 40KA
Quadres de proteccié CA

Interruptor Diferencial CA Trifasic 40 A. Sensibilitat 300 mA

Dispositiu de sobretensié CA Transitori. Proteccié llampecs

Interruptor Magnetotérmic CA Trifasic 16 A. Curva C

Seccionador de proteccid

Interruptor seccionador CA quadre de BT 16 A

Estimacio de la produccio del sistema

Producci6 del

Mes sistema [kWh]
Gener 532
Febrer 632

Marg 892

Abril 1.015

Maig 1.201

Juny 1.250

Juliol 1.270
Agost 1.127

Setembre 892
Octubre 703

Novembre 525

Desembre 486
ANUAL 10.525

Estimacio de la produccio
kWh

1400
1200
1000
800
600
400

200




/Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Project
Country Spain
Project name Casal Cultural
PV module
Modul manufacturer JinkoSolar Holding Co. Ltd.
Model JKM475N-60HL4-V
Min. / Max. module temperature -10°C / 70°C
Add bifacial module gain 0%
Inverter
Symo Symo 7.0-3-M
Summary
Inverter ratio 109%
MPP power at 25°C 7.60 kKWp
Number of PV modules 16
MPPT PV1: 1x16 PV2: 0xO
Cos phi 1.00
Current Factor 1.25
MPPT Details

PV1 PV2
String (str. x mod.) 1x16 0x0
Short circuit current at 25°C 17.79 A 0.00 A
MPP voltage at 70 °C 486.79 V 0.00 Vv
Open circuit voltage at -10 °C 740.20 V 0.00V
MPP voltage at O °C 605.90 V 0.00 V
MPP power at 25°C 7.60 kWp 0.00 kWp
String fuses required No No
String combiner required No No

Loss of yield No No



/Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

PV module

Modul manufacturer JinkoSolar Holding Co. Ltd.

Model JKM475N-60HLA4-V

Open circuit voltage at 4254V

Short circuit current at 14.23 A

MPP voltage at 35.21V

MPP current at 13.49 A

MPP power at 25°C 475.00 W

Max. system voltage 1,500.00 V

Temp. Coef. open circuit voltage -0.250000 %/°C
-0.106350 V/°C

Temp. Coef. short-circuit current 0.045000 %/°C
0.006404 A/°C

Temp. Coef. MPP power -0.290000 %/°C
-1.377500 W/°C

Cell technology mono

Max. reverse current 25.00 A

Dimensions (H x W x D) 1903x1134x30 mm

ID 252387

FRONIUS International GmbH accepts no guarantee for the completeness of the module and inverter data used or any false configurations created by the configurator, or faulty

or inefficient system sizing. All liability claims against Fronius relating to damages of a material or conceptual type which were caused through the use of the Solar.configurator

are basically excluded unless there is any demonstrably deliberate or grossly negligent fault on the part of Fronius. The Quick sizing is based on the following assumptions:

No country-specific consideration of cosPhi, AC voltage, unbalanced loading or capacity limitation. Place of installation < 2000m. Specific yield for storage calculation = 1000 kWh/kWp.
storage device calculation = 1000 kWh/kWp.

Fusing recommendation based on IEC 60364-7-712:2016. Deviations due to country specific requirements by utilities or authorities may occur.

1.0.2326.1 30/10/2023 10:14:32



/Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Inverter

Inverter type Symo 7.0-3-M
Input

Number of MPP trackers 2

MPP voltage range 228 V ...800V
Max. input voltage 1000 V

MPP input current

16.0 A /16.0 A

Maximum array short circuit current 31.0A /31.0 A
Maximum array power 14000 Wp
Output

AC Rated power 7000 W

AC Maximum Output power 7000 VA
Minimum cosphi 0.7

3-phase o)

Euro. Effectiveness 97.6 %
Maximum Efficiency 98.0 %
General

Protection degree IP 65

Ambient temperature range -25°C ...60°C
ID 8384

FRONIUS International GmbH accepts no guarantee for the completeness of the module and inverter data used or any false configurations created by the configurator, or faulty

or inefficient system sizing. All liability claims against Fronius relating to damages of a material or conceptual type which were caused through the use of the Solar.configurator

are basically excluded unless there is any demonstrably deliberate or grossly negligent fault on the part of Fronius. The Quick sizing is based on the following assumptions:

No country-specific consideration of cosPhi, AC voltage, unbalanced loading or capacity limitation. Place of installation < 2000m. Specific yield for storage calculation = 1000 kWh/kWp.
storage device calculation = 1000 kWh/kWp.

Fusing recommendation based on IEC 60364-7-712:2016. Deviations due to country specific requirements by utilities or authorities may occur.

1.0.2326.1 30/10/2023 10:14:32
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Amidaments

PROJECTE D’INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE
LLORENC DEL PENEDES



Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacioé:

Amidaments

1 INSTAL LACIO SOLAR

N° Ut Descripcié Amidament

1.2 U Modul fotovoltaic monocristal 1i de 475 Wp

Suministrament i instal{acié de modul fotovoltaic monocristalli de la marca Jinko Solar model
JKM475N-60HL4-V de 475 Wp o equivalent. Dimensions: 1903x1134x30mm. Pes: 24,2 kg. Caracteristiques
técniques: Potencia 475 W; Eficiencia: 22.01 %; Voltatge MPP: 35.21 V; Intensitat MPP: 13.49 A; Tensid de
circuit obert: 42.54 V; Corrent de curtcircuit: 14.23 A; Coeficient de temperatura de sobretensié: -0.300
%/°C; Coeficient de temperatura d'intensitat: 0.046 %/°C; Coeficient de temperatura de potéencia:
-0,250 %/°C; Temperatura nominal d'operacié de la cel1a (NOCT): 45°C.

Total U : 16,000
1.10 U Inversor fotovoltaic 7 kW
Subministrament i installacié d'inversor de 7 kW de poténcia nominal de la marca FRONIUS, model
SYMO 7.0 M ftrifasic. Entrada (CC): potencia 14 kW, tensié maxima 1000 V, tensidé d'entrada minima 150
V, rang de tensié fotovoltaica 228-800 V, nombre d'entrades MPP 2, corrent maxim d'entrades 16 A.
Sortida (CA): Poténcia nominal 7.0 kW, poténcia maxima 7.0 kW, corrent nominal de sortida 10,1x3 A,

tensi® nominal 230 V, factor deténcia 0,85. Rendiment maxim 98%. Rendiment europeu 97,6%.
Dimensions (ample x alt x fons): 645 x 431 x 204mm. Pes 21,9 kg.

Total v : 1,000

Pagina: 1-10



Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacioé:

Amidaments

2 ESTRUCTURA

N° Ut Descripcié Amidament

2.1 u Estructura per coberta inclinada

Subministrament i instaldacié d'estructura de suport d'alumini a un modul fotovoltaic en coberta
inclinada. Estructura amb tractament superficial anoditzat classe 15, acabat mate (espessor superficial
de 15 micres segons norma europea Qualanod, garantia antioxidacié de 15-20 anys segons ambient
exterior). Cargols d'acer inoxidable A2 (Métrica M8). Inclou elements d'ancoratge.

Total v : 16,000

Pagina: 2- 10



Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacioé:

Amidaments

3 INSTAL LACIO | CONNEXIONS

NO

Ut

Descripcid Amidament

3.1

3.4

3.7

3.9

3.20

M

M

Proteccions CC 1 string

Subministrament i instal lacié d'una caixa de connexié del generador per a 1 string de moduls solars
composats per: caixa estanca IPé5, 2 fusibles seccionadors bipolars i un dispositiu de proteccid
sobretensié. Inclou elements de fixacid i petits materials de muntatge.

Total v : 1,000

Proteccions CA fins a 10 kW Trifasic

Subministrament i instal lacié de caixa de proteccions CA per a un inversor frifasic fins a 10 kW. La
caixa esta formada per: caixa estanca IP65, interruptor diferencial (ID) de 40 A sensibilitat 300mA, un
magnetotermic de 4 pols (PIA) de 16 A i un dispositiu sobretensions CA. Inclou elements de fixacid i
petits materials de muntatge.

Total v : 1,000

Conductor unipolar 1x4 - aplicacions FV

Subministrament i installacié de conductor de coure unipolar de seccié 1x4mm? per a aplicacions
d'energia solar fotovoltaica tant per a la connexid de panells en série com per a les connexions als
inversors. Especialment adequat per a entorns agressius on requereixin prestacions de temperatura de
servei i tensié de treball. Construccidé s /norma UNE21027-12: coure estanyat, classe 5 UNE 21022;
aillament de goma tipus E16; coberta de goma tipus EMé. Propietats: Resistent a I'ozé (IEC 60811-2-1),
resistent als raigs UV (NEN-EN-ISO 4892, resistent als olis (UNE EN 60811-2-1), lliure d'haldgens (UNE EN
50.267 / IEC 60754 ), amb baixa opacitat de fums i no propaga la flama. Caracteristiques técniques:
tensid nominal 1,8 kV CC, tensid d'assaig 6 kV, rang de temperatures de treball -40°C a 125°C. Instal lat
superficialment.

Totalm : 40,000
Conductor 5x4

Subministrament i installacié de conductor de coure de seccid 5x4mm? per a aplicacions de
fransport i distribucid d'energia eléctrica en instal lacions fixes. Construccidé segons norma UN E21123-4:
coure electrolitic recollit nu amb formacié flexible CL.5; aillament de polietilé reticulat XLPE tipus DIX 3.
Propietats: lliure d'haldgens (UNE EN 50.267 / IEC 60.754-1), amb baixa opacitat de fums (UNE-EN 50268
/ IEC 61034), no propagant de flama (UNE-EN 50265- 2-1), sense propagador d'incendi (UNE-EN 50266 /
I[EC 60.332-3) i amb baixa corrosivitat de gasos (UNE-EN 50267-2-2). Caracteristiques tecniques: Tensid
de servei 450-750 V, tensid d'assaig 2500 V CA durant 5', rang de temperatures de servei:maxima 70°C,
minima durantla instal lacié -5°C. Instal 1at superficialment.

Totalm : 5,000

Conductor unipolar 1x4

Subministrament i instal 1acié de conductor de coure unipolar de seccid 1x4mm? per a aplicacions de
fransport i distribucié d'energia electrica en instal lacions fixes. Construccidé segons norma UN E21123-4:
coure electrolitic recollit nu amb formacié flexible CL.5; adillament de poliolefina FRLHS tipus TIZ1.
Propietafts: lliure d'haldgens (UNE EN 50.267 / IEC 60.754-1), amb baixa opacitat de fums (UNE-EN 50268
/ IEC 61034), no propagant de flama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador d'incendi (UNE-EN 50266 / IEC
60.332-3) i amb baixa corrosivitat de gasos (UNE-EN 50267-2-2). Caracteristiques técniques: Tensié de
servei 450-750 V, tensié d'assaig 2500 V CA durant 5, rang de temperatures de servei: maxima 70°C,
minima durant la instal 1acié -5°C. Instal 1at superficialment.

Totalm : 40,000



Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacioé:

Amidaments
3 INSTAL1LACIO | CONNEXIONS
N° Ut Descripcié Amidament
3.24 M  Cable de comunicacié multipunt
Subministrament i instal lacié de cable de comunicacié multipunt diferencial per fransmetre a altes
velocitats, cable de 4 fils x 0,5 amb pantalla d'alumini. Instal 1at superficialment.
Total m : 5,000
3.25 U Mesurador de consums
Subministrament i installacié de mesurador de consums FRONIUS o equivalent 63A-3 Trifasic o
equivalent. Gestid d'activacié de carregues per a autoconsum o per a injeccié zero. El sistema
permetrd mostrar com a minim la produccié energética renovable en termes diari, mensual i anual, i
el corresponent consum energétic per als mateixos periodes.
Total v : 1,000
3.2 M Subministrament i instal lacié de tub metal lic de 25mm de didmetre.
Subministrament i instal 1acié de tub metdllic de 25mm de didmetre. Inclou elements de fixacié.
Totalm : 2,000
3.27 M Canal unex 110x60
Canal dillant de PVC, amb 1 tapa per a distribucid, de 60x110 mm, amb 4 compartiments com a
maxim, de color blanc, proteccié mecdnica confra impactes IK10, no propagador de la flama,
obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la
norma UNE-EN 50085-2-1
Total m : 3,000
3.28 M Tubrigid de PVC, de 32 mm
Tub rigid de PVC, de 32 mm de didmetre nominal, daillant i no propagador de la flama, amb una
resistencia a l'impacte de 3 J, resisténcia a compressid de 250 N, d'l,1 mm de gruix, amb unié
encolada i com a canalitzacié soterrada
Total m : 20,000
3.31 M2 Pintura
Pintura de les canalitzacions baixants per facana i part interior de I'edifici.
Total m2 : 2,000
3.32 U Perforacié de forjat de formigd armat

Perforacié de forjat de formigd armat per a formacié de pas fins a 400 mm de didmetre nominal amb
un gruix de forjat enfre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable,
entre 100 400 mm de didmetre

Total v : 2,000

Pagina: 4- 10



Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacioé:

Amidaments

5 ENGINYERIA | POSADA EN MARXA

N° Ut Descripcié Amidament

5.1 u Serveis d'enginyeria i posada en marxa

Serveis d'enginyeria per la legalitzacid i assistencia en la posada en marxa.Inclou tots els tramits per a
la legalitzacié de la instalfacid, certificacions, inscripcié a registres i assisténcia en la posada en
marxa i inspeccions d'organismes oficials.

Total v : 1,000

Pagina: 5- 10



Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacioé:

Amidaments

6 GESTIO DE RESIDUS

N° Ut Descripcié Amidament

6.1 U Disposicié controlada en diposit autoritzat de residus

Disposicid contfrolada en diposit autoritzat. Inclou costos administratius, lloguers, ports a qualsevol
distancia, incloses taxes.

Total v : 1,000
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacioé:

Amidaments

7 SEGURETAT | SALUT

N° Ut Descripcié Amidament

71 U Serveis de seguretat i salut

Serveis de seguretat i salut requerits per a l'obra

Total v : 1,000
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacioé:

Amidaments
8 EQUIPAMENTS
N° Ut Descripcié Amidament
8.3 M  Escala metaldica recta amb estructura de perfils laminats IPN 120, graons de planxa conformada

Escala metdlilica recta, de 0,6 m d'ampldria, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120,
esglaons de planxa metdl lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2
mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metal lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
didmetre, 3 barres de 12 mm de didmetre i muntants de seccid rectangular 50x10 mm soldats
lateralment als perfils, amb acabat lacat

Totalm : 4,500



Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacioé:

Amidaments
9 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
N° Ut Descripcié Amidament
9.1 M Cable inox d:10, homologat p/linia vida horitzontal UNE_EN 795/A1, fixat i tesat
Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de didmetre i composicié 7x19+0, homologat per a linia de
vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separacid <
15 m) i tesat
Totalm : 18,000
9.2 u Elements p/2 extrems linia vida horitzontal inox+forqueta regulacié+2terminals cable
Conjunt d'elements per als dos extrems d'una linia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals
d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulacié del
cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1
Total v : 2,000
9.4 u Element suport intermedi linia vida horitzontal, acer inox

Element de suport intermedi per a linia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Total v : 3,000



Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacié:

Amidaments
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacio:

Pressupost

Capitol N° 1 INSTAL-LACIO SOLAR

N° Ut Descripcié Amidament Preu Import

1.2 u Modul fotovoltaic monocristal i de 475 Wp

Suministrament i installacié de modul fotovoltaic monocristaldi de la marca Jinko Solar model
JKMA475N-60HL4-V de 475 Wp o equivalent. Dimensions: 1903x1134x30mm. Pes: 24,2 kg. Caracteristiques
tecniques: Poténcia 475 W; Eficiencia: 22.01 %; Voltatge MPP: 35.21 V; Intensitat MPP: 13.49 A; Tensié de
circuit obert: 42.54 V; Corrent de curtcircuit: 14.23 A; Coeficient de temperatura de sobretensid: -0.300
%/°C; Coeficient de temperatura d'intensitat: 0.046 %/°C; Coeficient de temperatura de potencia: -0,250
%/°C; Temperatura nominal d'operacié de la cel 1a (NOCT): 45°C.

Total U : 16,000 201,84 3.229,44

1.10 u Inversor fotovoltaic 7 kW

Subministrament i instal lacié d'inversor de 7 kW de poténcia nominal de la marca FRONIUS, model SYMO
7.0 M trifasic. Entrada (CC): poténcia 14 kW, tensid mdaxima 1000 V, tensié d'entrada minima 150 V, rang
de tensid fotovoltaica 228-800 V, nombre d'enfrades MPP 2, corrent maxim d'entrades 16 A. Sortida (CA):
Poténcia nominal 7.0 kW, poténcia maxima 7.0 kW, corrent nominal de sortida 10,1x3 A, tensié nominal
230 V, factor deténcia 0,85. Rendiment maxim 98%. Rendiment europeu 97,6%. Dimensions (ample x alt x
fons): 645 x 431 x 204mm. Pes 21,9 kg.

Totalu : 1,000 2.432,33 2.432,33

Parcial N° 1 INSTAL LACIO SOLAR : 5.661,77
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:

Situacio:

Pressupost
Capitol N° 2 ESTRUCTURA
N° Ut Descripcié Amidament Preu Import
2.1 u Estructura per coberta inclinada

Subministrament i instal{acié d'estructura de suport d'alumini a un modul fotovoltaic en coberta
inclinada. Estructura amb tractament superficial anoditzat classe 15, acabat mate (espessor superficial de
15 micres segons norma europea Qualanod, garantia antioxidacié de 15-20 anys segons ambient
exterior). Cargols d'acer inoxidable A2 (Métrica M8). Inclou elements d'ancoratge.

Totalu : 16,000 52,25 836,00

Parcial N° 2 ESTRUCTURA : 836,00
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacio:

Pressupost

Capitol N° 3 INSTAL-LACIO | CONNEXIONS

NO

Descripcié Amidament Preu Import

3.1

3.4

3.7

3.9

3.20

Proteccions CC 1 string

Subministrament i instal iacié d'una caixa de connexid del generador per a 1 string de moduls solars
composats per: caixa estanca P65, 2 fusibles seccionadors bipolars i un dispositiv de proteccid
sobretensié. Inclou elements de fixacid i petits materials de muntatge.

Totalu : 1,000 198,46 198,46

Proteccions CA fins a 10 kW Trifdsic

Subministrament i instal lacié de caixa de proteccions CA per a un inversor trifasic fins a 10 kW. La caixa
esta formada per: caixa estanca P65, interruptor diferencial (ID) de 40 A sensibilitat 300mA, un
magnetotérmic de 4 pols (PIA) de 16 A i un dispositiu sobretensions CA. Inclou elements de fixacid i petits
materials de muntatge.

Totalu : 1,000 421,51 421,51

Conductor unipolar 1x4 - aplicacions FV

Subministrament i installacié de conductor de coure unipolar de seccid 1x4mm? per a aplicacions
d'energia solar fotovoltaica tant per a la connexidé de panells en série com per a les connexions als
inversors. Especialment adequat per a enforns agressius on requereixin prestacions de temperatura de
servei i tensié de treball. Construccié s /norma UNE21027-12: coure estanyat, classe 5 UNE 21022; aillament
de goma tipus E16; coberta de goma tipus EMé. Propietats: Resistent a 'ozd (IEC 60811-2-1), resistent als
raigs UV (NEN-EN-ISO 4892, resistent als olis (UNE EN 60811-2-1), lliure d'haldgens (UNE EN 50.267 / IEC 60754
), amb baixa opacitat de fums i no propaga la flama. Caracteristiques técniques: tensid nominal 1,8 kV
CC, tensié d'assaig 6 kV, rang de temperatures de treball -40°C a 125°C. Instal 1at superficialment.

Totalm : 40,000 1,44 57,60
Conductor 5x4

Subministrament i instal 1acié de conductor de coure de seccid 5x4mm? per a aplicacions de transport i
distribucié d'energia electrica en instal{acions fixes. Construccidé segons norma UN E21123-4: coure
electrolitic recollit nu amb formacié flexible CL.5; dillament de polietile reticulat XLPE tipus DIX 3.
Propietats: lliure d'haldgens (UNE EN 50.267 / IEC 60.754-1), amb baixa opacitat de fums (UNE-EN 50268 /
IEC 61034), no propagant de flama (UNE-EN 50265- 2-1), sense propagador d'incendi (UNE-EN 50266 / IEC
60.332-3) i amb baixa corrosivitat de gasos (UNE-EN 50267-2-2). Caracteristiques técniques: Tensié de servei
450-750 V, tensid d'assaig 2500 V CA durant 5', rang de temperatures de servei:mdxima 70°C, minima
durantla instal 1acié -5°C. Instal lat superficialment.

Totalm : 5,000 4,01 20,05

Conductor unipolar 1x4

Subministrament i installacié de conductor de coure unipolar de seccié 1x4mm? per a aplicacions de
transport i distribucié d'energia electrica en instal lacions fixes. Construccid segons norma UN E21123-4:
coure electrolitic recollit nu amb formacié flexible CL.5; dillament de poliolefina FRLHS tipus TIZ1.
Propietats: lliure d'haldgens (UNE EN 50.267 / IEC 60.754-1), amb baixa opacitat de fums (UNE-EN 50268 /
IEC 61034), no propagant de flama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador d'incendi (UNE-EN 50266 / IEC
60.332-3) i amb baixa corrosivitat de gasos (UNE-EN 50267-2-2). Caracteristiques técniques: Tensié de servei
450-750 V, tensié d'assaig 2500 V CA durant 5, rang de temperatures de servei: maxima 70°C, minima
durant la instal 1acié -5°C. Instal 1at superficialment.

Totalm : 40,000 2,16 86,40
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacio:

Pressupost
Capitol N° 3 INSTAL -LACIO | CONNEXIONS
N° Ut Descripcié Amidament Preu Import
3.24 M Cable de comunicacié multipunt
Subministrament i installacié de cable de comunicacid multipunt diferencial per transmetfre a altes
velocitats, cable de 4 fils x 0,5 amb pantalla d'alumini. Instal 1at superficialment.
Totalm : 5,000 1,23 6,15
3.25 u Mesurador de consums
Subministrament i instal lacié de mesurador de consums FRONIUS o equivalent 63A-3 Trifasic o equivalent.
Gestid d'activacié de cdrregues per a autoconsum o per a injeccid zero. El sistema permetrd mostrar com
a minim la produccié energetica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum
energetic per als mateixos periodes.
Totalu : 1,000 215,79 215,79
3.26 M Subministrament i instal lacié de tub metdllic de 25mm de didmetre.
Subministrament i instal lacié de tub metdl lic de 25mm de didmetre. Inclou elements de fixacié.
Totalm : 2,000 92,13 18,26
3.27 M Canal unex 110x60
Canal dillant de PVC, amb 1 tapa per a distribucid, de 60x110 mm, amb 4 compartiments com a maxim,
de color blanc, proteccidé mecdnica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la
tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb |la norma UNE-EN
50085-2-1
Totalm : 3,000 11,12 33,36
3.28 M Tubrigid de PVC, de 32 mm
Tub rigid de PVC, de 32 mm de didmetre nominal, dillant i no propagador de la flama, amb una
resistencia a limpacte de 3 J, resistencia a compressid de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unié encolada i
com a canalitzacié soterrada
Totalm : 20,000 3.62 72,40
3.31 M2 Pintura
Pintura de les canalitzacions baixants per fagana i part interior de I'edifici.
Total m2 : 2,000 32,00 64,00
3.32 u Perforaci¢ de forjat de formigd armat

Perforacid de forjat de formigd armat per a formacié de pas fins a 400 mm de didmetre nominal amb un
gruix de forjat entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i
400 mm de didmetre

Totalu : 2,000 151,70 303,40

Parcial N° 3 INSTAL LACIO | CONNEXIONS : 1.497,38
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:

Situacio:

Pressupost

Capitol N° 5 ENGINYERIA | POSADA EN MARXA

N° Ut Descripcié Amidament Preu Import

5.1 u Serveis d'enginyeria i posada en marxa

Serveis d'enginyeria per la legalitzacié i assisténcia en la posada en marxa.Inclou tots els tramits per a la
legalitzacié de la instal lacid, certificacions, inscripcié a registres i assistencia en la posada en marxa i
inspeccions d'organismes oficials.

Totalu : 1,000 1.600,00 1.600,00

Parcial N° 5 ENGINYERIA | POSADA EN MARXA : 1.600,00
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacio:

Pressupost
Capitol N° 6 GESTIO DE RESIDUS
N° Ut Descripcié Amidament Preu Import
6.1 u Disposicié controlada en dipdsit autoritzat de residus

Disposicié controlada en dipdsit autoritzat. Inclou costos administratius, lloguers, ports a qualsevol
distancia, incloses taxes.

Total v : 1,000 44,89 44,89

Parcial N° 6 GESTIO DE RESIDUS : 44,89
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:

Situacio:

Pressupost
Capitol N° 7 SEGURETAT | SALUT
N° Ut Descripcié Amidament Preu Import
7.1 U Serveis de seguretat i salut
Serveis de seguretat i salut requerits per a I'obra
Totalu : 1,000 521,26 521,26
Parcial N° 7 SEGURETAT | SALUT : 521,26
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacio:

Pressupost
Capitol N° 8 EQUIPAMENTS
N° Ut Descripcié Amidament Preu Import
8.3 M Escala metdl lica recta amb estructura de perfils laminats IPN 120, graons de planxa conformada

Escala metdllica recta, de 0,6 m d'ampldria, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metdl lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix,
soldats superiorment als perfils i barana metallica d'acer amb tub superior de 42 mm de diametre, 3
barres de 12 mm de didmetre i muntants de seccié rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils,
amb acabat lacat

Totalm : 4,500 403,30 1.814,85

Parcial N° 8 EQUIPAMENTS : 1.814,85
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacio:

Pressupost
Capitol N° 9 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
N° Ut Descripcid Amidament Prev Import
9.1 M Cable inox d:10, homologat p/linia vida horitzontal UNE_EN 795/A1, fixat i tesat
Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de didmetre i composicid 7x19+0, homologat per a linia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separacié < 15 m) i
tesat
Totalm : 18,000 5,65 101,70
9.2 u Elements p/2 extrems linia vida horitzontal inox+forqueta regulacié+2terminals cable
Conjunt d'elements per als dos extrems d'una linia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals
d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulacié del cable i
dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1
Total v : 2,000 285,76 571,52
9.4 u Element suport infermedi linia vida horitzontal, acer inox

Element de suport inftermedi per a linia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Totalu : 3,000 74,12 222,36

Parcial N° 9 PROTECCIONS I SENYALITZACIO : 895,58
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacio:

Pressupost

Pressupost d'execucié material
1 INSTAL LACIO SOLAR 5.661,77
2 ESTRUCTURA 836,00
3 INSTAL LACIO | CONNEXIONS 1.497,38
5 ENGINYERIA | POSADA EN MARXA 1.600,00
6 GESTIO DE RESIDUS 44,89
7 SEGURETAT | SALUT 521,26
8 EQUIPAMENTS 1.814,85
9 PROTECCIONS | SENYALITZACIO 895,58
Total ......... : 12.871,73

Puja el pressupost d'execuc[é material (PEM) a I'expressada quantitat de DOTZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-U
EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS.
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacioé:
Annex de justificacié de preus
N° Codi Ut Descripcid Total

1 INSTAL 1ACIO SOLAR

1.2

1.10

JKM475M

IEF-7

1,000 U

0,828 h
0,828 h
2,000 %

4,000 h
4,000 h
1,000 u

1,000 u
1,500 %

U

Suministrament i instal{acié de modul fotovoltaic monocristal li de la marca Jinko Solar
model JKM475N-60HL4-V de 475 Wp o equivalent. Dimensions: 1903x1134x30mm. Pes: 24,2
kg. Caracteristiques tecniques: Poténcia 475 W; Eficiencia: 22.01 %; Voltatge MPP: 35.21 V;
Intensitat MPP: 13.49 A; Tensid de circuit obert: 42.54 V; Corrent de curtcircuit: 14.23 A;
Coeficient de temperatura de sobretensié: -0.300 %/°C; Coeficient de temperatura
d'intensitat: 0.046 %/°C; Coeficient de temperatura de potencia: -0,250 %/°C; Temperatura
nominal d'operacié de la cel{a (NOCT): 45°C.

Suministrament i instal 1acié de modul fotovoltaic monocristal 1i de la
marca Jinko Solar model JKM475N-60HL4-V de 475 Wp o equivalent.
Dimensions: 1903x1134x30mm. Pes: 24,2 kg. Caracteristiques tecniques:
Potencia 475 W; Eficiencia: 22.01 %; Voltatge MPP: 35.21 V; Intensitat MPP:
13.49 A; Tensid de circuit obert: 42.54 V; Corrent de curtcircuit: 14.23 A;
Coeficient de temperatura de sobretensid: -0.300 %/°C; Coeficient de
temperatura d'intensitat: 0.046 %/°C; Coeficient de temperatura de
poténcia: -0,250 %/°C; Temperatura nominal d'operacié de la cella

(NOCT): 45°C. 151,445 € 151,45 €
Oficial 1% instal lador de captadors solars. 26,410 € 21,87 €
Ajudant instal lador de captadors solars. 22,700 € 18,80 €
Costos directes complementaris 192,120 € 3,84 €
3,000 % Costos indirectes 195,960 € 5,88 €

Preu total arrodonit per U .........cccoeviinnnneens 201,84 €

Subministrament i installacié d'inversor de 7 kW de poténcia nominal de la marca
FRONIUS, model SYMO 7.0 M trifasic. Entrada (CC): poténcia 14 kW, tensié maxima 1000 V,
tensié d'entrada minima 150 V, rang de tensid fotovoltaica 228-800 V, nombre d'enfrades
MPP 2, corrent maxim d'entrades 16 A. Sortida (CA): Poténcia nominal 7.0 kW, potencia
maxima 7.0 kW, corrent nominal de sorfida 10,1x3 A, tensid nominal 230 V, factor deténcia
0.85. Rendiment maxim 98%. Rendiment europeu 97,6%. Dimensions (ample x alt x fons):
645 x 431 x 204mm. Pes 21,9 kg.

Ajudant electricista 24,610 € 98,44 €
Oficial 1a electricista 28,690 € 114,76 €
Inversor per a instal 1acié fotovoltaica de connexié a xarxa, trifasic,
poténcia nominal d'entrada 7 kW 2.135,990 € 2.135,99 €
Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic 9,100 € 9.10 €
Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 213,200 € 3,20 €
3,000 % Costos indirectes 2.361,490 € 70,84 €
Preu total arrodonit per u .......ccccecceveeennnns 2.432,33 €
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Projecte:

PROJECTE D’INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...

Promotor:
Situacioé:
Annex de justificacié de preus
N° Codi Ut Descripcid Total
2 ESTRUCTURA
2.1 ESTR-01 u Subministrament i installacid d'estructura de suport d'alumini a un modul fotovoltaic en

coberta inclinada. Estructura amb tractament superficial anoditzat classe 15, acabat
mate (espessor superficial de 15 micres segons norma europea Qualanod, garantia
antioxidacié de 15-20 anys segons ambient exterior). Cargols d'acer inoxidable A2
(Metrica M8). Inclou elements d'ancoratge.

Sense descomposicid 50,728 €
3,000 % Costos indirectes 50,728 € 1,52€
Preu total arrodonit per u .......ccccecceeeeennnens 52,25 €

Pagina: 2- 10



Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacioé:
Annex de justificacié de preus
N° Codi Ut Descripcid Total

3 INSTAL LACIO | CONNEXIONS

3.1

3.4

3.7

PROT-CC

PROT-CA10

CClix4

0,728 h
0,728 h
1,000 u

1,000 u

1,000 h
1,000 h
1,000 u

1,000 U

1,000 u
1,500 %

0,012h
0,012h
1,020 m

1,500 %

U

Subministrament i instal1aci® d'una caixa de connexié del generador per a 1 string de
moduls solars composats per: caixa estanca IPé5, 2 fusibles seccionadors bipolars i un
dispositiu de proteccié sobretensié. Inclou elements de fixacid i petits materials de
muntatge.

Ajudant electricista 24,610 € 17,92 €
Oficial 1a electricista 28,690 € 20,89 €
Caixa de proteccio fusible per a instal {acions d'enllumenat, entrada 2x16

mm?2 i sortida 1x6 mm?2, sense born auxiliar, amb fusibles cilindrics UTE mida

0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la propia tapa de policarbonat, grau

de proteccio IP 65, per a col locar superficial 153,430 € 153,43 €
Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,440 € 0,44 €
3,000 % Costos indirectes 192,680 € 5,78 €

Preu total arrodonit per u .......cccceeceeeeennnens 198,46 €

Subministrament i instal lacié de caixa de proteccions CA per a un inversor trifasic fins a 10
kW. La caixa esta formada per: caixa estanca P45, interruptor diferencial (ID) de 40 A
sensibilitat 300mA, un magnetotermic de 4 pols (PIA) de 16 A i un dispositiu sobretensions
CA. Inclou elements de fixacio i petits materials de muntatge.

Ajudant electricista 24,610 € 24,61 €
Oficial 1a electricista 28,690 € 28,69 €
Caixa general de proteccid de poliester reforcat amb fibra de vidre, de

16 A, segons esquema Unesa nimero 7, seccionable en carrega (BUC),

inclosa base portafusibles trifasica (sense fusibles), neutre seccionable,

borns de connexié i grau de proteccié IP-65, IKO9 25,000 € 25,00 €
Protector contra sobretensions fransitories, tipus 2 (ona 8/20 ps), amb

interruptor automatic de final de vida Util amb poder de tall 25 kA i

cartutx extraible, tetrapolar (3P+N), nivell de proteccié 1,5 kV, intensitat

maxima de descarrega 20 kA, amb contacte de senyalitzacid, de

131,5%x103,9x75,9 mm, grau de proteccié P20, muntatge sobre carril DIN

(35 mm), segons IEC 61643-11. 318,130 € 318,13 €
Part proporcional d'accessoris de caixa general de proteccid 12,000 € 12,00 €
Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 53,300 € 0,80 €
3,000 % Costos indirectes 409,230 € 12,28 €

Preu total arrodonit per u ............ccceeeeeeeens 421,51 €

Subministrament i instal{acidé de conductor de coure unipolar de seccid 1x4mm? per a
aplicacions d'energia solar fotovoltaica tant per a la connexid de panells en serie com
per a les connexions als inversors. Especialment adequat per a entorns agressius on
requereixin prestacions de temperatura de servei i tensié de treball. Construccié s /norma
UNE21027-12: coure estanyat, classe 5 UNE 21022; aillament de goma tipus E16; coberta de
goma fipus EMé. Propietats: Resistent a l'ozd (IEC 60811-2-1), resistent als raigs UV
(NEN-EN-ISO 4892, resistent als olis (UNE EN 60811-2-1), lliure d'haldgens (UNE EN 50.267 / IEC
60754 ), amb baixa opacitat de fums i no propaga la flama. Caracteristiques técniques:
tensié nominal 1,8 kV CC, tensié d'assaig 6 kV, rang de temperatures de treball -40°C a
125°C. Instal 1at superficialment.

Ajudant electricista 24,610 € 0,30 €
Oficial 1a electricista 28,690 € 0,34 €
Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a

450/750 V, de designacié H07Z1-K (AS) Type 2, construccié segons norma

UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de seccié 1x4 mm2, amb aillament de

poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-slb, d1, al segons la norma

UNE-EN 50575, amb baixa emissidé fums 0,740 € 0,75 €
Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,640 € 0,01 €
3,000 % Costos indirectes 1,400 € 0,04 €

Preu total arrodonit perm ......ccccccceveeenenns 1,44 €
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacioé:
Annex de justificacio de preus
N° Codi Ut Descripcid Total
3.9 CA5x4 m  Subministrament i instal {acié de conductor de coure de seccid 5x4mm? per a aplicacions
de fransport i distribucié d'energia eléctrica en installacions fixes. Construccid segons
norma UN E21123-4: coure electrolitic recollit nu amb formacio flexible CL.5; dillament de
polietilé reticulat XLPE fipus DIX 3. Propietats: lliure d'haldgens (UNE EN 50.267 / IEC
60.754-1), amb baixa opacitat de fums (UNE-EN 50268 / IEC 61034), no propagant de flama
(UNE-EN 50265- 2-1), sense propagador d'incendi (UNE-EN 50266 / IEC 60.332-3) i amb baixa
corrosivitat de gasos (UNE-EN 50267-2-2). Caracteristiques técniques: Tensié de servei
450-750 V, tensié d'assaig 2500 V CA durant 5, rang de temperatures de serveimdaxima
70°C, minima durantla instal 1acié -5°C. Instal lat superficialment.
0,032 h Ajudant electricista 24,610 € 0,79 €
0,032 h Oficial 1a electricista 28,690 € 0,92 €
1,020 m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de
designacid RZ1-K (AS), construccidé segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de seccid 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, al segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissié fums 2,110€ 2,15 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,710 € 0,03 €
3,000 % Costos indirectes 3,890 € 0,12€
Preu total arrodonit perm ......ccccccceveenenns 4,01 €
3.20 CTix4 m  Subministrament i installacié de conductor de coure unipolar de seccid 1x4mm? per a
aplicacions de transport i distribucié d'energia electrica en instal lacions fixes. Construccid
segons norma UN E21123-4: coure electrolitic recollit nu amb formacié flexible CL.5;
dillament de poliolefina FRLHS tipus TIZ1. Propietats: lliure d'haldgens (UNE EN 50.267 / IEC
60.754-1), amb baixa opacitat de fums (UNE-EN 50268 / IEC 61034), no propagant de flama
(UNE-EN 50265-2-1), no propagador d'incendi (UNE-EN 50266 / IEC 60.332-3) i amb baixa
corrosivitat de gasos (UNE-EN 50267-2-2). Caracteristiques técniques: Tensié de servei
450-750 V, tensié d'assaig 2500 V CA durant 5', rang de temperatures de servei: maxima
70°C, minima durant la instal 1acié -5°C. Instal 1at superficialment.
0,015h Ajudant electricista 24,610 € 0,37 €
0,015h Oficial 1a electricista 28,690 € 043 €
1,020 m Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de
designacioé SZ1-K (AS+), construccié segons norma UNE 211025, unipolar,
de seccidé 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reaccié al foc Cca-slb, d1, al segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissid fums 1,260 € 1,29 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,800 € 0,01 €
3,000 % Costos indirectes 2,100 € 0,06 €
Preu total arrodonit perm ......ccccccceveenenns 2,16 €
3.24 RS485 m  Subministrament i installacié de cable de comunicacié multipunt diferencial per
fransmetre a altes velocitats, cable de 4 fils x 0,5 amb pantalla d'alumini. Instal{at
superficialment.
0,010 h Ajudant muntador 24,650 € 0,25 €
0,010 h Oficial 1a muntador 28,100 € 0,28 €
1,050 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 frenat i
apantallat per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina,
de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2 0,620 € 0,65 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la md d'obra 0,530 € 0,01 €
3,000 % Costos indirectes 1,190 € 0,04 €
Preu total arrodonit perm ...........cccceeeceeeees 1,23 €
3.25 MEO3 u Subministrament i installacié de mesurador de consums FRONIUS o equivalent 63A-3
Trifasic o equivalent. Gestié d'activacié de carregues per a autoconsum o per a injeccid
zero. El sistema permetrd mostrar com a minim la produccié energética renovable en
termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energétic per als mateixos
periodes.
0,200 h Ajudant electricista 24,610 € 4,92 €
0,500 h Oficial 1a electricista 28,690 € 14,35 €
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacioé:
Annex de justificacio de preus
N° Codi Ut Descripcid Total
1,000 u Subministrament i instal 1acié de FRONIUS o equivalent 63A-3 Trifdsic o
equivalent. Gestié d'activacié de carregues per a autoconsum o per a
injeccio zero. El sistema permetrd mostrar com a minim la produccid
energetica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent
consum energétic per als mateixos periodes. 189,940 € 189,94 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 19,270 € 0,29 €
3,000 % Costos indirectes 209,500 € 6,29 €
Preu total arrodonit per u .......ccccoeeceeeeenenens 215,79 €
3.26 PG20-6SYL m  Subministrament i instal {acié de tub metdllic de 25mm de didmetre. Inclou elements de
fixacio.
0,050 h Ajudant electricista 24,610 € 1,23 €
0,040 h Oficial 1a electricista 28,690 € 1,15€
1,000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 0,240 € 0,24 €
1,020 m Tub rigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diametre nominal, resistencia a
limpacte de 20 J, resisténcia a compressié de 4000 N, per a endollar 6,080 € 6,20 €
1,500 % Despeses auxiliars sobre la md d'obra 2,380 € 0,04 €
3,000 % Costos indirectes 8,860 € 0,27 €
Preu total arrodonit perm ...........cccceeieeeees 9,13 €
3.27 CAN-01 m  Canal dillant de PVC, amb 1 tapa per a distribucid, de 60x110 mm, amb 4 compartiments
com a maxim, de color blanc, proteccié mecdnica contra impactes IK10, no propagador
de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a
+60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1
Sense descomposicid 10,796 €
3,000 % Costos indirectes 10,796 € 0,32€
Preu total arrodonit per m ......ccccccceveenenns 11,12 €
3.28 EG21R91G m Tub rigid de PVC, de 32 mm de didmetre nominal, dillant i no propagador de la flama,
amb una resisténcia a limpacte de 3 J, resisténcia a compressid de 250 N, d'1,1 mm de
gruix, amb unié encolada i com a canalitzacié soterrada
Sense descomposicid 3,515 €
3,000 % Costos indirectes 3,515€ 0,11 €
Preu total arrodonit perm ........ccccceiiiiiiiiinnns 3,62 €
3.31 PINT m2 Pintura de les canalitzacions baixants per facana i part interior de I'edifici.
Sense descomposicid 31,068 €
3,000 % Costos indirectes 31,068 € 0,93 €
Preu total arrodonit per m2 ...........cccccceeenent 32,00 €
3.32 G21YD320 u  Perforacié de forjat de formigé armat per a formacié de pas fins a 400 mm de didmetre

nominal amb un gruix de forjat entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de
diamant infercambiable, entre 100 i 400 mm de didmetre

Sense descomposicid 147,282 €
3,000 % Costos indirectes 147,282 € 442 €
Preu total arrodonit per u .......cccceeceeeeennnens 151,70 €
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Projecte: PROJECTE D’INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...

Promotor:
Situacioé:
Annex de justificacié de preus
N° Codi Ut Descripcid Total

5 ENGINYERIA | POSADA EN MARXA

5.1 E001 u Serveis d'enginyeria per la legalitzacié i assisténcia en la posada en marxa.lnclou tots els
framits per a la legalitzacié de la installacié, certificacions, inscripcié a registres i
assistencia en la posada en marxa i inspeccions d'organismes oficials.

Sense descomposicid 1.553,398 €
3,000 % Costos indirectes 1.553,398 € 46,60 €
Preu total arrodonit per u .......cccceeceeeeennnens 1.600,00 €
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Projecte: PROJECTE D’INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...

Promotor:
Situacioé:
Annex de justificacié de preus
N° Codi Ut Descripcid Total

6 GESTIO DE RESIDUS

6.1 RES02 u Disposicid controlada en dipdsit autoritzat. Inclou costos administratius, lloguers, ports a
qualsevol distancia, incloses taxes.

Sense descomposicid 43,583 €
3,000 % Costos indirectes 43,583 € 1,31€
Preu total arrodonit per u ..........cccccoeeieeeens 44,89 €
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Projecte: PROJECTE D’INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...

Promotor:
Situacio:
Annex de justificacié de preus
N° Codi ut Descripcid Total

7 SEGURETAT | SALUT

7.1 S001 u Serveis de seguretat i salut requerits per a l'obra
Sense descomposicid 506,078 €
3,000 % Costos indirectes 506,078 € 15,18 €
Preu total arrodonit per u .......cccceeceveeenenens 521,26 €

Pagina: 8- 10



Projecte: PROJECTE D’INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...

Promotor:
Situacioé:
Annex de justificacié de preus
N° Codi Ut Descripcid Total
8 EQUIPAMENTS
8.3 PQN2-HCLD m  Escala metdldica recta, de 0,6 m d'ampldria, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN

120, esglaons de planxa metdl lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals
i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metallica d'acer
amb tub superior de 42 mm de digmetre, 3 barres de 12 mm de didmetre i muntants de
seccid rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

0,300 h Ajudant manya 24,740 € 742 €
0,300 h Oficial Ta manya 28,200 € 8,46 €
1,000 m Escala metal lica recta, de 0,6 m d'amplaria, amb 2 suports amb perfils

d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metdl lica amb relleu
antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix,
soldats superiorment als perfils i barana metadl lica d'acer amb tub
superior de 42 mm de didmetre, 3 barres de 12 mm de didmetre i
muntants de seccié rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils,

amb acabat lacat 375,110 € 37511 €

3,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 15,880 € 0,56 €
3,000 % Costos indirectes 391,550 € 11,75 €

Preu total arrodonit per m ......ccccccceveenenens 403,30 €
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Projecte: PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLORE...
Promotor:
Situacioé:
Annex de justificacié de preus
N° Codi Ut Descripcid Total

9 PROTECCIONS | SENYALITZACIO

9.1

9.2

9.4

PB70-HC70

PB70-HC73

PB70-HC77

0,030 h
1,050 m

3,500 %

0,500 h
1,000 u

8,000 u
3,500 %

0,300 h
1,000 u

2,000 u
3,500 %

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de didmetre i composicid 7x19+0, homologat per
a linia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intfermig (separacié < 15 m) i tesat

Oficial 1a muntador 28,100 € 0,84 €
Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de didmetre i composicié 7x19+0,

homologat per a linia de vida segons UNE_EN 795/A1 4,400 € 4,62 €

Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,840 € 0,03 €

3,000 % Costos indirectes 5,490 € 0,16 €

Preu total arrodonit per m .........ccccvveeennnens 5,65 €

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una linia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per
a regulacié del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN
795/A1

Oficial 1a muntador 28,100 € 14,05 €
Conjunt d'elements per als dos extrems d'una linia de vida horitzontal,

fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols

d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulacié del cable i dos

terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 226,900 € 226,90 €
Tac quimic de didmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 4,500 € 36,00 €
Despeses auxiliars sobre la méa d'obra 14,050 € 0,49 €
3,000 % Costos indirectes 277,440 € 8,32¢€

Preu total arrodonit per u .......ccccecceveeenenens 285,76 €

Element de suport intermedi per a linia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat
amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
Ajudant col focador 24,140 € 724€

Element de suport intermedi per a linia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN

795/A1 55,470 € 55,47 €
Tac quimic de didmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 4,500 € 9,00 €
Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 7,240 € 0,25€
3,000 % Costos indirectes 71,960 € 2,16 €

Preu total arrodonit per u ..........cccccoeeieeeens 7412 €
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Projecte:
Promotor:
Situacioé:

PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLOREN...

Quadre de preus n° 1

Import
Ne Designacié
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
1 INSTAL 1ACIO SOLAR
1.2 U Modul fotovoltaic monocristal 1i de 475 Wp 201,84 €| DOS-CENTS U EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CENTIMS
1.10 U Inversor fotovoltaic 7 kW 2.432,33 €| DOS MIL QUATRE-CENTS
TRENTA-DOS EUROS AMB
TRENTA-TRES CENTIMS
2 ESTRUCTURA
2.1 u Estructura per coberta inclinada 52,25 €| CINQUANTA-DOS EUROS AMB
VINT-I-CINC CENTIMS
3 INSTAL LACIO | CONNEXIONS
3.1 u Proteccions CC 1 string 198,46 €] CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-SIS CENTIMS
3.4 U Proteccions CA fins a 10 kW Trifasic 421,51 €| QUATRE-CENTS VINT-I-U EUROS
AMB CINQUANTA-U CENTIMS
3.7 m Conductor unipolar 1x4 - aplicacions FV 1,44 €| U EURO AMB QUARANTA-QUATRE
CENTIMS
3.9 m Conductor 5x4 4,01 €| QUATRE EUROS AMB U CENTIM
3.20 m Conductor unipolar 1x4 2,16 €| DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS
3.24 m Cable de comunicacié multipunt 1,23 €| U EURO AMB VINT-I-TRES CENTIMS
3.25 U Mesurador de consums 215,79 €| DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB
SETANTA-NOU CENTIMS
3.26 m Subministrament i installacié de tub metaldic
de 25mm de diametre. 9,13 €| NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS
3.27 m Canal unex 110x60 11,12 €| ONZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS
3.28 m Tub rigid de PVC, de 32 mm 3,62 €| TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CENTIMS
3.31 m2 Pintura 32,00 €| TRENTA-DOS EUROS
3.32 u Perforacié de forjat de formigd armat 151,70 €] CENT CINQUANTA-U EUROS AMB
SETANTA CENTIMS
5 ENGINYERIA | POSADA EN MARXA
5.1 u Serveis d'enginyeria i posada en marxa 1.600,00 €| MIL SIS-CENTS EUROS
6 GESTIO DE RESIDUS
6.1 u Disposicié controlada en diposit autoritzat de
residus 44,89 €| QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-NOU CENTIMS
7 SEGURETAT | SALUT
7.1 u Serveis de seguretat i salut 521,26 €| CINC-CENTS VINT-I-U EUROS AMB
VINT-I-SIS CENTIMS
8 EQUIPAMENTS
8.3 m Escala metdllica recta amb estructura de
perfils laminats IPN 120, graons de planxa
conformada 403,30 €[ QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB

9 PROTECCIONS | SENYALITZACIO

TRENTA CENTIMS
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Projecte:  PROJECTE D’INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLOREN...

Promotor:
Situacioé:

Quadre de preus n° 1

Import
Ne Designacié
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
2.1 m Cable inox d:10, homologat p/linia vida
horitzontal UNE_EN 795/A1, fixat i tesat 5,65 €| CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CENTIMS
9.2 u Elements p/2 extrems linia vida horitzontal
inox+forqueta regulacid+2terminals cable 285,76 €| DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS
AMB SETANTA-SIS CENTIMS
9.4 u Element suport intermedi linia vida horitzontal,
acer inox 74,12 €| SETANTA-QUATRE EUROS AMB

DOTZE CENTIMS
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Projecte:  PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLOREN...
Promotor:
Situacioé:
Quadre de preus n° 2
10 CA5x4 m Conductor 5x4
Ma d'obra 1,71 €
Materials 2,15€
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,12¢€
Total per m............. 4,01 €
$S6n QUATRE EUROS AMB U CENTIM perm
12 CAN-01 m Canal unex 110x60
Sense descomposicid 10,80 €
3 % Costos indirectes 032¢€
Total per m............; 11,12 €
$6n ONZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS per m
13 CClix4 m Conductor unipolar 1x4 - aplicacions FV
Ma d'obra 0,64 €
Materials 0,75 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
3 % Costos indirectes 0,04 €
Total per m............: 144 €
$6n U EURO AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS per m
16 CT1x4 m Conductor unipolar 1x4
Ma d'obra 0,80 €
Materials 1,29 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
3 % Costos indirectes 0,06 €
Total per m............; 216 €
$6n DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS per m
19 EOO1 u Serveis d'enginyeria i posada en marxa
Sense descomposicid 1.553,40 €
3 % Costos indirectes 46,60 €
Total per u............: 1.600,00 €
$6n MIL SIS-CENTS EUROS per u
20 EG2IR?1G m Tub rigid de PVC, de 32 mm
Sense descomposicid 3.52¢€
3 % Costos indirectes 0,10 €
Total per m............; 3,62€
$6n TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS per m
21 ESTR-01 u Estructura per coberta inclinada
Sense descomposicid 50,73 €
3 % Costos indirectes 1,52 €
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Promotor:
Situacioé:
Quadre de preus n° 2
Total per u............. 52,25 €
$6n CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS per u
25  G21YD320 U Perforacié de forjat de formigd armat
Sense descomposicid 147,28 €
3 % Costos indirectes 4,42 €
Total per u............: 151,70 €
$6n CENT CINQUANTA-U EUROS AMB SETANTA CENTIMS peru
36 |EF-7 u Inversor fotovoltaic 7 kW
Ma d'obra 213,20 €
Materials 2.145,09 €
Mitjans auxiliars 3.20€
3 % Costos indirectes 70,84 €
Total per u............. 2.432,33 €
$6n DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per u
38 JKM475M U Modul fotovoltaic monocristal i de 475 Wp
Ma d'obra 40,67 €
Materials 151,45 €
Mitjans auxiliars 384 €
3 % Costos indirectes 588 €
Total per U............ 201,84 €
$6n DOS-CENTS U EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS per U
39 MEQO3 U Mesurador de consums
Ma d'obra 19,27 €
Materials 189,94 €
Mitjans auxiliars 0,29 €
3 % Costos indirectes 6,29 €
Total per u............. 215,79 €
$6n DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS per u
48 PB70-HC70 m Cable inox d:10, homologat p/linia vida horitzontal UNE_EN 795/A1, fixat i tesat
Ma d'obra 084 €
Materials 4,62 €
Mitjans auxiliars 0,03 €
3 % Costos indirectes 0,16 €
Total per m............: 5,65¢€
$6n CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS per m
49 PB70-HC73 u Elements p/2 extrems linia vida horitzontal inox+forqueta regulacid+2terminals cable

Ma d'obra 14,05 €
Materials 262,90 €
Mitjans auxiliars 0,49 €
3 % Costos indirectes 8,32 €

Pagina: 2 - 4



Projecte:  PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLOREN...
Promotor:
Situacioé:
Quadre de preus n° 2
Total per u............. 285,76 €
$6n DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS per u
50 PB70-HC77 u Element suport infermedi linia vida horitzontal, acer inox
Ma d'obra 724 €
Materials 64,47 €
Mitjans auxiliars 0,25 €
3 % Costos indirectes 2,16 €
Total per u............: 74,12 €
S6n SETANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS peru
53 PG20-6SYL m Subministrament i instal 1acié de tub metdllic de 25mm de didmetre.
Ma d'obra 2,38 €
Materials 6,44 €
Mitjans auxiliars 0,04 €
3 % Costos indirectes 0,27 €
Total per m............; 9213 €
$6n NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS per m
54 PINT m?2 Pintura
Sense descomposicid 31,07 €
3 % Costos indirectes 0,93€
Total per m2............ 32,00 €
$6n TRENTA-DOS EUROS per m2
56 PQN2-HCLD m Escala metdllica recta amb estructura de perfils laminats IPN 120, graons de planxa
conformada
Ma d'obra 15,88 €
Materials 375,11 €
Mitjans auxiliars 0,56 €
3 % Costos indirectes 11,75 €
Total per m............. 403,30 €
S6n QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS perm
57 PROT-CA10 u Proteccions CA fins a 10 kW Trifdsic
Ma d'obra 53,30 €
Materials 355,13 €
Mitjans auxiliars 0,80 €
3 % Costos indirectes 12,28 €
Total per u............. 421,51 €
$6n QUATRE-CENTS VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-U CENTIMS per u
62 PROT-CC U Proteccions CC 1 string

Ma d'obra 38,81 €
Materials 153,87 €
3 % Costos indirectes 578 €
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Projecte:  PROJECTE D'INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLOREN...
Promotor:
Situacioé:
Quadre de preus n° 2
Total per u............. 198,46 €
$6n CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS per u
64 RES02 U Disposicié controlada en dipdsit autoritzat de residus
Sense descomposicid 43,58 €
3 % Costos indirectes 1.31 €
Total per u............: 44,89 €
$6n QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS peru
65 RS485 m Cable de comunicacié multipunt
Ma d'obra 0,53 €
Materials 0,65 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
3 % Costos indirectes 0,04 €
Total per m............; 1,23 €
$6n U EURO AMB VINT-I-TRES CENTIMS per m
66  SO01 U Serveis de seguretat i salut

Sense descomposicid 506,08 €
3 % Costos indirectes 15,18 €
Total per u............: 521,26 €

$6n CINC-CENTS VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS per u
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Projecte:  PROJECTE D’INSTAL LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE LA CULTURA DE LLOREN...

Promotor:
Situacioé:

Resum del pressupost
T INSTALLACIO SOLAR .....oueeeetcte ettt ss s s sss s s s s s sssssssssssassessssessessssasssssssassessssassosssses 5.661,77
2 ESTRUCTURA ...ttt sttt ae e e s e e e et s s se s st e e e e et e s sba e s senaessesssasnnsesssnnsesseranasens 836,00
3 INSTALLACIO | CONNEXIONS ......evveveeeecrernescs s ssssssssssssssssssssssssesassessessssssssssssessssssssssesnssessessseses 1.497,38
S5 ENGINYERIA | POSADA EN MARXA ..ottt et seee e ssee s st e s saae s s se e ssesenessssness st essenananns 1.600,00
6 GESTIO DE RESIDUS ........oooeveveeeeeeniseeeca s s ssss s ses s sssssssssssessssasssssssssessssssessssassesssssssessssassosssssssenes 44,89
7 SEGURETAT I SALUT ..ottt sttt e s st e s st e s et e s an e sesse e s s s sae e s sae e s snsasssssnassssanasans 521,26
B EQUIPAMENTS ...ttt et se et e e e et e s s ase s st e e e e b e s e sne s e snaessenssasasnsesssnnsessennnasens 1.814,85
9 PROTECCIONS | SENYALITZACIO ...ttt esetessesstseassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssesans 895,58
Pressupost d'execucié de material (PEM) 12.871,73
13% de despeses generals 1.673,32
6% de benefici industrial 772,30
Pressupost d'execucié per contracta (PIC = PIM + GG + BI) 15.317,35
21% IVA 3.216,64
Pressupost d'execucié per contracta amb IVA (PIC = PIM + GG + Bl +I... 18.533,99

Puja el pressupost d'execucié‘ per contracta a I'expressada quantitat de DIVUIT MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES
EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS.

Pagina: 1 - 1
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. Solan
www.jinkosolar.com Jl"(o

Building Your Trust in Solar

Tiger Neo N-type

60HL4-
460-480 Watt

MONO-FACIAL MODULE
N-Type

Positive power tolerance of 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)
1ISO9001:2015: Quality Management System
1ISO14001:2015: Environment Management System

1SO45001:2018
Occupational health and safety management systems

Key Features

SMBB Technology HOT Hot 2.0 Technology
.' Better light trapping and current collection to improve The N-type module with Hot 2.0 technology has better
module power output and reliability. 2.0 reliability and lower LID/LETID.

/’\|/‘\ PID Resistance T Enhanced Mechanical Load
N Exc_ell_ent Anti-PID perfqrmance guarantee \_/ia %( Certified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow

X optimized mass-production process and materials 100 e load (5400 Pascal).

control. ;
N Durability Against Extreme Environmental - P . CLEAN
0@ . : A c € PVCYCLE [ ENERGY @ POSITIVE QUALITY

\\\\ COndItIOﬂS MEMBER o Continuous Quality Assurance

= High salt mist and ammonia resistance.

100% ]

99%
12 vear Product Warranty

30 vear Linear Power Warranty
87.4%

Guaranteed Power Performance

Y years 0.40% Annual Degradation Over 30 years
0



Engineering Drawings Electrical Performance & Temperature Dependence
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Voltage (V) Cell Temperature (C)
Front Side Back
Length: #2mm
" C . Wit z2mm Mechanical Characteristics
o B ight: +: - i
A =]6 felghe tmm Cell Type N type Mono-crystalline
= Row Pitch: 2mm No. of cells 120 (6%20)
! AA Dimensions 1903%x1134x30mm (74.92x44.65%1.18 inch)
Weight 24.2 kg (53.35 Ibs)

Packaging Configuration 3.2mm,Anti-Reflection Coating,
oG AEmmAtetectn coatng,

( Two pallets = One stack )

Frame Anodized Aluminium Alloy
36pcs/pallets, 72pcs/stack, 864pcs/ 40'HQ Container Junction Box IP68 Rated
Output Cables TUV 1x4.0mm*

(+): 400mm , (-): 200mm or Customized Length

SPECIFICATIONS

Module Type JKM460N-60HL4 JKM465N-60HL4 JKMA470N-60HL4 JKM475N-60HL4 JKM480N-60HL4
JKM460N-60HL4-V JKM465N-60HL4-V JKM470N-60HL4-V JKM475N-60HL4-V JKM480N-60HL4-V

STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
Maximum Power (Pmax) 460Wp  346Wp 465Wp  350Wp 470Wp  353Wp 475Wp  357Wp 480Wp  361Wp
Maximum Power Voltage (Vmp) 34.72V  32.60V 34.89v  32.77V 35.05V  32.94V 35.21v  33.10V 35.38v  33.27V
Maximum Power Current (Imp) 13.25A  10.61A 13.33A  10.67A 13.41A 10.73A 13.49A  10.79A 13.57A  10.85A
Open-circuit Voltage (Voc) 42.05V  39.94V 4222V 40.10V 42.38V  40.25V 42.54V  40.41V 4271V 40.57V
Short-circuit Current (Isc) 13.99A 11.29A 14.07A  11.36A 14.15A  11.42A 14.23A  11.49A 14.31A  11.55A
Module Efficiency STC (%) 21.32% 21.55% 21.78% 22.01% 22.24%
Operating Temperature(°C) -40°C~+85°C
Maximum system voltage 1000/1500VDC (IEC)
Maximum series fuse rating 25A
Power tolerance 0~+3%
Temperature coefficients of Pmax -0.30%/°C
Temperature coefficients of Voc -0.25%/°C
Temperature coefficients of Isc 0.046%/°C
Nominal operating cell temperature (NOCT) 45+2°C
"STC: @ imadiance 1000w/m*  |@f] cellTemperature 25°C @) Av=1s

NOCT: ’.é: Irradiance 800W/m” Ill Ambient Temperature 20°C €. AM=15

“par

Wind Speed 1m/s

©2021 Jinko Solar Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications included in this datasheet are subject to change without notice. JKM460-480N-60HL4-(V)-F1-EN (IEC 2016)
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FRONIUS SYMO

Maxima flexibilidad para las aplicaciones del futuro

. FRONIUS SYMO

ﬂ 100
AESE N Qg+ QCE

Tecnologia Comunicacion Seguimiento Smart Grid Disefio Inyeccion cero
SnaplNverter de datos integrada inteligente GMPP Ready SuperFlex

Con un rango de potencia nominal entre 3,0 y 20,0 kW, el Fronius Symo es el inversor trifasico sin transformador para todo tipo
de instalaciones. Gracias a su flexible disefio, el Fronius Symo es perfecto para instalaciones en superficies irrequlares o para

tejados con varias orientaciones.

La conexién a Internet a través de WLAN o Ethernet y la facilidad de integracién de componentes de otros fabricantes hacen

del Fronius Symo uno de los inversores con mayor flexibilidad en comunicaciones en el mercado.

DATOS TECNICOS FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)

Nimero de seguidores MPP

Méx. corriente de entrada (ldc max. 1/ Idc max. 2") 16 A 16 A/ 16 A

Maxima corriente de cortocircuito de MPP1 / MPP;" (Isc py)** 31A 31A/31A

Rango de tension de entrada CC (Udc min. - Udc max.) 150 - 1000 V

Tensién de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V

Rango de tension MPP 150 - 800 V

Nimero de entradas CC 3 2+2

Max. salida del generador FV (Pgc max.) 6,0 kWpico 7,4 kWpico 9,0 kWpico 6,0 kWpico 7,4 kWpico 9,0 kWpico
Potencia nominal CA (Pac,r) 3.000 W 3.700 W 4.500 W 3.000 W 3.700 W 4.500 W
Maxima potencia de salida 3.000 VA 3.700 VA 4.500 VA 3.000 VA 3.700 VA 4.500 VA
Corriente de salida CA (Iac nom.) 43A 53 A 6,5 A 43A 53A 6,5 A
Acoplamiento a la red (rango de tension) 3~NPE 400 V /230 V 0 3~-NPE 380 V / 220 V (+20 % /-30 %)

Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Coeficiente de distorsion no lineal <3%

Factor de potencia (cos gac,r) 0,70 - 1 ind. / cap. 0,8 -1 ind. / cap.

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645 x 431 x 204 mm

Peso 16,0 kg 19,9 kg

Tipo de proteccion IP 65

Clase de proteccion 1

Categoria de sobretension (CC / CA) ? 2/3

Consumo nocturno <1W

Concepto de inversor Sin transformador

Refrigeracion Refrigeracion de aire regulada

Instalacion Instalacion interior y exterior

Margen de temperatura ambiente -25-+60°C

Humedad de aire admisible 0-100 %

Maxima altitud 2.000 m / 3.400 m (rango de tensi6n sin restricciones / con restricciones)

Tecnologia de conexion CC 3 x CC+ y 3 x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm? 4 x CC+y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm??
Tecnologia de conexion principal 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm? 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16mm??

OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,
AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 ), CEI 0-21 '), NRS 097
Pais de fabricacion Austria

Certificados y cumplimiento de normas

! Esto se aplica a Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M and 4.5-3-M. ? De acuerdo con IEC 62109-1.
¥ 16 mm? sin necesidad de terminales de conexién. "~ Isc pv = Isc max > Isc (STC) x 1,25, de acuerdo, por ejemplo, a IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.
Més informacién sobre la disponibilidad de inversores en su pais en www.fronius.es.



CURVA DE RENDIMIENTO FRONIUS SYMO 4.5-3-S REDUCCION DE TEMPERATURA FRONIUS SYMO 4.5-3-S
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POTENCIA DE SALIDA NORMALIZADA Py /Pycg E 300V, EM595V,. M800Vy TEMPERATURA AMBIENTE [°C] W 300V, M630V, MS800Vy

DATOS TECNICOS FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)

Maximo rendimiento 98,0 %
Rendimiento de adaptacion MPP >99,9 %

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Medicion del aislamiento CC

Seccionador CC

INTERFACES SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solarweb, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
USB (Conector A) " Datalogging, actualizacién de inversores via USB

Salida de aviso " Gestion de la energia (salida de relé libre de potencial)

Input externo " Interface SO-Meter / Input para la proteccién contra sobretension

! También disponible en la version light.



DATOS TECNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)

DATOS DE ENTRADA SYMO 5.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Namero de seguidores MPP 2
Maxima corriente de cortocircuito de MPPq / MPP; (Isc py)* 31A/31A
Tension de puesta en servicio (Ugc arranque) 200 V

2+2
DATOS DE SALIDA SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Numero de entradas CC

Potencia nominal CA (Pac,r) 5.000 W 6.000 W 7.000 W 8.200 W
© o S000VA6000VA 7000VA

Corriente de salida CA (lac nom.) 7,2A 8,7 A 10,1 A 11,8 A

Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Factor de potencia (cos q,ac,,) 0,8 -1 ind. / cap.

DATOS GENERALES SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645 x 431 x 204 mm
sk ek
Tipo de proteccion 1P 65
- |
Categoria de sobretension (CC/ CA) 2/3
CComuwmonoctuo W
Concepto de inversor Sin transformador
o Refgencéndeaieregulda
Instalacion Instalacion interior y exterior
 Margen de temperatura ambiente
Humedad de aire admisible 0-100 %
~ 2000m/3400m (rango e tension sin restricciones  con restricciones)
Tecnologia de conexion CC 4 x CC+y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm? 2

OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,

Certificados y cumplimiento de normas
ficados y cumplimi AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 2060071, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097

I De acuerdo con 1EC 62109-1.

216 mm? sin necesidad de terminales de conexion.

"Isc pv = Isc max = Isc (STC) x 1,25, de acuerdo, por ejemplo, a IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.
Miés informacion sobre la disponibilidad de inversores en su pafs en www.fronius.es.



CURVA DE RENDIMIENTO FRONIUS SYMO 8.2-3-M REDUCCION DE TEMPERATURA FRONIUS SYMO 8.2-3-M
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POTENCIA DE SALIDA NORMALIZADA Pyc/Pack W 258 V. H595 Ve M 800 Vi TEMPERATURA AMBIENTE [°C] W258V,. M595V,. M800Vy

DATOS TECNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)

Maximo rendimiento 98,0 %
Rendimiento de adaptacion MPP >99,9 %

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Medicion del aislamiento CC Si

Seccionador CC Si

INTERFACES SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M
WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
Ginputsy 4 inputsoutputs digitales
USB (Conector A) "V Datalogging, actualizacién de inversores via USB
Salida de aviso " Gestion de la energia (salida de relé libre de potencial)
Input externo " Interface SO-Meter / Input para la proteccién contra sobretensién

') También disponible en la version light.



DATOS TECNICOS FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)

DATOS DE ENTRADA SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Numero de seguidores MPP 2
Mk corientedeentrada lgemax 1 /lacmax ) 2Z7A/165AY SATA
Max. corriente de entrada total (Igc max. 1 + ldc max. 2) 43,5A 51 A
S seA/3A esA/SeA
Rango de tension de entrada CC (Udc min. - Udc max.) 200-1000 V
S ey
Rango de tension MPP 200-800 V
s
Max. salida del generador FV (Pgc max.) 15,0 kWpico 18,8 kwpim 22,5 kwpim 26,3 kwpim 30,0 kWPiCO
SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M ] SYMO 20.0-3-M
Potencia nominal CA (Pac,r) 10.000 W 12.500 W 15.000 W 17.500 W 20.000 W
© 0 10000VA I2500VA 15000VA 17500VA 20000VA
Corriente de salida CA (lac nom.) 14,4 A 18,0 A 21,7 A 253 A 28,9 A
Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
CWs%20%15% 5% 13%
Factor de potencia (cos gac,r) 0-1ind. / cap.

DATOS GENERALES SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 725 x 510 x 225 mm
L
Tipo de proteccion 1P 66
|
Categoria de sobretension (CC / CA) 2 2/3
e
Concepto de inversor Sin transformador
- CRefigencndeaiergulada
Instalacion Instalacién interior y exterior
Magendetemperaturaambiente 400
Humedad de aire admisible 0-100 %
© 2000m/3400 m (rango de tension sin restricciones / con restricciones)
Tecnologia de conexion CC 6 x CC+y 6 x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm’

OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, [EC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,

ifi limi
G ) QU R (3 EES AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097

14 A para tensiones < 420 V

? De acuerdo con IEC 62109-1. Carril DIN disponible para proteccién de sobretensiones de tipo 1+ 2 o tipo 2.
“Isc pv = Isc max 2 Isc (STC) x 1,25, de acuerdo, por ejemplo, a IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.
Mas informacién sobre la disponibilidad de inversores en su pais en www.fronius.es.



CURVA DE RENDIMIENTO FRONIUS SYMO 20.0-3-M REDUCCION DE TEMPERATURA FRONIUS SYMO 20.0-3-M
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POTENCIA DE SALIDA NORMALIZADA Pyc/Pacg m 420 Ve w600V, m800 Ve, TEMPERATURA AMBIENTE [°C] W 420V, 600V, M800Vy

DATOS TECNICOS FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)

Maximo rendimiento 98,0 % 98,1 %
Rendimiento europeo (nEU) 97,4 % 97,6 % 97,8 % 97,8 % 97,9 %
Rendimiento de adaptacion MPP >99,9 %

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M
Si

Medicion del aislamiento CC

Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitacién de potencia
Seccionador CC Si

Proteccion contra polaridad inversa St

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solarweb, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 inputs y 4 inputs/outputs digitales Interface receptor del control de onda

USB (Conector A) "V Datalogging, actualizacién de inversores via USB

2 conectores RJ 45 (RS422) " Fronius Solar Net

Salida de aviso " Gestion de la energia (salida de relé libre de potencial)
Datalogger and Webserver Incluido

Input externo " Interface SO-Meter / Input para la proteccién contra sobretension
RS485 Modbus RTU SunSpec o conexién del contador

U También disponible en la version light.
Maés informacién sobre la disponibilidad de inversores en su pais en www.fronius.es.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASION: TECNOLOGIA QUE ESTABLECE ESTANDARES.

Lo que en 1945 comenz como una empresa unipersonal, en la actualidad marca los estandares tecnoldgicos en los sectores de tecnologia de soldadura, energia fo-

o técnico en el momento de la impresié

ar la exactitud de todos los datos a pesar de su cuidadosa edicién, declinamos por ello cualquier responsabilidad. Copyright © 2011 Fronius™. Todos los derechos reservados.

tovoltaica y carga de baterias. En la actualidad contamos en todo el mundo con 4.550 empleados y 1.241 patentes concedidas por desarrollos de productos, poniendo gf: 3
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A.1 DESCRIPCIO DELS POSSIBLES IMPACTES

L’activitat descrita en el present projecte, t& un impacte mediambiental nul, tant en la fase de
construccié como en la posterior etapa d’explotacié. A continuacio es justifica la nul-la incidéncia sobre
el medi ambient de diferents factors como el soroll, les emissions gasoses a I'atmosfera, I'emissio
d’aiglies residuals i la destruccié de flora i fauna.

A.1.1 Sorollsivibracions
Ni els moduls solars ni cap altre element de la instal-lacié generen sorolls o vibracions.

Moduls FV: La generacié d’energia en los moduls FV és un procés totalment silenciés i exempt de
vibracions.

Inversors: Treballen a una freqiiéncia no audible per a 'oida humana i no generen cap tipus de
vibracié.

Monitoritzacié de la instal-lacié: No genera cap tipus de soroll o vibracié.

A.1.2 Emissions de gasos a la atmosfera

Ni els moduls FV ni cap altre element de la instal-laci6 generaran emissions contaminants a
I'atmosfera. La generacio d’energia eléctrica en el modul FV es produeix a partir d’'una font neta como
és el sol, per el que no es requereix cap tipus de combustio per generar I'energia eléctrica.

A.1.3 Emissions d’aiglies residuals

La instal-lacié FV projectada no emet cap tipus d’aigua residual. Els moduls FV es netegen del
possible pols que es va acumulant per estar a la intempérie directament amb I'aigua de la pluja. En
cas de neteja addicional en el servei de manteniment, s’utilitzara aigua amb additius no contaminants.

A.1.4 Destruccio de flora i fauna

La instal-lacio FV s'implementara a la coberta de I'edifici en una zona urbanitzada de facil accés per
carretera. Ni en la fase d’instal-lacié ni en I'explotacié causara un efecte de destruccié sobre la flora i
la fauna de 'entorn.

A.1.5 Generacio de residus

Durant la fase de construccio I'inic residu puntual que es generara sera el dels embalatges dels
moduls que s’entregaran a obra en palets de fusta recoberts amb un film transparent o cartré. Els
operaris retiraran els minims residus generats de film i/o cartré i retornaran els palets de fusta al
fabricant i/o distribuidor per a la seva reutilitzacio.

Durant la fase d’explotacio no es generara cap altre tipus de residu.

A.2 MESURES CORRECTORES

Degut a que I'impacte ambiental de la instal-lacié és nul, no sera necessaria I'aplicacié de mesures
correctores.
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccidon y gestion de los residuos de
construccién y demolicion"”, el present estudi desenvolupa els punts seglients:

- Agents intervinents en la Gestié de RCE.
- Normativa i legislacié aplicable.

- Identificacio dels residus de construccié i demolicié generats en I'obra, codificats segons la "Decision
2014/955/UE. Lista europea de residuos".

- Estimacié de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevencio dels residus en I'obra.

- Operacions de reutilitzacid, valoritzacio o eliminacié que es destinaran els residus.
- Mesures per a la separacio dels residus en obra.

- Prescripcions en relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacié i altres operacions de gestié dels
residus.

- Valoracié del cost previst de la gestié de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1. Identificacio

El present estudi correspon al projecte PROJECTE D'INSTAL:-LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA A LA CASA DE
LA CULTURA DE LLORENGC DEL PENEDES, situat en .

Els agents principals que intervenen en I'execucio de I'obra son:

Promotor

Projectista

Director d'Obra A designar pel promotor
Director d'Execucio A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execucié material (Pressupost d'execucié material) de
12.826,84¢€.

2.1.1. Productor de residus (promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisié Ultima de construir o demolir. Es poden
presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construcciéo o demolicio;
en aquelles obres que no precisin de llicencia urbanistica, tindra la consideracié de productor del
residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o
demolicid.

2. La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.
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3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unié Europea de residus de construccio i
demolicid.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:

2.1.2. Posseidor de residus (constructor)

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat I'agent que actuara com Posseidor dels Residus, és
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designacié abans del comengcament de les
obres.

2.1.3. Gestor de residus

Es la persona fisica o juridica, o entitat publica o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que
componen la recollida, I'emmagatzematge, el transport la valoritzacid i I'eliminacié dels residus, inclosa la
vigilancia d'aquestes operacions i la dels abocadors, aixi com la seva restauracié o gestié ambiental dels
residus, amb independéncia d'ostentar la condicié de productor dels mateixos. Aquest sera designat pel
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al comencament de les obres.

2.2. Obligacions

2.2.1. Productor de residus (promotor)

El productor inicial de residus esta obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de
conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a aix0, disposara de les
seglents opcions:

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autoritzacid
per a dur a terme l'operacié de tractament.

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat
que realitzi operacions de tractament.

c) Lliurar els residus a una entitat publica o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia
social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei.

Aqguestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment.

Ha d'incloure en el projecte d'execucio de I'obra un estudi de gestié de residus de construccié i demolicio,
gue contindra com a minim:

1. Una estimacidé de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de construccid i
demolici6 que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decision 2014/955/UE. Lista
europea de residuos".

2. Les mesures per a la planificacid i optimitzacié de la gestié dels residus generats a I'obra objecte del
projecte.

3. Les operacions de reutilitzacié, valoritzacid o eliminacié que es destinaran els residus que es generaran
en l'obra.

4. Les mesures per a la separacid dels residus en obra per part del posseidor dels residus.
5. Els planols de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si escau, altres
operacions de gestié dels residus de construccio i demolicié dintre de I'obra. Posteriorment, dites planes

podran ser objecte d'adaptacio a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid,
previ acord de la direccio facultativa de I'obra.
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6. Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relaci6 amb
I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si escau, altres operacions de gestié dels residus de construccio
i demolicio dintre de I'obra.

7. Una valoracio del cost previst de la gestié dels residus de construccié i demolicio, que formara part del
pressupost del projecte en capitol independent.

Esta obligat a disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccié i demolicié realment
produits en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal-lacié de
valoritzacié o d'eliminacid per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en
el "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicion" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentacio
corresponent a cada any natural s'haura de mantenir durant els cinc anys seglents.

Aixi mateix, esta obligat a subscriure una asseguranca o una altra garantia financera que cobreixi les
responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves caracteristiques, perillositat i
potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden
exempts d'aquesta obligacid els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any.

En obres d'enderroc, rehabilitacié, reparaci6 o reforma, caldra que prepareu un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que haura d'incloure en I'estudi de gestié de RCE, aixi com preveure la seva
retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

En les obres de demolicid, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i
manejar-se de manera segura les substancies perilloses, en particular, I'amiant.

La demolicié es dura a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les
seglents fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigd, maons, taulells, ceramica i pedra), metalls, vidre,
plastic i guix. Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements
estructurals, es classificaran de manera preferent en el lloc de generacié dels residus i sense perjudici de la
resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada obligatoria.

En el seu cas, es disposara de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construccid, de
conformitat amb el que s'estableixi a nivell de la Unié Europea en I'ambit de I'economia circular. Aixi
mateix, s'establiran requisits d'ecodisseny per als projectes de construccié i edificacio.

En els casos d'obres sotmeses a llicencia urbanistica, el posseidor de residus, queda obligat a constituir una
fianga o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta
llicencia en relacié amb els residus de construccié i demolicié de I'obra, en els termes previstos en la
legislacié de les comunitats autonomes corresponents.

La responsabilitat del productor inicial o posseidor del residu no concloura fins que quedi degudament
documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan
sigui necessari, mitjancant un certificat o declaracié responsable de la instal-lacid de tractament final, els
quals podran ser sol-licitats pel productor inicial o posseidor

2.2.2. Posseidor de residus (constructor)

La persona fisica o juridica que executi I'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la
normativa aplicable, esta obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portara a
terme les obligacions que li incumbeixin en relacié als residus de construccié i demolicié que es vagin a
produir en I'obra.
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El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direccié facultativa, passara a formar
part dels documents contractuals de I'obra.

El posseidor de residus de construccié i demolicidé, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a
participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracié per a la seva gestiod. Els residus de construccid i
demolicié es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilitzacid, reciclat o a altres
formes de valoritzacio.

El lliurament dels residus de construccié i demolicié a un gestor per part del posseidor haura de constar en
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor, I'obra de
procedencia i, si escau, el nombre de llicéncia de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres
cubics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la
"Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificaci6 del gestor de les operacions de
destinacio.

Quan el gestor al que el posseidor lliuri els residus de construccié i demolicié efectui Unicament operacions
de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de lliurament haura de figurar
també el gestor de valoritzacié o d'eliminacié ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relacié amb la cessié dels residus de construccié i demolicié
per part dels posseidors als gestors es regira per |'establert en la legislacié vigent en matéria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseidor dels residus estara obligat a mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o
dificulti la seva posterior valoritzacié o eliminacio.

La separacié en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus dintre de I'obra que
es produeixin.

Quan per falta d'espai fisic en I'obra no resulti técnicament viable efectuar aquesta separacio en origen, el
posseidor podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a l'obra. En aquest ultim cas, el posseidor haura
d'obtenir del gestor de la instal-lacié documentacié acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom,
I'obligacid recollida en el present apartat.

L'6rgan competent en matéria mediambiental de la comunitat autonoma on se situi I'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separacié dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el
projecte d'obra, podra eximir al posseidor dels residus de construccio i demolicié de I'obligacié de separacio
d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseidor dels residus de construccié i demolicié estara obligat a sufragar els corresponents costos de
gestid i a lliurar al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gestié dels residus, aixi com
a mantenir la documentacié corresponent a cada any natural durant els cinc anys segtlients.

2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislacié especifica sobre residus, el gestor de residus de construccio i
demolicié complira amb les seglients obligacions:
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1. En el suposit d'activitats de gestidé sotmeses a autoritzacié per la legislacié de residus, dur un registre en
el qual, com a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cubics,
el tipus de residus, codificats conformement a la "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la
identificacié del productor, del posseidor i de I'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin
d'altra operacié anterior de gestid, el métode de gestid aplicat, aixi com les quantitats, en tones i en
metres cubics, i destinacions dels productes i residus resultants de I'activitat.

2. Posar a la disposicié de les administracions publiques competents, a petici6 de les mateixes, la
informacié continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informacié referida a cada any
natural s'haura de mantenir durant els cinc anys seglients.

3. Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccidé i demolicio, els certificats acreditatius
de la gestio dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicencia de I'obra de
procedencia. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operacié exclusivament de recollida,
emmagatzematge, transferéncia o transport, haura d'a més transmetre al posseidor o al gestor que li va
lliurar els residus, els certificats de I'operacié de valoritzacié o d'eliminacié subseglient que van ser
destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autoritzacid per a gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un
procediment d'admissié de residus en la instal-laci6 que asseguri que, préviament al procés de
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caracter i puguin arribar a la instal-lacié
barrejats amb residus no perillosos de construccié i demolicié. Aquesta obligacié s'entendra sense
perjudici de les responsabilitats que pugui incdrrer el productor, el posseidor o, si escau, el gestor
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacid.

3. NORMATIVA I LEGISLACIO APLICABLE

Per a I'elaboraci6 del present estudi s'ha considerat la normativa seglient:

- Article 45 de la Constitucié Espanyola.

G GESTIO DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan estatal marco de gestion de residuos (PEMAR) 2016-2022

Resolucion de 16 de noviembre de 2015, de la Direccidn General de Calidad y Evaluacién Ambiental y
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015
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Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacién en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio
Ambiente.

B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Real Decreto por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demograéfico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Ley de residuos y suelos contaminados para una economia circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de abril de 2022

Real Decreto de envases y residuos de envases

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto
Demogriafico.

B.O.E.: 28 de diciembre de 2022

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.0O.G.C.: 28 de julio de 2009

B.O.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestion de residuos de la construccion de
Cataluiia (PROGROC), se regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y
demolicion, y el canon sobre la deposicion controlada de los residuos de la construcciéon

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.

D.0O.G.C.: 6 de julio de 2010
Derogado, salvo los articulos 2, 3 y 4, los capitulos III, IV y V, la disposicion derogatoria, las
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los articulos 11 y 15 por:
Programa de Prevencion y Gestion de Residuos y Recursos de Catalufia (PRECAT20)

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio
Ambiente.

B.O.E.: 16 de abril de 2018
Orden por la que se regula la utilizacion de los aridos reciclados procedentes de la valorizacion
de residuos de la construcciéon y demolicién

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejeria de Accidn Climatica, Alimentacién y Agenda Rural de
Catalufia.

D.O.G.C.: 26 de enero de 2023

4. IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO
GENERATS EN L'OBRA.

Tots els possibles residus de construccié i demolicié generats a I'obra, s'han codificat atenent a la legislacié
vigent en matéria de gestio de residus, "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als
seglents grups:
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RCE de Nivell I: Terres i materials pétris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacid

Com a excepcio, no tenen la condicid legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una
obra diferent o en una activitat de restauracié, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar
de forma fefaent la seva destinacid a reutilitzacid.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la construccid, de la
demolicio, de la reparacié domiciliaria i de la implantacié de serveis.

S'ha establert una classificacié de RCE generats, segons els tipus de materials de qué estan compostos:

Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos"
RCE de Nivell I

1 Terres i petris de |'excavacio

RCE de Nivell II

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt

2 Fusta

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartré

5 Plastic

6 Vidre

7 Guix

8 Escombraries

RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids

2 Formigo

3 Maons, teules i materials ceramics
4 Pedra

RCE potencialment perillosos

1 Altres

5. ESTIMACIlé DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO
I DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA

S'ha estimat la quantitat de residus generats a I'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funcié del
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapgadures, etc) i
el de I'embalatge dels productes subministrats.

El volum de excavacio de les terres i dels materials petris no utilitzats en I'obra, s'ha calculat en funcié de
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjancant una densitat aparent definida pel quocient
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.
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Els resultats es resumeixen en la seglent taula:

Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de . Densitat aparent| Pes |Volum
) . Codi LER
residuos (t/m3) () | (m3)

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pétria

1 Fusta

Fusta. 117 02 01 1,10 10,000/ 0,000
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)

Metalls mesclats. 117 04 07 | 1,50 10,000/ 0,000
3 Paper i cartrd

Envasos de paper i cartro. 1501 01| 0,75 10,035/ 0,047
4 Plastic

Plastic. 117 02 03| 0,60 10,003/ 0,005
5 Escombraries

Residus barrejats de construccid i demolicié diferents dels 17 09 04

especificats eg\ els codis 1709 01,1709 02i 17 09 03. 1,50 0,000/ 0,000
RCE de naturalesa pétria

1 Formigd

Formigo (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 ‘0,240‘ 0,160
RCE potencialment perillosos

1 Altres

Altres residus de construccid i‘der'nolicio'_(inclosos els residus 17 09 03 1,50 0,000 0,000
mesclats) que contenen substancies perilloses.

A la taula seglent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos" T?)S \/(?]L%T
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pétria
1 Asfalt 0,000 0,000
2 Fusta 0,000 0,000
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,000 0,000
4 Paper i cartrd 0,035 0,047
5 Plastic 0,003 0,005
6 Vidre 0,000 0,000
7 Guix 0,000 0,000
8 Escombraries 0,000 0,000
RCE de naturalesa pétria
1 Sorra, grava i altres arids 0,000 0,000
2 Formigd 0,240 0,160
3 Maons, teules i materials ceramics 0,000 0,000
4 Pedra 0,000 0,000
RCE potencialment perillosos
1 Altres 0,000 0,000
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIO I OPTIMITZACIO DE LA
GESTIO DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIO 1
DEMOLICIO DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construccio i
d'explotacio, facilitant, a més, el desmantellament de I'obra al final de la seva vida util amb el menor
impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execucid, el constructor assumira la responsabilitat

d'organitzar i planificar I'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisié6 de materials i procés
d'execucio.

Com a criteri general, s'adoptaran les seglients mesures per a la planificacio i optimitzacié de la gesti6 dels
residus generats durant I'execucié de I'obra:

- L'excavacid s'ajustara a les dimensions especifiques del projecte, atenent a les cotes dels planols de
fonamentacié, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidira amb I'Estudi Geotécnic
corresponent amb el vist i plau de la Direccié Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitara
I'extensié de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la produccié de residus de naturalesa peétria (bitlles, grava, sorra, etc.),
pactant amb el proveidor la devolucié del material que no s'utilitzi a I'obra.

- El formigd subministrat sera preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les

parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments,
reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensid i extensid, per tal
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locacié es planificara I'execucié per procedir a
I'obertura de les peces minimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.
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- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la
solucié, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.

- El subministrament dels elements metal:lics i els seus aliatges, es realitzara amb les quantitats minimes i
estrictament necessaries per a I'execucié de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball
dins de l'obra, a excepcid del muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanara de forma expressa als proveidors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementaries per a la planificacié i optimitzacié de
la gestié dels residus de I'obra, se li comunicara de forma fefaent al director d'obra i al director de
I'execuci6 de Il'obra per al seu coneixement i aprovacié. Aguestes mesures no suposaran cap
menyscabament de la qualitat de I'obra, ni interferiran en el procés d'execucio de la mateixa.

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O i
ELIMINACIO QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO
I DEMOLICIO QUE ES GENERIN EN L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valoritzaci6 de residus de construccié i demolicié requerira
autoritzacié previa de I'd0rgan competent en matéria mediambiental de la Comunitat Autonoma
corresponent, en els termes establerts per la legislacid vigent en mateéria de residus.

L'autoritzacid podra ser atorgada per a una o varies de les operacions que es vagin a realitzar, i sense
perjudici de les autoritzacions o llicéncies exigides per qualsevol altra normativa aplicable a I'activitat.
S'atorgara per un termini de temps determinat, i podra ser renovada per periodes successius.

L'autoritzacid només es concedira prévia inspeccidé de les instal-lacions en les que es vagi a desenvolupar
I'activitat i comprovacié de la qualificacié dels técnics responsables de la seva direccid i que esta prevista
I'adequada formacié professional del personal encarregat de la seva explotacio.

Els arids reciclats obtinguts com producte d'una operacido de valoritzacié de residus de construccid i
enderrocament haurien de complir els requisits técnics i legals per a I'Us que es destinin.

Quan es prevegi l'operacié de reutilitzacié en una altra construccié dels sobrants de les terres procedents
de I'excavacid, dels residus minerals o petris, dels materials ceramics o dels materials no petris i metal-lics,
el procés es realitzara preferentment en el dipdsit municipal.

Quan es destinin residus no perillosos de construccié i demolicid, a la preparacié per a la reutilitzacid, el
reciclatge i una altra valoritzacié de materials, incloses les operacions de reomplert, haura d'aconseguir
com a minim el 70% en pes dels produits, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i
restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus.

En relacié a la destinacid prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les
caracteristiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu desti, a la taula seglient:

Material segons "Decision Pes |Volum
2014/955/UE. Lista europea de | Codi LER Tractament Desti ) | (m3)
residuos"
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pétria
1 Fusta
Fusta. 17 02 01 |Reciclat Gestor autoritzat RNPS‘0,000 0,000
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Material segons "Decision ' ) Pes | Volum
2014/955/UE._L|sta“europea de |Codi LER Tractament Desti ) | (m3)
residuos

2 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Metalls mesclats. |17 04 07 | Reciclat | Gestor autoritzat RNPs| 0,000 | 0,000
3 Paper i cartré
Envasos de paper i cartro. ‘ 150101 ‘ Reciclat ‘Gestor autoritzat RNPs ‘ 0,035| 0,047
4 Plastic
Plastic. ‘ 17 02 03 ‘ Reciclat \Gestor autoritzat RNPS‘0,003 0,005

5 Escombraries

Residus barrejats de construccio i
demolicié diferents dels especificats
en els codis 1709 01, 17 09 02 i
17 09 03.

17 09 04 | Diposit / Tractament | Gestor autoritzat RNPs | 0,000 | 0,000

RCE de naturalesa peétria

1 Formigo

Formigd (formigons, morters i

- 17 01 01 |Reciclat / Abocador |Planta reciclatge RCE |0,240| 0,160
prefabricats).

RCE potencialment perillosos

1 Altres

Altres residus de construcciod i
demolicié (inclosos els residus
mesclats) que contenen
substancies perilloses.

17 09 03 | Diposit / Tractament | Gestor autoritzat RPs | 0,000 | 0,000

Notes:
RCE: Residus de construccié i demolicié
RSU: Residus sodlids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos

8. MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO I ENDERROCAMENT EN OBRA

Els residus de construccid i enderrocament es separaran en les seglents fraccions quan, de forma
individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generacié per al total de
I'obra superi les seglients quantitats:

- Formigd: 80 t.

- Maons, teules i materials ceramics: 40 t.
- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.
- Fusta: 1 t.

- Vidre: 1 t.

- Plastic: 0,5 t.
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- Paper i cartré: 0,5 t.

A la taula segtlient s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a I'obra
objecte d'aquest estudi, i I'obligatorietat o no de la seva separacié in situ.

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) | LLINDAR SEGONS NORMA (t) | SEPARACIO "IN SITU"
Formigd 0,240 80,00 NO OBLIGATORIA
Maons, teules i materials ceramics 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA
Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,000 2,00 NO OBLIGATORIA
Fusta 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastic 0,003 0,50 NO OBLIGATORIA
Paper i cartrd 0,035 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacié en fraccions es dura a terme preferentment pel posseidor dels residus de construccid i
enderrocament dins de I'obra.

Si per falta d'espai fisic en I'obra no és tecnicament viable fer aquesta separacié en origen, el posseidor
podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de
residus de construccié i enderrocament extern a I'obra. En aquest Ultim cas, el posseidor haura d'obtenir
del gestor de la instal-lacié documentacié acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.

L'6rgan competent en matéria mediambiental de la comunitat autonoma on es troba l'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separacié dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el
projecte d'obra, pot eximir al posseidor dels residus de construccié i enderrocament de I'obligacié de
separacio d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE,
MANEIG, SEPARACIO I ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS
RESIDUS DE CONSTRUCCIO I ENDERROCAMENT

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic,
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant
de forma clara i llegible la seglient informacié:

- Rad social.
- Codi d'Identificaci6 Fiscal (C.I.F.).
- Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

- Numero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aguesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos
industrials o altres elements de contencio.
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El responsable de I'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de
treball, amb tal d'evitar el diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacidé que es
dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de
la llicencia d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades matéries objecte de
reciclatge o deposicid, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié econdmica de les condicions
en qué és viable aquesta operacid, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o
construccié ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacié final. En el cas que els residus es
reutilitzin en altres obres o projectes de restauracid, s'haura d'aportar evidéncia documental de la
destinacid final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de soOls degradats, seran
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons
d'alcada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulacio i la seva contaminacio.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislacido vigent sobre esta
materia, aixi com la legislacid laboral d'aplicacié.

10. VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS
DE CONSTRUCCIO I ENDERROC.

El cost previst de la gesti6 dels residus s'ha determinat a partir de I'estimaci¢ descrita a l'apartat 5,
"ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN
L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capitol de
Gestid de Residus del pressupost del projecte.

Subcapitol TOTAL (€)
TOTAL 0,00

11. DETERMINACIO DE L'IMPORT DE LA FIANGCA

Per tal de garantir la correcta gestié dels residus de construccié i enderrocament generats en les obres, les
entitats locals exigeixen el diposit de una fianga o una altra garantia financera equivalent, que respongui de
la correcta gestidé dels residus de construccié i demolicid que es produeixin en la obra, en els termes
previstos en la legislacié autonomica i municipal.

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinacié de I'import de la fianga, els import minim
i maxim fixats per I'Entitat Local corresponent.

- Costos de gestio de RCE de Nivell I:  4.00 €/m3
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- Costos de gestio de RCE de Nivell II:  10.00 €/m3
- Import minim de la fianga: 150.00 € - com a minim un 0.2 % del PEM.

- Import maxim de la fianga: 60000.00 €

En el quadre seglient, es determina I'import de la fianca o garantia financera equivalent prevista a la gestio
de RCE.

A.1. RCE de Nivell I

Terres i petris de I'excavacid 0,000 0,000 4,00
Total Nivell I 0,000% 0,00
A.2. RCE de Nivell II
RCE de naturalesa pétria 0,240 0,160 10,00
RCE de naturalesa no pétria 0,038 0,052 10,00
RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 10,00
Total Nivell II 0,278 0,212 25,65? 0,20
Total 25,65 0,20
Notes:

@ Entre 150,00€ i 60.000,00€.
@ Com a minim un 0.2 % del PEM.

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 19,24 0,15

12. PLANOLS DE LES INSTAL-LACIONS PREVISTES PER A
L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIO I ALTRES OPERACIONS
DE GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I ENDERROC

Els planols de les instal lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si s'escau, altres
operacions de gestioé dels residus de construccié i enderrocament dins de I'obra, s'adjunten al present
estudi.

En els planols, s'especifica la ubicacio de:

- Les baixants de runes.

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE.
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- Els contenidors per a residus urbans.

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigé.

- La planta mobil de reciclatge "in situ", si escau.

- Els materials reciclats, com arids, materials ceramics o terres a reutilitzar.

- L'emmagatzematge dels residus i productes toxics potencialment perillosos, si n'hi ha.

Aquests PLANOLS podran ser objecte d'adaptacié al procés d'execucid, organitzacié i control de I'obra, aixi
com a les caracteristiques particulars d'aquesta, sempre prévia comunicacié i acceptacido per part del
director d'obra i del director de I'execucié de I'obra.

En

EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO I ENDERROCAMENT

13. DOCUMENTS ADJUNTS A L'ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIO I DEMOLICIO
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

1.1. Consideracions preliminars: justificacio, objecte i contingut

1.1.1. Justificacio

L'obra projectada requereix la redaccié d'un Estudi Basic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les
seglents condicions:

a) El pressupost d'execucié per contracta inclos en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun
moment a més de 20 treballadors simultaniament.

c) El volum estimat de ma d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors a I'obra, no és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

1.1.2. Objecte

En el present Estudi Basic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la
prevencié dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant Il'execucié de
I'obra, aixi com les instal-lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius basiques d'acord amb la legislacid vigent, pel que fa a les disposicions minimes
en materia de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions
pel que fa a la prevencid de riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Basic de Seguretat i Salut son:

- Garantir la salut i integritat fisica dels treballadors

- Evitar accions o situacions perilloses per improvisacio, o per insuficiencia o falta de mitjans

- Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matéria de seguretat de les persones que
intervenen en el procés constructiu

- Determinar els costos de les mesures de proteccid i prevencid

- Referir la classe de mesures de proteccié a emprar en funcié del risc

- Detectar a temps els riscos que es deriven de I'execucié de I'obra

- Aplicar técniques d'execucié que redueixin al maxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Basic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant
la identificacid dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries per a
aixo0, aixi com la relacié dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives
i proteccions técniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, especialment
guan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en
aquesta.

En el Estudi Basic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions utils per
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de reparacié o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevencié de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents

Entre els agents que intervenen en matéria de seguretat i salut a I'obra objecte del present estudi, es
ressenyen:

- Promotor: Ajuntament de Lloreng del Penedés

« Autor del projecte:

+ Constructor - Cap d'obra:

+ Coordinador de seguretat i salut:
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1.2.2. Caracteristiques generals del Projecte d'Execucio

De la informacio disponible en la fase de projecte basic i d'execucid, s'aporta aquella que es considera
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redaccié del pla de seguretat i salut.

- Denominacié del projecte: Casa de la Cultura de Lloreng del Penedes

* Plantes sobre rasant:

* Plantes sota rasant:

- Pressupost d'execucié material: 12.871,73€

- Termini d'execucié: 6 mesos

- Nre. max. operaris: 2

1.2.3. Emplacament i condicions de I'entorn

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de I'entorn a considerar per a
I'adequada avaluacié i delimitacié dels riscos que poguessin causar.

- Adreca: Carrer del Mestre Gonzalez, 6, 43712, Lloreng del Penedes, Llorenc del Penedés (Tarragona)
* Accessos a l'obra:

* Topografia del terreny:

« Edificacions contigues:

* Servituds i condicionants:

- Condicions climatiques i ambientals:

Durant els periodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzara convenientment
I'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direccié General de
Transit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulacio.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contiglies, causant la minima deterioracié possible i
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'aprecii algun desperfecte.

1.2.4. Caracteristiques generals de I'obra

Descripcio de les caracteristiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsié dels riscos
laborals:

1.2.4.1. Coberta
FV

1.2.4.2. Instal-lacions
FV

1.3. Mitjans d'auxili

L'evacuacio de ferits als centres sanitaris es dura a terme exclusivament per personal especialitzat, en
ambulancia. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i
sota la supervisié del responsable d'emergéncies de I'obra.

Es disposara a un lloc visible de I'obra un cartell amb els teléfons d'urgéncies i dels centres sanitaris més
propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposara d'un armari farmaciola portatil model B amb destinacié a empreses de 5 a 25
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat.
El seu contingut minim sera:

- Desinfectants i antiséptics autoritzats

- Gases esterils

+ Coto hidrofil

- Benes
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- Esparadrap

- Aposits adhesius

* Tisores

- Pinces i guants d'un sol Us

El responsable d'emergéncies revisara periodicament el material de primers auxilis, reposant els elements
utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informacid dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a
produir un accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLACAMENT I TELEFON DISTANCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portatil A l'obra
Assisténcia primaria Consultori Médic Lloreng del penedes
(Urgeéncies) Rambla Marinada, 19, 43712, Lloreng 2,00 km
del penedes

La distancia al centre assistencial més proper Rambla Marinada, 19, 43712, Lloreng del penedes s'estima
en 6 minuts, en condicions normals de trafic.

1.4. Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors

Els serveis higiénics de I'obra compliran les "Disposicions minimes generals relatives als llocs de treball en
les obres" contingudes a la legislacio vigent en la matéria.

Donades les caracteristiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col-locacié d'instal-lacions provisionals
tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la propia
obra per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execucié ho permetin.

1.4.1. Vestuaris

Els vestuaris disposaran d'una superficie total de 2,0 m2 per cada treballador que hagi d'utilitzar-los
simultaniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat
necessaria per guardar la roba i el calgat.

1.4.2. Lavabos
La dotacié minima prevista per als lavabos és de:

- 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a I'obra
- 1 vater per cada 25 homes o fraccié i 1 per cada 15 dones o fraccidé

- 1 lavabo per cada vater

- 1 urinari per cada 25 homes o fraccié

- 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

- 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

- 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

- 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

1.4.3. Menjador

La zona destinada a menjador tindra una algada minima de 2,5 m, disposara d'aiglieres d'aigua potable per
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estara equipada amb taules i seients, i tindra una provisié suficient de
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol Us.
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1.5. Identificacio de riscos i mesures preventives a adoptar

A continuacié s'exposa la relacio dels riscos més freqlients que poden sorgir durant les diferents fases de
I'obra, amb les mesures preventives i de proteccid col-lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir
al maxim aquests riscos, aixi com els equips de proteccid individual (EPI) imprescindibles per millorar les
condicions de seguretat i salut a I'obra.

Riscos generals més freqlients

- Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

- Despreniment de carregues suspeses.

- Exposicié a temperatures ambientals extremes.

- Exposicié a vibracions i soroll.

- Talls i cops al cap i extremitats.

* Talls i ferides amb objectes punxants

- Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

* Electrocucions per contacte directe o indirecte

- Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.
- Intoxicacio per inhalacié de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col-lectives de caracter general

- La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

+ Es col-locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de I'obra

- Es prohibira I'entrada a tota persona aliena a I'obra.

- Els recursos preventius de I'obra tindran preséncia permanent en aquells treballs que comportin majors
riscos.

- L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisié d'una persona qualificada,
degudament instruida.

+ Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.

- Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les hores
de major insolacid.

- La carrega i descarrega de materials es realitzara amb precaucié i cautela, preferentment per mitjans
mecanics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda

- La manipulacié dels elements pesats es realitzara per personal qualificat, utilitzant mitjans mecanics o
palanques, per evitar sobreesforgos innecessaris.

- Davant l'existéncia de linies eléctriques aéries, es guardaran les distancies minimes preventives, en
funcié de la seva intensitat i voltatge.

- No es realitzara cap treball dins del radi d'accié de les maquines o vehicles

- Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.

- S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en algada.

+ S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

- Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la col-locacié de baranes o xarxes
homologades

- Dins del recinte de I'obra, els vehicles i maquines circularan a una velocitat reduida, inferior a 20 km/h

Equips de proteccié individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execucié de I'obra

+ Casc de seguretat homologat.

+ Casc de seguretat amb barballera.

- Cinturo de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
- Cinturd portaeines

+ Guants de goma

* Guants de cuir.

+ Guants aillants

+ Calgat amb puntera reforcada
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+ Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

+ Botes de canya alta de goma

+ Mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra
* Roba de treball impermeable.

+ Faixa antilumbago.

* Ulleres de seguretat antiimpactes

* Protectors auditius.

1.5.1. Durant els treballs previs a I'execuci6 de I'obra

S'exposa la relacid dels riscos més freqlients que poden sorgir en els treballs previs a I'execucié de I'obra,
amb les mesures preventives, proteccions col-lectives i equips de proteccid individual (EPI), especifics per a
aquests treballs.

1.5.1.1. Instal-lacié eléctrica provisional
Riscos més frequients

* Electrocucions per contacte directe o indirecte
+ Talls i ferides amb objectes punxants

- Projeccio de particules als ulls

* Incendis

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- Prevencid de possibles contactes eléctrics indirectes, mitjangant el sistema de proteccié de posada a
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials)

- Es respectara una distancia minima a les linies d'alta tensié de 6 m per a les linies aéries i de 2 m per a
les linies soterrades

- Es comprovara que el tragat de la linia eléctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua

- Es situaran els quadres eléctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la
seva presa de terra independent, protegides de la intempérie i proveides de porta, clau i visera

- S'utilitzaran solament conduccions eléctriques antihumitat i connexions estances

- En cas d'estendre linies eléctriques sobre zones de pas, es situaran a una algada minima de 2,2 m si
s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari

- Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rigids, a una profunditat
superiora 0,4 m

- Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades

- Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i I'is de fusibles casolans,
emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de proteccié individual (EPI):
* Calcat aillant per a electricistes
- Guants dielectrics.
* Banquetes aillants de I'electricitat.
- Comprovadors de tensio.
* Eines aillants.
* Roba de treball impermeable.
* Roba de treball reflectora.

1.5.1.2. Tancat d'obra
Riscos més freqlients

* Talls i ferides amb objectes punxants

- Projeccio de fragments o de particules

- Exposicié a temperatures ambientals extremes.
- Exposicié a vibracions i soroll.
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Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- Es prohibira I'aparcament a la zona destinada a I'entrada de vehicles a I'obra
* Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat
- Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, préviament a I'excavacié

Equips de proteccio individual (EPI):

+ Calgat amb puntera reforgada
- Guants de cuir.
+ Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execucié de lI'obra

1.5.2.1. Fonamentacié
Riscos més freqlients

* Inundacions o filtracions d'aigua
- Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinaria o per vehicles

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

* Es col-locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera

- El transport de les armadures s'efectuara mitjangant eslingues, enllacades i proveides de ganxos amb
pestells de seguretat

* Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants

Equips de proteccié individual (EPI):
- Guants homologats per al treball amb formigo
- Guants de cuir per a la manipulacié de les armadures
* Botes de goma de canya alta per formigonat
- Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.2. Estructura
Riscos més frequients

- Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte
- Caiguda de I'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat
- Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de ma

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- Es protegira la via publica amb una visera de proteccié formada per ménsula i empostissat
- Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la col:-locacié de baranes o xarxes
homologades

Equips de proteccio individual (EPI):
- Cinturo de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
- Guants homologats per al treball amb formigo
- Guants de cuir per a la manipulacié de les armadures
* Botes de goma de canya alta per formigonat
* Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
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1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors
Riscos més frequients

+ Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell.
- Exposicié a temperatures ambientals extremes.
- Afeccions cutanies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aillants

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- Marquesines per a la proteccié enfront de la caiguda d'objectes
- No retirada de les baranes abans de I'execucié del tancament

Equips de proteccié individual (EPI):
- Us de mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra

1.5.2.4. Cobertes
Riscos més freqlients
+ Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- L'aplec dels materials de coberta es realitzara en zones allunyades de les vores o rafecs, i fora de les

zones de circulacio, preferentment sobre bigues o suports

- L'accés a la coberta es realitzara mitjancant escales de ma homologades, situades en buits protegits i
recolzades sobre superficies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alcada de desembarcament
- S'instal-laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat

Equips de proteccié individual (EPI):

+ Calgat amb sola antilliscant
* Roba de treball impermeable.
- Cinturd de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.2.5. Particions
Riscos més freqlients
- Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
- Exposicié a vibracions i soroll.
* Talls i cops al cap i extremitats.
* Talls i ferides amb objectes punxants
+ Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.
+ Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:
- S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en alcada.

« S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones

excavades

- L'aplec dels materials de coberta es realitzara en zones allunyades de les vores o rafecs, i fora de les

zones de circulacio, preferentment sobre bigues o suports

- Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la col:-locacié de baranes o xarxes

homologades

Equips de proteccid individual (EPI):
+ Casc de seguretat homologat.
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- Cinturd portaeines

+ Guants de cuir.

+ Calgat amb puntera reforcada

- Mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra
+ Faixa antilumbago.

* Ulleres de seguretat antiimpactes

* Protectors auditius.

1.5.2.6. Instal-lacions en general
Riscos més freqlients

« Electrocucions per contacte directe o indirecte

- Cremades produides per descarregues eléctriques
- Intoxicacid per vapors procedents de la soldadura
+ Incendis i explosions

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- El personal encarregat de realitzar treballs en instal-lacions estara format i ensinistrat en I'Us del
material de seguretat i dels equips i eines especifiques per a cada labor

- S'utilitzaran solament llums portatils homologats, amb manega antihumitat i clavilla de connexié
normalitzada, alimentades a 24 volts

- S'utilitzaran eines portatils amb doble aillament

Equips de proteccio individual (EPI):
- Guants aillants en proves de tensid
- Calgat amb sola aillant davant contactes eléctrics
+ Banquetes aillants de I'electricitat.
- Comprovadors de tensio.
« Eines aillants.

1.5.3. Durant la utilitzacié de mitjans auxiliars.

La prevencid dels riscos derivats de la utilitzacié dels mitjans auxiliars de I'obra es realitzara atenent a la
legislacié vigent en la matéria.

En cap cas s'admetra la utilitzacié de bastides o escales de ma que no estiguin normalitzats i compleixin
amb la normativa vigent.

En el cas de les plataformes de descarrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant
de baranes homologades i enganxalls per a cinturd de seguretat, entre altres elements.

Relacié de mitjans auxiliars prevists a I'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions
col-lectives:

1.5.3.1. Puntals

- No es retiraran els puntals, ni es modificara la seva disposicié una vegada hagin entrat en carrega,
respectant-se el periode estricte de desencofrat.

- Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posicié inclinada sobre els
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se.

- Els puntals telescopics es transportaran amb els mecanismes d'extensié bloquejats.

1.5.3.2. Torre de formigonat

- Es col-locara, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit I'accés a
tota persona no autoritzada".
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- Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjancant baranes homologades, amb
entornpeu, amb una algada igual o superior a 0,9 m.

- No es permetra la preséncia de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de formigonat
durant els seus canvis de posicio.

- En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball
situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posici6 més
segura i eficac.

1.5.3.3. Escala de ma

- Es revisara periddicament I'estat de conservacié de les escales.

- Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixacié a la part superior o inferior dels muntants.
« Es transportaran amb I'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.

- Es recolzaran sobre superficies horitzontals, amb la planitud adequada perqueé siguin estables i immobils,
guedant prohibit I'Us com a tascéd de runa, maons, revoltons o elements similars.

- Els travessers quedaran en posicid horitzontal i la inclinacié de I'escala sera inferior al 75% respecte al pla
horitzontal.

- L'extrem superior de l'escala sobresortira 1,0 m de l'alcada de desembarcament, mesurat en la direccio
vertical.

- L'operari realitzara I'ascens i descens per |'escala en posicié frontal (mirant els esglaons), subjectant-se
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants.

- S'evitara l'ascens o descens simultani de dos o més persones.

- Quan es requereixi treballar sobre I'escala en algades superiors a 3,5 m, s'utilitzara sempre el cinturé de
seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.3.4. Bastida de cavallets
- Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superficies fermes, estables i anivellades.

- S'emprara un minim de dos cavallets per a la formacié de bastides, quedant totalment prohibit com a
recolzament I'Us de bidons, maons, revoltons o altres objectes.

* Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets.
* Queda totalment prohibit instal-lar una bastida de cavallets damunt d'una altra.

1.5.4. Durant la utilitzacié de maquinaria i eines

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reduccié de riscos deguts a
la utilitzacié de maquinaria i eines durant I'execucié de I'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de
Seguretat i Salut, conforme als seglients criteris:

a) Totes les maquines i eines que s'utilitzin a I'obra disposaran del seu corresponent manual
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als
treballadors com els procediments per a la seva utilitzacié amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptara la utilitzaci6 de cap maquina, mecanisme o artifici mecanic sense reglamentacio
especifica.

Relacié de maquines i eines que esta previst utilitzar a I'obra, amb les seves corresponents mesures
preventives i proteccions col-lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora

- Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera en el terra, es parara el motor, es
connectara el fre d'estacionament i es bloquejara la maquina.

- Queda prohibit I'Us de la cullera com a grua o mitja de transport.
- L'extraccié de terres s'efectuara en posicié frontal al pendent
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- El transport de terres es realitzara amb la cullera en la posicid més baixa possible, per garantir I'estabilitat
de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

- Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera a terra, es parara el motor, es connectara
el fre d'estacionament i es bloquejara la maquina.

- Queda prohibit I'is de la cullera com a grua o mitja de transport.

- Els desplagaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la maquina en el
sentit de la marxa.

- Els canvis de posicié de la cullera en superficies inclinades es realitzaran per la zona de major algada.
- Es prohibira la realitzacio de treballs dins del radi d'accié de la maquina.

1.5.4.3. Camié de caixa basculant
- Les maniobres del camid seran dirigides per un senyalista de transit.

- Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de I'engegada del motor, en abandonar el vehicle i
durant les operacions de carrega i descarrega.

- No es circulara amb la caixa hissada després de la descarrega.

1.5.4.4. Camié per a transport
- Les maniobres del camid seran dirigides per un senyalista de transit.

- Les carregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i
protegint els materials solts amb una lona

- Abans de procedir a les operacions de carrega i descarrega, es col-locara el fre en posicié de frenat i, en
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilitzacié sota les rodes

-En les operacions de carrega i descarrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pérdua
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.5. Camié grua

- El conductor accedira al vehicle descendira del mateix amb el motor apagat, en posicid frontal, evitant
saltar a terra i fent Us dels esglaons i agafadors.

« Es cuidara especialment de no sobrepassar la carrega maxima indicada pel fabricant.
- La cabina disposara de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.
- Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.

- Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de I'engegada del motor, en abandonar el vehicle i
durant les operacions d'elevacio.

- L'elevacio es realitzara evitant operacions brusques, que provoquin la perdua d'estabilitat de la carrega.

1.5.4.6. Formigonera

- Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prévia desconnexié de
I'energia eléctrica

- La formigonera tindra un grau de proteccié IP-55
- El seu Us estara restringit només a persones autoritzades
- Disposara de fre de basculament del bombo

- Els conductes d'alimentacié eléectrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un disjuntor
diferencial

- Les parts mobils de I'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjancant carcasses connectades a
terra

- No es situaran a distancies inferiors a tres metres de les vores d'excavacié i/o de les vores dels forjats
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1.5.4.7. Vibrador
- L'operacié de vibrat es realitzara sempre des d'una posicié estable
- La manega d'alimentacié des del quadre eléctric estara protegida quan discorri per zones de pas

-Tant el cable d'alimentacié com la seva connexié al transformador estaran en perfectes condicions
d'estanquitat i aillament

- Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentacié col-locant-lo al voltant del cos. Si és
necessari, aguesta operacio es realitzara entre dos operaris

- El vibrat del formigd es realitzara des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment
I'operari sobre I'encofrat ni sobre elements inestables

- Mai s'abandonara el vibrador en funcionament, ni es desplacara tirant dels cables

- Per a les vibracions transmeses al sistema ma-brag, el valor d'exposicié diaria normalitzat per a un
periode de referéencia de vuit hores, no superara 2,5 m/s2, essent el valor limit de 5 m/s2

1.5.4.8. Martell picador

 Les manegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris
ni el pas del personal.

+ No es realitzaran ni esforgos de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.
- Es verificara el perfecte estat dels acoblaments de les manegues.
- Es tancara el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.9. Grueta
- Sera utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

- El treballador que utilitzi la grueta estara degudament format en el seu Us i maneig, coneixera el contingut
del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i I'Us dels EPI necessaris.

- Préviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovara I'estat dels accessoris de seguretat, del cable de
suspensié de carregues i de les eslingues.

- Es comprovara l'existéncia del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la carrega contra I'extrem
superior de la ploma.

- Disposara de marcat CE, de declaracié de conformitat i de manual d'instruccions emés pel fabricant.
- Quedara clarament visible el cartell que indica el pes maxim a elevar.
- S'acotara la zona de I'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta.

- Es revisara el cable diariament, essent obligatoria la seva substitucié quan el nombre de fils trencats sigui
igual o superior al 10% del total

- L'ancoratge de la grueta es realitzara segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant
- L'arriostrament mai es fara amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials.
- Es realitzara el manteniment previst pel fabricant.

1.5.4.10. Serra circular
- El seu Us esta destinat exclusivament al tall d'elements o peces de I'obra

- Per al tall de materials ceramics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de
serra.

+ Haura d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.

- La zona de treball haura d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.

- Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metal-lics.

- El treball amb el disc agressiu es realitzara en humit.

- No s'utilitzara la serra circular sense la proteccié de peces adequades, com ara mascares antipols i ulleres.
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1.5.4.11. Serra circular de taula
- Sera utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

- El treballador que utilitzi la serra circular estara degudament format en el seu Us i maneig, coneixera el
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i I'Us dels EPI necessaris

- Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superficies fermes i seques, a distancies
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per xarxes,
baranes o petos d'acabat

- En els casos en qué se superin els valors d'exposicié al soroll indicats en Il'article 51 del Reial Decret
286/06 de proteccid dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals
com |'Us de protectors auditius

- La serra estara totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al
disc

- La part superior de la serra disposara d'una carcassa metal-lica que impedeixi l'accés al disc de serra,
excepte pel punt d'introduccié de I'element a tallar, i la projeccié de particules

- S'utilitzara sempre un empenyedor per guiar lI'element a tallar, de manera que en cap cas la ma quedi
exposada al disc de la serra

- La instal-lacié eléctrica de la maquina estara sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se
periodicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra

- Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metal-lics.
- L'operari es col-locara a sotavent del disc, evitant la inhalacié de pols

1.5.4.12. Talladora de material ceramic

- Es comprovara l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es
procedira a la seva immediata substitucio

- la proteccio del disc i de la transmissié estara activada en tot moment
- No es pressionara contra el disc la peca a tallar per evitar el bloqueig

1.5.4.13. Equip de soldadura
- No hi haura materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.
+ Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport

- Durant els treballs de soldadura es disposara sempre d'un extintor de pols quimica en perfecte estat i
condicions d'Us, en un lloc proper i accessible.

«En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovacié d'aire s'instal-laran
extractors, preferentment sistemes d'aspiracio localitzada.

- Es paralitzaran els treballs de soldadura en algcada davant la preséncia de persones sota l'area de treball.

- Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de proteccié visual
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.14. Eines manuals diverses

- L'alimentacio de les eines es realitzara a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin
de doble aillament.

- L'accés a les eines i el seu Us estara permés Unicament a les persones autoritzades.

* No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

- Es prohibira, durant el treball amb eines, I'Us de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.
- Les eines electriques disposaran de doble aillament o estaran connectades a terra

- En les eines de tall es protegira el disc amb una carcassa antiprojeccio.

- Les connexions eléctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes eléctrics.
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- Les eines es mantindran en perfecte estat d'Us, amb els manecs sense esquerdes i nets de residus,
mantenint el seu caracter aillant per als treballs eléctrics.

- Les eines electriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o
els peus mullats.

- En els casos en qué es superin els valors d'exposicid al soroll que estableix la legislacié vigent en matéria
de proteccié dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com
I'ocupacié de protectors auditius.

1.6. Identificacio dels riscos laborals evitables

En aquest apartat es ressenya la relacié de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir I'efecte
dels riscos més freqlients durant I'execucié de I'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell
- La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
+ S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.

- Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

* Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant baranes i xarxes homologades.
+ Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

* Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i particules
- Es regara peridodicament la zona de treball per evitar la pols.

- Es faran servir ulleres de proteccid i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o
particules.

1.6.4. Soroll

+ S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

- Les maquines han d'estar proveides d'aillament acustic.

+ Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforgos

- S'evitara el desplagament manual de les carregues pesades.

- Es limitara el pes de les carregues en cas de desplacament manual.

+ S'evitaran els sobreesforcos o els esforgos repetitius.

« S'evitaran les postures inadequades o forcades en I'aixecament o desplacament de carregues.

1.6.6. Incendis
- No es fumara en preséncia de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicacié per emanacions
- Els locals i les zones de treball disposaran de ventilacio suficient.
+ S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relacio dels riscos laborals que no es poden eliminar

Els riscos que dificilment es poden eliminar son els que es produeixen per causes inesperades (com
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant aix0, es poden reduir amb l'adequat Us de
les proteccions individuals i col-lectives, aixi com amb [|'estricte compliment de la normativa en matéria de
seguretat i salut, i de les normes de la bona construccié.
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1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
+ Es muntaran marquesines als accessos.

- La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

- S'evitara I'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
* No es llancaran trocos ni restes de materials des de les bastides.

Equips de proteccid individual (EPI):
+ Casc de seguretat homologat.

- Guants i botes de seguretat.
+ Us de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
- S'evitara la generaci6 de pols de ciment.

Equips de proteccié individual (EPI):
+ Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- Es revisara peridodicament la instal-lacié eléctrica.

- L'estesa eléectrica quedara fixat als paraments verticals.

- Els allargadors portatils tindran manec aillant.

- La maquinaria portatil disposara de proteccié amb doble aillament.
- Tota la maquinaria eléctrica estara proveida de presa de terra.

Equips de proteccid individual (EPI):
- Guants dielectrics.

+ Calcat aillant per a electricistes
+ Banquetes aillants de I'electricitat.

1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

Equips de proteccié individual (EPI):
+ Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

Equips de proteccid individual (EPI):
- Guants i botes de seguretat.
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1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparacio i
manteniment

En aquest apartat s'aporta la informacid Gtil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els futurs treballs de conservacid, reparacié i manteniment de I'edifici construit que comporten majors
riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes

Per als treballs en tancaments, rafecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre
que s'efectui amb el risc de caiguda en algada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions
especificades en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Durant els treballs que puguin afectar a la via publica, es col-locara una visera de proteccié a l'algada de la
primera planta, per protegir als transetints i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal-lacions

Els treballs corresponents a les instal-lacions de lampisteria, eléctrica i de gas, hauran de realitzar-se per
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut,
aixi com en la normativa vigent en cada materia.

Abans de I'execucié de qualsevol treball de reparacié o de manteniment dels ascensors i muntacarregues,
s'haura d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un técnic competent en la matéria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalacié dels quals pugui resultar toxica hauran de
realitzar-se amb ventilacié suficient, adoptant els elements de proteccié adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials

A l'obra objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen
presentar a la demolicié de I'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de
seguretat i de proteccié. Cal destacar:

+ Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.

+ Execucidé de tancaments exteriors.

- Formacio dels ampits de coberta.

- Col-locacié de forques i xarxes de proteccio.

« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant baranes i xarxes homologades.
- Disposicio de plataformes volades.

- Elevacio i acoblament dels moduls de bastimentada per a I'execucid de les faganes.

1.10. Mesures en cas d'emergeéncia

El contractista haura de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions
d'emergeéncia, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a aixo a personal
amb formacid, que es fara carrec d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergéncia tenen dret a la paralitzacio de la seva activitat,
havent d'estar garantida I'adequada administracié dels primers auxilis i, quan la situacié ho requereixi, el
rapid trasllat de I'operari a un centre d'assisténcia medica.

1.11. Preseéncia dels recursos preventius del contractista

Donades les caracteristiques de I'obra i els riscos previstos en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut,
cada contractista haura d'assignar la preséncia dels seus recursos preventius a |'obra, segons s'estableix en
la legislacié vigent en la matéria.

A tals efectes, el contractista haura de concretar els recursos preventius assignats a I'obra amb capacitacié
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses

en el corresponent pla de seguretat i salut.
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Aquesta vigilancia incloura la comprovacié de I'eficacia de les activitats preventives previstes en aquest Pla,
aixi com I'adequacié de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparicié de riscos no
previstos i derivats de la situacié que determina la necessitat de la presencia dels recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilancia, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les
persones que tinguin assignada la preséncia faran les indicacions necessaries per al correcte i immediat
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstancies en coneixement de
I'empresari perqué aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiéncies observades.
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2. Normativa i legislaci6 aplicables.

2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacién de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmosferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacion de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:
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Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Disposiciones minimas para la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de seiializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Modificat per:

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequia y al agravamiento
de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las
condiciones climatolégicas, asi como de promocion del uso del transporte publico colectivo
terrestre por parte de los jovenes y prevencion de riesgos laborales en episodios de elevadas
temperaturas

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
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B.O.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo y ampliaciéon de su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
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equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de proteccio col-lectiva
2.1.1.1. YCU. Proteccioé contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercializacién de los equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Sefnalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de proteccio individual

Utilizacion de equipos de proteccién individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccio d'errors:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los trabajadores de
equipos de proteccion individual

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material médic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accion protectora del
sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007
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2.1.4. YP. Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n°® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completat per:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 15 de junio de 2022
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de
calidad y seguridad industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrética.

B.O.E.: 20 de junio de 2020

DB-HS Salubridad
Codigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
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B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cadigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Orden por la que se modifican el Documento Basico DB-HE "Ahorro de energia" y el
Documento Basico DB-HS "Salubridad”, del Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los articulos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre
y se regulan determinados aspectos para la liberacién del segundo dividendo digital

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa.

B.O.E.: 25 de junio de 2019

Modificat per:

Orden por la que se regulan las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones, aprobado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio,
por la que se desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa.

Pagina 9 - 11



1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislaci6 aplicables.

B.O.E.: 3 de octubre de 2019

Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.

B.O.E.: 22 de junio de 2022

Texto consolidado. Ultima modificacién: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.1.5. YS. Senyalitzacio provisional d'obres
2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instruccion 8.3-IC Seializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Seiializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevenciéon; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalitzacié horitzontal

Instruccion 8.3-IC Seializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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2.1.5.3. YSV. Senyalitzacié vertical

Instruccion 8.3-IC Seializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalitzacié manual

Instruccion 8.3-IC Seializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalitzacio de seguretat i salut

Seiializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevenciéon; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. Plec

3.1. Plec de clausules administratives
3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del
Projecte d'execucid, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en
matéria de Seguretat i Salut, aixi com les condicions que han de complir les mesures preventives, les
proteccions individuals i col-lectives de la construccié de I'obra "Casa de la Cultura de Lloreng del Penedés",
situada en Carrer del Mestre Gonzalez, 6, 43712, Lloreng del Penedés, Lloreng del Penedés (Tarragona),
segons el projecte redactat per . Tot aix6 amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional,
que poden ocasionar-se durant el transcurs de I'execucié de I'obra o en els futurs treballs de conservacid,
reparacié i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definicié, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacié

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en I'edificacié sén les regulades en els
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacion".

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa,
programa i finanga amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacid per a si o per a la seva posterior
alienacid, lliurament o cessié a tercers sota qualsevol titol.

Té la responsabilitat de contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi
Basic, si s'escau - igual que als técnics coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, facilitant
copies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autonoms contractats directament pel
promotor, exigint la presentacio de cada Pla de Seguretat i Salut préviament al comengament de les obres.

El promotor tindra la consideracié de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de |'obra
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autobnoms per a
la seva realitzacié o per a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent,
redacta el projecte.

Prendra en consideracié en les fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte basic i d'execucio, els
principis i criteris generals de prevencié en materia de seguretat i de salut, d'acord amb la legislacié vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans
humans i materials propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjeccio
al projecte i al contracte.

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccid
al projecte pel qual es regeix la seva execucio.

El contractista comunicara a I'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura
el Pla de Seguretat i Salut.

Adoptara totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencié de Riscos
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut,
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles,
complint les ordres efectuades pel coordinador en mateéria de seguretat i de salut en la fase d'execucidé de
I'obra.
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Supervisara de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu carrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
condicions basiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Lliurara la informacid suficient al coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra,
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos,
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada accio
preventiva de riscos de |'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matéria de seguretat i
salut, cal destacar:

- Aplicar els principis de I'accié preventiva que es recullen a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

« Complir i fer complir al seu personal I'establert en el pla de seguretat i salut.

- Complir la normativa en matéria de prevencid de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions sobre coordinacié d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant I'execucio de I'obra.

- Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autdnoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en |'obra.

- Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matéria de seguretat i salut, complint
estrictament les seves instruccions durant I'execucié de I'obra.

Respondran de la correcta execucid de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autonoms
pels contractats.

Respondran solidariament de les conseqliéncies que es derivin de I'incompliment de les mesures previstes
en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direccio facultativa
S'entén com a direccio facultativa:

El técnic o els técnics competents designats pel promotor, encarregats de la direccidé i del control de
I'execucié de I'obra.

Les responsabilitats de la Direccid facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuibles als
contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

Es el técnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucid,
I'aplicacié dels principis i criteris generals de prevencié en matéria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execucio

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra, és el técnic competent designat pel
promotor, que forma part de la direccio facultativa.

Assumira les tasques i responsabilitats associades a les seglients funcions:

- Coordinar I'aplicacio dels principis generals de prevencio i de seguretat, prenent les decisions técniques
i d'organitzacio, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a
desenvolupar simultania o successivament, estimant la durada requerida per a l'execucidé de les
mateixes.

+ Coordinar les activitats de |'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i
els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de I'accié preventiva
recollits en la legislacié vigent.

+ Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduides
en el mateix.

- Organitzar la coordinaci6 d'activitats empresarials.

- Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels metodes de treball.
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- Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a I'obra. La
Direccio facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié d'un coordinador.

3.1.2.8. Treballadors Autonoms

Es la persona fisica, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una
activitat professional, sense subjeccié a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions
de l'obra.

Quan el treballador autonom empri en I'obra a treballadors per compte d'altri, tindra la consideracié de
contractista o subcontractista.

Els treballadors autonoms compliran I'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en I'obra.

El contractista facilitara als representants dels treballadors en el centre de treball una copia del pla de
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de proteccié i materials de construccié

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinaria, equips, productes i eines de treball, hauran de
subministrar la informacié que indiqui la forma correcta d'utilitzacié pels treballadors, les mesures
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu Us normal
com la seva manipulacié o ocupacié inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut,
I'empresari designara per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per I'empresa.
b) Un o diversos membres del servei de prevencié propi de I'empresa.
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevencié aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilancia hauran de donar les instruccions necessaries per al
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de
les mateixes o una abseéncia, insuficiencia o falta d'adequacié de les mateixes, s'informara a I'empresari
perqué aquest adopti les mesures necessaries per a la seva correccid, notificant-se a la vegada al
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direccid facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en qué la preséncia dels recursos preventius és
necessaria, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi,
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessaria la seva preséencia.

3.1.3. Formacio en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a I'obra disposi de la suficient formacié en les matéries
preventives de seguretat i salut, I'empresa s'encarregara de la seva formacio per a I'adequada prevencié de
riscos i el correcte Us de les proteccions col-lectives i individuals. Aquesta formacié aconseguira tots els
nivells de I'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als técnics, encarregats,
especialistes i operadors de maquines entre uns altres.

3.1.4. Reconeixements medics

La vigilancia de l'estat de salut dels treballadors quedara garantida per I'empresa contractista, en funcid
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislacid vigent.

Aguesta vigilancia sera voluntaria, excepte quan la realitzacié dels reconeixements sigui imprescindible per
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut
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no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador.
3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designara al personal encarregat de I'adopcié de les mesures necessaries en cas d'accident,
amb la finalitat de garantir la prestacid dels primers auxilis i I'evacuacié de I'accidentat.

Es disposara, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada
amb material sanitari destinat a primers auxilis.

El contractista instal-lara retols amb caracters llegibles fins a una distancia de 2 m, en el qual se
subministri als treballadors i participants en I'obra la informacié suficient per establir rapid contacte amb el
centre assistencial més proper.

3.1.5.2. Actuacio en cas d'accident

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi I'assisténcia médica,
perque l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li moura, excepte quan
sigui imprescindible per a la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (consciéncia, respiracid, pols i pressié sanguinia), se l'intentara
tranquil-litzar, i se'l cobrira amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.

No se li subministrara aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorragia, es pressionaran les
ferides amb gases netes.

L'empresari notificara I'accident per escrit a I'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.
3.1.6. Documentacio d'obra

3.1.6.1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

Es el document elaborat pel técnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de
seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant la identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant les mesures técniques necessaries per a aixo.

Inclou també les previsions i les informacions utils per efectuar en el seu moment, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicacié del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborara el corresponent pla
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucié de I'obra. En aquest pla
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevencié que el contractista proposi amb
la corresponent justificacié técnica, que no podran implicar disminucié dels nivells de proteccid prevists en
aquest estudi basic.

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra aprovara el pla de seguretat i
salut abans de l'inici d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat pel contractista en funcié del procés d'execucié de I'obra, de
I'evolucié dels treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir durant el
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la
direccid facultativa.

Els qui intervinguin en I'execucié de I'obra, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en mateéria
de prevencido de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest
efecte, el pla de seguretat i salut estara en I'obra a disposicié permanent dels mateixos i de la direccio
facultativa.
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3.1.6.3. Acta d'aprovacio del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista sera aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucié de I'obra, per la direccié facultativa o per I'Administracié en el cas d'obres publiques, qui
haura d'emetre un acta d'aprovacié com a document acreditatiu d'aquesta operacid, visat pel Col-legi
Professional corresponent.

3.1.6.4. Comunicacio d'obertura de centre de treball

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent sera prévia al comengament
dels treballs i es presentara Unicament pels empresaris que tinguin la consideracié de contractistes.

La comunicacio contindra les dades de I'empresa, del centre de treball i de produccié i/o emmagatzematge
del centre de treball. Haura d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidéncies

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existira un llibre
d'incidéncies que constara de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Sera facilitat pel col-legi professional que visi I'acta d'aprovacié del pla o I'oficina de supervisio de projectes
o organ equivalent quan es tracti d'obres de les administracions publiques.

El llibre d'incidéncies s'haura de mantenir sempre a I'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucio de I'obra, tenint accés la direccid facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes i
els treballadors autonoms, aixi com les persones o 6rgans amb responsabilitats en matéria de prevencié en
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els técnics dels organs
especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les administracions publiques competents, els
qui podran fer anotacions en el mateix.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, haura de notificar al contractista afectat i
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidéncies.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es
remetra una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot
cas, s'haura d'especificar si I'anotacid es tracta d'una nova observacid o suposa una reiteracié d'un
advertiment o observacio anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres
A l'obra existira un llibre d'ordres i assisténcies, en el qual la direccié facultativa ressenyara les incidéncies,
ordres i assisténcies que es produeixin en el desenvolupament de I'obra.

Les anotacions aixi exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execucié d'obra i, en
conseqiiéncia, seran respectades pel contractista de I'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractacio

El contractista haura de disposar d'un llibre de subcontractacidé, que romandra en tot moment en I'obra,
reflectint per ordre cronologic des del comencament dels treballs, totes i cadascuna de les
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors
autonoms.

Al llibre de subcontractacié tindran accés el promotor, la direccié facultativa, el Coordinador de Seguretat i
Salut en fase d'execucié de I'obra, les empreses i treballadors autonoms intervinents en I'obra, els técnics
de prevencid, els delegats de prevencid, I'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en I'execucié de I'obra.

3.1.7. Disposicions Economiques

El marc de relacions econdomiques per a I'abonament i recepcié de I'obra, es fixa en el plec de condicions
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir
almenys els punts segients:

* Fiances
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* Dels preus
* Preu basic

* Preu unitari

- Pressupost d'Execucié Material (PEM)

* Preus contradictoris

- Reclamacid d'augment de preus

+ Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
- De la revisi6 dels preus contractats

* Aplec de materials

- Obres per administracio

- Valoracio i abonament dels treballs
- Indemnitzacions Mutues

+ Retencions en concepte de garantia
- Terminis d'execucié i pla d'obra

- Liquidacié economica de les obres

- Liquidacio final de I'obra

3.2. Plec de condicions tecniques particulars

3.2.1. Mitjans de protecciod col-lectiva

Els mitjans de proteccido col-lectiva es col-locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de la seva vida util, després d'estar
sotmesos a sol-licitacions limit, o quan les seves tolerancies siguin superiors a les admeses o aconsellades
pel fabricant.

El manteniment sera vigilat de forma perioddica (cada setmana) pel Delegat de Prevencid.

3.2.2. Mitjans de proteccié individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a I'embalatge i al fullet informatiu.

Seran ergondmics i no causaran molésties innecessaries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran
la seva seguretat de forma involuntaria.

El fabricant els subministrara juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions
d'Us i manteniment, nom i adrega del fabricant, grau o classe de proteccid, accessoris que pugui portar i
caracteristiques de les peces de recanvi, limit d'Us, termini de vida util i controls als quals s'ha sotmés.
Estara redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importacio, traduits a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuitament per I'empresari i es reemplagaran sempre que estiguin deteriorats, al
final del periode de la seva vida util o després d'estar sotmesos a sol-licitacions limit.

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat
de Prevencio.

3.2.3. Instal:lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal-lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il-luminacio,
ventilacié i condicions d'humitat adequades per al seu Us. Els revestiments dels terres, parets i sostres
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti
la neteja amb desinfectants o antiséptics.

El contractista mantindra les instal-lacions en perfectes condicions sanitaries (neteja diaria), estaran
proveides d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal,
com ara sabd, tovalloles i recipients de deixalles.
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3.2.3.1. Vestuaris

Seran de facil accés, estaran propers a I'area de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau,
amb espai suficient per guardar la roba i el calcat.

Es disposara una superficie minima de 2 m2 per cada treballador destinada a vestuari, amb una alcada
minima de 2,30 m.

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitara una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal-lacié d'aigua freda i calenta, situant com a minim una
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.

Les cabines tindran una superficie minima de 2 m2 i una algada minima de 2,30 m.
La dotacié minima prevista per als lavabos sera de:

- 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin en la mateixa jornada
- 1 vater per cada 25 homes o fraccid i 1 per cada 15 dones o fraccié

- 1 lavabo per cada vater

- 1 urinari per cada 25 homes o fraccié

- 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

+ 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

- 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

- 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

3.2.3.3. Vater

Seran de facil accés i estaran propers a l'area de treball. Se situaran preferentment en cabines de
dimensions minimes 1,2x1,0 m amb alcada de 2,30 m, sense visibilitat des de I'exterior i proveides de
perxa i porta amb tancament interior.

Disposaran de ventilaci6 a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o
passadissos amb ventilacié exterior, evitant qualsevol comunicaci6 amb menjadors, cuines, dormitoris o
vestuaris.

Tindran descarrega automatica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de
clavegueram es disposara de latrines sanitaries o fosses séptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella,
i disposaran de calefaccié a I'hivern. Quedaran separats de les arees de treball i de qualsevol font de
contaminacié ambiental.

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels
llocs prevists la preparacié del menjar mitjangant foc, brases o barbacoes.

La superficie destinada a la zona de menjador i cuina sera com a minim de 2 m2 per cada operari que
utilitzi aquesta instal-lacio.
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1.- PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
1.1.- Disposicions Generals
1.1.1.- Disposicions de caracter general

1.1.1.1.- Objecte del Plec de Condicions

La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relacié que s'estableix entre els agents que intervenen en les
obres definides en el present projecte i servir de base per a la realitzacié del contracte d'obra entre el Promotor i el
Contractista.

1.1.1.2.- Contracte d'obra

Es recomana la contractacié de I'execucié de les obres per unitats d'obra, conformement als documents del projecte i en
xifres fixes. A tal fi, el Director d'Obra ofereix la documentacid necessaria per a la realitzacié del contracte d'obra.

1.1.1.3.- Documentacié del contracte d'obra

Integren el contracte d'obra els seglients documents, relacionats per ordre de prelacié atenent al valor de les seves
especificacions, en el cas de possibles interpretacions, omissions o contradiccions:

e Les condicions fixades en el contracte d'obra.

e El present Plec de Condicions.

e La documentacié grafica i escrita del Projecte: planols generals i de detall, memories, annexos, amidaments i
pressupostos.

En el cas d'interpretacid, prevalen les especificacions literals sobre les grafiques i les cotes sobre les mesures a escala
preses dels planols.

1.1.1.4.- Projecte Arquitectonic

El Projecte Arquitectonic és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigéncies técniques, funcionals i
estétiques de les obres contemplades en I'article 2 de la Llei d'Ordenacié de I'Edificacid. En ell es justificara técnicament
les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa técnica aplicable.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjancant projectes parcials o altres documents técnics sobre tecnologies
especifiques o instal-lacions de I'edifici, es mantindra entre tots ells la necessaria coordinacid, sense que es produeixi
una duplicitat en la documentacioé ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs indicats.

Els documents complementaris al Projecte seran:

e Tots els planols o documents d'obra que, al llarg de la mateixa, vagi subministrant la direccié d'Obra com a
interpretacié, complement o precisio.

El Llibre d'Ordres i Assisténcies.

El Programa de Control de Qualitat d'Edificacid i el seu Llibre de Control.

L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut en les obres.

El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista.

Estudi de Gestio de Residus de Construcci6 i Demolicid.

Llicéncies i altres autoritzacions administratives.

1.1.1.5.- Reglamentacié urbanistica

L'obra a construir s'ajustara a totes les limitacions del projecte aprovat pels organismes competents, especialment les
que es refereixen al volum, altures, emplacament i ocupacio del solar, aixi com a totes les condicions de reforma del
projecte que pugui exigir I'Administracié per a ajustar-lo a les Ordenances, a les Normes i al Planejament Vigent.

1.1.1.6.- Formalitzacié del Contracte d'Obra

Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjancant document privat, que podra elevar-se a escriptura publica a
peticié de qualsevol de les parts.

El cos d'aquests documents contindra:

e La comunicacioé de I'adjudicacio.

e La copia del rebut de diposit de la fianga (en cas que s'hagi exigit).

e La clausula en la que s'expressi, de forma categorica, que el Contractista s'obliga al compliment estricte del
contracte d'obra, conforme al previst en aquest Plec de Condicions, juntament amb la Memoria i els seus Annexos,
I'Estat d'Amidaments, Pressupostos, Plans i tots els documents que han de servir de base per a la realitzacié de les
obres definides en el present Projecte.

El Contractista, abans de la formalitzacié del contracte d'obra, donara també la seva conformitat amb la signatura al peu
del Plec de Condicions, els Planols, Quadre de Preus i Pressupost General.
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Seran a compte de I'adjudicatari totes les despeses que ocasioni I'extensié del document que es consigni el Contractista.

1.1.1.7.- Jurisdiccié competent

En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferéncies entre les parts, ambdues queden obligades a sotmetre la
discussié de totes les quiestions derivades del seu contracte a les Autoritats i Tribunals Administratius conformement a la
legislacié vigent, renunciant al dret comu i al fur del seu domicili, sent competent la jurisdiccié on estigués situada |'obra.

1.1.1.8.- Responsabilitat del Contractista
El Contractista és responsable de I'execucié de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els documents
que componen el Projecte.

En conseqiiéncia, quedara obligat a la demolicié i reconstruccié de totes les unitats d'obra amb deficiencies o malament
executades, sense que pugui servir d'excusa el fet que la Direccié facultativa hagi examinat i reconegut la construccid
durant les seves visites d'obra, ni que hagin estat abonades en liquidacions parcials.

1.1.1.9.- Accidents de treball

Es d'obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que s'estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccié i altra legislacié vigent que, tant directa com indirectament, incideixen sobre
la planificacié de la seguretat i salut en el treball de la construccid, conservacié i manteniment d'edificis.

Es responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial decret 1627/97, el control i el seguiment,
durant tota I'execucid de I'obra del Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista.

1.1.1.10.- Danys i perjudicis a tercers

El Contractista sera responsable de tots els accidents que, per inexperiencia o negligéncia, sobrevinguessin tant en
I'edificacié on s'efectuin les obres com en les confrontants o contiglies. Sera per tant del seu compte I'abonament de les
indemnitzacions a qui correspongui i quan a aix0 hagués lloc, i de tots els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se o
causar-se en les operacions de |'execucid de les obres.

Aixi mateix, sera responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar enfront de tercers com
a consequeéncia de l'obra, tant en ella com en els seus voltants, fins i tot els quals es produeixin per omissid o
negligéncia del personal al seu carrec, aixi com els quals es derivin dels subcontractistes i industrials que intervinguin en
I'obra.

Es de la seva responsabilitat mantenir vigent durant I'execucié dels treballs una polissa d'assegurances enfront de
tercers, en la modalitat de "Tot risc a I'enderrocament i la construccid", subscrita per una companyia asseguradora amb
la suficient solvéncia per a la cobertura dels treballs contractats. Aquesta polissa sera aportada i ratificada pel promotor
o Propietat, no podent ser cancel-lada mentre no se signi I'Acta de Recepcid Provisional de I'obra.

1.1.1.11.- Anuncis i cartells

Sense prévia autoritzacié del Promotor, no es podran col-locar en les obres ni en les seves tanques més inscripcions o
anuncis que els convenients al regim dels treballs i els exigits per la policia local.

1.1.1.12.- Copia de documents
El Contractista, a la seva costa, té dret a treure copies dels documents integrants del Projecte.

1.1.1.13.- Subministrament de materials

S'especificara en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al Contractista per retard en el termini de terminacié o
en terminis parcials, com a conseqliéncia de deficiencies o faltes en els subministraments.

1.1.1.14.- Troballes

El Promotor és reserva la possessio de les antiguitats, objectes d'art o substancies minerals utilitzables que és trobin en
les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o edificacions. El Contractista haura d'emprar per a
extreure-les, totes els precaucions que se li indiquin per part del Director d'Obra.

El Promotor abonara al Contractista I'excés d'obres o despeses especials que aquests treballs ocasionin, sempre que
estiguin degudament justificats i acceptats per la Direccio facultativa.

1.1.1.15.- Causes de rescissio del contracte d'obra
Es consideraran causes suficients de rescissié de contracte:

a) La mort o incapacitacié del Contractista.

b) La fallida del Contractista.
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c) Les alteracions del contracte per les seglients causes:

a. La modificacié del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals del mateix segons el parer del
Director d'Obra i, en qualsevol cas, sempre que la variacio del Pressupost d'Execucié Material, com a
conseqliéncia d'aquestes modificacions, representi una desviaciéo major del 20%.
b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o en menys del 40% del projecte
original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del projecte reformat.

d) La suspensié d'obra comencada, sempre que el termini de suspensié hagi excedit d'un any i, en tot cas, sempre
que per causes alienes al Contractista no es doni comengament a |'obra adjudicada dintre del termini de tres
mesos a partir de I'adjudicacié. En aquest cas, la devolucié de la fianga sera automatica.

e) Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en contracte.

f) L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligéncia o dolenta fe, amb perjudici dels
interessos de les obres.

g) El venciment del termini d'execucioé de I'obra.
h) L'abandd de I'obra sense causes justificades.

i) La mala fe en I'execucid de I'obra.

1.1.1.16.- Omissions: Bona fe

Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de Condicions i la documentacio
complementaria, presenten la prestacié d'un servei al Promotor per part del Contractista mitjangant I'execucié d'una
obra, basant-se en la BONA FE mutua d'ambdues parts, que pretenen beneficiar-se d'aquesta col-laboracié sense cap
tipus de perjudici. Per aquest motiu, les relacions entre ambdues parts i les omissions que puguin existir en aquest Plec i
la documentacié complementaria del projecte i de I'obra, s'entendran sempre suplertes per la BONA FE de les parts, que
les resoldran degudament amb la finalitat d'aconseguir una adequada QUALITAT FINAL de I'obra.

1.1.2.- Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars

Es descriuen les disposicions basiques a considerar en I'execucio de les obres, relatives als treballs, materials i mitjans
auxiliars, aixi com a les recepcions dels edificis objecte del present projecte i les seves obres annexes.

1.1.2.1.- Accessos i tancaments

El Contractista disposara, pel seu compte, els accessos a |'obra, el tancament d'aquesta i el seu manteniment durant
I'execucio de I'obra, podent exigir a el Director d'Execucio de I'Obra la seva modificacié o millora.

1.1.2.2.- Replanteig

El Contractista iniciara "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les referéencies principals que mantindra com a
base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva
oferta economica.

Aixi mateix, sotmetra el replanteig a I'aprovacio del Director d'Execucié de I'Obra i, una vegada aquest hagi donat la
seva conformitat, preparara I'Acta d'Inici i Replanteig de I'Obra acompanyada d'un planol de replanteig definitiu, que
haura de ser aprovat pel director d'Obra. Sera responsabilitat del Contractista la deficiéncia o I'omissié d'aquest tramit.

1.1.2.3.- Inici de I'obra i ritme d'execucio dels treballs

El Contractista donara comencament a les obres en el termini especificat en el respectiu contracte, desenvolupant-se de
manera adequada perqué dintre dels periodes parcials assenyalats es realitzin els treballs, de manera que |'execucid
total es porti a terme dins el termini establert en el contracte.

Sera obligacié del Contractista comunicar a la Direcci6 facultativa I'inici de les obres, de forma fefaent i preferiblement
per escrit, almenys amb tres dies d'antelacid.

El Director d'Obra redactara I'acta d'inici de I'obra i la subscriuran a la mateixa obra juntament amb ell, el dia d'inici dels
treballs, el Director de I'Execucié de I'Obra, el Promotor i el Contractista.

Per a la formalitzacié de I'acta d'inici de I'obra, el director de I'Obra comprovara que a l'obra hi ha copia dels seglents
documents:

e Projecte d'execucio, annexos i modificacions.

¢ Pla de Seguretat i Salut en el Treball i la seva acta d'aprovacio per part del Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucié dels treballs.

e Llicéncia d'Obra atorgada per I'Ajuntament.

e Comunicacio d'obertura de centre de treball efectuada pel Contractista.

o Altres autoritzacions, permisos i llicéncies que siguin preceptives per altres administracions.

o Llibre d'Ordres i Assistencies.

e Llibre d'Incidencies.
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La data de I'acta de comengament de I'obra marca l'inici dels terminis parcials i total de I'execucié de I'obra.

1.1.2.4.- Ordre dels treballs

La determinacié de l'ordre dels treballs és, generalment, facultat del Contractista, menys en aquells casos que, per
circumstancies de naturalesa técnica, s'estimi convenient la seva variacié per part de la Direccié facultativa.

1.1.2.5.- Facilitats per a altres contractistes

D'acord amb el que requereixi la Direccié facultativa, el Contractista donara totes les facilitats raonables per a la
realitzaci6 dels treballs que li siguin encomanats als Subcontractistes o altres Contractistes que intervinguin en I'execucio
de I'obra. Tot aix0 sense perjudici de les compensacions economiques hi hagi per la utilitzacié dels mitjans auxiliars o els
subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direccié Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliacio del projecte per causes imprevistes o de forca major

Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidéncia, no s'interrompran els treballs,
continuant-se segons les instruccions de la Direccid facultativa en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat.

El Contractista esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, tot el que la direccié d'Execucio
de I'Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocaments, recalgats o qualsevol obra de caracter urgent,
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li sera consignat en un pressupost addicional o abonat
directament, d'acord amb el que es convingui.

1.1.2.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte

El Contractista podra requerir del Director d'Obra o del Director d'Execucié de I'Obra, segons les seves respectives
comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretacio i execucié de I'obra
projectada.

Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels planols, croquis,
ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessariament per escrit al Contractista, estant aquest a la vegada
obligat a retornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura I'assabentat, que figurara al peu de totes
les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del Director d'Execucié de I'Obra, com del Director d'Obra.

Qualsevol reclamacié que cregui oportuna fer el Contractista en contra de les disposicions preses per la Direccid
facultativa, haura de dirigir-la, dintre del termini de tres dies, a qui I'hagués dictat, el qual li donara el corresponent
rebut, si aquest ho sol-licités.

1.1.2.8.- Prorroga per causa de for¢ca major

Si, per causa de forca major o independentment de la voluntat del Contractista, aquest no pogués comengar les obres,
hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgara una prorroga
proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable del Director d'Obra. Per a aix0, el Contractista exposara,
un escrit dirigit al Director d'Obra, la causa que impedeix I'execucié o la marxa dels treballs i el retard que per aixo
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que per aquesta causa sol-licita.

1.1.2.9.- Responsabilitat de la direccié facultativa en el retard de I'obra

El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al-legant com causa la manca
de planols o ordres de la Direccié facultativa, a excepcié del cas que havent-lo sol-licitat per escrit, no se li hagués
proporcionat.

1.1.2.10.- Treballs defectuosos

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el projecte, i realitzara tots i
cadascun dels treballs contractats d'acord amb I'estipulat.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de I'edifici, el Contractista és responsable de I'execucié dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la seva dolenta execucid, no sent un eximent el que la
Direcci6 facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat
valorats en les Certificacions Parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.

Com a consequeéncia de I'anteriorment expressat, quan el Director d'Execucié de I'Obra adverteixi vicis o defectes en els
treballs executats, o que els materials empleats o els aparells i equips col-locats no reuneixen les condicions
preceptuades, ja sigui en el curs de I'execucié dels treballs o una vegada finalitzats amb anterioritat a la recepcié
definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin substituides o enderrocades i reconstruides d'acord
amb el contractat a expenses del Contractista. Si aquesta no estimés justa la decisi6 i es negués a la substitucid,
enderrocament i reconstruccié ordenades, es plantejara la qliestié davant el Director d'Obra, qui intervindra per a
resoldre-la.
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1.1.2.11.- Vicis ocults

El Contractista és I'Unic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construccid, durant I'execucidé de les obres i el
periode de garantia, fins als terminis prescrits després de I'acabament de les obres en la vigent L.O.E., a part d'altres
responsabilitats legals o de qualsevol indole que puguin derivar-se.

Si el Director d'Execucio de I'Obra tingués fundades raons per a creure en |'existéncia de vicis ocults de construccié en
les obres executades, ordenara, quan cregui oportu, realitzar abans de la recepcié definitiva els assajos, destructius o
no, que consideri necessaris per a reconeixer o diagnosticar els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la
circumstancia al Director d'Obra.

El Contractista enderrocara, i reconstruira posteriorment al seu carrec, totes les unitats d'obra mal executades, les seves
consequeéncies, danys i perjudicis, no podent eludir la seva responsabilitat pel fet que el Director d'Obra i/o el Director de
I'Execucio d'Obra ho hagin examinat o reconegut amb anterioritat, o que hagi estat conformada o abonada una part o la
totalitat de les obres mal executades.

1.1.2.12.- Procedéncia de materials, aparells i equips

El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on consideri oportl i convenient
per als seus interessos, excepte en aquells casos en els que es preceptui una procedencia i caracteristiques especifiques
en el projecte.

Obligatoriament, i abans de procedir al seu emprament, amas i posada en obra, el Contractista haura de presentar al
Director d'Execucié de I'Obra una llista completa dels materials, aparells i equips que vagi a utilitzar, en la qual
s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves caracteristiques técniques, marques, qualitats, procedencia i idoneitat
de cadascun d'ells.

1.1.2.13.- Presentacié de mostres

A peticié del Director d'Obra, el Contractista presentara les mostres dels materials, aparells i equips, sempre amb
I'antelacié prevista en el calendari d'obra.

1.1.2.14.- Materials, aparells i equips defectuosos

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal-lacions no fossin de la qualitat i caracteristiques técniques
prescrites en el projecte, no tinguessin la preparacié en ell exigida o quan, mancant prescripcions formals, es reconegués
o demostrés que no sén els adequats per a la seva finalitat, el Director d'Obra a instancies del Director d'Execuci6 de
I'Obra, donara I'ordre al Contractista de substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o siguin els adequats
per a la finalitat al que es destinin.

Si, als 15 dies de rebre el Contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin en condicions, aquesta no ha
estat complerta, podra fer-ho el Promotor o Propietat a compte del Contractista.

En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal-lacions fossin defectuosos, pero acceptables segons el
parer del Director d'Obra, es rebran amb la rebaixa del preu que aquell determini, tret que el Contractista prefereixi
substituir-los per uns altres en condicions.

1.1.2.15.- Despeses ocasionades per proves i assajos

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en I'execucié de les
obres correran a carrec i compte del Contractista.

Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissido del Contractista, o que no ofereixi les suficients
garanties, es podra comengar novament o realitzar nous assajos o proves especificades en el projecte, a carrec i compte
del Contractista i amb la penalitzacié corresponent, aixi com totes les obres complementaries que poguessin donar lloc
qualsevol dels suposits anteriorment citats i que el Director d'Obra consideri necessaris.

1.1.2.16.- Neteja de les obres

Es obligacié del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials sobrants,
retirar les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com executar tots els treballs i adoptar les mesures
que siguin apropiades perque |'obra presenti bon aspecte.

1.1.2.17.- Obres sense prescripcions explicites

En I'execucié de treballs que pertanyen a la construccid de les obres, i per als quals no existeixin prescripcions
consignades explicitament en aquest Plec ni en la restant documentacié del projecte, el Contractista s'atindra, en primer
terme, a les instruccions que dicti la Direccié facultativa de les obres i, en segon lloc, a les normes i practiques de la
bona construccio.

1.1.3.- Disposicions de les recepcions d'edificis i obres annexes
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1.1.3.1.- Consideracions de caracter general

La recepcié de l'obra és I'acte pel qual el Contractista, una vegada acabada I'obra, fa lliurament de la mateixa al
Promotor i és acceptada per aquest. Podra realitzar-se amb o sense reserves i haura d'abastar la totalitat de I'obra o
fases completes i acabades de la mateixa, quan aixi s'acordi per les dues parts.

La recepcio haura de consignar-se en un acta signada, almenys, pel promotor i el Contractista, fent constar:

e Les parts que intervenen.

e La data del certificat final de la totalitat de I'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa.

o El preu final de I'execucié material de I'obra.

o La declaracié de la recepcio de I'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes de manera objectiva, i
el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. Una vegada resolts els mateixos, es fara constar en
un acta a part, subscrita pels signants de la recepcio.

e Les garanties que, si escau, s'exigeixen al Contractista per a assegurar les seves responsabilitats.

Aixi mateix, s'adjuntara el certificat final d'obra subscrit pel director d'Obra i el Director de I'Execucié de I'Obra.

El Promotor podra rebutjar la recepcio de I'obra per considerar que la mateixa no esta acabada o que no s'adequa a les
condicions contractuals.

En tot cas, el rebuig haura de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixara el nou termini per a efectuar la
recepcio.

En el cas que es digui el contrari, la recepcié de I'obra tindra lloc dintre dels trenta dies seglients a la data del seu
acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es contara a partir de la notificacié efectuada per escrit al
promotor. La recepcio s'entendra tacitament produida si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el promotor
no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.

El comput dels terminis de responsabilitat i garantia sera |'establert en la L.O.E., i s'iniciara a partir de la data que es
subscrigui I'acta de recepcid, o quan s'entengui aquesta tacitament produida segons el previst en I'apartat anterior.

1.1.3.2.- Recepcié6 provisional

Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicara el Director d'Execucié de I'Obra al Promotor o
Propietat la proximitat del seu acabament a fi de convenir I'acte de Recepcid Provisional.

Aquesta es realitzara amb la intervencié de la Propietat, del Contractista, del Director d'Obra i del Director d'Execucio de
I'Obra. Es convocara també als restants técnics que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcci6 amb funcid
propia en aspectes parcials o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendra un acta amb tants exemplars com persones que hi
intervinguin, i signats per tots ells. Des d'aquesta data comengara a coérrer el termini de garantia, si les obres es
trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Tecnics de la Direccié estendran el corresponent Certificat de Final
d'Obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar expressament en |'Acta i es donaran al Contractista
les oportunes instruccions per a resoldre els defectes observats, fixant un termini per a resoldre'ls, expirat el qual
s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcid provisional de I'obra.

Si el Contractista no hagués complert, podra declarar-se resolt el contracte amb la pérdua de la fianga.

1.1.3.3.- Documentacio final de I'obra

El Director d'Execucié de I'Obra, assistit pel contractista i els técnics que haguessin intervingut en I'obra, redactara la
documentacio final de les obres, que es facilitara al Promotor, amb les especificacions i continguts amatents per la
legislacié vigent, en el cas d'habitatges, amb el que s'estableix en els paragrafs 2, 3,415, de l'apartat 2 de l'article 4°
del Reial decret 515/1989, de 21 d'Abril. Aquesta documentacid inclou el Manual d'Us i Manteniment de I'Edifici.

1.1.3.4.- Amidament definitiu i liquidacié provisional de I'obra

Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament pel director d'Execucié de I'Obra al seu amidament
definitiu, amb precisa assisténcia del Contractista o del seu representant. S'estendra I'oportuna certificaciéo en triple
versido que, aprovada pel director d'Obra amb la seva signatura, servira per a l'abonament pel promotor del saldo
resultant menys la quantitat retinguda en concepte de fianga.

1.1.3.5.- Termini de garantia

El termini de garantia haura d'estipular-se en el contracte privat i, en qualsevol cas, mai haura de ser inferior a sis
mesos

1.1.3.6.- Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Les despeses de conservacid durant el termini de garantia comprés entre les recepcions provisional i definitiva, correran
a carrec i compte del Contractista.
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Si I'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepcid definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions ocasionades per |'Us
correran a carrec de la Propietat i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions, seran a carrec del
Contractista.

1.1.3.7.- Recepcio definitiva

La recepcié definitiva es realitzara després de transcorregut el termini de garantia, d'igual manera i amb les mateixes
formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data cessara |'obligacio del Contractista de reparar al seu carrec aquells
desperfectes inherents a la normal conservacié dels edificis, i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que
poguessin derivar dels vicis de construccio.

1.1.3.8.- Prorroga del termini de garantia

Si, al procedir al reconeixement per a la recepcid definitiva de I'obra, no es trobés aquesta en les condicions degudes,
s'ajornara aquesta recepcio definitiva i el Director d'Obra indicara al Contractista els terminis i formes en que haurien de
realitzar-se les obres necessaries. De no efectuar-se dintre d'aquests, podra resoldre's el contracte amb la pérdua de la
fianga.

1.1.3.9.- Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit

En cas de resolucio del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini fixat, la maquinaria, instal-lacions i
mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser represa per
una altra empresa sense cap problema.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts anteriorment.
Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que es disposa anteriorment.

Per a les obres i treballs no determinats, pero acceptables segons el parer del Director d'Obra, s'efectuara una sola i
definitiva recepcid.

1.2.- Disposicions Facultatives

1.2.1.- Definicio, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacié
Les atribucions dels diferents agents intervinents en I'edificacio son les regulades per la Llei 38/99 d'Ordenacié de
I'Edificacio (L.O.E.).

Es defineixen agents de I'edificacio totes les persones, fisiques o juridiques, que intervenen en el procés de I'edificacio.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la L.O.E. i altres disposicions que siguin d'aplicacié i pel
contracte que origina la seva intervencié.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en lI'edificacié queden recollides en el capitol III "Agents de
I'edificacié", considerant-se:

1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i financa
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior alienacid, lliurament o cessié a
tercers sota qualsevol titol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificacié, impulsant la gestid6 necessaria per a portar a terme I'obra
inicialment projectada, i es fa carrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislacié vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres analogues que assumeixen la gestié economica de I'edificacio.

Quan les Administracions publiques i els organismes subjectes a la legislacio de contractes de les Administracions
publiques actuin com promotors, es regiran per la legislacié de contractes de les Administracions publiques i, en el que
no esta contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres técnics, de forma coordinada amb
I'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres documents técnics segons el previst en
|'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada projectista assumira la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3.- El Constructor o Contractista

Es I'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromis d'executar amb mitjans humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccio6 al Projecte i al Contracte d'obra.
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S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIO QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLICIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIO D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4.- El Director d'Obra

Es I'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics,
estetics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicencia d'edificacio i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar la seva adequacid per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacio del Director d'Obra.

1.2.1.5.- El Director de I'Execucio6 de I'Obra

Es I'agent que, formant part de la Direccio facultativa, assumeix la funcio técnica de dirigir I'Execucié Material de I'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construccié i qualitat de I'edificat. Per a aix0 és requisit indispensable
I'estudi i analisi prévia del projecte d'execucié una vegada redactat per I'Arquitecte, procedint a sol-licitar-li, amb
antelacid a I'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva
competéncia i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent I'execucié de les mateixes.

1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio

Son entitats de control de qualitat de I'edificacié aquelles capacitades per a atorgar assisténcia técnica en la verificacio
de la qualitat del projecte, dels materials i de I'execucio de I'obra i les seves instal-lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Son laboratoris d'assajos per al control de qualitat de I'edificacid els capacitats per a atorgar assisténcia técnica,
mitjangant la realitzacié d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal-lacions d'una obra d'edificacié.

1.2.1.7.- Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construccid.

S'entén per producte de construccié aquell que es fabrica per a la seva incorporacié permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execucio.

1.2.2.- Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/1999 (L.O.E.)
La relacié d'agents intervinents es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.3.- Agents en matéria de seguretat i salut segons RD 1627/1997
La relacio d'agents intervinents en matéria de seguretat i salut es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.4.- Agents en mateéria de gestio de residus segons RD 105/2008

La relacié d'agents intervinents en matéria de gestid de residus, es troba en I'Estudi de Gestié de Residus de Construccio
i Demolicid.

1.2.5.- La Direcci6 Facultativa

En correspondéncia amb la L.O.E., la Direccio facultativa esta composta per la direccié d'Obra i la direccié d'Execucio de
I'Obra. A la Direccio facultativa s'integrara el Coordinador en matéria de Seguretat i Salut en fase d'execucié de l'obra,
en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missio a facultatiu distint dels anteriors.

Representa técnicament els interessos del promotor durant I'execucio de I'obra dirigint el procés de construccio en funcid
de les atribucions professionals de cada técnic participant.

1.2.6.- Visites facultatives

Son les realitzades a I'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direccid
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependra de les comeses que a cada agent li sén propies, podent variar en
funcié dels requeriments especifics i de la major o menor exigéncia presencial requerida al técnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de I'obra. Hauran d'adaptar-se al procés logic de construccio, podent els agents
ésser o no coincidents en I'obra en funcié de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa
exigible a cadascu.

1.2.7.- Obligacions dels agents intervinents

Les obligacions dels agents que intervenen en |'edificacié son les contingudes en els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16, del capitol III de la L.O.E. i altra legislacié aplicable.
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1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentacié i informacié previa necessaria per a la redaccié del projecte, aixi com autoritzar al Director
d'Obra, al Director de I'Execucié de I'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulacié i capacitat professional necessaria, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme I'objecte del promogut, en els
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjancant el compliment dels requisits basics estipulats per
als edificis.

Gestionar i fer-se carrec de les preceptives llicencies i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construccié d'edificis, la urbanitzacié que procedis en el seu entorn
immediat, la realitzacié d'obres que en ells s'executin i la seva ocupacio.

Garantir els danys materials que I'edifici pugui sofrir, per a I'adequada proteccié dels interessos dels usuaris finals, en les
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislacié vigent, s'ha de respondre.

La subscripcié obligatoria d'una asseguranca, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en I'edifici I'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en régim de
autopromocid, que es regiran per tot allo especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic, si escau, igual que als técnics
coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, tot aixo segons I'establert en el R.D. 1627/97, de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen les disposicions minimes en matéria de seguretat i salut en les obres de construccid.

Subscriure I'acta de recepcio final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar I'acceptacié de les obres,
gue podra efectuar-se amb o sense reserves i que haura d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepcid, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiéncies i s'haura
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de I'Edifici que conté el manual d'ds i manteniment del
mateix i altra documentacié d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2.- El Projectista

Redactar el projecte per encarrec del Promotor, amb subjeccié a la normativa urbanistica i técnica en vigor i contenint la
documentacid necessaria per a tramitar tant la llicencia d'obres i altres permisos administratius -projecte basic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment I'obra, lliurant al Promotor les coOpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col-legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execucio amb el nivell de detall grafic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de |'edifici, especialment la fonamentacid i I'estructura. Concretar en el Projecte I'emplacament de cambres
de maquines, de comptadors, fornicules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilacid,
allotjament de sistemes de telecomunicacié i, en general, d'aquells elements necessaris en |'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que son comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-
se al Projecte d'Execucio, no podent contravenir-ho de cap manera. Haura de lliurar-se necessariament un exemplar del
projecte complementari a I'Arquitecte abans de l'inici de les obres o instal-lacions corresponents.

Acordar amb el Promotor la contractacié de col-laboracions parcials d'altres técnics professionals.

Facilitar la col-laboracié necessaria perqué es produeixi I'adequada coordinacié amb els projectes parcials exigibles per la
legislacié o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per técnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona fisica. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres tecnics la competéncia dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competéncies de I'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislacid vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redaccio, excepte declinacié expressa de I'Arquitecte i previ acord amb el Promotor, podent
exigir la compensaciéo economica en concepte de cessié de drets d'autor i de la propietat intel-lectual si s'hagués de
lliurar a altres tecnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informatic.

Ostentar la propietat intel-lectual del seu treball, tant de la documentacié escrita com dels calculs de qualsevol tipus, aixi
com dels planols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3.- El Constructor o Contractista

Tenir la capacitat professional o titulacié que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a
actuar com constructor.
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Organitzar els treballs de construccié per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal-lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema
d'execucié de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevencio
proposades, amb la corresponent justificacio técnica, que no podran implicar disminucié dels nivells de proteccié prevists
en I'estudi o estudi basic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre.

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencié de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislacido vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de I'establert en I'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de I'equipament de seguretat exigibles, aixi com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matéria de Seguretat i Salut en la fase d'Execucié de I'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu carrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentacié aportada pels técnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execucié com dels projectes
complementaris, aixi com de I'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensi6 de la
totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol:licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la Direcci6 facultativa, subscrivint I'Acta de Replanteig executant les obres amb subjeccié al Projecte
d'Execucié que haura d'haver examinat préviament, a la legislacié aplicable, a les Instruccions de I'Arquitecte Director
d'Obra i del Director de I'Execucié Material de I'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a I'Us que son propis de la correcta construccid, que té I'obligacié de conéixer i
posar en practica, aixi com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
especificament ressenyats en la seva totalitat en la documentacié de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en I'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de I'obra imposin, disposant del hombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que I'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjangant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en I'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferencies, contribuint amb aix6 a la agilitzacié i finalitzacié de I'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu carrec perqué efectui les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvéncia, diligentment i sense interrupcié, programant-les de manera coordinada amb
I'Arquitecte Técnic o Aparellador, Director d'Execucié Material de I'Obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcérrer sense
dilacié i amb adequat ordre i concert, aixi com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuin, i ordenant la modificacié de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié facultativa del Director de [I'Execucié de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentacidé minima exigible o
documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacié, havent de recaptar de la Direcci6 facultativa la informacié
que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinaria i utillatges adequats als operaris que intervinguin en I'obra, per a efectuar adequadament
les instal-lacions necessaries i no menyscabar amb la posada en obra les caracteristiques i naturalesa dels elements
constructius que componen |'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposicié de I'Arquitecte Tecnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita técnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessaries.

Cuidar que el personal de I'obra guardi el degut respecte a la Direccid facultativa.

Auxiliar al Director de I'Execucié de I'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat
aquest, I'acta corresponent d'inici d'obra, aixi com la de recepcio final.

Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessaries per a l'elaboracié de la documentacidé final d'obra
executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en I'Article 19 de la Llei d'Ordenacié de I'Edificacié i que, en funcié de la
seva naturalesa, arriben a periodes de 1 any (danys per defectes de terminacié o acabat de les obres), 3 anys (danys
per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal-lacions que afectin a I'habitabilitat) o 10 anys (danys en
fonamentacid o estructura que comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).
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1.2.7.4.- El Director d'Obra

Dirigir I'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execucio, facilitant la seva interpretacié técnica, economica i estética als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir I'obra per causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre d'Ordres i Assisténcies,
donant explicacions immediates al Promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o planols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. Es facultat expressa i Unica la redaccié d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb I'adequacié de la fonamentacié i de I'estructura projectades a les caracteristiques
geotécniques del terreny; el calcul o recalcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentacié i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribucio d'espais i les solucions de facana i coberta i dimensionament i composicié de buits, aixi com la modificacio
dels materials previstos.

Assessorar al Director de I'Execucié de I'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingéncies que es produeixin per a assegurar la correcta interpretacio i
execucio del projecte, aixi com impartir les solucions aclaridores que fossin necessaries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assistencies les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretacio de tot el que
esta projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportu.

Signar I'Acta de replanteig o de comengament d'obra i el Certificat Final d'Obra aixi com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instancies del Promotor, la supervisié de la
documentacioé que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prévia a la seva liquidacid final, tot
aixd amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons técniques o normatives,
comporten una variacio del construit pel que fa al projecte basic i d'execucidé i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentacio final d'obra, pel que fa a la documentacié grafica i escrita del projecte executat, incorporant
les modificacions efectuades. Per a aix0, els técnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatoriament lliurar-li la documentacio final en la que es faci constar I'estat final de les obres i/o instal-lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexara I'Acta de Recepcié Final; la relaci¢ identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificacio, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Us i Manteniment de I'Edifici i
de les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacio.

La documentacié a la qual es fa referéncia en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de I'Edifici i el
Promotor haura de lliurar una copia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haura de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per I'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentacié.

A més de totes les facultats que corresponen a |'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles precedents, és
missio especifica seva la direccié mediata, denominada alta direccié en el que al compliment de les directrius generals
del projecte es refereix, i a I'adequacié del construit a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resisténcia al compliment de les ordres dels Arquitectes Directors d'Obra en la
seva tasca d'alta direccio es considerara com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de I'ordenat posés en
perill I'obra o les persones que en ella treballen, podra recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el Contractista de les consequéncies legals i econdomiques.

1.2.7.5.- El Director de I'Execucio de I'Obra

Correspon a I'Arquitecte Tecnic o Aparellador, segons s'estableix en I'Article 13 de la LOE i altra legislacié vigent a aquest
efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuacid

La direccié immediata de I'Obra.

Verificar personalment la recepcié a peu d'obra, previ al seu aplec o col-locacié definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a I'execuci6 de I'obra, comprovant que s'ajusten amb precisi6 a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptacié o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportl i per causa justificada, ordenant la realitzacié de proves i assajos que fossin
necessaris.

Dirigir I'execucié material de I'obra d'acord amb les especificacions de la memoria i dels planols del Projecte, aixi com, si
escau, amb les instruccions complementaries necessaries que recaptés del Director d'Obra.
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Anticipar-se amb |'antelacio suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments a I'Arquitecte o
Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessaries i planificant de manera anticipada i continuada amb el Contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentacio dels oportuns
certificats de idoneitat dels mateixos.

Verificar la correcta execucié i disposicid dels elements constructius i de les instal-lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentacid i estructura horitzontal i vertical, amb comprovacidé de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequacid a fitxa técnica homologada, diametres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observanga dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instruccié del Formigo vigent
i d'aplicacié.

Comprovacié del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat tragat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que son d'aplicacié; a dimensions parcials i totals

d'elements, a la seva forma i geometria especifica, aixi com a les distancies que han de guardar-se entre ells, tant en
horitzontal com en vertical.

Verificacio de d'adequada posada en obra de fabriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellagament i, en
general, al que pertoca a l'execucié material de la totalitat de I'obra i sense excepcié alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construccié (lex artis) i a les normatives d'aplicacid.

Assistir a I'obra amb la freqliiéncia, dedicaci6 i diligéncia necessaries per a complir eficagment la deguda supervisié de
I'execucié de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalitzacio de I'edifici, donant les
ordres precises d'execucié al Contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises que considerés oportu ressenyar per a la correcta
execucio material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres préviament efectuades i l'adequacié del realment
executat a I'ordenat préviament.

Verificar I'adequat tragat d'instal-lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuacié i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneitat i ajustament tant a I'especificacions del projecte d'execucié com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els técnics redactors corresponents.

Detenir I'Obra si, al seu judici, existis causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre
d'Ordres i Assisténcies, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de necessariament
corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a I'especificat per la normativa vigent, en la comesa
de la qual i obligacions té legalment competéncia exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessaries d'elements
estructurals, aixi com les proves d'estanquitat de facanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant I'eficacia de les solucions.

Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realitzacié de proves complementaries en cas de resultats adversos.

Després de I'oportuna comprovacid, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col-laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unié entre aquests, el
Contractista, els Subcontractistes i el personal de I'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentacié final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execucié d'obra realitzats sota la seva supervisié relatius als elements de la
fonamentacio, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de facanes, a les verificacions del
funcionament de les instal-lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb aix0 la seva conformitat a la correcta execucié de les
obres i a la comprovacid i verificacio positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omis de les ordres efectuades per I'Arquitecte Técnic, Director de I'Execucio de les Obres, es considerés com
falta greu i, en cas que, al seu judici, I'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra o les persones que en ella
treballen, podra acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les consequéncies legals i
economiques.

1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacié

Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de I'encarrec i, en tot cas, al director
de I'execucio de les obres.
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Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditacié oficial atorgada per les Comunitats Autonomes amb
competéncia en la mateéria.

1.2.7.7.- Els subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, aixi com del compliment de les exigéncies que, si escau, estableixi la normativa técnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'Us i manteniment dels productes subministrats, aixi com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusio en la documentacié de I'obra executada.

1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié mitjangant un adequat Us i manteniment, aixi com
rebre, conservar i transmetre la documentacié de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzaci6 adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacio de I'obra executada.

1.2.8.- Documentacio final d'obra: Llibre de I'Edifici

D'acord a I'Article 7 de la Llei d'Ordenacio de I'Edificacio, una vegada finalitzada I'obra, el projecte amb la incorporacid, si
escau, de les modificacions degudament aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'Obra per a la formalitzacidé
dels corresponents tramits administratius.

A aquesta documentacio s'adjuntara, almenys, |'acta de recepcid, la relacié identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificacié aixi com la relativa a les instruccions d'Us i manteniment de I'edifici i les seves instal-lacions,
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacié.

Tota la documentacié que fan referéncia els apartats anteriors, que constituira el Llibre de I'Edifici, sera lliurada als
usuaris finals de I'edifici.

1.2.8.1.- Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié mitjancant un adequat Us i manteniment, aixi com
rebre, conservar i transmetre la documentaci6 de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacioé de I'obra executada.

1.3.- Disposicions Economiques

1.3.1.- Definicid

Les condicions economiques fixen el marc de relacions econdomiques per a I'abonament i recepcié de I'obra. Tenen un
caracter subsidiari respecte al contracte d'obra establert entre les parts que intervenen, Promotor i Contractista, que és
en definitiva el qual té validesa.

1.3.2.- Contracte d'obra

S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el Promotor i el Contractista, abans d'iniciar-se les obres, evitant en
tant que sigui possible la realitzacid de I'obra per administracid. A la Direccié facultativa (Director d'Obra i Director
d'Execucié de I'Obra) se li facilitara una copia del contracte d'obra per a poder certificar en els termes pactats.

Només s'aconsella contractar per administracié aquelles partides d'obra irrellevants i de dificil quantificacid, o quan es
desitgi un acabat molt acurat.

El contracte d'obra haura de preveure les possibles interpretacions i discrepancies que poguessin sorgir entre les parts,
aixi com garantir que la Direccié facultativa pugui, de fet, COORDINAR, DIRIGIR i CONTROLAR l'obra, pel que és
convenient que s'especifiquin i determinin amb claredat, com a minim, els seglients punts:

Documents a aportar pel contractista.

Condicions d'ocupacié del solar i inici de les obres.
Determinacid de les despeses d'agafades i consums.
Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislacié laboral.
Responsabilitats i obligacions del Promotor.

Pressupost del Contractista.

Revisié de preus (en el seu cas).

Forma de pagament: Certificacions.

Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%).
Terminis d'execucid: Planning.

Retard de I'obra: Penalitzacions.

Recepcid de I'obra: Provisional i definitiva.
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o Litigi entre les parts.

Atés que aquest Plec de Condicions Economiques és complement del contracte d'obra en cas que no existeixi cap
contracte d'obra entre les parts se li comunicara a la Direccid facultativa, que posara a la disposicio de les parts el
present Plec de Condicions Economiques que podra ser usat com base per a la redaccidé del corresponent contracte
d'obra.

1.3.3.- Criteri General

Tots els agents que intervenen en el procés de la construccid, definits en la Llei 38/1999 d'Ordenacié de I'Edificacio
(L.O.E.), tenen dret a percebre puntualment les quantitats reportades per la seva correcta actuacié conformement a les
condicions contractualment establertes, podent exigir-se reciprocament les garanties suficients per al compliment
diligent de les seves obligacions de pagament.

1.3.4.- Fiances
El Contractista presentara una fianca conforme al procediment que s'estipuli en el contracte d'obra:

1.3.4.1.- Execucio6 de treballs a carrec de la fianca

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar I'obra en les condicions contractades,
el Director d'Obra, en nom i representacié del Promotor, els ordenara executar a un tercer, o podra realitzar-los
directament per administracio, abonant el seu import amb la fianga dipositada, sense perjudici de les accions que tingui
dret el Promotor, en el cas que l'import de la fianga no fos suficient per a cobrir I'import de les despeses efectuades en
les unitats d'obra que no anessin de rebut.

1.3.4.2.- Devolucioé de les fiances

La fianga rebuda sera retornada al Contractista en un termini establert en el contracte d'obra, una vegada signada I'Acta
de Recepcid Definitiva de I'obra. El Promotor podra exigir que el Contractista |i acrediti la liquidacié i quitanca dels seus
deutes causats per I'execucio de I'obra, tals com salaris, subministraments i subcontractes.

1.3.4.3.- Devolucié de la fianca en el cas d'efectuar-se recepcions parcials

Si el Promotor, amb la conformitat del Director d'Obra, accedis a fer recepcions parcials, tindra dret el Contractista que
se li retorni la part proporcional de la fianga.

1.3.5.- Dels preus

L'objectiu principal de I'elaboracié del pressupost és anticipar el cost del procés de construir I'obra. Descompondrem el
pressupost en unitats d'obra component menor que es contracta i certifica per separat, i basant-nos en aquests preus,
calcularem el pressupost.

1.3.5.1.- Preu basic

Es el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) d'un material amatent a peu d'obra, (inclos el seu transport a obra, descarrega en
obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la maquinaria i de la ma d'obra.

1.3.5.2.- Preu unitari
Es el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com suma dels seglients costos:

o Costos directes: calculats com suma dels productes "preu basic x quantitat" de la ma d'obra, maquinaria i materials
que intervenen en |'execucié de la unitat d'obra.

e Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma percentual com percentatge d'altres
components, degut al fet que representen els costos directes que intervenen en I'execucio de la unitat d'obra i que
son de dificil quantificacid. Son diferents per a cada unitat d'obra.

e Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes i mitjans auxiliars, igual per a cada
unitat d'obra degut al fet que representen els costos dels factors necessaris per a I'execucié de I'obra que no es
corresponen a cap unitat d'obra en concret.

En relacié a la composicié dels preus, el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre) estableix que la composicid i el calcul dels preus de les diferents
unitats d'obra es basi en la determinacié dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execucid, sense
incorporar, en cap cas, l'import de I'Impost sobre el Valor Afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o prestacions
de serveis realitzats.

Considera costos directes:

e La ma d'obra que intervé directament en I'execucié de la unitat d'obra.

e Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat que es tracti o que siguin
necessaris per a la seva execucio.

e Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la
maquinaria i instal-lacions utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.
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¢ Les despeses d'amortitzacid i conservacié de la maquinaria i instal-lacions anteriorment citades.
Han d'incloure's com a costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacio d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificaci6 de magatzemes, tallers, pavellons temporals
per a obrers, laboratori, etc., els del personal técnic i administratiu adscrit exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes
aquestes despeses, excepte aquelles que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats d'obra o en partides
algades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats d'obra, que adoptara, en cada
cas, |'autor del projecte a la vista de la naturalesa de I'obra projectada, de la importancia del seu pressupost i del seu
previsible termini d'execucid.

Les caracteristiques técniques de cada unitat d'obra, en les quals s'inclouen totes les especificacions necessaries per a la
seva correcta execucié, es troben en l'apartat de 'Prescripcions quant a I'Execucié per Unitat d'Obra’, al costat de la
descripcio del procés d'execucié de la unitat d'obra.

Si en la descripcié del procés d'execucié de la unitat d'obra no figurés cap operacié necessaria per a la seva correcta
execucio, s'entén que esta inclosa en el preu de la unitat d'obra, pel que no suposara carrec addicional o augment de
preu de la unitat d'obra contractada.

Per a major aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén que sempre formen part del procés
d'execucio de les unitats d'obra:

El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, fins i tot carrega i descarrega dels camions.
Eliminacid de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d'obra.

Transport d'enderrocs sobrants a abocador autoritzat.

Muntatge, comprovacio i posada a punt.

Les corresponents legalitzacions i permisos en instal-lacions.

Maquinaria, bastimentada i mitjans auxiliars necessaris.

Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no s'especifiquen en cadascuna de les unitats
d'obra.

1.3.5.3.- Pressupost d'Execucio Material (PEM)
Es el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la componen.

Es denomina Pressupost d'Execucié Material al resultat obtingut per la suma dels productes del nombre de cada unitat
d'obra pel seu preu unitari i de les partides algades. Es a dir, el cost de I'obra sense incloure les despeses generals, el
benefici industrial i I'impost sobre el valor afegit.

1.3.5.4.- Preus contradictoris

Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitja del Director d'Obra, decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstancia imprevista.

El Contractista sempre estara obligat a efectuar els canvis indicats.

Per manca d'acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el Director d'Obra i el Contractista abans de comencar
I'execucio dels treballs i en el termini que determini el contracte d'obra o, en defecte d'aixd, abans de quinze dies habils
des que se li comuniqui fefaentment al Director d'Obra. Si subsisteix la diferéncia, s'acudira, en primer lloc, al concepte
més analeg dintre del quadre de preus del projecte i, en segon lloc, al banc de preus d'Us més freqient en la localitat.

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte d'obra. Mai es prendra per
a la valoracié dels corresponents preus contradictoris la data de I'execucié de la unitat d'obra en questié.

1.3.5.5.- Reclamacioé d'augment de preus

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la reclamacié o observacié oportuna, no
podra sota cap pretext d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost
que serveixi de base per a |I'execucio de les obres.

1.3.5.6.- Formes tradicionals d'amidar o d’'aplicar els preus

En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums locals respecte de I'aplicacié dels preus o de la forma de
mesurar les unitats d'obra executades. S'estara al previst en el Pressupost i en el criteri de mesurament en obra recollit
en el Plec.

1.3.5.7.- De la revisi6 dels preus contractats
El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no s'aplicara revisié de preus.

Només es procedira a efectuar revisié de preus quan hagi quedat explicitament determinat en el contracte d'obra entre
el Promotor i el Contractista.
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1.3.5.8.- Aplec de materials
El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el Promotor ordeni per escrit.

Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari, son de l'exclusiva propietat d'aquest, sent el Contractista
responsable de guardar-los i conservar-los.

1.3.6.- Obres per administracio

Es denominen "Obres per administracié" aquelles en les quals les gestions que es precisen per a la seva realitzacio les
duu directament el Promotor, bé per si mateix, per un representant seu o mitjangant un Contractista.

Les obres per administracié es classifiquen en dues modalitats:

e Obres per administracié directa.
e Obres per administracié delegada o indirecta.

Segons la modalitat de contractacio, en el contracte d'obra es regulara:

La seva liquidacio.

L'abonament al Contractista dels comptes d'administracio delegada.

Les normes per a l'adquisicio dels materials i aparells.

Responsabilitats del Contractista en la contractacié per administracido en general i, en particular, la deguda al baix
rendiment dels obrers.

1.3.7.- Valoracioé i abonament dels treballs

1.3.7.1.- Forma i terminis d'abonament de les obres

Es realitzara per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra establert entre les parts que
intervenen (Promotor i Contractista) que, en definitiva, és el qual té validesa.

Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis préviament establerts en el contracte d'obra, i el seu import
correspondra precisament al de les certificacions de I'obra conformades pel director d'Execucio de I'Obra, en virtut de les
quals es verifiquen aquests.

El Director d'Execuciéo de I'Obra realitzara, en la forma i condicions que estableixi el criteri d'amidament en obra
incorporat en les Prescripcions quant a I'Execucié per Unitat d'Obra, I'amidament de les unitats d'obra executades durant
el periode de temps anterior, podent el Contractista presenciar la realitzacié de tals amidaments.

Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i caracteristiques, hagin de quedar posterior i definitivament
ocultes, el contractista esta obligat a avisar al Director d'Execucié de I'Obra amb la suficient antelacio, a fi que aquest
pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els planols que les defineixin, la conformitat
dels quals subscriura el Contractista.

Per manca d'avis anticipat, I'existéncia del qual correspon provar al Contractista, queda aquest obligat a acceptar les
decisions del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relacions valorades i certificacions

En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, aquest ultim formulara una relacié
valorada de les obres executades durant les dates previstes, segons I'amidament practicat pel director d'Execucioé de
I'Obra.

Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, els preus contractats de les
unitats d'obra. No obstant aix0 , els excessos d'obra realitzats en unitats, tals com excavacions i formigons, que siguin
imputables al Contractista, no seran objecte de cap certificacid.

Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis préviament establerts, i el seu import correspondra al de les
certificacions d'obra, conformades per la Direccié facultativa. Tindran el caracter de document i lliuraments a bon
compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la Liquidaci6é Final, no suposant tampoc aquestes
certificacions parcials I'acceptacid, I'aprovacid, ni la recepcié de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini que la valoracié es refereix. Si la Direccio
facultativa ho exigis, les certificacions s'estendran a origen.

1.3.7.3.- Millora d'obres lliurement executades

Quan el Contractista, fins i tot amb |'autoritzacié del Director d'Obra, emprés materials de més acurada preparacio o de
major grandaria que l'assenyalat en el projecte o substituis una classe de fabrica per una altra que tingués assignat
major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de I'obra o, en general, introduis en aquesta i sense
sol-licitar-se-la, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa segons el parer de la Direccié facultativa, no tindra dret
més que a I'abonament del que li pogués correspondre en el cas que hagués construit I'obra amb estricta subjecci6 a la
projectada i contractada o adjudicada.
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1.3.7.4.- Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada

L'abonament dels treballs pressupostats en partida algada s'efectuara prévia justificacié per part del Contractista. Per a
aixo, el Director d'Obra indicara al Contractista, amb anterioritat a la seva execucio, el procediment que ha de seguir-se
per a dur aquest compte.

1.3.7.5.- Abonament de treballs especials no contractats

Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball de tipologia especial o ordinaria que, per no estar contractat, no sigui de
compte del Contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindra el Contractista I'obligaci6é de realitzar-los i
de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats per la Propietat per separat i en les
condicions que s'estipulin en el contracte d'obra.

1.3.7.6.- Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Efectuada la recepcid provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs qualsevols, per al seu
abonament es procedira aixi:

e Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s'haguessin
realitzat pel contractista al seu degut temps, i el Director d'obra exigis la seva realitzacié durant el termini de
garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i abonats d'acord amb [|'establert en el present Plec
de Condicions, sense estar subjectes a revisio de preus.

¢ Si s'han executat treballs precisos per a la reparacié de desperfectes ocasionats per I'Us de I'edifici, per haver estat
aquest utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i abonaran als preus del dia, préviament acordats.

¢ Si s'han executat treballs per a la reparaciéo de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la construccié o de la
qualitat dels materials, no s'abonara res per ells al Contractista.

1.3.8.- Indemnitzacions Mutues

1.3.8.1.- Indemnitzacioé per retard del termini de terminacioé de les obres

Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalitzacié en relaci6 amb termini
d'execucié previst, el Promotor podra imposar al Contractista, a carrec de I'Ultima certificacid, les penalitzacions
establertes en el contracte, que mai seran inferiors al perjudici que pogués causar el retard de I'obra.

1.3.8.2.- Retard dels pagaments per part del Promotor
Es regulara en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdds.

1.3.9.- Diversos

1.3.9.1.- Millores, augments i/o reduccions d'obra
Sélo s'admetran millores d'obra, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat per escrit I'execucié dels treballs nous o
que millorin la qualitat dels contractats, aixi com dels materials i maquinaria previstos en el contracte.

Sélo s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat per escrit
I'ampliacié de les contractades com conseqliéncia d'observar errors en els amidaments de projecte.

En ambdds cassos sera condicié indispensable que ambdues parts contractades, abans de la seva execucié o treball,
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials 0 maquinaria ordenats a
utilitzar i els augments que totes aquestes millores 0 augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Director d'Obra introdueixi innovacions que suposin una reduccié en
els imports de les unitats d'obra contractades.

1.3.9.2.- Unitats d'obra defectuoses
Les obres defectuoses no es valoraran.

1.3.9.3.- Assegurancga de les obres

El Contractista esta obligat a assegurar |'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucio, fins a la
recepcio definitiva.

1.3.9.4.- Conservacio de I'obra

El Contractista esta obligat a conservar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucid, fins a la
recepcio definitiva.

1.3.9.5.- Us pel contractista d'edifici o béns del Promotor

No podra el Contractista fer Us d'edifici o béns del Promotor durant |'execucié de les obres sense el consentiment del
mateix.

18



Plec de condicions

Plec de clausules administratives

A l'abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com per resolucié del contracte, esta obligat
a deixar-lo desocupat i net en el termini que s'estipuli en el contracte d'obra.

1.3.9.6.- Pagament d'arbitris

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques, enllumenat, etc., I'abonament
del qual ha de fer-se durant el temps d'execucié de les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es
realitzen, correran a carrec del Contractista, sempre que en el contracte d'obra no s'estipuli el contrari.

1.3.10.- Retencions en concepte de garantia

De l'import total de les certificacions es descomptara un percentatge, que es retindra en concepte de garantia. Aquest
valor no haura de ser mai menor del cinc per cent (5%) i respondra dels treballs mal executats i dels perjudicis que
puguin ocasionar-li al Promotor.

Aquesta retencidé en concepte de garantia quedara en poder del Promotor durant el temps designat com PERIODE DE
GARANTIA, podent ser aquesta retencid, "en metal-lic" o mitjangant un aval bancari que garanteixi l'import total de la
retencio.

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar I'obra en les condicions contractades,
el Director d'Obra, en representacié del Promotor, els ordenara executar a un tercer, o podra realitzar-los directament
per administracié, abonant el seu import amb la fianca dipositada, sense perjudici de les accions que tingui dret el
Promotor, en el cas que l'import de la fianga no bastés per a cobrir I'import de les despeses efectuades en les unitats
d'obra que no fossin de rebut.

La fianga retinguda en concepte de garantia sera retornada al Contractista en el termini estipulat en el contracte, una
vegada signada I'Acta de Recepcid Definitiva de I'obra. El promotor podra exigir que el Contractista li acrediti la liquidacio
i liquidacio dels seus deutes atribuibles a I'execucié de I'obra, tals com salaris, subministraments o subcontractes.

1.3.11.- Terminis d'execucié: Planning d'obra

En el contracte d'obra haurien de figurar els terminis d'execucid i lliuraments, tant totals com parcials. A més, sera
convenient adjuntar al respectiu contracte un Planning de I'execucié de I'obra on figurin de forma grafica i detallada la
durada de les diferents partides d'obra que haurien de conformar les parts contractants.

1.3.12.- Liquidacié economica de les obres

Simultaniament al deslliurament de I'Ultima certificacid, es procedira a I'atorgament de I'Acta de Liquidacié Economica de
les obres, que haurien de signar el Promotor i el Contractista. En aquest acte es donara per acabada I'obra i es lliuraran,
si s'escau, les claus, els corresponents butlletins degudament emplenats d'acord a la Normativa Vigent, aixi com els
projectes Tecnics i permisos de les instal-lacions contractades.

Aquesta Acta de Liquidacié Economica servira d'Acta de Recepcid Provisional de les obres, per a aix0 sera conformada
pel promotor, el Contractista, el Director d'Obra i el Director d'Execucié de I'Obra, quedant des d'aquest moment la
conservacio i custodia de les mateixes a carrec del Promotor.

La citada recepcio de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es descriu en les Disposicions Generals
del present Plec.

1.3.13.- Liquidacié final de I'obra

Entre el Promotor i Contractista, la liquidacio de I'obra haura de fer-se d'acord amb les certificacions conformades per la
Direccio d'Obra. Si la liquidacié es realitzés sense el vist i plau de la Direccié d'Obra, aquesta només intervindra, en cas
de desavinenga o desacord, en el recurs davant els Tribunals.
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2.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1.- Prescripcions generals sobre els materials

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de I'Execucié de I'Obra per al control de recepcidé en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a I'obra d'acord amb |'especificat en I'article 7.2. del CTE, en el present
projecte s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes
subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caracter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferéncia en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessié de Document d'Idoneitat
Técnica que avali les seves qualitats, emés per Organismes Tecnics reconeguts.

Aquest control de recepcio en obra de productes, equips i sistemes comprendra segons |'article 7.2. del CTE:

o El control de la documentacié dels subministraments, realitzat d'acord amb I'article 7.2.1.
¢ El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat, segons I'article 7.2.2.
e El control mitjangant assajos, conforme a l'article 7.2.3.

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligacié de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que préviament a |'ocupacié dels mateixos se sol:liciti
I'aprovacio del Director d'Execucié de I'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de I'obra.

El Contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a I'acceptacid dels mateixos.

El Contractista notificara al Director d'Execucié de I'Obra, amb suficient antelacid, la procedéncia dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan aixi ho sol-liciti el Director d'Execucié de I'Obra, les mostres i dades necessaries per a
decidir sobre la seva acceptacio.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execucié de I'Obra abans de la seva ocupacié en obra, sense
I'aprovacio de la qual no podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locacid. Aixi mateix, encara després
de col-locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que
vagi en perjudici del bon acabat de I'obra, seran retirats de I'obra. Tots les despeses que aix0 ocasionés seran a carrec
del Contractista.

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspeccié o examen per part dels Técnics no suposa la recepcié absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests
efectes fins a la recepcio6 definitiva de I'obra.

2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporacié, amb caracter
permanent, a les obres d'edificacié i engenieria civil que tinguin incidéncia sobre els seglients requisits esencials:

¢ Resisténcia mecanica i estabilitat.
e Seguretat en cas d'incéndi.

¢ Higiene, salut i medi ambient.

e Seguretat d'utilitzacio.

e Proteccid contra el soroll.

o Estalvi d'energia i aillament térmic.

El marcat CE d'un producte de construccid indica:

e Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions técniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuiasDITE (Guies pel Document d'Idoneitat Tecnica Europeu).

e Que s'ha complert el sistema d'avaluacio i verificacié de la constancia de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions técniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixacié i I'Administracié competent en mateéria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilitzacié del marcat CE.

Es obligacié del Director de I'Execucidé de I'Obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes en el Real Decret
1630/1992 pel qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construccidé 89/106/CEE.

El marcat CE es materialitza mitjancan el simbol “CE” acompanyat d'una informacié complementaria.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:

e En el producte propiament dit.
e En una etiqueta adherida al mateix.
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¢ En el seu envas o embalatge.
¢ En la documentacié comercial que I'acompanya.

Les lletres del simbol CE han de tenir una dimensid vertical no inferior a 5 mm.

A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una série d'inscripcions
complementaries, el contingut especific de les quals es determina en les normes armonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificacié de I'organisme notificat (quan procedeixi)

el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

la direccié del fabricant

el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

les dues ultimes xifres de I'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte

e el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

e el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles

» la designacio del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada

e informacié addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les seves especificacions
técniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqué tenir un format, tipus de lletra, color o composicio
especial, havent de complir Unicament les caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.

Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti I'esment "Prestacié no determinada"
(PND).

L'opcié PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta caracteristica.

2.2.-Condicions d’execucio de la instal-lacio i caracteristiques dels components

2.2.1. Caracteristiques generals

La instal-lacié s'executara complint les prescripcions reglamentaries vigents en la matéria, en especial i sense
caracter restrictiu, les seglients:

- Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid, d'ara
endavant REBT.

- Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexié a xarxa d'instal-lacions de
produccio6 d'energia eléctrica de petita poténcia.

- Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, técniques i
econdomiques del autoconsum d’energia eléctrica.

En tot moment la instal-lacié es portara a terme seguint el Pla de Seguretat i Salut dissenyat.

e Tots els materials seran nous de primera ma, no permetent material que utilitzi préviament o de segona ma.

El grau d'aillament eléctric de tipus basic classe I pel que fa tant a equips (moduls i inversors), com a materials
(conductors, caixes i armaris de connexid), exceptuant el cablejat de continua, sera de doble aillament de classe 2 i
un grau de proteccié minim de IP65.

La instal-lacié incorporara tots els elements i caracteristiques necessaris per garantir en tot moment la qualitat del
subministrament eléctric.

El funcionament de les instal-lacions fotovoltaiques no provocara a la xarxa avaries, disminucions de les condicions
de seguretat ni alteracions superiors a les admeses per la normativa que sigui aplicable.

S'inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions propies de les persones i de la instal-lacié
fotovoltaica, assegurant la proteccié davant de contactes directes i indirectes, curtcircuits, sobrecarregues, aixi com
altres elements i proteccions que resultin de I'aplicacié de la legislacio vigent.

¢ A la Memoria de Disseny o Projecte s'inclouran les especificacions técniques proporcionades pel fabricant de tots els
components.

Per motius de seguretat i operacié dels equips, els indicadors, etiquetes, etc. dels mateixos estaran en alguna de
les llenglies espanyoles oficials del lloc de la instal-lacié.

e Totes les masses de la instal-lacio fotovoltaica, tant de la seccié continua com de I'alterna, estaran connectades a
un Unic terra. Aquest terra sera independent del del neutre de I'empresa distribuidora, d'acord amb el Reglament
de Baixa Tensio.

Els equips electronics de la instal-lacié compliran amb les directives comunitaries de Seguretat Eléctrica i
Compatibilitat Electromagnética (ambdues podran ser certificades pel fabricant).

La instal-lacié es dotara dels equips de mesura establerts per les disposicions reglamentaries vigents. Aquests
equips s'instal-laran a l'interior d'armaris o envoltants adequats.
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e Es lliurara a l'usuari un document-albara en el qual consti el subministrament de components, materials i manuals
d'Us i manteniment de la instal-lacié. Aquest document sera signat per duplicat per ambdues parts, conservant
cadascuna un exemplar. Els manuals lliurats a l'usuari estaran en alguna de les llenglies oficials espanyoles per
facilitar la seva correcta interpretacio.

o L'instal-lador quedara obligat a la reparacid de les fallades de funcionament que es puguin produir si s'apreciés que
el seu origen procedeix de defectes ocults de disseny, construccid, materials o muntatge, comprometent-se a
esmenar sense cap carrec. En qualsevol cas, haura d'atenir-se al que estableix la legislacié vigent quant a vicis
ocults.

¢ Qualsevol canvi o replanteig a la instal-lacié s’haura de consensuar amb la Direccié Facultativa de I’Obra.

2.2.2. Caracteristiques técniques i muntatge dels moduls fotovoltaics

e Han de complir la norma UNE-EN 61730, harmonitzada per la Directiva 2006/95/CE, sobre qualificacié de la
seguretat de moduls fotovoltaics, i la norma UNE-EN 50380, sobre informacions dels fulls de dades i de les plaques
de caracteristiques per als moduls fotovoltaics. A més a més, compliran la UNE-EN 61215: Moduls fotovoltaics (FV)
de silici cristal-li per a Us terrestre.

¢ Els moduls fotovoltaics hauran d'incorporar el marcatge CE, segons la Directiva 2006/95/CE de Parlament Europeu i
de Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a I'aproximacidé de les legislacions dels Estats membres sobre el
material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de tensid.

e El modul fotovoltaic portara de forma clarament visible i indeleble el model i nom o logotip del fabricant, aixi com
una identificacié individual o nimero de série tracable a la data de fabricacié.

e Tots els moduls seran del mateix fabricant i model.

e Els moduls hauran de portar els diodes de derivacid per evitar les possibles avaries de les cél-lules i els seus circuits
per ombrejats parcials i tindran un grau de proteccid IP65.

¢ Els marcs laterals, si existeixen, seran d'alumini o acer inoxidable.

e Sera rebutjat qualsevol modul que presenti defectes de fabricacié com trencaments o taques en qualsevol dels seus
elements, aixi com falta d'alineacio en les cél-lules o bombolles en I'encapsulat.

e L'estructura del generador es connectara a terra.

e Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparacio dels strings, s'instal-laran els elements necessaris
(fusibles, interruptors, etc.) per a la desconnexid, de forma independent i en ambdds terminals (positiu i negatiu),
de cadascun dels strings que formen el camp fotovoltaic.

¢ El rendiment de les plaques fotovoltaiques sera superior al 17% en condicions estandard de mesura (irradiancia
1000 W/m2, temperatura de cel-la de 25 °C i distribucié espectral AM 1,5).

e La tolerancia en la variacié de la poténcia de sortida per a tots els moduls fotovoltaics sera positiva, per tal
d'assegurar una major probabilitat d'obtenir una poténcia de sortida més elevada en la instal-lacié.

e Oferiran una garantia de producte d’almenys 12 anys que inclogui temes mecanics. Oferira un extra de garantia
respecte a la poténcia de sortida que asseguri que la poténcia de sortida no disminuira en més del 10% en
els primers 12 anys de funcionament, ni en més de el 15% fins a I'any nombre vint-cinc.

e A la recepcié, es comprovara amb I'amperimetre i voltimetre, que la intensitat i la tensié que produeixen cada un
dels moduls fotovoltaics s'ajusta a les especificacions del fabricant, registrant-se les mesures resultants i lliurant-les
a la Direccid Facultativa de I’Obra.

e Sera rebutjat qualsevol modul que presenti defectes de fabricacié com trencaments o taques en qualsevol dels seus
elements aixi com falta d'alineacio6 en les cél-lules o bombolles en el encapsulant.

e Es numeraran segons |'ordre determinat en els planols i, a continuacid, se situaran al costat de I'estructura de cada
linia. Durant el muntatge del generador fotovoltaic es mantindran els seccionadors oberts i es cobriran les cares
frontals dels panells amb material opac abans de realitzar les connexions eléctriques o obrir la caixa de terminals.

¢ S'identificaran els conductors eléctrics amb colors i numeracidé per a la posterior connexid, verificant acuradament
abans de fer cada connexio si la polaritat és correcta.

e Després de realitzar la connexié de les séries es comprovara que la diferéncia entre la tensié de circuit obert és
inferior al 5% entre elles.

e L'emmagatzematge es realitzara en un lloc protegit de pluges, focus d'humitat i impactes. No estaran en contacte
directe amb el terra.
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2.2.3. Caracteristiques técniques i muntatge dels inversors

e Seran del tipus adequat per a la connexié a la xarxa eléctrica, permetent tant el regim d'autoconsum com el de
connexid a xarxa, amb una poténcia d'entrada variable perqué siguin capagos d'extreure en tot moment la maxima
poténcia que el generador fotovoltaic pot proporcionar al llarg de cada dia.

e Els inversors compliran amb les directives comunitaries de Seguretat Eléctrica i Compatibilitat Electromagnética
(ambdues seran certificades pel fabricant), incorporant proteccions enfront de:

Curtcircuits en corrent alterna.

Tensid de xarxa fora de rang.

Freqliéncia de xarxa fora de rang.
Sobretensions, mitjangant varistors o similars.

Pertorbacions presents a la xarxa com microtalls, polsos, defectes de cicles, abséncia i retorn de la xarxa,
etc.

Addicionalment han de complir amb la Directiva 2004/108/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 15 de
desembre de 2004, relativa a l'aproximaciéo de les legislacions dels Estats membres en materia de
compatibilitat electromagnética.

e Cada inversor disposara de les senyalitzacions necessaries per la seva correcta operacid, i incorporara els controls
automatics imprescindibles que assegurin la seva adequada supervisié i maneig.

Cada inversor disposara del marcatge CE i el certificat TUV Rheinland Group.

Cada inversor incorporara, al menys, els controls manuals seglients: encesa i apagat general de l'inversor;

connexio i desconnexid de l'inversor a la interficie CA.

L'inversor seguira lliurant poténcia a la xarxa de forma continuada en condicions d'irradiancia solar un 10%

superiors a les CEM (Condicions estandard de mesura). A més a més, suportara pics d'un 30% superior a les CEM
durant periodes de fins a 10 segons.

El rendiment de poténcia de I'inversor (quocient entre la poténcia activa de sortida i la poténcia activa d'entrada),

per a una poténcia de sortida en corrent altern igual al 50% i al 100% de la poténcia nominal, sera com a minim
del 92% i del 94%, respectivament. El calcul del rendiment es realitzara d'acord amb la norma UNE-EN 61683.

L'autoconsum dels equips (pérdues en buit) en stand-by o mode nocturn haura de ser inferior al 2% de la seva

poténcia nominal de sortida.

El factor de poténcia de la poténcia generada haura de ser superior a 0,95, entre el 25% i el 100% de la poténcia

nominal.

A partir de poténcies majors del 10% de la seva poténcia nominal, I'inversor haura d'injectar a la xarxa.

Els inversors tindran un grau de proteccié minima IP20 per inversors a l'interior d'edificis i llocs inaccessibles, IP30

per inversors a l'interior d'edificis i llocs accessibles i d'IP65 per a inversors instal-lats a la intemperie. En qualsevol
cas, es complira la legislacié vigent.

En cas d'instal-lacié a la intempérie es realitzara preferentment en faganes encarades a l'orientacié nord i/o a la

proteccié de la pluja i el sol.

L'inversor sera compatible amb el protocol comunicacions MODBUS i sera compatible amb els sistema de

monitoratge, si s’escau.

Els inversors estaran garantits per operacio, al menys, en les seglients condicions ambientals: entre 0 © Ci 40 ° C

de temperatura i entre 0% i 85% d'humitat relativa.

La garantia minima sera de 5 anys.
Disposara de pantalla grafica amb indicacio dels valors de generacio.
A la recepcid, es comprovara que no hi ha hagut danys en el transport.

S’evitara que es posin en contacte els conductor CC amb els de CA mitjangant la separacid entre circuits. Primer es

realitzara la connexi6 de CC.

En cas de pluja se suspendra el muntatge dels inversors.

L'emmagatzematge es realitzara en un lloc protegit de pluges, focus d'humitat i impactes. No estaran en contacte

directe amb el terra.

24



Plec de condicions

Plec de condicions técniques particulars

2.2.4. Caracteristiques técniques i muntatge de I'estructura

e Les estructures de suport han de complir les especificacions d'aquest apartat. Altrament s'haura de consensuar
amb la Direccié Facultativa de I’Obra els canvis proposats.

e L'estructura suport de moduls ha de resistir, amb els moduls instal-lats, les sobrecarregues de vent i neu, d'acord
amb l'indicat en la Codi Técnic de I'Edificacié (CTE).

e El disseny i la construccié de I'estructura i el sistema de fixaci6 de moduls, permetra les necessaries dilatacions
térmiques, sense transmetre carregues que puguin afectar la integritat dels moduls, seguint les indicacions del
fabricant.

e Els punts de subjeccié per al modul fotovoltaic seran suficients en nombre, tenint en compte |'area de suport i
posicio relativa, de manera que no es produeixin flexions en els moduls superiors a les permeses pel fabricant i els
meétodes homologats pel model de modul.

o El disseny de l'estructura es realitzara per I'orientacié i I'angle d'inclinacié especificat per al generador fotovoltaic,
tenint en compte la facilitat de muntatge i desmuntatge, i la possible necessitat de substitucions d'elements.

o L'estructura es protegira superficialment contra I'accié dels agents ambientals.

e Els cargols seran d’acer inoxidable, complint la norma MV-106. En el cas de ser l'estructura galvanitzada
s'admetran cargols galvanitzats, exceptuant la subjeccié dels moduls a la mateixa, que seran d'acer inoxidable.

o Els topalls de subjeccié dels moduls i la propia estructura no faran ombra sobre els mateixos moduls.

e En el cas d'instal-lacions integrades en coberta que facin les vegades de la coberta de I'edifici, el disseny de
I'estructura i I'estanquitat entre moduls s'ajustara a les exigéncies de les Codi Tecnic de I'Edificacid i a les técniques
usuals en la construccio de cobertes.

e L'estructura de suport sera calculada segons la norma MV-103 per suportar carregues extremes degudes a factors
climatologics adversos, com ara vent, neu, etc.

e Si esta construida amb perfils d'acer laminat conformat en fred, complira la norma MV 102 per garantir totes les
seves caracteristiques mecaniques i de composicié quimica.

¢ Si és del tipus galvanitzada en calent, complira les normes UNE 37501 i UNE 37508, amb un espessor minim de 80
micres per eliminar les necessitats de manteniment i prolongar la seva vida util.

e A la recepcié es comprovara que les estructures tenen un aspecte uniforme i no presentaran esquerdes, defectes
superficials, ni despreniments en el recobriment.

e Abans de realitzar el muntatge de les estructures es realitzara un control dimensional de les peces.
e Es comprovara que I'estructura aporta certificat amb el resultat dels assaigs previstos a la norma UNE 38-010.

e Les estructures es situaran en el lloc determinat pels planols i es subjectaran a la coberta segons les especificacions
descrites a la Memoria.

e L'emmagatzematge es realitzara en un lloc protegit de pluges, focus d'humitat i impactes. No estara en contacte
directe amb el terra.

e La garantia minima sera de 25 anys.

2.2.5. Caracteristiques técniques sistema monitoratge

o El sistema de monitoritzacid, quan s'instal:li si s’escau, proporcionara mesures, com a minim, de les seglents
variables:

e Voltatge i corrent CC a I'entrada de l'inversor.
¢ Voltatge de fase/s a la xarxa, poténcia total de sortida de l'inversor.

- Radiacié solar al pla dels moduls.

- Temperatura ambient a I'ombra.

- Energia produida a la sortida de cada inversor.

- Poténcia reactiva de sortida de l'inversor.

- Poténcia reactiva de sortida de l'inversor per a instal-lacions majors de 5 kWp.
e Les dades es presentaran en forma de mitjanes horaries.

¢ El sistema de monitoritzacio sera facilment accessible per a |'usuari.
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2.2.6. Caracteristiques técniques cablejat i muntatge de les canalitzacions
e Tot el cablejat complira amb I'establert en la legislacié vigent.

Els positius i negatius de cada grup de moduls es conduiran separats i protegits d'acord amb la normativa vigent.

Els conductors seran de coure o alumini i tindran la seccié adequada per evitar caigudes de tensid i escalfaments.
Concretament, per qualsevol condicié de treball, els conductors hauran de tenir la seccié suficient perqué la caiguda
de tensié sigui inferior, incloent qualsevol terminal intermedi, a I'1,5% , tant a la part de CC com de CA.

Els cables ha de tenir la longitud necessaria per no generar esforcos en els diversos elements ni possibilitat
d'enganxament pel transit normal de persones.

e Tot el cablejat de continua sera de doble aillament i adequat per al seu Us en intempérie, a l'aire o enterrat, d'acord

amb la norma UNE 21123.
La seccid del conductor del neutre sera igual a la de les fases.

En cap cas es permetra la unié de conductors mitjangant connexions i/o derivacions per simple enrotllament entre
si dels conductors, s'haura de realitzar sempre utilitzant borneres de connexi6 muntades individualment o
constituint blocs o regletes de connexié. Sempre es realitzaran a l'interior de caixes d'entroncament i/o derivacié.

El cable utilitzat per a corrent continu sera de tipus solar ZZ-F (AS) 0,6/1kVca - 1,8 kVcc i haura de complir amb
les segiients caracteristiques:

- Conductor de coure estanyat, flexible categoria 5

-  Temperatura maxima: 120°C

- No propagador de la flama UNE-EN 60332-1

- No propagador d’incendi UNE-EN 50266

- Baixa acidesa i corrosio dels gasos UNE-EN 50267

- Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034

- Aillament: elastomer termo-estable lliure d’halogens.

- Cobertura exterior: elastomer termo-estable Iliure d’halogens.

- Tensi6é nominal: 0,6/1KV en CAi 1,8 KV en CC

- Us: connexid entre plaques fotovoltaiques i d’aquestes amb l'inversor (sistemes de corrent continu).

En el recorregut entre els moduls i I'inversor els cables estaran a l'aire, protegits amb tub corrugat de PVC o amb
una safata.

El cable utilitzat per a corrent altern sera de tipus RZ1-K(AS) amb les seglients caracteristiques:
-  Temperatura maxima: 90°C
- No propagador de la flama UNE-EN 60332-1
- No propagador d‘incendis UNE-EN 50266

- Baixa acidesa i corrosio dels gasos UNE-EN 50267 o Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034 o
Aillament: XLPE

- Cobertura exterior: elastdomer termo-estable lliure d’halogens
- Tensié nominal: 0,6/1KV

- Us: cable per al transport i la distribuci6 eléctrica a I’aire o enterrat

2.2.7. Caracteristiques técniques i muntatge de les proteccions

Els dispositius generals de comandament i proteccié seran com a minim:

- Un interruptor general automatic de tall unipolar, que permeti el seu accionament manual i dotat
d'elements de proteccié contra sobrecarrega i curtcircuits (segons ITC-BT-22). Tindra poder de tall suficient
per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal-lacié.

- Un interruptor diferencial general, destinat a la proteccié contra contactes indirectes de tots els circuits
(segons ITC-BT-24). Es complira la segtient condicié:

RaxIla<O
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Ra: Es la suma de les resisténcies de la presa de terra i dels conductors de proteccié de masses.
Ia: Es el corrent que assegura el funcionament del dispositiu de proteccié (corrent diferencial residual assignat).

O: Es la tensi6 de contacte limit convencional (50V en locals secs i 24 V en locals humits).

- Dispositius de tall unipolar, destinats a la proteccié contra sobrecarregues i curtcircuits de cadascun dels
circuits interiors (segons ITC-BT-22).

- Dispositiu de proteccio contra sobretensions (segons ITC-BT-23).

e Tot el circuit estara protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se al mateix, per aixo la
interrupcié d'aquest circuit es realitzara en un temps convenient o estara dimensionat per a les sobreintensitats
previsibles.

e Per a la proteccié de descarregues atmosferiques s'utilitzaran descarregadors a terra de tipus 2.

¢ Els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, incloent el neutre o compensador i la presa de
terra de la instal-lacio.

¢ Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aillament que no pugui ser eliminat més que destruint-lo.

e La proteccié contra contactes indirectes s'aconseguira mitjancant tall automatic d'alimentacié. Aquesta mesura
consisteix a impedir, després de |'aparicidé d'un defecte, que una tensidé de contacte de valor suficient es mantingui
durant un temps tal que pugui desencadenar una situacié de risc. La tensid limit és igual a 50 V, valor eficac en
corrent altern, en condicions normals i a 24 V en locals humits. Totes les masses dels equips eléctrics per a un
mateix dispositiu de proteccié, han d’estar interconnectades i unides per un conductor de proteccié a una mateixa
presa de terra. El punt neutre de cada generador o transformador s'ha de posar a terra.

2.2.8. Posada a terra
e Per aconseguir una adequada posada a terra i assegurar amb aix0 unes condicions minimes de seguretat, s’haura
de realitzar la instal-lacid, en cas que no existeixi i sigui necessari, d'acord amb les instruccions segients:
- La posada a terra es fara a través de piques d'acer, recobertes de coure, si no s'especifica el contrari.

- La configuracié de les mateixes, ha de ser rodona, d'alta resisténcia, assegurant una maxima rigidesa per
facilitar la introduccié en el terreny, evitant que la pica es doblegui a causa de la forga dels cops.

- Totes les piques tindran un diametre minim de 19 mm. La seva longitud sera de 2 metres.

e Per a la connexi6 dels dispositius de circuit de posada a terra, sera necessari disposar de borns o elements de
connexié que garanteixin una unié perfecta, tenint en compte, que els esforgos dinamics i térmics en cas de
curtcircuit, son molt elevats.

e« Els conductors que constitueixen les linies d'enllag amb el terra, les linies principals de terra i les seves derivacions,
seran de coure o d'un altre metall d'alt punt de fusid i la seva seccié no podra ser menor, en cap cas, de 16 mm2
per a les linies principals de terra, ni de 35 mm2 de seccid per a les linies d'enllag amb terra si son de coure.

¢ Si en una instal-lacid existeixen preses de terra independents, es mantindran entre els conductors de terra una
separacio i aillament apropiats a les tensions susceptibles d'apareixer entre aquests conductors, en cas de falta.

o El recorregut dels conductors sera el més curt possible i sense canvis bruscos de direccié. No estaran sotmesos a
esforgos mecanics i estaran protegits contra la corrosié i desgast mecanic.

e Els circuits de posada a terra formaran una linia eléctricament continua, en la qual no podran incloure ni massa, ni
elements metal-lics. S'efectuaran sempre per derivacions del circuit principal.

e Els conductors tindran un bon contacte eléctric, tant amb les parts metal-liques i masses com amb I'eléctrode. A
aquests efectes, es disposara que les connexions dels conductors s'efectuin amb tota cura, per mitja de peces
d'entroncament adequades, assegurant una bona superficie de contacte, de manera que la connexio sigui efectiva,
per mitja de cargols, elements de compressio, reblons o soldadures d'alt punt de fusio.

e Es prohibeix I'Us de soldadures de baix punt de fusid, tals com estany, plata, etc.

2.3 Recepcié i proves

Abans de la posada en servei de tots els elements principals (moduls, inversors, proteccions, sistema de monitoratge,
comptadors) aquests haurien d'haver superat les proves de funcionament en fabrica, de les quals s'aixecara oportuna
acta que s'adjuntara amb els certificats de qualitat.

Les proves a realitzar per l'instal-lador, amb independéncia de l'indicat amb anterioritat en aquest Annex, seran com a
minim les seglients:
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a) Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes.
b) Proves d'arrencada i parada en diferents instants de funcionament.

c) Proves dels elements i mesures de proteccid, seguretat i alarma, aixi com la seva actuacio, amb excepcié de les
proves referides a l'interruptor automatic de la desconnexio.

Finalitzades les proves i la posada en marxa, es passara a la fase de Recepcié Provisional de la Instal-lacié. No obstant
aix0, I'Acte de Recepcid Provisional no es signara fins haver comprovat que tots els sistemes i elements que formen part
del subministrament han funcionat correctament durant un minim de 240 hores seguides, sense interrupcions o parades
causades per fallades o errors de sistema subministrat, i a més s'hagin complert els seglients requisits:

a) Lliurament de tota la documentacié requerida en aquest Annex.
b) Retirada d'obra de tot el material sobrant.
c) Neteja de les zones ocupades, amb la gestié des residus corresponent.

Durant aquest periode el subministrador sera I'Unic responsable de |'operacié dels sistemes subministrats, si bé hi haura
d’ensenyar al personal d'operacio.

Tots els elements subministrats, aixi com la instal-lacié en el seu conjunt, estaran protegits enfront de defectes de
fabricacid, instal-lacido o disseny per una garantia de cinc anys, excepte per als moduls fotovoltaics, per als quals la
garantia sera de deu anys comptats a partir de la data de la signatura de I'acte de recepcié provisional.

2.4.- Prescripcions en relacio amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de
gestio dels residus de construccio i demolicié

El corresponent Estudi de Gestid dels Residus de Construccio i Demolicid, contindra les seglients prescripcions en relacié
amb I'emmagatzematge, maneig, separacid i altres operacions de gestidé dels residus de I'obra:

El diposit temporal dels enderrocs es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestid.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la
seglent informacio:

Rao social.

Codi d'Identificacié Fiscal (C.I.F.).

Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

Numero d'inscripcidé en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contencié.

El responsable de I'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a |'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicéncia
d'obra, especialment si obliguen a la separacid en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o deposicid, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié6 economica de les condicions en qué és viable aquesta operacio,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que I'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacio final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauracid, s'haura d'aportar evidéncia documental de la destinacié final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.
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Plec de condicions

Plec de condicions técniques particulars

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulacio i la seva contaminacio.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats pel Reial Decret 108/1991, sobre la prevencid i
reduccié de la contaminacié del medi ambient produida per I'amiant (article 7.), aixi com la legislacié laboral d'aplicacio.
Per determinar la condicié de residus perillosos o no perillosos, se seguira el procés indicat en I'Ordre MAM/304/2002,

Annex II. Llista de Residus.
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