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1.OBJECTE 
 
El present document s’elabora per tal d’executar una intervenció de consolidació amb control 
arqueològic del Pont Ell de Guardiola, sobre el riu Llobregat i el Pont del Collet, sobre el riu Saldes.  
 
Es tracta d’una primera intervenció per a aconseguir la rehabilitació i restauració de les infraestructures 
per poder consolidar aquests monuments, avui gairebé desconeguts, que juntament amb el castell de 
Guardiola, en fase de recuperació gràcies a l’Associació de la Torre de Guaita i altres edificis propers 
com són el molí de Guardiola, les restes de l’hostal, la colònia Tomàs Pujol i la casa del Collet fan que 
sigui un conjunt monumental de gran rellevància i singularitat pel municipi degut a la gran 
concentració de construccions antigues. La seva recuperació permetrà dignificar-los i posar-los en 
valor per afegir-los a la llista de monuments del municipi. 
 
 
2.PROMOTOR  
 
El promotor de les obres que es descriuen és l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, 08694 
(Berguedà) amb adreça a la Plaça Municipal 3 de Guardiola de Berguedà, a la comarca del 
Berguedà i NIF P0809800F i representat pel seu alcalde, en Josep Lara i Tristante.  
 
 
3. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
La fitxa tècnica i la memòria valorada inicial ha estat redactada per l’Arqueòleg Pere Casacante 
Torrella, col·laborador de l’ajuntament de Guardiola i especialitzat en el mon medieval. L’arquitecte 
Joan Manuel Serarols i Ballús, col·legiat del COAC núm. 22.474-1, i adreça a la Carretera de Sant Fruitós 
17 de Berga (08600) a realitzat aquest projecte bàsic partint de la memoria valorada realitzada 
juntament amb Per Cascante. S’ha utilitzat la base topogràfica realitzada per en Marc Camps i Casas, 
enginyer topògraf i arquitecte tècnic. Per a la confecció de preus s’ha disposat de la col·laboració de 
l'arquitecte tècnic i enginyer de l’edificació Salvador Roca i Torras. 
 

 
Situació del Pont. Mapa extret del Visor de l’Institut Casrtogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)  
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Les fletxes indicquen les situacions dels ponts. 
 

 
Plànol i ortofotomapa indicant el pont. Plànols extrets del visor de l’ICGC. 
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4. EMPLAÇAMENT I NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Per accedir-hi cal dirigir-se al nucli de Saldes per la carretera B-400 des del Collet d’Eina, pk 0,230. Es 
situa a la dreta de l’actual pont, just al seu costat. 
 
 
4.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
Tant el Pont del Collet com el Pont Vell s’emmarca a la població de Guardiola de Berguedà, a la 
comarca del Berguedà. 
 
El Berguedà corona l’eix central de Catalunya; l’envolten les comarques de la Baixa Cerdanya, El 
Ripollès, Osona, el Bages, el Solsonès i l’Alt Urgell; atenent els 1.183Km2 de superfície i la seva població 
es xifra en 40.004 habitants l’any 2022.  
 
S’hi poden distingir clarament dues sub comarques de trets característics ben diferenciats: l’Alt i el Baix 
Berguedà. L’Alt Berguedà, el sector septentrional, correspon a l’arquetip de regió de muntanya; bressol 
del riu Llobregat, abasta bona part del Prepirineu oriental (pics del Moixeró, la Tossa d’Alp, el 
Puigllançada i el Montgrony) i dibuixa un seguit de serres esglaonades de Nord a Sud, entre les quals 
destaca el conjunt del cadí, el Moixeró i el Pedraforca. 
 
Els principals nuclis d’activitat econòmica de l’Alt Berguedà són Guardiola de Berguedà i la Pobla de 
Lillet i Bagà. El cap de comarca, Berga, és porta d’entrada a les terres més baixes, i forma amb 
Gironella i Puig-Reig el gran eix d’activitats de la comarca, unit de forma indissoluble amb el curs del riu 
Llobregat. 
 
A l’Alt Berguedà, el pla d’espais d’interès natural ha donat una protecció especial a altres espais que 
acompanyen el Pedraforca i la Serra del Cadí: en concret, el Pla també inclou la Serra del Verd, la 
Serra d’Ensija-Rasos de Peguera, la serra de Catllaràs, la serra de Montgrony (part de la qual es troba al 
Ripollès), la serra de Queralt i la de Picancel.  
 
Pel que fa al Baix Berguedà, els espais inclosos en aquesta xarxa són els Tres Hereus i la riera de Navel, 
mentre la riera de Merlès travessa els dos àmbits. En total, uns 343Km2 , s’integren en el Pla, xifra que 
suposa prop del 29% de la superfície comarcal i que confirma l’elevat interès dels espais naturals 
berguedans. 
 
El massís del Pedraforca s’aixeca al sud de la serra del Cadí, a la qual s’uneix pel Collell, s’enlaira sobre 
la vall de Gresolet i la riera Salada, i de l’Aigua de Valls, tributari del Cardener. No es troben en un únic 
curs fins arribar a Castellgalí, ja al Bages, en el si del riu Llobregat, espina dorsal del desenvolupament 
de la Catalunya central. 
 
El municipi de Guardiola, es troba situat al límit nord de la comarca i limita amb la veína comarca de 
Cerdanya amb els municipis de Das i Alp ,al sud amb el municipi de Cercs i Sant Julià de Cerdanyola  a 
l’est amb la Pobla de Lillet i Castellar de n’Hug al nord amb Bagà i a l’oest amb Gisclareny i Saldes.  
 
El municipi té un terreny accidentat amb les característiques pròpies d’una vall Pirinenca amb els 
contraforts de les serres del Cadí i Moixeró al nord i oest. En destaquen els  pics Puigllançada (2.406m), 
la Tossa d’Alp (2.537m), el Penyes Altes (2.260m), o Comabona (2.560m) amb  passos com Coll de Pal, 
Coll de Jou i coll de Pendís, utilitzats des d’antigament com a principals accessos a territoris veíns. 
 
Al costat d’aquestes muntanyes n’existeixen d’altres com la Roca Tiraval ( 1453), la Roca Tallada, sant 
Marc (1.601), entre d’altres les quals emmarquen la vall del Bastereny, banyada per les aigües d’un riu 
que rep el mateix nom i que alhora és afluent del Llobregat. 
 
La mateixa vall s’extén d’oest a est i en ella hi conflueixen  altres rius i torrents, el pas dels quals forma 
altres valls, en aquest cas menors. En caldria destacar els torrents de la Muga, del Forat, del riu Gréixer, 
dels Banyadors i del Mig. Quasi tots ells s’ubiquen a la banda nord-oest, ja que la sud hi ha les serres de 
Gisclareny i de Turbians amb una accidentada orografia que en dificulta la seva formació. 
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Al llarg del municipi predomina la vegetació de l’estatge alpí, amb pastures a les zones de Coll de Pal, 
Comafloriu, Puigllançadai, Tosa d’Alp o de Bagà, pinedes de pi negre “ Pinus Unciata”, a les zones dels 
Orris, Rocs de Canells, Balma Roja i Roques de Gréixer i Penyes Altes del Moixeró. L’estatge subalpí amb 
boscos de pi rajolet “ Pinus Sylvestris”i faig a les zones de l’obaga de Millerés i Tonedó, boscos de 
Gavarrós i Pardinella. 
 
Finalment el municipi presenta característiques pròpies de l’estatge muntà amb vegetació 
característica dels boscos de Ribera, prop de les lleres del Bastereny, Llobregat, riu Gréixer i riera de 
Gavarrós; alzinars a Brocà i Cercuneda i algunes rouredes a la vessant solella de Sant Marc i Gavarrós. 
  
Aquesta varietat ve definida per l’escarpada geografia i climatologia variable amb unes primaveres i 
tardors plujoses i estius i hiverns més secs, encara que l’afluència de vent de llevant, provinent del 
Mediterrani, pot arribar a generar precipitacions moderades i abundants. 
 
La irrupció de pertorbacions de nord queda frenada pels mateixos contraforts muntanyosos els quals 
retenen la precipitació a les seves vessants nord, i eviten que penetrin al sud. Normalment aquestes 
pertorbacions solen venir acompanyades per forts vents atramuntanats, provinents de les planes de 
L’Empordà i Rosselló. 
 
En conjunt el municipi té una extensió de 62’ Km², la majoria dels quals són en territori escarpat i 
muntanyós. 
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4.2. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Segons el Mapa Urbanístic de Catalunya, els dos ponts estan situats en sòl no urbanitzable, clau 15 
“Lliure Permanent” segons les NN.SS. de planejament de Guardiola, aprovades definitivament el 4 de 
març de 1992 i publicades el 10 d’abril del mateix any. 
 

 
Imatge extreta del mapa urbanístic de Catalunya. 
 
 
En l’apartat 1.3, corresponent a legislació especifica, s’explica que el pont vell està inventariat a IPAC 
(Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya) amb la fitxa núm. 3431. No obstant el POUM de 
Guardiola , en fase de redacció cataloga el pont com un BPU tal i com es pot expressar al plànol que 
a continuació adjuntem 
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4.2 LEGISLACIÓ ESPECÍFICA 
 
El pont damunt de la riera de Saldes figura inventariat a l’IPAC (Inventari de Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya ) a la fitxa núm.3433.; I EL Pont Vell amb el núm. 3431. Tanmateix i pel pas del camí ral el 
pont queda sotmès al Decret legislatiu 2/2003.de la llei municipal i  Llei estatal 3/1995. 
 
A més lesdues infraestructurai queden molt a prop del castell de Guardiola catalogat amb la 
categoria de BCIN amb el  núm. de registre 926-MH. R-I-51-5497 Decret 22/04/1949 
 
Recentment, i en la redacció del POUM es proposa de declarar el pont amb la categoria de BPU (Bens 
Patrimonials Urbanístics) amb els números 125 i 126 i també com a àrees d’expectativa arqueològica 
en les fitxes 137 i 138 pertanyents al castell de Guardiola i també al molí del pont vell interpretat a 
l’inventari de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya com a la central hidroelèctrica del collet. 
 
Alhora, el projecte segueix la legislació actual existent sobre aquest tipus de construccions, i és 
d’aplicació la normativa següent i l’enumerada en l’apartat “normativa d’obligat compliment”: 
 
• Llei de Contractes del sector públic. Llei 30/2007, de 30 d’octubre. 
• Reglament General de la LCAP ( RD 1098/2001, de 12 d’octubre), en tot allò que no s’oposi a la 
Llei 30/2007 de contractes del sector públic. 
• Plec General de Condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. Ordre  Ministerial 
del 4 de juny de 1973. 
• Llei del Patrimoni Històric Espanyol. Llei 16/1985 de 25 de juny. 
• Llei del Patrimoni Cultural Català. Llei 9/1993 de 30 de setembre. 
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4.3. NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
Tot i que d’aquesta construcció no en conservem prou documentació  molt possiblement  va ser 
construït per salvar les aigües del Llobregat i millorar el traçat de l'antic camí ral que des de la ciutat de 
Berga es dirigia a la Cerdanya passant per la vila de Bagà. A més per l’emplaçament i la situació que 
ocupa, fa pensar que  funcionà com a zona de “pagus” o peatge per a  les mercaderies que es 
dirigien a la Cerdanya, Bagà, Lillet..., ja que es troba protegit dalt d’un turó per la Guardia de 
Guardiola. Aquest fet provocà que fos un lloc molt disputat entre els senyors de la zona; principalment 
els abats de Sant Llorenç i els barons de Pinós. Damunt seu hi passava al camí ral de Berga a Bagà. 
 
 
Els camins rals 
 
Camins rals de Guardiola que comunicaven el municipi: 
 
El camí de Berga es conserva en nombrosos trams des de la central del Collet fins al límit sud del 
municipi tocant amb la Nou. Es pot resseguir completament en un tram de més de 2 Km amb restes 
d'empedrat de còdols i murs de contenció. A la zona del collet el camí s'ha perdut però creuava pel 
pont vell de Guardiola per sota del castell i passava per la riba dreta del Llobregat seguint el traçat de 
l'actual C-16.  
 
A Guardiola el camí passava per Cal Frare i Reboll fins a creuar el Bastareny per damunt del pont de les 
dues sors o pont de Terradelles a Bagà. Aquest camí creuava pel nucli de Bagà amb les entrades i 
sortides a la vila formant carreres entre els camps i enfilava cap als passos de Coll de Jou i coll del 
pendís seguint la traça del riu Greixer. Passat l'estret de Malgrau el camí anava creuant el riu pels pont 
de "Malgrau" a Bagà, cal Tinent i pont de Sant Nazari a Greixer. En aquest punt el camí tenia una 
bifurcació.  
 
El que anava a Gréixer i pujava al coll d'Escriu i font del faig per creuar el coll del Pendís (actual gr.107) 
i el que anava seguint el riu Hospitalet passant per sota Millarès amb ramals per anar a Millarès i a 
Hospitalet. Un cop aquí ascendia cap a Roca Sança, altar del mila i Coll de Jou. En aquest tram entre 
Roca Sança i coll de Jou es conserven trams encara Empedrats.  
 
Un altre camí important és el que de Cal Frare pujava a Sant Llorenç prop Bagà per l'obaga amb trams 
empedrats amb còdols de riu i trenca aigües i d'aquí anava al vilar i Llenes.  
 
De Guardiola en sortia el camí que anava a Brocà i d'aquí a Sant marc ambv trams empedrats i restes 
de Carreres a Brocà. De Brocà per Cavallera, Cal Companyó, Vilella, L'Espelt en passava el camí ral de 
la Pobla de Lillet amb un ramal a L'Espelt que pujava a Gavarros i clot del Forn. Aquest camí encara es 
pot resseguir una part. De la caseta en pujava elm camí de la Roca Gavarret i Perdinella passant pel 
collet  e Trevanoses que enfilava a pla d'Erols Erols i Rus. De la caseta en pujava el camí de Gavarros 
per Masaners i enfilava cap al clot del Forn i coll de Pal.  
 
Altres camins secundaris eren de l'Estret a la Coma, pla de l'Arca i coll del vent. A Brocà hi havia camins 
que comunicaven amb les diverses cases i sant Marc.  
Finalment el camí de Saldes sortia del Collet d'Eina i pujava cap a a Maçaners pel costat de la riera de 
Saldes per sota els Castellots i torrent de Riaup on hi havia una bifurcació per anar a Riaup, torre de 
Foix i el Jou. 
 
 
Notícies històriques. 
 
Els camins rals han estat des de sempre importants vies de comunicació. El principal eix viari era el camí 
de Berga a Bagà del que ja hem comentat que en conserven alguns trams amb paviment de còdols. 
Aquest camí ens apareix ja en la documentació més antiga del monestir de Sant Llorenç prop Bagà i 
és molt provable que ja existís des de l’època romana com a via d'accés a la zona de pastures i 
explotació de minerals. Tot i que a les acaballes del segle VIII ja es van començar a perfilar alguns 
nuclis de l'alt Berguedà, no és fins després de la revolta d'Aissó del 826 i 827 que es fa més ràpida la 
repoblació que es consolida en època de Guifrè el Pelós.  
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Amb tot no serà fins al segle X i XI quant a través de les fundacions dels monestirs de Sant Llorenç prop 
Bagà que unifica les antigues comunitats de Sant Sebastià de Sull, la xarxa viària es fa més patent i es 
comencen a construir nous camins que enllacen les poblacions, els vilatges, els molins, masos i alous 
així com les recents terres i vinyes que s’estan formalitzant. Precisament és en la consagració de Sant 
Llorenç el 983 i la dotació de Sant Miquel que s'esmenten ja els camins, especialment els passos de 
Pendís i de Coll de Jou.  
 
Referent el primer, Bolòs i pagès analitzen les afrontacions de les terres del molí de Greixer posant 
èmfasi a "in via qui pergit a Portella" (ACA monacals. Doc.8). De la via principal s'anomenava "strata" i 
corresponia sens dubte al camí de Berga a Bagà i Coll de Jou que connectava amb la "strata 
Francisca" o via ceretana que enllaçava amb la vall del Segre i el coll de la Perxa. Precisament serà a 
mitjans del segle XII quant es bastiran hospitalets als colls importants com serien el de Pimorent, la Perxa 
i el de Hospitalet de Rocasança més amunt de Greixer. Per salvar les aigües dels rius i cursos fluvials es 
construïren ponts.  
 
El pont vell de Guardiola en seria un dels més remarcables, però també en tindríem a Vilella (Bagà) 
Greixer, cal tinent. Aquests ponts en documents posteriors al segle XI i XII apareixeran sovint esmentats 
en els documents de Bagà fent-hi continues reformes. La via del Llobregat ens apareixerà també 
esmentada en les afrontacions de les Llenes amb el Llobregat. Altres vies secundàries serien la via de 
Brocà, la de Gavarros la de La Pobla de Lillet. Aquestes vies secundàries servien per enllaçar nuclis 
habitats, alous. En el cas de Gavarros s'esmenta el port de Gavarros que també corresponia a un pas 
per passar a Cerdanya. Aquest, però era més important per al bestiar i la transhumància. , aquests 
camins secundaris surrten als documents del monestir als llocs de les Llenes, Perdinella (camí o carrera 
de Gavarros), Brocà, Greixer i Vilella. Tal i com s'ha dit en temps de la baronia de Pinós, la 
documentació d'aquests camins és freqüent i nombrosa atès que corresponien a importants vies que 
calia mantenir en condicions.  
 
Del camí de coll de jou s'esmenta el 1356: 
 
"esmerçaren força diners en adobar algunes parets del terter de Coll de Jou" i el 1454 "feren adobar el 
camí de Grau de Palau". Es tractava de trams complexos ja que les "tarteres" eren les parts altes del 
camí a més de 1600 metres d'alçada on la neu i el glaç el malmetien sovint.  
 
De fet en aquests llocs s'hi esmenta el verb "apalar" o treure la neu. "el dia 12 d'abril de 1356 caigué 
molta neu a coll de Jou; els cònsols de Bagà hi trameteren 10 homes a apalar". Per a les tasques de 
manteniment hi havia els obrers o "terrallons" que s'encarregaven del manteniment dels camins. Els 
ponts també apareixen esmentats sovint. A tall d'exemple ens surt esmentat el pont de Greixa. "el dia 9 
de març de 1356 esl cónsols de Bagà feien adobar el pont davant Gréixer". Es referiria o bé al de Cal 
Tinent o el de Sant Nazari.  
 
El manteniment dels ponts i camins anava a càrrec dels barons de Pinós però també hi havia altres 
universitats com la de Berga per al manteniment dels camins. " el 30 de juliol de 1335, dos homes de 
Berga es comprometeren amb els cònsols de Bagà, adobar pel preu de 47 lls des de la data de 
Totssants el camí de "l'escala de Garéixer, ita quod per rocham firmsant possim transeuntes transire cum 
anumalibus et sine per ipsum iter, ita quod ampliabimus suve eixamplavimus dictum iter tali modo quod 
habeta unam cansam de Montpestler d'ample in loco ubi striccor sit, et faciemus ampits cum lapidibus 
et calze in loco dicte scale ubi necesse fuerit et vobis videbitur faciendum".  
 
Es tracta de l'ampliació del camí amb una cana de Montpellier que era la mida estándar d'un camí. 
Tmbé trobem documents de la universitat de Puigcerdà per adobar (reparar) el camí de l'escala de 
Greixer. Aquesta zona deuria ser molt vulnerable a les destruccions degut a les fortes avingudes i el pas 
enmig d'un estret (estret de Malgrau o grau de Palau).  
 
Dels ponts es fa esment d'una palanca a "Mescles aygues" per arreglar-la. El mescles aigues 
correspondria a l'aiguabarreig del Bastereny amb el Llobregat . Sobre els impostos dels camins hi havia 
el de "barra" que s'aplicava a tothom que passava els camins. Solien estar als ponts, especialment el 
de Guardiola i el de Bagà. Amb tot hi havia qui estava exempt d'aquests impostos. D'impostos també hi 
havia de passatges del bestiar i de les herbes i encara també n'hem trobat un referent a la sal "e 
aquest passatge s'entén, ço és saber primerament per tots els termes de Gavaret e de Bagà, e de 
saldes e Gosol". Posteriorment i al llarg de l’època moderna els camins ens surten esmentats 
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indirectament en documents de transacció escriptures, notarials. A principi de segle XIX. C.A. Torres en 
fa descripció en el seu llibre de "Pirineu Català. Bergadà. Valls altes del Llobregat" i datat de 1903. 
Aquests camins encara s'utilitzaven. L'abandó va venir amb la construcció del ferrocarril que ocupà 
part del traçat de l'antic camí ral fins al Collet d'Eina i posteriorment amb les noves carreteres i noves 
vies de comunicació. La construcció de la BV. 4024 de Bagà a Coll de Pal va malmetre el camí de 
Greixer a les zones de Rigoreixer, estret de malgrau i Hospitalet. L'obertura de pistes forestals cap a la 
font del Faig i Escriu per extreure la fusta va destruir part del camí de Coll de Pendís. Avui dia aquests 
camins es conserven en trams i són utilitzats per al pas de senders de gran recorregut (Gr.107, gr.4, 
gr.4.2 ) i altres de menors com el PR.126, pr,125 i senders locals 
 
 
Els camins rals de Guardiola 
 
Camins Rals i obres de fàbrica relacionades amb els camins (hostals, ponts i hospitals). 
 
Hauríem d’incloure en aquest grup tot el que són els camins rals, camins ramaders i obres d’enginyeria 
de fàbrica; en aquest cas ponts i hostals. Hem volgut establir aquest grup perquè el terme municipal de 
Guardiola engloba molts dels elements que van vinculats amb aquesta tasca i que nosaltres hem 
volgut reflectir en un d’aquests grups. Hem pogut identificar cadascun dels camins que hem fitxat de 
forma individual, tota vegada que els elements de fàbrica com ara els ponts i els elements que hi 
anaven associats com ara els hostals i els hospitals també els hem volgut vincular en aquet grup. Els 
camins són elements d’una important rellevància ja que ens ajuden a entendre el desenvolupament, 
ocupació i transformació del territori.  
 
A Guardiola hem pogut identificar el que es coneixia com a “strata” o camí de Berga a Bagà i 
Cerdanya i molts altres de menors que també mostren una certa entitat ja que servien per connectar 
alous, vinyes, masos i fins hi tot llogarrets. 
 
Com a camins principals cal esmentar els següents elements: 
 
 
Camí de Berga a Bagà. 
 
Correspon amb el camí principal, conegut amb el nom de “strata”. El camí de Berga es conserva en 
nombrosos trams des de l’Alfar fins al municipi de Bagà. Es pot resseguir completament en un tram de 
més de 2 Km amb restes d'empedrat de còdols i murs de contenció.  
 
A la zona del Collet el camí s'ha perdut però creuava pel pont vell de Guardiola per sota del castell i 
passava per la riba dreta del Llobregat seguint el traçat de l'actual C-16. A Guardiola el camí passava 
per Cal Frare i Reboll fins a creuar el Bastareny per damunt del pont de les dues sors o pont de 
Tarradellas a Bagà. Aquest camí travessava el nucli de Bagà amb les entrades i sortides a la vila 
formant carreres entre els camps, i enfilava cap als passos de Coll de Jou i coll del Pendís seguint la 
traça del riu Gréixer.  
 
El tram de la central del Collet conserva l'empedrat original i els murs de contenció. Passa per la llera 
dreta del Llobregat i es dirigia fins a l'hostal de l'Alfar seguint en part el traçat de la actual  C-16. Aquest 
tram és el que es conserva en més bon estat. 
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Camí de Sant Llorenç. 
 
Petit tram que va de Cal Frare al monestir de Sant Llorenç passant pel costat dels molins fariners i per la 
part nord-est del monestir. És un tram petit i empinat que conserva en bon estat l'empedrat de l'antic 
camí amb còdols de riu col·locats de cantó, trenca aigües i també alguns murs de contenció. Aquest 
camí era l'antic accés al monestir i també a Sant Miquel, el Vilà i les Llenes. El tram del monestir és el 
més ben conservat i coincideix amb el pas del GR.4.2 
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Camí de Bagà a Gréixer i de Gréixer a Coll de Pendis i de Gréixer a Coll de Jou. 
Es tracta de dos camins que enlloc de ser-ne dos, en realitat és un de sol; el principal de Cerdanya que 
es ramifica amb dues bifurcacions que es corresponen amb dos colls; el de Jou que era el més 
sovintejat i el del Pendís.  
 
El camí sortiria de Bagà per la Creu de l'Hom i enfilava cap a Riugréixer, estret de Malgrau on creuaria 
pel pont homònim i passaria pel costat de la pedrera de l'església de Bagà a la zona de l'estret de 
Malgrau o grau de Palau. A continuació seguiria pel molí de Gréixer, Cal Tinent on travessaria altre 
vegada el riu Gréixer pel pont de Cal Tinent i arribaria al pont de Sant Nazari. Allí hi tindríem una 
bifurcació que aniria al coll de Pendís per Gréixer.  
 
El camí principal seguiria per sota de Millarès arribaria a l'Hospitalet de Rocasança i ascendiria 
planejant fins el Claper. D'aquest indret començaria una forta pujada que el camí aniria fent continus 
revolts per ascendir a Rocasança i posteriorment al Coll de Jou i Altar del Mila.  
 
Aquest tram de Rocasança a Coll de Jou és el que conserva restes de l'antic empedrat de còdols de 
riu, units amb argamassa de calç i murs de contenció amb trenca aigües. Aquests trams ens donen 
més la idea de com hauria estat aquest antic camí de ferradura i bast.  
 
Altres trams serien a la zona de Cal Tinent vell i a l'estret de Malgrau. Ja en el terme de Bagà; el tram 
que va de Bagà a la Creu de l'Om conserva en bon estat part de l'antic empedrat i els murs que 
delimiten les carreres i conreus. Cal fer esment de l’edifici de l’Hospitalet que tal i com diu el seu 
topònim corresponia amb un hospital de peregrins que es dirigien a Cerdanya per aquest pas i que 
rebien hospitalitat en aquest lloc en cas de mal temps. Correspon amb un dels pocs hospitals 
medievals ques es conserven a Catalunya erigit al mateix moment que el del Pimorent i coll de la Perxa 
(segle XIII). 



JOAN     MANUEL    SERAROLS    BALLÚS 
A R Q U I T E C T U R A   &    U R B A N I S M E 

 

 
CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D’ACCÉS AL  

CASTELL DE GUARDIOLA. 
 13 

 

  
 

 

 



JOAN     MANUEL    SERAROLS    BALLÚS 
A R Q U I T E C T U R A   &    U R B A N I S M E 

 

 
CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D’ACCÉS AL  

CASTELL DE GUARDIOLA. 
 14 

 

La ramificació de Coll de Pendís sortia des del pont de Sant Nazari de Gréixer i es dirigia a Gréixer, coll 
d’Escriu, font del Faig i Coll de Pendís per continuar per la vall de l’Ingla, en territoris cerdans fins a 
Bellver de Cerdanya. La hipòtesi que alguns han afirmat que el camí del Pendís sortia per les cases de 
l'Hostalet i del veïnat del Forat (Terme municipal de Gisclareny) i pujava pel torrent homònim per la 
zona dels Empedrats ,és una hipòtesi poc fiable atès que la zona dels Empedrats resultava ser una zona 
que patia fortes avingudes del torrent del Forat en temporades plujoses que en malmetia greument 
l'antic camí. Val adir que aquesta zona és un engorjat molt abrupte on el camí per ascendir a la "font 
d'Escriu" ha de superar un fort desnivell. Sembla ser que aquest traçat es va emprar com a camí ral 
secundari en temps molt més moderns, ja que encara hi ha alguns trams amb empedrat i també un 
pont. Tot i així el camí originari passava per la zona que descrivim. 
 

 
 
Camí de Brocà a la Pobla i camí de Gavarrós 
 
l'antic camí ral de Guardiola a la Pobla passant per Brocà. Aquest camí inicialment seria el que sortiria 
de Bagà i es dirigiria a la Pobla de Lillet passant per Brocà per la zona del torrent del Mig fins als plans 
de Rotllant, Rotllant, Brocà, Vilalta on hi hauria un encreuament que pujaria a Subirana, costes de Sant 
Marc i Pla de l'Arca  creuant cap a Gavarrós per la vall de la Coma. El camí principal continuaria per la 
casa de Segarulla, Companyó, travessaria per Vilella i arribaria a l'Espelt. En aquest indret creuaria el 
Riutort per un pont d'un sol ull a l'alçada del molí de l'Espelt i continuaria fins a Sant Cecília de Riutort i la 
Pobla. Es conserven alguns trams ja que han estat aprofitats per a senders locals i també com a PR i 
itineraris de curta distància .Amb tot, el traçat que descriu C.A. Torres (C.A. Torres, 1905) encara es pot 
resseguir en bona part destacant els trams envoltats per murs o Carreres a la zona de Brocà, de Cal 
Companyó i Vilella. Antigament no es passava per Guardiola ja que per accedir a Brocà s'hi anava 
pels plans de Rotllant que tenia l'encreuament al torrent de Mullapà. A Guardiola hi passava el camí 
principal de Berga a Bagà per les planes de Reboll i Cal Frare. Existia un altre camí que de Guardiola 
anava a la Pobla i que seguia el traç de la b-402. Aquest segon camí és explicat per c:A. Torres en un 
altre itinerari que surt des de Guardiola 
El camí de Gavarrós sortiria des del pont de l'Espelt (Terme de la Pobla de Lillet) pujaria a Gavarrós i 
ascendiria a Pardinella, castell de la Roca de Gavarret, Erols i Coll de Pal. Aquest camí seguiria paral·lel 
el Riutort fins a l'alçada de l'Estret. En tot aquest tram el camí ha estat substituït per la pista actual. Una 
vegada a la casa de l'Estret trobaríem una bifurcació d'un sender que pujaria a la Coma i Pla de l'Arca 
i potser també al Saborell seguint la carena de Sant Marc (actual GR.4.2). El camí principal pujaria fins 
a la caseta on hi  trobaríem l'encreuament del camí que pujaria al castell de la "Roca de Gavarret" 
seguint el collet de les Trevanoses i també el mas de les Trevanoses. En aquest tram el camí es pot 
resseguir ja que encara es conserva algun pas amb un "grau" i l'antic empedrat amb restes dels còdols 
de riu i algun trenca aigua fins arribar a Prat Terrer i Pardinella on encara es pot resseguir la seva traça. 
El camí principal seguiria des de la Caseta per sota de la pista actual passant pel molí de Massaners, 



JOAN     MANUEL    SERAROLS    BALLÚS 
A R Q U I T E C T U R A   &    U R B A N I S M E 

 

 
CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D’ACCÉS AL  

CASTELL DE GUARDIOLA. 
 15 

 

pujaria a la serradora i Casa de Massaners i arribaria a Sant Genís per continuar pujant cap a Casa 
freda i arribar als rocs de Canells i les pastures de Coll de Pal. Aquest tram de la caseta  a Massaners 
encara es pot resseguir enmig de bosc amb part del traçat del camí empedrat i els murs de contenció 
de pedra seca i fins hi tot trenca aigües. Prop del molí de Massaners s'endevinen encara les traces o 
estrep d'un pontarró que accediria al molí. 
 
 

 

 
 
Camí del Collet d’Eina a Vallcebre 
Restes de l'antic camí ral de Saldes que partia del Collet. Es conserva de manera fragmentària i parcial 
ja que ha estat embegut per la B-402 en el seu tram inicial. Hom pensa que aquest camí que partia des 
del camí principal de Berga a Bagà seguia paral·lel a la riera de Saldes travessant pel pont de Saldes i 
pujaria per la riba esquerra passant per sota de la casa del Castellot la qual possiblement seria una 
torre de vigilància. A continuació arribaria fins a "Grallera" i creuaria la riera prop del molí de Bossoms 
prop de l'actual passarel·la o pont que hi ha. En aquest punt es bifurcaria i una part aniria per la riera 
de Bossoms, molí homònim i seguiria cap a Riaup, Soldevila, Masdepei i Torre de Foix. Aquest camí en 
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aquest tram de Bossoms a Soldevila encara es pot endevinar part del seu antic traçat enmig del bosc i 
parts de pastura que seguia les corbes de nivell amb un pendent més aviat suau. Del pont damunt de 
la riera de Bossoms en sortiria un altre sender que ascendia fins a Sant Julià de Fréixens ja a Vallcebre. 
Aquest segon tram també hem pogut endevinar alguna part del seu antic traçat i dels murs que el 
contenien. Es conserva força perdut ja que ha estat embegut en part per l'actual sender i pista forestal. 
 
 

 
 
El castell de Guardiola 
 
La primera referència és del 939 quant el comte de Cerdanya Sunifred rep el dret d'aprisió o dret 
d'ocupar una terra erma per part de l'abat Dacó de Sant Sebastià de Sull amb propòsit d'explotar-la i 
treure'n profit. En aquest document s'esmenta el topònim de Rocha de Guardiola, juntament amb el 
poblat de les Llenes i al que segons Enric Bartrina (Bartrina, 1985) en seria una protecció per aquest 
vilatge Les afrontacions del monestir de Sull són "sumitate monte ciga" (ensija), "colle de Modola" (coll 
de Merola), "Monte Cadir" (Cadí) i "Rocha de Guardiola". Posteriors documents ja van lligats amb el 
monestir de Sant Llorenç que l'any 984 i coincidint amb la dotació de Sant Miquel de Sant Llorenç es fa 
esment del nucli de les Llenes i possiblement també al castell que es denomina "roca". (Bolós i Pagès, 
1996). Del mateix període en seria l'església de Sant Esteve que apareix a l'acta de consagració de 
Sant Llorenç juntament amb Sant Pelai i Sant Joan. Sobre aquesta darrera, malgrat que Jordi Bolòs la 
relacioni més aviat amb una església situada dins el recinte del castell (Bolós, 1996), nosaltres tendim a 
pensar que fessin referència a l'església de Sant Esteve de Bagà i que la capella del castell de 
Guardiola, esmentada segons Serra i Vilaró (Serra,1989) a partir del segle XIV sigui més tardana. Les 
referències a aquest segon es fan evidents en els documents més tardans de Sant Llorenç prop Bagà 
que esmenten en les mateixes condicions que les Llenes. En aquest moment l'antiga torre de guaita es 
deuria convertir ja en un castell. No trobem més notícies d'aquest lloc fins el 1281 en el testament que 
els senyors de Guardiola Pere de Guardiola i la seva esposa Berenguera donaren a la seva filla Agnès 
les possessions que tenien malgrat que el castell pertangués al monestir de Bagà. Agnès a canvi d’anar 
ben alimentada, vestida i curada en cas de malaltia donà totes les possessions dels seus pares al 
monestir. El 1279 hi havia cases edificades dins dels murs i el 1295 va ser un indret de pugnes entre els 
senyors de Pinós i l'abat de Sant Llorenç. Posteriorment entre el 1320 i 1339 i durant el govern de l'abat 
Guillem de ça Vila (Serra, 1989) el monestir es va aliar amb el rei Jaume i Alfons d'Aragó per la seva 
posició estratègica. L'objectiu era que la corona es fes amb el castell per la seva situació de control de 
les valls i també per combatre contra les pugnes que hi havia constantment entre els barons de Pinós i 
l'abat de Sant Llorenç. Cal remarcar el 1328 el baró atacà  el castell de Guardiola que acabà amb 
l'excomunió de tots els preveres de la baronia de Pinós. Aquestes excomunions van ser molt presents els 
anys següents al 1328 fins al 1335.  Guillem permutà el castell de Guardiola a la Corona d'Aragó a 
canvi d'un lloc anomenat "Vilaguisants" de gran utilitat per al monestir però que aquest es reservà tot el 
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dret dels impostos, delmes i primícies, la meitat de les penes pecuniàries provinents de actes civils de 
lluïsmes, remences…i altres emoluments; la de les millores que es fessin en molins, forns, mercats, lleuda, 
peatge, i altres coses dels dits llocs de Guardiola i Llenes anant a càrrec del rei, el cost de les obres que 
volgués i degués fer al castell. Ambdues parts havien de nomenar batlle i aquest havia de ser 
reconegut pel rei i pel monestir. Aquesta permuta  es va portar a terme el 11 de març de 1327.  Cap el 
1364 el castell de Guardiola es va vendre a la vila de Berga que era de jurisdicció reial del rei Pere III, el 
Cerimoniós. Atès que el castell era propietat del rei i aquest intentava extreure del monestir de Sant 
Llorenç tot el que necessitava , el 1371 l'abat Jaume Ça Prous va vendre la meitat del castell de 
Guardiola i el lloc de Llenes amb els seus termes, cavallers, sous, senyors feudals… al baró de Pinós 
després d'un episodi de fortes bregues entre el baró i la sots-vegueria de Berga. Aquests esdeveniments 
desencadenaren noves lluites entre els barons de Bagà i la sots vegueria de Berga. En cal destacar la 
que es va portar a terme als plans de Reboll amb un gran nombre de baixes de guerres entre ambdós 
bàndols. Posteriorment el 1393 els veguers de Berga es queixen al rei Joan II dels abusos que els oficials 
del castell de Guardiola en feien de les seves rendes i els demanen que se'ls prohibeixi fer-ne ús. El 1465 
el castell de Guardiola i les seves possessions, entre elles les Llenes estaven a mans dels Pinós segons el 
títol que es contempla. Al nomenar Bernat Galceran de Pinós, vescomte d'Illa i Canet capità general 
de Catalunya se li atorga el castell de Guardiola. El castell va ser apoderat pel mateix baró el 1482 
juntament amb el castell de Berga (serra, 1989). Finalment al segle XV i després d'un llarg plet entre els 
Pinós i la vegueria de Berga es signa un pacte entre l'abat de Sant Llorenç (Joan de Pinós, Galceran de 
Pinós i Miquel d'Agulló i Pinós) i la vegueria de Berga i en el que el consell de Berga renuncia a reclamar 
els deutes de l'abat i els predecessors a canvi que aquest segon renuncia a reclamar tot el que va ser 
pres per la vila de Berga i els homes del lloc  de Guardiola al monestir. 
 

  
Diferents detalls del castell de Guardiola actualment i després dels treballs que l’associació de la Torre de Guaita hi 
porta a terme cada any. 
 
Descripció: 
Conjunt arqueològic i arquitectònic de l'antic castell de Guardiola de Berguedà situat en un turó que 
domina la riera de Saldes i el Llobregat en forma de península i que denominà el municipi. El conjunt 
està distribuït en diferents recintes que engloben les restes de la torre mestra a la part més elevada i 
també les restes d'un vilatge medieval i de l'església de Sant Esteve, documentada en l'acta de 
consagració del monestir de Sant Llorenç el 983.  
 
El tres recintes corresponen amb el recinte Sobirà on hi ha la torre mestra, un segon recinte flanquejat 
per torres circulars i un tercer recinte a la part més baixa on hi hauria el poblat. La torre mestra es situa 
a la part més elevada, té una planta quadrada amb dos o tres nivells els quals haurien estat separades 
per forjats de fusta i sostinguts per arcs diafragmàtics de pedra tosca de cronología més tardana. La 
porta es situaria a tramuntana on encara es pot observar el marxapeu i part dels brancals.  
 
A banda i banda hi hauria un seguit d'espitlleres defensives. L'aparell de la construcció és de carreuons 
de pedra, disposats en filades més aviat regulars i horitzontals amb les cantonades de pedra picada.. 
Per les restes visibles aquesta torre hauria tingut una alçada de dues plantes i un terrats superior, avui 
del tot desaparegut. El paviment seria de terra piconada i morter de calç damunt de les afloracions de 
la roca natural. També s'hi pot endevinar les restes d'una escala per pujar a la planta superior amb tres 
graons de pedra.  
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Annex a la torre hi hauria altres edificacions les quals estan pendents d'excavació i desenruna ment. En 
un nivell més baix i estenent-se al llarg del turó pel sector  de migdia i sobretot el de tramuntana hi ha 
un segon recinte de muralles d'uns 1'5 metres d'amplada i flanquejat per dues torres de planta circular. 
S'hi pot accedir des de la part interna amb la seva base atalussada i espitlleres a l'alçada del primer 
pis. L'aparell d'aquestes construccions és de filades de pedra mal treballades i escairades, unides amb 
argamassa de calç i dispodades en filades més aviat regulars.  
 
D'aquestes dues torres la més septentrional està en més mal estat que la del seu costat oposat que 
conté les traces d'una porta. A l'extrem sud-est del recinte hi ha l'entrada al conjunt militar en forma de 
passadís i  i dues pores amb una rampa de graons de pedra i còdols de riu per salvar el desnivell. En 
resta un dels muntants de la primera porta amb el marxapeu recolzat damunt de la roca mare i format 
per dues lloses de pedra. La segona porta es situaria més a l'interior. S'hi endevinen les restes d'un àmbit 
rectangular de funcionalitat incerta. Adossant-se a la muralla per la banda interior hi hauria un seguit 
d'habitacions de les que se n'han pogut delimitar els seus tancaments i formades per petites 
habitacions rectangulars que de ben segur haurien reunit les funcions d'estables, quadres i graners per 
a la "host·. Totes aquestes construccionsestarien construïdes amb un aparell de pedra irregular, units 
amb un morter de calç molt pobre. Finalment i a la part baixa del turó hi hauria un tercer recinte 
tancat darrere d'una muralla més prima i en el que hi hauria tot un nucli d'habitatges d'una sola planta 
amb un o dos àmbits interiors i amb murs irregulars.  
 
Pensem que la primitiva església de Sant Esteve del castell de Guardiola es situaria en aquest punt. De 
totes les restes hom pensa que les restes més antigues serien al clos sobirà coincidint amb la part més 
alta i datades amb una cronologia de mitjans del segle XI. El recinte jussà amb les torres circulars que el 
flanquegen seria més aviat una obra de mitjans del segle XIV i potser també el XV coincidint amb les 
reformes del rei de la Corona d'Aragó. D'un mateix moment serien també les reformes de l'interior de la 
torre mestra.  
 
Existeix un Pla Director d’execució del castell de Guardiola el qual ha estat redactat pel Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona a càrrec de l’arquitecte Jaume Serra i 
Malla, el desembre de 2019. Entre les diferents fases d’intervenció els ponts no hi estan relacionats de 
forma directa per bé que tenen part de relació amb el mateix conjunt, fet que els hauríem d’incloure 
en el mateix ja que corresponien als accessos des del camí ral de Cerdanya i des del camí de Saldes 
convergint a la península provocad per l’afluència dels dos cursos fluvials on s’alça el castell de 
Guardiola. 
 
 
El PD especifica: 
 
El castell de Guardiola s’ubica al cim i vessants d’un turó o roca situada en el lloc de confluència de 
lariera de Saldes (o d’Eina) i el riu Llobregat. El castell dista uns dos quilòmetres escassos del nucli 
deGuardiola de Berguedà. El turó és travessat per un túnel de 146 metres de longitud per on 
transcorrela carretera C-16 i per on antigament circulaven els trens de la Companyia General de 
FerrocarrilsCatalans, línia de Barcelona a Guardiola. 
Al peu del turó on s’aixeca el castell hi ha el pont romànic conegut com Pont Vell de Guardiola, 
quedata de finals del segle XI o principis del XII. Al terme de Guardiola de Berguedà destaquen 
altresconstruccions de cronologia similar a la del castell, com ara el monestir de Sant Llorenç prop 
Bagà oles esglésies de Sant Salvador del Jou o de Sant Martí de Brocà 
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El turó el conforma un massís rocós el cim del qual es troba a la cota 756 metres sobre el nivell delmar. 
L’entorn és forestal, predomina el roure i sotabosc de poca alçada, si bé el recinte interior delcastell ha 
estat desbrossat en recents campanyes arqueològiques i es troba lliurs de vegetació (s’hamantingut els 
arbres).Des del cim es té una àmplia visió sobre el curs del riu Llobregat, tant en direcció nord com sud. 
A sudestel terreny s’alça en direcció als cingles de Malanyeu, mentre que a ponent es domina el turó 
del La vessant sud del turó on s’emplaça el castell la conforma un terreny en fort pendent, amb 
espadats que de ben segur li serviren de protecció natural. A la vessant nord, si bé els pendents són 
tambéforça pronunciats, el terreny no és tan abrupte i és per on es pot accedir més fàcilment al 
castell.A prop del castell hi ha dues línies elèctriques aèries de mitja tensió (25 kV). Una torre elèctrica 
estroba situada a pocs metres a sud-est de la torre d’homenatge, en el punt més elevat del turó i 
lisuposa un important impacte visual, ja que la sobrepassa de llarg en alçada. Una altra torre 
elèctricaes troba situada a la vessant de ponent, en entorn forestal i en una zona que es podria 
correspondreamb el recinte jussà del castell. 
 
Actualment la carretera C-16 transcorre per un túnel que travessa el turó just per sota el castell. A 
propde la boca nord del túnel hi ha el trencall de la carretera B-400 que parteix en direcció a Saldes i 
Vallcebre.  
 
A l’entorn del turó hi ha diversos elements amb valor patrimonial, alguns d’ells dè poca medieval ialtres 
són reflex del passat miner i industrial d’aquest indret, la majoria reconeguts pel POUM deGuardiola de 
Berguedà del 2013. 
 
El Pont Vell: És un pont de pedra d’època medieval, situat sobre el riu Llobregat, a prop de 
l’aiguabarreig amb la riera de Saldes i que forma part de l’antiga via de comunicació que resseguint 
elriu Llobregat unia el baix Berguedà amb les valls de Lillet i de Bagà, i amb la Cerdanya. El pont 
constade dos arcs de mig punt, un arc principal i un altre de secundari de menys alçada i parcialment 
cegat.Té dues parts diferenciades, la part baixa amb carreus de petites dimensions, fins a l’altura de 
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l’arc, i lapart superior amb carreus més grans i juntes més amples, de morter. El pont té una longitud de 
31,10metres i una amplada de 3,25 metres. 
 
La Colònia Pujol-Thomàs: També anomenada colònia del Collet, fundada l’any 1878, és un conjunt de 
construccions desenvolupat entorn de la casa pairal del Collet d’Eina, del segle XVIII. Pere Pujol Thomàs 
comprà la propietat que esdevingué un centre industrial destinat a la fabricació d’eines agrícoles, 
ciment, calç hidràulica i teules, alhora que proporcionava fusta a les explotacions mineres veïnes. 
Posteriorment es convertí en una filial de Carbones de Berga, S.A. sota el nom de Cementos Collet. 
 
Casa pairal del Collet: Casa que presenta una estructura clàssica de masia de tres cossos, de 
plantabaixa, un pis i golfes. Va ser edificada l’any 1764, propietat originàriament de la batllia de la vila 
deBerga, l’arrendatari s’encarregava del manteniment de la finca. A partir de 1878 passà a mans de 
Pere Pujol i Thomás, qui va adquirir la finca per a destinar-la a usos industrials. La casa, que estava 
moltdeteriorada, va ser engrandida i embellida per Pujol, que estava molt deteriorada en aquell 
moment.Les ampliacions van suposar el canvi d’ubicació de l’accés de manera que la façana 
principal vaesdevenir la de llevant, en lloc de l’originària orientada a sud. 
 
La central hidroelèctrica del Collet: A tocar del Pont Vell es va ubicar la central hidroelèctrica, amb la 
que José Enrique de Olano, comte de Fígols, va electrificar les seves mines per mitjà de tres líniesque 
des de la central subministraven energia elèctrica al Collet, a Sant Corneli i al Far. Posteriormentpassà a 
ser propietat de FECSA, que el 1985 modernitzà les instal·lacions. Consta d’una construccióde planta 
rectangular amb coberta a una vessant.  
 
A l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya apareix amb el nom de “molí 
del pont vell”, però en realitat l’edificació descrita es correspon amb la central hidroelèctrica, atès que 
elmolí, avui en dia enrunat, està situat a un centenar de metres, aigües amunt. 
 

 
Extracte del plànol de patrimoni de l’avans de  POUM. Font: AIM3 
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El canal del Collet: Canal de subministrament d’aigua a la central hidroelèctrica, amb origen en 
duesrescloses situades poc més amunt de l’aiguabarreig del Llobregat i el Bastareny. Data de l’any 
1912 ité una longitud de 2033 metres, vorejant el costat de llevant del Llobregat. 
 
El pont del riu Saldes: És un pont de pedra d'un sol ull, amb arc de mig punt lleugerament rebaixat 
fetamb grans dovelles de pedra poc treballades. La resta del parament és de carreus més petits, 
sensetreballar i amb molt de morter. Actualment està desprovist de barana, parcialment cobert de 
vegetació ija sense ús, ja que es va construir un pont paral·lel molt a prop seu per la carretera B-400, 
que n'haabsorbit les funcions. 
 
El molí de Guardiola: Antic molí fariner situat al costat del Llobregat, un centenar de metres mésamunt 
de la central hidroelèctrica. El molí està actualment enrunat i se’n conserva tan sols restes delcarcabà i 
murs que l’envolten, així com les restes de l’antic casal moliner. Les referències documentalsmés 
antigues daten de 1557. Com a curiositat, després de l’abandó del molí, les moles van serdesplaçades 
a l’entrada de la colònia Pujol i Thomás i emprades com a contrapès de “pals de la llum”,segons indica 
la fitxa del Mapa de patrimoni cultural de Guardiola de Berguedà. 
 
Hostal de Guardiola: Edificació enrunada situada sota el revolt de l’antiga carretera C-1411, davantde 
les restes del molí. Va ser parcialment enderrocada juntament amb altres edificacions amb motiu deles 
obres de construcció de la carretera l’any 1897. Les restes que es conserven actualmentcorresponen a 
les antigues quadres i cavallerisses. 
 
El canal industrial de Berga: El canal industrial de Berga es construeix a finals del segle XIX per portar 
aigua a Berga, per a la indústria tèxtil. La resclosa se situa poc més avall del Pont Vell. El canalté una 
longitud de 20 kms, tres metres d’amplada i un i mig de fondària. El seu recorregut consta dediversos 
túnels i aqüeductes, entre els quals destaca el construït damunt del barranc de la riera dePeguera, de 
22 metres d’alt, amb sis arcs i vuitanta metres de longitud. La construcció del canal es va dur a terme 
entre els anys 1886 i 1899. 
 
 
Vies de comunicación 
 
Des de temps antics la vall del Llobregat ha estat la via natural d’enllaç entre el Berguedà i la 
Cerdanya. Ja en època romana aquesta via enllaçava la Via Ceretana, Lleida amb Perpinyà seguint 
elcurs dels rius Segre i Tet; amb la Via Augusta, al seu pas per Martorell. Es tracta també d’un 
delscamins transhumants històrics, recollit en el Catàleg de paisatge de les Comarques 
Centrals.Concretament el peu de la roca on s’ubica el castell és un punt de pas obligat al llarg del 
recorregutd’aquesta via, i alhora és cruïlla de camins ja que d’aquest indret parteix la via que s’enfila 
per la valldel riu Saldes. D’aquests camins en resten dos ponts d’època medieval: el Pont Vell sobre el  
 
 
El Llobregat i el pont de la riera de Saldes. 
 
Es desconeix la traça del camí que antigament conduïa al castell. Tenint en compte que l’antic 
camícreuava el Llobregat per mitjà del Pont Vell, i tenint en compte l’orografia del terreny, es pot 
suposarque l’accés es produiria seguint aquest itinerari: 
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Mossèn Enric Bartrina, en el seu llibre El Castell de Guardiola, de 1985, inclou un croquis amb elscamins 
de Berga a Bagà i a Saldes, indicant els dos ponts de pedra i un accés al castell des del pontsobre el 
Saldes, que es correspondria, al menys en la seva situació, amb un dels senders que hi ha actualmente. 
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5. FITXES TÈCNIQUES 
 
5.1. FITXA TÈCNICA PONT DEL COLLET 
 
L’edifici objecte d’estudi, es localitza a la comarca del Berguedà i en concret al municipi de Guardiola 
de Berguedà. La construcció salva les aigües de la riera de Saldes a l’alçada del collet d’Eina al costat 
de la fàbrica de ciment de “Cementos Collet” dins de la colònia Tomàs Pujol i a  sota mateix del castell 
de Guardiola. Està embegut parcialment pel pont de la carretera B-400 
 
La infraestructura, coneguda com a pont de la riera de Saldes és una obra d’enginyeria d’origen 
medieval i modificat al llarg del temps pel pas continu de l’antic camí de Vallcebre en una zona de 
forts conflictes estratègics com va ser el castell de Guardiola i l’aiguabarreig del Llobregat amb 
l’esmentada riera. 
 

NOM DEL L’EDIFICI: Pont desmunt de la riera de Saldes al Collet 

TIPOLOGIA: Antic pont d’origen medieval que salva les aigües de la riera 

de Saldes en el pas del camí de Vallcebre a l’alçada del 

Collet d’Eina 

COMARCA: El Berguedà. Municipi de Guardiola. 

LLOC: Damunt de la la riera de Saldes sota el castell de Guardiola i 

de la fàbrica de ciment del Collet. B.400 pk. 0,3 

LOCALITZACIÓ: Mapa  Institut cartogràfic de Catalunya 1:5000. UTM. 

X. 406520,1 

Y. 4674353,5  ETRS 89 

PROPIETARI: Ajuntament de Guardiola de Berguedà 

 

 
- PROPIETAT  

 
El present immoble és propietat de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i avui dia està 
completament inutilitzat ja que va ser substituït pel pont actual de la carretera de Saldes i l’antiga 
construcció roman com un testimoni del passat a mercè de la runa i la vegetació. 
 

 
 
 

- DADES BÀSIQUES 
 

- Denominació: Pont damunt la riera de Saldes 
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- Localització: Ctra B. 400 pk. 0,3 

 
- Municipi i Comarca: Guardiola de Berguedà (Berguedà). 

 
- Tipologia: Construcció i obra civil 

 
- Època: Construcció de l’època medieval (gòtica) amb reformes posteriors 

 
- Ús primitiu: Pont de l’antic camí de Saldes i Vallcebre. 

 
- Ús actual: Infraestructura viària en desús. 

 

 
Imatge del Pont del Collet. Realització Marc Camps. 
 
 



JOAN     MANUEL    SERAROLS    BALLÚS 
A R Q U I T E C T U R A   &    U R B A N I S M E 

 

 
CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D’ACCÉS AL  

CASTELL DE GUARDIOLA. 
 26 

 

5.2. FITXA TÈCNICA PONT VELL DE GUARDIOLA 
 
La construcciói objecte d’estudi, es localitza a la comarca del Berguedà i en concret al municipi de 
Guardiola de Berguedà. La construcció salva les aigües del riu Llobregat a l’alçada del collet d’Eina i 
sota del castell de Guardiola 
 
La construcció, coneguda com a Pont Vell de Guardiola és una obra d’enginyeria d’origen “romànic” i 
modificat al llarg del temps pel pas continu de l’antic camí de Cerdanya que unia les poblacions de 
Berga i Bagà. 
 
El present immoble és propietat de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i avui dia encara s’utilitza 
com a via d’accés a la riba dreta del Llobregat on hi ha la central hidroelèctrica del “collet” i 
construïda a principi del segle XX per abastir la conca minera de Fígols. 
 
L’objectiu del present projecte és el de poder consolidar aquest monument tant emblemàtic ja que 
juntament amb el pont de l’Alfar es consideren els únics ponts “romànics” del Berguedà ja que la resta 
de ponts com el de Pedret, el pont vell de la Pobla de Lillet, el pont de Pericas, el de Gironella o els de 
la vila de Bagà es consideren obres més tardanes. A banda el present projecte contempla l’excavació 
de la caixa del pont per arribar als carcanyols de l’extradós i poder consolidar-lo a fi de poder aturar el 
procés de degradació i també poder datar la cronologia de construcció o reforma d’aquest singular 
edifici. 
 
 

NOM DEL L’EDIFICI: Pont Vell de Guardiola 

TIPOLOGIA: Antic pont d’origen romànic que salva les aigües del Llobregat 

en el pas del camí de Cerdanya a l’alçada del Collet d’Eina 

COMARCA: El Berguedà. Municipi de Guardiola. 

LLOC: Prop l'aiguabarreig amb la riera de Saldes sota el castell de 

Guardiola. C-1411A pk. 61 

LOCALITZACIÓ: Mapa  Institut cartogràfic de Catalunya 1:5000. UTM. 

X. 406781 

Y. 4674479  ETRS 89 

PROPIETARI: Ajuntament de Guardiola de Berguedà 

 

 
- PROPIETAT  

 
El present immoble és propietat de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i avui dia està 
completament inutilitzat ja que va ser substituït pel pont actual de la carretera de Saldes i l’antiga 
construcció roman com un testimoni del passat a mercè de la runa i la vegetació. 
 
 
 
 

- DADES BÀSIQUES 
 
 
Denominació:  Pont Vell de Guardiola 
 
Localització:  Ctra C. 1411 pk. 61 
 
Municipi i Comarca: Guardiola de Berguedà (Berguedà). 
 
Tipologia: Construcció i obra civil 
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Època: Construcció de l’època romànica amb reformes en època gòtica i 

contemporània. Va ser l’única via de pas fins a la construcció de la 
carretera actual 

 
Ús primitiu:  Pont de l’antic camí de Cerdanya. 
 
Ús actual: Infraestructura viària en ús. 
 
Qualificació urbanística: El Pla d’Ordenació urbana Municipal, en curs d’aprovació, classifica el 

pont amb la categoria de BPU (Bens patrimonials a protegir) 
 
Declaració Monumental: El Pont vell de Guardiola figura a l’inventari de patrimoni arquitectònic 

de Catalunya (IPAC) a la fitxa núm. 3431 
 
Propietat:  El conjunt del pont vell és propietat pública i depenent de 

l’Ajuntament de Guardiola 
 
 

- Usos actuals 
 
Actualment, el pont vell de Guardiola encara s’utilitza com a pas del camí ral i com a accés a la 
central hidroelèctrica del Collet 
 
 
 

- DESCRIPCIÓ I ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI 
 
El pont constitueix una de les millors construccions d’aquestes característiques que es conserva a la 
comarca del  Berguedà. Correspon a un interessant exemplar d’arquitectura composta per mitjà de 
tres arcades; dues de menors de mig punt a la riba dreta i una de central lleugerament apuntada la 
qual està flanquejada a dues bandes i en una considerable alçada per dues petites obertures de mig 
punt. La funció d’aquestes obertures era bàsicament de facilitar el pas del cabal dels rius en casos 
d’avingudes i evitar que el pont en fos un obstacle pel curs fluvial. Un exemple similar es pot trobar als 
ponts de Camprodon, St Joan de les Abadesses, Merlès... El tallamars es troba aigües amunt i és de 
perfil triangular amb la part superior esglaonada. Les baranes , així com el paviment són reformes molt 
tardanes l’aparell constructiu és de petits carreuons de mida mitjana ben tallats a cops de martell i 
amb l’intent de crear un arc de doble rosca de lloses extradossades al voltant de l’arcada de la riba 
dreta característica que ens fa pensar en una obra romànica de finals del S XI o inici del S XII.  
 

 
Imatge del Pont Vell. Realització Marc Camps. 
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Medeix 31'10 de llarg i uns 3'25 m. d'ample. Actualment l’edifici presenta algunes parts malmeses com 
és el cas de l’intradós dels arcs laterals dels estreps de l’esquerra a tocar del marge. En aquest sector 
l’argamassa de calç que uneix algunes pedres ha petit alguns despreniments i amenaça en caure. 
També hi ha algues fissures i esquerdes a la part central que en fan perillar l’estabilitat. La part superior 
ha estat molt reparada pel seu ús continuat al llarg del temps i l’estrep de la riba dreta està cobert per 
una acumulació de runa que en dificulta la seva visió íntegra i cobreix en part un dels seus arcs així 
com el tallamars més occidental.  
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6 . FITXES DEL PATRIMONI DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 



Pont damunt la riera de Saldes
Guardiola de Berguedà

Ubicació

Comarca: Berguedà

Lloc/Adreça: Al Collet d'Eina damunt de la riera de Saldes

Emplaçament Damunt la riera de Saldes. Ctra B.400 pk 0,3 darrere el castell i al
costat de la carretera

Alçada: 696,6

Coordenades:

Latitud: 42.21577

Longitud: 1.86743

UTM Est (X): 406520

UTM Nord (Y): 4674354

Classificació

Número de fitxa 08099-113

Àmbit: Patrimoni immoble

Tipologia Obra civil

Estil / època: Gòtic Popular

Segle XIV o XV

Estat de conservació Regular

Notes de conservació: Ha perdut el nivell de baranes, tot i que es manté en bon estat.
Actualment està fora d'ús i es situa a sota del pont de la B-400.

Protecció Legal

Observacions protecció: Decret legislatiu 2/2003.de la llei municipal i Llei estatal 3/1995

Número inventari
Generalitat i altres
inventaris

Si. Núm. 3433 IPAC (Inventari de Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya)

Accés Fàcil

Ús actual: Sense ús

Titularitat Pública

Titular: Ajuntament de Guardiola Plaça de l'Ajuntament, 3. 08694 (Guardiola
de Berguedà)

Fitxes associades:

Pàgina 1



Pont Vell de Guardiola
Autor de la fitxa Pere Cascante i Torrella

Data de registre de la
fitxa:

dt., 05/09/2017 - 02:00

Descripció

Es tracta d'una construcció d'un sol ull que salva les aigües de la riera de Saldes a sota del castell de
Guardiola. L'arc té una llum considerable i està construït amb un aparell de carreus de pedra ben treballats i
escairats, units amb argamassa de calç i amb una tipologia que recorda molt les construccions gòtiques de la
baronia de Pinós com l'església de Sant Esteve de Bagà, el pont de la vila, el pont de Terradelles o de Sant
Llorenç, el pont de l'estret de Malgrau o bé el pont dit de "la senyora" al pas del camí ral de Berga a Bagà a
l'alçada del torrent de la Garganta a la Consolació (TM. Cercs). La fàbrica constructiva és de carreus de
pedra petita mal treballats i escairats, units amb argamassa de calç i disposats en filades regulars. L'estrep
de la riba dreta arrenca d'un pilar construït amb carreus encoixinats ben treballats i escairats, units amb
argamassa de calç i formant filades regulars amb unes dimensions més grans que la resta de l'aparell
constructiu, motiu que ens fa suposar que correspon a un moment més antic que la resta ja que la diferència
d'aparell és notable La part superior i coincidint amb el nivell de baranes ha estat sobrealçat amb una obra
de maçoneria de carreus mal treballats i escairats, units amb argamassa de calç i disposat en filades molt
irregulars. S'endevina encara la forma "d'esquena d'ase" característica dels ponts medievals a l'estrep
oriental i occidental mirant des d'aigües amunt amb una cota de paviment molt més baixa que la que ens ha
arribat fins als nostres dies. Si bé l'arrencament de l'arc de l'estrep esquerra descansa damunt de la roca
mare, el seu cohetàni ho fa damunt de la pilastra esmentada unes línes més amunt caracteritzada per tenir
una fàbrica constructiva molt diferent i unes dimensions més amples que la fàbrica del pont. En aquest punt
i quasi a tocar al marge de la dreta l'aparell i fàbrica constructiva del pont està més mal conservat i fins hi
tot té alguns esvorancs i despreniments de pedres que en fan perillar la seva estabilitat. Pensem que aquest
esvoranc pugui haver estat ocasionat per l'enderrocament d'un segon arc o ull del pont de descàrrega.

Observacions:

Pont que presenta forces paral·lels en la tècnica constructiva amb el pont de Tarradellas de Bagà, el del
Pont de la Vila o de Sant Esteve també a Bagà, el pont de la Senyora a Cercs i també alguns arcs i
voltes de cases senyorials, palaus i esglésies de la baronia de Pinós datats dels segles XIV i XV

Història

No en coneixem masses notícies sobre aquest pont les quals de ben segur anirien molt vinculades amb les
del veí castell de Guardiola i els passatges i impòsits de barra esmentats en els diferents documents. El pont
va ser crucial en el control i domini de l'alt Berguedà per part del monestir de Sant Llorenç ja que
controlava la zona i també el castell el qual va ser molt disputat a l'edat Mitjana, especialment pels
Pinós.L'importància ve donada que des del castell es podia tenir el control de la vall del Llobregat, del
Bastareny, de Saldes, Gisclareny, etc. Aquest factor explicaria els nombrosos conflictes bèl·lics que els
Pinós van establir amb l'abat de Sant Llorenç aconseguint únicament el control de la zona durant un espai
de temps molt breu que no va superar els dos anys.Segons sembla és possible que aquest pont fos restaurat a
mitjans del segle XIV de la mateixa que també ho van ser la resta de ponts de la baronia de Pinós, ja que
tant per la fàbrica constructiva com també el traç de les pedres recorda molt les obres construïdes amb
material de la pedrera de Bagà. Aquest podria ser el cas del pont de la vila (antic pont de Sant Esteve), el
pont de Sant Llorenç, de Terradellas o de les dues sors, el pont de "la senyora" a Cercs o el pont de l'estret
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de Malgrau (grau de Palau) també a Bagà.
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Pont Vell de Guardiola
Guardiola de Berguedà

Ubicació

Comarca: Berguedà

Lloc/Adreça: Damunt del Llobregat.

Emplaçament Prop l'aiguabarreig amb la riera de Saldes sota el castell de Guardiola.
C-1411A pk. 61

Alçada: 692,4

Coordenades:

Latitud: 42.21514

Longitud: 1.86943

UTM Est (X): 406684

UTM Nord (Y): 4674282

Classificació

Número de fitxa 08099-112

Àmbit: Patrimoni immoble

Tipologia Obra civil

Estil / època: Romànic Modern

Segle XI-XIX

Estat de conservació Bo

Notes de conservació: La part superior de les baranes ha estat modificat i l'estrep més proper
a la carretera parcialment paredat.

Protecció Legal

Observacions protecció: Decret legislatiu 2/2003.de la llei municipal i Llei estatal 3/1995

Número inventari
Generalitat i altres
inventaris

Si. Núm. 3431 IPAC (Iinventari de Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya)

Accés Fàcil

Ús actual: Altres

Titularitat Pública

Titular: Ajuntament de Guardiola Plaça de l'Ajuntament, 3. 08694 (Guardiola
de Berguedà)

Autor de la fitxa Pere Cascante i Torrella
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Data de registre de la
fitxa:

dv., 15/09/2017 - 02:00

Descripció

El pont constitueix una de les millors construccions d'aquestes característiques que es conserva a la comarca
del Berguedà. Correspon amb un interessant exemplar d'arquitectura civil composta per mitjà de tres
arcades; dues de menors de mig punt a la riba dreta i una de central lleugerament apuntada que està
flanquejada a dues bandes i en una considerable alçada per dues petites obertures de mig punt. La funció
d'aquestes obertures era bàsicament de facilitar el pas del cabal dels rius en casos d'avingudes i evitar que el
pont en fos un obstacle pel curs fluvial. Un exemple similar es pot trobar als ponts de Camprodon, Sant
Joan de les Abadesses, Merlès... El tallamars es troba aigües amunt i les baranes , així com el paviment són
reformes molt tardanes l'aparell constructiu és de petits carreuons de mida mitjana ben tallats a cops de
martell i amb l'intent de crear un arc de doble rosca de lloses extradossades al voltant de l'arcada de la riba
dreta fet que ens fa pensar en una obra romànica de finals del segle XI o principi del segle XII. Medeix
31'10 de llarg i uns 3'25 m. d'ample. Actualment l'edifici presenta algunes parts malmeses com és el cas de
l'intradós dels arcs laterals dels estreps de l'esquerra a tocar del marge. En aquest sector l'argamassa de calç
que uneix algunes pedres ha patit alguns despreniments i amenaça en caure. També hi ha algues fissures i
esquerdes a la part central que en fan perillar l'estabilitat. La part superior ha estat molt reparada pel seu ús
continuat al llarg del temps i l'estrep de la riba dreta està cobert per una acumulació de runa que en dificulta
la seva visió íntegra i cobreix en part un dels seus arcs així com el tallamars més occidental.

Observacions:

Pont medieval que aparentment recorda la fàbrica constructiva del pont d'Alfar del veí municipi de
Cercs però amb reparacions modernes a la part superior i al nivell de baranes

Història

Tot i que d'aquesta construcció no en conservem prou documentació molt possiblement va ser construït per
salvar les aigües del Llobregat i millorar el traçat de l'antic camí ral que des de la ciutat de Berga es dirigia a
la Cerdanya passant per la vila de Bagà. A més per l'emplaçament i la situació que ocupa, fa pensar que
funcionà com a zona de "pagus" o peatge per a les mercaderies que es dirigien a la Cerdanya, Bagà, Lillet...,
ja que es troba protegit dalt d'un turó per la Guardia de Guardiola. Aquest fet provocà que fos un lloc molt
disputat entre els senyors de la zona; principalment els abats de Sant Llorenç i els barons de Pinós. Damunt
seu hi passava al camí ral de Berga a Bagà.

Bibliografia

CASCANTE TORRELLA, PERE (2004). "Patrimoni arquitectònic" a Erol. Suplement núm. 3.
PLADEVALL I FONT, ANTONI (1985). Catalunya romànica. Vol. XII. El Berguedà. ROCA; CLARET, J
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Cultura i Mitjans de Comunicació.
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7. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 

7.1. PONT DEL COLLET 

PERSONAL - 1 Arqueòleg Director 

- 2 persones per al treball de camp 

- 2  auxiliars 

- Oficials de Primera 

METODOLOGIA - Treballs de neteja a l’entorn del pont per poder portar a terme 

els treballs 

- Muntatge d’una bastida  penjada que abraci tota la longitud 

del pont   

- Repicar i sanejar la façana d’aigües amunt i aigües avall 

- Refer el forat que està a la part occidental del pont 

- Treballs d’excavació de la caixa del pont i neteja dels murs 

amb seguiment arqueològic 

- Documentació de les restes amb planimetria i dibuix. De 

seccions i alçats arqueològics. Digitalització dels elements. 

- Dibuix i documentació gràfica ( fotografies, plantes, seccions, 

alçat 

 

OBJECTIUS - Sanejar i consolidar la fàbrica del pont per garantir la seva 

estabilitat 

- Substituir les dovelles més malmeses. 

- Reparar els esvorancs i fissures ocasionades pel pas del temps 

- Excavació i documentació dels rebliments interns amb 

seguiment arqueològic per datar la cronologia de la seva 

construcció 

- Elaborar un estudi històric i constructiu 

 

 
 
7.1.1. Treballs de neteja a l’entorn del pont per a poder accedir 
  
Abans de res es procedirà a fer una neteja general de tota la fàbrica del pont per deixar a la vista el 
seu aparell constructiu. Es sanejaran totes les façanes, es tallaran els arbusts que hi ha crescut i es 
tallarà l’eura que hi ha a la part superior coincidint amb el nivell de baranes. Aquesta operació es 
practicarà en les façanes d’aigües amunt i aigües avall i abraçarà tota la longitud del pont. 
 
 
7.1.2. Muntatge i desmuntatge de bastides 
 
A continuació es procedirà al muntatge d’una bastida penjada que abraci tota la longitud i alçada 
del pont a partir de dues torres col·locades a cada estrep del pont tant d’aigües amunt com aigües 
avall. 
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7.1.3. Repicat les façanes del pont 
 
Es repicaran totes les façanes del pont extraient la terra i vegetació acumulada als junts de les pedres i 
poder observar-ne les diferents patologies, esquerdes i fissures per procedir-ne a posteriori el seu 
rejuntat amb morter de calç i sorra. Aquesta operació afectarà a tota la fàbrica del pont. Aquesta part 
es farà sota supervisió d’un arqueòleg director que n’anirà documentant els treballs i estat de 
conservació 
 
 
7.1.4. Refer el forat que hi ha a l’estrep occidental 
 
Tal i com ja s’ha dit a l’estrep occidental mirant des d’aigües amunt i aigües avall hi ha un important 
esvoranc que en fa perillar la seva estabilitat constructiva. Es proposa de sanejar-lo, documentar-lo per 
si correspon a les restes d’un arc de descàrrega enrunat o és conseqüència d’una altre operació i a 
continuació consolidar. Lo i reparar-lo amb pedres de la mateixa tipologia que les conservades i amb 
el mateix aparell. Aquest esvoranc si no es repara amb urgència pot ocasionar una degradació 
d’aquest estrep i l’enderrocament del pont. 
 
 
7.1.5. Extracció dels rebliments interns de la caixa del pont. 
 
Acte seguit es procedirà al buidatge dels rebliments interns de la caixa del pont mitjançant treballs 
manuals i amb seguiment arqueològic per part d’un arqueòleg director. L’objectiu és extreure els 
rebliments dipositats a l’interior de la caixa del pont documentant la seva cronologia a partir de la 
recollida selectiva de material arqueològic i també poder arribar a l’extradós de les voltes que 
conformen el pont. La potència dels rebliments variarà segons la zona del pont ja que correspon al 
característic pont d’esquena d’ase i hi ha punts com la part central que l’extradós de l’arc és a la cota 
del paviment i en canvi als estreps que correspon a la part més baixa, l’extradós de l’arc és a més 
profunditat. Aquesta operació servirà per arribar a les cotes de pavimentació originals del pont que 
estan molt per sota de l’actual i veure el seu estat de conservació. També es pot practicar algun 
sondeig o cala en algun punt que el paviment original estigui en més mal estat per poder datar restes 
més antigues ja que malgrat que la fàbrica recorda a l’època gòtica és possible que aquest pont ja 
existís més antigament 
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L’aspecte general de l’arcada és molt bó. A la dreta es pot veure el forat que té l’estrep occidental. 
 
 
7.1.6. Rejuntat de tots els paraments 
 
Rejuntat, no exhaustiu, dels paraments del pont amb morter de calç i sorra per evitar filtracions, 
humitats i noves esquerdes que puguin sorgir 
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7.1.7 Altres com transport de terres en camió contenidor 
 
Altres tasques serien el muntatge de bastida a la part inferior de l’arc i imprevistos que puguin sorgir. 
 

   
El rejuntat a realitzar no serà de junta plena. 
 
 
7.1.8. Metodologia emprada en l’estudi arqueològic 
 
L'excavació dels sondeigs s'efectuarà manualment i l’executaran els auxiliars de l'empresa 
contractada. 
 
El mètode emprat en relació a la localització i documentació arqueològica de nivells i estructures serà 
la proposada per E. Harris en les excavacions arqueològiques en extensió, adaptades a les 
particularitats específiques de la intervenció. A partir d'aquesta, es distingirà cada nivell exhumat, 
seguint criteris de tonalitat, composició i textura, i se li donarà un número identificador a cada un dels 
nivells, anomenat Unitat Estratigràfica (UE-). Pel que fa als murs de tancament, aquests i els elements 
associats amb els mateixos seran identificats com a Fets Constructius. A partir d'aquesta identificació es 
distingiran els murs (MR-) i obertures als murs -portes, finestres- (OB-). Cada mur i obertura tindrà un 
número identificador (de MR o OB) i una fitxa similar a la de les UE. Es realitzarà una fitxa descriptiva de 
cada UE i Fet Constructiu, amb la descripció, la interpretació, la posició física i la relació estratigràfica 
en relació als altres nivells i estructures amb els que estigui vinculada.  
 
Els materials recuperats en cada estrat seran separats en bosses diferenciades i seran rentats, siglats i 
inventariats per tal d’aportar dades en relació a la cronologia relativa de cadascun d’ells. Es durà a 
terme la documentació planimètrica (mitjançant plantes i seccions) i fotogràfica de cada Unitat 
Estratigràfica i element  Constructiu. 
 
 
7.1.9. Temps d’execució 
 
 El temps d’execució i durada dels treballs serà de tres mesos. 
 
7.1.10. Memòria 
 
Tasca imprescindible segons la llei 9/93 que regula les intervencions arqueològiques i paleontològiques. 
Aquesta memòria recollirà tota la informació obtinguda en la present intervenció establint unes 
conclusions i interpretació final  que anirà complementada amb els estudis que siguin necessaris ( si es 
dona el cas).La memòria inclourà un apartat de notícia històrica, un resum dels treballs realitzats, un 
apartat de conclusions, inventari, dibuix i classificació dels materials arqueològics recuperats, el registre 
d eles fitxes de les diferents unitats estratigràfiques i un apartat de planimetria amb les plantes i alçats 
de les estructures descobertes. 
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7.1.11. Altres tasques futures 
 
Una vegada es tingui documentat tot el pont, recuperant els nivells originals (paviments, alçada de 
baranes...) i reparades les fissures i danys de la fàbrica es pot plantejar la possibilitat d’enderrocar els 
elements superiors més tardans a fi de poder recuperar la fisonomia originària del pont en “esquena 
d’ase” i obrir-lo al públic col·locant les proteccions necessàries.  
 
 
 
7.2. PONT VELL 

PERSONAL - 1 Arqueòleg Director 

- 2 persones per al treball de camp 

- 2 Arqueòlegs  auxiliars 

- 1 topògraf 

METODOLOGIA - Extracció del paviment actual a la zona occidental 

- Extracció dels rebliments interns de la caixa del pont per arribar 

als carcanyols de les voltes i poder-les sanejar 

- Reparar les dovelles malmeses i injectar morter de calç a la 

part interior per consolidar la fàbrica del pont 

- Sanejament de les parts més degrades i substituir les pedres 

malmeses  

- Neteja de la riba dreta per deixar a la vista el tallamars i part 

de l’arcada més occidental 

- Documentació de les restes amb planimetria i dibuix. De 

seccions i alçats arqueològics. Digitalització dels elements. 

- Classificació del material trobat ( metalls, ceràmica, ossos...) 

- Dibuix i documentació gràfica ( fotografies, plantes, seccions, 

alçat 

 

OBJECTIUS - Sanejar i consolidar la fàbrica del pont per garantir la seva 

estabilitat 

- Substituir les dovelles més malmeses 

- Excavació amb seguiment arqueològic per documentar la 

cronologia de construcció del pont 

- Elaborar un estudi històric i constructiu 

 

 
7.2.1 Extracció del paviment actual a la zona més occidental del pont 
 
La zona occidental a tocar la carretera serà la part on es decidirà intervenir. La part plantejada a 
extreure el paviment correspon amb la meitat oest del pont. L’extracció és farà amb picons i martells 
hidràulics a fi de poder arrencar la capa de quitrà i formigó i extraient la runa per carregar-la en un 
camió contenidor. Una vegada es tingui extreta aquesta capa es procedirà al buidatge dels 
rebliments de la caixa del pont 
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7.2.2. Extracció dels rebliments interns de la caixa del pont. 
 
Acte seguit es procedirà al buidatge dels rebliments interns de la caixa del pont mitjançant treballs 
manuals i amb seguiment arqueològic per part d’un arqueòleg director. L’objectiu és extreure els 
rebliments dipositats a l’interior de la caixa del pont documentant la seva cronologia a partir de la 
recollida selectiva de material arqueològic i també poder arribar a l’extradós de les voltes que 
conformen el pont. La potència dels rebliments variarà segons la zona del pont ja que correspon al 
característic pont d’esquena d’ase i hi ha punts com la part central que l’extradós de l’arc és a la cota 
del paviment i en canvi als estreps que correspon a la par5t més baixa, l’extradós de l’arc és a més 
profunditat perquè la llum dels arcs és menor. 
 
 
7.2.3. Reparació del segon arc de ponent 
 
Una vegada s’hagi deixat a la vista l’extradós de la volta del segon arc situat més a ponent es 
procedirà a la reparació de les dovelles més malmeses i les parts que presenten despreniments 
injectant morter de calç en els buits on aquesta argamassa ha desaparegut i substituint les pedres en 
mal estat. Aquesta actuació es farà des de la part superior que prèviament se li hauran extret les terres 
que l’assenten i també mitjançant una bastida a la part inferior. La mateixa operació es farà a les 
arcades superiors que ajuden a evacuar el cabal acumulat a la façana d’aigües amunt en cas de 
riuades i evitar la seva destrucció. Aquestes arcades també tenen algunes dovelles despreses i en mal 
estat. 
 

  
 
 
7.2.4. Neteja de la riba dreta per deixar a la vista la fàbrica constructiva 
 
Tasca primordial per tal d’extreure i  netejar de runa i vegetació l’espai en el qual s’hi excavaran les 
cales. Les zones més afectades són la riba dreta on hi ha hagut esllavissades que han cobert part de 
l’estrep del pont. En aquesta part amb ajuda de màquines desbrossadores, podalls, pics i pales es 
netejarà tota la façana per deixar vist el tercer arc més occidental, part del segon tallamars i també 
de l’aparell constructiu del pont. La mateixa operació es repetirà a la façana d’aigües avall la qual té 
un estat de conservació similar a la façana anterior. 
 
 
7.2.5 Altres com transport de terres en camió contenidor. 
 
Altres tasques serien el muntatge de bastida a la part inferior del segon arc més occidental, el rebaix 
de les terres més superficials amb màquina excavadora i el transport de les terres a la deixalleria en un 
camió contenidor 
 
 
7.2.6. Metodologia emprada en l’estudi arqueològic 
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L'excavació dels sondeigs s'efectuarà manualment i l’executaran els auxiliars de l'empresa 
contractada 
 
El mètode emprat en relació a la localització i documentació arqueològica de nivells i estructures serà 
la proposada per E. Harris en les excavacions arqueològiques en extensió, adaptades a les 
particularitats específiques de la intervenció. A partir d'aquesta, es distingirà cada nivell exhumat, 
seguint criteris de tonalitat, composició i textura, i se li donarà un número identificador a cada un dels 
nivells, anomenat Unitat Estratigràfica (UE-). Pel que fa als murs de tancament, aquests i els elements 
associats amb els mateixos seran identificats com a Fets Constructius. A partir d'aquesta identificació es 
distingiran els murs (MR-) i obertures als murs -portes, finestres- (OB-). Cada mur i obertura tindrà un 
número identificador (de MR o OB) i una fitxa similar a la de les UE. Es realitzarà una fitxa descriptiva de 
cada UE i Fet Constructiu, amb la descripció, la interpretació, la posició física i la relació estratigràfica 
en relació als altres nivells i estructures amb els que estigui vinculada.  
 
Els materials recuperats en cada estrat seran separats en bosses diferenciades i seran rentats, siglats i 
inventariats per tal d’aportar dades en relació a la cronologia relativa de cadascun d’ells. Es durà a 
terme la documentació planimètrica (mitjançant plantes i seccions) i fotogràfica de cada Unitat 
Estratigràfica i element  Constructiu. 
 
 
11.7. Temps d’execució 
 
El temps d’execució i durada dels treballs està pensat en 3 mesos. 
 
 
11.8. Memòria 
 
Tasca imprescindible segons la llei 9/93 que regula les intervencions arqueològiques i paleontològiques. 
Aquesta memòria recollirà tota la informació obtinguda en la present intervenció establint unes 
conclusions i interpretació final  que anirà complementada amb els estudis que siguin necessaris ( si es 
dona el cas).La memòria inclourà un apartat de notícia històrica, un resum dels treballs realitzats, un 
apartat de conclusions, inventari, dibuix i classificació dels materials arqueològics recuperats, el registre 
d eles fitxes de les diferents unitats estratigràfiques i un apartat de planimetria amb les plantes i alçats 
de les estructures descobertes. 
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8. RESUM DE PRESSUPOST 

El resum de pressupost per capítols és el següent: 
 

 
 
 
 
Guardiola de Berguedà, abril de 2023 
L’ arquitecte: 

 
Joan Manuel Serarols Ballús 
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9. NORMATIVA VIGENT 
 
NORMATIVA TÈCNICA D’EDIFICACIÓ 
 
 

Abril 2022 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la 
vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal 
tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el 
Reglament (UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de 
construcció, i els Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i 
disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del 
seu abast i dels usos previstos. 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
 

Normativa tècnica general d’Edificació  
 
Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 
(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb 
discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat estructural 
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CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 
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Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents 
sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 
1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 
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CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors i modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 
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Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 
inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga 
de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
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RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 
346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
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Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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10. PLEC DE CONDICIONS. 
 
 
 

CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions Tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les Prescripcions Tècniques 
Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a 
la construcció, així com les tècniques de la seva col×locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus 
d'instal×lacions i d'obres accessòries i depenents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte 
el que indiqui el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" (Actualitzat). 
 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 
 
0. GENERALITATS 
 
0.1. Documents del projecte. 
0.2. Obligacions del contractista. 
0.3. Compliment de les disposicions vigents. 
0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
0.5. Despeses a càrrec del Contractista.  
0.6. Replanteig de les obres. 
0.7. Materials. 
0.8. Obres provisionals. 
0.9. Abocadors. 
0.10. Explosius. 
0.11. Servituds i serveis afectats. 
0.12. Preus unitaris. 
0.13. Partides alçades. 
0.14. Termini de garantia. 
0.15. Conservació de les obres. 
0.16. Disposicions aplicables. 
0.17. Existència de tràfic durant l'execució de les obres. 
0.18. Interferència amb altres Contractistes. 
0.19. Existència de servituds i serveis soterrats. 
0.20. Desviaments de serveis. 
0.21. Mesures d'ordre i seguretat. 
0.22. Abonament d'unitats d'obra. 
0.23. Pis de mostra. 
0.24. Control d'unitats d'obra. 
 
1. ENDERROCS 
 
1.1. Definició. 
1.2. Execució de les obres. 
1.3. Mesurament i abonament. 
 
2. MOVIMENTS DE TERRES 
 
2.1. Neteja del terreny. 
2.2. Explanacions, desmunts i buixardats. 
2.3. Replens i terraplens. 
2.4. Excavació de rases i pous. 
2.5. Transport de terres a l'abocador. 
2.6. Replanteig definitiu. 
 
3. FONAMENTS. 
 
3.0. Generalitats. 
3.1. Acers. 
3.2. Emmacats. 
3.3. Sabates contínues 
3.4. Sabates aïllades. 
3.5. Lloses. 
3.6. Murs i pantalles. 
3.7. Estacada. 
 
4. SANEJAMENT. 
 
4.1. Xarxes de sanejament. 
4.2. Fosses sèptiques. 
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4.3. Elevació d'aigües brutes. 
4.4. Shunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació. 
 
5. ESTRUCTURES  
 
5.1. Estructures de formigó. 
5.2. Estructures metàl×liques. 
5.3. Forjats. 
5.4. Escales i rampes. 
5.5. Elements prefabricats. 
5.6. Juntes de dilatació. 
 
6. RAN DE PALETA. 
 
6.1. Divisions interiors. 
6.2. Coberta. 
6.3. Guixos i escaioles. 
6.4. Arrebossats i enlluits. 
 
7. AILLANENTS I IMPERMEABILITZACIONS 
 
7.1. Aïllaments tèrmics. 
7.2. Aïllaments acústics 
7.3. Aïllaments contra la humitat. 
7.4. Mesurament i abonament. 
 
8. FUSTERIA. 
 
9. PAVIMENTS I ENRAJOLATS. 
 
9.1. Paviments. 
9.2. Enrajolats. 
 
10. INSTAL×LACIONS 
 
10.1. Fontaneria. 
10.2. Electricitat. 
10.3. Gas. 
10.4. Calefacció. 
10.5. Climatització. 
10.6. Aparells elevadors. 
10.7. Comunicació. 
10.8. Protecció. 
10.9. Dipòsits. 
10.10. Aparells sanitaris i aixetes. 
10.11. Equipament de cuines. 
 
11. VIDRIERIA. 
 
12. PINTURES l ESTUCATS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOAN     MANUEL    SERAROLS    BALLÚS 
A R Q U I T E C T U R A   &    U R B A N I S M E 

 

 
CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D’ACCÉS AL  

CASTELL DE GUARDIOLA. 
 53 

 

 



JOAN     MANUEL    SERAROLS    BALLÚS 
A R Q U I T E C T U R A   &    U R B A N I S M E 

 

 
CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D’ACCÉS AL  

CASTELL DE GUARDIOLA. 
 54 

 

0. GENERALITATS 
 
0.1. Documents del Projecte. 
 
El present Projecte consta dels següents documents: Document no. 1: Memòria i Annexos; Document no. 2: Plànols; Document no. 3: 
Plec de Condicions Facultatives; i Document no. 4: Pressupost. El contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria. 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, llevat de 
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions 
(amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus no. 1 i Pressupost 
total. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb tots els seus Annexos, 
els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus no. 2. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense que això suposi que es 
responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte, per tant, el Contractista no 
podrà al×legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per 
exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 
característiques dels materials de l'explanació justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun document 
contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui 
o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol II del present Plec de 
Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals contingudes en el Capítol I del present Plec. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omés als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat 
en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, 
tinguin preu en el Contracte. 
 
0.2. Obligacions del Contractista 
 
El Contractista designarà un "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les Clàusules 5 i 6 del Plec de clàusules 
Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat. 
En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7,8 i 9 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El 
personal del Contractista col×laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 
 
0.3. Compliment de les Disposicions vigents 
 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
Això mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc. i 
s'ajustarà a allò assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a 
l'acompliment del Contracte. 
 
0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o 
propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i 
dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin causar. 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, conforme estableix la 
clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
0.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", aniran a càrrec del 
Contractista, si en el Capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
- Despeses corresponents a instal×lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal×lacions, ferramentes, etc. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal×lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a 
l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa. comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades per les 
obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats. 
- Serà obligatòria la col×locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimetral provisional de protecció de característiques a 
definir per la Direcció Facultativa, que hi romandrà fins que la Propietat ordeni la seva retirada. 
 
0.6. Replanteig de les obres 
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El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han 
de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri 
necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs 
aniran a càrrec del Contractista. 
 
0.7. Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", hauran d'observar-se les 
següents prescripcions: 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les 
esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar 
aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en els documents 
informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret 
a un nou preu unitari. 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les 
despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, 
aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel Director. 
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de qualitat suficient, malgrat que no 
s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més completa de les definides a 
la normativa d'obligat compliment. 
 
0.8. Obres Provisionals 
 
El Contractista executarà o acondicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que 
imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les 
instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes 
les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les  
partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, 
conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior 
de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el 
Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 
 
0.9. Abocadors 
 
Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com les despeses que comporti 
la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als Annexos de la 
Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al×legar 
modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al×legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada 
operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 
Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu d sobre-preu, per considerar-se inclosos en 
els preus unitaris del Contracte. 
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, 
fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les 
condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament 
complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material 
procedent de préstecs. 
El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel×les, amb la condició que els productes abocats 
siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del 
Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 
 
0.10. Explosius 
 
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà per les 
disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així com el pagament de les 
despeses que els esmentats permisos comportin. 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i execució de voladures. La 
Direcció podrà prohibir la utilització de determinats mètodes que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats 
no eximeix al Contractista de la responsabilitat dels danys causats.  
El Contractista subministrarà i col×locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball amb explosius. El seu 
emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la seva perfecta visibilitat. En tot cas, el Contractista serà 
responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius. 
Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànica amb retro-excavadora o martell-picador no 
seran objecte de sobre-preu, i s'abonaran al preu únic d'excavació.  
 
0.11. Servituds i Serveis Afectats 
 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". A 
aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els 
Plànols del Projecte. Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.  
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Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis 
afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests 
treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats 
d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus no. 1. En el seu defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals". 
 
0.12. Preus Unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus no. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import 
d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus unitaris que figuren 
en el Quadre de Preus no. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no 
figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: Subministrament (inclús drets de patent, cànon d'extracció, etc.), 
transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà 
d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal×lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o 
incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus no. 2 són d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra 
incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre no. 1, per les unitats totalment executades, 
per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus no. 2. 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb 
la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials 
bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, 
quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats caps no podran argüir-se 
com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu 
unitari i estan continguts en un document fonamentalment informatiu. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en els corresponents Articles del 
present Plec, no és comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'Obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la unitat d'obra, malgrat 
que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessàries a judici del Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser 
motiu de sobre-preu del Contracte. 
 
0.13. Partides Alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, en els Quadres de Preus o en els 
Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". Pel que respecta a les partides alçades "a justificar" 
en concepte de desviament de línies elèctriques, aquestes s'abonaran segons factura de les Companyies Distribuidores afectades. 
 
0.14. Termini de Garantia 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional llevat que en el Capítol II del present Plec 
o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte. En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa 
l'article 171 del Reglament General de Contracta de l'Estat. 
 
0.15. Conservació de les Obres 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guardaria de les obres, neteja, acabats, entreteniment i reparació, i 
tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada 
conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses 
originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El Contractista 
haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions 
esmentades o a les assegurances que sigui convenients. Es tindran en compte, especialment, les assegurances contra-incendis i actes 
de vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de guardaria a compte del Contractista. 
 
0.16. Disposicions aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions vigents en el 
moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions 
Descrites en l'Annexe de Normativa Vigent. 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable 
que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple 
complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
0.17. Existència de Tràfic durant l'execució de les obres d'Urbanització i Edificació. 
 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació 
econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin 
mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del 
Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran 
incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la 
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necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost 
addicional es considerarà com a l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris. 
 
0.18. Interferències amb altres Contractistes. 
 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible executar treballs de 
jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el 
Contractista complirà les ordres de la Direcció de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o 
increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en 
cap moment, objecte de reclamació. 
 
0.19. Existència de servituds i serveis existents. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de  
serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució  
simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a 
l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
El Contractista sol×licitarà a les diferents entitats /subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de la posició dels 
esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 
 
0.20. Desviament de Serveis. 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o mitjançant la visita als 
serveis, si es factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal×lacions afectades, considerar la millor manera 
d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol×licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la modificació d'aquestes 
instal×lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el 
Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, 
ja que s'abonarà únicament l'import de les factures. 
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col×laboració del contractista, aquest haurà de 
prestar l'ajut necessari. 
 
0.21. Mesures d'ordre i Seguretat. 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. En tot cas, 
el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que 
pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Serà 
obligació del Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com 
l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
 
0.22. Abonament d'Unitats d'Obra. 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus nº. 1, s'entendrà que 
es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol 
material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat 
construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de 
sobre-preu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de 
preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els 
considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 
 
0.23. Pis de mostra. 
 
Per compte del Contractista es farà un habitatge de mostra (el triat per la Direcció Facultativa), que haurà de ser totalment acabat, 
en el moment que s'hagi executat la meitat de l'import de l'obra contractada. El Contractista inclourà l'esmentat concepte al 
preceptiu Programa de treballs. 
 
0.24. Control d'unitats d'obra. 
 
Per compte del Contractista i fins a l'u per cent (1%) de l'import del pressupost, segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, abonarà les factures del laboratori, dictaminat per la Propietat per a 
la realització del control de Qualitat, segons l'esquema aprovat per la Propietat i d'acord amb la Direcció Facultativa. 
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol×licitud de la Direcció Facultativa 
de les obres o Serveis Tècnics de la Propietat, d'acord amb el següent esquema de funcionament; 
- A criteri de la Direcció Facultativa o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls, que s'abonaran 
sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les Obres, a l'Arquitecte Codirector, als 
Serveis Tècnics de la Propietat i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi 
de poder prendre les mesures necessàries amb urgència. 
 
1. ENDERROCS 
 
1.1. Definició 
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Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la construcció d'una obra o 
sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne l'execució. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- enderrocament o excavació dels materials. 
- retirada dels materials resultants als abocadors, d'utilització o d'amàs definitiu. 
Abans de l'execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d'enderroc amb indicació expressa de les normes de 
seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada. 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 
 
1.2. Execució de les Obres 
 
Les operacions d'enderrocs s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions de seguretat suficients, evitant 
danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui 
designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport amb el vist-i-plau 
de la Direcció Facultativa de l'Obra. 
 
1.3. Mesurament i Abonament 
 
Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament íntegre. La partida alçada 
inclourà els honoraris de projecte i de direcció facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o 
indret indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials, operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn 
immediat net de tot element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 
La partida d'abonament íntegre contemplarà la possible existència de fonamentacions enterrades, així com els increments de cost 
d'aquesta fonamentació. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de la Memòria siguin inexactes, 
s'entén que el Contractista ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import de la proposició econòmica. La Direcció de les Obres 
interpretarà les incidències sobre elements enterrats des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que consideri de possible utilització o d'algun 
valor en els llocs que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'aquelles fàbriques que s'haguessin enderrocat per l'execució de les obres, 
seran d'igual qualitat i textura que les primitives. Les reposicions s'abonaran als preus del Quadre de preus núm. 1, com si es tractés 
d'obres de nova construcció. 
 
2. MOVIMENTS DE TERRES 
 
Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries per a l'execució de l'obra.  
Aquestes operacions son: 
 Neteja del terreny 
 Explanacions, desmunts i buixardats 
 Replens i terraplens 
 Excavació de rases i pous 
 Transport de terres a l'abocador 
 Replanteig definitiu 
Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres qualsevol resta d'edificació a enderrocar que apareixi. 
 
2.1. Neteja del terreny 
 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 - Excavació dels materials objecte de l'esbrossada 
 - Retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els corresponents 
documents del projecte. 
Execució de les obres: 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i 
evitar dany en les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu Encarregat de les Obres, que 
designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes. 
Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han d'aterrar caiguin 
cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a d'altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre 
mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats i finalment 
s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta serà 
superior a 3 m. (tres metres), si ho permet el tronc. 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap 
fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe serà fet malbé o desplaçat fins que un 
agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o aprovat el desplaçament. 
 
Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el 
Facultatiu encarregat de les obres. 
El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les possibles excavacions i replens 
motivats per existència de sòls inadequats que, a judici del director de les Obres, sigui necessari eliminar per a poder endegar els 
treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre 
els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit al 
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Quadre de Preus núm. 1 i que en cap cas podran ésser objecte d'increment del preu del contracte. Es considerarà que les dades 
contingudes a la Memòria tenen únicament valor informatiu i que llur inexactitud no pot ésser objecte de reclamació. 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i preparats. 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en l'apartat precedent i definides en 
el Quadre de Preus núm. 1. Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran en les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de ser 
emprades per a formació de zones verdes. 
El transport a l'abocador o a l'amàs intermedi esmentat es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte. 
 
2.2. Explanacions, desmunts i buixardats 
 
Definicions : 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunt o replè necessàries per a nivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, 
incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a mes del transport dels materials remoguts als abocadors o lloc 
d'utilització. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en els plànols d'obra. 
Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides en els plànols de construcció per l'aprofitament de les parts baixes de 
l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
Direcció de les Obres, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
En els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a judici del Director de les Obres els materials no són 
aptes per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no essent possible que un increment de distància en el transport 
sigui motiu de sobre-preu. El Director de les Obres, podrà autoritzar el fet d'abocar materials a determinades zones baixes de les 
parcel×les, assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació sense reclamar compensació 
econòmica de cap mena. 
El replè de parcel×les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmunt, així com el seu refinat i l'execució 
de cunetes provisionals o definitives. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i 
totalment preparada per a endegar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les 
condicions de capacitat portant necessàries el Director de les Obres podrà ordenar una excavació addicional, que serà mesurada i 
abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació 
especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels 
treballs. 
No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, 
referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades, segons el que es 
preveu en aquestes Condicions. 
En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclús resultants dels despreniments o per qualsevol motiu, 
s'hauran de omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi per això cap quantitat addicional, així com la 
realització del buixardat, sense increment de cost. 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atindrà al que decideixi el Facultatiu 
Director, sense ajustar-se a allò que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri en els pressupostos parcials del Projecte. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a mes de les operacions i despeses indicades, tots els auxiliars i complementaris 
com són: instal×lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització 
de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per 
qualsevol altre motiu. 
Si el Contractista amb l'aprovació de la Propietat, executés menor volum d'excavació que al que hauria de resultar de les 
prescripcions fixades, solament es considerarà d'abonament el volum realment executat. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte ampli d'excavació en tot 
tipus de terreny objecte del preu definit. 
Buixardats 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l'explanació, desmunt, buidat o replè. 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmunts i 
terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmunts i en el començament de talussos. Les 
operacions de buixardats es consideren incloses al preu de moviment de terres per indicar-se expressament en el present Plec. 
 
2.3. Replens i Terraplens 
 
Replens i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i compacten uns forats, es fan talussos, es nivellen 
terrenys o es porten a terme obres similars. 
Les diferents capes o zones que els componen són: 
 Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
 Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
 Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà pel facultatiu encarregat, en funció de les característiques del 
material a compactar en el tipus d'obra. 
El contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, que solament la concedirà 
quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactació requerida, al menys del mateix grau, que amb l'equip proposat 
pel Facultatiu encarregat. 
El fonament del replè es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat evitables. A continuació 
s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui 
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en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, 
s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap tongada 
mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel 
Facultatiu Encarregat. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, mesurats per diferència 
entre perfils presos abans i després dels treballs. 
Si el material a utilitzar és, en algun moment, provinent de les excavacions, el preu del replè inclourà la càrrega, compactació i 
transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, 
compactació, nivellació i cànon de préstec corresponent. 
El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel×les a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada 
excavació de préstecs en parcel×les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel×les per sota de les cotes de les voreres més 
pròximes. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries i, abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la 
qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri del Director de les Obres, i no podrà ser objecte de 
sobre-preu, abonant-se a l'únic preu de replè definit al Quadre núm. 1. 
 
2.4. Excavació de Rases i Pous. 
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del 
clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present Projecte, així com les rases i pous necessaris 
per fonaments o drenatges. 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els 
plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessàries i el transport 
de les terres a l'abocador a qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de 
sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. 
L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics excavats, d'acord amb el mesurament teòric dels Plànols del Projecte. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per 
la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la 
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin, els  
transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits o abocador, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 
Serà d'aplicació, en l'excavació de rases i pous, l'advertit sobre els preus de les excavacions esmentades en l'article 2.4 del present 
Plec. 
Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els 
treballs s'executaran inclús amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal×lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o 
penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal×lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol 
altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, no serà 
causa de nova definició de preu. 
 
2.5. Transport de Terres a l'abocador 
 
Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari indesitjables, els carregarà i els transportarà el 
Contractista fins l'abocador. S'entén que en totes les partides enunciades resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport a 
l'abocador dels materials indesitjables. 
 
2.6. Replanteig definitiu 
 
Definició: El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al terreny les dades expressades en la 
Documentació Tècnica de l'Obra que s'ha de realitzar. 
El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que concurreixin en l'anivellació del terreny. 
El Contractista està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per aquestes operacions, amb inclusió de claus i 
estaques. També hi aportarà el personal necessari. 
El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, responsabilitzant-se de qualsevol desaparició o modificació 
d'aquests elements. 
Acta de Replanteig: Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta que signaran per triplicat el Constructor, l'Arquitecte Director 
de les Obres i el representant de la Propietat, acordant l'inici de l'obra. 
El Constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'acta de replanteig, per a començar l'execució 
de les obres. 
 
3. FONAMENTS, ACERS I EMMACATS 
 
3.0. Fonaments 
 
3.0.1. Generalitats 
 
Definició: Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. 
 
Reconeixement general de sòls 
Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs adequats, es reunirà tota la informació possible provinent de 
l'observació de les zones veïnes, estat de les edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent dades en general de tota mena 
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de circumstàncies que puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement 
del terreny. 
Resistència dels terrenys 
L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaig del terreny que consideri necessaris, escollirà en 
cada cas la pressió admissible que consideri adequada, fixant també l'assentament màxim tolerable. 
Tipus de fonaments 
La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i manera particular d'execució 
que indiquin els plànols i plec de condicions particulars, amb longituds, forma, separacions, diàmetres, núm. de barres i seccions que 
figurin en els plànols. Els recobriments, ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents. 
Els pous i rases tindran la forma i mesures fixades en els plànols d'obra. Abans de formigonar, el Contractista comprovarà que les capes 
d'assentament del fonament estiguin perfectament nivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments. 
 
3.1. Acers 
 
3.1.1. Generalitats 
 
Condicions generals: L 'acer a emprar complirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les Obres de 
Formigó estructural EHE. 
Qualitat: L 'allargament repartit de trencament serà superior o igual a divuit (18) graus, entenent per tal deformació unitària la que 
romangui, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7101, sobre una base de cinc (5) diàmetres de coll d'estriccó i de més 
de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa. 
El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents-mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 K/cm2). El límit 
elàstic serà l'indicat en els plànols, i si no hi ha especificacions, serà de 5.100 K/cm2. 
En els acers d'esglaó de relaxament es prendrà com a límit elàstic, la mínima tensió capaç de produir una deformació  
remanent del dos per mil. (0,2%). 
La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, 
entenent per tensió màxima de trencament el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitja aritmètica dels "n/2" valors mes baixos obtinguts en l'assaig de "n" 
provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. S'ajustarà a l'article 600 del Plec General del març de 1975. 
Assaig. 
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del 
ferro utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre l'execució en obra de l'assaig de plegament, descrit en la Instrucció del Projecte i 
Execució d'Obres de formigó estructural EHE-98. 
Mesurament i abonament 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin estat 
presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell, al preu corresponent dels que figurin en el Quadre de Preus Número 1. 
Estan compreses en els esmentats preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els 
encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
 
3.1.2. Malles, Electrosoldadures d'acer especial. 
 
Són malles de retícula quadrada o rectangular, formades per barres cilíndriques o corrugades, d'acer laminat de duresa natural o 
endurides per deformació en fred, unides en els punts d'encreuament per soldadura elèctrica. 
Mesurament i abonament 
S'abonaran pel quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que abans de començar cada obra hagin estat 
presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell mateix, al preu corresponent  
que figuri en el Quadre de preus núm. 1. Els esmentats preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, 
etc. 
 
3.2. Emmacats 
 
L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 
Mesurament i abonament 
S'abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes necessàries pel subministrament del material, la col×locació, estesa i la 
compactació, incloent-hi també la maquinària necessària. 
 
3.3. Sabates Contínues 
 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el 
terreny. 
El dimensionament restarà fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als plànols de fonaments degudament 
acotats. 
Mesurament i abonament 
El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal, incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra, 
preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 
 
3.4. Sabates aïllades. 
 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. 
El dimensionament resta fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als plànols de fonaments, degudament 
acotats. 
Mesurament i abonament 
El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per m3. incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra, 
preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. 
 
3.5. Lloses 
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Ls lloses son els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que sigui terreny poc 
comprimible, fetes de formigó en massa o armat. En el projecte d'execució s'indica, en els plànols, el dimensionat i l'armat. 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3.) de formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la 
col×locació del formigó, formació de juntes, etc... 
 
3.6. Murs i Pantalles 
 
Els murs són els elements estructurals que transmeten esforços uniformement repartits. A més poden contenir masses de terres, com el 
cas de desmunts amb talussos més inclinats que el talús natural del terreny. 
Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i 
allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó, constituint una estructura contínua capaç de resistir 
empentes laterals del terreny i càrregues verticals. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i accés de la maquinària 
necessària; es replantejaran els eixos de les pantalles i els nivells o cotes d'execució. La perforació es realitzarà per plafons amb mitjans 
mecànics adients. Si les característiques del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots "tixotròpics". La 
fondària d'excavació serà de vint centímetres (20 cm.) més gran que lo que han d'abastar les armadures. 
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els paretons guies, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària d'excavació i 
col×laborar en l'estabilitat del terreny. 
Abans del formigonat es col×locaran els encofrats necessaris per motllorar les juntes sobre els plafons. 
La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres (10 cm.) i el recobriment de set centímetres (7 cm.). 
Pel a garantir el centrat de les gàbies, s'hauran de posar separacions de morter en ambdues cares, a raó d'un separador per cada 
dos metres quadrats (2 m2). 
El formigonat es realitzarà per canonada introduïda en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de forma contínua. 
Un cop acabada l'execució dels plafons, se n'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà La 
biga de lligada longitudinal. 
Mesurament i abonament 
L 'excavació es mesurarà per metres cúbics (m3.) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions prèvies, com 
replanteig, preparació del terreny, formació de paretons guies, llots, esgotaments i transport de materials extrets a l'abocador a 
qualsevol distància, i tots els materials i operacions que calguin a l'albir de la Direcció d'Obra per a la correcta execució dels treballs. 
El formigó es mesurarà per metres cúbics (m3.) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional d'operacions de 
vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, demolició de caps de 
plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'abastar els acabats indicats en el Projecte. 
L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) realment col×locats, inclosa la seva posta a l'obra. 
 
3.7. Estacada 
 
En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus: 
A) Estaques per a clavar 
Podran ser de formigó o metàl×liques, de les mesures i característiques que s'indiquen als plànols corresponents i a la normativa vigent. 
Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 
Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se substituiran per altres, clavades en el mateix 
lloc. Si existeixen dubtes sobre les condicions de resistència d'algunes estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves de 
càrrega sobre aquestes, considerant el cost de les proves inclòs en el preu de l'estaca. 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal d'estaca col×locada incloent en el preu tant el 
treball de posta a l'obra com els auxiliars de preparació del terreny, instal×lació de maces, becs de mànegues d'aigua, proves de 
càrrega necessàries i protecció o reparació dels caps. 
Es mesuraran i abonaran únicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament incorporats a l'obra. El preu del metre lineal 
inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els materials i operacions que resultin necessàries per a la correcta i 
total execució dels treballs d'estacada, inclús llur preparació. 
B) Estaques motllurades "in situ" 
L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny i omplint l'excavació amb formigó fresc i les corresponents armadures. 
Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 
 - Estaques d'encanonament perdut 
 - Estaques d'encanonament recuperable. 
El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls ni escanyament, realitzant el formigonat d'un cop 
en tota la seva llargada. Les armadures longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pastada de formigó, d'alçada inferior al 
diàmetre de l'estaca i es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures transversals se subjectaran a les longitudinals mitjançant 
lligada o soldadura. 
Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà desglossant els preus: el formigó en metres 
cúbics, incloent el preu de la posta a l'obra, encofrat o encanonament recuperable o no, acabament dels caps i part proporcional 
de proves de càrrega, si fossin necessàries, així com qualsevol material o operació que calgui per aconsellar-ho la bona pràctica de 
la construcció o que resulti necessària per qualsevol tipus d'incidència. 
L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posta a l'obra. 
L 'excavació es mesurarà en metres cúbics (m3.) en qualsevol tipus de terreny, inclús roca, extrets amb qualsevol sistema, incloent en 
el preu les operacions necessàries com són l'emprament de llots "tixotropics", preparació del terreny per l'assentament de la 
maquinària i transport a l'abocador a qualsevulla distància. 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament de qualsevol tipus, recuperables o no, i tots els materials i 
operacions que calguin a judici del Director de les Obres, per a la correcta execució dels treballs. 
 
 
4. SANEJAMENT 
 
S'inclouen en aquest capítol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, instal×lacions i mà d'obra necessària per la 
construcció de la xarxa de sanejament dels edificis. 
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4.1. Xarxes de Sanejament 
 
Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 
 
4.1.1. Xarxes de sanejament vertical 
 
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
 - xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 
 - baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 
 - xarxa de canonades de ventilació 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per gravetat. Serà estanca i no presentarà 
exudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions normals del material. 
La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
 - Per fibrociment: tres metres en baixants 
 - Per foneria: tres metres en baixants 
 - Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 
 - Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 
 - Per plom: un metre i vint centímetres en baixants i setanta centímetres en trams horitzontals 
 - Per clorur de polivinil: un metre i mig en baixants i un metre i vint centímetres en trams horitzontals. 
 - Per zinc: dos metres. 
Els elements de subjecció es col×locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades seran totes de marques 
reconegudes i sancionades per la pràctica. 
Sifons 
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de col×locar-se el més pròxim possible del 
desguàs de l'aparell. 
Pots sifònics 
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un diàmetre mínim de cent mil×límetres 
(100 mm.) i una alçada mínima de cent-cinquanta mil×límetres (150 mm.) amb una tanca hidràulica de cinquanta a setanta 
mil×límetres (50 a 70 mm.) 
Desguàs d'aparells 
Es realitzarà amb tubs de plom o PVC. que puguin suportar una pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 at.) 
Ventilació de la xarxa de sanejament 
Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb canonades pròpies de ventilació per 
a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals de baixant instal×lada, incloent en el preu la part proporcional 
d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o pots sifònics, desguassos dels aparells indicats en els 
plànols corresponents, així com els ajuts necessaris d'altres oficis per a la definitiva col×locació i posta en servei de la instal×lació 
complint tot això la Normativa vigent i d'acord amb les instruccions dictades pel Director Facultatiu de les Obres. 
 
4.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal. 
 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, per a conduir-les a la xarxa general 
de clavegueram o la fossa sèptica. Els materials a emprar en les canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser ciment, 
gres, foneria, fibrociment o clorur de polivinil, havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el Projecte o a les que indiqui el Director 
Facultatiu de les Obres. En cas que no figuri en els plànols el corresponent perfil longitudinal s'aprofundirà a un metre i vint centímetres 
de fondària (1,20 m.) con a mínim, que podrà disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis. 
Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal×larà sobre una solera de deu centímetres (10 cm.) de formigó H-150, 
amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol canvi de direcció, reducció o empalmament 
s'efectuarà amb peces especials o mitjançant tronetes, segons el tipus de canonada de que es tracti. 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no se sotmetin a flexions, amb els 
ganxos metàl×lics que s'empren protegits contra la corrosió. En les canonades de fibrociment o foneria, els ganxos no es distanciaran 
més d'un metre i mig; en les de clorur de polivinil aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.) 
Mesurament i abonament 
La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml.) de canonada col×locada, inclosa la part proporcional 
d'excavació, solera de suport, replè, juntes, ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura de passos en murs, fonaments i forjats, de 
manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la Normativa vigent. 
 
4.2. Fosses sèptiques  
 
Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà que l'aigua residual surti més clarificada, 
sense matèries grosses que danyin el sistema d'absorció posterior. 
Les fosses séptiques podran fabricar-se "in situ" o seran prefabricades, prohibint-se en llur construcció l'ús del morter de calç o materials 
fàcilment atacables. 
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials a les fosses. Si és de diversos compartiments, les aigües pluvials poden portar-se a l'últim o bé 
a l'àrea d'absorció. Les fosses disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a impedir la 
concentració de gasos. 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà per unitats (ut.) segons el Projecte, incloent-se en el preu d'abonament totes les operacions necessàries per la seva posta 
a l'obra, inclosa la connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així com l'excavació i replè del pou pel seu allotjament. 
4.3. Elevació d'aigües brutes 
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Compren aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col×lector general està més alt que el final de la xarxa de 
sanejament de l'edifici. 
Hauran d'instal×lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar l'altra. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal×lat totalment acabat, posat en funcionament i fetes les proves de 
càrrega corresponents, inclosos els ajuts i instal×lacions necessàries per a deixar la instal×lació d'acord amb el Projecte, la Normativa 
vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 
 
4.4. Shunts i Xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 
 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de vapors i fums en els lavabos, 
cuines o xemeneies. 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, comportes de tanca i ajuts adients per 
col×locar-los, d'acord amb la Normativa vigent. 
 
5. ESTRUCTURES 
 
5.1. Estructures de formigó 
 
5.1.1. Encofrats 
 
Les cimbres, encofrats i motlles, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i rigidesa suficient per resistir, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqüència del procés de 
formigonat i especialment sota les pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables d'abeurada. 
Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran per a evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el formigó. 
Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a facilitar aquesta neteja, en els 
fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. 
Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran les oportunes mesures perquè  
els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de formigó i no hauran d'impedir la posterior 
aplicació de revestiments ni la possible construcció de juntes de formigonat. 
L'ús d'aquests productes haurà d'ésser expressament autoritzat pel Director de l'Obra. 
 
5.1.2. Formigó 
 
Tots els formigons compliran l'EHE considerant com a definició de resistència la d'aquesta Instrucció. 
Es fabricarà sempre en formigonera, essent el període de pastada superior a un minut i mig, i de tal manera que la consistència del 
formigó en cada mescla sigui uniforme. A més de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 
La instal×lació de transport i posta a l'obra serà del tipus tal que el formigó no perdi capacitat ni homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50) ni distribuir-lo amb pala 
a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes del transport o la posta a l'obra del formigó sense l'autorització del Facultatiu Encarregat. 
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Pel formigonat en 
temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de l'EHE. 
No es col×locarà mai formigó sobre un terreny que estigui gelat. El pervibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es 
retirarà també verticalment, sense que es mogui horizontalment mentre que està submergit en el formigó. 
Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de bosses de pedres i de coqueres. 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en l'EHE. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director, de manera que compleixin les prescripcions de l'EHE i 
procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits, per a 
protegir-la dels agents atmosfèrics. 
Abans de recomençar els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc amb ei que 
està endurit. 
Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una arpillera molla. Com a mínim, durant els set primers dies es 
mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, que es 
mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a fi d'evitar producció de 
badadures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, a base de pel×lícules superficials 
impermeables, prèvia autorització, per escrit, del Facultatiu Director. 
Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari aplicar-los-hi enlluíts, que 
no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia del Facultatiu Director. Les operacions precises per a deixar les 
superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del Contractista. 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
 - Parament vist: sis mil×límetres. 
 - Parament ocult: vint-i cinc mil×límetres. 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades al set o vint-i-vuit dies. S'efectuaran 
com a mínim una sèrie de sis provetes cada cinquanta metres cúbics de formigó utilitzat en taujans, voltes i soleres. 
A les obres de formigó armat, es faran diàriament dues sèries de sis provetes cada una, per trencar cada sèrie als set o vint-i-vuit dies, 
prenent com a càrrega de trencada, en cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant les dues extremes. 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. Si passats els vint-i-vuit 
dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la 
seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada. 
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Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense 
perill, un assaig de càrrega amb una sobre-carrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, 
que haurà de ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades l'obra haurà 
d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra estès compresa entre el 80% i el 100% de 
l'especificada, el Facultatiu Director podrà rebre l'obra amb reserves, previ l'assaig de càrrega corresponent. 
Els motlles i encofrats seran de fusta que compleixi les condicions exigides a l'apartat corresponen, metàl×lics o d'altre material que 
reuneixi condicions d'eficàcia similars, a judici del Facultatiu 
Director. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de tenir la resistència i la rigidesa necessàries 
perquè, amb la marxa del formigó prevista, no es produeixin moviments locals de més de 5 mm. (cinc mil×límetres). 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar l'encofrat no hauran de contenir substàncies 
agressives pel formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per 
facilitar aquesta tasca. 
Les juntes entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del reg o de l'aigua del formigó sense que deixin 
escapar la pasta durant el formigonat. 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contra-fletxa perquè, un cop desencofrada i carregada la peça de 
formigó, conservi una contra-fletxa de 1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, de les que el 
comportament i resultats estan sancionats per la pràctica havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin que, per la 
seva novetat, manquin d'aquelles garanties. S'inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius que la Direcció d'Obres estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar 
ciments especials, segons criteri de la Direcció (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. El mesurament es  
realitzarà per metres quadrats (m2) realment col×locats. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a llur col×locació, així com la 
resta d'operacions materials necessàries. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris de 
l'encofrat, com les juntes entre murs o altres elements que a judici del Director de les obres siguin necessaris per a obtenir un correcte 
acabat. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a executar la unitat 
d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col×locació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col×locat. 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la Direcció de les Obres, per 
l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
Mesurament i abonament 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecta, o amb els plànols de detalls resultants del Replanteig de les Obres i 
s'abonaran per metres cúbics. 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica. 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les condicions i amb subjecció als perfils de 
replanteig i plànol dels mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres escrites del Facultatiu Director; per tant, en cap cas seran 
d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista, pel seu Compte. sense tenir autorització del Facultatiu 
Director. 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que 
prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu Director, per escrit en el que consti de manera explícita les 
dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista estarà obligat a exigir prèviament a l'execució de cada part d'obra. la definició exacte d'aquelles dimensions 
que no ho estan. 
 
5.1.3. Armadures 
 
Les armadures es col×locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions del 
Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocada i la 
compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, al doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a la zona del colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques 
mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels 
estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment adequat, prohibint-se 
expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 
S'haurà d'acomplir la Instrucció EHE en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit elàstic, etc...). 
 
5.2. Estructures metàl×liques. 
 
Definició: Es defineix com estructura metàl×lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part sustentable de l'edificació. 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a emprar son els laminats en xapes o perfils 
del tipus A-52 definits en la Norma UNE-36080-73. 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de laminatge. 
El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, Direcció Facultativa i Normativa 
vigent. 
Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts d'aquesta que hauran de restar ocultes. 
Es col×locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una vegada aconseguits els aploms i 
alineacions definitives. 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
No s'efectuarà la imprimació fins que llur execució hagi estat autoritzada pel Director de l'Obra, després d'haver realitzat la inspecció 
de les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller. 
No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la unió. 
S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin directament sobre la fàbrica o que encastin en 
ella. 



JOAN     MANUEL    SERAROLS    BALLÚS 
A R Q U I T E C T U R A   &    U R B A N I S M E 

 

 
CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D’ACCÉS AL  

CASTELL DE GUARDIOLA. 
 66 

 

Mesurament i abonament 
Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms d'acer incloent en el preu tots els elements i operacions 
d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris per llur completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direcció 
Facultativa. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la 
Normativa. 
 
 
 
5.3. Forjats 
 
Definició: Es defineix com a forjat l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements 
resistents o nervis que treballen a flexió, un replè  
d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un replè de carcanyols per aconseguir un 
tot únic que treballi conjuntament. 
Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la documentació tècnica. Aquest sistema tindrà estesa l'autorització de la 
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, que acreditarà amb la fitxa de característiques. 
La capa de compressió s'executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica en la documentació del Projecte o en les 
prescripcions del tipus de forjat escollit. 
Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància les biguetes i revoltons. Durant el curat, 
caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà sobre tot a l'estiu, a partir de les sis hores del vessament del formigó, tant 
com la Direcció d'Obra ho consideri oportú. 
El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i no formigonarà el forjat fins que no hagi estat 
inspeccionat per la Direcció. 
Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, segons el present Plec. 
L'encofrat i apuntalament els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció d'Obra. 
Mesurament i abonament 
El mesurament dels forjats serà per metres quadrats realment executats, descomptant forats de superfície més grans d'un metre 
quadrat. 
En el preu d'abonament s'inclouran els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements resistents 
singulars, tals com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal×lacions i les previsions d'ancoratges per 
altres fàbriques. 
De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per acomplir la Normativa en altres capítols, es consideraran inclosos en el preu 
del forjat. També quedarà inclòs el ferro de negatius, i l'armadura mínima de Normativa. 
 
5.4. Escales i rampes 
 
Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i les rampes. 
Definicions: 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. L'alçada màxima dels frontals serà 
de 18,5 cm. i l'estesa de 28 cm, com a mínim. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. Les rampes per a minusvàlids, 
en els seus aspectes dimensionals compliran la Normativa Vigent. 
Execució 
En el Projecte d'execució s'especifiquen les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que configuren les rampes i 
escales, 
Mesurament i abonament 
Les escales i les rampes es mesuraran per metres quadrats totalment acabats, incloent en el preu tots els materials (estructurals, 
d'acabament de graons, baranes i passamans) accessoris i treballs necessaris per llur construcció. 
 
5.5. Elements prefabricats. 
 
Definició: Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera 
que a l'obra solament es realitzarà el muntatge. 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i Direcció de l'Obra, pel personal 
especialitzat o capaç d'efectuar treballs d'aquesta mena. 
Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat de les seves juntes. 
Mesurament i abonament 
Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., es mesuraran en metres cúbics (m3.) de formigó i 
l'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus d'ambdues partides tots els materials i operacions necessàries per llur posta a l'obra 
incloent-hi també la part proporcional d'operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament, així com totes les armadures, 
instal×lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en llur fabricació. 
 
5.6. Juntes de dilatació 
 
Es defineixen com a juntes de dilatació els dispositius que enllacen les vores dels elements estructurals o de fàbrica contigus, de 
manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i deformacions reològiques. 
El tipus de material emprat serà el que indiqui la Direcció de l'Obra o el que es defineixi en el projecte; en qualsevol cas haurà de 
complir la Normativa més estricte de l'apartat, entenent-se inclòs en el preu del metre lineal (ml) tant materials com operacions que 
calgui executar per a aconseguir-ho. 
La junta es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
Mesurament i abonament 
Les juntes es mesuraran en metres lineals (ml) col×locats, restant inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per llur col×locació. 
 
6. RAM DE PALETA 
 
6.1. Divisions interiors 
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Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica lligats amb morter, quedant exclosos i objecte del Plec de 
Condicions Particulars els elements de divisió no tradicionals. 
Materials 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
 
Les condicions generals dels morters seran: 
 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 
Classes: 
 - De guix: Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 
  Resistència mitja: 5 Kg/cm2 
  Camp d'aplicació: Mitjanada. 
 - Calç hidràulica: 
  Dosificació 1 vol. calç/3 vol.sorra/0,5 vol.aigua 
  Resistència mitja: 15 Kg/cm2 
  Camp d'aplicació: fabriques sense càrrega' 
 - De mescla amb pòrtland: 
  Dosificació 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol.sorra 
  Resistència mitja: 35 Kg/cm, 
  Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general. 
 - De ciment: 
  Dosificació. M-50 l vol. c.p./6 vol.sorra 
    M-75 1 vol. c.p./5 vol. sorra 
    M-100 1 vol. c.p./4 vol. sorra 
    M-150 1 vol. c.p./3 vol. sorra 
    M-200 1 vol. c.p./2 vol. sorra 
  Resistència mitja; 
    M-50   50 Kg/cm2 
    M-75   75 Kg/cm2 
    M-100  100 Kg/cm2 
    M-150  150 Kg/cm2 
    M-200  200 Kg/cm2 
  Camp d'aplicació: 
    M-50 : Fàbriques lleugerament carregades 
    M-75 : Fàbriques poc carregades 
    M-100: Fàbriques amb càrrega normal 
    M-150: Fàbriques molt carregades 
    M-200: Fàbriques especials 
Les fàbriques del ram de paleta són les obres en que entra com a element fonamental el bloc paral×lepipèdic de ceràmica o 
formigó, lligat amb morter. 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran amb el que s'estableix, pel que 
fa referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions vigents. 
Els maons, abans de llur col×locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col×locaran sempre a refrec, plans sobre la capa de 
morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes verticals) 
com en cordells (juntes horitzontals) el gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui. 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament entre ells. 
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per preveure una bona trava en la 
continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la 
fàbrica, netejant-se de pols i morter vell. 
Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col×locat com envà de maó de quart, que no compleixen cap 
mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà (de cinc centímetres -5 cm.-) o paret de mitja rajola (de deu 
centímetres -10 cm.-). 
Els envans s'aplomaran perfectament, amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als envans i morter M-50 per a les 
parets de mitja rajola. 
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxesa en la fàbrica, degut a l'augment del seu volum. 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes. 
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl×lics o de formigó, es col×locaran rodells, amb una separació màxima de 
setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel×lular. Les condicions generals dels treballs amb  
aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 
Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços a les cantonades, 
cruïlles, llindes o en petits murets de contenció. 
Arcs i voltes del ram de paleta. 
Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cintres capacitades per o suportar llur pes 
abans de la revinguda del morter. 
Es començarà col×locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col×locació de la clau aplomada. 
Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de forma que les filades de maons contigües tinguin juntes trobades. 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment les juntes, afluixant-se després una mica la cintra per 
l'assentament dels maons. 
Envans prefabricats 
Són els construïts per plafons sòl-sostre que eventualment poden portar incloses les instal×lacions i revestiments. 
Es col×locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, realitzant-se les juntes de forma que restin el màxim de 
petites possible i s'utilitzaran els enganxaments adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial. 
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Envans pluvials 
Els envans pluvials, que es col×loquen a les façanes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb parcel×les sense edificar o 
amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o fibrociment recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets, o 
es poden executar en fàbrica de totxo buit travat entre pilars  
lligats a la paret i distants entre ells de 2 a 3 metres. Aquests pilars de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per evitar el pas d'humitats a 
l'interior de l'edifici. 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels elements de coronament o 
acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 
Mesurament i abonament 
Les obres de fàbrica ceràmica o de formigó, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran en metres cúbics (m3) executats, 
incloent-hi en el preu els transports, morters, parts proporcionals de formes especials, detalls decoratius, coronament de paraments 
(encara que sigui d'altres materials) elements de subjecció i peces especials necessàries per abastar l'acabament de l'element tal 
com s'expressa en el Projecte. També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que requereix el parament un cop 
acabat, podent la Direcció de les Obres ordenar el rejuntat de les juntes quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se aquestes operacions 
incloses en els preus unitaris si s'observen defectes en les unions. 
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels forats compresos entre quatre (4) i vuit (8) 
metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) metres quadrats. 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte adreçat interior serà d'abonament, 
d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 
Els paredons i envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2.) incloent tot allò esmentat anteriorment i 
descomptant els forats. 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i voltes, es mesuraran en metres quadrats 
(m2), incloent-se en el preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, morters, materials auxiliars, cintres, peces especials i 
elements de subjecció necessaris per a l'execució de l'element, així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció 
Facultativa pel perfecte acabament. 
La formació d'arcs es mesurarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de paleta, com les cintres i operacions 
necessàries per llur execució, així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La graonada i replanteig d'escales es mesurarà per metres lineals de graó acabat, llest per rebre el revestiment. 
La formació de conductes de xemeneies o ventilació (Shunt) es mesurarà en metres lineals de conducte acabat, sigui prefabricat o 
executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials de tancament o maniobra que s'especifiquin en el Projecte, o que siguin 
necessaris per a complir la Normativa vigent al respecte. 
Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" es mesuraran en metres lineals, incloent tant els materials 
com els treballs necessaris per l'execució o posta a l'obra, entenent-se inclòs en el preu tots els elements i operacions necessàries per a 
complir la Normativa, inclús la d'aïllament tèrmic. 
 
6.2. Coberta 
 
Definició: Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici per a protegir-lo de precipitacions i d'altres 
inclemències atmosfèriques. 
Tipus 
 - Terrat: són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent. 
 - Teulada: són cobertes amb revestiments contínues o no, que impermeabilitzen degut al gran pendent de llurs superfícies. 
Construcció 
En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a la col×locació dels elements per 
formació de pendents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que 
s'expressen en els plànols corresponents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s'expressen en el plànols corresponents. 
En l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, minvells, intersecció amb d'altres elements com xemeneies, 
albellons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la coberta. 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de cobriment, com són envanets 
de sosteniment, forjats en pendent, encavallades. i que s'empraran per a sostenir el recobriment de solera i aïllament sobre el que es 
col×locaran les peces de revestiment exterior, com terres, pissarres, planxes metàl×liques, o de fibrociment, etc. 
Se seguiran les indicacions de la Direcció d'Obra i Normes vigents pel que fa referència a ancoratges i carregaments de les peces de 
revestiment. 
Mesurament i abonament 
Tots els tipus de cobertes es mesuraran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de materials que s'indiquen als plànols, 
així com els treballs i elements necessaris per la formació de 
juntes, crestalleres, careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament, així com d'altres elements necessaris. Tots 
els materials i operacions que calguin, compliran estrictament la 
Normativa vigent. 
Albellons 
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el plànol superficial de la teulada, 
de manera que resolgui l'estanqueïtat de la unió entre ambdós elements, no permeti l'obstrucció amb cossos estranys i estigui provist 
de sifó antimúrid. 
Mesurament i abonament 
Els albellons es mesuraran per unitats col×locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els materials, peces i treballs 
necessaris per la col×locació i perfecta estanqueïtat de manera que l'element compleixi amb la Normativa vigent. 
Escanalat de desguàs 
Són elements prefabricats o realitzats "in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals d'una teulada, per a dirigir-la 
cap als baixants corresponents. Són condicions, perquè funcioni correctament, l'estanqueïtat de les juntes i estar col×locats amb el 
suficient pendent per a desguassar ràpidament. 
Mesurament i abonament 
Els encanalats es mesuraran en metres lineals, incloent en el preu la part proporcional de peces especials, impermeabilitzacions, 
ancoratges, juntes, etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a l'obra, totalment acabat, de manera que s'acompleixin 
les Normes vigents al respecte. 
Claraboies 
Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació o il×luminació de les dependències 
emplaçades sota la coberta. 
Mesurament i abonament 
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Es mesuraran per unitat totalment acabada, segons plànols i Normativa vigent. 
Encavallada 
Són elements estructurals de fusta, formigó o metàl×lics, que tenen per objecte donar forma i sustentar les teulades de l'edifici. Es 
realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte. 
 
Mesurament i abonament 
El mesurament i l'abonament es realitzaran per unitat d'encavallada col×locada a l'obra, incloent-se en el preu totes les operacions 
necessàries pel trasllat, instal×lació d'elements d'ancoratge i 
suports corresponents, per llur completa instal×lació. 
 
6.3. Guixos i Escaioles 
 
Definició: Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos (guarnits, enlluïts o emblanquinats) 
i estucs. 
Les escaioles són els revestiments per sostres, fets per plaques sostingudes del sostre. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de mida natural i documentació d'assaigs realitzats a Laboratoris oficials d'aquells 
materials que hagin de complir qualsevol funció a més de la de fals 
sostre. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície indicada en els plànols i amidaments del projecte. Si hi ha diferencia entre indicacions en 
plànols i amidaments, prevaldrà el que s'indiqui als amidaments. 
En la valoració per m2 de superfície resta inclosa la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres. 
 
6.4. Arrebossats i Enlluïts 
 
Definició: Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat,  
calç o ciment, així com amb morters mixtes. 
Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, compliran en quant a qualitat i característiques tècniques, les especificacions de 
la Normativa vigent o de la Direcció Facultativa. 
Mesurament i abonament 
Tots els revestiments es mesuraran en metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant dels forats entre quatre i vuit metres 
quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície. 
En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col×locació i ajuts d'altres oficis, peces especials, coronaments, 
preparació dels paraments, talls, juntes, neteja, tot els necessaris per executar el revestiment d'acord amb les especificacions de 
Projecte i de la Direcció d'obra, així com tots els treballs i materials que calguin per la correcte execució de les obres i a fi d'aconseguir 
el compliment de les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament en els plànols. 
Qualsevol operació o material especial que sigui necessari incorporar al revestiment: a fi de complir amb la Normativa en el 
tractament de ponts tèrmics, s'entendrà inclòs en els preus del revestiment, així com els ajuts adients per realitzar-lo. 
 
7. AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 
 
Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin destinar, i que són: 
 - Tèrmics 
 - Acústics 
 - Contra la humitat 
 
7.1. Aïllaments tèrmics 
 
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, definits en el Projecte, el valor aïllant de 
l'element podrà conseguir-se amb els seus propis components o per l'addició d'altres, la funció dels quals serà abastar el valor 
d'aïllament exigit. 
Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i parets. 
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda aïllant, atès que modifiquen els aïllants 
d'una manera perjudicial. donant lloc a zones on es puguin produir condensacions. 
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
7.2. Aïllaments acústics 
 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, aconseguint que els 
nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en cada cas. 
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per Segells o Marques de 
Qualitat. No es col×locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 
 
7.3. Aïllament contra la humitat 
 
En general, l'aïllament pot conseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora de la zona de perill, per 
impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afegeixen a les barreges aglomerants confereixen propietats 
impermeables al material resultant o impermeabilitzants de superfície, que són impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a 
altres que serveixen com a base o suport. 
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en els capítols de morters 
i formigons com a additius. 
impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i inclús pintures, que eviten el 
pas de la humitat en els elements constructius on s'empren. 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les superfícies sobre les que 
han d'estendre's les làmines impermeabilitzants es netejaran i prepara ran adequadament per evitar elements punxants. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i estarà garantit pel fabricant 
per un mínim de deu anys. 
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7.4. Mesurament i abonament 
 
El mesurament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de col×locació, 
coronaments, encavallades, peces especials necessàries per a abastar la perfecta execució de l'element, totalment acabat. 
L'aïllament de conduccions es mesurarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs. 
 
8. FUSTERIA 
 
Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l 'edifici de les prestacions d'accés, lluminositat, assolejament, ventilació, 
etc. en els moments adequats. 
Els tipus seran de fusta, metàl×lics i de plàstic, i compliran les especificacions de la Normativa vigent. 
Executades en el taller les peces definides en els plànols, el Contractista haurà de preveure a l'obra tots els detalls per la recepció i 
perfecte engalzament, tenint molta cura en l'aplanat, alineació i quotes de les diverses encavallades i contra-cèrcols, així com de la 
seva subjecció a l'obra, atenent l'estanqueïtat de les unions en els  
paraments de façana (tapajunts) i perfecta col×locació. ajustament i funcionament de tots els elements. 
El portam metàl×lic de ferro o d'alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons mostres acceptades per la Direcció 
Facultativa.  
La col×locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb massilles especials, garantides per un mínim 
de deu anys. 
Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl×liques disposaran dels mecanismes adients, definits en el projecte, instal×lats per 
personal especialitzat, essent necessari per a llur recepció que el seu esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de 
dificultat l amb suavitat. 
Mesurament i abonament 
Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, incloses les persianes enrotllables, correderes o practicables es mesuraran 
per metres quadrats (m2) de llum d'obra d'elements col×locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a llur 
col×locació, segellat de juntes, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus 
definit en el Projecte indicat per la Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut) completament acabades i posades a l'obra segons el 
Projecte o indicades per la Direcció Facultativa. 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (Ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos indicats en els plànols, inclosos ajuts 
d'altres oficis necessaris per col×locar-los. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, com desperfectes ocasionats a l 'obra o en el 
transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament o que 
siguin recollides a la Normativa vigent, encara que no figurin en els plànols del Projecte. 
 
9. PAVIMENTS, ENRAJOLATS 
 
9.1. Paviments 
 
Definició: S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o sub-bases granulars, podent ser 
d'un gruix variable en funció de l 'ús al qual es destinin i que de tant en tant s'armaran. 
Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2) es realitzaran juntes de dilatació amb materials 
elàstics i la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 
Execució 
Els paviments enrajolats, com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es realitzaran sobre base perfectament 
neta i anivellada, executant-se els talls i distribució de peces que indiqui la Direcció d'Obra. Un cop executats, s'ajuntaran amb 
abeurada de ciment. 
Els paviments de terrasso, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes malgrat que a les zones on s'hagin 
col×locat encara calgui treballar. 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc a deu mil×límetres (5 a 10 mm.) 
que s'amagarà en l'entornpeu. 
Mesurament i abonament 
El mesurament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats. 
En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment acabades, d'acord amb les 
especificacions del Projecte i de la Direcció, sumant-hi en el preu la part proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats 
superficials, armadures, juntes i entornpeus. 
En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., s'inclouran en el preu tots els treballs necessaris de col×locació, 
poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional d'entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En els paviments 
de fusta s'inclourà la part proporcional de rastells o empostissats, així com els treballs de coltellejat, poliment, envernissat, entornpeus, 
totalment acabat. 
En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per complir la Normativa vigent, 
malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament en els plànols del Projecte. En els paviments encolats s'inclourà en el preu 
la part proporcional de materials d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per al bon acabament. 
 
9.2. Enrajolats 
 
Definició: Són els revestiments fets amb peces ceràmiques. 
Execució 
Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin produir despreniments de peces. 
Les superfícies seran llises, sense balcaments ni deformacions i formant les juntes línies rectes en tots els sentits, sense trencaments ni 
desploms. 
En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara juntes o el seu centre, a fi que les parets 
revestides quedin simètriques. 
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Les rajoles col×locades amb els materials de presa tradicionals es col×locaran amb morter de ciment de riquesa mitja en proporció 
1:3, escollint ciments que quan s'adormin no presentin augments sensibles de volum, i havent-les mullati xopat abans amb aigua. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 indicats en els plànols i amidaments del Projecte. 
 
 
 
10. INSTAL×LACIONS 
 
10.1. Fontaneria 
 
La instal×lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, arriba fins als punts de consum. 
En els plànols s'especificaran: esquema de la xarxa de l'habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, etc... 
Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb generatrius rectes o amb la corba 
que els hi correspongui en els colzes o peces especials. No s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més grans de cinc 
mil×límetres (5 mm.), ni rugositats de més de dos (2 mm.) de gruix. En els diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per 
cent (1,5 %) en menys i del quatre per cent (4 %) en més, i en el gruix de les parets la tolerància serà d'un deu per cent (10 %). 
Aixetes 
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en que l'obturació s'executa gradualment i no de sobte, per evitar 
l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
S'ajustarà la col×locació de comptadors a les Normes que dicti la Companyia Subministradora. S'usaran comptadors construïts amb 
materials de llarga durada, amb eixos muntats. 
 - Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 
La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit a les aixetes de cada servei es farà mitjançant ràcord de llautó 
per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, soldar directament. Les canonades seran verticals o  
horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi 
assenta quedi en les condicions d'alineació requerides, no tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les femelles hauran d'estar 
convenientment apretades. 
 - Proves: 
Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze atmosferes (15 at.) produïda mitjançant 
bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i la pressió restarà invariable durant aquest temps. Si es necessària la instal×lació d'una bateria 
de comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-l'hi rigidesa. Els comptadors hauran de quedar instal×lats, de 
forma que permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 
 - Instal×lacions amb elevació d'aigua: 
Quan l 'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de subminstrament més enlairats de l'edifici per 
permetre l'engegada de calentadors instantanis que necessiten una pressió de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, 
caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un sistema d'elevació d'aigua. S'empraran bombes de baixa pressió per grans quantitats i 
petites elevacions; per elevacions superiors a 30 m. hauran de dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una 
moto-bomba. Les calderes per al subministrament d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona qualitat, i s'instal×laran 
amb tots els accessoris necessaris per a que funcionin correctament. 
Mesurament i abonament 
La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida alçada (P.A.) incloent en el preu tant els 
treballs del ram de paleta com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot el comptador o bateria de comptadors. La bateria de 
comptadors es valorarà com unitat instal×lada amb tots els accessoris. Les conduccions de les instal×lacions es valoraran per unitat 
d'habitatge independentment del diàmetre, diferenciant en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la part 
proporcional de claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ventoses, ancoratges peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva 
instal×lació, d'acord amb les normes de la companyia subministradora i indicacions dels plànols del Projecte. 
Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements completament instal×lats, inclosos els oficis auxiliars 
necessaris. 
En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres, si hi ha diferència entre els amidaments i els plànols, 
aquestes es resoldran prenent els metres quadrats (m2) executats. 
 
10.2. Electricitat 
 
En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal×lacions de baixa tensió a l'edifici. 
L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
Instruccions Complementàries, així com la resta de Normativa i Normes de la Companyia subministradora d'Energia Elèctrica. 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la conformitat a l'execució de la instal×lació i, 
un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 
S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del Projecte i plànols. Pels que no estan 
especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, UNE, PIN. 
L 'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no específicament detallats en els 
documents del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se servir en la instal×lació. 
La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i d'altres organismes oficials seran 
efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció d'Obra. 
L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció de l'Obra de tots els tràmits que s'hagin d'efectuar amb els esmentats 
organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el 
tema amb la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la instal×lació i connexió de la presa. 
El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la consecució de les anomenades llicències i 
legalitzacions. 
Mesurament i abonament 
La presa d'alta i mitja tensió es mesurarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment realitzada incloent-se en el preu unitari tots 
els treballs i materials necessaris per l'acabament i posta en servei, inclús torres o pals complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, 
replens, reposicions de paviments, tramitacions de llicències i autoritzacions. 
La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les mateixes característiques que en el 
cas d'alta o mitja tensió anteriorment esmentades. 
La instal×lació de l'estació transformadora es mesurarà per unitat (Ut.) d'instal×lació, inclús obra civil i aparellatge intern (exceptuant el 
transformador), totalment acabada d'acord amb la Normativa de la Companyia subministradora. 
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La Centralització de comptadors es mesurarà per unitat de centralització completament instal×lada, inclosos quadre de comptadors i 
connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials necessaris pel total i complet acabament i posta en servei. 
La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals es mesurarà per unitat d'instal×lació en habitatges o locals, amb tots els 
equips de maniobra i punts de llum o de presa de corrent que s'indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de protecció, les 
derivacions individuals, així com els ajuts d'altres oficis per llur complet acabament i posta en servei. 
L'electrificació i enllumenat de les zones comuns de l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc. es mesuraran per unitat d'instal×lació 
totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la realització en 
cada habitatge de més circuits, els mesurament es realitzaran per unitat d'instal×lació en local o habitatge, totalment acabada. 
El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per unitat completa d'instal×lació, incloent en el preu tots els ajuts necessaris per el 
total acabament. 
 
10.3. Gas 
 
10.3.1. Instal×lacions interiors 
 
Definició: Aquest capítol inclou la instal×lació interior de l'edifici a fi de dotar de gas les cuines, calderes de calefacció i aigua calenta 
dels habitatges. 
La instal×lació compren: 
 - Dipòsits d'emmagatzematge o presa a xarxa de subministrament. 
 - Conduccions. 
 - Comptadors. 
Els dipòsits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o enterrats. Tant en un cas com en l'altre, es respectarà la 
Normativa vigent i indicacions de la Companyia Subministradora, tant pel que es refereixi a ventilació dels locals o armaris on 
s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies mínimes que han de guardar els emmagatzematges a equips o locals d'altre tipus 
per a evitar el risc de deflagració. 
Mesurament i abonament 
Es diferenciarà si els dipòsits estan enterrats o no, atès que la unitat de dipòsits instal×lats es valorarà incloent totes les obres necessàries 
per llur instal×lació, tals com l'excavació de la fossa, formació de murs, impermeabilització, replè de sorra, tancat del recinte, obtenció 
de les legalitzacions necessàries de l'Ajuntament corresponent i la tramitació en els organismes oficials de les autoritzacions 
d'instal×lació i projectes, així com tots els treballs i materials necessaris per acomplir la normativa corresponent. 
 
10.3.2. Comptadors 
 
Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per l'empresa subministradora del gas i llur instal×lació es farà en locals ventilats 
provistos d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d'instal×lació elèctrica fixa i antideflagrant. 
Mesurament i abonament 
Suposant l 'existència de centralització, el mesurament serà per unitat de quadre de comptadors, tot complet i instal×lat inclosa la 
realització de desguàs i ventilació necessàries en el local. 
Quan s'instal×li un comptador per local o habitatge, el mesurament es farà per unitats (Ut) totalment acabades, inclosos treballs i 
materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d'acord amb les Normes de la companyia 
Subministradora i es mesurarà i abonarà per unitat (Ut) tot inclòs. 
 
10.3.3. Conduccions 
 
Seran de coure o d'acer. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió. El replè de les rases es farà per capes successives 
aplanades, restant prohibit l'ús de sorra, escòria o grava. 
Es col×locaran dispositius accessibles per a evacuació de condensacions o purgues. No s'instal×laran sota locals habitats, clavegueres 
o altres canalitzacions enterrades. Les canonades de diàmetres inferiors a dotze mil×límetres (12 mm.) hauran d'anar grapades cada 
metre i les superiors, cada dos metres (2 m.). Al travessar murs, envans o forjats, es protegirà la canonada mitjançant maneguets de 
diàmetre superior, que es masillarà amb material elàstic. 
Les claus de pas seran les generals a l'escomesa de l'edifici, una per la presa a cada usuari i les altres per cada aparell de consum. 
Mesurament i abonament 
Les conduccions es mesuraran per unitats d'habitatge totalment instal×lat, incloent la part proporcional de claus de gas, porgadors, 
fixacions, excavació i replè de rases, així com tots els treballs, inclosos assaigs necessaris per a la posta en servei, totalment acabada. 
 
10.4. Calefacció 
 
Les instal×lacions de calefacció podran ésser centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, com són : 
- En instal×lacions centralitzades: 
 . Per aigua 
 . Vapor d'aigua 
 . Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua, etc. 
 . Calefacció per aire. 
- En instal×lacions individuals: 
 . Calefacció elèctrica. 
 . Calefacció per gas. 
Els elements que constitueixen la instal×lació de calefacció són els següents: 
 . Calderes 
 . Cremadors 
 . Xarxa de distribució 
 . Valvuleria 
 . Radiadors 
 . Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 
 . Dipòsits de combustible 
Tant el tipus d'instal×lació com la relació d'elements que la componen, vénen definits en el Projecte. 
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10.4.1. Calderes 
 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques reconegudes; estaran provistes de tots els 
elements i equips auxiliars necessaris per llur funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s'instal×laran 
d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 
Mesurament i abonament 
Les calderes es mesuraran per unitat instal×lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part proporcional d'aparells auxiliars, 
dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per completar la instal×lació. 
 
10.4.2. Xarxa de distribució 
 
Definició: Es el conjunt d'elements que condueixen l'element de transport del calor, des de la caldera als elements de radiació. 
Les canonades seran de ferro soldat i aniran provistes de peces especials de dilatació. Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran 
d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una pressió hidrostàtica interior de prova de 15 Kg/cm2. 
Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
S'instal×laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda en la instal×lació a 
temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor. 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col×locades sobre esmorteïdors. 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la caldera. 
Mesurament i abonament 
La xarxa de canonades de distribució de calor es mesurarà en unitats d'habitatge o local totalment instal×lats, incloent en llur cost la 
part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direcció Facultativa pel seu funcionament, així 
com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials. 
 
10.4.3. Radiadors, Convectors i Plafons 
 
Podran ésser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 at.). La calefacció des del sòl, sostre o parets serà la 
que en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi circuit que amb la seva llargada genera la superfície de 
radiació. 
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50ºC). 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb juntes d'endoll i cordó o amb maneguet. 
Mesurament i abonament 
Els radiadors es mesuraran per unitats d'habitatge o local completament instal×lats amb llurs vàlvules de maniobra, ancoratges a murs 
i ajuts per llur col×locació. 
 
10.4.4. Radiadors elèctrics 
 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de primera qualitat i marca 
reconeguda. 
Mesurament i abonament 
El mesurament serà per unitats (Ut) totalment subministrades i instal×lades, inclosa la repercussió del preu de la instal×lació elèctrica 
necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'electricitat. 
 
10.4.5. Conduccions d'aire calent 
 
Les conduccions, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la velocitat de l'aire que circula pel seu 
interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials de fibres sintètiques, sempre que es cumpleixi la Normativa Vigent. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà per unitat d'habitatge o local instal×lat, incloent en el preu la part proporcional de muntatge, reixetes, filtres i comportes 
necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per llur total instal×lació. 
 
10.5. Climatització 
 
Les instal×lacions de climatització son les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les condicions de temperatura, 
puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions exteriors. 
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquestes instal×lacions podran comptar amb equips per purificar, refrigerar, escalfar, 
humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes  
aquestes operacions. 
La instal×lació estarà composta pels següents elements: 
 - Equip condicionador d'aire 
 - Conductes 
 - Boques de difusió 
 - Escalfadors 
 - Quadre de control. 
També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 
 
10.5.1. Equips 
 
El tipus d'equips que calgui instal×lar, vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada per la Direcció Facultativa. 
Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip productor de fred, el productor de calor, si es troba inclòs en la instal×lació, i la zona 
de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtrat, polvorització d'aigua, 
desinfecció i calda. 
 
Mesurament i abonament 
Si la instal×lació és centralitzada, es mesurarà per unitat d'instal×lació completa, incloent en el preu tots els equips de tractament de 
l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts necessaris per llur instal×lació, excepte les conduccions. 
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Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, el mesurament serà per unitat (Ut) d'aparell 
completament instal×lat i engegada de la instal×lació. 
 
10.5.2. Conductes 
 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu interior, essent els més usuals la 
xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les boques de difusió seran reixetes fixes o mòbils i boques circulars, 
perforades o concèntriques. 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 
Mesurament i abonament 
El mesurament de conductes serà per unitat d'habitatge o local incloent en el preu la part proporcional de boques, comportes, i ajuts 
que calguin per realitzar la instal×lació d'acord amb el Projecte, totalment acabat. 
 
10.6. Aparells elevadors 
 
S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o mmercaderies, que funcionen en els edificis mitjançant cabines penjades 
per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia elèctrica o d'altre tipus. 
Les parts de que es composa un equip d'ascensor son: 
 - Elements de comandament 
 - Cambril 
 - Guies pel cambril i del contrapès 
 - Contrapès 
 - Grup tractor 
 - Presa elèctrica 
 - Cables de suspensió 
 - Dispositius de seguretat 
 - Portes d'accés 
 - Recinte 
Les unitats o equips d'ascensor que s'instal×lin seran de marques reconegudes, amb experiència amb aquest tipus d'instal×lacions i 
presentaran a la Direcció Facultativa les fitxes de característiques i justificació del compliment de les disposicions del Reglament 
d'Indústria, sobre aquest tema. 
El tipus i sistema de maniobra, velocitat i número de parades venen definits en els plànols i memòria del Projecte. 
Mesurament i abonament 
L'abonament i mesurament es realitzarà per unitats totalment instal×lades i posades en servei, incloent ajuts d'altres industrials, com 
ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabades. 
 
10.7. Comunicació 
 
10.7.1. Antenes 
 
Aquesta partida comprèn la instal×lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de televisió i ràdio en els edificis. 
Els elements que constitueixen la instal×lació són: 
 - l'equip de captació 
 - l'equip d'amplificació i distribució 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que fixen les Normes vigents. 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col×locaran encastades. 
Mesurament i abonament 
El mesurament es realitzarà per unitat completa d'instal×lació, amb els punts de presa que s'indiquen en els plànols, incloent la part 
proporcional d'ajuts d'altres industrials i engegada. 
 
10.7.2. Telefonia 
 
Aquest capítol comprèn la instal×lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa de la Companyia fins a cada punt de 
presa. 
Les parts que inclouen la instal×lació són: 
 - Presa xarxa general 
 - Canalització d'enllaç fins l'armari de distribució 
 - Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa. 
La instal×lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen en els plànols i seguint les prescripcions de la 
Direcció Facultativa, Companyia i Normativa vigent. 
Tota la instal×lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant les derivacions i canvis de direcció mitjançant caixes de 
registre encastades. 
Mesurament i abonament 
El mesurament es farà per unitats (Ut) d'instal×lació, diferenciant dues partides independents que són: 
 - Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç totalment instal×lats, amb tots els treballs, peces, materials i ajuts 

necessaris. 
 - Unitats de xarxa de distribució interior, incloent en el preu la part proporcional de caixes d'empalmes i presa, materials, 

operacions i ajuts necessaris per acabar completament la instal×lació. 
 
10.7.3. Interfonia 
 
La instal×lació de porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal×lat en el vestíbul de l'edifici i els telèfons 
amb obertura automàtica de la porta, en els diferents locals o habitatges. 
Els equips seran de marca reconeguda i per llur instal×lació se seguiran les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà per unitat completa d'equip instal×lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials necessaris. 
 
10.8. Protecció 
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10.8.1. Contra el foc 
 
La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes en la NBE-CPI-96, en funció del tipus d'edificació 
en dos camps específics: 
 - Supressió de les causes que puguin produir un incendi 
 - Evitació de la propagació 
Es complirà en tot moment els requeriments de la Normativa vigent. 
Les mesures seran: 
 - De natura física de l'edificació (Protecció d'incendis) 
 - Col×locació d'instal×lacions 
 
10.8.1.1. Protecció d'incendis 
 
Els processos d'ignifugació o revestiment protectors del foc d'estructures o d'altres elements d'obra, venen especificats en el Projecte i 
s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa. Els materials que s'hauran d'emprar tindran certificats de garantia 
i d'assaigs, havent de presentar el Contractista a la Direcció d'Obra les corresponents fixes tècniques per a que s'aprovin, abans de la 
posta a l'obra. 
Mesurament i abonament 
El mesurament i l'abonament es realitzarà en metres quadrats d'ignifugació o revestiment, incloent-se en el preu tots els treballs 
auxiliars necessaris. 
 
10.8.1.2. Instal×lacions de protecció d'incendis 
 
Aquest capítol comprèn el conjunt d'instal×lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i que es defineixen en el Projecte, 
complint la Normativa vigent. 
Classes d'instal×lacions: 
A. - Instal×lacions de detecció automàtica d'incendis, compostes per: 
 Equips de control i senyalització 
 Detectors 
 Fonts de subministrament 
 Elements d'unió entre els anteriors 
B. - Instal×lació d'extinció, compostes per: 
 Instal×lació de boques d'incendi 
 Instal×lació d'hidrants 
 Instal×lació de columna seca 
 Instal×lació d'extintors mòbils 
 Instal×lació de sistemes fixes d'instal×lació. 
C. - Instal×lacions d'alarma, compostes per: 
 Instal×lació de premedors d'alarma 
 Instal×lació d'alerta 
 Instal×lació de megafonia 
D. - Instal×lacions d'Emergència, compostes per: 
 Instal×lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització 
 Instal×lació de ventilació de vestíbuls d'independència 
Mesurament i abonament 
Cadascun dels tipus d'instal×lació definits en aquest capítol es mesurarà per unitat (Ut) completa d'instal×lació definida en el Projecte, 
incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posta en servei de la instal×lació 
segons Projecte i Normativa vigent. 
 
10.8.2. Parallamps 
 
Quan calgui la instal×lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal×lant-se d'acord amb la Normativa 
vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera qualitat i marca reconeguda. 
Mesurament i abonament 
El mesurament i l'abonament d'aquest apartat es realitzarà per unitat d'equip de parallamps instal×lat, incloent en el preu totes les 
obres i ajuts d'altres oficis necessaris per la seva completa posta en servei. 
10.9. Dipòsits 
 
10.9.1. Dipòsits d'aigua 
 
En la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara que el nivell d'aigua hagi d'estar en 
contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l'estanqueïtat de les seves peces. 
El tub d'alimentació vessarà lliurement i com a mínim 40 mm. per sobre de la vora superior del sobreeixidor. 
El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem inferior d'aquesta conducció vessi 
lliurement a 40 mm. per sobre de la vora superior de l'element que recull l'aigua. 
 
La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la dotació diària de l'aforament. 
Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferència entre l'alçada del fons del dipòsit i l'aixeta més alta 
sigui com a mínim de 3 m. Si la pressió disponible en el ramal no excedeix de 5 m. del nivell d'aigua del dipòsit, s'instal×larà un sistema 
de sobreelevació. 
 
10.9.2. Dipòsits de combustible 
 
Els dipòsits de combustible compliran la Normativa vigent. 
 
10.10. Aparells sanitaris i aixetes 
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Tots els aparells que comprèn aquest capítol seran de primera qualitat, de models, material i colors que indica el Projecte. Estaran 
provistos d'equips de subjecció o suport. 
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. 
També es podrà fer una presa des de la canonada de desguàs fins un pot sifònic, que serveixi per diferents aparells. 
Les aixetes seran de primera qualitat, de llautó, coure, niquelades o cromades o de metalls nobles, segons s'indica en el Projecte. 
Aniran provistes de barrejadors d'aigua freda i calenta en els casos indicats. 
Mesurament i abonament 
Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (Ut) completa instal×lada, incloent-se en el preu de la unitat tots els accessoris, aixetes, 
desguassos i treballs auxiliars que requereixi llur instal×lació, a fi de que funcioni perfectament. 
 
10.11 Equipament de cuines 
 
S'agrupen sota aquesta denominació les condicions que han de tenir els materials i la mà d'obra necessaris per a l'execució i 
col×locació dels diferents elements que componen les instal×lacions de les cuines. 
 
10.11.1. Cuines que funcionen amb combustibles gasosos i característiques dels seus elements. 
 
Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas ciutat, gas natural o gasos liquats del petroli (butà, propà, aire 
propanat) mitjançant l'adequada instal×lació de cremadors. Tots aquests tipus de cuines els haurà d'aprovar la Direcció General 
d'Indústria i Energia. 
La construcció de cuines per gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les componen s'ajustaran a la construcció 
d'aparells d'ús domèstic que utilitzin com a combustible els gasos liquats del petroli, i les Normes Bàsiques d'instal×lació de gas en 
edificis habitats. 
Per les cuines amb gas ciutat, gas natural, etc. s'adoptaran en general les mateixes normes que per les de gasos liquats del petroli. 
 
10.11.2. Cuines elèctriques i Característiques generals dels seus elements. 
 
Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la font d'energia en travessar una 
resistència que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, anomenat placa. 
Tots els tipus d'aquestes cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia. 
 
11. VIDRIERIA 
 
Aquest capítol correspon als treballs el principal material dels quals és el vidre, en qualsevol tipus, i els treballs de la seva col×locació o 
posta en servei. 
Classes de vidre 
- Llunes: seran els vidres de primera qualitat, amb caires polits i bisellats, de gruix de quatre a quinze mil×límetres (4 a 15 mm.) 
perfectament polits i peces de tres-cents per dos-cents quaranta centímetres (300 x 240 cm.) 
- Cristal×lines: Són vidres que tenen un gruix que varia entre tres i sis mil×límetres (3 a 6 mm. ) en peces de dos-cents cinquanta per 
cent-setanta centímetres. (250 x 170 cm.). 
- Vidre senzill: Vidres de gruix d'un amb vuit mil×límetres a dos mil×límetres (1.8 a 2 mm.) en peces de cent-cinquanta per trenta-nou 
centímetres (150 x 39 cm.). 
- catedral : vidre colat de gruix irregular. 
- vidre imprès: són vidres colats amb relleus, ratllats, estriats, piconats, etc. 
- vidre armat: Es el que té a l'interior de la seva massa una malla metàl×lica per a mantenir lligats els trossos en cas de trencament. 
- Vidre opalí: Es un vidre translúcid de color blanquinós. 
- vidre especial: Resistent a altes temperatures, inesquerdables. permetent el pas de raigs ultravioletes, etc.. 
- Pavés: Són peces de vidre amotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, que es col×loquen com a fàbrica de 
blocs armats, mitjançant un conjunt de varetes horitzontals i verticals, amorterant o massillant les seves juntes. 
Col×locacions 
Els vidres es col×locaran en els elements de portam o entre mainells o bastigis, per mitjà de verguerons, juntes de cautxú, neoprè, 
silicona, o mitjançant juntes de zinc o massilla, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions 
del propi vidre o als de deformació del bastigi que l'emmarca. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
Mesurament i abonament 
Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte es mesuraran en metres quadrats (m2) incloent en el preu tots els treballs, 
peces i materials necessaris per llur col×locació, segons les indicacions dels plànols i de la Direcció Facultativa de l'Obra. 
 
12. PINTURES I ESTUCATS 
 
S'agrupen sota aquesta denominació tots aquells treballs de revestiments de superfícies, executats amb materials fluids generalment 
acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal d'afavorir la conservació i que no es produeixi la disgregació dels 
materials emprats en la construcció, protegint-los contra els agents atmosfèrics i intempèrie. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals. Els revestiments transparents s'anomenaran vernissos i els 
opacs pintures. 
Els tipus de pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra vindrà definit en el projecte, així com els seus colors, acabats i textures. 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir ai pintat de qualsevol element. 
Mesurament i abonament 
El mesurament de les partides de pintura serà en metres quadrats (m2) totals executats, diferenciant el tipus de suports que figuren en 
el mesurament i el tipus de pintura. 
En el preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments amb productes adequats a cada tipus 
de material i repassos, així com bastimentada i elements necessaris per poder executar el treball. 
El mesurament de la pintura de conduccions serà en metres lineals (ml) inclosa la part proporcional d'ancoratges i suports, totalment 
acabada. 
 Berga,     de         de 2023. 
 L’Arquitecte.                           La contracta.   El promotor. 
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11. ASPECTES ECONÒMICS I DOCUMENTACIÓ: 
 
 
11.1. TERMINI D’EXECUCIÓ 
  
El termini d’execució de les obres serà de TRES (3) mesos amb a partir de la licitació de les obres. En cas 
de que les inclemències climatològiques ho aconsellin es podrà prorrogar el mencionat termini amb el 
vist i plau de l’administració municipal, el promotor i de la direcció d’obres. 
 
 
11.2. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de Garantia serà d’UN (1) ANY a partir de la recepció provisional de les obres, al complir-se, 
es podrà procedir a la recepció definitiva per part del promotor. 
 
 
11.3. REVISIÓ DE PREUS 
 
No hi haurà cap revisió de preus per cap motiu ni concepte si el Plec de Clàusules Tècnico 
Administratives no ho indica explícitament. 
 
Si així fos es recomana l'aplicació de les fórmules tipus vigents des de la publicació  al  BOE  de 29 de 
desembre de 1970, Decret 3650/1970. 
 
  
11.4. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Segons l’Article 65, d’exigència de classificacions, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per 
contractar obres de pressupost inferior a 350.000 euros no és requisit indispensable exigir la classificació. 
 
Aquest import va estar modificat per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament a 
emprenedors i la seva internalització en el seu article 43 on s’estableix que s’incrementa el llindar per 
l’exigència de classificacions per a contractes d’obres per imports iguals o superiors a 500.000 euros. 
 
Al RD 773/2015, de 28 d’agost, de modificació de determinats preceptes del Reglament general de la 
Llei de Contractes de les administracions públiques, a l’article 26 estableix nous criteris de classificació 
per les categories d’obres. 
 
A continuació es detallen les classificacions de les obres a títol informatiu a efectes  d’acreditació de la 
solvència tècnica, segons s’estableix a les normatives detallades atès la seva vigència:  
Segons Llei 9/2017  

Grup: K 
Subgrup: 7 
Categoria: 2 
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11.5  PLA D’OBRES. 
 

El termini d’execució d’aquesta obra és de TRES (3) mesos a partir de la signatura de l’acta 
de replanteig.  El següent pla d’etapes es confecciona per mesos. 
 
PLANNING DE L'OBRA PEM

QUINZENES 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a.
11.066,25 € 7.377,50 €   7.377,50 €   5.533,12 €   5.533,12 €   

9.027,23 €   6.018,16 €   6.018,16 €   4.513,62 €   4.513,62 €   
 

CERTIFICACIÓ QUINZENAL  11.066,25 €  16.404,73 €  13.395,65 €  11.551,28 €  10.046,74 €    4.513,62 € 
CERTIFICACIÓ MENSUAL  27.470,98 €  24.946,93 €  14.560,36 € 

30.090,78 €

66.978,27 €

CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D’ACCÉS AL CASTELL DE GUARDIOLA.

total
36.887,49 €1. PONT DEL COLLET RIU SALDES

2. PONT VELL RIU LLOBREGAT

66.978,27 €
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12. PLÀNOLS 



plànol

EMPLAÇAMENT 01
promotor

arquitecte

JOAN MANUEL SERAROLS BALLÚS
fitxer
JOAN MANUEL SERAROLS BALLÚS, ARQUITECTURA I URBANISME. Núm. col. 22.474-1
Sant Fruitós, 17 - 08600 Berga (Berguedà). Tel.- Fax 93 822 13 36.  jm.serarols@coac.cat

data
1/200, DIN A3escala, format

S-2023-07codi

Projectes/09-SALDES/GRESOLET/GRESOLET2023

abril 2023

situació

JOSEP LARA TRISTANTE, ALCALDE
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13. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

 
 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
CONSOLIDACIÓ DEL PONT DEL COLLET SOBRE EL RIU SALDES I DEL PONT VELL DE GUARDIOLA 
Emplaçament: 
EL COLLET D’AINA 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ. 
Superfície construïda de l’actuació: 
105 m2 I 45 M2 LA SEGONA 
Promotor: 
AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Joan Manuel Serarols Ballús,  
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
El mateix 
 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
OBRES EN ALÇADA. 
Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
Comporten condicions especials de perill al realitzar-se els treballs sobre un riu. 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
ÚNIC EDIFICI DE L’ENTORN 
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
NON’HI HA. 
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
CARRETERA VEÏNAL PER L’ACCÉS. S’HA DE DELIMITAR L’ENTORN DE TREBALL. 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres 
de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres 
de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Segons l’art. 6è del mencionat Reial Decret, s’ha de desenvolupar un estudi bàsic de seguretat i de 
salut, al no donar-se cap dels supòsits que es poden trobar a l’art. 4art. del mateix: 

1. El pressupost d’ execució per contracte inclòs en el projecte és inferior a 450.759,08 euros. (El 
pressupost de licitació és de 79.907,55 €. (IVA inclòs) 

2. La durada estimada és inferior a 30 dies laborables, emprant en cap moment més de 20 
treballadors simultàniament. (La durada de l’obra és de 120 dies laborables, però no hi haurà en cap 
moment més de 6 treballadors simultàniament). 

3. El volum de mà d’obra estimada, és a dir, la suma dels dies de treball del total dels treballadors 
a l’obra, serà inferior a 500. (La suma dels dies de treball s’estima entre 400 i 460). 

4. No es tracta d’obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. (Es tracta 
principalment d’obres en una teulada).  

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin 
repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris 
que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
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En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

 Evitar riscos  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

 Combatre els riscos a l'origen  

 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 
10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball  

 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra  
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L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador 
rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per 
tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors 
han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb 
els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 
que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que 
no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a altres feines. 

 
4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN 
L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ 
DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 
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 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball.  

 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors  

 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
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 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 
la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 
protecció de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

 Utilització de calçat de seguretat  

 Utilització de casc homologat  

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips 
només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

 Utilització de mandils  

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  



JOAN     MANUEL    SERAROLS    BALLÚS 
A R Q U I T E C T U R A   &    U R B A N I S M E 

 

 
CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D’ACCÉS AL  

CASTELL DE GUARDIOLA. 
 86 

 

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de 
seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 

Setembre 2016 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97) i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 
DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)       
modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 
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GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

 
 
 
 
 
 
 

Notes: 

© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016) 
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya, sota llur responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  
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14. PRESSUPOST 



AMIDAMENTS
Restauració pons del Castell de Guardiola                       

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CAP1 PONT DEL COLLET RIU SALDES                                      

TRASMAT      pa  Transport de material a l'obra                                  

Transport de material, bestides i runes d'obra.

1 1.00

1.00

NETJA        m2  Treballs de neteja                                              

Treballs de  neteja, debroçat i recollida de broça amb mitjan manuals per poder accedir i generar un
espai d'amagatzematge en el lloc de treball.

1 163.11 163.11

163.11

H1214361     m   Munt/desm.pont penj metàl·lic,plataf.treb. ampl.=90cm+sòcol.+bar

Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls
longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el
costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els
elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats, l'amortització i/o lloguer mentres duri l'o-
bra i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

1 60.00 60.00

60.00

ABAD 032     m2  Sanejat de juntes i rejuntat de paret de manposteria, Façana    

Sanejat de juntes en paret de paret de manposteria ex istents, façanes d'aigues amunt i aigues avall,
recobriment amb morter de calç marca tigre o similar barrejat amm porland del collet,  amb retirada
del material i de la runa generada, de forma manual, col•locada sobre a un camió o contenidor, càrre-
ga, descàrrega i transport a dipòsit a centre de tractament de residus o de reciclatge autoritzat, inclo-
ent taxes.
Es contempla l’actuació en les zones concretes on ex isteix in aquets recobriments. Els revestiments
que estiguin més consolidats es mantindran, els que estiguin caient es treurant i es netejara la base.
El sanejat de la base d’aquells elements amb despreniments o zones alterades, que es pot dur a ter-
me amb un raspallat amb raspall de cerres no metàl•liques i eventualment (i molt localment) amb al-
guna eina més agressiv

1 240.37 240.37

240.37

REPFO        pa  Reparació de forat nord                                         

Obres de reparació de forat nord i base de forat amb pedres de la mateixa tiòlogia i especejat coloca-
des amb morter bastard marca tigre o similar, barrejat amb porland del collet.
 inclou:
Reblert inerior, Material de repació, treballs de neteja i reparació.

1 1.00

1.00

EXCAV        m3  Treballs d'excavació caixa Pont                                 

Tereballs de fer l'excavació en la caixa del Pont i fer neteja als murs de la barana amb seguiment ar-
queològic.

1 33.00 2.30 1.20 91.08

91.08

CAM02        m3  classificació i càrrega de residus                              

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-
CRETO 105/2008, amb mitjans manuals, càrrega manual a contenidor.

pont 1 33.00 2.30 1.20 91.08

acces 1 163.00 0.30 48.90

obra 1 4.00 4.00

143.98

K2R3503A     m3  Transp.resid,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15- 

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

pont 1 33.00 2.30 1.20 91.08

acces 1 163.00 0.30 48.90

obra 1 4.00 4.00
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QUADRE DE PREUS 1
Restauració pons del Castell de Guardiola                       

Nº CODI UD RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0001 10010        m3    Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillo-
sos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Inclòs canon.

10.32

DEU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

0002 ABAD 032     m2  Sanejat de juntes en paret de paret de manposteria ex istents, façanes
d'aigues amunt i aigues avall, recobriment amb morter de calç marca ti-
gre o similar barrejat amm porland del collet,  amb retirada del material i
de la runa generada, de forma manual, col•locada sobre a un camió o
contenidor, càrrega, descàrrega i transport a dipòsit a centre de tracta-
ment de residus o de reciclatge autoritzat, incloent taxes.
Es contempla l’actuació en les zones concretes on ex isteix in aquets re-
cobriments. Els revestiments que estiguin més consolidats es mantin-
dran, els que estiguin caient es treurant i es netejara la base. El sanejat
de la base d’aquells elements amb despreniments o zones alterades,
que es pot dur a terme amb un raspallat amb raspall de cerres no me-
tàl•liques i eventualment (i molt localment) amb alguna eina més agres-
siv

44.35

QUARANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS

0003 CAM02        m3  Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals, càr-
rega manual a contenidor.

6.70

SIS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0004 E225277F     m3  Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tonga-
des de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM

15.72

QUINZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0005 E225AH70     m3  Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25
cm, com a màxim

43.57

QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0006 E9G4F68K     m2  Paviment de formigó amb fibres HAF-25/A-2,5-2/F/12-60/XC1+E, de
15 cm de gruix , de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer en-
tre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat mit-
jançant bombeig, estesa i v ibratge mecànic-

29.07

VINT-I-NOU EUROS amb SET CÈNTIMS

0007 EXCAV        m3  Tereballs de fer l'excavació en la caixa del Pont i fer neteja als murs de
la barana amb seguiment arqueològic.

39.95

TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0008 EXVANOD      pa  Desmunt manual de la cara superior de l'arc de la part nord ponent amb
seguiment arqueològic, buidatge dels rebliments del pont, documentació i
classificacio de material.

7,171.57

SET MIL CENT SETANTA-UN EUROS amb
CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0009 H1214361     m   Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes
de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplà-
ria, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana
i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclo-
sos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats,
l'amortització i/o lloguer mentres duri l'obra i el transport amb un recorre-
gut total màxim de 20 km

120.20

CENT VINT EUROS amb VINT CÈNTIMS

0010 K2192913     m2  Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix , amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor

15.77

QUINZE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 2
Restauració pons del Castell de Guardiola                       

Nº CODI UD RESUM IMPORT

0001 10010        m3    Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillo-
sos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Inclòs canon.

Materials ...................................................... 10.32

TOTAL PARTIDA.......................................... 10.32

0002 ABAD 032     m2  Sanejat de juntes en paret de paret de manposteria ex istents, façanes
d'aigues amunt i aigues avall, recobriment amb morter de calç marca ti-
gre o similar barrejat amm porland del collet,  amb retirada del material i
de la runa generada, de forma manual, col•locada sobre a un camió o
contenidor, càrrega, descàrrega i transport a dipòsit a centre de tracta-
ment de residus o de reciclatge autoritzat, incloent taxes.
Es contempla l’actuació en les zones concretes on ex isteix in aquets re-
cobriments. Els revestiments que estiguin més consolidats es mantin-
dran, els que estiguin caient es treurant i es netejara la base. El sanejat
de la base d’aquells elements amb despreniments o zones alterades,
que es pot dur a terme amb un raspallat amb raspall de cerres no me-
tàl•liques i eventualment (i molt localment) amb alguna eina més agres-
siv

Ma d'obra..................................................... 31.02

Maquinaria.................................................... 8.83

Materials ...................................................... 4.50

TOTAL PARTIDA.......................................... 44.35

0003 CAM02        m3  Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals, càr-
rega manual a contenidor.

Ma d'obra..................................................... 6.60

Materials ...................................................... 0.10

TOTAL PARTIDA.......................................... 6.70

0004 E225277F     m3  Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tonga-
des de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PM

Ma d'obra..................................................... 11.94

Maquinaria.................................................... 3.60

Materials ...................................................... 0.18

TOTAL PARTIDA.......................................... 15.72

0005 E225AH70     m3  Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25
cm, com a màxim

Ma d'obra..................................................... 0.22

Maquinaria.................................................... 0.53

Materials ...................................................... 42.82

TOTAL PARTIDA.......................................... 43.57

0006 E9G4F68K     m2  Paviment de formigó amb fibres HAF-25/A-2,5-2/F/12-60/XC1+E, de
15 cm de gruix , de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer en-
tre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat mit-
jançant bombeig, estesa i v ibratge mecànic-

Ma d'obra..................................................... 2.22

Maquinaria.................................................... 2.41

Materials ...................................................... 24.44

TOTAL PARTIDA.......................................... 29.07

0007 EXCAV        m3  Tereballs de fer l'excavació en la caixa del Pont i fer neteja als murs de
la barana amb seguiment arqueològic.

Ma d'obra..................................................... 7.24

Maquinaria.................................................... 30.14

Materials ...................................................... 2.57

TOTAL PARTIDA.......................................... 39.95
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Restauració pons del Castell de Guardiola                       

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

A0121000     1.430 h   Oficial 1a                                                      25.95 37.11

A0122000     542.623 h   Oficial 1a paleta                                               25.20 13,674.10

A012P000     20.311 h   Oficial 1a jardiner                                             28.01 568.91

A013P000     60.933 h   Ajudant jardiner                                                24.86 1,514.79

A0140000     390.340 h   Manobre                                                         22.00 8,587.48

A0150000     40.040 h   Manobre especialista                                            23.00 920.92

A01H2000     146.400 h   Oficial 1a p/SiS                                                23.38 3,422.83

Oficial 1a per a seguretat i salut

A01H3000     212.400 h   Ajudant p/SiS                                                   20.76 4,409.42

Ajudant per a seguretat i salut

Grup A01.............................. 33,135.57

B0332020     12.710 t   Grav a pedra granit.p/drens                                      19.27 244.92

Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens

Grup B03.............................. 244.92

B06QC76A     4.505 m3  Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,20-25kg/m3 f.ace 155.00 698.20

Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als
extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E

Grup B06.............................. 698.20

B1Z0Y250     60.000 m2  Amort.dia bast.tub. metàl fix a, bast.70cm,h<=200cm,base+platafor 20.00 1,200.00

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats, per a seguretat i salut

Grup B1Z ............................. 1,200.00

B2RA75A0     143.319 t   Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no peril 24.00 3,439.66

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Grup B2R............................. 3,439.66

B8111G80     7.306 t   Morter ciment GP,CSIII-W1,sacs                                  44.06 321.92

Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN
998-1, en sacs

B8112G40     7.475 t   Morter calç GP,CSII-W0,sacs                                     59.60 445.53

Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1,
en sacs

Grup B81.............................. 767.45

C1101200     119.290 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              28.00 3,340.12

Compressor amb dos martells pneumàtics

Grup C11.............................. 3,340.12

C1311440     0.034 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                            88.61 3.04

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1312340     18.216 h   Pala ex cav adora giratoria s/pneumàtics 15-20t                   84.74 1,543.62

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1316100     0.915 h   Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t                             45.00 41.18

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

C133A0J0     28.600 h   Picó v ibrant,plac.30x 30cm                                       5.76 164.74

Picó v ibrant amb placa de 30x30 cm

Grup C13.............................. 1,752.58

C1501700     270.239 h   Camió transp.7 t                                                45.00 12,160.77

Camió per a transport de 7 t

Grup C15.............................. 12,160.77

C1701100     0.343 h   Camió bomba formigonar                                          155.18 53.26

Camió amb bomba de formigonar

C1709A00     0.172 h   Estenedora p/pav iment formigó                                   78.03 13.39

Estenedora per a paviments de formigó
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PRESSUPOST
Restauració pons del Castell de Guardiola                       

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CAP1 PONT DEL COLLET RIU SALDES                                      

TRASMAT      pa  Transport de material a l'obra                                  

Transport de material, bestides i runes d'obra.

1.00 403.98 403.98

NETJA        m2  Treballs de neteja                                              

Treballs de  neteja, debroçat i recollida de broça amb mitjan manuals per poder accedir i generar un
espai d'amagatzematge en el lloc de treball.

163.11 10.79 1,759.96

H1214361     m   Munt/desm.pont penj metàl·lic,plataf.treb. ampl.=90cm+sòcol.+bar

Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls
longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el
costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els
elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats, l'amortització i/o lloguer mentres duri l'o-
bra i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

60.00 120.20 7,212.00

ABAD 032     m2  Sanejat de juntes i rejuntat de paret de manposteria, Façana    

Sanejat de juntes en paret de paret de manposteria ex istents, façanes d'aigues amunt i aigues avall,
recobriment amb morter de calç marca tigre o similar barrejat amm porland del collet,  amb retirada
del material i de la runa generada, de forma manual, col•locada sobre a un camió o contenidor, càrre-
ga, descàrrega i transport a dipòsit a centre de tractament de residus o de reciclatge autoritzat, inclo-
ent taxes.
Es contempla l’actuació en les zones concretes on ex isteix in aquets recobriments. Els revestiments
que estiguin més consolidats es mantindran, els que estiguin caient es treurant i es netejara la base.
El sanejat de la base d’aquells elements amb despreniments o zones alterades, que es pot dur a ter-
me amb un raspallat amb raspall de cerres no metàl•liques i eventualment (i molt localment) amb al-
guna eina més agressiv

240.37 44.35 10,660.41

REPFO        pa  Reparació de forat nord                                         

Obres de reparació de forat nord i base de forat amb pedres de la mateixa tiòlogia i especejat coloca-
des amb morter bastard marca tigre o similar, barrejat amb porland del collet.
 inclou:
Reblert inerior, Material de repació, treballs de neteja i reparació.

1.00 5,235.86 5,235.86

EXCAV        m3  Treballs d'excavació caixa Pont                                 

Tereballs de fer l'excavació en la caixa del Pont i fer neteja als murs de la barana amb seguiment ar-
queològic.

91.08 39.95 3,638.65

CAM02        m3  classificació i càrrega de residus                              

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-
CRETO 105/2008, amb mitjans manuals, càrrega manual a contenidor.

143.98 6.70 964.67

K2R3503A     m3  Transp.resid,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15- 

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

143.98 26.55 3,822.67

10010        m3  Disposició de residus                                           

  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Inclòs canon.

250.90 10.32 2,589.29

SS           PA  Seguretat i salut                                               

Seguretat i salut durant l'execució de l'obra
Obertura del centre de treball
Llibre de subcontractacions.
Pla de seguretat i salut
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RESUM DE PRESSUPOST
Restauració pons del Castell de Guardiola                       

CAPITOL RESUM EUROS %

CAP1 PONT DEL COLLET RIU SALDES................................................................................................................... 36,887.49 55.07

CAP2 PONT VELL RIU LLOBREGAT........................................................................................................................ 30,090.78 44.93

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 66,978.27

13.00% Despeses Generals....................... 8,707.18

6.00% Benefici industrial.......................... 4,018.70

SUMA DE G.G. y  B.I.SUMA DE G.G. y  B.I. 12,725.88

RESUM DE PRESSUPOST 79,704.15

21.00% I.V.A....................................................................... 16,737.87

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 96,442.02

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 96,442.02

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS  EUROS amb DOS CÈNTIMS

, a abril de 2023.
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PRESSUPOST
Restauració pons del Castell de Guardiola                       

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

1.00 600.00 600.00

TOTAL CAPITOL CAP1 PONT DEL COLLET RIU SALDES................................................................................. 36,887.49
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PRESSUPOST
Restauració pons del Castell de Guardiola                       

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CAP2 PONT VELL RIU LLOBREGAT                                         

TRASMAT      pa  Transport de material a l'obra                                  

Transport de material, bestides i runes d'obra.

1.00 403.98 403.98

NETJA        m2  Treballs de neteja                                              

Treballs de  neteja, debroçat i recollida de broça amb mitjan manuals per poder accedir i generar un
espai d'amagatzematge en el lloc de treball.

40.00 10.79 431.60

K2192913     m2  Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix , amb compressor i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor

28.60 15.77 451.02

EXVANOD      pa  Excavació arc nord ponent                                       

Desmunt manual de la cara superior de l'arc de la part nord ponent amb seguiment arqueològic, bui-
datge dels rebliments del pont, documentació i classificacio de material.

1.00 7,171.57 7,171.57

REPARC       pa  Reparació  arcs nord ponent                                     

Reparació del primer i segon arc de la part nod poent, sanejat de la volta. S'injectarà morter de calç
per la cara superior de l'arc i substituir les pedres en mal estat, muntage de bestida per la cara inferior
i substitució de pedres i dovelles per la cara inferior.

1.00 15,462.64 15,462.64

E225277F     m3  Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PM          

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95%  del PM

57.20 15.72 899.18

E225AH70     m3  Estesa grava drenatge pedra granit.,g<=25cm                     

Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim

5.72 43.57 249.22

E9G4F68K     m2  Paviment form.+fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,g=15cm,f.acer

Paviment de formigó amb fibres HAF-25/A-2,5-2/F/12-60/XC1+E, de 15 cm de gruix , de consistèn-
cia fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm,
escampat mitjançant bombeig, estesa i v ibratge mecànic-

28.60 29.07 831.40

CAM02        m3  classificació i càrrega de residus                              

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-
CRETO 105/2008, amb mitjans manuals, càrrega manual a contenidor.

82.40 6.70 552.08

K2R3503A     m3  Transp.resid,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15- 

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

82.40 26.55 2,187.72

10010        m3  Disposició de residus                                           

  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Inclòs canon.

82.40 10.32 850.37

SS           PA  Seguretat i salut                                               

Seguretat i salut durant l'execució de l'obra
Obertura del centre de treball
Llibre de subcontractacions.
Pla de seguretat i salut

1.00 600.00 600.00

6 d'abril de 2023  Pàgina 3



PRESSUPOST
Restauració pons del Castell de Guardiola                       

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL CAPITOL CAP2 PONT VELL RIU LLOBREGAT....................................................................................... 30,090.78

TOTAL...................................................................................................................................................................... 66,978.27
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Restauració pons del Castell de Guardiola                       

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

Grup C17.............................. 66.65

C1Z13700     60.000 h   Camió transp.7 t p/SiS                                          32.21 1,932.60

Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut

Grup C1Z ............................. 1,932.60

C2003000     0.486 h   Remolinador mecànic                                             4.79 2.33

C200X000     239.824 h   Barreja-bombejadora,p/morters+guix os project.                   4.19 1,004.86

Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats

Grup C20.............................. 1,007.19

C3H11110     8.000 h   Equip injecció,bomba pres.alta 500kg/cm2+carro perfor.barrina D= 430.51 3,444.08

Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió alta (500 kg/cm2) i carro de
perforació per a barrines de 60 mm de diàmetre

Grup C3H............................. 3,444.08

CR112500     18.280 h   Desbrossadora manual braç+capçal fil-disc                       4.11 75.13

Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

Grup CR1............................. 75.13

Resum

Ma d`obra....................................................................... 33,134.67

Materials......................................................................... 6,349.80

Maquinaria ...................................................................... 23,778.29

Altres.............................................................................. 3,715.50

TOTAL ........................................................................... 63,264.92
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QUADRE DE PREUS 2
Restauració pons del Castell de Guardiola                       

Nº CODI UD RESUM IMPORT

0008 EXVANOD      pa  Desmunt manual de la cara superior de l'arc de la part nord ponent amb
seguiment arqueològic, buidatge dels rebliments del pont, documentació i
classificacio de material.

Ma d'obra..................................................... 1,888.00

Maquinaria.................................................... 5,061.90

Materials ...................................................... 221.67

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,171.57

0009 H1214361     m   Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes
de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplà-
ria, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana
i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclo-
sos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats,
l'amortització i/o lloguer mentres duri l'obra i el transport amb un recorre-
gut total màxim de 20 km

Ma d'obra..................................................... 66.98

Maquinaria.................................................... 32.21

Materials ...................................................... 21.01

TOTAL PARTIDA.......................................... 120.20

0010 K2192913     m2  Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix , amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor

Ma d'obra..................................................... 11.40

Maquinaria.................................................... 4.20

Materials ...................................................... 0.17

TOTAL PARTIDA.......................................... 15.77

0011 K2R3503A     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Maquinaria.................................................... 26.55

TOTAL PARTIDA.......................................... 26.55

0012 NETJA        m2  Treballs de  neteja, debroçat i recollida de broça amb mitjan manuals per
poder accedir i generar un espai d'amagatzematge en el lloc de treball.

Ma d'obra..................................................... 10.26

Maquinaria.................................................... 0.37

Materials ...................................................... 0.16

TOTAL PARTIDA.......................................... 10.79

0013 REPARC       pa  Reparació del primer i segon arc de la part nod poent, sanejat de la vol-
ta. S'injectarà morter de calç per la cara superior de l'arc i substituir les
pedres en mal estat, muntage de bestida per la cara inferior i substitució
de pedres i dovelles per la cara inferior.

Ma d'obra..................................................... 10,420.40

Maquinaria.................................................... 3,950.73

Materials ...................................................... 1,091.51

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,462.64

0014 REPFO        pa  Obres de reparació de forat nord i base de forat amb pedres de la matei-
xa tiòlogia i especejat colocades amb morter bastard marca tigre o simi-
lar, barrejat amb porland del collet.
 inclou:
Reblert inerior, Material de repació, treballs de neteja i reparació.

Ma d'obra..................................................... 3,776.00

Maquinaria.................................................... 941.90

Materials ...................................................... 517.96

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,235.86
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QUADRE DE PREUS 2
Restauració pons del Castell de Guardiola                       

Nº CODI UD RESUM IMPORT

0015 SS           PA  Seguretat i salut durant l'execució de l'obra
Obertura del centre de treball
Llibre de subcontractacions.
Pla de seguretat i salut

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................................... 600.00

0016 TRASMAT      pa  Transport de material, bestides i runes d'obra.

Ma d'obra..................................................... 132.00

Maquinaria.................................................... 270.00

Materials ...................................................... 1.98

TOTAL PARTIDA.......................................... 403.98
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QUADRE DE PREUS 1
Restauració pons del Castell de Guardiola                       

Nº CODI UD RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0011 K2R3503A     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

26.55

VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0012 NETJA        m2  Treballs de  neteja, debroçat i recollida de broça amb mitjan manuals per
poder accedir i generar un espai d'amagatzematge en el lloc de treball.

10.79

DEU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

0013 REPARC       pa  Reparació del primer i segon arc de la part nod poent, sanejat de la vol-
ta. S'injectarà morter de calç per la cara superior de l'arc i substituir les
pedres en mal estat, muntage de bestida per la cara inferior i substitució
de pedres i dovelles per la cara inferior.

15,462.64

QUINZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0014 REPFO        pa  Obres de reparació de forat nord i base de forat amb pedres de la matei-
xa tiòlogia i especejat colocades amb morter bastard marca tigre o simi-
lar, barrejat amb porland del collet.
 inclou:
Reblert inerior, Material de repació, treballs de neteja i reparació.

5,235.86

CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0015 SS           PA  Seguretat i salut durant l'execució de l'obra
Obertura del centre de treball
Llibre de subcontractacions.
Pla de seguretat i salut

600.00

SIS-CENTS EUROS

0016 TRASMAT      pa  Transport de material, bestides i runes d'obra. 403.98

QUATRE-CENTS TRES EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS
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143.98

10010        m3  Disposició de residus                                           

  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Inclòs canon.

pont 1 55.00 3.00 1.20 198.00

acces 1 163.00 0.30 48.90

obra 1 4.00 4.00

250.90

SS           PA  Seguretat i salut                                               

Seguretat i salut durant l'execució de l'obra
Obertura del centre de treball
Llibre de subcontractacions.
Pla de seguretat i salut

1 1.00

1.00
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CAPITOL CAP2 PONT VELL RIU LLOBREGAT                                         

TRASMAT      pa  Transport de material a l'obra                                  

Transport de material, bestides i runes d'obra.

1 1.00

1.00

NETJA        m2  Treballs de neteja                                              

Treballs de  neteja, debroçat i recollida de broça amb mitjan manuals per poder accedir i generar un
espai d'amagatzematge en el lloc de treball.

1 40.00 40.00

40.00

K2192913     m2  Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix , amb compressor i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor

1 11.00 2.60 28.60

28.60

EXVANOD      pa  Excavació arc nord ponent                                       

Desmunt manual de la cara superior de l'arc de la part nord ponent amb seguiment arqueològic, bui-
datge dels rebliments del pont, documentació i classificacio de material.

1 1.00

1.00

REPARC       pa  Reparació  arcs nord ponent                                     

Reparació del primer i segon arc de la part nod poent, sanejat de la volta. S'injectarà morter de calç
per la cara superior de l'arc i substituir les pedres en mal estat, muntage de bestida per la cara inferior
i substitució de pedres i dovelles per la cara inferior.

1 1.00

1.00

E225277F     m3  Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PM          

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95%  del PM

1 11.00 2.60 2.00 57.20

57.20

E225AH70     m3  Estesa grava drenatge pedra granit.,g<=25cm                     

Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim

1 11.00 2.60 0.20 5.72

5.72

E9G4F68K     m2  Paviment form.+fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,g=15cm,f.acer

Paviment de formigó amb fibres HAF-25/A-2,5-2/F/12-60/XC1+E, de 15 cm de gruix , de consistèn-
cia fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm,
escampat mitjançant bombeig, estesa i v ibratge mecànic-

1 11.00 2.60 28.60

28.60

CAM02        m3  classificació i càrrega de residus                              

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-
CRETO 105/2008, amb mitjans manuals, càrrega manual a contenidor.

pont 1 4.00 2.60 1.50 15.60

1 6.00 2.60 3.00 46.80

netja 1 40.00 0.50 20.00

82.40

K2R3503A     m3  Transp.resid,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.15- 

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1 82.40 82.40

82.40
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10010        m3  Disposició de residus                                           

  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Inclòs canon.

pont 1 4.00 2.60 1.50 15.60

1 6.00 2.60 3.00 46.80

netja 1 40.00 0.50 20.00

82.40

SS           PA  Seguretat i salut                                               

Seguretat i salut durant l'execució de l'obra
Obertura del centre de treball
Llibre de subcontractacions.
Pla de seguretat i salut

1 1.00

1.00
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