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1. DADES GENERALS 

1.1 Antecedents 

El Pla de Mobilitat Urbana de Lleida estableix un total de 22 objectius estructurats a partir 
de 9 línies estratègiques, una de les quals recull Millorar la seguretat viària, reduint 
l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a cada mitjà de transport, amb un clima 
de convivència i urbanitat. 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica, el 2 de maig de 2022, l’ordre 
Int/89/2022, de 25 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions 
vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i la 
reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà. 

L’entitat municipal descentralitzada de Raimat (EMD Raimat) disposa de carrers amb 
calçades amb aglomerat asfàltic, on hi circulen vehicles de forma habitual, i té l’objectiu de 
restringir  l’ús de vehicles privats en algunes d’aquestes zones, de manera que es 
converteixin carrers on s’apliqui la mobilitat activa (carrers on els itineraris siguin a peu i en 
bicicleta). El carrer on es té previst realitzar aquest tipus d’actuacions és el carrer Major. 

1.2 Objecte del Projecte 

L’objectiu d’aquest projecte es ampliar i fer accessible la vorera. Actualment la vorera és 
d’1 metre d’amplada. 

1.3 Situació geogràfica i emplaçament de l’obra 

Les actuacions d’aquest projecte es duen a terme en el carrer Major de l’Entitat Municipal 
descentralitzada de Raïmat. 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1 Objectiu de la proposta 

L’objectiu del present projecte, es definir a nivell tècnic i econòmic els treballs necessaris 
per la Millora de l’Accessibilitat i Mobilitat del C/ Major de Raïmat. Hi ha trams que 
actualment tenen una amplada insuficient  pels recorreguts de vianants, la renovació que 
es fa, augmenta l’amplada de la vorera fins a assolir com a mínim l’amplada recomanable 
per la normativa d’accessibilitat, 1,80 m d’amplada i la millora de la ubicació de serveis 
existents. 

Les actuacions que es proposen es centren en el següent: 

- Afeccions a serveis existents. 

- Preparació del terreny corresponent a demolicions del paviment actual, les voreres  
i l'excavació de rases. 

- Xarxa de sanejament, renovació reixa interceptora, ampliant i/o renovant la xarxa 
existent si s’escau. 

- Enllumenat públic amb la realització de la previsió soterrada de la xarxa per a una 
posterior canalització, renovació i/o ampliació. 

- Xarxa de reg a l’arbrat existent 
 

- Pavimentació de la vorera. 

- Pas elevat 

- Recol·locació del mobiliari urbà i senyalització vial. 

2.2 Descripció de les obres 

La descripció de la solució adoptada queda definida als apartats següents: 

2.2.1 Serveis existents 

Caldrà garantir la protecció i el condicionament dels serveis que es puguin trobar dins 
l'àmbit de l'obra, xarxes de gas, esteses elèctriques de B.T. i M.T., canalitzacions 
telefòniques, enllumenat, fibra òptica, semàfors, xarxa de reg i escomeses d’aigua potable i 
clavegueram. 

A l’annex núm. 2 del projecte s’inclouen els serveis existents facilitats per les companyies 
subministradores. 

2.2.2 Demolicions, moviments de terres i gestió de residus 

Abans de realitzar la demolició de la vorera, es procedirà a la localització dels diferents 
serveis existents en el subsol mitjançant cales i posteriorment, es procedirà a la retirada 
de tots els elements urbans que es troben dins l’àmbit d’actuació. 

Una vegada localitzats els diferents serveis es realitzarà un replanteig de l’obra a realitzar. 
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Posteriorment, es procedirà a l’enderroc de l’asfalt que correspon a la nova alineació de la 
vorera, el fresatge o demolició d’algun tram de calçada que faci falta per la reparació del 
ferm el saneig de flonjalls, i el paviment de les voreres afectat pel soterrament dels serveis, 
tenint especial cura amb les instal·lacions existents i les diferents arquetes. 

Els moviments de terra previstos comprenen la formació de la caixa de paviment de les 
voreres, i l’excavació de rases i pous per al pas de les diferents instal·lacions. 

La demolició del paviment, es realitzarà amb mitjans manuals i/o mecànics, segons 
correspongui, i les terres procedents de l’excavació de les rases, es deixaran a la vora per 
la seva posterior reutilització. 

La resta de residus sobrants que es generaran, hauran de ser gestionats correctament, 
amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

Els residus generats a l’obra que surtin a través de les demolicions o excavacions, segons 
el que determini el Tècnic Director i el Pla de Gestió de residus, es procedirà a la 
reutilització, al reciclatge o directament a l’abocador autoritzat per l’Agència Catalana de 
Residus. A l’annex núm. 5 s’inclou l’estudi de gestió de residus. 

L'Adjudicatari haurà de justificar les entrades a abocador per tenir dreta a l’abonament del 
concepte de gestió de residus previst en el pressupost. 

2.2.3 Xarxa sanejament i drenatge 

Les noves alineacions de vorera, comporten l’anul·lació d’un embornal existent i la 
col·locació d’una nova reixa interceptora, connectant-los a la xarxa de clavegueram 
existent, amb tub de PE AD corrugat SN8 de DN250 mm, amb connexió mitjançant 
fresadora i peça tipus clip d’unió amb la canonada general. 

2.2.4 Xarxa aigua 

No hi ha previsió de renovació de la xarxa d’aigua existent. Tot i que es contempla xarxa de 
reg a l’arbrat existent de la vorera on s’actua, segons plànol de Xarxa de Reg. 

2.2.5 Enllumenat públic 

Es contempla la canalització de dos tus de PE corrugats, exteriorment i llis interiorment, 
formigonats, col·locats segons plànol secció tipus, de 90 mm de diàmetre (450 N) i la 
corresponent arqueta. 

Es desplaçarà la lluminària existent a la nova alineació de vorera. 

2.2.6 Ferms i paviments 

La construcció de les voreres, consisteix en la col·locació d’una sub-base de tot-ú artificial 
tipus ZA-0/32 de 15 cm de gruix, una base de 10 cm de formigó HM-20/B/20/I de 
consistència tova, una base de morter de ciment de 3 a 5 cm de gruix i al damunt un 
paviment que serà a base de panot de 20x20x5 cm de la mateixa mida i característiques 
que l’existent al C/ de l’Estació. El pas elevat serà de llambordins 20x10x7 cm, sobre una 
llosa de formigó HA-25/B/20/I de 15 cm de gruix. El pendent transversal del paviment de la 
vorera serà d’un 1,5% mínim des del lateral fins a la calçada. 

La delimitació de la vorera amb la calçada, serà mitjançant vorades de formigó prefabricat 
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tipus C3 de 17x28 cm i tipus A3 tauló de 15x25 cm. Es col·locaran sobre una base de 
formigó de 25-30 cm d’alçada HNE-15/P/40. 

S’han previst la construcció de guals per a vianants adaptats per a PMR, mitjançant 
paviment tàctil amb rajoles de 20x20x4 cm, segons UNE 127029. Es col·locarà paviment 
tàctil direccional en una franja de 80 cm d’amplada  que anirà des de la línia de façana fins 
delimitar amb el gual de vianants.  

Els paviments de vorera afectats per la necessitat de perllongar els serveis, es 
reconstruiran amb el mateix tipus de paviment que l’existent. 

Així mateix, per la reposició de la calçada afectada per la construcció del pas elevat, la 
connexió de la reixa interceptora, es farà un reg d’imprimació i una capa  de rodadura de 
mescla bituminosa en calent AC 22 surf B 50/70 D de 10 cm,. Per la realització del 
encaixos i previ fresat mecànic del paviment, s’estendrà una capa rodadura de 4 cm de 
gruix de mescla tipus AC 22 surf B 50/70 D, sobre emulsió d’adherència. 

El pas elevat davant, es construirà amb una capa de rodadura de mescla bituminosa tipus 
AC 22 surf B 50/70 D, amb el gruix necessari per assolir la cota de vorera (14 cm màxim), 
sobre reg d’adherència tipus ECR-1. 

2.2.7 Mobiliari urbà 

Referent al mobiliari urbà, es contempla la recol.locació de les pilones existents. 

2.2.8 Senyalització 

Es preveu la reposició de tota la senyalització vertical i horitzontal afectada per l’actuació 
de les obres, per a garantir un bon us de la via, segons la normativa vigent de senyalització 
del Ministerio de Fomento ( 8.1, 8.2 i 8.3 IC ). 

Les senyals provisionals d’obra, tant verticals com horitzontals, barreres, tancaments, etc., 
correran a càrrec del contractista. 

2.3 Termini execució de les obres 

Per l’execució de les obres es fixa un termini d’execució de les obres de VUIT MESOS. 

Juntament amb l’acta de replanteig caldrà establir i aprovar el pla de treballs detallat que 
presentarà el contractista adjudicatari ajustat al termini ofert en el concurs, als criteris de 
plantació i subministrament de les espècies vegetals i altres condicionants que puguin 
establir-se en la fase de replanteig de les obres. 

2.4 Classificació del contractista, revisió de preus i termini de garantia 

D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons 
la seva quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al Valor Estimat del 
Contracte, quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor 
mitjà anual del mateix, quan es tracta de contractes de durada superior. 

En aquest cas la durada prevista de les obres és de vuit (8) mesos, inferior a un any, per 
tant es proposa que el contractista estigui classificat en el següent grup: 

Grup G) Viales y pistas, subgrup 6) Obras viales sin calificación especifica. 



 
 
 
 
 

Projecte de Millora de l’Accessibilitat i Mobilitat del carrer major de Raïmat 

7 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, es determinarà si s’escau, la revisió de preus. 
La garantia aplicable serà d’acord amb el que s’estableix a l’article 243 de la Llei 9/2017, 
d’un (1) any. 

En l’annex número 4 de la Memòria es justifiquen els preus adoptats per les unitats de 
l’obra previstes en el mateix. 

2.5 Seguretat i Salut 

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part 
del promotor, per a què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les 
obres de construcció sempre que es compleixin algun dels supòsits següents: 

• Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.759,08 €. 

• Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun 
moment més de 20 treballadors. 

• Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 

• Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

En aquest cas no hi ha obligatorietat de realitzar l'Estudi de Seguretat i Salut pel que es 
realitza un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (Annex 3). 

Aquest Estudi servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per 
què redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions 
al camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el 
control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre. 

El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporació, per 
tal de què aquesta procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que 
no estigui aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera 
expressa en l’acta de comprovació de replanteig. 

El pressupost d’execució material d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, puja la 
quantitat de 1.700 €. 

2.6 Control de qualitat 

El contractista adjudicatari definirà un Pla de Control de Qualitat de les obres, el qual haurà 
d’ésser aprovat per la Direcció d’Obra, i del qual n’assumirà íntegrament el cost fins un 
màxim de l’1% del pressupost de licitació. No s’inclouran en aquest import les despeses 
imputables a assaigs de repetició. 
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2.7 Resum del pressupost de l’obra 

El resum de pressupost de la separata de l’obra corresponent a serveis i infraestructures 
és el següent: 

Actuacions prèvies 379,92 € 

Demolicions i Moviment de terres 
demolicions 

8.911,06 € 

Xarxa sanejament 3.222,49 € 

Xarxa de Reg 2.438,84 € 

Xarxa d’enllumenat públic 5.324,39 € 

Paviments 28.090,02 € 

Senyalització i Proteccions 1.648,18 € 

Imprevistos d’obra 5.900,00 € 

Gestió de residus 5.115,93 € 

Organització d’Obra 5.467,53 € 

Estudi de Seguretat i Salut 1.700,00 € 

   

TOTAL 68.198,36 € 

Aplicant els conceptes de Benefici Industrial (6%) i despeses generals (13%), obtenim el 
pressupost d’execució per contracte, resumit en el següent quadre: 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE  

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 68.198,36 € 

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 68.198,36 € 4.091,90 € 

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 68.198,36 € 8.865,79 € 

Subtotal 81.156,05 € 

21 % IVA SOBRE 81.156,05 €  17.042,77 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 98.198,82 € 

Puja el pressupost d’execució de la separata de l’obra corresponent als serveis i 
infraestructures del Projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable, serveis i 
infraestructures a diversos carrers de la ciutat de Lleida a la quantitat de NORANTA-VUIT 
MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (98.198,82 €) 

 

Francesc Coit Bonet 
Arquitecte 
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FECSA-ENDESA  



Ref: 700987

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 28/09/2023, Ref: 700987, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 700987 - 17810918 - BT, 700987 - 17810858 - AT-MT



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 700987 - 17810858

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:290049.32; Y:4617046.63Fecha: 28/09/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 700987 - 17810858

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:290049.32; Y:4617046.63Fecha: 28/09/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
 

 



Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 700987, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.

4 de 9



o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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    TELEFÓNICA 



S/Referencia:

N/Referencia: 700987-17810860

Fecha: 28/09/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(290049.315/4617046.633)
Projecte: 700987
Coordenades: 290049.315,4617046.633

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 700987 Punto: 5974024700987 -5974024

Ampliació voreres existents

Fecha Entrega:

28 de septiembre de 2023

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967
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CANALIZACIÓN EN PROYECTO
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RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 290049.315 Y: 4617046.633
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1. DADES DE L’OBRA 

1.1. Tipus d’obra 

L’objectiu del present projecte, es definir a nivell tècnic i econòmic els treballs necessaris 
per la Millora de l’Accessibilitat i Mobilitat del C/ Major de Raïmat. Hi ha trams que 
actualment tenen una amplada insuficient  pels recorreguts de vianants, la renovació que 
es fa, augmenta l’amplada de la vorera fins a assolir com a mínim l’amplada recomanable 
per la normativa d’accessibilitat, 1,80 m d’amplada i la millora de la ubicació de serveis 
existents. 

Les actuacions que es proposen es centren en el següent: 

- Afeccions a serveis existents. 

- Preparació del terreny corresponent a demolicions del paviment actual, les 
voreres  i l'excavació de rases. 

- Xarxa de sanejament, renovació reixa interceptora, ampliant i/o renovant la xarxa 
existent si s’escau. 

- Xarxa de reg 

- Enllumenat públic amb la realització de la previsió soterrada de la xarxa per a una 
posterior canalització, renovació i/o ampliació. 

- Pavimentació de la vorera. 

- Pas elevat 

- Recol·locació del mobiliari urbà i senyalització vial. 

1.2. Situació geogràfica 

Les actuacions d’aquest projecte es duen a terme en el carrer Major de l’Entitat Municipal 

descentralitzada de Raïmat. 
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1.3. Pressupost d’execució material de l’estudi bàsic 

El pressupost d’execució material d’aquest estudi de seguretat i salut, puja la quantitat de 

MIL SET-CENT EUROS (1.700,00 €) IVA no inclòs. 

1.4. Promotor 

Entitat Municipal Descentralitzada de Raimat, Lleida. 

1.5. Tècnic autor del Projecte d’execució 

Francesc Coit Bonet. Arquitecte 

1.6. Tècnic redactor de l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Francesc Coit Bonet. Arquitecte 

2. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

2.1. Introducció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 

informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 

els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les 

"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat 

i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 

s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 

document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 

de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció 

Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 

l'aprovació d'aquesta Administració. 
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Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 

pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-

se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, 

quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir 

que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut 

a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la 

presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 

treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

2.2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de 

"prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure 

general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos  

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

• Combatre els riscos a l'origen  

• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal 

de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels 

factors ambientals en el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

• Donar les degudes instruccions als treballadors 
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En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com 

estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació  

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball  

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l'obra o prop de l'obra  

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 

de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc 

greu i específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 

no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals 

que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 

quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no 

existeixin alternatives preventives més segures. 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a 

àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus 

treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats 

cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 

treball personal. 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada 

treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria 
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preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui 

a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 

treballadors han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots 

els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 

existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar 

activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti 

un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball 

segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

2.3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 

establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars 

de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el 

procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinària 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
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Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

Enderrocs i demolicions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Acumulació i baixada de runes  

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

• Vibracions 

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals  

• Cops i ensopegades 

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar  

• Caigudes per talussos 

• Col·lisió de màquines o vehicles 
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• Bolcades de màquines i vehicles 

• Electrocucions amb línies elèctriques 

• Projecció de partícules als ulls 

• Atrapaments i cops amb maquinaria excavadora 

• Vibracions 

Ferms i paviments 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Cremades per utilització de productes bituminosos 

• Ambient excessivament sorollós 

• Projecció de partícules als ulls 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions 

inadequades  

Instal·lacions d’enllumenat i semàfors 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  

• Caigudes de pals i antenes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions 

inadequades  

Drenatges, sanejament i canalitzacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 
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• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Ambient excessivament sorollós 

• Projecció de partícules als ulls 

• Esquitxades de formigó 

• Caustificacions 

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions 

inadequades  

3. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS 

ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I 

PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 

sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis  

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front de les 

individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària 

i les eines de treball.  
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• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats 

segons la normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als 

previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

feines i circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 

de l'obra com en relació amb els vials exteriors  

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega  

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

existents (subsòl, edificacions veïnes)  

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles 

de protecció de les rases  

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si 

es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i 

materials  

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

• Instal·lació de serveis sanitaris  
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Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

• Utilització de calçat de seguretat  

• Utilització de casc homologat  

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 

col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó 

de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones 

descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació 

suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

• Utilització de mandils  

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari 

en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on 

està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament 

envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i 

/ o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir 

a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les 

tasques de càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real 

dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

5. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 

vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 

s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, 

d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 

taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  
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6. NORMATIVA APLICABLE 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio  

(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995. 8 noviembre 

(BOE: 10/11/95)  

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

(BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero   

(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril   

(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril     

(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                           

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987  

(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

RD 836/2003. 27  juny,    

(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 
de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)  correcció d'errades 
(BOE: 06/04/71)  modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats alguns capítols per: 
LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998  

(DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 
BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 
BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 
BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

 

 

 

Lleida, a la data de la signatura electrònica 

 

Francesc Coit Bonet 

Arquitecte 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 26/10/23

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,76h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €26,80h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €32,63h Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €25,09h ManobreA0D-0007

 €25,09h Manobre per a seguretat i salutA0D-0009

 €26,06h Manobre especialistaA0E-000A

 €30,22h Oficial 1aA0F-000B

 €31,23h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €36,78h Oficial 1a jardinerA0F-000M

 €31,23h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €30,22h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €30,22h Oficial 1a paletaA0F-000T
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 26/10/23

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,49h Compressor amb un martell pneumàticC111-0055

 €16,31h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €114,18h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC113-00JJ

 €67,20h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €84,15h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €84,86h Motoanivelladora petitaC136-00F4

 €108,08h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €112,48h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C139-00LK

 €6,25h Safata vibrant amb placa de 60 cmC13A-00FQ

 €59,51h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €54,97h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC150-002X

 €60,09h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €59,46h Camió grua de 3 tC152-003A

 €62,76h Camió gruaC152-003B

 €66,06h Camió grua de 5 t per a seguretat i salutC152-003C

 €54,31h Camió per a transport de 12 tC154-003M

 €8,52h Furgoneta de 3500 kgC15L-I4JW

 €48,36h Escombradora autopropulsadaC174-00GD

 €90,93h Estenedora per a paviments de formigóC175-00G6

 €3,51h Formigonera de 250 lC176-00FW

 €2,16h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €9,64h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC178-00GF

 €40,47h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B0-006C

 €30,95h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B0-006D

 €5,44h Regle vibratoriC20K-00DP

 €6,18h Remolinador mecànicC20L-00DO
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 26/10/23

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €500,00u Columna d'acer galvanitzat de 8 metres, per lluminària
peatonal, RAL a definir pels serveis tècnics municipals.
Inclou perns, caixa de conexió, cablejat interior, toma
de terra i connexió de toma de terra. Completament
instal.lada, anivellada, provada i en servei.

1-MA73

 €1,85m3 AiguaB011-05ME

 €12,64t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm

B036-21CI

 €23,06m3 Tot-u artificialB03F-05NW

 €21,71t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K7V

 €24,02t Grava de pedrera, per a drensB03J-0K8V

 €21,93t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB03L-05MQ

 €23,03t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB03L-05N5

 €23,53t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €0,35kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06DH

 €253,18t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B055-065W

 €163,18t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €0,17kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB056-06J5

 €90,13m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

B069-2A9P

 €92,90m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

B069-I4H8

 €91,89m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm

B069-I6LP

 €109,96m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

B06B-12QK

 €122,24m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

B06E-10PV

 €94,61m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12C5

 €94,61m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12D9
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,45t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PY6

 €49,64t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA

 €4,15kg Colorant en pols per a formigóB083-06UD

 €67,68m2 Xapa d'acer de 10 mm d'espessor, per protecció de
rases, pous o buits horitzontals.

B0DZ7-0PA2

 €60,81m2 Llosa de pedra, de 5 cm de gruixB0G2-H4OU

 €2,80m2 Manta antirroca, de fibres sintètiques, de 6 mm
d'espessor, pes 900 g/m².

B1517-0MAN

 €0,63m2 Malla de polietilè d'alta densitat, amb tractament
ultravioleta, color verd, 60% de percentatge de
tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

B1517-0MOP

 €610,56u Pasarel.la de vianants d'acer, fins a un màxim de 3m
de longitud, amplada útil de 0,87m, amb plataforma de
superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de
capacitat de càrrega, rodapeus laterals de 0,15m,
baranes laterals d'1m d'alçada, amb travesser lateral.

B151F-PL01

 €12,53t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

B2RA-28UQ

 €10,59m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

B2RA-28V5

 €44,28u Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per
panell de mallazo amb plecs de reforç, de 200x100
mm de malla, amb alambres horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats als
extrems als pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, per delimitació provisional de zona
d'obres, inclòs argolles per unió de pals.

B6AX-0KOV

 €6,91u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

B6AZ-0KLK
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,05m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B962-0GR5

 €4,80m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B962-0GRB

 €17,28m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

B9E1-0HP8

 €13,82m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior

B9E2-0HOU

 €15,44m2 Adoquín de hormigón de forma irregular con caras
rectas, de 8 cm de espesor, precio superior

B9F0-0HQK

 €1,87kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

BBA0-0SD6

 €2,94kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vialsBBA1-2XWQ

 €33,00u New Jersey de PVC, de 1,20x0,60x0,40 m, amb
capacitat de 90 L, color vermell o blanc, matxembrat
d'unió, amortitzable de 20 usos.

BBC3-SB60

 €27,30u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

BBCE-0R98

 €50,40m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1,10 m
d'alçària, per a 20 usos, color groc, per limitació de
vianants, amb dos peus metàl.lics, inclòs placa per
publicitat.

BBCI-0R99

 €2,88u Tub reflectant de PVC, color taronja, per millorar la
visibilitat de la tanca.

BBCI-TUBR

 €36,77u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

BBL1-0RMM

 €21,30u Suport de tub d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm,
de 3,50 m d'altura per a senyalització vertical

BBMF-0SIV

 €1,57m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mmBD5O-0LK7

 €7,87m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons
norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat

BD76-2AAE

 €58,16u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDD1-1KH1
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €178,86u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDD1-1KHP

 €0,31m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDG0-1C2A

 €0,16m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDG2-34UA

 €0,26u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

BDG3-34IF

 €17,88u Arqueta de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK2-1KNF

 €62,33u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK2-1KNJ

 €0,82m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB3-095R

 €4,15u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09TW

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A2M

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A3A

 €2,87m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTE

 €4,21m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG33-G2RM

 €4,29u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

BJS2-28ME

 €48,18u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de
cabal

BJSF-28KW

 €268,08u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a
un nombre màxim de 2 estacions

BJSO-26IW

 €1,40m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

BJSS-28MR
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,66u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 64 bar de PN

BN38-0XCK

 €124,37u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica,
per a muntar roscat

BNE3-28LH

 €0,47u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

BRZ0-255V

 €11,66u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària

BRZ3-255R
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €97,98m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

B06D-0L8Z Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,45400/R 26,060000,900A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,45400 23,45400
Maquinària:

1,57950/R 3,510000,450C176-00FW =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,57950 1,57950
Materials:

0,333001,850000,180B011-05ME =xAiguam3

33,6505021,710001,550B03J-0K7V =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

14,2545021,930000,650B03L-05MQ =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

24,47700163,180000,150B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 72,71500 72,71500

0,234541,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,98304

97,98304COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,35m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,06000/R 26,060001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 26,06000 26,06000
Maquinària:

1,51200/R 2,160000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,51200 1,51200
Materials:

0,370001,850000,200B011-05ME =xAiguam3

38,3539023,530001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

40,79500163,180000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 79,51890 79,51890

0,260601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,35150
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107,35150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,98m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,06000/R 26,060001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 26,06000 26,06000
Maquinària:

1,51200/R 2,160000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,51200 1,51200
Materials:

0,370001,850000,200B011-05ME =xAiguam3

35,7656023,530001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

62,00840163,180000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 98,14400 98,14400

0,260601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 125,97660

125,97660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €238,21m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,36300/R 26,060001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 27,36300 27,36300
Maquinària:

1,56600/R 2,160000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,56600 1,56600
Materials:

0,370001,850000,200B011-05ME =xAiguam3

36,0009023,530001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

140,000000,35000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

32,63600163,180000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 209,00690 209,00690

0,273631,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 238,20953
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238,20953COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €226,23u Obertura i tancament de cala per la localització de
serveis o instal.lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, de 1.5x1.5x2 m, realitzada amb mitjans
mecànics, càrrega sobre camió i transport a dipósit
autoritzat de les runes, inclòs cànon d'ús o zona
d'acopi, talls de disc necessaris i material de replè fins
a cota necessària.

P191-H8CH Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,09380/R 30,220001,790A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 54,09380 54,09380
Maquinària:

1,54900/R 15,490000,100C111-0055 =xCompressor amb un martell pneumàtich

1,44014/R 59,510000,0242C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

9,77580/R 54,310000,180C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

5,78400/R 9,640000,600C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 18,54894 18,54894
Materials:

88,7810023,060003,850B03F-05NW =xTot-u artificialm3

64,8108010,590006,120B2RA-28V5 =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

m3

Subtotal... 153,59180 153,59180

COST DIRECTE 226,23454

0,00%DESPESES INDIRECTES

226,23454COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,02m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment de vorera,
formigó, llosetes, adoquins, col.locades sobre una
base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió. Inclou els talls necessaris.

P2146-DJ28 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,69080/R 26,060000,180A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 4,69080 4,69080
Maquinària:

11,42400/R 67,200000,170C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

2,97550/R 59,510000,050C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,92800/R 9,640000,200C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 16,32750 16,32750
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COST DIRECTE 21,01830

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,01830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,14m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a
15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

P2146-DJ2P Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,69080/R 26,060000,180A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 4,69080 4,69080
Maquinària:

3,36000/R 67,200000,050C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,35666/R 108,080000,0033C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

1,73520/R 9,640000,180C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 5,45186 5,45186

COST DIRECTE 10,14266

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,14266COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,45m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

P2147-DJ5V Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,91872/R 26,060000,112A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 2,91872 2,91872
Maquinària:

0,91336/R 16,310000,056C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,57702/R 59,510000,0265C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,49038 2,49038

0,043781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,45288

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,45288COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,12m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P2148-49L6 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,68800/R 67,200000,040C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,42824/R 59,510000,024C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,11624 4,11624

COST DIRECTE 4,11624

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,11624COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,26m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor

P2149-DJ69 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49204/R 26,060000,134A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 3,49204 3,49204
Maquinària:

3,40780/R 15,490000,220C111-0055 =xCompressor amb un martell pneumàtich

1,42824/R 59,510000,024C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,92800/R 9,640000,200C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 6,76404 6,76404

COST DIRECTE 10,25608

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,25608COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,43m Tall en qualsevol tipus de paviment, qualsevol gruix,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per
delimitar la zona a enderrocar.

P214W-FEMG Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,69080/R 26,060000,180A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 4,69080 4,69080
Maquinària:

1,73520/R 9,640000,180C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,73520 1,73520
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COST DIRECTE 6,42600

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,42600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,08m Demolició de canal interceptor prefabricat d'obra, amb
mitjans macànics o manuals, sense deteriorar els
colectors que hi puguin enllaçar i acondicionant els
seus extrems i recuperació del marc i la reixeta.
Càrrega manual sobre camió o contenidor i transport
dels residus a instal.lació autoritzada o zona d'acopi.

P21G6-49JV Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,05400/R 25,090000,600A0D-0007 =xManobreh

18,13200/R 30,220000,600A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 33,18600 33,18600
Maquinària:

6,85020/R 16,310000,420C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

5,77247/R 59,510000,097C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

9,39563/R 54,310000,173C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

2,02440/R 9,640000,210C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 24,04270 24,04270
Materials:

15,3555010,590001,450B2RA-28V5 =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

m3

Subtotal... 15,35550 15,35550

0,497791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,08199

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,08199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €216,58u Arrencada de punt de recàrrega exterior de potència
fins a 40 kVA, inclosa la desconnexió de les xarxes de
servei, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

P21GK-HCXH Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,22400/R 26,760002,400A01-FEPD =xAjudant electricistah

74,95200/R 31,230002,400A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 139,17600 139,17600
Maquinària:
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75,31200/R 62,760001,200C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 75,31200 75,31200

2,087641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 216,57564

0,00%DESPESES INDIRECTES

216,57564COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,77u Retirada de senyal collada en parament, amb mitjans
manuals i recol.locació a la mateixa obra

P21Q0-4RXJ Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,01800/R 25,090000,200A0D-0007 =xManobreh

10,93050/R 31,230000,350A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 15,94850 15,94850
Maquinària:

1,63100/R 16,310000,100C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

11,94820/R 54,310000,220C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 13,57920 13,57920

0,239231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,76693

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,76693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,65u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual o mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor i trasllat de tots els elements
desmuntats a gestor de residus i/o lloc indicat per la
D.F.

P21Q2-8GXU Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,51500/R 26,060000,250A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 6,51500 6,51500
Maquinària:

2,03875/R 16,310000,125C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,03875 2,03875

0,097731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,65148

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,65148COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,06m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P2214-AYNM Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,06160/R 112,480000,045C139-00LK =xPala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 5,06160 5,06160

COST DIRECTE 5,06160

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,06160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,02m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

P221C-DYZN Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,00720/R 25,090000,080A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 2,00720 2,00720
Maquinària:

8,98601/R 59,510000,151C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,98601 8,98601

0,030111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,02332

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,02332COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,56m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

P2255-DPIQ Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,21200/R 26,060000,200A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 5,21200 5,21200
Maquinària:

1,25000/R 6,250000,200C13A-00FQ =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

3,57060/R 59,510000,060C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,82060 4,82060
Materials:

41,4540023,030001,800B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 41,45400 41,45400
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0,078181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,56478

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,56478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,70m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb granulats de material reciclat mixt de 20 a 40 mm,
per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P2255-DPIT Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,21200/R 26,060000,200A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 5,21200 5,21200
Maquinària:

1,25000/R 6,250000,200C13A-00FQ =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

3,57060/R 59,510000,060C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,82060 4,82060
Materials:

19,5920012,640001,550B036-21CI =xGrava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
20 a 40 mm

t

Subtotal... 19,59200 19,59200

0,078181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,70278

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,70278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,40m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

P2R5-DT1F Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,39563/R 54,310000,173C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 9,39563 9,39563

COST DIRECTE 9,39563

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,39563COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,17m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

P2RA-EU7I Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,1685012,530001,450B2RA-28UQ =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 18,16850 18,16850

COST DIRECTE 18,16850

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,16850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,59m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

P2RA-EU7K Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,5900010,590001,000B2RA-28V5 =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

m3

Subtotal... 10,59000 10,59000

COST DIRECTE 10,59000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,68u Fonamentació per columnes i bàculs d'enllumenat
públic, de 60x60x60 cm, fins a 100x100x120 cm, de
formigó HM-30/B / 20 / I + E, sota vorera, excavada en
qualsevol tipus de terreny, inclòs subministrament d'1
tub PVC de 90 mm de diàmetre interior, perns
d'anclatge, colze PVC i càrrega i transport a
l'abocador. Totalment acabada.

P352-4RZB Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,78150/R 25,090000,350A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 8,78150 8,78150
Maquinària:

8,98601/R 59,510000,151C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,98601 8,98601
Materials:

79,45600122,240000,650B06E-10PV =xFormigó HA-30/B / 20 / IIIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

m3

10,5900010,590001,000B2RA-28V5 =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

m3

2,870002,870001,000BG2Q-1KTE =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 92,91600 92,91600

COST DIRECTE 110,68351

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,68351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,59m Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell
de mallazo de 200x100 mm de malla i pals verticals de
40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, col.locats
sobre bases prefabricades de formigó, per delimitació
provisional de zona d'obres, amb malla d'ocultament
col.locat sobre la tanca. Tanques amortitzables de 10
usos i les bases en 5 usos. Inclou muntatge,
col.locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases,
desmuntatge posterior i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 

P6AC-D7DY Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,22232/R 25,090000,248A0D-0007 =xManobreh

3,74728/R 30,220000,124A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 9,96960 9,96960
Materials:

1,260000,630002,000B1517-0MOP =xMalla de polietilè d'alta densitat, amb tractament
ultravioleta, color verd, 60% de percentatge de
tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

m2
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,6568044,280000,060B6AX-0KOV =xTanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per
panell de mallazo amb plecs de reforç, de 200x100
mm de malla, amb alambres horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats als
extrems als pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, per delimitació provisional de zona
d'obres, inclòs argolles per unió de pals.

u

0,552806,910000,080B6AZ-0KLK =xDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

u

Subtotal... 4,46960 4,46960

0,149541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,58874

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,58874COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,22m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I
de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

P931-3G6X Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,29050/R 25,090000,450A0D-0007 =xManobreh

4,53300/R 30,220000,150A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 15,82350 15,82350
Maquinària:

0,81600/R 5,440000,150C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,81600 0,81600
Materials:

99,3405094,610001,050B06E-12D9 =xFormigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 99,34050 99,34050

0,237351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,21735

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,21735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,72m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

P938-DFU8 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25450/R 25,090000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1,25450 1,25450



Projecte de Millora de l´accessibilitat i mobilitat del C/ Major de Raïmat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 26/10/23

PARTIDES D'OBRA
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Maquinària:

3,36600/R 84,150000,040C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

2,97010/R 84,860000,035C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

1,50225/R 60,090000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 7,83835 7,83835
Materials:

0,092501,850000,050B011-05ME =xAiguam3

26,5190023,060001,150B03F-05NW =xTot-u artificialm3

Subtotal... 26,61150 26,61150

0,018821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,72317

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,72317COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,68u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC
de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de 90 L, color
vermell i blanc, matxembrat d'unió, amortitzable de 20
usos.

P964-SB60 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,07200/R 25,090000,800A0D-0007 =xManobreh

1,81320/R 30,220000,060A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 21,88520 21,88520
Materials:

0,166501,850000,090B011-05ME =xAiguam3

3,3000033,000000,100BBC3-SB60 =xNew Jersey de PVC, de 1,20x0,60x0,40 m, amb
capacitat de 90 L, color vermell o blanc, matxembrat
d'unió, amortitzable de 20 usos.

u

Subtotal... 3,46650 3,46650

0,328281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,67998

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,67998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,71m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

P967-E9Z7 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,79230/R 25,090000,470A0D-0007 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,95060/R 30,220000,230A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 18,74290 18,74290
Materials:

6,5434490,130000,0726B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3

0,1042449,640000,0021B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

5,040004,800001,050B962-0GRB =xVorada de formigó recta, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 11,68768 11,68768

0,281141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,71172

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,71172COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,99m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

P967-EA9Q Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,92135/R 25,090000,515A0D-0007 =xManobreh

7,25280/R 30,220000,240A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 20,17415 20,17415
Materials:

11,0048790,130000,1221B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

m3

0,1563749,640000,00315B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

6,352506,050001,050B962-0GR5 =xVorada de formigó recta, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 17,51374 17,51374

0,302611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,99050

0,00%DESPESES INDIRECTES
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37,99050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,36m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x5 cm,color
Tenere, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta.

P9E1-DMWV Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,01200/R 25,090000,4389A0D-0007 =xManobreh

17,48378/R 30,220000,57855A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 28,49578 28,49578
Materials:

0,001851,850000,001B011-05ME =xAiguam3

0,77473253,180000,00306B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

1,058254,150000,255B083-06UD =xColorant en pols per a formigókg

14,0964013,820001,020B9E2-0HOU =xPanot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior

m2

7,50360238,209530,0315B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 23,43483 23,43483

0,427441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,35805

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,35805COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,89m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb
tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

P9E1-DN0Y Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,01200/R 25,090000,4389A0D-0007 =xManobreh

17,48378/R 30,220000,57855A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 28,49578 28,49578
Materials:

0,001851,850000,001B011-05ME =xAiguam3

0,77473253,180000,00306B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

1,058254,150000,255B083-06UD =xColorant en pols per a formigókg

17,6256017,280001,020B9E1-0HP8 =xPanot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

m2
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7,50360238,209530,0315B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 26,96403 26,96403

0,427441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,88725

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,88725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,31m2 Paviment de panot tàctil direccional per a pas de
vianants de color a definir por la D.F. de 20x20x4 cm,
col.locat a truc de maceta amb morter mixte 1:4,
elaborat i amassat a l'obra amb un control molt
exaustiu d'execució. Inclou tots els treballs adequats i
beurada de morter de ciment.

P9E1-DN11 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,77599/R 25,090000,46935A0D-0007 =xManobreh

18,08667/R 30,220000,5985A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 29,86266 29,86266
Materials:

0,001851,850000,001B011-05ME =xAiguam3

1,0335923,030000,04488B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

0,77473253,180000,00306B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

1,058254,150000,255B083-06UD =xColorant en pols per a formigókg

17,6256017,280001,020B9E1-0HP8 =xPanot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

m2

7,50360238,209530,0315B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 27,99762 27,99762

0,447941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,30822

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,30822COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €54,48m2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular
amb cares rectes, de 10x20x8 cm, model i color a
escollir per la D.F., preu superior, col·locats amb 3-4
cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a
compressió de 10N/mm2, elaborat i amassat a l'obra
amb un control molt exaustiu d'execució. Inclou tots els
treballs adequats i replè de juntes amb sorra fina. 

P9F1-4XEF Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,15065/R 25,090000,285A0D-0007 =xManobreh

26,59360/R 30,220000,880A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 33,74425 33,74425
Maquinària:

0,21600/R 2,160000,100C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,21600 0,21600
Materials:

0,018501,850000,010B011-05ME =xAiguam3

0,3915123,030000,017B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

15,7488015,440001,020B9F0-0HQK =xAdoquín de hormigón de forma irregular con caras
rectas, de 8 cm de espesor, precio superior

m2

3,85488125,976600,0306B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 20,01369 20,01369

0,506161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,48010

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,48010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €130,57m3 Pavimento de hormigón HF-3,5 MPa, de consistencia
plástica, esparcido desde camión, tendido y vibrado
mecánico, fratasado mecánico añadiendo 2 kg/m2 de
cemento portland

P9GB-4AHH Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,64525/R 25,090000,225A0D-0007 =xManobreh

4,29124/R 30,220000,142A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 9,93649 9,93649
Maquinària:

3,00069/R 90,930000,033C175-00G6 =xEstenedora per a paviments de formigóh

0,46350/R 6,180000,075C20L-00DO =xRemolinador mecànich

Subtotal... 3,46419 3,46419
Materials:
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1,71339163,180000,0105B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

115,45800109,960001,050B06B-12QK =xFormigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

m3

Subtotal... 117,17139 117,17139

COST DIRECTE 130,57207

0,00%DESPESES INDIRECTES

130,57207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,52m2 Graons d'escales de lloses de pedra de 5 cm de gruix,
col·locada amb morter, de les mateixes
característiques que l'existent.

P9VH-HB4W Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,30850/R 25,090000,650A0D-0007 =xManobreh

19,64300/R 30,220000,650A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 35,95150 35,95150
Materials:

62,0262060,810001,020B0G2-H4OU =xLlosa de pedra, de 5 cm de gruixm2

Subtotal... 62,02620 62,02620

0,539271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,51697

0,00%DESPESES INDIRECTES

98,51697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.900,00pa Partida alçada a justificar reposició de paviments en
vorera i calçada a causa de les obres ocasionades i
desperfectes ocasionars per la obra o ampliació de
serveis. Aquesta partida, no es podrà certificar sense
l'aprovació de la D.F.

PAJ00001 Rend.: 1,000P- 32

 €19,78m2 Esborrat manual de senyalització horitzontal amb
fressatge mecànic

PBA2-FP00 Rend.: 0,366P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,87918/R 25,090000,042A0D-0007 =xManobreh

6,93574/R 30,220000,084A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 9,81492 9,81492
Maquinària:

6,86328/R 114,180000,022C113-00JJ =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah
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0,04656/R 8,520000,002C15L-I4JW =xFurgoneta de 3500 kgh

2,90689/R 48,360000,022C174-00GD =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 9,81673 9,81673

0,147221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,77887

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,77887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,12m Premarcatge de faixa de qualsevol ample sobre
paviment

PBA2-FP01 Rend.: 31,615P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03333/R 25,090000,042A0D-0007 =xManobreh

0,08029/R 30,220000,084A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,11362 0,11362
Maquinària:

0,00054/R 8,520000,002C15L-I4JW =xFurgoneta de 3500 kgh

Subtotal... 0,00054 0,00054

0,001701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,11586

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,11586COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,00u Pintat de senyal de Cediu el Pas amb pintura plàstica
en fred de dos components.

PBA2-FP21 Rend.: 0,332P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,11446/R 25,090000,200A0D-0007 =xManobreh

18,20482/R 30,220000,200A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 33,31928 33,31928
Maquinària:

0,05133/R 8,520000,002C15L-I4JW =xFurgoneta de 3500 kgh

3,91536/R 30,950000,042C1B0-006D =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 3,96669 3,96669
Altres:

5,212205,110001,020BBA1-2XWR =xPlàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials

kg

Subtotal... 5,21220 5,21220
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,499791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,99796

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,99796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,37m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrejats, franges de
vèrtex, illetes i altres elements sobre els paviments,
amb pintura plàstica de dos components en fred de
llarga duració.

PBA2-FP31 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,52700/R 25,090000,300A0D-0007 =xManobreh

9,06600/R 30,220000,300A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 16,59300 16,59300
Maquinària:

0,01704/R 8,520000,002C15L-I4JW =xFurgoneta de 3500 kgh

1,29990/R 30,950000,042C1B0-006D =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 1,31694 1,31694
Altres:

5,212205,110001,020BBA1-2XWR =xPlàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials

kg

Subtotal... 5,21220 5,21220

0,248901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,37104

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,37104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,75m Pintat de marca vial longitudinal contínua o discontinua
de 10 cm d'ample sobre paviment, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb disolvent de color blanc, blau
o groc.

PBA3-DXJ0 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08782/R 25,090000,0035A0D-0007 =xManobreh

0,21154/R 30,220000,007A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,29936 0,29936
Maquinària:

0,14165/R 40,470000,0035C1B0-006C =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,14165 0,14165
Materials:

0,091631,870000,049BBA0-0SD6 =xMicroesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

kg

0,215802,940000,0734BBA1-2XWQ =xPintura acrílica de color blanc, per a marques vialskg
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,30743 0,30743

0,004491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,75293

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,75293COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,11u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

PBBJ-5674 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,09000/R 25,090001,000A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 25,09000 25,09000
Materials:

36,7700036,770001,000BBL1-0RMM =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 36,77000 36,77000

0,250901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,11090

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,11090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,81u Suport tubular d'acer galvanitzat en calent de 60x2
mm. de 3,50 m d'alçada, col.locat a terra formigonat.

PBBM-4I38 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51620/R 25,090000,180A0D-0007 =xManobreh

1,51100/R 30,220000,050A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 6,02720 6,02720
Materials:

21,3000021,300001,000BBMF-0SIV =xSuport de tub d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm,
de 3,50 m d'altura per a senyalització vertical

u

29,3949197,983040,300B06D-0L8Z =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 50,69491 50,69491

0,090411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,81252

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

56,81252COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,18u Subministrament, muntatge i desmuntatge de
llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V, per a 5 usos. Inclou
muntatge, comprovació i desmuntatge posterior i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.

PBCA-56H3 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,76350/R 25,090000,150A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 3,76350 3,76350
Materials:

16,3800027,300000,600BBCE-0R98 =xLlumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 16,38000 16,38000

0,037641,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,18114

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,18114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,30m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant
tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de longitud i 1,10 m
d'alçada, color groc, per a limitació de vianants, amb
dos peus metàl.lics, amortitzables en 6 usos. Inclos p/p
de tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la
tanca i manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi. Inclou
muntatge, col.locació, trasllat a l'interior de l'obra,
desmuntatge posterior i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

PBCD-56H6 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11116/R 25,090000,124A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 3,11116 3,11116
Materials:

1,0080050,400000,020BBCI-0R99 =xTanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1,10 m
d'alçària, per a 20 usos, color groc, per limitació de
vianants, amb dos peus metàl.lics, inclòs placa per
publicitat.

m

0,149762,880000,052BBCI-TUBR =xTub reflectant de PVC, color taronja, per millorar la
visibilitat de la tanca.

u

Subtotal... 1,15776 1,15776
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,031111,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,30003

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,30003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,15u Protecció de vianants sobre rases obertes mitjançant
pasarel.la d'acer, fins a un màxim de 3,00 m de
longitud per a una amplada màxima de rasa de 2,4 m,
amplada útil de 0,87m, amb plataforma de superfície
antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat
de càrrega, entornapeus laterals de 0,15m, baranes
laterals d'1m d'alçada, amb travesser lateral,
amortitzable de 20 usos. Inclosos elements de fixació
al terra per garantitzar la immobilitat del conjunt.

PBZP-PLA1 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,51260/R 25,090000,140A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 3,51260 3,51260
Materials:

36,63360610,560000,060B151F-PL01 =xPasarel.la de vianants d'acer, fins a un màxim de 3m
de longitud, amplada útil de 0,87m, amb plataforma de
superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de
capacitat de càrrega, rodapeus laterals de 0,15m,
baranes laterals d'1m d'alçada, amb travesser lateral.

u

Subtotal... 36,63360 36,63360

COST DIRECTE 40,14620

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,14620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,69m2 Protecció de vehícles o vianants sobres rases obertes
a la calçada o la vorera, mitjançant plataforma de
xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable de 150
usos, recolzada sobre manta antirroca com a material
amortitzador. Inclòs ciment ràpid per evitar la vibració
de la xapa al pas dels vehícles.

PBZP-PLA2 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,51260/R 25,090000,140A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 3,51260 3,51260
Maquinària:

0,79272/R 66,060000,012C152-003C =xCamió grua de 5 t per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,79272 0,79272
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PARTIDES D'OBRA
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Materials:

0,142800,170000,840B056-06J5 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

6,7680067,680000,100B0DZ7-0PA2 =xXapa d'acer de 10 mm d'espessor, per protecció de
rases, pous o buits horitzontals.

m2

0,476002,800000,170B1517-0MAN =xManta antirroca, de fibres sintètiques, de 6 mm
d'espessor, pes 900 g/m².

m2

Subtotal... 7,38680 7,38680

COST DIRECTE 11,69212

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,69212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,15u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i
tapa d'arquetes i pous de serveis, de qualsevol
mesura, situades a la vorera o calçada. Totalment
acabat i treballs nocturns, si cal.

PD36-61UB Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,06000/R 26,060001,000A0E-000A =xManobre especialistah

25,68700/R 30,220000,850A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 51,74700 51,74700
Materials:

4,40141107,351500,041B07F-0LT4 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4,40141 4,40141

COST DIRECTE 56,14841

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,14841COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €258,82m Subministrament i col.locació de canal i reixa
interceptora tipus HRM i reixa Tango D4, de BENITO
URBAN o similar, D400, 1000x580x665 mm, canal
prefabricat de formigó amb perns, reixa realitzada de
fundició dúctil gràfic esferoidal revestida amb pintura
negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant,
segons ISO 1083 (Tipo 500-7) i norma EN 1563.
Superficie metàl.lica antilliscant. Compleix amb la
norma europea
UNE EN-124. Inclou sistema de fixació entre
canal+reixa de perfil galvanitzat. 

PD59-50UT Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,02520/R 25,090000,280A0D-0007 =xManobreh

8,46160/R 30,220000,280A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 15,48680 15,48680
Maquinària:

0,59460/R 59,460000,010C152-003A =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 0,59460 0,59460
Materials:

5,2035594,610000,055B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 5,20355 5,20355
Altres:

237,30000237,300001,000BD5H-OHRM =xConjunt format per canal HRM i reixa Tango D4, de
BENITO URBAN o similar, D400, 100X580X665 mm

u

Subtotal... 237,30000 237,30000

0,232301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 258,81725

0,00%DESPESES INDIRECTES

258,81725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,27m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maneguets, amb
grau de dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa.

PD7G-EKRO Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,75200/R 26,800000,140A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,37220/R 31,230000,140A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 8,12420 8,12420
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Materials:

8,027407,870001,020BD76-2AAE =xTub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons
norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat

m

Subtotal... 8,02740 8,02740

0,121861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,27346

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,27346COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,68m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
d'ús no estructural HNE-20/P/20, corda guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors.

PDG2-LNUF Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,75270/R 25,090000,030A0D-0007 =xManobreh

0,45330/R 30,220000,015A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 1,20600 1,20600
Materials:

11,5753492,900000,1246B069-I4H8 =xFormigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

m3

0,326400,160002,040BDG2-34UA =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

0,525200,260002,020BDG3-34IF =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

u

6,027002,870002,100BG2Q-1KTE =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 18,45394 18,45394

0,018091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,67803

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,67803COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,59m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

PDG5-HA2I Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26800/R 26,800000,010A01-FEPH =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,26800 0,26800
Materials:

0,316200,310001,020BDG0-1C2A =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

Subtotal... 0,31620 0,31620

0,004021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,58822

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,58822COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,00u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

PDK1-DXA5 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,78150/R 25,090000,350A0D-0007 =xManobreh

10,57700/R 30,220000,350A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 19,35850 19,35850
Materials:

0,1935761,450000,00315B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

58,1600058,160001,000BDD1-1KH1 =xBastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 58,35357 58,35357

0,290381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,00245

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,00245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,51u Bastiment i tapa quadrada de fundició dúctil, amb
serigrafia homologada de l'Ajuntament de Lleida,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm, superfície
antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic
amb llenguetes per a una millor instal.lació a l'obra,
fabricat segons UNE-EN 124, classe resistent B-125,
producte certificat per empresa acreditada. Col.locada
amb morter.

PDK1-DXAC Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

11,29050/R 25,090000,450A0D-0007 =xManobreh

13,59900/R 30,220000,450A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 24,88950 24,88950
Materials:

0,3871461,450000,0063B07L-1PY6 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

178,86000178,860001,000BDD1-1KHP =xBastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 179,24714 179,24714

0,373341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 204,50998

0,00%DESPESES INDIRECTES

204,50998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €151,04u Arqueta de registre de formigó prefabricat sense fons
de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

PDK4-AJSI Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,12600/R 25,090001,400A0D-0007 =xManobreh

21,15400/R 30,220000,700A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 56,28000 56,28000
Maquinària:

25,10400/R 62,760000,400C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 25,10400 25,10400
Materials:

6,4854024,020000,270B03J-0K8V =xGrava de pedrera, per a drenst

62,3300062,330001,000BDK2-1KNJ =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 68,81540 68,81540

0,844201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 151,04360

0,00%DESPESES INDIRECTES

151,04360COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €68,64u Arqueta de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal.lacions de seveis i per
evacuació d'aigües plivuals o residuals netes, col.locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
d'espessor i replè lateral amb terra de la mateixa
excavació.

PDK4-LP5J Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,58100/R 25,090000,900A0D-0007 =xManobreh

13,59900/R 30,220000,450A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 36,18000 36,18000
Maquinària:

10,41816/R 62,760000,166C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 10,41816 10,41816
Materials:

3,6186391,890000,03938B069-I6LP =xFormigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm

m3

17,8800017,880001,000BDK2-1KNF =xArqueta de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 21,49863 21,49863

0,542701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,63949

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,63949COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,05m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

PFB3-DVZ1 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61800/R 26,800000,135A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,21605/R 31,230000,135A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,83405 7,83405
Materials:

0,836400,820001,020BFB3-095R =xTub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,245004,150000,300BFWF-09TW =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

0,020000,020001,000BFYH-0A2M =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

Subtotal... 2,10140 2,10140
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,117511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,05296

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,05296COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,65m Subministrament i col.locació de cable amb conductor
de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

PG33-E6V7 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07040/R 26,760000,040A01-FEPD =xAjudant electricistah

1,24920/R 31,230000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2,31960 2,31960
Materials:

4,294204,210001,020BG33-G2RM =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 4,29420 4,29420

0,034791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,64859

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,64859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,43u Unitat de retirada de suport metàl·lic o poste de fusta /
formigó amb un braç situat de 7 a 10m d’alçada o de
braç múltiple de fins a tres braços , inclòs desanclatge,
retirada de les lluminàries i acondicionament de les
línies elèctriques.

PHQE-C0DE Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,76000/R 26,760001,000A01-FEPD =xAjudant electricistah

31,23000/R 31,230001,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 57,99000 57,99000
Maquinària:

10,84300/R 15,490000,700C111-0055 =xCompressor amb un martell pneumàtich

44,59500/R 59,460000,750C152-003A =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 55,43800 55,43800
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 113,42800

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,42800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €149,83u Muntatge per columna de 7, 8 i 9 m d’alçada , inclosa
descàrrega, alçat, anivellat, col·locació i orientació de
la lluminària

PHQE-C0MU Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,76000/R 26,760001,000A01-FEPD =xAjudant electricistah

31,23000/R 31,230001,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 57,99000 57,99000
Maquinària:

90,97380/R 59,460001,530C152-003A =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 90,97380 90,97380

0,869851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 149,83365

0,00%DESPESES INDIRECTES

149,83365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,14u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de
tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb un
diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït
dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

PJS0-9EFR Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,48400/R 26,800000,130A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4,05990/R 31,230000,130A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7,54390 7,54390
Materials:

7,102521,570004,5239BD5O-0LK7 =xTub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mmm

0,024000,020001,200BFYH-0A3A =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

u

5,277891,400003,76992BJSS-28MR =xTub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

m

Subtotal... 12,40441 12,40441
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,188602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,13691

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,13691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,24u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de
cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

PJSE-6UC8 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,42250/R 31,230000,750A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 23,42250 23,42250
Materials:

4,290004,290001,000BJS2-28ME =xConjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

u

48,1800048,180001,000BJSF-28KW =xElectrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per
a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de
cabal

u

Subtotal... 52,47000 52,47000

0,351341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,24384

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,24384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €293,06u Programador de reg d'alimentació a 9V, sistema de
programació per teclat via radio, preu mig, per a un
màxim de 2 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements
governats, programat i comprovat.

PJSO-92MO Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,98400/R 31,230000,800A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 24,98400 24,98400
Materials:

268,08000268,080001,000BJSO-26IW =xProgramador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a
un nombre màxim de 2 estacions

u

Subtotal... 268,08000 268,08000

COST DIRECTE 293,06400

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

293,06400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,33u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

PN38-EC0A Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,04000/R 26,800000,300A01-FEPH =xAjudant muntadorh

9,36900/R 31,230000,300A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 17,40900 17,40900
Materials:

23,6600023,660001,000BN38-0XCK =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 64 bar de PN

u

Subtotal... 23,66000 23,66000

0,261141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,33014

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,33014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,05u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

PNE3-9B6M Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,16400/R 26,800000,230A01-FEPH =xAjudant muntadorh

7,18290/R 31,230000,230A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 13,34690 13,34690
Materials:

124,37000124,370001,000BNE3-28LH =xFiltre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica,
per a muntar roscat

u

Subtotal... 124,37000 124,37000

0,333672,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,05057

0,00%DESPESES INDIRECTES

138,05057COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €34,82u Col.locació de senyals de trànsit, mobiliari urbà fixe
tipus bancs, papereres, pilones de fundició,
etc....recuperat de la propia obra. Inclou tot el material
necessari per la seva col.locació. Totalment acabat.

PQ12-403X Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,08000/R 26,800000,600A01-FEPH =xAjudant muntadorh

18,73800/R 31,230000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 34,81800 34,81800

COST DIRECTE 34,81800

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,81800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,18u Protecció d'arbrat mitjançant 4 rolls de fusta de pi
tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de
goma o cautxú.

PRZ0-906I Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,42050/R 32,630000,350A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

12,87300/R 36,780000,350A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 24,29350 24,29350
Materials:

1,880000,470004,000BRZ0-255V =xAbraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

u

46,6400011,660004,000BRZ3-255R =xEstaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària

u

Subtotal... 48,52000 48,52000

0,364401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,17790

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,17790COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €606,43u Subministrament i instal.lació de columna d'acer
galvanitzat de 8 metres, per lluminària peatonal, RAL a
definir pels serveis tècnics municipals. Inclou perns,
caixa de conexió, cablejat interior, toma de terra i
connexió de toma de terra. Completament instal.lada,
anivellada, provada i en servei.

SUP-08 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 26/10/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

14,18280/R 26,760000,530A01-FEPD =xAjudant electricistah

13,29770/R 25,090000,530A0D-0007 =xManobreh

16,55190/R 31,230000,530A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 44,03240 44,03240
Maquinària:

29,13410/R 54,970000,530C150-002X =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

33,26280/R 62,760000,530C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 62,39690 62,39690
Materials:

500,00000500,000001,0001-MA73 =xColumna d'acer galvanitzat de 8 metres, per lluminària
peatonal, RAL a definir pels serveis tècnics municipals.
Inclou perns, caixa de conexió, cablejat interior, toma
de terra i connexió de toma de terra. Completament
instal.lada, anivellada, provada i en servei.

u

Subtotal... 500,00000 500,00000

COST DIRECTE 606,42930

0,00%DESPESES INDIRECTES

606,42930COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.700,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i
salut de l'obra.

PZSS-EBSS
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,11kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials

BBA1-2XWR

 €237,30u Conjunt format per canal HRM i reixa Tango D4, de
BENITO URBAN o similar, D400, 100X580X665 mm

BD5H-OHRM
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El Present Estudi de Gestió de Residus de Construcció es redacta en base al present 

“Projecte de Millora de l’Accessibilitat i Mobilitat del C/ Major de Raïmat”, d’acord amb el 

RD 105/2008 pel que es regula la producció i gestió dels residus produïts en els enderrocs 

i en les construccions. En el present Estudi es realitza una estimació aproximada dels 

residus que es preveuen produir en els treballs directament relacionats amb l’obra, i que 

haurà de servir de base per a la redacció del corresponent Pla de Gestió de Residus per 

part del Constructor. En el Pla esmentat, es desenvoluparan i complementaran les 

previsions contingudes en aquest document en funció dels proveïdors concrets i els seus 

propis sistemes d’execució de l’obra. 

Per la redacció del present document s’han seguit les indicacions de la “Guia per a la 

redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc” de l’Agència de 

Residus de Catalunya. 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats 

de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus 

també pot reduir-ne la quantitat. 

S’identifiquen en la següent fitxa les mesures de minimització dels residus que s’han de 

considerar per tal de prevenir la generació de residus de construcció durant la fase d’obra 

i per reduir-ne la seva producció. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA DASE DEL PROJECTE 

Número Accions Si No 
No 

aplica 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els 
sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

X     

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats 
que es munten a obra sense gairebé generar residus? 

 X   

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

X     

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?     X 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials 
reutilitzats de la pròpia obra.  La reutilització dels materials en la 
pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

X     
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6 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans 
de cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase 
d’instal·lacions? 

    X 

7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 
divisòries, etc.) per minimitzar els retalls? 

X     

8 

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 
manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la 
seva vida útil).    

    X 

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus 
d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material 
reciclat (residus) en la seva producció? 

  X   

10 Altres       

 

3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb 

la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

A les taules següents es presenten els residus que es preveu que es generaran durant les 

obres d’excavació i d’enderroc. 

• Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

• Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

• Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis 

CER) 

A continuació es presenta un llistat dels principals residus que es poden produir durant  

17 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (inclosa la terra 
excavada de zones contaminades)   

1701 Formigó, maons, teules i materials ceràmics   

170101 Formigó P 

170102 Maons NP 

170103 Teules i materials ceràmics NP 

170106 
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics que contenen substàncies perilloses 

NP 

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 170106 

P 

1702 Fusta, vidre i plàstic   
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170201 Fusta NP 

170202 Vidre NP 

170203 Plàstic NP 

170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per aquestes 

NP 

1703 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats   

170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla NP 

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 P 

170303 Quitrà d'hulla i productes enquitranats NP 

1705 
Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i llots de 
drenatge 

  

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses NP 

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 P 

D’acord amb els amidaments del pressupost del present projecte, s’adjunta la taula que 

permet obtenir el total de les diferents tipologies de residus que es generen en la present 

obra. 

Els ratis de pes i volum de residu per superfície construïda, s’han extret de la “Guia per a 

la redacció de l’estudi de Gestió dels Residus de construcció i enderroc” de l’Agència de 

Residus de Catalunya. 

ENDERROC i MOVIMENT DE TERRES VIALS 

Materials Tipologia Densitat 
Volum 
residu 

real 
Pes 

  
Inert, No 
Especial, 
Especial 

(Kg/m3 
residu 
real) 

(m3) (Tn) 

170504 (terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 
170503*) 

Inert 1680,00 140,90 236,71 

170107 Mescles de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics (demolicions de 
paviments no asfàltics) 

Inert 2200,00 53,10 116,82 

170302 (barreges bituminoses diferents de 
les barreges especificades en el codi  
170301*) 

No Especial 2357,00 30,30 71,42 

170405 (ferro i acer) No Especial 5000,00 0,000 0,00 

170203 (plàstic) No Especial 5000,00 0,000 0,00 

170904 (residus barrejats de construcció i 
d’enderroc diferents dels especificats en els 
codis 1709001, 170902 i 170903)*) 

No Especial (3) 5000,00 0,000 0,00 
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Total      224,30 424,95 

  Inert   194,00 353,53 

  No Especial   30,30 71,42 

Total per tipologies Especial   0,00 0,00 

Les fases fonamentals on té lloc la generació de residus és durant l’excavació i demolició 

de superfície per a la col·locació del nou paviment i la instal·lació dels nous serveis. 

L’estimació d’aquestes quantitats s’han realitzat en base al pressupost d’execució de l’obra, 

a partir de les partides d’obra definides en aquest projecte.  

Definim volum aparent com el volum total de la massa, amb els espais buits que resten 

inclosos entremig. Aquest paràmetre és molt variable i depèn de les dimensions i de la 

forma dels components dels residus, i de si han estat compactats o no. 

Respecte les dades referents a envasos i embalatges, així com de residus perillosos, les 

quantitats es definiran detalladament en el Pla de gestió de residus a desenvolupar per part 

del Contractista. A continuació es presenta una taula per valorar la generació dels residus  

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE 
NOVA CONSTRUCCIÓ (també inclou la part d'obra nova de les 

reparacions o reformes)  

Codi 
CER 

S'utilitzen? 

Si No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 

      

Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades 
per elles  

150101*   X 

Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades 
per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, 
aerosols, etc.)  

150101*   X 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE 
PINTURA I VERNÍS  

      

Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses  

080117*   X 

Residus de decapants o desenvernissant 080121*   X 

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses  

080111*   X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I 
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE 
BASE  

      

Dissolvents 
070103*/ 
070403*/ 
070404* 

  X 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT 
ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)  
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Residus d’adhesius i segellant que contenen dissolvents orgànics o 
altres substàncies perilloses 

080409*   X 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES 
ARTIFICIALS 

      

 Residus que contenen silicones perilloses 070216*   X 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ           

Restes de desencofrats 170903*   X 

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen substàncies perilloses (especificar)  

170903*   X 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       

Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*   X 

 

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions 

destinades a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.  

Caldrà realitzar, però, totes les operacions de reutilització, reciclatge, valorització i 

disposició de rebuig segons les determinacions del Plec de Prescripcions Tècniques 

particulars del present projecte i del Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel que se 

regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc i resta de normativa 

vigent.  

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu 

es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 

• L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

• La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància 

als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 

última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha tendit, per aquest 

ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

La gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició consistirà 

en la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials 

(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
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La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és 

realitzarà acuradament, obtenint residus el més homogenis possible per facilitar-ne la 

gestió. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 

derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 

tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per la 

seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

En el projecte objecte d’aquest estudi no és viable tenir una planta matxucadora a obra. No 

obstant això, es preveu que hi hagi separació selectiva de residus mitjançant contenidors 

senyalats adequadament. A més, el material inert procedent de les feines d’excavació i 

d’enderroc, tal i com maons, terres, formigó,... serà utilitzat com a material de reblert en el 

moviment de terres de la pròpia obra (sempre que sigui possible), ja que per una banda 

redueix els residus generats i per l’altra estalvia en la compra de terreny de préstec.  

Per a una correcta senyalització dels contenidors a fer servir en obra, s’adjunta la taula 

següent: 
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4.1. Accions de minimització i prevenció en la fase de projecte 

En la taula següent es mostren les diferents accions de minimització i prevenció de residus 

contemplades en la fase de redacció del projecte: 

ACCIONS 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament? 

2 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, 
la quantitat de material a emprar? 

3 Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d’obra. 

4 S’ha modulat el projecte per minimitzar els retalls? 

5 
En cas d’enderroc i demolicions, s’ha detectat aquelles partides que poden admetre 
materials reutilitzats de la pròpia obra.  La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa 



 

 

 

 

Projecte de Millora de l’Accessibilitat i Mobilitat del carrer major de Raïmat 

Annex 5 – GESTIÓ E RESIDUS 

9 

 

que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

6 
S’aprofitaran el retalls durant la posada en obra i s’intentarà realitzar els talls amb precisió de 
manera que es puguin aprofitar ambdues parts. 

7 
Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d’acabats susceptibles 
de malmetre’s 

 

4.2. Minimització de residus a les obres de construcció  

• Comprar únicament les quantitats de material necessari, d’acord amb el ritme 

d’execució de l’obra.  

• Els materials han de romandre emmagatzemats ordenadament per no generar 

residus innecessaris. 

• Dur a terme un procés d’execució de l’obra ordenat i racional, d’aquesta manera 

s’aconsegueix una millora en la gestió del residu. 

• Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de 

valoritzadors. A més de donar compliment a la normativa vigent. 

• Separar i classificar els residus de l’obra per facilitar-ne la reutilització o el 

reciclatge. 

• Els proveïdors de materials i productes hauran de recollir els seus propis 

embalatges de l’obra.  

• Manegar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment 

perillosos. Cal preveure la gestió més adequada per a tots ells. 

• Reutilitzar tantes vegades com sigui possible els mitjans auxiliars i els embalatges 

de fusta. 

• La fusta tractada amb determinats productes químics o amb claus és de difícil 

reutilització o reciclat. 

• Recuperar tots els materials metàl·lics: són fàcilment reciclables. 

• Aprofitar al màxim els materials de demolició. Aquest en molts casos poden ser 

matxucats i reciclats com a rebliment per a la pròpia obra. 

• Utilitzar preferentment productes que continguin residus de construcció en comptes 

de materials nous. 

• Reduir el consum d’aigua i d’energia elèctrica a l’obra.  

• Ús, quan sigui adient, de materials que disposin d’acreditació de qualitat, distintiu 

de garantia de qualitat ambiental o similar. 

• Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. Utilitzar 

materials de llarga durabilitat. 

• Potenciar l'ús de materials autòctons de la zona. 
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Per últim, cal remarcar que la reducció, la reutilització i el reciclatge en les obres de 

construcció repercuteix tant en una millora mediambiental com econòmica. 

4.3. Minimització de residus a les obres d’enderroc i excavació  

• Planificar correctament els moviments de terres per minimitzar els sobrants de terra 

i poder reutilitzar-les a la pròpia obra. 

• Reciclar els asfalts i betums en la pròpia obra o en una central de reciclatge. 

• Els residus petris es reciclaran com a àrids de construcció.  

• Reutilitzar i reciclar preferentment els residus de fusta. 

• Recuperar tots els residus metàl·lics: són fàcilment reciclables. 

• Reutilitzar i reciclar de forma prioritària els residus de plàstic. En cas de no ser 

possible aprofitar-los com a –combustible– font d’energia. 

• Manejar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment 

perillosos. Cal preveure la gestió més adequada per a tots ells.  

• Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de 

valoritzadors. A més de donar compliment a la normativa vigent.  

• Separar de forma selectiva els residus segons la seva naturalesa. 

• Reutilitzar el nombre més gran possible d’elements arquitectònics. 

5. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ  

5.1. Gestió de residus dins l’obra 

Moviments de terres 

Es planificaran els moviments de terres per tal de maximitzar l’aprofitament de les terres 

d’excavació a la mateixa obra. 

De les terres sobrants no aprofitables a la mateixa obra, es prioritzarà la seva utilització en 

altres obres.  

En aquelles zones amb terra vegetal, es realitzarà el decapatge i abassegament d’aquesta 

per la seva posterior utilització. El seu emmagatzematge es realitzarà separadament, 

evitant la seva mescla amb la resta de materials d’excavació, i amb les condicions 

necessàries per preservar les seves qualitats.  

Gestió de residus tòxics i perillosos 

El projecte no els contempla, tot i així es recullen com a possibles incidències al llarg de 

les obres. 
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S’entén com a residu tòxic i perillós (RTP), els materials sòlids, pastosos, líquids o gasosos 

continguts en envasos, que, com a resultat d’un procés de producció, utilització o 

transformació, l’equip responsable del centre els destini a l’abandonament. La condició de 

tòxic i perillós ve donada per la legislació. Tenen així mateix la condició de RTP's els 

envasos i recipients que han contingut aquestes substàncies. 

Tal com es defineix a l’apartat 4. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA, en 

l’obra es delimitarà un espai per l’emmagatzematge dels RTP que es generen durant la 

seva execució, perfectament identificat. El període màxim d’emmagatzematge dels residus 

serà de sis mesos fins a la seva retirada. 

En tots els casos els residus s’etiquetaran segons preveu la legislació vigent. 

El destí dels RTP generats en l’obra serà el seu transport mitjançant transportista autoritzat 

a un gestor autoritzat. 

Instal·lacions previstes 

Es disposaran diferents espais degudament condicionats per emmagatzemar els residus 

segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, 

no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 

són les següents: 

a) Com a mínim es disposarà d’una zona d’acopi dels materials inerts, contenidors per 

emmagatzematge de residus no especials i recipients per emmagatzematge de 

residus especials.  

 

b) Identificació dels diferents punts d’emmagatzematge dels residus mitjançant cartells 

que incloguin les següents dades: 

- Codi d’identificació segons la Llista Europea de Residus i pictograma 

normalitzat. 

- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

- Naturalesa dels riscs 
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Plànol 

 

5.2. Gestió de residus fora de l’obra 

El conjunt de residus que no es puguin reutilitzar o valoritzar a la pròpia obra, es portaran 

a un gestor autoritzat mitjançant un transportista autoritzat, prioritzant sempre que sigui 

possible aquelles vies de reciclatge o valorització. 

Vies de valorització i tractament de residus 

A continuació es presenta el llistat dels residus que es poden produir a les obres del 

projecte constructiu, especificant les seves possibles vies de gestió, diferenciant les 

opcions de valorització i les de tractament, disposició o rebuig. 
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Codi 
CER 

DESCRIPCIÓ 
VIES GESTIÓ ORIENTADES 

Valorització Tractament 

17.01.01 Formigó V71 T15/T11 

17.01.07 
Mescles de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics, diferents de les especificades en el codi 
17.01.06 

V71 T12 

17.03.02 
Mescles bituminoses diferents de les especificades 
en el codi 17.03.01 

V71 T12 

17.05.04 
Terra i pedres diferents dels especificats en el codi 
17.05.03 

V71/V84 T15/T11/T12  

La codificació segons l’Agència de Residus de Catalunya de les vies de gestió alternatives 

és: 

CODIFICACIÓ CODIFICACIÓ VIES DE GESTIÓ 

T.11 Deposició de residus inerts 

T.12 Deposició de residus no especials 

T.13 Deposició de residus especials 

T.15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

V11 Reciclatge de paper i cartró 

V12 Reciclatge de plàstics 

V13 Reciclatge de tèxtil 

V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Reciclatge .i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos 

V71 Utilització en la construcció 

 

Directori de gestors autoritzats 

Per al present projecte s’han buscat quins són els abocadors i les plantes més properes a 

l’obra que ofereixen les vies de gestió proposades. Segons això, s’inclou la taula resum de 

les característiques de cadascuna d’aquestes plantes de tractament 
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Per seleccionar les opcions externes de gestió, l’Agència Catalana de Residus, ofereix 

informació referent a les diferents instal·lacions autoritzades que existeixen en el nostre 

país, http://residus,gencat/ca/inici/. 

6. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DE CONSTRUCCIÓ  

La normativa actual organitza el llistat de residus en funció de l’activitat que els genera, així 

poden diferenciar-se clarament els residus urbans, que són els generats pels domicilis i la 

gestió dels quals és assumida per l’Administració local, de la resta de residus generats en 

processos productius d’indústries o per serveis. 

Els residus produïts per l’activitat de la construcció estan contemplats en un capítol especial 

de la classificació establerta per l’Ordre 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, i són 

el què s’anomena Residus de la Construcció i Enderrocs (RCE). Provenen, en la seva 

majoria, d’enderrocs d’edificis, de rebuig dels materials de construcció de les obres de nova 

planta i de reformes, en habitatges o urbanitzacions, i terres procedents d’excavacions, de 

buidats o de la fase de moviment de terres, en general, el què es coneix terres i runa. 

6.1. Nou decret sobre gestió de residus 

La Llei 10/1998 de Residus, que és la norma bàsica fonamental en matèria de gestió de 

residus d’Espanya, introdueix el principi de jerarquia per a assenyalar que cal fomentar la 

reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització en la gestió dels residus, essent 

aplicable a qualsevol tipus de residus i, per tant, també als de la construcció. 

La normativa espanyola sobre gestió de residus es basa alhora en els principis de gestió 

establerts per les Directrius europees, incloent com a principis bàsics el reciclatge i la 

valorització preferentment enfront del dipòsit a abocador, que és considerada com l’opció 

menys aconsellable i la última a la que s’hauria de recórrer, en cas que no sigui possible la 

reutilització, el reciclatge o la valorització dels residus.  

Una norma de referència en relació amb la gestió dels residus de construcció va ser el Plan 

Nacional de Residuos de Construcción y Demolición com a instrument de planificació bàsic 

en relació amb la gestió d’aquest tipus de residus. En aquest s’hi recullen les línies bàsiques 

d’actuació que cal que segueixin totes les comunitats autònomes per dictar els seus propis 

Plans de Residus de Construcció i Enderroc, amb la finalitat d’abordar amb eficàcia, i 

d’acord amb la normativa europea, els problemes específics de la gestió d’aquest tipus de 

residus.  

Com a conclusió i derivat dels requisits legals, els principis que regeixen la gestió de residus 

cal que siguin, i seguint aquest ordre, els següents:  

http://residus,gencat/ca/inici/
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a) Prevenció i minimització en origen, reduint la producció i nocivitat 

La millor manera de reduir costos en la gestió dels residus és reduir la producció d’aquests 

en origen. Aquesta minimització de residus pot realitzar-se de diverses maneres: a través 

del disseny i del tipus d’envàs, optimitzant les matèries primeres i auxiliars utilitzades, 

ajustant el procés, de manera que es redueixin també els residus, utilitzant material 

reciclable en els envasos, etc…  

b) Valorització. Engloba mètodes tan diferents com la reutilització, el reciclatge o la 

recuperació. 

La reutilització és un sistema que permet tornar a utilitzar un objecte per a la mateixa 

finalitat pel que va ser dissenyat originàriament. Com a exemples més evidents tenim la 

reutilització en la pròpia obra de terres sobrants de l’excavació, la reutilització de restes de 

ferralla o de retalls de fusta dels encofrats.  

Quan no es recupera la totalitat dels residus sinó només alguns dels components, es parla 

de reciclatge (és el cas del paper, del metall o la fusta que van a un reciclador per a la seva 

conversió en matèries primeres o altres productes diferents).  

Finalment, la recuperació o transformació dels residus implica l’alteració física, química o 

biològica dels residus. La finalitat d’aquesta modificació pot ser recuperar els materials 

reutilitzables i reciclables, o bé recuperar els productes de conversió (compost) i energia 

en forma de calor o combustibles (biogàs, fusta com a combustible). Mentre que en el 

reciclatge s’aprofita la major part del residu generat, en la recuperació només s’extreuen 

del residu aquells components considerats vàlids i/o l’energia que contenen. 

c) Eliminació adequada dels residus que no puguin valoritzar-se. 

Aquest és el sistema més habitual en la gestió dels residus de construcció, consisteix en 

col·locar-los sobre el terreny, estenent-los i compactant-los amb la finalitat de reduir el 

volum. 

Per últim, la norma de més pes quant a la gestió de residus és la que data del 13 de febrer 

del 2008, publicada al BOE, el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la 

producció i gestió dels residus de construcció i enderrocs (RCE). 

Aquest Real Decret té per objectiu establir el règim jurídic específic de la producció i gestió 

dels RCE amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, 

reciclat i altres formes de valorització, garantint que els residus destinats a operacions 

d’eliminació rebin un tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de 

l’activitat de construcció. A més, s’estableix que es fomentarà en la contractació pública la 
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menor generació de RCE i la utilització d’àrids i altres productes provinents de la 

valorització, el què s’ha traduït en la valoració d’aquests aspectes en tots els plecs de 

prescripcions tècniques dels concursos públics. 

Aquest Real Decret és d’aplicació per a qualsevol substància o objecte dels quals el seu 

posseïdor se’n desprengui o se n’hagi de desprendre o del que tingui la intenció o obligació 

de desprendre-se’n i que es generi en una obra de construcció i/o enderroc (incloent 

residus generats en instal·lacions auxiliars que donen servei a l’obra). 

No obstant això, s’estableixen les següents excepcions: 

• Les terres o pedres no contaminades quan pugui acreditar-se el seu destí de 

reutilització. 

• Els residus de la industria extractiva resultants de la prospecció, extracció, 

tractament i emmagatzemament de recursos minerals, així com d’explotació de 

canteres. 

• Els llots de dragatges no perillosos. 

S’estableixen clarament les obligacions tant per al promotor com per al constructor. 

Obligacions del productor (el promotor) de RCE 

a) Incloure en el projecte de l’obra un Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 

Enderrocs, que contindrà una estimació prèvia dels residus que generarà el futur 

projecte. Els continguts d’aquest estudi són, com a mínim: 

 

- Una estimació de la quantitat, en tones i m3, dels RCD que es generaran a 

l’obra, codificats segons el CER (codificació europea de residus). 

- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus. 

- Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzemament i altres 

operacions de gestió dels RCE de l’obra. 

- Les prescripcions, que s’inclouran en el Plec de Prescripcions del Projecte, 

en relació a la gestió dels residus.  

- Les mesures per a la prevenció dels residus en l’obra objecte del projecte. 

- Una valoració del cost previst per a la gestió dels residus, que formarà part 

del Pressupost del projecte, en un capítol a part. 

 

b) En obres d’enderroc, reparació o reforma, caldrà fer un inventari dels residus 

perillosos que es generaran amb la finalitat que siguin gestionats correctament.  

 

c) Disposar de la documentació que acrediti que els RCE realment produïts a les obres 

han estat lliurats a una instal·lació de valorització o d’eliminació per al seu 
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tractament per un gestor de residus autoritzat, així com mantenir la documentació 

corresponent durant cinc anys. 

 

d) Les Comunitats Autònomes podran exigir, vinculada a l’atorgament de la llicència 

municipal d’obres, la constitució per part del productor d’una fiança o altra garantia 

financera equivalent per a garantir el compliment d’aquestes obligacions. En 

aquelles obres en què existeixi un Estudi de Gestió de Residus en el projecte, el 

càlcul de l’import d’aquesta fiança es basarà en el pressupost d’aquest estudi. 

Obligacions del posseïdor (el constructor) dels RCE 

a) Presentar a la Direcció Facultativa un Pla de Gestió de Residus. Aquest document 

ha de reflectir la gestió real que es farà a l’obra, ajustant a la realitat les estimacions 

fetes en l’Estudi de Gestió de Residus. El contingut d’un Pla de Gestió de Residus 

es concreta segons els següents apartats: 

- Antecedents 

- Dades bàsiques de l’obra 

- Identificació de tots els residus a generar, tant RCD com RP (residus 

perillosos) 

- Estimació de la quantitat de residus generats a l’obra 

- Mesures per a la segregació “in situ” previstes 

- Mesures de prevenció i de reutilització en la pròpia obra o altres destins 

autoritzats 

- Destí dels residus no valoritzables produïts 

- Seguiment de la gestió dels residus (documentació) 

- Pressupost de la gestió de residus 

 

b) Documentar suficientment la cessió de residus a gestor autoritzat. Cal que consti el 

productor, posseïdor, el gestor, la procedència, la quantitat i el tipus de residus 

lliurats. 

 

c) Els RCE hauran de classificar-se de forma que, com a mínim, se separin les 

següents fraccions quan la quantitat prevista de generació per a la totalitat de l’obra 

superi les següents quantitats: 

- Formigó i petris: 80 t. 

- Maons, teules i ceràmics: 40 t. 

- Mescles bituminoses : 5 t. 

- Metall: 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 
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La separació d’aquestes fracciones serà feta preferentment pel posseïdor dins de l’obra. 

Quan, per falta d’espai físic, no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació, el 

posseïdor podrà encomanar la gestió a un gestor autoritzat en una instal·lació de 

tractament de RCE aliena a l’obra. En aquest cas, haurà d’obtenir la documentació que ho 

acrediti. 

Si els residus es lliuren a un transportista que no és el gestor final, en el document de 

cessió haurà de constar també el gestor de valorització o eliminació subsegüent al que es 

destinaran els residus.  

De forma justificada, la Comunitat Autònoma podrà eximir al posseïdor de l’obligació de 

classificació d’alguna o totes les fraccions anteriors. En tot cas, el posseïdor estarà obligat 

a mantenir els residus en les condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar 

la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi la seva posterior valorització o 

eliminació. 

d) El posseïdor dels RCE estarà obligat a sufragar els costos de la gestió i a transmetre 

al productor els certificats i altra documentació acreditativa de la gestió dels residus, 

així com a mantenir la documentació corresponent durant 5 anys. 

Per a la valorització de residus de la construcció en la pròpia obra s’ha de tenir present que 

la reutilització de formigó, asfalt, etc. Triturat en la pròpia obra així com la valorització “in 

situ” quedarà a expenses del què les comunitats autònomes. En cas que aquestes no 

tinguin cap legislació al respecte, per a valoritzar els RCE en la pròpia obra cal que es 

compleixin les següent condicions: 

• L’activitat de valorització s’ajustarà a allò que estableixi la Direcció Facultativa. 

• Aquesta activitat no podrà malmetre el medi ambient 

• L’activitat quedarà obligatòriament enregistrada en la manera que estableixi la 

comunitat autònoma. 

• L’ús de residus inerts en obres de restauració, condicionament o reblert es 

considera una operació de valorització i no d’eliminació, sempre que l’òrgan 

competent de la comunitat així ho estableixi, que aquesta operació sigui realitzada 

per un gestor autoritzat i que el resultat sigui la substitució de recursos naturals. 

6.2. Gestió de residus de construcció i enderrocs (RCE) 

Amb la finalitat de realitzar una correcta gestió dels residus de construcció i enderrocs, de 

la manera més senzilla possible i a un baix cost cal: 
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• Fer una planificació dels residus que es generaran a cada fase de l’obra.  

• Analitzar les possibilitats de gestió (existència de recicladors, aprofitament dels 

RCE, etc.) i els costos de les diferents opcions.  

• Identificar i delimitar una àrea en funció de l’espai disponible per als diferents 

abassegaments de residus (plàstics, fustes, ferralla…). 

• Realitzar segregació en origen dels diferents RCE 

• Informar i exigir al personal d’obra la correcta gestió (amb formació específica en 

cas necessari) 

Tot seguit s’exposen les bones practiques a aplicar en obra per a cada tipus de residu. 

Terres sobrants d’excavació i buidats 

Inclou les terres de buidat en edificació i les restes d’excavació i desmunts en obra civil. 

Aquestes terres queden excloses de la consideració de residu sempre i quan el seu destí 

sigui: 

• Reutilització en la pròpia obra o en obres alienes com a material de reblert. 

• Feines de restauració de canteres, graveres, espais degradats, etc… que tinguin el 

corresponent Pla de Restauració aprovat. 

• Finalment, si són dipositades a abocador de residus inerts ja no estaran excloses 

de la normativa aplicable als residus. 

Gestió de la runa 

D’acord amb el RD 105/2008, s’entén per runa els residus inerts que fan referència 

exclusivament a material petri d’obra (materials ceràmics, morter, formigó, etc…). La runa 

en obra civil pot venir de: 

• Excavacions de sòls o execució d’obres de reforma de carrers en zones urbanes. 

• Originada en carreteres o infraestructures 

• Mescla de runa de construcció o demolició d’habitatges 

• Rebuig o trencaments en la fabricació de peces i elements de la construcció. La 

runa en aquestes condicions s’anomena, freqüentment, “runa neta”. Cal que sigui 

lliurada a una planta de tractament de RCE on serà sotmesa a un procés que 

possibiliti el reciclatge com a àrid reciclat o com a material de reblert. 

Les bones pràctiques aplicables a la gestió de runa es resumeixen en: 

• Es recomana sempre la segregació dels RCE, evitant que es dipositi runa i altres 

residus inerts com metalls, fusta, plàstics, PVC, etc… 
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• Només es poden contractar serveis de transport de runa de les empreses que 

formen part del registre municipal autonòmic de transportistes de residus. 

• Es demana al transportista certificat o albarà que acrediti el dipòsit en planta de 

tractament o a abocador autoritzat. 

• En cap cas poden dipositar-se en els contenidors de runa residus urbans ni residus 

perillosos. 

Plàstics 

Es generen principalment en els embolcalls dels palets i altres materials, encara que també 

en bidons, garrafes, sacs i film protector. La gestió més adequada és a través de reciclador. 

Per al seu abassegament cal tancar o delimitar l’espai i evitar la dispersió (mitjançant 

taulons o similar) i senyalitzar l’abassegament per evitar la mescla amb altres residus.  

La separació dels plàstics s’ha de fer quan s’obren els paquets dels subministres evitant 

que es mesclin amb la resta de residus i dipositant-los en els punts establerts prèviament. 

Pot fer-se durant la neteja de l’obra, però sempre serà menys eficaç.  

 

Fusta 

S’origina principalment per palets trencats, taulells d’encofrat, taulons d’obra, restes 

d’enderrocs, etc… La segregació de la fusta de la resta de RCE és senzilla i, en general, 

favorable econòmicament. Com a mesures de gestió d’aquest residu cal destacar: 

• Identificar una àrea d’abassegament o un contenidor del propi reciclador (d’entre 6 

i 30m3). Cal senyalar-lo per evitar la mescla amb la resta de residus. 

• És fàcil trobar empreses de recollida i reciclatge de fusta a preus molt inferiors als 

corresponents a la seva gestió com a runa. 

• Pot ser reutilitzada en la pròpia obra, com a combustible per a calefacció en obra 

(només en bidons foradats), per a protecció dels arbres, etc… 

Metalls 

Integrat sobretot per les restes de ferralla i en enderrocs. És un residu tradicionalment ben 

separat i gestionat a través del reciclador per resultar econòmicament molt favorable. Per 

a la gestió del metall en obra només es requereix: 
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• Identificar el punt d’abassegament o contenidor i facilitar l’accés als camions de 

recollida. 

• Demanar al reciclador justificant de lliurament. 

• Pot ser interessant segregar cables i alumini de la resta de residus de metall, per 

tenir un preu de venda més alt. 

Residus de neteja de cubes de formigó 

En obra només és admissible la neteja de canaletes de formigoneres i camions de 

bombament de formigó. 

La neteja de cubes es realitza a la planta de formigó, on hi ha una àrea per al tractament 

de les aigües i residus que generen. 

D’acord amb les característiques de l’obra i la disponibilitat d’espai, la ubicació dels punts 

de neteja de les canaletes pot ser: 

Obra civil 

Comprèn fonamentacions, rases, sabates, etc… pendents de formigonat, sempre i quan 

no hi hagi nivell freàtic.  

Sots d’aproximadament 2 x 2 x 1,5 en zones a ocupar per la construcció, vials, etc… En 

cas que se situïn sobre sòl a restaurar, s’haurà d’enretirar el formigó acumulat abans de 

tancar i restaurar el terreny. 

Edificació 

Fonamentacions, rases pendents de reblert o formigonat, trasdós de murs, etc… 

Sots d’aproximadament 2 x 2 x 1,5 en zones a ocupar per la construcció, vials, etc… En 

cas que se situïn sobre sòl a restaurar, s’haurà d’enretirar el formigó acumulat abans de 

tancar i restaurar el terreny.  

Contenidor d’obra protegit amb plàstic (en obres urbanes sense gairebé espai). 

En qualsevol cas, el punt de neteja ha de quedar senyalitzat. S’informa de la situació i 

obligatorietat d’ús de conductors de formigoneres. El responsable haurà de rebre el 

formigó, vetllar pel compliment de la neteja de canaletes. 

Altres residus 
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Alguns residus es generen en certes obres es generen en quantitats bastant minses, el què 

impossibilita un sistema de gestió independent que permeti el lliurament a reciclador. En el 

cas, habitualment, del PVC, el vidre, el pórex, la llana de roca… Aquests residus, per ara, 

només poden dipositar-se en un contenidor mesclats, preferentment amb runes no inerts 

(pladur, escaiola, restes de panells, etc.) donant lloc a un residu classificable com a 

industrial no perillós i que habitualment serà gestionat com a runa mesclada.  

En aquelles obres en què el volum d’algun d’aquests residus sigui important pot procedir-

se a la seva segregació donat que en tractar-se de quantitats importants sí que resulta 

interessant per a empreses recicladores. En algunes obres, especialment aquelles que 

comporten enderrocs, pot ser viable i interessant econòmicament separar i lliurar al 

reciclador residus com vidre o PVC. 

Obligacions documentals referides als RCE 

És obligació del contractista disposar en obra de la documentació acreditativa de la gestió 

dels diferents residus generats, especificant el seu destí final, ja sigui reutilització en la 

pròpia obra o en una altra obra, lliurament a reciclador, planta de tractament o abocador 

autoritzat.  

Si es contracta un gestor autoritzat cal disposar de: 

• Copia de l’autorització com a gestor autoritzat per la comunitat autònoma on 

desenvolupi la seva activitat. Amb això es comprova que l’empresa contractada està 

autoritzada per l’Administració. En aquest document queda definit quin residu pot 

gestionar, el tractament que realitza i la data límit per la que s’ha concedit 

l’autorització. 

• Albarans de lliurament dels residus. 

Si es dipositen directament a un abocador municipal, cal disposar de: 

• Justificant que l’abocador està autoritzat per l’ajuntament en qüestió. 

• Els resguards de lliurament dels residus, tant si la retirada es realitza a la pròpia 

obra com si la recollida està subcontractada. Aquests resguards haurien de 

contenir, com a mínim: 

- Data d’abocament 

- Denominació de l’abocador 

- Quantitat dipositada 

- Matrícula del camió 

6.3. Residus Perillosos (RCE) 
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D’acord amb la definició legal, són residus perillosos (RP) aquells residus que presenten 

un risc per al medi ambient o la salut de les persones per les seves característiques 

nocives, corrosives, reactives, explosives, tòxiques, inflamables o biològicament 

infeccioses, així com recipients i envasos que els hagin contingut.  

La relació de residus que es consideren perillosos figura en la llista europea de residus 

publicada per l’Ordre del Ministeri de Medi Ambient 304/2002 “Operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y Lista Europea de Residuos”. 

Els RP cal que siguin emmagatzemats separadament de la resta de residus i en unes 

condicions adequades que garanteixin que no contaminaran ni es filtrarà al terreny. 

Aquests hauran de ser gestionats a través d’empreses autoritzades. 

6.4. Gestió de residus urbans 

S’inclouen en aquest apartat els residus que es generen en les oficines, menjadors i zones 

de descans de l’obra. Es tracta, en general, de paper, llaunes, bricks, restes de menjar i 

tots aquells residus que siguin assimilables a residus sòlids urbans.  

Cal que en obra hi hagi contenidors específics per a cadascun d’aquest tipus de residu, i 

que el contenidor estigui convenientment senyalitzat. 

6.5. Normativa  

• Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). (BOE núm. 92, de 16 

d’abril) 

 

• Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació les vies de 

gestió dels residus a Catalunya. 

 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

(DOGC núm. 5664, de 6 de juliol). S’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 

de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 

de la construcció. S’inclouen les modificacions fetes pel RD 210/2018.  

 

• Normas qenerales de valorización de materiales naturales excavados para su 

utilización en operaciones de relleno y obras distintas a   aquellas en las que se 

qeneraron Orden APM 1007, de 10/10/2017 ; Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (BOE Num. 254, 21/10/2017). 
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• Decret Leqislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC 

núm. 5430, de 28 de juliol). S’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

 

• Llei 20/2009, de 4 de desembre, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

5524, d’11 de desembre). Prevenció i control ambiental de les activitats. 

 

• Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 

2894, de 21 de maig). S’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 

3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i 

s’adapten els seus annexos. 

 

• *Modificació. Decret 143/2003, de 10 de juny, del Departament de Medi Ambient 

(DOGC núm. 3911, de 25 de juny). Modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, 

pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 

de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els 

annexos. 

 

• Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 38, 

de 13 de febrer). Es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició. 

 

• Decret 21/2006, de 14 de febrer, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

4574, de 16 de febrer). Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 

els edificis. 

 

• Decret 152/2007, de 10 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

4924, de 12 de juliol). Aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 

l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 

mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

 

• *Modificació. Decret 203/2009, de 22 de desembre, del Departament de la 

Presidència (DOGC núm. 5533, de 24 de desembre). Es prorroga el Pla d’actuació 

per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció 

especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol. 

 

• Llei 8/2008, de 10 de juliol, del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5175, 

de 17 de juliol). Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 

• Decret 115/1994, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, 

de 30 de juny). Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 



 

 

 

 

Projecte de Millora de l’Accessibilitat i Mobilitat del carrer major de Raïmat 

Annex 5 – GESTIÓ E RESIDUS 

28 

 

• Decret 1/1997, de 7 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 

2307, de 13 de gener). Rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

 

• ”Deroga l’article 4, 7 i annex I del decret 1/1997. Decret 69/2009,  de  28  d’abril,  

del Departament  de Medi  Ambient  i  Habitatge  (DOGC  núm.  5370, de 30  d’abril).  

S’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits 

controlats. 

 

• Resolució de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi 

Marí (BOE núm. 49, de 26 de febrer). Es publica l’Acord del Consell de Ministres 

amb el que s’aprova el Pla Nacional Integrat de Residus per el període 2008-2015. 

 

• Llei 10/1998, de 21 d’abril, del cap de l’Estat, (BOE núm. 96, de 22 d’abril). Residus. 

 

• Ley 22/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) de residuos y 

suelos contaminados. 

 

* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 : de la Jefatura del Estado 

(BOE núm. 108, 05/05/20 121 

Tanmateix cal tenir en compte altra normativa que es poguí aplicar en temes d’enderroc, ja 

sigui per temes de seguretat, d’urbanisme, o ordenances municipals, la qual s’haurà de 

consultar prèviament per veure si pot afectar en les tasques dels residus. 

7. PRESSUPOST 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderrocs i moviments de 

terres queden detallades al pressupost de projecte i en la justificació de preus de cada una 

de les partides corresponents. 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un cop 

calculats els valors resultants a partir dels factors detallats en el present annex, queden 

repercutits directament en les diferents unitats d’obra a executar com a part proporcional 

del preu unitari.  

Així mateix, dintre de les despeses generals de l’obra, s’inclou la implantació, gestió i 

retirada del punt de gestió de residus en obra. 

Lleida, a la data de la signatura electrònica 

Francesc Coit Bonet 

Arquitecte 
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Llegenda senyalització d'obra

Barrera New Jersey de plàstic

Tanca peatonal de color groc amb estructura de tub rodó. Barrots verticals de tub
rodÓ, de 2,50 m ample i 1,00 m d'alçada.

Tanca de 2,00m d'alçada i 3,50m d'ample, formada per panells de malla
electrosoldada rígida i pals metàl.lics, amb base per a subjecció.

Protecció arbrat existent

TR-400a : sentit obligatori

Cala de 1,50x1,50 m

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre.
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Llegenda d'enderrocs

Enderroc paviment vorera, vorada i rigola

Enderrocs paviment de la calçada

Demolició de rigola

Fressatge paviment de calçada

Actuació sobre vial existent: nova senyalització horitzontal

Retirada de senyal vertical existent

Desplaçament columna

Límit del projecte

Nota:

Els elements urbans afectats per l'execució de les obres (pilones), es

procedirà al seu desmuntatge, retirada o desplaçament a nova ubicació. Es

procedirà de la mateixa manera amb els elements de senyalització vertical i

elements d'il.luminació.

Les tapes dels diferents serveis públics afectats per l'obra, s'adaptaran a la

nova rasant i els elements d'evacuació d'aigües pluvials (embornals, reixes

interceptores...) s'anul.laran i/o es desplaçaran a la nova alineació.
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P1

P4

P3

P2

V1

V2

V2

V2

P4

P4

Llegenda

Paviment de panot de 20x20x5 cm, col.locat estès amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 i col.locat sobre solera de
formigó HM-20 de 10 cm o sobre la solera de formigó
existent.

Vorera i
calçada

Vorada, doble capa, de 28x17 cm , col.locat sobre base
de formigó HM-20

V1

P3 Paviment tàctil direccional amb llosetes de 20x20x4 cm,
de color groc, col.locat estès amb sorra-ciment de 200
kg/m3 i col.locades sobre solera de formigó HM-20 de 10
cm o sobre la solera de formigó existent.

P4 Paviment tàctil de botons, amb llosetes de 20x20x4 cm,
de color groc, col.locat estès amb sorra-ciment de 200
kg/m3 i col.locades sobre solera de formigó HM-20 de 10
cm o sobre la solera de formigó existent.

P2

P1

Vorada, doble capa, de 25x15 cm , col.locat sobre base
de formigó HM-20

V2

Paviment de llambordes de 20x10x8 cm de color gris,
bicapa, sobre llit de sorra de 3 cm d'espessor, rejuntat
amb morter 1:6 i col.locat sobre solera de formigó HM-20
de 10/15  cm.
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Mescla bituminosa continua en calent

AC16 surf B 50/70 D de 5 cm damunt d'una

capa de reg de adherència amb emulsió

bituminosa tipus C60B3/B2 ADH, amb

dotació 1 kg/m2

paviment calçada existent

0.2
8

0.1
5

0.1
3

0.1
5

0.10 0.17 0.10

0.14 0.30

0.3
0

0.37 0.20

0.57

0.0
5

0.15

0.2
5

0.1
5

0.1
0

0.11 0.15 0.11

0.37

Paviment tàctil de botons, amb panot

de 20x20x4 cm, de color groc

Morter 1:4 de 10N/mm2

Paviment tàctil direccional amb panot

de 20x20x4 cm, de color groc

Base de HM-20

Morter 1:4 de 10N/mm2

Base de HM-20

REPOSICIÓ CALÇADA

VORADA TIPUS A3 TAULÓ

Formigó HM-20

(AMB RIGOLA)

VORADA TIPUS C3 DE 17x28 cm

Formigó HM-30

Vorada, doble capa,

de 28x17 cm

10 %

Vorada, doble capa,de 15x25 cm

PAVIMENT TÀCTIL INDICADOR DE ADVERTÈNCIA

PAVIMENT TÀCTIL INDICADOR DIRECCIONAL

0.1
0

0.03
0.04

0.20

0.2
0

0.025 0.030

4 cm
4 mm

4 cm
4 mm

0.1
0

0.03
0.04

0.20

0.2
0

0.024 0.032

Morter 1:4 de 10N/mm2

Base de formigó HM-20

Base de tot-ú artificial ZA 0/32

0.05
0.04

0.1
0

0.1
5

PAVIMENT DE PANOT

Panot de color igual a l'existent de

20x20x5 cm

Nota: a les zones de pas de vehicles es

reforçarà amb mallat

PAVIMENT DE LLAMBORDA

0.0
8

0.04

0.1
0

0.2
0

Base de formigó HM-20

Base de tot-ú artificial ZA 0/32

Morter 1:4 de 10N/mm2

Paviment de llambordes de 20x10x8 cm

de color gris, rejuntat amb sorra

P.9
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GUAL PER A VIANANTS CONVENCIONAL EN VORERES D'AMPLE SUPERIOR

O IGUAL A 2,10M. SEGONS ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO.

Línea edificada

Franja de paviment tàctil indicador direccional (segons Orden TMA/851/2021, de 23 de julio).

Longitud fins a façana o element que delimiti físicament l'itinerari peatonal accessible.

Franja de paviment tàctil indicador d'advertència (segons

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio).

L'entrega del pla inclinat amb la rigola a d'estar enrassat o

amb un ressalt inferior a 4mm.

x >10%

>4.00

0.80

rampa 10%rampa 10%

variable               4 variable

variable

ESCOCELL

Paviment de calçada

Paviment de vorera

Vorada

Sauló

0.6
0

segons cota vorera segons cota vorera

cota vorera

mín. 1.00

mí
n. 

1.0
0

Fresat:
- Profunditat: 4cm
- Amplada: 50cm

Fresat:
- Profunditat: 4cm
- Amplada: 50cm

Paviment de llambordes de

20x10x8 cm de color gris,

rejuntat amb sorra

0 0,2 10,4 0,6 0,8 2
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Ampliació voreraAparcamentCirculació sentit carrer del Penedès
2.00 2.503.001.10

Vorera existent
3.22

Circulació sentit carrer de l'Estació
2.00

Aparcament existent

Carrer Major

SECCIÓ CARRER MAJOR

123

4

Ampliació voreraAparcamentCirculació sentit carrer del Penedès
2.00 2.503.001.10

Vorera existent
3.22

Circulació sentit carrer de l'Estació
2.00

Aparcament existent

Carrer Major

1- Paviment de panot de 20x20x5 cm, del mateix color que l'existent del tram

del C/ de l'Estació)

2- Morter 1:4 de 10 N/mm2

3- Vorada tipus tauló 15x25x100 cm

4- Desplaçament de columna existent

LLEGENDA
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Leyenda red de saneamiento y drenaje

Nota:

Los sumideros afectados por la reposición del asfalto se adaptaran a la

nueva rasante, sustituyendo las rejas que se encuentren en mal estado.

Red de saneamiento existente

Red de saneamiento nueva

Anulación y demolición de red de saneamiento existente: tuberias,

arquetas, pozos y sumideros

Modificación a nueva alineación: sumidero, pozo, arqueta u otro

elemento de la red de saneamiento existente

Canal prefabricado de hormigón y reja de fundición ductil HRM y

Tango D4 o similares, D400, de 1000x580x665 mm

Conexión sumidero a red de saneamiento con tubo de polietileno

corrugado, de diámetro nominal exterior 250 mm, SN 8 kN/m2.
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1. ASPECTES GENERALS. 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals.  

1.1.1. Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 

l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 

igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, i 

organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

1.1.2.  Àmbit d'aplicació. 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte “Projecte de 

Millora de l’Accessibilitat i Mobilitat del carrer major de Raïmat 

1.1.3.  Documents del projecte 

El projecte consta dels següents documents: 

• Document núm. 1: Memòria i annexos 

• Document núm. 2: Plànols 

• Document núm. 3: Plec de condicions 

• Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. S’entén per documents contractuals 

aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, llevat modificacions 

degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

• Memòria 

• Plànols 

• Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 

Tècniques Particulars) 

• Pressupost 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els 

pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de 

l’Administració. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se 

subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el 

contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. Només els documents 

contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista 

no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes 

als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, 

fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies  de  transport  característiques  dels  materials  

d’esplanació, justificació  de  preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 

contractual. El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de 
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no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 

informatius del projecte.  

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que 

s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha 

escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre 

les Condicions Tècniques Generals. El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, 

o viceversa, s’haurà d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri 

del director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al 

contracte. 

1.1.4.  Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 

Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin 

ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

Les unitats d'obra que no s'hagin inclòs i assenyalat específicament en aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars s'executaran d'acord amb l'establert en les normes i instruccions tècniques en 

vigor que siguin aplicables a aquestes unitats, amb el sancionat pel costum com a regles de bona 

pràctica en la construcció i amb les indicacions que sobre aquest tema assenyali la Direcció d’Obra. 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per la utilització en l’obra pública de determinats productes 

utilitzats en la construcció. 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que 

es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables 

als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 

declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest 

projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes 

competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho 

són en la relació anterior, quedant a decisió de la Direcció d'Obra resoldre qualsevol discrepància 

que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

1.2.  Descripció de les obres. 

Les obres projectades contemplen l’execució de les feines per a millorar la qualitat de la xarxa de 

distribució de l’aigua potable, renovant qualsevol escomesa de plom que s’hagi detectat i les 

canonades de fibrociment mes antigues de la ciutat, millorar els serveis i les infraestructures, inclosa 

l’accessibilitat, a diversos carrers de la ciutat de Lleida.  
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El present Pec de Condicions correspon a la part de serveis i infraestructures del projecte. 

Constitueix l’objecte del present projecte la definició i valoració dels treballs necessaris per a la 

construcció de les voreres de les esmentades travesseres, amb la finalitat de millorar la mobilitat 

dels vianants i augmentar així la seguretat viària.  

Les actuacions que es proposen se centren en el següent :  

- Preparació del terreny corresponent a demolicions de la vegetació existent i el paviment 

actual, les voreres i l'excavació de rases. 

- Enllumenat públic amb la realització de la previsió soterrada de la xarxa per a una posterior 

canalització, renovació i/o ampliació. 

- Xarxa d’aigua potable 

- Pavimentació de la vorera. 

- Senyalització vial. 

En el Document núm.1. Memòria es descriuen totes les activitats del projecte i les seves 

característiques figuren en el Document núm.2 . Plànols. 

1.3. Direcció d’obra 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per 

a la correcta realització de l’obra contractada. El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic 

titulat que exigeix el director de l’obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són 

objecte del present projecte. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 

gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 

actuacions que porti a terme el Contractista.  

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la. 

- Les modificacions d'obra establertes per la Propietat. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls 

de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de 

funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.  

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els 

replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.  

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.  

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 

estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina 
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les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al 

Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la 

seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si 

ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 

necessàries o convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions 

del programa de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 

d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats 

del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que 

l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o 

minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 

d'aquestes, prèviament a la seva recepció per la Propietat.  

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 

lliurar a la Propietat un cop acabats els treballs. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord 

amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció 

d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, 

valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 

tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 

expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si 

aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per la Propietat. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades 

i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 

mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a 

l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la 

Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir 

documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, 

no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

1.4. Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 

contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a 
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l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la 

direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc 

que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

1.4.1.  Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la Direcció d’Obra la relació detallada 

de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres. 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 

resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 

mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 

necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 

quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per 

a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en 

tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones 

adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 

causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina 

de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, 

no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, 

excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra.  

El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la 

part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que 

estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

A petició de la Direcció d’Obra, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 

disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica, i servei de correu electrònic. 

1.4.2.  Informació a preparar pel contractista. 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 

sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada 

per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 

bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les 

obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la 

seva ocultació. 
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Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 

redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

La Propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació 

formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la 

comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

1.4.3.  Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 

12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. Particularment, el contractista haurà de reparar, 

a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que 

resultin perjudicades. 

Serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures 

preventives abans indicades. El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer 

quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec 

de Clàusules Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per 

a tal objectiu. 

1.4.4.  Altres despeses a càrrec del contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, 

les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. Despeses 

corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

• Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 

• Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 

• Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

• Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 

d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, 

taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 

d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i 

despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 

de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la 

deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.de les restes 

procedents de l’obra. 

• Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 

corresponen a expropiacions i serveis afectats 

• Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 

• El contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció 

dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei 

de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públic de semaforització, així com del visat 

del col·legi professional corresponent. 
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• El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 

l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament 

d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 

• Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 

contractats. 

1.4.5.  Alteracions introduïdes pel contractista 

El Contractista no podrà fer alteració en cap de les parts del Projecte aprovat sense autorització per 

escrit de l'Enginyer Director. El Contractista estarà obligat, al seu càrrec, a substituir els materials 

indegudament emprats, i a la demolició i reconstrucció de les obres executades en desacord amb 

les ordres o els terminis autoritzats. 

Si la Direcció estimés que certes modificacions fetes sota la iniciativa del Contractista són 

acceptables, les noves disposicions, podran ser mantingudes, però llavors el Contractista no tindrà 

dret a cap augment de preu, tant per dimensions majors, com per un major valor dels materials 

emprats. Si per contra, les dimensions són menors o el valor dels materials és inferior, els preus es 

reduiran proporcionalment. 

1.4.6.  Disposicions legals complementaries 

El Contractista està obligat al compliment del Codi del Treball, de la Llei de Reglamentació i Obres 

Públiques de 2 d'Abril de 1946 i disposicions aclaridores, així com les que s'hagin pogut dictar o es 

dictin en endavant sobre aquesta matèria. 

El Contractista vindrà obligat al compliment del que es disposa en el Reglament d'Higiene i Seguretat 

del Treball i altres normes actualment en vigor; aquest compliment no podrà excusar en cap cas la 

responsabilitat total del Contractista en cas d'accident. També vindrà obligat al compliment del que 

es disposa en la Llei d'Ordenació de Defensa de la Indústria Nacional i de quantes disposicions 

legals regeixin en la data en què s'executin les obres. Igualment està obligat al compliment de l'O.M. 

de 14 de Març de 1987 sobre senyalització de les obres i/o posteriors sobre la matèria 

1.5. Desenvolupament de les obres. 

Les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció lliurement apreciades per la 

direcció tècnica de les obres. El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, 

amb l’antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que 

hagin de quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit 

reconeixement. 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 

constatació, mesuraments i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. 

Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents 

unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs 

auxiliars necessaris per fer mesuraments, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció 

tècnica de les obres. 
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1.5.1.  Replanteig. Acta de comprovació del replanteig. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 

procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 

Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.  

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 

Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 

comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del 

citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar 

a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 

executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la 

zona de domini o serveis existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb 

els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.  

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 

Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. 

La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps 

d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.  

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

1.5.2.  Plànols d'obra. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que 

la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que 

figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs 

i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de 

formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a 

l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, 

assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols 

es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 

modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 

previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució 

de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 

l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament 

o ho comunicarà a la Propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc 

donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
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Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del 

qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 

contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.  

1.5.3.  Programes de treballs. 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 

complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la Propietat al temps i en raó del Contracte. 

L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de la Propietat.  

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint 

amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el 

programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de 

servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat 

per a assegurar l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, 

on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a 

l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a 

condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar 

l'acompliment del programa.  

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 

personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es 

trobi a l'obra.  

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 

subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 

reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 

condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres 

particulars no compreses en aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 

l'obra.  

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert 

per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 

processos i/o retards en la realització dels treballs, la Propietat ho cregui convenient. La direcció 

d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i 

participar en la seva redacció. A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els 

programes parcials de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. El Contractista 

se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les 

normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

1.5.4.  Control de qualitat. 



 

 

Projecte de Millora de l’Accessibilitat i Mobilitat del carrer major de Raïmat 15 

DOC. 3 – PLEC DE CONDICIONS 

 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 

adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material 

necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons 

els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de 

corregir-les i en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 

s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 

comprometi la funcionalitat i la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la Propietat, 

com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o 

acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en 

cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà encarregar el seu arreglament 

a tercers, per compte del Contractista.  

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 

d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i 

l'adequat comportament de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència 

del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la 

seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal 

objecte. De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de 

l'obra. 

1.5.5.  Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 

afeccions al trànsit siguin mínimes. Així, en la planificació dels treballs es tindran en compte 

específicament la coordinació entre les diferents unitats d’obra segons les afectacions de trànsit que 

suposin. 

El Contractista serà responsable únic de els afeccions de trànsit que produeixi, havent de canviar 

els medis i mètodes utilitzats seguint les ordres de la Direcció d’Obra o dels organismes institucionals 

competents en la matèria, en cas que aquests ho considerin oportú. 

1.5.6.  Treballs nocturns. 

La Direcció d’obra podrà decidir sobre la possibilitat d’executar algunes de les tasques compreses 

en el present projecte en horari nocturn, en cas que sigui necessari per tal de garantir la seguretat 

viària i la fluïdesa del trànsit. 

El Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació per aquest concepte. 

1.5.7.  Seguretat i salut al treball. 
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És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 

riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de 

gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).  

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de 

seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, 

a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 

1.5.8.  Afeccions i conservació del medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 

afeccions al medi ambient siguin mínimes, tant en els treballs dins els límits de l’obra, com fora 

d’aquestes. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 

qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de 

canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció 

d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte, fins 

a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà 

realitzar cap tala d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es procedirà a la protecció dels 

mateixos mitjançant els dispositius especificats. 

1.5.9.  Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda. 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 

d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista, així 

com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 

autoritzat. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada i de 

sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat 

de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la Direcció d’obra doni la seva 

conformitat). 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi 

feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en 

l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar 

modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent 

no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi 

que la unitat sí que la inclou. 
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Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de 

l’excavació de l’explanada, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció 

d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen 

residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats 

sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu 

del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones 

verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats 

per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i 

compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus 

unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al 

paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de 

l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del 

material extret. 

1.5.10. Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 

aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 

aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, 

dins de la bona pràctica per a obres similars. 

1.5.11. Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 

neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 

instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el 

termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 

Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 

restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars de 

l’obra (incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de 

l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi 

Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament de les 

obres. 

 

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació. 
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El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 

restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que 

aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi 

Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament de les 

obres. 

Recepció de les obres. 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció d’obra practicarà un 

reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser 

admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser 

rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els 

desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica 

efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 

s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció d’obra tota la documentació necessària 

sobre els serveis realment executats. 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció d’obra les actes de recepció 

signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, 

i pel que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus 

d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, 

actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió 

i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer 

totes les proves de recepció que demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament 

definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que 

no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 

d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

Termini de garantia. 

El termini de garantia de l’obra serà l’acordat amb l’administració, comptat a partir de la signatura de 

l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es 

modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 

balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 

obres auxiliars, etc.). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, 

degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i 

perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, d’acord amb l’article 219 de la 

Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

1.6. Amidament i abonament. 
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1.6.1.  Amidament de les obres.  

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període 

de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior 

i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, 

a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els 

plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor  a acceptar les decisions de 

l'Administració sobre el particular. 

1.6.2.  Abonament de les obres. 

Preus unitaris 

Els preu unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus 

en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la 

descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.  

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 

s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 

necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 

necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 

corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per 

a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament 

informatiu.  

Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, 

les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.  

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 
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- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 

quan es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de 

l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades 

i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.  

 

2. MATERIALS BÀSICS. 

Aspectes generals 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials 

que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin 

estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat 

dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

A més, en aquest capítol, s’especifica les condicions mínimes d’acceptació de les obres 

d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra 

corresponents a les activitats  

successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. El procés executiu de les obres 

s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques del present plec: 

1. Infraestructura de calçada 

2. Infraestructura de serveis 

3. Pavimentació. 

La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, 

comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la construcció del 

clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase granular i la 

implantació de les vorades, encintats i rigoles. 

La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que 

s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència 

topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes d’abastament 

d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic 

i d’altres serveis en estudi. 

La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra 

d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal realitzar després de 

l construcció dels espais parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions. 

A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament 

de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 
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Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix 

d’aquesta manera a la següent especificació: 

Infraestructura de calçada 

- Esbrossada i replanteig general 

- Formació de l’esplanada 

- Clavegueram i encreuament de vials 

- Subbase granular 

- Vorades i rigoles 

Infraestructura de serveis 

- Zones d’implantació de serveis 

Pavimentació i acabats 

- Pavimentació  

- Acabats 

2.1. Infraestructura de calçada 

2.1.1.  Enderrocs 

Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements que 

obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

2.1.1.1. Execució de les obres 

La seva execució inclou les operacions següents: 

• Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses. 

• Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics, considerant-se els elements 

següents: vorada col·locada sobre terra o formigó, rigola de formigó o de panots col·locats  

sobre  formigó  i  paviment  de  formigó,  panots,  llambordins  o  mescla bituminosa. 

• Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva connexió 

definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà  taponar  el  

col·lector  i  evacuar  les  aigües,  si  fos  necessari,  mitjançant bombament. També la 

demolició de claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó, 

pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó. 

• Tria i retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques de 

tractament i valorització de residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o aplec 

dins de la pròpia obra. 

Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord amb la normativa 

aplicable, incloent càrrega, transport, contractació de gestor i transportista autoritzat quan s’escaigui, 

i la tria de residus en obra. 
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Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 

condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb 

el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin 

de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura 

de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades 

per vibracions, sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de complir directrius incorporades a les 

ordenances municipals reguladores del soroll (i de vegades també de les vibracions) relatives a 

nivells màxims permesos i horaris de treball. Igualment s’haurà de remetre a la legislació en aquesta 

matèria d’àmbit autonòmic i estatal, especialment quan el municipi no disposi de l’ordenança abans 

citada. 

Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi Ambiental 

del projecte o bé, quan així ho dictamini la Direcció d’obra, les activitats sorolloses es realitzaran 

fora dels períodes reproductius per a la fauna determinats als documents citats o suggerits pel 

Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’obra. 

2.1.1.2. Mesurament i abonament 

L'amidament dels enderrocs d’edificacions s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior 

enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra. En el cas d’obres de fabrica, 

per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència 

entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses 

immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

La vorada o rigola es mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada, segons les 

especificacions de la DT. Els paviments per m2 de paviment realment enderrocat, segons les 

especificacions de la DT. El tall de paviment per m de llargària executada realment, amidada segons 

les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la D.O. 

La demolició de claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d’evacuació s’amidaran i 

abonaran per m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 

especificacions de la DT. Les cunetes es mesuraran per m2 de projecció sobre el terreny, sense 

importar el gruix: els embornals, reixes o arquetes s’abonaran per unitat de quantitat realment 

executada segons les especificacions de la DT 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el transport 

a abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la manipulació dels 

materials, canons, abocament i estesa del material i mà d’obra necessària per a la seva execució. 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del sector 

que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració 

dins de l’obra, d’acord amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament previ per a la 

seva utilització (matxuqueig i tria), també hauran de complir les condicions de qualitat exigibles per 

a la unitat d’obra a la que es destina. 

En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o sempre 

que hi hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (portant-los a 

dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta de tractament i 
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valorització de residus de la construcció i demolició, cedint-los directament a un gestor de residus 

autoritzat, etc.). 

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà 

amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de 

preus. 

2.1.2.  Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar- ne 

l’adherència amb la nova capa de paviment. 

2.1.2.1. Mesurament i abonament 

Es mesura per metres quadrats (m2) de superfície, al gruix definit als plànols, en planta realment 

executat. 

2.1.3.  Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

2.1.3.1. Condicions generals 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del 

replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones 

de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 

l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del 

clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les 

condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació 

addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les 

excavacions. 

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o 

seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de 

refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per 

sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als moviments de 

terres. 

Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les determinacions de la Direcció 

d’obra, els talussos de terres tindran un pendent màxim de 3H:2V. Quan existeixi la possibilitat de 

que es donin fenòmens erosius, els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura de vegetació, 

amb hidrosembra o amb altres tècniques de bioenginyeria consensuades amb la Direcció d’obra. 

Les partides de geotèxtil i hidrosembra es realitzaran d’acord amb les especificacions recollides als 

apartats corresponents del present Plec. 
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2.1.3.2. Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els 

perfils, presos abans i després dels treballs. 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal 

com es trobi on s’hagi d’excavar. 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 

d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a 

qualsevol tipus de terreny. 

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells 

freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus 

d’excavació. 

El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials aptes per al rebliment segons 

condicions i normativa aplicable a determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i 

esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les 

voreres més pròximes. 

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, 

estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la 

formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible 

increment de distància de transport. 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 

indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar 

correctament la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 

2.1.4.  Repàs i piconatge de terres 

2.1.4.1. Condicions de les partides d’obra executades 

El repàs i piconatge de terres és el conjunt d'operacions necessàries per a aconseguir l'acabat 

geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

• Sòl de rasa 

• Esplanada 

• Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

• Situació dels punts topogràfics 

• Execució del repàs 

• Compactació de les terres, en el seu cas 
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El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 

compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

• Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 

• Planor: ± 20 mm/m 

• Nivells: ± 50 mm 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. La superfície del talús no ha de tenir material 

engrunat. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. Toleràncies d'execució: 

• Variació en l'angle del talús: ± 2º 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.O.. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la D.O. 

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 

m. 

2.1.4.2. Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

2.1.5.  Estabilització de sòls in situ 

Amb l’objectiu de disminuir l’aportació de terres de préstec a l’obra i el transport de terres cap a 

abocador, es preveurà la possibilitat d’estabilitzar els sòls existents sobre els que es realitzarien les 

posteriors obres d’urbanització. 

2.1.5.1. Reparació de flonjalls 

Els flonjalls causats per defecte de la plataforma es poden reparar executant terra- ciment in situ. 

En lloc d'excavar, compactar el fons de la caixa i reblert posterior amb altres materials, es pot 

efectuar un "reciclat" del flonjall en una profunditat de 40 o 50 cm amb una dotació de 2 o 3% de 

ciment, o, depenent de la naturalesa del flonjall, reforçar només la part superficial del mateix amb 

una major dotació de ciment. 

Si els flonjalls estan causats per la presència de grans quantitats d'argila, es pot adoptar un 

tractament mixt, estabilitzant-los prèviament amb calç i després amb ciment, o bé afegint aquests 

dos conglomerats de manera simultània, un per via humida i un altre per via asseca. 
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El resultat obtingut evita les excavacions del ferm existent, amb la consegüent descompressió de 

les zones limítrofes al flonjall, i, sobretot, el procediment és de gran rendiment, amb el que s'estalvien 

terminis d'execució i es disminueixen al mínim els inconvenients per a l'usuari. 

Els flonjalls poden estabilitzar-se reciclant una capa de 40-50 cm amb un 4% de ciment.. 

2.1.5.2. Mesurament i abonament 

L’execució de l’estabilització amb una dosificació inferior al 3% de conglomerant, per via seca o 

humida, en un gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl realment estabilitzat. 

L’execució de sòl-ciment in situ amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un 

gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl-ciment realment executat. La repercusió del tall de 

junts de prefisuració cada 4 m es mesurarà per m2 de superfície tractada. 

El reciclat in situ de sòl amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un gruix de 

25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl realment reciclat. 

En tots els casos, el preu inclou la recicladora, la distribució del conglomerant o en ciment en pols o 

en beurada, el transport i retirada de la maquinària i la compactació i anivellament del terreny tractat. 

2.1.6.  Escarificació i compactació 

2.1.6.1. Definició 

Consisteix, en la disgregació de la superfície del terreny i la seva posterior compactació a efectes 

d'homogeneïtzar la superfície de suport, conferint-li les característiques prefixades d'acord amb la 

seva situació a l'obra. 

2.1.6.2. Execució de les obres 

Es realitzarà d’acord amb allò establert a l’article 302 del PG-3. 

L'operació es durà a terme de manera que sigui mínim el temps que intervingui entre l'esbrossada, 

o en el seu cas excavació, i el començament d'aquestes. 

S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, 

i d'emmagatzemament i transport de productes de construcció. 

2.1.6.3. Escarificació 

L'escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o el 

Director de les Obres, no havent d'afectar en cap cas aquesta operació a una profunditat menor de 

quinze centímetres (15 cm), ni major de trenta centímetres (30 cm). En aquest últim cas seria 

preceptiva la retirada del material i la seva posterior col·locació per tongades. 

Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals l'operació pugui 

interferir amb obres subjacents de drenatge o reforç del terreny. 
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2.1.6.4. Compactació 

La compactació dels materials escarificats se'n realitzarà d'acord amb l'especificat a l'article 330, 

"Terraplens" del PG-3. La densitat serà igual a l'exigible a la zona d'obra que es tracti. 

Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part superior 

d'obres subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant-se a més les mesures de protecció, 

davant la possible contaminació del material granular per les terres d’embasament fonament de 

terraplè, que prevegi el Projecte o, en el seu defecte, assenyali el Director de les Obres. 

2.1.6.5. Mesurament i abonament 

L'escarificació, i la seva corresponent compactació s'abonarà per metres quadrats (m2) realment 

executats, mesurats sobre el terreny. 

2.1.7.  Reblerts 

2.1.7.1. Reblerts de materials reciclats 

Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 

• Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i 

amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions 

de matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 

• Construccions/infraestructures de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb 

més d’un 95% de matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics. 

• Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, 

un contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions 

de matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials 

metàl·lics. 

• Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats 

de formigó. 

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 

111/78, d’índex CBR en laboratori. 

Aquests materials poden procedir de centrals de reciclatge legalitzades o bé, de la pròpia obra, 

sempre que es duguin a terme les comprovacions de qualitat i els tractaments 

2.1.7.2. Plànols 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del 

projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. 

Aquests plànols cal que s’incloguin al corresponent pla específic de préstecs. 

2.1.7.3. Mesurament i abonament 

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu 

perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
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El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de l’obra; en aquest cas el preu del 

terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 

corresponent. 

Per als casos en que el material a emprar provingui de la mateixa obra (de residus de la construcció 

i demolició tractats per al seu reciclatge), el preu del terraplè inclourà la càrrega, transport, estesa, 

humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. El cost de la planta de 

matxuqueig necessària per al tractament i reciclatge dels residus procedents de l’obra i el personal 

implicat en les operacions vinculades (ús de maquinària, tria dels residus, etc.) constituiran una 

partida separada a la de formació del terraplè. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, 

el preu del terraplè també inclourà els subministrament del material. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de plantes de tractament i 

reciclatge de residus de la construcció i demolició, el preu del terraplè inclourà el cost d’adquisició 

del material i el seu subministrament a obra. 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs al corresponent pla específic de préstecs 

del seu Pla de Medi Ambient (PMA), aprovat per la DO abans de l’inici de les obres. Per als casos 

de préstecs de nova creació en parcel·les rústiques fora del sector , cal que, partint de la 

documentació inclosa al PMA per aquell préstec (directrius principals, volums d’extracció, 

restauració final i plànols de planta original i final i de perfils originals i finals) s’obtingui el permís del 

propietari, l’autorització de l’ajuntament i l’autorització de la Oficina Territorial corresponent del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Per a préstecs existents, aquests han d’estar convenientment legalitzats, d’acord amb la normativa 

vigent. Tota la documentació ara citada, ha de ser entregada a la Direcció d’obra i, abans de 

començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres les zones de 

préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient i de si la documentació adjuntada 

contempla els requeriments ara esmentats. 

2.1.8.  Excavació i rebliment de rases 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les 

rases definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

2.1.8.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual 

o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials 

hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% 

de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat 

natural del mateix terreny a la zona de rasa. 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat 

obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
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En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, ’afegirà una 

darrera capa d’un gruix mínim de 20 cm de terra vegetal. 

2.1.8.2. Mesurament i abonament 

L'excavació en rases contínues per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts 

trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el 

fons de la rasa i del terreny. 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no 

classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà amb 

el preu del quadre de preus núm. 1 del projecte. 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol 

causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus 

o pressupost no especifiquen el contrari. 

El preu de les excavacions comprendrà també els transport de les terres a l’àrea d’aplec dins de 

l’obra o a l’abocador, a qualsevol distància, quan no es puguin emprar a la pròpia obra. 

El preu corresponent inclou la desbrossada de la vegetació existent, el decapatge de la terra vegetal 

i l’excavació de la rasa, el subministrament de terres (en el cas de terraplenat), transport (en el cas 

de l’excavació fins zona d’aplec dins de l’obra o fins al dipòsit o abocador, incloent l’arranjament de 

les àrees afectades), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra necessària per 

a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, 

per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i 

els cànons corresponents si s’escau. 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot 

amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb 

el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 

elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el 

contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats 

figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis 

tècnics municipals. 

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament el departament de Patrimoni 

Cultural Històric i Artístic (Arqueologia) de l’Ajuntament de Lleida, es realitzarà una prospecció 

arqueològica a peu d’obra durant els moviment de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 

cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho al departament de Patrimoni Cultural 

Històric i Artístic (Arqueologia) de l’Ajuntament de Lleida, per tal que es decideixin les mesures a 

prendre. 

El rebliment de rases s’amidarà com el volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà el volum del 

tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat. 
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El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El 

contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 

tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 

s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, considerant-se inclòs el subministrament del 

material en el preu del replè. 

Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de préstecs dins de l’apartat 

corresponent de Condicions Generals. 

2.1.9.  Conduccions de clavegueram 

La present normativa pretén establir els procediments a aplicar en els treballs d’obra civil per les 

obres de canalització de la xarxa de clavegueram i escomeses particulars. 

Seran d’obligat compliment les normes particulars de l’empresa distribuïdora, així com la legislació 

que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 

aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs col·locats soterrats. S'han considerat els tipus de tubs 

següents: 

2.1.9.1. Tub de polietilè de paret estructurada 

Tub per a la conducció d’abocaments civils i industrials de Polietilè (PE), amb densitat >930 kg/m3, 

fabricat en barres de 6 o 12 m amb granulat de primera qualitat, corrugat externament i amb paret 

interna llisa, tipus: 

• Tipus B: Tubs la superfície interna dels quals és llisa i la superfície externa corrugada (tubs 

corrugats) 

De: diàmetre extern normalitzat segons UNE-EN 13476-1 Di: 

- diàmetre intern 

- e5: espessor mínim normalitzat P: pas 

- del corrugat 

Els tubs seran conformes a les següents normes: 

• UNE-EN 13476-1 Part 1: Requisits generals i característiques de funcionament. 

• UNE-EN 13476-3 Part 3: Especificacions per a tubs i accessoris amb superfície interna llisa 

i superfície externa corrugada i el sistema de Tipus B. 

El polietilè a emprar en la fabricació dels tubs serà de primera qualitat, amb les característiques 

següents: 
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Característiques Prescripcions 

Paràmetres d’assaig 
Mètode s 
d’assaig  

Característiques Valors 

Densitat ≥ 930 kg/m3 Temperatura (23 ± 2) ºC ISO 4451 

Índex de fluïdesa 0,3 ≤ MFR ≤ 1,6 Temperatura Càrrega 
190 ºC 
50 N 

ISO 1133 

 
Resistència    

a llarg termini 

 
Cap ruptura al 

termini de 
l’assaig 

Terminals Número 
mostres Temperatura 

Tensió anular Tipus 
d’assaig Durada 

Temperatura Tensió 
anular Tipus d’assaig 

Durada 

Tipus A o B 3 
80 ºC 

3,5 MPa 
Aigua/Aig ua 165 h 

80 ºC 
3,2 MPa 

Aigua/Aig ua 1000 h 

 
 

EN 921 

Estabilitat 
tèrmica 

≥ 20 minuts Temperatura 200 ºC EN 728 

La granza disposarà també de les propietats que es relaciones a continuació: 

• Mòdul d’elasticitat: E ≥ 800 MPa 

• Coeficient d’expansió tèrmica: ≈ 0,17 mm/m K 

• Conductibilitat tèrmica: (0,36 ÷ 0,50) W K–1 m–1 

• Capacitat tèrmica: (2300 ÷ 2900) J kg–1 K–1 

• Resistència superficial: > 1013 Ω 

• Coeficient de dilatació lineal: (1,7 ÷ 2)10–4 °C-1 

Pel que fa als tubs, mitjançant examen visual, les superfícies interna i externa han de ser llises, 

netes i sense incisions, buits o altres irregularitats superficials. 

El material no ha de contenir impureses visibles o porus. 

Els extrems del tub han d’estar tallats perpendicularment a l’eix, sense rebaves. Les unions entre 

tubs es realitzaran mitjançant: 

• Amb maniguet doble i junt d’elastòmer 

• Amb soldadura de cap per electrofusió 

Les canonades i els accessoris seran idonis per a resistir la temperatura d’acord amb el indicat a la 

norma EN 476, és a dir, 45 °C per a diàmetres de fins a 200 mm i 35°C per a diàmetres superiors. 

Les canonades han de dissenyar-se a una de les següents classes de rigidesa anular SN (kN/m2): 

• DN ≤ 500: SN 4, SN 8 ó SN 16 

• DN > 500: SN 2, SN 4, SN 8 ó SN 16 

2.1.9.2. Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

• Subministrament del tub 

• Preparació de l’assentament  
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• Col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i 

rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 

canonades. El rejuntat serà interior i exterior.   

• Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la 

junta exterior és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 

cm)  

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 

compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si 

al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda 

inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o 

igual a 200 kg/cm2.  

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la 

col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb formigó 

fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o PE. En el cas dels 

tubs per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre recoberts amb formigó HM- 

20.  

Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de 

construir les connexions al clavegueram.  

El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 

Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase 

d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud 

mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem.  

Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres situades a la 

vorera, i amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran replenades es de formigó, que sortiran almenys, 

0,50 m de la superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del punt final del tub de connexió.  

La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat. 

2.1.9.3. Mesurament i abonament 

Les canonades es mesuraran per m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de 

la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat, 

així com l’execució dels junts, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres 

canonades.. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 

instal·lada. 

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, 

s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment (sorra o formigó) i les armadures 

de reforç, queden incloses al preu unitari. 
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2.1.10. Elements singulars del clavegueram 

2.1.10.1. Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i 

sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de 

formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM- 

20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat compliran amb els requisits de 

la norma UNE 127.011 EX. 

Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols 

o criteri de la direcció d’obra. 

Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb 

cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de 

l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons 

plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa 

vigent. 

2.1.10.1.1. Execució de les obres 

L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà 

segons el que es prescriu a l’article corresponent del present Plec. Un cop efectuada  l’excavació  

es  procedirà  a  construir  els  pous  o  arquetes  i  a  col·locar  els elements prefabricats, amb la 

situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes 

definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el 

material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous 

i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 

2.1.10.1.2. Mesurament i abonament 

Sempre  que  el  pressupost  del  projecte  no  especifiqui  una  altra  cosa,  les  arquetes, cambres, 

sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment 

executades; el preu inclourà l’excavació i tots els materials (inclòs tapes i/o reixes) i operacions 

necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat 

2.1.10.2. Embornals, buneres i interceptors amb reixa 

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN 

vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més 

baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals. 

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, 

segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 
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Sempre que així ho indiqui el projecte o bé, quan així ho decideixi la Direcció d’obra, s’adequaran 

les parets dels embornals i pericons per facilitar l’escapament de la fauna (especialment rèptils, 

amfibis i micromamífers) que s’hi hagués pogut quedar atrapada. 

Aquesta adequació es pot fer transformant una o diverses parets en rampes rugoses (o amb 

emmacat de pedres), amb un pendent sempre inferior a 45º. 

Quan no sigui possible realitzar aquest condicionament, cal protegir la secció exterior amb reixes 

que permetin el pas de l’aigua però que permetin la caiguda dels animals, com ara col·locant una 

reixa amb llum inferior a 2,5 cm sota la reixa de fundició 

2.1.10.2.1. Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 

considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, si s’escau, 

l’adequació de parets per afavorir l’escapament de la fauna o la reixa de llum inferior que es 

col·locaria sota la de fundició i, finalment, l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra. 

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals 

i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml. El preu inclourà el formigó 

de protecció. 

2.1.11. Conduccions de drenatge 

2.1.11.1. Definició: 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub 

per a captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix 

de material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells 

freàtics elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades. 

Llur execució inclou les operacions següents: 

• Execució del llit d’assentament de la canonada 

• Col·locació de la canonada 

• Rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 

2.1.11.2. Condicions generals 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, o de qualsevol 

altre material homologat a tal efecte. 

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs 

col·locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
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2.1.11.3. Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als 

plànols o, en tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter 

accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de 

desguàs. 

2.1.11.4. Execució de les obres 

L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 2.1.9. 

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la 

longitud de la rasa. 

El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 

Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 

Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en 

tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients 

per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 

La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, 

mixtos i prioritàriament naturals, sempre que compleixin les condicions qualitatives exigibles. La 

fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 

2.1.11.5. Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre 

element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. 

2.1.11.6. Mesurament i abonament 

Sempre  que  el  projecte  no  especifiqui  una  altra  cosa,  els  drenatges  subterranis  es mesuraran 

per metres lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari 

corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material 

filtrant, compactació, estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 cm) sempre que la superfície es 

revegeti amb herbàcies, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 

2.1.12. Obres de drenatge especial: 

2.1.13. Subbases 

La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els 

serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà 

l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta 

s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 
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2.1.13.1. Subbase granular 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment 

i l’esplanada. 

El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de 

graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó) ) i provinents 

també de residus de demolició dins de la pròpia obra (vials, estructures, etc.). 

Condicions mínimes d’acceptació 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció 

que passi pel tamís 0,063 mm UNE. 

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l’Assaig de Los 

Angeles, inferior a: 

Tot-ú artificial àrid natural 35 

Tot-ú artificial àrid reciclat 40 

Tot-ú natural àrid natural 40 

Tot-ú natural àrid reciclat 45 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 

Tot-ú artificial EA>30 

Tot-ú natural EA>25 

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 

Pel que fa a la plasticitat del material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-ú artificial en 

qualsevol cas, pel tot-ú natural es compliran simultàniament les condicions següents: 

• Límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 

• Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 

Els materials estaran lliures d e terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o qualsevol altre que 

pugui afectar la durabilitat de la tongada. 

En el cas del tot-ú artificial, el coeficient de netedat, segon l’annex C de la UNE 146130, serà inferior 

a dos (2). 

En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material procedent d’una 

activitat extractiva, s’ha de donar a la direcció d’obra, una còpia de documentació relativa a la 

legalització de l’activitat extractiva, d’acord amb la legislació vigent. Aquesta documentació es 

sol·licita a l’entitat concessionària de l’explotació de l’activitat. 
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La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 

El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa 

(Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

2.1.13.2. Mesurament i abonament 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase 

s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric 

d’execució. S’entendrà sempre que el preu comprèn totes les operacions, materials auxiliars o 

maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 

de capes subjacents. 

2.1.14. Vorades, encintats i rigoles 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la 

subbase mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les 

zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada 

serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis. 

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la 

vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als 

embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de la calçada. 

2.1.14.1. Vorades 

2.1.14.1.1. Vorades de formigó 

Peça prefabricada recta o corba de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció 

transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 

Procedència 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte i a l’establer a la norma 

UNE-EN 1340 i el seu complement UNE 127340. 

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre 

que siguin aprovades per la direcció d’obra. 

Normes de qualitat 

Les vorades disposaran de les següents característiques: 
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• Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua: 

Classe Marca t Absorció d’aigua (% massa) 

2 B ≤6 com a mitja 

• Resistència a flexió: 

 

Classe 

 

Marcat 

Resistència 
característica a 

flexió (MPa) 

Mínim de la 
resistència 

a flexió (MPa) 

1 S 3,5 2,8 

2 T 5,0 4,0 

3 U 6,0 4,8 

• Resistència al desgast per abrasió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’Abrasió: 

Classe Marca t Grandària marca 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

2.2. Infraestructura de serveis 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que 

s’implanten de forma coordinada a les zones de vorera, entre la línia de vorada i la línia que delimita 

l’espai públic i l’espai parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes 

d’abastament d’aigua, subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, enllumenat públic, 

telecomunicacions, gas canalitzat, o qualsevol altre servei. 

2.2.1.  Abastament d’aigua 

La present normativa pretén establir els procediments a aplicar en els treballs d’obra civil per les 

obres de canalització de les xarxes de distribució d’aigua potable i escomeses particulars. 

Seran d’obligat compliment les normes particulars de l’empresa distribuïdora, així com la legislació 

que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 

aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions que 

regularà la Comisión Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas, pel que 

disposa el Reial Decret 363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació de substàncies noves 

i classificació, envasat i etiquetatge de les substàncies perilloses) o qualsevol altre legislació o 

normativa tècnica que pugui ser d’aplicació. 

2.2.1.1. Canonades 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense rastre 

de sediments ni d’incrustacions. 
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Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

• Marca del fabricant 

• Any de fabricació 

• Diàmetre nominal 

• Pressió nominal o de treball 

• Norma segons la que ha estat fabricat 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Canonades de 

polietilè: 

Les canonades de PE complirà la norma UNE-EN 12201 i estaran acreditades pel certificat 

d’AENOR vigent 

Canonades de PVC: 

Les canonades de PVC-U compliran les normes UNE-EN 1452-1,2 i 3:2000 i estaran acreditades 

pel certificat d’AENOR vigent 

Cal que es comprovi que no existeix una ordenança municipal que reguli o prohibeixi l’ús de PVC 

en obres compreses al municipi. 

Canonades de foneria: 

Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545:1995. 

2.2.1.2. Unions de tubs 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub. 

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

Unió de tubs de PVC: 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb 

conformat del cap i junta de goma. 

La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del 

tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en 

quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir la corrosió al tub, i acoblant 

immediatament el tub a la copa. 

Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran. 

Unió de tubs de foneria: 

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi 

interposarà material de junta. 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 
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2.2.1.3. Peces especials 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. S’empraran per a canvis 

de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del 

fabricant. 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 

pressió interior. 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. Els materials a 

emprar per a cada classe de tub seran: 

• Per a tubs de polietilè polietilè 

• Per a tubs de PVC PVC 

• Per a tubs de foneria foneria 

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 

Corbes: 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior 

del tub, com a mínim. 

Cons: 

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

Derivació en T: 

Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per a 

les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la 

canonada i el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub 

amb dos cargols. 

2.2.1.4. Vàlvules 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector 

de la xarxa. 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa 

grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou resistent 

per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; 

per tant, cal que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de 

servei. Tot el material de foneria estarà pintat. 
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Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió 

nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i 

estaran perfectament ajustades. 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la 

corrosió. 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. El tancament 

serà estanc en totes les vàlvules. 

Boques de reg: 

El ràcord serà d’endoll ràpid d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 mm (UNE 23400-2:1998) o 70 mm 

(UNE 23400-3:1998). 

S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro 

colat desmuntable. 

Comptadors per a les boques de reg: 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris 

per a la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 

2.2.1.5. Hidrants 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 

de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

S’emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i a una distància 

tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m d’un hidrant. 

La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981. 

Hidrants soterrats: 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complirà l’establert a la norma UNE 23407:1990. 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll 

ràpid, segons la norma UNE 23400-5:1998 

Es proveirà de i cèrcol i tapa normalitzat de tipus B 125 o superior segons UNE-EN 124:1995 

,la cara exterior serà de color vermell. Així mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una placa 

indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 

Hidrants aeris: 

Correspon al de columna seca de tipus 100mm segons UNE 23405:1990 proveït de dues boques 

de 70mm i una de 100mm 
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El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada 

per un eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna 

després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i 

d’un sistema d’autobloqueig. 

2.2.1.6. Execució de les obres 

Rases: 

Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 40 cm i una fondària 

suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu 

inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició 

correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada col·locada. 

El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, 

com a mínim. 

Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres 

garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran 

perfectament els costats del tub. 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació procedents de la pròpia obra o de 

préstec segons normativa de l’apartat “Rebliment de rases”. (Veure apartat de Condicions generals 

relatiu a préstecs) 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S’exigirà una 

densitat superior al 98% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de 

l’apartat 2.17.7.3.1. 

Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 

Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes): 

Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm 

i fondàries d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes 

de 0,50 x 0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc 

del mateix material, forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 

Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària 

d’1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per 

a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra de 

15 cm de gruix, arrebossada i lliscada. La trapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix 

material. 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas. 

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que hi 

entri. 
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També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que 

continguin 

En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de 

la companyia concessionària. 

2.2.1.7. Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües 

es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal 

inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, 

proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la 

qualitat definida als apartats anteriors. 

Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent 

s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui 

d’aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al 

clavegueram i a la xarxa d’aigua, les connexions i part proporcional de peces especials. 

En els hidrants està inclosa la vàlvula de retenció, les connexions, el tub entre l’hidrant (amb 

l’excavació i el rebliment de la rasa) i la vàlvula i la part proporcional de peces especials. Quan 

l’hidrant és soterrat també te inclosa l’arqueta, el marc, la tapa i la placa senyalitzadora amb el 

suport. 

2.2.2.  Enllumenat públic 

2.2.2.1. Canalitzacions 

Es mesurarà per metre lineal. El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons 

dimensions i característiques, que s’assenyalen als plànols corresponents. 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de 

senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els conductors i el transport a l’abocador dels 

materials sobrants. 

També està inclosa la compactació fins a un 95 % del próctor normal. 

En cas de canalització per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de protecció. 

2.2.2.1.1. Arqueta 

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou l’excavació, el 

replè, l’arqueta i la tapa. 

2.3. Pavimentació 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura 

de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a 

realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de 

formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes de paviment. 
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Com a criteri general, per a la realització de la capa de base de calçada i de paviment es procurarà, 

sempre que sigui possible, disminuir l’aport de materials i terres de fora de l’obra mitjançant el 

reciclatge dels residus de demolició i de les terres generades dins de l’obra. Quan això no sigui 

possible, es prioritzarà l’ús de materials reciclats provinents de plantes de tractament de residus de 

la construcció i demolició, davant d’altres procedents d’activitats extractives. 

2.3.1.  Formigó de base a voreres 

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase 

prèvia a la construcció del paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements 

singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera i de la subbase, es 

procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i 

protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 

2.3.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa 

sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà 

un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La 

resistència característica mínima a obtenir serà de dos-cents newtons per mil·límetre quadrat (FcK 

≥ 20 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 

2.3.1.2. Mesurament i abonament de les obres 

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 

realment executats, mesurats sobre perfil teòric.  

S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de 

coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el 

subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions 

necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 

2.3.2.  Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material 

granular (tot-ú artificial o de material reciclat), de grava-ciment, de formigó o asfàltica. 

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència de la base 

granular. 

2.3.2.1. Bases de tot-ú artificial 

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 

granulometria de tipus continu. 

2.3.2.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció 

que passi pel tamís 0,063 mm 

• L’índex de “lajas”, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 
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• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta- cinc 

(<35). 

Tamissos 

UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-100 65-100 

8 40-63 45-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

• El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 

• El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 

• El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de 

granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució de l’assaig 

del material es farà després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de 

material meteoritzat. 

• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig 

Próctor Modificat. 

• El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb 

placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

Tipus Tot-ú Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 

Artificial 180 150 100 80 

• El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 

• La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima 

densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà 

també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements 

singulars de calçada). 

• La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap 

punt ni quedarà per sota d’ella en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de 

carreteres con categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) ala 

resta dels casos. 

En cas de preveure la utilització de bases de tot-ú provinents de materials reciclats de dins o fora 

(plantes de tractament) de l’obra, s’haurien de dur a terme els controls de qualitat escaients i la 

direcció d’obra hauria de determinar la possibilitat del seu ús. 
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2.3.2.1.2. Mesurament i abonament 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric 

després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la 

capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament 

acabada. 

2.3.2.2. Bases de gravaciment 

La gravaciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material granular, ciment, 

aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada s’utilitza com 

a capa estructural en ferms de carretera. 

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3 

2.3.2.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Granulometria dels àrids: 

El contingut de ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències a compressió mitges a 

set dies (en MPa) indicades a la taula següent. En qualsevol cas, l’esmentat contingut no serà inferior 

al tres i mig per cent (3,5%) en massa, respecte del total del granulat en sec. 

Material Zona Mínim Màxi m 

Gravaciment Calçada 4,5 7 

 Voral 4,5 6 

• S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, 

una densitat superior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 

l’Assaig Próctor Modificat de la barreja amb ciment. 

• La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 

Tamissos    
UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

GC25 GC20 

40 100 - 

25 76-100 100 

20 67-91 80-100 

8 38-63 44-68 

4 25-48 28-51 

2 16-37 19-39 

0,500 6-21 7-22 

0,063 1-7 1-7 

• El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades tres hores des de 

la seva compactació. 
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2.3.2.2.2. Mesurament i abonament 

• S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les 

densitats realment obtingudes a obra. 

• S’entendrà que el preu unitari comprèn el subministrament i transport del material, el 

refinament i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials 

necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 

2.3.3.  Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit 

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit 

restringit que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 

Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del 

sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els 

disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 

2.3.3.1. Tractaments superficials per mitjà de regs amb granulats (slurry) 

2.3.3.1.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats. S'han considerat els regs 

següents: 

• Reg monocapa simple 

• Reg monocapa doble 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• En el reg monocapa simple: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aplicació del lligant hidrocarbonat 

- Estesa del granulat 

- Piconatge del granulat 

- Eliminació del granulat no adherit 

• En el reg monocapa doble: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aplicació del lligant hidrocarbonat 

- Primera estesa de granulat 

- Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni 

- Segona estesa del granulat 

- Piconatge final del granulat 

- Eliminació del granulat no adherit 

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i despreniments de granulat. 

Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al lliscament no inferior 

a 0,65, segons la norma NLT-175. 
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2.3.3.1.2. Condicions del procés d’execució 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja. 

No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitrà o 

betum asfàltic. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el 

tractament superficial. 

La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, fang 

sec, matèria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressió o amb un 

escombrat enèrgic. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb lligant. 

L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicació de la 

dotació als junts transversals de treball col·locant tires de paper o altre material sota els difusors. 

L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les rodes 

de l'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir. 

En el cas què la DF ho consideri oportú, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament després 

de l'estesa del primer granulat. 

El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment començant per la vora inferior, 

progressant cap al centre i solapant-se cada passada amb l'anterior. 

El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la correcció 

de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar. 

El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum asfàltic, 

o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic fluidificant o emulsió bituminosa; des del 

començament de la seva estesa. 

Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la DF, 

per a resistir l'acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat que hagi 

quedat solt sobre la superfície abans de permetre la circulació. 

S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents a la 

seva terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar del perill 

que representa la projecció de granulat. 

En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la DF ordeni el contrari, s'ha 

de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit. 

Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova prèviament al 

tractament superficial. 

La DF podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 
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2.3.3.2. Paviments de macadam 

El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades compreses 

entre 10 i 20 cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat pedregoleig, el qual també 

es compactarà. S’humitejarà la superfície i se li donarà un acabat final amb corró estàtic. 

L’àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals (o bé de material reciclat 

sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d’obra així ho 

determina), amb la granulometria següent: 

• Haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura 

• El desgast del material segons l’Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35). 

L’àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, procedent de la pròpia obra o no, 

detritus de matxucatge o material local generats a la pròpia obra o no. Complirà les següents 

condicions mínimes d’acceptació: 

• Passarà per un garbell 10 UNE 

• La fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, en 

pes 

• La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10% i el 25%, en pes 

• No serà plàstic i tindrà l’equivalent de sorra superior a 30 

2.3.3.3. Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà 

esquerdes, nòduls, zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible. 

Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1342. 

Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra: 

• S’exigirà un pes específic aparent (UNE_EN 1936): ≥ 25 kN/m3 

• Resistència a compressió ha de complir la norma UNE-EN 1926 i ser superior a 1.300 

kg/cm2. 

• Resistència a l’abrasió: ha de complir la norma UNE-EN 1342 Annex B amb un coeficient 

de desgast inferior a tretze centèssimes de centímetre (0,13 m). 

• Resistència al glaç/desglaç: ha de complir la norma UNE-EN 12371. 

2.3.3.4. Paviments asfàltics 

Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de calçada. 

2.3.3.5. Paviment de rajoles de formigó 

Les rajoles de formigó són elements prefabricats de formigó emprats com a material de 

pavimentació, que acompleixen les següents condicions: 

• La seva llargària total no és superior a 1 m 
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• El quocient entre la seva llargària total i el seu gruix és superior a 4 Aquestes condicions no 

són aplicables als accessoris complementaris. 

Les rajoles de formigó, per assegurar que són conformes a les disposicions de la Directiva UE de 

Productes de la Construcció (89/106/CE) hauran d’estar en possessió del Marcat CE. 

Es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El 

llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre 

que al projecte no es defineixi capa de subbase i base. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les 

especificacions de les normes: 

• UNE-EN 1339:2004 “Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d’assaig” 

• UNE 127330 “Rajoles de formigó. Complement Nacional a la Norma UNE-EN 1339:2004” 

2.3.4.  Elements singulars 

2.3.4.1. Escocells 

S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 

• Peces prefabricades de morter de ciment 

• Totxanes o maons foradats 

• Xapa d’acer galvanitzat 

• Xapa d’acer amb acabat “corten” 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació del formigó de la base 

• Humectació de les peces 

• Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 

2.3.4.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Peces col·locades sobre una base de formigó: 

Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 

visibles. 

El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada 

(Fest) al cap de 28 dies ha de ser ≥ 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 

Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces 

han de quedar ben travades en les cantonades.  
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Han de quedar al mateix pla. 

Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la 

D.F. Base de formigó: ≥ 15 x 7 cm 

Escossells de totxana o maó: 

• Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 15 mm 

- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric 

- Nivell: ± 10 mm 

- Aplomat: ± 5 mm 

- Planor: ± 5 mm/m 

Escossells de peces de morter de ciment: 

Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 

• Junt entre les peces i el paviment: ≥ 3 mm 

• Toleràncies d'execució: 

- Balcament de l'escossell: ± 3 mm 

- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 

- Junts: ± 1 mm 

2.3.4.1.2. Condicions del procés d’execució 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. Abans 

de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El procés de 

col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Peces col·locades sobre una base de formigó: 

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter. 

2.3.4.1.3. Mesurament i abonament 

Els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. 

El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, les 

peces de formigó o xapa metàl·lica i totes les operacions i materials necessaris per al correcte 

acabament de la unitat d’obra. 
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2.4. Senyalització i proteccions 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els 

senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que 

fa als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit 

vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa 

pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de 

carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia 

de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical 

urbana). 

2.4.1.  Senyalització horitzontal 

2.4.1.1. Marques vials 

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, 

realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular 

el trànsit de vehicles i vianants o tenen finalitat informativa. 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, aprovada 

per Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE n. 185) amb correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987, 

i el Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat 

per CEDEX (octubre de 1990). 

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a 

l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les prescripcions 

següents: 

a) Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica 

en solució aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, 

amb pintura acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els 

materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons 

Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 

b) Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 

l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 □105 cicles, al sotmetre-les a 

l’esmentat assaig. 

c) Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 

document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 

d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 

Cal que compleixin els següents requisits: 

• Visibilitat diürna i nocturna 

• Resistència al lliscament 

• Resistència a la deterioració 
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Característica Factor mesurat Norma Aparell mesura 

 
Visibilitat nocturna 

 

Coeficient de  retrorreflexió 
R’ 

UNE 135 270 

Retrorreflectòmetre Angle 
d’il·luminació:3.5º Angle 

d’observació:4.5º 

Il·luminant: CIE tipus A 

 
Visibilitat diurna 

Coordenades  
cromàtiques (x,y) 

Factor de 

 

Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 

Colorímetre de   
geometria 45/0 

Il·luminant D 65 
Observador patró 2º 

Resistència a 
l’esllavissament 

Coeficient de resistència a 
l’esllavissament (SRT) 

UNE 135 272 
Pèndol TRL 

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics 

de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si 

compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 

 

Tipus de marca 

Paràmetres d’avaluació 

Coeficient de retrorreflexió R’      
(mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 
lluminància 

 

 
SRT 

A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 

Permanent (blanca) 300 200 100 0,30 0,45 

Temporal (groga) 150 0,20 0,45 

El contractista haurà de presentar al Director d’Obra la relació de les empreses proposades per 

2.4.1.1.1. Maquinària 

La maquinària d’aplicació haurà de ser acceptada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, inclourà 

els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de pintura 

polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport 

dels materials necessaris. 

2.4.1.1.2. Dosificació per aplicació 

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i 

amb les dotacions següents: 

Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de 

marques en senyalitzacions temporals). 

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes de 

vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic d’aplicació en calent. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per metre 

quadrat (0,600 kg/m2). 
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Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per metre 

quadrat (0,600 kg/m2). 

2.4.1.1.3. Control de recepció dels materials. 

Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials 

fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions 

de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les 

condicions degudes. 

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si 

aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 

2.4.1.1.4. Mesurament i abonament 

al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials 

dels productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o els 

documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents 

a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la 

fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR 

o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 

Abans d’iniciar l’aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a 

utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin 

de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per 

Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen allò exigit per la norma UNE 

135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos 

al pressupost de control de qualitat. 

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment 

pintat en obra. 

La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, 

“STOP”, es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en 

obra. 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i 

aplicació de la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del personal i maquinària, la 

neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar, la recollida, càrrega i transport d’envasos i restes 

de materials a dipòsits autoritzats i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
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2.4.2.  Senyalització vertical 

La senyalització vertical complirà amb el que s’estableix a la Norma 8.1-IC  “Senyalització Vertical”, 

de 28 de desembre de 1999 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen 

l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o de 

qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les 

prescripcions de la normativa vigent.  

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 

• Senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 

• Cartells senyalitzadors 

• Cartells informadors 

Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò 

que estigui grafiat als plànols. 

2.4.2.1.1. Mesurament i abonament 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu no inclou el pal de suport. 

Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements 

auxiliars de fixació, però no les columnes de suport. 

Els pals de suport s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu inclou el 

subministrament i la col·locació a l’obra, inclòs l’execució completa de la fonamentació. 

La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció facultativa. 

Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l’original al vist i plau de la direcció 

facultativa. 

Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d’acord amb el Manual de Senyalització 

Exterior promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya. 

Tots els suports i ancoratges seran d’acer galvanitzat, tindran una superfície homogènia i no 

presentaran cap discontinuïtat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zenc. S’uniran 

amb els plafons mitjançant cargols o abraçadores, no permetent-se soldadures entre si o amb els 

plafons. 

Tots els elements compliran les especificacions del PG3 del MOPTMA. 
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Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentarà, en cas que 

li siguin demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, així com dels acabats 

corresponents. 

2.5. Obres de formigó 

2.5.1.  Argamassa de ciment 

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. 

La pasta de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa 

necessària perquè no es produeixi un principi d’adormiment abans de la seva utilització. La quantitat 

d’aigua serà la necessària per tal d’obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a 

la superfície una capa d’aigua de gruix apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi 

lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi 

començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins dels quaranta-cinc (45) minuts que 

segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les argamasses rebatudes. 

Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida que 

la resta, principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc 

rugoses, sense que s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament 

contra les parets. 

2.5.2.  Formigons en massa i armats 

2.5.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, 

als quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència característica al trencament 

a compressió del formigó fabricat que determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en 

cada cas, la resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb 

dosificacions remarcades en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter 

orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per 

tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no podrà reclamar modificació en els preus 

contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions suposades. 

Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i fixació 

de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap 

tasca sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per 

tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 

element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 

En el pla es farà constar: 

• Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar 

en cada unitat 

• Forma de tractament dels junts de formigonat 

Per a cada unitat es farà constar: 
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• Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe 

i d’altres) 

• Característiques del mitjans mecànics 

• Personal 

• Vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible 

avaria) 

• Seqüència d’ompliment dels motlles 

• Mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d’altres) 

• Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 

• Sistema de curat de formigó 

Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot 

en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de 

l’EHE, i a més a més les següents: 

• Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla 

o d’encofrat. El vibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà 

també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui 

submergit en el formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats dels 

encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat 

o pretensat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les 

armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja 

vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 

• No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta 

centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar 

canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del 

director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà que el doll de 

formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 

• No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les 

característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà 

les mesures adequades. 

• Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 

• Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides 

mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es 

mantindran constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà 

inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar procediments 

de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització del 

director de l’obra. 

• Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la 

junta amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 

• Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director 

d’obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una 

regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els 

defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims 

indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es podran reparar sense que 

siguin examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-

los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 
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• El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i 

maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i 

mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per 

tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà 

de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, s’adoptaran les disposicions 

precises per al perfecte formigonat de la clau. 

• En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin 

perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent 

enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es 

reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del 

formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), 

perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la 

superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de 

dilatació. 

• A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva 

alçada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de 

l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui 

superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements 

horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar 

almenys dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el 

formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 

2.5.2.2. Mesurament i abonament 

El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions 

teòriques dels plànols. Al preu s’inclou el següent: 

• L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 

necessaris per a fabricació i posada en obra 

• La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 

• L’execució i tractaments dels junts 

• La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 

• L’acabat i la realització de la textura superficial 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d’aquesta unitat d’obra. 

2.5.3.  Additius, colorants i addicions per a formigons 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als formigons en el moment de 

pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen 

modificacions al formigó, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats 

habituals o del seu comportament. 

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament 

dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o 

donar-li característiques especials. 

S'han considerat els elements següents: 
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• Colorant 

• Additius per a formigó: 

- Inclusor d'aire 

- Reductor d'aigua/plastificant 

- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 

- Retenidor d'aigua 

- Accelerador d'adormiment 

- Hidròfug 

- Inhibidor de l'adormiment 

• Addicions: 

- Cendres volants 

- Fum de silici 

- Escòria granulada 

2.5.3.1. Additius 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir- ne 

l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó 

o morter. 

Seran conformes a les normes UNE-EN 934-2:2002 “Additius per a formigons, morters i beurades. 

Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat”, UNE-EN 934-

2:2002/A1:2005 “Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. 

Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat” i UNE-EN 934- 2:2002/A2:2006 “Additius per a 

formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, 

marcat i etiquetat”. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

• Característiques essencials: 

- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): ≤ valor especificat pel 

fabricant 

• Característiques complementàries: 

- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant 

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): D ≥1,10: ± 0,03 D ≤ 1,10: ± 0,02 

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): T≥ 20%: ≥ 0,95 T, < 1,05 T T < 

20%: ≥ 0,90 T, < 1,10 T 

- PH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 

Limitacions d'ús d'additius 

• Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretexta 
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• Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherencia 

• L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Pretensat: ≤ 0,2% pes del ciment 

- Armat: ≤ 0,4% pes del ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes del ciment 

• Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant 

• Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel 

fabricant 

2.5.3.1.1. Additiu inclusor d’aire 

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per 

objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han de 

mantenir durant l'adormiment. 

Característiques essencials: 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≥ 2,5% 

• Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6% 

• Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): ≤ 0,200 mm 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 75% 

Característiques complementàries: 

• Diàmetre de les bombolles (D): 10 ≤ D ≤ 1000 micres 

2.5.3.1.2. Additiu reductor d’aigua/plastificant 

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó 

que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar 

l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

• Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 5% 

• Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 110% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.5.3.1.3. Additiu reductor d’aigua d’alta activitat / superplasticitat 

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplasticitat, és un producte per a incorporar  durant  el  

pastat  del  formigó  que  té  per  objecte  disminuir  fortament  la quantitat d'aigua per a una mateixa 

consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
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Característiques essencials: 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

• Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistència: 

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 12% 

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 

1 dia: ≥ 140% 

28 dies: ≥ 115% 

• Valors en relació al mateix formigó sense additiu, a igual relació aigua/ciment: 

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): ≥ 120 mm 

- Escorriment (EN 12350-5): ≥ 160 mm 

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 30 min desprès de 

l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial 

2.5.3.1.4. Additiu retenidor d’aigua 

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en disminuir l'exsudació. 

Característiques essencials: 

• Exsudació (UNE-EN 480-4): ≤ 50% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 80% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.5.3.1.5. Additiu hidròfug 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó en el moment de pastar-lo i que té com a 

funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua 

disminuint la capil·laritat. 

Característiques essencials: 

• Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 50% 

• Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 60% 

• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 85% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.5.3.1.6. Additiu inhibidor d’adormiment 

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o 

morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 

resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 
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Característiques essencials: 

• Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

- Inici d'adormiment: ≥ al del morter de referència + 90 min 

- Final d'adormiment: ≤ al del morter de referència + 360 min 

• Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): 

- 7 dies: ≥ 80% 

- 28 dies: ≥ 90% 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.5.3.1.7. Additiu accelerador de l’adormiment 

Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés 

d'adormiment. 

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 

Característiques essencials: 

• Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

- Inici d'adormiment (a 20°C): ≥ 30 min 

- Final d'adormiment (a 5°C): ≤ 60% 

• Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3): 

- 28 dies: ≥ 80% 

- 90 dies: ≥ que la del formigó d'assaig a 28 dies 

• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

2.5.4.  Encofrats 

2.5.4.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats 

per la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i 

seguretat. 

Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el 

treball no contindran substàncies agressives per al formigó.  

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la 

col·locació i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure 

escurçament del formigó per retracció.  

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que 

el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els 
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motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i 

netejats abans de la seva utilització. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir 

que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, 

bombeigs, ressalts o rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades i elements que 

hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva 

superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del 

contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una vegada 

desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que 

determini el director de l’obra. 

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra. 

Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els 

productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, 

segons el mètode indicat pel director d’obra. 

2.5.4.2. Mesurament i abonament 

Criteri general: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 

elements utilitzats. 

Sostres i lloses d’estructures: 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa 

d'acord amb els criteris següents: 

• Forats d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 

• Forats de més d'1,00 m2. Es dedueix el 100% 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels 

forats. 

2.5.5.  Cintres 

Condicions de les partides d’obra executades 

Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el 

pes total propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions 

necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil·límetres (3 mm), 

ni els del conjunt de mil·lèsima part (1/1000) de la llum. 
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El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i 

plànols de conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran 

les prescripcions de les normes MV-103. 

Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una manera 

uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. 

Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en 

fixar la seva contrafletxa, es donarà per bona i podran iniciar les treballs als quals hagin de servir de 

suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d’acord amb les ordres del director 

de l’obra, La superació de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a 

la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 

2.5.5.1. Mesurament i abonament 

S’abonaran per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la seva 

projecció en planta sobre el terreny. 

2.5.6.  Armadures passives 

Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o 

malles electrosoldades. 

2.6. Enjardinament 

2.6.1.  Geotèxtils 

2.6.1.1. Característiques dels elements 

Làmina formada per feltres de teixits sintètics.  

S'han considerat els materials següents: 

• Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

• Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament 

• Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat 

• Feltre teixit de fibres de polipropilè  

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

F: Filtració  

S: Separació 

R:  Reforç 

D: Drenatge 

P: Protecció 

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
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La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. La làmina 

estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes Ha de ser 

resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir abans 

de 24 h des de la seva col·locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la norma 

corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 

• UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de 

rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 

• UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 

• UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 

F+R, F+R+S 

• UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 

• UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: 

F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

• UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, 

F+R+S 

• UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

• UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 

• UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

• UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

• Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 

- Característiques essencials: 

Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 

Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 

- Característiques complementàries: 

Deteriorament durant la instal·lació (ENV ISO 10722-1) Resistència a la intempèrie 

(EN 12224), excepte en túnels Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), 

en drenatge 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques 

Resistència a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321) 

Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 

Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225) 

Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries 

- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 

 

• Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials: 
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Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 

• Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials: 

Allargament  a  la  càrrega  màxima  (EN  ISO  10319) 

Punxonament  estàtic  (assaig  CBR)  (EN  ISO  12236) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

- Característiques   complementàries:  

Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 

Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres 

 

• Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials: 

Punxonament  estàtic  (assaig  CBR)  (EN  ISO  12236) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

 

• Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials: 

Allargament  a  la  càrrega  màxima  (EN  ISO  10319) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de 

terres i fonaments 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en 

moviments de terres i fonaments 

 

• Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials: 

Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 

- Característiques complementàries:  

Fluència en tracció (EN ISO 13431) 

 

• Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials: 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)  

Capacitat de flux d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
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• Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 

- Característiques essencials: 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Punxonament  estàtic  (assaig  CBR)  (EN  ISO  12236) 

Capacitat de flux d’aigua en el pla (EN ISO 12958)  

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

• Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:  

Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 

 

• Funció: Filtre i Protecció (F+P) o Reforç i Protecció (R+P): 

- Característiques essencials: 

Allargament  a  la  càrrega  màxima  (EN  ISO  10319) 

Punxonament  estàtic  (assaig  CBR)  (EN  ISO  12236) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574) 

2.6.1.2. Condicions de les partides d’obra executades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Neteja i preparació del suport 

• Col·locació de la làmina 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. Ha de 

ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines han 

de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. Cavalcaments: ≥ 5 cm 

El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de polièster no teixit) es consolidarà mecànicament 

mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, químics i 

de fluència mínima, i amb les característiques següents: 

• Pes per unitat de superfície: p = 350 g/m2 

• Càrrega de ruptura: KN/m 

• Càrrega de treball: f2 = 13 KN/m 

El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de polièster no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant 

punxonat sobre un teixit base de polièster, amb una trama que permeti la penetració de les arrels 

de les plantes que germinen en la seva superfície. Les característiques d’aquest geotèxtil seran: 
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• Inalterable als raigs UV 

• Pes per unitat de superfície : p = 160 g/m2 

• Càrrega de ruptura   

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

2.6.1.3. Mesurament i abonament 

La unitat d’obra es mesurarà i abonarà m2 de superfície amidada segons les especificacions de la 

DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 

• Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 

• Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

2.6.2.  Terra vegetal fertilitzada 

2.6.2.1. Definició 

S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat de 

vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser plantada o 

sembrada, adobada amb adobs orgànics. 

2.6.2.2. Condicions generals 

Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal manera 

que la llavor en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la deguda 

protecció i l’escassa o nul·la competència per part d’altres plantes. El mateix passa amb el vegetal 

plantat, per al qual s’han de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 

La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 

• Sorra 23 - 52% 

• Llim  28 - 50% 

• Argila 7 - 27% 

S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. 

Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al tres per cent (3%). El 

seu PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que és el nivell òptim 

per al desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 

La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de compostats per metre 

cúbic (25 kg/m3), si aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot 
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barrejant-se convenientment; en cas contrari, s’aplicaran, al moment de l’estesa de la terra vegetal, 

cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del mateix fem, tot enterrant-lo convenientment. 

En quant a les operacions d’excavació de terres vegetals dins de les obres, cal procedir de la 

següent manera: 

• Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant 

esbrossada) fins a la profunditat que determini el projecte (horitzó orgànic), en el seu 

corresponent l’estudi geotècnic, conjuntament a la Direcció d’obra. 

• Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d’aplec de terres vegetals, 

que ha d’haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que així, el 

volum de terres vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en treballs 

de restauració i/o enjardinament. 

• Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular 

per sobre. 

• Si es determina en projecte o així ho decideix la Direcció d’obra, es duran a terme anàlisis 

per determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per 

a la seva acceptació.. 

• Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la Direcció d’obra, 

s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, 

d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 

• A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 

físiques i químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions 

de la Direcció d’obra, es mantindran els sòls originals. 

• Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a 

zones verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les 

propietats físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals 

de materials, etc.). S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per 

mantenir l’activitat biològica. 

2.6.2.3. Preparació de les superfícies 

En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de l’obra 

existent. A continuació es procedirà a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les 

desigualtats existents. 

En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es vagin 

acabant els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, 

malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior. 

2.6.2.4. Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada 

Es remourà i transportarà, des de la zona d’aplec fins a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, 

amb molta cura, per tal d’evitar que la terra esdevingui fang. 

 

 

 



 

 

Projecte de Millora de l’Accessibilitat i Mobilitat del carrer major de Raïmat 70 

DOC. 3 – PLEC DE CONDICIONS 

 

2.6.2.5. Estesa i conformació 

La terra vegetal fertilitzada s’estendrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la qual 

s’eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s’utilitzaran 

transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg. 

El contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu 

emplaçament, per descuit i incompliment de les exigències del present article, així com també en 

cas d’erosions per pluges o d’altres causes. 

Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc d’ús els materials que sobrin o 

hagin estat rebutjats, i es retiraran també les instal·lacions provisionals. 

2.6.2.6. Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3) 

realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer per metres 

quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho especifica el pressupost 

del projecte. 

2.6.3.  Adobs 

2.6.3.1. Definició 

Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl per tal 

d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 

S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 

• Adobs orgànics 

• Adobs minerals 

• Adobs complexos 

2.6.3.2. Condicions generals 

a) Adob orgànic: 

L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el compostat, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i 

líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jaç i passat per un procés de compostatge. 

La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 

b) Adob mineral: 

Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els 

principals seran: 

• Nitrogenats: 

Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac 

i urea i nitrosulfat amònic. 
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• Fosforats: 

Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 

• Potàssics: 

Clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnal·lita), kaïnita i silvinita) i cendres 

vegetals. 

• Càlcics: 

Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 

c) Adob complex: 

Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de matèries 

primeres, com és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o 

carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques 

regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L’adob 

complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim quaranta unitats (40 ut) fertilitzants. 

A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar d’entre els que 

s’han esmentat, en funció de l’estat en què es trobin els terrenys per plantar o sembrar. 

2.6.3.3. Mesurament i abonament 

Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perquè es considera que estan inclosos 

als corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres, a excepció que 

el projecte inclogui una partida exclusiva d’abonament. En aquest darrer cas es considera el 

subministrament i aport de l’adob, l’aplicació de les esmenes químiques i/o orgàniques necessàries, 

tots els treballs d’estesa i barreja dels adobs i esmenes. 

2.6.4.  Plantes 

Les dimensions i característiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article són les que 

han de tenir les plantacions. 

a) Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base 

i posseeix una tija principal anomenada tronc. 

b) Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m. 

2.6.4.1. Condicions generals 

Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria, els plànols i el 

pressupost. Reuniran les condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de 

trasplantament que s’indiquen en aquesta documentació. 

Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que presentin 

símptomes de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical 

serà complet i proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o arrel nua presentaran 

talls nets i recents sense ferides. 

El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar 

complet, sense decoloració ni símptomes de clorosi. 

Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del projecte. 
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El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions 

precàries. 

Les dimensions que figuren al projecte són: 

Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en què 

s’especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs). 

Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 m 

del coll de la planta. 

Seran rebutjades les plantes: 

• Que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de 

plagues o malalties (aquelles que ho requereixin han de disposar del passaport fitosanitari 

corresponent) 

• Que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments 

especials i per altres causes 

• Que durant l’arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes 

especificacions 

• Que no vinguin protegides per l‘embalatge oportú 

• Que no compleixin les característiques descrites a memòria, plànols i pressupost del 

projecte. 

El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes les 

despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir en el 

termini d’execució de l’obra. 

2.6.4.2. Condicions específiques 

Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà inferior a 

l’especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a mínim, a 2 metres. 

Les frondoses de port piramidal presentaran ramificació des de la base i amb la guia central sense 

escapçar. Les coníferes han d’anar amb mota de terra protegida amb malla o escaiola, repicades 

com a mínim 6 mesos abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en guia central com en 

ramificacions. Els arbres fletxats conservaran intacte la gemma terminal i estaran ramificats a partir 

de 2 m d’alçada. 

Les plantes destinades a la formació d’una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i varietat, 

del mateix color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de conservar aquests 

caràcters amb l’edat. Tindran també la mateixa alçada. 

2.6.4.3. Presentació 

Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les arrels 

sanes i ben tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin arrencades del 

viver i, si no es planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que quedin cobertes 

amb 20 cm de terra sobre les arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les per inundació per tal d’evitar 

que quedin bosses d’aire entre les arrels. 
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Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant- les fins al 

clot sense que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva arribada a 

l’obra es dipositaran en lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, es regaran 

diàriament mentre romanen dipositades. 

2.6.4.4. Mesurament i abonament 

El subministrament de plantes es mesurarà per unitat realment subministrada a obra segons 

l’espècie i paràmetre de determinació de la grandària. 

El preu inclou els treballs d’arrencada de l’arbre al viver, el subministrament i transport a obra i, si 

s’escau, la descàrrega directa de l’arbre al clot de plantació o a l’aplec de l’obra. 

2.6.5.  Obertura de clots 

2.6.5.1. Definició 

Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques i 

d’una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin col·locar 

sense doblegar, especialment l’àpex principal, o bé hi càpiga folgadament la mota. 

2.6.5.2. Execució de les obres 

El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà iniciar 

l’obertura de sots sense que la direcció d’obra n’aprovi prèviament el replanteig. 

El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d’aquesta manera la consistència del 

sòl és menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d’aconseguir una 

bona meteorització del sòl. 

Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser 

utilitzades al replè dels clots, s’hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil 

Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui 

preparada, amb mota o a arrel nua. 

Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les 

següents: 

• Per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m 

• Per a frondoses de tres a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 

• Per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. 

A la base del clot s’aportarà una capa de 20 cm de material drenant 

• Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 

0,60 x 0,60 x 0,60 m 

• Per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 0,50 

m 

• La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 

15 cm més ample que el pa de terra 



 

 

Projecte de Millora de l’Accessibilitat i Mobilitat del carrer major de Raïmat 74 

DOC. 3 – PLEC DE CONDICIONS 

 

Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 

2.6.5.3. Mesurament i abonament 

L’obertura de clots s’abonarà per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny en funció de les seves 

dimensions i la tipologia i presentació de l’espècie vegetal a plantar. 

Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del sot i la 

seva estesa, la plantació de la palmera, arbre o arbust, adobat, aportació de terres, formació 

d’escossell, tub corrugat perforat , el primer reg i tots aquells elements i operacions que calguin per 

a un bon arrelament i creixement, sempre que el quadre de preus o pressupost no digui una altra 

cosa. 

2.6.6.  Plantacions 

2.6.6.1. Dipòsit 

Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de procedir 

a dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota coberta amb 

embolcall porós (palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan es reben amb mota 

coberta de material impermeable (test de plàstic, llauna, etc.). 

L’operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una capa 

de terra de 10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu interior, 

per a protegir-les de la dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació definitiva. 

Subsidiàriament, només quan no sigui possible prendre les precaucions assenyalades anteriorment, 

i amb l’aprovació de la direcció facultativa, se situaran les plantes en un local cobert, i es taparan les 

arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, etc., que les aïlli d’alguna manera del contacte 

amb l’aire. 

2.6.6.2. Dessecació 

Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s’introduiran en un recipient amb aigua o amb 

un brou de terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes desapareguin, o bé es dipositarà 

en la rasa coberta amb terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels). 

2.6.6.3. Presentació 

Abans de “presentar” la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de l’arrel 

quedi després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i de la cura 

que puguin proporcionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcció facultativa, i es tindrà 

en compte l’assentament posterior de l’aportació de terres, que pugui establir-se, com a terme mitjà, 

al voltant del 15%. La quantitat d’adob orgànic indicat per a cada cas en el projecte s’incorporarà a 

la terra, de manera que quedi en les proximitats de les arrels però sense arribar a estar en contacte 

amb elles per evitar, en part, la pràctica força corrent de posar l’adob en el fons del clot. 

2.6.6.4. Poda de plantació 

El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort desequilibri 

inicial entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de ser reduïda de la 
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mateixa manera que ho ha estat el sistema radicular per a establir l’adequada proporció i evitar les 

pèrdues excessives d’aigua per transpiració. 

Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, 

particularment les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de subministrar 

les plantes; en cas contrari es durà a terme segons les instruccions de la direcció facultativa. 

2.6.6.5. Normes generals 

La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca 

que no presentin dificultats especials per al posterior arrelament. 

Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres causes, tenint 

cura de conservar el major nombre possible d’arrels. 

La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi una 

arrel principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat suficient 

perquè l’assentament posterior no origini diferències de nivell. 

El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla 

persistent. La mota estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es desprengui; 

en les exemplars de molta grandària o desenvolupament se seguirà un dels sistemes coneguts, 

embolcall de guix o de fusta. 

A l’hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la mota 

que envolta les arrels. 

Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en la superfície, 

amb centre en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti l’embassament de l’aigua; 

el seu diàmetre serà proporcional a la planta. 

En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col·locarà al voltant de les arrels un 

tub corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m. 

2.6.6.6. Moment de la plantació 

La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El trasplantament 

realitzat a la tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres estivals i d’hiverns suaus, 

perquè en arribar l’estiu la planta ha emès ja arrels noves i es troba en millor condicions per afrontar 

la calor i la manca d’aigua. 

No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions climàtiques 

molt desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta... 

Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, com ara 

són les palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l’estiu; els esqueixos arrelen millor 

quan el sol comença a caldejar. A partir del final del mes d’abril en endavant, o durant els mesos de 

setembre a octubre, la divisió vegetativa es farà també quan ja s’ha mogut la saba, època que 

sembla que és la millor, en molts casos, per al trasplantament de les coníferes. 
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La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a 

l’estiu, si el manteniment posterior és l’adequat. 

2.6.6.7. Mesurament i abonament 

La plantació de palmeres, arbres o arbusts no és d’abonament específic perquè es troba inclosa a 

la partida d’obertura de clots de plantació corresponents. 

2.6.7.  Plantacions amb arrel nua 

2.6.7.1. Normes generals 

La plantació a arrel nua d’espècies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en l’època de 

repòs vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat de plantar-les quan 

la seva foliació ha començat; l’operació es durà a terme, en aquest cas, prenent les següents 

precaucions addicionals: 

• Poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al mateix 

temps, conservar la forma de l’arbre 

• Supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que 

puguin existir en el punt d’inserció 

• Aportació de terra nova per al clot i utilització d’estimulant de l’arrelament 

• Protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats 

• Regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques 

2.6.7.2. Mesurament i abonament 

La plantació d’arbres o arbusts de fulla caduca no és d’abonament específic perque es troba inclosa 

a la partida d’obertura de clots de plantació corresponents. 

2.6.8.  Aspres i vents 

2.6.8.1. Definició 

S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a evitar 

que siguin tombats. 

2.6.8.2. Condicions generals 

Vents: 

Els vents s’utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de la base. 

Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud aproximada a 

l’alçada de l’arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per 

poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l’arbre i la força 

del vent. Els lligams hauran de portar materials de protecció per tal de no produir ferides a l’arbre. 

Els cables i els ancoratges han d’anar provistos de tubs o platines senyalitzadores d’un color molt 

visible. 
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Aspres: 

L’alçària i el gruix de l’aspre està condicionat a la mida de l’arbre. L’aspre anirà clavat com a mínim 

50 cm per sota del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portarà dues fixacions de 

material elàstic i no abrasiu per a l’escorça, disposats de manera que no originin ferides a la planta. 

2.6.8.3. Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament dels aspres i sistemes d’aspratge es farà per unitats (ut). Els vents, 

quan a criteri de la DF siguin necessaris, es consideren inclosos a la partida d’obertura de clots de 

plantació corresponents. 

2.6.9.  Reg de plantació 

És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s’hagi 

assegurat l’arrelament; el reg s’ha de fer de manera que l’aigua travessi la mota on es troben les 

arrels i no es perdi per la terra més molla que l’envolta. 

2.6.9.1. Mesurament i abonament 

El reg de plantació no és d’abonament específic perquè es troba inclosa a la partida d’obertura de 

clots de plantació corresponents. 

2.6.9.1.1. Maquinària 

La maquinària serà una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre un 

camió. El tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte acabat i l’aigua 

contínuament. Utilitzant la bomba d’alta pressió especial per a l’ús de llavors de gespa, la barreja 

s’escampa mitjançant mànegues a les zones on el camió no hi pot arribar, i per un camió o pistó 

mòbil on el camió hi trobi fàcil accés. 

L’aplicació serà feta després de marcar l’àrea per sembrar. 

2.6.9.1.2. Reg 

El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar arrossegaments de 

terres o de llavors. 

S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden ser 

contraproduents, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució regular de les 

llavors i en la uniformitat de la superfície. Cal esperar, sense cap inconvenient, que la germinació es 

produeixi naturalment, i s’ha de fer així necessàriament quan no es pugui assegurar la continuïtat 

en el reg. 

2.6.9.2. Execució de les obres 

La hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions meteorològiques favorables 

o regs, i buscant sempre èpoques en què es prevegin pluges i temperatures favorables per la 

naixença i establiment de les espècies sembrades. 
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2.6.9.3. Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament de les hidrosembres es farà per metres quadrats (m2) mesurats al 

terreny. Inclou tots els materials, maquinària i operacions esmentats a la descripció de l’execució de 

la partida d’obra, sempre que el quadre de preus i el pressupost no digui una altra cosa. 

2.6.10. Conservació de l’enjardinament 

La conservació de l’enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, formació 

d’escocells pel reg, tractaments fitosanitaris, col·locació de vents i tutors, regs, etc., així com la 

reposició de les plantacions i sembres i totes les cures culturals que siguin necessàries per tal de 

garantir les sembres i plantacions realitzades. 

La conservació de les plantacions està inclosa a la “Conservació de l’obra” descrita a l’article 

1.20 del Plec de Condicions Tècniques Generals, però atès el seu caràcter peculiar es descriu amb 

més detall al present article. 

2.6.10.1. Execució de les obres 

Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitats i 

zones confrontants, i transportarà a l’abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, 

cobrirà les rases, retirarà les instal·lacions provisionals, etc. 

2.6.10.1.1. Reposició 

La reposició és la ressembrada i substitució de plantes que el contractista haurà d’efectuar durant 

l’execució de les obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan les 

espècies corresponents no s’hagin desenvolupat segons les previsions, a judici del a direcció d’obra, 

o hagin estat malmeses per accidents. 

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l’execució de les quals es 

repeteix. 

2.6.10.1.1.1. Condicions generals 

Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials que 

es considerin de mala qualitat, i es transportaran a l’abocador. 

Tot seguit, s’executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, i 

hauran de complir les prescripcions fixades anteriorment. 

2.6.10.1.2. Regs d’aigua 

El reg de l’arbrat i dels arbustos s’efectuarà a canó lliure i l’aportació anual d’aigua no serà inferior 

als 800 litres, per als arbres, i als 100 litres, per als arbustos. 

La freqüència dels regs serà la següent: 
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• Primer any: Un reg setmanal en el període comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un 

de quinzenal la resta de l’any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en 

el període comprès entre el mes de març i d’octubre, essent quinzenal la resta de l’any. 

• Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de 

maig i el mes de setembre. 

• Tercer, quart i cinquè anys: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per 

quinzenes en els mesos de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i 

d’agost. 

Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl humit. 

Segons l’època de sembra i les condicions meteorològiques, el reg es podrà espaiar més o menys. 

La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d’estiu per a evitar l’atur vegetatiu 

que es produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani. 

2.6.10.1.2.1. Condicions generals 

L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, 

serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%). 

No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a 

causa del capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzarà aigua amb una PH inferior 

a sis (6). 

Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterrànies, 

l’elevació de les quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces 

d’abastar per si mateixes el nivell desitjat, s’haurà de prendre la precaució d’airejar-les prèviament. 

Si es tracta d’aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per tal 

d’evitar possibles intoxicacions. 

2.6.10.2. Mesurament i abonament 

La conservació i regs de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament directe, 

ja que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 

La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el període de 

garantia i fins a llur recepció definitiva, s’abonarà per mitjà de la partida alçada de “Conservació de 

l’enjardinament” que figuri al pressupost del projecte. 

El contractista haurà de notificar a la direcció facultativa, amb suficient antelació i per escrit, les 

diferents tasques de conservació, entenent-se la no notificació com a operació no realitzada. 

En cas que no existeixi la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions i sembres, 

s’entén que l’import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint 

per part de l’Administració a cap mena d’indemnització. Però en cap cas, el contractista restarà 

exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 



 

 

Projecte de Millora de l’Accessibilitat i Mobilitat del carrer major de Raïmat 80 

DOC. 3 – PLEC DE CONDICIONS 

 

Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant les 

plantacions fins a la seva recepció definitiva, i s’ajustarà, en aquest cas, al que estableix el Plec de 

Clàusules Administratives Generals. 

2.7. Sistemes de reg 

2.7.1.  Instal·lacions de reg 

Les instal·lacions hidràuliques per a reg és realitzaran amb canonada de polietilè de baixa densitat 

fins a diàmetres de 90 mm, i amb alta densitat en canonada rígida per a diàmetres majors de 90 

mm. Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió de treball com 

a mínim de 10 atm, i segons Normativa per a ús alimentari. (excepte les xarxes d’aprofitament 

d’aigües freàtiques). 

Es projectarà les instal·lacions per a cabals entre 3 i 16 m3/h. 

Es determinarà el cabal necessari, tenint en compte la zona a regar i les possibilitat d’ampliació 

d’aquesta en funció del planejament vigent. 

Les conduccions discorreran preferentment per parterres o zones de terra, evitant en tot el possible 

les zones asfaltades o pavimentades. 

En zones de paviments durs, com poden ser voreres, calçades, jardins interiors d’illa, zones on hi 

hagin serveis com poden ser pàrquings soterrats, estacions de metro, etc, es col·locaran passa tubs 

de PE de Ø160 o Ø200 (tubs Ø90) embeguts en un dau de formigó de 0,30x0,30 m, amb pericó de 

registre de 0,60x0,60x0,60 m per cada 40 m de distància, com a màxim, al igual que en corbes 

tancades i derivacions. El traçat de les canonades en zones de paviment, sorra o parterres, es 

realitzarà segons el detall de la figura número 2. 

En paviments tous amb sistema de drenatge de graves o altres materials les canonades discorreran 

per sobre d’aquest sistema sempre que hi hagi com a mínim un gruix de 40 cm de terra. Si el gruix 

de terres fos inferior a 40 cm les instal·lacions es traçaran dins de la cap de drenatge amb els 

mateixos tubulars que en zones pavimentades. 

Quan les instal·lacions hidràuliques tinguin que passar per la calçada es col·locaran tubulars amb 

arquetes de registre de 0,60x0,60x0,60 m als dos costats de la calçada, ubicades aquestes en les 

voreres, sent visibles les tubulars en el seu interior. (detall número 3). 

Serà obligatori instal·lar xarxa de reg automatitzat i programat en totes les zones verdes. També 

caldrà realitzar xarxa independent de boques de reg. 

2.7.2.  Composició general d’una instal·lació de reg 

Les instal·lacions de reg tenen dues parts: 

1 Una propietat de la companyia subministradora formada pel comptador i dues claus de pas 

anterior i posterior al mateix. 

2 I l’altra, formada per la xarxa de reg pròpiament dita, és propietat de l’Ajuntament i serà 

gestionada pel departament corresponent. 
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La xarxa de reg consta de les següents parts: 

• Xarxa primària 

• Xarxa secundària 

• Distribuïdors d’aigua 

• Automatització 

2.7.2.1. Xarxa primària 

És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del by-pass mestre ubicat junt al 

comptador d’aigua fins els diferents mecanismes, que en posició de tancat mantenen la pressió. Dita 

xarxa primària constarà de dues instal·lacions independents, una per a les boques de reg que es 

connectarà abans del by-pass mestre amb clau de pas i l’altra per alimentar els diferents sectors de 

reg que es connectarà a sortida del by- pass mestre. 

Els accessoris d’unió fins a diàmetre de 75 mm, seran de llautó o fosa i en diàmetres de 90 mm, o 

majors, hauran de ser de llautó, fosa, electrofusió o per termofusió a testa. 

Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la xarxa primària de 

reg, el diàmetre de la canonada serà d’una mida ½” superior. Per raons constructives, quan es 

determini el diàmetre de la canonada, aquest es mantindrà constant en tota la seva longitud. 

El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg, serà de 50 mm, en una longitud de fins a 150 m. 

Si és supera dita longitud, s’augmentarà el diàmetre a 63 mm. 

Quan  es  tingui  que  efectuar  un  creuament  de  calçada,  es  col·locarà  una  vàlvula d’esfera fixa 

i juntes de ràcord pla d’igual diàmetre que la canonada, abans de l’encreuament de la calçada i 

s’ubicarà dins del pericó d’obra de 0,60x0,60x0,60 m, de pas de calçada, amb tapa de fosa amb text 

que referencií el seu contingut. 

2.7.2.2. Xarxa secundària 

Tram de canonada principal entre el by-pass sectorial i la derivació als elements de distribució 

d’aigua, ja siguin difusors, aspersors, ramals de degoteig o exudants, i barbotejadors. Tots els 

accessoris d’unió podran ser de polietilè i específics de cada element. 

El diàmetre de la canonada serà determinant pels litres hora que siguin necessaris segons el 

projecte i mantenint el mateix diàmetre en tota la seva longitud. Sense perjudici dels corresponents 

càlculs hidràulics, com a criteri general i per un concepte constructiu. 

L 1 a 

1.000 

1.000 

a 2.000 

2.000 

a 3.000 

3.000 

a 4.000 

4.000 

a 10.000 

10.000 

a 20.000 

D 20 25 32 40 50 63 

2.7.2.3. Distribuïdors d’aigua 

Elements específic d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua: boques de reg, aspersors, difusors, 

ramals de degoteig o exudants, barbotejadors, etc. 
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2.7.3.  Instal·lacions per degoteig 

2.7.3.1. Reg degoteig arbrat viari 

Per un concepte constructiu  i per pode ampliar la instal·lació posteriorment, la xarxa secundària del 

sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari serà per 40 mm, de diàmetre en una longitud màxima 

de 350 m. En zones pavimentades es protegirà amb tubular rígida del doble diàmetre interior que el 

diàmetre de la canonada. Dita instal·lació discorrerà continua d’escossell a escossell, just per sota 

del planxé de formigó a 30 cm. aproximadament sent visible la canonada en un lateral interior del 

mateix, on s’efectuarà la connexió amb l’anell de degotadors. 

En el cas de jardineres no integrades en el paviment o suspeses es col·locarà un pericó de 0,50x0,50 

m, per fer la derivació de la xarxa secundària de PE 40 mm, a cada una d’aquestes amb PE de 20 

mm de diàmetre. 

L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 3,5 l/h aproximadament, 

i anirà protegit per un tub dren de 50 mm. de diàmetre soterrat uns 20 cm, aproximadament. 

Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de l’escossell o 

s’enregistraran en pericons de 0,50x0,50 m. 

Als finals (extrems) de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula de racord pla del mateix 

diàmetre que la canonada dins del pericó de 0,50x0,50 m, connectat al sistema de desguàs, pel 

rentatge de la instal·lació. 

La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà en el punt és alts 

de la instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o podrà ser el del sector de reg o el de 

vàlvula de rentatge. 

2.7.4.  Especificacions dels materials 

Canalització de PVC rígid-D 

A la instal·lació amb aspersors no proveïda de programador, s’utilitzarà al distribuïdor i a les 

derivacions, i a la proveïda de programador s’utilitzarà a les derivacions i al tram de distribuïdor 

comprès entre la presa i el programador. 

Canalització de PVC rigid i línia de control hidràulic-ND 

A instal·lació amb aspersors proveïda de programador hidràulic, s’utilitzarà al tram de distribuïdor 

comprès entre el programador i les vàlvules de control. 

Canalització de PVC rigid i línia de control elèctric-ND 

A instal·lació amb aspersors proveïda de programador, s’utilitzarà al distribuïdor i a les derivacions. 

A la proveïda de programador a les derivacions i al tram de distribuïdor comprès entre la presa i el 

programador. 
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Canalització de polietilè BD i línia de control hidràulic-ND 

A instal·lació amb aspersors proveïda de programador hidràulic, s’utilitzarà al tram de distribuïdor 

comprès entre el programador i les vàlvules de control. 

Clau de comporta col·locada-D 

A instal·lació amb aspersors proveïda de programador, es col·locarà al començament del 

distribuïdor, i a la no proveïda de programador es col·locarà al començament del distribuïdor i de les 

derivacions. 

Programador instal·lat-N tipus 

Es disposarà a la instal·lació amb aspersors quan es desitji que la seva posada en funcionament 

sigui automàtica i l’accionament de les vàlvules de tipus hidràulic o elèctric. 

El programador connectat a la xarxa elèctrica es disposarà al començament del distribuïdor en 

parament, amb el seu costat inferior a 80 cm de terra. En instal·lacions de funcionament per bateries, 

amb programador mòbil, les caixes de connexió aniran dins d’arqueta i connectades a les vàlvules 

situades a una distància inferior. 

Aspersor instal·lat-PR tipus 

El seu radi d’abast R en m és el que proporcionarà un nombre més petit d’aspersors amb una 

cobertura i solapament del 100% i no tirant aigua fora de la zona sembrada. 

La separació entre aspersors i derivacions serà igual al seu radi d’abast, augmentat en 1 m, i la seva 

disposició a portell. 

El tipus fix s’utilitzarà en zones en què es prevegi el pas de públic i/o vehicles. 

Vàlvula de control instal·lada-D tipus 

A instal·lació amb aspersors proveïda de programador hidràulic o elèctric, es disposaran vàlvules 

de control hidràulic o elèctric al començament de les derivacions de cadascun dels sectors de reg. 

Programador-N tipus 

Constituït per programador i selector allotjats en caixa estanca i amb plafons exterior provist de 

comandaments que permetin seleccionar el dia i l’hora en què s’ha d’efectuar el reg. 

El temps que ha d’estar oberta cadascuna de les N vàlvules. El funcionament manual o automàtic 

del programador. 

L’obertura de qualsevol de les vàlvules quan el funcionament del programador sigui manual. 

El selector estarà accionat pel programador, tot permetent el tall o pas de l’aigua a cadascuna de 

les vàlvules de control. 

El tipus hidràulic va provist d’orificis per a connexió de tubs de goma i desguàs. 
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El tipus elèctric amb transformador de corrent alterna o contínua que estarà allotjat dins o fora de la 

caixa del programador i alimentarà les vàlvules quan el selector entri en funcionament. 

El tipus de bateria consta de cònsola de programador mòbil i caixes de connexió amb bateria, que 

contenen la informació del reg, associades al solenoide d’impulsos de les vàlvules de control. 

Aspersor-PR tipus 

Permetrà, un cop connectat a la conducció, la sortida i projecció d’aigua sobre la superfície 

circumdant. 

Estarà provist de mecanisme que permetrà regular l’angle del sector regat. 

Serà d’alumini, llautó, bronze, acer inoxidable o plàstic amb el seu extrem preparat per a ser roscat 

a la conducció. 

Pressió de funcionament de 25 a 35 m.o.a. 

Pluviometria en P en l ml/h que proporciona l’aspersor serà el més homogènia possible. 

Tipus: emergent de turbina, allotjat en caixa de plàstic o bronze on restarà amagat quan no estigui 

en funcionament. 

La caixa estarà proveïda d’orifici per a desguàs i amb un extrem preparat per a ser roscada a la 

conducció. 

2.7.5.  Construcció 

Vàlvula de control-D tipus 

Permetrà el tall o pas d’aigua als aspersors. Estarà proveïda de mecanisme de funcionament que 

pot ser de tipus hidràulic, accionat pel programador mitjançant conducció d’aigua a pressió o de 

tipus elèctric accionada pel programador mitjançant conducció elèctrica. Les vàlvules de les 

instal·lacions alimentades amb bateries aniran provistes de solenoide d’impulsió. 

Canalització de PVC rígid i línia de control elèctrica -ND 

Les mateixes característiques que a l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les obres 

d’urbanització”, a més a mes un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 

Diàmetre D en mm en funció del nombre N de conductors disposats en el tub: 

N 2 a 5 6 7 a 8 9 a 12 

D 11 13 15 21 

Canalització de polietilè BD i línia de control hidràulica-ND 

Les mateixes precaucions que les de l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les obres 

d’urbanització”, i a més a més s’instal·larà a la canonada de polietilè amb tub i peces especials de 

polietilè de 10 cm de diàmetre. Les unions es realitzaran per endolla. 
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Profunditat no menor de 50 cm. Pressió nominal 20 atm. 

Canalització de polietilè i línia de control elèctrica 

Les mateixes característiques que en l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les obres 

d’urbanització”, i a més a més un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 

Conductor aïllament per a la tensió nominal de 500 V d’1,5 mm2 de secció. 

Programador instal·lat N tipus 

Per a la seva instal·lació, la caixa del programador es rebrà al parament per un mínim de 4 punts, 

de forma que el seu costat inferior resti a 80 cm del paviment, i s’efectuaran les connexions amb la 

línia de control hidràulic o elèctric, així com amb la xarxa elèctrica per alimentació del programador 

Aspersor instal·lat PR tipus 

Aspersor de turbina roscat a tub prèvia preparació d’aquest a mini i estopa, pastes o cintes. 

L’eix de l’aspersor serà perpendicular al terreny. Els aspersors de turbina tipus emergent portaran 

la tapa enrasada amb el terreny quan l’aspersor no estigui en funcionament. 

2.7.6.  Control 

Materials i equips d’origen industrial 

Els materials i equips d’origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat 

fixades en les NTE, així com les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 

control industrial; si no fos així, a les normes UNE que s’indiquen: 

Especificació       Normes UNE IFR 

Tub i peces especials de PVC rígid    UNE 53.112.73 IFR 

Tub i peces especials de polietilè BD    UNE 53.131.53 IFR- 

Boca de reg        IFR 

Boca de reg blindada       IFR 

Tapa i setge per a boca de reg      IFR 

Programador        IFR 

Aspersor        IFR 

Vàlvula de control      IFR 

Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment de 

les esmentades condicions, normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, 

únicament, les seves característiques aparents. 

Assaigs de pressió interior de canonades de reg 

Es realitzarà a mesura que avanci el muntatge de la canonada per trams de llargada fixada per la 

direcció facultativa; es recomana que aquests trams tinguin una llargada aproximada als dos- cents 
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(200 metres). Abans de començar la prova s’han de col·locar en la seva posició definitiva tots els 

accessoris de la canonada i la rasa cal que estigui parcialment farcida, tot deixant les juntes 

descobertes. 

S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, i es mantindrà plena la canonada, 

almenys 48 hores. 

L’emplenat de la canonada es realitzarà per la part baixa d’aquesta, i es deixaran oberts tots els 

elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i successivament de 

baix a dalt. En el punt més alt s’hi col·locarà una aixeta de purga per expulsió de l’aire i per a 

comprovar que tot l’interior del tram es troba comunicat en la forma més adient.  

Els punts extrems del tram a assajar es tancaran convenientment amb peces especials per a evitar 

desplaçaments de la canonada o fuites d’aigua, i cal que siguin fàcilment desmuntables per poder 

continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les vàlvules de pas intermèdies es trobin 

ben obertes. 

Els canvis de direcció, peces especials, hauran d’estar ancorats i les seves fàbriques caldrà que 

tinguin la resistència deguda. 

La bomba per a la pressió hidràulica estarà proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats 

per a poder regular l’augment de pressió, es col·locarà en el punt més baix de la canonada a assajar 

i estarà proveïda de dos manòmetres. La pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal 

que s’abasti en el punt més baix del tram en prova amb un cin (1,5) cops la pressió màxima de treball 

en el punt de més pressió. La pressió es farà pujar lentament de forma que l’increment d’aquesta no 

superi un kg/cm2 i per minut. 

Un cop obtinguda la pressió es deixarà de fer durant trenta minuts i es considerarà satisfactòria quan 

durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no acusi descens superior a la rel quadrada de 

P.cinquens, essent P la pressió de prova en rasa en kg/cm2. Quan el descens del manòmetre sigui 

superior es corregiran els defectes observats, repassant les juntes que perden aigua, canviant si fos 

necessari algun tub, de manera que al final s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi 

la magnitud indicada. 

Assaig d’estancament de canonades de reg 

Després d’haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de realitzar la 

d’estancament. La pressió de prova d’estancament serà la màxima estàtica que hi hagi en el tram 

de la canonada objecte de la prova. 

La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de canonada que es 

prova, mitjançant un “bombin” tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d’estancament 

després d’haver omplert la canonada d’aigua i haver-se expulsat l’aire. La durada de la prova 

d’estancament serà de dues hores, i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor donat per 

fórmula V = KLD. 

V = Pèrdua total en prova, en litres 

L = Longitud del tram objecte de la prova, en metres 

D = Diàmetre interior en metres 
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K = Coeficient que depèn del material, el valor del qual per a canonades de PVC és de 0,300 

El contractista repassarà, a càrrec seu, totes les juntes i tubs defectuosos, siguin quines siguin les 

pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua d’aigua apreciable, encara que 

el total sigui inferior a l’admissible. 

A més a més de les dues proves preceptives descrites, es tindran en compte totes les indicacions 

que emanin de la direcció facultativa per al millor control qualitatiu de les obres. 

2.7.7.  Mesurament i abonament 

Les canalitzacions per a reg es mesuraran d’acord amb allò especificat a les xarxes d’aigua potable. 

Les conduccions amb degoters autocompensats es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml) de 

canalització, que inclourà la part proporcional d’excavació, rebliment, tubs, degoters i peces de 

connexió. Els tubs exudants es mesuraran i abonaran per metres lineals realment a obra; aquest 

preu no inclou l’excavació ni el relé de la rasa on s’instal·lin. 

Els programadors es mesuraran per unit d’obra totalment acabada, inclosa la caixa, el plafó de 

comandament i la connexió de la xarxa elèctrica. 

La resta d’elements singulars de la instal·lació de reg (aspersors, difusors, boques de reg, vàlvules, 

electrovàlvules, reguladors de pressió, etc...) es mesuraran per unitats subministrades i instal·lades 

a l’obra. El preu inclourà el subministrament, muntatge i peces de connexió. 

2.8. Mobiliari urbà i altres dispositius urbans 

2.8.1.  Bancs / papereres 

En general s’empraran preferiblement bancs i papereres considerats com productes ambientalment 

correctes o respectuosos amb el medi ambient, entenent com a tals aquells que durant el seu cicle 

de vida generen un impacte ambiental global menor que altres productes equivalents. 

Aquest objectiu s’obtindrà emprant: 

• Productes  reciclats:  es  caracteritzen  perquè  estan  fabricats  a  partir  de  materials 

reciclats, o bé part dels seu components provenen del reaprofitament d'altres productes fora 

d'ús. 

• Productes reciclables: es caracteritzen perquè estan fabricats de tal manera que quan 

finalitzi la seva vida útil puguin ser incorporats en nous cicles productius, sigui com a 

subproductes,  sigui  com  a  matèries  primeres  de  nous  productes  mitjançant  el 

reciclatge. 

Per aconseguir que els productes siguin reciclats o reciclables, el disseny del producte ha 

d'incorporar els criteris de a disseny per al reciclatge: una estratègia que contribueix a millorar el 

comportament ambiental dels productes al llarg del seu cicle de vida, és a dir, a fer-los més 

sostenibles mitjançant actuacions que permetin reduir el consum de recursos naturals, allargar la 

vida dels materials i disminuir la quantitat de residus que es destinen al tractament final. 

Els bancs i papereres estaran fabricats, total o parcialment, amb els següents materials: 
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• Material plàstic reciclat: 100% reciclable, que no incorpori productes tòxics ni perillosos, 

sense emprimacions. Està format de polipropilens i polietilens, procedents de: lones 

d’horticultora, residus de l’industria de l’embalatge i molts d’altres. 

El residu de plàstic usat, un cop triat, netejat i esmicolat, es fon a altes temperatures, es 

mesclat amb quitrans i mitjançant diferents motlles, per “rotomoldeo”, s’aconsegueixen 

diferents pilons, taulons i planxes a emprar en la fabricació total o parcial del mobiliari urbà. 

 

• Material SDU: és un nou material que incorpora en la seva composició vidre reciclat 

procedent de la recollida selectiva. Això permet el disseny i fabricació de mobiliari i elements 

amb una nova sensibilitat que integra les inquietuds mediambientals i el disseny respectuós 

amb l’entorn. 

El SDU està fabricat amb vidre, sulfats d’alabastre i resines. Depenent de l’aplicació del 

producte, el percentatge de reciclat es situa entre el 20% i el 30%. 

 

• En cas d’emprar-se fusta, la procedència de la utilitzada en la fabricació dels bancs i 

papereres haurà de ser d’una gestió forestal sostenible i complir amb la Certificació Forestal 

Paneuropea (PEFC) i amb la del Consell d’Administració Forestal (FSC). 

Qualsevol   del   materials   esmentats   hauran   de   tenir   les   següents   característiques: 

manteniment nul, resistència als raigs u/v, resistència a l'àcid i a la sal, resistent a l’aigua i gelades, 

inestellable, alta durabilitat, neteja fàcil de les pintades (grafits), no crema en circumstàncies 

normals, gran estabilitat del color. 

Els productes de plàstic reciclat poden tenir petites variacions en color i dimensions (fins a un 3%). 

2.9. Gestió de residus 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 

material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de 

rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 

dipositaran o es reutilitzaran. 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Gestió de Residus, es troba continguda a l’Annex 

corresponent a la “Gestió de Residus”. 

2.10. Seguretat i salut 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda 

a l’Annex corresponent a “Seguretat i Salut”. 

Lleida, a la data de la signatura electrònica 

 

 

Francesc Coit Bonet 

Arquitecte 
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AMIDAMENTS Data: 26/10/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 01  ACTUACIONS PRÈVIES
Capítol 01  RETIRADA I DESMUNTATGE D'ELEMENTS URBANS
Subcapítol 01  RETIRADA ELEMENTS URBANS

1 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual o mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor i trasllat de tots els elements desmuntats a gestor de residus i/o lloc indicat per la D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 P21GK-HCXH u Arrencada de punt de recàrrega exterior de potència fins a 40 kVA, inclosa la desconnexió de les xarxes de
servei, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P21Q0-4RXJ u Retirada de senyal collada en parament, amb mitjans manuals i recol.locació a la mateixa obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 02  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Capítol 01  TREBALLS D'INSPECCIÓ
Subcapítol 01  CALES D'INSPECCIÓ

1 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per la localització de serveis o instal.lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de 1.5x1.5x2 m, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a dipósit autoritzat de les
runes, inclòs cànon d'ús o zona d'acopi, talls de disc necessaris i material de replè fins a cota necessària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 02  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Capítol 02  DEMOLICIONS I EXCAVACIONS
Subcapítol 01  DEMOLICIÓ DE PAVIMENT

1 P2149-DJ69 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

EUR
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AMIDAMENTS Data: 26/10/23 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P2146-DJ28 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment de vorera, formigó, llosetes, adoquins, col.locades sobre una base de
formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou els
talls necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera 134,000 134,000 C#*D#*E#*F#

2 Pas elevat 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

3 Escala consultori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,000

3 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació vorera 217,000 217,000 C#*D#*E#*F#

2 Pas elevat 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,000

5 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorada escocells 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

6 P214W-FEMG m Tall en qualsevol tipus de paviment, qualsevol gruix, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per delimitar
la zona a enderrocar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 26/10/23 Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 02  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Capítol 02  DEMOLICIONS I EXCAVACIONS
Subcapítol 02  EXCAVACIONS CAIXA DE PAVIMENT

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera 135,000 0,300 40,500 C#*D#*E#*F#

2 95,000 0,300 28,500 C#*D#*E#*F#

3 119,000 0,300 35,700 C#*D#*E#*F#

4 Pas elevat 42,000 0,300 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,300

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 03  XARXA DE SANEJAMENT
Capítol 01  EVAQUACIÓ D'AIGUES PLUVIALS
Subcapítol 01  OBRA CIVIL

1 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Altura
2 1,000 10,000 0,600 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Altura
2 1,000 10,000 0,600 0,250 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

3 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt de 20 a 40 mm,
per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Altura
2 1,000 10,000 0,600 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 P21G6-49JV m Demolició de canal interceptor prefabricat d'obra, amb mitjans macànics o manuals, sense deteriorar els
colectors que hi puguin enllaçar i acondicionant els seus extrems i recuperació del marc i la reixeta. Càrrega
manual sobre camió o contenidor i transport dels residus a instal.lació autoritzada o zona d'acopi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornal escocell 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 26/10/23 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 03  XARXA DE SANEJAMENT
Capítol 01  EVAQUACIÓ D'AIGUES PLUVIALS
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA

1 PD59-50UT m Subministrament i col.locació de canal i reixa interceptora tipus HRM i reixa Tango D4, de BENITO URBAN o
similar, D400, 1000x580x665 mm, canal prefabricat de formigó amb perns, reixa realitzada de fundició dúctil
gràfic esferoidal revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant, segons ISO 1083 (Tipo
500-7) i norma EN 1563. Superficie metàl.lica antilliscant. Compleix amb la norma europea
UNE EN-124. Inclou sistema de fixació entre canal+reixa de perfil galvanitzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

2 PD7G-EKRO m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maneguets, amb grau de dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 04  XARXA DE REG
Capítol 01  OBRA CIVIL

1 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Altura
2 1,000 65,000 0,400 0,600 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

2 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Altura
2 1,000 65,000 0,400 0,250 6,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 26/10/23 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 6,500

3 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt de 20 a 40 mm,
per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Altura
2 1,000 65,000 0,400 0,250 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 04  XARXA DE REG
Capítol 02  XARXA REG

1 PDK4-AJSI u Arqueta de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PDK1-DXAC u Bastiment i tapa quadrada de fundició dúctil, amb serigrafia homologada de l'Ajuntament de Lleida, recolzada,
pas lliure de 700x700 mm, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llenguetes per
a una millor instal.lació a l'obra, fabricat segons UNE-EN 124, classe resistent B-125, producte certificat per
empresa acreditada. Col.locada amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PN38-EC0A u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PJSE-6UC8 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PNE3-9B6M u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

EUR
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AMIDAMENTS Data: 26/10/23 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PJS0-9EFR u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat
de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 PFB3-DVZ1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

8 PJSO-92MO u Programador de reg d'alimentació a 9V, sistema de programació per teclat via radio, preu mig, per a un màxim
de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i
comprovat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 05  XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
Capítol 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Subcapítol 01  OBRA CIVIL

1 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 110,000 0,400 0,400 17,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt de 20 a 40 mm,
per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 110,000 0,400 0,200 8,800 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 26/10/23 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 8,800

3 PDG2-LNUF m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, corda guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

4 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

5 PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PDK4-LP5J u Arqueta de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal.lacions de seveis i per
evacuació d'aigües plivuals o residuals netes, col.locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
d'espessor i replè lateral amb terra de la mateixa excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P352-4RZB u Fonamentació per columnes i bàculs d'enllumenat públic, de 60x60x60 cm, fins a 100x100x120 cm, de formigó
HM-30/B / 20 / I + E, sota vorera, excavada en qualsevol tipus de terreny, inclòs subministrament d'1 tub PVC de
90 mm de diàmetre interior, perns d'anclatge, colze PVC i càrrega i transport a l'abocador. Totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 05  XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
Capítol 01  ENLLUMENAT PÚBLIC
Subcapítol 02  OBRA MECÀNICA

1 PG33-E6V7 m Subministrament i col.locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,

EUR
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classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 PHQE-C0DE u Unitat de retirada de suport metàl·lic o poste de fusta / formigó amb un braç situat de 7 a 10m d’alçada o de
braç múltiple de fins a tres braços , inclòs desanclatge, retirada de les lluminàries i acondicionament de les línies
elèctriques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PHQE-C0MU u Muntatge per columna de 7, 8 i 9 m d’alçada , inclosa descàrrega, alçat, anivellat, col·locació i orientació de la
lluminària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 SUP-08 u Subministrament i instal.lació de columna d'acer galvanitzat de 8 metres, per lluminària peatonal, RAL a definir
pels serveis tècnics municipals. Inclou perns, caixa de conexió, cablejat interior, toma de terra i connexió de
toma de terra. Completament instal.lada, anivellada, provada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 06  PAVIMENTS
Capítol 01  VORERA

1 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 288,000 0,150 43,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 43,200

2 P931-3G6X m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 288,000 0,100 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

3 P967-EA9Q m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 P967-E9Z7 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas elevat 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

5 P9E1-DN11 m2 Paviment de panot tàctil direccional per a pas de vianants de color a definir por la D.F. de 20x20x4 cm, col.locat
a truc de maceta amb morter mixte 1:4, elaborat i amassat a l'obra amb un control molt exaustiu d'execució.
Inclou tots els treballs adequats i beurada de morter de ciment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 P9E1-DN0Y m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

7 P9E1-DMWV m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x5 cm,color Tenere, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 288,000

8 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i pous de serveis, de qualsevol mesura,
situades a la vorera o calçada. Totalment acabat i treballs nocturns, si cal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 P9GB-4AHH m3 Pavimento de hormigón HF-3,5 MPa, de consistencia plástica, esparcido desde camión, tendido y vibrado
mecánico, fratasado mecánico añadiendo 2 kg/m2 de cemento portland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,150

10 P9VH-HB4W m2 Graons d'escales de lloses de pedra de 5 cm de gruix, col·locada amb morter, de les mateixes característiques
que l'existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 0,300 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,450

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 06  PAVIMENTS
Capítol 02  PAS ELEVAT

1 P9F1-4XEF m2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 10x20x8 cm, model i color a escollir
per la D.F., preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de
10N/mm2, elaborat i amassat a l'obra amb un control molt exaustiu d'execució. Inclou tots els treballs adequats i
replè de juntes amb sorra fina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

2 P931-3G6X m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa pas elevat 32,000 0,050 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)

EUR
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Actuació 07  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS
Capítol 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 PBA2-FP00 m2 Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressatge mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 0,100 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 PBA2-FP01 m Premarcatge de faixa de qualsevol ample sobre paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 PBA3-DXJ0 m Pintat de marca vial longitudinal contínua o discontinua de 10 cm d'ample sobre paviment, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb disolvent de color blanc, blau o groc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Separació de carrils 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

2 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona aparcaments 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

6 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

4 PBA2-FP21 u Pintat de senyal de Cediu el Pas amb pintura plàstica en fred de dos components.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrejats, franges de vèrtex, illetes i altres elements sobre els paviments, amb
pintura plàstica de dos components en fred de llarga duració.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Triangles pas elevat 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

2 Línia detenció 3,500 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

4 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

5 Pas vianants (pas elevat) 10,000 2,500 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,300

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 07  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS
Capítol 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

EUR
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Subcapítol 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-4I38 u Suport tubular d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm. de 3,50 m d'alçada, col.locat a terra formigonat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 07  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS
Capítol 03  PROTECCIONS

1 PQ12-403X u Col.locació de senyals de trànsit, mobiliari urbà fixe tipus bancs, papereres, pilones de fundició, etc....recuperat
de la propia obra. Inclou tot el material necessari per la seva col.locació. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilones 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 08  IMPREVISTOS D'OBRA
Capítol 01  OBRES COMPLEMENTÀRIES
Subcapítol 01  IMPREVISTOS I OBRES COMPLEMENTÀRIES

1 PAJ00001 pa Partida alçada a justificar reposició de paviments en vorera i calçada a causa de les obres ocasionades i
desperfectes ocasionars per la obra o ampliació de serveis. Aquesta partida, no es podrà certificar sense
l'aprovació de la D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 09  GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 01  GESTIÓ RESIDUS
Subcapítol 01  TRANSPORT DE RESIDUS

1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Superfície Alçada
2 Demolicions
3 Paviment calçada 202,000 0,150 30,300 C#*D#*E#*F#

4 25,000 0,200 5,000 C#*D#*E#*F#

5 Paviment vorera+pas elevat llamborda 238,000 0,150 35,700 C#*D#*E#*F#

6 62,000 0,200 12,400 C#*D#*E#*F#

8 Excavacions
9 117,300 117,300 C#*D#*E#*F#

10 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

11 17,600 17,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,300

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 09  GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 01  GESTIÓ RESIDUS
Subcapítol 02  DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacions 117,300 117,300 C#*D#*E#*F#

2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 17,600 17,600 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,900

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Superfície Alçada
2 Demolicions 202,000 0,150 30,300 C#*D#*E#*F#

3 25,000 0,200 5,000 C#*D#*E#*F#

4 238,000 0,150 35,700 C#*D#*E#*F#

5 62,000 0,200 12,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,400

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 10  ORGANITZACIÓ D'OBRA
Capítol 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 10  ORGANITZACIÓ D'OBRA
Capítol 02  BALISAMENT

1 PBCD-56H6 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de longitud i 1,10 m d'alçada,
color groc, per a limitació de vianants, amb dos peus metàl.lics, amortitzables en 6 usos. Inclos p/p de tub
reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi. Inclou muntatge, col.locació, trasllat a l'interior de l'obra, desmuntatge posterior i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 P6AC-D7DY m Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de mallazo de 200x100 mm de malla i pals verticals de
40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, col.locats sobre bases prefabricades de formigó, per delimitació
provisional de zona d'obres, amb malla d'ocultament col.locat sobre la tanca. Tanques amortitzables de 10 usos i
les bases en 5 usos. Inclou muntatge, col.locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge posterior
i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

3 P964-SB60 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de 90 L, color
vermell i blanc, matxembrat d'unió, amortitzable de 20 usos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4 PBCA-56H3 u Subministrament, muntatge i desmuntatge de llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V, per a 5 usos. Inclou muntatge, comprovació i desmuntatge posterior i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 10  ORGANITZACIÓ D'OBRA

EUR
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Capítol 03  ELEMENTS AUXILIARS PER PROTECCIONS

1 PBZP-PLA1 u Protecció de vianants sobre rases obertes mitjançant pasarel.la d'acer, fins a un màxim de 3,00 m de longitud
per a una amplada màxima de rasa de 2,4 m, amplada útil de 0,87m, amb plataforma de superfície antilliscant
sense desnivells, amb 400 kg de capacitat de càrrega, entornapeus laterals de 0,15m, baranes laterals d'1m
d'alçada, amb travesser lateral, amortitzable de 20 usos. Inclosos elements de fixació al terra per garantitzar la
immobilitat del conjunt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PBZP-PLA2 m2 Protecció de vehícles o vianants sobres rases obertes a la calçada o la vorera, mitjançant plataforma de xapa
d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable de 150 usos, recolzada sobre manta antirroca com a material
amortitzador. Inclòs ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels vehícles.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 PRZ0-906I u Protecció d'arbrat mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i
3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MAJOR (RAÏMAT)
Actuació 11  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  EBSS

1 PZSS-EBSS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €226,23uP191-H8CH Obertura i tancament de cala per la localització de serveis o instal.lacions existents, en qualsevol
zona de l'obra, de 1.5x1.5x2 m, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a
dipósit autoritzat de les runes, inclòs cànon d'ús o zona d'acopi, talls de disc necessaris i material
de replè fins a cota necessària.

P- 1

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €21,02m2P2146-DJ28 Demolició de qualsevol tipus de paviment de vorera, formigó, llosetes, adoquins, col.locades sobre
una base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió. Inclou els talls necessaris.

P- 2

(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €10,14m2P2146-DJ2P Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 3

(DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €5,45mP2147-DJ5V Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camióP- 4
(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,12mP2148-49L6 Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 5

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €10,26mP2149-DJ69 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 6

(DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €6,43mP214W-FEMG Tall en qualsevol tipus de paviment, qualsevol gruix, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per delimitar la zona a enderrocar.

P- 7

(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €73,08mP21G6-49JV Demolició de canal interceptor prefabricat d'obra, amb mitjans macànics o manuals, sense
deteriorar els colectors que hi puguin enllaçar i acondicionant els seus extrems i recuperació del
marc i la reixeta. Càrrega manual sobre camió o contenidor i transport dels residus a instal.lació
autoritzada o zona d'acopi.

P- 8

(SETANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €216,58uP21GK-HCXH Arrencada de punt de recàrrega exterior de potència fins a 40 kVA, inclosa la desconnexió de les
xarxes de servei, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

P- 9

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €29,77uP21Q0-4RXJ Retirada de senyal collada en parament, amb mitjans manuals i recol.locació a la mateixa obraP- 10
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €8,65uP21Q2-8GXU Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual o mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat de tots els elements desmuntats a gestor
de residus i/o lloc indicat per la D.F.

P- 11

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,06m3P2214-AYNM Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 12

(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €11,02m3P221C-DYZN Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 13

(ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €51,56m3P2255-DPIQ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 14

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €29,70m3P2255-DPIT Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt de
20 a 40 mm, per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant

P- 15

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €9,40m3P2R5-DT1F Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 16

(NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €18,17m3P2RA-EU7I Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

P- 17

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €10,59m3P2RA-EU7K Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

P- 18

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €110,68uP352-4RZB Fonamentació per columnes i bàculs d'enllumenat públic, de 60x60x60 cm, fins a 100x100x120
cm, de formigó HM-30/B / 20 / I + E, sota vorera, excavada en qualsevol tipus de terreny, inclòs
subministrament d'1 tub PVC de 90 mm de diàmetre interior, perns d'anclatge, colze PVC i càrrega
i transport a l'abocador. Totalment acabada.

P- 19

(CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €14,59mP6AC-D7DY Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de mallazo de 200x100 mm de malla i pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, col.locats sobre bases prefabricades de
formigó, per delimitació provisional de zona d'obres, amb malla d'ocultament col.locat sobre la
tanca. Tanques amortitzables de 10 usos i les bases en 5 usos. Inclou muntatge, col.locació,
trasllat a l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge posterior i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 

P- 20

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €116,22m3P931-3G6X Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 21

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €35,72m3P938-DFU8 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 22
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €25,68uP964-SB60 Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de 90
L, color vermell i blanc, matxembrat d'unió, amortitzable de 20 usos.

P- 23

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €30,71mP967-E9Z7 Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 24

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €37,99mP967-EA9Q Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 25

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €52,36m2P9E1-DMWV Paviment de panot per a vorera de 20x20x5 cm,color Tenere, classe 1a, preu superior, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta.

P- 26

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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 €55,89m2P9E1-DN0Y Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

P- 27

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €58,31m2P9E1-DN11 Paviment de panot tàctil direccional per a pas de vianants de color a definir por la D.F. de 20x20x4
cm, col.locat a truc de maceta amb morter mixte 1:4, elaborat i amassat a l'obra amb un control
molt exaustiu d'execució. Inclou tots els treballs adequats i beurada de morter de ciment.

P- 28

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €54,48m2P9F1-4XEF Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 10x20x8 cm, model i
color a escollir per la D.F., preu superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una
resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i amassat a l'obra amb un control molt exaustiu
d'execució. Inclou tots els treballs adequats i replè de juntes amb sorra fina. 

P- 29

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €130,57m3P9GB-4AHH Pavimento de hormigón HF-3,5 MPa, de consistencia plástica, esparcido desde camión, tendido y
vibrado mecánico, fratasado mecánico añadiendo 2 kg/m2 de cemento portland

P- 30

(CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €98,52m2P9VH-HB4W Graons d'escales de lloses de pedra de 5 cm de gruix, col·locada amb morter, de les mateixes
característiques que l'existent.

P- 31

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €5.900,00paPAJ00001 Partida alçada a justificar reposició de paviments en vorera i calçada a causa de les obres
ocasionades i desperfectes ocasionars per la obra o ampliació de serveis. Aquesta partida, no es
podrà certificar sense l'aprovació de la D.F.

P- 32

(CINC MIL NOU-CENTS EUROS)

 €19,78m2PBA2-FP00 Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressatge mecànicP- 33
(DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,12mPBA2-FP01 Premarcatge de faixa de qualsevol ample sobre pavimentP- 34
(ZERO EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €43,00uPBA2-FP21 Pintat de senyal de Cediu el Pas amb pintura plàstica en fred de dos components.P- 35

(QUARANTA-TRES EUROS)

 €23,37m2PBA2-FP31 Pintat manual de lletres, símbols, zebrejats, franges de vèrtex, illetes i altres elements sobre els
paviments, amb pintura plàstica de dos components en fred de llarga duració.

P- 36

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €0,75mPBA3-DXJ0 Pintat de marca vial longitudinal contínua o discontinua de 10 cm d'ample sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent de color blanc, blau o groc.

P- 37

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €62,11uPBBJ-5674 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 38

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €56,81uPBBM-4I38 Suport tubular d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm. de 3,50 m d'alçada, col.locat a terra
formigonat.

P- 39

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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 €20,18uPBCA-56H3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de llumenera amb làmpada intermitent color ambre
amb energia de bateria de 12 V, per a 5 usos. Inclou muntatge, comprovació i desmuntatge
posterior i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

P- 40

(VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €4,30mPBCD-56H6 Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de longitud i
1,10 m d'alçada, color groc, per a limitació de vianants, amb dos peus metàl.lics, amortitzables en
6 usos. Inclos p/p de tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, col.locació,
trasllat a l'interior de l'obra, desmuntatge posterior i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.

P- 41

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €40,15uPBZP-PLA1 Protecció de vianants sobre rases obertes mitjançant pasarel.la d'acer, fins a un màxim de 3,00 m
de longitud per a una amplada màxima de rasa de 2,4 m, amplada útil de 0,87m, amb plataforma
de superfície antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat de càrrega, entornapeus
laterals de 0,15m, baranes laterals d'1m d'alçada, amb travesser lateral, amortitzable de 20 usos.
Inclosos elements de fixació al terra per garantitzar la immobilitat del conjunt.

P- 42

(QUARANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €11,69m2PBZP-PLA2 Protecció de vehícles o vianants sobres rases obertes a la calçada o la vorera, mitjançant
plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable de 150 usos, recolzada sobre manta
antirroca com a material amortitzador. Inclòs ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas
dels vehícles.

P- 43

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €56,15uPD36-61UB Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i pous de serveis, de qualsevol
mesura, situades a la vorera o calçada. Totalment acabat i treballs nocturns, si cal.

P- 44

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €258,82mPD59-50UT Subministrament i col.locació de canal i reixa interceptora tipus HRM i reixa Tango D4, de BENITO
URBAN o similar, D400, 1000x580x665 mm, canal prefabricat de formigó amb perns, reixa
realitzada de fundició dúctil gràfic esferoidal revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i
no contaminant, segons ISO 1083 (Tipo 500-7) i norma EN 1563. Superficie metàl.lica antilliscant.
Compleix amb la norma europea
UNE EN-124. Inclou sistema de fixació entre canal+reixa de perfil galvanitzat. 

P- 45

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €16,27mPD7G-EKRO Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maneguets, amb grau de dificultat mitja i
col.locat al fons de la rasa.

P- 46

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €19,68mPDG2-LNUF Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20,
corda guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.

P- 47

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,59mPDG5-HA2I Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

P- 48

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €78,00uPDK1-DXA5 Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 49

(SETANTA-VUIT EUROS)

 €204,51uPDK1-DXAC Bastiment i tapa quadrada de fundició dúctil, amb serigrafia homologada de l'Ajuntament de
Lleida, recolzada, pas lliure de 700x700 mm, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra,
marc hidràulic amb llenguetes per a una millor instal.lació a l'obra, fabricat segons UNE-EN 124,
classe resistent B-125, producte certificat per empresa acreditada. Col.locada amb morter.

P- 50

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €151,04uPDK4-AJSI Arqueta de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

P- 51

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €68,64uPDK4-LP5J Arqueta de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal.lacions de
seveis i per evacuació d'aigües plivuals o residuals netes, col.locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm d'espessor i replè lateral amb terra de la mateixa excavació.

P- 52

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €10,05mPFB3-DVZ1 Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 53

(DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €6,65mPG33-E6V7 Subministrament i col.locació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub

P- 54

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €113,43uPHQE-C0DE Unitat de retirada de suport metàl·lic o poste de fusta / formigó amb un braç situat de 7 a 10m
d’alçada o de braç múltiple de fins a tres braços , inclòs desanclatge, retirada de les lluminàries i
acondicionament de les línies elèctriques.

P- 55

(CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €149,83uPHQE-C0MU Muntatge per columna de 7, 8 i 9 m d’alçada , inclosa descàrrega, alçat, anivellat, col·locació i
orientació de la lluminària

P- 56

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €20,14uPJS0-9EFR Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït
dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

P- 57

(VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €76,24uPJSE-6UC8 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9
V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica
i d'aigua amb connectors estancs

P- 58

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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 €293,06uPJSO-92MO Programador de reg d'alimentació a 9V, sistema de programació per teclat via radio, preu mig, per
a un màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
governats, programat i comprovat.

P- 59

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €41,33uPN38-EC0A Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada

P- 60

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €138,05uPNE3-9B6M Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles
de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

P- 61

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €34,82uPQ12-403X Col.locació de senyals de trànsit, mobiliari urbà fixe tipus bancs, papereres, pilones de fundició,
etc....recuperat de la propia obra. Inclou tot el material necessari per la seva col.locació. Totalment
acabat.

P- 62

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €73,18uPRZ0-906I Protecció d'arbrat mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm
de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores
regulables de goma o cautxú.

P- 63

(SETANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €606,43uSUP-08 Subministrament i instal.lació de columna d'acer galvanitzat de 8 metres, per lluminària peatonal,
RAL a definir pels serveis tècnics municipals. Inclou perns, caixa de conexió, cablejat interior, toma
de terra i connexió de toma de terra. Completament instal.lada, anivellada, provada i en servei.

P- 64

(SIS-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

Francesc Coit Bonet
Arquitecte
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uP191-H8CH Obertura i tancament de cala per la localització de serveis o instal.lacions
existents, en qualsevol zona de l'obra, de 1.5x1.5x2 m, realitzada amb
mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a dipósit autoritzat de les
runes, inclòs cànon d'ús o zona d'acopi, talls de disc necessaris i material de
replè fins a cota necessària.

P- 1  €226,23

B03F-05NW Tot-u artificial  €88,78100

B2RA-28V5 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

 €64,81080

Altres conceptes 72,64 €

m2P2146-DJ28 Demolició de qualsevol tipus de paviment de vorera, formigó, llosetes,
adoquins, col.locades sobre una base de formigó, de fins a 15 cm de gruix,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou els
talls necessaris.

P- 2  €21,02

Altres conceptes 21,02 €

m2P2146-DJ2P Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

P- 3  €10,14

Altres conceptes 10,14 €

mP2147-DJ5V Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió

P- 4  €5,45

Altres conceptes 5,45 €

mP2148-49L6 Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P- 5  €4,12

Altres conceptes 4,12 €

mP2149-DJ69 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

P- 6  €10,26

Altres conceptes 10,26 €

mP214W-FEMG Tall en qualsevol tipus de paviment, qualsevol gruix, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per delimitar la zona a enderrocar.

P- 7  €6,43

Altres conceptes 6,43 €

mP21G6-49JV Demolició de canal interceptor prefabricat d'obra, amb mitjans macànics o
manuals, sense deteriorar els colectors que hi puguin enllaçar i acondicionant
els seus extrems i recuperació del marc i la reixeta. Càrrega manual sobre
camió o contenidor i transport dels residus a instal.lació autoritzada o zona
d'acopi.

P- 8  €73,08

B2RA-28V5 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

 €15,35550

Altres conceptes 57,72 €

uP21GK-HCXH Arrencada de punt de recàrrega exterior de potència fins a 40 kVA, inclosa la
desconnexió de les xarxes de servei, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

P- 9  €216,58
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Altres conceptes 216,58 €

uP21Q0-4RXJ Retirada de senyal collada en parament, amb mitjans manuals i recol.locació
a la mateixa obra

P- 10  €29,77

Altres conceptes 29,77 €

uP21Q2-8GXU Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual o
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat de tots
els elements desmuntats a gestor de residus i/o lloc indicat per la D.F.

P- 11  €8,65

Altres conceptes 8,65 €

m3P2214-AYNM Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 12  €5,06

Altres conceptes 5,06 €

m3P221C-DYZN Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 13  €11,02

Altres conceptes 11,02 €

m3P2255-DPIQ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 14  €51,56

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €41,45400

Altres conceptes 10,11 €

m3P2255-DPIT Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de
material reciclat mixt de 20 a 40 mm, per a drenatge, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 15  €29,70

B036-21CI Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm  €19,59200

Altres conceptes 10,11 €

m3P2R5-DT1F Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 16  €9,40

Altres conceptes 9,40 €

m3P2RA-EU7I Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

P- 17  €18,17

B2RA-28UQ Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

 €18,16850

Altres conceptes 0,00 €

m3P2RA-EU7K Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

P- 18  €10,59

B2RA-28V5 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

 €10,59000

Altres conceptes 0,00 €
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uP352-4RZB Fonamentació per columnes i bàculs d'enllumenat públic, de 60x60x60 cm,
fins a 100x100x120 cm, de formigó HM-30/B / 20 / I + E, sota vorera,
excavada en qualsevol tipus de terreny, inclòs subministrament d'1 tub PVC
de 90 mm de diàmetre interior, perns d'anclatge, colze PVC i càrrega i
transport a l'abocador. Totalment acabada.

P- 19  €110,68

B06E-10PV Formigó HA-30/B / 20 / IIIb de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIb

 €79,45600

B2RA-28V5 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

 €10,59000

BG2Q-1KTE Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €2,87000

Altres conceptes 17,76 €

mP6AC-D7DY Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de mallazo de
200x100 mm de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, col.locats sobre bases prefabricades de formigó, per delimitació
provisional de zona d'obres, amb malla d'ocultament col.locat sobre la tanca.
Tanques amortitzables de 10 usos i les bases en 5 usos. Inclou muntatge,
col.locació, trasllat a l'interior de l'obra entre fases, desmuntatge posterior i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 

P- 20  €14,59

B1517-0MOP Malla de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultravioleta, color verd, 60%
de percentatge de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

 €1,26000

B6AX-0KOV Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de mallazo amb
plecs de reforç, de 200x100 mm de malla, amb alambres horitzontals de 5
mm de diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats als extrems als pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per delimitació
provisional de zona d'obres, inclòs argolles per unió de pals.

 €2,65680

B6AZ-0KLK Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos

 €0,55280

Altres conceptes 10,12 €

m3P931-3G6X Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

P- 21  €116,22

B06E-12D9 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €99,34050

Altres conceptes 16,88 €

m3P938-DFU8 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 22  €35,72

B011-05ME Aigua  €0,09250

B03F-05NW Tot-u artificial  €26,51900

Altres conceptes 9,11 €

uP964-SB60 Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC de 1,20x0,60x0,40 m,
amb capacitat de 90 L, color vermell i blanc, matxembrat d'unió, amortitzable
de 20 usos.

P- 23  €25,68

B011-05ME Aigua  €0,16650

BBC3-SB60 New Jersey de PVC, de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de 90 L, color
vermell o blanc, matxembrat d'unió, amortitzable de 20 usos.

 €3,30000
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Altres conceptes 22,21 €

mP967-E9Z7 Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5
25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 24  €30,71

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

 €6,54344

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,10424

B962-0GRB Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

 €5,04000

Altres conceptes 19,02 €

mP967-EA9Q Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3
28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 25  €37,99

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

 €11,00487

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,15637

B962-0GR5 Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

 €6,35250

Altres conceptes 20,48 €

m2P9E1-DMWV Paviment de panot per a vorera de 20x20x5 cm,color Tenere, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta.

P- 26  €52,36

B011-05ME Aigua  €0,00185

B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,77473

B083-06UD Colorant en pols per a formigó  €1,05825

B9E2-0HOU Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior  €14,09640

Altres conceptes 36,43 €

m2P9E1-DN0Y Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

P- 27  €55,89

B011-05ME Aigua  €0,00185

B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,77473

B083-06UD Colorant en pols per a formigó  €1,05825

B9E1-0HP8 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants  €17,62560

Altres conceptes 36,43 €

m2P9E1-DN11 Paviment de panot tàctil direccional per a pas de vianants de color a definir
por la D.F. de 20x20x4 cm, col.locat a truc de maceta amb morter mixte 1:4,
elaborat i amassat a l'obra amb un control molt exaustiu d'execució. Inclou
tots els treballs adequats i beurada de morter de ciment.

P- 28  €58,31

B011-05ME Aigua  €0,00185

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €1,03359

B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,77473

B083-06UD Colorant en pols per a formigó  €1,05825

B9E1-0HP8 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants  €17,62560

Altres conceptes 37,82 €
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m2P9F1-4XEF Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de
10x20x8 cm, model i color a escollir per la D.F., preu superior, col·locats amb
3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una resistència a compressió de
10N/mm2, elaborat i amassat a l'obra amb un control molt exaustiu
d'execució. Inclou tots els treballs adequats i replè de juntes amb sorra fina. 

P- 29  €54,48

B011-05ME Aigua  €0,01850

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,39151

B9F0-0HQK Adoquín de hormigón de forma irregular con caras rectas, de 8 cm de
espesor, precio superior

 €15,74880

Altres conceptes 38,32 €

m3P9GB-4AHH Pavimento de hormigón HF-3,5 MPa, de consistencia plástica, esparcido
desde camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico añadiendo 2
kg/m2 de cemento portland

P- 30  €130,57

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €1,71339

B06B-12QK Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica

 €115,45800

Altres conceptes 13,40 €

m2P9VH-HB4W Graons d'escales de lloses de pedra de 5 cm de gruix, col·locada amb
morter, de les mateixes característiques que l'existent.

P- 31  €98,52

B0G2-H4OU Llosa de pedra, de 5 cm de gruix  €62,02620

Altres conceptes 36,49 €

paPAJ00001 Partida alçada a justificar reposició de paviments en vorera i calçada a causa
de les obres ocasionades i desperfectes ocasionars per la obra o ampliació
de serveis. Aquesta partida, no es podrà certificar sense l'aprovació de la
D.F.

P- 32  €5.900,00

Sense descomposició 5.900,00 €

m2PBA2-FP00 Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressatge mecànicP- 33  €19,78

Altres conceptes 19,78 €

mPBA2-FP01 Premarcatge de faixa de qualsevol ample sobre pavimentP- 34  €0,12

Altres conceptes 0,12 €

uPBA2-FP21 Pintat de senyal de Cediu el Pas amb pintura plàstica en fred de dos
components.

P- 35  €43,00

Altres conceptes 43,00 €

m2PBA2-FP31 Pintat manual de lletres, símbols, zebrejats, franges de vèrtex, illetes i altres
elements sobre els paviments, amb pintura plàstica de dos components en
fred de llarga duració.

P- 36  €23,37

Altres conceptes 23,37 €

mPBA3-DXJ0 Pintat de marca vial longitudinal contínua o discontinua de 10 cm d'ample
sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent de
color blanc, blau o groc.

P- 37  €0,75

BBA0-0SD6 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials
retrorreflectants en sec

 €0,09163

BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials  €0,21580
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Altres conceptes 0,44 €

uPBBJ-5674 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 38  €62,11

BBL1-0RMM Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

 €36,77000

Altres conceptes 25,34 €

uPBBM-4I38 Suport tubular d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm. de 3,50 m d'alçada,
col.locat a terra formigonat.

P- 39  €56,81

BBMF-0SIV Suport de tub d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm, de 3,50 m d'altura
per a senyalització vertical

 €21,30000

Altres conceptes 35,51 €

uPBCA-56H3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de llumenera amb làmpada
intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V, per a 5 usos. Inclou
muntatge, comprovació i desmuntatge posterior i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

P- 40  €20,18

BBCE-0R98 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de
12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut

 €16,38000

Altres conceptes 3,80 €

mPBCD-56H6 Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant tanca mòbil metàl.lica de
2,5 m de longitud i 1,10 m d'alçada, color groc, per a limitació de vianants,
amb dos peus metàl.lics, amortitzables en 6 usos. Inclos p/p de tub reflectant
de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge,
col.locació, trasllat a l'interior de l'obra, desmuntatge posterior i transport fins
al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

P- 41  €4,30

BBCI-0R99 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1,10 m d'alçària, per a 20 usos,
color groc, per limitació de vianants, amb dos peus metàl.lics, inclòs placa
per publicitat.

 €1,00800

BBCI-TUBR Tub reflectant de PVC, color taronja, per millorar la visibilitat de la tanca.  €0,14976

Altres conceptes 3,14 €

uPBZP-PLA1 Protecció de vianants sobre rases obertes mitjançant pasarel.la d'acer, fins a
un màxim de 3,00 m de longitud per a una amplada màxima de rasa de 2,4
m, amplada útil de 0,87m, amb plataforma de superfície antilliscant sense
desnivells, amb 400 kg de capacitat de càrrega, entornapeus laterals de
0,15m, baranes laterals d'1m d'alçada, amb travesser lateral, amortitzable de
20 usos. Inclosos elements de fixació al terra per garantitzar la immobilitat del
conjunt.

P- 42  €40,15

B151F-PL01 Pasarel.la de vianants d'acer, fins a un màxim de 3m de longitud, amplada
útil de 0,87m, amb plataforma de superfície antilliscant sense desnivells,
amb 400 kg de capacitat de càrrega, rodapeus laterals de 0,15m, baranes
laterals d'1m d'alçada, amb travesser lateral.

 €36,63360

Altres conceptes 3,52 €

m2PBZP-PLA2 Protecció de vehícles o vianants sobres rases obertes a la calçada o la
vorera, mitjançant plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix,
amortitzable de 150 usos, recolzada sobre manta antirroca com a material
amortitzador. Inclòs ciment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels
vehícles.

P- 43  €11,69
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B056-06J5 Ciment ràpid CNR4 en sacs  €0,14280

B0DZ7-0PA2 Xapa d'acer de 10 mm d'espessor, per protecció de rases, pous o buits
horitzontals.

 €6,76800

B1517-0MAN Manta antirroca, de fibres sintètiques, de 6 mm d'espessor, pes 900 g/m².  €0,47600

Altres conceptes 4,30 €

uPD36-61UB Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i pous de
serveis, de qualsevol mesura, situades a la vorera o calçada. Totalment
acabat i treballs nocturns, si cal.

P- 44  €56,15

Altres conceptes 56,15 €

mPD59-50UT Subministrament i col.locació de canal i reixa interceptora tipus HRM i reixa
Tango D4, de BENITO URBAN o similar, D400, 1000x580x665 mm, canal
prefabricat de formigó amb perns, reixa realitzada de fundició dúctil gràfic
esferoidal revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no
contaminant, segons ISO 1083 (Tipo 500-7) i norma EN 1563. Superficie
metàl.lica antilliscant. Compleix amb la norma europea
UNE EN-124. Inclou sistema de fixació entre canal+reixa de perfil galvanitzat.

P- 45  €258,82

B06E-12C5 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €5,20355

Altres conceptes 253,62 €

mPD7G-EKRO Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maneguets, amb grau de dificultat mitja i col.locat al fons de
la rasa.

P- 46  €16,27

BD76-2AAE Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa
anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B,
codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió
mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat

 €8,02740

Altres conceptes 8,24 €

mPDG2-LNUF Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb
formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, corda guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.

P- 47  €19,68

B069-I4H8 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

 €11,57534

BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,32640

BDG3-34IF Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 90 mm de diàmetre nominal

 €0,52520

BG2Q-1KTE Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €6,02700

Altres conceptes 1,23 €

mPDG5-HA2I Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de
la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

P- 48  €0,59

BDG0-1C2A Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm
d'amplària, de polipropilè

 €0,31620
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Altres conceptes 0,27 €

uPDK1-DXA5 Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 49  €78,00

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,19357

BDD1-1KH1 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124

 €58,16000

Altres conceptes 19,65 €

uPDK1-DXAC Bastiment i tapa quadrada de fundició dúctil, amb serigrafia homologada de
l'Ajuntament de Lleida, recolzada, pas lliure de 700x700 mm, superfície
antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llenguetes per a
una millor instal.lació a l'obra, fabricat segons UNE-EN 124, classe resistent
B-125, producte certificat per empresa acreditada. Col.locada amb morter.

P- 50  €204,51

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,38714

BDD1-1KHP Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €178,86000

Altres conceptes 25,26 €

uPDK4-AJSI Arqueta de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 51  €151,04

B03J-0K8V Grava de pedrera, per a drens  €6,48540

BDK2-1KNJ Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a
instal·lacions de serveis

 €62,33000

Altres conceptes 82,22 €

uPDK4-LP5J Arqueta de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal.lacions de seveis i per evacuació d'aigües plivuals o residuals netes,
col.locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm d'espessor i replè
lateral amb terra de la mateixa excavació.

P- 52  €68,64

B069-I6LP Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm

 €3,61863

BDK2-1KNF Arqueta de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis

 €17,88000

Altres conceptes 47,14 €

mPFB3-DVZ1 Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

P- 53  €10,05

BFB3-095R Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,83640

BFWF-09TW Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €1,24500

BFYH-0A2M Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02000

Altres conceptes 7,95 €

mPG33-E6V7 Subministrament i col.locació de cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en
tub

P- 54  €6,65



Projecte de Millora de l´accessibilitat i mobilitat del C/ Major de Raïmat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 9Data: 26/10/23

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

BG33-G2RM Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

 €4,29420

Altres conceptes 2,36 €

uPHQE-C0DE Unitat de retirada de suport metàl·lic o poste de fusta / formigó amb un braç
situat de 7 a 10m d’alçada o de braç múltiple de fins a tres braços , inclòs
desanclatge, retirada de les lluminàries i acondicionament de les línies
elèctriques.

P- 55  €113,43

Altres conceptes 113,43 €

uPHQE-C0MU Muntatge per columna de 7, 8 i 9 m d’alçada , inclosa descàrrega, alçat,
anivellat, col·locació i orientació de la lluminària

P- 56  €149,83

Altres conceptes 149,83 €

uPJS0-9EFR Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un
diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat
perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

P- 57  €20,14

BD5O-0LK7 Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm  €7,10252

BFYH-0A3A Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,02400

BJSS-28MR Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm

 €5,27789

Altres conceptes 7,74 €

uPJSE-6UC8 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

P- 58  €76,24

BJS2-28ME Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´  €4,29000

BJSF-28KW Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

 €48,18000

Altres conceptes 23,77 €

uPJSO-92MO Programador de reg d'alimentació a 9V, sistema de programació per teclat
via radio, preu mig, per a un màxim de 2 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements governats, programat i
comprovat.

P- 59  €293,06

BJSO-26IW Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per
teclat via radio, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions

 €268,08000

Altres conceptes 24,98 €

uPN38-EC0A Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu
alt, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 60  €41,33

BN38-0XCK Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 64 bar de
PN

 €23,66000

Altres conceptes 17,67 €
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uPNE3-9B6M Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

P- 61  €138,05

BNE3-28LH Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

 €124,37000

Altres conceptes 13,68 €

uPQ12-403X Col.locació de senyals de trànsit, mobiliari urbà fixe tipus bancs, papereres,
pilones de fundició, etc....recuperat de la propia obra. Inclou tot el material
necessari per la seva col.locació. Totalment acabat.

P- 62  €34,82

Altres conceptes 34,82 €

uPRZ0-906I Protecció d'arbrat mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de
secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat
de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú.

P- 63  €73,18

BRZ0-255V Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges  €1,88000

BRZ3-255R Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 3 m de llargària

 €46,64000

Altres conceptes 24,66 €

uSUP-08 Subministrament i instal.lació de columna d'acer galvanitzat de 8 metres, per
lluminària peatonal, RAL a definir pels serveis tècnics municipals. Inclou
perns, caixa de conexió, cablejat interior, toma de terra i connexió de toma de
terra. Completament instal.lada, anivellada, provada i en servei.

P- 64  €606,43

1-MA73 Columna d'acer galvanitzat de 8 metres, per lluminària peatonal, RAL a
definir pels serveis tècnics municipals. Inclou perns, caixa de conexió,
cablejat interior, toma de terra i connexió de toma de terra. Completament
instal.lada, anivellada, provada i en servei.

 €500,00000

Altres conceptes 106,43 €

Francesc Coit Bonet
Arquitecte



 
 
 
 
 

Projecte de Millora de l’Accessibilitat i Mobilitat del carrer major de Raïmat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST PARCIAL 
  



Projecte de Millora de l´accessibilitat i mobilitat del C/ Major de Raïmat

PRESSUPOST Data: 26/10/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 01 Actuacions prèvies

Capítol 01 Retirada i desmuntatge d'elements urbans

Subcapítol 01 Retirada elements urbans

1 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega

manual o mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

i trasllat de tots els elements desmuntats a gestor de residus i/o lloc

indicat per la D.F. (P - 11)

12,000 8,65 103,80

2 P21GK-HCXH u Arrencada de punt de recàrrega exterior de potència fins a 40 kVA,

inclosa la desconnexió de les xarxes de servei, amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

(P - 9)

1,000 216,58 216,58

3 P21Q0-4RXJ u Retirada de senyal collada en parament, amb mitjans manuals i

recol.locació a la mateixa obra (P - 10)

2,000 29,77 59,54

TOTAL Subcapítol 01.01.01.01 379,92

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 02 Demolicions i moviment de terres

Capítol 01 Treballs d'inspecció

Subcapítol 01 Cales d'inspecció

1 P191-H8CH u Obertura i tancament de cala per la localització de serveis o

instal.lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de 1.5x1.5x2 m,

realitzada amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a

dipósit autoritzat de les runes, inclòs cànon d'ús o zona d'acopi, talls

de disc necessaris i material de replè fins a cota necessària. (P - 1)

2,000 226,23 452,46

TOTAL Subcapítol 01.02.01.01 452,46

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 02 Demolicions i moviment de terres

Capítol 02 Demolicions i excavacions

Subcapítol 01 Demolició de paviment

1 P2149-DJ69 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó

amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb

mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 6)

1,000 10,26 10,26

2 P2146-DJ28 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment de vorera, formigó, llosetes,

adoquins, col.locades sobre una base de formigó, de fins a 15 cm de

gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre

camió. Inclou els talls necessaris.

(P - 2)

202,000 21,02 4.246,04

3 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i

càrrega mecànica sobre camió (P - 4)

25,000 5,45 136,25

4 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,

d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

238,000 10,14 2.413,32

EUR
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5 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb

martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

62,000 4,12 255,44

6 P214W-FEMG m Tall en qualsevol tipus de paviment, qualsevol gruix, amb màquina

tallajunts amb disc de diamant, per delimitar la zona a enderrocar.

(P - 7)

125,000 6,43 803,75

TOTAL Subcapítol 01.02.02.01 7.865,06

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 02 Demolicions i moviment de terres

Capítol 02 Demolicions i excavacions

Subcapítol 02 Excavacions caixa de paviment

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 12)

117,300 5,06 593,54

TOTAL Subcapítol 01.02.02.02 593,54

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 03 Xarxa de Sanejament

Capítol 01 Evaquació d'aigues pluvials

Subcapítol 01 Obra Civil

1 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en

terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del

material excavat (P - 13)

6,000 11,02 66,12

2 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en

tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P

- 14)

1,500 51,56 77,34

3 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats

de material reciclat mixt de 20 a 40 mm, per a drenatge, en tongades

de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 15)

3,000 29,70 89,10

4 P21G6-49JV m Demolició de canal interceptor prefabricat d'obra, amb mitjans

macànics o manuals, sense deteriorar els colectors que hi puguin

enllaçar i acondicionant els seus extrems i recuperació del marc i la

reixeta. Càrrega manual sobre camió o contenidor i transport dels

residus a instal.lació autoritzada o zona d'acopi. (P - 8)

1,500 73,08 109,62

TOTAL Subcapítol 01.03.01.01 342,18

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 03 Xarxa de Sanejament

Capítol 01 Evaquació d'aigues pluvials

Subcapítol 02 Obra mecànica

1 PD59-50UT m Subministrament i col.locació de canal i reixa interceptora tipus HRM i

reixa Tango D4, de BENITO URBAN o similar, D400, 1000x580x665

mm, canal prefabricat de formigó amb perns, reixa realitzada de

fundició dúctil gràfic esferoidal revestida amb pintura negra, no tòxica,

no inflamable i no contaminant, segons ISO 1083 (Tipo 500-7) i norma
EN 1563. Superficie metàl.lica antilliscant. Compleix amb la norma

europea

10,500 258,82 2.717,61

EUR
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UNE EN-124. Inclou sistema de fixació entre canal+reixa de perfil

galvanitzat.

(P - 45)

2 PD7G-EKRO m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de

diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,

segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maneguets, amb grau de

dificultat mitja i col.locat al fons de la rasa.

(P - 46)

10,000 16,27 162,70

TOTAL Subcapítol 01.03.01.02 2.880,31

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 04 Xarxa de Reg

Capítol 01 Obra Civil

1 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en

terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del

material excavat (P - 13)

15,600 11,02 171,91

2 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en

tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P

- 14)

6,500 51,56 335,14

3 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats

de material reciclat mixt de 20 a 40 mm, per a drenatge, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 15)

6,500 29,70 193,05

TOTAL Capítol 01.04.01 700,10

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 04 Xarxa de Reg

Capítol 02 Xarxa Reg

1 PDK4-AJSI u Arqueta de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm,

per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de

gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 51)

1,000 151,04 151,04

2 PDK1-DXAC u Bastiment i tapa quadrada de fundició dúctil, amb serigrafia

homologada de l'Ajuntament de Lleida, recolzada, pas lliure de

700x700 mm, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc

hidràulic amb llenguetes per a una millor instal.lació a l'obra, fabricat
segons UNE-EN 124, classe resistent B-125, producte certificat per

empresa acreditada. Col.locada amb morter.

(P - 50)

1,000 204,51 204,51

3 PN38-EC0A u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,

d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1, de 64 bar

de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 60)

1,000 41,33 41,33

4 PJSE-6UC8 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material

plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,

amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua

amb connectors estancs (P - 58)

1,000 76,24 76,24

5 PNE3-9B6M u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,

amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 61)

1,000 138,05 138,05

EUR
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6 PJS0-9EFR u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 17 mm de

diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un

diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb

l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 57)

9,000 20,14 181,26

7 PFB3-DVZ1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal,

de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,

connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris

de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 53)

65,000 10,05 653,25

8 PJSO-92MO u Programador de reg d'alimentació a 9V, sistema de programació per

teclat via radio, preu mig, per a un màxim de 2 estacions, muntat

superficialment, connectat als aparells de control, als elements

governats, programat i comprovat.

(P - 59)

1,000 293,06 293,06

TOTAL Capítol 01.04.02 1.738,74

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 05 Xarxa enllumenat públic

Capítol 01 Enllumenat públic

Subcapítol 01 Obra Civil

1 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en

terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del

material excavat (P - 13)

17,600 11,02 193,95

2 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats

de material reciclat mixt de 20 a 40 mm, per a drenatge, en tongades

de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 15)

8,800 29,70 261,36

3 PDG2-LNUF m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm

de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm

amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, corda guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. (P - 47)

110,000 19,68 2.164,80

4 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 48)

110,000 0,59 64,90

5 PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 49)

1,000 78,00 78,00

6 PDK4-LP5J u Arqueta de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal.lacions de seveis i per evacuació d'aigües plivuals o

residuals netes, col.locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15

cm d'espessor i replè lateral amb terra de la mateixa excavació.

(P - 52)

1,000 68,64 68,64

7 P352-4RZB u Fonamentació per columnes i bàculs d'enllumenat públic, de 60x60x60

cm, fins a 100x100x120 cm, de formigó HM-30/B / 20 / I + E, sota

vorera, excavada en qualsevol tipus de terreny, inclòs subministrament
d'1 tub PVC de 90 mm de diàmetre interior, perns d'anclatge, colze

PVC i càrrega i transport a l'abocador. Totalment acabada.

(P - 19)

2,000 110,68 221,36

TOTAL Subcapítol 01.05.01.01 3.053,01

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 05 Xarxa enllumenat públic

Capítol 01 Enllumenat públic

Subcapítol 02 Obra mecànica

EUR
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1 PG33-E6V7 m Subministrament i col.locació de cable amb conductor de coure de

tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons

norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del

cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN

50575, col·locat en tub (P - 54)

80,000 6,65 532,00

2 PHQE-C0DE u Unitat de retirada de suport metàl·lic o poste de fusta / formigó amb un

braç situat de 7 a 10m d’alçada o de braç múltiple de fins a tres

braços , inclòs desanclatge, retirada de les lluminàries i
acondicionament de les línies elèctriques.

(P - 55)

2,000 113,43 226,86

3 PHQE-C0MU u Muntatge per columna de 7, 8 i 9 m d’alçada , inclosa descàrrega,

alçat, anivellat, col·locació i orientació de la lluminària

(P - 56)

2,000 149,83 299,66

4 SUP-08 u Subministrament i instal.lació de columna d'acer galvanitzat de 8

metres, per lluminària peatonal, RAL a definir pels serveis tècnics

municipals. Inclou perns, caixa de conexió, cablejat interior, toma de

terra i connexió de toma de terra. Completament instal.lada,

anivellada, provada i en servei.

(P - 64)

2,000 606,43 1.212,86

TOTAL Subcapítol 01.05.01.02 2.271,38

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 06 Paviments

Capítol 01 Vorera

1 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del

PM (P - 22)

43,200 35,72 1.543,10

2 P931-3G6X m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència

tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de

ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 21)

28,800 116,22 3.347,14

3 P967-EA9Q m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,

classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)

segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural

de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm

d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 25)

36,000 37,99 1.367,64

4 P967-E9Z7 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada de

calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,

classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)

segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm

d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 24)

92,000 30,71 2.825,32

5 P9E1-DN11 m2 Paviment de panot tàctil direccional per a pas de vianants de color a

definir por la D.F. de 20x20x4 cm, col.locat a truc de maceta amb

morter mixte 1:4, elaborat i amassat a l'obra amb un control molt

exaustiu d'execució. Inclou tots els treballs adequats i beurada de

morter de ciment.

7,000 58,31 408,17

EUR
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(P - 28)

6 P9E1-DN0Y m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de

20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i

beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 27)

6,500 55,89 363,29

7 P9E1-DMWV m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x5 cm,color Tenere, classe

1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i

beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. (P - 26)

288,000 52,36 15.079,68

8 PD36-61UB u Adaptació o desplaçament a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i

pous de serveis, de qualsevol mesura, situades a la vorera o calçada.
Totalment acabat i treballs nocturns, si cal.

(P - 44)

11,000 56,15 617,65

9 P9GB-4AHH m3 Pavimento de hormigón HF-3,5 MPa, de consistencia plástica,

esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado

mecánico añadiendo 2 kg/m2 de cemento portland (P - 30)

0,150 130,57 19,59

10 P9VH-HB4W m2 Graons d'escales de lloses de pedra de 5 cm de gruix, col·locada amb

morter, de les mateixes característiques que l'existent. (P - 31)

0,450 98,52 44,33

TOTAL Capítol 01.06.01 25.615,91

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 06 Paviments

Capítol 02 Pas elevat

1 P9F1-4XEF m2 Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares

rectes, de 10x20x8 cm, model i color a escollir per la D.F., preu
superior, col·locats amb 3-4 cm de morter de ciment 1:4 amb una

resistència a compressió de 10N/mm2, elaborat i amassat a l'obra

amb un control molt exaustiu d'execució. Inclou tots els treballs

adequats i replè de juntes amb sorra fina.

(P - 29)

42,000 54,48 2.288,16

2 P931-3G6X m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència

tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb

estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 21)

1,600 116,22 185,95

TOTAL Capítol 01.06.02 2.474,11

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 07 Senyalització i proteccions

Capítol 01 Senyalització vertical i horitzontal

Subcapítol 01 Senyalització Horitzontal

1 PBA2-FP00 m2 Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressatge mecànic (P

- 33)

15,000 19,78 296,70

2 PBA2-FP01 m Premarcatge de faixa de qualsevol ample sobre paviment (P - 34) 100,000 0,12 12,00

3 PBA3-DXJ0 m Pintat de marca vial longitudinal contínua o discontinua de 10 cm

d'ample sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb

disolvent de color blanc, blau o groc. (P - 37)

184,000 0,75 138,00

4 PBA2-FP21 u Pintat de senyal de Cediu el Pas amb pintura plàstica en fred de dos

components.

(P - 35)

1,000 43,00 43,00

EUR
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5 PBA2-FP31 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrejats, franges de vèrtex, illetes i

altres elements sobre els paviments, amb pintura plàstica de dos

components en fred de llarga duració. (P - 36)

31,300 23,37 731,48

TOTAL Subcapítol 01.07.01.01 1.221,18

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 07 Senyalització i proteccions

Capítol 01 Senyalització vertical i horitzontal

Subcapítol 02 Senyalització Vertical

1 PBBM-4I38 u Suport tubular d'acer galvanitzat en calent de 60x2 mm. de 3,50 m

d'alçada, col.locat a terra formigonat.

(P - 39)

2,000 56,81 113,62

TOTAL Subcapítol 01.07.01.02 113,62

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 07 Senyalització i proteccions

Capítol 03 Proteccions

1 PQ12-403X u Col.locació de senyals de trànsit, mobiliari urbà fixe tipus bancs,

papereres, pilones de fundició, etc....recuperat de la propia obra. Inclou

tot el material necessari per la seva col.locació. Totalment acabat.

(P - 62)

9,000 34,82 313,38

TOTAL Capítol 01.07.03 313,38

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 08 Imprevistos d'obra

Capítol 01 Obres complementàries

Subcapítol 01 Imprevistos i obres complementàries

1 PAJ00001 pa Partida alçada a justificar reposició de paviments en vorera i calçada a

causa de les obres ocasionades i desperfectes ocasionars per la obra

o ampliació de serveis. Aquesta partida, no es podrà certificar sense

l'aprovació de la D.F.

(P - 32)

1,000 5.900,00 5.900,00

TOTAL Subcapítol 01.08.01.01 5.900,00

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 09 Gestió de residus

Capítol 01 Gestió Residus

Subcapítol 01 Transport de Residus

EUR
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1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,

amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb

un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 16)

224,300 9,40 2.108,42

TOTAL Subcapítol 01.09.01.01 2.108,42

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 09 Gestió de residus

Capítol 01 Gestió Residus

Subcapítol 02 Deposició de residus

1 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea

de Residus (P - 18)

140,900 10,59 1.492,13

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI

8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la

Llista Europea de Residus (P - 17)

83,400 18,17 1.515,38

TOTAL Subcapítol 01.09.01.02 3.007,51

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 10 Organització d'Obra

Capítol 01 Senyalització vertical

1 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

1,000 62,11 62,11

TOTAL Capítol 01.10.01 62,11

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 10 Organització d'Obra

Capítol 02 Balisament

1 PBCD-56H6 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant tanca mòbil

metàl.lica de 2,5 m de longitud i 1,10 m d'alçada, color groc, per a
limitació de vianants, amb dos peus metàl.lics, amortitzables en 6

usos. Inclos p/p de tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la

tanca i manteniment en condicions segures durant tot el període de

temps que es requereixi. Inclou muntatge, col.locació, trasllat a

l'interior de l'obra, desmuntatge posterior i transport fins al lloc

d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

(P - 41)

15,000 4,30 64,50

2 P6AC-D7DY m Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de mallazo de

200x100 mm de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat

91,000 14,59 1.327,69

EUR
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galvanitzat, col.locats sobre bases prefabricades de formigó, per

delimitació provisional de zona d'obres, amb malla d'ocultament

col.locat sobre la tanca. Tanques amortitzables de 10 usos i les bases
en 5 usos. Inclou muntatge, col.locació, trasllat a l'interior de l'obra

entre fases, desmuntatge posterior i transport fins al lloc

d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

(P - 20)

3 P964-SB60 u Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC de
1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de 90 L, color vermell i blanc,

matxembrat d'unió, amortitzable de 20 usos. (P - 23)

90,000 25,68 2.311,20

4 PBCA-56H3 u Subministrament, muntatge i desmuntatge de llumenera amb làmpada
intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V, per a 5 usos.

Inclou muntatge, comprovació i desmuntatge posterior i transport fins

al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. (P - 40)

7,000 20,18 141,26

TOTAL Capítol 01.10.02 3.844,65

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 10 Organització d'Obra

Capítol 03 Elements auxiliars per proteccions

1 PBZP-PLA1 u Protecció de vianants sobre rases obertes mitjançant pasarel.la d'acer,

fins a un màxim de 3,00 m de longitud per a una amplada màxima de
rasa de 2,4 m, amplada útil de 0,87m, amb plataforma de superfície

antilliscant sense desnivells, amb 400 kg de capacitat de càrrega,

entornapeus laterals de 0,15m, baranes laterals d'1m d'alçada, amb

travesser lateral, amortitzable de 20 usos. Inclosos elements de fixació

al terra per garantitzar la immobilitat del conjunt.

(P - 42)

5,000 40,15 200,75

2 PBZP-PLA2 m2 Protecció de vehícles o vianants sobres rases obertes a la calçada o la
vorera, mitjançant plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix,

amortitzable de 150 usos, recolzada sobre manta antirroca com a

material amortitzador. Inclòs ciment ràpid per evitar la vibració de la

xapa al pas dels vehícles.

(P - 43)

60,000 11,69 701,40

3 PRZ0-906I u Protecció d'arbrat mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau

de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al
fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de

goma o cautxú.

(P - 63)

9,000 73,18 658,62

TOTAL Capítol 01.10.03 1.560,77

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat)

Actuació 11 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Capítol 01 EBSS

1 PZSS-EBSS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut de l'obra.

(P - 0)

1,000 1.700,00 1.700,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.11.01 1.700,00

TOTAL PRESSUPOST 68.198,36

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/10/23 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Actuació Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Actuació 01.01  Actuacions prèvies 379,92

Actuació 01.02  Demolicions i moviment de terres 8.911,06

Actuació 01.03  Xarxa de Sanejament 3.222,49

Actuació 01.04  Xarxa de Reg 2.438,84

Actuació 01.05  Xarxa enllumenat públic 5.324,39

Actuació 01.06  Paviments 28.090,02

Actuació 01.07  Senyalització i proteccions 1.648,18

Actuació 01.08  Imprevistos d'obra 5.900,00

Actuació 01.09  Gestió de residus 5.115,93

Actuació 01.10  Organització d'Obra 5.467,53

Actuació 01.11  Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 1.700,00

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat) 68.198,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

68.198,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Carrer Major (Raïmat) 68.198,36

68.198,36

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 68.198,36

6 % Benefici Industrial SOBRE 68.198,36.......................................................................... 4.091,90

13 % Despeses Generals SOBRE 68.198,36..................................................................... 8.865,79

Subtotal 81.156,05

21 % IVA SOBRE 81.156,05............................................................................................... 17.042,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 98.198,82

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA-VUIT MIL  CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS )

Francesc Coit Bonet
Arquitecte
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