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1 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITATS
LCSP: 28/63.3 a)/ 116.1/116.4 e)

L'objecte d’aquest contracte és la LA REDACCIO DEL PROJECTE BASIC | EXECUTIU, | DIRECCIO
D'OBRA, DE LES OBRES DE NATURALITZACIO D'ENTORNS ESCOLARS | REFUGIS CLIMATICS.
RENATUReus - Acci6 B2.

Totes les actuacions que s'hi inclouen s'emmarquen en el projecte RENATUReus, que
'Ajuntament impulsa amb el suport de la Fundacion Biodiversidad en la convocatoria de
subvencions per al foment d'actuacions dirigides a la renaturalitzaci6 i resiliencia de les ciutat
espanyoles, en el marc del Pla de Recuperaci6, Transformacié i Resiliéncia (PRTR) - financat per la
Unié Europea - NextGenerationEU.

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatoria s'enquadren a la submesura del PRTR
C4.13b - Altres accions de restauracié de ecosistemes per protegir la natura i la biodiversitat, el
patrimoni natural i els recursos, i desenvolupar infraestructures verdes i blaves, que tenen
assignada la seguient etiqueta verda:

- Camp d'intervencio ( etiqueta): 050- Protecci6 de la natura i la biodiversitat, patrimoni i recursos
naturals, infraestructures verdes i blaves.

- Contribucio a objectius climatics: 40%
- Contribucié a objectius mediambientals 100%

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatoria complementen la consecucié dels
objectius del Component 4, Inversi6 3 - Restauracio d'ecosistemes i infraestructura verda (C4.13) i
contribueixen a la Fita 71 - Actuacions de restauraci6 d'ecosistemes.

Aquest projecte, contemplara actuacions en a diversos entorns escolars de la ciutat. D’aqui en
derivaran les corresponents obres d'execucidé que seran les primeres accions executades del pla
de refugis climatics de Reus.

Cal tenir en compte que l'objectiu del projecte és la naturalitzacié de l'espai i I'increment de
biodiversitat, per tal caldra minimitzar les despeses en urbanitzacié de l'espai, per tal que hi
constin les minimes imprescindibles per a la realitzacié del projecte amb el compliment segons la
llei i d'acord amb els objectius de la convocatodria que el financga.
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L'Ajuntament de Reus ha redactat, el maig de 2021, el Pla d’Acci6é per a 'Ordenacié Urbanistica
des de la Perspectiva de Génere i Feminista.

En aquest mateix Pla d’Acci6 s'estableixen 10 directrius per a I'ordenaci6 urbanistica del municipi
de Reus des de la perspectiva de génere, que han de orientar i servir de guia durant el
desenvolupament de qualsevol projecte vinculat a la via i I'espai public, també des de I'ambit
urbanistic.

L'urbanisme amb perspectiva de génere situa la vida quotidiana en el centre de les seves
politiques i treballa des d'una visié inclusiva per donar resposta a les necessitats i desitjos del
conjunt de la societat, tenint en compte la seva diversitat de genere, d'edat, d'origen o funcional,
entre d'altres. El resultat és una ciutat més justa, equitativa, segura i sense barreres.
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obeure] gjos dasor
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Les actuacions es centraran en els espais exteriors dels edificis educatius i els seus entorn, amb
la intencié de naturalitzar els patis escolars i generar noves zones d'ombra vegetal en el seu
context.

S'implantaran noves arbredes amb zones arbustives, es construiran umbracles, pérgoles vegetals
i es substituira part del paviment dur per paviments permeables i semipermeables, afavorint la
creaci6 d'un sol viu i estructurat que permeti una major capacitat de retencié d'aigua i un millor
desenvolupament dels organismes vius i la biodiversitat de I'entorn.

Unes actuacions que es plantegen amb la voluntat de donar als equipaments educatius publics la
funcié de refugi climatic accessible a tota la ciutadania en horari no escolar.

També s'intervindra naturalitzant els entorns escolars amb noves arbredes i espais d'ombra que
connectin i amplien el perimetre vegetal.

S'intervindra en 4 escoles publiques de primaria distribuides per tot el municipi, escollides
mitjancant I'analisi de parametres de la ciutat:

* A Escola Pompeu Fabra
* B Escola General Prim
+ C Escola Teresa Miquel

* D Escola Maria Fortuny

Un valor de l'accié és el treball conjunt de diferents arees de I'Ajuntament: Medi Ambient,
Urbanisme, Arquitectura, Educacio.

S'han establert uns criteris de prioritzacié de les escoles des de multiples capes i factors per a
aquesta primera fase d'execucié de refugis climatics:

e Situacio socioeconomica de les families de les escoles i del barri on es localitzen.
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¢ Infradotacié de verd en un radi de 300m
e Confort dels habitatges, segons any de construccié (a major antiguitat, menor confort)

e Habitabilitat dels habitatges dels entorns segons la seva grandaria (més petites, més
necessitat d'espai lliure).

e Ratio de superficie d'ombra per alumne/a

e (Capacitat d'acolliment maxim de persones en funcié de la superficie lliure

e Coneixements del Departament d'Educacio dels recursos humans de I'escola
e Participants en el procés participatiu “Programa d'Infants Ciutadans”

e Impacte del benefici comunitari i transformacié social en el barri

Es dona resposta als objectius del Pla de Salut municipal, ja que facilita la permanencia de
nens/as i les seves families en I'espai public, la qual cosa augmentara el temps que aquests
gaudeixen a l'aire lliure, factor determinant per a promoure la salut.

A més, millorara el confort téermic i augmentara els entorns segurs i confortables: llocs on
descansar, amb ergonomia espacial i accés a aigua i banys, sén claus per a afavorir la salut
publica.

La incorporacié de més vegetacié assegurara major benestar mental i millor desenvolupament
cognitiu.

Es realitzaran actuacions a nivell de renaturalitzacié i despavimentacid, s'incorporaran SUDS,
s'augmentara el percentatge de cobertura arboria, arbustiva i herbacia (amb vegetacié autoctona
de baix requeriment hidric), la presencia de flors i d'elements d'interés per a la fauna, hotels
d'insectes, refugis per a ratpenats, etc.

Es garantira que la ratio d'ombra per alumne sigui com a minim de 4m2.

A més, s'incorporaran elements de joc que permetin activitats aerobiques, creatives,
anaerobiques i jocs d'imaginacio.

No es considera dividir el contracte perqué cal tenir una visié global de totes les actuacions per
assolir l'objectiu d'aquesta licitacié. El fet de separar en fases la licitacid implicaria afegiria
dificultats en tots els sentits i molt concretament en I'analisi global que ha de permetre distribuir
els recursos disponibles en les diferents actuacions, i justificar els indicadors de la subvenci6.

Es del tot necessari la licitacié de la redaccié del projecte i la direccié d'obres de forma conjunta
atés que garanteix una bona qualitat en el objectiu final.

Separar aquestes fases i que fossin tecnics diferents afegiria una complicacio extra técnica en el
benentés que la fase d'analisi inicial, el projecte i la direccié per la mateixa persona que redacta
un document técnic sempre garantira un millor coneixement de tot el procés.
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OBJECTE, JUSTIFICACIO | DESCRIPCIO DE LES ACCIONS

Les accions que s'han de dur a terme es centren en naturalitzar els entorns escolars de la ciutat
de Reus.

Primerament caldra redactar un estudi previ, un analisi global dels diferents entorns escolars en
el seu context. A partir d'aqui caldra definir una proposta global d’actuacié de cada entorn
escolar i definir I'abast de les actuacions.

Un cop concretades les propostes, caldra redactar els projectes basics i executius corresponents
a cadascuna de les escoles.

Caldra analitzar el disponible econdmic i ajustar els projectes per fases segons el pressupost de
la subvencié vinculada a aquest contracte.

Els projectes executius seran en fase Unica o proposats per fases, on la 1a fase sera el projecte
executiu segons el disponible economic. En aquest cas s'acompanyara d’'un estudi previ global
per fases.

Es defineixen uns ambits d'actuacié amplis en els entorns dels centres escolars que engloben els
patis de les escoles i els espais perimetrals no construits.

Els projectes a redactar han d'analitzar la totalitat d'aquests ambits, perd no vol dir que s’hagi
d'actuar en tot 'ambit definit, sind que unicament determinen els llocs on es pot actuar en funcié
de l'estratégia.

Caldra que el maxim del pressupost disponible vagi destinat a actuacions de renaturalitzacié.
Estimativament es defineixen sobre aquests ambits, un % d'actuacié tova (urbanitzacié minima),
un % actuacié mitja de renaturalitzacié (amb instal-lacions afectades, etc.) i un % d'actuacié alta:
urbanitzacié completa de renaturalitzacio, etc.

El projecte haura de concretar I'abast de cadascuna de les actuacions tant economicament com
espaiament, centrant-se en la voluntat de renaturalitzaci6 dels espais.

El pressupost de cadascuna de les obres es podra permutar i modificar en 'ambit de I'entorn
especific i entre els diferents centres educatius. Caldra verificar aquestes modificacions amb la
Fundacion Biodiversidad.

Caldra consensuar les actuacions amb les voluntats de la comunitat educativa.
Durant la fase d'obra, es duran a terme les direccions corresponents.

Es detallen a continuacié cadascuna de les accions:
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* A Naturalitzacié Escola Pompeu Fabra

L'escola Pompeu Fabra es situa enmig de la trama de la ciutat de Reus, amb una geometria
compacta i de caracter marcadament urba. L'escola ocupa tota l'illa, amb un edifici central i patis
anordiasud.

Clarament hi ha una mancan¢a d'ombres als patis de l'escola i requereixen una intervencio
climatica de renaturalitzacié. Una remodelacié dels espais exteriors amb una mirada escolar
actual, adequant-la al context urba amb la possibilitat de ser un pati obert a la ciutadania fora de
I'horari escolar.

Caldra analitzar els vials perimetrals a I'escola per identificar 'abast de l'actuacié, especialment el
carrer Sarda que també dona accés a un altre centre educatiu, una escola bressol. Cal pacificar
aquest vial i reduir la intensitat de transit rodat en virtut dels vianants, reconvertint en vial en
zona d'estada, amb ombra, refugis climatics que afavoreixin les necessitats escolars i ciutadanes.

* B Naturalitzacié Escola General Prim

L'ajuntament ja ha executat la primera fase d'actuacié al pati de la Escola General Prim construint
un umbracle i ha redactat un estudi per a actuar en la resta de I'espai exterior escolar. Aquest
document servira com a punt de partida pero es podra reconsiderar.

L'actuaciod consisteix a solucionar aspectes com la manca d'ombra al pati, noves zones d'arbratge
i enjardinament, nous accessos amb pérgoles vegetals que serviran de nova entrada a l'edifici i
que permetran obrir els refugis climatics a la ciutadana fora de I'horari escolar.

També es pretén crear noves franges vegetals eliminant el paviment dur i incorporant espécies
arbustives.

* C Naturalitzacié Escola Teresa Miquel

Actualment el pati de l'escola Teresa Miquel esta pavimentat amb una llosa de formigd
integrament i té una escassetat total d'espais d'ombra.

La vegetacio existent és anecdotica.
L'actuacio pretén renaturalitzar el pati de I'escola.

Com a resultat es creara un espai nou vegetal al pati de I'escola, amb umbracles vegetals que
actuessin de refugis climatics, incorporant paviments permeables, zones de joc que permetin
activitats aerobiques, creatives, anaerobiques i jocs d'imaginacio.

Caldra analitzar els entorns de l'escola. A la facana sud es detecten mancances d'ombra vegetal
que caldra resoldre. A est i oest caldra repensar els espais urbans i concretar les accions de
renaturalitzacio i refugis climatics.
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* E Naturalitzacié Escola Maria Fortuny
El pati de la Escola Maria Fortuny és una gran esplanada sense cap vegetacié de dificil us en els

mesos mes calorosos.

L'actuaciod consisteix en analitzar la possibilitat de crear una gran zona arbrada en aquest espai i
una gran pérgola vegetal a la zona oest.

Aquests espais es podriem utilitzar de manera alternativa com a refugis climatics per als alumnes
en horari escolar i per a la ciutadania fora de I'horari escolar.

€2¢0¢/¢T/CT
9|0s dasor

obelre

(2]

% També cal analitzar la possibilitat d'actuar a la placeta d'entrada a l'escola i als entorns

o perimetrals immediats de tot el recinte.

(]

S

=3

o

5 R

2 2 INFORME D'INSUFICIENCIA DE MITJANS
LCSP: 63.3a)/116.4f)
L'Ajuntament no disposa dels mitjans técnics materials ni humans necessaris en aquest moment
per dur a terme aquestes tasques. En l'actualitat, es gestionen els pressupostos d'inversié 2021,
2022 i 2023 i tasques ordinaries que obliguen a externalitzar aquest encarrec.

(2]

< La tasca dels tecnics municipals es centrara en el control i assessorament durant tot el procés de

8 anca

o I'encarrec.

[0

2t

S

=3

8

3 3 CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT

=]
LCSP: 115
No s'han realitzat consultes preliminars de mercat, atés que els técnics responsables del
contracte disposen del coneixement suficient per a la contractacié del servei. Es considera,
doncs, que es disposa de la informacio suficient per tal de preparar correctament la licitacio.

2 4 RESPONSABLE DEL CONTRACTE

>

B LCSP: 62

o}

o

S El/s responsable/s del contracte als efectes de supervisar la redaccié de la documentacioé técnica,

I adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d'assegurar la correcta

g realitzacio de la prestacié pactada sera l'arquitecte Josep Anglés Pascual, Técnic del Departament

- d'Arquitectura. En tot moment assistit pels departament se serveis territorials i Educacié de
’Ajuntament de Reus.
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5 OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haura de satisfer la redaccié del redaccié dels documents técnics que es detallen al
plec de prescripcions técniques particulars.

6 LOTS
LCSP: 99/ 116.4 g)

La divisié en lots no resulta necessaria ni convenient pel dimensionament i la naturalesa de
I'encarrec perqueé perjudicaria, des del punt de vista técnic, la correcta execucié d'aquest.

La divisié de I'objecte del contracte en lots dificultaria la coordinacié de I'execucié de les diferents
tasques, ja que caldria exigir una coordinacié i planificacié global dels treballs per a una correcta
execucié global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d'interés
public que es persegueixen en l'execucié d'aquestes, fet pel qual permet concloure que les
prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta
execucié dels treballs i una correcta assignacié dels recursos publics proporcionals a la finalitat
requerida.

Per tant, no s'ha realitzat divisié del contracte en lots en tractar-se d'intervencions a quatre
entorns escolars amb projectes de la mateixa naturalesa, que necessiten una analisi en el seu
conjunt per assignar els recursos disponibles a les actuacions proposades. No és possible
separar-ho en lots per que cal tenir una visio global de totes les actuacions per assolir I'objectiu
d'aquesta licitacié. El fet de separar en fases la licitacid i que fossin tecnics diferents implicaria
afegiria dificultats en tots els sentits i molt concretament en la coordinacié de les diferents
actuacions. D'aquesta manera es racionalitzen els recursos a emprar en la seva redaccio.

7 CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics)
LCSP: 2.4

71000000-8 Serveis d'arquitectura, construccio, enginyeria i inspeccié
71420000-8 Serveis d'arquitectura paisatgistica

71242000-6 Elaboracié de projectes i dissenys, pressupostos
71247000-1 Supervisié del treball de construccid

90712100-2 Planificacié del desenvolupament mediambiental urba
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8 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
LCSP: 12471257126 /127

El plec de prescripcions técniques particulars especifica les necessitats generals de la REDACCIO
DEL PROJECTE BASIC | EXECUTIU | DIRECCIO D'OBRA, DE LES OBRES DE NATURALITZACIO
D'ENTORNS ESCOLARS | REFUGIS CLIMATICS DE REUS segons les indicacions seguents:

L'empresa que resulti adjudicataria redactara primerament un estudi previ. Concretara
I'abast de les actuacions en cadascun dels 4 entorns escolars i en definira I'abast segons
el disponible economic.

Redactara el projecte basic i executiu de les obres de naturalitzacié dels entorns escolars
i refugis climatics de Reus.

Durant la fase d'obra haura de dur a terme la direccié de les obres.

Tot en base a les condicions definides en aquest plec i a les indicacions de I'Ajuntament
de Reus.

El contingut documental del projecte, el programa de necessitats, les actuacions
arquitectoniques i paisatgistiques, les caracteristiques constructives i les instal-lacions,
caldra que s'ajustin al plec, als requeriments normatius i als requeriments dels serveis
técnics de I'Ajuntament.

L'empresa adjudicataria elaborara un pla de treball que incorporara un calendari de
lliuraments dels treballs encarregats.

Es fixaran reunions de treball presencials on I'empresa adjudicataria es compromet
d'assistir-hi.

Caldra realitzar treball de camp on s'analitzaran els ambits d'actuacié i aixi es es definiran
amb major criteri les necessitats de renaturalitzaci6 de refugis climatics.

Caldra lliurar presentacions resum del document de caracter técnic i expositiu.

Al finalitzar els serveis encarregats, es lliurara en suport informatic editable i en pdf tota
la documentacié generada. També es lliurara 1 exemplar impreés.

Es defineix a continuacié el contingut del projecte basic i executiu i I'abast de la direccio
d'obra:

Es redactaran diferenciats els projectes de cada entorn escolar.

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatoria complementen la consecucid dels
objectius del Component 4, Inversi6 3 - Restauracio d'ecosistemes i infraestructura verda (C4.13) i
contribueixen a la Fita 71 - Actuacions de restauracié d'ecosistemes.
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Caldra redactar un_estudi previ.

PROJECTE BASIC:
e Memoria descriptiva i constructiva
e Definicid arquitectonica, urbanistica i paisatgistica.
e Solucions constructives definides i dimensions.
e Estructura: Solucions estructurals definides i predimensionats.
e Instal-lacions: predimensionats.
e Equipament: avancament

e Pla d'etapes basic

PROJECTE EXECUTIU:

. Memoria

Memoria descriptiva i justificativa

Memoria constructiva

Compliment del CTE

Compliment d'altres reglaments i disposicions
Pla d'etapes

Annexos a la memoria
El projecte contindra punts annexos com siguin necessaris per a la definicié i justificacié de les
obres.
Calcul de l'estructura (si correspon)
Proteccié contra l'incendi
Instal-lacions
Eficiencia energetica (si correspon)
Certificacié energética (si correspon)
Estudi d'impacte ambiental (si correspon)
Pla de control de qualitat
Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic

L'empresa adjudicataria caldra que realitzi I'aixecament topografic de I'ambit d'obra de cascun
dels projectes en el cas que sigui necessari per a la correcta execuci6 dels treballs.

L'empresa adjudicataria caldra que realitzi els estudis geotécnics corresponents en el cas que
siguin necessaris per a la correcta execucié dels treballs.

INFORME DE NECESSITATS DEL CONTRACTE DE SERVEI PER LA REDACCIO DEL PROJECTE BASIC | EXECUTIU, | DIRECCIO D'OBRA, DE LES OBRES DE
NATURALITZACIO D’ENTORNS ESCOLARS | REFUGIS CLIMATICS. RENATUReus - Accié B2

10

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 12/12/2023
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjangant el CVE: 202364AEED40339EE905F7513A1687F43A92325E142B1212120551

€20¢/ZTIv0

sjeue) InBajeselag euley

€coe/etict

obeure] gjos dasor
1UBWEBIIUQD3|D Jeubls

JuaWweoIuQo3|e reubis



€20¢/ZT/T0

[enased sa|buy dasor
JusWeIIU0NI9|D Teubis

€202/ZT/T0

zayoues sanbsog |olges

€20¢/2T/T0

2lgeD OpeAJeS BB UOJUY

JusWe2IU0NI9|d Teubis

JuUsWeIIUQ.129|d 1eUbIS

TERGia bl cosEINO Pla de Recuperacié, RES Financat per 2N\

SPEPANA  nesTeno Transformacié L |a Unio Europea ..{C)‘ AJUNTAMENT DE REUS
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Z o
Y EL RETO DEMOGRAFICO ‘ . o

Fundacion Biodiversidad i Resiliéncia NextGenerationEU

1. Plec de condicions

Plec de clausules administratives
Plec de condicions teécniques particulars

I1l. Amidaments

Desenvolupament per partides, agrupades en capitols, contenint totes les descripcions técniques
necessaries per a la seva especificacié i valoracio.

IV. Pressupost

Pressupost

Valoracié de I'execucié material de I'obra projectada per capitols.
Pressupost detallat

- Quadre de preus agrupat per capitols

- Resum per capitols, amb expressio del valor final d'execuci6 i contracta.
- Incloura el pressupost del control de qualitat.

- Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut

V. Documentacio grafica

Sén d'obligat compliment els compromisos en matéria de comunicacid, declaracié de financament,
encapcalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021. S’hauran de tenir en
compte les indicacions en mateéria de logotips i mencions previstes al Manual d'ldentitat Grafica per a
Projectes PRTR financats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundacién Biodiversidad del
Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demogrdfico (MITECO).

Planol d'emplagament.
Justificacié urbanistica, alineacions, reculades, etc.

Plantes generals. Fitades, amb indicacié d'escala i d'usos, reflectint els elements fixos i els de
mobiliari quan calgui per a la comprovacioé de la funcionalitat dels espais.

Planols d'urbanitzacid, jardineria, arbrat, ferms, paviments, pendents, punts de recollida d'aigties,
etc.

Alcats i seccions. Fitats, amb indicacié d'escala i cotes d'altura de plantes, gruixos, altures totals,
per a comprovar el compliment dels requisits urbanistics i funcionals.

Planols d'estructura. Descripcié grafica i dimensional de tot del sistema estructural
(fonamentacid, estructura portant i estructura horitzontal). En els relatius a la fonamentacié
s'incloura, a més, la seva relacié amb I'entorn immediat i el conjunt de I'obra.

Planols d'instal-lacions Descripcié grafica i dimensional de les xarxes de cada instal-lacié, plantes,
seccions i detalls.

Planols de definicié constructiva. Documentacio6 grafica de detalls constructius.

Memories grafiques. Indicacié de solucions concretes i elements singulars: fusteria, manyeria,
etc.

INFORME DE NECESSITATS DEL CONTRACTE DE SERVEI PER LA REDACCIO DEL PROJECTE BASIC | EXECUTIU, | DIRECCIO D'OBRA, DE LES OBRES DE
NATURALITZACIO D’ENTORNS ESCOLARS | REFUGIS CLIMATICS. RENATUReus - Accié B2

11

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 12/12/2023
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjangant el CVE: 202364AEED40339EE905F7513A1687F43A92325E142B1212120551

€20¢/ZTIv0

sjeue) InBajeselag euley

€coe/etict

obeure] gjos dasor
1UBWEBIIUQD3|D Jeubls

JuaWweoIuQo3|e reubis



€20¢/ZT/T0

[enased sa|buy dasor

€202/ZT/T0

zayoues sanbsog |olges

€20¢/2T/T0

2lgeD OpeAJeS BB UOJUY

TR e coseno Pla de Recuperacid, S, Flnan-g?at per /N

el I s Transformacié ok la Uni6 Europea .‘ AJUNTAMENT DE REUS
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Z o
Y EL RETO DEMOGRAFICO = ‘ * Y

sjeue) InBajeselag euley

|os dasor
1UBWEBIIUQD3|D Jeubls

obelre

dacion Biodiversidad i Resiliencia NextGenerationEU g
2
4
N
e . . .z o
Cartelleria i comunicacié S
Les obres compten amb finangament de la Unid Europea, a través dels fons NextGenerationUE,
en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliencia (PRTR), d’acord amb la
convocatoria de la Fundacion Biodiversidad del Ministeri per a la Transicidé Ecologica i el Repte
Demografic (MITECO) per al foment d'actuacions adrecades a la renaturalitzaci6 i resiliencia de
ciutats de I'estat (convocatoria 2022).
Els projectes hauran d'incloure les partides corresponents a la senyalitzacio
pedagogics/indicadors, d'acord amb la proposta que es treballi 'Ajuntament. Principalment en el
marc del Pla de refugis climatics i del projecte RENATUReus.
" Per donar compte d'aquest financament, en fase d'obra, caldra instal-lar un cartell anunciador de .
=) les obres dacord amb el “Manual didentitat grafica” corresponent. L'Ajuntament de Reus X
% facilitara el disseny del cartell, que 'empresa licitadora de les obres haura de produir i instal-lar. N
@ Aixi mateix, 'empresa licitadora de les obres es fara carrec de la produccié i instal-lacié de la g
§ placa definitiva que el Manual estableix un cop enllestida I'actuacio, el disseny de la qual també
g sera facilitat per 'Ajuntament.
3
@
2 Document resum
Caldra redactar un document resum d'actuacions a fer, on es concretaran graficament i
economicament.
Presentacions
& L'empresa adjudicataria col-laborara amb I'Ajuntament amb la cessié o produccié de materials
=] . by . Y . g .
2 (presentacions, maquetes, renders, planols, fotografies técniques, etc.) a utilitzar en accions de
[0} . L . . L . L. s A ., .
3 difusié entre la ciutadania o els mitjans de comunicacié que organitzi I'Ajuntament. Aixi mateix,
= estara en disposicio de participar en algun acte public o activitat que I'Ajuntament organitzi amb
> . . .
g aquesta mateixa finalitat.
(BD
2 Infografies
Caldra lliurar un minim de 4 infografies de les actuacions. (Imatges virtuals - Render)
DIRECCIO D'OBRA
Les funcions tecniques i treballs de la direccié d'obra seran les que es descriuen a continuacio:
n Previ a l'inici de les obres es realitzaran diverses reunions entre la propietat, I'adjudicatari i la
§ direccié de les obres i els coordinadors de seguretat on es definiran els aspectes generals de
o I'obra:
o}
o
=4 Determinacio dels objectius i les necessitats de 'obra.
5
?D Calendari de I'obra (inici obres, data prevista finalitzacid, acte de replanteig.
>
Revisié de la documentacié administrativa de I'obra (contractes, assumeixos de la direcci6 de

l'obra, assumeixos de la coordinacié de seguretat, informe aprovaci6 del pla de seguretat, avis
previ i obertura del centre de treball).
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Organitzacié fisica de l'obra.
Elaboracié d’'un pla de treball pel desenvolupament de I'obra i la planificacié temporal.
Canvis i/o millores introduides respecte el projecte.

Definicié dels canals de comunicacié i del protocol a seguir per l'equip que participara en el
projecte alhora de donar instruccions i realitzar possibles canvis.

Replanteig de I'obra i posterior aprovacié de l'acte de replanteig.

Durant les obres, es realitzara com a minim setmanalment una visita o segons indiqui
'Ajuntament de Reus. Les visites d'obra es faran principalment en horari de mati. L'Ajuntament
de Reus podra exigir modificar els calendari i horari de les visites d'obra.

Per una banda en aquesta visita a I'obra es revisaran els treballs portats a terme, es planificaran
els propers treballs i es prendran les decisions que calgui.

En cada visita s'aixecara una acta.
Realitzacié del control economic de I'obra i de les certificacions mensuals de 'obra.
Finalitzacié de I'obra i tancament de 'obra administrativament.

En el cas que durant l'execucié de I'obra correspongui redactar un projecte modificat d'acord
amb el que estableix la Llei de contractes del sector public, 'empresa adjudicataria caldra que
redacti el projecte modificat sempre que ho indiqui 'Ajuntament de Reus.

Caldra redactar la documentacié As-Built en el cas que hi hagi modificacions en obra respecte al
projecte.

Com a part de les obligacions de 'empresa adjudicataria corresponen les tasques de coordinacio
de Seguretat i Salut i Control de Qualitat.
Dossier fotografic

Com a part de les tasques de direcci6é d'obra, caldra lliurar un dossier fotografic que documenti
tot el procés de treball i que inclogui I'estat de I'entorn abans i després de les actuacions.

PROTECCIO DE DADES
Protecci6 de dades, accés a dades municipals:

Degut a que l'objecte d'aquest contracte implica que l'adjudicatari accedeix a dades personals
responsabilitat de 'Ajuntament de Reus, aquell tindra la consideracié d’Encarregat de tractament,
igual que qualsevol tercer que tracti les dades per compte de I'adjudicatari.

En compliment del Real Decret-llei 14/2019, I' adjudicatari haura d'acompanyar a la signatura de
I'adjudicacié la corresponent declaracié responsable on s'indiqui:
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+ La finalitat per la qual es tracten les dades dels present objecte de plecs.
* El compliment de la normativa de proteccié de dades ( RGPD i LOPDGDD)

« Manifestar on estan ubicats els servidors i des d'on es van prestar els serveis associats als
mateixos.

* Indicar si té previst subcontractar algun dels serveis, i en el seu cas, indicar 'empresa o el
perfil d'aquesta

* L' obligacié de comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg del contracte al respecte
d'aquesta informacio facilitada en aquesta declaracio.

9 DURADA
LCSP: 29

Redacciéo de projecte basic i executiu: 4 mesos des de I'endema de la formalitzacié del
corresponent contracte administratiu.

Direcci6 d'obra: El termini s'adaptara a la durada de I'obra i es definira al projecte corresponent,
ja que aquesta esta supeditada al termini que duri I'execucié de l'obra fins a l'acta de recepcié,
posterior liquidacié de les obres i retorn de la garantia a 'empresa constructora, d'acord amb el
que estableix l'article 29.7 de la LCSP.

Les funcions de coordinacié de seguretat i salut i el control de qualitat es desenvoluparan durant
I'execucié de les obres.

El document As Built es desenvolupara durant el termini maxim d'un mes un cop finalitzada
I'obrai caldra lliurar-lo al Departament d'Arquitectura de I'Ajuntament de Reus.

10 SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130

No es preveu subrogacio del contracte.
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11 FINANCAMENT
LCSP: 116.3/117 / DA 32

Financament previst al pla d'inversions de I'any 2024.

Partida economica:

€2¢0¢/¢T/CT
9|0s dasor

obelre

Organica Programa Economica
40335 93312 629
(2]
% Aquest contracte esta finangat per la "Convocatoria de subvencions de la Fundacidon
o Biodiversidad F.S.P, per al foment de les actuacions dirigides a la renaturalitzacié i resiliéncia de
3 ciutats espanyoles 2022" en el marc del Pla de recuperacid, transformacié i resiliencia (PRTR),
g financat per la Unié Europea -Next Generation EU.
8
3
2
- Es preveu tramitacio anticipada:
Font de financament: Municipal 5% Unié Europea 95%
L'oferta econdmica a presentar pels licitadors sera Unica pel total de les feines a realitzar.
n
< Els pagaments dels honoraris a I'empresa adjudicataria s'efectuaran de la seglient manera:
8
o
3
§ Redaccié projecte: 65% de total
2.
QD
3 Pagament per entorn escolar.
>
10% del total En lliurar I'estudi previ
50% del total En lliurar el projecte basic i executiu
5% del total En aprovar definitivament el projecte basic i executiu
%) Direccié obra: (35% de total)
«Q
>
QD
o 25% del total Durant I'obra en tres pagaments com a maxim,
3 segons percentatge d'obra executat.
S
=3
S 10% del total Ala recepcié a la recepcié d'obres i entrega as-built i
‘3 documents per legalitzacions.
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Financament - Next Generation EU
Codi expedient: C075

1.- Aquesta contractacié esta financada amb fons procedents de l'Instrument Europeu de
Recuperaci6 "Next Generation EU" amb carrec al Mecanisme de Recuperaci6 i Resiliéncia (MRR), i
es troba subjecte entre altres a les seglients normes:

a) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel que
s'estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia.

b) Les especialitats en matéria de contractacio6 regulades al RD-Llei 36/2020, de 30 de desembre.

c) L'Ordre HFP /1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gesti6 del
Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliencia (PRTR)

d) L'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la que s'estableix el procediment i format de
la informacié a proporcionar pels Ens del Sector Public Estatal, Autonomic i Local pel seguiment
del compliment de fites i objectius i d'execucié pressupostaria i comptable de les mesures dels
components del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia.

Aixi mateix, la present contractaci6 esta subjecta, en tot cas, al compliment, execuci6 i realitzacio
de les fites i objectius fixats en el Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia, de conformitat
amb la Decisi6 d'Execucio del Consell relativa a I'aprovacié de l'avaluacié del Pla de recuperacié i
resiliencia d'Espanya (Council Implementing Decision-CID) i estara sotmesa a la plena aplicacio
dels procediments i control que s'estableixin pel MRR de la UE i demés normativa de la UE
aplicable a la gesti6, seguiment i control que s'estableixi pel PRTR, aixi com, a les obligacions
especifiques relatives a la informacio i publicitat, a la verificaci6 i a les demés imposades per la
normativa de la Uni6 Europea.

e) Pla Antifrau aprovat pel Ple de I'Ajuntament de Reus en data 22.12.21.

f) Resolucié de 18 d'octubre de 2022 per la que s'aprova la publicacié de la convocatoria de
subvencions de la  Fundaci6é Biodiversitat, F.S.P. per a fomentar actuacions adrecades a la
renaturalitzacié i resiliencia de ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperacid,
Transformacio i Resilieéncia, i la convocatoria corresponent a l'exercici 2022, ajuts que col-laboren
en l'assoliment dels objectius del PRTR:

Component 4, inversi6 3 : (C4.13) objectiu 71

La convocatoria s'emmarca en la inversié 3 (13) anomenada "restauracié d'ecosistemes naturals i
foment de la connectivitat i iniciatives en entorns urbans destinades al reverdiment i apropament
de la natura" del component 4 "conservaci6 i restauracié d'ecosistemes i la seva biodiversitat" ,
del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliencia

2.- A l'emmarcar-se aquestes obres entre les actuacions previstes i financades amb carrec al Pla
de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia, el contractista estara subjecte, respecte a si mateix i,
en el seu cas, als subcontractistes de les obres, a les seglents obligacions:
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L'obligacié d'aportar per part del contractista i dels subcontractistes de la informacié
relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la forma prevista a I'art. 10 de
I'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre en els temes establerts al punt 6, de I'art. 3
de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, amb la finalitat de
donar compliment a I'exigéncia de I'art. 22.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, que s'acreditara mitjan¢ant declaracio
responsable per part del contractista i dels subcontractistes.

Garantir el ple cumpliment del principi de "no causar perjudici significatiu" (principi "do
no significant harm-DNSH") i I'etiquetat climatic i digital, d'acord amb el previst al PRTR,
en la Decisi6 d'Execucié del Consell relativa a I'aprovacié de l'avaluacié del pla de
recuperacio i resiliéncia d'Espanya (Council Implementing Decision-CID), de 13 de juliol de
2021, i en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer, aixi com en la seva normativa de desenvolupament, en totes les fases del disseny i
execucio dels projectes i de manera individual per a cada actuacio, per la qual cosa haura
de complimentar la “Declaracié6 Responsable sobre el compliment del principi de “no
causar perjudici significatiu” als sis objectius mediambientals (DNSH).(Annex al present
informe)

El responsable del contracte, sempre que sigui necessari, podra indicar al contractista (i
subcontractista, si és el cas) les mesures que estimi oportunes per a corregir o redirigir
les actuacions, quan consideri que el compliment d'aquest principi esta en perill, sense
perjudici de les previsions dels plecs administratius en relaci6 amb les possibilitats de
modificacié contractual i en el marc de les possibilitats que ofereix Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public.

En aquest sentit, podra exigir-se al licitador i/o contractista o sol-licitant i/o beneficiari la
presentacié d'una declaracié responsable de compliment DNSH, d'acord amb I'annex IV.C
de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestio del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliencia.

La subjecci6 als controls de la Comissio Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de
Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d'aquests organs a l'accés a la informacio
sobre el contracte.

3.- S'haura d'indicar a I'adjudicatari de I'obra que esta financada per la Unié Europea i aquest
extrem haura de fer-se constar en la senyalitzacié de I'obra segons el « Manual d'identitat
grafica per a Projectes PRTR finangats amb fons NextGenerationEU elaborat per la Fundacién
Biodiversidad.
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12 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (57
LCSP: 100 2
(7]
El pressupost base de licitacié és de 90.121,67 euros (IVA inclds) segons detall:
REDACCIO DEL PROJECTE | DIRECCIO D'OBRA NATURALITZACIO D'ENTORNS ESCOLARS | REFUGIS
CLIMATICS DE REUS
(S0 PG
b a N
33 TOTAL HONORARIS (sense IVA) 74.480,72 € o3
>0 IVA 21% 15.640,95 € S
% % TOTAL HONORARIS (IVA inclos) 90.121,67 € « o
/ Q
2 3 <
53 Justificacié:
S’han calculat els honoraris en base als barems col-legials.
S'adjunta quadre economic justificatiu.
0o 13 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
o >
i% LCSP: 101/ 116.4 d)
-CED S El valor estimat del contracte és:
» 9
QD
g ?D Pressupost sense IVA (VEC): 74.480,72 euros
o =]
> L
R Modificacions previstes: no es preveuen
14 REVISIO DE PREUS
LCSP: 103
>0 No es preveu revisié de preus.
2 Q
o >
S 2
So
L o
5 2
0w
23
g3
o o
0=
&
@
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15 PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO
LCSP: 116.4a)/ 131/ 159.6

El procediment d'adjudicacio6 és obert, no subjecte a regulacié harmonitzada.

16 TRAMITACIO
LCSP: 116 /117/119/120

La tramitacio és ordinaria.

17 CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 42

Pel tipus de contracte es tracta d'un "contracte no reservat".

18 HABILITACIO PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

Pel fet de ser actuacions en entorns educatius i relacionats amb ells els licitadors hauran
d'acreditar una persona titulada en ARQUITECTURA, tenint present les indicacions de la LOE
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacié de I'Edificacid).

La titulacié s'acreditara mitjancant la presentacié de la documentacié pertinent (titol universitari,
certificat de col-legiacié o altra).

19 SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA
LCSP:74/87/116.4 ¢)

S'acreditara pel mitja segtent:

1.- Asseguranca d'indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a la finalitzacié del
termini de presentacié d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble del valor estimat
del contracte, aixi com aportar el compromis vinculant de renovaci6 o prorroga que garanteixi el
manteniment de la seva cobertura durant tota I'execucié del contracte.
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Aquest requisit s'entendra complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un compromis
vinculant de subscripcid, en cas de resultar adjudicataris, de l'asseguranca exigida. Aquest
compromis s'haura de fer efectiu dins del termini dels deu dies habils al que es refereix |'article
150 de la LCSP (requeriment previ a I'adjudicacio).

L'acreditacio d'aquest requisit es fara mitjangant certificat emes per la companyia asseguradora,
en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de l'asseguranca, i
mitjancant el document de compromis vinculant de subscripcié, prorroga o renovacié de
I'asseguranca, en els casos en que procedeixi.

20 SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
LCSP:74/88/89/90/116.4 c)

Els licitadors caldra que acreditin haver redactat i dirigit com a minim un projecte de
reurbanitzacié o d'urbanitzacié en teixit urba (no urbanitzacié ordinaria -carrer, placa- , entorns
naturalitzats, entorns pacificats, zones veres, etc.) de més de 2.000 m2 de superficie i 300.000 €
de pressupost (PEM) en el curs dels dltims 10 anys.

Els serveis s'acreditaran mitjancant relacié dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o
similar naturalesa als que correspon I'objecte del contracte, realitzats en els Ultims deu anys, que
inclogui import, concepte, dates i el destinatari, public o privat, dels mateixos, mitjancant
certificats expedits o visats per 'Organ competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
public o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjancant un certificat expedit per aquest o,
a manca daquest certificat, mitjancant una declaracié de I'empresari acompanyada de la
documentacié de que disposi que acrediti la realitzacié de la prestacié; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a I'd0rgan de contractacié per l'autoritat competent.

En els certificats o declaracions hi haura de constar com a minim, el concepte, limport, la
superficie construida, el técnic que ha redactat i el periode en que es va realitzar.

L'article 90 a) de la LCSP indica que la solvencia tecnica o professional dels empresaris que optin
a licitar s’haura d'acreditar entre daltres amb una relacié dels principals serveis o treballs
realitzats d'igual o similar naturalesa als de 'objecte del contracte com a maxim en els darrers
tres anys. Igualment, el mateix article admet I'ampliacié d’aquest termini de forma justificada.

Per aquest motiu, atenent a la possibilitat d'ampliar aquest termini, entenem que donada la
situacié economica del sector de la construccié dels darrers anys, i en conseqiéncia dels sectors
de l'arquitectura i I'enginyeria, es considera justificada I'ampliacié d’aquest termini d'acreditacio

de la solvéncia teécnica requerida als licitadors i col-laboradors, de tres a deu anys per tal de
garantir el principi de concurréncia, de competéencia i per facilitar I'accés als professionals del
sector.
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De conformitat amb el que disposa l'article 90.4 de la LCSP, les empreses de nova creacio, és a
dir, empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldra que acreditin I'execucié d'un
determinat nombre de serveis. La seva solvéncia técnica o professional es podra acreditar per un
0 varis mitjans establerts en l'article 90.1 lletres b) a i).

Adscripcié de mitjans personals:

Pel fet de ser actuacions en entorns educatius i relacionats amb aquests, els licitadors hauran
d'acreditar un minim d’'una persona titulada en ARQUITECTURA, tenint present les indicacions
de la LOE, Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacié de I'Edificacid).

Aixi mateix, 'arquitecte/a licitador haura de justificar un equip de treball per I'encarrec on hi hagi
un minim de:

e Una persona titulada en Ciéncies Ambientals, o Biologia, o Enginyeria agronoma, o
Enginyeria forestal

€coe/etict
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e Una persona titulada en Enginyeria industrial o Enginyeria técnica industrial
(instal-lacions)

e Una persona titulada en Arquitectura Técnica, Enginyeria de I'Edificacid o Aparellador/a
(document econdmic)

Per tant, I'adjudicataria es compromet a adscriure a I'execucié del contracte els quatre técnics/
qgues esmentats, els quals haura indicat a la declaracié responsable (sobre A).

El licitador presentara en el Sobre A una declaracié responsable en la qual hi figurara només el
nom, cognom i titulacié dels/es técnics/ques que s‘adscriuran al contracte.

21 CLASSIFICACIO ORIENTATIVA
LCSP: 74777 /116.4 ¢)

En la present licitacié no existeix Grup ni Subgrup dels que consten a I'Annex Il del RD 1098/2001,
de 12 d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques i, per tant, no es pot indicar una classificacié alternativa.

22 VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s'estableix.
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23 CRITERIS D'ADJUDICACIO
LCSP: 116.4 ¢)/ 145/ 146

Criteris de valoraci6 de les ofertes.
La justificacié de I'establiment d'aquests criteris és:

-En relacié a l'oferta economica: ates que el preu és I'element que defineix el cost de l'actuacio i,
per tant, és un dels components basics per a determinar la millor relacié qualitat preu prevista a
I'article 145 de la LCSP.

Pel que fa a l'establiment de la férmula per a calcular la millor oferta econdmica, aquesta és
senzilla i precisa, i assegura que l'oferta més economica sigui la que obtingui major puntuacid,
aplicant criteris de proporcionalitat en funcié de les baixes ofertes en relacié al tipus de licitacid,
de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte el tipus de licitacié no pot tenir
puntuacié per aquest criteri d'adjudicacié.

-En relacié a I'experiencia del personal adscrit al contracte, d'acord amb l'article 145.3 g) en els
contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions de caracter intel-lectual, com els serveis
d'enginyeria i arquitectura, entre d'altres, el preu no pot ser l'Unic factor determinant en
I'adjudicacié.

Tanmateix, d'acord amb larticle 145.4 s'estableix que els criteris relacionats amb la qualitat
hauran de representar almenys, el 51% de la puntuacio6 assignable en la valoracié de les ofertes.

L'establiment del criteri de valoracié de I'experiéncia respon a motivar la contractacié dels millors
equips per a la redacci6 de plans, estratégies i projectes i que la qualitat d'una/es
determinada/des persona/nes assignades a l'execucio del contracte repercuteix en una millor
execucio de la prestacié i una millor qualitat final de I'objecte del contracte.

D'acord amb l'article 145 de la LCSP, I'adjudicacié del contracte s'ha de realitzar utilitzant una
pluralitat de criteris en base a la millor relacié qualitat-preu, entre els quals, I'experiéncia del
personal adscrit al contracte, sempre que aquesta afecti de manera significativa I'execucio del
contracte. En aquest cas, tenint en compte I'encarrec i les caracteristiques de la intervenci6 a
realitzar, es considera que I'experiéncia addicional del personal adscrit als projectes és un criteri
que cal considerar perqué afecta directament a la qualitat del contracte, ja que majors
coneixements i experiéncia en redaccio i direccié de projectes influiran clarament en I'analisi,
valoracié i concrecié d'una millor solucié arquitectdnica que sera plasmada en el projecte
executiu requerit.

L'exit d'aquest projecte depéen de la compressié profunda dels reptes ambientals i la capacitat de
desenvolupar solucions sostenibles, la qual cosa requereix d’experiéncia prévia, especialment en
entorns escolars.

Atorgar més pes als l'experiéncia garanteix la seleccié de personal amb coneixements especifics
en adaptacio climatica i disseny ecologic en arees urbanes i patis escolars, assegurant aixi la
qualitat dels resultats.
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Aixd contribueix la la creacié de refugis climatics eficients, i entorns escolars que minimitzin
Iimpacte ambiental, potenciant la biodiversitat i la petjada de carboni.
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En I'ambit urba, entés des de la complexitat des dels espais exteriors escolars i els entorns
immediats, la consideracié de l'experiéncia garantira la capacitat dels professionals per
aconseguir infraestructures renaturalitzades en els teixits urbans existents, optimitzant I'Us de
I'espai, millorant les connexions, les zones d'estada, els espais d'ombra, etc. amb una mirada
actual. Es considera que professionals experimentats tindran millors coneixements sobre la
integracio d'espais verds i refugis climatics dins dels entorns escolars, contribuint a la creacio
d’'una ciutat més sostenible i saludable amb la finalitat d'optimitzar els recursos publics en virtut
de l'interés public.

Criteris economics

€coe/etict

obeure] gjos dasor
1UBWEBIIUQD3|D Jeubls

Oferta economica (de 0 a 20 punts)
S'aplicara la formula seguent:

(Import de licitaci6 - Oferta que es valora)

* punts maxims que s'atorguen

(Import de licitacié - Oferta més baixa)

Criteris no economics
Experiéncia en redaccié de projectes i direccié d'obres (de 0 a 80 punts)

Es valorara haver redactat i dirigit pel técnic/a que s'adscriura a l'execucié del contracte, els
ultims 10 anys, sense tenir en compte els treballs/projectes que serveixen per acreditar la
solvencia técnica o professional en el cas del primer subcriteri, i segons el seglient barem:

(fins a 30 punts):

- Per cada redaccid i direccié de projectes de reurbanitzacié o d’'urbanitzacié en teixit urba (no
urbanitzacié ordinaria, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.), sense tenir
en compte els treballs/projectes que serveixen per acreditar la solvéncia técnica o professional,
de superficie:

>50a 500 m? 3 punts
>500 a 2000 m? 6 punts
>2000 m? 9 punts

(Cal que la redacci6 i direcci6 siguin del mateix projecte)
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w
(fins a 10 punts):
- Per cada redaccié d'estudi o avantprojecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars,
vinculats a aspectes educatius ((no urbanitzacié ordinaria, entorns naturalitzats, entorns

pacificats, zones veres, etc.), de superficie:

€2¢0¢/¢T/CT
|os dasor

9

obelre

>50a 500 m? 2 punts
>500 a 2000 m? 5 punts
>2000 m? 8 punts
(2]
«Q
>
2
o
3 (fins a 25 punts):
S
g - Per cada redaccié de projecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a
ci aspectes educatius (no urbanitzacié ordinaria, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones
- veres, etc.), de superficie:
>50a 500 m? 3 punts
>500 a 2000 m? 6 punts
0 >2000 m* 9 punts
«Q
>
8
[0}
3
S (fins a 15 punts):
>
2.
5 - Per cada direccié d'obres de projectes amb l'objectiu de transformar entorns escolars,
2 vinculats a aspectes educatius (no urbanitzacié ordinaria, entorns naturalitzats, entorns
pacificats, zones veres, etc.), de superficie:
>50a 500 m? 2 punts
> 500 a 2000 m? 5 punts
>2000 m* 8 punts
@) L'excés en nimero de projectes i direccions que superi la puntuacié maxima fara que s'obtingui
Q . .
3 la maxima puntuacié en cadascun dels apartats.
o
@
o
S
=3
S Acreditacié documental:
3
@
= Caldra aportar documentacié acreditativa dels projectes i direccions realitzades a efectes de
procedir a la seva valoracio.
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Per acreditar cada un dels projectes o estudis previs/avanprojectes, i direccions d'obra caldra
aportar un certificat emes per l'ens public que contingui les dades necessaries per a procedir a la
seva valoracié. Com a minim ha d'especificar el concepte, la superficie construida (m2), el técnic
que I'ha redactat o dirigit i el periode en que es va realitzar.

En cas de subjectes privats, caldra aportar declaracions de la propietat certificant I'execucié del
projecte o declaraci6 responsable de I'Autor/a signada on s'especifiqui, com a minim, el concepte,
a superficie (m2), el técnic que I'ha redactat o dirigit i el periode en que es va realitzar;
acompanyada de la documentacié de que disposi que acrediti la realitzacié de la prestacio.

En cas de no aportar la documentacié acreditativa, o que aquesta no contingui la informacio
requerida en el criteri d'adjudicacid, no sera valorat.

Els licitadors en la seva oferta (documentacié del sobre B) hauran d'indicar clarament el projecte
que el serveix per acreditar la seva solvéncia técnica o professional, el qual, en cap cas, sera
tinguts en compte en el moment de realitzar la valoracié de les ofertes, en concret, del criteri
relatiu a I'experiéncia del personal que executara el contracte.

Criteris de desempat

En el seu cas, 'empat es resoldra mitjancant I'aplicacié dels criteris socials al qué fa referéncia
l'apartat 2 de l'art. 147 de la LCSP, referides al moment de finalitzar el termini de presentacié de
les ofertes:

1- Proposicions presentades per empreses que al venciment del termini de presentacié d'ofertes
incloguin mesures de caracter social o laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre
homes i dones, més enlla d'aquelles a les quals estiguin obligades legalment.

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes economiques
que es trobin en algun dels seglents sup0sits i hagin obtingut 45 punts o més en la resta de
criteris:

1 Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié en més de 25
unitats percentuals.

2 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra
oferta.

3 Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, s'excloura pel comput de
'esmentada mitja I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a 'esmentada mitja.

4 Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmeética de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a 'esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals,
es procedira al calcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el suposit
indicat. En tot cas, si el numero de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es
calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.
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Si s'aprecia una baixa temeraria s'aplicaria el tramit previst legalment. § S
(1)
«Q
=)
24 COMITE D'EXPERTS - ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT g
D
LCSP: 146.2 b) ¢
No és d'aplicacio.
25 MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
52 55
o Q LCSP: 203 / 204 R
o 3 2o
T 9 No
>0 e S 9
aa No es preveuen modificacions del contracte. NS
w o
U g %
o D @
g 3 <
22 26 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO
LCSP: 116.4c) /122.2/ 202/ 2171
1. L'empresa contractista té l'obligacié de complir, de manera estricta, amb el pagament a les
empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.
Qe En cas d'incompliment d'aquesta condicié s'imposaran les penalitats detallades en la clausula
% 2 vint-i-tresena del plec de clausules administratives.
g | . | | U
25 2. Garantir el compliment dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables i garantir la
o . .z
§ 2 seguretat i la protecci6 en el lloc de treball.
93
§ o En cas d'incompliment d'aquesta condicié s'imposaran les penalitats detallades en la clausula
8 vint-i-tresena del plec de clausules administratives.
3. El contractista assumeix les obligacions seglients, les quals tenen la consideracié de condicions
especials d'execucié:
a Observar els principis, les normes i els canons é&tics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
>0 b No realitzar accions que posin en risc l'interés public.
2 Q
o >
2 f’,’i ¢ Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
§. 8 contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.
¢S
< g d Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte
g3 dimpedir, restringir o falsejar la competéncia com, per exemple, els comportaments
Q = col-lusoris o de competencia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminaci6 d'ofertes,
% assignacio de mercats, rotacié d'ofertes, etc.).

e Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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f Collaborar amb I'drgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que |i sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislacid de
transparencia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié amb
’Administraci6 o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

Aquestes obligacions tenen la consideracié d'obligacions contractuals essencials.

4. El contractista té l'obligaci6 de col-laborar i facilitar a 'Administracié contractant les tasques de
comunicacié i publicitat que derivin de la normativa reguladora del programa d'ajudes en el marc
del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia (Fons Next Generation, EU).

5.- Garantir i certificar el principi de «no causar un perjudici significatiu» mediambiental DNSH.

6.- L'empresa contractista, i en el seu cas, les empreses subcontractistes han d’aportar signades
les declaracions responsables corresponents a la declaracié d'abséncia de conflicte d'interessos,
la declaracié de cessi6 i tractament de dades en relacié a l'execucié d'actuacions del pla de
recuperacio, transformacio i resiliencia, i la declaracié de compromis en relacié amb I'execucio
d'actuacions del pla de recuperacié, transformacid i resiliéncia.

7.- L'empresa contractista ha d'acreditar la inscripcié al Cens d'empresaris, professionals i
retenidors de I'Agéncia Estatal de 'Administracié Tributaria o al cens equivalent de 'Administraci
Tributaria Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada en la data de
participacié en el procediment de licitacio.

8.- L'empresa contractista -o si s'escau, I'empresa o les empreses subcontractistes- tenen
I'obligacié d’aportar la informacio relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la forma
prevista en l'article 10 de I'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el
procediment i format de la informaci6é a proporcionar per les entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execucié pressupostaria
i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia.

9.- Condicions d'execuci6 de caracter mediambiental: Per a donar a coneixer limpacte
mediambiental que suposa l'execucid del contracte I'empresa adjudicataria queda obligada a
facilitar les dades necessaries per a calcular les emissions de CO2 generades pels treballs objecte
de contracte, segons la Calculadora de GEIl de la Generalitat
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/calculadora_demissions/index.html en el moment en
que I'Ajuntament els hi sol-liciti.

10.- Condicions d'execuci6 de caracter social: El contractista queda obligat a garantir que en
I'execucio del contracte es compleix amb les obligacions aplicables en matéria social o laboral
establertes en el dret de la Unidé Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o per les
disposicions de dret internacional social i laboral que vinculin a I'Estat, a aquest efecte I'0rgan de
contractacio prendra les mesures pertinents durant |'execuci6 del contracte.

11.- Condicions d'execucié d'igualtat: En tots els documents i comunicacions realitzades durant
I'execucid del contracte s'utilitzaran imatges i un llenguatge no sexista basat en les
recomanacions realitzades en les “Guies per a I'Us no sexista del llenguatge” publicades per
I'Institut de les Dones. S'haura de presentar en finalitzar la prestacié contractual un informe amb
dades desagregades per sexe de les persones que han participat al contracte, persones usuaries
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o0 beneficiaries per la prestacié contractual. L'empresa adjudicataria haura d'aportar una
declaracié jurada indicant el nombre total de persones usuaries o beneficiaries de la prestacio
amb desagregacio de sexe (i si escau aportar fulls de signatures o assistencia).

12.- L'obligat compliment dels compromisos en matéria de comunicaci6, declaracié de
financament, encapcalaments y logos que s'esmenten en l'article 9 de la ordre HFP/1030/2021 en
tots els documents creats en el marc del projecte, també haura de constar-hi especialment la
mencié que es transcriu a continuacié: Aquest contracte esta finangat per la "Convocatoria de
subvencions de la Fundacién Biodiversidad F.S.P, per al foment de les actuacions dirigides a la
renaturalitzacié i resiliencia de ciutats espanyoles 2022" en el marc del Pla de recuperacio,
transformacid i resiliéncia (PRTR), financat per la Uni6é Europea - Next Generation EU.

27 OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 /202 / 211f)

1 Els documents tecnics hauran de contemplar lindicat en el plec de prescripcions
técniques.

2 Participar i col-laborar en presentacions institucionals dels projectes quan sigui requerit,
especialment en relacié a les activitats de participacié ciutadana que formen part del
projecte RENATUReus.

3 Elaborar directament, o en el seu cas, assistir als teécnics municipals, en la redaccié de
tota la documentacié necessaria per a la justificacié de possibles subvencions.

4 Les condicions especials d'execucid que se'ls hi hagi atribuit el caracter d'obligacié
contractual essencial.

5 L'efectiva dedicacié o adscripcié a I'execucié del contracte dels mitjans personals i/o
materials.

6 En l'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut del técnic/a proposat/da per
l'adjudicatari per a l'execucid del contracte, per causa no imputable al mateix, es
requerira la substitucié del mateix, al seu criteri, per un altre técnic/a que reuneixi
identiques caracteristiques a aquelles que s'haguessin valorat en l'oferta de I'adjudicatari.

7 Abans i durant la redacci6 dels projectes caldra interactuar amb la comunitat educativa i
fer consultes per definir criteris, voluntats i aspectes generals.

8 Caldra lliurar un estudi previ.
9 Caldra lliurar un document resum.

10 Caldra lliurar una presentacié resum del document o elaborar alguns materials de suport
addicionals que puguin ser utilitzats per a accions de difusi6 del projecte entre els mitjans
de comunicaci6 i la ciutadania en general, d'acord amb el plantejament del Pla de
comunicacié del projecte RENATUReus.
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11 Caldra lliurar un minim de 4 infografies, tipus render.

12 En fase de projecte i d'obra shauran de tenir en compte i justificar els indicadors
contemplats a la convocatoria de la subvencié que és font de financament d'aquest
contracte.

13 Les dades cartografiques i planimetriques dels projectes caldra lliurar-les a segons els
requeriments que indiqui I'Ajuntament.

14 Per fixar I'norari de les visites d'obra caldra l'acceptacié del Departament d’Arquitectura
de 'Ajuntament de Reus. Preferiblement entres les 8.00 i les 15.00h.

15 En tota la documentacié generada haura de constar la imatge grafica determinada per
I'ajut i segons el seu manual grafic.

28 PENALITATS ESPECIFIQUES
LCSP:76.2/192.1/193.3/202.3

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini d'entrega del pla o del projecte, 'Ajuntament podra, atenent a les
circumstancies del cas, imposar penalitats diaries.

Les penalitats diaries seran a radé de 100 euros/dia durant els primers 15 dies naturals de demora
respecte al termini d'entrega del projecte, sense causa justificada que motivi I'atorgament d'una
prorroga. Aquestes penalitats seran de 300 euros/dia a partir del 16e dia de demora respecte el
termini d'entrega del projecte. S'ha fixat una penalitat superior a la contemplada a la LCSP per la
importancia del compliment dels terminis del contracte en el marc del financament de la
"Convocatoria de subvencions de la Fundacién Biodiversidad F.S.P, per al foment de les
actuacions dirigides a la renaturalitzacio i resiliéncia de ciutats espanyoles 2022" en el marc del
Pla de recuperacid, transformacid i resiliencia (PRTR), financat per la Unié Europea -Next
Generation EU.

29 CAUSES DE RESOLUCIO
LCSP: 211.11)

Per incompliment del termini d’execucié per causes imputables a 'empresa i les previstes a la
Llei.
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30 CESSIO DEL CONTRACTE
LCSP: 214

D'acord amb l'article 214 de la LCSP.

31 SUBCONTRACTACIO
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3 32 REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE

>
LCSP: DA 373
Es tracta d'una despesa dinversié contemplada en el pla dinversié i financada per la
"Convocatoria de subvencions de la Fundacion Biodiversidad F.S.P, per al foment de les
actuacions dirigides a la renaturalitzacio i resiliencia de ciutats espanyoles 2022" en el marc del
Pla de recuperacio, transformacié i resiliencia (PRTR), financat per la Uni6 Europea -Next

(9] .

@ Generation EU.

>

8

2 La inversié no genera ingressos ni de caracter recurrents ni excepcionals.

Q

2 Contempla la redacci6é de projectes de renaturalitzacié i de refugis climatics que intervenen als

g espais exteriors dels entorns escolars. No generaran directament despeses d'inversid noves, sin6

g que es tracta de la millora d'uns espais que es renovaran.
A nivell general les intervencions de renaturalitzacid6 d'entorns escolars i refugis climatics
presenten nombrosos co-beneficis, com son: atenuacié de l'illa de calor urbana, captura i
emmagatzematge del carboni, reduccié de la demanda energética dels edificis, millora de la
qualitat de l'aire i qualitat de vida, per tant repercuteix en a la millora de la salut dels ciutadans i
representa un estalvi econdmic en el sistema sanitari municipal.
La renaturalitzacié ofereix millores economiques a llarg termini mitjancant beneficis com la

2 millora de la qualitat de l'aigua, la conservacié de la biodiversitat i la reduccié dels costos de

2 manteniment de les infraestructures. A més la creacié de refugis climatics contribueix a la

2 resiliencia de les comunitats davant els impactes del canvi climatic, ajudant a prevenir danys i a

% reduir costos, per exemple es associats a despeses mediambientals o els associats a catastrofes

>

2 naturals.

QD

3

@

=
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