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1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest “Projecte Constructiu per a la reparació i millora del pont a Valls de Torroella, TM Sant 

Mateu de Bages” és la definició constructiva de les actuacions a realitzar així com la inspecció de la 

estructura que es troba en el nucli urbà de Valls de Torroella per creuar el Riu Cardener segons l’encàrrec 

de la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.  

2 ANTECEDENTS 

 Estudi de Millora del Pont de Valls de Torroella, Promotor: Servei d’Equipaments i Espai Públic 

de la Diputació de Barcelona, Novembre de 2020 

 Reforma i pavimentació del pont sobre el riu Cardener, Promotor: Ajuntament de Sant Mateu de 

Bages, novembre de 2019 

3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

L’estructura objecte d’aquest projecte es troba situada en el nucli urbà de Valls de Torroella pertanyent al 

Terme Municipal de Sant Mateu de Bages. Es va executar el 1933 per substituir una palanca de fusta 

sobre el Cardener que servia originàriament per permetre la comunicació a l’antiga colònia industrial 

anomenada Colònia Valls o Palà Nou que s’havia creat al darrer Quart del segle XIX i que va funcionar 

entre 1903 i 1994. Té una longitud de 59 metres i està format per una calçada central de 2,70 metres 

d’amplària, amb dues voreres de 0,70 metres cadascuna a banda i banda, resultant una amplària total 

de 4,10 metres. 

Actualment presenta una sèrie de deficiències que serien de forma resumida falta de manteniment, secció 

amb un pas de vianants mínim i es troba dins de la zona T500 del riu Llobregat com tota la part més 

fonda de la població. 

 

Pont de Valls de Torroella (TM Sant Mateu de Bages) 

 

 

Ubicació Valls de Torroella (TM Sant Mateu de Bages) 
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Ubicació Pont Av. De la Llibertat 

 

3.1 VALLS DE TORROELLA 

Valls de Torroella està situada al Nord-Est del municipi de Sant Mateu de Bages, limitant amb els termes 

de Navàs al Nord, Súria a l’Est, Salo a l’Oest i Coaner al Sud.. És l’únic nucli realment urbà de tot el 

municipi. Està a una altitud de 314,73 m, i té una superfície de 14 Ha. Està travessada de  Nord a Sud, 

pel riu Cardener, i voltada d’altes serralades. 

La població censada a 1 de gener de 2010, és de 365 habitants. 

Els primers assentaments a la zona coneguda actualment com Valls de Torruella, es remunten al segle 

XIII i XIV, amb la Casa Gibergues Vell, cognom dels primers propietaris. La casa Carnisseria, de l’any 

1857, i Ca la Pastora, dels anys 1899, on avui hi ha el Casino i el Teatre. Al voltant de l’any 1900, també 

es va construir Cal Espelta.  

Havia estat una antiga colònia tèxtil, creada a l’any 1901, vora les aigües del riu Cardener, en una vall 

entre l’obaga de la finca Les Cases i la carena d’Horta, per un fill de la nissaga dels Valls. 

Els Srs. Valls, fundadors de la Colònia tenien una fàbrica a Vilafruns, que va acabar cremada, i llavors es 

van unir als seus parents els Palà (que tenien una fàbrica a Palà, situada a dos quilòmetres més amunt 

del riu Cardener), per fer companyia. A l’any 1900 el Sr. Esteve Valls decideix fundar una nova empresa 

de filatura i teixits, i a l’any 1901 comencen a funcionar les màquines a Valls de Torruella, posteriorment 

l’empresa va ser regentada per Manufactures Valls S.A. 

Els seus inicis van ser molt difícils a causa de la devastadora riuada del 1907 que ocasionà grans 

pèrdues. Malgrat tot, la fàbrica ressorgí amb l’empenta dels treballadors i de l’amo, arribant al seu màxim 

esplendor a la dècada dels setanta quan comptà amb més de 600 treballadors en plantilla. 

A partir de l’any 1985, fruit de la crisi del tèxtil que es va estendre per tota la comarca del Bages, 

Manufacturas Valls S.A, va començar a anar malament i va anar fent reduccions de plantilla, fins que el 

15 de maig de 1991 va tancar definitivament les portes, i va fer suspensió de pagaments. L’empresa 

PICSSA SL, va adquirir l’antiga fàbrica i la resta de terrenys no edificats que hi havia a Valls. PICSSA SL 

va dividir la fàbrica en naus i les va vendre. Actualment a l’antiga fàbrica es desenvolupen una desena 

d’activitats industrials de diferents tipus. 

Els pisos i els comerços de la colònia, que havien estat construïts pels Valls, ja s’havien anat venent als 

treballadors que els ocupaven entre els anys 1980 i 1995. 

La Colònia Valls es va fundar a banda i banda del Riu Cardener, en dos termes municipals diferents, 

Navàs i Sant Mateu. En data 1937, els veïns de la Colònia Valls de la banda de Navàs, van iniciar un 

expedient de segregació del terme municipal de Navàs per agregar-se a Sant Mateu, segregació que va 

ser aprovada per Decret del Departament de Governació i Assistència social de la Generalitat de 

Catalunya de data 16 de febrer de 1938, signant-se un acta de delimitació i fitació en data 18 de març de 

1938. Malgrat això, la llei de 8 de setembre de 1939 del Govern de Franco, va deixar sense cap mena 

d’efecte les determinacions acordades pel Parlament i el Govern de Catalunya, i per tant també el Decret 

que afectava a la segregació de Valls de Torroella. 

Atès que una part dels veïns de Valls de Torroella pertanyents a Navàs, sempre havien volgut formar part 

del municipi de Sant Mateu, en data 6/03/1993, es va fer una Assemblea de Veïns de les Colònies Valls 

i Palà on es va acordar iniciar els tràmits adients per a la segregació d’aquestes Colònies del municipi de 

Navàs, per agregar-les a Sant Mateu de Bages. 

 Finalment per Decret 44/2000 de 26 de gener, d’alteració dels termes municipals de Navàs i Sant Mateu 

de Bages, es va annexionar a Sant Mateu la part de Valls de Torroella pertanyent a Navàs, seguint els 

límits aprovats per Decret de data 18/03/1938. S’aconseguia així la unió dels veïns de 2 termes 

municipals, que sempre havien estat units en la vida laboral, social, política, educativa i cultural. 
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Actualment Valls és un petit nucli rural, que gaudeix de tots els serveis, disposa d’Església, Cementiri, 

Escola, Llar d’infants, Consultori Mèdic, Zona Esportiva i Piscina. 

  

Imatge de la resclosa aigües amunt de Valls de Torroella 

 

Imatge de les comportes del canal lateral  

3.2 TRÀNSIT 

No hi han dades del trànsit que transcorrien pel pont. Es troba des de fa un temps impedit el trànsit rodat.  

3.3 TOPOGRAFIA 

No s’ha realitzat topografia específica per aquest Projecte Constructiu i s’ha consultat l’Annex 

“Aixecament Topogràfic” realitzat per Altiplà Serveis Topogràfics “Carrer de Indústria. Valls de Torroella. 

El Bages. Barcelona” del 10/07/2020 inclòs a l’ “Estudi de Millora del Pont de Valls de Torroella” esmentat 

a l’apartat d’Antecedents d’aquesta Memòria. 

3.4 GEOTÈCNIA 

Segon consta a l’ “Estudi de Millora del Pont de Valls de Torroella” esmentat a l’apartat d’Antecedents 

d’aquesta Memòria per tal de conèixer les característiques fonamentals del terreny es va realitzar l’estudi 

geotècnic “Estudi Geotècnic de reconeixement del subsol. Pont sobre el riu Cardener. Sant Mateu de 

Bages”, Expedient: 04537 per part de G2 Geologia en Moviment, S.L.P. 

En aquest estudi es va realitzar un sondeig a rotació amb barrina helicoidal, fins a una profunditat de 12 

m duent a terme a l’interior de les prospeccions assaigs SPT i la recuperació de mostres per a l’anàlisi 

de Laboratori -GEOSAND,S.L- a on es va caracteritzar el sòl. 

Del sondeig es detecta una primera unitat de 0.5 m de terrasses de riu, a continuació fins a 1,8 m de 

profunditat una capa densa de sediments també de riu formada per materials granulars de lutites, 

calcàries i gresos, a més profunditat fins a 5,00 metres una capa que pot presentar nivells de blocs amb 

compacitat molt densa i finalment fins als 12 m de profunditat de l’estudi una roca tova de lutites vermelles 

i granates. La capacitat portant de la segona capa es va estimar en 3,2 kg/cm2 incrementant-se a mesura 

que es va continuar la perforació.  

No es va detectar indicis de que el terreny natural pugui contenir sulfats o resultar agressiu al formigó. 

La cota estable del nivell freàtic es va trobar situada a -2,0 m mesurat des de la cota d’inici del sondeig.   
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3.5 DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

Es tracta d’un pont amb 6 trams amb secció “mixta” amb jàsseres d’acer i formació de la calçada amb 

una volta de maó pla entre les jàsseres. Les bigues es troben recolzades en estreps tancats a ambdós 

extrems i per piles amb la mateix acabat superficial d’aplacat petri reomplert a l’interior ben segur de 

material granular barrejat amb morter de calç per augmentar la cohesió del conjunt. 

3.6 AMBIENTAL 

El riu Cardener és un riu dels Prepirineus, el principal afluent del Llobregat (té 90 km de curs i un cabal 

mitjà de 6,5 m3 per segon), que escorre les aigües de les serres de Port del Comte i del Verd, el serrat 

de les Comes, el Pedraforca i la serra d’Ensija. 

Neix prop de la Coma (Solsonès), a les fonts del Cardener (1.050 m alt.), al vessant oriental de la serra 

de Port del Comte, les quals li proporcionen un cabal relativament important, que s’ajunta tot seguit amb 

els cursos migrats que baixen del coll del Port, de la Bòfia de Port del Comte i també de la serra del Verd 

(prop de la Pedra hi ha, a la confluència amb el Mosoll, la central elèctrica de la Gafa). 

La seva conca (1.500 km2) enclou la meitat oriental del Solsonès i els sectors limítrofs del Berguedà, del 

Bages i, també, d’Anoia. Amb els seus afluents, l’aigua de Valls, que neix a Gósol, i l’aigua d’Ora, que es 

forma al peu de la roca Gran de Ferrús, a la serra d’Ensija, ha esculpit l’aspre relleu de la capçalera de 

la conca. L’aigua de Valls se li uneix a Aigüesjuntes (on fou projectat, ja el 1921, un pantà), prop de Sant 

Llorenç de Morunys (1,82 m3 per segon). A partir d’aquest punt travessa en fraus feréstegues i pregones 

de 600 m de fondària la massa de conglomerats procedents de l’erosió dels Prepirineus. A la sortida 

d’aquests engorjats, a Olius, ja porta 2,7 m3 per segon. Més enllà, els conglomerats són substituïts per 

sediments com més va més fins, i la vall és menys pregona i més ampla. Entre Olius i Clariana de 

Cardener és embassat per la resclosa de Sant Ponç, de 25 hm3 de cabuda. Passa després per Cardona, 

Súria i Manresa, i s’uneix al Llobregat 8 km avall d’aquesta última, al terme de Castellgalí. Mentrestant, 

ha rebut les aigües del riu Negre (o riera de Solsona) i de les rieres de Salo, Coaner, Fals, Rajadell i 

Guardiola, per la dreta, així com les de la riera de Navel, d’Hortons, d’Argençola i de Vallverd, per 

l’esquerra, i alhora proporciona energia a nombroses colònies industrials com la de Valls de Torroella 

entre Cardona i Súria. 

3.7 HIDROLOGIA 

A partir de la informació extreta del visor de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

3.7.1 ZONA INUNDABLE VALLS DE TORROELLA 

 

Zona inundable per T10 (Visor ACA) 

 

Zona inundable T100 (Visor ACA) 
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Zona inundable T500 (Visor ACA) 

 

Zona inundable T500 (Visor ACA) 

 

 

 

 

Cabal normalitzat al Pont de Valls de Torroella sobre el Cardener (Font: ACA) 
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3.7.2 ZONIFICACIÓ ESPAI FLUVIAL 
 

 

Zona policia ZP 

 

Zona Servitud ZS 

 

Zona de flux preferent ZFP 

 

Domini Públic Hidràulic DPH 
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3.7.3 CALATS  
 

 

Calat y10 

 

Llegenda calats y10 

 

 

Calats y100 

 

Llegenda calats y100 
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Calats y500 

 

Llegenda calats y500 

 

3.7.4 DIAGNOSI HIDRÀULICA D’ESTRUCTURES TRANSVERSALS 

Segons es veu a la següent imatge el grau d’afecció de l’estructura al flux transversal del riu Cardener 

és molt alta comprovant-se en la taula següent que la màxima capacitat de desguàs del pont actual és 

550,49 m3/s  que és inferior a al cabal previst amb un període de retorn de 100 anys (854,2 m3/s).  

 

 

 

Diagnosi hidràulica d’estructures transversals al flux al DCFC: Afecció molt alta 
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Taula Resum Diagnosi hidràulica (Font: ACA) 

 

4   INSPECCIONS REALITZADES 

En data 2 d’agost de 2023 es va realitzar la Inspecció al Pont de Valls de Torroella per part de tècnics de  

l’equip redactor d’aquest Projecte Constructiu amb la redacció de l’informe final “Inspecció i Informe de 

Patologies per al Projecte Constructiu per a la reparació i millores del pont a Valls de Torroella, TM. Sant 

Mateu de Bages CS 2021” el qual s’adjunta com Annex 01 a aquest Projecte. 

Durant la inspecció es van detectar desperfectes en el paraments “emmacats” de formigó petri en els 

estreps i les  

A tall de conclusió es va veure que són necessàries les tasques de manteniment per tal d’evitar la 

progressió de les diferents patologies a més d’accions encaminades a deixar tota la part transitable de la 

calçada a un sol nivell per tal de garantir el pas de vianants amb seguretat. A l’apartat següent es 

recuperen les diferents alternatives que es contemplaven i es recomana quines s’haurien de seguir. 

4.1 ASSAIGS 

Arran de la Inspecció realitzada es va veure necessari fer els següent assaigs per tal de caracteritzar el 

material de les bigues d’acer i poder preparar les solucions alternatives de reparació i actualització sense 

la necessitat d’haver de desmantellar el pont en cap moment o reforçar les bigues de la secció composta 

per a les actuacions que es preveuen: 

- Estudi metal·logràfic 

- Assaig de flexió per xoc a temperatura ambient amb el pèndol de Charpy. Part 1: Mètode d’assaig 

s/UNE EN 10025-1:2006 y UNE ISO 148-1:2017 

La microestructura de l’acer es refereix a l’organització dels grans i fases que conformen l’acer. A les 

imatges que s’adjunten als Apèndixs de l’Annex 02 d’Estructures podem distingir la ferrita i la perlita 

essent la primera d’estructura cúbica, tova i dúctil, pel que confereix tenacitat mentre que la perlita es 

forma quan la ferrita es refreda i es combina amb el carboni per formar carburs de ferro. La perlita és 

més dura i resistent, però menys dúctil. 

A les imatges s’observa una estructura homogènia dels materials les qual són adequades per a suportar 

càrregues estàtiques i dinàmiques, així com resistir la corrosió i altres agents ambientals. 

5 NORMATIVA APLICABLE, ANÀLISI ESTRUCTURAL I RESUM DE CÀLCUL 

A l’Annex 02 d’Estructures es mostren els càlculs realitzats per tal d’estimar la seguretat del pont actual. 

En particular s’han realitzat un model d’engraellat pla del tauler per veure les forces que produeixen les 

combinacions d’accions a tenir en compte en un pont per a vianants segons la IAP-11 i també s’ha fet 

una estimació de la màxima capacitat portant de trànsit rodat que és igual a un vehicle de 5,0 t i només 

de manera excepcional ja que és molt dificultós a la pràctica limitar el trànsit als vehicles de més pes que 

podrien no distingir la senyalització. 

També s’ha estimat la capacitat portant del voladissos metàl·lics per a les càrregues que ocasiones els 

vianants segons la Instrucció d’aplicació per a passeres -IAP 11. A falta de dades que corroborin les 
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característiques de l’acer els càlculs realitzats avalarien la possibilitat de renovar la vorera amb materials 

d’un pes similar a l’actual i mantenir el trànsit per a vianants sense restriccions.  

Les baranes no s’ha fet cap tipus de comprovació analítica i en aquest Projecte Constructiu es mantenen 

en el seu estat actual.  

6 ALTERNATIVES 

En aquest Projecte Constructiu després la Inspecció del pont i de diverses reunions amb l’Ajuntament de 

Sant Mateu de Bages s’han plantejat varies alternatives 

6.1 ALTERNATIVA 1 REPARACIÓ PONT 

Es proposa de mantenir l’estructura actual del pont amb les voreres i la calçada a diferents nivells amb 

tant sols les actuacions encaminades a la reparació dels diversos desperfectes inspeccionats i un repàs 

de tots els paraments dels murs així com les superfícies metàl·liques que barrin el progrés i es torni a 

protegir.  

Aquesta opció segons es descriu a l’Annex 01 de la Inspecció tindria un cost de Pressupost d’Execució 

per Contracte de 83.769,49 € (VUITANTA-TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB 

QUARANTA-NOU CÈNTIMS). 

L’inconvenient principal és que s’ha vist que mantenir la vorera a diferent nivell és un inconvenient per 

als usuaris per la combinació del desnivell i la poca amplària d’aquesta. 

6.2 ALTERNATIVA 2 RENOVACIÓ VORERES, BARANA I LLUMINÀRIA  

Aquesta opció preveu com a totes les alternatives la reparació del pont en el murs de fàbrica i les 

superfícies metàl·liques però en aquest cas amb l’eixamplament de les voreres fins a 1,2m i també la 

renovació de les baranes i alhora la lluminària existent. 

Es va estimar el cost d’aquestes operacions en 146.265,07 € (CENT QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS 

SEIXANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS) IVA inclòs. 

A part d’un major cost que la primera alternativa en aquest cas no queda clara les possibles implicacions 

hidrològiques que pugui ocasionar l’ampliació del tauler ja que com s’ha vist la passera es troba en una 

zona inundable. També seria necessària la realització d’assaigs de resistència dels materials que podrien 

ocasionar un augment del cost al fer necessari el reforç de l’estructura. 

6.3 ALTERNATIVA 3 REPARACIÓ I CALÇADA AL MATEIX NIVELL 

Aquesta tercera alternativa preveu la reparació del pont en totes les seves superfícies amb excepció del 

paviment de la calçada. A més es preveu la demolició del elements ceràmics de la vorera actual per tal 

de tornar-la a executar a nivell de la rasant de la calçada aprofitant l’estructura metàl·lica existent. 

Aquesta alternativa és la més favorable amb els requisits plantejats i no perjudica el comportament 

hidràulic al mantenir exactament la mateixa disposició actual.  

Segons s’ha vist a l’Annex d’Estructures s’ha de vetar el pas al trànsit i tant sols vehicles de fins a 5 t 

podran creuar-lo de forma excepcional i controlant el tancament amb elements fixes un cop hagin creuat.  

Per a impedir que en casos de trànsit controlat rodat es pugui arribar a circular pel voladís s’ha previst 

l’ús de pilones subjectades amb platines a l’extrem de la calçada actual. No s’ha plantejat la possibilitat 

de reforçar l’estructura per evitar-ho. En cas de que es pugui fer en el futur es recomana una nova llosa 

d’extrem a extrem que doni solidesa a la secció. En aquest cas també s’han de mantenir les restriccions 

de pas de trànsit rodat segons es diu més amunt i únicament hi guanyem la comoditat de no tenir les 

pilones. 

Pel que fa la renovació de la lluminària actual no es contempla en aquest Projecte Constructiu. 

De la mateixa forma no es contempla la renovació del ferm de la calçada ni encara menys la 

impermeabilització ésser aconsellable quan es realitzi. 

Finalment el drenatge s’ha previst de forma continua en els laterals de la secció en la mateixa disposició 

que actualment. 

6.4 ALTRES ALTERNATIVES 

No es planteja dins del marc actual d’aquest Projecte un pas alternatiu als actuals per creuar el Riu 

Cardener a Valls de Torroella que solucioni la interferència al pas de l’avinguda de càlcul per trobar-se 

qualsevol possibilitat en una primera apreciació fora del nucli de la població i per tant també fora de 

l’àmbit d’aquest projecte.  
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7 ACTIVITATS 

7.1 REPARACIÓ DEL PONT 

Les actuacions previstes a la part metàl·lica és el tractament anticorrosiu. Aquesta actuació requereix la 

neteja de l’òxid amb raig de sorra de silicats d’alumini a pressió i el posterior passivat i pintat, d’acord 

amb el sistema de pintura escollit. 

Pel que fa als paraments presenten alguna fissura però s’estima que només son superficials i no 

s’aprecien esquerdes obertes, desplaçaments, desploms ni cap altre tipus de patologia preocupant. 

L’aspecte extern tret de l’esmentat és bo i no tenen cap problema greu que pugui comprometre la seva 

estabilitat actualment sempre que no s’inclogui la variable del cabal del riu Cardener que en un període 

de crescuda augmentarà l’empenta.  

No obstant s’ha d’actuar netejant el parament, retirada de vegetació si convé en algun punt i en les 

fissures sorrejat i eliminació d’eflorescències i rejuntat amb morter així com de forma general rejuntat en 

els punts a on es detecti s’ha desprès el material. L’objectiu es tornar la unió entre la fàbrica per 

augmentar la resistència del conjunt, millorant l’estètica del conjunt i evitar de la mateixa manera que el 

material de l’extradós i també més material de la unió puguin sortir de l’interior perden consistència. 

El rejuntat es realitza amb morter de calç i ciment sense retracció, mirant de trobar la mateixa coloració 

semblant a l’actual. Prèviament a la neteja de les superfícies per eliminar parts soltes, així com 

eflorescències i altres substàncies que puguin dificultar l’adherència al suport es repassaran els junts 

amb un punxó, per a que pugui penetrar el morter en acabat fins a uns 6,0 cm entre les peces. 

Quan es rejunti es deixen els broquets d’injecció per a la posterior consolidació de la fàbrica  

Totes aquestes patologies s’aprecien a la Inspecció realitzada i afegida a l’Annex 01 “Inspecció i Informe 

de Patologies per al Projecte Constructiu per a la reparació i millora del pont a Valls de Torroella, TM Sant 

Mateu de Bages CS2021” 

7.2 MITJANTS AUXILIARS 

Per a l’execució dels treballs es requerirà de plataformes elevadores que permetin al personal de l’obra 

intervenir als perfils metàl·lics de la part inferior de la passarel.la des de els camins de servei i en el tram 

sobre el riu Cardener bé amb una cistella en negatiu bé amb alguna bastida que pugui cobrir els 10 

metres del tram. 

Durant la realització dels treballs s’afectarà només de manera parcial a l’itinerari de vianants entre 

ambdós marges del riu amb una reducció de l’àrea transitable si bé de forma total al trànsit motoritzat. 

S’haurà d’indicar als serveis municipals d’aquesta eventualitat per a que puguin fer els avisos 

corresponents.  

No es considera necessari realitzar els treballs durant horari nocturn si bé s’ha de mantenir la 

senyalització i barrar el pas fins a les zones a on s’està actuant. 

Els costos dels mitjans i recursos auxiliar necessaris es troben repercutits als preus. 

A la vista de totes les consideracions anteriors es proposa les següents tasques per tal d’acomplir els 
propòsits que s’han formulat per part de l’Ajuntament tant pel que fa als usos previstos. 

 

7.3 ACTIVITAT REPARACIÓ MAMPOSTERIA (MUR CONNEXIÓ PASSERA I PILES) 

1. NETEJA DE VEGETACIÓ 

2. NETEJA DE PARAMENT PER ELIMINAR PARTS SOLTES 

3. REPÀS JUNTS PUNXÓ 6,0 CM 

4. SORREJAT ELIMINACIÓ EFLORESCÈNCIES A LES FISSURES 

5. SEGELLAT FISSURES 

6. REJUNTAT AMB MORTER DE CALÇ/CIMENT SENSE RETRACCIÓ 
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7.4 ACTIVITAT ESTRUCTURA METÀL.LICA 

1. NETEJA, PASSIVAT I PINTAT DE PERFILS METÀL.LICS. Veure Doc. Núm. 2 Plànols 

 
 

7.5 ACTIVITAT VOLADÍS 

1. RETIRADA/DEMOLICIÓ VORERA PER TRAMS 

2. ASSEGURAR ESTAT ESTRUCTURA METÀL.LICA PER TRAMS, FEINES D’ADEQUACIÓ I 

PINTAT 

3. EXECUCIÓ DE VORERA AMB ENCADELLAT CERÀMIC DE COLOR A DECIDIR PER LA DO 

4. COL.LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 D 5-5 B500 I FORMIGONAT CAPA 

DE COMPRESSIÓ DE 5 CM PER TRAMS  HL-25/B/10/XC2 AMB ESTINTOLAMENT INFERIOR  

5. ACABAT SUPERFICIAL AMB SLURRY ANTILLISCANT COLOR A DECIDIR DO 

6. NETEJA, PASSIVAT I PINTAT DE VOLADÍS, BARANA I PALS DE LLUMINÀRIA 

7. COL.LOCACIÓ DE BARRERA DE PROTECCIÓ/PILONES 

8 PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 

Les tasques de reparació del pont es poden realitzar per fases  

Pel que fa a les actuacions als voladissos l’ordre previst seria 

-  Desmuntatge de tram entre piles, corresponent a cinc escaires 

- Col·locació de perfils en L  

- Tasques de saneig i pintat escaires, barana i lluminària 

- Apuntalament dels 5 voladissos 

- Col·locació de les peces ceràmiques recolzades als perfils en L metàl·lics 

- Col·locació de la malla electrosoldada 

- Formigonat 

- Desmuntatge d’apuntalament amb el formigó endurit 

- Desmuntatge trams següents  

9 PLA D’INSPECCIÓ I MANTENIMENT 

A l’Annex 04 es descriu el Pla d’Inspecció i Manteniment.  

10 TERMINI D’EXECUCIÓ 

D’acord amb el tipus d’obra projectada, i les condicions tècniques de la seva realització, es considera 

suficient el període d’execució de TRES (3) MESOS per a les obres fins al seu acabament. 

11 PLA D’OBRA 

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre -Text consolidat, i de l’apartat 

1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

s’elabora l’Annex 03 Pla de Treballs 

12 EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS 

Està prevista l’ocupació de la projecció del tauler mentre durin les tasques de reparació de la part inferior  

d’aquest. 

13 SERVEIS AFECTATS 

No està previst afectar els serveis existents amb les Activitats previstes en aquest Projecte Constructiu a 

la zona i es deixa en mans de la DO. 

14 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus del BEDEC 2023, realitzat amb els 

costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
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Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobre costos per obre de 

petit import amb un coeficient únic. El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el 

percentatge de costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus, aquest s’estima en un 10%.  

15 SEGURETAT I SALUT 

En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’implanta la obligatorietat de la 

inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació i obra pública, s’ha redactat l’Annex 

núm. 5 “Estudi de Seguretat i Salut” que recull les mesures preventives adequades als riscos que 

suposen la realització de les obres projectades. 

- Memòria descriptiva dels procediments i equips a utilitzar en relació als riscos d’accidents que 

presumiblement poden produir-se. S’inclou també la descripció dels serveis sanitaris i comuns de 

què ha d’estar dotat el centre de treball 

- Plec de Condicions Particulars on es relacionen les normes legals i reglamentacions aplicables a 

la pròpia obra. 

- Plànols on s’esquematitzen les mesures preventives definides a la Memòria per a una major 

comprensió i definició d’aquestes 

- Amidaments i Preus Unitaris de totes les unitats o elements de Seguretat i Salut que han estat 

definits i projectats.  

- Pressupost en funció dels amidaments i quadres de preus, que avarca el conjunt d’unitats i 

elements definits en l’esmentat Annex. Aquest pressupost s’incorpora al Pressupost d’Execució 

Material de la totalitat de l’obra 

D’acord amb la normativa vigent, en aquest Projecte s’inclou un estudi de Seguretat i Salut amb un 

pressupost d’execució material de 3.824,57 € (TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB 

CINQUANTA-SET CÈNTIMS) com es detalla a l’Annex núm. 05. 

16 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es disposi que les empreses que desitgin 

optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a 

continuació, aplicables en virtut del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, 

de 28 d’agost, el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. 

A continuació es proposa les classificacions següents, que podran suplir la solvència en el seu cas: 

GRUP B PONTS I VIADUCTES 

SUBGRUP 4 METÀLICS 

CATEGORIA 1 <150.000 € 

En compliment dels articles 25,26,27,28,29, 36 I 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, la 

classificació aquí indicada ha estat realitzada considerant el Pressupost d’Execució per Contracte (sense 

IVA) i la duració total de l’obra. 

17 CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat (en endavant PCQ) per 

a l’execució de les obres. A l’annex corresponent queda reflectit la proposta del pla on s’assenyalen les 

unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències 

establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla de control de 

qualitat. 

Pel tipus de control a realitzar, els laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control 

de qualitat hauran d’estar acreditats en els següents apartats: 

1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH) 

Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer(EHA) 

Àmbit de control del formigó i dels seus components(EHC) 

Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 

2. GRUP D’ÀMBITS D’ACREDITACIÓ DE L’ACER PER A ESTRUCTURES D’EDIFICACIÓ (EA) 

Àmbit de control de perfils d’acer per a estructures(EAP) 

Àmbit de control de la soldadura de perfils estructurals d’acer (EAS 

3. GRUP D’ÀMBITS D’ACREDITACIÓ DE MATERIAL D’OBRA (AM) 
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Àmbit de control dels materials de fàbriques de peces ceràmiques (AFC) 

Àmbit de control de morters per a obra(AMC) 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 955,60 euros (IVA no inclòs), el 

que suposa un 1,08% respecte al pressupost d’execució per contracte de l’obra (IVA no inclòs). 

Atès que l’import anterior no supera l’1,5% de l’import tipus de licitació, la totalitat del control de qualitat 

anirà a càrrec del contractista. 

18 REVISIÓ DE PREUS 

En compliment dels articles 89 i següents del “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público“, en el que s’indica 

expressament que “el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización 

quedarán excluidos de la revisión.”. Per tant, al tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini 

d’execució no excedeix els dotze (12) mesos, no s’inclou en el projecte clàusula de revisió de preus. 

19 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present projecte defineix una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general i comprèn tots 

els elements per a la seva utilització reunint, en conseqüència tot el que exigeix l’article 125 del R.D. 

1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

20 MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 

20.1 MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER RAÓNS D’INTERÉS PÚBLIC DEGUDES A 
CAUSES IMPREVISIBLES 

- Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i 

el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir 

modificacions per raó d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin 

degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a l'article 92 quatre de la Llei 

2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES). 

- No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui 

integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació 

susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no 

contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de 

forma separada, en estricta aplicació d’allò establert a l’article 155 b) LCSP. 

20.2 MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER CAUSES PREVISIBLES 

1. Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per (l’article 92 ter, de la llei 2/2011, de 4 de 

març, d’Economia Sostenible (LES)) el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat 

l’abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, 

de manera que la concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui 

verificar-se de forma objectiva. 

2. A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar 

com a màxim la modificació, computant-se l’import màxim com a valor estimat. 

3. Al “Projecte Constructiu de Conservació d’Elements Estructurals de Ponts. Any 2023”.es fixen les 

següents causes previsibles: 

a. 5 % d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a la fase de 

projecte, tot i que s’han fet tots els contactes possibles amb ajuntament i les diverses 

companyies detectades a la zona. 

b. 5 % d’increment del pressupost per increment de patologies o danys ocults en les 

estructures a reparar, no detectats durant les inspeccions visuals realitzades que han 

servit com a base per la redacció del present projecte. 

21 COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ 

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui 

afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui 

afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres 

empreses o institucions relacionades amb les obres 

- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin determinar 

en el present projecte: 

o És obligatori mantenir els itineraris de vianants en tots els ponts a reparar 

En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que 

se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser 
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superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de 

les obres. 

22 PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del Projecte, el 

Pressupost d’Execució Material de l’Obra ascendeix a la quantitat de 73.994,26 € (SETANTA-TRES MIL 

NOU-CENTS NORANTA-QUATRE MIL EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)  que comporta, aplicant els 

coeficients de Despeses Generals (13%) i Benefici Industrial (6%), així com l’IVA corresponent (21%), un 

Pressupost d’Execució per Contracte de 106.544,34 € (CENT SIS MIL CINC-CENTS QUARANTA-

QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS). 

El pressupost per al Coneixement de l’Administració és de 106.544,34 € (CENT SIS MIL CINC-CENTS 

QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS). 

23 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

DOCUMENT NÚM.1 MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS 

ANNEX01 INSPECCIÓ 

ANNEX 02 ESTRUCTURES 

ANNEX 03 PLA DE TREBALLS 

ANNEX 04 PLA D’INSPECCIÓ I DE MANTENIMENT 

ANNEX 05 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX 06 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

ANNEX 07 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX 08 CONTROL DE QUALITAT 

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST 

24 CONCLUSIONS 

Considerant que el Projecte pot servir de base per a la construcció de les obres, estant àmpliament 

desenvolupat i detallat en els preceptius documents, s’estima haver acomplert l’objectiu, i en 

conseqüència, es presenta a la consideració de la superioritat, sotmetent-la a la seva aprovació si 

procedeix. 

Sant Cugat del Vallès, desembre de 2023 

L’enginyer Autor del Projecte 
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1 OBJECTE 

L’objecte d’aquest Annex és el fer una sèrie de comprovacions estructurals en el “Projecte Constructiu 

per a la reparació i millora del pont a Valls de Torroella, TM Sant Mateu de Bages” pel que fa a la capacitat 

portant del pont. 

Els càlculs es basen en les dades preses durant la Inspecció i l’estudi de de la documentació que figura 

en els Antecedents així com els assaigs recollits en aquests documents. Els resultats dels càlculs seran 

un punt de partida per poder detallar les reparacions i millores que tracta aquest Projecte Constructiu.  

2 ANTECEDENTS 

 Estudi de Millora del Pont de Valls de Torroella, Promotor: Servei d’Equipaments i Espai Públic 

de la Diputació de Barcelona, Novembre de 2020 

 Reforma i pavimentació del pont sobre el riu Cardener, Promotor: Ajuntament de Sant Mateu de 

Bages, novembre de 2019 

3 NORMATIVA 
Per a la redacció d’aquest Annex d’Estructures s’ha tingut en compte 

 IAP-11 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. 

Ministerio de Fomento, 2011 

4 MATERIALS I COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT DELS MATERIALS 

4.1 ACER ESTRUCTURAL 
 

S235 

Densitat 78.500 N/m3 

E 210000 N/mm2 

Fy (< 40 mm) 235 N/mm2 

Fu (< 40 mm) 360 N/mm2 

Situació persistent o transitòria 1,0 

Situació accidental 1,0 

 

5 ACCIONS 

5.1 PES PROPI 

Calçada + Vorera + Baranes                12,70 KN/m 

5.2 SOBRECÀRREGA D’ÚS 

Sobrecàrrega d’ús uniforme 9 KN/m2 

5.3 VEHICLE 150 KN 

Per a les comprovacions s’ha emprat un vehicle de 150 KN a més del vehicle de 600 KN de la IAP-11 

6 COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT 
 

6.1 ESTAT LÍMIT ÚLTIM  

Segons la taula 6.2.-b de la IAP-11 

Tipus d’acció Situació persistent o transitòria Situació accidental 

Efecte favorable Efecte 

desfavorable 

Efecte favorable Efecte 

desfavorable 

Permanent 1,00 1,35 1,00 1,00 

Variable 0,00 1,35 0,00 1,00 

Accidental/sísmica - - - 1,00 
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6.2 ESTAT LÍMIT DE SERVEI 

Segons la taula 6.2.-c de la IAP-11 

Tipus d’acció Situació persistent o transitòria 

Efecte favorable Efecte 
desfavorable 

Permanent 1,00 1,00 

Variable 0,00 1,00 

 

7 COMBINACIÓ D’ACCIONS 

7.1 ESTAT LÍMIT ÚLTIM. SITUACIÓ PERSISTENT O TRANSITÒRIA 
 

 

7.2 ESTAT LÍMIT DE SERVEI.  

 

8 MODEL ANÀLISI 

Per a l’anàlisi s’han emprat un model d’engraellat pla del tauler per a les comprovacions resistents de les 

jàsseres metàl·liques i un model d’encavallada amb les dimensions dels escaires que formen els 

voladissos per als vianants. 

Aquests models tenen un valor indicatiu del factor de seguretat actual del pont i serveix com a 

recolzament en les actuacions que es proposen en aquest Projecte constructiu. 

8.1 ANÀLISI BIGUES JÀSSERA 
 

8.1.1 MODEL 

 

 

8.1.2 PES PROPI 
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Càrrega Permanent a les Bigues 12,70 KN/m 

8.1.3 SOBRECÀRREGA D’ÚS 
 

 

Sobrecàrrega d’ús uniforme 9 KN/m2 

8.1.4 VEHICLE 150 KN 

 

Vehicle 150 KN 

 

 

 

 

8.2 VOLADÍS 

8.2.1 MODEL 
 

 

 

 

8.2.2 PES PROPI + SOBRECÀRREGA D’ÚS 5 KN/m2 

Es suposa una separació entre els escaires de 2,5 metres amb el que tenim una càrrega puntual 

característica en els nodes de recolzament de 5KN. 
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9 CÀLCULS 

9.1 ENGRAELLAT PONT 1,35*(DL+LL+VH) 

9.1.1 FLEXIÓ VEHICLE 150 KN 

 

MOMENT MÀXIM 562 M*KN 

9.1.2 TALLANT 

 

TALLANT MÀXIM 253,03 KN 

 

 

 

9.1.3 COMPROVACIÓ  
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9.2 VOLADÍS 

9.2.1 AXIAL 

 

Compressió 22,06 KN; Tracció 24,8 KN 

9.2.2 COMPROVACIÓ 
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10 CONCLUSIONS 

En aquest Annex s’ha realitzat l’anàlisi del pont sobre el riu Cardener al nucli de Valls de Torroella (TM 

Sant Mateu de Bages) per a asseverar les diferents alternatives de reparació proposades a la memòria i 

veure la seva possible viabilitat tant tècnica com econòmica. 

No es disposaven de dades de caracterització del material i s’ha suposat que el material compleix amb 

les característiques resistents de l’acer S235. 

S’ha extret dels càlculs que la màxima capacitat portant de la calçada correspon a un vehicle de 150 KN 

que donada la gran incertesa en la qualitat dels materials tant metàl·lics com ceràmics obliga a aplicar 

una factor de seguretat igual a 3,0 essent la CÀRREGA MÀXIMA A TRANSITAR PEL PONT DE FORMA 

EXCEPCIONAL DE 5,0 T.  

 El pont ha de continuar vetat al trànsit rodat i tant sols per a vianants. 

Pel que fa als escaires dels voladissos de la vorera amb les suposicions de secció i característiques de 

l’acer emprat S235 s’ha comprovat com adequat per a ús de vianants i en cap cas -ni tant sols 

excepcionalment per a ús de trànsit rodat.   
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APÈNDIX 01 Assaig a flexió per xoc a temperatura 
ambient amb pèndol de Charpy. 
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DESTINATARIOCLIENTE / OBRA:

COD. 20331GE01 /2022/0022084 - Projecte Constructiu per a la
reparació i millora del pont a Valls de Torroella. TM Sant Mateu de
Bages
231215_20331GE01_OFERTA Menor_Assaig d'estructures al
pont_Sant Mateu de Bages

1155 / 16601

DATOS DE LA MUESTRA

ENSAYOS REALIZADOS

Ensayo de flexión por choque a temperatura ambiente con péndulo Charpy.
Parte 1: Método de ensayo s/ UNE EN 10025-1:2006 y UNE EN ISO
148-1:2017.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Rambla Catalunya 126
08008-BARCELONA

1155: DIPUTACIÓ DE BARCELONA, Rambla Catalunya 126,
08008-BARCELONA, Barcelona
ESP0800000B

Nº  ACTA Nº REGISTRO

07/02/202412024/4537

Nº ALBARAN

ED.2024/189364B

FECHA DE ACTAACTA DE OBRA Nº

TIPO DE MUESTRA: MUESTRA DE VIGA METÁLICA TRAMO 1

PROCEDENCIA: ESTRUCTURA EN VALLS DE TORROELLA (SANT MATEU
DE BAGES)

FECHA DE MUESTREO: 19/01/2024

Los  ensayos  comprendidos  en  este  informe  se  han  realizado  según  la  normativa correspondiente y a nuestro leal saber y entender,
directamente  sobre  los  materiales  ensayados y/o sobre las muestras tomadas 'in situ' o remitidas al laboratorio, sin más responsabilidad
que  la  derivada  de  la  correcta  utilización  de las técnicas y la aplicación de los procedimientos apropiados. Los resultados del presente
informe se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.

TPF  GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L.  no  se hace responsable, en ningún caso, de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse
de   este   documento,   cuya   reproducción  parcial  està  totalmente  prohibida.  No  se  autoriza  su  publicación  o  reproducción  sin  el
consentimiento previo de TPF GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L.

En  cumplimiento  de  la  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que
sus  datos  personales  son  incluidos  en  ficheros  titularidad  de  TPF  GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L.  cuya  finalidad es la gestión de
clientes, incluidas las acciones de comunicación comercial.

En  el  caso  de que entre la información que el Cliente facilita a TPF GETINSA EUROESTUDIOS,S.L. figuren datos de carácter personal
de  otros  profesionales  intervinientes  en  la  obra  (dirección  facultativa,  etc.),  el  Cliente se compromete a facilitar los mismos habiendo
cumplido  todos  los  requerimientos  de  la  LOPD,  en especial habiendo informado y recogido el oportuno consentimiento de los citados
profesionales  para  que  sus  datos de contacto puedan ser cedidos a TPF GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L. con domicilio C/ Ramón de
Aguinaga, 8 ,28028 Madrid, quien los utilizará única y exclusivamente con la finalidad de ejecutar el servicio encargado por el Cliente.

En  caso  de  recibir  su  autorización  o  resultar  necesario  para  el  adecuado  desarrollo  de  los fines y funciones de la Compañía, TPF
GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L.  podrá  comunicar  los  resultados  del  ensayo,  entre los que podrán figurar sus datos personales, a la
dirección facultativa de la obra en cumplimiento de la normativa aplicable.

Para  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición previstos en la Ley puede dirigirse mediante carta a TPF
GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L., Ref. Protección de datos, A/A Director Técnico, C/ Ramón de Aguinaga, 8 ,28028 Madrid.
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ACTA DE RESULTADOS

Laboratorio inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayo para la Calidad de la Edificación del CTE con el número  CAT-L 109.

LABORATORIO DE

BARCELONA

C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella
08210 - Barberà del Vallès (Barcelona)
lab.barbera@tpfingenieria.com
T. 937 193 640 / F. 937 185 413
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5.

 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., Barberà del Vallès

ENSAYO DE FLEXIÓN POR CHOQUE CON PÉNDULO CHARPY SEGÚN NORMA s/ UNE EN 10025-1:2006 y UNE
EN ISO 148-1:2017

RESP.TÉCNICO DE ÁREA Vº Bº DTORA DEL LABORATORIO

DACHS CASTRO, EVA
Licenciada en Geología

DACHS CASTRO, EVA
Licenciada en Geología

Nº  ACTA Nº REGISTRO

07/02/202412024/4537

Nº ALBARAN

ED.2024/189364B

FECHA DE ACTAACTA DE OBRA Nº
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LABORATORIO DE BARCELONA
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5.

OBSERVACIONES:

Identificación de la probeta: 

Tipo de entalla: AmbienteEntalla en V Temperatura de ensayo (ºC): 

Dimensiones probeta (mm): 55x10x10

ENERGIA MEDIA ABSORBIDA (KV2) (J):

Probeta 1 (J): 298.6

VIGA METÁLICA TRAMO 1

Probeta 2 (J): Probeta 3 (J): 263.73 228.85

264

Localización de la probeta:

 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., Barberà del Vallès
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LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ENSAYADA

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA

ALZADO

SECCIÓN TIPO

Nº  ACTA Nº REGISTRO

07/02/202412024/4537

Nº ALBARAN

ED.2024/189364B

FECHA DE ACTAACTA DE OBRA Nº
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LABORATORIO DE BARCELONA
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 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., Barberà del Vallès
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APÈNDIX 02 Assaig metal·logràfic 
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DESTINATARIOCLIENTE / OBRA:

COD. 20331GE01 /2022/0022084 - Projecte Constructiu per a la
reparació i millora del pont a Valls de Torroella. TM Sant Mateu de
Bages
231215_20331GE01_OFERTA Menor_Assaig d'estructures al
pont_Sant Mateu de Bages

1155 / 16601

DATOS DE LA MUESTRA

ENSAYOS REALIZADOS

Estudio metalográfico.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Rambla Catalunya 126
08008-BARCELONA

1155: DIPUTACIÓ DE BARCELONA, Rambla Catalunya 126,
08008-BARCELONA, Barcelona
ESP0800000B

Nº  ACTA Nº REGISTRO

12/02/202422024/4919

Nº ALBARAN

ED.2024/189364B

FECHA DE ACTAACTA DE OBRA Nº

TIPO DE MUESTRA: ACERO LAMINADO - MUESTRA DE VIGA METÁLICA TRAMO 1

PROCEDENCIA: ESTRUCTURA EN VALLS DE TORROELLA (SANT MATEU DE
BAGES)

FECHA DE MUESTREO: 19/01/2024

Los  ensayos  comprendidos  en  este  informe  se  han  realizado  según  la  normativa correspondiente y a nuestro leal saber y entender,
directamente  sobre  los  materiales  ensayados y/o sobre las muestras tomadas 'in situ' o remitidas al laboratorio, sin más responsabilidad
que  la  derivada  de  la  correcta  utilización  de las técnicas y la aplicación de los procedimientos apropiados. Los resultados del presente
informe se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.

TPF  GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L.  no  se hace responsable, en ningún caso, de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse
de   este   documento,   cuya   reproducción  parcial  està  totalmente  prohibida.  No  se  autoriza  su  publicación  o  reproducción  sin  el
consentimiento previo de TPF GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L.

En  cumplimiento  de  la  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que
sus  datos  personales  son  incluidos  en  ficheros  titularidad  de  TPF  GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L.  cuya  finalidad es la gestión de
clientes, incluidas las acciones de comunicación comercial.

En  el  caso  de que entre la información que el Cliente facilita a TPF GETINSA EUROESTUDIOS,S.L. figuren datos de carácter personal
de  otros  profesionales  intervinientes  en  la  obra  (dirección  facultativa,  etc.),  el  Cliente se compromete a facilitar los mismos habiendo
cumplido  todos  los  requerimientos  de  la  LOPD,  en especial habiendo informado y recogido el oportuno consentimiento de los citados
profesionales  para  que  sus  datos de contacto puedan ser cedidos a TPF GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L. con domicilio C/ Ramón de
Aguinaga, 8 ,28028 Madrid, quien los utilizará única y exclusivamente con la finalidad de ejecutar el servicio encargado por el Cliente.

En  caso  de  recibir  su  autorización  o  resultar  necesario  para  el  adecuado  desarrollo  de  los fines y funciones de la Compañía, TPF
GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L.  podrá  comunicar  los  resultados  del  ensayo,  entre los que podrán figurar sus datos personales, a la
dirección facultativa de la obra en cumplimiento de la normativa aplicable.

Para  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición previstos en la Ley puede dirigirse mediante carta a TPF
GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L., Ref. Protección de datos, A/A Director Técnico, C/ Ramón de Aguinaga, 8 ,28028 Madrid.
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ACTA DE RESULTADOS

Laboratorio inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayo para la Calidad de la Edificación del CTE con el número  CAT-L 109.

LABORATORIO DE

BARCELONA

C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella
08210 - Barberà del Vallès (Barcelona)
lab.barbera@tpfingenieria.com
T. 937 193 640 / F. 937 185 413
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5.

 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., Barberà del Vallès

RESP.TÉCNICO DE ÁREA Vº Bº DTORA DEL LABORATORIO

Rosa Fernández Cabuchola
Arquitecta Técnico

DACHS CASTRO, EVA
Licenciada en Geología

Nº  ACTA Nº REGISTRO

12/02/202422024/4919

Nº ALBARAN

ED.2024/189364B

FECHA DE ACTAACTA DE OBRA Nº
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LABORATORIO DE BARCELONA
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OBSERVACIONES:

Estimado cliente:

Adjunto  a  la  presente  le remitimos Informe de Resultados nº 5339004/24-2182 - ESTUDIO
METALOGRÁFICO, emitido por EUROCONSULT.

El  Informe recoge los resultados de los ensayos realizados por  EUROCONSULT a petición
nuestra.

Atentamente

 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., Barberà del Vallès
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LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ENSAYADA

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA

ALZADO

SECCIÓN TIPO

Nº  ACTA Nº REGISTRO

12/02/202422024/4919

Nº ALBARAN

ED.2024/189364B

FECHA DE ACTAACTA DE OBRA Nº
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LABORATORIO DE BARCELONA
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 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., Barberà del Vallès
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1 INTRODUCCIÓ 

Per a dur a terme l’execució d’aquest projecte en compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 

de 12 d’octubre i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, s’ha realitzat un programa de treballs, per tal d’establir un ordre de prioritats 

indicatiu per el desenvolupament de les diferents activitats 

 El Contractista haurà de preveure els recursos necessaris de manera que es pugui aconseguir la 

finalització dels treballs  d’execució de les obres en el termini fixat. 

2 DIAGRAMA DE BARRES 

S’adjunta un diagrama en l’Apèndix 1 a on es considera un termini per a la realització de les obres de 

TRES (3) mesos. 

També es presenta en el diagrama una duració aproximada de cada tasca així com a la seqüència i 

dependència entre elles. 
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ID Task Name Duration

1

2

3 PROJECTE CONSTRUCTIU PER 
A LA REPARACIO I MILLORA 
DEL PONT A VALLS DE 
TORROELLA. TM SANT MATEU 

60 days

4 PERMISOS 5 days
5 REPARACIÓ MAMPOSTERIA 22 days
6 ESTREP I MURS 17 days
7 01 NETEJA PARAMENT 2 days
8 01 REPÀS JUNTS 5 days
9 01 SORREJAT 5 days
10 01 SEGELLAT FISSURES 5 days
11 01 REJUNTAT 5 days
12 PILES 20 days
13 02 NETEJA PARAMENT 2 days
14 02 REPÀS JUNTS 5 days
15 02 SORREJAT 5 days
16 02 SEGELLAT FISSURES 5 days
17 02 REJUNTAT 5 days
18 ACTIVITAT VOLADÍS 44 days
19 03 TREBALLS PREVIS 2 days
20 03 DEMOLICIÓ 10 days
21 03 VORERA ENCADELLAT 15 days
22 03 PAVIMENT ANTILLISCANT 10 days
23 ESTRUCTURA METÀL.LICA 17 days
24 03 TREBALLS PREVIS 2 days
25 03 NETEJA 15 days
26 03 PINTURA ANTICORROSIÓ15 days
27 03 PILONES I SENYALITZACIÓ 5 days
28 TREBALLS FINALS 5 days
29 GESTIÓ DE RESIDUS 60 days
30 SEGURETAT I SALUT 60 days

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

PLA DE TREBALLS
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA REPARACIÓ I MILLORA DEL PONT A VALLS DE TORROELLA, TM SANT MATEU DE BAGES CS 2021

Page 1
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ANNEX 04 PLA D’INSPECCIÓ I MANTENIMENT 
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1 INTRODUCCIÓ 

Aquest apartat recull les comprovacions i els plantejaments relatius a l'estratègia de durabilitat plantejada 

a fi d'aconseguir un comportament adequat davant de les accions no mecàniques que actuen sobre 

l'estructura, sense sobrepassar un nivell inadmissible de deteriorament per a aquesta. 

Aquest apartat suposa que es farà un manteniment adequat de tots els elements de l’estructura, d’acord 

amb els criteris establerts en aquest projecte. Suposa a més que, per a aquells elements la vida útil 

nominal dels quals sigui inferior a la de l'estructura, es substituirà una vegada assolida aquella, llevat que 

d'una inspecció específica sobre aquests elements es pugui deduir que el seu estat permet un període 

addicional, que haurà de ser definit pel Facultatiu que realitzi la inspecció i aprovat, si escau, per la 

Propietat. 

Per determinar els requisits i condicionants de durabilitat en elements de formigó s'ha seguit el que indica 

el capítol 9 “Durabilitat de les estructures de formigó” del Codi Estructural, mentre que en el cas de les 

estructures d'acer s'ha seguit el que indica capítol 19 "Durabilitat de les estructures d'acer" del Codi 

Estructural. 

Els aspectes que es desenvoluparan seran els següents: 

  Definició de vida útil 

  Identificació de l´ambient 

  Estratègies de durabilitat 

  Pla de manteniment 

2 VIDA ÚTIL 

S'entén per vida útil (també es coneix com a “període de servei”) de l'estructura el període de temps, a 

partir de la data en què finalitza la seva execució, durant el qual s'ha de mantenir el compliment de les 

exigències. La vida útil nominal considerada per a l’estructura és de 100 anys. Durant aquest període 

requerirà una conservació normal, que no impliqui operacions de rehabilitació. 

Per identificar la vida útil nominal de cada tipus d'element, es poden seguir els criteris definits a la taula 

2.1 de l'Eurocodi EN 1990:2003, que permet definir unes vides útils inferiors, entre 10 i 50 anys, en 

aquells elements que poden ser reemplaçables. 

En aquest sentit, la capacitat per ser reemplaçats els elements s'ha valorat en 3 categories segons si és 

reposable: 

1. Reemplaçable (vida útil inferior a la de l'estructura i se'n preveu el reemplaçament). 

2. Es pot mantenir (possibilitat de reemplaçament en el cas que la vida útil sigui inferior a la de 

l'estructura). 

3. Perdurable (impossibilitat de reemplaçament, per la qual cosa ha d’assolir la vida útil de 

l’estructura, amb un manteniment conforme amb aquest projecte). 

A més, per a la identificació de la vida útil de cada element, s'han tingut en compte les conseqüències 

originades per la decisió de cada tipus d'element, per a la qual cosa s'ha utilitzat la classificació definida 

a l'Annex B de l'Eurocodi EN 1990:2003: 

CLASSE DE CONSEQUÈNCIES DESCRIPCIÓ 

CC3 Conseqüència greu amb pèrdua de vides humanes o 

conseqüències econòmiques, socials i al medi ambient 

molt importants 

CC2 Conseqüència moderada de pèdua de vides humanes o 

conseqüències econòmiques, socials o al medi ambient de 

consideració. 

CC3 Conseqüència lleu de pèrdua de vides humanes o 

conseqüències econòmiques, socials i al medi ambient 

mínimes o menyspreables. 

 

A l'Eurocodi EN 1990:2003 s'associen les classes de fiabilitat CR3, CR2 i CR1 i els valors mínims 

recomanats per a l'índex de fiabilitat β, que està relacionat amb la probabilitat de fallada [Pf]: Pf=Ø(-β), 

sent Ø la funció de distribució acumulada de la distribució normal estàndard. 
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S'assumeix que la incertesa més gran prové de les accions que tenen màxims anuals estadísticament 

independents. Els valors β per a un període de referència diferent es poden calcular emprant la següent 

expressió:: 

Ø(βn) = [Ø(β1)]n 

Βn es el índex de fiabilitat per a un període de referencia de n anys; 

Β1 es el índex de fiabilitat para un any. 

A partir dels criteris anteriors, s'han adoptat les vides útils nominals següents per a cada tipus d'element. 

TIPUS D’ 
ELEMENTO 

FABRICACIÓ REPOSABLE DANYS VIDA ÚTIL 

Estreps i piles In situ 3 CC2 100 
Volta catalana i llosa 

de formigó 
In situ 3 CC2 100 

Bigues i perfils 
transversals d'acer 

Prefabricades 3 CC2 100 

Baranes In situ 1 CC1 20 

A més, a la taula adjunta es mostra, a títol de referència, la vida útil estimada per a juntes, aparells de 

suport, elements de contenció, sistemes de drenatge, impermeabilització, paviments i elements de 

protecció (pintures, tractaments anticorrosius, ànodes de sacrifici, etc.), entre d'altres. 

COMPONENTES VIDA ÚTIL NORMAL 
Ferms 8-15 anys 

Impermeabilització 25-30 anys 
Pintures i protecció anticorrosives 10-20 anys 

Junts 15-30 anys 
Equips de drenatge 5-15 anys 
Suports estructurals 25-40 anys 

 

3 AGRESSIVITAT AMBIENTAL  

Les taules següents recullen, com a resum, la classificació de l'agressivitat ambiental considerada per 

als elements de formigó armat i d'acer de l'estructura: 

TIPUS D'ELEMENT 
 

MATERIAL NORMATIVA DE 
REFERÈNCIA 

TIPUS 
D'EXPOSICIÓ 

AMBIENT 
 

Llosa de formigó de 
tauler 

Formigó armat Codi Estructural 
 

Corrosió 
induïda per 

carbonatació 

XC4 

 

TIPUS D'ELEMENT 
 

MATERIAL NORMATIVA DE 
REFERÈNCIA 

TIPUS 
D'EXPOSICIÓ 

AMBIENT 
 

Bigues prefabricades 
i perfils 

 

Acer estructural 
 

Codi Estructural 
 

Classes 
d´exposició 

relatives a la 
corrosió 

atmosfèrica 
de l´acer 

estructural 

C2 

 

4 ESTRATÈGIA DE DURABILITAT 

L'estratègia de durabilitat per a estructures de formigó armat contemplada al Codi Estructural inclou els 

aspectes següents: 

 Identificació de la classe d’exposició, segons l`apartat  27.1. 

 Selecció de la forma estructural, segons l`apartat 43.1. 

 Prescripcions respecte de la qualitat del formigó, segons l`apartat 43.2. 

 Mesures específiques davant de l`agressivitat, segons l`apartat 43.3. 

 Mesures durant la fase d’execució, segons l`apartat 43.4. 

 Mesures durant la fase d’ús, segons l’apartat 43.5. 

A l'article 87 del Codi Estructural queden recollits els criteris per al desenvolupament de l'estratègia de 

durabilitat d'elements d'acer, que inclourà almenys les fases següents: 

 Selecció de formes estructurals adequades, d’acord amb el que indica l’apartat 87.1. 

 Selecció de materials, segons l’apartat 87.2. 

 Mesures específiques davant de la corrosió, segons l'apartat 87.3. 

 Detalls constructius, segons l’apartat 87.4. 

 Mesures de manteniment durant la fase d’ús, segons l’apartat 87.5. 

5 PLA DE MANTENIMIENT 

5.1 GENERALITATS 

S'entén per manteniment d'una estructura el conjunt d'activitats necessàries perquè el nivell de 

prestacions, per al qual ha estat projectada d'acord amb els criteris indicats al projecte o la normativa de 
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referència, no disminueixi durant la seva vida útil de projecte per sota un cert llindar, vinculat a les 

característiques de resistència mecànica, durabilitat, funcionalitat i, si escau, estètiques. 

El manteniment és una activitat de caràcter preventiu, que evita o retarda l'aparició de problemes que, 

altrament, tindrien una resolució més complicada i una quantia econòmica molt superior. 

5.1.1 ESTRATÈGIES DE MANTENIMIENT 

Les activitats relacionades amb el manteniment se situen en un context general més ampli que es pot 

anomenar gestió de la infraestructura. En aquesta gestió es contemplen els conceptes següents: 

 Inventari, que fa referència a les dades d’identificació disponibles. 

 Inspeccions plantejades per controlar amb certa periodicitat l'estat real de la infraestructura. 

 Manteniment pròpiament dit, que comprèn tant les operacions periòdiques i les pautes de 

manteniment ordinari, de caràcter essencialment preventiu, com les actuacions especials o de 

caràcter terapèutic, ben entès que per a situacions accidentals. 

Inventari 

Consisteix a l'arxiu documental complet de l'obra, que inclou el Projecte de Construcció, així com els 

projectes que, eventualment, li succeeixin en virtut de reparacions, reforços, ampliacions, etc., i les 

memòries o informes vinculats a la història de la estructura. 

Inspeccions 

Es graduen en funció de la intensitat, especialització i freqüència 

 Inspeccions bàsiques o rutinàries, que permetin assegurar el funcionament correcte dels 

elements vinculats a l'operació i la durabilitat de l'obra. La freqüència d'aquestes inspeccions és 

definida per la propietat i no serà menor a una vegada a l'any. 

 Inspeccions principals són les realitzades per tècnics qualificats i amb experiència en aquest 

tipus de feines. A aquests tècnics els ha de resultar també útil aquest Pla de Manteniment, en la 

mesura que es puguin detectar, si s'escau i als ulls d'inspectors experts, discrepàncies entre la 

previsió de comportament explicada en aquest Manual i la realitat observada. En aquest cas, hi 

ha la possibilitat d'efectuar modificacions al Manual de Conservació si les indicacions donades 

s’haguessin mostrat ineficaces. La freqüència d'aquestes inspeccions serà de 60 mesos, llevat 

que després d'una inspecció principal s'adverteixin símptomes d'un increment de la velocitat dels 

deterioraments. 

 Inspeccions especials i proves de càrrega, que requereixen l'auscultació específica de 

l'estructura i la valoració analítica posterior per a la formulació de diagnòstics. Per raons 

equivalents a les exposades per al cas de les inspeccions principals, aquest Pla de Manteniment 

servirà d’ajuda per a la correcta interpretació dels deterioraments eventualment observables. En 

el context de l'al·ludit cicle vital, cal indicar que la inspecció especial tornarà a ser necessària si, 

al final de la vida útil prevista, es valora la viabilitat d'una nova rehabilitació, objecte de projecte 

específic. Com ja s'ha indicat en un altre lloc, aquest pont ja ha estat objecte d'una inspecció 

especial en aquest context. 

Operacions de manteniment 

Les operacions de manteniment han de servir per assegurar que durant la vida útil definida el nivell de 

prestacions de l'estructura es manté per sobre dels límits o llindars d'acceptació definits. 

En el context d'aquest document, el nivell de prestacions s'ha d'entendre en termes de seguretat 

estructural, comportament en servei, seguretat de l'usuari i durabilitat. 

Es diferencien els nivells d'actuació següents: 

 Manteniment bàsic u ordinari, pautat i regular. 

 Manteniment especialitzat pautat i de petit o moderat abast. La seva freqüència no sempre 

és fixa sinó el resultat de les inspeccions rutinàries i principals. A títol d'exemple, operacions com 

ara reparació de rascades, petits impactes per accidents menors, reparacions d'elements de 

drenatge afectats per fortes pluges o vents, etc. caben dins aquest tipus de manteniment. 

 Intervencions especialitzades per al cas que es donin situacions accidentals de major 

abast. És important destacar que no s'inclouen aquí les reparacions que es corresponen amb el 

deteriorament i la degradació previsible dels materials o elements constructius, ja que 

precisament la vida útil s'haurà definit en funció del final previsible de les prestacions d'aquests 

elements i que cauen en l’àmbit del manteniment especialitzat. 

En tot cas, es portarà registre documental de les tasques de manteniment, fent especial èmfasi en les 

incidències registrades. La seva anàlisi constitueix una font molt valuosa d'interpretació del funcionament 

de l'estructura i les instal·lacions (la més important des del punt de vista de la durabilitat de l'estructura 

sol ser el sistema de drenatge, per exemple). 
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5.2 DESCRIPICIÓ DE DANYS PREVISIBLES 

5.2.1 ELEMENTS DE FORMIGÓ 

En el cas d'elements aeris, es poden produir fenòmens de carbonatació, que té l'origen en la reacció del 

Ca (OH)2 del formigó amb l'anhídrid carbònic de l'aire que penetra al formigó a través dels porus i les 

xarxes internes del formigó , i té per resultat la pèrdua de protecció de les armadures per reducció del pH 

de la massa del formigó. 

Aquest procés es pot accelerar en zones on la porositat sigui elevada. En cas que es detecti un procés 

de carbonatació es pot aturar mitjançant tractaments de protecció superficial del formigó, mitjançant 

aplicació de pintura anticarbonatació, combinats amb pegats localitzats. 

La corrosió de les armadures es detecta per taques d'òxid a la superfície del formigó. 

Els estats avançats de corrosió, a causa de l'increment de volum de l'acer en rovellar-se, poden originar 

despreniment del recobriment del formigó, cosa que es tradueix en armadures a la vista i en 

escrostonaments exteriors, fàcilment identificables. Altres vegades la manca de recobriment per una mala 

execució és la responsable de l'inici dels processos de corrosió. 

Les estructures de formigó són concebudes sota els criteris de disseny de la instrucció vigent a cada 

època, definides així per complir amb l'obertura de fissura màxima, per la qual cosa no són esperables 

fissures degudes a esforços que superin aquests valors llindars. No obstant això, és possible que hi hagi 

fissures de retracció, o per esforços imprevistos o paràsits. 

Les fissures degudes a la retracció només tenen transcendència quant porten associats altres 

deterioraments, com l'aparició de corrosions per ser vies d'entrada preferent d'agents agressius. 

Es poden produir fissures a causa de la retracció a la superfície del formigó, relacionades també amb el 

procés d’enduriment, que consisteix en fissures en mapa de traçat aleatori de gran densitat i de molt 

petita mida i obertura. És un dany sense cap mena de rellevància que sol estar associat a una mala 

execució del formigó, mala dosificació o mal curat. No obstant això, combinades amb condicions 

d’humitat poden produir un deteriorament de la superfície, i atacar les armadures de formigó. 

En cas de detectar-se alguna fissura patològica, es registrarà en el comunicat d’inspecció, marcant amb 

pintura la seva amplada i situació dels extrems. En inspeccions posteriors se'n controlarà el creixement. 

En el cas que la fissura progressi i es consideri que pot tenir afeccions estructurals serioses, es procedirà 

a una revisió especial de l'element, se n'estudiaran les possibles causes i es procedirà a la reparació o 

el reforç de l'estructura en el cas que la fissuració reflecteixi una manca de capacitat resistent de la 

mateixa. Quan la fissura permeti el pas de l'aigua se'n procedirà al segellat per tal d'impedir la degradació 

del formigó, en cas que es consideri necessari. 

Un altre tipus de dany que pot aparèixer als elements de formigó és l'existència d'humitats, taques i 

pàtines biològiques per un mal funcionament de sistema de drenatge o manca de manteniment, combinat 

amb aportacions d'aigua per vessament directe. 

Aquest tipus de dany pot tenir conseqüències importants en afavorir enormement l’aparició de corrosions 

per carbonatació per les variacions d’humitat degudes al mal funcionament del drenatge. Pel que fa a la 

humitat, cal examinar especialment aquells punts de major concentració d'humitat. En el cas del pont 

sobre el riu Magre, aquests punts són la zona de l'estrep sota les juntes, per l'habitual manca 

d'estanqueïtat de les mateixes, i les zones al voltant dels desguassos. 

En tots els elements de formigó poden aparèixer danys derivats d'una mala execució, com ara nius de 

grava, escrostonaments, deterioraments superficials, impactes o esvorancs durant el desencofrat, que 

en general no revestiran importància pràctica. 

5.2.2 ELEMENTS DE FÀBRICA 

FISSURES 

INTRADÓS DE VOLTA 

En el cas de voltes o com en aquest cas, volta catalana, caldrà parar esment a la possible aparició de 

fissures longitudinals a la zona central de l'element estructural. Aquest tipus de patologia afecta la 

integritat del pont a curt termini si no està estabilitzat. Si es veu acompanyat d'altres danys relacionats 

amb l'esgotament de la fàbrica, el risc de col·lapse és elevat. 

Un altre tipus de fissuració que es pot produir és la fissuració obliqua a la zona central de l'element 

estructura. Igual que en el cas anterior, afecta la integritat del pont a curt termini si no està estabilitzat. Si 

es veu acompanyat per altres danys relacionats amb l'esgotament de la fàbrica a la volta o pila, el risc 

de col·lapse és elevat. 
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PILES 

La fissuració vertical és una patologia que es pot donar a la zona central de les piles i és pròpia de ponts 

susceptibles de presentar problemes de soscavament que deriven en seients diferencials a la mateixa 

pila. 

Un altre tipus de fissura habitual en piles de fàbrica és la fissuració en forma d’escala, com en el cas 

anterior se sol donar a la zona central de les piles i és pròpia de ponts amb problemes de soscavament 

que deriven en seients diferencials. 

ESTREPS 

La fissuració horitzontal en estreps a la zona central és pròpia de ponts molt rebaixats (f/L<16) on els 

estreps no són capaços de resistir la reacció horitzontal que li transmet la volta o tauler. 

La fissuració i bombament de murs d'acompanyament i aletes és pròpia de qualsevol tipologia de pont 

de fàbrica que presenti murs d'acompanyament de certa alçada. 

La fissuració en escala és pròpia de murs d’acompanyament o aletes i com en el cas anterior és pròpia 

de qualsevol tipus de tipologia de pont que presentin murs d’acompanyament o aletes de certa alçada. 

Un altre tipus de fissura que es pot produir és aquella que es localitza a la unió dels murs 

d'acompanyament i aletes amb l'estrep. Se solen presentar en aquells casos on aquests elements siguin 

de certa altura (empenta del material de rebliment) o on el terreny sobre el qual recolzen sigui inestable. 

 

PÈRDUA DE PECES 

INTRADÓS DE VOLTA  

La pèrdua de peces és un altre tipus de mal en paraments de fàbrica. Sol produir-se a la zona de clau en 

aquelles voltes on el sobre espessor del farciment sigui petit (h0<0,40). És més habitual en voltes poc 

esveltes (c/L > 1/15) i peraltades (f/L = ½). 

PATINES I TAQUES 

Generalment es localitzen a les zones dels elements estructurals que presenten una humitat alta (al 

costat dels tubs de desguàs en timpans i intradós de volta, etc..), sent més comunes les taques negres 

que provenen simplement de la brutícia, aigua i contaminació. 

PEL.LÍCULA O MOTEJAT 

Aquest dany es produeix en les zones susceptibles de l'atac de l'acció biològica. Se sol produir en 

aquelles zones propícies per a l'acumulació de microorganismes. 

EFLORESCÈNCIES I CRIPTOEFLORESCÈNCIES 

Generalment s'estenen per l'intradós de la volta i pels alçats de les piles. Se solen concentrar al voltant 

de les zones on es produeixi una concentració d'humitat alta (al costat dels tubs de desguàs en timpans 

i intradós de volta, etc.) 

ESCROSTONAMENT 

Generalment s'estenen per l'intradós de la volta i pels alçats de les piles. Se solen concentrar al voltant 

de les zones on es produeixi una concentració d'humitat alta (al costat dels tubs de desguàs en timpans 

i intradós de volta, etc.) 

PÈRDUA DE MATERIAL ALS JUNTS ENTRE PECES 

Aquest dany es produeix generalment en zones on hi ha una circulació contínua d'aigua, des de la 

plataforma superior a través del rebliment i de la volta, fins a l'intradós. 

5.2.3 ELEMENTS D’ACER 

CORROSIONS LOCALS EN CONTACTES ENTRE XAPES 

Es pot localitzar en qualsevol contacte entre xapes, i és més habitual que estiguin en contactes entre 

elements horitzontals. Aquesta corrosió localitzada sol presentar-se abans de la generalitzada, per la 

qual cosa és un factor indicatiu que el sistema de protecció de superfícies ha començat a perdre eficàcia. 

A zones localitzades pot produir pèrdues de secció i fins i tot perforacions. 

PERFORACIÓ PER CORROSIÓ 

Es pot localitzar als plànols horitzontals dels elements, a tots els contactes entre elements de les bigues 

principals. 
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La corrosió és un fenomen de lenta però imparable progressió, per la qual cosa tots els danys associats 

augmentaran el grau d'evolució. 

PÈRDUA DE SECCIÓ PER CORROSIÓ 

Es pot localitzar als  plànols horitzontals dels elements, a tots els contactes entre elements de les bigues 

principals. 

SOLDADURES FISSURADES EN UNIÓ ENTRE ELEMENTS 

En unions realitzades mitjançant cordó de soldadura. La fissura progressiva fins a trobar una vora de 

xapa pot acabar trencant l'element i afectant la unió. 

CORROSIONS GENERALITZADES DE TOTS ELS ELEMENTS DEL TAULER 

Es localitzen a tots els plans dels elements del tauler, si bé solen ser més accentuats en plans horitzontals 

superiors dels elements. Això provoca la pèrdua de secció dels elements per manca o envelliment del 

sistema de protecció de superfícies metàl·liques. 

5.2.4 FERMS 

La probabilitat que apareguin danys significatius al ferm és petita. No obstant això, a causa del trànsit 

poden aparèixer fissures al paviment o certs sots a la superfície, al final de la vida útil. 

Als accessos a l'estructura, sobre la llosa de transició, es poden produir assentaments, com a 

conseqüència d'una deformació del terreny sobre el qual recolza la llosa pròpia, que pot acabar trencant 

per fatiga. Aquest deteriorament es tradueix en sots, fissures i esquerdes al paviment, que afavoreixen 

les filtracions d'aigua, cosa que accelera el procés d’assentament. 

El defecte més freqüent és la fissuració del mateix, el qual es corregeix mitjançant el segellat de les 

fissures mitjançant màstic asfàltic o un altre producte específic. És important fer aquest manteniment per 

evitar l’entrada d’aigua que pugui deteriorar el sistema d’impermeabilització de la llosa. 

En cas de deteriorament del paviment no s'ha de re pavimentar en cap cas augmentant-ne l'espessor, 

llevat que hi hagi un estudi detallat que avali aquest recrescut. Per fer una re pavimentació cal fresar 

abans un gruix igual al del paviment nou. En realitzar el fresat es tindrà especial cura en no fer malbé la 

làmina d'impermeabilització, ja que en cas contrari caldria tornar-la a executar. 

5.2.5 BARANES 

És molt freqüent que es produeix el deteriorament de la pintura de les baranes acompanyat de fissures i 

escrostonaments d’aquestes capes, en especial si s’ha realitzat una aplicació amb imperfeccions o per 

falta de neteja i preparació prèvia de la superfície. Donada la seva accessibilitat es produeix una 

acceleració dels fenòmens de pèrdua de les capes de pintura. 

També s’observa sovint elements metàl·lics amb corrosions i pàtines d’òxid, a conseqüència d’una 

execució defectuosa o per pèrdua de la pintura de protecció. Es pot produir també defectes a les 

soldadures que s’han de revisar. S’ha d’examinar sempre l’estat dels perns d’ancoratge i vigilar que els 

cargols tinguin el parell de força que pertoca i no s’hagin afluixat.  

Pel que fa al muntatge de la barana també s’han pogut produir defectes d’alineació, o un inadequat 

posicionament dels muntants, al que durant les inspeccions s’ha de parar esment. 

6 POSSIBLES DANYS A L'ESTRUCTURA I ACTUACIONS DE REPARACIÓ 

Presentem a continuació una sèrie de patologies que podrien aparèixer sobre l'estructura en els propers 

5 anys, amb l’obteniu que això serveixi de guia a les brigades municipals en les tasques de detecció de 

danys. Així mateix, indiquem les actuacions que caldria dur a terme per a la reparació d'aquestes 

patologies. 

A aquestes actuacions caldria afegir, si cal, altres que sorgeixin com a conseqüència de danys observats 

durant les inspeccions bàsiques que es facin anualment sobre l'estructura. 

6.1 SEGELLAT DE FISSURES AL FERM 

Per augmentar la durabilitat del ferm i evitar que l'aigua accedeixi a l'estructura a través d'aquest, és 

convenient fer campanyes de detecció de possibles fissures. En cas de detectar-se aquest dany, es 

procedirà al segellat amb màstic bituminosos en calent mitjançant llança tèrmica. 

6.2 SEGELLAT DE JUNTES SOBRE CALÇADA 

S'hauran de fer campanyes per detectar possibles fissures sobre les juntes de dilatació. En cas de donar-

se aquests danys, es procedirà al segellat mitjançant farciment amb barreja asfàltica o màstic bituminós, 

impedint així el pas de l'aigua cap a l'estructura. 
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6.3 REPARACIÓ DE PETITS ESCROSTONAMENTS NO ESTRUCTURALS 

Tant als estreps, com a les piles i al tauler podrien aparèixer petits esvorancs. 

En cas de detectar-se, es repararan mitjançant l'aplicació d'un morter tixotròpic sense retracció i alta 

adherència a les zones afectades, prèvia neteja i humectació de la superfície. 

El procés de reparació es documentarà completament, incloent-hi localització de les zones tractades, i 

fotografies dels defectes, prèvies a la reparació i després d’aplicar el tractament corresponent. Al 

document s'inclouran les dades del producte emprat. 

6.4 REPARACIÓ D’ESCROSTONAMENTS AMB ARMADURA VISTA 

Tant als estreps, com a les piles i al tauler podrien aparèixer petits esvorancs amb armadura a la vista. 

S'ha de parar especial atenció als estreps a les zones sota juntes i a les llindes de les piles. Així mateix, 

cal inspeccionar acuradament els laterals del tauler. 

En cas de detectar-se, es procedirà al picat i sanejament de la superfície afectada, netejant les armadura 

amb raig de sorra, per aplicar posteriorment un revestiment anticorrosió a base de ciment, sorra de quars, 

resines acríliques i inhibidors de corrosió. 

6.5 INJECCIÓ DE FISSURES 

Una altra possible patologia a la qual s'ha de prestar atenció és l'aparició de fissures als paraments de 

formigó. Aquestes es donaran previsiblement en piles i estreps, però cal revisar les bigues i entrebigats 

del tauler. 

En cas de detectar-se, es repararà bé amb pintura acrílica si l'obertura de fissura és  inferior a 5 mm, bé 

amb resina epoxi si l'obertura és més gran. 

6.6 REPARACIÓ LOCALITZADA D`ELEMENTS METÀ·LICS 

El defecte més freqüent de les superfícies metàl·liques i que originarà operacions de manteniment 

ordinari consisteix en la degradació de la pintura protectora. En el cas de l'estructura que ens ocupa 

serien les baranes o les bigues metàl.liques. Amb caràcter general, es faran servir pintures idèntiques a 

les originals de l'obra. Si no n'hi ha o quan l'avanç de la tècnica ho assoleixi, s'emprarà un altre tipus de 

pintura però comprovant la compatibilitat amb la pintura original. 

El tractament consistirà en l'eliminació de la capa de pintura danyada, i pot ser necessari descobrir el 

metall base, si el defecte és profund. Un cop preparat el suport, s'aplicaran les successives capes de 

pintura nova. Durant l'operació es seguiran les indicacions del fabricant. 

6.7 NETEJA DE PARAMENTS 

Neteja amb raig de sorra de tots els paraments en què hi hagin crostes calcàries, eflorescències, 

ennegrits, verdejat i/o escorreguts terrosos. 

 

6.8 RETIRADA DE VEGETACIÓ HERBÀCIA/ARBUSTIVA 

S'eliminarà la vegetació herbàcia o arbustiva que pogués estar creixent als paraments a les proximitats 

dels mateixos mitjançant mitjans mecànics o manuals, emprant posteriorment herbicides com a prevenció 

enfront del creixement de nova vegetació. 

6.9 NETEJA DE DESGÜÀSSOS OBSTRUITS 

Es revisarà des de la plataforma si els desguassos de drenatge es troben obstruïts, per aplicar a 

continuació aigua a pressió i retirar la possible acumulació de vegetació i/o brutícia. 

7 FITXA D`INSPECCIÓ  

Amb l'objectiu que serveixi de base per a la realització d'inspeccions bàsiques anuals que seran dutes a 

terme per part de les brigades municipals, presentem a continuació una fitxa tipus on es recullen de forma 

resumida les patologies que hem anat comentant a l'apartat anterior. 

TAULER 

DANY ESTAT OBSERVACIONS FOTO MESURAMENT 
     A     NR     UR 

Humitats / eflorescències       

Vegetació        
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Escrostonaments sense armadura vista 
 

      

Fissures / esquerdes       

 
Escrostonaments amb armadura vista 
 
 

      

 

 

ESTREPS 

DANY ESTAT OBSERVACIONS FOTO MESURAMENT 
     A     NR     UR 

Humitats / eflorescències       

Vegetació        

 
Escrostonaments sense armadura vista 
 

      

Fissures / esquerdes       

 
Escrostonaments amb armadura vista 
 
 

      

PILES 

DANY ESTAT OBSERVACIONS FOTO MESURAMENT 
     A     NR     UR 

Humitats / eflorescències       

Vegetació        

 
Escrostonaments sense armadura vista 
 

      

Fissures / esquerdes       

 
Escrostonaments amb armadura vista 
 
 

      

JUNTES DE DILATACIÓ I FERMS 

DANY 
ESTAT 

OBSERVACIONS 
 

FOTO 
      

 
MESURAMENT 

          A     NR     UR 

 
Fissures/esquerdes al ferm 
 

      

 
Fissures/esquerdes a la junta 
 

      

 
Fissures/esquerdes als voltants de la junta 
 

      

 
Trencament/deformació/absència de junta 
 

      

ELEMENTS METÀL.LICS 

DANY ESTAT OBSERVACIONS FOTO MESURAMENT 
     A     NR     UR 

 
Deteriorament de pintura 
 

      

 
Corrosió d'elements/soldadures 
 

      

 
Fissures/esquerdes 
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Cops/trencaments/elements desapareguts 
 

      

Pèrdua de cargols/ferms/robins       

ELEMENTS DE DRENATGE 

DANY ESTAT OBSERVACIONS FOTO MESURAMENT 
     A     NR     UR 

 
Buneres/baixant obstruïts 
 

      

 
Trencament d'embornals/baixant 
 

      

 
Tolls a la plataforma / absència d'embornals 
 

      

 
Manca de reixa 
 

      

*A = Dany acceptable 

*NR = Dany que necessita ser revisat per tècnics 

*UR= Dany que necessita ser revisat per tècnics amb urgència 
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ANNEX 05 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1 MEMÒRIA 
 

1.1 OBJECTE DE L'ESTUDI 

La finalitat d'aquest Estudi de Seguretat i Salut a la feina és establir, durant l'execució de les obres, les 

previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels 

treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment que es facin durant el temps de garantia, 

alhora que es defineixen els locals preceptius d'higiene i benestar dels treballadors. 

Serveix per donar les directrius bàsiques a l'empresa contractista per dur a terme la seva obligació de 

redacció d'un Pla de Seguretat i Salut en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció 

del propi sistema d'execució, les previsions contingudes a l'estudi. Per això, els errors o omissions que 

hi poguessin existir mai no podran ser presos pel contractista a favor seu. 

Aquest pla facilitarà la tasca de previsió, prevenció i protecció professional esmentada, sota el control del 

Coordinador en Matèria de Seguretat i Salut durant la fase d'Obres i de la Direcció Facultativa si és el 

cas. 

1.2 MARC JURÍDIC 

Aquest estudi Seguretat i Salut es redacta en compliment del que disposa el Reial decret 1627/1997, de 

24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció, l'article 4 del 

qual estableix les condicions d'obligatorietat per als projectes tècnics de construcció, venint 

reglamentàriament exigit en aquest cas. 

D’acord amb això, aquest estudi ha de ser complementat, abans del començament de l’obra, pel Pla de 

Seguretat i Salut elaborat pel contractista. Aquest pla desenvoluparà les mesures preventives previstes 

a l’estudi, adaptant aquestes a les tècniques i solucions que han de posar-se finalment en obra. 

Eventualment, el Pla de Seguretat i Salut podrà proposar alternatives preventives a les mesures 

planificades aquí, en les condicions establertes a l'article 7 del ja esmentat Reial decret 1627/1997. En 

conjunt, el Pla de Seguretat i Salut constituirà el conjunt de mesures i actuacions preventives derivades 

d'aquest estudi, que el contractista es compromet a disposar en les diferents activitats i fases de l'obra, 

sense perjudici de les modificacions i actualitzacions en les condicions reglamentàriament establertes. 

 

La base legal d'aquest estudi, així com de l'esmentat Reial decret 1627/97, dictat en el seu 

desenvolupament, és la Llei 31/1995, de 10 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el 

desenvolupament reglamentari del qual, d'aplicació directa a l'estudi de Seguretat i Salut, mentre 

estableix normes que han de ser observades parcialment o totalment en la redacció i posterior 

compliment que, sens perjudici de les recollides al plec de condicions d'aquest estudi, es concreten en 

les següents: 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE del 10-11-95), i les seves 

modificacions posteriors (l'última, a la Llei 35/2014, de 26 de desembre). 

 Reial Decret Legislatiu 2/2015, del 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 

dels Treballadors. 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, 

i les modificacions posteriors (l'última, al Reial Decret 899/2015, de 9 d'octubre). 

 Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desplega el Reial Decret 39/1997, de 17 

de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, pel que fa a l'acreditació de 

entitats especialitzades com a serveis de prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització 

per fer l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses. (Modificació a l'Ordre 

ESS/2259/2015, de 22 d'octubre). 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat 

i de salut a les obres de construcció, i les modificacions posteriors (l'última, al Reial Decret 

337/2010, de 19 de març ). 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 

Seguretat i Salut a la feina. (Modificació al Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol). 

 Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat 

i Salut als llocs de treball. (Modificació en Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre). 

 Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a 

la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors i lumbars, per als 

treballadors. 
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 Reial Decret 488/1997, del 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al 

treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

 Reial Decret 664/1997, del 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. 

 Ordre de 25 de març de 1998 per la qual s'adapta en funció del progrés tècnic el Reial decret 

664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l'exposició a agents biològics durant la feina ( correcció d'errades del 15 d'abril). 

 Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball, i les modificacions posteriors 

(l'última, al Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol). 

 Reial Decret 773/1997, del 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives 

a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. (Correcció d'errades al BOE núm. 

171, de 18 de juliol de 1997). 

 Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. (Modificació en Reial 

decret 2177/2004, de 12 de novembre). 

 Reial decret 949/1997, de 20 de juny, pel qual s’estableix el certificat de professionalitat de 

l’ocupació de prevenció de riscos laborals. 

 Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut a la feina 

en l'àmbit de les empreses de treball temporal. 

 Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. (Modificació al Reial Decret 

598/2015, de 3 de juliol). 

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors davant del risc elèctric. 

Addicionalment, a la redacció del present estudi, s'observen les normes, guies i documents de caràcter 

normatiu que han estat adoptades per altres departaments ministerials o per diferents organismes i 

entitats relacionades amb la prevenció i amb la construcció, en particular les que han estat emeses per 

l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene del Treball, pel Ministeri d'Indústria, així com normes UNE i ISO 

d'aplicació. 

D’altra banda, el Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador 

en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra. 

En el cas d'obres de les administracions públiques, el Pla, amb l'informe corresponent del coordinador 

en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a 

l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra. 

Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions que se li atribueixen als paràgrafs 

anteriors seran assumides per la Direcció Facultativa. 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a l'obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa. 

Es considera en aquest Estudi: 

- Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 

- L'organització del treball de manera que el risc sigui mínim. 

- Determinar les instal·lacions i estris necessaris per a la protecció col·lectiva i individual del 

personal. 

- Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 

- Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. 

- Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l'ús correcte i segur dels estris i 

les maquinàries que se'ls encomanin. 

- Renovació d’aire. 

- Evacuació d’aigua. 

- El transport del personal. 

- Els treballs amb maquinària lleugera. 
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- Els primers auxilis i evacuació de ferits. 

- Els comitès de Seguretat i Salut. 

- El llibre dincidències. 

Segons el Capítol II, article 13 del Reial decret número 1627/1997 de 24 d'octubre, ha d'existir a cada 

centre de treball un llibre d'incidències amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut. Aquest 

llibre constarà de fulls per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Segons el Capítol II, article 11, punt 2, els contractistes i els subcontractistes seran responsables de 

l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut quant a les 

obligacions que els corresponguin directament a ells o, en el seu cas, als treballadors autònoms per ells 

contractats. 

A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 

derivin de l'incompliment de les mesures preventives al pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de 

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

D'altra banda, segons el punt 3 del citat article 11 del Capítol II, les responsabilitats de les coordinadores 

de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximeixen de les seves responsabilitats els contractistes i els 

subcontractistes. 

La Inspecció de Treball i Seguretat Social podrà comprovar l’execució correcta i concreta de les mesures 

previstes en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra i, per descomptat, en tot moment La Direcció Facultativa. 

1.3 DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 
 

1.3.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I SITUACIÓ 

Aquest Estudi s'aplicarà a les obres corresponents al “PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA 

REPARACIÓ I MILLORA DEL PONT A LA VALLS DE TORROELLA, ” TM Sant Mateu de Bages CS2021”. 

Les obres a realitzar es basen en la reparació dels desperfectes localitzats a l'estructura i seran les 

següents: 

 Activitat reparació obra de fàbrica 

1. NETEJA DE VEGETACIÓ 

2. NETEJA DE PARAMENT PER ELIMINAR PARTS SOLTES 

3. REPÀS JUNTS PUNXÓ 6,0 CM 

4. SORREJAT ELIMINACIÓ EFLORESCÈNCIES A LES FISSURES 

5. SEGELLAT FISSURES 

6. REJUNTAT AMB MORTER DE CALÇ/CIMENT SENSE RETRACCIÓ 

 

 Activitat estructura metàl·lica 

1. Neteja, passivat i pintat de perfils metàl·lics. 

 

 Activitat voladís 

1. RETIRADA/DEMOLICIÓ VORERA PER TRAMS 

2. ASSEGURAR ESTAT ESTRUCTURA METÀL.LICA PER TRAMS, FEINES D’ADEQUACIÓ I 

PINTAT 

3. EXECUCIÓ DE VORERA AMB ENCADELLAT CERÀMIC DE COLOR A DECIDIR PER LA DO 

4. COL.LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 D 5-5 B500 I FORMIGONAT CAPA 

DE COMPRESSIÓ DE 5 CM PER TRAMS  HL-25/B/10/XC2 AMB ESTINTOLAMENT INFERIOR  

5. ACABAT SUPERFICIAL AMB SLURRY ANTILLISCANT COLOR A DECIDIR DO 

1.3.2 Pressupost de Projecte 

El pressupost d'Execució per Contracta de les obres que contempla aquest projecte és de 106.544,34 € 

(CENT SIS MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS). 

1.3.3 Termini d'execució 

D’acord amb el Pla d’Obres del projecte constructiu corresponent, el desenvolupament de les obres 

d’aquest projecte està previst que es prolongui durant TRES MESOS. 
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1.3.4 Mà d'obra prevista 

Igual que a l'apartat anterior, basant-nos en els rendiments i els equips a utilitzar per a l'execució dels 

està prevista l'aparició en obra d'un total de 12 operaris durant tot el seu desenvolupament, arribant-se a 

un nombre màxim de 8 treballadors simultanis. 

De manera similar, podem deduir que al llarg dels TRES mesos durant els quals es prolongarà la 

construcció d'aquest accés, la mitjana de treballadors presents de manera simultània serà de 5. 

1.4 CENTRES DE SALUT MÉS PROPERS A L'EMPLAÇAMENT DE L'OBRA 
 

 

 

 

 

 

 

CAP i consultoris locals EAP Súria 

PI. De la Serradora, s/n, 08260 Súria. 

Telèfon 938 694 007 

 

1.5 UNITATS CONSTRUCTIVES DE L'OBRA, LA SEVA IDENTIFICACION DE RISCOS I 
MESURES CORRECTORES. 

 

1.5.1 NETEJA DE VEGETACIÓ I PARAMENTS PER ELIMINAR PARTS SOLTES 
 

Aquests treballs contemplen la neteja i la retirada de la vegetació i parts soltes que s'han desenvolupat 

amb el temps en l'estructura. 

 RISCOS: 

- Ensopegades. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Talls 

- Picades d'insectes 

- Irritacions de la pell 

- Projeccions d'elements. 

- Vibracions (degudes a les màquines o eines). 

- Sorolls. 

 

 MESURES PREVENTIVES 

 Individuals: 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Ulleres de seguretat antipartícules. 

- Màscara antipols, amb filtre mecànic recanviable. 

- S'utilitzaran botes de seguretat. 

- Es dotaran els treballadors de vestits d'aigua per a l'època de pluja. 

Hospital Sant Joan de Déu de Manresa 

 

Adreça: Carrer del Doctor Joan Soler, s/n 08243 Manresa 

Telèfon: 93 874 21 12 
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- Per als treballs en carreteres o pistes amb trànsit, oa les vores i quan la visibilitat no sigui 

bona, (a causa de l'hora del dia, boira, pols o altres causes), s'utilitzaran armilles o 

maneguets reflectors. 

- En els treballs en altura amb maquinària d'elevació es requerirà la utilització d'arnès lligat 

a elements fixos. 

 

 Col·lectives: 

- Senyalització i abalisament de les àrees d’actuació de les diferents maquinàries i les seves 

activitats. 

- Ús de sistemes d'elevació o bastides homologades i estables, com a mode d'accés a 

zones elevades, garantint-se en tot moment aquesta situació. 

 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT: 

- Es faran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. 

- Es tindrà especial cura en circular per zones perilloses, prenent nota dels punts o zones amb 

terreny insegur per prevenir accidents al pas posterior de treballadors i maquinària. 

- Es realitzaran plataformes consolidades per a l’emplaçament de la maquinària. 

1.5.2 SANEIG DE SUPERFÍCIES AMB PRESÈNCIA D'HUMITATS I EFLORESCÈNCIES. 
 

- Aquesta unitat correspon al sanejament de superfícies que presenten humitats/eflorescències 

mitjançant raig de sorra de pressió. 

- Quan sigui necessari utilitzar mitjans d'elevació per al desenvolupament dels treballs, 

complementant l'ús dels EPI bàsics, l'operari utilitzarà un arnès per evitar caigudes al buit. 

 RISCOS: 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Projeccions d'elements. 

- Afeccions produïdes per la pols. 

- Manca de visibilitat originada per l'ambient pulverulent. 

- Bolcada de maquinària. 

 MESURES PREVENTIVES 

 Individuals: 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Vestits impermeables per a temps plujós. 

- Ulleres de seguretat antipartícules. 

- Màscara antipols, amb filtre mecànic recanviable. 

- En els treballs en altura amb maquinària d'elevació es requerirà la utilització 

d'arnès lligat a elements fixos. 

 

 Co-lectives: 

- Senyalització i abalisament de les àrees d’actuació de les diferents maquinàries 

i les seves activitats. 

- En cas que sigui necessària la utilització de maquinària d'elevació, s'haurà de 

comprovar el correcte posicionament i suport de la mateixa, de manera que en 

cap moment se sotmetin situacions inestables. 
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 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Es faran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. 

- Es tindrà especial cura en circular per zones perilloses, prenent nota dels punts 

o zones amb terreny insegur per prevenir accidents al pas posterior de 

treballadors i maquinària. 

- Cal comprovar la situació de la resta dels treballadors abans del moviment o 

desplaçament de la maquinària. 

1.5.3 REJUNTAT AMB MORTER DE CALÇ/CIMENT SENSE RETRACCIÓ 

- Aquesta unitat correspon a la reparació del rentat de juntes existent entre carreus mitjançant 

l'aplicació de morter de calç/ciment sense retracció. 

- Quan sigui necessari utilitzar mitjans d'elevació per al desenvolupament dels treballs, 

complementant l'ús dels EPI bàsics, l'operari utilitzarà un arnès per evitar caigudes al buit. 

 RISCOS: 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Projeccions d'elements. 

- Afeccions produïdes per la pols. 

- Manca de visibilitat originada per l'ambient pulverulent. 

- Bolcada de maquinària. 

- Exposició a substàncies nocives o tòxiques. 

 MESURES PREVENTIVES 

 Individuals: 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Vestits impermeables per a temps plujós. 

- Ulleres de seguretat antipartícules. 

- Màscara antipols, amb filtre mecànic recanviable. 

- En els treballs en altura amb maquinària d'elevació es requerirà la utilització 

d'arnès lligat a elements fixos. 

 Co-lectives: 

- Senyalització i abalisament de les àrees d’actuació de les diferents 

maquinàries i les seves activitats. 

- En cas que sigui necessària la utilització de maquinària d'elevació, s'haurà de 

comprovar el correcte posicionament i suport de la mateixa, de manera que 

en cap moment se sotmetin situacions inestables. 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Es faran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. 

- Es tindrà especial cura en circular per zones perilloses, prenent nota dels 

punts o zones amb terreny insegur per prevenir accidents al pas posterior de 

treballadors i maquinària. 

- Cal comprovar la situació de la resta dels treballadors abans del moviment o 

desplaçament de la maquinària. 

1.5.4 SEGELLAT DE FISSURES 

- Aquesta unitat correspon a la reparació de les fissures existents a la fàbrica mitjançant 

beurada de calç. 

- Quan sigui necessari utilitzar mitjans d'elevació per al desenvolupament dels treballs, 

complementant l'ús dels EPI bàsics, l'operari utilitzarà un arnès per evitar caigudes al buit. 

 RISCOS: 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 
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- Projeccions d'elements. 

- Afeccions produïdes per la pols. 

- Manca de visibilitat originada per l'ambient pulverulent. 

- Bolcada de maquinària. 

- Exposició a substàncies nocives o tòxiques. 

 MESURES PREVENTIVES 

 Individuals: 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Vestits impermeables per a temps plujós. 

- Ulleres de seguretat antipartícules. 

- Màscara antipols, amb filtre mecànic recanviable. 

- En els treballs en altura amb maquinària d'elevació es requerirà la utilització 

d'arnès lligat a elements fixos. 

 

 Co-lectives: 

- Senyalització i abalisament de les àrees dactuació de les diferents 

maquinàries i les seves activitats. 

- En cas que sigui necessària la utilització de maquinària d'elevació, s'haurà de 

comprovar el correcte posicionament i suport de la mateixa, de manera que 

en cap moment se sotmetin situacions inestables. 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Es faran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. 

- Es tindrà especial cura en circular per zones perilloses, prenent nota dels 

punts o zones amb terreny insegur per prevenir accidents al pas posterior de 

treballadors i maquinària. 

- Cal comprovar la situació de la resta dels treballadors abans del moviment o 

desplaçament de la maquinària. 

1.5.5 NETEJA, PASSIVAT I PINTAT D'ELEMENTS METÀL·LICS 

- Aquesta unitat correspon a la reparació dels elements metàl·lics de l'estructura, mitjançant la 

neteja, la passivació i el pintat. 

- Quan sigui necessari utilitzar mitjans d'elevació per al desenvolupament dels treballs, 

complementant l'ús dels EPI bàsics, l'operari utilitzarà un arnès per evitar caigudes al buit. 

 RISCOS: 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Projeccions d'elements. 

- Afeccions produïdes per la pols. 

- Manca de visibilitat originada per l'ambient pulverulent. 

- Bolcada de maquinària. 

- Exposició a substàncies nocives o tòxiques (inhalació o vapors tòxics). 

- Explosions (per transport i manipulació d'elements inflamables) 

 MESURES PREVENTIVES 

 Individuals: 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 
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- Vestits impermeables per a temps plujós. 

- Ulleres de seguretat antipartícules. 

- Màscara antipols, amb filtre mecànic recanviable. 

- En els treballs en altura amb maquinària d'elevació es requerirà la utilització 

d'arnès lligat a elements fixos. 

 Co-lectives: 

- Senyalització i abalisament de les àrees dactuació de les diferents 

maquinàries i les seves activitats. 

- En cas que sigui necessària la utilització de maquinària d'elevació, s'haurà de 

comprovar el correcte posicionament i suport de la mateixa, de manera que 

en cap moment se sotmetin situacions inestables. 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Es faran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. 

- Es tindrà especial cura en circular per zones perilloses, prenent nota dels 

punts o zones amb terreny insegur per prevenir accidents al pas posterior de 

treballadors i maquinària. 

1.5.6 RETIRADA/DEMOLICIÓ DE VORERA, BARANA I ELEMENTS D'IL·LUMINACIÓ. 

- Aquesta unitat correspon a la retirada i/o demolició de la vorera, baranes i elements 

d'il·luminació per trams que hi ha sobre l'estructura. 

- Quan sigui necessari utilitzar mitjans d'elevació per al desenvolupament dels treballs, 

complementant l'ús dels EPI bàsics, l'operari utilitzarà un arnès per evitar caigudes al buit. 

 RISCOS: 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Projeccions d'elements. 

- Afeccions produïdes per la pols. 

- Manca de visibilitat originada per l'ambient pulverulent. 

- Bolcada de maquinària. 

- Caigudes dobjectes. 

- Sobreesforços. 

- Cops/talls (manipulació d'eines manuals). 

- Exposició a substàncies nocives o tòxiques (inhalació o vapors tòxics). 

- Explosions (per transport i manipulació d'elements inflamables) 

 MESURES PREVENTIVES 

 Individuals: 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Pantalla facial. 

- Guants dielèctrics per a treballs de AT o BT. 

- Botes de seguretat dielèctrics. 

- Vestits impermeables per a temps plujós. 

- Ulleres de seguretat antipartícules. 

- Màscara antipols, amb filtre mecànic recanviable. 

- En els treballs en altura amb maquinària d'elevació es requerirà la utilització 

d'arnès lligat a elements fixos. 

 Co-lectives: 

- Senyalització i abalisament de les àrees d’actuació de les diferents 

maquinàries i les seves activitats. 

- No es manipularan elements elèctrics en cas de pluja. 
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- Desconnectar el corrent elèctric, prevenir qualsevol possible realimentació, 

verificar l'absència de tensió i posar a terra i curtcircuit. 

- En cas que sigui necessària la utilització de maquinària d'elevació, s'haurà de 

comprovar el correcte posicionament i suport de la mateixa, de manera que 

en cap moment se sotmetin situacions inestables. 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Es faran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. 

- Es tindrà especial cura en circular per zones perilloses, prenent nota dels 

punts o zones amb terreny insegur per prevenir accidents al pas posterior de 

treballadors i maquinària. 

1.5.7 RECONSTRUCCIÓ DE VORERES I COL·LOCACIÓ DE NOVES BARANES. 

- Aquesta unitat correspon a la reconstrucció de les voreres prèviament demolides, així com a 

la col·locació de les noves baranes. 

- Quan sigui necessari utilitzar mitjans d'elevació per al desenvolupament dels treballs, 

complementant l'ús dels EPI bàsics, l'operari utilitzarà un arnès per evitar caigudes al buit. 

 RISCOS: 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Projeccions d'elements. 

- Afeccions produïdes per la pols. 

- Manca de visibilitat originada per l'ambient pulverulent. 

- Bolcada de maquinària. 

- Caigudes dobjectes. 

- Sobreesforços. 

- Cops/talls (manipulació d'eines manuals). 

 MESURES PREVENTIVES 

 Individuals: 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Vestits impermeables per a temps plujós. 

- Ulleres de seguretat antipartícules. 

- Màscara antipols, amb filtre mecànic recanviable. 

- En els treballs en altura amb maquinària d'elevació es requerirà la utilització 

d'arnès lligat a elements fixos. 

 Co-lectives: 

- Senyalització i abalisament de les àrees dactuació de les diferents maquinàries 

i les seves activitats. 

- En cas que sigui necessària la utilització de maquinària d'elevació, s'haurà de 

comprovar el correcte posicionament i suport de la mateixa, de manera que en 

cap moment se sotmetin situacions inestables. 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Es faran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. 

- Es tindrà especial cura en circular per zones perilloses, prenent nota dels punts 

o zones amb terreny insegur per prevenir accidents al pas posterior de 

treballadors i maquinària. 
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1.5.8 COL·LOCACIÓ DE BARRERES DE PROTECCIÓ 

- Aquesta unitat correspon a la col·locació de barreres de construcció a l'estructura. 

- Quan sigui necessari utilitzar mitjans d'elevació per al desenvolupament dels treballs, 

complementant l'ús dels EPI bàsics, l'operari utilitzarà un arnès per evitar caigudes al buit. 

 RISCOS: 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Projeccions d'elements. 

- Afeccions produïdes per la pols. 

- Manca de visibilitat originada per l'ambient pulverulent. 

- Bolcada de maquinària. 

- Caigudes dobjectes. 

- Sobreesforços. 

- Cops/talls (manipulació d'eines manuals). 

 MESURES PREVENTIVES 

 Individuals: 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Vestits impermeables per a temps plujós. 

- Ulleres de seguretat antipartícules. 

- Màscara antipols, amb filtre mecànic recanviable. 

- En els treballs en altura amb maquinària d'elevació es requerirà la utilització 

d'arnès lligat a elements fixos. 

 Co-lectives: 

- Senyalització i abalisament de les àrees dactuació de les diferents 

maquinàries i les seves activitats. 

- En cas que sigui necessària la utilització de maquinària d'elevació, s'haurà de 

comprovar el correcte posicionament i suport de la mateixa, de manera que 

en cap moment se sotmetin situacions inestables. 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Es faran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. 

- Es tindrà especial cura en circular per zones perilloses, prenent nota dels 

punts o zones amb terreny insegur per prevenir accidents al pas posterior de 

treballadors i maquinària. 

1.5.9 RENOVACIÓ DE LLUMINÀRIA LED 

- Aquesta unitat correspon a la col·locació del nou sistema d'il·luminació LED sobre l'estructura. 

- Quan sigui necessari utilitzar mitjans d'elevació per al desenvolupament dels treballs, 

complementant l'ús dels EPI bàsics, l'operari utilitzarà un arnès per evitar caigudes al buit. 

 RISCOS: 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Curtcircuits. 

- Formació d'arcs elèctrics. 

- Afeccions produïdes per la pols. 

- Manca de visibilitat originada per l'ambient pulverulent. 

- Bolcada de maquinària. 

- Caigudes d’objectes. 
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- Sobreesforços. 

- Cops/talls (manipulació d'eines manuals). 

 MESURES PREVENTIVES 

 Individuals: 

- Casc de polietilè. 

- Pantalla facial. 

- Roba de treball. 

- Guants dielèctrics per a treballs de AT o BT. 

- Botes de seguretat dielèctrics. 

- Vestits impermeables per a temps plujós. 

- Ulleres de seguretat antipartícules. 

- Màscara antipols, amb filtre mecànic recanviable. 

- En els treballs en altura amb maquinària d'elevació es requerirà la utilització 

d'arnès lligat a elements fixos. 

 Co-lectives: 

- Senyalització i abalisament de les àrees d’actuació de les diferents 

maquinàries i les seves activitats. 

- En cas que sigui necessària la utilització de maquinària d'elevació, s'haurà de 

comprovar el correcte posicionament i suport de la mateixa, de manera que 

en cap moment se sotmetin situacions inestables. 

- Desconnectar el corrent elèctric, prevenir qualsevol possible realimentació, 

verificar l'absència de tensió i posar a terra i en curtcircuit 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Es faran els treballs amb llum solar sempre que sigui possible. 

- Es tindrà especial cura en circular per zones perilloses, prenent nota dels 

punts o zones amb terreny insegur per prevenir accidents al pas posterior de 

treballadors i maquinària. 

1.6 MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS 
 

1.6.1 PALA CARREGADORA O ELEVADORA (MERCANCIAS) 

 
 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.). 

- Lliscament de la maquinària (terrenys enfangats). 

- Màquina en marca fora de control (abandó de la cabina de comandament 

sense desconnectar la màquina). 

- Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible per la 

pala carregadora). 

- Caiguda de la pala per pendents (aproximació excessiva a la vora de 

talussos, talls i assimilables): 

- Xoc contra altres vehicles. 

- Contactes amb línies elèctriques (aèries o soterrades). 

- Interferències amb infraestructures urbanes (clavegueram, xarxa d'aigües i 

línies de conducció de gas o elèctriques). 

- Desploms de talussos o de fronts d'excavació. 

- Incendi. 

- Cremades (treballs de manteniment). 

- Atrapaments. 

- Projecció d'objectes durant la feina. 

- Caiguda de persones des de la màquina. 

- Cops. 
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- Soroll propi i de conjunt. 

- Vibracions. 

- Els derivats dels treballs realitzats en ambients polverulents (partícules als 

ulls, afeccions respiratòries, etc.). 

- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 

 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- No s'admetran pales carregadores, que no vinguin amb la protecció de cabina 

antibolcada instal·lada (o pòrtic de seguretat). 

- Les proteccions de cabina antibolcada per a cada model de pala, seran les 

dissenyades expressament pel fabricant per al seu model. 

- Les pales carregadores estaran dotades d'una farmaciola de primers auxilis, 

ubicats de manera arrecerada per mantenir-la net internament i externament. 

- Les pales carregadores que hagin de transitar per la via pública, compliran 

amb les disposicions legals necessàries per estar autoritzades. 

- Les pales carregadores estaran dotades d'un extintor timbrat i amb les 

revisions al dia. 

- Les pales carregadores estaran dotades de llums i botzina d'entrada. 

 PROTECCIONS PERSONALS 

- Ulleres antiprojeccions. 

- Casc de polietilè (només quan hi hagi risc de cops al cap). 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o de PVC. 

- Cinturó elàstic antivibratori. 

- Calçat antilliscant. 

- Botes impermeables (terrenys enfangats). 

- Màscares amb filtre mecànic recanviable antipols. 

- Mandil de cuir (operacions de manteniment). 

- Polaines de cuir (operacions de manteniment). 

- Calçat per a conducció. 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar tous i 

embarraments excessius que minven la seguretat de la circulació de la 

maquinària. 

- Les proteccions de la cabina antibolcada no presentaran deformacions 

d'haver resistit alguna bolcada, perquè s'autoritzi a la pala carregadora el 

començament o continuació dels treballs. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor, per 

assegurar que el conductor no rep a la cabina gasos procedents de la 

combustió. Aquesta precaució s'extremarà als motors proveïts de ventilador 

d'aspiració per al radiador. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en 

marxa. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i 

sense recolzar a terra. 

- La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per 

poder-se desplaçar, amb la màxima estabilitat. 

- Els ascensos i descensos en càrrega de la cullera s'efectuaran sempre 

utilitzant marxes curtes. 

- La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 

- Es prohibeix transportar persones a l'interior de la cullera. 

- Es prohibeix hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la 

cullera (dins, enfilat o pendent). 
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- Es prohibeix l'accés a les pales carregadores utilitzant la vestimenta sense 

cenyir (es pot enganxar en sortints, controls, etc.). 

- Es prohibeix enfilar-se a la pala durant la realització de qualsevol moviment. 

- Es prohibeix pujar o baixar de la pala en marxa. 

-  Es prohibeix arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú 

a l'àrea d'operació de la pala. 

- Es prohibeix expressament, dormisquejar sota l'ombra projectada per les 

pales carregadores en repòs. 

- Els conductors es cercioraran que no hi ha perill per als treballadors que es 

trobin a l'interior de pous o rases propers al lloc d'excavació. 

- Els conductors, abans de fer “nous recorreguts”, faran a peu el camí per 

observar les irregularitats que puguin donar origen a oscil·lacions verticals o 

horitzontals de la cullera. 

- Es prohibeix el maneig de grans càrregues (cullera o cullerot a ple omplert), 

sota règim de forts vents. 

1.6.2 RETROEXCAVADORA 

 
 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada, etc.). 

- Lliscament de la maquinària (terrenys enfangats). 

- Màquina en marca fora de control (abandó de la cabina de comandament 

sense desconnectar la màquina i bloquejar els frens). 

- Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a l'admissible per a la 

circulació de la retroexcavadora). 

- Caiguda de la pala per pendents (aproximació excessiva a la vora de 

talussos, talls i assimilables): 

- Xoc contra altres vehicles. 

- Contactes amb línies elèctriques (aèries o soterrades). 

- Interferències amb infraestructures urbanes (clavegueram, xarxa d'aigües i 

línies de conducció de gas o elèctriques). 

- Incendi. 

- Cremades (treballs de manteniment). 

- Atrapaments (treballs de manteniment). 

- Projecció dobjectes. 

- Caiguda de persones des de la màquina. 

- Cops. 

- Soroll propi i ambiental (treball a l'uníson de varies màquines). 

- Vibracions. 

- Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents 

- Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes. 

 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- S'acotarà a una distància igual a la de l'abast del màxim de braç excavador, 

l'entorn de la màquina. Es prohibeix a la zona la realització de treballs o la 

permanència de persones. 

- No s'admetrà retroexcavadora desproveïda de cabines antibolcada (pòrtics de 

seguretat antibolcades i antiimpactes). 

- Les cabines antibolcada seran exclusivament les indicades pel fabricant per a 

cada model de “retro” a utilitzar. 

- Les retroexcavadores estaran dotades d'una farmaciola portàtil de primers 

auxilis, ubicada de manera resguardada per conservar-la net. 

- Les retroexcavadores compliran tots els requisits perquè puguin 

autodesplaçar-se per carretera. 

- Les retroexcavadores estaran dotades d'un extintor timbrat i amb les revisions 

al dia. 
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- Les retroexcavadores estaran dotades de llums i botzina de retrocés. 

- Es prohibeix fer maniobres de moviment de terres sense abans haver posat 

en servei els suports hidràulics d'immobilització. 

- Es prohibeix fer treballs a l'interior de les trinxeres (o rases), a la zona d'abast 

del braç de la retro. 

- S'instal·larà un senyal de perill sobre el peu dret, com a límit de la zona de 

seguretat de l'abast del braç de la retro. Aquest senyal s'anirà desplaçant a 

mesura que avanci l'excavació. 

- Es prohibeix abocar els productes de l'excavació amb la retro a menys de 2 m 

(com a norma general), de la vora de tall superior d'una rasa o trinxera, per 

evitar els riscos per sobrecàrrega del terreny. 

 PROTECCIONS PERSONALS 

- Ulleres antiprojeccions. 

- Casc de polietilè (només quan hi hagi risc de cops al cap). 

- Cinturó elàstic antivibratori. 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o de PVC. 

- Botes antilliscants (en terrenys secs). 

- Botes impermeables (terrenys enfangats). 

- Calçat per a conducció de vehicles. 

- Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable. 

- Mandil de cuir o de PVC (operacions de manteniment). 

- Polaines de cuir (operacions de manteniment). 

- Botes de seguretat amb puntera reforçada (operacions de manteniment. 

 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar tous i fangars 

excessius, que minmin la seguretat de la circulació. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor per evitar 

que a la cabina es rebin gasos nocius. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la retro amb el motor en marxa 

per evitar el risc d'atropellament. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la retro sense haver dipositat 

abans la cullera a terra. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la envers la cullera bivalva sense 

tancar, encara que quedi recolzada a terra. 

- Es prohibeix desplaçar la retro, si abans no s'ha recolzat sobre la màquina la 

cullera, en prevenció de balancejos. 

- Els ascensos o descensos de les culleres carregades es realitzaran 

lentament. 

- Es prohibeix el transport de persones sobre la retro, en prevenció de 

caigudes, cops, etc. 

- Es prohibeix utilitzar el braç articulat o les culleres per hissar persones o 

accedir a treballs puntuals. 

- Es prohibeix expressament accedir a la cabina de comandaments de la retro 

utilitzant vestimentes sense cenyir i joies (cadenes, rellotges o anells) que 

puguin enganxar-se als sortints i els controls. 

- Es prohibeix expressament el maneig de grans càrregues (cullera a plens 

omplert), sota règim de forts vents. 

- Es prohibeix utilitzar la retroexcavadora com una grua, per a la introducció de 

peces, canonades, etc., a l'interior de les rases. 

- Es prohibeix fer esforços per sobre del límit de càrrega útil de la 

retroexcavadora. 
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- El canvi de posició de la retro, s'efectuarà situant el braç en el sentit de la 

marxa (llevat de distàncies molt curtes). 

- El canvi de posició de la retro en treballs a mig vessant s'efectua situant el 

braç cap a la part alta del pendent per tal d'augmentar en tant que sigui 

possible l'estabilitat de la màquina. 

- Es prohibeix estacionar la retro a menys de tres metres (com a norma 

general) de la vora de barrancs, forats, rases i assimilables, per evitar el risc 

de bolcades per fatiga del terreny. 

1.6.3 COMPRESSOR PORTÀTIL 

 
 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Soroll. 

- Atrapament. 

- Cops. 

- Explosió (combustible). 

- Màquina en marxa fora de control. 

- Projecció dobjectes. 

- Vibracions. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Els derivats dels treballs monòtons. 

- Els derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques dures. 

- Sobreesforços. 

 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- És obligatori fer servir cascos o taps antisoroll. 

- És obligatori fer servir calçat amb la puntera reforçada. 

- S'haurà d'usar una faixa elàstica per prevenir la lumbàlgia. 

 PROTECCIONS PERSONALS 

- Ulleres de seguretat o pantalla facial. 

- Guants de seguretat davant de riscos mecànics durant la feina. 

- Guants per a riscos químics. 

- Botes de seguretat. 

- Protecció individual auditiva. 

 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Evitar que les mànegues de connexió formin doblecs ni entrin en contacte 

amb superfícies conrants. 

- En la mesura del possible, evitar que les mànegues travessen zones de pas. 

- Senyalitzar la presència de mànegues flexibles a zones de pas. 

- Verificar periòdicament el funcionament correcte del manòmetre i la vàlvula 

de seguretat. 

- La pressió de sortida del regulador sempre estarà per sota de la pressió 

màxima nominal 

- No manipuleu amb les mans mullades els equips d'accionament elèctric. 

- Mantenir els cables allunyats de fonts de calor, oli, cantons tallants o peces 

mòbils en el cas d’equips d’accionament elèctric. 

- No recolzar cap objecte sobre el compressor, ni cobrir-lo. 

- Si es percep algun soroll estrany o vibració, atureu el motor. 

- Quan es duguin a terme desplaçaments del compressor mòbil cal evitar els 

sobreesforços. Per fer-ho, es tindrà en compte l'estat de les superfícies de 

trànsit i la seva anivellació; es procurarà mantenir sempre adequadament 

inflats els pneumàtics quan disposi de rodes no rígides; i se sol·licitarà ajuda 

duna altra persona quan el pes del compressor pogués resultar excessiu. 
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1.6.4 CAMIÓ 
 

 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Atropellament de persones (entrada, circulació interna i sortida). 

-  Xoc contra altres vehicles (entrada, circulació interna i sortida) 

- .Bolcada de camió (blaons, fallada de talls o de talussos) 

- .Bolcada per desplaçament de la càrrega. 

-  Caigudes (en pujar o baixar de la caixa). 

-  Atrapaments (obertura o tancament de la caixa, moviment de càrregues). 

 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions s'efectuaran als llocs 

assenyalats per a aquest efecte.  

- Tots els camions dedicats al transport estaran en perfectes condicions de 

manteniment i conservació.  

- Abans d'iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material a més 

d'haver estat instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s'instal·laran 

falques d'immobilització de les rodes, en prevenció d'accidents per error 

mecànic.  

- L'ascens i el descens de les caixes dels camions s'efectuarà mitjançant 

escaletes metàl·liques per tal, dotades de ganxos d'immobilització i seguretat. 

-  El súmmum màxim permès per a materials solts no superarà el pendent ideal 

del 5% i es cobrirà amb una lona, en previsió de caigudes. 

 PROTECCIONS PERSONALS 

- Casc de polietilè. 

- Cinturó de seguretat.  

- Botes de seguretat.  

- Robes de treball. 

- Manoples de cuir 

- Guants de cuir.  

- Salva espatlles i cara de cuir (transport de càrregues a espatlles). 

- Calçat per a la conducció de camions (calçat de carrer). 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Les maniobres d'aparcament i la sortida de camions seran dirigides per un 

senyalista. 

- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un 

especialista coneixedor del procedir més adequat. 

- Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de manera uniforme compensant 

els pesos, de la manera més uniformement repartida possible. 

- El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pestell de seguretat. 

- Per abandonar la cabina del camió, el xofer haurà de col·locar-se el cas de 

seguretat. 

- Es circularà únicament pels llocs senyalitzats fins a arribar al lloc de càrrega i 

descàrrega. 

1.6.5 CAMIÓ FORMIGONERA 
 

 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Atropellament de persones. 

- Col·lisió amb altres màquines (moviment de terres, camions, etc.)  

- Bolcada del camió (terrenys irregulars, enfangats, etc.).  

- Caiguda a l'interior d'una rasa (talls de talussos, mig vessant, etc.). 

- Caiguda de persones des del camió.  

- Cops pel maneig de les canaletes (empenyes als operaris guia que poden 

caure).  
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- Caiguda d'objectes sobre el conductor durant les operacions d'abocament o 

neteja. 

- Cops pel cubilot de formigó. 

-  Atrapament durant el desplegament, muntatge i desmuntatge de les 

canaletes. 

-  Les derivades del contacte amb el formigó. 

-  Sobreesforços. 

 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Les rampes d'accés als talls no superaran el pendent de 20% (com a norma 

general), en prevenció d'atorament o bolcada dels camions formigonera. 

- Les operacions d'abocament al llarg de talls al terreny s'efectuaran sense que 

les rodes dels camions-formigonera sobrepassin la línia blanca (calç o guix) 

de seguretat, traçada a 2 m (com a norma general) de la vora. 

 PROTECCIONS PERSONALS 

- Casc de polietilè. 

- Botes impermeables de seguretat. 

- Roba de treball. 

- Mandil impermeable (neteja de canaletes). 

- Guants impermeabilitzats. 

- Calçat per a la conducció de camions. 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- La neteja de les cisterna i canaletes s'efectuarà als llocs indicats per a 

aquesta tasca, en prevenció de riscos per la realització de treballs en zones 

properes. 

-  La posada en estació i els moviments del camió-formigonera durant les 

operacions d'abocament seran dirigides per un senyalista, en prevenció dels 

riscos per maniobres incorrectes. 

 

1.6.6 BOMBA AUTOPROPULSADA PER A FORMIGÓ 

 
 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Bolcada per proximitat a talls i talussos. 

- Lliscament per plans inclinats (treballs en rampes i mig vessant). 

- Bolcada per fallada mecànica (fallida de gats hidràulics o per la seva no 

instal·lació). 

- Projeccions per objectes (rebentada de canonada o sortida de pilota 

netejadora). 

- Cops per objectes que vibren (tremuja, tubs oscil·lants). 

- Atrapaments (labors de manteniment). 

- Contacte amb el corrent elèctric (equips de bombament per accionament a 

base d'energia elèctrica). 

- Interferència del braç amb línies elèctriques aèries (electrocució). 

- Trencament de canonada (desgast, sobrepressió, agressió externa). 

- Trencament de la mànega. 

- Caiguda de persones des de la màquina. 

- Atrapament de persones entre la tremuja i el camió formigonera. 

- Sobreesforços. 

 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Les bombes per a formigó hauran passat una revisió anual als tallers indicats 

per això pel fabricant. 

- Per a la ubicació al solar de la bomba, es procurarà que el lloc compleixi 

almenys amb els requisits següents: 

 Que sigui horitzontal 
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 Com a norma general, que no vas donar menys de 3 m de la vora d'un talús, 

rasa o tall del terreny (2 m de seguretat + 1 m de pas de servei com a mínim, 

mesurats des del punt de suport dels gats estabilitzadors, sempre més 

sortints que les rodes. 

- La zona de bombament (en casc urbà) quedarà totalment aïllada dels 

vianants, en prevenció de danys a tercers. 

- Es comprovarà que per a pressions majors de 50 bars sobre el formigó 

(bombeig en altura) es compleixen les condicions i controls següents: 

 Que estan muntats els tubs de pressió definits pel fabricant per a aquest cas 

concret. 

 Efectuar una pressió de prova al 30% per sobre de la pressió normal de 

servei (prova de seguretat). 

 Comprovar i canviar si és el cas (cada aproximadament 1.000 m3 ja bombats, 

els acoblaments, juntes i colzes). 

- Les conduccions d'abocament de formigó per bombament, a les quals es 

puguin aproximar operaris a distàncies inferiors a 3 m quedaran protegides 

per resguards de seguretat, en prevenció d'accidents. 

 PROTECCIONS PERSONALS 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de goma o de PVC 

- Botes de seguretat impermeables (especialment per a estada al tall de 

formigonat). 

- Mandil impermeable. 

- Guants impermeabilitzats. 

- Botes de seguretat. 

- Calçat per a la conducció de camions (calçat de carrer). 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- El personal encarregat del maneig de l'equip de bombament serà especialista 

en el maneig i el manteniment de la bomba, en prevenció dels accidents per 

imperícia. 

-  Els dispositius de seguretat de l'equip de bombament estaran sempre en 

perfectes condicions de funcionament. Es prohibeix expressament la seva 

modificació o manipulació per evitar els accidents. 

-  La bomba de formigonat, només podrà utilitzar-se per a bombament de 

formigó segons el “con” recomanat pel fabricant en funció de la distància de 

transport. 

- Abans d'iniciar el bombament del formigó es comprovarà que les rodes de la 

bomba estan bloquejades mitjançant calçons i els gats estabilitzats en posició 

d'enclavament mecànic o hidràulic instal·lat, en prevenció dels riscos per 

treballar en plans inclinats. 

- Un cop inclòs el formigonat es rentarà i netejarà l'interior dels tubs de tota la 

instal·lació, en prevenció d'accidents per l'aparició de taps de formigó. 

1.6.7 CAMIÓ AMB CISTELLA PER A TREBALLS EN ALÇADA 
 

 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Bolcada del camió cistella 

- Atrapaments. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Atropellaments a persones. 

- Contacte amb l'energia elèctrica. 

- Caigudes en pujar o baixar de la cabina. 

- Cremades (manteniment). 

 PROTECCIONS COL·LECTIVES 
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- El camió cistella tindrà al dia el llibre de manteniment, en prevenció dels 

riscos per error mecànic. 

- Es prohibeix romandre o realitzar feines en un radi de 5 m (com a norma 

general), al voltant de la cistella en prevenció d'accidents. 

- S'instal·laran senyals de “perill obres”, abalisament i direcció obligatòria per a 

l'orientació dels vehicles automòbils als quals la ubicació de la màquina desviï 

del seu recorregut normal. 

 PROTECCIONS PERSONALS 

- Casc de polietilè (si hi ha el risc de caiguda d'objectes o de cops al cap). 

- Guants de cuir. 

- Guants impermeables (manteniment). 

- Botes de seguretat (si el cas ho requereix). 

- Roba de treball. 

- Calçat antilliscant. 

- Sabates per a conducció viària. 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Es comprovarà el suport correcte dels gats estabilitzadors abans d'entrar en 

servei. 

- Es disposarà en obra d'una partida de taulers de 7 cm de gruix per ser 

utilitzades com a plataformes de repartiment de càrregues dels gats 

estabilitzadors en cas d'haver de fonamentar sobre terrenys tous. 

- Es prohibeix expressament, sobrepassar la càrrega màxima admesa pel 

fabricant 

1.6.8 VIBRADOR 

 
 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Descàrregues elèctriques. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Esquitxades de beurada a la cara. 

 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Els vibradors disposaran de doble aïllament. 

-  Es comprovarà periòdicament l'estat del cable i la clavilla de connexió. 

-  Es comprovarà periòdicament el bon funcionament i aïllament del vibrador 

 PROTECCIONS PERSONALS 

 Casc de polietilè.  

-  Botes de seguretat de goma o PVC.  

- Guants aïllants per a baixa tensió.  

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- El vibrat es farà des d'una posició estable. 

- La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan 

discorri per zona de pas. 

1.6.9 MARTELL PNEUMÀTIC 
 

 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Vibracions en membres i en òrgans interns del cos. 

- Soroll puntual. 

- Soroll ambiental. 

- Pols ambiental. 

- Sobreesforç. 

- Trencament de mànega sota pressió. 

- Contactes amb l'energia elèctrica (línies soterrades). 
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- Projecció d'objectes i partícules. 

- Els derivats de la ubicació del lloc de treball: 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Caigudes per objectes sobre altres llocs. 

 Esfondrament de l'objecte (o terreny) que es tracta amb el martell. 

 Els derivats de l'emanació de gasos tòxics de la fuita del motor compressor. 

 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Les serres circulars no s'ubicaran a distàncies inferiors a tres metres (com a 

norma general) de la vora dels forjats, amb l'excepció dels que estiguin 

efectivament protegits (xarxes o baranes, petos de remat, etc.) 

- S'acordonarà (o tancarà totalment, segons casos) la zona sota els talls de 

martells (trencadors, trepants), en prevenció de danys als treballadors que 

poguessin entrar a la zona de risc de caiguda d'objectes. 

- Cada tall amb martells, estarà treballat per dues quadrilles que faran torns 

cada hora, en prevenció de lesions per permanència continuada rebent 

vibracions. 

- Es prohibeix l'ús de martell pneumàtic a les excavacions en presència de 

línies elèctriques enterrades a partir de la “banda” o “senyalització d'avís” (uns 

80 cm per sobre de la línia). 

- La circulació de vianants a les proximitats del tall dels martells, s'encarrilarà 

pel lloc més allunyat possible que permeti el traçat de la zona on s'actua. 

- L'arrossegament directe per a ubicació del compressor pels operaris, es 

realitzarà a una distància mai inferior a 2 m (com a norma general) de la vora 

de coronació de talls i talussos en prevenció del risc de despreniment del cap 

del talús per sobrecàrrega. 

- El transport en suspensió s'efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del 

compressor, de manera que quedi garantida la seguretat de la càrrega. 

- Les carcasses protectores dels compressors a utilitzar en aquesta obra 

estaran sempre instal·lades en posició de tancades, en prevenció de 

possibles atrapaments i soroll. 

- La zona dedicada per a la ubicació del compressor, quedarà acordonada en 

un radi de 4 m (com a norma general) al seu entorn, instal·lant-se senyals de 

“obligatori l'ús de protectors auditius” per sobrepassar la línia de limitació. 

- Els compressors (no silenciosos) s'ubicaran a una distància mínima del tall de 

martells no inferior a 15 m (com a norma general). 

- Es controlarà l'estat de les mànegues, comunicant els deterioraments 

detectats per tal que siguin esmenats. 

- Els mecanismes de connexió o d'empalmament estaran rebuts a les 

mànegues, mitjançant ràcords de pressió segons càlcul. 

- Les mànegues de pressió es mantindran elevades a 4 o més metres d'alçada, 

a les cruïlles sobre els camins de l'obra. 

 PROTECCIONS PERSONALS 

- Casc de polietilè. 

- Protectors auditius (segons casos). 

- Taps auditius (segons casos). 

- Mandil de cuir. 

- Maneguets de cuir. 

- Manoples de cuir. 

- Polaines de cuir. 

- Ulleres antiprojeccions. 

- Màscares antipols amb filtre recanviable. 

- Botes de seguretat. 

- Roba de treball. 
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- Faixa elàstica de protecció de cintura (antivibratòria). 

- Canelleres elàstiques (antivibratòries). 

- Guants de goma o PVC. 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell 

pneumàtic, seran sotmesos a un examen mèdic mensual per detectar 

possibles alteracions (orelles, òrgans interns, ossos-articulacions, etc.). 

- A l'accés a un tall de martells, s'instal·laran senyals de “Obligatori l'ús de 

protecció auditiva”, “Obligatori l'ús d'ulleres antiprojeccions” i “Obligatori l'ús 

de màscares de respiració”. 

- El personal que ha de manejar els martells pneumàtics serà especialista en 

aquestes màquines, en prevenció dels riscos per imperícia. 

- Es prohibeix l'ús de martells pneumàtics al personal no autoritzat, en previsió 

dels riscs per imperícia. 

- Es prohibeix expressament a l'obra deixar els martells pneumàtics 

abandonats clavats als paraments que trenquen, en previsió de caigudes 

incontrolades. 

- Es prohibeix aproximar el compressor a distàncies inferiors a 15 m (com a 

norma general) del lloc de maneig dels martells, per evitar la conjunció del 

soroll ambiental produït. 

- Abans de l'inici del treball s'inspeccionarà el terreny circumdant (o elements 

estructurals o no propers), per detectar la possibilitat de despreniments de 

terra i roca per la vibració transmesa a l'entorn. 

- El compressor quedarà a l'estació amb la llança d'arrossegament en posició 

horitzontal amb les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscaments. Si la 

llança d'arrossegament no té roda o pivot d'anivellament se us adaptarà 

mitjançant un suplement ferm i segur. 

- Els compressors seran dels anomenats “silenciosos” en la intenció de 

disminuir la contaminació acústica. 

- Les operacions de proveïment de combustible s'efectuaran amb el motor 

aturat, en prevenció d'incendis o explosió. 

- Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d'ús, és a dir sense 

esquerdes o desgasts que puguin predir una rebentada. 

1.6.10 SERRA DE DISC 
 

 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Projeccions de partícules i pols. 

- Descàrrega elèctrica. 

- Trencament del disc. 

- Talls i amputacions. 

- Cops per objectes. 

- Abrasions i atrapaments. 

- Sobreesforços. 

- Soroll ambiental. 

 PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat. 

- Guants de cuir i botes de seguretat. 

- Mascareta amb filtre. 

- Ulleres antipartícules o pantalla antiprojeccions. 

- Protecció auditiva 

 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- La màquina estarà col·locada en zones que no siguin de pas ia més ben 

ventilades. 

- Conservació adequada de l’alimentació elèctrica. 
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- La màquina-eina comptarà amb el marcatge CE.

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT

- Les màquines de serra circular dotades dels següents elements de protecció:

carcassa de cobriment del disc, ganivet divisor del tall, empenyedor de la

peça a tallar i guia, carcassa de protecció de les transmissions per politja,

interruptor elèctric estanc i presa de terra ha d'estar inclosa en el mateix cable

d'alimentació.

- Abans de començar la feina es comprovarà l'estat del disc; si aquest estigués

desgastat o esquerdat es procediria a la seva immediata substitució.

Comproveu que no està anul·lada la connexió a terra.

- Abans d’iniciar el tall i amb la màquina desconnectada de l’energia elèctrica,

girar el disc a mà. Cal substituir-lo si està esquerdat o esquerdat o li falta

alguna dent. Si no es procedeix d'aquesta manera, es pot trencar durant el tall

i algun treballador pot resultar accidentat.

- El disc ha d'estar protegit durant el tall (cascada baixa).

- Cal extreure prèviament tots els claus o parts metàl·liques clavades a la fusta

que es vulgui tallar. És possible que es fracturi el disc o que la fusta surti

comiat de forma descontrolada, provocant accidents seriosos.

- Les serres circulars no s'ubicaran a les distàncies inferiors a tres metres (com

a norma general) de la vora dels forjats amb l'excepció dels que estiguin

efectivament protegits (xarxes o baranes, etc.)

- L'alimentació elèctrica es realitzarà mitjançant mànegues antihumitat, dotades

de clavilles estanques a través del quadre elèctric de distribució.

- Es prohibeix ubicar la serra circular sobre llocs entollats, per evitar els regs

per caigudes i contactes elèctrics.

- Es netejarà de productes procedents dels talls, els voltants de les taules de

serra circular, mitjançant escombrat i apilat per a la càrrega o abocament.

- Cal disposar d'un recipient per a les retallades.

 Eduardo Pérez Gracia   

ECCP

 

María Paloma Sánchez-Contador Escudero

ECCP

Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 

en Infraestructures

Sant Cugat del Vallès, desembre de 2023 

Autor del Projecte 

Lluís Casals Roigé 

ECCP        

Haritz Elguezabal Martí
ETOP
Tècnic de l'Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures
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1. COS EXTINTOR.

2. COS DE LA VÀLVULA.

3. MANÒMETRE.

4. RACOR UNIÓ MANEGA.

5. PASADOR DE SEGURETAT.

6. EMBOCADURA.

7. MANEGA.

8. SOPORT MANEGA.

9. TUB SONDA SORTIDA.
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CASQUET

RESISTENT A LA CORROSIÓ

PUNTERA DE SEGURETAT METAL.LICA
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ARNÉS

CONTRAFORT

CANYA CURTA
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ZONA D'ASSAIG D'APLASTAMENT
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VISERA
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ORELLERES PROTECTORES DEL SOROLL

CLASE "B" ARNÈS AL CLATELL

5 PELL DE CUIR SELECCIONADA

FOLRO (PROPORCIONA CONFORT)6
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REFORÇ PROTECTOR DEL GUANT
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2

3
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4
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ULLERES ANTI-IMPACTE

RESISTENT AL IMPACTE

LINIA DE REFERENCIA

R

n 1

R

CURVA BASE =

B

A

EIX VERTICAL

BISELL

ULLERES DE SEGURETAT

PATILLA

ORELLETA

A

OCULAR DE TRANSMISIÓ AL VISIBLE>89%

PONT

CERCLE PORTAOCULAR

SECCIÓ A-A

PROTECCIÓ ADICIONAL

SECCIÓ A-A

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

PORTAFILTRE

A

MASCARETA ANTIPARTÍCULES

AMB FILTRE RECARGABLE

MASCARETA DE PAPER ANTIPOLS

A

MATERIAL ELASTOMER

ARNÈS (CINTA DE CAP)

VÀLVULA D'INHALACIÓ

VÀLVULA D'EXHALACIÓ

MATERIAL ELASTOMER

A

ARNÈS (CINTA DE CAP)

MESURES PREVENCIÓ ANTI COVID 

MASCARETA 

GEL HIDROALCHOLIC
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PANELLS DIRECCIONALS

SENYAL REGLAMENTÀRI STOP

SENYAL DIRECCIÓ OBLIGATÒRIA

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

RODA DE CARRETÓ

BATERIA 12 VOLTS

YUGO ARRASTRE

INTERRUPTOR LLUM
PUNTAL TELESCÒPIC

LLUM ATARONJADA GIRATÒRIA

TB-1TB-2

"ULLS DE GAT"  TB-10

CAPTAFARS HORIZONTALS

DE SENYALITZACIÓ

PALETES MANUALS

TL-6                      TL-5

TL-10/11

 TB-7        TB-8

PIQUET        FITA

FIXA INTERMITENT

LLUM AUTÒNOMA

ESQUERRE TB-9          DRET TB-8

BALISA COSTAT         BALISA COSTAT

TUB LLUMINÓS TL-9

GARNALDA TB-13

TL-2

GROGA TL-10   VERMELLA TL-11   INTERMITENT

LLUM FIXA     LLUM FIXA      LLUM FIXA

TANCA EXTENSIBLE

CONS TB-6

TANCA DE CONTENCIÓ DE PEATONS

CINTA ABALISAMENT PLÀSTIC

TB-5  PANELL ZONA EXCLOSA AL TRÀNSIT
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1 LEGISLACIÓ I NORMES APLICABLES 

Són de compliment obligat, les disposicions vigents que afecten la seguretat y salut en el treball, 

contingudes en: 

1.1 GENERALS 

- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 

31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales. 

- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el R.D.39/97, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/97, 

de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. BOE NÚM. 127 del viernes 29 de mayo de 2006. 

- LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores. 

- REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 

para los trabajadores. 

 

1.2 SENYALITZACIÓ 
 

- REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

1.3 MÀQUINES I EQUIPS DE TREBALL 

- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre. 

- REAL DECRETO 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

- REAL DECRETO 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, modificado por Real Decreto 

145/2023, de 28 de febrero.  

1.4 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 

disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.  

1.5 ELECTRICITAT 
 

- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

1.6 MALALTIES PROFESSIONALS 
 

- REAL DECRETO 1299/2007, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social y se establecen criterios para 

su notificación y registro.  
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1.7 SUBSTÀNCIES I PRODUCTES QUÍMICS 
 

- REAL DECRETO 363/ 1995, de 10 de marzo, Reglamento sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- REAL DECRETO 255/2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado 

y etiquetado de preparados peligrosos. 

- REAL DECRETO 656/2017, de 23 de junio, Reglamento de Almacenamiento de productos 

químicos y sus Instrucciones Técnicas complementarias. 

- Ley 30/2022 de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola 

Común y otras materias conexas. 

1.8 AGENTS FÍSICS 
 

- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionado con la exposición al ruido. 

1.9 AGENTS QUÍMICS I BIOLÒGICS 
 

- REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

- DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

- REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, y sus 

modificaciones. 

- REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo de 1997, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y 

sus modificaciones (R.D.1124/2000). 

 

1.10 INCENDIS 
 

- REAL DECRETO 513/2017, de 5 noviembre, Reglamento de Instalaciones de protección contra 

de protección contra incendios. 

1.11 CONSTRUCCIÓ 
 

- ORDEN 28 de diciembre de 1994. 

- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

- REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención. 

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

1.12 ACTIVITATS ESPECIALS 
 

- REAL DECRETO 67/2010, de 10 de julio, de adaptación de la Legislación de Prevención de 

Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

- REAL DECRETO 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

- REAL DECRETO 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 

Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud y Medicina del Trabajo que puedan afectar 

a los trabajos que se realicen en esta obra 

2 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

2.1 CRITERI D’APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 

d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 

conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt 

de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, 

amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els 

casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran 

ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 

Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import 

total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
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pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del 

mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 

mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 

reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 

especialitzats. 

Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 

(MAUP). 

2.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT  

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 

partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un 

criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

del Contractista per cada obra. 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra. 

2.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des 

de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 

Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en 

els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text 

refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

2.4 PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 

criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 

Penalitzacions: 

1. MOLT LLEU :   3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2. LLEU:              20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3. GREU:             75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4. MOLT GREU:   75% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 

5. GRAVÍSSIM:     Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de la obra contractada   

                         + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

3 CONDICIONS PARTICUALS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

3.1 RISCOS LABORALS NO PREVISTOS 

Basant-se en l'experiència adquirida en obres de característiques similars a les que s'analitzen en aquest 

Estudi de Seguretat i Salut, en el document Memòria s'han inclòs els principals riscos derivats del 

desenvolupament de les diferents unitats d'obra que es duran a terme. , de la maquinària que s'emprarà, 

dels oficis que es desenvoluparan i dels mitjans auxiliars a utilitzar. 

Per tant, no es preveuen altres riscos al marge dels ja inclosos a l'Estudi. 

Això no obstant, si durant el transcurs de les obres sorgissin riscos no previstos, aquests hauran de ser 

reflectits, juntament amb les pertinents mesures preventives i proteccions col·lectives i individuals que 

els eliminin o minimitzin, en annexos al Pla de Seguretat i Salut, previ informe favorable del Coordinador 

de Seguretat i Salut en fase d'execució i posterior aprovació per la Direcció d'Obra. 

3.2 UTILITZACIÓ I CONSERVACIÓ D'EQUIPS DE TREBALLS 
 

A la redacció del document Memòria, s'inclouen condicions generals d'utilització i conservació dels equips 

de treball a emprar a les unitats d'obra que es duran a terme. 

Quant a les condicions particulars de maneig, conservació i manteniment dels equips, s'han de complir 

les pautes establertes pel fabricant o el subministrador. 

4 CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA MAQUINÀRIA I EQUIPS DE TREBALL 
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Tots els equips de treball utilitzats a l'obra, hauran d'estar dissenyats i construïts segons la funció i 

requisits necessaris per a la seva utilització, segons el que estableix la Normativa i la Reglamentació 

Oficial vigent. 

S'efectuaran les revisions inicials i periòdiques de tota la maquinària i els equips de treball, seguint les 

estipulacions de la normativa existent. 

4.1 PLA DE REVISIONS 
 

Es realitzaran com a mínim les següents: 

- Equips de Treball i sistemes de Seguretat col·lectiva: 

A l'inici de la utilització: certificat d'estar al corrent de les revisions que us corresponguin. Certificat 

dinstal·lació quan sigui necessari. 

Seguiment del Pla de Manteniment de fabricant o Subministrador. 

- Instal·lació elèctrica: 

A l'inici de la utilització. 

Posteriorment cada 12 mesos. 

Mesuraments de preses de terra i funcionament de diferencials cada 12 mesos. 

- Extintors de incendi: 

Comprovació del retimbrado (cada 5 anys) i revisió oficial (cada 12 mesos), i és verificat periòdicament 

el seu estat visualment pel personal de l'obra (cada 3 mesos). 

 

4.2 REQUISITS D'UTILITZACIÓ 
 

S'haurà de complir: 

- Vehicles de transport, maquinària d'excavació, grua mòbil: 

Habilitació i certificat daptitud del conductor. 

- Bastides: 

Muntatge i supervisió del mateix per personal específicament designat per a això, i control o prova final. 

- Instal·lació elèctrica: 

Designació i habilitació del personal que hi pugui efectuar manipulacions i reparacions. 

- Serres elèctriques de tall: 

Designació del personal que pot manejar-les. 

- Extintors dincendi: 

Designació del personal que sàpiga manejar aquests extintors.. 

- Baranes i sistemes de seguretat col·lectius: 

Muntatge i supervisió per personal específicament designat. 

 

5 SUBSTÀNCIES I MATERIALS PERILLOSOS 
 

Durant els processos constructius es poden manipular substàncies i materials que comportin riscos per 

a la salut, per intoxicació o contacte, dels quals els utilitzen o romanen a la seva proximitat, com és el 

cas de líquids desencofrants, contacte directe amb ciments i formigons, utilització de morters especials 

(components epoxi) i contacte amb àcids utilitzats en la neteja de superfícies de formigó. 

També podran existir riscos d'incendi o explosió en la manipulació i utilització de certes substàncies, com 

per exemple, pintures, cues, dissolvents, segelladores i amb els dipòsits de carburants per a màquines i 

les ampolles de gasos liquats a pressió inflamables utilitzats en les operacions de soldadura. 

En tots els casos s'hauran de seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador, i es 

prendran les mesures necessàries d'emmagatzematge i ocupació que facin desaparèixer els riscos, 

posant èmfasi en la utilització dels mitjans de protecció personal adequats per a la realització d'aquestes 

operacions . 

6 NORMES REFERENTS A PERSONAL EN OBRA 
 

Les normes referents a personal en obra són les següents: 

- A cada grup o equip de treball, el Contractista ha d'assegurar la presència constant d'un 

encarregat o capatàs, responsable de l'aplicació de les normes contingudes en aquest estudi. 
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- L'encarregat o el capatàs haurà d'estar proveït sempre d'una còpia d'aquestes normes, així com 

de totes les autoritzacions escrites eventuals rebudes del Coordinador de Seguretat i Salut i/o 

Director de l'Obra. 

- Serà l'encarregat de fer complir totes les normes i mesures de seguretat establertes per a 

cadascun dels talls. 

- Ha de fer que tots els treballadors a les seves ordres utilitzin els elements de seguretat que tinguin 

assignats i que aquesta utilització sigui correcta. 

- No permetrà que es cometin imprudències, tant per excés com per negligència o ignorància. 

- S'encarregarà que les zones de treball estiguin clares i ordenades, sense obstacles per al 

desenvolupament normal del treball. 

- Designarà les persones idònies perquè dirigeixin les maniobres dels vehicles. 

- Disposarà les mesures de seguretat que cada treball requereixi, fins i tot la senyalització 

necessària. 

- Ordenarà aturar el tall en cas d'observar risc d'accident greu i imminent. 

- Els treballadors han de treballar proveïts de roba de treball, cascos i altres peces de protecció 

que el seu lloc de treball exigeixi. 

- Accediran al lloc de treball pels itineraris establerts. 

- No se situaran al radi d'acció de màquines en moviment. 

-  No consumiran begudes alcohòliques durant les hores de feina. 

-  Portaran visible la targeta didentificació. 

 

7 NORMES DE SENYALITZACIÓ 
 

Els accessos al centre de treball han d'estar senyalitzats convenientment d'acord amb la normativa 

existent. 

La senyalització de Seguretat i Salut s'haurà de fer servir quan sigui necessari: 

- Cridar latenció dels treballadors sobre lexistència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

- Alertar els treballadors quan es produeixin situacions d'emergència. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació dels mitjans i instal·lacions de 

protecció,evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar els treballadors que facin maniobres perilloses. 

8 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida 

útil, rebutjant-se al seu terme. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una peça determinada 

o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o de la proximitat de la data de 

substitució. 

Tota peça o equip de protecció que hagi patit un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual va ser concebut 

(per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada al moment. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més comoditats o toleràncies de les admeses pel fabricant 

seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no representarà un risc en si mateix. 

8.1 PROTECCIONS PERSONALS 
 

Tots els equips de protecció individual han de complir allò que estableix el Reial decret 773/1997 de 30 

de maig sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips 

de protecció individual. D'aquesta manera, tots han de complir les condicions que estableix la 

corresponent normativa de comercialització (R.D. 1407/92 i posteriors modificacions) i, per tant, portar el 

marcatge CE i anar acompanyats de la informació necessària per al seu ús i manteniment adequats. 

A l'obra, les normes d'ús i manteniment han de ser comunicades als usuaris o mantenidors a qui 

incumbeixin. 

8.1.1 CASC DE SEGURETAT NO METÀL.LIC 
 

Els cascs utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascs d'ús normal, aïllants per a baixa tensió (1.000 

V), o classe E, distingint-se la classe E-AT aïllants per a alta tensió (25.000 V) i la Classe E-B resistents 

a molt baixa temperatura (-15º C). 
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El casc comptarà amb casquet, que defineix la forma general del casc i aquest, al seu torn, consta de la 

part superior o copa, una part més alta de la copa, i la vora que s'entén al llarg del contorn de la base de 

la copa. 

La part de l'ala situada per sobre de la cara pot ser més ampla, constituint la visera. 

L'arnès o el talatge són els elements de subjecció que sostindran el casquet sobre el cap de l'usuari. Es 

distingirà el següent: Banda de contorn, (part de l'arnès que abraça el cap), banda d'amortiment, i part 

de l'arnès en contacte amb la volta craniana. 

Entre els accessoris assenyalarem el barboquejo, o cinta de subjecció, ajustable, que passa per sota de 

la barbeta i es fixa en dos o més punts. Els accessoris mai no restaran eficàcia al casc. 

La llum lliure, distància entre la part interna del cim de la copa i la part superior del talatge, sempre serà 

superior a 21 mil·límetres. 

L'alçada de l'arnès, mesurada des de la vora inferior de la banda de contorn a la zona més alta del mateix, 

variarà de 75 mm a 85 mm, de la menor a la major talla possible. 

La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris, no ha de 

sobrepassar en cap cas els 450 grams. L'amplada de la banda de contorn serà com a mínim de 25 

mil·límetres. 

Els cascs seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, sals i elements 

atmosfèrics. 

Les parts que estiguin en contacte amb el cap de l'usuari no afectaran la pell i es confeccionaran amb 

material rígid, hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció. 

El casquet tindrà superfície llisa, amb nervadures o sense, vores arrodonides i no tindrà arestes i ressalts 

perillosos, tant exteriorment com interiorment. No presentarà rugositats, esquerdes, bombolles ni 

defectes que minmin les característiques resistents i protectores del mateix. Ni les zones d'unió ni el 

talatge en si causaran mal o exerciran pressions incòmodes sobre el cap de l'usuari. 

8.1.2 CALÇAT DE SEGURETAT 
 

El calçat de seguretat que utilitzaran els operaris seran botes de seguretat proveïdes de puntera 

metàl·lica per a protecció dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes d'objectes, cops i 

aixafaments, i sola de seguretat per a protecció de les plantes dels peus. contra punxades. 

La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-s'hi, permetent desenvolupar un moviment 

adequat a la feina. No tindrà imperfeccions i estarà tractada per evitar deterioraments per aigua o humitat. 

El folre i la resta de parts internes no produiran efectes nocius, permetent, en la mesura del possible, la 

transpiració. El pes no sobrepassarà els 800 gr. Portarà reforços amortidors de material elàstic. Tant la 

puntera com la sola de seguretat han de formar part integrant de la bota, i no es poden separar sense 

que aquesta quedi destruïda. El material serà apropiat a les prestacions dús, mancarà de rebaves i 

arestes i estarà muntat de manera que no comporti per si mateix riscos, ni causi danys a lusuari. Tots els 

elements metàl·lics que tinguen funció protectora seran resistents a la corrosió. 

8.1.3 PROTECTOR AUDITIU 
 

El protector auditiu que utilitzaran els operaris serà com a mínim classe E. 

És una protecció personal utilitzada per reduir el nivell de soroll que percep l'operari quan està situat en 

un ambient sorollós. Consisteix en dos casquets que ajusten convenientment a cada costat del cap per 

mitjà d'elements encoixinats, quedant el pavelló extern de les orelles a l'interior dels mateixos, i el sistema 

de subjecció per arnès. 

El model tipus haurà estat provat per un escolta, és a dir, persona amb una pèrdua d'audició no més gran 

de 10 dB. respecte d'un audiograma normal a cadascuna de les orelles i per a cadascuna de les 

freqüències d'assaig. 

Es definirà el llindar de referència com el nivell mínim de precisió sonora capaç de produir una sensació 

auditiva a l'escolta situat al lloc d'assaig i sense protector auditiu. El llindar d'assaig serà el nivell mínim 

de precisió sonora capaç de produir sensació auditiva a l'escolta al lloc de prova, amb el protector auditiu 

col·locat i sotmès a prova. L'atenuació serà la diferència expressada en decibels, entre el llindar d'assaig 

i el llindar de referència. 

Com a senyals d'assaig per realitzar la mesura d'atenuació al llindar s'utilitzaran tons purs de les 

freqüències següents: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz. 
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Els protectors auditius de classe E compliran el següent: Per a freqüències baixes de 250 Hz, la suma 

mínima d'atenuació serà 10 db; Per a freqüències mitjanes de 500 a 4000 Hz, l'atenuació mínima de 20 

dB i la suma mínima d'atenuació 95 dB. Per a freqüències altes de 6000 i 8000 Hz, la suma mínima 

d'atenuació serà de 35 db. 

8.1.4 GUANTS DE SEGURETAT 
 

Els guants de seguretat utilitzats pels operaris seran d'ús general anticort, antipunxades i antierosions 

per al maneig de materials, objectes i eines. 

Estaran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables als agressius d'ús 

comú i de característiques mecàniques adequades. No tindran orificis, esquerdes i qualsevol deformació 

o imperfeccions que en minvi les propietats. 

S'adaptaran a la configuració de les mans fent confortable el seu ús. No seran en cap cas ambidextres. 

La talla, mesurada del perímetre del contorn del guant a l'alçada de la base dels dits, és adequada a 

l'operari. 

La longitud des de la punta del dit mitjà o cor al tall del guant, és a dir límit de la màniga, serà en general 

de 320 mil·límetres o menys; És a dir, els guants, en general, seran curts, excepte aquells casos que per 

treballs especials calgui utilitzar-los mitjans, de 320 mil·límetres a 430 mil·límetres, o llargs, majors de 

430 mil·límetres. Els materials que entrin en la seva composició i formació mai no produiran dermatosi. 

8.1.5 CINTURONS DE SEGURETAT 
 

Els cinturons de seguretat emprats pels operaris seran cinturons de subjecció classe A tipus 2. 

És a dir, un cinturó de seguretat utilitzat per l'usuari per sostenir-lo a un punt d'ancoratge anul·lant la 

possibilitat de caiguda lliure. Estarà constituït per una faixa i un element d'amarratge, i estarà proveït de 

dues zones de connexió. Es pot utilitzar abraçant l'element d'amarratge a una estructura. 

La faixa estarà confeccionada amb materials flexibles que no tinguin empalmaments i esfilagarsades. Els 

cantells o vores no han de tenir arestes vives que puguin causar molèsties. La inserció d'elements 

metàl·lics no exercirà cap pressió directa sobre l'usuari. 

Tots els elements metàl·lics, sivelles, argolles en D i mosquetó, patiran al model tipus, un assaig a la 

tracció de 700 Kp (6.867 N) i una càrrega de trencament no inferior a 1.000 Kp (9.81O N). Seran també 

resistents a la corrosió. 

La faixa patirà assaig de tracció, flexió, encongiment i esquinçat. 

Si l'element d'amarratge és una corda, és de fibra natural, artificial o mixta, de trenat i diàmetre uniforme, 

mínim 10 mm i no té imperfeccions. Si fos una banda ha de no tenir empalmaments i no tindrà arestes 

vives. Aquest element d'amarratge també patirà assaig a la tracció al model tipus. 

8.1.6 ULLERES DE SEGURETAT 
 

Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de muntura universal contra impactes, 

com a mínim classe A, sent convenient de classe D. 

Les ulleres han de complir els requisits que segueixen. Seran ligers de pes i de bon acabat, no existint 

rebaus ni aristes tallants o punxants. 

Es poden netejar fàcilment i toleraran desinfeccions periòdiques sense minvament de les prestacions. 

No hi haurà buits lliures a l'ajust dels oculars a la montura. Disposaran d'aireig suficient per evitar en tant 

que sigui possible l'entelament dels oculars en condicions normals d'ús. totes les peixos o elements 

metàl·lics, al model tipus, s'han de sotmetre a assaig de corrosió, i no s'ha d'observar l'aparició de punts 

apreciables de corrosió. Els materials no metàl·lics que entren en la seva fabricació no s'han d'inflamar 

en sotmetre's a un assaig de 500 ºC de temperatura i, sotmesos a la flama, la velocitat de combustió no 

ha de ser superior a 60 mm/minut . Els oculars estaran fermament fixats a la montura, i no s'hauran de 

desprendre a conseqüència d'un impacto de bola d'acer de 44 g de massa, des de 130 cm d'alçada, 

repetit tres vegades consecutius. 

Els oculars estaran construïts en qualsevol material dús oftàlmic, per tal que suporti les proves 

correspondientes. Tindran bon acabat i no presentaran defectes superficials o estructurals que puguin 

alterar la visió normal de lusuari. El valor de la transmissió mitjana al visible, mesurada amb 

espectrofotòmetre, serà superior al 89%. 

Si el model tipus supera la prova a limpacte de bola dacer de 44 grams, des duna alçada de 130 cm, 

repetit tres vegades, serà de classe A. Si supera la prova dimpactes punxó, serà classe B • Si supereu 
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l'impacte de perdigons de plom de 4,5 mil·límetres de diàmetre classe C. En el cas que superi totes les 

proves esmentades es classificaran com a classe D. 

8.1.7 MASCARETA ANTIPOLV 
 

La màscara antipols que faran servir els operaris estarà homologada. La màscara antipols és un 

adaptador facial que cobreix les entrades a les vies respiratòries, sent sotmès l'aire del medi ambient, 

abans de la inhalació per l'usuari, a una filtració de tipus mecànic. 

Els materials constituents del cos de la màscara poden ser metàl·lics, elastòmers o plàstics, amb les 

característiques que segueixen. No produiran dermatosi i la seva olor no podrà ser causa de trastorns al 

treballador. Seran incombustibles o de combustió lenta. Els arnesos poden ser cintes portadores; els 

materials de les cintes seran de tipus elastòmer i tindran les característiques exposades anteriorment. 

Les màscares podran ser de diverses talles, però en qualsevol cas tindran unes dimensions tals que 

cobreixin perfectament les entrades a les vies respiratòries. 

Les peces de connexió, part destinada a acoblar el filtre al seu allotjament, no presentaran fugides. 

A la vàlvula d'inhalació, la fuga no pot ser superior a 2.400 ml/minut a l'exhalació, i la pèrdua de càrrega 

a la inhalació no pot ser superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa). 

A les vàlvules d'exhalació la fuga a la inhalació no pot ser superior a 40 ml/minut, i la pèrdua de càrrega 

a l'exhalació no és superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa). 

El cos de la màscara oferirà un bon ajustament amb la cara de l'usuari i les seves unions amb els diferents 

elements constitutius tancaran hermèticament. 

 

8.1.8 BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I L'HUMITAT 
 

Les boques impermeables a l'aigua ia la humitat que utilitzaran els operaris seran classe N, podent-se 

emprar també la classe E. 

La bota impermeable haurà de cobrir convenientment el peu, i com a mínim, el terç inferior de la cama, 

permetent a lusuari desenvolupar el moviment adequat en caminar en la majoria dels treballs. 

La bota impermeable s'ha de confeccionar amb cautxú natural o sintètic o altres productes sintètics, no 

rígids, sempre que no afectin la pell de l'usuari. 

Així mateix, no tenen imperfeccions o deformacions que minven les seves propietats, així com d'orificis, 

cossos estranys i altres defectes que puguin minvar la seva funcionalitat. 

Els materials de la sola i taló han de tenir unes característiques adherents que evitin lliscaments, tant en 

sòls secs com en aquells que estiguin afectats per l'aigua. 

El material de la bota tindrà unes propietats que impedeixin el pas de la humitat ambient cap a l'interior. 

La bota impermeable es fabricarà, si és possible, en una sola peça, podent adoptar un sistema de 

tancament dissenyat de manera que la bota romangui estanca. 

Podran confeccionar-se amb suport o sense, sense folre o bé folrades interiorment, amb una o més capes 

de teixit no absorbent, que no produeixi efectes nocius en l'usuari. 

La superfície de la sola i el taló, destinada a prendre contacte amb el terra, estarà proveïda de ressalts i 

esquerdes, oberts cap als extrems per facilitar l'eliminació de material adherit. 

Les botes impermeables seran prou flexibles per no causar molèsties a l'usuari, i s'hauran de dissenyar 

de manera que siguin fàcils de calçar. Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori siguin 

metàl·lics han de ser resistents a la corrosió. 

L'espessor de la canya haurà de ser el més homogeni possible, evitant-se irregularitats que poden alterar-

ne la qualitat, funcionalitat i prestacions. 

El model tipus se sotmetrà a assaigs d'envelliment en calent, envelliment en fred, humitat, impermeabilitat 

i perforació amb punxó, i els ha de superar. 

 

8.1.9 EQUIPS PER A SOLDADOR 
 

L'equip de soldador que utilitzaran els soldadors serà d'elements homologats el que ho estigui i els que 

no ho estiguin els adequats del mercat per a la seva funció específica. L'equip estarà compost pels 

elements que segueixen: Pantalla de soldador, mandil de cos, part de maneguets, parell de polaines, i 

parell de guants per a soldador. 
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La pantalla serà metàl·lica, de la robustesa adequada per protegir el soldador d'espurnes, esquirles, 

escòries i projeccions de metall fos. Estarà proveïda de filtres especials per a la intensitat de les 

radiacions a què ha de fer front. Es podran posar cobreixfiltres o antecristalls. Els cobreixfiltres 

preservaran els filtres dels riscos mecànics, perllongant així la seva vida. La missió dels antecristalls és 

la de protegir els ulls de l'usuari dels riscos derivats dels possibles trencaments que pugui patir el filtre, i 

en aquelles operacions laborals en què no cal l'ús del filtre, com ara espellofat de la soldadura o picat de 

l'escòria. Els antecristalls aniran situats entre el filtre i els ulls de lusuari. 

El mandil, maneguet, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o material sintètic, incombustible, flexible 

i resistent als impactes de partícules metàl·liques, foses o sòlides. Seran còmodes per a l'usuari, no 

produiran dermatosi i per ells mateixos mai no suposaran un risc. 

8.1.10 GUANTS AÏLLANTS DE L'ELECTRICITAT 
 

Els guants aïllants de l'electricitat que utilitzaran els operaris seran per a actuació sobre instal·lació de 

baixa tensió, fins a 1.000 V, o per a maniobra d'instal·lació d'alta tensió, fins a 30.000 V. 

Als guants es pot emprar, com a matèria primera en la seva fabricació, cautxú d'alta qualitat, natural o 

sintètic, o qualsevol altre material de característiques aïllants i mecàniques similars, podent portar o no 

un revestiment interior de fibres tèxtils naturals. En cas de guants que tinguin aquest revestiment, aquest 

recobreix la totalitat de la superfície interior del guant. 

No tindran costures, esquerdes o qualsevol deformació o imperfecció que en minvi les propietats. 

Podran utilitzar-se colorants i altres additius en el procés de fabricació, sempre que no en disminueixin 

les característiques ni produeixin dermatosi. 

S'adaptaran a la configuració de les mans, fent-ne confortable l'ús. No seran en cap cas ambidextres. 

Els aïllants de baixa tensió seran guants normals, amb longitud des de la punta del dit mitjà o cor al tall 

del guant menor o igual a 430 mil·límetres. Els aïllants d'alta tensió seran llargs, major la longitud de 430 

mm. L'espessor serà variable, segons els diversos punts del guant, però el màxim admès serà de 2,6 

mil·límetres. 

En el model tipus, la resistència a tracció no serà inferior a 110 kg/cm², l'allargament al trencament no 

serà inferior al 600 per 100 i la deformació permanent no serà superior al 18 per cent. 

Seran sotmesos a prova d'envelliment, després de la qual mantindran com a mínim el 80% del valor de 

les característiques mecàniques i conservaran les propietats elèctriques que s'indiquen. 

Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fugida de 8 mA sotmesos a una tensió de 5000 V i una 

tensió de perforació de 6500 V, tot això mesurat amb una font d'una freqüència de 50 Hz. Els guants 

d'alta tensió tindran un corrent de fugida de 20 mA a una tensió de prova de 30.000 V i una tensió de 

perforació de 35.000 V. 

8.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 

Els elements de protecció col·lectiva s'han d'ajustar a les característiques fonamentals recollides a 

continuació. 

8.2.1 BARANES 

 

Les baranes són un sistema de protecció per evitar els riscos de caigudes de persones i objectes. Han 

de ser resistents (conforme als mètodes d'assaig previstos a la Norma UNE-EN 13374-2004), tindran 

una alçada mínima d'un metre, i disposaran d'un vorell de protecció (plint sòcol), un passamans i una 

protecció intermèdia que impedeixin el pas o lliscament dels treballadors.  

Els muntants o pals i les baranes han de ser de material rígid i sòlid, i no poden utilitzar-se com a baranes, 

cordes, cadenes, cintes, etc., així com elements de senyalització. 

 Les baranes provisionals de protecció de vora per prevenir caigudes de persones a diferent nivell han 

d'haver estat assajades i obtingut la certificació adequada de producte del fabricant, d'acord amb la UNE-

EN 13374-2004. 

 El contractista haurà de seleccionar el sistema de protecció de vora (A, B i C) adequat segons les 

càrregues estàtiques i dinàmiques a suportar i el tipus de caiguda que cal protegir, en virtut de la Norma 

UNE-EN 13374-2004.  

Estaran fermament subjectes al pis que intenten protegir, oa estructures fermes a nivell superior o 

laterals. L'execució de la barana és tal que ofereixi una superfície amb absència de parts punxants o 

tallants que puguin causar ferides. 
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 L'alçada de la protecció serà com a mínim i en totes les fases de la construcció de 100 cm i la distància 

entre les barres metàl·liques serà de 2,50 m. Aquestes mateixes barres serviran per ancorar l'arnès de 

seguretat. 

8.2.2 CAIGUDES EN ALÇADA 

Tots els buits i vores al buit, situats a una alçada superior a 2 m., es protegiran amb baranes d'1m llistó 

intermedi i sòcols. 

Als llocs amb riscos de caiguda en què no es pogués disposar d'aquestes proteccions, es col·locaran 

xarxes protectores, sempre que sigui possible. En qualsevol cas, la protecció decidida dels buits i vores 

amb risc de caiguda d'alçada s'ha de complementar amb abalisament i senyalització de riscos. 

Els buits també podran protegir-se amb cobriment de xapons metàl·lics o conformats amb fustes 

convenientment arriostrades. En aquests casos, els elements de cobriment han d'estar fixats per evitar-

ne el desplaçament i tenir la resistència suficient en funció del pes que hi hagi de circular o posicionar-

s'hi. 

o Oclusió de buit horitzontal mitjançant una tapa de fusta 

Oclusió de buit horitzontal mitjançant tapa de fusta de pi, fabricada mitjançant encolat amb cola blanca i 

clavaç d'acer. La tapa de fusta serà sense nusos. Els buits quedaran coberts per la tapa de fusta en tota 

la seva dimensió més 10 cm de costat en tot el perímetre. Un bastidor de fusta farà un encaix perfecte 

que garantirà la immobilització de la tapa. 

o Palastre d'acer per cobrir buits o rases 

Palastres d'acer per cobrir buits i rases, dotats d'orificis per penjar i arrossegar. 

o Passarel·les de seguretat de fusta amb baranes de fusta per a rases 

Plataforma de taulons de fusta travada amb llistons, cua de contacte, clavaç d'acer i ancoratges al terreny 

a cada extrem de suport. Amb peus drets pintats anticorrosió, sòcols d'almenys 20 cm, 60 cm d'amplada 

i barana d'almenys 90 cm. Ancoratges d'acer al terreny. El seu ús es farà en posició horitzontal o inclinada 

un màxim sobre l'horitzontal de 30º. 

8.2.3 CONTACTES ELÈCTRICS 
 

Amb independència dels mitjans de protecció personal de què disposaran els treballadors afectats, de 

les mesures d'aïllament de conduccions, interruptors, transformadors, i en general de totes les 

instal·lacions elèctriques, s'instal·laran relés magnetotèrmics, interruptors diferencials o qualsevol altre 

dispositiu, segons els casos, que en cas d'alteracions a la instal·lació elèctrica, produeixin el tall del 

subministrament elèctric. 

Tot quadre elèctric general, totalment aïllat a les parts actives, anirà proveït d'un interruptor general de 

tall omnipolar, capaç de deixar tota la zona de l'obra sense servei. Els quadres de distribució han de tenir 

totes les parts metàl·liques connectades a terra. 

Tots els elements elèctrics, com ara fusibles, tallacircuits i interruptors, seran d'equip tancat, capaços 

d'impossibilitar el contacte elèctric fortuït de persones o coses, igual que els borns de connexions, que 

estaran proveïdes de protectors adequats. 

Es disposaran interruptors, un per endoll, al quadre elèctric general, a fi de permetre deixar sense corrent 

els endolls en què es connectarà maquinària de 10 o més ampers, de manera que sigui possible endollar 

i desendollar la màquina en absència de corrent. Els taulers portants de bases d'endoll dels quadres 

elèctrics auxiliars s'han de fixar eficaçment a elements rígids, de manera que s'impedeixi el 

desenganxament fortuït dels conductors d'alimentació, així com contactes amb elements metàl·lics que 

puguin ocasionar descàrregues elèctriques a persones o objectes. 

Cal no oblidar que està demostrat estadísticament que el nombre més gran d'accidents elèctrics es 

produeix pel corrent altern de baixa tensió. Per això, els operaris es protegiran del corrent de baixa tensió 

per tots els mitjans que segueixen. 

No apropar-se a cap element amb baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,50 m, si no és amb 

les proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i eines precisament protegides per 

treballar a baixa tensió. Si se sospités que l'element està sota alta tensió, mentre el Contractista 

adjudicatari esbrina oficial i exactament la tensió a què està sotmès, s'obligarà, amb senyalització 

adequada, els operaris i les eines utilitzats per ells, a mantenir-se a una distància no menor de 4 m. 

En cas que l'obra s'interferís amb una línia de baixa tensió, i no es pogués retirar aquesta, es muntaran 

els corresponents pòrtics de protecció, mantenint-se la llinda del pòrtic en totes les direccions a una 

distància mínima dels conductors de 0,50 m. 

Les especificacions d'aquests equips són les següents: 
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o Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica 

Portàtils de seguretat nous a estrenar, per a il·luminació elèctrica formats per: portalàmpades estancs, 

reixeta contra els impactes, llum, ganxo per penjar, mànec de subjecció de material aïllant i mànega. 

Pren corrents per clavilla estanca d'intempèrie. Si el lloc d'utilització és humit, la connexió elèctrica es 

realitzarà a través de transformadors de seguretat.volts. 

o Posada a terra 

Les posades a terra estaran d'acord amb allò exposat a la MI.BT.039 del Reglament Electrotècnic per a 

baixa tensió. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi una tensió màxima 

de 24v; dacord amb la sensibilitat de linterruptor diferencial que, com a mínim, serà de 30 mA per 

enllumenat i de 300 mA per força. Se'n mesurarà la resistència periòdicament, i almenys, a l'època més 

seca de l'any. 

La terra s'obté mitjançant una o més piques d'acer recobert de coure de diàmetre mínim 14 mm. i longitud 

mínima 2 m. Cas de diverses piques, la distància entre elles serà com a mínim cop i mitja la seva longitud, 

i sempre els seus caps quedaran 50 centímetres per sota del terra. Si són diverses estaran unides en 

paral·lel. El conductor serà de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció. La presa de terra així 

obtinguda tindrà una resistència inferior als 20 ohms. S'han de connectar a les preses de terra tots els 

quadres generals d'obra de baixa tensió. Totes les masses possibles han de quedar connectades a terra. 

Totes les sortides d'enllumenat dels quadres generals d'obra de baixa tensió estaran dotades amb un 

interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat i totes les sortides de força d'aquests quadres estaran 

dotades amb un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilitat. 

Posada a terra formada per: pica i cable nu de coure de 35 mm de diàmetre. Fins i tot part proporcional 

de muntatge i retirada. S'instal·larà en totes aquelles màquines elèctriques que s'utilitzin a l'obra i que no 

tinguin doble aïllament, així com en els grups electrògens. 

o Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 voltios, (1000 W.) 

Transformats de seguretat per a alimentació d'instal·lacions elèctriques provisionals d'obra, amb entrada 

a 220 volts i sortida en tensió de seguretat a 24 volts amb potència de 1000 W. Per a la seguretat en la 

utilització racional de l'energia elèctrica es preveu la utilització de transformadors de corrent amb sortida 

a 24 v la missió del qual és la protecció del risc elèctric en llocs humits. 

8.2.4 DETECCIÓ DE XARXES I SERVEIS 
 

Abans de l'inici de qualsevol activitat es verificarà l'existència de xarxes i serveis d'abastament, 

sanejament, electricitat, fibra òptica, gas i telefonia mitjançant la utilització de detectors electrònics de 

xarxes i serveis que permetran determinar amb exactitud la profunditat a què es troben les conduccions. 

L'especificació tècnica d'aquest equip és: 

o Detector electrònic de xarxes i serveis 

Detector elèctric de xarxes i serveis alimentat per bateries; dotat de motxilla de transport i de cingla de 

suport a l'espatlla. Calibrat per una entitat de control de qualitat. 

8.2.5 CONDICIONS A COMPLIR PER LA SENYALITZACIÓ 

Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial decret 485 de 14 dabril de 1997, que no es 

reprodueix per economia documental. Desenvolupa els preceptes específics sobre senyalització de 

riscos a la feina segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1.995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Condicions a complir per la senyalització de riscos a la feina 
 

1. Els senyals seran nous, a estrenar. 

2. Els senyals de riscos seran els normalitzats segons el R.D. 485 de 1997 de 14 d'abril. 

3. Els senyals canviaran dubicació sempre que sigui necessari per garantir la seva màxima 

eficàcia. 

4. Els senyals romanen coberts per elements opacs quan el risc o la informació que anuncien sigui 

innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva retirada. 

5. S'ha de garantir de forma permanent la seva eficàcia mitjançant la neteja i el manteniment. 

 

  Condicions tècniques dels senyals de riscos a la feina 

Risc a la feina: Advertència càrregues suspeses, de caigudes a l'interior de les rases i de caigudes a 

diferent nivell, de caigudes des d'alçada, del risc elèctric, mida petita. Fabricada en material plàstic 

adhesiu segons característiques descrites al R.D. 485/1997. Pictograma negre sobre fons groc. Vores 

negres. Forma triangular. 

Risc a la feina: Prohibit el pas a vianants i prohibit el pas a persones no autoritzades, mida petita. 

Fabricada en material plàstic adhesiu segons característiques descrites al R.D. 485/1997. Pictograma 
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negre sobre fons blanc, vores i banda (transversal descendent d'esquerra a dreta travessant el 

pictograma a 45º respecte a l'horitzontal) vermells. 

Risc a la feina: Protecció obligatòria del cap, mans, orelles, peus, vista i vies respiratòries mida petita. 

Fabricada en material plàstic adhesiu segons característiques descrites al R.D. 485/1997. Pictograma 

blanc sobre fons blau. Forma circular 

8.2.6 ESCALES DE MÀ 
 

Mai no s'utilitzaran escales unides entre si en obra, ni disposades sobre superfícies irregulars o 

inestables, com ara taules, maons o altres materials solts. 

L'ús de les escales de mà es limitarà, en la mesura que sigui possible, al d'un mitjà auxiliar que permeti 

als treballadors passar d'un nivell a un altre. En cas que s'autoritzi l'ús d'una escala de mà com a element 

de suport des del qual realitzar feines caldrà justificar raonadament aquest ús i complir, en el cas que els 

treballs es facin a més de 3,5 metres d'alçada des del punt d'operació al terra, que es facin servir equips 

de protecció individual anticaigudes o que s'adoptin mesures de protecció alternatives. 

El contractista a més, haurà d'especificar si les escales seran utilitzades com a mitjà d'ascens i descens 

o, si per contra, seran utilitzades com a mitjà auxiliar. En aquest darrer cos, el contractista ha de justificar 

l'ús de l'escala de mà davant de l'ús d'altres mitjans destinats a aquest fi. 

L'ús d'escales de mà construïdes de manera improvisada ha de quedar prohibit expressament. Així 

mateix, es prohibirà lús descales de mà de més de cinc metres de longitud quan la seva resistència no 

hagi quedat garantida de forma expressa. Les escales de mà han de tenir la resistència adequada perquè 

el seu ús no suposi un risc de caiguda per trencament o desplaçament. 

Queden expressament prohibits els treballs simultanis a la mateixa vertical en què estigui en ús una 

escala de mà. 

Els extrems de l'escala s'han de fixar de manera que l'estabilitat quedi assegurada al lliscament i al tomb. 

En particular, les escales de tisora disposaran d'elements de seguretat que impedeixin l'obertura 

descontrolada durant l'ús. 

L'ascens, el descens i les feines des d'escales s'efectuaran de cara. Les escales de mà s'han d'utilitzar 

de manera que els treballadors tinguin en tot moment un punt de suport i de subjecció segurs. 

Quan una escala de mà s'utilitzi com a mitjà auxiliar d'accés haurà de tenir la longitud necessària atur 

sobresortir almenys un metre del pla de treball a què es vagi o accedir-hi. 

Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'han d'utilitzar de manera que la 

immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada. 

El transport de càrregues i la seva manipulació des de les escales de mà quedaran expressament 

prohibides quan el pes o les dimensions de les càrregues puguin comprometre la seguretat del 

treballador. 

Les escales de mà es revisaran periòdicament. S'haurà de prohibir la utilització d'escales de fusta 

pintades, per la dificultat que això suposa per a la detecció dels possibles defectes. 

8.2.7 BANDES 

El muntatge i desmuntatge de bastides, es realitzarà sota la supervisió i responsabilitat del Supervisor 

de bastides, el qual autoritzarà per escrit la seva utilització. Per fer-ho, s'utilitzaran etiquetes que indiquin 

la data i la persona competent que autoritza l'ús de la bastida.  

Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de les bastides s'han de construir, protegir i 

utilitzar de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes. Es 

prohibeix expressament lús de taulers per formar plataformes o passarel·les. 

 Les bastides mòbils s'han d'assegurar contra els moviments involuntaris. 

 Les bastides, tant a la zona de treball com a la zona de pas, es protegiran mitjançant baranes resistents 

amb alçada mínima de 90 cm., sòcol o vora de protecció d'almenys 15 cm. i protecció intermèdia que 

impedeixi el pas per lliscament dels treballadors.  

Durant el muntatge i desmuntatge de la bastida, ningú no ha de romandre sota la mateixa. Totes les 

connexions han de tenir passadors de seguretat. Es muntaran les barres transversals perquè la bastida 

tingui estabilitat. No s'ha de començar el muntatge d'un nivell superior sense que l'inferior sigui totalment 

estable. 

 L'accés a plataformes superiors es farà per mitjà d'escales interiors i fixades a la bastida; mai no s'enfilarà 

o baixarà de la bastida per l'exterior o per les creuetes.  
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Les plataformes no poden estar relliscoses, tindran un mínim de 60 cm. d'amplada v s'immobilitzaran 

amb passadors per evitar bolcades o lliscaments.  

Els mòduls de la base es recolzaran sobre dorments formats per taulers, no directament sobre el terra, 

o bé sobre plaques de suport amb clavegueres d'anivellament per garantir l'estabilitat.  

En cas de forts vents, no es romandrà sobre la bastida. Les bastides de més de dos cossos s'han 

d'arrossegar al parament oa punts fixos estables.  

No s'han de pintar les bastides, per facilitar la detecció de defectes estructurals. 

8.2.8 PLATAFORMES ELEVADORES DE PERSONES 
 

Queda expressament prohibit l'estacionament i el desplaçament de la plataforma elevadora a una 

distància inferior als 2 m de la vora de les rases o talls del terreny no subjecte mitjançant murs. 

En cas de ser necessària una aproximació a una rasa o desnivell inferior a 2 m s'haurà d'entaular la zona 

on pugui afectar el pes de la plataforma i construir topalls per evitar bolcades. 

El braç de la plataforma no ha de passar sobre el personal. Per fer maniobres de marxa enrere o per 

espais estrets caldrà la presència d'un senyalista. Les pujades i baixades de l'han de realitzar pels llocs 

previstos per fer-ho. 

Abans d'iniciar un desplaçament, el braç de la plataforma haurà d'estar completament immobilitzat en 

posició de viatge. La plataforma no ha de sobrepassar mai la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. 

Els vostres dispositius de seguretat han d'estar en perfectes condicions. Les rampes que remunti la 

plataforma no han de superar un pendent del 20%. 

 

8.2.9 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 
 

Tindran com a mínim 90 cm d'alçada, estant construïdes amb tubs metàl·lics. 

Disposaran de potes per mantenir-ne la verticalitat. Les potes seran tals que en cas de caiguda de la 

tanca no suposin un perill en si mateixes en col·locar-se en posició aproximadament vertical. 

8.2.10 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT, ELS SEUS ANCORATGES 
I SUPORTS 

 

Es disposaran a tots aquells llocs, en què existint risc de caiguda a diferent nivell, amb alçades superiors 

a 2 metres, no hi hagi possibilitat d'instal·lar baranes de protecció. 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos dacord amb la seva 

funció protectora. 

S'il·lustrarà la seva disposició i ubicació a l'obra per mitjà de plànols que s'inclouran al Pla de Seguretat 

i Salut. 

8.2.11 TOPS DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES 
 

Es podran realitzar amb un parell de taulers embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a 

aquest, o d'una altra manera eficaç. 

8.2.12 PLATAFORMES DE TREBALL 
 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m del suelo estarán dotadas de 

barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

8.2.13 EXTINTORS 
 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 12 

meses como máximo. 

8.2.14 RAMPES D'ACCÉS 
 

Las rampas para el movimiento de camiones no tendrán pendientes superiores al 12% en los tramos 

rectos y el 8% en las curvas. 

8.3 ORGANITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ A L'OBRA 
 

El contractista ha d'haver establert un sistema de prevenció de riscos laborals a la vostra empresa, optant 

per alguna de les possibilitats que us ofereix la llei: 
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- Designar un o més treballadors per ocupar-se de les activitats de prevenció. 

- Constituir un servei de prevenció propi. 

- Concertar aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a lempresa. 

El contractista constituirà un Comitè de Seguretat i Salut a la seva empresa quan el nombre de 

treballadors superi els 50 o quan així els disposi el Conveni Col·lectiu Provincial. El Comitè de Seguretat 

i Salut s'ha de reunir almenys una vegada al trimestre. Les seves funcions estan detallades a l'article 39 

de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

El contractista ha d'adoptar mesures d'informació i instruccions adequades respecte als riscos 

(comunicació del Pla de Seguretat i Salut, mesures d'emergència que cal aplicar, etc.) a tots els 

subcontractistes i als treballadors autònoms. 

El contractista haurà d'impartir formació i informació sobre els riscos de la feina, generals i de cada lloc 

en concret, als seus treballadors. 

El contractista haurà de designar un responsable de seguretat i salut a l'obra, que vigili el compliment de 

totes les mesures establertes en aquest Pla de Seguretat i Salut i que actuï d'interlocutor permanent 

davant del Coordinador de Seguretat i Salut. 

El contractista haurà de sotmetre els treballadors a reconeixement mèdic quan entrin a treballar a la seva 

empresa i, després, una vegada a l'any. 

8.4 ACTUACIONS EN CAS D'ACCIDENT 

 

S'indicarà com a mínim:  

-  Adreça i telèfon del lloc on han d'anar normalment els accidentats. 

-  Telèfons d'ambulàncies més properes. 

-  Telèfon de la Policia o Guàrdia Civil  

- Telèfon de bombers més propers.  

- Telèfon de parades de taxis més properes.  

Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan apareguin indicis que les mesures de 

prevenció resulten insuficients, l'empresari ha de dur a terme una investigació per detectar les causes 

d'aquests fets.  

En aquesta investigació s'ha de reconstruir "in situ" quines circumstàncies es donaven en el moment 

immediatament anterior a l'accident que van possibilitar-ne la materialització. Això exigeix demanar totes 

les dades sobre el tipus d'accident, temps, lloc, condicions de l'agent material, condicions del lloc de 

treball, formació i experiència de l'accidentat, mètodes de treball, organització, etc., i totes aquelles dades 

complementàries que es jutgin dinterès per descriure seqüencialment com es va desencadenar laccident.  

Quan es produeixi algun accident que necessiti assistència mèdica, encara que sigui lleu, el cap d'obra 

de la contracta principal farà una investigació: 

- Nom de l'accidentat 

- Data, hora i lloc de l'accident  

- Descripció de l'accident 

- Causes de l'accident 

- Mesures preventives per evitar la seva repetició  

- Terminis per a la implantació de les mesures preventives 

- Que sigui realitzada per tècnics especialistes.  

- Evitar la cerca de responsabilitats. Se cerquen causes i no responsables. 

-  Acceptar només fets provats. Cal recollir fets concrets i objectius i no interpretacions o judicis 

de valor.  

- Realitzar la investigació el més immediatament possible a lesdeveniment. 

-  Reconstruir l'accident in situ (conèixer la disposició dels llocs, l'espai de treball, etc.). 

- Recollir informació tant de les condicions materials de treball (instal·lacions, màquines, etc.), 

com de les organitzatives (mètodes i procediments de treball) i del comportament humà 

(qualificació professional, formació, experiència, etc.).  

Nota: és aconsellable fer una valoració de l'accidentat abans del seu trasllat per mitjà de personal amb 

formació en primers auxilis, el qual donarà avís al cap d'obra o al responsable de la seguretat per evacuar-

lo. 

8.4.1 COMUNIACIÓ DELS ACCIDENTS 
 

En funció de la gravetat de l'accident s'hauran de fer les comunicacions següents: 

1. L'empresari està obligat a notificar per escrit a l'autoritat laboral els danys per a la salut dels 

treballadors al seu servei que s'hagin produït amb motiu del desenvolupament de la feina. 

2. Tipus de comunicació d'accidents: 
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A. Informe intern d'empresa: és el document que s'utilitza per notificar al Servei de Prevenció 

de l'empresa (propi o aliè) un accident en què s'ha produït una lesió o no. 

B. Part oficial daccident: és la notificació obligatòria per disposició legal. En els accidents en 

què el treballador causi baixa mèdica, l'empresari està obligat a notificar-ho emplenant un 

comunicat oficial (Part Oficial d'Accident de Treball). Consta d'original i quatre còpies. 

3. L'empresa ha d'enviar el comunicat d'accident a la Mútua dins dels 5 dies des que va passar 

l'accident o des de la data de la baixa mèdica de l'accidentat. La Mútua ha de trametre la 1a 

còpia a la Subdirecció d'Estadístiques del Ministeri de Treball i la 2a còpia a la Inspecció de 

Treball. La 3a còpia és de fitxer per a l'empresari i la 4a per al treballador. 

4. Per a aquells accidents greus o molt greus, o per a aquells que afectin quatre o més 

treballadors, hi ha un termini màxim de 24h per comunicar-ho mitjançant part oficial o per 

telegrama, fax, etc. a la Inspecció de Treball. 

5. En cas d'accidents de treball que no donin lloc a baixa mèdica, aquests s'han de comunicar en 

el termini dels cinc primers dies del mes següent al que es produeixi l'accident (Part Oficial 

d'Accident de Treball.). 

6. Cal atenir-se al que preveuen els paràgrafs precedents sobre la investigació de les causes de 

l'accident. 

7. L'empresari ha d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la relació d'accidents de 

treball i de malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral 

superior a un dia de treball. 

8.5 CONDICIONS MÍNIMES DEL PLA D'EMERGÈNCIA 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com a remotament previsibles per a aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Col·lapse estructural per maniobres amb fallada. 

- Atemptat patrimonial contra la propietat i/o contractistes. 

- Enfonsament de càrregues o aparells delevació. 

Per cobrir les eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com a annex al Pla de Seguretat 

i Salut un Pla d'Emergència Interior, en què explicitarà les mesures mínimes següents: 

1. Ordre i neteja general. 

2. Accessos i vies de circulació interna de lobra. 

3. Ubicació d'extintors i d'altres agents extintors. 

4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5. Punts de trobada. 

6. Assistència Primers Auxilis. 

 

9 OBLIGACIONS DE LES PARTS INTERVINENTS A L'OBRA 
 

9.1 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA I SUBCON 
 

Els contractistes i subcontractistes dacord amb R.D. 1627/97 estaran obligats a: 

- Aplicar els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular en desenvolupar les tasques o activitats indicades a l'article 10 d'aquest 

Reial decret. 

- Complir i fer complir el seu personal el que estableix el pla de seguretat i salut a què fa 

referència l'article 7. 

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes al annex IV 

del present Reial decret, durant lexecució de lobra. 

- Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut a l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 

salut durant lexecució de lobra o, si escau, de la direcció facultativa. 

- Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els 

corresponguin directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms contractats per ells. 

- A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 

que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al pla, en els termes de l'apartat 2 de 

l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximeixen de les seves 

responsabilitats els contractistes i els subcontractistes. 
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9.2 OBLIGACIONS DE TREBALLADORS AUTÒNOMS 
 

Els treballadors autònoms estaran obligats a: 

- Aplicar els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular en desenvolupar les tasques o activitats indicades a l'article 10 d'aquest 

Reial decret. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes a lannex IV daquest Reial 

decret, durant lexecució de lobra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors 

larticle 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació a l'obra d'acord amb els deures de coordinació d'activitats empresarials 

establerts a l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en 

qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

- Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, 

pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball. 

- Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial decret 

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 

salut durant lexecució de lobra o, si escau, de la direcció facultativa. 

Els treballadors autònoms han de complir el que estableix el Pla de Seguretat i Salut. 

10 LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 

Amb fins de seguiment i control del Pla de Seguretat i Salut derivat del present Estudi, hi ha un Llibre 

d'Incidències, habilitat a aquest efecte i facilitat, per l'Oficina de Supervisió de Projectes o Òrgan 

equivalent. 

El llibre dincidències estarà en poder del Coordinador de Seguretat i Salut o de la Direcció Facultativa, 

en cas que exerceixi les funcions de Coordinació de Seguretat i Salut. Hi tenen accés la Direcció 

Facultativa, els contractistes, subcontractistes i autònoms, els representants dels treballadors i els tècnics 

de seguretat i salut de les administracions públiques, els quals poden fer anotacions. 

Efectuada una anotació, el coordinador de seguretat i salut estan obligats a remetre una còpia a la 

Inspecció de Treball en un termini de 24 hores. Totes les anotacions s'han de notificar al contractista 

afectat i als representants dels treballadors. 

11 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 
 

Com que els treballadors han de portar roba especial per fer la seva feina, han de tenir a la seva disposició 

vestuaris adequats de fàcil accés, de dimensions suficients i dotats de seients i d'instal·lacions que els 

permetin posar la roba a assecar. Cadascú disposarà d'una taquilla tancada amb clau. 

El nombre d'aparells sanitaris serà d'un vàter o placa turca per cada 15 treballadors i un lavabo i una 

dutxa per cada 15. Les instal·lacions estaran dotades de llum, calefacció, aigua calenta, bancs, taquilles, 

així com dels accessoris de miralls, sabó, etc., mantenint-se en total estat dordre i neteja. 

Calen recipients amb tapa per facilitar l'apilament i la retirada de les deixalles i les escombraries que 

generi durant els àpats el personal de l'obra. 

12 FORMACIÓ DEL PERSONAL 
 

El conjunt de mínims que ha de contenir la FORMACIÓ DEL PERSONAL que el Contractista ha de donar 

als treballadors de l'obra i que s'ha de desenvolupar al Pla de Seguretat i Salut, contindrà previsions 

sobre el pla d'aprenentatge que s'observi a l'obra: 

- S'impartirà al personal d'obra al començament d'aquesta sobre seguretat i salut laboral, 

referides als riscos inherents a l'obra. 

- Es vigilaran especialment els aspectes relacionats amb la seguretat viària i l'aplicació de 

mesures de protecció per a tercers relacionades amb la circulació de vianants a l'entorn dels 

punts de treball, especialment a les zones poblades. 

- S'informarà tot el personal que intervingui a l'obra, sobre l'existència de productes inflamables, 

tòxics, etc. i mesures a prendre en cada cas per a la correcta manipulació i les condicions de 
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retirada de residus relacionats amb aquests, especialment les pintures i abrasius per a la 

reparació dels elements metàl·lics. 

 

 

13 COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS 
 

El Pla de Seguretat i Salut desenvoluparà un apartat específic per a la coordinació dactivitats 

empresarials que estableixi les condicions dintervenció de diferents empreses en la realització dels 

treballs adjudicats al Contractista. Aquest apartat contemplarà: 

- La col·laboració de les empreses en laplicació dels Principis de lAcció Preventiva, segons 

estableix la legislació. 

- Realitzar les avaluacions de riscos de les activitats o tasques a efectuar als punts de treball en 

concurrència del Projecte. 

- Incloure en les avaluacions els riscos que s'estableixin com a conseqüència de les interaccions 

previstes de les diferents activitats a partir de la informació aportada per l'empresa Contractista 

amb tercers, proposant les mesures preventives corresponents a incorporar a la planificació 

preventiva de l'empresa, així com la informació que ha de ser subministrada per aquesta a 

conseqüència de les situacions de concurrència. 

- Es cuidarà especialment de definir les relacions amb les empreses subcontractistes i els 

treballadors autònoms. Concretament: 

o Perquè una empresa pugui intervenir en el procés de subcontractació al sector de la 

construcció com a contractista o subcontractista, haurà d'estar inscrita al Registre 

d'Empreses Acreditades (R.E.A.), registre que dependrà de l'autoritat laboral competent, 

entenent-se per tal la corresponent al territori de la comunitat autònoma on radiqui el 

domicili social de l'empresa contractista o subcontractista 

o Les treballadores i els treballadors autònoms no han d'estar al R.E.A. 

- Formar i informar la plantilla dels riscos específics com a conseqüència de la concurrència 

dactivitats. 

- Si escau: 

o Especificar les actuacions aportant un recurs preventiu, quan sigui necessari. 

o Encarregar-se de la coordinació dactivitats preventives 

- Cada contractista d'obra, en aplicació de l'estudi de seguretat i salut o l'estudi bàsic inclosos en 

el projecte, elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball on s'analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes a l'estudi o estudi bàsic, en funció del 

propi sistema d'execució d'obra. 

 

Sant Cugat del Vallès, desembre de 2023 

Autor del Projecte 

 

 

 

 

Lluís Casals Roigé                                                                Eduardo Pérez Gracia 

ECCP                                                                                      ECCP 

 

 

 

Haritz Elguezabal Marơ                                                       María Paloma Sánchez-Contador Escudero 

ETOP                                                                                       ECCP 

Tècnic de l’Oficina Tècnica de Planificació                        Cap de l’Oficina Tècnica de Planificació 

I Actuació en Infraestructures                                            I Actuació en Infraestructures 

 

 

 

 

Pàgina 145
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Projecte constructiu per a la reparació i millora del pont a Valls de Torroella, TM Sant Mateu de Bages CS2021 

 PRESSUPOST 

Pàgina 146
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 147
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 148
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 149
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Haritz Elguezabal Martí
ETOP

María Paloma Sánchez-Contador Escudero
ECCP

Pàgina 150
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Haritz Elguezabal Martí
ETOP

María Paloma Sánchez-Contador Escudero
ECCP

Pàgina 151
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 152
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 153
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 154
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 155
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Haritz Elguezabal Martí
ETOP

María Paloma Sánchez-Contador Escudero
ECCP

Pàgina 156
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Projecte constructiu per a la reparació i millora del pont a la Valls de Torroella, TM Sant Mateu de Bages CS2021                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 06 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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1 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’aprovació del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de 

los residuos de construccions y demolición” estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 

residus de construcció i d’enderrocs. Amb el present annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén 

incorporar en el present document el seguiment, control i valoració dels residus de construcció i 

d’enderrocs generats en obra, segons especifica el Reial Decret. 

S’ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, 

la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte 

d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  

1.2 DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de 

Residu inclosa la Le 7/2022, es generi en una obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen 

un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 

91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 

significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no 

és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que 

pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La  lixivialitat total i la seva 

ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha 

de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  

Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de 

residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una obra de construcció o 

demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, 

que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 

demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui al seu 

poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 

consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció 

o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la 

consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

1.3 TIPOLOGÍA DE RESIDUOS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 

segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de abril de 2022. Amb el nou catàleg, 

mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos 

(especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 

mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 

(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 

Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó  

 Mescles bituminoses 
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 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que  

contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments 

dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  

substàncies perilloses. 

17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per 

aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
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17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

RESTES VEGETALS:   

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de 

Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, 

aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07          Residus de silvicultura.  

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 

especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 

preparació i elaboració d’aliments. 

 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08

 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

1.4 VOLUM DE RESIDUS GENERATS A OBRA 
 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en 

obra, a part de l’obtingut específicament de les unitats de demolicions i moviment de terres. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu 

de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció 

i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha realitzat a partir dels imports econòmics 

dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 

generats poden ser reutilitzats a l’obra. 

 

TAUL A D’ESTIMACIÓ DE RESIDUS 

 

Pàgina 161
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



                                                                                                                                                                                                                                                                       Estudi de Gestió de Residus   

 

Projecte constructiu per a la reparació i millora del pont a Valls de Torroella, TM Sant Mateu de Bages CS2021                                                                                                                                                                                  pàg 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACIÓ QUANTITATIVA DELS RESIDUS GENERATS A L'OBRA 

 

GENERACIÓ DE MATERIALS 

 

 

REUTILITZACIÓ I RECICLATGE EN 
OBRA 

 

 

RCD  GESTIONATS 
EXTERNAMENT 

 

Codi LER Residus Tipologia t m3 t m3 t m3 

         

150101 Envasos de paper y cartró  No Especial 6,00  4,00 0,00  0,00  4,00  2,00  

170107 Residus barrejat inerts Inert 86,4  36,00   0,00  0,00  93,82  39,20  

170203 PlàsƟc   No Especial 6,70  4,00  0,00  0,00  5,00  3,00  

170201 Fusta No Especial 0,76 4,00 0,00  0,00  42,33  25,38  

 
 

TOTALS 99,86  48,00  0,00  0,00  99,86 48,00 
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1.5 VIES GESTIÓ DE RESIDUS 

Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 

ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 

 Llei 7/2022, del 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

 Reial Decret, 219/2013, del 22 de març, sobre restriccions a la utilització de determinades

substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.

 Reial Decret, 20/2017, sobre els vehicles al final de la vida útil.

 Reglament (UE),2015/2022, de la Comissió, de 10 de novembre de 2015, pel qual es modifiquen

els annexos IC i V del Reglament (CE) núm. 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell,

relatiu als trasllats de residus.

 Reial Decret 710/2015, del 24 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 106/2008, d'1 de

febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.

 Reial Decret 553/2020, del 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori

de l'Estat.

 Reial Decret 110/2015, del 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

 Reglament (UE) núm. 1357/2014 de la Comissió de 18 de desembre del 2014 pel qual se

substitueix l'annex III de la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre els

residus i per la qual es deroguen determinades Directives.

 Decisió 2014/955/UE de la Comissió de 18 de desembre de 2014 per la qual es modifica la

Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE del

Parlament Europeu i del Consell.

 Ordre PRE/26/2014, de 16 de gener, per la qual es modifica l'annex II del Reial decret 1383/2002,

de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la vida útil.

 Resolució, de 20 de desembre de 2013, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental

i Medi Natural, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 13 de desembre de 2013,

pel qual s'aprova el Programa Estatal de Prevenció de Residus 2014-2020.

 Ordre AAA/1783/2013, d'1 d'octubre, per la qual es modifica l'annex 1 del Reglament per al

desenvolupament i l'execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos,

aprovat pel Reial Decret 782/1998, de 30 dabril.

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

 Reglament (UE) núm. 715/2013 de la Comissió, de 25 de juliol de 2013, pel qual s'estableixen

criteris per determinar quan la ferralla de coure deixa de ser residu d'acord amb la Directiva

2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell.

 Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifica la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control

integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

 Reial Decret 646/2020, del 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit

en abocador.

 Reglament (UE) núm. 1179/2012 de la Comissió, de 10 de desembre de 2012, pel qual

s'estableixen criteris per determinar quan el vidre recuperat deixa de ser residu d'acord amb la

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell.

 Llei 11/2012, del 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient (Article tercer.

Modificació de la Llei 22/2011, del 28 de juliol, de residus i sòls contaminats).

 Reial decret llei 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents en matèria de medi ambient (Article

tercer. Modificació de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats).

 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova

el Catàleg de Residus de Catalunya.

 Llei 22/2011, del 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
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 Reglament (UE) Núm. 333/2011 del Consell de 31 de març de 2011 pel qual s'estableixen criteris 

per determinar quan determinats tipus de ferralla deixen de ser residus d'acord amb la Directiva 

2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell . 

 Ordre ARM/795/2011, de 31 de març, per la qual es modifica l'Annex III del Reial decret 679/2006, 

de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats. 

 Reial decret 943/2010, de 23/07/2010, pel qual es modifica el Reial decret 106/2008, d'1 de 

febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels residus 

 Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 

construcció i demolició. 

 LLEI 7/2022, del 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

 

1.6 PRESCRIPCIONS I OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1.6.1 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 

produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 

quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 

imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 

adequades per a la nostra obra d’acord  amb 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 

com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, 

a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 

d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials 

(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir 

part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb 

valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de 

paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 

construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra 

amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 

homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb 

les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa 

obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 

permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

 Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil 

matxucadora a l’obra, etc. 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 

dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de 

portar a l’abocador. 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 

contenir.  

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 

transferència o de dipòsits controlats). 

Pàgina 164
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



                                                                                                                                                                                                                                                                       Estudi de Gestió de Residus   

 

Projecte constructiu per a la reparació i millora del pont a Valls de Torroella, TM Sant Mateu de Bages CS2021                                                                                                                                                                                  pàg 7 
 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà 

d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a 

fer paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 

funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de 

material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase 

de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la 

possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques 

demanades. 

1.6.2 GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU, NO ESPECIALS 
 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 

contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el 

nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai 

de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 

heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot 

ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra 

on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 

requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 

cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un 

gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 

controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 

26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, 

de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual 

es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin reutilitzar-

se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en 

varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i 

restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 

maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la 

runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes 

s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 

bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es 

reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 
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Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en 

estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 

transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 

transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com 

a residus especials i el seu codi és LER-170204.   

 

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 

destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 

compostatge.  

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables 

els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials 

barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 

autoritzat. 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no 

es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 

fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 

condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  
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Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig 

a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En 

aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en 

un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

Materials absorbents.  LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 

accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També 

en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu 

que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a 

residus especials i el seu codi és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 

evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.  

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 

d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 

contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, 

és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de 

ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella 

disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, 

i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 

empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri). 

1.6.3 GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. ESPECIALS 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de 

les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o 

per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la 

natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; 

altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, 

aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

Es considera residu perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus 

Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com 

a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que 

s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 

abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 

demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest 

motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data 

del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 
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 El codi d’identificació del residu. 

 El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

 La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la 

gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

S’adoptaran les mesures següents: 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb 

aigua o altres residus no uliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la 

seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 

vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a 

l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu: 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar 

que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 

 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, 

coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com 

tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, 

líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes 

característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant 

per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 

materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 

apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 

desencofrant, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del 

rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 

referències. 

Gestió: Tractament específic. 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra.Gestió: 

Regeneració d’olis minerals. 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 

generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  
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Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus 

especials i incineració de residus no halogenats. 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 

destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obrespúbliques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 

manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 

activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. 

Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són 

més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus 

de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen 

al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 

halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). 

Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells 

es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 

policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix 

consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen 

poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són 

molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

1.7 RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS INERTS EN LA PRÒPIA OBRA 
 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència en el 

projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes constructius de 

cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes possibles modificacions 

s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció facultativa) i determinar quina solució final s’executarà. 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus petris, així 

com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció facultativa i del promotor. 
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És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els residus es 

produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com l’emplaçament 

de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben senyalitzat de l’obra. 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. I serà 

necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb l’objectiu final 

que tots els operaris coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc. 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin és el 

seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la intenció que prengui les 

mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 

vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus petris. 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte d’una 

operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els requisits tècnics i 

legals per a l’ús al qual es destinin. 

1.8 SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 
 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 

separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 

especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 

separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic  

Cables elèctrics  Poda  Orgànica  Terres 

 

 

Especials 

Especials Amiant  Tòners Aerosols 

 

1.9 DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 
 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi 

ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de 

cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 

comercialització i l’existència de directrius administratives.  

 

Pàgina 170
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



                                                                                                                                                                                                                                                                       Estudi de Gestió de Residus   

 

Projecte constructiu per a la reparació i millora del pont a Valls de Torroella, TM Sant Mateu de Bages CS2021                                                                                                                                                                                  pàg 13 
 

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; 

com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu 

de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a 

alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels 

quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no 

contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de 

valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 

anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades 

que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, 

de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre 

que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen 

aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) 

ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.  

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 

transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de 

la comunitat,  

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 

comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden 

generar els documents següents: 

-Fitxes d’acceptació. 

-Fulls de seguiment. 

-Fulls de seguiment itinerant. 

-Justificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats 

per l’autoritat corresponent.. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 

construcció i demolició.  

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 

residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 

previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 

hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 

determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

1.10 GESTORS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 

Donada la dispersió geogràfica de l’obra que ens ocupa, s’haurà de localitzar en cada cas, el gestor de 

residus més proper. Per realitzar aquesta consulta  s’ha consultar la pàgina web de l’Agència Catalana 

de Residus: http://www.arc-cat.net/ca/home.asp. 
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DEIXALLERIA DE SÚRIA 

Adreça i contacte C/El Fusteret 08260 SÚRIA 

Tel. 937433407 

Horari Dimarts i dijous, d'11h a 14h. Dimecres i divendres de 16h 
a 19h. Dissabte i diumenge d'11 a 14h. Festius tancat. 

Titular Consorci del Bages per a la Gestió de Residus 

Ctra. Del Pont de Vilomara, KM. 2,6 

08243 MANRESA 

Tel. 937433407 

 

DEIXALLERIA DE MANRESA 

Adreça i contacte POL. IND. BUFALVENT C/Josep Comas i Solà 08240 
MANRESA 

Tel. 937433407 

Horari De dilluns a dissabte de 10 a 14h i de 16 a 20h, Diumenges 
i festius de 10 a 14h, excepte Nadal, Sant Esteve, Cap 
d'Any, la Llum i Festa Major. 

Titular Consorci del Bages per a la Gestió de Residus 

Ctra. Del Pont de Vilomara, KM. 2,6 

08243 MANRESA 

Tel. 937433407 

 

1.11 PRESSUPOST 

A continuació s’inclou el cost previst per a la gestió de residus provinents d’aquelles activitats diferents al 

moviment de terres i enderrocs. 

La gestió dels residus provinents directament de les activitats de moviment de terres i enderrocs es 

comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als seus capítols corresponents. 

S’estima que la deposició dels residus de paper, cartró i plàstic no té cap cost pel Contractista, així com 

la deposició de metalls té un cost negatiu. 

 

 

El total del cost de la gestió de residus de la construcció generats en obra és de 3.425,62 €.  

Aquest import s’adjunta al pressupost general al capítol Gestió de Residus. 
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ANNEX 08 CONTROL DE QUALITAT 
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1 PLA DE CONTROL 

En el present Annex es desenvolupa el Pla de Control de Qualitat corresponent al “Projecte constructiu 

per a la reparació i millora del pont a Valls de Torroella. TM Sant Mateu de Bages CS 2021”. 

Aquí es defineixen tots els assaigs i controls que cal realitzar sobre els materials a emprar i sobre 

l’execució de les partides en l’obra esmentada. 

Aquest pla es fa recolzant-se en el programa de l’ITEC TEC2000. 

L’associació de partides del Pla de Control de Qualitat té la intenció manifesta de cobrir totes les relacions 

entre les diferents famílies i els àmbits de control. 

El tipus de càlcul és per activitats. 

Per l’elaboració del Pla de Control de Qualitat s’ha fet servir el Banc de Criteris d’Obra Civil, 

d’INFRAESTRUCTURES.CAT. 

Pel tipus de control a realitzar, els laboratoris competents pel desenvolupament previst al pla de control 

de qualitat hauran d’estar acreditats en els següents apartats: 

1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH) 

Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer(EHA) 

Àmbit de control del formigó i dels seus components(EHC) 

Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 

2. GRUP D’ÀMBITS D’ACREDITACIÓ DE L’ACER PER A ESTRUCTURES D’EDIFICACIÓ (EA) 

Àmbit de control de perfils d’acer per a estructures(EAP) 

Àmbit de control de la soldadura de perfils estructurals d’acer (EAS 

3. GRUP D’ÀMBITS D’ACREDITACIÓ DE MATERIAL D’OBRA (AM) 

 

Àmbit de control dels materials de fàbriques de peces ceràmiques (AFC) 

Àmbit de control de morters per a obra(AMC) 

El PEC sense IVA del control de qualitat puja a la quantitat de ...............................955,60 € 

El PEC sense IVA del projecte puja a la quantitat de .............................................. 88.053,17 € 

% import qualitat respecte al PEC del total del projecte .......................................... 1,08% 

Els assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament homologat, contractat 

a tal efecte per la Diputació de Barcelona. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins 

al límit de l’u i mig per cent (1,5%) de l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte 

de la certificació final d’obres. 

Com el PEC sense IVA del Control de Qualitat és inferior l’1,5% del projecte, aquest anirà a càrrec del 

contractista perquè en el preus de les partides del projecte està inclosa la part proporcional de control de 

qualitat fins aquest tant per cent. 
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APÈNDIX 01. PLA DE CONTROL  
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APÈNDIX 02. RESUM DEL PLA DE CONTROL 
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APÈNDIX 03. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
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 ACTIVITAT NÚM. 1 REPARACIÓ MAMPOSTERIA (MUR CONNEXIÓ PASSERA I PILES)

1. NETEJA DE VEGETACIÓ

2. NETEJA DE PARAMENT PER ELIMINAR PARTS SOLTES

3. REPÀS JUNTS PUNXÓ 6,0 CM

4. SORREJAT ELIMINACIÓ EFLORESCÈNCIES A LES FISSURES

5. REJUNTAT AMB MORTER DE CALÇ/CIMENT SENSE RETRACCIÓ

6. SEGELLAT FISSURA

 ACTIVITAT NÚM. 2  ESTRUCTURA METÀL.LICA (PERFILS I BARANA)

1. PINTAT D'ESTRUCTURA METÀL.LICA MITJANÇANT 3 CAPES.

APLICACIÓ DE DUES CAPES EPOXI MULTI FUNCIONAL DE 100

MICRES D'ESPESSOR DE PRODUCTE C-POX ST170 O SIMILAR.

APLICACIÓ DE CAPA D'ACABAT DE POLIURETÀ ALIFÀTIC DE 80

MICRES D'ESPESSOR DE PEL.LÍCULA SECA PRODUCTE

C-THANE S350 O SIMILAR.

PARAMENT

ESC. 1/150

ALÇAT

ESC. 1/75

SECCIÓ TIPUS
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 ACTIVITAT NÚM. 3  VOLADÍS/RENOVACIÓ BARANA/RENOVACIÓ

LLUMINÀRIA

1. RETIRADA/DEMOLICIÓ VOLADÍS PER TRAMS

2. ASSEGURAR ESTAT ESTRUCTURA METÀL.LICA PER TRAMS, FEINES

DE ADEQUACIÓ I PINTAT

3. RECONSTRUCCIÓ VORERA AMB ENCADELLAT CERÀMIC DE COLOR

A DECIDIR PER LA DO.

4. COL.LOCACIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 D 5-5-B500 I

FORMIGONAT CAPA DE COMPRESSIÓ DE 5CM PER TRAMS

HL-25/B/10/XC2 AMB ESTINTOLAMENT INFERIOR

5. SUPERFÍCIE AMB SLURRY ANTILLISCANT COLOR DECIDIR DO

03

BARRERA DE PROTECCIÓ

CORROSIÓ D’ELEMENTS

03

BARRERA DE PROTECCIÓ

CORROSIÓ D’ELEMENTS

4
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 ACTUACIÓ NÚM. 3
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1 OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1.1 OBJECTE DEL PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, 

prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció del “Projecte Constructiu per a la reparació i 

millora del pont a Valls de Torroella, TM Sant Mateu de Bages”. 

1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no 

siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran incorporades 

al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte d’Obres prevaldrà per sobre d’aquestes 

Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells. 

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut 

regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives 

a l’establert en disposicions legals vigents. 

1.3 DISPOSICIONS GENERALS 

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposi a ell serà d’aplicació la 

normativa vigent. 

Així mateix seran de compliment també aquelles normes i plecs de prescripcions tècniques aprovades 

per DIPUTACIÓ DE BARCELONA i els seus organisme. 

En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que guarden 

relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions complementàries o amb els 

treballs necessaris per realitzar-les. 

2 CONDICIONS GENERALS 

2.1 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

S'entén per capítols contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat 

compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests capítols, en cas de licitació sota 

pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1 i Pressupost Total. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexes, amidaments 

i pressupostos parcials. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, 

sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes 

dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per 

tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades 

contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents 

contractuals. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval el que s'ha 

prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalien sobre les Prescripcions 

Tècniques Generals. 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou 

definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

2.2 DIRECCIÓ D’OBRA 

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, 

podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i 

poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el 

corresponent “Llibre d’Ordenances” d’Obra. 

Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la 

Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi 

pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista. 

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament 

ambivalents, tenint en compte l’anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar Direcció d’Obra, les 

funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement delegables. 
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La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per DIPUTACIÓ DE BARCELONA o en la 

persona o entitat designada per l’esmentada entitat. 

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment 

afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de 

les condicions contractuals. 

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions 

degudament autoritzades, i el compliment del cronograma de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la 

seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions 

del Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment 

del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes 

corresponents. 

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 

permisos i autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats 

per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la dirección 

immediata, per la qual el Contractista deurà posar a la seva disposició el personal, material de 

l’obra i maquinària necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents 

del contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme 

a les normes legals establertes. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal compliment 

de les funcions a aquest encomanades. 

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 

2.3 ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions del personal 

que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant 

s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides vàries 

d’elles per una mateixa persona. 

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar 

com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 

Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i 

l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es 

desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part 

d’aquella. 

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran 

de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent obligat, 

al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. 

Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció 

d’Obra o per ordre d’aquesta. 

El Director d'Obra podrà suspendre els treballs, sense que això generi cap alteració dels termes i terminis 

del contracte, quan no es realitzin sota la direcció del personal facultatiu designat. 

El “Delegat d’Obra” serà formalment proposat pel Contractista a l'Enginyer Director de l'obra, per a la 

seva acceptació, que podrà ser rellevat pel Director en qualsevol moment del curs de l'obra, si hi hagués 

motius per a això i en qualsevol cas amb la conformitat de la propietat. No podrà ser substituït sense la 

conformitat del Director de l'Obra i de la propietat. 

Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els detalls 

de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, 

transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres. 

2.4 DOCUMENTS A LLIURAR AL CONTRACTISTA 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al Contractista 

poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació: 
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2.4.1 Documents contractuals 

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les 

Administracions Públiques. 

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és 

farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb 

els altres documents contractuals. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera 

aplicable a l’esmentada documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació. 

2.4.2 Documents informatius 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi en el Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, 

estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que 

inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, 

hauran d’acceptar-se tant sols com a complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència 

en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l’execució de les obres. 

2.5 COMPLIMENT DE LES ORDENANCES I NORMATIVA VIGENTS 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el 

desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec 

o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures 

necessàries per tal d'evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, 

per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es 

puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir, durant l'execució de l'obra, i refer al seu acabament, les servituds 

afectades, sent al seu compte els treballs necessaris. 

2.6 OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 

2.6.1 OBLIGACIONS GENERALS CORRESPONENTS AL CONTRACTISTA 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi 

corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 

compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 

treballs. 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta de replanteig de l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció 

d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat 

requerits per les normes d’aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar “l’assabentat” a les anotacions que es 

practiquin en el mateix. 

g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 

i) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

2.6.2 VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 

suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra contractada o, en cas contrari, sol·licitar els aclariments 

pertinents. 

2.6.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El Contractista, a la vista del Projecte d’Execució que contingui el Projecte de Seguretat i Salut presentarà 

el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l’obra a l’aprovació de la Direcció facultativa. 
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2.6.4 OFICINA A L’OBRA 

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el qual poder 

estendre i consultar els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció 

Facultativa: 

- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti la Direcció 

Facultativa. 

- La llicència d’Obres. 

- El llibre d’Ordenances i Assistències. 

- El llibre d’Incidències. 

- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada 

per que en ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

2.6.5 PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR A L’OBRA 

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 

legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hi hagi a les obres, posant-se 

a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà 

les dades precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

2.6.6 TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, 

encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense 

separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de 

possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

2.6.7 INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL 

PROJECTE 

Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 

plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 

Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 

signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el 

Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al 

Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les 

instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del que s’ha projectat. 

2.6.8 ORDRES AL CONTRACTISTA 

El Delegat i Cap d'Obra serà l'interlocutor del Director de l'Obra, amb obligació de rebre totes les 

comunicacions verbals i/o escrites per part del Director, directament o a través d'altres persones, havent 

de cerciorar-se, en aquest últim cas, que estan autoritzades per a això i/o verificar el missatge i confirmar-

ho, segons la seva procedència, urgència i importància. Tot això sense perjudici que el Director pugui 

comunicar-se directament amb la resta del personal subaltern, que haurà d'informar seguidament al seu 

Cap d'Obra. El Delegat és responsable que aquestes comunicacions arribin fidelment fins a les persones 

que han d'executar-les i que s'executin. És responsable que totes les comunicacions escrites de la 

Direcció d’Obra, fins i tot plànols d'obra, assajos i mesuraments, estiguin custodiades, ordenades 

cronològicament i disponibles en obra per a la seva consulta en qualsevol moment. El Delegat haurà 

d'acompanyar a l'Enginyer Director en totes les seves visites d'inspecció a l'obra i transmetre 

immediatament al seu personal les instruccions que rebi del Director. El Delegat tindrà obligació d'estar 

assabentat de totes les circumstàncies i desenvolupament dels treballs de l'obra i informarà al Director 

al seu requeriment en tot moment, o sense necessitat de requeriment, si fos necessari o convenient. 

S'obrirà el llibre d'Ordres, que serà diligenciat pel Director i romandrà custodiat en obra pel Contractista. 

El Delegat haurà de portar-ho amb si en acompanyar en cada visita a l'Enginyer Director. Es complirà, 

respecte al Llibre d'Ordes, el que es disposa en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 

contractació d'obres de l'Estat. 

S'obrirà el llibre d'Incidències. Constaran en ell totes aquelles circumstàncies i detalls relatius al 

desenvolupament de les obres que el Director consideri oportuns, entre altres, amb caràcter diari: 

- Condicions atmosfèriques generals. 

- Relació de treballs efectuats, amb detall de la seva localització dintre de l’obra. 

- Relació d’assajos efectuats, amb resum dels resultats o relació dels documents en que aquests 

es recullen. 

- Relació de maquinària a obra, diferenciant l’activa i l’avariada o en reparació. 

- Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d’execució de l’obra. 
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Com a simplificació, l'Enginyer Director podrà disposar que aquestes incidències figurin en parts d'obra 

diaris, ordenats com a annex al Llibre d'Incidències. 

2.6.9 RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció 

Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de 

l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. 

Contra disposicions d’ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor 

podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la 

Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà 

obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

2.6.10 RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ D’OBRA 

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància 

de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements. 

Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat a l’article precedent, 

però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

2.6.11 FALTES DEL PERSONAL 

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o 

negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per 

que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació. 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb 

subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves 

obligacions com a Contractista general de l’obra. 

3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

3.1 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES I ORDRES DE PRELACIÓ 

Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars. 

3.2 PLÀNOLS 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les 

instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, 

lliurarà la Propietat al Contractista. 

3.3 PLÀNOLS COMPLEMENTARIS 

El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució, 

necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. 

Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a 

trenta (30) dies. 

3.4 INTERPRETACIÓ DELS PLÀNOLS 

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el qual, 

abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin 

perfectament definits en els plànols. 

3.5 CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MIDES 

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hi hagin 

estat facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les 

cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra i 

serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 

3.6 CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN LA DOCUMENTACIÓ 

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars i omès en els Plànols o 

viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval el prescrit en 

aquests últims. 

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin 

manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o 

que per ús i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l’obligació d’executar 
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aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, hauran d’ésser executats 

com si haguessin estat complerts i correctament especificats. 

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran al Director 

d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents pel Director, 

o pel Contractista, hauran de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

Si les prescripcions referides a un mateix objecte anessin conceptualment incompatibles o 

contradictòries, prevaldran les normes d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, sobre les 

del General (P.P.T.G.). 

Si en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars no figurés referència a determinats articles del 

Plec General, s'entendrà que es mantenen les prescripcions del P.P.T.G. 

Si es produeix alguna discrepància entre els termes d'una prescripció anàloga continguda en les 

Prescripcions Generals citades anteriorment, serà aplicable la més exigent. 

El Contractista està obligat a la plena observació de les instruccions, Plecs o Normes, així com unes 

altres que tinguin aplicació en els treballs a realitzar, havent estat aquestes publicades en el B.O.E. 

4 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Aniran a càrrec del Contractista les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de 

Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i 

energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos 

de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a 

Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 

- Despeses derivades d’afectacions a les línies de transport públic 

- Despeses derivades de mantenir i adaptar a les fases d’obra els itineraris de vianants. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

contractats. 

Totes les despeses per accessos a les obres i als seus talls d'obra, tant nous com d'adequació d'existents, 

les ocupacions temporals, conservacions, restitucions de serveis, restitució del paisatge natural i altres 

temes que incideixin sobre els serveis públics o comunitaris en els seus aspectes físics i mitjà ambientals, 

seran per compte del Contractista sense que pugui reclamar abonament algun per això entenent-se que 

estan inclosos expressa i tàcitament en tots i cadascun dels preus de les unitats d'obra consignades en 

els Quadres de Preus. 

Seran de compte del Contractista els danys que puguin ser produïts durant l'execució de les obres en els 

serveis i instal·lacions properes a la zona de treballs. El Contractista serà responsable de la seva 

localització i senyalització, sense dret a reclamació de cobrament addicional per les despeses que això 

origini o les pèrdues de rendiment que es derivin de la presència d'aquests serveis. 

D'acord amb el paràgraf anterior el Contractista haurà de procedir de manera immediata a indemnitzar i 

reparar de forma acceptable tots els danys i perjudicis, imputables a ell, ocasionats a persones, serveis 

o propietats públiques o privades. 

Seran també de compte del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les obres o la 

seva comprovació i els replantejos parcials de les mateixes; els que originin els pilots de vigilància 

necessaris per a l'execució de les obres; els de construcció i retirada de tota classe d’instal·lacions i 

construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; 

els de protecció contra deterioració, dany o incendi, complint els requisits vigents per a 

l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de rebuig i escombraries; els de 

remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra o la seva finalització; els de 

retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels 

corresponents assajos i proves. 
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Les despeses que s'originen per atencions i obligacions de caràcter social, qualssevol que siguin, queden 

incloses expressa i tàcitament en els preus que es consignen en el Quadre de Preus del pressupost. El 

Contractista no tindrà dret a reclamar el seu abonament d’una altra forma. 

Seran a compte del Contractista les despeses d'anuncis, escriptures i altres que origini la subhasta o 

concurs i la formalització del contracte, els Impostos Fiscals, així com les despeses de replanteig, 

inspecció, Direcció, vigilància i liquidació fins a l'import màxim que fixi la normativa vigent. 

En casos de rescissió de contracte motivat pel Contractista, seran a compte seu les despeses de 

liquidació, així com els de retirada dels mitjans auxiliars empleats en l'execució de les obres. 

5 REPLANTEIG DE LES OBRES 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el 

terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents 

unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del 

Contractista. 

6 MATERIALS 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 

d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de 

l'obra. 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, 

préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista 

tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin 

dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin 

per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 

que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la 

quantitat com a la qualitat. 

7 DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos 

provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos 

dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. 

Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 

prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el 

pressupost. En cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista. 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, 

sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran 

d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals i altres obres 

necessàries per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i 

circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 

esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista. 

8 ABOCADORS 

La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 

Contractista. 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de 

l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja 

l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar 

l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 

excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material 

procedent de préstecs. 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que 

siguin susceptibles de ser reciclats. 

Pàgina 208
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



                                                                                                                                                                                                                                                                                       Plec de Condicions Tècniques  

 

Projecte constructiu per a la reparació i millora del pont a la Valls de Torroella, TM Sant Mateu de Bages CS2021                                                                                                                                                                                  pàg 8 
 

9 SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat 

tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament, en tot 

cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del 

desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb 

càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels 

preus del Quadre núm. 1. 

10 PREUS UNITARIS 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa 

en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la 

justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon 

d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 

corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 

instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per 

acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a 

les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 

Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 

figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una 

advertència a l'efecte. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 

corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del 

conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 

necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es 

consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

11 PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com a “abonament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres 

de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats 

els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “a justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec de 

Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a 

partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta 

econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament 

l’import de les factures sense IVA com a execució material. 

12 TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció de l’obra, llevat que en 

el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 

abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 

obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del 

Reglament General de Contractació de l'Estat. 

13 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i 

reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de 

funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 

contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 

elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. 

Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de 

robatori. El Contractista haurà de tenir en compte al càlcul de les seves proposicions econòmiques les 

despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

Pàgina 209
Codi Segur de Verificació (CSV): d69f9a13d468a5d05879   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



                                                                                                                                                                                                                                                                                       Plec de Condicions Tècniques  

 

Projecte constructiu per a la reparació i millora del pont a la Valls de Torroella, TM Sant Mateu de Bages CS2021                                                                                                                                                                                  pàg 9 
 

Amb la finalitat de no embrutar els diferents elements d'altres instal·lacions, es posarà especial interès 

en què els residus procedents dels treballs realitzats no caiguin directament sobre els esmentats 

elements. 

Es procurarà recollir tots els residus, de manera que puguin extreure's per al seu posterior abocament a 

l'exterior. 

14 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no serà 

motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les 

Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments 

provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les 

despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 

consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el 

cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, 

aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en 

l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 

En tot cas el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la perfecta regulació del tràfic i, si les 

circumstàncies ho requereixen, el Director de l'Obra podrà exigir a la Contracta la col·locació de semàfors. 

El Contractista establirà el personal de vigilància competent i en la quantitat necessària, perquè impedeixi 

tota possible negligència i imprudència que pugui entorpir el tràfic o donar lloc a qualsevol accident, sent 

responsable el Contractista dels quals, per incompliment d'aquesta previsió, poguessin produir-se. 

El Contractista adoptarà, així mateix, sota la seva sencera responsabilitat, totes les mesures necessàries 

per al compliment de les disposicions vigents referents a l'ocupació d'explosius i a la prevenció 

d'accidents, incendis i danys a tercers, i seguirà les instruccions complementàries que dicti referent a 

això el Director d'Obra. 

El Contractista queda obligat a no alterar amb els seus treballs la seguretat dels transports públics en 

explotació, així com les instal·lacions de qualsevol empresa al fet que poguessin afectar les obres. Haurà 

de para això donar previ avís i posar-se d'acord amb les empreses per fixar l'ordre i detall d'execució de 

quants treballs poguessin afectar-los. 

No obstant això i reiterant el ja exposat, quan el Director de l'Obra ho estimi necessari, bé per raons de 

seguretat, tant del personal, de la circulació o de les obres com per altres motius, podrà prendre al seu 

càrrec directament l'organització dels treballs, sense que pugui admetre's reclamació alguna fundada en 

aquest particular. 

15 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui 

possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 

elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció 

referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones 

amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris 

esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts 

a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en 

cap moment objecte de reclamació. 

16 EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus 

o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les 

Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans 

adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de 

qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de 

definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 

mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 

originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

17 DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o 

mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 

instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 

assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la 

modificació d'aquestes instal·lacions. 
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Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració 

del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

18 INSPECCIÓ DE LES OBRES I INSTAL.LACIONS 

El Contractista proporcionarà al Director, o als seus subalterns, tota classe de facilitats per als replantejos, 

reconeixements, mesuraments i proves o assajos de materials de tots els treballs, a fi de comprovar el 

compliment de les condicions establertes en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, permetent i 

facilitant l'accés a totes les parts de les obres i instal·lacions, fins i tot a les fàbriques o tallers en què es 

produeixin materials o es realitzin treballs per a les obres. 

La inspecció de les obres es podrà realitzar pel personal tècnic que el Director d'Obra designi o Entitat 

qualificada en la qual delegui, sent per tant obligació del Contractista el facilitar a dita personal o als seus 

subalterns totes les facilitats necessàries per efectuar les operacions citades anteriorment. 

19 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 

marxa dels treballs. 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres 

de tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o 

Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la 

legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança 

contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent. 

20 CONSTRUCCIONS AUXILIARS I PROVISIONALS 

El Contractista queda obligat a construir pel seu compte, i retirar al final de les obres, totes les edificacions 

auxiliars per a oficines, magatzems, rafals, camins de servei, etc. 

Totes aquestes obres estaran supeditades a l'aprovació prèvia del Director d'Obra, referent a ubicació, 

cotes, etc.. 

21 MATERIALS, EQUIPS I PRODUCTES INDUSTRIALS APORTATS PEL CONTRACTISTA 

Tots els materials han de ser adequats per al fet que es destinen havent-se tingut en compte a les bases 

de preus i formació de pressupostos; entenent-se que seran de la millor qualitat en la seva classe d'entre 

els existents al mercat. 

Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància relativa no hagin 

merescut ser objecte de definició més explícita, la seva utilització quedarà condicionada a l'aprovació del 

Director de l'Obra, que podrà determinar les proves o assajos de recepció que estiguin adequats a aquest 

efecte. 

En tot cas els materials seran d'igual o millor qualitat que la que pogués deduir-se de la seva procedència, 

valoració o característiques citades en algun document del Projecte, seran subjectes a normes oficials o 

criteris de bona fabricació del ram, i l'Enginyer Director podrà exigir-ne les garanties que estimi 

convenients. 

Tots els aparells de control i mesura, maquinàries, eines i mitjans auxiliars que constitueixen l'equip a 

aportar pel Contractista per a la correcta execució de les Obres, seran reconeguts pel Director de l'Obra 

a fi de constatar si reuneixen les degudes condicions d'idoneïtat, podent rebutjar qualsevol element que, 

al seu judici, no reuneixi les referides condicions. Si durant l'execució de les Obres, el Director estimés 

que l'equip aprovat no és idoni per al fi proposat, podrà exigir el seu reforç o substitució per un altre més 

adequat. 

L'equip quedarà adscrit a l'Obra en tant es trobin en execució les unitats en les quals ha d'utilitzar-se, no 

podent-se retirar sense consentiment del Director de l'Obra. En cas d'avaria hauran de ser reparats els 

elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació, per compte del Contractista, exigeixi 

terminis que, segons el parer del Director de l'Obra, no alterin la programació dels treballs. En cas contrari 

haurà de ser substituït l'equip complet. 

En tot cas, la conservació, vigilància, reparació i/o substitució dels elements que integrin l'equip aportat 

pel Contractista, serà de l'exclusiu compte i càrrec del mateix. 

22 MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS 

Les maquinàries, eines i mitjans auxiliars que empri el Contractista per a l'execució dels treballs no seran 

mai abonables, doncs ja s'ha tingut en compte en fer la composició dels preus entenent-se que encara 

que en els Quadres no figurin indicats d'una manera explícita alguna o alguns d'ells, tots ells es 

consideraran inclosos en el preu corresponent. 

Els mitjans auxiliars que garanteixin la seguretat del personal operatiu són d'exclusiva responsabilitat i 

càrrec del Contractista. 
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23 TREBALLS VARIS 

En l'execució d'altres obres i instal·lacions i treballs compresos en el Projecte i pels quals no existeixin 

prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, el Contractista s'atindrà a les regles seguides 

per a cada cas pels millors constructors, segons el parer del Director d'Obra, i les instruccions d'aquest. 

A més de les obres detallades en el Projecte, el Contractista ve obligat a realitzar tots els treballs 

complementaris o auxiliars precisos per a la bona terminació de l'Obra, no podent servir d'excusa que no 

apareguin explícitament ressenyats en aquest Plec. 

24 ABONAMENTS AL CONTRACTISTA 

Mensualment s'estendran certificacions pel valor de l'obra realitzada, obtinguda del seu mesurament 

segons els criteris exposats en la Part III d'aquest Plec. 

Les certificacions tindran el caràcter d'abonament a compte, sense que la inclusió d'una determinada 

unitat d'obra en suposi l’acceptació, la qual tindrà lloc solament en la Recepció. 

25 AMIDAMENT I ABONAMENT 

Normativa general: 

Totes les unitats d'obra es mesuraran i abonaran pel seu volum, per la seva superfície, per metre lineal, 

per quilogram o per unitat, d'acord a com figuren especificades en els mesuraments i pressupostos. Per 

a les unitats noves que puguin sorgir, i per les quals calgui la redacció d'un preu nou, s'especificarà 

clarament en acordar-se aquest la manera d'abonament; en un altre cas, s'establirà l'admès en la pràctica 

habitual o costum en l'execució d'aquest tipus d’instal·lacions. 

Si el Contractista construeix o instal·la major volum o nombre d'unitats de qualsevol classe de fàbrica o 

de qualsevol unitat component de la instal·lació que el corresponent a les formes i mesures que figuren 

en els plànols o de les seves reformes autoritzades en els mesuraments, ja sigui per efectuar malament 

les excavacions, per error, o per desviacions del programa d'explotació no autoritzades o elecció de traça 

per a estesa de cables diferent a l'especificada en els plànols o per qualsevol altre motiu, no li serà 

d'abonament aquest excés d'obra o instal·lació. 

Si, segons el parer del Director de l'Obra, aquest excés resultés perjudicial, el Contractista tindrà 

l'obligació de demolir o aixecar l'obra o instal·lació a la seva costa i refer-la novament amb les dimensions 

i mesurament degudes. En el cas que es tracti d'un augment excessiu d'excavació que no pugui esmenar-

se amb la demolició de l'obra executada, el Contractista quedarà obligat a corregir el defecte, d'acord 

amb les normes que dicti el Director de l'Obra, sense dret a exigir indemnització alguna pels treballs que 

això comporti. 

Sempre que no es digui expressament una altra cosa als pressupostos o en el present Plec, es 

consideraran inclosos en l'import dels preus del pressupost, els esgotaments, sosteniments, reblerts de 

l'excés d'excavació, transport a abocadors (qualsevol que sigui la distància) dels productes sobrants, 

neteja de les obres i instal·lacions, transports, càrrega i descàrrega de materials d'equip, mitjans i 

operacions auxiliars, proves, mesures i ajustos a realitzar en cada unitat d'obra o equips independents 

constitutius de les mateixes perquè quedi perfectament muntada, connectada i en funcionament 

individual d'acord amb l'especificat en el projecte funcional i indicacions de l'Enginyer Director de l'Obra. 

Per a aquells materials el mesurament dels quals s'hagi de realitzar en pes, el contractista haurà de situar 

en els punts que indiqui l'Enginyer Director de l'Obra les bàscules o instal·lacions necessàries, l'ocupació 

de les quals haurà de tenir l’aprovació de l’Enginyer Director de l'Obra. 

Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum o viceversa, els factors de conversió seran definits per 

l'Enginyer Director de l'Obra. 

És obligació del Contractista la conservació de totes les obres, i per tant, la reparació o reconstrucció 

d'aquelles parts que hagin sofert danys o que es comprovi que no reuneixen les condicions exigides en 

aquest Plec. Per a aquestes reparacions s'atendrà estrictament a les instruccions que rebi de l'Enginyer 

Director de l'Obra. Aquesta obligació de conservar les obres i instal·lacions s'estén igualment als 

apilaments que s'hagin certificat. Correspon, doncs, al Contractista l’emmagatzematge i guarda dels 

apilaments i la reposició dels perduts, destruïts o danyats, qualsevol que sigui la causa. Aquesta obligació 

expira amb el període de garantia. 

En cap cas el Contractista tindrà dret a reclamació fundant-se en insuficiències de preus o en la falta 

d'expressió explícita, en els preus o en el Plec, d'algun material o operació necessaris per a la completa 

execució d'una unitat d'obra. En cas de dubte d'aplicació dels preus se seguirà el mateix criteri definit en 

el mesurament i valoració del present Projecte. 

Mitjans auxiliars:. 

Els preus relacionats amb el pressupost, encara que no es faci figurar d'una manera explícita, comprenen 

la totalitat dels mitjans auxiliars que empri o hagi d'emprar el Contractista per a la correcta execució dels 

treballs, fins i tot els consums d'energia elèctrica, aigua, etc., i per tant no s'abonarà per aquests 
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conceptes. Els mitjans auxiliars que garanteixin la seguretat del personal operari són de l'única i exclusiva 

responsabilitat del Contractista. 

Treballs d’aigua i esgotament. 

El Contractista no podrà al·legar cap perjudici ni augment de cap classe d'execució d'obres i excavacions 

en terreny mullat doncs ja s'ha tingut en compte en fer la valoració del pressupost. No podran abonar-se 

al Contractista partides en concepte d'esgotament de cap classe, excepte les expressament citades. 

Documentació tècnica. 

La documentació tècnica que està obligat a aportar el Contractista serà del seu compte i càrrec, ja que 

el seu cost ha estat repercutit en els preus de les unitats d'obra. 

Obres no especificades en el present capítol. 

Es mesuraran i abonaran d'acord amb els criteris deduïbles de la pròpia definició dels preus que figuren 

als pressupostos. 

Indemnitzacions per danys i perjudicis que s’originen amb motiu de l’execució de les obres. 

El Contractista haurà d'adoptar, a cada moment, totes les mesures que s'estimin necessàries per a la 

deguda seguretat de les obres. 

Quan per motiu de l'execució dels treballs o durant el termini de garantia, i malgrat les precaucions 

adoptades en la construcció, s'originessin avaries o perjudicis en instal·lacions i edificis públics o privats, 

serveis, monuments, jardins, etc., el Contractista n’abonarà l'import de reparació. 

Mode d’abonar les obres i instal·lacions defectuoses però admissibles. 

Si alguna obra o instal·lació no es trobés executada conformement a les condicions del contracte i anés, 

no obstant això, admissible segons el parer de l'Enginyer Director de l'Obra podrà ser rebuda, però el 

Contractista quedarà obligat a conformar-se, sense dret a reclamació alguna, amb la rebaixa que 

l'Enginyer Director de l'Obra acordi, excepte el cas en què el Contractista prefereixi demolir-la a la seva 

costa i refer-la conformement a les condicions del contracte. 

Mode d’abonar les obres concloses. 

Les obres i instal·lacions amb subjecció a les condicions del contracte, s'abonaran conformement als 

preus del pressupost. 

En cap cas tindrà el Contractista dret a reclamació alguna fundada en la insuficiència dels preus del 

pressupost o en omissió del cost de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 

Cubicacions, amidaments i valoració de les obres i instal·lacions. 

A la terminació de cadascuna de les parts de l'obra o instal·lació, es farà la seva cubicació o mesurament 

i valoració en el termini de dos mesos, i s'exigirà que en elles i en els plànols corresponents, signi el 

Contractista la seva conformitat, sense perjudici de les modificacions al fet que pugui donar lloc la 

liquidació general. 

Observacions generals a totes les excavacions. 

El preu corresponent a qualsevol excavació comprèn, tret que expressament s'indiqui una altra cosa, tots 

els treballs necessaris per realitzar-la i treure els productes resultants, o sigui, l'excavació, elevació i 

càrrega de productes, transport a abocador o lloc designat, descàrrega i en casos que calgués els 

sosteniments i esgotaments necessaris, així com el possible cànon d'abocador. 

Per realitzar els esgotaments el Contractista utilitzarà els mitjans i instal·lacions adequats per esgotar 

l'aigua i abocar-la en alguna llera o col·lector. Quan aquestes operacions donin lloc a arrossegaments 

del terreny s'evitaran els esgotaments i s'adoptaran les mesures que jutgi convenient el Director de l'Obra, 

seran de compte del Contractista fins i tot els esgotaments que calgui realitzar durant el termini de 

garantia de les obres. 

El Contractista té l'obligació de dipositar a la disposició de la propietat i en els llocs que designa el Director 

de l'Obra els materials procedents de les excavacions i de les modificacions de serveis que aquest 

consideri de possible utilització o d'algun valor. 

Mode d’abonar les partides alçades. 

Es consideren com a partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les seves 

parts en unitats d'obra amb preus unitaris. S'abonaran als preus de la contracta conformement a les 

condicions de la mateixa i al resultat dels mesuraments corresponents. 

Les PA a justificar corresponents a modificacions de Serveis Afectats a càrrec exclusivament de la 

companyia seran abonades a partir de la factura, que conformarà l’import d’Execució Material. 
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Es consideren partides alçades d'abonament íntegre aquelles que es refereixen a treballs l'especificació 

dels quals figuri en documents contractuals de projecte i no siguin susceptibles de mesurament segons 

el plec. S'abonaran íntegrament una vegada acabats els treballs o obres al fet que es refereixin d'acord 

amb les condicions del contracte. 

26 PREVENCIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L'empresa Contractista, d'acord amb les indicacions del Director de l'Obra, haurà de complir o observar 

una sèrie d'aspectes de cara a la precaució d'impactes ambientals a l'entorn de l'obra i els seus accessos 

durant el desenvolupament dels treballs. Aquests aspectes són: 

- Control rigorós en la fase d'obres de les recomanacions i prescripcions contingudes en el projecte, 

de manera que es compleixin les especificacions assenyalades en el mateix. 

- Instal·lació dels equips necessaris (parc de maquinària, etc.) en zones amb mínim risc de 

contaminació per a aigües, tant superficials com a subterrànies. 

- El parc de maquinària haurà de mantenir-se en les millors condicions possibles, amb la finalitat 

de reduir els sorolls i emissions de gasos. Per a això s'hauran de respectar els terminis de revisió 

de motors i maquinària, havent de centralitzar-se les càrregues de combustible i els canvis d'oli 

en plataformes totalment impermeabilitzades que puguin recollir residus i abocaments per al seu 

transport a punts de recollida i reciclatge. 

- Utilitzar, en la mesura del possible, els llocs de préstecs en explotació. 

- Utilitzar com a accessos i rutes de moviment d'obres, la pròpia traça o camins i carreteres 

existents, reduint al mínim la creació de nous camins. 

- Utilitzar com a àrees per a abocador provisional aquelles que tinguin escassa visibilitat, reduint 

així els seus efectes estètics indesitjables, i com a zones d'abocament final aquells legalment 

establerts a l'entorn de les obres. 

- Evitar les formes acanalades paral·leles en sentit longitudinal que produeixen les 

retroexcavadores en refinar talussos 

- No refinar les superfícies dels talussos, ajudant així a facilitar la seva revegetació natural o 

artificial. 

- Apilar i conservar les terres vegetals de les esbrossades per utilitzar-les amb posterioritat en 

recobriments de talussos. L'emmagatzematge de les mateixes no es realitzarà per períodes 

superiors a sis (6) mesos, havent-se de realitzar en aquest temps les necessàries cures de 

manteniment d'aquesta terra vegetal. 

- Evitar l'abocament de substàncies i materials en zones amb nivells freàtics superficials. 

27 CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que 

en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes 

de recepció. 

27.1 DEFINICIÓ 

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per 

proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal∙lacions es construeixin 

d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

- Qualitat de matèries primeres. 

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 

27.2 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

27.2.1 PROCEDIMENTS, INSTRUCCIONS I PLÀNOLS 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord amb 

instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan 

detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

27.2.2 CONTROL DE MATERIALS I SERVEIS COMPRATS 

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada 

i serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord 

amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb 

els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 
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27.2.3 MANEIG, EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT 

El Control de Qualitat a realitzar haurà de tenir en compte els procediments i instruccions pròpies per al 

compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del materials i components 

utilitzats en l’Obra. 

27.2.4 PROCESSOS ESPECIALS 

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per 

personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, 

Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

27.2.5 GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que 

s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el 

Programa de Control de Qualitat. 

27.3 PLANS DE CONTROL DE QUALITAT (P.C.Q.) I PROGRAMES DE PUNTS D’INSPECCIÓ (P.P.I) 

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst al 1.19.2., per cada 

activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase. 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quan siguin 

aplicables: 

- Descripció i objecte del Pla 

- Codis i normes aplicables. 

- Materials a utilitzar 

- Plànols de construcció (número i denominació) 

- Procediments de construcció prevists pel Contractista. 

- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

- Proveïdors i subcontractistes. 

- Embalatge, transport i emmagatzematge. 

- Marcat i identificació. 

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat 

seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota 

l’activitat o fase d’obra. 

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a 

utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en 

el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 

27.4 ABONAMENT DELS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT 

Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament homologat, 

contractat a tal efecte per la Diputació de Barcelona. Les despeses que s’originin seran a càrrec del 

contractista fins el límit de l’ú i mig per cent (1’5 %) de l’import del tipus de licitació, mitjançant el 

corresponent descompte de la certificació mensual d'obres. 

27.5 NIVELL DE CONTROL DE QUALITAT 

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a 

realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén 

que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva 

freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el control 

adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs 

addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 

27.6 RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA DEL CONTROL DE QUALITAT 

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot 

l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 

28 COMENÇAMENT DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 

desenvolupant en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin 

executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es porti a terme dintre del termini 

exigit en el Contracte. L’incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la imposició de 
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penalitzacions, d’acord amb el que estableix l’article 212 de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del 

començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 

28.1 ORDRE DELS TREBALLS 

El contractista iniciarà les obres tan aviat com rebi l'ordre del Director de l'Obra, i començarà els treballs 

en els punts que s'assenyalin, d'acord amb les clàusules del Contracte d'Adjudicació de les obres. 

El Contractista estarà obligat a presentar un Cronograma de Treballs en el termini d'un mes des de la 

signatura de contracte. 

Aquest cronograma s'ajustarà en les seves línies generals al presentat com a document del Concurs 

d'Adjudicació i en ell es justificarà detalladament l'elecció de mètodes i terminis parcials en què es desitgi 

dividir els diversos treballs, així com la maquinària, els mitjans auxiliars i els equips de personal que jutgi 

necessària per a cadascun d'aquests terminis parcials. 

Aquest Pla, una vegada aprovat, adquirirà caràcter contractual. El seu incompliment, encara en terminis 

parcials, donarà objecte a les sancions previstes. 

El pla d'obra estarà constituït per les corresponents relacions de maquinària i mitjans auxiliars adscrits a 

l'obra i el temps de permanència, descripció dels equips de personal, relació de personal tècnic i totes 

les dades que permetin un coneixement més precís de l'execució prevista. 

El Contractista no podrà en cap cas retirar els mitjans adscrits a l'obra durant el període expressat en el 

Pla d'Obra, sense l'autorització escrita del Director d'Obra. 

El Contractista presentarà així mateix una relació complementària dels serveis, equips i maquinària que 

es compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a 

l'Obra durant la seva execució, sense que en cap cas pugui retirar-los el Contractista sense l'autorització 

escrita del Director d'Obra. 

A més, l'adjudicatari haurà d'augmentar el personal, els mitjans auxiliars, la maquinària i la mà d'obra 

sempre que la propietat l'hi ordeni després de comprovar que això és necessari per a la seva execució 

en els terminis previstos en el contracte. La Propietat es reserva, així mateix, el dret de prohibir que es 

comencin treballs, sempre que vagin en perjudici de les obres ja iniciades, i el Director de les mateixes 

podrà exigir la terminació d'una secció en execució, abans que es procedeixi a realitzar obres en unes 

altres. 

No obstant això, quan l'Enginyer Director ho estimi necessari podrà prendre al seu càrrec l'organització 

directa dels treballs sent totes les seves ordres obligatòries per al Contractista i sense que pugui 

admetre's reclamació alguna fundada en aquest particular. 

Així mateix, el Contractista contreu l'obligació d'executar les obres en els trams assenyalats per l'Enginyer 

Director, encara que això suposi alterar la programació general dels treballs. 

Aquesta decisió de l'Enginyer Director podrà fer-se amb qualsevol motiu que la propietat estimi i, d'una 

manera especial, el que no es produeixi paralització de les obres o disminució important en el ritme 

d'execució, quan la realització del programa general exigeixi determinats condicionaments de fronts de 

treball, o la modificació de dominis públics, o l'autorització d'entitats públiques o de particulars i en canvi 

sigui possible l'execució immediata de trams aïllats. 

29 MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

D’acord amb la legislació vigent, els contractes administratius només podran ser modificacions per raons 

d’interès públic en els cassos i en la forma previstos en l’esmenada legislació quan es doni alguna dels 

següent supòsits: 

Quan així s’hagi previst al plec de clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP), en els 

temes i condicions establerts a la legislació vigent. 

Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació no prevista al PCAP, sempre i quan es 

compleixin les condicions establertes en al legislació vigent. 

A continuació es detallen les causes previstes contemplades al present projecte i el % màxim previst per 

a la possible modificació del projecte per a que es puguin inclore al PCAP: 

- 5% d’increment de pressupost derivat de la incertesa en la seva ubicació exacta dels serveis 

detectats al projecte. Aquesta incertesa és inherent a les dades facilitades per les companyies ja 

sigui directament o a través de la plataforma EWISE, reconeixent aquesta incertesa les pròpies 

companyies i declinant tota responsabilitat que se’n pogués derivar d’aquest fet. Val a dir, que en 

la fase de redacció del projecte no s’han pogut fer les cales que el propi projecte preveu fer abans 

de l’inici de les obres per tal de situar exactament aquests serveis, ja que en moltes ocasions els 
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terrenys en els que s’han de fer les cales son en aquesta fase de titularitat privada i, a més, no es 

disposa de contractista adjudicatari per tal de poder-les executar. 

- 5% d’increment de pressupost per la necessitat d’aprofundir en la caracterització del talús, 

mitjançant assajos geotècnics, per a actuacions de sanejament o millora de terreny en els talussos 

per sobre del mur a executar, degut a la impossibilitat de prendre dades necessàries amb les 

condicions actuals. L’objecte del projecte és la millora de traçat dels trams de les carreteres de 

referència. Respecte a les zones on realitzem un talús per sobre d’un nou mur de contenció, s’han 

realitzat unes cales i sondejos per a identificar el terreny existent, excepte en aquelles zones on 

implicaria la ocupació de finques privades i treballs de moviment de terres previs a la redacció del 

projecte per tal de poder fer els assaigs geotècnics i coneixement de la topografia existent. 

Els preus a aplicar en aquets conceptes són els que figuren en els quadre de preus núm. 1 i núm.2 del 

projecte genèric i en cap cas podran donar lloc a cap acta de preus contradictoris. 

30 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit 

lliuri la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades. 

30.1 OBRES OCULTES 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els 

plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per duplicat, lliurant-

se’n un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquests 

plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables 

per efectuar els amidaments. 

30.2 TREBALLS DEFECTUOSOS 

El Constructor és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que 

en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni 

tampoc el fet de que aquests treballs hagin estat valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre 

s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 

Com a conseqüència d’allò anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes 

en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions 

preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la 

recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 

reconstruïdes d’acord amb allò contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés 

justa la decisió i es negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 

el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 

30.3 VICIS OCULTS 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les 

obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 

destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; 

en cas contrari a càrrec de la Propietat. 

31 MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

31.1 MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER RAÓNS D’INTERÉS PÚBLIC DEGUDES A 
CAUSES IMPREVISIBLES 

- Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i 

el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir 

modificacions per raó d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin 

degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a l'article 92 quatre de la Llei 

2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES). 

- No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui 

integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació 

susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no 

contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de 

forma separada, en estricta aplicació d’allò establert a l’article 155 b) LCSP. 

31.2 MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER CAUSES PREVISIBLES 

1. Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per (l’article 92 ter, de la llei 2/2011, de 4 de 

març, d’Economia Sostenible (LES)) el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat 

l’abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, 

de manera que la concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui 

verificar-se de forma objectiva. 

2. A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar 

com a màxim la modificació, computant-se l’import màxim com a valor estimat. 
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3. Al “Projecte Constructiu de Conservació d’Elements Estructurals de Ponts. Any 2023”.es fixen les 

següents causes previsibles: 

a. 5 % d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a la fase de 

projecte, tot i que s’han fet tots els contactes possibles amb ajuntament i les diverses 

companyies detectades a la zona. 

b. 5 % d’increment del pressupost per increment de patologies o danys ocults en les 

estructures a reparar, no detectats durant les inspeccions visuals realitzades que han 

servit com a base per la redacció del present projecte. 

32 COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ 

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui 

afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui 

afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres 

empreses o institucions relacionades amb les obres 

- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin determinar 

en el present projecte: 

o És obligatori mantenir els itineraris de vianants en tots els ponts a reparar 

En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que 

se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser 

superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de 

les obres. 

 

 

 

 

 

 

 

A Barcelona, desembre de 2023 

 

 

Haritz Elguezabal Martí                                                María Paloma Sánchez-Contador Escudero 

L’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques                            L’Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Tècnica de l’Oficina Tècnica de Planificació i                Cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i 

Actuació en Infraestructures                                          Actuació en Infraestructures 
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Lluís Casals Roigé
ECCP

Eduardo Pérez Gracia
ECCP

Haritz Elguezabal Martí
ETOP

María Paloma Sánchez-Contador Escudero
ECCP
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Tipologia documental
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Títol 202312_20331PC01_PROJECTE_Pont Valls de Torroella_S Mateu de
Bages_ed03_lc_ep

Codi classificació D0506SE01 - Serveis obert

Signatari Acte Data acte

Signatures

47641967C EDUARDO PEREZ (R:
B04963971)

Signa 21/02/2024 15:10

LLUÍS CASALS ROIGÉ  - DNI
43731775N

Signa 21/02/2024 16:04

Tècnic/a del Servei PromotorHaritz Elguezabal Marti (TCAT) Signa 22/02/2024 15:36

Cap del Servei/OficinaFrancisca Barroso Torrado (TCAT)
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