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3.- GESTIÓ DE RESIDUS 

3.1.- MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 
produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 
quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 
adequades per a la nostra obra d’acord  amb: 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 
com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, 
a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 
d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció 
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb 
valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de 
paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 
construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra 
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix 
amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la 
mateixa obra on s’ha produït.  

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 
mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge 
in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que 
s’ha evitat de portar a l’abocador. 

 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 
poden contenir.  

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà 
d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a 
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fer paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 
funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de 
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase 
de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la 
possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques 
demanades. 

 

3.2.- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que 
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

S’adjunta a continuació l’estimació dels residus generats en les feines d’enderroc i construcció en m3 i 
kg per tipologies.  

 

3.2.1.- Residus d'excavació. 
 

Són els de l'excavació en rases. Estimació: 

Volum: 1.171,8 𝑚ଷ 

Amb una densitat de 2.000 
௞௚

௠య  ,  es tindrà un pes de: 
1.200,8 x 2.000 =  2.343.6000 kg = 2.401,6 T 
 

3.2.2.- Residus de demolició. 
 

Són els corresponents a la demolició de calçada i les voreres existents indicats a la Memòria i 
Pressupost del present projecte. El que suposa: 

 
- Demolició de paviment de formigó: 

Volum: 1.868,8 𝑚ଶ x 0.15 m = 280.32 𝑚ଷ 
Amb una densitat de 2.200 

௞௚

௠య , es tindrà un pes de: 

280.32 𝑚ଷ x 2.200 
௞௚

௠య  = 616.704 kg = 616.7 T 

 
- Demolició paviment de panot: 

Volum: 134.4 𝑚ଶ x 0.15 m = 20.16 𝑚ଷ 
Amb una densitat de 2.200 

௞௚

௠య , es tindrà un pes de: 

20.16 𝑚ଷ x 2.200 
௞௚

௠య  = 44.352 kg = 44 T 

 
- Demolició paviment mescla bituminosa: 

Volum: 14.4 𝑚ଶ x 0.15 m = 2.16 𝑚ଷ 

Amb una densitat de 2.400 
௞௚

௠య , es tindrà un pes de: 

2.16 𝑚ଷ x 2.400 
௞௚

௠య   = 5184 kg = 5.18 T 
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En compliment del Reial Decret 105/2008 els residus de construcció i demolició es separaran com a 
mínim les fraccions següents per superar el màxim previst: 

Formigó (> 80 T), Residus barrejats (> 40 T), Fusta (> 3 T) i terra i pedra que no contenen substancies 
perilloses. 

 

3.3.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

3.3.1. Gestió segons tipologia de residu: No Especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 
contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i 
el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de 
l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que 
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a  la mateixa 
obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no 
especials) cap a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment 
tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 
l’abocament a dipòsit controlat.  

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, 
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 
161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a 
l’abandonament.  

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel 
qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que es puguin 
reutilitzar in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé 
en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

Contenidor de residus inerts 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les 
runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 
maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la 
runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  
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Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no 
aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, 
es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la colꞏlocació d’armadures metàlꞏliques en 
estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, 
cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 
transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran 
com a residus especials i el seu codi és LER-170204.   

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge.  
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Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables 
els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials 
barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat 
(no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instalꞏlació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 
fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de  vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 
funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials 
i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i 
replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de 
l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar 
incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  



 
ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ I PRÈSTEC ABOCADORS 
Projecte d’ilꞏluminació del Passeig Marítim de la Pineda. Vila-seca.   
AJUNTAMENT DE VILA-SECA        9 
 

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o 
en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

 
Materials absorbents.  LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. 
També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu 
que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com 
a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 
evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 
autoritzat.  

 
Llots de bentonita. LER 170504 

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes 
per gestors autoritzats. 

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva 
reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra. 

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i 
deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.  

 
Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 
Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra es pot reduir el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a 
separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus 
inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També 
s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per 
als treballadors, i d’uns  de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  
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3.3.2. Gestió segons tipologia de residu: Especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i 
de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la 
salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de 
degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant 
molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. 
Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot 
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els 
recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la 
normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la 
normativa europea o en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 
demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest 
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la 
data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

  El codi d’identificació del residu. 

  El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

  La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne 
la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

S’adoptaran les mesures següents: 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb 
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instalꞏlacions que permetin la conservació fins 
a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i 
senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials 
absorbents a l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els 
continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
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detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat 
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids 
per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de 
productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full 
de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 
d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de 
formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ 
a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 
referències. 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar 
degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament 
es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. 
Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 
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destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 

públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de 
metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 
manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 
activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. 
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són 
més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest 
tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que 
s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, 
tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). 
Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests 
aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix 
consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 
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de la comunitat. 

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

A. Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B. Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 
comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden 
generar els documents següents: 

o Fitxes d’acceptació. 

o Fulls de seguiment. 

o Fulls de seguiment itinerant. 

o Justificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats 
per l’autoritat corresponent. 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 
residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 
hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

  

3.4.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

De les operacions de gestió de residus, on s’ha especificat el tipus de separació selectiva a tenir en 
compte durant l’execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar simultàniament 
per tal de preveure un espai d’aplec de residus d’obra. 

S’haurà d’estudiar la zona que es reservarà per a la gestió de residus, senyalitzant les instalꞏlacions 
previstes per a l’emmagatzematge /ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separació, etc. 

 

3.5.- PRESSUPOST 

El pressupost amb els detalls del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc, queda 
incorporat als als capítols del pressupost general de l’obra. 
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1.- Càlculs elèctrics. 

 

Fòrmules Generals 

Sistema Trifàsic: 

𝐼 ൌ
𝑃௖

1,732 ൈ 𝑈 ൈ 𝐶𝑜𝑠𝜑
ሾ𝐴ሿ 

𝑒 ൌ 1.732 ൈ 𝐼 ൈ ൤൬
𝐿 ൈ 𝐶𝑜𝑠𝜑
𝑘 ൈ 𝑆 ൈ 𝑛

൰ ൅ ൬
𝑋௎ ൈ 𝐿 ൈ 𝑆𝑒𝑛𝜑

1000 ൈ 𝑛
൰൨ ሾ𝑉ሿ 

 

Sistema Monofàsic: 

𝐼 ൌ
𝑃௖

𝑈 ൈ 𝐶𝑜𝑠𝜑
ሾ𝐴ሿ 

𝑒 ൌ 2 ൈ 𝐼 ൈ ൤൬
𝐿 ൈ 𝐶𝑜𝑠𝜑
𝑘 ൈ 𝑆 ൈ 𝑛

൰ ൅ ൬
𝑋௎ ൈ 𝐿 ൈ 𝑆𝑒𝑛𝜑

1000 ൈ 𝑛
൰൨ ሾ𝑉ሿ 

On: 

𝑃௖ = Potència de Càlcul en Wats. 
L = Longitud de Càlcul en metres. 
e = Caiguda de tensió en Volts. 
K = Conductivitat. 
I = Intensitat en Amperis. 
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica o Monofàsica). 
S = Secció del conductor en mm². 
𝐶𝑜𝑠𝜑 = Cosinus de fi. Factor de potència. 
n = Nº de conductors per fase. 
𝑋௎ = Reactància per unitat de longitud en mΩ/m. 

 
 
Fòrmula Conductividad Elèctrica 

 𝐾 ൌ ଵ

ఘ
 

 𝜌 ൌ 𝜌ଶ଴ ൈ ሾ1 ൅ 𝛼ሺ𝑇 െ 20ሻሿ 

 𝑇 ൌ 𝑇଴ ൅ ൤ሺ𝑇௠௔௫ െ 𝑇଴ሻ ൈ ቀ ூ

ூ೘ೌೣ
ቁ

ଶ
൨ 

Essent, 

K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 
𝜌 = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 
𝜌ଶ଴ = Resistivitat del conductor a 20ºC.  
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 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
∝ = Coeficient de temperatura:  
Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
𝑇଴ = Temperatura ambient (ºC):  
 Cables soterrats = 25ºC  
 Cables a l’aire = 40ºC  
𝑇௠௔௫ = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensitat prevista pel conductor (A).  
𝐼௠௔௫ = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  

 
 
Fòrmules Sobrecàrregues  

𝐼௕ ൑ 𝐼௡ ൑ 𝐼௭ 

𝐼ଶ ൑ 1.45𝐼௭ 

On: 

𝐼௕ : intensitat utilitzada al circuit. 
𝐼௭ : intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE-HD 60364-5-
52. 
𝐼௡ : intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per als dispositius de 
protecció regulables, 𝐼௡  és la intensitat de regulació escollida. 
𝐼ଶ  : intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de 
protecció. A la pràctica 𝐼ଶ  es pren igual:  
 - a la intensitat de funcionament en el temps convencional, per als 
interruptors automàtics (1,45 𝐼௡  com a màxim). 
 - a la intensitat de fussió en el temps convencional, per als fussibles 
(1,6 𝐼௡). 

 

 

Fórmules Resistència Terra 

Placa enterrada 

 𝑅௧ ൌ ଴.଼ൈఘ

௉
 

 
On: 
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𝑅௧ : Resistència de terra (Ohm)  
𝜌: Resistivitat del terreny (Ohmꞏm)  
P : Perímetre de la placa (m)  

 

Pica vertical 

 𝑅௧ ൌ ఘ

௅
 

On: 

𝑅௧  : Resistència de terra (Ohm)  
𝜌 ∶ Resistivitat del terreny (Ohmꞏm)  
L : Longitud de la pica (m)  

Conductor soterrat horizontalment  

 𝑅௧ ൌ ଶൈఘ

௅
 

On: 

𝑅௧  : Resistència de terra (Ohm)  
𝜌 ∶ Resistivitat del terreny (Ohmꞏm)  
L: Longitud de la pica (m)  

 

Associació en paral.lel de varis electròdes  

 𝑅௧ ൌ ଵ
ಽ೎
మഐ

ା
ಽ೛
ഐ

ା ು
బ.ఴഐ

 

On: 

𝑅௧  : Resistència de terra (Ohm)  
𝜌 ∶ Resistivitat del terreny (Ohmꞏm)  
𝐿௖ : Longitud total del conductor (m)  
𝐿௣ : Longitud total de las piques (m)  
P : Perímetre de las plaques (m)  

 
 
Xarxa Enllumenta Públic 
 
Les característiques generals de la xarxa són: 

Tensió (V): Trifàsica 400, Monofàsica 230  

C.d.t. máx.(%): 1  

Cos  : 0,85  

Temperatura càlcul conductivitat elèctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR: 20 

 - PVC: 20 
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   APÈNDIX  NÚM. 1: 
 
QUADRE ENLLUMENAT 227 
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Potència necessària per quadre 

 
Les línies 1, 2, 3 i 4 alimenten els punts de llum del Passeig Matítim: 
 

- Punt de llum PALO TIPO 1A: 16 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑥 2 𝑥 28 𝑊 ൌ 896 𝑊 
- Punt de llum PALO TIPO 1B: 14 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑥 2 𝑥 19 𝑊 ൌ 532 𝑊 
- Punt de llum PALO TIPO 1C: 1 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑥 2 𝑥 37 𝑊 ൌ 74 𝑊 
- Punt de llum PALO TIPO 2: 7 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑥 3 𝑥 19 𝑊 ൌ 399 𝑊 

 
Les línies 5 i 6 són exclusives de les columnes tecnològiques o Shuffle. La línia 5 
alimentarà els 16 LED que tenen cadascuna de les columnes tecnològiques; mentre 
que la línia 6 alimentarà no serà una línia d’enllumenat i alimentarà altres equips 
instalꞏlats en aquestes columnes tecnològiques, com les càmeres, altaveus, etc.  
La potència prevista per a la línia 5 d’enllumenat és la següent: 
 

- Columnes tecnològiques: 3 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑥 16 𝐿𝐸𝐷𝑠 𝑥 18,1 𝑊 ൌ 868,8 𝑊 
 
Potència total prevista = 2.208,6 W 
 
 
Resultats obtinguts per als diferents ramals i nodes: 
 

Línia 
Nus 
Orig. 

Nus 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metall/ 
Xu(mΩ/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Càlc. (R|S|T) 

(A) 
Secció (mm2) 

I. Admissi. 
(A)/Fc 

D.tub 
(mm)

1 QE-227 3-2 6 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,69|1,54|1,68 4x6 44/1 50
2 3-2 3-3 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,54|1,54|1,68 4x6 44/1 50
3 3-3 3-4 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,54|1,33|1,68 4x6 44/1 50
4 3-4 3-5 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,54|1,33|1,54 4x6 44/1 50
5 3-5 3-6 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,4|1,33|1,54 4x6 44/1 50
6 3-6 3-7 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,4|1,18|1,54 4x6 44/1 50
7 3-7 3-8 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,4|1,18|1,39 4x6 44/1 50
8 3-8 3-9 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,18|1,18|1,39 4x6 44/1 50
9 3-9 3-27 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0|0 4x6 44/1 50

10 3-9 3-10 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,03|1,03|1,39 4x6 44/1 50
11 3-10 3-11 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,03|1,03|1,24 4x6 44/1 50
12 3-11 3-12 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,88|1,03|1,24 4x6 44/1 50
13 3-12 3-13 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,88|0,88|1,24 4x6 44/1 50
14 3-13 3-14 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,88|0,88|1,09 4x6 44/1 50
15 3-14 3-15 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,73|0,88|1,09 4x6 44/1 50
16 3-15 3-16 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,73|0,73|1,09 4x6 44/1 50
17 3-16 3-17 12 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,73|0,73|0,87 4x6 44/1 50
18 3-17 3-18 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,58|0,73|0,87 4x6 44/1 50
19 3-18 3-19 8 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,58|0,58|0,87 4x6 44/1 50
20 3-19 3-20 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,58|0,58|0,65 4x6 44/1 50
21 3-20 3-21 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,37|0,58|0,65 4x6 44/1 50
22 3-21 3-22 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,37|0,37|0,65 4x6 44/1 50
23 3-22 3-23 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,37|0,37|0,44 4x6 44/1 50
24 3-23 3-24 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,37|0,44 4x6 44/1 50
25 3-24 3-25 4 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,22|0,44 4x6 44/1 50
26 3-25 3-26 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,22|0,29 4x6 44/1 50
27 3-26 3-27 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,22|0 4x6 44/1 50
28 3-26 3-28 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0|0,29 4x6 44/1 50
29 QE-227 4-2 7 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,54|1,54|1,68 4x6 44/1 50
30 4-2 4-3 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,54|1,4|1,68 4x6 44/1 50
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31 4-3 4-4 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,54|1,4|1,47 4x6 44/1 50
32 4-4 4-5 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,4|1,4|1,47 4x6 44/1 50
33 4-5 4-6 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,4|1,25|1,47 4x6 44/1 50
34 4-6 4-7 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,4|1,25|1,32 4x6 44/1 50
35 4-7 4-8 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,25|1,25|1,32 4x6 44/1 50
36 4-8 4-9 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,25|1,03|1,32 4x6 44/1 50
37 4-9 4-26 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0|0 4x6 44/1 50
38 4-9 4-10 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,1|1,03|1,17 4x6 44/1 50
39 4-10 4-11 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,95|1,03|1,17 4x6 44/1 50
40 4-11 4-12 20 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,95|0,88|1,17 4x6 44/1 50
41 4-12 4-13 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,95|0,88|1,02 4x6 44/1 50
42 4-13 4-14 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,8|0,88|1,02 4x6 44/1 50
43 4-14 4-15 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,8|0,73|1,02 4x6 44/1 50
44 4-15 4-16 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,8|0,73|0,87 4x6 44/1 50
45 4-16 4-17 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,58|0,73|0,87 4x6 44/1 50
46 4-17 4-18 10 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,58|0,58|0,87 4x6 44/1 50
47 4-18 4-19 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,58|0,58|0,65 4x6 44/1 50
48 4-19 4-20 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,37|0,58|0,65 4x6 44/1 50
49 4-20 4-21 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,37|0,37|0,65 4x6 44/1 50
50 4-21 4-22 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,37|0,37|0,44 4x6 44/1 50
51 4-22 4-23 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,37|0,44 4x6 44/1 50
52 4-23 4-24 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,22|0,44 4x6 44/1 50
53 4-24 4-25 4 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,22|0 4x6 44/1 50
54 4-24 4-27 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0|0,29 4x6 44/1 50
55 4-25 4-26 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,22|0 4x6 44/1 50
57 1-3 1-4 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,73|0,73|0,73 4x6 44/1 50
58 1-4 1-13 12 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,22|0,22|0,22 4x6 44/1 50
59 1-13 1-14 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,22|0|0,22 4x6 44/1 50
60 1-14 1-15 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,22|0|0 4x6 44/1 50
61 1-4 1-6 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,3|0,3 4x6 44/1 50
62 1-6 1-5 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,15|0,3 4x6 44/1 50
63 1-5 1-7 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,15|0,15 4x6 44/1 50
64 1-7 1-8 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,15|0,15 4x6 44/1 50
65 1-8 1-9 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0|0,15 4x6 44/1 50
66 1-9 1-10 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0|0 4x6 44/1 50
68 2-3 2-4 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,73|0,73|0,73 4x6 44/1 50
69 2-4 2-13 11 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,22|0,22|0,22 4x6 44/1 50
70 2-13 2-14 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,22|0,22|0 4x6 44/1 50
71 2-14 2-15 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,22|0 4x6 44/1 50
72 2-4 2-5 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,3|0,3 4x6 44/1 50
73 2-5 2-6 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,3|0,3 4x6 44/1 50
74 2-6 2-7 2 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,15|0,3 4x6 44/1 50
75 2-7 2-8 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,15|0,15 4x6 44/1 50
76 2-8 2-10 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,15|0,15 4x6 44/1 50
77 2-10 2-9 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0|0,15 4x6 44/1 50
78 QE-227 5-2 29 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 2,26|2,26|2,26 4x6 44/1 50
79 5-2 5-3 221 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 2,26|0|2,26 4x6 44/1 50
80 5-3 5-4 105 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 2,26|0|0 4x6 44/1 50
81 QE-227 1-2 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,73|0,95|0,95 4x6 44/1 50
82 QE-227 2-2 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,95|0,95|0,73 4x6 44/1 50
81 1-2 1-3 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,73|0,73|0,95 4x6 44/1 50
82 2-2 2-3 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,73|0,95|0,73 4x6 44/1 50
83 1-4 1-11 7 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,22|0,22 4x6 44/1 50
84 1-11 1-12 34 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0|0,22 4x6 44/1 50
85 2-4 2-11 9 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,22|0,22|0 4x6 44/1 50
86 2-11 2-12 35 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,22|0 4x6 44/1 50
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Nus 

 
C.d.t.(V) Tensió Nus (V) C.d.t.(%) Càrrega Nus

QE-227 0 230,94 0 (5.018,037 W)
3-2-R 0,034  0,015 (-34,2 W)
3-2-S 0,031  0,013
3-2-T 0,035  0,015
3-3-R 0,121  0,053
3-3-S 0,119  0,051 (-50,4 W)
3-3-T 0,133  0,058
3-4-R 0,209  0,091
3-4-S 0,196  0,085
3-4-T 0,231  0,1 (-34,2 W)
3-5-R 0,307  0,133 (-34,2 W)
3-5-S 0,282  0,122
3-5-T 0,333  0,144
3-6-R 0,388  0,168
3-6-S 0,358  0,155 (-34,2 W)
3-6-T 0,424  0,183
3-7-R 0,477  0,207
3-7-S 0,436  0,189
3-7-T 0,525  0,227 (-34,2 W)
3-8-R 0,553  0,24 (-50,4 W)
3-8-S 0,502  0,217
3-8-T 0,604  0,261
3-9-R 0,623  0,27
3-9-S 0,571  0,247 (-34,2 W)
3-9-T 0,687  0,298

3-27-R 0,639  0,277 (-34,2 W)
3-27-S 0,571  0,247
3-27-T 0,687  0,298
3-10-R 0,692  0,3
3-10-S 0,641  0,277
3-10-T 0,781  0,338 (-34,2 W)
3-11-R 0,754  0,327 (-34,2 W)
3-11-S 0,703  0,304
3-11-T 0,857  0,371
3-12-R 0,815  0,353
3-12-S 0,772  0,334 (-34,2 W)
3-12-T 0,942  0,408
3-13-R 0,87  0,377
3-13-S 0,827  0,358
3-13-T 1,018  0,441 (-34,2 W)
3-14-R 0,928  0,402 (-34,2 W)
3-14-S 0,885  0,383
3-14-T 1,091  0,472
3-15-R 0,975  0,422
3-15-S 0,94  0,407 (-34,2 W)
3-15-T 1,159  0,502
3-16-R 1,014  0,439
3-16-S 0,979  0,424
3-16-T 1,216  0,527 (-50,4 W)
3-17-R 1,048  0,454 (-34,2 W)
3-17-S 1,012  0,438
3-17-T 1,257  0,544
3-18-R 1,055  0,457
3-18-S 1,02  0,442 (-34,2 W)
3-18-T 1,267  0,549
3-19-R 1,074  0,465
3-19-S 1,039  0,45
3-19-T 1,294  0,56 (-50,4 W)
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3-20-R 1,109  0,48 (-50,4 W)
3-20-S 1,074  0,465
3-20-T 1,336  0,578
3-21-R 1,135  0,491
3-21-S 1,11  0,481 (-50,4 W)
3-21-T 1,377  0,596
3-22-R 1,159  0,502
3-22-S 1,134  0,491
3-22-T 1,416  0,613 (-50,4 W)
3-23-R 1,184  0,513 (-50,4 W)
3-23-S 1,159  0,502
3-23-T 1,448  0,627
3-24-R 1,198  0,519
3-24-S 1,182  0,512 (-34,2 W)
3-24-T 1,475  0,639
3-25-R 1,203  0,521
3-25-S 1,187  0,514
3-25-T 1,484  0,643 (-34,2 W)
3-26-R 1,218  0,527 (-34,2 W)
3-26-S 1,205  0,522
3-26-T 1,508  0,653
3-27-R 1,218  0,527
3-27-S 1,228  0,532 (-50,4 W)
3-27-T 1,508  0,653
3-28-R 1,218  0,527
3-28-S 1,205  0,522
3-28-T 1,533  0,664 (-66,6 W)
4-2-R 0,035  0,015
4-2-S 0,035  0,015 (-34,2 W)
4-2-T 0,038  0,017
4-3-R 0,124  0,054
4-3-S 0,116  0,05
4-3-T 0,137  0,06 (-50,4 W)
4-4-R 0,213  0,092 (-34,2 W)
4-4-S 0,197  0,085
4-4-T 0,225  0,097
4-5-R 0,299  0,129
4-5-S 0,283  0,123 (-34,2 W)
4-5-T 0,317  0,137
4-6-R 0,375  0,163
4-6-S 0,352  0,153
4-6-T 0,4  0,173 (-34,2 W)
4-7-R 0,461  0,2 (-34,2 W)
4-7-S 0,43  0,186
4-7-T 0,484  0,21
4-8-R 0,526  0,228
4-8-S 0,495  0,214 (-50,4 W)
4-8-T 0,555  0,24
4-9-R 0,596  0,258
4-9-S 0,554  0,24
4-9-T 0,63  0,273 (-34,2 W)

4-26-R 0,611  0,265 (-34,2 W)
4-26-S 0,554  0,24
4-26-T 0,63  0,273
4-10-R 0,665  0,288 (-34,2 W)
4-10-S 0,619  0,268
4-10-T 0,706  0,306
4-11-R 0,72  0,312
4-11-S 0,678  0,293 (-34,2 W)
4-11-T 0,773  0,335
4-12-R 0,784  0,339
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4-12-S 0,738  0,319
4-12-T 0,853  0,369 (-34,2 W)
4-13-R 0,835  0,362 (-34,2 W)
4-13-S 0,786  0,34
4-13-T 0,91  0,394
4-14-R 0,885  0,383
4-14-S 0,84  0,364 (-34,2 W)
4-14-T 0,974  0,422
4-15-R 0,933  0,404
4-15-S 0,884  0,383
4-15-T 1,035  0,448 (-34,2 W)
4-16-R 0,969  0,42 (-50,4 W)
4-16-S 0,917  0,397
4-16-T 1,075  0,466
4-17-R 0,997  0,432
4-17-S 0,951  0,412 (-34,2 W)
4-17-T 1,116  0,483
4-18-R 1,018  0,441
4-18-S 0,972  0,421
4-18-T 1,147  0,497 (-50,4 W)
4-19-R 1,052  0,456 (-50,4 W)
4-19-S 1,006  0,436
4-19-T 1,187  0,514
4-20-R 1,075  0,465
4-20-S 1,038  0,45 (-50,4 W)
4-20-T 1,224  0,53
4-21-R 1,097  0,475
4-21-S 1,061  0,459
4-21-T 1,261  0,546 (-50,4 W)
4-22-R 1,118  0,484 (-50,4 W)
4-22-S 1,082  0,468
4-22-T 1,287  0,557
4-23-R 1,131  0,49
4-23-S 1,104  0,478 (-34,2 W)
4-23-T 1,315  0,569
4-24-R 1,143  0,495
4-24-S 1,119  0,485
4-24-T 1,34  0,58 (-34,2 W)
4-25-R 1,147  0,497 (-34,2 W)
4-25-S 1,124  0,486
4-25-T 1,34  0,58
4-27-R 1,143  0,495
4-27-S 1,119  0,485
4-27-T 1,362  0,59 (-66,6 W)
4-26-R 1,147  0,497
4-26-S 1,14  0,493 (-50,4 W)
4-26-T 1,34  0,58
1-3-R 0,1  0,043
1-3-S 0,111  0,048
1-3-T 0,123  0,053 (-50,4 W)
1-4-R 0,148  0,064 (-50,4 W)
1-4-S 0,159  0,069
1-4-T 0,171  0,074

1-13-R 0,163  0,071
1-13-S 0,174  0,075 (-50,4 W)
1-13-T 0,186  0,081
1-14-R 0,182  0,079
1-14-S 0,174  0,075
1-14-T 0,205  0,089 (-50,4 W)
1-15-R 0,203  0,088 (-50,4 W)
1-15-S 0,174  0,075
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1-15-T 0,205  0,089
1-6-R 0,169  0,073
1-6-S 0,18  0,078 (-34,2 W)
1-6-T 0,192  0,083
1-5-R 0,173  0,075
1-5-S 0,183  0,079
1-5-T 0,196  0,085 (-34,2 W)
1-7-R 0,194  0,084 (-34,2 W)
1-7-S 0,198  0,086
1-7-T 0,211  0,092
1-8-R 0,209  0,091
1-8-S 0,213  0,092 (-34,2 W)
1-8-T 0,226  0,098
1-9-R 0,213  0,092
1-9-S 0,213  0,092
1-9-T 0,23  0,099 (-34,2 W)

1-10-R 0,227  0,098 (-34,2 W)
1-10-S 0,213  0,092
1-10-T 0,23  0,099
2-3-R 0,111  0,048
2-3-S 0,123  0,053 (-50,4 W)
2-3-T 0,1  0,043
2-4-R 0,156  0,067
2-4-S 0,168  0,073
2-4-T 0,145  0,063 (-50,4 W)

2-13-R 0,17  0,074
2-13-S 0,182  0,079
2-13-T 0,159  0,069 (-50,4 W)
2-14-R 0,19  0,082 (-50,4 W)
2-14-S 0,202  0,088
2-14-T 0,159  0,069
2-15-R 0,19  0,082
2-15-S 0,223  0,097 (-50,4 W)
2-15-T 0,159  0,069
2-5-R 0,18  0,078 (-34,2 W)
2-5-S 0,192  0,083
2-5-T 0,169  0,073
2-6-R 0,195  0,084
2-6-S 0,213  0,092 (-34,2 W)
2-6-T 0,19  0,082
2-7-R 0,197  0,085
2-7-S 0,215  0,093
2-7-T 0,193  0,084 (-34,2 W)
2-8-R 0,212  0,092 (-34,2 W)
2-8-S 0,23  0,1
2-8-T 0,208  0,09

2-10-R 0,212  0,092
2-10-S 0,245  0,106 (-34,2 W)
2-10-T 0,223  0,097
2-9-R 0,212  0,092
2-9-S 0,245  0,106
2-9-T 0,226  0,098 (-34,2 W)
5-2-R 0,32  0,139
5-2-S 0,32  0,139 (-521,28 W)
5-2-T 0,32  0,139
5-4-R 3,92  1,697* (-521,28 W)
5-4-S 0,32  0,139
5-4-T 2,761  1,195
5-3-R 2,761  1,195
5-3-S 0,32  0,139
5-3-T 2,761  1,195 (-521,28 W)
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1-2-R 0,047  0,021
1-2-S 0,058  0,025 (-50,4 W)
1-2-T 0,058  0,025
2-2-R 0,058  0,025 (-50,4 W)
2-2-S 0,058  0,025
2-2-T 0,047  0,021

1-11-R 0,148  0,064
1-11-S 0,168  0,073 (-50,4 W)
1-11-T 0,18  0,078
1-12-R 0,148  0,064
1-12-S 0,168  0,073
1-12-T 0,223  0,097 (-50,4 W)
2-11-R 0,167  0,072 (-50,4 W)
2-11-S 0,179  0,078
2-11-T 0,145  0,063
2-12-R 0,167  0,072
2-12-S 0,224  0,097 (-50,4 W)
2-12-T 0,145  0,063

 
 
 
NOTA:  
- * Nus de major c.d.t.  
  
Caiguda de tensió total en els diferents itineraris:  
 
  QE-227-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-9-3-27 = 0,3 % 
  QE-227-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-9-3-10-3-11-3-12-3-13-3-14-3-15-3-16-3-17-3-18-3-19-3-20-3-21-3-22-3-
23-3-24-3-25-3-26-3-27 = 0,65 % 
  QE-227-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-9-3-10-3-11-3-12-3-13-3-14-3-15-3-16-3-17-3-18-3-19-3-20-3-21-3-22-3-
23-3-24-3-25-3-26-3-28 = 0,66 % 
  QE-227-4-2-4-3-4-4-4-5-4-6-4-7-4-8-4-9-4-26 = 0,27 % 
  QE-227-4-2-4-3-4-4-4-5-4-6-4-7-4-8-4-9-4-10-4-11-4-12-4-13-4-14-4-15-4-16-4-17-4-18-4-19-4-20-4-21-4-22-4-
23-4-24-4-27 = 0,59 % 
  QE-227-4-2-4-3-4-4-4-5-4-6-4-7-4-8-4-9-4-10-4-11-4-12-4-13-4-14-4-15-4-16-4-17-4-18-4-19-4-20-4-21-4-22-4-
23-4-24-4-25-4-26 = 0,58 % 
  QE-227-1-2-1-3-1-4-1-13-1-14-1-15 = 0,09 % 
  QE-227-1-2-1-3-1-4-1-6-1-5-1-7-1-8-1-9-1-10 = 0,1 % 
  QE-227-2-2-2-3-2-4-2-13-2-14-2-15 = 0,07 % 
  QE-227-2-2-2-3-2-4-2-5-2-6-2-7-2-8-2-10-2-9 = 0,1 % 
  QE-227-5-2-5-3-5-4 = 1,2 % 
  QE-227-1-2-1-3-1-4-1-11-1-12 = 0,1 % 
  QE-227-2-2-2-3-2-4-2-11-2-12 = 0,06 % 
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   APÈNDIX  NÚM. 2: 
 
QUADRE ENLLUMENAT 224 
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Potència necessària per quadre 

 
Les línies 1, 2, 3 i 4 alimenten els punts de llum del Passeig Matítim: 
 

- Punt de llum PALO TIPO 1A: 5 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑥 2 𝑥 28 𝑊 ൌ 280 𝑊 
- Punt de llum PALO TIPO 1B: 12 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑥 2 𝑥 19 𝑊 ൌ 456 𝑊 
- Punt de llum PALO TIPO 1C: 1 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑥 2 𝑥 37 𝑊 ൌ 74 𝑊 
- Punt de llum PALO TIPO 1D: 6 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑥 2 𝑥 42 𝑊 ൌ 504 𝑊 
- Punt de llum PALO TIPO 2: 10 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑥 3 𝑥 19 𝑊 ൌ 570 𝑊 

 
Les línies 5, 6, 7 i 8 són exclusives de les columnes tecnològiques o Shuffle. Les 
línies 5 i 7 alimentarà els 16 LED que tenen cadascuna de les columnes 
tecnològiques; mentre que les línies 6 i 8 alimentarà no serà una línia d’enllumenat i 
alimentarà altres equips instalꞏlats en aquestes columnes tecnològiques, com les 
càmeres, altaveus, etc.  
 
La potència prevista per a la línia 5 i per la línia 7 d’enllumenat és la següent: 
 

- Columnes tecnològiques: 1 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑥 16 𝐿𝐸𝐷𝑠 𝑥 18,1 𝑊 ൌ 289,6 𝑊 
 
Potència total prevista = 2.463,2 W 
 
 
Resultats obtinguts per als diferents ramals i nodes: 

 
 

Línia 
 

Nus 
Orig. 

Nus 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metall/ 
Xu(mΩ/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Càlc. (R|S|T) 

(A) 
Secció 
(mm2) 

I. Admissi. 
(A)/Fc 

D.tub 
(mm)

1 QE-224 1-2 32 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,1|0,92|0,59 4x6 44/1 50
2 1-2 1-3 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,77|0,92|0,59 4x6 44/1 50
3 1-3 1-4 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,77|0,77|0,59 4x6 44/1 50
4 1-4 1-5 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,77|0,77|0,44 4x6 44/1 50
5 1-5 1-6 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,62|0,77|0,44 4x6 44/1 50
6 1-6 1-7 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,62|0,62|0,44 4x6 44/1 50
7 1-7 1-8 12 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,62|0,62|0,3 4x6 44/1 50
8 1-8 1-9 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,48|0,62|0,3 4x6 44/1 50
9 1-9 1-10 2 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,48|0,48|0,3 4x6 44/1 50

10 1-10 1-11 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,48|0,48|0,15 4x6 44/1 50
11 1-11 1-12 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,33|0,48|0,15 4x6 44/1 50
12 1-12 1-13 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,33|0,33|0,15 4x6 44/1 50
13 1-13 1-14 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,33|0,33|0 4x6 44/1 50
14 1-14 1-15 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,33|0 4x6 44/1 50
15 QE-224 2-2 31 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,59|0,77|1,1 4x6 44/1 50
16 2-2 2-3 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,59|0,77|0,77 4x6 44/1 50
17 2-3 2-4 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,44|0,77|0,77 4x6 44/1 50
18 2-4 2-5 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,44|0,62|0,77 4x6 44/1 50
19 2-5 2-6 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,44|0,62|0,62 4x6 44/1 50
20 2-6 2-7 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,62|0,62 4x6 44/1 50
21 2-7 2-8 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,48|0,62 4x6 44/1 50
22 2-8 2-9 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,48|0,48 4x6 44/1 50
23 2-9 2-10 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,48|0,48 4x6 44/1 50
24 2-10 2-11 4 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,33|0,48 4x6 44/1 50
25 2-11 2-13 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,33|0,33 4x6 44/1 50
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26 2-13 2-14 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,33|0,33 4x6 44/1 50
27 2-14 2-15 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0|0,33 4x6 44/1 50
28 QE-224 5-1 124 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 2,26|0|0 4x6 44/1 50
29 QE-224 3-2 41 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,33|1,79|1,76 4x6 44/1 50
30 3-2 3-3 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,33|1,47|1,76 4x6 44/1 50
31 3-3 3-4 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,33|1,47|1,43 4x6 44/1 50
32 3-4 3-5 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,18|1,47|1,43 4x6 44/1 50
33 3-5 3-6 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,18|1,32|1,43 4x6 44/1 50
34 3-6 3-7 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,18|1,32|1,29 4x6 44/1 50
35 3-7 3-8 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,03|1,32|1,29 4x6 44/1 50
36 3-8 3-9 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,03|1,17|1,29 4x6 44/1 50
37 3-9 3-10 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,03|1,17|1,14 4x6 44/1 50
38 3-10 3-11 27 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,88|1,17|1,14 4x6 44/1 50
39 3-11 3-27 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0|0,33 4x6 44/1 50
40 QE-224 7-1 195 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 2,26|0|0 4x6 44/1 50
41 3-11 3-12 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,88|1,02|0,81 4x6 44/1 50
42 3-12 3-13 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,88|1,02|0,66 4x6 44/1 50
43 3-13 3-14 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,66|1,02|0,66 4x6 44/1 50
44 3-14 3-15 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,66|0,8|0,66 4x6 44/1 50
45 3-15 3-16 4 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,66|0,8|0,51 4x6 44/1 50
46 3-16 3-17 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,51|0,8|0,51 4x6 44/1 50
47 3-17 3-18 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,51|0,58|0,51 4x6 44/1 50
48 3-18 3-19 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,51|0,58|0,3 4x6 44/1 50
49 3-19 3-20 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,37|0,58|0,3 4x6 44/1 50
50 3-20 3-21 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,37|0,44|0,3 4x6 44/1 50
51 3-21 3-22 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,37|0,44|0,15 4x6 44/1 50
52 3-22 3-23 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,22|0,44|0,15 4x6 44/1 50
53 3-23 3-24 4 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,22|0,29|0,15 4x6 44/1 50
54 3-24 3-25 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,22|0,29|0 4x6 44/1 50
55 3-25 3-26 10 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,29|0 4x6 44/1 50
56 QE-224 4-2 42 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,47|1,83|1,43 4x6 44/1 50
57 4-2 4-3 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,47|1,5|1,43 4x6 44/1 50
58 4-3 4-4 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,47|1,5|1,11 4x6 44/1 50
59 4-4 4-5 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,32|1,5|1,11 4x6 44/1 50
60 4-5 4-6 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,32|1,36|1,11 4x6 44/1 50
61 4-6 4-7 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,32|1,36|0,96 4x6 44/1 50
62 4-7 4-8 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,17|1,36|0,96 4x6 44/1 50
63 4-8 4-9 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,17|1,21|0,96 4x6 44/1 50
64 4-9 4-10 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,17|1,21|0,81 4x6 44/1 50
65 4-10 4-11 25 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,02|1,21|0,81 4x6 44/1 50
66 4-11 4-26 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,33|0 4x6 44/1 50
67 4-11 4-12 20 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,02|0,73|0,81 4x6 44/1 50
68 4-12 4-13 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,02|0,73|0,66 4x6 44/1 50
69 4-13 4-14 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,8|0,73|0,66 4x6 44/1 50
70 4-14 4-15 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,8|0,51|0,66 4x6 44/1 50
71 4-15 4-16 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,8|0,51|0,51 4x6 44/1 50
72 4-16 4-17 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,58|0,51|0,51 4x6 44/1 50
73 4-17 4-18 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,58|0,3|0,51 4x6 44/1 50
74 4-18 4-19 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,58|0,3|0,37 4x6 44/1 50
75 4-19 4-20 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,44|0,3|0,37 4x6 44/1 50
76 4-20 4-21 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,44|0,15|0,37 4x6 44/1 50
77 4-21 4-22 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,44|0,15|0,22 4x6 44/1 50
78 4-22 4-23 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,29|0,15|0,22 4x6 44/1 50
79 4-23 4-24 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,29|0|0,22 4x6 44/1 50
80 4-24 4-25 10 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,29|0|0 4x6 44/1 50
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Nus 

 
C.d.t.(V) Tensió Nus (V) C.d.t.(%) Càrrega Nus

QE-224 0 230,94 0 (4.433,76 W)
1-2-R 0,134  0,058 (-75,6 W)
1-2-S 0,117  0,051
1-2-T 0,069  0,03
1-3-R 0,192  0,083
1-3-S 0,183  0,079 (-34,2 W)
1-3-T 0,108  0,047
1-4-R 0,25  0,108
1-4-S 0,241  0,104
1-4-T 0,148  0,064 (-34,2 W)
1-5-R 0,311  0,135 (-34,2 W)
1-5-S 0,302  0,131
1-5-T 0,181  0,078
1-6-R 0,353  0,153
1-6-S 0,35  0,152 (-34,2 W)
1-6-T 0,207  0,089
1-7-R 0,361  0,156
1-7-S 0,359  0,155
1-7-T 0,212  0,092 (-34,2 W)
1-8-R 0,394  0,171 (-34,2 W)
1-8-S 0,392  0,17
1-8-T 0,227  0,098
1-9-R 0,43  0,186
1-9-S 0,434  0,188 (-34,2 W)
1-9-T 0,247  0,107

1-10-R 0,434  0,188
1-10-S 0,438  0,19
1-10-T 0,25  0,108 (-34,2 W)
1-11-R 0,472  0,204 (-34,2 W)
1-11-S 0,476  0,206
1-11-T 0,263  0,114
1-12-R 0,501  0,217
1-12-S 0,511  0,221 (-34,2 W)
1-12-T 0,276  0,12
1-13-R 0,507  0,219
1-13-S 0,517  0,224
1-13-T 0,279  0,121 (-34,2 W)
1-14-R 0,534  0,231 (-75,6 W)
1-14-S 0,544  0,236
1-14-T 0,279  0,121
1-15-R 0,534  0,231
1-15-S 0,579  0,251 (-75,6 W)
1-15-T 0,279  0,121
2-2-R 0,067  0,029
2-2-S 0,1  0,043
2-2-T 0,13  0,056 (-75,6 W)
2-3-R 0,106  0,046 (-34,2 W)
2-3-S 0,158  0,068
2-3-T 0,188  0,081
2-4-R 0,138  0,06
2-4-S 0,216  0,093 (-34,2 W)
2-4-T 0,246  0,106
2-5-R 0,169  0,073
2-5-S 0,266  0,115
2-5-T 0,303  0,131 (-34,2 W)
2-6-R 0,195  0,084 (-34,2 W)
2-6-S 0,308  0,133
2-6-T 0,345  0,15
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2-7-R 0,212  0,092
2-7-S 0,344  0,149 (-34,2 W)
2-7-T 0,382  0,165
2-8-R 0,216  0,093
2-8-S 0,351  0,152
2-8-T 0,39  0,169 (-34,2 W)
2-9-R 0,234  0,101 (-34,2 W)
2-9-S 0,384  0,166
2-9-T 0,423  0,183

2-10-R 0,247  0,107
2-10-S 0,419  0,182 (-34,2 W)
2-10-T 0,458  0,198
2-11-R 0,25  0,108
2-11-S 0,427  0,185
2-11-T 0,467  0,202 (-34,2 W)
2-13-R 0,262  0,113 (-34,2 W)
2-13-S 0,452  0,196
2-13-T 0,492  0,213
2-14-R 0,262  0,113
2-14-S 0,479  0,207 (-75,6 W)
2-14-T 0,519  0,225
2-15-R 0,262  0,113
2-15-S 0,479  0,207
2-15-T 0,556  0,241 (-75,6 W)
5-1-R 1,644  0,712 (-521,28 W)
5-1-S 0  0
5-1-T 0  0
3-2-R 0,185  0,08
3-2-S 0,255  0,11 (-75,6 W)
3-2-T 0,251  0,109
3-3-R 0,271  0,118
3-3-S 0,355  0,154
3-3-T 0,367  0,159 (-75,6 W)
3-4-R 0,353  0,153 (-34,2 W)
3-4-S 0,449  0,195
3-4-T 0,46  0,199
3-5-R 0,43  0,186
3-5-S 0,549  0,238 (-34,2 W)
3-5-T 0,558  0,242
3-6-R 0,504  0,218
3-6-S 0,636  0,275
3-6-T 0,651  0,282 (-34,2 W)
3-7-R 0,578  0,25 (-34,2 W)
3-7-S 0,723  0,313
3-7-T 0,737  0,319
3-8-R 0,643  0,279
3-8-S 0,809  0,35 (-34,2 W)
3-8-T 0,822  0,356
3-9-R 0,709  0,307
3-9-S 0,888  0,385
3-9-T 0,907  0,393 (-34,2 W)

3-10-R 0,779  0,337 (-34,2 W)
3-10-S 0,972  0,421
3-10-T 0,988  0,428
3-11-R 0,866  0,375
3-11-S 1,09  0,472 (-34,2 W)
3-11-T 1,104  0,478
3-27-R 0,866  0,375
3-27-S 1,09  0,472
3-27-T 1,141  0,494 (-75,6 W)
7-1-R 2,586  1,12* (-521,28 W)
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7-1-S 0  0
7-1-T 0  0

3-12-R 0,927  0,401
3-12-S 1,165  0,505
3-12-T 1,168  0,506 (-34,2 W)
3-13-R 0,982  0,425 (-50,4 W)
3-13-S 1,232  0,534
3-13-T 1,217  0,527
3-14-R 1,018  0,441
3-14-S 1,288  0,558 (-50,4 W)
3-14-T 1,258  0,545
3-15-R 1,059  0,459
3-15-S 1,341  0,581
3-15-T 1,304  0,565 (-34,2 W)
3-16-R 1,069  0,463 (-34,2 W)
3-16-S 1,354  0,586
3-16-T 1,314  0,569
3-17-R 1,104  0,478
3-17-S 1,407  0,609 (-50,4 W)
3-17-T 1,353  0,586
3-18-R 1,142  0,495
3-18-S 1,455  0,63
3-18-T 1,398  0,605 (-50,4 W)
3-19-R 1,183  0,512 (-34,2 W)
3-19-S 1,506  0,652
3-19-T 1,432  0,62
3-20-R 1,207  0,523
3-20-S 1,543  0,668 (-34,2 W)
3-20-T 1,458  0,631
3-21-R 1,212  0,525
3-21-S 1,55  0,671
3-21-T 1,463  0,634 (-34,2 W)
3-22-R 1,238  0,536 (-34,2 W)
3-22-S 1,583  0,686
3-22-T 1,484  0,643
3-23-R 1,256  0,544
3-23-S 1,615  0,699 (-34,2 W)
3-23-T 1,504  0,651
3-24-R 1,261  0,546
3-24-S 1,622  0,702
3-24-T 1,509  0,654 (-34,2 W)
3-25-R 1,278  0,553 (-50,4 W)
3-25-S 1,645  0,713
3-25-T 1,509  0,654
3-26-R 1,278  0,553
3-26-S 1,664  0,72 (-66,6 W)
3-26-T 1,509  0,654
4-2-R 0,216  0,093
4-2-S 0,266  0,115 (-75,6 W)
4-2-T 0,217  0,094
4-3-R 0,308  0,134
4-3-S 0,362  0,157
4-3-T 0,31  0,134 (-75,6 W)
4-4-R 0,401  0,174 (-34,2 W)
4-4-S 0,459  0,199
4-4-T 0,385  0,167
4-5-R 0,49  0,212
4-5-S 0,561  0,243 (-34,2 W)
4-5-T 0,465  0,201
4-6-R 0,575  0,249
4-6-S 0,65  0,281
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4-6-T 0,541  0,234 (-34,2 W)
4-7-R 0,664  0,288 (-34,2 W)
4-7-S 0,744  0,322
4-7-T 0,613  0,265
4-8-R 0,737  0,319
4-8-S 0,828  0,358 (-34,2 W)
4-8-T 0,677  0,293
4-9-R 0,818  0,354
4-9-S 0,913  0,395
4-9-T 0,748  0,324 (-34,2 W)

4-10-R 0,899  0,389 (-34,2 W)
4-10-S 0,999  0,432
4-10-T 0,812  0,351
4-11-R 0,995  0,431
4-11-S 1,111  0,481 (-34,2 W)
4-11-T 0,895  0,388
4-26-R 0,995  0,431
4-26-S 1,148  0,497 (-75,6 W)
4-26-T 0,895  0,388
4-12-R 1,072  0,464
4-12-S 1,173  0,508
4-12-T 0,962  0,416 (-34,2 W)
4-13-R 1,145  0,496 (-50,4 W)
4-13-S 1,232  0,534
4-13-T 1,017  0,44
4-14-R 1,19  0,515
4-14-S 1,276  0,552 (-50,4 W)
4-14-T 1,057  0,458
4-15-R 1,244  0,539
4-15-S 1,318  0,571
4-15-T 1,107  0,479 (-34,2 W)
4-16-R 1,302  0,564 (-50,4 W)
4-16-S 1,362  0,59
4-16-T 1,151  0,498
4-17-R 1,35  0,585
4-17-S 1,409  0,61 (-50,4 W)
4-17-T 1,198  0,519
4-18-R 1,394  0,604
4-18-S 1,44  0,624
4-18-T 1,24  0,537 (-34,2 W)
4-19-R 1,401  0,607 (-34,2 W)
4-19-S 1,445  0,626
4-19-T 1,246  0,54
4-20-R 1,431  0,62
4-20-S 1,471  0,637 (-34,2 W)
4-20-T 1,274  0,552
4-21-R 1,463  0,634
4-21-S 1,492  0,646
4-21-T 1,305  0,565 (-34,2 W)
4-22-R 1,469  0,636 (-34,2 W)
4-22-S 1,496  0,648
4-22-T 1,31  0,567
4-23-R 1,495  0,647
4-23-S 1,517  0,657 (-34,2 W)
4-23-T 1,334  0,578
4-24-R 1,518  0,657
4-24-S 1,517  0,657
4-24-T 1,356  0,587 (-50,4 W)
4-25-R 1,535  0,665 (-66,6 W)
4-25-S 1,517  0,657
4-25-T 1,356  0,587
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NOTA:  
- * Nus de major c.d.t.  
  
Caiguda de tensió total en els diferents itineraris:  
 
  QE-224-1-2-1-3-1-4-1-5-1-6-1-7-1-8-1-9-1-10-1-11-1-12-1-13-1-14-1-15 = 0,12 % 
  QE-224-2-2-2-3-2-4-2-5-2-6-2-7-2-8-2-9-2-10-2-11-2-13-2-14-2-15 = 0,24 % 
  QE-224-5-1 = 0 % 
  QE-224-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-9-3-10-3-11-3-27 = 0,49 % 
  QE-224-7-1 = 0 % 
  QE-224-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-9-3-10-3-11-3-12-3-13-3-14-3-15-3-16-3-17-3-18-3-19-3-20-3-21-3-22-3-
23-3-24-3-25-3-26 = 0,65 % 
  QE-224-4-2-4-3-4-4-4-5-4-6-4-7-4-8-4-9-4-10-4-11-4-26 = 0,39 % 
  QE-224-4-2-4-3-4-4-4-5-4-6-4-7-4-8-4-9-4-10-4-11-4-12-4-13-4-14-4-15-4-16-4-17-4-18-4-19-4-20-4-21-4-22-4-
23-4-24-4-25 = 0,59 % 
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   APÈNDIX  NÚM. 3: 
 
QUADRE ENLLUMENAT 223 
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Potència necessària per quadre 

 
Les línies 1, 2, 3 i 4 alimenten els punts de llum del Passeig Matítim: 
 

- Punt de llum PALO TIPO 1A: 5 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑥 2 𝑥 28 𝑊 ൌ 280 𝑊 
- Punt de llum PALO TIPO 1B: 1 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑥 2 𝑥 19 𝑊 ൌ 38 𝑊 
- Punt de llum PALO TIPO 1D: 5 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑥 2 𝑥 42 𝑊 ൌ 420 𝑊 
- Punt de llum PALO TIPO 2: 17 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑥 3 𝑥 19 𝑊 ൌ 969 𝑊 
- Punt de llum PALO TIPO 3: 4 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑥 ሺ1 𝑥 28 𝑊 ൅ 2 𝑥 19 𝑊ሻ ൌ 264 𝑊 

 
 
Les línies 5 i 6 són exclusives de les columnes tecnològiques o Shuffle. La línia 5 
alimentarà els 16 LED que tenen cadascuna de les columnes tecnològiques; mentre 
que la línia 6 alimentarà no serà una línia d’enllumenat i alimentarà altres equips 
instalꞏlats en aquestes columnes tecnològiques, com les càmeres, altaveus, etc.  
La potència prevista per a la línia 5 d’enllumenat és la següent: 
 

- Columnes tecnològiques: 1 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑥 16 𝐿𝐸𝐷𝑠 𝑥 18,1 𝑊 ൌ 289,6 𝑊 
 
Potència total prevista = 2.260,6 W 
 
 
Resultats obtinguts per als diferents ramals i nodes: 
 

Línia 
 

Nus 
Orig. 

Nus 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metall/ 
Xu(mΩ/m) Canal./Design./Polar. I.Càlc. (R|S|T) 

(A) 
Secció 
(mm2) 

I. 
Admissi. 

(A)/Fc 

D.tub 
(mm)

1 Q-223 3-2 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,02|0,84|0,77 4x6 44/1 50
2 3-2 3-3 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,69|0,84|0,77 4x6 44/1 50
3 3-3 3-4 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,69|0,51|0,77 4x6 44/1 50
4 3-4 3-5 18 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,69|0,51|0,44 4x6 44/1 50
5 3-5 3-6 9 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,37|0,51|0,44 4x6 44/1 50
6 3-6 3-7 23 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,37|0,37|0,44 4x6 44/1 50
7 3-7 3-8 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,37|0,37|0,3 4x6 44/1 50
8 3-8 3-9 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,22|0,37|0,3 4x6 44/1 50
9 3-9 3-10 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,22|0|0,15 4x6 44/1 50

10 3-10 3-11 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,22|0|0 4x6 44/1 50
11 3-9 3-12 11 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,15|0,15 4x6 44/1 50
12 3-12 3-13 4 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0|0,15 4x6 44/1 50
13 Q-223 4-2 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,95|0,91|0,77 4x6 44/1 50
14 4-2 4-3 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,62|0,91|0,77 4x6 44/1 50
15 4-3 4-4 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,62|0,58|0,77 4x6 44/1 50
16 4-4 4-5 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,62|0,58|0,44 4x6 44/1 50
17 4-5 4-6 9 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,58|0,44 4x6 44/1 50
18 4-6 4-7 1 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,44|0,44 4x6 44/1 50
19 4-7 4-8 21 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,44|0,3 4x6 44/1 50
20 4-8 4-9 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,44|0,3 4x6 44/1 50
21 4-9 4-10 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,22|0,15 4x6 44/1 50
22 4-10 4-11 1 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,22|0 4x6 44/1 50
23 4-11 4-12 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,22|0 4x6 44/1 50
24 4-9 4-13 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0|0,15 4x6 44/1 50
25 Q-223 1-2 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,73|1,55|1,69 4x6 44/1 50
26 1-2 1-3 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,4|1,55|1,69 4x6 44/1 50
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27 1-3 1-4 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,4|1,4|1,69 4x6 44/1 50
28 1-4 1-5 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,4|1,4|1,54 4x6 44/1 50
29 1-5 1-6 12 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,25|1,4|1,54 4x6 44/1 50
30 1-6 1-7 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,25|1,25|1,4 4x6 44/1 50
31 1-7 1-8 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,25|1,25|1,25 4x6 44/1 50
32 1-8 1-9 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,11|1,25|1,25 4x6 44/1 50
33 1-9 1-10 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,11|1,11|1,25 4x6 44/1 50
34 1-10 1-11 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,11|1,11|1,03 4x6 44/1 50
35 1-11 1-12 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,89|1,11|1,03 4x6 44/1 50
36 1-12 1-13 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,89|0,96|1,03 4x6 44/1 50
37 1-13 1-14 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,89|0,96|0,88 4x6 44/1 50
38 1-14 1-15 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,74|0,96|0,88 4x6 44/1 50
39 1-15 1-16 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,74|0,81|0,88 4x6 44/1 50
40 1-16 1-17 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,59|0,66|0,73 4x6 44/1 50
41 1-17 1-18 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,44|0,66|0,73 4x6 44/1 50
42 1-18 1-19 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,44|0,44|0,73 4x6 44/1 50
43 1-19 1-20 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,44|0,44|0,44 4x6 44/1 50
44 1-20 1-21 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,44|0,44 4x6 44/1 50
45 1-21 1-22 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,3|0,44 4x6 44/1 50
46 1-22 1-23 11 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,3|0,22 4x6 44/1 50
47 1-23 1-24 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,3|0,22 4x6 44/1 50
48 1-24 1-25 12 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,15|0,22 4x6 44/1 50
49 1-25 1-26 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,15|0 4x6 44/1 50
50 1-26 1-27 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,15|0 4x6 44/1 50
53 1-19 1-31 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0|0,15 4x6 44/1 50
54 1-6 1-28 10 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0|0,15 4x6 44/1 50
55 Q-223 2-2 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,88|1,69|1,55 4x6 44/1 50
56 2-2 2-3 16 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,55|1,69|1,55 4x6 44/1 50
57 2-3 2-4 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,55|1,54|1,55 4x6 44/1 50
58 2-4 2-5 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,55|1,54|1,4 4x6 44/1 50
59 2-5 2-6 15 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,4|1,54|1,4 4x6 44/1 50
60 2-6 2-28 9 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0|0,15 4x6 44/1 50
61 2-28 2-29 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0|0 4x6 44/1 50
62 2-6 2-7 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,25|1,4|1,25 4x6 44/1 50
63 2-7 2-8 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,25|1,4|1,11 4x6 44/1 50
64 2-8 2-9 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,11|1,4|1,11 4x6 44/1 50
65 2-9 2-10 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,11|1,25|1,11 4x6 44/1 50
66 2-10 2-11 19 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 1,11|1,25|0,89 4x6 44/1 50
67 2-11 2-12 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,89|1,25|0,89 4x6 44/1 50
68 2-12 2-13 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,89|1,1|0,89 4x6 44/1 50
69 2-13 2-14 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,89|1,1|0,74 4x6 44/1 50
70 2-14 2-15 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,74|1,1|0,74 4x6 44/1 50
71 2-15 2-16 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,74|0,95|0,74 4x6 44/1 50
72 2-16 2-17 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,74|0,95|0,59 4x6 44/1 50
73 2-17 2-30 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,15|0 4x6 44/1 50
74 2-17 2-18 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,59|0,8|0,59 4x6 44/1 50
75 2-18 2-19 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,59|0,58|0,59 4x6 44/1 50
76 2-19 2-20 4 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,44|0,58|0,3 4x6 44/1 50
78 2-19 2-31 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0|0,15 4x6 44/1 50
79 2-20 2-21 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,58|0,3 4x6 44/1 50
80 2-21 2-22 17 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,44|0,3 4x6 44/1 50
81 2-22 2-23 4 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,3|0,44|0,15 4x6 44/1 50
82 2-23 2-24 10 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,44|0,15 4x6 44/1 50
83 2-24 2-25 14 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,22|0,15 4x6 44/1 50
84 2-25 2-26 4 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,22|0 4x6 44/1 50
85 2-26 2-27 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,22|0 4x6 44/1 50
86 Q-223 5-1 59 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|2,26|0 4x6 44/1 50
85 1-16 1-29 13 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0,15|0 4x6 44/1 50
86 1-29 1-30 3 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0|0,15|0 4x6 44/1 50
86 2-31 2-32 4 Cu Cond.enterr. RV-K Eca Tetra. 0,15|0|0 4x6 44/1 50
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Nus 

 
C.d.t.(V) Tensió 

Nus (V) C.d.t.(%) Càrrega Nus 

Q-223 0 230,94 0 (4.069,077 W)
3-2-R 0,058  0,025 (-75,6 W)
3-2-S 0,05  0,022 
3-2-T 0,046  0,02 
3-3-R 0,106  0,046 
3-3-S 0,106  0,046 (-75,6 W)
3-3-T 0,099  0,043 
3-4-R 0,154  0,067 
3-4-S 0,144  0,062 
3-4-T 0,151  0,065 (-75,6 W)
3-5-R 0,202  0,088 (-75,6 W)
3-5-S 0,183  0,079 
3-5-T 0,186  0,08 
3-6-R 0,218  0,094 
3-6-S 0,202  0,088 (-34,2 W)
3-6-T 0,203  0,088 
3-7-R 0,257  0,111 
3-7-S 0,242  0,105 
3-7-T 0,248  0,107 (-34,2 W)
3-8-R 0,262  0,114 (-34,2 W)
3-8-S 0,247  0,107 
3-8-T 0,252  0,109 
3-9-R 0,279  0,121 
3-9-S 0,269  0,116 (-50,4 W)
3-9-T 0,272  0,118 

3-10-R 0,298  0,129 
3-10-S 0,269  0,116 
3-10-T 0,288  0,125 (-34,2 W)
3-11-R 0,319  0,138 (-50,4 W)
3-11-S 0,269  0,116 
3-11-T 0,288  0,125 
3-12-R 0,279  0,121 
3-12-S 0,281  0,122 (-34,2 W)
3-12-T 0,284  0,123 
3-13-R 0,279  0,121 
3-13-S 0,281  0,122 
3-13-T 0,288  0,125 (-34,2 W)
4-2-R 0,065  0,028 (-75,6 W)
4-2-S 0,063  0,027 
4-2-T 0,055  0,024 
4-3-R 0,112  0,048 
4-3-S 0,126  0,054 (-75,6 W)
4-3-T 0,11  0,048 
4-4-R 0,154  0,067 
4-4-S 0,166  0,072 
4-4-T 0,16  0,069 (-75,6 W)
4-5-R 0,201  0,087 (-75,6 W)
4-5-S 0,211  0,091 
4-5-T 0,196  0,085 
4-6-R 0,214  0,093 
4-6-S 0,232  0,1 (-34,2 W)
4-6-T 0,214  0,093 
4-7-R 0,216  0,093 
4-7-S 0,234  0,101 
4-7-T 0,216  0,093 (-34,2 W)
4-8-R 0,247  0,107 (-34,2 W)
4-8-S 0,274  0,119 
4-8-T 0,247  0,107 
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4-9-R 0,264  0,114 
4-9-S 0,303  0,131 (-50,4 W)
4-9-T 0,27  0,117 

4-10-R 0,279  0,121 
4-10-S 0,321  0,139 
4-10-T 0,285  0,123 (-34,2 W)
4-11-R 0,28  0,121 (-34,2 W)
4-11-S 0,322  0,139 
4-11-T 0,285  0,123 
4-12-R 0,28  0,121 
4-12-S 0,34  0,147 (-50,4 W)
4-12-T 0,285  0,123 
4-13-R 0,264  0,114 
4-13-S 0,303  0,131 
4-13-T 0,284  0,123 (-34,2 W)
1-2-R 0,097  0,042 (-75,6 W)
1-2-S 0,085  0,037 
1-2-T 0,092  0,04 
1-3-R 0,173  0,075 
1-3-S 0,164  0,071 (-34,2 W)
1-3-T 0,178  0,077 
1-4-R 0,24  0,104 
1-4-S 0,228  0,099 
1-4-T 0,253  0,11 (-34,2 W)
1-5-R 0,254  0,11 (-34,2 W)
1-5-S 0,241  0,104 
1-5-T 0,268  0,116 
1-6-R 0,306  0,132 
1-6-S 0,296  0,128 (-34,2 W)
1-6-T 0,327  0,142 
1-7-R 0,37  0,16 
1-7-S 0,357  0,155 
1-7-T 0,395  0,171 (-34,2 W)
1-8-R 0,435  0,188 (-34,2 W)
1-8-S 0,419  0,181 
1-8-T 0,456  0,198 
1-9-R 0,447  0,194 
1-9-S 0,431  0,187 (-34,2 W)
1-9-T 0,468  0,203 

1-10-R 0,497  0,215 
1-10-S 0,479  0,207 
1-10-T 0,522  0,226 (-50,4 W)
1-11-R 0,563  0,244 (-50,4 W)
1-11-S 0,541  0,234 
1-11-T 0,58  0,251 
1-12-R 0,625  0,271 
1-12-S 0,611  0,265 (-34,2 W)
1-12-T 0,645  0,279 
1-13-R 0,67  0,29 
1-13-S 0,656  0,284 
1-13-T 0,694  0,3 (-34,2 W)
1-14-R 0,68  0,295 (-34,2 W)
1-14-S 0,666  0,288 
1-14-T 0,703  0,304 
1-15-R 0,717  0,31 
1-15-S 0,708  0,307 (-34,2 W)
1-15-T 0,742  0,321 
1-16-R 0,756  0,327 
1-16-S 0,747  0,324 
1-16-T 0,784  0,339 (-34,2 W)
1-17-R 0,763  0,33 (-34,2 W)
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1-17-S 0,754  0,327 
1-17-T 0,792  0,343 
1-18-R 0,788  0,341 
1-18-S 0,785  0,34 (-50,4 W)
1-18-T 0,825  0,357 
1-19-R 0,817  0,354 
1-19-S 0,811  0,351 
1-19-T 0,864  0,374 (-34,2 W)
1-20-R 0,845  0,366 (-34,2 W)
1-20-S 0,835  0,362 
1-20-T 0,887  0,384 
1-21-R 0,849  0,368 
1-21-S 0,84  0,364 (-34,2 W)
1-21-T 0,893  0,387 
1-22-R 0,875  0,379 
1-22-S 0,862  0,373 
1-22-T 0,922  0,399 (-50,4 W)
1-23-R 0,891  0,386 (-34,2 W)
1-23-S 0,877  0,38 
1-23-T 0,933  0,404 
1-24-R 0,895  0,387 
1-24-S 0,881  0,381 (-34,2 W)
1-24-T 0,937  0,406 
1-25-R 0,907  0,393 
1-25-S 0,891  0,386 
1-25-T 0,949  0,411 (-50,4 W)
1-26-R 0,922  0,399 (-34,2 W)
1-26-S 0,903  0,391 
1-26-T 0,949  0,411 
1-27-R 0,922  0,399 
1-27-S 0,906  0,392 (-34,2 W)
1-27-T 0,949  0,411 
1-31-R 0,817  0,354 
1-31-S 0,811  0,351 
1-31-T 0,877  0,38 (-34,2 W)
1-28-R 0,306  0,132 
1-28-S 0,296  0,128 
1-28-T 0,336  0,145 (-34,2 W)
2-2-R 0,123  0,053 (-75,6 W)
2-2-S 0,106  0,046 
2-2-T 0,099  0,043 
2-3-R 0,211  0,091 
2-3-S 0,196  0,085 (-34,2 W)
2-3-T 0,182  0,079 
2-4-R 0,227  0,099 
2-4-S 0,211  0,092 
2-4-T 0,197  0,085 (-34,2 W)
2-5-R 0,299  0,129 (-34,2 W)
2-5-S 0,279  0,121 
2-5-T 0,259  0,112 
2-6-R 0,375  0,162 
2-6-S 0,356  0,154 (-34,2 W)
2-6-T 0,33  0,143 

2-28-R 0,388  0,168 
2-28-S 0,356  0,154 
2-28-T 0,34  0,147 (-34,2 W)
2-29-R 0,392  0,17 (-34,2 W)
2-29-S 0,356  0,154 
2-29-T 0,34  0,147 
2-7-R 0,435  0,189 
2-7-S 0,417  0,181 
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2-7-T 0,386  0,167 (-34,2 W)
2-8-R 0,449  0,195 (-34,2 W)
2-8-S 0,432  0,187 
2-8-T 0,398  0,172 
2-9-R 0,508  0,22 
2-9-S 0,498  0,216 (-34,2 W)
2-9-T 0,452  0,196 

2-10-R 0,567  0,246 
2-10-S 0,558  0,242 
2-10-T 0,507  0,219 (-50,4 W)
2-11-R 0,647  0,28 (-50,4 W)
2-11-S 0,64  0,277 
2-11-T 0,568  0,246 
2-12-R 0,707  0,306 
2-12-S 0,713  0,309 (-34,2 W)
2-12-T 0,623  0,27 
2-13-R 0,718  0,311 
2-13-S 0,724  0,314 
2-13-T 0,633  0,274 (-34,2 W)
2-14-R 0,768  0,333 (-34,2 W)
2-14-S 0,778  0,337 
2-14-T 0,672  0,291 
2-15-R 0,812  0,352 
2-15-S 0,832  0,36 (-34,2 W)
2-15-T 0,712  0,308 
2-16-R 0,821  0,356 
2-16-S 0,843  0,365 
2-16-T 0,72  0,312 (-34,2 W)
2-17-R 0,862  0,373 (-34,2 W)
2-17-S 0,887  0,384 
2-17-T 0,751  0,325 
2-30-R 0,862  0,373 
2-30-S 0,901  0,39 (-34,2 W)
2-30-T 0,751  0,325 
2-18-R 0,9  0,39 
2-18-S 0,929  0,402 (-50,4 W)
2-18-T 0,784  0,34 
2-19-R 0,935  0,405 
2-19-S 0,96  0,415 
2-19-T 0,815  0,353 (-34,2 W)
2-20-R 0,944  0,409 (-34,2 W)
2-20-S 0,969  0,42 
2-20-T 0,821  0,356 
2-31-R 0,954  0,413 
2-31-S 0,96  0,415 
2-31-T 0,83  0,36 (-34,2 W)
2-21-R 0,967  0,419 
2-21-S 1  0,433 (-34,2 W)
2-21-T 0,841  0,364 
2-22-R 0,999  0,432 
2-22-S 1,032  0,447 
2-22-T 0,866  0,375 (-34,2 W)
2-23-R 1,006  0,436 (-34,2 W)
2-23-S 1,04  0,45 
2-23-T 0,871  0,377 
2-24-R 1,02  0,442 
2-24-S 1,059  0,459 (-50,4 W)
2-24-T 0,881  0,382 
2-25-R 1,039  0,45 
2-25-S 1,077  0,466 
2-25-T 0,897  0,388 (-34,2 W)



 
ANNEX 2. CÀLCULS ELÈCTRICS XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 
Projecte d’ilꞏluminació del Passeig Marítim de la Pineda. Vila-seca.   
AJUNTAMENT DE VILA-SECA        27 
 

2-26-R 1,045  0,452 (-34,2 W)
2-26-S 1,082  0,469 
2-26-T 0,897  0,388 
2-27-R 1,045  0,452 
2-27-S 1,099  0,476* (-50,4 W)
2-27-T 0,897  0,388 
5-1-R 0  0 
5-1-S 0,782  0,339 (-521,28 W)
5-1-T 0  0 

1-29-R 0,77  0,333 (-34,2 W)
1-29-S 0,758  0,328 
1-29-T 0,784  0,339 
1-30-R 0,77  0,333 
1-30-S 0,761  0,33 (-34,2 W)
1-30-T 0,784  0,339 
2-32-R 0,96  0,416 (-34,2 W)
2-32-S 0,96  0,415 
2-32-T 0,83  0,36 
 
 
 
NOTA:  
- * Nus de major cdt. 
 
Caiguda de tensió total en els diferents itineraris:  
 
  Q-223-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-9-3-10-3-11 = 0,12 % 
  Q-223-3-2-3-3-3-4-3-5-3-6-3-7-3-8-3-9-3-12-3-13 = 0,12 % 
  Q-223-4-2-4-3-4-4-4-5-4-6-4-7-4-8-4-9-4-10-4-11-4-12 = 0,12 % 
  Q-223-4-2-4-3-4-4-4-5-4-6-4-7-4-8-4-9-4-13 = 0,12 % 
  Q-223-1-2-1-3-1-4-1-5-1-6-1-7-1-8-1-9-1-10-1-11-1-12-1-13-1-14-1-15-1-16-1-17-1-18-1-19-1-20-1-21-1-22-1-
23-1-24-1-25-1-26-1-27 = 0,41 % 
  Q-223-1-2-1-3-1-4-1-5-1-6-1-7-1-8-1-9-1-10-1-11-1-12-1-13-1-14-1-15-1-16-1-17-1-18-1-19-1-31 = 0,38 % 
  Q-223-1-2-1-3-1-4-1-5-1-6-1-28 = 0,15 % 
  Q-223-2-2-2-3-2-4-2-5-2-6-2-28-2-29 = 0,15 % 
  Q-223-2-2-2-3-2-4-2-5-2-6-2-7-2-8-2-9-2-10-2-11-2-12-2-13-2-14-2-15-2-16-2-17-2-30 = 0,33 % 
  Q-223-2-2-2-3-2-4-2-5-2-6-2-7-2-8-2-9-2-10-2-11-2-12-2-13-2-14-2-15-2-16-2-17-2-18-2-19-2-20-2-21-2-22-2-
23-2-24-2-25-2-26-2-27 = 0,39 % 
  Q-223-5-1 = 0 % 
  Q-223-1-2-1-3-1-4-1-5-1-6-1-7-1-8-1-9-1-10-1-11-1-12-1-13-1-14-1-15-1-16-1-29-1-30 = 0,34 % 
  Q-223-2-2-2-3-2-4-2-5-2-6-2-7-2-8-2-9-2-10-2-11-2-12-2-13-2-14-2-15-2-16-2-17-2-18-2-19-2-31-2-32 = 0,36 % 
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CÀLCULS LUMINOTÈCNICS DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
 
 
 
 
 
 



Data 30/06/2023

C
re

a
te

d
 w

it
h

 D
IA

L
u

x

PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

PROJECT with SPOON SYSTEM_revision 6a



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

Contenuto

Copertina 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Scheda prodotto
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La pineda

Immagini 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6 - Paseo / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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25 - Paseo / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

Contenuto
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32 - Paseo / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 - Paseo / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 - Plaza / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 - Paseo final / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19b - Plaza / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 - Area / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CARIBONI Lighting

Department

Cariboni Group Spa

Via della Tecnica 19

23875 Osnago (LC) – Italy

T +39 039 95 21 256
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Scheda tecnica prodotto

CARIBONI GROUP - SPOON L R2 3K 30W PB-01

Articolo No. SPOON L R2 3K 30W

PB-01

P 30.0 W

ΦLampadina 4049 lm

ΦLampada 4049 lm

η 100.00 %

Efficienza 135.0 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CIE Flux Code 28 63 96 100 100

CDL polare
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Scheda tecnica prodotto

CARIBONI GROUP - SPOON L R2 3K 36W PB-01

Articolo No. SPOON L R2 3K 36W

PB-01

P 36.0 W

ΦLampadina 4859 lm

ΦLampada 4859 lm

η 100.00 %

Efficienza 135.0 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CIE Flux Code 28 63 96 100 100

CDL polare
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Scheda tecnica prodotto

v - SPOON L R2 3K 42W PB-01

Articolo No. SPOON L R2 3K 42W

PB-01

P 42.0 W

ΦLampadina 5669 lm

ΦLampada 5669 lm

η 100.00 %

Efficienza 135.0 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CIE Flux Code 28 63 96 100 100

CDL polare
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Scheda tecnica prodotto

CARIBONI GROUP - SPOON M R1 3K 25W LA-03

Articolo No. SPOON M R1 3K 25W

LA-03

P 25.0 W

ΦLampadina 2771 lm

ΦLampada 2771 lm

η 100.00 %

Efficienza 110.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CIE Flux Code 36 72 97 100 100

CDL polare
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Scheda tecnica prodotto

CARIBONI GROUP - SPOON M R1 3K 25W LT-63

Articolo No. SPOON M R1 3K 25W

LT-63

P 25.0 W

ΦLampadina 2771 lm

ΦLampada 2771 lm

η 100.00 %

Efficienza 110.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CIE Flux Code 32 78 98 100 100

CDL polare
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Disposizione lampade

CARIBONI GROUP - SPOON L R2 3K 30W PB-01 - SPOON L R2 3K 30W PB-01 1x 

LED S5050

X Y Altezza di montaggio Rotazione del corpo MF Lampada

76.192 m -12.240 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / -173.0° 0.80 13

76.649 m -12.008 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -133.0° 0.80 14

123.069 m -17.757 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 109.0° 0.80 19

123.391 m -18.156 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / 149.0° 0.80 20

111.941 m -24.244 m 8.144 m 0.0° / 0.0° / 167.0° 0.80 21

112.450 m -24.181 m 7.144 m 0.0° / 0.0° / -153.0° 0.80 22

96.904 m -24.989 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 158.0° 0.80 23

97.417 m -25.007 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -162.0° 0.80 24

81.716 m -22.831 m 8.144 m 10.0° / 0.0° / 148.0° 0.80 25

82.218 m -22.938 m 7.144 m 10.0° / 0.0° / -172.0° 0.80 26

205.020 m -24.813 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -169.0° 0.80 35

205.460 m -24.549 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / -129.0° 0.80 36

376.789 m -21.754 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 147.0° 0.80 57

377.289 m -21.870 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -173.0° 0.80 58

391.034 m -23.212 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 164.0° 0.80 59

391.546 m -23.177 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -156.0° 0.80 60

405.792 m -21.803 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 172.7° 0.80 61

406.292 m -21.690 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -147.3° 0.80 62

449.159 m -1.123 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 169.0° 0.80 81

449.666 m -1.043 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -151.0° 0.80 82

466.753 m -2.295 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 138.0° 0.80 83
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X Y Altezza di montaggio Rotazione del corpo MF Lampada

467.228 m -2.487 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / 178.0° 0.80 84

545.199 m -7.466 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 141.0° 0.80 88

545.685 m -7.633 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -179.0° 0.80 89

563.665 m -8.197 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -178.0° 0.80 90

564.140 m -8.005 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / -138.0° 0.80 91

596.483 m -8.263 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 150.0° 0.80 92

596.989 m -8.352 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -170.0° 0.80 93

1233.260 m -22.225 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 154.0° 0.80 138

1233.770 m -22.279 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -166.0° 0.80 139

1215.207 m -20.389 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 150.0° 0.80 140

1215.712 m -20.478 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -170.0° 0.80 141

997.159 m 3.864 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 168.0° 0.80 168

997.667 m 3.935 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -152.0° 0.80 169

340.396 m -5.282 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 174.0° 0.80 206

340.893 m -5.157 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -146.0° 0.80 207

362.308 m -2.879 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / -177.0° 0.80 208

362.780 m -2.679 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -137.0° 0.80 209

362.234 m -17.771 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 138.0° 0.80 210

362.710 m -17.963 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / 178.0° 0.80 211

596.486 m 4.778 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / 118.8° 0.80 214

596.872 m 4.440 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 158.8° 0.80 215

1026.972 m 8.564 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 180.0° 0.80 219

1027.454 m 8.740 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -140.0° 0.80 220
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X Y Altezza di montaggio Rotazione del corpo MF Lampada

1310.391 m -12.766 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 158.0° 0.80 233

1310.904 m -12.783 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -162.0° 0.80 234

1352.368 m -36.651 m 6.146 m 0.0° / 0.0° / 0.0° 0.80 229

1367.075 m -37.371 m 6.146 m 0.0° / 0.0° / 25.0° 0.80 230

1369.520 m -25.836 m 6.146 m 0.0° / 0.0° / 134.0° 0.80 231

1358.042 m -21.787 m 6.146 m 0.0° / 0.0° / -156.0° 0.80 232

CARIBONI GROUP - SPOON L R2 3K 36W PB-01 - SPOON L R2 3K 36W PB-01 1x 

LED S5050

X Y Altezza di montaggio Rotazione del corpo MF Lampada

444.961 m -12.187 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 166.0° 0.80 53

445.472 m -12.133 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -154.0° 0.80 54

463.489 m -10.786 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 158.0° 0.80 55

464.002 m -10.804 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -162.0° 0.80 56

712.085 m -4.307 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 163.0° 0.80 104

712.597 m -4.280 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -157.0° 0.80 105
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Disposizione lampade

CARIBONI GROUP - SPOON L R2 3K 42W PB-01 - SPOON L R2 3K 42W PB-01 1x 

LED S5050

X Y Altezza di montaggio Rotazione del corpo MF Lampada

784.131 m -10.737 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 164.0° 0.80 112

784.643 m -10.701 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -156.0° 0.80 113

802.079 m -9.335 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 163.0° 0.80 114

802.592 m -9.309 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -157.0° 0.80 115

820.316 m -8.950 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 163.0° 0.80 116

820.829 m -8.923 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -157.0° 0.80 117

961.454 m 7.748 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 151.0° 0.80 124

961.961 m 7.668 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -169.0° 0.80 125

978.906 m 4.017 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 141.0° 0.80 126

979.392 m 3.850 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -179.0° 0.80 127

1059.262 m -0.492 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 145.0° 0.80 128

1059.758 m -0.625 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -175.0° 0.80 129

1076.527 m -5.417 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 143.0° 0.80 130

1077.017 m -5.567 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -177.0° 0.80 131

1093.849 m -10.303 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 144.0° 0.80 132

1094.342 m -10.444 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -176.0° 0.80 133

1111.197 m -15.161 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 142.0° 0.80 134

1111.685 m -15.320 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -178.0° 0.80 135

1129.580 m -14.968 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 172.0° 0.80 136

1130.082 m -14.862 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -148.0° 0.80 137

645.714 m -5.291 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 158.0° 0.80 212
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29

X Y Altezza di montaggio Rotazione del corpo MF Lampada

646.227 m -5.309 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -162.0° 0.80 213
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Disposizione lampade

CARIBONI GROUP - SPOON M R1 3K 25W LA-03 - SPOON M R1 3K 25W LA-03 1x 

LED S5050

X Y Altezza di montaggio Rotazione del corpo MF Lampada

92.221 m -4.469 m 8.144 m 0.0° / 0.0° / 173.0° 0.80 15

92.721 m -4.354 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -147.0° 0.80 16

109.483 m -6.235 m 8.144 m 0.0° / 0.0° / 130.0° 0.80 17

109.928 m -6.492 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / 170.0° 0.80 18

134.923 m -29.017 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 144.0° 0.80 27

135.416 m -29.159 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -176.0° 0.80 28

153.089 m -30.097 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 164.0° 0.80 29

153.601 m -30.061 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -156.0° 0.80 30

170.983 m -29.023 m 8.144 m 0.0° / 0.0° / 165.0° 0.80 31

171.494 m -28.979 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -155.0° 0.80 32

188.963 m -28.015 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 166.0° 0.80 33

189.473 m -27.961 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -154.0° 0.80 34

221.916 m -19.809 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 171.0° 0.80 37

222.419 m -19.711 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -149.0° 0.80 38

210.068 m -11.919 m 7.144 m 0.0° / 0.0° / 123.0° 0.80 39

210.477 m -12.228 m 8.144 m 0.0° / 0.0° / 163.0° 0.80 40

239.450 m -16.045 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 173.4° 0.80 41

239.949 m -15.926 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -146.6° 0.80 42

257.149 m -12.609 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 172.0° 0.80 43

257.651 m -12.502 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -148.0° 0.80 44

274.797 m -8.832 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 172.0° 0.80 45
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275.299 m -8.725 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -148.0° 0.80 46

292.550 m -5.243 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 172.0° 0.80 47

293.051 m -5.136 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -148.0° 0.80 48

310.419 m -3.573 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 156.0° 0.80 49

310.930 m -3.609 m 7.144 m 0.0° / 0.0° / -164.0° 0.80 50

328.130 m -6.571 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 147.0° 0.80 51

328.630 m -6.687 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -173.0° 0.80 52

613.210 m -14.809 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 151.0° 0.80 94

613.717 m -14.890 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -169.0° 0.80 95

631.347 m -16.320 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 158.0° 0.80 96

631.859 m -16.338 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -162.0° 0.80 97

658.649 m -15.514 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 163.0° 0.80 98

659.161 m -15.487 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -157.0° 0.80 99

676.964 m -13.202 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 170.0° 0.80 100

677.470 m -13.112 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -150.0° 0.80 101

694.114 m -7.779 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 160.0° 0.80 102

694.627 m -7.779 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -160.0° 0.80 103

729.052 m -9.551 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 147.0° 0.80 106

729.552 m -9.666 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -173.0° 0.80 107

746.985 m -12.250 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 155.0° 0.80 108

747.496 m -12.295 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -165.0° 0.80 109

766.213 m -13.541 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 160.0° 0.80 110

766.726 m -13.541 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -160.0° 0.80 111
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837.970 m -12.172 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 163.0° 0.80 118

838.482 m -12.145 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -157.0° 0.80 119

856.147 m -11.222 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 163.0° 0.80 120

856.659 m -11.195 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -157.0° 0.80 121

874.112 m -8.895 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 166.0° 0.80 122

874.622 m -8.841 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -154.0° 0.80 123

1357.807 m -20.366 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -1.0° 0.80 142

1357.322 m -20.533 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 39.0° 0.80 143

1370.709 m -25.041 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -65.0° 0.80 144

1370.346 m -24.679 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / -25.0° 0.80 145

1367.360 m -38.657 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / -175.0° 0.80 146

1367.825 m -38.440 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -135.0° 0.80 147

1351.948 m -37.922 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 153.0° 0.80 148

1352.457 m -37.985 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / -167.0° 0.80 149

1172.066 m -7.247 m 8.146 m 0.0° / 0.0° / 134.0° 0.80 224

1172.527 m -7.472 m 7.146 m 0.0° / 0.0° / 174.0° 0.80 225
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CARIBONI GROUP - SPOON M R1 3K 25W LT-63 - SPOON M R1 3K 25W LT-63 1x 

LED S5050

X Y Altezza di montaggio Rotazione del corpo MF Lampada

16.764 m -16.142 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 106.0° 0.80 1

17.124 m -16.489 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / 166.0° 0.80 2

17.605 m -16.351 m 7.190 m 10.0° / 0.0° / -134.0° 0.80 3

31.573 m -19.058 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 112.0° 0.80 4

31.967 m -19.366 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / 172.0° 0.80 5

32.431 m -19.179 m 7.190 m 10.0° / 0.0° / -128.0° 0.80 6

46.680 m -19.365 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 122.0° 0.80 7

47.122 m -19.600 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / -178.0° 0.80 8

47.546 m -19.335 m 7.190 m 10.0° / 0.0° / -118.0° 0.80 9

61.490 m -16.947 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 133.0° 0.80 10

61.968 m -17.093 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / -167.0° 0.80 11

62.334 m -16.752 m 7.190 m 10.0° / 0.0° / -107.0° 0.80 12

419.660 m -15.873 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 145.0° 0.80 63

420.158 m -15.916 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / -155.0° 0.80 64

420.445 m -15.507 m 7.190 m 10.0° / 0.0° / -95.0° 0.80 65

432.574 m -8.075 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 152.0° 0.80 66

433.074 m -8.057 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / -148.0° 0.80 67

433.309 m -7.616 m 7.089 m 10.0° / 0.0° / -88.0° 0.80 68

481.150 m -6.339 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 113.0° 0.80 69

481.550 m -6.639 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / 173.0° 0.80 70

482.010 m -6.444 m 7.089 m 10.0° / 0.0° / -127.0° 0.80 71
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496.243 m -5.380 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 130.0° 0.80 72

496.713 m -5.551 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / -170.0° 0.80 73

497.096 m -5.230 m 7.089 m 10.0° / 0.0° / -110.0° 0.80 74

512.428 m 0.689 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 130.0° 0.80 75

512.898 m 0.518 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / -170.0° 0.80 76

513.281 m 0.840 m 7.089 m 10.0° / 0.0° / -110.0° 0.80 77

528.243 m -0.475 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 106.0° 0.80 78

528.602 m -0.823 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / 166.0° 0.80 79

529.083 m -0.685 m 7.089 m 10.0° / 0.0° / -134.0° 0.80 80

580.032 m -0.819 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 145.0° 0.80 85

580.530 m -0.863 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / -155.0° 0.80 86

580.817 m -0.453 m 7.089 m 10.0° / 0.0° / -95.0° 0.80 87

1011.914 m 5.502 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 120.0° 0.80 150

1012.347 m 5.252 m 8.090 m 10.0° / 0.0° / 180.0° 0.80 151

1012.780 m 5.502 m 7.090 m 10.0° / 0.0° / -120.0° 0.80 152

887.576 m -2.025 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 153.0° 0.80 153

888.075 m -1.999 m 8.090 m 10.0° / 0.0° / -147.0° 0.80 154

888.302 m -1.554 m 7.090 m 10.0° / 0.0° / -87.0° 0.80 155

901.327 m 4.357 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 112.0° 0.80 156

901.721 m 4.049 m 8.090 m 10.0° / 0.0° / 172.0° 0.80 157

902.185 m 4.237 m 7.090 m 10.0° / 0.0° / -128.0° 0.80 158

915.790 m -0.526 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 131.0° 0.80 159

916.263 m -0.689 m 8.090 m 0.0° / 0.0° / -169.0° 0.80 160
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916.641 m -0.361 m 7.090 m 10.0° / 0.0° / -109.0° 0.80 161

930.965 m 6.353 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 167.0° 0.80 162

931.443 m 6.499 m 8.090 m 0.0° / 0.0° / -133.0° 0.80 163

931.556 m 6.986 m 7.090 m 10.0° / 0.0° / -73.0° 0.80 164

946.614 m 11.810 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 101.0° 0.80 165

946.942 m 11.432 m 8.090 m 10.0° / 0.0° / 161.0° 0.80 166

947.433 m 11.528 m 7.090 m 10.0° / 0.0° / -139.0° 0.80 167

1039.370 m 14.926 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / -158.0° 0.80 170

1039.678 m 15.320 m 8.090 m 10.0° / 0.0° / -98.0° 0.80 171

1039.490 m 15.784 m 7.090 m 0.0° / 0.0° / -38.0° 0.80 172

1060.599 m 9.081 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 6.0° 0.80 173

1060.195 m 8.787 m 8.090 m 10.0° / 0.0° / 66.0° 0.80 174

1060.247 m 8.290 m 7.090 m 10.0° / 0.0° / 126.0° 0.80 175

1143.073 m -8.522 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 145.0° 0.80 176

1143.571 m -8.565 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / -155.0° 0.80 177

1143.858 m -8.156 m 7.089 m 10.0° / 0.0° / -95.0° 0.80 178

1186.159 m -12.267 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 102.0° 0.80 179

1186.493 m -12.638 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / 162.0° 0.80 180

1186.982 m -12.534 m 7.190 m 10.0° / 0.0° / -138.0° 0.80 181

1200.561 m -16.482 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 106.0° 0.80 182

1200.921 m -16.829 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / 166.0° 0.80 183

1201.402 m -16.691 m 7.190 m 10.0° / 0.0° / -134.0° 0.80 184

1251.045 m -22.435 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 118.0° 0.80 185



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

Disposizione lampade

36

X Y Altezza di montaggio Rotazione del corpo MF Lampada

1251.469 m -22.700 m 8.090 m 0.0° / 0.0° / 178.0° 0.80 186

1251.910 m -22.465 m 7.190 m 10.0° / 0.0° / -122.0° 0.80 187

1266.060 m -20.903 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 128.0° 0.80 188

1266.523 m -21.091 m 8.090 m 10.0° / 0.0° / -172.0° 0.80 189

1266.917 m -20.783 m 7.190 m 10.0° / 0.0° / -112.0° 0.80 190

1280.542 m -17.424 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 137.0° 0.80 191

1281.029 m -17.537 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / -163.0° 0.80 192

1281.370 m -17.171 m 7.190 m 10.0° / 0.0° / -103.0° 0.80 193

1297.079 m -26.353 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 118.0° 0.80 194

1297.503 m -26.618 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / 178.0° 0.80 195

1297.944 m -26.383 m 7.190 m 10.0° / 0.0° / -122.0° 0.80 196

1325.044 m -14.762 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 108.0° 0.80 197

1325.415 m -15.096 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / 168.0° 0.80 198

1325.891 m -14.942 m 7.190 m 10.0° / 0.0° / -132.0° 0.80 199

1339.706 m -18.034 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 97.0° 0.80 200

1340.007 m -18.434 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / 157.0° 0.80 201

1340.503 m -18.373 m 7.190 m 10.0° / 0.0° / -143.0° 0.80 202

353.247 m -8.176 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 86.0° 0.80 203

353.466 m -8.625 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / 146.0° 0.80 204

353.965 m -8.660 m 7.089 m 10.0° / 0.0° / -154.0° 0.80 205

1036.248 m 2.791 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 117.0° 0.80 216

1036.667 m 2.518 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / 177.0° 0.80 217

1037.113 m 2.745 m 7.089 m 10.0° / 0.0° / -123.0° 0.80 218



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

Disposizione lampade

37

X Y Altezza di montaggio Rotazione del corpo MF Lampada

1171.359 m -16.153 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 98.5° 0.80 221

1171.670 m -16.544 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / 158.5° 0.80 222

1172.165 m -16.471 m 7.089 m 10.0° / 0.0° / -141.5° 0.80 223

1324.497 m -28.991 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 112.0° 0.80 226

1324.891 m -29.299 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / 172.0° 0.80 227

1325.355 m -29.111 m 7.190 m 10.0° / 0.0° / -128.0° 0.80 228

1295.067 m -13.239 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 129.0° 0.80 235

1295.534 m -13.418 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / -171.0° 0.80 236

1295.923 m -13.103 m 7.190 m 10.0° / 0.0° / -111.0° 0.80 237

1157.399 m -4.405 m 6.090 m 10.0° / 0.0° / 123.0° 0.80 238

1157.845 m -4.632 m 8.089 m 10.0° / 0.0° / -177.0° 0.80 239

1158.264 m -4.360 m 7.089 m 10.0° / 0.0° / -117.0° 0.80 240
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Φtotale

805224 lm

Ptotale

6690.0 W

Efficienza

120.4 lm/W

EfficienzaΦPPz. Produttore Articolo No. Nome articolo

30.0 W 4049 lm 135.0

lm/W

50 CARIBONI 
GROUP

SPOON L R2

3K 30W PB-

01

SPOON L R2 3K 30W PB-01

36.0 W 4859 lm 135.0

lm/W

6 CARIBONI 
GROUP

SPOON L R2

3K 36W PB-

01

SPOON L R2 3K 36W PB-01

42.0 W 5669 lm 135.0

lm/W

22 CARIBONI 
GROUP

SPOON L R2

3K 42W PB-

01

SPOON L R2 3K 42W PB-01

25.0 W 2771 lm 110.8

lm/W

60 CARIBONI 
GROUP

SPOON M

R1 3K 25W

LA-03

SPOON M R1 3K 25W LA-03

25.0 W 2771 lm 110.8

lm/W

102 CARIBONI 
GROUP

SPOON M

R1 3K 25W

LT-63

SPOON M R1 3K 25W LT-63
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Superfici di calcolo

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

1 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

15.0 lx 6.69 lx 24.4 lx 0.45 0.27 CG1

2 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

21.7 lx 11.6 lx 28.5 lx 0.53 0.41 CG2

3 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

20.7 lx 10.5 lx 28.7 lx 0.51 0.37 CG3

4 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

20.8 lx 12.9 lx 28.8 lx 0.62 0.45 CG4

5 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

18.1 lx 9.40 lx 29.1 lx 0.52 0.32 CG5

6 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

20.1 lx 13.4 lx 44.6 lx 0.67 0.30 CG6

7 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

19.0 lx 10.5 lx 27.7 lx 0.55 0.38 CG7

8 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

21.2 lx 16.0 lx 26.2 lx 0.75 0.61 CG8

9 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

18.2 lx 11.5 lx 29.2 lx 0.63 0.39 CG9

10 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

19.3 lx 11.7 lx 43.6 lx 0.61 0.27 CG10

11 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

22.2 lx 12.1 lx 35.0 lx 0.55 0.35 CG11
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12 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

19.3 lx 12.2 lx 30.4 lx 0.63 0.40 CG12

13 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

21.4 lx 9.95 lx 34.7 lx 0.46 0.29 CG13

14 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

23.6 lx 16.3 lx 34.7 lx 0.69 0.47 CG14

15 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

19.8 lx 10.2 lx 32.7 lx 0.52 0.31 CG15

16 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

16.6 lx 4.57 lx 30.0 lx 0.28 0.15 CG16

17 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

17.0 lx 9.93 lx 29.0 lx 0.58 0.34 CG17

18 - Pergola

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

18.5 lx 14.1 lx 28.6 lx 0.76 0.49 CG18

19 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

18.5 lx 11.1 lx 28.3 lx 0.60 0.39 CG19

20 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

16.9 lx 10.9 lx 26.8 lx 0.64 0.41 CG20

21 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

18.2 lx 10.5 lx 27.4 lx 0.58 0.38 CG21

22 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

22.9 lx 17.0 lx 29.8 lx 0.74 0.57 CG22

23 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

21.5 lx 15.4 lx 31.4 lx 0.72 0.49 CG23
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24 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

18.7 lx 11.5 lx 27.5 lx 0.61 0.42 CG24

25 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

20.6 lx 7.73 lx 30.7 lx 0.38 0.25 CG25

26 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

22.0 lx 11.1 lx 32.3 lx 0.50 0.34 CG26

27 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

20.9 lx 12.9 lx 30.6 lx 0.62 0.42 CG27

28 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

20.6 lx 10.8 lx 37.9 lx 0.52 0.28 CG28

29 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

22.3 lx 12.8 lx 31.5 lx 0.57 0.41 CG29

30 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

22.5 lx 15.5 lx 34.2 lx 0.69 0.45 CG30

31 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

21.0 lx 14.2 lx 30.9 lx 0.68 0.46 CG31

32 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

21.7 lx 7.85 lx 33.7 lx 0.36 0.23 CG32

33 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

18.5 lx 8.46 lx 29.6 lx 0.46 0.29 CG33

34 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

19.6 lx 5.59 lx 31.0 lx 0.29 0.18 CG34

35 - Paseo final

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

28.6 lx 17.4 lx 42.0 lx 0.61 0.41 CG35



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

43

19b - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.010 m

16.8 lx 9.05 lx 25.8 lx 0.54 0.35 CG36

36 - Area

Illuminamento perpendicolare

Altezza: -0.040 m

21.7 lx 15.9 lx 30.1 lx 0.73 0.53 CG37

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

1 - Paseo

44

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

1 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

15.0 lx 6.69 lx 24.4 lx 0.45 0.27 CG1

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

2 - Paseo

45

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

2 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

21.7 lx 11.6 lx 28.5 lx 0.53 0.41 CG2

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

3 - Paseo

46

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

3 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

20.7 lx 10.5 lx 28.7 lx 0.51 0.37 CG3

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

4 - Paseo

47

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

4 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

20.8 lx 12.9 lx 28.8 lx 0.62 0.45 CG4

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

5 - Paseo

48

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

5 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

18.1 lx 9.40 lx 29.1 lx 0.52 0.32 CG5

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

6 - Paseo

49

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

6 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

20.1 lx 13.4 lx 44.6 lx 0.67 0.30 CG6

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

7 - Paseo

50

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

7 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

19.0 lx 10.5 lx 27.7 lx 0.55 0.38 CG7

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

8 - Plaza

51

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

8 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

21.2 lx 16.0 lx 26.2 lx 0.75 0.61 CG8

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

9 - Paseo

52

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

9 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

18.2 lx 11.5 lx 29.2 lx 0.63 0.39 CG9

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

10 - Paseo

53

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

10 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

19.3 lx 11.7 lx 43.6 lx 0.61 0.27 CG10

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

11 - Plaza

54

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

11 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

22.2 lx 12.1 lx 35.0 lx 0.55 0.35 CG11

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

12 - Paseo

55

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

12 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

19.3 lx 12.2 lx 30.4 lx 0.63 0.40 CG12

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

13 - Plaza

56

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

13 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

21.4 lx 9.95 lx 34.7 lx 0.46 0.29 CG13

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

14 - Paseo

57

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

14 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

23.6 lx 16.3 lx 34.7 lx 0.69 0.47 CG14

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

15 - Paseo

58

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

15 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

19.8 lx 10.2 lx 32.7 lx 0.52 0.31 CG15

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

16 - Plaza

59

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

16 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

16.6 lx 4.57 lx 30.0 lx 0.28 0.15 CG16

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

17 - Paseo

60

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

17 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

17.0 lx 9.93 lx 29.0 lx 0.58 0.34 CG17

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

18 - Pergola

61

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

18 - Pergola

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

18.5 lx 14.1 lx 28.6 lx 0.76 0.49 CG18

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

19 - Paseo

62

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

19 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

18.5 lx 11.1 lx 28.3 lx 0.60 0.39 CG19

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

20 - Plaza

63

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

20 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

16.9 lx 10.9 lx 26.8 lx 0.64 0.41 CG20

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

21 - Paseo

64

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

21 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

18.2 lx 10.5 lx 27.4 lx 0.58 0.38 CG21

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

22 - Paseo

65

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

22 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

22.9 lx 17.0 lx 29.8 lx 0.74 0.57 CG22

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

23 - Paseo

66

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

23 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

21.5 lx 15.4 lx 31.4 lx 0.72 0.49 CG23

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

24 - Paseo

67

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

24 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

18.7 lx 11.5 lx 27.5 lx 0.61 0.42 CG24

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

25 - Paseo

68

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

25 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

20.6 lx 7.73 lx 30.7 lx 0.38 0.25 CG25

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

26 - Paseo

69

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

26 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

22.0 lx 11.1 lx 32.3 lx 0.50 0.34 CG26

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

27 - Paseo

70

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

27 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

20.9 lx 12.9 lx 30.6 lx 0.62 0.42 CG27

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

28 - Plaza

71

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

28 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

20.6 lx 10.8 lx 37.9 lx 0.52 0.28 CG28

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

29 - Plaza

72

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

29 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

22.3 lx 12.8 lx 31.5 lx 0.57 0.41 CG29

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

30 - Paseo

73

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

30 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

22.5 lx 15.5 lx 34.2 lx 0.69 0.45 CG30

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

31 - Paseo

74

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

31 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

21.0 lx 14.2 lx 30.9 lx 0.68 0.46 CG31

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

32 - Paseo

75

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

32 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

21.7 lx 7.85 lx 33.7 lx 0.36 0.23 CG32

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

33 - Paseo

76

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

33 - Paseo

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

18.5 lx 8.46 lx 29.6 lx 0.46 0.29 CG33

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

34 - Plaza

77

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

34 - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

19.6 lx 5.59 lx 31.0 lx 0.29 0.18 CG34

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

35 - Paseo final

78

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

35 - Paseo final

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.020 m

28.6 lx 17.4 lx 42.0 lx 0.61 0.41 CG35

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

19b - Plaza

79

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

19b - Plaza

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.010 m

16.8 lx 9.05 lx 25.8 lx 0.54 0.35 CG36

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



PRJ15419_REV_2 PASSEIG MARITIM VILASECA LA PINEDA

 (Scena luce 1)

36 - Area

80

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

36 - Area

Illuminamento perpendicolare

Altezza: -0.040 m

21.7 lx 15.9 lx 30.1 lx 0.73 0.53 CG37

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ANNEX  NÚM. 2.3: 
 

CÀLCULS LUMINOTÈCNICS DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB LES 
COLUMNES TECNOLÒGIQUES 

 
 
 
 
 
 



Fecha 03/08/2023
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Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

Resultados versión 3 (6 Shuffles)



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

Contenido

Portada 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contenido 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imágenes 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Fichas de producto

Schréder - SHUFFLE 360 LGT WLAN GEN2 5139 PMMA Smooth Flat Cylindrical

Glare limitor 16 XP-G3@350mA WW 730 230V 01-37-043  493342 (1x 16 XP-

G3@350mA WW 730 230V 01-37-043)
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La Pineda
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5 - Paseo / Versión 03 - 6 Shuffles / Iluminancia perpendicular 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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20 - Plaza / Versión 03 - 6 Shuffles / Iluminancia perpendicular 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

Contenido
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19b - Plaza / Versión 03 - 6 Shuffles / Iluminancia perpendicular 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Lista de luminarias
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Φtotal

818904 lm

Ptotal

6798.6 W

Rendimiento lumínico

120.5 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

30.0 W 4049 lm 135.0 lm/W50 No hay

ningún

miembro

DIALux

SPOON L R2

3K 30W PB-01

SPOON L R2 3K 30W PB-01

36.0 W 4859 lm 135.0 lm/W6 No hay

ningún

miembro

DIALux

SPOON L R2

3K 36W PB-01

SPOON L R2 3K 36W PB-01

42.0 W 5669 lm 135.0 lm/W22 No hay

ningún

miembro

DIALux

SPOON L R2

3K 42W PB-01

SPOON L R2 3K 42W PB-01

25.0 W 2771 lm 110.8 lm/W60 No hay

ningún

miembro

DIALux

SPOON M R1

3K 25W LA-03

SPOON M R1 3K 25W LA-03

25.0 W 2771 lm 110.8 lm/W102 No hay

ningún

miembro

DIALux

SPOON M R1

3K 25W LT-63

SPOON M R1 3K 25W LT-63

18.1 W 2280 lm 126.0 lm/W6 Schréder 493342 SHUFFLE 360 LGT WLAN GEN2 5139 PMMA

Smooth Flat Cylindrical Glare limitor 16 XP-

G3@350mA WW 730 230V 01-37-043  493342
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Ficha de producto
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Schréder - SHUFFLE 360 LGT WLAN GEN2 5139 PMMA Smooth Flat Cylindrical Glare limitor 16 XP-

G3@350mA WW 730 230V 01-37-043  493342

N° de artículo 493342

P 18.1 W

ΦLámpara 2928 lm

ΦLuminaria 2280 lm

η 77.89 %

Rendimiento

lumínico

126.0 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

CDL polar
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La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)
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Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

Objetos de cálculo
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Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

1 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

15.0 lx 6.69 lx 24.4 lx 0.45 0.27 CG1

2 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

21.7 lx 11.6 lx 28.5 lx 0.53 0.41 CG2

3 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

20.7 lx 10.5 lx 28.7 lx 0.51 0.37 CG3

4 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

20.9 lx 12.9 lx 28.8 lx 0.62 0.45 CG4

5 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

18.1 lx 9.40 lx 29.1 lx 0.52 0.32 CG5

6 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

24.6 lx 16.3 lx 49.5 lx 0.66 0.33 CG6

7 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

19.2 lx 10.7 lx 29.7 lx 0.56 0.36 CG7

8 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

21.2 lx 16.0 lx 26.2 lx 0.75 0.61 CG8

9 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

18.2 lx 11.5 lx 29.2 lx 0.63 0.39 CG9

10 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

19.4 lx 11.7 lx 43.6 lx 0.60 0.27 CG10

11 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

24.2 lx 12.1 lx 40.3 lx 0.50 0.30 CG11
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La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

Objetos de cálculo
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12 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

19.3 lx 12.2 lx 30.4 lx 0.63 0.40 CG12

13 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

21.5 lx 10.0 lx 34.8 lx 0.47 0.29 CG13

14 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

24.0 lx 17.6 lx 34.7 lx 0.73 0.51 CG14

15 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

22.3 lx 10.3 lx 36.7 lx 0.46 0.28 CG15

16 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

16.6 lx 4.57 lx 30.0 lx 0.28 0.15 CG16

17 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

17.1 lx 9.93 lx 29.0 lx 0.58 0.34 CG17

18 - Pergola

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

18.5 lx 14.1 lx 28.6 lx 0.76 0.49 CG18

19 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

18.8 lx 11.1 lx 31.7 lx 0.59 0.35 CG19

20 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

17.0 lx 10.9 lx 26.8 lx 0.64 0.41 CG20

21 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

18.2 lx 10.5 lx 27.4 lx 0.58 0.38 CG21

22 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

22.9 lx 17.0 lx 29.8 lx 0.74 0.57 CG22

23 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

21.5 lx 15.4 lx 31.4 lx 0.72 0.49 CG23
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La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

Objetos de cálculo
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24 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

18.7 lx 11.5 lx 27.5 lx 0.61 0.42 CG24

25 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

20.6 lx 7.73 lx 30.7 lx 0.38 0.25 CG25

26 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

23.5 lx 11.2 lx 36.5 lx 0.48 0.31 CG26

27 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

21.8 lx 12.9 lx 34.4 lx 0.59 0.38 CG27

28 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

20.6 lx 10.8 lx 37.9 lx 0.52 0.28 CG28

29 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

22.3 lx 12.8 lx 31.5 lx 0.57 0.41 CG29

30 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

22.5 lx 15.5 lx 34.2 lx 0.69 0.45 CG30

31 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

21.0 lx 14.2 lx 30.9 lx 0.68 0.46 CG31

32 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

22.7 lx 7.86 lx 37.3 lx 0.35 0.21 CG32

33 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

18.5 lx 8.46 lx 29.6 lx 0.46 0.29 CG33

34 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

19.6 lx 5.59 lx 31.0 lx 0.29 0.18 CG34

35 - Paseo final

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

28.6 lx 17.4 lx 42.0 lx 0.61 0.41 CG35
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La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)
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19b - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.010 m

20.6 lx 10.6 lx 30.6 lx 0.51 0.35 CG36

36 - Area

Iluminancia perpendicular

Altura: -0.040 m

21.7 lx 15.9 lx 30.1 lx 0.73 0.53 CG37

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

1 - Paseo
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

1 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

15.0 lx 6.69 lx 24.4 lx 0.45 0.27 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

2 - Paseo
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

2 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

21.7 lx 11.6 lx 28.5 lx 0.53 0.41 CG2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

3 - Paseo
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

3 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

20.7 lx 10.5 lx 28.7 lx 0.51 0.37 CG3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

4 - Paseo
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

4 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

20.9 lx 12.9 lx 28.8 lx 0.62 0.45 CG4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

5 - Paseo
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

5 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

18.1 lx 9.40 lx 29.1 lx 0.52 0.32 CG5

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

6 - Paseo
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

6 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

24.6 lx 16.3 lx 49.5 lx 0.66 0.33 CG6

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

7 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 28

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

7 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

19.2 lx 10.7 lx 29.7 lx 0.56 0.36 CG7

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

8 - Plaza

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 29

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

8 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

21.2 lx 16.0 lx 26.2 lx 0.75 0.61 CG8

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

9 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 30

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

9 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

18.2 lx 11.5 lx 29.2 lx 0.63 0.39 CG9

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

10 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 31

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

10 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

19.4 lx 11.7 lx 43.6 lx 0.60 0.27 CG10

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

11 - Plaza

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 32

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

11 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

24.2 lx 12.1 lx 40.3 lx 0.50 0.30 CG11

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

12 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 33

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

12 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

19.3 lx 12.2 lx 30.4 lx 0.63 0.40 CG12

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

13 - Plaza

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 34

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

13 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

21.5 lx 10.0 lx 34.8 lx 0.47 0.29 CG13

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

14 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 35

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

14 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

24.0 lx 17.6 lx 34.7 lx 0.73 0.51 CG14

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

15 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 36

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

15 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

22.3 lx 10.3 lx 36.7 lx 0.46 0.28 CG15

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

16 - Plaza

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 37

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

16 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

16.6 lx 4.57 lx 30.0 lx 0.28 0.15 CG16

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

17 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 38

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

17 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

17.1 lx 9.93 lx 29.0 lx 0.58 0.34 CG17

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

18 - Pergola

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 39

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

18 - Pergola

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

18.5 lx 14.1 lx 28.6 lx 0.76 0.49 CG18

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

19 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 40

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

19 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

18.8 lx 11.1 lx 31.7 lx 0.59 0.35 CG19

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

20 - Plaza

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 41

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

20 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

17.0 lx 10.9 lx 26.8 lx 0.64 0.41 CG20

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

21 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 42

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

21 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

18.2 lx 10.5 lx 27.4 lx 0.58 0.38 CG21

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

22 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 43

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

22 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

22.9 lx 17.0 lx 29.8 lx 0.74 0.57 CG22

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

23 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 44

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

23 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

21.5 lx 15.4 lx 31.4 lx 0.72 0.49 CG23

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

24 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 45

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

24 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

18.7 lx 11.5 lx 27.5 lx 0.61 0.42 CG24

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

25 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 46

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

25 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

20.6 lx 7.73 lx 30.7 lx 0.38 0.25 CG25

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

26 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 47

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

26 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

23.5 lx 11.2 lx 36.5 lx 0.48 0.31 CG26

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

27 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 48

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

27 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

21.8 lx 12.9 lx 34.4 lx 0.59 0.38 CG27

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

28 - Plaza

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 49

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

28 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

20.6 lx 10.8 lx 37.9 lx 0.52 0.28 CG28

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

29 - Plaza

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 50

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

29 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

22.3 lx 12.8 lx 31.5 lx 0.57 0.41 CG29

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

30 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 51

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

30 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

22.5 lx 15.5 lx 34.2 lx 0.69 0.45 CG30

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

31 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 52

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

31 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

21.0 lx 14.2 lx 30.9 lx 0.68 0.46 CG31

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

32 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 53

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

32 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

22.7 lx 7.86 lx 37.3 lx 0.35 0.21 CG32

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

33 - Paseo

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 54

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

33 - Paseo

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

18.5 lx 8.46 lx 29.6 lx 0.46 0.29 CG33

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

34 - Plaza

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 55

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

34 - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

19.6 lx 5.59 lx 31.0 lx 0.29 0.18 CG34

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

35 - Paseo final

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 56

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

35 - Paseo final

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.020 m

28.6 lx 17.4 lx 42.0 lx 0.61 0.41 CG35

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

19b - Plaza

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 57

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

19b - Plaza

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.010 m

20.6 lx 10.6 lx 30.6 lx 0.51 0.35 CG36

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))



Passeig Maritim La Pineda. VilaSeca

La Pineda (Versión 03 - 6 Shuffles)

36 - Area

Irene Calama | Zona Noreste | icalama@schreder.com | T +34 650 870 925

Avda. Roanne, 66 | Pol. Ind. “El Henares” | 19180 Marchamalo (Guadalajara) | España 58

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

36 - Area

Iluminancia perpendicular

Altura: -0.040 m

21.7 lx 15.9 lx 30.1 lx 0.73 0.53 CG37

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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ANNEX NÚM. 3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
1.- Dades de l'obra. 
2.- Objecte de l'estudi. 
3.- Característiques de les obres. 
 3.1.- Descripció de les obres. 
 3.2.- Interferències i serveis afectats. 
 3.3.- Unitats constructives que s'executaran. 
4.- Identificació de riscos. 
 3.1.- Riscs professionals. 
 3.2.- Risc de danys a tercers. 
5.- Prevenció de risc professionals. 
 5.1.- Proteccions individuals. 
 5.2.- Proteccions colꞏlectives. 
 5.3.- Formació. 
 5.4.- Medicina preventiva i primers auxilis. 
6.- Prevenció de riscs de danys  a tercers. 
 
 
1.- Dades de l’obra 
 
Tipus d’obra:   Projecte d’Ilꞏluminació del Passeig Marítim de la Pineda 
 
Emplaçament:   La Pineda- Vila-seca 
 
Promotor:   Ajuntament de Vilaseca 
 
 
2.- Objecte de l’Estudi 
 
El present Estudi bàsic de seguretat i salut es redacta per a determinar, durant l'execució de les obres, 
les previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els mateixos, i les 
instalꞏlacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal de que l'Empresa constructora 
adjudicatària de les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la prevenció de riscs 
professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista adjudicatari resta 
obligat a l'elaboració d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, desenvolupin i complementin, 
en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi. 
Aquest Pla serà presentat abans de l'inici de les obres i deurà esser aprovat pel coordinador de 
Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
S’obrirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997. 
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 
competent. Aquesta comunicació d'obertura del centre de treball haurà d'incloure el pla de Seguretat i 
Salut. 
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3.- Característiques de les obres 
 
3.1.- Descripció de les obres 
 
Les obres es troben suficientment detallades a les memòries corresponents. Consisteixen en la 
renovació de l’enullmenat públic; demolicions, enderrocs, moviments de terres i pavimentació. 
Consideracions generals: 
S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres l'existència de serveis. El contractista 
solꞏlicitarà a les diferents companyies de servei els plànols de situació i evitarà qualsevol desperfecte en 
els mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informació 
facilitada per les companyies de serveis, localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu 
càrrec, si no disposa de suficient informació. 
 
3.2.- Interferències i serveis afectats 
 
Es produiran interferències amb tercers, circulació de vehicles i veïns que circuli pel passeig marítim. 
 
3.3.- Unitats constructives que s’executaran 
 

- Demolicions rases 
- Moviment de terres en excavació rases  
- Instalꞏlació elèctrica 
- Instalꞏlació columnes 

 
 
4.- Identificació dels riscos 
 
4.1.-Rsicos professionals 
 
A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres: 

- Atropellaments per maquinaria i vehicles 
- Atrapaments. 
- Colꞏlisions i bolcades. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Esllavissaments. 
- Pols. 
- Soroll. 
- Irrupció d'aigua. 
- Ferides a peus i mans. 

 
A les xarxes de serveis: 

- Atropellament per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments a les rases. 
- Colꞏlisions i bolcades. 
- Caigudes. 
- Ferides a peus i mans. 
- Pols. 
- Soroll. 
- Irrupció d'aigua. 

 
Als acabaments i senyalització: 
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- Atropellament per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments. 
- Colꞏlisions i bolcades. 
- Caigudes d'alçada. 
- Caigudes d'objectes. 
- Talls i cops. 

 
Riscos elèctric: 

- Interferències amb línies elèctriques. 
- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc que utilitzen o produeixen electricitat a 

la roba. 
 

Riscos d’incendi:  
- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta,.. 

 
 
4.2.- Risc de danys a tercers 
 
Donat que les obres es realitzen a una zona de trànsit de vehicles i persones, cal considerar el risc de 
caigudes i atropellaments dels veïns de la zona, així com circulació de vehicles dels residents. 
 
 
5.- Prevenció de risc professionals 
 
5.1.- Proteccions individuals 

- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra. 
- Guants: d'ús general, de goma, de soldador, dielèctrics, etc. 
- Botes d'aigua i de seguretat. 
- Roba de treballs 
- Ulleres contra impacte i antipols. 
- Protectors auditius. 
- Mascaretes antipols. 
- Cinturons de seguretat. 
- Armilles reflectants. 
- Ancoratges per a cinturó de seguretat. 
- Pantalla de soldador. 
- Roba reflectant. 

 
5.2.- Proteccions colꞏlectives 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins de l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 
- Previsió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents. 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 
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- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Extintors. 
- Subjecció i recalç de pals de línies aèries. 
- Topes de desplaçament de vehicles 
- Tacs per acopi de tubs. 
- Interruptors diferencials i preses de terra. 

 
5.3.- Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. 
- Cintes d’abalisament. 
- Balises lluminoses. 
- Tanques de limitació i protecció. 

 
5.4.- Formació 
 
Tot el personal rebrà, a l'ingrés en l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels riscs, juntament 
amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte. 
Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en tot 
moment, com a mínim, un socorrista a l'obra. 
 
5.5.- Medicina preventiva i primers auxilis 
 
5.5.1- Farmaciola 
 
Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 d'octubre. 
 
5.5.2.- Assistència a accidentats 
 
S’haurà d’informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals es tenen que de 
traslladar els accidents per a un més ràpid i efectiu tractament. 
Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres d'urgència, 
ambulàncies, taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres 
d'assistència. 
 
5.5.3.- Reconeixement Mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar tindrà de passar prèviament un reconeixement mèdic, que es 
repetirà en el període d'un any. 
 
 
6.- Prevenció de riscs de danys a tercers 
 
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb la carretera, així com l'accés de 
la mateixa. 
Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantir el pas i servituds dels veïns. 
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PLEC DE CONDICONS 
 
1.- Disposicions legals d’aplicació 
 

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 

- Estatuto de los Trabajadores. 
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut en les obres de construcció. 
- Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, de 17 

de gener). 
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. 
- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa. 
- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
- Homologación de medios. 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 
- Reglamento de líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Convenio Colectivo Provincial de la construcción. 
- Instrucciones para obras en la calle. 
- Normas de Seguridad para actividades subacuáticas 
- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
- Obligaciones de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los 

proyectos de edificaciones y obras públicas. 

 

2.- Senyalització i tancament de l’obra  
 
Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra. 
Les zones d'instalꞏlacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de 
l'inici de l'obra. 

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de 
l'obra. 

Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles dins de l'àmbit i per evitar 
accidents a tercers, es colꞏlocaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de 
limitació de velocitat. 

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l'accés a qualsevol 
persona aliena a l'obra, por tal motiu i, si s'escau, es colꞏlocaran els tancaments necessaris. 

Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establirà 
l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i d'advertència que calguin 
 
2.1. Sistemes i mitjans auxiliars preventius 
Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran: 

- Senyals, tanques i abalisament 
- senyals normalitzades de trànsit. 
- tanques metàlꞏliques de desviació de trànsit. 
- fita de senyalització. 
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- cordó de abalisament reflectant. 
- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V. 
- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instalꞏlació elèctrica aèria. 
- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra. 

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors. 

- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment. 
- detector d'instalꞏlacions soterrades. 
- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instalꞏlacions de baixa tensió. 

Sistemes d'instalꞏlacions preventives. 

- ilꞏluminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V. 

Mitjans auxiliars preventius. 

- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-corte. 

 

3.- Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 
 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres 
de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarelꞏles de treball i servei, 
les baranes, escales amb crinolines i tapes per a forats. 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en 
aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d'oxigen, serà necessari 
que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la 
permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador. 

 
4.- Substàncies i materials perillosos 
 

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que 
els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la manipulació i utilització d'algunes 
substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les 
mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 

 

5.- Riscos i mesures de protecció 
 
5.1. Riscos 

- despreniments. 
- caigudes de persones  
- bocada per accidents de vehicles i màquines. 
- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles. 
- explosions. 
- talls i cops 
- sorolls. 
- vibracions. 
- projecció de partícules als ulls. 
- pols i gasos. 
- interferències amb línies elèctriques en tensió. 
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- caiguda d'objectes i materials. 
- ferides punxants als peus i les mans. 
- esquitxos de formigó als ulls. 
- dermatosi per ciment. 
- erosions i contusions en manipulació. 
- electrocucions. 
- topades i bolcades. 
- per utilització de productes bituminosos. 
- cremades. 
- radiacions de soldadures. 
- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc., que utilitzen o 

produeixen electricitat a l'obra. 
- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc. 
- irrupció d'aigua. 

 

5.2. Mesures de protecció 
 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació detallada de 
les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquina i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i 
utilització necessària dels mitjans de protecció colꞏlectiva, així com del comportament que cal tenir per a 
combatre aquests riscos en situacions d'emergència. 

 

5.2.1 Proteccions personals 
 

Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball. 

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves 
respectives prestacions. 

Tots els elements de protecció personal i colꞏlectiva tindran fixats el termini de vida útil, no utilitzant-se 
aquells que ultrapassin l'esmentat termini. 

Si amb motiu de les circumstàncies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur en 
algun element, es respondrà el mateix, independentment de la seva vida útil teòrica. 

Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per un accident, 
serà reposat immediatament. 

Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerància que l'admesa, seran reposats immediatament. 

L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en si mateix. 

Totes les reposicions de material personal i colꞏlectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de 
la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc., seran a càrrec 
del contractista. 

 

5.2.2. Proteccions colꞏlectives 
 

Els elements de protecció colꞏlectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
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- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm. d'alçada i estaran 
construïdes amb tubs metàlꞏlics i amb peus per mantenir la seva verticalitat 

- Les baranes disposaran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm., amb resistència suficient 
per a garantir la retenció de persones, i disposaran d'un llistó horitzontal intermedi així com el 
corresponent entornpeu. 

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, 
fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç. 

- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que garanteixin 
les seves funcions de protecció. 

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge  de xarxes 
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin esser sotmesos d'acord 
amb la seva funció protectora. 

- Els pòrtic limitador de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui visible 
i es situaran cartells a ambdues costats del pòrtic, indicant la limitació d'alçada. 

- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent. 
- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 300 mA 

per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb 
la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte de 24 V. Es mesurarà la seva 
resistència periòdicament i, al menys, en la temporada més seca de l'any. 

- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es 
revisaran cada 6 mesos, com a màxim. 

- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols. 

 
 
6.- Instalꞏlacions provisionals  
 

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les següents instalꞏlacions, excepte si es 
preveu altre sistema per atendre dites prestacions: 

- Menjador 

- Vestuaris 

- Serveis Sanitaris 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

 
7.- Serveis assistencials 
 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic propi o mancomunat. Es disposarà d'un centre 
mèdic, equipat amb el material sanitari i clínic per atendre al personal d'obra sempre que sigui 
necessari. 

Serà obligatòria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es revisarà 
mensualment. 

 

8.- Comitè de seguretat i salut 
 
Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral de 
la construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Colꞏlectiu Provincial. 
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9.- Pla de seguretat i salut 

 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al seus mitjans i 
mètodes d'execució. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ANNEX  NÚM. 4: 
 

CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 
 
 
 
 

 



INICI DEL 

PROGRAMA 

DE 

CONTROL 

 
 
 
 
 

ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 

 CICLE DE CONTROL PER A CADA FASE CONTROL D’OPERACIONS COORDINADES 
 
 
 

preparació de cada activitat 
 
 
 
 
 

 
a realitzar durant l’execució d l’activitat 

 
 
 
 

 
 
 

acceptació de l’acctivitat d’obra executada 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

CONTROL PREVI 

CONTROL DE CONFIRMACIÓ 

 
INSPECCIONS D’OBRES

EXECUCIÓ D’ASSAIGS 

NORMALITZATS 



ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Control del  replanteig Disponibilitat dels terrenys 

Enllaç amb la vialitat existent 

Comprovació en planta de mides d’espais públics 
i parcelꞏlats 

Comprovació de les rasants d’espais públics  
quant a espais parcel.lats 

2 - EXECUCIÓ Possible existència de serveis afectats 

Comprovació dels punts de desguàs del 
clavegueram i dels punts de connexió dels 
diferents serveis 

Compatibilitat  amb els sistemes generals 

Elements existents per enderrocar o conservar 

3 - CONFIRMACIÓ Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici 
de les obres) 



ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Comprovació perfils transversals del terreny 

Definició cotes d’esbrossada Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i sorra 
- Contingut pedra 
- Contingut materia orgànica 
- Esquerdes terreny  natural 
- Argiles plàstiques perilloses 
- Materials plàstics perillosos 

Qualitat dels sòls existents 2000 m2  d’esplanada en desmunt o terraplè de 
cota roja inferior 0,50 m 

1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor  modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Assaig próctor normal 
1 Contingut d’humitat higroscòpiga “in   
situ” 

Definició equips de moviment de terres 

Definició cotes d’excavació segons qualitat dels 
sòls 

Definició préstecs i abocadors 

. 

2 - EXECUCIÓ Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens 1500 m3 terraplè o canvi material 1 Pròctor modificat 

2000 m3  terraplè o canvi materia 1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atteberg 
1 Assaig pròctor modificat 

5000 m3  terraplè o canvi material  1 Índex CER 
1 Contingut matèria orgànica 

Extensió i compactació tongades: Compactació 2000 m2 Tongada o fracció diària 5 Densitat i humitat “in situ” 
- Gruix
- Refinat 
- Localització flonjalls 

Condicions de drenatge: 
- Pendents de l’esplanada 
- Drenatge natural - cunetes 

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase 



ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Replanteig en planta i alçat dels conductes Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials ( execució) Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el 
execució 

Replanteig de la correcta distribució dels 
encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous 
de registre, connexions i els altres elements 
singulars 

Dimensions i gruix dels tubs  

Acceptació dels equips de maquinària 

2 - EXECUCIÓ Comprovació geomètrica i condicions de 
seguretat de les rases 

200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplària, de fondària i de 
   pendent 

Anivellament de fons de rasa 

Colꞏlocació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m3 de formació colꞏlocat o fracció diària 4 Resistència a compressió 
1 Consistència con Abrams

Colꞏlocació de les canonades  Resistència de les canonades 300 ml canonada colꞏlocada i canvi secció 2 Resistència a la flexió transversal  

Execució formigó de protecció i anellat 

Comprovacions de cota de les canonades quant 
vials  a rasants, vials i als altres serveis. 

Qualitat de sòls per a reblè de rases 400 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Próctor modificat 
1500 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Granulometria 

1 Límits d’Atteberg 
1 Index CBR 
1 Contingut matèria orgànica 

Execució pous de registre. embornals, connexions 
i elements singulars 

Resistència d’elements prefabricats Cada 25 elements o 1000 ml de colꞏlector 1 Resistència a compressió, prèvia   
extracció de testimoni 

Compactació de rases Compactació de rases 200 M3 Rasa compactada o canvi material 5 Densitats i humitats “In situ” 

Execució dels encreuaments de vial Proves de pressió i estanquïtat canonades 

Proves estanquitat canonades Proves de pressió i estanquïtat canonades 

Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Tota la xarxa 

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Acceptació de l’esplanada Refinat i compactació de l’esplanada 

Comprovació geomètrica dels perfils transversals 
(bombat) de l’esplanada 

Comprovació encreuamens de vial Acceptació de l’esplanada 2000 m2 vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ” 

Acceptació de la procedència del material de 
subbase 

De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de 
subbase 

3 Mostres aleatòries 3 Granulomètrica 
3 Equivalent de sorra 
3 Límits Atteberg 
3 Próctor modificat 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
1 Coeficient de neteja 

2 - EXECUCIÓ Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 M3 d’aportació de material 1  Equivalent de sorra 

Humectació i compactació de la capa de subbase 1000 M3 d’aportació de material o fracció diària 1 Próctor modificat 
1 Granulometria 
1 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR

Compactació 300 M3 de subbase compactada o fracció diària 5 Densitats i humitats “in situ” 

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa base 

ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Replanteig 

Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 

3 Mostres aleatòries de vorada 3 Resistència a compressió prèvia extracció 
d’un tertimoni de    10 cm. 
1 Desgast  per fregament 

3 Mostres aleatòries de rigoles 1 Desgast per fregament 
1 Tolerància d’aspecte i forma 

2 - EXECUCIÓ Control topogràfic d’execució Rebuig d’elements de vorada 

Control visual de l’alineació i anivellació 

Execució de vorades 500 ml de vorada col.locada 1 Resistència a compressió, prèvia 
extracció d’un testimoni   10 cm. 
1 Desgast per fregament 

1000 ml de rigola colꞏlocada 1 Desgast per fregament 

Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 ml de vorada colꞏlocada o fracció diària 4 Resistència a compressió  
1 Consistència con Abrams 

Execució de juntes 

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia pavimentació Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2 

ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Comprovació de planta i alçat de la situació de 
cada servei  a la zona de vorera 

Coordinació i ordre d’implantació dels diferents 
serveis 

Connexions exteriors del diferents serveis 

Replanteig d’elements urbans 

Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials 
específics  de cada servei 

Homologació timbratges. 
Segells de conformitat, certificats de prova 
en fàbrica 

2 - EXECUCIÓ Comprovació geomètrica rases Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa 

Disposició en planta i alçat de cada servei 

Colꞏlocació canonades d’aigua elèctriques i de 
gas 

Normalitzats de recepció en obra 

Colꞏlocació del formigó, tubs i separadors xarxa 
telefònica 

Formigó per a la canalització telefònica 50 m3 Formigó col.locat cada element de formigó 
armat (soleres, murs i forjats) 

4 Resistència compressió 
1 Consistència con Abrams 

Execució d’arquetes i elements singulars Formigó armat per a arquetes i elements singulars 
Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) 

3 Resistència compressió prèvia extracció 
de testimoni 
3 Consistència 

Abastament d’aigua en fase prèvia Proves abastament d’aigua Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
1 Estanquïtat 

Execució, rebliment i compactació de rases Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, 
clavegueram) 
Activitat 3 (Compactació rases clavegueram) 

Colꞏlocació conductes d’enllumenat 

Colꞏlocació punts de llum 

Terraplè coronació voreres Activitat 2 (Moviment de terres i formació de 
l’esplanada) 

3 - CONFIRMACIÓ Acceptació de la xarxa d’abastament d’aigües Proves definitives  de l’abastament d’aigües Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 1 estanqueïtat 

Acceptació de la xarxa de gas Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 

Acceptació de la xarxa telefònica Proves de mandrinat de les conduccions 
telefòniques 

Acceptació de les xarxes d’instal.lacions  
elèctriques 

Específics de recepció de  la xarxa d’alta tensió 

Específics de recepció de les instalꞏlacions 
elèctriques dels Centres de Transformació 

Específics de recepció de les instalꞏlacions 
d’enllumenat públic 

Certificats d’instal.lacions elèctriques (Butletins de 
l’instal.lador, autoritzacions connexió) 

Obtenció de certificats de les companyies 
concessionàries acreditatius de la correcta 
execució 

ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Acceptació de la subbase granular Refinat de la capa de subbase Acceptació de la capa de subbase 2000 m2 Vial refinat en capa de subbase 5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ” 

Acceptació de la procedència de  materials de 
base granular 

De la procedència (pedrera o instal.lació 
d’esmicolament) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries del material 3 Equivalents de sorra 
3 Pròctor modificat 
3 Granulomètrica 
1 Cares de fractura 
3 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 

Acceptació de la procedència de materials de 
base grava-ciment 

De la procedència, (instal.lació o producció d’àrids 
i de la planta central de fabricació) 

Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Equivalent de sorra 
3 Granulomètric 
1 Cares de fractura  
3 Límits d’Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
3 Contingut terrós o d’argila 

Acceptació del projecte de  mescla o fórmula de 
treball grava-ciment 

Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment 3 Próctor modificat 

2 - EXECUCIÓ Extensió  de la capa de base Comprovació de la qualitat del  material o fracció 
diària 

300 m3 D’aportació de material o fracció diària 1 Equivalent de sorra dels àrids  

1000 m3  D’aportació de material 1 Granulomètrica 
1 Límits d’Atterberg dels àrids
1 Pròctor modificat

1500 m3 D’aportació de material 1 Qualitat “Los Angeles” 

Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m3 Capa de base compactada o fracció diària 5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ”. En cas de base de
Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i 
humitats “in situ” amb obtenció de dades 
a peu d’obra. 

Adormiment de la capa de base de grava-ciment 
(màxim 2 a 5 h d’acabat) 

Resistència a compressió de bases de grava -
ciment  

300 m3 Capa de grava-ciment colꞏlocada 5 Resistència a compressió en provetes 
fabricades per motlle 

3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans 
del paviment definitiu 

Acceptació de l’acabat de coronació de pous, 
embornals i elements singulars 

Refinat definitiu capa de base 

Comprovació pendents transversals 

Acceptació de la capa de base ( No necessaria si 
el paviment definitiu es col.loca immediatament 
després de la base i s’hi prohibeix el trànsit) 

2000 m2 de capa de base refinada 5 Densitats  “in situ” 
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U 
artificials 

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 1 BASE DE CALÇADA 



FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR 

1 - PREVI  Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4)  Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 

Acceptació de la coronació del terraplè de voravia 

Acceptació de la disposició final de les arqetes i 
elements singulars de voravia (control de cotes 
superiors) 

Definició situació dels escocelles

Definifió de les  condicions d’execució: 
- Dosificació formigó
- Consistència
- Juntes

2 - EXECUCIÓ Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa. 
Pendent transversal 
Cotes referides a la coronació de vorada i 
a la coronació de tapes  i cèrcols 
d’arquetes. 
Amplada voravia 

D’execució del formigó de voravia 50 m3 o fracció diària de formigó col.locat 4 Resistència a compressió 
1 Consistència

3 - CONFIRMACIÓ 7.2.2. Control geomètric 

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 2 FORMIGÓ DE BASE VORAVIES 



FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 

1 - PREVI Acceptació de la capa de base 7.1.3. 7.1.3. 7.1.3. 

Acceptació de la procedència del material de Insta.lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Graulomètrica 
mescles asfàltiques mescles asfàltiques 1 Qualitat “Los Angeles” 

1 Coeficient de puliment accelerat (capa
de trànsit 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 
1 Adhesivitat 
1 Fiabilitat 
1 Equivalent de sorra de la barreja d’àrids 
en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió - compressió 

Accepació del projecte de mescla asfàltica o 
fórmula de treball 

Acceptació de la dosificació del formigó 
(acceptació d’àrids) 

Tram de prova de paviments de formigó Tram de prova Dosificació 
Resistència a flexo-tracció 
Resistència a compressió 
Execució de juntes 
Condicions de l’assecament 

2 -  EXECUCIÓ Acceptació regs d’imprimació en paviments de 
mescles asfàltiques 

Acceptació de la maquinària d’estesa i 
compactació de mescles asfàltiques  

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 
- d’Assecament reg d’imprimació 
- Comprovació temperatura mescla 
- Gruix 
- Control de cotes 
- Acabat superficial 
- Execució de juntes 
- Comprovació punts baixos (situació embornals) 
- Regs d’adherència 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques 1000 Tn de mescla colꞏlocada 1 Grenulomètrica (àrids i “filler”) 
1 Granulomètrica (barreja àrids) 
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 
1 Equivalent sorra (mescla àrids) 
1Granulometria (mescla fabricada) 
després d’extreure el lligant 

500 Tn de mescla colꞏlocada o fracció diària 1 Marshall 
3 Provetes ( densitat, estabilitat, 
deformació) 
2 Contingut 

Execució dels paviments de formigó 50  m3 de formigó col.locat 4 Resistència a flexo-tracció 
1 Consistència 

3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 

Paviments de formigó Confirmació paviments de formigó 500 m2 vial acabat 5 Testimonis gruix i  
5 Testimonis resistència flexo-tracció 

ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 



SEGUIMENT GRÀFIC DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES 

(L) límit espai públic espai parcel.lat 
(V) línia de vorada 

1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talús cada 20m degudament acotades) 

2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA (línia d’excavació o d’esplanada 

3   CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE VIALS 

4   SUBBASE GRANULAR 

5   VORADES I RIGOLES 

6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 

7   PAVIMENTACIÓ 

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3
C3

4 5

6

7

E

E



ESQUEMA DE CONTROL 

1   CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL 

INSPECCIÓ 
2   FORMACIÓ DE L’ESPLANADA CONTROL PREVI 

ASSAIG 

3   CLAVEGUERAM I CREUAMENTS DE VIALS 

4   SUBBASE GRANULAR 
per a cada activitat INSPECCIÓ 

ACTIVITATS CONTROL D’EXECUCIÓ 
ASSAIG 

5   VORADES I RIGOLES 

6   ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 

INSPECCIÓ 
7   PAVIMENTACIÓ CONTROL D’ACCEPTACIÓ 

ASSAIG 

8   ACABATS

(  V )(  L ) (  L )(  V )

1

1 1

2

2

2

3
C3

4 5

6

7

E

E



ESQUEMA D’EXECUCIÓ 

ESBROSSADA  TERRA  VEGETAL

TRANSPORT  A  L' ABOCADOR

2 DESMUNTS i TERRAPLENS  AMB  TERRES  DE  LA

PROPIA  EXCAVACIË  O  TERRES  FOR└NIES

3 FORMACIË  DE  L' ESPLANADA  (MILLORADA)

(LINIA  D' EXCAVACIË  O  ESPLANADA)

4 EXCAVACIË  DE  RASES i  POUS

ENTIBAT

5

REPL╔  i  COMPACTACIË  POSTERIOR

CREUAMENT  DE  VIALS

6

ENCINTAT,  VORADES i    RIGOLES

INSTAL.LACIË  DE  SERVEIS  GENERALS

SOTS  BASE  GRANULAR

7 BASE  GRANULAR

FORMIGONAT  VORERES i ESCOSELLS  D '  ARBRES

INSTAL.LACIË  ENLLUMENAT

8 ACABAT  DE  CAPA  DE  RODADURA

COL.LOCACIË  DE  ARBRAT

INSTAL.LACIË  DE  TUBS i FORMACIË  DE  POUS

EMBORNALS i ESCOMESES  CLAVEGUERAM

1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ANNEX  NÚM. 5: 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



1 OBRA CIVIL

1.1 ENDERROCS

1.1.1 F2190700 m Tall amb disc de paviments existents de formigó o aglomerat asfàltic de
qualsevol gruix. Tot inclòs.

A0150000 0,160 h 17,13 2,74Manobre especialista
C170H000 0,160 h 23,32 3,73Màquina tallajunts

5,000 % Costos indirectes 6,47 0,32

Preu total per m  .................................................. 6,79

1.1.2 P2146-DJ3S m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

A0E-000A 0,420 h 20,60 8,65Manobre especialista
C111-0056 0,127 h 14,35 1,82Compressor+dos martells pneumàtics
C13C-00LP 0,048 h 52,37 2,51Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 8,65 0,13Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 13,11 0,66

Preu total per m2  .................................................. 13,77

1.1.3 P2146-DJ3O m2 Demolició de paviment de panots colꞏlocats sobre base de formigó de fins
a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

A0E-000A 0,466 h 20,60 9,60Manobre especialista
C111-0056 0,233 h 14,35 3,34Compressor+dos martells pneumàtics
C13C-00LP 0,058 h 52,37 3,04Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 9,60 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 16,12 0,81

Preu total per m2  .................................................. 16,93

1.1.4 P2146-DJ3C m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

A0E-000A 0,420 h 20,60 8,65Manobre especialista
C111-0056 0,210 h 14,35 3,01Compressor+dos martells pneumàtics
C13C-00LP 0,031 h 52,37 1,62Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 8,65 0,13Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 13,41 0,67

Preu total per m2  .................................................. 14,08

1.1.5 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C154-003N 0,257 h 40,09 10,30Camió transp.7 t
5,000 % Costos indirectes 10,30 0,52

Preu total per m3  .................................................. 10,82

1.1.6 P2RA-EU7E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28TS 1,000 t 22,05 22,05Disposició controlada centre
reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER
17 01 07

5,000 % Costos indirectes 22,05 1,10

Preu total per m3  .................................................. 23,15

1.2 EXCAVACIONS I REBLERTS

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

PRESSUPOST PROJECTE ILꞏLUMINACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA PINEDA Pàgina 1



1.2.1 P221B-VS5T m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), inclosa excavació en mina amb creuaments de qualsevol
altre servei existent, realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb
les terres deixades a la vora.

C13C-00LP 0,220 h 52,37 11,52Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
5,000 % Costos indirectes 11,52 0,58

Preu total per m3  .................................................. 12,10

1.2.2 P2R4-VSQO m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a
instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

C138-00KR 0,008 h 78,41 0,63Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t
C1R1-00CX 1,000 m3 18,74 18,74Subministr.contenidor metàlꞏlic,8m3

+recollida residus inerts o no especials
5,000 % Costos indirectes 19,37 0,97

Preu total per m3  .................................................. 20,34

1.2.3 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons
la Llista Europea de Residus

B2RA-28V6 1,000 m3 4,51 4,51Disposició controlada dipòsit
autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER
17 05 04

5,000 % Costos indirectes 4,51 0,23

Preu total per m3  .................................................. 4,74

1.2.4 P2241-52SNb m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

C131-005G 0,011 h 74,05 0,81Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t
C136-00F4 0,010 h 74,68 0,75Motoanivelladora petita

5,000 % Costos indirectes 1,56 0,08

Preu total per m2  .................................................. 1,64

1.2.5 F22011 m3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions

B0312500 1,000 M3 24,16 24,16Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0
a 3.5 mm

C1315010 0,020 h 33,77 0,68Retroexcavadora petita
C1501700 0,030 H 11,74 0,35Camió de 7 Tn.
A0140000 0,030 h 19,46 0,58Manobre
%1 1,000 % 25,77 0,26Mitjans auxiliars i despeses indirectes en

% sobre la partida
%2 2,000 % 26,03 0,52Despeses indirectes en % sobre la partida

5,000 % Costos indirectes 26,55 1,33

Preu total per m3  .................................................. 27,88

1.2.6 E9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat amb bomba

A0122000 0,150 h 20,28 3,04Oficial 1ª paleta
A0140000 0,240 h 19,46 4,67Manobre
B064300C 1,020 m3 56,87 58,01Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
A%AUX001 1,500 % 7,71 0,12Despeses auxiliars mà d'obra
%NAAA 6,000 % 65,84 3,95Despeses auxiliars

5,000 % Costos indirectes 69,79 3,49

Preu total per m2  .................................................. 73,28

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.2.7 P2255-DPHS m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

A0E-000A 0,180 h 20,60 3,71Manobre especialista
C13A-00FR 0,180 h 7,79 1,40Compactador duplex manual,700 kg
C13C-00LP 0,121 h 52,37 6,34Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 3,71 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 11,51 0,58

Preu total per m3  .................................................. 12,09

1.3 PAVIMENTACIÓ

1.3.1 P930-B3H9 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235
kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat remolinat.

A0D-0007 0,450 h 19,46 8,76Manobre
A0F-000S 0,150 h 23,36 3,50Oficial 1a d'obra pública
B06A-2MHM 1,050 m3 95,22 99,98Form.no estr.rec. HRNE-235/B/20,

subst.50% granulat gruixut p/granulat
reciclat mixt CE

C20K-00DP 0,150 h 4,79 0,72Regle vibratori
A%AUX001 1,500 % 12,26 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 113,14 5,66

Preu total per m3  .................................................. 118,80

1.3.2 P9E1-V6R3 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, colꞏlocat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

A0D-0007 0,440 h 19,46 8,56Manobre
A0F-000S 0,580 h 23,36 13,55Oficial 1a d'obra pública
B055-065W 0,003 t 222,80 0,67Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs
B083-06UD 0,255 kg 3,65 0,93Colorant en pols p/form.
B07G-0MR9 0,031 m3 94,05 2,92Morter ciment pòrtland CEM

I+sorra+inclus.aire/plastificant
250kg/m3,1:6,5N/mm2,elab.

B07F-0LT6 0,032 m3 207,97 6,66Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra

B9E2-0HOU 1,020 m2 12,16 12,40Panot color 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.
A%AUX001 1,500 % 22,11 0,33Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 46,02 2,30

Preu total per m2  .................................................. 48,32

1.3.3 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

A0D-0007 0,072 h 19,46 1,40Manobre
A0F-000S 0,016 h 23,36 0,37Oficial 1a d'obra pública
B0552B00 6,500 kg 0,42 2,73Emul.bitum.catiònica ECI
B9H1-0HSC 1,000 t 75,14 75,14Mesc.bit.AC 16 surf B

50/70D,granul.calcari
C131-005G 0,010 h 74,05 0,74Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t
C173-005K 0,010 h 66,15 0,66Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
C175-00G4 0,008 h 55,09 0,44Estenedora p/paviment mescla bitum.
A%AUX001 1,500 % 1,77 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 81,51 4,08

Preu total per t  .................................................. 85,59
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1.3.4 P9H5-E851 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

A0D-0007 0,072 h 19,46 1,40Manobre
A0F-000S 0,016 h 23,36 0,37Oficial 1a d'obra pública
B0552B00 4,500 kg 0,42 1,89Emul.bitum.catiònica ECI
B9H1-0HXA 1,000 t 76,52 76,52Mesc.bit.AC 22 bin B

50/70D,granul.granític
C131-005G 0,010 h 74,05 0,74Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t
C173-005K 0,010 h 66,15 0,66Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
C175-00G4 0,008 h 55,09 0,44Estenedora p/paviment mescla bitum.
A%AUX001 1,500 % 1,77 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 82,05 4,10

Preu total per t  .................................................. 86,15

1.4 OBRA PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA ÒPTICA

1.4.1 EOB0003 m Subministrament i colꞏlocació a rasa de cinta localitzadora per a
canalitzacions elèctriques amb un fil de coure per a la seva localització un
cop soterrades, a=20 cm, tipus KELMAPLAST RAYMOND BIESOLD, S.L. o
equivalent.

A0140000 0,050 h 19,46 0,97Manobre
ETA0030 1,100 m 0,11 0,12Cinta localitzadora canonades d'aigua

potable a=20 cm
5,000 % Costos indirectes 1,09 0,05

Preu total per m  .................................................. 1,14

1.4.2 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

A01-FEPD 0,020 h 20,81 0,42Ajudant electricista
A0F-000E 0,033 h 24,14 0,80Oficial 1a electricista
BG2Q-1KTE 1,020 m 2,53 2,58Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterra
da

A%AUX001 1,500 % 1,22 0,02Despeses auxiliars mà d'obra
5,000 % Costos indirectes 3,82 0,19

Preu total per m  .................................................. 4,01

1.4.3 PG2N-EUG9b m Subministrament i colꞏlocació de tritub de PEHD de 40 mm de diàmetre, 3
mm de gruix i PN 10, muntat com a canalització soterrada

A01-FEPD 0,080 h 20,81 1,66Ajudant electricista
A0F-000E 0,080 h 24,14 1,93Oficial 1a electricista
BDG1-34G8 1,020 m 3,25 3,32Conducte PEHD tritub DN=40mm,

g=3mm, PN10
A%AUX001 1,500 % 3,59 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 6,96 0,35

Preu total per m  .................................................. 7,31
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1.4.4 PE0112 u Construcció de troneta de 40x40 cm dimensions interiors i de 60 cm de
fondària, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment,
am tub de Fe d'1´´ al fons per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa
dúctil 500x500 mm, classe C-250 amb rètol ´´ENLLUMENAT PÚBLIC´´.

PDK3-DP0G 1,000 u 73,73 73,73Pericó 40x40x60cm,g=15cm,formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment

PDK1-DXA7 1,000 u 88,48 88,48Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó
serv.,recolzada,pas útil
500x500mm,C250,col.mort.

PDKY-HP20 1,000 u 66,49 66,49Col.bastiment+tapa pericons
serv.,costat<= 80cm

5,000 % Costos indirectes 228,70 11,44

Preu total per u  .................................................. 240,14

1.4.5 PE0113 u Construcció de troneta de 60x60 cm dimensions interiors i de 70 cm de
fondària, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment,
am tub de Fe d'1´´ al fons per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa
dúctil 700x7000 mm, classe D-400 amb rètol ´´ENLLUMENAT PÚBLIC´´.

PDK3-U54B 1,000 u 89,56 89,56Pericó 60x60x70cm,g=15cm,formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment

PDKY-HP20 1,000 u 66,49 66,49Col.bastiment+tapa pericons
serv.,costat<= 80cm

PDK1-DXAD 1,000 u 329,15 329,15Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó
serv.,recolzada,pas útil
700x700mm,D400,col.mort.

5,000 % Costos indirectes 485,20 24,26

Preu total per u  .................................................. 509,46

1.4.6 F45GYL01 u Fonament de formigó armat, de 80x80x80 cm de formigó HA-25/P/20/IIa
armat amb barres corrugades de 12 mm de diàmetre d'acer B500S en
parrilla de 20x20 cm. Inclou placa amb 4 perns d'ancoratge de 24 mm de
diàmetre i 700 mm de llarg  i tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal per pas d'instal.lació elèctrica

A0122000 0,350 h 20,28 7,10Oficial 1ª paleta
A0124000 0,200 h 22,87 4,57Oficial 1a ferrallista
A0134000 0,200 h 20,30 4,06Ajudant ferrallista
A0140000 0,500 h 19,46 9,73Manobre
B0D21030 8,000 m 0,30 2,40Tauló fusta pi p/10 usos
B065960C 0,560 m3 61,19 34,27Formigó HA-25/P/20/IIa,>= 275kg/m3

ciment
BG22TK10 4,200 m 1,91 8,02Tub corbable corrugat polietilè,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterr
ada

B44Z7021 15,000 kg 0,83 12,45Acer S275J2,peça simple,perf.laminats en
calentsèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa,t

B0A14200 0,190 kg 1,07 0,20Filferro recuit,D=1,3mm
D0B27100 10,000 kg 1,31 13,10Acer en barres corrugades elaborat a

l'obra man.a taller B500S
5,000 % Costos indirectes 95,90 4,80

Preu total per u  .................................................. 100,70
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1.4.7 PG3B-E7CH m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

A0F-000E 0,200 h 24,14 4,83Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,200 h 20,81 4,16Ajudant electricista
BG3I-06W3 1,020 m 2,43 2,48Conductor Cu nu,1x35mm2
BGY3-0B2S 1,000 u 0,22 0,22P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus
%NAAA 1,500 % 11,69 0,18Despeses auxiliars

5,000 % Costos indirectes 11,87 0,59

Preu total per m  .................................................. 12,46

1.4.8 CONN_1 m Connexió de tritub a arqueta existent; inclou mà d'obra, maquinària i
material per realitzar una perforació a arqueta existent, i posterior segellat
dels tubs amb la paret de l'arqueta. Tot inclòs.

Sense descomposició 107,85
5,000 % Costos indirectes 107,85 5,39

Preu total arrodonit per m  .....................................… 113,24

1.4.9 CONN_2 m Connexió de tritub a armari existent; inclou mà d'obra, maquinària i
material per realitzar una perforació a arqueta existent, i posterior segellat
dels tubs amb la paret de l'armari. Tot inclòs.

Sense descomposició 155,34
5,000 % Costos indirectes 155,34 7,77

Preu total arrodonit per m  .....................................… 163,11
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2 ENLLUMENAT PÚBLIC

2.1 PGD2-E3DL u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada

A01-FEPD 0,166 h 20,81 3,45Ajudant electricista
A0F-000E 0,166 h 24,14 4,01Oficial 1a electricista
BGYD-0B2X 1,000 u 5,08 5,08P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.
BGD2-06UW 1,000 u 314,20 314,20Placa connex.terra Cu

estel(cal.),0,45m2,g=2mm
A%AUX001 1,500 % 7,46 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 326,85 16,34

Preu total arrodonit per u  ......................................… 343,19

2.2 PG33-E6AD m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de
secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, colꞏlocat en
tub

A01-FEPD 0,040 h 20,81 0,83Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 24,14 0,97Oficial 1a electricista
BG33-G2TY 1,020 m 5,39 5,50Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2
%NAAA 1,500 % 7,30 0,11Despeses auxiliars

5,000 % Costos indirectes 7,41 0,37

Preu total arrodonit per m  .....................................… 7,78

2.3 QUADRE_1 u Subministre i instalꞏlació de quadre d'enllumenat, model CITI-15+SEC400,
que inclou: 
- Envolvent d'acer inoxidable AISI 316L pintat Ral7032
- Armari amb tres portes i dimensions aproximades (1350x1880x320 mm)
- Armari a una cara. Cara trassera cega
- Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament independents
- Tancament antivandàlics de triple acció
- Escomesa normalitzada per la companyia elèctrica
- Caixa de seccionament normalizada
- Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt IP65 IK10
- Interruptor general automàtic e interruptor manual de maniobra M-o-A
- Protector de sobretenciones permanents i transitories classe IV
- Espai per telegestió GPRS tipus LuzIA
- 6 sortides complertes protegides per:
- 5 d'elles amb magnetotèrmic IV de 16 A corba "C" i centraleta de
diferencials CBS-4 RA de Circutor amb rearme automàtic SI amb
temporització i sensibilitat regulable. A més, de transformador WG-20 per
a les sortides trifàsiques connectant-se aquest a la centraleta CBS-4 RA.
- 1 sortida protegida per magnetotèrmic IV de 16A de corba "C" i
diferencial amb rearme automàtic SI amb temporització i sensible
regulable. 

Inclou l'enllumenat interior de l'armari i endoll tipus shuko protegit.
Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Sense descomposició 7.648,74
5,000 % Costos indirectes 7.648,74 382,44

Preu total arrodonit per u  ......................................… 8.031,18
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2.4 QUADRE_2 u Subministre i instalꞏlació de quadre d'enllumenat, model CITI-15+SEC400,
que inclou: 

- Envolvent d'acer inoxidable AISI 316L pintat Ral7032
- Armari amb tres portes i dimensions aproximades (1350x1880x320 mm)
- Armari a una cara. Cara trassera cega
- Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament independents
- Tancament antivandàlics de triple acció
- Escomesa normalitzada per la companyia elèctrica
- Caixa de seccionament normalizada
- Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt IP65 IK10
- Interruptor general automàtic e interruptor manual de maniobra M-o-A
- Protector de sobretenciones permanents i transitories classe IV
- Espai per telegestió GPRS tipus LuzIA
- 9 sortides complertes protegides per:
- 6 d'elles amb magnetotèrmic IV de 16 A corba "C" i centraleta de
diferencials CBS-4 RA de Circutor amb rearme automàtic SI amb
temporització i sensibilitat regulable. A més, de transformador WG-20 per
a les sortides trifàsiques connectant-se aquest a la centraleta CBS-4 RA.
- 1 d'elles amb magnetotèrmic IV de 50 A corba "C" i centraleta de
diferencials CBS-4 RA de Circutor amb rearme automàtic SI amb
temporització i sensibilitat regulable. A més, de transformador WG-20 per
a les sortides trifàsiques connectant-se aquest a la centraleta CBS-4 RA.
- 1 sortida protegida per magnetotèrmic IV de 16A de corba "C" i
diferencial amb rearme automàtic SI amb temporització i sensible
regulable. 

Inclou l'enllumenat interior de l'armari i endoll tipus shuko protegit.
Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Sense descomposició 8.195,63
5,000 % Costos indirectes 8.195,63 409,78

Preu total arrodonit per u  ......................................… 8.605,41

2.5 QUADRE_3 u Subministre i instalꞏlació de quadre d'enllumenat, model CITI-15+SEC400,
que inclou: 
- Envolvent d'acer inoxidable AISI 316L pintat Ral7032
- Armari amb tres portes i dimensions aproximades (1350x1880x320 mm)
- Armari a una cara. Cara trassera cega
- Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament independents
- Tancament antivandàlics de triple acció
- Escomesa normalitzada per la companyia elèctrica
- Caixa de seccionament normalizada
- Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt IP65 IK10
- Interruptor general automàtic e interruptor manual de maniobra M-o-A
- Protector de sobretenciones permanents i transitories classe IV
- Espai per telegestió GPRS tipus LuzIA
- 8 sortides complertes protegides per:
- 6 d'elles amb magnetotèrmic IV de 16 A corba "C" i centraleta de
diferencials CBS-4 RA de Circutor amb rearme automàtic SI amb
temporització i sensibilitat regulable. A més, de transformador WG-20 per
a les sortides trifàsiques connectant-se aquest a la centraleta CBS-4 RA.
- 2 sortides protegides per magnetotèrmic IV de 16A de corba "C" i
diferencial amb rearme automàtic SI amb temporització i sensible
regulable. 
- 1 sortida protegida per magnetotèrmic IV de 32A de corba "C" i
diferencial amb rearme automàtic SI amb temporització i sensible
regulable. 

Inclou l'enllumenat interior de l'armari i endoll tipus shuko protegit.
Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Sense descomposició 8.195,63
5,000 % Costos indirectes 8.195,63 409,78

Preu total arrodonit per u  ......................................… 8.605,41

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

PRESSUPOST PROJECTE ILꞏLUMINACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA PINEDA Pàgina 8



2.6 QUADRE_4 u Subministre i instalꞏlació de sòcul acer per armari model Citi-15 + CS
Sòcul d'acer inoxidable AISI 316L, empotrable a la fonamentació amb
perns roscats M16 oer a fixació d'armari model Citi-15+CS

Sense descomposició 293,33
5,000 % Costos indirectes 293,33 14,67

Preu total arrodonit per u  ......................................… 308,00

2.7 QUADRE_5 u Subministre i colꞏlocació de bancada d'acer inoxidable AISI 316L pulit
amb perns roscats M16 per a colꞏlocació d'armari model Citi-15+CS

Sense descomposició 293,33
5,000 % Costos indirectes 293,33 14,67

Preu total arrodonit per u  ......................................… 308,00

2.8 PALO1A u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres
d'altura amb puntal en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades, amb la instalꞏlació de 2 lluminàries tipus Spoon
de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7 m formant un angle
de 40º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE i amb tractament
anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge
d'alumini fos a pressió UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços
estructurals. Després de l'emmotllament i de qualsevol tractament
mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El
tractament particular de pintura, compost per quinze fases diferents,
permet garantir la resistència a les proves de boira salina.
Potència total lluminàries 28 W. Flux real lluminària de 4080 lm i
temperatura de color de 3000 K amb òptica PB01. Sistema òptic realitzat
amb LED de potència d'última generació i lents de PMMA, on cada LED
contribueix a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre temperat, amb
serigrafia opaca a les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió
tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de
diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el
compartiment dels components elèctrics és accessible des de la part
frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb
programació personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de
flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \
=3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips
descrits en aquesta partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit
material per la correcta instalꞏlació i funcionament del punt de llum.
Totalment instalꞏlat i en funcionament.

A01-FEPD 1,400 h 20,81 29,13Ajudant electricista
A0F-000E 1,400 h 24,14 33,80Oficial 1a electricista
spoon_1 2,000 u 887,70 1.775,40SPOON LARGE VERSIONE R1
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driver 2,000 u 40,72 81,44Driver LCO 40W 200–1050mA 64V pD+
NF C PRE3

FUS 1,000 u 81,23 81,23Connexions, cablejat interior i altre petit
material

colum_1 1,000 u 1.023,00 1.023,00Columna cònica de 8 m d'alçada més una
llança de 1,4 metres, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades. Model EU,
fabricada per Herminio González e Hijos,
S. L. o equivalent.

5,000 % Costos indirectes 3.024,00 151,20

Preu total arrodonit per u  ......................................… 3.175,20

2.9 PALO1B u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres
d'altura amb puntal en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades, amb la instalꞏlació de 2 lluminàries tipus Spoon
de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7 m formant un angle
de 40º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE i amb tractament
anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge
d'alumini fos a pressió UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços
estructurals. Després de l'emmotllament i de qualsevol tractament
mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El
tractament particular de pintura, compost per quinze fases diferents,
permet garantir la resistència a les proves de boira salina.
Potència total lluminàries 19 W. Flux real lluminària de 2810 lm i
temperatura de color de 3000 K amb òptica LA-03. Sistema òptic realitzat
amb LED de potència d'última generació i lents de PMMA, on cada LED
contribueix a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre temperat, amb
serigrafia opaca a les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió
tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de
diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el
compartiment dels components elèctrics és accessible des de la part
frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb
programació personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de
flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \
=3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips
descrits en aquesta partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit
material per la correcta instalꞏlació i funcionament del punt de llum.
Totalment instalꞏlat i en funcionament.

A0F-000E 1,400 h 24,14 33,80Oficial 1a electricista
A01-FEPD 1,400 h 20,81 29,13Ajudant electricista
spoon_1 2,000 u 887,70 1.775,40SPOON LARGE VERSIONE R1
driver 2,000 u 40,72 81,44Driver LCO 40W 200–1050mA 64V pD+

NF C PRE3
FUS 1,000 u 81,23 81,23Connexions, cablejat interior i altre petit

material

Annex de justificació de preus
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colum_1 1,000 u 1.023,00 1.023,00Columna cònica de 8 m d'alçada més una
llança de 1,4 metres, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades. Model EU,
fabricada per Herminio González e Hijos,
S. L. o equivalent.

5,000 % Costos indirectes 3.024,00 151,20

Preu total arrodonit per u  ......................................… 3.175,20

2.10 PALO1C u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres
d'altura amb puntal en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades, amb la instalꞏlació de 2 lluminàries tipus Spoon
de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7 m formant un angle
de 40º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE i amb tractament
anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge
d'alumini fos a pressió UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços
estructurals. Després de l'emmotllament i de qualsevol tractament
mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El
tractament particular de pintura, compost per quinze fases diferents,
permet garantir la resistència a les proves de boira salina.
Potència total lluminàries 37 W. Flux real lluminària de 4910 lm i
temperatura de color de 3000 K amb òptica PB-01. Sistema òptic realitzat
amb LED de potència d'última generació i lents de PMMA, on cada LED
contribueix a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre temperat, amb
serigrafia opaca a les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió
tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de
diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el
compartiment dels components elèctrics és accessible des de la part
frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb
programació personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de
flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \
=3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips
descrits en aquesta partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit
material per la correcta instalꞏlació i funcionament del punt de llum.
Totalment instalꞏlat i en funcionament.

A01-FEPD 1,450 h 20,81 30,17Ajudant electricista
A0F-000E 1,450 h 24,14 35,00Oficial 1a electricista
spoon_2 2,000 u 907,50 1.815,00SPOON LARGE VERSIONE R2
driver 2,000 u 40,72 81,44Driver LCO 40W 200–1050mA 64V pD+

NF C PRE3
FUS 1,000 u 81,23 81,23Connexions, cablejat interior i altre petit

material
colum_1 1,000 u 1.023,00 1.023,00Columna cònica de 8 m d'alçada més una

llança de 1,4 metres, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades. Model EU,
fabricada per Herminio González e Hijos,
S. L. o equivalent.

Annex de justificació de preus
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5,000 % Costos indirectes 3.065,84 153,29

Preu total arrodonit per u  ......................................… 3.219,13

2.11 PALO1D u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres
d'altura amb puntal en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades, amb la instalꞏlació de 2 lluminàries tipus Spoon
de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7 m formant un angle
de 40º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE i amb tractament
anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge
d'alumini fos a pressió UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços
estructurals. Després de l'emmotllament i de qualsevol tractament
mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El
tractament particular de pintura, compost per quinze fases diferents,
permet garantir la resistència a les proves de boira salina.
Potència total lluminàries 42 W. Flux real lluminària de 5980 lm i
temperatura de color de 3000 K amb òptica PB-01. Sistema òptic realitzat
amb LED de potència d'última generació i lents de PMMA, on cada LED
contribueix a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre temperat, amb
serigrafia opaca a les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió
tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de
diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el
compartiment dels components elèctrics és accessible des de la part
frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb
programació personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de
flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \
=3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips
descrits en aquesta partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit
material per la correcta instalꞏlació i funcionament del punt de llum.
Totalment instalꞏlat i en funcionament.

A0F-000E 1,400 h 24,14 33,80Oficial 1a electricista
A01-FEPD 1,400 h 20,81 29,13Ajudant electricista
spoon_2 2,000 u 907,50 1.815,00SPOON LARGE VERSIONE R2
driver 2,000 u 40,72 81,44Driver LCO 40W 200–1050mA 64V pD+

NF C PRE3
FUS 1,000 u 81,23 81,23Connexions, cablejat interior i altre petit

material
colum_1 1,000 u 1.023,00 1.023,00Columna cònica de 8 m d'alçada més una

llança de 1,4 metres, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades. Model EU,
fabricada per Herminio González e Hijos,
S. L. o equivalent.

5,000 % Costos indirectes 3.063,60 153,18

Preu total arrodonit per u  ......................................… 3.216,78

Annex de justificació de preus
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2.12 PALO2 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres
d'altura amb puntal en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades, amb la instalꞏlació de 3 lluminàries tipus Spoon
de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m, 7 m i 6 m formant un
angle de 0º, -60º, 60º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE i
amb tractament anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge
d'alumini fos a pressió UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços
estructurals. Després de l'emmotllament i de qualsevol tractament
mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El
tractament particular de pintura, compost per quinze fases diferents,
permet garantir la resistència a les proves de boira salina.
Potència total lluminàries 19 W. Flux real lluminària de 2810 lm i
temperatura de color de 3000 K amb òptica LT-63. Sistema òptic realitzat
amb LED de potència d'última generació i lents de PMMA, on cada LED
contribueix a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre temperat, amb
serigrafia opaca a les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió
tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de
diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el
compartiment dels components elèctrics és accessible des de la part
frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb
programació personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de
flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \
=3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips
descrits en aquesta partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit
material per la correcta instalꞏlació i funcionament del punt de llum.
Totalment instalꞏlat i en funcionament.

A01-FEPD 1,750 h 20,81 36,42Ajudant electricista
A0F-000E 1,750 h 24,14 42,25Oficial 1a electricista
spoon_1 3,000 u 887,70 2.663,10SPOON LARGE VERSIONE R1
driver 3,000 u 40,72 122,16Driver LCO 40W 200–1050mA 64V pD+

NF C PRE3
FUS 1,000 u 81,23 81,23Connexions, cablejat interior i altre petit

material
colum_1 1,000 u 1.023,00 1.023,00Columna cònica de 8 m d'alçada més una

llança de 1,4 metres, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades. Model EU,
fabricada per Herminio González e Hijos,
S. L. o equivalent.

5,000 % Costos indirectes 3.968,16 198,41

Preu total arrodonit per u  ......................................… 4.166,57

Annex de justificació de preus
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2.13 PALO3 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres
d'altura amb puntal en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades, amb la instalꞏlació de 3 lluminàries tipus Spoon
de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m, 7 m i 6 m formant un
angle de 180 º, -20 º, 20 º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE
i amb tractament anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge
d'alumini fos a pressió UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços
estructurals. Després de l'emmotllament i de qualsevol tractament
mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El
tractament particular de pintura, compost per quinze fases diferents,
permet garantir la resistència a les proves de boira salina.
Potència total lluminàries 2 x 19 W + 1 x 28 W. Flux real lluminària de 2 x
2810 lm + 1 x 4080 lm i temperatura de color de 3000K amb òptica 2 x
LA03 i 1 x PB01. Sistema òptic realitzat amb LED de potència d'última
generació i lents de PMMA, on cada LED contribueix a la totalitat de la
fotometria, protegit per vidre temperat, amb serigrafia opaca a les zones
òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió
tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de
diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el
compartiment dels components elèctrics és accessible des de la part
frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb
programació personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de
flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \
=3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips
descrits en aquesta partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit
material per la correcta instalꞏlació i funcionament del punt de llum.
Totalment instalꞏlat i en funcionament.

A012H000 1,750 h 20,64 36,12Oficial 1a electricista
A01-FEPD 1,750 h 20,81 36,42Ajudant electricista
spoon_1 2,000 u 887,70 1.775,40SPOON LARGE VERSIONE R1
spoon_2 1,000 u 907,50 907,50SPOON LARGE VERSIONE R2
driver 3,000 u 40,72 122,16Driver LCO 40W 200–1050mA 64V pD+

NF C PRE3
FUS 1,000 u 81,23 81,23Connexions, cablejat interior i altre petit

material
colum_1 1,000 u 1.023,00 1.023,00Columna cònica de 8 m d'alçada més una

llança de 1,4 metres, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades. Model EU,
fabricada per Herminio González e Hijos,
S. L. o equivalent.

5,000 % Costos indirectes 3.981,83 199,09

Preu total arrodonit per u  ......................................… 4.180,92

Annex de justificació de preus
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2.14 TLC_1 u Plataforma LuzIA per gestió d'assitents remots i visualització de dades.
Subministrament i instalꞏlació de plataforma de gestió remota LuzIA per
configuració, gestió i monitorització dels controladors i dispositius de
camp:
• Ubicació georeferenciada de controladors, sensors i elements externs.
• Configuració i monitorització d'horaris de funcionament; aplicació de
correccions d'encesa fixes i dinàmiques, gestió i configuració de dies
especials.
• Monitorització i registre de dades energètiques i paràmetres elèctrics.
• Monitorització i registre de dades de sensors i actuadors.
• Visualització, configuració i gestió d'alarmes i events de funcionament
lligades a entrades físiques.
• Visualització, configuració i gestió d'alarmes i events de funcionament
lligades a operacions i anàlisi de dades.
Inclou:
• Comunicacions, hosting aplicables per al primer any de contracte. Cost
anual de les comunicacions i hosting de dades.
• Suport i assistència remota aplicable per al primer any de contracte.
Inclou la instalꞏlació, configuració i posada en marxa del sistema.

Sense descomposició 3.168,00
5,000 % Costos indirectes 3.168,00 158,40

Preu total arrodonit per u  ......................................… 3.326,40

2.15 TLC_2 u Subministrament i muntatge a quadre de comandament d'enllumenat
públic existent d’assistent remot LuzIA segons prescripcions tècniques
de muntatge definides al manual de muntatge. El servei inclou el
subministrament dels elements de camp del sistema, formats per
controlador industrial PLC amb tecnologia Raspberry Pi 2Gb amb
connectivitat per dispositius externs mitjançant Wifi, Ethernet, Bluetooth,
RS-485, bus CAN i USB, entrades digitals per monitorització de d'alarmes
de caiguda de proteccions, obertura de porta i possibilitat sistemes de
detecció de robatori de cable, entrades analògiques 0-10V i 4-20mA i
entrades d’interrupció, 8 sortides a relé; router industrial compacte wifi
4G/LTE,
amb suport de SIM extern, entrades i sortides LED per indicació d'estat de
cobertura, connexió ethernet LAN/WAN, apte per serveis de tunelització
en solucions de xarxes IoT; antena exterior SMA antivandàlica;
analitzador de xarxes
trifàsic per mesura i enregistrament de valora de línia i fase de, com a
mínim, E[kWh]; Q [kVArh]; P [kW]; Qr [kVAr]I [A]; U [V]; cos phi; font
d'alimentació modular 24V 1A DC; sensor de temperatura i humitat
exterior relativa, amb connectivitat mitjançant senyal analògica 4-20mA,
0-10V o RS485, alimentació a 24V DC. S'inclou posada en marxa i
verificació de funcionament dels dispositius, diagnosi remota de l'status;
comunicacions i hosting de dades per un període d'un any, servei de
suport i assistència remota per un període d'un any.
L’assistent remot complirà amb les següents funcionalitats:
• Encesa astronòmica amb aplicació dinàmica de correccions en base a
l'estat meteorològic a temps real.
• Monitorització d'events de funcionament i alarmes. Monitorització i
registre de paràmetres energètica i elèctrics quarthoraris.
• Possibilitat d'integrar elements i actuadors externes amb connectivitat
standard.
Inclou la instalꞏlació, configuració i posada en marxa del sistema.

Sense descomposició 3.751,57
5,000 % Costos indirectes 3.751,57 187,58

Preu total arrodonit per u  ......................................… 3.939,15

Annex de justificació de preus
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2.16 PI31 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de
potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un
colꞏlegi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT
o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instalꞏlacions. Tot inclòs.

Sense descomposició 1.404,48
5,000 % Costos indirectes 1.404,48 70,22

Preu total arrodonit per u  ......................................… 1.474,70

2.17 PI33 u Aixecament topogràfic de la instalꞏlació realitzada per actualització de les
dades de l'Ajuntament de Vila-seca, amb totes les  instalꞏlacions
executades (enllumenat públic, fibra òptica, cablejats DMX, ethernet,
columnes tecnològiques, etc. )

Sense descomposició 733,33
5,000 % Costos indirectes 733,33 36,67

Preu total arrodonit per u  ......................................… 770,00

2.18 PI02 u Retirada del punt de llum existent (lluminària i columna) per canvi de punt
de llum al Passeig Marítim. Es desmuntarà la lluminària i columna, es
protegirà, i es transportarà fins a les dependencies que indiqui la DF per a
guàrdia i custòdia d'aquesta. En cas que l'Ajuntament de Vila-seca no
vulgui guardar el punt de llum, aquest es transportarà i depositarà a
centre de reciclatge autoritzat. Aquesta partida inclou tall de paviment,
enderroc de paviment, càrrega i transport d'enderrocs a centre de
reciclatge, inclós el pagament del canon i repavimentació. Inclou tot el
petit material, mà d'obra, maquinària i equips per a la complerta
realització de les obres descrites.

Sense descomposició 170,35
5,000 % Costos indirectes 170,35 8,52

Preu total arrodonit per u  ......................................… 178,87

Annex de justificació de preus
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3 FIBRA ÒPTICA

3.1 PP45-IR7L m Subministrament i estesa de cable de fibra òptica per a ús exterior, amb
48 fibres del tipus monomode 9/125, multitub d'estructura folgada,
reblerta de gel hidròfug, amadura dielèctrica, amb coberta de polietilè i
aramida com element de tracció. Inclou suplement corresponent a l'estesa
de mànega de fibra òptica en ducte de 40 mm de diàmetre, mitjançant la
tècnica de blowing o floating.

A01-FEPH 0,074 h 20,84 1,54Ajudant muntador
A0F-000R 0,074 h 24,14 1,79Oficial 1a muntador
BP45-VIZ2 1,000 m 1,65 1,65Cable FO,ext.,48 fibr.SM G.652.D,multitub

(estr.ajust.),gel
hidròfug,FV,PE,metàl.,protec.c/rosegadors
,Eca

A%AUX001 1,500 % 3,33 0,05Despeses auxiliars mà d'obra
5,000 % Costos indirectes 5,03 0,25

Preu total arrodonit per m  .....................................… 5,28

3.2 PP45-IR7S m Subministrament i estesa de cable de fibra òptica per a ús exterior, amb
16 fibres del tipus monomode 9/125, multitub d'estructura folgada,
reblerta de gel hidròfug, amadura dielèctrica, amb coberta de polietilè i
aramida com element de tracció. Inclou suplement corresponent a l'estesa
de mànega de fibra òptica en ducte de 40 mm de diàmetre, mitjançant la
tècnica de blowing o floating.

A01-FEPH 0,074 h 20,84 1,54Ajudant muntador
A0F-000R 0,074 h 24,14 1,79Oficial 1a muntador
BP45-VIYT 1,000 m 1,17 1,17Cable FO,ext.,16 fibr.SM G.652.D,multitub

(estr.ajust.),gel
hidròfug,FV,PE,metàl.,protec.c/rosegadors
,Eca

A%AUX001 1,500 % 3,33 0,05Despeses auxiliars mà d'obra
5,000 % Costos indirectes 4,55 0,23

Preu total arrodonit per m  .....................................… 4,78

3.3 PI07 u Subministrament i estesa de cable de fibra òptica amb fibra monomode
9/125, amb connector SC simplex a un extrem i l'altre soldat, de 4 metres
de llargaria, instalꞏlat

Sense descomposició 36,52
5,000 % Costos indirectes 36,52 1,83

Preu total arrodonit per u  ......................................… 38,35

3.4 TLC_15 m Subministrament i muntatge de caixa mural estanca, per a interconnexió
directa per fusió, de fins a 48 fibres òptiques, inclou casettes per a
l'empiulament de les fibres, amb 4 ports d'entrada/sortida, muntada en
pericó amb petit material de fixació

A01-FEPD 1,000 h 20,81 20,81Ajudant electricista
A0F-000E 1,000 h 24,14 24,14Oficial 1a electricista
TLC_18 1,000 u 88,81 88,81Caixa mural estanca, per a interconnexió

directa per fusió, de fins a 48 fibres
òptiques

%NAAA 1,500 % 133,76 2,01Despeses auxiliars
5,000 % Costos indirectes 135,77 6,79

Preu total arrodonit per m  .....................................… 142,56

3.5 PI05 u Derivació per unió per fusió de fibra òptica

Sense descomposició 24,75
5,000 % Costos indirectes 24,75 1,24

Preu total arrodonit per u  ......................................… 25,99

Annex de justificació de preus
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3.6 PI04 u Torpede de fibra òptica, per interconnexió directa per fusió, de fins a 48
fibres òptiques, muntada en pericó amb petit material de fixació

Sense descomposició 231,77
5,000 % Costos indirectes 231,77 11,59

Preu total arrodonit per u  ......................................… 243,36

3.7 PI06 u Preparació de punta de cable de fibra òptica per entroncament en caixa
d'emplamaments. Inclou:
- Replanteig previ a la instalꞏlació. 
- Comprovació de la documentació d'enginyeria per a construcció.
- Neteja i adequació de la zona d'instalꞏlació (arqueta, paret en inteiror, ...)
- Pelat de cobertes, identificació i pelat de tubs i neteja de fibres.
- Subministrament del peitt material d'instalꞏlació (brides, suports, ...)
- Neteja, recollida i retirada de restes i runes

Sense descomposició 32,08
5,000 % Costos indirectes 32,08 1,60

Preu total arrodonit per u  ......................................… 33,68

3.8 PI09 u Mesura reflectométrica bidireccional d'enllaç en 2a i 3a finestra en una
comunicació per fibra òptica

Sense descomposició 29,22
5,000 % Costos indirectes 29,22 1,46

Preu total arrodonit per u  ......................................… 30,68

3.9 PI08 u Mesura de la potència d'enllaç en 2a i 3a finestra en una comunicació per
fibra òptica

Sense descomposició 19,84
5,000 % Costos indirectes 19,84 0,99

Preu total arrodonit per u  ......................................… 20,83
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4 COLUMNES TECNOLÒGIQUES

4.1 TLC_13 u Subministrament i muntatge d'armari mural intemperie per a la maniobra
dels cables i allotjament dels equips per a donar servei a les columnes
shuffle: caixa seccionadora, caixa mural F.O., switch i petit material de
suport, totalment mecanitzada i instalꞏlada

A01-FEPD 1,000 h 20,81 20,81Ajudant electricista
A0F-000E 1,000 h 24,14 24,14Oficial 1a electricista
TLC_16 1,000 u 342,71 342,71Armari mural intemperie
%NAAA 1,500 % 387,66 5,81Despeses auxiliars

5,000 % Costos indirectes 393,47 19,67

Preu total arrodonit per u  ......................................… 413,14

4.2 TLC_14 u Subministrament i muntatge d'armari rack metàlꞏlic mural per a sistemes
de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 22
unitats d'alçària, de 600x800 mm (amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, totalment instalꞏlat

A01-FEPD 1,000 h 20,81 20,81Ajudant electricista
A0F-000E 1,000 h 24,14 24,14Oficial 1a electricista
TLC_17 1,000 u 549,05 549,05Armari rack metàlꞏlic mural per a sistemes

de transmissió de veu
%NAAA 1,500 % 594,00 8,91Despeses auxiliars

5,000 % Costos indirectes 602,91 30,15

Preu total arrodonit per u  ......................................… 633,06

4.3 TLC_10 u Subministrament i muntatge de conmutador (switch) de 8 ports Gigabit
Ethernet i 1 port 1000 Mbps de fibra òptica amb connector tipus ST per a
intemperie, amb alimentació per PoE, gestionable remotament. Totalment
instalꞏlat i provat el correcte funcionament.

A01-FEPD 1,000 h 20,81 20,81Ajudant electricista
A0F-000E 1,000 h 24,14 24,14Oficial 1a electricista
TLC_12 1,000 u 785,80 785,80Conmutador (switch) de 8 ports Gigabit

Ethernet
%NAAA 1,500 % 830,75 12,46Despeses auxiliars

5,000 % Costos indirectes 843,21 42,16

Preu total arrodonit per u  ......................................… 885,37

4.4 PP46-8I6P m Subministrament i estesa de cable de xarxa de 4 parells, amb 2
connectors RJ45, categoria 6 U/UTP. Inclou suplement corresponent a
l'estesa de mànega de fibra òptica en ducte de 40 mm de diàmetre,
mitjançant la tècnica de blowing o floating.

A01-FEPH 0,057 h 20,84 1,19Ajudant muntador
A0F-000R 0,057 h 24,14 1,38Oficial 1a muntador
BP46-20PV 1,000 m 5,83 5,83Cable xarxa,p/HI-FI,RJ45/estanyat,1 par.
A%AUX001 1,500 % 2,57 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

5,000 % Costos indirectes 8,44 0,42

Preu total arrodonit per m  .....................................… 8,86

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

PRESSUPOST PROJECTE ILꞏLUMINACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA PINEDA Pàgina 19



4.5 TLC_9 u Subministrament i muntatge de càmera fixa digital IP per a circuit tancat
de TV (CTTV), communtable color-B/N amb sensor CCD de 1/3'' amb filtre
ICR mecànic, elements de 752×582, resolució 530 línies, sensibilitat de 0,3
lux en color i 0,002 lux en B/N amb integració de camps, muntura C / CS,
alimentació a 12v/POE, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de
contrallum dinamic, AES, AGC, DC vídeo iris, detecció de moviment i
zoom digital, muntada i fixada en el
interior de carcassa o a directament a suport, inclosos tots els materials
de suport. S'adjunten especificacions tècniques de la càmera. Totalment
instalꞏlat i provat el correcte funcionament.

A01-FEPD 1,000 h 20,81 20,81Ajudant electricista
A0F-000E 1,000 h 24,14 24,14Oficial 1a electricista
TLC_11 1,000 u 434,05 434,05Càmera fixa digital IP per a circuit tancat

de TV (CTTV)
%NAAA 1,500 % 479,00 7,19Despeses auxiliars

5,000 % Costos indirectes 486,19 24,31

Preu total arrodonit per u  ......................................… 510,50

4.6 PCOLTECH2 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres
d'altura amb puntal en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades, model EU, fabricada per Herminio González e
Hijos, S. L. o columna d'altre tipologia, com cilínidrica, i altura de fins a 8
metres a decidir per la Direcció Facultativa. La columna estarà modificada
per poder innstalꞏlar un altaveu digital, una càmera de vigilància 360º amb
braç mòbil i una pantalla informativa (que actualment ja està instalꞏlada a
d'altres columnes a la platja de La Pineda). La modificació i els elements
de subjecció d'aquests elements, haurà de permetre la fàcil instalꞏlació i
desmuntatge anualment. 
La columna també anirà provista de dos projectors model Omikron mini
de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a diferents altures i formant un
angle entre ells que es decidirà durant l'execució d'obra. El projector anirà
pintat amb un tractament particular de pintura, compost per quinze fases
diferents, permet garantir la resistència a les proves de boira salina.
Potència total lluminàries a decidir durant l'execució d'obra i temperatura
de color de 3000 K. 
S'inclou el subministrament i colꞏlocació de tots els equips descrits en
aquesta partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la
correcta instalꞏlació i funcionament del punt de llum. 
S'inclou la modificació de la columna i les fixacions per als altaveus i les
pantalles informatives. 
Totalment instalꞏlat i en funcionament.

A0F-000E 1,400 h 24,14 33,80Oficial 1a electricista
A01-FEPD 1,400 h 20,81 29,13Ajudant electricista
omikrommini 2,000 u 141,90 283,80OMIKROM MINI
FUSb 1,000 u 243,69 243,69Connexions, cablejat interior i altre petit

material necessari per al correcte
funcionament del punt de llum, els
altaveus, les pantalles informatives i la
càmera amb braç mòbil de 360ª

colum_1 1,000 u 1.023,00 1.023,00Columna cònica de 8 m d'alçada més una
llança de 1,4 metres, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades. Model EU,
fabricada per Herminio González e Hijos,
S. L. o equivalent.

5,000 % Costos indirectes 1.613,42 80,67

Preu total arrodonit per u  ......................................… 1.694,09
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4.7 TLC_3 PAJ Partida alçada a justificar per actualització d'equips i/o ajudes
informàtiques a l'Ajuntament i/o Policia Local per rebre els tres software
de gestió de les columnes tecnològiques, que inclouen:
- Gestió dels altaveus de les columnes tecnològiques 
- Gestió de les pantalles informatives
- Gestió de les càmares instalꞏlades a les columnes tecnològiques
S'inclou en aquesta partida l'opció de poder gravar amb les càmeres de
seguretat instalꞏlades a les columnes tecnològiques (shuffle), així com la
instalꞏlació del software i hardware necessari, així com, tot el que implica
el tractament d'imatges.

Sense descomposició 2.514,28
5,000 % Costos indirectes 2.514,28 125,71

Preu total arrodonit per PAJ  ..................................… 2.639,99
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5 SEGURETAT I SALUT

5.1 ESISb u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut pel capítol
d'Obra civil, senyalització, balissament, tancament, manteniment de
passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres

Sense descomposició 7.375,24
5,000 % Costos indirectes 7.375,24 368,76

Preu total arrodonit per u  ......................................… 7.744,00

5.2 ESIS u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut per als capítols
d'Enllumenat Públic, fibra òptica i columnes tecnològiques; com la
senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació
de passos provisionals durant l'execució de les obres

Sense descomposició 11.062,86
5,000 % Costos indirectes 11.062,86 553,14

Preu total arrodonit per u  ......................................… 11.616,00
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6 IMPREVISTOS

6.1 IMPR u Partida alçada a justificar per obres imprevistes

Sense descomposició 28.571,43
5,000 % Costos indirectes 28.571,43 1.428,57

Preu total arrodonit per u  ......................................… 30.000,00
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   ANNEX  NÚM. 6: 
 

FITXES TÈCNIQUES EQUIPS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ANNEX  NÚM. 6.1: 
 

LLUMINÀRIES 
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Serie Comercial SPOON System – Codice 1A 

 

 3K – cri70 – 3scdm  mA 
φ mod 

[lm] 
P mod 

[W] 
η mod 
[lm/W] 

φ app 
[lm] 

P app 
[W] 

η app 
[lm/W] 

Spoon Large R2 PB-01    
Spoon Large R2 LA-03    

      
Fotometría Típica: 
PB-01              LA-03 
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CARACTERISTICAS TECNICAS COMUNES: 
a) Tensión Nominal \ Range         : 220-240V 50-60Hz \ 207-264V;  
b) Factor de potencia \ THD    : cos. >0.90 \ <15% a plena carga; 
c) Corriente nominal       : Ver tabla datos técnicos ±5%; 
d) Clase Aisolamiento eléctrico   : cl.II (cl.I bajo pedido) según EN60598-1; 
e) Grado de protección completo    : IP66 según EN60598-1; 
f) Dispositivo de ventilación    : No presente; 
g) Resistencia a imapctos completa : IK09 según EN60529; 
h) Temperatura de funcionamiento  : -30°C \ 50°C; 
m) Protección sobretensiones   : Modo comun  10kV ; 
 (EN61000-4-5:2006)      Modo diferencial 10kV; 
s) Superfície max \ lat. Expuesta  : M = 0.30m2. \ 0.015m2. (Dimensionada para viento 205Km/h) 
             L = 0.40m2. \ 0.025m2. (Dimensionada para viento 205Km/h) 
t) Peso max. aparato + cabl.        : M = 6,5 Kg, L = 8,0 Kg; 
u) Entrada cable red      : n. 1 presastopa en material antenvejecimiento PG16 (10-13mm); 
v) Sistema de fijación      : Brazo lateral a palo, perfilado 35mm,  

Rótula regulable contínua 0° + 90° 
x) Lugar de Producción     : Los componentes y el producto entero son MADE IN ITALY 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS VERSION VIAL: 
i)  Eficiencia luminosa Ta=25°C  : Ver tabla datos técnicos; 
j) Vida nominal módulo led    : >100.000h @Ta25°C L90B10 
k) Vida nominal driver \ Failure   : >100.000h @Ta25°C \ <0,2% su 1.000h 
l) Prestación energética – Ipea   : Documentación disponible bajo demanda; 
n) Kelvin \ CRI \ Step MacAdam  : Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri≥70 \ ≤3Step; 
o) Clase intensidad luminosa   : Documentación disponible bajo demanda;  
p) Seguridad fotobiológica    : Grupo libre de riesgo RG=0; 
q) Índice posición cromático                 : Inicial =<3 Step, En el tiempo = 4 Step ; 
r) Porcentaje Ulor                : 0% en conformitdad a la L.R. vigente ; 
w) Tipo de óptica       : Conforme a la Legislazioni Regionali del inclinamiento luminoso 

(ULOR=0%); 
 
MATERIALES : 
- Cuerpo Luminaria, Rótula de regulación, Fijación a  a Palo: Aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 

47100 de espesor adecuado y con refuerzos estructurales para evitar tensiones que puedan causar daños o 
grietas durante el uso normal. Después del moldeo y de cualquier tratamiento mecánico, las piezas fundidas a 
presión se someten a un proceso de fosfocromado y pintura en polvo, tipo poliéster, en color "Champagne". El 
tratamiento particular de pintura, compuesto por quince fases diferentes, permite garantizar la resistencia a las 
pruebas de niebla salina; 

 
- Sistema Led: El diseño electrónico, la elección de componentes y las pruebas de validación se han realizado para 

optimizar tanto el consumo eléctrico como la vida útil de los LED. El sistema óptico se ha provisto de emisores 
blancos, posicionados mediante el sistema "pick and place" sobre un circuito eléctrico, MCPCB, disipador térmico. 
El circuito está hecho de tal manera que puede ser alimentado con corriente y, permaneciendo dentro de los 
límites óptimos de operación, para permitir la máxima eficiencia del sistema óptico. El mismo circuito está 
conectado a un sistema óptico compuesto por lentes de polimetilmetacrilato de alta transparencia, que se han 
desarrollado para crear un sólido fotométrico que incide sobre la misma área de influencia que la luminaria 
completa. Con esta solución se puede garantizar que, en caso de mal funcionamiento de un único LED, no se cree 
una zona con menos iluminancia que las demás sino que, al final, se obtenga una reducción porcentual de la 
iluminancia sobre toda la zona de influencia.En caso de mal funcionamiento o necesidad de mantenimiento, el 
módulo LED puede ser sustituido actuando sobre los tornillos de cierre de las placas angulares y posteriormente 
desmontando las lentes y la placa LED; 

 
- Compartimento de componentes eléctricos: Para permitir un fácil mantenimiento sin interferir con el sistema 

óptico LED, el compartimento de componentes eléctricos está puesto lateral respecto al otro. Para responder a la 
petición de poder realizar operaciones de mantenimiento en los componentes de alimentación, el compartimento 
de los componentes eléctricos es accesible desde la parte frontal del aparato, manipulando los tornillos de fijación 
del cristal. Una vez aflojados los tornillos, que cuentan con un casquillo de gentación para evitar el contacto entre 
el acero y el vidrio, se puede retirar el vidrio por completo, dejando libre acceso tanto a la zona de cableado de 
alimentación como a la regleta de cableado y componentes electrónicos fijados directamente sobre el cuerpo de la 
luminaria 
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- Vidrio \ Sistema de cierre del vidrio: Vidrio plano templado, con serigrafía opaca en las zonas ópticamente no 
activas, apto para resistir los esfuerzos derivados del uso. El vidrio se fija al cuerpo mediante tornillos adecuados 
para garantizar su seguridad mecánica. Los tornillos están contenidos en casquillos de tecnopolimero de forma 
especial que permiten un fácil desmontaje; 

- Guarnición: En silicona antienvejecimiento adaptada para compensar la dilatación debida al funcionamiento; 
- Bisagras, Tornillería, Sistemas de cierre: Tornillería exterior y componentes metálicos en acero inoxidable 

AISI304, Tornillería de cierre del cuerpo y tornillos prisioneros de fijación a la lengüeta del poste AISI304, 
Tornillería interior en acero cromado. 

- Cables: Para cumplir con las normas y garantizar la seguridad de los mantenedores, los aparatos de aislamiento 
eléctrico de Cl.II utilizan cables rígidos de 1x0,75 mm2 con doble aislamiento de silicona; 

- Cable conexión vertical:  Precableado con cablo de alimentación H05RN-F 2x0.75mm² (vesión ON-OFF) o 
4x0.75mm² (versión DALI); 

- Regleta de alimentación: Para el cumplimiento de las normas y para garantizar la seguridad de los instaladores 
de los aparatos de aislamiento eléctrico de Cl.II, el bloque de terminales de alimentación se realiza con especial 
atención a las distancias de aislamiento y tiene una sección terminal de 2,5 mm2. 

- Anclaje cable de alimentación: Incorporado en el presastopa, apto para cable 1013 mm; 
- Cableado eléctrico: El grupo de alimentación comprende: 

 un driver electrónico montado sobre el cuerpo está adapto a la potencia absorbida del sistema previsto del led. 
El driver utilizado es de tipo que cumple con la normativa en materia de seguridad eléctrica, está dotado de 
protecciones contra sobretensiones en la entrada de alimentación y está compuesto por un monobloque 
resinado para la garantía del CL.II del componente; 

 un sistema eficaz de protección contra perturbaciones de modo diferencial (entre línea y neutro) derivadas bien 
de fenómenos atmosféricos bien de desequilibrios de carga que en ambos casos conducen a fenómenos 
potencialmente destructivos sobre los LEDs y el respectivo driver. El sistema previsto es añadir un varistor que 
incorpora un sistema de protección que absorbe las descargas; 

 Para la protección contra perturbaciones en modo común (entre tierra y línea o neutro) se coloca un 
condensador de seguridad que, manteniendo las prescripciones impuestas por la norma en los aparatos de 
clase II, permite obtener una protección que, junto con los métodos de construcción de los aparatos ( tela 
térmica, distancias de aislamiento, etc.), alcanza un nivel igual al exigido por la legislación vigente. 
 

- Sistema de gestión: El producto viene normalmente suministrado en la versión ON – OFF y con un programa de 
reducción nocturna que preveé, respecto a la media noche virtual, una reducción del 70% desde -2h hasta el alba. 

 Los drivers utilizados en esta versión en particular son aptos para reprogramar la fuente de alimentación desde el 
cuadro eléctrico mediante un tren de pulsos que permite configurar el nuevo escenario de programación. 

Como alternativa, están disponibles otros drivers que, sin embargo, también permiten diferentes sistemas de gestión 
de las emisiones lumínicas, como por ejemplo: 
o Zhaga18 via RF; 
o Dali; 
o Posibilidad de programar un sistema de CLO (Costant Lumen Output) que permite garantizar una mejor 

eficiencia inicial; 
o Sistema de regulación de flujo en cabecera que permite regular la intensidad de alimentación con la tensión de 

alimentación, por ejemplo 230V = 100% e 160V = 70%; 
o Gestión por linea Piloto, 
Todas estas soluciones sse pueden implementar sustituyendo el driver o reprogramando el existente via NFC o en 
producción o directamente en el lugar de instalación abriendo la luminaria. 
Si se prevé un sistema de gestión, el producto se configura con un cableado eléctrico adecuado tanto para 
satisfacer las limitaciones de los fabricantes de LED como para optimizar el consumo de energía. 

NOTAS  : 
- Etiqueta de Identificación/ Embalaje: Presente en cada luminaria, contiene los datos identificativos como pide la  

sec.3 de la norma CEI-EN 60598-1, individual en cada caja de cartón. 
- Mantenimiento: Todas las operaciones de mantenimiento habituales se realizan con el uso de instrumentos 

adecuados y por personal cualificado; 
- Normas de cumplimiento: EN60598-1, EN60598-2-3, EN61547; EN62471, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-

3; 
- Aprobaciones : EN CURSO de OBTENCION. as luminarias, en las versiones estándar, están equipadas con el 

marcado ENEC en materia de seguridad y el marcado CE para el cumplimiento del estado de la técnica, también 
con respecto a las directivas 2006/95/CE (Baja Tensión) y 2004/108/CE (Compatibilidad interferencias 
electromagnéticas Todos los componentes eléctricos del aparato disponen del marcado IMQ o ENEC El aparato 
ha sido testado y clasificado como "libre de riesgo" según la norma EN62471 desde el punto de vista del "Riesgo 
Fotobiológico". 
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COLUMNA LLUMINÀRIES 
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ARMARI QUADRE ENLLUMENAT 
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Detalles constructivos

Iluminación Toma de corriente Bucles para medición Espacio para conexiones

Principales características:
Esbelto y ligero.
Todas las contrataciones en medida
directa con contador integrado.
Marcado CE.
Un año de garantía.
Características generales en página 11.

Grado de protección del conjunto:
IP 65,  IK 10.

Compuesto por:
Módulo de acometida y medición.
Caja general de protección.
Contador tarifa integrada.
Módulo de mando y protección.
Hasta 6 salidas sin sistema de control.
Hasta 4 salidas con Sistema Urbilux.
Módulo de control.
Urbilux vía radio.
Urbilux vía GSM.
Urbilux vía GPRS.

Ahorro energético:
Circuito de salida para reactancias de
doble nivel o electrónicas.

Accesorios:
BCITI 10. Bancada de 300 mm.
ZCITI 10. Plantilla empotrable.

Detalles constructivos:
Identificación exterior del fabricante.
Placa con características técnicas.
Esquema plastificado en interior puerta.
Ficha de garantía.
Manual de puesta en marcha.
Soporte para candado en cerraduras.
Alumbrado interior.
Toma de corriente auxiliar.
Bucles de comprobación de intensidad.
Gran espacio para conexiones.

Dimensiones exteriores sin bancada:
1.350 x 900  x 320 mm.
( Alto x ancho x profundo ).

Dimensiones exteriores con bancada:
1.570* x 900  x 320 mm.
( Alto x ancho x profundo ).

* Altura total desde el nivel del pavimento. Placa características,
marcado CE

Esquemas plastificados,
manual y garantía

Detalle cierres
con soporte para

candado

Antena incorporada
en tejadillo

Rejilla de ventilación

Cuadros inteligentes para alumbrado público

Modelo CITI 10
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Detalle fijación plantilla y bancada
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DRIVER TRIDONIC 
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Product description

•	 Dimmable built-in constant current LED driver

•	 Dimming range 1 – 100 % (min. 10 mA)

•	 For luminaires of protection class I and protection class II

•	 SELV for output voltage < 120 V

•	 Temperature protection as per EN 61347-2-13 C5e

•	 Output current adjustable between 200 – 1,050 mA 		

via NFC, DALI or ready2mains™ Programmer

•	 Max. output power 40 W

•	 Up to 89.8 % efficiency

•	 Lowest power input on stand-by < 0.3 W

•	 Nominal lifetime of 100,000 h and 8 years guarantee  

(conditions at www.tridonic.com)

Interfaces

•	 Near field communication (NFC)

•	 Powered DALI-2

•	 ready2mains™ (configuration via mains)

•	 U6Me2 (configuration of chronoSTEP via mains and  

ready2mains Programmer)

•	 Terminal blocks: 45° push terminals

Functions

•	 Adjustable output current in 1-mA-steps (NFC, DALI,  

ready2mains™)

•	 Programmable chronoSTEP: times and levels (NFC, DALI, 

U6Me2)

•	 Enhanced constant light output function (eCLO)

•	 Protective features (overtemperature, short-circuit, overload, 

no-load, input voltage range, reduced surge amplification)

•	 Intelligent Temperature Guard (ITG)

•	 Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)

•	 External Temperature Management (ETM)

•	 Auxiliary 24 V, 3 W power supply

•	 DiiA/Zhaga connectivity extensions DT49, DT50, DT51, DT52

Benefits

•	 Flexible configuration via companionSUITE (NFC, DALI,  

ready2mains™) or U6Me2 programmer

•	 Operating window for maximum compatibility

•	 Best energy savings due to low stand-by losses and high efficiency

•	 In-field programming possible after installation with 

NFC interface or ready2mains

•	 High overvoltage protection: up to 10 kV asymmetric 

(protection class I and II)

Typical applications

•	 Road, street and industry

•	

Driver LCO 40W 200–1050mA 64V pD+ NF C PRE3

premium D4i NFC outdoor series
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Technical data
Rated supply voltage 220 – 240 V

AC voltage range 198 – 264 V

DC voltage range 176 – 280 V

Mains frequency 0 / 50 / 60 Hz

Overvoltage protection 320 V AC, 48 h

Typ. current (at 230 V, 50 Hz, full load)1 2 270 mA

Typ. current (220 V, 0 Hz, full load, 15 % dimming level)2 42 mA

Leakage current (at 230 V, 50 Hz, full load)1 2 < 500 µA

Touch current (equipotential connected)7 440 µA

Max. input power 53 W

Typ. efficiency (at 230 V / 50 Hz / full load)2 6 89.8 %

λ (at 230 V, 50 Hz, full load)1 0.97

Typ. power consumption on stand-by3 < 0.3 W

In-rush current (peak / duration) 20.3 A / 346 μs

THD (at 230 V, 50 Hz, full load)1 < 8 %

Starting time (AC mode) < 750 ms

Starting time (DC mode) < 650 ms

Switchover time (AC/DC) < 300 ms

Turn off time (at 230 V, 50 Hz, full load) < 500 ms

Output current tolerance1 5 ± 3 %

Max. peak output current (non-repetitive) ≤ output current + 15 %

Output LF current ripple (< 120 Hz) ± 3.3 %

Output PstLM (at full load) ≤ 1

Output SVM (at full load) ≤ 0.4

Max. output voltage (U-OUT) 90 V

Max. output voltage (HV) 90 V

Max. output voltage (LV) 50 V

Dimming range 1 – 100 %

Mains surge capability (between L – N)4 6 kV / 3 kA

Mains surge capability (between L/N – PE) 10 kV

Burst protection 6 kV

Surge voltage at output side (against PE) < 1 kV

Type of protection IP20

Lifetime up to 100,000 h

Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 8 years

Dimensions L x W x H 133 x 77 x 31 mm

Driver LCO 40W 200–1050mA 64V pD+ NF C PRE3

premium D4i NFC outdoor series

 

133
50

122.5

31
5.
277

5.
2

tc

tc

48

Ordering data

Type
Article 
number

Packaging 
carton

Packaging 
pallet

Weight per pc.

LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 87500830 20 pc(s). 1,200 pc(s). 0.294 kg

LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 28004662 20 pc(s). 1,200 pc(s). 0.294 kg
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Specific technical data
Type Output 

current5
Min. forward 

voltage
Max. forward 

voltage
Max. output 

power
Typ. power consumption 

(at 230 V, 50 Hz, full load)
Typ. current consumption 
(at 230 V, 50 Hz, full load)

Max. casing 
temperature tc

Ambient 
temperature ta max.

High voltage output (HV)

LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3

200 mA 32.0 V 64.0 V 12.8 W 15,8 W 73 mA 90 °C -40 ... +70 °C

250 mA 30.0 V 64.0 V 16.0 W 19,1 W 87 mA 90 °C -40 ... +70 °C

300 mA 30.0 V 64.0 V 19.2 W 22,5 W 101 mA 90 °C -40 ... +70 °C

350 mA 30.0 V 64.0 V 22.4 W 25,8 W 115 mA 90 °C -40 ... +70 °C

400 mA 30.0 V 64.0 V 25.6 W 29,2 W 130 mA 90 °C -40 ... +70 °C

450 mA 30.0 V 64.0 V 28.8 W 32,6 W 144 mA 90 °C -40 ... +70 °C

500 mA 30.0 V 64.0 V 32.0 W 36,1 W 159 mA 90 °C -40 ... +70 °C

550 mA 30.0 V 64.0 V 35.2 W 39,5 W 174 mA 90 °C -40 ... +70 °C

600 mA 30.0 V 64.0 V 38.4 W 42,9 W 189 mA 90 °C -40 ... +70 °C

650 mA 30.0 V 61.5 V 40.0 W 44,7 W 196 mA 90 °C -40 ... +70 °C

700 mA 30.0 V 57.1 V 40.0 W 44,6 W 196 mA 90 °C -40 ... +70 °C

750 mA 30.0 V 53.3 V 40.0 W 44,7 W 196 mA 90 °C -40 ... +70 °C

800 mA 30.0 V 50.0 V 40.0 W 44,8 W 197 mA 90 °C -40 ... +70 °C

850 mA 30.0 V 47.1 V 40.0 W 44,7 W 196 mA 90 °C -40 ... +70 °C

900 mA 30.0 V 44.4 V 40.0 W 44,4 W 195 mA 90 °C -40 ... +70 °C

950 mA 30.0 V 42.1 V 40.0 W 44,7 W 196 mA 90 °C -40 ... +70 °C

1,000 mA 30.0 V 40.0 V 40.0 W 44,8 W 197 mA 90 °C -40 ... +70 °C

1,050 mA 30.0 V 38.1 V 40.0 W 44,7 W 196 mA 90 °C -40 ... +70 °C

Low voltage output (LV)

LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3

200 mA 32.0 V 38.0 V 7.6 W 10,8 W 53 mA 90 °C -40 ... +70 °C

250 mA 25.6 V 38.0 V 9.5 W 12,8 W 61 mA 90 °C -40 ... +70 °C

300 mA 21.3 V 38.0 V 11.4 W 14,8 W 69 mA 90 °C -40 ... +70 °C

350 mA 18.3 V 38.0 V 13.3 W 16,8 W 77 mA 90 °C -40 ... +70 °C

400 mA 18.0 V 38.0 V 15.2 W 18,8 W 86 mA 90 °C -40 ... +70 °C

450 mA 18.0 V 38.0 V 17.1 W 20,8 W 94 mA 85 °C -40 ... +65 °C

500 mA 18.0 V 38.0 V 19.0 W 23,0 W 103 mA 85 °C -40 ... +65 °C

550 mA 18.0 V 38.0 V 20.9 W 24,9 W 111 mA 85 °C -40 ... +65 °C

600 mA 18.0 V 38.0 V 22.8 W 26,9 W 120 mA 85 °C -40 ... +65 °C

650 mA 18.0 V 38.0 V 24.7 W 28,9 W 129 mA 85 °C -40 ... +65 °C

700 mA 18.0 V 38.0 V 26.6 W 31,0 W 137 mA 85 °C -40 ... +65 °C

750 mA 18.0 V 38.0 V 28.5 W 33,1 W 147 mA 85 °C -40 ... +65 °C

800 mA 18.0 V 38.0 V 30.4 W 35,1 W 155 mA 85 °C -40 ... +65 °C

850 mA 18.0 V 38.0 V 32.3 W 37,3 W 165 mA 90 °C -40 ... +65 °C

900 mA 18.0 V 38.0 V 34.2 W 39,4 W 174 mA 90 °C -40 ... +65 °C

950 mA 18.0 V 38.0 V 36.1 W 41,5 W 183 mA 90 °C -40 ... +65 °C

1,000 mA 18.0 V 38.0 V 38.0 W 43,5 W 191 mA 90 °C -40 ... +65 °C

1,050 mA 18.0 V 38.0 V 39.9 W 45,7 W 201 mA 90 °C -40 ... +65 °C

1 Valid at 100 % dimming level.

2 Depending on the selected output current.

3 Depending on the DALI traffic at the interface. DALI bus power supply deactivated. No-load on AUX power supply.

4 L-N acc. to EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1.2/50 µs, 8/20 µs.

5 Output current is mean value.

6 Tolerance range �5 %.

7 Maximum of „perception and reaction“ and „let go“ values according to EN 60598-1.
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1. Standards

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61347-1 
EN 61347-2-13 
EN 62384
EN 61547
EN 62386-101 (DALI-2)
EN 62386-102 (DALI-2)
EN 62386-207 (DALI-2)
According to EN 50172 for use in central battery systems
According to EN 60598-2-22 suitable for emergency luminaire

2. Thermal details and lifetime

2.1 Expected lifetime

The LED driver is designed for a lifetime stated above under reference conditions and with a failure probability of less than 10 %.

The relation of tc to ta temperature depends also on the luminaire design. 
If the measured tc temperature is approx. 5 K below tc max., ta temperature should be checked and eventually critical 
components (e.g. ELCAP) measured. Detailed information on request.

1.1 Glow wire test

according to EN 61347-1 with increased temperature of 850 °C passed.

Expected lifetime LV
Type Output current ta 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C

LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3

200 – 400 mA
tc 60 °C 65 °C 70 °C 75 °C 80 °C 85 °C 90 °C

Lifetime > 100,000 h > 100,000 h > 100,000 h > 100,000 h > 100,000 h 90,000 h 60,000 h

>400 – 800 mA
tc 60 °C 65 °C 70 °C 75 °C 80 °C 85 °C –

Lifetime > 100,000 h > 100,000 h > 100,000 h > 100,000 h 70,000 h 50,000 h –

>800 – 1,050 mA
tc 65 °C 70 °C 75 °C 80 °C 85 °C 90 °C –

Lifetime > 100,000 h > 100,000 h > 100,000 h 80,000 h 60,000 h 50,000 h –

Expected lifetime HV
Type Output current ta 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C

LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3

200 – 500 mA
tc 60 °C 65 °C 70 °C 75 °C 80 °C 85 °C 90 °C

Lifetime > 100,000 h > 100,000 h > 100,000 h > 100,000 h > 100,000 h 90,000 h 60,000 h

>500 – 800 mA
tc 60 °C 65 °C 70 °C 75 °C 80 °C 85 °C 90 °C

Lifetime > 100,000 h > 100,000 h > 100,000 h > 100,000 h > 100,000 h 70,000 h 50,000 h

>800 – 1,050 mA
tc 60 °C 65 °C 70 °C 75 °C 80 °C 85 °C 90 °C

Lifetime > 100,000 h > 100,000 h > 100,000 h > 100,000 h > 100,000 h 70,000 h 50,000 h

1.2 Light modulation

according to IEEE 1789 device fulfils "no observable effect level".
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3. Installation / wiring

3.1 Circuit diagram

8.5 – 9.5 mm

wire preparation:
0.2 – 1.5 mm² 

Output side:
For wiring use solid wire from 0.2 – 1.5 mm².  
Strip 8.5 – 9.5 mm of insulation from the cables to ensure perfect operation 
of terminals.

8.5 – 9.5 mm

wire preparation:
0.4 – 0.8 mm2 

NTC terminal

3.2 Wiring type and cross section

Input side:
For wiring use solid wire from 0.2 – 1.5 mm².  
Strip 8.5 – 9.5 mm of insulation from the cables to ensure perfect operation 
of terminals.

8.5 – 9.5 mm

wire preparation:
0.2 – 1.5 mm² 

DALI with high voltage output (HV)

For wiring in dimming operation with ready2mains refer to the ready2mains 
Gateway data sheet.

DALI with low voltage output (LV)

PR
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220–240 V

L
N

0/50/60 Hz

��

��
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LCO NF C PRE3

.

.

NTC
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LED1+(HV)
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NTC –

N
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Ext.
device 
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L
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.

NTC

SE
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AUX 24V

LED1+(HV)
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LED2+(LV)
NTC +
NTC –

N
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Ext.
device 
(24 V)

3.3 Wiring guidelines

•	 Run the secondary lines separately from the mains connections and lines 
to achieve good EMC performance.

•	 The max. secondary cable length (AUX, NTC, LED) is 2 m (4 m circuit).
•	 For good EMC performance, keep the LED wiring as short as possible.
•	 Secondary switching is not permitted.
•	 The LED driver has no inverse-polarity protection on the secondary side. 
	 Wrong polarity can damage LED modules with no inverse-polarity protection.
•	 Wrong wiring of the LED driver can lead to malfunction or irreparable 
	 damage.
•	 To avoid the damage of the Driver, the wiring must be protected against  
	 short circuits to earth (sharp edged metal parts, metal cable clips, louver,  
	 etc.).

3.4 Hot plug-in

Hot plug-in is not supported due to residual output voltage of > 0 V. 
When connecting an LED load, restart the device to activate the LED output. 
This can be done via mains reset or via interface (DALI, ready2mains).

3.5 Earth connection

The earth connection is conducted as function earth (FE). There is no earth 
connection required for the functionality of the LED driver. Earth connection 
is recommended to improve following behaviour:
•	 Electromagnetic interferences (EMI)
•	 LED glowing at standby
•	 Transmission of mains transients to the LED output



www.tridonic.com 6Subject to change without notice. Information provided without guarantee.

Data sheet 04/23-LC742-26

LED driver

Outdoor compact dimming

0

20

10

40

30

50

60

0 600500 700 800 900 1000200100 400300 1100

70

Output current [mA]

O
ut

pu
t v

ol
ta

ge
 [V

]

4. Electrical values

4.1 Operating window

Make sure that the LED driver is operated within the given window under all 
operating conditions. Special attention needs to be paid at dimming and DC 
emergency operation as the forward voltage of the connected LED modules 
varies with the dimming level, due to the implemented amplitude dimming 
technology. Coming below the specified minimum output voltage of the LED 
driver may cause the device to shut-down. 
See chapter “6.5 Light level in DC operation” for more information.

Operating window 100 % (high output voltage)
Operating window dimmed (high output voltage) 
Operating window 100 % (low output voltage)
Operating window dimmed (low output voltage)

4.2 Efficiency vs load (HV)

4.3 Power factor vs load (HV)
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4.4 THD vs load (HV)
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DALI bus power supply deactivated. No-load on AUX power supply.
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4.5 Efficiency vs load (LV)

4.6 Power factor vs load (LV)

4.7 THD vs load (LV)

100 % load corresponds to the max. output power (full load) according to the 
table on page 3.
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200 mA

500 mA
350 mA

700 mA
1050 mA

Automatic circuit breaker type C10 C13 C16 C20 B10 B13 B16 B20 Inrush current

Installation Ø 1.5 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2 1.5 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2 I
max

time

LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 18 23 28 36 11 14 17 22 20.3 A 346 μs

4.9 Harmonic distortion in the mains supply (at 230 V / 50 Hz and full load) 
      in %

THD 3. 5. 7. 9. 11.

LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 < 8 < 6 < 5 < 5 < 5 < 3

4.8 Maximum loading of automatic circuit breakers in relation to inrush current

These are max. values calculated out of inrush current! Please consider not to exceed the maximum rated continuous current of the circuit breaker.  
Calculation uses typical values from ABB series S200 as a reference.
Actual values may differ due to used circuit breaker types and installation environment.

DALI bus power supply deactivated. No-load on AUX power supply.



www.tridonic.com 8Subject to change without notice. Information provided without guarantee.

Data sheet 04/23-LC742-26

LED driver

Outdoor compact dimming

5. Software / Programming / Interfaces

5.3 Control input DALI

The control input is non-polar for digital control signals (DALI). 
The control signal is not SELV. The control cable has to be installed in 
accordance to the requirements of low voltage installations. 

Digital control with:
•	 DALI signal: 16 bit

Dimming is realized by amplitude dimming.

5.4 Control input ready2mains (L, N)

The digital ready2mains protocol is modulated onto the mains signal which 
is wired to the mains terminal (L and N).

The configuration is done via the ready2mains Programmer, either directly at 
the Programmer itself or via a respective software tool. For details on the 
configuration via ready2mains see the technical information of the 
Programmer and its tools.
Following tools can be used:
•	 deviceCONFIGURATOR (companionSUITE)
•	 masterCONFIGURATOR
•	 ready2mains Programmer

5.5 U6Me2

Settings of chronoSTEP function could be done via switching mains 
commands.
For detailed description for timings and intervals see product manual.

Key features:
•	 Auto-dimming with 8 sequences
•	 Every sequence can hold 8 parameter pairs
•	 Separate dim-level for each time parameter
•	 Various commands + parameter for extensions

5.1 Software / programming

With appropriate software and interface different functions can be 
activated and various parameters can be configured in the LED driver.
The Driver supports the following software and interfaces: 

Software / hardware for configuration:
•	 companionSUITE (deviceGENERATOR, deviceCONFIGURATOR,  

deviceANALYSER)
•	 masterCONFIGURATOR
•	 ready2mains Programmer

Interfaces for data transfer:
•	 NFC
•	 Control input DALI
•	 Control input ready2mains
•	 U6Me2

5.2 Nearfield communication (NFC)

The NFC Interface allows wireless communication with the LED driver.  
This interface offers the option to write configuration and to read  
configuration, errors and events with the companionSUITE.
A correct communication between the LED driver and the NFC antenna  
can only be guaranteed if the antenna is placed directly on the Driver.  
Any material placed between the LED driver and the NFC antenna can cause 
a deterioration of the communication quality.
After programming the device via NFC power up the device one time for one 
second till the deviceANALYSER can read out the parameters.
We recommend the use of following NFC antenna:
www.tridonic.com/nfc-readers

NFC is complied with ISO/IEC 15963 standard.
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6. Functions

 companionSUITE:
DALI-USB, ready2mains Programmer, NFC
The companionSUITE with deviceGENERATOR, deviceCONFIGURATOR and deviceANALYSER is available via our WEB page:
https://www.tridonic.com/com/en/products/companionsuite.asp

 masterCONFIGURATOR:
DALI-USB, ready2mains Programmer (in DALI mode)
The masterCONFIGURATOR is available via our WEB page:
https://www.tridonic.com/com/en/software-masterconfigurator.asp

Icon Function
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OEM Identification     –

OEM GTIN     –

LED current     –

Device operating mode     

chronoSTEP    – 

External temperature management (ETM + NTC)     –

Enhanced constant light output (eCLO)     –

DC level     –

Enhanced power on level (ePOL)     –

Intelligent temperature guard (ITG)     –

DALI default parameters    – –

Scenes and groups    – –

Customer memory bank   – – –

Energy reports   – – –

Diagnostic and monitoring   – – –

pDALI integated DALI bus voltage   – – –

sensorMODE    – –

Power-up fading    – –

Dimming curve    – –

Last Gasp   – – –
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6.3 External temperature management (ETM + NTC)

ETM protects the LED module against thermal overstress. 
An external temperature sensor (NTC) detects the LED module temperature 
and the LED driver will limit the output current according to this  
temperature: 

If the temperature is between the limits T1 (normal condition) and T2  
(overload), the LED output current will be decreased. 
If the temperature exceeds the limit T3 (critical temperature), the device will 
switch to the shutdown level.
The shutdown level will be active until the module temperature decreases 
below T1 or until the LED driver is restarted (switch off or mains reset).

The LED module’s temperature is only measured if the output is 
active (lamp is on).

The allowed NTC resistor value is between 0 to 2 MΩ.
By default there are three predefined values that can be set via  
programming software, up to five individual values can be added.

6.2 chronoSTEP (Virtual Midnight)

In the outdoor lighting and street lighting sector it often makes sense to dim 
the lighting level during night hours in order to save energy. 
The chronoSTEP function is a tool that makes this easy to do.
The device automatically measures the switch-on and switch-off times of the 
lighting installation over the past three days.
The switch-on and switch-off times are typically the times at which the sun 
sets and rises. The midpoint of these two reference points is the time refer-
red to as Virtual Midnight. The overall time interval between switch-on and 
switch-off points is called On Time.

Notice
When calculating the On Time, only values between 4 and 24 hours are 
counted. Values less than 4 hours could indicate a power failure and are 
therefore not saved. For settings longer than 24 hours, 24 hours is
saved as the maximum possible value.

6.1 LED current

The LED output current must be adapted to the connected LED module.
The value is limited by the current range of the respective device.

The priority for current adjustment methods is NFC / DALI (highest  
priority) and ready2mains (lowest priority).

6.5 Light level in DC operation

In emergency light systems with a central battery supply the DC recognition 
function uses the input voltage to detect if emergency mode is present. 
The LED driver then automatically switches to DC mode and dims the light 
to the defined DC level.
Without DC recognition different and more complex solutions would have to 
be applied in order to detect emergency mode.
DC recognition is integrated in the device as standard.  
No additional commissioning is necessary for activation.

This is a safety-relevant parameter.
The setting is relevant for the dimensioning of the central battery 
system.

The LED driver is designed to operate on DC voltage and pulsed DC voltage. 
For a reliable operation, make sure that also in DC emergency operation the 
LED driver is run within the specified conditions as stated in chapter 
“4.1 operating window”.
 
Light output level in DC operation: programmable 1 – 100 %  
(factory default = 15 %, EOFi = 0.13).

The voltage-dependent input current of Driver incl. LED module is 
depending on the used load.

The voltage-dependent no-load current of Driver (without or defect LED 
module, DALI bus power supply deactivated and no-load on AUX power 
supply) is for:
AC: < 17 mA
DC: < 4 mA

In DC operation dimming mode can be activated.
If Dimming on DC is activated the requirements of the DC recognition  
function are ignored.
Even if DC is detected, the LED driver continues to behave as in AC mode

•	 The present dimming level is retained
•	 An emergency light level defined for the DC recognition function  
	 (DC level) is ignored
•	 Control signals via DALI continue to be executed

If Dimming on DC is activated then emergency mode is not recognised.  
The device no longer automatically switches to the emergency light level.

6.4 Enhanced Constant Light Output (eCLO)

With this function the light output of the LED module can be kept equal over 
the lifetime.
The light output of an LED module reduces over the course of its lifetime.
The Constant Light Output (eCLO) function compensates for this  
natural decline by constantly increasing the output current of the LED driver 
throughout its lifetime.
Enhanced eCLO shall be achieved by limitation of the LED current at the 
commissioning of the LED driver and providing a linear interpolation of the 
current over the time, depending on the data points given by the user. The 
user has to insert up to eight pairs of data (time, level). The output curve is 
the result of connecting the user data points linear. Detailed description for 
eCLO see product manual.
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6.6 Intelligent Temperature Guard (ITG)

The intelligent temperature guard protects the LED driver from thermal 
overheating by reducing the output power or switching off in case of  
operation above the thermal limits of the luminaire or ballast.  
Depending on the luminaire design, the ITG operates at about 5 to 10 °C 
above tc temperature.

If temperature threshold values are exceeded, the LED output current is 
limited.
These limits can be adjusted using the programming software.  
Even the current ITG temperature in the device can be read out. With this 
function, the sensitivity of the temperature control can be adjusted.

6.7 Power-up fading

The power-up function offers the opportunity to modify the on behavior.  
The time for fading on can be adjusted in a range of 0.2 to 16 seconds. 
According to this value, the device dims either from 0 % up to the power-on 
level. 
By factory default no fading time is set (= 0 seconds).

6.8 Memory bank 1 extension

This function provides an extension to memory bank 1 to enable asset  
management functionality.
Several internal values from the driver could be read out from this memory 
bank.
For example luminaire year, week and description.  
Also power levels, AC mains voltages and light output can be read out.

6.9 Energy reporting

This function provides the information related to energy reporting accessible 
through memory banks in this driver.
Several functions and values could be read out to gain access in Content 
management systems.
Report and values for Active power, Active Energy and many more can be 
read out.

6.10 Diagnostics & Maintenance

This function provides  the information related to diagnostics and  
maintenance information accessible through memory banks.
Several functions and values could be read out to gain access in Content 
management systems.
Report and values for failure behaviour, driver conditions and malfunctions 
trigger points can be read out.

6.12 AUX power supply

An auxiliary (AUX) supply provides 24 V DC to power e.g. a controller, an 
occupancy sensor, a photo sensor or other device. It eliminates the need of 
an AC/DC supply and the associated need of surge suppression and an EMI 
filter in such devices.
AUX supply specification:
Average power of 3 W.  
Average output voltage of 24 V �10 % 
Maximum voltage does not exceed 30 V under any load condition including 
open circuit.
Start-up time: 90 % of the nominal specified voltage level within 600 ms 
after applying mains power. 
Start-up: After power-on, the load must limit the current consumption at the 
AUX terminals to at most 160 mA until the specified voltage is reached.

6.13 sensorMODE

The sensorMODE combines the features chronoSTEP and  
corridorFUNCTION and adds the possibility to control them with a DALI 
input device directly connected to the LED driver.
There are different control modes supported by the sensorMODE function:
•	 Ambient light control
•	 Motion control
•	 Ambient light with motion control
•	 Mains with motion control

6.11 Integrated DALI bus power supply

This function complies to DiiA specification DALI Part 250 - Integrated bus 
power supply.
The output power of the integrated DALI Bus Power Supply (pDALI) has an
output current of 50 mA (max. 62.5 mA).
It is activated by factory default.
Sensors and also external drivers could be directly connected to this power
supply. The DALI power supply could be deactivated via software.

Power supplies can be combined up to 250 mA max in total.  
This maximum must not exceed. The polarity has to be considered.

If the DALI power supply is activated, the driver must not be integrated into
an existing, already with 250 mA powered DALI network.
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7.2 Short-circuit behaviour

In case of a short-circuit at the LED output the LED output is switched off. After 
restart of the LED driver the output will be activated again. The restart can 
either be done via mains reset or via interface (DALI, ready2mains).

7.3 No-load operation

The LED driver will not be damaged in no-load operation. The output will be 
deactivated and is therefore free of voltage. If a LED load is connected, the 
device has to be restarted before the output will be activated again.

7.4 Overload protection

If the maximum load is exceeded by a defined internal limit, the LED driver 
turns off the LED output. After restart of the LED driver the output will be 
activated again. 
The restart can either be done via mains reset or via interface (DALI,  
ready2mains).

7.1 Overtemperature protection

The LED driver is protected against temporary thermal overheating.  
If the temperature limit is exceeded the output current of the LED module(s) 
is reduced. The temperature protection is activated above tc max.  
The activation temperature differs depending on the LED load.  
On DC operation this function is deactivated to fulfill emergency  
requirements.

7. Protective features

7.5  IVG+ – Intelligent Voltage Guard Plus

In some cases mains voltage is not stabilized and has some voltage peaks 
which are lower or higher than the nominal voltage range.
Between 192 V and 80 V input voltage, the LED driver operates in under-
voltage mode and dims the secondary side linearly down to 10 %.  
Below 80 V input voltage, the LED driver shuts down, restarts at 90 V  
(without a reset) and dims linearly up back to 100 %. Above 280 V input 
voltage, the LED driver shuts down. If input voltage drops below 270 V,  
the LED driver restarts (without a reset).
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7.7 OEM key

OEM key memory banks could be protected from unauthorized access with 
special master key.

7.6 Insulation between terminals

Insulation Mains FE NTC / LED AUX / DALI
Mains – double double double
FE double – basic basic
NTC / LED double basic – basic
AUX / DALI double basic basic –
basic ... represents basic insulation.

double ... represents double or reinforced insulation.

6.14 Last Gasp

This function enables the connected application controller to identify a 
mains power supply loss situation and perform "last second" operations 
before shutdown, e.g.: 
•	 Send out a message (e.g. wireless to host system)
•	 Store data

If mains shut down the driver supports:
•	 Signaling the mains power supply outage by pulling the DALI-2 internally 
	 bus power supply signal to low
•	 Providing the required energy budget via 24V AUX power supply 
	 (�300 mJ)

Per default the function is deactivated and can be activated via DALI-2 or 
NFC over the companionSUITE.
This function is only available in AC mains operation.
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8.1 Insulation and electric strength testing of luminaires

Electronic devices can be damaged by high voltage. This has to be considered 
during the routine testing of the luminaires in production.

According to IEC 60598-1 Annex Q (informative only!) or ENEC 303-Annex A, 
each luminaire should be submitted to an insulation test with 550 V DC for 
1 second. This test voltage should be connected between the interconnected 
phase and neutral terminals and the earth terminal. 
The insulation resistance must be at least 2 MΩ.

As an alternative, IEC 60598-1 Annex Q describes a test of the electrical 
strength with 1550 V AC (or 1.414 x 1550 V DC). To avoid damage to the electronic 
devices this test must not be conducted.

The equipotential terminal is used to connect the heat sink and the LED driver 
to reduce transients.

8. Miscellaneous

8.4 Additional information

Additional technical information at www.tridonic.com → Technical Data

Lifetime declarations are informative and represent no warranty claim.
No warranty if device was opened.

8.3 Maximum number of switching cycles

All LED driver are tested with 50,000 switching cycles.
The actually achieved number of switching cycles is significantly higher.

8.2 Conditions of storage and use

Humidity:	 5 % up to max. 90 %,
	 not condensed
	 (max. 56 days/year at 90 %)

Storage temperature:	 -40 °C up to max. +80 °C

The devices have to be acclimatised to the specified temperature range (ta) 
before they can be operated.

The LED driver is declared as inbuilt LED controlgear, meaning it is intended 
to be used within a luminaire enclosure.
If the product is used outside a luminaire, the installation must provide  
suitable protection for people and environment (e.g. in illuminated ceilings).
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PLANTA GENERAL ENLLUMENAT

Q-227

Q-224

Q-223

LLEGENDA
QUADRE DE PROTECCIÓ I MANIOBRA

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON L R2, PER LÀMPADA LED DE 28 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON M R1, PER LÀMPADA LED DE 19 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON L R2, PER LÀMPADA LED DE 37 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON L R2, PER LÀMPADA LED DE 42 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 3 LLUMINÀRIES MODEL SPOON M R1, PER LÀMPADA LED DE 19 W
COL·LOCADES A 6,8 i 7 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 1 LLUMINÀRIA MODEL SPOON L R2, PER LÀMPADA LED DE 28 W i 2
LLUMINÀRIES MODEL SPOON M R1 PER LÀMPADA LED 19W A 6,8 i 7 m D'ALÇADA
RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent) o
ALTRE MODEL COLUMNA A DECIDIR PER LA D.F., AMB 2 PROJECTORS MODEL
OMIKRON MINI (de Cariboni o equivalent) I COL·LOCACIÓ D'ALTAVEU, CÀMERA DE
VIGILÀNCIA I PANTALLA INFORMATIVA.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE 4x6 mm² DE COURE AÏLLAT,
DESIGNACIÓ RV 0'6/1KV., DINTRE DE TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE Ø90 mm

QUADRE 227  QUADRE 224 QUADRE 223
LÍNIA 1 LÍNIA 1 LÍNIA 1
LÍNIA 2 LÍNIA 2 LÍNIA 2
LÍNIA 3 LÍNIA 3 LÍNIA 3
LÍNIA 4 LÍNIA 4 LÍNIA 4
LÍNIA 5 LÍNIA 5 LÍNIA 5
LÍNIA 6 LÍNIA 6

TRONETA DE REGISTRE DE 40x40 cm AMB TAPA DE FOSSA DÙCTIL C-250.

POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50 cm

t.

NOTES:
*LA LINIA DE POSTA A TERRA DE LA INSTAL.LACIÓ, ACOMPANYARÀ
SEMPRE AL DE TENSIÓ I SERA DE COURE DESPULLAT DE 1x35 mm2.

*EL CABLE DE POSADA A TERRA QUAN QUEDI A UNA DISTÀNCIA
INFERIOR A 8 m. D'UNA ESTACIÓ TRANSFORMADORA,SERÀ AÏLLAT
VERD-GROC I PASSARÀ PER L'INTERIOR DE TUB CORRUGAT.

*QUAN ELS PUNTS DE LLUM QUEDIN A MENYS DE 2 m. DE QUALSEVOL
ELEMENT URBÀ METÀL·LIC ES REALITZARÀ UNA CONNEXIÓ
EQUIPOTENCIAL ENTRE ELLS.
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PLANTA ENLLUMENAT

LLEGENDA
QUADRE DE PROTECCIÓ I MANIOBRA

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON L R1, PER LÀMPADA LED DE 28 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON M R1, PER LÀMPADA LED DE 19 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON L R2, PER LÀMPADA LED DE 37 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON L R2, PER LÀMPADA LED DE 42 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 3 LLUMINÀRIES MODEL SPOON M R1, PER LÀMPADA LED DE 19 W
COL·LOCADES A 6,8 i 7 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 1 LLUMINÀRIA MODEL SPOON L R2, PER LÀMPADA LED DE 28 W i 2
LLUMINÀRIES MODEL SPOON M R1 PER LÀMPADA LED 19W A 6,8 i 7 m D'ALÇADA
RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent)
o ALTRE MODEL COLUMNA A DECIDIR PER LA D.F., AMB 2 PROJECTORS MODEL
OMIKRON MINI (de Cariboni o equivalent) I COL·LOCACIÓ D'ALTAVEU, CÀMERA DE
VIGILÀNCIA I PANTALLA INFORMATIVA.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE 4x6 mm² DE COURE
AÏLLAT, DESIGNACIÓ RV 0'6/1kV, DINTRE DE TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA
DE Ø90 mm

QUADRE 227  QUADRE 224 QUADRE 223
LÍNIA 1 LÍNIA 1 LÍNIA 1
LÍNIA 2 LÍNIA 2 LÍNIA 2
LÍNIA 3 LÍNIA 3 LÍNIA 3
LÍNIA 4 LÍNIA 4 LÍNIA 4
LÍNIA 5 LÍNIA 5 LÍNIA 5
LÍNIA 6 LÍNIA 6

TRONETA DE REGISTRE DE 40x40 cm AMB TAPA DE FOSSA DÙCTIL C-250.

POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50 cm
t.NOTES:

*LA LINIA DE POSTA A TERRA DE LA INSTAL.LACIÓ, ACOMPANYARÀ SEMPRE AL DE
TENSIÓ I SERA DE COURE DESPULLAT DE 1x35 mm2.

*EL CABLE DE POSADA A TERRA QUAN QUEDI A UNA DISTÀNCIA INFERIOR A 8 m.
D'UNA ESTACIÓ TRANSFORMADORA,SERÀ AÏLLAT VERD-GROC I PASSARÀ PER
L'INTERIOR DE TUB CORRUGAT.

*QUAN ELS PUNTS DE LLUM QUEDIN A MENYS DE 2 m. DE QUALSEVOL ELEMENT
URBÀ METÀL·LIC ES REALITZARÀ UNA CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL ENTRE ELLS.
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PLANTA ENLLUMENAT QUADRE Q224

continua a vista 2

VISTA 2

LLEGENDA
QUADRE DE PROTECCIÓ I MANIOBRA

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON L R1, PER LÀMPADA LED DE 28 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON M R1, PER LÀMPADA LED DE 19 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON L R2, PER LÀMPADA LED DE 37 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON L R2, PER LÀMPADA LED DE 42 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 3 LLUMINÀRIES MODEL SPOON M R1, PER LÀMPADA LED DE 19 W
COL·LOCADES A 6,8 i 7 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 1 LLUMINÀRIA MODEL SPOON L R2, PER LÀMPADA LED DE 28 W i 2
LLUMINÀRIES MODEL SPOON M R1 PER LÀMPADA LED 19W A 6,8 i 7 m D'ALÇADA
RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent)
o ALTRE MODEL COLUMNA A DECIDIR PER LA D.F., AMB 2 PROJECTORS MODEL
OMIKRON MINI (de Cariboni o equivalent) I COL·LOCACIÓ D'ALTAVEU, CÀMERA DE
VIGILÀNCIA I PANTALLA INFORMATIVA.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE 4x6 mm² DE COURE
AÏLLAT, DESIGNACIÓ RV 0'6/1kV, DINTRE DE TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA
DE Ø90 mm

QUADRE 227  QUADRE 224 QUADRE 223
LÍNIA 1 LÍNIA 1 LÍNIA 1
LÍNIA 2 LÍNIA 2 LÍNIA 2
LÍNIA 3 LÍNIA 3 LÍNIA 3
LÍNIA 4 LÍNIA 4 LÍNIA 4
LÍNIA 5 LÍNIA 5 LÍNIA 5
LÍNIA 6 LÍNIA 6

TRONETA DE REGISTRE DE 40x40 cm AMB TAPA DE FOSSA DÙCTIL C-250.

POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50 cm
t.

NOTES:
*LA LINIA DE POSTA A TERRA DE LA INSTAL.LACIÓ, ACOMPANYARÀ
SEMPRE AL DE TENSIÓ I SERA DE COURE DESPULLAT DE 1x35 mm2.

*EL CABLE DE POSADA A TERRA QUAN QUEDI A UNA DISTÀNCIA
INFERIOR A 8 m. D'UNA ESTACIÓ TRANSFORMADORA,SERÀ AÏLLAT
VERD-GROC I PASSARÀ PER L'INTERIOR DE TUB CORRUGAT.

*QUAN ELS PUNTS DE LLUM QUEDIN A MENYS DE 2 m. DE QUALSEVOL
ELEMENT URBÀ METÀL·LIC ES REALITZARÀ UNA CONNEXIÓ
EQUIPOTENCIAL ENTRE ELLS.
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PLANTA ENLLUMENAT QUADRE Q-223

LLEGENDA
QUADRE DE PROTECCIÓ I MANIOBRA

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON L R2, PER LÀMPADA LED DE 28 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON M R1, PER LÀMPADA LED DE 19 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON L R2, PER LÀMPADA LED DE 37 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 2 LLUMINÀRIES MODEL SPOON L R2, PER LÀMPADA LED DE 42 W
COL·LOCADES A 7 i 8 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 3 LLUMINÀRIES MODEL SPOON M R1, PER LÀMPADA LED DE 19 W
COL·LOCADES A 6,8 i 7 m D'ALÇADA RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent),
AMB 1 LLUMINÀRIA MODEL SPOON L R2, PER LÀMPADA LED DE 28 W i 2
LLUMINÀRIES MODEL SPOON M R1 PER LÀMPADA LED 19W A 6,8 i 7 m D'ALÇADA
RESPECTIVAMENT (de Cariboni o equivalent)

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent) o
ALTRE MODEL COLUMNA A DECIDIR PER LA D.F., AMB 2 PROJECTORS MODEL
OMIKRON MINI (de Cariboni o equivalent) I COL·LOCACIÓ D'ALTAVEU, CÀMERA DE
VIGILÀNCIA I PANTALLA INFORMATIVA.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE 4x6 mm² DE COURE AÏLLAT,
DESIGNACIÓ RV 0'6/1KV., DINTRE DE TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE Ø90 mm

QUADRE 227  QUADRE 224 QUADRE 223
LÍNIA 1 LÍNIA 1 LÍNIA 1
LÍNIA 2 LÍNIA 2 LÍNIA 2
LÍNIA 3 LÍNIA 3 LÍNIA 3
LÍNIA 4 LÍNIA 4 LÍNIA 4
LÍNIA 5 LÍNIA 5 LÍNIA 5
LÍNIA 6 LÍNIA 6

TRONETA DE REGISTRE DE 40x40 cm AMB TAPA DE FOSSA DÙCTIL C-250.

POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50 cm

t.

NOTES:
*LA LINIA DE POSTA A TERRA DE LA INSTAL.LACIÓ, ACOMPANYARÀ
SEMPRE AL DE TENSIÓ I SERA DE COURE DESPULLAT DE 1x35 mm2.

*EL CABLE DE POSADA A TERRA QUAN QUEDI A UNA DISTÀNCIA
INFERIOR A 8 m. D'UNA ESTACIÓ TRANSFORMADORA,SERÀ AÏLLAT
VERD-GROC I PASSARÀ PER L'INTERIOR DE TUB CORRUGAT.

*QUAN ELS PUNTS DE LLUM QUEDIN A MENYS DE 2 m. DE QUALSEVOL
ELEMENT URBÀ METÀL·LIC ES REALITZARÀ UNA CONNEXIÓ
EQUIPOTENCIAL ENTRE ELLS.
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LÍNIES ELÈCTRIQUES
COLUMNA TECNOLÒGICA MULTIFUNCIÓ:

 PLANTA GENERAL

Q-227

Q-224

Q-223

LLEGENDA
QUADRE DE PROTECCIÓ I MANIOBRA

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent) o
ALTRE MODEL COLUMNA A DECIDIR PER LA D.F., AMB 2 PROJECTORS MODEL
OMIKRON MINI (de Cariboni o equivalent) I COL·LOCACIÓ D'ALTAVEU, CÀMERA DE
VIGILÀNCIA I PANTALLA INFORMATIVA.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE 4x6 mm² DE COURE AÏLLAT,
DESIGNACIÓ RV 0'6/1KV., DINTRE DE TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE Ø90
mm

QUADRE 227  QUADRE 224 QUADRE 223
LÍNIA 7 LÍNIA 6 LÍNIA 7
LÍNIA 8 LÍNIA 8

TRONETA DE REGISTRE DE 45x45 cm AMB TAPA DE FUNDICIÓ C-250.

POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50 cm

t.

NOTES:
*LA LINIA DE POSTA A TERRA DE LA INSTAL.LACIÓ, ACOMPANYARÀ
SEMPRE AL DE TENSIÓ I SERA DE COURE DESPULLAT DE 1x35 mm2.

*EL CABLE DE POSADA A TERRA QUAN QUEDI A UNA DISTÀNCIA
INFERIOR A 8 m. D'UNA ESTACIÓ TRANSFORMADORA,SERÀ AÏLLAT
VERD-GROC I PASSARÀ PER L'INTERIOR DE TUB CORRUGAT.

*QUAN ELS PUNTS DE LLUM QUEDIN A MENYS DE 2 m. DE QUALSEVOL
ELEMENT URBÀ METÀL·LIC ES REALITZARÀ UNA CONNEXIÓ
EQUIPOTENCIAL ENTRE ELLS.
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L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

PROJECTE D'IL·LUMINACIÓ DEL PASSEIG
MARÍTIM DE LA PINEDA

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION UE
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1/500 2 4

LÍNIES ELÈCTRIQUES
 COLUMNA TECNOLÒGICA MULTIFUNCIÓ:

QUADRE Q-227: PLANTA

LLEGENDA
QUADRE DE PROTECCIÓ I MANIOBRA

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent) o
ALTRE MODEL COLUMNA A DECIDIR PER LA D.F., AMB 2 PROJECTORS MODEL
OMIKRON MINI (de Cariboni o equivalent) I COL·LOCACIÓ D'ALTAVEU, CÀMERA DE
VIGILÀNCIA I PANTALLA INFORMATIVA.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE 4x6 mm² DE COURE AÏLLAT,
DESIGNACIÓ RV 0'6/1KV., DINTRE DE TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE Ø90
mm

QUADRE 227  QUADRE 224 QUADRE 223
LÍNIA 7 LÍNIA 6 LÍNIA 7
LÍNIA 8 LÍNIA 8

TRONETA DE REGISTRE DE 45x45 cm AMB TAPA DE FUNDICIÓ C-250.

POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50 cm

t.

NOTES:
*LA LINIA DE POSTA A TERRA DE LA INSTAL.LACIÓ, ACOMPANYARÀ
SEMPRE AL DE TENSIÓ I SERA DE COURE DESPULLAT DE 1x35 mm2.

*EL CABLE DE POSADA A TERRA QUAN QUEDI A UNA DISTÀNCIA
INFERIOR A 8 m. D'UNA ESTACIÓ TRANSFORMADORA,SERÀ AÏLLAT
VERD-GROC I PASSARÀ PER L'INTERIOR DE TUB CORRUGAT.

*QUAN ELS PUNTS DE LLUM QUEDIN A MENYS DE 2 m. DE QUALSEVOL
ELEMENT URBÀ METÀL·LIC ES REALITZARÀ UNA CONNEXIÓ
EQUIPOTENCIAL ENTRE ELLS.
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LÍNIES ELÈCTRIQUES
 COLUMNA TECNOLÒGICA MULTIFUNCIÓ:

QUADRE Q-224: PLANTA

LLEGENDA
QUADRE DE PROTECCIÓ I MANIOBRA

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent) o
ALTRE MODEL COLUMNA A DECIDIR PER LA D.F., AMB 2 PROJECTORS MODEL
OMIKRON MINI (de Cariboni o equivalent) I COL·LOCACIÓ D'ALTAVEU, CÀMERA DE
VIGILÀNCIA I PANTALLA INFORMATIVA.

LÍNIA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE 4x6 mm² DE COURE AÏLLAT,
DESIGNACIÓ RV 0'6/1KV., DINTRE DE TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE Ø90
mm

QUADRE 227  QUADRE 224 QUADRE 223
LÍNIA 7 LÍNIA 6 LÍNIA 7
LÍNIA 8 LÍNIA 8

TRONETA DE REGISTRE DE 45x45 cm AMB TAPA DE FUNDICIÓ C-250.

POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50 cm

t.

NOTES:
*LA LINIA DE POSTA A TERRA DE LA INSTAL.LACIÓ, ACOMPANYARÀ
SEMPRE AL DE TENSIÓ I SERA DE COURE DESPULLAT DE 1x35 mm2.

*EL CABLE DE POSADA A TERRA QUAN QUEDI A UNA DISTÀNCIA
INFERIOR A 8 m. D'UNA ESTACIÓ TRANSFORMADORA,SERÀ AÏLLAT
VERD-GROC I PASSARÀ PER L'INTERIOR DE TUB CORRUGAT.

*QUAN ELS PUNTS DE LLUM QUEDIN A MENYS DE 2 m. DE QUALSEVOL
ELEMENT URBÀ METÀL·LIC ES REALITZARÀ UNA CONNEXIÓ
EQUIPOTENCIAL ENTRE ELLS.
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LÍNIES ELÈCTRIQUES
 COLUMNA TECNOLÒGICA MULTIFUNCIÓ:

QUADRE Q-223: PLANTA

LLEGENDA
QUADRE DE PROTECCIÓ I MANIOBRA

COLUMNA MODEL EU, H 8000, Ø76, AMB PUNTA DE LLANÇA (de HGH o equivalent) o
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LÍNIA 7 LÍNIA 6 LÍNIA 7
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TRONETA DE REGISTRE DE 45x45 cm AMB TAPA DE FUNDICIÓ C-250.

POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50 cm

t.

NOTES:
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ANCORATGES DE LES COLUMNES I BACULS

QUADRE DE COLUMNES

0.40

0.05

Sorra

de 35 mm²Cable NU de coure

1

1Replè de les rases amb material purgat sense pedressuperiors a Ø 8cm. i compactat al  95%

circuits (una sola línia per a cada tub).

ESCALA 1:10

Rasa tipus per a entubar cables

a zona de voreres

i  protecció

DETALL 010100

Tubs de polietilè alta 

Làmina de plàstic d'avís

0.60  
mínim

0.55 m
ínim

NOTA: Es col.locarà un nombre de tubs igual al de

0.10

densitat, doble paret Ø110 mm
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DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE CONDICIONS 
  



 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AQUEST 
PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN 
 
 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 
 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la 
realització de les obres, tal i com s’han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes, 
amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d’utilització. 

 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers, 
les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l’obra i exteriors, que per qualsevol 
concepte s’hagin utilitzat, per deixar-les en l’estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar. 

 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L’OBRA 

 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la millor 
efectivitat de la seva missió, i se’l designa d’ara endavant com a Director. 

 
Resol les qüestions tècniques d’interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les obres, 
directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna 
les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 

 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot 
conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de 
qualsevol forma amb les obres. 

 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis, 
si la reparació dels perjudicis causats o d’altres d’anàloga naturalesa no fos acomplerta eficaçment i 
oportunament, el Director de l’obra pot manar d’executar-la amb càrrec al Contractista. 

 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

 
Pot valer-se de colꞏlaboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves 
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els colꞏlaboradors estan integrats 
en la Direcció. 

 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les 
obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la 
classe de treballs i materials que hi són consignats. 
 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l’autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l’obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna 
contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la 
marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, 
i s’ha d’abstenir d’instalꞏlar els materials o executar l’obra en qüestió fins a rebre l’aclariment o resolució de la 
Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 

 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 
 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l’obra. 
 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i 
amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o 
l’objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamació 



que l’assisteix. L’exercici d’aquest dret no l’eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació 
pot derivar-se’n justa indemnització al Contractista. 
 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça al 
Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 
 
El Contractista està obligat a prestar colꞏlaboració al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al 
millor compliment de les seves funcions. 
 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 
 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l’obra totes les vegades que el cita el Director 
per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 
 
En cas d’incompareixença injustificada, perd el dret d’alꞏlegació o reclamació que l’assisteix a tals actes i ha 
d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents que se’n 
derivin dels mateixos. 
 
Si justifica degudament la falta d’assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les alꞏlegacions 
oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 
 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l’execució de les obres entre les quals 
s’hi compten: 
 

 mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 
 replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les 

obres provisionals o auxiliars; 
 assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers; 
 neteja i vigilància; 
 arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es 

deriven de l’execució de les obres; 
 els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l’execució de les obres, amb 

exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 
 disposició, d’una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director, on hi ha 

d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d’ordres. En demés 
s’hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el 
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Així 
mateix respon dels danys causats a l’obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de la seva 
exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d’execució de l’obra, bé per 
omissió bé per causa d’accident o bé per supòsit fortuït. 
 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més absoluta 
seguretat del personal de l’obra i de tercers. 
 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l’incumbeixen en 
matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que l’afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots els 
efectes derivats de l’execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat ha de ser 
a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l’autorització del Director. 
 
El Contractista és l’únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l’execució de les obres, o el 
personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se’n poden 
derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 



 
Igualment, el Contractista és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, i no té dret a indemnització 
pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant la 
seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal 
degudament assegurat. 
 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades. 
 
La Contracta igualment ha de solꞏlicitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., que, 
segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instalꞏlacions. 
 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols informatius, 
un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de colꞏlocar-se abans del començament de 
l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 
 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l’obra. En el 
cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites 
errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al 
contractista. 
 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de l’obra 
amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 
 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista els 
cedeix gratuïtament a la propietat. 
 
 
Article 5.- PERSONAL 
 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a tots 
els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha 
de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l’execució de les obres i posar en 
pràctica les ordres del Director. 
 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s’ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar per ell, 
aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El Delegat colꞏlabora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l’execució de 
les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és convenient, a 
l’entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adient a la 
naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la 
dependència d’aquell. 
 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d’un nou Delegat o de 
qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l’obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel 
volum i naturalesa dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l’obra. El Director té, a cada 
moment, la facultat d’exigir al Contractista la separació de l’obra de qualsevol persona que consideri inadequada, 
sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l’obra, sota la seva dependència. 
 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
 



L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves 
obligacions i responsabilitats. 
 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
 
Article 6.- GENERALITATS 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement previ de 
la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses d’empreses 
privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 
 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui actualitzada 
a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis existents per tal de 
facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a solꞏlicitar dita informació a les 
diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establer a 
l’art. 7. 
 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la 
seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la presència 
ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 
 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., que 
es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la informació 
rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la 
seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les autoritzi 
expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en 
el seu defecte, amb preus contradictoris. 
 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la 
seva reparació o renovació. 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes 
detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són d’abonament als preus del 
projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 
 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú projecte 
addicional d’obres. 
 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o en zones 
importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies i/o volums 
que s’han d’abonar. 
 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia 
excavació (per exemple: colꞏlocació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre 
incloses en els respectius preus. 
 
 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant 
de les obres i les instalꞏlacions. 
 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense 
defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per 
l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les 
específiques que estableix el corresponent plec. 
 
Han d’arribar a l’obra i s’han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, precintes i 
tots aquells distintius que els caracteritzen. 
 



Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per 
l’Empresa subministradora del servei. 
 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l’adquisició i arreplec a l’obra, amb aquesta 
finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els 
assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials 
proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin colꞏlocats o 
suposin demolir parcialment l’obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o 
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l’epígraf núm. 12. S’han d’arreplegar en 
els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal 
mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L’acceptació prèvia dels materials no suposa l’autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de 
colꞏlocats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no 
percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses 
que s’originen sempre són a càrrec del Contractista. 
 
 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 
 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu càrrec 
totes les còpies dels plànols i d’altres documents que necessita per executar les obres, però no pot fer ús del 
Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-
los o cedir-los a tercers. 
 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicació distinta en les clàusules administratives, 
són: 

 memòria, 
 plànols, 
 plec de condicions, 
 pressupostos parcials; 
 quadre de preus d’unitats d’obra, i 
 pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l’exactitud respecte a la realitat. 
 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l’exactitud i procurar-
se aquells altres que pot necessitar. 
 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com si 
estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i tingui preu en 
el Contracte. 
 
 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn com a 
mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l’obra, així com els punts fixos i auxiliars 
necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho 
ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents 
contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del Contracte. 
 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han de 
valorar pel Director de l’obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a l'Administració 
perquè resolgui. 
 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
 



Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el 
Programa de Treball que ha de contenir: 
 

 programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
 mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
 valoració mensual i acumulada de l’obra programada; 
 representació gràfica de les diverses activitats;  
 el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
 el termini d’execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 
 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 
 
10.1 Generalitats 
 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d’acord amb el programa de Treball aprovat, 
dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 
 
La maquinària i altres elements de treball que s’han d’aportar a l’obra segons el programa o que el Director creu 
necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l’execució de les unitats en què han 
d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense 
autorització prèvia, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director té la facultat d’exigir la demolició i 
reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no 
les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis 
que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l’obra resulta que 
reunia les condicions exigibles al Contractista, se l’ha d’indemnitzar. 
 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l’ordre escrita del Director, es paga 
únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el 
pagament només de la part projectada. Si l’excés d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-
la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l’execució de l’obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
 
El muntatge d’elements i realització de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, normes 
i disposicions oficials que li són d’aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 
 
S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, 
de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en 
perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 
 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres que ell 
indica. El contractista ha d’instalꞏlar els equips d’ilꞏluminació del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de 
mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 
 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessària la 
construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de 
construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte 
o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del 
director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista. 
 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 
 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans 
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de 
senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir 
l’execució dels treballs de forma prudent. 



 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalització 
són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com 
motoritzat) el contractista ha de solꞏlicitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les gestions 
necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 
 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i 
tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, balises 
reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris 
del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en 
la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en 
els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a d’obligat 
compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al Llibre 
d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 
 

 Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en perfectes 
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que 
no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

 
 Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les 

zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han 
d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 

 
 Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a 

les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. En 
tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és 
responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels 
danys i perjudicis que es poden produir. 

 
 Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els 

explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials 
complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o de 
qualsevol construcció. 
 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de la 
descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 
 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant els 
descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la 
circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre 
les metxes fins després que hagin esclatat totes. 
 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o s’han 
d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 
 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica i perícia en 
aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes 
operacions. 
 
El contractista ha de subministrar i colꞏlocar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu treball amb 
explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 



 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es puguin 
produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 
 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqüència no 
són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament general de contractació 
de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 
 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 
 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir. 
 
10.6 Obres de condició especial 
 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requereixen especial cura, poden designar-me tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï el que 
ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus 
que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per 
despeses generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions 
especials. 
 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contràriament a 
les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, 
tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 
 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una manera 
essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de 
la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del 
director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol 
dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa 
referència. 
 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 
 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i 
freqüència que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no 
està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director. 
 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes 
proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de l’obra 
efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes 
les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les 
despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l’obra. 
 
De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l’obra. 
 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori oficial designat 
pel Director, perquè les efectuï. 
 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
No s’admet cap variació sobre l’obra definida en el projecte ni sobre l’execució establerta en el programa de 
treball, sense l’autorització escrita del Director de l’obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte ha de 
ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 
 



L'Administració pot, durant l’execució de les obres, suprimir la realització d’alguns treballs o afegir-ne altres no 
previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o 
sobre pugin més d’un vint per cent del total de l’obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el 
Contractista hi estigui d’acord. 
 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d’introduir les modificacions 
que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions d’estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions 
sensibles de preu o termini d’execució, el Contractista ha de solꞏlicitar per escrit que es tinguin en compte i  
l'Administració acordarà el que cregui adient. 
 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l’obra projectada, degudament justificades al Director i 
aquest les resol d’acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat 
d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se’n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus 
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als 
corresponents a la data de la seva licitació. 
 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui 
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la 
contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 
 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 
 
Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el mètode que especifiquen 
els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el 
qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 
 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d’elements necessaris per poder 
efectuar l’amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d’avisar amb temps suficient al 
Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el 
Contractista ha d’acceptar el resultat. 
 
Les unitats que s’han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l’obra, en presència del Director. 
 
Pel que fa a l’amidament i mesurament de les obres és d’aplicació també tot el que disposen les prescripcions 
particulars quant a això. 
 
Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre 
d’unitats realment executades, d’acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les 
unitats noves que poden presentar-se s’ha d’especificar clarament la forma d’abonament en convenir-se el seu 
preu actual contradictori. En altres casos, s’ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 
 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 
 
14.1 Generalitats 
 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d’acord amb el projecte i les modificacions 
autoritzades. 
 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts en 
el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a l’origen" previ 
amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 
 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què donen 
lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la rectificació. 
 
Sempre que en el Contracte no s’especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d’execució 
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. Se’ls 



ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la 
baixa obtinguda en la rematada. 
 
Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos 
parcials d’execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu d’unitat 
d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del 
terreny o a estimacions d’altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels 
diferents components del terreny s’entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules 
administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 
 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol 
unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la 
descomposició o en la descripció dels preus. 
 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 
 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta, 
però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa 
en el preu. 
 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, d’acord 
amb les expressades condicions. 
 
14.3 Preus contradictoris 
 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la 
contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i 
convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 

 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva 
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 

 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o error 
fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la 
resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 
14.4. Excés d’obra 
 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la 
pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa ha 
estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  
 
14.5. Obres incompletes 
 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons el 
quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les 
pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració 
de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus del 
dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 
 
14.6 Partides alçades. 
 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades 
d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus 
que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al 



preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les condicions 
adequades. 
 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest índole 
són incloses als corresponents preus unitaris. 
 
14.7 Abonaments de provisions 
 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o 
es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de preus número 1. 
En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions 
esmentades. 
 
14.8 Obres imprevistes 
 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum d’obra 
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris 
precisos. 

 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost d’aquest 
projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a 
acceptar-los. 
 
 
14.9 Esgotaments 
 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra pròpiament 
dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits 
d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 
 
14.10 Mitjans auxiliars 
 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor 
podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 
 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direcció 
d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i 
mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat 
d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 
 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres, 
però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 
 
 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment, sinó en 
el decurs dels treballs. 
 
S’efectuen d’acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el Director. 
S’executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 
 
 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 
 
Si per causa de força major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de 
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no pot 
tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 
 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui produir 
danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el 



ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les instalꞏlacions i el personal. 
 
 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 
 
El Contracte s’entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui solꞏlicitar augment de preu o indemnització, llevat 
que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s’accepti i reguli 
expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 
 
 
Article 18.- RESCISSIÓ 
 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, es 
podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar les 
obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que 
s’haguessin efectuat. 
 
 
Article 19.- FIANCES 
 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, dipositarà com a 
finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, l’1% de 
l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 
 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les liquidacions 
parcials. 
 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l’adjudicació i es 
donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data des de la qual 
es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 
 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa de 
quantitat a fixar pel Director. 
 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data 
prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la Direcció 
d’Obra. 
 
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a terme la 
rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Quaranta-cinc dies abans d’acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al Director i dintre 
del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep l'Administració en la 
forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s’ha d’estendre Acta, 
amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se 
constar les alꞏlegacions que s’estimin pertinents. En cas d’incompareixença justificada poden fer-se les 
alꞏlegacions per escrit en el termini de deu dies. 
 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la 
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per efectuar-
ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i 
càrrec de la contracta. 
 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser que 
l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 



 
 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d’un any, salvat d’especificació distinta. 
 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l’obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l’obra, a no ser 
que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada 
de l’explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs que s’hagin de fer per 
restablir l’obra a les condicions degudes. 
 
 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se acreditat per 
la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les 
obres. 
 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que hagin 
ocupat. 
 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
Rebudes les obres s’ha de fer l’amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts que 
resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l’execució. 
 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials 
d’execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de trenta 
dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s’entén que n’està conforme. 
 
 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 
 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del 
seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el reintegrament 
corresponent a la Hisenda. 
 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura 
pública en qualsevol estat de l’obra. 
 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris. 
 

 
 Vila-seca, juliol 2023 
 
   
 
 
 
 
 L’enginyer-autor del projecte 
 Rafael Cabré  Villalobos  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les 
condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts: 
 
 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 
 
CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
CAPÍTOL IV.  PAVIMENTACIÓ 
 
CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
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CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
  
 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
  
 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 



I. CONDICIONS GENERALS 
 
I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres queden suficientment descrites en la memòria del projecte. 
 
I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució es l’indicat en l’apartat corresponent de la memòria. 
 
I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 136/1960 
de 4 de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
Construcció. 
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CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
 II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
   II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys 
    II.1.1.1 Definició 
    II.1.1.2 Mesurament i abonament 
   II.1.2 Replanteig general de les obres 
 
 II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS 
   II.2.1 Definició 
   II.2.2 Mesurament i abonament 
 
 II.3 TERRAPLENS 
   II.3.1 Definició 
   II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
   II.3.3 Mesurament i abonament 
   II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
   II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
 II.4 DEMOLICIONS 
   II.4.1 Definició 
   II.4.2 Execució de les obres 
   II.4.3 Mesurament i abonament 
 
 II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
 II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
   II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.6.2 Esgotaments 
   II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
 II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
   II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua 
   II.7.2 Encreuaments de gas 
   II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica 
   II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió 
   II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic 
   II.7.6 Mesurament i abonament 
 
 II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
   II.8.1 Definició 
   II.8.2 Condicions generals 
   II.8.3 Forma i dimensions 
   II.8.4 Execució de les obres 
   II.8.5 Execució del llit d’assentament de la canonada 
   II.8.6 Colꞏlocació del material filtrant 
   II.8.7 Mesurament i abonament 
 
 II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
   II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.9.2 Mesurament i abonament 
 
 II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
   II 10.1 Vorades de pedra 
   II.10.2 Vorades de formigó 
    II.10.2.1 Procedència 
    II.10.2.2 Característiques generals 
    II.10.2.3 Normes de qualitat 



    II.10.2.4 Recepció 
    II.10.2.5 Mesurament i abonament 
   II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
    II.10.3.1 Definició 
    II.10.3.2 Procedència 
    II.10.3.3 Característiques generals 
    II.10.3.4 Normes de qualitat 
    II.10.3.5 Recepció 
    II.10.3.6 Mesurament i abonament 



II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
 
Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de 

l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes 

vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 
 
 Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 

tècnica de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i 

Experimentació d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Públicas para el vertido al mar desde tierra de las 

aguas residuales a través de emisarios submarinos i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores 

(O.M.:30.6.81). 
 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en 
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada 
suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de 
les zones que es designin dels espais parcelꞏlats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal 
pel seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 



 
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no 
danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recolꞏlocades una vegada confluïdes les obres quedaran sota 
la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès 
que es realitza a càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions 
necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, 
d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements 
que calgui conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o 
desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una 
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que 
no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre 
superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta 
centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja 
inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per sota 
de l’esplanada definitiva. 
 
II.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà 
per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. 
En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions 
esmentades a l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi 
de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de l’excavació en 
qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus 
unitaris del Contracte. 
 
II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a colꞏlocar cada vint metres 
de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja 
permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les 
obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
 



II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general 
de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur 
refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s’abonarà al 
preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada 
refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos 
al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director 
de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix 
preu únic, per a totes les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es 
garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l’esplanada i la 
possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus 
definits al projecte pels moviments de terres. 
 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos 
abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on 
s’hagi d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 
excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que 
calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres els 
materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de 
sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcelꞏles 
assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació 
econòmica de cap tipus. El replè de parcelꞏles definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els 
auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 
 
 
 



II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a 
formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, 
els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el 
terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el 
seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. 
S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides, 
i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per 
una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les 
condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i 
d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Attenberg: 
   -Límit líquid < 40. 
   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del Proctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Attenberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 
 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Attenberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Attenberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
 



Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions d’acceptació cal 
dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per 
a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així 
mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Proctor Modificat a 
tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Proctor Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
  
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou 
la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a 
determinades parcelꞏles, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcelꞏles en 
cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcelꞏles per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es 
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la 
resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans 
de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 2 proctor segons NTL-107 
 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
 
 



Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
 
Per cada 100 m3 de material: 
 
 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 proctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa colꞏlocada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 



II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 Definició. 
 
 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d’una 
obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcelꞏlats (parcelꞏles). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta 
dels documents del Projecte. 
 
II.4.2 Execució de les obres. 
 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les 
precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures 
existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que 
s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la 
manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització o 
d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 



II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei. S’han de protegir els elements de servei públic 
que es pugui fer malbé. 
 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan 
l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de colꞏlocar bastides amb una barana i un sòcol. 
 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
 
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui.  Durant els 
treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s’han 
d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de 
material. A l’acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 vegades el 
seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 



II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte 
per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es considerarà 
no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 
d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s’utilitzaran 
els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als 
preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a 
l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels 
plànols del Projecte. 
                     
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà 
d’obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, 
per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels 
productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i l’arranjament de les àrees afectades.                              
                
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans manuals, 
per a no fer malbé aquestes instalꞏlacions, completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 
canonades d’aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui 
precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El Contractista 
emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats 
treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran els materials 
necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats 
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, 
sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus 
clavegueram tub WAVIHOL o equivalent”. 
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels 
sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o 
seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig Proctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la 
zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 
Proctor.  
 
II.6.2 Esgotaments 
 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant tots els 
treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vist-i-plau de la D.F. 



Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 
 La instalꞏlació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que 

s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la desguassa 
en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el 
funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instalꞏlació del sistema: 
 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oil i olis o força elèctrica (38010V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 3 

fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW. 
 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat en 

els sistemes elèctrics. 
 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realització 
de l’esgotament de tota l’obra. 
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de l’extradós 
dels colꞏlectors. Per a facilitar el desencofrat es colꞏlocarà una làmina plàstica junt als plafons de l’apuntalament amb 
contacte amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema 
alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus 
d’increment econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al 
contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà solꞏlicitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals 
importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en 
cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball relacionat 
amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a càrrec 
del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà particularment la constant atenció del 
falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 



II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 
simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, 
malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera 
s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb 
tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de 
rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Proctor 
Modificat.  
 
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Proctor Modificat. 
 
 
II.7.2 Encreuaments de gas. 
 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les 
mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua. 
 
Si es colꞏloca prèviament una intubació de formigó per a instalꞏlar canonada de gas amb posterioritat tindrà en compte 
la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors. 
 
II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el document núm. 2. 
El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins 
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 
II.7.6 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. 
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l’encreuament.  
 



II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 
II.8.1 Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es colꞏloca en el seu fons un tub per a captació 
d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament 
compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament 
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics 
elevats o als límits de calçades amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Colꞏlocació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
II.8.2 Condicions generals 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat 
per l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, 
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
II.8.3 Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les 
assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció. 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, 
sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
II.8.4 Execució de les obres 
 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases i 
pous”. 
 
II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser també 
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. 
 
II.8.6 Colꞏlocació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment 
amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, colꞏlocat en tongades de gruix inferiors a vint centímetres (0,20) 
que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
II.8.7 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) 
realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè, 
compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als 
preus unitaris definits. 
 



II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La capa 
de subbase es colꞏlocarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i 
d’haver acceptat l’esplanada. La subbase colꞏlocada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a 
executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals. 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 

- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 
0,40 UNE. 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 

 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
 
1"   25  -   75-95   100 
 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 

 Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
 Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 

 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Proctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora 
pous, embornals o elements singulars. 
 
II.9.2 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà per 
metres cúbics realment colꞏlocats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu 
comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària 
necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
La subbase granular com a superfície d’assentament de la vorada. 



II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular 
mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les 
voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada colꞏlocada serveix de referència per a les obres 
d’implantació de serveis. 
 
L’encinta’t, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant 
la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final 
de calçada. 
 
 II.10.1 Vorades de pedra 
 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 
 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar en ser 

copejats amb un martell. 
 - Tenir adherència als morters. 
 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el deu 
per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les 
seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu milꞏlímetres (10 mm) en més o menys. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagi de colꞏlocar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb 
buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la 
vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies 
aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 
 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
 
Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) colꞏlocat i totalment 
acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
 
 



II.10.2 Vorades de formigó 
 
II..10.2.1 Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
II 10.2.2 Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article 610 del 
PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint 
milꞏlímetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagin de colꞏlocar. 
 
Les peces que formaran la vorada es colꞏlocaran deixant un espai entre elles de cinc milꞏlímetres (5 mm). Aquest espai 
es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin 
aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
II.10.2.3 Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim 
tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc milꞏlímetres (2,5 mm) 
 
II.10.2.4 Recepció  
 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les 
característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm). 
 
II.10.2.5 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  colꞏlocat i totalment 
acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent 
al Quadre de Preus núm. 1. 
 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment 
acabada. 
 
II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
 
II.10.3.1 Definició 
 
És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de 
base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 



II.10.3.2 Procedència 
 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 
 
II.10.3.3 Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit 
centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze milꞏlímetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
II.10.3.4 Normes de qualitat 
 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)      10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció        55 kg/cm2 
  - Dors a tracció       35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions        0,4 mm 
  Gruix        0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:    0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:       0,2 mm 
  Vessaments:       0,5 mm 
  Planor:        0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No 
pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg 
x Ample x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:      6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:      55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:       35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions       0,4 mm 
  - Gruix        8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  0,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:      0,2 mm 
  - Vessaments:       0,5 mm 
  - Planor        2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 
impactes. 
 
La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 
 
 
 
 



II.10.3.5 Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (2 mm) més o menys. 
 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
II.10.3.6 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) colꞏlocat i totalment 
acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus 
núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 
 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu milꞏlímetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar 
alteracions visibles. 
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III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma 
coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcelꞏlat. La 
vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, 
subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’Obres 

Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’ilꞏluminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 21 

de novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
 
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 
 
III.1.1 Definició de materials 
 
III.1.1.1 Canonades. 
 
Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es 
compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del MOPU. 
 
Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’Abastament” 
i la norma UNE 88-203. 
 



Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i 53.133 
per al polietilè d’alta densitat. 
 
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni 
incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients 
corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar en 
milꞏlímetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc 
(53.315) de forma autoextingible. 
 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar  3 m. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de colꞏlocar-se en posició horitzontal 
plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per als 
diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan l’allargament 
mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als diàmetres 
nominals 1200 a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, 
aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma). 
 

DN Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 
 

60 a 30 
 

60 
 

350 a 600 
 

50 
 

700 a 1600 
 

40 
 

1800 
 

32 
 
Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer EPDM 
o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament 
dels elastòmers vulcanitzats. 
 
 
 



Gruix dels tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any i 
número d’identificació. 
 
Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
 

DN GRUIXOS (mm) 

 
 

Normal Valor mig 
mínim 

 
Valor mínim en un punt 

 
60 - 300 

 
3 2,5 1,5 

 
350 - 600 

 
5 4,5 2,5 

 
700 - 1200 

 
6 5,5 3,0 

 
1400 - 2000 

 
9 8,0 4,0 

 

Revestiment exterior 

 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàlꞏlic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la 
quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Desprès del zincat els 
tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o bé, 
amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l’emmagatzemament 
dels elastòmers vulcanitzats. 



 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà 
K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any, 
angle de colzes i brides (PV i DN). 
 
Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70 
micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de 

ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
III.1.1.2 Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs d’amiant-ciment 
 
Les unions entre tubs d’amiant-ciment es faran per mitjà de juntes “Gibault” o “RK”. 
 
Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma 
per produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, premsant els anells la goma contra el 
maneguet. 
 
El nombre de cargols per junta serà: 
 
De  50 mm a  60 mm  2 cargols 
De  80 mm a  125 mm  3 cargols 
De  150 mm a  200 mm 4 cargols 
De  250 mm a  350 mm 6 cargols 
De  400 mm a  500 mm 8 cargols 
 
Les juntes “RK” estan constituïdes per un maneguet d’amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de 
goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la copa 
de la peça d’unió. 
 



La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàlꞏlic, premsat sobre la superfície 
exterior del tub per un sistema de con de rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada 
i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàlꞏlic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de l’anell 
de junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de l’endoll 
menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada colꞏlocat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent 
del mateix i l’extrem llis del tub. 
 
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins que la 
marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre que 
no danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàlꞏlica la posició correcta del junt en el seu 
allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà que 
permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 
 
 



III.1.1.3.Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa malꞏleable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la 
marca del fabricant. 
 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 
 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment    Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del tub 
com a mínim. 
 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions 
de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 
collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols. 
 
III.1.1.4 Vàlvules. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instalꞏlacions i aïllament de sectors de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa grisa, 
fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les 
sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 
sobre una sola cara sense esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instalꞏlaran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la 
inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta. 



 
Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 
Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per 
poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 
tipus A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 
5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la norma 
internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà 
garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i en 
posició d’obertura màxima. 
 
Revestiment 
 
Desprès de netejar i granellar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment 
d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no 
haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres 
superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions 



superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de seient 
metàlꞏlic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos colꞏlocats en coixinets autolubricants. 
 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a una 
posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva 
instalꞏlació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux. 
 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció, 
papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i 
posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat amb 
un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme estarà 
dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, 
com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoïdal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau 

per a instalꞏlacions enterrades. 
ISO 5752   Aparells de valvuleria metàlꞏlica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
 
El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions 
superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 
d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 
 
III.1.1.5 Boques de reg. 
 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE 23-
400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instalꞏlarà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable. 
 
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
 
S’instalꞏlaran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid segons la 
Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 



 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable. 
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la 
pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
 
III.1.2 Execució de les obres. 
 
III.1.2.1 Rases. 
 
Les rases per instalꞏlació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del 
tub, i una fondària suficient per instalꞏlar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu 
superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instalꞏli sota voreres, i de 100 cm. quan s’instalꞏli sense protegir 
sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada 
colꞏlocada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. 
 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant 
perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat (5) 
(rebliment de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat 
superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig proctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instalꞏlades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
 
III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules dimensions mínimes. 
 
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes 
d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampillo d’accés 
serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de planta 
quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60 
m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampillo d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix 
material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia 
concessionària. 
 
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
 
- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran i 
abonaran per metre lineal realment construït. 
 
- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els 
materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 
Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment executada, sempre 
que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 



III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
 
III.2.1 Definició de materials 
 
III.2.1.1 Canonades 
 
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada 
(WAVIHOL de la casa Glassidur o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 
20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de 
llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs 
sencers o parcials. 
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són: 
L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta elàstica 
recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, y la quarta per fer 
l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol 
altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials 
(gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de 
sanejament del MOPU. 
 
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions 
Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 
III.2.1.3 Embornals. 
 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de 
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en 
cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
 
III.2.2 Execució de les obres. 
 
III.2.2.1 Canonades 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Colꞏlocació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El 
rejuntat serà interior i exterior.  
-Execució de la junta. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó. 
-Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instalꞏlades. 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
 



El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre, de 
forma indeleble i ben visibles les dades següents: 
 
 -Nom del fabricant o marca comercial 
 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
 -Tot en el mateix ordre. 
 
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i paralꞏlelament 
sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà  1.5 m. 
 
La colꞏlocació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de 
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 
 
Colꞏlocada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les 
unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La 
preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació etc) i 
l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de 
formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. 
El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
Un cop preparat l’esmenta’t assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la colꞏlocació dels 
tubs, en sentit ascendent. 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans 
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estarà 
obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
-Transport i manipulació. 
 
Transport 
 
 - No patiran cops ni fregaments. 
 - Es colꞏlocaran en posició horitzontal i paralꞏlelament a la direcció del medi de transport. 
 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 % 

de les de prova. 
 
Manipulació 
 
 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per 

mitjà de brides de cinta ampla. 
 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i 

descàrrega. 
 
Descàrrega 
 
 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat 

d’on es pensa dipositar els productes d’excavació. 
 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
 
-Preparació de l’assentament. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, 
etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de 
formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. 
el formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
 



- Muntatge dels tubs. 
 
 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de 

muntar. 
 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 
 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 
 
-Rebliment de la rasa 
 
 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  
 - En general no es colꞏlocarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a 

l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
 
-Proves canonades instalꞏlades 
 
Proves per trams 
 
Abans de començar les proves, han d’estar colꞏlocades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció. 
El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instalꞏlació final ens indicaran els punts on es creu convenient 
situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en projecte en 
qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 
 
 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
 - Una vegada construïts els pous i colꞏlocada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al 

Director d’Obra per fer les proves. 
 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües 

amunt del tram a provar. 
 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous. 
 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de 

pèrdues. 
 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb pèrdues 

i es farà una nova prova. 
  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
 
 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, 

abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si 
existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es 
prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o colꞏlocar les 
peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en 
l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es 
farà amb morter. 
 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es colꞏlocaran de forma 
que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
 
 
 



III.2.3. Mesurament i abonament 
 
III.2.3.1 Canonades 
 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de 
les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s’entendrà que 
el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. 
Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se serà d’abonament independent. 
 
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i 
abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució 
d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja de pous. 
 
III.2.3.3 Embornals. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 
inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i rebliment llevat prescripció 
en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, sempre 
que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per unitats realment 
construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i operacions 
necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 
 



III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
III.3.1 Condicions per a l’instalꞏlació 
 
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls d’interpretació, publicats pel 
"Ministerio de Industria" 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del 
1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instalꞏlacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats 
per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras 
Públicas”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, 
que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic 
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta en 
servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de visat 
del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Colꞏlegi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia del 
Projecte i l’Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instalꞏlació el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat 
els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instalꞏlar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques del 
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte. 
Certificat de "colada". 
 
- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament 
del reflector. Corbes fotomètriques. 
 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
 



- Làmpades 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de 
l’Obra, àdhuc després de ser colꞏlocats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, 
podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o colꞏlocats, hauran de ser retirats pel 
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà 
manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en 
aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora 
d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
 
III.3.2 Condicions dels materials 
 
III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau 
de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
III 3.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer 
hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les 
accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua de 
pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions 
es dimensionaran de forma que puguin resistir les solꞏlicitacions mecàniques, tenint en compte particularment 
l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instalꞏlats en 
el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip 
elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel cap 
baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l’UNE 
20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la 
utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàlꞏlica. 
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin 
la instalꞏlació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran colꞏlocar-se aquests en la part superior, 
en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 



La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran 
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
III.3.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en 
aquesta les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una resistència 
superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva colꞏlocació resulti vertical i 
que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 
 
III.3.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per 
posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54, 
classe I. 
 
Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-
2-5 en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un milꞏlímetre i dues dècimes de milꞏlímetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de 
protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides 
dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la 
posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior 
al de la lluminària equipada. 
 
- La instalꞏlació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els 
portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de 
funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura 
superior a l’admesa. 
 
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control; 
les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats 
(sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips 
instalꞏlats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran 
ser de renganxe automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la 
posada en servei de la instalꞏlació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors 
diferencials de intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en 
servei de la instalꞏlació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
 



Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a 
més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius 
esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons 
l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del 
personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements 
de mesures estaran situats en un mòdul independent. 
 
Les parts metàlꞏliques del quadre aniran connectades al terra. 
 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
 
Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 
Tipus  
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-BT-07. 
Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les 
canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en 
l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a 
l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior 
del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
 
Per sobre, s’hi colꞏlocarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat exterior, 
situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instalꞏlarà, pel cap 
baix, un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions 
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que 
s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
    
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels 
suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que 
garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat del conductor. 
 
Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aillades descrites en l’ITC-BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els 
cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions trifàsiques 
tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat 
de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, 
l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 



Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels 
conductors serà de 2,5 mm2. 
 
III.3.2.7 Instalꞏlació elèctrica a l’interior dels suports 
 
En la instalꞏlació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 0,6/1kV, 
pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

  - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària de 
material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi. 

  - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els 
terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de 
derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris 
per el punt de llum. 

 
III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàlꞏliques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta 
prescripció les parts metàlꞏliques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a 
l’accés a l’interior dels llums que estiguin instalꞏlats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai 
accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàlꞏliques dels quioscos, 
marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una 
distància inferior a 2 m de les parts metàlꞏliques de la instalꞏlació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a 
ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un 
cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 
2,5 mm2 en coure. 
 
III.3.2.9 Posades a terra 
 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instalꞏlació i en qualsevol època 
de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàlꞏliques accessibles de la 
instalꞏlació (suports, quadres metàlꞏlics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que 
surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instalꞏlarà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i 
sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 
 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per 

fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb 

conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que 
els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les 
canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar 
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de 
coure. 
 



Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements 
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  
 
III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors  
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin 
característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una 
bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 
21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La secció 
mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat 
elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb 
mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui 
provocar el terreny on s’instalꞏlin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que 
puguin estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els 
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors serà 
l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per 
a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament serà 
de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit milꞏlímetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàlꞏlica i estarà formada per una cinta semiconductora, 
una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàlꞏlica, associada a una part 
metàlꞏlica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) 
seran setze milꞏlímetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat 
compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.3.3.1 Estació transformadora 
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons 



esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els 
treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
 
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’estació transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del 
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així mateix inclou 
els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit 
de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instalꞏlació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució 
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instalꞏlada i comprovada. 
 
III.3.3.3 Cables 
  
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, 
carreteig i colꞏlocació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instalꞏlats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als 
plànols corresponents. 
 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als 
cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris 
per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 
 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i 
protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
III.3.3.4 Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, 
llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, 
així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, 
així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instalꞏlats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instalꞏlacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàlꞏlics galvanitzats, cèlꞏlules fotoelèctriques rellotge horari, 
comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, 



posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió 
dins l’Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra 
civil d’assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
 
 
 



III.4 XARXA TELEFÒNICA 
 
Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la Companya Telefònica. 
 
III.4.1 Materials 
 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols i al present 
plec. 
 
Materials homologats a Telefònica. 
 
 -Tubs de PVC rígid  110,  63 i  40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 (110 x 

1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 
 
 -Colzes  de PVC rígid  110 i  63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110 /90/490), 

510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
 
 -Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
 
 -Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
 
 -Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta 

tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 
 
 -Tapes per arquetes tipus D, H i M 
 
Canalitzacions 
 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya Telefònica. 
Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del prisma serà de 
quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura 
mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària 
normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 4o mm. Cal 
pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm pot 
portar un màxim de quatre escomeses. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior 
amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels armaris de connexió als 
edificis. 
 
Notes:  - Tot el formigó serà HM-15 
  - Totes les separacions entre tubs  110 serà de 3 cm 
  - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs  63 i  40 que les establertes 

per als tubs  110. 
  - També es mantindran les alçades mínimes corresponents 
  - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima. 
  - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de proctor modificat (1) 
  - Per situar els tubs  63 i  40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs  

110 
  - En la instalꞏlació dels tubs es tindrà prevista la colꞏlocació d’un filferro per passar fils. 
 
 
Canalitzacions Telefòniques 
 
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, elements 
separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per centímetre quadrat 
de resistència característica (HM-15). 



Pericons i elements singulars 
 
Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements 
de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són 
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés de la zona de 
voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sòl urbanitzable 
normalment solament es construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada 
general del Servei Telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus 
anomenats D, H i M. 
 
III.4.2 Colꞏlocació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es 
colꞏlocarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m). 
Colꞏlocada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), colꞏlocant llavors la 
segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 m), colꞏlocant llavors la segona capa. L’operació es repetirà 
tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l’ultima una protecció de vuit 
centímetres (0,08 m) de formigó. 
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’ un 
d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent 
orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc milꞏlímetres (0,025m) en un 
vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de trenta 
milꞏlímetres (0,030 m). 
 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i del 
diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E. 
 
III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades.  El preu 
unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l’obra, exceptuant els 
materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari 
solament inclourà el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per 
entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El preus unitaris 
inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i 
tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d’acord 
amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies. 
 



III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT 
 
Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot el 
que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri d’Indústria i Energia 
relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la Companya 
concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. L’empresa adjudicatària executarà les obres 
civils d’execució i rebliment de rases així com la protecció de les canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat II.6 relatiu a rebliment de 
rases. 
 
III.5.1 Materials 
 
Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 anys a temperatures 
de 20ºC. 
 
III.5.2 Execució de les obres 
 
El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuarà seguint les recomanacions del fabricant. 
L’aplegament dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre. 
 
La colꞏlocació dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instalꞏlador homologat. 
 
Profunditat de soterrament 
 

Profunditats mínimes segon reglament 
Tipus de distribució  

Lloc d’instalꞏlació 
 

Vorera 
 

Calçada 
 
AP 0,60 

 
0,80 

 
MP i BP 0,50 

 
0,60 

Distàncies mínimes a altres serveis 

Tipus de distribució Encreuaments 
 

Paralꞏlelismes 
 
AP 0,20 

 
0,40 

 
MP i BP 0,10 

 
0,20 

 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de colꞏlocar-se entre la canonada de gas i els 
servei més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus. 
 
III.5.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l’obra civil de la xarxa de gas canalitzat es 
mesurarà i abonarà per metres cúbics d’excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus 
núm. 1 del projecte, Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) s’abonarà als preus definits. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres amb la 
qualitat definida. 
 
La canonada de gas es mesurarà i s’abonarà per metres lineals de tub colꞏlocat, i les connexions de servei per 
unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d’elements. 
 



III.6 ENCREUAMENTS I PARALꞏLELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paralꞏlelismes i encreuaments entre 
les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones 
amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis 
(generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paralꞏlelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 

ENCREUAMENTS 
(Distàncies mínimes en m) 

 PARALꞏLELISME 
(Distàncies mínimes en m) 

Gas 
 

0,20  Aigua 
 

0,20 
 
Aigua 

 
0,20  Gas 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,25  B.T. 

 
0,25 

 
A.T. 

 
0,25  A.T. 

 
0,20 

 
Telèfon 

 
0,20 en tubs  Telèfon 

 
0,20 

 
   A façanes 

 
0,40 

Telèfon 
 

ENCREUAMENT I PARALꞏLELISME 
(distàncies mínimes en m) 

A.T. 0,25 
 
B.T. 0,20 
 
Altres serveis 0,30 

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la 
canonada o cables de la instalꞏlació aliena. 
 
Aigua 
 

ENCREUAMENT 
(distàncies mínimes en m) 

PARALꞏLELISME 
(distàncies mínimes en 

m) 
 

0,10 
 

0,25 
 



III.7 IMPERMEABILITZACIONS 
 
III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 
 
La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s’efectua amb l’aplicació de 
varis components, seguint els següents passos: 
 
- Neteja de la superfície a tractar 
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat amb TEXNON 
50 o similar. 
- Aplicació de resina epoxi a l’aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin 
idèntiques característiques. 
 
TEXNON 50/TEXNON 20 
 
Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics. 
 
Producte 
 
Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de poliester per a armadura de revestiments elàstics. 
 
Propietats 
  
- de fàcil colꞏlocació 
- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d’humitat 
- difícilment inflamable 
- resistent als rajos U.V. 
- alta tenacitat 
- resistent als microorganismes 
- inalterable als canvis tèrmics 
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents  orgànics  
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat 
 
Presentació 
  
En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada. 
 
Forma d’ús 
 
Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corró. 
 
Un cop s’ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes (quedant com 
un entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil. 
 
La diferència d’usar el 20 o el 50, ens dóna llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens proporcionarà més 
resistència segons veiem en la taula de dades tècniques. 
 
Aplicacions 
  
Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus REVETON 
CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l’absorció de fissures del suport sense que 
s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d’entrada d’aigua en el paràmetre tractat. 
 
 
 



Dades tècniques 
 
PROPIETATS MECÀNIQUES    PRODUCTE 
     TEXNON 50   TEXNON 20 
 
Resistència trencament a tracció L/T   2.800/2.200 N/m   1.140/1.120 N/m 
Allargament al màxim esforç L/T  57/85%    28/34% 
Retracció     6%     3% 
Temperatura de treball   de –75ºC a +200ºC  de –75ºC a +200ºC 
 
 
PROPIETATS FÍSIQUES 
 
Massa superficial    50gr/m2    25gr/m2 
Gruix      0,60mm    0,13mm 
Llargària rotlle    50m.    50m. 
Color     Blanc    Blanc 
Amplada     1,00m.    1,00m. 
 
EPOPINT DC-70 
 
Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor. 
 
Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s’adhereix i protegeix amb un acabat brillant, el 
formigó de terres i murs enfront  de l’abrasió i els agents químics. 
 
Propietats 
 
- Fàcil aplicació 
- Alta protecció del formigó 
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents com 
l’asfalt, quitrà, i poliestirè expandit. 
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos particulars. 
 
Presentació 
 
En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l’envàs de la Base hi té cabuda 
 el Reactor i l’aigua de dilució.  
 
Emmagatzematge 
  
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d’emmagatzematge recomanat és d’un any.  
 
Forma d’ús 
  
a) Suport 
Les superfícies han d’ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general material 
mal adherit. 
Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat. 
En els  terres de formigó amb beurada, s’eliminarà la  beurada mitjançant poliment superficial seguit d’un raspallat i 
aspiració de la pols que si pugui formar. 
Si l’acabat és llis, es tractarà amb una solució d’àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s’esbaldirà amb 
aigua i es deixarà assecar. 
 
b) Preparació de la barreja 
S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecànicament (agitador de l’ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una barreja 
uniforme. 
Si la temperatura ambient és inferior a 20ºC s’escalfaran ambdós components a 25ºC. Una vegada feta la barreja el 



producte està llest per a ser usat. 
 
c) Aplicació 
Es pot aplicar amb brotxa , corró o per projecció “air-less”. 
Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua. 
En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-2, a la 
barreja EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme. Els possibles 
excessos de pintura s’hauran d’eliminar amb el corró. 
Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de L’EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha 
d’eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
 
Aplicacions 
  
- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l’abrasió, olis i detergents. 
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de l’alimentació i 
locals públics. 
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes 
emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517). 
 
MACDEPOX KC 
 
Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids. 
 
Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10ºC es 
transforma en un material elastòmer autonivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat per la humitat. 
 
Propietats 
  
- Molt bona adherència a tots els materials de construcció 
- Excelꞏlent adherència damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment. 
- Autonivellant sense retracció . 
- Gran durada amb tendència a engroguir-se 
- Inalterable a l’aigua i derivats del petroli 
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents. 
- Absorbeix fissures d’1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó. 
 
Presentació 
  
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs. 
 
Emmagatzematge 
 
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10ºC , el temps 
d’emmagatzematge màxim és d’un any. 
  
Forma d’ús 
  
a) Suport 
Les superfícies han d’estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment seques. La 
qualitat de l’acabat està en funció del suport i de la seva preparació. 
 
b) Preparació de la barreja 
Per sota de la temperatura ambient de 20ºC, s’ha d’escalfar l base al “bany maria” per facilitar la barreja i aplicació. La 
barreja es farà mecànicament (agitador d’unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar el joc 



complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2. 
 
c) Aplicació 
- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per l’espai de la junta, prèvia colꞏlocació d’un fons de junta.  
- Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals. Obrir en forma de “v” i reomplir amb 
MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el 
MACDEPOX, s’empolvorarà càrrega silícia. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” es colꞏloca 
l’armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’endemà s’aplica una segona capa de 
producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, és imprescindible aplicar damunt 
del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70. 
-Fissures en dipòsits. És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha 
d’eliminar mecànicament i tot seguit rentar  amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
 
La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització. 
 
Aplicacions 
  
- Closa de juntes transitables de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a solꞏlicitacions 
mecàniques. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. 
- Impermeabilització de fissures “vives” armat amb TEXNON 
 
III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica 
 
La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s’efectua amb l’aplicació de varis components, seguint 
els següents passos: 
 
- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb film de polietilè de 95 g/m2. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb feltre de poliester reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin 
idèntiques característiques. 
 
PREJUNTER HD-1 
 
Imprimació de cautxú asfàltic d’aplicació en fred i elevat poder de cobriment. 
 
Producte 
 
Imprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents. 
 
Propietats  
 
- Aplicació en fred 
- Penetració en substrats porosos 
- Excelꞏlent adherència als suports tradicionals en la construcció. 
- Elasticitat 
- Aplicació homogènia 
- Alt poder de cobriment 
- Alt rendiment a l’aplicar-se com una pelꞏlícula fina 



Presentació i emmagatzematge 
  
Envàs d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d’emmagatzematge: un any en 
envasos ben tancats i resguardats de la intempèrie. 
 
Aplicacions 
 
PREJUNTER HD-1 s’utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s’han d’aplicar 
làmines impermeabilitzants. 
 
Forma d’ús 
 
El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1. 
Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, amb el 
bufador de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la làmina. 
 
Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una imprimació prèvia amb 
PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base. 
 
Rendiment 
  
Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat. 
 
Dades tècniques 
  

Densitat: 0,92 +/- 0,02 g/cc 
 
Viscositat: 500 a 10.000 cps 
 
% sòlids: 58 +/- 2% 
 
Assecament: Depèn de la temperatura ambient, oscilꞏla entre 5 i 10 

minuts. 
 
Adherència: Bona en els materials de construcció, no clivella a 

baixes temperatures. 
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE 
 
És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d’alta densitat recoberta per 
ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant contínua: 
 
1.- Plàstic de recobriment 
2.- Betum plastomèric 
3.- Armadura de polietilè 
4.- Betum plastomèric 
5.- Plàstic de recobriment 
 
Propietats 
 
- Fàcil colꞏlocació i adaptabilitat a la coberta 
- Absorció de moviments de la coberta 
- Flexibilitat a temperatures molt baixes 
- Excelꞏlent resistència a altes temperatures 
Presentació (valors nominals) 
 
- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d’amplada 
- Pes: 4 kg/m2 
- Gruix: 3,4 mm. 



 
Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles. 
 
Emmagatzematge 
 
El temps màxim recomanat és d’un any, protegits de la intempèrie, colꞏlocant els rotlles en horitzontal, i en paralꞏlel (no 
creuats), no apilant-ne més de 6. 
 
Armadura 
 
Film de polietilè d’alta densitat. Gruix de 0,095m. 
 
Material antiadherent 
 
2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix. 
 
Característiques tècniques 
     

Resistència a la tracció 
UNE 104-281/6.6 

>100 N75cm 
 

 
Allargament al trencament  
UNE 104-281/6.6 

Superior al 300% ambdós sentits 

 
Resistència al calor 
UNE 104-281/6.3 

No goteja ni hi ha lliscament  a 100ºC 

 
Doblegament 
UNE 104-281/6.4 

No es trenca al doblegar a –15ºC 
 

 
Punt de reblaniment 
UNE 104-281/1.3 

> 115º C 

 
Aplicacions 
  
- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l’1 %. 
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció de la 
membrana i d’acord amb els substrat. 
- Cementació i com a protecció contra les humitats 
- Pàrkings subterranis, etc. 
 
Forma d’ús 
 
En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la colꞏlocació la realitzi 
personal especialitzat. 
 
Sistema d’aplicació 
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i el pendent.  
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà. 
 
Suport 
 
El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. Tanmateix 
cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina. 
 
 



Colꞏlocació de la làmina 
 
S’estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport es realitzarà 
de la següent manera: 
 
- Soldadura a foc, prèvia imprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió. 
- Asfalt en calent. 
 
Encavalcaments 
 
Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm. 
 
Rendiment 
 
1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s’inclouen perímetres ni encavalcament de testa). 
 
Normativa 
 
Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P. 
 
Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
MORTEPLAS FP + FV MINERAL 
 
Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues armadures, una de 
feltre de poliester (FP) i l’altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o grànul en la part exterior i un film 
antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i està en possessió del 
Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
Propietats 
 
- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la làmina: 
  ꞏ Excelꞏlent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat 

 ꞏ Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d’aplicar inclòs en dies 
calorosos. 

 
- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat dimensional i 
un no-teixit de poliester mandrinada de 140 gr/m2, que dóna a la làmina magnífiques propietats mecàniques, 
resistència a la tracció, mandrinada, etc. 
 
- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicació en monocapa. 
Presentació i emmagatzematge  
 

  
Pes ( KG) Dimensions Rotlles/Palets 

 
Emmagatz. 

 
Morteplas FP +FV 4 
Kgs .Mineral 

 
        4  10 m. x 1 m.           25 

 
 Vertical 

 
Morteplas FP +FV 5 
Kgs Mineral 

 
        5    8 m. x 1 m.            25 

 
 Vertical  

 
Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd. 
Temps màxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie. 
 
Armadures 
 
SUPERIOR: No teixit de poliester mandrinada de 140gr/m2 
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2 



 
Suport i acabat 
 
Ha d’estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa. 
 
Aplicacions 
  
- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 Kgs/m2) GA-2 
GA-5 GA-8 (membranes bicapa). 
- Mansardes 
- Cobertes inclinades 
 
Productes auxiliars  
 

PRODUCTE 
 

APLICACIÓ CONSUM APROXIMAT 
 

PRESENTACIÓ 
 
Emufal I 

 
Emulsió bituminosa que 
s’usa com a imprimació 
del suport 

0,3 Kg/m2 Pot de 24 Kg. 

 
Prejunter HD-1 

 
Adhesiu bituminós de 
tipus cautxú asfàltic 

0,66 Kg/m2 Pot de 8,5 KG 
Pot de 22,5 KG 

 
Dades tècniques  
 

Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6 Longitudinal > 500 N/5cm 
Transversal > 300 N/5cm 

 
Allargament al trencament: 
UNE 104-281/6.6 

Longitudinal > 30 % 
Transversal > 80 % 

 
III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  
 
La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s’efectua amb l’aplicació de dos components, seguint els 
següents passos: 
 
- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb feltre de poliester reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 
 
La descripció d’aquests elements és idèntica a la realitzada en l’apartat III.7.2 
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IV. PAVIMENTACIÓ 
 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i 
d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l’obra 
d’urbanització. Consisteix principalment en la colꞏlocació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les 
llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de 
paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial de 

6.2.76). 
 
 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26 

de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
 
 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
 
 Codi de circulació vigent 
 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 
 
 “Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras”. 
  
 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68). 
  
 
IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es colꞏlocarà en fase prèvia a la construcció 
de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a 
la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a colꞏlocar la capa de formigó de base que 
servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
 
El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats 
per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con 
d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a obtenir serà 
de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una 
resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment 
executats mesurats sobre perfil teòric. 
 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els 
encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els 
materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra. 
 



IV.2 CAPES DE BASE 
 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial) 
o de grava-ciment. 
 
IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 
 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instalꞏlació d’esmicolament amb granulometria de tipus 
continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 
 
- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, 
mesurades en pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 
 

              TAMISSOS  
                UNE acumulat en % 
  

Z1 Z2 Z3 
 

50 
 

100 --- --- 
 

40 
 

70-100 100 --- 
 

25 
 

55-85 70-100 100 
 

20 
 

50-80 60-90 70-100 
 

10 
 

40-70 45-75 50-80 
 

5 
 

30-60 30-60 35-65 
 

2 
 

20-45 20-45 20-45 
 

0,4 
 

10-30 10-30 10-30 
 

0,08 
 

5-15 5-15 5-15 
 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d’elements 
amb dues o més cares de fractura. 
 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
 
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es 
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). 
 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor Modificat. 
 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100 
kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 
 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa 
compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 



 
Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric desprès de 
compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les 
operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 
 
IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de 
treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 

TAMISSOS    
UNE 

 
Acumulat en % 

  
GC1 GC2 

 
40 

 
---- 100 

 
25 

 
100 75-100 

 
20 

 
70-100 65-90 

 
10 

 
50-80 40-70 

 
5 

 
35-60 30-55 

 
0,2 

 
25-45 22-42 

 
0,40 

 
10-24 10-22 

 
0,080 

 
1-8 1-8 

 
-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més 
cares de fractura. 
 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids 
seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila inferior 
al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 
 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor 
modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 
 
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al 
noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb 
ciment. 
 
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 
compactació. 
 
Mesurament i abonament. 
 



Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la 
preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i 
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 



IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, 
o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els 
tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 
 
IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 
 
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Betums asfàltics fluidificats (art. 211 PG3) 
 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 
 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 
 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 
 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 
 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 
 
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
 
- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instalꞏlació d’esmicolament Contindrà com a mínim un 75 % en 
pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del 
següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
Mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A 
 

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 
 
Menor o igual que 4 D, S, G, A 12 
 
Entre 4 i 6 D, S, G, A 20 
 
Major que 6 D, S, G, A 25 

 
- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin 
altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de trànsit i 
quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). 
(Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
 
- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de 
carreteres (PG3). 
 
- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40). 
 
- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instalꞏlació de fabricació, equip d’execució, i proves de l’Assaig 
Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3). 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
S’abonarà per tonelades realment colꞏlocades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la 
preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i 
materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
 
 



CARACTERÍSTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER 
  Min Màx. Min Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

Núm. de cops en cada cara  
 75 75 

 
50 

 
Estabilitat 

 
kgf 1000* 750 

 
50 

Deformació  
mm 2,00 3,50 2,00 3,50 

 
2,00 

 
4,00 

 
Buits en mescles 

 
%     

 
 

 
 

 
Capa de rodadura 

 
 3** 5 3 5 

 
3 

 
5 

 
Capa intermedi 

 
 3** 5 3 5 

 
3 

 
5 

 
Capa base 

 
 3 8 3 8 

 
3 

 
8 

 
Buits en àrids 

 
%     

 
 

 
 

Mescles D.S.G. 12  
 15 15 

 
15 

 
Mescles D.S.G. 20 

 
 14 14 

 
14 

 
Mescles D.S.G. 25 

 
 13 13 

 
13 

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4% 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler 
 
Tamisos superiors al 2,5 UNE       4% de pes total d’àrids 
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 
Tamís 0,008 UNE       1% del pes total d’àrids 
 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball 
i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 
 
IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 
 
- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la 
resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran 
d’igual manera que les mescles en calent. 
 
IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 
 
Subbases granulars 
 
Materials 
Per cada 2.000 m3 de material: 
 
 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 
 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 
 - 5 límits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106 
 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 
  
Execució 
 
En cada 200 m2 o fracció de capa colꞏlocada: 
 



 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Mescles bituminoses en calent 
 
Materials 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 
 
 - Resistència al desgast segons NLT-149 
 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 
 - 1 adherència segons NLT-166 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 
 
 - Igual que l’àrid gruixut. 
 
Per cada 100 m3 de filler: 
 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176 
 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 
 
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 
 
 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 
 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 penetració segons NLT-124 
 - 1 ductilitat segons NLT-126 
 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 
 
Execució 
 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 
 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159 
 
Regs d’emprimació 
 
Materials 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 
 - 1 destilꞏlació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destilꞏlació segons NLT-124 
 
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 
 
 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 2 contingut d’humitat segons NLT-103 
 
 



Regs d’adherència 
 
Materials 
 
Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
 - 1 destilꞏlació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destilꞏlació segons NLT-124 
 
Execució 
 
 - Control de temperatura del lligant. 
 



IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc 
centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o 
serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta 

més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la 
resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat 
(HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà 
superior a quaranta. 

 
 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
 
 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del 

con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm). 
 
  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en 

pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 
 
 Tamís UNE    Acumulat en % 
 
 5     90-100 
 2,5     65-90 
 1,25     45-75 
 0,63     27-55 
 0,32     10-30 
 0,16       2-10 
 0,080       0-5 
 
 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a trenta-

cinc (>35) 
 
 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 

formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior a 

vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior a 2:1. 
Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC) 

 
 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 cm). 
 
 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat 
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 
 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de colꞏlocat 

el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa. 
 
 
 
 



Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per 
metres cúbics realment colꞏlocats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la 
superfície de base, fabricació i colꞏlocació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els 
materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
 



IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i 
disposició definides al projecte, després de colꞏlocats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de 
llambordes). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
- La colꞏlaboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 
projecte. 
 
- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
 
- Toleràncies de dimensions. 
 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
 
Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 
Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 
 
-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior 
a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El 
desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior a dos 
milꞏlímetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El 
contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La 
corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 
 
mm   % que passa 
 
1,76   95-100 
2,28   80-100 
1,19   50-85 
0,595   25-60 
0,297   10-30 
0,149     5-15 
0,074     0-10 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i 
contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm). 
 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres milꞏlímetres (< 3 mm). 
 
-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera 
que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment 
correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i 
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 



IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE VORAVIA 
 
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que 
disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 
 
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector (desprès de 
la construcció dels espais parcelꞏlats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als 
següents tipus de paviment: 
 
- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments asfàltics 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 
 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà 
densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a 
tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap 
alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070). 
 
- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 
 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que 
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el que 
s’especifica al PG3 (art. 532). 
 
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 
 
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per 
tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà 
un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 
 
- Paviment de rajols hidràulics. 
 
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un 
llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o superior 
si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de sòls adequats o 
seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara 
plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
Gruix de la capa fina:      6 mm 
Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:      55 kg/cm2 
 - Dors a tracció:      35 kg/cm2 
 
Gelatibitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 
 
 



Toleràncies: 
 
Dimensions        0,4 mm 
Gruix         8 % 
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi    0,4 mm 
Rectitud d’arestes        0,2 mm 
Vessaments        0,5 mm 
Planor         2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 
impactes. 
 
La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
Junts 
 
Junts de dilatació 
 
Perfil elastomètric d’ànima circular 
 
El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El junt 
de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 
 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de fer 
vibratge i no han de quedar buits a la massa. 
 
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Situació dins de la peça formigonada:   10 mm 
- Coincidència eix perfil-eix junt:    2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:    3 mm 
 
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les 
disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge. 
 
Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i 
pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 
 
Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a la 
fàbrica. 
 
El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  
 
No hi ha norma d’obligat compliment. 
 
Placa de poliestirè 
 
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar colꞏlocada en tota la llargària prevista, sense 
interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament 
ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
 
Junt entre plaques  2 mm 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Fondària prevista respecte al parament:  2 mm 



 
Segellat asfàltic 
 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire i 
amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de 
parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb 
el parament. 
 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
 
Tolerància d’execució: 
 
- Gruix del segellat:      10 % 
- Fondària prevista respecte al parament:   2 mm 
 
En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha 
d’aplicar forçant-ne la penetració. 
 
La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.) 
 
Junts de dilatació 
 
La banda expandible a base de bentonita s’ha de colꞏlocar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre cap 
precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instalꞏlació de l’armadura, 
encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instalꞏlació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil 
maneig, que s’instalꞏlen durant els treballs d’armadura de la segona fase. 
 
Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en els junts de 
la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el 
formigonat. 
 



IV.7 SENYALITZACIÓ 
 
La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els senyals de 
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 
l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de 
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es 
complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català per al desenvolupament del transport (Normes de 
Senyalització vertical urbana). 
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA V: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig de 

1997. 
 
 Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre construccions 

metàlꞏliques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107). 
 
 Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del Govern, de 5 de 

maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972). 
 
 Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977). 
 
 Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 
 
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE, pel projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat. 

Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre de 1998. 
 
 Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 11.5.72) 
 
 Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. Institut 

Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 
 
 Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge. 
 
 Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura. 
 
 N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 
 Normes sismorresistents P.D.S.-1. 
 
 I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàlꞏlics i previsió dels efectes dinàmics de les sobrecàrregues en els 

formigons armats. 
 
 



V.1 DEFINICIÓ 
 
Condicions generals 
 
Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions tècniques generals, 
per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig. 
 
Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec. 
 
Tipus a utilitzar a les obres 
 
D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les obres, d’acord 
amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents: 
 
 

Classe 
Resistent 

 
Resistència a compressió N/mm2 Temps de Fraguat 

 
Expansió 

  
Resistència Inicial Resistència normal Principi Final  

  
2 dies 

 
7 dies 28 dies minuts  hores 

 
mm 

32,5  
- 

 
 16  

 32,5 
 

52,5 
 
 

 60 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

10 

 
32,5R 

 
 13,5 

 
- 

 
42,5 

 
 13,5 

 
-  

 42,5 
 

 62,5  
42,5R 

 
 20,0 

 
- 

 
52,5 

 
 20,0 

 
-  

 52,5 
 
- 

 
 45  

52,5R 
 
 30,0 

 
- 

R = Alta resistència inicial 
 
Manipulació i emmagatzematge 
 
El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar expressament el 
tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas haurà d’acompanyar a cada 
remesa el document d’envio amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetrà enviar ciment en 
envasos de jute o teixits similars. 
 
El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció d’identificació de 
cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets. 
 
En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i 
deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal i aconseguit una bona 
aireació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es colꞏlocarà un taulell o tarima que permeti 
l’aireació de les piles dels sacs. 
 
Inspecció d’assajos 
 
Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als assajos de 
recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants hidràulics a les obres de 
caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que garantitzi el compliment del ciment amb tot 
l’exigit en el plec abans esmentat. 
 
Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi estat 
emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la comprovació que les 
condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepció abans 
indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes d’assaig per a verificar el compliment 



de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment. 
 
Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis setmanes, o 
més, des de l’anterior fins el moment de la seva utilització. 
 
En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà variar al 
seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir la sèrie completa 
d’assajos de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i resistència del morter normal als 
set dies, si ho considera oportú. 
 
El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que s’han 
esmentat. 
 
V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons 
 
Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes planes, 
exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 
 
Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin 
els requisits de l’agregat gruixut. 
 
L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables. 
 
Granulometria 
 
L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de l’article 28 de la 
Instrucció de Formigó Estructural. (EHE). 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a continuació es 
relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila      1,00 
 Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050   5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 
 i que flota en un líquid, el pes específic del 
 qual és 2       0,50 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i  
 referit a l’àrid sec      1,00 
 
L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del ciment. 
 
No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc 
que el de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 
 
Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà inferior al 
deu per cent o quinze per cent respectivament. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als 
mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de la Construcció i el 
Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i Mecànica 
del Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant l’execució de les 
sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat. 



 
V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 
 
L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals. 
 
Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres planes, 
allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes adherides. L’enginyer 
encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses no acceptables. 
 
Granulometria 
 
Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció. 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a continuació 
es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila       0,25 
 Partícules toves       5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 
 que flota en un líquid el pes específic del qual és 2   1,00 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec  1,00 
 
L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali del ciment. 
La pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic no serà superior al 
dotze per cent o divuit per cent respectivament. 
 
El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per cent. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als 
mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut Eduardo Torroja de la 
Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del Transport i 
Mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”. 
 
Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les series 
completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat. 
 
V.1.3 Aigua per a morters i formigons 
 
Característiques generals  
 
Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions següents: 
 
 a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 
 b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre. 
 c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques de l’aigua a 
utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les sèries 



completes o reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director. 
 
V.1.4 Additius 
 
Condicions generals 
 
S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si desprès 
d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec. 
 
El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en previsió 
d’ambients agressius. 
 
Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que una vegada 
aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova aprovació. Abans 
de l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, per escrit i amb quinze dies d’antelació 
indicant el nom i l’origen de cada addició. 
 
Aireació 
 
El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de revestiment i 
estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostri que el producte 
reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer director, alliberarà al constructor de la 
responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions d’aquest plec. 
 
La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 
 
El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir les següents 
condicions: 
 
 a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del seixanta-

cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire. 
 
 b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al vuitanta per 

cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 
 
Plastificant 
 
El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest plastificant 
haurà d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat. 
 
El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament del 
plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. 
 
El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos realitzats. 
 
Productes filmògens 
 
Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pelꞏlícula endurida o impermeable. 
Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que sigui capaç de formar una 
pelꞏlícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del formigó; que aquesta pelꞏlícula sigui 
flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicació i que no reaccioni perjudicialment al 
formigó. La pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre 
quadrat. Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un període d’emmagatzematge no inferior a 
noranta dies i complir amb les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148. 
 
Impermeabilització 
 
El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base d’altres 



elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha d’evitar la pèrdua 
d’elements fins (ciments més fins). 
 
La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant. 
 
V.1.5 Morter Hidràulic 
 
Condicions generals 
 
Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el tipus de 
morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest plec. 
 
El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid. 
 
Dosificació 
 
La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 
 
El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 
 
Fabricació 
 
La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant en 
sec el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s’afegirà la quantitat 
d’aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva 
aplicació a l’obra. 
 
Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l’abonament i el que 
hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 
 
V.1.6 Formigons 
 
Condicions Generals 
 
Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE)”. 
 
Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el que 
s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb 
diferents tipus de conglomerants. 
 
Materials  
 
Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del present 
plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos. 
 
Tipus 
 
Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica exigible als vint-
i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d’alçada, es regirà pel que 
s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents. 
 
No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o rebliment. 
 
No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa de la D.F. 



Dosificacions 
 
Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions donades en 
l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat. 
 
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb l’única 
excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum. 
 
 - Dosificació del ciment: 
 
 La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3). 
 
 - Dosificació dels àrids: 
 
 La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3). 
 
 - Dosificació de l’aigua: 
 
 La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3). 
 
 - Dosificació dels additius: 
 
 Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes 

sancionats per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec. 
 
 Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies que 

concorren a cada tipus d’obra. 
 
Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball 
 
L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent fórmula de 
treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director. 
 
L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de l’àrid 
gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en volum d’aigua, tot 
per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies admissibles seran les següents: 
 
 - L’u per cent en més o menys, en els àrids 
 - L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua. 
 - La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, tenint en 

compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de l’encofrat, 
embolcallant completament les armadures, en el seu cas. 

 
En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les 
quantitats mínimes de resistència indicades en l’article 30. 
 
Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la consistència 
de les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es fabricaran cinc masses 
representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en con d’Abrams, i limitant-se a les 
Normes indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis provetes per cada una de les cinc pastades 
corresponents a cada dosificació. S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a 
cada tipus de formigó. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 
1.8d. de la “Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer 
director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció,, els assentaments i 
resistències característiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per 
tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits 
que prescribeixin. Si els resultats són favorables, la dosificació es pot admetre com a bona. 
 



Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de provetes, 
amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la ruptura als set dies i 
als vint-i-vuit. . 
 
V.1.7 Acer per a armadures 
 
Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual és 
suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb el formigó en els demés 
esforços. 
 
Acer ordinari 
 
Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni mermes de secció 
superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 
centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). 
 
S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent de 0,2 per cent. 
 
Acer especial d’alta resistència 
 
El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per milꞏlímetre quadrat (510 N/mm2). 
 
L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diàmetres. 
 
No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint graus 
centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5). 
 
Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la “Instrucció de Formigó 
Estructural” (EHE). 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES 
 

Designació  
Classes 
d’acer 

 
Límit elàstic fy 
en N/mm2, no 

menor que 

Càrrega unitària 
de ruptura fy en 

N/mm2 no 
menor que (1) 

Allargament de 
ruptura en % 
sobre base de 5 
diàmetres no 
menor que 

 
Relació fs/fy a 

assaig no menor 
que (2) 

 
B 400 S 

 
Soldable 

 
400 440 14 

 
1,05 

 
B 500 S 

 
Soldable 

 
500 550 12 

 
1,05 

 
(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal 
(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig. 
 
Assajos 
 
Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran 
abans de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director de 
l’obra. 
 
V.1.8 Fusteria i ferramenta 
 
Fustes 
 
Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran completament 
exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin malaltia del material i 
que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l’obra. 



 
Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols. 
 
L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les unions entre 
aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció. 
 
Ferro dolç 
 
El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, sense altres 
imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 
 
Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 
 
El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 
 
Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues a llurs 
estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles en 
les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre. 
 
Ferramenta i claus 
 
Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. 
 
Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que el cos, i no 
s’admetran els obtinguts per soldadura. 
 
Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions intercanviables. 
 



V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
V.2.1 Formigons 
 
Fabricació de formigó 
 
El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la vigent instrucció de 
Formigó Estructural EHE. 
 
El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les condicions 
d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En el pastat en 
formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que la seva integració successiva sigui: 
arena, ciment, grava i aigua. 
 
Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a partir del 
moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres cúbics 
de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze segons per cada metre cúbic en excés 
sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haurà d’augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i 
consistència requerida pel formigó. El formigó que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o 
per l’enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver començat a dormir-se, 
serà rebutjat a espesses del contractista. 
 
Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es permetrà tornar 
a pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta 
minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials. 
 
Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es mantindrà fora d’ús 
fins que sigui degudament arranjada. 
 
Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que garantitzi la 
distribució uniforme del producte en el formigó. 
 
Transport del formigó 
 
El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats per 
l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, o intrusió de cossos 
estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la colꞏlocació en l’obra de formigons que acusin un principi 
d’adormiment o presència de qualsevol altra alteració. 
 
La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre, procurant 
que la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació definitiva. Per reduir al 
mínim les posteriors manipulacions. 
 
Colꞏlocació del formigó 
 
La forma de colꞏlocació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha pèrdues 
d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat. 
 
No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són especialment 
aprovats per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el vibrador. 
 
No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència i demés 
característiques exigides al formigó. 
 
Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense restes 
d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 
 
Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer director, 



immediatament abans del formigonat. 
 
El formigó es colꞏlocarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el vibrador utilitzat. 
 
La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari amb 
picons o paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis revolucions per minut. 
L’amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se 
especialment en les parets  i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindrà essencial cura per evitar 
que els vibradors toquin els encimbrats. Els punts d’aplicació dels vibradors, seran tants con sigui necessari 
perquè, sense es produeixin segregacions, l’efecte s’entengui a tota la massa. 
 
Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distància 
entre els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la superfície de la massa 
vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el vibrador fins que la punta penetri a la 
capa subjacent. 
 
El formigó es colꞏlocarà de tal manera que una massa estigui consolidada a l’abocar l’altra. 
 
El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat. 
 
Formigonat en temps fred o calorós  
 
Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores 
següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus centígrads i en particular 
quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads. 
 
Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer director, 
utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig per cent del pes del 
ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que les superfícies s’arrecerin o es 
desfessin de la intempèrie. 
 
Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà necessari 
justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva aplicació a les 
temperatures mínimes previstes. 
 
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, 
s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè l’adormiment i enduriment de 
les masses abocades es realitzi sense perill. 
 
En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i enduriment, la 
temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 
 
Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que 
conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s’assajaran 
desprès per conèixer les condicions de residència assolides. 
 
Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la finalitat de 
preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 
 
En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el transport 
dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es colꞏloquin a l’obra pastats que acusin dessecació. 
 
Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina una altra 
cosa l’enginyer director. Si es fomigonés aquestes temperatures, es mantindran les superfícies protegides de la 
intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del formigó en colꞏlocar-lo en l’encofrat no 
excedirà de trenta graus centígrads. 
 
 



Curat del formigó 
 
Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir de 
l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d’aigua. Tots els 
encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat. 
 
Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una pelꞏlícula 
de productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial del formigó desaparegui. 
Aquesta pelꞏlícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig quadrats de superfície. 
Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores 
següents després de l’aplicació del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí 
especificades. El producte de curat després d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol 
altra causa que pugui trencar la continuïtat de la pelꞏlícula de curat. 
 
Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer director, 
abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació de les superfícies 
del formigó. 
 
No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat. 
L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin estat seques més 
d’una hora durant el procés de curat. 
 
V.2.2 Assajos a l’obra 
 
V.2.2.1 Ciment 
 
La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals para la Recepció de Ciments (RC-97). 
 
Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 
 
 - Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit) 
 - Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96 
 - Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96 
 - Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96 
 - Pes específic segons UNE 80220:85 
 - Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9 
 
V.2.2.2 Aigua de pastat 
 
La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de començar les 
obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les condicions de 
subministrament. 
 
Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.3 Àrids 
 
Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 500 m3 
s’hauran de realitzar els següents assaigs: 
 
 - Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139 
 - Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE. 
 
V.2.2.4 Formigó 
 
Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades durant 
l’execució de l’obra. 



 
Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats. 
 
El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat pel fabricant 
i corresponent a la partida que s’utilitzarà. 
 
La resistència del formigó colꞏlocat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes cilíndriques de 
quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord amb el mètode d’assaigs 
M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61. 
 
Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics de formigó 
colꞏlocat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de resistència per a cada jornada de 
formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i contingut d’airejant es faran tantes 
vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat. 
 
V.2.2.5 Encofrats i desencofrats 
 
Encofrats 
 
Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars amb 
sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es constituiran exactament 
amb els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen l’encofrat hauran de 
tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els 
efectes dinàmics produïts pel vibrament no s’originin en el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni 
durant el període d’enduriment. 
 
La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels colꞏlectors. 
 
Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir substàncies 
agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de 
manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells 
elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi 
d’aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist. Els encofrats es 
netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d’ells. 
 
En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàlꞏlics, els junts entre diferents 
plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat. 
 
Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas realitzarà 
d’acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
Desencofrat 
 
Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El termini de 
desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha perill de gelades. 
 
El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de formigonada la 
peça, segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial respectivament, a no ser que 
l’esmentat interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o altres causes capaces d’alterar el procés 
normal d’enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el 
conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja 
anotades. 
 
Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir 
sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant dotze hores, 
abans de ser retirats per complet. 
 
En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 



V.2.2.6 Acer per a armadures 
 
Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions que 
s’indiquen. En tot cas la colꞏlocació s’executarà d’acord amb els articles 66 i altres de l’EHE. 
 
Definició 
 
Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es colꞏloquen a 
l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està sotmès. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els 
corresponents documents del projecte. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i compliran les 
especificacions que es fixen. 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 
 
V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les mateixes, i 
haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 
 



V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 
 
V.3.1 Formigons 
 
Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als punts on 
s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels colꞏlectors, ni a la part 
formigonada contra terres. 
 
 
V.3.2 Encofrats 
 
Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats de junts de 
treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris per a 
l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari. 
 
La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels colꞏlectors. No serà d’abonament com a encofrat els punts on 
s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels colꞏlectors 
contra terres. 
 
V.3.3 Armadures 
 
S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos unitaris 
corresponents a les longituds deduïdes dels plànols. 
 
 
 

 Vila-seca, juliol de 2023 
 
   
 
 
 
 
 L’enginyer-autor del projecte 
 Rafael Cabré  Villalobos   
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QUADRE DE PREUS NÚM. 1 



Quadre de preus nº 1

1 OBRA CIVIL

1.1 ENDERROCS
1.1.1 m Tall amb disc de paviments existents de formigó

o aglomerat asfàltic de qualsevol gruix. Tot inclòs. 6,79 SIS EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS

1.1.2 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15
cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics 13,77 TRETZE EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

1.1.3 m2 Demolició de paviment de panots colꞏlocats
sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics 16,93 SETZE EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

1.1.4 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de
fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics 14,08 CATORZE EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

1.1.5 m3 Transport de residus a instalꞏlació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km 10,82 DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS

CÈNTIMS

1.1.6 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus 23,15 VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

1.2 EXCAVACIONS I REBLERTS
1.2.1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de

fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), inclosa
excavació en mina amb creuaments de qualsevol
altre servei existent, realitzada amb
retroexcavadora de combustible i amb les terres
deixades a la vora. 12,10 DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS

1.2.2 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres contaminades a instalꞏlació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat 20,34 VINT EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

1.2.3 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de
residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons
la Llista Europea de Residus 4,74 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.2.4 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM 1,64 U EURO AMB SEIXANTA-QUATRE

CÈNTIMS

1.2.5 m3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i
conduccions 27,88 VINT-I-SET EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.2.6 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat amb
bomba 73,28 SETANTA-TRES EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS

1.2.7 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM 12,09 DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS

1.3 PAVIMENTACIÓ
1.3.1 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no

estructural amb granulat reciclat, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat remolinat. 118,80 CENT  DIVUIT EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

1.3.2 m2 Paviment de panot per a vorera de color de
20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport
de 3 cm de morter amb additius, colꞏlocat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta 48,32 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

1.3.3 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada 85,59 VUITANTA-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

1.3.4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada 86,15 VUITANTA-SIS EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

1.4 OBRA PER ENLLUMENAT PÚBLIC I
FIBRA ÒPTICA

1.4.1 m Subministrament i colꞏlocació a rasa de cinta
localitzadora per a canalitzacions elèctriques amb
un fil de coure per a la seva localització un cop
soterrades, a=20 cm, tipus KELMAPLAST
RAYMOND BIESOLD, S.L. o equivalent. 1,14 U EURO AMB CATORZE CÈNTIMS

1.4.2 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada 4,01 QUATRE EUROS AMB U CÈNTIM

1.4.3 m Subministrament i colꞏlocació de tritub de PEHD
de 40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10,
muntat com a canalització soterrada 7,31 SET EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

1.4.4 u Construcció de troneta de 40x40 cm dimensions
interiors i de 60 cm de fondària, amb solera de
formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i
lliscades interiorment, am tub de Fe d'1´´ al fons per
drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil
500x500 mm, classe C-250 amb rètol
´´ENLLUMENAT PÚBLIC´´. 240,14 DOS-CENTS QUARANTA EUROS

AMB CATORZE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PRESSUPOST PROJECTE IL·LUMINACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA PINEDA Pàgina 2



1.4.5 u Construcció de troneta de 60x60 cm dimensions
interiors i de 70 cm de fondària, amb solera de
formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i
lliscades interiorment, am tub de Fe d'1´´ al fons per
drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil
700x7000 mm, classe D-400 amb rètol
´´ENLLUMENAT PÚBLIC´´. 509,46 CINC-CENTS NOU EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

1.4.6 u Fonament de formigó armat, de 80x80x80 cm de
formigó HA-25/P/20/IIa armat amb barres
corrugades de 12 mm de diàmetre d'acer B500S en
parrilla de 20x20 cm. Inclou placa amb 4 perns
d'ancoratge de 24 mm de diàmetre i 700 mm de
llarg  i tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal per pas d'instal.lació
elèctrica 100,70 CENT EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS

1.4.7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra 12,46 DOTZE EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

1.4.8 m Connexió de tritub a arqueta existent; inclou mà
d'obra, maquinària i material per realitzar una
perforació a arqueta existent, i posterior segellat
dels tubs amb la paret de l'arqueta. Tot inclòs. 113,24 CENT  TRETZE EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

1.4.9 m Connexió de tritub a armari existent; inclou mà
d'obra, maquinària i material per realitzar una
perforació a arqueta existent, i posterior segellat
dels tubs amb la paret de l'armari. Tot inclòs. 163,11 CENT  SEIXANTA-TRES EUROS

AMB ONZE CÈNTIMS

2 ENLLUMENAT PÚBLIC
2.1 u Placa de connexió a terra de coure, en forma

d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de
gruix i soterrada 343,19 TRES-CENTS QUARANTA-TRES

EUROS AMB DINOU CÈNTIMS

2.2 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, colꞏlocat en
tub 7,78 SET EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
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2.3 u Subministre i instalꞏlació de quadre d'enllumenat,
model CITI-15+SEC400, que inclou: 
- Envolvent d'acer inoxidable AISI 316L pintat
Ral7032
- Armari amb tres portes i dimensions aproximades
(1350x1880x320 mm)
- Armari a una cara. Cara trassera cega
- Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament
independents
- Tancament antivandàlics de triple acció
- Escomesa normalitzada per la companyia
elèctrica
- Caixa de seccionament normalizada
- Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt
IP65 IK10
- Interruptor general automàtic e interruptor manual
de maniobra M-o-A
- Protector de sobretenciones permanents i
transitories classe IV
- Espai per telegestió GPRS tipus LuzIA
- 6 sortides complertes protegides per:
- 5 d'elles amb magnetotèrmic IV de 16 A corba "C"
i centraleta de diferencials CBS-4 RA de Circutor
amb rearme automàtic SI amb temporització i
sensibilitat regulable. A més, de transformador
WG-20 per a les sortides trifàsiques connectant-se
aquest a la centraleta CBS-4 RA.
- 1 sortida protegida per magnetotèrmic IV de 16A
de corba "C" i diferencial amb rearme automàtic SI
amb temporització i sensible regulable. 

Inclou l'enllumenat interior de l'armari i endoll tipus
shuko protegit. Totalment instalꞏlat i en
funcionament. 8.031,18 VUIT MIL TRENTA-U EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS
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2.4 u Subministre i instalꞏlació de quadre d'enllumenat,
model CITI-15+SEC400, que inclou: 

- Envolvent d'acer inoxidable AISI 316L pintat
Ral7032
- Armari amb tres portes i dimensions aproximades
(1350x1880x320 mm)
- Armari a una cara. Cara trassera cega
- Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament
independents
- Tancament antivandàlics de triple acció
- Escomesa normalitzada per la companyia
elèctrica
- Caixa de seccionament normalizada
- Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt
IP65 IK10
- Interruptor general automàtic e interruptor manual
de maniobra M-o-A
- Protector de sobretenciones permanents i
transitories classe IV
- Espai per telegestió GPRS tipus LuzIA
- 9 sortides complertes protegides per:
- 6 d'elles amb magnetotèrmic IV de 16 A corba "C"
i centraleta de diferencials CBS-4 RA de Circutor
amb rearme automàtic SI amb temporització i
sensibilitat regulable. A més, de transformador
WG-20 per a les sortides trifàsiques connectant-se
aquest a la centraleta CBS-4 RA.
- 1 d'elles amb magnetotèrmic IV de 50 A corba "C"
i centraleta de diferencials CBS-4 RA de Circutor
amb rearme automàtic SI amb temporització i
sensibilitat regulable. A més, de transformador
WG-20 per a les sortides trifàsiques connectant-se
aquest a la centraleta CBS-4 RA.
- 1 sortida protegida per magnetotèrmic IV de 16A
de corba "C" i diferencial amb rearme automàtic SI
amb temporització i sensible regulable. 

Inclou l'enllumenat interior de l'armari i endoll tipus
shuko protegit. Totalment instalꞏlat i en
funcionament. 8.605,41 VUIT MIL SIS-CENTS CINC EUROS

AMB QUARANTA-U CÈNTIMS
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2.5 u Subministre i instalꞏlació de quadre d'enllumenat,
model CITI-15+SEC400, que inclou: 
- Envolvent d'acer inoxidable AISI 316L pintat
Ral7032
- Armari amb tres portes i dimensions aproximades
(1350x1880x320 mm)
- Armari a una cara. Cara trassera cega
- Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament
independents
- Tancament antivandàlics de triple acció
- Escomesa normalitzada per la companyia
elèctrica
- Caixa de seccionament normalizada
- Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt
IP65 IK10
- Interruptor general automàtic e interruptor manual
de maniobra M-o-A
- Protector de sobretenciones permanents i
transitories classe IV
- Espai per telegestió GPRS tipus LuzIA
- 8 sortides complertes protegides per:
- 6 d'elles amb magnetotèrmic IV de 16 A corba "C"
i centraleta de diferencials CBS-4 RA de Circutor
amb rearme automàtic SI amb temporització i
sensibilitat regulable. A més, de transformador
WG-20 per a les sortides trifàsiques connectant-se
aquest a la centraleta CBS-4 RA.
- 2 sortides protegides per magnetotèrmic IV de
16A de corba "C" i diferencial amb rearme
automàtic SI amb temporització i sensible regulable.

- 1 sortida protegida per magnetotèrmic IV de 32A
de corba "C" i diferencial amb rearme automàtic SI
amb temporització i sensible regulable. 

Inclou l'enllumenat interior de l'armari i endoll tipus
shuko protegit. Totalment instalꞏlat i en
funcionament. 8.605,41 VUIT MIL SIS-CENTS CINC EUROS

AMB QUARANTA-U CÈNTIMS

2.6 u Subministre i instalꞏlació de sòcul acer per armari
model Citi-15 + CS
Sòcul d'acer inoxidable AISI 316L, empotrable a la
fonamentació amb perns roscats M16 oer a fixació
d'armari model Citi-15+CS 308,00 TRES-CENTS VUIT EUROS

2.7 u Subministre i colꞏlocació de bancada d'acer
inoxidable AISI 316L pulit amb perns roscats M16
per a colꞏlocació d'armari model Citi-15+CS 308,00 TRES-CENTS VUIT EUROS
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2.8 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica
decorativa de 8 metres d'altura amb puntal en
llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades, amb la instalꞏlació de 2
lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o
equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7 m formant un angle
de 40º entre lluminàries. Pintada en color
CHAMPAGNE i amb tractament anticorrosiu per
ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i
fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió UNI EN AB
47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals.
Després de l'emmotllament i de qualsevol
tractament mecànic, les peces foses a pressió es
sotmeten a un procés de fosfocromat i pintura en
pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El
tractament particular de pintura, compost per quinze
fases diferents, permet garantir la resistència a les
proves de boira salina.
Potència total lluminàries 28 W. Flux real lluminària
de 4080 lm i temperatura de color de 3000 K amb
òptica PB01. Sistema òptic realitzat amb LED de
potència d'última generació i lents de PMMA, on
cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria,
protegit per vidre temperat, amb serigrafia opaca a
les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic
MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes
per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós
reemplaçables, el compartiment dels components
elèctrics és accessible des de la part frontal de
l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions:
integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de
mitjanit virtual amb programació personalitzable,
Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1
-10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C
L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la
seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco
Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT
GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de
tots els equips descrits en aquesta partida, així
com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la
correcta instalꞏlació i funcionament del punt de llum.
Totalment instalꞏlat i en funcionament. 3.175,20 TRES MIL CENT  SETANTA-CINC

EUROS AMB VINT CÈNTIMS
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2.9 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica
decorativa de 8 metres d'altura amb puntal en
llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades, amb la instalꞏlació de 2
lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o
equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7 m formant un angle
de 40º entre lluminàries. Pintada en color
CHAMPAGNE i amb tractament anticorrosiu per
ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i
fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió UNI EN AB
47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals.
Després de l'emmotllament i de qualsevol
tractament mecànic, les peces foses a pressió es
sotmeten a un procés de fosfocromat i pintura en
pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El
tractament particular de pintura, compost per quinze
fases diferents, permet garantir la resistència a les
proves de boira salina.
Potència total lluminàries 19 W. Flux real lluminària
de 2810 lm i temperatura de color de 3000 K amb
òptica LA-03. Sistema òptic realitzat amb LED de
potència d'última generació i lents de PMMA, on
cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria,
protegit per vidre temperat, amb serigrafia opaca a
les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic
MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes
per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós
reemplaçables, el compartiment dels components
elèctrics és accessible des de la part frontal de
l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions:
integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de
mitjanit virtual amb programació personalitzable,
Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1
-10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C
L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la
seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco
Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT
GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de
tots els equips descrits en aquesta partida, així
com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la
correcta instalꞏlació i funcionament del punt de llum.
Totalment instalꞏlat i en funcionament. 3.175,20 TRES MIL CENT  SETANTA-CINC

EUROS AMB VINT CÈNTIMS
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2.10 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica
decorativa de 8 metres d'altura amb puntal en
llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades, amb la instalꞏlació de 2
lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o
equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7 m formant un angle
de 40º entre lluminàries. Pintada en color
CHAMPAGNE i amb tractament anticorrosiu per
ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i
fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió UNI EN AB
47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals.
Després de l'emmotllament i de qualsevol
tractament mecànic, les peces foses a pressió es
sotmeten a un procés de fosfocromat i pintura en
pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El
tractament particular de pintura, compost per quinze
fases diferents, permet garantir la resistència a les
proves de boira salina.
Potència total lluminàries 37 W. Flux real lluminària
de 4910 lm i temperatura de color de 3000 K amb
òptica PB-01. Sistema òptic realitzat amb LED de
potència d'última generació i lents de PMMA, on
cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria,
protegit per vidre temperat, amb serigrafia opaca a
les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic
MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes
per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós
reemplaçables, el compartiment dels components
elèctrics és accessible des de la part frontal de
l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions:
integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de
mitjanit virtual amb programació personalitzable,
Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1
-10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C
L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la
seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco
Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT
GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de
tots els equips descrits en aquesta partida, així
com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la
correcta instalꞏlació i funcionament del punt de llum.
Totalment instalꞏlat i en funcionament. 3.219,13 TRES MIL DOS-CENTS DINOU

EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
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2.11 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica
decorativa de 8 metres d'altura amb puntal en
llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades, amb la instalꞏlació de 2
lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o
equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7 m formant un angle
de 40º entre lluminàries. Pintada en color
CHAMPAGNE i amb tractament anticorrosiu per
ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i
fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió UNI EN AB
47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals.
Després de l'emmotllament i de qualsevol
tractament mecànic, les peces foses a pressió es
sotmeten a un procés de fosfocromat i pintura en
pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El
tractament particular de pintura, compost per quinze
fases diferents, permet garantir la resistència a les
proves de boira salina.
Potència total lluminàries 42 W. Flux real lluminària
de 5980 lm i temperatura de color de 3000 K amb
òptica PB-01. Sistema òptic realitzat amb LED de
potència d'última generació i lents de PMMA, on
cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria,
protegit per vidre temperat, amb serigrafia opaca a
les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic
MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes
per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós
reemplaçables, el compartiment dels components
elèctrics és accessible des de la part frontal de
l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions:
integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de
mitjanit virtual amb programació personalitzable,
Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1
-10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C
L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la
seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco
Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT
GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de
tots els equips descrits en aquesta partida, així
com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la
correcta instalꞏlació i funcionament del punt de llum.
Totalment instalꞏlat i en funcionament. 3.216,78 TRES MIL DOS-CENTS SETZE

EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS
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2.12 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica
decorativa de 8 metres d'altura amb puntal en
llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades, amb la instalꞏlació de 3
lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o
equivalent, colꞏlocats a 8 m, 7 m i 6 m formant un
angle de 0º, -60º, 60º entre lluminàries. Pintada en
color CHAMPAGNE i amb tractament anticorrosiu
per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i
fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió UNI EN AB
47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals.
Després de l'emmotllament i de qualsevol
tractament mecànic, les peces foses a pressió es
sotmeten a un procés de fosfocromat i pintura en
pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El
tractament particular de pintura, compost per quinze
fases diferents, permet garantir la resistència a les
proves de boira salina.
Potència total lluminàries 19 W. Flux real lluminària
de 2810 lm i temperatura de color de 3000 K amb
òptica LT-63. Sistema òptic realitzat amb LED de
potència d'última generació i lents de PMMA, on
cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria,
protegit per vidre temperat, amb serigrafia opaca a
les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic
MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes
per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós
reemplaçables, el compartiment dels components
elèctrics és accessible des de la part frontal de
l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions:
integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de
mitjanit virtual amb programació personalitzable,
Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1
-10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C
L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la
seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco
Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT
GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de
tots els equips descrits en aquesta partida, així
com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la
correcta instalꞏlació i funcionament del punt de llum.
Totalment instalꞏlat i en funcionament. 4.166,57 QUATRE MIL CENT  SEIXANTA-SIS

EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PRESSUPOST PROJECTE IL·LUMINACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA PINEDA Pàgina 11



2.13 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica
decorativa de 8 metres d'altura amb puntal en
llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades, amb la instalꞏlació de 3
lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o
equivalent, colꞏlocats a 8 m, 7 m i 6 m formant un
angle de 180 º, -20 º, 20 º entre lluminàries. Pintada
en color CHAMPAGNE i amb tractament
anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i
fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió UNI EN AB
47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals.
Després de l'emmotllament i de qualsevol
tractament mecànic, les peces foses a pressió es
sotmeten a un procés de fosfocromat i pintura en
pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El
tractament particular de pintura, compost per quinze
fases diferents, permet garantir la resistència a les
proves de boira salina.
Potència total lluminàries 2 x 19 W + 1 x 28 W. Flux
real lluminària de 2 x 2810 lm + 1 x 4080 lm i
temperatura de color de 3000K amb òptica 2 x
LA03 i 1 x PB01. Sistema òptic realitzat amb LED
de potència d'última generació i lents de PMMA, on
cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria,
protegit per vidre temperat, amb serigrafia opaca a
les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic
MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes
per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós
reemplaçables, el compartiment dels components
elèctrics és accessible des de la part frontal de
l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions:
integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de
mitjanit virtual amb programació personalitzable,
Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1
-10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C
L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la
seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco
Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT
GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de
tots els equips descrits en aquesta partida, així
com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la
correcta instalꞏlació i funcionament del punt de llum.
Totalment instalꞏlat i en funcionament. 4.180,92 QUATRE MIL CENT  VUITANTA

EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS
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2.14 u Plataforma LuzIA per gestió d'assitents remots i
visualització de dades.
Subministrament i instalꞏlació de plataforma de
gestió remota LuzIA per configuració, gestió i
monitorització dels controladors i dispositius de
camp:
• Ubicació georeferenciada de controladors,
sensors i elements externs.
• Configuració i monitorització d'horaris de
funcionament; aplicació de correccions d'encesa
fixes i dinàmiques, gestió i configuració de dies
especials.
• Monitorització i registre de dades energètiques i
paràmetres elèctrics.
• Monitorització i registre de dades de sensors i
actuadors.
• Visualització, configuració i gestió d'alarmes i
events de funcionament lligades a entrades
físiques.
• Visualització, configuració i gestió d'alarmes i
events de funcionament lligades a operacions i
anàlisi de dades.
Inclou:
• Comunicacions, hosting aplicables per al primer
any de contracte. Cost anual de les comunicacions i
hosting de dades.
• Suport i assistència remota aplicable per al primer
any de contracte.
Inclou la instalꞏlació, configuració i posada en
marxa del sistema. 3.326,40 TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS

EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
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2.15 u Subministrament i muntatge a quadre de
comandament d'enllumenat públic existent
d’assistent remot LuzIA segons prescripcions
tècniques de muntatge definides al manual de
muntatge. El servei inclou el subministrament dels
elements de camp del sistema, formats per
controlador industrial PLC amb tecnologia
Raspberry Pi 2Gb amb connectivitat per dispositius
externs mitjançant Wifi, Ethernet, Bluetooth,
RS-485, bus CAN i USB, entrades digitals per
monitorització de d'alarmes de caiguda de
proteccions, obertura de porta i possibilitat sistemes
de detecció de robatori de cable, entrades
analògiques 0-10V i 4-20mA i entrades
d’interrupció, 8 sortides a relé; router industrial
compacte wifi 4G/LTE,
amb suport de SIM extern, entrades i sortides LED
per indicació d'estat de cobertura, connexió
ethernet LAN/WAN, apte per serveis de tunelització
en solucions de xarxes IoT; antena exterior SMA
antivandàlica; analitzador de xarxes
trifàsic per mesura i enregistrament de valora de
línia i fase de, com a mínim, E[kWh]; Q [kVArh]; P
[kW]; Qr [kVAr]I [A]; U [V]; cos phi; font
d'alimentació modular 24V 1A DC; sensor de
temperatura i humitat exterior relativa, amb
connectivitat mitjançant senyal analògica 4-20mA,
0-10V o RS485, alimentació a 24V DC. S'inclou
posada en marxa i verificació de funcionament dels
dispositius, diagnosi remota de l'status;
comunicacions i hosting de dades per un període
d'un any, servei de suport i assistència remota per
un període d'un any.
L’assistent remot complirà amb les següents
funcionalitats:
• Encesa astronòmica amb aplicació dinàmica de
correccions en base a l'estat meteorològic a temps
real.
• Monitorització d'events de funcionament i alarmes.
Monitorització i registre de paràmetres energètica i
elèctrics quarthoraris.
• Possibilitat d'integrar elements i actuadors
externes amb connectivitat standard.
Inclou la instalꞏlació, configuració i posada en
marxa del sistema. 3.939,15 TRES MIL NOU-CENTS

TRENTA-NOU EUROS AMB QUINZE
CÈNTIMS

2.16 u Redacció del projecte de legalització de
l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per
un colꞏlegi professional incloent el certificat final
d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la
documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instalꞏlacions. Tot
inclòs. 1.474,70 MIL QUATRE-CENTS

SETANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS

2.17 u Aixecament topogràfic de la instalꞏlació realitzada
per actualització de les dades de l'Ajuntament de
Vila-seca, amb totes les  instalꞏlacions executades
(enllumenat públic, fibra òptica, cablejats DMX,
ethernet, columnes tecnològiques, etc. ) 770,00 SET-CENTS SETANTA EUROS
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2.18 u Retirada del punt de llum existent (lluminària i
columna) per canvi de punt de llum al Passeig
Marítim. Es desmuntarà la lluminària i columna, es
protegirà, i es transportarà fins a les dependencies
que indiqui la DF per a guàrdia i custòdia d'aquesta.
En cas que l'Ajuntament de Vila-seca no vulgui
guardar el punt de llum, aquest es transportarà i
depositarà a centre de reciclatge autoritzat. Aquesta
partida inclou tall de paviment, enderroc de
paviment, càrrega i transport d'enderrocs a centre
de reciclatge, inclós el pagament del canon i
repavimentació. Inclou tot el petit material, mà
d'obra, maquinària i equips per a la complerta
realització de les obres descrites. 178,87 CENT  SETANTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

3 FIBRA ÒPTICA
3.1 m Subministrament i estesa de cable de fibra òptica

per a ús exterior, amb 48 fibres del tipus monomode
9/125, multitub d'estructura folgada, reblerta de gel
hidròfug, amadura dielèctrica, amb coberta de
polietilè i aramida com element de tracció. Inclou
suplement corresponent a l'estesa de mànega de
fibra òptica en ducte de 40 mm de diàmetre,
mitjançant la tècnica de blowing o floating. 5,28 CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS

3.2 m Subministrament i estesa de cable de fibra òptica
per a ús exterior, amb 16 fibres del tipus monomode
9/125, multitub d'estructura folgada, reblerta de gel
hidròfug, amadura dielèctrica, amb coberta de
polietilè i aramida com element de tracció. Inclou
suplement corresponent a l'estesa de mànega de
fibra òptica en ducte de 40 mm de diàmetre,
mitjançant la tècnica de blowing o floating. 4,78 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

3.3 u Subministrament i estesa de cable de fibra òptica
amb fibra monomode 9/125, amb connector SC
simplex a un extrem i l'altre soldat, de 4 metres de
llargaria, instalꞏlat 38,35 TRENTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

3.4 m Subministrament i muntatge de caixa mural
estanca, per a interconnexió directa per fusió, de
fins a 48 fibres òptiques, inclou casettes per a
l'empiulament de les fibres, amb 4 ports
d'entrada/sortida, muntada en pericó amb petit
material de fixació 142,56 CENT  QUARANTA-DOS EUROS

AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

3.5 u Derivació per unió per fusió de fibra òptica 25,99 VINT-I-CINC EUROS AMB
NORANTA-NOU CÈNTIMS

3.6 u Torpede de fibra òptica, per interconnexió directa
per fusió, de fins a 48 fibres òptiques, muntada en
pericó amb petit material de fixació 243,36 DOS-CENTS QUARANTA-TRES

EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS

3.7 u Preparació de punta de cable de fibra òptica per
entroncament en caixa d'emplamaments. Inclou:
- Replanteig previ a la instalꞏlació. 
- Comprovació de la documentació d'enginyeria per
a construcció.
- Neteja i adequació de la zona d'instalꞏlació
(arqueta, paret en inteiror, ...)
- Pelat de cobertes, identificació i pelat de tubs i
neteja de fibres.
- Subministrament del peitt material d'instalꞏlació
(brides, suports, ...)
- Neteja, recollida i retirada de restes i runes 33,68 TRENTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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3.8 u Mesura reflectométrica bidireccional d'enllaç en
2a i 3a finestra en una comunicació per fibra òptica 30,68 TRENTA EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

3.9 u Mesura de la potència d'enllaç en 2a i 3a finestra
en una comunicació per fibra òptica 20,83 VINT EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS

4 COLUMNES TECNOLÒGIQUES
4.1 u Subministrament i muntatge d'armari mural

intemperie per a la maniobra dels cables i
allotjament dels equips per a donar servei a les
columnes shuffle: caixa seccionadora, caixa mural
F.O., switch i petit material de suport, totalment
mecanitzada i instalꞏlada 413,14 QUATRE-CENTS TRETZE EUROS

AMB CATORZE CÈNTIMS

4.2 u Subministrament i muntatge d'armari rack
metàlꞏlic mural per a sistemes de transmissió de
veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de
22 unitats d'alçària, de 600x800 mm (amplària x
fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau,
totalment instalꞏlat 633,06 SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS

AMB SIS CÈNTIMS

4.3 u Subministrament i muntatge de conmutador
(switch) de 8 ports Gigabit Ethernet i 1 port 1000
Mbps de fibra òptica amb connector tipus ST per a
intemperie, amb alimentació per PoE, gestionable
remotament. Totalment instalꞏlat i provat el correcte
funcionament. 885,37 VUIT-CENTS VUITANTA-CINC

EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS

4.4 m Subministrament i estesa de cable de xarxa de 4
parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP.
Inclou suplement corresponent a l'estesa de
mànega de fibra òptica en ducte de 40 mm de
diàmetre, mitjançant la tècnica de blowing o
floating. 8,86 VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

4.5 u Subministrament i muntatge de càmera fixa digital
IP per a circuit tancat de TV (CTTV), communtable
color-B/N amb sensor CCD de 1/3'' amb filtre ICR
mecànic, elements de 752×582, resolució 530
línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en
B/N amb integració de camps, muntura C / CS,
alimentació a 12v/POE, relació senyal/soroll de 48
dB, compensació de contrallum dinamic, AES,
AGC, DC vídeo iris, detecció de moviment i zoom
digital, muntada i fixada en el
interior de carcassa o a directament a suport,
inclosos tots els materials de suport. S'adjunten
especificacions tècniques de la càmera. Totalment
instalꞏlat i provat el correcte funcionament. 510,50 CINC-CENTS DEU EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
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4.6 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica
decorativa de 8 metres d'altura amb puntal en
llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i
amb 2 portes reforçades, model EU, fabricada per
Herminio González e Hijos, S. L. o columna d'altre
tipologia, com cilínidrica, i altura de fins a 8 metres
a decidir per la Direcció Facultativa. La columna
estarà modificada per poder innstalꞏlar un altaveu
digital, una càmera de vigilància 360º amb braç
mòbil i una pantalla informativa (que actualment ja
està instalꞏlada a d'altres columnes a la platja de La
Pineda). La modificació i els elements de subjecció
d'aquests elements, haurà de permetre la fàcil
instalꞏlació i desmuntatge anualment. 
La columna també anirà provista de dos projectors
model Omikron mini de la casa Cariboni o
equivalent, colꞏlocats a diferents altures i formant un
angle entre ells que es decidirà durant l'execució
d'obra. El projector anirà pintat amb un tractament
particular de pintura, compost per quinze fases
diferents, permet garantir la resistència a les proves
de boira salina.
Potència total lluminàries a decidir durant l'execució
d'obra i temperatura de color de 3000 K. 
S'inclou el subministrament i colꞏlocació de tots els
equips descrits en aquesta partida, així com, la mà
d'obra, maquinària i petit material per la correcta
instalꞏlació i funcionament del punt de llum. 
S'inclou la modificació de la columna i les fixacions
per als altaveus i les pantalles informatives. 
Totalment instalꞏlat i en funcionament. 1.694,09 MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE

EUROS AMB NOU CÈNTIMS

4.7 PAJ Partida alçada a justificar per actualització
d'equips i/o ajudes informàtiques a l'Ajuntament i/o
Policia Local per rebre els tres software de gestió
de les columnes tecnològiques, que inclouen:
- Gestió dels altaveus de les columnes
tecnològiques 
- Gestió de les pantalles informatives
- Gestió de les càmares instalꞏlades a les columnes
tecnològiques
S'inclou en aquesta partida l'opció de poder gravar
amb les càmeres de seguretat instalꞏlades a les
columnes tecnològiques (shuffle), així com la
instalꞏlació del software i hardware necessari, així
com, tot el que implica el tractament d'imatges. 2.639,99 DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU

EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS

5 SEGURETAT I SALUT
5.1 u Partida per la implantació de mesures de

Seguretat i Salut pel capítol d'Obra civil,
senyalització, balissament, tancament,
manteniment de passos i formació de passos
provisionals durant l'execució de les obres 7.744,00 SET MIL SET-CENTS

QUARANTA-QUATRE EUROS

5.2 u Partida per la implantació de mesures de
Seguretat i Salut per als capítols d'Enllumenat
Públic, fibra òptica i columnes tecnològiques; com
la senyalització, balissament, tancament,
manteniment de passos i formació de passos
provisionals durant l'execució de les obres 11.616,00 ONZE MIL SIS-CENTS SETZE

EUROS

6 IMPREVISTOS
6.1 u Partida alçada a justificar per obres imprevistes 30.000,00 TRENTA MIL EUROS
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Vila-seca, 31 d'agost de 2.023
Enginyer Industrial

Rafael Cabré i Villalobos
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Quadre de preus nº 2

1 OBRA CIVIL

1.1 ENDERROCS
1.1.1 m Tall amb disc de paviments existents de formigó o aglomerat asfàltic de qualsevol gruix.

Tot inclòs.

Mà d'obra 2,74
Maquinària 3,73
5 % Costos indirectes 0,32

6,79
1.1.2 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb

compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Mà d'obra 8,65
Maquinària 4,33
Mitjans auxiliars 0,13
5 % Costos indirectes 0,66

13,77
1.1.3 m2 Demolició de paviment de panots colꞏlocats sobre base de formigó de fins a 15 cm de

gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Mà d'obra 9,60
Maquinària 6,38
Mitjans auxiliars 0,14
5 % Costos indirectes 0,81

16,93
1.1.4 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a

0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Mà d'obra 8,65
Maquinària 4,63
Mitjans auxiliars 0,13
5 % Costos indirectes 0,67

14,08
1.1.5 m3 Transport de residus a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i

temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Maquinària 10,30
5 % Costos indirectes 0,52

10,82
1.1.6 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una

densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

Materials 22,05
5 % Costos indirectes 1,10

23,15

1.2 EXCAVACIONS I REBLERTS
1.2.1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

inclosa excavació en mina amb creuaments de qualsevol altre servei existent, realitzada
amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora.

Maquinària 11,52
5 % Costos indirectes 0,58

12,10
1.2.2 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instalꞏlació

autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Maquinària 19,37
5 % Costos indirectes 0,97

20,34
1.2.3 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat

1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Materials 4,51
5 % Costos indirectes 0,23

4,74
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1.2.4 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Maquinària 1,56
5 % Costos indirectes 0,08

1,64
1.2.5 m3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i

conduccions

Mà d'obra 0,58
Maquinària 1,03
Materials 24,16
Mitjans auxiliars 0,78
5 % Costos indirectes 1,33

27,88
1.2.6 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat amb bomba

Mà d'obra 7,71
Materials 58,01
Mitjans auxiliars 4,07
5 % Costos indirectes 3,49

73,28
1.2.7 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material

seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Mà d'obra 3,71
Maquinària 7,74
Mitjans auxiliars 0,06
5 % Costos indirectes 0,58

12,09

1.3 PAVIMENTACIÓ
1.3.1 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-
235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat remolinat.

Mà d'obra 12,26
Maquinària 0,72
Materials 99,98
Mitjans auxiliars 0,18
5 % Costos indirectes 5,66

118,80
1.3.2 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre

suport de 3 cm de morter amb additius, colꞏlocat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Mà d'obra 23,44
Maquinària 0,09
Materials 22,14
Mitjans auxiliars 0,34
5 % Costos indirectes 2,30

48,32
1.3.3 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa
i compactada

Mà d'obra 1,77
Maquinària 1,84
Materials 77,87
Mitjans auxiliars 0,03
5 % Costos indirectes 4,08

85,59
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1.3.4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

Mà d'obra 1,77
Maquinària 1,84
Materials 78,41
Mitjans auxiliars 0,03
5 % Costos indirectes 4,10

86,15

1.4 OBRA PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA ÒPTICA
1.4.1 m Subministrament i colꞏlocació a rasa de cinta localitzadora per a canalitzacions

elèctriques amb un fil de coure per a la seva localització un cop soterrades, a=20 cm, tipus
KELMAPLAST RAYMOND BIESOLD, S.L. o equivalent.

Mà d'obra 0,97
Materials 0,12
5 % Costos indirectes 0,05

1,14
1.4.2 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de

90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Mà d'obra 1,22
Materials 2,58
Mitjans auxiliars 0,02
5 % Costos indirectes 0,19

4,01
1.4.3 m Subministrament i colꞏlocació de tritub de PEHD de 40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i

PN 10, muntat com a canalització soterrada

Mà d'obra 3,59
Materials 3,32
Mitjans auxiliars 0,05
5 % Costos indirectes 0,35

7,31
1.4.4 u Construcció de troneta de 40x40 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb

solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de
gruix, arrebossades i lliscades interiorment, am tub de Fe d'1´´ al fons per drenatge. Inclòs
bastiment i tapa de fosa dúctil 500x500 mm, classe C-250 amb rètol ´´ENLLUMENAT
PÚBLIC´´.

Mà d'obra 132,73
Materials 93,98
Mitjans auxiliars 1,99
5 % Costos indirectes 11,44

240,14
1.4.5 u Construcció de troneta de 60x60 cm dimensions interiors i de 70 cm de fondària, amb

solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de
gruix, arrebossades i lliscades interiorment, am tub de Fe d'1´´ al fons per drenatge. Inclòs
bastiment i tapa de fosa dúctil 700x7000 mm, classe D-400 amb rètol ´´ENLLUMENAT
PÚBLIC´´.

Mà d'obra 139,17
Materials 343,94
Mitjans auxiliars 2,09
5 % Costos indirectes 24,26

509,46
1.4.6 u Fonament de formigó armat, de 80x80x80 cm de formigó HA-25/P/20/IIa armat amb barres

corrugades de 12 mm de diàmetre d'acer B500S en parrilla de 20x20 cm. Inclou placa amb
4 perns d'ancoratge de 24 mm de diàmetre i 700 mm de llarg  i tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal per pas d'instal.lació elèctrica

Mà d'obra 28,06
Materials 67,84
5 % Costos indirectes 4,80

100,70
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1.4.7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a
terra

Mà d'obra 8,99
Materials 2,70
Mitjans auxiliars 0,18
5 % Costos indirectes 0,59

12,46
1.4.8 m Connexió de tritub a arqueta existent; inclou mà d'obra, maquinària i material per realitzar

una perforació a arqueta existent, i posterior segellat dels tubs amb la paret de l'arqueta. Tot
inclòs.

Sense descomposició 107,85
5 % Costos indirectes 5,39

113,24
1.4.9 m Connexió de tritub a armari existent; inclou mà d'obra, maquinària i material per realitzar

una perforació a arqueta existent, i posterior segellat dels tubs amb la paret de l'armari. Tot
inclòs.

Sense descomposició 155,34
5 % Costos indirectes 7,77

163,11

2 ENLLUMENAT PÚBLIC
2.1 u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2

mm de gruix i soterrada

Mà d'obra 7,46
Materials 319,28
Mitjans auxiliars 0,11
5 % Costos indirectes 16,34

343,19
2.2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,

construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, colꞏlocat en tub

Mà d'obra 1,80
Materials 5,50
Mitjans auxiliars 0,11
5 % Costos indirectes 0,37

7,78
2.3 u Subministre i instalꞏlació de quadre d'enllumenat, model CITI-15+SEC400, que inclou: 

- Envolvent d'acer inoxidable AISI 316L pintat Ral7032
- Armari amb tres portes i dimensions aproximades (1350x1880x320 mm)
- Armari a una cara. Cara trassera cega
- Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament independents
- Tancament antivandàlics de triple acció
- Escomesa normalitzada per la companyia elèctrica
- Caixa de seccionament normalizada
- Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt IP65 IK10
- Interruptor general automàtic e interruptor manual de maniobra M-o-A
- Protector de sobretenciones permanents i transitories classe IV
- Espai per telegestió GPRS tipus LuzIA
- 6 sortides complertes protegides per:
- 5 d'elles amb magnetotèrmic IV de 16 A corba "C" i centraleta de diferencials CBS-4 RA de
Circutor amb rearme automàtic SI amb temporització i sensibilitat regulable. A més, de
transformador WG-20 per a les sortides trifàsiques connectant-se aquest a la centraleta
CBS-4 RA.
- 1 sortida protegida per magnetotèrmic IV de 16A de corba "C" i diferencial amb rearme
automàtic SI amb temporització i sensible regulable. 

Inclou l'enllumenat interior de l'armari i endoll tipus shuko protegit. Totalment instalꞏlat i en
funcionament.

Sense descomposició 7.648,74
5 % Costos indirectes 382,44

8.031,18
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2.4 u Subministre i instalꞏlació de quadre d'enllumenat, model CITI-15+SEC400, que inclou: 

- Envolvent d'acer inoxidable AISI 316L pintat Ral7032
- Armari amb tres portes i dimensions aproximades (1350x1880x320 mm)
- Armari a una cara. Cara trassera cega
- Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament independents
- Tancament antivandàlics de triple acció
- Escomesa normalitzada per la companyia elèctrica
- Caixa de seccionament normalizada
- Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt IP65 IK10
- Interruptor general automàtic e interruptor manual de maniobra M-o-A
- Protector de sobretenciones permanents i transitories classe IV
- Espai per telegestió GPRS tipus LuzIA
- 9 sortides complertes protegides per:
- 6 d'elles amb magnetotèrmic IV de 16 A corba "C" i centraleta de diferencials CBS-4 RA de
Circutor amb rearme automàtic SI amb temporització i sensibilitat regulable. A més, de
transformador WG-20 per a les sortides trifàsiques connectant-se aquest a la centraleta
CBS-4 RA.
- 1 d'elles amb magnetotèrmic IV de 50 A corba "C" i centraleta de diferencials CBS-4 RA de
Circutor amb rearme automàtic SI amb temporització i sensibilitat regulable. A més, de
transformador WG-20 per a les sortides trifàsiques connectant-se aquest a la centraleta
CBS-4 RA.
- 1 sortida protegida per magnetotèrmic IV de 16A de corba "C" i diferencial amb rearme
automàtic SI amb temporització i sensible regulable. 

Inclou l'enllumenat interior de l'armari i endoll tipus shuko protegit. Totalment instalꞏlat i en
funcionament.

Sense descomposició 8.195,63
5 % Costos indirectes 409,78

8.605,41
2.5 u Subministre i instalꞏlació de quadre d'enllumenat, model CITI-15+SEC400, que inclou: 

- Envolvent d'acer inoxidable AISI 316L pintat Ral7032
- Armari amb tres portes i dimensions aproximades (1350x1880x320 mm)
- Armari a una cara. Cara trassera cega
- Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament independents
- Tancament antivandàlics de triple acció
- Escomesa normalitzada per la companyia elèctrica
- Caixa de seccionament normalizada
- Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt IP65 IK10
- Interruptor general automàtic e interruptor manual de maniobra M-o-A
- Protector de sobretenciones permanents i transitories classe IV
- Espai per telegestió GPRS tipus LuzIA
- 8 sortides complertes protegides per:
- 6 d'elles amb magnetotèrmic IV de 16 A corba "C" i centraleta de diferencials CBS-4 RA de
Circutor amb rearme automàtic SI amb temporització i sensibilitat regulable. A més, de
transformador WG-20 per a les sortides trifàsiques connectant-se aquest a la centraleta
CBS-4 RA.
- 2 sortides protegides per magnetotèrmic IV de 16A de corba "C" i diferencial amb rearme
automàtic SI amb temporització i sensible regulable. 
- 1 sortida protegida per magnetotèrmic IV de 32A de corba "C" i diferencial amb rearme
automàtic SI amb temporització i sensible regulable. 

Inclou l'enllumenat interior de l'armari i endoll tipus shuko protegit. Totalment instalꞏlat i en
funcionament.

Sense descomposició 8.195,63
5 % Costos indirectes 409,78

8.605,41
2.6 u Subministre i instalꞏlació de sòcul acer per armari model Citi-15 + CS

Sòcul d'acer inoxidable AISI 316L, empotrable a la fonamentació amb perns roscats M16
oer a fixació d'armari model Citi-15+CS

Sense descomposició 293,33
5 % Costos indirectes 14,67

308,00
2.7 u Subministre i colꞏlocació de bancada d'acer inoxidable AISI 316L pulit amb perns roscats

M16 per a colꞏlocació d'armari model Citi-15+CS

Sense descomposició 293,33
5 % Costos indirectes 14,67

308,00
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2.8 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres d'altura amb
puntal en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i amb 2 portes reforçades, amb la
instalꞏlació de 2 lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7
m formant un angle de 40º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE i amb
tractament anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió
UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals. Després de l'emmotllament i
de qualsevol tractament mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El tractament particular
de pintura, compost per quinze fases diferents, permet garantir la resistència a les proves de
boira salina.
Potència total lluminàries 28 W. Flux real lluminària de 4080 lm i temperatura de color de
3000 K amb òptica PB01. Sistema òptic realitzat amb LED de potència d'última generació i
lents de PMMA, on cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre
temperat, amb serigrafia opaca a les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el compartiment dels
components elèctrics és accessible des de la part frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb programació
personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips descrits en aquesta
partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la correcta instalꞏlació i
funcionament del punt de llum. Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Mà d'obra 62,93
Materials 2.961,07
5 % Costos indirectes 151,20

3.175,20
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2.9 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres d'altura amb
puntal en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i amb 2 portes reforçades, amb la
instalꞏlació de 2 lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7
m formant un angle de 40º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE i amb
tractament anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió
UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals. Després de l'emmotllament i
de qualsevol tractament mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El tractament particular
de pintura, compost per quinze fases diferents, permet garantir la resistència a les proves de
boira salina.
Potència total lluminàries 19 W. Flux real lluminària de 2810 lm i temperatura de color de
3000 K amb òptica LA-03. Sistema òptic realitzat amb LED de potència d'última generació i
lents de PMMA, on cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre
temperat, amb serigrafia opaca a les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el compartiment dels
components elèctrics és accessible des de la part frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb programació
personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips descrits en aquesta
partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la correcta instalꞏlació i
funcionament del punt de llum. Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Mà d'obra 62,93
Materials 2.961,07
5 % Costos indirectes 151,20

3.175,20
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2.10 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres d'altura amb
puntal en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i amb 2 portes reforçades, amb la
instalꞏlació de 2 lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7
m formant un angle de 40º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE i amb
tractament anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió
UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals. Després de l'emmotllament i
de qualsevol tractament mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El tractament particular
de pintura, compost per quinze fases diferents, permet garantir la resistència a les proves de
boira salina.
Potència total lluminàries 37 W. Flux real lluminària de 4910 lm i temperatura de color de
3000 K amb òptica PB-01. Sistema òptic realitzat amb LED de potència d'última generació i
lents de PMMA, on cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre
temperat, amb serigrafia opaca a les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el compartiment dels
components elèctrics és accessible des de la part frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb programació
personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips descrits en aquesta
partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la correcta instalꞏlació i
funcionament del punt de llum. Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Mà d'obra 65,17
Materials 3.000,67
5 % Costos indirectes 153,29

3.219,13
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2.11 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres d'altura amb
puntal en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i amb 2 portes reforçades, amb la
instalꞏlació de 2 lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7
m formant un angle de 40º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE i amb
tractament anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió
UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals. Després de l'emmotllament i
de qualsevol tractament mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El tractament particular
de pintura, compost per quinze fases diferents, permet garantir la resistència a les proves de
boira salina.
Potència total lluminàries 42 W. Flux real lluminària de 5980 lm i temperatura de color de
3000 K amb òptica PB-01. Sistema òptic realitzat amb LED de potència d'última generació i
lents de PMMA, on cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre
temperat, amb serigrafia opaca a les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el compartiment dels
components elèctrics és accessible des de la part frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb programació
personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips descrits en aquesta
partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la correcta instalꞏlació i
funcionament del punt de llum. Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Mà d'obra 62,93
Materials 3.000,67
5 % Costos indirectes 153,18

3.216,78
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2.12 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres d'altura amb
puntal en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i amb 2 portes reforçades, amb la
instalꞏlació de 3 lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m, 7
m i 6 m formant un angle de 0º, -60º, 60º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE i
amb tractament anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió
UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals. Després de l'emmotllament i
de qualsevol tractament mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El tractament particular
de pintura, compost per quinze fases diferents, permet garantir la resistència a les proves de
boira salina.
Potència total lluminàries 19 W. Flux real lluminària de 2810 lm i temperatura de color de
3000 K amb òptica LT-63. Sistema òptic realitzat amb LED de potència d'última generació i
lents de PMMA, on cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre
temperat, amb serigrafia opaca a les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el compartiment dels
components elèctrics és accessible des de la part frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb programació
personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips descrits en aquesta
partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la correcta instalꞏlació i
funcionament del punt de llum. Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Mà d'obra 78,67
Materials 3.889,49
5 % Costos indirectes 198,41

4.166,57
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2.13 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres d'altura amb
puntal en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i amb 2 portes reforçades, amb la
instalꞏlació de 3 lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m, 7
m i 6 m formant un angle de 180 º, -20 º, 20 º entre lluminàries. Pintada en color
CHAMPAGNE i amb tractament anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió
UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals. Després de l'emmotllament i
de qualsevol tractament mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El tractament particular
de pintura, compost per quinze fases diferents, permet garantir la resistència a les proves de
boira salina.
Potència total lluminàries 2 x 19 W + 1 x 28 W. Flux real lluminària de 2 x 2810 lm + 1 x
4080 lm i temperatura de color de 3000K amb òptica 2 x LA03 i 1 x PB01. Sistema òptic
realitzat amb LED de potència d'última generació i lents de PMMA, on cada LED contribueix
a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre temperat, amb serigrafia opaca a les zones
òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el compartiment dels
components elèctrics és accessible des de la part frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb programació
personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips descrits en aquesta
partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la correcta instalꞏlació i
funcionament del punt de llum. Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Mà d'obra 72,54
Materials 3.909,29
5 % Costos indirectes 199,09

4.180,92
2.14 u Plataforma LuzIA per gestió d'assitents remots i visualització de dades.

Subministrament i instalꞏlació de plataforma de gestió remota LuzIA per configuració, gestió
i monitorització dels controladors i dispositius de camp:
• Ubicació georeferenciada de controladors, sensors i elements externs.
• Configuració i monitorització d'horaris de funcionament; aplicació de correccions d'encesa
fixes i dinàmiques, gestió i configuració de dies especials.
• Monitorització i registre de dades energètiques i paràmetres elèctrics.
• Monitorització i registre de dades de sensors i actuadors.
• Visualització, configuració i gestió d'alarmes i events de funcionament lligades a entrades
físiques.
• Visualització, configuració i gestió d'alarmes i events de funcionament lligades a
operacions i anàlisi de dades.
Inclou:
• Comunicacions, hosting aplicables per al primer any de contracte. Cost anual de les
comunicacions i hosting de dades.
• Suport i assistència remota aplicable per al primer any de contracte.
Inclou la instalꞏlació, configuració i posada en marxa del sistema.

Sense descomposició 3.168,00
5 % Costos indirectes 158,40

3.326,40
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2.15 u Subministrament i muntatge a quadre de comandament d'enllumenat públic existent
d’assistent remot LuzIA segons prescripcions tècniques de muntatge definides al manual de
muntatge. El servei inclou el subministrament dels elements de camp del sistema, formats
per controlador industrial PLC amb tecnologia Raspberry Pi 2Gb amb connectivitat per
dispositius externs mitjançant Wifi, Ethernet, Bluetooth, RS-485, bus CAN i USB, entrades
digitals per monitorització de d'alarmes de caiguda de proteccions, obertura de porta i
possibilitat sistemes de detecció de robatori de cable, entrades analògiques 0-10V i 4-20mA
i entrades d’interrupció, 8 sortides a relé; router industrial compacte wifi 4G/LTE,
amb suport de SIM extern, entrades i sortides LED per indicació d'estat de cobertura,
connexió ethernet LAN/WAN, apte per serveis de tunelització en solucions de xarxes IoT;
antena exterior SMA antivandàlica; analitzador de xarxes
trifàsic per mesura i enregistrament de valora de línia i fase de, com a mínim, E[kWh]; Q
[kVArh]; P [kW]; Qr [kVAr]I [A]; U [V]; cos phi; font d'alimentació modular 24V 1A DC; sensor
de temperatura i humitat exterior relativa, amb connectivitat mitjançant senyal analògica
4-20mA, 0-10V o RS485, alimentació a 24V DC. S'inclou posada en marxa i verificació de
funcionament dels dispositius, diagnosi remota de l'status; comunicacions i hosting de
dades per un període d'un any, servei de suport i assistència remota per un període d'un
any.
L’assistent remot complirà amb les següents funcionalitats:
• Encesa astronòmica amb aplicació dinàmica de correccions en base a l'estat meteorològic
a temps real.
• Monitorització d'events de funcionament i alarmes. Monitorització i registre de paràmetres
energètica i elèctrics quarthoraris.
• Possibilitat d'integrar elements i actuadors externes amb connectivitat standard.
Inclou la instalꞏlació, configuració i posada en marxa del sistema.

Sense descomposició 3.751,57
5 % Costos indirectes 187,58

3.939,15
2.16 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a

legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un colꞏlegi professional incloent
el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instalꞏlacions. Tot inclòs.

Sense descomposició 1.404,48
5 % Costos indirectes 70,22

1.474,70
2.17 u Aixecament topogràfic de la instalꞏlació realitzada per actualització de les dades de

l'Ajuntament de Vila-seca, amb totes les  instalꞏlacions executades (enllumenat públic, fibra
òptica, cablejats DMX, ethernet, columnes tecnològiques, etc. )

Sense descomposició 733,33
5 % Costos indirectes 36,67

770,00
2.18 u Retirada del punt de llum existent (lluminària i columna) per canvi de punt de llum al

Passeig Marítim. Es desmuntarà la lluminària i columna, es protegirà, i es transportarà fins a
les dependencies que indiqui la DF per a guàrdia i custòdia d'aquesta. En cas que
l'Ajuntament de Vila-seca no vulgui guardar el punt de llum, aquest es transportarà i
depositarà a centre de reciclatge autoritzat. Aquesta partida inclou tall de paviment,
enderroc de paviment, càrrega i transport d'enderrocs a centre de reciclatge, inclós el
pagament del canon i repavimentació. Inclou tot el petit material, mà d'obra, maquinària i
equips per a la complerta realització de les obres descrites.

Sense descomposició 170,35
5 % Costos indirectes 8,52

178,87

3 FIBRA ÒPTICA
3.1 m Subministrament i estesa de cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres del

tipus monomode 9/125, multitub d'estructura folgada, reblerta de gel hidròfug, amadura
dielèctrica, amb coberta de polietilè i aramida com element de tracció. Inclou suplement
corresponent a l'estesa de mànega de fibra òptica en ducte de 40 mm de diàmetre,
mitjançant la tècnica de blowing o floating.

Mà d'obra 3,33
Materials 1,65
Mitjans auxiliars 0,05
5 % Costos indirectes 0,25

5,28
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3.2 m Subministrament i estesa de cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 16 fibres del
tipus monomode 9/125, multitub d'estructura folgada, reblerta de gel hidròfug, amadura
dielèctrica, amb coberta de polietilè i aramida com element de tracció. Inclou suplement
corresponent a l'estesa de mànega de fibra òptica en ducte de 40 mm de diàmetre,
mitjançant la tècnica de blowing o floating.

Mà d'obra 3,33
Materials 1,17
Mitjans auxiliars 0,05
5 % Costos indirectes 0,23

4,78
3.3 u Subministrament i estesa de cable de fibra òptica amb fibra monomode 9/125, amb

connector SC simplex a un extrem i l'altre soldat, de 4 metres de llargaria, instalꞏlat

Sense descomposició 36,52
5 % Costos indirectes 1,83

38,35
3.4 m Subministrament i muntatge de caixa mural estanca, per a interconnexió directa per fusió,

de fins a 48 fibres òptiques, inclou casettes per a l'empiulament de les fibres, amb 4 ports
d'entrada/sortida, muntada en pericó amb petit material de fixació

Mà d'obra 44,95
Materials 88,81
Mitjans auxiliars 2,01
5 % Costos indirectes 6,79

142,56
3.5 u Derivació per unió per fusió de fibra òptica

Sense descomposició 24,75
5 % Costos indirectes 1,24

25,99
3.6 u Torpede de fibra òptica, per interconnexió directa per fusió, de fins a 48 fibres òptiques,

muntada en pericó amb petit material de fixació

Sense descomposició 231,77
5 % Costos indirectes 11,59

243,36
3.7 u Preparació de punta de cable de fibra òptica per entroncament en caixa d'emplamaments.

Inclou:
- Replanteig previ a la instalꞏlació. 
- Comprovació de la documentació d'enginyeria per a construcció.
- Neteja i adequació de la zona d'instalꞏlació (arqueta, paret en inteiror, ...)
- Pelat de cobertes, identificació i pelat de tubs i neteja de fibres.
- Subministrament del peitt material d'instalꞏlació (brides, suports, ...)
- Neteja, recollida i retirada de restes i runes

Sense descomposició 32,08
5 % Costos indirectes 1,60

33,68
3.8 u Mesura reflectométrica bidireccional d'enllaç en 2a i 3a finestra en una comunicació per

fibra òptica

Sense descomposició 29,22
5 % Costos indirectes 1,46

30,68
3.9 u Mesura de la potència d'enllaç en 2a i 3a finestra en una comunicació per fibra òptica

Sense descomposició 19,84
5 % Costos indirectes 0,99

20,83

4 COLUMNES TECNOLÒGIQUES
4.1 u Subministrament i muntatge d'armari mural intemperie per a la maniobra dels cables i

allotjament dels equips per a donar servei a les columnes shuffle: caixa seccionadora, caixa
mural F.O., switch i petit material de suport, totalment mecanitzada i instalꞏlada

Mà d'obra 44,95
Materials 342,71
Mitjans auxiliars 5,81
5 % Costos indirectes 19,67

413,14
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4.2 u Subministrament i muntatge d'armari rack metàlꞏlic mural per a sistemes de transmissió de
veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 22 unitats d'alçària, de 600x800 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, totalment instalꞏlat

Mà d'obra 44,95
Materials 549,05
Mitjans auxiliars 8,91
5 % Costos indirectes 30,15

633,06
4.3 u Subministrament i muntatge de conmutador (switch) de 8 ports Gigabit Ethernet i 1 port

1000 Mbps de fibra òptica amb connector tipus ST per a intemperie, amb alimentació per
PoE, gestionable remotament. Totalment instalꞏlat i provat el correcte funcionament.

Mà d'obra 44,95
Materials 785,80
Mitjans auxiliars 12,46
5 % Costos indirectes 42,16

885,37
4.4 m Subministrament i estesa de cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,

categoria 6 U/UTP. Inclou suplement corresponent a l'estesa de mànega de fibra òptica en
ducte de 40 mm de diàmetre, mitjançant la tècnica de blowing o floating.

Mà d'obra 2,57
Materials 5,83
Mitjans auxiliars 0,04
5 % Costos indirectes 0,42

8,86
4.5 u Subministrament i muntatge de càmera fixa digital IP per a circuit tancat de TV (CTTV),

communtable color-B/N amb sensor CCD de 1/3'' amb filtre ICR mecànic, elements de
752×582, resolució 530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en B/N amb
integració de camps, muntura C / CS, alimentació a 12v/POE, relació senyal/soroll de 48 dB,
compensació de contrallum dinamic, AES, AGC, DC vídeo iris, detecció de moviment i zoom
digital, muntada i fixada en el
interior de carcassa o a directament a suport, inclosos tots els materials de suport.
S'adjunten especificacions tècniques de la càmera. Totalment instalꞏlat i provat el correcte
funcionament.

Mà d'obra 44,95
Materials 434,05
Mitjans auxiliars 7,19
5 % Costos indirectes 24,31

510,50
4.6 u Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres d'altura amb

puntal en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i amb 2 portes reforçades, model
EU, fabricada per Herminio González e Hijos, S. L. o columna d'altre tipologia, com
cilínidrica, i altura de fins a 8 metres a decidir per la Direcció Facultativa. La columna estarà
modificada per poder innstalꞏlar un altaveu digital, una càmera de vigilància 360º amb braç
mòbil i una pantalla informativa (que actualment ja està instalꞏlada a d'altres columnes a la
platja de La Pineda). La modificació i els elements de subjecció d'aquests elements, haurà
de permetre la fàcil instalꞏlació i desmuntatge anualment. 
La columna també anirà provista de dos projectors model Omikron mini de la casa Cariboni
o equivalent, colꞏlocats a diferents altures i formant un angle entre ells que es decidirà
durant l'execució d'obra. El projector anirà pintat amb un tractament particular de pintura,
compost per quinze fases diferents, permet garantir la resistència a les proves de boira
salina.
Potència total lluminàries a decidir durant l'execució d'obra i temperatura de color de 3000 K.

S'inclou el subministrament i colꞏlocació de tots els equips descrits en aquesta partida, així
com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la correcta instalꞏlació i funcionament del
punt de llum. 
S'inclou la modificació de la columna i les fixacions per als altaveus i les pantalles
informatives. 
Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Mà d'obra 62,93
Materials 1.550,49
5 % Costos indirectes 80,67

1.694,09
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4.7 PAJ Partida alçada a justificar per actualització d'equips i/o ajudes informàtiques a
l'Ajuntament i/o Policia Local per rebre els tres software de gestió de les columnes
tecnològiques, que inclouen:
- Gestió dels altaveus de les columnes tecnològiques 
- Gestió de les pantalles informatives
- Gestió de les càmares instalꞏlades a les columnes tecnològiques
S'inclou en aquesta partida l'opció de poder gravar amb les càmeres de seguretat
instalꞏlades a les columnes tecnològiques (shuffle), així com la instalꞏlació del software i
hardware necessari, així com, tot el que implica el tractament d'imatges.

Sense descomposició 2.514,28
5 % Costos indirectes 125,71

2.639,99

5 SEGURETAT I SALUT
5.1 u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut pel capítol d'Obra civil,

senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos
provisionals durant l'execució de les obres

Sense descomposició 7.375,24
5 % Costos indirectes 368,76

7.744,00
5.2 u Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut per als capítols d'Enllumenat

Públic, fibra òptica i columnes tecnològiques; com la senyalització, balissament, tancament,
manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres

Sense descomposició 11.062,86
5 % Costos indirectes 553,14

11.616,00

6 IMPREVISTOS
6.1 u Partida alçada a justificar per obres imprevistes

Sense descomposició 28.571,43
5 % Costos indirectes 1.428,57

30.000,00

Vila-seca, 31 d'agost de 2.023
Enginyer Industrial

Rafael Cabré i Villalobos
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
  



1.1.- ENDERROCS

1.1.1 M Tall amb disc de paviments existents de formigó o aglomerat asfàltic de qualsevol gruix. Tot
inclòs.

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 275,00 550,00linia 1-2-6-7 + FO
2 65,00 130,00linia 1-2 + FO
2 25,00 50,00linia 6-7 + FO
2 70,00 140,00linia 3-4-5-8 + FO
2 100,00 200,00linia 3-4 + FO
2 5,00 10,00linia 5-8 + FO

1.080,00 1.080,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 210,00 420,00linia 1-2 + FO
2 330,00 660,00linia 3-4-5-6 + FO
2 105,00 210,00linia 3-4 + FO
2 15,00 30,00linia 5-6 + FO

1.320,00 1.320,00
Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 90,00 180,00linia 1-2-5-7 + FO
2 110,00 220,00linia 1-2 + FO
2 15,00 30,00linia 5-7 + FO
2 195,00 390,00linia 3-4-6-8 + FO
2 235,00 470,00linia 3-4 + FO
2 5,00 10,00linia 6-8 + FO

1.300,00 1.300,00
Fibra Òptica Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 326,00 652,00Arqueta cantonada
Joaquim Serra amb
Amadeu Vives fins Passeig
Marítim

2 20,00 40,00Entre linia QE-223 i
QE-224

2 17,00 34,00Entre linia QE-224 i
QE-227

2 56,00 112,00Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

838,00 838,00

4.538,00 4.538,00
Total m  ......: 4.538,00 6,79 30.813,02

1.1.2 M2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 275,00 1,00 275,00linia 1-2-6-7 + FO
1 65,00 1,00 65,00linia 1-2 + FO
1 25,00 1,00 25,00linia 6-7 + FO
1 70,00 1,00 70,00linia 3-4-5-8 + FO
1 100,00 1,00 100,00linia 3-4 + FO
1 5,00 1,00 5,00linia 5-8 + FO

540,00 540,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 210,00 1,00 210,00linia 1-2 + FO
1 330,00 1,00 330,00linia 3-4-5-6 + FO
1 105,00 1,00 105,00linia 3-4 + FO
1 15,00 1,00 15,00linia 5-6 + FO

660,00 660,00
Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 90,00 1,00 90,00linia 1-2-5-7 + FO
1 110,00 1,00 110,00linia 1-2 + FO
1 15,00 1,00 15,00linia 5-7 + FO
1 195,00 1,00 195,00linia 3-4-6-8 + FO
1 235,00 1,00 235,00linia 3-4 + FO
1 5,00 1,00 5,00linia 6-8 + FO

650,00 650,00
Fibra Òptica Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
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1 20,00 0,40 8,00Entre linia QE-223 i
QE-224

1 17,00 0,40 6,80Entre linia QE-224 i
QE-227

1 10,00 0,40 4,00Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

18,80 18,80

1.868,80 1.868,80
Total m2  ......: 1.868,80 13,77 25.733,38

1.1.3 M2 Demolició de paviment de panots colꞏlocats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

Fibra Òptica Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 310,00 0,40 124,00Arqueta cantonada

Joaquim Serra amb
Amadeu Vives fins Passeig
Marítim

1 26,00 0,40 10,40Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

134,40 134,40

Total m2  ......: 134,40 16,93 2.275,39

1.1.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Fibra Òptica Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,00 0,40 6,40Arqueta cantonada

Joaquim Serra amb
Amadeu Vives fins Passeig
Marítim

1 20,00 0,40 8,00Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

14,40 14,40

Total m2  ......: 14,40 14,08 202,75

1.1.5 M3 Transport de residus a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.868,80 0,15 280,32Paviment Formigó

134,40 0,15 20,16Panot vorera
14,40 0,15 2,16Asfalt calçada

302,64 302,64
Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,2 302,64 60,53Esponjament

60,53 60,53

363,17 363,17
Total m3  ......: 363,17 10,82 3.929,50

1.1.6 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.868,80 0,15 280,32Paviment Formigó

134,40 0,15 20,16Panot vorera
14,40 0,15 2,16Asfalt calçada

302,64 302,64
Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,2 302,64 60,53Esponjament

60,53 60,53

363,17 363,17

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
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Total m3  ......: 363,17 23,15 8.407,39

Total subcapítol 1.1.- ENDERROCS: 71.361,43

1.2.- EXCAVACIONS I REBLERTS

1.2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), inclosa
excavació en mina amb creuaments de qualsevol altre servei existent, realitzada amb
retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora.

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 275,00 1,00 0,70 192,50linia 1-2-6-7 + FO
1 65,00 1,00 0,50 32,50linia 1-2 + FO
1 25,00 1,00 0,50 12,50linia 6-7 + FO
1 70,00 1,00 0,70 49,00linia 3-4-5-8 + FO
1 100,00 1,00 0,50 50,00linia 3-4 + FO
1 5,00 1,00 0,50 2,50linia 5-8 + FO

339,00 339,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 210,00 1,00 0,50 105,00linia 1-2 + FO
1 330,00 1,00 0,70 231,00linia 3-4-5-6 + FO
1 105,00 1,00 0,50 52,50linia 3-4 + FO
1 15,00 1,00 0,50 7,50linia 5-6 + FO

396,00 396,00
Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 90,00 1,00 0,70 63,00linia 1-2-5-7 + FO
1 110,00 1,00 0,50 55,00linia 1-2 + FO
1 15,00 1,00 0,50 7,50linia 5-7 + FO
1 195,00 1,00 0,70 136,50linia 3-4-6-8 + FO
1 235,00 1,00 0,50 117,50linia 3-4 + FO
1 5,00 1,00 0,50 2,50linia 6-8 + FO

382,00 382,00
Fibra Òptica Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 326,00 0,40 0,50 65,20Arqueta cantonada
Joaquim Serra amb
Amadeu Vives fins Passeig
Marítim

1 20,00 0,40 0,50 4,00Entre linia QE-223 i
QE-224

1 17,00 0,40 0,50 3,40Entre linia QE-224 i
QE-227

1 56,00 0,40 0,50 11,20Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

83,80 83,80

1.200,80 1.200,80
Total m3  ......: 1.200,80 12,10 14.529,68

1.2.2 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instalꞏlació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.200,80 1.200,80Volum excavació

0,2 1.200,80 240,16Esponjament
1.440,96 1.440,96

Total m3  ......: 1.440,96 20,34 29.309,13

1.2.3 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.200,80 1.200,80Volum excavació

0,2 1.200,80 240,16Esponjament
1.440,96 1.440,96

Total m3  ......: 1.440,96 4,74 6.830,15

1.2.4 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 275,00 1,00 275,00linia 1-2-6-7 + FO

(Continua...)
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1.2.4 M2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM (Continuació...)
1 65,00 1,00 65,00linia 1-2 + FO
1 25,00 1,00 25,00linia 6-7 + FO
1 70,00 1,00 70,00linia 3-4-5-8 + FO
1 100,00 1,00 100,00linia 3-4 + FO
1 5,00 1,00 5,00linia 5-8 + FO

540,00 540,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 210,00 1,00 210,00linia 1-2 + FO
1 330,00 1,00 330,00linia 3-4-5-6 + FO
1 105,00 1,00 105,00linia 3-4 + FO
1 15,00 1,00 15,00linia 5-6 + FO

660,00 660,00
Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 90,00 1,00 90,00linia 1-2-5-7 + FO
1 110,00 1,00 110,00linia 1-2 + FO
1 15,00 1,00 15,00linia 5-7 + FO
1 195,00 1,00 195,00linia 3-4-6-8 + FO
1 235,00 1,00 235,00linia 3-4 + FO
1 5,00 1,00 5,00linia 6-8 + FO

650,00 650,00
Fibra Òptica Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 326,00 0,40 0,50 65,20Arqueta cantonada
Joaquim Serra amb
Amadeu Vives fins Passeig
Marítim

1 20,00 0,40 0,50 4,00Entre linia QE-223 i
QE-224

1 17,00 0,40 0,50 3,40Entre linia QE-224 i
QE-227

1 56,00 0,40 0,50 11,20Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

83,80 83,80

1.933,80 1.933,80
Total m2  ......: 1.933,80 1,64 3.171,43

1.2.5 M3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 275,00 1,00 0,45 123,75linia 1-2-6-7 + FO
1 65,00 1,00 0,30 19,50linia 1-2 + FO
1 25,00 1,00 0,30 7,50linia 6-7 + FO
1 70,00 1,00 0,45 31,50linia 3-4-5-8 + FO
1 100,00 1,00 0,30 30,00linia 3-4 + FO
1 5,00 1,00 0,30 1,50linia 5-8 + FO

213,75 213,75
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 210,00 1,00 0,30 63,00linia 1-2 + FO
1 330,00 1,00 0,45 148,50linia 3-4-5-6 + FO
1 105,00 1,00 0,30 31,50linia 3-4 + FO
1 15,00 1,00 0,30 4,50linia 5-6 + FO

247,50 247,50
Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 90,00 1,00 0,45 40,50linia 1-2-5-7 + FO
1 110,00 1,00 0,30 33,00linia 1-2 + FO
1 15,00 1,00 0,30 4,50linia 5-7 + FO
1 195,00 1,00 0,45 87,75linia 3-4-6-8 + FO
1 235,00 1,00 0,30 70,50linia 3-4 + FO
1 5,00 1,00 0,30 1,50linia 6-8 + FO

237,75 237,75
Descompte canalitzacion… -1/100 Llargada Pi r^2*100 Parcial Subtotal
Quadre 223

-0,01 340,00 3,14 0,20 -2,14L1
-0,01 340,00 3,14 0,20 -2,14L2
-0,01 170,00 3,14 0,20 -1,07L3

(Continua...)
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1.2.5 M3 Sorra per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. (Continuació...)
-0,01 170,00 3,14 0,20 -1,07L4
-0,01 75,00 3,14 0,20 -0,47L5
-0,01 300,00 3,14 0,20 -1,88L6
-0,01 300,00 3,14 0,20 -1,88L7
-0,01 75,00 3,14 0,20 -0,47L8

Quadre 224
-0,01 210,00 3,14 0,20 -1,32L1
-0,01 210,00 3,14 0,20 -1,32L2
-0,01 435,00 3,14 0,20 -2,73L3
-0,01 435,00 3,14 0,20 -2,73L4
-0,01 345,00 3,14 0,20 -2,17L5
-0,01 345,00 3,14 0,20 -2,17L6

Quadre 227
-0,01 200,00 3,14 0,20 -1,26L1
-0,01 200,00 3,14 0,20 -1,26L2
-0,01 430,00 3,14 0,20 -2,70L3
-0,01 430,00 3,14 0,20 -2,70L4
-0,01 105,00 3,14 0,20 -0,66L5
-0,01 200,00 3,14 0,20 -1,26L6
-0,01 105,00 3,14 0,20 -0,66L7
-0,01 200,00 3,14 0,20 -1,26L8

-35,32 -35,32

663,68 663,68
Total m3  ......: 663,68 27,88 18.503,40

1.2.6 M2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 10 cm, abocat amb bomba

Fibra Òptica Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 326,00 0,40 0,25 32,60Arqueta cantonada

Joaquim Serra amb
Amadeu Vives fins Passeig
Marítim

1 20,00 0,40 0,25 2,00Entre linia QE-223 i
QE-224

1 17,00 0,40 0,25 1,70Entre linia QE-224 i
QE-227

1 56,00 0,40 0,25 5,60Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

41,90 41,90

Total m2  ......: 41,90 73,28 3.070,43

1.2.7 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 275,00 1,00 0,20 55,00linia 1-2-6-7 + FO
1 65,00 1,00 0,15 9,75linia 1-2 + FO
1 25,00 1,00 0,15 3,75linia 6-7 + FO
1 70,00 1,00 0,20 14,00linia 3-4-5-8 + FO
1 100,00 1,00 0,15 15,00linia 3-4 + FO
1 5,00 1,00 0,15 0,75linia 5-8 + FO

98,25 98,25
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 210,00 1,00 0,15 31,50linia 1-2 + FO
1 330,00 1,00 0,20 66,00linia 3-4-5-6 + FO
1 105,00 1,00 0,15 15,75linia 3-4 + FO
1 15,00 1,00 0,15 2,25linia 5-6 + FO

115,50 115,50
Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 90,00 1,00 0,20 18,00linia 1-2-5-7 + FO
1 110,00 1,00 0,15 16,50linia 1-2 + FO
1 15,00 1,00 0,15 2,25linia 5-7 + FO
1 195,00 1,00 0,20 39,00linia 3-4-6-8 + FO
1 235,00 1,00 0,15 35,25linia 3-4 + FO
1 5,00 1,00 0,15 0,75linia 6-8 + FO

111,75 111,75

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
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Fibra Òptica Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 326,00 0,40 0,15 19,56Arqueta cantonada

Joaquim Serra amb
Amadeu Vives fins Passeig
Marítim

1 20,00 0,40 0,15 1,20Entre linia QE-223 i
QE-224

1 17,00 0,40 0,15 1,02Entre linia QE-224 i
QE-227

1 56,00 0,40 0,15 3,36Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

25,14 25,14

350,64 350,64
Total m3  ......: 350,64 12,09 4.239,24

Total subcapítol 1.2.- EXCAVACIONS I REBLERTS: 79.653,46

1.3.- PAVIMENTACIÓ

1.3.1 M3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat remolinat.

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 275,00 1,00 0,15 41,25linia 1-2-6-7 + FO
1 65,00 1,00 0,15 9,75linia 1-2 + FO
1 25,00 1,00 0,15 3,75linia 6-7 + FO
1 70,00 1,00 0,15 10,50linia 3-4-5-8 + FO
1 100,00 1,00 0,15 15,00linia 3-4 + FO
1 5,00 1,00 0,15 0,75linia 5-8 + FO

81,00 81,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 210,00 1,00 0,15 31,50linia 1-2 + FO
1 330,00 1,00 0,15 49,50linia 3-4-5-6 + FO
1 105,00 1,00 0,15 15,75linia 3-4 + FO
1 15,00 1,00 0,15 2,25linia 5-6 + FO

99,00 99,00
Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 90,00 1,00 0,15 13,50linia 1-2-5-7 + FO
1 110,00 1,00 0,15 16,50linia 1-2 + FO
1 15,00 1,00 0,15 2,25linia 5-7 + FO
1 195,00 1,00 0,15 29,25linia 3-4-6-8 + FO
1 235,00 1,00 0,15 35,25linia 3-4 + FO
1 5,00 1,00 0,15 0,75linia 6-8 + FO

97,50 97,50
Fibra Òptica Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,00 0,40 0,15 1,20Entre linia QE-223 i
QE-224

1 17,00 0,40 0,15 1,02Entre linia QE-224 i
QE-227

1 10,00 0,40 0,15 0,60Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

2,82 2,82
Fibra Òptica en vorera Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 310,00 0,40 0,15 18,60Arqueta cantonada
Joaquim Serra amb
Amadeu Vives fins Passeig
Marítim

1 26,00 0,40 0,15 1,56Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

20,16 20,16

300,48 300,48

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
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Total m3  ......: 300,48 118,80 35.697,02

1.3.2 M2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre
suport de 3 cm de morter amb additius, colꞏlocat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Fibra Òptica Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 310,00 0,40 124,00Arqueta cantonada

Joaquim Serra amb
Amadeu Vives fins Passeig
Marítim

1 26,00 0,40 10,40Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

134,40 134,40

Total m2  ......: 134,40 48,32 6.494,21

1.3.3 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

Fibra Òptica Densitat Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,4 16,00 0,40 0,07 1,08Arqueta cantonada

Joaquim Serra amb
Amadeu Vives fins Passeig
Marítim

2,4 20,00 0,40 0,07 1,34Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

2,42 2,42

Total t  ......: 2,42 85,59 207,13

1.3.4 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

Fibra Òptica Densitat Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,4 16,00 0,40 0,08 1,23Arqueta cantonada

Joaquim Serra amb
Amadeu Vives fins Passeig
Marítim

2,4 20,00 0,40 0,08 1,54Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

2,77 2,77

Total t  ......: 2,77 86,15 238,64

Total subcapítol 1.3.- PAVIMENTACIÓ: 42.637,00

1.4.- OBRA PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA ÒPTICA

1.4.1 M Subministrament i colꞏlocació a rasa de cinta localitzadora per a canalitzacions elèctriques
amb un fil de coure per a la seva localització un cop soterrades, a=20 cm, tipus
KELMAPLAST RAYMOND BIESOLD, S.L. o equivalent.

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 275,00 825,00linia 1-2-6-7 + FO
3 65,00 195,00linia 1-2 + FO
3 25,00 75,00linia 6-7 + FO
3 70,00 210,00linia 3-4-5-8 + FO
3 100,00 300,00linia 3-4 + FO
3 5,00 15,00linia 5-8 + FO

1.620,00 1.620,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 210,00 630,00linia 1-2 + FO
3 330,00 990,00linia 3-4-5-6 + FO
3 105,00 315,00linia 3-4 + FO
3 15,00 45,00linia 5-6 + FO

1.980,00 1.980,00
Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
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3 90,00 270,00linia 1-2-5-7 + FO
3 110,00 330,00linia 1-2 + FO
3 15,00 45,00linia 5-7 + FO
3 195,00 585,00linia 3-4-6-8 + FO
3 235,00 705,00linia 3-4 + FO
3 5,00 15,00linia 6-8 + FO

1.950,00 1.950,00
Fiba òptica fora àmbit qu… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 326,00 326,00Arqueta cantonada
Joaquim Serra amb
Amadeu Vives fins Passeig
Marítim

1 20,00 20,00Entre linia QE-223 i
QE-224

1 17,00 17,00Entre linia QE-224 i
QE-227

1 56,00 56,00Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

419,00 419,00

5.969,00 5.969,00
Total m  ......: 5.969,00 1,14 6.804,66

1.4.2 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 275,00 1.100,00linia 1-2-6-7 + FO
2 65,00 130,00linia 1-2 + FO
2 25,00 50,00linia 6-7 + FO
4 70,00 280,00linia 3-4-5-8 + FO
2 100,00 200,00linia 3-4 + FO
2 5,00 10,00linia 5-8 + FO

1.770,00 1.770,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 210,00 420,00linia 1-2 + FO
4 330,00 1.320,00linia 3-4-5-6 + FO
2 105,00 210,00linia 3-4 + FO
2 15,00 30,00linia 5-6 + FO

1.980,00 1.980,00
Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 90,00 360,00linia 1-2-5-7 + FO
2 110,00 220,00linia 1-2 + FO
2 15,00 30,00linia 5-7 + FO
4 195,00 780,00linia 3-4-6-8 + FO
2 235,00 470,00linia 3-4 + FO
2 5,00 10,00linia 6-8 + FO

1.870,00 1.870,00

5.620,00 5.620,00
Total m  ......: 5.620,00 4,01 22.536,20

1.4.3 M Subministrament i colꞏlocació de tritub de PEHD de 40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i PN
10, muntat com a canalització soterrada

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 275,00 550,00linia 1-2-6-7 + FO
2 65,00 130,00linia 1-2 + FO
2 25,00 50,00linia 6-7 + FO
2 70,00 140,00linia 3-4-5-8 + FO
2 100,00 200,00linia 3-4 + FO
2 5,00 10,00linia 5-8 + FO

1.080,00 1.080,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 210,00 420,00linia 1-2 + FO
2 330,00 660,00linia 3-4-5-6 + FO
2 105,00 210,00linia 3-4 + FO
2 15,00 30,00linia 5-6 + FO
2 200,00 400,00linia 1-2 + FO

(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
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1.4.3 M Tritub rígid de PEHD de 40 mm de diàmetre nominal (Continuació...)
2 400,00 800,00linia 3-4-5-6 + FO
2 40,00 80,00linia 3-4 + FO

2.600,00 2.600,00
Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 90,00 180,00linia 1-2-5-7 + FO
2 110,00 220,00linia 1-2 + FO
2 15,00 30,00linia 5-7 + FO
2 195,00 390,00linia 3-4-6-8 + FO
2 235,00 470,00linia 3-4 + FO
2 5,00 10,00linia 6-8 + FO

1.300,00 1.300,00
Fibra òptica fora àmbit q… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 326,00 652,00Arqueta cantonada
Joaquim Serra amb
Amadeu Vives fins Passeig
Marítim

2 20,00 40,00Entre linia QE-223 i
QE-224

2 17,00 34,00Entre linia QE-224 i
QE-227

2 56,00 112,00Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

838,00 838,00

5.818,00 5.818,00
Total m  ......: 5.818,00 7,31 42.529,58

1.4.4 U Construcció de troneta de 40x40 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb solera
de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de gruix,
arrebossades i lliscades interiorment, am tub de Fe d'1´´ al fons per drenatge. Inclòs
bastiment i tapa de fosa dúctil 500x500 mm, classe C-250 amb rètol ´´ENLLUMENAT
PÚBLIC´´.

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 30,00Enllumenat

2 2,00Columnes Tecnològiques
11 11,00Fibra Òptica

43,00 43,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

37 37,00Enllumenat
2 2,00Columnes Tecnològiques

11 11,00Fibra Òptica
50,00 50,00

Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
39 39,00Enllumenat

2 2,00Columnes Tecnològiques
13 13,00Fibra Òptica

54,00 54,00
Fibra òptica fora àmbit q… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,00
2 2,00

9,00 9,00

156,00 156,00
Total u  ......: 156,00 240,14 37.461,84

1.4.5 U Construcció de troneta de 60x60 cm dimensions interiors i de 70 cm de fondària, amb solera
de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de gruix,
arrebossades i lliscades interiorment, am tub de Fe d'1´´ al fons per drenatge. Inclòs
bastiment i tapa de fosa dúctil 700x7000 mm, classe D-400 amb rètol ´´ENLLUMENAT
PÚBLIC´´.

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Enllumenat

2,00 2,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
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2 2,00Enllumenat
2,00 2,00

Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Enllumenat

2,00 2,00

6,00 6,00
Total u  ......: 6,00 509,46 3.056,76

1.4.6 U Fonament de formigó armat, de 80x80x80 cm de formigó HA-25/P/20/IIa armat amb barres
corrugades de 12 mm de diàmetre d'acer B500S en parrilla de 20x20 cm. Inclou placa amb 4
perns d'ancoratge de 24 mm de diàmetre i 700 mm de llarg  i tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal
per pas d'instal.lació elèctrica

Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
38 38,00Punts de llum

2 2,00Columna Tecnològica

40,00 40,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

34 34,00Punts de llum
2 2,00Columna Tecnològica

36,00 36,00
Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

32 32,00Punts de llum
2 2,00Columna Tecnològica

34,00 34,00

110,00 110,00
Total u  ......: 110,00 100,70 11.077,00

1.4.7 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 275,00 275,00linia 1-2-6-7 + FO
1 65,00 65,00linia 1-2 + FO
1 25,00 25,00linia 6-7 + FO
1 70,00 70,00linia 3-4-5-8 + FO
1 100,00 100,00linia 3-4 + FO
1 5,00 5,00linia 5-8 + FO

540,00 540,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 210,00 210,00linia 1-2 + FO
1 330,00 330,00linia 3-4-5-6 + FO
1 105,00 105,00linia 3-4 + FO
1 15,00 15,00linia 5-6 + FO

660,00 660,00
Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 90,00 90,00linia 1-2-5-7 + FO
1 110,00 110,00linia 1-2 + FO
1 15,00 15,00linia 5-7 + FO
1 195,00 195,00linia 3-4-6-8 + FO
1 235,00 235,00linia 3-4 + FO
1 5,00 5,00linia 6-8 + FO

650,00 650,00

1.850,00 1.850,00
Total m  ......: 1.850,00 12,46 23.051,00

1.4.8 M Connexió de tritub a arqueta existent; inclou mà d'obra, maquinària i material per realitzar
una perforació a arqueta existent, i posterior segellat dels tubs amb la paret de l'arqueta. Tot
inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total m  ......: 1,00 113,24 113,24

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
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1.4.9 M Connexió de tritub a armari existent; inclou mà d'obra, maquinària i material per realitzar una
perforació a arqueta existent, i posterior segellat dels tubs amb la paret de l'armari. Tot
inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Armari existent Plaça de

l'Estany
1,00 1,00

Total m  ......: 1,00 163,11 163,11

Total subcapítol 1.4.- OBRA PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA ÒPTICA: 146.793,39

Total pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL : 340.445,28

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
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2.1 U Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm
de gruix i soterrada

Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,00Punts de llum

2 2,00Columna tecnològica
14,00 14,00

Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,00Punts de llum

2 2,00Columna tecnològica
12,00 12,00

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,00Punts de llum

2 2,00Columna tecnològica 
14,00 14,00

40,00 40,00
Total u  ......: 40,00 343,19 13.727,60

2.2 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, colꞏlocat en tub

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 275,00 1.100,00linia 1-2-6-7 + FO
2 65,00 130,00linia 1-2 + FO
2 25,00 50,00linia 6-7 + FO
4 70,00 280,00linia 3-4-5-8 + FO
2 100,00 200,00linia 3-4 + FO
2 5,00 10,00linia 5-8 + FO

1.770,00 1.770,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 210,00 420,00linia 1-2 + FO
4 330,00 1.320,00linia 3-4-5-6 + FO
2 105,00 210,00linia 3-4 + FO
2 15,00 30,00linia 5-6 + FO

1.980,00 1.980,00
Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 90,00 360,00linia 1-2-5-7 + FO
2 110,00 220,00linia 1-2 + FO
2 15,00 30,00linia 5-7 + FO
4 195,00 780,00linia 3-4-6-8 + FO
2 235,00 470,00linia 3-4 + FO
2 5,00 10,00linia 6-8 + FO

1.870,00 1.870,00

5.620,00 5.620,00
Total m  ......: 5.620,00 7,78 43.723,60

Pressupost parcial nº 2 ENLLUMENAT PÚBLIC
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2.3 U Subministre i instalꞏlació de quadre d'enllumenat, model CITI-15+SEC400, que inclou: 
- Envolvent d'acer inoxidable AISI 316L pintat Ral7032
- Armari amb tres portes i dimensions aproximades (1350x1880x320 mm)
- Armari a una cara. Cara trassera cega
- Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament independents
- Tancament antivandàlics de triple acció
- Escomesa normalitzada per la companyia elèctrica
- Caixa de seccionament normalizada
- Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt IP65 IK10
- Interruptor general automàtic e interruptor manual de maniobra M-o-A
- Protector de sobretenciones permanents i transitories classe IV
- Espai per telegestió GPRS tipus LuzIA
- 6 sortides complertes protegides per:
- 5 d'elles amb magnetotèrmic IV de 16 A corba "C" i centraleta de diferencials CBS-4 RA de
Circutor amb rearme automàtic SI amb temporització i sensibilitat regulable. A més, de
transformador WG-20 per a les sortides trifàsiques connectant-se aquest a la centraleta
CBS-4 RA.
- 1 sortida protegida per magnetotèrmic IV de 16A de corba "C" i diferencial amb rearme
automàtic SI amb temporització i sensible regulable. 

Inclou l'enllumenat interior de l'armari i endoll tipus shuko protegit. Totalment instalꞏlat i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Quadre 224

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 8.031,18 8.031,18

2.4 U Subministre i instalꞏlació de quadre d'enllumenat, model CITI-15+SEC400, que inclou: 

- Envolvent d'acer inoxidable AISI 316L pintat Ral7032
- Armari amb tres portes i dimensions aproximades (1350x1880x320 mm)
- Armari a una cara. Cara trassera cega
- Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament independents
- Tancament antivandàlics de triple acció
- Escomesa normalitzada per la companyia elèctrica
- Caixa de seccionament normalizada
- Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt IP65 IK10
- Interruptor general automàtic e interruptor manual de maniobra M-o-A
- Protector de sobretenciones permanents i transitories classe IV
- Espai per telegestió GPRS tipus LuzIA
- 9 sortides complertes protegides per:
- 6 d'elles amb magnetotèrmic IV de 16 A corba "C" i centraleta de diferencials CBS-4 RA de
Circutor amb rearme automàtic SI amb temporització i sensibilitat regulable. A més, de
transformador WG-20 per a les sortides trifàsiques connectant-se aquest a la centraleta
CBS-4 RA.
- 1 d'elles amb magnetotèrmic IV de 50 A corba "C" i centraleta de diferencials CBS-4 RA de
Circutor amb rearme automàtic SI amb temporització i sensibilitat regulable. A més, de
transformador WG-20 per a les sortides trifàsiques connectant-se aquest a la centraleta
CBS-4 RA.
- 1 sortida protegida per magnetotèrmic IV de 16A de corba "C" i diferencial amb rearme
automàtic SI amb temporització i sensible regulable. 

Inclou l'enllumenat interior de l'armari i endoll tipus shuko protegit. Totalment instalꞏlat i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Quadre 227

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 8.605,41 8.605,41

Pressupost parcial nº 2 ENLLUMENAT PÚBLIC

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.5 U Subministre i instalꞏlació de quadre d'enllumenat, model CITI-15+SEC400, que inclou: 
- Envolvent d'acer inoxidable AISI 316L pintat Ral7032
- Armari amb tres portes i dimensions aproximades (1350x1880x320 mm)
- Armari a una cara. Cara trassera cega
- Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament independents
- Tancament antivandàlics de triple acció
- Escomesa normalitzada per la companyia elèctrica
- Caixa de seccionament normalizada
- Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt IP65 IK10
- Interruptor general automàtic e interruptor manual de maniobra M-o-A
- Protector de sobretenciones permanents i transitories classe IV
- Espai per telegestió GPRS tipus LuzIA
- 8 sortides complertes protegides per:
- 6 d'elles amb magnetotèrmic IV de 16 A corba "C" i centraleta de diferencials CBS-4 RA de
Circutor amb rearme automàtic SI amb temporització i sensibilitat regulable. A més, de
transformador WG-20 per a les sortides trifàsiques connectant-se aquest a la centraleta
CBS-4 RA.
- 2 sortides protegides per magnetotèrmic IV de 16A de corba "C" i diferencial amb rearme
automàtic SI amb temporització i sensible regulable. 
- 1 sortida protegida per magnetotèrmic IV de 32A de corba "C" i diferencial amb rearme
automàtic SI amb temporització i sensible regulable. 

Inclou l'enllumenat interior de l'armari i endoll tipus shuko protegit. Totalment instalꞏlat i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Quadre 223

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 8.605,41 8.605,41

2.6 U Subministre i instalꞏlació de sòcul acer per armari model Citi-15 + CS
Sòcul d'acer inoxidable AISI 316L, empotrable a la fonamentació amb perns roscats M16 oer
a fixació d'armari model Citi-15+CS

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Quadre 223
1 1,00Quadre 224
1 1,00Quadre 227

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 308,00 924,00

2.7 U Subministre i colꞏlocació de bancada d'acer inoxidable AISI 316L pulit amb perns roscats
M16 per a colꞏlocació d'armari model Citi-15+CS

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Quadre 223
1 1,00Quadre 224
1 1,00Quadre 227

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 308,00 924,00

Pressupost parcial nº 2 ENLLUMENAT PÚBLIC

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.8 U Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres d'altura amb puntal
en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i amb 2 portes reforçades, amb la
instalꞏlació de 2 lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7
m formant un angle de 40º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE i amb tractament
anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió
UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals. Després de l'emmotllament i
de qualsevol tractament mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El tractament particular
de pintura, compost per quinze fases diferents, permet garantir la resistència a les proves de
boira salina.
Potència total lluminàries 28 W. Flux real lluminària de 4080 lm i temperatura de color de 3000
K amb òptica PB01. Sistema òptic realitzat amb LED de potència d'última generació i lents de
PMMA, on cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre temperat,
amb serigrafia opaca a les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el compartiment dels
components elèctrics és accessible des de la part frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb programació
personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips descrits en aquesta
partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la correcta instalꞏlació i
funcionament del punt de llum. Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16 16,00

16,00 16,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00

26,00 26,00
Total u  ......: 26,00 3.175,20 82.555,20

Pressupost parcial nº 2 ENLLUMENAT PÚBLIC

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.9 U Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres d'altura amb puntal
en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i amb 2 portes reforçades, amb la
instalꞏlació de 2 lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7
m formant un angle de 40º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE i amb tractament
anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió
UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals. Després de l'emmotllament i
de qualsevol tractament mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El tractament particular
de pintura, compost per quinze fases diferents, permet garantir la resistència a les proves de
boira salina.
Potència total lluminàries 19 W. Flux real lluminària de 2810 lm i temperatura de color de 3000
K amb òptica LA-03. Sistema òptic realitzat amb LED de potència d'última generació i lents de
PMMA, on cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre temperat,
amb serigrafia opaca a les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el compartiment dels
components elèctrics és accessible des de la part frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb programació
personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips descrits en aquesta
partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la correcta instalꞏlació i
funcionament del punt de llum. Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 14,00

14,00 14,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12 12,00
12,00 12,00

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

27,00 27,00
Total u  ......: 27,00 3.175,20 85.730,40

Pressupost parcial nº 2 ENLLUMENAT PÚBLIC

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.10 U Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres d'altura amb puntal
en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i amb 2 portes reforçades, amb la
instalꞏlació de 2 lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7
m formant un angle de 40º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE i amb tractament
anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió
UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals. Després de l'emmotllament i
de qualsevol tractament mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El tractament particular
de pintura, compost per quinze fases diferents, permet garantir la resistència a les proves de
boira salina.
Potència total lluminàries 37 W. Flux real lluminària de 4910 lm i temperatura de color de 3000
K amb òptica PB-01. Sistema òptic realitzat amb LED de potència d'última generació i lents
de PMMA, on cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre temperat,
amb serigrafia opaca a les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el compartiment dels
components elèctrics és accessible des de la part frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb programació
personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips descrits en aquesta
partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la correcta instalꞏlació i
funcionament del punt de llum. Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

2,00 2,00
Total u  ......: 2,00 3.219,13 6.438,26

Pressupost parcial nº 2 ENLLUMENAT PÚBLIC

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.11 U Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres d'altura amb puntal
en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i amb 2 portes reforçades, amb la
instalꞏlació de 2 lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m i 7
m formant un angle de 40º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE i amb tractament
anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió
UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals. Després de l'emmotllament i
de qualsevol tractament mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El tractament particular
de pintura, compost per quinze fases diferents, permet garantir la resistència a les proves de
boira salina.
Potència total lluminàries 42 W. Flux real lluminària de 5980 lm i temperatura de color de 3000
K amb òptica PB-01. Sistema òptic realitzat amb LED de potència d'última generació i lents
de PMMA, on cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre temperat,
amb serigrafia opaca a les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el compartiment dels
components elèctrics és accessible des de la part frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb programació
personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips descrits en aquesta
partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la correcta instalꞏlació i
funcionament del punt de llum. Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00
Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

11,00 11,00
Total u  ......: 11,00 3.216,78 35.384,58

Pressupost parcial nº 2 ENLLUMENAT PÚBLIC

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.12 U Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres d'altura amb puntal
en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i amb 2 portes reforçades, amb la
instalꞏlació de 3 lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m, 7
m i 6 m formant un angle de 0º, -60º, 60º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE i
amb tractament anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió
UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals. Després de l'emmotllament i
de qualsevol tractament mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El tractament particular
de pintura, compost per quinze fases diferents, permet garantir la resistència a les proves de
boira salina.
Potència total lluminàries 19 W. Flux real lluminària de 2810 lm i temperatura de color de 3000
K amb òptica LT-63. Sistema òptic realitzat amb LED de potència d'última generació i lents de
PMMA, on cada LED contribueix a la totalitat de la fotometria, protegit per vidre temperat,
amb serigrafia opaca a les zones òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el compartiment dels
components elèctrics és accessible des de la part frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb programació
personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips descrits en aquesta
partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la correcta instalꞏlació i
funcionament del punt de llum. Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,00
10,00 10,00

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 17,00

17,00 17,00

34,00 34,00
Total u  ......: 34,00 4.166,57 141.663,38

Pressupost parcial nº 2 ENLLUMENAT PÚBLIC

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.13 U Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres d'altura amb puntal
en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i amb 2 portes reforçades, amb la
instalꞏlació de 3 lluminàries tipus Spoon de la casa Cariboni o equivalent, colꞏlocats a 8 m, 7
m i 6 m formant un angle de 180 º, -20 º, 20 º entre lluminàries. Pintada en color CHAMPAGNE
i amb tractament anticorrosiu per ambient salí. 
Cos de lluminària i braç decoratiu amb puntal, rètol i fixació: Aliatge d'alumini fos a pressió
UNI EN AB 47100 de gruix adequat i amb reforços estructurals. Després de l'emmotllament i
de qualsevol tractament mecànic, les peces foses a pressió es sotmeten a un procés de
fosfocromat i pintura en pols, tipus polièster, en color “Champagne”. El tractament particular
de pintura, compost per quinze fases diferents, permet garantir la resistència a les proves de
boira salina.
Potència total lluminàries 2 x 19 W + 1 x 28 W. Flux real lluminària de 2 x 2810 lm + 1 x 4080
lm i temperatura de color de 3000K amb òptica 2 x LA03 i 1 x PB01. Sistema òptic realitzat
amb LED de potència d'última generació i lents de PMMA, on cada LED contribueix a la
totalitat de la fotometria, protegit per vidre temperat, amb serigrafia opaca a les zones
òpticament no actives 
- LED muntats en un circuit de nucli metàlꞏlic MCPCB per a una gestió tèrmica òptima. 
- IK 09 segons EN60529 
- Sistema de fixació mitjançant accessoris/juntes per a columnes de diàmetres 76 i 102 
- Unitat d'alimentació i Kit de LED, són ambdós reemplaçables, el compartiment dels
components elèctrics és accessible des de la part frontal de l'aparell; driver electrònic 
- Dispositiu de protecció contra sobretensions: integrat 10kV-10kA 

Opcions regulació de flux: Autoaprenentatge de mitjanit virtual amb programació
personalitzable, Constant Lumen Output CLO, Regulació de flux 1 -10 V, Dali.

Òptica producte:
- Vida del grup òptic: > >100.000h @Ta25°C L90B10
- Vida del Driver >100.000h @Ta25°C \ <0,2% la seva 1.000h
- Núm. Òptiques: nr. 9 òptiques disponibles
- Classe: II
- Producte Total IP66 segons EN60598-1
- Índex de reproducció cromàtica (CRI): Bianco Fisso 3000K ±5% \ Cri=70 \ =3Step
- Classe de seguretat fotobiològica: EXEMPT GROUP
- ULOR: 0% - DLOR: 100%
- Ambient temperatura: -30°C / + 50°C
- Manufacturer Certification : UNI EN ISO 9001
- Color CHAMPAGNE - AKZO NOBEL

S'inclouen tots el subministrament i colꞏlocació de tots els equips descrits en aquesta
partida, així com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la correcta instalꞏlació i
funcionament del punt de llum. Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 4.180,92 16.723,68

2.14 U Plataforma LuzIA per gestió d'assitents remots i visualització de dades.
Subministrament i instalꞏlació de plataforma de gestió remota LuzIA per configuració, gestió i
monitorització dels controladors i dispositius de camp:
• Ubicació georeferenciada de controladors, sensors i elements externs.
• Configuració i monitorització d'horaris de funcionament; aplicació de correccions d'encesa
fixes i dinàmiques, gestió i configuració de dies especials.
• Monitorització i registre de dades energètiques i paràmetres elèctrics.
• Monitorització i registre de dades de sensors i actuadors.
• Visualització, configuració i gestió d'alarmes i events de funcionament lligades a entrades
físiques.
• Visualització, configuració i gestió d'alarmes i events de funcionament lligades a
operacions i anàlisi de dades.
Inclou:
• Comunicacions, hosting aplicables per al primer any de contracte. Cost anual de les
comunicacions i hosting de dades.
• Suport i assistència remota aplicable per al primer any de contracte.
Inclou la instalꞏlació, configuració i posada en marxa del sistema.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 3.326,40 3.326,40

Pressupost parcial nº 2 ENLLUMENAT PÚBLIC
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2.15 U Subministrament i muntatge a quadre de comandament d'enllumenat públic existent
d’assistent remot LuzIA segons prescripcions tècniques de muntatge definides al manual de
muntatge. El servei inclou el subministrament dels elements de camp del sistema, formats
per controlador industrial PLC amb tecnologia Raspberry Pi 2Gb amb connectivitat per
dispositius externs mitjançant Wifi, Ethernet, Bluetooth, RS-485, bus CAN i USB, entrades
digitals per monitorització de d'alarmes de caiguda de proteccions, obertura de porta i
possibilitat sistemes de detecció de robatori de cable, entrades analògiques 0-10V i 4-20mA i
entrades d’interrupció, 8 sortides a relé; router industrial compacte wifi 4G/LTE,
amb suport de SIM extern, entrades i sortides LED per indicació d'estat de cobertura,
connexió ethernet LAN/WAN, apte per serveis de tunelització en solucions de xarxes IoT;
antena exterior SMA antivandàlica; analitzador de xarxes
trifàsic per mesura i enregistrament de valora de línia i fase de, com a mínim, E[kWh]; Q
[kVArh]; P [kW]; Qr [kVAr]I [A]; U [V]; cos phi; font d'alimentació modular 24V 1A DC; sensor
de temperatura i humitat exterior relativa, amb connectivitat mitjançant senyal analògica
4-20mA, 0-10V o RS485, alimentació a 24V DC. S'inclou posada en marxa i verificació de
funcionament dels dispositius, diagnosi remota de l'status; comunicacions i hosting de
dades per un període d'un any, servei de suport i assistència remota per un període d'un any.
L’assistent remot complirà amb les següents funcionalitats:
• Encesa astronòmica amb aplicació dinàmica de correccions en base a l'estat meteorològic
a temps real.
• Monitorització d'events de funcionament i alarmes. Monitorització i registre de paràmetres
energètica i elèctrics quarthoraris.
• Possibilitat d'integrar elements i actuadors externes amb connectivitat standard.
Inclou la instalꞏlació, configuració i posada en marxa del sistema.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Q 223
1 1,00Q 224
1 1,00Q 227

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 3.939,15 11.817,45

2.16 U Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un colꞏlegi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instalꞏlacions. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Q 223
1 1,00Q 224
1 1,00Q 227

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 1.474,70 4.424,10

2.17 U Aixecament topogràfic de la instalꞏlació realitzada per actualització de les dades de
l'Ajuntament de Vila-seca, amb totes les  instalꞏlacions executades (enllumenat públic, fibra
òptica, cablejats DMX, ethernet, columnes tecnològiques, etc. )

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 770,00 770,00

2.18 U Retirada del punt de llum existent (lluminària i columna) per canvi de punt de llum al Passeig
Marítim. Es desmuntarà la lluminària i columna, es protegirà, i es transportarà fins a les
dependencies que indiqui la DF per a guàrdia i custòdia d'aquesta. En cas que l'Ajuntament
de Vila-seca no vulgui guardar el punt de llum, aquest es transportarà i depositarà a centre
de reciclatge autoritzat. Aquesta partida inclou tall de paviment, enderroc de paviment,
càrrega i transport d'enderrocs a centre de reciclatge, inclós el pagament del canon i
repavimentació. Inclou tot el petit material, mà d'obra, maquinària i equips per a la complerta
realització de les obres descrites.

Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
42 42,00Punts de llum

42,00 42,00
Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

34 34,00Punts de llum
34,00 34,00

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18 18,00Punts de llum

18,00 18,00

Pressupost parcial nº 2 ENLLUMENAT PÚBLIC
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94,00 94,00
Total u  ......: 94,00 178,87 16.813,78

Total pressupost parcial nº 2 ENLLUMENAT PÚBLIC : 490.188,43

Pressupost parcial nº 2 ENLLUMENAT PÚBLIC

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 M Subministrament i estesa de cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres del tipus
monomode 9/125, multitub d'estructura folgada, reblerta de gel hidròfug, amadura dielèctrica,
amb coberta de polietilè i aramida com element de tracció. Inclou suplement corresponent a
l'estesa de mànega de fibra òptica en ducte de 40 mm de diàmetre, mitjançant la tècnica de
blowing o floating.

Quadre 223 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 275,00 275,00linia 1-2-6-7 + FO
1 65,00 65,00linia 1-2 + FO
1 25,00 25,00linia 6-7 + FO
1 70,00 70,00linia 3-4-5-8 + FO
1 100,00 100,00linia 3-4 + FO
1 5,00 5,00linia 5-8 + FO

-2 4,00 -8,00Cable de 16 fibres
532,00 532,00

Quadre 224 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 210,00 210,00linia 1-2 + FO
1 330,00 330,00linia 3-4-5-6 + FO
1 105,00 105,00linia 3-4 + FO
1 15,00 15,00linia 5-6 + FO

-2 4,00 -8,00Cable de 16 fibres
652,00 652,00

Quadre 227 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 90,00 90,00linia 1-2-5-7 + FO
1 110,00 110,00linia 1-2 + FO
1 15,00 15,00linia 5-7 + FO
1 195,00 195,00linia 3-4-6-8 + FO
1 235,00 235,00linia 3-4 + FO
1 5,00 5,00linia 6-8 + FO

-2 4,00 -8,00Cable de 16 fibres
642,00 642,00

Fibra òptica fora àmbit q… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 326,00 326,00Arqueta cantonada

Joaquim Serra amb
Amadeu Vives fins Passeig
Marítim

1 20,00 20,00Entre linia QE-223 i
QE-224

1 17,00 17,00Entre linia QE-224 i
QE-227

1 56,00 56,00Des de Passeig Marítim
fins cantonada Hipòlit
Làzaro amb Passeig Pau
Casals

419,00 419,00

2.245,00 2.245,00
Total m  ......: 2.245,00 5,28 11.853,60

3.2 M Subministrament i estesa de cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 16 fibres del tipus
monomode 9/125, multitub d'estructura folgada, reblerta de gel hidròfug, amadura dielèctrica,
amb coberta de polietilè i aramida com element de tracció. Inclou suplement corresponent a
l'estesa de mànega de fibra òptica en ducte de 40 mm de diàmetre, mitjançant la tècnica de
blowing o floating.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 4,00 24,00Columnes Tecnològiques

24,00 24,00

Total m  ......: 24,00 4,78 114,72

3.3 U Subministrament i estesa de cable de fibra òptica amb fibra monomode 9/125, amb connector
SC simplex a un extrem i l'altre soldat, de 4 metres de llargaria, instalꞏlat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00Columnes Tecnològiques

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 38,35 230,10

3.4 M Subministrament i muntatge de caixa mural estanca, per a interconnexió directa per fusió, de
fins a 48 fibres òptiques, inclou casettes per a l'empiulament de les fibres, amb 4 ports
d'entrada/sortida, muntada en pericó amb petit material de fixació

Pressupost parcial nº 3 FIBRA ÒPTICA
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Quadre 223
1 1,00Quadre 224
1 1,00Quadre 227

3,00 3,00

Total m  ......: 3,00 142,56 427,68

3.5 U Derivació per unió per fusió de fibra òptica

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Quadre 223
1 1,00Quadre 224
1 1,00Quadre 227

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 25,99 77,97

3.6 U Torpede de fibra òptica, per interconnexió directa per fusió, de fins a 48 fibres òptiques,
muntada en pericó amb petit material de fixació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Plaça de l'Estany - ARQ

Eixstent 075
1 1,00C. Amadeu Vives - ARQ

Eixstent 051
1 1,00C. Plácido Domingo amb

Passeig Marítim
3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 243,36 730,08

3.7 U Preparació de punta de cable de fibra òptica per entroncament en caixa d'emplamaments.
Inclou:
- Replanteig previ a la instalꞏlació. 
- Comprovació de la documentació d'enginyeria per a construcció.
- Neteja i adequació de la zona d'instalꞏlació (arqueta, paret en inteiror, ...)
- Pelat de cobertes, identificació i pelat de tubs i neteja de fibres.
- Subministrament del peitt material d'instalꞏlació (brides, suports, ...)
- Neteja, recollida i retirada de restes i runes

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Plaça de l'Estany - ARQ

Eixstent 075
1 1,00C. Amadeu Vives - ARQ

Eixstent 051
1 1,00C. Plácido Domingo amb

Passeig Marítim
3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 33,68 101,04

3.8 U Mesura reflectométrica bidireccional d'enllaç en 2a i 3a finestra en una comunicació per fibra
òptica

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
90 90,00

90,00 90,00

Total u  ......: 90,00 30,68 2.761,20

3.9 U Mesura de la potència d'enllaç en 2a i 3a finestra en una comunicació per fibra òptica

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 20,83 166,64

Total pressupost parcial nº 3 FIBRA ÒPTICA : 16.463,03

Pressupost parcial nº 3 FIBRA ÒPTICA

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 U Subministrament i muntatge d'armari mural intemperie per a la maniobra dels cables i
allotjament dels equips per a donar servei a les columnes shuffle: caixa seccionadora, caixa
mural F.O., switch i petit material de suport, totalment mecanitzada i instalꞏlada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Quadre 223
1 1,00Quadre 224
1 1,00Quadre 227

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 413,14 1.239,42

4.2 U Subministrament i muntatge d'armari rack metàlꞏlic mural per a sistemes de transmissió de
veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 22 unitats d'alçària, de 600x800 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, totalment instalꞏlat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Quadre 223
1 1,00Quadre 224
1 1,00Quadre 227

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 633,06 1.899,18

4.3 U Subministrament i muntatge de conmutador (switch) de 8 ports Gigabit Ethernet i 1 port 1000
Mbps de fibra òptica amb connector tipus ST per a intemperie, amb alimentació per PoE,
gestionable remotament. Totalment instalꞏlat i provat el correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Quadre 223
2 2,00Quadre 224
2 2,00Quadre 227

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 885,37 5.312,22

4.4 M Subministrament i estesa de cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6
U/UTP. Inclou suplement corresponent a l'estesa de mànega de fibra òptica en ducte de 40
mm de diàmetre, mitjançant la tècnica de blowing o floating.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Quadre 223

1 300,00 300,00linia 6-7 + FO
1 75,00 75,00linia 5-8 + FO

Quadre 224
1 345,00 345,00linia 5-6 + FO

Quadre 227
1 105,00 105,00linia 5-7 + FO
1 200,00 200,00linia 6-8 + FO

1.025,00 1.025,00
Instalꞏlació de pantalles i… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Quadre 223

1 300,00 300,00linia 6-7 + FO
1 75,00 75,00linia 5-8 + FO

Quadre 224
1 345,00 345,00linia 5-6 + FO

Quadre 227
1 105,00 105,00linia 5-7 + FO
1 200,00 200,00linia 6-8 + FO

1.025,00 1.025,00

2.050,00 2.050,00
Total m  ......: 2.050,00 8,86 18.163,00

4.5 U Subministrament i muntatge de càmera fixa digital IP per a circuit tancat de TV (CTTV),
communtable color-B/N amb sensor CCD de 1/3'' amb filtre ICR mecànic, elements de
752×582, resolució 530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en B/N amb integració
de camps, muntura C / CS, alimentació a 12v/POE, relació senyal/soroll de 48 dB,
compensació de contrallum dinamic, AES, AGC, DC vídeo iris, detecció de moviment i zoom
digital, muntada i fixada en el
interior de carcassa o a directament a suport, inclosos tots els materials de suport.
S'adjunten especificacions tècniques de la càmera. Totalment instalꞏlat i provat el correcte
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 COLUMNES TECNOLÒGIQUES
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6 6,00Columnes tecnològiques
6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 510,50 3.063,00

4.6 U Subministrament i colꞏlocació de columna cònica decorativa de 8 metres d'altura amb puntal
en llança de 1,4 metres d'altura, 4 mm de espessor i amb 2 portes reforçades, model EU,
fabricada per Herminio González e Hijos, S. L. o columna d'altre tipologia, com cilínidrica, i
altura de fins a 8 metres a decidir per la Direcció Facultativa. La columna estarà modificada
per poder innstalꞏlar un altaveu digital, una càmera de vigilància 360º amb braç mòbil i una
pantalla informativa (que actualment ja està instalꞏlada a d'altres columnes a la platja de La
Pineda). La modificació i els elements de subjecció d'aquests elements, haurà de permetre la
fàcil instalꞏlació i desmuntatge anualment. 
La columna també anirà provista de dos projectors model Omikron mini de la casa Cariboni o
equivalent, colꞏlocats a diferents altures i formant un angle entre ells que es decidirà durant
l'execució d'obra. El projector anirà pintat amb un tractament particular de pintura, compost
per quinze fases diferents, permet garantir la resistència a les proves de boira salina.
Potència total lluminàries a decidir durant l'execució d'obra i temperatura de color de 3000 K. 
S'inclou el subministrament i colꞏlocació de tots els equips descrits en aquesta partida, així
com, la mà d'obra, maquinària i petit material per la correcta instalꞏlació i funcionament del
punt de llum. 
S'inclou la modificació de la columna i les fixacions per als altaveus i les pantalles
informatives. 
Totalment instalꞏlat i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Quadre 223
2 2,00Quadre 224
2 2,00Quadre 227

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 1.694,09 10.164,54

4.7 Paj Partida alçada a justificar per actualització d'equips i/o ajudes informàtiques a l'Ajuntament
i/o Policia Local per rebre els tres software de gestió de les columnes tecnològiques, que
inclouen:
- Gestió dels altaveus de les columnes tecnològiques 
- Gestió de les pantalles informatives
- Gestió de les càmares instalꞏlades a les columnes tecnològiques
S'inclou en aquesta partida l'opció de poder gravar amb les càmeres de seguretat
instalꞏlades a les columnes tecnològiques (shuffle), així com la instalꞏlació del software i
hardware necessari, així com, tot el que implica el tractament d'imatges.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total PAJ  ......: 1,00 2.639,99 2.639,99

Total pressupost parcial nº 4 COLUMNES TECNOLÒGIQUES : 42.481,35

Pressupost parcial nº 4 COLUMNES TECNOLÒGIQUES

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut pel capítol d'Obra civil,
senyalització, balissament, tancament, manteniment de passos i formació de passos
provisionals durant l'execució de les obres

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 7.744,00 7.744,00

5.2 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut per als capítols d'Enllumenat
Públic, fibra òptica i columnes tecnològiques; com la senyalització, balissament, tancament,
manteniment de passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 11.616,00 11.616,00

Total pressupost parcial nº 5 SEGURETAT I SALUT : 19.360,00

Pressupost parcial nº 5 SEGURETAT I SALUT

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 U Partida alçada a justificar per obres imprevistes

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 30.000,00 30.000,00

Total pressupost parcial nº 6 IMPREVISTOS : 30.000,00

Pressupost parcial nº 6 IMPREVISTOS

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 OBRA CIVIL 340.445,28

1.1.- ENDERROCS 71.361,43
1.2.- EXCAVACIONS I REBLERTS 79.653,46
1.3.- PAVIMENTACIÓ 42.637,00
1.4.- OBRA PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA ÒPTICA 146.793,39

2 ENLLUMENAT PÚBLIC 490.188,43
3 FIBRA ÒPTICA 16.463,03
4 COLUMNES TECNOLÒGIQUES 42.481,35
5 SEGURETAT I SALUT 19.360,00
6 IMPREVISTOS 30.000,00

Total .........: 938.938,09

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de NOU-CENTS TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS
TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS.

Vila-seca, 31 d'agost de 2.023
Enginyer Industrial

Rafael Cabré i Villalobos
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1 OBRA CIVIL
1.1 ENDERROCS .........................................................… 71.361,43
1.2 EXCAVACIONS I REBLERTS ............................................… 79.653,46
1.3 PAVIMENTACIÓ ......................................................… 42.637,00
1.4 OBRA PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA ÒPTICA .........................… 146.793,39

Total 1 OBRA CIVIL ..........: 340.445,28
2 ENLLUMENAT PÚBLIC .......................................................… 490.188,43
3 FIBRA ÒPTICA ............................................................… 16.463,03
4 COLUMNES TECNOLÒGIQUES ..................................................… 42.481,35
5 SEGURETAT I SALUT .......................................................… 19.360,00
6 IMPREVISTOS .............................................................… 30.000,00

Pressupost d'execució material 938.938,09
13% de despeses generals 122.061,95
6% de benefici industrial 56.336,29

Suma 1.117.336,33
21% IVA 234.640,63

Pressupost d'execució per contracta 1.351.976,96

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de UN MILIÓ TRES-CENTS
CINQUANTA-U MIL NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS.

Vila-seca, 31 d'agost de 2.023
Enginyer Industrial

Rafael Cabré i Villalobos

Projecte: PRESSUPOST PROJECTE IL·LUMINACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA PINEDA

Capítol Import
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