


AJUNTAMENT DE CANEJAN
Plaça Ajuntament, s/n 25548 - Canejan (Lleida)

DATA DE REDACCIÓ: MARÇ 2022	TIPUS D'ESTUDI: MEMÒRIA VALORADA
------------------------------------	--

TÍTOL: MEMÒRIA VALORADA PER LA COBERTA DE L'AMPLIACIÓ EXTERIOR DEL REFUGI MUNICIPAL DE SANT JOAN DE TORAN	
COMARCA: VALL D'ARAN	MUNICIPI: CANEJAN

AUTOR DE L'ESTUDI: Marc Guillén i Casal Enginyer Tècnic d'Obres Públiques Col·legiat Número 10.538	CONSULTORIA:  ARQUITECTURA-ENGINYERIA-TOPOGRAFIA
---	--

TERMINI EXECUCIÓ: 1 MES	PRESSUPOST (IVA Inclòs): 40.567,87 €
--------------------------------	--



Document Número 01

MEMÒRIA I ANNEXOS

Memòria

ÍNDEX

Document Número 01. MEMÒRIA

1. OBJECTE DEL PROJECTE.....	2
2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT	2
3. ESTAT ACTUAL.....	3
4. PROMOTOR	3
5. TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE.....	3
6. NECESSITATS A SATISFER.....	3
7. SOLUCIONS ADOPTADES I DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.....	4
8. JUSTIFICACIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES	5
9. TERMINI D'EXECUCIÓ	5
10. PERÍODE DE GARANTIA	5
11. PRESSUPOST	5
12. DOCUMENTS QUE INTEGRA EL PROJECTE	6
13. CONCLUSIONS	6


1. OBJECTE DEL PROJECTE

La present memòria valorada es redacta amb l'objecte de definir tècnica i econòmicament les actuacions relatives a la **“COBERTA DE L'AMPLIACIÓ EXTERIOR DEL REFUGI MUNICIPAL DE SANT JOAN DE TORAN”**, al Terme Municipal de Canejan (Vall d'Aran).

Les actuacions proposades dins d'aquest projecte es desenvolupen als pobles de Sant Joan de Toran.

2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

Les actuacions projectades s'emplacen al poble de Sant Joan de Toran, tal com s'il·lustra següidament:



Imatge 1: Emplaçament del Refugi Municipal al poble de Sant Joan de Toran.

3. ESTAT ACTUAL

El refugi de Sant Joan de Toran és un edifici amb dues plantes de petites dimensions. Aquestes, actualment es queden petites i impossibiliten l'ampliació dels serveis de l'edifici. Actualment realitza la funció de refugi amb servei d'allotjament i restaurant.

És voluntat de l'Ajuntament l'ampliació exterior d'aquest edifici per poder oferir més serveis i així desestacionalitzar l'activitat econòmica del mateix. En el marc de la línia de subvencions del *Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya* (PUOSC), l'Ajuntament ha projectat la confecció d'una estructura exterior de coberta per tal d'ampliar l'abast dels serveis que ofereix el refugi actualment.

Les actuacions proposades en el present document tenen com a objectiu la confecció d'una coberta per a aquesta estructura, afegint els tancaments a l'esmenada coberta i la instal·lació elèctrica per il·luminar l'interior de l'estructura.

4. PROMOTOR

El promotor de les obres es l'**Ajuntament de Canejan**, amb adreça postal a Plaça Ajuntament, s/n i codi postal 25548 de Canejan, comarca de la Vall d'Aran i província de Lleida.

5. TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE

El tècnic redactor del projecte és el senyor **Marc Guillén Casal** com a **Enginyer Tècnic d'Obres Públiques** amb número de col·legiat **10.538** per l'Il·lustre Col·legi d'Enginyers d'Obres Públiques de Catalunya i com a representant de l'empresa **ENGINYERIA SORTEC, S.L.**, situada a l'Avinguda Comtes de Pallars, 20, 25560 de Sort (Lleida).

6. NECESSITATS A SATISFER

Així doncs, davant dels antecedents expressats, les necessitats a les que cal donar resposta són les següents:

1- Coberta de l'ampliació exterior del Refugi Municipal de Sant Joan de Toran

- i. Confecció d'una coberta per a l'estructura d'ampliació exterior de l'equipament.
- ii. Instal·lació de tancaments practicables a la coberta.
- iii. Revestiment de l'estructura i els elements de fusta de la coberta.
- iv. Instal·lació elèctrica de l'ampliació del refugi.

7. SOLUCIONS ADOPTADES I DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Es descriuen a continuació, de forma general, els principals treballs a realitzar dins de cadascun dels capítols d'aquest projecte:

Confecció d'una coberta per a l'estructura d'ampliació exterior de l'equipament

- Solera d'empostissat de fusta de pi de 150x22 mm pintada i/o envernissada per anar vista, col·locat amb fixacions mecàniques sobre embigat existent.
- Coberta de llosa rectangular de pissarra sobre sostre inclinat amb un 45-100% de pendent, col·locada amb ganxos d'acer inoxidable sobre un enllatat de fusta de pi, amb aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè expandit de 10cm de gruix 5+5 col·locades amb fixacions mecàniques.
- Solera de taula basta de fusta de pi de 27 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques.
- Subministrament i col·locació de barrera impermeable a l'aigua i permeable al vapor d'aigua de polietilè tipus Tyvek Soft 100% HPDE, col·locada amb fixacions mecàniques sota l'empostissat de taules bastes.
- Subministrament i col·locació de barrera de vapor d'aigua de polipropilè tipus Ampatex DB90, col·locada amb fixacions mecàniques sota l'empostissat de taules bastes.
- Canal exterior de secció semicircular, de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant.
- Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 125 mm i de 1,0 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
- Repàs i condicionament dels paraments amb la trobada de la coberta.
- Carener planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 50 cm de desenvolupament.
- Minvell fixat al parament, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament.
- Vora lliure de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament.

Instal·lació de tancaments practicables a la coberta.

- Finestra del tipus Velux o similar senzilla per anar muntada en coberta inclinada de pissarra. D'alumini en imitació fusta, i vidre de seguretat no aïllat.

Revestiment de l'estructura i els elements de fusta de la coberta.

- Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat, amb la superfície mat.

Instal·lació elèctrica de l'ampliació del refugi.

- Instal·lació de dues llumeneres per a exterior per la decoració ornamental de la nova ampliació, mitjançant LED de 200W a escollir per la Direcció de les Obres en funció de l'acabat de l'edifici. La partida inclou la instal·lació elèctrica entubada per l'estructura de fusta, i la seva entrada fins a la CGP, on es farà penjarà la nova línia. Tot inclòs, llumeneres + instal·lació elèctrica vista.

8. JUSTIFICACIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES

La solució adoptada en els treballs descrits són fruit dels criteris tècnics a satisfer per obres d'aquestes característiques, de la morfologia existent, de la densitat i tipus de població, tenint en compte l'avaluació de resultats en zones similars, de tipologia orogràfica i geològica similar.

Per al desenvolupament d'aquest document tècnic s'ha donat prioritat al criteri de cobrir les necessitats, així com la simplicitat i economia dels treballs pel damunt de la possible extensió de l'obra.

9. TERMINI D'EXECUCIÓ

Es preveu una durada de l'obra, en condicions normals i tenint en compte la dificultat d'accessibilitat, d'**UN mes** des del seu començament.

10. PERÍODE DE GARANTIA

El període de garantia es considera d'**UN any (1)** a partir de la data de recepció provisional de les obres, a no ser que el que s'estableixi pel Plec de Condicions Econòmiques Administratives de l'Administració ho fixi diferent, i en aquest cas prevaldrà això últim.

11. PRESSUPOST

El **Pressupost d'Execució per Contracta** un cop afegit el corresponent 13% i 6% de Despeses generals i Benefici Industrial, i el 21% d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) vigent, s'eleva a la quantitat de "**QUARANTA MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (40.567,87 €)**".

12.DOCUMENTS QUE INTEGRA EL PROJECTE

El projecte consta dels documents següents:

DOCUMENT NÚMERO 01. MEMÒRIA I ANNEXOS

Memòria

Annex 01. Estudi de Seguretat i Salut

DOCUMENT NÚMERO 02. PLÀNOLS

DOCUMENT NÚMERO 03. PRESSUPOST

Amidaments

Pressupost

Resum del Pressupost

Últim Full

13.CONCLUSIONS

Amb tot el que s'ha exposat anteriorment, es dona per acabada la memòria del present projecte, que juntament amb la resta de documents que integren el document, es considera suficient la informació per definir i poder portar a terme les obres descrites, i per tant es posa a disposició dels Organismes competents per la seva aprovació, i tramitació.

Canejan, a març de 2022

L'Enginyer redactor del Projecte,

Marc Guillén i Casal
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col·legiat Número 10.538
INGINYERIA SORTEC, S.L.

Annex 1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

ÍNDEX

Annex 01. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.....	3
1.1. Justificació del estudi.....	3
1.2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra.....	3
2. CARACTERISTIQUES DE LES OBRES	4
2.1. Emplaçament de l'obra	4
2.2. Títol de l'obra	4
2.3. Propietat	4
2.4. Autor de l'estudi bàsic.....	4
2.5. Descripció de les obres	4
2.6. Accés a les obres.....	4
3. EXECUCIÓ DEL PROJECTE.....	4
3.1. Pressupost d'execució material del projecte.....	4
3.2. Termini d'execució.....	5
3.3. Nombre de treballadors	5
4. PARTS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS	5
4.1. Identificació dels riscos.....	5
4.2. Serveis provisionals.	5
4.3. Unitats constructives i els seus riscos.....	5
5. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS	6
5.1. Mesures específiques pels treballs inclosos en l'annex ii-rd1627/1997	6
6. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS	7
7. RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL	7
8. PREVENCIÓ DEL RISC	7
8.1. Proteccions individuals	7
8.2. Protecció col·lectiva i senyalització	7
8.3. Informació.....	8
8.4. Formació.....	8
8.5. Medicina preventiva i primers auxilis	8
8.6. Reconeixement mèdic	8
8.7. Prevenció de risc de danys a tercers	8
9. PLA DE SEGURETAT	8
10. LLIBRE D'INCIDÈNCIES.....	9

11. PRESCRIP. GENERALS DE SEGURETAT, MITJANS I EQUIPS DE PROTECCIÓ	9
11.1.Prescripcions generals de seguretat	9
11.2.Condicions dels mitjans de protecció	10
11.3.Equips de protecció individual (epi)	10
11.4.Sistemes de proteccions col·lectives (spc)	11
12. SERVEIS DE PREVENCIÓ	12
13. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT	12
14. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT	12
15. CONDICIONS ECONÒMIQUES	13
16. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR	13
17. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ	13

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsible treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

1.1. Justificació del estudi

El estudi bàsic de seguretat i salut, es redacta d'acord amb allò que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret.

1.2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
- e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
- g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- a) Evitar riscos
- b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- c) Combatre els riscos a l'origen
- d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- i) Donar les degudes instruccions als treballadors

- 2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
- 3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
- 4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
- 5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

2. CARACTERISTIQUES DE LES OBRES

2.1. Emplaçament de l'obra

Al poble de Sant Joan de Toran, al terme municipal de Canejan, comarca de la Vall d'Aran (Lleida).

2.2. Títol de l'obra

Memòria Valorada per la Coberta de l'Ampliació Exterior del Refugi Municipal de Sant Joan de Toran.

2.3. Propietat

Ajuntament de Canejan.

2.4. Autor de l'estudi bàsic

L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per: Marc Guillen i Casal.

2.5. Descripció de les obres

Les obres consisteixen en la confecció d'una coberta per a l'estructura d'ampliació exterior del Refugi Municipal de Sant Joan de Toran.

2.6. Accés a les obres

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.

L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri.

3. EXECUCIÓ DEL PROJECTE

3.1. Pressupost d'execució material del projecte

El pressupost d'execució material del projecte està indicat en el Document Número 03 del Projecte que porta per títol "MEMÒRIA VALORADA PER LA COBERTA DE L'AMPLIACIÓ EXTERIOR DEL REFUGI MUNICIPAL DE SANT JOAN DE TORAN".

3.2. Termini d'execució

Es preveu una durada d'execució dels treballs d'1 mes.

3.3. Nombre de treballadors

Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 4 treballadors.

4. PARTS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS

4.1. Identificació dels riscos.

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

4.2. Serveis provisionals.

Les actuacions disposen de subministrament d'aigua, subministrament elèctric i connexió per a telèfon.

4.3. Unitats constructives i els seus riscos.

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació:

1. Esbrossada de terreny

A Riscos:

- ☐ Caigudes a diferent alçada
- ☐ Caigudes al mateix nivell
- ☐ Aixafaments
- ☐ Cops i talls
- ☐ Inhalació de pols
- ☐ Projectió de partícules als ulls.

B Mesures preventives:

- ☐ Baranes
- ☐ Cables de seguretat
- ☐ Utilització de maquinària o eines adequades a la feina a realitzar
- ☐ El maneig de màquines forestals queda limitat al personal acreditat per l'empresa.
- ☐ Bona postura de treball (aixecar pesos amb l'esquena recta i genolls flexionats)
- ☐ Mantenir la distància de seguretat (15 metres amb desbrossadora i el doble de l'alçada de l'arbre amb moto-serra) amb els companys i amb tothom aliè a la feina

C Proteccions personals:

- ☐ Ús de casc amb pantalla protectora
- ☐ Botes de seguretat antitall
- ☐ Pantalons antitall
- ☐ Pantalons reforçats
- ☐ Protector d'oïda
- ☐ Ulleres de protecció
- ☐ Ús de guants de cuir

- ☐ Ús de cinturó de seguretat
- ☐ Ús de mascaretes antipols
- ☐ Ulleres contra impactes i antipols

2. Neteja de cunetes

A Riscos:

- ☐ Caigudes al mateix nivell
- ☐ Aixafaments
- ☐ Cops i talls

B Mesures preventives:

- ☐ Baranes
- ☐ Xarxes verticals
- ☐ Xarxes horitzontals

C Proteccions personals:

- ☐ Ús de casc
- ☐ Ús de guants
- ☐ Ús de calçat de protecció

5. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)

- 1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.
- 2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
- 3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades.
- 4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
- 5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
- 6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.
- 7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- 8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- 9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- 10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

5.1. Mesures específiques pels treballs inclosos en l'annex II-RD 1627/1997

Transcurs de l'obra,

A Riscos:

- ☐ Caigudes a diferent alçada
- ☐ Caigudes al mateix nivell
- ☐ Aixafaments
- ☐ Cops i talls
- ☐ Inhalació de pols
- ☐ Projecció de partícules als ulls

B Mesures preventives:

- ☐ Baranes
- ☐ Cables de seguretat
- ☐ Utilització de maquinària o eines adequades a la feina a realitzar
- ☐ El maneig de màquines forestals queda limitat al personal acreditat per l'empresa.
- ☐ Bona postura de treball (aixecar pesos amb l'esquena recta i genolls flexionats)
- ☐ Mantenir la distància de seguretat (15 metres amb desbrossadora i el doble de l'alçada de l'arbre amb moto-serra) amb els companys i amb tothom aliè a la feina

C Proteccions personals:

- ☐ Ús de casc amb pantalla protectora
- ☐ Botes de seguretat antitall
- ☐ Pantalons antitall
- ☐ Pantalons reforçats
- ☐ Protector d'oïda
- ☐ Ulleres de protecció
- ☐ Ús de guants de cuir
- ☐ Ús de cinturó de seguretat
- ☐ Ús de mascaretes antipols
- ☐ Ulleres contra impactes i antipols

Quan a l'obra existeixin algun d'aquests riscos de l'Annex II del RD.1627/97, caldrà que les activitats desenvolupades que comporti algun d'aquests riscos siguin controlades i supervisades per una persona designada com a recurs preventiu.

6. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS

Els principals materials que componen l'execució de les obres són:

- ☐ No s'empren materials específics donat que els treballs consisteixen en desbrossar una àrea a de treball, tant sols serà necessària la maquinària adequada per a realitzar els treballs

7. RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL

Els riscos més significatius de l'operari a l'àrea de treball són:

- ☐ Caigudes d'alçada
- ☐ Caigudes a diferent nivell
- ☐ Caigudes al mateix nivell
- ☐ Cops i talls
- ☐ Projecció de partícules als ulls
- ☐ Inhalació de pols.

8. PREVENCIÓ DEL RISC

8.1. Proteccions individuals

- ☐ Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
- ☐ Guants d'ús general
- ☐ Guants de goma
- ☐ Botes d'aigua
- ☐ Botes de seguretat
- ☐ Granotes de treball
- ☐ Ulleres contra impactes, pols i gotes
- ☐ Protectors auditius
- ☐ Mascaretes antipols
- ☐ Màscara amb filtre específic recanviable
- ☐ Cinturó de seguretat de subjecció
- ☐ Roba contra la pluja

8.2. Protecció col·lectiva i senyalització

- ☐ Senyals de trànsit
- ☐ Senyals de seguretat
- ☐ Tanques de limitació i protecció

8.3. Informació

Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.

8.4. Formació

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l'obra.

8.5. Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

S'haurà d'informar en un rètol visible a l'obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

8.6. Reconeixement mèdic

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic, que es repetirà cada any.

8.7. Prevenció de risc de danys a tercers

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant una tanca i les indicacions necessàries.

Es tindrà en compte, principalment:

- ☐ La circulació de la maquinària prop de l'obra
- ☐ La interferència de feines i operacions
- ☐ La circulació dels vehicles prop de l'obra

9. PLA DE SEGURETAT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns.

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu.

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador.

10. LLIBRE D'INCIDÈNCIES

A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment.

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de Treball de Lleida dins del termini de 24 hores.

11. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT, MITJANS I EQUIPS DE PROTECCIÓ

11.1. Prescripcions generals de seguretat

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usará per circular per l'obra el casc de seguretat.

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident.

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:

- ☐ Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- ☐ Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- ☐ Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- ☐ Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.

11.2. Condicions dels mitjans de protecció

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil.

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

11.3. Equips de protecció individual (epi)

Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.

1 CASC:

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.

Les característiques principals són:

- ☐ Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.
- ☐ Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap.

2 CALÇAT DE SEGURETAT:

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.

Les característiques principals són:

- ☐ Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
- ☐ Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.

3 GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- ☐ cotó o punt: feines lleugeres
- ☐ cuir: manipulació en general
- ☐ làtex rugós: manipulació de peces que tallin
- ☐ lona: manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.

4 CINTURONS DE SEGURETAT:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuais, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.

Les característiques principals són:

- ☐ Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

5 PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.

6 PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

7 ROBA DE TREBALL:

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable.

11.4. Sistemes de proteccions col·lectives (spc)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.

1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

2 BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.

3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

4 ESCALES DE MÀ:

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.

Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

12. SERVEIS DE PREVENCIÓ

1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.

2 SERVEI MÈDIC:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

13. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.

14. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

15. CONDICIONS ECONÒMIQUES

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'estudi bàsic de seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució.

16. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,

El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Lleida, abans de l'inici de les obres.

L'avís previ és redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97.

17. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ

- ☐ Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971).
- ☐ Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) * Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953)
- ☐ Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) * Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973)
- ☐ Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)
- ☐ Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977) * Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981)
- ☐ Reglamento de explosivos. Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214, 07/09/1978) * Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980)
- ☐ Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994)

- ☐ Reglamento de seguridad en las máquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986)
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989)
- ☐ * Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991)
- ☐ * Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991)
- ☐ Infracciones y sanciones en el orden social. Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988)
- ☐ Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988)
- ☐ ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988)
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 14/05/1990)
- ☐ Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 24/12/1996)
- ☐ Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995)
- ☐ - Conveni col·lectiu provincial de la construcció.
- ☐ Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995)
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995)
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996)
- ☐ Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993)
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)

- Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984)
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987)
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991)

- Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 05/08/1993)

- S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988)

- Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 16/05/1988)

- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990)

- Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)

- Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996)

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997)

- ☐ Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997)
- ☐ Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997)
- ☐ Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 240, 07/10/1997)
- ☐ Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997)
- ☐ S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)


Canejan, a març de 2022

L'Enginyer redactor del document,



Marc Guillén i Casal
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques
Col·legiat Número 10.538
ENGINYERIA SORTEC, S.L.


Document Número 02

PLÀNOLS



CONFECCIÓ D'UNA COBERTA DE L'AMPLIACIÓ EXTERIOR DEL
REFUGI MUNICIPAL DE SANT JOAN DE TORAN










REFUGI MUNICIPAL SITUAT A SANT JOAN DE TORAN
Terme Municipal de Canejan (Vall d'Aran)




REFUGI MUNICIPAL SITUAT A SANT JOAN DE TORAN
Terme Municipal de Canejan (Vall d'Aran)







SECCIÓ A-A
E./1:50




DETALL CONSTRUCTIU
E./1:25



ESTRUCTURA COBERTA
E./1:50



FAÇANA
E./1:50



PLANTA COBERTA
Cotes i distribució
E./1:50

Document Número 03

PRESSUPOST

ÍNDIX

Document Número 03. **PRESSUPOST**

1.	<i>AMIDAMENTS</i>	3
2.	<i>PRESSUPOST</i>	7
3.	<i>RESUM DEL PRESSUPOST</i>	11
4.	<i>ÚLTIM FULL</i>	13

Amidaments

1. AMIDAMENTS

Obra 1 PRESSUPOST COBERTA AMPLIACIÓ EXTERIOR DEL REFUGI
 Capítol 1 ACTUACIONS
 Subcapítol 1 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	K5Z2FBA4	m2	Solera d'empostissat de fusta de pi de 150x22 mm pintada i/o envernissada per anar vista, col·locat amb fixacions mecàniques sobre embigat existent. Fixat per baix. (P-26)
	Tipus	[C] [D] [E] [F]	TOTAL FÒRMULA
		105,000	105,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	105,000
2	15221315	m2	Coberta de llosa rectangular de pissarra sobre sostre inclinat amb un 45-100% de pendent, col·locada amb ganxos d'acer inoxidable sobre un enllatat de fusta de pi, amb aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè expandit de 10 cm de gruix 5+5 col·locades amb fixacions mecàniques. m2 de superfície realment executada. Tot inclòs (P-2)
	Tipus	[C] [D] [E] [F]	TOTAL FÒRMULA
		105,000	105,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	105,000
3	XPC1002	m2	Solera de taula basta de fusta de pi de 27mm de gruix, col·locat amb fix. Mecàniques. (P-45)
	Tipus	[C] [D] [E] [F]	TOTAL FÒRMULA
		105,000	105,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	105,000
4	XPC1004	m2	Subministrament i col·locació de barrera impermeable a l'aigua i permeable al vapor d'aigua de polietilè tipus Tyvek Soft 100% HPDE, col·locada amb fixacions mecàniques sota l'empostissat de taules bastes. (P-46)
	Tipus	[C] [D] [E] [F]	TOTAL FÒRMULA
		105,000	105,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	105,000
5	XPC1005	m2	Subministre i col·locació de barrera de vapor d'aigua de polipropilè tipus Ampatex DB 90, col·locada amb fixacions mecàniques sota l'empostissat de taules bastes. (P - 47)
	Tipus	[C] [D] [E] [F]	TOTAL FÒRMULA
		105,000	105,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	105,000
6	K5ZJ125P	m	Canal exterior de secció semicircular, de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant. (P - 30)
	Tipus	[C] [D] [E] [F]	TOTAL FÒRMULA
		9,500 2,000	19,000 C##D##E##F#

10,000 1,000

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,000**

- 7 KD14AF71 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 125 mm i de 1,0 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. (P - 32)

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL FÒRMULA

4,000 2,500

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

- 8 XPA1080 PA Repàs i condicionament dels paraments interiors amb la trobada de la coberta. (P - 40)

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

- 9 K5ZA1221 m Carener, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 50 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 27)

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL FÒRMULA

9,500

9,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,500**

- 10 K5ZDU001 m Minvell fixat al parament, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques. (P - 28)

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL FÒRMULA

10,320

10,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,320**

- 11 K5ZE11B4 m Vora lliure de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques. (P - 29)

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL FÒRMULA

9,500 2,000

19,000 C#*D#*E#*F#

9,500

9,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,500**

Obra 1 PRESSUPOST COBERTA AMPLIACIÓ EXTERIOR DEL REFUGI
 Capítol 1 ACTUACIONS
 Subcapítol 2 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	VELUX	Ut	Finestra tipus Velux o similar senzilla per anar muntada en coberta inclinada de pissarra. D'Alumini en immatació de fusta, i vidre de seguretat no aïllat. Tot inclòs, subministrament i col·locació. (P-36)

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

Obra 1 PRESSUPOST COBERTA AMPLIACIÓ EXTERIOR DEL REFUGI
 Capítol 1 ACTUACIONS
 Subcapítol 3 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	K8A82CC1	m2	Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic, insecticida fungicida i 2 capes d'acabat, amb la superfície mat. (P-31)
		Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL FÒRMULA
			140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT 140,000

Obra 1 PRESSUPOST COBERTA AMPLIACIÓ EXTERIOR DEL REFUGI
 Capítol 1 ACTUACIONS
 Subcapítol 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	XPA1030	Ut	Instal·lació de dues llumeneres per a exterior per la decoració ornamental de la nova ampliació, mitjançant Led de 200 W a escollir per la Direcció de les Obres en funció de l'acabat de l'edifici. La partida inclou la instal·lació elèctrica entubada per l'estructura de fusta, i la seva entrada fins a la CGP, on es farà penjarà la nova línia. Tot inclòs, llumeneres + instal·lació elèctrica vista. (P - 43)
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Pressupost

2. PRESSUPOST

PRESSUPOST

Obra	1	PRESSUPOST COBERTA AMPLIACIÓ EXTERIOR DEL REFUGI
Capítol	1	ACTUACIONS
Subcapítol	1	COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K5Z2FBA4	m2	Solera d'empostissat pi 150x22mm, fix. mecàniques Solera d'empostissat de fusta de pi de 150x22 mm pintada i/o envernissada per anar vista, col·locat amb fixacions mecàniques sobre embigat existent. Fixat per baix. (P-26)	24,08 €	105,000	2.528,40 €
2	15221315	m2	Coberta pissarra, col. ganxos sob/enllatat, plaques EPS Coberta de llosa rectangular de pissarra sobre sostre inclinat amb un 45-100% de pendent, col·locada amb ganxos d'acer inoxidable sobre un enllatat de fusta de pi, amb aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè expandit de 10 cm de gruix 5+5 col·locades amb fixacions mecàniques. m2 de superfície realment executada. Tot inclòs (P-2)	123,87 €	105,000	13.006,35 €
3	XPC1002	m2	Solera de taula basta de fusta de pi de 27mm de gruix, col·locat amb fix. mecàniques Solera de taula basta de fusta de pi de 27mm de gruix, col·locat amb fix. Mecàniques. (P-45)	22,00 €	105,000	2.310,00 €
4	XPC1004	m2	Subministrament i col·locació de barrera impermeable a l'aigua i permeable al vapor d'aigua de polietilè Subministrament i col·locació de barrera impermeable a l'aigua i permeable al vapor d'aigua de polietilè tipus Tyvek Soft 100% HPDE, col·locada amb fixacions mecàniques sota l'empostissat de taules bastes. (P-46)	9,25 €	105,000	971,25 €
5	XPC1005	m2	Subministrament i col·locació de barrera de vapor d'aigua de polipropilè tipus Ampatex DB90, col·locada Subministrament i col·locació de barrera de vapor d'aigua de polipropilè tipus Ampatex DB 90, col·locada amb fixacions mecàniques sota l'empostissat de taules bastes. (P - 47)	8,25 €	105,000	866,25 €
6	K5ZJ125P	m	Canal semicirc. planxa ac. galv. prelacat g=0,5mm, d=125mm, desen=25cm,col.	39,99 €	29,000	1.159,71 €

			Canal exterior de secció semicircular, de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant. (P - 30)			
7	KD14AF71	m	Baixant planx.galv.unió pleg.,DN=125mm, G=1,0mm, fix.mec.brides Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 125 mm i de 1,0 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. (P - 32)	39,56 €	10,000	395,60 €
8	XPA1080	PA	Repàs i condicionament dels paraments amb la trobada de la coberta Repàs i condicionament dels paraments interiors amb la trobada de la coberta. (P - 40)	600,00 €	1,000	600,00 €
9	K5ZA1221	m	Carener planxa Zn g=0,82mm, desenv.=50cm, fix.mecàniques Carener, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 50 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 27)	27,09 €	9,500	257,36 €
10	K5ZDU001	m	Minvell fixat parament planxa Zn g=1,6mm, desen=45cm, fix.mecàniques Minvell fixat al parament, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques. (P - 28)	25,39 €	10,320	262,02 €
11	K5ZE11B4	m	Vora lliure planxa Zn g=0,6mm, desenv.<=35mm, fix.mecàniques Vora lliure de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques. (P - 29)	17,39 €	28,500	495,62 €
TOTAL Capítol			01.01.01			22.852,55 €

Obra	1	PRESSUPOST COBERTA AMPLIACIÓ EXTERIOR DEL REFUGI
Capítol	1	ACTUACIONS
Subcapítol	2	TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	VELUX	Ut	Finestra tipus Velux o similar senzilla per anar muntada en coberta inclinada de pissarra. Finestra tipus Velux o similar senzilla per anar muntada en coberta inclinada de pissarra. D'Alumini en immatació de fusta, i vidre de seguretat no aïllat. Tot inclòs, subministrament i col·locació. (P-36)	800,00 €	4,000	3.200,00 €
TOTAL Capítol			01.01.02			3.200,00 €

Obra	1	PRESSUPOST COBERTA AMPLIACIÓ EXTERIOR DEL REFUGI
Capítol	1	ACTUACIONS
Subcapítol	3	REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K8A82CC1	m2	Envernissat param.horitz.fusta, vernís poliuretà+protector+2capes acabat, mat Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic, insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat, amb la superfície mat. (P-31)	9,22 €	140,000	1.290,80 €
TOTAL Capítol		01.01.03				1.290,80 €

Obra 1 PRESSUPOST COBERTA AMPLIACIÓ EXTERIOR DEL REFUGI
 Capítol 1 ACTUACIONS
 Subcapítol 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA1030	Ut	Instal·lació de dues llumeneres per a exterior per la decoració ornamental Instal·lació de dues llumeneres per a exterior per la decoració ornamental de la nova ampliació, mitjançat LED de 200 W a escollir per la Direcció de les Obres en funció de l'acabat de l'edifici. La partida inclou la instal·lació elèctrica entubada per l'estructura de fusta, i la seva entrada fins a la CGP, on es farà penjarà la nova línia. Tot inclòs, llumeneres + instal·lació elèctrica vista. (P - 43)	830,73 €	1,000	830,73 €
TOTAL Capítol		01.01.04				830,73 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

28.174,08 €

Resum del Pressupost

3. RESUM DEL PRESSUPOST**MEMÒRIA VALORADA PER LA COBERTA DE L'AMPLIACIÓ EXTERIOR DEL
REFUGI MUNICIPAL DE SANT JOAN DE TORAN**

<i>TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)</i>		28.174,08 €
13% DESPESES GENERALS		3.662,63 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL		1.690,45 €
SUBTOTAL		33.527,16 €
21% IVA		7.040,70 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)		40.567,87 €

Últim Full

4. ÚLTIM FULL**MEMÒRIA VALORADA PER LA COBERTA DE L'AMPLIACIÓ EXTERIOR DEL
REFUGI MUNICIPAL DE SANT JOAN DE TORAN**

<i>TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)</i>	28.174,08 €
13% DESPESES GENERALS	3.662,63 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL	1.690,45 €
SUBTOTAL	33.527,16 €
21% IVA	7.040,70 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)	40.567,87 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

QUARANTA MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS

(40.567,87 €)

Canejan, a març de 2022

L'Enginyer redactor del Projecte,



Marc Guillén i Casal

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Col·legiat Número 10.538

INGINYERIA SORTEC, S.L.