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❖ A.-  DADES GENERALS 

 
 
1.-  IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE TÈCNIC 
 
Títol: 
 
“OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A 
GENT GRAN “CAMPDEVÀNOL”. 
 
Objecte de l’encàrrec: 
La present memòria es redacta a petició de la Direcció de Serveis (Servei de Projectes, 

Obres i Equipaments) del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, 

relativa a la conveniència de millorar els 30 banys pendents de millorar de la residència 

assistida i centre de dia comarcal de Campdevànol, per tal d´incorporar dutxes als banys 

de les habitacions. 

 
Situació: 
Les obres es troben situades en l´edifici de titularitat Pública, que ocupa la Residència 

Assistida i Centre de Dia de Campdevànol i més concretament en les plantes 2a i 3a, on 

hi han les habitacions i per afectació també a la planta 1a, on s´intenvendrà en els nous 

desguassos. L´edifici es troba ubicat al Passeig Cortaló, 5, del municipi de Campdevànol 

(17530) comarca del Ripollès, província de Girona.  
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Imatge façana exterior   

 
Dades Cadastrals: 
 
La referència cadastral de l´immoble és: 

0951601DG3705S0001RA 

Situació: Passeig Cortaló, 5, 17530 Campdevànol  

Classe: Urbà 

Ús principal: Sanitari, Benefics  

Sup. Construïda: 3.121 m2 

Any Construcció: 1995 
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2.- AGENTS DEL PROJECTE TÈCNIC 
 
- Promotor: 
Qui promou les obres és El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, 

a través de l´àrea de servei de projectes, obres i equipaments, amb NIF S-0811001-G, 

amb seu al Passeig de Taulat, 266-270, del municipi de Barcelona (08019), a la 

comarca del Barcelonès. 

 

- Projectista: 
El projecte Tècnic, ha estat redactat per Vicenç Tolosa Molano, amb DNI , 

arquitecte tècnic col·legiat núm 12.768, pel CAATEEB (Col.legi d´Aparelladors, 

Arquitectes Tècnics i Enginyers d´Edificació de Barcelona).  

 
 
3.- RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 
 

 

3.1.- Seguretat i salut:  

En el Capítol 4, s’inclou l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial 

Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut a les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions 

tècniques en base a les quals l’Adjudicatari pugui portar a terme les seves obligacions en 

matèria de seguretat i salut:  

- redactar el corresponent Pla.   

- sotmetre’l a la preceptiva aprovació.  

- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut o de la Direcció Facultativa, si és el cas.  

 

3.2.- Gestió dels residus: 

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de 

construcció i demolició que es generarà en l’obra en un Estudi de Gestió de Residus, 

segons es justifica a l’Annex núm.1. Aquests seran els propis de les demolicions dels 

ferms, moviments de terres, excavacions i les restes d’obra. Els residus produïts durant 

les obres seran dipositats en un abocador específic, a través d’un gestor autoritzat, al qual 

s’han d’abonar els costos de gestió inclosos en els preus unitaris. Els costos d’abocador 

de les demolicions i excavacions es troben inclosos en els preus unitaris de cadascuna de 

les partides on hi figuren els trasllats a abocador, mentre que els costos de gestió dels 

 

 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 9 de 438

9 

 

residus produïts per obra nova es troben valorats en una partida alçada que figura en el 

pressupost, englobats dins la seguretat i salut degut a la seva poca entitat. En tots els 

casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la seva 

naturalesa, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu 

reciclatge. Es tindrà en compte especialment la separació dels residus especials i 

perillosos segons la seva naturalesa.  

 

3.3.- Control de qualitat:  

En la proposta del Pla de Control de Qualitat a realitzar es fixaran els assaigs necessaris 

d’acord amb els establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques, el qual serà aprovat 

prèviament per la Direcció d’Obra i en podrà determinar la modificació de les freqüències 

establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment.  
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❖ B.-   MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1.- INFORMACIÓ PRÈVIA, ANTECEDENTS I CONDICIONANTS 
 

Una de les tasques que té assignades el Servei de Projectes, Obres i Equipaments del 

Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, consisteix és la gestió dels 

immobles adscrits al Departament i promoure actuacions de millora.  

 

Dins el Programa per garantir la intimitat i l´autonomia de les persones grans que viuen a 

les residències públiques, s´està treballant en la possibilitat d´incorporar dutxes als banys 

de les habitacions en aquells centres que no en disposen. La residència de Campdevànol 

compleix aquesta condició i és viable tècnicament, aquest fet és la base i punt de partida 

d´aquest projecte tècnic. Per tant, sols s´actuarà en els interiors dels banys i en els fals 

sostres de les plantes inferiors a aquests, que es vegin afectats per els nous desguassos.  

 

L´immoble, en total disposa de 38 habitacions per a residents, 19 a la planta segona i 19 

a la planta tercera. D´aquestes 38 habitacions, 22 ut són dobles i 16 Ut són 

individualitzades. 

 

Cal indicar que fa un mesos, ja es va fer una primera intervenció que va consistir en la 

substitució de totes les aixetes de pas de les habitacions i de la resta de l´edifici, que 

estaven totalment obsoletes, es fa fer el desmuntatge de tots els fals sostres de les 

habitacions i finalment es varen poder renovar completament 8 banys, afegint-hi un plat 

de dutxa i renovant completament totes les seves instal.lacions, equipaments i 

revestiments de sostres i parets, corresponent a les habitacions 2.16, 2.17 i 2.18 de 

planta segona i en les habitacions 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 i 3.18 de planta tercera, deixant-

los totalment acabats.  

L´actual intervenció pretén la renovació de la resta de banys, seguint el mateix criteri 

adoptat en aquests banys descrits anteriorment.   

 

2.- CARACTERISTIQUES DE L’ EDIFICI. 
 

A partir de l´exposat anteriorment, i de les diverses reunions, amb representants de la 

direcció del Centre, i del propi Servei de Projectes, Obres i Equipaments, es varen 

acordar les premisses bàsiques que hauria de complir el projecte. 
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L´edifici disposa de 4 plantes i una coberta accesible, repartides de la següent manera: 

- Una planta baixa formada per l´accés-vestibul, i els elements propis de la gestió, 

com espais d´administració (administració, direcció, assistent social, sala 

reunions) un garatge, l´espai de l´estació transformadora, el quadre elèctric i el 

grup electrògen; l´espai dels treballadors (zona de vestidors, estar-menjador, 

serveis, majordomia); zona de cuina, rebost, magatzem i neteja; pati de serveis, 

zona rentat (bugaderia, planxa, magatzem roba neta); zona manteniment i sala 

d´espera i morgue. 

 

- Una planta primera destinada a serveis i sales d´activitats, com sala manualitats: 

sala polivalent, sala estar-menjador, assistència sanitària, podología, barberia i 

perruqueria, sala rehabilitació i vestidors, zona neteja, serveis, vestibuls i una 

terrassa coberta. 

 

- La planta segona i tercera, són identiques i es destina principalment a les 

habitacions, amb una zona de control, una sala d´estar, una zona de menjador-

estar, espais de neteja, roba bruta i roba neta;  banys assistits, i 19 habitacions per 

planta (11 dobles i 8 individuals) 

 

- Finalment es remata l´edifici amb una planta coberta, plana i accesible, amb dos 

badalots que s´ubiquen a la zona de les dues escales que connecten les diferents 

plantes.     

 

Les actuacions es faran en els banys pendents d´intervenció de les habitacions de planta 

2ª i 3ª, havent-hi també, intervencions en els fals sostres de diferents estances de la 

planta primera, coincidint amb els nous desguassos de les dutxes de planta 2ª.  

 

Cadascuna de les dues plantes d´habitacions, disposa de 5 tipus de banys diferenciats, 

denominats del T-1 al T-5. Cal indicar que les del tipus-3 i més concretament en les 

habitacions 2.05, 2.10 i 2.11 de planta 2ª i les 3.05, 3.10 i 3.11 de planta 3ª, la seva 

dimensió és lleugerament més petita que la resta del tipus T-3.  

Tots els banys disposen de ventilació per shunt mitjançant una reixa ubicada a la paret, 

que connecta fins a la coberta plana, a excepció del bany T-2 ubicat a la part posterior, 

que disposa d´una finestra oscilant directe a l´exterior. 
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Els acabats interiors actuals dels banys són el següents: 

- Paviment de terrazzo microgrà 30x30 cm 

- Revestiment interior de rajola blanca 15x15 cm. 

- Fals sostre continu de plaques de guix o escayola, tipus Staff, fixades al sostre 

- Lavabo sense peu model Gala, amb sifó vist cromat i aixeta monocomandament 

- Inodor model Gala 

- Els banys T-1, T-2 i T-4, el que están en contacte amb façanes disposen de 

radiador de ferro de 3 elements (T-1 i T-2) i de 5 elements (T-4), la resta no en 

disposa.   

- Portes plegables tipus acordió 

 

Es fa un resum en el següent quadre: 

 Superfície útil Planta 2a  Planta 3a Superfície Total 

BANY T-1 2,91 m2 1 Ut 1 Ut 5,82 m2 

BANY-T-2 3,45 m2 1 Ut 1 Ut 6,90 m2 

BANY T-3 2,66 m2 8 Ut 6 Ut 37,24 m2 

BANY T-3 (petit) 2,47 m2 3 Ut 3 Ut 14,82 m2  

BANY T-4 3,05 m2 1 Ut 1 Ut 6,10 m2 

BANY T-5 3,40 m2  2 Ut 2 Ut 13,60 m2 

  16 Ut 14 Ut 84,48 m2  

 

Superfície total d´actuació 84,48 m2 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 13 de 438

13 

 

      
Bany T-1       Bany T-2 
 

    
Bany T-3            Bany T-4 
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Bany T-5 
 
Tots els banys disposen de lluminària de paret ubicada sobre el lavabo, barres 

d´ajuda, tovallolers, escombreta de wc, portarotlles, timbre-tirador de bany, petit 

armariet obert d´emmagatzematge sobre l´inodor i alguna petita repisa. 

 

Actualment els banys disposen d´aixetes generals de sectorització totalment noves. 

Segons l´encarregat de manteniment de l´edifici, la planta es pot sectoritzar en dos 

costats, costat dret o esquerre, però aquesta circumstància afecta a les dues plantes 

(2a i 3a) a la vegada.   

 
 
3.- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
 
Cal indicar que una de les claus plantejades en la elaboració d´aquest projecte es basa 

en el propi ús de l´edifici, una residència de gent gran en servei, aquests fet condiciona, i 

molt, quin procés d´execució s´escull, la tria de materials per aconseguir les exigències 

demandades i les mesures de seguretat que s´hauran de seguir durant tot el procés tant 

dels treballadors com dels propis usuaris, fet que pot modificar el terminis habituals 

d´execució de manera important.  
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Tot això abans indicat, s´hi ha de sumar que una de les premisses principals del projecte 

tècnic és interferir el mínim possible en el dia a dia dels propis avis i treballadors del 

centre, tenint especial cura en el seu estat anímic. Sabem que els canvis de rutines (els 

hauran de canviar d´habitació temporalment), els nous sorolls, els treballadors de l´obra, 

l´opció del Covid, etc.. els pot desorientar i alterar i hem de poder-ho evitar el màxim 

posible.  

 

Tota aquesta planificació prevista en aquesta documentació técnica anirà coordinada amb 

la direcció del centre abans de l´inici de les obres i s´anirà adaptant en funció de les 

necessitats i/o dels procesos constructius    

  

Un cop dit això i per tal de poder renovar i encabir una dutxa en tots els banys de les 

habitacions abans indicades, (a excepció dels 2 banys tipus T-1, que per la seva dimensió 

és totalment impossible poder incloure una dutxa) es farà una extracció de tots els 

elements existents que el formen, com serien el lavabo incloent-hi l´aixeta, l´inodor, el 

mirall, els accessoris de bany (portarotlles, papereres, escombretes wc, tovallolers, 

timbre-tirador de banys), les tapes dels mecanismes (interruptors i endolls) prestatgeries, 

armariet obert, barres d´ajuda, la porta plegable existent, etc.. Un cop net i com que ja no 

es disposa de les plaques del fals sostre de les habitacions, es faria una extracció del 

paviment de terratzo fins arribar al nivell de forjat, i del revestiment de rajola de les parets, 

ja que s´ha pogut comprovar que el seu estat es molt precari i es desenganxen molt 

fàcilment, fent totalment inviable la seva utilització com a base de qualsevol altre 

revestiment més actual i sense juntes. Es tindrà cura de no interferir en qualsevol 

instal.lació que pugui passar soterrada o per les pròpies parets de l´espai (recordem que 

són envans de 4cm.).  

 

Tal i com està indicat en els plànols de detall, i un cop l´espai totalment net, es farien les 

noves instal.lacions d´aigua, electricitat, modificació de radiadors i desguas de les noves 

dutxes enrasades en el paviment, comprovant abans de fer el forat, i mitjançant detectors 

de metalls, la ubicació de l´armat dels capitells dels pilars per mirar de malmetre´ls el 

mínim posible, mitjançant la ubicació d´un casetó i evitant l´armat dels nervis (cal indicar 

que es disposen els plànols d´estructures originals per poder disposar d´una informació 

més acurada). Tot i això, es poden buscar solucions alternatives menys traumàtiques 

sempre que es garanteixi el correcte pendent del desguàs. Es faria una nova base amb 

les pendents corresponents i s´impermeabilitzaria tota la planta amb làmina 
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 impermeabilitzant tipus SKY de Cainox, o equivalent, aquesta impermeabilització també 

es faria a les parets perimetrals, sobre una nova capa de morter de regularització, 

incloent-hi els solapaments i les entregues. Es remataria el terra amb un paviment de gres 

antilliscant classe 3, i les parets amb rajola rectiicada de 60x30 acabat mat. Es col.locacia 

un nou fals sostre registrable amb plaques de 600x600mm de cartró guix amb acabat 

vinilic, els nous aparells del bany com inodor i lavabo i els nous accessoris i mobiliari 

corresponents (l´armari de sobre el wc existent s´ha de mantenir per a posterior 

reutilització) per a donar el servei que feien originalment.      

 

També es faria l´extracció del fals sostre de lames d´alumini de 10 cm. registrables del 

passadis de planta Primera, que connecta la sala-menjador amb el terrat cobert, que es 

veurà afectat per les noves instal.lacions dels banys superiors i que actualment, i degut al 

pas de la instal.lació de climatització, moltes zones d´aquest fals sostre no es poden 

registrar, dificultant inclús, la substitució de lluminàries. A partir d´aquest fet es preveurà, 

en aquesta zona, desplaçar aquest fals sostre a un nivel més baix, o inclús fer-lo nou si 

fos molt necessari, sense afectar a les portes dels armaris existents dels passadís. 

També es faran modificacions puntuals en la resta de fals sostre de lames d´alumini de la 

resta de la planta primera que tingui alguna intervenció, però mantenint el mateix material 

i nivell. 

 

Seguint amb el mateix criteri anteriorment descrit, també es farien intervencions puntuals 

en el fals sostre de plaques de fibres tipus Heraklith (amb aillament) del terrat cobert, 

mantenint el mateix tipus de fals sostre i d´intervencions de nous fals sostres registrables 

com els dels banys, en els espais de podología, perruqueria, rehabilitació, etc. que es 

vegin afectats pels nous desguassos i que neccesitin d´aquests elements per poder-los 

camuflar.  

També es preveu una partida d´imprevistos de possibles treballs de reparació, remats, 

millora d´acabats, entregues, etc.. que ara no es puguin determinar i que durant el procés 

de l´obra puguin aparèixer.        

       

La remodelació interior proporcionará unes prestacions de funcionalitat, seguretat i 

habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits 

basics de la LOE, aixi com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici,  
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que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la seguent 

manera: 

 

- Funcionalitat: 

Accessibilitat 

- Seguretat:  

En cas d’Incendi 

D’Utilització 

- Habitabilitat: 

Estalvi energía  

Protecció davant soroll 

Salubritat 

Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal.lacions per a  

Un ús satisfactori de l’edifici. 

 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus 

requisits especifics i prestacions de les solucions. 

 

3.1 CONDICIONS DE FUNCIONALITAT  

3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ ús. 

El disseny de l’actuació dona resposta a les condicions d’habitabilitat que determina el D 

55141/2012 “Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cedula d’habitabilitat” 

de manera que es satisfà el requisit bàsic d’utilització establert a la LOE.  

 

3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’ accessibilitat. 

El disseny de l’actuació incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 

18/2007 del Dret de l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D.135/1995) i el 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit 

bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 

En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB nomes s’aplicarà als 

elements modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adeqüació a les 

condicions de seguretat d’utilització establertes al DB SUA. 
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3.2  CONDICIONS DE SEGURETAT. 

3.2.1 Condicions en cas d´incendi. 

El disseny de l’actuació dona resposta a les condicions de seguretat en cas d´incendi i de 

la resistència al foc exigida dels materials de revestiment aplicats.  

 

3.2.2 Condicions d´utilització. 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les 

exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús del bany en condicions segures i 

evitar, el maxim possible, els accidents i danys als usuaris. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 

Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA. i el RD. 135/1995 “Codi 

d’Accessibilitat de Catalunya”. 

 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles 

de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals 

garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat 2 

de la Memòria Constructiva “Sistema d’acabats interiors”. També es considera, la 

protecció a enganxades amb elements d’obertures de les portes plegables.  

 

Condicions per limitar el risc causat per il.luminacio inadequada 

 

3.5 CONDICIONS D´HABITABILITAT 

L’edifici projectat dona resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la 

proteccio contra la humitat, garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i 

disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuacio d’aigües residuals. 

 

Com a annex s´adjunten les fitxes que justifiquen el compliment de la funcionalitat exigida. 
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❖ C.-   MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

1.- TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL  

Extracció d´equipamen texistent 

Enderrocs de paviments. 

Enderrocs d´enrajolats.  

No es farà cap intervenció estructural. 

 

2.- SISTEMA D’ACABATS INTERIORS 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els 

seguents: 

• Revestiment vertical de rajola model Tripoli Mt Snow 1a de 30x60 cm. de la casa 

Pamesa rectificada. acabat blanc mat, sobre làmina impermeabilitzant formada per 2 

làmines de polipropilè (PP) no teixit soldades a una làmina intermitja de Polietilè (PE) 

extrusionat model Sky de Cainox., prèvia capa de regularització. 

 

• Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm 

de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist acabat blanc, format 

per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col•locats cada 1,2 m i 

fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris 

col•locats formant retícula de 600x 600 mm, Classificació Bs1 d0, Ref. R04890595F de la 

sèrie Gyprex Vinilo de l'empresa Saint Gobain Ibèrica, o equivalent. 

 

• Fals sostre de plaques de cartro-guix estàndard de 15mm de gruix, sobre estructura de 

perfils en la zona d´intervenció de planta primera, per amagar els nous desguassos, 

acabat amb pintura plàstica.  

 

• Fals sostre de plaques d´alumini de 10 cm. d´amplada registrables en la zona del 

passadís de planta primera (nou o desplaçar l´existent).  

 

• Paviment model Mustang Gris de 33x33 cm. antilliscant C3 de la casa Mikonos, sense 

rectificar, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb 

beurada CG2 (UNE-EN 13888), sobre làmina impermeabilitzant i capa de pendents. 
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3.-SISTEMA DE CONDICIONAMENT, SERVEIS I INSTAL.LACIONS 

L’edifici disposa actualment de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, 

telecomunicacions i clavegueram. La reforma de l´espai comporta la creació de nous 

equips de dutxa, connectats a les infraestructures existents de tal manera que tot el bany 

estigui equipat amb els seguents serveis i instal.lacions: 

• Subministrament d’aigua i ACS 

• Subministrament d’electricitat 

• Evacuacio d’aigues residuals 

• Sistema de calefacció per radiadors en alguns banys  

• Renovació d´aire amb sistema shunt 

 

3.1 INSTAL.LACIONS D’ AIGUA 

El bany ja disposa d’abastament d’aigua. 

Tant sols es col.locarà una nova dutxa a connectar a una instal.lació existent. La 

instal.lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i 

d’altres reglamentacions, en quant a: 

- qualitat de l’aigua 

- proteccions contra retorns 

- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 

- manteniment 

- estalvi d’aigua, 

- en les següents condicions: 

 

Qualitat de l’aigua  

Els materials i el disseny de la instal.lació garanteix la qualitat de l’aigua subministrada, la 

seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal.lació a 

més de no disminuir la vida util de la instal.lació. 

 

Protecció contra retorns  

Es disposen de sistemes antiretorn. 

S’estableix discontinuitats entre les instal.lacions de subministrament d’aigua i les 

d’evacuacio, aixi com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i equips de la 

instal.lació. 
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Condicions minimes de subministrament als punts de consum 

Cabals 

Instantanis minims: 

Aigua Freda i Calenta 

q ≥ 0,10l/s _ rentamans, bidet, inodor 

q ≥ 0,20l/s _ dutxa, banyera  

q ≥ 0,30l/s _ banyera ≥ 1,40m 

Pressio: Pressio minima: Aixetes, en general ® P ≥ 100kPa 

Escalfadors ® P ≥ 150kPa 

Pressio maxima: Qualsevol punt de consum ® P ≤ 500kPa 

 

Manteniment  

Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 

Els locals on s’instal.len els equips i elements de la instal.lació tenen les dimensions 

suficients. 

Es garanteix l’accessibilitat de la instal.lació quan passi per zones comunes. 

 

Estalvi d’aigua  

Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua 

Totes les instal.lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 

“Subministrament d’aigua”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, aixi 

com les especificacions de la Companyia subministradora. 

El tracat, caracteristiques i dimensionat s’indica en els planols. 

 

Disseny i posada en obra. 

Es seguirà la instal.lació existent amb la substitució de les claus de sectorització a 

l´entrada de lbany, ja que les existenst están malmeses. També es disposaran Claus de 

tall individual als diferents punts de consum. 

El circuit d’aigua freda anira paral.lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral.lels en un 

pla vertical ho fara per sota el de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions. 

Quan la instal.lació transcorri encastada es col.locarà dins de tubs corrugats. 

Quan ho faci pel cel ras, s’aïllaran tèrmicament les canonades d’aigua calenta i es 

col.locaran en tubs corrugats les d’aigua freda a fi d’evitar que posibles condensacions 

afectin als elements constructius. 

Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega  
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interrompible. Les aixetes dels lavabos i  equips de dutxa estaran dissenyats per estalviar  

aigua o disposaran d´un mecanisme economitzador i tindran el distintiu de garantia de 

Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 

Dimensionat 

La instal.lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als 

aparells i equips en les seguents condicions: 

- Pressió: 

la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general. Pel que fa a la pressió 

màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 

- Velocitat: 

la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la 

velocitat d’1,50m/s en el interior de locals habitables. 

- Cabal: 

en el quadre seguent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més 

de la quantificació de cada un d’ells a les diferents dependències de l’edifici. 

 

Aparells instal.lats Cabal 

instantani 

(l/s) 

lavabo 0,10 

banyera ³ 1,40m 0,30 

inodor cisterna 0,10 

aixeta ACS 0,20 

 

3.2 EVACUACIÓ D’ AIGUES 

El projecte tant sols es fa un petita connexió d´una dutxa a un desguàs existent,segons 

plànols i tipus de bany: 

 

Traçat  

El traçat i el pendent de la instal.lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i dels 

residus evitant-ne la retenció. 

 

Dimensionat  

La instal.lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions 

segures. 
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Manteniment  

Es dissenya de forma que siguin accessible 

Els inodors es connectaran directament al baixant existent.  

Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a un ramal de desguas que 

desemboqui en el baixant. 

 

El lavabo no estarà a més de 4 m del baixant i es connectara al baixant existent amb un 

pendent entre el 2,5 i 5 %.´ 

 

3.3 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA. 

El bany disposa actualment de subministrament elèctric. Les modificacions de l´actual 

instal.lació són molt lleugeres, tant sols es modificaran els actuals mecanismes per altres 

de nous, mantenint els mateixos punts de llum, endolls i interruptors. 

Tot i això, qualsevol modificació es complimentarà d’acord amb el que especifica el REBT 

i les Normes Tècniques Particulars. 

 

3.4 INSTAL.LACIÓ D’ IL.LUMINACIÓ 

La instal.lació d’il.luminació portarà un index de protecció mínima IP65 i s’ajustarà a les 

prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensio i les seves instruccions 

complementaries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat per 

il·luminació inadequada”, les del DB HE-3 “Eficiencia energètica de les instal·lacions 

d’il·luminació”. 

 

 
4.- TERMINI D´EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
S´estima que les obres puguin tenir una durada aproximada de 5 mesos, (100 dies hàbils) 

a comptar des de la data de l’acta de replanteig. 

 
 
5.- PRESSUPOST D´EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 

ascendeix a CENT NORANTA-UN MIL SET-CENTS QUARANTA Euros amb VUITANTA-

TRES Cèntims (191.740,83 €). 
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6.- REQUISITS NORMATIUS 
 

La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les 

unitats d’obra contemplades en aquest memoria tècnica s’especifica en el Plec de 

condicions tècniques particulars.  

 

Accessibilitat:  

• Llei 13/2014, d'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)  

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i 

de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC 

núm. 2043 de 28/04/1995)  

• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados (BOE 11/03/2010)  

 

Residus: 

• Real decret 210/2018 pel que s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 

recursos de Catalunya (PRECAT20) RD 105/2008, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE 13/2/2008)  

• Decret 89/2010 (Derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el programa de 

gestió dels residus de construcció de Catalunya i es regula la producció i gestió de 

residus de construcció i enderrocs  

• Real decret 210/2018 pel que s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 

recursos de Catalunya (PRECAT20) RD 105/2008, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE 13/2/2008)  

• Decret 89/2010 (Derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el programa de 

gestió dels residus de construcció de Catalunya i es regula la producció i gestió de 

residus de construcció i enderrocs  

 

Control de Qualitat: 
 

• Directiva 89/106/CEE de productes de Construcció. Transposada pel RD 

1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995 

• Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en 
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•  funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc, RD312/2005 

(BOE 2/04/2005). 

• Control de Qualitat en l’edificació, D 375/88 (DOGC 28/12/88) correcció 

d’errades (DOGC 24/2/89) Desplegament (DOGC 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 

i12/9/94). 

 

Serà també d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 

disposicions enumerades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui 

vigent amb anterioritat a al data del contracte. En cas de contradicció o simple 

complementarietat de diverses normes es tindran em compta en tot moment les 

condicions més restrictives.  

 

Normativa d’Obligat Compliment: 

Es dona compliment en aquesta documentació tècnica a la resta de Normativa que l’afecta. 

Veure llistat de normativa en el Apartat C NORMATIVA APLICABLE de la memòria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 42 de 438

42 

 

❖ D.-   NORMATIVA APLICABLE 

General  

• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis. (DOGC núm. 5584 de 10/03/2010)  

• Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención 

de los bomberos (BOE 28/03/2006)  

• Llei 13/2014, d'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)  

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 

Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 

28/04/1995)  

• Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais 

públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)  

• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados. (BOE 11/03/2010)  

• Llei 9/2003, de la mobilitat (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003)  

 

Serà també d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 

disposicions enumerades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui 

vigent amb anterioritat a al data del contracte. En cas de contradicció o simple 

complementarietat de diverses normes es tindran em compta en tot moment les 

condicions més restrictives.  
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❖ E-   ANNEXES A LA MEMÒRIA 

 

ANNEX 1 - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ  

 

 

1.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA I REQUERIMENTS EN MATÈRIA DE GESTIÓ 

DE RESIDUS  

 

1.1 Normativa d’aplicació en matèria de gestió de residus  

La gestió dels residus de construcció i enderroc que es generaran en el marc d’aquesta 

obra s’han d’ajustar als criteris que determina la normativa vigent en aquesta matèria. A 

grans trets, aquesta gestió haurà de guiarse per les següents indicacions:  

• La gestió dels residus de construcció i demolició (RCD en endavant) que es produeixin 

han de prioritzar la reutilització i el reciclatge enfront altres opcions de tractament finalista. 

Quan la reutilització o el reciclatge no siguin factibles, caldrà requerir la intervenció d’un 

gestor autoritzat.  

• Cal vetllar per la separació de les diferents tipologies de RCD que es produiran, a fi de 

facilitar l’aplicació de la directriu anterior i de reduir els costos de gestió dels residus.  

• Cal disposar d’aquells documents que acreditin la traçabilitat i gestió adient dels RCD, a 

fi de poder-les justificar, si s’escau, davant l’Administració competent.  

• Finalment i no menys important, segons RD 105/2008 la documentació técnica o el 

projecte d’execució de l’obra ha d’incloure un estudi de gestió de RCD, que ha de contenir 

com a mínim:  

- Una estimació de la quantitat, expressada en tonelades i en metres cúbics, dels residus 

de construcció i demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord a la llista europea 

de residus.  

- Les mesures per la prevenció de residus a l’obra.  

- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus 

que es generin.  

- Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, que han de separar-se en les 

següents fraccions, quan de forma individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la 

quantitat prevista de generació superi les següents quantitats:  

• formigó: 80 tones  

• totxos: teules, ceràmics: 40 tones 
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• metall: 2 tones  

• fusta: 1 tona  

• vidre: 1 tona  

• plàstic: 0,5 tones  

• paper i cartró: 0,5 tones  

- Plànols de les instalꞏlacions previstes per l’emmagatzematge, maneig, separació, i en el 

seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de les 

obres. 

- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars de la documentació 

técnica, amb relació amb l’emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions.  

- Una valoració del cost previst de la gestió dels residus.  

- Un inventari dels residus perillosos que es generaran, així com la seva retirada selectiva.  

 

2.- MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS  

Dintre de la gestió dels RCD, una estratègia clau que reporta avantatges ambientals i 

també econòmics és la d’evitar-ne la generació o reduir-la en la mesura que sigui 

possible.  

 

Així doncs, les preferències d’actuació amb els residus generats seguiran la següent 

jerarquització:  

• Prevenció: La prevenció en origen per evitar o minimitzar els residus és un objectiu 

fonamental en la disminució dels residus.  

• Valorització: La recuperació dels residus, bé a través del reciclatge o reutilització.  

• Eliminació: Els residus que no es puguin valoritzar i els rebuigs del residus, es a dir, la 

part dels residus que no es pot reciclar o reutilitzar, seran eliminats per procediments com 

el transport en abocadors controlats, la incineració sense recuperació d’energia, la 

inertització de components perillosos prèvia a la seva dipositació en abocador controlat, 

etc.  

 

Amb caràcter general els residus generats que no puguin ser evitats, es procurarà 

primerament el seu reciclat o reutilització i en segon lloc seran portats a abocadors 

autoritzats o entregats a gestors autoritzats.  

 

Entre les mesures més interessants des del punt de vista de la valorització dels RCD 

generats, destaca la reutilització de les terres sobrants.  
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3.-  AVALUACIÓ DE LA QUANTITAT I TIPOLOGIA DE RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS  

A l’últim full es presenta una estimació de la generació de residus que poden derivar de 

l’obra avaluada segons la tipologia de residus i el volum i pes generats i d’acord amb el 

Catàleg Europeu de Residus.  

 

4.- ESCENARIS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió de residus a l’obra presenta un doble vessant: un escenari intern, que comprèn 

el conjunt d’operacions que tenen lloc a la pròpia obra i que bé permeten el tractament in 

situ del RCD o bé el disposen perquè sigui adequadament tractat posteriorment en una 

instalꞏlació de residus externa. L’escenari extern de gestió alꞏludiria a aquest últim supòsit, 

això és, al transport i tractament d’aquests RCD fora del recinte de l’obra en una 

instalꞏlació de tractament externa.  

 

4.1 Escenaris interns de gestió  

 

Residus no especials:  

Estan constituïts principalment per terres així com per residus de la silvicultura, restes de 

formigó, mescles bituminoses, ferros, i residus en petites quantitats com són els 

embalatges dels productes utilitzats, etc.  

La resta de residus no especials s’aniran dipositant en els diferents espais i contenidors 

previstos.  

 

Residus especials:  

Els residus especials provenen dels envasos que contenen substàncies perilloses 

(pintures, impermeabilitzants, additius,...), olis procedents del manteniment de la 

maquinaria, restes d’elements de les instal.lacions d’il.luminació utilitzada en fase d’obres, 

que tinguin aquesta consideració de residus especials. A més, es preveu la retirada de 

canonades de fibrociment que poden contenir amiant.  

Els residus especials es dipositaran en un contenidor específic.  

Cal dir que la gestió de la totalitat de residus especials i els no especials és 

responsabilitat del contractista. En aquest sentit s’exigeix que aquest realitzi una gestió 

selectiva de cadascun dels residus, i que documenti la seva correcta gestió externa.  
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4.2 Escenaris externs de gestió.  

Residus No especials:  

La gestió externa de la resta de residus no especials és responsabilitat del contractista i la 

via de gestió d’aquests ha d’anar d’acord amb l’establert al catàleg europeu de residus, 

que són les següents:  

 

Tipus de residu Codi 

Vies de gestió orientatives 

Valorització Tractament 

codi descripció codi descripció 

Formigó 170101 V71 
Utilització en la 

construcció 

T15 

Deposició en 

dipòsit de terres 

i runes   

T11 
Deposició de 

residus inerts 

Residus de la 

silvicultura 
020107 

V61 
Utilització com a 

combustible 

- - V83 Compostatge 

V81 
Utilització en profit de 

l’agricultura 

Fusta 

170201 

V15 
Reciclatge i 

reutilització de fustes 
- - 

V61 
Utilització com a 

combustible 

Mescles bituminoses 

diferents de les 

especificades en el codi 

170301 

170302 V71 
Utilització en la 

construcció 
T12 

Deposició de 

residus no 

especials 

Ferro i acer 

 
170405 V41 

Reciclatge i 

recuperació de 

metalls o compostos 

metàlꞏlics 

- - 

Tipus de residu Codi 

 

Vies de gestió orientatives 

Valorització Tractament 

codi descripció codi descripció 
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Alumini 170402 V41 

Reciclatge i 

recuperació de 

metalls o compostos 

metàlꞏlics 

- 

- 

 

 

 

 

 

Cables diferents dels 

especificats en el codi 

170410 

170411 V45 
Recuperació de 

cables 
- - 

Terra i pedres diferents 

de les especificades en 

el codi 170503 

170504 

V71 

Utilització en la 

construcció T15 

Deposició en 

dipòsit de terres 

i runes 

V84 

Utilització per a 

rebliment de terrenys 
T11 

Deposició de 

residus inerts 

T12 

Deposició de 

residus no 

especials 

Envasos de plàstic 150102 

V51 

Recuperació, 

reutilització i 

regeneració 

d’envasos T12 

Deposició de 

residus no 

especials   
V61 

Utilització com a 

combustible   

V12 Reciclatge de plàstics 

Envasos metàlꞏlics 150104 

V51 

Recuperació, 

reutilització i 

regeneració 

d’envasos 
T12 

Deposició de 

residus no 

especials   

V41 

Reciclatge i 

recuperació de 

metalls o compostos 

metàlꞏlics 
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Tipus de residu Codi 

Vies de gestió orientatives 

Valorització Tractament 

codi descripció codi descripció 

 

 

Envasos de vidre 

150107 

 

V14 

 

Reciclatge de vidre   

T11 

 

Deposició de 

residus inerts 

 

V51 

Recuperació, 

reutilització i 

regeneració 

d’envasos 

Plàstics 200139 

V12 
Reciclatge de plàstics 

- - 

V61 
Utilització com a 

combustible 

Gasos en recipients a 

pressió diferents dels 

especificats en el codi 

160504 (aerosols) 

160505 - - T32 
Tractament 

específic 

Absorbents, materials 

de filtració, draps de 

neteja i roba protectora 

diferents dels 

especificats en el 

150202 

150203 V13 Reciclatge de tèxtils 

T24 
Tractament per 

evaporació 

T21 

Incineració de 

residus no 

halogenats 

T12 

Deposició de 

residus no 

especials 

Envasos de paper i 

cartró 
150101 

V11 
Reciclatge de paper i 

cartró 

T12 

Deposició de 

residus no 

especials V51 

Recuperació, 

reutilització i 

regeneració 

d’envasos 
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V85 

Valorització amb 

procés anaerobi + 

compostatge   

V61 
Utilització com a 

combustible 

Papers i cartrons 200101 

V61 
Utilització com a 

combustible 

- - 
V11 

Reciclatge de paper i 

cartró 

V85 

Valorització amb 

procés anaerobi + 

compostatge   

 

Tipus de residu Codi 

Vies de gestió orientatives 

Valorització Tractament 

codi descripció codi descripció 

Pintures, tintes, adhesius i 

resines diferents de les 

especificades en el codi 

200127 

200128 - - 

T24 
Tractament 

per evaporació   

T21 

Incineració de 

residus no 

halogenats 

Residus de neteja viària 200303 - - T12 

Deposició de 

residus no 

especials 
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Residus especials:  

La gestió externa dels residus especials és responsabilitat del contractista i la via de 

gestió d’aquests ha d’anar d’acord amb l’establert al catàleg europeu de residus, que són 

les següents:  

 

Tipus de residu Codi 

Vies de gestió orientatives 

Valorització Tractament 

codi descripció codi descripció 

Materials de construcció que 

contenen amiant 
170605 - - T13 

Deposició de residus 

especials 

Terra i pedres que contenen 

substàncies perilloses 
170503 - - 

T25 
Tractament de 

desorció tèrmica 

T33 Estabilització 

T24 
Tractament per 

evaporació 

T13 
Deposició de residus 

especials 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de residu Codi 

Vies de gestió orientatives 

Valorització Tractament 

codi descripció codi descripció 
Absorbents, materials 

de filtració (inclosos els 

filtres d’oli no 

1 

 

2 

V 

13 

Reciclatge de 

tèxtils 

 

 

T24 

Tractament per 

evaporació 
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especificats en cap altra 

categoria), draps de 

neteja i roba protectora 

contaminats per 

substàncies perilloses 

150202 

T21 

Incineració de 

residus no 

halogenats 

T22 
Incineració de 

residus halogenats 

V41 

V41 Reciclatge i 

recuperació de 

metalls o 

compostos 

metàlꞏlics 

T13 
Deposició de residus 

especials 

T31 
Tractament 

fisicoquímic i biològic 

T36 

Tractament 

d'acondicionament 

per a disposició del 

rebuig 

Envasos que contenen 

restes de substàncies 

perilloses o estan 

contaminades per 

aquestes 

150110 V51 

Recuperació, 

reutilització i 

regeneració 

d'envasos 

T21 

Incineració de 

residus no 

halogenats 

T36 

Tractament 

d'acondicionament 

per a disposició del 

rebuig 

T13 
Deposició de residus 

especials   

Tubs fluorescents i 

altres residus que 

contenen mercuri 

200121 V41 

Reciclatge i 

recuperació de 

metalls o 

compostos 

metàlꞏlics 

- - 

Piles que contenen 

mercuri 
160603 V44 

Recuperació de 

bateries, piles, 

acumuladors 

- - 
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Tipus de residu Codi 

Vies de gestió orientatives 

Valorització Tractament 

codi descripció codi descripció 
Olis de motor 

130204  

130205 

130206 

V22 
Regeneració 

d'olis minerals 

T21 

Incineració de 

residus no 

halogenats 

T22 

Incineració de 

residus 

halogenats 

Pintures, tintes, adhesius 

i resines que contenen 

substàncies perilloses 

200127 - - 

T24 
Tractament per 

evaporació 

T21 

Incineració de 

residus no 

halogenats 

  

T22 
Incineració de 

residus 

halogenats 

Dissolvents 200113 V21 
Regeneració de 

dissolvents 

T21 
Incineració de 

residus no 

halogenats 

T22 
Incineració de 

residus 

halogenats 

Vessaments 

d'hidrocarburs 
050125 

V23 

Recuperació 

d'hidrocarburs T25 
Tractament de 

desorció tèrmica 

T24 
Tractament per 

evaporació 

V61 
Utilització com a 

combustible 

T13 
Deposició de 

residus especials 

T21 

Incineració de 

residus no 

halogenats    

T33 
Estabilització 
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5.- MESURES PER LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA  

Els residus de la construcció i demolició han de separar-se en les següents fraccions, 

quan, de forma individualitzada per cada una de les següents fraccions, la quantitat 

prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats:  

• Formigó 80 t  

• Totxos, teules, ceràmiques 40 t  

• Metall 2 t  

• Fusta 1 t  

• Vidre 1 t  

• Plàstic 0,5 t  

• Paper i cartró 0,5 t  

 

En aquest cas doncs, i degut a que no es superen les quantitats de generació de formigó,  

 

 

fusta, plàstic i paper i cartró, l’obra no disposarà de contenidors separats per tal de tractar  

de forma diferenciada les fraccions d’aquests residus.  

 

6.- PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

Els residus contaminants generats en l'obra, fonamentalment olis i greixos, olis i lubricants 

usats, combustibles, etc., en cap cas s'abocaran sobre el terreny o en cursos d'aigua i 

lleres. Al contrari s'haurà d'establir un sistema de recollida d'aquest tipus de residus i ser 

gestionats d'acord amb el que estableix la normativa relativa a gestió de residus: 

transferència a gestor autoritzat mitjançant transportista, també autoritzat.  

 

S'estableix la necessitat de definir punts de recollida i emmagatzematge temporal 

d'aquests residus per la seva posterior transferència a gestor autoritzat (pel cas de 

residus especials el termini màxim d'emmagatzematge de residus especials és de 6 

mesos).  

 

Les característiques constructives d'aquests punts de recollida i emmagatzematge 

temporal de residus han de complir el doble objectiu d'evitar la infiltració al terreny de 

possibles vessaments de les substàncies allí emmagatzemades (impermeabilització) i 

possibilitar-ne la recollida. En aquest sentit se suggereix que el punt de recollida i 

emmagatzematge d'aquests residus especials descansi sobre una llosa de formigó 
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impermeable (o qualsevol altre sistema alternatiu i que assoleixi amb garanties l'objectiu 

indicat), amb un petit mur perimetral i la superfície recoberta totalment per una capa de 

material absorbent (sorra, bentonita, etc.); addicionalment la zona pot estar a cobert de la 

pluja.  

Pel que fa a l'aigua procedent del rentat de les formigoneres es condicionarà una àrea 

especifica per a destinar-les-hi. Les restes de formigó pres d'aquí i generat a qualsevol 

altre indret de l'obra es recollirà i es disposarà finalment a abocador adequat.  

 

El marc normatiu amb efecte sobre la gestió de residus de la construcció i demolició és 

profús, atès que comprèn la legislació que afecta els residus en general i els residus de la 

construcció en particular, i tant a escala europea, com espanyola i catalana.  

Tanmateix, l’objecte d’aquest annex és apuntar les obligacions que deriven de les normes 

de més directa afectació sobre la gestió d’aquests residus i sobre els respectius 

productors/ posseïdors.  

 

Principals normes amb afectació sobre la gestió de residus de la construcció i 

demolició a Catalunya.  

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció i Decret 161/2001, de 12 de juny, que el modifica.  

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 

procediment llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb 

aportació de terres procedents d’obres de la construcció.  

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis.  

- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició.  

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus.  

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 

de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció.  

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

-  
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDÈNCIA I 
CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN “CAMPDEVÀNOL”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor:  Generalitat de Catalunya 

                     Departament de drets socials                                 Bagà, febrer 2024 
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2.- PLEC DE CONDICIONS 
 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

 

2.1 DISPOSICIONS GENERALS 

 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de 

Condicions particulars. Ambdós, com a part de la documentació tècnica, tenen com a 

finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i 

precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la 

legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o Contractista de 

l'obra, als seus tècnics i encarregats, a la Direcció Facultativa, així com les relacions entre 

ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

 

DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació 

pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció 

aparent: 

 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament 

d'obra si és que existeix. 

2. El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La resta de la documentació (memòria, plànols, amidaments i pressupost). En les obres 

que pertoqui, també en formarà part l’Estudi de Seguretat i Salut. Les ordres i instruccions 

de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen a la Documentació tècnica, com a 

interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 

especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la 

mida a escala. 

 

DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE 

A més del que s’especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

s’acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les 

disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació:  
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Administració pública:   

•  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya. 

•  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

•  Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 

Llei de Contractes de les administracions públiques.   

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i 

serveis del ens locals (ROAS) 

• Pla d´Ordenació Urbanistica municipal de Campdevànol (POUM) aprovat en data 29 de 

setembre de 2010, juntament amb les posteriors modificacions puntuals aprovades.  

 

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:   

• Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

• Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de 

l’Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques.   

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

• Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais 

públics urbanitzats  

 

Seguretat i salut en el treball:   

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

• Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes 

de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció.  

 

Residus de la construcció i control de qualitat:   

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC).  

• Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.   

• Decret 375/88, de 1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. Ordre 

13/09/89 relació mínima de materials a controlar. Ordre 16/04/92 modifica la relació de 

materials. 
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Control ambiental de les Activitats: 

• Llei 20/2019, de 4 de desembre de 2012, de prevenció i control ambiental de les 

activitats (PCAA) 

• Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 

económica. 

 

Soroll: 

• Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en referència a la zonificació acústica, 

objectius de qualitat i emissions acústiques i el Reglament que la desenvolupa (RD 

1367/2207).   

• Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i annexos 

modificats segons el Decret• 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei.   

 

Altres Normatives: 

• Codi Tècnic de l’Edificació. Real decret 314/2006 del 17 març  

• Normes UNE declarades d’obligat compliment.  

• EHE.  

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (Decret 

1312/1988 del 28 d’octubre).  

• Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 

10-IV-64 (P.C.C.H.-64).  

• Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d’Abastament 

d’Aigües, aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974.  

• Plec de Condicions vàries de l’edificació (1948) compost pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels colꞏlegis i adaptat a 

les Obres depenents de la Direcció d’Arquitectura. Reimprès l’any 1963.  

• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura-1960, 

aprovat per O.M. del 4 de juny de 1973.  

• Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEP/1973, “Instalꞏlacions d’electricitat i 

posta a terra”, aprovada per C.M. del 13 de març de 1973.   

• Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat  
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per O.M. del 23 de juliol de 1949.  

• Mètodes d’Assaig del Laboratori Central (M.O.P.).  

• Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions complementàries, ITC-

BT-10  

• Normes Tecnològiques de l’Edificació (N.T.E.) del Ministerio de la Vivienda. 

 

Quantes altre disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i 

contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l’adjudicació 

d’aquestes.  

 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d’aplicació en tots aquells casos en 

que no es contradigui el que està disposat expressament en el Plec de 

Prescripcions Tècniques adjunt també a la present memòria. En cas de 

contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Tècnic Director decidir les 

prescripcions a complir.  

 

 

2.2 CONDICIONS FACULTATIVES 

Aquestes Condicions queden definides en el Plec de Prescripcions del Servei de 

Contractacions del Departament de Drets Socials  

 

 

2.3 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Aquestes Condicions queden definides en el Plec de Prescripcions del Servei de 

Contractacions del Departament de Drets Socials  

 

 

 

 

Vicenç Tolosa Molano                           Bagà, febrer 2024 

Arquitecte Tècnic 

 
 

 

 

 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 62 de 438

62 

 

2.4.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques 
que hauran d'acomplir les tècniques de construcció i les que hauran de manar l'execució 
de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries i dependents. Per a qualsevol 
tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el 
"Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura". 
 
Les condicions Tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin 
modificats per les Prescripcions Tècniques Particulars de la documentació tècnica, en 
cas d'incloure's l'esmentat document. 
 
El present plec es desenvolupa en dos grans apartats: Materials, Elements Compostos i 
Partides d’Obra. 
 

 
 
2.4.1.- CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
  

B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011-  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per 

la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat 

de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es 

prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera 

a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions 

anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 

g/cm 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de 

contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les 

propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no 

hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà 

de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

 

 

 

 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 63 de 438

63 

 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)      

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)      

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)      

- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)      

- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol 

utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà 

obligatori realitzar els assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 

formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos 

en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar 

el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 

realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a 

l'amasat ni per al curat. 

  
____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03L-  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05N7. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 

sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:      

- De pedra calcària      

- De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits 

d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que 

cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre 

d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 

obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la 

que estableixi explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents 

de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 

compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 

contemplades a l'EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 

l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 

elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 

complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:      

- Material ceràmic:  <= 5% del pes      

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes      

- Asfalt:  <= 1% del pes      

- Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 

l'article 28 de l'EHE. 
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SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que 

s'utilitzen per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; 

D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

<= 1% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 

1744-1): <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès 

a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 

15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. 

Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per 

a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si 

d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  

silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 

l'UNE 146.507 EX Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:      

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:      

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes      

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV 

o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes      

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 

cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
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SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:      

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:      

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes      

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes      

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 

<= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament 

de residus de la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 

física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es 

puguin donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 

estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació 

expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que 

pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén 

destinar. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 

contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 

transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 

temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 

àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 

següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 

toleràncies de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre,  

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre:       

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre,  

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:       

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 

93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 

documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
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- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 

àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 

seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del 

marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte 

i de l'article 28 de l'EHE. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar 

un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 

laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que 

verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte 

l'article 28 de l'EHE. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 

disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 

comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, 

a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la 

seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 

següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid 

de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si 

es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 

corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 

mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades 

al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 

l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar 

noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 

específica d'exposició 
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- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 

dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 

poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe 

específica): <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 

dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 

rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi 

si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó 

amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components 

però sense els fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 

escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no 

estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053-  MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B053-1VF9. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, 

apte per a omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió 

armadures actives d'elements pretesats o postesats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, 

apte per a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els 

revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors. 

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles 

ceràmiques: 

- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues 

minerals i additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o 

addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se. 

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, 

càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una 

reacció química. 

 

BEURADA PER A CERÀMICA: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG): 

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques 

addicionals: 

- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 

- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals 

(resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda) 

Característiques fonamentals: 

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m 

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):      

- Després de 30 min:  <= 5 g      
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- Després de 240 min:  <= 10 g 

Característiques addicionals: 

- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):      

- Després de 30 min:  <= 2 g      

- Després de 240 min:  <= 5 g 

 

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG): 

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 

- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de 

les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe 

amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 

condicions inicials. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BEURADA PER A CERÀMICA: 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BEURADA PER A CERÀMICA: 

* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, 

evaluación de la conformidad, clasificación y designación. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 13888 

- Tipus de material de rejuntat 

- Instruccions d'us:      

- Proporcions de la mescla     

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el 

moment en que està llest per a ser aplicat      

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès 

de fer la mescla      

- Mètode d'aplicació      

- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús      

- Àmbit d'aplicació 

  
____________________________________________________________________________ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament 

dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés 

d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i 

estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 

següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 

de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 

segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 

composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 

granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat 

en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 

especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord 

amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han 

d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos 

parts per milió del pes sec del ciment. 

 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de 

juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la 

norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de 

l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut 

creixent els subtipus poden ser A, B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, 

subtipus i addicions: 
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+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM 

IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components 

principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 

de la norma UNE-EN 197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques 

i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial 

Decret 956/2008 de 6 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a 

UNE-EN 14647. 

 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la 

norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 

413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 

de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 

Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
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 especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha 

de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 

especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 

de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 

Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar 

segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 

físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 

ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma 

UNE 80303-2. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, 

ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para  
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todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la 

fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de 

la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para 

la recepción de cementos (RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 

resistentes al agua de mar. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 

CIMENTS DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de formigó, morter, 

beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 

construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres 

mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent 

informació com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el 

control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves 

característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions 

tècniques 

- referència a la norma harmonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 

components principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 

superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a 

mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà 

d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge 

CE 
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- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 

de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la 

següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 

de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus 

efectes 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, 

de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques 

químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si 

es el cas, d'assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció 

ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 

compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 

Conformitat del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 

fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 

precisa de reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el 

ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o 

barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas 

que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en 

les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors 

remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment 

de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb 

l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control 

sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 

comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics 

i l'altra per a ser conservada preventivament. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals  
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l´etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, 

quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 

requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin 

símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no 

resulti homogènia en el seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 

criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran 

els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a 

obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres 

són satisfactoris. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B09  ADHESIUS 
 
B091-  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a 

unir. 

S'han considerat els tipus següents: 

- En dispersió aquosa 

- Aquós en dispersió vinílica 

- En solució alcohòlica 

- De poliuretà bicomponent 

- De poliuretà (un sol component) 

- De PVC 

- De resines epoxi 

- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de 

poliestirè 

 

EN DISPERSIÓ AQUOSA: 

Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i 

revestiments tèxtils. 

Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser 

inflamable ni tòxic. 

Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 

Contingut sòlid:  Aprox. 70% 

Rendiment:  250 - 350 g/m2 

 

AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 

Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 

No ha de de ser inflamable ni tòxic. 

Densitat:  1,01 g/cm3 

Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 

Temperatura de treball:  >= 5°C 

 

EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 

Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de 

paviments tèxtils lleugers. 

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 

Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 

Contingut sòlid:  84 - 86 

Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 

 

DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 

Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
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Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 

 

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 

Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que 

catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de 

tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 

- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 

- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 

- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 

Resistència química de la pel·lícula seca: 

- Àcid cítric, 10%: 15 dies 

- Àcid làctic, 5%: 15 dies 

- Àcid acètic, 5%: 15 dies 

- Oli de cremar: Cap modificació 

- Xilol: Cap modificació 

- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 

- Aigua: 15 dies 

PVC: 

Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 

Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de 

produir olors molestes. 

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 

Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 

Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 

 

DE RESINES EPOXI: 

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i 

revestiment de PVC. 

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als 

àcids i als àlcalis diluïts. 

La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 

Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 

 

BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 

Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant 

principal, un copolímer acrílic en dispersió. 

Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 

Extracte sec a 105°C:  75 - 78 

Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 

Toleràncies: 

- Densitat:  ± 0,1% 

- Extracte sec:  ± 3% 

- Contingut de cendres:  ± 3% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'assecat 

- Rendiment 

Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla 

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
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- Color 

- Densitat 

- Viscositat 

- Contingut sòlid 

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el 

terreny. 

Temperatura d'emmagatzematge: 

- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 

- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 

Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 

any a partir de la data de fabricació. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B09  ADHESIUS 
 
B094-  ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B094-06TK. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius 

especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a 

resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets 

situats en exterior o interior. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i 

càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en 

dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta 

per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius 

orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció 

química, poden presentar-se en forma d'un o més components. 

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques 

addicionals: 

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D'adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i  
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adhesius en dispersió millorats). 

 

ADHESIU CIMENTÓS (C): 

Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 

N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 

min) 

 

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 

Característiques fonamentals: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 

min) 

 

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 

Característiques fonamentals: 

- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe 

amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 

condicions inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter adhesiu: 1 any 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y 

especificaciones. 

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y 

especificaciones. 

 

 

 

 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 80 de 438

80 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES 

CERÀMIQUES: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a usos per a la construcció:       

- Sistema 3: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

- Instruccions d'us:      

- Proporcions de la mescla      

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el 

moment en que està llest per a ser aplicat      

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès 

de fer la mescla      

- Mètode d'aplicació      

- Temps obert     

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació      

- Àmbit d'aplicació 

 
 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0A8-  GRAPA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A8-07MS. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Peces que serveixen per a fixar elements pressionant-los, sense perforar-los. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Grapes per a tubs 

- Grapes per a miralls 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

S'han de subministrar amb els tacs i els visos necessaris per a la seva 

col·locació a l'obra. 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i el vis han de ser compatibles. 

 

GRAPES PER A TUBS: 

Grapa metàl·lica formada per una peça semicircular amb una o dues aletes 

perforades que permetin el pas del vis de fixació. 

El diàmetre nominal és el diàmetre exterior del tub a subjectar. 

GRAPES PER A MIRALLS: 

Grapa metàl·lica d'acer inoxidable o acer cromat amb una aleta mòbil que permet 

un moviment paral·lel a la paret de fixació, esmorteït per una molla. 

Desplaçament de l'aleta:  >= 1 cm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i la grapa en 

capses, on han de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Unitats 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AO-  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AO-07IG. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de 

subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la 

deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina 

de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de 

suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que 

impedeixin cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces 

necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AQ-  VIS 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre 

la seva superfície una hèlice contínua. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Visos galvanitzats 

- Visos per a fusta o tac de PVC 

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 

- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-

008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 

superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

 

ACABAT CADMIAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha 

de tenir taques ni imperfeccions superficials. 

 

ACABAT GALVANITZAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha 

de tenir taques ni imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
 

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CC  PLAQUES I PLANXES DE GUIX 
 
B0CC0-  PLACA DE GUIX LAMINAT 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres 

plaques o làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares 

vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó. 

- Plaques de guix laminat:      

- Plaques de guix laminat tipus A      

- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua 

reduïda)     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)      

- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a 

altes temperatures)      

- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)      

- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)      

- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)      

- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada) 

- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:      

- Transformats classe 1      

- Transformats classe 2 

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:      

- Transformats laminars      

- Transformats especials (placa perforada) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 

conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991. 

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 

La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 

 

PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió): 

- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:      

- Gruix nominal 9,5 mm:           

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N           

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N      

- Gruix nominal 12,5 mm:     
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- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N           

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N      

- Gruix nominal 15,0 mm:           

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N           

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N      

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)           

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N)          - 

Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N) 

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:      

- Gruix nominal 12,5 mm:          

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N           

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N      

- Gruix nominal 15,0 mm:           

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N           

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N      

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)           

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N)           

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N) 

- Plaques tipus P:      

- Gruix nominal 9,5 mm:           

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N           

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N      

- Gruix nominal 15,0 mm:           

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N           

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de 

fusta per a murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades: 

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 

Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc: 

- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la 

humitat: 

- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 

- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572 

Resistència a flexió (UNE-EN 520) 

Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència a l'impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica 

Toleràncies: 

- Amplària:      

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm      

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm 

- Llargària:      

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm      

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm 

- Gruix:      

- Plaques tipus P:  ± 0,6 mm      

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:           

- Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm           

- Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida 

a 0,1 mm) 

- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-

EN 520) 

- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó 

afinat)     - Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm      

- Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm 

- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:      

- Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2      

- Capacitat d'absorció d'aigua total:           

- Plaques tipus H1:  =< 5%           

- Plaques tipus H2:  =< 10%       
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- Plaques tipus H3:  =< 25% 

 

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 

Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes: 

- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 

- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 

13163 

- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 

- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha 

de complir la norma EN 13165 

- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 

- Aïllament de llana mineral: Ha de complir la norma EN 13162 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

Resistència a la flexió: 

- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 

- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N 

Resistència tèrmica del transformat: 

- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els 

components i s'expressarà amb m2 · K / W 

Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència al impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica 

Escairat: 

- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 

- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 

Planor (del transformat):  =< 5 mm 

Adherència/cohesió del material aïllant: 

- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 

- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 

Toleràncies: 

- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 

- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 

- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 

 

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 

- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir 

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 

- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 

- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 

- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 

- Protecció davant rajos X:     - Grau de protecció (IEC 6133-1)     - Quant l'ús 

del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina 

de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina. 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 

- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 

- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 

Toleràncies: 

- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets 

paletitzats. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers 

separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 

de ensayo. 

UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Altres,  

- Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb 

càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres,  

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió 

de la Comissió 2003/43/CE modificada,  

- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 

Altres,  

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió 

de la Comissió 2003/43/CE modificada,  

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:       

- Sistema 4: Declaració de Prestacions  

- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 

Resistència a l'esforç tallant,  

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc,  

- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 

Resistència a tallant:       

- Sistema 3: Declaració de Prestacions 

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea corresponent:      

- Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520      

- Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la 

taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques 

de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat 

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 

- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 

- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 

- Referència a la norma europea EN 520 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

- El tipus de cantell longitudinal 
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Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la 

pròpia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació 

comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com a mínim: 

- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la 

placa 

- Data de fabricació 

- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 

- El símbol normalitzat del marcatge CE 

Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent 

manera: 

- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 

- Referència a la norma europea EN 13950 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si 

s'utilitza 

- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en 

mm d'acord amb EN-520 

Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han 

de designar-se de la següent manera: 

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 

característiques geomètriques. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 

etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 

persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 

exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 

pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 

que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de 

plaques que arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del 

fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 

incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 

acreditat:      

- Densitat      

- Pes per m2      

- Conductivitat tèrmica      

- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)      

- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)      

- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)      

- Característiques geomètriques 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS: 

- Control de característiques geomètriques:      

- Gruix      

- Diferència de llargària entre les arestes      

- Angles      

- Rectitud d'arestes      

- Planor 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I 

DIVISÒRIES: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 

les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a 

càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 

acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 

satisfactoris. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs 

sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han 

de complir les condicions especificades. 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre 

el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els 

resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FG  RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES 
 
B0FG2-  RAJOLA CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FG2-0GNW. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una 

pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita. 

S'han considerat les peces següents: 

- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII) 

- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a) 

- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup 

BI-a) 

- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació: 

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció 

d'aigua (E):     - Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)     - Grup II 

(3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)     - Grup III ( E>10%), absorció d'aigua 

alta) 
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+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 

¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 

¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 

¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 

¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que 

puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i 

les arestes han de ser rectes i la cara vista plana. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Toleràncies: 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2. 

- Grup AI-a, AI-b, AII-a1      

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 

- Gruix:  ± 10%      

- Rectitud de costats:  ± 0,6%      

- Planor:  ± 1,5%      

- Ortogonalitat:  ± 1% 

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII      

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 

- Gruix:  ± 10%      

- Rectitud de costats:  ± 0,6%      

- Planor:  ± 1,5%      

- Ortogonalitat:  ± 1% 

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb      

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:           

- 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6%           

- 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75%           

- 46 - 115 peces/m2:  ± 1%      

- Gruix:           

- 15 - 45 peces/m2:  ± 5%           

- 46 - 400 peces/m2:  ± 10%      

- Rectitud de costats:           

- 15 - 115 peces/m2:  ± 5%           

- 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%      

- Planor:           

- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5%           

- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%           

- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6%           

- 116 - 400 peces/m2: ± 1%      

- Ortogonalitat: 

- Grup BIII      

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:           

- Costat <= 12 cm: ± 0,75%           

- Costat > 12 cm: ± 0,5%      

- Gruix:           

- 46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm           

- 16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm           

- <= 15 peces/m2: ± 0,7 mm      

- Rectitud de costats: ± 0,6%      

- Planor: + 0,5%, - 0,3%      

- Ortogonalitat: ± 0,5% 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2. 
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RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS: 

Característiques essencials:      

- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):           

- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N           

- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N           

- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          

- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N           

- Grup AII-b1: >=900N           

- Grup AII-b2: >=750N           

- Grup AIII: >=600N           

- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N          

- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N          

- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N          

- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N          

- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N 

 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS: 

Característiques essencials:      

- Reacció al foc: A1      

- Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat. 

 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS: 

Característiques essencials:      

- Coeficient de fricció (per a zones de vianants): El fabricant declararà el 

mètode d'assaig utilitzat.      

- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant 

declararà el mètode d'assaig utilitzat      

- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12 

 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES: 

Característiques essencials:      

- Reacció al foc: A1      

- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament 

>=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):           

- Grup AI-a: >=28 N/mm2           

- Grup AI-b: >=23 N/mm2           

- Grup AII-a1: >=20 N/mm2           

- Grup AII-a2: >=13 N/mm2           

- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2           

- Grup AII-b2: >=9 N/mm2           

- Grup AIII: >=8 N/mm2           

- Grup BI-a: >=35 N/mm2           

- Grup BI-b: >=30 N/mm2           

- Grup BII-a: >=22 N/mm2           

- Grup BII-b: >=18 N/mm2           

- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2      

- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda 

accidental d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004) 

 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS: 

Característiques essencials:      

- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)      

- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12) 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, 

características y marcado. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a recobriment de parets o sostres, en 

interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de reacció al foc de Nivell o 

Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 

de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement 

a la Decisió 2000/605/CE), - Productes per a paviments interiors incloent zones 

tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o 

materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 

productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),  

- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees 

de circulació peatonal i vehicular,  

- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per 

a usos no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies 

perilloses:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies 

perilloses, - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o 

exteriors, subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres 

interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:       

- Sistema 3: Declaració de Prestacions 

Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:      

- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen      

- Marcat corresponent a la primera qualitat.      

- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la 

classificació, quan sigui aplicable.      

- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular      

- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada) 

L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de 

conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la 

següent informació: 

- Referència a la norma UNE-EN 14411 

- Nom o marca del fabricant 

- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- Classificació del producte i usos finals previstos. 

- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les 

especificacions tècniques. 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un 

espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les 

propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 

del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 

etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 

persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 

exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 

pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 

que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
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corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de 

plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del 

fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 

incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 

acreditat:           

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)           

- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)           

- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)           

- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)      

- Sobre 10 rajoles:           

- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)           

- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)           

- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)           

- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)      

- Sobre 5 rajoles:           

- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)           

- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)           

- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)           

- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)      

- Sobre 3 rajoles:           

- duresa a la ratllada (escala de mohs)      

- Sobre 1 rajola:           

- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A 

REVESTIMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 

rajoles del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles 

resultin satisfactoris. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS: 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra, si varía el subministrament i cada 1000 m2 de 

superfície (unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del 

fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 

incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 

acreditat:      

- Aspecte     

- Absorció d'aigua      

- Resistència a la flexió      

- Duresa superficial      

- Dilatació tèrmica      

- Resistència a les taques      

- Resistència als productes domèstics de neteja      

- Llargària      
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- Amplària      

- Gruix      

- Rectitud d'arestes      

- Planor      

- Ortogonalitat 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista. 

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país 

de l'UE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de 

recepció. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER 

PAVIMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs 

a les peces rebudes a càrrec del Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 

rajoles del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles 

resultin satisfactoris.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B77  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
B776-  LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B776-0KRJ. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Làmina de polietilè 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina ha de ser homogènia. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han 

de ser rectes. 

Ha de ser estanca a l'aigua. 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel 

fabricant 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant 

per les direccions transversal i longitudinal de la làmina 

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en 

fred declarada pel fabricant 
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- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel 

fabricant 

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 

- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 

d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar 

d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5. 

Toleràncies: 

- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 

- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 

 

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 

- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel 

fabricant 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada 

per al valor declarat pel fabricant 

- Resistència a tracció:      

- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a 

les direccions longitudinal i transversal de la làmina      

- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a 

les direccions longitudinal i transversal de la làmina 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 

d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 

Toleràncies: 

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 

- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel 

fabricant 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, 

altres formes de fussió, aportació del mateix material calent, etc.). 

Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents: 

- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 

- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 

- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials:      

- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)      

- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)      

- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)      

- Durabilitat:           

- Oxidació (UNE-EN 14575)           

- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99) 

- Característiques complementàries:      

- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)      

- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)      
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- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     

- Gruix (UNE-EN 1849-2)      

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)      

- Allargament (ISO/R 527-66)      

- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91) 

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en 

túnels i obres subterrànies:      

- Durabilitat:           

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)           

- Microorganismes (UNE-EN 12225)           

- Resistència química (UNE-EN 14414) 

- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines 

d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:      

- Reacció al foc 

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o 

sòlids:     - Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)      

- Durabilitat:           

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 

- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids 

o sòlids:      

- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)      

- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 

- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines 

per a abocadors de residus líquids o sòlids:      

- Durabilitat:           

- Microorganismes (UNE-EN 12225)           

- Resistència química (UNE-EN 14414)      

- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415) 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 

horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 

35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y 

de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y 

de caucho para el control del vapor. Definiciones y características. 

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como 

membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y 

obras subterráneas. 

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o 

recintos de confinamiento secundario. 

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de 

forma clara i ben visible la informació següent: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

- Identificació del producte 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 

preparats perillosos 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 

s'ha d'acompanyar de la següent informació:      

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de 

producció en fàbrica      

- El nom o la marca comercial      

- L'adreça enregistrada del fabricant      

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge      

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de 

producció en fàbrica      

- Referència a la norma europea EN      

- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús 

previst     - Informació sobre les característiques essencials 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord 

amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació 

ultraviolada, altes temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a impermeabilització de cobertes:       

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc 

exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof,  

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de 

Nivell o Classe: F:       

- Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a impermeabilització de 

cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes 

que requereixen assaig,  

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de 

Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals 

una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora 

en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 

d'ignició o la limitació de material orgànic):       

- Sistema 3: Declaració de Prestacions  

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de 

Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 

la limitació de material orgànic):       

- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE 

VAPOR: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de  

forma clara i ben visible la informació següent: 

- Data de fabricació 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 

preparats perillosos 

- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 

s'ha d'acompanyar de la següent informació:      

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només 

per al sistema 1)      

- El nom o la marca comercial      

- L'adreça enregistrada del fabricant     

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge      

- El número de certificació del producte (només per al sistema 1)      

- Referència a la norma europea EN      

-  Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984      

- Sistema d'instal·lació previst      

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord 

amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 

- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE: 

Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció 

al foc, en els que en una etapa clarament identificable en el procés de 

producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, 

classificats en classes A1, A2, B o C:      

- Sistema 1: Declaració de prestacions 

Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de 

reacció al foc: 

- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, 

no s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, 

classificats en classes A1, A2, B o C 

- Productes classificats en classes D o E 

Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de 

reacció al foc: 

Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció 

al foc classificats en classe F:      

- Sistema 3: Declaració de prestacions      

- Sistema 4: Declaració de prestacions 

 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES 

GEOSINTÈTIQUES: 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Dimensions 

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 

s'ha d'acompanyar de la següent informació:      

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de 

producció en fàbrica      

- El nom o la marca comercial   
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- L'adreça enregistrada del fabricant      

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge      

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de  

producció en fàbrica      

- Referència a la norma europea EN      

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE:      

- Sistema 2+: Declaració de prestacions 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 

etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 

persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 

exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 

pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 

que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

A la recepció dels productes es comprovarà:      

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte      

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides      

- Que es corresponen amb les propietats demandades      

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents: 

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 

característiques geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines 

bituminoses amb autoprotecció mineral) 

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de 

l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, 

incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 

acreditat:      

- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):           

- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)           

- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)           

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)           

- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)           

- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)           

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)           

- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)           

- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)      

- Per a membranes:           

- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)           

- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 

13493          - Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)     

- En casos especials, s'inclouran a més:           

- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)           

- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament 

etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del 

fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En 

cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres 

més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 

assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 

en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J1-  CINTA PER A JUNTS 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració 

de junts i segellats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de 

cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Amplària:  >= 5 cm 

Estabilitat dimensional de la cinta de paper: 

- Amplària:  < 0,4% 

- Llargària:   <2,5% 

Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CINTA: 

Subministrament: En rotlles de diferents mides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin 

les seves característiques. 

 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 

¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 

¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 

¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 

¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 

¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+    
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-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.     - 

Sistema 4: Declaració de prestacions 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé 

en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial. 

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J6-  MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen 

per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida 

l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat 

permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines 

epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb 

additius i càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers 

acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil 

d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i 

càrregues de plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums 

asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb 

elastòmers i càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques 

de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a 

la seva aplicació amb pistola. 
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Característiques físiques: 

 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+ 

 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 

converteix en una massa consistent i elàstica. 

Base: Cautxú-silicona 

Allargament fins al trencament: 

- Neutra: >= 500% 

- Àcida o bàsica: >= 400% 

 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un 

material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C 

 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 

converteix en una massa consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent: Poliuretà 

- Bicomponent: Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C 

 

MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es 
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converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base: Polímers acrílics 

 

MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es 

converteix en una pasta tixotròpica elàstica. 

Base: Cautxú-butil 

 

MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i 

manté l'interior plàstic. 

Base: Oleo-resines 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, 

ha de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva 

aplicació per abocament, pressió o extrussió, com a mínim 1 hora després de la 

seva preparació. 

Base: Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C 

 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C: 78% 

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min 

Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3 

Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C: 15 N/cm2 

- a -20°C: 20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2 

Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C 

 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva 

aplicació. 

Classificació dels materials: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 

¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 

¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 

¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 

¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 

¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 

¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 

¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 

¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 
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MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-

RESINES O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 

hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 

35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. 

Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos. 

 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 

hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi 

d'assegurar-ne la compatibilitat dels materials. 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE 

GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,  

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de 

la Comissió 96/603/CE modificada,  

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:       

- Sistema 4: Declaració de Prestacions  

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:        

Sistema 3: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé 

en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial. 

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
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- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JE-  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JE-0GTM. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen 

per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida 

l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat 

permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines 

epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb 

additius i càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers 

acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil 

d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i 

càrregues de plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums 

asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb 

elastòmers i càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques 

de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a 

la seva aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent  
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    ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+ 

 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 

converteix en una massa consistent i elàstica. 

Base: Cautxú-silicona 

Allargament fins al trencament: 

- Neutra: >= 500% 

- Àcida o bàsica: >= 400% 

 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un 

material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C 

 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 

converteix en una massa consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent: Poliuretà 

- Bicomponent: Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C 

 

MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es 

converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base: Polímers acrílics 

 

MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es 

converteix en una pasta tixotròpica elàstica. 

Base: Cautxú-butil 

 

MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i 

manté l'interior plàstic. 

Base: Oleo-resines 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C,  
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ha de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva 

aplicació per abocament, pressió o extrussió, com a mínim 1 hora després de la 

seva preparació. 

Base: Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C 

 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C: 78% 

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min 

Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3 

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva 

aplicació. 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-

RESINES O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 

hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 

35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. 

Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos. 

 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 

hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

B8  REVESTIMENTS 
 
B83  MATERIALS PER A APLACATS 
 
B83B-  PERFILS DE PLANXA PER A APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a aplacats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària 

- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils 

verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, 

ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, i 

fixacions mecàniques per a obra de fàbrica 

 

PERFILERIA: 

Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de 

forma, que els siguin pròpies. 

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de 

tenir els forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament. 

El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície 

i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment 

protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes 

EN 10326 o EN 10327): 

- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 

- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100 

El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària 

nominal 

Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix 

laminat han de designar-se de la següent manera: 

- L'expressió "perfilería metálica" 

- Referència a la norma EN 14195 

- La descripció específica del fabricant 

- La classe de recobriment de protecció 

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en 

l'ordre següent:      

- Dimensions de la secció transversal      

- Gruix      

- Llargària 

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent 

informació com a mínim: 

- Referència a la norma europea EN 14195 
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- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat 

anteriorment 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil (L):      

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm      

- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm      

- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l'ala:      

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm      

- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una 

superfície plana l'extrem no travat del perfil) 

Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm 

 

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 

Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i 

fixacions mecàniques. 

Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 

mm i 1,6 mm de gruix. 

Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions 

per fixar els perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra 

de fàbrica de l'edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal de regular 

la posició dels perfils i els suports. 

La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions 

mecàniques adaptats al tamany de les safates, per tal de reforçar-les 

horitzontament. 

Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues 

previstes a la DT. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PERFILERIA: 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE: 

+--------------------------------------------------------------------------------

-+ 

¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema 

¦ 

¦-------------------------------------------------¦---------------------¦--------

-¦ 

¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   

¦ 

¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦--------

-¦ 

¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    

¦ 

¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦--------

-¦ 

¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    

¦ 

¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         

¦ 

+--------------------------------------------------------------------------------

-+ 

- Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Sistema 4: Declaració de prestacions 
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El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha 

d'estampar sobre la perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre 

l'etiqueta, l'embalatge, o la documentació comercial que acompanya al producte) i 

ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la 

següent manera:      

- Resistència a flexió, valor declarat      

- Reacció al foc, Classe      

- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui 

aplicable 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

GANXO, PLATINA I PERFILERIA: 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 

m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PERFILERIA: 

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas 

de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

B8  REVESTIMENTS 
 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B848-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS DE PLAQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B848-2IUO,B848-2IUH. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de 

les peces del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de 

l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils 

perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan 

regulades per la norma UNE-EN 13964. 

Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la 

corresponent Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent. 

L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que 

suportarà. La distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació 

d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de  
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recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, 

el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT. 

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del 

galvanitzat. 

Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 

Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel 

ras. 

Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura 

de les característiques i del color exigits per la DF. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 

- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 

- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 

- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 

13964 

 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte 

amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que 

no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 

materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 

modificacions),  

- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el 

subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre 

substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor 

(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):       

- Sistema 4: Declaració de Prestacions  

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat 

d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat 

portant),  

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o 

materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 

producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per 

exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),  

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 

substàncies perilloses,  
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- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al 

foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat 

interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 

la limitació de material orgànic):       

- Sistema 1: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el 

número/data o referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea 

- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions 

- Identificació del material o materials 

- Any i mes de fabricació 

- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions 

(CTE Parte 1. Art.7.2). 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 

etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al 

projecte, ni materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

B8  REVESTIMENTS 
 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B849-  LAMEL·LA METÀL·LICA PER A CEL RAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B849-0PA9. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Lamel·la d'alumini lacada per a utilitzar en cel ras desmuntable. 

S'han considerat els acabats següents: 

- Lamel·la llisa lacada 

- Lamel·la perforada lacada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les  cares vistes de la lamel·la han d'estar recobertes d'esmalt. 

L'acabat de la superfície ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes al 

recobriment. 

No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 

Ha de tenir la secció indicada per la DT i ha de ser compatible amb els elements 

de suport previstos. 

Tipus d'alumini:  Aliatge AA5050 

Gruix de la planxa >= 0,45 mm 

Toleràncies: 

- Llargària:  + 10 mm,  - 0 mm 

- Alçària:  + 3 mm,  - 0 mm 

- Gruix:  ± 0,03 mm 

- Fletxa lateral (UNE_EN 485-4):  ± 2 mm 

- Escaire (UNE_EN 485-4):  ± 4 mm 
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LAMEL·LA PERFORADA: 

Toleràncies: 

- Diàmetre de les perforacions:  ± 0,1 mm 

- Distància entre els eixos de les perforacions:  ± 0,1 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: embalades en caixes. 

Emmagatzematge: dins de les seves caixes, en posició horitzontal sobre una 

superfície plana, protegides de la intempèrie i dels impactes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 485-4:1994 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas. 

Parte 4: Tolerancias de forma y dimensionales de productos laminados en frío. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

B8  REVESTIMENTS 
 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B84I-  PLACA DE GUIX LAMINAT PER A CEL RAS REGISTRABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B84I-HOSZ. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Placa formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot 

portar, eventualment, altres plaques o làmines adherides. 

S'han considerat els acabats especials següents: 

- Fibra de vidre incorporada al guix 

- Làmina d'alumini adherida 

- Acabat vinílic 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 

conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991. 

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 

Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o 

desenganxat del cartó. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 

- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir 

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 

- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 

- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 

- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 
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- Protecció davant rajos X:      

- Grau de protecció (IEC 6133-1)      

- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant 

incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina. 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 

- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 

- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets 

paletitzats. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers 

separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos 

secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Altres,  

- Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre 

reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb 

càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres,  

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió 

de la Comissió 2003/43/CE modificada,  

- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 

Altres,  

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió 

de la Comissió 2003/43/CE modificada,  

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:       

- Sistema 4: Declaració de Prestacions  

- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 

Resistència a l'esforç tallant,  

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc,  

- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de 

vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: 

Resistència a tallant:       

- Sistema 3: Declaració de Prestacions 

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació:      

- nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant   
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- els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge      

-  referència a la norma europea EN 14190      

- descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst      

- informació sobre les característiques essencials que procedeixin, indicades de 

la següent manera:           

- valors declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a cadascuna de les 

característiques essencials segons la taula ZA.1 de la norma EN 14190           

- característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)          

- com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest algunes o 

totes les característiques pertinents 

Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han 

de designar-se de la següent manera: 

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 

característiques geomètriques. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 

etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 

persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 

exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 

pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 

que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 

500 m2 d'un mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al 

contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 

de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats 

per un laboratori acreditat:      

- Densitat      

- Pes per m2      

- Conductivitat tèrmica      

- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)      

- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)      

- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)      

- Característiques geomètriques 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista. 

- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les 

característiques geomètriques següents:      

- Amplària      

- Llargària      

- Gruix      

- Planor      

- Rectitud d'arestes      

- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de perforacions 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I 

DIVISÒRIES: 
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Control estructural i físic: 

- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del 

certificat del fabricant. 

- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les 

plaques ecopinades a càrrec del contractista. 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 

mostres del mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres 

resultin satisfactoris. 

Control geomètric: 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 

plaques del mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques 

resultin satisfactoris. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

 
B8  REVESTIMENTS 
 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
 
B896-  PINTURA 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 

l'hidròxid de calç o la calç apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments 

resistents a l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer 

sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als 

àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i 

càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del 

dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, 

naturals o sintètiques i dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, 

soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius 

modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de 

resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat 

atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en 

dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de 

resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització 

mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un 

enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció 

química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer 

sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als 

àlcalis i la intemperie 
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PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb 

corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):      

- Al tacte: 2 h      

- Totalment sec: 4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 

 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 

amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la 

superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i 

el temps i ha de tenir propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 

amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i 

ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  

< 30     - Totalment sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 

 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de 

presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb 

corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):      

- Al tacte: < 1 h      

- Totalment sec: < 2 h 

- Pes específic:      

- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3      

- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3 

- Rendiment: > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat 

sòlid (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032): <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778):      

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles      

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de cumplir 
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- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir 

 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir 

 

PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 

amb brotxa, corró o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):      

- Al tacte: < 4 h      

- Totalment sec: < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 

amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 1 h 

- Totalment sec: < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 

22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):      

- Al tacte:  < 3 h      

- Totalment sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 

16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% 

(INTA 160.603): < 0,12 

 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):      

- Al tacte:  < 3 h      
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- Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 

16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

- Resistència química:      

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies      

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies      

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies      

- A l'oli de cremar:  Cap modificació      

- Al xilol:  Cap modificació      

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies      

- A l'aigua:  15 dies 

 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 

l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):      

- Al tacte:  < 3 h      

- Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 

16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les 

sals i als detergents. 

 

 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 

amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 

amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 
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ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 

amb brotxa o corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 

amb brotxa, corró o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, 

sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i 

vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):      

- Al tacte:  < 1 h      

- Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o 

pasta plàstica: >= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 

cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 

POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs 

tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs 

tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs 

tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL 

LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 

ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos 

components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de 

poliuretà 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 

- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 

contingui les dades exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 

etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 

persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives  
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exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 

pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 

que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots 

rebuts (INTA 16 02 26). 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats 

dels assaigs següents:      

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)     

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)      

- Pes específic UNE EN ISO 2811-1      

- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)      

- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)      

- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  En cas de no rebre 

aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 

representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al 

seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o 

certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o 

emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà 

la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins 

al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es 

passarà a controlar el 100% del subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del 

plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas 

d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 

acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites 

especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  REVESTIMENTS 
 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZM-  SEGELLADORA 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 

 

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 

pH sobre T.Q.:7,75 
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SEGELLADORA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 

coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme 

després de l'assecat 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  30 

min   - 4 h     - Totalment seca:  < 12 h 

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs 

tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos 

components. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos 

contingui les dades exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 

etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 

persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 

exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 

pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 

que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca  
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legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 

la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1  VIDRES PLANS 
 
BC1K-  MIRALL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1K-0WNS. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les 

seves cares de diferents capes: plata reflectora, coure protector o pintures 

anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les 

seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 

No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, 

de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.). 

El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència 

deficient de les parts components. 

Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció 

de la posició de la capa respecte a l'interior o l'exterior de l'edifici o de la 

cambra dels vidres aïllants. 

Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són: 

- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada 

cas del tipus de vidre 

- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es 

divideixen en defectes a la zona principal o defectes a la zona de la vora, 

essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un 

rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l'anterior amb les mides dels 

costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són:      

- Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no 

restin molestos visualment      

- Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona      

- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el 

seu número és =<1/m2      

- Agregats:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i 

quan quedin fora de la zona de visió      

- Rascades >75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora 

sempre i quan la seva separació sigui >50 mm      

- Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat 

local no molesti la visió 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,2 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció 

al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten 

sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 

classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),  

- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de 

Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,  

- Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al 

foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en 

ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:       

- Sistema 4: Declaració de Prestacions  

- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació 

acústica,  

- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de 

Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,  

- Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a 

aquestes regulacions,  

- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: 

A1, A2, B, C, D, E:       

- Sistema 3: Declaració de Prestacions  

- Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament 

proporcionar resistència al foc,  

- Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:       

- Sistema 1: Declaració de Prestacions 

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els 

Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes 

amb sistema de certificació 1) 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, 

si procedeix 

- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa 

- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:      

- Valors presentats com designació normalitzada      

- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica 

essencial:           

- Resistència al foc           

- Reacció al foc           

- Comportament davant del foc exterior           

- Resistència a la bala           

- Resistència a l'explosió           

- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)          

- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i 

resistència a l'atac)           

- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)           

- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  

imposades)           

- Aïllament al soroll aeri directe           

- Propietats tèrmiques           

- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)           

- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)      

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD) 

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol 

directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions 

d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la humitat). 

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% 

respecte de la vertical. 
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Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat 

sobre travessers de fusta o d'un material protector. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les 

especificacions de la DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: 

Definiciones y clasificación. 

UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: 

Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases A, B y S. 

UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: 

Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases C y D. 

UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: 

Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, 

si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD1A-  TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD1A-1NDW. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i 

residuals dins dels edificis. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 

1329-1 

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 

1453-1 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen 

els tubs i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, 

mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és 

el cas. 

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir 

defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
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Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 

El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 

- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl 

en el interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a 

la paret. 

- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on 

els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació 

d'aigües residuals de l'edifici. 

- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 

Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a 

facilitar la fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma 

UNE-EN 1329-1 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior:      

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.      

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm      

- 140-160-180:  0 a 0,4mm      

- 200-250:  0 a 0,5mm      

- 350:  0 a 0,6mm 

- Gruix parets:      

- àrea d'aplicació B           

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm           

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm           

- 180:  3,6 a 4,2mm           

- 200:  3,9 a 4,5mm           

- 250:  4,9 a 5,6mm           

- 315:  6,2 a 7,1mm      

- àrea d'aplicació BD           

- 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm           

- 110-125:  3,2 a 3,8mm           

- 140:  3,5 a 4,1 mm           

- 160:  4,0 a 4,6 mm           

- 180:  4,4 a 5,0 mm           

- 200:  4,9 a 5,6 mm           

- 250:  6,2 a 7,1 mm           

- 315:  7,7 a 8,7 mm 

 

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 

Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, 

compacte, entre les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-

U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1. 

Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea 

d'aplicació B 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior:      

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.      

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm      

- 140-160-180:  0 a 0,4mm      

- 200-250:  0 a 0,5mm      

- 350:  0 a 0,6mm 

- Gruix total de la paret:      

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm      

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm      

- 180:  3,6 a 4,2mm      

- 200:  3,9 a 4,5mm      

- 250:  4,9 a 5,6mm      

- 315:  6,2 a 7,1mm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 

estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

 

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de 

pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El 

marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la 

intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub. 

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix 

mínim de les parets, etc.). 

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l'àrea d'aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de 

fabricació 

- Prestacions en clima fred 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques 

dels materials escollits (si s'escau) 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves 

característiques i dimensionament s'adequa al projecte 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 
 

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BDW3-  ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3-FFAH,BDW3-FFAD. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements 

especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a 

desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 

dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir 

les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos 

de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 

estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-

U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no 

plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 

sistema. 

 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BF  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
BF5  TUBOS Y ACCESORIOS DE COBRE 
 
BF51-  TUBO DE COBRE RECOCIDO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF51-04NF. 
 
Pliego de condiciones 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

 

Tubo de cobre recocido para instalaciones portadoras de fluidos. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 

calidad certificada o puedan acreditar un nivel equivalente, según las normas 

aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea 

de Libre Cambio. 

También, en este caso, se procurará, que dichos materiales dispongan de la 

etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros 

distintivos de la Comunidad Europea. 

El tubo será redondo, liso, estará limpio por dentro y por fuera y sin defectos 

apreciables. Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin 

rebabas. 

Composición química: Cu + Ag:  mín. 99,90%;  0,015% =< P =< 0,040% 

Estado metalúrgico (UNE-EN 1173):  R220 (recocido). Resistencia mínima a la 

tracción 220 MPa 

El tipo de cobre se designa indistintamente, como Cu-DHP o CW024A 

Los tubos de diámetro comprendido entre 10 mm y 54 mm, ambos incluidos, deben 

estar marcados permanentemente a distancias repetidas a lo largo de su longitud, 

cada 600 mm como máximo, con al menos lo siguiente: 

- Marcado permanente (legible hasta el final del ciclo de vida de la instalación)     

- Referencia a la norma EN 1057      

- Marca identificativa del fabricante      

- La fecha de fabricación: año y trimestre (I a IV) o año y mes (1 a 12) 

- Marcado duradero (legible hasta el momento de la puesta en marcha de la 

instalación):      

- Medidas nominales de la sección transversal: diámetro exterior x espesor de la 

pared     - Identificación del estado metalúrgico 

Los tubos de diámetro => 6 mm y < 10 mm, o de diámetro > 54 mm, han de incorporar 

un marcado similar al anterior, al menos en ambos extremos. 

Todos los tubos han de llevar el símbolo normalizado CE, también uniformemente 

impreso a lo largo de su longitud. 

Longitud: 

- Diámetro =< 28 mm:  Rollos de 25 m o 50 m 

- Diámetro > 28 mm y =< 54 mm:  Barras de 3 m o 5 m 

Tolerancias: 

- Diámetro exterior nominal: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Diámetro exterior nominal ¦    Tolerancias en el diámetro exterior   ¦ 

¦            (mm)           ¦                   (mm)                   ¦ 

¦---------------------------¦------------------------------------------¦ 

¦                           ¦    aplicable al    ¦    aplicable a      ¦ 

¦      >      ¦     =<      ¦   diámetro medio   ¦ cualquier diámetro  ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦      6      ¦     18      ¦       ± 0,04       ¦       ± 0,09        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     18      ¦     28      ¦       ± 0,05       ¦       ± 0,10        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     28      ¦     54      ¦       ± 0,06       ¦       ± 0,11        ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 
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- Espesor de pared: 

+---------------------------------------------------------+ 

¦ Diámetro exterior ¦Tolerancia en el espesor de la pared ¦ 

¦      nominal      ¦-------------------------------------¦ 

¦                   ¦      e < 1 mm    ¦     e => 1 mm    ¦ 

¦       (mm)        ¦        (%)       ¦       (%)        ¦ 

¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 

¦     < 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 13        ¦ 

¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    => 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 15        ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Las dimensiones y las tolerancias se comprobarán después de un recalibrado 

previo. 

 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: Los tubos de diámetro nominal <= 28 mm se suministrarán en rollos y 

los de diámetro nominal > 28 mm en forma de tubos rectos. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, los rollos en posición 

plana sobre superficies planas y los tubos rectos se apilarán horizontalmente y 

paralelamente sobre superficies planas. 

 

 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin 

soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. 

 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 

conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: - 

Productos para instalaciones para el transporte, evacuación o almacenamiento de 

agua no destinada al consumo humano,  

- Productos para instalaciones de áreas sujetas a reglamentaciones sobre reacción 

al fuego utilizadas para el transporte, evacuación o almacenamiento de agua no 

destinada al consumo humano de Nivel o Clase: A1*. *** Materiales de clase A, de 

acuerdo con la Decisión de la Comisión 96/603/CE, que no necesitan ensayos de 

reacción al fuego:       

- Sistema 4: Declaración de Prestaciones  

- Productos para instalaciones para el transporte, distribución o almacenamiento 

de gas o gasóleo para suministro de sistemas de calefacción o refrigeración de 

edificios, desde el depósito de almacenaje exterior o la última unidad de 

reducción de presión de la red hasta la entrada del sistema de la caldera, 

calefacción o refrigeración del edificio:       

- Sistema 3: Declaración de Prestaciones  

- Productos para instalaciones de áreas sujetas a reglamentaciones sobre reacción 

al fuego utilizadas para el transporte, distribución o almacenamiento de gas o 

combustible destinado al suministro de los sistemas de calefacción o 

refrigeración de edificios para reservas de almacenamiento externas o la última 

unidad de reducción de la red de entrada de los sistemas de calefacción o 

refrigeración de edificios de Nivel o Clase: A1*. * Productos o materiales que no 

necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o 

materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus 

modificaciones):    
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- Sistema 1: Declaración de Prestaciones 

En instalaciones para el transporte, evacuación o almacenamiento de agua no 

prevista para el consumo humano. 

En instalaciones en áreas sujetas a reglamentaciones sobre reacción al fuego, 

utilizadas para el transporte, evacuación o almacenamiento de agua no prevista 

para consumo humano. 

El símbolo normalizado CE (de acuerdo con la directiva 93/68/CEE) se colocará 

sobre el producto, o en su defecto sobre la etiqueta o en la documentación 

comercial que le acompaña e irá acompañado por de la siguente información: 

- Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante 

- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado 

- Referencia a la norma europea EN 1057 

- Descripción del producto: nombre genérico, material, medidas,... y uso previsto 

- Información sobre aquellas características esenciales que procedan recogidas en 

la tabla ZA.1 de la norma EN 1057, que serán como mínimo las siguientes:      

- Reacción al fuego      

- Resistencia al aplastamiento      

- Presión interior      

- Tolerancias dimensionales      

- Resistencia a las altas temperaturas      

- Soldabilidad      

- Estanquidad: gases y líquidos      

- Durabilidad de la resistencia al aplastamiento, presión interior y estanquidad 

 

OPERACIONES DE CONTROL: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

- Solicitar al fabricante los certificados de las características técnicas de los 

materiales. 

- Control de la documentación técnica suministrada. 

- Control de recepción de los materiales y lugar de emplazamiento. 

- Contrastar la documentación con los materiales y con los requerimientos de la 

instalación según proyecto. (Verificar el marcaje a tubos y accesorios). 

- Control dimensional de tubos y accesorios (diámetro y espesor) 

- Control del material de soldadura. 

- Control visual y dimensional de válvulas y otros elementos (tipo y presión 

nominal) 

- Realización de informe con los resultados del control efectuado. 

 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Se comprobará por muestreo en cada recepción. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Será rehusado el material que no cumpla con los requerimientos del proyecto. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BF  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
BF5  TUBOS Y ACCESORIOS DE COBRE 
 
BF53-  TUBO DE COBRE SEMIDURO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF53-FGLJ. 
 
Pliego de condiciones 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

 

Tubos de cobre semiduro, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones 

sanitarias y de calefacción. 
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CARACTERISTICAS GENERALES: 

En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 

calidad certificada o puedan acreditar un nivel equivalente, según las normas 

aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea 

de Libre Cambio. 

También, en este caso, se procurará, que dichos materiales dispongan de la 

etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros 

distintivos de la Comunidad Europea. 

El tubo será recto, redondo, liso, estará limpio por dentro y por fuera, y sin 

defectos apreciables. Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y 

sin rebabas. 

- Composición química: Cu + Ag:  mín. 99,90%;  0,015% =< P =< 0,040% 

- Estado metalúrgico (UNE-EN 1173): R250 (semiduro). Resistencia mínima a la 

tracción 250 MPa 

- El tipo de cobre se designa indistintamente como: Cu-DHP o CW024A 

Los tubos de diámetro comprendido entre 10 mm y 54 mm, ambos incluidos, deben 

estar marcados permanentemente a distancias repetidas a lo largo de su longitud, 

cada 600 mm como máximo, con al menos lo siguiente: 

- Marcado permanente (legible hasta el final del ciclo de vida de la instalación)     

- Referencia a la norma EN 1057      

- Marca identificativa del fabricante      

- La fecha de fabricación: año y trimestre (I a IV) o año y mes (1 a 12) 

- Marcado duradero (legible hasta el momento de la puesta en marcha de la 

instalación):      

- Medidas nominales de la sección transversal: diámetro exterior x espesor de la 

pared      

- Identificación del estado metalúrgico 

Los tubos de diámetro => 6 mm y < 10 mm, o de diámetro > 54 mm, han de incorporar 

un marcado similar al anterior, al menos en ambos extremos. 

Todos los tubos han de llevar el símbolo normalizado CE, también uniformemente 

impreso a lo largo de su longitud. 

Longitud:  Barras de 3 m o 5 m 

Tolerancias: 

- Diámetro exterior nominal: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Diámetro exterior nominal ¦    Tolerancias en el diámetro exterior   ¦ 

¦            (mm)           ¦                   (mm)                   ¦ 

¦---------------------------¦------------------------------------------¦ 

¦                           ¦    aplicable al    ¦    aplicable a      ¦ 

¦      >      ¦     =<      ¦   diámetro medio   ¦ cualquier diámetro  ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦      6      ¦     18      ¦       ± 0,04       ¦       ± 0,09        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     18      ¦     28      ¦       ± 0,05       ¦       ± 0,10        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     28      ¦     54      ¦       ± 0,06       ¦       ± 0,11        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     54      ¦     76      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,15        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     76      ¦     89      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,20        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     89      ¦    108      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,30        ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦    108      ¦    159      ¦       ± 0,2        ¦       ± 0,4         ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Espesor de pared: 

+---------------------------------------------------------+ 

¦ Diámetro exterior ¦Tolerancia en el espesor de la pared ¦ 

¦      nominal      ¦-------------------------------------¦ 

¦                   ¦      e < 1 mm    ¦     e => 1 mm    ¦ 

¦       (mm)        ¦        (%)       ¦       (%)        ¦ 

¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 

¦     < 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 13        ¦ 

¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    => 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 15 (*)    ¦ 
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+---------------------------------------------------------+ 

(*) ± 10% para tubos de 35 mm, 42 mm y 54 mm con un espesor de pared de 1,2 mm 

 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: No hay condiciones específicas de suministro. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. Se apilarán horizontal y 

paralelamente sobre superficies planas. 

 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin 

soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. 

 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente 

documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de 

conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: - 

Productos para instalaciones para el transporte, evacuación o almacenamiento de 

agua no destinada al consumo humano,  

- Productos para instalaciones de áreas sujetas a reglamentaciones sobre reacción 

al fuego utilizadas para el transporte, evacuación o almacenamiento de agua no 

destinada al consumo humano. * Productos o materiales que no necesitan someterse 

a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 

con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones):       

- Sistema 4: Declaración de Prestaciones  

- Productos para instalaciones para el transporte, distribución o almacenamiento 

de gas o gasóleo para suministro de sistemas de calefacción o refrigeración de 

edificios, desde el depósito de almacenaje exterior o la última unidad de 

reducción de presión de la red hasta la entrada del sistema de la caldera, 

calefacción o refrigeración del edificio:       

- Sistema 3: Declaración de Prestaciones  

- Productos para instalaciones de áreas sujetas a reglamentaciones sobre reacción 

al fuego utilizadas para el transporte, distribución o almacenamiento de gas o 

combustible destinado al suministro de los sistemas de calefacción o 

refrigeración de edificios para reservas de almacenamiento externas o la última 

unidad de reducción de la red de entrada de los sistemas de calefacción o 

refrigeración de edificios:       

- Sistema 1: Declaración de Prestaciones 

El símbolo normalizado CE (de acuerdo con la directiva 93/68/CEE) se colocará 

sobre el producto, o en su defecto sobre la etiqueta o en la documentación 

comercial que le acompaña e irá acompañado por de la siguente información: 

- Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante 

- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado 

- Referencia a la norma europea EN 1057 

- Descripción del producto: nombre genérico, material, medidas,... y uso previsto 

- Información sobre aquellas características esenciales que procedan recogidas en 

la tabla ZA.1 de la norma EN 1057, que serán como mínimo las siguientes:      

- Reacción al fuego      

- Resistencia al aplastamiento      

- Presión interior      

- Tolerancias dimensionales      

- Resistencia a las altas temperaturas      

- Soldabilidad      

- Estanquidad: gases y líquidos      
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- Durabilidad de la resistencia al aplastamiento, presión interior y estanquidad 

 

OPERACIONES DE CONTROL: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

- Solicitar al fabricante los certificados de las características técnicas de los 

materiales. 

- Control de la documentación técnica suministrada. 

- Control del material de soldadura (% plata) 

- Control de recepción de los materiales y lugar de emplazamiento. 

- Contrastar la documentación con los materiales y con los requerimientos de la 

instalación según proyecto. (Verificar el marcaje a tubos y accesorios). 

- Control dimensional de tubos y accesorios (diámetro y espesor) 

- Control visual y dimensional de válvulas y otros elementos (tipo y presión 

nominal) 

- Realización de informe con los resultados del control efectuado. 

 

RITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Se comprobará por muestreo en cada recepción. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Será rehusado el material que no cumpla con los requerimientos del proyecto. 

No se admitirán tubos en bobina (recocido). Cuando se especifique en barras de 

cobre duro. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  
 

BF  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
BFW  ACCESORIOS GENÉRICOS DE TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
BFW6-  ACCESORIO PARA TUBO DE COBRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFW6-04NZ,BFW6-04O0. 
 
Pliego de condiciones 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

 

Conjunto de accesorios para tubos y para recubrimientos aislantes de tubos 

(codos, derivaciones, reducciones, etc.), utilizados en instalaciones de 

edificación y de urbanización para la total ejecución de la conducción o red a la 

que pertenezcan. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

El material, su calidad y características físicas, mecánicas y dimensionales, 

corresponderán a las del tubo y no mermarán las propias de éste en ninguna de sus 

aplicaciones. 

 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 

identificación: 

- Material 

- Tipo 

- Diámetros 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 

rayos solares. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 

 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

La misma normativa que se aplique a los tubos, en función de los fluídos que 

transporten. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BF  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
BFY  PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE MONTAJE DE TUBOS PARA GASES Y 

FLUIDOS 
 
BFYC-  PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBOS DE COBRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYC-04OW,BFYC-04OK. 
 
Pliego de condiciones 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

 

Conjunto de elementos especiales para la ejecución de conducciones. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Para tubos (materiales para la unión entre tubos o entre tubos y accesorios) 

- Para aislamientos térmicos (material para la unión y sujeción, cintas 

adhesivas, etc.) 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

El material, calidad, diámetros, etc. serán los adecuados para el tubo y no 

mermarán las características propias del conjunto de la instalación en ninguna de 

sus aplicaciones. 

 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de 

identificación: 

- Material 

- Tipo 

- Diámetros 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los 

rayos solares. 

 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 

 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

La misma normativa que se aplique a los tubos, en función de los fluídos que 

transporten. 

 
____________________________________________________________________________ 
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BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ1  APARELLS SANITARIS 
 
BJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
 
BJ115-  LAVABO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ115-H4G1. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a 

encastar, per a semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre 

taulell o moble. 

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament 

al suport 

- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament 

al suport 

- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 

de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 

segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Cal que sigui impermeable. 

La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la 

part de la peça que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a 

un metre de distància. 

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o 

neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Les superfícies han de ser llises i continues. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el 

buidat complert, sense que es produeixin embasaments. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb 

l'UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, 

escrostonaments o esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 

67001: 

- Resistència a les càrregues estàtiques:      

- Lavabos i rentamans murals: 1500 N 

Toleràncies: 

- Amplària (lavabo): - 5 mm 

Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal 

corresponent, d'acord amb UNE-EN 14688: 

- CL 25: 0,25 l/s 
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- CL 20: 0,20 l/s 

- CL 15: 0,15 l/s 

- CL 10: 0,10 l/s 

- CL 00: sense sobreeixidor 

Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688: 

- Aptitud per la neteja 

- Resistència de càrrega 

- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 

- Durabilitat 

La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la 

Normativa (UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix 

la capacitat del sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència 

de càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 

EN 14688  CL 

OF - CA - LR  DA 

La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents 

dígits; el nom de la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la 

resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA):  EN 14296  CA  LR  DA 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de 

col·locar en posició vertical. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 

UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos 

de ensayo. 

UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a higiene personal:       

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé 

en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial. 

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el 

cas. 

- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 

14296) 

- Informació sobre les característiques essencials 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques 

es corresponen amb l'especificat al projecte. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar 

el material segons criteri de la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ1  APARELLS SANITARIS 
 
BJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
 
BJ11C-  INODOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ11C-H2GH. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment. 

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament 

al suport 

En funció de la col·locació els inodors poden ser: 

- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 

- Inodors de peu,amb peu instal·lats sobre el terra. 

En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser: 

- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la 

tassa 

- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó 

En funció de la composició els inodors poden ser: 

- Inodor de tanc baix, és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un 

conjunt funcional 

- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i 

cisterna. 

- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un 

fluxor. 

Els inodors es classifiquen: 

- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 

5, 6, 7 o 9 litres indistintament. 

- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre 

dispositiu de descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a 

màxim, o una descàrrega de doble comandament que combina una descàrrega de 6 

litres com a màxim i una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de 

descàrrega màxim. 

Hi ha dos dispositius de descàrrega: 

- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 

- Tipus C: Fluxor. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 

de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 

segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Cal que sigui impermeable. 

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les 

superfícies llises. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la 

fixació del seient i la tapa. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb 

l'UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, 

escrostonaments o esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 

67001: 

- Resistència a les càrregues estàtiques:      

- Inodors murals: 4000 N 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, 

en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons 

de fusta. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 

UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a higiene personal:       

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé 

en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial. 

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Nom logotip i adreça del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
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- Fer referència a la norma UNE-EN 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques 

es corresponen amb l'especificat al projecte. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar 

el material segons criteri de la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ1  APARELLS SANITARIS 
 
BJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
 
BJ11O-  PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ11O-0PMV. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Accessoris d'aparells sanitaris. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària 

o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit 

íntimament al suport 

- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit 

íntimament al suport 

- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat 

superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 

- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió 

amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador 

- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells 

sanitaris murals 

- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 

- Maniguet de PVC injectat no plastificat 

- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador 

- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 

- Accessoris per a inodors suspesos 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 

de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 

segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

 

TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 

Cal que sigui impermeable. 

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les 

superfícies llises. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 

15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles 

Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 

g/cm2): No ha de perdre la brillantor 

Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): 

No ha de deixar senyal de coloració 

Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): 

No ha de deixar senyal 

Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de 

tonalitat 

 

SUPORTS REGULABLES: 

No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls. 

Alçària màxima del suport: 130 mm 

Alçària mínima del suport: 75 mm 

 

SUPORTS MURALS: 

Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el 

parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol 

d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi. 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni 

d'altres defectes. 

Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2 

Puresa del zinc: 98,5% 

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-

183 i UNE 37-501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes. 

 

SIFÓ O MANIGUET: 

Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment 

a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de 

tenir un color uniforme. 

El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 

Diàmetre: 110 mm 

Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114): > 79°C 

Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 45 N/mm2 

Allargament fins a la ruptura (53-114): >= 80% 

Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114): >= 2,2 mm 

Toleràncies per a sifó: 

- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm 

- Diàmetre exterior mitjà: + 0,3 mm 

Toleràncies per a maniguet: 

- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm 

- Diàmetre exterior mitjà: + 0,4 mm 

 

REIXA: 

La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser 

continu al llarg de tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de 

tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials. 
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PASTA: 

Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a 

d'altres microorganismes. 

Pes específic: 9,2 kN/m3 

Humitat: < 0,1% 

Punt d'inflamació: > 225°C 

Punt de degoteig: + 60°C 

Temperatura de servei: -20°C - +50°C 

Temperatura d'aplicació: -10°C - +40°C 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

TAPAJUNTS I MARXAPEU: 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en 

mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de 

fusta. 

 

TAPATUBS I REIXA: 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie. 

SUPORTS: 

Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

SIFÓ I MANIGUET: 

Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Característiques de l'element contingut 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

PASTA: 

Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Característiques de l'element contingut 

Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SIFÓ I MANIGUET: 

UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de 

vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados 

para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de 

ensayo. 

 

TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS 

SUSPESOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ211-  GRIFO PARA APARATOS SANITARIOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ211-0R4W. 
 
Pliego de condiciones 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

 

Grifos y accesorios complementarios para aparatos sanitarios, de diferentes tipos 

y de diferentes diámetros de entrada y salida. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Grifo de latón cromado 

Se han considerado los siguientes tipos de grifos: 

- Sencilla 

- De paso 

- De regulación 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de 

calidad certificada o puedan acreditar un nivel equivalente, según las normas 

aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea 

de Libre Cambio. 

También, en este caso, se procurará, que dichos materiales dispongan de la 

etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros 

distintivos de la Comunidad Europea. 

Estará exenta de picadas y mordeduras. El revestimiento será continuo en toda la 

superficie. 

Las piezas interiores serán de materiales resistentes a la corrosión y a las 

incrustaciones calcáreas. 

Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 

Los ángulos y las aristas serán redondeados. 

Cumplirá las condiciones requeridas por la DF. 

 

GRIFO: 

El volante permitirá un suave y preciso accionamiento de la apertura, cierre y 

regulación de caudal. 

El mando de accionamiento tendrá un distintivo azul para el agua fría y uno rojo 

para el agua caliente. 

Caudal mínimo de agua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s 

Espesor del cuerpo: >= 2 mm 

Estanqueidad del agua con el obturador cerrado antes y después de la colocación, 

a 16 bar (UNE 19703): No se producirán fugas 

Estanqueidad del agua con el obturador abierto y la boca tapada antes y después 

de la colocación, a 4 bar (UNE 19-703): No se producirán fugas 

Resistencia mecánica con el obturador cerrado con presión de 25 bar (UNE 19-703): 

No se producirán deformaciones permanentes 

Resistencia a torsión del órgano de maniobra (UNE 19-703): >= 6 N m 

 

ELEMENTOS DE LATON: 

Exteriormente estará recubierto con dos capas, una de níquel y otra de cromo. 

Espesor de la primera capa de recubrimiento: >= 5 micras 

Espesor de la segunda capa de recubrimiento (cromado): >= 0,25 micras 

Resistencia a la corrosión del recubrimiento (UNE 37551): No aparecerán burbujas, 

exfoliaciones, picaduras o desapariciones del recubrimiento 
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Adherencia del recubrimiento (UNE 37551): No se producirán escamas ni 

desprendimientos 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: En bolsa de plástico dentro de caja protectora. 

Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 

intemperie. 

 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Cada bolsa o caja tendrá de forma indeleble y visible los datos siguientes: 

- Instrucciones de instalación y montaje 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

 

OPERACIONES DE CONTROL: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

- Solicitar al fabricante la documentación de los materiales escogidos. 

- Control de recepción de los materiales, comprobando que sus características se 

corresponden con lo especificado en el proyecto. 

- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas 

realizadas. 

 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Se controlará aleatoriamente sobre cada partida recibida. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

En caso de discrepancias con las exigencias del proyecto se aceptará o rechazará 

el material según criterio de la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ218-  AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A DUTXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ218-0RHO. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de 

diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 

S'han considerat els elements següents: 
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- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat 

- Braç de dutxa d'alumini anoditzat 

- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, 

sintètic o de llautó cromat 

- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat 

- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic 

- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable 

- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat 

S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 

- Mescladora 

- Mescladora termostàtica 

- Monocomandament 

- Temporitzada 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 

de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 

segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu 

al llarg de tota la superfície. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les 

incrustacions calcàries. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès 

per l'aixeta. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

 

AIXETA: 

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de 

tancament, de regulació de cabal i de barreja d'aigua suau i precís. 

En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís 

de l'obertura. 

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar 

col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta 

amb el distintiu blau. 

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els 

distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua 

freda. 

En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que 

l'aigua superi els 45°C. 

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s 

Gruix del cos: >= 2 mm 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, 

a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de 

la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites 

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No 

s'han de produir deformacions permanents 

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m 

 

ELEMENTS DE LLAUTÓ: 

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb 

dues capes, una de níquel i una altra de crom. 

Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres 

Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres 

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer 

bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment 

Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni 

despreniments 
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ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 

Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada 

posteriorment. 

Anodització del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres 

Qualitat del segellament. Métode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total 

(M):  0 <= M <= 2 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'instal·lació i muntatge 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques 

es corresponen amb l'especificat al projecte. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar 

el material segons criteri de la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ219-  AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ219-HIK7. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres 

d'entrada i de sortida. 

Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 

S'han considerat els elements següents: 

- Aixeta 

- Bateria mescladora 

- Broc 

S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 

- Mescladora 

- Monocomandament 

- Temporitzada 

- Senzilla 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin 

de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 

segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu 

al llarg de tota la superfície. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb 

dues capes, una de níquel i una altra de crom. 

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les 

incrustacions calcàries. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Gruix del cos:  >= 2 mm 

Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres 

Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres 

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer 

bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment 

Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni 

despreniments 

 

AIXETA O BATERIA: 

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de 

tancament, de regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o 

monocomandament), suau i precís. 

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar 

col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta 

amb el distintiu blau. 

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els 

distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua 

freda. 

En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau 

per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta. 

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, 

a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de 

la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites 

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No 

s'han de produir deformacions permanents 

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades 

seguents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'instal·lació i muntatge 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques 

es corresponen amb l'especificat al projecte. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar 

el material segons criteri de la DF. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT5,B07F-0LT4. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 

Morters per a fàbriques: 
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- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - 

Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari 

(UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter 

lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 

segregacions. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar 

entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat 

de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, 

incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-

11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 

garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 

especificacions de projecte. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 

 
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES 

PREVENTIVES 
 
P12  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
P124-  ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P124-H9AE,P124-H9AF. 
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Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Anul·lació d'instal·lació interior afectada per les obres, per tal de garantir la 

seguretat de les obres. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria afectada per les obres, a la 

sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament inferior a 2 '' de D 

- Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, afectada per les obres, a la 

sortida del quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa 

tensió de 200 kVA, com a màxim 

- Anul·lació d'instal·lació interior de gas, afectada per les obres, a la sortida 

del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desconnexió dels ramals que calgui anular 

- Col·locació de taps o terminals 

- Senyalització dels elements desconnectats 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les instal·lacions anul·lades, han tenir senyalitzat clarament el punt de 

desconnexió per tal que no es produeixi una connexió per error o desconeixement. 

L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment 

protegit. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei per a fer la desconnexió. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 

puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 

la DF. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

 
P15  PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
P154  PROTECCIONS DE ZONES DE TREBALL 
 
P1541-  PROTECCIÓ AMB MAMPARA PLEGABLE 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P1541-EQFG. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 

entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 

física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 

finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o 

els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:      

- Protecció de forats verticals amb vela de lona      

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants      

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres      

- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 

taulers de fusta      

- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè      

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i 

xarxes      

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre 

de fusta      

- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i 

xarxa de seguretat      

- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè      

- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 

perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:      

- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura      

- Barana de protecció a la coronació d'una excavació      

- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada      

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol      

- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol      

- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat      

- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 

coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb 

estructura i plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a 

mitja vessant, amb estacada i malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb 

terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes      

- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres      

- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres     

- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació      

- Anellat per a escales de ma      

- Marquesina de protecció accés aparell elevadors      

- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics      

- Pantalla de protecció front al vent      

- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els 

riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel 

SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats 

a aquests. 

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 

desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els 

elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 

treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en 

tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades  
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pel projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant 

o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la 

realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo 

en fer aquestes operacions. 

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 

totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals 

apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 

circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 

propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans 

auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 

 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 

susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada 

superior a 2 m. 

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 

xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 

0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 

elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en 

el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 

 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons 

norma EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, 

suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la 

planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 

diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 

persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta 

tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m 

si no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes 

inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 

 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la 

mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la 

coberta. 

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de 

caiguda d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte 

previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a 

les persones que estiguin per sota de la protecció. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions 

d'ús són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no 

representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les 

instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 

característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i 

transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 

SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es  
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realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 

aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels 

SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord 

amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 

d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a 

impossibilitar el seu ús. 

 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra 

les caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, 

les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 

 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la 

xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 

deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 

partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 

següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment 

en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 

desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a 

l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 

Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 

indústria de la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 

límites de instalación. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2140-  ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2140-4RRN. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents elements: 

- Arrencada de fulla i bastiment 

- Desmuntatge de persiana de llibret 

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal 

de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a 

peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara 

que estiguin en bon estat. 

Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no 

s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 

Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no 

s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es 

disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 

Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i 

claus. 

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o 

lesions. 

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, 

l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una 

distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada 

rígida que sobresurti de la façana una distància >2 m. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en 

estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en 

puguin provocar l'enderroc. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 

tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

DESMUNTATGE: 

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, 

paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a 

reutilitzar. 

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar 

amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la 

DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2143-  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2143-4RR3. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge 

de paviments. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap 

utilitat i serà transportat a un abocador. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 

- Material sintètic i capa d'anivellació 

- Terratzo i capa de sorra 

- Solera de formigó 

- Esglaó 

- Revestiment d'esglaó 

- Recrescut de morter de ciment 

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:     

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia 

de l'entorn on es desenvolupen.     

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat 

i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la 

maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, 

per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 

impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui 

fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 

una zona amb tràfic rodat important        

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball 

per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:     

- En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:     

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans  
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de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que 

interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques     

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 

interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de runa sobre camió 

 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 

DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per 

arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari 

existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar 

les construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 

l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 

tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona 

amplia i arrecerada. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 

salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 

El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en 

el qual està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni  
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debilitar les voltes, bigues o biguetes. 

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se 

dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap 

cas. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 

RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, 

ARRENCADA DE RECRESCUT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 

la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Demoliciones. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214I-  ENDERROC DE CEL RAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214I-AKZK. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals 

o horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a 

posterior reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te 

cap utilitat i serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una 

utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que 

siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició 

original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o 

d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i  
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càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu 

interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a 

la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i 

carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la 

seva posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, 

protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o 

contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la 

seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs, repicat o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

 

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport. 

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 

construcció. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han 

de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense 

afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals 

que li transmetin càrregues. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-

lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 

l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 

obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 
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pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 

tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE 

PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS: 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 

la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21G0-  ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 

col·locació d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació 

mecànica. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa 

i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 

indica la DT, descàrrega i classificació 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre 

lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 

disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 

aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 

desmuntar, com ara grues, cistelles, etc. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 

d'un element elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de 

quedar convenientment protegit. 
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva 

amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 

puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 

la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 

tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 

desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues 

en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 

procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i 

per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a 

l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un 

pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han 

de ser retirats abans de començar les operacions de demolició. 

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció 

individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, 

s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb 

l'establert a l'UNE 88411. 

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar 

clarament delimitades i senyalitzades. 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de 

treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de 

fibres d'amiant a l'ambient. 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 

salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ 

O VENTILACIÓ: 

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments 

si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. 

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE: 

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE: 

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 

mecanizado en obra. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21GN-  ARRENCADA DE LLUMENERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21GN-4RUK. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o 

lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, 

lampisteria o d'enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de llum superficial 

- Desmuntatge de llum superficial 

- Desmuntatge de fanal 

- Desmuntatge de braç mural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu 

cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa 

i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 

indica la DT, descàrrega i classificació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre 

lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 

disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 

aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 

desmuntar (grues, cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 

d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar 

convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
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S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 

puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 

la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 

tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 

desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues 

en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 

procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director 

d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments 

si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21GS-  ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21GS-4RVG,P21GS-4RV9,P21GS-4RVK. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o 

lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, 

lampisteria o d'enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de cisterna 

- Arrencada d'inodor 

- Arrencada de bidet 

- Arrencada de lavabo 

- Arrencada de plat de dutxa 

- Arrencada de banyera 
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- Arrencada d'aigüera 

- Arrencada de safareig 

- Desmuntatge d'escalfador d'aigua 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu 

cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa 

i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que 

indica la DT, descàrrega i classificació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre 

lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 

disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 

aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 

desmuntar (grues, cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 

d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar 

convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin 

puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 

la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per 

tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 

desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues 

en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 

procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director 

d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments 

si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU6C. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on 

se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o 

eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 

li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, 

emmagatzematge o eliminació. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 

MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que 

determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 

7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 

necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 

l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
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Llei reguladora dels residus. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 

europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 

dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les 

vies de gestió dels residus a Catalunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
 

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P77  MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
P771-  MEMBRANA NO ADHERIDA DE LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P771-5RIU. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Impermeabilització amb membrana de làmines de polietilè i poliolefines. 

S'han contemplat les partides d'obra següents: 

- Impermeabilització de basses amb membranes de làmines de polietilè, col·locada 

sobre el terreny. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 

Ha de ser estanca. 

Els acords de la membrana amb els diferents paraments superficials no han de 

donar angles. 

En la col·locació sobre el terreny, la membrana ha de quedar fixada en els punts 

que calguin per a evitar desplaçaments (coronació, base del talús, zones de forta 

pendent, etc.). 

Les unions seran soldades i s'efectuaran in situ amb extrussionadors automàtics. 

El material de la soldadura serà de la mateixa base de les membranes, de manera 

que les soldadures siguin homogènies. 

Solapament de les unions: >= 15 cm 

Cavalcament de la membrana sobre la paret vertical externa de la rasa:  >= 15 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 50 mm/m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o 

amb vent fort. En aquest últim cas s'hauran de llastar les membranes ja 

col·locades per tal d'evitar que el vent les desplaci. 

Característiques del suport: 

- La base ha de ser de terreny argilós compactat. 

- La superfície no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre 

les membranes. 

- No ha de tenir arrels ni terra vegetal. 

- Rugositats:  <= 2 mm 

Les làmines s'han de desenrrotllar a una temperatura ambient <= 36°C. 

Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions 

necessàries per no deteriorar-la. 

Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin 

perjudicar el seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.). 

Les fixacions han de quedar dins d'una rasa que desprès s'ha de reblir. Les 

dimensions de la rasa han de complir: 

- Fondària: >= 60 cm 

- Amplària: >= 30 cm 

Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no 

transmetre tensions a la membrana. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels 

acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, 

si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de 

impermeabilización de embalses para riego o reserva de agua con geomembranas 

impermeabilizantes formadas por láminas de polietileno de alta densidad 

(P.E.A.D.) o láminas de polietileno de alta densidad coextruido con otros grados 

de polietileno. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la membrana. 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció a les soldadures entre 

peces. 

- Comprovació diària  d'estanqueïtat de les unions, amb equips de mesura adequats 

i que en el cas de la doble soldadura amb canal entremig de comprovació es 

realitzarà segons la norma UNE 104481-3-2 

- Cada 400 m d'unió, es prendran mostres de la zona de soldadura per tal de 

comprovar la seva idoneïtat amb el tensiòmetre de camp. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d'estanquitat a criteri de DF. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 

els defectes d'execució. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
 
  

P8  REVESTIMENTS 
 
P84  CELS RASOS 
 
P846-  CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses 

del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars 

integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques de guix laminat i transformats 

S'han considerat els tipus de cel ras següents: 

- Per a revestir, sistema fix 

- De cara vista, sistema fix 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, 

nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió 

dels perfils de la trama de suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de 

suports, segons el sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les 

plaques o planxes. 

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el 

material d'aquesta. 

El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma 

UNE-EN 13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes 

o lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la 

compatibilitat entre els sistemes. 

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o 

acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està 

dins dels límits de resistència del sistema de suports. 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar 

muntades ortogonalment. 

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als 

perfils principals. 

Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
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El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 

placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de 

ser més gran de 10 mm. 

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces 

esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran 

esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una 

subestructura independent de la del cel ras. 

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, 

etc, no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les 

perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la 

mida màxima i la posició relativa de la perforació. 

Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, 

que han de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal 

d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives 

indicades pel fabricant i la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol 

direcció 

- Nivell: ± 5 mm 

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a 

tot el perímetre. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han 

d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. 

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels 

perfils de l'entramat sigui l'exigida. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes 

següents: 

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució 

completa del cel ras 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es 

fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  

estructures de fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 

- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a 

assegurar les fixacions superior  i inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de 

la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, 

reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel 

ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, 

etc.) 

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui 

estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la 

temperatura superior a 7º. 

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest 

tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del 

sistema. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats 

(revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.) 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense 

que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 

unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels 

punts de suspensió. 

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures 

existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la 

fixació, o fent assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la 

neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el 

procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell 

d'acollament. 

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i 

suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de 

la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara 

plaques, lames, etc. 

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els 

punts singulars. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de 

completar el cel ras. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 

aniran a càrrec del Contractista. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i 

l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be 

estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d'execució. 
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P8  REVESTIMENTS 
 
P84  CELS RASOS 
 
P847-  CEL RAS DE LAMEL·LES METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P847-48LT. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses 

del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars 

integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 

S'han considerat els materials següents: 

- Làmel·les de PVC o metàl·liques 

S'han considerat els tipus de cel ras següents: 

- Per a revestir, sistema fix 

- De cara vista, sistema fix 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, 

nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió 

dels perfils de la trama de suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de 

suports, segons el sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les 

plaques o planxes. 

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el 

material d'aquesta. 

El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma 

UNE-EN 13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes 

o lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la 

compatibilitat entre els sistemes. 

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o 

acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està 

dins dels límits de resistència del sistema de suports. 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar 

muntades ortogonalment. 

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als 

perfils principals. 

Les peces del cel ras han d'estar alineades. 

El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 

placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de 

ser més gran de 10 mm. 

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces 

esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran 

esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una 

subestructura independent de la del cel ras. 

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, 

etc, no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les 

perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la 
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mida màxima i la posició relativa de la perforació. 

Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, 

que han de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal 

d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives 

indicades pel fabricant i la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:      

- 2 mm/m      

- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 

- Nivell: ± 5 mm 

 

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a 

tot el perímetre. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han 

d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. 

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels 

perfils de l'entramat sigui l'exigida. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes 

següents: 

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució 

completa del cel ras 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es 

fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  

estructures de fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 

- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a 

assegurar les fixacions superior  i inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de 

la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, 

reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel 

ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, 

etc.) 

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui 

estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la 

temperatura superior a 7º. 

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest 

tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del 

sistema. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats 

(revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.) 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense  
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que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 

unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels 

punts de suspensió. 

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures 

existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la 

fixació, o fent assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la 

neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el 

procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell 

d'acollament. 

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i 

suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de 

la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara 

plaques, lames, etc. 

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els 

punts singulars. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de 

completar el cel ras. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 

aniran a càrrec del Contractista. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i 

l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be 

estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d'execució. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

P8  REVESTIMENTS 
 
P84  CELS RASOS 
 
P84J-  CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P84J-I2DT. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses 

del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars 

integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques de guix laminat i transformats 

S'han considerat els tipus de cel ras següents: 

- Per a revestir, sistema fix 

- De cara vista, sistema fix 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, 

nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió 

dels perfils de la trama de suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de 

suports, segons el sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les 

plaques o planxes. 

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el 

material d'aquesta. 

El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma 

UNE-EN 13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes 

o lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la 

compatibilitat entre els sistemes. 

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o 

acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està 

dins dels límits de resistència del sistema de suports. 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar 

muntades ortogonalment. 

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als 

perfils principals. 

Les peces del cel ras han d'estar alineades. 

El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 

placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de 

ser més gran de 10 mm. 

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces 

esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran 

esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una 

subestructura independent de la del cel ras. 

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, 

etc, no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les 

perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la 

mida màxima i la posició relativa de la perforació. 

Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, 

que han de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal 

d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives 

indicades pel fabricant i la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol 

dirección 
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- Nivell: ± 5 mm 

 

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a 

tot el perímetre. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han 

d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. 

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels 

perfils de l'entramat sigui l'exigida. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes 

següents: 

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució 

completa del cel ras 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es 

fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  

estructures de fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 

- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a 

assegurar les fixacions superior  i inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de 

la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, 

reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel 

ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, 

etc.) 

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui 

estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la 

temperatura superior a 7º. 

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest 

tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del 

sistema. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats 

(revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.) 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense 

que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 

unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels 

punts de suspensió. 

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures 

existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la 

fixació, o fent assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la 

neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el 

procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell 

d'acollament. 

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i 

suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de 

la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara 

plaques, lames, etc. 

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els 

punts singulars. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de 

completar el cel ras. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 

aniran a càrrec del Contractista. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i 

l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be 

estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d'execució. 

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
 

P8  REVESTIMENTS 
 
P86  REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
P861-  REVESTIMENT AMB PLANXA D'ALUMINI, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P861-6YQT. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de 

diferents materials, col·locats a l'obra. 

S'han considerat els materials següents: 

- Planxes d'alumini col·locades amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer 

galvanitzat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Comprovació de la planimetria del suport 

- Fixació de la perfileria sobre el suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.) 

- Fixació de les planxes a la perfileria 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de planxa, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han 

d'estar dintre dels paràmetres admissibles. 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical. 

Els perfils han de quedar alineats. 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb 

defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.). 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la 

DF. 

El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una 

superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista. 

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 

Les unions s'han de mantenir paral·leles entre si. 

El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 

mm. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 2 mm/2 m 

- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m 

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m 

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici 

s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit 

d'actuació. 

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de 

fer abans de fixar-les al suport. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden 

repicar abans. 

Les planxes han d'anar recolzades com a mínim en dos perfils. 

En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar 

perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la 

correcta. 

Un cop acabades les tasques de col·locació del revestiment, es procedirà a la 

retirada de l'obra de tot el material sobrant (restes d'embalatges, retalls de 

planxes, etc.). 

 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P8  REVESTIMENTS 
 
P86  REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
P862-  REVESTIMENT SINTÈTIC, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de 

diferents materials, col·locats a l'obra. 

S'han considerat els materials següents: 

- Làmines viníliques col·locades amb adhesiu. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície de suport 

- Col·locació de l'adhesiu 

- Col·locació de les làmines 

- Neteja dels junts 

 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb 

defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.). 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la 

DF. 

No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 

plana i llisa. 

Les peces s'han de col·locar a tocar. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 2 mm/2 m 

- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m 

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m 

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

- Coincidència dibuixos entre dues tires adjacents (làmines viníliques): ± 3 mm/3 

m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i aplomat 

que s'exigeixin al parament acabat. 

El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 

L'adhesiu s'ha d'estendre i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del 

fabricant. 

Un cop acabada la col·locació, s'ha d'aplicar l'acabat final de superfície, en el 

seu cas. 

La superfície del suport ha de tenir una temperatura >= 10º C. 

La preparació de la superfície de suport s'ha de fer seguint les instruccions del 

fabricant. 

Ha de tenir un color uniforme. 

Els buits de claus i cargols s'han de tapar i segellar. 

S'han d'eliminar totes les taques de bolígrag, mina o guix per evitar problemes 

de transparència. 

El revestiment ha de ser de la mateixa sèrie de producció i s'ha d'aplicar en 

l'ordre de numeració successiva. En cas d'utilitzar més d'un rotlle s'han de 

numerar de forma successiva per evitar diferències de tonalitat entre els 

diferents rotlles. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
  

P8  REVESTIMENTS 
 
P89  PINTATS 
 
P89I-  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials 

diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el 

cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries 

i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 

d'acabat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar 

la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, 

segons les instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions 

del fabricant i l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha 

d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a 

tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona 

adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
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- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en 

una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 

m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara 

bastiments que s'hagin embrutat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
 
P93G-  RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENT I CAPA DE MILLORA AMB MORTER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P93G-57PZ. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 

- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 

- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 

- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 

- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i 

anivellament amb morter de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels junts 

- Col·locació del morter o formigó 

- Protecció del morter o formigó fresc i cura 

 

LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I 

ANIVELLAMENT AMB MORTER DE CIMENT: 

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de 

ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una  
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amplària de 3 mm. 

Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb 

els del suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb 

poliestirè expandit. 

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de 

procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 

Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb 

una bola de 10 mm de diàmetre): >= 30 N/mm2 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 

de l'EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 10 mm 

- Gruix: ± 5 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

MORTER DE CIMENT: 

El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%. 

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 

Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter. 

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9D  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 
P9D5-  PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9D5-35UP. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter 

adhesiu. 

S'han considerat les següents col·locacions: 

- A truc de maceta 

- A estesa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació a truc de maceta: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 

- Reblert dels junts 

Col·locació a l'estesa: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces del paviment 

- Assentament de les peces col·locades 

- Reblert dels junts amb beurada de ciment 

 

CONDICIONS GENERALS: 

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni 

d'altres defectes superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 

plana. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la 

DF. 

L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m 

- Celles: <= 1 mm 

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

 

COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 

Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 

mm en el perímetre. 

Els junts s'han de reblir amb morter. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

 

COL·LOCAT A ESTESA: 

Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm 

en el perímetre. 

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb 

colorants. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts: ± 0,5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 

La superfície del suport ha de ser neta i seca. 

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles 

diferències de tonalitat. 

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, 

segons les instruccions del fabricant. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i 

s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir 

els junts. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o 

el que indiqui la DT. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- Replanteig de l'especejament. 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 

- Reblert dels junts. 

- Neteja del paviment. 

- Inspecció visual de l'unitat acabada. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de 

completar el paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 

aniran a càrrec del Contractista. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PC  ENVIDRAMENTS 
 
PC1  VIDRES PLANS 
 
PC16-  MIRALL, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PC16-5NML. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de mirall. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Adherit sobre tauler de fusta 

- Amb fixacions mecàniques al parament 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Adherit sobre tauler de fusta: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 

- Neteja final 

Col·locació amb fixacions mecàniques: 
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- Neteja del suport 

- Replanteig dels punts de fixació 

- Col·locació del mirall 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per 

contraccions, dilatacions o deformacions del suport. 

El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 

Ha de quedar ben fixat al suport. 

Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes 

superficials a la cara vista ni a la posterior. 

Distància entre els miralls: >= 1 mm 

 

ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA: 

No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la 

pintura de protecció del mirall. 

FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT: 

Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el 

contacte directe amb el mirall. 

Distància dels forats de subjecció al perímetre: >= 5 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin 

produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de 

l'aire. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS 
 
PD1A-  DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD1A-F11G. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell 

fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar 

exposat a obstruccions. 

El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de 

secció en cap punt. 

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 

No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva 

Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 

cm. 

Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior 

elàstic i han de ser regulables. 

Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix 

o morter. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una 

franquícia mínima de 10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material 

elàstic. 

Separació de les subjeccions: 

- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm: 70 cm 

- Per a tubs de diàmetre > 50 cm: 50 cm 

Llargària del ramal: 

- Ramal connectat a caixa sifònica: <= 2,5 m 

- Ramal d'aparells amb sifó individual: <= 4 m 

- Ramal o maniguet de connexió del inodor: <= 1 m 

Pendent del ramal: 

- Ramal connectat a caixa sifònica: 2 al 4 % 

- Ramal d'aparells amb sifó individual:      

- Banyeres i plats de dutxa: <= 10 %      

- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets: 2,5 al 5 % 

Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006.  

____________________________________________________________________________ 
  

PF  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
PF5  TUBOS Y ACCESORIOS DE COBRE 
 
PF53-  TUBO DE COBRE RECOCIDO, COLOCADO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PF53-3C6S. 
 
Pliego de condiciones 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Conducciones con tubo de cobre semiduro o recocido, colocadas y sus elementos 

auxiliares de conexión. 

Se han considerado los siguientes tipos de unidad de obra: 

- Instalación de los tubos 
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Se han considerado los siguientes tipos de unión: 

- Conectado a presión 

- Soldado por capilaridad 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

- Colocación superficial 

- Enterrado 

- Empotrado 

Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje: 

- Grado bajo, que corresponde a una red de tramos largos, con pocos accesorios y 

situada en lugares fácilmente accesibles (montantes, etc.) 

- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con 

accesorios (distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.) 

- Grado alto, que corresponde a redes con predominio de accesorios sobre tramos 

rectos (sala de calderas, calentadores, etc.) 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Tubos: 

- Replanteo del trazado 

- Montaje en su posición definitiva 

- Ejecución de todas las uniones necesarias 

- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Las uniones serán estancas. 

Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre 

sí. 

TUBOS: 

En las instalaciones con tubos conectados a presión, todas las uniones, cambios 

de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios de 

compresión. 

En las instalaciones de tubo soldado por capilaridad, todas las uniones, cambios 

de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios 

soldados por capilaridad. 

El tubo no quedará aplastado en las curvas. La sección del tubo se mantendrá 

aproximadamente constante al lo largo de todo el recorrido. 

Las tuberías por las que circulan gases con presencia eventual de condensados, 

tendrán una pendiente mínima del 0,5% para facilitar la evacuación de estos 

condensados. 

La superficie del tubo o del calorifugante, si debe haberlo, estará a >= 300 mm 

de distancia de cualquier conductor eléctrico y se procurará que pase por debajo 

de éste. 

La tubería que, en régimen de trabajo, se caliente, se separará de las vecinas a 

distancias >= 250 mm. 

Los conductos que lleven agua fría irán aislados con una barrera de vapor igual o 

superior a 200 MPa m s/g 

El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede 

se llenará con material elástico. Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del 

paramento. Dentro del pasamuros no quedará ningún accesorio. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

 

 

TUBOS COLOCADOS SUPERFICIALMENTE: 

Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o 

paralelamente con respecto a la estructura del edificio. Las horizontales pasarán 

preferentemente cerca del pavimento o del forjado. 

La separación entre los tubos o entre éstos y los paramentos será >= 30 mm. Ésta 

aumentará convenientemente si deben ir aislados. 

Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la 

estabilidad y alineación de la tubería. 

Los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre el soporte y el tubo se 

interpondrá una anilla elástica. El soporte no se soldará al tubo. 

No se transmitirán esfuerzos entre la tubería y los elementos que la soportan. 

Separación máxima entre soportes (en metros): 
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+-------------------------------------------------------------+ 

¦                    ¦         Diámetro del tubo (mm)         ¦ 

¦                    ¦----------------------------------------¦ 

¦                    ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 

¦--------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Tramos verticales   ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Tramos horizontales ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+-------------------------------------------------------------+ 

Tolerancias de instalación: 

- Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

TUBOS EMPOTRADOS: 

Es necesario asegurarse que el medio que lo rodea no sea agresivo. 

Deberán disponer de un adecuado tratamiento anticorrosivo y colocarse dentro de 

vainas de protección adecuada, que permitan la libre dilatación. 

Se preverán registros y el trazado con pendiente para su vaciado o purga. 

Tolerancias de instalación: 

- Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

TUBOS ENTERRADOS: 

Es necesario asegurarse que el medio que lo rodea no sea agresivo. 

Deberán disponer de un adecuado tratamiento anticorrosivo e ir rodeadas de arena 

fina lavada o inerte. 

Se preverán registros y el trazado con pendiente para su vaciado o purga. 

 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser 

aprobado por la DF. 

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 

Su instalación no alterará las características de los elementos. 

Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el 

suministro. 

 

TUBOS: 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

Una vez acabada la instalación se limpiará interiormente y se hará pasar un 

disolvente de aceites y grasas. 

 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

TUBOS: 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los 

ejes de los elementos o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 

 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

- Comprobación de la correcta implantación de las conducciones en la obra según 

el trazado previsto. 

- Verificación del uso de pasamuros cuando los tubos atraviesen forjados o 

paredes. 

- Verificación que la ejecución se hace con las pendientes previstas en el 

proyecto según el uso de la instalación. 
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- Se realizarán las pruebas de estanqueidad, limpieza y resistencia mecánica 

establecidas en el RITE. Las pruebas de estanqueidad se realizarán de acuerdo a 

la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en función del tipo de fluido 

transportado. 

- Verificación del uso de los elementos de unión adecuados, la correcta ejecución 

de soldaduras si es el caso, y el uso de los elementos de interconexión adecuados 

con los equipos de la instalación. 

 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

- Mantenimiento de la instalación. 

- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y de los 

ensayos realizados y de cuantificación de los mismos. 

 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Se verificará por muestreo diferentes puntos de la instalación, en caso de 

deficiencias, se realizará un muestreo extensivo. 

La prueba de estanqueidad se realizará globalmente o por sectores, verificando 

toda la instalación. En los tramos de instalación ocultos o empotrados, se 

realizará un ensayo previo, antes de la ocultación de los tubos. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar 

materiales, se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo 

el material afectado. 

En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la 

adecuación, de acuerdo con lo que determine la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PF  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
PF5  TUBOS Y ACCESORIOS DE COBRE 
 
PF56-  TUBO DE COBRE SEMIDURO, COLOCADO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PF56-FJEH. 
 
Pliego de condiciones 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Conducciones con tubo de cobre semiduro o recocido, colocadas y sus elementos 

auxiliares de conexión. 

Se han considerado los siguientes tipos de unidad de obra: 

- Instalación de los tubos 

Se han considerado los siguientes tipos de unión: 

- Conectado a presión 

- Soldado por capilaridad 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

- Colocación superficial 

- Empotrado 

Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje: 

- Grado bajo, que corresponde a una red de tramos largos, con pocos accesorios y 

situada en lugares fácilmente accesibles (montantes, etc.) 

- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con 

accesorios (distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.) 

- Grado alto, que corresponde a redes con predominio de accesorios sobre tramos 

rectos (sala de calderas, calentadores, etc.) 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Tubos: 
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- Replanteo del trazado 

- Montaje en su posición definitiva 

- Ejecución de todas las uniones necesarias 

- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Las uniones serán estancas. 

Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre 

sí. 

TUBOS: 

En las instalaciones con tubos conectados a presión, todas las uniones, cambios 

de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios de 

compresión. 

En las instalaciones de tubo soldado por capilaridad, todas las uniones, cambios 

de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios 

soldados por capilaridad. 

El tubo no quedará aplastado en las curvas. La sección del tubo se mantendrá 

aproximadamente constante al lo largo de todo el recorrido. 

Las tuberías por las que circulan gases con presencia eventual de condensados, 

tendrán una pendiente mínima del 0,5% para facilitar la evacuación de estos 

condensados. 

La superficie del tubo o del calorifugante, si debe haberlo, estará a >= 300 mm 

de distancia de cualquier conductor eléctrico y se procurará que pase por debajo 

de éste. 

La tubería que, en régimen de trabajo, se caliente, se separará de las vecinas a 

distancias >= 250 mm. 

Los conductos que lleven agua fría irán aislados con una barrera de vapor igual o 

superior a 200 MPa m s/g 

El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede 

se llenará con material elástico. Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del 

paramento. Dentro del pasamuros no quedará ningún accesorio. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

 

TUBOS COLOCADOS SUPERFICIALMENTE: 

Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o 

paralelamente con respecto a la estructura del edificio. Las horizontales pasarán 

preferentemente cerca del pavimento o del forjado. 

La separación entre los tubos o entre éstos y los paramentos será >= 30 mm. Ésta 

aumentará convenientemente si deben ir aislados. 

Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la 

estabilidad y alineación de la tubería. 

Los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre el soporte y el tubo se 

interpondrá una anilla elástica. El soporte no se soldará al tubo. 

No se transmitirán esfuerzos entre la tubería y los elementos que la soportan. 

Separación máxima entre soportes (en metros): 

+-------------------------------------------------------------+ 

¦                    ¦         Diámetro del tubo (mm)         ¦ 

¦                    ¦----------------------------------------¦ 

¦                    ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 

¦--------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Tramos verticales   ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Tramos horizontales ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+-------------------------------------------------------------+ 

Tolerancias de instalación: 

- Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

TUBOS EMPOTRADOS: 

Es necesario asegurarse que el medio que lo rodea no sea agresivo. 

Deberán disponer de un adecuado tratamiento anticorrosivo y colocarse dentro de 

vainas de protección adecuada, que permitan la libre dilatación. 

Se preverán registros y el trazado con pendiente para su vaciado o purga. 

Tolerancias de instalación: 

- Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser 

aprobado por la DF. 

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación. 

Su instalación no alterará las características de los elementos. 

Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el 

suministro. 

 

TUBOS: 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

Una vez acabada la instalación se limpiará interiormente y se hará pasar un 

disolvente de aceites y grasas. 

 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

TUBOS: 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los 

ejes de los elementos o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 

 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

La normativa será la específica al uso al que se destine. 

 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

- Comprobación de la correcta implantación de las conducciones en la obra según 

el trazado previsto. 

- Verificación del uso de pasamuros cuando los tubos atraviesen forjados o 

paredes. 

- Verificación que la ejecución se hace con las pendientes previstas en el 

proyecto según el uso de la instalación. 

- Se realizarán las pruebas de estanqueidad, limpieza y resistencia mecánica 

establecidas en el RITE. Las pruebas de estanqueidad se realizarán de acuerdo a 

la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en función del tipo de fluido 

transportado. 

- Verificación del uso de los elementos de unión adecuados, la correcta ejecución 

de soldaduras si es el caso, y el uso de los elementos de interconexión adecuados 

con los equipos de la instalación. 

 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

- Mantenimiento de la instalación. 

- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y de los 

ensayos realizados y de cuantificación de los mismos. 

 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Se verificará por muestreo diferentes puntos de la instalación, en caso de 

deficiencias, se realizará un muestreo extensivo. 

La prueba de estanqueidad se realizará globalmente o por sectores, verificando 

toda la instalación. En los tramos de instalación ocultos o empotrados, se 

realizará un ensayo previo, antes de la ocultación de los tubos. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar 

materiales, se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo 

el material afectado. 
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En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la 

adecuación, de acuerdo con lo que determine la DF. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHB  LLUMS ESPECIALS 
 
PHB3-  LLUM ESTANC AMB LEDS, MUNTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PHB3-HXTS. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum estanc, muntat superficialment. 

S'han considerat els següents tipus de llums: 

- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet 

- Llums amb làmpades LED 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment al sostre 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

 

MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE: 

Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica 

(tubs i cables) i la lluminària. 

Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte 

amb aquests. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel 

fabricant. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les 

instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de 

ser aprovat per la DF 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a 

les especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la 

lluminària. 

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les 

làmpades. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució 

de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la 

instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts 

amb diferents distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques 

diferents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJ0  INSTALACIONES COMUNITARIAS, DE DISTRIBUCIÓN E INTERIORES 
 
PJ07-  INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA CUARTO HIGIÉNICO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ07-628M. 
 
Pliego de condiciones 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Instalación de lampisteria en cámara higiénica equipada con lavabo, inodoro, 

plato de ducha y acumulador eléctrico. No se incluye la colocación de los 

aparatos sanitarios, ni la red de desagüe. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Apertura de regatas para empotrar los tubos 
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- Colocación de los tubos en el interior de las regatas y ejecución de todas las 

uniones 

- Montaje del acumulador eléctrico y conexión con la red eléctrica y la 

hidráulica 

- Colocación de las llaves de paso 

- Tapado de las regatas 

- Retirado de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Los diferentes elementos que conforman la instalación tienen que quedar en la 

posición prevista en la DT o en su defecto, en la indicada por la DF. 

Las uniones serán estancas a la presión de prueba y a la de funcionamiento. 

Todos los materiales que intervienen en la instalación han de ser compatibles 

entre sí. Por este motivo, el montaje y las conexiones de los aparatos han de 

estar hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante o 

expresamente aprobados por éste. 

 

APERTURA DE REGATAS: 

Quedará completamente tapada y enrasada con el paramento de la pared. 

No sobresaldrá en ningún punto el tubo u otros elementos colocados dentro de la 

roza. 

 

COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EMPOTRADOS DENTRO DE LAS REGATAS: 

Todas las uniones y canvios de dirección del tubo de cobre de la acometida se 

harán únicamente por medio de accesorios soldados por capilaridad. 

Es necesario asegurarse que el medio que lo rodea no sea agresivo. 

Deberán disponer de un adecuado tratamiento anticorrosivo y colocarse dentro de 

vainas de protección adecuada, que permitan la libre dilatación. 

Se preverán registros y el trazado con pendiente para su vaciado o purga. 

Tolerancias de instalación: 

- Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

ACUMULADOR ELÉCTRICO: 

El aparato colocado con fijaciones murales, quedará fijado mediante cuatro pernos 

de 10 mm de diámetro, conectados con contrachapas y empotrados 80 mm en el 

soporte. 

Quedará suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de manera que 

se pueda instalar y manipular. 

Antes y después del acumulador se instalará una llave de paso, según las 

especificaciones de su pliego de condiciones. 

El enlace a la red eléctrica tendrá toma de tierra. 

El instalador facilitará el acta de puesta en marcha. 

 

LLAVE DE PASO: 

El grifo quedará nivelado en las dos direcciones, en la posición prevista y 

centrada con el despiece del alicatado. 

La altura de montaje del elemento será la reflejada en el proyecto o, en su 

defecto, la indicada por la DF. 

 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el apartado Descripción, 

donde se enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra. 

Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones. 

Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, 

y antes de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que 

la DF verifique que se cumple el pliego de condiciones de la operación. 

 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

ACUMULADOR ELÉCTRICO: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN CALENTADORES Y ACUMULADORES ACS: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

- Comprobación de la correcta instalación de los materiales y equipos en la obra 

- Verificar la estanqueidad en juntes y uniones de los equipos con los circuitos 

de agua (prueba de estanqueidad). 

- Verificar la correcta ubicación de los calentadores a gas, le adecuación del 

local con entrada y salida de aire y conducto de evacuación de humos adecuado 

para garantizar el rendimiento y la seguridad. 

- Verificar estanqueidad de los conductos de evacuación de humos, la toma de 

análisis y la toma de recogida de condensados. 

- Verificar la correcta instalación de toma de corriente de acumuladores 

eléctricos. 

- Verificar la correcta instalación de depósitos de acumulación de agua caliente 

y de los elementos de seguridad. 

- Verificar el funcionamiento de los equipos de recirculación de agua a 

instalaciones con calentador de agua centralizada. 

- Verificar la conducción de la válvula de seguridad al desagüe y el correcto 

taraje de la misma. 

- Realizar las pruebas de funcionamiento y ajuste de los elementos de regulación 

y control. 

 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN CALENTADORES Y ACUMULADORES 

ACS: 

- Realización y emisión de informe son resultados de los controles y de los 

ensayos realizados. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CALENTADORES Y ACUMULADORES DE ACS: 

Se comprobará globalmente 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN 

CALENTADORES Y ACUMULADORES ACS: 

Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar 

materiales, se procederá a hacerlo. En caso contrario se procederá a cambiar todo 

el material afectado.En caso de falta de elementos o discrepancias con el 

proyecto, se procederá a la adecuación, de acuerdo con lo determine la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJ1  APARELLS SANITARIS 
 
PJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
 
PJ117-  LAVABO, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ117-H4G0. 
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Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres 

esmaltat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb suports murals 

- Sobre un peu 

- Amb suports murals i mig peu 

- Encastat a un taulell 

- Semiencastat a un taulell 

- Fixat sota taulell 

- Recolzat sobre taulell o moble 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació del lavabo a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 

simple. 

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el 

projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo 

ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la 

DF. 

Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a 

aquest amb el sistema indicat pel fabricant. 

Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar 

fixat sòlidament al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent 

peu. 

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, 

o entre el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb 

silicona neutra. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a 

terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell: ± 10 mm 

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de 

fabricant. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs  
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realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació 

dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de 

les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total 

de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 

tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJ1  APARELLS SANITARIS 
 
PJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
 
PJ11C-  INODOR, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ11C-H2GG. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o 

d'acer inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb 

fixacions verticals o sobre el paviment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 

simple. 

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el 

projecte. 

La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en 

el seu moviment. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor 

ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la 

DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les 

fixacions subministrades pel fabricant. 

L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació 

mitjançant una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o 

mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. 

Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que 

l'aparell funcioni correctament. 
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Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a 

terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 

- Horitzontalitat: ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de 

fabricant. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació 

dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de 

les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total 

de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 

tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 
 
 
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 

SANITÀRIA 
 
PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ211-  GRIFO PARA APARATOS SANITARIOS, COLOCADO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ211-3E9P. 
 
Pliego de condiciones 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Colocación y conexión a la red de agua de grifos y accesorios para aparatos 

sanitarios, montados superficialmente o empotrados. 

Se han considerado los siguientes elementos: 
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- Grifo conectado al tubo de alimentación 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Colocación del grifo o accesorio 

- Sellado de las juntas 

- Conexión a la red de agua 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Una vez colocado el grifo o el accesorio, reunirá las mismas condiciones exigidas 

al elemento simple. 

El grifo, la batería o el brazo de ducha, quedará nivelado en las dos 

direcciones, a la posición prevista en el proyecto y centrada con el despiece del 

embaldosado. 

La altura de montaje del elemento será la reflejada en el proyecto o, en su 

defecto, la indicada por la DF. 

Quedará bien fijado en su soporte. 

Se garantizará la estanqueidad de las conexiones con los tubos de alimentación y 

con el desagüe cuando haga falta. 

Tolerancias de instalación: 

- Nivel: ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

La posición del elemento respecto al plano del paramento será la adecuada para 

obtener un buen acuerdo con el revestimiento. 

No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas. 

El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 

Las zonas a soldar se limpiarán y frotarán previamente. 

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

OPERACIONES DE CONTROL: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

- Comprobación de la correcta instalación de los materiales y equipos en la obra 

- Verificación de la correcta ejecución de la instalación según instrucciones del 

fabricante. 

- Se comprobara que la presión mínima sea:      

- 100 kPa para grifos.      

- 150 kPa para fluxores y calentadores. 

- Se comprobará que la presión en cualquier punto de consumo no superare 500 kPa. 

- Se verificará la existencia de dispositivos de ahorro de agua en los grifos en 

edificios de concurrencia pública. 

- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y ensayos 

realizados, de acuerdo con lo que se especifica en la tabla de ensayos y 

cuantificación de los mismos. 

 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRA 

Se realizará el ensayo de caudales mínimos, considerando el funcionamiento 

simultáneo de las instalaciones susceptibles de hacerlo a la realidad. Se 

verificará: el total de la instalación, por plantas o sectores y por zonas 

húmedas. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar 

materiales, se procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo 

el material afectado. 

En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la 

adecuación, de acuerdo con lo que determine la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ218-  AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A DUTXA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ218-3UBU. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells 

sanitaris, muntades superficialment o encastades. 

S'han considerat els elements següents: 

- Aixeta connectada al tub d'alimentació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 

- Segellat dels junts 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions 

exigides a l'element simple. 

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues 

direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de 

l'enrajolat. 

L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en 

el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar ben fixat al seu suport. 

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb 

els de desguàs quan calgui. 

En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 

l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el 

distintiu blau. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell: ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a 

obtenir un bon acord amb el revestiment. 

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de 

fabricant. 

- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:     - 100 kPa per aixetes     - 

150 kPa per fluxors i calentadors 

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 

kPa. 

- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en 

edificis de pública concurrència. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació 

dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de 

les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total 

de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 

tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ219-  AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ219-HIK6. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells 

sanitaris, muntades superficialment o encastades. 

S'han considerat els elements següents: 
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- Aixeta connectada al tub d'alimentació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 

- Segellat dels junts 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions 

exigides a l'element simple. 

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues 

direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de 

l'enrajolat. 

L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en 

el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar ben fixat al seu suport. 

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb 

els de desguàs quan calgui. 

En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 

l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el 

distintiu blau. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell: ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a 

obtenir un bon acord amb el revestiment. 

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de 

fabricant. 

- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:      

- 100 kPa per aixetes      

- 150 kPa per fluxors i calentadors 

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 

kPa. 

- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en 

edificis de pública concurrència. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació 

dels mateixos. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de 

les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total 

de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar 

tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 

l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
PJ40-  ACCESSORI COMPLEMENTARI PER A BANY, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ40-HA2B,PJ40-PENJA,PJ40-ESCOM,PJ40-REPIS,PJ40-TIMBR. 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris i complements de bany col·locats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques 

- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

 

ACCESSORIS MURALS: 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que 

l'ús per al qual es destina sigui l'òptim. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte. 

Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes 

de materials. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
PJ41-  ACCESSORI PER A BANY ADAPTAT, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ41-HA1W,PJ41-HA1U. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris i complements de bany col·locats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, 

col·locats amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Accessoris per a banys adaptats: 

- Replanteig de la posició de l'element 

- Fixació de l'element al parament 

- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

ACCESSORIS MURALS: 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que 

l'ús per al qual es destina sigui l'òptim. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 

 

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 

S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 

L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 

Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, 

perquè permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i 

bidets. 

La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 

Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior 

a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte. 

Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes 

de materials. 

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

 
PJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 
PJ43-  DOSIFICADOR DE SABÓ, COL·LOCAT (D) 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Accessoris i complements de bany col·locats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Saboneres murals o per encastar al taulell 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

 

ACCESSORIS MURALS: 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que 

l'ús per al qual es destina sigui l'òptim. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 

 

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 

La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel 

fabricant. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte. 

Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes 

de materials. 

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 

Es tindrà cura de no fer malbé el taulell  en apretar els cargols de fixació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
 
 
 
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA 

SANITÀRIA 
 
PJA  PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
PJA8-  ACUMULADOR CALENTADOR ELÉCTRICO, COLOCADO 
 
Pliego de condiciones 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Instalación de acumuladores eléctricos de 10 a 200 l de capacidad colocados 

horizontales o verticales. 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

- Con fijaciones murales 

- Sobre bancadas o pavimento 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Fijación del aparato 

- Conexión a la red de suministro y distribución de agua sanitaria 

- Conexión a la red eléctrica y de tierra 

- Prueba de servicio 

 

CONDICIONES GENERALES: 

El aparato colocado con fijaciones murales, quedará fijado mediante cuatro pernos 

de 10 mm de diámetro, conectados con contrachapas y empotrados 80 mm en el 

soporte. 

El aparato colocado sobre bancadas o pavimento, quedará apoyado sobre el soporte 

con dispositivos intermedios para su fijación. 

Quedará suficientemente separado de los paramentos que lo rodean, de manera que 

se pueda instalar y manipular. 

Las conexiones con los diferentes tubos no presentarán fugas, irán roscadas y con 

junta de material elástico. 

Antes y después del acumulador se instalará una llave de paso, según las 

especificaciones de su pliego de condiciones. 

El enlace a la red eléctrica tendrá toma de tierra. 

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Estará hecha la prueba de instalación. 

El instalador facilitará el acta de puesta en marcha. 

Distancia del aparato a otros aparatos con llama: >= 40 cm 

Distancia a los paramentos laterales: >= 15 cm 

 

 

 

 

 

 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 205 de 438

205 

 

Tolerancias de instalación: 

- Posición: ± 20 mm 

- Aplomado (posición vertical): ± 3 mm 

- Horizontalidad (posición horizontal): ± 3 mm 

 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Las uniones roscadas se prepararán con estopa, pasta o cintas de estanqueidad. 

El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions 

higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

- Comprobación de la correcta instalación de los materiales y equipos en la obra 

- Verificar la estanqueidad en juntes y uniones de los equipos con los circuitos 

de agua (prueba de estanqueidad). 

- Verificar la correcta ubicación de los calentadores a gas, le adecuación del 

local con entrada y salida de aire y conducto de evacuación de humos adecuado 

para garantizar el rendimiento y la seguridad. 

- Verificar estanqueidad de los conductos de evacuación de humos, la toma de 

análisis y la toma de recogida de condensados. 

- Verificar la correcta instalación de toma de corriente de acumuladores 

eléctricos. 

- Verificar la correcta instalación de depósitos de acumulación de agua caliente 

y de los elementos de seguridad. 

- Verificar el funcionamiento de los equipos de recirculación de agua a 

instalaciones con calentador de agua centralizada. 

- Verificar la conducción de la válvula de seguridad al desagüe y el correcto 

taraje de la misma. 

- Realizar las pruebas de funcionamiento y ajuste de los elementos de regulación 

y control. 

 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 

- Realización y emisión de informe son resultados de los controles y de los 

ensayos realizados. 

 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Se comprobará globalmente 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar 

materiales, se procederá a hacerlo. En caso contrario se procederá a cambiar todo 

el material afectado.En caso de falta de elementos o discrepancias con el 

proyecto, se procederá a la adecuación, de acuerdo con lo determine la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQ7  MOBILIARI 
 
PQ71-  DESMUNTATGE, TRASLLAT I MUNTATGE DE MOBILIARI DE CAMBRA DE BANY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ71-614S. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Desmuntatge, trasllat i posterior muntatge de mobiliari, amb mitjans manuals. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge d'armari de cuina 

- Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptació i muntatge d'armari de cuina 

- Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge de mobiliari de cambra de 

bany 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desmuntatge del mobiliari 

- Càrrega, transport i descàrrega al lloc d'aplec 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge del mobiliari 

- Neteja final 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 

disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 

aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 

desmuntar. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal pendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

Els materials desmuntats s'han d'apilar convenientment per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 

transport. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 

aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 

càrrega. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 

desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material per tal d'evitar el seu 

deteriorament i perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant o, en el seu 

defecte, la DF. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Durant el procés de muntatge no s'han de produir desperfectes sobre els elements 

construïts. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

DESMUNTATGE, TRASLLAT I POSTERIOR MUNTATGE DE MOBILIARI DE CAMBRA DE BANY: 

Unitat de quantitat realment desmuntada i muntada, amidat segons les 

especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

PY  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
PY0  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
PY02-  FORAT EN SOSTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PY02-6152. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de 

conductes o aparells d'instal·lacions. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig i marcat dels forats 

- Obertura dels forats 

- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 

replanteig previ, aprovades per la DF. 

L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició 

correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin 

(si és el cas), etc. 

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb 

el parament de la paret. 

Separació als brancals: >= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PY  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
PY0  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
PY05-  OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PY05-5CJ1. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada 

posteriorment amb morter o guix. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig i marcat de les regates 

- Obertura de les regates 

- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 

- Tapat posterior amb morter o guix 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 

replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de ser recta. 

Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 

Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, 

etc.), no han de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat 

mecànica per l'execució de la regata. 

Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura. 

No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la 

regata. 

La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en 

la taula 4.8 del DB-SE-F. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Fondària: + 0 mm,  - 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el 

morter i les peces. 

Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més 

dels límits fixats. 

No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de 

la instal·lació introduïda. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària realment executat d'acord amb la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
 

 

 

Vicenç Tolosa Molano                      Bagà, febrer de 2024 

Arquitecte Tècnic 
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDÈNCIA I 
CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN “CAMPDEVÀNOL”. 
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Promotor:  Generalitat de Catalunya 

                     Departament de drets socials                                 Bagà, febrer 2024 
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 04 CAMPDEVÀNOL
Capítol 01  TREBALLS PREVIS  I ENDERROCS

1 P1541-EQFG u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària
2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 mampara protecció passadís P.1a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arrancada lavabo 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arrencada inodor 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 P21GS-4RVK U Conjunt arrencada i/o desmuntatge d´accessoris que formen el conjunt del bany com portarotlles, tovallolers,
escombretes WC, papereres, barres, miralls, timbres-tirador de bany, etc.. abans de llençar res es comunicarà a
la direcció del centre si es volen aprofitar alguns elements com elevadors de wc, etc... El armari obert metàll.lic
s´ha de conservar i es tornarà a col.locar. Execució amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arrencada accessoris conjunt bany C Unitats Longitud Ample Alçada
2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 P21GN-4RUK u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 211 de 438

OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arrencada llumenera 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, incloent-hi la base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arrencada paviment de terratzo C#*D#*E#*F#
3 Bany T-1 2,000 2,910 5,820 C#*D#*E#*F#
4 Bany T-2 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
5 Bany T-3 (petit) 6,000 2,470 14,820 C#*D#*E#*F#
6 Bany T-3 14,000 2,660 37,240 C#*D#*E#*F#
7 Bany T-4 2,000 3,050 6,100 C#*D#*E#*F#
8 Bany T-5 4,000 3,400 13,600 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal "A origen" O 84,480 SUMORIGEN(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 84,480

7 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical i de part de la base adherida a la paret (tocs de morter) per a
deixar-la llisa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Arrencada enrajolat de parets i base
3 Bany T-1 2,000 5,900 2,200 25,960 C#*D#*E#*F#
4 Bany T-2 2,000 6,800 2,200 29,920 C#*D#*E#*F#
5 Bany T-3 (petit) 6,000 5,050 2,200 66,660 C#*D#*E#*F#
6 Bany T-3 14,000 5,300 2,200 163,240 C#*D#*E#*F#
7 Bany T-4 2,000 5,900 2,200 25,960 C#*D#*E#*F#
8 Bany T-5 4,000 6,230 2,200 54,824 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal "A origen" O 366,564 SUMORIGEN(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 366,564

8 P2140-4RRN u Arrencada de fulla, mantenint el bastiment de porta interior plegable amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Arrencada porta 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

9 P2R6-4I5T m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Carrega i transport a contenidor
3 paviment 1,000 84,480 0,070 5,914 C#*D#*E#*F#
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4 enrajolat parets 1,000 366,500 0,020 7,330 C#*D#*E#*F#
5 portes 30,000 2,050 0,050 3,075 C#*D#*E#*F#
6 varis 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal "A origen" O 41,319 SUMORIGEN(

G1:G6)
9 esponjament 41,319 0,300 12,396 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal "A origen" O 53,715 SUMORIGEN(
G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 53,715

10 P2RA-EU6C m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Deposició controlada
2 paviment 1,000 84,480 0,070 5,914 C#*D#*E#*F#
3 enrajolat parets 1,000 366,500 0,020 7,330 C#*D#*E#*F#
4 portes 30,000 2,050 0,050 3,075 C#*D#*E#*F#
5 varis 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal "A origen" O 41,319 SUMORIGEN(

G1:G5)
7 C#*D#*E#*F#
8 esponjament 41,319 0,300 12,396 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal "A origen" O 53,715 SUMORIGEN(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 53,715

Obra 01 PRESSUPOST 04 CAMPDEVÀNOL
Capítol 02  RAM DE PALETA

1 PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obertura i tapat regata instal.lacions C Unitats Longitud Ample Alçada
2 30,000 4,500 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

2 P811-3EK0 m2 Capa de regularització amb ciment cola, gruix 5 mm, aplicat sobre parament vertical, per a reparar els posibles
foradets del repicat dels tocs de l´antiga rajola, per poder permetre un correcte enrajolat posterior, inclou la
col.locació de malla indesmallable en els punts delicats de trencament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Capa regularització parets
3 Bany T-1 2,000 5,900 2,200 25,960 C#*D#*E#*F#
4 Bany T-2 2,000 6,800 2,200 29,920 C#*D#*E#*F#
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5 Bany T-3 (petit) 6,000 5,050 2,200 66,660 C#*D#*E#*F#
6 Bany T-3 14,000 5,300 2,200 163,240 C#*D#*E#*F#
7 Bany T-4 2,000 5,900 2,200 25,960 C#*D#*E#*F#
8 Bany T-5 4,000 6,230 2,200 54,824 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal "A origen" O 366,564 SUMORIGEN(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 366,564

3 PY02-6152 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 obertura forat desguàs 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 P93G-57PZ m2 Recrescuda i formació de pendents del suport de paviments, de 4´5 cm de gruix de mitja, amb morter de ciment
1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formació de pendents paviment
2 Bany T-1 2,000 2,910 5,820 C#*D#*E#*F#
3 Bany T-2 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
4 Bany T-3 (petit) 6,000 2,470 14,820 C#*D#*E#*F#
5 Bany T-3 14,000 2,660 37,240 C#*D#*E#*F#
6 Bany T-4 2,000 3,050 6,100 C#*D#*E#*F#
7 Bany T-5 4,000 3,400 13,600 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 84,480 SUMORIGEN(

G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 84,480

5 P9D5-35UP m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, Classe C3, fent pendents a la zona
de la dutxa, model Mustang gris de 33x33 cm. de la casa Mikonos, o equivalent, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Paviment rajola de gres antilliscant
3 Bany T-1 2,000 2,910 5,820 C#*D#*E#*F#
4 Bany T-2 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
5 Bany T-3 (petit) 6,000 2,470 14,820 C#*D#*E#*F#
6 Bany T-3 14,000 2,660 37,240 C#*D#*E#*F#
7 Bany T-4 2,000 3,050 6,100 C#*D#*E#*F#
8 Bany T-5 4,000 3,400 13,600 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal "A origen" O 84,480 SUMORIGEN(

G1:G8)
10 C#*D#*E#*F#
11 mermes 84,480 0,100 8,448 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal "A origen" O 92,928 SUMORIGEN(

G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 92,928

6 P84J-I2DT m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, Clasificació Bs1 d0, per a una alçària de cel ras de 4 m
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com a màxim. Article: ref. R04890595F de la sèrie GYPREX VINILO de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO
IBÉRICA SA, o equivalent
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Cel ras amb placa hidròfuga
3 Bany T-1 2,000 2,910 5,820 C#*D#*E#*F#
4 Bany T-2 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
5 Bany T-3 (petit) 6,000 2,470 14,820 C#*D#*E#*F#
6 Bany T-3 14,000 2,660 37,240 C#*D#*E#*F#
7 Bany T-4 2,000 3,050 6,100 C#*D#*E#*F#
8 Bany T-5 4,000 3,400 13,600 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal "A origen" O 84,480 SUMORIGEN(

G1:G8)
11 mermes 84,480 0,050 4,224 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal "A origen" O 88,704 SUMORIGEN(

G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 88,704

7 P846-9JO8 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pladur planta 1a 1,000 21,400 1,000 21,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 21,400 0,250 5,350 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,600 1,800 8,280 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,400 0,250 1,600 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal "A origen" O 36,630 SUMORIGEN(

G1:G5)
7 0,000
8 mermes 36,630 0,050 1,832 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal "A origen" O 38,462 SUMORIGEN(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 38,462

8 PQ71-614S u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge de mobiliari metàl.lic blanc, ubicat al banys a sobre l´inodor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Moble metàl.lic bany 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 P771-5RIU m2 Làmina impermeabilitzant formada per dues làmines de PP (Polipropileno) no teixit soldades a una lámina
intermitja de PE (Polietileno) extrusionat.col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie, model SKYde
Cainox, o equivalent, que pujarà 15 cm. per les parets perimetrals per rebre la impermabilització de les parets.
Aquesta làmina anirà termosoldada a la bunera sifònica extraplana de la dutxa, model 360ST de 360º, de
Cainox, que rebrà la reixa de Cainox, o equivalent, d´acer inoxidable i dimensions 150x150, acabat amb reixa
perforada Ref.086150HS, que incorpora filtre i valvula antiretorn extraïbles i recull cabells per la seva neteja.
Cabal d´evacuació de 0,9 l/s. La partida inclou tots els elements descrits i la seva correcta col.locació segons
indicacions del fabricant.

EUR

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 215 de 438

OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Paviment Làmina imperrmabilitzant, i

canal sifonica
3 Bany T-1 2,000 2,910 5,820 C#*D#*E#*F#
4 Bany T-2 2,000 3,450 6,900 C#*D#*E#*F#
5 Bany T-3 (petit) 6,000 2,470 14,820 C#*D#*E#*F#
6 Bany T-3 14,000 2,660 37,240 C#*D#*E#*F#
7 Bany T-4 2,000 3,050 6,100 C#*D#*E#*F#
8 Bany T-5 4,000 3,400 13,600 C#*D#*E#*F#
9 perimetre parets (solapament) 1,000 179,320 0,300 53,796 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal "A origen" O 138,276 SUMORIGEN(
G1:G9)

12 mermes 138,276 0,100 13,828 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal "A origen" O 152,104 SUMORIGEN(

G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 152,104

10 P771-5RIT m2 Revestiment parets làmina impermeabilitzant formada per dues làmines de PP (Polipropileno) no teixit soldades
a una lámina intermitja de PE (Polietileno) extrusionat.col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie, model
SKYde Cainox, o equivalent,sky de Cainox, o equivalent, mateixes caracteristiques que el paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parets Làmina impermeabilitzant
3 Bany T-1 2,000 6,880 2,200 30,272 C#*D#*E#*F#
4 Bany T-2 2,000 7,820 2,200 34,408 C#*D#*E#*F#
5 Bany T-3 (petit) 6,000 6,300 2,200 83,160 C#*D#*E#*F#
6 Bany T-3 14,000 6,540 2,200 201,432 C#*D#*E#*F#
7 Bany T-4 2,000 7,320 2,200 32,208 C#*D#*E#*F#
8 Bany T-5 4,000 7,480 2,200 65,824 C#*D#*E#*F#
9 àmbit portes -30,000 0,800 2,000 -48,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 399,304 SUMSUBTOT
AL(G1:G9)

11 0,000
12 mermes 399,304 0,100 39,930 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal "A origen" O 439,234 SUMORIGEN(

G1:G12)
14 0,000
15 0,000

TOTAL AMIDAMENT 439,234

11 PORTA-0000 u Subministre i instal.lació sobre marc existent de porta plegable d´accés al bany, tipus acordió, aprofitant el marc
existent , llum d´obra 1,10 x 2,05 aprox. l´acabat serà de PVC color a escollir, inclou tots els ferratges d´inox i les
manetes-tirador, El sistema de fixació-tancament (iman) serà suau per tal de que els avis el puguin obrir amb
facilitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 porta plegable bany 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 varis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

12 P849-CNFN m2 Treballs consistents en treure plaques de fibres vegetals +llana mineral (25+50mm) aproximadament tipus
Heraklith o equivalent, del terrat cobert de planta 1a per poder fer la nova connexió dels 4 nous desguassos de
la dutxa fins als baixants existents, i un cop feta la instal.lació tornar a col.locar aïllament i tapar amb les
mateixes plaques, inclou part proporcional de noves plaques per si alguna es trenca, per a una alçària de cel ras
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de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 refer fals sostre terrat planta 1a 4,000 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

13 P847-48LT m2 Treballs consistents es desmuntatge i posterior muntatge de lamel·les d'alumini de 10 cm. d´amplada del fals
sostre existent al passadís de planta 1a,(hi ha trams que incorpora llum), per permetre les connexions dels nou
desguassos. Vis tque hi han moltes instal.lacions en aquest espai, el preu valora la possibilitat de desmuntar tot
el fals sostre i tornar-lo a muntar uns 7-10 cm més avall (el que permetin les portes dels armaris existents) per
garantir millor el seu registre, ja que actualment i degut al pas de la climatització-ventilació, aquest no es pot fer.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 cel ras metàl.lic passadís p.1a 1,000 14,000 1,700 23,800 C#*D#*E#*F#
3 altres zones però mantenint el mateix

nivell
1,000 10,000 1,700 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,800

14 TRE-VARIS P.A. Treballs consistents en extreure reixa de ventilació, netejar-la i tornar-la a instal.lar un cop posat el revestiment
vinílic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Instal.lar moble lavabo 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

15 P822-3NWT m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica balnca acabat mat de
dimensions 30x60 cm, rectificada, model Tripoli Mat Snow de la casa Pamesa, o equivalent, grup BIII (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Enrajolat paraments verticals
3 Bany T-1 2,000 5,900 2,200 25,960 C#*D#*E#*F#
4 Bany T-2 2,000 6,800 2,200 29,920 C#*D#*E#*F#
5 Bany T-3 (petit) 6,000 5,050 2,200 66,660 C#*D#*E#*F#
6 Bany T-3 14,000 5,300 2,200 163,240 C#*D#*E#*F#
7 Bany T-4 2,000 5,900 2,200 25,960 C#*D#*E#*F#
8 Bany T-5 4,000 6,230 2,200 54,824 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal "A origen" O 366,564 SUMORIGEN(

G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 366,564

16 P7C45-5OTG m2 Treballs d´aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,471 m2·K/W, amb revestiment de paper kraft,
col·locada amb fixacions mecàniques en la part de la façana sobre el fal sostre del bany T-1, ja que no en
disposa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Bany T-1 2,000 3,070 0,300 1,842 C#*D#*E#*F#

EUR

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 217 de 438

OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1,842

Obra 01 PRESSUPOST 04 CAMPDEVÀNOL
Capítol 03  INSTAL.LACIONS

1 P124-H9AE u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament
de D inferior a 2''
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 anul.lació instal.lació aigua 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 anul.lació instal.lació elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 PJ07-628M u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, inclou aixetes de
sectorització, aprofitant la instal.lació existent del lavabo i inodor que tindrà lleugeres o nul.les intervencions. Tot
segons plànols de detall i seguint la reglamentació vigent a punt de funcionar.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 instal.lació lampisteria 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 INST-CALEF p.a. Partida que inclou la modificació en la instal.lació de calefacció que afecta als 4 banys de les versions T-2 i T-4,
consistents en desplaçar l´emissor a l´altre costat del bany per no interferir amb l´espai de la dutxa, en total de
mitja per cada bany hi hauran uns 5 m.l. de tub de coure i se n´eliminaran uns 2,50 m.l. dels
existents,aproximadament, Inclou totes les tasques de desconnectar el radiador existent per aposterior
col.locació a l´laltre costat incloent-hi els suports, peces especials, etc.. i totes les tasques de comprovació per
tal de que la instal.lació torni a funcionar correctament. Tot segons plànols de detall, inclou el pintat del tub de
coure amb pintura protectora específica per altes temperatures de polietilè clorosulfunat de color blanc, inclou el
transport manual a contenidor dels tubs i material antic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació calefacció C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 INST-ELECT p.a. Partida que inclou totes les tasques descrites en els plànols de detall de la intervenckió elèctrica on la majoria de
la instal.lació es manté la mateixa, i hi han poques variacions, es preveu instal.lar la nova lluminària i inclou el
subministre i muntatge dels mecanismes que seran de la casa Gira, model E2 acabat blanc mat, o equivalent
(tant sols hi ha un endoll per bany), també s´ha d´instal.lar un nou timbre -tirador del bany que substitueix
l´existent. Tot segons reglamentació vigent.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Instal.lació elèctrica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

16 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PD1A-F11G m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 (mínim) a 90 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 instal.lació desguàs 30,000 2,500 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

7 INS-VARIS p.a. Partida alçada a justificar, que inclou tots els treballs que comportin la correcta execució de les instal.lacions i
desguassos, incloent-hi canvis, modificacions, etc. en altres instal.lacions existents o que en dificultin el seu
correcte funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Partida a justificar imprevistos

connexions
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 04 CAMPDEVÀNOL
Capítol 04  APARELLS SANITARIS  I ACCESSORIS

1 PJ117-H4G0 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, de dimensions 500x420x170mm, de color blanc, col·locat amb suports
murals. Article: ref. A325996000 de la sèrie Debba de l'empresa Roca, inclou tap i sifó botella cromat de11/4´´
per a lavabo tub de 250 mm Ref. A506401614 de l´empresa Roca.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Lavabo Debba 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 PJ11C-H2GG u Inodor de porcellana esmaltada apte per a persones amb mobilitat reduïda, de dimensions 380x670x865mm, de
sortida vertical i/o horitzontal, amb seient tancat i tapa de caiguda esmorteïda, cisterna i mecanismes de doble
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació. Article: ref. del conjunt: A342236000 / A341231000 / A801232004 de la sèrie ACCESS de
l'empresa ROCA SANITARIO SA, o equivalent. Inclou la conexió al desguàs existent i la col.locació de peces
excèntriques per a la seva correcta adaptació
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Inodor Acces 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000
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3 PJ41-HA1W u Barra mural abatible vertical per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 32 mm de D, de tub d'acer inoxidable
acabat setinat model 15051.80.S de Nofer, incorpora portarotlles.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Conjunt 2 barres abatibles per inodor 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, cantells polits, dimensiosn 70x80 cm aprox. col·locat amb productes
de fixació especials sobre el parament
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 mirall 5mm cantells polits 30,000 0,700 0,800 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

5 PJ40-PENJA u Penjador, d'acer inoxidable setinat, Sèrie Niza, ref. 16851.S, de Nofer, o equivalent, col·locat amb fixacions
mecàniques d´inox. per a tovalloles i/o barnussos, col.locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Penjador Mediclinics
3 costat lavabo (baixos) 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
4 alts per barnussos 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 112,000 SUMORIGEN(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 112,000

6 PJ40-ESCOM u escombreta wc, d'acer inoxidable setinat amb suport a paret, de dimensions 382 i diametre 105 mm, Serie
Medisteel, Ref. ES0968CS de la casa MEDICLINICS o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Escombreta Wc Inox Setinat 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 PJ40-REPIS u Repisa de Porcellana blanca, de dimensions 300mm x 100x 45 mm, model Onda de Roca SANITARIOS, Ref.
A3870Z1000, o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Repisa Porcellana 500mm Onda

(Roca)
3 habitació individual 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 habitació doble 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 52,000 SUMORIGEN(

G1:G4)
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TOTAL AMIDAMENT 52,000

8 PJ40-TIMBR u Subministre i muntatge de timbre-tirador bany, emergència tipus Datasheet EWC punto de llamada de l´empresa
Asist-e, o equivalent, subministrat per l´empresa Buscatel Comunicaciones, S.L., que són l´empresa que ja fan
el servei a la Residència, i aquets timbre s´adapta a la instal.lació existent. Es Garantirà el seu correcte
funcionament i instal.lació, amb proves a cadacun dels banys.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Timbre-tirador bany Datasheet EWC

de Asist-e
38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

9 PHB3-HXTS u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 a 1200 mm de
llargària, 24 W de potència, flux lluminós de 2300 a 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment,
model Linea plafon led Phillips Aqualine, o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llumenera estanca IP65 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 PJ219-HIK6 u Aixeta monocomandament per a lavabo amb maneta gerontològica apte per a persones amb movilitat reduïda,
muntada superficialment sobre aparell sanitari, cromada, amb dues entrades de maniguets. Article: ref.
A5A3123C00 de la sèrie VICTORIA de l'empresa ROCA SANITARIO SA, o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aixeta monocamandament lavabo C Unitats Longitud Ample Alçada
2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

11 PJ218-3UBU u Conjunt pack de dutxa compost per barrejador termostàtic, mural, muntada superficialment, per a dutxa, de
llautó cromat, model T-500, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2' i un set de dutcha compost de suport de
dutxa articulat i flexible de PVC setinat de 1,70 i dutxa de mà de 100mm i 3 funcions Ref. del conjunt
A5D2E18C00, o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Aixeta dutxa temporitzada 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 04 CAMPDEVÀNOL
Capítol 05  ALTRES

1 PCON-INS U Control de les instal.lacions per al seu correcte funcionament, mitjançant 1/2 jornada per revisar la instal.lació de
desguàs, aigua i electricitat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Control instal.lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PSEG-SALUT U Partida amb tots les elements per al compliment de les mesures de Seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Partida Seguretat i Salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nou pladur planta 1a 1,000 21,400 1,000 21,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 21,400 0,250 5,350 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,600 1,800 8,280 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,400 0,250 1,600 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal "A origen" O 36,630 SUMORIGEN(

G1:G5)
7 varis 30,000 8,500 3,000 765,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 801,630 SUMORIGEN(

G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 801,630

4 PBASTI-RODE U Part proporcional de bastida de treball amb rodes de dimensions de 190 x 75cm i fins a 3m d´alçada de treball,
incloent-hi part de muntatge i desmuntatge i transport per els treballs dels desguassos en alçada, amb totes les
mesures de seguretat incloses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Partida Seguretat i Salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

I TIPOLOGIA I
IN Familia NST-C
______________________________________________________________________________________________________________

INST-CALEF p.a. Partida que inclou la modificació en la instal.lació de calefacció que afecta als 4 banys de les versions T-2 i T-4,
consistents en desplaçar l´emissor a l´altre costat del bany per no interferir amb l´espai de la dutxa, en total de
mitja per cada bany hi hauran uns 5 m.l. de tub de coure i se n´eliminaran uns 2,50 m.l. dels
existents,aproximadament, Inclou totes les tasques de desconnectar el radiador existent per aposterior
col.locació a l´laltre costat incloent-hi els suports, peces especials, etc.. i totes les tasques de comprovació per
tal de que la instal.lació torni a funcionar correctament. Tot segons plànols de detall, inclou el pintat del tub de
coure amb pintura protectora específica per altes temperatures de polietilè clorosulfunat de color blanc, inclou el
transport manual a contenidor dels tubs i material antic

3.479,63 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

INST-ELECT p.a. Partida que inclou totes les tasques descrites en els plànols de detall de la intervenckió elèctrica on la majoria de
la instal.lació es manté la mateixa, i hi han poques variacions, es preveu instal.lar la nova lluminària i inclou el
subministre i muntatge dels mecanismes que seran de la casa Gira, model E2 acabat blanc mat, o equivalent
(tant sols hi ha un endoll per bany), també s´ha d´instal.lar un nou timbre -tirador del bany que substitueix
l´existent. Tot segons reglamentació vigent.

5.015,76 €

(CINC MIL QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

______________________________________________________________________________________________________________

INS-VARIS p.a. Partida alçada a justificar, que inclou tots els treballs que comportin la correcta execució de les instal.lacions i
desguassos, incloent-hi canvis, modificacions, etc. en altres instal.lacions existents o que en dificultin el seu
correcte funcionament

2.950,97 €

(DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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Pàg.: 3

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P12 IMPLANTACIONS D'OBRA
P124 ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P124-H9AE u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament
de D inferior a 2''
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.

36,54 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.

36,54 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P15 PROTECCIONS COL·LECTIVES
P154 PROTECCIONS DE ZONES DE TREBALL
P1541 PROTECCIÓ AMB MAMPARA PLEGABLE
______________________________________________________________________________________________________________

P1541-EQFG u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària
2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

308,08 €

(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
P2140 ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT
______________________________________________________________________________________________________________

P2140-4RRN u Arrencada de fulla, mantenint el bastiment de porta interior plegable amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

14,70 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P2142 ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS
P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical i de part de la base adherida a la paret (tocs de morter) per a

deixar-la llisa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
17,64 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P2143 ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES
P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

8,82 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, incloent-hi la base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

11,76 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P214I ENDERROC DE CEL RAS
P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 9,41 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
P21G0 ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P21G0-4RU7 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per
la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

260,21 €

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P21GN ARRENCADA DE LLUMENERA
P21GN-4RUK u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual

sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

3,39 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P21GS ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS
P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de

subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

20,86 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

23,04 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P21GS-4RVK U Conjunt arrencada i/o desmuntatge d´accessoris que formen el conjunt del bany com portarotlles, tovallolers,
escombretes WC, papereres, barres, miralls, timbres-tirador de bany, etc.. abans de llençar res es comunicarà a
la direcció del centre si es volen aprofitar alguns elements com elevadors de wc, etc... El armari obert metàll.lic
s´ha de conservar i es tornarà a col.locar. Execució amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

52,76 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R6 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R6-4I5T m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

47,19 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU6C m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

31,05 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
P77 MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES
P771 MEMBRANA NO ADHERIDA DE LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT
______________________________________________________________________________________________________________

P771-5RIT m2 Revestiment parets làmina impermeabilitzant formada per dues làmines de PP (Polipropileno) no teixit soldades
a una lámina intermitja de PE (Polietileno) extrusionat.col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie, model
SKYde Cainox, o equivalent,sky de Cainox, o equivalent, mateixes caracteristiques que el paviment

19,78 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P771-5RIU m2 Làmina impermeabilitzant formada per dues làmines de PP (Polipropileno) no teixit soldades a una lámina
intermitja de PE (Polietileno) extrusionat.col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie, model SKYde
Cainox, o equivalent, que pujarà 15 cm. per les parets perimetrals per rebre la impermabilització de les parets.
Aquesta làmina anirà termosoldada a la bunera sifònica extraplana de la dutxa, model 360ST de 360º, de
Cainox, que rebrà la reixa de Cainox, o equivalent, d´acer inoxidable i dimensions 150x150, acabat amb reixa
perforada Ref.086150HS, que incorpora filtre i valvula antiretorn extraïbles i recull cabells per la seva neteja.
Cabal d´evacuació de 0,9 l/s. La partida inclou tots els elements descrits i la seva correcta col.locació segons
indicacions del fabricant.

77,11 €

(SETANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P7C AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
P7C4 AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE LLANA MINERAL
P7C45 AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW)
______________________________________________________________________________________________________________

P7C45-5OTG m2 Treballs d´aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,471 m2·K/W, amb revestiment de paper kraft,
col·locada amb fixacions mecàniques en la part de la façana sobre el fal sostre del bany T-1, ja que no en
disposa.

54,20 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P8 REVESTIMENTS
P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
P811 ARREBOSSAT
______________________________________________________________________________________________________________

P811-3EK0 m2 Capa de regularització amb ciment cola, gruix 5 mm, aplicat sobre parament vertical, per a reparar els posibles
foradets del repicat dels tocs de l´antiga rajola, per poder permetre un correcte enrajolat posterior, inclou la
col.locació de malla indesmallable en els punts delicats de trencament

17,51 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P82 ENRAJOLATS
P822 ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA
______________________________________________________________________________________________________________

P822-3NWT m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica balnca acabat mat de
dimensions 30x60 cm, rectificada, model Tripoli Mat Snow de la casa Pamesa, o equivalent, grup BIII (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

52,91 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P84 CELS RASOS
P846 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
______________________________________________________________________________________________________________

P846-9JNI m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

39,73 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P846-9JO8 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

42,86 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P846-9JOG m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim. Inclou fer el petit encaix en la planxa metàl.lica rodona que revesteix el pilar de la sala
de rehabilitació

41,80 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P847 CEL RAS DE LAMEL·LES METÀL·LIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

P847-48LT m2 Treballs consistents es desmuntatge i posterior muntatge de lamel·les d'alumini de 10 cm. d´amplada del fals
sostre existent al passadís de planta 1a,(hi ha trams que incorpora llum), per permetre les connexions dels nou
desguassos. Vis tque hi han moltes instal.lacions en aquest espai, el preu valora la possibilitat de desmuntar tot
el fals sostre i tornar-lo a muntar uns 7-10 cm més avall (el que permetin les portes dels armaris existents) per
garantir millor el seu registre, ja que actualment i degut al pas de la climatització-ventilació, aquest no es pot fer.

69,86 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P849 CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS I LLANA MINERAL
______________________________________________________________________________________________________________

P849-CNFN m2 Treballs consistents en treure plaques de fibres vegetals +llana mineral (25+50mm) aproximadament tipus
Heraklith o equivalent, del terrat cobert de planta 1a per poder fer la nova connexió dels 4 nous desguassos de
la dutxa fins als baixants existents, i un cop feta la instal.lació tornar a col.locar aïllament i tapar amb les
mateixes plaques, inclou part proporcional de noves plaques per si alguna es trenca, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim

63,66 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P84J CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
______________________________________________________________________________________________________________

P84J-I2DR m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Article: ref. R048606010 de la sèrie GYPREX ASEPTA de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

31,77 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P84J-I2DT m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, Clasificació Bs1 d0, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim. Article: ref. R04890595F de la sèrie GYPREX VINILO de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO
IBÉRICA SA, o equivalent
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

22,67 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P86 REVESTIMENTS DECORATIUS
P861 REVESTIMENT AMB PLANXA D'ALUMINI, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P861-6YQT m2 Folrat de parament vertical del bany de gran format (plaques de 2600x1220x4mm) amb panell composite de
dues capes externes d´alumini i un nucli mineral, resistent a la humitat, estable i classificació al foc Bs1 d0,
model KOBERT-IN-FR de l´empresa Barinsa, o equivalent, acabat texturitzat mat, adherit directament sobre la
rajola amb Mapeflex MS45 de Mapei, o equivalent, prèvia capa d´imprimació, i segellat de juntes entre plaques
de 3mm de ghruix amb Mapesil AC, o equivalent.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

72,60 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P862 REVESTIMENT SINTÈTIC, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P862-6YPJ m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada Forbo model Onix+, o equivalent, color clar Ivory
o similar, col.locat adherit sobre capa de regularització inclosa en el preu, directament sobre la rajola, inclou les
juntes termosegellades amb una amplada de 2,00mts màxima, inclou col.locació de cantoneres de plàstic per
evitar el cantell recte i fer-lo més net

51,23 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P89 PINTATS
P89I PINTAT DE PARAMENT DE GUIX
______________________________________________________________________________________________________________

P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

7,33 €

(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P9 FERMS I PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P93G RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENT I CAPA DE MILLORA AMB MORTER
______________________________________________________________________________________________________________

P93G-57PZ m2 Recrescuda i formació de pendents del suport de paviments, de 4´5 cm de gruix de mitja, amb morter de ciment
1:6

11,80 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P9D PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
P9D5 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES
______________________________________________________________________________________________________________

P9D5-35UP m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, Classe C3, fent pendents a la zona
de la dutxa, model Mustang gris de 33x33 cm. de la casa Mikonos, o equivalent, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

61,30 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

PB Familia SEG-S
PBA Familia SEG-S
______________________________________________________________________________________________________________

PBASTI-RODE U Part proporcional de bastida de treball amb rodes de dimensions de 190 x 75cm i fins a 3m d´alçada de treball,
incloent-hi part de muntatge i desmuntatge i transport per els treballs dels desguassos en alçada, amb totes les
mesures de seguretat incloses

2.014,31 €

(DOS MIL CATORZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

PC ENVIDRAMENTS
PC1 VIDRES PLANS
PC16 MIRALL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, cantells polits, dimensiosn 70x80 cm aprox. col·locat amb productes
de fixació especials sobre el parament
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

113,74 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PCO Familia CON
______________________________________________________________________________________________________________

PCON-INS U Control de les instal.lacions per al seu correcte funcionament, mitjançant 1/2 jornada per revisar la instal.lació de
desguàs, aigua i electricitat.

1.327,50 €

(MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS
PD1A DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

PD1A-F11G m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 (mínim) a 90 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

33,00 €

(TRENTA-TRES EUROS)

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 230 de 438

OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 10

PF TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS
PF5 TUBOS Y ACCESORIOS DE COBRE
PF53 TUBO DE COBRE RECOCIDO, COLOCADO
______________________________________________________________________________________________________________

PF53-3C6S m Tubo de cobre R220 (recocido) de 12 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según normaUNE-EN
1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad mediano y colocado empotrado
Criterio de medición: m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes.

21,79 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

PF56 TUBO DE COBRE SEMIDURO, COLOCADO
______________________________________________________________________________________________________________

PF56-FJEH m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según la norma UNE-EN
1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad mediano y colocado empotrado
Criterio de medición: m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes.

24,55 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PHB LLUMS ESPECIALS
PHB3 LLUM ESTANC AMB LEDS, MUNTAT
______________________________________________________________________________________________________________

PHB3-HXTS u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 a 1200 mm de
llargària, 24 W de potència, flux lluminós de 2300 a 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment,
model Linea plafon led Phillips Aqualine, o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.

74,77 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

PHB3-HZ6R u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W
de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 3000 K, muntada superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.

57,25 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

PI Familia SEG-S
______________________________________________________________________________________________________________

PIMPREVIST U Partida alçada a justificar per possibles imprevistos que puguin apareixer 2.025,00 €

(DOS MIL VINT-I-CINC EUROS)
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PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
PJ0 INSTALACIONES COMUNITARIAS, DE DISTRIBUCIÓN E INTERIORES
PJ00 Familia J00-V
______________________________________________________________________________________________________________

PJ00-VARIS u sensor de moviment connectat a la lluminària, model PIR120º, amb IP65 REF.73477. Programable, o equivalent 11,88 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

PJ07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA CUARTO HIGIÉNICO
______________________________________________________________________________________________________________

PJ07-628M u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, inclou aixetes de
sectorització, aprofitant la instal.lació existent del lavabo i inodor que tindrà lleugeres o nul.les intervencions. Tot
segons plànols de detall i seguint la reglamentació vigent a punt de funcionar.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

492,75 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

PJ1 APARELLS SANITARIS
PJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL
PJ117 LAVABO, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PJ117-H4G0 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, de dimensions 500x420x170mm, de color blanc, col·locat amb suports
murals. Article: ref. A325996000 de la sèrie Debba de l'empresa Roca, inclou tap i sifó botella cromat de11/4´´
per a lavabo tub de 250 mm Ref. A506401614 de l´empresa Roca.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

120,11 €

(CENT VINT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

PJ11C INODOR, COL·LOCAT
PJ11C-H2GG u Inodor de porcellana esmaltada apte per a persones amb mobilitat reduïda, de dimensions 380x670x865mm, de

sortida vertical i/o horitzontal, amb seient tancat i tapa de caiguda esmorteïda, cisterna i mecanismes de doble
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació. Article: ref. del conjunt: A342236000 / A341231000 / A801232004 de la sèrie ACCESS de
l'empresa ROCA SANITARIO SA, o equivalent. Inclou la conexió al desguàs existent i la col.locació de peces
excèntriques per a la seva correcta adaptació
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

437,09 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
PJ211 GRIFO PARA APARATOS SANITARIOS, COLOCADO
______________________________________________________________________________________________________________

PJ211-3E9P u Grifo de paso, empotrada, de latón cromado, precio alto, con salida Indeterminado Indeterminado de diámetro
1/2 y entrada Indeterminado de 1/2
Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.

73,29 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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PJ218 AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A DUTXA, COL·LOCADA
PJ218-3UBU u Conjunt pack de dutxa compost per barrejador termostàtic, mural, muntada superficialment, per a dutxa, de

llautó cromat, model T-500, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2' i un set de dutcha compost de suport de
dutxa articulat i flexible de PVC setinat de 1,70 i dutxa de mà de 100mm i 3 funcions Ref. del conjunt
A5D2E18C00, o equivalent

267,68 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

PJ219 AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, COL·LOCADA
PJ219-HIK6 u Aixeta monocomandament per a lavabo amb maneta gerontològica apte per a persones amb movilitat reduïda,

muntada superficialment sobre aparell sanitari, cromada, amb dues entrades de maniguets. Article: ref.
A5A3123C00 de la sèrie VICTORIA de l'empresa ROCA SANITARIO SA, o equivalent

134,36 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

PJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
PJ40 ACCESSORI COMPLEMENTARI PER A BANY, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJ40-HA23 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable setinat model Verona de Nofer amb tapa, Ref. 16876.S de
dimensions 84 x 170 x 116 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

39,51 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

PJ40-HA2B u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable setinat, de 25 mm alçada, 65 mm de fondària i 600 mm de llargària,
col·locat amb fixacions mecàniques d´inox, Ref. AI1313CS de la casa MEDICLINICS, o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

61,49 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

PJ40-HA2C u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

39,51 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

PJ40-ESCOM u escombreta wc, d'acer inoxidable setinat amb suport a paret, de dimensions 382 i diametre 105 mm, Serie
Medisteel, Ref. ES0968CS de la casa MEDICLINICS o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

28,35 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

PJ40-PENJA u Penjador, d'acer inoxidable setinat, Sèrie Niza, ref. 16851.S, de Nofer, o equivalent, col·locat amb fixacions
mecàniques d´inox. per a tovalloles i/o barnussos, col.locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

PJ40-REPIS u Repisa de Porcellana blanca, de dimensions 300mm x 100x 45 mm, model Onda de Roca SANITARIOS, Ref.
A3870Z1000, o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

32,83 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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PJ40-TIMBR u Subministre i muntatge de timbre-tirador bany, emergència tipus Datasheet EWC punto de llamada de l´empresa
Asist-e, o equivalent, subministrat per l´empresa Buscatel Comunicaciones, S.L., que són l´empresa que ja fan
el servei a la Residència, i aquets timbre s´adapta a la instal.lació existent. Es Garantirà el seu correcte
funcionament i instal.lació, amb proves a cadacun dels banys.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

39,32 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

PJ41 ACCESSORI PER A BANY ADAPTAT, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJ41-HA1U u Barra mural d´angle recta per a bany adaptat, de 860 i 457mm de llargària i 32 mm de D, de tub d'acer
inoxidable setinat, col·locat amb fixacions mecàniques, model BAI090CS (el de esquerre) i BAD090CS (el de
dretes) de Mecilínics o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

128,99 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

PJ41-HA1W u Barra mural abatible vertical per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 32 mm de D, de tub d'acer inoxidable
acabat setinat model 15051.80.S de Nofer, incorpora portarotlles.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

182,77 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

PJ43 DOSIFICADOR DE SABÓ, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJ43-HA1F u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per
polsador, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

28,44 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PJA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
PJA8 ACUMULADOR CALENTADOR ELÉCTRICO, COLOCADO
______________________________________________________________________________________________________________

PJA8-3HWH u Calentador acumulador eléctrico de 50 l de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, para colocar en posición
horizontal, de 750 a 1500 W de potencia, diseñado según los requisitos del REGLAMENTO (UE) 814/2013, con
una clase de eficiencia energética según REGLAMENTO (UE) 812/2013, colocado en posición horizontal con
fijaciones murales y conectado
Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.

254,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)

PO Familia ORTA-
______________________________________________________________________________________________________________

PORTA-0000 u Subministre i instal.lació sobre marc existent de porta plegable d´accés al bany, tipus acordió, aprofitant el marc
existent , llum d´obra 1,10 x 2,05 aprox. l´acabat serà de PVC color a escollir, inclou tots els ferratges d´inox i les
manetes-tirador, El sistema de fixació-tancament (iman) serà suau per tal de que els avis el puguin obrir amb
facilitat

540,00 €

(CINC-CENTS QUARANTA EUROS)
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 14

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQ7 MOBILIARI
PQ71 DESMUNTATGE, TRASLLAT I MUNTATGE DE MOBILIARI DE CAMBRA DE BANY
______________________________________________________________________________________________________________

PQ71-614S u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge de mobiliari metàl.lic blanc, ubicat al banys a sobre l´inodor 22,30 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

PS Familia SEG-S
______________________________________________________________________________________________________________

PSEG-SALUT U Partida amb tots les elements per al compliment de les mesures de Seguretat i salut 1.652,97 €

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

PY AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY02 FORAT EN SOSTRE
______________________________________________________________________________________________________________

PY02-6152 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

29,29 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

PY05 OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA
______________________________________________________________________________________________________________

PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 8,33 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 15

T TIPOLOGIA T
TR Familia RE-V
______________________________________________________________________________________________________________

TRE-VARIS P.A. Treballs consistents en extreure reixa de ventilació, netejar-la i tornar-la a instal.lar un cop posat el revestiment
vinílic.

13,73 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 1

H TIPOLOGIA H
HE Familia ERA-K

______________________________________________________________________________________________________________

HERA-KLITH p.a. Treballs consistents en treure plaques d´Heraklith i aïllament adherit del terrat cober tde planta 1a per poder fer
la nova connexió dels 4 nous desguassos de la dutxa fins als baixants existents, i un cop feta lainstal.lació tornar
a col.locar aïllamne t i tapar amb les mateixes plaques, inclou part proporcional de noves plaques per si alguna
es trenca.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

I TIPOLOGIA I
IN Familia NST-C

______________________________________________________________________________________________________________

INST-CALEF p.a. Partida que inclou la modificació en la instal.lació de calefacció que afecta als 4 banys de les versions T-2 i T-4,
consistents en desplaçar l´emissor a l´altre costat del bany per no interferir amb l´espai de la dutxa, en total de
mitja per cada bany hi hauran uns 5 m.l. de tub de coure i se n´eliminaran uns 2,50 m.l. dels
existents,aproximadament, Inclou totes les tasques de desconnectar el radiador existent per aposterior
col.locació a l´laltre costat incloent-hi els suports, peces especials, etc.. i totes les tasques de comprovació per
tal de que la instal.lació torni a funcionar correctament. Tot segons plànols de detall, inclou el pintat del tub de
coure amb pintura protectora específica per altes temperatures de polietilè clorosulfunat de color blanc, inclou el
transport manual a contenidor dels tubs i material antic

3.479,63 €

Sense descomposició 3.479,63000 €

INST-ELECT p.a. Partida que inclou totes les tasques descrites en els plànols de detall de la intervenckió elèctrica on la majoria de
la instal.lació es manté la mateixa, i hi han poques variacions, es preveu instal.lar la nova lluminària i inclou el
subministre i muntatge dels mecanismes que seran de la casa Gira, model E2 acabat blanc mat, o equivalent
(tant sols hi ha un endoll per bany), també s´ha d´instal.lar un nou timbre -tirador del bany que substitueix
l´existent. Tot segons reglamentació vigent.

5.015,76 €

Sense descomposició 5.015,76000 €

______________________________________________________________________________________________________________

INS-VARIS p.a. Partida alçada a justificar, que inclou tots els treballs que comportin la correcta execució de les instal.lacions i
desguassos, incloent-hi canvis, modificacions, etc. en altres instal.lacions existents o que en dificultin el seu
correcte funcionament

2.950,97 €

Sense descomposició 2.950,97000 €

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P12 IMPLANTACIONS D'OBRA
P124 ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P124-H9AE u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament
de D inferior a 2''
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.

36,54 €

Altres conceptes 36,54000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 2

P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.

36,54 €

Altres conceptes 36,54000 €

P15 PROTECCIONS COL·LECTIVES
P154 PROTECCIONS DE ZONES DE TREBALL
P1541 PROTECCIÓ AMB MAMPARA PLEGABLE
______________________________________________________________________________________________________________

P1541-EQFG u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària
2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

308,08 €

B15A9-19NF Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m

223,87000 €

Altres conceptes 84,21000 €

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
P2140 ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT
______________________________________________________________________________________________________________

P2140-4RRN u Arrencada de fulla, mantenint el bastiment de porta interior plegable amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

14,70 €

Altres conceptes 14,70000 €

P2142 ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS

P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical i de part de la base adherida a la paret (tocs de morter) per a
deixar-la llisa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,64 €

Altres conceptes 17,64000 €

P2143 ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES

P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

8,82 €

Altres conceptes 8,82000 €
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P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, incloent-hi la base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

11,76 €

Altres conceptes 11,76000 €

P214I ENDERROC DE CEL RAS

P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 9,41 €

Altres conceptes 9,41000 €

P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
P21G0 ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P21G0-4RU7 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per
la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

260,21 €

Altres conceptes 260,21000 €

P21GN ARRENCADA DE LLUMENERA

P21GN-4RUK u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

3,39 €

Altres conceptes 3,39000 €

P21GS ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

20,86 €

Altres conceptes 20,86000 €

P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

23,04 €

Altres conceptes 23,04000 €
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P21GS-4RVK U Conjunt arrencada i/o desmuntatge d´accessoris que formen el conjunt del bany com portarotlles, tovallolers,
escombretes WC, papereres, barres, miralls, timbres-tirador de bany, etc.. abans de llençar res es comunicarà a
la direcció del centre si es volen aprofitar alguns elements com elevadors de wc, etc... El armari obert metàll.lic
s´ha de conservar i es tornarà a col.locar. Execució amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

52,76 €

Altres conceptes 52,76000 €

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R6 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R6-4I5T m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

47,19 €

Altres conceptes 47,19000 €

P2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU6C m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

31,05 €

B2RA-28US Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,00000 €

Altres conceptes 8,05000 €

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
P77 MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES
P771 MEMBRANA NO ADHERIDA DE LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT
______________________________________________________________________________________________________________

P771-5RIT m2 Revestiment parets làmina impermeabilitzant formada per dues làmines de PP (Polipropileno) no teixit soldades
a una lámina intermitja de PE (Polietileno) extrusionat.col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie, model
SKYde Cainox, o equivalent,sky de Cainox, o equivalent, mateixes caracteristiques que el paviment

19,78 €

B776-0KRI Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 0,75 mm resistent a la intempèrie 1,25625 €

Altres conceptes 18,52375 €
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P771-5RIU m2 Làmina impermeabilitzant formada per dues làmines de PP (Polipropileno) no teixit soldades a una lámina
intermitja de PE (Polietileno) extrusionat.col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie, model SKYde
Cainox, o equivalent, que pujarà 15 cm. per les parets perimetrals per rebre la impermabilització de les parets.
Aquesta làmina anirà termosoldada a la bunera sifònica extraplana de la dutxa, model 360ST de 360º, de
Cainox, que rebrà la reixa de Cainox, o equivalent, d´acer inoxidable i dimensions 150x150, acabat amb reixa
perforada Ref.086150HS, que incorpora filtre i valvula antiretorn extraïbles i recull cabells per la seva neteja.
Cabal d´evacuació de 0,9 l/s. La partida inclou tots els elements descrits i la seva correcta col.locació segons
indicacions del fabricant.

77,11 €

B776-0KRJ Conjunt format per membrana de gruix 0,55 mm, formada per dues làmines de PP
(Polipropileno) no teixit soldades a una
lámina intermitja de PE (Polietileno) extrusionat.col·locada sense adherir i resistent a la
intempèrie, model SKYde Cainox, o equivalent, que pujarà 15 cm. per les parets perimetrals.
Aquesta làmina anirà termosoldada a la bunera sifònica extraplana de la dutxa, model 360ST
de 360º, de Cainox, que rebrà la reixa de Cainox, o equivalent, d´acer inoxidable i dimensions
150x150, acabat amb reixa perforada Ref.086150HS, que incorpora filtre i valvula antiretorn
extraïbles i recull cabells per la seva neteja. Cabal d´evacuació de 0,9 l/s. La partida inclou
tots els elements descrits i la seva correcta col.locació segons indicacions del fabricant.

45,92850 €

Altres conceptes 31,18150 €

P7C AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
P7C4 AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE LLANA MINERAL
P7C45 AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW)
______________________________________________________________________________________________________________

P7C45-5OTG m2 Treballs d´aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,471 m2·K/W, amb revestiment de paper kraft,
col·locada amb fixacions mecàniques en la part de la façana sobre el fal sostre del bany T-1, ja que no en
disposa.

54,20 €

B7CZ2-0IRG Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,99000 €

B7C93-0IV8 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,471
m2·K/W, amb revestiment de paper kraft

7,16100 €

Altres conceptes 46,04900 €

P8 REVESTIMENTS
P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
P811 ARREBOSSAT
______________________________________________________________________________________________________________

P811-3EK0 m2 Capa de regularització amb ciment cola, gruix 5 mm, aplicat sobre parament vertical, per a reparar els posibles
foradets del repicat dels tocs de l´antiga rajola, per poder permetre un correcte enrajolat posterior, inclou la
col.locació de malla indesmallable en els punts delicats de trencament

17,51 €

B094-06TK Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 3,15000 €

Altres conceptes 14,36000 €

P82 ENRAJOLATS
P822 ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA
______________________________________________________________________________________________________________

P822-3NWT m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica balnca acabat mat de
dimensions 30x60 cm, rectificada, model Tripoli Mat Snow de la casa Pamesa, o equivalent, grup BIII (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

52,91 €

B094-06TK Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 3,08876 €

B053-1VF9 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,45900 €

B0FG2-0GLG Rajola de ceràmica Blanca Tripoli Mat Snow de Pamesa , o equivalent, de 30 x 60 cm., grup
BIII (UNE-EN 14411)

23,48500 €

Altres conceptes 25,87724 €

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 241 de 438

OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 6

P84 CELS RASOS
P846 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
______________________________________________________________________________________________________________

P846-9JNI m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

39,73 €

B0AQ-07GR Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €

B0CC0-21OS Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

7,49840 €

B83B-0XKR Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 3,19600 €

B7J6-0GSL Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61898 €

B7J1-0SL0 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

Altres conceptes 26,66702 €

P846-9JO8 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

42,86 €

B0AQ-07GR Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €

B0CC0-21OV Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,85130 €

B7J6-0GSL Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61898 €

B845-2L8P Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,69000 €

B7J1-0SL0 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

Altres conceptes 30,95012 €

P846-9JOG m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim. Inclou fer el petit encaix en la planxa metàl.lica rodona que revesteix el pilar de la sala
de rehabilitació

41,80 €

B7J1-0SL0 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B0AQ-07GR Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €

B0CC0-21OV Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,85130 €

B7J6-0GSL Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61898 €

B83B-0XKR Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 3,19600 €

Altres conceptes 31,38412 €

P847 CEL RAS DE LAMEL·LES METÀL·LIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

P847-48LT m2 Treballs consistents es desmuntatge i posterior muntatge de lamel·les d'alumini de 10 cm. d´amplada del fals
sostre existent al passadís de planta 1a,(hi ha trams que incorpora llum), per permetre les connexions dels nou
desguassos. Vis tque hi han moltes instal.lacions en aquest espai, el preu valora la possibilitat de desmuntar tot
el fals sostre i tornar-lo a muntar uns 7-10 cm més avall (el que permetin les portes dels armaris existents) per
garantir millor el seu registre, ja que actualment i degut al pas de la climatització-ventilació, aquest no es pot fer.

69,86 €

B846-2M0K Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils transversals d'acer
galvanitzat en forma d'omega amb troquel per fixació clipada, amb perfil de reforç, separats
<= 1.5 m, amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1.2 m

5,02640 €

B849-0PA9 Lamel·la per a cel ras d'alumini lacat, per a muntatge horitzontal, amb cantell bisellat, de 100
mm d'amplària i 19 mm d'alçària, per a muntar sense separació, color estàndard, amb la
superfície llisa

31,01330 €

Altres conceptes 33,82030 €
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P849 CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS I LLANA MINERAL
______________________________________________________________________________________________________________

P849-CNFN m2 Treballs consistents en treure plaques de fibres vegetals +llana mineral (25+50mm) aproximadament tipus
Heraklith o equivalent, del terrat cobert de planta 1a per poder fer la nova connexió dels 4 nous desguassos de
la dutxa fins als baixants existents, i un cop feta la instal.lació tornar a col.locar aïllament i tapar amb les
mateixes plaques, inclou part proporcional de noves plaques per si alguna es trenca, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim

63,66 €

B84C-33PK Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de
fibra vegetal mitja, 600x1200 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació
de resistència al foc B-s1, d0

27,15080 €

B848-2IUH Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 35 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega
de fins a 14 kg

3,79040 €

Altres conceptes 32,71880 €

P84J CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
______________________________________________________________________________________________________________

P84J-I2DR m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Article: ref. R048606010 de la sèrie GYPREX ASEPTA de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

31,77 €

B848-2IUO Estructura d'acer galvanitzat vista, color blanc, per a cel ras de plaques de 600x600 mm
formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2
m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar
una càrrega de fins a 14 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,63680 €

B84I-I2DS Placa de guix laminat de la sèrie GYPREX ASEPTA, de 600x600mm, cantell tipus A i un
gruix de 9,5mm. Article: ref. R048606010 de la sèrie GYPREX ASEPTA de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

10,76350 €

Altres conceptes 18,36970 €

P84J-I2DT m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, Clasificació Bs1 d0, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim. Article: ref. R04890595F de la sèrie GYPREX VINILO de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO
IBÉRICA SA, o equivalent
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

22,67 €

B84I-HOSZ Placa de guix laminat de la sèrie GYPREX VINILO, de 600x600mm, color blanc, cantell tipus
A i un gruix de 10mm. Bs1 d0, Article: ref. R04890595F de la sèrie GYPREX VINILO de
l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA, o equivalent. Tot segons indicacions
fabricant.
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

5,03670 €
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

B848-2IUO Estructura d'acer galvanitzat vista, color blanc, per a cel ras de plaques de 600x600 mm
formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2
m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar
una càrrega de fins a 14 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,63680 €

Altres conceptes 14,99650 €

P86 REVESTIMENTS DECORATIUS
P861 REVESTIMENT AMB PLANXA D'ALUMINI, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P861-6YQT m2 Folrat de parament vertical del bany de gran format (plaques de 2600x1220x4mm) amb panell composite de
dues capes externes d´alumini i un nucli mineral, resistent a la humitat, estable i classificació al foc Bs1 d0,
model KOBERT-IN-FR de l´empresa Barinsa, o equivalent, acabat texturitzat mat, adherit directament sobre la
rajola amb Mapeflex MS45 de Mapei, o equivalent, prèvia capa d´imprimació, i segellat de juntes entre plaques
de 3mm de ghruix amb Mapesil AC, o equivalent.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

72,60 €

B863-2GQV Folrat de parament vertical del bany de gran format (plaques de 2600x1220x4mm) amb panell
composite de dues capes externes d´alumini i un nucli mineral, resistent a la humitat, estable
i classificació al foc Bs1 d0, model KOBERT-IN-FR de l´empresa Barinsa, o equivalent,
acabat texturitzat mat, enganxat directament sobre la rajola amb Mapeflex MS45 de Mapei, o
equivalent, prèvia capa d´imprimació, i segellat de juntes entre plaques de 3mm de ghruix
amb Mapesil AC, o equivalent.

33,79950 €

Altres conceptes 38,80050 €

P862 REVESTIMENT SINTÈTIC, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P862-6YPJ m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada Forbo model Onix+, o equivalent, color clar Ivory
o similar, col.locat adherit sobre capa de regularització inclosa en el preu, directament sobre la rajola, inclou les
juntes termosegellades amb una amplada de 2,00mts màxima, inclou col.locació de cantoneres de plàstic per
evitar el cantell recte i fer-lo més net

51,23 €

B091-06VH Adhesiu en dispersió aquosa 0,90600 €

B861-1N0H Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada Forbo model Onix+.o
equivalent, color clar Ivory o similar, col.locat adherit sobre capa de regularització inclosa en
el preu, directament sobre la rajola, inclou les juntes termosegellades amb una amplada de
2,00mts màxima, inclou col.locació de cantoneres de plàstic per evitar el cantell recte i fer-lo
més net

31,29000 €

Altres conceptes 19,03400 €

P89 PINTATS
P89I PINTAT DE PARAMENT DE GUIX
______________________________________________________________________________________________________________

P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

7,33 €

B8ZM-0P35 Segelladora 0,65025 €

B896-0P08 Pintura plàstica, per a interiors 1,12975 €

Altres conceptes 5,55000 €
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P9 FERMS I PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P93G RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENT I CAPA DE MILLORA AMB MORTER
______________________________________________________________________________________________________________

P93G-57PZ m2 Recrescuda i formació de pendents del suport de paviments, de 4´5 cm de gruix de mitja, amb morter de ciment
1:6

11,80 €

B7C24-0KLD Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 0,01061 €

Altres conceptes 11,78939 €

P9D PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
P9D5 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES
______________________________________________________________________________________________________________

P9D5-35UP m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, Classe C3, fent pendents a la zona
de la dutxa, model Mustang gris de 33x33 cm. de la casa Mikonos, o equivalent, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

61,30 €

B094-06TK Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 4,41221 €

B053-1VF9 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,28250 €

B0FG2-0GNW Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant Classe C3, de forma rectangular o
quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

22,59300 €

Altres conceptes 33,01229 €

PB Familia SEG-S
PBA Familia SEG-S
______________________________________________________________________________________________________________

PBASTI-RODE U Part proporcional de bastida de treball amb rodes de dimensions de 190 x 75cm i fins a 3m d´alçada de treball,
incloent-hi part de muntatge i desmuntatge i transport per els treballs dels desguassos en alçada, amb totes les
mesures de seguretat incloses

2.014,31 €

Sense descomposició 2.014,31000 €

PC ENVIDRAMENTS
PC1 VIDRES PLANS
PC16 MIRALL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, cantells polits, dimensiosn 70x80 cm aprox. col·locat amb productes
de fixació especials sobre el parament
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

113,74 €

BC1K-0WNS Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm
Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les
especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

50,57000 €

B0A8-07MS Grapa metàl·lica per a fixar miralls
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

6,16240 €

B0AO-07IG Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,44000 €

Altres conceptes 56,56760 €
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PCO Familia CON
______________________________________________________________________________________________________________

PCON-INS U Control de les instal.lacions per al seu correcte funcionament, mitjançant 1/2 jornada per revisar la instal.lació de
desguàs, aigua i electricitat.

1.327,50 €

Sense descomposició 1.327,50000 €

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS
PD1A DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

PD1A-F11G m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 (mínim) a 90 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

33,00 €

BD1A-1NDW Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
90 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

2,70000 €

BDW3-FFAD Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 3,01000 €

BDW3-FFAH Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,05000 €

Altres conceptes 27,24000 €

PF TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS
PF5 TUBOS Y ACCESORIOS DE COBRE
PF53 TUBO DE COBRE RECOCIDO, COLOCADO
______________________________________________________________________________________________________________

PF53-3C6S m Tubo de cobre R220 (recocido) de 12 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según normaUNE-EN
1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad mediano y colocado empotrado
Criterio de medición: m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes.

21,79 €

BF51-04NF Tubo de cobre R220 (recocido) de 12 mm de diámetro nominal y de espesor 1 mm, según la
norma UNE-EN 1057
Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

2,48880 €

BFYC-04OW Parte proporcional de elementos de montaje, para tubo de cobre sanitario de 12 mm de
diámetro nominal, para soldar por capilaridad
Criterio de medición: Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1
m de tubo.

0,19000 €

BFW6-04NZ Accesorio para tubo de cobre 12 mm de diámetro nominal para soldar por capilaridad
Criterio de medición: Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1
m de tubo.

0,28800 €

Altres conceptes 18,82320 €

PF56 TUBO DE COBRE SEMIDURO, COLOCADO
______________________________________________________________________________________________________________

PF56-FJEH m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según la norma UNE-EN
1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad mediano y colocado empotrado
Criterio de medición: m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes.

24,55 €

BF53-FGLJ Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de diámetro nominal y de espesor 1 mm, según la
norma UNE-EN 1057
Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

4,18200 €

BFYC-04OK Parte proporcional de elementos de montaje, para tubo de cobre sanitario de 22 mm de
diámetro nominal, para soldar por capilaridad
Criterio de medición: Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1
m de tubo.

0,28000 €
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BFW6-04O0 Accesorio para tubo de cobre 22 mm de diámetro nominal para soldar por capilaridad
Criterio de medición: Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1
m de tubo.

0,54300 €

Altres conceptes 19,54500 €

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PHB LLUMS ESPECIALS
PHB3 LLUM ESTANC AMB LEDS, MUNTAT
______________________________________________________________________________________________________________

PHB3-HXTS u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 a 1200 mm de
llargària, 24 W de potència, flux lluminós de 2300 a 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment,
model Linea plafon led Phillips Aqualine, o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.

74,77 €

BHB1-HZ70 Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 a
1200 mm de llargària, 24 W de potència, flux lluminós de 2300 a 2600 lm, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K, muntada superficialment, model Linea plafon led Phillips
Aqualine, o equivalent.

44,32000 €

Altres conceptes 30,45000 €

PHB3-HZ6R u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W
de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 3000 K, muntada superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.

57,25 €

BHB1-HYXT Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm
de llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color
3000 K

32,35000 €

Altres conceptes 24,90000 €

PI Familia SEG-S

______________________________________________________________________________________________________________

PIMPREVIST U Partida alçada a justificar per possibles imprevistos que puguin apareixer 2.025,00 €

Sense descomposició 2.025,00000 €

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
PJ0 INSTALACIONES COMUNITARIAS, DE DISTRIBUCIÓN E INTERIORES
PJ00 Familia J00-V
______________________________________________________________________________________________________________

PJ00-VARIS u sensor de moviment connectat a la lluminària, model PIR120º, amb IP65 REF.73477. Programable, o equivalent 11,88 €

Sense descomposició 11,88000 €
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PJ07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA CUARTO HIGIÉNICO
______________________________________________________________________________________________________________

PJ07-628M u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, inclou aixetes de
sectorització, aprofitant la instal.lació existent del lavabo i inodor que tindrà lleugeres o nul.les intervencions. Tot
segons plànols de detall i seguint la reglamentació vigent a punt de funcionar.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

492,75 €

Altres conceptes 492,75000 €

PJ1 APARELLS SANITARIS
PJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL
PJ117 LAVABO, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PJ117-H4G0 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, de dimensions 500x420x170mm, de color blanc, col·locat amb suports
murals. Article: ref. A325996000 de la sèrie Debba de l'empresa Roca, inclou tap i sifó botella cromat de11/4´´
per a lavabo tub de 250 mm Ref. A506401614 de l´empresa Roca.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

120,11 €

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,43025 €

BJ115-H4G1 Lavabo mural de porcellana esmaltada, de dimensions 500x420x170mm, de color blanc,
col·locat amb suports murals. Article: ref. A325996000 de la sèrie Debba de l'empresa Roca,
inclou tap i sifó botella cromat de11/4´´ per a lavabo tub de 250 mm Ref. A506401614 de
l´empresa Roca.
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

59,10000 €

Altres conceptes 60,57975 €

PJ11C INODOR, COL·LOCAT

PJ11C-H2GG u Inodor de porcellana esmaltada apte per a persones amb mobilitat reduïda, de dimensions 380x670x865mm, de
sortida vertical i/o horitzontal, amb seient tancat i tapa de caiguda esmorteïda, cisterna i mecanismes de doble
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació. Article: ref. del conjunt: A342236000 / A341231000 / A801232004 de la sèrie ACCESS de
l'empresa ROCA SANITARIO SA, o equivalent. Inclou la conexió al desguàs existent i la col.locació de peces
excèntriques per a la seva correcta adaptació
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

437,09 €

BJ11C-H2GH Inodor de tanc baix amb seient i tapa de caiguda esmorteïda, ACCESS, de color Blanc.
Article: Referencies del conjunt: A342236000 / A341231000 / A801232004a sèrie ACCESS
de l'empresa ROCA SANITARIO SA, o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

280,00000 €

BJ11O-0PMV Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,42100 €

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,20652 €

Altres conceptes 155,46248 €
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PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
PJ211 GRIFO PARA APARATOS SANITARIOS, COLOCADO
______________________________________________________________________________________________________________

PJ211-3E9P u Grifo de paso, empotrada, de latón cromado, precio alto, con salida Indeterminado Indeterminado de diámetro
1/2 y entrada Indeterminado de 1/2
Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.

73,29 €

BJ211-0R4W Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, inclou
aixetes de sectorització, aprofitant la instal.lació existent del lavabo i inodor que tindrà
lleugeres o nul.les intervencions.

44,43000 €

Altres conceptes 28,86000 €

PJ218 AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A DUTXA, COL·LOCADA

PJ218-3UBU u Conjunt pack de dutxa compost per barrejador termostàtic, mural, muntada superficialment, per a dutxa, de
llautó cromat, model T-500, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2' i un set de dutcha compost de suport de
dutxa articulat i flexible de PVC setinat de 1,70 i dutxa de mà de 100mm i 3 funcions Ref. del conjunt
A5D2E18C00, o equivalent

267,68 €

BJ218-0RHO Conjunt pack de dutxa compost per barrejador termostàtic, mural, muntada superficialment,
per a dutxa, de llautó cromat, model T-500, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2' i un
set de dutcha compost de suport de dutxa articulat i flexible de PVC setinat de 1,70 i dutxa de
mà de 100mm i 3 funcions Ref. del conjunt A5D2E18C00, o equivalent

185,13000 €

Altres conceptes 82,55000 €

PJ219 AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, COL·LOCADA

PJ219-HIK6 u Aixeta monocomandament per a lavabo amb maneta gerontològica apte per a persones amb movilitat reduïda,
muntada superficialment sobre aparell sanitari, cromada, amb dues entrades de maniguets. Article: ref.
A5A3123C00 de la sèrie VICTORIA de l'empresa ROCA SANITARIO SA, o equivalent

134,36 €

BJ219-HIK7 Aixeta monocomandament per a lavabo amb maneta gerontològica apte per a persones amb
movilitat reduïda, muntada superficialment sobre aparell sanitari, cromada, amb dues
entrades de maniguets. Article: ref. A5A3123C00 de la sèrie VICTORIA de l'empresa ROCA
SANITARIO SA, o equivalent

79,80000 €

Altres conceptes 54,56000 €

PJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
PJ40 ACCESSORI COMPLEMENTARI PER A BANY, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJ40-HA23 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable setinat model Verona de Nofer amb tapa, Ref. 16876.S de
dimensions 84 x 170 x 116 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

39,51 €

BJ4Z-H68H Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm 22,72000 €

Altres conceptes 16,79000 €
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PJ40-HA2B u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable setinat, de 25 mm alçada, 65 mm de fondària i 600 mm de llargària,
col·locat amb fixacions mecàniques d´inox, Ref. AI1313CS de la casa MEDICLINICS, o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

61,49 €

BJ4Z-H68O Barra per a tovallola, d'acer inoxidable setinat, de 25 mm alçada, 65 mm de fondària i 600
mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques d´inox, Ref. AI1313CS de la casa
MEDICLINICS, o equivalent

39,00000 €

Altres conceptes 22,49000 €

PJ40-HA2C u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

39,51 €

BJ4Z-H68H Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm 22,72000 €

Altres conceptes 16,79000 €

PJ40-ESCOM u escombreta wc, d'acer inoxidable setinat amb suport a paret, de dimensions 382 i diametre 105 mm, Serie
Medisteel, Ref. ES0968CS de la casa MEDICLINICS o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

28,35 €

Sense descomposició 28,35000 €

PJ40-PENJA u Penjador, d'acer inoxidable setinat, Sèrie Niza, ref. 16851.S, de Nofer, o equivalent, col·locat amb fixacions
mecàniques d´inox. per a tovalloles i/o barnussos, col.locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

18,39 €

Sense descomposició 18,39000 €

PJ40-REPIS u Repisa de Porcellana blanca, de dimensions 300mm x 100x 45 mm, model Onda de Roca SANITARIOS, Ref.
A3870Z1000, o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

32,83 €

Sense descomposició 32,83000 €

PJ40-TIMBR u Subministre i muntatge de timbre-tirador bany, emergència tipus Datasheet EWC punto de llamada de l´empresa
Asist-e, o equivalent, subministrat per l´empresa Buscatel Comunicaciones, S.L., que són l´empresa que ja fan
el servei a la Residència, i aquets timbre s´adapta a la instal.lació existent. Es Garantirà el seu correcte
funcionament i instal.lació, amb proves a cadacun dels banys.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

39,32 €

Sense descomposició 39,32000 €

PJ41 ACCESSORI PER A BANY ADAPTAT, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJ41-HA1U u Barra mural d´angle recta per a bany adaptat, de 860 i 457mm de llargària i 32 mm de D, de tub d'acer
inoxidable setinat, col·locat amb fixacions mecàniques, model BAI090CS (el de esquerre) i BAD090CS (el de
dretes) de Mecilínics o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

128,99 €

BJ4Z-H68K Barra mural d´angle recta per a bany adaptat, de 860 i 457mm de llargària i 32 mm de D, de
tub d'acer inoxidable setinat, col·locat amb fixacions mecàniques, model BAI090CS (el de
esquerre) i BAD090CS (el de dretes) de Mecilínics o equivalent

89,00000 €

Altres conceptes 39,99000 €
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PJ41-HA1W u Barra mural abatible vertical per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 32 mm de D, de tub d'acer inoxidable
acabat setinat model 15051.80.S de Nofer, incorpora portarotlles.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

182,77 €

BJ4Z-H68C Barra mural abatible vertical per a bany adaptat, de 738 mm de llargària i 32 mm de D, de tub
d'acer inoxidable acabat setinat model BG0800CS de Mediclinics o equivalent, incoprora
portarotlles

109,20000 €

Altres conceptes 73,57000 €

PJ43 DOSIFICADOR DE SABÓ, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJ43-HA1F u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per
polsador, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

28,44 €

BJ4Z-H68N Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i
accionat per polsador

14,52000 €

Altres conceptes 13,92000 €

PJA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
PJA8 ACUMULADOR CALENTADOR ELÉCTRICO, COLOCADO
______________________________________________________________________________________________________________

PJA8-3HWH u Calentador acumulador eléctrico de 50 l de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, para colocar en posición
horizontal, de 750 a 1500 W de potencia, diseñado según los requisitos del REGLAMENTO (UE) 814/2013, con
una clase de eficiencia energética según REGLAMENTO (UE) 812/2013, colocado en posición horizontal con
fijaciones murales y conectado
Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.

254,00 €

BJAD-0QWA Calentador acumulador eléctrico de 50 l de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de
750 a 1500 W de potencia, horizontal, diseñado según los requisitos del REGLAMENTO (UE)
814/2013, con una clase de eficiencia energética en agua caliente sanitaria según
REGLAMENTO (UE) 812/2013
Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

151,63000 €

Altres conceptes 102,37000 €

PO Familia ORTA-

______________________________________________________________________________________________________________

PORTA-0000 u Subministre i instal.lació sobre marc existent de porta plegable d´accés al bany, tipus acordió, aprofitant el marc
existent , llum d´obra 1,10 x 2,05 aprox. l´acabat serà de PVC color a escollir, inclou tots els ferratges d´inox i les
manetes-tirador, El sistema de fixació-tancament (iman) serà suau per tal de que els avis el puguin obrir amb
facilitat

540,00 €

Sense descomposició 540,00000 €

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQ7 MOBILIARI
PQ71 DESMUNTATGE, TRASLLAT I MUNTATGE DE MOBILIARI DE CAMBRA DE BANY
______________________________________________________________________________________________________________

PQ71-614S u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge de mobiliari metàl.lic blanc, ubicat al banys a sobre l´inodor 22,30 €

Altres conceptes 22,30000 €
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PS Familia SEG-S

______________________________________________________________________________________________________________

PSEG-SALUT U Partida amb tots les elements per al compliment de les mesures de Seguretat i salut 1.652,97 €

Sense descomposició 1.652,97000 €

PY AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY02 FORAT EN SOSTRE
______________________________________________________________________________________________________________

PY02-6152 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

29,29 €

Altres conceptes 29,29000 €

PY05 OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA
______________________________________________________________________________________________________________

PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 8,33 €

Altres conceptes 8,33000 €

T TIPOLOGIA T
TR Familia RE-V

______________________________________________________________________________________________________________

TRE-VARIS P.A. Treballs consistents en extreure reixa de ventilació, netejar-la i tornar-la a instal.lar un cop posat el revestiment
vinílic.

13,73 €

Sense descomposició 13,73000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________

A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01- AJUDANT
______________________________________________________________________________________________________________

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,07000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 23,07000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 22,99000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,87000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 22,87000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 22,87000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,07000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0D- MANOBRE
______________________________________________________________________________________________________________

A0D-0007 h Manobre 21,46000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 21,46000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0E- MANOBRE ESPECIALISTA
______________________________________________________________________________________________________________

A0E-000A h Manobre especialista 22,44000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0F- OFICIAL 1A
______________________________________________________________________________________________________________

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,67000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 25,80000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 26,67000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 26,67000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 26,21000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 26,86000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 25,99000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MA D'OBRA

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,99000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 25,99000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 26,42000 €

AL FAMÍLIA L
ALTRES p.a. col.locació de malla indesmallable i altres elements necessaris 3,00000 €
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MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________

C MÀQUINARIA
C1 MAQUINÀRIA
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C1R MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 18,70000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C2 EINES
C20 EINES
______________________________________________________________________________________________________________

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim 8,22000 €

C20N-00DV h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 13,76000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
______________________________________________________________________________________________________________

B011-05ME m3 Aigua 1,54000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
______________________________________________________________________________________________________________

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,03000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
______________________________________________________________________________________________________________

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,90000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B09 ADHESIUS
______________________________________________________________________________________________________________

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 3,02000 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 0,63000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
______________________________________________________________________________________________________________

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

154,06000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,10000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,17000 €

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,05000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 9,30000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CC0- PLAQUES I PLANXES DE GUIX
______________________________________________________________________________________________________________

B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 7,28000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 4,71000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FG2- RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

B0FG2-0GLG m2 Rajola de ceràmica Blanca Tripoli Mat Snow de Pamesa , o equivalent, de 30 x 60 cm., grup BIII (UNE-EN
14411)

21,35000 €

B0FG2-0GNW m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant Classe C3, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

22,15000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B1 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B15 MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES
B15A9- MATERIALS DE PREVENCIÓ PER A ÚS DE MAQUINÀRIA
______________________________________________________________________________________________________________

B15A9-19NF u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària
2 m i amplària 3 m

223,87000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B77 LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES
______________________________________________________________________________________________________________

B776-0KRI m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 0,75 mm resistent a la intempèrie 1,25000 €

B776-0KRJ m2 Conjunt format per membrana de gruix 0,55 mm, formada per dues làmines de PP (Polipropileno) no teixit
soldades a una
lámina intermitja de PE (Polietileno) extrusionat.col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie, model
SKYde Cainox, o equivalent, que pujarà 15 cm. per les parets perimetrals. Aquesta làmina anirà termosoldada a
la bunera sifònica extraplana de la dutxa, model 360ST de 360º, de Cainox, que rebrà la reixa de Cainox, o
equivalent, d´acer inoxidable i dimensions 150x150, acabat amb reixa perforada Ref.086150HS, que incorpora
filtre i valvula antiretorn extraïbles i recull cabells per la seva neteja. Cabal d´evacuació de 0,9 l/s. La partida
inclou tots els elements descrits i la seva correcta col.locació segons indicacions del fabricant.

45,70000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C24- PLANXES DE POLIESTIRÈ
______________________________________________________________________________________________________________

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,01000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B7C93- FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA
______________________________________________________________________________________________________________

B7C93-0IV8 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,471 m2·K/W, amb revestiment de paper kraft

6,82000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7CZ2- MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
______________________________________________________________________________________________________________

B7CZ2-0IRG u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,33000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
______________________________________________________________________________________________________________

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,31000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

17,21000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B8 REVESTIMENTS
B83 MATERIALS PER A APLACATS
______________________________________________________________________________________________________________

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 0,94000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B84 MATERIALS PER A CELS RASOS
______________________________________________________________________________________________________________

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,69000 €

B846-2M0K m2 Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils transversals d'acer galvanitzat en forma
d'omega amb troquel per fixació clipada, amb perfil de reforç, separats <= 1.5 m, amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1.2 m

4,88000 €

B848-2IUH m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en
forma de T invertida de 35 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i
fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,68000 €

B848-2IUO m2 Estructura d'acer galvanitzat vista, color blanc, per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,56000 €
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MATERIALS

B849-0PA9 m2 Lamel·la per a cel ras d'alumini lacat, per a muntatge horitzontal, amb cantell bisellat, de 100 mm d'amplària i 19
mm d'alçària, per a muntar sense separació, color estàndard, amb la superfície llisa

30,11000 €

B84C-33PK m2 Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja,
600x1200 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0

26,36000 €

B84I-HOSZ m2 Placa de guix laminat de la sèrie GYPREX VINILO, de 600x600mm, color blanc, cantell tipus A i un gruix de
10mm. Bs1 d0, Article: ref. R04890595F de la sèrie GYPREX VINILO de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO
IBÉRICA SA, o equivalent. Tot segons indicacions fabricant.
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,89000 €

B84I-I2DS m2 Placa de guix laminat de la sèrie GYPREX ASEPTA, de 600x600mm, cantell tipus A i un gruix de 9,5mm.
Article: ref. R048606010 de la sèrie GYPREX ASEPTA de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

10,45000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B86 MATERIALS PER A REVESTIMENTS DECORATIUS
______________________________________________________________________________________________________________

B861-1N0H m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada Forbo model Onix+.o equivalent, color clar Ivory
o similar, col.locat adherit sobre capa de regularització inclosa en el preu, directament sobre la rajola, inclou les
juntes termosegellades amb una amplada de 2,00mts màxima, inclou col.locació de cantoneres de plàstic per
evitar el cantell recte i fer-lo més net

29,80000 €

B863-2GQV m2 Folrat de parament vertical del bany de gran format (plaques de 2600x1220x4mm) amb panell composite de
dues capes externes d´alumini i un nucli mineral, resistent a la humitat, estable i classificació al foc Bs1 d0,
model KOBERT-IN-FR de l´empresa Barinsa, o equivalent, acabat texturitzat mat, enganxat directament sobre la
rajola amb Mapeflex MS45 de Mapei, o equivalent, prèvia capa d´imprimació, i segellat de juntes entre plaques
de 3mm de ghruix amb Mapesil AC, o equivalent.

32,19000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B89 MATERIALS PER A PINTURES
______________________________________________________________________________________________________________

B896-0P08 kg Pintura plàstica, per a interiors 2,84000 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 3,41000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,25000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BC MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 VIDRES PLANS
______________________________________________________________________________________________________________

BC1K-0WNS m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm
Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de
la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

50,57000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
______________________________________________________________________________________________________________

BD1A-1NDW m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària
5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

2,16000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDW ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS
______________________________________________________________________________________________________________

BDW3-FFAD u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 3,01000 €

BDW3-FFAH u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,05000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BF TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS
BF5 TUBOS Y ACCESORIOS DE COBRE
______________________________________________________________________________________________________________

BF51-04NF m Tubo de cobre R220 (recocido) de 12 mm de diámetro nominal y de espesor 1 mm, según la norma UNE-EN
1057
Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

2,44000 €

BF53-FGLJ m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de diámetro nominal y de espesor 1 mm, según la norma UNE-EN
1057
Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

4,10000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BFW ACCESORIOS GENÉRICOS DE TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS
______________________________________________________________________________________________________________

BFW6-04NZ u Accesorio para tubo de cobre 12 mm de diámetro nominal para soldar por capilaridad
Criterio de medición: Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo.

0,96000 €

BFW6-04O0 u Accesorio para tubo de cobre 22 mm de diámetro nominal para soldar por capilaridad
Criterio de medición: Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo.

1,81000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BFY PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE MONTAJE DE TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS
______________________________________________________________________________________________________________

BFYC-04OK u Parte proporcional de elementos de montaje, para tubo de cobre sanitario de 22 mm de diámetro nominal, para
soldar por capilaridad
Criterio de medición: Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo.

0,28000 €

BFYC-04OW u Parte proporcional de elementos de montaje, para tubo de cobre sanitario de 12 mm de diámetro nominal, para
soldar por capilaridad
Criterio de medición: Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo.

0,19000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHB LLUMS ESPECIALS
______________________________________________________________________________________________________________

BHB1-HYXT u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W
de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 3000 K

32,35000 €
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BHB1-HZ70 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 a 1200 mm de
llargària, 24 W de potència, flux lluminós de 2300 a 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment,
model Linea plafon led Phillips Aqualine, o equivalent.

44,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJ1 APARELLS SANITARIS
BJ115- APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL
______________________________________________________________________________________________________________

BJ115-H4G1 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, de dimensions 500x420x170mm, de color blanc, col·locat amb suports
murals. Article: ref. A325996000 de la sèrie Debba de l'empresa Roca, inclou tap i sifó botella cromat de11/4´´
per a lavabo tub de 250 mm Ref. A506401614 de l´empresa Roca.
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

59,10000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJ11C- APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL
______________________________________________________________________________________________________________

BJ11C-H2GH u Inodor de tanc baix amb seient i tapa de caiguda esmorteïda, ACCESS, de color Blanc. Article: Referencies del
conjunt: A342236000 / A341231000 / A801232004a sèrie ACCESS de l'empresa ROCA SANITARIO SA, o
equivalent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

280,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJ11O- APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL
______________________________________________________________________________________________________________

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,80000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ211- AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
______________________________________________________________________________________________________________

BJ211-0R4W u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, inclou aixetes de
sectorització, aprofitant la instal.lació existent del lavabo i inodor que tindrà lleugeres o nul.les intervencions.

44,43000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJ218- AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
______________________________________________________________________________________________________________

BJ218-0RHO u Conjunt pack de dutxa compost per barrejador termostàtic, mural, muntada superficialment, per a dutxa, de
llautó cromat, model T-500, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2' i un set de dutcha compost de suport de
dutxa articulat i flexible de PVC setinat de 1,70 i dutxa de mà de 100mm i 3 funcions Ref. del conjunt
A5D2E18C00, o equivalent

185,13000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJ219- AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
______________________________________________________________________________________________________________

BJ219-HIK7 u Aixeta monocomandament per a lavabo amb maneta gerontològica apte per a persones amb movilitat reduïda,
muntada superficialment sobre aparell sanitari, cromada, amb dues entrades de maniguets. Article: ref.
A5A3123C00 de la sèrie VICTORIA de l'empresa ROCA SANITARIO SA, o equivalent

79,80000 €

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 261 de 438

OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

BJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
______________________________________________________________________________________________________________

BJ4Z-H68C u Barra mural abatible vertical per a bany adaptat, de 738 mm de llargària i 32 mm de D, de tub d'acer inoxidable
acabat setinat model BG0800CS de Mediclinics o equivalent, incoprora portarotlles

109,20000 €

BJ4Z-H68H u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm 22,72000 €

BJ4Z-H68K u Barra mural d´angle recta per a bany adaptat, de 860 i 457mm de llargària i 32 mm de D, de tub d'acer
inoxidable setinat, col·locat amb fixacions mecàniques, model BAI090CS (el de esquerre) i BAD090CS (el de
dretes) de Mecilínics o equivalent

89,00000 €

BJ4Z-H68N u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador 14,52000 €

BJ4Z-H68O u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable setinat, de 25 mm alçada, 65 mm de fondària i 600 mm de llargària,
col·locat amb fixacions mecàniques d´inox, Ref. AI1313CS de la casa MEDICLINICS, o equivalent

39,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJA APARATOS DE PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
______________________________________________________________________________________________________________

BJAD-0QWA u Calentador acumulador eléctrico de 50 l de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de 750 a 1500 W de
potencia, horizontal, diseñado según los requisitos del REGLAMENTO (UE) 814/2013, con una clase de
eficiencia energética en agua caliente sanitaria según REGLAMENTO (UE) 812/2013
Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

151,63000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

B MATERIALS I COMPOSTOS
B0 MATERIALS BÀSICS
B07 MORTERS DE COMPRA
B07F- MORTER SENSE ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 77,86000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,03000 = 27,75890

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,55000 = 25,88750

Subtotal: 53,95440 53,95440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22440

COST DIRECTE 77,86480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,86480

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 89,45000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,03000 = 25,88560

Subtotal: 65,54260 65,54260
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22440

COST DIRECTE 89,45300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,45300
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

H TIPOLOGIA H
HERA-KLITH p.a. Treballs consistents en treure plaques d´Heraklith i aïllament

adherit del terrat cober tde planta 1a per poder fer la nova connexió
dels 4 nous desguassos de la dutxa fins als baixants existents, i un
cop feta lainstal.lació tornar a col.locar aïllamne t i tapar amb les
mateixes plaques, inclou part proporcional de noves plaques per si
alguna es trenca.

Rend.: 1,000 0,00 €

I TIPOLOGIA I
INST-CALEF p.a. Partida que inclou la modificació en la instal.lació de calefacció que

afecta als 4 banys de les versions T-2 i T-4, consistents en
desplaçar l´emissor a l´altre costat del bany per no interferir amb
l´espai de la dutxa, en total de mitja per cada bany hi hauran uns 5
m.l. de tub de coure i se n´eliminaran uns 2,50 m.l. dels
existents,aproximadament, Inclou totes les tasques de
desconnectar el radiador existent per aposterior col.locació a
l´laltre costat incloent-hi els suports, peces especials, etc.. i totes
les tasques de comprovació per tal de que la instal.lació torni a
funcionar correctament. Tot segons plànols de detall, inclou el
pintat del tub de coure amb pintura protectora específica per altes
temperatures de polietilè clorosulfunat de color blanc, inclou el
transport manual a contenidor dels tubs i material antic

Rend.: 1,000 3.479,63 €

INST-ELECT p.a. Partida que inclou totes les tasques descrites en els plànols de
detall de la intervenckió elèctrica on la majoria de la instal.lació es
manté la mateixa, i hi han poques variacions, es preveu instal.lar la
nova lluminària i inclou el subministre i muntatge dels mecanismes
que seran de la casa Gira, model E2 acabat blanc mat, o
equivalent (tant sols hi ha un endoll per bany), també s´ha
d´instal.lar un nou timbre -tirador del bany que substitueix
l´existent. Tot segons reglamentació vigent.

Rend.: 1,000 5.015,76 €

INS-V Familia NS-V
INS-VS-
INS-VS-
______________________________________________________________________________________________________________

INS-VARIS p.a. Partida alçada a justificar, que inclou tots els treballs que comportin
la correcta execució de les instal.lacions i desguassos, incloent-hi
canvis, modificacions, etc. en altres instal.lacions existents o que
en dificultin el seu correcte funcionament

Rend.: 1,000 2.950,97 €

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P12 IMPLANTACIONS D'OBRA
P124- ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P124-H9AE u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a
2''
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.

Rend.: 1,000 36,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 26,67000 = 26,67000

Subtotal: 26,67000 26,67000
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40005

COST DIRECTE 27,07005
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 9,47452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,54457

P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres
elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió
200 kVA, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.

Rend.: 1,000 36,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,67000 = 26,67000

Subtotal: 26,67000 26,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40005

COST DIRECTE 27,07005
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 9,47452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,54457

P15 PROTECCIONS COL·LECTIVES
P154 PROTECCIONS DE ZONES DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

P1541-EQFG u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de
tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m,
i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que
l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec
si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.

Rend.: 1,000 308,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,200 /R x 21,46000 = 4,29200

Subtotal: 4,29200 4,29200

Materials

B15A9-19NF u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m

1,000      x 223,87000 = 223,87000

Subtotal: 223,87000 223,87000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04292

COST DIRECTE 228,20492
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 79,87172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 308,07664
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2140-4RRN u Arrencada de fulla, mantenint el bastiment de porta interior
plegable amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o
desmuntat segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 14,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,46000 = 10,73000

Subtotal: 10,73000 10,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16095

COST DIRECTE 10,89095
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 3,81183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,70278

P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical i de part de la base
adherida a la paret (tocs de morter) per a deixar-la llisa, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 17,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 21,46000 = 12,87600

Subtotal: 12,87600 12,87600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19314

COST DIRECTE 13,06914
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 4,57420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,64334

P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 8,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,46000 = 6,43800

Subtotal: 6,43800 6,43800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09657

COST DIRECTE 6,53457
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 2,28710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,82167
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, incloent-hi la base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 21,46000 = 8,58400

Subtotal: 8,58400 8,58400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12876

COST DIRECTE 8,71276
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 3,04947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,76223

P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 21,46000 = 6,86720

Subtotal: 6,86720 6,86720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10301

COST DIRECTE 6,97021
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 2,43957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,40978

P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P21G0-4RU7 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a
cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les
especificacions de la DT.
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions
de la DT.

Rend.: 1,000 260,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 26,67000 = 32,00400

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,400 /R x 22,87000 = 54,88800

A0D-0007 h Manobre 4,800 /R x 21,46000 = 103,00800

Subtotal: 189,90000 189,90000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,84850

COST DIRECTE 192,74850
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 67,46198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 260,21048

P21GN-4RUK u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3
m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 3,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 26,67000 = 1,33350

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 22,87000 = 1,14350

Subtotal: 2,47700 2,47700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03716

COST DIRECTE 2,51416
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 0,87995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,39411

P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos
i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 20,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 26,67000 = 12,00150

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,46000 = 3,21900

Subtotal: 15,22050 15,22050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22831

COST DIRECTE 15,44881
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 5,40708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,85589

P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 23,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,550 /R x 26,67000 = 14,66850

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 21,46000 = 2,14600

Subtotal: 16,81450 16,81450
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25222

COST DIRECTE 17,06672
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 5,97335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,04007

P21GS-4RVK U Conjunt arrencada i/o desmuntatge d´accessoris que formen el
conjunt del bany com portarotlles, tovallolers, escombretes WC,
papereres, barres, miralls, timbres-tirador de bany, etc.. abans de
llençar res es comunicarà a la direcció del centre si es volen
aprofitar alguns elements com elevadors de wc, etc... El armari
obert metàll.lic s´ha de conservar i es tornarà a col.locar. Execució
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 52,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 26,67000 = 21,33600

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 21,46000 = 17,16800

Subtotal: 38,50400 38,50400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57756

COST DIRECTE 39,08156
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 13,67855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,76011

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R6- CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R6-4I5T m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 47,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 21,46000 = 16,09500

Subtotal: 16,09500 16,09500

Maquinària

C1R1-00CX m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 18,70000 = 18,70000

Subtotal: 18,70000 18,70000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16095

COST DIRECTE 34,95595
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 12,23458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,19053
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU6C m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat
a l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre
de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons
el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 31,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

COST DIRECTE 23,00000
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 8,05000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,05000

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
P77 MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES
P771- MEMBRANA NO ADHERIDA DE LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT
______________________________________________________________________________________________________________

P771-5RIT m2 Revestiment parets làmina impermeabilitzant formada per dues
làmines de PP (Polipropileno) no teixit soldades a una lámina
intermitja de PE (Polietileno) extrusionat.col·locada sense adherir i
resistent a la intempèrie, model SKYde Cainox, o equivalent,sky de
Cainox, o equivalent, mateixes caracteristiques que el paviment

Rend.: 1,000 19,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 25,99000 = 4,15840

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 21,46000 = 6,86720

Subtotal: 11,02560 11,02560

Maquinària

C20N-00DV h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 0,160 /R x 13,76000 = 2,20160

Subtotal: 2,20160 2,20160

Materials
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

B776-0KRI m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 0,75 mm
resistent a la intempèrie

1,005      x 1,25000 = 1,25625

Subtotal: 1,25625 1,25625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16538

COST DIRECTE 14,64883
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 5,12709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,77593

P771-5RIU m2 Làmina impermeabilitzant formada per dues làmines de PP
(Polipropileno) no teixit soldades a una lámina intermitja de PE
(Polietileno) extrusionat.col·locada sense adherir i resistent a la
intempèrie, model SKYde Cainox, o equivalent, que pujarà 15 cm.
per les parets perimetrals per rebre la impermabilització de les
parets. Aquesta làmina anirà termosoldada a la bunera sifònica
extraplana de la dutxa, model 360ST de 360º, de Cainox, que rebrà
la reixa de Cainox, o equivalent, d´acer inoxidable i dimensions
150x150, acabat amb reixa perforada Ref.086150HS, que
incorpora filtre i valvula antiretorn extraïbles i recull cabells per la
seva neteja. Cabal d´evacuació de 0,9 l/s. La partida inclou tots els
elements descrits i la seva correcta col.locació segons indicacions
del fabricant.

Rend.: 1,000 77,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 21,46000 = 6,86720

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 25,99000 = 4,15840

Subtotal: 11,02560 11,02560

Materials

B776-0KRJ m2 Conjunt format per membrana de gruix 0,55 mm,
formada per dues làmines de PP (Polipropileno) no
teixit soldades a una
lámina intermitja de PE (Polietileno)
extrusionat.col·locada sense adherir i resistent a la
intempèrie, model SKYde Cainox, o equivalent, que
pujarà 15 cm. per les parets perimetrals. Aquesta
làmina anirà termosoldada a la bunera sifònica
extraplana de la dutxa, model 360ST de 360º, de
Cainox, que rebrà la reixa de Cainox, o equivalent,
d´acer inoxidable i dimensions 150x150, acabat amb
reixa perforada Ref.086150HS, que incorpora filtre i
valvula antiretorn extraïbles i recull cabells per la seva
neteja. Cabal d´evacuació de 0,9 l/s. La partida inclou
tots els elements descrits i la seva correcta col.locació
segons indicacions del fabricant.

1,005      x 45,70000 = 45,92850

Subtotal: 45,92850 45,92850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16538

COST DIRECTE 57,11948
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 19,99182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,11130
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PARTIDES D'OBRA

P7C AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
P7C4 AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE LLANA MINERAL
______________________________________________________________________________________________________________

P7C45-5OTG m2 Treballs d´aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca
(MW), de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,471 m2·K/W, amb revestiment
de paper kraft, col·locada amb fixacions mecàniques en la part de
la façana sobre el fal sostre del bany T-1, ja que no en disposa.

Rend.: 1,000 54,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 25,99000 = 20,79200

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,46000 = 10,73000

Subtotal: 31,52200 31,52200

Materials

B7C93-0IV8 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,471 m2·K/W, amb revestiment de paper
kraft

1,050      x 6,82000 = 7,16100

B7CZ2-0IRG u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
60 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,33000 = 0,99000

Subtotal: 8,15100 8,15100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47283

COST DIRECTE 40,14583
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 14,05104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,19687

P8 REVESTIMENTS
P81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
P811- ARREBOSSAT
______________________________________________________________________________________________________________

P811-3EK0 m2 Capa de regularització amb ciment cola, gruix 5 mm, aplicat sobre
parament vertical, per a reparar els posibles foradets del repicat
dels tocs de l´antiga rajola, per poder permetre un correcte
enrajolat posterior, inclou la col.locació de malla indesmallable en
els punts delicats de trencament

Rend.: 1,000 17,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

ALTRES p.a. col.locació de malla indesmallable i altres elements
necessaris

0,500 /R x 3,00000 = 1,50000

A0D-0007 h Manobre 0,110 /R x 21,46000 = 2,36060

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,220 /R x 25,99000 = 5,71780

Subtotal: 9,57840 9,57840

Materials

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

5,000      x 0,63000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23946

COST DIRECTE 12,96786
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 4,53875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,50661

P82 ENRAJOLATS
P822- ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA
______________________________________________________________________________________________________________

P822-3NWT m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de ceràmica balnca acabat mat de dimensions 30x60 cm,
rectificada, model Tripoli Mat Snow de la casa Pamesa, o
equivalent, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu
cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 52,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 25,80000 = 9,28800

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 21,46000 = 2,57520

Subtotal: 11,86320 11,86320

Materials

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

4,9028      x 0,63000 = 3,08876

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,90000 = 0,45900

B0FG2-0GL m2 Rajola de ceràmica Blanca Tripoli Mat Snow de
Pamesa , o equivalent, de 30 x 60 cm., grup BIII
(UNE-EN 14411)

1,100      x 21,35000 = 23,48500

Subtotal: 27,03276 27,03276

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29658

COST DIRECTE 39,19254
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 13,71739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,90993

P84 CELS RASOS
P846- CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
______________________________________________________________________________________________________________

P846-9JNI m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per
a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria
de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 39,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 25,80000 = 8,51400

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,330 /R x 23,07000 = 7,61310

Subtotal: 16,12710 16,12710

Materials

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400
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PARTIDES D'OBRA

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 7,28000 = 7,49840

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

3,400      x 0,94000 = 3,19600

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

Subtotal: 13,06298 13,06298

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24191

COST DIRECTE 29,43199
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 10,30120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,73318

P846-9JO8 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per
a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 42,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 23,07000 = 9,22800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 25,80000 = 10,32000

Subtotal: 19,54800 19,54800

Materials

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 4,71000 = 4,85130

B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 4,69000 = 4,69000

Subtotal: 11,90988 11,90988

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29322

COST DIRECTE 31,75110
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 11,11289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,86399
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

P846-9JOG m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per
a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria
de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou fer el petit
encaix en la planxa metàl.lica rodona que revesteix el pilar de la
sala de rehabilitació

Rend.: 1,000 41,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,430 /R x 23,07000 = 9,92010

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 25,80000 = 10,32000

Subtotal: 20,24010 20,24010

Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,30000 = 1,67400

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

3,400      x 0,94000 = 3,19600

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 4,71000 = 4,85130

Subtotal: 10,41588 10,41588

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30360

COST DIRECTE 30,95958
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 10,83585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,79544

P847- CEL RAS DE LAMEL·LES METÀL·LIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

P847-48LT m2 Treballs consistents es desmuntatge i posterior muntatge de
lamel·les d'alumini de 10 cm. d´amplada del fals sostre existent al
passadís de planta 1a,(hi ha trams que incorpora llum), per
permetre les connexions dels nou desguassos. Vis tque hi han
moltes instal.lacions en aquest espai, el preu valora la possibilitat
de desmuntar tot el fals sostre i tornar-lo a muntar uns 7-10 cm
més avall (el que permetin les portes dels armaris existents) per
garantir millor el seu registre, ja que actualment i degut al pas de la
climatització-ventilació, aquest no es pot fer.

Rend.: 1,000 69,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,310 /R x 23,07000 = 7,15170

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,310 /R x 26,86000 = 8,32660

Subtotal: 15,47830 15,47830

Materials

B846-2M0K m2 Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals
formada per perfils transversals d'acer galvanitzat en
forma d'omega amb troquel per fixació clipada, amb
perfil de reforç, separats <= 1.5 m, amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1.2
m

1,030      x 4,88000 = 5,02640
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B849-0PA9 m2 Lamel·la per a cel ras d'alumini lacat, per a muntatge
horitzontal, amb cantell bisellat, de 100 mm
d'amplària i 19 mm d'alçària, per a muntar sense
separació, color estàndard, amb la superfície llisa

1,030      x 30,11000 = 31,01330

Subtotal: 36,03970 36,03970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23217

COST DIRECTE 51,75017
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 18,11256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,86274

P849- CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS I LLANA MINERAL
______________________________________________________________________________________________________________

P849-CNFN m2 Treballs consistents en treure plaques de fibres vegetals +llana
mineral (25+50mm) aproximadament tipus Heraklith o equivalent,
del terrat cobert de planta 1a per poder fer la nova connexió dels 4
nous desguassos de la dutxa fins als baixants existents, i un cop
feta la instal.lació tornar a col.locar aïllament i tapar amb les
mateixes plaques, inclou part proporcional de noves plaques per si
alguna es trenca, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 63,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 23,07000 = 7,38240

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 26,86000 = 8,59520

Subtotal: 15,97760 15,97760

Materials

B84C-33PK m2 Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana
mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal
mitja, 600x1200 mm, (25+40 mm) de gruix, amb
cantell recte, amb classificació de resistència al foc
B-s1, d0

1,030      x 26,36000 = 27,15080

B848-2IUH m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 35 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

1,030      x 3,68000 = 3,79040

Subtotal: 30,94120 30,94120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23966

COST DIRECTE 47,15846
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 16,50546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,66393
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

P84J- CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
______________________________________________________________________________________________________________

P84J-I2DR m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic,
600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb
forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref.
R048606010 de la sèrie GYPREX ASEPTA de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.

Rend.: 1,000 31,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

Subtotal: 9,98600 9,98600

Materials

B848-2IUO m2 Estructura d'acer galvanitzat vista, color blanc,  per a
cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de
base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils
secundaris formant retícula, inclòs part proporcional
de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,030      x 2,56000 = 2,63680

B84I-I2DS m2 Placa de guix laminat de la sèrie GYPREX ASEPTA,
de 600x600mm, cantell tipus A i un gruix de 9,5mm.
Article: ref. R048606010 de la sèrie GYPREX
ASEPTA de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO
IBÉRICA SA
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,030      x 10,45000 = 10,76350

Subtotal: 13,40030 13,40030

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14979

COST DIRECTE 23,53609
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 8,23763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,77372
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

P84J-I2DT m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic,
600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb
forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm,
Clasificació Bs1 d0, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim. Article: ref. R04890595F de la sèrie GYPREX VINILO de
l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA, o equivalent
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.

Rend.: 1,000 22,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 26,86000 = 4,83480

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,180 /R x 23,07000 = 4,15260

Subtotal: 8,98740 8,98740

Materials

B84I-HOSZ m2 Placa de guix laminat de la sèrie GYPREX VINILO,
de 600x600mm, color blanc, cantell tipus A i un gruix
de 10mm. Bs1 d0, Article: ref. R04890595F de la
sèrie GYPREX VINILO de l'empresa SAINT-GOBAIN
PLACO IBÉRICA SA, o equivalent. Tot segons
indicacions fabricant.
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,030      x 4,89000 = 5,03670

B848-2IUO m2 Estructura d'acer galvanitzat vista, color blanc,  per a
cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de
base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils
secundaris formant retícula, inclòs part proporcional
de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,030      x 2,56000 = 2,63680

Subtotal: 7,67350 7,67350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13481

COST DIRECTE 16,79571
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 5,87850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,67421
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

P86 REVESTIMENTS DECORATIUS
P861- REVESTIMENT AMB PLANXA D'ALUMINI, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P861-6YQT m2 Folrat de parament vertical del bany de gran format (plaques de
2600x1220x4mm) amb panell composite de dues capes externes
d´alumini i un nucli mineral, resistent a la humitat, estable i
classificació al foc Bs1 d0, model KOBERT-IN-FR de l´empresa
Barinsa, o equivalent, acabat texturitzat mat, adherit directament
sobre la rajola amb Mapeflex MS45 de Mapei, o equivalent, prèvia
capa d´imprimació, i segellat de juntes entre plaques de 3mm de
ghruix amb Mapesil AC, o equivalent.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 72,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 26,21000 = 10,48400

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,400 /R x 22,99000 = 9,19600

Subtotal: 19,68000 19,68000

Materials

B863-2GQV m2 Folrat de parament vertical del bany de gran format
(plaques de 2600x1220x4mm) amb panell composite
de dues capes externes d´alumini i un nucli mineral,
resistent a la humitat, estable i classificació al foc Bs1
d0, model KOBERT-IN-FR de l´empresa Barinsa, o
equivalent, acabat texturitzat mat, enganxat
directament sobre la rajola amb Mapeflex MS45 de
Mapei, o equivalent,  prèvia capa d´imprimació, i
segellat de juntes entre plaques de 3mm de ghruix
amb Mapesil AC, o equivalent.

1,050      x 32,19000 = 33,79950

Subtotal: 33,79950 33,79950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29520

COST DIRECTE 53,77470
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 18,82115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,59585

P862- REVESTIMENT SINTÈTIC, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P862-6YPJ m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada
Forbo model Onix+, o equivalent, color clar Ivory o similar, col.locat
adherit sobre capa de regularització inclosa en el preu,
directament sobre la rajola, inclou les juntes termosegellades amb
una amplada de 2,00mts màxima, inclou col.locació de cantoneres
de plàstic per evitar el cantell recte i fer-lo més net

Rend.: 1,000 51,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,116 /R x 23,07000 = 2,67612

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,116 /R x 25,80000 = 2,99280

Subtotal: 5,66892 5,66892

Materials

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,300      x 3,02000 = 0,90600
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

B861-1N0H m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica
reforçada Forbo model Onix+.o equivalent, color clar
Ivory o similar, col.locat adherit  sobre capa de
regularització inclosa en el preu, directament sobre la
rajola, inclou les juntes termosegellades amb una
amplada de 2,00mts màxima, inclou col.locació de
cantoneres de plàstic per evitar el cantell recte i fer-lo
més net

1,050      x 29,80000 = 31,29000

Subtotal: 32,19600 32,19600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08503

COST DIRECTE 37,94995
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 13,28248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,23244

P89 PINTATS
P89I- PINTAT DE PARAMENT DE GUIX
______________________________________________________________________________________________________________

P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 7,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 25,99000 = 3,24875

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 23,07000 = 0,34605

Subtotal: 3,59480 3,59480

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B896-0P08 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 2,84000 = 1,12975

Subtotal: 1,78000 1,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05392

COST DIRECTE 5,42872
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 1,90005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,32877

P9 FERMS I PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P93G- RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENT I CAPA DE MILLORA AMB MORTER
______________________________________________________________________________________________________________

P93G-57PZ m2 Recrescuda i formació de pendents del suport de paviments, de
4´5 cm de gruix de mitja, amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 11,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 25,99000 = 2,07920

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 21,46000 = 3,86280

Subtotal: 5,94200 5,94200

Materials

B7C24-0KL m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105      x 1,01000 = 0,01061
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0347      x 77,86480 = 2,70191

Subtotal: 2,71252 2,71252

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08913

COST DIRECTE 8,74365
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 3,06028

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,80393

P9D PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
P9D5- PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES
______________________________________________________________________________________________________________

P9D5-35UP m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant, Classe C3, fent pendents a la zona de la dutxa, model
Mustang gris de 33x33 cm. de la casa Mikonos, o equivalent, grup
BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 61,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 21,46000 = 0,64380

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 25,80000 = 11,61000

Subtotal: 16,86780 16,86780

Materials

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant Classe C3, de forma rectangular o
quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa
(UNE-EN 14411)

1,020      x 22,15000 = 22,59300

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

7,0035      x 0,63000 = 4,41221

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

Subtotal: 28,28771 28,28771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25302

COST DIRECTE 45,40853
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 15,89298

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,30151
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

PBASTI-RODE U Part proporcional de bastida de treball amb rodes de dimensions
de 190 x 75cm i fins a 3m d´alçada de treball, incloent-hi part de
muntatge i desmuntatge i transport per els treballs dels
desguassos en alçada, amb totes les mesures de seguretat
incloses

Rend.: 1,000 2.014,31 €

PC ENVIDRAMENTS
PC1 VIDRES PLANS
PC16- MIRALL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, cantells polits,
dimensiosn 70x80 cm aprox. col·locat amb productes de fixació
especials sobre el parament
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 113,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 26,42000 = 26,42000

Subtotal: 26,42000 26,42000

Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

4,400      x 0,10000 = 0,44000

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,040      x 154,06000 = 6,16240

BC1K-0WNS m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm
Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària
subministrada a l'obra, amidada segons les
especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions
d'acord amb els criteris següents:
Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas
que la dimensió no ho sigui.

1,000      x 50,57000 = 50,57000

Subtotal: 57,17240 57,17240

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66050

COST DIRECTE 84,25290
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 29,48852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,74142

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 283 de 438

OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

PCON Familia CON
PCONN
______________________________________________________________________________________________________________

PCON-INS U Control de les instal.lacions per al seu correcte funcionament,
mitjançant 1/2 jornada per revisar la instal.lació de desguàs, aigua i
electricitat.

Rend.: 1,000 1.327,50 €

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS
PD1A- DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

PD1A-F11G m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75
(mínim) a 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 33,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,280 /R x 22,87000 = 6,40360

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 26,67000 = 12,00150

Subtotal: 18,40510 18,40510

Materials

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 1,000      x 3,01000 = 3,01000

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 1,000      x 0,05000 = 0,05000

BD1A-1ND m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,250      x 2,16000 = 2,70000

Subtotal: 5,76000 5,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27608

COST DIRECTE 24,44118
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 8,55441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,99559

PF TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS
PF5 TUBOS Y ACCESORIOS DE COBRE
PF53- TUBO DE COBRE RECOCIDO, COLOCADO
______________________________________________________________________________________________________________

PF53-3C6S m Tubo de cobre R220 (recocido) de 12 mm de diámetro nominal, de
1 mm de espesor, según normaUNE-EN 1057, soldado por
capilaridad, con grado de dificultad mediano y colocado empotrado
Criterio de medición: m de longitud instalada, medida según las
especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de los
puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia
de los recortes.

Rend.: 1,000 21,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 23,07000 = 5,99820

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 26,86000 = 6,98360
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 12,98180 12,98180

Materials

BF51-04NF m Tubo de cobre R220 (recocido) de 12 mm de
diámetro nominal y de espesor 1 mm, según la norma
UNE-EN 1057
Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada
en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria
suministrada en la obra

1,020      x 2,44000 = 2,48880

BFYC-04OW u Parte proporcional de elementos de montaje, para
tubo de cobre sanitario de 12 mm de diámetro
nominal, para soldar por capilaridad
Criterio de medición: Unidad compuesta por el
conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de
tubo.

1,000      x 0,19000 = 0,19000

BFW6-04NZ u Accesorio para tubo de cobre 12 mm de diámetro
nominal para soldar por capilaridad
Criterio de medición: Unidad compuesta por el
conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de
tubo.

0,300      x 0,96000 = 0,28800

Subtotal: 2,96680 2,96680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19473

COST DIRECTE 16,14333
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 5,65016

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,79349

PF56- TUBO DE COBRE SEMIDURO, COLOCADO
______________________________________________________________________________________________________________

PF56-FJEH m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de diámetro nominal, de
1 mm de espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por
capilaridad, con grado de dificultad mediano y colocado empotrado
Criterio de medición: m de longitud instalada, medida según las
especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de los
puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia
de los recortes.

Rend.: 1,000 24,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 26,86000 = 6,98360

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 23,07000 = 5,99820

Subtotal: 12,98180 12,98180

Materials

BFYC-04OK u Parte proporcional de elementos de montaje, para
tubo de cobre sanitario de 22 mm de diámetro
nominal, para soldar por capilaridad
Criterio de medición: Unidad compuesta por el
conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de
tubo.

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BF53-FGLJ m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de
diámetro nominal y de espesor 1 mm, según la norma
UNE-EN 1057
Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada
en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria

1,020      x 4,10000 = 4,18200
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

suministrada en la obra

BFW6-04O0 u Accesorio para tubo de cobre 22 mm de diámetro
nominal para soldar por capilaridad
Criterio de medición: Unidad compuesta por el
conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de
tubo.

0,300      x 1,81000 = 0,54300

Subtotal: 5,00500 5,00500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19473

COST DIRECTE 18,18153
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 6,36353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,54506

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PHB LLUMS ESPECIALS
PHB3- LLUM ESTANC AMB LEDS, MUNTAT
______________________________________________________________________________________________________________

PHB3-HXTS u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 600 a 1200 mm de llargària, 24 W de
potència, flux lluminós de 2300 a 2600 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de
protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada
superficialment, model Linea plafon led Phillips Aqualine, o
equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de
les làmpades.

Rend.: 1,000 74,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,220 /R x 22,87000 = 5,03140

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 26,67000 = 5,86740

Subtotal: 10,89880 10,89880

Materials

BHB1-HZ70 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 600 a 1200 mm de
llargària, 24 W de potència, flux lluminós de 2300 a
2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de
protecció IP65, temperatura de color 4000 K,
muntada superficialment, model Linea plafon led
Phillips Aqualine, o equivalent.

1,000      x 44,32000 = 44,32000

Subtotal: 44,32000 44,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16348

COST DIRECTE 55,38228
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 19,38380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,76608
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

PHB3-HZ6R u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W de potència, flux
lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 3000 K, muntada superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de
les làmpades.

Rend.: 1,000 57,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,87000 = 4,57400

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,67000 = 5,33400

Subtotal: 9,90800 9,90800

Materials

BHB1-HYXT u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de
llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1600 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 3000 K

1,000      x 32,35000 = 32,35000

Subtotal: 32,35000 32,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14862

COST DIRECTE 42,40662
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 14,84232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,24894

PIMPREVIST U Partida alçada a justificar per possibles imprevistos que puguin
apareixer

Rend.: 1,000 2.025,00 €

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
PJ0 INSTALACIONES COMUNITARIAS, DE DISTRIBUCIÓN E INTERIORES
PJ00-VARIS u sensor de moviment connectat a la lluminària, model PIR120º, amb

IP65 REF.73477. Programable, o equivalent
Rend.: 1,000 11,88 €

PJ07- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA CUARTO HIGIÉNICO
______________________________________________________________________________________________________________

PJ07-628M u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo,
inodor i plat de dutxa, inclou aixetes de sectorització, aprofitant la
instal.lació existent del lavabo i inodor que tindrà lleugeres o nul.les
intervencions. Tot segons plànols de detall i seguint la
reglamentació vigent a punt de funcionar.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 492,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PJ211-3E9P u Grifo de paso, empotrada, de latón cromado, precio
alto, con salida Indeterminado Indeterminado de
diámetro 1/2 y entrada Indeterminado de 1/2
Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada,
medida según las especificaciones de la DT.

2,000      x 54,29199 = 108,58398

PF53-3C6S m Tubo de cobre R220 (recocido) de 12 mm de
diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según

8,000      x 16,14333 = 129,14664
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

normaUNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con
grado de dificultad mediano y colocado empotrado
Criterio de medición: m de longitud instalada, medida
según las especificaciones de la DT, entre los ejes
de  los elementos o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como
consecuencia de los recortes.

PF56-FJEH m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de
diámetro nominal, de 1 mm de espesor, según la
norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con
grado de dificultad mediano y colocado empotrado
Criterio de medición: m de longitud instalada, medida
según las especificaciones de la DT, entre los ejes de
los elementos o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material como
consecuencia de los recortes.

7,000      x 18,18153 = 127,27071

Subtotal: 365,00133 365,00133

COST DIRECTE 365,00133
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 127,75047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 492,75180

PJ1 APARELLS SANITARIS
PJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL
______________________________________________________________________________________________________________

PJ117-H4G0 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, de dimensions
500x420x170mm, de color blanc, col·locat amb suports murals.
Article: ref. A325996000 de la sèrie Debba de l'empresa Roca,
inclou tap i sifó botella cromat de11/4´´ per a lavabo tub de 250 mm
Ref. A506401614 de l´empresa Roca.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,784 120,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 22,87000 = 1,28195

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 26,67000 = 5,97982

Subtotal: 7,26177 7,26177

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,025      x 17,21000 = 0,43025

BJ115-H4G1 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, de
dimensions 500x420x170mm, de color blanc, col·locat
amb suports murals. Article: ref. A325996000 de la
sèrie Debba de l'empresa Roca, inclou tap i sifó
botella cromat de11/4´´ per a lavabo tub de 250 mm
Ref. A506401614 de l´empresa Roca.
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 59,10000 = 59,10000

VARIS u Sifó cromat i altres materials 1,000      x 22,00000 = 22,00000

Subtotal: 22,00000 22,00000
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18154

COST DIRECTE 88,97356
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 31,14075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,11431

PJ11C-H2GG u Inodor de porcellana esmaltada apte per a persones amb mobilitat
reduïda, de dimensions 380x670x865mm, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient tancat i tapa de caiguda esmorteïda,
cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc,col·locat sobre el paviment i connectat a
la xarxa d'evacuació. Article: ref. del conjunt: A342236000 /
A341231000 / A801232004 de la sèrie ACCESS de l'empresa
ROCA SANITARIO SA, o equivalent. Inclou la conexió al desguàs
existent i la col.locació de peces excèntriques per a la seva
correcta adaptació
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 437,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 26,67000 = 33,33750

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,340 /R x 22,87000 = 7,77580

Subtotal: 41,11330 41,11330

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,012      x 17,21000 = 0,20652

BJ11C-H2G u Inodor de tanc baix amb seient i tapa de caiguda
esmorteïda, ACCESS, de color Blanc. Article:
Referencies del conjunt: A342236000 / A341231000 /
A801232004a sèrie ACCESS de l'empresa ROCA
SANITARIO SA, o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 280,00000 = 280,00000

BJ11O-0PM kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,245      x 5,80000 = 1,42100

Subtotal: 281,62752 281,62752

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,02783

COST DIRECTE 323,76865
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 113,31903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 437,08768
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
______________________________________________________________________________________________________________

PJ211-3E9P u Grifo de paso, empotrada, de latón cromado, precio alto, con salida
Indeterminado Indeterminado de diámetro 1/2 y entrada
Indeterminado de 1/2
Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según
las especificaciones de la DT.

Rend.: 1,000 73,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 22,87000 = 1,71525

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 26,67000 = 8,00100

Subtotal: 9,71625 9,71625

Materials

BJ211-0R4 u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica,
amb lavabo, inodor i plat de dutxa, inclou aixetes de
sectorització, aprofitant la instal.lació existent del
lavabo i inodor que tindrà lleugeres o nul.les
intervencions.

1,000      x 44,43000 = 44,43000

Subtotal: 44,43000 44,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14574

COST DIRECTE 54,29199
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 19,00220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,29419

PJ218-3UBU u Conjunt pack de dutxa compost per barrejador termostàtic, mural,
muntada superficialment, per a dutxa, de llautó cromat, model
T-500, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2' i un set de
dutcha compost de suport de dutxa articulat i flexible de PVC
setinat de 1,70 i dutxa de mà de 100mm i 3 funcions Ref. del
conjunt A5D2E18C00, o equivalent

Rend.: 1,000 267,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 26,67000 = 10,66800

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 22,87000 = 2,28700

Subtotal: 12,95500 12,95500

Materials

BJ218-0RH u Conjunt pack de dutxa compost per barrejador
termostàtic, mural, muntada superficialment, per a
dutxa, de llautó cromat, model T-500, amb dues
entrades de 1/2'' i sortida de 1/2' i un set de dutcha
compost de suport de dutxa articulat i flexible de PVC
setinat de 1,70 i dutxa de mà de 100mm i 3 funcions
Ref. del conjunt A5D2E18C00, o equivalent

1,000      x 185,13000 = 185,13000

Subtotal: 185,13000 185,13000
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19433

COST DIRECTE 198,27933
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 69,39776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,67709

PJ219-HIK6 u Aixeta monocomandament per a lavabo amb maneta gerontològica
apte per a persones amb movilitat reduïda, muntada
superficialment sobre aparell sanitari, cromada, amb dues entrades
de maniguets. Article: ref. A5A3123C00 de la sèrie VICTORIA de
l'empresa ROCA SANITARIO SA, o equivalent

Rend.: 1,000 134,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 26,67000 = 16,00200

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 22,87000 = 3,43050

Subtotal: 19,43250 19,43250

Materials

BJ219-HIK7 u Aixeta monocomandament per a lavabo amb maneta
gerontològica apte per a persones amb movilitat
reduïda, muntada superficialment sobre aparell
sanitari, cromada, amb dues entrades de maniguets.
Article: ref. A5A3123C00 de la sèrie VICTORIA de
l'empresa ROCA SANITARIO SA, o equivalent

1,000      x 79,80000 = 79,80000

Subtotal: 79,80000 79,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29149

COST DIRECTE 99,52399
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 34,83340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,35738

PJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
PJ40- ACCESSORI COMPLEMENTARI PER A BANY, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJ40-HA23 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable setinat model
Verona de Nofer amb tapa, Ref. 16876.S de dimensions 84 x 170 x
116 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 39,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,80000 = 6,45000

Subtotal: 6,45000 6,45000

Materials

BJ4Z-H68H u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68x131x150 mm

1,000      x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 22,72000 22,72000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09675

COST DIRECTE 29,26675
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 10,24336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,51011

PJ40-HA2B u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable setinat, de 25 mm alçada,
65 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions
mecàniques d´inox, Ref. AI1313CS de la casa MEDICLINICS, o
equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 61,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,80000 = 6,45000

Subtotal: 6,45000 6,45000

Materials

BJ4Z-H68O u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable setinat, de 25
mm alçada, 65 mm de fondària i 600 mm de llargària,
col·locat amb fixacions mecàniques d´inox, Ref.
AI1313CS de la casa MEDICLINICS, o equivalent

1,000      x 39,00000 = 39,00000

Subtotal: 39,00000 39,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09675

COST DIRECTE 45,54675
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 15,94136

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,48811

PJ40-HA2C u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68x131x150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 39,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,80000 = 6,45000

Subtotal: 6,45000 6,45000

Materials

BJ4Z-H68H u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68x131x150 mm

1,000      x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 22,72000 22,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09675

COST DIRECTE 29,26675
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 10,24336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,51011
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

PJ40-ESCOM u escombreta wc, d'acer inoxidable setinat amb suport a paret, de
dimensions 382 i diametre 105 mm, Serie Medisteel, Ref.
ES0968CS de la casa MEDICLINICS o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 28,35 €

PJ40-PENJA u Penjador, d'acer inoxidable setinat, Sèrie Niza, ref. 16851.S, de
Nofer, o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques d´inox. per
a tovalloles i/o barnussos, col.locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 18,39 €

PJ40-REPIS u Repisa de Porcellana blanca, de dimensions 300mm x 100x 45
mm, model Onda de Roca SANITARIOS, Ref. A3870Z1000, o
equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 32,83 €

PJ40-TIMBR u Subministre i muntatge de timbre-tirador bany, emergència tipus
Datasheet EWC punto de llamada de l´empresa Asist-e, o
equivalent, subministrat per l´empresa Buscatel Comunicaciones,
S.L., que són l´empresa que ja fan el servei a la Residència, i
aquets timbre s´adapta a la instal.lació existent. Es Garantirà el
seu correcte funcionament i instal.lació, amb proves a cadacun
dels banys.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 39,32 €

PJ41- ACCESSORI PER A BANY ADAPTAT, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJ41-HA1U u Barra mural d´angle recta per a bany adaptat, de 860 i 457mm de
llargària i 32 mm de D, de tub d'acer inoxidable setinat, col·locat
amb fixacions mecàniques, model BAI090CS (el de esquerre) i
BAD090CS (el de dretes) de Mecilínics o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 128,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,80000 = 6,45000

Subtotal: 6,45000 6,45000

Materials

BJ4Z-H68K u Barra mural d´angle recta per a bany adaptat, de 860
i 457mm de llargària i 32 mm de D, de tub d'acer
inoxidable setinat, col·locat amb fixacions
mecàniques, model BAI090CS (el de esquerre) i
BAD090CS (el de dretes) de Mecilínics o equivalent

1,000      x 89,00000 = 89,00000

Subtotal: 89,00000 89,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09675

COST DIRECTE 95,54675
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 33,44136

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,98811
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

PJ41-HA1W u Barra mural abatible vertical per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 32 mm de D, de tub d'acer inoxidable acabat setinat
model 15051.80.S de Nofer, incorpora portarotlles.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 182,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 25,80000 = 25,80000

Subtotal: 25,80000 25,80000

Materials

BJ4Z-H68C u Barra mural abatible vertical per a bany adaptat, de
738 mm de llargària i 32 mm de D, de tub d'acer
inoxidable acabat setinat model BG0800CS de
Mediclinics o equivalent, incoprora portarotlles

1,000      x 109,20000 = 109,20000

Subtotal: 109,20000 109,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38700

COST DIRECTE 135,38700
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 47,38545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,77245

PJ43- DOSIFICADOR DE SABÓ, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJ43-HA1F u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de
diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador, col·locat amb
fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 28,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,80000 = 6,45000

Subtotal: 6,45000 6,45000

Materials

BJ4Z-H68N u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària
per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per
polsador

1,000      x 14,52000 = 14,52000

Subtotal: 14,52000 14,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09675

COST DIRECTE 21,06675
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 7,37336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,44011
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

PJA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
PJA8- ACUMULADOR CALENTADOR ELÉCTRICO, COLOCADO
______________________________________________________________________________________________________________

PJA8-3HWH u Calentador acumulador eléctrico de 50 l de capacidad, con cubeta
de acero esmaltado, para colocar en posición horizontal, de 750 a
1500 W de potencia, diseñado según los requisitos del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, con una clase de eficiencia
energética según REGLAMENTO (UE) 812/2013, colocado en
posición horizontal con fijaciones murales y conectado
Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según
las especificaciones de la DT.

Rend.: 1,000 254,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,100 /R x 26,67000 = 29,33700

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,275 /R x 22,87000 = 6,28925

Subtotal: 35,62625 35,62625

Materials

BJAD-0QWA u Calentador acumulador eléctrico de 50 l de
capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de 750 a
1500 W de potencia, horizontal, diseñado según los
requisitos del REGLAMENTO (UE) 814/2013, con
una clase de eficiencia energética en agua caliente
sanitaria según REGLAMENTO (UE) 812/2013
Criterio de medición: Unidad de medición: la indicada
en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria
suministrada en la obra

1,000      x 151,63000 = 151,63000

Subtotal: 151,63000 151,63000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,89066

COST DIRECTE 188,14691
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 65,85142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,99832

PORTA-0000 u Subministre i instal.lació sobre marc existent de porta plegable
d´accés al bany, tipus acordió, aprofitant el marc existent , llum
d´obra 1,10 x 2,05 aprox. l´acabat serà de PVC color a escollir,
inclou tots els ferratges d´inox i les manetes-tirador, El sistema de
fixació-tancament (iman) serà suau per tal de que els avis el
puguin obrir amb facilitat

Rend.: 1,000 540,00 €

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQ7 MOBILIARI
PQ71- DESMUNTATGE, TRASLLAT I MUNTATGE DE MOBILIARI DE CAMBRA DE BANY
______________________________________________________________________________________________________________

PQ71-614S u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge de mobiliari
metàl.lic blanc, ubicat al banys a sobre l´inodor

Rend.: 1,000 22,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 26,86000 = 16,11600

Subtotal: 16,11600 16,11600
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40290

COST DIRECTE 16,51890
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 5,78162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,30052

PSEG-SALUT U Partida amb tots les elements per al compliment de les mesures de
Seguretat i salut

Rend.: 1,000 1.652,97 €

PY AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY02- FORAT EN SOSTRE
______________________________________________________________________________________________________________

PY02-6152 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària

Rend.: 1,000 29,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,700 /R x 22,44000 = 15,70800

Subtotal: 15,70800 15,70800

Maquinària

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,700 /R x 8,22000 = 5,75400

Subtotal: 5,75400 5,75400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23562

COST DIRECTE 21,69762
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 7,59417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,29179

PY05- OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA
______________________________________________________________________________________________________________

PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i
tapada amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,46000 = 3,21900

Subtotal: 5,81800 5,81800

Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,003      x 89,45300 = 0,26836

Subtotal: 0,26836 0,26836
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08727

COST DIRECTE 6,17363
DESPESES INDIRECTES 35,00 % 2,16077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,33440

T TIPOLOGIA T
TRE-V Familia RE-V
TRE-VE-
TRE-VE-
______________________________________________________________________________________________________________

TRE-VARIS P.A. Treballs consistents en extreure reixa de ventilació, netejar-la i
tornar-la a instal.lar un cop posat el revestiment vinílic.

Rend.: 1,000 13,73 €
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V TIPOLOGIA V
VA FAMÍLIA A
VARIS u Sifó cromat i altres materials 22,00000 €

VARIS u Sifó cromat i altres materials Rend.: 1,000 €
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Obra 01 Pressupost 04 CAMPDEVÀNOL

Capítol 01 TREBALLS PREVIS  I ENDERROCS

1 P1541-EQFG u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler
de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el
desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. (P - 6)

308,08 2,000 616,16

2 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 12)

23,04 30,000 691,20

3 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 11)

20,86 30,000 625,80

4 P21GS-4RVK U Conjunt arrencada i/o desmuntatge d´accessoris que formen el conjunt
del bany com portarotlles, tovallolers, escombretes WC, papereres,
barres, miralls, timbres-tirador de bany, etc.. abans de llençar res es
comunicarà a la direcció del centre si es volen aprofitar alguns
elements com elevadors de wc, etc... El armari obert metàll.lic s´ha de
conservar i es tornarà a col.locar. Execució amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 13)

52,76 30,000 1.582,80

5 P21GN-4RUK u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 10)

3,39 30,000 101,70

6 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, incloent-hi la base, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P - 9)

11,76 84,480 993,48

7 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical i de part de la base
adherida a la paret (tocs de morter) per a deixar-la llisa, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 8)

17,64 366,564 6.466,19

8 P2140-4RRN u Arrencada de fulla, mantenint el bastiment de porta interior plegable
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 7)

14,70 36,000 529,20

9 P2R6-4I5T m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 14)

47,19 53,715 2.534,81

10 P2RA-EU6C m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a

31,05 53,715 1.667,85
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l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P -
15)

TOTAL Capítol 01.01 15.809,19

Obra 01 Pressupost 04 CAMPDEVÀNOL

Capítol 02 RAM DE PALETA

1 PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i
tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 47)

8,33 135,000 1.124,55

2 P811-3EK0 m2 Capa de regularització amb ciment cola, gruix 5 mm, aplicat sobre
parament vertical, per a reparar els posibles foradets del repicat dels
tocs de l´antiga rajola, per poder permetre un correcte enrajolat
posterior, inclou la col.locació de malla indesmallable en els punts
delicats de trencament    (P - 19)

17,51 366,564 6.418,54

3 PY02-6152 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària (P - 46)

29,29 30,000 878,70

4 P93G-57PZ m2 Recrescuda i formació de pendents del suport de paviments, de 4´5 cm
de gruix de mitja, amb morter de ciment 1:6 (P - 26)

11,80 84,480 996,86

5 P9D5-35UP m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant, Classe C3, fent pendents a la zona de la dutxa, model
Mustang gris de 33x33 cm. de la casa Mikonos, o equivalent, grup BIa
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 27)

61,30 92,928 5.696,49

6 P84J-I2DT m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x
600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida
de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats
formant retícula de 600x 600 mm, Clasificació Bs1 d0, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref. R04890595F de la
sèrie GYPREX VINILO de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO
IBÉRICA SA, o equivalent
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat. (P - 24)

22,67 88,704 2.010,92

7 P846-9JO8 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 21)

42,86 38,462 1.648,48

8 PQ71-614S u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge de mobiliari metàl.lic
blanc, ubicat al banys a sobre l´inodor (P - 44)

22,30 30,000 669,00
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9 P771-5RIU m2 Làmina impermeabilitzant formada per dues làmines de PP
(Polipropileno) no teixit soldades a una lámina intermitja de PE
(Polietileno) extrusionat.col·locada sense adherir i resistent a la
intempèrie, model SKYde Cainox, o equivalent, que pujarà 15 cm. per
les parets perimetrals per rebre la impermabilització de les parets.
Aquesta làmina anirà termosoldada a la bunera sifònica extraplana de
la dutxa, model 360ST de 360º, de Cainox, que rebrà la reixa de
Cainox, o equivalent, d´acer inoxidable i dimensions 150x150, acabat
amb reixa perforada Ref.086150HS, que incorpora filtre i valvula
antiretorn extraïbles i recull cabells per la seva neteja. Cabal
d´evacuació de 0,9 l/s. La partida inclou tots els elements descrits i la
seva correcta col.locació segons indicacions del fabricant.  (P - 17)

77,11 152,104 11.728,74

10 P771-5RIT m2 Revestiment parets làmina impermeabilitzant formada per dues
làmines de PP (Polipropileno) no teixit soldades a una lámina intermitja
de PE (Polietileno) extrusionat.col·locada sense adherir i resistent a la
intempèrie, model SKYde Cainox, o equivalent,sky de Cainox, o
equivalent, mateixes caracteristiques que el paviment (P - 16)

19,78 439,234 8.688,05

11 PORTA-0000 u Subministre i instal.lació sobre marc existent de porta plegable d´accés
al bany, tipus acordió, aprofitant el marc existent , llum d´obra 1,10 x
2,05 aprox. l´acabat serà de PVC color a escollir, inclou tots els
ferratges d´inox i les manetes-tirador, El sistema de fixació-tancament
(iman) serà suau per tal de que els avis el puguin obrir amb facilitat
(P - 43)

540,00 38,000 20.520,00

12 P849-CNFN m2 Treballs consistents en treure plaques de fibres vegetals +llana mineral
(25+50mm) aproximadament tipus Heraklith o equivalent, del terrat
cobert de planta 1a per poder fer la nova connexió dels 4 nous
desguassos de la dutxa fins als baixants existents, i un cop feta la
instal.lació tornar a col.locar aïllament i tapar amb les mateixes
plaques, inclou part proporcional de noves plaques per si alguna es
trenca, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 23)

63,66 16,000 1.018,56

13 P847-48LT m2 Treballs consistents es desmuntatge i posterior muntatge de lamel·les
d'alumini de 10 cm. d´amplada del fals sostre existent al passadís de
planta 1a,(hi ha trams que incorpora llum), per permetre les
connexions dels nou desguassos. Vis tque hi han moltes instal.lacions
en aquest espai, el preu valora la possibilitat de desmuntar tot el fals
sostre i tornar-lo a muntar uns 7-10 cm més avall (el que permetin les
portes dels armaris existents) per garantir millor el seu registre, ja que
actualment i degut al pas de la climatització-ventilació, aquest no es
pot fer.   (P - 22)

69,86 40,800 2.850,29

14 TRE-VARIS P.A. Treballs consistents en extreure reixa de ventilació, netejar-la i
tornar-la a instal.lar un cop posat el revestiment vinílic. (P - 48)

13,73 30,000 411,90

15 P822-3NWT m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica balnca acabat mat de dimensions 30x60 cm, rectificada,
model Tripoli Mat Snow de la casa Pamesa, o equivalent, grup BIII
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(P - 20)

52,91 366,564 19.394,90

16 P7C45-5OTG m2 Treballs d´aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca
(MW), de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,471 m2·K/W, amb revestiment de
paper kraft, col·locada amb fixacions mecàniques en la part de la
façana sobre el fal sostre del bany T-1, ja que no en disposa.  (P - 18)

54,20 1,842 99,84

TOTAL Capítol 01.02 84.155,82

Obra 01 Pressupost 04 CAMPDEVÀNOL

Capítol 03 INSTAL.LACIONS

1 P124-H9AE u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2''
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT. (P -
4)

36,54 30,000 1.096,20
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2 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres
elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200
kVA, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT. (P -
5)

36,54 30,000 1.096,20

3 PJ07-628M u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i
plat de dutxa, inclou aixetes de sectorització, aprofitant la instal.lació
existent del lavabo i inodor que tindrà lleugeres o nul.les intervencions.
Tot segons plànols de detall i seguint la reglamentació vigent a punt de
funcionar.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 33)

492,75 30,000 14.782,50

4 INST-CALEF p.a. Partida que inclou la modificació en la instal.lació de calefacció que
afecta als 4 banys de les versions T-2 i T-4, consistents en desplaçar
l´emissor a l´altre costat del bany per no interferir amb l´espai de la
dutxa, en total de mitja per cada bany hi hauran uns 5 m.l. de tub de
coure i se n´eliminaran uns 2,50 m.l. dels existents,aproximadament,
Inclou totes les tasques de desconnectar el radiador existent per
aposterior col.locació a l´laltre costat incloent-hi els suports, peces
especials, etc.. i totes les tasques de comprovació per tal de que la
instal.lació torni a funcionar correctament. Tot segons plànols de detall,
inclou el pintat del tub de coure amb pintura protectora específica per
altes temperatures de polietilè clorosulfunat de color blanc, inclou el
transport manual a contenidor dels tubs i material antic  (P - 1)

3.479,63 1,000 3.479,63

5 INST-ELECT p.a. Partida que inclou totes les tasques descrites en els plànols de detall
de la intervenckió elèctrica on la majoria de la instal.lació es manté la
mateixa, i hi han poques variacions, es preveu instal.lar la nova
lluminària i inclou el subministre i muntatge dels mecanismes que
seran de la casa Gira, model E2 acabat blanc mat, o equivalent (tant
sols hi ha un endoll per bany), també s´ha d´instal.lar un nou timbre
-tirador del bany que substitueix l´existent. Tot segons reglamentació
vigent. (P - 2)

5.015,76 1,000 5.015,76

6 PD1A-F11G m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 (mínim) a 90 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 31)

33,00 75,000 2.475,00

7 INS-VARIS p.a. Partida alçada a justificar, que inclou tots els treballs que comportin la
correcta execució de les instal.lacions i desguassos, incloent-hi canvis,
modificacions, etc. en altres instal.lacions existents o que en dificultin
el seu correcte funcionament (P - 3)

2.950,97 1,000 2.950,97

TOTAL Capítol 01.03 30.896,26

Obra 01 Pressupost 04 CAMPDEVÀNOL

Capítol 04 APARELLS SANITARIS  I ACCESSORIS

1 PJ117-H4G0 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, de dimensions
500x420x170mm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Article:
ref. A325996000 de la sèrie Debba de l'empresa Roca, inclou tap i sifó
botella cromat de11/4´´ per a lavabo tub de 250 mm Ref. A506401614
de l´empresa Roca.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 34)

120,11 30,000 3.603,30

2 PJ11C-H2GG u Inodor de porcellana esmaltada apte per a persones amb mobilitat
reduïda, de dimensions 380x670x865mm, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient tancat i tapa de caiguda esmorteïda, cisterna i
mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc,col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Article: ref. del conjunt: A342236000 / A341231000 / A801232004 de la
sèrie ACCESS de l'empresa ROCA SANITARIO SA, o equivalent.
Inclou la conexió al desguàs existent i la col.locació de peces
excèntriques per a la seva correcta adaptació
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons

437,09 30,000 13.112,70
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les especificacions de la DT. (P - 35)

3 PJ41-HA1W u Barra mural abatible vertical per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 32 mm de D, de tub d'acer inoxidable acabat setinat model
15051.80.S de Nofer, incorpora portarotlles.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 42)

182,77 60,000 10.966,20

4 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, cantells polits, dimensiosn
70x80 cm aprox. col·locat amb productes de fixació especials sobre el
parament
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 29)

113,74 16,800 1.910,83

5 PJ40-PENJA u Penjador, d'acer inoxidable setinat, Sèrie Niza, ref. 16851.S, de Nofer,
o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques d´inox. per a
tovalloles i/o barnussos, col.locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 39)

18,39 112,000 2.059,68

6 PJ40-ESCOM u escombreta wc, d'acer inoxidable setinat amb suport a paret, de
dimensions 382 i diametre 105 mm, Serie Medisteel, Ref. ES0968CS
de la casa MEDICLINICS o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 38)

28,35 30,000 850,50

7 PJ40-REPIS u Repisa de Porcellana blanca, de dimensions 300mm x 100x 45 mm,
model Onda de Roca SANITARIOS, Ref. A3870Z1000, o equivalent
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 40)

32,83 52,000 1.707,16

8 PJ40-TIMBR u Subministre i muntatge de timbre-tirador bany, emergència tipus
Datasheet EWC punto de llamada de l´empresa Asist-e, o equivalent,
subministrat per l´empresa Buscatel Comunicaciones, S.L., que són
l´empresa que ja fan el servei a la Residència, i aquets timbre s´adapta
a la instal.lació existent. Es Garantirà el seu correcte funcionament i
instal.lació, amb proves a cadacun dels banys.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 41)

39,32 38,000 1.494,16

9 PHB3-HXTS u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 600 a 1200 mm de llargària, 24 W de potència, flux
lluminós de 2300 a 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
temperatura de color 4000 K, muntada superficialment, model Linea
plafon led Phillips Aqualine, o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les
làmpades. (P - 32)

74,77 30,000 2.243,10

10 PJ219-HIK6 u Aixeta monocomandament per a lavabo amb maneta gerontològica
apte per a persones amb movilitat reduïda, muntada superficialment
sobre aparell sanitari, cromada, amb dues entrades de maniguets.
Article: ref. A5A3123C00 de la sèrie VICTORIA de l'empresa ROCA
SANITARIO SA, o equivalent (P - 37)

134,36 30,000 4.030,80

11 PJ218-3UBU u Conjunt pack de dutxa compost per barrejador termostàtic, mural,
muntada superficialment, per a dutxa, de llautó cromat, model T-500,
amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2' i un set de dutcha compost
de suport de dutxa articulat i flexible de PVC setinat de 1,70 i dutxa de
mà de 100mm i 3 funcions Ref. del conjunt A5D2E18C00, o equivalent

(P - 36)

267,68 30,000 8.030,40

TOTAL Capítol 01.04 50.008,83

Obra 01 Pressupost 04 CAMPDEVÀNOL

Capítol 05 ALTRES
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1 PCON-INS U Control de les instal.lacions per al seu correcte funcionament,
mitjançant 1/2 jornada per revisar la instal.lació de desguàs, aigua i
electricitat. (P - 30)

1.327,50 1,000 1.327,50

2 PSEG-SALUT U Partida amb tots les elements per al compliment de les mesures de
Seguretat i salut (P - 45)

1.652,97 1,000 1.652,97

3 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 25)

7,33 801,630 5.875,95

4 PBASTI-RODE U Part proporcional de bastida de treball amb rodes de dimensions de
190 x 75cm i fins a 3m d´alçada de treball, incloent-hi part de muntatge
i desmuntatge i transport per els treballs dels desguassos en alçada,
amb totes les mesures de seguretat incloses   (P - 28)

2.014,31 1,000 2.014,31

TOTAL Capítol 01.05 10.870,73

EUR

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 304 de 438

OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDENCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN ´´CAMPDEVÀNOL´´
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS  I ENDERROCS 15.809,19

Capítol 01.02  RAM DE PALETA 84.155,82

Capítol 01.03  INSTAL.LACIONS 30.896,26

Capítol 01.04  APARELLS SANITARIS  I ACCESSORIS 50.008,83

Capítol 01.05  ALTRES 10.870,73

Obra 01 Pressupost 04 CAMPDEVÀNOL 191.740,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
191.740,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 04 CAMPDEVÀNOL 191.740,83

191.740,83

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 191.740,83

13 % Despeses Generals SOBRE 191.740,83................................................................... 24.926,31

6 % Benefici Industrial SOBRE 191.740,83........................................................................ 11.504,45

Subtotal 228.171,59

10 % IVA SOBRE 228.171,59............................................................................................. 22.817,16

Taxes Permís d´obres 3,8%PEM........................................................................................ 7.286,15

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 258.274,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS )

Vicenç Tolosa
Arquitecte Tècnic
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4.- CONTROL DE QUALITAT 
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4.- CONTROL DE QUALITAT 
 

1.- INTRODUCCIÓ 

 

1.1- objecte i plantejament general 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra 

(PCT), s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), 

que han de servir de base per la redacció del Programa de Control de Qualitat per part de 

la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO) i el Pla d'autocontrol de qualitat del contractista 

(PAQ), constituïnt el nivell mínim exigible. Les operacions descrites en aquest últim seran 

realitzades pel contractista sota la supervisió de la DEO.  

 

A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els 

canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de 

l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva 

adaptació a la realitat canviant de l’obra.  

 

En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre per una banda el control de 

materials i per l’altre el de processos d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls 

geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels processos 

d'execució com per la qualitat intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos 

industrials, presenten característiques bastant estables i, en molts casos, arriben 

acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, 

fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a 

inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una 

empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els 

laboratoris en el control de qualitat dels materials.  

 

La DEO realitzarà el Programa de Control de Qualitat amb la definició de lotificació de 

cada concepte a controlar i farà el seguiment del control, tant de recepció de materials 

com d’execució. 

 

1.2- Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes 

A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, 

no es pot oblidar que les empreses constructores disposen normalment de sistemes  
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d'organització interna d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, 

potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits.  

 

Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de 

nomenclatures i sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es 

defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les empreses 

constructores. Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de 

projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara 

l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta.  

 

Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una 

empresa constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, 

es poden trobar diferències notables entre unes i altres. La norma es centra en els 

procediments, homogeneïtza sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema 

de qualitat que posseeix una empresa resulta imprescindible analitzar els objectius que 

s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb l’etiqueta de presentació. La possessió 

del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a totes les obres, i encara 

menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el promotor.  

 

Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona 

uniformitat entre els diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que 

resulta suficient com per a plantejar un anàlisi conjunt. 

 

En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels 

apartats en que solen estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant 

aquells on s'incideix amb aquest pla de control:  

 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals 

de l’actuació, recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la 

qualitat de l’obra.  

 

2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot 

portar a no aplicar correctament el sistema. És fonamental saber destriar el que és 

realment important, per no malbaratar esforços en temes secundaris que poden provocar 

desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del pla de control  
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de projecte, es farà una relació de les activitats que, com a mínim, hauran de ser 

considerades en el pla de qualitat del contractista.  

 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins 

al nivell d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot 

acompanyar d'un registre de signatures. S'hauria de fer extensiu al personal de les 

empreses subcontractades.  

 

4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de 

documents, mancança de definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels 

possibles problemes amb temps suficient pel seu anàlisi, és fonamental en la qualitat final 

de l’obra.  

 

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les 

versions vigents (legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de 

projecte ha de ser un d'aquests documents.  

 

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests 

procediments han ser compatibles amb el plec de condicions de projecte. Cal advertir 

que, en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” el document 

i que, generalment, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per 

l’obra concreta.  

 

7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del 

proveïdor dins d'una relació d'industrials "aptes" confeccionada per la pròpia empresa, es 

a dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per criteris econòmics. A banda 

d'això, es redacten les especificacions de compres, que són un recull de les condicions 

tècniques que s'han d'exigir al material concret, i es detallen les operacions de control a 

realitzar en la recepció de materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures 

geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de 

recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu 

apartat de control de materials.  

 

Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix 

en deixar constància documental del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 310 de 438

214 

 

 d’un determinat material. Resulta habitual entre les empreses, i per altra banda molt 

convenient, tenir cura de la traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent 

que s’apliqui a altres materials.  

 

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions 

d'execució de les activitats que es controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que 

s'han de realitzar, documents o normatives que s'han de tenir en compte, freqüències de 

mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera o avís i els 

criteris d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com punt d’espera o avís, atura el 

procés d’execució de l’activitat fins que s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció 

(punt d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís).  

 

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es 

tracta de sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions 

i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector 

determinat.  

 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta 

no acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot ser poc important (de correcció 

immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar 

constància escrita de la solució proposada pel problema concret.  

 

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de 

compres de materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de 

subministradors i subcontractistes, etc.  

 

Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa 

constructora ha de ser un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no 

caure en el fàcil recurs del desprestigi, moltes vegades basat en anècdotes concretes, i 

tenir la clara voluntat d’utilitzar-lo, com una dada més del funcionament de l’obra, que, 

naturalment, haurà de ser contrastada amb la supervisió directa del director d’execució.  

 
 
2.- DEFINICIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS CONTROL DE 

RECEPCIÓ. 

Es preveu la recollida de tots els certificats, identificacions de fabricants, segells de 
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qualitat, marcatge CE, així com els assaigs del fabricant, que es complementaran amb els 

assaigs efectuats pel laboratori de control que s’especifiquen en el pla d’assaigs. El Plec 

de Condicions tècniques de la present Documentació técnica, recull els paràmetres de 

qualitat que cal assolir en cada cas.  

 

Es preveu un control de recepció per part de l’empresa contractista de tots els materials 

rebuts a l’obra: 

- Documentació d’origen  

- Certificats de garantia  

- Marcatge CE  

- Distinitus de qualitat  

- Document d’idoneïtat tècnica (DIT)  

- Assaigs per part de l’empresa subministradora. 

Es garantirà que tots els productes de l’obra incorporin documents d’identificació 

actualitzats amb marcatge CE.  

 

La documentació de qualitat pot prendre les següents formes en cada cas:  

- Marca de qualitat del producte, AENOR o similar.  

- Certificat d’assaigs realitzats per laboratori acreditat, sempre que siguin acceptables per 

la Direcció de l’obra.  

- Assaigs encarregats específicament per a l’obra en qüestió.  

 

La major part dels materials podran justificar la seva idoneïtat pels procediments 

assenyalats i la seva inspecció visual de recepció per part de tècnic competent. En 

general, no es permetrà l’execució d’una unitat d’obra fins que es disposi del documents 

acreditatius del seu nivell de qualitat. En el supòsit que calgui, per raons d’urgència, 

utilitzar un material en obra pendent de resultats d’assaig, caldrà l’autorització expressa 

de la direcció de l’obra, així com la garantia de traçabilitat per part del contractista.  

 
 
3. DEFINICIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT D’EXECUCIÓ DE L’OBRA I DE L’OBRA 

ACABADA. 

 

El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en 

les proves finals d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb 

comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori 
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especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de control es troben recollides al Plec de 

Condicions Tècniques de l'obra.  

 

El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de 

qualitat que aplicarà a l’obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans 

de l’inici de les obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no podrà redactar-

se totalment en aquest moment. Allà on per falta de dades o nivell de definició, no es 

puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà d’arribar al detall suficient que 

permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un document viu, capaç de 

recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de 

la seva execució.  

 

El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents 

activitats de control:  

- Replanteig de l’obra  

- Paviments  

- Revestiments verticals  

- Fals sostres 

- Instal.lacions: sanejament, fontaneria, electricitat, altres 

 

Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el 

procediment d'execució i el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà. 

 

Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el 

contractista realitzarà durant el desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar. De 

cada operació de control s'indicarà:  

Punt a controlar: verticalitat d’una paret, entregues diferents materials, etc.  

Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l’inici de l’activitat, etc. 

Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc. 

Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, 

etc. Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc.  

També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si 

l'execució de l'activitat ha de quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no 

doni el seu vistiplau o hagi estat informat, respectivament.  
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En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un 

element concret donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i 

de manera consensuada amb la DEO, s'establirà una sectorització de l'obra que assigni 

localització a les diferents fitxes d’execució a omplir. S'establiran també els procediments 

de documentació de les no conformitats i de les accions correctores, seguint la 

sistemàtica que disposi el propi contractista.  

 

La DEO farà el seguiment del control d’execució, complimentant les fitxes on es reflectiran 

els controls realitzats i les dades obtingudes. Es comprovaran aspectes com:  

- Replanteig; comprovant la situació i dimensió dels elements corresponents, referides al 

projecte executiu i/o plànols de taller de l’industrial.  

- Geometria; Els materials i sistemes subministrats corresponen amb els indicats al 

projecte i als certificats i fitxes de productes aportats pel contractista.  

- Col·locació; abans de la col·locació es verificarà que es donen les condicions 

necessàries per a la seva correcta disposició.  

- Execució; Es comprovarà la correcta disposició i execució d’acord amb les prescripcions 

i detalls de projecte, d’acord a la normativa i d’acord a les recomanacions del fabricant en 

cas d’utilitzar productes i sistemes amb segells de qualitat.  

- Materials; Es comprovarà que corresponguin amb els materials aprovats prèviament per 

la DF, s’inspeccionarà la seva correcta disposició i funcionalitat per comprovar que es 

troba dins de les toleràncies d’acceptació definides al projecte i a la normativa d’aplicació.  

 

Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà 

arxivada i formarà part del document EDC de final d'obra. 

 
 
3.- PRESSUPOST.  

El pressupost de Control de Qualitat és estimatiu i fa referència a la previsió d’assaigs, 

proves, verificacions i inspeccions que s’hagin de realitzar a través de laboratoris, entitats 

de control o altres persones o ens que no intervinguin directament a l’obra. 

Formarà part del Pressupost de contracte de l’obra. Contemplarà preus unitaris de les 

diferents proves, assaigs o inspeccions de control que es preveuen en fase de projecte. 

 

Es determinarà el pressupost definitiu del laboratori homologat, a partir de tres ofertes 

entregades, on la direcció facultativa valorarà la millor opció.   
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4.- NORMATIVA D´APLICACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT.  

Control de qualitat de l'edificació.  

Decret 375, de 01/12/1988; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC 

Num. 1086, 28/12/1988) (Correcció errades: DOGC 1111 / 24/02/1989)  

 

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.  

Decret 77, de 04/03/1984; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984) * 

S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 

1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984)  

 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  

Real Decreto 2200, de 28/12/1995; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32, 

06/02/1996) (Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996) -199704-013 C; Modifica el 

artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. * Modifica. Real Decreto 338, 

de 19 de marzo de 2010; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 84, 

07/04/2010)  

Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de 

qualitat de l'edificació.  

Ordre, de 26/06/1996; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 

2226, 05/07/1996)  

 

Código Técnico de la Edificación  

Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008)  

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007; del Ministerio de la 

Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)  

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE 

núm. 99, 23/04/2009)  

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda 

(BOE núm. 61, 11/03/2010)  

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010; del 

Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)  
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*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de 

uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el 

documento SI del mencionado Código; (BOE núm. 184, 30/07/2010)  

* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013; de la 

Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).  

 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación  

Aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 

19 de octubre. Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 

23/04/2009) (Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009) 

 

5.- DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE QUALITAT DE L´OBRA.  

El Pla de control de qualitat identifica els processos constructius del projecte i defineix de 

forma general els controls de recepció, d’execució i d’obra acabada que s’hauran de 

realitzar a l’obra per verificar que s’adapta al projecte, a la legislació aplicable i a les 

normes de bona pràctica constructiva.  

 

En cada cas es definiran les verificacions, inspeccions, proves o assaigs identificant 

aquells que:  

- són obligatoris per la normativa, (per exemple, proves de la instal·lació de gas)  

- aquells que prescriu el projectista i no impliquen cost extern a l’obra (per exemple, 

control de bona vista de l’enguixat)  

- i, especialment, aquells que s’hagin de realitzar a través de laboratoris, entitats de 

control o altres persones o ens que no intervinguin directament a l’obra i que formaran 

part del Pla d’assaigs i del Pressupost de control de qualitat. (per exemple, de control de 

revestiments de protecció al foc, control de soldadures, prova d’estanquitat de coberta,...).  

 

Aquesta documentació s’estructura en base als sistemes de l’obra definits en el projecte: 
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concepte Control de recepció de materials i sistemes Control 

execució i obra 

acabada 
Fitxa 

tècnica  

certificats mostra assaigs 

paviments SI SI SI   

Revestiments SI SI SI   

Fusteria interior SI SI SI   

Pintura SI SI SI   

Instal.lacions: 

- elèctriques 

- sanejament 

- fontaneria 

- calefacció 

 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

elements 

elements 

elements 

 

Assaigs 

instal.lacions 

laboratori 

 

Jornades 

inspecció i proves 

Aparells 

sanitaris 

SI SI    

Aixetes SI SI SI   

Accessoris SI SI SI   

 

 

 

 

 

 

Vicenç Tolosa Molano                           Bagà, febrer 2024 

Arquitecte Tècnic 
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OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDÈNCIA I 
CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN “CAMPDEVÀNOL”. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.- PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor:  Generalitat de Catalunya 

                     Departament de drets socials                                 Bagà, febrer 2024 
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VICENÇ TOLOSA MOLANO, ARQ. TÈCNIC BAGÀ, FEBRER 2024

OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDÈNCIA I
CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN  "CAMPDEVÀNOL"

1

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 319 de 438

VESTIBUL

PASSADIS

CONTROL

MENJADOR/SALA D'ESTAR 

NETEJAROBAROBA

NETABRUTA
LAVABO

PERSONAL
BANY
ASSISTIT

ASSISTIT
BANY

ASSISTIT
BANY

SALA D'ESTAR 

DORMITORI INDV.

2.11 2.12

DORMITORI INDV.

2.13

DORMITORI INDV.

2.14

DORMITORI INDV.

2.15

DORMITORI INDV.

2.16

DORMITORI INDV.

2.17

DORMITORI INDV.

2.18

DORMITORI INDV.

DORMITORI DOBLE T-1

2.19

DORMIT. DOBLE T-2

2.07

DORMIT. DOBLE T-2

2.05

DORMIT. DOBLE T-2

2.06

DORMIT. DOBLE T-2

2.08

DORMIT. DOBLE T-2

2.09

DORMIT. DOBLE T-2

2.10DORMIT. DOBLE T-2

2.04

DORMIT. DOBLE T-2

2.03

DORMIT. DOBLE T-2

2.02

DORMIT. DOBLE T-2

2.01

MANUALITATS

BANY ASSISTIT

SALA POLIVALENT

REHABILITACIO

SALA D'ESTAR/MENJADOR

VESTIBUL

LAVABONETEJA

LAVABO

MAGATZEM

PERRUQUERIAPODOLOGIA BARBERIACONTROL

DISMINUITS
LAVABO

PERSONAL

SANITARIA
ASSISTENCIA 

PASSADIS

VESTUARI

VESTUARI

BANY T-2 (2 UT)

BANY T-3 (28 UT)

BANY T-1 (2 UT)

BANY T-4 (2 UT)

BANY T-5 (4 UT)

PLANTES 1a, 2a I 3a ESTAT INICIAL
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VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ
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Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
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VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ
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VICENÇ TOLOSA MOLANO, ARQ. TÈCNIC BAGÀ, FEBRER 2024

OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDÈNCIA I
CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN  "CAMPDEVÀNOL"
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Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
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VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 322 de 438

MATERIALS:

BANY TIPUS T-3:

INSTAL.LACIONS:

´

´

´

´

´

BANY T-3 ESTAT INICIAL

VICENÇ TOLOSA MOLANO, ARQ. TÈCNIC BAGÀ, FEBRER 2024

OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDÈNCIA I
CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN  "CAMPDEVÀNOL"
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VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
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VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ
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VICENÇ TOLOSA MOLANO, ARQ. TÈCNIC BAGÀ, FEBRER 2024
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CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN  "CAMPDEVÀNOL"
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Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
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VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
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VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
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VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
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VICENÇ TOLOSA MOLANO, ARQ. TÈCNIC BAGÀ, FEBRER 2024
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CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN  "CAMPDEVÀNOL"
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Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
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VICENÇ TOLOSA MOLANO, ARQ. TÈCNIC BAGÀ, FEBRER 2024

OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDÈNCIA I
CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN  "CAMPDEVÀNOL"
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Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ
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Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
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VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
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Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ
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Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
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Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ
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Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO  13/02/2024,
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Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ
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DISMINUITS
LAVABO

PERSONAL

SANITARIA
ASSISTENCIA 

PASSADIS

VESTUARI

VESTUARI

INTERVENCIÓ FALS SOSTRE DE LAMES METÀL.LIQUES, OPCIÓ DE FER-LO BAIXAR DE NIVELL BANYS T-3  

BANY T-5 

BANY T-2

FORMACIÓ D´UNA FRANJA D´1 MT DE FALS SOSTRE REGISTRABLE DE PLAQUES DE 600X600 PER AMAGAR ELS NOUS DESGUASSOS, BANYS T-3

INTERVENCIONS PUNTUALS SOBRE FALS SOSTRE   
DE FIBRES DE FUSTA (HERAKLITH) AMB AÏLLAMENT
ADOSSAT AL FORJAT 

BANY T-1

INTERVENCIONS PUNTUALS PER AFEGIR  
FALS SOSTRE REGISTRABLE, I ENCAIXOS 
EN LA PLANXA METÀL.LICA QUE REVESTEIX
EN PILAR BANYT-3 I T-4

INTERVENCIONS PLANTA 1a
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 

 
  

1.2. Objecte 
 

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la 
seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 
del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor:  GENERALITAT DE CATALUNYA 
Departament de Drets Social 
Direcció de Serveis   

 Servei de Projectes, Obres i Equipaments 
 

Adreça:             Passeig de Taulat, 266-270. 
Població:               Barcelona 08019 
NIF:                      
 : 

S-0811001-G 
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Vicenç Tolosa Molano 
Titulació/ns  : Arquitecte tècnic 
Col·legiat  núm.    : 12768 
Despatx professional : Carrer Tiraval, 6, 2n 4a. 
Població              : 08695 Bagà 

 

  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Vicenç Tolosa Molano  
Titulació/ns  : Arquitecte tècnic  
Col·legiat  núm.    : 12768  
Despatx professional : Carrer Tiraval, 6, 2n 4a.  
Població              : 08695 Bagà  

 

  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'execució de l´obra 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
Vicenç Tolosa Molano 

 
 

Titulació/ns  : Arquitecte tècnic  
Col·legiat  núm.    : 12768  
Despatx professional : Carrer Tiraval, 6, 2n 4a.  
Població              : 08695 Bagà  

 

  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS, DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN “CAMPDEVÀNOL”, per a 
poder incloure una dutxa 

  

4.4. Situació 
 

Emplaçament      : Residència Assistida i Centre de dia Comarcal de Campdevànol 
Carrer,plaça  : Passeig Cortaló, 
Número               : 5 
Codi Postal             : 17530 
Població              : Campdevànol 

 

4.5. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : SI 
Electricitat              : SI 
Sanejament            : SI 
Altres                   : SI 
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4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
Telèfons i adreces d’interès: 
CAP:    972.73.00.62 
Hospital Campdevànol: 972.73.00.13 
Emergències:   112 
Ajuntament de Campdevànol: 972.73.00.19 
Policia Municipal:   667.41.17.94 

  

4.7. Pressupost d'execució material del projecte i de l´Estudi Bàsic  
 

La partida de Seguretat i Salut ascendeix a la quantitat de MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS Euros 
amb NORANTA-SET Cèntims (1.652,97 €). 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, incloent-hi la 

partida abans mencionada, ascendeix a CENT NORANTA-UN MIL SET-CENTS 
QUARANTA Euros amb VUITANTA-TRES Cèntims (191.740,83 €). 
  

4.8. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos (100 dies hàbils) a 
comptar des de la data de l´acta de replanteig. 

  

4.9. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5 persones. 
  

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Enderrocadors. 
Paletes. 
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
Tubers. 
Manyans. 
Pavimenters. 
Fusters. 
Enrajoladors. 
Enguixadors. 
Pintors. 
Col·locadors de sostres falsos. 
Col·locadors d’envans prefabricats. 
Impermeabilitzadors. 
Regaters. 
Instal·ladors de xarxa de sanejament. 
Instal·ladors de sanitaris. 
Instal·ladors elèctrics. 
Instal·ladors d’enllumenat. 

  

4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
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Làmines imperemabilitzants 
Paviment de gres antilliscant 
Revestiments de rajola en paraments verticals sobre capa d´anivellació 
Fals sostres de plaques de cartró guix estàndard i vinílic  
Pintura 
Aparells sanitaris i accessoris 
Equips d´il.luminació i mecanismes 

 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

L´edifici ja disposa de connexió eléctrica  
 
En cas de necesitar-se una instal.lació elèctrica provisional es faran els tràmits adients, per tal que 
la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia 
subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, 
des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons 
el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

• Connexió de servei 
 

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 
vehicles. 

 

• Quadre General 
 

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
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després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 

• Conductors 
 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 
de connexió, retorciments i embetats. 

 

• Quadres secundaris 
 

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

• Connexions de corrent 
 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 
de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
 

− Disposarà de connexió a terra. 

− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 

• Enllumenat provisional 
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− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 
la virolla. 

− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 

 

• Enllumenat portàtil 
 

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 

  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 

  

5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip 
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 
del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
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Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 
la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres 
en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats 
sanitàries. 
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Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
S´utilitarà un lavabo del personal o públic ubicat a cada planta d´actuació. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant 
amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de 
protecció d’un sol ús. 
 

• No són necessaris Cabines d’evacuació ni local de dutxes 
 
 
 

6.2. Vestuaris 
S´utilitarà l´espai de les habitacions on es treballi per a fer aquestes funcions o la caseta d´obra. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

  

6.3. Menjador 
 

No s´utilitzarà 

 
6.4. Local de descans 
 

No és necessari 
 

6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

No és obligatori 
 
Es disposarà això, sí, d´una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 

− gases estèrils, 

− cotó hidròfil, 

− benes, 

− esparadrap, 

− apòsits adhesius, 

− estisores, 

− pinces, 

− guants d’un sol ús 

− en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 
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El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

  

 
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  

7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials 
i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 

  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
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perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) 
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de 
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 
  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
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Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 
les mucoses de les vies respiratòries. 

  
 
 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Per a la ubicació de les obres no es preveu un tancament d´obra propiament dit, ja que es preveu que 
el propi tancament d´obra sigui la porta de l´habitació on s´hi actua i que anirà variant e nfunció de la 
seva actuació, aquesta quedarà totalment senyalitzda, tot i això es recomanable la ubicació d´una 
caseta d´obra en la part exterior de l´edifici per fer les funcions de pròpiament caseta d óbra i de 
vestidor. 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.  
 
 

10.1. Serveis afectats 
 

Per les propietats de l´actuació es coneixen en part els serveis afectats i es posarà en disposició 
del contractista còpies dels plànols originals de les instal.lacions d´aigua, desguàs i electricitat, que 
tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte 
de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. 
Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos 
en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
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10.2. Característiques meteorològiques 
 

Les obres es faran a l´interior i per tant no es veurà afectat en aquests apartat. 
 

10.3. Característiques de l'entorn 
 

Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona rural, 
zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, pròxim a escola o 
a hospital, etc.) 

  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ACTUACIONS COMUNS A TOTA LA OBRA 

     PREVENCIÓ DEL RISC SANITARI COVID-19 

ENDERROCS 

     ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS  

     ARRENCADA D'ELEMENTS  

     DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

REVESTIMENTS 

     AMORFS ( ARREBOSSATS) 

     IMPERMEABILITZACIONS 

     CEL RASOS 

     PINTATS I ENVERNISATS 

     REVESTIMENTS CERAMICS 

PAVIMENTS 

     ENRAJOLATS (CERAMICA,) 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 

     ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT (CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES) 

     CONDUCTES VERTICALS O PENJATS (BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

     INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

     INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

     INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

     INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

EQUIPAMENTS 

     MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMÈSTICS 

  

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

12.1. Procediments i ordre d'execució dels treballs  
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La majoria dels treball es faran a l´interior del bany, fet que fa que es controli de manera important 
el risc i l´afectació, principalment a altres persones residents. En primer lloc es preveurà l´extracció 
dels accessoris i els aparells del bany i posteriorment l´enderroc de l´enrajolat de parets i dels  
paviments, deixant l´espai net.  
 
A partir d´aqui es farien les intervencions més importants en les instal.lacions (aigua i desguàs) de 
la nova dutxa, el desguàs será la part més important ja que afectarà al sostre de planta segona 
(sense problemática) i el sostre de planta primera, aquest amb problemàtica, ja que afecta a una 
part de fals sostre que s´haurà d´obrir, modificar i/o desplaçar i que està ocupat per altres 
instal.lacions (sistema de climatització i ventilació) que en dificultaran els treballs en alguns punts i 
també perquè és un espai de sales comuns dels propis residents, fet que en dificulta la 
sectorització d´aquests per el correcte treball d éxecució i per la seguretat dels residents. 
 
Per a la resta d´aparells (inodor i lavabo) es mantindràn majoritàriament les instal.lacions d´aigua i 
desguàs existents, també es faran petites modificacions en la ubicació d´algun radiador existent, i 
respecte la instal.lació elèctrica tindrà lleugeres modificacions.   
Un cop resoltes les noves instal.lacions es faria un tapat de les regates, capa de regularització de 
parets i s´executaria la impermeabilització de tot el paviment amb les noves pendents, per a 
posterior col.locació d´un gres antilliscant. Es faria posteriorment l´aplicació d´un nou enrajolat a les 
parets verticals i finalment l´aplicació d´un nou fals sostre de plaques de cartró-guix amb acabat 
vinílic. 
 
Per últim es col.locariem els nous aparells de lavabo, inodor, aixetes, accessoris, etc… i la nova 
porta plegable de pvc, que la porta original es mantindrà el màxim de temps possible, per poder fer 
de tancament i evitar el màxim la proliferació de pols a l´habitació. 
     
Cal indicar que en zones de planta primera també es preveuen modificacions en la zona del fals 
sostre de panells de virutes tipus heraklith en els nous desguassos i per altra banda l´aplicació de 
nous fals sosgtres de plaques de cartró-guix en zones de la barbería, perruquería, podología, 
asistencia sanitaria, etc.. per camuflar els nous desguassos.  
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que 
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m. 

  

12.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
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RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un 
cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

  

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi 
Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  

14.1. Agents atmosfèrics 
 

No se n´esperen, però caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar 
a l’obra i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  

14.2. Il·luminació 
 

La majoria dels treball d´aquesta documentació técnica es faran amb llum artificial, per tant es 
procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
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25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
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Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  

14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 
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Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 
  

14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
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1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i 
espais de descans. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
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Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
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a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

  

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
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en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
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e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

g) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  
 

ENDERROCS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS  

ARRENCADA D'ELEMENTS 

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

 

REVESTIMENTS 
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AMORFS (ARREBOSSATS) 

IMPERMEABILITZACIONS 

CEL RASOS 

PINTATS I ENVERNISATS 

REVESTIMENTS CERÀMICS 

 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 

CONDUCTES VERTICALS O PENJATS (BAIXANTS I 

COL·LECTORS SUSPESOS) 

 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
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de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que 
no s’hagin pogut eliminar. 

  

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

L´accés dels treballadors i de la maquinària i vehicles a l´obra no es considera problemática, ja que 
els carrer és ampla i amb espai suficient per circular i estacionar adequadament  
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
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En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
 

21.1. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 
es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 
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− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 

• Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

21.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
 

21.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
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Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 

• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
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Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 

 
 
 

21.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
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• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es podrán realitzar entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners, tot i que 
caldrà confirmar aquest horari amb la dirección de centre. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

21.5. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

21.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 

• Enllumenat i abalisament lluminós 
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Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
h) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
i) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
j) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
k) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
l) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 
les següents condicions mínimes: 
 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d’1,5 m de diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 
és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
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màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 

• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  

22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 
  

22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 
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19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 

− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  
 

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E00 ACTUACIONS COMUNS A TOTA LA OBRA 
E00.E01 PREVENCIÓ DEL RISC SANITARI COVID-19 

Mesures preventives front al risc sanitari COVID-19, davant a la possibilitat de persones infectades asimptomàtiques, o 
material contaminat 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

28 RISC SANITARI PER COVID-19 2 2 3 
 Situació: Pandèmia generalitzada per virus Covid-19, front a la possibilitat de persones 

infectades asimptomàtiques o material contaminat 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000169 Organització de la feina per tal que els treballadors mantinguin una separació mínima 
entre ells de 2 m 

28 

I0000170 Quan les feines requereixin que els treballadors estiguin amb una separació inferior a 2 m 
entre ells, cal que aquests treballadors utilitzin mascareta de protecció i ulleres o pantalla 
de protecció 

28 

I0000171 Neteja i desinfecció despres de cada utilització dels móduls sanitaris, vestidors, 
menjadors, descans 

28 

I0000172 Neteja i desinfecció diaria de les eines i vehicles 28 
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I0000173 Neteja frequent de mans amb gel hidroalcohólic 28 

 
  

 
E01 ENDERROCS 
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
 

E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 

REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E08 REVESTIMENTS 
E08.E05 IMPERMEABILITZACIONS 

REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER 
IMPERMEABILITZACIONS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
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 Situació: RADIAL 
SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E03 CEL RASOS 

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 

CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 

PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES 
ADHERIDES I TENSADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

PULIT EN SEC - POLS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: COLES, MÀSTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 13 /18 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
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 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 
DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS) 

XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
CIMENTS 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 /21 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

1 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

16 /21 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

16 

 
  

 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 
servei 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

16 
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26. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 
 

ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font 
Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment 
de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a 
COVID-19 en les obres de construcció. 
 
Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les 
obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes 
en aquest document. 
  
Consideracions essencials 
 
• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de construcció 
es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar 
mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes afectaran, molt 
probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos 
de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les 
recomanacions i instruccions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la 
pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 
 
• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en la 
gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat i 
salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, etc.). És especialment 
rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna des del paper 
que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures 
extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2. 
 
• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia) 
haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com 
qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides en el pla de seguretat i 
salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran constància i coneixeran les 
noves mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a 
terme l'anterior amb la major celeritat possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per 
exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i 
recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut 
en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per 
deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla. 
 
• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no 
requereixin la redacció d'un projecte.  
 
• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els treballs, 
s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, mampares de 
material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en l'obra estan 
correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar. 
 
  
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 
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• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 
 
• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente 
en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per 
SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i protecció 
addicionals necessàries. 
 
• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si 
presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb 
persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins són els 
símptomes de COVID-19. 
 
• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atenció 
a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades. 
 
• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 
 
 
Mesures tècniques i organitzatives 
 
• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb una 
persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per tant, s'han 
d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document s'exposen algunes 
possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, 
es determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense 
perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i / o emplaçament 
de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el 
present document. 
 
• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència 
física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de 
coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball i 
/ o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot 
utilitzar eines audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de 
visitar l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb altres persones. 
 
• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que 
ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la 
freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 
 
• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de 
persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es 
redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis d'execució). 
 
• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres entre 
treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra, 
posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, assignar horaris 
específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc... 
   
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava 
previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en 
cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes puguin executar-se 
mantenint la distància social recomanada. 
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 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares de 
materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible 
-generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors resistents a 
trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin 
fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs.   
 
• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no 
resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per 
separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant equips 
de treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap 
de les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de 
riscos laborals, s'estudiaran altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús 
d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorarà 
l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així 
ho determinin les autoritats sanitàries. 
 
• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per 
garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, s'habilitaran 
més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com mampares de materials 
transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible 
-generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials 
seran resistents al trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, 
d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes 
s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 
   
• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la seva 
utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre 
usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: PEMP, bastides, 
maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la 
seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha 
d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i 
amb quins productes s'ha de fer. 
 
• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament. 
 
• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els mitjans 
d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per garantir que 
totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis. 
 
 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi de 
accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant separacions 
físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden adoptar, entre altres, les 
següents mesures:  
 

 S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures 
que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres 
generals que hagin de conèixer. 
 

 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors en 
l'obra. 
 

 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 392 de 438

OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN “CAMPDEVÀNOL” 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  61 
 

amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible). 
 

 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la 
cabina de el vehicle. 
 

 Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta es 
disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb cap 
persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 
 

 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels 
equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests 
adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què es cedeixin els 
equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi. 
 

 S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al lliurament 
i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu electrònic, 
telèfon, etc.). 
 
• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml 
aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .  
 
• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 
 
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral. 
 
  
Higiene personal 
 
Es reforçaran les següents mesures: 
 
• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 
 
• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús. 
 
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 
 
• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 
 
• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal al 
llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, 
mocadors d'un sol ús, etc.). 
 
• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol 
ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats. 
 
 
Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data 
de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència: 
 
 - Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales frente a la 
exposición al nuevo coronavirus  (SARS -COV-2).  Ministerio de Sanidad 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
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- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2). 
Ministerio de Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
- Prevención  de  riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de 
información -.  Instituto Nacional de  Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST). 
(https://www.insst.es/) 
 
 
 
  
  

 
 

  
 
 
 
 
 

Vicenç Tolosa Molano                                Bagà, febrer 2024 

Arquitecte Tècnic 
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 

  
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar 
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi Bàsic de 
Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, 
havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als 
riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 

que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
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reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, 
l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi Bàsic de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut 
del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no 
eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i 
circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, 
els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, 
té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 
específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 

sigui necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi Bàsic de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 
 

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
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2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi 
i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 

en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 
15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 

bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
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Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 
del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  
la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  

2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
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Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat 
pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 
i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
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És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el 
Reial Decret 1109/2007. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 
a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 
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de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 

riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 

que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 
de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada 
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció 
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat 
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball.  

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma 
de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena 
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel 
Reial Decret 604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
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característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin 
a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 
concret. 

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques 
a desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  

2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del R.D. 1627/1997. 

51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 
seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
59. El deure d'indicar els perills potencials. 
60. Té responsabilitat dels actes personals. 
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l’obra.  
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
67. Bases del Concurs. 
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 

72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat 
executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 
Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures 
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de 
la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 
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3.2. Vigència de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 
vinculants per les parts contractants. 

  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 
9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 
amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
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- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana 

en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 
coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
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(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 
llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

− Escales provisionals. 

− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

− Abalisament i senyalització de zones de pas. 

− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
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3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 
Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i 
salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 
Administracions públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest 
llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la 
disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors 
autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses 
que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el 
treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels 
treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest 
i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels 
treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 
vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les 
parts afectades. 
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Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, 
es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i 
adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent 
i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes 
de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  

4.1. Textos generals 
 

− Convenis col·lectius. 

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 
de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 
23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 
de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de 
agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de 
abril de 2003)”. 

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
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− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 
26 de septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i 
“R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 
1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 
11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 
10 de enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 
de enero de 2004).  

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
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− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”.  

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden 
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 de marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 
4 de agosto de 2009)“. 

− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
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octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y 
líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 
139 de 8 de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

− Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 
(DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 

− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

− ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

− ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección 
civil ante el riesgo químico.'' 

− ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
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(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

− ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del 
sector de la construcción.'' 

− ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.'' 

− ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

− ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el 
V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

− ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

− “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

− “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición 
a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

− “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 
2014).” 

− “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
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sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

− Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

− “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» 
del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

− “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).” 

− “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, 
con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).” 

− “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros 
Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

− “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

− “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

− “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 
17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos 
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

− “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 
20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación 
de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de 
las empresas.” 

− “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

− ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

− ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece 
una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la 
Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 
2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

− “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de 
febrero de 2017).” 

− “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
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APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).” 

− “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 
2017).” 

− ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 
subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones 
para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de 
metano en la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera.'' 

− ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción 
técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

− ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

− ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

− ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

− ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción 
de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'' 

  

4.2. Condicions ambientals 
 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 
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“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 
marzo de 2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007)”. 

− “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado.'' 

− ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

  

4.3. Incendis 
 

− Ordenances municipals. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003). 

− ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 
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− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

 

  

4.5. Equips i maquinària 
 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 
7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

− ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 
25 septiembre de 1998).” 
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− ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

− ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 
sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

− ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

− “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 
2009).” 

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 
2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

− ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 
10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

− ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de 
febrero de 2013).'' 

− “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 
2015).” 

− “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 

− ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 

− ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10.'' 

− ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera.'' 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 421 de 438

OBRES DE MILLORA DE 30 BANYS DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN “CAMPDEVÀNOL” 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  28 
 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 
de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

  

4.6. Equips de protecció individual 
 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de 
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 
de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 
de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

− “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión (refundición).” 

− ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las 
normas armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del 
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.'' 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  

4.7. Senyalització 
 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
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4.8. Diversos 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 

− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

− ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 

− “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

− ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 

− ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 
10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  

5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat 
i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 
com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
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organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  

  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, 
en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, 
per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de 
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 

  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  

 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
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desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 

• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 
la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 

− Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
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6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, 
medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de 
Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 
compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
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periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 
les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com 
a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 
ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 
de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada 
fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap 
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 
  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per 
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 

• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 

− Nom del fabricant. 

− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

− Tipus i número de fabricació. 

− Potència en Kw. 

− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
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Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 

• Emmagatzematge i manteniment 
 

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

− Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les 
màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 

 

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 

 

Excepcions: 

 

− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels 
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recipients a pressió simples. 

− Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat 
electromagnètica (refosa). 

− Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 

− Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a 
pressió. 

− Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre 
els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

− Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa 
a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el 
treball dels equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1, 
de la Directiva 89/391/ CEE). 

 

• Normativa d’aplicació restringida 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 
del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors 
de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment 
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

  
 

 

Vicenç Tolosa Molano                                Bagà, febrer 2024   

Arquitecte Tècnic 
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Promotor:  Generalitat de Catalunya 

                     Departament de drets socials                                 Bagà, febrer 2024 
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 7.- ALTRES DOCUMENTS  
 

 

7.1.- G ES T I Ó D E R ESI  D U S 

 
Són a càrrec del contractista, tant els treballs necessaris per facilitar l'accés segur i separat de 
l’obra del personal que actualment treballa a les dependències on es realitzen les obres 
,així com l'abastament i el tancament temporal de l'obra, la posterior demolició de les obres 
provisionals i la restauració dels elements malmesos en l’execució de l’obra, inclosos accessos, 
voreres i altres elements que per causa de l'obra s'hagin deteriorat. També aniran exclusivament a 
càrrec del contractista les taxes i els permisos necessaris per a la realització de les obres 
plantejades en el present projecte. 

El contractista es compromet a entregar al promotor, abans de començar les obres, el model de 
document d'acceptació de residus de la construcció i/o demolició degudament signat per la 
gestora de residus autoritzat, d’acord amb Reial Decret 210/2018 Programa de prevenció i gestió 
de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/runes_i_altres_residus 
_de_la_const ruccio/ 

Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les 
corresponents connexions de servei provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu càrrec. 

Per a donar continuïtat al funcionament del centre durant el temps que duri l’execució de l’obra, 
es preveu el lloguer d’un mòdul prefabricat per a allotjar un bany adaptat amb dutxa. 

 
 

7.2.- C O M U NI C AC I Ó O BL I G AT Ò R I A DE RE S P O NS ABL E S D’ O B R A 

 
Abans de l’inici de l’execució de les obres l’adjudicatari lliurà degudament emplenats i firmats els 
dos annexos relatius a la designació d’encarregat d’obra i a la designació de cap d’obra. Ambdós 
models de documents s’incorporen a aquest Plec de Prescripcions Tècniques. 

Annex 1 – Designació d’encarregat d’obra. 

Annex 2 – Designació de cap d’obra. 

 
7.3.- S E G URE T AT I P R O T E C CI Ó DE D ADE S 

 
L’empresa contractista no accedirà a cap dada de caràcter personal. 

Tot i així, serà necessari regularitzar la relació mitjançant un document en el qual s’emfatitzi el 
compromís de confidencialitat i deure de secret del tercer prestador de serveis de dades 
propietat del Departament i encara més en cas que en l’execució de les seves funcions 
professionals, de forma involuntària o accidental, accedeixi a dades de caràcter personal. 

 
En aquest supòsit, cal que el proveïdor signi la preceptiva clàusula de confidencialitat i 
deure de secret (Annex 3). 
 

Així mateix, cal que el proveïdor faci signar al seu personal el document d’acceptació 
d’obligacions pel personal abans d’iniciar la prestació del servei per cada individu, amb 
independència de si accedeix o no a dades de caràcter personal (Annex 4). 
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7.4.- P UBL I CI T AT I DI F US I Ó DE L S F O N S M RR E N E L M ARC DEL  NG E U 
A C AT A L UNY A 

 
 
L’adjudicatari haurà d’instalꞏlar al seu càrrec un cartell en l’obra, amb els logos i 
característiques que facilitarà el Servei de Projectes, Obres i Equipaments, per tal de donar 
publicitat i difusió que aquesta actuació anirà a càrrec als Fons Europeus a executar mitjançant 
el Conveni de col·laboració entre el Ministerio de Derechos Socials y Agenda 2030 i la Comunitat 
Autònoma de Catalunya per a l’execució de projectes a càrrec dels fons europeus procedents 
del fons Next Generation UE (fons NGEU), Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència 
(MRR). 

 
 

7.5.- M EC AN I S M ES PER AL C O N T R O L D E F I T ES I EL S O B J EC T I U S 

 
 

La proposta d’aquest projecte s’emmarca en la voluntat d’aprofitar de manera estratègica des del 
Departament de Drets Socials, els fons europeus Next Generation EU. Aquests recursos han de 
servir per a impulsar les millores que el sistema català de serveis socials necessita per a fer 
front a les necessitats socials derivades de la Covid 19 i, alhora, per a donar resposta a reptes i 
transformacions socials del país amb la modernització d’infraestructures dels equipaments 
socials que aposti per la transformació energètica i mediambiental de les mateixes. 

Per tal de garantir l’objectiu esmentat i controlar el grau d’acompliment del termini d’execució i 
de l’import d’adjudicació del contracte, l’adjudicatari de les obres té l’obligació d’aportar 
juntament amb la certificació mensual de les obres un programa de construcció actualitzat 
mitjançant un gràfic de barres o equivalent, que identifica els terminis i partides d’obres 
executades, els costos i la programació mensual de certificacions. 

 
 

7.6.-  O B L IG AC IO N S E N M AT È R I A M E D IA M B IE N T AL , AIX Í C O M L ES  
OBLIGAC I O N S ASS U M I D ES EN M AT ÈR I A D ’ ET I Q U E T AT VE R D I E T I QUETAT 
D I G I T A L , AM B E L S M EC AN I S M ES PER AL SEU   C O NT RO L 

 
 
Un dels objectius que persegueixen els fons Next Generation és el de potenciar la transició 
ecològica i digital dels estats membres. D’aquesta manera es pretén que les accions 
impulsades en tots els àmbits de la política pública incorporin la quantificació de com 
contribueixen a fer possible els objectius climàtics i/o de transició energètica, així com, els de 
digitalització que els fons reclamen. 

Pel què fa a la Component 22 del Pla, sota la qual es regeix aquest contracte, cal dir que 
aquest impulsa l’assoliment dels objectius mediambientals previstos per la Unió Europea, ja que 
part de les reformes proposades s’emmarquen en l’àmbit d’intervenció 026 bis, de l’Annex VI del 
Reglament (UE) 2021/241, que porta per títol “Renovació de l'eficiència energètica de les 
infraestructures públiques, projectes de demostració i mesures de suport conformes amb els 
criteris d'eficiència energètica’’, el qual contribueixen en un 100 % a l’objectiu climàtic i en un 40 
% a l’objectiu mediambiental. 

Per tal de controlar el grau d’acompliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetat 
verd, l’adjudicatari de les obres té l’obligació d’aportar juntament amb la certificació mensual de 
les obres un programa de construcció actualitzat mitjançant un gràfic de barres o equivalent, 
que identifica els terminis i partides d’obres executades, els costos i la programació mensual de 
certificacions. 
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7.7.- ANNEXES 
 

 

Annex 1 - Document de Designació de l'encarregat d'obra 

Annex 2 - Document de Designació del cap d'obra 

Annex 3 - Document de formalització del compliment de la LOPD en la prestació sense 
accés a dades de caràcter personal 

Annex 4 - Document d’acceptació d’obligacions relatives a seguretat de la informació i 
protecció de dades de caràcter personal 
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(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

Dades de l’obra i del licitador 

Licitador (1): 

Obra: 

RESPONSABLE DEL DOCUMENT: Servei de Projectes, Obres i Equipaments 

 

DESIGNACIÓ DE L’ENCARREGAT D'OBRA 
 

 

Declaració del licitador i dades de l’Encarregat d'obra 

 
El sotasignat , ........................................................................ , en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 
l'obra:.................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ Codi d'expedient: ...................... 
 

es compromet a tenir com a Encarregat d'obra la persona indicada en el quadre següent: 

 
 

 
 

Nom i cognoms 

 
 

NIF 

 
Categoria 
professional 

 

Empresa a 
la que 

pertany 

 

Antiguitat a 
l’empresa 

 
Vincle contractual 

amb l’empresa 

      

 

i declara que ha participat durant els darrers 5 anys en les obres acabades indicades en el quadre següent: 

 

 Descripció de l'”Obra de 
característiques 

similars”: 

 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 

PEC final 
d’obra (iva no 

inclòs) 

Data final 
d'obra 

1      

2      

3      

4      

5      

 
 
 

El licitador / representat de l’empresa licitadora es compromet a garantir la presencia 
continuada, de la persona designada com a encarregat, durant l’execució de les obres per a 
garantir el seguiment i el control exhaustiu de les partides a executar, així com la coordinació 
dels treballs de les empreses subcontractades. 

 
 

 

Data:................................................ 
 

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra: 
de l’empresa licitadora: 
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(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

Dades de l’obra i del licitador 

Licitador (1): 

Obra: 

RESPONSABLE DEL DOCUMENT: Servei de Projectes, Obres i Equipaments 

 

DESIGNACIÓ DE CAP D'OBRA 
 

 

Declaració del licitador i dades de l’Encarregat d'obra 

 
El sotasignat , ........................................................................ , en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 
l'obra: 
......................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................Codi d’expedient: .......................... 
 

es compromet a tenir com a Cap d’obra el tècnic indicat en el quadre següent: 

 

 
 

Nom i cognoms 

 
 

NIF 

 
Titulació 

 

Empresa a 
la que 

pertany 

 

Antiguitat a 
l’empresa 

 
Vincle contractual 

amb l’empresa 

      

 

i declara que ha participat durant els darrers 5 anys en les obres acabades indicades en el quadre següent: 

 

 Descripció de l'”Obra de 
característiques 

similars”: 

 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 

PEC final 
d’obra (iva no 

inclòs) 

Data final 
d'obra 

1      

2      

3      

4      

5      

 
 
 

El licitador / representat de l’empresa licitadora es compromet a que la persona designada 
com a Cap d’obra sigui el interlocutor amb la propietat i que estigui present a les visites de 
seguiment de les obres. 

 
 
 

 

Data:................................................ 
 

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra: 
de l’empresa licitadora: 
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RESPONSABLE DEL DOCUMENT: Servei de Projectes, Obres i Equipaments 

 
 
 

 

 
 

ANNEX 3 

DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LOPD EN LA 
PRESTACIÓ SENSE ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

L’execució de l’objecte del contracte no implica el tractament de dades personals. No obstant 
això, en cas que el personal de l’empresa contractista accedeixi a dades personals 
incidentalment, quedarà subjecte al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a la 
normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés 
amb ocasió del contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE, d’ara endavant RGPD. 

L’empresa contractista manifesta que el Departament l’ha informat sobre la prohibició 
expressa d’accedir, visualitzar, copiar, gravar, alterar, comunicar i/o fer qualsevol acte que 
posi en perill o vulneri la confidencialitat i seguretat del conjunt d’informació i dades de 
caràcter personal de les que és responsable el Departament, a les quals l’empresa 
contractista hagués accedit de forma involuntària o accidental amb motiu de l’execució del 
contracte formalitzat entre ambdues parts, l’objecte del qual és: Obres de millora de 30 banys 
de la Residència i Centre de Dia per a gent gran "Campdevànol”. 

 

Aquesta prohibició és extensible a la totalitat de la informació i de les dades de caràcter 
personal responsabilitat del Departament, amb independència del tipus de canal o suport amb 
què siguin tractades, essent responsable l’empresa contractista de l’incompliment de tal 
prohibició per part dels seus treballadors. El deure de secret i confidencialitat subsistirà amb 
posterioritat a l’extinció del contracte. 

L’empresa contractista ha de fer signar a cada treballador el document d’acceptació 
d’obligacions pel personal abans d’iniciar la prestació del servei, amb independència de si 
accedeix o no a dades de caràcter personal (annex 4). Aquest document restarà en poder del 
proveïdor. 

L’empresa contractista ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de forma 
immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui 
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades per 
l’Administració contractant, la qual haurà d’anotar-ho al Registre d’incidències. 

L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’empresa 
contractista sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim 
sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 

 

............., a .........de ......... de 20... 

Signat.............. 
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RESPONSABLE DEL DOCUMENT: Servei de Projectes, Obres i Equipaments 

 

ANNEX 4 

 
DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ D’OBLIGACIONS RELATIVES A SEGURETAT DE 

LA INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
La persona que treballa a ............................................... està autoritzada a utilitzar els 
recursos d’informació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i accedir a les 
seves instalꞏlacions sempre que sigui necessari per a l’execució del contracte i seguint els 
termes i condicions especificats a continuació. 

 
 

Obligacions 

Els col·laboradors que participin en la prestació del servei estaran sotmesos a la política, les 
normes i procediments de seguretat del Departament i tindran l’obligació de respectar els 
següents requeriments: 

1. Mantenir el deure de secret sobre la informació a la qual tinguin accés en el temps, fins i tot 
un cop finalitzada la col·laboració. 

2. Protegir la informació a què tingui accés per qualsevol motiu durant la prestació del servei. 
Això inclou mantenir la confidencialitat i integritat de la informació i dels sistemes / aplicacions 
a través dels quals s’hi accedeix i evitar la modificació o destrucció d’aquestes dades. 

3. Conèixer les funcions i obligacions del personal que presten servei al Departament i els 
procediments i mesures que els aplica en el desenvolupament de les seves funcions. 

4. Complir amb els preceptes i principis que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la resta de normativa 
aplicable en aquesta matèria, de conformitat amb els protocols establerts pel Departament. 

5. Garantir el compliment de l’Esquema Nacional de seguretat. 

6. Facilitar, si escau, l’exercici dels drets de les persones interessades (Dret d'accés, Dret de 
rectificació, Dret de supressió (dret a l'oblit), Dret d'oposició, Dret a la limitació del tractament), 
seguint el protocol a tal efecte elaborat pel Departament. 

7. No fer servir la informació ni els recursos informàtics per finalitats no previstes en la 
prestació del servei. 

8. No subministrar ni comunicar les dades personals a terceres persones, ni tan sols per a la 
seva conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa del Departament. 

9. No fer còpies ni extreure la informació a què tingui accés, llevat que sigui imprescindible 
per a l’adequada execució de les funcions assignades pel Departament i, per tant, es disposi 
de l’autorització corresponent. Si l’extracció suposa l’ús de suports extraïbles o ordinadors 
portàtils, l’autorització únicament permetrà el seu emmagatzematge de forma xifrada. 

10. Esborrar qualsevol tractament temporal que hagi calgut generar en el desenvolupament de 
les seves atribucions un cop finalitzi la raó per la qual va ésser creat. 

11. No compartir les contrasenyes amb altres persones. L’identificador i contrasenya són 
personals i intransferibles.  

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024,
VICENÇ TOLOSA MOLANO
13/02/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ*
0RFC3R36CC9MY4SM0IRR6CMPCWCDX7ZJ

Data creació còpia:
29/04/2024 12:48:51

Pàgina 438 de 438

5 

 

 

RESPONSABLE DEL DOCUMENT: Servei de Projectes, Obres i Equipaments 

12. Garantir la confidencialitat de les credencials emprant contrasenyes que no siguin fàcils 
d’endevinar, canviant la contrasenya inicial temporalment assignada durant la primera 
connexió al sistema i tornar-la a canviar periòdicament cada tres mesos i davant de 
qualsevol sospita d’incident de suplantació de la identitat de l’usuari. 

13. En finalitzar la jornada laboral o durant absències prolongades, mantenir la taula neta 
de papers i suports i guardar la documentació i els suports en llocs segurs. 

14. Tancar o blocar les sessions actives a l'ordinador (Ctrl+Alt+Supr) en abandonar 
temporalment el lloc de treball i apagar-lo al finalitzar la jornada. 

15. No deixar sense recollir documents confidencials als dispositius de reproducció 
(fotocopiadores, faxos, escàners i impressores). 

16. Notificar a la unitat gestora del contracte del Departament qualsevol incidència, 
anomalia o sospita relacionada amb la seguretat de la informació. En cas que la 
incidència estigui relacionada amb l’accés als sistemes d’informació es comunicarà 
immediatament al servei d’atenció a l’usuari del Departament (telèfon 900 101 439). 

17. Entregar qualsevol còpia o versió de la informació disponible durant la prestació del 
servei al concloure la col·laboració. Quan els equips utilitzats per a la prestació del servei 
no siguin propietat del Departament, caldrà eliminar tota la informació / codi / programari 
propietat de Departament o la Generalitat de Catalunya d’aquests equips, així com de 
qualsevol suport extern d’informació. 

 

Descripció del servei: 

Accepto les obligacions descrites en el present document en relació amb l’execució del 
projecte. 

 
 

 

Lloc, a data 

Nom i cognoms: 

Nom de la companyia: 

 

Signatura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




