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1. ANTECEDENTS 
 
Actualment, el disseny de la xarxa de clavegueram del terme municipal de Picamoixons determina que la part nord del 
municipi, amb recollida d’aigües al carrer Josep Maria Fàbregas i al carrer Sant Salvador, i el casc antic, aboquin les 
aigües residuals directament al Barranc de les Guixeres. 
 
Per aquest motiu s’ha plantejat instal·lar un col·lector de clavegueram amb canonades de PVC que recullin les aigües 
des de l’abocament del carrer Josep Maria Fàbregas, passant pels els altres punts nomenats i les porti per la part alta 
del límit del barranc fins a la connexió amb la xarxa existent propera la piscina municipal. 
 
Aquesta xarxa tindrà un tram de pendent ascendent, on les aigües s’hauran d’impulsar amb un pou de bombeig. 
 
 
2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L'objecte del present projecte, és la descripció de les obres a realitzar, les solucions constructives adoptades, i les 
condicions a complir per la construcció de xarxes de serveis bàsics de Picamoixons, per tal d’obtenir la corresponent 
Llicència d’Obres per part de l’Ajuntament de Picamoixons. 
 
 
 
 
 
3. PROMOTOR 
 
Promou la present sol·licitud: 
  
 
  ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE PICAMOIXONS 
  C/ Rosari, nº25 

43.491 PICAMOIXONS 
NIF: P - 9316307 – I 
 
 
 

4. AUTOR DEL PROJECTE 
 
El present projecte ha estat realitzar per: 
 
 CONSULTING TÈCNICO DITECSA, S.L. 
 c/ Vallvera, 19, 4rt 3a. 
 43800 VALLS 
 
 ANTONI ESCARRÉ I PARÍS 
 Enginyer Tècnic Industrial 
 Col.legiat núm. 8.524 
 NIF: B-43/319458 
 Telf.: 977/ 61.23.41 
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5. REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR 
 
Per la realització d’aquest projecte i durant l’execució del mateix es tindran en compte les següents Normatives, 
Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present projecte, així com la legislació que substitueixi, 
modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui 
vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 

GENERALS 
• Criterios generales para la elaboración de los proyectos UNE 157001 de febrero 2002. 

• Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 MV / BOE 24/03/71 Y 7/02/85. 

• Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

CONTROL DE QUALITAT 
• Control de calidad de la edificación 

D 375/88 DPTOP / DOGC 28.12.88, 24.02..89 c. y 
24.2.89, 11.10.89 y 22.06.92 d.,18.04.97 

• Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
RD30.01.97, BOE 6.03.97 

• Aparatos Sanitarios Cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos. 
BOE 04/07/86. 

SEGURETAT I SALUT 
• CTE: DB- SU ( Exigencias básicas de seguridad de utilización) 

• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

ESTRUCTURES DE FÀBRICA 
• CTE: DB SE-Fábrica 

CIMENTS, CALS I GUIXOS 
• Homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 

obras y productos prefabricados. BOE 04/11/88. 
Certificación alternativa a la homologación. BOE 25/01/89. 

VIDRES, FUSTES I PLÀSTICS 
• Se establecen determinadas condiciones técnicas para el vidrio-cristal.  BOE 01/03/88. 

• Tratamientos protectores de la madera. BOE 16/10/76. 

• CTE: DB SE-Madera 

INSTAL·LACIONS DE ELECTRICITAT 
• Reglamento electrotécnico de baja tensión 

Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
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• Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación a la medida de aislamiento de las 
instalaciones eléctricas y verificación de estas con anterioridad a su puesta en servicio 
R 30.04.74 MIN / BOE 7.05.74 

• ITC-MI-BT Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión 

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

CIMENTACIONES 
• CTE: DB-Cimientos  
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6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 
 
Les diferents obres a realitzar en el present projecte son: 
 
− Moviment de terres 
− Xarxa clavegueram 
 
 
6.1.- MOVIMENT DE TERRES 
 
A grans trets les actuacions sobre el terreny necessàries comprenen: 
 
- Excavació de rases per xarxes de sanejament i connexió amb xarxa existent. 

 
Les circumstàncies que més influencien amb l’elecció del mètode i en el procés constructiu de l’excavació són les 
següents: 
 
- Naturalesa del terreny 
- Volum de terres excavat, per determinar el tipus de maquinària 
- Presència d’aigua procedent d’agents atmosfèrics o del subsòl, que dificulta la excavació, incrementa costos i en 

molts casos paralitza les obres al impedir el moviment de la maquinaria 
- Ubicació i topografia del terreny, que determinarà l’elecció del mètode d’excavació 
- Necessitat d’entibació 
 
Naturalesa del terreny: Pel que fa els terrenys on s’han d’efectuar els moviments de terres, els podem considerar com 
a terrenys estables, o sigui terrenys consolidats. 
 
Necessitat d’entibació: al efectuar una excavació s’altera l’equilibri natural de les terres i, si les parets de la excavació 
son verticals, poden produir el seu derrumbament amb el consegüent perill per la seguretat dels operaris i perjudici amb 
el ritme i economia de les obres. Per evitar aquest risc es poden adoptar dues solucions: atalussar o apuntalar. 
 
Tota rasa amb talús sensiblement verticals, de més de 1,30 m de profunditat i amplada igual o inferior als 2/3 de la 
profunditat, s’ha d’apuntalar a més de col·locar: un retén al l’exterior i una escala cada 30 m. L’amuntegament de 
materials i terres s’haurà de realitzar a distància major de 2 metres del costat de la rasa. 
 
A partir de 2,5 metres es necessari sempre realitzar un apuntalament independentment del tipus del terreny. 
 
A continuació s’exposa una taula amb les amplades mínimes de la rasa recomanades amb l’objectiu de facilitar els 
treballs amb presencia d’apuntalament. 
 
 

          Profunditat                              Amplada mínima 
                 m                                                  m 
 
             <1,50                                             0,60 
         1,50 a 2,00                                        0,70 
         2,00 a 3,00                                        0,80 
         3,00 a 4,00                                        0,90 
             >4,00                                             1,00 
 

  
 
L’apuntalament es necessari sempre que l’angle del talús de l’excavació sigui superior a 40º o 50º (segons el tipus de 
terreny), a partir del qual el risc de despreniment de terres sigui molt elevat, especialment si el talús romandrà molt de 
temps sotmès a l’acció dels agents atmosfèrics.  
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Es a dir, el risc augmenta amb el temps. 
 
Aspectes pràctics de l’execució de l’excavació:  
 
Abans d’executar l’excavació s’han de realitzar les següents tasques: 
 
- Comprovar les cotes de replanteig de l’excavació. 
- Comprovar els nivells de l’excavació. 
- Donar pendent al fons de l’excavació per què discorri l’aigua. 
- Supervisar les condicions econòmiques: comprovar sovint el volum de terres que s’excaven. 
- Estudiar la climatologia del lloc i realitzar l’excavació en períodes poc plujosos. La saturació per aigua de pluja de 

les terres objecte d’excavació disminueix el rendiment de les operacions, i augmenta el període i el cost. 
 
Construcció del clavegueram 
 
L’amplada mínima de la rasa ha de ser de 70 cm i a de complir-se amb l’obertura de la rasa una de les dos condicions 
següents: 
 
- Que no transcorri més de vuit dies entre l’excavació de la rasa i la col·locació de la canonada. 
- En terrenys argilosos, si s’ha de deixar oberta més de vuit dies, es deixarà sense excavar uns 20 cm sobre la 

rasant de la solera. 
 
El fons de la rasa es condiciona d’acord al tipus de terreny, i mitjançant una capa de grava o pedra triturada de diàmetre 
màxim de 25 mm i mínim de 5 mm. L’espessor d’aquesta capa serà de 1/6 del diàmetre exterior del tub, i com a mínim, 
10cm. 
 
Una vegada col·locades les canonades s’ha d’anar reomplint la rasa tenint la precaució de no col·locar més de 100 m de 
canonada sense procedir al reomplert. 
 
El reomplert es realitzarà i compactarà per tongades successives de la següent forma: 
 
- Un llit de 10 cm format per un reblert de sorra rentada de riu, sobre el qual es  
      disposaran la totalitat de les conduccions dels serveis. 
- La primera tongada fins 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub, utilitzant grava de diàmetre menor de 2 

cm i amb un grau de compactació major del 95% del Proctor normal. 
- La resta de les tongades amb elements de dimensions menors de 20 cm i amb un grau de compactació del 100% 

del Proctor normal. 
 
Per tubs de PVC, es procedirà de la següent forma per la seva col·locació: 
 
- Es realitzarà una sub-base de suport mitjançant arena compactada. 
- Una vegada col·locada la canonada, es reompliran els laterals amb arena i es compactaran. 
- El replè superior es realitzarà amb arena, compactant la zona central després dels laterals. 
 
Les rases no s’han de reomplir en temps de grans gelades o amb material gelat. 
 
S’han de comprovar l’extensió i espessor de les tongades i la seva humitat. 
 
Es recomanable per el controlar la qualitat dels sòls, realitzar els següents assaigs: 
 
- 1 Proctor modificat, cada 400 m3 de rasa compactada o canvi de material. 
 
- I granulomètric, límits d’Attenberg, índex CBR i matèria orgànica, cada 1500 m3 de rasa compactada o canvi de 

material. 
 
Per la compactació de les rases: 
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- 5 densitats “in situ” i 5 humitats “in situ”, cada 200 m3 de rasa compactada o canvi de material. 
 
Pel control de formigó d’assentament i protecció de les conduccions, per cada 50 m3 o fracció diària: 
 
- 4 assaigs de resistència a compressió. 
- 1 assaig de consistència. 
- 1 assaig de prova de ruptura de les canonades de clavegueram per cada 300 ml. 
- Extracció d’un testimoni per cada 1000 ml amb elements prefabricats, per comprovar la resistència del formigó. 
 
6.2.-  XARXA CLAVEGUERAM 
 
6.2.1.- Introducció 
 
Tal i com hem citat anteriorment, volem col·locar conductes de PVC per la xarxa de sanejament d’aigües 
residuals, excepte al tram que va del pou P08 al PR1 existent, que es col·locarà de PEAD PN16. 
El càlcul hidràulic d’aquesta xarxa s’inclou als annexos del present projecte. 
 
Entre els criteris bàsics de la present xarxa de clavegueram per a la conducció de les aigües residuals 
objecte del present projecte, podem enunciar els següents: 
 

- Necessitat de garantir una evacuació adequada a les condicions previstes. 
- Garantir la impermeabilitat dels diferents components de la xarxa per tal de reduir la possibilitat de 

fuites, especialment per les juntes i les unions i la hermeticitat o estanqueitat de la xarxa per tal 
d’evitar la contaminació del terreny i de les aigües freàtiques. 

- Evacuació ràpida i sense estancaments de les aigües utilitzades als habitatges en el menor temps 
possible, essent compatible amb la màxima velocitat fixada. 

- Impedir el ompliment de la xarxa amb el seu posterior retorn amb cert grau de seguretat. 
- Accessibilitat a les diferents parts de la xarxa, permetent una adequada neteja de tots els seus 

elements, així com la possibilitar les reparacions o reposicions que fossin necessàries. 
 
Els cabals evacuats per la present xarxa s’obtenen com a resultat de l’aplicació de un principi clàssic i 
conservador, el qual considera que tota l’aigua de entrada, es susceptible de ser abocada i anar a para a la 
xarxa de clavegueram, despreciant les pèrdues de la xarxa. 
 
Així doncs, la determinació dels cabals d’aigües residuals estimats per cadascun dels habitatges es idèntica 
a l’utilitzada per determinar la dotació d’aigua a cada habitatge, però sense estar penalitzat per cap coeficient 
de simultaneïtat. 
 
Esta previst que per la present xarxa de clavegueram circulin aigües assimilables al 100% a aigües residuals 
domèstiques, amb una temperatura estimada igual o inferior a 40º C, no estant previst l’evacuació 
d’abocaments agressius.   
 
 
6.2.2.- Sistema Evacuació 
 
L’evacuació de les aigües residuals o negres domèstiques es realitzarà des els respectius punts de desguàs 
dels habitatges, fins la xarxa de sanejament general. En aquest cas, el projecte contempla la recollida des de 
diferents punts d’abocament que prevenen d’un col·lector. 
 
La xarxa projectada pot quedar inclosa dins la tipologia de xarxes separatives, ja que únicament transportarà 
aigües residuals i no pluvials, disposant de forma de cua de peix amb escomeses al col·lector principal 
mitjançant connexions a 45º, i utilitzant la gravetat com a element impulsor en quasi tots els trams, ja que 
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l’aigua circularà degut a la pendent de les canonades i a les diferencies d’energia potencial entre punts 
diferents. 
 
En aquest sentit, en el tram que va del pou P08 al pou PR1 existent, al tractar-se d’una pendent ascendent 
en una part, s’haurà de disposar d’un pou de bombeig. 
 
6.2.3.- Descripció General de la Xarxa 
 
Les escomeses a la present xarxa partiran dels següents punts: 
 
- Abocament actual Carrer Josep Maria Fàbregas connectarà amb el pou P00 
- Abocament actual Carrer Sant Salvador connectarà amb el pou P01 
- Abocament actual del Casc Antic pous PRE2, PRE3 i PRE4 connectaran amb el pou P08 que alhora serà 
pou de bombeig. 
 
Es disposa de forma obligatòria de una sèrie de pous de registre per tal de permetre la correcta inspecció i 
neteja de la present xarxa, essent els seus criteris de col·locació: 
 

- En canvis de direcció del col·lector 
- En les unions de col·lectors i ramals 
- Als trams rectes de canonades, en general a una distància màxima de 50 metres. 

 
Seran utilitzats pous de registre circulars quan els conductes que connectin a ells tinguin un diàmetre igual o 
inferior a 60 cm. Quan l’alçada sigui superior seran utilitzats pous de registre rectangulars. 
 
Els pous de registre disposaran de un diàmetre interior de 80 cm, podent utilitzar pous de registre 
prefabricats sempre que compleixin amb les dimensions interiors, estanqueïtat i resistència exigida als no 
prefabricats. 
 
Totes les obres complementàries de la xarxa, pous de registre, unió de col·lectors, escomeses i altres tipus 
d’obres, seran prefabricades i totalment aptes per resistir tant les accions del terreny com les sobrecàrregues 
definides al projecte i seran realitzades conforme al present projecte. 
 
La solera d’aquestes serà de formigó armat i el seu gruix no serà inferior a 20 cm. 
 
La superfície interior d’aquestes serà totalment llisa i estanca, i permetra la connexió de les conduccions 
amb la mateixa estanqueïtat que l’exigida a la unió de les conduccions entre sí. 
 
El tram que va del pou P00 al P01, te una longitud d’uns 40 metres de longitud, aquest traçat transcorre per 
un pont. En aquest punt, el conducte anirà aeri, subjectat lateralment a l’estructura del pont, mitjançant la 
col·locació d'una IPE-300 sota la canonada, on a través d’unes abraçaderes metàl·liques subjectarà la 
canonada. 
 
 
6.2.4.- Canonades 
 
Seguint amb el principi general, la present xarxa de sanejament per gravetat, ha estat projectada en règim 
normal, on les canonades que la constitueixen no tinguin que suportar una pressió interior. Però, donat que 
la xarxa pot entrar en càrrega degut a cabals excepcionalment elevats o per obstrucció d’una canonada, 
haurà de resistir com a mínim una pressió interior de 1 kg/cm2. 
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Les canonades utilitzades en la present xarxa, seran de PVC, en tots els trams en que aquesta transcórrer 
per gravetat. 
El darrer tram compres entre els pous P08 i PR1 existent, al trobar una part amb pendent ascendent, 
aquesta s’haurà d’impulsar a traves d’un pou de bombeig. El conducte del qual serà de polietilè d’alta 
densitat, PN-16.   
 
Les característiques físiques i químiques de les canonades seran inalterables a l’acció de les aigües que 
hagin de transportar i la canonada resistirà sense danys tots els esforços que hagi de suportar durant el seu 
servei així com durant les proves preceptives i mantenir l’estanqueïtat de la canonada. 
 
El diàmetre nominal de les canonades de la xarxa principal, no serà inferior a 200 mm, excepte la sortint del 
pou de bombeig. Per a utilitzacions complementàries (escomeses, ramals secundaris, etc) es podran utilitzar 
canonades de diàmetres menors. 
 
Tots els elements permetran el correcte acoblament del sistema de juntes utilitzat per tal que siguin 
estanques, estant els extrems de qualsevol element perfectament acabats per tal que les juntes siguin 
impermeables, sense defectes que repercuteixin en l’ajust i el muntatge de les mateixes, evitant forçar-les. 
 
6.2.5.- Pou de bombeig 
 
Degut a que el tram que va del pou P08 al pou PR1 existent, té una part amb pendent ascendent, aquest pou 
haurà d’impulsar l’aigua. 
Es per tant, que en aquest pou, s’ubicaran dos bombes trituradores de rodet multicanal obert de ferro fos 
amb sistema de trituració amb fulla giratòria. Aquets equips de bombeig serán model ARS 80-15 2U/5,5/25 
400/690V 2900 RPM de Bombes Ideal, o equivalents.  
L’equip comptarà amb una base de recolzament per anclar els equips, un conjunt de boies de nivells màxim i 
mínim, un quadre elèctric model EMC 1B/2B o equivalent (fitxa adjunta) i cablejat elèctric de potencia i 
senyal apte per estar submergit. 
 
Las característiques tècniques d’aquestes bombes es poden consultar a la fitxa tècnica de l’annex. 
 
De la sortida d’aquestes bombes, sortiran dos conductes d’acer inoxidable DN90 per connectar amb la 
vàlvula de tall d’inox DN90. Aquesta vàlvula es trobarà en una arqueta prefabricada de 80x80x100 cm. 
 
El quadre elèctric descrit s’alimentarà des de el quadre d’enllumenat públic més pròxim. 
 
A més, adjacent a aquest pou, s’instal·larà una columna d’enllumenat alimentada del mateix punt per tal 
d’il·luminar possibles treballs al pou. 
 
També s’instal·larà un pòrtic  amb perfils metàl·lics per tal d’instal·lar i / o poder extreure les bombes del fons 
del pou en cas de reparació o averia. 
 
Els càlculs de la bomba es troben a l’annex del present projecte. 
 
 
6.2.6.- Criteris de Càlcul i Disseny de la Xarxa projectada  
 
Una xarxa de sanejament depèn de molts factors i circumstàncies, així una vegada escollit el sistema de 
distribució, i un cop establert el traçat, podem iniciar els càlculs i dimensionar la instal·lació. 
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En quant als Cabals Generats, aquest punt queda reflectit en l’annex de càlculs hidràulics del present 
projecte. 
 
Per a les Velocitats Màximes, velocitats elevades poden resultar perjudicials per a la instal·lació degut a 
fenòmens d’erosió, sorolls, etc, motiu pel qual es procura no sobrepassar una velocitat màxima de 5 m/s.  
 
Per a les Velocitats Mínimes, es aconsellable no baixar de 0’6 m/s amb la finalitat d’evitar la precipitació de 
partícules i per fer que la xarxa de sanejament sigui auto-netejable. 
 
En quant un altre variable com el Cabal de Disseny, la present xarxa ha estat dimensionada per tal que la 
làmina d’aigua no sobrepassi el 75% de l’alçada total de la conducció. 
 
6.3.- ZONA AFECCIÓ CARRETERES 
 
Donat que el primer tram de l’actuació es troben en zona d’afecció i edificació de la carretera T-742, caldrà 
demanar permís explícit a carreteres. El qual haurà d’autoritzar favorablement abans de l’inici de les obres. 
 
 
 
7.- SEGURETAT I SALUT 
 
Segons el Real Decret 1627/1.997 de 24 d’octubre, per ésser: 
 
- El Pressupost de contracta (amb I.V.A) del present Projecte inferior a 450.759,08 Euros 
- Al no ser en cap moment més de 20 treballadors 
- El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 treballadors/dia 
- Al no ser una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses, 
 
es redacta un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  
 
 
8.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
La durada prevista és de 3 mesos, llevat d’indicació en contra al Plec de Condicions. 
 
 
 
9.- JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DEL R.D. 105/2008 I EL DECRET 89/2010 
 
Per tal de complir amb el R.D. 105/2008, de 1 de febrer (Regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició) i el Decret 89/2010, de 29 de juny (S’aprova el PROGROC, (Regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició), la regulació de les operacions de gestió dels enderrocs, runa 
i residus en general, que es destinin a l’abandonament, es gestionaran de la següent manera: 
 
En aquest cas no hi haurà residus, ja que les terres excavades serviran per tornar a reomplir les rases i 
anivellar algunes parts del terreny. 
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10.- CONCLUSIÓ. 
 
Per tot l’exposat, el tècnic sota signant interpreta que s’acompleixen les condicions d’urbanització fixades per 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Picamoixons i tota la normativa d’aplicació, per la qual cosa es pot concedir 
la corresponent Llicència d’Obres, per part de l’Ajuntament de Picamoixons. 
 
 
11.- PRESSUPOST. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres per instal·lació d’un col·lector de sanejament residual al Barranc de 
les Guixeres, ascendeix a la quantitat de CENT VINT-I-NOU MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS 
AMB QUARANTA-U CÈNTIMS (129.138,41 € ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picamoixons, setembre de 2022 
Enginyer Tècnic Industrial 

Anton Escarré París 
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 CÀLCULS HIDRÀULICS 
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CÀLCUL D’EVAQUACIÓ DE FECALS  

 
Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

Qll = 1/n S1/2 Rh
2/3 A  

Vll = 1/n S1/2 Rh
2/3   

 
Siendo:  

Qll = Caudal a conducto lleno (m³/s). 
Vll = Velocidad a conducto lleno (m/s). 
n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
Rh = Radio hidráulico (m).  
A = Área de la sección recta (m²). 
 

 
Datos Generales 
 

Zona geográfica: Y  
Velocidad máxima: 5 m/s  
Velocidad mínima: 0.6 m/s  
Caudal máximo de diseño para Y/D: 0.75  

El detalle de la generación de los caudales de cálculo se halla en el plano correspondiente 
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CÀLCUL D’EVAQUACIÓ DE PLUVIALS 
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CÀLCUL BOMBA D’IMPULSIÓ HIDRÀULICA 

 
 

ANEXO DE CALCULOS 
 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf   
 

Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de presión (mca). 
γ = Peso especifico fluido. 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 

a) Tuberías. 
 

hf = [(8 x f x L) / (π² x g x D5 )] x Q²  
f = 0.25 / [lg10(ε / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   
Re = 4 x Q / (π x D x ν)   
 

b) Válvulas. 
 

hv = [(8 x k) / (π² x g x D4 )] x Q²   
 

c) Bombas-Grupos de presión. 
 

hb = α² x H0 + A x Q²   
 

Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (m). 
Q = Caudal (m³/s). 
ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 
α = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional). 
H0 = Altura bomba a caudal cero (mca).  
A = Coeficiente en bombas. 

 
Datos Generales 
 

Densidad fluido: 1000 kg/m³  
Viscosidad cinemática del fluido: 0.0000011 m²/s  
Pérdidas secundarias: 20 %  
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Coeficiente simultaneidad: 1  
Velocidad máxima: 5 m/s  
Presión dinámica mínima: 2 mca  

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Linea Nudo Nudo Lreal Material/Rugosidad f Q Dn Dint Pn hf V 
 Orig. Dest. (m) (mm) (m³/s)  (mm) (mm) (kg/cm²) (mca) (m/s)  
 
TR1 BOMBA PT 1 71.39 PEAD/0.1 0.023 0.007 90 73.6 16
 3.748 1.65  
TR2 PT 1 CONEX 130.25 PEAD/0.1 0.023 0.007 90 73.6 16 6.838 1.65*  
 
Nudo Cota(m) Pestática(mca) H(mca) Pdinámica(mca) Caudal(l/s)  
 
BOMBA -2 20 18 20 7  
PT 1 12 6 14.252 2.252* 0  
CONEX 4 14 7.414 3.414 -7  
 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.  
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 FITXES TÈCNIQUES 
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 Cod Navision  

 

Offer # E803_220808173429 

Date 08/08/2022 

Ref  

P.I. MEDITERRÁNEO 
C/CID, 8 - 46560 MASSALFASSAR (Valencia) _ Spain 
Tel/Phone. (96) 140 21 43 - Fax (96) 140 21 31 
 

Item 1 of 1 

Contact  

 

Company  Customer code  

Attention  Phone  
Email    

 

Service data required   Operating conditions 
     

Flow (booster set) 25 m³/h  Pumped liquid Sewage water 
Head 20 m  Density 998 (kg/m3) 
   Kinematic viscosity 1(mm²/s) 
   PH 5,5-9 
   Maximun liquid temp. 40 ºC 
   Maximun room temperature 40 ºC 
   Max. elevation above sea level 1000 m 

 

Selected pump data 
     

Flow 25 m³/h  Pump type Wastewater 
Head 20,97 m  Model ARS 80-15 2U/5,5/25 
Hydraulic efficiency   Suction flange DN80 
Absorbed power (duty point).   Discharge flange DN80 
Absorbed power (end of curve). 5,5 / 4,1 (HP/kW)  Rotation clockwise 
Speed / Hz 2900 R.P.M. / 50 Hz  Lubrication Rodamientos _2RS_ (sin rengrase). 
     
     

Materials of construction 
   

Materials code A  

   

Pump casing Cast iron DIN: GG25 0.6025 / ISO-EN: GJL 250 / ASTM-AISI: A48 4B 
Casing cover Cast iron DIN: GG25 0.6025 / ISO-EN: GJL 250 / ASTM-AISI: A48 4B 
Impeller Cast iron DIN: GG25 0.6025 / ISO-EN: GJL 250 / ASTM-AISI: A48 4B 
Shaft Stainless steel AISI 420 DIN: X20 Cr13 / ISO-EN: X20 Cr13     1.4021 / ASTM/AISI: A 2 
Sealing 2 CSi/CSi/NBR DIN 24960 
Nuts & bolts Stainless steel AISI 316 AISI 316 / ASTM A182 F316 / 1.4401 
   

 

Execution 
     

Pump type Wastewater  Motor MTS 
Model ARS 80-15 2U/5,5/25  Voltage 400/690V 50Hz 3ph 
Execution Group ( Pump+Motor)  Speed 2900 R.P.M. 
ATEX EEx d IIB T4 (Dir.94/90CE) No  Power P1 (kW) 4,9 
Impeller type Multi-channel  Power P2 (HP/kW) 5,5 / 4,0 
Free passage 40 (mm.)  Cos Phi 0,78 
Net Weigth(Kg.) 94  Rated current(A.) 9,0 
Gross weigth(Kg.)   Starting current(A.) 68 
Protections     

Thermal Sensor Yes  Protection / Insulated class IP-68 / F 
Water Probe Yes  Wire 10G2,5 mm2  
Pt 100 ball bearing No  Length wire 10 m. 
   Start YD 
   Starts per hour 15 

 

Accessories 
     
     
     
     
     

Notes 
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CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades 
per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure-s l'esmentat document. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran 
d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a 
l'obra i les que hauran de regir l'execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d'obres necessàries i 
depenents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el 
que indiqui la normativa vigent. Aquest Plec està constituït pels següents capítols : 
 
1. GENERALITATS 
 
1.1. Documents del projecte 
1.2. Obligacions del Contractista. 
1.3. Compliment de les disposicions vigents 
1.4. Indemnitzacions pel compte del Contractista. 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
1.6. Replanteig de les obres. 
1.7. Materials. 
1.8. Desviaments provisionals 
1.9. Abocadors 
1.10.Explosius. 
1.11.Servituds i serveis afectats. 
1.12.Preus unitaris. 
1.13.Partides alçades. 
1.14.Termini de garantia. 
1.15.Conservació de les obres. 
1.16.Disposicions aplicables. 
1.17.Existència de tràfic durant l'execució de les obres. 
1.18.Interferències amb altres Contractistes. 
1.19.Existència de servituds i serveis soterrats. 
1.20.Desviaments de serveis 
1.21.Mesures d'ordre i seguretat. 
1.22.Abonament d'unitats d'obra 
1.23.Control d'unitats d'obra 
1.24.Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1. Materials bàsics.  
2.2. Demolicions i reposicions. 
2.3. Paviments asfàltics. 
2.4. Excavació i replè de rases i pous. 
2.5.Vorades prefabricades de formigó. 
2.6.Rígoles. 
2.7.Formigons 
2.8.Acer 
2.9.Pavimentació de voravia. 
2.10.Tubs de formigó. 
2.11.Tronetes i pous de registre. 
2.12.Embornals i buneres. 
2.13.Obres de fàbrica de totxana. 
2.14.Abastament d'aigües. 
2.15.Senyalització i balisament. 
2.16.Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
2.17.Altres unitats no especificades en aquest Plec. 
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1. GENERALITATS 
 
1.1. Documents del Projecte. 
 
El present Projecte consta dels següents documents: Document nº. 1: Memòria i Annexos; 
Document no. 2: Plànols; Document nº. 3: Plec de condicions Facultatives; i Document nº. 4: 
Pressupost. El contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 
 
S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de 
licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions 
Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus nº. 1 i Pressupost 
total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la 
Memòria amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de 
Preus nº. 2. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 
Propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que 
el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 
Contracte; per tant, el Contractista no podrà allegar modificació de les condicions de Contracte en 
base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de 
personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 
característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades 
apareixin en algun document Contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en 
el Capítol II del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En 
qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals 
contingudes en el capítol I del present Plec. 
 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director 
quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el 
Contracte. 
 
1.2. Obligacions del Contractista 
 
El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 
i 6 del Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat.  
 
En relació a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 
de l'esmentat "plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a 
les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista 
collaborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 
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1.3. Compliment de les Disposicions Vigents 
 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
 
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, 
carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació, 
Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a 
totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, 
siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
 
1.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 
Hom es regirà pel que disposa i'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la 
clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets 
malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà 
les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com 
del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels 
danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el 
Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
- despeses corresponents a installacions i equips de maquinària. 
- despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, installacions, 
ferramentes, etc. 
- despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- despeses de muntatge, conservació i retirada d'installacions per subministrament d'aigua i 
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de 
presa, comptadors, etc. 
- despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 
- despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors. 
- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 
confrontades, afectades per les obres, etc. 
- despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 
Contractats. 
 
1.6. Replanteig de les obres 
 
EI Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, 
sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per a l'acabament 
exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests 
treballs aniran a càrrec del Contractista. 
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1.7. Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista 
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del 
Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de clàusules 
Administratives 
Generals". 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a 
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres 
materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a 
més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 
refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat 
aprovada pel Director. 
 
1.8. Desviaments Provisionals 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els 
accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi 
de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, 
amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi 
siguin, valorats als preus del Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a 
judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar 
l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i 
circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir 
els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. 
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1.9. Abocadors 
 
Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors 
així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu 
unitari que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de 
l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a allegar modificació del preu 
unitari que apareix al quadre de preus o allegar que la unitat d'obra corresponent no inclou 
l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi 
que la unitat inclou aquest transport. 
 
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la 
Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament 
complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver 
d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcelles, amb la 
condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de 
l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-
se incloses en els preus unitaris. 
 
1.10. Explosius 
 
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors 
i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que 
figurin en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests 
mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d'explosius i execució de voladures. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la 
responsabilitat dels danys causats. 
 
El Contractista subministrarà i collocarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu 
treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment 
la seva perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius. 
 
1.11. Servituds i Serveis Afectats 
 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds 
relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del 
Projecte. 
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Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri 
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de 
pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el 
Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus nº. 1. En el seu 
defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del',Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
 
1.12. Preus Unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s'aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de 
prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició 
de preus, els següents conceptes: Subministrament (inclús drets de patent, cànon d'extracció, 
etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 
corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
installacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries 
per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus 
en lletra del Quadre nº. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la 
descomposició que figura en el Quadre de Preus nº. 2. 
 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, 
procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la 
unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents 
preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i 
estan continuats en un document fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura 
en els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per  
a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el 
preu unitari corresponent. 
 
1.13. Partides Alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als 
Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, 
un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generºls',; es justificaran a partir (el Quadre de Preus nº. 1 i, en 
llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, la que s'abonarà 
únicament l'import de les factures. 
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1.14. Termini de Garantia 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat 
que en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
balissatge, senyalització i barreres, plantacions, installacions elèctriques, edificacions, obres 
auxiliars, etc.) 
 
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de 
Contractació de l'Estat. 
 
1.15. Conservació de les Obres 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i 
policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 
 
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances 
que siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
 
1.16. Disposicions aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació 
totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar 
en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l'Annexe de 
Normativa Vigent. 
 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses 
normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
1.17. Existència de Tràfic durant l'execució de les Obres d'Urbanització i Edificació. 
 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, 
no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà 
l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els 
desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu 
del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials 
de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran 
ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar 
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i 
el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior. 
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1.18. Interferències amb altres Contractistes. 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, 
sigui possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de 
xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres 
de la Direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses 
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per 
fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte 
de reclamació. 
 
1.19. Existència de servituds i serveis existents. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol 
tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució 
simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat 
a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible 
interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sollicitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols 
de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 
enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de 
rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 
 
1.20. Desviament de Serveis. 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que 
disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny 
els serveis i installacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-
los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
 
Si el Director de les obres es mostra conforme, sollicitarà de l'Empresa i organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes installacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant 
factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en 
compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per 
Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures.  
 
Malgrat tot. si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la collaboració 
del Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
1.21. Mesures d'Ordre i Seguretat. 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats  a alguna altra 
persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al 
compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. 
Serà obligació del Constructor la Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat 
permanent o mort dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
 

VDA LE056480
8/3/2023

Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: BARRANC DE LES GUIXERES
Situació: PICAMOIXONS 

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

P
àg

in
a 

32
 d

e 
88

 d
el

 d
oc

um
en

t 0
5d

4f
ba

6-
01

c2
-4

6e
e-

a8
83

-e
2c

6d
0c

07
33

e.
pd

f a
m

b 
H

as
h 

M
D

5 
16

db
2b

91
1a

9e
ae

63
c1

df
6a

90
bb

92
9f

3c



ENTITAT MUNICIPAL  
DESCENTRALITZADA  
DE PICAMOIXONS 
Projecte tècnic per a la instal·lació d’un col·lector de sanejament residual al Barranc de les Guixeres  
 

       

                                                                                                         
                                                                        
 

29 

 
1.22. Abonament d'Unitats d'obra. 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el 
Quadre de Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el 
càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de 
la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris 
del Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. La ocasional omissió dels esmentats elements 
en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per 
considerar-se expressament inclòs en els preus del Contracte. Els materials i operacions 
esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 
 
1.23. Control d'Unitats d'obra. 
 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de 
les unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. L'import correrà a 
càrrec de la Propietat. 
 
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sollicitud 
de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament; 
1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que 
s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 
2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a 
l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s,anticiparà la comunicació telefònicament, a 
fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 
 
1.24. Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües. 
 
El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al 
subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d'abastament 
d'aigües, hauran d'ésser subcontractades a la corresponent Companyia d'Aigües concessionària 
del Servei Municipal. 
 
Per tant es convenient que per a la redacció de l'estudi econòmic el Contractista, independentment 
de les previsions del projecte, recapti l'oferta econòmica actualitzada de les corresponents 
Companyies d'Aigües ja que aquesta serà la que primarà en l'execució de les xarxes d'abastament. 
 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1. Materials Bàsics 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i 
acompliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i  Instruccions, Normes i 
Reglaments de la legislació vigent. 
 
2.2. Demolicions i reposicions 
 
Definició 
 
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució 
de l'obra. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Enderrocament o excavació de materials. 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 
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Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat   
suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu 
encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, 
així com els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la 
càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels 
materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els 
trencaments de canonades, de qualsevulla mena i format. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de 
possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 
 
Reposicions 
 
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per 
a l'execució de les obres; s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fàbriques han de 
quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 
 
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix 
grau de qualitat i textura. 
 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions 
s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 
 
2.3. Paviments 
 
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es 
comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa 
de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i  
de la superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 
 
2.3.1. Asfàltics 
 
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur 
qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació i posta en 
obra de mescles bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. 
Acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. 
 
Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de 
paviment executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als 
assaigs. 
 
Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació, 
inclús el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles 
additius). 
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2.3.2. Altres paviment 
 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip 
necessari per a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com el mesurament i 
abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, 
macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la Normativa 
vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida. 
 
2.4. Excavació i Replè de rases i pous 
 
La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les 
rases definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de 
serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i 
Normativa vigent, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de 
detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol 
tipus de terreny. 
 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit 
d'excavació. 
 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per 
qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost 
de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació. 
 
El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de 
les terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és 
possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres 
cúbics (m3.) excavats d'acord amb el mesurament teòric dels plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la 
vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als 
dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 
 
A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions 
esmentada a l'article 2.3. del present Plec. 
 
Quant durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència del fet que 
s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclús amb mitjans manuals, per a no 
fer malbé aquestes installacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones 
condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, installacions elèctriques, telefòniques, 
etc. o amb qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap 
dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 
2.4). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de 
les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, 
s'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els 
treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu 
unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus no. 1. 
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En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà 
segons preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1. 
 
2.5. Vorades prefabricades de formigó 
 
Definició 
 
Es un element resistent prefabricat que, collocat sobre una base adequada, delimita una calçada o 
una vorera. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 
 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la Direcció d'obra. 
 
Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit 
dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2.) 
 
Desgast per fregament: 
- Recorregut : mil metres (1.000 m.) 
- Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.) 
- Abrassiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida). 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc milímetres (2.5 mm.) 
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 
Kg/cm2.). 
 
Recepció 
 
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més-menys un centímetre 
(+/-1 cm.) 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonaran per metre lineal (ml.), collocat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus n. 1. 
 
2.6. Rigoles 
 
2.6.1. Rigols de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles. 
 
Definició 
 
Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la 
cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
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Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 
cm.) de costat i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze 
millímetres (12 mm.) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
Normes de qualitat 
 
Desgast per fregament: 
- Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m.). 
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (O,6 Kg/cm2). 
- Abrassiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida). 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a un amb cinc millímetres (1.5 mm.) 
 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes 
toleràncies màximes de dos millímetres (2 mm.), en més o en menys. 
 
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si el terme 
mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonarà per metre lineal (ml.) collocat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus n. 1. 
 
2.6.2. Vorades tipus rigola per a aparcaments 
 
Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i acompliran les 
especificacions de l'article 2.11. relatives a execució, mesurament i abonament. 
 
2.7. Formigons 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
- Formigó H-100 de cent Quilograms (100 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó H-200 de dos-cents Quilograms (200 Kg.) de resistència característica a vint-l-vuit (28) 
dies. 
- Formigó H-250 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resistència característica a vint-i-
vuit (28) dies. 
 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 
 
Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al 
minut i mig (1'30"), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada 
barreja. 
 
La installació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni 
homogeneïtat. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta 
centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
 
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense 
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l'autorització del Facultatiu encarregat. 
 
 
Mai no es collocarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
 
El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment, sense que es mogui horizontalment mentre que estigui submergit al formigó. 
 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses 
de pedres i de coqueres. 
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta 
amb sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una 
bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. 
Com a mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment 
humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de 
mantenir-se constantment humides. 
 
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del 
formigó, per a evitar la producció de badadures per refredament brusc. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pellícules superficials 
impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o 
rugositats i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, 
en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 
 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a 
compte del Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
- Paraments vistos = sis millímetres (0.006 m.) 
- Paraments ocults = vint-i-cinc millímetres (0.025 m) 
 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als 
set (7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada 
cinquanta metres cúbics (50 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 
 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, 
per a trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de rotura, a cada 
sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems. 
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Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en 
condicions anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes 
fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran 
provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà 
enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les 
d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega 
amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es 
mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de 
les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 
 
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre 
el vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb 
reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 
 
Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) 
metàllics o d'altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 
 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran de posseir la 
resistència i la rigidesa necessària per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen 
moviments locals de més de cinc millímetres (0,005 m.) 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a 
aconseguir que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves 
de més de cinc millímetres (0.005 m.) 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'els hi pugui aplicar, per a facilitar 
l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, 
deixant obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la 
humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat. 
 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 
 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals 
estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i 
que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall 
resultants del replanteig de les Obres. i s'abonaran per metres cúbics. 
 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen 
els materials dels encofrats la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 
 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 
necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al 
preu del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 
 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per 
a l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus 
dels formigons. 
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Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
 
Unicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb 
subjecció als perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites 
del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica 
executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 
 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de 
seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu 
Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la 
secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, 
la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 
 
2.8. Acer a utilitzar per a Armadures 
 
Condicions generals 
 
Qualitat 
 
La carrega de trenc serà superior a sis mil cent Quilograms per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2.) 
 
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la 
deformació unitària romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010. sobre 
una base de deu diàmetres (10 ) situada a més de cinc diàmetres (5 ) del coll d'estricció i a més de 
tres diàmetres (3 ) del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o 
superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit 
elàstic serà de cinc mil cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 
 
Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir 
una deformació romanent del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o superior 
al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió 
màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors 
més baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos 
imparell. 
 
La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent. 
 
Assaigs 
 
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori 
Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució a 
l'obra de l'assaig de plegament, descrit a la Instrucció per el Projecte i Execució d'Obres de 
formigó. 
 
Armadures i elements metàllics. 
 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de 
començar cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu 
corresponent dels que figurin al Quadre de Preus número 1. 
 
Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblegat i posta a l'obra. Així mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de 
sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, etc. 
 
2.9. Pavimentació de Voreres i rajoles de morter comprimit 
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Definició 
 
La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, 
en casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en 
ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m.) 
de costat i quatre centímetres (0,04 m.) de gruix. 
 
Constitució 
 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze millímetres (0,012 m.) de gruix i una cara 
inferior de base de vint-i-vuit millímetres (0,028 m.) 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de 
color es faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat 
i sorra de marbre a la capa superior de desgast. 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
 
Normes de Qualitat 
 
Desgast per fregament: 
 
- Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 
- Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 
- Abrassiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 
- Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit 
centímetres (0,18 m.), i càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg.) tres-cents cinquanta 
quilograms. 
 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a 
l'especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos millímetres (0,002 m.), en més o 
en menys. 
Mesurament i abonament 
 
S'abonaran per metre quadrat collocat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs al preu, 
però el formigó H-100 de base s'abonarà al preu corresponen al Quadre de Preus no. 1. 
 
2.10. Canonades de Formigó 
 
Definició 
 
Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en 
massa o armat. S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o 
conduccions de diferents serveis. 
 
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. 
També s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 
 
Materials 
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El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a 
la solera i a les juntes, acompliran les condicions especificades als corresponents articles del 
present Plec i a les Normativa vigent. 
 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3) 
dies; estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està 
prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads 
(5ºC) durant el període del curat. 
 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems 
seran nítides i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes 
s'arrodoniran amb un radi de cinc millímetres (0.005 m.). Un cop s'hagi pres el formigó, no es 
procedirà al seu allisat amb abeurada de ciment. 
 
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 
recta en més d'un cinc per mil (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que 
pugui reduir llur resistència, impermeabilitat o durabilitat. 
 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell 
petit. 
 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc- 
cents grams per centímetre quadrat (O,5 Kg/cm2) . 
 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons els 
mètodes que es fixen a les Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T. cc. 
 
Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre 
quadrat (0,5 Kg/cm2.), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres, (l.) calculat segons 
la següent fórmula: 
 
W = Ýn . L 
 
sent Ýn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 
 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-
cents grams per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2.), durant trenta minuts (30'), sense que el 
manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2) . 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 
compressió, Qf, en quilograms per metre (Kg/m.) de longitud útil, indicats a la taula següent: 
 
- conductes circulars: 
Ýn (mm.)      Valor mínim de Qf 
100        2.500 
150        2.500 
200        2.500 
250                                                                                        2.500 
300        2.500 
400                         2.500 
500        3.000 
600        3.600 
700        4.200 
800        4.800 
1.000        6.000 
1.200        7.200 
1.500        9.000 
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- conductes ovoides: 
 
b x h (mm.)     Valor mínim de Qf 
600 x  900       4.000 
800 x 1.200       5.000 
1.000 x 1.500                       6.000 
1.200 x 1.800                                   7.000 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 
 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
- Subministrament del tub 
- Preparació de l'assentament. 
- Collocació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o 
canonades. 
 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb 
formigó tipus H-100, a fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per a l'assentament correcte 
dels tubs, juntes, colzes, etc, Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per 
al formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 
 
Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la 
collocació dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a qui sigui perfecta i amb 
pendent. 
 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La collocació 
s'efectuarà amb els mitjans adequats per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a 
subjeccions dolentes etc. 
 
La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques 
Particulars o, en cas que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran 
completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-450, podent-se segellar amb 
betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment. 
 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant aquesta 
operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 m.) 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, 
tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes 
d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions 
defectuoses. 
 
El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 
 
Mesurament i abonament 
 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A l'esmentat 
mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
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L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i 
els entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat 
de prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és 
d'abonament independent. 
 
2.11. Tronetes i Pous de Registre 
 
Definició 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de 
drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigó construïts "in 
situ", prefabricats o d'obra de fàbrica. 
 
Materials 
 
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200 o H-250, segons sigui o no armat, llevat 
d'indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Execució de les obres. 
 
L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà 
segons el que es prescriu a l'article del present Plec. un cop efectuada l'excavació, es procedirà 
a construir o collocar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, 
tenint cura especial en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La 
unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 
 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, es 
collocaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
Mesurament i abonaran 
 
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment executades, en 
el ben entès que els pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de 
registre. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades 
superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja de pous. 
 
2.12. Embornals i buneres 
 
Definició 
 
Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per 
on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de 
qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement 
horitzontal generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de 
l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 
 
Materials 
 
Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les obres 
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i 
amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 
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La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article 
"Tronetes i pous de registre". 
 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure 
d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com i'excavació i 
replè, llevat de prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de registre més 
pròxim. 
 
2.13. Obres de fàbrica de totxana 
 
S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1. 
 
Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits 
 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter 
amb que s'han construït, curant que els paraments presentin la major uniformitat possible i enrasat 
el morter de les juntes amb les vores de les totxanes. 
 
Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran prèviament les 
corresponents operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferència que el 
morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc millímetres (0.005 m.) de les vores de les 
totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, s'esquerdejaran les superfícies 
amb el morter de ciment proposat per a aquesta fi als documents corresponents. 
 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat 
brunyit, a més de l'esquerdejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la fàbrica, es 
practicarà, en general, l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i sobre aquest 
s'executarà un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposada per a aquesta fi als 
documents del 
Pressupost. 
 
Per últim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà 
aquest d'acord amb el que s'expressa a l'última part del paràgraf anterior. 
 
Mesurament i abonament 
 
Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per 
considerar-se incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana. 
 
2.14. Abastament d'aigües 
 
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua. 
 
Els tubs seran de qualsevol material admés per la Normativa vigent i els timbratges seran els 
corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2.). 
 
En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris 
d'acord amb la normativa de la companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà 
d'assabentar- se i tenir-la en compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 
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El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces 
especials. 
 
L'execució de les rases, collocació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves 
de la canonada installada i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions 
descrites anteriorment. 
 
La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions 
grafiades als plànols de detall. 
 
Mesurament i abonament 
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous i replens 
compactats, definits al Quadre de Preus número 1. 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml.) collocats. Els preus del metre 
lineal (ml.) de conduccions inclouran els materials a peu d'obra, la collocació, l'execució de juntes, 
les proves de la canonada installada, i totes les peces especials que siguin necessàries per a 
finalitzar totalment les obres d'abastament, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara 
bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran 
d'abonament independent. 
 
2.15. Senyalització i balisament 
 
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 
 
El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus 
definits al Quadre de Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions 
necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i 
senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàllics i llur collocació. 
 
2.16. Aplicació de la ClàUsula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals 
 
La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització, podrà tenir en compte l'aplicació de 
la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o 
elements constructius, amb les obres existents a l'entorn urbanístic, el Director de les Obres podrà 
considerar el contingut de l'esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos addicionals. 
 
La dita clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de determinats 
elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les normatives de les Companyies corresponents. 
 
El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les obres. 
 
2.17. Altres Unitats no especificades en aquest Plec 
 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions 
Generals haurà d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el 
seu defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 
 
                
 
 
 
 
 
         Picamoixons, setembre de 2022 
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             L'Enginyer 
 
 
 
 
        Antoni Escarré París 
                   Enginyer Tècnic Industrial 
        Col·legiat núm. 8.524 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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 INTRODUCCIÓ 
 
 FITXA RESUM DADES DE REFERÈNCIA DE L’OBRA 
 
 MEMÒRIA 
 
-A.- Dades tècniques 
 
-B.- Riscs específics en la realització de l’obra. Mesures preventives adequades als de la realització de l’obra. 
 
-C.- Riscs de la maquinària i dels mitjans auxiliars. Mesures preventives dels riscs de la maquinària i dels mitjans 
auxiliars. 
 
-D.- Protecció contra incendis. 
 
-E.- Higiene industrial i malalties professionals. 
 
-F.- Higiene i benestar del personal. 
 
-G.- Pla de seguretat. 
 
-H.- Risc i mesures de protecció a tercers 
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INTRODUCCIÓ 
 
Per complir el que disposa el Reial Decret 1627/1997,  de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència, BOE núm. 256 
de 25.10.97, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, i segons les 
característiques i condicions dels treballs a realitzar en base a l’article 4 de l’anomenat Reial Decret, el promotor està 
obligat que en fase de redacció del projecte d’execució es confeccioni per part de tècnic competent aquest document de 
seguretat que correspon a :  
 
ESTUDI  DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA CORRESPONENT A LA INSTAL·LACIÓ D’UN COL·LECTOR DE 
SANEJAMENT RESIDUAL AL BARRANC DE LES GUIXERES 
 
El qual estableix durant el període de construcció de l’obra referida les previsions respecte a la prevenció de riscs 
d’accidents i malalties professionals, els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment i les instal.lacions 
preceptives d’higiene i benestar dels treballadors, així com les possibles previsions i les informacions útils  per adoptar 
en el seu dia les degudes condicions de seguretat i salut en els previsibles treballs posteriors de reforma, construcció, 
rehabilitació i manteniment. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest estudi de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar un pla de seguretat i 
salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les Administracions públiques 
s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administació. 
Es recorda l’obligatorietat  que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment del pla. Així mateix 
es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contratistes i sotcontratistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscs Laborals de la Prefectura de l’Estat, BOE  núm. 269 del 10.11.95  
 
Abans del començament  dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, segons model 
inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut i el full de designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase 
d’execució de l’obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, cas 
d’apreciar un risc greu immediat per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, i 
comunicar-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista i als sotcontractistes. 
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FITXA RESUM DADES DE REFERÈNCIA DE L’OBRA 
 
 
TIPUS D’OBRA :   
 
INSTAL·LACIÓ D’UN COL·LECTOR DE SANEJAMENT RESIDUAL AL BARRANC DE LES GUIXERES 
 
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT : 
 
Barranc de les Guixeres, Picamoixons 
 
PROPIETARI/PROMOTOR : 
 
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE PICAMOIXONS 
 
ADREÇA/RAÓ SOCIAL : 
C/ Rosari, nº25 
43.491 PICAMOIXONS 
NIF: P - 9316307 – I 
 
 
TÈCNIC/S  AUTOR/S  DEL PROJECTE :  Antoni Escarré París 
TITULACIÓ : Enginyer Tècnic 
 
COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE : Antoni Escarré París 
TITULACIÓ : Enginyer Tècnic 
 
TÈCNIC AUTOR DEL TREBALL DE SEGURETAT : Antoni Escarré París 
TITULACIÓ : Enginyer Tècnic 
 
DIRECCIÓ FACULTATIVA :  
ENGINYER : Antoni Escarré París 
 
COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE D’EXECUCIÓ : Per definir 
 
CONSTRUCTORS :  
 
Per definir 
 
PERSONAL LABORAL PREVIST :   
 
6 operaris 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
3 mes 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA :  
 
94.996,85 € 
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MEMÒRIA 
 
A.- DADES DEL PROJECTE I LA SEVA LOCALITZACIÓ  GEOGRÀFICA. 
 
B.- RISCS DE LA REALITZACIÓ DE L'OBRA. MESURES PREVENTIVES ADEQUADES ALS RISCS DE LA 
REALITZACIO DE L'OBRA. 
 
C.- RISC DE LA MAQUINARIA I DELS MITJANS AUXILIARS. MESURES PREVENTIVES DELS RISCS DE LA 
MAQUINARIA I DELS MITJANS AUXILIARS. 
 
D.- PROTECCIO CONTRA INCENDIS. 
 
E.- HIGIENE INDUSTRIAL I MALALTIES PROFESSIONALS. 
 
F.- HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL. 
 
G.- DADES PER A ELABORAR EL PLA DE SEGURETAT. 
 
H.- RISCS I MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
 
A.- DADES TÈCNIQUES DE L’OBRA 
 
A.1.- SITUACIÓ. 
Ubicació: Picamoixons 
L'obra està situada a: Barranc de les Guixeres, Picamoixons 
 
Denominació: Projecte tècnic per a la instal·lació d’un col·lector de sanejament residual al Barranc de les Guixeres 
 
 
A.2.- ANALISI DE L'ENTORN DE L'OBRA. 
Antecedents referits a la seva ubicació. 
Edificis confrontants: INSTAL·LACIÓ D’UN COL·LECTOR DE SANEJAMENT RESIDUAL AL BARRANC DE LES 
GUIXERES 
Accessos: Carrer Josep Maria Fàbregas, Carrer Sant Salvador 
Topografia: Terreny de topografia accidentada 
Climatologia: Mediterrani 
Centres d’assistència sanitària: 

HOSPITAL PIUS DE VALLS 977 613 000 
 
A.3.- ANALISI DEL PROJECTE. 
 
INSTAL·LACIÓ D’UN COL·LECTOR DE SANEJAMENT RESIDUAL AL BARRANC DE LES GUIXERES 
 
A.4.- TERMINI D'EXECUCIO. 
 
En funció del personal assignat s'ha previst, llevat d'algun contratemps, un termini d'execució de 3 mes 
 
A.5.- PERSONAL PREVIST. 
 
Per a l'execució de la construcció es proposa una plantilla de 6 operaris 
 
A.6.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (P)  = 94.996,85 € 
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B.- RISCS DURANT LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 
 
RISCS GENERALITZATS EN L’EXECUCIÓ D’OBRES 
 
Inundació per pluja. 
Col.lapse per manca d'inclinació en el tall vertical del terreny. 
Caiguda d'altura en l'execució de les obres. 
Caiguda d'altura en treballs de terrasses. 
Caiguda d'altura en la descàrrega de grua en les plantes. 
Fregament dels cables de la grua en el forjat de la coberta. 
Caiguda d'altura dels treballs de coberta. 
Cops de maquinària d'excavació a personal o màquines. 
 
ES PROHIBEIX TERMINANTMENT I SOTA CAP CONCEPTE: 
 
- Utilitzar cables sense l'aïllament elèctric necessari. 
- Treballar sense la seguretat prescrita en aquest Estudi, en especial terrasses, estructura, coberta, etc. 
- Treballar amb bastides volades sense un coeficient de bolcada inferior a 5. 
- Realitzar fissures en mitgeres a tot el llarg, de manera que es produeixi un canvi d'estabilitat de les parets. 
- No comprovar abans de la seva utilització l'estat de les bastides suspeses. 
- Realitzar un treballador sol la maniobra de baixada de bastides penjades, produint plànols inclinats inestables. 
- Sobrepassar la càrrega nominal que indica el fabricant, segons la separació al centre de la grua. 
- Realitzar girs o maniobres que suposin risc de caiguda, abans d'estar la grua perfectament cargolada. 
- Treballar en els buits d'ascensor, parets o escales. 
- Treballar amb línies aèries elèctriques, sense tenir les distàncies mínimes de separació. 
- Treballar en les connexions de servei de l'edifici, prop de cables subterranis elèctrics, sense tenir les condicions de 
seguretat. 
- Treballar el personal sense estar protegit per un sistema de seguretat individual o col.lectiu. 
- No tenir accés segur de l'obra a la bastida o viceversa. 
- Treballar en les terrasses o plataformes sense proteccions. 
- Realitzar maniobres d'abocada de runes fora de les baixants col.locades en els plans corresponents. 
- Realitzar maniobres amb la grua en vol rasant sobre el personal. 
- Realitzar maniobres amb la grua sense tenir el que la maneja visió directa. 
- Realitzar girs o maniobres de la grua incompatibles. 
- Realitzar desdoblaments de barres corrugades de l'estructura. 
- Els cables de descàrrega de la grua tindran el coeficient de seguretat adequat, així com l'estat més escaient de 
solidesa per a realitzar les maniobres de descàrrega. 
- Treballar en terrasses exteriors sense protecció. 
- Treballar amb l'estructura, encofrat, desencofrat, càrrega i descàrrega de materials sense les xarxes de protecció 
degudament col.locades. 
- Treballar amb bastides metàl.liques sense travar. 
- Treballar en bastides metàl.liques amb punts de suport insegurs i inestables. 
- Treballar amb apuntalament inferior a un puntal per metre quadrat. 
- Muntar les bastides suspeses en la part superior. 
- Col.locar bastides suspeses, de manera que el trànsit rodat pugui xocar amb els trams de planta baixa. 
- Treballar amb bastides volades de manera que els contrapesos siguin inadequats, mancats de seguretat, inestables i 
d'un coeficient de seguretat inferior a cinc. 
- Entrar en pous d'excavació plens de matèria orgànica o d'altra naturalesa que pugui desprendre gasos tòxics, sense 
haver-se previngut les mesures adequades de cara a l'eventual extracció de l'aire viciat, detecció del risc, etc., prohibint-
se de forma expressa qualsevol accés del personal a nivells inferiors. 
- Accionar o posar en marxa insta.lacions elèctriques o motors quan es facin operacions de reparació o conservació. 
- Col.locar els cables de la grua després de la seva primera utilització, substitució, conservació o manteniment, en mala 
positura de tal forma que pugui deteriorar-se la solidesa dels cables i facilitar el seu trencament o danys a tercers. 
- Que els treballadors juguin en el recinte de les obres, ja sigui en període de descans o de treball. 
- Treballar amb vehicles que tinguin posada la marxa enrera o sense els senyals acústics d'avís, així com que el 
personal no domini el camp visual. 
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- Fer talls verticals del terreny sense realitzar la neutralització de la força activa, de manera que s'eviti la caiguda de 
terres i danys a tercers. 
- Balancejar les càrregues en els aparells d'elevació. 
- Pujar el personal a les càrregues de les grues. 
- Utilitzar el personal les parts dels elements d'elevació per accedir o baixar als nivells de treball. 
 
B.- RISCS COMUNS EN LA REALITZACIO DE L'OBRA 
 
 
B.1.- MOVIMENT DE TERRES. 
 
- Atropellaments de maquinària. 
- Bolcades de maquinària. 
- Desprendiment de maquinària. 
- Contactes amb subministraments públics. 
- Asfíxia. 
- Caigudes d'alçària. 
- Caigudes d'objectes. 
 
MESURES PREVENTIVES  
 
- Assenyalar adequadament el trànsit de vianants, personal i màquines, procurant evitar atropellaments, per al qual 
s’adoptaran aquelles mesures d'assenyalament i ordenació de totes les parts. 
- Evitar descàrregues perilloses, rampes excessives i proximitat a talls verticals que suposin bolcades de maquinària. 
- Anul.lar les empentes actives mitjançant l'apuntalament i separacions adequades de màquines i terres abocades. 
- Assenyalar les instal.lacions públiques a fi de prendre mesures correctores per a no malmetre-les. 
- Assegurar-se que no hi hagi ambients asfixiants en els fons de rases i pous, o de possibles buits i túnels. 
- Tancar i protegir rases i excavacions a cel obert. 
- Realitzar càrregues, descàrregues, vols i maniobres de manera que no es produeixin caigudes d'objectes. 
 
 
B.2.- INSTAL.LACIONS. 
 
- Atrapaments. 
- Caigudes d'alçària. 
- Cops. 
- Incendis. 
- Explosions. 
- Asfíxia. 
- Electrocucions. 
- Mutilacions. 
- Talls. 
- Abrasions. 
- Corrosions. 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
- Evitar la proximitat a òrgans en marxa de maquinària en general. En actuacions de reparació es tallarà el 
subministrament elèctric. 
- Protegir els treballs a les altures mitjançant mesures col.lectives i individuals per a evitar caigudes de personal. 
- Assegurar càrregues i materials adequadament, així com la seva maniobra. 
- En treballs amb càrregues o embalums cerciorar-se de no colpejar altres treballadors. 
- S'observaran distàncies en treballs de maniobra d'útils de gran longitud. 
- No manejar substàncies inflamables sense seguir les instruccions precises del fabricant, així com en contacte amb 
altres incompatibles. Assegurar la seva estabilitat. 
- Ventilació en treballs d'ambients explosius, a l'igual que en el maneig de materials perillosos, quant a la seva estabilitat 
i risc d'explosió. 
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- No treballar sense les proteccions respiratòries i de ventilació adequades que cada cas requereixi. 
- Separació a més de 5 m. en línies aèries d'alta tensió, protecció de contactes directes i indirectes. 
No treballar sobre maquinària i eines portàtils de les quals no es conegui perfectament el seu funcionament, amb la 
finalitat d'evitar lesions. 
 
 
B.3.- ALTRES OFICIS O INDUSTRIALS 
 
- Caigudes d’alçària 
- Caiguda d’objectes 
- Descàrrega inadequada de la grua a les plantes 
- Electrocució 
- Caigudes pel buit de l’ascensor 
- Caigudes per l’escala 
- Politraumatismes 
- Projecció de partícules 
- Talls 
- Ajupiments 
- Cops 
- Incendi 
- Explosions 
- Asfixia 
- Mutilacions 
- Abrasions 
- Corrosions 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
- Protegir les obertures exteriors de les parets o plantes, amb proteccions adequades. 
- Protegir els buits d’ascensor 
- Protegir les escales. 
- Protegir els buits de pisos 
- Protegir els treballadors de la descàrrega de la grua en les plantes. 
- Subjectar adequadament els materials, així com limitar abocades de runes en el lloc assenyalat. 
-Col.locar plataformes o “boomerang” per a evitar la caiguda de la càrrega, fregament dels cables en els forjats, així com 
caiguda de personal. 
- Cerciorar-se de no manejar càrregues manuals sense lesionar treballadors. 
- Protegir treballadors i màquines contra la projecció de particules, talls i atrapaments. 
- Evitar la proximitat a òrgans en marxa de maquinària en general. En actuacions de reparació es tallarà el 
subministrament. 
- En treballs amb càrrega o embalums cerciorar-se de no colpejar altres treballadors. 
- S’observaran distàncies en treballs de maniobra d’útils de gran longitud. 
- No manejar substàncies inflamables sense seguir les instruccions precises del fabricant, així com en contacte amb 
altres incompatibles. Assegurar la seva estabilitat. 
- Ventilació en treballs d’ambients explosius, a l’igual que en el maneig de materials perillosos, quant a la seva estabilitat 
i risc d’explosió. 
- No treballar sense les proteccions respiratòries i de ventilació adequades que cada cas requereixi. 
- Separació a més de 5 m en línies aèries d’alta tensió, protecció de contactes directes i indirectes. 
- No treballar sobre maquinària i eines portàtils de les quals no es conegui perfectament el seu funcionament, amb la 
finalitat d’evitar lesions. 
- Protegir amb marquesines, tendals o xarxes la projecció d’objectes  a distint nivell. 
 
 
B.4.- ACABATS. 
 
- Caigudes d'alçària. 
- Caigudes d'objectes. 
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- Electrocucions. 
- Contactes amb línies elèctriques. 
- Cops. 
- Atrapaments. 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
- Protegir tots els treballs d'alçària mitjançant proteccions col.lectives i individuals en cada treball. 
- Protegir amb marquesines, tendals o xarxes la projecció d'objectes a distint nivell. 
- No accedir a línies d'alta tensió i situar-se a més de 5 m. En baixa tensió evitar contactes directes i indirectes. 
- Protegir màquines i treballadors contra la projecció de partícules i atrapaments. 
 
 
B.5.- TREBALLS POSTERIORS A L’ACABAMENT DE L’OBRA CORRESPONENTS A REFORMA I/O MANTENIMENT 
DE L’EDIFICI. 
 
Per tal de poder dur a terma aquest tipus d’intervenció amb les necessàries garanties de seguretat, s’hauran de 
preveure punts fixos d’ancoratge que facilitin la utilització dels elements adequats per la realització dels treballs a 
executar. 
 
MESURES CORRECTORES 
 
Seran les necessàries a tenir en compte segons el tipus de treball o feina a realitzar, havent d’adoptar les mesures 
adients anomenades anteriorment en cada cas. 
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C.- RISCS DE LA MAQUINÀRIA I DELS MITJANS AUXILIARS. 
 
C.1.- DE LA INSTAL.LACIÓ ELECTRICA. 
 
- Contacte indirecte. 
- Contacte directe. 
- Explosions. 
- Electrocucions. 
MESURES PREVENTIVES  
 
- Que estiguin en un perfecte estat els equips de protecció magnetotèrmics i diferencials, així com els quadres de 
maniobra, mànegues i tot l'utillatge elèctric, per a evitar corrents de defecte en la maquinària que els estigui connectada. 
- Que es trobin en perfecte estat els quadres, clavilles i connexions; així mateix no situar-se en zones mullades per a 
evitar contactes directes. Els empalmaments seguiran les prescripcions de seguretat, en cas que ho requereixin. 
- No s'accedirà amb conductors en ambients explosius i inflamables. 
- No s'accedirà a reparacions de maquinària en tensió. 
 
C.2.- DE LA MAQUINARIA DEL MOVIMENT DE TERRES. 
 
- Vibracions. 
- Atropellaments. 
- Bolcades. 
- Contactes amb bastides. 
- Col.lapse d'edificis veïns per contacte de maquinària o de        terres. 
- Col.lapse de rases. 
- Danys en instal.lacions públiques. 
- Contacte amb línies elèctriques. 
- Producció de pols. 
- Projecció de partícules en circular. 
- Caiguda de personal de la maquinària. 
- Caigudes de càrrega. 
- Incendis o explosions. 
- Col.lisions en marxa. 
- Atrapaments amb òrgans mòbils. 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
- Avaluar les vibracions i procedir a l'apuntalament d'aquelles obres que requereixin un estintolament per l’afecció de la 
seva estabilitat. En el cas de no poder-se neutralitzar les vibracions, s'utilitzarà maquinària d'un altre tipus. 
- Dotar de normes d'actuació els conductors per a evitar atropellaments; se circularà per àrees apropiades. 
- Actuar sempre en condicions que no suposin perill d'estabilitat, ja sigui en acció, en maniobra o en descàrrega. 
- Separar-se adequadament de bastides, tant el personal com la càrrega. 
- No copejar edificis propers, per a evitar danys en la seva estructura, a l'igual que contactes a terres que variïn la seva 
estabilitat. 
- Circular amb l'adequada separació, a fi d'evitar despreniments de terres. 
- Actuar adequadament en la proximitat d'instal.lacions de subministrament públic. 
- Separar-se les distàncies reglamentàries a línies aèries amb cables pelats d'electricitat. 
- Regar o limitar la producció de pols a nivells acceptables. 
- Separar, protegir o prendre qualsevol mesura encaminada a evitar projeccions de partícules o caigudes de càrrega. 
- Només podrà romandre el personal prop de la maquinària si està degudament autoritzat. 
- Assegurar les càrregues adequadament. 
- La reposició de carburant es durà a terme estant la màquina parada. L'emmagatzematge requerirà un àrea de 
protecció del carburant.  
- Guiar adequadament el trànsit, vigilant les distàncies a fi d'evitar col.lisions. 
- Separar el personal de moviments dels òrgans mòbils. 
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C.3.- MAQUINARIA D'ELEVACIO. 
 
- Caigudes del gruista. 
- Caigudes de càrrega. 
- Caigudes de la grua. 
- Caigudes de la plataforma de descàrrega. 
- Caigudes del muntacàrregues. 
- Descàrrega inadequada de la grua o muntacàrregues en plantes. 
- Trencament d'òrgans. 
- Mancança o defectuós funcionament del limitador de càrrega. 
- Excés de càrrega. 
- Mancança del limitador d'alçària. 
- Mancança del limitador de principi i final carro. 
- Desploms excessius dels pals de les grues. 
- Electrocucions. 
- Atrapaments. 
- Trencada d'eslingues i cables de la grua. 
- Col.lapse de la grua per manca de pes en llast. 
- No assenyalar el pes de les càrregues. 
- Vol rasant. 
- No col.locar la grua en penell en parada. 
- No col.locar tirants amb vent superior a 80 Km/h. 
- Radis d'acció coincidents de grues. 
- Línies elèctriques dintre del radi d'acció de la grua. 
- Manca de conservació i manteniments adequats. 
- No complir amb els coeficients de seguretat. 
- Mancança de terres. 
- Mancança de paracaigudes en muntacàrregues de plataforma. 
- Mancança de pestell de seguretat en ganxo. 
- Descarrilament. 
- Maniobres inadequades en els moviments de la grua. 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
- Col.locar baranes davant del gruista. 
- Protegir amb cinturó de seguretat els operaris del muntatge. 
- Assegurar la càrrega, en coherència amb la seva naturalesa, així com les eslingues i la capacitat de càrrega de la grua 
a cada distància, de manera que quedi garantida la càrrega, maniobra i descàrrega. 
- Per a la utilització de la grua complir les prescripcions tècniques del fabricant, així com conservar-la adequadament i 
amb les revisions necessàries. No maniobrar amb cables de manera que es produeixin efectes de tirants o esforços 
laterals. 
- Que es compleixin els coeficients de seguretat de cada òrgan. 
- Col.locar mitjans adequats en cada planta per a la descàrrega de la grua, amb baranes que impedeixin la caiguda al 
buit, així com procurar la perfecta estabilitat de les plataformes. 
- Assegurar el contrapés o la deguda rigidesa al forjat dels muntacàrregues a fi d'evitar la seva caiguda. 
- No fregar amb els cables els forjats. El personal disposarà d'un sistema de protecció per a evitar la seva caiguda al 
buit. 
- Es tindrà cura de l'estat de tots els útils d'unió, a fi d'evitar trencament d'elements. 
- Es tindran tots els limitadors apropiats a cada càrrega i funció. 
- No s'admetran desploms en buit superior a 20 cm. 
- Connexions de clavilles antihumitat, amb les seves connexions de terra corresponents, així com mecanisme de 
protecció contra contactes directes i indirectes. 
- Separació a línies elèctriques aèries amb cables pelats, tant en alta com en baixa tensió, amb distància mínima de 5 m. 
- Assistència al gruista per a la realització de maniobra, que tindrà una zona assignada, millorant la qualitat de maniobra. 
- Càrregues adequades a les eslingues. 
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- Col.locar a la base el llast que s'indica en el llibre d'instruccions de muntatge. 
- Assenyalar en el braç de la grua les càrregues admissibles a cada distància. 
- Evitar les càrregues rasants de la grua sobre els acabaments de les cobertes on estigui el personal. 
- Col.locar vents en les localitats on el vent superi els 80 Km/h. 
- Col.locar vents quan se superi l'alçària màxima autoestable. 
- Limitar els radis d'acció coincidents. 
- Delimitar árees de domini visual preferencial del gruista a fi d'obtenir sempre un bon domini de visió. 
- Complir els terminis mínims de conservació i manteniment de la grua, inclusiu les seves paralitzacions. 
- No superar els coeficients de seguretat admissibles a cada part de la grua. 
- Col.locar terres a tota la part metàl.lica de la grua, amb la resistència adequada a cada tipus de terreny, a fi d'evitar 
electrocucions per corrents de defecte, o contactes directes. 
- No anul.lar el paracaigudes de plataforma del muntacàrregues. 
- Sempre s'utilitzarà el pestell de seguretat en els ganxos de la grua i les eslingues. 
- Col.locar topalls final de carrera en els carrils i evitar maniobres incompatibles en el trasllat de la grua. 
- Evitar incompatibilitats d'accions en el moviment de la     
grua. 
- Les maniobres es realitzaran d'acord a les normes de bona mecànica i estabilitat. 
- Existirà sempre una barana en cada planta. 
- Es prohibeix la utilització dels muntacàrregues d'elevació de materials pel personal. 
- Els muntacàrregues d'elevació de personal portaran una cabina de protecció al voltant de tot el seu perímetre 
 
C.4.- MAQUINES PORTATILS. 
 
- Electrocució per contacte directe i indirecte. 
- Atrapaments. 
- Talls. 
- Projecció de partícules. 
- Mutilacions. 
- Projecció d'òrgans. 
- Projecció de pols i la seva producció. 
- Soroll superior a l'admissible. 
- Vibracions. 
- Contacte amb l'aigua. 
- Emanacions càustiques. 
- Asfíxia. 
- Percussions lesives. 
- Cremades. 
- Conjuntivitis. 
- Caigudes d'alçària. 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
- S'han de disposar les màquines i eines segons les normes del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, a fi d'evitar 
contactes directes i indirectes. 
- Es protegirà la maquinària mitjançant protectors de manera que no puguin atrapar-se parts del cos o dels vestits. 
- Es protegiran les eines de talls, amb protectors. 
- Es duran proteccions personals adequades a fi d'evitar projeccions de partícules. 
- Es tallarà el subministrament de les màquines quan s'hagi de procedir a la seva reparació i s'impedirà la seva posada 
en marxa mentre romangui el personal. 
- Es delimitarà el radi d'acció d'òrgans mòbils, de manera que no hi hagi contactes amb persones o altres màquines. 
- S'utilitzarà aigua en aquells treballs que produeixin pols. 
- Es protegirà el personal de soroll superior a l'admissible. Quan aquest sigui perjudicial per al públic, es col.locarà 
l'aparell en llocs aïllats acústicament o amb amortidor sonor. 
- Es limitaran les vibracions perquè no malmetin l'entorn. 
- Quan s'hagi d'estar en contacte amb l'aigua, es protegirà el personal amb proteccions individuals o col.lectives, segons 
la feina. 
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- Els productes abrasius o càustics es guardaran en llocs apropiats i el seu maneig es farà sempre per personal 
especialista, segons normes homologades. 
- La utilització de màquines portàtils es realitzarà amb renovació de 50/m3 h, com a mínim. 
- Quan es cregui que les percusions puguin produir lesions, s'adoptaran les mesures escaients per a limitar-les fins al 
límit dels usos admissibles, ja sigui per mitjà d'operadors mecànics o maquinària alternativa. 
- S'utilitzaran pantalles protectores en soldadura, per arc i autògena. 
- S'utilitzaran mesures col.lectives o individuals a fi d'evitar caigudes de personal des de les altures. 
 
 
C.5.- DELS MITJANS AUXILIARS. 
 
- Caigudes d'alçària. 
- Caigudes d'objectes. 
- Cops amb la grua. 
- Caigudes de bastida. 
- Trencament de cables. 
- Electrocucions. 
- Trencament d'òrgans. 
- Atrapaments. 
- Cremades. 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
- Les bastides tindran com a mínim a partir de 2 m. d'alçària barana d'1 m. d'altura sobre la seva plataforma, passamans 
intermig i sòcol de resistència 15 Kg/m. prohibint-se materials que no siguin rígids, com ara cordes, cintes de palet i 
similars no rígids. 
- S'establirà un sistema de pas des de l'obra a la bastida, de manera que no ofereixi perill de caiguda. 
- Es prohibeix al personal l'accés a la bastida des de les zones  
no previstes.   
- Es prohibeix al personal pujar per cap motiu a les baranes. 
- Les xarxes es col.locaran degudament ancorades. 
- S'eliminarà el balanceig de les bastides mitjançant subjecció o travament horitzontal. 
- No s'emmagatzemarà en les bastides res més que els estris i materials d'acord amb la naturalesa de la bastida. No 
s'ultrapassarà la càrrega de seguretat, de manera que el coeficient de seguretat sigui sempre 5. 
- No es descarregaran sobre les bastides penjades càrregues provinents de la grua. 
- Els cables estaran en perfecte estat i tindran els coeficients de seguretat mínims prescrits pel fabricant. 
- Es prendran les mesures preventives, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensión, a fi d'evitar en els 
mitjans auxiliars electrocucions, ja sigui per contacte directe com indirecte. 
- La utilització dels mitjans auxiliars complirà les normes del bon ús i del manteniment adequat. Es desaran aquelles que 
no compleixin les condicions d'estabilitat i resistència, segons el cas. 
- Es prendran les mesures necessàries a fi d'assegurar que no es produeixin atrapaments, per bolcades, caigudes, etc. 
- En els casos de mitjans de producció que puguin ocasionar cremades, es prendran les mesures escaients per a evitar 
contactes. 
 
 
D.- PROTECCIO CONTRA INCENDIS. 
 
Es col.locaran extintors contra incendis A, B, C, D, E, en funció de matèries i materials que puguin emmagatzemar-se i 
en proporció d'1 Ud/500 m2 construïts, de manera que la seva ubicació permeti una ràpida extinció. Quan hi hagi 
amuntegament de fusta o siguin d'aquest material els revestiments, es col.locarà una mànega d'aigua de 45 mm d. 
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E.- HIGIENE INDUSTRIAL I MALALTIES PROFESSIONALS. 
 
En cada part d'obra s'han avaluat els riscs i mesures preventives. Per a una correcta prevenció s'adoptaran, d'acord amb 
les lleis actualment vigents, les següents mesures: 
- Ulleres anti-pols. 
- Caretes de respiració. 
- Vestits impermeables. 
- Cascs protectors auditius. 
- Equip de soldador complet. 
- Impermeables. 
- Guants de làtex. 
- Botes d'aigua. 
- Protectors d'extremitats. 
 
F.- HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL. 
 
Per a conèixer les dotacions i d'acord amb l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball i normes 
complementàries, es quantifica per partides: 
- Vestuaris 2 m2/treballador. 
- Armariet 1 Ud/treballador. 
- Dutxes 1 Ud/10 treballadors. 
- Comunes 1 Ud/25 treballadors. 
- Lavabos 1 Ud/10 treballadors. 
- Farmaciola, obligatòria. I constarà, com a mínim: 
 Aigua oxigenada. 
 Esperit 96º 
 Tintura de iode. 
 Mercromina. 
 Amoníac. 
 Gassa esterilitzada. 
 Cotó hidròfil. 
 Benes. 
 Esparadrap. 
 Antiespasmòdics. 
 Analgèsics. 
 Tònics cardíacs d'urgència. 
 Torniquet. 
 Bosses d'aigua o gel. 
 4 guants esterilitzats. 
 Xeringues d'un ús. 
 Agulles injectables d'un ús. 
 Termòmetre clínic. 
- Menjador segons les necessitats del personal. 
- Servei mèdic, segons reglamentació de l'Ordenança General de data 9/3/1971. 
 
 
G.- PLA DE SEGURETAT. 
 
En aplicació de l'Estudi de Seguretat i salut, el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució d'obres, les previsions 
contingudes en l'esmentat estudi, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En dit pla s'inclouran, si escau, 
les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la seva corresponent justificació 
tècnica i  valoració econòmica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi ni variació 
de l'import total. 
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Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni en l'hipotètic cas de 
disminució de pressupost i és nul de ple dret. Les baixes de contracta assumiran en concepte total les prescripcions de 
l'Estudi de Seguretat. 
En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi una major seguretat. 
En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de contractista, o en contractés 
l'execució d'una convenint que l'executant només realitzi el seu treball (article 1588 del Codi Civil), li correspon al 
propietari la responsabilitat d'elaboració del pla, de forma directa o mitjançant tècnic amb titulació superior o mig, 
contractat a l'efecte. 
En les partides de proteccions col.lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només podrà certificar-se en 
l'estudi de seguretat si no s'han inclòs en el pressupost d'execució material de l'obra. Aquesta regla general regirà com a 
incompatibilitat de doble certificació entre pressupost de l'obra i de l'estudi de seguretat. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l’execució de l’obra, si escau, per la direcció facultativa en el cas que no existís el primer. 
  
 
H.- RISCS I MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeix la calçada s’ha de preveure un 
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha de impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 
 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors. 
 
- Inmobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
- Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
 
- Bolcada de piles de material 
 
 
 
Picamoixons, Setembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
Antonio Escarré París 
Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat 8.524 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 
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Amidaments 
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1.1

E22113C2 M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 540,000 3,000 1.620,000

1.620,000 1.620,000

Total m2  ......: 1.620,000
1.2

F222272A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió
baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,4 67,000 0,800 1,650 35,376P00 - P01
0,4 20,000 0,800 2,700 17,280P01 - P02
0,4 43,000 0,800 1,100 15,136P02 - P03
0,4 35,000 0,800 3,100 34,720P03 - P04
0,4 33,000 0,800 3,900 41,184P04 - P05
0,4 46,000 0,800 1,000 14,720P05 - P06 
0,4 47,000 0,800 1,000 15,040P06 - P07
0,4 42,000 0,800 3,200 43,008P07 - P08
0,4 80,000 0,400 1,200 15,360P08 - TRAM SOTERRAT

9 1,500 1,500 0,920 18,630Pous
250,454 250,454

Total m3  ......: 250,454
1.3

E222142A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,6 67,000 0,800 1,650 53,064P00 - P01
0,6 20,000 0,800 2,700 25,920P01 - P02
0,6 43,000 0,800 1,100 22,704P02 - P03
0,6 35,000 0,800 3,100 52,080P03 - P04
0,6 33,000 0,800 3,900 61,776P04 - P05
0,6 46,000 0,800 1,000 22,080P05 - P06 
0,6 47,000 0,800 1,000 22,560P06 - P07
0,6 42,000 0,800 3,200 64,512P07 - P08
0,6 80,000 0,400 1,200 23,040P08 - TRAM SOTERRAT

9 1,500 1,500 1,380 27,945Pous
375,681 375,681

Total m3  ......: 375,681
1.4

E2241100 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

67,000 0,800 1,650 88,440P00 - P01
20,000 0,800 2,700 43,200P01 - P02
43,000 0,800 1,100 37,840P02 - P03
35,000 0,800 3,100 86,800P03 - P04
33,000 0,800 3,900 102,960P04 - P05
46,000 0,800 1,000 36,800P05 - P06 
47,000 0,800 1,000 37,600P06 - P07
42,000 0,800 3,200 107,520P07 - P08
80,000 0,400 1,200 38,400P08 - TRAM SOTERRAT

9 1,500 1,500 2,300 46,575Pous
626,135 626,135

Total m2  ......: 626,135
1.5

F228U010 M3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,4 67,000 0,800 0,300 6,432P00 - P01
0,4 20,000 0,800 0,400 2,560P01 - P02
0,4 43,000 0,800 0,400 5,504P02 - P03
0,4 35,000 0,800 0,400 4,480P03 - P04

(Continua...)
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1.5 M3 Rebliment+picon.rasa,a0.6m,sauló s/garbellar,g<=25cm (Continuació...)
0,4 33,000 0,800 0,400 4,224P04 - P05
0,4 46,000 0,800 0,400 5,888P05 - P06 
0,4 47,000 0,800 0,400 6,016P06 - P07
0,4 42,000 0,800 0,400 5,376P07 - P08
0,4 80,000 0,400 0,200 2,560P08 - TRAM SOTERRAT

43,040 43,040

Total m3  ......: 43,040
1.6

F228510F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
67,000 0,800 1,350 72,360P00 - P01
20,000 0,800 2,300 36,800P01 - P02
43,000 0,800 0,700 24,080P02 - P03
35,000 0,800 2,700 75,600P03 - P04
33,000 0,800 3,500 92,400P04 - P05
46,000 0,800 0,600 22,080P05 - P06 
47,000 0,800 0,600 22,560P06 - P07
42,000 0,800 2,800 94,080P07 - P08
80,000 0,400 1,000 32,000P08 - TRAM SOTERRAT

471,960 471,960

Total m3  ......: 471,960
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2.1

FDB196C0 U Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m

Total u  ......: 9,000
2.2

FDD1A099 M Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,800 1,800P00
1 2,850 2,850P01
1 1,250 1,250P02
1 3,250 3,250P03
1 4,150 4,150P04
1 1,150 1,150P05
1 1,150 1,150P06
1 3,350 3,350P07
1 3,500 3,500P08 (bombeig)

22,450 22,450

Total m  ......: 22,450
2.3

FDDZ6DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

Total u  ......: 9,000
2.4

PDBD-DODJ U Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter ciment 1:6.

Esglaons cada 25cm.

Total u  ......: 100,000
2.5

IUS071 Ut Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 100x100x85 cm,
amb tapa prefabricada de formigó armat, sobre solera de formigó en massa, incloent
l'excavació manual i el reblert de l'extradós.

Total Ut  ......: 1,000
2.6

1.1 Kg Partida alçada per realitzar el traspàs de la canonada de diàmetre 315 pel barranc de les
Guixeres (uns 12 m de longitud), mitjançant la col·locació d'una IPE-300 sota la
canonada, on mitjançant unes abraçaderes metàl·liques subjectarà la canonada. Inclou
suposrtació del perfil metal·lic.

Uts. Llargada Kg/m Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 42,200 506,400IPE 300

506,400 506,400

Total kg  ......: 506,400
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3.1

FD7Z00Z1 M Tub de PVC corrugada de 315mm de diàmetre nominal tipus SANECOR, SN8, color teula i
col.locat al fons de la rasa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 68,000 68,000P00 - P01

68,000 68,000

Total m  ......: 68,000
3.2

FD7Z0003 M Tub de PVC corrugada de 400mm de diàmetre nominal tipus SANECOR, SN8, color teula i
col.locat al fons de la rasa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000P01 - P02
1 43,000 43,000P02 - P03
1 35,000 35,000P03 - P04
1 33,000 33,000P04 - P05
1 46,000 46,000P05 - P06
1 47,000 47,000P06 - P07
1 42,000 42,000P07 - P08

266,000 266,000

Total m  ......: 266,000
3.3

FFB1C625 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200,000 200,000P08 - PRE1

200,000 200,000

Total m  ......: 200,000
3.4

IFB005 M Subjecció per a canonada de PEAD muntada superficialment i ancorada.

Total m  ......: 120,000
3.5

IUT030 M Protecció de formigó en massa HM-20/B/20/I per a conducte de PEAD DN90 en els trams
aeris.

Total m  ......: 120,000
3.6

ENN2FDD4 U Bomba submergible modelo ARS 80-15 2U/5.5/25 400/690V 2900 RPM de Bombas Ideal, o
equivalent. Amb triturador de rodet multicanal obert de ferro fos amb sistema de
trituració amb fulla giratòria de tres fulles per aigües residuals amb connexió embridada,
de 80 mm de diàmetre nominal, motor trifàsic de 400 V, carcasa exterior de ferro fos,
aillament clase H, protecció IP 68 i proteccions tèrmiques integrals. 

Inclou:

- 2x Bomba model ARS 80-15 2U/5.5/25 400/690V 2900 RPM GRUPO.
- 2x KIT CADENA ACERO INOX DIAMETRO 6 MM HASTA 400 KG 6 M MAS 3 GRILLETES
SERIE ARS REF. IDEAL P0033073
- 2x KIT ACOPLAMIENTO ARS Ø80A (ZOCALO+DESLIZ+STE TUBO), o equivalent.
- 2 xKIT TUBOS GUIA 2" GALVANI (2 TUBOS X 6 METROS).o equivalent.
- 1x CUADRO 2 BOMBAS EMC 2B o equivalent.
- 3x BOIA nivell 6 m CABLE 
- Transport a peu d'obra.

Característiques a complir segons fitxes tècniques incloses al projecte

Total u  ......: 2,000
3.7

PF40-AJ1P M Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, DN50 (40’8 mm útils) segons
UNE-EN 10216-5, unió a compressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment dins d'arqueta amb connexió a bomba

Total m  ......: 6,000
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3.8

GN1216D4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Total u  ......: 2,000
3.9

GN8216D4 U Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada

Total u  ......: 2,000
3.10

FHN635A6C U Subministra, col·locació i instal·lació d'il·luminació model Century de Carandini de fosa
d'alumini EN AC-44100, amb vidre trempat de 5 mm. IP66, IK10 i AC220-240V. Vidre pla
(CC). 3.900lm 34W 2200K (36 LEDs a 300mA). Distribució òptica AMA1. Fixació lateral
Ø60mm. Tensió AC220-240V. Classe elèctrica Classe I. Atenuació al 70% de 24:00 ha
06:00 h. Amb protector de sobretensions (10kA,10kV). Lluminària Gris RAL 7015 Texturat
(715T). Amb fixació de doble braç D-60mm.

Total u  ......: 1,000
3.11

FHM11F22B U Columna model Nikolson de Carandini, o similar. De secció circular, material d’acer al
carboni S235 JR i/o S275 JR segons UNE EN 10025. Fabricació conforme a norma UNE
EN 40-5. Un altre material. Alçada 4 metres. Diàmetre Ø60mm. Base embotida. Porta
Enrasada. Perns i plantilla Inclosos. (S'hi inclou una plantilla cada 6 columnes).
Galvanitzat per immersió en calent segons UNE EN ISO 1461. Color RAL 7015T.
Col·locada sobre dau de formigó.

Total u  ......: 1,000
3.12

1.2 U Partida en alçada per la connexió de la bomba del pou de bombeig a la instal·lació
elèctrica del Carrer de Sant Salvador

Total u  ......: 1,000
3.13

G4435111B Kg Partida per la relització de portic metal·lic realitzat amb perfils d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra. Per facilitar la instal·lació / extracció de les bombes del fons del pou.

Uts. Llargada Amplada Kg/m Parcial Subtotal
1 2,000 20,400 40,800HEB-100
2 2,500 20,400 102,000

142,800 142,800

Total kg  ......: 142,800
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4.1

04.1 Pa Partida en alçada per a la confecció del Pla de seguretat per part del contractista i els
medis necessaris per dur a terme aquest pla, incloent equips de protecció individual i
col·lectiva.

Equival a un 2% del PEM.

Total Pa  ......: 1,000
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ENTITAT MUNICIPAL  
DESCENTRALITZADA  
DE PICAMOIXONS 
Projecte tècnic per a la instal·lació d’un col·lector de sanejament residual al Barranc de les Guixeres  
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1 MOVIMENT DE TERRES

1.1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

C1313330 0,039 h 50,900 1,99Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
3,000 % Costos indirectes 1,990 0,06

Preu total per m2  .................................................. 2,05

1.2 F222272A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència
a la compressió baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

C1103331 0,320 h 70,630 22,60Retroexcavadora s/pneumàtics
8-10t,+martell trenc.

C1313330 0,220 h 50,900 11,20Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
3,000 % Costos indirectes 33,800 1,01

Preu total per m3  .................................................. 34,81

1.3 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

C1313330 0,143 h 50,900 7,28Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
3,000 % Costos indirectes 7,280 0,22

Preu total per m3  .................................................. 7,50

1.4 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

A0140000 0,100 h 20,460 2,05Manobre
A%AUX001 1,500 % 2,050 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,080 0,06

Preu total per m2  .................................................. 2,14

1.5 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb
sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim

A0150000 0,200 h 21,150 4,23Manobre especialista
B0321000 1,150 m3 19,125 21,99Sauló s/garbellar
C1313330 0,121 h 50,900 6,16Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
C133A0K0 0,200 h 5,480 1,10Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 4,230 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 33,540 1,01

Preu total per m3  .................................................. 34,55

1.6 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

A0150000 0,550 h 21,150 11,63Manobre especialista
C1313330 0,121 h 50,900 6,16Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
C133A0K0 0,550 h 5,480 3,01Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 11,630 0,17Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 20,970 0,63

Preu total per m3  .................................................. 21,60

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total

4593 PRESSUPOST REV 1 Pàgina 1

VDA LE056480
8/3/2023

Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: BARRANC DE LES GUIXERES
Situació: PICAMOIXONS 

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

P
àg

in
a 

72
 d

e 
88

 d
el

 d
oc

um
en

t 0
5d

4f
ba

6-
01

c2
-4

6e
e-

a8
83

-e
2c

6d
0c

07
33

e.
pd

f a
m

b 
H

as
h 

M
D

5 
16

db
2b

91
1a

9e
ae

63
c1

df
6a

90
bb

92
9f

3c



2 PALETERIA

2.1 FDB196C0 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5
m

A012N000 0,400 h 24,500 9,80Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,400 h 20,460 8,18Manobre
B064E32C 0,495 m3 91,540 45,31Formigó HM-30/P/20/I+Qb,>=300kg/m3

ciment
A%AUX001 1,500 % 17,980 0,27Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 63,560 1,91

Preu total per u  .................................................. 65,47

2.2 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4

A0140000 0,450 h 20,460 9,21Manobre
A012N000 0,450 h 24,500 11,03Oficial 1a d'obra pública
BDD1A090 1,050 m 64,620 67,85Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref.
D070A8B1 0,008 m3 128,670 1,03Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra ,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,

C1313330 0,135 h 50,900 6,87Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
A%AUX001 1,500 % 20,240 0,30Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 96,290 2,89

Preu total per m  .................................................. 99,18

2.3 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

A012N000 0,410 h 24,500 10,05Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,410 h 20,460 8,39Manobre
BDDZ6DD0 1,000 u 161,570 161,57Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou

reg.,abatib+tanca,pas D=600mm,D400
B0710250 0,036 t 31,240 1,12Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN

998-2
A%AUX001 1,500 % 18,440 0,28Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 181,410 5,44

Preu total per u  .................................................. 186,85

2.4 PDBD-DODJ u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter ciment 1:6.

Esglaons cada 25cm.

A0D-0007 0,300 h 18,240 5,47Manobre
A0F-000S 0,300 h 21,900 6,57Oficial 1a d'obra pública
BDD4-0LVH 1,000 u 5,540 5,54Graó p/pou reg.acer

galv.,300x400x300mm,D=25mm
B07F-0LT4 0,010 m3 74,710 0,75Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 1,500 % 12,040 0,18Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 18,510 0,56

Preu total per u  .................................................. 19,07
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2.5 IUS071 Ut Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors
100x100x85 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat, sobre solera de
formigó en massa, incloent l'excavació manual i el reblert de l'extradós.

mt10hmf010kn 0,376 m³ 101,750 38,26Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lma010a 298,000 Ut 0,380 113,24Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica per revestir, 25x12x5 cm,
segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,038 m³ 1,500 0,06Aigua.
mt09mif010ca 0,208 t 32,300 6,72Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11var130 1,000 Ut 37,590 37,59Col·lector de connexió de PVC, amb tres
entrades i una sortida, amb tapa de
registre.

mt08aaa010a 0,022 m³ 1,500 0,03Aigua.
mt09mif010la 0,124 t 39,860 4,94Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11var100 1,000 Ut 8,270 8,27Conjunt d'elements necessaris per
garantir el tancament hermètic al pas
d'olors mefítics en pericons de
sanejament, compost per: angulars i
xapes metàl·liques amb els seus
elements de fixació i ancoratge, junt de
neoprè, oli i altres accessoris.

mt11arf010g 1,000 Ut 98,530 98,53Tapa de formigó armat prefabricat,
118x118x15 cm.

mt01arr010a 1,524 t 7,240 11,03Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de
diàmetre.

mo040 2,264 h 17,240 39,03Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo085 7,594 h 16,130 122,49Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 480,190 9,60Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 489,790 14,69

Preu total per Ut  .................................................. 504,48

2.6 1.1 kg Partida alçada per realitzar el traspàs de la canonada de diàmetre 315 pel
barranc de les Guixeres (uns 12 m de longitud), mitjançant la col·locació
d'una IPE-300 sota la canonada, on mitjançant unes abraçaderes
metàl·liques subjectarà la canonada. Inclou suposrtació del perfil
metal·lic.

A0125000 0,200 h 19,150 3,83Oficial 1a soldador
A0135000 0,140 h 17,600 2,46Ajudant soldador
B44Z6015 1,000 kg 3,000 3,00Acer S275J0,peça

simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller
p/col.carg.+antiox.

C200P000 0,014 h 3,110 0,04Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica
A%AUX001 2,500 % 6,290 0,16Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 9,490 0,28

Preu total per kg  .................................................. 9,77
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3 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

3.1 FD7Z00Z1 m Tub de PVC corrugada de 315mm de diàmetre nominal tipus SANECOR,
SN8, color teula i col.locat al fons de la rasa.

A012M000 0,120 h 25,320 3,04Oficial 1a muntador
A0140000 0,120 h 20,460 2,46Manobre
BD7FZ0Z1 1,000 m 32,360 32,36Tub de PVC corrugada de 315mm de

diàmetre nominal tipus SANECOR, SN8,
color teula.

3,000 % Costos indirectes 37,860 1,14

Preu total per m  .................................................. 39,00

3.2 FD7Z0003 m Tub de PVC corrugada de 400mm de diàmetre nominal tipus SANECOR,
SN8, color teula i col.locat al fons de la rasa.

A012M000 0,110 h 25,320 2,79Oficial 1a muntador
A0140000 0,110 h 20,460 2,25Manobre
BD7FZ003 1,000 m 52,930 52,93Tub de PVC corrugada de 400mm de

diàmetre nominal tipus SANECOR, SN8,
color teula.

3,000 % Costos indirectes 57,970 1,74

Preu total per m  .................................................. 59,71

3.3 FFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

A012M000 0,290 h 25,320 7,34Oficial 1a muntador
A013M000 0,290 h 17,530 5,08Ajudant muntador
BFB1C600 1,020 m 4,560 4,65Tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,sèrie

SDR 11,UNE-EN 12201-2
BFWB1C62 0,300 u 42,240 12,67Accessori p/tubs PEAD DN=90mm,

plàst.,16bar,p/soldar
BFYB1C62 1,000 u 0,690 0,69Pp.elem.munt.p/tubs PEAD

DN=90mm,16bar,p/soldar
A%AUX001 1,500 % 12,420 0,19Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 30,620 0,92

Preu total per m  .................................................. 31,54

3.4 IFB005 m Subjecció per a canonada de PEAD muntada superficialment i ancorada.

mt37tpu400i 1,000 Ut 2,220 2,22Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 90
mm de diàmetre exterior.

mo007 0,114 h 17,820 2,03Oficial 1ª lampista.
mo105 0,114 h 16,100 1,84Ajudant lampista.
% 2,000 % 6,090 0,12Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 6,210 0,19

Preu total per m  .................................................. 6,40

3.5 IUT030 m Protecció de formigó en massa HM-20/B/20/I per a conducte de PEAD
DN90 en els trams aeris.

mt10hmf010Mm 0,040 m³ 73,200 2,93Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
mo019 0,150 h 17,240 2,59Oficial 1ª construcció.
mo111 0,150 h 15,920 2,39Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,910 0,16Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 8,070 0,24

Preu total per m  .................................................. 8,31
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3.6 ENN2FDD4 u Bomba submergible modelo ARS 80-15 2U/5.5/25 400/690V 2900 RPM de
Bombas Ideal, o equivalent. Amb triturador de rodet multicanal obert de
ferro fos amb sistema de trituració amb fulla giratòria de tres fulles per
aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre
nominal, motor trifàsic de 400 V, carcasa exterior de ferro fos, aillament
clase H, protecció IP 68 i proteccions tèrmiques integrals. 

Inclou:

- 2x Bomba model ARS 80-15 2U/5.5/25 400/690V 2900 RPM GRUPO.
- 2x KIT CADENA ACERO INOX DIAMETRO 6 MM HASTA 400 KG 6 M MAS
3 GRILLETES SERIE ARS REF. IDEAL P0033073
- 2x KIT ACOPLAMIENTO ARS Ø80A (ZOCALO+DESLIZ+STE TUBO), o
equivalent.
- 2 xKIT TUBOS GUIA 2" GALVANI (2 TUBOS X 6 METROS).o equivalent.
- 1x CUADRO 2 BOMBAS EMC 2B o equivalent.
- 3x BOIA nivell 6 m CABLE 
- Transport a peu d'obra.

Característiques a complir segons fitxes tècniques incloses al projecte

A012M000 8,000 h 25,320 202,56Oficial 1a muntador
A013M000 8,000 h 17,530 140,24Ajudant muntador
BNN2FDD4 2,000 u 2.474,400 4.948,80Bomba submergible modelo ARS 80-15

2U/5.5/25 400/690V 2900 RPM de
Bombas Ideal

BNN2FDD4bc 2,000 u 141,600 283,20KIT ACOPLAMIENTO ARS Ø80A
(ZOCALO+DESLIZ+STE TUBO)

BNN2FDD4D 2,000 u 558,600 1.117,20KIT CADENA ACERO INOX DIAMETRO
6 MM HASTA 400 KG 6 M MAS 3
GRILLETES SERIE ARS REF. IDEAL
P0033073

BNN2FDD4E 2,000 u 322,200 644,40KIT TUBOS GUIA 2" GALVANI (2 TUBOS
X 6 METROS)

BNN2FDD4bb 1,000 u 252,000 252,00Quadre elèctric multifunció trifàsic per a
control de 2 bombes model EMC 2B o
equivalent

BNN2FDD4b 3,000 u 80,400 241,20Boia residual de 5m de cable
A%AUX001 1,500 % 342,800 5,14Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 7.834,740 235,04

Preu total per u  .................................................. 8.069,78

3.7 PF40-AJ1P m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, DN50 (40’8 mm
útils) segons UNE-EN 10216-5, unió a compressió, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment dins d'arqueta amb connexió a bomba

A01-FEPH 0,134 h 19,540 2,62Ajudant muntador
A0F-000R 0,134 h 22,630 3,03Oficial 1a muntador
B0A3-2I4G 0,400 u 6,320 2,53Abraçadora PP reforç.acer inox.,D=38mm
BFW3-1ANC 0,300 u 133,340 40,00Accessori p/tub ac.inox.,junt

metàl.bicòn.,D=38mm,p/unió
compressió,pres.mitj.

BF40-2I3K 1,020 m 41,430 42,26Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 38x3,
s/UNE-EN 10216-5

A%AUX001 1,500 % 5,650 0,08Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 90,520 2,72

Preu total per m  .................................................. 93,24
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3.8 GN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

A012M000 1,430 h 25,320 36,21Oficial 1a muntador
A013M000 1,430 h 17,530 25,07Ajudant muntador
BN1216D0 1,000 u 116,920 116,92Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-
7,volant de fosa

A%AUX001 1,500 % 61,280 0,92Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 179,120 5,37

Preu total per u  .................................................. 184,49

3.9 GN8216D4 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi
(200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament
de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

A012M000 1,430 h 25,320 36,21Oficial 1a muntador
A013M000 1,430 h 17,530 25,07Ajudant muntador
BN8216D0 1,000 u 128,030 128,03Vàlvula

retenció,clap.+brides,DN=100mm,PN=16b
ar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient
elàstic

A%AUX001 1,500 % 61,280 0,92Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 190,230 5,71

Preu total per u  .................................................. 195,94

3.10 FHN635A6C u Subministra, col·locació i instal·lació d'il·luminació model Century de
Carandini de fosa d'alumini EN AC-44100, amb vidre trempat de 5 mm.
IP66, IK10 i AC220-240V. Vidre pla (CC). 3.900lm 34W 2200K (36 LEDs a
300mA). Distribució òptica AMA1. Fixació lateral Ø60mm. Tensió
AC220-240V. Classe elèctrica Classe I. Atenuació al 70% de 24:00 ha
06:00 h. Amb protector de sobretensions (10kA,10kV). Lluminària Gris
RAL 7015 Texturat (715T). Amb fixació de doble braç D-60mm.

BHN635A6B 1,000 u 749,800 749,80Llumenera model Century de Carandini de
fundición de aluminio EN AC-44100, con
vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y
AC220-240V. Vidrio plano (CC). 5.000lm
45W 2200K (36 LEDs a 400mA)..
Distribución óptica AMA1. Fijación lateral
Ø60mm. Tensión AC220-240V. Clase
eléctrica Clase I. Atenuación al 70% de
24:00h a 06:00h. Con protector de
sobretensiones (10kA,10kV). Luminaria
Gris RAL 7015 Texturado (715T).

C1101200A 0,250 h 18,318 4,58Camió amb cistell elevador de braç
articulat de 16 m d'alçada màxima de
treball i 260 kg de càrrega.

A012H000 0,250 h 23,322 5,83Oficial 1a electricista
A013H000 0,250 h 20,999 5,25Ajudant electricista
%b 2,000 % 765,460 15,31Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 780,770 23,42

Preu total per u  .................................................. 804,19

Annex de justificació de preus

Nº Codi Ut Descripció Total

4593 PRESSUPOST REV 1 Pàgina 6

VDA LE056480
8/3/2023

Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: BARRANC DE LES GUIXERES
Situació: PICAMOIXONS 

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

P
àg

in
a 

77
 d

e 
88

 d
el

 d
oc

um
en

t 0
5d

4f
ba

6-
01

c2
-4

6e
e-

a8
83

-e
2c

6d
0c

07
33

e.
pd

f a
m

b 
H

as
h 

M
D

5 
16

db
2b

91
1a

9e
ae

63
c1

df
6a

90
bb

92
9f

3c



3.11 FHM11F22B u Columna model Nikolson de Carandini, o similar. De secció circular,
material d’acer al carboni S235 JR i/o S275 JR segons UNE EN 10025.
Fabricació conforme a norma UNE EN 40-5. Un altre material. Alçada 4
metres. Diàmetre Ø60mm. Base embotida. Porta Enrasada. Perns i
plantilla Inclosos. (S'hi inclou una plantilla cada 6 columnes). Galvanitzat
per immersió en calent segons UNE EN ISO 1461. Color RAL 7015T.
Col·locada sobre dau de formigó.

A012H000 0,316 h 23,322 7,37Oficial 1a electricista
A013H000 0,316 h 20,999 6,64Ajudant electricista
A0140000 0,250 h 20,460 5,12Manobre
B064500C 0,242 m3 68,414 16,56Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3

ciment
BHM11F22B 1,000 u 661,250 661,25Columna model Nikolson de carandini o

similar.
BHWM1000 1,000 u 46,058 46,06P.p.accessoris p/columnes
C1504R00 0,316 h 45,586 14,41Camió cistella h=10m
A%AUX001 1,500 % 19,130 0,29Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 757,700 22,73

Preu total per u  .................................................. 780,43

3.12 1.2 u Partida en alçada per la connexió de la bomba del pou de bombeig a la
instal·lació elèctrica del Carrer de Sant Salvador

Sense descomposició 2.427,184
3,000 % Costos indirectes 2.427,184 72,82

Preu total arrodonit per u  .....................................… 2.500,00

3.13 G4435111B kg Partida per la relització de portic metal·lic realitzat amb perfils d'acer
S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Per facilitar la
instal·lació / extracció de les bombes del fons del pou.

A0121000 0,011 h 18,830 0,21Oficial 1a
A0140000 0,011 h 20,460 0,23Manobre
B44Z5011 1,000 kg 1,580 1,58Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat
mida+antiox.

A%AUX001 2,500 % 0,440 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2,030 0,06

Preu total arrodonit per kg  ...................................… 2,09
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4 SEGURETAT I SALUT

4.1 04.1 Pa Partida en alçada per a la confecció del Pla de seguretat per part del
contractista i els medis necessaris per dur a terme aquest pla, incloent
equips de protecció individual i col·lectiva.

Equival a un 2% del PEM.

Sense descomposició 1.456,311
3,000 % Costos indirectes 1.456,311 43,69

Preu total arrodonit per Pa  ...................................… 1.500,00
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VDA LE056480
8/3/2023

Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: BARRANC DE LES GUIXERES
Situació: PICAMOIXONS 

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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1.1
E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega

mecànica sobre camió 1.620,000 2,05 3.321,00

1.2
F222272A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a

la compressió baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica sobre camió 250,454 34,81 8.718,30

1.3
E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte

(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió 375,681 7,50 2.817,61

1.4
E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 626,135 2,14 1.339,93

1.5
F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb

sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim 43,040 34,55 1.487,03

1.6
F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material

tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM 471,960 21,60 10.194,34

TOTAL CAPITOL 1 MOVIMENT DE TERRES : 27.878,21

PRESSUPOST
 1 MOVIMENT DE TERRES

CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU (€) TOTAL (€)

4593 PRESSUPOST REV 1 Pàgina 1

VDA LE056480
8/3/2023

Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: BARRANC DE LES GUIXERES
Situació: PICAMOIXONS 

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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2.1
FDB196C0 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m 9,000 65,47 589,23

2.2
FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució

prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 22,450 99,18 2.226,59

2.3
FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb

tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter 9,000 186,85 1.681,65

2.4
PDBD-D… u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb

rodó de D=25 mm, col·locat amb morter ciment 1:6.

Esglaons cada 25cm. 100,000 19,07 1.907,00

2.5
IUS071 Ut Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors

100x100x85 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat, sobre solera de
formigó en massa, incloent l'excavació manual i el reblert de l'extradós. 1,000 504,48 504,48

2.6
1.1 kg Partida alçada per realitzar el traspàs de la canonada de diàmetre 315 pel

barranc de les Guixeres (uns 12 m de longitud), mitjançant la col·locació
d'una IPE-300 sota la canonada, on mitjançant unes abraçaderes
metàl·liques subjectarà la canonada. Inclou suposrtació del perfil metal·lic. 506,400 9,77 4.947,53

TOTAL CAPITOL 2 PALETERIA : 11.856,48

PRESSUPOST
 2 PALETERIA

CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU (€) TOTAL (€)

4593 PRESSUPOST REV 1 Pàgina 2

VDA LE056480
8/3/2023

Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: BARRANC DE LES GUIXERES
Situació: PICAMOIXONS 

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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3.1
FD7Z00Z1 m Tub de PVC corrugada de 315mm de diàmetre nominal tipus SANECOR,

SN8, color teula i col.locat al fons de la rasa. 68,000 39,00 2.652,00

3.2
FD7Z0003 m Tub de PVC corrugada de 400mm de diàmetre nominal tipus SANECOR,

SN8, color teula i col.locat al fons de la rasa. 266,000 59,71 15.882,86

3.3
FFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de

16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa 200,000 31,54 6.308,00

3.4
IFB005 m Subjecció per a canonada de PEAD muntada superficialment i ancorada. 120,000 6,40 768,00

3.5
IUT030 m Protecció de formigó en massa HM-20/B/20/I per a conducte de PEAD

DN90 en els trams aeris. 120,000 8,31 997,20

3.6
ENN2FDD4 u Bomba submergible modelo ARS 80-15 2U/5.5/25 400/690V 2900 RPM de

Bombas Ideal, o equivalent. Amb triturador de rodet multicanal obert de
ferro fos amb sistema de trituració amb fulla giratòria de tres fulles per
aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal,
motor trifàsic de 400 V, carcasa exterior de ferro fos, aillament clase H,
protecció IP 68 i proteccions tèrmiques integrals. 

Inclou:

- 2x Bomba model ARS 80-15 2U/5.5/25 400/690V 2900 RPM GRUPO.
- 2x KIT CADENA ACERO INOX DIAMETRO 6 MM HASTA 400 KG 6 M
MAS 3 GRILLETES SERIE ARS REF. IDEAL P0033073
- 2x KIT ACOPLAMIENTO ARS Ø80A (ZOCALO+DESLIZ+STE TUBO), o
equivalent.
- 2 xKIT TUBOS GUIA 2" GALVANI (2 TUBOS X 6 METROS).o equivalent.
- 1x CUADRO 2 BOMBAS EMC 2B o equivalent.
- 3x BOIA nivell 6 m CABLE 
- Transport a peu d'obra.

Característiques a complir segons fitxes tècniques incloses al projecte 2,000 8.069,78 16.139,56

3.7
PF40-AJ1P m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, DN50 (40’8 mm

útils) segons UNE-EN 10216-5, unió a compressió, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment dins d'arqueta amb connexió a bomba 6,000 93,24 559,44

3.8
GN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada 2,000 184,49 368,98

3.9
GN8216D4 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides,

de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200
micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de
seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada 2,000 195,94 391,88

PRESSUPOST
 3 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU (€) TOTAL (€)

4593 PRESSUPOST REV 1 Pàgina 3

VDA LE056480
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Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: BARRANC DE LES GUIXERES
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La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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3.10
FHN635A… u Subministra, col·locació i instal·lació d'il·luminació model Century de

Carandini de fosa d'alumini EN AC-44100, amb vidre trempat de 5 mm.
IP66, IK10 i AC220-240V. Vidre pla (CC). 3.900lm 34W 2200K (36 LEDs a
300mA). Distribució òptica AMA1. Fixació lateral Ø60mm. Tensió
AC220-240V. Classe elèctrica Classe I. Atenuació al 70% de 24:00 ha
06:00 h. Amb protector de sobretensions (10kA,10kV). Lluminària Gris RAL
7015 Texturat (715T). Amb fixació de doble braç D-60mm. 1,000 804,19 804,19

3.11
FHM11F… u Columna model Nikolson de Carandini, o similar. De secció circular,

material d’acer al carboni S235 JR i/o S275 JR segons UNE EN 10025.
Fabricació conforme a norma UNE EN 40-5. Un altre material. Alçada 4
metres. Diàmetre Ø60mm. Base embotida. Porta Enrasada. Perns i plantilla
Inclosos. (S'hi inclou una plantilla cada 6 columnes). Galvanitzat per
immersió en calent segons UNE EN ISO 1461. Color RAL 7015T.
Col·locada sobre dau de formigó. 1,000 780,43 780,43

3.12
1.2 u Partida en alçada per la connexió de la bomba del pou de bombeig a la

instal·lació elèctrica del Carrer de Sant Salvador 1,000 2.500,00 2.500,00

3.13
G4435111B kg Partida per la relització de portic metal·lic realitzat amb perfils d'acer

S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Per facilitar la
instal·lació / extracció de les bombes del fons del pou. 142,800 2,09 298,45

TOTAL CAPITOL 3 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT : 48.450,99

PRESSUPOST
 3 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU (€) TOTAL (€)

4593 PRESSUPOST REV 1 Pàgina 4

VDA LE056480
8/3/2023

Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: BARRANC DE LES GUIXERES
Situació: PICAMOIXONS 

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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4.1
04.1 Pa Partida en alçada per a la confecció del Pla de seguretat per part del

contractista i els medis necessaris per dur a terme aquest pla, incloent
equips de protecció individual i col·lectiva.

Equival a un 2% del PEM. 1,000 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPITOL 4 SEGURETAT I SALUT : 1.500,00

PRESSUPOST
 4 SEGURETAT I SALUT

CODI UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU (€) TOTAL (€)

4593 PRESSUPOST REV 1 Pàgina 5

VDA LE056480
8/3/2023

Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: BARRANC DE LES GUIXERES
Situació: PICAMOIXONS 

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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Resmum del pressupost 
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1 MOVIMENT DE TERRES ................................................................................................................… 27.878,21
2 PALETERIA ........................................................................................................................ 11.856,48
3 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT .......................................................................................................… 48.450,99
4 SEGURETAT I SALUT ........................................................................................................................ 1.500,00
Pressupost d'execució material 89.685,68
13% de despeses generals 11.659,14
6% de benefici industrial 5.381,14

Suma 106.725,96
21% IVA 22.412,45

Pressupost d'execució per contracta 129.138,41

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  VINT-I-NOU MIL CENT  TRENTA-VUIT EUROS
AMB QUARANTA-U CÈNTIMS.

Projecte: 4593 PRESSUPOST REV 1
Capítol Import

VDA LE056480
8/3/2023

Col·legiat: ESCARRÉ PARÍS, ANTON - 8524           
Emplaçament: BARRANC DE LES GUIXERES
Situació: PICAMOIXONS 

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

P
àg

in
a 

88
 d

e 
88

 d
el

 d
oc

um
en

t 0
5d

4f
ba

6-
01

c2
-4

6e
e-

a8
83

-e
2c

6d
0c

07
33

e.
pd

f a
m

b 
H

as
h 

M
D

5 
16

db
2b

91
1a

9e
ae

63
c1

df
6a

90
bb

92
9f

3c


