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I.  MEMÒRIA 

  



   

 

MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 
 

- Títol del projecte 
Projecte d’enderrocs interiors previs per a la implantació de la nova seu del Consell 

Comarcal a l’edifici dels antics jutjats de Granollers, a l’Avinguda del Parc núm. 7. 

- Objecte del projecte 

L’objecte del present projecte és l’enderroc dels elements interiors de l’edifici dels 

antics jutjats de Granollers com a un dels treballs previs a la reforma de l’edifici, per a 

la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, i alhora facilitar la resta dels 

treballs preliminars com la diagnosis estructural, els assaigs de laboratori, el pla de 

cales i l’estudi geotècnic. 

 

- Tipus d’intervenció i afectació estructural 

Es tracta d’un projecte d’enderroc sense afectació estructural. 

- Situació 

Adreça Avinguda del Parc Núm. 7 

Zona/Barri  Codi postal 08402 

Municipi Granollers Província Barcelona 

Ref. Parcel·la Cadastral 0966204DG4006E 
 

L’actual edifici consta d’una divisió horitzontal en sis unitats que tenen les referències 

cadastrals següents: 

Ref. cadastral Adreça Ús Superfície 

0966204DG4006E0002UO Avinguda del Parc, 7 esc. 1 Pl.00 Pt.01 Edifici singular 231 

0966204DG4006E0003IP Avinguda del Parc, 7 esc. 1 Pl.00 Pt.02 Edifici singular 235 

0966204DG4006E0004OA Avinguda del Parc, 7 esc. 1 Pl.01 Pt.01 Edifici singular 572 

0966204DG4006E0005PS Avinguda del Parc, 7 esc. 1 Pl.02 Pt.01 Edifici singular 572 

0966204DG4006E0006AD Avinguda del Parc, 7 esc. 1 Pl.03 Pt.01 Edifici singular 572 

0966204DG4006E1001RY Avinguda del Parc, 7 esc. 1 Pl.SO Pt.01 Edifici singular 572 
 

- Objecte de l’encàrrec: Enderroc d’elements interiors. 

 



   

 

 

Situació de l’obra 

 

MG 2 Contribució als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 
 

Aquest projecte contribueix a la consecució de l’agenda 2030, aprovada per 

l’Assemblea General de Nacions Unides el 2015, que és el full de ruta per assolir el 

desenvolupament mundial sostenible en els àmbits ambiental, social i econòmic. En 

concret, contribueix a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible 

(ODS) següents: 

 

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles  

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 

resilients i sostenibles 

 

ODS 13. Acció climàtica  

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes 

 

ODS 14. Vida submarina 

Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos 

marins per al desenvolupament sostenible 

 

 



   

MG 3 Agents del projecte 
 

- Promotor 

El promotor és el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

C/ Miquel Ricomà, 46 

08401 Granollers 

NIF: P5800010J 

 

- Tècnic 

El projecte d’enderrocs interiors ha estat redactat pel Servei Comarcal d’Oficina 

Tècnica del Consell Comarcal (SCOT) del Vallès Oriental. 

C/ Miquel Ricomà, 46 

08401 Granollers 

NIF: P5800010J 

MG 4 Relació de documents complementaris i projectes parcials 
 

- Estudi de Seguretat i Salut 

L’Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica 

del Consell Comarcal (SCOT) del Vallès Oriental. 

- Estudi de gestió de residus de la construcció 

L’Estudi de gestió de residus de la construcció ha estat redactat pel Servei Comarcal 

d’Oficina Tècnica del Consell Comarcal (SCOT) del Vallès Oriental. 

MG 5 Termini d’execució de les obres 
 
La durada prevista per l’execució de les obres s’estima en 3 mesos. 

MG 6 Classificació de les obres 
 

Les obres es classifiquen com a ordinària de reforma, d’acord amb el que estableix 

l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, ja que abasten el conjunt d’obres d’ampliació, 

millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble ja existent. 

En concret, aquest és un projecte d’enderroc dels elements interiors que forma part de 

les actuacions prèvies per a la redacció d’un projecte de reforma. 

 



   

MG 7 Pressupost 
 
Realitzats els corresponents amidaments i aplicats els preus del projecte, resulten els 

següents Pressupostos: 

PEM – Pressupost d’Execució Material:  202.795,21€ 

Ascendeix el Pressupost d’Execució Material de les obres a la quantitat de dos-cents 

dos mil set-cents noranta-cinc euros amb vint-i-un cèntims. 

PEC – Pressupost d’Execució per Contracte: 292.004,82€ 

Ascendeix el Pressupost d’Execució per Contracte de les obres a la quantitat dos-

cents noranta-dos mil quatre euros amb vuitanta-dos cèntims.   

Aquests pressupostos desglossats, queden de la manera següent: 

 

MG 8 Classificació del contractista  
 
La classificació del contractista no serà necessària en aquest cas atès que el valor 

estimat del contracte és inferior a 500.000€, d’acord amb l’article 77, de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Tanmateix, la classificació del 

contractista, acredita la solvència tècnica i econòmica. 

Segons els articles 25 i 26 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques, modificat pel Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, la classificació del 

contracte d’obres, tenint en compte el pressupost d’execució per contracte de 

292.004,82€ és el següent: 

 Grup C EDIFICACIONS 

 Subgrup 1 (Demolicions) 

 

 Categoria 2 Contracte superior a 150.000€ i inferior o igual a 360.000€ 

  

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 202.795,21 € 

13 % D.G SOBRE PEM 26.363,38 € 

6 %  B.I SOBRE PEM 12.167,71 € 

Subtotal 241.326,30 € 

21 % IVA 50.678,52 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE   292.004,82 € 



   

MT MEMÒRIA TÈCNICA 

MT 1 Descripció de l’edificació 

 

MT 1.1 Informació prèvia i antecedents 
 
El 23 de maig de 2018 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Granollers van subscriure 

un conveni de col·laboració per tal de poder ubicar en règim de cessió la seu del 

Consell Comarcal a l’edifici dels antics jutjats de Granollers, del qual en va adquirir la 

titularitat l’Ajuntament el 2015, arran de l’acord de cessió gratuïta per part de la 

Generalitat de Catalunya. Així mateix, l’Ajuntament de Granollers va aprovar la cessió 

gratuïta de l’edifici dels antics jutjats de Granollers, a excepció de la tercera planta, en 

el Ple de la corporació del 27 de setembre de 2022. 

El 16 de novembre de 2022 el Ple extraordinari urgent del Consell Comarcal va 

aprovar l’avantprojecte de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la 

implantació de la nova seu del Consell Comarcal i va acceptar la cessió per part de 

l’Ajuntament de Granollers del domini de les finques corresponents a aquest edifici. 

Aquest avantprojecte contempla una reforma per fases per tal d’adaptar l’edifici a la 

normativa vigent i a les noves necessitats. 

És en aquest punt que s’inicia la primera fase amb l’execució dels treballs preliminars. 

 

MT 1.2 Motiu de l’enderroc 
 
El motiu de l’enderroc dels elements interiors és deixar l’edifici amb totes les plantes 

diàfanes, lliures de divisòries interiors, cel rasos, instal·lacions interiors obsoletes, 

retirada de sanitaris, mobiliari fix com estanteries i tarimes. Alhora es farà la retirada de 

tots els elements de fibrociment i es substituiran els baixants vells per tubs de 

polipropilè per tal de deixar la xarxa d’aigües pluvials funcional i es realitzarà una 

actuació menor de reparació de les filtracions d’aigua a la coberta. 

En cap cas s’enderrocarà cap element de tancament de façana ni de coberta. 

L’objectiu és deixar l’edifici net per dins mantenint el nucli d’escala i el forat d’ascensor. 

 

MT 1.3 Descripció de l’edifici 
 
L’edifici, amb referència cadastral de la parcel·la 0966204DG4006E està situat a 

l’avinguda del Parc 7, davant de l’estació d’autobusos, és de principis dels anys 70, i té 

una superfície construïda de 2.768,36m², conformada per 4 plantes d’oficines (PB+3P) 

i un semisoterrani que havia estat ocupat per cel·les, calabossos i sales de 

reconeixement.  



   

 
Situació de l’edifici dels antics jutjats de Granollers 

L’edifici dels antics jutjats és una edificació aïllada situat en una parcel·la urbana 

classificada de sòl urbà consolidat i qualificada de sistema d’equipaments ús 

administratiu, clau EQad, delimitada per l’Avinguda del Parc a l’est, la Plaça Pau 

Casals al sud i l’oest i pel passatge peatonal que connecta l’Avinguda del Parc amb la 

Plaça Josep Barangé. 

 

L’edifici s’inclou dins de l’Actuació aïllada Plaça Pau Casals de la Modificació puntual 

del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en l’àmbit de nova centralitat a l’entorn de la 

plaça de Josep Barangé de Granollers i que estableix un nombre màxim de plantes de 

PB+4P i un sostre màxim de 2.870 m².  



   

 
Plànol urbanístic núm O2 de Qualificació i Condicions d’edificació de la MPPOUM Pl. Barangé 

 

Es tracta d’un edifici de planta rectangular de 27,80m per 19,30m de costat 
aproximadament i amb una alçada d’uns 19m. 

El municipi, ubicat a la comarca del Vallès Oriental, té una alçada topogràfica de 145 
m, i la parcel·la on es realitza l’obra es situa a una altitud aproximada de 144,80m.  

 

 

Edifici antics Jutjats de Granollers 



   

 

MT 1.4 Estat de conservació general de l’edifici 
 

Tal i com s’ha comentat als apartats anteriors, l’edifici fou construït entre el 1970 i el 

1974 i ha estat tancat i sense ús ni manteniment des de 2010. Així doncs, l’edifici ha 

patit la degradació normal derivada de la seva antiguitat de 50 anys, incrementada pel 

període de més de 14 anys sense actuacions de conservació i manteniment que han 

fet més evidents i de major abast les patologies existents.  

D’acord amb la informació de projectes antics que s’han pogut consultar, l’any 1979 

s’hi van realitzar obres de reparació. Aquestes obres van estar principalment 

motivades per un atemptat que es va produir a l’edifici el gener de 1978 i van consistir 

en la formació de capitells metàl·lics per reforçar les jàsseres afectades de la planta 

semisoterrani i en la reposició i reparació d’altres elements d’acabats malmesos per 

l’explosió. Així mateix, es va aprofitar aquesta intervenció per realitzar una actuació a 

la coberta de l’edifici, que tenia un acabat de plaques de fibrociment i una pendent 

insuficient, fet que provocava humitats reiterades a l’edifici. El projecte també apunta la 

necessitat de reparació i substitució de diversos baixants de fibrociment que tenien 

pèrdues.  

Especialment preocupants resulten les abundants filtracions d’aigua procedents de 

l’actual coberta, que han malmès les plantes superiors de l’edifici i han afectat tot 

l’edifici. La coberta, presenta un acabat d’impermeabilització amb làmina bituminosa 

auto protegida en un estat de conservació molt deficient. També s’observen humitats 

de filtració als baixants de fibrociment i en diversos punts dels murs de contenció de la 

planta semisoterrani. 

En síntesi, l’estat de l’edifici preocupa especialment pels motius següents: 

 Afectació per l’explosió de l’atemptat de 1978, així com determinació de l’estat i 

suficiència dels reforços que es van construir ad hoc arran d’aquest sinistre 

 Necessitat de verificar l’estat general de l’estructura i la seva capacitat i 

idoneïtat amb les actuals exigències estructurals de l’edificació 

 Filtracions reiterades de l’actual coberta, sense manteniment durant més de 10 

anys, que han afectat les plantes superiors de l’edifici 

 Filtracions als murs perimetrals de la planta semisoterrani 

 Despreniments d’enguixats interiors, especialment a la tercera planta, fruit de 

les filtracions de la coberta 

 Despreniments puntuals del revestiment ceràmic de façana 

 Obsolescència de les instal·lacions de l’edifici 



   

Es per tot això, que l’edifici es troba en mal estat de conservació i les seves 

instal·lacions han quedat obsoletes i en mal estat després d’estar sense ús ni 

manteniment des de 2010. Per tot això, resulta necessària una reforma. 

 

MT 1.5 Sistemes constructius de l’edifici 
 

Es tracta d’un edifici d’estructura de pilars de formigó armat in-situ i jàsseres de 

formigó prefabricat (suposadament amb armat pretensat), amb sostres unidireccionals 

de biguetes prefabricades de formigó armat i entrebigat de revoltons prefabricats de 

guix, amb unes dimensions aproximades de 60x60cm.  

El projecte original descriu una fonamentació a base de pous de formigó amb sabata 

aïllada armada dimensionada amb una tensió admissible del terreny de 2 Kg/cm² i mur 

perimetral de formigó lleugerament armat on descansa el tancament de façana.   

Les quatre façanes tenen la mateixa composició, amb finestres de proporcions 

verticals de 80cm d’ample per 150cm d’alçada que es repeteixen al llarg de totes les 

façanes d’una manera rítmica. La composició de la façana està formada per un full 

exterior de fàbrica de maó, formades per una paret d’obra vista exterior, una cambra 

d’aire interna d’uns 35 cm de gruix, sense aïllament tèrmic, i una darrera capa interior 

de totxana i enguixat. El gruix total de la façana és d’uns 60cm. Per sota la planta 

baixa la façana canvia l’obra vista per un aplacat de pedra natural en forma de sòcol 

perimetral.   

Les obertures estan formades per brancals de pedra artificial i ampits d’obra revestits 

amb rajoles de petit format tipus gresite de color verd. Les finestres existents són 

d’alumini anoditzat amb tancament tipus tarja vertical i disposen de persianes 

enrotllables amb accionament amb cinta.  

La coberta és plana transitable, amb la formació de pendents a dues aigües realitzada 

amb envans de sostremort, biguetes prefabricades i revoltons ceràmics. L’any 1979 es 

va reformar aquesta coberta, substituint els canalons, la última capa del paviment i 

afegint més envans de sostremort. La impermeabilització es resol amb làmina 

adherida bituminosa auto protegida mineral. 

L’accés principal a l’edifici es realitza per la planta baixa en la façana de l’Av. del Parc, 

i donat al desnivell existent entre el vial i la cota de planta baixa (1,46m) es resol 

mitjançant una gran escala. El nucli de comunicacions vertical es situa al centre de la 

façana oest que mira a l’edifici de la Mútua, i està format per una escala de tres trams i 

dos ascensors que no tenen parada ni al soterrani ni a la coberta. Aquest nucli 

d’escales disposa d’una sortida a l’exterior en planta baixa que desemboca en una 

rampa situada a la plaça Pau Casals. 



   

A l’actualitat gairebé totes les plantes tenen una distribució similar per mitjà d’envans 

ceràmics. Els banys es situen al voltant dels dos patis de ventilació situats al centre de 

la planta. 

L’ús pel qual va ser concebut l’edifici és l’ús administratiu. D’acord amb el projecte 

original, els sostres de les plantes pis han estat calculats amb una sobrecàrrega d’ús 

de 400Kg/m² i de 700Kg/m² en planta baixa. 

 

MT 1.6 Superfícies i volums construïts 
 
L’edifici consta de les superfícies construïdes i volums següents: 

 

 

MT 2 Informació de l’entorn 

 

MT 2.1 Edificacions veïnes 
 

Al tractar-se d’un enderroc interior de les divisòries i instal·lacions obsoletes, les 

edificacions veïnes no són un factor condicionant per aquest projecte. 

Alhora, al tractar-se d’una edificació aïllada, no hi ha risc d’afectació als edificis veïns 

durant els treballs d’enderroc. 

 

MT 2.2 Sistemes externs a l’edificació 
 

Al tractar-se d’un edifici en desús, no es disposa de subministrament elèctric, de gas ni 

telecomunicacions ja que van ser donats de baixa i l’edifici només conserva la 

connexió a la xarxa de clavegueram de residuals i pluvials, en un sol punt de connexió, 

a l’Avinguda del Parc, i que aquest projecte d’enderroc mantindrà operatiu. 

 



   

MT 2.3 Servituds 
 
L’edifici no es veu afectat per cap servitud. 

 

MT 3 Actuacions prèvies a l’enderroc interior 

 
L’edifici porta més de 14 anys tancat sense ús ni manteniment i té les escomeses 

d’instal·lacions donades de baixa. 

Durant les diverses inspeccions visuals que s’han realitzat s’han observat elements de 

fibrociment. Aquest projecte d’enderroc contempla la seva retirada per ser un material 

potencialment perillós. En l’apartat següent es descriuen aquests elements i la 

descripció de les feines a realitzar. 

El projecte d’enderroc és parcial perquè només actua en els elements interiors. La 

envolupant de l’edifici no és objecte d’aquest enderroc perquè cal garantir la seva 

estanqueïtat a les inclemències del temps fins que es pugui executar l’obra de reforma 

de tot l’edifici. Per tant, la coberta i el tancament de façana són elements a mantenir. 

Les instal·lacions interiors es troben desconnectades a excepció de la xarxa d’aigües 

pluvials i fecals. Més endavant es detallen les feines concretes per cada instal·lació. 

Dins l’edifici hi ha la maquinària del ascensor i la caldera que estan en desús i són 

objecte de la seva retirada. 

 

MT 4 Descripció del desamiantat i mesures de protecció 

 

A l’edifici s’han observat els elements de fibrociment següents: 

- 2 dipòsits circulars a coberta d’uns 1.000 litres 

- 2 dipòsits rectangulars a sotacoberta d’uns 500 litres 

- Baixants pluvials de coberta a semisoterrani 

- Baixants fecals de planta tercera a semisoterrani 

Per a la retirada de tots els elements de fibrociment es seguirà estrictament totes les 

mesures de seguretat i salut que determina la normativa vigent, per tal que la seva 

manipulació, encapsulació i trasllat a dipòsit autoritzat es faci amb el mínim risc 

possible. 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_trebal

l/mesures_per_risc/amiant/ 



   

Tots els baixants pluvials es substituiran per nous tubs de polietilè i es connectaran a 

l’escomesa de clavegueram municipal existent per tal que aquesta xarxa continuï 

operativa. 

Caldrà comprovar que no hi ha baixants de fibrociment embeguts dins del tancament 

de façana, ja que s’intueix que ja va haver-hi una substitució funcional amb tubs de 

PVC d’alguns d’ells. Els plànols d’enderroc indiquen els possibles punts on localitzar 

els baixants obsolets. 

La xarxa de baixants fecals quedarà anul·lada amb la retirada de tots els tubs de 

fibrociment existents. 

L’empresa que executi els treballs estarà inscrita al Registre d’Empreses amb Risc 

d’Amiant (RERA) i elaborarà el Pla de treball per a la seva aprovació tant al Centre de 

Seguretat i Condicions de Salut en el Treball (CSCST) com a la Inspecció de Treball. 

Durant els treballs de desamiantat no es realitzaran altres obres d’enderroc. Per tal 

d’accedir al baixants pluvials embeguts en el tancament de façana es realitzaran 

prèviament les obres d’enderroc del full interior obrint l’àmbit necessari 

(aproximadament 1 metre) des del terra fins al sostre de cada planta.   

Es gestionarà la retirada de tots els elements a dipòsit autoritzat inscrit al Registre de 

gestors de residus de Catalunya (RGPGRC) i es realitzarà tota la tramitació necessària 

per tal d’aconseguir el certificat d’edifici lliure d’amiant i tots aquells documents 

necessaris per accedir a les ajudes per a la retirada del amiant en un futur. 

Tots els documents de projecte donaran constància de la presència d’amiant a l’edifici, 

en especial l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

MT 5 Descripció de l’enderroc i mesures de protecció 

 

MT 5.1 Sistema adoptat 

Com ja s’ha explicat anteriorment, es tracta d’un enderroc dels elements interiors, per 

tal de deixar l’edifici amb totes les plantes diàfanes, lliures de divisòries interior, cel 

rasos, instal·lacions interiors obsoletes, etc.  

En concret, les feines de desmuntatge i enderroc seran les següent: 

- Retirada de portes, mampares interiors, armaris i entarimats de fusta 

- Retirada de tancaments de reixa en la planta semisoterrani 

- Retirada de caixes fortes 

- Enderroc de divisòries interiors d’envà ceràmic 

- Enderroc de cel ras de plaques de guix 

- Enderroc de calaixos ceràmics o d’escaiola de folrat de bigues prefabricades  



   

- Retirada de tots els elements dels banys: inodors i rentamans 

- Anul·lació de la xarxa d’aigües fecals 

- Retirada de màquines de clima de les finestres 

- Enderroc del full interior de façana en els punts necessaris per a la substitució 

dels baixants pluvials de fibrociment 

- Retirada del sòcol  

- Retirada de tota la instal·lació de calefacció: caldera, tubs i radiadors 

- Retirada de persianes enrotllable de plàstic 

- Retirada de cabines i maquinària d’ascensors 

- Retirada de totes les instal·lacions interiors d’aigua, llum i dades 

 

Els treballs a dur a terme es troben en les plantes de semisoterrani a tercera amb la 

recollida, classificació i extracció de runa d’aquestes plantes. 

Durant el procés es combinarà l’enderroc manual amb l’enderroc mecànic. La baixada 

de la runa es farà pels forats d’ascensor fins a planta baixa, i manualment en la planta 

semisoterrani. 

La càrrega de la runa es realitzarà als diferents contenidors per a cada fracció per al 

seu posterior transport al centre gestor de reciclatge. 

L’enderroc es farà amb cura, vigilant no perjudicar l’edificació ni els elements 

estructurals ni els tancaments de façana, deslligant els elements manualment, així com 

utilitzant les proteccions adequades. 

Es classificaran els residus segons la seva naturalesa dins de la zona habilitada fins 

obtenir volums transportables, que es transportarà amb camions fins a l’abocador 

autoritzat segons la naturalesa dels residus. 

Durant el procés, es seleccionarà la runa separant: ceràmica, fusta, metall, vidre, 

plàstic, i com a residu especial: ferralla electrònica, fluorescents i màquines de clima; 

tot seguint les especificacions de l’estudi de gestió de residus. 

Tots els radiadors es desmuntaran i s’apilaran a la planta soterrani sobre palets i 

embolcallats per a una futura possible valorització del material.    

 

MT 5.2 Descripció de les feines d’enderroc 

Les obres d’enderroc es duran a terme de la següent manera: 

Treballs previs: 

- Inspecció de l’edificació per part del tècnic director de l’enderroc, conjuntament 

amb el contractista, amb revisió dels punts que requereixin un tractament 

específic, prenent les mesures de seguretat necessàries. 



   

- Es tancarà l’obra i es senyalitzarà, de manera que s’eviti l’entrada de persones 

alienes al seu interior. 

- Delimitació de la zona d’ocupació de via pública per a contenidors de runes. 

- S’habilitarà l’accés per al personal, l’entrada de material i la sortida de la runa 

per la porta de la façana oest que disposa de rampa a la Plaça Pau Casals. 

 

Feines de desmuntatge i enderroc: 

- L’ordre del desmuntatge i enderroc es farà en sentit invers a la construcció i pis 

a pis, tot començant pel elements fàcils de desmuntar, com el mobiliari, 

elements de fusta (tarimes, mampares i portes), instal·lacions i finalment els 

tancaments ceràmics que generen més runa. 

- Es protegiran tots els forats dels patis de ventilació amb barana per evitar 

caigudes. Aquestes proteccions es quedaran a l’edifici un cop acabat 

l’enderroc. 

- L’empresa que realitzi l’enderroc presentarà un pla de treball amb l’ordre de les 

feines. 

- El procés d’enderroc definit és susceptible de modificacions, ja sigui per 

imprevistos durant el procés o bé segons criteri de l’empresa que realitzarà 

l’enderroc; en qualsevol cas s’acordarà prèviament amb la direcció facultativa. 

 

MT 6 Descripció de reparació menor de filtracions a coberta 

 
MT 6.1 Sistema adoptat 

Degut al pas del temps i a la falta de manteniment, la coberta de l’edifici presenta 

filtracions d’aigua. 

Com ja s’ha explicat, el 1979 la coberta va ser objecte de reparació per tal de substituir 

les plaques de fibrociment per un forjat inclinat de biguetes prefabricades i revoltó 

ceràmic recolzat sobre envanets de sostre mort i col·locació de làmina adherida 

bituminosa auto protegida mineral en la cara superior de color teula. 

Amb les inspeccions visuals que s’han realitzat s’observa que ja hi va haver una 

primera reparació amb la substitució de la meitat de la superfície de la coberta per una 

nova làmina adherida bituminosa auto protegida mineral de color negre. 

Tot i així, l’actual impermeabilització de la coberta presenta símptomes d’esgotament i 

deteriorament ja que es segueixen produint filtracions d’aigua cap a la planta inferior. 

És per aquest motiu que es proposa una actuació de reparació menor per evitar 

aquestes filtracions. 



   

L’actuació de reparació menor a la coberta de l’edifici es farà afegint una nova capa 

impermeabilitzant de làmina bituminosa auto protegida col·locada sobre l’actual làmina 

bituminosa amb una imprimació prèvia d’emulsió asfàltica formant una capa contínua. 

 

MT 6.2 Descripció de les feines de reparació 

L’obra de reparació menor es durà a terme de la següent manera: 

 

Treballs previs: 

- Neteja de la superfície actual de coberta i canalons de partícules de sorra i 

plantes vegetals. 

- Preparació de la base amb retirada de materials incompatibles amb la nova 

làmina impermeable. 

 

 Feines de reparació coberta: 

- Imprimació d’emulsió asfàltica contínua per a la preparació de la nova base. 

- Col·locació de la nova làmina impermeabilitzant en tota la coberta formada per 

làmina bituminosa auto protegida amb acabat granulat de protecció als raigs 

UV i fixada en calent. 

- La nova làmina es col·locarà també en les canals pluvials i es tindrà especial 

cura amb l’entrega de les noves buneres.  

- Es tindrà especial cura en les trobades amb els elements singulars reforçant 

l’entrega amb doble capa si escau. 

- Perimetralment es formarà mimbell al voltant del tancament vertical d’un metre 

d’alçada per garantir la estanqueïtat mitjançant la solució de perfil metàl·lic i 

segellat elàstic de la unió. 

- Es seguiran totes les recomanacions del fabricant per a la seva correcta 

instal·lació. 

 

MT 7 Afectacions al medi ambient 

 
S’evitarà el màxim que sigui possible l’emissió de partícules i pols a l’atmosfera, 

sobretot durant les feines de càrrega de runa al contenidor. 

L’enderroc dels elements interiors no preveu abocaments de líquids que puguin afectar 

el medi ambient. Tot i així, aquest projecte d’enderroc contempla la possibilitat d’una 

desinfecció amb aplicació de tractament insecticida a l’interior de l’edifici. 

Per tal d’evitar la contaminació acústica produïda per soroll i vibracions, les feines 

d’enderroc es realitzaran en la franja horària diürna, preferentment de 8 a 20h de 

dilluns a divendres i caldrà seguir totes les restriccions que determini l’Ordenança 

reguladora del soroll i les vibracions de Granollers. Es prioritzarà la utilització de la 



   

maquinària auxiliar el menys sorollosa possible i l’ús serà el més adequat per reduir la 

contaminació acústica generada. Especialment: 

a. Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública han de tenir un nivell de 
potència sonora de com a màxim 90 dB PWL i el seu espectre no ha de 
presentar components tonals. En tot cas, hauran de complir la regulació 
municipal vigent. En el cas que l’obra tingui una durada superior a un mes, s’han 
de substituir per una connexió elèctrica. 

b. Els motors de combustió han d’anar equipats amb silenciadors de gasos de 
combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.  

c. Els motors de les màquines s’han d’aturar quan no s’utilitzin.  
d. Els compressors i la resta de maquinària sorollosa han de funcionar amb el capot 

tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant, bé amb 
posterioritat, per amortir els sorolls.  

e. Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d’un mecanisme 
silenciador de l’admissió i expulsió de l’aire. 

 

Durant el redactat d’aquest projecte el municipi de Granollers es troba en fase 

d’emergència I per sequera, això comporta tot una seguit de restriccions. Entre elles hi 

ha la restricció per l’eliminació de pols en l’aire on es prohibeix la utilització d’aigua per 

aquest fi. Durant l’obra es tindran en compte les restriccions per sequera que siguin 

d’aplicació.  



   

MN NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Enderroc 

Relació de la normativa d'aplicació al projecte d’enderroc i que s'ha tingut en compte 
en el desenvolupament del mateix. 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 

redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la 

memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 

d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia 

del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a 

l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents 

aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de 

les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de 

l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, 

que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la 

resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 

present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, 

CEI, CEN. 

 

Normativa tècnica general 

Gestió de residus de construcció i enderroc 

 

Prevenció i control ambiental de les activitats 

Llei 20/2009, de 4 de desembre; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5524, 
11/12/2009) i les seves posteriors modificacions 
 
Criterios para determinar cuándo los residuos termoplásticos sometidos a 
tratamientos mecánicos y destinados a la fabricación de productos plásticos 
dejan de ser residuo con arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 
suelos contaminados para una economía circular 
Ordre TED 646/2023, de 9 de juny; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
demográfico (BOE núm. 148, 22/06/2023) 
 
Residuos y suelos contaminados para una economía circular 
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE núm. 92, 16/04/2022) 
 



   

Regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado 
Real Decreto 553/2020, de 2 de juny; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (BOE núm. 171, 19/06/2020) 
 
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril; Ministeris del Govern de l'Estat / Ministeri 
d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (DOGC / BOE núm. 7599, 
16/04/2018) i les seves posteriors modificacions 
 
Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en 
vigor el 19/01/2018] 
Decret 152/2017, de 17 d’octubre; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC 
núm. 7477, 19/10/2017) 
 
Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su 
utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se 
generaron 
Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre; Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (BOE núm. 254, 21/10/2017) 
 
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de 
persones productores i gestores de residus de Catalunya 
Decret 197/2016, de 23 de febrer; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC 
núm. 7066, 25/02/2016) 
 
Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011, de 28 de juliol; Jefatura del Estado (BOE núm. 181, 29/07/2011) i les 
seves posteriors modificacions: 
* Modificació. Real Decreto Ley 17/2012, de 4 de mayo; Jefatura del Estado (BOE 
núm. 108, 05/05/2012) 
* Modificació. Ley 11/2012, de 19 de diciembre; Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 
20/12/2012) 
* Modificació. Ley 5/2013, de 11 de junio; Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 
12/06/2013) 
 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 
Decret 89/2010, de 29 de juny; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC 
núm. 5664, 06/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol; Departament de la Presidència (DOGC núm. 
5430, 28/07/2009) i les seves posteriors modificacions 
 
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre 
la disposició del rebuig dels residus 
Llei 8/2008, de 10 de juliol; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5175, 
17/07/2008) i les seves posteriors modificacions 
  



   

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
Real Decreto 105/2008, d’1 de febrer; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 38, 
13/02/2008) 
 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 
Decret 21/2006, de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 
16/02/2006) i les seves posteriors modificacions 
 

Gestió de residus de construcció amb amiant 

 

Procediments de gestió de residus 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2865, 
12/04/1999) i les seves posteriors modificacions 
 
Regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado 
Reial Decret 553/2020, de 2 de juny; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (BOE núm. 171, 19/06/2020) 
 
Encapsulació de materials i elements que contenen amiant 
Instrucció 1/2023, de 25 de maig; Departament d’Empresa i Treball, Direcció General 
de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral 
 
Doblatge de cobertes i a la instal·lació de plaques solars o de qualsevol element 
sobre cobertes de fibrociment 
Instrucció 1/2021, de 10 de març; Departament de Treball, Afers socials i Famílies, 
Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral 
 
Disposició mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant 
Reial Decret 396/2006, de 31 de març; Ministeri de la Presidència (BOE núm. 86, 
11/04/2006) 
 

Seguretat i habitabilitat – Instal·lacions en edificació 

Instal·lacions d’evacuació d’aigua 

 
CTE DB HS 5 Salubritat - Evacuació d’aigües 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 
28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 
Decret 21/2006, de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 
16/02/2006) i les seves posteriors modificacions 
 
Reglament de serveis públics de sanejament 
Decret 130/2003, de 13 de maig; Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 3894, 
29/05/2003) i les seves posteriors modificacions 
  



   

Maquinària d’obra 

 

Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del 
Reglament d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre 
desmuntables per a obres 
Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del 
Departament d'Indústria i Energia. 
 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 
Real Decreto 1644/2008, de 10 d’octubre; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 246, 
11/10/2008) 
 
Nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
"grúas móviles autopropulsadas usadas" 
Real Decreto 837/2003, de 27 de juliol; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 
170, 17/07/2003) i les posteriors modificacions 
 
 
Nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones 
Real Decreto 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
170, 17/07/2003) i les posteriors modificacions 
 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrer; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 
01/03/2002) i les posteriors modificacions 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico 
Real Decreto 474/1998, de 30 de març; Ministerio de Industria y energía (BOE núm. 
121, 20/05/1988) 
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MA 1 Annex 1.  Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

A continuació s’annexa l’estudi de gestió de residus de la construcció i demolició. 

  



   

 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
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1. OBJECTE 
 

Amb la redacció d'aquest estudi de Gestió de Residus es pretén incorporar el 
seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la 
producción I gestión de los residuos de construccions y demolición, estableix un 
precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. 

El Consell Comarcal, com a productor de residus de construcció i/o demolició ha de 
vetllar pel compliment de la  normativa específica vigent, fomentant la prevenció de 
residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 
tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat 
de la construcció 



   

 

2. DEFINICIONS 

Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte que, complint la 
definició de "Residu" inclosa en l'article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, de residus, 
es generi en una obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 
contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan 
inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona 
físicament ni química ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta 
negativament a altres matèries amb les quals entra en contacte de manera que pugui 
donar lloc a contaminar el medi ambient o perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat 
total, el contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat han de ser 
significants, en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les aigües 

superficials o subterrànies. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 
especials. 

Productor de residus de construcció i demolició: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no necessitin llicència urbanística, té la 
consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d’una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de mescla o d’un 
altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent de residus de construcció i demolició en qualsevol Estat 
membre de la Unió Europea. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de la construcció i 
demolició i que no tingui la condició de gestor de residus. En tot cas, té la consideració 
de posseïdor la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, 
com ara el constructor, els subcontractistes o els treballadors autònoms. En tot cas, no 
tenen la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els 
treballadors per compte d'altri. 



   

 

3. CLASSIFICACIÓ GENERAL DELS RESIDUS GENERATS EN OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la 
seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des 
de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única 
s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format 
de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que 
aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 
cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 
contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas 
de la seva classificació. 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

  Terres 

  Roca 

  Formigó (paviments, murs, ...) 

  Mescles bituminoses 

  Cablejat elèctric 

  Restes vegetals 

  Metalls 

  Maons 

  Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 

 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 



   

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17.01.06 Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics que contenen substàncies perilloses 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que contenen 

PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles 
que 

contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses. 

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 



   

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 



   

 

ALTRES RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 
CAPÍTOL 17 DEL CER. 

RESTES VEGETALS: 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en 
el capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02 del CER 
s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. Aquests 
residus es consideren com a RESIDUS NO ESPECIALS. 

02 01 07 Residus de silvicultura. 

 

ALTRES RESIDUS MINORITARIS 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats 
com són: 

  Paper i cartró 

  Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 

 

(08) Residus de la fabricació, formulació, distribució i UTILITZACIÓ (ffdu)  

De revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellant i tintes 
d'impressió 

 

(12) Residus de l'emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de 
metalls i plàstics 

 

(13) Residus d'olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels 
capítols 05, 12 i 19 

 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba 
de protecció no 

especificats en cap altra categoria. 

 

Aquests residus es consideren com a RESIDUS ESPECIALS O NO ESPECIALS 
segons les especificacions que s'indiquen en el CER dins de cada capítol dels apartats 
anteriors. Els residus originats denominats com a ESPECIALS, hauran de tenir un 
tractament específic. 



   

 

4. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la 
quantitats de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra 
d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest 
motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de 
gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord amb: 

− L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en 
dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i 
demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a 
qualsevol altre tipus de valorització. 

 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 
construcció i demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels 
residus no especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de 
la resta). 

 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 
construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim 
a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast 
recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) 
dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí 
final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de 
ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat 
directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) 
a la mateixa obra on s’ha produït. 

 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una 
destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material 
resultant de qualitat. 

 



   

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

− El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les 
possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la 
viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 
reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de 
residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador. 

 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu 
que poden contenir. 

 

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 
valorització, separació, transferènciao de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en 
general per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es 
poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques 
del material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el 
projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per 
unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser 
anterior a la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne 
l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en 
el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 

 

 

 

 

 



   

 

 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I 

PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 

  SI  NO 
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 

terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 
☐ ☒ 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus? 

☐ ☒ 

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

☐ ☒ 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? ☐ ☒ 
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra 
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració 
de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

☒ ☐ 

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró 
guix per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions? 

☐ ☒ 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, 
etc.) per minimitzar els retalls? 

☐ ☒ 

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que 
sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen 
plantes recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un 
material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst que 
aquests materials es puguin separar amb facilitat. 
 
- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 
- solucions de parquet flotant front l’encolat 
- solucions de façanes industrialitzades 
- solucions d’estructures industrialitzades 
- solucions de paviments continus 
 

☐ ☒ 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 
forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) 
en la seva producció? 

☐ ☒ 

10 ... (Altres bones pràctiques) ☒ ☐ 
 



   

És un projecte d’enderroc dels elements interiors d’un edifici existent com a pas previ 
del projecte de reforma. Per tant, aquestes accions es tindran en compte en la 
redacció del futur projecte de reforma integral. 

 

5. VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el 
volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de 
Gestió de Residus. 

A partir de les fitxes adjuntades en aquest document s’elabora una estimació del volum 
de residus de demolició o enderrocs que es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del 
Catàleg Europeu de Residus (CE). 

L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula 
tipus que s’adjunta en el present apartat. 

 

 

Enderroc EDIFICI D’HABITATGES D’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 

Materials Tipologia2 Volum real Volum aparent Pes 

 
Inert, No Especial, 

Especial 

(m3 residu/m2 

construït) 

(m3 residu/m2 

construït) 

(kg/m2 

construït) 

170101 (formigó)     

170102 (maons) i 
170103 (teules i 

materials ceràmics) 

 605  605 

170802 (materials 
de construcció 

realitzats amb guix 
diferents dels 

especificats en el 
codi 170801*) 

 35  35 

170407 (metalls 
barrejats) 

 14,50  14,50 

170201 (fusta)     

170202 (vidre)  0,08  0,16 

170203 (plàstic)     

170302 (barreges 
bituminoses 

diferents de les 

especificades en el 
codi 170301) 

    



   

170904 (residus 
barrejats de 
construcció i 
d’enderroc 

diferents dels 
especificats en els 

codis 1709001, 
170902 i 170903)*) 

    

Total (4)     

Total per 
tipologies 

    

 Inert –formigó 
(170101) 

   

 Inert –ceràmica 
(170103) 

605   

 Inert –vidre 
(170202) 

35   

 NE-barreja 
(170904) 

   

 NE-guix (170802)    

 NE-metall (170407) 14.50   

 NE-fusta (170201)    

 NE-plàstic (170203) 0.80   

 Especial (150110)    

 

 

 

 

MODEL D’INVENTARI DE RESIDUS 
ESPECIALS PER A LES 

ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, 
reparació o reforma) 

codi 

CER 

S’ha 

detectat? 

Quantitat 

 
codi 

CER 
Si No T m3 u. 

AMIANT5       

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* ☐ ☐    

- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant 
(filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* ☐ ☐    



   

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* ☐ ☐    

- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* ☐ ☐    

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* ☒ ☐   120m 

- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* ☒ ☐   4 

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb 
amiant 

170605* ☐ ☐    

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* ☐ ☐    

- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* ☐ ☐    

TOTAL AMIANT       

RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       

- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o 
HCFCs 

160211* ☒ ☐   36 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses 

200121* ☒ ☐   >100 

 



   

 

6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.1. Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus 
que hauran de ser gestionats 

correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
eliminació dels olis usats 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 
Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 
dipòsits controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera 
del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, 
reguladora dels residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para 
la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), 
sobre gestión de. 

aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento 
para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 



   

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la 
eliminación. de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industrials usados. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de 
generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de 
desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o 
infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, 
per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de 
reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 
l’enderroc de construccions, paviments i altres elements i el desmuntatge 
d'instal·lacions existents, majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es 
realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en 
l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran 
diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts 
segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 
especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir 
aquesta separació són les següents: 



   

 

1.2. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres 
d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats 
del guix. 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de 
separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra 
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat 
amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de 
reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, 
pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui 
necessari fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els 
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament 
previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva 
valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel 
Decret 201/1994, de 26 de juliol,regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs,runa i residus de 
la construcció en general que es destinin a l’abandonament. 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 
105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i 
demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra 
que puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada. 

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic 
contenidor o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial 
Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

Contenidor de residus inerts 

 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans 
d’evacuar les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb 
altres residus. 



   

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen 
restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació 
de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 
201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes. 

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar 
les terres no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser 
utilitzades. Es tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries 
orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos 
de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures 
metàl·liques en estructures. 

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de 
contenidor de ferralla, cal transportarlos al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats 
derivades del transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es 
gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204. 

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un 
contenidor de fusta amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

 



   

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions 
de desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia 
seguida de compostatge. 

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només 
són reciclables els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los 
com a residus no especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de 
desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació 
a un gestor autoritzat. 

 

PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un 
gestor autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització 
de cobertes i fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals). 

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles 
bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques. 

 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i 
caldereria, i fent funcions d’aïllant. 

Gestió: Deposició de residus no especials. 

 

 



   

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 
públiques. 

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de 
residus no especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de 
residus no halogenats. 

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat 
desbrossament i replanteig a les obres. 

En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració 
local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar 
incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent. 

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en 
abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

 

Materials absorbents. LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats 
productes abocats accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de 
maquinària i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual 
la utilització de draps per netejar peces. 

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la 
tipologia del residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, 
hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 
150202. 

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i 
tractament per evaporació. 

Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra. 

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials. 

 



   

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal 
de recollida d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el 
número de contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa 
aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra 
disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un 
contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de 
les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i 
d’uns de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes 
particulars) que les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen 
(excepte els d’origen petri). 

 

1.3. Gestió segons tipologia de residu. especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva 
composició química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat 
química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. 

Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la 
natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant 
molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses 
que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un 
tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera 
residu perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus 
Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin 
estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui 

aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis 
internacionals. Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-
los a través de contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera 
que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

− Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 
mesos, i s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest 
termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir 
etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu 
emmagatzematge. 

En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

- El codi d’identificació del residu. 



   

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats 
d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc. 

S’adoptaran les mesures següents: 

− El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit. 

− S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les 
barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que 
permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona 
autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades. 

− Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil. 

− Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera 
que qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es 
disposaran de materials absorbents a l'obra. 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor 
autoritzat. S’ha d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per 
evitar que se’n barregin els continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, 
àcids, detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En 
aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de 
formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 
En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que 
hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per 
determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i 
regeneració d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament 
fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra 
civil. En aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, 
dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids 
per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos 
metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i 



   

cartró. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i 
incineració de residus no halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de 
senyalitzar-ne les referències. 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han 
d’identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles 
de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor 
autoritzat. Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària 
d’obres públiques. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos 
metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a 
disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no 
halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a 
contenidor amb destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 
públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. 
Reciclatge de metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor 
autoritzat. En la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 



   

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 
públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades 
per a aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants 
mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb 
cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es 
podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de 
màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, 
que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 

halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor 
autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT 
(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de 
desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant 
personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels 
policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la 
fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i 
làmpades de baix consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor 
autoritzat. Se’n generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de 
petits equips de l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè 
contenen mercuri. 



   

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

 

1.4. Senyalització dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 

Inerts 

 

 

 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats 

 

 

 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits 
de residus no especials). 

 

Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar 
per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus 
de residu: 

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic 

Promotor: Consell comarcal Vallès Oriental 

Cables elèctrics Poda Orgànica Terres 

Especials 

 

 

 

 



   

 

 

Especials Amiant Tòners Aerosols 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els 
residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada per als residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir 
en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons 
o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 



   

 

7. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors 
i del qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal 
considerar les característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de 
tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de 
directrius administratives. 

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els 
residus radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns 
passos especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill 
de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin 
sigut sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica 
als residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de 
construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest 
ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a 
reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.  

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de 
l’aplicació del paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de 
construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per 
a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel 
qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que 
l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població 
aïllada. 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet 
que ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de 
Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents 
instal·lacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions 
existents. 

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i 
destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents 
gestors de residus de la comunitat, Normalment, la consulta en aquestes pàgines web 
pot realitzar-se de dos maneres: 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 



   

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors 
de Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, 
segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents següents: 

• - Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual 
de residus al llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus. 

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o 
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te per objecte el reconeixement de 
l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 
l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció 
del residu, al productor o posseïdor del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles 
estiguin autoritzats per l’autoritat corresponent.. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 
105/2008, de residus de construcció i demolició. 

El pla de gestió de residus segueix els tipus d’operacions de gestió que determinades 
a l’estudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 Separació 
segons 
tipologia de 
residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 
espai a l’obra. 
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure 
una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma 
individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per 
al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 
 

☐Formigó: 160 T 

☒ Maons, teules, ceràmics: 80 T 

☒ Metall: 4 T 

☒ Fusta: 2 T 

☒ Vidre: 2 T 

☒ Plàstic: 1 T 

☐ Paper i Cartró: 1 T. 
 
 
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer 
del 2010), les quantitats passaran a ser la 
meitat). 
 

 Especials ☒ Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, 
es destaquen les següents: 
 
− No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

− El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora 
del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals 
− Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 

envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 
− Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

− Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids 
per tal d’evitar fuites 
− Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts ☒ contenidor per Inerts barrejats 

☐ contenidor per Inerts Formigó 

☒ contenidor per Inerts Ceràmica 

☒ contenidor per altres inerts  
☒ contenidor per altres inerts 

☐ contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 
 



   

 
 No Especials ☒ contenidor per metall  

☒ contenidor per fusta 

☒ contenidor per plàstic  

☐ contenidor per paper i cartró 

☐ contenidor per ...  

☐ contenidor per ... 

☐ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

☐ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+No 
Especials 

Inerts + No Especials:  

☐ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a 
un gestor que lifaci un tractament previ. 

 Reciclatge de 
residus petris 
inerts 
en la pròpia 
obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 
l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg):                         (m3): 
 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, 
una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus 
petris) 
(kg):                          (m3): 
 
 
 

 
 Senyalització 

dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i 
runes) 

 No Especials 
Barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos 
en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva 
més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 

 

 

fusta ferralla paper i 
cartró 

plàstic cables 
elèctrics 

     

 Especials  
CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a 
l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 



   

 

identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials. 

   
 

 

 

 

 

 

 



        

MA 2 Annex 2.  Estudi de seguretat i salut 

A continuació s’annexa l’estudi de seguretat i salut. 

  



   

 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
Índex 
 
MEMÒRIA 
 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
1.1. Títol del projecte  
1.2. Objecte  
2. PROMOTOR - PROPIETARI  
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
4. DADES DEL PROJECTE  
4.1. Autor/s del projecte  
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte  
4.3. Classificació de les obres  
4.4. Situació  
4.5. Comunicacions  
4.6. Subministrament i Serveis  
4.7. Localització de serveis assistencials  
4.8. Pressupost d'execució material del projecte  
4.9. Termini d'execució  
4.10. Mà d'obra prevista  
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra  
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra  
5.3. Instal·lació de sanejament  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL  
6.1. Serveis higiènics  
6.2. Vestidors  
6.3. Menjador  
6.4. Local de descans  
6.5. Local d'assistència a accidentats  
7. ÀREES AUXILIARS  
7.1. Centrals i plantes  
7.2. Tallers  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES  
9.1. Manipulació  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN  
10.1. Característiques meteorològiques  
10.2. Característiques de l'entorn  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES  



   

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU  
12.1. Procediments d'execució  
12.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU  
14. MEDIAMBIENT LABORAL  
14.1. Agents atmosfèrics  
14.2. Il·luminació  
14.3. Soroll  
14.4. Pols  
14.5. Ordre i neteja  
14.6. Radiacions no ionitzants  
14.7. Radiacions ionitzants  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)  
19. RECURSOS PREVENTIUS  
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA  
21.1. Normes de Policia  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ  
22.1. Riscos de danys a tercers  
22.2. Mesures de protecció a tercers  
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS  
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES  
 

PLEC 

 

PRESSUPOST 



   

 MEMÒRIA 

 

1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

1.1 Títol del projecte 
 
Projecte d'enderrocs interiors previs per a la implantació de la nova seu 
del Consell Comarcal a l’edifici dels antics jutjats de Granollers, a 
l'Avinguda del Parc núm. 7. 

L'objecte del present projecte és l'enderroc dels elements interiors de l'edifici 
dels antics jutjats de Granollers.  

 

1.2 Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 
1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit 
dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i 
cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució 
de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 
l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les 
premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n 
preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit 
al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per 
a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 

 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes 
en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en 
fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al 
Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les 
mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

  



   

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor                    : Consell Comarcal del Vallès Oriental 
NIF            : P5800010J 
Adreça                 : c/ Miquel Ricomà, 46 
Població              : Granollers 08401 
Representant                :  
NIF                       :  

 

3. AUTOR/S DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
  

Redactor E.S.S.   : Servei Comarcal d'Oficina Tècnica del Consell Comarcal 
(SCOT)  

Titulació/ns  : Arquitectura i Arquitectura tècnica 
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional : Servei Comarcal d'Oficina Tècnica del Consell Comarcal 

(SCOT)  
Població              : Granollers 

 

4. DADES DEL PROJECTE 
 

4.1 Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Servei Comarcal d'Oficina Tècnica del Consell Comarcal 
(SCOT)  

Titulació/ns  : Arquitectura i Arquitectura tècnica 
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional : Servei Comarcal d'Oficina Tècnica del Consell Comarcal 

(SCOT)  
Població              : Granollers 
 

4.2 Coordinador de Seguretat durant l’elaboració del projecte 
 

Coordinador de S i S 
designat pel promotor : 

 
 

Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              :  

 

4.3 Classificació de les obres 
  
Les obres es classifiquen com a ordinària de reforma, d'acord amb el 
que estableix l'article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, ja que 
abasten el conjunt d'obres d'ampliació. 

 



   

Les obres es classifiquen com a ordinària de reforma, d’acord amb el que 
estableix l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, ja que abasten el 
conjunt d’obres d’ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o 
reforç d’un bé immoble ja existent. 

El motiu de l’enderroc dels elements interiors és deixar l’edifici amb totes les 
plantes diàfanes, lliures de divisòries interiors, cel rasos, instal·lacions 
interiors obsoletes, retirada de sanitaris, mobiliari fix com estanteries i tarimes. 
Alhora es farà la retirada de tots els elements de fibrociment i es substituiran 
els baixants vells per tubs de polipropilè per tal de deixar la xarxa d’aigües 
pluvials funcional.  

En cap cas s’enderrocarà cap element de tancament de façana ni de coberta. 
L’objectiu és deixar l’edifici net per dins mantenint el nucli d’escala i els forats 
d’ascensors. 

 

4.4 Situació 
 

Emplaçament      :  
Carrer, plaça  : Avinguda del Parc núm. 
Número               : 7 
Codi Postal             : 08402 
Població              : Granollers 

 

4.5 Comunicacions 
 

Carretera              : AP-7 o C-17 
Ferrocarril  : Renfe Línies R2 R2N R8 
Línia Metro               : No 
Línia Autobús             :  
Telèfon                 :  
Fax                       :  
E – mail               :  
Altres                   :  

 

4.6 Subministrament i Serveis 
  

Aigua                   : Connexió fora de servei 
Gas           : Connexió fora de servei 
Electricitat               : Connexió fora de servei 
Sanejament             : Connexió en servei 
Altres                   :  

 

4.7 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d’evacuació 

 
Hospital de Granollers, Carrer de Francesc Ribas, s/n, 08402 Granollers, Barcelona 
Telèfon 061. 
 
 



   

 
 
 
 
CAUP Granollers  
Carrer de Girona, 5, 08402 Granollers, Barcelona 
930120100 
 



   

 
 

4.8 Pressupost d’execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest 
projecte, sense Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 202.795,21€ 
(dos-cents dos mil set-cents noranta-cinc euros amb  vint-i-un cèntims). 

 



   

4.9 Termini d’execució de les obres 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos. 

4.10 Mà d’obra prevista 
  
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 

4.11 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 
 
Ajudant col·locador 
Oficial 1a 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a muntador 
Ajudant soldador 
Ajudant calefactor 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
Manobre 
Manobre especialista 
Manobre 
Manobre especialista 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a paleta 
  

4.12 Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 
 
ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC 
ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ 
AIGUA 
BONERA 
BRIDA PER A TUB 
CALÇ 
CIMENT 
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ 
EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ 
LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM 
MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
MATERIALS PER A CONTROL DE PLAGUES 
MORTER SENSE ADDITIUS 
RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL 
RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES 
SORRA 
TUB DE POLIPROPILÈ PER A EVACUACIÓ 
  



   

4.13 Maquinària prevista per a executar l’obra 
 

Camió per a transport de 12 t 
Camió grua 
Grua autopropulsada de 12 t 
Formigonera de 165 l 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 
 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

5.1 Instal·lació elèctrica provisional d’obra 
  
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora 
d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora 
fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els 
comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de 
la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador 
autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient 
subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor 
tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, 
rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable 
de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, 
segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les 
següents: 

 

• Connexió de servei 
 

1 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
2 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
3 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
4 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i 

les zones sense pas de vehicles. 
 

• Quadre General 
 

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant 
diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i 
eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que 
sigui de 30 mA. 



   

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de 
connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels 
circuits independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de 
tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra 
es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar 
connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els 
fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc 

elèctric (R.D. 485/97). 
 

• Conductors 
 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o 
sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ 
d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 

• Quadres secundaris 
 

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre 
general i hauran de ser de doble aïllament. 

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests 
quadres. 

− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, 
l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és 
el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 



   

• Connexions de corrent 
 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta 
per a la connexió d’equips de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva 
desconnexió. 

− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
 

− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de 

grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre 

amb clavilla normalitzada. 
 

• Enllumenat provisional 
 

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 
mA. 

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre 

al lateral més pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal 

de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 

• Enllumenat portàtil 
 

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o 
alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció 
intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta 
amb capacitat anticops i suport de sustentació. 

−  

5.2 Instal·lació d’aigua provisional d’obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant 
de la companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des 
de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent 
comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 



   

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible 
amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat 
segons el Codi Tècnic de l'Edificació relatives a fontaneria en els punts de 
consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les 
zones necessàries. 

5.3 Instal·lació de sanejament 
  
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram 
públic, les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments 
d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, 
s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre 
tractat amb bactericides. 

5.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
  
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de 
forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates 
inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, 
s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents 
(sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran 
les següents: 

 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 

Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de 
treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés 
productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de 
treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats 
i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento 
de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en 
què s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les 
mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò 
establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a 
pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 
particulars de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació 
d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns 



   

dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb 
equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, 
ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els 
emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots 
els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se 
amb bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts 
d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o 
sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de 
formar part de la conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran 
de parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està 
transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, 
han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un 
recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de 
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, 
calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària 
fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge 
d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 
manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on 
es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els 
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats 

a paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de 
l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi 
que existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser 
possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i 



   

accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i successius del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, 
relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es 
responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest 
treball amb altres propis de l’obra. 

En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i 
neteja del espais destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), 
d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal 
que es defineixen i detallen tot seguit: 

 

6.1 Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb 
hidrogel desinfectant amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i 
un cubell específic per recollir el material de protecció d’un sol ús. 
 
 
• Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m² x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, 
com a mínim, per a cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions 

mínimes d’1,5 m² x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra 
antilliscant. 

 

6.2 Vestidors 
 

Superfície aconsellable 2 m² per treballador contractat.  

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per 
treballador de 4 m² per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

 



   

6.3 Menjador 
 

Diferent del local de vestidor. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 

1,5 i 2 m² per treballador que mengi a l’obra. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per 
treballador de 4 m² per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament 
d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a 
escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 
l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

 

6.4 Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors 
durant més de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat 
exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al 
menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m² per usuari habitual. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per 
treballador de 6 m² per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

 

6.5 Local d’assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 
treballadors durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat 
exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis 
disposaran, com a mínim, de: 

 

una farmaciola, 

una llitera, 

una font d’aigua potable. 

 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament 
i situats a prop dels llocs de treball. 

 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser 
impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a 
l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de 
dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i 
telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 



   

 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un 
armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat 
pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua 
oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, 
tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada 
per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa 
portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de 
butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials 
i humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que 
estableix la llei 31/95. 

 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 
− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús 
− en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de 
manera immediata el material utilitzat o caducat. 

 

7. ÀREES AUXILIARS 
 

7.1 Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el 
trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, 
abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura 
de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

 



   

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari 
per a la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots 
els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball 
o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es 
trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats 
i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de 
baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de 
vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà 
ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. 
La boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o 
relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m 
d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant 
argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 

 

7.2 Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents 
dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, 

instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m² de superfície i 

10 m³ de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, 
abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de 

personal (sense càrrega) d’1,20 m² per a passadissos principals (1 m en 
passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de 
materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no 
serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es 
mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran 
de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima 
d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i 
equips, serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, 
al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà 
independent del sistema normal d’il·luminació. 



   

 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit 
exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament 
abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi 
d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 
de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball 
o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es 
trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran 
d’extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per 
l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per 

hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m³, llevat que s’efectuï una 
renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

 

7.3 Zones d’apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els 
valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi 
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 
d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos 
en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i 
il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà 
rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de 
materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la 
realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de 
conformitat amb les directrius del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que 
s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i 
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de 



   

residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes 
del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució 
material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per 
tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els 
costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o 
canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir 
productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 
productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de 
la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la 
resta, els residus dels cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles 
tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 

 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea 
d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels 
possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que 
puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, 
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i 
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles 
amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 

9.1 Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir 
en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a 
establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 



   

− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, 

olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

 

9.2 Delimitació  / condicionament de zones d’apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el 
seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la 
denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, 

el nom químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 

substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans 
o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació 
d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament 
desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 

 

• Explosius 
 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà 
adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

 



   

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 

 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

10. CONDICIONS DE L’ENTORN 
 

  
Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements 
de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al 
llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el 
de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de 
permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest 
canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 
procés constructiu. 

 

 



   

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 
l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible 
el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna 
de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees 
previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via 
pública”. 

 

10.1 Característiques meteorològiques 
 

El clima del Vallès Oriental és mediterrani amb influència marítima de 
muntanya mitjana. Però el relleu i l'orientació dels vessants respecte als vents 
humits provinents de la Mediterrània determinen diferències importants dins 
del conjunt comarcal. La presència de les muntanyes de la Serralada Litoral fa 
que la influència marítima quedi una mica atenuada. Al fons del Vallès es 
formen sovint boires de la tardor a la primavera. És degut a l'acumulació d'aire 
fred, que resta atrapat, sens poder sortir en dies de calma. Això dona lloc a un 
fenomen d'inversió tèrmica, és a dir, fa més fred al fons de la comarca que als 
vessants inferiors i mitjans de les muntanyes properes. 

 

10.2 Característiques de l’entorn 
 

El motiu de l’enderroc dels elements interiors és deixar l’edifici amb totes les 
plantes diàfanes, lliures de divisòries interiors, cel rasos, instal·lacions 
interiors obsoletes, retirada de sanitaris, mobiliari fix com estanteries i tarimes. 
Alhora es farà la retirada de tots els elements de fibrociment i es substituiran 
els baixants vells per tubs de PVC per tal de deixar la xarxa d’aigües pluvials 
funcional. 

En cap cas s’enderrocarà cap element de tancament de façana ni de coberta. 
L’objectiu és deixar l’edifici net per dins mantenint el nucli d’escala i els forats 
d’ascensors. 

 

 11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 



   

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
COBERTES INCLINADES 

INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE 
COBERTES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES 
SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

 

12. DETERMINACIÓ DELS PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives 
n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la 
Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 
d’octubre). 

 

12.1 Procediments d’execució 
  
Treballs previs: 

− Inspecció de l’edificació per part del tècnic director de l’enderroc, conjuntament 

amb el contractista, amb revisió dels punts que requereixin un tractament 

específic, prenent les mesures de seguretat necessàries. 

− Es tancarà l’obra i es senyalitzarà, de manera que s’eviti l’entrada de persones 

alienes al seu interior. 

− Delimitació de la zona d’ocupació de via pública per a contenidors de runes. 

− S’habilitarà l’accés per al personal, l’entrada de material i la sortida de la runa 

per la porta de la façana oest que disposa de rampa a la Plaça Pau Casals. 

 

Feines de desmuntatge i enderroc: 

− L’ordre del desmuntatge i enderroc es farà en sentit invers a la construcció i pis 

a pis, tot començant pel elements fàcils de desmuntar, com el mobiliari, 

elements de fusta (tarimes, mampares i portes), instal·lacions i finalment els 

tancaments ceràmics que generen més runa. 

− Es protegiran tots els forats dels patis de ventilació amb barana per evitar 

caigudes. Aquestes proteccions es quedaran a l’edifici un cop acabat 

l’enderroc. 



   

L’empresa que realitzi l’enderroc presentarà un pla de treball amb l’ordre de 
les feines. 

El procés d’enderroc definit és susceptible de modificacions, ja sigui per 
imprevistos durant el procés o bé segons criteri de l’empresa que realitzarà 
l’enderroc; en qualsevol cas s’acordarà prèviament amb la direcció facultativa. 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments 
d’execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla 
de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

12.2 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament 
dels distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de 
realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 

terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de 
les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les 
grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, 
s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les 
variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el 
Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o 
ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, 
s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la 
Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 
d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i 
atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria 
i/o aconsellada.  



   

14. MEDI AMBIENT LABORAL 
 

14.1 Agents atmosfèrics 
  

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a 
l’obra i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos 
que se’n derivin. 

 

14.2 Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum 
natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes 
consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en 
talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui 
uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les 
variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, 
substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica 
serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un 
risc per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència 
d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs 
relacionats amb la construcció, seran els següents: 
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: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas 
en funció de l’ús ocasional - habitual. 
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u
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: Operacions en les quals la distinció de detalls 
no sigui essencial, tals com la manipulació de 
mercaderies a granel, l’apilament de materials o 
l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. 
Baixes exigències visuals. 
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: Quan sigui necessària una petita distinció de 
detalls, com en sales de màquines i calderes, 
ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i 
banys petits del personal. Baixes exigències 
visuals. 
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: Si és essencial una distinció moderada de 
detalls com en els muntatges mitjans, en 
treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
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: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana 
de detalls, com treballs mitjans en bancs de 
taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general. 
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: Operacions en les que sigui necessària una 
distinció mitja de detalls, tals com treballs 
d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
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: En treballs on sigui indispensable una fina 
distinció de detalls sota condicions de constant 
contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

 

14.3 Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del 
contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats 
habitualment en la indústria de la construcció: 

 
Compressor ....

....

....

....

.... 

82-94 dB 



   

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

....

....

....

....

.... 

82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ....
....
....
....
.... 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ....
....
....
....
.... 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

....

....

....

....

.... 

103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ....
....
....
....
.... 

94 dB 

Esmeriladora de peu ....
....
....
....
.... 

60-75 dB 

Camions i dumpers ....
....
....
....
.... 

80 dB 

Excavadora ....
....
....
....
.... 

95 dB 

Grua autoportant ....
....
....
....
.... 

90 dB 

Martell perforador ....
....

110 dB 



   

....

....

.... 

Mototrailla ....
....
....
....
.... 

105 dB 

Tractor d’orugues ....
....
....
....
.... 

100 dB 

Pala carregadora d’orugues ....
....
....
....
.... 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ....
....
....
....
.... 

84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ....
....
....
....
.... 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ....
....
....
....
.... 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ....
....
....
....
.... 

105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel 
soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 



   

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els 
nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

 

14.4 Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les 
següents afeccions: 

 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure 
(Si O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de 

la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en 
suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les 
competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris 
es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció 
del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m³ 

                % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de 



   

l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la 
pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat 
en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment 
els següents: 

− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs 

de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i 
ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 



   

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

 

14.5 Ordre i neteja 
  
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front 
a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest 
projecte, especialment pel que fa a: 

 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 

d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de 

residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i 

restes de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre 

superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de 

neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants 

en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el 
projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja 
inherents a l’operació realitzada. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i 
desinfecció de les eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els 
locals sanitaris, vestidors, menjadors i espais de descans. 

 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles 
treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures 
protectores a prendre. 

 

14.6 Radiacions no ionitzants 
 



   

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 

 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que 
formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació 
ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència 
de ràdio. 

 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre 
electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera 
que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants 
és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són 
els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, 
produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor 
pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus 
de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, 
bufadors de vidre i operaris de forns. 

 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de 
protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima 
absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En 
cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 

 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment 
exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan 
realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de 
l’obra, com a possible font de les radiacions. 

 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, 
afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la 
dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser 
persistent. 

 



   

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a 
l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds 
d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans 
d’aconseguir la retina. 

 

Radiacions ultraviolades 

 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm 
(nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera 
artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es 
divideix convencionalment en tres regions: 

 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada 
àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB 
i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, 
acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia 
de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat 
de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període 
de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir 
riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures 
organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense 
oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o 
cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció 
personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de 
conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop 
d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació 
del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en 
compte. 



   

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de 
treball, per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea 
adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la 
intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el 
cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre 
del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que 
dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la 
naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació 
UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els 
ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera 
que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una 
inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas 
de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas 
dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats 
imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials 
de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, 
operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions 
no ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de 
Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula 
fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en 
compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en 
diferent longitud d’ona. 

 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en 
camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen 
unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. 
Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en 
el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona 
continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e 
IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, 
la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i 
IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els 
dos grups i quatre classes següents: 

 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de 



   

les classes I y II. 
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser 

excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 

s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament 
de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major 
d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent 

a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 

resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió 

difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de 
protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia 
emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica 
de emissió, etc. 

 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV 
(200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats 
concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la 
visió directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 
mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió 
especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions 
secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir 
en compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a 
subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi 
de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic 
periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. 
Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix 
temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà 
que els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en 
procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos 
potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, 
haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic. 



   

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de 
protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del 
raig. 

 

- Àrea de treball: 

 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament 
controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que 
eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de 
lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i 
per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència 
de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per 
exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les 
zones d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant 
la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. 
L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de 
protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de 
desviament del raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions 
i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no 
inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant 
del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

 

- Equip: 

 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la 
força està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que 
tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de 
radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de 
treure les claus de control d’engegada, així com la de control de 
força, que quedaran custodiades per la persona responsable 
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se 
regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona 
de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de 
material absorbent que previngui la reflexió especular. 

 

- Operació: 

 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació 



   

es trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser 
de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents 
durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i 
operar l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la 
realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar 
vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se 
ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent 
essencial la utilització d’un escut protector al llarg de tota la 
trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per 
l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers 
de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no 
conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà 
el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la 
magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir 
el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, 
de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en 
l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat 
paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de 
Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que 
es tracti. 

14.7 Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es 
generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es 
puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

 
− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 

estructures i edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o 

grans dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents 

hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera. 
 



   

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar les 
esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs 
realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, 
com poden ser: 

 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums 
en els aeroports; detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de 
diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació 
per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 
diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia 

industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips 
emissors de raig X. 

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci 

manutenció de fonts o equips generadors de radiacions 
ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines 
de plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients 
o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o 
altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la 
instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de 
ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a 
una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del 
volum i del tipus dels teixits irradiats. 

 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció 
entre dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació 
externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) 
Contaminació radioactiva accidental. 

 



   

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el 
cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el 
funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a 
persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per 
a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps 
de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de 
treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en 
un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de 
la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment 
com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se 
n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del 
material. 

 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, 
que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre 
integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre 
individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 
cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació 
(per exemple objectes metàl·lics). 

 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per 
cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 

 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball 
més segur és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions 
elementals: 

 

− Començar per la càrrega o material que apareix més 
superficialment, és dir el primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que 

aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs 
on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera 



   

metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més 

persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç 
estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al 
transport de cada tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-
se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o 
estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de 
palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra 
de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del 
Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita 
activitat. 



   

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de 
suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en 
què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-
ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu 
trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel 
material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el 
lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament 
definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, 
catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin 
els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip 
en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas 
dels materials a manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà 
rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els 
següents passos: 

 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop 
possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 
segons els següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura 
de l’espatlla. 

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al 
centre de gravetat de la càrrega. 

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 



   

k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, 
amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a 
eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit 
de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es 
tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà 
mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot 
ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per 
l’equip. 

  

16. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de 
Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció 
Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són 
els indicats a continuació: 

 
  

Codi U
A 

Descripció 

HX11X00
3 

u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la 
realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 
alçada 

HX11X01
9 

m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema 
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X02
1 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X02 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 



   

2 amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X03
8 

u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 

HX11X05
2 

u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de 
treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb 
sistema de seguretat integrat 

 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
  
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, 
incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a 
l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a 
apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol 
tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les 
persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt 
d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat 
i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 

 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració 
d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode 
de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a 
reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, 
amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l’EPI. 

 



   

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties 
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d’eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, 
R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu 
lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el 
corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en 
aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una 
qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització 
interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips 
de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el 
personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, 
etc. 

 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte 
són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb 
RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos 
preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. 
D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de 
construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 

desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència 
d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 



   

dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin 
treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 
considerin perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas 
ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes 
que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per 
interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en 
aquests casos, necessària. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja 
i desinfecció dels equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar 
les hores previstes de recurs preventiu.  

 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb 
riscos especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament 

o caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de 

treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi 

un risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la 

salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 

específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 

pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del 
present estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, 
que requereixen la presència de recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 



   

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

COBERTES INCLINADES 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE 
COBERTES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
  

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es 
refereix a la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que 
correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació 
les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic venen regulats, entre altra normativa, 
per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els 
riscos, malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben 
col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb 
col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no 
se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les 
mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 
qualsevol tipus de senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball 
haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions 
d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de 
manifest la necessitat de: 

 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats 
riscos, prohibicions o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o 
evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats 
mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o 
primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades 



   

maniobres perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les 
mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se 
quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o 
reduir-los suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i 
informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-
se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir 
en la percepció de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de 
la vista. 

15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles 
l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una 
senyalització d’advertència. 

 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols 
de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes 
d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

 

 21. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i 
passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de 
senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els 
paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. 
A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la 
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

 



   

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els 
àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, 
d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la 
Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), 
amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia 
Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 
senyalització corresponent. 

 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la 
implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, 
definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització 
i elements de protecció implantats. 

 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats. 

 

21.1 Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i 
Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general 
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de 
manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés 
controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 



   

entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 
puguin presentar riscos. 

 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels 
materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, 
definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que 
suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

 

21.2 Àmbit d’ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements 
de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest 
canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 
procés constructiu. 

 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. 
L’espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 

 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats 
des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, 
si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant 
l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint 
màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants 
d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta 
baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció 
volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs 
a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà 
ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de 
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 



   

 

• Situació de casetes i contenidors 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per 
aquest fi. 

 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de 
vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti 
aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la 
vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona 
d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 
circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a 
pas de vianants a la vorera. 

 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

• Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 

21.3 Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic 
 
 

• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera 
ocupada. 



   

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base 
de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 
arrebossada i pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm 
només s’admeten per a proteccions provisionals 
en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple 
abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada 
de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 

 

• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 

 

  



   

21.4 Operacions que afecten l’àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 
de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 

• Càrrega i descàrrega 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del 
tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle 
en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora 
de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran 
les següents mesures: 

 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a 
la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de 
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que 
correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la 
senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual 
dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que 
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat 
de l’obra. 



   

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les 
tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 

 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 
l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de 
ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 
Les canonades o cintes d’elevació i transport de material 
es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 

 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 

 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas 
per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’amplada com a mínim. 

 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 

 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 

 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 



   

transports dels contenidors. 

 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les 
mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i 
vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les 
distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament 
de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments 
exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una 
protecció de la caiguda de materials i elements formant un 
entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de 
peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de 
la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de 
l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 
opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de 
pols. 

 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als 
vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es 
col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 

 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament 
del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar 
els límits del solar o del tancament de l’obra. 

  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà 
sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun 
moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 
descàrregues. 

 

21.5 Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic 
 



   

• Neteja 
 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per 
l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i 
descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre 
la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, 
abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o 
planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

• Sorolls. Horari de treball 
 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin 
sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades 
fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per 
l’Ajuntament. 

 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que 
determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o 
per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 

• Pols 
 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. . (segons es permeti en el 
moment de l’obra, comprovar estat del decret de sequera) 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que 
puguin produir pols. (segons es permeti en el moment de l’obra, comprovar 
estat del decret de sequera)  

 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. . (segons es permeti en el 
moment de l’obra, comprovar estat del decret de sequera) 



   

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 

21.6 Residus que afecten a l’àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració 
del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a 
l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que 
es puguin generar a l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

 

21.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la 
reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la 
Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis 
Municipals. 

 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no 
serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m). 

 

• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 



   

 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(015 m). 

 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 

 

  

• Enllumenat i abalisament lluminós 
 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats 
encara que hi hagi enllumenat públic. 

 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la 
senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg 
de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 

 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu 
perímetre exterior. 

 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu 
perímetre. 

 

• Abalisament i defensa 
 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles 
seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – 
IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  



   

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de 
vehicles contigus a passos provisionals per a vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un 
carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del 
número de carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de 
circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, 
diferent de la que hi havia abans de les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible 
desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a 
vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o 
de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar 
el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de 
defensa TD – 2. 

 

• Paviments provisionals 
 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del 
gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM 
(Pròctor Modificat). 

 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà 
un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal 
amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que 
disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els 
passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de 

permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent 



   

transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis 

del gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% 
PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres 
(1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 

 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a 
l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional 
d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

 

• Manteniment 
 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les 
proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es 
conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 
condicions perceptives o de seguretat. 

 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

• Retirada de senyalització i abalisament 
 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i 
abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una 
setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva 
implantació. 

 

21.8 Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública 
 

• Arbres i jardins 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat 
existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. 
L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ 
preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals 
que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre 
de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones 
ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 



   

escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es 
pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a 
vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense 
ressalts. 

 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al 
seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat 
provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements 
similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 

 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

22.1 Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien 
afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 
−  

22.2 Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 

 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. 
d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit 
exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers 
limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en 
l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar 
el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà 
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de 
material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, 
mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de 
vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de 
les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 



   

metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a 
càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a 
aquesta funció. 

 

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà 
com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, 
cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

24. PREVENCIÓ DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
  
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  



   

25. ANNEX: FITXES D’ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS 
MANUALS O MECÀNICS,  A POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE 
CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT, DE 
MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O 
VEHICLES 

1 3 3 

 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H141111
1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 
812 

2 /4 /9 /10 
/12 /14 /17 
/25 

H142111
0 

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 

H143110
1 

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H143201 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 26 



   

2 orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-
EN 458 

H144E30
6 

u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 
i UNE-EN 12083 

17 

H145752
0 

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, 
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C00
2 

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H146527
5 

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 
/12 /14 /17 
/25 

H147460
0 

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N00
0 

u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H148124
2 

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 
/12 /14 /17 
/25 

H148580
0 

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H152U00
0 

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre 
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /10 /25 

H153A9F
1 

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H154201
3 

u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, 
a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra 
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 
/13 /17 /25 
/27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 
/13 /17 /25 
/27 



   

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /9 /10 /12 
/13 /17 /25 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la 
que doni accés 

10 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 
inestables 

14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior 
a 40 km/h 

14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 



   

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /14 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E02 ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, 
METÀL.LIQUES, DE FÀBRICA AMB REVOLTONS CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, 
REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS I/O 
MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 

2 3 4 

 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: AL EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN EL PROCÉS D´ENDERROC  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O 
VEHICLES 

1 3 3 

 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS EN ENDERROCS 
POLS DE FIBRES D´AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 



   

 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES D´ENDERROC  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC 

MARTELL TRENCADOR PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H141111
1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 
812 

2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 
/14 /17 /20 
/24 /25 /26 

H142111
0 

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /17 

H142323
0 

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura 
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors 
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

15 

H143110
1 

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H143201
2 

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-
EN 458 

14 /26 

H144500
3 

u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres 
recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons 
UNE-EN 140 

17 

H144D20
5 

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, 
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H144KB1
0 

u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire 
comprimit, homologat segons UNE-EN 137 

17 

H145752
0 

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, 
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C00
2 

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H146527
5 

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 

2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 
/14 /15 /17 
/20 /24 /25 



   

UNE-EN ISO 20347 

H146J36
4 

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb 
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 

2 

H147460
0 

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N00
0 

u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H148124
2 

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 
/14 /15 /20 
/24 /25 

H148514
0 

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material 
aïllant 

14 

H148624
1 

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H148735
0 

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat 
segons UNE-EN 340 

14 

H148858
0 

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons 
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148958
0 

u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons 
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148B58
0 

u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a 
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-
EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

HX11X01
9 

m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

5 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H151201
0 

m
2 

Protecció de projecció de partícules incandescents amb 
manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada 
amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H15151A
1 

m
2 

Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa 
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat 
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

5 

H152PA1 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica 3 /5 



   

1 tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

H152U00
0 

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre 
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 /12 
/15 /25 

H154201
3 

u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, 
a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra 
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 /25 

H154M02
9 

u Mampara plegable de protecció contra projecció de 
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 
2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H15A201
7 

u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de 
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H16C000
3 

di
a 

Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb 
detector de gas combustible, O2, CO i H2S 

17 /20 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 
/13 /15 /17 
/20 /25 /26 
/27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 
/13 /15 /17 
/20 /25 /26 
/27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /12 
/13 /15 /17 
/20 /25 /26 
/27 

HDS1141
1 

m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb 
el desmuntatge inclòs 

4 

HM31161
J 

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 
desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 
lliscants 

2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 4 



   

suspeses 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 
inestables 

14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior 
a 40 km/h 

14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de 
soldadura i tall amb serra radial 

20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 



   

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que 
les linies no estan en tensió 

20 

 
  

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE 
D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS 
CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 

2 3 4 

 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H141111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 1 /2 /3 /4 /5 



   

1 amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 
812 

/6 /9 /10 /26 

H142111
0 

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /17 

H143110
1 

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H143201
2 

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-
EN 458 

26 

H144500
3 

u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres 
recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons 
UNE-EN 140 

17 

H144D20
5 

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, 
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H144KB1
0 

u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire 
comprimit, homologat segons UNE-EN 137 

17 

H145C00
2 

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H146527
5 

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 

H146J36
4 

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb 
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 

2 

H147460
0 

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D40
5 

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N00
0 

u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H148124
2 

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 



   

HX11X00
3 

u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 
caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X05
2 

u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb 
plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits 
reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H151200
7 

m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes 
contra caigudes de persones u objectes, amb suport 
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta 
xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de 
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A
1 

m
2 

Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa 
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat 
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152L56
1 

m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics 
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els 
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA1
1 

m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica 
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

3 

H152U00
0 

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre 
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 

H16C000
3 

di
a 

Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb 
detector de gas combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /17 
/26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /17 
/26 /27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /17 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 1 



   

les proteccions 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 
lliscants 

2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 

13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 

ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 2 3 4 



   

ENSORRAMENT 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O 
VEHICLES 

1 3 3 

 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H141111
1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 
812 

1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /12 
/14 /20 /24 
/26 

H142111
0 

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 



   

H142323
0 

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura 
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors 
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

15 

H143110
1 

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H143201
2 

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-
EN 458 

14 /26 

H144500
3 

u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres 
recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons 
UNE-EN 140 

17 

H144D20
5 

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, 
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H144KB1
0 

u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire 
comprimit, homologat segons UNE-EN 137 

17 

H145752
0 

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, 
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145963
0 

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C00
2 

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H146111
0 

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H146527
5 

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /12 
/14 /20 /24 

H146537
6 

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada 
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

15 

H146J36
4 

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb 
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 

2 

H147460
0 

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 



   

H147D40
5 

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N00
0 

u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H148124
2 

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /12 
/14 /15 /20 
/24 

H148165
4 

u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, 
de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, 
amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148242
2 

u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, 
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

15 

H148355
5 

u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, 
de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148514
0 

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material 
aïllant 

14 

H148624
1 

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H148735
0 

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat 
segons UNE-EN 340 

14 

H148858
0 

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons 
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148958
0 

u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons 
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H14899A
0 

u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, 
de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons UNE-
EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148B58
0 

u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a 
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-
EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148U01
0 

u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, 
mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5 
categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules 
perilloses 

17 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi U Descripció Riscos 



   

A 

HX11X00
3 

u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 
caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X01
9 

m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

5 

HX11X05
2 

u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb 
plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits 
reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H151200
7 

m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes 
contra caigudes de persones u objectes, amb suport 
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta 
xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de 
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151201
0 

m
2 

Protecció de projecció de partícules incandescents amb 
manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada 
amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H15151A
1 

m
2 

Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa 
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat 
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 /5 

H152L56
1 

m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics 
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els 
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA1
1 

m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica 
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U00
0 

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre 
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 /12 
/15 

H154201
3 

u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, 
a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra 
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M02
9 

u Mampara plegable de protecció contra projecció de 
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 
2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H15A201
7 

u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de 
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H16C000
3 

di
a 

Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb 
detector de gas combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA00 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 1 /2 /3 /4 /5 



   

5 sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/6 /9 /10 /12 
/13 /15 /17 
/20 /26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /12 
/13 /15 /17 
/20 /26 /27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 
/6 /9 /10 /12 
/13 /15 /17 
/20 /26 /27 

HDS1141
1 

m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb 
el desmuntatge inclòs 

4 

HM31161
J 

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 
desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 
lliscants 

2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
sol·licitar un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /12 /13 



   

/17 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 
inestables 

14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior 
a 40 km/h 

14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

15 /20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 

I0000096 No fumar 15 /20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de 
soldadura i tall amb serra radial 

20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O 
MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 

2 3 4 



   

 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H141111
1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 
812 

2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /14 
/24 /26 

H142111
0 

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 

H143110
1 

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H143201
2 

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-
EN 458 

14 /26 

H144500
3 

u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres 
recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons 
UNE-EN 140 

17 

H14462N
4 

u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia 
mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), 
segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H144D20
5 

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, 
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 



   

H144E40
6 

u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons 
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 

17 

H144KB1
0 

u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire 
comprimit, homologat segons UNE-EN 137 

17 

H145752
0 

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, 
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C00
2 

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H146111
0 

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H146527
5 

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /14 
/24 

H146J36
4 

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb 
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 

2 

H147460
0 

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N00
0 

u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H148124
2 

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /14 
/24 

H148514
0 

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material 
aïllant 

14 

H148624
1 

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H148735
0 

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat 
segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

HX11X01
9 

m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

5 

HX11X02
1 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 

2 



   

platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H15151A
1 

m
2 

Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa 
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat 
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de 
subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

5 

H152PA1
1 

m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica 
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs 

3 

H152U00
0 

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre 
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 

H154201
3 

u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, 
a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra 
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H16C000
3 

di
a 

Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb 
detector de gas combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /13 
/17 /26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /13 
/17 /26 /27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 
/9 /10 /13 
/17 /26 /27 

HDS1141
1 

m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb 
el desmuntatge inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 
lliscants 

2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 



   

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 
inestables 

14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior 
a 40 km/h 

14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS 
D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 



   

 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O 
VEHICLES 

1 3 3 

 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H141111
1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 
812 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /25 
/26 

H142111
0 

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /14 

H143110
1 

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H143201
2 

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-
EN 458 

14 /26 

H144D20
5 

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, 
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H145752
0 

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, 
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C00
2 

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H146527 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 1 /2 /6 /10 



   

5 de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

/12 /14 /17 
/25 

H147460
0 

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H148124
2 

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 

H148580
0 

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

12 

H148624
1 

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H148735
0 

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat 
segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

HX11X02
1 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 
platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X02
2 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 
platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H152211
1 

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U00
0 

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre 
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 
/14 /25 

H153A9F
1 

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 



   

transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/25 /26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /10 
/12 /14 /17 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 
les proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 
lliscants 

2 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE 

COBERTES 

INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A 



   

LA CONFECCIÓ DE COBERTES INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 3 4 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H141111
1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 
812 

2 /4 /9 /10 

H142616
0 

u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb 
muntura universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN 1731 

10 

H145963
0 

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C00
2 

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 
/14 

H146527
5 

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 
/14 /15 

H146537
6 

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada 

10 



   

al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

H147D10
2 

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un 
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N00
0 

u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H148124
2 

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

9 /10 /14 
/15 

H148222
2 

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H148624
1 

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

HX11X00
3 

u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 
caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X03
8 

u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes 
inclinades 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H151200
5 

m
2 

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o 
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus 
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151200
7 

m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes 
contra caigudes de persones u objectes, amb suport 
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta 
xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de 
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K
1 

m
2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 

1 



   

poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

H151AJ0
1 

m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J10
5 

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15A202
4 

u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al 
manteniment correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 
lliscants 

2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 
originals 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 14 



   

inestables 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior 
a 40 km/h 

14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores 
mecàniques o hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb 
endolls reglamentaris 

16 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 

DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, 
COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 

1 3 3 

 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  



   

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES 
EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, 
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H141111
1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 
812 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H141211
D 

u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes 
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat 
segons UNE-EN 812 

25 

H142111
0 

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /14 

H143201
2 

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-
EN 458 

14 

H144500
3 

u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres 
recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons 
UNE-EN 140 

17 

H145752
0 

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, 
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C00
2 

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 
/10 /15 /24 
/25 

H145D00
2 

u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt 
agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 

11 

H145E00
3 

u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F00 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 25 



   

4 fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

H146111
0 

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

24 

H146527
5 

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H147N00
0 

u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H148124
2 

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H148222
2 

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H148580
0 

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

H148624
1 

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H148624
2 

u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb 
material aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a la 
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de 
protecció en treballs a la intempèrie, homologada segons 
UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

25 

H148735
0 

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat 
segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

HX11X02
1 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 
platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X02
2 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 
platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries 

1 

 
 



   

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H151121
2 

m
2 

Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de 
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre 
i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H152211
1 

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152901
3 

m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa 
superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 
m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, 
posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb 
cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R01
3 

m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per 
mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de 
torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152U00
0 

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre 
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /9 /11 

H152V01
7 

m
3 

Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de 
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb 
el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F
1 

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 



   

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 
originals 

3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 
materials 

11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar 
les peces amb calor 

15 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS, FUMS ) 

XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL 
PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 



   

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 3 4 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, 
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
CIMENTS 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H141111
1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 
812 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /15 
/16 /24 

H141111
2 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141411
9 

u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, 
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 
812 i UNE-EN 1731 

10 /18 



   

H142111
0 

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /14 

H143110
1 

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458 

14 

H144500
3 

u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres 
recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons 
UNE-EN 140 

17 

H14462N
4 

u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia 
mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), 
segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H144D20
5 

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, 
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H144E40
6 

u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons 
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 

17 

H145752
0 

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, 
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145963
0 

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C00
2 

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /24 

H145E00
3 

u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F00
4 

u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

4 

H145K15
3 

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 

16 

H146111
0 

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 /24 

H146325
3 

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H146527
5 

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /15 
/18 /24 

H147D40 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 1 



   

5 tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 353-2 

H147N00
0 

u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H148124
2 

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /15 
/16 /18 /24 

H148222
2 

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H148580
0 

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

H148624
1 

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H148735
0 

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat 
segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

HX11X00
3 

u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 
caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X01
9 

m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X02
1 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 
platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, 
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H151201
3 

m
2 

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les 
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-
EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix 
perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K m Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 1 



   

1 2 proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

H151AJ0
1 

m
2 

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a 
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152143
1 

m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb 
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant 
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M67
1 

m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, 
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de 
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N68
1 

m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H152U00
0 

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre 
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /6 

H154201
3 

u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, 
a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra 
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154900
2 

m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, 
d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, 
tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó 
cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M02
9 

u Mampara plegable de protecció contra projecció de 
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 
2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C000
3 

di
a 

Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb 
detector de gas combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/15 /16 /17 
/18 /24 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/15 /16 /17 
/18 /24 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o 
pupitre de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/15 /16 /17 
/18 /24 

 
MESURES PREVENTIVES 
 



   

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al 
manteniment correcte posterior 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 
originals 

4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, 
solicitar un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar 
les peces amb calor 

15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións 
integrades 

10 /17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 



   

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores 
mecàniques o hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb 
endolls reglamentaris 

16 

 
  

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE 
REGISTRE, DRENATGES I DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 

2 3 4 

 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 
ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, 
CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLA 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  



   

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H141111
1 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 
812 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /24 /25 

H141111
2 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141411
9 

u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, 
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 
812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H142111
0 

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 /14 

H143110
1 

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-
EN 352-2 i UNE-EN 458 

14 

H143201
2 

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i 
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-
EN 458 

14 

H144500
3 

u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres 
recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons 
UNE-EN 140 

17 

H14462N
4 

u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia 
mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), 
segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H144D20
5 

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, 
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H144E40
6 

u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons 
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 

17 

H145752
0 

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les 
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, 
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-
EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145963
0 

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C00
2 

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 
/10 /11 /24 
/25 

H145E00
3 

u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F00
4 

u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 

11 /25 



   

senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 

H146111
0 

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H146527
5 

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H147D40
5 

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant 
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N00
0 

u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H148124
2 

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó 
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H148222
2 

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H148580
0 

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

H148624
1 

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H148735
0 

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat 
segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

HX11X02
2 

u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 
platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi U

A 
Descripció Riscos 

H151121 m Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 3 



   

2 2 ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de 
triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre 
i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

H152211
1 

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152901
3 

m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa 
superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 
m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, 
posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb 
cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 /25 

H152R01
3 

m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per 
mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de 
torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el 
desmuntatge inclòs 

3 

H152U00
0 

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla 
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre 
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /25 

H152V01
7 

m
3 

Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de 
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb 
el desmuntatge inclòs 

3 

H154201
3 

u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, 
a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra 
vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus 
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154900
2 

m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, 
d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, 
tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó 
cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M02
9 

u Mampara plegable de protecció contra projecció de 
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 
2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C000
3 

di
a 

Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb 
detector de gas combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda 
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /17 /24 
/25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /17 /24 
/25 

HBBAF00
4 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /17 /24 
/25 



   

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 
materials 

11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 
que la realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar 
les peces amb calor 

15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións 
integrades 

17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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PLEC 

 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

1.1 Objecte 
  

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la 
reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes 
d’aplicació: 

 

Tots aquells continguts al: 
• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, 

confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel 
Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

 
Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

 
La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per 
les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 
l’oferta. 

 

1.2 Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i Salut 
  

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 
d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part 
del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent 
de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a 
mínim els  següents documents: 

 



   

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars 
que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui 
preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme 
als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 
els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan 
es proposin mesures alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les 
normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 
tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la 
millor definició i comprensió de les mesures preventives 
definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 
hagin estat definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

1.3 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
  
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el 
seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que 
l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts 
a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i 
circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al 
Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus 



   

Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió 
fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi 
que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per 
tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i 
Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin 
a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se 
de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la 
continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el 
Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit 
en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós 
documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, 
haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, 
sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

2. DEFINICIÓ I COMPETÈNCIES DELS AGENSTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis 
Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 

− Evitar els riscos. 
− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
− Combatre els riscos en el seu origen. 
− Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 

concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

− Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
− Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 

comporti cap. 
− Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 

integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte 
de la individual. 

− Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 



   

2.1 Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
− Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

− Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 
facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i 
informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 
− Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 
l'obra. 

 
− Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 

l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb 
antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en 
fase d'execució material de les mateixes. 

 
− La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 

eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
 
 

− El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu 
tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 
degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 
cap baix, equivalents. 

 
 

2.2 Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de 
Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus 
coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 
Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase 
de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 



   

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 
Seguretat del Projecte: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel 
Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis 
projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

− Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del 
Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals 
de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 
 
Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
 
Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 
 

− Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que 
li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de 
concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 
seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions 
útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar 
o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 
Seguretat i Salut d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995) : 

 



   

− En el moment de prendre les decisions tècniques i 
d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  

 

• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, 
si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin 
de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva 
que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en 
particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint 

en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de 
les vies o zones de desplaçament o circulació. 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 
mitjans auxiliars. 

• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 
l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

• La delimitació i el condicionament de les zones 
d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i 

deixalles. 
• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de 

temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 
fases de treball. 

• La informació i coordinació entre els contractistes, 
subcontractistes i treballadors autònoms. 

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de 
treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de 
l'obra. 

• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, 
si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a 
l'obra les persones autoritzades.  
 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 



   

especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta 
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. 
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i 
responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats 
al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, 
treballadors autònoms i treballadors. 

 

2.3 Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el 
Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, 
altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest 
cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel 
Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o 
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu 
projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i 
d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases 
de treball durant l'execució de les obres.  

• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 
col·laboracions parcials. 

•  

2.4 Director d’Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

 



   

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la 
coordinació del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador 
de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 
terrenys i de l’estructura projectada a les característiques geotècniques 
del terreny. 

• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 
el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el 
Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta 
interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la 
seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin 
exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i 
Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 
seu Estudi de Seguretat i Salut. 

• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia 
de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 

• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 
d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el 
Coordinador de Seguretat. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 
 

2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, 
assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en 
condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o 



   

aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte 
i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  
el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades 
parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla 
de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 

 
• El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 

directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 
legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de 
la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en 
el Projecte 

• Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 
en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

• Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la 
seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 
d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

• Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 
importància ho requereixi. 

• Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte i 
conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 
1109/2007. 

• Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 
l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà 
incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

• El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de 
Seguretat. 

• Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 
l’obra. 

• Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 
10 del R.D. 1627/1997: 
• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 



   

laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan 
referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 
conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel 
que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de 
l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de 
Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 

• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de 
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la 
normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 
Subcontractistes. 

• Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà 
als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per 
als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la 
seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

• El Contractista principal haurà de comprovar que els 
Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els 
medis necessaris de coordinació.  

• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
Contractistes i al Subcontractistes. 

• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels 
treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 
intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar 
la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets 
servir a l'obra. 

• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom 
del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del 
Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat 
de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i 



   

el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del 

Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les 
mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 

• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i 
supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 
així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu 
laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació 
i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 
grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre 
de treball.  

• El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i 
es determinarà la forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i 
salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada 
pel Reial Decret 604/2006. 

• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim 
amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions 
pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de 
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu 
i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat 
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 

• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que 
aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, 
accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides 
de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur 
ignorància d'aquestes circumstàncies. 

• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir 
per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i 
prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 



   

Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 
els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap 
d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer 
constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 
reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut 
de l'obra. 

• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els 
seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 
propis treballadors Autònoms.  

• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament 
perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i 
reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 

• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, 
vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa. 

• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua 
torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos 
l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la 
màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-
hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra 
en concret. 

• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet 
de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-
4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el 
seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir 
el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de 
grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 
especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar 
que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

 



   

2.6 Treballadors Autònoms 
  
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un 
contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts 
o instal·lacions de l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 
1627/1997. 

•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix 
pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball 
per part dels treballadors. 

• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el 
R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i 
pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista 
posa a disposició dels seus treballadors. 

• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  



   

2.7 Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador 
Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional 
remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que 
assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar 
a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat 
professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 
Seguretat i Salut. 

• El deure d'indicar els perills potencials. 
• Té responsabilitat dels actes personals. 
• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 

propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 

• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a 

la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de 

Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra 
serà el següent: 

 

• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
• Bases del Concurs. 
• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut 

i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de 

control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del 
Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 



   

Seguretat. 
• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut 

interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el 
Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas 
d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la 
Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per 
escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució 
al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, 
que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits 
de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures 
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles 
per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat 
Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur 
a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi 
de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual 
cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui 
esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués 
recollit en tots. 

 

3.2 Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i 
Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació 
de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament 
dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució 
material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 



   

ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin 
redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants 
per les parts contractants. 

 

3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i 
Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA 
D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al 
R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 
ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els 
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el 
Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, 
els plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 



   

 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials 
colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, 
estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 
frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 



   

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, 
bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 
d’aparcament. Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de 
Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la 
totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a l’execució 
d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes 
de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals d’escales: 



   

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre 
i buit de travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit 
de travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i 
encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada 
enjovat en el cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis 
interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes 
horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats 
horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en 
passos d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 

• Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
• Escales provisionals. 
• Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
• Abalisament i senyalització de zones de pas. 
• Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 

terrenys. 
• Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants 

i les guindoles. 
• Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de 

seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 
manteniment posterior de l’obra executada (*). 

 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de 
façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de 
paraments verticals. 

- Bastides especials. 



   

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 
introducció i evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de 
manteniment en cobertes no transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de 
Sistema de Protecció Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, 
xemeneies, finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte 
Executiu. 

 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres 
aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

Altres. 

 

 

3.4 El “Llibre d’Incidències” 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre 
d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi 
el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de 
Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 
Administracions públiques. 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 
1109/2007 , aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del 
coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció d'obra o 
direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, 
les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les 
empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en 
matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques 
competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals 



   

podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui 
necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al 
contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el 
cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de 
paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si 
l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació 
anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

 

3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del “Conveni de Prevenció i 
Coordinació” i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o 
el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts 
atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les 
despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o 
part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, 
jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en 
l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els 
documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total 
entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni 
el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte 
les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista 
no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder 
o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en 
matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi 
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

 



   

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, 
és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació 
de la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà 
competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics 
separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 
l’esmentada jurisdicció. 

  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en 
compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o 
EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 

4.1 Textos generals 
 

• Convenis col·lectius. 

• “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 
construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. 
Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 
1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 
de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

• “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de 
marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. 
Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 
1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 
(BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 
(BOE 5 de abril de 2003)”. 

• “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. 
R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada 
per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 
1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per 
“R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 
1995)“. 

• “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el 



   

modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que 
sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE 
de 13 de octubre de 1986)“. 

• “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. 
OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

• “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 
de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de 
seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  
de noviembre de 1990)”. 

• “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre 
(BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 
de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

• “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 
1995)”. 

• “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 
especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

• “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de 
enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 
de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 
de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 
de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 
1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre 
de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril 
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio 
(BOE  7 de agosto de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud 
de los trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 
de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre 
de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat 
per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 



   

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de 
febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

• “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 

• “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 
374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

• “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
(BOE de 26 de julio de 2001)”. 

• “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de 
la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

• “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad 
general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 
el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

• “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el 
R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

• “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 

• “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba 
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

• “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

• “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 



   

• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació 
en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 08 de maig de 2008). 

• “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

• Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre 
d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de 
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 
2009). 

• “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz 
o en período de lactancia”. 

• “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

• “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

• “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, 
sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 
hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 
2009)“. 

• ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 
2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites 
para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 
organoestánnicos).'' 



   

• ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril 
de 2010).'' 

• ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

• ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, 
aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de 
novimebre de 2010).'' 

• Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i 
delegades de prevenció (DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 
2010). 

• “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los 
criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

• “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

• “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

• ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 
2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 
2012, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 
2012, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

• ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan 
estatal de protección civil ante el riesgo químico.'' 

• ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre 
de 2012, por el que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre 
de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 



   

la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre 
de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta a los compuestos 
de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre 
de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 
2013, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, 
por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

• ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión 
parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.'' 

• ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.'' 

• ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el 
anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 
28 de febrero.'' 

• ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre 
el procedimiento para la homologación de actividades formativas en 
materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación 
de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del 
sector de la construcción.'' 

• ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la 
publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en la Administración General del Estado.'' 

• “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 



   

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

• “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, 
por la que se establecen normas de seguridad básicas para la 
protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

• “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 
territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014).” 

• “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

• Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

• “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre 
de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a 
la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la 
Unión Europea.” 

• “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 
2015, por el que se modifican, con relación al estudio ampliado de 
toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX 
y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

• “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, 
por el que se modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).” 

• “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : 
el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

• “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

• “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

• “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el 
Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los 
criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

• “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la 
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla 



   

el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de 
prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas.” 

• “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

• ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial.” 

• ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por 
la que se establece una cuarta lista de valores límite de exposición 
profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del 
Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 
2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

• “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos 
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 
que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para 
las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases 
fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 

• “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, 
de 25 de julio de 2017).” 

• “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017).” 

• ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos 
en la atmósfera de las actividades subterráneas'' y se modifica la 
instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones para 
minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. 
Contenidos límites de metano en la corriente de aire'', del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.'' 

• ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza 
el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-
ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 
28 de julio.'' 

• ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el 
Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo 
referente a la evaluación del ruido ambiental'' 



   

4.2 Condicions ambientals 
 

• Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per 
amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 
d’agost de 1985). 

• Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de 
l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 
1987). 

• “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

• “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 
Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

• “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 
2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

• “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat 
per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

• “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  
de junio de 2003). 

• “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 
noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 
(BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE 
de 23 de octubre 2007)”. 

• “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 
de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
(BOE 11 de marzo de 2006)”.  

• “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE 
de 23 de octubre de 2007)”. 

• “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

 
 



   

4.3 Incendis 
  

• Ordenances municipals. 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003). 

• ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE 
139, de 12 de junio de 2017).'' 

 

4.4 Instal·lacions elèctriques 
 

• “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma 
Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado 
exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un 
certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

• “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE 
de 28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 
1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament 
per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

• “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

• “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de 
agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 

• “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa 
al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

• “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 
a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

• “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento 



   

electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado 
exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de 
obras”. 

 

4.5 Equips i maquinària 
 

• “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las 
condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión 
hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores 
(BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

• “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 
2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. 
Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre 
de 1997)”. 

• “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

• “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

• “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 
de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

• “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. 
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

• ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación 
de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 
1998).” 

• ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de 
seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

• ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 



   

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real 
Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

• ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen 
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

• “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).” 

• “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión 
transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

• ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, 
para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

• ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por 
Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de febrero 
de 2013).'' 

• “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los 
requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 
equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 2015).” 

• “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los 
requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de 
ascensores y componentes de seguridad para ascensores (BOE 126, 
de 25 de mayo de 2016).” 

• ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos 
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 
que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para 
las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases 
fluorados.'' 

• ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

• ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe 
anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera.'' 

• Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 
836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 



   

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de 
mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 
837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas 
elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

4.6 Equips de protecció individual 
  

• “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de 
diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per 
“R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. 
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 
de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 
de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de 
junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de 
septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE 
de 27 de septiembre de 2001)”. 

• “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de 
marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE 
de 6 de marzo de 1997)”. 

• “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual”.  

• “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la 
publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de 
protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 
777]”. 

• “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión 
(refundición).” 

• Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

4.7 Senyalització 
 

• “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 



   

• “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
(BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

• Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC 
del MOPU”. 

4.8 Diversos 
 

• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de 
los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de 
julio de 1986)”. 

• “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 
instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 
21 de noviembre de 2002)”. 

• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio 
Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto 
de 2007)”. 

• Convenis col·lectius. 

• “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los 
productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

• ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que 
deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de 
actividades en los centros de Trabajo.'' 

• “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de 
los Estados miembros en materia de comercialización y control de 
explosivos con fines civiles (refundición).” 

• ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 

• ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

5.1 Criteris d’aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un 
cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al 
Projecte. 

 



   

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, 
haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es 
refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència 
al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives 
proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 
0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no 
s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits 
per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats 
dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. 
en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ 
hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per 
les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la 
certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra.  

5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla 
de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de 
l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut 
com a mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la 
possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els 
índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en 
els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 
2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 

5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el 
Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat 
i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 



   

Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el 
Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1
.
- 

MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada 

2
.
- 

LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada 

3
.
- 

GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada  

4
.
- 

MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada 

5
.
- 

GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del 
Benefici Industrial de l’obra contractada 
+ Pèrdua d’homologació com 
Contractista, per la mateixa Propietat, 
durant 2 anys. 

  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

6.1 Previsions del Contractista a l’aplicació de les Tècniques de Seguretat 
  
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius 
concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la 
manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com 
les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les 
diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

• Tècniques analítiques de seguretat 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu 
exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 



   

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

• Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

• Tècniques operatives de seguretat. 
 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les 
Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà 
de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic: 

 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 



   

- Incentius 

 

6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors 
Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla 
de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format 
real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva 
estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 

 

• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva.  

• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 

• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 

• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància 
de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la 
normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se 
específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general 
de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
(propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de 
l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària 
conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En 
tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de 
Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui 
establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta 
obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la 
capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important 
missió. 

 



   

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de 
la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels 
Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps 
parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de 
seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una 
Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

 

6.4 Obligacions de l’Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el 
seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, 
serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir 
el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una 
farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò 
disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 
Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb 
independència del termini de durada de les condicions particulars de la seva 
contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els 
treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve 
assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de 
Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la 
seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     



   

6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l’obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en 
absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut 
(equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en 
absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers 
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels 
accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà 
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels 
màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà 
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu 
Servei de Prevenció (propi o concertat). 

 

6.6 Competències de Formació en Seguretat a l’obra 
  
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els 
treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc 
de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte 
ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i 
seguretat del seu treball. 

  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

7.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

• Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és 
mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de 
potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, 
en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 

 



   

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 
• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per 

a funcionar solidàriament. 
• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, 

que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, 
acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de 
seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de 
seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
 

• Característiques 
 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides 
en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les 
quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 
Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en 
lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 

• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 
 

7.2 Condicions d’elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

• Elecció d’un Equip 
 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en 

base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i 

respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 



   

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels 
treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

• Emmagatzematge i manteniment 
 

• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de 
manteniment preventiu’‘. 

• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant. 

• S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

• L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 
d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari. 

 

7.3 Normativa aplicable 
 

− Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

• Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig 
de 2006, relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 
95/16 / CE (refosa)). 

 

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el 
que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas.'' 

 

Excepcions: 

 

• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori 
fins l’1/1/96. 

• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 

• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 
de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 
amb període transitori fins l’1/1/97. 

• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 



   

 

• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 
utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 
3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

• Directiva 2014/29/UE del Parlament Europeu i de Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats 
membres en matèria de comercialització dels recipients a pressió 
simples. 

• Directiva 2014/30/UE del Parlament Europeu i de Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats 
membres en matèria de compatibilitat electromagnètica (refosa). 

• Directiva 2014/34/UE del Parlament Europeu i de Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats 
membres en matèria d'aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (refosa). 

• Directiva 2014/68/UE del Parlament Europeu i de Consell, de 15 de 
maig de 2014, relativa a l'harmonització de les legislacions dels Estats 
membres sobre la comercialització d'equips a pressió. 

• Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 
de març de 2016, sobre els aparells que cremen combustibles gasosos i 
pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 
adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

• Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de 
setembre de 2009, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de 
salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 
1, de la Directiva 89/391/ CEE). 

 

 
− Normativa d’aplicació restringida 

 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 



   

productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. 
d’11/5/91). 

• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 

• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables 
per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 
del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General 
de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 
17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 
8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

  



   

PRESSUPOST 



PR ESS del projecte enderroc parcial, a l´edifci dels antics jutjats de Granollers

PRESSUPOST Data: 08/03/24 Pàg.: 1

OBRA 01 0001

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,67 10,000 56,70

2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 2)

18,42 10,000 184,20

3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 3)

1,42 10,000 14,20

4 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 4)

0,96 100,000 96,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 351,10

OBRA 01 0001

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 5)

12,93 36,000 465,48

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 6)

2,34 100,000 234,00

3 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S (P - 7)

1,77 10,000 17,70

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 8)

35,13 5,000 175,65

5 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 9)

34,10 5,000 170,50

6 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 10)

45,32 5,000 226,60

TOTAL CAPÍTOL 01.03 1.289,93

OBRA 01 0001

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 11)

60,00 3,000 180,00

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 12)

71,25 3,000 213,75

EUR



PR ESS del projecte enderroc parcial, a l´edifci dels antics jutjats de Granollers

PRESSUPOST Data: 08/03/24 Pàg.: 2

3 HQU1PN01 mes Lloguer de mòdul prefabricat per descontaminació aminant (P - 13) 356,25 5,000 1.781,25

TOTAL CAPÍTOL 01.04 2.175,00

EUR



RESUM DE PRESSUPOST Data: 08/03/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 351,10

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.289,93

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.175,00

OBRA 01  0001 3.816,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.816,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  0001 3.816,03

3.816,03

euros



        

MA 3 Annex 3.  Serveis existents 

A continuació s’annexen els plànols dels serveis existents facilitats per les 
companyies: 

- Xarxa d’aigua potable (SOREA) 
- Xarxa elèctrica de MT i BT (ENDESA) 
- Xarxa de gas (NEDGIA) 
- Xarxa de telefonia (TELEFONICA) 
- Xarxa de fibra òptica (VODAFONE-ONO) 

 



 
 

1/3 

En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
información entregada es defectuosa. 

 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 
Proyectos 

 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 
SOREA. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solución más 
adecuada: 

 
Zona Dirección Electrónica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Lleida serveisdzlleida@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en 
la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
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obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 
Las instalaciones subterráneas de SOREA:  
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 
será necesaria una notificación previa cuándo: 
 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

 



ZONA MUNICIPIS

CABRERA D'ANOIA

VALLBONA D'ANOIA

CONSTANTI

CREIXELL

EL PLA DE SANTA MARIA

EL PONT D'ARMENTERA

LA POBLA DE MONTORNES

MONTROIG (URB. MASSOS D'EN BLADER)

PIRA

RODA DE BARÀ (URB. BARA, URB. COSTA DAURADA, URB. MARISOL, URB. LA 

SALOU

SOLIVELLA

TORREDEMBARRA

VALLS

VESPELLA

VILA-SECA

VIMBODI

ABADIA DE MONTSERRAT

AIGUAFREDA

ALP 

ALP - LA MOLINA

ALPENS

ARTES

AVIÀ

AVINYÓ

BALENYÀ 

BALSARENY

BELLVER DE CERDANYA

BERGA

BOLVIR (URBANITZACIÓ LA FERRETGETA)

CALLDETENES

CALLÚS

CASTELLBELL I EL VILAR

CASTELLGALÍ

CENTELLES

CERCS

COLLSUSPINA

FOLGUEROLES

FONTANALS DE LA CERDANYA

GAIÀ

ISÒVOL

LA POBLA DE LILLET

LES MASIES DE VOLTREGÀ

L'ESTANY

LLÍVIA

LLUÇÀ

MANLLEU

MONISTROL DE MONTSERRAT

MURA

ORISTÀ

PRATS DE LLUÇANÉS

PRATS I SANSOR

PRULLANS

PUIGCERDÀ

RIPOLL

RODA DE TER

SAGÀS

SALDES

SALLENT

SANTA MARIA DE CORCÓ

SANTA MARIA DE MELÈS

SANT BARTOMEU DEL GRAU

SANT BOI DE LLUÇANÉS

SANT FELIU SASSERRA

SANT HIPOLIT DE VOLTREGÀ

SANT JULIÀ DE VILATORTA

SANT MARTÍ DE CENTELLES

SANT VICENÇ DE CASTELLET

SANT VICENÇ DE TORELLÓ

SANTA EUGÈNIA DE BERGA

SÚRIA

TALAMANCA

TARADELL

TONA

TORELLÓ

VACARISSES - URBANITZACIÓ EL VENTAIOL

VILADRAU

CAMP

ANOIA

CATALUNYA CENTRAL



ZONA MUNICIPIS

AMPOSTA

ALCANAR

DELTEBRE

EL PERELLÓ

GANDESA

L'ALDEA 

MASDENVERGE

MORA D'EBRE

ROQUETES

SANT JAUME D'ENVEJA

SANTA BARBARA

TIVENYS

ULLDECONA

XERTA
ALBONS

BELLCAIRE D'EMPORDÀ

CAMPRODON (FONT-RUBI)

CAPMANY

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

COLERA

GARRIGUELLA

LA JONQUERA-ELS LíMITS

LA TALLADA D'EMPORDÀ

LES PRESES

L'ESCALA

LLANÇÀ

MIERES

OLOT

PALAU SAVARDERA

PAU

PORTBOU

RABÓS D'EMPORDÀ

RIUDAURA

ROSES

SELVA DE MAR

PORT DE LA SELVA

TORROELLA DE MONTGRÍ

ULLÀ

VENTALLÓ

VILADAMAT

VILAÜR

ARBÚCIES
BEGUR
CALONGE
FOIXÀ
FORALLAC
GUALTA
LA BISBAL D'EMPORDÀ
LA PERA
MAÇANET DE LA SELVA
CALONGE (URB. MAS ROS)
PALAFRUGELL
PALAU SATOR
PALS
PARLAVÀ
REGENCÓS
RUPIÀ
SANT HILARI SACALM
SILS 
STA. COLOMA DE FARNERS
TORRENT
TOSSA DE MAR
ULLASTRET

EBRE

GIRONA NORD

GIRONA SUD



ZONA MUNICIPIS

ALCARRÀS

ALBAGÈS

ALBESA

ALCANÓ

ALCOLETGE

ALGERRI

ARGENÇOLA

ARTESA DE SEGRE

ASPA

BALAGUER

BELLAGUARDA

BOVERA

CABANABONA

CASTELLÓ DE FARFANYA

CERVIÀ DE LES GARRIGUES

EL CÒGUL

EL PALAU D'ANGLESOLA

EL SOLERÀS

EL VILOSELL

ELS OMELLONS

ELS TORMS

ESPLUGA CALBA

FULLEDA

GRANYENA

GUISSONA

IVARS D'URGELL

JUNCOSA

JUNEDA

LA BARONIA DE RIALB

LA FLORESTA

LA FULIOLA

LA GRANADELLA

LES BORGES BLANQUES

LLARDECANS

MAIALS

MENÀRGUENS

MOLLERUSA

OLIOLA

OSSÓ DE SIÓ

POBLA CÉRVOLES

PONTS

PUIGVERT D'AGRAMUNT

SANAÜJA

SARROCA DE LLEIDA

TÀRREGA

TARRÉS

TORREBESSES

TORRELAMEU

VILAGRASSA

VILANOVA DE L'AGUDA

VINAIXA

XARXA EN ALTA CONSELL COMARCAL DEL MARESME (Palafolls, Malgrat de Mar, 
ALELLA

ARENYS DE MAR

ARENYS DE MUNT

CABRERA DE MAR

CABRILS

CALDES D'ESTRAC

CANET DE MAR

DOSRIUS

EL MASNOU

ÒRRIUS

PALAFOLLS

PINEDA DE MAR

PREMIÀ DE DALT

PREMIÀ DE MAR

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

SANT ISCLE DE VALLALTA

SANT POL DE MAR

SANT VICENÇ DE MONTALT

SANTA SUSANNA

TEIÀ

TIANA

VILASSAR DE DALT

LLEIDA

MARESME



ZONA MUNICIPIS

AQÜEDUCTE

BELLVEI

CALAFELL

CANYELLES

CASTELLET I LA GORNAL

CUBELLES

CUNIT

L'ARBOÇ

OLESA DE BONESVALLS

OLIVELLA

SANT CUGAT SESGARRIGUES

SANT PERE DE RIBES

SITGES

TORRELLES DE FOIX

BADIA DEL VALLÈS

CASTELLAR DEL VALLÈS

POLINYÀ

RIPOLLET

SANT LLORENÇ SAVALL

SENTMENAT 

CASTELLVÍ DE ROSANES

CERVELLÓ

COLLBATÓ

CORBERA DE LLOBREGAT

GELIDA

MARTORELL

RUBÍ

SANT CUGAT DEL VALLÈS

SANT LLORENÇ D'HORTONS
BIGUES I RIELLS

CANOVELLES

CASTELLCIR

CASTELLTERÇOL

GRANOLLERS

LA GARRIGA

LA LLAGOSTA

LA ROCA DEL VALLÈS

L'AMETLLA DEL VALLÈS

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

LLIÇÀ D'AMUNT

LLINARS DEL VALLÈS

MARTORELLES

MOLLET DEL VALLÈS

SANT CELONI

SANT ANTONI DE VILAMAJOR (URB. SANT JULIÀ D'ALFOU) 

SANT QUIRZE SAFAJA

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

SANTA Mª MARTORELLES

TAGAMANENT

URB. CAN BOSCH (Santa Mª Palautordera)

URB. CAN PAGÀ (Santa Mª Palautordera)

URB. COLLSACREU (Arenys de Munt)

VALLGORGUINA

VALLROMANES

VILALBA SASSERRA

VILANOVA DEL VALLÈS

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS OCCIDENTAL NORD

VALLÈS OCCIDENTAL SUD

PENEDÈS - GARRAF
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Ref: 430946

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 25/09/2018, Ref: 430946, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 430946 - 11231806 - BT, 430946 - 11231619 - AT-MT
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 

 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 

para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

 
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 

mecánica. 
 

b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección   

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 

 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 

 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 

placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 

 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 

motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su 
posición inicial. 

 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
 

• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 
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RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y 
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o 
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y 
CML003 (BT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de 
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 430946 Punto:4180121 Descripción:NOVA SEU DEL CONSELL A L'ANTIC EDIFICI DELS JUTJATS DE GRANOLLERSFecha Entrega: 25 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 440867.544 Y: 4606375.451

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.09.25 10:14:41 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 430946-11231623

Fecha: 25/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(440867.544/4606375.451)
Projecte: 430946
Coordenades: 440867.544,4606375.451

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



28
31222426

27 3

25
181620

23
14 21

12 19
10

5

17
15

8 13

11 17

2

4

9
15

7

14
13

13
1211109

8
75

6

4
3

6 20

5

7

4

3

2

1
9

8
6

P
L 

P
A

U
 C

A
S

A
LS

C JOSEP UMBERT

PL PAU CASALS

A
V

 P
A

R
C

A
V

 P
A

R
C

CR GEN 16 (ID 3774323) CR GEN 18 (ID 3774322)

CR gTP 80 (ID 3774315)

ARQ D 888 (ID 3775641)

ARQ D 889 (ID 3775642)

2c. CC 7 m.

2c. PVC 45 m.

18c. CC 53 m.

12c. CC 39 m.

2c. PVC 16 m.

2c. PVC 22 m.

1c. PVC 20 m.

2c. C
C

 14 m
.

2c
. C

C
 3

5 
m

.

2c. PVC 26 m.

12c. C
C

 147 m
.

2c
. P

VC
 8

 m
.

1.191.85
1.98
1.941.24

28
31222426

27 3

25
181620

23
14 21

12 19
10

5

17
15

8 13

11 17

2

4

9
15

7

14
13

13
1211109

8
75

6

4
3

6 20

5

7

4

3

2

1
9

8
6

P
L 

P
A

U
 C

A
S

A
LS

C JOSEP UMBERT

PL PAU CASALS

A
V

 P
A

R
C

A
V

 P
A

R
C

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 430946 Punto: 4180121430946 -4180121

NOVA SEU DEL CONSELL A L'ANTIC EDIFICI DELS JUTJATS DE GRANOLLERS

Fecha Entrega:

25 de septiembre de 2018

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 440867.544 Y: 4606375.451

Digitally signed by ACEFAT
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
430946-11231621

Barcelona, a 25/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 430946 Punt: 4180121NOVA SEU DEL CONSELL A L'ANTIC EDIFICI DELS JUTJATS DE GRANOLLERS

Data de lliurament:
25 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 440867.544 Y: 4606375.451

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.09.25 10:14:05 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



  

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
  



  

DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

Contingut: 

DG PL PLÀNOLS 

DG DF DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 

  



  

DG PL PLÀNOLS 

 Escala 
U-01 Definició urbanística i implantació. Situació E:1/4.000 

U-02 Definició urbanística i implantació. Emplaçament E:1/500 

U-03 Definició urbanística i implantació. Ortofoto E:1/1.000 

EA-01 Estat actual. Urbanització entorn. Topogràfic E:1/150 

EA-02 Estat actual. Planta semisoterrani E:1/100 

EA-03 Estat actual. Planta baixa E:1/100 

EA-04 Estat actual. Planta primera E:1/100 

EA-05 Estat actual. Planta segona E:1/100 

EA-06 Estat actual. Planta tercera E:1/100 

EA-07 Estat actual. Planta quarta / sotacoberta E:1/100 

EA-08 Estat actual. Planta coberta E:1/100 

EA-09 Estat actual. Façana nord E:1/100 

EA-10 Estat actual. Façana est E:1/100 

EA-11 Estat actual. Façana sud E:1/100 

EA-12 Estat actual. Façana oest E:1/100 

EA-13 Estat actual. Secció 1 E:1/100 

EA-14 Estat actual. Secció 2 E:1/100 

EA-15 Estat actual. Secció 3 E:1/100 

EA-16 Estat actual. Planta estructura E:1/100 

EA-17 Estat actual. Secció constructiva façana E:1/100 

EN-01 Enderroc. Planta semisoterrani E:1/100 

EN-02 Enderroc. Planta baixa E:1/100 

EN-03 Enderroc. Planta primera E:1/100 

EN-04 Enderroc. Planta segona E:1/100 

EN-05 Enderroc. Planta tercera E:1/100 

EN-06 Enderroc. Planta sotacoberta E:1/100 

EN-07 Enderroc. Planta coberta E:1/100 

EN-08 Enderroc. Secció transversal 1 E:1/100 

EN-09 Enderroc. Secció transversal 2 E:1/100 
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ANNA BUIGAS ALTARRIBA
ARQUITECTA     nº COL. 44177

U-01 f01.dwg

DEFINICIÓ URBANÍSTICA I IMPLANTACIÓ
SITUACIÓ

01

U-01 

01



ANTICS JUTJATS

PLAÇA PAU CASALS

Plaça Pau Casals

FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS

Av
ing

ud
a d

el 
Pa

rc

PLAÇA BARANGÉ

"La Mútua"

Arbre protegit

AUTORIA DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

ESCALES PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......
NOM FITXER:

DATA:
ABRIL 2024

SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89

PROJECTE D'ENDERROCS INTERIORS PREVIS
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CONSELL COMARCAL

OFICINA TÈCNICA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A L'EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS DE GRANOLLERS

ANNA BUIGAS ALTARRIBA
ARQUITECTA     nº COL. 44177

AU-02 f01.dwg

DEFINICIÓ URBANÍSTICA I IMPLANTACIÓ
EMPLAÇAMENT

01

U-02

01



AUTORIA DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

ESCALES PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......
NOM FITXER:

DATA:
ABRIL 2024

SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89

PROJECTE D'ENDERROCS INTERIORS PREVIS
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CONSELL COMARCAL

OFICINA TÈCNICA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A L'EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS DE GRANOLLERS

ANNA BUIGAS ALTARRIBA
ARQUITECTA     nº COL. 44177

AU-03 f01.dwg

DEFINICIÓ URBANÍSTICA I IMPLANTACIÓ
ORTOFOTO

01

U-03

01



101.11

100.08
100.74

100.26

101.11

101.00
100.98

99.86
100.00

99.77
99.91

99.87

99.96

100.36

101.12

100.52

100.83

100.89

100.38
100.36

100.73

1
2
3
4
5
6
7
8

12346789

11
12
13

14 15 16 17 19 20 21 22

10 5

H-3.25m
H-2.76m

H-3.28m
H-2.81m

H-3.25m
H-2.75m

H-3.27m
H-2.75m

H-3.26m
H-2.73m

H-3.26m
H-2.78m

H-3.24m

H-3.20m

H-3.24m
H-2.78m

Porta accés

1
2

Area treball 1
27.88 m²

Area treball 2
18.99 m²

Area treball 3
16.22 m²

Area treball 4
33.58 m²

Area treball 5
12.87 m²

Area treball 6
12.98 m²

Area banys 3
5.93 m²

Area banys 1
2.83 m²

Area banys 2
1.99 m²

Area banys 4
3.46 m²

Area banys 5
1.30 m²

Area banys 6
1.89 m²

Area pas 1
58.73 m²

Area treball 7
22.33 m²

Area treball 8
6.66 m²

Area treball 9
33.04 m²

Area treball 10
18.48 m²

Area treball 11
17.39 m²

Area treball 12
12.67 m²

Area treball 13
16.06 m²

Area treball 14
18.68 m²

Area pas 2
10.84 m²

Area pas 3
10.64 m²

Area banys 7
1.83 m²

Area banys 8
1.96 m²

Area banys 10
1.82 m²

Area banys 9
2.06 m²

Escala
23.42 m²

Ascensor
7.84 m²

Accés 2
29.46 m²

Accés 1
22.32 m²

+100.74

+100.08 +100.59

+100.78

AUTORIA DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

ESCALES PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......
NOM FITXER:

DATA:
ABRIL 2024

SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89

PROJECTE D'ENDERROCS INTERIORS PREVIS
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CONSELL COMARCAL

OFICINA TÈCNICA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A L'EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS DE GRANOLLERS

ANNA BUIGAS ALTARRIBA
ARQUITECTA     nº COL. 44177

EA-01 f01.dwg

ESTAT ACTUAL
URBANITZACIÓ ENTORN. TOPOGRÀFIC

01

EA-01 

01



12346789

11
12
13

14 15 16 17

10 5

1
2
3
4
5
6

H-2.97m H-2.97m

H-1.92m H-1.92m

H-1.59m H-1.59m

H-2.97m
H-2.42m

H-2.97m

H-3.95m

H-3.91m

H-3.94m

Zona on no s'ha
pogut accedir

Zona on no s'ha
pogut accedir

H-2.97m
H-2.42m

H-3.95m

H-2.97m
H-2.42m

H-2.97m
H-2.42m

26.99

18
.51

Area treball 1
38.84 m²

Area treball 2
46.89 m²

Area treball 3
70.07 m²

Area pas 3
 11.16 m²

Area pas 2
7.85 m²

Area pas 1
9.13 m²

Area treball 5
31.30 m²

Area treball 4
10.94 m²

Area treball 6
2.96 m²

Area pas 4
26.76 m²

Area treball 8
20.22 m²

Area treball 7
10.11 m²

Area treball 13
14.78 m²

Area treball 17
29.61 m²

Area treball 16
46.37 m²

Area treball 12
12.96 m²

Area treball 11
5.19 m²

Area treball 10
7.39 m²

Area pas 5
8.13 m²

Area pas 6
9.39 m²

Area bany
2.81 m²

Area treball 9
5.76 m²

Area treball 15
8.36 m²

Area treball 14
9.90 m²

Escala
23.42 m²

Ascensor
7.84 m²

38.84 m²
46.89 m²
70.07 m²
10.94 m²
31.30 m²
2.96 m²

10.11 m²
20.22 m²
5.76 m²
7.39 m²
5.19 m²

12.96 m²

9.13 m²

11.16 m²
26.76 m²

478.14m²

14.78 m²
9.90 m²
8.36 m²

46.37 m²
29.61 m²

7.85 m²

8.13 m²
9.39 m²
2.81 m²

23.42 m²
7.84 m²

539.02 m²
539.37 m²

539.28 m²
539.28 m²
72.13 m²

539.28 m²

2.768,36 m²

AUTORIA DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

ESCALES PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......
NOM FITXER:

DATA:
ABRIL 2024

SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89

PROJECTE D'ENDERROCS INTERIORS PREVIS
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CONSELL COMARCAL

OFICINA TÈCNICA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A L'EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS DE GRANOLLERS

ANNA BUIGAS ALTARRIBA
ARQUITECTA     nº COL. 44177

EA-02 f01.dwg

ESTAT ACTUAL
PLANTA SEMISOTERRANI

01

EA-02 

01



1
2
3
4
5
6
7
8

12346789

11
12
13

14 15 16 17 19 20 21 22

10 5

H-3.25m
H-2.76m

H-3.28m
H-2.81m

H-3.25m
H-2.75m

H-3.27m
H-2.75m

H-3.26m
H-2.73m

H-3.26m
H-2.78m

H-3.24m

H-3.20m

H-3.24m
H-2.78m

Porta accés

1
2

Area treball 1
27.88 m²

Area treball 2
18.99 m²

Area treball 3
16.22 m²

Area treball 4
33.58 m²

Area treball 5
12.87 m²

Area treball 6
12.98 m²

Area banys 3
5.93 m²

Area banys 1
2.83 m²

Area banys 2
1.99 m²

Area banys 4
3.46 m²

Area banys 5
1.30 m²

Area banys 6
1.89 m²

Area pas 1
58.73 m²

Area treball 7
22.33 m²

Area treball 8
6.66 m²

Area treball 9
33.04 m²

Area treball 10
18.48 m²

Area treball 11
17.39 m²

Area treball 12
12.67 m²

Area treball 13
16.06 m²

Area treball 14
18.68 m²

Area pas 2
10.84 m²

Area pas 3
10.64 m²

Area banys 7
1.83 m²

Area banys 8
1.96 m²

Area banys 10
1.82 m²

Area banys 9
2.06 m²

Escala
23.42 m²

Ascensor
7.84 m²

Accés 2
29.46 m²

Accés 1
22.32 m²

+100.74

+100.08 +100.59

+100.78

27.88 m²
18.99 m²
16.22 m²
33.58 m²
12.87 m²
12.98 m²
22.33 m²
6.66 m²
33.04 m²
18.48 m²
17.39 m²
12.96 m²

58.73 m²

10.64 m²

456.44m²

16.06 m²
18.68 m²

10.84 m²

1.30 m²

23.42 m²
7.84 m²

29.46 m²
22.32 m²

2.83 m²
1.99 m²
5.93 m²
3.46 m²

1.89 m²

1.96 m²
1.83 m²

2.06 m²
1.82 m²

539.02 m²
539.37 m²

539.28 m²
539.28 m²
72.13 m²

539.28 m²

2.768,36 m²

AUTORIA DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

ESCALES PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......
NOM FITXER:

DATA:
ABRIL 2024

SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89

PROJECTE D'ENDERROCS INTERIORS PREVIS
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CONSELL COMARCAL

OFICINA TÈCNICA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A L'EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS DE GRANOLLERS

ANNA BUIGAS ALTARRIBA
ARQUITECTA     nº COL. 44177

EA-03 f01.dwg

ESTAT ACTUAL
PLANTA BAIXA

01

EA-03 

01



12346789

13 14 15 16

5

10
11
12

17 18 19 20 21H-3.25m
H-2.77m

H-3.25m
H-2.75m

H-3.26m
H-2.76m

H-3.26m

H-3.26m

H-2.80m

H-3.26m
H-2.76m

H-3.26m
H-2.81m

H-3.25m
H-2.75m

27.81

19
.31

Area treball 1
35.89 m²

Area treball 2
16.04 m²

Area treball 3
35.58 m²

Area treball 4
19.83 m²

Area banys 1
4.60 m²

Area banys 2
2.10 m²

Area banys 3
2.03 m²

Area banys 4
2.63 m²

Area banys 5
1.74 m²

Area banys 6
1.90 m²

Area banys 7
1.37 m²

Area banys 8
3.31 m²

Area treball 5
14.88 m²

Area pas 1
31.43 m²

Area treball 7
20.04 m²

Area treball 8
8.16 m²

Area treball 9
14.01 m²

Area banys 9
2.02 m²

Area banys 10
1.34 m²

Area banys 11
4.49 m²

Area banys 12
2.06 m²

Area banys 13
2.15 m²

Area treball 6
56.89 m²

Area pas 2
58.60 m²

Area treball 10
36.10 m²

Area treball 11
17.19 m²

Area treball 12
35.23 m²

Escala
23.42 m²

Ascensor
7.84 m²

35.89 m²
16.04 m²
35.58 m²
19.83 m²
14.88 m²
56.89 m²
20.04 m²
8.16 m²
14.01 m²
36.10 m²
17.19 m²
35.23 m²

31.43 m²

462.87m²

58.60 m²

1.74 m²

23.42 m²
7.84 m²

4.60 m²
2.10 m²
2.03 m²
2.63 m²

1.90 m²

3.31 m²
1.37 m²

2.02 m²
1.34 m²
4.49 m²
2.06 m²
2.15 m²

539.02 m²
539.37 m²

539.28 m²
539.28 m²
72.13 m²

539.28 m²

2.768,36 m²

AUTORIA DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

ESCALES PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......
NOM FITXER:

DATA:
ABRIL 2024

SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89

PROJECTE D'ENDERROCS INTERIORS PREVIS
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CONSELL COMARCAL

OFICINA TÈCNICA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A L'EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS DE GRANOLLERS

ANNA BUIGAS ALTARRIBA
ARQUITECTA     nº COL. 44177

EA-04 f01.dwg

ESTAT ACTUAL
PLANTA PRIMERA

01

EA-04 

01



12346789

13 14 15 16

5

10
11
12

17 18 19 20 21H-3.25m
H-2.77m

H-3.25m
H-2.75m

H-3.26m
H-2.76m

H-3.26m

H-3.26m

H-2.80m

H-3.26m
H-2.76m

H-3.26m
H-2.81m

H-3.25m
H-2.75m

Area treball 1
35.89 m²

Area treball 2
16.04 m²

Area treball 2
35.58 m²

Area treball 4
19.83 m²

Area treball 5
14.88 m²

Area Bany 1
4.60 m²

Area Bany 2
2.10 m²

Area Bany 3
2.03 m²

Area Bany 4
2.63 m²

Area Bany 5
1.74 m²

Area Bany 8
3.31 m²

Area Bany 6
1.90 m²

Area Bany 7
1.37 m²

Area pas 1
31.43 m²

Area treball 6
56.89 m²

Area treball 7
20.04 m²

Area Bany 9
2.02 m²

Area Bany 10
1.34 m²

Area Bany 11
4.49 m²

Area Bany 12
2.06 m²

Area Bany 13
2.15 m²

Area treball 8
8.16 m²

Area treball 9
14.01 m²

Area treball 10
36.10 m²

Area treball 11
17.19 m²

Area treball 12
35.23 m²

Area pas 2
58.64 m²

Escala
23.42 m²

Ascensor
7.84 m²

462.96m²

7.84 m²
23.42 m²
2.15 m²
2.06 m²
4.49 m²
1.34 m²
2.02 m²
3.31 m²
1.37 m²
1.90 m²
1.74 m²
2.63 m²
2.03 m²
2.10 m²
4.60 m²

58.64 m²
31.43 m²

35.23 m²
17.19 m²
36.10 m²
14.01 m²
8.16 m²
20.04 m²
56.89 m²
14.88 m²
19.83 m²
35.58 m²
16.04 m²
35.89 m²539.02 m²

539.37 m²

539.28 m²
539.28 m²
72.13 m²

539.28 m²

2.768,36 m²

AUTORIA DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

ESCALES PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......
NOM FITXER:

DATA:
ABRIL 2024

SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89

PROJECTE D'ENDERROCS INTERIORS PREVIS
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CONSELL COMARCAL

OFICINA TÈCNICA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A L'EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS DE GRANOLLERS

ANNA BUIGAS ALTARRIBA
ARQUITECTA     nº COL. 44177

EA-05 f01.dwg

ESTAT ACTUAL
PLANTA SEGONA

01

EA-05 

01



12346789

13 14 15 16

5

10
11
12

17 18 19 20 21H-3.25m
H-2.77m

H-3.25m
H-2.75m

H-3.26m
H-2.76m

H-3.26m

H-3.26m

H-2.80m

H-3.26m
H-2.76m

H-3.26m
H-2.81m

H-3.25m
H-2.75m

Area treball 1
35.89 m²

Area treball 2
16.04 m²

Area treball 3
35.58 m²

Area treball 4
19.83 m²

Area bany 1
4.60 m²

Area bany 2
2.10 m²

Area bany 3
2.03 m²

Area bany 4
2.63 m²

Area bany 5
1.74 m²

Area treball 5
14.88 m²

Area treball 6
1.90 m²

Area treball 7
1.37 m²

Area bany 8
3.31 m²

Area pas 1
31.43 m²

Area treball 6
56.89 m²

Area treball 5
58.66 m²

Area treball 7
20.04 m²

Area bany 9
2.02 m²

Area bany 10
1.34 m² Area bany 11

4.49 m²

Area bany 12
2.06 m²

Area banys 13
2.15 m²

Area treball 8
8.16 m²

Area treball 9
14.01 m²

Area treball 10
36.10 m²

Area treball 11
17.19 m²

Area treball 12
35.23 m²

Escala
23.42 m²

Ascensor
7.84 m²

462.93m²

7.84 m²
23.42 m²
2.15 m²
2.06 m²
4.49 m²
1.34 m²
2.02 m²
3.31 m²
1.37 m²
1.90 m²
1.74 m²
2.63 m²
2.03 m²
2.10 m²
4.60 m²

58.66 m²
31.43 m²

35.23 m²
17.19 m²
36.10 m²
14.01 m²
8.16 m²
20.04 m²
56.89 m²
14.88 m²
19.83 m²
35.58 m²
16.04 m²
35.89 m²539.02 m²

539.37 m²

539.28 m²
539.28 m²
72.13 m²

539.28 m²

2.768,36 m²

AUTORIA DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

ESCALES PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......
NOM FITXER:

DATA:
ABRIL 2024

SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89

PROJECTE D'ENDERROCS INTERIORS PREVIS
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CONSELL COMARCAL

OFICINA TÈCNICA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A L'EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS DE GRANOLLERS

ANNA BUIGAS ALTARRIBA
ARQUITECTA     nº COL. 44177

EA-06 f01.dwg

ESTAT ACTUAL
PLANTA TERCERA

01

EA-06 

01



346789

13 14 15 16

5

10
11
12

17 18 19 20 21

H-2.27m

H-2.27m

Area 1
29.67 m²

Escala
20.42 m²

Ascensor
9.53 m²

59.51m²

9.53 m²
20.42 m²

29.67 m²539.02 m²
539.37 m²

539.28 m²
539.28 m²
72.13 m²

539.28 m²

2.768,36 m²

AUTORIA DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

ESCALES PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......
NOM FITXER:

DATA:
ABRIL 2024

SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89

PROJECTE D'ENDERROCS INTERIORS PREVIS
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CONSELL COMARCAL

OFICINA TÈCNICA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A L'EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS DE GRANOLLERS

ANNA BUIGAS ALTARRIBA
ARQUITECTA     nº COL. 44177

EA-07 f01.dwg

ESTAT ACTUAL
PLANTA QUARTA / SOTACOBERTA

01

EA-07 

01



AUTORIA DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

ESCALES PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......
NOM FITXER:

DATA:
ABRIL 2024

SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89

PROJECTE D'ENDERROCS INTERIORS PREVIS
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CONSELL COMARCAL

OFICINA TÈCNICA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A L'EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS DE GRANOLLERS

ANNA BUIGAS ALTARRIBA
ARQUITECTA     nº COL. 44177

EA-08 f01.dwg

ESTAT ACTUAL
PLANTA COBERTA

01

EA-08 

01
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AUTORIA DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

ESCALES PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......
NOM FITXER:

DATA:
ABRIL 2024

SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89

PROJECTE D'ENDERROCS INTERIORS PREVIS
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CONSELL COMARCAL

OFICINA TÈCNICA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A L'EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS DE GRANOLLERS

ANNA BUIGAS ALTARRIBA
ARQUITECTA     nº COL. 44177

EA-09 f01.dwg

ESTAT ACTUAL
FAÇANA NORD

01

EA-09 

01



FAÇANA EST' FAÇANA EST

AUTORIA DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

ESCALES PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......
NOM FITXER:

DATA:
ABRIL 2024

SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89

PROJECTE D'ENDERROCS INTERIORS PREVIS
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CONSELL COMARCAL

OFICINA TÈCNICA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A L'EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS DE GRANOLLERS

ANNA BUIGAS ALTARRIBA
ARQUITECTA     nº COL. 44177

EA-10 f01.dwg

ESTAT ACTUAL
FAÇANA EST

01

EA-10 

01
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AUTORIA DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

ESCALES PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......
NOM FITXER:

DATA:
ABRIL 2024

SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89

PROJECTE D'ENDERROCS INTERIORS PREVIS
PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CONSELL COMARCAL

OFICINA TÈCNICA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI A L'EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS DE GRANOLLERS

ANNA BUIGAS ALTARRIBA
ARQUITECTA     nº COL. 44177

EA-11 f01.dwg

ESTAT ACTUAL
FAÇANA SUD

01

EA-11 

01



FAÇANA EST' FAÇANA EST

AUTORIA DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL:

GRÀFIQUES

ESCALES PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......
NOM FITXER:

DATA:
ABRIL 2024

SISTEMA DE REFERÈNCIA:ETRS89

PROJECTE D'ENDERROCS INTERIORS PREVIS
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El present Plec de Condicions té per objecte definir les especificacions, prescripcions, 
criteris i normes que regiran el Projecte d’enderrocs interiors previs per a la implantació 
de la nova seu del Consell Comarcal a l’edifici dels antics jutjats de Granollers.  
 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 
 

 Condicions Generals 
 Condicions Facultatives 
 Condicions Econòmiques 

 
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest 
Projecte. A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present 
Plec, serà d’aplicació tota la normativa obligatòria vigent en el moment de la redacció del 
projecte, prestant especial atenció a: 
 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 
transposa a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

- Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel que s’aprova el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la Contractació d’Obres de l’Estat 

- Plec de condicions administratives que regeixin la licitació d’aquest Projecte. 
 
En tot cas, les condicions establertes en el Contracte d’Obres prevaldran per sobre 
d’aquestes condicions en el cas de discrepàncies entre ells. 
 
En tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut regeix per les 
matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys 
restrictives a l’establert en disposicions legals vigents. 
 
 

1. CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades 
per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d’incloure’s l’esmentat 
Document.  
 
1.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
El Projecte consta dels següents documents: 
 

 I. Memòria i annexes 
 II. Documentació gràfica 
 III. Plec de condicions 
 IV. Amidaments 
 V. Pressupost 
 VI. Documents i projectes complementaris (si escau) 

 
S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que 



         

    

 
són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
 

 Plànols. 
 Plec de Condicions (amb els capítols de Prescripcions Tècniques Generals, 

Prescripcions Tècniques Particulars, Facultatives i Econòmiques). 
 Pressupost total. 

 
La resta de Documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria, amb tots el seus Annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions de 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com, per 
exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs 
o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l’explanació, 
justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del Projecte. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals, predominarà el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents prevaldran sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents.  
 
 
1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES I ORDRES DE PRELACIÓ 
 
Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques 
Generals i Particulars. 
 



         

    

 
 
1.2.1  Plànols 
  
Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva 
adjudicació i amb les instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall 
suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista. 
 
1.2.2 Interpretació dels plànols 
 
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada a l’arquitecte 
director de l’obra, el qual donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que 
no estiguin perfectament definits en els plànols. 
 
1.2.3 Confrontació de plànols i mides 
 
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols 
que l’hi hagin estat facilitats, i haurà d’informar aviat a l’arquitecte director de l’obra 
sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre 
sobre les mides a escala. 
 
El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans 
d’aparellar l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 
 
1.2.4 Contradiccions, omissions o errades en la documentació 
 
L’esmentat en els Plecs i omès en els Plànols o viceversa, haurà d’ésser executat com 
si estigués en tots aquests documents. 
 
En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs, preval el que estigui 
escrit en aquests últims. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, 
que siguin manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció 
exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums hagin de ser realitzats, no 
només no eximeix al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra 
omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, hauran d’ésser executats com si 
haguessin estat complerts i correctament especificats. 
 
Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que 
proposaran a l’arquitecte director de l’obra per la seva aprovació i posterior execució i 
abonament. 
 
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests 
documents pel Director, o pel Contractista, hauran de reflectir-se perceptivament a 
l’Acta de Comprovació del Replanteig. 
 
 
1.2.5 Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions 
 
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’inclourà la descripció de les obres 
a les que el Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de 



         

    

 
l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
En el cas de que el Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents 
opcions per a determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà exactament la que sigui d’aplicació. 
 
1.3. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
 
Es donarà compliment a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en els 
treballs necessaris pel compliment del Contracte. 
 
1.4. REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
Abans de l’inici de les obres, el Contractista realitzarà tots els replantejaments que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la 
direcció facultativa. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de 
detall, que la Direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de 
les diferents unitats. 
 
Es deixaran en el terreny els senyals i referències permanents necessàries a fi de poder 
fixar-se amb relació a elles la situació en planta o alçat de qualsevol element de les 
obres. Les referències principals es mantindran com a base per a posteriors replanteigs 
parcials. La conservació dels senyals i les despeses que origina el replanteig seran a 
càrrec del contractista.  
 
El contractista o el seu representant, estaran presents en totes les operacions de 
replanteig. El constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'aparellador o arquitecte 
tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta 
acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'arquitecte, i serà responsabilitat 
del constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Tots els materials, equips i mà d’obra, necessaris per a aquests treballs, aniran a càrrec 
del Contractista. 
 
1.5. CONSERVACIO DE LES OBRES 
 
Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de neteja, acabats, reparació i tots 
aquells que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament 
i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 
Contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 
instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la 
recepció definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte 
del Contractista. 
 
També seran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o 
que hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de 
les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions 
esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
 



         

    

 
1.6. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
 
 
El contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, 
protecció i senyalització dels serveis afectats, que la Direcció consideri convenient per a 
la millora del desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs li seran abonats, ja 
sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l’efecte al Pressupost o per unitats 
d’obra, amb aplicació dels preus del Quadre núm. 1. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 
corresponents. També es consideraran servituds relacionades amb el Plec de 
Prescripcions, aquelles que apareixen definides als Plànols del Projecte. 
 
 
1.7. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS SOTERRATS 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s’escaigui 
l’execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el 
Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs, 
de manera que s’eviti la possible interferència i risc de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietaris de 
Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà 
les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’excavació manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses als preus 
unitaris, i no podran ser objecte de reclamació. 
 
1.8. DESVIAMENT DE SERVEIS 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades 
que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar 
sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera 
d’executar els treballs per no fer-los malbé, i assenyalar aquells que, en darrer terme, 
consideri necessari modificar. 
 
Si el Director d’obra es mostra conforme, sol·licitarà de l’Empresa i Organismes 
corresponents, la modificació d’aquestes instal·lacions.  
 
Malgrat tot, si amb la finalitat d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l’ajuda necessària.  
 
1.9. CAMINS I ACCESSOS 
 
El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu 
tancament. El director d’execució de l’obra podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
1.10. DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 
El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al trànsit 



         

    

 
general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al Projecte o 
amb les instruccions que rebi de la direcció facultativa. 
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que al Plec de Condicions Tècniques 
Particulars s’hi indiqui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides 
alçades que per tal motiu figurin al Pressupost o, en cas de que no hi siguin, valorades 
segons els preus de Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per l’execució normal de les 
obres, a criteri de la direcció facultativa, no seran d’abonament, i en aquest cas, serà 
conveniència del Contractista facilitar o accelerar l’execució de les obres. 
 
Tampoc seran d’abonament als camins d’obra, tals com accessos, pujades, ponts 
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels 
materials, per a accessos i circulació del personal de l’Administració, o per a visites 
d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i 
accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec 
del Contractista.  
 
1.11. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de 
les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 
 
El Contractista programarà l’execució de les Obres de manera que les interferències 
siguin mínimes, i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 
necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu del Contracte. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de 
servei esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment 
podran ser objecte de reclamació. En cas que això impliqui la necessitat d’executar 
determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la direcció 
facultativa, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en 
l’apartat anterior.  
 
1.12. MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a 
la bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant 
l’execució de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o 
causar-los a d’altres persones o Entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes 
les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents de 
treball. 
 
Serà obligació del Constructor la contractació de l’assegurança contra el risc per 



         

    

 
incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons normativa vigent. 
 
1.13. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA 
 
A més de qualsevol despesa o taxa, que s’indiqui al Plec de Clàusules Administratives 
Generals del contracte, seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques 
Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 
 

 Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
 Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes, etc. 
 Despeses de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials.  
 Despeses de control de qualitat fins a 2% del preu d’adjudicació. 
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament 

d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com 
dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; 
despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 
de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

 Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors 
d’obra i de senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

 Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament o 
robatori. 

 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 
unitaris contractats. 

 Tots aquells treballs que s’hagin d’efectuar durant el termini de garantia per 
correcció de defectes, així com la substitució dels elements o materials que 
resultin avariats o presentin defectes de conservació, seran a compte del 
contractista.  

 
1.14. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 
  
Hom es regirà pel que disposin tant el Reglament General de Contractació de l’Estat com 
el Plec de Clàusules Administratives Generals del contracte. 
 
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públic o privats 
en males condicions, indemnitzant a les persones o propietaris que resultin perjudicades. 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, 
llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, 
lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra i refer quan aquesta finalitzi, 
les servituds afectades, sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 



         

    

 
1.15. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRATISTES 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de 
les Obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria o bé obres complementàries, com 
poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, 
el Contractista complirà les ordres de la Direcció, referents a l’execució de les obres, per 
a fases que marcarà la Direcció de les Obres, a fi de delimitar zones amb determinades 
unitats d’obra totalment acabades, per tal d’endegar els treballs complementaris 
esmentats. 
 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 
deguts a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus del 
Contractista, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
 
1.16. FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 
 
D'acord amb el que requereixi la direcció facultativa, el Contractista General haurà de 
donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats 
a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans 
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. En cas de litigi, ambdós 
Contractistes respectaran allò que resolgui la direcció facultativa. 
 
1.17. PREUS UNITARIS 
 
El preu unitari serà el que s’aplicarà als mesuraments per a obtenir l’import d’execució 
material de cada unitat d’obra. 
 
Complementàriament al que pugui prescriure el Plec de Clàusules Administratives 
Generals del contracte, els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus núm. 1 inclouen 
sempre, llevat prescripció expressa en contra d’un document contractual, 
subministrament (inclús drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, a més, 
manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat 
d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions normalment o incidentalment, necessàries per a acabar la unitat 
corresponent i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus núm. 2 és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el Contractista no podrà reclamar modificació 
dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per 
errades i omissions a la descomposició que figura al Quadre de Preus núm. 2.  
 
Fins i tot si a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent Annex de la 
Memòria, s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres 
(jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus 
dels materials bàsics; procedència o distàncies de transport, número i tipus d’operacions 
necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció 
de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.). Els esmentats costos no 
podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els 
costos s’han fixat a l’objecte de justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un 
document fonamentalment informatiu. 
 



         

    

 
 La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, 
que figura als corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, 
per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les 
operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en 
la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al 
preu unitari corresponent. 
 
1.18. PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques 
Particulars, als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran 
íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d’acord amb el que estableixi Plec de 
Clàusules Administratives Generals del contracte, es justificaran a partir del Quadre de 
Preus núm. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la justificació de Preus. 
 
En cas d’abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, al càlcul de la 
seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja 
que s’abonarà únicament l’import de les factures. 
 
1.19. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia de l’obra serà d’un any comptat a partir de la recepció de les obres, 
llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui 
expressament aquest termini. A partir de la data de recepció definitiva, cessarà l'obligació 
del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació 
normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 
poguessin afectar-li per vicis de construcció.  
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra 
principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
 
Els terminis de garantia per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la 
construcció seran aquells recollits a l’article 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de 
Ordenació de l’Edificació (LOE). Durant els mateixos, l’adjudicatari haurà de realitzar al 
seu càrrec la substitució de qualsevol peça o element que resulti avariat o presenti 
defectes de conservació, sigui això per vici de construcció o deficiència d’instal·lació. Les 
peces o elements que hagin de ser substituïts tindran la mateixa garantia que els 
pertocaria segons LOE. 
 
1.20. ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los, d’acord 
amb el Quadre de Preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment 
acabades. 
 
Al càlcul de la proposició econòmica, s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o 
treball necessari pel correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat executada en relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà 



         

    

 
inclòs als preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. 
 
L’ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà ser 
objecte de reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos 
als preus del Contracte. 
 
1.21. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
 
S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques 
necessàries per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i 
instal·lacions es construeixin d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i 
Especificacions de disseny del present Projecte. 
 
El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

 Qualitat de matèries primeres. 
 Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de 

fabricació. 
 Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 
 Qualitat de l’obra acabada (inspecció i proves). 

 
El projecte contindrà un Programa de Control de Qualitat que determinarà quins 
processos constructius que han de ser objecte de control segons el Codi Tècnic de 
l’Edificació. D’altra banda, dins del contingut mínim del projecte, també s’hi inclourà el 
Pla de Control de Qualitat. El Pla determinarà, per cada procés constructiu o unitat 
d’obra, el control de recepció, el control de l’execució i el control d’obra acabada. 
 
Dins del control de recepció, es verificarà que els materials i els productes emprats per 
a cada element disposen dels corresponents fulls de garantia, etiquetatges normatius i 
que donen conformitat als requisits tècnics fixats al projecte, ja sigui per mitjà d’assajos 
o verificació documental. 
 
S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de 
forma que s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements 
i activitats incloses en el Programa de Control de Qualitat. 
 
En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i 
número d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per 
controlar la qualitat dels treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs és mínim i que 
en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells 
que exigeixi una freqüència major. 
 
La Direcció d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus d’assajos per tal 
d’aconseguir el control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat 
no previstos en el projecte. També podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i 
proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant 
l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció. Els assaigs 
addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 
 
L’import fins el 2 % del Pressupost de Contracte, correrà a càrrec del Contractista, 
segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 
contractació d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada al Contractista. 
 



         

    

 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, 
prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent 
esquema de funcionament: 
 

1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de 
controls que s’abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 

2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de 
les obres i a l’Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s’anticiparà 
la comunicació telefònicament; a fi de poder prendre les mesures necessàries 
amb urgència.  

 
1.22. MATERIALS 
 

1.22.1 Arribada de materials a l’obra 
 
Correrà a càrrec del contractista transportar i col·locar els materials i elements que 
s’hagin d’emprar en l’execució de les obres, així com agrupar-los ordenadament en el lloc 
de treball que es designi per no causar perjudicis a tercers. 
 

1.22.2 Procedència de materials i aparells 
 
El Contractista haurà d’utilitzar obligatòriament les procedències de materials que fixin els 
documents contractuals, llevat autorització explícita de la direcció facultativa.  
 
Si per no complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’explanació, préstecs i pedreres que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el Contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les 
Prescripcions, sense que, per això, tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l’autorització per l’ús de préstecs, anant, també, al 
seu compte totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El Contractista notificarà a la direcció facultativa, amb la suficient antelació, les 
procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades 
necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
En cap cas podran utilitzar-se materials d’obra diferents dels que prescrigui el projecte 
aprovat, sense el vistiplau de la direcció facultativa.  
 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de 
presentar al director d’execució de l’obra una llista completa dels materials i aparells que 
hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 

1.22.3 Presentació de mostres 
 
El contractista presentarà les mostres de materials que siguin necessàries a la direcció 
facultativa, amb l'anticipació suficient per poder donar compliment al programa de treball 
de l’obra. 
 



         

    

 
1.22.4 Materials no utilitzables 

 
El contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà els materials procedents de les 
excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables a l'obra, agrupant-los 
ordenadament i en el lloc adequat. Es retiraran de l'obra o es portaran a l'abocador, quan 
així s’estableixi. 
 

1.22.5 Materials i aparells defectuosos 
 
La direcció facultativa podrà ordenar retirar de l’obra i reemplaçar per altres de més 
adients, tots aquells materials o aparells que pugui considerar com a defectuosos al seu 
judici. L’incompliment d’aquestes ordres podran ser motiu de rescissió del contracte. Per 
dirimir l’opinió contradictòria del contractista sobre la bonesa dels materials, el director 
d’execució de l’obra podrà ordenar que s’efectuïn els assajos i anàlisis necessaris en un 
laboratori acreditat o bé proves in situ a la mateixa obra. Tant en un cas com en l’altre, 
les despeses que es derivin d’aquestes comprovacions aniran a càrrec del contractista. 
 
Si el contractista al cap de quinze (15) dies de rebre ordres per retirar materials que no es 
considerin adients no els retira, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses al 
contractista. 
 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables 
a criteri de la direcció facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini la 
direcció facultativa, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en 
condicions. 
 
Totes les peces que s’anul·lin en els treballs, així com les que es considerin defectuoses 
per la direcció facultativa, seran reposades pel proveïdor, sense dret a indemnització. 
 
1.23. ABOCADORS 
 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització dels abocadors i les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec 
del contractista. 
 
Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi 
feta en la justificació del preu unitari, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació 
de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu 
unitari, que apareix al quadre de preus, o dir, que la unitat d’obra corresponent no inclou 
l’esmentada operació de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals 
es fixi que la unitat inclou el transport a l’abocador. 
 
Si els amidaments o altres documents informatius del projecte pressuposen que el 
material obtingut de l’excavació de l’aplanament, de fonaments o de rases, ha 
d’utilitzar-se per a operacions de terraplenat i, en canvi, la direcció facultativa rebutja 
l’esmentat material per no complir les condicions dels plecs, el contractista haurà de 
transportar l’esmentat material a l’abocador corresponent sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per 
haver d’emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
La direcció facultativa podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, 
amb la condició de que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. 



         

    

 
Les despeses seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses als preus 
unitaris.  
 
El contractista resta obligat a portar a plantes de transferència i valorització de residus 
tots aquells materials sobrants de l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats o 
reutilitzats. 
 

2. CONDICIONS FACULTATIVES 
 
2.1. DELIMITACIÓ DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 

2.1.1 Obligacions del Director d’obra 
 

a. Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant, segons la 
Llei 38/1999, de 5 de novembre, sobre la Ordenació de l’Edificació. Per aquest 
tipus projecte es preveu que desenvolupi aquestes funcions un arquitecte o 
arquitecta. 

b. Verificar el replanteig i l’adequació de la fonamentació i l’estructura projectades 
a les característiques geotècniques del terreny. 

c. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació 
del projecte. 

d. Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que estiguin exigides durant el transcurs de les 
obres, sempre que aquestes s’adaptin a les disposicions normatives 
contemplades i observades en la redacció del projecte. 

e. Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final d’obra, així com 
conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra 
executades, amb els visats que en el seu cas fossin preceptius. 

f. Elaborar i subscriure la documentació final de la obra executada per entregar-la 
al promotor, amb els visats que fossin preceptius. 

g. Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i 
complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir 
les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 

h. Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a 
la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

i. Les relacionades la Direcció d’Execució de les Obres, en aquells casos en els 
que el director de la obra i el director d’execució siguin el mateix professional, si 
fos aquesta l’opció escollida, de conformitat amb el que es preveu a la Llei 
d’Ordenació de l’Edificació. 

 
2.1.2 Obligacions del Director d’Execució d’Obra 

 
j. Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant, segons la 

Llei 38/1999, de 5 de novembre, sobre la Ordenació de l’Edificació. Per aquest 
tipus projecte es preveu que desenvolupi aquestes funcions un arquitecte 
tècnic o arquitecta tècnica. 

k. Verificar la recepció en obra de productes de construcció, ordenant la 
realització d’assajos i proves precises. 



         

    

 
l. Dirigir l’execució material de la obra, comprovant els replanteigs, els materials, 

la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, d’acord amb el projecte i amb les instruccions del director d’obra. 

m. Consignar al Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions precises. 
n. Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra, i el certificat final d’obra, així com 

elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitat 
d’obra executades. 

o. Col·laborar amb els restants agents en l’elaboració de la documentació de la 
obra executada, aportant els resultats del control realitzat. 

p. Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes 
tècniques i amb les regles de bona construcció. 

q. Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa 
tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.  

r. Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs 
de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de 
mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' 
acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà 
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la 
contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne 
compte a l'arquitecte. 

s. Elaborar els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les 
relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de 
l'obra. 

 
2.1.3 Obligacions del Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de 

les obres 
 
Desenvolupar les funcions que es detallen a l’article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció.  
 

2.1.4 Obligacions conjuntes de la direcció facultativa 
 
 
1. La direcció facultativa de l’obra es considera integrada, com a mínim, pel director 

d’obra, el director d’execució de l’obra i el coordinador de seguretat i salut de l’obra, 
sense detriment d’aquells casos previstos a la normativa en què un mateix perfil 
professional pugui realitzar diverses funcions. 

 
Abans de l’inici de les obres, el promotor de l’obra designarà l’equip tècnic que formarà 
la direcció facultativa i que s’encarregarà de la dur a terme la direcció de les obres, la 
direcció d’execució de les obres i la coordinació en matèria de seguretat i salut.  

 
Aquest equip serà l’encarregat de la inspecció directa i vigilància de les obres, 
cadascun amb les funcions que li pertoquen d’acord amb Llei 38/1995, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edificació, el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
que s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut a les obres 
de construcció i altra legislació vigent. 

 
La direcció facultativa haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que dugui a terme l’empresa contractista, amb el vistiplau del promotor, 



         

    

 
entre les que s’assenyala, sense que la relació tingui caràcter limitatiu, les 
relacionades amb: 

 
1. Replanteig de detall 
2. Maquinària aportada a l’obra 
3. Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció 

d’àrids, aglomerats asfàltics i formigons, camins d’accés, desviacions 
d’aigües i altres, si és el cas 

4. Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans 
d’execució 

5. Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran 
presentat a la direcció facultativa per poder acreditar l’esmentada idoneïtat 

6. Idoneïtat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs 
7. Terminis i mitjans per recepció, preses d’abassegament i emmagatzematge 

de materials a l’obra 
8. Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas 
9. Tipus d’acer i sistemes de pretesat 
10. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o 

prefabricats de formigó 
11. Acabat de tot tipus 
12. Terminis i fites dels treballs subcontractats 

 
L’empresa contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions 
complementàries que li siguin dictades per la direcció facultativa per a la regulació de 
les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, 
amidament, valoració i d’informació relacionades amb l’execució de les obres. 

 
Les instruccions de la direcció facultativa a l’empresa contractista s’emetran per escrit i 
quedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser 
degudament diligenciat a l’inici dels treballs. L’empresa contractista estarà obligada a 
signar el coneixement de les esmentades ordres. 

 
Les ordres de la direcció facultativa seran vinculants per a l’empresa contractista i 
hauran de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi 
alteracions o manipulacions posteriors. El promotor de l’obra o els organismes 
competents tindran accés al contingut d’aquest suport documental. 
 

2. Serà obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual el director facultatiu o el 
col·laborador han de registrar les assistències, les ordres que es dictin i les incidències 
que es produeixin en el desenvolupament de les obres. 
 
S’obrirà en la data de l’acta de comprovació del replanteig o d’inici d’obres i es tancarà 
amb la de l’acta formal de recepció positiva de les obres. 

 
3. Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que restarà en mans de la direcció 

facultativa, o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, 
amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les 
anotacions s’efectuaran per les persones a què es refereix l’article 13 del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998. 

 



         

    

 
4. L’òrgan de contractació també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució 

del contracte, que el contracte s’executi amb el màxim respecte al medi ambient 
afectat, d’acord amb les obligacions i exigències contingudes en aquest plec. 

 
 
2.2. OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR 
 
 
 

2.1.5 Obligacions del constructor 
 
L’empresa contractista adoptarà el rol de constructora que defineix la Llei 38/1995, de 5 
de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE). 

 
D’acord amb la LOE, son obligacions de l’empresa constructora: 

 
a. Executar l’obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les 

instruccions de la direcció d’obra i de la direcció de l’execució de l’obra, amb la 
finalitat d’aconseguir la qualitat exigida en el projecte 

b. Tenir la titulació o capacitació professional que l’habiliti per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com a empresa constructora 

c. Designar la persona cap d’obra que assumeixi la representació tècnica de 
l’empresa constructora a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitació adequada d’acord amb les característiques i la complexitat de 
l’obra 

d. Assignar a l’obra els mitjans humans i materials que la seva importància 
requereixi 

e. Formalitzar les subcontrataciones de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts al contracte 

f. Signar l’acta de replanteig i d’inici d’obra i l’acta de recepció de l’obra 
g. Facilitar a la direcció de l’obra les dades necessàries par l’elaboració de la 

documentació de l’obra executada 
h. Subscriure les garanties previstes a l’article 19 de la LOE, si escau 

 
Així mateix, d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut a les obres de 
construcció, son obligacions de l’empresa constructora i de qualsevol empresa 
subcontractista que participi a l’obra: 

 
i. Aplicar els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

prevenció de riscos laborals, en particular en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades a l'article 10 del Reial decret1627/1997 

j. Subscriure, complir i fer complir al seu personal el que estableix el Pla de 
seguretat i salut a què fa referència l'article 7 del Reial decret 1627/1997 

k. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials 
previstes a l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com 
complir les disposicions mínimes establertes a l'annex IV del Reial decret 
1627/1997, durant l'execució de l'obra 

l. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i 
salut a l'obra 



         

    

 
m. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l’execució de l’obra o, si escau, de la direcció 
facultativa 

n. Executar correctament les mesures preventives fixades en el Pla de seguretat i 
salut, tant pel que fa a les obligacions que els corresponguin directament a ells o 
bé, si s'escau, als treballadors autònoms contractats per ells 
 

Així mateix, també es consideren obligacions del contractista; 
 

o. Planificar i organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que 
calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de 
l'obra 

p. Canalitzar les consultes a la direcció facultativa i transmetre les seves ordres 
q. Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 

intervencions dels subcontractistes 
r. Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius 

que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa 
pròpia o per prescripció de l'aparellador o arquitecte tècnic, els subministraments 
o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat 
requerits per les normes d'aplicació 

s. Sol·licitar o facilitar a la direcció facultativa, amb temps suficient, les 
característiques dels materials, dades i detalls necessaris per l'acompliment de la 
seva comesa 

t. Executar el que sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara que no estigui expressament especificat en els documents del Projecte; 
sense separar-se de l’esperit i recta interpretació del mateix 

u. Preparar les certificacions i amidaments parcials d'obra i la proposta de liquidació 
final 

v. Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant 
l'obra 

w. Seran de compte i risc del contractista tots els medis auxiliars necessaris per la 
realització de les obres, i els subministres d’aigua i energia que aquests 
requereixin 
 

Per últim, seran obligacions de l’empresa contractista totes aquelles que pugui recollir la 
legislació vigent i totes les que es derivin de la documentació que forma part d’aquest 
contracte. 
 

2.2.1. Verificació dels documents de projecte 
 
Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en 
cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 

2.2.2. Seguiment, supervisió i inspecció de les obres 
 
El seguiment de les obres correspon a la direcció facultativa designada pel promotor. No 
obstant això, el promotor supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres 
objecte del contracte, sens perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que pugui 
efectuar la direcció facultativa o qualsevol altre organisme que tingui competència. 
 



         

    

 
Per facilitar el seguiment de les obres, cada divendres durant tot el transcurs de les 
obres, l’empresa contractista comunicarà a la direcció facultativa el seu pla de treballs 
diari de la setmana següent i la informació dels resultats dels assaigs previs de materials 
dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de l’obra. Aquesta obligació podrà ajustar-se 
a requeriement del promotor o de la direcció facultativa. Així mateix, restarà obligat a 
trametre la informació indicada sempre que li sigui requerida tant per la direcció 
facultativa com pel promotor.   
 

2.2.3. Permisos i llicències  
 
Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Programa 
de treball de l’obra, l’empresa contractista haurà de sol·licitar dels organismes, 
administracions, companyies de serveis o altres empreses que pertoqui, les 
corresponents autoritzacions o permisos que requereixi, ja sigui per a ocupació, 
manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra 
actuació similar que comporti l’execució de l’obra i que hagi d’assumir l’empresa 
contractista.  
 
L’empresa contractista haurà de realitzar els tràmits necessaris amb les companyies de 
serveis, tant pel que fa a les instal·lacions provisionals d’obra com a les connexions 
definitives, amb l’antel·lació suficient per tal de no entorpir el Pla de treballs de l’obra, 
sense dret a al·legar demores ni per iniciar les obres ni durant el seu transcurs per aquest 
motiu. 
 

2.2.4. Pla de Seguretat i Salut 
 
El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i 
Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, 
abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador.  
 
En el cas de les obres de les Administracions Públiques, el pla, amb el corresponent 
informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, 
s’elevarà per a la seva aprovació a l’Administració Pública que hagi adjudicat l’obra. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que 
els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el Pla, en 
els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 

2.2.5. Oficina d’obra i documentació a dipositar permanentment a l’obra 
 
El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 
adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols. 
 
L’empresa contractista disposarà i mantindrà permanentment a l’obra els documents 
següents: 
 



         

    

 
a. Projecte executiu aprovat, incloent les possibles modificacions que s’hagin 

redactat i aprovat 
b. Llicència d’obres aprovada 
c. Pla de seguretat i salut aprovat, i els possibles annexes al Pla amb les seves 

corresponents aprovacions 
d. Llibre d’ordres i assistències 
e. Llibre d’incidències 
f. Llibre de subcontractació habilitat 
g. Comunicat d’obertura de centre de treball 
h. Organigrama del personal intervinent a l’obra, actualitzat 
i. La documentació de les assegurances subscrites 

 
2.2.6. Cap d’obra i representant de l’empresa contractista 

 
La persona designada com a cap d’obra actuarà com a representant de l’empresa 
contractista davant del promotor i de la direcció facultativa. En cas que hi hagi qualsevol 
canvi respecte el personal indicat en el moment de la licitació ja sigui abans d’iniciar les 
obres o durant el seu transcurs, l’empresa contractista haurà notificar la nova persona 
que assumeixi aquest rol. 
 
La persona que actuï com a cap d’obra haurà d’estar en possessió d’una titulació amb 
competències professionals equivalents a arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria o 
enginyeria tècnica. 
 
Les funcions del cap d’obra en el seu paper de representant de l’empresa contractista 
inclouran: 

a. Canalitzar totes les ordres de la direcció facultativa o indicacions del promotor 
b. Recepcionar els documents d’obra i control de qualitat 
c. Comunicar qualsevol incidència tant al promotor com a la direcció facultativa 
d. Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en l’execució 

de l’obra 
e. Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part 

del promotor o la direcció facultativa 
f. Informar als treballadors de les tasques a realitzar 
g. Organitzar, planificar i encarregar els treballs als operaris 
h. Supervisar els treballs encarregats 
i. Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte 
j. Altres taques que puguin derivar-se d’aquests plecs, de la documentació de 

contacte o del projecte executiu aprovat 
 
L’empresa contractista haurà de comunicar al promotor i a la direcció facultativa l’adreça 
de correu electrònic i el telèfon mòbil on poder localitzar la persona designada com a cap 
d’obra durant el transcurs de l’execució de les obres. 
 
Per a possibles comunicacions excepcionals en casos d’emergència, l’empresa 
contractista facilitarà al promotor i a la direcció facultativa les dades de contacte del 
personal de guàrdia fora de l’horari laboral, que consistiran com a mínim en una adreça 
de correu electrònic i un número de telèfon de localització. Qualsevol canvi relatiu a 
aquest personal haurà de ser comunicat amb la deguda antel·lació. 
 

2.2.7. Presència del constructor a l’obra 
 



         

    

 
El contractista, per ell mateix o mitjançant els seus facultatius, representants o 
encarregats, estarà present a l’obra durant la jornada legal de treball i acompanyarà  la 
direcció facultativa o els seus representants en les visites que facin a les obres, posant-se 
a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació d'amidaments i liquidacions. 

 
2.2.8. Treballs no estipulats expressament 

 
És obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de 
Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi 
l'arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat 
d'obra i tipus d'execució. 
 

2.2.9. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del 
projecte 

 
Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, 
avisos o instruccions que rebi, tant de l'aparellador o arquitecte tècnic com de l'arquitecte.  
 
Qualsevol reclamació que vulgui fer el constructor en contra de les disposicions de la 
direcció facultativa, l’haurà de dirigir a aquell que l'hagués dictat en el termini de tres dies. 
Si així ho sol·licita, se li donarà el corresponent rebut de recepció al Constructor. 
 
El constructor podrà requerir de l'arquitecte o de l’aparellador o arquitecte tècnic, segons 
correspongui, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del projecte. 
 

2.2.10. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa 
 
Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades 
de la direcció facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'arquitecte, davant la 
Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs 
de Condicions corresponents.  
 
Contra disposicions d'ordre tècnic de l'arquitecte o de l'aparellador o arquitecte tècnic, no 
s'admetrà cap reclamació, i el contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho 
estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'arquitecte, el qual podrà limitar la 
seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus 
de reclamacions. 
 

2.2.11. Recusació pel contractista del personal nomenat per l’arquitecte 
 
El constructor no podrà recusar als arquitectes, aparelladors, o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin 
altres facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat per la 
seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per 
això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 



         

    

 
 

2.2.12. Faltes del personal 
 
La direcció facultativa podrà requerir al contractista perquè aparti de l'obra persones 
operàries en cas de: 

1. Desobediència a les seves instruccions 
2. Manifesta incompetència 
3. Negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs 

 
2.2.13. Compliment defectuós de la prestació 

 
S’entendran causes de compliment defectuós aquelles que reculli el contracte. Podran 
considerar-se com a causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les 
següents: 
 

 La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la direcció facultativa que 
impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 

 
 La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la direcció facultativa que 

impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi 
contractista i d’altres empreses o institucions relacionades amb les obres. 

 
 La manca de compliment d’aquelles condicions especials d’execució que es 

puguin determinar en el present projecte, en concret serà obligatori mantenir els 
itineraris de vianants...(ex: cas d’obres en voreres). 

 
En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les 
penalitzacions que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la direcció 
facultativa, que seran descomptades de les certificacions de les obres. 
 
 
2.3. PRESCRIPCIONS RELATIVES A LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
 

2.3.1 Inici de l’obra i ritme d’execució dels treballs 
 
El contractista quedarà obligat a començar les obres, un cop formalitzat el contracte, tal i 
com s’estableixi en aquest contracte.   
 
Les obres es desenvoluparan en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 
assenyalats en el Plec o en el programa de treball del contracte quedin executats els 
treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del 
termini exigit en el contracte.  
 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà d’informar a la direcció facultativa de 
l’inici dels treballs el dia hàbil anterior; cosa que haurà de fer-se també quan s’acabin.  
 

2.3.2 Ordre dels treballs 
 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat del contractista, excepte 
aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la direcció facultativa estimi 
convenient variar. Caldrà mantenir actualitzat al coordinador de seguretat i salut durant 



         

    

 
l’execució de les obres de qualsevol canvi en l’ordre de realització dels treballs, per tal 
que verifiqui que no pot afectar la seguretat dels operaris, en solapar-se diverses 
activitats. 
 

2.3.3 Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Quan en les obres sigui precís per motiu imprevist ampliar el Projecte, no s’interrompran 
els treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la direcció facultativa, 
mentre es formula i tramita el projecte reformat. 
 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la 
direcció facultativa disposi per fer recalçaments, apuntalaments, enderrocs o qualsevol 
obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que 
s'estipuli. 
 

2.3.4 Pròrroga per causa de força major 
 
Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les 
en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de 
la Contracta, previ informe favorable de l'arquitecte. Per això, el constructor exposarà, en 
un escrit dirigit a l'arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el 
retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
 

2.3.5 Responsabilitat de la direcció facultativa en l’endarreriment de l’obra 
 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la direcció facultativa, a 
excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 

2.3.6 Condicions generals d’execució dels treballs 
 
Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat 
de la direcció facultativa i per escrit, entreguin l'arquitecte o l'aparellador o arquitecte 
tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries. 
 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de 
conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
A l’executar-se les obres hauran de respectar-se totes les instal·lacions que es trobin, 
així com façanes i altres elements, estant obligat el contractista a reposar a compte seu 
els desperfectes que ocasioni. L’obra haurà d’estar completada amb la total satisfacció  
de la direcció facultativa, en tot el que s’ha assenyalat.  

 
2.3.7 Obres ocultes 

 
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, 
se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests 



         

    

 
documents s’estendran per triplicat i se n'entregaran: un al director d’obra o arquitecte; 
l'altre al director d’execució d’obra o aparellador; i el tercer, al contractista. Aquests 
documents aniran signats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment 
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els 
amidaments.  
 

2.3.8 Treballs defectuosos 
 
El constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots 
i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat 
document. 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de 
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi 
poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 
emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és 
competència de l'aparellador o arquitecte tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs 
hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses 
i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'aparellador o arquitecte tècnic 
detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els 
aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de 
l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva 
de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 
d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec del contractista. 
 
Si el contractista no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció 
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'arquitecte director de l'obra, que ho resoldrà. 
 
 

2.3.9 Vicis ocults 
 
Si l'aparellador o arquitecte tècnic tingués fonaments raonables per creure en l'existència 
de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol 
moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui 
necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de 
la circumstància a l'arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del 
Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de 
la Propietat. 
 

2.3.10 Neteja de les obres 
 
Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 
com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè 
l'obra ofereixi bon aspecte. 
 

2.3.11 Obres sense prescripcions 
 



         

    

 
En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació 
restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la 
direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
 
 
2.4. RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
 

2.4.1 De les recepcions provisionals 
 
Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció 
provisional. Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, 
de l'arquitecte i de l'aparellador o arquitecte tècnic. Es convocarà també als tècnics 
restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcial o unitats especialitzades. 
 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants 
exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer 
el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, 
els tècnics de la direcció facultativa estendran el corresponent certificat de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà 
al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un 
termini per a esmenar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de 
procedir a la recepció provisional de l'obra. Si el Constructor no hagués complert, podrà 
declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 

2.4.2 Documentació final d’obra 
 
L'arquitecte director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent. 
 

2.4.3 Amidament general i definitiu 
 
Rebudes les obres, es procedirà al seu amidament general i definitiu, amb assistència de 
la direcció facultativa i del contractista. 
 
S'estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, un cop aprovada i signada, servirà per 
l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en 
concepte de fiança. 
 

2.4.4 Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. Si l'edifici fos ocupat o emprat 
abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran 
a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les 
instal·lacions, seran a càrrec del contractista. 
 



         

    

 
2.4.5 De la recepció definitiva 

 
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual 
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual 
cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes 
inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.  
 
La recepció en obra dels aparells elements i materials i per tant l’autorització pel seu 
servei es realitzarà mitjançant prèvia inspecció de la direcció facultativa, en el moment 
del qual seran marcats els elements que es considerin bons per reunir les condicions 
estipulades en el present Projecte. 
 
 

2.4.6 De les recepcions de treballs el contracte de les quals hagi estat 
rescindit 

 
En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini 
que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser represa per una altra empresa. 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits 
establerts en l'article 2.5.1. Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament 
segons allò que es disposa a l’article 2.5.5 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no 
acabats però acceptables a criteri de l'arquitecte director, s'efectuarà una sola i definitiva 
recepció. 
 

3. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
En tot cas, les condicions establertes en el Contracte d’Obres i en el Plec de 
Condicions Administratives del contracte prevaldran per sobre d’aquestes condicions, 
en cas de possibles discrepàncies entre ells. 
 

3.1. MODIFICACIONS O VARIACIONS 
 
La propietat es reserva el dret d’introduir en el transcurs de l’execució de les obres, les 
variacions al Projecte que estimi necessàries; igualment, si ho creu convenient, podrà 
efectuar variacions per administració o adjudicació directe a tercers.  
 
Aquestes variacions es faran conforme als preus unitaris continguts en el Pressupost. 
 

3.2. PREUS DESCOMPOSTOS 
 
El contractista remetrà els preus descompostos de tots els treballs contractats, en el 
termini de deu dies a partir de la firma del contracte.  
 
El preu descompost comprendrà detalladament tots els materials, mà d’obra i 
percentatges. 
 



         

    

 
3.3. PREUS CONTRADICTORIS I FACTURES PER ADMINISTRACIÓ 

 
No s’admetran factures per administració i per tant els preus d’unitats d’obra, així com els 
dels materials o de mà d’obra de treballs que no figurin entre els contractats, es fixaran 
contradictòriament entre la Direcció Tècnica i el Contractista. 
 
Si fos necessari pel bon funcionament dels treballs, l’establiment de nous preus no 
continguts en els quadres del pressupost, es procedirà a la fixació del preu corresponent 
d’acord amb les següents normes: si el nou preu contradictori pot deduir-se 
automàticament a la vista del quadre de preus i el de la descomposició dels mateixos, es 
formularà aquest preu per la Direcció Tècnica i es sotmetrà a la conformitat per escrit del 
contractista. 
 

3.4. FIXACIÓ DE PREUS 
 
La fixació de preus haurà de fer-se abans de que s’executi l’obra a que ha d’aplicar-se, 
però si per qualsevol circumstància en el moment de fer-se els amidaments no estigués 
encara determinat el preu de l’obra executada, el Contractista està obligat a acceptar el 
que assenyala la Direcció Tècnica. 
 

3.5. OBRES NO COMPLETADES 
 
Quan a conseqüència de rescissió o altre causa fos necessari valorar obres incompletes 
el preu del qual no coincideixi amb cap dels que consignen en el quadre de preus, la 
Direcció Tècnica serà l’encarregada de descompondre el treball fet i compondrà el preu 
sense reclamació per part del Contractista. 
 

3.6. REQUISITS DELS CONTRACTISTES 
 
Els contractistes hauran de ser industrials, societats o empreses especialitzades en 
aquesta classe de treballs, amb tres anys com a mínim en l’exercici de l’activitat, i ho 
acreditaran amb la presentació dels rebuts corresponents de la contribució industrial i del 
Document de Qualificació Empresarial i certificats, informes o referències que acreditin 
suficient i satisfactòriament la seva especialització en l’execució d’obres similars. 
 

3.7. DANYS I PERJUDICIS 
 
A part de les responsabilitats en que pot incórrer el contractista, indicades en el present 
Plec de Condicions i en les disposicions legals aplicables, el contractista respondrà en tot 
cas dels danys i perjudicis que poden ocasionar-se, tant per motiu del treballs a realitzar 
com pel transport i ús dels materials, tant al seu propi personal com a tercers, tenint que 
indemnitzar la Propietat o bé a qualsevol particular o persona jurídica afectada per 
aquests danys o perjudicis. 
 

3.8. DISPOSICIONS DE CARÀCTER LABORAL 
 
El contractista està obligat a complir totes les disposicions de caràcter laboral, tant 
nacionals com locals en tots els seus aspectes, essent l’únic responsable de les 
reclamacions a que doni lloc. 
 



         

    

 
3.9. RESCISSIÓ DEL CONTRACTE 

 
Si el contractista deixa de complir el que estableix en aquest Plec de Condicions, tant en 
l’aspecte tècnic com en l’econòmic, la Propietat podrà acordar la rescissió del contracte, 
amb pèrdues de les quantitats que tinguin pendents de liquidació i de pagament d’acord 
amb les disposicions a aquest afecta establertes en la legislació vigent. 
 



          

 
 

PCT   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULAR 

 



         

    

 

 
  
B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011- -  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix 
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la 
pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva 
densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a 
la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar 
que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
- Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 



         

    

 

Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o 
es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 
realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 
formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en 
laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI 
ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per 
al curat. 

 
  

_____________________________________________________________________
_______ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03L- -  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05N7. 



         

    

 

 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
- De pedra calcària 
- De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o 
que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a 
un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI 
ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de 
resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 
estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes 



         

    

 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 
30 del CODI ESTRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
<= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès 
a una classe d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el 
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 
la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit 
a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 



         

    

 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF 
o XM: <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no 
sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o 
XM: <= 10% en pes 
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no 
sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes. 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció. 



         

    

 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar 
al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es 
compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es 
recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del 
granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres 
tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 
dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació 
de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 



         

    

 

ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 
que no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per 
tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de 
control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el 
compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant 
assaigs. 



         

    

 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. 
En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 
pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI 
ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec 
de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder 
acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de 
la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la 
seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les 
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054-06DH. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per 
òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats 
menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL): 
- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
- Calç hidràulica natural (NHL): 
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta 
de consistència adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 



         

    

 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5: 
- Als 7 dies: >= 2 MPa 
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final: 
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 
90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades 
segons la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans 
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges 
d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no 
experimenti alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de 
seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les 
recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 



         

    

 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización 
de suelos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació 
de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, 
arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a 
aplicacions en enginyeria civil: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la 
norma UNE-EN 459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Nombre identificador de l'organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 
- Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 
- Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 
- Referència a l'UNE EN 459-1 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de 
que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge 
CE són conforme a les especificacions exigides. 
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF 
podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons 
UNE-EN 459-2: 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxid de carboni 
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
- Mida de partícula 
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions 
atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat 
emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. 



         

    

 

Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els 
següents assaigs: 
- Contingut de diòxid de carboni 
- Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que 
exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-
EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs 
de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. 
Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les 
especificacions establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix 
en estat grumollós o aglomerat. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, 
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques 
següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 



         

    

 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un 
temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de 
resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del 
pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o 
barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 
subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus 
i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 



         

    

 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM 
IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components 
principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la 
norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i 
de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
256/2016, de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-
EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma 
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 
413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 



         

    

 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de 
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar 
segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 
físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 
80303-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 



         

    

 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad 
a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones 
y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS 
COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació 
de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció: 
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 
components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior 
de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 



         

    

 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer 
també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS 
BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 
10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 
compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 
Conformitat del Reial Decret 1313/1988 



         

    

 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 
fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 
precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el 
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 
indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases 
anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de 
la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer 
en els Annexes 5 i 6 de la RC-16. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control 
sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 
comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra 
per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no 
estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes 
de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia 
en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. 
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés 
d'emmotllament manual o mecànic, i posterior cocció d'una pasta argilosa i 
eventualment, d'altres materies. 
S'han considerat els tipus de peces següents: 
- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides entre 19x19 fins a 37x37 
cm 
- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 
28x14 cm i 1 cm de gruix aproximadament 
- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínia, des de 100 peces/m2 fins a 30 
peces/m2 
- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm 
- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua 
(E): 
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta) 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so 
agut en ser colpejada i un color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig 
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 
105°C) en més d'un 5%, ni han de provocar més escrostaments dels admesos un cop 
s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
Eflorescències:  Sense eflorescències 
Fissures:  No s'han d'admetre 
Exfoliacions i laminacions:  No s'han d'admetre 
Gruix mínim: 
+---------------------------------------+ 



         

    

 

¦Peça  ¦     Mides        ¦ Gruix mínim ¦ 
¦------¦------------------¦-------------¦ 
¦Cairó ¦            -     ¦    1   cm   ¦ 
¦Tova  ¦ 30x30 o 30x35 cm ¦    2,5 cm   ¦ 
¦      ¦ 35x35 cm         ¦    3   cm   ¦ 
¦      ¦ 40x40 cm         ¦    4,5 cm   ¦ 
¦      ¦ 45x45 o 50x50 cm ¦    5   cm   ¦ 
+---------------------------------------+ 
ELABORACIÓ MANUAL: 
Succió d'aigua:  <= 0,05 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua:  <= 20% 
Toleràncies de llargària, amplària i gruix: 
+--------------------------------------------------+ 
¦ Mides nominals ¦ Llargària ¦ Amplària ¦  Gruix   ¦ 
¦----------------¦-----------¦----------¦----------¦ 
¦   14x14 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   15x15 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   20x20 cm     ¦  ± 6 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   25x25 cm     ¦  ± 7 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   30x30 cm     ¦  ± 8 mm   ¦    -     ¦ ± 4,5 mm ¦ 
¦   35x20 cm     ¦  ± 9 mm   ¦  ± 6 mm  ¦ ± 4,5 mm ¦ 
¦   35x35 cm     ¦  ± 9 mm   ¦    -     ¦ ± 5 mm   ¦ 
¦   40x40 cm     ¦  ± 10 mm  ¦    -     ¦ ± 6,5 mm ¦ 
¦   45x45 cm     ¦  ± 11 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 
¦   50x50 cm     ¦  ± 12 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 
¦   28x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 
¦   29x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 
¦   1cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   2cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 4 mm   ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
ELABORACIÓ MECÀNICA: 
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin 
afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola. 
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb: 
- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen 
- Marcat corresponent a la primera qualitat. 
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la 
classificació, quan sigui aplicable. 
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular 
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada) 
Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-3):  <= 10% 
Resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4):  >= 8 N/mm2 
Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67101/1M):  >= 4 
Toleràncies: 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2. 
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10% 
- Rectitud de costats:  ± 0,6% 
- Planor:  ± 1,5% 
- Ortogonalitat:  ± 1% 
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII 



         

    

 

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10% 
- Rectitud de costats:  ± 0,6% 
- Planor:  ± 1,5% 
- Ortogonalitat:  ± 1% 
Característiques essencials: 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS: 
- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat. 
- Reacció al foc: A1 
- Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3): 
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-b1: >=900N 
- Grup AII-b2:  >=750N 
- Grup AIII:  >=600N 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS: 
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-b1: >=900N 
- Grup AII-b2:  >=750N 
- Grup AIII:  >=600N 
- Coeficient de fricció: (per a zones peatonals):  El fabricant declararà el mètode 
d'assaig utilitzat. 
- Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3): 
- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el 
mètode d'assaig utilitzat 
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb ISO 10545-12 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES (ELABORACIÓ MECÀNICA): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació 
de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials 
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de 
Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 



         

    

 

assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 2000/605/CE), 
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de 
circulació peatonal i vehicular, 
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos 
no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a 
requisits de seguretat durant l'ús: 
- Sistema 3: Declaració de Prestacions 
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat 
amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat 
CE s'ha d'acompanyar per la següent informació: 
- Referència a la norma UNE-EN 14411 
- Nom o marca del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Classificació del producte i usos finals previstos. 
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les 
especificacions tècniques. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ELABORACIÓ MECÀNICA: 
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y 
marcado. 
ELABORACIÓ MANUAL: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
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Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a 
impermeabilització. 
S'han considerat els tipus de làmines següents: 
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-
butadiè-estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics 
bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció 
(mineral o metàl·lica). 
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), 
formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, 
material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica). 
S'han considerat els tipus d'armadures següents: 
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster 
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de polièster 
- PE: Film de poliolefina 
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PR: Film de polièster 
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre 
- NA: Sense armadura 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea. 
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de 
suport al material impermeabilitzant. 
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no 
rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats) 
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de 
gofratge, amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment 
bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin. 
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment 
coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós. 
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra 
mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós. 
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una 
banda perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament. 
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un 
producte herbicida o repelent de les arrels. 
Incompatibilitats: 
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes 
de base asfàltica o derivats. 
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte 
amb productes de base de quitrà o derivats. 
LÀMINES LBA, LO O LBM: 
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a 
l'enrotllar-se. 



         

    

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES 
ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1) 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les 
direccions transversal i longitudinal de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord 
amb la norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 
1107-1):  <= valor declarat pel fabricant 
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció 
metàl·lica (UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel fabricant 
- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la 
membrana (UNE-EN 1296): 
- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent: 
- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància 
declarada pel fabricant 
- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició 
perllongada):  Ha de complir 
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5. 
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES 
ENTERRADES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir 
- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat 
- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades 
- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 
1928):  Ha de complir 



         

    

 

- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha 
de complir 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al 
valor declarat pel fabricant 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o 
com a màxim dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues 
peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 
horitzontal amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura 
baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Làmines autoadhesives:  6 mesos 
- Resta de làmines:  12 mesos 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas 
bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y 
características. 
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES 
ENTERRADES: 
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas 
anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de 
estructuras enterradas. Definiciones y características. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 
demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha 
de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 
en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació 
ultraviolada, altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES 
PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O 
D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma 
clara i ben visible la informació següent: 
- Data de fabricació 



         

    

 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 
preparats perillosos 
- Condicions d'emmagatzematge 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica 
- Referència a la norma europea EN 
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, 
tipus de recobriment 
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació 
de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a impermeabilització de cobertes: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un 
foc extern de Nivell o Classe: productes classe F roof, 
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: F: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
- Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un 
foc extern de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic): 
- Sistema 3: Declaració de Prestacions 
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció 
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 
- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES 
ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma 
clara i ben visible la informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 



         

    

 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 
preparats perillosos 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica 
- Referència a la norma europea EN 
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, 
tipus de recobriment 
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació 
de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 
soterrades: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** 
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 
- Sistema 3: Declaració de Prestacions 
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 
- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O 
AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 
l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent. 



         

    

 

- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida 
la Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar el 
resultat positiu dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori 
autoritzat, independent del fabricant. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra 
per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del 
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
- Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4 
- Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11 
- Resistència a la calor: UNE 104281-6-3 
- Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7 
- Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16 
- Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1 
(en làmines bituminoses no protegides:) 
- Massa: UNE EN 1849-1 
(en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:) 
- Fluència: UNE 104281-6-3 
- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 
característiques geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines 
bituminoses amb autoprotecció mineral) 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB 
LÀMINES BITUMINOSES: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO 
PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ 
MINERAL: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament 
etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on 
es garanteixin les condicions exigides. 



         

    

 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas 
de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
  
_____________________________________________________________________
_______ 
 
  
 
  
B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JE- -  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JE-0GTO. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a 
tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat 
permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i 
cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb 
additius i càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics 
en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat 
permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i 
càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 
resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 
càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 



         

    

 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-
guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva 
aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix 
en una massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un 
material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 



         

    

 

Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix 
en una massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix 
en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix 
en una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté 
l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha 
de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació 
per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva 
preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 



         

    

 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE 
BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 
hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. 
Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 
hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
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B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z0- -  EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z0-13F3. 
 



         

    

 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en 
una sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense 
càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb 
càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea. 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del 
betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la 
seva consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
Característiques del residu sec: 
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni 
reemulsificació 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig 
ni formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni 
pèrdua d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 



         

    

 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
Enduriment:  24h 
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig 
ni formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni 
pèrdua d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les 
gelades i de la radiació solar directa. 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació 
de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De 
no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del 
tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les 
indicades a la normativa vigent o al plec. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos 
modificados. Emulsiones asfálticas. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat 
de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i 
denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el 
plec de condicions. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de 
la DF. 
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada 
subministrament de material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig: 
- Residu per destil·lació (NLT 139). 



         

    

 

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF 
pot determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les 
condicions exigides en el plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les 
limitacions establertes en el plec. 
 
  
_____________________________________________________________________
_______ 
 
  
 
  
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 

ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES 

RESIDUALS 
 
BD11- -  BRIDA PER A TUB 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD11-0MDH. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o 
residuals en els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa 
d'acer, galvanitzada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà 
d'una brida i un cargol o dos cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres 
defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 
Amplària:  >= 1,5 cm 
Gruix:  >= 0,05 cm 
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-
501. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha 
d'haver les dades següents: 



         

    

 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre del tub que abraça 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

_____________________________________________________________________
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 
ESTÀTICA 

 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES 

RESIDUALS 
 
BD16- -  TUB DE POLIPROPILÈ PER A EVACUACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD16-1KA8. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals 
dins dels edificis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-
EN 1451-1 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs 
i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i 
físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes 
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el 
interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de 
l'edifici. 



         

    

 

- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o 
copolímer) al que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels 
components, d'acord amb UNE-EN 1451-1. 
Toleràncies: 
- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
- 160:  0 a 0,5mm 
- 200:  0 a 0,6mm 
- 250:  0 a 0,8mm 
- 315:  0 a 1,0 mm 
- Diàmetre exterior: 
- Gruix paret: 
- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El 
marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 
instal·lació i posada a l'obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de 
les parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l'àrea d'aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 



         

    

 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 
demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials 
escollits (si s'escau) 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i 
dimensionament s'adequa al projecte 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 
ESTÀTICA 

 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD55- -  BONERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD55-10LT5. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i 
evacuació de l'aigua de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb 
accessoris i peces de muntatge 
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm 
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. 
La bonera de paret té una boca d'entrada formant angle 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 



         

    

 

BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA: 
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació. 
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament. 
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre de la tapa: 
- Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm 
- Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb 
relleus per a evitar el retorn de l'aigua. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera. 
Llargària: 
- Bonera:  33 cm 
- Bonera de paret:  34,5 cm 
BONERA DE FOSA: 
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a 
evitar el retorn de l'aigua. 
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides 
uniformement. 
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni 
bombolles o esquerdes, ni d'altres defectes. 
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn. 
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BONERA O MANIGUET: 
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la 
marca del fabricant. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 



         

    

 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los 
recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y 
acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
PECES DE FOSA: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro 
de piezas moldeadas. 
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron. 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA 
TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 
ESTÀTICA 

 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD55- -  BONERA 
 
BD55-1 -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD55-10LT5. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i 
evacuació de l'aigua de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb 
accessoris i peces de muntatge 
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm 
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. 
La bonera de paret té una boca d'entrada formant angle 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 



         

    

 

BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA: 
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació. 
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament. 
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre de la tapa: 
- Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm 
- Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb 
relleus per a evitar el retorn de l'aigua. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera. 
Llargària: 
- Bonera:  33 cm 
- Bonera de paret:  34,5 cm 
BONERA DE FOSA: 
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a 
evitar el retorn de l'aigua. 
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides 
uniformement. 
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni 
bombolles o esquerdes, ni d'altres defectes. 
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn. 
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BONERA O MANIGUET: 
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la 
marca del fabricant. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 



         

    

 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los 
recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y 
acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
PECES DE FOSA: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro 
de piezas moldeadas. 
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron. 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA 
TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 
ESTÀTICA 

 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I 

COL·LECTORS 
 
BDW2- -  ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW2-1KBZ. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials 
(materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i 
baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, 
han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap 
de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 



         

    

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de 
pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 

ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I 

COL·LECTORS 
 
BDW3- -  ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3-FFAP,BDW3-FFAK. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 



         

    

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials 
(materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i 
baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, 
han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap 
de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de 
pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 
ESTÀTICA 

 



         

    

 

BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I 
COL·LECTORS 

 
BDY2- -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY2-1KCE. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials 
(materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i 
baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, 
han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap 
de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de 
pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 



         

    

 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

_____________________________________________________________________
_______ 

 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES 
D'IMPACTE AMBIENTAL 

 
BRL -  MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BRL21000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per al control de malalties:  

- Fungicides 
- Bactericides  

- Per al control de plagues:  
- Insecticides 
- Acaricides  

- Per al control de males herbes:  
- Herbicides de contacte 
- Herbicides hormonals 
- Herbicides residuals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), 
tòxics (T) o molt tòxics (T+); segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i 
aqüícola es classifiquen en tres categories, de menor a major perillositat "A", "B" i "C".  
S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat.  
L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents:  
- Composició del producte 
- Toxicitat i mesures de precaució 
- Cultius autoritzats 
- Dosi i forma d'aplicació 
- Termini de seguretat 
- Problemes de fitotoxicitat 
- Possibilitat de barreges 
- Data de caducitat  



         

    

 

S'han de pendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i 
vessaments de productes.  
Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes 
d'alimentació.  
Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny 
de menjars i begudes.  
Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en 
llocs destinats a aquest ús, frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de 
personal no autoritzat. S'ha de posar a la porta un rètol amb una calavera i la paraula 
PERILL.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de 
evaluación de productos fitosanitarios.  
CONTROL DE PLAGUES:  
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material 
de aplicación.  
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación tècnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de 
Plaguicidas.  
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos 
de residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.  
Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per 
a les abelles.  
Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals.  
CONTROL DE MALES HERBES:  
Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de 
herbicidas hormonales.  
Resolució de 3 de febrer de 1981, relativa a la regulació de l'ús d'herbicides hormonals 
en zones de conreus sensibles.  
 
  
_____________________________________________________________________
_______ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F- -  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
 



         

    

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT6,B07F-0LT4. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 
segregacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els 
resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 

 
  

_____________________________________________________________________
_______ 

 



         

    

 

  
 
  



         

    

 

 

K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
K12G -  ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K12GF000,K12GG000,K12GK000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Anul·lació d'instal·lació interior afectada per les obres, per tal de garantir la seguretat 
de les obres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria afectada per les obres, a la sortida del 

comptador o de l'escomesa, per a subministrament inferior a 2 '' de D 
- Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, afectada per les obres, a la sortida del 

quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió de 200 
kVA, com a màxim 

- Anul·lació d'instal·lació interior de gas, afectada per les obres, a la sortida del 
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desconnexió dels ramals que calgui anular 
- Col·locació de taps o terminals 
- Senyalització dels elements desconnectats  
CONDICIONS GENERALS:  
Les instal·lacions anul·lades, han tenir senyalitzat clarament el punt de desconnexió 
per tal que no es produeixi una connexió per error o desconeixement. 
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei per a fer la desconnexió. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la DT o en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



         

    

 

 
Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
  
_____________________________________________________________________
_______ 
 
  
 
  
K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K16 -  CALES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K1661310,K166PN01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o 
extreure mostres per a analitzar. 
S'han considerat els següents elements :  
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre contenidor 
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de 

mostra 
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals 
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base 

amb mitjans manuals 
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb 

mitjans manuals 
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a 

descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales 
- Execució de la cala amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes  
CONDICIONS GENERALS:  
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades 
expressament per la DF. 
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior. 
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com 
mínim. 



         

    

 

No hi ha d'haver elements estructurals afectats. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. 
S'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com 
qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser 
afectades. 
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer 
restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda oficialment. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a 
peu dret o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara 
que estiguin en bon estat. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i 
arrecerada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

_____________________________________________________________________
_______ 

 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS 

 



         

    

 

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K214 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2148251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega 
manual i mecànica sobre camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  



         

    

 

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal 
de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions 
de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
DESMUNTATGE:  
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci 
malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i 
del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició 
es faci pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 
demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva 
estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  



         

    

 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats 
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, 
FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE 
CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT 
DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, 
ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, 
DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT 
DE PEDRA:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, 
ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT 
D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I 
OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
 
  
_____________________________________________________________________
_______ 
 
  
 
  
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 

RESIDUS 



         

    

 

 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K216 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2163511,K216PN06,K216PN07. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega 
manual i mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:  
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

CONDICIONS GENERALS:  
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una 
distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada 
rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un 
extintor manual contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de 
col·locar testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme 
l'apuntalament en cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar 
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de 
transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de 
material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar 
dretes i de les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 



         

    

 

Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 
apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, 
es notificarà immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a 
peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara 
que estiguin en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat 
inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin 
provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser 
afectades per l'aigua.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.  
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:  
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després 
d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell 
en el qual es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que 
hi ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran 
sense tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set 
vegades el seu gruix.  
ENVANS I PAREDONS:  



         

    

 

S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre 
superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar 
prèviament el sostre.  
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els 
vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els 
elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les 
obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més 
gran a l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE 
FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC PUNTUAL:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

_____________________________________________________________________
_______ 

 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS 

 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K218 -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2183501,K218A610,K218A210,K218PN01,K218PN11,K218PN12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o 
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 
reutilització. 



         

    

 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap 
utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la 

seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega 

de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la 

seva posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, 
protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o 
contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la 
seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs, repicat o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 



         

    

 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci 
malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 
demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva 
estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 



         

    

 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE 
REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
 
  
_____________________________________________________________________
_______ 
 
  
 
  
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K219 -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K219D2A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar 
la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes 
i uniformes.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 



         

    

 

- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de runa sobre camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci 
malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 



         

    

 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, 
s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com 
qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.  
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 
arrecerada.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:  
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual 
està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, 
bigues o biguetes.  
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se 
dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap 
cas.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, 
DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I 
DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF.  



         

    

 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS 

 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21A -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21A3011,K21APN01,K21A5P11,K21APN03,K21APN04,K21APN05,K21APN02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements:  
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 



         

    

 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.  
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a 
peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara 
que estiguin en bon estat.  
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de 
malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no 
s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les 
obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.  
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o 
lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, 
l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de 
l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada 
rígida que sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat 
inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin 
provocar l'enderroc.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
DESMUNTATGE:  
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, 
paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.  
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb 
eslingues suaus i fent-les descendir amb politges.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE PER UNITATS:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:  
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
  
_____________________________________________________________________
_______ 
 
  



         

    

 

 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS 

 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21B -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS 

DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21BPN01,K21BPN02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a 

terra  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de 

formigó  
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal 
de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions 
de transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en 
condicions d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i 
femelles, i després les peces separadores.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  



         

    

 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O 
BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la 
DT.  
DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
  
_____________________________________________________________________
_______ 
 
  
 
  
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21E -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE 

CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21E1C11,K21E52G5,K21EPN01,K21EPN02,K21EPN03. 
 



         

    

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i 

dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la 

DT, descàrrega i classificació  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 
aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a 
desmuntar, com ara grues, cistelles, etc. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 
d'un element elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar 
convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la DT o en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària 
és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 



         

    

 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici 
de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball 
que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 
retirats abans de començar les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals 
i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a 
l'UNE 88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 
delimitades i senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el 
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a 
l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE 
CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:  
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el 
cas, amidat segons les especificacions de la DT.  
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE 
DISTRIBUCIÓ D'AIRE:  
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.  
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE 
DISTRIBUCIÓ D'AIRE:  
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 
mecanizado en obra.  
 
  
_____________________________________________________________________
_______ 
 
  
 
  
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 

RESIDUS 



         

    

 

 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21G -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS 

ELÈCTRIQUES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc 
de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o 
d'enllumenat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i 

dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la 

DT, descàrrega i classificació  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
La xarxa ha d'estar fora de servei.  
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 
aleshores es tornaran a muntar.  
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar 
(grues, cistelles, etc.).  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 
d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment 
protegit.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  



         

    

 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte.  
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:  
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.  
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el 
cas, amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
  
_____________________________________________________________________
_______ 
 
  
 
  
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21J -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE 

LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21JB111,K21JD111,K21J1011,K21JPN02,K21JPN01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc 
de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o 
d'enllumenat.  



         

    

 

S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Arrencada de cisterna 
- Arrencada d'inodor 
- Arrencada de bidet 
- Arrencada de lavabo 
- Arrencada de plat de dutxa 
- Arrencada de banyera 
- Arrencada d'aigüera 
- Arrencada de safareig 
- Desmuntatge d'escalfador d'aigua  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i 

dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la 

DT, descàrrega i classificació  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
La xarxa ha d'estar fora de servei.  
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 
aleshores es tornaran a muntar.  
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar 
(grues, cistelles, etc.).  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 
d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment 
protegit.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  



         

    

 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte.  
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el 
cas, amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
  
_____________________________________________________________________
_______ 
 
  
 
  
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R2 -  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R24200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Classificació dels residus en obra  
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 



         

    

 

- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 

residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra 
per a aquesta finalitat.  
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu 
destí final.  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de 
la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la 
radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de 
Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



         

    

 

 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció.  
 
  
_____________________________________________________________________
_______ 
 
  
 
  
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 

INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R5426A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu 

de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de 
la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 



         

    

 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la 
radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 
seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  



         

    

 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions 
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció.  
 
  
_____________________________________________________________________
_______ 
 
  
 
  
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2RA73G0,K2RA6890,K2RA6680,K2RAPN01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  



         

    

 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO 
ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la 
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària 
per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del 
REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció.  

 
  

_____________________________________________________________________
_______ 



         

    

 

 
  
 
  



         

    

 

 

P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I 

DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214Q- -  ENDERROC I DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE COBERTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214Q-4RPX. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta 
sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 
reutilització. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, 
col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, 
neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a 
posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans 
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o 
contenidor 



         

    

 

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre 
camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i 
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs 
picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre 
camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la 
seva reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci 
malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, 
i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
AMIANT: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 



         

    

 

- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball. 
- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord 
amb el previst en el Pla de Treball. 
- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de 
treball. 
- Neteja de la zona de treball. 
Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser 
transportats a un gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres 
partides previstes d'acord amb el previst en el Pla de treball o la DT 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició 
es faci pràcticament al mateix nivell. 
Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de 
la coberta: xemeneies de llars de foc, conductes de ventilació de gasos, fums, etc. 
Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, 
seguint el sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha 
de seguir un ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per 
desequilibri de càrregues. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 
demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva 
estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements 
estructurals sense que es produeixin esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 



         

    

 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 
AMIANT: 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici 
de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball 
que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament 
pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses 
amb Risc per Amiant) i caldrà que ho acrediti a la DF. 
Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els 
elements d'higiene previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el 
mateix, d'acord amb la DF o el tècnic d'higiene responsable de l'actuació. 
S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real 
Decret 396/2006. 
Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del 
desmuntatge han d'estar també instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per 
la DF. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la 
senyalització específica de risc d'amiant. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a 
l'UNE 88411. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el 
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a 
l'ambient. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de 
protecció de la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i 
utilitzar les eines amb aspiradors de pols segons UNE 88411. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS: 
Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els 
operaris disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i senyalitzacions 
indicades a l'Estudi de seguretat i salut i al Pla de treball. 
Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera 
visual abans de cada ús per comprovar que el funcionament sigui correcte i no suposi 
un risc. En el cas que això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, defecte 
o deteriorament perquè procedeixi a la substitució de l'equip. 
Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip 
específic per així allargar la seva vida útil. 
Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui 
formació específica en aquesta tècnica. 
Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer 
immediatament al treballador que pateixi un accident o contratemps, tant si es val o no 
per si mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 



         

    

 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici 
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats 
per la DF. 
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, 
LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, 
IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, 
ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE BONERA: 
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, 
CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la 
DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 
mecanizado en obra. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS 

 
P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA- -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-10MPR. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 



         

    

 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 
170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb 
codi LER 170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 
per tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla 
de gestió de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO 
ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la 
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària 
per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del 
REAL DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 



         

    

 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 
gestió dels residus a Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS 

 
P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA- -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
P2RA-1 -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-10MPR. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 
170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb 
codi LER 170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 
per tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla 
de gestió de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 



         

    

 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO 
ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la 
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària 
per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del 
REAL DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 
gestió dels residus a Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
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P5 -  COBERTES 
 
P51 -  TERRATS 
 
P512- -  ACABAT DE TERRAT AMB PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P512-38FE. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials. 
S'han considerat els tipus següents: 
Acabat amb paviment fix: 
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Paviment de rajola ceràmica: 
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del paviment 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions 
ambientals previstes. 
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent. 
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent. 
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta. 
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada 
amb paraments verticals i elements passants. 
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic. 
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la 
coberta. 
Amplària del junt:  >= 3 cm 
PAVIMENT FIX: 
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa 
d'assentament del paviment. 
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació: 
- Cobertes ventilades:  <= 5 m 
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m 
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos. 
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar 
plens de morter. 
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts 
de la capa superior han de quedar plens de morter. 



         

    

 

Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests 
supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un 
material apte per a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit en la 
coberta per a realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del 
sistema. 
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C. 
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF. 
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
S'han de col·locar a truc de maceta. 
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Preparació i neteja de la superfície d'assentament. 
- Replanteig de nivells. 
- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada. 
- Comprovació del gruix i les pendents. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
  
_____________________________________________________________________
_______ 
 
  
 
  



         

    

 

P5 -  COBERTES 
 
P5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
P5Z2 -  SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
P5Z20- -  CAPA DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P5Z20-FJ34. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix 
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre 
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de capa de protecció de morter de ciment: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Cura i protecció del material 
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o 
amb placa prefabricada: 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter 
CAPA DE PROTECCIÓ: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. 
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els 
del suport. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Ha de tenir junts de retracció. 
Junts de retracció: 
- Fondària:  >= 0,7 cm 
- Amplària:  aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 500 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcaments:  >= 12 cm 



         

    

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS 
AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 
d'enderrocar i refer les parts afectades. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs 
(canalons, etc.). 
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de 
morter. 
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de 
la coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques 
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent. 
- Bonera de fosa col·locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Elements col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
BONERA: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant 
pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El 
impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic. 
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la 
coberta. 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la 
bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. 
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar 
sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del 
terrat. 
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs 
d'expansió. 
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura 
química. 
Distància a paraments verticals:  >= 50 cm 
Distància de la bonera al baixant:  <= 5 m 
Diàmetre:  > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment:  ± 5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests 
supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja. 
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar 
adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de 
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 



         

    

 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BONERA O PROLONGACIÓ RECTA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de 
projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran 
amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada 
assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material 
afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de 
la coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques 
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent. 
- Bonera de fosa col·locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Elements col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
BONERA: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant 
pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El 
impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic. 
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la 
coberta. 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la 
bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. 
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar 
sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del 
terrat. 
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs 
d'expansió. 
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura 
química. 
Distància a paraments verticals:  >= 50 cm 
Distància de la bonera al baixant:  <= 5 m 
Diàmetre:  > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment:  ± 5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests 
supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja. 
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar 
adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de 
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 



         

    

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BONERA O PROLONGACIÓ RECTA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de 
projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran 
amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada 
assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material 
afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
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Substitució de bonera deteriorada per bonera adherida sobre làmina bituminosa en 
calent, amb repicat del paviment de les vores, làmina de betum asfàltic de 
cavalcament, recrescut de solera amb capa de morter i acabat amb paviment de rajola 
ceràmica fina. 
S'han considerat els tipus de bonera següents: 
- Bonera de goma termoplàstica 
- Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arrancada de bonera, repicat i sanejament del paviment de les vores 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
- Col·locació de la bonera 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
- Reforç puntual de membrana amb làmina bituminosa 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de la imprimació en el seu cas 
- Fixació de la làmina 
- Recrescut de solera amb capa de protecció de morter 
- Neteja i preparació de la superfície del suport 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Cura i protecció del material 
- Paviment de rajola ceràmica 
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del paviment 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos. 
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals. 
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar 
plens de morter. 
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts 
de la capa superior han de quedar plens de morter. 
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona. 
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm 
Junts perimetrals:  >= 1 cm 
Distància entre els junts de dilatació:  <= 5 m 
Amplària dels junts de dilatació:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 
El conjunt de la bonera ha de ser estanc. 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la 
bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 



         

    

 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar 
adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de 
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren 
les operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec 
de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i 
abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF 
verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales 
bituminosos y bituminosos modificados. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Substitució de bonera deteriorada per bonera adherida sobre làmina bituminosa en 
calent, amb repicat del paviment de les vores, làmina de betum asfàltic de 
cavalcament, recrescut de solera amb capa de morter i acabat amb paviment de rajola 
ceràmica fina. 
S'han considerat els tipus de bonera següents: 
- Bonera de goma termoplàstica 
- Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arrancada de bonera, repicat i sanejament del paviment de les vores 
- Preparació de la zona de treball 



         

    

 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
- Col·locació de la bonera 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
- Reforç puntual de membrana amb làmina bituminosa 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de la imprimació en el seu cas 
- Fixació de la làmina 
- Recrescut de solera amb capa de protecció de morter 
- Neteja i preparació de la superfície del suport 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Cura i protecció del material 
- Paviment de rajola ceràmica 
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del paviment 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos. 
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals. 
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar 
plens de morter. 
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts 
de la capa superior han de quedar plens de morter. 
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona. 
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm 
Junts perimetrals:  >= 1 cm 
Distància entre els junts de dilatació:  <= 5 m 
Amplària dels junts de dilatació:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 
El conjunt de la bonera ha de ser estanc. 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la 
bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar 
adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de 
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren 
les operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec 
de condicions. 



         

    

 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i 
abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF 
verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales 
bituminosos y bituminosos modificados. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntual 
- Lineal 
- Superficial 
S'han considerat els tipus de làmina següents: 
- Làmina bituminosa protegida o no 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixada amb adhesiu 
- Adherida amb oxiasfalt 
- Adherida en calent prèvia emprimació 
- Autoadherida 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de la imprimació en el seu cas 
- Fixació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d'estar 
format per una banda recta i d'amplària constant. 
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser 
la indicada a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 



         

    

 

Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de 
làmines de cautxú-butil. 
El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície. 
Amplària del reforç lineal:  50 cm 
Cavalcament: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de reforç      ¦ Cavalcament                            ¦ 
¦---------------------¦----------------------------------------¦ 
¦Puntual              ¦ >= 10 cm                               ¦ 
¦Lineal o superficial ¦ Vertical                      ¦>=15 cm ¦ 
¦                     ¦ Horitzontal                   ¦>=10 cm ¦ 
¦                     ¦ En elements de desguàs        ¦>=10 cm ¦ 
¦                     ¦ Entre reforços de cautxú-butil¦>=10 cm ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments: 
- Làmines bituminoses:  ± 20 mm 
- Làmines de PVC o cautxú-butil:  ± 10 mm 
- Amplària del reforç lineal:  ± 50 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 
El suport ha de ser net. 
Característiques del suport: 
- Rugositats: 
- Làmines bituminoses:  <= 1 mm 
- Làmines de PVC:  <= 1/3 del gruix de la làmina 
- Humitat:  <= 5% 
En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha 
d'aplicar abans de col·locar el reforç. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació. 
Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar 
amb benzina les zones a unir. 
Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la 
temperatura d'aplicació de la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació de 
l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació 
del reforç. 
El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les 
làmines no protegides, del sol. 
Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec 
de condicions per a les membranes que es reforcen. 
El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en 
aplicar calor. 
En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 
160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LÀMINES BITUMINOSES: 
* UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas 
con materiales bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y 
constitución. 
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PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD1 -  DESGUASSOS I BAIXANTS 
 
PD17- -  BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD17-473I. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de 
PVC o polipropilè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota 
l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció 
en cap punt. 
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu 
recorregut. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció 
més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb 
massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les 
operacions de reparació i evitar la formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm 



         

    

 

Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant:  >= 12 cm 
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm 
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 % 
Toleràncies d'execució: 
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de 
les peces especials a col·locar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de 
projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran 
amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada 
assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material 
afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
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IV. AMIDAMENTS  



ENDERROCS FASE 1 EDIFICI JUTJATS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001ENDERROCS
Capítol 00  TREBALLS PREVIS
Capítol (1) 01  ENDERROCS

1 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix inclòs arrencada d'enrajolat o revestiment en parament vertical,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment
neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T
2 1 1,000 3,900 3,260 12,714 C#*D#*E#*F#
3 2 1,000 1,600 3,260 5,216 C#*D#*E#*F#
4 3 1,000 3,300 3,260 10,758 C#*D#*E#*F#
5 4 1,000 4,700 3,260 15,322 C#*D#*E#*F#
6 5 1,000 3,300 3,260 10,758 C#*D#*E#*F#
7 6 1,000 4,700 3,260 15,322 C#*D#*E#*F#
8 7 1,000 3,300 3,260 10,758 C#*D#*E#*F#
9 8 1,000 4,700 3,260 15,322 C#*D#*E#*F#

10 9 1,000 4,000 3,260 13,040 C#*D#*E#*F#
11 10 1,000 4,800 3,260 15,648 C#*D#*E#*F#
12 11 1,000 3,500 3,260 11,410 C#*D#*E#*F#
13 12 2,000 0,400 3,260 2,608 C#*D#*E#*F#
14 13 4,000 1,900 3,260 24,776 C#*D#*E#*F#
15 14 1,000 6,600 3,260 21,516 C#*D#*E#*F#
16 15 1,000 3,000 3,260 9,780 C#*D#*E#*F#
17 16 1,000 1,000 3,260 3,260 C#*D#*E#*F#
18 17 1,000 2,600 3,260 8,476 C#*D#*E#*F#
19 18 1,000 1,400 3,260 4,564 C#*D#*E#*F#
20 19 1,000 2,200 3,260 7,172 C#*D#*E#*F#
21 20 1,000 0,600 3,260 1,956 C#*D#*E#*F#
22 21 1,000 1,300 3,260 4,238 C#*D#*E#*F#
23 22 1,000 5,300 3,250 17,225 C#*D#*E#*F#
24 23 1,000 2,600 3,250 8,450 C#*D#*E#*F#
25 24 1,000 2,300 3,250 7,475 C#*D#*E#*F#
26 25 1,000 2,300 3,250 7,475 C#*D#*E#*F#
27 26 1,000 3,400 3,250 11,050 C#*D#*E#*F#
28 27 1,000 1,000 3,250 3,250 C#*D#*E#*F#
29 28 1,000 1,600 3,250 5,200 C#*D#*E#*F#
30 29 1,000 1,300 3,250 4,225 C#*D#*E#*F#
31 30 1,000 3,500 3,250 11,375 C#*D#*E#*F#
32 31 1,000 4,700 3,250 15,275 C#*D#*E#*F#
33 32 1,000 3,210 3,250 10,433 C#*D#*E#*F#
34 33 1,000 4,700 3,250 15,275 C#*D#*E#*F#
35 34 1,000 3,700 3,250 12,025 C#*D#*E#*F#
36 35 1,000 3,800 3,250 12,350 C#*D#*E#*F#
37 36 1,000 1,800 3,250 5,850 C#*D#*E#*F#
38 37 1,000 1,900 3,250 6,175 C#*D#*E#*F#
39 38 1,000 2,200 3,250 7,150 C#*D#*E#*F#
40 39 1,000 3,600 3,250 11,700 C#*D#*E#*F#
41 40 2,000 4,600 3,250 29,900 C#*D#*E#*F#
42 41 1,000 3,300 3,250 10,725 C#*D#*E#*F#
43 42 1,000 3,500 3,250 11,375 C#*D#*E#*F#
44 43 1,000 5,000 3,250 16,250 C#*D#*E#*F#
45 44 1,000 2,600 3,250 8,450 C#*D#*E#*F#
46 45 1,000 2,300 3,250 7,475 C#*D#*E#*F#
47 46 1,000 4,600 3,250 14,950 C#*D#*E#*F#

EUR



ENDERROCS FASE 1 EDIFICI JUTJATS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

48 47 2,000 0,400 3,250 2,600 C#*D#*E#*F#
49 Subtotal "A origen" O 498,297 SUMORIGEN(

G1:G48)
50 PLANTA PRIMERA T
51 1 2,000 3,600 3,250 23,400 C#*D#*E#*F#
52 2 1,000 4,900 3,250 15,925 C#*D#*E#*F#
53 3 1,000 0,500 3,250 1,625 C#*D#*E#*F#
54 4 1,000 3,300 3,250 10,725 C#*D#*E#*F#
55 5 2,000 4,700 3,250 30,550 C#*D#*E#*F#
56 6 1,000 0,400 3,250 1,300 C#*D#*E#*F#
57 7 1,000 0,700 3,250 2,275 C#*D#*E#*F#
58 8 1,000 3,300 3,250 10,725 C#*D#*E#*F#
59 9 1,000 3,300 3,250 10,725 C#*D#*E#*F#
60 10 1,000 3,400 3,250 11,050 C#*D#*E#*F#
61 11 1,000 4,000 3,250 13,000 C#*D#*E#*F#
62 12 1,000 7,500 3,250 24,375 C#*D#*E#*F#
63 13 1,000 2,600 3,250 8,450 C#*D#*E#*F#
64 14 3,000 1,900 3,250 18,525 C#*D#*E#*F#
65 15 1,000 1,800 3,250 5,850 C#*D#*E#*F#
66 16 1,000 3,000 3,250 9,750 C#*D#*E#*F#
67 17 1,000 3,600 3,250 11,700 C#*D#*E#*F#
68 18 1,000 2,300 3,250 7,475 C#*D#*E#*F#
69 19 1,000 0,400 3,250 1,300 C#*D#*E#*F#
70 20 1,000 0,300 3,250 0,975 C#*D#*E#*F#
71 21 1,000 4,900 3,250 15,925 C#*D#*E#*F#
72 22 1,000 6,400 3,250 20,800 C#*D#*E#*F#
73 23 1,000 3,700 3,250 12,025 C#*D#*E#*F#
74 24 1,000 0,510 3,250 1,658 C#*D#*E#*F#
75 25 1,000 2,280 3,250 7,410 C#*D#*E#*F#
76 26 1,000 1,400 3,250 4,550 C#*D#*E#*F#
77 27 1,000 2,400 3,250 7,800 C#*D#*E#*F#
78 28 3,000 1,900 3,250 18,525 C#*D#*E#*F#
79 29 1,000 5,000 3,250 16,250 C#*D#*E#*F#
80 30 1,000 3,500 3,250 11,375 C#*D#*E#*F#
81 31 1,000 6,300 3,250 20,475 C#*D#*E#*F#
82 32 1,000 3,250 3,250 10,563 C#*D#*E#*F#
83 33 1,000 3,250 3,250 10,563 C#*D#*E#*F#
84 34 1,000 4,690 3,250 15,243 C#*D#*E#*F#
85 35 1,000 3,310 3,250 10,758 C#*D#*E#*F#
86 36 1,000 3,500 3,250 11,375 C#*D#*E#*F#
87 37 1,000 3,800 3,250 12,350 C#*D#*E#*F#
88 38 1,000 3,000 3,250 9,750 C#*D#*E#*F#
89 39 1,000 2,300 3,250 7,475 C#*D#*E#*F#
90 Subtotal S 444,570 SUMSUBTOT

AL(G50:G89)
91 PLANTA SEGONA T
92 1 1,000 3,600 3,250 11,700 C#*D#*E#*F#
93 2 1,000 3,600 3,250 11,700 C#*D#*E#*F#
94 3 1,000 4,900 3,250 15,925 C#*D#*E#*F#
95 4 1,000 2,250 3,250 7,313 C#*D#*E#*F#
96 5 1,000 2,520 3,250 8,190 C#*D#*E#*F#
97 6 1,000 1,400 3,250 4,550 C#*D#*E#*F#
98 7 3,000 1,900 3,250 18,525 C#*D#*E#*F#
99 8 1,000 1,800 3,250 5,850 C#*D#*E#*F#

100 9 1,000 7,800 3,250 25,350 C#*D#*E#*F#
101 10 1,000 3,100 3,250 10,075 C#*D#*E#*F#
102 11 1,000 2,600 3,250 8,450 C#*D#*E#*F#
103 12 1,000 2,300 3,250 7,475 C#*D#*E#*F#

EUR



ENDERROCS FASE 1 EDIFICI JUTJATS

AMIDAMENTS Pàg.: 3

104 13 1,000 0,240 3,250 0,780 C#*D#*E#*F#
105 14 1,000 3,300 3,250 10,725 C#*D#*E#*F#
106 15 1,000 4,700 3,250 15,275 C#*D#*E#*F#
107 16 1,000 4,700 3,250 15,275 C#*D#*E#*F#
108 17 1,000 3,300 3,250 10,725 C#*D#*E#*F#
109 18 1,000 3,400 3,250 11,050 C#*D#*E#*F#
110 19 1,000 4,000 3,250 13,000 C#*D#*E#*F#
111 20 1,000 4,900 3,250 15,925 C#*D#*E#*F#
112 21 1,000 3,700 3,250 12,025 C#*D#*E#*F#
113 22 1,000 0,450 3,250 1,463 C#*D#*E#*F#
114 23 1,000 5,000 3,250 16,250 C#*D#*E#*F#
115 24 1,000 3,500 3,250 11,375 C#*D#*E#*F#
116 25 1,000 2,300 3,250 7,475 C#*D#*E#*F#
117 26 1,000 1,400 3,250 4,550 C#*D#*E#*F#
118 27 1,000 2,500 3,250 8,125 C#*D#*E#*F#
119 28 3,000 1,900 3,250 18,525 C#*D#*E#*F#
120 29 1,000 3,000 3,250 9,750 C#*D#*E#*F#
121 30 1,000 2,300 3,250 7,475 C#*D#*E#*F#
122 31 1,000 6,300 3,250 20,475 C#*D#*E#*F#
123 32 1,000 3,300 3,250 10,725 C#*D#*E#*F#
124 33 1,000 3,300 3,250 10,725 C#*D#*E#*F#
125 34 1,000 3,450 3,250 11,213 C#*D#*E#*F#
126 35 1,000 3,500 3,250 11,375 C#*D#*E#*F#
127 36 2,000 4,700 3,250 30,550 C#*D#*E#*F#
128 37 1,000 3,800 3,250 12,350 C#*D#*E#*F#
129 38 1,000 6,400 3,250 20,800 C#*D#*E#*F#
130 39 1,000 0,500 3,250 1,625 C#*D#*E#*F#
131 Subtotal S 454,709
132 PLANTA TERCERA T
133 1 1,000 3,600 3,250 11,700 C#*D#*E#*F#
134 2 1,000 4,900 3,250 15,925 C#*D#*E#*F#
135 3 1,000 3,600 3,250 11,700 C#*D#*E#*F#
136 4 1,000 2,300 3,250 7,475 C#*D#*E#*F#
137 5 1,000 2,600 3,250 8,450 C#*D#*E#*F#
138 6 1,000 1,400 3,250 4,550 C#*D#*E#*F#
139 7 3,000 1,900 3,250 18,525 C#*D#*E#*F#
140 8 1,000 1,800 3,250 5,850 C#*D#*E#*F#
141 9 1,000 2,600 3,250 8,450 C#*D#*E#*F#
142 10 1,000 2,300 3,250 7,475 C#*D#*E#*F#
143 11 1,000 3,100 3,250 10,075 C#*D#*E#*F#
144 12 1,000 7,100 3,250 23,075 C#*D#*E#*F#
145 13 1,000 0,300 3,250 0,975 C#*D#*E#*F#
146 14 2,000 4,700 3,250 30,550 C#*D#*E#*F#
147 15 1,000 3,300 3,250 10,725 C#*D#*E#*F#
148 16 1,000 3,300 3,250 10,725 C#*D#*E#*F#
149 17 1,000 3,300 3,250 10,725 C#*D#*E#*F#
150 18 1,000 3,400 3,250 11,050 C#*D#*E#*F#
151 19 1,000 4,000 3,250 13,000 C#*D#*E#*F#
152 20 1,000 0,500 3,250 1,625 C#*D#*E#*F#
153 21 1,000 4,900 3,250 15,925 C#*D#*E#*F#
154 22 1,000 6,400 3,250 20,800 C#*D#*E#*F#
155 23 1,000 3,600 3,250 11,700 C#*D#*E#*F#
156 24 1,000 0,500 3,250 1,625 C#*D#*E#*F#
157 25 1,000 5,000 3,250 16,250 C#*D#*E#*F#
158 26 1,000 2,280 3,250 7,410 C#*D#*E#*F#
159 27 1,000 1,400 3,250 4,550 C#*D#*E#*F#
160 28 1,000 2,500 3,250 8,125 C#*D#*E#*F#
161 29 3,000 1,870 3,250 18,233 C#*D#*E#*F#

EUR



ENDERROCS FASE 1 EDIFICI JUTJATS

AMIDAMENTS Pàg.: 4

162 30 1,000 2,300 3,250 7,475 C#*D#*E#*F#
163 31 1,000 3,000 3,250 9,750 C#*D#*E#*F#
164 32 1,000 6,300 3,250 20,475 C#*D#*E#*F#
165 33 1,000 3,300 3,250 10,725 C#*D#*E#*F#
166 34 1,000 4,700 3,250 15,275 C#*D#*E#*F#
167 35 1,000 3,300 3,250 10,725 C#*D#*E#*F#
168 36 1,000 3,400 3,250 11,050 C#*D#*E#*F#
169 37 1,000 4,700 3,250 15,275 C#*D#*E#*F#
170 38 1,000 3,500 3,250 11,375 C#*D#*E#*F#
171 39 1,000 3,800 3,250 12,350 C#*D#*E#*F#
173 40 1,000 24,000 3,250 78,000 C#*D#*E#*F#
174 * 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
176 Subtotal S 589,718
177 1.849,000 0,100 184,900 C#*D#*E#*F#
185 C#*D#*E#*F#
186 Envà trasdòs interior façana 95,000 4,000 3,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.172,194

2 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior de fusta, vidre, metàl·lica o RF amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la
zona escombrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T
2 17 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA BAIXA T
5 30 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA PRIMERA T
8 34 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

10 PLANTA SEGONA T
11 34 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
13 PLANTA TERCERA T
14 34 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,000

3 K21APN01 m2 Arrencada de parament fix de vidre i alumini, full i bastiment de porta interior de vifre i alumini amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres
residus deixant la zona escombrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T
3 PLANTA BAIXA T
4 1 5,100 2,700 13,770 C#*D#*E#*F#
5 2 5,210 2,700 14,067 C#*D#*E#*F#
6 3 3,320 1,500 4,980 C#*D#*E#*F#
7 4 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
8 5 1,620 1,500 2,430 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 PLANTA PRIMERA T
11 1 3,250 3,250 10,563 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 PLANTA SEGONA T
15 1 3,250 3,250 10,563 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 PLANTA TERCERA T
18 1 3,250 3,250 10,563 C#*D#*E#*F#

EUR



ENDERROCS FASE 1 EDIFICI JUTJATS

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 68,436

4 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus
deixant la zona escombrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T
2 RECEPCIÓ 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.  Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 1 2,000 3,100 2,600 16,120 C#*D#*E#*F#
3 2 2,000 1,100 2,600 5,720 C#*D#*E#*F#
4 3 2,000 3,200 2,600 16,640 C#*D#*E#*F#
5 4 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA BAIXA T
8 1 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
9 2 2,000 2,600 2,600 13,520 C#*D#*E#*F#

10 3 2,000 1,600 2,600 8,320 C#*D#*E#*F#
11 4 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
12 5 2,000 1,100 2,600 5,720 C#*D#*E#*F#
13 6 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
14 7 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
15 8 2,000 3,800 2,600 19,760 C#*D#*E#*F#
16 9 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
17 10 2,000 1,500 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
18 11 2,000 1,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
19 12 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
20 13 2,000 1,800 2,600 9,360 C#*D#*E#*F#
21 14 2,000 1,100 2,600 5,720 C#*D#*E#*F#
22 15 2,000 1,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
23 16 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
24 17 2,000 1,100 2,600 5,720 C#*D#*E#*F#
25 18 2,000 1,800 2,600 9,360 C#*D#*E#*F#
26 19 2,000 1,200 2,600 6,240 C#*D#*E#*F#
27 20 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
31 PLANTA PRIMERA T
32 1 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
33 2 2,000 1,500 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
34 3 2,000 1,100 2,600 5,720 C#*D#*E#*F#
35 4 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
36 5 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
37 6 2,000 2,460 2,600 12,792 C#*D#*E#*F#
38 7 2,000 1,130 2,600 5,876 C#*D#*E#*F#
39 8 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
40 9 2,000 1,100 2,600 5,720 C#*D#*E#*F#
41 10 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
42 11 2,000 1,500 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
43 12 2,000 1,800 2,600 9,360 C#*D#*E#*F#
44 13 2,000 1,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
45 14 2,000 1,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
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46 15 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
47 16 2,000 2,600 2,600 13,520 C#*D#*E#*F#
48 17 2,000 1,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
49 18 2,000 1,500 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
50 19 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
51 20 2,000 1,500 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
52 21 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
53 22 2,000 2,400 2,600 12,480 C#*D#*E#*F#
54 23 2,000 1,100 2,600 5,720 C#*D#*E#*F#
55 24 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
56 25 2,000 1,200 2,600 6,240 C#*D#*E#*F#
57 26 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
59 PLANTA SEGONA T
60 1 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
61 2 2,000 1,500 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
62 3 2,000 1,100 2,600 5,720 C#*D#*E#*F#
63 4 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
64 5 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
65 6 2,000 2,500 2,600 13,000 C#*D#*E#*F#
66 7 2,000 1,860 2,600 9,672 C#*D#*E#*F#
67 8 2,000 1,200 2,600 6,240 C#*D#*E#*F#
68 9 2,000 1,100 2,600 5,720 C#*D#*E#*F#
69 10 2,000 1,860 2,600 9,672 C#*D#*E#*F#
70 11 2,000 1,500 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
71 12 2,000 1,800 2,600 9,360 C#*D#*E#*F#
72 13 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
73 14 2,000 2,490 2,600 12,948 C#*D#*E#*F#
75 15 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
76 16 2,000 1,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
77 17 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
78 18 2,000 1,480 2,600 7,696 C#*D#*E#*F#
79 19 2,000 1,870 2,600 9,724 C#*D#*E#*F#
80 20 2,000 2,400 2,600 12,480 C#*D#*E#*F#
81 21 2,000 1,100 2,600 5,720 C#*D#*E#*F#
82 22 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
83 23 2,000 1,200 2,600 6,240 C#*D#*E#*F#
84 24 2,000 1,870 2,600 9,724 C#*D#*E#*F#
86 PLANTA TERCERA T
87 1 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
88 2 2,000 1,500 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
89 3 2,000 1,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
90 4 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
91 5 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
92 6 2,000 2,500 2,600 13,000 C#*D#*E#*F#
93 7 2,000 1,200 2,600 6,240 C#*D#*E#*F#
94 8 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
95 9 2,000 1,100 2,600 5,720 C#*D#*E#*F#
96 10 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
97 11 2,000 1,500 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
98 12 2,000 1,800 2,600 9,360 C#*D#*E#*F#
99 13 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#

100 14 2,000 2,500 2,600 13,000 C#*D#*E#*F#
101 15 2,000 1,500 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
102 16 2,000 1,500 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
103 17 2,000 1,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
104 18 2,000 1,400 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
105 19 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
106 20 2,000 2,400 2,600 12,480 C#*D#*E#*F#
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107 21 2,000 1,100 2,600 5,720 C#*D#*E#*F#
108 22 2,000 1,900 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 820,664

6 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA 1 T
2 Area Treball 6 28,380 28,380 C#*D#*E#*F#
3 Area treball 1 18,830 18,830 C#*D#*E#*F#
4 Area treball 10 18,730 18,730 C#*D#*E#*F#
5 Area treball 12 18,730 18,730 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA 2 T
8 Area Treball 6 28,380 28,380 C#*D#*E#*F#
9 Area treball 1 18,830 18,830 C#*D#*E#*F#

10 Area treball 10 18,730 18,730 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 PLANTA 3 T
13 Area Treball 6 28,380 28,380 C#*D#*E#*F#
14 Area treball 1 18,830 18,830 C#*D#*E#*F#
15 Area treball 10 18,730 18,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,550

7 K21BPN01 m2 Arrencada tancament interior format per una reixa metàl·lica i marcs perimetrals amb perfils laminats en calent
´´LD,T,U,´´ i muntans formats per perfils laminats en calent a tota alçada amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 1 1,000 7,480 3,000 22,440 C#*D#*E#*F#
3 2 1,000 6,400 3,000 19,200 C#*D#*E#*F#
4 3 1,000 2,100 3,000 6,300 C#*D#*E#*F#
5 4 1,000 5,900 3,000 17,700 C#*D#*E#*F#
6 5 1,000 5,100 3,000 15,300 C#*D#*E#*F#
7 6 1,000 5,200 3,910 20,332 C#*D#*E#*F#
8 7 1,000 2,500 3,900 9,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,022

8 K218A610 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.  Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T
2 ACCÉS 1 22,320 22,320 C#*D#*E#*F#
3 AREA TREBALL 9 33,040 33,040 C#*D#*E#*F#
4 AREA TREBALL 14 18,700 18,700 C#*D#*E#*F#
5 AREA TREBALL 13 16,060 16,060 C#*D#*E#*F#
6 AREA TREBALL 8 6,660 6,660 C#*D#*E#*F#
7 AREA PAS 2 10,840 10,840 C#*D#*E#*F#
8 AREA TREBALL 12 12,670 12,670 C#*D#*E#*F#
9 AREA TREBALL 11 17,390 17,390 C#*D#*E#*F#

10 AREA TREBALL 10 18,480 18,480 C#*D#*E#*F#
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11 AREA TREBALL 7 + AREA PAS 3 22,330 22,330 44,660 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 200,820

9 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Deixant la zona
de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T
2 BANYS 1,2,3,4,5,6 19,010 19,010 C#*D#*E#*F#
3 BANYS 7.8.9.10 8,016 8,016 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA PRIMERA T
7 BANYS 1,2,3,4,5,6,7,8 20,510 20,510 C#*D#*E#*F#
8 BANYS, 9,10,11,12,13 12,520 12,520 C#*D#*E#*F#

10 PLANTA SEGONA T
11 BANYS, 1,2,3,4,5,6,7,8 20,510 20,510 C#*D#*E#*F#
12 BANYS 9,10,11,12,13 12,520 12,520 C#*D#*E#*F#
14 PLANTA TERCERA T
15 BANYS 1.2.3.4.5.6.7.8 20,510 20,510 C#*D#*E#*F#
16 BANYS 9,10,11,12,13 12,520 12,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,116

10 K218PN01 m2 Enderroc de cel ras de xapa metàl·lica de gruix diferents soldats a perfils perimetrals laminats en fred
normalitzat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA  SOTERRANI T
2 Area treball 11 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
3 Area treball 10 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
4 Area Bany 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
5 Area treball.9 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,300

11 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, tenint la consideració que la connexió de desgüas esta feta en fibrociment. amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de
runa i altres residus deixant la zona escombrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAIXA T
4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA T
6 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SEGONA T
8 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA TERCERA T

10 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

12 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, tenint la consideració que la connexió de desgüas esta feta en fibrocimen, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAIXA T
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA T
6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SEGONA T
8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA TERCERA T

10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

13 K218PN11 ml Enderroc de calaix en cel ras de guix, escaiola o similar , en forma de ´´L´´ o en forma de ´´U´´ formades per
una estructura d'acer galvanitzat i plaques de guix laminat segons necesitats en cada cas amb un
desenvolupament total de fins 1,20m. amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Deixant
la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T
2 1 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 2 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
4 3 1,000 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
5 4 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
6 5 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
7 6 1,000 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
8 7 1,000 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
9 8 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 9 1,000 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
11 10 1,000 4,930 4,930 C#*D#*E#*F#
12 11 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
13 12 1,000 3,210 3,210 C#*D#*E#*F#
14 13 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
15 14 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
16 15 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
17 16 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
18 17 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
19 18 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
20 19 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
21 20 1,000 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
22 21 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
24 PLANTA PRIMERA T
25 1 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
26 2 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
27 3 1,000 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
28 4 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
29 5 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
30 6 1,000 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
31 7 1,000 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
32 8 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
33 9 1,000 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
34 10 1,000 4,930 4,930 C#*D#*E#*F#
35 11 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
36 12 1,000 3,210 3,210 C#*D#*E#*F#
37 13 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
38 14 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
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39 15 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
40 16 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
41 17 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
42 18 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
43 19 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
44 20 1,000 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
45 21 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
47 PLANTA SEGONA T
48 1 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
49 2 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
50 3 1,000 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
51 4 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
52 5 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
53 6 1,000 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
54 7 1,000 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
55 8 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
56 9 1,000 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
57 10 1,000 4,930 4,930 C#*D#*E#*F#
58 11 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
59 12 1,000 3,210 3,210 C#*D#*E#*F#
60 13 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
61 14 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
62 15 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
63 16 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
64 17 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
65 18 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
66 19 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
67 20 1,000 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
68 21 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
70 PLANTA TERCERA T
71 1 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
72 2 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
73 3 1,000 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
74 4 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
75 5 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
76 6 1,000 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
77 7 1,000 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
78 8 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
79 9 1,000 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
80 10 1,000 4,930 4,930 C#*D#*E#*F#
81 11 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
82 12 1,000 3,210 3,210 C#*D#*E#*F#
83 13 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
84 14 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
85 15 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
86 16 1,000 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
87 17 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
88 18 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
89 19 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
90 20 1,000 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
91 21 1,000 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
93 PLANTA QUARTA T
94 1 1,000 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
95 2 1,000 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,760

14 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, inclòs arrencada d'enrajolat o revestiment en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Deixant la zona de treball totalment neta de runa i
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altres residus deixant la zona escombrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 1 1,000 3,500 3,000 0,150 1,575 C#*D#*E#*F#
3 2 1,000 4,800 3,000 0,150 2,160 C#*D#*E#*F#
4 3 1,000 6,200 3,000 0,150 2,790 C#*D#*E#*F#
5 4 1,000 3,300 3,000 0,150 1,485 C#*D#*E#*F#
6 5 1,000 1,700 3,000 0,150 0,765 C#*D#*E#*F#
7 6 1,000 2,200 3,000 0,150 0,990 C#*D#*E#*F#
8 7 3,000 4,100 3,000 0,150 5,535 C#*D#*E#*F#
9 8 1,000 2,800 3,000 0,150 1,260 C#*D#*E#*F#

10 9 1,000 2,600 3,000 0,150 1,170 C#*D#*E#*F#
11 10 1,000 7,200 3,000 0,150 3,240 C#*D#*E#*F#
12 11 1,000 7,200 3,000 0,150 3,240 C#*D#*E#*F#
13 12 1,000 5,000 3,000 0,150 2,250 C#*D#*E#*F#
14 13 1,000 3,800 3,000 0,150 1,710 C#*D#*E#*F#
15 14 1,000 1,900 3,000 0,150 0,855 C#*D#*E#*F#
16 15 1,000 3,700 3,000 0,150 1,665 C#*D#*E#*F#
17 16 1,000 5,050 3,000 0,150 2,273 C#*D#*E#*F#
18 17 1,000 1,500 3,000 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#
19 18 1,000 3,220 4,000 0,150 1,932 C#*D#*E#*F#
20 19 1,000 3,300 4,000 0,150 1,980 C#*D#*E#*F#
21 20 1,000 3,610 4,000 0,150 2,166 C#*D#*E#*F#
22 21 1,000 5,400 4,000 0,150 3,240 C#*D#*E#*F#
23 22 1,000 3,200 4,000 0,150 1,920 C#*D#*E#*F#
24 23 1,000 1,230 4,000 0,150 0,738 C#*D#*E#*F#
25 24 1,000 3,800 4,000 0,150 2,280 C#*D#*E#*F#
26 25 1,000 2,400 4,000 0,150 1,440 C#*D#*E#*F#
27 26 1,000 5,100 4,000 0,150 3,060 C#*D#*E#*F#
28 27 1,000 2,000 4,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#
29 28 1,000 4,000 4,000 0,150 2,400 C#*D#*E#*F#
30 29 1,000 3,200 4,000 0,150 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,914

15 K21BPN02 m2 Arrencada tancament de mamapra interior format per perfileria metàl·lica de perfils laminats en fred muntans
formats per perfils laminats en fred. i revestiments amb fusta i vidre segons composició de la mamapra. a tota
alçada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Deixant la zona de treball totalment
neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 7 1,000 2,490 3,910 9,736 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,736

16 K218PN12 ml Enderroc de calaix de guix laminat escaiola o similar, en forma de ´´L´´ o en forma de ´´U´´ formades per una
estructura d'acer galvanitzat i plaques de guix laminat segons necesitats en cada cas amb un desenvolupament
total de fins 1,20m. amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA T
4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA SEGONA T
6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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7 PLANTA TERCERA T
8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

17 K21E1C11 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície que dona
servei l'instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Deixant la zona de treball totalment neta de
runa i altres residus deixant la zona escombrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T
2 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA T
4 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA SEGONA T
6 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA TERCERA T
8 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

18 K21APN03 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris d'armari encastat de grans dimensions, inclou: calaixos, lleixes i
altrees complements d'un armari encastat de 30 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, Deixant la zona de treball totalment neta de
runa i altres residus deixant la zona escombrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta primera T
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta segona T
6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta tercera T
8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

19 K21APN04 u Desmuntatge caixa forta de petites dimensiona fins a 200kg, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i
altres residus deixant la zona escombrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera T
3 Planta primera T
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta segona T
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta tercera T
8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 K21APN05 m2 Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 1 539,020 539,020 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAIXA T
4 1 539,370 539,370 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA T
6 1 539,280 539,280 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SEGONA T
8 1 539,280 539,280 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA TERCERA T

10 1 539,280 539,280 C#*D#*E#*F#
11 PLANTA QUARTA T
12 1 72,130 72,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.768,360

21 K216PN06 m2 Neteja i general de banals i restes que queden del us anterior que poden estar en l'edifici, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 1 539,020 539,020 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAIXA T
4 1 539,370 539,370 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA T
6 1 539,280 539,280 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SEGONA T
8 1 539,280 539,280 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA TERCERA T

10 1 539,280 539,280 C#*D#*E#*F#
11 PLANTA QUARTA T
12 1 72,130 72,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.768,360

22 K216PN07 ut Desmuntatge de armaria encastat amb portes de fusta massisa amb una superfície de més de 20m2. en el
dsmontatge s'inclou la retirada de lleixes, calaixos, ferratges i altres accesoris que formen un armari encastat,
deixen el espais lliure de restes o residus amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta primera T
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta segona T
6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta tercera T
8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

23 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de
superfície que dona servei l'instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, deposició controlada a centre de reciclatge
de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAIXA T
4 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA T
6 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SEGONA T
8 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA TERCERA T

10 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

24 K21JPN02 u Arrencada d'instal·lació de telecomunicacions i xarxa amb tubs, accessoris, caixes de distribució i mecanismes
per a cada unitat de 100 m2 de superfície que dona servei l'instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, deposició
controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407,170203 i 170411 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAIXA T
4 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA T
6 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SEGONA T
8 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA TERCERA T

10 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

25 K21JPN01 u Arrencada d'instal·lació d'electricitat amb tubs, accessoris, caixes de distribució, punts d'enllumenat amb la seva
llumenera i mecanismes quadres elèctris i subquadres electrics i qudres principals de planta baixa i armari de
contadors. per a cada unitat de 100 m2 de superfície que dona servei l'instal·lació, amb mitjans manuals i
càrrega sobre camió o contenidor. transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de reidus, amb un
camió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb una recorregut de més
de 15 i fins a 20km, disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0.2 t/m3, procedent de construcció o demolició, amb codi 170407, 170203 i 170411 segons la
Llista Europa de Residus ( ORDEN MAM/304/2002).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAIXA T
4 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA T
6 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SEGONA T
8 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA TERCERA T
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10 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

26 K21E52G5 u Desmuntatge per a substitució de caldera de 1500 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 tn i temps
d'espera a la càrrega a màquina, amb un recorregut de mes de 15 i fins a 20km, de deposició controlada a
centre de recicltage de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat de 2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407, 170203 i 170411 segons la Llista Europea de Residus ( orden MAM/
304/2002).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 K21EPN01 ml Desmuntatge de baixant de fibrociment amb amiant, per a una longitud mitjana a desmuntar d'entre 26 i 100 m,
amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió. El preu inclou el desmuntatge del material de
subjecció, dels accessoris i de les peces especials, les mesuraments d'amiant (ambientals i personals) i el
plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels elements en zona delimitada i protegida. Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 8,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

28 K21EPN02 ut Desmuntatge de diposit de fibrociment amb amiant amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre
camió. El preu inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials, les
mesuraments d'amiant (ambientals i personals) i el plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels elements en zona
delimitada i protegida. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

29 K21EPN03 PA PA. a justificar per actuacions d'enderroc no previstes en el projecte i que es considerin necessaries en el
moment de del enderroc amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 K1661310 u Cala d'inspecció en paret de diferents capes amb mitjans manuals, per a recollida de mostra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

31 K166PN01 u Cala d'inspecció en fonaments amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

32 K21APN02 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2 i calaix de persiana format per tapa de fusta, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor transport de residus
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407,170203 i 170411 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Deixant la zona de
treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Planta Baixa 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta Primera 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta Segona 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta Tercera 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,000

33 K22APN013 u Desmuntatge de radiador de 80 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva
posterior ubicació en altre emplaçament, deixant la presa i la sortida amb taps provisionals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de
les conduccions connectades a l'element. i l'aplec del mateiral per a una futura reutilització en planta soterrani
sobre palets europeus. i envolcallats per unitat de palet.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Planta Baixa 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta Primera 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta Segona 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
5 Planta Tercera 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,000

34 K22PN014 u Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 50 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació
i l'obturació de les conduccions connectades a l'element

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

35 K23PN015 u Desmuntatge de la instal·lació d'un ascensor elèctric, per a 300 kg (4 persones) i 2 parades, compost de portes
interiors, portes exteriors, ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, passacables, grup tractor, amortidors
de fossa, limitador de velocitat i paracaigudes, quadre i cable de maniobra, recorregut de guies i pistó, selector
de desocupades, botonera de pis, xassís de cabina i contrapès, línia telefònica i sistemes de seguretat; amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de la instal·lació
elèctrica transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, deposició controlada a centre de
reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407,170203 i 170411 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

36 K24PN016 u Arrencada de socol vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Deixant
la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 50,000 200,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

Obra 01 PRESSUPOST 001ENDERROCS
Capítol 00  TREBALLS PREVIS
Capítol (1) 02  ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS

1 K12GF000 u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament
de D superior a 2'' inferior a 6´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K12GK000 u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de DN
100 mm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001ENDERROCS
Capítol 00  TREBALLS PREVIS
Capítol (1) 03  CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS

1 PD17-473I m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160
mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

2 P5ZH3-10MO1 u Substitució de bonera deteriorada per bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 240 a 320 mm de costat,
amb sortida vertical de 150 a 200 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de plàstic, adherida sobre
làmina bituminosa en calent, inclou repicat de les vores, làmina de betum asfàltic de cavalcament, recrescut de
solera i acabat amb rajola ceràmica fina
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 PD1H-I6U1 u Connexió de derivació individual de DN=160 mm a baixant, cavalcament de colzes existents, segellat de junts i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 001ENDERROCS
Capítol 01  SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Capítol (1) 01  COBERTES

1 P5ZZ3-6PJ3 m Neteja de coberta, canal i desembussament de gàrgoles i baixants, sanejat i preparat de la base per a la futura
impermeabilització.
Criteri d'amidament: m de llargària real amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,000

2 P5ZZ3-PN01 m Preparació de la base amb retirada d'elements puntuals incompatibles amb la nova impermeabilització, en la
coberta, i en les canals.
Criteri d'amidament: m de llargària real amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,000

3 P784-5RJ4 m2 Pintat sobre coberta existent en parament horitzontal amb 3 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#
2 minvells 2,000 27,000 1,500 81,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 19,000 1,500 57,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 2,000 3,500 1,500 10,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,000 1,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 712,000

4 P721-5QIH m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial
5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-60/G amb una armadura FP de feltre de polièster
de 230 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació, per a impermeabilització de coberta formació de canals i
minvells.
Inclòs reforç de lamines suplementaries en la formació de canals, en els canvis de parament vertical horitzontal,
els cantoneres i protecció d'elements singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#
2 minvells 2,000 27,000 1,500 81,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 19,000 1,500 57,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,500 1,500 10,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,000 1,500 13,500 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 712,000

Obra 01 PRESSUPOST 001ENDERROCS
Capítol ES  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 PA01PN01 pa Partida alçada en concepte de seguretat de i salut per a complir amb tot el especificat en el estudi de seguretat i
salut i la normativa vigent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001ENDERROCS
Capítol GR  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc de paredó ceràmic 2.034,194 0,100 1,300 264,445 C#*D#*E#*F#
2 Arrencada de full i bastiment 149,000 2,000 0,100 1,300 38,740 C#*D#*E#*F#
3 Arrencada de parament fix de vidre i

alumini
68,436 0,050 1,300 4,448 C#*D#*E#*F#

4 Arrencada persiana enrotllable 2,000 0,500 0,500 1,300 0,650 C#*D#*E#*F#
5 Arrencada d'enrajolat en parament vert 820,664 0,030 1,300 32,006 C#*D#*E#*F#
6 Desmontatge de paviment

d'empostissat
216,550 0,050 1,300 14,076 C#*D#*E#*F#

7 Arrencada tancament interior 111,000 0,020 1,300 2,886 C#*D#*E#*F#
8 Enderroc cel ras i instal·lacions 200,820 0,050 1,300 13,053 C#*D#*E#*F#
9 Enderroc cel ras de guix 126,116 0,050 1,300 8,198 C#*D#*E#*F#

10 Enderroc de cel ras de xapa 21,300 0,030 1,300 0,831 C#*D#*E#*F#
11 Arrencada inodor. 29,000 0,250 1,300 9,425 C#*D#*E#*F#
12 Enderrco de lavabo 18,000 0,250 1,300 5,850 C#*D#*E#*F#
13 Enderroc calaix de pladur 359,760 1,200 0,025 1,300 14,031 C#*D#*E#*F#
14 Enderroc mur,obra ceràm. 57,920 1,300 75,296 C#*D#*E#*F#
15 Arrencada tancamanet interior barrots 9,736 0,050 1,300 0,633 C#*D#*E#*F#

EUR
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16 Enderroc calaix pladur ver 103,520 103,520 C#*D#*E#*F#
17 Desmuntatge armari 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
18 Desmuntatge caixa forta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
19 Desmuntatge armari encastat. 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 605,088

2 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc de paredó ceràmic 2.034,194 0,100 1,300 264,445 C#*D#*E#*F#
2 Arrencada de full i bastiment
3 Arrencada de parament fix de vidre i

alumini
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Arrencada persiana enrotllable
5 Arrencada d'enrajolat en parament vert 820,664 0,030 1,300 32,006 C#*D#*E#*F#
6 Desmontatge de paviment

d'empostissat
7 Arrencada tancament interior 111,000 0,020 1,300 2,886 C#*D#*E#*F#
8 Enderroc cel ras i instal·lacions
9 Enderroc cel ras de guix

10 Enderroc de cel ras de xapa
11 Arrencada inodor. 29,000 0,250 1,300 9,425 C#*D#*E#*F#
12 Enderrco de lavabo 18,000 0,250 1,300 5,850 C#*D#*E#*F#
13 Enderroc calaix de pladur 359,760 1,200 0,025 1,300 14,031 C#*D#*E#*F#
14 Arrencada tancamanet interior barrots
15 Enderroc mur,obra ceràm. 57,920 1,300 75,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 403,939

3 K2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc de paredó ceràmic
2 Arrencada de full i bastiment 148,000 2,000 0,100 1,300 38,480 C#*D#*E#*F#
3 Arrencada de parament fix de vidre i

alumini
4 Arrencada persiana enrotllable
5 Arrencada d'enrajolat en parament vert
6 Desmontatge de paviment

d'empostissat
216,550 0,050 1,300 14,076 C#*D#*E#*F#

7 Arrencada tancament interior
8 Enderroc cel ras i instal·lacions
9 Enderroc cel ras de guix

10 Enderroc de cel ras de xapa
11 Arrencada inodor.
12 Enderrco de lavabo
13 Enderroc calaix de pladur
14 Arrencada tancamanet interior barrots
15 Enderroc mur,obra ceràm.

TOTAL AMIDAMENT 52,556

4 K2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0.2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc de paredó ceràmic
2 Arrencada de full i bastiment
3 Arrencada de parament fix de vidre i

alumini
68,436 0,050 1,300 4,448 C#*D#*E#*F#

4 Arrencada persiana enrotllable 2,000 0,500 0,500 1,300 0,650 C#*D#*E#*F#
5 Arrencada d'enrajolat en parament vert
6 Desmontatge de paviment

d'empostissat
7 Arrencada tancament interior 111,000 0,020 1,300 2,886 C#*D#*E#*F#
8 Enderroc cel ras i instal·lacions 200,820 0,010 1,300 2,611 C#*D#*E#*F#
9 Enderroc cel ras de guix 126,116 0,010 1,300 1,640 C#*D#*E#*F#

10 Enderroc de cel ras de xapa 21,300 0,030 1,300 0,831 C#*D#*E#*F#
11 Arrencada inodor. 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Enderrco de lavabo
13 Enderroc calaix de pladur 359,000 0,010 0,025 1,300 0,117 C#*D#*E#*F#
14 Arrencada tancamanet interior barrots 0,050 1,300 0,065 C#*D#*E#*F#
15 Enderroc mur,obra ceràm. 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,548

5 K2RAPN01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus procedents del guix i derivats amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170802 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc de paredó ceràmic
2 Arrencada de full i bastiment
3 Arrencada de parament fix de vidre i

alumini
4 Arrencada persiana enrotllable
5 Arrencada d'enrajolat en parament vert
6 Desmontatge de paviment

d'empostissat
7 Arrencada tancament interior
8 Enderroc cel ras i instal·lacions 200,820 0,050 1,300 13,053 C#*D#*E#*F#
9 Enderroc cel ras de guix 126,116 0,050 1,300 8,198 C#*D#*E#*F#

10 Enderroc de cel ras de xapa
11 Arrencada inodor.
12 Enderrco de lavabo
13 Enderroc calaix de pladur 359,760 1,200 0,025 1,300 14,031 C#*D#*E#*F#
14 Arrencada tancamanet interior barrots
15 Enderroc mur,obra ceràm.

TOTAL AMIDAMENT 35,282

6 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc de paredó ceràmic 2.034,194 0,100 1,300 264,445 C#*D#*E#*F#
2 Arrencada de full i bastiment 148,000 2,000 0,100 1,300 38,480 C#*D#*E#*F#
3 Arrencada de parament fix de vidre i

alumini
68,436 0,050 1,300 4,448 C#*D#*E#*F#

4 Arrencada persiana enrotllable 2,000 0,500 0,500 1,300 0,650 C#*D#*E#*F#
5 Arrencada d'enrajolat en parament vert 820,664 0,030 1,300 32,006 C#*D#*E#*F#
6 Desmontatge de paviment

d'empostissat
216,550 0,050 1,300 14,076 C#*D#*E#*F#

EUR
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7 Arrencada tancament interior 111,000 0,020 1,300 2,886 C#*D#*E#*F#
8 Enderroc cel ras i instal·lacions 200,820 0,050 1,300 13,053 C#*D#*E#*F#
9 Enderroc cel ras de guix 126,116 0,050 1,300 8,198 C#*D#*E#*F#

10 Enderroc de cel ras de xapa 21,300 0,030 1,300 0,831 C#*D#*E#*F#
11 Arrencada inodor. 29,000 0,250 1,300 9,425 C#*D#*E#*F#
12 Enderrco de lavabo 18,000 0,250 1,300 5,850 C#*D#*E#*F#
13 Enderroc calaix de pladur 359,760 1,200 0,025 1,300 14,031 C#*D#*E#*F#
14 Arrencada tancamanet interior barrots 9,736 0,050 1,300 0,633 C#*D#*E#*F#
15 Enderroc mur,obra ceràm. 57,920 1,300 75,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 484,308

7 P2RA-10MPR kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols perillosos amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 01* segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 8,000 12,500 1.500,000 C#*D#*E#*F#
3 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
4 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
5 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
6 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.956,000
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Obra 01 Pressupost 001ENDERROCS

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

Capítol (1) 01 ENDERROCS

1 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix inclòs arrencada
d'enrajolat o revestiment en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Deixant la zona de
treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada. (P - 7)

8,99 2.172,194 19.528,02

2 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior de fusta, vidre, metàl·lica
o RF amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus
deixant la zona escombrada. (P - 17)

13,62 149,000 2.029,38

3 K21APN01 m2 Arrencada de parament fix de vidre i alumini, full i bastiment de porta
interior de vifre i alumini amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor, Deixant la zona de treball totalment neta de runa i
altres residus deixant la zona escombrada. (P - 19)

19,07 68,436 1.305,07

4 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de
runa i altres residus deixant la zona escombrada. (P - 18)

14,97 2,000 29,94

5 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Deixant la zona de
treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada. (P - 10)

4,09 820,664 3.356,52

6 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat,
amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus
deixant la zona escombrada. (P - 16)

16,35 216,550 3.540,59

7 K21BPN01 m2 Arrencada tancament interior format per una reixa metàl·lica i marcs
perimetrals amb perfils laminats en calent ´´LD,T,U,´´ i muntans
formats per perfils laminats en calent a tota alçada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Deixant la zona
de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada. (P - 24)

9,02 111,022 1.001,42

8 K218A610 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Deixant la zona
de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada. (P - 12)

17,71 200,820 3.556,52

9 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor Deixant la zona de treball totalment neta de
runa i altres residus deixant la zona escombrada. (P - 11)

8,72 126,116 1.099,73

10 K218PN01 m2 Enderroc de cel ras de xapa metàl·lica de gruix diferents soldats a
perfils perimetrals laminats en fred normalitzat, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada. (P
- 13)

8,72 21,300 185,74

11 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, tenint la
consideració que la connexió de desgüas esta feta en fibrociment. amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus
deixant la zona escombrada. (P - 32)

19,27 29,000 558,83

12 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, tenint la consideració
que la connexió de desgüas esta feta en fibrocimen, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 33)

21,28 18,000 383,04

EUR
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13 K218PN11 ml Enderroc de calaix en cel ras de guix, escaiola o similar , en forma de
´´L´´ o en forma de ´´U´´ formades per una estructura d'acer galvanitzat
i plaques de guix laminat segons necesitats en cada cas amb un
desenvolupament total de fins 1,20m. amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor Deixant la zona de treball totalment
neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada. (P - 14)

8,72 359,760 3.137,11

14 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, inclòs arrencada d'enrajolat o
revestiment en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada. (P
- 6)

173,67 57,914 10.057,92

15 K21BPN02 m2 Arrencada tancament de mamapra interior format per perfileria
metàl·lica de perfils laminats en fred muntans formats per perfils
laminats en fred. i revestiments amb fusta i vidre segons composició
de la mamapra. a tota alçada amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor Deixant la zona de treball totalment neta de
runa i altres residus deixant la zona escombrada (P - 25)

9,02 9,736 87,82

16 K218PN12 ml Enderroc de calaix de guix laminat escaiola o similar, en forma de ´´L´´
o en forma de ´´U´´ formades per una estructura d'acer galvanitzat i
plaques de guix laminat segons necesitats en cada cas amb un
desenvolupament total de fins 1,20m. amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 15)

8,72 16,000 139,52

17 K21E1C11 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada
unitat de 100 m2 de superfície que dona servei l'instal·lació, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, transport
de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km, deposició controlada a centre de
reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Deixant la zona de treball totalment neta de runa i
altres residus deixant la zona escombrada (P - 26)

240,68 22,000 5.294,96

18 K21APN03 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris d'armari encastat de
grans dimensions, inclou: calaixos, lleixes i altrees complements d'un
armari encastat de 30 m2 com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, Deixant la zona de treball totalment neta de runa i
altres residus deixant la zona escombrada (P - 21)

207,22 7,000 1.450,54

19 K21APN04 u Desmuntatge caixa forta de petites dimensiona fins a 200kg, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment
neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada (P - 22)

207,22 3,000 621,66

20 K21APN05 m2 Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis. (P - 23) 0,17 2.768,360 470,62

21 K216PN06 m2 Neteja i general de banals i restes que queden del us anterior que
poden estar en l'edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. (P - 8)

0,32 2.768,360 885,88

22 K216PN07 ut Desmuntatge de armaria encastat amb portes de fusta massisa amb
una superfície de més de 20m2. en el dsmontatge s'inclou la retirada
de lleixes, calaixos, ferratges i altres accesoris que formen un armari
encastat, deixen el espais lliure de restes o residus amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Deixant la zona
de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada (P - 9)

429,44 7,000 3.006,08

23 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície que dona servei
l'instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, deposició
controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). (P - 31)

308,08 27,500 8.472,20
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24 K21JPN02 u Arrencada d'instal·lació de telecomunicacions i xarxa amb tubs,
accessoris, caixes de distribució i mecanismes per a cada unitat de
100 m2 de superfície que dona servei l'instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, transport de
residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km, deposició controlada a centre de reciclatge
de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0.2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407,170203
i 170411 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Deixant la zona de treball totalment neta de runa i
altres residus deixant la zona escombrada (P - 35)

257,45 27,500 7.079,88

25 K21JPN01 u Arrencada d'instal·lació d'electricitat amb tubs, accessoris, caixes de
distribució, punts d'enllumenat amb la seva llumenera i mecanismes
quadres elèctris i subquadres electrics i qudres principals de planta
baixa i armari de contadors. per a cada unitat de 100 m2 de superfície
que dona servei l'instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega sobre
camió o contenidor. transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de reidus, amb un camió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb una recorregut de més de 15
i fins a 20km, disposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3,
procedent de construcció o demolició, amb codi 170407, 170203 i
170411 segons la Llista Europa de Residus ( ORDEN MAM/304/2002).
(P - 34)

319,63 27,500 8.789,83

26 K21E52G5 u Desmuntatge per a substitució de caldera de 1500 kW de potència
calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor, transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 tn i temps d'espera
a la càrrega a màquina, amb un recorregut de mes de 15 i fins a 20km,
de deposició controlada a centre de recicltage de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat de 2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407, 170203 i 170411 segons la
Llista Europea de Residus ( orden MAM/ 304/2002).

(P - 27)

700,77 1,000 700,77

27 K21EPN01 ml Desmuntatge de baixant de fibrociment amb amiant, per a una longitud
mitjana a desmuntar d'entre 26 i 100 m, amb mitjans i equips
adequats, i càrrega mecànica sobre camió. El preu inclou el
desmuntatge del material de subjecció, dels accessoris i de les peces
especials, les mesuraments d'amiant (ambientals i personals) i el
plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels elements en zona delimitada i
protegida. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres
residus deixant la zona escombrada (P - 28)

85,00 120,000 10.200,00

28 K21EPN02 ut Desmuntatge de diposit de fibrociment amb amiant amb mitjans i
equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió. El preu inclou el
desmuntatge del material de subjecció, dels accessoris i de les peces
especials, les mesuraments d'amiant (ambientals i personals) i el
plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels elements en zona delimitada i
protegida. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres
residus deixant la zona escombrada (P - 29)

800,00 4,000 3.200,00

29 K21EPN03 PA PA. a justificar per actuacions d'enderroc no previstes en el projecte i
que es considerin necessaries en el moment de del enderroc amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  (P - 30)

6.211,56 1,000 6.211,56

30 K1661310 u Cala d'inspecció en paret de diferents capes amb mitjans manuals, per
a recollida de mostra (P - 4)

57,21 10,000 572,10

31 K166PN01 u Cala d'inspecció en fonaments amb mitjans manuals, per a recollida de
mostra (P - 5)

163,46 10,000 1.634,60

32 K21APN02 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2 i calaix de persiana
format per tapa de fusta, inclosos mecanismes i accessoris, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor transport
de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km, deposició controlada a centre de

17,97 148,000 2.659,56

EUR



ENDERROCS FASE 1 EDIFICI JUTJATS
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reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407,170203 i 170411 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Deixant la zona de treball totalment neta de
runa i altres residus deixant la zona escombrada. (P - 20)

33 K22APN013 u Desmuntatge de radiador de 80 kg de pes màxim, amb mitjans
manuals, i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en
altre emplaçament, deixant la presa i la sortida amb taps provisionals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el
desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de
les conduccions connectades a l'element. i l'aplec del mateiral per a
una futura reutilització en planta soterrani sobre palets europeus. i
envolcallats per unitat de palet.  (P - 36)

23,53 148,000 3.482,44

34 K22PN014 u Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 50 kg
de pes màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
suports de fixació i l'obturació de les conduccions connectades a
l'element (P - 37)

127,00 36,000 4.572,00

35 K23PN015 u Desmuntatge de la instal·lació d'un ascensor elèctric, per a 300 kg (4
persones) i 2 parades, compost de portes interiors, portes exteriors,
ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, passacables, grup
tractor, amortidors de fossa, limitador de velocitat i paracaigudes,
quadre i cable de maniobra, recorregut de guies i pistó, selector de
desocupades, botonera de pis, xassís de cabina i contrapès, línia
telefònica i sistemes de seguretat; amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de la
instal·lació elèctrica transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, deposició
controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407,170203 i 170411 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada (P -
38)

2.876,59 2,000 5.753,18

36 K24PN016 u Arrencada de socol vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment
neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada. (P - 39)

3,25 280,000 910,00

TOTAL Capítol (1) 01.00.01 125.965,03

Obra 01 Pressupost 001ENDERROCS

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

Capítol (1) 02 ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS

1 K12GF000 u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D superior a 2''
inferior a 6´´ (P - 1)

67,48 1,000 67,48

2 K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres
elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200
kVA, com a màxim (P - 2)

337,39 1,000 337,39

3 K12GK000 u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de
l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim (P -
3)

101,22 1,000 101,22

TOTAL Capítol (1) 01.00.02 506,09

Obra 01 Pressupost 001ENDERROCS

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

Capítol (1) 03 CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS

EUR



ENDERROCS FASE 1 EDIFICI JUTJATS

PRESSUPOST Pàg.: 5

1 PD17-473I m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
la repercussió de les peces especials a col·locar.
(P - 53)

53,26 140,000 7.456,40

2 P5ZH3-10MO1 u Substitució de bonera deteriorada per bonera sifònica d'etilè propilè diè
(EPDM) de 240 a 320 mm de costat, amb sortida vertical de 150 a 200
mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de plàstic, adherida
sobre làmina bituminosa en calent, inclou repicat de les vores, làmina
de betum asfàltic de cavalcament, recrescut de solera i acabat amb
rajola ceràmica fina
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.
(P - 47)

142,84 10,000 1.428,40

3 PD1H-I6U1 u Connexió de derivació individual de DN=160 mm a baixant,
cavalcament de colzes existents, segellat de junts i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 54)

33,20 8,000 265,60

TOTAL Capítol (1) 01.00.03 9.150,40

Obra 01 Pressupost 001ENDERROCS

Capítol 01 SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS

Capítol (1) 01 COBERTES

1 P5ZZ3-6PJ3 m Neteja de coberta, canal i desembussament de gàrgoles i baixants,
sanejat i preparat de la base per a la futura impermeabilització.
Criteri d'amidament: m de llargària real amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 48)

1,93 550,000 1.061,50

2 P5ZZ3-PN01 m Preparació de la base amb retirada d'elements puntuals incompatibles
amb la nova impermeabilització, en la coberta, i en les canals.
Criteri d'amidament: m de llargària real amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 49)

6,88 550,000 3.784,00

3 P784-5RJ4 m2 Pintat sobre coberta existent en parament horitzontal amb 3 kg/m2
d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH  (P - 51)

12,25 712,000 8.722,00

4 P721-5QIH m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-60/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 230 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació,
per a impermeabilització de coberta formació de canals i minvells.
Inclòs reforç de lamines suplementaries en la formació de canals, en
els canvis de parament vertical horitzontal, els cantoneres i protecció
d'elements singulars.   (P - 50)

27,73 712,000 19.743,76

TOTAL Capítol (1) 01.01.01 33.311,26

Obra 01 Pressupost 001ENDERROCS

Capítol ES ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

EUR



ENDERROCS FASE 1 EDIFICI JUTJATS
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1 PA01PN01 pa Partida alçada en concepte de seguretat de i salut per a complir amb
tot el especificat en el estudi de seguretat i salut i la normativa vigent.
(P - 52)

3.816,03 1,000 3.816,03

TOTAL Capítol 01.ES 3.816,03

Obra 01 Pressupost 001ENDERROCS

Capítol GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 41)

13,66 605,088 8.265,50

2 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 44)

24,73 403,939 9.989,41

3 K2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

14,95 52,556 785,71

4 K2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 42)

-40,46 14,548 -588,61

5 K2RAPN01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus procedents del guix
i derivats amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170802 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 45)

24,73 35,282 872,52

6 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 40)

21,25 484,308 10.291,55

7 P2RA-10MPR kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o
en pols perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 06 01* segons la Llista Europea
de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 46)

0,22 1.956,000 430,32

TOTAL Capítol 01.GR 30.046,40

EUR



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 K12GF000 u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per
a subministrament de D superior a 2'' inferior a 6´´

67,48 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa,
per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

337,39 €

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 K12GK000 u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de DN 100 mm, com a màxim

101,22 €

(CENT UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-4 K1661310 u Cala d'inspecció en paret de diferents capes amb mitjans manuals, per a recollida de mostra 57,21 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-5 K166PN01 u Cala d'inspecció en fonaments amb mitjans manuals, per a recollida de mostra 163,46 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, inclòs arrencada d'enrajolat o revestiment en parament
vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Deixant la
zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

173,67 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix inclòs arrencada d'enrajolat o revestiment en
parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

8,99 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 K216PN06 m2 Neteja i general de banals i restes que queden del us anterior que poden estar en l'edifici,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 K216PN07 ut Desmuntatge de armaria encastat amb portes de fusta massisa amb una superfície de més
de 20m2. en el dsmontatge s'inclou la retirada de lleixes, calaixos, ferratges i altres accesoris
que formen un armari encastat, deixen el espais lliure de restes o residus amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment
neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada

429,44 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus
deixant la zona escombrada.

4,09 €

(QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-11 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

8,72 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 K218A610 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus
deixant la zona escombrada.

17,71 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-13 K218PN01 m2 Enderroc de cel ras de xapa metàl·lica de gruix diferents soldats a perfils perimetrals laminats
en fred normalitzat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Deixant
la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

8,72 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 K218PN11 ml Enderroc de calaix en cel ras de guix, escaiola o similar , en forma de ´´L´´ o en forma de
´´U´´ formades per una estructura d'acer galvanitzat i plaques de guix laminat segons
necesitats en cada cas amb un desenvolupament total de fins 1,20m. amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor Deixant la zona de treball totalment neta de runa i
altres residus deixant la zona escombrada.

8,72 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 K218PN12 ml Enderroc de calaix de guix laminat escaiola o similar, en forma de ´´L´´ o en forma de ´´U´´
formades per una estructura d'acer galvanitzat i plaques de guix laminat segons necesitats en
cada cas amb un desenvolupament total de fins 1,20m. amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

8,72 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada.

16,35 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior de fusta, vidre, metàl·lica o RF amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta
de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

13,62 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

14,97 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 K21APN01 m2 Arrencada de parament fix de vidre i alumini, full i bastiment de porta interior de vifre i
alumini amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, Deixant la zona de
treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

19,07 €

(DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-20 K21APN02 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2 i calaix de persiana format per tapa de fusta,
inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km, deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407,170203 i
170411 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Deixant la zona de
treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

17,97 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-21 K21APN03 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris d'armari encastat de grans dimensions, inclou:
calaixos, lleixes i altrees complements d'un armari encastat de 30 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada

207,22 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-22 K21APN04 u Desmuntatge caixa forta de petites dimensiona fins a 200kg, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada

207,22 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-23 K21APN05 m2 Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis. 0,17 €

(ZERO EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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P-24 K21BPN01 m2 Arrencada tancament interior format per una reixa metàl·lica i marcs perimetrals amb perfils
laminats en calent ´´LD,T,U,´´ i muntans formats per perfils laminats en calent a tota alçada
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

9,02 €

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-25 K21BPN02 m2 Arrencada tancament de mamapra interior format per perfileria metàl·lica de perfils laminats
en fred muntans formats per perfils laminats en fred. i revestiments amb fusta i vidre segons
composició de la mamapra. a tota alçada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada

9,02 €

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-26 K21E1C11 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de
superfície que dona servei l'instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km, deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Deixant la zona de treball totalment
neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada

240,68 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 K21E52G5 u Desmuntatge per a substitució de caldera de 1500 kW de potència calorífica màxima,
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor, transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 tn i temps d'espera a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de mes de 15 i fins a 20km, de deposició controlada a centre
de recicltage de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat de 2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407, 170203 i 170411 segons la Llista
Europea de Residus ( orden MAM/ 304/2002).

700,77 €

(SET-CENTS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 K21EPN01 ml Desmuntatge de baixant de fibrociment amb amiant, per a una longitud mitjana a desmuntar
d'entre 26 i 100 m, amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió. El preu
inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials, les
mesuraments d'amiant (ambientals i personals) i el plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels
elements en zona delimitada i protegida. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i
altres residus deixant la zona escombrada

85,00 €

(VUITANTA-CINC EUROS)

P-29 K21EPN02 ut Desmuntatge de diposit de fibrociment amb amiant amb mitjans i equips adequats, i càrrega
mecànica sobre camió. El preu inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels
accessoris i de les peces especials, les mesuraments d'amiant (ambientals i personals) i el
plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels elements en zona delimitada i protegida. Deixant la
zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada

800,00 €

(VUIT-CENTS EUROS)

P-30 K21EPN03 PA PA. a justificar per actuacions d'enderroc no previstes en el projecte i que es considerin
necessaries en el moment de del enderroc amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

6.211,56 €

(SIS MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-31 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
de 100 m2 de superfície que dona servei l'instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km, deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició,

308,08 €
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amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-32 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, tenint la consideració que la connexió de desgüas
esta feta en fibrociment. amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada.

19,27 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-33 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, tenint la consideració que la connexió de desgüas esta feta
en fibrocimen, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

21,28 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-34 K21JPN01 u Arrencada d'instal·lació d'electricitat amb tubs, accessoris, caixes de distribució, punts
d'enllumenat amb la seva llumenera i mecanismes quadres elèctris i subquadres electrics i
qudres principals de planta baixa i armari de contadors. per a cada unitat de 100 m2 de
superfície que dona servei l'instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor. transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de reidus, amb un camió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb una
recorregut de més de 15 i fins a 20km, disposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedent de construcció o
demolició, amb codi 170407, 170203 i 170411 segons la Llista Europa de Residus ( ORDEN
MAM/304/2002).

319,63 €

(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-35 K21JPN02 u Arrencada d'instal·lació de telecomunicacions i xarxa amb tubs, accessoris, caixes de
distribució i mecanismes per a cada unitat de 100 m2 de superfície que dona servei
l'instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, transport de
residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, deposició controlada
a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407,170203 i 170411 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Deixant la zona de treball totalment neta de
runa i altres residus deixant la zona escombrada

257,45 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 K22APN013 u Desmuntatge de radiador de 80 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació del
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, deixant la presa i la sortida
amb taps provisionals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el
desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element. i l'aplec del mateiral per a una futura reutilització en planta soterrani
sobre palets europeus. i envolcallats per unitat de palet.

23,53 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 K22PN014 u Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 50 kg de pes màxim, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge
dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de les conduccions connectades a
l'element

127,00 €

(CENT VINT-I-SET EUROS)

P-38 K23PN015 u Desmuntatge de la instal·lació d'un ascensor elèctric, per a 300 kg (4 persones) i 2 parades,
compost de portes interiors, portes exteriors, ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit,
passacables, grup tractor, amortidors de fossa, limitador de velocitat i paracaigudes, quadre i
cable de maniobra, recorregut de guies i pistó, selector de desocupades, botonera de pis,
xassís de cabina i contrapès, línia telefònica i sistemes de seguretat; amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de la instal·lació
elèctrica transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km,
deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb

2.876,59 €
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una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407,170203 i
170411 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Deixant la zona de
treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada
(DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-39 K24PN016 u Arrencada de socol vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada.

3,25 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-40 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,25 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-41 K2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

13,66 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 K2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-40,46 €

(MENYS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-43 K2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,95 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-44 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,73 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-45 K2RAPN01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus procedents del guix i derivats amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170802 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,73 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-46 P2RA-10MPR kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 01* segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-47 P5ZH3-10MO1 u Substitució de bonera deteriorada per bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 240 a 320
mm de costat, amb sortida vertical de 150 a 200 mm de diàmetre nominal, amb tapa
antigrava de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent, inclou repicat de les vores,
làmina de betum asfàltic de cavalcament, recrescut de solera i acabat amb rajola ceràmica
fina
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

142,84 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-48 P5ZZ3-6PJ3 m Neteja de coberta, canal i desembussament de gàrgoles i baixants, sanejat i preparat de la
base per a la futura impermeabilització.
Criteri d'amidament: m de llargària real amidada segons les especificacions de la DT.

1,93 €

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-49 P5ZZ3-PN01 m Preparació de la base amb retirada d'elements puntuals incompatibles amb la nova
impermeabilització, en la coberta, i en les canals.
Criteri d'amidament: m de llargària real amidada segons les especificacions de la DT.

6,88 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 P721-5QIH m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-60/G amb
una armadura FP de feltre de polièster de 230 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació,
per a impermeabilització de coberta formació de canals i minvells.
Inclòs reforç de lamines suplementaries en la formació de canals, en els canvis de parament
vertical horitzontal, els cantoneres i protecció d'elements singulars.

27,73 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-51 P784-5RJ4 m2 Pintat sobre coberta existent en parament horitzontal amb 3 kg/m2 d'emulsió bituminosa
catiònica tipus C60B3/B2 ADH

12,25 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-52 PA01PN01 pa Partida alçada en concepte de seguretat de i salut per a complir amb tot el especificat en el
estudi de seguretat i salut i la normativa vigent.

3.816,03 €

(TRES MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-53 PD17-473I m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

53,26 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-54 PD1H-I6U1 u Connexió de derivació individual de DN=160 mm a baixant, cavalcament de colzes existents,
segellat de junts i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

33,20 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-1 K12GF000 u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per
a subministrament de D superior a 2'' inferior a 6´´

67,48 €

Altres conceptes 67,48000 €

P-2 K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa,
per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

337,39 €

Altres conceptes 337,39000 €

P-3 K12GK000 u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de DN 100 mm, com a màxim

101,22 €

Altres conceptes 101,22000 €

P-4 K1661310 u Cala d'inspecció en paret de diferents capes amb mitjans manuals, per a recollida de mostra 57,21 €

Altres conceptes 57,21000 €

P-5 K166PN01 u Cala d'inspecció en fonaments amb mitjans manuals, per a recollida de mostra 163,46 €

Altres conceptes 163,46000 €

P-6 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, inclòs arrencada d'enrajolat o revestiment en parament
vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Deixant la
zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

173,67 €

Altres conceptes 173,67000 €

P-7 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix inclòs arrencada d'enrajolat o revestiment en
parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

8,99 €

Altres conceptes 8,99000 €

P-8 K216PN06 m2 Neteja i general de banals i restes que queden del us anterior que poden estar en l'edifici,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

0,32 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-9 K216PN07 ut Desmuntatge de armaria encastat amb portes de fusta massisa amb una superfície de més
de 20m2. en el dsmontatge s'inclou la retirada de lleixes, calaixos, ferratges i altres accesoris
que formen un armari encastat, deixen el espais lliure de restes o residus amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment
neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada

429,44 €

Altres conceptes 429,44000 €

P-10 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus
deixant la zona escombrada.

4,09 €

Altres conceptes 4,09000 €

P-11 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

8,72 €

Altres conceptes 8,72000 €

P-12 K218A610 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus
deixant la zona escombrada.

17,71 €

Altres conceptes 17,71000 €

P-13 K218PN01 m2 Enderroc de cel ras de xapa metàl·lica de gruix diferents soldats a perfils perimetrals laminats
en fred normalitzat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Deixant
la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

8,72 €

Altres conceptes 8,72000 €

P-14 K218PN11 ml Enderroc de calaix en cel ras de guix, escaiola o similar , en forma de ´´L´´ o en forma de
´´U´´ formades per una estructura d'acer galvanitzat i plaques de guix laminat segons
necesitats en cada cas amb un desenvolupament total de fins 1,20m. amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor Deixant la zona de treball totalment neta de runa i

8,72 €
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altres residus deixant la zona escombrada.
Altres conceptes 8,72000 €

P-15 K218PN12 ml Enderroc de calaix de guix laminat escaiola o similar, en forma de ´´L´´ o en forma de ´´U´´
formades per una estructura d'acer galvanitzat i plaques de guix laminat segons necesitats en
cada cas amb un desenvolupament total de fins 1,20m. amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

8,72 €

Altres conceptes 8,72000 €

P-16 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada.

16,35 €

Altres conceptes 16,35000 €

P-17 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior de fusta, vidre, metàl·lica o RF amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta
de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

13,62 €

Altres conceptes 13,62000 €

P-18 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

14,97 €

Altres conceptes 14,97000 €

P-19 K21APN01 m2 Arrencada de parament fix de vidre i alumini, full i bastiment de porta interior de vifre i
alumini amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, Deixant la zona de
treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

19,07 €

Altres conceptes 19,07000 €

P-20 K21APN02 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2 i calaix de persiana format per tapa de fusta,
inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km, deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407,170203 i
170411 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Deixant la zona de
treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

17,97 €

Altres conceptes 17,97000 €

P-21 K21APN03 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris d'armari encastat de grans dimensions, inclou:
calaixos, lleixes i altrees complements d'un armari encastat de 30 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada

207,22 €

Altres conceptes 207,22000 €

P-22 K21APN04 u Desmuntatge caixa forta de petites dimensiona fins a 200kg, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada

207,22 €

Altres conceptes 207,22000 €

P-23 K21APN05 m2 Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis. 0,17 €

BRL21000 kg Producte insecticida 0,06096 €

Altres conceptes 0,10904 €

P-24 K21BPN01 m2 Arrencada tancament interior format per una reixa metàl·lica i marcs perimetrals amb perfils
laminats en calent ´´LD,T,U,´´ i muntans formats per perfils laminats en calent a tota alçada
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

9,02 €

Altres conceptes 9,02000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

P-25 K21BPN02 m2 Arrencada tancament de mamapra interior format per perfileria metàl·lica de perfils laminats
en fred muntans formats per perfils laminats en fred. i revestiments amb fusta i vidre segons
composició de la mamapra. a tota alçada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada

9,02 €

Altres conceptes 9,02000 €

P-26 K21E1C11 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de
superfície que dona servei l'instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km, deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Deixant la zona de treball totalment
neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada

240,68 €

Altres conceptes 240,68000 €

P-27 K21E52G5 u Desmuntatge per a substitució de caldera de 1500 kW de potència calorífica màxima,
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor, transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 tn i temps d'espera a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de mes de 15 i fins a 20km, de deposició controlada a centre
de recicltage de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat de 2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407, 170203 i 170411 segons la Llista
Europea de Residus ( orden MAM/ 304/2002).

700,77 €

Altres conceptes 700,77000 €

P-28 K21EPN01 ml Desmuntatge de baixant de fibrociment amb amiant, per a una longitud mitjana a desmuntar
d'entre 26 i 100 m, amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió. El preu
inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials, les
mesuraments d'amiant (ambientals i personals) i el plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels
elements en zona delimitada i protegida. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i
altres residus deixant la zona escombrada

85,00 €

Sense descomposició 85,00000 €

P-29 K21EPN02 ut Desmuntatge de diposit de fibrociment amb amiant amb mitjans i equips adequats, i càrrega
mecànica sobre camió. El preu inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels
accessoris i de les peces especials, les mesuraments d'amiant (ambientals i personals) i el
plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels elements en zona delimitada i protegida. Deixant la
zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada

800,00 €

Sense descomposició 800,00000 €

P-30 K21EPN03 PA PA. a justificar per actuacions d'enderroc no previstes en el projecte i que es considerin
necessaries en el moment de del enderroc amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

6.211,56 €

Sense descomposició 6.211,56000 €

P-31 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
de 100 m2 de superfície que dona servei l'instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km, deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

308,08 €

Altres conceptes 308,08000 €

P-32 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, tenint la consideració que la connexió de desgüas
esta feta en fibrociment. amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada.

19,27 €
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Altres conceptes 19,27000 €

P-33 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, tenint la consideració que la connexió de desgüas esta feta
en fibrocimen, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

21,28 €

Altres conceptes 21,28000 €

P-34 K21JPN01 u Arrencada d'instal·lació d'electricitat amb tubs, accessoris, caixes de distribució, punts
d'enllumenat amb la seva llumenera i mecanismes quadres elèctris i subquadres electrics i
qudres principals de planta baixa i armari de contadors. per a cada unitat de 100 m2 de
superfície que dona servei l'instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor. transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de reidus, amb un camió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb una
recorregut de més de 15 i fins a 20km, disposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedent de construcció o
demolició, amb codi 170407, 170203 i 170411 segons la Llista Europa de Residus ( ORDEN
MAM/304/2002).

319,63 €

Altres conceptes 319,63000 €

P-35 K21JPN02 u Arrencada d'instal·lació de telecomunicacions i xarxa amb tubs, accessoris, caixes de
distribució i mecanismes per a cada unitat de 100 m2 de superfície que dona servei
l'instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, transport de
residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, deposició controlada
a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407,170203 i 170411 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Deixant la zona de treball totalment neta de
runa i altres residus deixant la zona escombrada

257,45 €

Altres conceptes 257,45000 €

P-36 K22APN013 u Desmuntatge de radiador de 80 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació del
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, deixant la presa i la sortida
amb taps provisionals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el
desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element. i l'aplec del mateiral per a una futura reutilització en planta soterrani
sobre palets europeus. i envolcallats per unitat de palet.

23,53 €

Sense descomposició 23,53000 €

P-37 K22PN014 u Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 50 kg de pes màxim, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge
dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de les conduccions connectades a
l'element

127,00 €

Sense descomposició 127,00000 €

P-38 K23PN015 u Desmuntatge de la instal·lació d'un ascensor elèctric, per a 300 kg (4 persones) i 2 parades,
compost de portes interiors, portes exteriors, ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit,
passacables, grup tractor, amortidors de fossa, limitador de velocitat i paracaigudes, quadre i
cable de maniobra, recorregut de guies i pistó, selector de desocupades, botonera de pis,
xassís de cabina i contrapès, línia telefònica i sistemes de seguretat; amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de la instal·lació
elèctrica transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km,
deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407,170203 i
170411 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Deixant la zona de
treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona escombrada

2.876,59 €

Sense descomposició 2.876,59000 €

P-39 K24PN016 u Arrencada de socol vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada.

3,25 €

Sense descomposició 3,25000 €
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P-40 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,25 €

Altres conceptes 21,25000 €

P-41 K2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

13,66 €

Altres conceptes 13,66000 €

P-42 K2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-40,46 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-40,46400 €

Altres conceptes 0,00400 €

P-43 K2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,95 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,94920 €

Altres conceptes 0,00080 €

P-44 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,73 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-45 K2RAPN01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus procedents del guix i derivats amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170802 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,73 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-46 P2RA-10MP kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 01* segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

0,22 €

B2RA-10MPS kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 01* segons la
Llista Europea de Residus

0,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 P5ZH3-10M u Substitució de bonera deteriorada per bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 240 a 320
mm de costat, amb sortida vertical de 150 a 200 mm de diàmetre nominal, amb tapa
antigrava de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent, inclou repicat de les vores,

142,84 €
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làmina de betum asfàltic de cavalcament, recrescut de solera i acabat amb rajola ceràmica
fina
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Altres conceptes 142,84000 €

P-48 P5ZZ3-6PJ3 m Neteja de coberta, canal i desembussament de gàrgoles i baixants, sanejat i preparat de la
base per a la futura impermeabilització.
Criteri d'amidament: m de llargària real amidada segons les especificacions de la DT.

1,93 €

Altres conceptes 1,93000 €

P-49 P5ZZ3-PN01 m Preparació de la base amb retirada d'elements puntuals incompatibles amb la nova
impermeabilització, en la coberta, i en les canals.
Criteri d'amidament: m de llargària real amidada segons les especificacions de la DT.

6,88 €

Altres conceptes 6,88000 €

P-50 P721-5QIH m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-60/G amb
una armadura FP de feltre de polièster de 230 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació,
per a impermeabilització de coberta formació de canals i minvells.
Inclòs reforç de lamines suplementaries en la formació de canals, en els canvis de parament
vertical horitzontal, els cantoneres i protecció d'elements singulars.

27,73 €

B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,52200 €

B712-FGOB m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 60/G-FP
amb armadura de feltre de polièster de 230 g/m2

11,65230 €

Altres conceptes 15,55570 €

P-51 P784-5RJ4 m2 Pintat sobre coberta existent en parament horitzontal amb 3 kg/m2 d'emulsió bituminosa
catiònica tipus C60B3/B2 ADH

12,25 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,99000 €

Altres conceptes 11,26000 €

P-52 PA01PN01 pa Partida alçada en concepte de seguretat de i salut per a complir amb tot el especificat en el
estudi de seguretat i salut i la normativa vigent.

3.816,03 €

Sense descomposició 3.816,03000 €

P-53 PD17-473I m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

53,26 €

BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de
tub.

0,60000 €

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de
tub.

8,33580 €

BD16-1KA8 m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

23,33800 €
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BD11-0MDH u Brida per a tub de polipropilè entre 125 i 160 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,13730 €

Altres conceptes 18,84890 €

P-54 PD1H-I6U1 u Connexió de derivació individual de DN=160 mm a baixant, cavalcament de colzes existents,
segellat de junts i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

33,20 €

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de
tub.

20,04000 €

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de
tub.

0,30000 €

Altres conceptes 12,86000 €
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MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 28,55000 €

A0121000 h Oficial 1a 32,16000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 32,69000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 32,73000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 33,24000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 33,24000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 33,24000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 33,24000 €

A0135000 h Ajudant soldador 28,66000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 28,50000 €

A013H000 h Ajudant electricista 28,50000 €

A013J000 h Ajudant lampista 28,50000 €

A0140000 h Manobre 26,84000 €

A0150000 h Manobre especialista 27,75000 €

A0D-0007 h Manobre 26,84000 €

A0E-000A h Manobre especialista 27,75000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 32,16000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 28,61000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 32,16000 €
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MAQUINÀRIA

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 57,41000 €

C1503000 h Camió grua 65,03000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 49,86000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,36000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 9,09000 €

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 25,40000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,82000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

23,36000 €

B050-06FU t Betum asfàltic convencional tipus 50/70, segons UNE-EN 12591 628,81000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,34000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

163,45000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,33000 €

B0FG3-0EDM u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,18000 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-202,32000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

78,68000 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

24,73000 €

B2RA-10MPS kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 01* segons la Llista
Europea de Residus

0,22000 €

B712-FGOB m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 60/G-FP amb
armadura de feltre de polièster de 230 g/m2

9,63000 €

B712-HGWM m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

11,07000 €

B7JE-0GTO kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

34,45000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,26000 €

B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,74000 €

BD11-0MDH u Brida per a tub de polipropilè entre 125 i 160 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,19000 €

BD16-1KA8 m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160
mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

16,67000 €
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BD55-10LT5 u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 240 a 320 mm de costat, amb sortida vertical de 150
a 200 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de plàstic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

39,87000 €

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

25,26000 €

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

20,04000 €

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,30000 €

BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,60000 €

BRL21000 kg Producte insecticida 30,48000 €



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 108,98000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 27,75000 = 27,75000

Subtotal: 27,75000 27,75000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,36000 = 1,65200

Subtotal: 1,65200 1,65200

Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 1,82000 = 0,36400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,630      x 23,36000 = 38,07680

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,250      x 163,45000 = 40,86250

Subtotal: 79,30330 79,30330

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27750

COST DIRECTE 108,98280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,98280

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 235,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 27,75000 = 29,13750
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Subtotal: 29,13750 29,13750

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,36000 = 1,71100

Subtotal: 1,71100 1,71100

Materials

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 1,82000 = 0,36400

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

400,000      x 0,34000 = 136,00000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,530      x 23,36000 = 35,74080

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 163,45000 = 32,69000

Subtotal: 204,79480 204,79480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29138

COST DIRECTE 235,93468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,93468
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K12GF000P-1 u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la
sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de D superior a 2'' inferior a 6´´

Rend.: 1,000 67,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 33,24000 = 66,48000

Subtotal: 66,48000 66,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99720

COST DIRECTE 67,47720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,47720

K12GG000P-2 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida
dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a
màxim

Rend.: 1,000 337,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 33,24000 = 332,40000

Subtotal: 332,40000 332,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,98600

COST DIRECTE 337,38600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 337,38600

K12GK000P-3 u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de
DN 100 mm, com a màxim

Rend.: 1,000 101,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 33,24000 = 99,72000

Subtotal: 99,72000 99,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49580

COST DIRECTE 101,21580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,21580



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

K1661310P-4 u Cala d'inspecció en paret de diferents capes amb
mitjans manuals, per a recollida de mostra

Rend.: 1,000 57,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,100 /R x 26,84000 = 56,36400

Subtotal: 56,36400 56,36400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84546

COST DIRECTE 57,20946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,20946

K166PN01P-5 u Cala d'inspecció en fonaments amb mitjans manuals,
per a recollida de mostra

Rend.: 1,000 163,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 26,84000 = 161,04000

Subtotal: 161,04000 161,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,41560

COST DIRECTE 163,45560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,45560

K2148251P-6 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, inclòs arrencada
d'enrajolat o revestiment en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada.

Rend.: 1,000 173,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,375 /R x 26,84000 = 171,10500

Subtotal: 171,10500 171,10500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,56658

COST DIRECTE 173,67158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,67158
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K2163511P-7 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix
inclòs arrencada d'enrajolat o revestiment en
parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Deixant la
zona de treball totalment neta de runa i altres residus
deixant la zona escombrada.

Rend.: 1,000 8,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,330 /R x 26,84000 = 8,85720

Subtotal: 8,85720 8,85720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13286

COST DIRECTE 8,99006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,99006

K216PN06P-8 m2 Neteja i general de banals i restes que queden del us
anterior que poden estar en l'edifici, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,005 /R x 32,16000 = 0,16080

A0140000 h Manobre 0,006 /R x 26,84000 = 0,16104

Subtotal: 0,32184 0,32184

COST DIRECTE 0,32184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32184

K216PN07P-9 ut Desmuntatge de armaria encastat amb portes de
fusta massisa amb una superfície de més de 20m2.
en el dsmontatge s'inclou la retirada de lleixes,
calaixos, ferratges i altres accesoris que formen un
armari encastat, deixen el espais lliure de restes o
residus amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada

Rend.: 1,000 429,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 16,000 /R x 26,84000 = 429,44000

Subtotal: 429,44000 429,44000
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COST DIRECTE 429,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 429,44000

K2183501P-10 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada.

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 26,84000 = 4,02600

Subtotal: 4,02600 4,02600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06039

COST DIRECTE 4,08639
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08639

K218A210P-11 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor Deixant la
zona de treball totalment neta de runa i altres residus
deixant la zona escombrada.

Rend.: 1,000 8,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 26,84000 = 8,58880

Subtotal: 8,58880 8,58880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12883

COST DIRECTE 8,71763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,71763

K218A610P-12 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al
interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada.

Rend.: 1,000 17,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 26,84000 = 17,44600

Subtotal: 17,44600 17,44600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26169

COST DIRECTE 17,70769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,70769

K218PN01P-13 m2 Enderroc de cel ras de xapa metàl·lica de gruix
diferents soldats a perfils perimetrals laminats en fred
normalitzat, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada.

Rend.: 1,000 8,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 26,84000 = 8,58880

Subtotal: 8,58880 8,58880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12883

COST DIRECTE 8,71763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,71763

K218PN11P-14 ml Enderroc de calaix en cel ras de guix, escaiola o
similar , en forma de ´´L´´ o en forma de ´´U´´
formades per una estructura d'acer galvanitzat i
plaques de guix laminat segons necesitats en cada
cas amb un desenvolupament total de fins 1,20m.
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor Deixant la zona de treball totalment neta
de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

Rend.: 1,000 8,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 26,84000 = 8,58880

Subtotal: 8,58880 8,58880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12883

COST DIRECTE 8,71763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,71763

K218PN12P-15 ml Enderroc de calaix de guix laminat escaiola o similar,
en forma de ´´L´´ o en forma de ´´U´´ formades per
una estructura d'acer galvanitzat i plaques de guix
laminat segons necesitats en cada cas amb un
desenvolupament total de fins 1,20m. amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,320 /R x 26,84000 = 8,58880

Subtotal: 8,58880 8,58880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12883

COST DIRECTE 8,71763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,71763

K219D2A0P-16 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de
fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec
del material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Deixant la
zona de treball totalment neta de runa i altres residus
deixant la zona escombrada.

Rend.: 1,000 16,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 26,84000 = 16,10400

Subtotal: 16,10400 16,10400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24156

COST DIRECTE 16,34556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,34556

K21A3011P-17 u Arrencada de full i bastiment de porta interior de
fusta, vidre, metàl·lica o RF amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Deixant la
zona de treball totalment neta de runa i altres residus
deixant la zona escombrada.

Rend.: 1,000 13,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 26,84000 = 13,42000

Subtotal: 13,42000 13,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20130

COST DIRECTE 13,62130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,62130

K21A3A1A u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
de grans dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 207,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 32,73000 = 32,73000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 26,84000 = 107,36000

Subtotal: 140,09000 140,09000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 65,03000 = 65,03000

Subtotal: 65,03000 65,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,10135

COST DIRECTE 207,22135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,22135

K21A5P11P-18 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2,
inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Deixant la zona de treball totalment neta de runa i
altres residus deixant la zona escombrada.

Rend.: 1,000 14,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 32,16000 = 8,04000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 26,84000 = 6,71000

Subtotal: 14,75000 14,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22125

COST DIRECTE 14,97125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,97125

K21APN01P-19 m2 Arrencada de parament fix de vidre i alumini, full i
bastiment de porta interior de vifre i alumini amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor, Deixant la zona de treball totalment neta
de runa i altres residus deixant la zona escombrada.

Rend.: 1,000 19,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 26,84000 = 18,78800

Subtotal: 18,78800 18,78800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28182

COST DIRECTE 19,06982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,06982
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K21APN02P-20 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2 i
calaix de persiana format per tapa de fusta, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor transport de
residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km, deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407,170203 i 170411 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Deixant la zona de treball totalment
neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada.

Rend.: 1,000 17,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 26,84000 = 8,05200

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 32,16000 = 9,64800

Subtotal: 17,70000 17,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26550

COST DIRECTE 17,96550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,96550

K21APN03P-21 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris d'armari
encastat de grans dimensions, inclou: calaixos, lleixes
i altrees complements d'un armari encastat de 30 m2
com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada

Rend.: 1,000 207,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 26,84000 = 107,36000

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 32,73000 = 32,73000

Subtotal: 140,09000 140,09000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 65,03000 = 65,03000

Subtotal: 65,03000 65,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,10135

COST DIRECTE 207,22135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,22135
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K21APN04P-22 u Desmuntatge caixa forta de petites dimensiona fins a
200kg, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Deixant la zona de treball totalment neta
de runa i altres residus deixant la zona escombrada

Rend.: 1,000 207,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 26,84000 = 107,36000

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 32,73000 = 32,73000

Subtotal: 140,09000 140,09000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 65,03000 = 65,03000

Subtotal: 65,03000 65,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,10135

COST DIRECTE 207,22135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,22135

K21APN05P-23 m2 Aplicació de tractament insecticida a l'interior
d'edificis.

Rend.: 1,000 0,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,002 /R x 27,75000 = 0,05550

Subtotal: 0,05550 0,05550

Maquinària

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,002 /R x 25,40000 = 0,05080

Subtotal: 0,05080 0,05080

Materials

BRL21000 kg Producte insecticida 0,002      x 30,48000 = 0,06096

Subtotal: 0,06096 0,06096

COST DIRECTE 0,16726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,16726

K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 28,66000 = 1,43300

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 32,69000 = 1,63450
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A0140000 h Manobre 0,200 /R x 26,84000 = 5,36800

Subtotal: 8,43550 8,43550

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 9,09000 = 0,45450

Subtotal: 0,45450 0,45450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12653

COST DIRECTE 9,01653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,01653

K21BPN01P-24 m2 Arrencada tancament interior format per una reixa
metàl·lica i marcs perimetrals amb perfils laminats en
calent ´´LD,T,U,´´ i muntans formats per perfils
laminats en calent a tota alçada amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor. Deixant
la zona de treball totalment neta de runa i altres
residus deixant la zona escombrada.

Rend.: 1,000 9,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 32,69000 = 1,63450

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 28,66000 = 1,43300

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 26,84000 = 5,36800

Subtotal: 8,43550 8,43550

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 9,09000 = 0,45450

Subtotal: 0,45450 0,45450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12653

COST DIRECTE 9,01653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,01653

K21BPN02P-25 m2 Arrencada tancament de mamapra interior format per
perfileria metàl·lica de perfils laminats en fred
muntans formats per perfils laminats en fred. i
revestiments amb fusta i vidre segons composició de
la mamapra. a tota alçada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor Deixant la
zona de treball totalment neta de runa i altres residus
deixant la zona escombrada

Rend.: 1,000 9,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 28,66000 = 1,43300

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 32,69000 = 1,63450

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 26,84000 = 5,36800
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Subtotal: 8,43550 8,43550

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 9,09000 = 0,45450

Subtotal: 0,45450 0,45450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12653

COST DIRECTE 9,01653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,01653

K21E1C11P-26 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i
radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície
que dona servei l'instal·lació, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor, transport
de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km, deposició controlada a centre de
reciclatge de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Deixant la zona de treball totalment neta de runa i
altres residus deixant la zona escombrada

Rend.: 1,000 240,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,800 /R x 26,84000 = 128,83200

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 33,24000 = 39,88800

A013G000 h Ajudant calefactor 2,400 /R x 28,50000 = 68,40000

Subtotal: 237,12000 237,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,55680

COST DIRECTE 240,67680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,67680

K21E52G5P-27 u Desmuntatge per a substitució de caldera de 1500 kW
de potència calorífica màxima, desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica
sobre camió o contenidor, transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 tn i temps d'espera a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de mes de 15 i fins a
20km, de deposició controlada a centre de recicltage
de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat de 2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407, 170203 i 170411 segons
la Llista Europea de Residus ( orden MAM/ 304/2002).

Rend.: 1,000 700,77 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 33,24000 = 265,92000

A013G000 h Ajudant calefactor 8,000 /R x 28,50000 = 228,00000

Subtotal: 493,92000 493,92000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 4,000 /R x 49,86000 = 199,44000

Subtotal: 199,44000 199,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,40880

COST DIRECTE 700,76880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 700,76880

K21EPN01P-28 ml Desmuntatge de baixant de fibrociment amb amiant,
per a una longitud mitjana a desmuntar d'entre 26 i
100 m, amb mitjans i equips adequats, i càrrega
mecànica sobre camió. El preu inclou el desmuntatge
del material de subjecció, dels accessoris i de les
peces especials, les mesuraments d'amiant
(ambientals i personals) i el plastificat, l'etiquetat i el
paletitzat dels elements en zona delimitada i
protegida. Deixant la zona de treball totalment neta
de runa i altres residus deixant la zona escombrada

Rend.: 1,000 85,00 €

COST DIRECTE 85,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K21EPN02P-29 ut Desmuntatge de diposit de fibrociment amb amiant
amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica
sobre camió. El preu inclou el desmuntatge del
material de subjecció, dels accessoris i de les peces
especials, les mesuraments d'amiant (ambientals i
personals) i el plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels
elements en zona delimitada i protegida. Deixant la
zona de treball totalment neta de runa i altres residus
deixant la zona escombrada

Rend.: 1,000 800,00 €

COST DIRECTE 800,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K21EPN03P-30 PA PA. a justificar per actuacions d'enderroc no previstes
en el projecte i que es considerin necessaries en el
moment de del enderroc amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 6.211,56 €

COST DIRECTE 6.211,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.211,5600

________________________________________________________________________________________________________________
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K21GU010 u Desmuntatge per a substitució de caixa general de
protecció muntada superficialment, qualsevol
esquema UNESA, de 630 A d'intensitat nominal com
a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 15,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 33,24000 = 8,31000

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 28,50000 = 7,12500

Subtotal: 15,43500 15,43500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23153

COST DIRECTE 15,66653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,66653

K21J1011P-31 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb
tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2
de superfície que dona servei l'instal·lació, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km, deposició
controlada a centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0.2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).

Rend.: 1,000 308,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 26,84000 = 161,04000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,200 /R x 33,24000 = 39,88800

A013J000 h Ajudant lampista 3,600 /R x 28,50000 = 102,60000

Subtotal: 303,52800 303,52800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,55292

COST DIRECTE 308,08092
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 308,08092

K21JB111P-32 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, tenint la
consideració que la connexió de desgüas esta feta en
fibrociment. amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Deixant la zona de
treball totalment neta de runa i altres residus deixant
la zona escombrada.

Rend.: 1,000 19,27 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 26,84000 = 4,02600

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 33,24000 = 14,95800

Subtotal: 18,98400 18,98400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28476

COST DIRECTE 19,26876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,26876

K21JD111P-33 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, tenint la consideració
que la connexió de desgüas esta feta en fibrocimen,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 21,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 26,84000 = 2,68400

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,550 /R x 33,24000 = 18,28200

Subtotal: 20,96600 20,96600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31449

COST DIRECTE 21,28049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,28049

K21JPN01P-34 u Arrencada d'instal·lació d'electricitat amb tubs,
accessoris, caixes de distribució, punts d'enllumenat
amb la seva llumenera i mecanismes quadres elèctris
i subquadres electrics i qudres principals de planta
baixa i armari de contadors. per a cada unitat de 100
m2 de superfície que dona servei l'instal·lació, amb
mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor.
transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de reidus, amb un camió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb una recorregut de més de 15 i fins a
20km, disposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0.2 t/m3, procedent de construcció o
demolició, amb codi 170407, 170203 i 170411 segons
la Llista Europa de Residus ( ORDEN
MAM/304/2002).

Rend.: 1,000 319,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,200 /R x 28,50000 = 34,20000

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,600 /R x 33,24000 = 119,66400
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A0140000 h Manobre 6,000 /R x 26,84000 = 161,04000

Subtotal: 314,90400 314,90400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,72356

COST DIRECTE 319,62756
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 319,62756

K21JPN02P-35 u Arrencada d'instal·lació de telecomunicacions i xarxa
amb tubs, accessoris, caixes de distribució i
mecanismes per a cada unitat de 100 m2 de
superfície que dona servei l'instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor,
transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km, deposició controlada a
centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407,170203 i
170411 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada

Rend.: 1,000 257,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 26,84000 = 161,04000

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,100 /R x 33,24000 = 69,80400

A013H000 h Ajudant electricista 0,800 /R x 28,50000 = 22,80000

Subtotal: 253,64400 253,64400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,80466

COST DIRECTE 257,44866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,44866

K22APN013P-36 u Desmuntatge de radiador de 80 kg de pes màxim,
amb mitjans manuals, i recuperació del material per a
la seva posterior ubicació en altre emplaçament,
deixant la presa i la sortida amb taps provisionals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu
inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports
de fixació i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element. i l'aplec del mateiral per a
una futura reutilització en planta soterrani sobre
palets europeus. i envolcallats per unitat de palet.

Rend.: 1,000 23,53 €

COST DIRECTE 23,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,5300

________________________________________________________________________________________________________________
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K22PN014P-37 u Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire
condicionat, de 50 kg de pes màxim, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels
suports de fixació i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element

Rend.: 1,000 127,00 €

COST DIRECTE 127,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K23PN015P-38 u Desmuntatge de la instal·lació d'un ascensor elèctric,
per a 300 kg (4 persones) i 2 parades, compost de
portes interiors, portes exteriors, ganxos de fixació,
llums d'enllumenat del buit, passacables, grup tractor,
amortidors de fossa, limitador de velocitat i
paracaigudes, quadre i cable de maniobra, recorregut
de guies i pistó, selector de desocupades, botonera
de pis, xassís de cabina i contrapès, línia telefònica i
sistemes de seguretat; amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu
inclou el desmuntatge de la instal·lació elèctrica
transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km, deposició controlada a
centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407,170203 i
170411 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Deixant la zona de treball
totalment neta de runa i altres residus deixant la zona
escombrada

Rend.: 1,000 2.876,59 €

COST DIRECTE 2.876,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.876,5900

________________________________________________________________________________________________________________

K24PN016P-39 u Arrencada de socol vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Deixant la zona de treball totalment neta de runa i
altres residus deixant la zona escombrada.

Rend.: 1,000 3,25 €

COST DIRECTE 3,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,2500

________________________________________________________________________________________________________________

K2R24200P-40 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 21,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,780 /R x 26,84000 = 20,93520

Subtotal: 20,93520 20,93520
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31403

COST DIRECTE 21,24923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,24923

K2R5426AP-41 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 13,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,238 /R x 57,41000 = 13,66358

Subtotal: 13,66358 13,66358

COST DIRECTE 13,66358
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,66358

K2RA6680P-42 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat
0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -40,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat
0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x -202,32000 = -40,46400

Subtotal: -40,46400 -40,46400

COST DIRECTE -40,46400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -40,46400

K2RA6890P-43 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0.19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 14,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0.19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 78,68000 = 14,94920
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Subtotal: 14,94920 14,94920

COST DIRECTE 14,94920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,94920

K2RA73G0P-44 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 24,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 24,73000 = 24,73000

Subtotal: 24,73000 24,73000

COST DIRECTE 24,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,73000

K2RAPN01P-45 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
procedents del guix i derivats amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170802 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 24,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 24,73000 = 24,73000

Subtotal: 24,73000 24,73000

COST DIRECTE 24,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,73000

P214Q-4RPX u Arrencada de bonera repicat i sanejat del paviment a
les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i
els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.

Rend.: 1,000 8,17 €
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Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les
indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 26,84000 = 8,05200

Subtotal: 8,05200 8,05200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12078

COST DIRECTE 8,17278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,17278

P2RA-10MPRP-46 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
d'amiant friable o en pols perillosos amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 06 01* segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 0,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-10MP kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
d'amiant friable o en pols perillosos amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 06 01* segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000
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COST DIRECTE 0,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22000

P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina
d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color
vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 25,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,360 /R x 32,16000 = 11,57760

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 26,84000 = 4,83120

Subtotal: 16,40880 16,40880

Materials

B0FG3-0ED u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

29,120      x 0,18000 = 5,24160

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,014      x 235,93468 = 3,30309

Subtotal: 8,54469 8,54469

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24613

COST DIRECTE 25,19962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,19962

P5Z20-FJ34 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix, amb acabat remolinat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 14,32 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 32,16000 = 4,82400

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 26,84000 = 5,90480

Subtotal: 10,72880 10,72880

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0315      x 108,98280 = 3,43296

Subtotal: 3,43296 3,43296

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16093

COST DIRECTE 14,32269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,32269

P5ZH0-10M7G u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 240 a
320 mm de costat, amb sortida vertical de 150 a 200
mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de
plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 88,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,440 /R x 28,55000 = 12,56200

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,880 /R x 32,16000 = 28,30080

Subtotal: 40,86280 40,86280

Materials

BD55-10LT5 u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 240 a
320 mm de costat, amb sortida vertical de 150 a 200
mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de
plàstic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 39,87000 = 39,87000

B7JE-0GTO kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base cautxú EPDM
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 34,45000 = 6,89000

Subtotal: 46,76000 46,76000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61294

COST DIRECTE 88,23574
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,23574

P5ZH3-10MO1P-47 u Substitució de bonera deteriorada per bonera sifònica
d'etilè propilè diè (EPDM) de 240 a 320 mm de costat,
amb sortida vertical de 150 a 200 mm de diàmetre
nominal, amb tapa antigrava de plàstic, adherida
sobre làmina bituminosa en calent, inclou repicat de
les vores, làmina de betum asfàltic de cavalcament,
recrescut de solera i acabat amb rajola ceràmica fina
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 142,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P5Z20-FJ34 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix, amb acabat remolinat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

1,000      x 14,32269 = 14,32269

P214Q-4RP u Arrencada de bonera repicat i sanejat del paviment a
les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i
els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les
indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

1,000      x 8,17278 = 8,17278

P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina
d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color
vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

1,000      x 25,19962 = 25,19962

P7Z9-DR1L m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de
feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

0,100      x 69,13173 = 6,91317
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P5ZH0-10M u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 240 a
320 mm de costat, amb sortida vertical de 150 a 200
mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de
plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

1,000      x 88,23574 = 88,23574

Subtotal: 142,84400 142,84400

COST DIRECTE 142,84400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,84400

P5ZZ3-6PJ3P-48 m Neteja de coberta, canal i desembussament de
gàrgoles i baixants, sanejat i preparat de la base per
a la futura impermeabilització.
Criteri d'amidament: m de llargària real amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 26,84000 = 1,87880

Subtotal: 1,87880 1,87880

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04697

COST DIRECTE 1,92577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92577

P5ZZ3-PN01P-49 m Preparació de la base amb retirada d'elements
puntuals incompatibles amb la nova
impermeabilització, en la coberta, i en les canals.
Criteri d'amidament: m de llargària real amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 6,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 26,84000 = 6,71000

Subtotal: 6,71000 6,71000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16775

COST DIRECTE 6,87775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,87775
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P721-5QIHP-50 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1
segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-60/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 230 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació, per a impermeabilització de
coberta formació de canals i minvells.
Inclòs reforç de lamines suplementaries en la
formació de canals, en els canvis de parament
vertical horitzontal, els cantoneres i protecció
d'elements singulars.

Rend.: 1,000 27,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,165 /R x 28,55000 = 4,71075

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 32,16000 = 10,61280

Subtotal: 15,32355 15,32355

Materials

B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,300      x 1,74000 = 0,52200

B712-FGOB m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb
autoprotecció mineral, LBM (SBS) 60/G-FP amb
armadura de feltre de polièster de 230 g/m2

1,210      x 9,63000 = 11,65230

Subtotal: 12,17430 12,17430

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22985

COST DIRECTE 27,72770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,72770

P784-5RJ4P-51 m2 Pintat sobre coberta existent en parament horitzontal
amb 3 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH

Rend.: 1,000 12,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 26,84000 = 5,36800

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 28,61000 = 5,72200

Subtotal: 11,09000 11,09000

Materials

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

3,000      x 0,33000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16635

COST DIRECTE 12,24635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,24635



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

P7Z9-DR1L m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de
feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 69,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,200 /R x 32,16000 = 38,59200

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,600 /R x 28,55000 = 17,13000

Subtotal: 55,72200 55,72200

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,315      x 1,26000 = 0,39690

B712-HGW m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no
protegida, LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre
de polièster de 130 g/m2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,100      x 11,07000 = 12,17700

Subtotal: 12,57390 12,57390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83583

COST DIRECTE 69,13173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,13173

PA01PN01P-52 pa Partida alçada en concepte de seguretat de i salut per
a complir amb tot el especificat en el estudi de
seguretat i salut i la normativa vigent.

Rend.: 1,000 3.816,03 €

COST DIRECTE 3.816,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.816,0300

________________________________________________________________________________________________________________

PD17-473IP-53 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a
evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces
especials a col·locar.

Rend.: 1,000 53,26 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 28,55000 = 5,71000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 32,16000 = 12,86400

Subtotal: 18,57400 18,57400

Materials

BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,60000 = 0,60000

BD11-0MDH u Brida per a tub de polipropilè entre 125 i 160 mm
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,670      x 3,19000 = 2,13730

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,330      x 25,26000 = 8,33580

BD16-1KA8 m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,400      x 16,67000 = 23,33800

Subtotal: 34,41110 34,41110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27861

COST DIRECTE 53,26371
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,26371

PD1H-I6U1P-54 u Connexió de derivació individual de DN=160 mm a
baixant, cavalcament de colzes existents, segellat de
junts i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 33,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 32,16000 = 12,86400

Subtotal: 12,86400 12,86400
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Materials

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,30000 = 0,30000

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 20,04000 = 20,04000

Subtotal: 20,34000 20,34000

COST DIRECTE 33,20400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,20400



RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/04/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  TREBALLS PREVIS 135.621,52

Capítol 01.01  SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 33.311,26

Capítol 01.ES  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 3.816,03

Capítol 01.GR  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 30.046,40

Obra 01 Pressupost 001ENDERROCS 202.795,21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
202.795,21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 001ENDERROCS 202.795,21

202.795,21

euros



ENDERROCS FASE 1 EDIFICI JUTJATS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 202.795,21

13 % D.G SOBRE 202.795,21............................................................................................ 26.363,38

6 % B.I SOBRE 202.795,21................................................................................................ 12.167,71

Subtotal 241.326,30

21 % IVA SOBRE 241.326,30............................................................................................. 50.678,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 292.004,82

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS NORANTA-DOS MIL QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS )
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