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BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  
CONTRATACIÓN SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA 

 
ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA 
SUPERFICIE EN ESPACIO PÚBLICO DE BARCELONA DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

BASADO INFERIOR O IGUAL A 2.000.000,00 € (IVA NO INCLUIDO), CON MEDIDAS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE 

 
LOTE 1: CIUTAT VELLA Y EIXAMPLE 

LOTE 2: SANTS-MONTJUÏC Y LES CORTS 
LOTE 3: SARRIÀ-SANT GERVASI 

LOTE 4: GRÀCIA 
LOTE 5: HORTA-GUINARDÓ 

LOTE 6: NOU BARRIS Y SANT MARTÍ 
LOTE 7: SANT ANDREU 

 
N.º EXP.: 600.2024.005 
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CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

 
ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE EN 
ESPACIO PÚBLICO DE BARCELONA DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO BASADO INFERIOR O IGUAL A 
2.000.000,00 € (IVA NO INCLUIDO), CON MEDIDAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 

- LOTE 1: CIUTAT VELLA Y EIXAMPLE 
- LOTE 2: SANTS-MONTJUÏC Y LES CORTS 
- LOTE 3: SARRIÀ-SANT GERVASI 
- LOTE 4: GRÀCIA 
- LOTE 5: HORTA-GUINARDÓ 
- LOTE 6: NOU BARRIS Y SANT MARTÍ 
- LOTE 7: SANT ANDREU 

 
A. OBJETO: 
 
El objeto del presente acuerdo marco es establecer los requisitos y condiciones que regirán la adjudicación de 
este y de los contratos basados derivados del mismo, para la ejecución de obras de mantenimiento de la 
superficie en espacio público, en el ámbito de la urbanización, de Barcelona, con un valor estimado inferior o 
igual a 2.000.000,00 € (IVA no incluido), que cumplan los requisitos establecidos en el presente apartado con 
respecto al presupuesto y la tipología de las obras. 
 
El objeto del presente contrato se divide en siete lotes, en función del distrito afectado: 
 

- Lote 1: Ciutat Vella y Eixample 
- Lote 2: Sants-Montjuïc y Les Corts 
- Lote 3: Sarrià-Sant Gervasi 
- Lote 4: Gràcia 
- Lote 5: Horta-Guinardó 
- Lote 6: Nou Barris y Sant Martí 
- Lote 7: Sant Andreu 

 
Se seleccionará una empresa por cada lote, siendo esta la empresa cuya oferta haya sido la mejor clasificada 
del lote en el que participe, de acuerdo con los criterios de adjudicación previstos en el presente pliego.  
 
Las empresas podrán presentar oferta por cada uno de los lotes de este acuerdo marco. Sin embargo, de 
acuerdo con las normas de este pliego, solo podrán ser adjudicatarias de uno de ellos, y, excepcionalmente, 
de los demás. A tal efecto, en el supuesto de que se presenten a varios lotes, deberán manifestar la orden de 
preferencia en la adjudicación en el caso de obtener la puntuación que les permita resultar adjudicatarios de 
varios lotes. 
 
Una empresa únicamente podrá ser adjudicataria de varios lotes si uno de los lotes ha quedado desierto. Esta 
adjudicación en el otro lote se realizará atendiendo a la clasificación aprobada por el órgano de contratación. 
 
Tipología de obras incluidas en el acuerdo marco: formarán parte del presente acuerdo marco las memorias 
valoradas o proyectos ejecutivos de obra que cumplan TODOS los requisitos siguientes.  
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- Valor estimado máximo de los contratos basados: El presente acuerdo marco es para adjudicar 
contratos de obras de mantenimiento de la superficie en espacio público, en el ámbito de la 
urbanización, de Barcelona, con un valor estimado inferior o igual a 2.000.000,00 € (IVA no incluido). 
 

- Requisitos de presupuesto: El presupuesto del proyecto o la memoria valorada deberá sumar un 
importe de partidas del Banco de precios BIMSA y Banco de precios BEDEC, partidas alzadas a justificar 
y la partida de abono íntegro de seguridad y salud, respecto del PEM del proyecto o memoria a 
ejecutar, igual o superior al 75 % del importe total del mismo.  

 
El porcentaje se calculará según la siguiente fórmula: 
 

%𝐵 =
𝐵 + 𝑃𝐴𝐽 + 𝑃𝑆𝑆

𝑃𝐸𝑀
× 100 

 
%B:        Porcentaje del importe de las partidas pertenecientes al banco de precios de referencia. 
B:           Suma del importe de las partidas del proyecto pertenecientes al banco de precios de 
referencia. 
PAJ:       Suma del importe de las “partidas alzadas a justificar”. 
PSS:       Importe de la partida de abono íntegro de seguridad y salud. 
PEM:     Presupuesto de ejecución material del proyecto objeto de la contratación derivada. 

 
El banco de precios de referencia está formado por la suma del Banco de precios BEDEC Construcción 
2024 y del Banco de precios ampliado de BIMSA.   
 
Características del Banco BEDEC Construcción 2024 a efectos del presente acuerdo marco y la 
contratación basada: 

- Fecha del Banco: 2024-01  
- Ámbito de precios: En Barcelona  
- Ámbito de pliegos: Cataluña  
- Variación según el volumen de obra nueva: Obras tipo (PEM 1,710 M€)  
- Porcentaje de gastos indirectos: 5 %  
- Gastos auxiliares: los correspondientes del BEDEC para la familia de la partida 

 
El Banco de precios ampliado de BIMSA se ha creado para definir partidas específicas de las 
actuaciones del espacio público de BIMSA a partir de la metodología BEDEC y con los mismos 
parámetros anteriormente especificados del Banco BEDEC 2024. 

 
- Requisito de tipología de obra.  

 
Proyectos de obra incluidos en el acuerdo marco:  

 
▪ Mantenimiento, renovación o sustitución de elementos de superficie:  
 

- Aceras y espacios peatonales  
- Calzadas  
- Pavimentación 
- Áreas de perros 
- Señalización vertical y horizontal  
- Mobiliario urbano  
- Estructuras viales  



 

                BIMSA, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA  
   
 

 

3 

 

- Vallas, pavimento de caucho... de mantenimiento de Parques y Jardines.  
- Elementos de superficie de las redes de servicios (arquetas, ventilaciones...)  
- Regularización de acometidas  
 

Las obras incluidas en este acuerdo marco corresponden a obras con una duración inferior o igual a 12 meses. 
 

Proyectos de obra excluidos del acuerdo marco: 
 

▪ Actuaciones de edificación.  
▪ Obras de espacios ajardinados.  
▪ Obras marítimas.  
▪ Obras de instalaciones.  
▪ Mantenimiento de instalaciones o redes 
▪ Suministros.  
▪ Actuaciones donde se modifica el espacio público (reconfiguración y cambios de sección del 

espacio público).  
▪ Actuaciones de renovación integral de urbanizaciones.  
▪ Implantación de nuevos carriles bici.  
▪ Actuaciones de mantenimiento singular (escaleras mecánicas, ascensores, fuentes 

ornamentales...).  
▪ Renovación de áreas de juegos infantiles e instalaciones deportivas.  
▪ Aquellas que por su complejidad requieran de un procedimiento de contratación más específico 

en la elección del adjudicatario a criterio técnico justificado de BIMSA.  
▪ Aquellas que por razón de su importe no puedan ser ejecutadas mediante el presente acuerdo 

marco.  
▪ Aquellas que por razón de su plazo no puedan ser ejecutadas mediante el presente acuerdo 

marco. 
 
La suscripción del presente acuerdo marco por los adjudicatarios no comporta por parte de BARCELONA DE 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA (en adelante, BIMSA) ninguna obligación de adjudicar un número 
determinado de contratos basados. Por este motivo, el hecho de que los adjudicatarios no suscriban ningún 
contrato basado no generará ningún derecho indemnizatorio a su favor. 
 
B. VALOR MÁXIMO ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO: 76.000.000,00 EUROS (IVA NO INCLUIDO) 
desglosado de la siguiente forma: 
 

- LOTE 1: 12.000.000,00 euros  
- LOTE 2: 12.000.000,00 euros  
- LOTE 3: 8.000.000,00 euros  
- LOTE 4: 8.000.000,00 euros  
- LOTE 5: 12.000.000,00 euros  
- LOTE 6: 12.000.000,00 euros  
- LOTE 7: 12.000.000,00 euros  

 
Este valor estimado hace referencia al importe global y máximo del acuerdo marco para su duración máxima, 
incluyendo las eventuales prórrogas y modificaciones de la contratación basada (20 %). 
 
De acuerdo con la previsión del artículo 101.13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), el valor estimado de 
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este acuerdo marco se ha calculado teniendo en cuenta la previsión del conjunto de contratos basados que 
potencialmente pueden adjudicarse durante el periodo de vigencia, en cada uno de los lotes. 
 
En todo caso, este valor estimado se ha elaborado de forma estimativa, tiene carácter orientativo y no 
vinculante, y se indica únicamente a efectos de publicidad y de procedimiento de adjudicación, sin que 
suponga ningún compromiso de ejecución efectiva para BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, 
SA (en adelante, BIMSA), no teniendo derecho el adjudicatario del presente acuerdo marco a percibir 
indemnización o compensación por este motivo. 
 
C. PROCEDIMIENTO Y TIPO DE TRAMITACIÓN.  La licitación del acuerdo marco está sujeta a regulación 
armonizada según se establece en los artículos 19 y 20 de la LCSP, tramitada mediante procedimiento abierto, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 131, del 156 al 158 y 317 de la LCSP, donde todo empresario 
interesado podrá presentar una oferta. La tramitación del procedimiento será ordinaria. 
 
D. PLAZO DE VIGENCIA Y PRÓRROGA DEL ACUERDO MARCO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS BASADOS:  
 
ACUERDO MARCO: Duración inicial: VEINTICUATRO (24) MESES a contar desde el día siguiente a la fecha de 
publicación de la formalización de los documentos contractuales del acuerdo marco en el Perfil de Contratante 
de BIMSA. 
 
Prórroga: Se prevé la posibilidad de prorrogar el acuerdo marco por UN PERIODO de DOCE (12) MESES 
adicionales. En el caso de que sea acordada la prórroga por parte de BIMSA, será obligatoria para los 
contratistas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la LCSP. 
 
En el momento de la prórroga del acuerdo marco, se procederá a requerir a los integrantes la acreditación del 
mantenimiento de las condiciones de aptitud establecidas en el presente pliego. 
 
CONTRATOS BASADOS: El plazo de ejecución de los contratos basados será el previsto en los correspondientes 
proyectos o actuaciones de los contratos basados. 
 
E. VALORACIÓN DE PLAZOS: NO. 
 
F. LUGAR DE EJECUCIÓN: Barcelona.  
 
G. GARANTÍA PROVISIONAL: no se exige. 
 
H. GARANTÍA DEFINITIVA: no se exige para el acuerdo marco. Sí se exige para los contratos basados del 
acuerdo marco (5 % del importe de adjudicación de cada contrato basado). 
 
I. PLAZO DE GARANTÍA: DOS (2) AÑOS a contar desde el acta de recepción favorable de la obra de cada 

contrato basado. 
 
J. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: NO 
     ADMISIBILIDAD DE MEJORAS: Véase el anexo de criterios de adjudicación. 
 
K. REVISIÓN DE PRECIOS: NO 
 
L. REQUISITOS DE APTITUD DE LOS LICITADORES: Véanse las cláusulas 6 y 9 del presente Pliego. 
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SOLVENCIA / CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Mediante la acreditación de la disposición de la solvencia 
prevista en la cláusula 6.6 de este pliego o de la clasificación que se indica a continuación. Para la participación 
en cualquiera de los lotes del presente acuerdo marco será necesario que las empresas estén clasificadas 
en todos los grupos y subgrupos requeridos. 
 
IMPORTANTE: Para presentarse en este acuerdo marco, las empresas interesadas deberán acreditar la 
clasificación en todos los grupos, subgrupos y categorías que se indican a continuación:  
 
 

GRUPO 
SUBGRUP

O 
CATEGORÍA  

 
G 4 3  

G 5 3  

G 6 3  

 

 

 
 
M. SEGUROS: El adjudicatario queda obligado a suscribir y mantener en vigor a lo largo de toda la vigencia 
de los contratos basados, las pólizas de seguros por los importes mínimos indicados a continuación que cubran 
cualquier responsabilidad derivada del contrato, en el que conste como beneficiario BIMSA, conforme al 
anexo n.º 7.  
 
Los adjudicatarios del acuerdo marco deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil general del acuerdo 
marco que se fija en 1.500.000,00 euros.  
 
Una responsabilidad civil patronal no inferior a 600.000 euros. 
 
Asimismo, será necesario un seguro “Todo Riesgo Construcción” por un importe mínimo igual al de la 
adjudicación del contrato basado que corresponda, que los adjudicatarios de estos contratos deberán aportar 
antes de la fecha indicada por el inicio de las obras del contrato basado. 
 
N. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (MEDIO Y PLAZO): 
 

La presentación de las propuestas se realizará por medios electrónicos, informáticos o telemáticos en los 
términos establecidos en el presente Pliego, y se hará exclusivamente a través del Portal de Contratación 
Electrónica del Ayuntamiento de Barcelona: 
  

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26 
 

Toda propuesta que llegue por cualquier otra vía será rechazada. 
 

Fecha límite:   26 de junio de 2024  
 

Hora límite:  hasta las 13.00 horas 
 
Formato: a través de tres (3) sobres digitales, que se denominarán “sobre A”, “sobre B” y “sobre C”. 

 

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
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O. APERTURA DE SOBRES: 
  

1.  APERTURA DEL SOBRE DIGITAL B, QUE CONTIENE LA PROPUESTA EVALUABLE MEDIANTE JUICIO DE 
VALOR:  

 
NO se celebrará acto público de apertura de las propuestas. En cualquier caso, la apertura en acto 
privado de las proposiciones evaluables mediante juicio de valor se realizará con carácter previo a la 
apertura del sobre C. 

 
2. APERTURA DEL SOBRE DIGITAL C, QUE CONTIENE LA PROPUESTA EVALUABLE A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS: 
 

Fecha:  se comunicará oportunamente a través del perfil de contratante y del Portal de Contratación 
Electrónica del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

P.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PARA TODOS LOS LOTES: Los previstos en el anexo n.º 6 
del presente pliego. 

 
o Criterios sujetos a juicio de valor (40 puntos): 

 
▪ Obra: memoria, puntos críticos, cierres y afectaciones al espacio público. 
▪ Equipo de obra y su organización. 
▪ Mejoras sobre el proyecto y/o el proceso constructivo. 
▪ Seguridad y salud en la obra. 
▪ Ambientalización y gestión ambiental. 
▪ Autocontrol de calidad. 

 
o Criterios automáticos(60 puntos): 

 
▪ Oferta de precio. 
▪ Oferta de rebaja sobre precios contradictorios. 
▪ Experiencia del jefe/a de obra. 
▪ Experiencia del encargado/a de obra. 
▪ Experiencia del técnico/a de prevención de riesgos. 

 
DEFINICIÓN DE ACTUACIÓN SIMILAR A EFECTOS DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA: 
 
La experiencia previa en trabajos similares del personal que desarrollarán las funciones de jefe/a de obra, 
encargado/a de obra y técnico/a de prevención tiene incidencia directa en la consecución de una mejor 
ejecución de los trabajos a realizar, en términos de calidad y seguridad, costes y plazo. 
 
A tal efecto, uno de los criterios de adjudicación cuantificables mediante fórmulas automáticas es el 
compromiso de experiencia mínima que tendrán las personas que desarrollarán estas funciones en 
actuaciones similares, entendiendo por actuaciones similares obras de: 
 
•  Obras de las mismas tipologías que las que son objeto de este acuerdo marco ejecutadas en entornos 

urbanos en los últimos QUINCE (15) años, 
•  y de un importe mínimo, a efectos de ser considerado similar (IAS), de 300.000 € (PEC, IVA no incluido). 
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También, y a efectos del cálculo de la valoración del criterio de la experiencia del personal del equipo 
responsable de la obra en función de los criterios automáticos que se especifican en el anexo n.º 4 del 
pliego, se define el siguiente importe de referencia (IR): 
 
•  Importe de referencia (IR) = 600.000 €. 
 
Q. GASTOS DE PUBLICIDAD: No aplicable. 
 
R. MODIFICACIONES: El acuerdo marco y los contratos basados se podrán modificar en aplicación de las 

circunstancias legalmente establecidas y lo previsto en el presente pliego. 
 
S. DIVISIÓN EN LOTES: SÍ. 7 lotes según se especifica en el apartado A) de este cuadro-resumen de 

características y en la cláusula 1 del presente pliego. 
 
T. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONSULTAS A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES: De 

conformidad con lo indicado en la cláusula 4 del presente pliego, las dudas, consultas o solicitudes de 

información deberán formularse por escrito mediante la utilidad “Preguntas”1 disponible a través del 
acceso privado del Portal de Contratación Electrónica del Ayuntamiento de Barcelona. 

 
 Las respuestas a dichas dudas o solicitudes de información se proporcionarán a todos los interesados a 

través tanto de la utilidad “Preguntas” del portal de contratación electrónica como del espacio “Dudas y 
preguntas” del perfil de contratante, y tendrán carácter vinculante. 

 
 Igualmente, se informa a los interesados de que la información relacionada con el estado de tramitación 

del presente procedimiento se publicará en el perfil de contratante, incluyendo, en su caso, las 
aclaraciones y enmiendas pertinentes. Se recomienda a los interesados consultar de forma periódica el 
perfil de contratante para estar informados del estado de situación del procedimiento de contratación. 

 
 En el caso de que BIMSA, en el marco de la licitación, emita una nota de aclaración en donde se 

especifique una modificación, consideración, anulación parcial o cualquier otro desarrollo adicional al 
proyecto o proyectos, esta prevalecerá sobre este o estos. 
 

U. SUBCONTRATACIÓN: Sí. Véase la cláusula 22 del presente pliego.  
 
V. CESIÓN DEL CONTRATO: de conformidad con lo establecido en la cláusula 22 del presente pliego. 
 
W. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:  
 

- Presentación de las ofertas de forma exclusivamente electrónica. Véanse las cláusulas 7, 8 y 9 del 
presente pliego.    

- Para acceder al contenido de las notificaciones y cumplimentar los requerimientos efectuados por 
BIMSA, se debe estar dado de alta en el acceso privado del Portal de Contratación Electrónica del 
Ayuntamiento de Barcelona.  

 
X. FIRMA DEL ACUERDO MARCO: El acuerdo marco se firmará de forma digital. A tal efecto, el 
adjudicatario deberá disponer de un certificado de firma electrónica que acredite su identidad para poder 
firmar digitalmente el contrato.  
 

 
1 Para poder formular preguntas se debe haber descargado previamente la solicitud para el procedimiento de interés.  
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Los contratos basados se perfeccionarán con la adjudicación, quedando sometidos al acuerdo marco y a los 
documentos anexos al mismo. 
 

INFORMACIÓN DEL PODER ADJUDICADOR: 
 
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)  
Domicilio: rambla del Poblenou, 154, 3.ª y 4.ª plantas, 08018 Barcelona  
Página web: www.bimsa.cat  
Teléfono: 933 034 170 Fax: 932 662 094 
Correo electrónico: contractacio.bimsa@bcn.cat 

 

http://www.bimsa.cat/
mailto:contractacio.bimsa@bcn.cat
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ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE EN 
ESPACIO PÚBLICO DE BARCELONA DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO BASADO INFERIOR O IGUAL A 
2.000.000,00 € (IVA NO INCLUIDO), CON MEDIDAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 

- LOTE 1: CIUTAT VELLA Y EIXAMPLE 
- LOTE 2: SANTS-MONTJUÏC Y LES CORTS 
- LOTE 3: SARRIÀ-SANT GERVASI 
- LOTE 4: GRÀCIA 
- LOTE 5: HORTA-GUINARDÓ 
- LOTE 6: NOU BARRIS Y SANT MARTÍ 
- LOTE 7: SANT ANDREU 

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES 

 
ACUERDO MARCO 
TRAMITACIÓN: ORDINARIA 
PROCEDIMIENTO: ABIERTO  
REGULACIÓN: ARMONIZADA 
 

  

Código de 
contrato 

600.2024.005  Descripción ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE EN 
ESPACIO PÚBLICO DE BARCELONA DE VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO BASADO INFERIOR O 
IGUAL A 2.000.000,00 € (IVA NO INCLUIDO), CON 
MEDIDAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE 

 contrato 

       

CÓDIGO NUTS: ES511 BARCELONA 

 

CÓDIGO CPV: 45442300-0  OBRAS DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 

 
 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
CLÁUSULA 1. OBJETO, FINALIDADES DEL ACUERDO MARCO Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
1.1. El objeto del acuerdo marco y del presente pliego es establecer los requisitos y condiciones que regirán 
la adjudicación de este acuerdo marco y de los contratos basados derivados del mismo, para la ejecución de 
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE  EN ESPACIO PÚBLICO DE BARCELONA, en los términos que 
se definen en la letra A) del cuadro-resumen de características y en el presente pliego, con medidas de 
contratación pública sostenible, que se definen en este pliego y en sus anexos, y que fomenta las medidas de 
contratación contempladas en los Decreto de Alcaldía de 19 de mayo de 2016 y Decreto de Alcaldía 
S1/D/2017-1271, de 24 de abril, de contratación pública sostenible, publicado en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Barcelona (Gaceta Municipal) con fecha de 28 de abril de 2017, respectivamente. 
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Este decreto de Alcaldía puede verse en el siguiente enlace: 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/101966.    
 
El presente acuerdo marco se divide en SIETE (7) LOTES, en función del distrito de la actuación: 
 
- LOTE 1: CIUTAT VELLA Y EIXAMPLE 
- LOTE 2: SANTS-MONTJUÏC Y LES CORTS 
- LOTE 3: SARRIÀ-SANT GERVASI 
- LOTE 4: GRÀCIA 
- LOTE 5: HORTA-GUINARDÓ 
- LOTE 6: NOU BARRIS Y SANT MARTÍ 
- LOTE 7: SANT ANDREU 
 
A través de este procedimiento, BIMSA seleccionará un adjudicatario por cada lote, que será la empresa mejor 
clasificada para dicho lote por orden de puntuación, de acuerdo con la valoración de los criterios de 
adjudicación del presente pliego. 
 
Las empresas podrán presentar oferta por cada uno de los siete lotes de este acuerdo marco. Sin embargo, 
de acuerdo con las normas de este pliego, solo podrán ser adjudicatarias de uno de ellos, y, excepcionalmente, 
de varios lotes. A tal efecto, en el supuesto de que se presenten a más de un lote, deberán manifestar el orden 
de preferencia en la adjudicación para el caso de obtener la puntuación que les permita resultar adjudicatarios 
de varios lotes. 
 
Una empresa únicamente podrá ser adjudicataria de varios lotes si uno de los lotes ha quedado desierto y ha 
obtenido la puntuación necesaria para poder resultar adjudicataria de los diferentes lotes. Esta adjudicación 
en el siguiente lote se realizará atendiendo a la clasificación aprobada por el órgano de contratación. 
 
1.2. De conformidad con el mencionado Decreto de Alcaldía de 24 de abril de 2017, al objeto del contrato se 
añaden las siguientes medidas de contratación pública sostenible: 
 

- Subcontratación y pago a subcontratistas y/o proveedores, dentro de los plazos previstos por la 
normativa. 

- Mantenimiento, durante toda la ejecución de la obra, de las condiciones laborales y sociales a las que 
el adjudicatario se comprometa en su oferta. 

- Que tanto el contratista como sus posibles subcontratistas cumplan con el requerimiento municipal 
de inexistencia de relación económica o financiera ilegal con un país considerado paraíso fiscal. 

- Que el adjudicatario cumpla con los compromisos adquiridos en relación con el equipo responsable 
de la obra que ofrezca en su oferta. 

- Para las obras con un plazo de ejecución superior a 8 meses será de obligado cumplimiento por parte 
del adjudicatario la contratación de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado 
laboral, así como la contratación de centros especiales de trabajo y/o empresas de inserción, tal como 
se regula en la cláusula 28 del presente pliego. A tal efecto, los licitadores deberán aportar la 
declaración responsables que se indica en la letra i) de la cláusula 9.1.4 del presente pliego. 

 
1.3. Las empresas seleccionadas deberán tener capacidad suficiente para poder atender las prestaciones que 
se derivan de esta licitación y, en ese sentido, disponer de los medios adecuados y suficientes para poder 
cubrir cada una de las necesidades de BIMSA para cada caso concreto que se contrate. 
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La participación en este procedimiento y la adjudicación del acuerdo marco no asegura ni garantiza a favor de 
los licitadores integrantes del acuerdo marco la formalización de ningún contrato basado, sin que este hecho 
les dé derecho a ser indemnizados, compensados o resarcidos.  

 
Por lo tanto, la no adjudicación de ningún contrato basado no dará derecho a ningún integrante del acuerdo 
marco a ser compensado, resarcido o indemnizado.  
 
BIMSA adjudicará las obras objeto de los contratos basados cuando los requiera, en los seleccionados de cada 
lote de conformidad con lo que se establece en el presente pliego y siguiendo las normas y procedimiento 
para la adjudicación de contratos basados que se establecen en la cláusula 26 del presente pliego. 
 
1.4. El presente procedimiento de licitación para la adjudicación del acuerdo marco tiene las siguientes 
finalidades: 
 

- Determinar las obras que podrá contratar BIMSA al amparo del acuerdo marco, de acuerdo con 
lo que se describe en el apartado A) del cuadro-resumen de características del presente pliego. 
 

- Seleccionar UN (1) ADJUDICTARIO por cada uno de los 7 lotes, que realizará las obras objeto del 
acuerdo marco del lote que corresponda en los términos regulados en el presente pliego. 

 
- Fijar las condiciones técnicas mínimas y las condiciones económicas relativas a las adjudicatarias 

que realizarán las prestaciones que son objeto de este acuerdo marco. 
 

- Fijar las condiciones generales de adjudicación y ejecución de los posteriores contratos a través 
de la contratación basada vinculados al presente acuerdo marco. 

 
1.5. El presente pliego de condiciones, sus anexos, los pliegos de prescripciones técnicas (PPT), así como todos 
los documentos enumerados en la cláusula 4 del presente pliego que se ponen a disposición de los licitadores, 
revestirán carácter contractual. El acuerdo marco se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas 
se considerarán parte integrante del respectivo contrato. Asimismo, se informa de que las obligaciones 
contractuales de los contratos basados se regirán por el presente pliego, el acuerdo marco y el documento 
de obligaciones contractuales que regirá la contratación basada adjunto en el presente pliego como anexo 
n.º 8 y que, por lo tanto, tendrán carácter contractual y se deberán tener en cuenta por parte de los 
licitadores. 
 
1.6. La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicionada por los licitadores del contenido 
del presente pliego y de la totalidad de la documentación que conforma la presente licitación (pliego de 
contratación), sin ninguna excepción o reserva. 
 
El desconocimiento de esta documentación en cualquiera de sus términos y de los otros documentos 
contractuales de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá a la 
adjudicataria de la obligación de cumplirlos. 
 
1.7. En el supuesto de que el presente pliego y documentación anexa sean traducidos a otras lenguas, en caso 
de discrepancia prevalecerá la versión en lengua catalana. 
 
1.8. BIMSA está sujeta a las disposiciones de la LCSP, relativas a la contratación armonizada que como poder 
adjudicador que no tiene el carácter de administración pública le son aplicables, así como lo que se prevé en 
el presente pliego y en las cláusulas del contrato que se perfeccione. 
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En cuanto a las eventuales modificaciones contractuales que se puedan producir, será de aplicación el régimen 
previsto en los artículos 203 y siguientes de la LCSP y al presente pliego. 
 
A la preparación y adjudicación del presente contrato le resulta de aplicación lo previsto en el título I del libro 
tercero de la LCSP. 
 
También le es de aplicación el Decreto de Alcaldía de 24 de abril mencionado anteriormente, así como el 
Decreto de Alcaldía de 19 de mayo de 2016, por el que se reconoce como cláusula esencial del contrato que 
los licitadores, contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas no tengan relación 
económica ni financiera ilegal con un país considerado paraíso fiscal. En consecuencia, los licitadores, 
contratistas o subcontratistas o empresas filiales o interpuestas del presente contrato público no pueden 
realizar operaciones financieras que sean consideradas delictivas en los términos legalmente establecidos ni 
en paraísos fiscales —según la lista de países elaborada por las instituciones europeas o avalada por estas o, 
en su defecto, por el Estado español— ni fuera de ellos, como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal 
o contra la Hacienda pública.  
 
1.9. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para el conocimiento y resolución 
de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y modificación del acuerdo 
marco objeto de esta licitación y de sus contratos basados, así como de los recursos que se interpongan contra 
las resoluciones que se dicten por el órgano competente para resolver recursos especiales en materia de 
contratación que establece la LCSP. 

 
1.10. El acuerdo marco que se formalice, así como los contratos basados, tienen la consideración de contrato 
privado. En lo que se refiere a los efectos y extinción del acuerdo marco y de la contratación derivada del 
acuerdo marco, queda sujeto al derecho privado, rigiéndose por este pliego y documentación anexada, por 
los PPT, proyecto a ejecutar, por el documento de obligaciones contractuales que regirá la contratación 
basada anexo en el presente pliego, y en todo lo no previsto por esta documentación, por la legislación civil y 
mercantil aplicable. Asimismo, con respecto a los efectos y extinción, resultará de aplicación el artículo 319 
de la LCSP. 
 
La ejecución del contrato basado se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
El orden jurisdiccional civil será competente para resolver las controversias entre las partes en relación con 
los efectos y extinción del acuerdo marco y de la contratación basada del acuerdo marco, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 27.2 a) de la LCSP. Las partes se someten expresamente a la jurisdicción y 
competencia de los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero que 
pueda corresponderles.  
 
1.11. Los contratistas quedan obligados a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos y, 
particularmente, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD) y aquella 
normativa que la desarrolle, quedando el contratista sometido a dicha normativa. 
 
 
CLÁUSULA 2. VALOR MÁXIMO ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO Y PRECIO DEL CONTRATO BASADO  
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2.1. El valor máximo estimado del acuerdo marco que se fija por toda su duración, incluyendo la posible 
prórroga, es el que consta expresado en el apartado B) del cuadro-resumen de características del presente 
pliego, importe que no incluye el impuesto sobre el valor añadido (IVA).  
 
Por lo tanto, este valor máximo estimado tiene carácter puramente orientador y no vinculante, no 
suponiendo, en ningún caso, una obligación de gasto para BIMSA o que esta quede obligada a demandar una 
determinada cuantía de obras, dado que se determinará en función de los contratos basados del presente 
acuerdo marco que realmente se lleven a cabo. Únicamente generarán obligación de pago los trabajos 
efectivamente realizados por los adjudicatarios en los contratos basados. 
 
2.2. BIMSA, junto con la documentación que pone a disposición de los licitadores, adjunta el Banco de precios 
BIMSA, con la finalidad de que los licitadores puedan formular su oferta económica en los términos que se 
indican en el presente pliego. 
 
Estas ofertas se mantendrán durante toda la vigencia del acuerdo marco. 
 
La oferta incluye todos los factores de valoración y los gastos que, según los documentos contractuales y la 
legislación vigente, corren por cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier tipo. 
 
2.3.  En los contratos basados se determinará el precio del contrato en función de la oferta del adjudicatario 
que corresponda, la memoria valorada o el proyecto a ejecutar y la de los concretos trabajos realizados, más 
el correspondiente impuesto sobre el valor añadido (IVA), que figurará de forma diferenciada. 
 
En caso de ser adjudicatarios, en la contratación basada se aplicarán las bajas ofertadas por los 
adjudicatarios del acuerdo marco a la totalidad de partidas del proyecto y/o memoria valorada, salvo las 
partidas alzadas a justificar y las partidas alzadas de abono íntegro, con independencia de que estén 
contempladas en el “Banco de precios BIMSA”.  
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos el resto de los tributos, tasas y cánones de cualquier índole 
que sean de aplicación, así como todos los gastos que el adjudicatario deba asumir conforme a lo previsto en 
el contrato tipo de obra adjunto y en el pliego y la documentación anexa. 
 
El precio del acuerdo marco y de los contratos basados no será objeto de revisión.  
 
IMPORTANTE: Los licitadores, en el momento de preparar las proposiciones, deberán tener en consideración 
la nueva situación ocasionada por la COVID-19, así como las medidas de seguridad y salud a implementar para 
la protección de las personas, que deberán seguir los requerimientos y recomendaciones de las autoridades 
administrativas y sanitarias competentes. Todas estas actuaciones y medidas se considerarán incluidas en el 
precio del contrato, sin que la persona adjudicataria pueda reclamar ningún tipo de compensación, 
modificación o incremento del precio al respecto. 
 
2.4. Actualización del Banco de precios BIMSA.  
 
Transcurridos 12 meses, el Banco BIMSA 2024 se actualizará mediante la aplicación de un coeficiente de 
actualización a aplicar al importe de ejecución material, de conformidad con lo previsto en la documentación 
adjunta a la licitación. 
 
Se establece como fórmula de actualización de precios la siguiente: 
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Kt = 0,05 (100 % + B9H1) + 0,16 (100 % + B055) + 0,04 (100 % + B0D21) + 0,03 (100 % + BFB) + 
    + 0,20 (100 % + B03) + 0,12 (100 %+ B0B7) + 0,40 

 
Siendo:                 
 

Kt Coeficiente de actualización de precios      
B9H1 Variación porcentual del precio de mezcla bituminosa continúa en caliente   
B055 Variación porcentual del precio del cemento      
B0D21 Variación porcentual del precio de los tablones de madera     
BFB Variación porcentual del precio de los tubos y accesorios de polietileno    
B03 Variación porcentual del precio de los áridos     
B0B7 Variación porcentual del precio del acero en barras corrugadas    

 
Durante el primer año de aplicación del acuerdo marco NO se aplicará bajo ningún concepto la actualización 
de precios. El coeficiente de actualización de precios se aplicará al importe de ejecución material en todas 
aquellas memorias valoradas y proyectos con fecha de solicitud de ejecución de la contratación basada 
posterior a 12 meses de vigencia del acuerdo marco.  
 
Transcurridos 11 meses de vigencia del acuerdo marco, se considerarán los últimos índices publicados por el 
ITEC en su web y se adoptará la variación respecto al periodo de 12 meses anterior, es decir, se relaciona con 
la variación de los precios del material en los últimos 12 meses, independientemente de cualquier otra fecha 
como la adjudicación, la firma del contrato u otras. El periodo a considerar en el cálculo del coeficiente a 
aplicar será siempre de 12 meses.  
 
Este coeficiente estará vigente hasta la activación de la prórroga contemplada en este procedimiento. En tal 
caso, se actualizaría de igual manera el coeficiente a aplicar a las memorias valoradas y proyectos 
constructivos cuya fecha de solicitud de ejecución de la contratación basada sea posterior a la activación de 
la prórroga. En este caso, los índices se actualizarían con los últimos publicados por el ITEC un mes antes de 
la activación de la prórroga para calcular el nuevo coeficiente a aplicar y, en tal caso, el periodo para calcular 
el incremento será de 24 meses.  
 
El coeficiente resultante podrá ser superior o inferior al 100 %, es decir, se puede suponer una actualización 
del presupuesto en positivo o en negativo. 
 
2.5. La adjudicación de los contratos basados queda condicionada a la confirmación de la existencia de 
dotación económica pertinente, sin que la adjudicataria pueda reclamar ninguna indemnización al respecto. 
 
 
CLÁUSULA 3. DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS BASADOS 
 

1. DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO 
 

El acuerdo marco tendrá la duración que se estipula en el apartado D) del cuadro-resumen de características 
de este pliego.  
 
El acuerdo marco se podrá prorrogar, por acuerdo expreso de BIMSA, por el periodo indicado en el apartado 
D) del cuadro-resumen de características de este pliego. Las prórrogas serán acordadas por el órgano de 
contratación de BIMSA y serán obligatorias para los integrantes del acuerdo marco. Con esta finalidad, BIMSA 
comunicará su prórroga a las integrantes del acuerdo con DOS (2) MESES de antelación a la fecha de 
finalización del plazo inicial de vigencia del acuerdo marco. En su caso, BIMSA comunicará la prórroga por 
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escrito y los integrantes del acuerdo marco deberán acreditar el mantenimiento de los requisitos de capacidad 
en el momento de la licitación. No se formalizará la prórroga con aquellos adjudicatarios que no lo acrediten.  
 
A pesar de esta duración máxima del acuerdo marco, este se extinguirá y finalizará a todos los efectos en el 
momento en que se agote el importe máximo previsto como valor estimado.  

 
La finalización de la vigencia del acuerdo marco, ya sea por agotamiento del importe del valor estimado o por 
el cumplimiento del plazo, no impedirá la continuidad de la vigencia de los contratos basados, siempre y 
cuando estos contratos basados se hayan adjudicado antes de la extinción del acuerdo marco.  
 

2. DURACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS 
 

Se podrán adjudicar contratos basados del acuerdo marco a lo largo de toda la vigencia de este.  
 

La duración de los contratos basados en el acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo 
marco y se regirá por lo establecido en el contrato basado respecto a su duración. El plazo de ejecución de los 
contratos basados será el previsto en los correspondientes proyectos o memorias valoradas/técnicas.  
 
La vigencia del contrato basado se iniciará en el momento de su adjudicación, momento en el que quedará 
perfeccionado. El plazo de ejecución de la obra se iniciará en la fecha que se indique en el acta de 
comprobación del replanteo de las obras de cada uno de los contratos basados. 

 
Las estipulaciones del acuerdo marco regirán todos los contratos basados que se adjudiquen sobre la base de 
este. 
 
CLÁUSULA 4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO, 
DOCUMENTACIÓN QUE SE FACILITARÁ A LOS LICITADORES, NÚMERO DE LICITADORES QUE SE 
SELECCIONARÁN, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el apartado C) del cuadro-resumen de características, la adjudicación 
del acuerdo marco se realizará por el procedimiento abierto, de tramitación ordinaria (regulación 
armonizada), de acuerdo con lo dispuesto en el presente pliego. 
 
NÚMERO DE EMPRESAS QUE SE SELECCIONARÁN PARA EL ACUERDO MARCO: Se seleccionará una empresa 
por lote, cuya oferta haya sido la mejor clasificada (mejor relación calidad-precio), de acuerdo con los criterios 
de adjudicación previstos en el presente pliego.  
 
Las empresas podrán presentar oferta por cada uno de los lotes de este acuerdo marco. Sin embargo, de 
acuerdo con las normas de este pliego, solo podrán ser adjudicatarias, ya sea de forma individual o conjunta 
con otras empresas (por ejemplo, uniones temporales), de uno de ellos, y, excepcionalmente, de más de uno 
si alguno de los lotes quedara desierto. A tal efecto, en el supuesto de que se presenten a más de un lote, 
deberán manifestar el orden de preferencia en la adjudicación para el caso de obtener la puntuación que les 
permita resultar adjudicatarios de varios lotes. Prevalecerá siempre el orden de preferencia, de manera que, 
si un licitador tiene la mejor oferta en más de un lote, resultará adjudicatario del lote en el que haya mostrado 
mayor preferencia. En el caso de que el licitador no lo indique en la cuadrícula correspondiente de la propuesta 
económica, o haya un error en el orden de preferencia indicado, o cualquier otra circunstancia en la que se 
opte a más de un lote, se procederá a subsanar automáticamente, reasignándole u otorgándole el siguiente 
orden de preferencia: primero al primer lote, segundo al segundo lote, tercero al tercer lote, y así 
sucesivamente. 
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A los efectos de esta limitación (adjudicación de más de un lote), serán consideradas empresas licitadoras 
tanto las uniones de empresas como sus integrantes. 
 
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO: la celebración del acuerdo marco resulta necesaria para el 
cumplimiento y la realización de las finalidades de BIMSA. En particular, las necesidades que BIMSA pretende 
satisfacer mediante este acuerdo marco son las que constan en la memoria justificativa que figura en el 
expediente de contratación. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE FACILITARÁ A LOS LICITADORES: Desde el día de la publicación del anuncio de 
licitación, las empresas interesadas podrán obtener, mediante el Perfil de Contratante de BIMSA, la 
documentación necesaria que rige la presente licitación (Pliego de contratación) para preparar sus 
propuestas. Asimismo, en el Portal de Contratación Electrónica del Ayuntamiento de Barcelona figuran este 
Pliego de cláusulas administrativas particulares y, en su caso, el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
El Pliego de contratación regula las obligaciones y derechos de las partes del contrato y otras condiciones 
vinculantes. 
 
El portal de contratación electrónica de BIMSA está integrado en el portal de contratación electrónica del 
Ayuntamiento de Barcelona y es accesible a través de la web https://licitacions.bcn.cat/organismos/26. 
 
El perfil de contratante de BIMSA está integrado en la plataforma de servicios de contratación pública de la 

Generalitat de Catalunya, en la página web https://contractaciopublica.gencat.cat/, en el apartado “Perfiles 
de contratante” – Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA. 
 
La documentación que conforma el Pliego de contratación incluye los siguientes documentos: 
 

-   Anuncio de licitación, archivo PDF. 
-   Pliego de cláusulas administrativas particulares (archivo PDF) 
-             Pliego técnico (archivo PDF) 
-   Acuerdo marco tipo, archivo PDF. (anexo al Pliego de cláusulas administrativas particulares) 
-   Documento de obligaciones contractuales que regirá la ejecución de las obras de los contratos 

basados (anexo 8 al Pliego de cláusulas administrativas particulares) 
-    Archivo Banco de precios BIMSA. 
-   Archivo DEUC .html 
-   La Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en proyectos de obras 

(anexo al pliego), archivo PDF.   
-   Instrucción técnica de aplicación de criterios ambientales en proyectos de obras (anexo al 

pliego), archivo PDF. 
-   El Manual básico para la elaboración de la memoria ambiental asociada a los proyectos de 

obras del Ayuntamiento de Barcelona (anexo al pliego), archivo PDF. 
-    La Guía para la ambientalización de la ejecución de las obras (anexa al pliego), archivo PDF. 
-    El Manual de calidad de las obras en la ciudad de Barcelona, volumen I-II (anexo al pliego), 

archivo PDF. 
-   Instrucciones de contratación / instrucciones técnicas para la aplicación de criterios de 

sostenibilidad. Enlace a la página web del ayuntamiento:  
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-de-contractacio_87901 

 
Toda esta documentación tendrá carácter contractual. Asimismo, se informa de que, en el documento de 
obligaciones contractuales que regirá la contratación basada que se adjunta como anexo 8 en el presente 
pliego, se regulan las obligaciones del contratista, tales como, con carácter enunciativo y no limitativo, forma 

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
https://contractaciopublica.gencat.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-de-contractacio_87901
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de pago, condiciones de ejecución, subcontratación, pago a subcontratistas y proveedores, penalizaciones, 
resolución del contrato, etcétera, y que, por lo tanto, deberán ser tenidas en consideración por los licitadores. 
 
De conformidad con el artículo 138.3 de la LCSP, el órgano de contratación proporcionará a todos los 
interesados, SEIS (6) DÍAS NATURALES antes de la finalización del plazo para presentar la oferta, la 
información adicional relativa a los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, 
siempre y cuando se haya solicitado al menos DOCE (12) DÍAS NATURALES antes del transcurso del plazo de 

presentación de ofertas. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRATO: 
 
Acuerdo marco: el responsable del acuerdo marco será la Dirección Técnica de Obras Estandarizadas de 
BIMSA, a quien corresponderá supervisar la ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con la finalidad de asegurar la correcta realización del acuerdo marco. 
 
Contrato basado: el responsable del contrato basado, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de 
la LSCP, será el director facultativo de la correspondiente obra a adjudicar en la contratación basada, a quien 
corresponderá supervisar la ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de las facultades que se le 
atribuyan y conforme a lo que disponen los artículos 237 a 246 de la LCSP.  
 
Se designa como UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO a la Dirección 
Técnica de Obras Estandarizadas de BIMSA, mediante su directora técnica, a quien corresponderá la 
representación de BIMSA y la interlocución con la persona responsable del contrato y el delegado o delegada 
del contratista para los aspectos relacionados con la ejecución del contrato. 
 
Asimismo, los adjudicatarios deberán determinar un interlocutor directo con el que el responsable del 
contrato y la unidad encargada del seguimiento puedan comentar los aspectos relacionados con la ejecución 
del contrato. 
 
En ningún caso, BIMSA o la persona responsable del contrato de BIMSA determinará qué trabajadores de la 
empresa adjudicataria tienen que ejecutar el contrato ni participará en su selección o formación; no dará 
órdenes ni instrucciones concretas al personal de la empresa adjudicataria ni ejercerá sobre dichas personas 
ningún poder directivo. 
 
BIMSA también tendrá la facultad de supervisar, durante toda la ejecución del contrato, que se lleve a cabo 
con el máximo respeto por el medio ambiente, de acuerdo con las obligaciones y exigencias contenidas en el 
presente pliego, y en aplicación del Decreto de contratación pública sostenible del Ayuntamiento de 
Barcelona, con fecha de 24 de abril de 2017. 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:  
 
ACUERDO MARCO: el órgano de contratación del presente acuerdo marco es el Consejo de Administración 
de Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA. 
 
Contratación basada: el órgano de contratación de los contratos basados se acordará por el consejo de 
administración de BIMSA. 
 
CLÁUSULA 5. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 
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La presente licitación se publicará mediante anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), así como 
mediante anuncio en el perfil de contratante de BIMSA, integrado en la plataforma de contratación de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Sin perjuicio de la publicación en el portal de contratación electrónica del Ayuntamiento de Barcelona del 
presente documento y, en su caso, del pliego de prescripciones técnicas particulares, de conformidad con el 
artículo 347 de la LCSP, la publicación de anuncios y otra información relativa al presente expediente de 
contratación producirá los efectos previstos en la mencionada ley cuando estos estén alojados en el perfil de 
contratante de BIMSA. 
 
En los anuncios se hará constar la fecha de envío del anuncio al DOUE. La publicación en el DOUE precederá 
cualquier otra publicación en los términos establecidos en el artículo 135.3 de la LCSP. 
 
 

II. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL ACUERDO MARCO 
 
CLÁUSULA 6. APTITUD PARA CONTRATAR Y ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA REQUERIDA 
 
6.1. Están capacitadas para contratar con BIMSA las personas físicas o jurídicas, con condición de empresarias, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad para obrar de acuerdo con lo que establece el artículo 
65 de la LCSP, y que no incurran en ninguno de los supuestos de incapacidad o prohibiciones de contratar 
determinados en el artículo 71 de dicha ley y que, además, acrediten las suficientes solvencias económica, 
financiera y técnica o profesional establecidas en el presente pliego o disfruten de la correspondiente 
clasificación que se determina en el pliego. Asimismo, su actividad debe tener relación con el objeto del 
contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, y deben disponer de una 
organización con elementos suficientes para la debida ejecución del contrato. Igualmente deberán contar con 
la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o la 
prestación que constituya el objeto del contrato. 
 
No se admitirán a la licitación las empresas inhabilitadas o incursas en alguna de las circunstancias de 
prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, entre las que se encuentran no estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
 
Los licitadores deberán contar con la aptitud necesaria para contratar cada uno de los lotes a los que opten, 
de acuerdo con lo que se indica en el presente pliego que se acreditará, como prueba preliminar con carácter 
previo con la presentación del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido en el presente 
pliego, junto con el resto de las declaraciones responsables indicadas en la cláusula 9.1 del presente pliego. 
En cualquier caso, BIMSA podrá requerir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos en cualquier momento del procedimiento cuando resulte necesario para garantizar 
el buen desarrollo de este. 
 
La acreditación de la disposición de los requisitos de aptitud para contratar de acuerdo con los términos 
declarados en el DEUC se llevará a cabo por parte del número de licitadores de acuerdo con lo que se prevé 
en el presente pliego que, una vez valoradas las ofertas, resulten como mejor clasificados de los lotes 
correspondientes, sin perjuicio de la facultad de BIMSA de requerir total o parcialmente dicha acreditación en 
cualquier momento de la licitación cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de la información o cuando así lo considere oportuno para garantizar el buen desarrollo de la 
licitación. 
 



 

                BIMSA, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA  
   
 

 

19 

 

Las condiciones de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores exigidas 
en este pliego deberán contribuir a la fecha final de presentación de ofertas y subsistir hasta el momento de 
formalización del acuerdo marco, así como hasta el perfeccionamiento de los contratos basados. 
 
Medida social: en aplicación del Decreto de Alcaldía de 19 de mayo de 2016 y del Decreto de Alcaldía de 28 
de abril de 2017, los licitadores, contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas de 
este contrato no pueden realizar operaciones financieras consideradas delictivas en los términos legalmente 
establecidos ni en paraísos fiscales —según la lista de países elaborada por las instituciones europeas o 
avalada por estas o, en su defecto, por el Estado español— ni fuera de ellos, como delitos de blanqueo de 
capitales o fraude fiscal o contra la Hacienda pública. 
 
Las empresas extranjeras no comunitarias deberán cumplir, además, con los requisitos establecidos en el 
artículo 68 de la LCSP. 
 
Se podrá contratar con uniones de empresarios o agrupaciones que se constituyan temporalmente a tal 
efecto. Esta participación se instrumentalizará, en la fase de licitación, mediante la aportación de un 
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, indicando los nombres y 
circunstancias de los que la constituyen y la participación de cada uno de ellos, y se designará a un 
representante, asumiendo el compromiso de constituirse formalmente mediante escritura pública en el caso 
de resultar adjudicatarios. Las uniones o agrupaciones de empresas deberán acreditar su capacidad y la 
solvencia o clasificación exigida en este pliego conforme a las prescripciones legales y reglamentarias vigentes. 
Estos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la entidad contratante. 
 
No será necesaria la formalización de la UTE en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación 
a su favor. 
 
6.2. De conformidad con el artículo 75 de la LCSP, se podrá acreditar la solvencia basándose en la solvencia y 
medios de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que durante toda la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esta 
solvencia y medios y que la entidad a la que se recurra no se halla incursa en una prohibición de contratar. 
Sin embargo, con respecto a los títulos de estudios y profesionales o a la experiencia profesional, solo se podrá 
recurrir a las capacidades de otras entidades si estas ejecutan la parte del objeto del contrato para la que se 
requieran dichas capacidades. 
 
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades, deberá demostrar que dispondrá de los 
recursos necesarios mediante la presentación a este efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. 
Este compromiso será presentado por el licitador que presente la mejor oferta, previo requerimiento 
cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP, sin perjuicio de 
lo establecido en el apartado 3 del artículo 140 de la LCSP.    
 
En caso de que la empresa licitadora recurra a capacidades de otras empresas para acreditar la solvencia 
económica o técnica, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la LCSP, o tenga la intención de 
subcontratar, debe indicar dicha circunstancia en el Documento europeo único de contratación (DEUC) 
mencionado más adelante y presentar otro DEUC aparte para cada una de las empresas a cuya capacidad 
recurra o que tenga intención de subcontratar, debidamente firmado. 
 
En el supuesto de que se recurra a la solvencia económica y financiera de otras entidades, será necesario que 
el licitador y las entidades a las que se recurra sean solidariamente responsables de la ejecución del contrato 
y que acrediten individualmente la solvencia que aportan. 
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Medida social. Información de la subcontratación: 
 
Una vez adjudicado el contrato basado y antes de la firma del acta de comprobación del replanteo de las 
obras, la empresa adjudicataria deberá informar de la parte del contrato basado que estima subcontratar, 
señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia en las condiciones de solvencia 
técnica de los subcontratistas a los que pretenda encargar su realización. Si la empresa adjudicataria tiene 
decidido con qué empresas piensa ejecutar partes específicas del objeto contractual, debe identificarlas 
indicando el nombre o denominación social de las empresas, el NIF y la parte del objeto que realizará cada 
empresa subcontratada. 
 
Esta obligación es complementaria a la gestión del Libro de Subcontratación previsto en el artículo 8 de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, que regula la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
En la fase de ejecución del contrato basado, si la empresa contratista pretende modificar las empresas 
subcontratadas, el órgano de contratación debe autorizar la modificación de las empresas subcontratistas 
identificadas previamente. Esta autorización no se otorgará si no se cumplen las mismas condiciones de 
solvencia ofertadas en la fase de licitación. 
 
6.3. El órgano de contratación adoptará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la 
licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o en los documentos preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al órgano de contratación 
durante la preparación del procedimiento de contratación, no falseen la competencia. En todo caso, se 
observarán las reglas previstas en el artículo 70 de la LCSP. 
 
En el supuesto de que una empresa licitadora o una empresa vinculada a esta haya participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de documentos preparatorios del contrato, lo indicará de forma 
expresa especificando cuál ha sido su participación, aportando la correspondiente declaración responsable 
dentro del sobre A, según el modelo que se adjunta al presente pliego como anexo n.º 1-D. 

 

6.4. En relación con las personas jurídicas, solo podrán ser objeto de adjudicación del contrato aquellas que, 
de acuerdo con sus estatutos o reglas fundacionales, tengan las mismas finalidades, objeto o ámbito de 
actividad que las que se están licitando. 
 

6.5. Los licitadores que cuenten como trabajadores/as fijos con cincuenta o más personas deben tener 
empleados a un número de trabajadores/as con discapacidad no inferior al 2 % del total de la plantilla, o dar 
cumplimiento a las medidas alternativas establecidas en el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, o norma que 
lo sustituya.  
 
6.6. CONDICIONES MÍNIMAS DE SOLVENCIA Y ACREDITACIÓN DE ESTA: 
 

IMPORTANTE: Para presentarse en este acuerdo marco, las empresas interesadas deberán acreditar la 
clasificación en todos los grupos, subgrupos y categorías que se indican en el presente pliego.   
 
Esta clasificación deberá acreditarse de conformidad con la cláusula 12.7 del presente pliego, respecto a todos 
los grupos, subgrupos y categorías indicados en la declaración responsable a acompañar en el sobre A.  

 
Los licitadores deberán disponer, y acreditar cuando se les requiera, de la solvencia económica y financiera y 
técnica requerida en el presente pliego, por medio de la clasificación. 
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Clasificación: la clasificación en el grupo y subgrupo de clasificación y categoría prevista en el apartado L) del 
cuadro-resumen de características del presente pliego, que es la misma para todos los lotes. 

 
Importante: la clasificación resultará obligatoria en los términos establecidos en el presente pliego y la LCSP.  

 
Acreditación: la acreditación se llevará a cabo por medio de la aportación de certificado de clasificación o 
copia autentificada de este, expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
de la comunidad autónoma respectiva o por el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de la comunidad 
autónoma respectiva, acompañado de una declaración responsable del licitador por la que se manifieste que 
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación.  

 
Los certificados de clasificación o documentos similares expedidos por estados miembros de la Unión Europea 
o de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo a favor de las empresas de estos 
estados constituirán documento suficiente de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica. 
Estos certificados deberán ir acompañados de una declaración responsable del licitador en la que manifieste 
que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación.  

 
Las declaraciones responsables referidas en los párrafos anteriores deberán reiterarse en el documento en el 
que se formalicen el acuerdo marco y los respectivos contratos basados, sin perjuicio de que el órgano de 
contratación pueda, si lo considera conveniente, efectuar una consulta en los mencionados registros oficiales.  

 
IMPORTANTE: Los licitadores no españoles de Estados miembros de la Unión Europea tendrán que acreditar 
que cumplen con las siguientes condiciones mínimas de solvencia:  
 
- Solvencia técnica o profesional: Obras ejecutadas: El importe anual, sin incluir los impuestos, que el 

licitador deberá acreditar como ejecutado durante el año de superior ejecución en el transcurso de los 
últimos CINCO (5) años, correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación a que corresponde 
esta licitación, debe ser, como mínimo, de 900.000,00 euros. Las obras ejecutadas por una sociedad 
extranjera filial de la licitadora tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por ella, 
siempre que esta último ejerza el control directa o indirectamente en los términos que establece el 
artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera 
participada por la licitadora sin que se cumpla la citada condición, solo se reconocerá como experiencia 
atribuible a la licitadora la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación 
de aquella en el capital social de esta.  
 

- Solvencia económica o financiera: Volumen anual de negocios. El volumen anual de ventas de la licitadora 
durante los TRES (3) últimos años debe ser, como mínimo, de 1.200.000,00 euros/año, en alguno de estos 
años. En el caso de que la fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa licitadora sea 
inferior a TRES (3) años, el requerimiento se podrá referir al periodo de actividad. En el caso de que esa 
fecha sea inferior a UN (1) año, el requerimiento podrá ser proporcional. 

 
 

Integración de la solvencia con medios externos: 
 

Los licitadores que hayan presentado las mejores ofertas para poder ser adjudicatarios deberán demostrar 
ante BIMSA, cuando sean requeridos, que dispondrán de la solvencia y recursos necesarios del tercer 
operador durante toda la duración del acuerdo marco mediante un compromiso por escrito de este último, 
sin perjuicio de la potestad de BIMSA de solicitar a los licitadores la presentación de la totalidad o de una parte 
de los documentos justificativos, cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o viabilidad 



 

                BIMSA, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA  
   
 

 

22 

 

de lo declarado o cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. El operador que preste 
su solvencia económica y financiera será solidariamente responsable de la ejecución del contrato. 
  
Adscripción de medios personales o materiales: 

 
Los licitadores, además de acreditar la solvencia económica, financiera y técnica requerida, deberán 
comprometerse, mediante una declaración responsable donde figure dicho compromiso, a dedicar o adscribir 
a la ejecución de los contratos basados los siguientes medios personales o materiales, que deberán mantener 
durante la ejecución de las obras, sin coste adicional para BIMSA. Este compromiso se integrará en el contrato 
y tendrá el carácter de obligación esencial, pudiendo resolverse el contrato o imponerse las penalizaciones 
previstas por este motivo en el contrato, en caso de incumplimiento por parte del adjudicatario. 
 

- Responsable de la implantación de la obra en el dominio público. La persona designada como 
responsable de la implantación de la obra en el dominio público deberá tener plena capacidad de 
decisión en la adopción de las medidas necesarias para garantizar la adecuada conservación y 
homogeneidad de cierres, señalizaciones, itinerarios y pasos para peatones de la obra con público 
limítrofe a la misma obra, así como de tomar las medidas que estime apropiadas para limitar las 
inmisiones y molestias provocadas por la ejecución de los trabajos, y garantizar una adecuada 
movilidad de los peatones. 

 
- Delegado/a de obra. Titulado competente con capacidad suficiente para representar a la empresa 

contratista ante BIMSA y terceros, en todo lo que afecte a la ejecución de la obra y al desarrollo del 
contrato. El delegado o delegada de obra contará con poder de decisión dentro de la empresa y 
formación técnica suficiente para desarrollar su cargo. 

 
- Responsable de la ambientalización de la obra. La persona designada como responsable de la 

ambientalización de la obra deberá tener plena capacidad de decisión en la adaptación de las medidas 
necesarias para garantizar la adecuada ambientalización de la obra y la reducción de los impactos 
negativos que se puedan generar en esta.  

 
Al margen de las figuras de responsable de la implantación de la obra en el dominio público, del delegado 
de obra y del responsable de la ambientalización de la obra, los licitadores tendrán que adscribir las 
siguientes posiciones: 

 
- Posición de jefe/a de obra. 

Responsable de planificar, coordinar, y supervisar la ejecución de la actuación objeto de licitación 
siguiendo las directrices de la dirección facultativa y el proyecto aprobado, controlando la calidad, el 
presupuesto y los plazos. 
  

- Posición de encargado/a de obra. 
Responsable de la ejecución material del proyecto constructivo, mediante la coordinación y 
organización de los equipos de trabajo, las intervenciones de los diferentes profesionales e 
industriales, y que velará por el cumplimiento de las condiciones técnicas y la planificación prevista. 
 

- Posición de técnico/a de prevención de riesgos laborales. 
responsable de controlar y velar por la implementación y el cumplimiento eficaz de las medidas 
preventivas y de protección y seguridad definidas en el correspondiente plan de seguridad y salud de 
la actuación objeto de licitación. 
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IMPORTANTE: En cualquier caso, los sobres “A” y “B” NO podrán contener: 
 

- Con respecto al perfil de JEFE/A DE OBRA, ENCARGADO/A DE OBRA y TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 
NINGUNA referencia, ni nominal ni a la experiencia, incluidos curriculum vitae, dado que el 
compromiso de experiencia mínima será objeto de valoración por aplicación de fórmulas o criterios 
automáticos (sobre C). La revelación de estas referencias (nominal o experiencia) serán causa de 
exclusión. 

 
La aptitud para contratar (capacidad y las condiciones mínimas de solvencia técnica o profesional y de 
solvencia económica y financiera establecidas en el presente pliego) deberá acreditarse por los medios 
indicados cuando lo requiera BIMSA.  
 
6.7. Las empresas extranjeras no comunitarias deberán cumplir, además, con los requisitos establecidos en el 
artículo 68 de la LCSP. 
 
CLÁUSULA 7. PROPOSICIONES DE LAS EMPRESAS LICITADORAS: NORMAS GENERALES 
 
7.1. Cada licitador podrá presentar una única oferta por lote en el presente procedimiento, ya sea de forma 
individual o conjunta con otros licitadores.  
 
La presentación de más de una oferta por parte de un licitador en un mismo lote, ya sea de forma individual 
o conjunta con otros licitadores, incluyendo la forma de UTE, implicará la no admisión y, por lo tanto, el 
rechazo de todas las proposiciones a las que se haya presentado el licitador infractor del correspondiente lote.  
 
Las proposiciones se presentarán dentro del plazo máximo previsto en el apartado N del cuadro-resumen de 
características y en el anuncio de licitación. Las proposiciones presentadas fuera del plazo establecido no serán 
admitidas bajo ningún concepto ni en ninguna circunstancia, salvo lo previsto en la cláusula 8.4 del presente 
pliego para la presentación de ofertas por fases, de conformidad con la disposición adicional decimosexta de 
la LCSP. 
 
Igualmente, las ofertas presentadas de forma diferente a la establecida en el presente Pliego no se admitirán. 
 
IMPORTANTE: Los licitadores, en el momento de preparar las proposiciones, deberán tener en consideración 
la nueva situación ocasionada por la COVID-19, así como las medidas de seguridad y salud a implementar para 
la protección de las personas, que deberán seguir los requerimientos y recomendaciones de las autoridades 
administrativas y sanitarias competentes. Todas estas actuaciones y medidas se considerarán incluidas en el 
precio del contrato, sin que la persona adjudicataria pueda reclamar ningún tipo de compensación, 
modificación o incremento del precio al respecto. 
 

7.2. Las ofertas deberán presentarse en el Portal de Contratación Electrónica del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
La presentación electrónica exige la previa descarga del archivo correspondiente al esquema de oferta de la 
licitación correspondiente. Las ofertas presentadas en otros procedimientos de licitación que utilicen el 
esquema de una licitación diferente no se admitirán. Asimismo, no se entenderán cumplimentados los 
requerimientos formulados por BIMSA que se hayan atendido en otro procedimiento. 
 

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
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7.3. Las ofertas deberán tener una validez de SEIS (6) MESES, a contar a partir de la fecha de finalización del 
plazo para presentarlas. Superado este plazo, los licitadores tendrán derecho a retirar sus proposiciones con 
total indemnidad para las partes, sin que se pueda pedir ningún tipo de compensación ni indemnización. 
 
Pasado este plazo, o aquel superior indicado por cada licitador en su oferta, sin que BIMSA haya acordado la 
adjudicación del acuerdo marco o la resolución de la licitación en otro sentido, los licitadores admitidos a la 
licitación tendrán derecho a retirar su oferta, siempre y cuando lo indiquen por escrito a BIMSA. Las ofertas 
que no sean retiradas se entenderán válidas y vinculantes por parte del licitador a todos los efectos previstos 
en este pliego. 
 
7.4. Los licitadores deberán presentar sus proposiciones de acuerdo con lo previsto en el presente pliego. 
 
7.5. La presentación de la propuesta implica que el licitador ha revisado y analizado detenidamente toda la 
documentación contractual (pliego de contratación) y técnica que le ha sido facilitada y que al formular y 
presentar la oferta ha tenido en cuenta las anteriores circunstancias. 
 
7.6. Los licitadores podrán indicar qué información de su proposición tiene carácter confidencial, pero en 
ningún caso podrán declarar como tal la oferta económica. BIMSA garantizará la confidencialidad de la 
información expresamente así designada, dentro de los parámetros de la legalidad y siempre que no afecte al 
derecho de información que tienen el resto de los licitadores de acuerdo con la previsión del artículo 133 de 
la LCSP. 
 
7.7. La presentación simultánea por parte de empresas vinculadas supondrá los efectos que se establecen en 
la normativa aplicable en relación con la aplicación del régimen de ofertas con valores anormales o 
desproporcionados. 
 
CLÁUSULA 8. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICOS: NORMAS GENERALES 
 
8.1. De conformidad con lo que establecen las disposiciones adicionales decimoquinta y decimosexta de la 
LCSP, en esta licitación será obligatorio el uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos para 
desarrollar todas las fases del procedimiento de contratación, incluidas las que corresponda realizar a las 
empresas licitadoras, entre otras la presentación de las ofertas. Las ofertas que no se presenten por medios 
electrónicos en la forma que determina este pliego se excluirán.   
 
En consecuencia, se establece que los licitadores concurran al presente procedimiento de contratación 
únicamente en formato electrónico, mediante la presentación de las proposiciones, la aportación de 
documentos y las comunicaciones y notificaciones entre licitador y órgano de contratación a través de la 
Plataforma de Contratación Electrónica que BIMSA, a través del Ayuntamiento de Barcelona, pone a disposición 
desde la siguiente dirección web https://licitacions.bcn.cat/organismos/26, garantizando en todo momento la 
libre concurrencia, no discriminación y no restricción de acceso a este procedimiento. 
 
Desde el perfil de contratante de BIMSA se encuentra disponible el acceso directo al mencionado portal de 
contratación electrónica del Ayuntamiento de Barcelona, que sirve como canal de comunicación directo para 
poder plantear preguntas, solicitar aclaraciones, presentar ofertas y recibir las notificaciones, así como el 
ejercicio de cualquier otro derecho que la normativa aplicable al proceso de contratación en curso confiera al 
licitador.  
 
De conformidad con la disposición adicional decimoquinta, las notificaciones del presente procedimiento de 
contratación se realizarán mediante comparecencia electrónica en el portal de contratación electrónica del 

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
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Ayuntamiento de Barcelona. Sin perjuicio de lo anterior, el licitador recibirá un aviso en la dirección electrónica 
habilitada que haya designado previamente en su propuesta.  
 
A tal efecto y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 140.1.a.4.º de la LCSP, los licitadores 
identificarán, cuando presenten sus proposiciones, una dirección de correo electrónico como medio de 
recepción de los mencionados avisos.  
 
Este sistema de notificación, mediante comparecencia electrónica, permitirá acreditar la fecha y hora en la 
que se ponga a disposición del interesado el acto que debe notificarse, así como el acceso a su contenido. 
 
Los plazos a contar de la notificación se computarán desde el envío del aviso de notificación, siempre que 
el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el perfil de contratante del órgano de 
contratación. En caso contrario, los plazos se computarán desde el acceso al contenido de la notificación 
por el interesado. 
 
8.2. La empresa interesada en participar en la licitación debe descargarse previamente la aplicación gratuita de 
presentación de ofertas electrónicas a través del enlace https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/.  
 
En este mismo enlace se informa de los requerimientos técnicos necesarios para poder utilizar la aplicación, y 
existe un servicio de soporte técnico y ayuda a las empresas licitadoras. 
 
NOTA IMPORTANTE: La documentación deberá aportarse en formato electrónico firmada mediante firma 
electrónica reconocida, válidamente emitida por un prestador de servicios de certificación, que garantice la 
identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a esta, en los que sea 
necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2020, de 11 de diciembre, de 
firma electrónica, y demás disposiciones de contratación pública electrónica.  
 
En caso de que se aporte algún documento sin firma electrónica y que reproduzca una firma manuscrita, se 
entenderá que el representante legal de la empresa licitadora, con la firma de la totalidad de la oferta previa 
a su envío y presentación, declara responsablemente que dicha reproducción es fiel con el original y asume, 
al mismo tiempo, las consecuencias de su eventual falsedad. En todo caso, BIMSA se reserva el derecho a 
requerir en cualquier momento la aportación física del documento original. Requerimiento que tendrá que 
ser cumplimentado por el licitador en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a contar desde la notificación 
del requerimiento. 
 
8.3. La plataforma no fija ningún límite en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 
 

▪ Formato de texto nativo de Microsoft Word: .doc | .docx  
▪ Formato de texto estándar: .rtf  
▪ Formato documental nativo de Adobe Acrobat: .pdf  
▪ Formato de texto OpenDocument: .odt  

 
Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, pueden enviarse en un archivo comprimido 
(ZIP).  
 
Es responsabilidad de las empresas licitadoras velar por que las ofertas no contengan virus. Aun así, la mera 
presencia de virus no determina la exclusión de la proposición, siempre que se pueda acceder a su contenido. 
Según las circunstancias que concurran en cada caso, será el órgano de contratación quien decida al respecto.  
 

https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
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La presentación de las proposiciones podrá realizarse durante 24 horas al día los 7 días de la semana; la fecha 
y hora de presentación de la proposición serán las que consten en el resguardo acreditativo emitido por el 
registro auxiliar de la plataforma de licitación electrónica y coincidirá con el momento en el que finaliza la 
recepción de la proposición.  
 
8.4. De conformidad con la letra h del apartado 1 de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, en los 
supuestos en los que se prevean dificultades en la transmisión derivadas del tamaño de los documentos y datos 
presentados o problemas de conectividad con la red que impidan recibir la oferta dentro del plazo establecido 
en estos pliegos, se aceptará el envío en dos fases. En tales supuestos, la empresa licitadora tendrá que remitir, 
antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, la huella digital (hash), y dispondrá de un plazo de 
24 horas para completar el envío de la oferta. Si no se realiza esta segunda remisión en el plazo indicado, se 
considerará que la oferta ha sido retirada. En este supuesto, la huella digital (hash) debidamente firmada deberá 
remitirse a la dirección de correo electrónico contractacio.bimsa@bcn.cat para que pueda comprobarse que 
dicha huella digital coincide con la que consta en la oferta presentada y, por lo tanto, que el contenido de la 
oferta no se ha alterado desde el momento del envío por parte de la empresa licitadora. En este correo se 
deberá indicar el código de contrato, el objeto del contrato y los datos identificativos de la empresa licitadora.  
 
8.5. En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo está dañado, se puede recurrir 
a la copia local generada automáticamente en el equipo de la empresa licitadora, comprobando que la huella 
digital (hash) de la oferta coincide con la que obra en poder del órgano de contratación. 
 
8.6. Las proposiciones constarán de TRES (3) sobres digitales. 
 
8.7. El sobre A debe contener la documentación acreditativa de los requisitos previos a los que se refiere el 
artículo 140 de la LCSP. El sobre B debe contener la documentación que tenga que valorarse conforme a criterios 
cuya ponderación dependa de un juicio de valor, y el sobre C debe contener la oferta económica o de aspectos 
cuya valoración dependa de fórmulas automáticas. 
 
Debido a que el contrato se divide en siete lotes, habrá que presentar un único sobre A para todos los lotes, así 
como un sobre B y un sobre C para cada lote en el que se participe. 
 
La documentación que contienen los sobres A y B no puede incluir ninguna información que permita conocer 
el contenido del sobre C relativo a la proposición económica y documentación técnica de criterios evaluables 
de forma automática. El incumplimiento de esta obligación implicará la exclusión de la licitación. 
 
Los licitadores podrán indicar qué información de su proposición tiene carácter confidencial, pero en ningún 
caso podrán declarar como tal la oferta económica. El órgano de contratación garantizará la confidencialidad 
de la información así expresamente designada, dentro de los parámetros de la legalidad y siempre que no afecte 
al derecho de información que tienen el resto de los licitadores de conformidad con lo establecido en la 
legislación vigente en materia de acceso a la información pública. 
 
8.8. Las proposiciones se presentarán en documentos electrónicos y no se aceptará ningún documento 
manuscrito ni con omisiones, errores o enmiendas que no permitan conocer claramente las condiciones para 
valorar la oferta.  
 
Se excluirán del procedimiento de contratación las ofertas que estén incompletas, que sean anómalas o 
contengan omisiones, errores o enmiendas que no permitan conocer claramente sus términos y, en 
consecuencia, no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error. 
 

mailto:contractacio.bimsa@bcn.cat
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La documentación se presentará en el soporte y la forma establecida en la cláusula 9 del presente pliego para 
cada uno de los sobres. 
 
8.9. No se admitirán, en ningún caso, las ofertas de personas en las cuales concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 71 de la LCSP sobre prohibiciones de contratar, salvo que acrediten haber adoptado las 
medidas que demuestren su fiabilidad, en los casos en los que legalmente proceda.  
 
8.10. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 
determinadas por la legislación aplicable deben concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir 
en el momento de la perfección del acuerdo marco y de los contratos basados. Cualquier cambio en estas 
circunstancias implicará la imposibilidad de formalizar el contrato. 
 
En este supuesto, se propondrá la adjudicación a la empresa siguiente que haya presentado la oferta con mejor 
relación calidad-precio de acuerdo con el orden en el que hayan quedado clasificadas las ofertas, procediéndose 
de acuerdo con lo establecido en el presente pliego. 
 

IMPORTANTE: Los licitadores deberán verificar con la antelación suficiente, antes de la firma y envío de las 
propuestas, los requisitos técnicos que deben cumplir para poder operar de forma correcta en el Portal.  
 
A estos efectos, se recomienda la consulta previa de los requisitos técnicos a través del siguiente enlace:  
https://licitacions.bcn.cat/html/requisitos-tecnicos 
 
En el citado enlace, las empresas licitadoras podrán conocer todos los aspectos técnicos necesarios. 
 
ALGUNOS ASPECTOS TÉCNICOS QUE TENER EN CUENTA:  
 
Certificado digital: los certificados aceptados por este sistema son los admitidos por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, entre los que se encuentran los más extendidos en el ámbito nacional, como el de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, Camerfirma, Firma Profesional o el DNI electrónico, y también otros certificados 
de ámbito europeo e internacional. Se pueden consultar los certificados admitidos revisando el documento de 
certificados admitidos. 
Java de Oracle: Este es un componente fundamental para ejecutar la aplicación de elaboración y presentación 
de ofertas. El entorno Java tiene que estar actualizado a la última versión.  
Para comprobar la versión o descargarla, hay que acceder a la siguiente página web: http://java.com/es/ 
Descargar la aplicación de presentación de ofertas: Para poder licitar electrónicamente hay que descargar 
previamente la aplicación de presentación de ofertas. Esta aplicación quedará instalada en el ordenador y se 
podrá acceder mediante el icono de acceso directo, sin necesidad de estar dentro de la Plataforma de Licitación 
Electrónica. 
La aplicación permite crear ofertas sin necesidad de estar conectado a internet, y guardar los cambios hasta 
que se decida presentarlas electrónicamente. 
Se puede descargar la aplicación de presentación de ofertas a través del siguiente enlace: 
https://licitacions.bcn.cat/html/descarga-app-sobres  
Gestión de enmiendas, aclaraciones, requerimientos de documentación, formalización de contratos, etc.: 
para realizar todas las tareas propias de un procedimiento de contratación pública diferentes de la presentación 
de proposiciones, los licitadores tendrán que acceder, previa alta, al acceso privado del Portal de Licitación 
Electrónica de BIMSA, a través del siguiente enlace: 
https://licitacions.bcn.cat/login 
EL HECHO DE HABER PRESENTADO OFERTAS NO IMPLICA EL ALTA EN EL ACCESO PRIVADO, SINO QUE HAY 
QUE TRAMITAR PARALELAMENTE EL ALTA A DICHO ACCESO. 

https://licitacions.bcn.cat/html/requisitos-tecnicos
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/190/Descargas/aFirma-Anexo-PSC.pdf?idIniciativa=190&idElemento=2550
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/190/Descargas/aFirma-Anexo-PSC.pdf?idIniciativa=190&idElemento=2550
http://java.com/es/
https://licitacions.bcn.cat/html/descarga-app-sobres
https://licitacions.bcn.cat/login
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Para resolver dudas técnicas una vez consultada la información de la web, los usuarios pueden llamar al teléfono 
91 803 66 27 (de lunes a viernes, de 8.00 a 18.00 h, excepto festivos nacionales) o escribir un correo electrónico 
a soporte.licitadores@pixelware.com.  

 
CLÁUSULA 9. PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES. DOCUMENTACIÓN. 
 
9.1. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos 
 

SOBRE A 
 

NOTA: La documentación de este sobre A se tendrá que aportar (uno o varios archivos) en el sobre digital 
habilitado a este efecto. El elemento de presentación obliga a que este documento digital se encuentre 
firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa con firma electrónica reconocida. 
 
En caso de que el licitador se presente a diferentes lotes, habrá que presentar un único sobre A.  
 

CONTENIDO: 
 
El sobre A debe contener el documento o documentos que se indican a continuación: 
 
9.1.1. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) y Declaración responsable relativa a la solvencia 
técnica/clasificación. 
 
A) Documento europeo único de contratación (DEUC). 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP y en la cláusula 6.1 del presente pliego, el órgano 
de contratación aceptará como prueba preliminar del cumplimiento de las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con el sector público, así como de los requisitos de capacidad y solvencia 
establecidos en el presente pliego, el Documento europeo único de contratación (DEUC), debidamente 
cumplimentado, actualizado y firmado.  
 
Por lo tanto, las empresas licitadoras deben presentar el DEUC mediante el que declaran su capacidad y la 
solvencia económica y financiera y técnica, de conformidad con los requisitos mínimos exigidos en el presente 
pliego; que no se encuentran incursas en ninguna prohibición de contratar o, si se encuentran en ella, que 
han adoptado las medidas para demostrar su fiabilidad en las casos que legalmente proceda; y que se 
encuentran al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como 
que cumplen con el resto de requisitos que se establecen en este pliego. 
 
Las empresas licitadoras pueden cumplimentar el formulario del DEUC en el servicio en línea de la Comisión 
Europea, mediante el cual puede importarse el modelo del DEUC correspondiente a esta licitación, 
cumplimentarlo, descargarlo e imprimirlo para su presentación. El modelo de este documento se puede 
descargar desde el siguiente enlace: 
 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 
En este sentido, la Instrucción 1/2016, de 26 de julio, del Pleno de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sobre instrucciones para cumplimentar el documento europeo 
único de contratación, adjunta como anexo el formulario normalizado de DEUC en versión catalana en el que 
se incluyen instrucciones para facilitar su cumplimentación, y, en particular, indicaciones sobre los datos que 

mailto:soporte.licitadores@pixelware.com
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es


 

                BIMSA, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA  
   
 

 

29 

 

pueden constar en el Registro electrónico de empresas licitadoras de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en 
el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado (ROLECE). 
 
También se pueden seguir las instrucciones previstas en la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, por la que se aprueba la Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa sobre la utilización del documento europeo único de contratación previo a la 
nueva directiva de contratación pública. 
 
El DEUC deberá ser firmado por la empresa licitadora o, en su caso, por su representante legal. 
 
Además, las empresas licitadoras indicarán en el DEUC, si procede, la información relativa a la persona o 
personas habilitadas para representarlas en esta licitación. 
 
Las empresas licitadoras que figuren inscritas en una lista oficial de operadores económicos autorizados solo 
deberán facilitar en cada parte del formulario del DEUC la información no inscrita en esas listas. Así, las 
empresas inscritas en el RELI o en el ROLECE, indicarán en el apartado correspondiente del DEUC que la 
información se encuentra en el registro correspondiente. Solo están obligadas a indicar la información que no 
figure inscrita en estos registros, o cuando la que conste no esté vigente o actualizada. En cualquier caso, estas 
empresas indicarán en el DEUC la información necesaria que permita al órgano de contratación, si es 
necesario, acceder a los documentos o certificados justificativos correspondientes. 
 
NOTA IMPORTANTE: Cuando el empresario recurra a la solvencia y medios de otras entidades o tenga la 
intención de subcontratar para satisfacer el objeto del acuerdo marco, tendrá que indicar esta circunstancia 
en el DEUC (parte II, letra C). Dichas entidades también deberán presentar otro DEUC separado debidamente 
firmado. 
 
 
El órgano de contratación requerirá a la empresa a favor de la cual recaiga la propuesta de adjudicación 
que, antes de la adjudicación del contrato, acredite el cumplimiento de los requisitos de personalidad, 
capacidad y solvencia mediante la aportación de la documentación que se indica en las cláusulas 6 y 11 del 
presente pliego. 
 
La mesa de contratación o el órgano de contratación podrán requerir a los licitadores que presenten la 
totalidad o parte de los documentos justificativos del cumplimiento de los requisitos previos establecidos en 
el artículo 140 de la LCSP y concretados en el presente pliego, a efectos de lo establecido en el artículo 140.3 
de la LCSP y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 
 
El hecho de no aportar esta documentación en el plazo requerido, o cuando la documentación aportada no 
acredite que el licitador cumple con todos los requisitos de capacidad y solvencia, será motivo de exclusión 
del presente procedimiento de contratación. 
 
B) Declaración responsable relativa a la clasificación: 
 
las empresas licitadoras deberán presentar una declaración responsable en la que manifiesten que ostentan 
las clasificaciones requeridas en la cláusula 6 del pliego, de acuerdo con el anexo n.º 1-A del presente pliego. 
 
9.1.2. En caso de que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, aplicarán las 
siguientes especialidades:  
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a. Cada uno de los empresarios deberá presentar su correspondiente DEUC, en el cual figure, si procede, la 
información requerida en las partes II a V del formulario. 
 

b. Cada uno de los empresarios deberá presentar, debidamente firmadas por el representante legal de cada 
uno de ellos, las declaraciones listadas en la siguiente cláusula 9.4, teniendo en cuenta el contenido de 
estas. 

 
c. De acuerdo con lo previsto en el artículo 69.3 de la LCSP, será preciso presentar una declaración de 

compromiso indicando la participación de cada una de las empresas que formen parte de la UTE y la 
voluntad de constituirse formalmente en unión temporal, en caso de resultar adjudicatarios; asimismo, 
deberá designarse a un representante de la UTE. 
 

d. Se podrá incorporar el NIF provisional asignado por la Administración competente. Solo en caso de que 
la unión resulte adjudicataria, deberá acreditarse su constitución en escritura pública y aportar el NIF 
asignado definitivamente. 
 

9.1.3. Las empresas extranjeras tendrán que aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de forma directa o 
indirecta, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador. 
 
Asimismo, si la empresa adjudicataria del contrato es una empresa no comunitaria en los términos que 
establece la LCSP, será necesaria la apertura de una sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes por sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
 
9.1.4. Otras declaraciones: 
 
A. Declaración sobre la solvencia económica y financiera. 
 
Los licitadores deberán presentar una declaración responsable, de conformidad con el anexo n.º 1-B del 
presente pliego, según la cual el licitador declara de forma responsable y garantiza que no se encuentra en 
situación de insolvencia actual o inminente; no está sometido a ningún proceso de quiebra, concurso de 
acreedores, procedimiento concursal o de reorganización empresarial similar, de carácter judicial o privado, 
relacionado con una situación de insolvencia; no ha solicitado la declaración de concurso, ni tiene constancia 
de que esta haya sido solicitada por ningún tercero o que dicha solicitud sea inminente; y no ha presentado 
al juzgado mercantil la comunicación de inicio de negociaciones regulada en el artículo 583 del texto refundido 
de la Ley concursal, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo. 
 
B. Declaración relativa a la inexistencia de relación económica o financiera ilegal con un país considerado 

paraíso fiscal. 
 
En aplicación de los decretos de Alcaldía de 19 de mayo de 2016 y de 24 de abril de 2017 del Ayuntamiento 
de Barcelona, por los que se reconoce como cláusula esencial de los contratos públicos municipales que los 
licitadores, contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas no tengan relaciones 
económicas ni financieras ilegales con un país considerado paraíso fiscal, los licitadores deberán presentar 
una declaración responsable, según el modelo del anexo n.º 1-C del presente pliego, que manifieste 
alternativamente que la empresa a la que representa: 
 

- No realiza operaciones financieras consideradas delictivas en los términos legalmente establecidos ni 
en paraísos fiscales —según la lista de países elaborada por las instituciones europeas o avalada por 
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estas o, en su defecto, por el Estado español— ni fuera de ellos, como blanqueo de capitales, fraude 
fiscal o delitos contra la Hacienda pública, y se compromete a no incurrir en estas prácticas en el caso 
de resultar adjudicataria del contrato. 

 
- Tiene relaciones legales con paraísos fiscales. En este supuesto, tiene que presentar en este mismo 

sobre la documentación descriptiva de los movimientos financieros concretos y toda la información 
relativa a estas actuaciones. Se dará publicidad en el perfil de contratante al hecho de que la empresa 
ha declarado tener relaciones con paraísos fiscales. 

 
En caso de resultar adjudicatarios, esta declaración deberá ampliarse también a los subcontratistas. 
Consecuentemente, cualquier subcontrato que se formalice deberá ir precedido de dicha declaración 
responsable por parte del subcontratista. 
 
Esta obligación se considerará una obligación esencial del contrato sujeto a la imposición de las penalizaciones 
y, en su caso, la resolución del contrato de acuerdo con lo que se especifica en el contrato tipo. 
 
 
C. Declaración responsable sobre actuaciones previas relacionadas con el objeto del contrato. 
 
Los licitadores deberán presentar una declaración responsable en la que manifiesten, en sentido afirmativo o 
negativo, haber participado de forma directa o mediante empresas vinculadas a ellos en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o en los documentos preparatorios del contrato, de acuerdo con el anexo n.º 1-D 
del presente pliego. 
 
En el supuesto de que una empresa licitadora o una empresa vinculada a esta haya participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de documentos preparatorios del contrato, lo indicará de forma 
expresa especificando cuál ha sido su participación.  
 
D. Declaración sobre grupo empresarial y sumisión jurisdiccional de las empresas extranjeras. 
 
A efectos de determinar el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas de los licitadores, estos 
deberán presentar una declaración responsable en la que manifiesten si pertenecen a algún grupo de 
sociedades y, en caso afirmativo, se indicarán las empresas que conforman este grupo de sociedades y si 
alguna de estas también se presenta a la presente licitación. Se entiende por empresas pertenecientes a un 
grupo de sociedades aquellas que se encuentren en cualquiera de los supuestos del artículo 42.1 del Código 
de comercio. 
 
Asimismo, en el caso de empresas extranjeras, deberán cumplimentar una declaración responsable haciendo 
constar que se someterán a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, por todas 
las incidencias que directa o indirectamente se derivasen del contrato, con renuncia, si procede, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
 
E. Garantía provisional. 
 
No aplicable. 
 
F. Declaración de la documentación contractual. 
 
Declaración por parte del licitador de aceptación de la documentación mencionada en la cláusula 4 del 
presente pliego, puesto que tiene carácter contractual. 
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G. Declaración sobre el cumplimiento de la normativa de integración de personas discapacitadas. 
 
Declaración en la que los licitadores que cuentan con cincuenta o más trabajadores/as fijos justifiquen que 
tienen empleados a un número de trabajadores/as con discapacidad no inferior al 2 % del total de la plantilla, 
o que den cumplimiento a las medidas alternativas establecidas en el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, o 
norma que lo sustituya.  
 
Esta declaración deberá presentarse, en cualquier caso, ya sea en sentido positivo o negativo. 
 
H. Declaración sobre la obligación de contar con un plan de igualdad entre hombres y mujeres cuando 

legalmente sea exigible. 
 

Declaración de que se cuenta o no con un plan de igualdad entre hombres y mujeres, en los términos definidos 
en el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
de conformidad con el anexo n.º 1E. Deberán tener aprobado un plan de igualdad entre hombres y mujeres, 
en todo caso, las siguientes empresas: 
 

- Las de más de 50 personas en plantilla. 
- Las obligadas por convenio colectivo.  
- Aquellas para las que la autoridad laboral lo hubiera acordado en un procedimiento sancionador en 

el cual se especificara la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración de un plan de 
igualdad. 

 
I. Declaración sobre la condición o no de empresa y de PYME a los efectos de cumplimentar el anexo 
n.º 1-F. 
 
Declaración por parte del licitador de la identificación de la empresa/empresario como PYME o NO PYME, 
conforme al anexo n.º 1-F.  
 
De conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 
(Reglamento 651/2014, en su versión consolidada de 27/07/2020), tendrá la consideración de empresa (o 
empresario) toda entidad que, independientemente de su forma jurídica, ejerza una actividad económica. 
Particularmente, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras 
actividades a título individual y/o familiar, así como las sociedades de personas o las asociaciones que ejerzan 
una actividad económica de forma regular. Se incluyen en este concepto a título enunciativo y no limitativo: 
los empresarios individuales —autónomos—, las sociedades limitadas, las sociedades anónimas, las 
sociedades civiles, las sociedades colectivas, las sociedades profesionales de cualquier forma jurídica, las 
sociedades laborales, las sociedades cooperativas, las uniones temporales de empresa, etc. 
 
NOTA: En caso de no tener la consideración legal de empresa en los términos indicados anteriormente, se 
debe presentar una declaración indicando que no se aplica este apartado.  
 
La empresa (o empresario), de acuerdo con la definición indicada, podrá, a su vez, tener la consideración de 
pyme siempre y cuando esta ocupe a menos de 250 personas y su volumen de ventas anual no exceda los 50 
millones de euros o su balance general anual no exceda los 43 millones de euros. En caso de que no reúna los 
citados requisitos, la empresa (o empresario) tendrá la consideración de no pyme. 
 
Asimismo, de conformidad con el citado Reglamento 651/2014 y a los efectos de cumplimentar el anexo 
n.º 1F, la empresa podrá ser de tres tipos: 
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1) Empresa autónoma: aquella que no pueda calificarse como empresa asociada ni como empresa 

vinculada. 
 

2) Empresas asociadas: todas aquellas empresas que no se puedan calificar como empresas vinculadas 
y entre las que exista la relación siguiente: una empresa (empresa participante) posee, por sí sola o 
de manera conjunta con una o más empresas vinculadas, el 25 % o más del capital o de los derechos 
de voto de otra empresa (empresa participada). 
 
No obstante, una empresa podrá recibir la calificación de autónoma, sin empresas asociadas, aunque 
llegue o supere el límite máximo del 25 %, cuando estén presentes las siguientes categorías de 
inversores, y a condición de que, entre estos, individual o conjuntamente, y la empresa en cuestión, 
no existan los vínculos que se indican para las empresas vinculadas: 
 
a) Sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas o grupos de 

personas físicas que lleven a cabo una actividad regular en capital riesgo (inversores 
providenciales o business angels) e inviertan fondos propios en empresas sin cotización bursátil, 
siempre y cuando la inversión de estos inversores providenciales en la misma empresa sea inferior 
a 1.250.000 euros. 
 

b) Universidades o centros de investigación sin fines lucrativos. 
 

c) Inversores institucionales, incluidos fondos de desarrollo regional. 
 

d) Autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10 millones de euros y 
una población inferior a 5.000 habitantes. 

 
3) Empresas vinculadas: aquellas empresas entre las que existe alguna de las siguientes relaciones: 

 
a) Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra 

empresa. 
 

b) Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar la mayoría de los miembros del órgano de 
administración, dirección o control de otra empresa. 
 

c) Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un 
contrato celebrado con esta o de una cláusula estatutaria de la segunda empresa. Se presumirá 
que no existe influencia dominante cuando los inversores enumerados en el segundo párrafo del 
apartado 2 no tengan implicación directa o indirecta en la gestión de la empresa en cuestión, sin 
perjuicio de los derechos que les correspondan en su calidad de accionistas.  
 

d) Una empresa, accionista de otra o asociada a otra empresa, controla sola, en virtud de un acuerdo 
celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría de los derechos de 
votos de sus accionistas o socios.  

 
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en el primer párrafo mediante otra 
u otras empresas, o con los inversores enumerados en el apartado 2, también se considerarán vinculadas. 
Igualmente, se considerarán empresas vinculadas las que mantengan alguna de las relaciones indicadas 
mediante una persona física o un grupo de personas físicas que actúen de común acuerdo, si estas empresas 
ejercen su actividad o parte de esta en el mismo mercado de referencia o en mercados contiguos 
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(entendiéndose como tales los mercados de un producto o servicio situados en una posición inmediatamente 
anterior o posterior a la del mercado en cuestión).  
 
J. Declaración en relación con la contratación social. 
 
Para las obras con un plazo de ejecución superior a 8 meses será de obligado cumplimiento, por parte del 
adjudicatario de un contrato basado en el presente acuerdo marco, la contratación de un mínimo del 5 % de 
trabajadores/as con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral y dedicar un mínimo del 5 % 
del precio adjudicado a la contratación de centros especiales de trabajo y/o empresas de inserción. A tal 
efecto, los licitadores deberán aportar una declaración responsable en la que conste este compromiso. 
 
En el supuesto de que no necesite contratar a nuevo personal y exclusivamente como alternativa a la 
contratación de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, declaración 
responsable de que no necesita contratar a nuevo personal para la ejecución del contrato, obligándose a 
contratar a personal con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, en caso de bajas, 
sustituciones y nuevas contrataciones tal y como se expresa en el párrafo anterior. 
 
Se adjunta, como anexo n.º 1G, modelo de declaración.   
 
K. Declaración de aceptación del Código ético de BIMSA. 
 
Declaración responsable del licitador en la que manifiesta conocer y aceptar el contenido del Código ético de 
BIMSA, de conformidad con la cláusula 22 del presente pliego. 
 
La presente declaración se debe elaborar de conformidad con el modelo del Anexo n.º 1-I. 
 
L. Declaración responsable en relación con la protección de datos personales, la ubicación de los 
servidores y el lugar de prestación de los servicios asociados a estos. 

 
Declaración por parte del licitador en la que manifiesta que cumple con todas las obligaciones dispuestas en 
el Real decreto ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de 
seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. 
Concretamente, en cuanto a las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal, 
ubicación de los servidores y los servicios asociados a estos.  

 
En este sentido, deberá cumplimentarse el Anexo n.º 1-J.  
 
M. Declaración responsable Derechos Humanos: 
 
Los licitadores deberán presentar una declaración responsable de acuerdo con el anexo n.º 1-K del presente 
pliego, donde se establece que la empresa contratista y/o subcontratista: 
 
- no lleva a cabo operaciones que vulneren lo estipulado en la Declaración universal de los derechos humanos, 
adoptada y proclamada por la 183.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ni tampoco 
ningún tratado o resolución internacional suscritos por el Estado español, o vinculantes para este, relativos al 
Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.  
 
- no interviene en operaciones con terceros operadores que vulneren lo estipulado en la Declaración universal 
de los derechos humanos, adoptada y proclamada por la 183.ª Asamblea General de la Organización de las 
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Naciones Unidas, ni tampoco ningún tratado o resolución internacional suscritos por el Estado español, o 
vinculantes para este, relativos al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. 
 
 
9.2. Oferta técnica o referencias cuya valoración dependa de juicios de valor. 
 

SOBRE B 
 

CONTENIDO: 
 
El sobre B deberá contener toda la documentación acreditativa de las referencias técnicas para la valoración 
de los criterios de adjudicación evaluables a base de juicios de valor, señalados en el siguiente apartado, y que 
se evaluarán de conformidad con los criterios que se establecen en el anexo n.º 6 del presente pliego para 
cada lote. 
 
NOTA: La documentación de este sobre B se aportará, con un solo archivo, en el sobre digital habilitado a tal 
efecto. El elemento de presentación obliga a que este documento digital se encuentre firmado 
electrónicamente por el representante legal de la empresa con firma electrónica reconocida.  
 
SE DEBERÁ PRESENTAR UN SOBRE B CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN PARA 
CADA LOTE EN EL QUE SE PARTICIPE.  
 
9.2.1. La documentación que conformará la propuesta técnica presentada por el licitador deberá desarrollar 
los siguientes puntos: 
 
1. Obra: memoria, puntos críticos, cierres y afectaciones al espacio público, conforme al punto 1 del anexo 

n.º 6 del Pliego de cláusulas administrativas particulares.  
 
2. Equipo de obra y su organización, conforme al punto 2 del anexo n.º 6 del Pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
 
3. Mejoras sobre el proyecto y/o proceso constructivo, conforme al punto 3 del anexo n.º 6 del Pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 
 
4. Memoria de seguridad y salud en la obra, conforme al punto 4 del anexo n.º 6 del Pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
 
5. Ambientalización y gestión ambiental, conforme al punto 5 del anexo n.º 6 del Pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
 
6. Autocontrol de calidad, conforme al punto 6 del anexo n.º 6 del Pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 
 
Con respecto al perfil de JEFE/A DE OBRA, ENCARGADO/A DE OBRA y TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES, NINGUNA referencia ni nominal ni a la experiencia, incluidos curricula vitarum, dado 
que tanto el compromiso de experiencia mínima será objeto de valoración por aplicación de fórmulas o 
criterios automáticos (sobre C). La revelación de estas referencias (nominal o experiencia) serán causa de 
exclusión. 
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La extensión máxima de la propuesta técnica no podrá exceder las 30 páginas DIN-A4, letra Arial 11, 
interlineado simple (no se contará la portada ni el índice, en caso de haberlos).  

 
IMPORTANTE: El incremento del número de páginas sobre el límite citado no implicará la exclusión de la 
oferta, pero sí que solo se tenga en consideración la información contenida en el número de páginas citado 
establecido como límite. Por tanto, toda la información de la oferta que exceda del límite especificado no 
será objeto de valoración ni de puntuación. 
 
El incumplimiento de los requisitos formales indicados para la formulación de la oferta (formato de página, 
tamaño y tipo de letra e interlineado) no conllevará la exclusión de esta. Sin embargo, implicará la 
obligación por parte del licitador de reconvertir su oferta al formato indicado en el pliego, sin la posibilidad 
de introducir ningún tipo de modificación en ella, a los efectos de determinar el número de páginas. Toda 
la información de la oferta que exceda del límite de páginas especificado no será objeto de valoración ni de 
puntuación. 
 
Las mejoras ofertadas por el licitador se considerarán incluidas dentro del precio ofertado y se convertirán en 
parte esencial de la oferta. La garantía definitiva responderá, por lo tanto, de su cumplimiento. 
 
9.2.2. Se establece como umbral mínimo de calidad la obtención, según prevé el artículo 146.3 de la LCSP, 
VEINTE (20) puntos en la propuesta técnica. Las propuestas técnicas con una puntuación inferior a VEINTE 
(20) puntos serán rechazadas y, por lo tanto, quedarán excluidas del procedimiento de licitación para 
estimarse técnicamente insuficientes. Respecto a los licitadores que se encuentren en esta circunstancia, ya 
no se procederá a la apertura del sobre evaluable mediante la aplicación de fórmulas o criterios automáticos 
(sobre C). 
 
 
 
9.3. Oferta económica y otras referencias evaluables automáticamente, de acuerdo con el anexo n.º 4 del 
presente pliego 
 

SOBRE C 
 

CONTENIDO: 
 

El sobre C debe contener el documento o documentos que se indican a continuación: 
 
HABRÁ QUE PRESENTAR UN SOBRE C CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN 
PARA CADA LOTE EN EL QUE SE PARTICIPE. 
 
9.3.1. Oferta económica de porcentaje de baja aplicable a los proyectos a ejecutar: formulada de acuerdo 
con el modelo que se adjunta como anexo n.º 4-A del presente pliego y su plazo de validez, que no podrá ser 
inferior al plazo indicado en el presente pliego.  
 
El licitador deberá indicar el porcentaje de baja que se aplicará linealmente sobre las partidas incluidas en el 
presupuesto de los proyectos a ejecutar. 
 
En caso de precios contradictorios, este mismo porcentaje de baja será el que se aplicará sobre el Banco de 
precios BIMSA y precios BEDEC, que resultarán de aplicación en los precios de los elementos simples y posibles 
modificaciones. 
 



 

                BIMSA, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA  
   
 

 

37 

 

El porcentaje ofrecido deberá tener 2 decimales. 
 
La valoración de la oferta económica se hará de acuerdo con los criterios automáticos especificados en el 
punto 1 del anexo n.º 6 del presente pliego. 
 
9.3.2. Oferta de ampliación del plazo de garantía. 
 
El licitador deberá rellenar la oferta en el punto 2.2 del cuadro del anexo n.º 4-A.  

El ofertante deberá especificar el número de meses adicionales de ampliación de plazo de garantía, hasta un 
máximo que suponga doblar el plazo de garantía especificado en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Si el número de meses adicionales de garantía ofrecidos es mayor que el plazo de garantía del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares, se considerará tanto a efectos de valoración como de compromiso 
contractual que el número de meses adicionales de garantía ofrecidos es igual al número de meses del plazo 
de garantía del contrato, de manera tal que el plazo de garantía total será el doble del plazo de garantía 
especificado en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
La valoración de la oferta económica se hará de acuerdo con los criterios automáticos especificados en el 
punto 1 del anexo n.º 6 del presente pliego. 
 
9.3.3. Oferta de experiencia mínima del perfil del equipo responsable de la obra (jefe/a de obra, 
encargado/a de obra y técnico/a de prevención). 
 
El licitador deberá rellenar la oferta siguiendo las indicaciones del punto 2.3 del anexo n.º 4-A. 
 
El licitador, a efectos de valoración, definirá los perfiles profesionales con la experiencia de cada uno de ellos 
(con carácter no nominativo) al que se compromete que tenga cada uno de los perfiles del equipo 
responsable de la obra (jefe/a de obra, encargado/a de la obra y técnico/a de prevención), entendiendo por 
experiencia mínima la que se especifica en el mencionado anexo. 
 
El licitador designará los perfiles del equipo responsable de la obra (jefe/a de obra, encargado/a de obra y 
técnico/a de prevención), definiendo sus capacitaciones técnicas y las actuaciones similares al objeto del 
contrato en que cada uno de estos perfiles ha participado en la misma posición que se oferta, según los 
modelos de los anexos n.º 4.A.1, 4.A.2 y 4.A.3.  
 
La oferta del equipo responsable de la obra tendrá carácter vinculante, tanto con respecto a las capacidades 
ofertadas como con respecto a la dedicación a las obras. 
  
La valoración de la oferta del equipo responsable de la obra se hará de acuerdo con los criterios automáticos 
especificados en el punto 1 del anexo n.º 6 del presente pliego. 
   
En este caso concreto, se considerarán “actuaciones similares” las indicadas en el apartado P del cuadro-
resumen del presente pliego. 
  
Una vez valoradas las ofertas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta o a aquellos licitadores que 
BIMSA considere conveniente para el buen funcionamiento del procedimiento deberán acreditar, cuando así 
se les requiera y en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el envío del requerimiento, las 
actuaciones de la experiencia valorada en el sobre C, aportando la documentación acreditativa de la misma. 
La concreta determinación del equipo se concretará en la contratación basada y deberá estar formada por un 
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equipo de personas con un nivel igual o superior a la experiencia ofertada por el licitador y valorada en el 
sobre C.  
 
La falta de acreditación o la acreditación de la experiencia inferior a la declarada por el licitador y valorada 
supondrá una alteración de su oferta y, en consecuencia, se considerará que el licitador ha retirado la oferta. 
 
NOTA: Solo se evaluarán las obras indicadas en el anexo n.º 6 en las que se acredite que el perfil técnico 
ofertado ha participado como jefe/a de obra, encargado/a de obra y técnico/a de prevención, que hayan sido 
acabadas en los últimos QUINCE (15) AÑOS y que sean de características similares a las del contrato, según la 
definición del punto P del cuadro-resumen de características del procedimiento de licitación del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
 
En el eventual supuesto de necesidad de cambio sobrevenido de unas o más posiciones del equipo 
responsable propuesto por el licitador (propuesta cuantificable con criterios objetivos), el licitador podrá 
proponer la sustitución por otra persona, al menos, en idénticas características a las que se hubieran valorado 
en su oferta. La nueva o nuevas posiciones propuestas tendrán que cumplir la siguiente condición: que la 
puntuación obtenida sea, como mínimo, igual a la obtenida por el técnico/a sustituido/a. Solo si se da 
cumplimiento a las condiciones indicadas se admitirá un eventual cambio de posición durante el proceso de 
licitación; en caso contrario, se considerará que el licitador quedará excluido de la licitación. 
 
9.3.4. Declaración indicando el orden de preferencia en la adjudicación de los lotes. 
 
El licitador deberá indicar su orden de preferencia para los lotes. 
 
9.3.5. La falta de presentación de oferta económica implicará la exclusión del licitador. La falta de presentación 
de oferta en el resto de los conceptos enumerados implicará la no puntuación del criterio en el que no se 
oferta. 
 
CLÁUSULA 10. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO  
 
10.1. Las proposiciones presentadas y admitidas serán estudiadas y valoradas de acuerdo con los criterios de 
adjudicación establecidos en el anexo n.º 6 del presente pliego. Las fórmulas de puntuación de las ofertas 
sujetas a criterios automáticos se explicitan en forma gráfica también en el mencionado anexo. 

 
La presentación de la proposición u oferta por parte del licitador implica que esta cumple con el ordenamiento 
jurídico y que podrá ser ejecutada en sus términos, y en ningún caso esta responsabilidad puede verse 
afectada o minorada por el hecho de que la oferta haya sido valorada o aceptada por BIMSA. 
 
10.2. La adjudicación se realizará a las proposiciones (1 empresa por cada lote) que presenten una mejor 
relación calidad-precio para cada lote, que serán aquellas que obtengan la mayor puntuación de entre todas 
aquellas proposiciones admitidas a licitación que igualen o superen los mínimos de puntuación establecidos 
en el presente pliego.  
 
La resolución será motivada y, a menos que la resolución del órgano de contratación sea contradictoria con 
la propuesta de la Mesa de Contratación o se base en consideraciones diferentes, se entenderá que adopta 
los motivos contenidos en la propuesta de la Mesa. 
 
10.3. Las ofertas anormalmente bajas se apreciarán de conformidad con lo que se indica en el anexo n.º 6 del 
presente pliego. 
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Si de la aplicación de estos criterios se identifica una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, 
se aplicará lo que establece el artículo 149 de la LCSP, y BIMSA solicitará a los licitadores afectados, por escrito, 
la información y las justificaciones que considere oportunas en relación con los diferentes componentes de 
su proposición, que deberán cumplimentarse (justificarse por escrito) en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES.  
 
Para el análisis de las justificaciones de las proposiciones que puedan ser consideradas anormales se tendrá 
en consideración la relación existente entre la oferta económica realizada por el licitador y el resto de los 
elementos ofertados. 
 
En función de la justificación del licitador y el mencionado asesoramiento técnico, el órgano de contratación 
determinará si la oferta puede ser cumplida por el licitador como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales. Si se considera que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales, el órgano de contratación la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la 
siguiente mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas. 
 
Cuando una empresa que hubiera estado incursa en presunción de anormalidad resulte adjudicataria del 
contrato, el órgano de contratación establecerá mecanismos adecuados para realizar un seguimiento 
detallado de su ejecución, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato, sin que se produzca 
una merma en la calidad de las obras contratadas. En todo caso, en estos supuestos se requerirá una garantía 
definitiva complementaria por el mismo importe que la garantía definitiva inicial. 
 
10.4. En casos de empate en las puntuaciones obtenidas por las ofertas de las empresas licitadoras, se 
establecerá lo previsto en el artículo 147.2 de la LCSP.  
 
CLÁUSULA 11. MESA DE CONTRATACIÓN 
 
Conforman la mesa de contratación los siguientes miembros:  
 

PRESIDENTE: Señor Ricard Font i Hereu, director general de Barcelona de Infraestructuras 
Municipales, SA (BIMSA), y como sustituta, Estrella Ordóñez Ordóñez, directora de 
Obras Estandarizadas de Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA). 

 
VOCALES:  
 

TITULARES SUSTITUTOS 

Señora Ingrid Pujol Alemany, directora 
técnica adjunta de Obras Estandarizadas de 
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA 
(BIMSA). 
 
 

Señor Josep Usach, director técnico adjunto 
de Infraestructuras de Barcelona de 
Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA). 
 
 

Señor Rafael Mejías Sánchez, director técnico 
adjunto de Obras Estandarizadas de 
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA 
(BIMSA). 
 

Señora Pilar Santacruz Fouce, directora 
técnica adjunta de Infraestructuras de 
Barcelona de Infraestructuras Municipales, 
SA (BIMSA). 
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Señora Anna Llorà i Corominas, directora del 
Departamento de Financiación, 
Programación de Inversiones y Control de 
Calidad de Barcelona de Infraestructuras 
Municipales, SA (BIMSA).  
 

Señor José Gutiérrez Alba, director de 
Administración de Barcelona de 
Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA). 
 
 

 
 

SECRETARÍA:  Señora Sílvia Gasch i Cabot, jefa de Contratación de Barcelona de Infraestructuras 
Municipales, SA (BIMSA), con voz pero sin voto. Sustituta: Señora Lara Calvo Martí, 
jefa de Contratación de Espacio Público y Sistemas Tecnológicos de Barcelona de 
Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA), con voz, pero sin voto. 

 
En la constitución de la mesa de contratación, sus miembros declararán sobre la existencia o no de 
incompatibilidades o conflicto de intereses. En caso de que exista alguna incompatibilidad o conflicto de 
interés, el miembro de la mesa afectado deberá abandonarla y, en ese supuesto, formará parte de la mesa el 
miembro sustituto o se nombrará a otro que reúna los requisitos de experiencia e idoneidad del miembro que 
haya incurrido en incompatibilidad. 

 
CLÁUSULA 12. APERTURA Y EXAMEN DE LAS OFERTAS, CLASIFICACIÓN DE LAS MISMAS, PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN Y REQUERIMIENTO PREVIO 
 
12.1. Finalizado el plazo establecido en el anuncio para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura 
del sobre A a los efectos de verificar que contenga la documentación establecida en la cláusula 9.1 del 
presente Pliego y proceder a calificar su validez. 
 
La mesa de contratación podrá requerir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos de su aptitud, capacidad y solvencia a efectos de verificar cualquier punto de la 
declaración del cumplimiento de los requisitos previos cuando considere que existen dudas razonables sobre 
la vigencia o fiabilidad de la declaración o cuando resulte necesario para garantizar su buen desarrollo. El plazo 
para aportar la documentación requerida será de CINCO (5) DÍAS NATURALES, a contar desde el día siguiente 
al de la recepción del requerimiento. 
 
12.2. Seguidamente, y si procede, se comunicará a los licitadores la existencia de defectos u omisiones 
enmendables, fijándose un plazo para que los licitadores puedan presentar la enmienda oportuna. Este plazo 
no podrá ser en ningún caso superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente al del envío de 
dicha comunicación. 
 
Se considerarán no enmendables los defectos consistentes en la falta de los requisitos exigidos, y 
enmendables, aquellos que hagan referencia a la mera falta de acreditación de estos. El momento decisivo 
para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad exigidos para contratar será el de finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones.  
 
Procederá la no admisión y la exclusión del procedimiento de licitación a los licitadores que tengan defectos 
no enmendables o no hayan enmendado los defectos en el plazo otorgado.  
 
Además, la mesa de contratación podrá solicitar al licitador aclaraciones sobre los certificados y documentos 
presentados o requerirlo para que presente otros que sean complementarios.  
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12.3. Será causa de exclusión del procedimiento de licitación la falta de presentación de alguno de los 
documentos que deban incluirse en el sobre A, salvo que sea considerada enmendable por la mesa de 
contratación y se haya enmendado en el plazo otorgado. 
 
Las proposiciones que correspondan a empresarios excluidos de la licitación quedarán fuera del 
procedimiento de adjudicación y los sobres que las contengan no serán abiertos. 
 
12.4. A continuación, la mesa de contratación procederá a la apertura no pública de los sobres B. 
Seguidamente, se valorarán las ofertas contenidas en los sobres B de conformidad con los criterios de 
adjudicación ponderables en base a juicios de valor previstos en el presente pliego, y elevarán dicha valoración 
a la Mesa de Contratación. 
 
La mesa de contratación podrá solicitar de los licitadores la presentación de la información adicional que a 
efectos de aclaración estime necesaria en relación con los sobres B, que deberá cumplimentarse ante la mesa 
de contratación en el plazo que se otorgue al efecto, que no podrá ser superior a CINCO (5) días naturales. 
 
12.5. Practicada la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor, se notificará a los licitadores 
la fecha de apertura de la documentación contenida en el sobre C. Dicha fecha también se dará a conocer en 
el perfil de contratante. La apertura del sobre C se celebrará en acto público.  
 
Antes de la apertura del sobre C, BIMSA, a través del perfil de contratante o el mismo día de la apertura pública 
de este, con carácter previo, dará a conocer la valoración obtenida por los licitadores admitidos en relación 
con la oferta contenida en el sobre B. Esta valoración también se publicará en el perfil de contratante. 
 
Asimismo, también dará a conocer, si procede, a los licitadores excluidos y la causa de su exclusión, y 
procederá a la apertura de los sobres C de las propuestas admitidas. 
 
Antes de la apertura de la primera proposición, se invitará a los licitadores asistentes a que manifiesten las 
dudas que se les presenten o pidan las explicaciones que estimen necesarias, y la mesa de contratación 
procederá a hacer las aclaraciones y dar las respuestas oportunas, pero sin que en ese momento la mesa se 
pueda hacer cargo de documentos que no se hubieran entregado durante el plazo de admisión de ofertas, o 
el de corrección o enmienda de defectos u omisiones. 
 
Una vez abiertas las propuestas contenidas en el sobre C y comprobada la documentación incorporada por 
cada una de ellas, la mesa de contratación indicará qué ofertas han sido excluidas por no ajustarse a las bases 
explicitadas en este pliego. 
 
Las propuestas contenidas en el sobre C serán estudiadas, valoradas y ponderadas, de conformidad con los 
criterios de adjudicación evaluables de forma automática y señalados en el presente pliego.  
 
12.6. Practicada la valoración de las ofertas, y previa exclusión de las que no cumplan los requerimientos del 
pliego, la Mesa de Contratación propondrá la clasificación por orden decreciente de puntuación y formulará 
la propuesta de adjudicación a favor de los licitadores que hayan obtenido la mejor puntuación, que elevará 
al órgano de contratación.  
 
Para formular la propuesta de clasificación, podrán solicitarse los informes técnicos que se estimen 
pertinentes.  
 
12.7. Una vez aceptada por el órgano de contratación la propuesta de la Mesa de Contratación, los servicios 
correspondientes requerirán a los licitadores seleccionados para que, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles a 
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contar desde el día siguiente a aquel en que se hubiera enviado el requerimiento, aporte la documentación 
que se indica a continuación. 
 
De no cumplirse el requerimiento de aportación de la documentación que se describe a continuación dentro 
del plazo indicado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma 
documentación al siguiente licitador por el orden en el que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
NOTA: El licitador podrá presentar la documentación exigida, en caso de que sea notarial, ajustada a los 
requisitos que establece el Reglamento notarial, con respecto a la legalización y legitimación. En el caso de 
documentos administrativos, podrán presentarse los originales o una copia auténtica mediante compulsa 
electrónica.  
 
DOCUMENTACIÓN:  
 
➢ En caso de que la empresa NO se encuentre inscrita en el ROLECE o en el RELI:  
 
(i) Documentación acreditativa de la personalidad y la capacidad:  
 
a)  Para las personas físicas (empresarios individuales y profesionales), será obligatoria la presentación del 

documento nacional de identidad (DNI) o documento que lo sustituya, y del número de identificación 
fiscal (NIF), en caso de que este no conste en el citado DNI. 

 
b)  Para las personas jurídicas, será obligatoria la presentación del CIF y de las escrituras de constitución, 

modificación y adaptación de estatutos, en su caso, debidamente inscritas en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Cuando esta 
inscripción no sea exigida, la acreditación se realizará mediante la aportación de la escritura o documento 
de constitución y modificación de estatutos o acta fundacional, donde consten las normas reguladoras 
de la actividad de la empresa, inscritos, en su caso, en el registro oficial correspondiente.  

 
c)  Si el empresario actúa mediante representante o se trata de una persona jurídica, hay que aportar la 

siguiente documentación: 
 

c.1.) Documento público de apoderamiento, debidamente inscrito en el registro público correspondiente. 
 

c.2.)  DNI y NIF del representante y del firmante de la proposición económica. 
 
d)  La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembro de la Comunidad Europea, o 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, debe acreditarse mediante la inscripción 
en los registros procedentes de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o bien 
mediante la presentación de una declaración jurada, o de una certificación en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

 
e)  La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior debe 

acreditarse observando las reglas previstas en el artículo 68 de la LCSP.  
 
f)  Inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas. 
 

Certificación que acredite la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, de acuerdo con lo que 
establece la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación al sector de la construcción, 
y conforme el artículo 3 del Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto. 
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g)  Aportación de los certificados correspondientes sobre el cumplimiento de la normativa de integración de 

personas discapacitadas y obligación de contar con un plan de igualdad entre hombres y mujeres cuando 
legalmente sea exigible. Se deberá aportar lo siguiente: 

 
- Certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de trabajadores/as de plantilla 

como el número particular de trabajadores/as con discapacidad en esta o, en caso de que se haya 
optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la 
declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las medidas concretas aplicadas 
a este efecto. 

 
Aquellas empresas que tienen un número de trabajadores/as fijos/as inferior a 50, tendrán que 
acreditar esta circunstancia mediante la aportación del correspondiente certificado por parte de la 
empresa. 

 
- Aportación de un ejemplar del plan de igualdad entre hombres y mujeres. 

 
En caso de que toda o parte de la documentación relacionada ya se hubiera entregado a la entidad contratante 
y no hubiera sido objeto de ninguna modificación o actualización, siendo, por tanto, de plena vigencia, no será 
necesario que el licitador la aporte de nuevo, siempre y cuando acompañe debidamente cumplimentada y 
bajo su responsabilidad certificación sobre la vigencia de dicha documentación, según el modelo del anexo 
n.º 2. 
 
 
(ii) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica / clasificación de 

conformidad con la declaración del anexo n.º 1-A del presente pliego: de acuerdo con lo establecido en 
la cláusula 6 del presente pliego, incluyendo la adscripción e identificación de los medios exigidos por el 
presente pliego, y ofertados por el adjudicatario. 

 
(iii) En caso de que así se exija, justificante de constitución de la garantía definitiva. 

 
(iv) Otra documentación:  
 
a) Alta en el impuesto de actividades económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, y 

último recibo, siempre que ejerza actividades sujetas y no exentas de dicho impuesto.  
 

No obstante, en caso de que la empresa seleccionada se encuentre en alguno de los supuestos de 
exención de este impuesto recogidos en el artículo 82 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aportará una 
declaración responsable que debe especificar el supuesto legal de exención y el documento de 
declaración en el censo de obligados tributarios. 

 
b)  Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias expedido por la Administración 

competente, a los efectos del artículo 74 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos 
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes a los procedimientos de 
aplicación de los tributos, aprobado por el Real decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

 
 Este certificado deberá tener fecha posterior al requerimiento de BIMSA. 
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c) Certificado específico de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias expedido por la 
Administración Tributaria, a los efectos del artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

 
 Este certificado deberá tener fecha posterior al requerimiento de BIMSA. 
 
d)  Certificado positivo emitido por la Generalitat de Catalunya acreditativo de la inexistencia de deudas 

tributarias con dicha administración. 
 
 Este certificado deberá tener fecha posterior al requerimiento de BIMSA. 
 
e)  Certificado positivo emitido por el Ayuntamiento de Barcelona acreditativo de la inexistencia de deudas 

tributarias con dicha administración, si procede. 
 
 Este certificado deberá tener fecha posterior al requerimiento de BIMSA. 
N 
f)  Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de encontrarse al corriente del cumplimiento de 

las obligaciones con la Seguridad Social. 
 
 Este certificado deberá tener fecha posterior al requerimiento de BIMSA. 
 
g)  En el caso de recurrir a la integración de la solvencia a través de medios externos, aportación del 

compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP.  
 
➢ En caso de que la empresa SÍ se encuentre inscrita en el ROLECE o en el RELI:  
 
(i) Documento que acredite la inscripción en el ROLECE o en el RELI y certificación sobre la vigencia de los 

datos que constan en dicho registro.  Si alguna información referida en el apartado anterior no consta en 
el RELI, deberá aportarse aparte.  

 
(ii) En el caso de recurrir a la integración de la solvencia por medios externos, aportación del compromiso al 

que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP.  
 

(iii) Adscripción e identificación de los medios a los que se refiere el artículo 76.2 de la LCSP, exigidos en la 
cláusula 6 del presente pliego. 
 

(iv) Aportación de los certificados correspondientes sobre el cumplimiento de la normativa de integración de 
personas con discapacidad y obligación de contar con un plan de igualdad entre hombres y mujeres 
cuando legalmente sea exigible. Se deberá aportar lo siguiente: 

 
- Certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de trabajadores/as de plantilla 

como el número particular de trabajadores/as con discapacidad en esta o, en caso de que se haya 
optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la 
declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las medidas concretas aplicadas 
a este efecto. 

 
Aquellas empresas que tienen un número de trabajadores/as fijos/as inferior a 50, tendrán que 
acreditar esta circunstancia mediante la aportación del correspondiente certificado por parte de la 
empresa. 
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-  Aportación de un ejemplar del plan de igualdad entre hombres y mujeres. 
 
(v)  Inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas. 
 

Certificación que acredite la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, de acuerdo con lo que 
establece la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación al sector de la construcción, 
y conforme el artículo 3 del Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto. 

 
(vi)  En caso de que así se exija, justificante de constitución de la garantía definitiva.  
 
(vii) Certificado específico de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias, expedido por la 
Administración Tributaria, a efectos del artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
El certificado deberá estar a nombre de Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, CIF A62320486.  
 
 Este certificado deberá tener fecha posterior al requerimiento de BIMSA. 
 
(viii) Certificado positivo, emitido por el Ayuntamiento de Barcelona, acreditativo de la inexistencia de deudas 
tributarias con dicha Administración, si procede. 
 
Este certificado deberá tener fecha posterior al requerimiento de BIMSA. 
 
 

III.  ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO 
 
CLÁUSULA 13. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
 
El órgano de contratación podrá adoptar la decisión de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco, por razones 
de interés público debidamente justificadas, antes de su formalización. También podrá desistir del 
procedimiento, antes de la formalización, cuando se aprecie una infracción no enmendable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 152 de la LCSP. 
 
CLÁUSULA 14. ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 
 
14.1. El órgano de contratación adjudicará el acuerdo marco dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación referida en la cláusula 12 del presente pliego, a las propuestas 
que hayan presentado una mejor relación calidad-precio mediante resolución motivada que notificará a todos 
los licitadores, y que publicará en el Perfil de Contratante de la entidad. 
 
La resolución de adjudicación del acuerdo marco será motivada en los términos que establece el artículo 151 
de la LCSP, se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil de contratante. 
 
Asimismo, en la resolución de adjudicación se indicará el plazo en el que se procederá a la formalización del 
acuerdo marco.  
 
Si no hubiera ninguna proposición que fuera admisible de acuerdo con los criterios de adjudicación del 
presente pliego, el procedimiento se declarará desierto.  
 
14.2. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las excluidas sin abrir, se archivarán.  
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14.3. Si el órgano de contratación se aparta de la propuesta de adjudicación formulada por la mesa de 
contratación, deberá justificar los motivos en la resolución.  
 
14.4. Transcurridos los plazos establecidos en este pliego sin que se haya dictado el acuerdo de adjudicación, 
los licitadores tendrán derecho a retirar su propuesta, sin derecho a ningún tipo de indemnización. No 
obstante, el órgano de contratación podrá solicitar a los licitadores que mantengan su oferta por un plazo 
superior, previa comunicación a los licitadores y publicación en el perfil de contratante, manteniéndose la 
licitación con aquellos licitadores que acepten la prórroga. En caso de que los licitadores no indiquen nada, se 
entenderá que mantienen su oferta. 
 
CLÁUSULA 15. GARANTÍA DEFINITIVA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Los licitadores seleccionados para la adjudicación del acuerdo marco deberán constituir las correspondientes 
garantías para cada contrato basado, en los términos establecidos en el apartado H) del cuadro-resumen de 
características del presente pliego, antes de la adjudicación del contrato basado, pudiendo presentarse en las 
formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP, no aceptándose la retención de precios.  
 
En caso de tratarse de un aval bancario, dicho aval se formalizará según el aval tipo que figura en el anexo 
n.º 5-A de este pliego, y el avalista deberá cumplir con los requisitos legalmente exigibles. 
 
En el caso de tratarse de un contrato de seguro de caución, se habrá tenido que celebrar en la forma y las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en 
España en el ramo del seguro de caución, siendo necesario entregar el certificado del contrato al órgano de 
contratación.  
 
Este seguro deberá formalizarse en la correspondiente póliza, que se concretará en un certificado cuyo 
modelo tipo figura en el anexo n.º 5B de este pliego, y la compañía aseguradora deberá cumplir con los 
requisitos legalmente exigibles. 
 
La garantía definitiva del contrato basado responderá por los conceptos establecidos en el artículo 110 de la 
LCSP y las responsabilidades establecidas en el presente pliego.  
 
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del plazo 
de garantía, que será a los dos años desde la satisfactoria recepción de los contratos basados. 
 
Plazo de garantía  
 
 
Reposición o reajuste de las garantías:  
 
El contratista tiene la obligación de reponer y reajustar las garantías en el importe que corresponda en caso 
de que estas hayan sido ejecutadas, total o parcialmente, hasta las cuantías establecidas en este pliego. 
 
Responsabilidad por vicios ocultos:  
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la finalización 
del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte 
del contratista, este responderá de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante el plazo 
de QUINCE (15) AÑOS a contar desde la recepción. 
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Asimismo, el contratista responderá durante el mencionado plazo de los daños materiales causados en la obra 
por vicios o defectos que afecten al cementado, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 
construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la enmienda de estas.  
 
Las acciones para exigir esta responsabilidad anterior por daños materiales dimanantes de los vicios o 
defectos, prescribirán en el plazo de DOS (2) AÑOS, a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos 
daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 
contractual. 

 
Transcurrido el plazo de QUINCE (15) AÑOS establecido en el primer párrafo sin que se haya manifestado 
ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista. 
 
CLÁUSULA 16. FORMALIZACIÓN Y PERFECCIÓN DEL ACUERDO MARCO Y CONTRATOS BASADOS 
 
16.1. Los documentos de formalización del acuerdo marco se suscribirán una vez transcurrido el plazo de 
QUINCE (15) días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores, sin que se 
haya interpuesto recurso especial en materia de contratación que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del acuerdo marco. 
 
En este sentido, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a los adjudicatarios del 
acuerdo marco para que lo formalicen en el plazo no superior a CINCO (5) días naturales a contar desde el día 
siguiente a aquel en que se hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el 
párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto el recurso que lleve asociada la suspensión de la formalización. 
Se procederá del mismo modo cuando el órgano competente para la resolución del recurso haya levantado la 
suspensión.  
 
El acuerdo marco se perfeccionará con la formalización de los respectivos documentos por cada uno de los 
lotes, y este será el requisito necesario para iniciar su vigencia. 
 
Dentro del plazo otorgado para la formalización del acuerdo marco, se deberá aportar la siguiente 
documentación:  
 
A. En relación con el cobro de las facturas: 
 
Presentación del certificado de titularidad bancaria y certificado fiscal de situación censal. 
 
B. En relación con las uniones temporales de empresas: 
 
Aportación de la correspondiente escritura de constitución de la unión temporal o agrupación de empresas y 
el NIF de esta. 
 
16.2 El acuerdo marco deberá formalizarse de forma electrónica a través del Portal de Contratación 
Electrónica del Ayuntamiento de Barcelona, mediante documento privado, de acuerdo con el modelo y anexos 
que se adjuntan en el presente pliego.  
El adjudicatario puede solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, e irán a su cargo los gastos 
correspondientes. 
 
16.3 La formalización del acuerdo marco se publicará en el DOUE y en el perfil de contratante de BIMSA. 
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16.4 El perfeccionamiento de la contratación basada se llevará a cabo mediante la adjudicación de los 
contratos basados del acuerdo marco, que tendrán como objetivo concretar el objeto de la contratación 
basada, así como, en su caso, establecer condiciones de ejecución particulares. Si BIMSA lo considera 
oportuno, podrá exigir la formalización del contrato basado por escrito. 
 
16.5. Si por causas imputable a un adjudicatario no se hubiera formalizado el acuerdo marco dentro del plazo 
indicado, se le exigirá el 3 % del importe correspondiente al volumen de ventas indicado como solvencia 
económica y financiera del lote que corresponda, en concepto de penalización, que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía definitiva, sin perjuicio de incurrir en causa de prohibición de contratar, de acuerdo 
con el artículo 71.2 b) de la LCSP. En este supuesto, el acuerdo marco se adjudicará al siguiente licitador por 
el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas del lote correspondiente, previa presentación de la 
documentación prevista en el presente pliego.  
 
 

IV.  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO 
 
CLÁUSULA 17. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES POR PARTE DE LAS EMPRESAS  
 
Las contratistas deberán identificar a la persona que, en su nombre, actúe como persona de contacto 
interlocutora para las relaciones y la solución de las incidencias que se puedan derivar de la ejecución del 
acuerdo marco y, en su caso, la contratación basada. 
 
CLÁUSULA 18. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 
 
El acuerdo marco se podrá modificar por las causas legalmente previstas, así como por las que se prevén en 
el presente pliego.  
 
Las causas que pueden originar las condiciones para generar una modificación del acuerdo marco son las 
siguientes: 
 
Subjetivas: 
 

a. Sucesión total o parcial del contratista inicial derivada de una reestructuración empresarial, dando 
cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 98 de la LCSP y siempre que ello 
no implique otras modificaciones sustanciales del contrato, ni tenga por objeto eludir la aplicación de la 
LCSP. 
 
b. Sustitución del contratista inicial como consecuencia de la cesión del contrato a un tercero, en los 
términos establecidos en el artículo 214 de la LCSP. En este supuesto, se requerirá la autorización previa 
y expresa del órgano de contratación para la cesión del contrato y que el cesionario tenga plena 
capacidad para contratar con el sector público, posea la solvencia exigible en el Pliego y no se encuentre 
en supuestos de incapacidad o prohibiciones de contratar con el sector público determinados por la 
legislación vigente. El cesionario del contrato quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones 
que correspondían al cedente. 

 

El procedimiento para modificar el acuerdo marco será el siguiente: 

• Informe justificativo del responsable del contrato en el que manifieste la necesidad de proceder a 
realizar la modificación del contrato. 
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• Informe jurídico del Departamento de Contratación manifestando, en su caso, la procedencia de la 
modificación. 

 

• Trámite de audiencia al contratista por un plazo de diez días hábiles y comparecencia en la que 
manifiesta haber sido informado del alcance de estos nuevos trabajos. 
 

• Aprobación de la modificación del órgano de contratación competente. 
 

• Formalización de la modificación. 
 

CLÁUSULA 19. VARIACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR DE LAS ADJUDICATARIAS  
 
Durante la vigencia del acuerdo marco, las empresas adjudicatarias deberán comunicar a BIMSA las 
variaciones que afecten a su aptitud para contratar relativas a su capacidad de obrar, prohibiciones de 
contratar y solvencia, de conformidad con los requisitos establecidos en el presente pliego, en el plazo máximo 
de 5 días hábiles. La falta de aptitud sobrevenida de algún adjudicatario será causa de resolución del acuerdo 
marco formalizado con dicho adjudicatario y, por lo tanto, resuelto el acuerdo marco, ya no podrá participar 
en la adjudicación de contratos basados. 
 
CLÁUSULA 20. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 13 del Reglamento general (UE) 2016/679, de protección de 
datos (RGPD), y el artículo 11 de la Ley orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD), por los que se regula el derecho de información en la recogida de datos de 
carácter personal, se deja constancia de los siguientes extremos: 
 

a. La documentación requerida para licitar en el presente procedimiento que contenga datos de carácter 
personal es necesaria para la participación en este procedimiento.  

 
b. En relación con la documentación presentada por los licitadores que contenga datos de carácter 

personal de personas físicas (trabajadores, personal técnico, colaboradores, etc.), el licitador 
garantiza que ha obtenido previamente el consentimiento de las personas interesadas o afectadas 
para facilitar dicha información a BIMSA con el fin de licitar en el presente procedimiento. 

 
c. La documentación presentada por los licitadores que contenga datos de carácter personal será 

depositada y tratada por BIMSA en sus oficinas, ubicadas en Barcelona, en la rambla del Poblenou, 
154, 4.ª planta (lopd.bimsa@bcn.cat), y será tratada por BIMSA en los términos del RGPD para la 
calificación, valoración y comparación de las proposiciones de los licitadores y para dar cumplimiento 
a las finalidades establecidas en la normativa de contratación pública que sea de aplicación a la 
sociedad municipal. El destinatario de esta información será la propia BIMSA, así como aquellos 
terceros que realicen tareas de fiscalización o aquellos terceros que, en la ejecución del contrato, 
necesariamente deban acceder a la información.  

 
d. La presentación de la oferta y la documentación solicitada implica que el licitador autoriza a BIMSA a 

tratar dicha información en los términos informados y, en caso de resultar adjudicatario, en el marco 
de la ejecución del contrato.  

 

mailto:lopd.bimsa@bcn.cat
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e. BIMSA podrá conservar los datos personales durante el periodo que los necesite para el propósito 
para el que son tratados y durante el periodo necesario para cumplir con sus obligaciones legales o 
administrativas. Cuando los datos ya no sean necesarios se eliminarán de sus sistemas de información 
o se anonimizarán para que ya no los podamos identificar.  

 
f. Los interesados o afectados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión/olvido, 

oposición, limitación y portabilidad dirigiéndose a BIMSA, como entidad responsable del tratamiento, 
a la dirección indicada en la letra c) anterior o por correo electrónico a la dirección 
lopd.bimsa@bcn.cat, adjuntando una copia del documento nacional de identidad u otro documento 
oficial que acredite la identidad de la persona que ejerza el derecho. 
 

g. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del RGPD y en el artículo 11 de la LOPDGDD, a 

continuación, se indican los datos de contacto del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat. 

 
CLÁUSULA 21. CONFIDENCIALIDAD 

Los adjudicatarios del acuerdo marco y sus colaboradores estarán obligados a respetar el carácter confidencial 
de toda aquella información a la que tengan acceso para la ejecución del contrato que así se indique en este 
o que así lo indique BIMSA o que, por su propia naturaleza, tenga que ser tratada como tal. Este deber de 
confidencialidad se mantendrá durante un plazo mínimo de CINCO (5) AÑOS. 

Asimismo, el empresario deberá indicar expresamente qué documentación o información de su oferta 
considera confidencial. 
 
CLÁUSULA 22. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 
 
22.1. En el presente acuerdo marco queda prohibida la cesión contractual, a excepción de lo que se establece 
en la cláusula 18 del presente pliego, relativa a la novación subjetiva del contrato.  
 
22.2. La adjudicataria podrá subcontratar la realización parcial del contrato basado, de conformidad con lo 
establecido en el presente pliego y en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP. 
 
22.3. La adjudicataria deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, después de la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, su intención de suscribir los subcontratos, y deberá 
señalar la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, los datos de contacto y el 
representante o representantes legales del subcontratista. Asimismo, deberá justificar suficientemente la 
aptitud de este para ejecutarlos por referencia a los elementos técnicos y humanos de los que dispone y a su 
experiencia y acreditará que este no se halla incurso en la prohibición de contratar del artículo 71 de la LCSP. 
 
Los subcontratos que no se ajusten a lo que indica el adjudicatario, para celebrarse con empresarios diferentes 
a los indicados nominativamente o para referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas, no 
podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiera cursado la notificación y aportado 
las justificaciones a las que se hace referencia en esta cláusula, salvo que con anterioridad hubieran sido 
autorizadas expresamente, siempre que BIMSA no hubiera notificado dentro de este plazo su oposición a los 
mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubieran sido identificados en la oferta 
mediante la descripción de su perfil profesional.  
 

mailto:lopd.bimsa@bcn.cat
mailto:lopd.bimsa@bcn.cat
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Con responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el 
plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.  
 
22.4. El contratista en ningún caso podrá subcontratar a personas o empresas que se encuentren inhabilitadas 
para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico en los supuestos de incapacidad o prohibiciones de 
contratar con el sector público determinados por la legislación vigente.  
 
22.5. Los terceros que subcontrate el contratista no deben realizar operaciones financieras que sean 
consideradas delictivas en los términos legalmente establecidos ni en paraísos fiscales —según la lista de 
países elaborada por las instituciones europeas o avalada por estas o, en su defecto, por el Estado español— 
ni fuera de ellos, como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda pública. Igualmente, 
deberán aportar la declaración responsable relativa al cumplimiento de los derechos humanos y la dignidad 
humana que se establece en el presente pliego.  
 
En caso de que los terceros subcontratados tengan relaciones legales con paraísos fiscales, el adjudicatario 
deberá informar de estas relaciones al órgano de contratación (que dará publicidad de ello en el perfil de 
contratante) y presentarle la documentación descriptiva de los movimientos financieros y toda la información 
relativa a estas actuaciones de las empresas subcontratistas. 
 
22.6. La infracción de las condiciones establecidas en esta cláusula para proceder a la subcontratación, así 
como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 
situación de emergencia o de las que hagan urgente la subcontratación, dará lugar a la imposición al 
contratista de una penalización de hasta un 50 % del importe del subcontrato. 
 
22.7. Los subcontratistas quedarán obligados únicamente ante el contratista principal, que asumirá, por lo 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato ante BIMSA, con estricto cumplimiento del pliego 
y de los términos del contrato, incluyendo las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. 
 
22.8. El conocimiento que tenga BIMSA de los subcontratos celebrados o la autorización que pueda otorgar 
no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 
 
22.9. Los subcontratistas no tendrán acción directa ante BIMSA por las obligaciones contraídas con ellos por 
el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 
 
22.10. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 51 de la LCSP, se prevé la posibilidad de 
que BIMSA realice pagos directos a los subcontratistas cuando se incumplan los plazos de pago establecidos 
en el artículo 216 de la LCSP. Los pagos efectuados por parte del órgano de contratación se entenderán 
realizados por parte del contratista principal. En ningún caso será imputable a BIMSA la demora en el pago 
derivada de la falta de conformidad del contratista principal con la factura presentada por el subcontratista. 
 
Cuando una empresa subcontratista alegue morosidad de la empresa contratista en el pago del precio que le 
corresponda por la prestación realizada según las obligaciones de pago del precio fijado en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, se establece como obligación contractual entre las partes que el órgano de contratación pague 
directamente a la empresa subcontratista. Ante el requerimiento de una empresa subcontratista, el órgano 
de contratación debe dar audiencia a la empresa contratista para que en el plazo máximo de diez días alegue 
lo que estime conveniente. Si no alega ninguna causa justificativa, el órgano de contratación efectuará el pago 
directamente a la empresa subcontratista con detracción del precio al contratista principal. 
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CLÁUSULA 23. CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS ÉTICOS Y REGLAS DE CONDUCTA PARA LOS CONTRATISTAS 
  
23.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 55.5 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el Código Ético y de Conducta del 
Ayuntamiento de Barcelona, aprobado por el Plenario del Consejo Municipal del 30 de junio de 2017, y con el 
Código Ético de BIMSA, aprobado por el Consejo de Administración de BIMSA, de fecha 12 de marzo de 2019, 
los contratistas tendrán que dar cumplimiento a los principios éticos y reglas de conducta que se determinan 
a continuación: 
  

- Su actuación se tendrá que sujetar, en todo momento, a lo que dispone la Constitución, el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña y las leyes, los reglamentos y las normas que resulten de aplicación. 

- Adoptar una conducta éticamente ejemplar; abstenerse de fomentar, proponer, promover o llevar a 
cabo cualquier tipo de práctica corrupta, tanto en relación con lo que el Código penal refiere como 
corrupción como en relación con actuaciones éticamente reprobables; poner en conocimiento de los 
órganos competentes cualquier manifestación de estas prácticas que, a su parecer, estén presentes o 
puedan afectar al procedimiento o la relación contractual, y no realizar ninguna otra acción que pueda 
vulnerar los principios de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia. 

- Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios o las 
profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del contrato. 

- No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público en relación con el ámbito del contrato o 
de las prestaciones contratadas. 

- Denunciar, durante la ejecución del contrato, las situaciones irregulares que se puedan presentar en 
el proceso de contratación. 

- Comunicar inmediatamente al órgano de contratación las posibles situaciones de conflicto de 
intereses, entendidas como cualquier situación en la que los miembros del personal del poder 
adjudicador o de un proveedor de servicios de contratación que actúe en nombre del poder 
adjudicador que participen en el desarrollo del procedimiento de contratación o pueda influir en el 
resultado de este procedimiento tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, económico 
o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del 
procedimiento de contratación. y tener en cuenta también las previsiones que se contienen, respecto 
al conflicto de intereses en la LCSP y en la Directiva 2014/24/UE. 

- No solicitar, directa ni indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación, 
continuación o mantenimiento del contrato en interés propio o de terceros. 

- No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni para ellos 
mismos ni para terceras personas, con independencia del vínculo personal o profesional que puedan 
o no tener, ni a personas que participen o que puedan influir en los procedimientos de contratación. 

- Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva y abstenerse de tener 
conductas cuyo objeto sea impedir, restringir o falsear la competencia, o que puedan producir esos 
efectos, como, por ejemplo, los comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas 
de resguardo, eliminación de ofertas, asignación de mercados, rotación de ofertas, etc.). Asimismo, 
denunciar cualquier acto o conducta de los que tuviera conocimiento dirigidos a aquellos fines y 
relacionados con la licitación o el contrato. 

- No utilizar información confidencial, conocida mediante la licitación o la ejecución del contrato, para 
obtener, directa o indirectamente, una ventaja o beneficio de cualquier tipo en interés propio.  

- No intentar influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones del poder adjudicador, obtener 
información confidencial que pueda conferir ventajas indebidas en el procedimiento de contratación 
o proporcionar negligentemente información engañosa que pueda tener una influencia importante 
en las decisiones relativas a la exclusión, selección o adjudicación.  
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- Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para el seguimiento o la 
evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando la información que le sea 
solicitada para estas finalidades. 

- Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia y los contratos del 
sector público imponen a los adjudicatarios en relación con la Administración o administraciones de 
referencia, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan 
de forma directa por previsión legal. 

- Denunciar los actos de los que tenga conocimiento y que puedan comportar una infracción de las 
obligaciones anteriores. 

- Adoptar las medidas adecuadas con el fin de asegurar que la prestación objeto del presente contrato 
se ejecuta con el nivel de calidad necesario y dando cumplimiento a la normativa aplicable. 

- Seguir otras reglas de conducta que en su momento pueda acordar BIMSA o el Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 
23.2. El Código Ético de BIMSA referenciado en el apartado anterior se encuentra disponible en el siguiente 
enlace web: 
 
http://transparencia.bimsa.cat/wp-content/uploads/2019/07/01.-CODI-ETIC-1.0-revisat-DEF.pdf 
 
23.3. En el supuesto de que el contratista incumpla alguno de los principios o reglas establecidos en esta 
cláusula, BIMSA procederá a advertir previamente al contratista que cese inmediatamente en su 
incumplimiento, con imposición de la penalización establecida por esta causa en el contrato por cada 
incumplimiento. En caso de persistir en el mismo incumplimiento, BIMSA podrá proceder a la resolución del 
contrato por culpa del contratista. 
  
CLÁUSULA 24. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Todos los productos y trabajos prestados por un adjudicatario de un contrato basado se considerarán trabajos 
por contrato y serán propiedad de BIMSA y/o del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
El contratista cede al Ayuntamiento de Barcelona y a BIMSA, durante el tiempo de duración máxima que la 
legislación reguladora de la propiedad intelectual otorga a los derechos de explotación de las obras, de forma 
no exclusiva, con carácter gratuito y para el ámbito territorial mundial, los derechos de explotación que se 
deriven de la autoría del objeto del presente contrato (la obra2). En particular, el autor cede los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la obra, en cualquier medio o soporte, 
incluida la publicación en el repositorio institucional del Ayuntamiento de Barcelona (BCNROC). 
 
La cesión de los derechos de reproducción de la OBRA incluye la reproducción, total o parcial, en un soporte 
digital para su incorporación en una base de datos electrónica, incluyendo el derecho a almacenarla en centros 
servidores, así como el derecho a realizar cualquier otra reproducción temporal necesaria para permitir a los 
usuarios la visualización, reproducción o grabación en un disco duro. 
 
La cesión de los derechos de comunicación pública de la obra incluye la puesta a disposición, total o parcial, 
de la obra en formato digital, así como la difusión a través de cualquier canal de comunicación analógico o 
digital.  
 

 
2  El concepto obra engloba cualquier creación del contratista fruto de su contrato con BIMSA: creación material, 

intelectual, industrial, informe, proyecto, documento, etc. 

http://transparencia.bimsa.cat/wp-content/uploads/2019/07/01.-CODI-ETIC-1.0-revisat-DEF.pdf
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La cesión de los derechos de transformación incluye la transformación o adaptación de la obra, ya sea 
directamente o a través de terceros, cuando se considere necesario con el fin de adecuarla al formato, imagen 
o apariencia de internet o cualquier otra tecnología susceptible de adscripción a internet, así como a 
incorporar cualquier otro sistema de seguridad en el formato electrónico de la obra. 
 
La cesión de derechos de explotación objeto del presente acuerdo incluye, asimismo, la facultad del 
Ayuntamiento de Barcelona o BIMSA para enviar metadatos de la obra a los buscadores, redes de 
investigación o repositorios que el Ayuntamiento de Barcelona tenga por conveniente.  
 
El autor autoriza expresamente a que la publicación de la obra en el repositorio institucional del Ayuntamiento 
de Barcelona lo será bajo la licencia de uso en la modalidad “Reconocimiento-no comercial-sin obra derivada” 
(CC-BY-NC-ND), de modo que la obra pueda ser distribuida, copiada y exhibida siempre que se cite su autoría 
y no se obtenga beneficio comercial ni se realicen obras derivadas de ella. 
 
El autor declara que es el titular de los derechos de propiedad intelectual en relación con la obra objeto del 
presente contrato, que la obra es original y que, en el caso de haber cedido previamente los derechos sobre 
la obra a terceros, ostenta la oportuna reserva a los efectos de la cesión objeto del presente contrato. En este 
sentido, el autor responde ante el Ayuntamiento de Barcelona y BIMSA de la autoría y originalidad de la obra 
y del ejercicio pacífico de los derechos de explotación cedidos en virtud del presente contrato, garantizando 
que sobre estos no existen compromisos o gravámenes de ningún tipo que puedan atentar contra los 
derechos que se ceden al Ayuntamiento de Barcelona y BIMSA en virtud de este acuerdo. El Ayuntamiento de 
Barcelona o BIMSA podrán repetir contra el autor cualquier responsabilidad que le pueda ser exigida en virtud 
de acciones, reclamaciones, multas o conflictos instados por terceros en relación con los derechos de 
explotación objeto del presente contrato. 
 
El autor es el único responsable de la obtención de los derechos relativos a las imágenes e ilustraciones que 
puedan aparecer en la obra. En todo caso, se establece la total indemnidad del Ayuntamiento de Barcelona y 
BIMSA con respecto a las eventuales reclamaciones formuladas de terceros en relación con los referidos 
derechos. 
 
En todo momento BIMSA y el Ayuntamiento de Barcelona podrán transferir, ceder los derechos cedidos u 
otorgar autorizaciones a terceros para su comercialización y explotación. BIMSA y el Ayuntamiento de 
Barcelona podrán realizar la explotación de los derechos con carácter oneroso, recibiendo cualquier tipo de 
contraprestación, o con carácter gratuito.  
 
El adjudicatario del contrato no podrá hacer ningún uso o divulgación de los resultados y documentos 
elaborados con motivo de la ejecución del contrato, ya sea en forma total o parcial, directa o por extractos, 
sin la autorización de BIMSA o el Ayuntamiento de Barcelona. 
 
La inscripción de los nuevos diseños en el Registro de la propiedad intelectual producidos en el marco del 
presente contrato corresponderá en el Ayuntamiento de Barcelona o a Barcelona de Infraestructuras 
Municipales, SA, sin ningún límite temporal o territorial, quien constará como titular de dicha propiedad. 
 
La propiedad industrial generada de nuevos diseños de elementos urbanos será de libre disposición del 
Ayuntamiento de Barcelona o sus entes instrumentales, pudiendo explotarlos libremente y sin ningún tipo de 
obligación y gravamen.  
 
 
 

V. CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO 
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CLÁUSULA 25. EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS BASADOS 
 
Una vez formalizado el acuerdo marco con los adjudicatarios, la adjudicación de los contratos basados se 
efectuará de conformidad con las reglas y términos que se determinan en este apartado del pliego. 
 
Solo podrán celebrarse contratos basados en el acuerdo marco entre BIMSA y las adjudicatarias que hayan 
sido originalmente parte en aquel. 
 
Mientras esté vigente el acuerdo marco, podrán celebrarse contratos de obras sucesivos basados de aquel, 
cuya duración podrá entenderse más allá de la fecha en que expire la vigencia del acuerdo marco, siempre y 
cuando hayan sido adjudicados con anterioridad a la fecha de aquella extinción. 
 
El acuerdo marco, así como la contratación basada, se ejecutarán a riesgo y ventura del contratista 
adjudicatario de los mismos, y se desarrollarán siguiendo las instrucciones que determine BIMSA, las que se 
establezcan en el presente pliego, sus anexos, en documento de obligaciones contractuales que regirá la 
contratación basada de obra y el proyecto correspondiente a cada actuación, sin que el desconocimiento por 
parte del adjudicatario del contrato basado y de los contratos que se deriven y los demás documentos 
contractuales de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de los trabajos le exima de la 
obligación de su cumplimiento. 
 
El adjudicatario de un contrato basado será responsable de la calidad técnica de los trabajos que ejecute y de 
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias para BIMSA o para terceros de las 
imprudencias, imprecisiones, omisiones y errores, métodos inadecuados, conclusiones incorrectas, etcétera, 
en la ejecución del contrato. 
 
Cuando el contratista o personal a su cargo incurra en deficiencias en la prestación de los trabajos, o bien en 
actos u omisiones que comprometan o perturben el buen funcionamiento del contrato, la seguridad y el 
control de BIMSA, BIMSA podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el orden 
correcto de la ejecución de lo pactado. Estas eventualidades se considerarán incumplimientos contractuales 
y, por lo tanto, podrán ser objeto de penalizaciones en los términos que se establezcan en el presente pliego. 
 
El adjudicatario tendrá que disponer de personal preciso y con la calificación técnica necesaria para el 
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato basado. Este personal dependerá 
exclusivamente del contratista, quien tendrá todas las responsabilidades derivadas de su condición de 
empresario. 
 
El contratista será responsable y tendrá que cumplir todas las obligaciones que la legislación vigente en cada 
momento le imponga. En particular y con carácter no limitativo, el adjudicatario estará obligado a cumplir las 
disposiciones vigentes sobre legislación laboral, social, de seguridad e higiene en el trabajo/prevención de 
riesgos laborales, de integración social de personas con discapacidades, fiscal, de protección de datos de 
carácter personal, medioambientales, etcétera. El incumplimiento de estas obligaciones o la infracción de la 
normativa aplicable por parte del adjudicatario no comportarán ningún tipo de responsabilidad para BIMSA. 
No obstante, BIMSA podrá requerir al contratista para que acredite documentalmente el cumplimiento de las 
referidas obligaciones. 
 
El adjudicatario ejecutará todas las medidas derivadas de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
y el desarrollo de su normativa en todo lo que le sea de aplicación para el presente contrato y para su 
actividad.  
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El responsable del contrato designado por BIMSA y los servicios técnicos de BIMSA que correspondan 
determinarán si la prestación realizada por el adjudicatario se ajusta a las prescripciones establecidas para su 
ejecución.  
 
CLÁUSULA 26. CONTRATACIÓN BASADA  
 
La adjudicación del acuerdo marco no da derecho a la prestación de trabajos. Esta prestación se producirá en 
el supuesto de que las empresas integrantes del acuerdo marco resulten adjudicatarias de contratos basados, 
de conformidad con lo que se determina en los siguientes apartados.  
 
Por contratación basada se entiende la contratación de las obras objeto del presente acuerdo marco. 
 
La adjudicación de los contratos basados en el acuerdo marco se efectuará aplicando los siguientes 
términos/normas, sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación, pudiendo el órgano de 
contratación de BIMSA adjudicar los contratos basados a la empresa adjudicataria del lote que corresponda, 
siguiendo las siguientes reglas/normas: 

 
1. Concreción de la contratación basada: cada vez que surja la necesidad de BIMSA de contratar una obra 

objeto del presente acuerdo marco, se determinará el valor estimado del contrato basado, el lote al que 
corresponde y la clasificación requerida para ejecutar el contrato basado. 
 
El orden de los proyectos de obra que se contratarán al amparo del presente acuerdo marco vendrá 
determinado por la fecha y hora de certificación de existencia de crédito a BIMSA del proyecto a ejecutar. 

 
2. Procedimiento de adjudicación del contrato basado:  

 
a. Una vez determinadas las características de la actuación de acuerdo con las previsiones del punto 

anterior, se procederá a enviar por medios electrónicos (a la dirección de correo electrónico indicada 
por la empresa) el proyecto ejecutivo de obra a ejecutar, donde se identificará con detalle y precisión 
los trabajos a ejecutar, plazos, condiciones específicas, etc., que incluirá el presupuesto de ejecución 
aplicada la baja ofertada (precio del contrato) y fecha estimada para el inicio y finalización de las obras. 
 

b. La empresa seleccionada dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, a contar desde la fecha de envío de 
la información indicada en el punto inmediatamente anterior, para analizar el proyecto y aceptar 
formalmente la ejecución del mismo. 

 
c. La aceptación formal por parte de la empresa a ejecutar la obra que corresponda se deberá realizar 

mediante la aportación de la siguiente documentación: 
 

- Una declaración responsable, firmada por el legal representante de la empresa, de acuerdo con 
el modelo que adjunte BIMSA, en la que la empresa deberá declarar la aceptación de la obra a 
ejecutar, la vigencia y cumplimiento de los requisitos de aptitud para contratar (capacidad, 
solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar).3 

- Confirmación de las personas concretas que ocuparán los medios personales adscritos a la 
ejecución del contrato basado atendiendo a la oferta presentada en el acuerdo marco. En el 

 
3

Aunque en el momento de la aceptación del contrato basado no se requerirá a la empresa la documentación referida a la capacidad, 

aptitud y solvencia, sí que semestralmente (cada 6 meses) el órgano de contratación requerirá a las empresas adjudicatarias del 
presente acuerdo marco para la presentación de los certificados acreditativos de la inexistencia de deudas con las siguientes 
administraciones: Agencia Tributaria, Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona y Seguridad Social. 
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supuesto de que estas personas sean diferentes a las indicadas en el acuerdo marco o en una 
contratación basada anterior, se deberá acreditar que cuentan con la experiencia mínima 
ofertada, según los modelos de los anexos n.º 4.A.1, 4.A.2 y 4.A.3. 

- Aportación de la garantía definitiva del 5 % del precio del contrato basado. 
- Acreditación de la vigencia y cobertura del seguro de responsabilidad civil.  

 
En caso de que se haya producido alguna alteración, rectificación o cambio en dicha documentación 
deberá aportarse. 
 

d. Adjudicación del contrato basado: recibida la anterior documentación se procederá por parte del 
órgano de contratación de BIMSA a la adjudicación del contrato. Con la adjudicación se perfeccionará 
el contrato basado, que quedará sujeto a las condiciones contractuales de ejecución de la obra que se 
adjuntan como anexo n.º 8 en el presente pliego.  
 

e. Publicación de adjudicación del contrato basado: la adjudicación del contrato basado se notificará al 
adjudicatario y se publicará un anuncio de adjudicación en el Perfil del Contratante en los términos 
previstos en la LCSP.   

 
f. Finalmente, una vez adjudicado el contrato basado, y en todo caso antes de la fecha señalada para el 

inicio de las obras, el contratista deberá aportar a BIMSA la siguiente documentación en la dirección 
que se le indicará en la propia notificación de adjudicación:  

 
- Acreditación de la contratación del seguro “todo riesgo construcción”. 
- Plan de seguridad y salud de la obra. 
- Plan de ambientalización, si procede. 
- Declaración de la intención de celebrar subcontratos en los términos requeridos por BIMSA. 
- Plan de obra o validación del plan de obras del proyecto. 
- Otra documentación que requiera BIMSA para iniciar las obras. 

 
3. Resolución del acuerdo marco:  la no aceptación o negativa (rechazo) a ejecutar unos trabajos 

objeto del presente acuerdo marco por parte de una empresa en más de DOS (2) OCASIONES 
durante la vigencia del mismo será causa de resolución del acuerdo marco, sin derecho a 
indemnización. 

 
4. Modificación de los contratos basados: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 de la LCSP, 

el órgano de contratación podrá modificar los contratos basados hasta en un máximo del 20 % del 
precio inicial de cada contrato basado, cuando concurra alguna de las causas que se indican a 
continuación.   
 

Causas que pueden dar lugar a la modificación de los contratos basados: 
 
Objetivas: 

 
Básicas 
 

A. Aumento de medición de las partidas del contrato necesario para ejecutar las obras objeto del 
proyecto siempre que superen el 10 % del precio inicial del contrato. 

 
B. Derivadas de condiciones meteorológicas anormalmente adversas.  
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C. Cambios/modificaciones necesarios para garantizar los suministros básicos (luz, agua, gas, etc.) 

conforme a sus usos y exigidas por las compañías, o bien que sean necesarios con el fin de dar 
cumplimiento a las exigencias del suministro. 

 
Demandas de terceros 
 

D. Derivadas de cambios en los materiales, equipos o instalaciones, con el fin de atender a nuevas 
exigencias de prestaciones, rendimientos, eficiencia energética, homogeneidad de modelos, etcétera 
por parte del mantenedor o de la Administración actuante. 

 
Seguridad y afectaciones 
 

E. Derivadas de las indicaciones o exigencias de seguridad emitidas por autoridades competentes 
(Comité de Obras, Guardia Urbana, Bomberos, Movilidad, etc.). 

 
F. Derivadas de las indicaciones o exigencias en relación con la reducción de las inmisiones, afectaciones 

sobre el entorno o mejora de la circulación emitidas por autoridades competentes (Comité de Obras, 
Guardia Urbana, Bomberos, etc.). 

 
G. Derivadas de las indicaciones o exigencias en relación con la preservación de elementos patrimoniales, 

elementos vegetales o arqueológicos emitidas por autoridades competentes.  
 
Preexistencias 
 

H. Derivadas de la afección a las instalaciones de las entidades prestamistas de servicios (compañías) 
necesarias para ejecutar las obras objeto del proyecto. 

 
I. Derivadas de circunstancias en relación con el subsuelo, incluyendo terrenos antrópicos y naturales y 

suelos contaminados. 
 

El procedimiento para modificar el contrato basado será el siguiente: 

 

- Informe justificativo del responsable del contrato en el que manifieste la necesidad de proceder 

a realizar la modificación del contrato. 

 

- Informe jurídico de los servicios de contratación manifestando, en su caso, su procedencia. 

 

- Comparecencia del adjudicatario del trabajo en la que manifiesta que se le ha informado del 

alcance de estos nuevos trabajos. 

 

- Resolución del órgano de contratación acordando la modificación del contrato, con validación 

presupuestaria y resolución de la modificación del contrato basado. Con la resolución de la 

modificación, esta quedará perfeccionada. 

 

- Reajuste de la garantía definitiva, en su caso. 

 

- Formalización de la modificación, si BIMSA lo considera oportuno. 
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Las modificaciones que se acuerden por parte del órgano de contratación por las causas antes indicadas serán 

obligatorias para el contratista.  

 

Asimismo, en el supuesto de que se modifique el contrato basado por los supuestos previstos en el artículo 

205 de la LCSP, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el 

contratista cuando impliquen, de forma aislada o conjunta, una alteración en su cuantía que no exceda del 

20 % del precio inicial del contrato basado, IVA excluido. En caso de que excedan de este porcentaje, la 

modificación únicamente podrá ser acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito 

del contratista. En caso contrario, se procederá a la resolución del contrato basado. 

 

El contratista quedará obligado a seguir los trabajos con estricta sujeción a las normas que, en consecuencia, 

le sean fijadas, sin derecho a reclamar ninguna indemnización y sin que, por ningún motivo, pueda disminuir 

el ritmo de los trabajos ni suspenderlos. 

 
CLÁUSULA 27. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los contratos basados del acuerdo marco se ejecutarán con sujeción a lo establecido en el acuerdo marco, el 
presente pliego y documentación anexa, documentación técnica/proyecto facilitada por BIMSA, y de acuerdo 
con las instrucciones recibidas. La contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos totales y parciales 
de ejecución del contrato que se fijen en los contratos basados.  
 
CLÁUSULA 28. CONTRATACIÓN SOCIAL PARA LAS OBRAS CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN SUPERIOR A 8 
MESES 
 
28,1. La empresa adjudicataria de un contrato basado deberá destinar, como mínimo, un 5 % de trabajadores 
sobre el total que ejecute el contrato (y de las horas totales de trabajo anuales), a personas con dificultades 
particulares de inserción en el mercado laboral, dando conformidad al Decreto de Alcaldía S1/D/2017-1271 
de 24 de abril, de contratación pública sostenible. 
 
28,2. Como alternativa al anterior punto y en el caso de que la empresa licitadora no necesite contratar nuevo 
personal para la ejecución de la obra: todas las bajas, sustituciones y nuevas contrataciones se tendrán que 
realizar mediante la contratación de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral 
(según los perfiles mencionados en el punto anterior), hasta llegar a un 5 % sobre el total de la plantilla que 
ejecute el contrato, así como de las horas totales de trabajo anuales.  
 
En este caso, la adjudicataria deberá manifestarlo expresamente, y a lo largo de la ejecución del contrato le 
será requerida toda la documentación que se considere pertinente para acreditar y verificar que 
efectivamente no ha realizado nuevas contrataciones de personal.  
 
28,3. Además —y con la excepción de que no esté permitida la subcontratación—, la empresa adjudicataria 
tendrá que subcontratar al menos un 5 % del precio del contrato inicial con centros especiales de trabajo o 
con empresas de inserción.  
 
28,4. Las dos obligaciones se podrán cumplir complementando estos porcentajes o solo con la contratación 
directa de personal o con la subcontratación, siempre que el porcentaje global represente un 10 %. Es decir, 
el adjudicatario podrá optar por contratar, por ejemplo, un 3 % de personal y subcontratar un 7 % del 
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presupuesto con centros especiales de trabajo y empresas de inserción (o bien un 6 % y 4 %; o un 2 % y un 
8 %, etc.). 
 
No obstante, aquel licitador que manifieste que no necesita contratar a nuevo personal para la ejecución de 
la obra necesariamente tendrá que subcontratar un 5 % del precio del contrato inicial con centros especiales 
de trabajo o con empresas de inserción. 
 
28,5. Para la contratación de estas personas el adjudicatario podrá utilizar, de forma optativa, los servicios de 
la empresa pública Barcelona Activa, SA.  
 
CLÁUSULA 29. PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 
 
Atendiendo a la naturaleza y características de los trabajos objeto del presente acuerdo marco, se considera 
un plazo de garantía DE DOS AÑOS para los contratos basados una vez finalizados los mismos y recibidos en 
conformidad por parte de BIMSA. En este sentido, los servicios técnicos de BIMSA que correspondan 
determinarán si la prestación realizada por el adjudicatario se ajusta a las prescripciones establecidas para su 
ejecución.  
 
Realizada la mencionada aprobación, se iniciará el plazo de garantía, finalizado este, y previo informe de los 
servicios técnicos o del responsable del contrato de BIMSA, se procederá a la devolución de la garantía 
definitiva.  
 
CLÁUSULA 30. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  
 
Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución: 
 

a) El pago por parte del contratista de las facturas de sus subcontratistas o proveedores derivadas de la 
ejecución de las obras objeto del presente pliego deberá efectuarse en el plazo previsto en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las 
operaciones comerciales. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el contrato, la empresa 
contratista debe presentar la documentación que justifique el cumplimiento efectivo de los plazos de 
abono a las empresas subcontratistas, cuando sea requerida por el responsable del contrato y, en 
todo caso, una vez finalizada la obra. 
 

b) El mantenimiento de las condiciones laborales de las personas que ejecutan el contrato durante todo 
el periodo contractual: la empresa contratista debe mantener, durante toda la ejecución de la obra, 
las condiciones laborales y sociales de las personas trabajadoras empleadas en la ejecución del 
contrato, fijadas en el momento de presentar la oferta, según el convenio que sea de aplicación. 

 
c) El cumplimiento de la inexistencia de relación económica o financiera ilegal con un país considerado 

paraíso fiscal. 
 

d) Las obligaciones de carácter ambiental que se establecen en el presente pliego y en el contrato tipo. 
 

e) Los compromisos adquiridos por la adjudicataria en relación con el equipo responsable de la obra 
ofrecido. 
 

30,2. Las obligaciones esenciales del contrato son las siguientes: 
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- El contratista quedará vinculado por la oferta que haya presentado, cuyo cumplimiento, en todos sus 
términos, tendrá carácter de obligación esencial del contrato. 

 
- Aquellas obligaciones del presente pliego y del contrato tipo a las que específicamente se atribuya el 

carácter de obligación contractual esencial. 
 
30,3. Obligaciones del contratista 
 
Además de las obligaciones establecidas en el presente pliego, el contratista también está obligado a lo 
siguiente: 
 
- Especificar las personas concretas que ejecutarán las prestaciones y acreditar su afiliación y situación de 

alta en la Seguridad Social, previamente al inicio de la ejecución del contrato.  
- Durante la vigencia del contrato, es necesario comunicar previamente a BIMSA  cualquier sustitución o 

modificación de aquellas personas y acreditar que su situación laboral se ajusta a derecho. 
- Facilitar la información que se establece en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Buen Gobierno. 
- Designar a una persona responsable de la buena marcha de los trabajos y el comportamiento del personal. 
- Hacer una correcta gestión ambiental de los trabajos que ejecutar, tomando las medidas necesarias para 

minimizar los impactos que este pueda ocasionar (como los impactos acústicos o sobre el entorno, realizar 
una correcta gestión de los residuos y los embalajes, y otras medidas que sean adecuadas al objeto del 
contrato), de acuerdo con la legislación vigente. 

- Entregar toda la documentación necesaria para el cumplimiento del contrato y todas las rotulaciones, 
carteles y sistemas de comunicación al público en catalán. 

- Entregar toda la documentación que en cualquier momento de la vigencia del contrato, y en todo caso 
anualmente, le sea requerida por la persona responsable del contrato respecto del efectivo cumplimiento 
de las obligaciones y compromisos asumidos por la empresa con respecto a la legislación de integración 
de personas con discapacidad, la contratación con particulares dificultades de inserción en el mercado 
laboral y la subcontratación de centros especiales de trabajo o de empresas de inserción, y los requisitos 
y obligaciones contractuales ambientales que se establezcan en los pliegos o en el contrato. 

- Comunicar por escrito a BIMSA los subcontratos que pretenda celebrar, señalando la parte de la 
prestación que pretenda subcontratar y la identidad y aptitud del subcontratista. Una vez firmados los 
subcontratos, deberá aportarlos dentro de los QUINCE (15) DÍAS NATURALES siguientes a su suscripción.  

- Presentar los documentos acreditativos de la retribución del personal cuando le sea requerido por el 
responsable del contrato. 

- Cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales. 
- Velar por que todas las acciones del presente contrato garanticen el respeto a los principios de no 

discriminación e igualdad de trato relativos a los siguientes aspectos: 

•   La no discriminación en razón de sexo, orientación sexual, identidad de género, ideología, 
nacionalidad, raza, etnia, religión, edad, diversidad funcional o de cualquier otra índole. 

•   La dignidad y la libertad de las personas.  
 
CLÁUSULA 31. DEMORA EN LAS PRESTACIONES 

 
La adjudicataria de un contrato basado está obligada a cumplir el contrato en el plazo total fijado para su 
realización, así como también en los plazos parciales en su caso señalados. La constitución en mora del 
contratista no necesitará intimación previa por parte de BIMSA y será motivo de la imposición de las 
penalizaciones establecidas en el contrato tipo, de acuerdo con el procedimiento que allí se regula. 
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VI. RÉGIMEN DE RECURSOS 
 
CLÁUSULA 32. RÉGIMEN DE RECURSOS 
 
ACUERDO MARCO (recurso especial en materia de contratación): 
 
El acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratación de acuerdo con la previsión 
del artículo 44.1 de la LCSP. 
 
Se podrá interponer un recurso especial en materia de contratación, regulado en el artículo 44 y siguientes de 
la LCSP, ante el Tribunal Catalán de Contratos de Sector Público como órgano competente para la resolución 
del recurso, contra el anuncio de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establecen las 
condiciones que deben regir la contratación, así como también los actos de trámite adoptados en el 
procedimiento de adjudicación, siempre que estos últimos decidan directa o indirectamente sobre esta, 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos, los actos por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos, 
incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación 
del artículo 149 de la LCSP, contra el acuerdo de adjudicación y las modificaciones contractuales basadas en 
el incumplimiento de lo que disponen los artículos 204 y 205 de la LCSP. 
 
Igualmente, se podrá interponer recurso especial en los supuestos previstos en el artículo 39.2 de la LCSP. 
 
El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo. Alternativamente, podría 
interponerse un recurso contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
Podrán interponer el recurso las personas físicas y jurídicas cuyos derechos o intereses legítimos se hayan 
visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso y, en todo caso, por los 
licitadores. 
 
El plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación será de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, 
que se contarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la LCSP, en función de cuál sea el acto que 
se recurra.  
 
No obstante, cuando el recurso se fundamente en alguna de las causas de nulidad previstas en el apartado 2 
del artículo 39 de la LCSP, los plazos para interponer el recurso especial serán los que se indican en las letras 
a) y b) del artículo 50.2 de la LCSP. 
 
El escrito de interposición del recurso podrá presentarse ante el registro del órgano de contratación, en el 
registro del órgano competente para la resolución del recurso o en cualquiera de los lugares establecidos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Transcurridos DOS (2) meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya 
notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a efectos de interponer el recurso 
contencioso-administrativo. 
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En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamente el recurso, los 
medios de prueba que pretenda hacer valer el recurrente y, en su caso, la solicitud de adopción de medidas 
provisionales, adjuntando a esta la documentación exigida por el artículo 51 de la LCSP. 
 
CONTRATOS BASADOS (recurso administrativo): 
 
Dado que el valor estimado de cada contrato basado no superará 2.000.000,00 euros, no es susceptible de 
recurso especial en materia de contratación. 
 
Sin embargo, respecto a los contratos basados, los actos que se dicten en el procedimiento para la 
adjudicación de los contratos basados podrán ser impugnados en vía administrativa en virtud de lo previsto 
en el artículo 44.6 de la LCSP ante el Concejal de Presidencia, Agua y Energía, de acuerdo con las facultades 
delegadas por el Decreto de Alcaldía de 9 de noviembre de 2015, en concordancia con el artículo 121 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en 
los plazos y requisitos que se informen en la notificación del acto correspondiente. 
 
El plazo para interponer el recurso es de UN (1) mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el Perfil 
de contratante de BIMSA del acto que se pretenda impugnar. 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de TRES (3) meses. Transcurrido este 
plazo sin que se haya dictado resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 
 
Contra la desestimación expresa o por silencio del recurso de alzada, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo de Barcelona, en el plazo de DOS (2) meses a 
contar desde el día siguiente al de recepción de la notificación correspondiente (si la resolución es expresa) o 
en el plazo de SEIS (6) meses a contar desde el día siguiente del día en que el referido recurso se entienda 
desestimada por silencio. 

 
 
Barcelona, fecha firma electrónica. 
 
 
 
 
Ricard Font i Hereu 
Director general 
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ANEXO N.º 1-A 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA SOLVENCIA TÉCNICA/CLASIFICACIONES   
 
El/la señor/a [nombre y apellidos], con DNI n.º [número], actuando en nombre y representación de [razón 
social del licitador], en su condición de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente declaración 
responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratación para la adjudicación del contrato 
[título de la licitación], siendo la entidad contratante BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA 
(BIMSA), con el número de referencia del expediente [número de expediente], DECLARA 
RESPONSABLEMENTE: 
 
 
1. Que la empresa __________________ presenta propuesta para el o los siguientes lotes4: 
 

• Lote 1    
 

• Lote 2    
 

• Lote 3    
 

• Lote 4    
 

• Lote 5    
 

• Lote 6    
 

• Lote 7    
 

 
2. Que mi representada ostenta la clasificación en los siguientes grupos y subgrupos de clasificación y 

categorías: 
 
 

GRUPO 
SUBGRUP

O 
CATEGORÍA  

 
G 4 3  

G 5 3  

G 6 3  

 

 

 
4 En caso de que el licitador se presente a los dos lotes, se deben marcar ambas casillas. Dentro de la oferta evaluable mediante 
criterios automáticos, el licitador deberá determinar el orden de preferencia en la adjudicación de los lotes.  



 

                BIMSA, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA  
   
 

 

65 

 

 
 
 
 
3. Que mi representada se compromete a acreditar las clasificaciones, de conformidad con lo establecido en 

la cláusula 6.6 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, en el momento en que le sea requerido 
por parte de BIMSA. 

 Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable, en [población], a [día/mes/año] 
 
 
 
 
 
[nombre y apellidos del signatario / de la signataria] 
[firma + sello de la empresa]  
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ANEXO N.º 1-B 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 

 
 

 
El/la señor/a [nombre y apellidos], con DNI n.º [número], actuando en nombre y representación de [razón 
social del licitador], en su condición de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente declaración 
responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratación para la adjudicación del contrato 
[título de la licitación], siendo la entidad contratante BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA 
(BIMSA), con el número de referencia del expediente [número de expediente], DECLARA 
RESPONSABLEMENTE: 
 
 
1.  Que la empresa a la que representa NO se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente. 
 
2.  Que la empresa a la que representa NO está sometida a ningún proceso de quiebra, concurso de 

acreedores, procedimiento concursal o de reorganización empresarial similar, de carácter judicial o 
privado, relacionado con una situación de insolvencia. 

 
3.  Que la empresa a la que representa NO ha solicitado la declaración de concurso, ni tiene constancia de 

que esta haya sido solicitada por ningún tercero o que dicha solicitud sea inminente. 
 
4.  Que la empresa que representa NO ha presentado en el Juzgado Mercantil la comunicación de inicio de 

negociaciones regulada en el artículo 583 del Texto refundido de la Ley concursal, aprobado por el Real 
decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo. 

 
 
 
 Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable, en [población], a [día/mes/año] 
 
 
   
 
[nombre y apellidos del signatario / de la signataria] 
[firma + sello de la empresa]  
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ANEXO N.º 1-C 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LAS OPERACIONES FINANCIERAS EN PARAÍSOS FISCALES 

 
 
 
El/la señor/a [nombre y apellidos], con DNI n.º [número], actuando en nombre y representación de [razón 
social del licitador], en su condición de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente declaración 
responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratación para la adjudicación del contrato 
[título de la licitación], siendo la entidad contratante BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA 
(BIMSA), con el número de referencia del expediente [número de expediente], DECLARA 
RESPONSABLEMENTE: 
 
 
Que la entidad a la que representa, o bien sus empresas filiales o las empresas interpuestas:  
 

  NO realiza/n operaciones financieras consideradas delictivas en los términos legalmente establecidos 
ni en paraísos fiscales —según la lista de países elaborada por las instituciones europeas o avalada por 
estas o, en su defecto, por el Estado español— ni fuera de ellos, como blanqueo de capitales, fraude 
fiscal o delitos contra la Hacienda pública, y se compromete a no incurrir en estas prácticas en el caso 
de resultar adjudicataria del contrato. 

 
 

  TIENE/N relaciones legales con paraísos fiscales (de las cuales se dará publicidad en el perfil de 
contratante) y presenta/n la siguiente documentación descriptiva de los movimientos financieros y toda 
la información relativa a estas actuaciones: [identificación de la documentación]  

 
 
 Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable, en [población], a [día/mes/año] 
 
 
   
 
[nombre y apellidos del signatario / de la signataria] 
[firma + sello de la empresa]  
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ANEXO N.º 1-D 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓN EN ACTUACIONES PREVIAS EN RELACIÓN CON EL OBJETO 
DEL CONTRATO  

  
 
El/la señor/a [nombre y apellidos], con DNI n.º [número], actuando en nombre y representación de [razón 
social del licitador], en su condición de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente declaración 
responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratación para la adjudicación del contrato 
[título de la licitación], siendo la entidad contratante BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA 
(BIMSA), con el número de referencia del expediente [número de expediente], DECLARA 
RESPONSABLEMENTE: 
 
Opción 1: 

1.  Que ni la empresa a la que represento, ni una empresa vinculada, ha participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o en documentos preparatorios del contrato. 

2.  Que la empresa a la que represento no ha sido adjudicataria ni ha participado en la ejecución de los 
contratos que han tenido por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de las 
obras o instalaciones objeto de licitación, ni es una empresa vinculada a ellas en el sentido que establece 
la LCSP. 

Opción 2 (en caso de haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o en documentos 
preparatorios del contrato): 

1.  Que la empresa a la que represento, o la empresa vinculada denominada [razón social de la empresa 
vinculada], ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de documentos 
preparatorios del contrato elaborando la documentación que se indica a continuación: [descripción 
exhaustiva de la documentación que se ha elaborado] 

 

Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable, en [población], a [día/mes/año] 
 
 
   
 
[nombre y apellidos del signatario / de la signataria] 
[firma + sello de la empresa]  
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ANEXO N.º 1-E 

 
DECLARACIÓN SOBRE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES CUANDO LEGALMENTE SEA EXIGIBLE 
 
 
D./D.ª [nombre y apellidos], con DNI n.º [número], actuando en nombre y representación de [razón social del 
licitador], en su condición de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente declaración 
responsable, enterado/a de la convocatoria del procedimiento de contratación para la adjudicación del 
contrato [título de la licitación], siendo la entidad contratante BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES, SA (BIMSA), con el número de referencia del expediente [número de expediente], DECLARA 
RESPONSABLEMENTE: 
 
Que la entidad a la que representa, o bien sus empresas filiales o las empresas interpuestas:  
 

  NO está sujeta a las previsiones del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, en tanto que dispone de una plantilla inferior a 50 
trabajadores/as. (Si se cuenta con un plan, se puede aportar). 

 
 

  SÍ está sujeta a las previsiones del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y dispone de un plan de igualdad [que debe aportarse junto 
con la presente declaración]. Este supuesto incluye las empresas obligadas por convenio colectivo o por 
una autoridad laboral competente. 

 
 Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable, en [población], a [día/mes/año] 
 
 
 
 
[nombre y apellidos del signatario / de la signataria] 
[firma + sello de la empresa]  
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ANEXO N.º 1-F 
 

DECLARACIÓN RELATIVA A LA CONDICIÓN DE PYME5 

(documentación que se deberá implementar cuando el licitador sea una empresa, entendiéndose como tal 
toda entidad que, independientemente de su forma jurídica, lleve a cabo una actividad económica en los 

términos de la cláusula 9.1.4 del presente PLIEGO 6) 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
 

NIF 

DOMICILIO SOCIAL 
 

CP 
 

POBLACIÓN PROVINCIA TELÉFONO 

NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES 
 

NIF 

 
 

NIF 

 

B. TIPO DE EMPRESA (a efectos de lo que dispone el artículo 3 del anexo 1 del Reglamento [UE] n.º 651/2014 

de la Comisión y en los términos previstos en la cláusula 9.1.4 de este PLIEGO) 

  Empresa autónoma 

 Empresa asociada 

 Empresa vinculada 

 

C. DATOS QUE CUMPLIMENTAR SEGÚN CATEGORÍA DE LA EMPRESA 

Periodo de referencia (7) 

 

N.º DE TRABAJADORES/AS 

VOLUMEN ANUAL DE 

VENTAS 

(en miles de euros) 

BALANCE GENERAL ANUAL 

(en miles de euros) 

 
5  De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, se engloban dentro del concepto de pyme todas aquellas 

empresas que empleen a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no exceda los 50 millones de euros o su 
balance general anual no exceda los 43 millones de euros.  

6
  A título enunciativo y no limitativo, empresarios individuales —autónomos—, sociedades limitadas, sociedades anónimas, 

sociedades civiles, sociedades colectivas, sociedades profesionales, sociedades laborales, sociedades cooperativas, uniones 
temporales de empresa, etc. 

7  Todos los datos deben corresponder al último ejercicio contable cerrado, y se calcularán con carácter anual. El volumen total de 
negocio se calculará sin el impuesto sobre el valor añadido (IVA). En empresas de nueva creación que no han cerrado todavía 
sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero. 
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La persona abajo firmante declara que todos los datos que figuran en esta declaración son ciertos y que, de 
acuerdo con los mismos, la empresa cumple la condición de ser: 
 
 PYME 

 NO PYME 

 
 
Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable, en [población], a [día/mes/año] 
 
 
   
 
[nombre y apellidos del signatario / de la signataria] 
[firma + sello de la empresa]  
 
 
 
 
Nota: documento que cumplimentar de acuerdo con lo dispuesto en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas. 
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ANEXO N.º 1-G 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CONTRATACIÓN SOCIAL 
 
 
El/la señor/a [nombre y apellidos], con DNI n.º [número], actuando en nombre y representación de [razón 
social del licitador], en su condición de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente declaración 
responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratación para la adjudicación del contrato 
[título de la licitación], siendo la entidad contratante BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA 
(BIMSA), con el número de referencia del expediente [número de expediente], DECLARA 
RESPONSABLEMENTE: 
 
Para las obras con un plazo de ejecución superior a 8 meses se obliga: 
 
(rellenar OPCIÓN A.1 o A.2) 
 
A. OPCIÓN A.1: A la contratación de como mínimo un 5 % de trabajadores/as con dificultades particulares de 
inserción en el mercado laboral. 

 
A. OPCIÓN A.2: Que no necesita contratar nuevo personal, OBLIGÁNDOSE a contratar a personal con 
dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, en caso de bajas, sustituciones y nuevas 
contrataciones  
 
B. Se compromete a subcontratar un 5 % del importe de adjudicación del contrato basado en centros 
especiales de trabajo y/o empresas de inserción. 
 
 
(El porcentaje global de A.1.+B tendrá que ser del 10 %, excepto cuando se opte por la opción A.2., en cuyo 
caso el porcentaje tendrá que ser del 5 %). 
 
 
Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable, en [población], a [día/mes/año] 
 
 
   

 
 
[nombre y apellidos del signatario / de la signataria] 
[firma + sello de la empresa]  
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ANEXO N.º 1-H 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE APLICACIÓN DEL IVA CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO 

 
 

NO APLICABLE 
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ANEXO N.º 1-I 
 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO DE BIMSA 
 

 
La firma del presente documento certifica que he recibido, leído y entendido el Código ético de Barcelona de 
Infraestructuras Municipales, SA (versión 1.0). Y me comprometo, al mismo tiempo, a respetarlo y cumplirlo.  
 
Asimismo, entiendo que, en caso de que pueda incumplir su contenido, esta circunstancia podría comportar 
un incumplimiento grave de nuestra relación contractual que podría dar lugar a su rescisión, sin ninguna 
sanción para Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA  
 
Por medio del presente acepto también estar al día sobre cambios en el código, así como leer futuras 
revisiones que se puedan hacer al respecto.  
 
 
Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable, en [población], a [día/mes/año] 
 
 
[nombre y apellidos del signatario / de la signataria] 
[firma + sello de la empresa]  
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ANEXO N.º 1-J 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LA UBICACIÓN 

DE LOS SERVIDORES Y EL LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A ESTOS 
 
 
D./D.ª [nombre y apellidos], con DNI n.º [número], actuando en nombre y representación de [razón social del 
licitador], en su condición de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente declaración 
responsable, enterado/a de la convocatoria del procedimiento de contratación para la adjudicación del 
contrato [título de la licitación], siendo la entidad contratante BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES, SA (BIMSA), con el número de referencia del expediente [número de expediente], DECLARA 
RESPONSABLEMENTE: 
 
1. EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 
 
Mediante el presente, doy respuesta al cuestionario dispuesto por el órgano de contratación, de conformidad 
con el considerando 81 y el artículo 28.1 del RGPD. Y, además, de conformidad con el artículo 122.2.e) de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP), declaro, en su caso, la previsión de 
subcontratar los servidores o los servicios asociados a estos, indicando su ubicación y el lugar desde el que se 
prestarán dichos servicios. 

Nota: Marque las casillas de la columna de la derecha en caso de que disponga de la documentación o 
concurra alguna de las circunstancias indicadas. En todo caso, el órgano de contratación se reserva la facultad 
de solicitar al licitador la documentación e información oportunas.   

   

SUBCONTRATACIÓN DE SERVIDORES O SERVICIOS ASOCIADOS   

El licitador NO tiene la previsión de subcontratar los servidores o los servicios 
asociados a los mismos (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión 
de los datos). 

 

☐ (Márquese con 
una ‘X’ si no se van 
a subcontratar.) 

 
En caso afirmativo, rellene los siguientes datos y marque según proceda: 
 
Nombre de la empresa subcontratista: ______________________________________________ 
Domicilio: _____________________________________________________________________ 
País: _____________________ 
 

▪ Los servidores destinados para la ejecución del objeto del contrato no están situados fuera 
del Espacio Económico Europeo. 

 
▪ Los servidores destinados para la ejecución del objeto del contrato se encuentran en uno 

de los siguientes países o territorios: Suiza, Canadá, Argentina, Guernsey, isla de Man, 
Jersey, islas Feroe, Andorra, Israel, Uruguay, Nueva Zelanda, Japón o Estados Unidos. 
Aplicable a las entidades certificadas en el marco del Escudo de la privacidad UE-EE. UU., 
Decisión (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de julio de 2016. 
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En caso de que los servidores estén situados en otro país o territorio diferente a los anteriores, 
indique cuál o cuáles:  
_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
2. EN RELACIÓN CON LA UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES Y LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS 
 
En aplicación de lo establecido en el artículo 122.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 
sector público (LCSP), declaro bajo mi responsabilidad dónde van a estar situados los servidores y desde dónde 
se van a prestar los servicios asociados a estos: 
 

UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES 

Servidor 1 
País: ………………...…….   
Localidad: ……………………. 
_____________________________ 
Tipo de servidor: Indíquese una de las cuatro 
opciones: 
 

☐Comunicaciones ☐Aplicaciones ☐Propio  

☐Ajeno 
    

Subcontratación 
Nombre de la empresa: 
………………………………………………. 
 

Servidor 2 
 País:  ……………………………. 
 Localidad: …………………………. 
__________________________________ 
Tipo de servidor: Indíquese una de las cuatro 
opciones: 
 

☐Comunicaciones ☐Aplicaciones ☐Propio  

☐Ajeno 
    

Subcontratación 
Nombre de la empresa: 
……………………………………………….. 

En caso de que para la prestación del servicio utilizara más servidores que almacenen datos de 
carácter personal, adjunte documento al presente, introduciendo la información aquí requerida. 

LUGARES DESDE LOS QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS SERVIDORES 
 
Servidor 1 
a) En caso de que los servicios asociados a los servidores (recogida, almacenaje, procesamiento y 
gestión de los datos) se presten por parte de personal propio de la empresa, indique la localización 
desde la que se presta el soporte o asistencia: 
País: ………………………………………………………………………….. 
Localidad: ……………………………………………………. 
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De 
conformidad con el artículo 122.2.d) de la LCSP, el contratista o adjudicatario tiene la obligación de comunicar 
cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la presente 
declaración. 

 
 
Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable, en [población], a [día/mes/año] 
 
 
[nombre y apellidos del signatario / de la signataria] 
[firma + sello de la empresa]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) En caso de que se contraten los servicios de alojamiento de los servidores a un tercero, indique: 
Nombre de la empresa proveedora: ……………………………………………………….. 
Tipo de servicio contratado: Indíquese uno de los siguientes:  
 

 ☐  Housing  ☐  Hosting dedicado   ☐  Hosting compartido   

Márquese en caso de que sea un servicio de cloud computing ☐ 
 
Servidor 2 
a) En caso de que los servicios asociados a los servidores (recogida, almacenaje, procesamiento y 
gestión de los datos) se presten por parte de personal propio de la empresa, indique la localización 
desde la que se presta el soporte o asistencia: 
País: ………………………………………………………………………….. 
Localidad: ……………………………………………………. 
 
b) En caso de que se contraten los servicios de alojamiento de los servidores a un tercero, indique: 
Nombre de la empresa proveedora: ……………………………………………………….. 
Tipo de servicio contratado: 

 ☐  Housing  ☐  Hosting dedicado   ☐  Hosting compartido   

Márquese en caso de que sea un servicio de cloud computing ☐ 
 

En caso de que para la prestación del servicio utilizara más servidores que almacenen datos de 
carácter personal, adjunte documento al presente, introduciendo la información aquí requerida. 
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ANEXO N.º 1-K 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD 

HUMANA 
 
 
 
El/la señor/a [nombre y apellidos], con DNI n.º [número], actuando en nombre y representación de [razón 
social del licitador], en su condición de [cargo] y con poderes suficientes para suscribir la presente declaración 
responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratación para la adjudicación del contrato 
[título de la licitación], siendo la entidad contratante BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA 
(BIMSA), con el número de referencia del expediente [número de expediente], DECLARA 
RESPONSABLEMENTE: 
 
Que la entidad a la que representa, o bien sus empresas filiales o las empresas interpuestas:  
 

☐ No realiza/n operaciones que vulneren lo que estipula la Declaración universal de los derechos humanos, 
adoptada y proclamada por la 183.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, así como 
tampoco ninguna disposición de derecho internacional que vincule al Estado español, relativa a los derechos 
humanos, la dignidad humana o los principios generales que los rigen: sistema universal de protección y 
garantía de los derechos humanos, sistemas regionales de protección y garantía de los derechos humanos, y 
derecho internacional humanitario.  
 

☐ No interviene/n en operaciones con terceros operadores que vulneren lo que estipula la Declaración 
universal de los derechos humanos, adoptada y proclamada por la 183.ª Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, así como tampoco ninguna disposición de derecho internacional que vincule al Estado 
español, relativa a los derechos humanos, la dignidad humana o a los principios generales que los rigen: 
sistema universal de protección y garantía de los derechos humanos, sistemas regionales de protección y 
garantía de los derechos humanos, y derecho internacional humanitario.  
 
 
Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable, en [población], a [día/mes/año] 
 
 
[nombre y apellidos del signatario / de la signataria] 
[firma + sello de la empresa]  
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ANEXO N.º 2 
 

DECLARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN PODER DE BIMSA 
 
 
 
Señores/as: 
 
 
El/la abajo firmante [nombre y apellidos], [cargo] de [razón social del licitador], CERTIFICA: 
 
 

 Que las escrituras solicitadas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de esta 
licitación con el fin de acreditar la personalidad y capacidad del licitador NO han sido modificadas con 
respecto a las que tienen en su poder, presentadas en fecha [día/mes/año] con el fin de participar en el 
procedimiento [título de la licitación + número de expediente]. 

 
 

 Que la tarjeta del número de identificación fiscal es la que ustedes ya tienen en su poder, presentada en 
fecha [día/mes/año] con el fin de participar en el procedimiento [título de la licitación + número de 
expediente]. 

 
 

 Que los documentos acreditativos de mi representación como firmante de la proposición NO han sido 
modificados ni revocados respecto de los que tienen en su poder, presentados en fecha [día/mes/año] 
con el fin de participar en el procedimiento [título de la licitación + número de expediente]. 

 
 
Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable, en [población], a [día/mes/año] 
 
 
   
 
[nombre y apellidos del signatario / de la signataria] 
[firma + sello de la empresa]  
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ANEXO N.º 3-A 

 
MODELO DE AVAL BANCARIO PROVISIONAL 

 
 

NO APLICABLE 
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ANEXO N.º 3-B 

 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA LA GARANTÍA PROVISIONAL 

 
 

NO APLICABLE 
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ANEXO N.º 4 
 
 
OFERTA CUYA EVALUACIÓN DEPENDE DE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS O CRITERIOS AUTOMÁTICOS DE 

VALORACIÓN  
PARA TODOS LOS LOTES 

 
4.1. OFERTA DE PORCENTAJE DE BAJA APLICABLE A LOS PROYECTOS A EJECUTAR 
 
El licitador deberá rellenar la oferta en el punto 4,1 del cuadro del anexo n.º 4-A.  
 
El licitador deberá indicar el porcentaje de baja que se aplicará linealmente sobre las partidas incluidas en el 
presupuesto de los proyectos a ejecutar.  
 
En caso de precios contradictorios, este mismo porcentaje será el que se aplicará sobre el Banco de precios 
BEDEC del ITEC (fecha de precios: la vigente en el momento de la licitación del procedimiento; ámbito de 
precios: Barcelona capital; ámbito de pliegos: Cataluña; variación de precios según el volumen de la obra a 
ejecutar), que resultarán de aplicación en los precios de los elementos simples y posibles modificaciones. 
 
El porcentaje ofrecido deberá tener 2 decimales. 
 
 
4.2. OFERTA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 
El licitador deberá rellenar la oferta en el punto 4,2 del cuadro del anexo n.º 4-A.  

El ofertante deberá especificar el número de meses adicionales de ampliación de plazo de garantía, hasta un 
máximo que suponga doblar el plazo de garantía especificado en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Si el número de meses adicionales de garantía ofrecidos es mayor que el plazo de garantía del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares, se considerará tanto a efectos de valoración como de compromiso 
contractual que el número de meses adicionales de garantía ofrecidos es igual al número de meses del plazo 
de garantía del contrato, de manera tal que el plazo de garantía total será el doble del plazo de garantía 
especificado en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
4.3. OFERTA DE EXPERIENCIA MÍNIMA DEL EQUIPO RESPONSABLE DE LA OBRA (JEFE/A DE OBRA, 

ENCARGADO/A DE OBRA Y TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN) 
 
El licitador deberá rellenar la oferta siguiendo las indicaciones del punto 4.3 del anexo n.º 4-A. 
 
El licitador deberá indicar la experiencia mínima a la que se compromete que tenga cada uno de los 
miembros del equipo responsable de la obra (jefe/a de obra, encargado/a de la obra y técnico/a de 
prevención), entendiendo por experiencia mínima de cada uno de los miembros: 
 

- El número de actuaciones similares que como mínimo ha ejecutado en los últimos QUINCE (15) 
ejerciendo las mismas funciones para las que se presenta. 
 

- El tramo de intervalo de volumen acumulado de actuaciones similares (suma de PEC, IVA excluido, 
de las actuaciones ejecutadas) que como mínimo ha ejecutado en los últimos QUINCE (15) años, 
ejerciendo las mismas funciones para las que se presenta, siendo los tramos: 
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o Tramo 1: inferior o igual a 1,5 veces el importe de referencia (IR) 
o Tramo 2: superior a 1,5 e inferior o igual a 2 veces el importe de referencia (IR) 
o Tramo 3: superior a 2 e inferior o igual a 2,5 veces el importe de referencia (IR) 
o Tramo 4: superior a 2,5 e inferior o igual a 3 veces el importe de referencia (IR) 
o Tramo 5: superior a 3 veces el importe de referencia. 

 
Se entiende por actuación similar aquella actuación que se ajusta a lo establecido en el apartado P del 
cuadro-resumen del presente pliego. 
 
Se entiende por importe de referencia (IR) lo establecido en el apartado P del cuadro-resumen del presente 
pliego.  
 
Acreditación de la experiencia: 
 
Será en el momento de la designación y formalización de la contratación derivada cuando el licitador 
adjudicatario deberá acreditar que las personas que propone para desarrollar las posiciones del equipo 
responsable de la obra (jefe/a de obra, encargado/a de obra y técnico/a de prevención) tienen la 
experiencia mínima que se ha comprometido en la oferta, debiendo entregar los datos de las personas y la 
documentación acreditativa necesaria según los modelos de los anexos n.º 2.A.1, 2.A.2 y 2.A.3. 
 
Para cada una de las personas ofrecidas, habrá que indicar lo siguiente: 
 

-  NIF, titulación, año de obtención de la misma. 
-  Relación de actuaciones similares al objeto del contrato, finalizadas en los últimos QUINCE (15) AÑOS, 

con un máximo de 10 actuaciones, entendiendo como actuaciones similares las que se especifican en 
el apartado P del cuadro-resumen del presente pliego.  

-   
Si se presentan más de diez actuaciones, solo se considerarán las diez primeras de la relación. 
 
Acreditación de las actuaciones y de la participación del equipo técnico responsable: 

Para cada una de las actuaciones presentadas se tendrán que presentar de forma clara y ordenada dos 
acreditaciones:  

1. Acreditación por parte del cliente (promotor/propiedad) conforme la empresa empleadora efectuó los 
trabajos. 

2. Acreditación por parte de la empresa contratista conforme la persona designada participó en la posición 
solicitada.  

 

1. Acreditación de la actuación por parte de la empresa cliente (promotor/propiedad): 

En toda la documentación presentada deberá aparecer de forma clara la descripción de la obra, la empresa 
ejecutora del contrato, la fecha de finalización de las obras y PEC (IVA excluido) de la obra. 

• En el caso de destinatario público: cada actuación se acreditará mediante certificado del cliente 
(promotor/propiedad) expedido o visado por el órgano competente. 

• En el caso de destinatario privado: cada actuación se acreditará mediante certificados del cliente 
(promotor/propiedad) siguiendo el modelo que se adjunta en el anexo n.º 2.A.4 que se incorpora 
al presente anexo. 



 

                BIMSA, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA  
   
 

 

84 

 

• En el caso de inexistencia de la empresa cliente (promotor/propiedad): Se aportará 
documentación que valide la participación de la empresa ahora inexistente a los trabajos 
presentados junto con el modelo de certificado que se adjunta en el anexo n.º 2.A.5 que se 
incorpora al presente anexo firmado por la empresa licitadora. 

• En el caso de que el destinatario sea BIMSA: si la actuación corresponde a una actuación 
impulsada por BIMSA, se tendrá que indicar el número de expediente asignado por BIMSA, y esta 
empresa municipal validará su idoneidad de oficio. 

 

2. Acreditación de la participación del equipo por parte del contratista: 

• En el caso de actuaciones ejecutadas por la misma empresa que licita: se considerará acreditado 
con la presentación del documento del anexo n.º 2.A.1 y /o 2.A.2 debidamente sellado y firmado 
por el representante de la empresa y el propio trabajador. 

• En el caso de actuaciones correspondientes a empresas diferentes a la que licita: si la persona 
designada por la posición solicitada ha participado en las actuaciones referenciadas ejecutadas 
por una empresa diferente a la que presenta la oferta, la acreditación se hará mediante el 
formato que se incorpora en el anexo n.º 2.A.6 con el sello y la firma del responsable de la 
empresa ejecutora de la actuación (consejero delegado, delegado de obra, responsable de 
Recursos Humanos, etc.). 

• En el caso de inexistencia de la empresa contratista: en este caso se aportará documentación que 
confirme la participación de la persona designada por la posición solicitada en la empresa ahora 
inexistente en la ejecución de la actuación junto con el modelo de certificado que se incorpora 
en el anexo n.º 2.A.7 con el sello y la firma de la empresa licitadora. 

 
El equipo responsable de la obra (jefe/a de obra, encargado/a de obra y técnico/a de prevención) se 
considera condición esencial de la oferta y de la ejecución del contrato. En consecuencia, su incumplimiento 
en las condiciones ofrecidas por el licitador en el momento de la formalización de la contratación derivada 
dejará sin efecto la clasificación obtenida, pasando a la posición final del listado de posibles adjudicatarios. 
 
En el momento de la formalización de la contratación derivada se entregará la información de los anexos 
n.º 2.A.1, 2.A.2 y 2.A.3, así como la documentación acreditativa para su verificación.  
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ANEXO N.º 4-A 
PLANTILLA DE OFERTA CUYA EVALUACIÓN DEPENDE DE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS O CRITERIOS 

AUTOMÁTICOS DE VALORACIÓN   
 

PARA TODOS LOS LOTES 
 

LICITADOR NIF/CIF  
    

 

CRITERIO OFERTA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
4.1 OFERTA PORCENTAJE DE BAJA APLICABLE A LOS PROYECTOS A EJECUTAR    % 

4.2. OFERTA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA  Meses adicionales 

4.3 OFERTA EXPERIENCIA MÍNIMA EQUIPO RESPONSABLE OBRA   

4.3.1. EXPERIENCIA JEFE/A DE OBRA    

4.3.1.A NÚMERO MÍNIMO DE ACTUACIONES SIMILARES EJECUTADAS    Número de obras 

4.3.1.B VOLUMEN MÍNIMO ACUMULADO DE ACTUACIONES SIMILARES EJECUTADAS   Tramo 1/2/3/4/5 

4.3.2. EXPERIENCIA ENCARGADO/A    

4.3.2.A NÚMERO MÍNIMO DE ACTUACIONES SIMILARES EJECUTADAS    Número de obras 

4.3.2.B VOLUMEN MÍNIMO ACUMULADO DE ACTUACIONES SIMILARES EJECUTADAS   Tramo 1/2/3/4/5 

4.3.3. EXPERIENCIA TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN    

4.3.3.A NÚMERO MÍNIMO DE ACTUACIONES SIMILARES EJECUTADAS    Número de obras 

4.3.3.B VOLUMEN MÍNIMO ACUMULADO DE ACTUACIONES SIMILARES EJECUTADAS   Tramo 1/2/3/4/5 

 
 
 
Plazo de validez de la oferta .......................... 6 meses 
 

(Quedarán excluidas del procedimiento de licitación las ofertas que presenten un importe o plazo 
superiores a los de licitación.) 

 
 
Y, a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable, en [población], a [día/mes/año] 
 
 
   
 
[nombre y apellidos del signatario / de la signataria] 
[firma + sello de la empresa]  
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ANEXO 4.A.1: ACREDITACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL JEFE/A DE OBRA 
 
El/la abajo firmante, [nombre y apellidos], en calidad de representante de la empresa licitadora de 
la obra objeto de licitación en el expediente n.º [número de expediente] 
 
se compromete a tener como jefe/a de obra a una persona que haya participado como JEFE/A DE 
OBRA, durante los últimos 15 años, en las obras acabadas indicadas en el cuadro siguiente: 

   

# Actuación similar 
(según el apartado P del 
cuadro-resumen del 
presente pliego) 

Cliente 
(propiedad/
promotor) 

Contratista 
(empresa/UTE) 

Fecha final 
Obra 
 

PEC 
(IVA excl.) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

TOTPART 
(n.º total actuaciones 

acreditadas) 
[número] 

 ACUM 
(suma total de PEC de actuaciones 

acreditadas) 
[número] 

 
La acreditación de las actuaciones y la acreditación de la participación de la persona técnica en la posición que se ofrece se realizarán de acuerdo 
con las especificaciones del apartado “P” del cuadro-resumen del presente Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Solo se evaluarán las obras indicadas en el presente anexo en las que se acredite que la persona ofrecida ha participado como JEFE/A DE OBRA, que 
hayan sido acabadas en los últimos 15 años y que sean de características similares a las descritas en el apartado P del cuadro-resumen del presente 
pliego. 
Las ofertas se someterán a un proceso de comprobación, de tal manera que aquellas actuaciones que no estén debidamente acreditadas no se 
tendrán en cuenta 
TOTPART (Número total de actuaciones acreditadas)  
ACUM (Suma total de PEC de actuaciones acreditadas) 
 

Fecha:  [día/mes/año] 
 
 
 
Sello y firma del licitador/a / representante de la empresa Firma del jefe/a de obra 
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ANEXO 4.A.2: ACREDITACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL ENCARGADO/A DE OBRA 
 
El/la abajo firmante, [nombre y apellidos], en calidad de representante de la empresa licitadora de 
la obra objeto de licitación en el expediente n.º [número de expediente] 
 
se compromete a tener como encargado/a de obra a una persona que haya participado como 
ENCARGADO/A DE OBRA, durante los últimos 15 años, en las obras acabadas indicadas en el cuadro 
siguiente: 

 

# Actuación similar 
(según el apartado P del 
cuadro-resumen del 
presente pliego) 

Cliente 
(propiedad/
promotor) 

Contratista 
(empresa/UTE) 

Fecha final 
Obra 
 

PEC 
(IVA excl.) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

TOTPART 
(n.º total actuaciones 

acreditadas) 
[número] 

 ACUM 
(suma total de PEC de actuaciones 

acreditadas) 
[número] 

 
La acreditación de las actuaciones y la acreditación de la participación de la persona técnica en la posición que se ofrece se realizarán de acuerdo 
con las especificaciones del apartado “P” del cuadro-resumen del presente Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Solo se evaluarán las obras indicadas en el presente anexo en las que se acredite que la persona ofrecida ha participado como ENCARGADO/A DE 
OBRA, que hayan sido acabadas en los últimos 15 años y que sean de características similares a las descritas en el apartado P del cuadro-resumen del 
presente pliego. 
Las ofertas se someterán a un proceso de comprobación, de tal manera que aquellas actuaciones que no estén debidamente acreditadas no se 
tendrán en cuenta  
TOTPART (Número total de actuaciones acreditadas)  
ACUM (Suma total de PEC de actuaciones acreditadas) 
 

Fecha:  [día/mes/año] 
 
 
 
 
Sello y firma del licitador/a / representante de la empresaFirma del encargado/a de obra 
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ANEXO 4.A.3: ACREDITACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN 
 
 
El/la abajo firmante, [nombre y apellidos], en calidad de representante de la empresa licitadora de 
la obra objeto de licitación en el expediente n.º [número de expediente] 
 
se compromete a tener como jefe/a de obra a una persona que haya participado como técnico/a 
de prevención, durante los últimos 15 años, en las obras acabadas indicadas en el cuadro siguiente: 

 

# Actuación similar 
(según el apartado P del 
cuadro-resumen del 
presente pliego) 

Cliente 
(propiedad/
promotor) 

Contratista 
(empresa/UTE) 

Fecha final 
Obra 
 

PEC 
(IVA excl.) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

TOTPART 
(n.º total actuaciones 

acreditadas) 
[número] 

 ACUM 
(suma total de PEC de actuaciones 

acreditadas) 
[número] 

 
 

La acreditación de las actuaciones y la acreditación de la participación de la persona técnica en la posición que se ofrece se realizarán de acuerdo 
con las especificaciones del apartado “P” del cuadro-resumen del presente Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Solo se evaluarán las obras indicadas en el presente anexo en las que se acredite que la persona ofertada ha participado como TÉCNICO/A DE 
PREVENCIÓN, que hayan sido terminadas en los últimos 15 años y que sean de características similares a las descritas en el apartado 2.3 del anexo 2. 
Las ofertas se someterán a un proceso de comprobación, de tal manera que aquellas actuaciones que no estén debidamente acreditadas no se 
tendrán en cuenta  
TOTPART (Número total de actuaciones acreditadas)  
ACUM (Suma total de PEC de actuaciones acreditadas) 
 

 
Fecha:  [día/mes/año] 
 
 
 
Sello y firma del licitador/a / representante de la empresaFirma del técnico/a de prevención 

 
 
 
 
 

 
 



 

                BIMSA, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA  
   
 

 

89 

 

ANEXO 4.A.4: ACREDITACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
MODELO CERTIFICADO ACTUACIONES DE CLIENTE (PROMOTOR/PROPIEDAD) PRIVADO 

 
 

[Encabezamiento (logo) de la empresa / sociedad emisora del certificado]  
[Denominación, CIF y dirección de la empresa / sociedad emisora del certificado]  
 
 
El señor / La señora [nombre y apellidos], con DNI n.º [número], en su condición de [cargo] de la empresa 
[denominación],  
 

CERTIFICA 
 

Que la empresa [denominación empresa licitadora] ha realizado por encargo de nuestra sociedad las obras 
que se describen a continuación:  
 
 
OBRA: [Descripción o título de la obra]  
 
UBICACIÓN: [Municipio de actuación]  
 
FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: [Fecha]  
 
IMPORTE FINAL DE LAS OBRAS (SIN IVA): [Importe]  
 
DIMENSIÓN DE LA OBRA (EN m2): [Dimensión] (*)  
 
Y para dar constancia donde pueda ser requerida, firmo el presente certificado en el lugar y fecha indicados 
al pie.  
 
 
 
 
 
Firmado,  
[nombre y apellidos]  
[cargo]  

[Ciudad], el [día] de [mes] de [año]  
 
(*) Incluir solo en caso de que aplique según el pliego de bases  
 
NOTAS:  
1. No se admitirán certificados emitidos sobre papel en blanco sin encabezamiento ni identificación del emisor.  

2. Comprobar requerimientos del apartado O del cuadro-resumen del presente pliego e incorporar al certificado los datos adicionales 
que eventualmente fueran requeridos y que no aparecen de manera explícita en el presente modelo. 
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ANEXO 4.A.5: ACREDITACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

MODELO CERTIFICADO ACTUACIONES DE CLIENTE (PROMOTOR/PROPIEDAD) INEXISTENTES 
 
 

[Encabezamiento (logo) del licitador]  
[Denominación, CIF y dirección del licitador]  
 
 
El señor / La señora [nombre y apellidos], con DNI n.º [número], en su condición de [cargo] de la empresa 
[denominación licitador],  
 

CERTIFICA 
 

Dado que la empresa [identificación del cliente inexistente], ahora inexistente, encargó a [identificación del 
contratista inexistente] la ejecución de las obras que seguidamente se describen, corroboramos estos 
trabajos realizados y adjuntamos documentación que así lo acredita: 
 
 
OBRA: [Descripción o título de la obra]  
 
UBICACIÓN: [Municipio de actuación]  
 
FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: [Fecha]  
 
IMPORTE FINAL DE LAS OBRAS (SIN IVA): [Importe]  
 
DIMENSIÓN DE LA OBRA (EN m2): [Dimensión] (*)  
 
Y para dar constancia donde pueda ser requerida, firmo el presente certificado en el lugar y fecha indicados 
al pie.  
 
 
 
Firmado,  
[nombre y apellidos]  
[cargo]  

[Ciudad], el [día] de [mes] de [año]  
 
(*) Incluir solo en caso de que aplique según el pliego de bases  
 
NOTAS:  
1. No se admitirán certificados emitidos sobre papel en blanco sin encabezamiento ni identificación del emisor.  

2. Comprobar requerimientos del apartado O del cuadro-resumen del presente pliego e incorporar al certificado los datos 
adicionales que eventualmente fueran requeridos y que no aparecen de manera explícita en el presente modelo. 
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ANEXO 4.A.6: ACREDITACIÓN DE POSICIÓN #1, POSICIÓN #2 y POSICIÓN #3 
MODELO CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN POR EMPLEADORES DIFERENTES AL LICITADOR 

 
 

[Encabezamiento (logo) empresa/sociedad emisora del certificado = EJECUTORA DE LA ACTUACIÓN]  
 
[Denominación, CIF y dirección de la empresa / sociedad emisora del certificado]  
 
 
El señor / La señora [nombre y apellidos], con DNI n.º [número], en su condición de [cargo] de la empresa 
[denominación], 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 

Que el señor / la señora [nombre y apellidos] ha participado en la ejecución de las obras de: [Descripción o 
título de la obra], realizadas por nuestra sociedad, desarrollando las tareas de [POSICIÓN]  
 
 
Y para dar constancia donde pueda ser requerida, firmo el presente certificado en el lugar y fecha indicados 
al pie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado,  
[nombre y apellidos]  
[cargo]  

[Ciudad], el [día] de [mes] de [año]  
 
 
 
NOTA: No se admitirán certificados emitidos sobre papel en blanco sin encabezamiento ni identificación del emisor. 
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ANEXO 4.A.7: ACREDITACIÓN DE POSICIÓN #1, POSICIÓN #2 y POSICIÓN #3 
MODELO CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN POR EMPLEADORES INEXISTENTES 

 
 

[Encabezamiento (logo) de la empresa / sociedad emisora del certificado = LICITADOR]  
 
[Denominación, CIF y dirección de la empresa / sociedad emisora del certificado]  
 
 
 
 
El señor / La señora [nombre y apellidos], con DNI n.º [número], en su condición de [cargo] de la empresa 
[denominación],  
 
 

CERTIFICA 
 

Dado que la empresa [identificación de la empresa empleadora inexistente], ahora inexistente, contó con la 
participación del señor / la señora [nombre y apellidos persona designada por la posición] desarrollando las 
tareas de [POSICIÓN], en la realización de las obras de [descripción y título de la obra], confirmamos esta 
información y adjuntamos documentación que así lo acredita. 
 
 
Y para dar constancia donde pueda ser requerida, firmo el presente certificado en el lugar y fecha indicados 
al pie.  
 
 
 

[FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL DE APODERADO DEL LICITADOR] 
 
 
 
 
 
 
Firmado,  
[nombre y apellidos]  
[cargo]  

[Ciudad], el [día] de [mes] de [año] 
 
 
NOTA: No se admitirán certificados emitidos sobre papel en blanco sin encabezamiento ni identificación del emisor. 
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ANEXO N.º 5-A 
 

MODELO DE AVAL BANCARIO DEFINITIVO 
 

(Intervenido notarialmente de conformidad con el artículo 197.1 bis del Reglamento notarial, validado por la 
Asesoría Jurídica de Caja General de Depósitos, la Abogacía del Estado de la provincia o los órganos 

equivalentes del resto de las administraciones) 
 
 
 
El banco [nombre] y en su nombre y representación [nombre y apellidos del/de la representante], en calidad 
de [cargo] y según las facultades dimanadas de la escritura de poder otorgada ante el/la notario/a de 
[población], señor/a [nombre y apellidos], con fecha [día/mes/año), número [número] de su protocolo, y que 
afirman encontrarse íntegramente subsistentes, se constituye avalista fiador solidario de la empresa [razón 
social del licitador], con NIF [número], en interés y beneficio de BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES, SA (BIMSA), y hasta la suma de [importe en números] euros, a efectos de garantizar el exacto 
cumplimiento por la citada empresa de todas y cada una de las obligaciones concretadas en el 
correspondiente contrato basado [título de la licitación y número de expediente basado]. 
 
 
El aval indicado se presta por el banco [nombre], con expresa y formal renuncia de los beneficios de excusión, 
división, orden y cualquier otro que pudiera en su caso ser de aplicación, y al efecto declara el banco que 
quiere obligarse y se obliga conjunta y solidariamente con la compañía [razón social del licitador] hasta la 
finalización del acuerdo marco .................... , de los contratos basados y finalización del plazo de garantía de 
los mismos, a pagar con carácter incondicional y dentro, como máximo, de los ocho días siguientes a ser 
requerido, la suma o sumas que, hasta la concurrencia de la cifra afianzada de [importe en números] euros 
que se exprese en el requerimiento, renunciando el banco, expresa y solemnemente, a toda excepción o 
reserva en cuanto a la entrega de las cantidades que le fueran reclamadas, cualquiera que fuera la causa o 
motivo en que estas pudieran fundamentarse, y aunque se manifestara oposición o reclamación por parte de 
[razón social del licitador], o de terceros, cualesquiera que estos fueran. 
 
Y, a los efectos oportunos, se firma la presente garantía en [población], a [día/mes/año] 
 
 
   
 
[nombre y apellidos del signatario / de la signataria] 
[firma + sello del banco]  
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ANEXO N.º 5.B 
 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA LA GARANTÍA DEFINITIVA 
 
(Intervenido notarialmente de conformidad con el artículo 197.1 bis del Reglamento notarial, validado por la 

Asesoría Jurídica de Caja General de Depósitos, la Abogacía del Estado de la provincia o los órganos 
equivalentes del resto de las administraciones) 

 
Certificado número [número] 
 
[nombre fiscal del asegurador] (en adelante, asegurador), con domicilio a [provincia], calle [identificación 
completa de la vía], y NIF [número fiscal], debidamente representado por el la señor/a [nombre y apellidos], 
con poderes suficientes para obligarlo en este acto, según resulta de [descripción cumplida del 
apoderamiento] 
 

ASEGURA 
 
A [razón social del licitador] (en adelante, el tomador), con NIF/CIF [número], en concepto de tomador del 
seguro, frente a BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA (BIMSA) (en adelante, el asegurado), 
hasta el importe de [cifra] euros, a efectos de garantizar el exacto cumplimiento por el tomador de todas y 
cada una de las obligaciones concretadas en el correspondiente contrato basado [título de la licitación y 
número de expediente]. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, NO dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni este quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni este liberado de su 
obligación, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 
del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de BARCELONA DE 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA (BIMSA), y a pagar con carácter incondicional y dentro, como máximo, 
de los ocho días siguientes a ser requerido a hacer efectiva la suma o sumas que hasta la concurrencia de la 
cifra asegurada se exprese en el requerimiento. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta la finalización del acuerdo marco, los contratos basados y 
finalización del plazo de garantía de los mismos. 
 
Y, a los efectos oportunos, se firma la presente garantía en [población], a [día/mes/año] 
 
   
[nombre y apellidos del signatario / de la signataria] 
[firma + sello de la compañía aseguradora]  
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ANEXO N.º 6 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA TODOS LOS LOTES 
 

 
Los sistemas utilizados para la valoración de cada uno de los criterios de adjudicación serán los siguientes: 
 

1.  OFERTA EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS AUTOMÁTICOS O FÓRMULAS 
MATEMÁTICAS: (60 puntos) 

 
1.1  OFERTA PORCENTAJE DE BAJA APLICABLE A LOS PROYECTOS A EJECUTAR 
 
Hasta 35 puntos  
 
Fórmula de cálculo de la puntuación: 
 

P𝑖 = [
(𝐵𝑖

(𝐵𝑚𝑎𝑥
]

1
2

 ×  𝑃𝑚𝑎𝑥 

 
 

siendo:  
Pi:             Puntuación de la oferta analizada. 
Bi:             porcentaje de baja correspondiente a la oferta analizada. 
Bmax:      baja máxima del total de la hoja de apertura de ofertas  
Pmax:      Puntuación máxima (35) 
 
 

 
 
Fórmula informada favorablemente por la Comisión de Evaluación de Fórmulas de Precio de la Gerencia 
Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, en sesión celebrada en fecha 10 de julio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de la media (OM) y desviación de la media (d): 
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Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, el informe 34/2012, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado y la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales 541/2013, cuando varios ofertantes que formen parte de un grupo de empresas presenten 
oferta (individualmente o en compromiso de unión temporal de empresas, incluso en otros tipos 
agrupaciones, y sin ser relevante su porcentaje de participación), únicamente se tendrá en cuenta por el 
cálculo de la oferta media (OM) la oferta más económica. Este criterio se aplicará de forma simultánea a 
todas las ofertas que cumplan los requisitos indicados anteriormente. 
 

Una vez aplicado el criterio de exclusión del cálculo de la media para las empresas del mismo grupo descrito 

en el párrafo anterior,  

Si el número de licitadores resultantes que tener en cuenta para el cálculo de la media es superior a 10, 

entonces se seguirá el siguiente procedimiento para el cálculo de la media de las ofertas: 

o Se identificará la oferta con mayor porcentaje de baja lineal (BMB1 = oferta más 

baja) Entonces se prescindirá de la oferta más baja (BMB1) siempre que el porcentaje 

de baja sea superior en más de 5 puntos a la segunda oferta más baja (BMB2); es decir, 

cuando BMB1 > (BMB2 + 5 puntos) 

o Se identificará la oferta con menor porcentaje de baja lineal (BMA1 = oferta más 

alta) Entonces se prescindirá de la oferta más alta (BMA1) siempre que el 

porcentaje de baja sea inferior en más de 5 puntos a la segunda oferta más alta 

(BMA2), es decir, cuando BMA1 < (BMA2 – 5 puntos) 

- Si el número de licitadores resultantes que tener en cuenta para el cálculo de la media es superior a 20, 

entonces se seguirá el siguiente procedimiento para el cálculo de la media de las ofertas: 

o Se identificará la oferta con mayor porcentaje de baja lineal (BMB1 = oferta más 

baja) Entonces se prescindirá de la oferta más baja (BMB1) siempre que el porcentaje 

de baja sea superior en más de 5 puntos a la tercera oferta más baja (BMB3); es decir, 

cuando BMB1 > (BMB3 + 5 puntos). 

o Se identificará la oferta con el segundo mayor porcentaje de baja lineal (BMB2 = 

segunda oferta más baja) Entonces se prescindirá de la segunda oferta más baja 

(BMB2) siempre que el porcentaje de baja sea superior en más de 5 puntos a la 

tercera oferta más baja (BMB3); es decir, cuando BMB2 > (BMB3 + 5 puntos) 

o Se identificará la oferta con menor porcentaje de baja lineal (BMA1 = oferta más 

alta) Entonces se prescindirá de la oferta más alta (BMA1) siempre que el 

porcentaje de baja sea inferior en más de 5 puntos a la tercera oferta más alta 

(BMA3), es decir, cuando BMA1 < (BMA3 - 5 puntos) 

o Se identificará la oferta con el segundo menor porcentaje de baja lineal (BMA2 = 

segunda oferta más alta) Entonces se prescindirá de la segunda oferta más alta (BMA2) 

siempre que el porcentaje de baja sea inferior en más de 5 puntos a la tercera oferta 

más alta (BMA3); es decir, cuando BMA2 < (BMA3 – 5 puntos) 

Una vez determinada la oferta media, la desviación de la oferta analizada será el resultado del siguiente 
cálculo: 
 

d = (B - BM) / 100 
 

Siendo: 
d:  desviación de la oferta analizada 
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B:  porcentaje de baja lineal de la oferta de precio analizada. 
BM:  oferta media, expresada en porcentaje. 
 
La valoración de la desviación “d” se hará con todos los decimales resultantes de la fórmula descrita. 
 

Criterios para apreciar la presunción de oferta anormal o desproporcionada: 

— Si el número de ofertas admitidas a licitación es UNO (1), no se aplicarán los criterios para apreciar la 
presunta anormalidad o desproporción. 

 
— Si se admiten a licitación DOS (2) o más ofertas, todas aquellas ofertas (O) cuya desviación (d) sea mayor 

que 0,05 (d > 0,05) serán consideradas presuntamente anormales o desproporcionadas.  
 
En cualquier caso, la oferta de un licitador se excluirá si en el trámite de audiencia de la empresa licitadora 
que ha presentado una oferta calificada de anormalmente baja se evidencia que los precios unitarios de los 
salarios de los trabajadores considerados en la oferta son inferiores a los que establece el convenio de 
aplicación. 
 
El procedimiento para la justificación de esta presunción se determina en la cláusula 10.3 del presente 
pliego. 
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1.2. OFERTA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA:  

 
Hasta 5 puntos 
 
El ofertante podrá presentar una propuesta de ampliación del plazo de garantía respecto del plazo de garantía 
que se especifica en la letra I) del cuadro-resumen del presente pliego.  
 
Las unidades en que el oferente tendrá que especificar la ampliación de plazo será número de meses 
adicionales y hasta un máximo que suponga doblar el plazo de garantía especificado en el Pliego de cláusulas 
administrativas. 
 
 
 
Fórmula de cálculo de la puntuación: 
 

P𝑖 = [
𝐴𝐺𝑖

𝐴𝐺𝑚𝑎𝑥
]

1
2

 ×  𝑃𝑚𝑎𝑥 

 
siendo: 
Pi:  Puntuación de la oferta i 
AGi: Meses de ampliación de plazo de garantía respecto del especificado en el pliego 
AGmáx: Meses de ampliación máximos de garantía del total de las ofertas de la hoja de apertura 
Pmáx:  Puntuación máxima (5) 
 
 
1.3. OFERTA DE EXPERIENCIA MÍNIMA DEL EQUIPO RESPONSABLE DE LA OBRA (JEFE/A DE OBRA, 
ENCARGADO/A DE OBRA Y TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN) 
 
Hasta 20 puntos 
 
El licitador oferta la experiencia mínima a la que se compromete que tengan las personas que formarán parte 
del equipo responsable de la obra: jefe/a de obra, encargado/a de la obra y técnico/a de prevención. 
 
Para cada posición se habrá indicado un mínimo de actuaciones similares (TOTPART) y un tramo de volumen 
de obra acumulada (TRAM_ACUM) a la que se compromete que cada una de las personas propuestas habrá 
desarrollado en los últimos 15 años en la misma función para las que se proponen. 
 
La definición de actuación similar y la determinación del tramo de volumen de obra acumulada se determinan 
en el apartado P del presente pliego. 
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Fórmula de cálculo de la puntuación: 
  
Pi = Puntuación jefe/a de obra + Puntuación encargado/a de obra+ Puntuación técnico/a de prevención 
 
Siendo: 
 
Puntuación jefe/a de obra Máximo 8 puntos:  
  

Por el número de actuaciones (TOTPART): 
Si (TOTPART ≥ 4 actuaciones):  4 puntos 
Si (TOTPART = 3 actuaciones):  3 puntos 
Si (TOTPART = 2 actuaciones):  2 puntos 
Si (TOTPART = 1 actuación):  1 puntos 
Si (TOTPART = 0 actuaciones):  0 puntos 
 
Por el importe acumulado de experiencias (ACUM): 
Si (TRAM_ACUM = 5):  4 puntos 
Si (TRAM_ACUM = 4):   3 puntos 
Si (TRAM_ACUM = 3):  2 puntos 
Si (TRAM_ACUM = 2):   1 puntos 
Si (TRAM_ACUM = 1):   0 puntos 

  
 
 Puntuación encargado/a de obra Máximo 8 puntos:  
  

Por el número de actuaciones (TOTPART): 
Si (TOTPART ≥ 4 actuaciones):  4 puntos 
Si (TOTPART = 3 actuaciones):  3 puntos 
Si (TOTPART = 2 actuaciones):  2 puntos 
Si (TOTPART = 1 actuación):  1 puntos 
Si (TOTPART = 0 actuaciones):  0 puntos 
 
Por el importe acumulado de experiencias (ACUM): 
Si (TRAM_ACUM = 5):  4 puntos 
Si (TRAM_ACUM = 4):   3 puntos 
Si (TRAM_ACUM = 3):  2 puntos 
Si (TRAM_ACUM = 2):   1 puntos 
Si (TRAM_ACUM = 1):   0 puntos 
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Puntuación del/de la técnico/a de prevención: Máximo 4 puntos:  
  

Por el número de actuaciones (TOTPART): 
Si (TOTPART ≥ 4 actuaciones):  2 puntos 
Si (TOTPART = 3 actuaciones):  1,5 puntos 
Si (TOTPART = 2 actuaciones):  1 puntos 
Si (TOTPART = 1 actuación):  0,5 puntos 
Si (TOTPART = 0 actuaciones):  0 puntos 
 
Por el importe acumulado de experiencias (ACUM): 
Si (TRAM_ACUM = 5):  2 puntos 
Si (TRAM_ACUM = 4):   1,5 puntos 
Si (TRAM_ACUM = 3):  1 puntos 
Si (TRAM_ACUM = 2):   0,5 puntos 
Si (TRAM_ACUM = 1):   0 puntos 

 
  
 
 
2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA EVALUACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE B). HASTA 
40 PUNTOS. 
 

La extensión máxima de la propuesta técnica no podrá exceder las 30 páginas DIN-A4, letra Arial 11, 
interlineado simple (no se contará la portada ni el índice, en su caso).  
 
Cada apartado incorporará toda la información solicitada en el apartado concreto; no se valorará la 

información que esté en puntos que no corresponden. Tampoco la que se considere superflua o no relevante. 

 

Se valorará el contenido, el orden, el grado de detalle y el grado de justificación de las propuestas. 
 
IMPORTANTE: NO podrá haber ningún currículum ni referencia (nominal, profesional y/o de experiencia) a 
las personas que ocuparán las diferentes posiciones del equipo técnico responsable de la obra (jefe/a de obra, 
encargado/a de obra y técnico/a en prevención de riesgos laborales) del organigrama, ni a sus porcentajes 
de dedicación, dado que la experiencia y dedicación de algunas de las personas técnicas ofrecidas en estas 
posiciones será objeto de valoración por aplicación de fórmulas o criterios automáticos (sobre C). El 
incumplimiento de este requerimiento será causa de exclusión. 
 
1 – OBRA: MEMORIA, PUNTOS CRÍTICOS, CIERRES Y AFECTACCIONES AL ESPACIO PÚBLICO 

....................................................................................................................................................................

......................................................  16 PUNTOS 

 

Memoria de la ejecución de los trabajos  .......................................................................................... de 0 a 

6 puntos 

 

El participante deberá presentar una memoria donde haga un estudio de cuáles son, a su juicio, los aspectos, 

gestiones y tareas más importantes de las obras de esta tipología de actuaciones, identificando claramente 

aquellas que hacen referencia a las previas al inicio de la obra y a las que se producen durante la obra. Se 

valorará el conocimiento y comprensión de las obras a ejecutar.  
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Se puntuará de conformidad con las pautas y parámetros que se detallan a continuación: 
 

Estudio muy completo, coherente, adecuado y detallado 6,00 puntos 

Estudio completo, detallado y coherente 4,00 puntos 

Estudio correcto, detallado y adecuado 2,00 puntos 

Con información poco relevante 1,00 puntos 

 
Identificación de los puntos críticos del proyecto y formulación de propuesta de solución que implantará en 
la obra (máximo 3).................................................................................................................................... de 
0 a 6 puntos 
 
Se valorará cada punto crítico y cada propuesta de solución de forma individual, con una valoración máxima 

de 2 puntos por cada uno. No se valorarán aquellos que sean de aplicación a los aspectos genéricos de la 

mayoría de los proyectos. 

 

Se valorará cada punto crítico según el cuadro que se detalla a continuación.  
 

Identificación de punto crítico muy importante, relevante y bien 

detallado con propuesta de solución aplicable, eficiente y de gran 

beneficio respecto al punto crítico identificado, y bien justificado.  

2,00 puntos 

Identificación de punto crítico importante, con cierta complejidad 

técnica, y bien detallado con propuesta de solución aplicable con 

beneficio moderado respecto al punto crítico identificado, y bien 

justificado. 

O punto crítico muy importante pero con solución con poco o moderado 

beneficio.  

1,00 puntos 

Identificación de punto crítico básico, sin complejidad técnica relevante, 

con suficiente detalle o propuesta de solución suficientemente 

aplicable, o de suficiente beneficio respecto al punto crítico identificado, 

suficientemente justificado. 

O punto crítico importante pero con solución con poco beneficio. 

0,50 puntos 

Identificación de punto crítico básico, sin complejidad técnica, con poco 

detalle. Propuesta de solución poco aplicable, poco beneficio o poco 

justificado. 

0,25 puntos 

 
Estudio de los elementos de cierre y señalización y acciones para su correcta homogeneización y 
conservación, así como la afectación a los usos del espacio público de esta tipología de obras discontinuas 
.................................................................................................................................................... de 0 a 4 
puntos  
 
El licitador presentará para esta tipología de obras qué planteamiento hace para la implementación de 
elementos de cierre y señalización, de acuerdo con las diferentes ocupaciones y actividades de la obra. Incluirá 
detalle e impacto sobre la imagen de las obras en la ciudad. 
 
Se valorará la relación de los elementos de cierre y señalización de los que dispondrá en la obra, así como la 
gestión, recursos y organización destinados al mantenimiento y/o mejora de los mismos, y se valorará la 
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eficiencia y adecuación a la tipología de obras. Las medidas de mejora adicionales al proyecto no serán de 
abono. 
 
Deberá aportarse el planteamiento, gestión, recursos y organización propuestos para las afectaciones al uso 
del espacio público que puedan producirse en una obra de esta tipología con posibles actuaciones dispersas: 
vehículos, personas, accesos, etc. 
 
Sistemática de valoración: 
 

Propuesta muy eficiente, bien dimensionada, muy adecuada  4,00 puntos 

Propuesta eficiente y adecuada 3,00 puntos 

Propuesta correcta y con falta de eficiencia 2,00 puntos 

Propuesta con información poco relevante 1,00 puntos 

 
2 – EQUIPO DE OBRA Y SU ORGANIZACIÓN ...................................................................8 PUNTOS 

 
Organización y equipo de obra ...................................................................................................4 puntos 
 
El ofertante presentará la propuesta del equipo técnico que intervendrá en la ejecución de los trabajos, 
determinando las actividades en las que intervendrá, titulación, jerarquía interna, funciones y 
responsabilidades en relación con la obra. También presentará con detalle las funciones y responsabilidades 
de cada posición que considere adecuada y la justificación de los conocimientos técnicos en función de las 
necesidades. 

 
El ofertante presentará un organigrama, o similar, donde identifique, para una obra de la tipología objeto de 
este concurso, las figuras propuestas, su jerarquía, las actividades de conocimiento y principales 
responsabilidades y las relaciones con los agentes externos esperables en este tipo de obra. Se valorará el 
equipo propuesto para hacer frente a la particularidad de la tipología de obra en aspectos como el volumen, 
la organización y la singularidad de las obras. 
 
La organización propuesta se ajustará a la obra de mayor complejidad que el ofertante estime, en la condición 
de que el equipo real exigible será el derivado de la interpretación de esta propuesta y las necesidades reales 
de la obra. Asimismo, tendrá en consideración la simultaneidad de los diferentes encargos que se darán a lo 
largo del tiempo y el reparto del equipo entre estos (que no tiene por qué ser exclusivo para cada actuación). 
 
Se valorará la propuesta de las diferentes posiciones y figuras en relación con las necesidades esperables de 
la obra y su relación y dependencia dentro del esquema del equipo. Se valorará cómo la propuesta de equipo 
ayuda a mejorar la organización y gestión de esta tipología de obras y permite garantizar la calidad, eficiencia 
y plazo de las mismas. 
 
Sistemática de valoración: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Propuesta de personal que cubre de forma extensa las 

necesidades de la obra 

4,00 punto 

Propuesta de personal correcta y adecuada a la obra esperable 3,00 puntos 

Propuesta de personal escaso en relación con las necesidades 2,00 puntos 

Propuesta con información poco relevante 1,00 puntos 
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Organización relacional.....................................................................................................................4 
puntos 
 
Se valorará el personal asignado para las relaciones, gestión y organización con el resto de agentes que se 
espera que intervengan en la obra, como REP, comité de obras, DO, etc.  

 
El licitador deberá exponer su conocimiento de las gestiones esperables en esta tipología de obras dentro del 
territorio de la ciudad y hacer su propuesta respecto a la gestión de las mismas en relación al personal 
propuesto para ejecutar la obra.  

 
Sistemática de valoración: 
 

Relaciones completas y bien definidas 4,00 punto 

Relaciones incompletas y/o con definiciones erróneas 3,00 puntos 

Falta relevante de relaciones o errores importantes en su 

definición 

2,00 puntos 

Propuesta con información poco relevante 1,00 puntos 

 

3 – MEJORAS SOBRE EL PROYECTO Y/O EL PROCESO CONSTRUCTIVO..........................................  8 PUNTOS 

 
El ofertante presentará un máximo de 8 propuestas en donde expondrá brevemente la naturaleza de la 
mejora, especificando la experiencia previa en donde se haya aplicado y los resultados obtenidos o esperados. 
 
Las mejoras de proceso constructivo hacen referencia a aquellas propuestas de ejecución que, en esta 
tipología de obras, garantizan o suponen una mejora en:  

- la ejecución o proceso constructivo 
- la reducción de plazos  
- el aseguramiento de la calidad  
- la reducción de riesgos en cualquiera de los puntos anteriores 
- mejoras por nuevas tecnologías 
- propuestas de organización 
- utilización de herramientas y maquinaria singulares 
- sistemas de control de procesos 

 
Las mejoras hacen referencia a las propuestas de modificación de la obra que, sin suponer un cambio 
sustancial en la arquitectura o funcionalidad de la obra, mejoran aspectos de la obra finalizada como 
durabilidad y funcionalidad o suponen una garantía de plazo y calidad durante la ejecución. 
 
Las propuestas de mejora se puntuarán conforme a las pautas, parámetros y factores que se detallan a 
continuación: 

 
Se valorará cada una de las medidas de forma separada y considerando su expectativa de aplicación a la obra, 
implementación, beneficios y oportunidad. Se valorarán en base a la información aportada por el licitador. El 
coste de las mejoras será a cargo del contratista. No se valorará la estimación de costes de la mejora. 
 
Sistemática de valoración: 

 

Mejora aplicable con gran beneficio 1,00 punto 
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Mejora aplicable con beneficio moderado 0,75 puntos 

Mejora aplicable con poco beneficio 0,30 puntos 

Mejora no aplicable o intranscendente 0,00 puntos 

 
4 – SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA: PLANTEAMIENTO.....................................................................  2 

PUNTOS 

 
El licitador expondrá el sistema de seguridad y salud que aplica en la gestión interna en relación con las obras 
de esta tipología, detallando aspectos como la gestión de subcontratistas y sistemas de control y seguimiento.  
 
Se valorará la solidez y alcance del sistema expuesto en relación con la gestión de la seguridad y salud en obras 
de esta tipología de actuaciones. 
 
Sistemática de valoración: 
 

Sistema sólido y de alcance completo  2,00 puntos 

Sistema correcto con carencias 1,20 puntos 

Carencia de sistema pero con procedimientos adecuados 0,70 puntos 

Propuesta con información poco relevante 0,20 puntos 

 
5.- AMBIENTALIZACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL............................................................................ de 0 a 4 

PUNTOS 

Mejoras para reducir el impacto ambiental...........................................................................................2 
puntos 
 
El ofertante presentará un máximo de 4 mejoras concretas para reducir el impacto medioambiental negativo 
que se pueda producir durante la ejecución de las obras y por causa de estas. Las mejoras no supondrán 
sobrecoste adicional para BIMSA. Se aportará, para cada una de ellas, una breve descripción, la justificación 
de la aplicación en la obra y los beneficios de su aplicación indicando los vectores ambientales sobre los que 
incide. 
 
Se valorará cada medida en función de su aplicabilidad, eficiencia y beneficio esperados sobre los vectores 
ambientales identificados. Se valorará especialmente la reducción de impactos negativos en la obra (aspectos 
locales) y la aminoración de consumos energéticos (aspectos globales), así como los aspectos formativos de 
los trabajadores que reviertan en los objetivos medioambientales. 

 
Sistemática de valoración: 

 

Mejora aplicable, eficiente y de gran beneficio 0,50 puntos 

Mejora aplicable con beneficio moderado 0,35 puntos 

Mejora poco aplicable o de poco beneficio 0,10 puntos 

No aporta o mejora no aplicable o nulo beneficio 0,00 puntos 

 
Mejoras en la gestión de residuos........................................................................................................2 
puntos 
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El ofertante presentará un máximo de 4 propuestas para mejorar la gestión de residuos de la obra con el 
objetivo de minimizar residuos, reaprovechar materiales, reciclar residuos y minimizar el consumo de 
materiales. Para cada una de las mejoras se aportará su descripción, la justificación de su aplicación en obra, 
su eficiencia y los beneficios que aporta. 
 
Se valorará cada una de las mejoras por separado considerando su aplicabilidad a la obra, y los beneficios 
medioambientales en la reducción de consumos de material y el reaprovechamiento de residuos. 

 
Sistemática de valoración: 

 

Mejora aplicable y de gran reducción de consumos 0,50 puntos 

Mejora aplicable de beneficio moderado 0,35 puntos 

Mejora poco aplicable o poco beneficio 0,10 puntos 

No aporta o mejora no aplicable o nulo beneficio 0,00 puntos 

 
6.-  AUTOCONTROL DE LA CALIDAD........................................................................................ de 0 a 2 puntos 
 
El ofertante presentará memoria en la que aporte su propuesta de control sobre los procesos de ejecución 
con el fin de garantizar la calidad de la obra. Tendrá que manifestar la posible aplicación de sistemas de gestión 
de la calidad e identificar (no hay que aportar) los procedimientos principales, si procede, que aplicará en caso 
de ser adjudicatario, así como aportar propuestas de puntos de inspección y control genéricos en relación con 
las principales actividades que llevar a cabo durante las obras.  
 
No se valorará ninguna propuesta de plan de ensayos de materiales, aspecto que no es objeto de este 
contrato.  
 
Se valorará la solidez y el alcance del sistema, la adaptación de los procedimientos propuestos en relación con 
la tipología de obras objeto del concurso y la coherencia de los modelos de principios aportados como 
ejemplo. 
 
Sistemática de valoración: 

 

Sistema sólido y procedimientos y principios adecuados  2,00 puntos 

Sistema básico y procedimientos correctos 1,00 puntos 

Sistema básico y relación de procedimientos incompleta 0,50 puntos 

Propuesta con información poco relevante 0,20 puntos 

 
Las propuestas que obtengan una puntuación inferior a los 20 puntos en relación con los criterios sometidos 
a un juicio de valor se excluirán del presente procedimiento, al considerarse técnicamente insuficientes. 
Por lo tanto, con respecto a las mismas ya no se procederá a la apertura de su sobre C, ni consecuentemente 
serán tenidas en cuenta en ningún caso a los efectos de la apreciación de las ofertas anormales o 
desproporcionadas al no tener la consideración de ofertas admitidas. 
 
 
PUNTUACIÓN TOTAL:  100 puntos 
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ANEXO N.º 7 

 
SEGURO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE CONTRATAR POR EL ADJUDICATARIO 

 
El contratista adjudicatario deberá contratar y mantener en vigor a su cargo y al menos durante el período de 
duración del acuerdo marco y los contratos basados objeto de este pliego (incluyendo el de garantía en los 
casos que le corresponda y las posibles prórrogas que fueran necesarias) las siguientes pólizas de seguro o 
seguros: 
 
A) Respecto de la fase de construcción o montaje, en relación con las tipologías de actuaciones de obras 
o la instalación/montaje de suministros, los seguros adecuados de modalidad “todo riesgo construcción” o 
“todo riesgo montaje” que cubran, por un importe no inferior al del contrato (IVA excluido), los daños que 
sufran los trabajos objeto del mismo durante la vigencia del presente contrato, a lo que se añadirá un periodo 
de mantenimiento amplio no inferior a 12 meses. 
 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad del contratista adjudicatario respecto de las obras o suministros, se tendrán 
que cubrir los daños que pueda haber, quedando aseguradas todas las pérdidas que pudieran producirse (todo 
riesgo), así como el hundimiento o desprendimiento del terreno y un error de diseño. 
 
 
Sin embargo, sin perjuicio de otras que fueran necesarias por las características de las obras o suministros, se 
tendrán que incluir como mínimo las aperturas señaladas considerando como mínimo las siguientes sumas 
aseguradas: 
 
Daños a bienes preexistentes ...................................................... 25 % del valor de obra/montaje 

Huelga, motín, conmoción civil y actos político-sociales ................. 15 % del valor de obra/montaje 

Terrorismos .............................................................................. 15 % del valor de obra/montaje 

Gastos de desescombro .................................................. 15 % del valor de obra/montaje 

Gastos de extinción ................................................................. 15 % del valor de obra/montaje 

Gastos de salvamento ........................................................... 15 % del valor de obra/montaje 

Honorarios profesionales ...........................................................   5 % del valor de obra/montaje 

Cláusula de margen ................................................................... 15 % del valor de obra/montaje 

 
Se considerará como asegurados, el contratista adjudicatario, los subcontratistas y agentes de cualquier nivel, 
así como las personas que intervengan o tengan relación con la obra o suministro, como, por ejemplo, 
arquitectos o consultores o proveedores o despachos de diseño de cualquier nivel, así como sus empleados. 
 
Se tendrá que incluir como asegurados adicionales y beneficiarios a Barcelona de Infraestructuras 
Municipales, SA, en calidad de promotor, así como el Ayuntamiento de Barcelona, quien finalmente ostentará 
la titularidad. Igualmente se incluirá a las entidades financiadoras, en su caso, ostentando estas la condición 
de beneficiarios por la póliza. 
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B) Seguro de responsabilidad civil general o profesional de carácter primario, adecuado al objeto y las 
dimensiones de los trabajos a ejecutar, que garantice las responsabilidades que se pueden derivar por los 
daños materiales, personales y los perjuicios producidos a terceros a consecuencia del desarrollo o ejecución 
de los trabajos que se integran en el presente contrato, ya sean imputables a Barcelona de Infraestructuras 
Municipales, SA, o a sus posibles contratistas adjudicatarios, en relación con el objeto de la presente licitación, 
con un límite mínimo de responsabilidad igual o superior a 1.500.000,00 € por siniestro y en agregado o por 
anualidad de seguro, incluyendo, como mínimo, las siguientes garantías:8 
 

(i) Responsabilidad civil general. 

(ii)  Responsabilidad civil patronal, con un sublímite mínimo por víctima no inferior a: 600.000,00 € 

(iii) Responsabilidad civil cruzada.  

(iv) Responsabilidad civil profesional. 

(v) Responsabilidad civil solidaria o subsidiaria de cualesquiera otros contratistas diferentes al 

contratista o contratistas adjudicatarios, en relación con el objeto de la presente licitación. 

 
Esta póliza deberá incluir las siguientes provisiones: 

 
1) Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA., su personal, el contratista adjudicatario y sus 

subcontratistas que intervengan en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato 
deberán incluirse como asegurados adicionales a la misma sin perder su condición de terceros. 

 
2) Actuará como primaria y en primera instancia ante cualquier otra existente relativa al presente 

contrato de adjudicación que pudiera tener contratado cualquier interviniente. 
 

3) Deberá suscribirse antes del inicio de los trabajos adjudicados al contratista adjudicatario. Esta 
póliza deberá incluir la correspondiente cláusula de exoneración de responsabilidad en beneficio 
de Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, y de la expresa renuncia a los derechos de 
subrogación y repetición hacia Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, o el personal a su 
servicio por parte de las compañías aseguradoras y de los asegurados, y no podrá ser rescindida 
bajo ninguna circunstancia —excepto por el posible impago de su prima, en cuyo caso este pliego 
prevé una disposición al respecto— sin el consentimiento y consentimiento expreso y escrito 
previamente formulado por parte de Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA. 

 
4) Los límites mínimos de responsabilidad requeridos deberán permanecer completamente 

disponibles durante la vigencia del presente contrato, teniendo que proceder por parte del 
contratista adjudicatario a su reposición inmediata conforme se vayan agotando. 

 
C) Seguros sociales y de accidentes o vida o cualesquiera otros a los que esté obligado conforme a la ley o por 
convenio laboral con los trabajadores empleados en las obras (cuando proceda), bien para su personal propio 
o subcontratado. 
 
D) Seguro de responsabilidad civil obligatorio y voluntario de automóviles para los vehículos que utilicen en 
el desarrollo de sus obligaciones contractuales, así como cualquier otro seguro, relacionado o no con la obra 
(cuando proceda), que sea exigible según la legislación aplicable a lo largo del contrato. 

 

 
8  IMPORTANTE: Los apartados (ii) y (iii) NO serán requeridos en caso de que el adjudicatario sea una persona 

física o una persona jurídica unipersonal.  
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E) Cualquier otro seguro de contratación obligatoria conforme a la legislación vigente. 
 

 
Otras obligaciones: 

 
1. BIMSA se reserva la facultad de rechazar las compañías aseguradoras seleccionadas por el contratista o 
contratistas adjudicatarios si considerara motivadamente que las mismas no reúnen las mínimas condiciones 
de solvencia necesarias. En caso de que la póliza de seguros de responsabilidad civil requerida quedara 
rescindida por falta de pago de la prima por parte del contratista adjudicatario, Barcelona de Infraestructuras 
Municipales, SA, contrataría las coberturas de seguros requeridas al adjudicatario o contratista, imputándole 
su importe de forma íntegra. 
 
2. Las obligaciones que en esta materia se establecen para el contratista o contratistas adjudicatarios se 
sobreentienden extensivas a los subcontratistas por estos contratados y, en general, a todos los participantes 
en el trabajo objeto del contrato, debiendo, en consecuencia, ser trasladadas por el contratista adjudicatario 
o contratistas adjudicatarios a todos ellos. A tal efecto, el contratista o contratistas adjudicatarios requerirán 
a sus subcontratistas la constitución y el mantenimiento de los seguros anteriormente relacionados, durante 
el tiempo que estos presten sus servicios o prestaciones al contratista o contratistas adjudicatarios, 
solicitándoles la presentación de los correspondientes certificados de seguro que evidencien la validez y 
efectividad de los seguros exigidos.  
 
3. Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el contratista o contratistas adjudicatarios 
podrán suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estimen necesarios para la total 
cobertura de sus intereses y responsabilidades que pudieran derivarse del presente contrato.  
 
4. La contratación de todos los seguros mencionados en la presente cláusula no limitará las obligaciones y la 
responsabilidad asumidas por el contratista o contratistas adjudicatarios en virtud del resto de las 
estipulaciones contractuales. 
 
5. En caso de acontecimiento de cualquier siniestro amparado por las diferentes pólizas de seguro que 
integran este programa, las franquicias que sean aplicables conforme a lo establecido por las condiciones de 
cada una de las mismas serán soportadas por el contratista o contratistas adjudicatarios. Asimismo, cualquier 
diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por aplicación de franquicias o por no encontrar 
amparo en ninguna de las pólizas contratadas, deberá ser soportada por el contratista o contratistas 
adjudicatarios. 
 
6. Durante la vigencia del contrato, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, podrá solicitar al 
contratista o contratistas adjudicatarios que le exhiban la documentación correspondiente a los seguros 
anteriormente referidos, o bien que se le entregue copia, según los casos, de las cartas de garantía, 
certificados o pólizas de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, 
con la obligación, por parte del contratista adjudicatario, de rellenar este requerimiento y, en caso contrario, 
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, podrá suspender, de manera potestativa, la ejecución del 
trabajo o el pago de las relaciones valoradas, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades por el 
hecho que correspondiera por causa del incumplimiento.  
 
7. En todo caso, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, se reserva el derecho a contratar, por cuenta 
y a cargo del contratista o contratistas adjudicatarios, aquellos seguros requeridos que no estuvieran 
contratadas o que no cumplieran, a plena satisfacción de BIMSA, los requisitos de contratación exigidos.  
 
8. En cualquier caso, para repercutir el gasto realizado por los daños que se ocasionen a terceros a causa de 
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la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, podrá 
hacerlo mediante retención de cualquier cantidad debida al contratista o contratistas adjudicatarios o por 
ejecución de las garantías depositadas por estos, a su libre elección.  
 
9. La no exigencia, por parte de Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, de alguno de los seguros objeto 
de la presente cláusula no implicará en ningún caso que Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, se 
haga cargo de los daños ocasionados en caso de siniestro, hecho que conlleva la lógica consecuencia del 
principio de riesgo y ventura al que está sujeto el contratista o contratistas adjudicatarios. Idénticas 
consecuencias tendrá la no contratación de las diferentes pólizas de seguro en los términos requeridos en la 
presente cláusula. 
 
10. La responsabilidad primaria y directa del contratista o contratistas adjudicatarios no podrá reducirse, 
temperarse o subrogarse al condicionado o actuación de los aseguradores. 
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ANEXO N.º 8 
 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (OBLIGACIONES DEL CONTRATO BASADO) 
 
 
 
 
 

BARCELONA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA 
 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN BASADA DEL ACUERDO MARCO PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE EN ESPACIO PÚBLICO DE 

BARCELONA DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO BASADO INFERIOR O IGUAL A 2.000.000,00 € (IVA NO 
INCLUIDO), CON MEDIDAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE 

 
N.º EXP.: 600.2024.005 

 
LOTE X 
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CLÁUSULAS CONTRACTUALES QUE REGIRÁN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS CONTRATOS BASADOS 
EN EL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE 
EN ESPACIO PÚBLICO DE BARCELONA DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO BASADO INFERIOR O IGUAL A 
2.000.000,00 € (IVA NO INCLUIDO), CON MEDIDAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE 

 

1. OBJETO 

 
1.1.- El objeto del presente DOCUMENTO (en adelante, el contrato) es regular las obligaciones contractuales 
a las que se someterá la ejecución de las obras adjudicadas al amparo del ACUERDO MARCO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE EN ESPACIO PÚBLICO DE BARCELONA 
DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO BASADO INFERIOR O IGUAL A 2.000.000,00 € (IVA NO INCLUIDO), CON 
MEDIDAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 
El presente contrato se considerará anexo al documento de formalización del mencionado acuerdo marco y 
tendrá carácter contractual. 
 
El adjudicatario de un contrato basado en el mencionado acuerdo marco se referirá en el presente documento 
como “contratista”, “adjudicatario”. 
 
Para la ejecución de las obras adjudicadas al amparo del citado acuerdo marco (contratos basados), el 
contratista se obliga a ejecutarlas con sujeción al Pliego de cláusulas administrativas particulares / pliego de 
contratación, en el presente contrato, a su oferta, al proyecto/s de obras y a la siguiente documentación: 
 
-  Pliego de cláusulas administrativas particulares, como anexo n.º 1.  
-  Proyecto/s de obras a ejecutar, como anexo n.º 2. 
-  Presupuesto de adjudicación resultante de aplicar la baja lineal ofertada por el contratista al presupuesto 

de proyecto, como anexo n.º 3. 
 
De la documentación que acaba de indicarse como definitoria del objeto de este contrato, manifiestan ambas 
partes poseer copia exacta, siendo toda ella firmada por las partes integrantes del contrato.  
  
Asimismo, ambas partes manifiestan poseer copia exacta de la documentación técnica presentada por el 
contratista para participar en el procedimiento de licitación convocado para la adjudicación de las obras, que, 
en todo aquello en lo que no resulte discordante o contradictorio con este contrato o con el resto de la 
documentación anexa, complementa la definición del objeto contractual y de las obligaciones del contratista. 
 
El objeto del contrato es el que establece el o los proyectos adjuntos y se desarrollará con las indicaciones que 
allí se establecen. 
 
1.2. También es objeto del contrato la elaboración, aplicación y ejecución del plan de seguridad y salud y del 
plan de ambientalización; la programación detallada de cada una de las operaciones dentro del programa 
general aprobado que deberá ser periódicamente puesto al día; la ejecución de todas las pruebas previstas 
en el o los proyectos ejecutivos; así como la obtención y elaboración de los datos necesarios para el 
seguimiento de la obra en relación con la programación de la misma. Igualmente están incluidos los estudios 
necesarios para formular, y la propia formulación, de los planos detallados de ejecución, concordados con los 
del o los proyectos base de la licitación y los datos que se deducen de los trabajos especificados en esta 
cláusula, los pliegos de condiciones, los proyectos a ejecutar y los reglamentos vigentes. 
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Igualmente forman parte de este contrato la redacción de los planos as built y la aportación de los certificados 
y documentación necesaria para el control y legalización final de la obra. 
 
1.3. El contratista no adquiere ningún derecho de propiedad sobre la obra como consecuencia de este 
contrato, que no podrá ser interpretado en el sentido de otorgar al contratista la posesión sobre lo que ha 
sido construido o sobre los materiales que no le pertenezcan. Se considerará en todo momento que aquello 
construido en virtud del presente contrato queda en poder de BIMSA, sin perjuicio de la obligación de esta 
última de abonar su valor y los de los restantes derechos y obligaciones sobre la obra según lo que prevea 
este contrato. 

2. PRECIO 

 
2.1. El importe de adjudicación de la obra de la contratación basada será el que se indique en la 
correspondiente adjudicación, más el correspondiente al impuesto sobre el valor añadido (IVA), que se 
corresponderá con el presupuesto del proyecto a ejecutar con la aplicación de la baja ofertada por el 
adjudicatario. 
 
A pesar de este presupuesto inicial, el precio de la obra contratada no es por ajuste o por tanto alzado, siendo 
su precio final el que resulte de aplicar a las unidades de obra realmente ejecutadas según el proyecto los 
precios establecidos en el cuadro de precios unitarios correspondientes al anexo n.º 3. Este precio final será 
incrementado en un trece por ciento en concepto de gastos generales y de empresa del contratista, y también 
en un seis por ciento en concepto de beneficio industrial del contratista. El producto final constituirá el 
importe total de la obra. 
 
En el anexo n.º 3 figura también el desglose y el detalle del importe total estimativo de la obra, antes indicado, 
que se adjunta como presupuesto de esta y se definen y valoran los precios unitarios del contrato. 
  
2.2. Naturaleza de los precios unitarios. Los precios unitarios del contrato se considerarán precios cerrados a 
todos los efectos; es decir, incorporan todos los costes (incluidos los indirectos) y gastos, necesarios para 
cumplimentar los correspondientes trabajos, de total conformidad con lo establecido en el presente contrato 
y sus anexos, y el pliego de prescripciones técnicas (PPT - pliego técnico), incluyendo de forma específica 
aquellas tareas auxiliares e indirectas necesarias y para las condiciones de entorno y de trabajo descritas en 
los proyectos licitados. 
 
La descomposición y justificación de los precios unitarios del anexo n.º 3, así como los rendimientos y los 
precios básicos que se detallan en el mencionado anexo, son a riesgo y ventura del contratista y figuran en 
este contrato únicamente a efectos de emplearlos en el cálculo de los precios contradictorios y de los trabajos 
por administración que se detallan en las cláusulas 2.4 y 3.6 con respecto a los precios básicos y rendimientos, 
mientras que la descomposición y justificación de los precios unitarios se emplearán únicamente para 
determinar el precio de unidades incompletas en el caso de paralización o rescisión de la obra. 
 
2.3. Gastos incluidos en los precios unitarios. Tanto en el importe o presupuesto base de la cláusula 2.1 como 
en los precios unitarios del anexo n.º 3, se entenderán incluidos, cuando ocurra, y sin que la relación que sigue 
sea limitativa, sino meramente enunciativa, y sin derecho a abono adicional, los gastos que se relacionan a 
continuación: 
 
(i) En relación a las instalaciones y tareas auxiliares. Indirectos: 
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• Gastos relacionados con instalaciones y obras auxiliares necesarias para ejecutar las obras como 
suministros de energía, suministro de agua, caminos de acceso, desviación de aguas, plantas de 
procesamientos, instalaciones auxiliares, construcciones auxiliares, depósitos de maquinaria, 
depósitos de materiales, préstamos, pedreras, modificación de caudales, vertederos, incluyendo de 
forma específica, y no limitativa, los gastos de implantación, retirada, mantenimiento, explotación, 
reparación, traslado, alquiler o adquisición de terrenos, derechos, tasas, contadores, legalizaciones, 
permisos, etc. 

 
• Gastos de protección, conservación y policía de las instalaciones, acopios y de la propia obra contra 

todo tipo de deterioro como robo, vandalismo, fenómenos naturales normales (inundaciones, 
temporales, etc.) y otros similares. 

 
• Gastos derivados del mantenimiento de las instalaciones de regulación de tráfico, alumbrado, riego y 

otros similares afectados por los desvíos y modificaciones o en situación definitiva instaladas por el 
contratista, y hasta la fecha de recepción de las mismas. 

 
• Gastos derivados de la implantación y retirada de desvíos del tráfico de carácter intermitente asociado 

a trabajos puntuales y pequeñas afectaciones. 
 
• Gastos de personal de organización, señalización y ordenación del tráfico en tareas de pavimentación 

como aglomerado de viales, pavimentación de aceras, etc. necesarios para garantizar la seguridad y 
fluidez del tráfico de personas y vehículos.  

 
• Gastos de la gestión de accesos necesaria para seguridad interna de la obra y para no afectar al 

entorno urbano (peatones, tráfico, transporte público, etc.) mediante personal de control, personal 
de señalización y materiales e instalaciones necesarias. 

 
• Gastos derivados del mantenimiento del cierre de la obra en relación a la conservación, limpieza, 

policía, reparación y reposición en caso de deterioro por cualquier motivo durante el periodo de las 
obras. 

 
• Gastos de personal en tareas de gestión y dirección de la obra, no dedicado a tareas productivas 

(indirectas).  
 
(ii) En relación al horario de trabajo y Comité de Obras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona: 
 
• Gastos derivados de extra costes con motivo de la realización de trabajos nocturnos, en horas 

extraordinarias o días festivos, necesarios para cumplir el plan de obras y el plazo acordados. 
 
• Gastos derivados de extra costes generados por los condicionantes en la definición, temporalidad, 

señalización, horarios y calidad exigidos por el Comité de Obras y Movilidad. 
 
(iii) Otros gastos: 
 
• Gastos derivados del desarrollo y redacción de los planos de detalle de las unidades constructivas 

necesarias para su ejecución siempre que desarrollen, no añadiendo, la información definida en los 
planos de proyecto o que aporte el director de obra. 

 
• Gastos derivados de la toma de datos geométricos y topográficos de campo, y procesamiento de las mismos, 

de cara a la elaboración de la documentación del estado final de la obra as built. 
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• Tasas exigidas por otras Administraciones Públicas o entidades públicas (entre otros, y si procede, 
ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.). 
 

• Costes de constitución de avales. 
 

2.4. En el presente contrato no hay revisión de precios. 

3. VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

 
3.1. Procedimiento de certificación. La certificación de los trabajos ejecutados tendrá periodicidad mensual. 
 
La valoración de las obras se realizará aplicando a las mediciones de las unidades de obra ejecutadas en el 
periodo mensual anterior los precios unitarios que figuran en la relación que forma parte del anexo n.º 3 y los 
correspondientes precios contradictorios aprobados. El producto resultante será incrementado por los 
porcentajes del trece y del seis por ciento, que se detallan en la cláusula 2.1 del presente contrato.  
 
El director de obra preparará la correspondiente relación valorada a origen de las obras ejecutadas a día 
quince (15) de cada mes y presentará a BIMSA antes de cada día diecisiete (17) la relación valorada y el detalle 
de las mediciones. Este documento contará con la firma del director de obra y la del contratista. 
 
Si el contratista no estuviera conforme con la relación valorada, presentará sus reclamaciones en un plazo 
máximo de cuatro días hábiles desde la fecha en la que se le comunique la misma. En un plazo máximo de 
cuatro días hábiles contados desde la fecha de presentación de las reclamaciones por parte del contratista, 
BIMSA deberá contestar a las reclamaciones que hayan sido formuladas. 
 
Si el contratista no manifiesta su disconformidad con la relación valorada en el tiempo establecido en el 
párrafo anterior, mediante la oportuna reclamación, supondrá la renuncia a poder reclamar con posterioridad 
a BIMSA por eventuales discrepancias con el contenido de la referida relación valorada y a poder emprender 
cualquier acción al respecto. 
 
BIMSA emitirá la certificación mensual a partir de la relación valorada confeccionada por la dirección de obra, 
que tendrá el carácter de abono en cuenta. 
 
3.2. Medición excluida de certificación y abono. No serán objeto de valoración los trabajos ejecutados bajo 
las siguientes circunstancias: 
 

a. Cualquier aumento de obra sobre lo previsto en los planos y pliego de condiciones debido a la forma 
y procedimientos de la ejecución por parte del contratista.  
 

b. Obras de dimensiones mayores de las previstas en el proyecto, o que se ejecutaran sin previa 
autorización, y/o obras no previstas en el proyecto, con independencia de la facultad de la dirección 
de obra de poder optar entre obligar al contratista a efectuar las correcciones que procedan o admitir 
lo construido tal y como haya sido ejecutado. 

 
3.3. Certificación de trabajos/obras incumplidos. Cuando por causa de modificaciones, suspensión, resolución 
o rescisión, el contratista hubiera ejecutado de forma incompleta obras incluidas en el contrato, y dentro del 
plan de obras establecido, le será de abono la parte ejecutada, tomándose como base única para la valoración 
de los trabajos/obras elementales incumplidos/as los precios que figuran en el cuadro de precios del anexo 
n.º 3. 
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Durante la ejecución de la obra, las actividades u obras elementales o trabajos no acabados podrán ser 
valorados también por la dirección de obra, que aplicará, bajo su responsabilidad, el criterio que para cada 
caso estime más adecuado. En este caso, el director de obra podrá no certificar, según estime oportuno, las 
partidas incompletas. 
 
3.4. Certificación a cuenta de acopios. Si BIMSA lo considera apropiado, se podrá certificar a cuenta, previa 
entrega de aval de primera demanda e informe favorable de la dirección facultativa, los acopios de materiales, 
de cualquier tipo, y/o maquinaria de instalaciones, aplicando el setenta y cinco por ciento del valor del 
material descrito dentro del precio descompuesto. 
 
3.6. Trabajos por administración. En caso de que por alguna circunstancia atípica y extraordinaria fuera 
necesario realizar trabajos por administración, en ningún caso podrán iniciarse sin la aprobación por escrito, 
expresa y concreta de BIMSA a través de sus legales representantes. 
 
Los trabajos por administración que se encarguen se presupuestarán y certificarán descomponiéndolos en las 
unidades de obra correspondientes, según lo previsto en la cláusula 2.2 del presente contrato. 
 
Los documentos que generen estos trabajos por administración deberán ser validados diariamente por la 
dirección de obra y el resumen semanal, por el legal representante de BIMSA. 
 
 
4. ABONO DE LAS CERTIFICACIONES 
 
4.1. Calendario de certificación.  BIMSA extenderá la certificación del mes con fecha del último día de este y 
dentro de los diez días naturales del mes siguiente, a partir de la relación valorada establecida en la cláusula 
3 de este contrato.  
 
Con el fin de proceder al abono de las facturas, la certificación deberá llegar con todas las firmas necesarias 
el día dieciséis (16) del mes y se enviará al departamento técnico correspondiente.  
 
El abono de las facturas tendrá lugar el primer día de pago de BIMSA, que se realizará dentro de los plazos 
establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la cual 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. A la firma del presente 
contrato se deberá aportar un certificado de titularidad bancaria. 
 
4.2. Presentación de facturas. Las facturas deben llegar con los siguientes datos fiscales: “BARCELONA DE 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES, SA”, rambla del Poblenou, 154, 4.ª planta, 08018, de Barcelona, CIF: A-
62320486, como máximo el día veinte (20) del mes en curso o laborable posterior. 
 
Las facturas deberán cumplir el Real decreto 1619/2012 de 30 de noviembre (modificado por Real decreto 
596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la 
gestión del impuesto del valor añadido), en el que se establece el reglamento para facturar, y se deberán 
presentar por medios electrónicos. En las facturas deberá figurar de manera clara el número de expediente, 
la descripción de los servicios y el periodo facturado, en los campos habilitados. 
 
Ver instrucciones de presentación de la factura electrónica en el comunicado de fecha 25/9/2018 en el 
siguiente enlace:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 

http://www.bimsa.cat/comunicats/
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4.3. Interés de demora. En el caso de que BIMSA incurriera en mora en el cumplimiento de los plazos de pago, 
las cantidades endeudadas devengarán el interés de demora. El tipo de interés de demora que aplicará será 
el correspondiente al interés legal de demora establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
4.4. Cesión de facturas.  Para la cesión o endoso de cualquier certificación o factura se necesitará la previa 
notificación fehaciente a BIMSA del acuerdo de cesión. Asimismo, la cesión se deberá producir conforme al 
procedimiento que consta en la página web de BIMSA:   Véase 26/10/18 Comunicado. Tramitación de 
cesiones de derechos de cobro en el siguiente enlace:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
 
4,5. Procedimiento de facturación de certificaciones de obra 
 
Ver instrucciones del procedimiento de facturación de certificaciones de obra en el comunicado con fecha 
6/5/2019 en el siguiente enlace:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
5. PLAZO 
 

5.1. Plazo de las obras. El inicio de las obras al que se contrae el contrato basado lo fijará oportunamente 
BIMSA, según la fecha que se convenga para realizar la comprobación del replanteo. El inicio de las obras 
empezará a contar a partir de la fecha que conste en el acta de comprobación del replanteo. 
 
El plazo de ejecución de las obras, dentro del que deberán quedar totalmente finalizadas, de forma que se 
pueda proceder a su recepción, se fija en el proyecto a ejecutar y en la documentación enviada por BIMSA, a 
contar desde la fecha indicada en el apartado anterior.  
 
El plazo total debe ser cumplido por el contratista a su riesgo y ventura. 
 
5.2. Acta de comprobación del replanteo. La fecha que conste para el inicio de las obras en el acta de 
comprobación del replanteo supone la fecha de inicio de ejecución del contrato y desde el día siguiente se 
efectuará el cómputo de tiempo de todos aquellos efectos del contrato que, en cualquier medida, dependan 
de un término o de un plazo a contar desde el comienzo de las obras, con las excepciones que se puedan 
recoger en el acta de comprobación del replanteo. 
 
El contratista no podrá ejecutar ninguna actividad de obra antes de esta fecha. 
 
El acta de comprobación del replanteo será firmada por parte del legal representante del contratista, el 
director de obra, el coordinador de seguridad y salud, y el responsable o responsables del contrato de BIMSA. 
Se podrán añadir aquellos/as signatarios/as que se considere oportuno para cada obra en particular. 
 
El acta de comprobación de replanteo se deberá formalizar en el plazo que indique BIMSA que, en todo caso 
y sin causa justificada, no será superior a 1 mes desde la adjudicación del contrato basado. 
 
La fecha de comprobación del replanteo expresará de forma específica el conocimiento y absoluta 
disponibilidad del terreno por parte del contratista con el fin de ejecutar las obras definidas en el proyecto, 

http://www.bimsa.cat/comunicats/
http://www.bimsa.cat/comunicats/
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manifestándose, si fuera el caso, en este documento, las excepciones u otras reservas que se detecten en este 
sentido. 
 
5.3. Acta de finalización de obra. Una vez finalizadas las obras objeto del contrato se procederá a la firma del 
acta de finalización de las obras por parte del contratista y del director de las obras. La fecha de este 
documento determina la fecha de finalización de las obras aunque no supone la recepción de las obras que 
se regula según la cláusula correspondiente. 
 
El acta de finalización de obra podrá contener una relación de enmiendas formada por un listado de 
reparaciones, repasos o tareas y gestiones pendientes que, a juicio del director de obra, no supone un 
inconveniente para considerar la obra finalizada. Estos trabajos deberán incorporar la fecha de compromiso 
de ejecución. 
 
5.4. Plan de obras. El contratista queda obligado, en un plazo inferior a 15 días desde la adjudicación del 
contrato, a presentar un plan de obras e histograma que desarrolle las tareas de la obra y justifique la 
consecución del plazo establecido por el proyecto.  El histograma presentado será coherente con el plan de 
obras y valorará mensualmente la obra prevista a certificar. 
 
La dirección de obra valorará y aprobará, si procede, la planificación presentada. En caso contrario, el 
contratista queda obligado a corregir las enmiendas que le pida la dirección de obra. El cumplimiento del plazo 
final de las obras será contractual en cualquier caso. 
 
5.6. Retrasos no imputables al contratista. En caso de que el contratista considere que la obra es objeto de un 
retraso por una causa no imputable a él mismo, considerando exclusivamente como causas no imputables al 
contratista las causas de fuerza mayor definidas en la cláusula 12 o incumplimientos contractuales de BIMSA, 
y, siempre que afecten al camino crítico del plazo total o parcial de las obras, deberá justificarlo en un 
documento de petición de prórroga que incorporará el nuevo planning propuesto.  
 
La petición de prórroga deberá presentarse en un plazo máximo de quince días naturales a contar desde que 
se produzca la causa originaria del retraso al director de las obras para su evaluación.  
 
El director de obra, una vez analizada y evaluada la información, emitirá, si procede, un informe de prórroga 
donde determine de forma justificada el plazo de retraso por las causas expuestas, a efectos de que la 
prórroga sea aprobada por BIMSA en el plazo de diez días naturales. 
 
Una vez emitido el informe de aprobación de prórroga y aprobado por BIMSA, el contratista dispone de dos 
semanas para redactar el nuevo plan de trabajos y el nuevo histograma. 
 
El contratista procederá a la actualización del plan de obras y del histograma incorporando el nuevo plazo 
ampliado aprobado por BIMSA. El nuevo plan de obras no podrá modificar los rendimientos, vínculos y 
duraciones no afectadas por las causas expuestas. El director de obra, junto con BIMSA, una vez comprobada 
la circunstancia anterior, aprobará el nuevo plan de obras e histograma sustituyendo a efectos contractuales 
a los anteriores vigentes. 
 
En caso de que no se conceda la prórroga por retraso no imputable al contratista, cualquier retraso en la 
ejecución de las obras será imputable al mismo, que será responsable de los perjuicios que se deriven en 
virtud del principio de riesgo y ventura que asume en la ejecución de obra. 
  
5.7. Paralización parcial de los trabajos. BIMSA podrá ordenar expresamente la paralización total o parcial de 
los trabajos en cualquier momento de conformidad con lo previsto en la cláusula 26 del contrato.  
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5.8. Retraso imputable a BIMSA.  
 
Si el contratista considera que se produce un retraso imputable a BIMSA, deberá justificarlo en un informe 
específico donde expresará los hechos, las causas, las repercusiones sobre el camino crítico y cualquier 
documentación anexa. BIMSA, teniendo en consideración la evaluación de los hechos por parte del director 
de obra, determinará el retraso realmente causado por esta causa. 
 
El contratista procederá a la actualización del plan de obras y del histograma incorporando el nuevo plazo 
ampliado aprobado por el director de obra y por BIMSA. El nuevo plan de obras no podrá modificar los 
rendimientos, vínculos y duraciones no afectadas por las causas expuestas. El director de obra, junto con 
BIMSA, una vez comprobada la circunstancia anterior, aprobará el nuevo plan de obras e histograma 
sustituyendo a efectos contractuales a los anteriores vigentes. 
 
Una vez aprobado el retraso, el contratista podrá reclamar una compensación económica a BIMSA si 
efectivamente acredita que se le ha producido un daño como consecuencia del retraso imputable a la 
sociedad municipal. 
 
Si el contratista acredita efectivamente el daño como consecuencia del retraso imputable a BIMSA, podrá 
reclamar una compensación económica por cualquier daño o perjuicio (incluidos los costes indirectos) que no 
podrá exceder la cantidad de (Presupuesto de Ejecución por Contrata x 5 % / plazo contractual de la obra) 
euros por cada mes de incremento del plazo total de las obras, sin tener en cuenta la primera quincena. 
 
Se establece un importe máximo por compensación por cualquier concepto, incluidos los indirectos, en un 
diez por ciento del precio del contrato.  
 
5.9. Retrasos no imputables ni a BIMSA ni al contratista. No se consideran retrasos imputables a BIMSA ni al 
contratista los relacionados con las siguientes naturalezas: 
 

• Retrasos en la respuesta de las compañías suministradoras de servicios (eléctricas, de 
telecomunicaciones, de gas, etc.) 

• Retrasos en la respuesta de administraciones y/o entidades públicas 

• Ajustes en las fechas de actuación derivadas del Comité de Obras y Movilidad 

• Condiciones climatológicas extraordinarias 
 
En estos casos, y siempre que el retraso no haya sido ocasionado indirectamente por el contratista o BIMSA, 
no se tendrá derecho a compensación por gastos indirectos, ninguna otra compensación económica ni a la 
aplicación de cláusulas de penalización, a excepción de que el retraso por estas causas supere el veinte por 
ciento del plazo inicial de las obras; en ese caso, el contratista tendrá derecho, en el exceso de este plazo, a 
reclamar la compensación por indirectos de acuerdo con la cláusula 5.8 del presente contrato.  
 
5.10.- Actualizaciones del plan de obras. El contratista quedará obligado a adaptar sus tareas, y por lo tanto 
el plan de obras, de acuerdo con los requerimientos de BIMSA, siguiendo las normas e instrucciones que a tal 
efecto le dicte la sociedad municipal o el director de obra.  
 
Son causas que pueden dar lugar a la modificación del plan de obras, entre otros, sin que la relación que sigue 
sea limitativa, sino meramente enunciativa: 
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- Cumplimiento del horario de trabajo fijado por el Manual de calidad de las obras del Ayuntamiento 
de Barcelona, establecido de manera general entre las 8.00 y las 19.00 h, especialmente en lo que 
respecta a actividades molestas en el entorno, así como la normativa que sea aplicable. 

- Adaptación a las fechas y horarios derivadas de las decisiones del Comité de las Obras y Movilidad del 
Ayuntamiento de Barcelona en cuanto a la ejecución de desvíos de tráfico y ocupaciones. 

- Adaptación a la contabilización con la celebración de acontecimientos ciudadanos. 
- Adaptación a las fechas óptimas de plantación de especies vegetales. 
- Adaptación a la coordinación con otros contratistas coexistentes en el espacio de obras. 

 
Esta adaptación no exime del compromiso de cumplimiento de los plazos parciales ni total del plan de obras 
por parte del contratista salvo que estos requerimientos supongan, de manera justificada, y de acuerdo con 
el procedimiento del punto 5.6 del presente contrato, un retraso justificado no imputable al contratista. 

6. PROYECTO  

 
6.1. Definición de las obras a ejecutar:  se entiende que las obras a realizar vienen definidas en los proyectos 
anexados a este contrato como anexo n.º 2 y al resto de los anexos del mismo, tanto con respecto a sus 
dimensiones, materiales que las componen y sus condiciones, como a la forma en que debe llevarse a cabo la 
ejecución, condiciones que debe reunir la obra ejecutada, pruebas de calidad y medidas de seguridad y salud 
que el contratista desarrollará de acuerdo con lo previsto en la cláusula 8 del presente contrato. 
  
Cuando haya documentos anexos a la memoria de los proyectos, tales como estudios geotécnicos, 
hidrológicos y urbanísticos, mediciones y otros, estos se aportan con carácter ilustrativo y explicativo de la 
obra definida, para su justificación, mejor comprensión y ejecución. 
 
Sin embargo, el presupuesto tiene carácter orientativo en lo que hace referencia a las mediciones, siendo los 
precios unitarios los que tienen carácter contractual. 
 
6.2. Prevalencia de los documentos de proyecto. En caso de contradicción entre los documentos contractuales 
del proyecto, se establece la prevalencia descendente en la siguiente escala: 1.º pliego de cláusulas, 2.º planos, 
3.º presupuesto y 4.º memoria. Esta prevalencia se podrá ver exceptuada por lo referente a que en los planos 
figuren trabajos no contemplados en el presupuesto, en cuyo caso se seguirán priorizando los planos, pero se 
deberá hacer efectivo el pago de lo realmente ejecutado. 
 
6.4. Responsabilidades del contratista sobre el proyecto o proyectos. El contratista en la fase de revisión y 
aceptación tiene la responsabilidad de estudiar los documentos del proyecto o proyectos y, especialmente, 
estudiar los procesos constructivos. El contratista manifiesta ser conocedor del espacio de trabajo, las 
condiciones del entorno, los plazos de trabajo y las normas de ejecución en particular bajo la normativa del 
Ayuntamiento de Barcelona y en general las que le sean de aplicación. 
 
En caso de que se produjera un encarecimiento de los procesos de ejecución de la obra, el contratista no 
podrá alegar nada si la obra a ejecutar no se ve modificada sustancialmente. Las modificaciones de 
dimensiones, a modo de aclaración, no se considerarán modificaciones sustanciales a tal efecto. 
 
6.5. Desarrollo de los proyectos. El o los proyectos no tienen por objeto definir en detalle los procesos 
constructivos, así como tampoco los planes de detalle, planos de taller u otros requerimientos auxiliares con 
el fin de ejecutar la obra definida. Será responsabilidad del contratista definir y desarrollar estas tareas 
auxiliares para llevar a cabo los trabajos que ejecutarán la obra definida. 
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Una vez efectuados los replanteos de detalle y los trabajos necesarios para un perfecto conocimiento de la 
forma y características del terreno y materiales, el contratista formulará los planos de detalle constructivo de 
ejecución que la dirección de obra estime convenientes, justificando adecuadamente las disposiciones y 
dimensiones que figuren en estos a razón de los planos del proyecto constructivo, los resultados de los 
replanteos, trabajos y ensayos realizados, los pliegos de condiciones y los reglamentos vigentes. 
 
Estos planos deberán formularse y presentarse con la suficiente antelación, que fijará la dirección de obra, a 
la fecha programada para la ejecución de la parte de obra a la que se refiere, y deberán ser aprobados por la 
dirección de obra. 
 
7. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 

7.1. Dirección de obra. La dirección de obra está constituida por el director de obra y el coordinador de 
seguridad y salud y las personas que con ellos colaboran en funciones concretas. 
 
La dirección facultativa de la obra estará a cargo y se desarrollará bajo la responsabilidad exclusiva de los 
adjudicatarios de estos servicios. BIMSA, a propuesta de los adjudicatarios de estos servicios, designará las 
figuras personales del director de la obra y del coordinador de seguridad y salud y lo comunicará al contratista 
a efectos del presente contrato. 
 
Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le ha sido encomendada, la dirección facultativa 
de obra contará con las más amplias facultades dentro del marco de los proyectos adjudicados y de este 
contrato. 
 
7.2. Atribuciones de la dirección de obra. El director de obra será el interlocutor con el contratista para todo 
tipo de propuestas, aclaración de dudas, demandas diversas, etc., que las resolverá dentro de las atribuciones 
que le son propias.  
 
El director de obra podrá delegar sus funciones operativas, de control y otros, en las personas que forman el 
equipo de dirección de las obras. 
 
Entre las atribuciones del director de obra cabe destacar la interpretación de los documentos de proyecto y 
el establecimiento de adecuaciones y detalles en el mencionado proyecto (si es el caso); la emisión de órdenes 
y la resolución de problemas que puedan surgir cuando se ejecute el proyecto; la firma del acta de 
comprobación del replanteo; los procedimientos de valoración de las certificaciones; la certificación, 
liquidación y recepción de los trabajos, certificado final de obras, etc.; y las propias funciones derivadas de su 
cargo. 
 
El director de obra podrá proponer a BIMSA posibles modificaciones en cualquier aspecto relacionado con las 
obras, ya sean materiales, calidades, procesos constructivos, subcontratistas, industriales, plazos, etc. Las 
decisiones de la dirección de obra que impliquen una modificación de los proyectos, en calidad, en coste o en 
plazo, deberán ser aprobadas por escrito por BIMSA. 
 
El contratista debe obedecer las órdenes del director de obra bajo cualquiera circunstancia siendo 
responsable directo de las consecuencias y repercusiones que se deriven de este incumplimiento. En caso de 
incumplimiento de las órdenes, se aplicará la penalización de acuerdo con la cláusula correspondiente. 
 
La dirección de obra y BIMSA podrán parar cualquiera de los trabajos en curso de realización, que no se 
ejecuten de acuerdo con las prescripciones contenidas en la documentación definitoria de las obras o bien 
cuando el procedimiento de ejecución no se considere adecuado o pueda incurrir en daños, afectaciones, 
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gastos o riesgos innecesarios. El incumplimiento de este mandato de forma injustificada supone una falta 
grave que se penalizará de acuerdo con la cláusula correspondiente. 
 
7.3. Órdenes de la dirección de obra. Las instrucciones de la dirección de obra al contratista se emitirán por 
escrito y quedarán recogidas en el correspondiente libro de órdenes tramitado al inicio de los trabajos. El libro 
de órdenes se podrá sustituir por “actos”, que se emitirán por duplicado. El contratista está obligado a firmar 
el conocimiento y recibo de las mencionadas actas. 
 
Asimismo, el director de obra podrá utilizar cualquier medio contrastable y con trazabilidad para emitir las 
órdenes que considere oportunas en función de la urgencia o medios disponibles; por ejemplo correos 
electrónicos, fax, mensajería instantánea, etc. El contratista está obligado de igual forma a confirmar recibo 
de las órdenes emitidas por cualquiera de estos medios. Estas órdenes se ratificarán posteriormente en las 
correspondientes actas de reunión o libro de órdenes. 
 
El director de obra propondrá un día de reunión con periodicidad semanal, como mínimo, en la que se 
expondrán las órdenes, propuestas, dudas y cualquier otra información relevante sobre la marcha de los 
trabajos que originarán un acta de reunión que deberán firmar ambas partes. Se considerará el medio formal 
de comunicación entre las partes. Los representantes del contratista están obligados a asistir a estas 
reuniones y a firmar las actas correspondientes. La dirección de obra facilitará a BIMSA semanalmente, una 
vez firmadas, estas actas de reunión. 
 
En las actas de reunión se incorporarán los comentarios que el contratista considere adecuados en cuanto a 
la valoración de las órdenes y el posible desacuerdo si es el caso, sin que en ningún caso justifique esta opinión 
el no cumplimiento de las órdenes emitidas. 
 
7.4. Acceso a la información y la obra. El contratista está obligado a permitir y facilitar, mediante la disposición 
de los recursos necesarios, la libre circulación y acceso del director de obra en todo el ámbito de las obras. 
 
El director de obra está obligado a cumplir todas las normas de seguridad y salud de las obras de acuerdo con 
el plan de seguridad y salud vigente. 
 
El contratista está obligado a facilitar toda aquella información y documentación en tiempo y plazo que le 
solicite el director de obra en relación a la ejecución de las obras, siempre que esta no comprometa la 
privacidad ni la gestión interna de la empresa constructora ni su gestión. La constatación de ocultación o 
alteración maliciosa de la información será considerada una desobediencia de las órdenes del director de obra 
y se actuará en consecuencia.  
 
El contratista facilitará al director de obra el conocimiento y participación en todas aquellas previsiones o 
actuaciones que lleve a cabo, entre las que se señala, sin que la relación tenga carácter limitador, las 
relacionadas con: 
 

- Detalles constructivos. Replanteo, planos de taller y planes de detalle, incluyendo métodos y medios 
de ejecución (maquinaria y equipos). 
 

- Materiales. Materiales a emplear y empleados en las obras. Estos se habrán presentado previamente 
a la dirección de obra para poder acreditar su idoneidad. Zonas y condiciones de acopios, plazos de 
suministros y previsiones de entrega. Trazabilidad y recepción. 
 

- Auxiliares. Proyecto, montaje y funcionamiento de instalaciones, plantas de producción de áridos, 
aglomerados asfálticos y hormigones, caminos de acceso, desviaciones de aguas y otros. 
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- Movimiento de tierras. Origen de materiales, vertederos, trazabilidad y gestión de residuos. 

 
- Prefabricados. Planes y medios de montaje de elementos y estructuras metálicas o prefabricados de 

hormigón. Origen de fabricación. Trazabilidad. 
 

- Contratación y legalización de las instalaciones necesarias para la ejecución de los trabajos. 
 

- Otros que tenga expresamente designadas en su contrato o propias de la función de dirección de la 
obra. 

 
8. SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
8.1. Coordinador de seguridad y salud. La coordinación de seguridad y salud de las obras estará a cargo y se 
desarrollará bajo la responsabilidad exclusiva del adjudicatario de este servicio. BIMSA, a propuesta del 
adjudicatario, designará la figura personal del coordinador de seguridad y salud y lo comunicará al contratista 
a efectos del presente contrato. 
 
El coordinador de seguridad y salud, durante la ejecución de la obra disfrutará de las más amplias facultades 
para poder cumplir con la máxima efectividad las funciones relacionadas Real Decreto 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 21 de noviembre y por el Real Decreto 604/2006, de 19 de 
mayo y disposiciones concordantes. Por lo tanto, el contratista deberá darle conocimiento e informarle de 
todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve a cabo que afecten o puedan afectar a su ámbito de 
responsabilidades, en especial aquellas relacionadas con la función de organizar la coordinación de 
actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 
Decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinación de actividades empresariales.  
 
8.2. Atribuciones del coordinador de seguridad y salud. El coordinador de seguridad y salud ejercerá sus 
funciones en el marco de la normativa vigente correspondiente a su cargo. La más destacable será la de 
interpretación del plan de seguridad vigente y la aprobación de sus modificaciones, ya sean derivadas del 
perfeccionamiento del mismo o de nuevas propuestas. 
 
El coordinador de seguridad y salud propondrá un día de reunión con periodicidad semanal, como mínimo, en 
la que se expondrá las órdenes, propuestas, dudas y cualquier otra información relevante sobre la marcha de 
los trabajos y el desarrollo del plan de seguridad y que originará un acta de reunión que deberán firmar ambas 
partes. Se considerará el medio formal de comunicación entre las partes. Los representantes del contratista 
estarán obligados a asistir a estas reuniones y a firmar las actas correspondientes. El coordinador de seguridad 
y salud facilitará a BIMSA semanalmente, una vez firmadas, estas actas de reunión. 
 
El coordinador de seguridad y salud emitirá las correspondientes actas de reunión con la aprobación de los 
trabajos, normas e instrucciones complementarias que se consideren oportunas, que a todos los efectos se 
considerarán órdenes, de obligado cumplimiento. 
 
El contratista está obligado a informar, con carácter previo, al coordinador de seguridad y salud sobre los 
trabajos de la planificación, medios, equipos, procesos y materiales a emplear y su adecuación al plan de 
seguridad y las propuestas de modificación en su caso. La ejecución de trabajos con medios diferentes a los 
previstos en el plan de seguridad, en cualquiera de sus características, sin el conocimiento del coordinador de 
seguridad y salud será considerado una desobediencia de sus órdenes. 
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8.3. Libro de incidencias. El coordinador de seguridad y salud tendrá a su cargo el libro de incidencias y lo 
gestionará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
8.4. Plan de seguridad y salud. El contratista desarrollará el estudio de seguridad y salud del proyecto y 
elaborará un plan de seguridad y salud que deberá presentar con la suficiente antelación a la fecha del acta 
de comprobación del replanteo a fin de que el coordinador de seguridad y salud lo revise, modifique y apruebe 
antes del inicio de las obras. Las obras no podrán empezar sin disponer de la aprobación del plan de seguridad. 
 
En el plan de seguridad y salud, el contratista podrá incluir, con la correspondiente justificación técnica, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que considere adecuadas. 
 
En caso de que el coordinador de seguridad y salud no apruebe el plan de seguridad y salud, indicará al 
contratista las modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las condiciones de 
seguridad y salud previstas en la normativa de aplicación, y el contratista se quedará obligado a enmendar el 
plan de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con estas indicaciones. El contratista presentará de nuevo 
el plan de seguridad y salud, debidamente enmendado, al coordinador de seguridad para su aprobación. 
 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
obra, de la evolución de los trabajos y de las incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra. Estas modificaciones requerirán la aprobación expresa del coordinador de seguridad y salud. 
 
Los intervinientes en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención de riesgos laborales en las empresas intervinientes y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar al coordinador de seguridad y salud, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que consideren oportunas.  
 
El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud de la Administración pública 
competente, de la dirección de la obra, así como de las empresas participantes y de los representantes de los 
trabajadores. 
 
8.5. Responsabilidad de aplicación del plan de seguridad y salud. En cualquier caso, el contratista será 
plenamente responsable de la correcta aplicación y ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 
El incumplimiento del plan de seguridad y salud o las órdenes del coordinador de seguridad y salud de manera 
injustificada supone una falta grave que se penalizará de acuerdo a la cláusula correspondiente. 
 
8.6. Precio de la aplicación del plan de seguridad y salud. En concepto de retribución por la elaboración, 
aplicación y ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo, el contratista facturará a BIMSA la cantidad 
establecida en los proyectos, siendo esta una partida cerrada contemplada en el precio previsto en la cláusula 
2.1 del presente contrato. El contratista, habiendo estudiado el proyecto de las obras y el estudio de seguridad 
y salud, se compromete y obliga a no reclamar a BIMSA ninguna otra cantidad en concepto de elaboración, 
aplicación y ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo, con independencia de las modificaciones 
que se puedan introducir en dicho plan, ya sea a instancia del propio contratista, del coordinador de seguridad 
y salud o de cualquier otra persona facultada para promover las mencionadas modificaciones. La retribución 
en concepto de elaboración, aplicación y ejecución del plan de seguridad y salud únicamente podrá ser objeto 
de revisión en caso de que BIMSA modifique el presente contrato aumentando parte de la obra y/o unidades 
de obra, y/o añadiendo otras no previstas siempre que el total de la valoración de las mencionadas 
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modificaciones de la obra a ejecutar -sumadas algebraicamente- sobrepasen en más del veinte por ciento el 
presupuesto indicado en la cláusula 2.1 del presente contrato. 
 
En este caso, el aumento de los gastos por aplicación y ejecución del plan de seguridad y salud ocasionado 
por la modificación de la obra a ejecutar por valor superior al veinte por ciento del presupuesto indicado en 
la cláusula 2.1 del presente contrato se valorará por aplicación de los precios unitarios o, si no estuvieran 
previstos, se formulará conjuntamente por parte de BIMSA y el contratista el correspondiente precio unitario 
de acuerdo con lo previsto en la cláusula 2.2 del presente contrato, previa la oportuna justificación del 
aumento de estos gastos por parte del contratista y su certificación por parte del coordinador de seguridad y 
salud. 
 
8.7. En caso de incumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo por causa imputable al contratista, 
y sin perjuicio de las penalizaciones que le sean de aplicación, BIMSA podrá suspender el abono de la partida 
correspondiente a la retribución en concepto de elaboración, aplicación y ejecución del plan de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
8.8. El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales. Y a tales efectos, se compromete a aportar, en el plazo de quince días desde la firma del presente 
contrato, la documentación exigida por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 
de la prevención de riesgos laborales y por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, así como el plan de prevención 
de riesgos laborales. 
 
8.9. Rescisión de la obra por falta de plan de seguridad y salud. En caso de que en la fecha convenida para la 
comprobación del replanteo el plan de seguridad y salud en el trabajo no hubiera sido aprobado por el 
coordinador de seguridad y salud por causa imputable al contratista, BIMSA podrá declarar resuelto el 
presente contrato. Se considerará que el plan de seguridad y salud en el trabajo no ha sido aprobado por 
causa imputable al contratista en cualquiera de los siguientes casos: 
 

a) Cuando el contratista no haya presentado al coordinador de seguridad y salud el plan de seguridad 
y salud en el trabajo con la antelación a la fecha de comprobación del replanteo indicada por este 
último. 
 
b) Cuando el contratista no haya enmendado el plan de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo 
con las indicaciones del coordinador de seguridad y salud. 

 
En caso de que BIMSA declare resuelto el presente contrato por las causas previstas en la presente cláusula, 
ejecutará la fianza en concepto de indemnizaciones de los daños y perjuicios ocasionados. 
 

9. GESTIÓN AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
9.1. El contratista elaborará un plan de ambientalización de las obras, si procede, de acuerdo con la memoria 
ambiental del proyecto o los proyectos a ejecutar y tendrá en cuenta las mejoras ofertadas en el apartado 
correspondiente de su oferta, que hayan sido aceptadas por BIMSA. El plan de ambientalización deberá ser 
aprobado por la dirección de obra antes de la fecha convenida en la cláusula 5 para realizar la comprobación 
de replanteo y deberá contar, en todo caso, con el visto bueno de BIMSA. 
 
9.2. En caso de que la dirección de obra no apruebe el plan de ambientalización, indicará al contratista las 
modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las condiciones de gestión 
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ambiental definidas en el proyecto y en la oferta del contratista, y este quedará obligado a enmendar el plan 
de ambientalización de acuerdo con estas indicaciones. El contratista presentará de nuevo el plan de 
ambientalización, debidamente enmendado, a la dirección de obra para su aprobación, que en todo caso 
deberá contar con el visto bueno de BIMSA. 
 
9.3. En caso de que en la fecha convenida para la comprobación del replanteo el plan de ambientalización no 
hubiera sido aprobado por la dirección de obra por causa imputable al contratista, BIMSA podrá declarar 
resuelto el presente contrato. Se considerará que el plan de ambientalización no ha sido aprobado por causa 
imputable al contratista en cualquiera de los siguientes casos: 
 
a) Cuando el contratista no haya presentado a la dirección de obra el plan de ambientalización con la 

antelación a la fecha de comprobación del replanteo indicada por BIMSA. 
 
b) Cuando el contratista no haya enmendado el plan de ambientalización de acuerdo con las indicaciones de 

la dirección de obra. 
 
En caso de que BIMSA declare resuelto el presente contrato por las causas previstas en la presente cláusula, 
ejecutará la fianza en concepto de indemnizaciones de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
9.4. El plan de ambientalización podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución 
de la obra, de la evolución de los trabajos y de las incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo 
de la obra. Estas modificaciones requerirán la aprobación expresa por parte de BIMSA. 
 
9.5. El coste de la ejecución del plan de ambientalización se abonará de acuerdo con los precios unitarios 
correspondientes del anexo 3, y de acuerdo con las cláusulas del capítulo 2, aplicado a la medición realmente 
ejecutada y en ningún caso el contratista tendrá derecho al abono íntegro de la partida o capítulo 
determinado. El coste de la elaboración y redacción del plan de ambientalización irá a cargo del contratista 
sin derecho a abono. 
 
10. CONTROL DE CALIDAD 
 
10.1. Plan de control de calidad. El plan de control de calidad es un documento de los proyectos que define 
los ensayos en forma, número y tiempo con el fin de garantizar la correcta calidad de los procesos y materiales 
empleados en la ejecución de las obras. El plan de control de calidad debe estar ajustado como mínimo a las 
exigencias de la normativa vigente y las que determine el propio pliego de condiciones. 
 
Es responsabilidad del director de obra validar el plan de control de calidad del proyecto, quien además tiene 
potestad para incrementarlo y adaptarlo a la normativa en cualquier momento con la finalidad de garantizar 
la correcta calidad de las obras. 
 
El desarrollo del plan, es decir, la toma de muestras, los ensayos in situ y laboratorio, las inspecciones y 
cualquier otra comprobación, puede ser encargado por BIMSA a una empresa adjudicataria de este servicio 
que queda fuera de este contrato. Antes de la fecha de inicio de las obras, BIMSA comunicará, si procede, a 
través del director de la obra, la empresa adjudicataria de este servicio. 
 
10.2. Responsabilidades del contratista respecto al control de calidad. El contratista tiene la responsabilidad 
de programar y comunicar con suficiente antelación aquellos trabajos que se deban coordinar con la empresa 
responsable del control de calidad a fin de que este se lleve a cabo en las condiciones deseables. El director 
de obra coordinará y organizará estos trabajos y los requerimientos pertinentes a las partes. 
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El contratista tiene la obligación de facilitar el acceso y los medios necesarios en el ámbito de la obra, y 
cualquier centro de producción exterior que lo precise, a fin de que la empresa responsable del control lo 
pueda ejecutar. 
 
El contratista deberá considerar en sus planificaciones, incluida la contractual, las posibles interrupciones y 
ajustes derivados de la correcta ejecución del plan de control de calidad, no pudiendo ser reclamable el 
sobrecoste por este concepto. 
 
En cualquier caso, el contratista será plenamente responsable de la calidad de la obra que ejecute y de 
acuerdo con lo establecido en los anexos al presente contrato. 
 
10.3. Autocontrol de la calidad. El contratista llevará a cabo, de forma voluntaria pero recomendable, una 
campaña de ensayos complementarios dentro del marco del propio autocontrol de la calidad. El resultado de 
estos ensayos, siempre bajo la garantía de un laboratorio homologado para efectuarlos, podrán servir para 
complementar o resolver incidencias en este aspecto. 
 
Estos ensayos no serán de abono ni supondrán un coste para BIMSA. 
 
En cualquier caso, el contratista será plenamente responsable del cumplimiento de las normativas 
ambientales vigentes que le sean de aplicación y de la calidad de la obra que ejecute, y de acuerdo con lo 
establecido en los anexos al presente contrato. 
 
10.4. Interpretación de resultados y consecuencias. Corresponde al director de obra la interpretación, validez 
y las consecuencias derivadas de los resultados del plan de control.  
 
En caso de resultados deficientes, el director de obra valorará las acciones a iniciar a desarrollar mediante la 
apertura de una no conformidad.  
 
Irán a cargo del contratista los costes de corrección, los costes de reensayos asociados a la no conformidad y 
otros derivados.  
 
11. MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
11.1. El contratista está obligado a tener en la obra al equipo de personal directivo y técnico que resulta de la 
documentación de la adjudicación y su aplicación a la naturaleza del proyecto objeto del contrato. Asimismo, 
designará a las personas que asuman por su parte la dirección de los trabajos que deberán tener facultados 
para resolver cuántas gestiones dependan de la dirección de obra, debiendo siempre dar cuenta a esta para 
poder ausentarse de la zona de la obra. 
 
El contratista no podrá cambiar a ningún integrante del equipo designado que BIMSA considere clave para la 
ejecución del contrato, según la cláusula 9 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, sin comunicarlo 
previamente a BIMSA, proponiendo una persona que tendrá una preparación, capacidad y experiencia no 
inferior a la designada inicialmente. El cambio de los integrantes del equipo quedará supeditado a la 
aceptación previa por parte de BIMSA. 
 
El contratista podrá cambiar las figuras relativas al/a la responsable de la implantación de la obra en el dominio 
público, delegado/a de obra y responsable de ambientalización de la obra con previa comunicación a BIMSA 
y de forma expresamente escrita. 
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11.2. Tanto la idoneidad de las personas que constituyan este grupo directivo como su organización jerárquica 
y especificación de funciones, será libremente apreciada por la dirección de obra que tendrá en todo 
momento la facultad de exigir al contratista la sustitución, por causa justificada, de cualquier persona o 
personas adscritas en esta, sin obligación de responder de ninguno de los daños que al contratista pudiera 
causarle el ejercicio de aquella facultad. No obstante, el contratista responde de la capacidad y de la disciplina 
de todo el personal asignado a la obra. 
 
11.3. El contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos, de la maquinaria que de acuerdo 
con el plan de obras se haya comprometido a tener en la obra, ni retirarla de la zona de obras, salvo la expresa 
autorización de la dirección de obra. 
 
11.4. Además del cumplimiento de todos los reglamentos y disposiciones vigentes, tales como el uso de 
explosivos (si es el caso), el de instalaciones eléctricas, el de vertidos controlados y otros de aplicación, el 
contratista adoptará bajo su exclusiva responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para 
garantizar la más absoluta seguridad del personal de la obra y de terceros. 
 
El contratista, de acuerdo con las indicaciones del coordinador de seguridad y salud y su propio criterio 
profesional, adoptará las medidas necesarias con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la Ley 31/95, 
de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, y cualquier otra normativa que la desarrolle o sea de 
aplicación. 
 
11.5. La organización de los trabajos deberá garantizar un escrupuloso respeto a los valores paisajísticos y 
ecológicos del entorno. 
 
11.6. El contratista dispondrá de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos. 
 
12. RIESGO DE LA OBRA, FUERZA MAYOR Y RESPONSABILIDAD 
 
12.1. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
Señaladamente, el contratista deberá soportar, por ejemplo y sin carácter limitativo: 
 
-  Los riesgos derivados de los retrasos que se pudieran producir en la ejecución de la obra y los costes 

derivados de los mismos. 
 
-   Los riesgos derivados de la falta de previsión o de un error de cálculo por parte del contratista a la hora de 

preparar su propuesta técnica y/o económica en cuanto a los precios unitarios ofertados. 
 
-  Los riesgos derivados de repentinas perturbaciones en los trabajos contratados, dificultades técnicas no 

previstas o contratiempos que encarezcan la ejecución de la obra. 
 
-  Los riesgos derivados de los incrementos del precios de los materiales empleados para la ejecución de la 

obra. 
 
-  Los riesgos derivados de las responsabilidades de toda clase derivadas de perjuicios en terceros 

ocasionados por el contratista o por cualquier persona física o jurídica vinculada con él y la responsabilidad 
civil, administrativa y/o penal derivada de la ejecución de la obra. 
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-  Los riesgos derivados de los sobrecostes que se pudieran producir como consecuencia de incidencias 
relacionadas con la coordinación de los diferentes industriales intervinientes en la obra. 

 
-  Los riesgos derivados de cualquier actuación imputable al contratista o de cualquier obligación que deba 

asumir según el presente contrato.  
 
12.2. En consecuencia, las obras se ejecutarán en cuanto a su coste, plazos de ejecución y arte de construcción, 
a riesgo y ventura del contratista, excepto en los siguientes supuestos de fuerza mayor, y siempre que no 
exista actuación imprudente por parte del contratista: 
 
- Incendios causados por electricidad atmosférica. 
 
- Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, 

movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones y otros similares. 
 
- Destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuarios o alteraciones graves del 

orden público. 
 
12.3. La aceptación del contrato basado implica la declaración por parte del contratista de haber cumplido 
con su obligación de reconocer todos los lugares en los que deben ejecutarse obras y tener conocimiento de 
sus condiciones, incluidos los préstamos y vertidos, haber estudiado detenidamente los documentos de los 
proyectos, que considera suficiente para el desarrollo de los trabajos y, en consecuencia, que se responsabiliza 
de la ejecución de la obra hasta su entrega en perfectas condiciones de uso y en la forma y condiciones 
convenidas. 
 
12.4. El contratista es el responsable de los daños, lesiones y perjuicios que se puedan causar derivados de las 
obras de construcción de la obra, por lo tanto es obligación del contratista realizar las obras de manera que 
se procure evitar cualquier daño y/o perjuicio a los bienes públicos y privados y a las personas como 
consecuencia de la ejecución del contrato, y correrán de su cuenta y cargo, en todo caso, las indemnizaciones 
a las que diera lugar y liberará a BIMSA de toda responsabilidad y lo dejará indemne ante cualquier 
reclamación que le formularan al respecto.  
 
Si procede, será también responsable, entre otros, de los daños y perjuicios sufridos por los bienes situados 
bajo los puentes y aguas abajo, y los taludes de las obras, en todos los casos en los que estos daños y perjuicios 
deban ser indemnizados. 
 
12.5. El contratista no solo responderá de los actos propios, sino también de los subcontratistas, en su caso, 
de los del personal que le preste servicios y de los de las demás personas por las que deba responder, de 
acuerdo con la legislación vigente. 
 
12.6. El contratista responderá igualmente de todos los daños causados en la obra por terceros, antes de su 
recepción. 
 
El contratista responderá, asimismo, de los daños y/o perjuicios causados a terceros, que le sean imputables. 
 
12.7. Si desatendiera la policía de la obra o la reparación de los daños causados, BIMSA podrá tomar, a cargo 
del contratista, las medidas necesarias para evitar o reparar tales daños por falta de vigilancia. 
 
12.8. El contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen en 
las comunicaciones, red vial de todo tipo y servicios de cualquier clase, debiendo tener previstos los medios 
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precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, con el fin de limitar la afectación a lo 
indispensable y proyectar y programar la oportuna sustitución en su caso. 
 
12.9. Si la obra se arruinara total o parcialmente con posterioridad al plazo de expiración de la garantía por 
vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento contractual por parte del contratista, este 
responderá de los daños y perjuicios durante el plazo de quince años a partir de la recepción o, si procede, 
hasta la fecha estimada de conclusión de las obras. Transcurrido este plazo sin que se haya puesto de 
manifiesto ningún daño ni perjuicio, la responsabilidad del contratista quedará extinguida totalmente. 
 
13. CONTRATACIÓN DE OTROS CONTRATISTAS POR PARTE DE BIMSA Y SUBCONTRATACIÓN  
 
13.1. BIMSA se reserva siempre el derecho de contratar partes de la obra excluida en este contrato a otros 
contratistas. Estos contratistas tendrán derecho a entrar en la obra y el contratista les deberá facilitar todos 
los medios necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos. 
 
13.2. El contratista podrá subcontratar parcialmente las obras objeto del presente contrato con industriales y 
terceros de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones de la licitación y siempre con absoluta 
sujeción de la Ley 32/2006, de 18 de octubre de 2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción, así como el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la citada ley. 
 
El contratista se responsabiliza solidariamente de las obligaciones de los industriales y terceros contratistas 
con respecto a la ejecución de los trabajos subcontratados, siendo su obligación principal la exigencia de que 
el subcontratista de la obra principal cumpla con los requerimientos marcados por la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre de 2006, Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, así como por| el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla. Asimismo, en caso de incumplimiento de los 
industriales y terceros, de haberlo, BIMSA podrá exigir las penalizaciones establecidas en la cláusula 25 del 
presente contrato. 
 
BIMSA quedará siempre ajena y al margen de las relaciones entre el contratista y el subcontratista, no siendo 
responsable en ningún caso de las consecuencias derivadas del contrato que celebre aquel con el segundo; y 
seguirá, por lo tanto, relacionándose exclusivamente con el contratista a todos los efectos. El contratista tiene 
la obligación de velar por que los subcontratistas tengan la correspondiente clasificación, así como velar por 
el cumplimiento de los requerimientos de la normativa aplicable. 
 
13.3. El contratista, en cumplimiento de las previsiones de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción, y normativa conexa, deberá mantener actualizada toda 
aquella documentación que según dicha normativa sea de su responsabilidad, documentación a la que BIMSA 
y/o la dirección facultativa podrán acceder en cualquier momento. Este escrito adjuntará una declaración del 
subcontratista, dando fe de que cumple con todas aquellas exigencias previstas en la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, y de que no está inhabilitado para contratar ni comprendido en ninguno de los supuestos que 
determinan la prohibición de intervenir como subcontratista en los términos establecidos en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, así como que cumple las exigencias derivadas de la Ley 32/2006, de 18 de octubre de 
2006. Además del anterior, se adjuntarán las certificaciones administrativas, expedidas por un organismo 
competente, acreditando que la empresa no ha dejado de cumplir las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los artículos 7 y 8 del 
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo. 
 
13.4. El contratista en ningún caso podrá subcontratar con personas o empresas incursas en suspensión de 
clasificaciones, inhabilitadas para contratar o comprendidas en alguno de los supuestos que determinan la 
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prohibición de intervenir como subcontratista en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, o fuera de aquellos supuestos autorizados por la Ley 32/2006, de 18 de octubre o el RD 109/2007. 
 
13.5. En cualquier caso, los subcontratistas quedarán obligados únicamente ante el contratista, que asume la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a BIMSA de acuerdo con este contrato. 
 
13.6. El contratista en ningún caso podrá ceder los derechos y obligaciones referentes a la ejecución de la 
obra, derivados de este contrato. Esta prohibición no incluye la cesión de los derechos económicos que se 
derivan de la contraprestación acordada, que se podrá realizar previa notificación fehaciente del acuerdo de 
cesión a BIMSA. 
 
13.7. En ningún caso el subcontratista podrá, a su vez, subcontratar la obra que tiene encargada por el 
contratista. 
 
13.8. El contratista se compromete expresamente, en cuanto a sus relaciones comerciales con los 
subcontratistas y proveedores con los que contrate para la ejecución de trabajos objeto de la obra regulada 
en el presente contrato, a cumplir íntegramente con las disposiciones de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en especial, 
en cuanto a los plazos de pago establecidos a continuación y de comprobación y validación de facturas.  
 
En este sentido, el contratista se compromete expresamente a abonar las facturas a sus subcontratistas y 
proveedores en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde la recepción de las mercancías o la 
prestación del servicio, a no ser que, contractualmente, el contratista y el subcontratista o proveedor hayan 
pactado un plazo de pago superior que, en todo caso, no podrá superar los sesenta días naturales. En el 
supuesto de que el contratista haya establecido contractualmente con sus subcontratistas y/o proveedores 
un procedimiento de aceptación o de comprobación para verificar la conformidad de los bienes o de los 
servicios con lo dispuesto en el contrato, el contratista abonará las facturas en el plazo máximo de treinta días 
naturales a contar desde la fecha en la que se realice la aceptación o verificación de los bienes o servicios. 
Esta aceptación o verificación se deberá producir en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde 
la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. Dentro de este plazo se deberá formular, 
en su caso, los motivos de disconformidad. 
 
El contratista no podrá imponer a sus subcontratistas o proveedores agrupaciones de facturas por periodos 
superiores a los establecidos en el artículo 4.4 de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
Estas obligaciones del plazo de pago del contratista con los subcontratistas y/o proveedores, así como la de 
entrega de información y documentación prevista en la cláusula 13.9 siguiente, tienen la consideración de 
condiciones esenciales de ejecución y su incumplimiento permitirá la imposición al contratista de las 
penalizaciones previstas a tal efecto en la cláusula 25 del presente contrato.  
 
Cuando una empresa subcontratista alegue morosidad del contratista en el pago del precio que le 
corresponda por la prestación realizada según las obligaciones de pago del precio fijado en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se 
establece como obligación contractual entre las partes que el órgano de contratación de BIMSA declare el 
pago directo a la empresa subcontratista. 
 
Ante el requerimiento de una empresa subcontratista, BIMSA debe dar audiencia a la empresa contratista 
para que en el plazo máximo de diez días naturales alegue lo que estime conveniente. Si no alega ninguna 
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causa justificativa, BIMSA efectuará el pago directamente a la empresa subcontratista con detracción del 
precio al contratista principal. 
 
En ningún caso será imputable a BIMSA el retraso en el pago derivada de la falta de conformidad del 
contratista principal en la factura presentada por el subcontratista. 
 
13.9. El contratista, durante la vigencia del contrato y el periodo de garantía correspondiente, acepta 
proporcionar al responsable del contrato de BIMSA y al coordinador de seguridad y salud, a los efectos 
previstos en el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, por escrito, 
la siguiente información: 
 
A. Información a entregar a BIMSA con carácter mensual: 
 
-  Relación detallada de los subcontratistas y/o proveedores que participen o hayan participado en la ejecución 

de la obra objeto del presente contrato en el mes en curso, junto con las condiciones de subcontratación 
o suministro de cada uno de ellos que estén relacionadas con los plazos de pago. 

 
-  Justificante de cumplimiento de los pagos a los subcontratistas y/o proveedores dentro de los plazos de 

pago establecidos en la cláusula 13.8 anterior que incluirá, completando íntegramente los documentos 
que le facilite BIMSA. 

 
B. Información a entregar a BIMSA a requerimiento de esta. Esta información se entregará a BIMSA en el 

plazo máximo de quince días naturales a contar desde su solicitud:  
 

-  Copia de todas las facturas emitidas por los subcontratistas y/o proveedores que participen en la ejecución 
de la obra objeto del presente contrato, con el correspondiente documento bancario acreditativo del pago. 

 
-  Cuanta información razonable y relevante adicional pueda ser solicitada al contratista por BIMSA en relación 

al cumplimiento de los plazos de pago establecidos. 
 
14. PERMISOS Y LICENCIAS 
 
14.1. Con la antelación necesaria para que no se deriven dificultades para el cumplimiento del plan de obras, 
el contratista deberá solicitar de los organismos, administraciones y empresas que corresponda las 
correspondientes autorizaciones, permisos y/o licencias que requiera la ejecución de la obra y la ocupación, 
mantenimiento o reposición de vías de comunicación, servicios afectados o cualquier otra actuación que 
comporte la ejecución de la obra. Quedan específicamente excluidas las licencias de obra y actividades.  
 
BIMSA podrá adelantar la solicitud de autorizaciones, permisos y licencias, especialmente los que se refieren 
a vías de comunicación, servicios afectados u otras actuaciones, con la finalidad de acelerar su concesión. En 
este caso, BIMSA facilitará al contratista toda la información y documentación en lo referente a las 
mencionadas solicitudes, tan pronto como se haya firmado el contrato de adjudicación de la obra, haciéndose 
cargo el contratista, si procede, del seguimiento de los trámites necesarios para la obtención de las 
autorizaciones, permisos y licencias y, en todo caso, de los gastos que comporten. 
 
La obtención de las citadas autorizaciones, permisos y licencias no será nunca motivo de incremento del precio 
contractual. 
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El plazo de ejecución de las obras solo se podrá ver incrementado cuando el retraso en la obtención de las 
citadas autorizaciones, permisos y licencias no sea imputable a BIMSA ni al contratista, en los términos 
establecidos en la cláusula 5.9 del presente contrato. 
 
14.2. Irá a cargo del contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas, etc. (y 
los pagos que comporten) necesarios para la obtención del alta/permiso/legalización de todas las 
instalaciones. 
 
BIMSA retendrá el último dos por ciento del importe del contrato que se abonará en el momento en que se 
presente la legalización de las instalaciones, y el estado de dimensiones y características de la obra ejecutada 
(As Built) conforme a la dirección de obra. En el supuesto de que esta legalización no se hubiera obtenido en 
el plazo de un mes, a contar desde la finalización material de los trabajos, BIMSA podrá encargar a un tercero 
la realización de la correspondiente legalización a cuenta del importe retenido. 
 
15. OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, SINDICALES, DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, Y MEDIDAS 
DE CONTRATACIÓN SOCIAL SOSTENIBLE 
 
En cuanto a las obligaciones fiscales, laboral y sindicales 
 
15.1. El contratista, y los subcontratistas en su caso, deberán cumplir y estar al corriente en todo momento 
de las obligaciones que como empresa le corresponden en materia fiscal, ambiental, laboral, de Seguridad 
Social, sindical, y de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo, siendo estrictamente y 
rigurosamente responsables con carácter exclusivo y con total indemnidad de BIMSA del cumplimiento de 
cualquiera de tales obligaciones. 
 
15.2. A los efectos de control por parte de BIMSA, sin que eso implique no obstante ninguna obligación para 
esta última, el contratista deberá acreditar, siempre que sea requerido por BIMSA, tener cumplidas todas las 
obligaciones mencionadas en el apartado anterior, poniendo a disposición de la sociedad municipal, en todo 
momento, los documentos y comprobantes que hagan referencia a tales obligaciones. 
 
15.3. Irán a cargo exclusivo del contratista todos los gastos e impuestos que se originen por razón de la 
constitución de fianzas dimanantes de estas obligaciones y, en su caso, las que se causen por la 
subcontratación de las obras objeto de aquel y de sus revisiones. 
 
15.4. El contratista se obliga a cumplir y hacer cumplir durante la realización de los trabajos el plan de 
seguridad y salud y la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, así como las instrucciones del 
coordinador de seguridad y salud relativas a su aplicación y ejecución. Asimismo, se obliga a cumplir el plan 
ambiental. 
 
15.5. El contratista será responsable de los accidentes que puedan suceder a todo el personal de la obra o a 
terceras personas como consecuencia de la realización de los trabajos encargados. 
 
15.6. El contratista se responsabiliza plenamente de cualquier infracción de los reglamentos de seguridad en 
la que se pueda incurrir durante la realización de los trabajos contratados. 
 
En cuanto a las obligaciones de protección del medio ambiente 
 
15.7. El contratista tendrá especial interés en la protección y conservación del terreno, edificaciones, entorno, 
y todos aquellos elementos que puedan verse afectados por el desarrollo del contrato. En particular, deberá 
cumplir toda la normativa ambiental que sea de aplicación a la zona de las obras. 
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Si, como consecuencia de actuaciones imputables a la ejecución de las obras, estas estuvieran paradas o 
suspendidas por la aplicación de la normativa ambiental, el contratista no tendrá derecho a ningún tipo de 
reclamación económica ni de ampliación de plazo; sin perjuicio de las acciones que BIMSA pueda tomar al 
respecto. 
 
El contratista se compromete a cumplir las instrucciones recibidas de la dirección de obra y/o de BIMSA, en 
nombre del Ayuntamiento de Barcelona, con respecto a las actuaciones a llevar a cabo en casos de episodios 
de altos niveles de contaminación atmosférica. 
 
En cuanto a las obligaciones de inexistencia de relación económica y/o financiera ilegal con un país 
considerado paraíso fiscal 
 
15.8. El contratista o subcontratistas, empresas filiales o empresas interpuestas no podrán realizar 
operaciones financieras en paraísos fiscales, según la lista de países elaborada por las instituciones europeas 
o avaladas por estas o, en su defecto, por el Estado español ni fuera de ellos y que sean consideradas delictivas, 
en los términos legalmente establecidos, como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la 
Hacienda pública. 
 
Esta es una condición especial de ejecución del contrato que se califica como una obligación de carácter 
esencial. Por lo tanto, en caso de incumplimiento de esta obligación o la verificación de la falsedad de la 
declaración realizada durante el procedimiento de licitación, BIMSA podrá optar entre penalizar al contratista 
considerándose una falta grave o resolver el contrato e incoar el correspondiente expediente de prohibición 
de contratar. 
 
En cuanto a las obligaciones del cumplimiento de contratación social  
 
Para las obras con un plazo de ejecución superior a 8 meses, será de obligado cumplimiento por parte del 
contratista la contratación de un 5 % del personal en riesgo de exclusión social y dedicar un 5 % del precio 
adjudicado a la contratación de centros especiales de trabajo, de conformidad con lo que se especifica en la 
cláusula 28 del Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
En cuanto a las obligaciones derivadas del cumplimiento de la oferta de equipo responsable (jefe/a de obra, 
encargado/a y técnico/a de prevención) 
  
La sustitución de cualquiera de las personas responsables de la obra ofertadas solo la podrá efectuar otra 
persona con unas características tales que, en caso de haber figurado en la oferta, hubiera obtenido una 
puntuación igual o superior a la de la persona inicialmente ofertada. 
  
En cualquier caso, la sustitución de cualquier persona responsable de la obra deberá tener el visto bueno de 
BIMSA, después del correspondiente informe de evaluación de la nueva persona propuesta. 
  
El compromiso respecto al equipo responsable ofertado se integrará en el contrato y tendrá el carácter de 
obligación esencial, pudiendo resolverse el contrato o imponerse las penalizaciones previstas por este motivo 
en el contrato, en caso de incumplimiento por parte del adjudicatario. 
 
16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 
 
16.1. El periodo de garantía se fija en un mínimo de dos años a contar desde la finalización y recepción de la 
obra a completa satisfacción de BIMSA (o aquel otro plazo superior que hubiera indicado al adjudicatario en 
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su oferta). Durante el plazo de garantía, el contratista será responsable y se obliga a ejecutar en la obra toda 
clase de correcciones, enmiendas y reparaciones que BIMSA considere necesarias para que estas obras 
cumplan totalmente, en el tiempo del certificado del fin del periodo de garantía, las condiciones del proyecto 
y ejecución. Será además responsable de la conservación de las obras e instalaciones, salvo en aquello en lo 
referente a la explotación normal de la obra. 
 
BIMSA procederá a notificar por escrito al contratista la incidencia que se haya producido, y el contratista 
dispondrá de un plazo máximo de quince días laborables para reparar, enmendar o corregir la deficiencia o 
defecto observado por BIMSA. 
 
Si el contratista entiende que no se trata de una incidencia derivada de la ejecución de las obras, sino por el 
incorrecto uso de la misma, lo pondrá en conocimiento de BIMSA y de la dirección facultativa por escrito, en 
el plazo máximo de siete días naturales. La dirección facultativa deberá resolver al respecto en el plazo de tres 
días laborables, indicando si es procedente la actuación del contratista. 
 
16.2. El contratista podrá disponer de una organización específica para llevar a cabo los mencionados trabajos 
en las condiciones indicadas. En caso de que el contratista no resuelva la incidencia en el plazo indicado, 
BIMSA, previa comunicación por escrito al contratista, podrá encargar directamente aquellos trabajos a otras 
empresas. En cualquier caso, la responsabilidad y el importe de los trabajos ejecutados, sean por el 
contratista, sean por los servicios ordinarios de conservación o por otra empresa, irán siempre a cargo del 
contratista con la única excepción del importe de los materiales consumidos para la explotación, tales como 
los carburantes y de las reparaciones que hayan debido realizarse como consecuencia de daños causados por 
terceros, siempre que pueda acreditarse debidamente la causa de estos daños. 
 
17. INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA 
 
17.1. Aparte de la información que según el presente contrato y la normativa aplicable debe preparar el 
contratista, este último también estará obligado a preparar la siguiente documentación: 
 

• Implantación de instalaciones (si proceden). El contratista deberá presentar una propuesta, en el 
plazo que indique BIMSA, de implantación de los servicios de obra y oficinas que será validada por la 
dirección de obra. 

 

• Planificación general de la obra. El contratista está obligado a desarrollar la planificación de la obra al 
inicio de los trabajos y en cualquiera de los casos expuestos en este contrato de acuerdo con las 
razones que justifican la actualización y los criterios para hacerlo. 

 
17.2. Planificación de las tareas semanales. Cada jueves, el contratista enviará un informe al director de obra 
con la relación de los trabajos previstos para la semana siguiente con el grado de detalle y definición que el 
director de obra considere necesario. Este último, antes de veinticuatro horas desde la recepción de la relación 
de trabajos, aprobará o transmitirá las enmiendas al contratista, que actuará en consecuencia. 
 
Este documento será de obligado seguimiento y cumplimiento por el contratista, no pudiendo iniciar ningún 
trabajo no previsto si no se autoriza expresamente por el director de obra. En el caso de que no ejecute un 
trabajo previsto, el contratista deberá exponer las razones y se estudiará su repercusión sobre la planificación 
vigente. 
 
17.3. Evaluación de los trabajos semanales. Cada martes, el contratista enviará un informe al director de obra 
con la evaluación del cumplimiento de las tareas propuestas respecto a las realmente ejecutadas durante la 
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semana anterior. Deberá valorar los trabajos como completados, parcialmente completados o no 
completados. La no justificación de los incumplimientos será considerado causa imputable al contratista. 
 
17.4. Desarrollo de planos de detalle. El contratista está obligado a presentar, en forma y plazo que defina y 
justifique el director de obra, aquellos planos de detalle o de taller que desarrollen los planos de proyecto 
dentro de los aspectos de desarrollo del proceso constructivo. 
 
Asimismo, presentará las definiciones y cálculos de las estructuras auxiliares necesarias para la ejecución de 
las obras. 
 
17.5. Levantamiento topográfico. El contratista tendrá obligación de dejar constancia mediante 
levantamiento topográfico y reportaje fotográfico del terreno antes de modificar su morfología, ya sea por 
excavaciones, terraplenes, demoliciones o similares. 
 
BIMSA no se hace responsable del abono de actividades u obras elementales para las que no exista 
comprobación formal de la obra oculta y, en todo caso, se reserva el derecho de que cualquier gasto que 
comportara la comprobación de haber sido ejecutadas estas obras vaya a cargo del contratista. A los efectos 
de evitar la comprobación, el contratista comunicará con suficiente antelación a BIMSA la realización de este 
tipo de trabajos. 
 
17.6. Informes de no conformidad. El contratista está obligado a emitir un informe y remitirlo al director de 
obra a raíz de la o las no conformidades que este haya detectado y comunicado. El informe expondrá, entre 
otros, las razones, las causas, las propuestas de corrección y las propuestas de prevención en relación a la o 
las no conformidades. El plazo de emisión del informe no será superior a una semana. 
 
17.7. Proyecto as-built. El contratista tendrá la obligación de preparar toda la documentación as built (planos, 
memorias, cálculos, fichas técnicas, etc.), así como los correspondientes libros de operativa y mantenimiento 
de cada una de las instalaciones y elementos que la componen, de acuerdo con la documentación de carácter 
contractual y en la forma y plazo que establezca la dirección facultativa. Esta información será entregada a 
medida que se vaya desarrollando la obra y en la periodicidad que determine la dirección facultativa. La 
entrega de esta documentación será preceptiva para la recepción de las obras. 
 
17.8. Informes de responsabilidad patrimonial y/o judiciales. El contratista queda obligado a responder, 
dentro de plazo, a los requerimientos de información formulados por BIMSA en relación a procedimientos de 
responsabilidad patrimonial y/o judiciales que presuntamente se deriven de la ejecución de la obra de 
referencia, manifestando, de forma razonada, la aceptación o negación de los hechos comunicados, o en su 
caso la voluntad de gestionarlo mediante su aseguradora.  
 
El contratista deberá haber dado respuesta en un plazo inferior a cuatro semanas. El incumplimiento 
injustificado de este obligación supondrá un incumplimiento contractual que implicará la adopción de 
medidas (proponer la estimación de la reclamación, contratación perito independiente para que proceda a 
formular informe pericial, etc.) a cuenta de cuantías pendientes de cobrar por el contratista o, en defecto, a 
cuenta de su garantía definitiva. 
 
18. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
De forma específica y sin detrimento de las obligaciones establecidas en las demás cláusulas del contrato, el 
contratista se obliga a aplicar los conceptos relacionados y a hacerse cargo de los gastos relacionados: 
 
18.1. Gestión, anuncios y seguros.   
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a) Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de la licitación y los que resulten de la formalización de este 

contrato, cuando así lo haya determinado BIMSA en el pliego de condiciones de la licitación. 
 
b) Los gastos del seguro que durante la ejecución de los trabajos pueda haber contratado BIMSA, cuando así 

lo haya determinado la sociedad municipal en el pliego de condiciones de la licitación.  
 

c) Costes derivados por la emisión de la garantía complementaria, cuando proceda. 
 

d) Los gastos derivados de la contratación social. 
 
En caso de incumplimiento por parte del contratista del pago de las obligaciones referenciadas en los 
apartados a, b y c anteriores, BIMSA podrá descontar estos importes de cualquier pago que deba hacer al 
contratista. Por el retraso en el pago de estas cantidades, BIMSA cobrará unos intereses de demora que se 
calcularán desde la fecha de vencimiento de la obligación del contratista y hasta el día de su cobro; el tipo de 
interés y la fórmula de cálculo a aplicar son los siguientes: 
 
Para su cálculo se aplicará la fórmula: 
 
 C x R x T 
         I =   -------------- 
                  360 
 
I = Intereses a pagar del periodo. 
C = Cantidad retrasada. 
R = Tipo de interés nominal anual aplicable. 
T = Número de días; este plazo se contará desde el día de vencimiento originario, y hasta la fecha de pago 

real. 
 
El tipo de interés será el legal. 
 
18.2. En relación con permisos e impuestos: 
 

• Gastos e impuestos, arbitrios o tasas por motivo del contrato y de la ejecución de la obra, con 
excepción del IVA, en caso de ser procedente, y de las correspondientes a las licencias de obra. 

 

• Gastos de permisos o licencias propios del contratista necesarios para la ejecución de las obras, 
incluidas las ocupaciones parciales por obras en la vía pública9, a excepción hecha de las 
correspondientes expropiaciones y servicios afectados y las licencias municipales de obra y 
actividades (en caso de que proceda). 

 

• Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las 
necesarias, previstas por las ocupaciones definitivas o provisionales del proyecto, cuando procedan. 

 
18.3. En relación con la imagen y comunicación de las obras: 

 

 
9 El contratista podrá quedar exonerado del pago de la tasa de ocupación de la vía pública siempre y cuando lo haya 
solicitado antes del inicio de la obra y el Ayuntamiento de Barcelona se lo haya concedido.  
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• Gastos derivados de los Decretos de la Alcaldía de la Ciudad de Barcelona sobre la aplicación del 
manual de calidad de las obras y el manual de comunicación y señalización de las obras. Se exigirá un 
máximo de dos carteles de obra y hasta un 50 % de la longitud del cierre de la obra con lonas de 
protección con imagen corporativa. 

 

• Costes derivados de comunicar y de informar las obras en el entorno urbano, que se cifran en un 
importe máximo del 0,50 % del presupuesto de licitación conforme a la cláusula 29 del presente 
contrato. BIMSA designará las facturas de los industriales correspondientes a estos trabajos hasta el 
máximo establecido, que deberá tramitar y encargarse el contratista.  

 

• Gastos derivados de la conservación, policía, mantenimiento, reparación y reposición de los 
elementos de comunicación dañados y deteriorados durante la duración del contrato. 

 
18.4. Coordinación con otros contratistas. Cuando participe más de un contratista en el ámbito de obra, el 
contratista está obligado a facilitar y aportar las herramientas de coordinación necesarias cuando coincida 
con otros contratistas en el ámbito de la obra, así como de implantar aquellas medidas necesarias con el fin 
de hacer compatible la convivencia en la obra. 
 
Cuando en el espacio de obra intervengan otros contratistas, el adjudicatario del contrato se compromete a 
facilitar y someterse a coordinación con aquellos, que ejecutarán trabajos en coincidencia en tiempo y 
espacio. Específicamente, se somete a cumplir las órdenes que en este sentido emita el director de obra y el 
coordinador de seguridad y salud. 
 
En caso de que la coordinación de trabajos incurra en sobrecostes para el contratista, este podrá, de forma 
justificada, reclamar las cantidades compensatorias. El director de obra lo analizará e informará sobre la 
procedencia de la reclamación. 
 
Quedarán expresamente desestimadas las reclamaciones en este aspecto cuando el contratista no haya 
seguido las indicaciones del director de obra en la organización del proceso constructivo y haya optado por 
otras opciones que generen o incrementen el sobrecoste con respecto a la opción del director de obra. 
 
No se considerarán los sobrecostes que de forma contractual y de acuerdo con la cláusula de naturaleza de 
los precios unitarios del contrato están incluidos en los mismos. 
 
18.5. Otras obligaciones del contratista. 
 

a) La redacción y compilación del proyecto de estado final de las obras as built, incluyendo entre otros: 
el manual de uso y mantenimiento, la entrega de libros de instrucciones, garantías de las 
instalaciones, planos de detalle de las obras ejecutadas, relación de industriales y subcontratistas, 
fichas técnicas de materiales, legalizaciones, etc. Todo aquello previsto en los proyectos ejecutivos 
bajo la supervisión y aprobación de la dirección facultativa. BIMSA o la dirección facultativa podrán 
solicitar, en cualquier momento, |adelantos parciales o completos de la documentación indicada 
respecto a la obra ya ejecutada.  

 
b) La elaboración, aplicación y ejecución del plan de seguridad y salud en los términos que resultan de 

la cláusula relativa a la seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
c) La elaboración, aplicación y ejecución del plan de ambientalización en los términos que resultan de 

la cláusula relativa al plan de ambientalización. 
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18.6. El contratista está obligado a presentar la siguiente información en relación con la ejecución de la obra, 
en fecha y forma: 
 

• Planos para visita de los responsables del espacio público (en adelante, REP)  

• Respuesta a los informes de los REP 

• Firma de actos de reunión de obra 

• Plan de obras e histograma actualizado por prórroga 
 
La presentación de la documentación con carencias y/o incorrecciones graves se considerará como no 
presentada. 
 
El retraso o no entrega de esta documentación será considerado un incumplimiento al que se aplicarán las 
cláusulas de penalización correspondientes. 
 
18.7. El contratista deberá actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que le sean 
dictadas por la dirección de obra para la regulación de las relaciones entre ambas partes en lo que se refiere 
a las operaciones de control, medición, valoración y de información relacionadas con la ejecución de las obras. 
En concreto, el contratista suministrará a la dirección de obra la información necesaria para cumplir el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
 
18.8. El contratista tendrá dentro de sus obligaciones la limpieza, mínimamente semanal, de todos los 
materiales de rechazo, embalajes, maderas, papel, etc. de los lugares de trabajos de construcción y montaje, 
colocándolos a distancia suficiente o en un lugar seguro para evitar la transmisión de posibles incendios en la 
obra. 
 
Asimismo, se compromete a mantener instalados y en funcionamiento sistemas antiincendios provisionales 
correspondientes durante la ejecución de la obra. 
 
18.9. Aquellas otras previstas en el pliego de condiciones de la licitación. 
 
19. SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
BIMSA supervisará y podrá inspeccionar en todo momento las obras objeto del presente contrato, sin perjuicio 
de las actuaciones de supervisión e inspección que puedan efectuar los Servicios Técnicos del Ayuntamiento 
de Barcelona. 
 
20. PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
20.1. El contratista no podrá, sin previa autorización escrita de BIMSA publicar noticias, dibujos ni fotografías 
de las obras ni autorizar a terceros su publicación. 
 
20.2. BIMSA se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directamente o 
mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, cinematográficos y de todo tipo crea 
oportunos, de las obras que se ejecuten por el contratista. 
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21. APROVECHAMIENTO DE MATERIAL, MANANTIALES Y OBJETOS ENCONTRADOS DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
21.1. Cuando así suceda, el contratista no disfrutará de ningún derecho sobre las aguas que brotaran como 
consecuencia de las obras, si bien, se podrá servir de ellas para sus necesidades, abandonando el resto, que, 
bajo ningún concepto, podrá explotar separadamente, para ser bienes de dominio público. 
 
21.2. Cuando así suceda, el contratista tampoco podrá exigir el derecho de explotación de las minas o 
materiales que como consecuencia de las obras aparecieran. 
 
No obstante, y si se da el caso, el contratista podrá servirse de aquellos minerales o rocas —de acuerdo con 
la nomenclatura de la Ley de minas— que directamente contribuyan a satisfacer las necesidades de la 
construcción de la obra, siempre que se encuentren en terrenos de dominio público. 
 
21.3. El contratista tendrá la obligación de utilizar, para extraer las antigüedades y objetos de arte que 
pudieran encontrarse, todas las precauciones que fueran procedentes, manteniendo su derecho a ser 
indemnizado por el exceso de gastos que estos trabajos le ocasionaran o a la correspondiente ampliación del 
plazo de ejecución de la obra, en su caso. Todo ello sin perjuicio de cumplir con las disposiciones legales 
especiales vigentes sobre tales trabajos. 
 
21.4. El contratista no tendrá derecho sobre la posible tierra vegetal extraída durante la ejecución de las obras, 
que quedará en propiedad de BIMSA, a menos que (a juicio de la dirección de obra) sea necesaria para la obra. 
 
 
 
22. SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS 
 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se generen a causa de la ejecución de la 
obra, con independencia de su naturaleza e importe. 
 
El contratista deberá suscribir los seguros que cumplan los requisitos que se determinan en el pliego de 
condiciones de la licitación.  
 
BIMSA tendrá que aprobar los términos concretos del seguro. El seguro deberá estar vigente hasta la 
recepción de la obra y durante el plazo de garantía hasta la aprobación del acta del certificado del fin del 
periodo de garantía, y tendrá que presentarse a la aprobación de BIMSA antes de los quince (15) días 
siguientes a la firma de este contrato, contratándose antes de los veinte (20) días siguientes a esta firma. 
 
Si se produjera una modificación en el contenido, importe o duración de los trabajos descritos en el contrato, 
el contratista estará obligado a solicitar la prórroga o ampliación del seguro. 
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de estos términos, el contratista será plena e íntegramente 
responsable de los riesgos no asegurados, y BIMSA podrá suscribir directamente el oportuno contrato de 
seguro y repercutir la prima o primas correspondientes al contratista, encontrándose facultado para deducir 
de las primeras certificaciones de obras la factura o facturas que genere esta repercusión. 
 
A los representantes de la o las aseguradoras se les facilitará o informará, según los casos: 
 

1. Permitir el libre acceso al lugar de la obra o a cualquier otro lugar de prefabricación. 
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2. Dar a conocer a la o las aseguradoras la fecha de inicio de la obra, y las paralizaciones de la obra 
superiores a un mes y a la fecha de recepción de la construcción con una antelación mínima de quince 
días y permitir la asistencia al acta de recepción a los representantes de la o las aseguradoras. 

 
3. Informar a la o las aseguradoras de los siniestros, facilitando su acceso para la inspección de los daños, 

permitiendo presentar al perito, si este lo reclama, el expediente técnico de la obra asegurada. 
 
Las obligaciones que en esta materia se establecen para el contratista adjudicatario se sobreentienden 
extensivas a los subcontratistas por estos contratados y, en general, a todos los participantes en la obra objeto 
del contrato, debiendo, en consecuencia, ser trasladadas por el contratista adjudicatario a todos ellos. A tal 
efecto, el contratista adjudicatario requerirá a sus subcontratistas la constitución y el mantenimiento de los 
seguros anteriormente relacionados, durante el tiempo que estos presten sus servicios o prestaciones al 
contratista adjudicatario, solicitándoles la presentación de los correspondientes certificados de seguro que 
evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.  
 
Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el contratista o contratistas adjudicatarios 
podrán suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estimen necesarios para la total 
cobertura de sus intereses y responsabilidades que pudieran derivarse del contrato.  
 
En caso de existencia de procedimientos de responsabilidad patrimonial y/o judiciales, una vez finalizada la 
obra de referencia, el contratista deberá mantener vigente un seguro que cubra la reclamación existente, más 
los intereses y costas, teniendo como entidades aseguradas tanto al contratista como a BIMSA o el 
Ayuntamiento de Barcelona. 
 
23. RÉGIMEN DE GARANTÍAS 
 
23.1. Garantía definitiva 
 
La garantía definitiva ha quedado constituida por el contratista al formalizar el acuerdo marco y está sujeto a 
lo establecido en el Pliego de cláusulas administrativas particulares y al presente contrato.  
  
Esta garantizará el exacto cumplimiento por parte del contratista de todas y cada una de las obligaciones que 
le correspondan como consecuencia del presente contrato y el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y estará vigente hasta el plazo previsto en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
La garantía constituida responderá de todas las deudas del contratista dimanantes del contrato, de su 
ejecución o de su eventual resolución, del reintegro de las cantidades que en su caso podría haber abonado 
BIMSA en exceso al tiempo de la liquidación, del resarcimiento de cualquiera de los daños y/o perjuicios 
dimanantes del incumplimiento de las obligaciones del contratista y, con carácter general, del cumplimiento 
de todas las obligaciones que le corresponden al contratista, y de las penalizaciones impuestas. 
 
En cualquiera de los supuestos previstos en el apartado anterior, BIMSA podrá proceder libremente, y por su 
exclusiva determinación, contra la garantía constituida y disponer, en consecuencia, de las cantidades a las 
que llegue, todo ello sin perjuicio de las acciones, reclamaciones o recursos de los que el contratista se crea 
asistido, los cuales, a pesar de todo, no suspenderán en ningún caso la libre disponibilidad del aval por BIMSA, 
cuya única obligación será la de reintegrar en su día las sumas dispuestas si así resultara procedente. 
 
24. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 
 
24.1. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
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24.1.1. Acta de recepción de las obras. El acta de recepción de las obras supone la fecha en la que el contratista 
entrega las obras a BIMSA y deja de ser responsable de la misma más allá de los defectos constructivos y vicios 
ocultos que puedan aparecer durante el periodo de garantía o bien otras responsabilidades derivadas de 
cláusulas específicas o normativa vigente. 
 
El acta es un documento firmado por el director de obra, representantes del contratista y de BIMSA. 
 
Para poder firmar el acta de recepción se deben dar los siguientes condicionantes: 
 

• Disponer de los informes favorables de los REP del Ayuntamiento de Barcelona implicados o 
recibidores de la actuación, de conformidad con el apartado 24.1.2.  

• Haber resuelto todas las enmiendas mencionadas en el acta de finalización. 

• Que BIMSA disponga del proyecto de estado final de las obras (as built) en correcta redacción, de 
conformidad con el apartado 24.1.3. 

• Presentación de garantías específicas del contrato, si procede. 

• Haber entregado toda la información relacionada con la Ley 3/2007, de 4 de julio en relación a la 
subcontratación. 

 
24.1.2. Informes de los REP. El contratista está obligado a coordinar y promover las visitas de los diferentes 
REP a la obra con el fin de facilitar y permitir la redacción de los correspondientes informes. Será obligación 
del contratista facilitar el acceso a todos los ámbitos (equipos, armarios, etc.) y a facilitar toda la información 
y documentación relacionada con el objeto de inspección por parte de los REP. 
 
El contratista contará con la supervisión y colaboración de la dirección de obra con el fin de dar cumplimiento 
a los requerimientos de los REP. 
 
De manera específica, y como máximo quince días después de la firma del acta de finalización, el contratista 
deberá presentar a los respectivos REP una separata básica de planos de su ámbito, para poder celebrar la 
visita del REP correspondiente con esta información. Es recomendable adelantar esta información para agilizar 
la visita de los REP y la consecuente recepción de las obras. 
 
Una vez recibidos los informes de los REP, y puestos estos en conocimiento del contratista, este tiene la 
obligación de contestar por escrito en un periodo inferior a catorce días naturales a cada uno de los 
requerimientos expuestos en el informe, indicando de forma explícita en cada caso: 
 

• Aceptación de la enmienda y exposición de la causa que la originó. 

• Descripción de la corrección propuesta a la enmienda. 

• Plazo de corrección de la enmienda. 

• Desacuerdo con la enmienda y justificación de la exención de responsabilidad. 
 
Una vez recibido por parte del director de obra, este valorará la respuesta del contratista y lo comunicará a 
BIMSA a los efectos oportunos. En caso de que la enmienda no sea responsabilidad del contratista, esta no 
será objeción a la firma del acta de recepción. 
 
El incumplimiento de los plazos en la respuesta a los informes o en el retraso en la resolución de las enmiendas 
será considerado un incumplimiento al que se aplicarán las cláusulas de penalización correspondientes. 
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24.1.3. Proyecto de estado final de las obras (as built). El contratista es responsable de la redacción del 
proyecto de estado final de las obras con un estado de veracidad y detalle suficiente para su mantenimiento 
y gestión. Los aspectos que se deberán desarrollar como mínimo, y con carácter no limitativo, serán los 
siguientes: 
 

• Planos con detalle suficiente de todas las obras ejecutadas, dimensiones y materiales, con especial 
descripción y precisión de las obras ocultas o que quedarán soterradas. 

• Los planos se estructurarán de acuerdo con las naturalezas de los trabajos. 

• Especial detalle de las canalizaciones soterradas. 

• Detalle de las afectaciones a los servicios de compañía. Estado final. 

• Detalles constructivos generales y específicos 

• Para objetos, equipos, mobiliario, etc.: ubicación, marca, modelo, ficha de características, manual de 
instrucciones, manual de mantenimiento, legalizaciones, boletines, inspecciones, etc. 

• Listado exhaustivo de Industriales y subcontratistas. Relación de personal de las empresas 
responsables de la ejecución de los trabajos asociados. Referencias de contacto. 

• Memoria de ejecución. 

• Notas de aclaración sobre soluciones singulares: causa y justificación. 

• Cualquier otra información generada en la obra y relacionada con su correcto mantenimiento y 
descripción. 

 
El director de obra validará la veracidad y precisión del as built, requiriendo al contratista a complementar y/o 
corregir aquellos aspectos que no se consideren correctos.  

 
El contratista dispondrá de un plazo equivalente al necesario para resolver todas las enmiendas derivadas del 
acta de finalización y las que puedan exponer los REP para redactar el as built. La demora injustificada más 
allá de esta fecha provocará la aplicación de la cláusula de penalización correspondiente. 
 
24.1.4. Entrada en servicio de las obras. Ambas partes convienen que BIMSA, con la aprobación del director 
de la obra y del coordinador de seguridad, tiene potestad para ordenar la puesta en servicio de las obras total 
o parcialmente una vez firmada el acta de finalización, aunque no se haya firmado el acta de recepción. El 
contratista dispondrá de los recursos y medios necesarios para proceder a la puesta en servicio ordenada. En 
este caso, BIMSA comunicará al contratista la fecha de entrada en servicio, total o parcial, de la obra con una 
antelación mínima de diez días naturales. 
 
Esta puesta en servicio no tiene efectos en el cómputo del inicio del periodo de garantía establecido en la 
cláusula 16 del presente contrato, y que empezará una vez firmada el acta de Recepción de las obras. 
 
Los daños y gastos que se pueden ocasionar en la obra en este periodo no imputables al contratista le serán 
abonados en la certificación última de la obra. 
 
Asimismo, la entrada en servicio de las obras en los términos establecidos en la presente cláusula no limitará 
ni modificará la facultad de BIMSA de aplicar al contratista las penalizaciones por incumplimiento parcial o 
global de los plazos de ejecución que, en su caso, correspondan de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 
correspondientes del presente contrato. 
 
BIMSA, aplicando este mismo procedimiento, podrá ordenar durante el transcurso de la obra la puesta en 
servicio parcial de los espacios que considere adecuados de cara a minimizar los impactos de las obras sobre 
la ciudad. 
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24.1.5. Periodo de mantenimiento. El periodo de garantía computa a nivel de plazos a partir del día de la firma 
del acta de Recepción. A partir de este momento se considera la obra entregada y sin responsabilidad de 
policía, mantenimiento, limpieza y similares que pasan a ser responsabilidad municipal. 
 
No obstante, el contratista es responsable de desarrollar aquellas tareas encargadas derivadas del proyecto 
en referencia a los mantenimientos específicos como ascensores, mantenimiento del verde, escaleras 
mecánicas, ventilaciones, bombeo, etc. Los periodos de mantenimiento pueden ser diferentes del periodo de 
garantía de acuerdo con lo especificado en el proyecto. 
 
En el caso de incumplimiento de las tareas asociadas a estos trabajos, se aplicará al contratista la cláusula de 
penalización correspondiente añadiendo los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que el incumplimiento 
haya podido ocasionar en la propia obra o a terceros. La aplicación de esta penalización o resarcimiento de 
daños irá contra la garantía definitiva. 
 
24.2. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 
 
24.2.1. Mediciones finales de la obra. Una vez firmada el acta de finalización, el director de obra procederá a 
determinar el valor final de la obra ejecutada por el contratista de acuerdo con las mediciones realmente 
ejecutadas, los precios unitarios y el pliego de condiciones del contrato.  
 
Esta valoración de la obra ejecutada, con la correspondiente justificación, se pondrá en conocimiento del 
contratista para que la examine y comunique al director de obra y a BIMSA su conformidad, los posibles 
desacuerdos o los errores que a su juicio puede contener.  
 
El contratista dispondrá de quince días con el fin de dar respuesta a la propuesta de valoración final de la obra 
y, si pasado este tiempo no lo ha hecho, o lo ha hecho dando conformidad, BIMSA considerará que el 
contratista está de acuerdo con la valoración y procederá a su tramitación. 
  
Si el contratista hubiera hecho alguna observación, BIMSA determinará si es atendible total o parcialmente 
para el establecimiento de la liquidación, sin perjuicio del derecho del contratista a someter la determinación 
tomada a la jurisdicción competente por la resolución de conflictos. 
 
24.2.2. Certificación última de los trabajos. Una vez determinado el valor final de la obra, se formalizará la 
certificación última del contrato restando este importe de la anterior certificación emitida. 
 
Esta certificación no se podrá tramitar hasta que no se haya firmado la correspondiente acta de recepción y 
quedará a modo de garantía para incentivar la finalización de los trabajos relacionados con la recepción de la 
obra. 
 
En caso de que esta certificación supere el importe de adjudicación del contrato, y siempre que no lo supere 
en más del diez por ciento, se deberá acompañar de una justificación del incremento de mediciones que ha 
llevado a este valor. Este informe será ratificado por el director de las obras y se acompañará a la certificación 
en su tramitación. 
 
24.2.3. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no hay responsabilidades y 
se encuentran las obras en perfecto estado, se devolverá la garantía constituida. 
 
El acuerdo de devolución se debe adoptar y notificar por parte de BIMSA al contratista en el plazo de dos 
meses desde la finalización del plazo de garantía.  
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24.2.4. A criterio de BIMSA, una vez acabado el periodo de garantía se podrá hacer una eventual liquidación 
complementaria por el valor de los gastos generados por la explotación de la obra en que haya podido incurrir 
el contratista, imputables a BIMSA más el ajuste definitivo del importe correspondiente a las revisiones de 
precios, por aplicación de los índices definitivos y que no hubieran sido contemplados en el momento de la 
recepción y liquidación de la obra. 
 
24.2.5. Caso que transcurridos tres meses desde la fecha a la que hace referencia la cláusula 24.1. no se 
hubiera producido la recepción de las obras por causa no imputable al contratista, este podrá interesar de 
BIMSA que la fianza quede reducida a su mitad y que empiece a contar el periodo de garantía, siempre y 
cuando en este momento no se haya puesto de manifiesto la concurrencia de ninguna de las 
responsabilidades previstas en la cláusula 23.1 de este contrato.  
 
La adopción de las anteriores medidas no supondrá en ningún caso la recepción de las obras ni eximirá al 
contratista del cumplimiento de sus obligaciones.   
 
25. PENALIZACIONES  
 
25.1. BIMSA, con independencia de poder resolver el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el contratista, podrá aplicar y percibir las penalizaciones indicadas en esta cláusula.  
 
25.2. Daños y perjuicios adicionales. Las penalizaciones serán de aplicación con independencia y 
adicionalmente a la indemnización que por daños y perjuicios haya podido causar el incumplimiento del 
contratista, así como el abono de intereses en caso de incumplimiento por parte del contratista de las 
obligaciones dimanadas de este contrato. Por lo tanto, las penalizaciones establecidas en esta cláusula no 
tienen el carácter de sustitutorias de la indemnización de daños y perjuicios, sino que son acumulativas a la 
indemnización por daños y perjuicios. 
 
25.3. Penalización por defecto de calidad de la obra ejecutada. Los defectos de calidad en las dimensiones, 
materiales, características, ensayos, etc. derivarán en la apertura de una no conformidad por parte del 
director de las obras. En caso de que el defecto sea no aceptable, el contratista procederá a su demolición y 
reposición a su cargo. En caso de que el defecto sea aceptable, el director de obra propondrá a BIMSA una 
rebaja en la certificación que puede llegar al cincuenta por ciento del precio en las unidades mal ejecutadas. 
BIMSA, en función del informe del director de obra y la justificación que pueda aportar el contratista, podrá 
aplicar la rebaja propuesta. Si hiciera falta algún tipo de corrección o refuerzo adicional, irán a cargo del 
contratista. 
 
En caso de reiteración en la misma tipología de defecto, se procederá a una rebaja mínima del veinticinco por 
ciento y a partir de la segunda se aplicará una rebaja directa del cincuenta por ciento.  
 
25.4. Penalizaciones por incumplimiento de órdenes de la dirección de obra. En el caso de incumplimiento, 
del contratista, de las órdenes del director de las obras, dentro de sus responsabilidades y competencia, aquel 
será responsable de todos aquellos daños y/o perjuicios que se deriven, corriendo todos los gastos 
relacionados a su cargo. 
 
Será considerado un incumplimiento leve cualquier desobediencia a las órdenes del director de las obras; será 
considerado incumplimiento grave aquel que se dé por reiteración, voluntariedad, mantenimiento en el 
tiempo o falta de justificación; se considerará incumplimiento muy grave aquel que se dé por reiteración de 
uno grave y/o que, por incumplimiento, se ponga en peligro la seguridad y salud de las personas, la integridad 
estructural de la propia obra u otras consecuencias derivadas muy superiores al relacionado directamente con 
la orden. 
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Se considerará la gravedad del incumplimiento como tal cuando así se exprese de forma específica en la orden 
del director de obra.    
 
Una vez sancionado por parte del director de obra el incumplimiento de la orden con justificación de su 
gravedad, y una vez analizada la justificación del contratista, BIMSA procederá a la aplicación de una 
penalización del 0,1 % (leve), 0,2 % (grave) o 0,5 % (muy grave) sobre el precio de adjudicación de la obra en 
función de la gravedad que se determine. Esta penalización se ejecutará en la próxima certificación al hecho.  
 
El importe unitario de penalización por este concepto se fija en un máximo de 6.000 € (leve), 12.000 € (grave) 
y 24.000 € (muy grave) y en un mínimo de 600 € (leve), 1.200 € (grave) y 2.400 € (muy grave), respectivamente 
a la gravedad del incumplimiento. 
 
Tres penalizaciones de carácter muy grave, acumulables en cualquiera de las cláusulas del contrato, facultará 
a BIMSA, si lo considera oportuno, para la rescisión del contrato por causa imputable al contratista. 
 
25.5. Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del coordinador de seguridad y salud. En el caso de 
incumplimiento de las órdenes del coordinador de seguridad y salud por parte del contratista, este será 
responsable de todos aquellos daños y perjuicios que se deriven, corriendo todos los gastos relacionados a su 
cargo. 
 
Será considerado un incumplimiento leve cualquier desobediencia a las órdenes del coordinador de seguridad 
y salud; será considerado incumplimiento grave aquel que se dé por reiteración, voluntariedad, 
mantenimiento en el tiempo o falta de justificación; se considerará incumplimiento muy grave aquel que se 
dé por reiteración de uno grave y/o que, por incumplimiento, se ponga en peligro la seguridad y salud de las 
personas u otras consecuencias derivadas muy superiores al relacionado directamente con la orden. 
 
Se considerará la gravedad del incumplimiento como tal cuando así se exprese de forma específica en la orden 
del coordinador de seguridad y salud. 
 
Una vez sancionado por parte del coordinador de seguridad y salud el incumplimiento de la orden con 
justificación de su gravedad, y una vez analizada la justificación del contratista, BIMSA procederá a la 
aplicación de una penalización del 0,1 % (leve), 0,2 % (grave) o 0,5 % (muy grave) sobre el precio de 
adjudicación de la obra en función de la gravedad que se determine. Esta penalización se ejecutará en la 
próxima certificación al hecho.  
 
El importe unitario de penalización por este concepto se fija en un máximo de 6.000 € (leve), 12.000 € (grave) 
y 24.000 € (muy grave) y en un mínimo de 600 € (leve), 1.200 € (grave) y 2.400 € (muy grave), respectivamente 
a la gravedad del incumplimiento. 
 
Tres penalizaciones de carácter muy grave, acumulables en cualquiera de las cláusulas del contrato, facultará 
a BIMSA, si lo considera oportuno, para la rescisión del contrato imputable al contratista. 
 
25.6. Penalizaciones por deficiencias y/o atrasos, y/o veracidad en la información. El contratista está obligado 
a presentar la información recogida en la cláusula 17 del presente contrato, así como cualquier otro que se 
derive del contrato o de la legislación aplicable. 
 
En caso de atraso o deficiencia en la información aportada, para cada semana de atraso el director de obra 
propondrá una penalización acumulable por semana y por concepto del 0,1 % del precio de adjudicación de 
la obra. El importe unitario de penalización por este concepto se fija en un máximo de 6.000 € por semana. 
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Si la suma a origen de las penalizaciones llega al dos por ciento del precio de adjudicación de la obra, BIMSA 
podrá rescindir el contrato considerando la causa imputable al contratista.  
 
La presentación de la documentación con información no veraz será motivo para la imposición de una 
penalización por importe de 10.000 euros, sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente 
correspondan, y al margen de las acciones que la sociedad municipal pueda ejercer.  
 
25.7. Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales (hitos) del plan de obras, siempre que consten 
en el plan de obras. El incumplimiento de los hitos que pueda contener el plan de obras dará derecho a BIMSA 
a aplicar las siguientes penalizaciones al contratista que se detallan en este apartado. 
 
Se entiende, a efectos de aplicación de las penalizaciones previstas en esta cláusula, que cada hito es 
independiente y, por lo tanto, el incumplimiento de cualquiera de ellas dará derecho a su aplicación de 
manera independiente y acumulada. 
 

• Para el primer hito en el tiempo (más próximo a la fecha de inicio) definido en el plan de obras, se 
impondrá una penalización por cada día de retraso de 0,20 € por cada 1.000 € del importe de 
adjudicación. 

 

• Para el segundo hito en el tiempo definido en el plan de obras, se impondrá una penalización por cada 
día de retraso de 0,25 € por cada 1.000 € del importe de adjudicación. 

 

• Para el tercero y sucesivos hitos en el tiempo definidos en el plan de obras, se impondrá una 
penalización por cada día de retraso de 0,30 € por cada 1.000 € del importe de adjudicación. 

 
Todos los importes se entienden antes de IVA. 
 
La penalización se impondrá previo análisis e informe, si procede, del director de obra sobre la naturaleza y 
determinación del retraso. En cada certificación posterior a la fecha de incumplimiento del hito se aplicará la 
penalización acumulada hasta el momento de cumplimiento de este.  
 
25.8. Penalizaciones por incumplimiento del plazo de los trabajos de reparación derivados de los informes de 
los REP. El caso de incumplimiento de los plazos de los trabajos derivados de las correcciones descritas en los 
informes de los REP en la recepción de las obras dará derecho a BIMSA a la aplicación de las siguientes 
penalizaciones al contratista: 
 
Por cada semana de retraso, a contar a partir de la fecha más lejana de las previstas en todos los informes, se 
aplicará una penalización del 0,1% sobre el precio de adjudicación de la obra. 
  
Esta penalización será acumulativa y hasta un límite del cinco por ciento sobre el precio de adjudicación de la 
obra. 
 
A partir de la segunda semana de retraso, BIMSA podrá encargar los trabajos que considere adecuados para 
sufragar los defectos y requerimientos contenidos en los informes de los REP, repercutiendo los costes contra 
la garantía definitiva. 
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25.9. Penalizaciones por incumplimiento de los trabajos de mantenimiento específicos. El caso de 
incumplimiento de las tareas encargadas a ejecutar en el periodo de mantenimiento de instalaciones dará 
derecho a BIMSA a la aplicación de las siguientes penalizaciones al contratista: 
 
Cualquier retraso de la tarea en más de dos semanas o la manifestación consistente de un deterioro por falta 
de mantenimiento dará derecho a la aplicación de una penalización equivalente al 0,1 % sobre el precio de 
adjudicación de la obra por cada semana de retraso.  
 
Adicionalmente, el contratista se hará cargo de todos los daños y costes de reposición que este 
incumplimiento haya podido generar en la propia actividad, la obra ejecutada y el entorno. En caso de que 
BIMSA, por inacción del contratista, ejecute este trabajos, los costes correspondientes le serán retirados de 
la garantía definitiva. 
 
Esta penalización será acumulativa y hasta un límite del cinco por ciento del precio de adjudicación de la obra.  
 
25.10. Penalización por falta de cumplimiento del plazo total. El incumplimiento del plazo contractual de la 
obra dará derecho a BIMSA a aplicar las siguientes penalizaciones al contratista que se detallan en este 
apartado: 
 
Para un retraso de entre 1 y 4 semanas cumplidas se aplicará una penalización acumulada del 0,40 % del 
importe de adjudicación por cada semana de retraso. 
 
En las semanas 5 a 8 de retraso se aplicará una penalización acumulada a la anterior, y por cada semana 
incluida en este periodo del 0,80 % del importe de adjudicación. 
 
A partir de la semana 9 de retraso se aplicará una penalización acumulada a las anteriores y por cada semana 
incluida en este periodo del 1,30 % del importe de adjudicación. 
 
Esta penalización está limitada a un valor acumulado del diez por ciento de penalización sobre el importe de 
adjudicación. 
 
En caso de que la demora sea igual o inferior a quince días, no se aplicará esta penalización. A partir del 
decimosexto día (día 16) de demora, la penalización se aplicará con efectos desde el día siguiente al de la 
finalización del plazo máximo de ejecución de la obra; es decir, a partir del primero (día 1) de demora.  
 
25.11. Penalizaciones por incumplimiento de la contratación por parte del contratista de los industriales 
especialistas ofertados, cuando estos se requirieran en la licitación. 
 
En el supuesto de que el contratista incumpliera las obligaciones relativas a la contratación de los industriales 
especialistas requeridos en el pliego de condiciones de la licitación, BIMSA podrá imponer una penalización 
económica cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. La cuantía de la penalización dependerá, 
de forma proporcional, del número de industriales especialistas, pudiendo llegar al cien por cien de la garantía 
constituida según la cláusula 23.2 del presente contrato. 
 
25.12. Penalizaciones por incumplimiento de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 
 
Por el incumplimiento de las previsiones de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción, BIMSA podrá hacer los trámites oportunos para la imposición de las 
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penalidades/sanciones previstas en esta Ley y Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden Social. 
 
25.13. Incumplimiento del deber de información con respecto a procedimientos de responsabilidad 
patrimonial y/o judiciales. 
 
El incumplimiento injustificado de la obligación especificada en la cláusula 17.9 del presente contrato 
implicará la adopción de medidas por parte de BIMSA (entre ellas, la contratación de un perito independiente 
para que proceda a formular informe pericial) a cuenta de cuantías pendientes de cobrar por el contratista o, 
en defecto, a cuenta de su garantía definitiva. 
 
25.14. Penalizaciones por incumplimiento del plazo de pago por parte del contratista a los subcontratistas y/o 
proveedores y por incumplimiento de la entrega de documentación al respecto: 
 
En el supuesto de que el contratista incumpla los plazos de pago a los subcontratistas y/o proveedores o 
incumpla la obligación de entregar información al respecto en los términos indicados en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, BIMSA podrá imponer una penalización al contratista de 100 euros por cada día 
de retraso en el pago de las facturas o en la entrega de la información solicitada por BIMSA. 
 
25.15. Penalizaciones por incumplimiento del plan de ambientalización. 
 
Caso de que el contratista incumpla el plan de ambientalización o las normativas ambientales vigentes, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa o de cualquier otro tipo que corresponda al contratista, BIMSA 
podrá imponer una penalización económica cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo, que se 
hará efectiva en la certificación mensual del mes en curso. 
 
BIMSA podrá aplicar una penalización, por el primer incumplimiento del 0,1% sobre el precio de adjudicación 
de la obra; por el segundo incumplimiento del 0,2% sobre el precio de adjudicación de la obra; y a partir del 
tercer incumplimiento se le aplicará una penalización del 0,3% sobre el precio de adjudicación de la obra. 
 
El importe unitario de penalización por este concepto se fija en un máximo de 6.000 € (leve), 12.000 € (grave) 
y 24.000 € (muy grave) y en un mínimo de 600 € (leve), 1.200 € (grave) y 2.400 € (muy grave), respectivamente 
a la gravedad del incumplimiento. 
 
La aplicación de más de tres penalizaciones de tipo muy grave facultará a BIMSA, si lo considera oportuno, a 
resolver el presente contrato. 
 
25.16. Penalización por incumplimiento de la contratación social, cuando se exija en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
 
En el supuesto de que el contratista incumpla las obligaciones relativas a los niveles de contratación de 
personal en riesgo de exclusión social y/o subcontratación de centros especiales de trabajo y/o con empresas 
de inserción establecidas en la cláusula apropiada del pliego de condiciones y/o aquellas que ofreció, se 
procederá a aplicar las penalizaciones indicadas a continuación:  
 
De acuerdo con la planificación de la contratación de personas con dificultades particulares de inserción en el 
mercado laboral y/o subcontratación de centros especiales de trabajo y/o con empresas de inserción habrá 
una retención por incumplimiento de obligaciones parciales. Se medirá, con carácter mensual, el 
cumplimiento de la obligación de acuerdo con lo establecido en el pliego y en este contrato, y se realizará una 
evaluación trimestral de este seguimiento mensual. 
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Con el fin de hacer este seguimiento se identificarán, en la planificación adjuntada por el contratista, las 
actividades y oficios correspondientes a su oferta de contratación social, el número de horas que representan 
y el importe de la subcontratación de CET y/o de empresas de inserción, así como su calendarización. 
 

Incumplimiento de los niveles de contratación de personal en riesgo de exclusión social:  
 
Teniendo siempre en cuenta la planificación de trabajos presentada por el contratista, se comprobará 
el valor acumulado a fecha de análisis de las horas reales trabajadas por los trabajadores en riesgo de 
exclusión social contratados (HORES_REALS_ES) y se comparará con el valor acumulado de horas que a 
fecha de análisis se debería haber contratado según la oferta y la planificación del contratista 
(HORES_TEOR_ES). 
 
En caso de que la diferencia a origen entre las horas reales y las horas teóricas sea tal que: 
 
HORES_REALS_ES < 0,85 * HORES_TEOR_ES 
 
BIMSA aplicará la correspondiente penalización mediante retención, en base a la fórmula siguiente: 

 
RETENCIO_CS1 = 1,19 * COST_HORA_PEM * (HORES_TEOR_ES – HORES_REALS_ES) 
 
Siendo: 

• RETENCIO_CS1 = Retención a aplicar por incumplimiento de los niveles de contratación de 
personal en riesgo de exclusión social 

• COST_HORA_PEM = Coste horario PEM de mano de obra de referencia a efectos sancionadores, 
fijado en el Pliego de cláusulas administrativas 

• HORES_TEOR_ES = horas de trabajo acumuladas a fecha de análisis por el personal en riesgo de 
exclusión social que se debería haber contratado según la oferta y la planificación del contratista. 

• HORES_REALS_ES = horas reales acumuladas trabajadas a fecha de análisis por los trabajadores 
en riesgo de exclusión social contratados.  

 
Esta retención se deducirá del importe de la certificación del mes en el que se calcule.  

 
Incumplimiento de los niveles de subcontratación de centros especiales de trabajo y/o con empresas de 
inserción:  
 
Teniendo siempre en cuenta la planificación de trabajos presentada por el contratista, se comprobará 
el importe acumulado real del presupuesto de la obra subcontratado en centros especiales de trabajo 
y/o a empresas de inserción a fecha de análisis (IMP_SUB_REAL) y se comparará con el importe 
acumulado teórico que a fecha de análisis se debería haber contratado según la oferta y la planificación 
del contratista (IMP_SUB_TEO) 
 
En caso de que la diferencia a origen entre el importe subcontratado real y el importe teórico sea tal que: 
 
IMP_SUB_REAL < 0,85 * IMP_SUB_TEO 
 
BIMSA aplicará la correspondiente penalización mediante retención, en base a la fórmula siguiente: 
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 RETENCIO_CS2 = PES_MA_OBRA * (IMP_SUB_TEO – IMP_SUB_REAL) 
 
Siendo: 

• RETENCIO_CS2 = Retención a aplicar por incumplimiento de los niveles de subcontratación de 
centros especiales de trabajo y/o con empresas de inserción. 

• PES_MA_OBRA = Porcentaje de ponderación de mano de obra respecto del presupuesto a 
efectos sancionadores, fijado en el Pliego de cláusulas administrativas. 

• IMP_SUB_TEO = Importe acumulado teórico que a fecha de análisis se debería haber 
subcontratado en centros especiales de trabajo y/o a empresas de inserción, según la oferta y la 
planificación del contratista. 

• IMP_SUB_REAL = Importe acumulado real subcontratado en centros especiales de trabajo y/o en 
empresas de inserción. 

 
Esta retención se deducirá del importe de la certificación del mes en el que se calcule.  

 
Ambas retenciones se calcularán cada trimestre, actualizándose según la evolución de la obra, incrementando 
el importe retenido o bien disminuyéndolo.  
 
El adjudicatario podrá presentar actualizaciones a la planificación de la contratación de personas con 
dificultades particulares de inserción en el mercado laboral y/o subcontratación de centros especiales de 
trabajo y/o con empresas de inserción con el fin de recuperar las retenciones practicadas y/o adecuarlo al 
plan de obras. 
 
Al finalizar las obras se realizará la correspondiente liquidación definitiva del resultado de la evaluación del 
cumplimiento de la oferta, calculando la diferencia entre: 

• El número de horas de referencia del personal con riesgo de exclusión social que se debería haber 
contratado en base a la oferta del contratista, HORES_OFERTADES_ES, y el valor final de las horas del 
personal con riesgo de exclusión social realmente contratado, HORES_REALS_FINALS_ES. 

• El importe que se debería haber subcontratado en centros especiales de trabajo y/o empresas de 
inserción en base a la oferta del contratista, IMP_SUB_COMPROMES, y el importe final del 
presupuesto realmente subcontratado IMP_SUB_REAL_FINAL. 

 
Si alguna de estas cantidades es positiva, se calculará el correspondiente importe de la penalización de 
acuerdo con las fórmulas antes descritas y se aplicará el importe o los importes resultantes a la liquidación de 
la penalización por incumplimiento de condición esencial, si este fuera el caso. 
 
25.17. Penalizaciones por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato.  
 
Caso de que el contratista incumpla las condiciones especiales de ejecución del contrato, BIMSA podrá 
imponer una penalización económica de seis mil euros. 
 
25.18. Penalización por falta de actualización de la garantía. En el caso de demora en la entrega de la garantía 
complementaría o de la nueva garantía ajustada en los términos especificados en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, BIMSA podrá retener de los pagos de las certificaciones el importe 
correspondiente al mayor importe de la nueva fianza que no será devuelto hasta la recepción definitiva 
positiva de la obra. 
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25.19. Penalizaciones por incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta. 
 
Caso de que el contratista incumpla los principios éticos y reglas de conducta, BIMSA podrá imponer una 
penalización económica de seis mil euros. 
 
25.20. Penalizaciones por incumplimiento de la oferta del equipo responsable de la obra (jefe/a de obra, 
encargado/a y técnico/a de prevención). 
  
En el supuesto de que el contratista incumpliera las obligaciones relativas a la oferta del equipo responsable 
de la obra, se procederá del siguiente modo. 
  
En primer lugar se calculará la puntuación que la experiencia de la nueva persona ofertada hubiera obtenido 
conforme a los criterios de evaluación automático correspondientes al equipo responsable de la obra. 
  
Si como resultado de este cálculo se comprueba que la oferta del licitador ya no hubiera sido la oferta 
económicamente más ventajosa y por lo tanto adjudicataria de la obra, BIMSA podrá proceder a rescindir el 
contrato por causa imputable al contratista. 
  
En cualquier caso, se establecerá una penalización por incumplimiento en base a la siguiente fórmula: 
 

𝑃 =
𝐷

100
× 𝐼 

 
  
 Siendo: 

• P = Importe de la penalización en euros 
• D = Diferencia de puntuación entre la obtenida en la oferta y la que hubiera obtenido con el 

nuevo personal ofertado. 
• I = Importe pendiente de certificar respecto del valor de adjudicación en el momento de 

realizar el cálculo de la penalización, expresada en euros. 
 
 
25.21. Penalización máxima. La suma de las penalizaciones detalladas en las cláusulas precedentes tendrá 
como límite máximo cuantitativo el cincuenta por ciento del precio final del contrato. 
 
Adicionalmente a cualquier penalización económica, BIMSA se reserva el derecho de poder encargar a un 
tercero la ejecución de aquellas partidas que el contratista se niegue a cumplir. El coste de la factura del 
tercero será deducido del precio convenido. 
 
25.22. Procedimiento de aplicación de penalizaciones. 
 
BIMSA, en el momento en que se produzca un hecho u omisión del que sea responsable el contratista, se lo 
comunicará por escrito indicándole de cuál se trata, qué penalización contractual le es de aplicación y el 
importe de la misma. 
  
El contratista podrá manifestar su desacuerdo, en los siete días laborables siguientes a la recepción de la 
intimación, formulando por escrito las alegaciones que considere oportunas, justificando la improcedencia de 
la penalización o argumentando la desproporción del importe. Si el contratista no efectúa el escrito de 
desacuerdo, se entiende que acepta la penalización. Si BIMSA no responde al escrito de desacuerdo, se 
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entiende que rechaza las alegaciones y/o justificaciones del contratista y, por lo tanto, procederá a la 
aplicación de la penalización. 
 
25.23. Ejecución de las penalizaciones. Las penas se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, se deban abonar al contratista, o sobre la garantía, cuando no 
puedan ser deducidas de las mencionadas certificaciones. 
 
BIMSA se reserva el derecho a imponer las penalizaciones indicadas en la presente cláusula en cualquier 
momento desde que se produzcan los hechos que la motivan. El hecho de no imponer dichas penalizaciones 
en el momento de producirse los hechos no implicará en ningún caso la renuncia a estas. 
 
26. SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS 
 
26.1. Suspensión total o parcial de los trabajos. BIMSA podrá ordenar, en cualquier momento y por cualquier 
causa, la suspensión de una determinada parte o del conjunto de los trabajos, efectuándose el 
correspondiente reajuste del plan.  

El contratista desarrollará un nuevo plan de trabajos en el que incorporará la suspensión y determinará la 
afectación en el camino crítico de la obra. Esta planificación deberá ser aprobada por el director de obra y 
BIMSA a los efectos de los puntos siguientes. 

26.2. Perjuicios económicos de la suspensión. En el caso de suspensión temporal, parcial o total, de los 
trabajos, por causa no imputable al contratista, se establecerán de forma contradictoria los posibles perjuicios 
económicos derivados de la mencionada suspensión, a menos que el plan de obras actualizado no supere en 
quince días el plazo total de la obra con respecto al vigente en el momento de la suspensión. 
 
La cuantificación, si procede, de los perjuicios económicos antes mencionados no podrá exceder la cantidad 
de (Presupuesto de Ejecución por Contrata x 5% / plazo contractual de la obra) euros por cada mes de 
incremento del plazo total de las obras, sin tener en cuenta la primera quincena. 
 
Los perjuicios económicos exigibles quedan fijados en: vigilancia, coste de la mano de obra indirecto durante 
los meses de suspensión (dirección técnica de la obra por parte del contratista), coste por mayor duración de 
los seguros, gastos de teléfono y comunicaciones, limpiezas y costes de alquiler de la maquinaria fija (grúas 
torres, andamios y otros elementos inmovilizados similares), todo previa acreditación de los precios y 
dedicaciones en las que haya incurrido el contratista durante el plazo de suspensión de la obra.  
 
26.3. Suspensión imputable al contratista. Si la causa de la suspensión fuera imputable al contratista, BIMSA 
podrá resolver el contrato y/o aplicar las penalizaciones establecidas en las cláusulas 25.7 y 25.11.   
 
27. RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN 
 
27.1. Causas de resolución del contrato: serán causa de resolución anticipada del contrato, aparte de las 
mencionadas en las diferentes cláusulas del mismo, las causas siguientes:  
 
27.1.1. Causas generales: 
 

 
a. El mutuo acuerdo entre BIMSA y el contratista.  
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b. Modificaciones a la baja superiores al veinte por ciento (20 %) del importe de adjudicación. En este 
caso, el contratista podrá solicitar la resolución del contrato y la liquidación de los trabajos realizados, 
sin tener ningún derecho a ningún otro tipo de indemnización por ningún concepto. 
 

c. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad 
verdadera de que se pueda producir una lesión grave en el interés público en caso del cual se siga 
ejecutando la prestación en los mismos términos, cuando no sea posible modificar el contrato de 
conformidad a lo que se establece en el pliego de cláusulas o la normativa aplicable. 
  

27.1.2. Causas imputables al BIMSA: 
 

a. La suspensión del inicio de las obras por un plazo superior a seis meses, acordada por BIMSA. 
 

b. La suspensión definitiva de las obras o temporal por un plazo superior a ocho meses, acordada por 
BIMSA. 

 
27.1.3 Causas imputables al contratista: 
 

a. La disolución o extinción de la personalidad jurídica del contratista, cualquiera que sean las causas de 
este supuesto, sin perjuicio de lo que se prevé en la causa de resolución derivada de un proceso de 
escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas establecido en el 
punto siguiente. 
 

b. En caso de que el contratista iniciara un proceso de escisión, aportación o transmisión de empresas o 
ramas de actividad de estas, y no pudiera producirse la subrogación porque la entidad a la que se 
atribuya el contrato no reúne las condiciones de solvencia necesarias, o que las diversas sociedades 
beneficiarias de las citadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el 
patrimonio, empresas o ramas segregadas, no se responsabilicen solidariamente con la de la 
ejecución del contrato, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como un supuesto 
de resolución por culpa del adjudicatario/contratista.  
 

c. El incumplimiento, por causas imputables al contratista, del plazo total de ejecución de las obras, 
siempre que la demora exceda de (1/6 del plazo de ejecución contractual de la obra) meses, o el 
incumplimiento de los plazos parciales, cuando en los sucesivos reajustes del plan de obras se 
evidencie la imposibilidad de finalizar la obra dentro del plazo total señalado anteriormente. 
 

d. Graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones facultativas 
que rigen la ejecución de las obras. Se calificarán como deficiencias graves todas aquellas que puedan 
repercutir desfavorablemente en la duración de las obras. 
 

e. El incumplimiento de las previsiones de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 
 

f. El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato a las que se haya atribuido 
el carácter de obligaciones contractuales esenciales.  
 

g. El incumplimiento del contratista de la cláusula 20 establecida en el pliego de condiciones de 
contratación social y su oferta de contratación de personal en riesgo de exclusión social.   
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h. La aplicación de penalizaciones enumeradas en la cláusula 25 del presente contrato que igualen o 
superen el porcentaje máximo establecido. 
 

i. El incumplimiento del contratista de las obligaciones derivadas de la contratación pública sostenible. 
 

j. No formalizar el acta de comprobación del replanteo en el plazo indicado por BIMSA. 
 

k. El incumplimiento del contratista de las obligaciones derivadas de la experiencia ofertada del equipo 
responsable de la obra (jefe/a de obra, encargado/a de la obra, técnico/a de prevención)  
 

l. Aquellas otras que expresamente se prevén en el presente contrato. 
 
27.2. Ejecución de la resolución del contrato. La concurrencia de cualquiera de las causas señaladas en la 
cláusula 27.1, a excepción de las causas previstas en los apartados 27.1.1 b) y c), tendrá efectos inmediatos, 
desde su comunicación fehaciente por una de las partes siempre que la causa de resolución no le sea 
imputable a la parte que lo alega, y sin perjuicio de las acciones, reclamaciones o recursos de que se crea 
asistida la otra parte. 
 
Para la aplicación de las causas de resolución previstas en los apartados 27.1.1 b) y c) primero se deberá 
acreditar técnicamente la concurrencia de dichas causas mediante un informe de la dirección de obra. 
 
Decidida la resolución/acuerdo por parte de BIMSA, se comunicará por escrito al contratista, quien estará 
obligado a abandonar la obra en un plazo no superior a un mes desde la recepción de la notificación de la 
decisión de la resolución/acuerdo por parte del órgano competente de la sociedad municipal. Ni la existencia 
de cuestiones económicas para resolver ni la falta de liquidación de la obra ni otras cuestiones podrán 
justificar el no abandono de la obra en este plazo.  
 
Una vez comunicada la resolución/acuerdo por parte de BIMSA, esta podrá continuar las obras 
inmediatamente por el procedimiento que estime más conveniente. 
 
A tal efecto, BIMSA se reserva el derecho a disponer de las instalaciones y obras auxiliares instaladas por el 
contratista con obligación de entrega por parte de esta. En el supuesto de que decidiera ejercer tal derecho, 
y siempre que sea adecuado para la correcta continuación de las obras, BIMSA procederá a tomar posesión 
de los bienes necesarios, bien sea a título de adquisición o a través de un arrendamiento con posibilidad para 
subarrendar al contratista que continuara las obras. En uno y otro caso, y a falta de acuerdo entre las partes, 
se hará con valoración contradictoria, y recurrente, en defensa de sus derechos y con igual vigencia y validez 
provisional del precio y otras condiciones determinadas por BIMSA en tanto que no se resuelvan 
definitivamente las discrepancias. 
 
Asimismo, el contratista se obliga a adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento de los bienes 
afectados, siempre que haya razones de seguridad o de interés público que lo requieran. A falta de acuerdo, 
la retribución del contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, previa audiencia del 
contratista, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para 
la celebración del contrato. El contratista podrá impugnar la decisión del órgano de contratación, que 
resolverá lo que proceda en el plazo de quince días hábiles. 
 
27.3. Efectos de la resolución del contrato: La resolución del contrato por cualquiera de las causas 
mencionadas en la cláusula 27.1 dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas 
de conformidad con el proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, con 
independencia de la aplicación de la cláusula 25 de este contrato y producirá los siguientes efectos: 
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a) Cuando el contrato se resuelva por causas imputables al contratista, este deberá indemnizar a BIMSA 
de todos los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, 
sobre la garantía constituida, que será incautada, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad 
del contratista en lo que se refiere el importe que exceda de la garantía prestada. La indemnización del 
daños y perjuicios es adicional a las posibles penalizaciones que correspondan en aplicación de las 
cláusulas correspondientes de este contrato. 

b) Cuando el contrato se resuelva en el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de 
BIMSA por un plazo superior a seis meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los 
conceptos, incluido el beneficio industrial, una indemnización equivalente al uno por ciento (1 %) del 
precio de adjudicación, IVA excluido. 

 
c) Cuando el contrato se resuelva en el supuesto de suspensión de las obras iniciadas por un plazo superior 

a ocho meses acordada por BIMSA, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos, 
incluido el beneficio industrial, una indemnización equivalente al uno por ciento (1 %) del importe de 
las obras dejadas de realizar. Se entiende por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia 
entre las establecidas en el contrato primitivo y sus modificaciones, y las que hasta la fecha de 
notificación de la suspensión se hubieran ejecutado. A esta cantidad se deducirá, para no ser 
acumulable a las mismas, las cantidades que el contratista, en su caso, hubiera percibido por aplicación 
de lo establecido en la cláusula 26.2 del presente contrato. 

 
d) Cuando el contrato se resuelva por la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos 

inicialmente pactados o la posibilidad verdadera de que se pueda producir una lesión grave en el interés 
público en caso del cual se siga ejecutando la prestación en los mismos términos, y no sea posible 
modificar el contrato de conformidad con lo que se establece en el pliego de condiciones de la licitación, 
el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos, incluido el beneficio industrial, la 
misma indemnización prevista en el punto inmediatamente anterior (punto c), excepto que la causa sea 
imputable al contratista, lo que dará lugar a la aplicación de la letra a) de este apartado. 

 
e) Cuando el contrato se resuelva por mutuo acuerdo de las partes, los derechos de estos se acomodarán 

a lo válidamente estipulado entre ellas. 
 
27.4. Resolución del contrato por parte de BIMSA. BIMSA podrá, en cualquier momento, resolver el presente 
contrato para su libre determinación, mediante el abono al contratista del importe de la obra ejecutada hasta 
el momento del desistimiento y de los materiales reunidos, así como el valor residual de las instalaciones que 
queden en la obra. El contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos, incluido el beneficio 
industrial, una indemnización equivalente a los daños producidos que en ningún caso podrá ser superior al 
uno por ciento (1 %) del precio de las obras dejadas de realizar. 
 
Asimismo, en este supuesto de resolución unilateral del contrato por parte de BIMSA, deberá devolverse al 
contratista la garantía definitiva dentro del plazo máximo de treinta días desde la fecha de resolución, a menos 
que existan causas justificadas para denegar esta devolución. 
 
27.5. En caso de resolución del contrato, serán de aplicación, mutatis mutandis, las previsiones establecidas 
en el contrato para el caso de recepción al final de la obra, tales como, con carácter enunciativo y no limitativo, 
la constitución de garantías, liquidación y recepción de la obra ejecutada. 
 
28. SUCESIÓN DEL CONTRATISTA 
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En caso de que el contratista llevara a cabo una fusión de empresas, el presente contrato continuará vigente 
con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y 
obligaciones provenientes de este.  
 
Igualmente, en caso de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de estas, 
continuará el contrato con la entidad a la que se le atribuya, que quedará subrogada en los derechos y 
obligaciones contraídos, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación, o que las 
diferentes sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la 
cual provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con la de la 
ejecución del contrato. 
 
Si no pudiera producirse la subrogación porque la entidad a la que se atribuya el contrato no reúna las 
condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato en los términos establecidos en el presente 
documento, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución del contrato por culpa del 
adjudicatario. 
 
29. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
29.1. El cumplimiento de las acciones de comunicación, y en su caso el plan de comunicación, que tienen como 
objetivo comunicar e informar del inicio de obras, las afectaciones en el entorno, los posibles desvíos y los 
trayectos alternativos tanto para vehículos como para peatones, así como el acceso a los transportes públicos, 
entre otros, siempre de acuerdo con las directrices del Departamento de Comunicación de BIMSA. El 
adjudicatario se hará cargo de los costes derivados de su ejecución y cumplimiento. Su alcance podrá incluir: 
 
Anuncios en prensa, cuñas de radio, báners en medios de comunicación, material gráfico (diseño y contenidos, 
folletos de inicio de obra, de movilidad, cartas a vecinos, carteles de portería y comercios), acciones de 
información y acompañamiento a los ciudadanos afectados (personal de información, material e 
indumentaria, distribuciones de material gráfico), señalización (lonas indicativas, carteles indicativos, 
elementos urbanos, señalización con pintura, elementos urbanos...), web y multimedia (diseño y contenidos, 
vídeos, programación y mantenimiento), servicios relacionados con visitas y actos institucionales, recursos 
expositivos para la presentación del proyecto, etc. 
 
No se incluyen los gastos relativos a los carteles de obra y a las lonas de protección con imagen corporativa, 
que irán a cargo del contratista conforme a los costes relacionados en la cláusula 18 del presente contrato. 
 
29.2. El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el pliego de condiciones de 
la licitación. 
 
29.3. El cumplimiento por parte del contratista de la oferta que haya presentado en todos sus términos. 
 
29.4. La efectiva dedicación o adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales o materiales 
indicados y comprometidos en la oferta. 
 
29.5. Aquellas otras expresamente previstas en el presente contrato o en el pliego de condiciones de la 
licitación. 
 
30. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  
 
30.1. Modificación del proyecto:  BIMSA puede elaborar y redactar nuevos proyectos modificados que recojan 
las variaciones y modificaciones de los proyectos originales del contrato, siempre que así se haya previsto en 
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el pliego de condiciones de la licitación, o cuando, a pesar de no haberse previsto, se den las causas legales 
oportunas. 
 
En este supuesto, el contratista estará obligado a ejecutar las obras de acuerdo con los nuevos proyectos 
modificados, sin que dicha imposición por sí misma sea objeto de reclamación por coste extra, ni con derecho 
a indemnización ni derecho a disminuir el ritmo de los trabajos o suspenderlos. 
 
Asimismo, el contratista se compromete a disponer de los medios necesarios para hacer frente, en su caso, a 
las modificaciones, aumentos o disminuciones de las obras contratadas, dentro de los límites convenidos y 
quedará obligado, cuando la dirección de obra lo considere conveniente, a introducir las modificaciones 
necesarias para que se mantengan todas las condiciones de estabilidad, viabilidad, seguridad y calidad 
previstas en el proyecto. 
 
Por su parte, el contratista podrá proponer también modificaciones debidamente justificadas sobre la obra 
proyectada a la dirección de obra, que lo elevará con su conformidad a BIMSA para la adopción del acuerdo 
que proceda. Tal petición por sí misma no dará derecho al contratista a hacer ninguna modificación sobre el 
plan de obras. 
 
Al cursar la propuesta mencionada en el apartado precedente, el contratista deberá señalar el plazo en el que 
necesitará recibir la respuesta a fin de que no se vea afectado el plan de obras. La falta de respuesta en el 
mencionado plazo se entenderá en todo caso como denegación de la petición formulada. 
 
30.2. Modificación del contrato. Las causas y el procedimiento de modificación del contrato son las 
establecidas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
La modificación del contrato es una potestad de BIMSA y no del contratista. Por lo tanto, las modificaciones 
que se acuerden serán obligatorias para este último.  
 
30.3. Modificación del proyecto sin necesidad de aprobación: podrán introducirse variaciones sin necesidad 
de aprobación previa cuando estas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas 
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto 
superior al diez por ciento del precio original del contrato.  
 
30.4. Precio de la modificación. Cuando la modificación del contrato derive en unas obras modificadas de 
importe superior al original por las causas previstas en el pliego de condiciones, este incremento no podrá 
superar el porcentaje indicado en el pliego de condiciones. 
 
En caso de que las modificaciones a la baja superen el veinte por ciento del importe de adjudicación, el 
adjudicatario podrá solicitar la resolución del contrato y la liquidación de los trabajos realizados sin derecho a 
reclamación de ningún coste adicional. 
 
El precio de la modificación, es decir, el de las obras definidas en el nuevo proyecto modificado, se calculará 
de acuerdo con la aplicación de las mediciones reales de las nuevas obras y los precios unitarios del contrato, 
incluyendo los precios contradictorios que se hayan podido generar y aprobar en el transcurso de la obra 
ejecutada. 
 
Si la modificación implica la ejecución de una nueva unidad de obra, el precio de la mencionada nueva unidad 
de obra se fijará contradictoriamente mediante el procedimiento establecido en el presente contrato. 
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El aumento, o disminución de la medición de cualquier partida del proyecto modificado respecto del proyecto 
no dará derecho en ningún caso a la revisión o invalidación del precio de contrato, manteniéndose vigente sin 
limitación en toda la medición necesaria para la ejecución del objeto de la nueva obra definida por el proyecto 
modificado. 
 
30.5. Plazo del contrato modificado. En el caso de modificar el contrato, el director de obra definirá un nuevo 
plan de obras y un nuevo histograma para distribuir en el tiempo las obras modificadas.  
 
El contratista podrá presentar las enmiendas que estime oportunas a los documentos presentados en un plazo 
de diez días desde su entrega. BIMSA analizará las enmiendas y las tomará en consideración de acuerdo en lo 
prescrito en el contrato y el pliego de condiciones de la licitación.  
 
El desacuerdo final del contratista no exime de iniciar las obras del modificado. Este desacuerdo lo podrá 
elevar a las instancias que considere oportunas y definidas en este contrato en caso de desavenencia. 
 
Estos nuevos documentos sustituirán a todos los efectos a los equivalentes vigentes hasta el momento. 
 
El plan de obras asociado al modificado supondrá una actualización del anterior plan de obras vigente con los 
siguientes condicionantes: 
 

• Se actualizarán solo las tareas afectadas por la modificación y las consecuentes de acuerdo con los 
vínculos del plan de obras del contrato. 

• Se mantendrán, siempre que existan, los rendimientos y número de equipos del plan de obras del 
contrato. 

• Se mantendrán los vínculos no afectados por la modificación. 

• Se plasmará la realidad de las tareas ejecutadas hasta la fecha sin que este aspecto justifique la no 
imputabilidad de los posibles retrasos ocurridos imputables al contratista. 

 
El nuevo plan de obras no modificará el anterior plan por motivos diferentes al de las causas de modificación 
explicitadas en el proyecto modificado. 
 
Se redactará un nuevo histograma coherente con el nuevo plan de obras aplicando la valoración de las 
diferentes partidas asociadas a cada tarea y su distribución en el tiempo. Los valores discretizados 
corresponderán a meses naturales. 
 
30,6. Porcentaje de personal propio con contrato laboral. El cambio en las condiciones de ejecución de obra, 
por modificaciones no debidas a incremento de medición o porque BIMSA decida dejar sin ejecutar una parte 
de obra, podrá dar lugar a un recálculo del porcentaje del volumen de obras del personal propio con contrato 
laboral ofertado, y al establecimiento de un nuevo “Programa de trabajo con el personal propio con contrato 
laboral” de referencia. 
 
31. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD. CONTRATO DE ENCARGADO DE 
TRATAMIENTO 
 
31.1. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento general (UE) 2016/679 de protección de datos, de 27 
de abril de 2016 (RGPD) y la Ley orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), BIMSA informa de que, con motivo de la celebración del contrato, los datos de carácter 
personal del o de los representantes del contratista serán incluidos en un tratamiento de datos 
responsabilidad de BIMSA con domicilio en Barcelona, rambla del Poblenou, 154, 3.ª y 4.ª plantas 
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(lopd.bimsa@bcn.cat). Asimismo, se informa de que la finalidad del tratamiento y recogida de los datos será 
la gestión y ejecución del contrato, así como la gestión económica, contable y fiscal, la gestión administrativa, 
la gestión de proveedores, la gestión de cobros y pagos y el histórico de relaciones comerciales. Igualmente, 
se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de supresión, oposición, portabilidad, limitación, acceso 
y rectificación, al domicilio o correo electrónico indicados, adjuntando una copia del DNI u otro documento 
oficial que acredite la identidad de la persona que ejercite el derecho. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del RGPD y el artículo 11 de la LOPDGDD, a continuación se 
indican los datos de contacto del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat. 
 
7.3 Los destinatarios de los datos personales facilitados serán la propia BIMSA, así como los terceros que 
realicen tareas de fiscalización o aquellos terceros que, en la ejecución del contrato, necesariamente deban 
acceder a estos. 
 
Para obtener más información, puede consultar la Política de Privacidad de BIMSA en el siguiente enlace: 
www.bcn.cat/bimsa.  
 
31.2. El contratista, en caso de que en los documentos facilitados para la adjudicación del contrato o para su 
ejecución entregue o incluya datos de carácter personal relativos a sus trabajadores/as, a terceras personas 
o a colaboradores/as, garantiza que con carácter previo a su entrega a BIMSA ha recabado y obtenido de 
dichas personas su consentimiento inequívoco para el tratamiento de sus datos personales y para la 
comunicación de estos a BIMSA, para ser tratados por esta con la finalidad de la gestión y ejecución del 
contrato, y que les ha informado, igualmente, de la posibilidad de ejercitar sus derechos de supresión, 
oposición, portabilidad, limitación, acceso y rectificación ante BIMSA, con domicilio en Barcelona, rambla del 
Poblenou, 154, 3.ª y 4.ª plantas, como entidad responsable de su tratamiento (lopd.bimsa@bcn.cat). 
 
31.3. Sin perjuicio de todo lo anterior, y en el supuesto de que el contratista actúe como encargado de 
tratamiento —según la definición contenida en el artículo 4 del Reglamento 2016/679 del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD)—, este se compromete a tener implementadas las 
medidas de seguridad que correspondan en virtud de las disposiciones de las referidas normativas en materia 
de protección de datos. 
  
Asimismo, se compromete a tener actualizado el registro de actividades de tratamiento y a implantar las 
medidas técnicas, legales y organizativas suficientes para el cumplimiento de las referidas normativas en 
materia de protección de datos. 
  
Todo el personal del contratista tendrá conocimiento de la normativa mencionada en el momento de tratar 
la información confidencial de BIMSA. 
  
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos personales serán devueltos a BIMSA y se suprimirán las 
copias existentes a menos que se requiera la conservación de datos personales de acuerdo con el Derecho de 
la unión o de sus estados miembros, tal como establece el artículo 28.3g del Reglamento 679/2016 y el artículo 
33.3 de la LOPDGDD. 
 
En el supuesto de que el contratista ostente la referida consideración de encargado de tratamiento, este se 
compromete a tratar los datos personales correspondientes bajo la exclusiva dirección de BIMSA y 
atendiéndose en cualquier caso a sus instrucciones. 

 

mailto:lopd.bimsa@bcn.cat
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Asimismo, en virtud de lo que dispone el artículo 28.2 RGPD y el artículo 73.l LOPDGDD, el contratista no podrá 
subcontratar a terceros la realización de ningún tratamiento encomendado por Barcelona de Infraestructuras 
Municipales, S. A., a menos que hubiera obtenido autorización previa por escrito, específica o general, del 
responsable. En este sentido, se acuerda que la cadena de responsabilidad se mantiene respecto de las 
subcontrataciones. 
 
32. REPRESENTANTES DE LAS PARTES, NOMBRAMIENTOS Y NOTIFICACIONES 
 
32.1. Queda nombrada como representante del contratista para el ejercicio de los derechos y cumplimiento 
de las obligaciones que se deriven de este contrato, con facultades de gran amplitud para la finalidad que se 
ha mencionado, la persona que el contratista designe como delegado/a de obra y como responsable de 
seguridad y salud. 
 
Estas facultades como dimanantes del presente otorgamiento no pueden ser revocadas ni limitadas de 
ninguna manera por el contratista, a menos que simultáneamente designara a otro representante para 
sustituir, con iguales poderes, al que fuera cesado. Asimismo, se obliga a que, en caso de cesar o faltar por 
cualquier causa el representante designado, se procederá, en un plazo que no excederá a ocho días, al 
nombramiento por escrito de otro que lo sustituya. En cualquier caso, el nuevo representante de quien el 
contratista comunicará su nombre a BIMSA deberá ser aprobado por esta de forma explícita y por escrito. 
 
Asimismo, el contratista deberá designar a un/a jefe/a de obra. 
 
32.2. BIMSA designará al/a la responsable del contrato. 
 
32.3 A efectos de notificarse cualquier actuación prevista en el contrato, las partes designan los siguientes 
domicilios a efectos de notificaciones: 
 
BIMSA 
Rambla del Poblenou, 154, 4.ª planta, 08018 Barcelona 
 
CONTRATISTA 
La dirección que haya indicado en la licitación del acuerdo marco. 
 
Asimismo, se entenderá correctamente notificada cualquier comunicación si se entrega en mano al 
responsable del contrato y al representante del contratista. 
 
 
 
33. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
33,1. El contrato queda sujeto a la legislación mercantil, civil y procesal española. 
 
33.2. Cualquiera de las partes podrá solicitar la elevación a documento público del contrato, y los gastos irán 
a cargo de quien lo solicite. 
 
33.3. La orden jurisdiccional civil será la competente para resolver las controversias que surjan entre las partes 
en relación con los efectos y extinción del contrato. 
 
Ambas partes contratantes, con renuncia a sus propios fueros, se someten expresamente a los juzgados y 
tribunales de Barcelona, en el objeto de dirimir todas cuestiones que la ejecución, interpretación o 
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cumplimiento de este contrato puedan originar. 
 
33.4. En ningún caso el contratista podrá suspender o retrasar las obras, ni siquiera bajo fundamento o 
alegación de tener pendientes reclamaciones, diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, hayan 
dado estas lugar o no a procedimientos judiciales o contenciosos de cualquier índole. El derecho del 
contratista a su retribución no origina ningún derecho de retención sobre las obras.  
 
33.5. El contrato queda sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de 
datos y, particularmente, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD) y a la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y la normativa que la 
desarrolle, de modo que el contratista queda sometido a dicha normativa. 
 
Y para que conste, y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente contrato en la fecha de la 
última firma electrónica. 
 
 
 
 
 
 
 


