
 

 

 

 

 

 

EENNDDEERRRROOCC  PPAARRCCIIAALL  

CC//  FFOORRNN  DDEE  LLAA  VVIILLAA,,  44--66  

  
 
 
 
 

 
SOLꞏLICITANT 

CONSELL COMARACL DE LA CONCA DE BARBERÀ 
C/ Sant Josep, 18 
43400 Montblanc 

 
 

EMPLAÇAMENT 
Carrer Forn de la Vila, 4-6 

43400 Montblanc 
   
 

EXPEDIENT 
2023/2720 

 
 

TÈCNIC REDACTOR 
JORDI OBRADÓ SANFELIU 

Arquitecte tècnic 
Àrea de Serveis Urbanístics 

 
 

DATA D’EMISSIÓ 
Novembre de 2023 

PROJECTE 



 

   

 

Documents del projecte 
 
1. INTRODUCCIÓ. 
 
 
2. DADES GENERALS DE REFERÈNCIA 
 
 
3. MEMÒRIA 
 
3.1. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

3.1.1. Objecte del projecte 
3.1.2. Situació i entorn de l’obra 
3.1.3. Tipologia de l’edifici i confrontants 
3.1.4. Serveis i servituds afectats 

 
3.2. ANÀLISI PRÈVIA DEL PROJECTE D’ENDERROC 

3.2.1. Sistemes i condicions constructives de l’edifici. Estat de conservació 
3.2.2. Descripció i estat d’instalꞏlacions afectades 
3.2.3. Instalꞏlacions provisionals d'obra 
3.2.4. Treballs previs a l'inici de l'obra 

 
3.3. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIEMENT 

3.3.1. Treballs previs a la solució adoptada 
3.3.2. Relació fases d'obra 
3.3.3. Descripció del sistema o treballs d'enderroc 
3.3.4. Justificació Reial Decret 210/2018, residus de construcció 

 
3.4. IDENTIFICACIÓ. AVALUACIÓ DE RISCOS 

3.4.1. Normes de caràcter general 
3.4.2. Descripció dels diferents llocs de treball 
3.4.3. Descripció de riscos 

 
3.5. MAQUINÀRIA D’OBRA I MITJANS AUXILIARS 

3.5.1. Màquines - equips 
3.5.2. Mitjans auxiliars 

 
3.6. MESURES PREVENTIVES 
 
3.7. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
3.8. NORMES D’EMERGÈNCIA 
 
3.9. SERVEIS SANITÀRIS I COMUNS 
 
3.10. PLA DE SEGURETAT. RECURS PREVENTIU 
 
3.11. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
3.12. RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
3.13. PREVISIONS DE SEGURETAT PER ATREBALLS DE MANTENIMENT 
 



 

   

 

4. PLECS DE CONDICIONS 
 
4.1. PLEC DE CONDICIONS. ENDERROCS 
 

 0. CONDICIONS GENERALS 
 

 I. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
I.0. Generalitats 
I.1. Enderrocs 
I.2. Plec de condicions tècniques particulars 
I.3. Plec de condicions tècniques. Enderroc per colꞏlapse 
I.4. Prescripcions tècniques de control 

 
 II. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. ENDERROCS 

II.1. Enderrocs. Condicions generals 
 

 III. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES I FACULTATIVES 
III.1. Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans 
auxiliars 
III.2. Recepció de les obres 
III.3. El tècnic 

 
4.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
5. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
5.1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
5.2. AMIDAMENTS 
5.3. APLICACIÓ DE PREUS 
5.4. RESUM DEL PRESSUPOST 
 
6. PLÀNOLS I DETALLS 
 

A01 Situació i emplaçament        1/125.000. 1/1000 
 
B01 Estat actual. Solar. Cobertes     1/200 
B02 Estat actual. Distribució     1/125 
B03 Estat actual. Enderrocs     1/125 
B04 Estat actual. Fotografies     1/125 
B05 Estat actual. Secció A-A’     1/75 
B06 Estat actual. Secció B-B’     1/75 
 
C01 Estat projectat. Definició geomètrica    1/125 
C02 Estat projectat. Secció A-A’     1/75 
C03 Estat projectat. Secció B-B’     1/75 
 
D01 Mesures de seguretat      1/200 

 
7. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
8. ANNEXES 
 
ANNEX 1. PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. ESTUDI 

DE GESTIÓ 
ANNEX 2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA 
ANNEX 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 



 

0 2 - 0 3 - 0 4 _ M e m ò r i a . d o c x                                                                                                                 p à g i n a  1  d e  8 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓ 



 

0 2 - 0 3 - 0 4 _ M e m ò r i a . d o c x                                                                                                                 p à g i n a  2  d e  8 2  

1. INTRODUCCIÓ. 
 
D'acord amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, del Ministeri de la 
Presidència BOE número 256 de 25/10/1997, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció, i segons les característiques i condicions dels 
treballs a realitzar en base a l'article 4 del Reial Decret, el promotor està obligat que en fase de 
redacció del projecte d'execució es confeccioni per part de tècnic competent aquest document 
de seguretat que correspon a: 
  
PROJECTE D'ENDERROC I ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA 

ENDERROC PARCIAL C/ FORN DE LA VILA, 4 - 6 
  
El qual estableix durant el període de construcció de l'obra referida les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, els derivats dels treballs de reparació, 
conservació i manteniment i les instalꞏlacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors, 
així com les possibles previsions i les informacions útils per adoptar en el seu dia les degudes 
condicions de seguretat i salut en els previsibles treballs posteriors de reforma, construcció, 
rehabilitació i manteniment. 
  
En base a l'article 7è, i en aplicació d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha 
d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
  
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, si no, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres 
de les Administracions públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
  
Es recorda l'obligatorietat que cada centre de treball hi hagi un llibre d'incidències per al 
seguiment del   pla, i que les anotacions per incompliments fetes al mateix pel coordinador de 
seguretat les comunicarà al  contractista, i si aquestes no es solucionen, com s'especifica en la 
disposició final tercera, apartat 2, del Reial Decret 1109/2007, les ha de comunicar a la 
Inspecció de Treball en un termini màxim de 24 hores. Així mateix es recorda que, segons 
l'article 15è del Reial Decret, els contractistes  i subcontractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut en l'obra, i 
complir les especificacions que sobre això disposa la llei 32/2006 i el Reial Decret 6004/2006, 
reguladores de la subcontractació en el sector de la construcció referides a la subcontractació, 
el llibre de subcontractació i el registre d'empreses. 
  
Durant l'execució de l'obra serà d'aplicació el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals de la Prefectura de l'Estat. BOE núm. 269 del 10/11/1995. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret 1627/1997 i les modificacions 
recollides al respecte en el Reial Decret 1109/2007, actualitzant-se quan una incorporació o hi 
hagi un canvi del coordinador de seguretat o una empresa contractista no indicada a inicial. La 
comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut i el full de designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en 
fase d'execució de l'obra. 
  
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu immediat per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, i ho comunicarà a la Inspecció de 
treball i Seguretat Social, el contractista i els subcontractistes. 
  
Hauran autoritzar EXPRESSAMENT I PER ESCRIT de la Direcció Tècnica de l'obra, aquells 
treballs que suposin un risc especial d'accident.  
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0 2 - 0 3 - 0 4 _ M e m ò r i a . d o c x                                                                                                                 p à g i n a  4  d e  8 2  

2. DADES GENERALS DE REFERÈNCIA. 
 

Descripció de l'obra Enderroc parcial c/ Forn de la Vila, 4 - 6 

Emplaçament Carrer Forn de la Vila, número 4 i 6, Montblanc (43400) 

Promotor Consell Comarcal de la Conca de Barberà 

Emplaçament Carrer Sant Josep, número 18 Montblanc (43400) 

Representant Ramon Palau Capdevila 

  

Titulars i/o propietaris 
cadastrals Consell Comarcal de la Conca de Barberà 

Titulars i/o propietaris 
registrals Consell Comarcal de la Conca de Barberà 

Tècnics en fase de projecte 

Càrrec Nom cognom Titulació 

Redactor Jordi Obradó i Sanfeliu Arquitecte tècnic 

Coordinador Seguretat Jordi Obradó i Sanfeliu Arquitecte tècnic 

Redactor EBSS Jordi Obradó i Sanfeliu Arquitecte tècnic 

Tècnic en fase d'execució - Direcció facultativa 

Càrrec Nom cognom Titulació 

Director d'obra   

Direcció execució   

Coordinador Seguretat   

 
Constructor       

Personal laboral previst Termini d'execució dels treballs 

Totals 6 Màxim simultani 6 Dies de treball 40 Total mesos 2 
 
 Superfície d’actuació: 478,50 m2 
 

Pressupost d’Execució Material de l’obra - PEM 131.953,60
Despeses Generals d’Obra 13,00 % 17.153,97

Benefici Industrial   6,00 % 7.917,22
Suma de D. G. d’O. i B. I. 25.071,19

  
Valor Estimat de Contracte - VEC 157.024,79

Impost sobre el Valor Afegit - IVA 21,00 % 32.975,21
  

PRESSUPOST ESTIMAT DE CONTRACTE 190.000,00
 
 Pressupost de Seguretat i Salut (Execució Material) 
 
5.075,14 € 
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3. MEMÒRIA 
 
3.1. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
 

3.1.1. Objecte del projecte 
 
Es tracta del projecte per l’enderroc parcial d’un edifici unifamiliar entre mitgeres, de planta 
baixa, tres plantes pis i la planta sota coberta. L’enderroc tant sols es realitzarà a la part 
nord-est de cada planta i es realitzarà element a element per motius de seguretat envers els 
edificis confrontants. 
 

3.1.2. Situació i entorn de l’obra 
 
L’edifici de referència es troba situat a la població de Montblanc (43400), al carrer Sant 
Josep, número 16, amb façana amb el carrer del Forn de la Vila. 
 
Les condicions urbanístiques són les següents. 

 
- Classificació del sòl:  Sòl urbà 
 
- Qualificació del sòl:  E.5 Equipament comunitari. Administratiu 
 
- Àmbits de desenvolupament: P.E.C.H (Pla Especial del Centre Històric) 
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La dades cadastrals són les següents:  
 

 
 
L’entorn de l’obra és el propi de nucli antic, de cases entre mitgeres. 
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L’accés a la zona d’actuació es realitzarà pel carrer de Forn de la Vila, passant pel carrer 
Sant Josep i carrer del Riuot. Les amplades dels carrers són les següents: 
 

 Carrer del Riuot 
- Amplada mínima 3,10 m 
- Sense voreres 

 Carrer Sant Josep 
- Amplada mínima 3,00 m 
- Sense voreres 

 Carrer Forn de la Vila  
- Amplada 3,00 m – 3,45 m 
- Sense voreres 

 
3.1.3. Tipologia de l’edifici i confrontants 

 
Es tracta d’un edifici entre mitgeres entre el carrer Sant Josep i el carrer Forn de la Vila. Està 
format per planta baixa, tres plantes pis i la planta sota coberta. Segons cadastre, la 
superfície del solar és de 425 m2. L’accés es realitza pel carrer Forn de la Vila, la superfície 
total d’actuació es de 478,50 m2 i corresponen a una part de cada planta, sent: 
 

- Planta baixa: 115,50 m2 
- Pati de la planta baixa: 141,60 m2 
- Planta primera: 155,70 m2 
- Planta segona:  21,70 m2 
- Planta tercera:  23,30 m2 
- Planta sota coberta: 20,70 m2 

 
 
Les plantes restants ocupen la totalitat del solar amb parets mitgeres amb els edificis 
confrontants. 
 
El sostre de la planta baixa de l’àmbit objecte, està compost per una part, per cabirons de 
fusta amb revoltons de guix i argamassa pròpia de la zona i cel ras de canyís. La resta de 
l’àmbit està compost per parets de càrrega de pedra i tancaments i envans ceràmics 
(estructura vertical). 
 
Donat el mal estat de l’edifici no s’ha pogut accedir (per motius de seguretat) ja que part 
d’aquest sostre es troba en un estat ruïnós ò enderrocat. 
 
Les divisions interiors són envans de fàbrica de totxo, d’entre 5 cm, 10 cm i 15 cm. de gruix, i 
les parets estructurals són de pedra de 55cm. de gruix mig.  
 
Tots el edificis confrontants tenen les mateixes tipologies constructives. 
 

3.1.4. Serveis i servituds afectats 
 
No hi ha línies elèctriques ni de telefonia ni d’enllumenat afectats. 
 
3.2. ANÀLISI PRÈVIA DEL PROJECTE D’ENDERROC 
 
3.2.1. Sistemes i condicions constructives de l’edifici. Estat de conservació 
 
Es tracta de l’enderroc parcial de les plantes d’un edifici entre mitgeres. Tot i que l’accés 
principal de l’edifici es pel carrer Sant Josep, número 16, l’accés a la zona d’actuació es 
realitza pel carrer del Forn de la Vila, número 4 - 6, donant accés a un pati interior i des 
d’aquí es realitzarien les obres. 
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L’estructura de l’edifici és a base de parets de càrrega de pedra, i amb sostres 
unidireccionals de jàsseres i cabirons de fusta, amb revoltons de guix. Es desconeix la data 
de la realització d’aquestes obres.  
Dins l’àmbit d’actuació hi trobem coberta inclinada de teula, coberta de plaques de 
fibrociment i coberta plana, on també hi ha situat un dipòsit de fibrociment.  
 
L’estat de l’edifici és el següent: 
 

- La paret estructural es de pedra i es troba desplomada i parcialment enderrocada. 
- Els tancaments divisoris es troben en mal estat o parcialment enderrocats així com 

també els seus revestiments. 
- Part dels sostre es troba esfondrat o en greu perill d’esfondrament, per trobar-se 

mullats i podrits els seus caps encastats a les parets i amb perill per la resta del 
sostre 

- Part de la coberta ha sofert esfondraments per aquest motiu, ha caigut part del 
sostre, suportat per cabirons de fusta. 

- Part de la fusteria exterior es troba arrencada o es inexistent, això provoca l’entrada 
d’aigua o vent i perjudiqui l’estat de l’edificació 

- La fusteria interior es troba en molt mal estat de conservació. 
 
3.2.2. Descripció i estat d’instalꞏlacions afectades 
 
Tant la instalꞏlació elèctrica i d’enllumenat com la instalꞏlació de lampisteria, de l’àmbit 
d’actuació, es troben en molt mal estat, inclús part d’elles arrencades i sense servei. 
 
3.2.3. Instalꞏlacions provisionals d'obra 
 
Donada la tipologia de l’obra i la seva situació no es preveuen instalꞏlacions provisionals. 
 
3.2.4. Treballs previs a l'inici de l'obra 
 
Es tindrà en compte l’apuntalament d’una part dels sostres de la zona d’actuació abans 
d’iniciar les obres. 
 
S'ha de fer el tancat o protecció de la zona del perímetre de les façanes segons plànols i 
abans del començament de l'obra, així com senyalitzar la resta del carrer per l’accés de les 
màquines i la zona d’ubicació dels contenidors, i també els punts de trobada entre carrers, 
dins les zones d’actuació. 
 
Les condicions de la protecció són les especificades en les ordenances municipals, o si 
no existeixen, hauran de ser: 
 

- Tindrà un mínim de 2 metres d'altura.  
- Estaran fixats de tal manera que no es permeti el pas a persones alienes a l’obra i 

no permetre el pas durant la resta d’hores en que no es treballi a l’obra. 
 

 

  

 
Ha de presentar com a mínim la senyalització de: 
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- Obligatorietat de l'ús del casc 
en el recinte de l'obra. 

- Prohibició d'accés 
a tota persona aliena a l'obra. 

- Cartell d'obra.    
 
També cal colꞏlocar senyals de perill pel trànsit, advertint de les obres i del pas de 
maquinària. 

  
 
3.3. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT 
 
3.3.1. Treballs previs a la solució adoptada 
 
- Condicions generals: 
La demolició que es proposa, al tractant-se d'un edifici entre mitgeres, és realitzarà amb 
mitjans manuals pel sistema d’element a element, i és per aquest sistema que s'elabora el 
present projecte/estudi de seguretat, el qual no seria vàlid en cas de dur a terme l'enderroc 
per qualsevol altre sistema. 
 
Prèviament a l’enderroc es retiraran tots els elements que pugin fer nosa per a l’extracció de 
les runes. Per tal de poder realitzar aquesta tasca amb total seguretat pels propis operaris, 
cal apuntalar els sostres, en sentit perpendicular als cabirons, en total verticalitat d’una part 
de la planta baixa 
 
L'ordre de l'enderrocament es plantejarà de manera que prèviament es trauran els elements 
que dificultin el desenrunament. 
 
L'enderroc es realitzarà element a element, començant per eliminar els elements d'equip en 
ordre invers a la seva construcció. 
 
Per els elements resistents es procedirà alleugerint la planta de forma simètrica i traient la 
càrrega sobre els elements abans d'enderrocar-los. 
 
- Condicions generals d’execució: 
L'ordre i la forma d'execució i els medis a emprar en cada cas, s'ajustaran en tot allò 
establert en la documentació tècnica. 
 
- Condicions de seguretat en el treball: 
a) Abans de l'enderroc: Ja que la zona objecte a demolir es troba dins la propietat privada la 
qual té l’accés a través d’un pati interior, no serà necessari cap protecció per a vianants amb 
tanques. 
 
Es tindran en compte els elements de servei públic, com a embornals, llums, boques de rec, 
etc. I si és el cas, es protegiran. 
 
Es disposaran de tots el estris necessaris per dur a terme l'enderroc. 
 
No es permetran focs ni dins ni fora de l'edifici. 
 
S’anulꞏlaran les escomeses de l'edifici, d'acord amb les companyies subministradores. 
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En el cas que fos necessari, es guardaran les distàncies reglamentàries a línies elèctriques 
d'aparells i grues a instalꞏlar. 
 
b) Durant l'enderroc: L'ordre de l'enderroc es durà a terme de dalt cap baix, i treballant tots a 
la mateixa planta, no hi pot haver persones situades a la mateixa vertical. 
 
Si durant l'enderroc apareixen esquerdes en les mitgeres, es colꞏlocaran testimonis, a fi 
d'observar els possibles efectes de l'enderroc i efectuar l'apuntalament i consolidació si fos 
necessari. 
 
Sempre que l'alçada de caiguda del treballador sigui superior a tres metres s'utilitzarà cinyell 
de seguretat, agafat a punts fixos de la cistella de la plataforma elevadora i de la bastida. 
 
En cas necessari es disposaran taulons per a passar per forjats que s'hagi tret el revoltó. 
 
En general es desmuntaran sense trencar, els elements que puguin produir talls o lesions, 
com vidres, aparells sanitaris, etc. El trencament d'un element es farà en trossos que pugui 
traginar una persona. 
 
El tall o desmuntatge d'un element no traginable per una sola persona, es realitzarà agafat o 
apuntalat, de manera que no es produeixi caiguda o vibracions a la resta de l'edifici. 
 
L'abatiment d'un element es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament de la base, 
mitjançant mecanismes que permetin la caiguda lenta. 
 
Es doblegaran els elements de puntes i claus existents en la fusta. 
 
Grua, o màquina similar, no s'utilitzarà per a realitzar esforços horitzontals o oblics. 
 
La càrrega s'aixecarà lentament per a observar si es produeixen anomalies. 
 
L'evacuació de runes pot fer-se de les següents maneres: 

- Manualment i dipositant els residus a contenidors i/o remolc per a la seva 
classificació. 

- Mitjançant canals i tubs. L'extrem ha de quedar com a màxim a 2 metres de la 
plataforma on es deixi la runa. La secció útil del canal o tub no serà superior a 
50x50cm. L'embocadura superior anirà protegida contra caigudes accidentals. 

 
S'evitarà la formació de pols regant la runa i els elements a enderrocar. 
L'espai on caigui runa estarà senyalitzat i vigilat. 
El pes acumulat sobre forjats no superarà els 25 Kg/m2, encara que estiguin en bon estat. 
 
No s'acumularan runes ni es recolzaran elements sobre tanques, parets, pilars o mitgeres. 
 
En acabar la jornada no quedaran elements de l'edifici en estat inestable, que el vent o 
d'altres condicions atmosfèriques puguin produir l'ensorrament. Es protegiran de la pluja els 
elements o zones que puguin quedar afectades per la mateixa. 
Així com també es retiraran les tanques situades als carrers i que delimiten la zona 
d’actuació durant el dia, ja que s’ha de permetre el pas dels veïns fora de l’horari laboral. 
 
c) Després de l'enderroc: Una vegada arribat a la cota zero, es farà una revisió de les 
edificacions mitgeres per observar les lesions que hagin sorgit. 
 
En finalitzar les obres es realitzarà una neteja de la zona d’actuació. 
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3.3.2. Relació fases d'obra 
- Comprovació de l’estat dels edificis confrontants 
- Apuntalament previ i parcial de sostres i jàsseres de cada planta per tal de retirar els 

materials i estris existents 
- Anulꞏlació d’instalꞏlacions 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Desenrunament interior 
- Enderroc parcial de cobertes 
- Enderroc de coberta, parament vertical, baixants i canals de fibrociment 
- Enderroc de forjats, format per revoltons i cabirons i, posteriorment retirada dels 

cabirons 
- Arrencada de fusteria interior 
- Enderroc parcial de la façana principal, per tal de facilitar l’accés a parts més 

allunyades 
- Enderroc dels envans, pilars i paredons 
- Enderroc dels graons i volta d’escala. 
- Tapiat de paraments que llinden amb la zona d’actuació amb paret de tancament 

recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, per a revestir, colꞏlocat amb morter per a 
ram de paleta industrialitzat M 5 

- Realització de lloses inclinades de formigó amb fibres d’uns 20cm. de gruix mig, per 
tal d’evacuar les aigües cap al riuot 

- Aïllament amorf, de 4 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 
35kg/m3, projectat als paraments verticals dels edificis llindants 

 
3.3.3. Descripció del sistema o treballs d'enderroc 
 
- Procés de l’enderroc: 
Desmuntatge dels equips industrials, seguint el procés invers a la seva instalꞏlació, sense 
afectar l’estabilitat dels elements resistents als que estiguin units. 
 
Per motius de seguretat, totes les tasques es realitzaran des del pati interior, fora de 
l’àmbit d’actuació, manualment i element per element. 
 
Els cossos sortints de coberta (xemeneies, antenes, barbacanes, ràfecs........), inclòs el 
dipòsit situat sobre la coberta plana, s'enderrocaran abans d'aixecar la coberta. 
S'enderrocaran de dalt cap baix, no es permet el tombar-los sobre la coberta. Pel descens 
de l'element sencer, es subjectarà primer i s’anulꞏlarà l'ancoratge. 
 
a) Coberta: 
 
Sempre es començarà des de la part superior, de forma simètrica per vessants, de manera 
que s'evitin sobrecàrregues descompensades que puguin provocar enfonsaments 
imprevists. 
 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el Projecte i sota 
les ordres de la Direcció Facultativa: 

- Enderroc d'elements singulars de coberta: l’enderroc de xemeneies, dipòsit, 
conductes, ràfec..., es durà a terme, en general, abans de l’enderroc o arrencada del 
material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre 
la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents de l'enderroc, es procurarà 
evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, traient periòdicament l'enderroc 
emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es 
baixin sencers es suspendran prèviament, s'anulꞏlarà el seu ancoratge i/o fixació i, 
després de controlar qualsevol oscilꞏlació, es baixaran. 

- Enderroc de material de cobertura: s’enderrocarà, en general, per zones simètriques 
de vessants oposades, començant per el carener.  
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- Enderroc de tauler de coberta: s’enderrocarà, en general, per zones simètriques de 
vessants oposades, començant per el carener. Quan el tauler de coberta estigui 
suportat a sobre d’uns envanets de sostremort s’hauran de enderrocar aquests en 
primer lloc. 

- Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment: 
s’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant 
per els careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no 
s’enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes 
dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els 
albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 

 
Arrencada de cel ras de canyís i revoltons, posteriorment es tallaran els cap de biga i 
retirada de cabirons de fusta. 
 
b) Murs de càrrega i tancaments 
 
L’ordre i els mitjans necessaris a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes en el 
Projecte i sota les ordres de la Direcció Facultativa: 

- L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà sense deixar l’estructura horitzontal 
desmuntada i murs a l'aire. Com a norma pràctica es pot aplicar que l'alçada d'un 
mur no haurà de ser mai superior a 20 vegades el seu gruix. 

- S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs abans 
d’enderrocar-los. 

- A mesura que s’avanci l’enderroc del mur s'aniran aixecant els cèrcols, ampits i 
impostes. En murs compostos de diversos fulls es poden suprimir alguns d'ells 
(revestiments, enrajolats, etc.), i sempre que no afecti ni a la resistència i estabilitat 
del mateix ni a les del propi mur. 

 
Abans d'enderrocar el forjat de cada planta es trauran els elements que graviten sobre ells i 
per sota, envans, paviments, cel ras, etc. Els envans, si recolzen bigues deformades 
s'apuntalaran prèviament. 
 
Els forjats s'enderrocaran una vegada trets tots els elements que estiguin per damunt d’ells, 
com a murs de càrrega, pilars, dipòsit, etc. 
 
Forjats amb bigues de fusta i/o de perfils metàlꞏlics: s’enderrocarà el revoltó i després es 
tallarà els caps de biga pels dos extrems previ l'apuntalament, i/o lligat, de les mateixes. 
 
L'enderroc dels murs de càrrega es farà una vegada descarregat, de dalt cap baix, sense 
procedir al tombat sobre el forjat. Pels murs de tancament s'adoptarà el mateix procediment, 
si és compost es començarà pel de menys gruix. A l'acabar la jornada no es deixarà cap mur 
solt sense estrebar. 
 
c) Bigues i jàsseres 
 
En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de cada planta, fins i tot 
murs, pilars i forjats. 
 
Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de biga a enderrocar i es tallaran 
després els seus extrems. 
 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és 
convenient controlar, si és possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per a evitar 
moments o torsions no previstes. 
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Enderroc de jàsseres: es procedirà a l'enderroc una vegada descarregada, tallant els 
extrems, prèviament agafada apuntalada. Les jàsseres que estiguin encastades en parts 
dels murs que no s’enderrocaran, es deixaran per tal de travar la paret mitgera amb la 
façana. 
 
Enderroc de pilars: una vegada descarregats, s'enderrocarà per trams. 
 
d) Enderroc de suports 
 
En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la 
seva part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. 
 
Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. 
Si és de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo 
atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de 
l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. 
 
En planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal 
treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
 
e) Arrencada de fusteries i elements varis 
 
Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural 
en el qual estiguin situats. 
 
f) Execució d’enderroc combinat 
 
Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre 
procediment de colꞏlapse s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
 
Excepte casos puntuals molt concrets i definits en la memòria del Projecte d'Enderroc, 
l’enderroc de la zona per colꞏlapse es realitzarà després d'haver enderrocat la zona que 
s'hagi assenyalat per a enderrocar element a element. D'aquesta última no quedarà cap 
element en equilibri inestable susceptible de caure en el moment de dur a terme l’enderroc 
de la zona assenyalada per colꞏlapse. 
 
g) Utilització de bastides i estintolaments 
 
En aquest cas no serà necessari la utilització de bastides o estintolaments, ja que es tracta 
de l’enderroc parcial de la planta baixa, les tres plantes pis i vàries cobertes. 
 

Façana Carrer de Forn de la Vila Façana zona d’actuació 
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S’ha previst el muntatge i desmuntatge d’apuntalament d’una part de sostre de la planta 
baixa i que toca a la zona d’actuació, per tal de poder facilitar l’enderroc i el desmuntatge de 
la part de l’edifici, permetent que aquest parament quedi travat, per motius de seguretat, 
amb la l’àmbit a demolir confrontant. S’ha optat per aquesta solució per tal d’assegurar 
l’estabilitat d’aquesta part de l’edifici.  
 
S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a 
element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. 
 
Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels 
taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per a complir a la perfecció la missió 
que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del 
personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència dels 
puntals, bastides i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, 
les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir 
situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. 
 
Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, 
almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió 
elèctrica mentre durin els treballs. 
 
Bastides de servei (en cas de ser necessàries) 
 
S’utilitzen com a element auxiliar per al treball en alçada i per al pas del personal d'obra: 

- Bastides de cavallets: estan composades per un tauler horitzontal de taulons sobre 
dos peus en forma de "V" invertida que formen una forquilla esbiaixada. Ja siguin 
sobre cavallets fixos o sobre cava- llets armats, hauran de tenir sempre dues 
baranes, una a un metre d’alçada i l’altra a una distància de 47 centímetres, i un 
marxapeu de 15 cm d’alçada. 

- Bastides metàlꞏliques: Són les que actualment tenen major acceptació i ús a causa 
de la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat 
a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les 
característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament sempre que es 
tracti de petites bastides i major seguretat; es distingeixen dos tipus: 

- els formats per mòduls tipificats o bastidors 
- i aquells altres compostos per estructures metàlꞏliques subjectes entre si per 

grapes ortogonals. 
- En la seva colꞏlocació es tindran en compte les següents condicions: 

- Els elements metàlꞏlics que formin els peus drets o suports estaran en un pla 
vertical. 

- La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. 
- L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el 

moment flector sigui mínim. 
- En les abraçaderes que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de 

cargolada per no sobrepassar el límit elàstic dels frens de les rosques. 
- Els arriostraments o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes 

indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus 
de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser 
enderrocades o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està 
ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre 
ancoratges i un per cada 20 m². 

- No se superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes 
s'incorporin a una bastida. 

- Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
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h) Retirada d’enderrocs 
 
L'empresa que realitza els treballs de enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació 
completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; 
aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma 
que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa 
resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que 
indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de 
l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada 
necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui 
espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
 
L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: 

- Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d'acopi dels enderrocs o 
fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció. 

- Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat longitud 
compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la 
ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació 
contrària, en edificis o restes d'ells amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de 
l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona. 

- Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, 
sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres. 

- Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instalꞏlació i zona acotada per a 
descàrrega de l'enderroc. 

- Mitjançant canals o conductes el tram final dels quals quedarà inclinat de manera 
que es redueixi la velocitat de sortida dels enderrocs i de manera que el seu extrem 
inferior quedi aproximadament a 2 metres del sòl, contenidor o plataforma de camió. 
La seva embocadura superior quedarà protegida contra caigudes accidentals; la 
secció útil de les canals no serà major de 50 x 50 centímetres i la dels conductes de 
40 centímetres de diàmetre. 

- Per desenrunat mecanitzat, en aquest cas la màquina es situarà davant del conjunt 
d'enderroc a enretirar, i procedirà a l’enderroc i l’acopi dels d'enderrocs en un lloc 
senyalat, si escau, o ho carregarà directament sobre camió. 

 
No es permetrà que la màquina s'aproximi als edificis veïns més del que s'assenyali en la 
Documentació Tècnica, sense que aquesta sigui mai inferior a 1 metre, i treballant en 
direcció no perpendicular a les mitgeres. 
 
La càrrega d'enderrocs pot portar-se a terme: 

- Per mitjans manuals sobre camió o contenidor; la càrrega s'efectua en el mateix 
moment de realitzar l'evacuació d'enderrocs utilitzant algun o varis dels mitjans citats 
per a aquesta tasca; si l'enderroc ha estat acumulat en una zona assenyalada a 
aquest efecte, la càrrega es durà a terme de forma manual o mecànica sobre la 
plataforma del camió. 

- Per mitjans mecànics, generalment amb utilització de pala carregadora, en aquest 
cas s'omplirà la pala en el lloc d'apilament d'enderrocs o atacant sobre l'edifici que 
s'està demolint i, després de les maniobres pertinents, es dipositarà sobre la 
plataforma del camió. 

 
Si l'evacuació d'enderrocs es porta a terme mitjançant la utilització de grua i tremuges o 
catúfols, la descàrrega pot fer-se directament des d'aquestes al contenidor o plataforma del 
camió. 
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El transport a abocador, com a norma universal, es realitzarà per mitjans mecànics 
mitjançant la utilització de camió o dúmper. En el transport amb camió basculant o dúmper la 
càrrega es disposarà sobre la pròpia plataforma del mitjà mecànic. En el cas d'utilitzar-se 
contenidor, un camió ho recollirà quan estigui ple i deixarà altre contenidor buit. 
 
i) Manteniment 
 
En la superfície del solar resultant es mantindrà el desguàs necessari per a impedir 
l'acumulació d'aigua pluvial que pugui, si escau, afectar als locals o fonaments dels edificis 
confrontants. 
 
Suposada l'existència d'aquests i mentre no es dugui a terme la consolidació definitiva dels 
seus elements danyats, es conservaran els apuntalaments i estintolaments realitzats a tal 
finalitat, així com les tanques i tancaments. Qualsevol anomalia que es detecti es posarà en 
coneixement de la Direcció Facultativa, que avaluarà la importància de la mateixa i 
proposarà les reparacions que s’hagin d’efectuar. 
 
j) Precaucions a adoptar 
 
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l'obra seran les previstes per 
l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball aprovada per O.M. de 9 de març de 1971 i 
RD 1627/97 de 24 d'octubre. Donada la quantitat d'elements susceptibles de ser 
enderrocats, la diversitat d'enclavaments per a elements similars, la varietat d'atacs que pot 
patir una edificació al llarg de la seva vida útil, les diferències sobre els efectes que aquests 
danys poden ocasionar en estructures de diversa índole, els mitjans i procediment seguits 
en els treballs de enderroc, etc., etc., els riscos que queden sotmesos els operaris que 
porten a terme els treballs són molt variats (cops, talls, descàrregues elèctriques, caigudes, 
atrapaments per màquines o enderrocs, aspiració de pols, ...) 
 
Igualment, moltes de les circumstàncies assenyalades incideixen també sobre l'estat i 
condicions d'edificacions confrontants o pròximes pel que, en nombroses ocasions, queden 
afectats en major o menor mesura després de l’enderroc efectuat. 
 
Quan els operaris treballin a una alçada igual o superior als 3 metres hauran d’utilitzar 
cinturons de seguretat, ancorats a punts fixos; s'instalꞏlaran bastides quan no existeixin 
suports que ofereixin garantia d'estabilitat. 
 
Sempre que s'efectuï un buit a nivell de planta, generalment destinat a evacuació 
d'enderrocs, serà protegit mitjançant baranes de 90 centímetres d'altura i 175 kg/ml. que no 
s’enretiraran fins al moment de l’enderroc del forjat que correspongui. En aquest sentit, no 
es retiraran fins al moment de l’enderroc del tros de mur corresponent els ampits o baranes 
que disposi l'edificació o, en cas imprescindible, seran substituïts per uns altres de les 
mateixes característiques que l'anterior. 
 
No es dipositarà enderroc sobre les bastides ni sobre les plataformes de seguretat; quan 
s'aboqui enderroc a través de buits efectuats en els forjats s'evitarà que la càrrega superi els 
100 kg/m². fins i tot encara que l'estat dels mateixos sigui excelꞏlent. L'espai on es realitzin 
les caigudes d'enderroc estarà sempre acotat i vigilat evitant-se, en tot moment, la 
permanència o trànsit d'operaris per aquestes zones, així com sota càrregues suspeses. 
 
Els operaris que han de dur a terme l’enderroc se situaran en el mateix nivell de la planta 
que se suprimeix. S'evitarà que diverses quadrilles puguin treballar en nivells diferents de la 
mateixa vertical o en les proximitats d'elements que s'han d'abatre o bolcar. 
 
Quan la construcció a enderrocar se situï en el nucli urbà tot el recinte de l'obra que limiti 
amb vies públiques o llocs privats on pugui existir risc per a persones o béns haurà ser 
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barrat amb un tancat de 2 metres d'alçada, realitzat amb material consistent i separat de la 
façana almenys 1,50 metres (excepte definició en contra de les Ordenances Municipals). 
Aquesta tanca haurà de dur, en cas d'obstaculitzar el pas de vehicles, la seva corresponent 
ilꞏluminació en totes els seus cantons i cada 10 metres en la seva longitud, en el nostre cas, 
no caldrà posar ilꞏluminació ja que s’ha de poder permetre el pas pel carrer de vehicles i 
veïns, per tant, cada dia, al acabar la jornada de treball, es retiraran tots els objectes de les 
obres, es deixaran els carrers nets i es retiraran les tanques d’obra. La porta d’accés a 
l’àmbit d’actuació es tancarà amb pany i clau, quedant d’aquesta manera la zona d’obres 
tancada i inaccessible, tant per veïns com per a vehicles. 
 
La distància de la màquina a l'element a enderrocar per embranzida serà igual o major que 
l'altura del mateix. En la enderroc de fàbriques per embranzida la cabina del conductor anirà 
degudament protegida contra la projecció o caiguda de materials. 
 
Les zones de caiguda de materials estaran senyalitzades i vigilades. 
 
En l’enderroc per tracció es prendran les mesures necessàries per a evitar la possible 
fuetada derivada del trencament del cable d'arrossegament, colꞏlocant-se un segon cable de 
reserva. Mai s'utilitzaran grues per a efectuar l'arrossegament pel gran risc que presenten de 
bolcar. 
 
Excepte casos puntuals molt concrets i definits, l’enderroc de la zona per colꞏlapse es 
realitzarà després d'haver enderrocat la zona que s'hagi assenyalat per a enderrocar 
element a element. 
 
D'aquesta última no quedarà cap element inestable que pugui caure en el moment de portar 
a terme l’enderroc mecànic de les zones encara en peus. 
 
Arribat al nivell inferior de l'edifici suprimit, s'efectuarà una inspecció general de les 
edificacions veïnes per a observar el seu estat i les lesions que hagin pogut sorgir. Les 
tanques, arquetes, estintolaments i instalꞏlacions auxiliars quedaran en perfecte estat de 
servei. 
 
k) Mesures de seguretat a adoptar en l’evacuació d’enderrocs 
 
S'evitarà mitjançant lones a l'exterior i/o regat a l'interior la formació de grans masses de 
pols i la seva expansió cap a la via pública. 
S’acotarà i vigilarà l'espai on cau l'enderroc i, sobretot, el despreniment de parts d'aquest 
enderroc. 
 
No s'acumularà enderroc sobre els forjats en quantia de càrrega superior a 150 Kg/m²., 
encara que aquests es trobin en bon estat. 
 
No es dipositaran enderrocs sobre les bastides. Si s'instalꞏlen tremuges d'emmagatzematge, 
assegurar bé la seva instalꞏlació per a evitar desploms laterals i possibles ensulsiades. 
 
Assegurar les plantes per sota de la rasant, si existissin, si es pensa emmagatzemar 
enderroc en planta baixa; estintolar suficientment la planta baixa si s’ha de treure l’enderroc 
amb màquina. 
 
Sempre que s'utilitzin grues o altres mitjans d'elevació, es vigilarà que els cables no realitzin 
mai esforços inclinats. Els materials a elevar es mantindran lleugerament suspesos per a 
comprovar que el pes de l'element no és superior a la potència de la màquina i per a evitar 
caigudes o despreniments bruscs. 
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El conductor del camió no romandrà dintre de la cabina quan la pala carregadora dipositi 
l'enderroc, operació que sempre es durà per la part posterior del camió o per un lateral. 
 
Tota bastida, abans d'utilitzar-se, haurà de sotmetre's a una prova de càrrega, repetint-se 
sempre aquesta prova davant qualsevol canvi o dubte en la seguretat que ofereix. 
 
Es vigilarà que les bastides de ponts volats no es contrapesin amb elements de càrrega que 
es puguin deslligar, sinó que es s’apuntalaran convenientment mitjançant puntals clavats i 
encunyats a sostres. 
 
Si en les bastides penjades mòbils s'usen bigues en volada, seran a base de perfils d'acer i 
convenientment calculades o amb un coeficient de seguretat no inferior a 6; la prolongació 
cap a l'interior de l'edifici no serà inferior del doble del sortint lliure. No s’han d’ancorar o 
contrapesar mai amb elements mòbils o peses, sinó a força d'estreps, apuntalaments, 
perforacions en els forjats o altres sistemes semblants de suficient seguretat. 
 
Si no es poden aplicar baranes de protecció, serà necessari que els operaris utilitzin 
cinturons de seguretat subjectats a elements de la bastida. 
 
És imprescindible l'anivellació i correcte aplom de la bastida, el perfecte bloqueig de les 
rodes d'aquest pels dos costats amb tascons i l'ancoratge a la construcció existent, evitant 
que aquesta es desplaci quan hagi sobre ella persones o sobrecàrregues. 
 
Mereixen especial atenció les escales de comunicació en bastides a causa de la inseguretat 
i inestabilitat que solen oferir. Si aquesta és de fusta, els travessers seran d'una sola peça i 
els esglaons estaran acoblats. La longitud de les escales ha de permetre sobrepassarà en 
un metre el suport superior, tenint la seva base ancorada o amb suports antilliscants i tenint 
sempre un angle d'inclinació de 70º. L'ascens i descens es farà sempre d'enfront d'ella i amb 
càrregues inferiors a 25 Kg. 
 
l) Control de l’enderroc 
 
Mentre durin els treballs d’enderroc se seguirà un exhaustiu control, específic per a 
cadascuna de les activitats a desenvolupar. Amb la freqüència que s'assenyali per a cada 
element constructiu a enderrocar, la Direcció facultativa anotarà en el llibre d’ordres preparat 
a aquest efecte el compliment o incompliment de totes i cadascuna de les mesures i 
especificacions assenyalades en el present Plec en els aspectes relatiu a: 

- Execució de mesures prèvies a la enderroc. 
- Mesures de protecció colꞏlectiva. 
- Mesures de protecció personal. 
- Organització i forma d'executar els treballs. 
- Altres mitjans de seguretat a vigilar 

 
Quan es detecti alguna anomalia o incompliment d’alguna de les prescripcions, la Direcció 
facultativa deixarà constància expressa de les mateixes i traçarà, a continuació, les pautes 
de correcció necessàries. 
 
Es portarà a terme un control per cadascuna de les plataformes o bastides instalꞏlades i, 
almenys, cada vegada que la bastida canvia de lloc o posició. 
 
Per cada mitjà d'evacuació instalꞏlat, amb la periodicitat que s'assenyali en el pla d’enderroc, 
a manera general, un control per cada 200 m². de planta i, almenys, un per planta. Es 
prestarà especial atenció sobre els següents punts crítics: 

- Protecció de la via pública en trams de façana. 
- Acumulació d'enderrocs sobre forjats. 
- Suport de cindris, voltes, forjats, ... 
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- Arriostrament de cindris durant l'enderrocament. 
- Deformacions i oscilꞏlacions durant la suspensió d'elements 
- Fixació de corretges i cindris abans de tallar-les. 
- Embranzides laterals en arcs; atirantat d'arcs. 
- Murs de diferents gruixos i capes i revestiments que poden ocultar defectes dels 

mateixos. 
- Protecció de buits o panys sencers que donin al buit. 

 
Es retirarà la fusteria recuperable a mesura que se separa dels murs o envans on es troba 
rebuda. 
 
Resistència de la zones destinades a suportar l'impacte de panys d’envans, en cas es 
duguin a terme demolicions per bolcada. 
 
Debilitament del suport del que es retira el revestiment. 
 
Debilitament de forjats per quedar afectada la seva capa de compressió després de retirar 
els paviments. 
 

- Ancoratge de cables en l’enderroc per tracció i sense efectuar estirades brusques. 
- Fletxes, girs i desplaçaments en estructures hiperestàtiques. 
- Sistemes de tall i suspensió. 
- Utilització, si escau, de dinamita i explosius de seguretat. Es controlarà la distància 

mínima a immobles habitats que no serà inferior a 500 metres. 
- Protecció de buits de forjat o panys de mur enderrocats que donin al buit. 
- Peces metàlꞏliques deformades, el desmuntatge de les quals o seccionament pot 

provocar accidents. 
 
Caiguda brusca d'enderrocs procedents del tall sobre les bastides i plataformes de treball. 
 
Debilitament de l'element sobre el qual es realitza la regata o buit. 
 
Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la qual s'està demolint, no 
s'afeblirà l'element estructural que estiguin situades. 
 
En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions 
com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces la 
grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 
Es preveu l’enderroc parcial, manualment, dels forjats del sostre de la planta baixa. 
 
La coberta s’enderrocarà totalment, dins l’àmbit d’actuació marcada en els plànols. 
 
Finalment es retiraran els equips, eines, instalꞏlacions provisionals d'obra i el tancat 
provisional, deixant el solar totalment net. 
 
Es realitzarà la comprovació final de l’estat de les mitgeres i del edificis veïns. 
 
3.3.4. Justificació Reial Decret 210/2018, residus de construcció 
 
D'acord amb l'article 4 del Reial Decret 105/2008, i segons l’article 11, capítol III del D 
89/2010, de 29 de juny, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret 210/2018. 
 



 

0 2 - 0 3 - 0 4 _ M e m ò r i a . d o c x                                                                                                                 p à g i n a  2 1  d e  8 2  

D'acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció, modificat pel Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el 
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
 
Obligacions de les persones gestores de residus: 

- Obtenir prèviament les llicències i les autoritzacions preceptives per a la construcció 
de les instalꞏlacions i l’exercici de les activitats. 

- Constituir i dipositar una fiança suficient per complir les obligacions adquirides amb 
relació al desenvolupament de l’activitat i per pagar les sancions imposades d’acord 
amb el que disposa aquesta Llei i, si escau, subscriure la pòlissa d’assegurança 
corresponent, per respondre dels danys i perjudicis ocasionats i per regenerar els 
recursos naturals o els espais degradats. 

- Circumscriure l’activitat, si escau, a les àrees o les zones territorials prefixades. 
- Les altres imposades específicament per aquesta Llei i per les disposicions 

particulars o complementàries que regulin determinades categories de residus. 
 
Tanmateix les persones gestores han de garantir que les operacions de gestió es duen a 
terme sense posar en perill la salut de les persones; sense emprar procediments ni mètodes 
que perjudiquin el medi ambient, que originin riscos per a l’aire, l’aigua o el sòl, la flora i la 
fauna, o que provoquin molèsties per sorolls i olors, que tinguin un impacte mínim o 
assumible quant a sorolls i olors i que això sigui quantificable, i sense atemptar contra el 
paisatge ni contra els espais i els elements especialment protegits. 
 
De la mateixa manera les persones gestores de residus han de facilitar a l’Administració la 
informació,la inspecció, la presa de mostres i la supervisió que aquesta cregui convenients 
per assegurar el compliment de les mesures adoptades en aplicació d’aquesta Llei. 
 
Finalment les persones físiques o jurídiques que duen a terme operacions de recollida i 
transport de residus industrials dins de Catalunya i de residus especials de qualsevol origen 
inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei han de tenir l’autorització, prèviament a l’inici de 
l’activitat respectiva, de l’Agència de Residus de Catalunya i han d’estar inscrites en el 
Registre de transportistes. 
 
Veure l’Annex 1. Producció i Gestió de residus de construcció i enderroc. Estudi de gestió. 
 
3.4. IDENTIFICACIÓ. AVALUACIÓ DE RISCOS 
 
3.4.1. Normes de caràcter general 
 
Hauran autoritzar EXPRESSAMENT I PER ESCRIT de la Direcció Tècnica de l'obra, aquells 
treballs que suposin un risc d'accident per colꞏlapse total o parcial de la construcció existent. 
  
Atès que el projecte contempla només els treballs d'enderroc de l'edifici, aquest estudi de 
seguretat analitza els riscos derivats de les tasques pròpies d'enderroc i de la prevenció en 
accessos, llocs de pas, etc. i per tant no preveu les condicions de seguretat d'altres punts de 
l'entorn de l'obra a les que no s'hagi de accedir per la correcta execució de les 
tasques. S'impedirà físicament l'accés a la zona de treball mitjançant una correcta 
senyalització. 
  
Per efectuar les tasques d'instalꞏlació d'elements de protecció colꞏlectiva que ofereixin risc 
de caiguda d'altura (colꞏlocació   de baranes, xarxes, etc.) serà obligatòria la utilització de 
cinturó de seguretat. En cada cas, abans d'iniciar la tasca, la persona responsable de 
seguretat a peu d'obra donarà les instruccions necessàries als treballadors sobre el tipus de 
cinturó a utilitzar i la forma de fer-ho. 
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Precaucions a adoptar 
 
Les precaucions a adoptar durant l’enderroc seran les previstes per l'Ordenança de 
Seguretat i Higiene en el treball aprovada per O.M. de 9 de març de 1971 i RD 1627/97 de 
24 d'octubre. Donada la quantitat d'elements susceptibles de ser enderrocats, la diversitat 
d'enclavaments per a elements similars, la varietat d'atacs que pot patir una edificació al 
llarg de la seva vida útil, les diferències sobre els efectes que aquests danys poden 
ocasionar en estructures de diversa índole, els mitjans i procediment seguits en els treballs 
de enderroc, etc., etc., els riscos que queden sotmesos els operaris que porten a terme els 
treballs són molt variats (cops, talls, descàrregues elèctriques, caigudes, atrapaments per 
màquines o enderrocs, aspiració de pols, ...). 
 
Igualment, moltes de les circumstàncies assenyalades incideixen també sobre l'estat i 
condicions d'edificacions confrontants o pròximes pel que, en nombroses ocasions, queden 
afectats en major o menor mesura després de l’enderroc efectuat. 
 
Quan els operaris treballin a una alçada igual o superior als 3 metres hauran d’utilitzar 
cinturons de seguretat, ancorats a punts fixos; s'instalꞏlaran bastides quan no existeixin 
suports que ofereixin garantia d'estabilitat. 
Sempre que s'efectuï un buit a nivell de planta, generalment destinat a evacuació 
d'enderrocs, serà protegit mitjançant baranes de 90 centímetres d'altura i 175 kg/ml. que no 
s’enretiraran fins al moment de l’enderroc del forjat que correspongui. En aquest sentit, no 
es retiraran fins al moment de l’enderroc del tros de mur corresponent els ampits o baranes 
que disposi l'edificació o, en cas imprescindible, seran substituïts per uns altres de les 
mateixes característiques que l'anterior. 
 
No es dipositarà enderroc sobre les bastides ni sobre les plataformes de seguretat; quan 
s'aboqui enderroc a través de buits efectuats en els forjats s'evitarà que la càrrega superi els 
100 kg/m². fins i tot encara que l'estat dels mateixos sigui excelꞏlent. L'espai on es realitzin 
les caigudes d'enderroc estarà sempre acotat i vigilat evitant-se, en tot moment, la 
permanència o trànsit d'operaris per aquestes zones, així com sota càrregues suspeses. 
 
Els operaris que han de dur a terme l’enderroc se situaran en el mateix nivell de la planta 
que se suprimeix. S'evitarà que diverses quadrilles puguin treballar en nivells diferents de la 
mateixa vertical o en les proximitats d'elements que s'han d'abatre o bolcar. 
Quan la construcció a enderrocar se situï en el nucli urbà tot el recinte de l'obra que limiti 
amb vies públiques o llocs privats on pugui existir risc per a persones o béns haurà ser 
barrat amb un tancat de 2 metres d'alçada, realitzat amb material consistent i separat de la 
façana almenys 1,50 metres (excepte definició en contra de les Ordenances Municipals). 
Aquesta tanca haurà de dur, en cas d'obstaculitzar el pas de vehicles, la seva corresponent 
ilꞏluminació en totes els seus cantons i cada 10 metres en la seva longitud. Es preveuran 
dos accessos a l'obra totalment independents, un per a vehicles i altre per a persones; la 
resta de buits de planta baixa hauran de ser condemnats per a evitar el seu accés a través 
d'ells. Aquests accessos, realitzats amb material consistent, constituiran un perfecte 
tancament del recinte al finalitzar la jornada de treball. 
 
En les façanes que donin sobre la via pública es disposaran proteccions com xarxes o lones, 
en cas de ser necessari es disposarà d’una plataforma de fusta d'una amplària no inferior a 
1,50 metres, capaç de suportar una càrrega de 600 kg/m². 
 
Aquesta plataforma protegirà de la caiguda d'enderrocs o eines i podrà colꞏlocar-se 
aprofitant la part inferior de la bastida de façana, o bé instalꞏlant-la, volada respecte a la línia 
de façana, en el nivell de la primera planta. 
 



 

0 2 - 0 3 - 0 4 _ M e m ò r i a . d o c x                                                                                                                 p à g i n a  2 3  d e  8 2  

La distància de la màquina a l'element a enderrocar per embranzida serà igual o major que 
l'altura del mateix. En la enderroc de fàbriques per embranzida la cabina del conductor anirà 
degudament protegida contra la projecció o caiguda de materials. 
 
Les zones de caiguda de materials estaran senyalitzades i vigilades. 
 
En l’enderroc per tracció es prendran les mesures necessàries per a evitar la possible 
fuetada derivada del trencament del cable d'arrossegament, colꞏlocant-se un segon cable de 
reserva. Mai s'utilitzaran grues per a efectuar l'arrossegament pel gran risc que presenten de 
bolcar. 
 
Excepte casos puntuals molt concrets i definits, l’enderroc de la zona per colꞏlapse es 
realitzarà després d'haver enderrocat la zona que s'hagi assenyalat per a enderrocar 
element a element. 
 
D'aquesta última no quedarà cap element inestable que pugui caure en el moment de portar 
a terme l’enderroc mecànic de les zones encara en peus. 
 
Arribat al nivell inferior de l'edifici suprimit, s'efectuarà una inspecció general de les 
edificacions veïnes per a observar el seu estat i les lesions que hagin pogut sorgir. Les 
tanques, arquetes, estintolaments i instalꞏlacions auxiliars quedaran en perfecte estat de 
servei. 
 
Mesures de seguretat a adoptar en l’evacuació d’enderrocs 
 
S'evitarà mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior la formació de grans masses de pols i 
la seva expansió cap a la via pública. 
 
S’acotarà i vigilarà l'espai on cau l'enderroc i, sobretot, el despreniment de parts d'aquest 
enderroc. No s'acumularà enderroc sobre els forjats en quantia de càrrega superior a 150 
Kg/m²., encara que aquests es trobin en bon estat. 
 
No es dipositaran enderrocs sobre les bastides. Si s'instalꞏlen tremuges d'emmagatzematge, 
assegurar bé la seva instalꞏlació per a evitar desploms laterals i possibles ensulsiades. 
 
Assegurar les plantes per sota de la rasant, si existissin, si es pensa emmagatzemar 
enderroc en planta baixa; estintolar suficientment la planta baixa si s’ha de treure l’enderroc 
amb màquina. 
 
Sempre que s'utilitzin grues o altres mitjans d'elevació, es vigilarà que els cables no realitzin 
mai esforços inclinats. Els materials a elevar es mantindran lleugerament suspesos per a 
comprovar que el pes de l'element no és superior a la potència de la màquina i per a evitar 
caigudes o despreniments bruscs. 
 
El conductor del camió no romandrà dintre de la cabina quan la pala carregadora dipositi 
l'enderroc, operació que sempre es durà per la part posterior del camió o per un lateral. 
 
No es preveu el muntatge de bastides però, en cas de ser necessària, tota bastida, abans 
d'utilitzar-se, haurà de sotmetre's a una prova de càrrega, repetint-se sempre aquesta prova 
davant qualsevol canvi o dubte en la seguretat que ofereix. Es vigilarà que les bastides de 
ponts volats no es contrapesin amb elements de càrrega que es puguin deslligar, sinó que 
es s’apuntalaran convenientment mitjançant puntals clavats i encunyats a sostres. Si en les 
bastides penjades mòbils s'usen bigues en volada, seran a base de perfils d'acer i 
convenientment calculades o amb un coeficient de seguretat no inferior a 6; la prolongació 
cap a l'interior de l'edifici no serà inferior del doble del sortint lliure. 
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No s’han d’ancorar o contrapesar mai amb elements mòbils o peses, sinó a força d'estreps, 
apuntalaments, perforacions en els forjats o altres sistemes semblants de suficient 
seguretat. 
 
Si no es poden aplicar baranes de protecció, serà necessari que els operaris utilitzin 
cinturons de seguretat subjectats a elements de la bastida. 
 
És imprescindible l'anivellació i correcte aplom de la bastida, el perfecte bloqueig de les 
rodes d'aquest pels dos costats amb tascons i l'ancoratge a la construcció existent, evitant 
que aquesta es desplaci quan hagi sobre ella persones o sobrecàrregues. 
 
Mereixen especial atenció les escales de comunicació en bastides a causa de la inseguretat 
i inestabilitat que solen oferir. Si aquesta és de fusta, els travessers seran d'una sola peça i 
els esglaons estaran acoblats. La longitud de les escales ha de permetre sobrepassarà en 
un metre el suport superior, tenint la seva base ancorada o amb suports antilliscants i tenint 
sempre un angle d'inclinació de 70º. L'ascens i descens es farà sempre d'enfront d'ella i amb 
càrregues inferiors a 25 Kg. 
 
Control de l’enderroc 
 
Mentre durin els treballs d’enderroc se seguirà un exhaustiu control, específic per a 
cadascuna de les activitats a desenvolupar. Amb la freqüència que s'assenyali per a cada 
element constructiu a enderrocar, la Direcció facultativa anotarà en el llibre d’ordres preparat 
a aquest efecte el compliment o incompliment de totes i cadascuna de les mesures i 
especificacions assenyalades en el present Plec en els aspectes relatiu a: 

- Execució de mesures prèvies a la enderroc. 
- Mesures de protecció colꞏlectiva. 
- Mesures de protecció personal. 
- Organització i forma d'executar els treballs. 
- Altres mitjans de seguretat a vigilar. 

 
Quan es detecti alguna anomalia o incompliment d’alguna de les prescripcions, la Direcció 
facultativa deixarà constància expressa de les mateixes i traçarà, a continuació, les pautes 
de correcció necessàries. 
 
Es portarà a terme un control per cadascuna de les plataformes o bastides instalꞏlades i, 
almenys, cada vegada que la bastida canvia de lloc o posició. 
 
Per cada mitjà d'evacuació instalꞏlat, amb la periodicitat que s'assenyali en el pla de 
enderroc, a manera general, un control per cada 200 m². de planta i, almenys, un per planta. 
Es prestarà especial atenció sobre els següents punts crítics: 

- Protecció de la via pública en trams de façana. 
- Acumulació d'enderrocs sobre forjats. 
- Suport de cindris, voltes, forjats, ... 
- Arriostrament de cindris durant l'enderrocament. 
- Deformacions i oscilꞏlacions durant la suspensió d'elements. 
- Fixació de corretges i cindris abans de tallar-les. 
- Embranzides laterals en arcs; atirantat d'arcs. 
- Murs de diferents gruixos i capes i revestiments que poden ocultar defectes dels 
mateixos. 
- Protecció de buits o panys sencers que donin al buit. 

 
Es retirarà la fusteria recuperable a mesura que se separa dels murs o envans on es troba 
rebuda. 
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Resistència de la zones destinades a suportar l'impacte de panys d’envans, en cas es 
duguin a terme demolicions per bolcada. 
 
Debilitament del suport del que es retira el revestiment. Debilitament de forjats per quedar 
afectada la seva capa de compressió després de retirar els paviments. 
- Ancoratge de cables en l’enderroc per tracció i sense efectuar estirades brusques. 
- Fletxes, girs i desplaçaments en estructures hiperestàtiques. 
- Sistemes de tall i suspensió. 
- Utilització, si escau, de dinamita i explosius de seguretat. Es controlarà la distància mínima 
a immobles habitats que no serà inferior a 500 metres. 
- Protecció de buits de forjat o panys de mur enderrocats que donin al buit. 
- Peces metàlꞏliques deformades, el desmuntatge de les quals o seccionament pot provocar 
accidents. 
 
Caiguda brusca d'enderrocs procedents del tall sobre les bastides i plataformes de treball. 
 
Debilitament de l'element sobre el qual es realitza la regata o buit. 
 
Identificació dels riscos 
 
Per a la identificació dels riscos detectats, s’han pres com a base els codis de l’annex II de la 
Guia d’Avaluació de Riscos de la Generalitat de Catalunya, que es relaciona a continuació: 

A) Accidents de treball 
01.Caiguda de persones a diferent nivell 
Inclou tant les caigudes des d’altures (edificis, bastides, arbres, màquines, vehicles, 
etc.) com en profunditats (ponts,excavacions, obertures de terres, etc.) 
02.Caiguda de persones al mateix nivell 
Inclou caigudes en llocs de pas o superfícies de treball i caigudes sobre o contra 
objectes. 
03.Caiguda d’objectes per esfondrament 
Comprèn els esfondraments d’edificis, murs, bastides, escales, piles de materials, etc., 
despreniments de masses de -terra, roques, allaus, etc. 
04.Caiguda d’objectes per manipulació 
Comprèn les caigudes d’eines, materials, etc., sobre un treballador, sempre que 
l’accidentat sigui la mateixa persona sobre la qual cau l’objecte que estava manipulant. 
05.Caiguda d’objectes despresos 
Comprèn les caigudes d’eines, materials, etc., sobre un treballador, sempre que 
aquest no les estigués manipulant. 
06.Trepitjades sobre objectes 
Inclou els accidents que causen a lesions com a conseqüència de trepitjades sobre 
objectes tallants o punxants. 
07.Cops contra objectes immòbils 
Considera un treballador com a part dinàmica, es a dir, que intervé d’una manera 
directa i activa donant-se un cop contra un objecte que no estava en moviment. 
08.Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina 
El treballador pateix cops, corts, gratades, etc., ocasionat per elements mòbils de 
màquines i instalꞏlacions. No s’inclouen els atrapaments. Per ex.: talls amb una serra 
de disc. 
09.Cops per objectes o eines 
El treballador es lesionat per un objecte o eina que es mou per forces diferents a la de 
la gravetat. S’inclouen cops de martell, cops amb altres eines o objectes (fusta, 
pedres, ferros, etc.) No s’inclouen els cops per caiguda d’objectes. 
10.Projecció de fragments o partícules 
Comprèn els accidents causats per la projecció sobre el treballador de partícules o 
fragments voladors procedents d’una màquina o eina. 
11.Atrapaments per o entre objectes 
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Elements de màquines, diversos materials, etc. 
12.Atrapaments per bolcades de màquines 
Inclou els atrapaments causats per bolcades de tractors, vehicles o altres màquines, 
en les que el treballador queda atrapat. 
13.Sobreesforç 
Accidents originats per manipulació de càrregues o per moviments mal realitzats. 
14.Exposició a temperatures extremes 
Exposició a temperatures extremes. Accidents causats per alteracions fisiològiques en 
trobar-se els treballadors en un ambient excessivament fred o calent. 
15.Contactes tèrmics 
Accidents causats per les temperatures extremes que tenen els objectes que entren en 
contacte amb qualsevol part del cos. (S’inclouen líquids o sòlids). Si coincideix amb el 
punt 14, preval el 14. 
16.Contactes elèctrics 
Inclou tots els accidents la causa dels quals sigui l’electricitat. 
17.Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
Preveu els accidents causats per una atmosfera tòxica o a la ingestió de productes 
nocius. S’inclouen les asfixies i ofecs. 
18.Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
Considera els accidents per contactes amb substàncies i productes que donen lloc a 
lesions externes. 
19.Exposició a radiacions 
S’inclouen tant les ionitzants com les no ionitzants. 
20.Explosions 
Accions que donen lloc a lesions causades per l'ona expansiva o els seus efectes 
secundaris. 
21.Incendis 
Accidents produïts pels efectes del foc o les seves conseqüències. 
22.Causats per éssers vius 
Inclouen els accidents causats directament per persones i animals, ja siguin 
agressions, esgarrapades, mossegades,picades, etc. 
23.Atropellats, cops i xocs amb o contra vehicles 
Comprèn els atropellaments de persones per vehicles, així com els accidents de 
vehicles en que el treballador lesionat va sobre el vehicle o els vehicles. No s’inclouen 
els accidents de trànsit. 
24.Accidents de trànsit 
Estan compresos en aquest apartat els accidents de trànsit o que han passat dins 
l’horari laboral independentment que sigui la seva feina habitual o no. 
25.Causes naturals 
Inclou els accidents soferts, al centre de treball que no son conseqüència del mateix 
treball, sinó que son atribuïts a causes naturals que també poden donar-se fora del lloc 
de treball. Per ex.: infart de miocardi, angina de pit, etc. 
26.Altres 
Qualsevol altre forma d’accident no contemplada en els apartats anteriors. 
 

B) Malalties del treball 
27.Malalties causades per agents químics 
Estan constituïts per matèria inerta (no viva) i poden estar presents a l’aire sota formes 
diverses, pols, gas, vapor, fum,boira, etc. 
28.Malalties causades per agents físics 
Estan constituïts per les diverses manifestacions enèrgiques, com el soroll, les 
vibracions, les radiacions ionitzants, les radiacions tèrmiques, etc. 
29.Malalties causades per agents biològics 
Estan constituïts per éssers vius, com els virus, les bactèries, els fongs o els paràsits. 
30.Qualsevol altre malaltia no contemplada en els apartats anteriors 
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En tot cas, els riscos aquí analitzats i llur identificació es resolen mitjançant la protecció 
colꞏlectiva necessària, els equips de protecció individual i senyalització oportuns pera la seva 
neutralització i/o reducció a la categoria de: risc tolerable. 
 
Tots aquests riscos, s'entenen controlats per les decisions preventives que s'adoptin en el 
corresponent Pla de Seguretat i Salut. 
 
Avaluació de riscos 
La valoració dels riscos es realitza tenint en compte la probabilitat de materialitzar-se el risc 
(incloent el temps i la freqüència d’exposició i el nombre de persones exposades) i la 
severitat o gravetat de les conseqüències. 
 
No obstant això, i donades les peculiars característiques del treball en la construcció, és a 
dir una mobilitat espacial i temporal que fa que les condicions de treball variïn a cada 
moment, a diferència de les avaluacions tradicionals, que es realitzen només per llocs de 
treball, s’han analitzat els riscos en funció de les activitats que es realitzen a l’obra i dela 
maquinària, mitjans auxiliars i materials que s’utilitzen. 
 
A continuació es detallen els criteris de valoració adoptats: 
 
PROBABILITAT 

CLAU CRITERI 
P1 BAIXA: Quan és difícil que passi. 
P2 MITJA: Quan la freqüència possible es ocasional. 
P3 ALTA: Quan la freqüència possible es elevada. 

 
GRAVETAT 

CLAU CRITERI 
G1 LLEU: Quan pot donar lloc a accidents sense baixa. 
G2 GREU: Quan pot donar lloc a accidents amb baixa de diversos dies. 
G3 MOLT GREU: Quan pot donar lloc a incapacitat important o mort. 

 
EVALUACIÓ DEL RISC 

CLAU CRITERI 
R2 TRIVIAL: No es requereix acció específica. 
R3 TOLERABLE: No es necessita millorar l’acció preventiva. No obstant això s’han de considerar 

solucions més rendibles o millores que no suposin una càrrega econòmica important. Es 
requereixen comprovacions periòdiques per a assegurar que es manté l’eficàcia de les 
mesures de control. 

R4 MODERAT: S’han de fer esforços per a reduir el risc, determinant les inversions precises. Les 
mesures per a reduir el risc han d'implantar-se en un període determinat. Quan el risc 
moderat està associat amb conseqüències extremadament nocives, es precisarà una 
acció posterior per establir, amb més precisió, la probabilitat de dany com a base per a 
determinar la necessitat de millora de les mesures de control. 

R5 IMPORTANT: No s'ha d'iniciar el treball fins que s’hagi reduït el risc. Pot ser que es precisin recursos 
considerables per a controlar el risc. Quan el risc correspongui a un treball que s’està 
realitzant, ha de solucionar-se el problema en un temps inferior al dels riscos moderats. 

R6 INTOLERABLE: No ha de començar ni continuar el treball fins que es redueixi el risc. Si no és possible 
reduir el risc, fins i tot amb recursos il•limitats, ha de prohibir-se el treball. 

 

En el quadre següent de nivells de riscos, es relacionen les probabilitats en funció de la seva 
gravetat: 
 

AVALUACIÓ 
DEL 
RIC 

GRAVETAT 

G1 
LLEU 

G2 
GREU 

G3 
MOLT GREU 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
T

 P1 
BAIXA 

R2 
TRIVIAL 

(molt lleu) 

R3 
TOLERABLE 

(lleu) 

R4 
MODERAT 

P2 
MITJANA 

R3 
TOLERABLE 

(lleu) 

R4 
MODERAT 

R5 
IMPORTANT 

(greu) 

P3 
ALTA 

R4 
MODERAT 

R5 
IMPORTANT 

(greu) 

R6 
INTOLERABLE 

(molt greu) 
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La valoració del risc estableix la prioritat d’actuació sobre els riscos detectats (és a dir, un 
ordre d’urgència de les accions a realitzar). A continuació s’estableix una prioritat temporal 
de les actuacions en base a la classificació del risc: 
 

 ACCIONS PRIORITAT D’ACCIÓ 

R2 
o 

R3 

No requereix actuació específica amb els controls ja 
establerts. 
Estudiar les possibles mesures preventives a implantar i 
analitzar la seva rendibilitat. 

3. Mesures que milloren el treball des del punt de 
vista preventiu. 

R4 Implantar mesures preventives a mig termini. 
2. Accions a dur a terme dins de l’any posterior a la 
data de lliurament de l’avaluació. 

R5 Implantar mesures preventives a curt termini. 
1. Accions a realitzar en un termini màxim de 6 
mesos posteriors a la data de lliurament de 
l’avaluació al registre. 

R6 
Situació de risc greu i imminent: l’activitat ha de 
suspendre’s fins que no es corregeixin les actuals causes 
que originen el risc. 

0. Paralització de la activitat fins que no es solucioni 
la deficiència. 

 
(veure totes les fitxes d’identificació de riscos a l’EBSS, Annex 2) 

 
3.4.2. Descripció dels diferents llocs de treball 
 
El mateix mètode de treball adoptat per a executar l'enderroc és la mesura preventiva a 
adoptar per evitar els principals riscos en els treballs d'enderroc: 
 

- el risc de colꞏlapse de l'edifici, o edificis, confrontants; 
- l'esfondrament total o parcial de l'edifici amb treballador sobre o dins de ell; 
- riscos derivats de les instalꞏlacions existents, etc. 

 
A continuació correspon complementar la planificació de l'acció preventiva analitzant els 
diferents llocs de treball individualment. Aquesta informació queda recollida en els següents 
annexos. 
 

Treballs generals Treballs del condicionament de l'entorn 
 Protecció i senyalització de rodalies   Obra civil i jardineria 
 Accés a l'obra 
 Accés al lloc de treball Mitjans auxiliars 

 Muntatge de bastides 
Treballs de Manipulació de terres i runes  Muntatge de xarxes 

 Càrrega del camió i transport de terres i runes  Muntatge de baranes 
 Emparada d'advertència 

Treballs previs  Muntatge de malles electrosoldades 
 Instalꞏlació provisional d'obra  Muntatge de lones 
 Revisió de serveis i instalꞏlacions afectades  Muntatge de plafons de fusta 
 Implantació de tancs d'obra  Muntatge de marquesina 
 Instalꞏlació i muntatge de cassets d'obra  Muntatge de cable fiador 
 Senyalització d'obra  Muntatge de conductes per evacuar runes 

 Muntatge de plataforma de treball en voladís 
Treballs de Neteja  Condicionament d'accessos 

 Neteja de material i acopis  Muntatge de plataforma per evacuar runes 
 Neteja i manteniment de màquines, equips i medis auxiliars  Muntatge de plataforma de descàrrega 

 Apilat, càrrega i evacuació de runa  Instalꞏlació de muntacàrregues. Aparells 
d'elevació 

 Manipulació i trasllat de materials i eines 

 
A continuació es complementa la planificació de l'acció preventiva analitzant els diferents 
llocs de treball individualment. Aquesta informació queda recollida a les fitxes sobre llocs de 
treballs i riscos. 
 
Quadre de relació de llocs de treball i identificació de riscos 
 

(Veure el quadre a l’EBSS, Annex 2) 
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3.4.3. Descripció de riscos 
 
Caiguda de persones a diferent nivell Atrapaments   per / entre objectes Incendis 

Caiguda de persones al mateix nivell Atrapaments   per bolcada de 
màquina Causats per éssers vius 

Caiguda d'objectes per desplom Sobreesforços Atropellaments.   Cops i xocs 
amb o contra vehicles 

Caiguda d'objectes per manipulació Exposició a   temperatures extremes Accidents de trànsit 

Caiguda d'objectes despresos Contactes tèrmics Causes naturals 
(infart, embòlia,  etc.) 

Trepitjades sobre objectes Contactes elèctrics Altres 

Xocs contra objectes   immòbils Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives 

Malalties causades per agents 
químics 

Xocs o contactes amb elements 
mòbils de la maquinària 

Contactes amb substàncies 
càustiques / corrosives 

Malalties   causades per agents 
físics 

Cops per objectes o eines Exposició a radiacions Malalties   causades per agents 
biològics 

Projecció de   fragments  o partícules Explosions Malalties   causades per altres 
agents 

L'acció preventiva per a cada risc queda reflectida en les fitxes sobre riscos i mesures 
preventives. 
 
Quadre descripció dels riscos i acció preventiva 
 

(Veure els 10 quadres a l’EBSS, Annex 2) 
 
3.5. MAQUINÀRIA D’OBRA I MITJANS AUXILIARS 
 
3.5.1. Màquines - equips 
 
E-1  Dúmper E-14 Camió de transport E-27 Corbadora de ferralla 
E-2 Excavadora, retroexcavadora, 
excavadora amb cullera E-15 Camió   formigonera E-28 Compressor 

E-3 Pala carregadora E-16 Bomba per formigonar E-29 Màquina per regates 
E-4 Tractor,   buldòzer E-17Mototraílla E-30 Equip de soldadura elèctrica 
E-5 Petita compactadora, picó 
mecànic E-18 Estenedora de producte asfàltic E-31 Equip de soldadura autògena 

E-6 Pilotadora per trepanació E-19 Serra circular de taula E-32 Petita maquinària diversa 
I-7 Perforadores E-20 Serra de   taula   per ceràmica E-33 Eines manuals 
E-8 Grua torre desmuntable per a 
obres E-21 Radial E-34 Bufador 

E-9 Grua autopropulsada E-22 Formigonera E-35 Muntacàrregues per a obra 

E-10 Plataforma elevada E-23 Trepà E-36 Ascensor per a ús de persones 
a l'obra 

E-11 Cabrestant elèctric amb braç E-24 Martell pneumàtic E-37 Sitja de formigó 
E-12 Carretó elevador E-25 Pistola E-38 Màquina de projectar poliuretà 
E-13 Camió grua E-26 Vibrador 
 
La descripció de riscos en la utilització de maquinària es detalla en les fitxes sobre 
maquinària. 
 
Quadre de maquinària i identificació de riscos 
 

(Veure la fitxa a l’EBSS, Annex 2) 
3.5.2. Mitjans auxiliars 
 

MA-1 Bastides tubulars MA-8   passarelꞏles   de circulació 
MA-2 Bastides penjades MA-9 Plataforma de descàrrega 
MA-3 Bastides de   cavallet MA-10 Baranes 
MA-4 Escales de mà MA-11 Xarxes,   tendals,   lones, etc. 
MA-5 Castellet de formigonar MA-12 Xarxes de seguretat 
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MA-6 Baixants de runa MA-13 Puntals 
MA-7 Gàbia de soldar MA-14 Eslingues 

 
3.6. MESURES PRTEVENTIVES 
 
Equips de Protecció Individual 
 
I - 1 Casc de seguretat d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 1 o equip equivalent 
I - 2 Protector auditiu d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 2 o equip equivalent 
I - 3 Ulleres de seguretat d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 3 o equip equivalent 
I - 4 Pantalla facial d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 3 o equip equivalent 

I - 5 Pantalla per a soldadura d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 3 o equip 
equivalent 

I - 6 Màscara autofiltrant d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 4 o equip equivalent 
I - 7 Filtri antigues d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 4 o equip equivalent 

I - 8 Guants contra agents mecànics d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 5 o equip 
equivalent 

I - 9 Guants contra agents químics d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 5è equip 
equivalent 

I - 10 Guants contra agents d'origen Elèctric d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 5 o 
equip equivalent 

I - 11 Guants contra agents d'origen Tèrmic d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 5 o 
equip equivalent 

I - 12 Maneguís de seguretat d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 5 o equip equivalent 

I - 13 Calçat de seguretat contra agents mecànics d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 
6 o equip equivalent 

I - 14 Calçat de seguretat contra agents químics d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 6 
o equip equivalent 

I - 15 Calçat de seguretat contra agents químics d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 6 
o equip equivalent 

I - 16 Calçat de seguretat contra agents d'origen Tèrmic d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 
Apartat 6 o equip equivalent 

I - 17 Polaines d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 6 o equip equivalent 
I - 18 Genolleres d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 6 o equip equivalent 
I - 19 Roba de Treball d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 9 o equip equivalent 

I - 20 Cinturó de seguretat tipus Caiguda d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 9 o 
equip equivalent 

I - 21 Cinturó de seguretat tipus suspensió d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 9 o 
equip equivalent 

I - 22 Cinturó de seguretat tipus subjecció d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 9 o 
equip equivalent 

I - 23 Dispositiu anti caigudes d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 9 o equip 
equivalent 

I - 24 Cable fiador d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 9 o equip equivalent 

I - 25 Roba i ACCESSORIS de Senyalització d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 9 o 
equip equivalent 

I - 26 Faixa antivibracions d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 9 o equip equivalent 
I - 27 Canelleres d'acordar amb el RD 1407/92 i RD 773/97 Annex 1 Apartat 5 o equip equivalent 
 
Organització 
 

O - 1 Accessos a l'obra 
O - 2 Condicions escales fixes o rampes 
O - 3 Zones de cintures i ACOPI 
O - 4 Instalꞏlacions provisionals d'obra 
O - 5 Comprovacions i actuacions prèvies en una rehabilitació de façana 
O - 6 Senyalització general de l'obra 
O - 7 Sobreesforços 
O - 8 Comprovació i actuacions prèvies a l'enderroc 
O - 9 Comprovacions prèvies a l'impacte 

O - 10 Excavació a cel obert (Sense estructura prèvia) 
O - 11 Excavació de Rases i pous 
O - 12 Fonamentació superficial - Sabates 
O - 13 Sanejament 
O - 14 Estructures 
O - 15 Estructures - Manipulació del Formigó 
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O - 16 Coberta inclinada de teula 
O - 17 Coberta plana 
O - 18 Tancaments 
O - 19 Acabats 
O - 20 Acabats - Mesures Específiques per oficis 
O - 21 Instalꞏlacions 
O - 22 Instalꞏlacions - Mesures Específiques per oficis 
O - 23 Instalꞏlacions - Ascensors i muntacàrregues 
 
Màquines / Equips 
 
E - 13 Camió grua 
E - 14 Camió de transport 
E - 15 Camió formigonera 
E - 16 Bomba per a formiguejar 
E - 17 Mototrailla 
E- 18 Estenedora de producte asfàltic 
E- 19 Serra circular de taula 
E- 20 Serra de taula per a ceràmica 
E- 21 Radial 
E- 22 Formigonera 
E- 23 Trepant 
E- 24 Martell PNEUMÀTIC 
E- 25 Pistola 
E- 26 Vibrador 
E- 27 Corbadora de ferralla 
E- 28 Compressor 
E- 29 Màquina per a Fer regats 
E- 30 Equip de soldadura elèctrica 
E- 31 Equip de soldadura autògena 
E- 32 Petita maquinària diversa 
E- 33 Eines manuals 
E- 34 Bufador 
E- 35 Muntacàrregues d'obra 
E- 36 Ascensor d'obra 
E- 37 Sitja de Formigó 

 
Professionals 
 

P - 1  Maquinista 
P - 2  Senyalista 
P - 3  Gruista 

 
Mitjans auxiliars 
 
MA - 1 Bastides tubulars 

MA - 2 Bastides penjades 

MA - 3 Bastides de cavallets 

MA - 4 Escales de mà 

MA - 5 Castellet de formiguejar 
MA - 6 Baixants de runa 
MA - 7 Gàbia de soldar 
MA - 8 Passarelꞏles de Circulació 

MA - 9 Plataforma de descàrrega 

MA - 10 Baranes 

MA - 11 Xarxes, Tendals, lones, etc. 
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MA - 12 Xarxes de seguretat 
MA - 13 Puntals 

MA - 14 Eslingues 

 
Materials i productes químics 
 

Q - 1 Ciment 
Q - 2 Additius 

Q - 3 Guix 

Q - 4 Desencofrants 

Q - 5 Laques, vernissos i pintures 

Q - 6 Silicones 

Q - 7 Coure 

 
Fitxes codificades de les mesures preventives 
 

(Veure totes les fitxes a l’EBSS, Annex 2) 
 
3.7. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Es colꞏlocaran extintors contra incendis A, B, C, D, E, en funció de matèries i materials 
que es puguin emmagatzematge i en proporció d'1 ut/500 m2 construïts, pel que la seva 
ubicació permeti una ràpida extinció. Quan hagi amuntegament de fusta o siguin d'aquest 
material els revestiments, es colꞏlocarà una mànega d'aigua de 45 mm de diàmetre. 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
- Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 

següents: 
- La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 

026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats 
i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la 
Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ 
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es colꞏlocaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
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- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel 
treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, 
terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

- Els extintors manuals es colꞏlocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com 
a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de colꞏlocar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a 
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 

 
Protecció activa: S’escull un sistema d’extintors d’aigua polvoritzada de pes < 20kg, 
colꞏlocats a una alçada no superior a 1,70m. 
 

Nivell de risc Eficàcia mínima de l’extintor Àrea màxim protegida del sector d’incendi 
Baix 21A Fins a 600 m²(un extintor més per cada 200 m²) 
Mitjà 21A fins a 400 m²(un extintor més per cada 200m²) 
Alt 34A fins a 300 m²(un extintor més per cada 200m²) 

 
S’utilitzaran extintors de CO2 amb un valor mínim de 5 kg. 
 
Es necessita un hidrant situat a l’exterior. En cas de no ser-hi es connectarà una mànega 
d’aigua a la boca de reg més propera. 
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3.8. NORMES D’EMERGÈNCIA 
 
Tota la informació continguda en aquest apartat es disposarà en lloc visible i conegut per 
tots els treballadors. A més, caldrà facilitar als treballadors instruccions clares de com actuar 
en cas d'emergència. L'empresari és el responsable de garantir que això es compleixi. 
 

Serveis d'assistència 
Centre d'assistència més proper: Centre d’Atenció Primària Montblanc 977 86 00 89 
SITUACIÓ: Avinguda de Jaume Llecha 

43400 - Montblanc 
Via accés més ràpida des de l'obra: Carrer Forn de la Vila – Carrer de Sant Josep – Carrer del Riuot – 

Muralla de Santa Tecla – Avinguda Lluís Companys – Avinguda de 
Jaume Llecha, CAP 

  
Mútua d'accidents de treball:  
Direcció:  
Telèfon:  

 
 

Telèfons d’interès 
Ambulància 112 - Urgències Mèdiques 
Bombers 112 - Emergències (anteriorment el 085) 
Hospital Plaça de Sant Francesc, 1 

43800 - Valls 
Urgències: 977 61 20 20 
Centraleta: 977 61 30 00 

Policia 112 - Emergències (anteriorment el 088) 
Mossos d’Esquadra Montblanc 977 926 170 
Policia Local de Montblanc 977 86 26 96 

Taxis Taxi Josep M. Escoté 626 62 59 04 
Autotaxi Manel y Oscar 639 31 23 45 

 
3.9. SERVEIS SANITÀRIS I COMUNS 
 
Dimensionar en funció del nombre de treballadors punta que hagin d'utilitzar. El RD 1627/1997 
no quantifica el dimensionat mínim, per tant es pot fer servir com a criteri el que determina 
l'Ordenança General de Seguretat i Higiene, tot i que el capítol corresponent està derogat. 
 
Serveis de salubritat i confort del personal 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. Per 
l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
 
Serveis higiènics 

- Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones. 
- Cabines d’evacuació: S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de 
placa turca, com a mínim, per a cada 25 treballadors. 
- Dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 
d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

 
Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador. 
 
Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de 
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subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a 
escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, 
amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
 
Local de descans 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
Armari 
1 ut per treballador. 
 
Local d'assistència a accidentats 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

- una farmaciola, 
- una llitera, 
- una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut mínim següent: 
 

Aigua oxigenada Analgèsics 

Alcohol 96º Tònics cardíacs d'urgència 

Tintura de iode Torniquet 

Mercromina Bosses d'aigua o gel 

Amoníac 4 guants esterilitzats d’un sol ús 

Gasa esterilitzada Xeringues d'un ús 

Cotó hidròfil Agulles injectables d'un ús 

Benes Termòmetre clínic 

Estisores Pinces 

Esparadrap Antiespasmòdics 
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El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
 
ÀREES AUXILIARS 
 
Centrals i plantes 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de trànsit de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura, mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instalꞏlació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarelꞏles situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
trànsit de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
travada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàlꞏlica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala “de 
gat” estarà protegida mitjançant argolles metàlꞏliques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
 
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
 
Tallers 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instalꞏlacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
d’extinció adequats. Les instalꞏlacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
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La intensitat mínima d’ilꞏluminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La ilꞏluminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’ilꞏluminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarelꞏles situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 
 
Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i ilꞏluminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 
 
3.10. PLA DE SEGURETAT. RECURS PREVENTIU 
 
En compliment de l'article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, el contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball, i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als 
seus mitjans i mètodes d'execució, en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció 
del seu propi sistema d'execució d'obres, les previsions contingudes en aquest estudi, en funció del seu 
propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica i valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en aquest estudi ni 
variació del import total. 
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Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni en l'hipotètic 
cas de disminució de pressupost i és nul de ple dret. Les baixes de contracta assumiran en concepte total 
les prescripcions de l'Estudi de Seguretat. 
 
En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi una major 
seguretat. 
 
En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de contractista, o 
contractés l'execució d'una convenint que l'executant només realitzi el seu treball (article 1588 del Codi 
Civil), li correspon al propietari la responsabilitat d'elaboració del pla, de manera directa o mitjançant 
tècnic amb titulació superior o mitjana contractat a l'efecte, excepte el que indica l'article 7 del Reial decret 
1627/1997. 
 
En les partides de proteccions colꞏlectives, com ara xarxes, bastides i altres, només es podrà certificar en 
l'estudi de seguretat si no s'han inclòs en el pressupost d'execució material de l'obra. 
 
Aquesta regla general regirà com incompatibilitat de doble certificació entre pressupost de l'obra i de 
l'estudi de seguretat. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans del inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i, si escau, per la direcció facultativa en el cas que no 
existís el primer. 
 
El Pla de seguretat especificar la presència del recurs preventiu en l'obra segons les condicions indicades 
en l'article segon delReial Decret 604/2006. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el transcurs de l'execució de l'obra o bé per variacions 
en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, 
requerirà l'aprovació del coordinador. 
 
Recurs preventiu 
Segons el que estableix la Llei 54/2003 sobre el Recurs preventiu. 
  
Es consideren recursos preventius a què el contractista podrà assignar la presència, els següents: 

a)   Un o diversos treballadors designats de l'empresa. 
b)   Un o diversos membres del servei de prevenció de l'empresa. 
c)   Un o diversos membres del o dels serveis de prevenció aliens concertats per l'empresa. 

  
L'empresari podrà assignar la presència de forma expressa a un o diversos treballadors de l'empresa 
que, sense formar part del servei de prevenció propi ni ser treballadors designats, reuneixin els 
coneixements, la qualificació i l'experiència necessària en les activitats i processos i compten amb la 
formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic. En aquest supòsit, 
aquests treballadors han de mantenir la necessària colꞏlaboració amb els recursos preventius de 
l'empresari. 
 
El recursos preventius en obra serà preceptiva en els casos següents: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l'obra, es 
desenvolupen treballs amb riscos especials, tal com es defineixen en el Reial Decret 1627/97. 
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com 
perillosos o amb riscos especials. 
c) Quan la necessitat aquesta presència sigui requerida per   la Inspecció   de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies així ho exigeixen a causa de les condicions de treball detectades. 

 
Capacitació del recurs preventiu. 

- Capacitat suficient: nivell bàsic. 
- Mitjans necessaris. 
- El nombre de recursos preventius per contractista serà el suficient. 
- Permanència en el centre de treball. 
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Competències i Objectius dels recursos preventius. 

- Control i Vigilància de   la Seguretat 
- Organització interna de l'Obra 
- Planificació de Recursos 
- Control Documental 
- Control de personal 

 
3.11. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
En l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execució, ia 
disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran 
fer les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 
 
En cas d'una anotació, en les condicions exposades en disposició final tercera del Reial Decret 
1109/2007, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació en el Servei Territorial d'Inspecció de treball. 
 
 
3.12. RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra.   En cas que el tancament envaeixi la 
vorera, s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants.   El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de senyalització i protecció adequada en planta baixa de la bastida 
en el cas que envaeixi la calçada. 

- Protecció de la superfície de les façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, 
espelmes). Segons les prescripcions assenyalades en la fitxa MA 1-1  

- Bolcada de piles de material 
 
Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Colꞏlisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 

 
Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc deles persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 

- Muntatge de tanca metàlꞏlica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers 
limítrofs,s’instalꞏlarà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, queb 
haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instalꞏlar en el perímetre de la façana una marquesina 
en voladís de material resistent. 

- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàlꞏliques de separació d’àrees i es colꞏlocaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de 
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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3.13. PREVISIONS DE SEGURETAT PER A TREBALLS DE MANTENIMENT 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97. 
 
Hi haurà un treballador de l’empresa constructora, amb coneixements sobre seguretat que 
inspeccionarà diàriament els estat de les proteccions tant individuals com colꞏlectives. 
 
El treballador encarregat de seguretat i salut tindrà autoritat per ordenar la instalꞏlació o 
subministrament de aquestes proteccions així com la seva reparació o restauració, en feines 
de manteniment 
 
També serà competent en la organització i compliment de les hores de formació dels 
treballadors en seguretat i salut. 
 
 
 
 
Montblanc, novembre de 2023 
 
 
Jordi Obradó i Sanfeliu 
arquitecte tècnic - tècnic redactor 
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0. CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions que s'estableixen en el present Plec complementen les especificacions 
indicades a la Memòria, Plànols i Pressupost d'aquest Projecte, i  tindran vigència mentre no 
siguin modificats per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d’incloure’ls 
l’esmentat document. 
 
I. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que 
s'hauran d'acomplir en el procés d'enderroc emprat, així com les tècniques per a la seva 
execució i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d’instalꞏlacions i d'obres 
accessòries i dependents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es 
tindrà en compte el que indiqui el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura" 
 
I.0. GENERALITATS. 
 
0.1. Documents del Projecte. 
Aquest Projecte consta dels següents documents: 

Document número 1: Memòria i annexos; 
Document número 2: Plànols; 
Document número 3: Plec de Condicions; i 
Document número 4: Pressuposts. 

 
El contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria. 
 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són 
d'obligat compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, son Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de 
Prescripcions Tècniques generals  i Prescripcions Tècniques Particulars ), Quadre de Preus 
número. 1 i Pressupost total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per 
la Memòria amb tots els seus Annexos, Informe Tècnic de l'estat actual de les edificacions 
confrontants i/o veïnes, els amidaments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus 
número 2  
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 
Propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació 
que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 
Contracte, per tant, el Contractista no podrà alꞏlegar modificació de les condicions de Contracte 
en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de 
base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies 
de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat 
que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes 
en el Capítol II d'aquest Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En 
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qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals 
contingudes en el Capítol I d'aquest Plec. 
 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, s'haurà 
d'executar com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del 
Director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu 
en el Contracte. 
 
0.2 Obligacions del Contractista. 
El Contractista designarà un "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les Clàusules 
5 i 6 del Plec de clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat. 
 
En relació a "l'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Ordres", regirà el que disposen les clàusules 7,8 i 9 de 
l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar 
a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista 
colꞏlaborarà amb el Director i la Direcció, per al normal compliment de les seves funcions. 
 
0.3 Compliment de les Disposicions vigents 
Regirà el que s'estipula a les Clàusules 11,16,17 i 19 del  "Plec de Clàusules Administratives 
Generals"  
 
Així mateix, s'acomplirà  amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilització 
d'explosius, carburants, prevenció d'incendis etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el Codi de 
Circulació, Reglament  de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de 
baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, 
directament o indirectament , siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
 
0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
Regirà el que disposa l'article  134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la 
clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets 
malbé,. i indemnitzarà les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà 
responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució dels treballs, i refer a la seva finalització, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals",  i seran a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
0.5.  Despeses a càrrec del Contractista . 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules  13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el Capítol II d'aquest Plec o en 
el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

instalꞏlacions , ferramentes, etc. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials . 
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot 

deteriorament. 
- Despeses  de conservació i manteniment dels elements de seguretat de la zona de 

treball. 
- Despeses de conservació i manteniment  dels elements de consolidació i seguretat  

utilitzats en el procés d'enderroc. 



 

0 2 - 0 3 - 0 4 _ M e m ò r i a . d o c x                                                                                                                 p à g i n a  4 5  d e  8 2  

- Despeses de muntatge, conservació i retirada de instalꞏlacions per a 
subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, 
així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses  i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 

l'obra i zones confrontants, afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució dels treballs 

d'enderroc, excepte dels corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 
- Serà obligatòria la colꞏlocació a càrrec del Contractista, d'una tanca perimetral 

provisional de protecció de característiques a definir per la Direcció Facultativa , que 
hi romandrà fins que la Propietat ordeni la seva retirada. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 
unitaris Contractats. 

 
0.6. Accessos i instalꞏlacions. 
El contractista haurà  de condicionar al seu càrrec els camins i vies d'accés necessaris . 
Seran al seu càrrec les instalꞏlacions provisionals d'obra quant a l'execució i manteniment dels 
treballs i la seva posterior eliminació  en finalitzar  els treballs. 
 
0.7. Prescripcions del Contractista  prèvies a l'enderroc. 
Abans de començar els treballs d'enderroc s'hauran de realitzar les següents operacions: 

- Si no es desmunten per posteriorment reposar-les, es protegiran adequadament els 
serveis i elements públics que puguin quedar afectats per la demolició, com arbres, 
mobiliari urbà, xarxes d’instalꞏlacions, etc. 

- Les connexions de serveis urbans a l'edificació es neutralitzaran, cosa que es 
comunicarà a la companyia subministradora, i es comprovarà que tots el dipòsits i 
canonades es buidin completament. 

- L'edifici o zona a enderrocar es senyalitzarà adequadament i es prohibirà el pas per 
les proximitats de persones que no estiguin relacionades amb la demolició. Els 
edificis s'envoltaran d'una tanca de tancament de 2,00 metres d'alçada mínima i 
situada a una distància d'1,50 metres mínim de la façana. En qualsevol cas la 
limitació de l'accés es senyalitzarà amb llums roges. 

- A les façanes que donin al  carrer o a propietats veïnes es disposaran proteccions 
per a recollir els elements i trossos que caiguin, mitjançant la utilització de xarxes, 
veles  i pantalles inclinades resistents amb un vol sobre la façana no inferior a 2,00 
metres. 

 
0.8. Plantejament previ de l'enderroc. 
El contractista realitzarà totes les operacions parcials que siguin necessàries per a la correcta 
execució de l'enderroc, les quals han de ser aprovades per la Direcció. Haurà de materialitzar 
també sobre el terreny tots els punts de detall que la direcció consideri necessari per a la 
realització exacta de les diferents operacions, (descoberta de caps de jàsseres, comprovacions 
de materials i situació de diferents elements, etc.). Tots els equips i mà d'obra necessaris per a 
aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 
 
0.9 Materials i equips 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35 i 36 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
 
Si la procedència de materials i equips estiguessin fixats en els documents contractuals, el 
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de 
l'autorització expressa del Director de l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, 
canviar aquell origen o procedència, s'estarà al que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 
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Si per no complir les prescripcions d'aquest Plec, es rebutgen els materials i equips que 
consten com a utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista haurà d'aportar 
obligatòriament altres materials i equips que acompleixin les prescripcions, sense que per això 
tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de l'abocador autoritzat per 
dipositar els residus procedents de l'enderroc, i facilitarà posteriorment a la Direcció Facultativa 
els corresponents comprovants d'abocament. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, el tipus i 
característiques dels diferents equips i maquinària que es proposa utilitzar, per al qual aportarà 
la descripció i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a certificats, 
homologacions i el seu  estat de conservació. 
 
Tots els equips que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del Director de les obres, de 
qualitat suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La 
qualitat considerada com a suficient, serà la més completa de les definides a la normativa 
d'obligat compliment. 
 
0.10. Treballs a realitzar abans d'iniciar l'enderroc. 
El Contractista, d'acord amb la Direcció facultativa, haurà de realitzar els següents treballs. 

- Comprovació completa de l'estat de l'edifici  
- Colꞏlocació de les dependències provisionals per als treballadors de l'obra 
- Senyalització dels elements a conservar  
- Estudi de les mitgeres (colꞏlocació i comprovació de testimonis) 
- Clausura de forats  
- Recalços i estintolaments  
- Previsió d'accessos a l'interior de l'enderroc i ubicació de les zones per a la retirada 

de les runes 
- Previsió dels talls de tràfic rodat i vianants a realitzar 
- Desmuntatge dels elements reutilitzables de fàcil retirada 
- Estudi dels forats per a l'evacuació de les runes 
- Instalꞏlació d'un sistema d'alarma 
- Colꞏlocació de les mesures de protecció colꞏlectiva 
- Obertura dels forats per a  l'evacuació de les runes 
- Inici de l'enderroc 

 
0.11. Abocadors 
Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II d'aquest Plec, la localització d'abocadors, 
així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu 
unitari que s'inclou als annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada  justificació, de 
l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per alꞏlegar modificació del preu 
unitari que apareix al quadre de preus o alꞏlegar que la unitat d'obra corresponent no inclou 
l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es 
fixi que la unitat inclou aquest transport. 
 
Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de 
sobre-preu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte . 
 
Si en els amidaments  i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut 
de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i 
la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions d'aquest Plec, el 
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament  
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complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver 
d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcelꞏles, amb la 
condició que els productes abocats siguin estesos i compactats adequadament. Les despeses 
de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per 
considerar-se incloses en els preus unitaris. 
 
0.12. Explosius 
L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les 
instruccions que figurin en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests 
mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d'explosius i execució de voladures. La direcció podrà prohibir la utilització de determinats 
mètodes que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix el 
Contractista de la responsabilitat dels danys causats. 
 
El contractista subministrarà i colꞏlocarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del 
seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol 
moment la seva perfecta visibilitat. En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que 
derivin de la utilització d'explosius. 
 
Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació i  d'enderroc 
amb retro-excavadora o martell-picador no seran objecte de sobre-preu, i s'abonaran al preu 
únic d'excavació i d'enderroc. 
 
0.13. Servituds i Serveis Afectats 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds 
relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del 
Projecte. Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 
corresponents. 
 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri 
convenient per a la millora del desenvolupament  de les obres, si bé aquests treballs seran de 
pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el 
Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus nº 1. En el seu  
defecte, es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
 
0.14. Preus unitaris 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1 serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir el import d'execució material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals" els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus número 1 inclouen sempre, 
llevat de prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la 
descomposició de preus, els següents conceptes: subministrament (inclòs drets de patent, 
cànon d'extracció, etc. ) transport, acopi, manipulació i utilització de tots els materials usats en 
l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans 
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auxiliars, ferramentes, instalꞏlacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment  o 
incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus número 2 són 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar 
modificació dels preus en lletra del Quadre número 1 per les unitats totalment executades, per 
errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus número 2. 
 
Si fins i tot,  en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent Annex a la 
Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà 
d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, 
procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar 
la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o 
diferents preus auxiliars, etc. ) , els esmentats caps d'obra no podran argüir com a base per a la 
modificació del corresponent preu unitari, ja que els quals s'han fixat a l'objecte de justificar el 
import pel preu unitari i estan continguts en un document fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra que 
figura en els corresponents Articles del present Plec, no és comprensió dels conceptes que 
comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris 
per executar la unitat, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
Tots els materials i operacions necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra o 
complementaris a la unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es 
consideren necessaris a judici del Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu de 
sobre- preu del Contracte. 
 
0.15. Partides Alçades 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en els Quadres de Preus o en els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran 
íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 
del "Plec de Clàusules Administratives Generals ". Pel que respecta a les partides alçades "a 
justificar" en concepte de desviament de línies elèctriques, aquestes s'abonaran segons factura 
de les companyies distribuïdores afectades. 
 
0.16 Termini de Garantia  
El termini de garantia de l'enderroc serà d'un (1) any, (entenent-se com a tal el funcionament 
dels diferents elements, deixats com a estabilitzadors, tanques, etc.) comptat a partir de la 
Recepció Provisional llevat que en el Capítol II d'aquest Plec o en el Contracte es modifiqui 
expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte. En cas de 
recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contracta de 
l'Estat . 
 
La propietat esta obligada a vetllar pel bon estat de tots els elements deixats a l'interior de 
l'enderroc, així com de l'estabilitat del terreny, a fi de no afectar les edificacions veïnes. 
 
0.17. Conservació elements de consolidació (conservació obres d'enderroc) 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guarderia de les obres, neteja, 
acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les 
obres en perfecte estat de funcionament. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres 
executades sota el mateix Contracte. 
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A més del que es prescriu en aquest Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Aquest Article serà d'aplicació des del moment del començament de les obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest  concepte seran a compte del Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o robat.  El 
Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les 
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin 
convenients. Es tindran en compte especialment, les assegurances contra incendis i actes de 
vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de 
guarderia a compte del Contractista. 
 
0.18. Disposicions aplicables. 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d'aplicació totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin 
pogut entrar en vigor amb posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions descrites en 
l'Annex de Normativa Vigent. 
 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de 
diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
 
0.19. Existència de trànsit durant l'execució de les obres. 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista 
programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si escau, 
construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 
d'increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la 
conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte 
i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la 
necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per 
la Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es considerarà com a l'apartat anterior, 
inclòs en els preus unitaris. 
 
0.20. Interferències amb altres contractistes. 
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de 
l'enderroc, sigui possible executar obres complementàries, com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de 
la Direcció de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses 
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució 
per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment 
objecte de reclamació. 
 
0.21. Existència de servituds i serveis existents. 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui 
l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista 
estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la 
possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El Contractista solꞏlicitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades 
de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les 
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disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no 
podran ser objecte de reclamació. 
 
0.22. Desviament de serveis. 
Abans de començar l'enderroc, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el 
terreny els serveis i instalꞏlacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs 
per no fer-los malbé i assenyalar aquells que en últim cas  consideri necessari modificar. 
 
Si el Director de les Obres es mostra conforme, solꞏlicitarà de l'Empresa i organismes 
corresponents la modificació d'aquestes instalꞏlacions.  Aquestes operacions es pagaran 
mitjançant factura. En cas d'existir una partida per abonar els esmentats treballs, el Contractista 
tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a 
pagaments per Administració,  ja que s'abonarà únicament el import de les factures. 
 
Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres les empreses interessades recapten la 
colꞏlaboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
0.23. Mesures d'ordre i seguretat. 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 
i segura marxa dels treballs. En tot cas, el  constructor serà únicament i exclusivament el 
responsable, durant l'execució de les obres, de tots el accidents o perjudicis que pugui tenir el 
seu personal o causats a alguna altra persona o entitat. 
En conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de 
la Llei sobre accidents de treball de 30 de gener de 1.990, i disposicions posteriors. El 
constructor està obligat a contractar l'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o 
mort dels seus obrers, així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
 
0.24. Abonaments d'Unitats d'Obra. 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el 
Quadre de Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el 
càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari per al correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de la construcció, es considerarà 
inclòs en els preus unitaris del Contracte, i no podran ser objecte de sobre preu. L'ocasional 
omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de 
reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del 
contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la 
normativa d'obligat compliment. 
 
0.25. Control procés de demolició. 
Per compte del Contractista, i fins a l'u per cent (1%) del import del pressupost, segons la 
clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de 
l'Estat, s'abonaran les factures del laboratori i comprovacions addicionals, dictaminat per la 
Propietat per a la realització del control de Qualitat segons l'esquema aprovat per la Propietat i 
d'acord amb la Direcció Facultativa. 
 
El Laboratori encarregat d'aquest control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
solꞏlicitud de la Direcció Facultativa de les obres o Serveis Tècnics de la Propietat, d'acord amb 
el següent esquema de funcionament.  
- A criteri de la Direcció Facultativa o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir 
el nombre de controls, que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats . 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les 
obres,  als Serveis Tècnics de la Propietat i a l'Empresa  constructora. En cas  de resultats 
negatius serà anticipada la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures 
necessàries amb urgència. 
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I.1. ENDERROCS 
 
1.1 Definició 
Es defineix com a enderroc l'operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne 
l'execució. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 

- Enderrocament o excavació dels materials 
- Retirada dels materials resultants als abocadors, d'utilització o de acopi  definitiu. 

 
Abans de l'execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d'enderroc amb indicació 
expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, 
l'aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada. 
 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 
 
1.2 Execució de les obres 
Les operacions d'enderrocs s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes 
condicions de seguretat suficients, per evitar danys al personal que treballi en aquestes 
operacions i a les estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà 
i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma 
de transport amb el vist i plau de la Direcció Facultativa de l'Obra. 
 
1.3  Amidament  i abonament. 
Amidaments a fer constar: 

* Apuntalaments i  recalços 
* Talls de subministrament de les instalꞏlacions 
* Proteccions colꞏlectives 
* Evacuació de runes 
* Retirada dels elements reutilitzables 
* Enderrocs de les diferents unitats d'obra 
* Enderroc i excavació dels fonaments   
* Neteja i adequació del solar 
* Colꞏlocació d'elements de consolidació i apuntalament de les edificacions veïnes 

 
Les obres de demolició s'amidaran, però les partides s'abonaran  com a partida d'abonament 
íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de projecte i de direcció facultativa de 
l'enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o indret indicat a qualsevol 
distància, així com tots els treballs, materials, operacions necessàries per a deixar el solar i el 
seu entorn immediat net de tot element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 
 
La partida d'abonament íntegre preveurà la possible existència de fonaments enterrades, així 
com els increments de cost d'aquest fonament. 
 
Encara que en cap document del Projecte consti el concepte esmentat o que les dades 
informatives de la Memòria siguin inexactes, s'entén que el Contractista ho ha de comprovar a 
l'hora de calcular el import de la proposició econòmica. La Direcció de les Obres interpretarà les 
incidències sobre elements enterrats des del punt de vista del principi de risc i ventura que 
regeix sobre el Contracte. 
 
El contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que 
consideri de possible utilització o d'algun valor en els llocs que els assigni el facultatiu Director 
de l'obra. 
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El Contractista té l'obligació de finalitzar els treballs pels que ha estat contractat. En cas  que 
volgués rescindir el contracte ho haurà de comunicar amb la suficient antelació, perquè la 
direcció pugui fer una inspecció i li pugui ordenar els punts a consolidar abans d'abandonar els 
treballs. 
 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'aquelles fàbriques que s'haguessin 
enderrocat per l'execució de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les primitives. Les 
reposicions s'abonaran als preus del Quadre de preus número 1, com si es tractés d'obres de 
nova construcció. 
 
Fins que no es realitzi la consolidació definitiva del solar on s'hagi realitzat l'enderroc, es 
conservaran les contencions, estintolaments i recalços realitzats per a la subjecció de les 
edificacions mitgeres així com les tanques i tancaments. 
 
En la superfície del solar es mantindrà el desguàs necessari per impedir l'acumulació d'aigua 
de pluja o neu, que podria perjudicar els locals i fonaments de les finques confrontants 
 
Quan s'observi alguna anomalia en els elements colꞏlocats o en el seu funcionament, 
s'estudiarà la causa per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i en el seu 
cas decidirà les mesures a adoptar. 
 
Correspon a la propietat el manteniment d'aquestes mesures després de finalitzar l'enderroc 
mitjançant comprovacions periòdiques del seu estat per un tècnic competent. 
 
I.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
1. Àmbit d'aplicació 
Aquest document estableix les Prescripcions Tècniques Particulars d’aplicació en la demolició 
de: 

ENDERROC PARCIAL CARRER FORN DE LA VILA, 4 - 6 
 
Situada a: Carrer Forn de la Vila, 4 - 6 

43400 - Montblanc 
 
Segons el projecte realitzat pel tècnic: Jordi Obradó i Sanfeliu 
 
Per encàrrec de: Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
 
2. Condicions generals 
Les condicions que s'estableixen en aquest Plec complementen les especificacions indicades 
en la Memòria, Plànols i Pressupost del present Projecte. 
 
2.1. Accessos i instalꞏlacions 
El contractista haurà de condicionar al seu càrrec els camins i vies d'accés necessàries. 
Seran al seu càrrec les instalꞏlacions provisionals d'obra quant a gestió, obtenció de permisos, 
manteniment i eliminació d'elles al finalitzar l'obra. 
 
2.2. Materials i equips 
En tot el referent a l'adquisició, recepció i utilització de materials, així com utilització d'equips i 
maquinària, el contractista s'ajustarà al que s'especifica per a cada unitat d'obra. 
La Direcció Facultativa podrà exigir tots els assajos i proves que cregui pertinents segons 
s'estableixi en el corresponent Pla o Protocol de control o en el contracte d'obra. 
 
2.3. Prescripcions de la demolició 
Les condicions generals que s'han de mantenir mentre duri la demolició, independentment que 
es tracti d'un edifici complet o de qualsevol dels seus elements, seran les següents. 
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- La demolició es farà sempre de dalt a baix; l'operari treballarà sempre a nivell i en 

cap cas estarà davall de l'element que està tombant o enderrocant. 
- Quan l'operari no treballi a dalt d'una bastida i es trobi a una alçada superior a 

3,00m. utilitzarà cinturó de seguretat ancorat a elements fixos. En qualsevol cas la 
circulació horitzontal es realitzarà sempre a través de passeres adequadament 
ancorades. 

- El tallat o desmuntatge d'un element no manejable per una sola persona es 
realitzarà tot mantenint-lo suspès o apuntalat durant el transcurs de l'operació del tall. 
S’estalviaran les caigudes brusques dels elements que puguin malmetre la resta de 
l'edificació. 

- Els elements metàlꞏlics en tensió s'enderrocaran tenint en compte els efectes de 
vibració que es produeixen al realitzar el tall. 

- Els elements en voladís s'apuntalaran abans d'eliminar o alleugerir el seu contrapès 
o ancoratge. 

- Quan un element hagi de ser enderrocat per l'acció de tombar, es disposarà un lloc 
de caiguda adequat amb unes mesures superiors a la seva longitud més la meitat de 
l'alçada des de la que caurà. 

- Mentre duri l'evacuació de les runes s'estalviarà la formació de pols mullant 
lleugerament els elements o runes . L'espai per abocar les runes estarà 
adequadament senyalitzat i protegit, i no s'acumularà en les plaques de forjat un pes 
superior a 100 kg/m2. No es podrà acumular cap càrrega en els voladissos, 
bastides, o contra tanques o murs que puguin desplomar-se. 

- En finalitzar la jornada de treball no quedaran elements inestables que pugin caure 
per acció del vent o altres causes (pluja, vibracions ocasionades pel trànsit rodat 
etc.). 

- S'haurà de complir tota l'ordenança en matèria de Seguretat i Higiene en el treball 
vigents i que siguin d'aplicació en aquest tipus de treball. 

 
Després d'efectuar la demolició completa i de la retirada de totes les runes, s'hauran de dur a 
terme les següents operacions: 

- Revisió de les condicions dels edificis confrontants per comprovar si s'ha produït 
alguna lesió i actuar  en conseqüència. 

- Reposició al seu estat original del mobiliari, elements urbans, serveis, etc. que es 
varen protegir o  desmuntar abans d'efectuar l'enderroc i els  que hagin pogut 
resultar malmesos durant l'execució de l'enderroc. 

 
2.3.1.Prescripcions particulars de l'enderroc 
a. Enderroc per colꞏlapse 
Quan en una mateixa edificació s'utilitza l'enderroc element a element i l'enderroc per colꞏlapse, 
bé sobre el seu total  o en parts diferenciades, s'haurà de preveure: 

- Establir clarament el pla divisori ja sigui en l'edifici o en el procés total. 
- Que l'enderroc progressiu d'element a element  deixi en equilibri estable la resta de 

l'edificació. 
- Realitzar l'enderroc per colꞏlapse després d'haver enderrocat per elements la zona 

corresponent. 
 
b. Enderroc per tracció. Cables  

- Per utilitzar aquest sistema d'enderroc en peces de formigó armat serà necessari 
tallar les armadures inferiors de la cara oposada a la de l'acció i deixar les armadures 
de la cara en la que s'està efectuant la tracció, perquè actuïn com a frontissa de gir. 

- Entre el cable i l'element a enderrocar s'ha de colꞏlocar una peça de fusta o d'un altre 
material a fi d'evitar que es trenqui  per ciselladora i evitar el perill que això suposaria 
de cara a la seguretat dels operaris de la pròpia obra. 

 
c. Enderroc per empenta. 
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- El punt d'aplicació de l'acció de la cullera ha d'estar pel damunt del centre de 
gravetat de l'element a enderrocar i l'alçada d'aquest serà menor de 2/3 de l'alçada a 
l'abast de la màquina. 

- La màquina ha d'avançar sempre sobre terreny ferm, sense empènyer en general 
sobre elements de formigó armat o d'acer que no hagin estat enderrocats o 
trossejats anteriorment. 

- En contacte amb mitgeres la demolició per empenta estarà absolutament prohibida.  
Els treballs s'efectuaran element a element manualment. 

 
d. Enderroc per voladura amb explosius. 
En l'enderroc d'elements i edificis amb la utilització d'explosius s'aplicaran  les prescripcions 
següents, diferenciant-se les que són d'aplicació en les operacions prèvies i les que s'aplicaran 
en els treballs de càrrega i activació dels explosius. 
 
La preparació i execució dels treballs es durà a terme per personal especialitzat i per empresa 
autoritzada pel Ministerio de Industria i l'Administració responsable. 
 
La utilització d'explosius està absolutament prohibida en edificis amb estructura metàlꞏlica, amb 
predomini de fusta o amb elements fàcilment combustibles. 
 
I.3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. ENDERROCS PER COLꞏLAPSE. 
 
* Treballs previs 
Els treballs preparatoris es poden concretar en el conjunt d'operacions de desmuntatge o 
d'enderroc previs de tots aquells elements que es desitgin aprofitar posteriorment, (fusteries, 
revestiments etc.) o dels que puguin provocar accidents o incendis en l'obra (instalꞏlacions, 
elements de fusta etc.) i que en resum són els següents: 

- Desmuntar fusteria, revestiments, instalꞏlacions i elements varis capaços de ser 
aprofitats després de l'enderroc. 

- Desmuntar tots aquells elements que puguin presentar riscos d'incendi, explosió o 
contaminació durant o a partir d'efectuar-se la voladura. 

- Reconèixer explícitament els elements en els que s'hagin de disposar les càrregues. 
- Reconeixement de totes les edificacions confrontants que puguin ser afectades per 

l'ona expansiva. 
- Senyalitzar i limitar l'accés a la zona de treball. 

 
* Càrrega i activació dels explosius. 
La longitud del forat serà sempre superior a 2/3 de l'espessor de l'element i  s'efectuarà amb 
una lleugera  pendent  cap a l'exterior per facilitar la seva neteja i el desguàs en cas de pluja, 
sense que això suposi que la càrrega llisqui o sigui difícil de subjectar a les parets. 
 
Una vegada realitzats els forats s'introduirà un cartutx en cada un d'ells i se'ls encebarà amb el 
cordó detonant, ajuntant un extrem del cordó al cartutx principal, segons l'eix d'aquest. Tot 
seguit s'immobilitzarà amb cinta plàstica. 
 
El cordó no s'introduirà directament al cartutx i l'operació d'encebar la durà a terme sempre un 
especialista. 
 
Les càrregues, una vegada introduïdes en el forat, es "retacaran" o es taponaran amb sorra, de 
tal manera que s'impedeixi la sortida de l'ona expansiva directament cap a l'exterior.  Aquest 
tap s'introduirà amb lleugera pressió en la seva primera meitat  i amb més força en l'últim tram. 
Es recomana la incorporació d'un paper de colors forts entre l'arena i el cartutx per localitzar 
aquest en cas de falla de l'explosió. 
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Tots els detonants d'un element s'ajuntaran entre ells i, a la vegada, amb els detonants dels 
següents elements. Finalment es connectaran a l'explosor que activi el conjunt pel calor 
generat elèctricament. 
 
Abans de realitzar la descàrrega es comprovarà la continuïtat del circuit, es verificarà que tots 
els detonadors estiguin correctament connectats i que la resistència elèctrica del conjunt sigui 
la calculada, per al qual s'utilitzarà  un Ohmmetre. 
 
Es comprovaran les condicions de seguretat dels operaris y vianants; l'artiller haurà d'estar 
protegit de les possibles projeccions amb una pantalla natural o artificial suficientment segura. 
Es senyalitzarà acústicament (botzina o sirena) el moment d'efectuar la descàrrega i s'haurà 
comprovat que no hi ha cap persona a menys de 100 m. de l'edifici a enderrocar. 
 
En cap cas es realitzarà la voladura durant una tronada o bé en les proximitats de línies 
elèctriques d'alta tensió, ja que els detonadors podrien activar-se sense control per l'artiller. 
 
I.4. PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES DE CONTROL 
 
Quan falti un Protocol o Pla de Control que estableixi específicament : 

- Els aspectes a controlar 
- Els valors límits d'acceptació 
- El nombre de controls a realitzar 
- El procediment de control 
- Les condicions d'acceptació i de rebuig. 

 
S'aplicaran  les prescripcions de control que es diu a continuació. 
 
- En l'enderroc per colꞏlapse. 

Control a realitzar 
Forma d'execució i mitjans a utilitzar 
Nombre de controls a realitzar 

Un per edifici o element aïllat a enderrocar 
Procediment de control   

Control visual 
Condicions de rebuig 

Que la forma d'execució no s'ajusta a les prescripcions establertes 
 
- En l'enderroc d'elements 

Control a realitzar 
Ordre, forma d'execució i mitjans a emprar 
Nombre de controls a realitzar  

Un per cada 200 metres quadrats de planta a enderrocar i no menys d'un per 
planta 

Procediment de control  
Control visual 

Condicions de rebuig 
Que la forma d'execució, l'ordre seguit i els mitjans emprats no s'ajustin a les 
prescripcions establertes. 
 

II. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. ENDERROCS 
 
II.1 ENDERROCS. CONDICIONS GENERALS 
 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o 
enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, 
comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
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reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen 
diversos tipus d’enderroc: 

- Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint 
l’ordre invers a la seva construcció. 

- Enderroc per colꞏlapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no 
superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 

- Enderroc per colꞏlapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es 
trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O 
per colꞏlapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer 
o amb predomini de fusta i materials combustibles. 

- Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i 
l’altra part per qualsevol altre procediment de colꞏlapse, s'establiran clarament les 
zones on s'utilitzarà cada modalitat. 

 
Normes d’aplicació 
 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 
16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008) 
modificat pel Reial Decret 210/2018,  pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió 
de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 
16.2.2006) 
Pliego de prescripcionestécnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75). O. 06.02.1976. 
 
Actualización de determinadosartículos del pliego de prescripcionestécnicas 
generales para obras de carreteras y puentesrelativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normascomplementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 
07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para sucorte y 
mecanizado en obra. 
 
Components 
 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, 
de revestiments d’instalꞏlacions etc. 
 
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en 
demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin 
símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels 
elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal 
de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada 
cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si 
recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions 
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necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per 
separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. 
Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, 
almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió 
elèctrica mentre durin els treballs. 
 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
 
Bastides de servei.  
Les més usuals són les bastides de servei metàlꞏliques per la seva rapidesa i simplicitat de 
muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el 
càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de 
desplaçament. En la seva colꞏlocació es tindran en compte les següents condicions: 
 
Els elements metàlꞏlics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La 
separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels 
travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les 
traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla 
format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit 
imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a 
mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible 
per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 
metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
 
Bastides de càrrega.  
Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la 
seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures 
provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran 
projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
 
Execució 
 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a 
enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual 
de l’estructura i les instalꞏlacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu 
estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són 
l’anulꞏlació d'instalꞏlacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació 
d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc., i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés 
d’enderroc. 
 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

- Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar 
productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 

- Anulꞏlació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les 
escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i 
buidatge dels possibles dipòsits de combustible. 

- Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin 
ocasionar algun esfondrament. 

- Instalꞏlació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si 
bé es podran travar a aquesta en les parts no enderrocades. 

- Instalꞏlació de mesures de protecció colꞏlectives tant en relació amb els 
operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre 
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les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més 
baixos, mitjançant la instalꞏlació de viseres de protecció; Protecció de la via 
pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instalꞏlació de xarxes o 
viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda 
d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, 
escales, etc.; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; 
Instalꞏlació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions 
adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota 
rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, 
mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de 
pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb 
enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de 
seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 

 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les 
condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la 
normativa aplicable en el transcurs de l'activitat.  
 
En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a 
element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la 
màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure 
sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament.  
 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho 
de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no 
tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural.  
 
En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de 
la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la 
D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 
 
Fases d’execució 
 
Enderroc.  
Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de 
construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes 
de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti 
sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular 
enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat 
dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en 
peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i 
s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus 
contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, 
en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà 
que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions 
possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o 
contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així 
mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàlꞏlics que es tallin o dels quals 
sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
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En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es 
desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants 
han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o 
volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o 
estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que 
puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que 
aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els 
mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només 
es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, 
com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la 
direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran 
contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En 
cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb 
estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es 
disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a 
atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per 
a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements 
lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues 
amb el control únic del fre. 
 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma 
espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran 
d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades 
pels seus efectes. 
 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc 
s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en 
jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver 
efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més 
representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels 
talls. 
 
Retirada i transport de materials.  
L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual 
amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes 
disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample 
d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica 
a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte 
indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte 
de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement 
l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi 
d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva 
instalꞏlació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació 
completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; 
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aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma 
que indiqui la D.F. 
 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa 
resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que 
indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de 
l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada 
necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui 
espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 
aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per 
tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient. 
 
Control i acceptació 
 

- A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de 
enderroc per elements un control per cada 200 m a enderrocar i no menys d’un 
control per planta. 

 
Amidament i abonament 
 

- m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis 
d’edificació. 

- m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i 
fonaments. 

- ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a 
elements de clavegueró. 

  
Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 
  
Execució 
 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
 
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i 
la càrrega dels mateixos. 
 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
 
Fases d’execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de 
manera que s'evitin sobrecàrregues descompensades que puguin provocar enfonsaments 
imprevistos. 
 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les 
ordres de la D.F. 
 
Enderroc d'elements singulars de coberta.  
L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació, es durà a terme, en general, abans de 
l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense 
permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents de l'enderroc 
a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, 
retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan 
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aquests elements es baixin sencers es suspendran prèviament, s'anulꞏlarà el seu ancoratge 
i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscilꞏlació, es baixaran. 
 
Enderroc de material de cobertura.  
S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener. Les plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i 
com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més les plaques de 
fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en 
amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada 
per a la realització d’aquesta mena de treballs. 
 
Enderroc de tauler de coberta.  
S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort 
s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
 
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers.  
S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que 
avancen els treballs s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta. 
 
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment.  
S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pels 
careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la 
capa de compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es 
taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de 
recollida d'aigües pluvials. 
 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavallades.  
S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavallades que el proporcionat per les 
corretges i cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben 
apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements 
estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavallades han de ser baixades senceres, es 
suspendran prèviament al seu descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per 
sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a peces, 
s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les 
encavallades hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb 
independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 
  
Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
  
Execució 
 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs 
es comprovarà que no passen instalꞏlacions. 
 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en 
aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. 
F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
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Enderroc de cels rasos i falsos sostres.  
Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels 
forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari 
recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de 
forma conjunta amb el forjat superior. 
 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats.  
Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran 
abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al 
repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instalꞏlaran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i 
travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors 
i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instalꞏlació com en totes les mesures de 
protecció colꞏlectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales. El sentit dels treballs 
és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es 
trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres.  
L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, abans de 
l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos 
s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que 
cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó 
més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o 
element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels 
forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan 
es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de sediments, etc., s’apuntalaran 
abans del començament dels treballs.  
 
L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar 
amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els 
treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà 
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a 
l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats 
amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça.  
 
La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda 
condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud 
de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de 
forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb 
elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paralꞏlel a elles i mai 
puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
  
Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural. 
  
Execució 
 
Condicions prèvies 

- Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
- S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de 

contrapès. 
- L’enderroc per colꞏlapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc 

en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment combustibles. 
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- L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap 
a baix de manera que es treballi sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi 
persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin 
d’enderrocar per bolcada. 

 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en 
aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. 
F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. 
Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada 
de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament 
s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements. 
S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans 
d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran 
sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc 
del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es 
desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan 
es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos 
suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 
metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, 
les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que 
actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda.  
 
El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es 
tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es 
deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades 
el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a 
aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament 
instalꞏlada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant 
maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir 
a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per 
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, 
amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
 
Enderroc de volta.  
S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el 
farciment o càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc 
per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i en espiral 
per a les voltes a la catalana. 
 
Enderroc de bigues i jàsseres.  
En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i 
tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a 
enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és 
convenient controlar, si és possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per tal 
d’evitar moments o torsions no previstes. 
 
Enderroc de suports.  
En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la 
seva part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o 
apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó 
armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per 
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embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si és 
de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los 
bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure 
d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de 
caure. 
 
Enderroc de forjats.  
S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per 
sobre del seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat 
prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin sediments. Els voladissos seran, en 
general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de 
l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en 
voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o 
apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat 
sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. 
Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt 
simultàniament. 
 
Forjats de biguetes.  
Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps 
per si estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o 
bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda 
de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semi bigueta, sense trencar la seva capa de 
compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra 
sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o 
correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, 
amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a 
estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
 
Lloses de formigó. 
Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paralꞏleles a 
l'armadura principal de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà 
previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà 
mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es 
realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element 
abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació 
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les 
crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigó armades en dos 
sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, 
deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament 
s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges 
que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
 
Enderroc de fonaments.  
Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la 
utilització de martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador 
mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis molt vells- es troba 
escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si 
es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures 
específiques que s'indiquen en la normativa vigent. 
 
S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert 
de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà enretirant 
l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
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Obertura de regates, forats o trepants.  
Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips 
perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de 
l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i 
aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits 
practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà 
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
 
Enderroc de sanejament.  
Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o 
canonada al colꞏlector general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les 
terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà la 
conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi 
impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a 
terme la separació clavegueró-colꞏlector general. S'indicarà si han de ser recuperades les 
tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
 
Enderroc d'instalꞏlacions 
Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir 
a l’hora d'instalꞏlar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin 
estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element dels que es van 
utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., 
podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
  
Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
 
Execució 
 
Condicions prèvies 
 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals 
dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
 
Fases d’execució 
 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en 
aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. 
F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
 
Enderroc de façanes.  
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els 
elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per 
mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels 
mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
 
Enderroc d’envans interiors.  
L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior 
per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè 
l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts 
sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els 
envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc 
dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran 
retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments 
de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. 
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Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls 
verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt 
d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar 
la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu 
gruix. 
 
Arrencada de fusteries i elements varis.  
Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural 
en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que 
s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es 
desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i 
aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les 
quals permeti el seu maneig per una sola persona. 
 
 
III. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES I FACULTATIVES 
 
1. Les obligacions generals i drets del contractista. 
 
Projecte d'execució de l'enderroc (PEE) 
El contractista abans de l'inici de l'obra solꞏlicitarà del promotor l'aportació del Projecte  
d'execució  de l'enderroc, redactat per l'arquitecte tècnic, que haurà de contenir  els aspectes 
referents a l'organització, seguretat , control i economia de l'enderroc. El contractista està 
obligat a conèixer i complir les previsions que es reflecteixen en aquest document. 
 
Oficina a l'obra. 
El contractista habilitarà a l'obra una oficina, en la que hi haurà una taula o taulell adequat on es 
puguin estendre i consultar els plànols. 
 
El Contractista haurà de tenir sempre en aquesta oficina una còpia de tots els documents 
necessaris per a la realització de les obres, que són: 

- Projecte de l'enderroc facilitat pel promotor 
- Llibre d'obra facilitat per l'arquitecte tècnic 
- Llibre d'incidències, en el seu cas, tot complint les disposicions vigents 

 
A més a més haurà de tenir una còpia de tots aquells documents exigibles per les disposicions 
vigents en el transcurs de l'obra. 
 
Presència del contractista a l'obra 
El Contractista per si, o per mitjà dels seus facultatius, representant o encarregats, estarà 
present en l'obra mentre duri la jornada legal de treball i acompanyarà  l'arquitecte tècnic en les 
visites que es facin a l'obra. Es posarà a la seva disposició per dur a terme els reconeixements 
que es considerin necessaris i  li subministrarà les dades precises per comprovar els 
amidaments i liquidacions. 
 
Representació facultativa del contractista. 
El contractista estarà obligat a posar al cap davant del seu personal un facultatiu, legalment 
autoritzat que desenvoluparà les funcions de vigilar els treballs, la colꞏlocació de les bastides, 
estintolaments i altres mitjans auxiliars, complir les instruccions del tècnic Director de les obres, 
verificar els replanteigs, els dibuixos i totes les altres operacions tècniques, sigui quina sigui la 
importància de l'obra, si el contractista no fos pràctic en les arts de la construcció i sempre que 
per qualsevol causa el tècnic ho estimés oportú. 
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Els materials i mitjans auxiliars emprats a l'obra portaran garantia de fabricació i de l'ús a què 
van destinats i s'ajustaran a  tot l'especificat en les disposicions vigents en el moment de la 
seva utilització en obra. El contractista  serà responsable dels accidents que succeeixin per 
incompliment d'aquestes disposicions o per no prendre les precaucions oportunes 
 
Treballs no estipulats expressament en el Plec de Condicions  
El contractista té l'obligació d'executar tot el que calgui per a la bona marxa dels treballs i 
diferents aspectes de les obres, sempre sense separar-se de l'esperit i recta interpretació de les 
disposicions de la Direcció Facultativa i dintre dels límits de possibilitats per a cada tipus de 
treballs.  
 
Interpretacions, aclariments, i modificacions de la documentació del projecte. 
La interpretació del projecte correspon a l'arquitecte tècnic , Tots els dubtes que tingui el 
contractista en la interpretació dels plànols i altres documents del projecte haurà d'aclarir-los 
abans de l'adjudicació o de la realització d'aquest treball, entenent que els presentats 
posteriorment els resoldrà el tècnic, essent responsabilitat del contractista no haver pres 
aquesta precaució. 
 
Reclamacions contra les ordres dels  tècnics.  
Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres dels  tècnics sols podrà 
presentar-les davant la propietat si són d'ordre econòmic. Contra disposicions d'ordre tècnic o 
facultatiu dels tècnics no s'admetrà cap tipus de reclamació. El contractista podrà salvar la seva 
responsabilitat si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida als tècnics, el que 
podrà limitar la seva contestació a l'avís de rebut, que en tot cas serà obligatori en aquestes 
circumstàncies. 
 
Recusacions 
La Direcció Facultativa de l'obra podrà recusar un o diversos operaris de l'empresa o 
subcontracta, per considerar-los incapaços, i obligar el contractista a substituir aquestos 
operaris o subcontractes per altres de provada capacitat. 
 
El contractista no podrà recusar els tècnics o personal de qualsevol índole depenent de la 
Direcció Facultativa, ni demanar per part de la propietat la designació d'altres facultatius per als 
reconeixements i amidaments . Quan es vegi perjudicat amb els resultats d'aquests, procedirà 
d'acord amb l'estipulat en l'apartat precedent, però sense que per aquesta causa es pugui 
interrompre ni perturbar-se la marxa dels treballs. 
 
Llibre d'obra 
El contractista tindrà sempre en l'oficina de l'obra i a disposició de la Direcció Facultativa el 
Llibre d'Obra. 
Aquest Llibre d'Obra el facilitarà el tècnic a l'inici dels treballs. 
 
Llibre d'incidències 
El contractista tindrà sempre que sigui preceptiu en l'oficina de  l'obra i a disposició de la 
Direcció Facultativa el Llibre d'incidències a què fa referència el R.D.1627/97 de 24 d'octubre a 
fi i efecte de complir els preceptes del Reial Decret. 
 
III.1. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MITJANS AUXILIARS 
 
Inici de l'obra i ritme d'execució dels treballs 
Un cop obtingudes les llicències i autoritzacions  corresponents, el contractista iniciarà les obres 
en el termini marcat en el Plec de Condicions que regeixi a l'obra, i les desenvoluparà de la 
manera adequada perquè dintre dels terminis parcials assenyalats quedin executades les obres 
corresponents i, per tant, l'execució total es porti a efecte en el termini exigit en el contracte. 
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Obligatòriament i per escrit el contractista haurà de donar compte al tècnic de l'inici de les obres 
amb una antelació mínima de 48 hores. De no efectuar-se així els tècnics defugen tota la 
responsabilitat dels treballs efectuats sense el seu consentiment, podent ordenar la reposició a 
l'estat original de les obres i treballs efectuats sense el seu coneixement i que es considerin 
incorrectes. 
 
Ordre del treballs 
Segons les prescripcions del projecte d'execució de l'enderroc el contractista tindrà la potestat 
de determinar l'ordre dels treballs, llevat de tots aquells casos que per qualsevol circumstància 
d'ordre tècnic o facultatiu la Direcció Facultativa estimi convenient la seva variació. 
 
Aquestes ordres s'hauran de comunicar per escrit si ho demana el contractista, que serà 
directament responsable de qualsevol mal o perjudici que pogués sobrevenir del  seu 
incompliment . 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Quan en obres d'enderroc d'edificis calgui,  per motius imprevistos o per qualsevol accident, 
ampliar el projecte, no s'interrompran els treballs, que continuaran segons les instruccions 
donades per la Direcció Facultativa de les obres mentre es formula i tramita el projecte 
reformat. 
 
El contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials tot el que disposi la 
Direcció Facultativa: apuntalaments, enderrocs, recalçats o qualsevol altra obra de caràcter 
urgent, anticipant de moment aquest servei. El seu import s'haurà de consignar en el 
pressupost addicional o abonar-lo directament la propietat, d'acord amb el que mútuament es 
pacti. 
 
Pròrrogues per causes de força major 
Si per causes de força major o independentment de la voluntat del contractista i sempre que 
aquesta causa sigui diferent a les que s'especifiquen  com de rescissió del contracte , aquell no 
pogués començar les obres, hagi de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta 
previ informe favorable del tècnic. El contractista haurà d'exposar en un escrit dirigit al tècnic la 
causa que l'impossibilita l'execució o el ritme  dels treballs i el retard que s'originarà en els 
terminis acordats , raonant degudament la pròrroga que per aquestes causes es solꞏlicita. 
 
Seguretat en la construcció  
El contractista haurà de complir les determinacions de seguretat i higiene previstes en el 
projecte d'execució de l'enderroc o bé en el Pla de Seguretat, si fos necessària la seva 
redacció, tant per l'obra, com pel personal i la maquinària, i serà responsable de qualsevol 
incidència que per negligència en el seu compliment pogués sorgir en el transcurs de les obres. 
 
- Nomenar un vigilant de seguretat, de la qual cosa quedarà constància en el Llibre d'Obra o en 
el Llibre d'Incidències.  
 
- El contractista estarà obligat a complir totes les disposicions de seguretat i higiene que siguin 
vigents en el moment de l'execució de l'obra. 
 
- El contractista estarà obligat a complir totes les disposicions de la Policia Municipal  i lleis 
comunes en la matèria, essent l'únic responsable del seu incompliment. 
 
Condicions Generals d'execució dels treballs 
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al projecte que hagi servit de base per a la 
contracta i a les modificacions posteriors que s'hagin aprovat. 
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Obres ocultes 
 De tots els treballs i unitats d'obres que hagin de quedar amagats en finalitzar els treballs, 
s'aixecaran els plànols precisos i indispensables perquè quedin perfectament definides per 
compte del contractista.  
 
Aniran firmats pel contractista i amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. Aquests plànols 
hauran d'anar suficientment acotats . 
 
Treballs defectuosos 
El contractista haurà d'utilitzar material i equips d'obra que compleixin les condicions exigides 
por la normativa vigent i pel Plec de Condicions de l'Edificació adaptat per l'Institut Català del 
Sòl, i realitzarà tots els treballs contractats d'acord amb l'especificat en aquest document. 
 
Per tot això, i fins que no es realitzi la recepció definitiva de l'obra, el contractista és  l'únic 
responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i del defectes que puguin existir per la 
realització inadequada de l'execució, la mala qualitat dels materials, els aparells colꞏlocats i els 
mitjans auxiliars utilitzats, sense que pugui servir d'excusa ni li concedeixi cap dret la 
circumstància que la Direcció Facultativa no li hagi advertit sobre el particular, ni tampoc el fet 
que hagi estat valorat en les certificacions d'obra que s'estenen i abonen a compte. 
 
Com  a conseqüència de tot l'expressat anteriorment, quan la Direcció Facultativa observi vicis 
o defectes en els treballs executats o bé que els materials emprats o els aparells colꞏlocats no 
reuneixin les condicions establertes, ja sigui en curs de l'execució dels treballs o finalitzats, la 
Direcció Facultativa podrà disposar que es realitzin les reformes necessàries per adaptar-se als 
treballs contractats , tot a càrrec del contractista. 
 
Vicis ocults 
Si el tècnic tingués raons fonamentades per creure que hi ha  vicis ocults en els treballs 
realitzats, ordenarà en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els treballs que 
cregui necessaris per a fer un reconeixement  dels treballs que suposi defectuosos . 
 
Les despeses que s'originin per fer les comprovacions aniran a càrrec del contractista, sempre 
que els vicis existeixin i, en cas contrari, aniran a càrrec del propietari. 
 
Utilització dels materials, aparells i equips d'obra 
No s'utilitzaran ni colꞏlocaran materials, aparells i equips d'obra sense que abans no s'hagin 
examinat i acceptat per la Direcció Facultativa en els termes que prescriuen els Plecs de 
Condicions. Es facilitaran  les mostres i models necessaris, per efectuar amb ells les 
comprovacions, assajos i proves establertes en el Plec de Condicions vigent a l'obra i els que 
jutgi necessaris la Direcció Facultativa. 
 
La Direcció Facultativa podrà exigir del contractista, i aquest estarà obligat a aportar al seu 
càrrec, les certificacions d'idoneïtat tècnica o de compliment de les condicions de tota índole 
especificades en el projecte dels materials, instalꞏlacions i equips utilitzats a l'obra. 
 
Les despeses que s'ocasionin en la realització dels assajos , anàlisis , proves, etc. abans 
indicats, seran a compte del contractista. 
 
La Direcció Facultativa podrà fixar un termini perquè es retirin de l'obra els materials, 
instalꞏlacions i equips que s'hagin rebutjat. 
 
A fi i efecte de no causar perjudicis a l'evolució dels treballs el contractista al seu càrrec, 
transportarà i colꞏlocarà agrupant-los ordenadament i en el lloc de l'obra que se li designi els 
materials procedents de l'excavació, de l'enderroc etc. que no siguin utilitzables en l'obra, i els 
que jutgi necessaris la Direcció Facultativa fins que siguin retirats de l'obra i portats a un 
abocador autoritzat. 
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Si no hi hagués res establert, es retiraran de l'obra quan ho ordeni l'arquitecte tècnic, però 
acordant prèviament la justa taxació, tenint en compte el valor dels materials i els costos del 
transport. 
 
Utilització dels mitjans auxiliars 
Seran a càrrec del contractista, les bastides, els encofrats, la maquinària i tots el mitjans 
auxiliars que, per efectuar-se els treballs correctament, siguin necessaris, sempre i quan no 
s'hagi tractat el contrari.  
El contractista no podrà fer cap reclamació sobre la insuficiència dels mitjans auxiliars, quan 
estiguin detallats en el pressupost i consignats per partides alçades i  inclosos en les unitats 
d'obra. 
Aquests elements hauran de disposar-se en obra d'acord amb les prescripcions contingudes en 
el projecte d'execució, per tant, serà responsabilitat del contractista  qualsevol avaria o accident 
personal per incompliment de les prescripcions abans indicades. 
 
III.2. RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Recepcions provisionals 
Trenta dies com a mínim abans de finalitzar els treballs, el contractista comunicarà al propietari 
i al tècnic la proximitat de la finalització, perquè s'assenyali data per la recepció provisional i  
l'expedició del certificat final d'obra als efectes pertinents. 
 
Normes per a les recepcions  provisionals  
Per a la recepció provisional de les obres caldrà l'assistència del propietari o de la seva 
representació autoritzada (que pot recaure en la Direcció Facultativa), la Direcció Facultativa , 
el contractista o un representant autoritzat. Si adequadament citat, el contractista no assistís a 
l'acte o hi renunciés per escrit, haurà d'acceptar el resultat. 
 
Del resultat de la recepció s'estendrà un acta per triplicat firmada pels tres assistents legals 
abans indicats. 
Si els treballs es troben en bon estat i s'han executat conforme a les condicions establertes, es 
donaran per rebudes provisionalment, començant a córrer el termini de garantia que, com a 
mínim, serà de tres mesos . 
 
Quan les obres no es trobin en condicions de ser rebudes, es farà constar així en el acta i 
s'especificarà en aquest document les precises i detallades instruccions que el tècnic hagi 
d'assenyalar al contractista per corregir els defectes observats, fitxant un termini per esmenar-
los. Expirat aquest, s'efectuarà un nou reconeixement idèntic al primer en condicions, per poder 
de nou rebre provisionalment l'obra.  
 
Si el contractista no hagués complit, es declararà rescindida la contracta de fiança, a no ser que 
el propietari acceptés a concedir-li un nou i improrrogable termini 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Les despeses de conservació mentre duri el termini de garantia comprés entre les recepcions 
provisionals i definitiva correran a càrrec del contractista. 
 
Si l'espai resultant de l'enderroc s'ocupa o bé s'utilitza abans de la recepció definitiva, la neteja, 
vigilància i reparacions causades per la seva utilització aniran a càrrec del propietari. Les 
reparacions per vicis d'obra o defectes en les instalꞏlacions aniran també a càrrec del 
contractista. 
 
En cas de dubte, serà jutge inapelꞏlable l'arquitecte tècnic director de l'obra, sense que es pugi 
recórrer. 
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Amidaments definitius dels treballs 
Rebuts provisionalment els treballs, l'arquitecte tècnic farà l'amidament definitiu amb  
l'assistència del contractista o un representant seu nomenat per ell mateix, o d'ofici, de la forma 
establerta per a la recepció provisional de les obres. 
 
Serviran de base per a l'amidament les dades del replanteig general, les dades dels 
replantejaments parcials que haguessin calgut en el procés dels treballs  efectuats i, a més a 
més, les parts amagades de les que s'haurà pres nota durant l'execució dels treballs, 
autoritzades amb la firma del contractista i la conformitat del tècnic. L'amidament  que es porti a 
terme de les parts descobertes d'obra seran en relació als amidaments que hagin servit per a la 
contractació. Per decidir el nombre d'unitats executades, si no s'ha pactat el contrari serà 
l’establert en els diversos capítols del Plec de Condicions Tècniques Generals adoptat per la 
Direcció General d'Arquitectura en establir les normes per a l'amidament i valoració dels 
diversos treballs. 
 
Les recepcions definitives 
Acabat el termini de garantia es rebran de forma definitiva, amb les mateixes formalitats 
assenyalades anteriorment per a la recepció provisional. Si els treballs es troben en perfecte 
estat d'utilització i conservació es donaran per rebudes definitivament 
 
Recepcions de treballs on la contracta s'hagi rescindit 
En els contractes rescindits tindrà lloc una recepció i liquidació única, sigui quin sigui l'estat de 
realització en què es trobin els treballs. 
 
III.3. EL TÈCNIC 
 
El tècnic el nomenarà la propietat i serà l'encarregat de redactar el projecte d'execució, així com 
de dirigir els treballs a realitzar. 
 
Està obligat a visitar l'obra totes les vegades que calgui, per assegurar l'eficàcia de la vigilància 
i de la inspecció dels treballs  
 
Haurà de vigilar que  tots els materials i equips utilitzats en els  treballs reuneixin les condicions 
mínimes establertes en els Plecs de Condicions, així com també totes aquelles condicions 
especials que quedin determinades en algun document del projecte. 
 
També haurà de comprovar que tots els elements prefabricats tinguin les condicions 
especificades en les disposicions vigents en el moment de realitzar-se els treballs. 
 
A més a més de totes les facultats particulars que li corresponen al tècnic  expressades 
anteriorment, la seva missió específica consistirà en  la direcció de les obres amb autoritat 
tècnica en l'àmbit de les seves competències i en relació amb els treballs que per a l'execució 
de les obres es portin a terme, poden inclús amb causa justificada recusar el contractista, si 
considera que adoptar aquesta decisió és útil i necessari per a la deguda marxa de l'obra. 
 
El tècnic es reserva, sempre que el promotor no manifesti el seu desacord, les variacions del 
projecte, canvi d'unitats d'obra i qualitats que jutgi convenients, així com també l'aprovació de 
nous preus unitaris d'obra i variacions o imposicions de terminis d'execució. 
 
Montblanc, novembre de 2023 
 
 
 
Jordi Obradó i Sanfeliu 
arquitecte tècnic - tècnic redactor 
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MA D'OBRA

A01-FEP1 h Ajudant soldador 24,74000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,65000 €

A01-FEPA h Ajudant vidrier 24,44000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 24,74000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 24,61000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,61000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 24,61000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 24,65000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 23,17000 €

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 25,62000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 28,69000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,76000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,69000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 28,69000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 28,20000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 27,76000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 28,22000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 26,97000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,76000 €

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 30,75000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 13,60000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C152-003B h Camió grua 55,10000 €

C15C-005Y u Transport de dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de càrrega, 13 CV de potència i 480 mm
d'alçària de descàrrega

42,19000 €

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

27,36000 €

C15E-W364 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 26,88000 €

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €

C1R1-00CY- m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida 23,18000 €

C200-H7D4 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb disc de diamant 560,00000 €

C201-002N h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 5,12000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,49000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4,78000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,43000 €

CL4000J3 h Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de
gasoil, de 25,77 m d'alçària màxima de treball i 18,29 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de
dimensions 11,27X2,40X3,00 m en repós i 17.010 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions
2,44x0,91 m
Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris
definits i pactats prèviament amb l'empresa.

52,50000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,41000 €

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min,
30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

1,85000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,62000 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 6,26000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

144,78000 €

B060-2CYH m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIa+E
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

118,32000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

44,07000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,72000 €

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

8,53000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 11,76000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,25000 €

B2RA-28TL t Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb
una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

70,00000 €

B2RA-28TV t Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una
densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista
Europea de Residus

15,00000 €

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

125,30000 €

B2RR-WLS2 m2 Làmina de polietilè transparent de 100 µm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m 0,38000 €

B6AX-0KOV m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,64000 €

B6AZ-0KLK u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,15000 €

B7C11-0KOY m3 Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

175,00000 €

BAD0-16_ u Porta abatible de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1640x2045 mm de llum i altura de pas, acabat
galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de
ventilació encunyades en la part superior i inferior, de 200x250 mm cada una, plegades, acoblades
i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm
d'espessor amb cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base, amb
frontisses soldades al marc i reblades a la fulla, ferradura embotida de tancament a un punt,
cilindre de llautó amb clau, escuts i manovelles de niló color negre.

220,18000 €

Pàg.: 3
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BBB0-19MM u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa de prohibició, amb
el text en negre sobre fons vermell amb el cantell negre, costat major 60 cm per ésser vist fins 25
m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

83,59000 €

BBB0-19MQ u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'obligació, amb el
text en blanc sobre fons blau amb el cantell blanc, costat major 60 cm per ésser vist fins 25 m, per
a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

83,58000 €

BBB8-19M2 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

80,09000 €

BBB8-19M3 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60
cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

80,09000 €

BBCE-0R97 u Llumenera amb làmpada llampegant, amb energia de bateria recarregable, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

99,50000 €

BBME-0RVU u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

47,68000 €

BDS0-0LQZ m Baixant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, per a 4 usos

10,97000 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

34,57000 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al
muntatge d'un element.

0,30000 €

BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

107,81000 €

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

136,50000 €

BQUL-HOBY d Lloguer de mòdul de descontaminació desmuntable per a treballadors que manipulen amiant de 5
compartiments amb zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs,
zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer

65,00000 €

BQUL-HOBZ u Transport per entrega i retirada de mòdul de descontaminació desmuntable per a treballadors que
manipulen amiant de 5 compartiments amb zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1,
zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer

275,48000 €

MT08GRG100 m3 Transport de plaques de fibrociment amb amiant, procedents de la demolició d'una coberta, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificades, paletitzades i carregades
sobre camió, considerant l'anada, descàrrega i tornada.

97,57000 €

MT26PPA100C u Bastiment de base d'acer galvanitzat, per a porta de dues fulles, ensamblat mitjançant esquadres i
amb patilles d'ancoratge.

75,00000 €

MT51CUB m2 Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i elements de fixació, subjectada
mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una
aigua amb un pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a desmuntar de fins a 25 m²;

171,99000 €

Pàg.: 4
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plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb mitjans i equips adequats i càrrega mecànica
del material desmuntat sobre camió o contenidor.

MT50LES020A u Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació. 15,58000 €

MT50SPR046 u Brida de niló de 4,8x200mm. 0,04000 €
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TRANSPORT

C15I00K4 u Transport plataforma elevadora telescòpica articulada autopropulsada 387,80000 €

CANFIB u Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de
fibrociment amb amiant procedents d'una demolició. El preu no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el
paletitzat ni el transport.

161,94000 €
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P-1 DQC030 m2 Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment
amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja
estructural a menys de 20 m d'altura, per empresa
qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb
Risc a l'Amiant, en coberta inclinada a una aigua amb
un pendent mitjà del 30%, per a una superfície
mitjana a desmuntar de fins a 25 m²; amb mitjans i
equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió. El
preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació,
dels acabats, dels canalons i dels baixants i les
mesuraments d'amiant (ambientals i personals) i el
plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels elements en
zona delimitada i protegida, i càrrega mecànica del
material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.
m3 volum realment enderrocat.

Rend.: 1,000 173,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

MT51CUB m2 Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment
amb amiant i elements de fixació, subjectada
mecànicament sobre corretja estructural a menys de
20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb
un pendent mitjà del 30%, per a una superfície
mitjana a desmuntar de fins a 25 m²; plastificat,
etiquetatge i paletitzat de les plaques amb mitjans i
equips adequats i càrrega mecànica del material
desmuntat sobre camió o contenidor.

1,000      x 171,99000 = 171,99000

Subtotal: 171,99000 171,99000

COST DIRECTE 171,99000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,71990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,70990

P-2 GEB020 m3 Transport d'elements de fibrociment amb amiant
procedents d'una demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, prèviament plastificats i
paletitzats. El preu inclou el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou el
plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en
obra.

Rend.: 1,000 98,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

MT08GRG1 m3 Transport de plaques de fibrociment amb amiant,
procedents de la demolició d'una coberta, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, prèviament
plastificades, paletitzades i carregades sobre camió,
considerant l'anada, descàrrega i tornada.

1,000      x 97,57000 = 97,57000

Subtotal: 97,57000 97,57000

Pàg.: 7
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,00000

COST DIRECTE 97,57000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,97570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,54570

P-3 GEC020 m3 Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat
de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb
amiant procedents d'una demolició. El preu no inclou
el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni el transport.

Rend.: 1,000 163,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Transport

CANFIB u Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat
de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb
amiant procedents d'una demolició. El preu no inclou
el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni el transport.

1,000      x 161,94000 = 161,94000

Subtotal: 161,94000 161,94000

COST DIRECTE 161,94000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,61940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,55940

P-4 IMPREV01 ut Partida a justificar per la DF Rend.: 1,000 4.879,94 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-5 LPA010 u Porta abatible de dues fulles de 38 mm d'espessor,
1640x2045 mm de llum i altura de pas, acabat
galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat
de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de
1 mm d'espessor, amb bastiment de base. Inclús
patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment de
base al parament i cargols autoroscants per a la
fixació del bastiment al bastiment de base.

Rend.: 1,000 320,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,400 /R x 24,74000 = 9,89600

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 28,20000 = 11,28000

Subtotal: 21,17600 21,17600

Materials

BAD0-16_ u Porta abatible de dues fulles de 38 mm d'espessor,
1640x2045 mm de llum i altura de pas, acabat
galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat
de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació
encunyades en la part superior i inferior, de 200x250
mm cada una, plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor amb cargols
autoroscants per a la fixació del bastiment al
bastiment de base, amb frontisses soldades al marc i

1,000      x 220,18000 = 220,18000

Pàg.: 8
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reblades a la fulla, ferradura embotida de tancament a
un punt, cilindre de llautó amb clau, escuts i
manovelles de niló color negre.

MT26PPA10 u Bastiment de base d'acer galvanitzat, per a porta de
dues fulles, ensamblat mitjançant esquadres i amb
patilles d'ancoratge.

1,000      x 75,00000 = 75,00000

Subtotal: 295,18000 295,18000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52940

COST DIRECTE 316,88540
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,16885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 320,05425

P-6 P122-628J& u Transport plataforma elevadora telescòpica articulada
autopropulsada

Rend.: 1,000 430,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Transport

C15I00K4 u Transport plataforma elevadora telescòpica articulada
autopropulsada

1,100      x 387,80000 = 426,58000

Subtotal: 426,58000 426,58000

COST DIRECTE 426,58000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 4,26580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 430,84580

P-7 P122-628J_ d Amortització diària de plataforma elevadora
telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de
gasoil, de 25,77 m d'alçària màxima de treball i 18,29
en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de
dimensions 11,27X2,40X3,00 m en repós i 17.010 kg
de pes, buida, amb cistella de dimensions 2,44x0,91 m
Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer
diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i
pactats prèviament amb l'empresa.

Rend.: 1,000 424,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CL4000J3 h Amortització diària de plataforma elevadora
telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de
gasoil, de 25,77 m d'alçària màxima de treball i 18,29
en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de
dimensions 11,27X2,40X3,00 m en repós i 17.010 kg
de pes, buida, amb cistella de dimensions 2,44x0,91 m
Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer
diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i
pactats prèviament amb l'empresa.

8,000 /R x 52,50000 = 420,00000

Subtotal: 420,00000 420,00000

Pàg.: 9



ENDERROC PARCIAL CARRER FORN DE LA VILA, 4-6

Promotor: Consell Comarcal de la Conca de Barberà

JUSTIFICACIÓ DE PREUSExpedient: 2023_AT2720

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 420,00000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 4,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 424,20000

P-8 P124-H9AE u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la
sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de D inferior a 2''
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada
d'acord amb la DT

Rend.: 1,000 58,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

Subtotal: 57,38000 57,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,86070

COST DIRECTE 58,24070
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,58241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,82311

P-9 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida
dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a
màxim
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada
d'acord amb la DT

Rend.: 1,000 294,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000

Subtotal: 286,90000 286,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,30350

COST DIRECTE 291,20350
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,91204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,11554

P-10 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 23,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Pàg.: 10
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34755

COST DIRECTE 23,51755
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,75273

P-11 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 23,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34755

COST DIRECTE 23,51755
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,75273

P-12 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 11,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

Subtotal: 11,58500 11,58500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17378

COST DIRECTE 11,75878
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,11759

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,87636

P-13 P2141-4RRP u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2,
inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 13,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 12,73250 12,73250

Pàg.: 11
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19099

COST DIRECTE 12,92349
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12923

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,05272

P-14 P2143-4RR0 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 5,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 23,96000 = 2,39600

Subtotal: 4,71300 4,71300

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 14,32000 = 0,71600

Subtotal: 0,71600 0,71600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07070

COST DIRECTE 5,49970
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,55469

P-15 P2144-4RSI m2 Desmuntatge de vidre lluna no armat, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície arrencat o
desmuntat segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 3,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,075 /R x 26,97000 = 2,02275

A01-FEPA h Ajudant vidrier 0,075 /R x 24,44000 = 1,83300

Subtotal: 3,85575 3,85575

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05784

COST DIRECTE 3,91359
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,95272

Pàg.: 12
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P-16 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada,
segons les especificacions de la DT.
m2 realment executat, amidat segons les
especificacions de la DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 7,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 24,74000 = 1,23700

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 28,22000 = 1,41100

Subtotal: 7,28200 7,28200

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 7,49000 = 0,37450

Subtotal: 0,37450 0,37450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10923

COST DIRECTE 7,76573
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,84339

P-17 P214C-AKVJ m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans
manuals, aplec de material i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat
amidat segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb
les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície determinada pel perímetre de
l'encavallada.

Rend.: 1,000 218,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 23,17000 = 185,36000

Subtotal: 213,12000 213,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,19680

COST DIRECTE 216,31680
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,16317

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,47997

Pàg.: 13
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P-18 P214K-CRN6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb
mitjans manuals, aplec del material i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i
els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 14,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,17000 = 13,90200

Subtotal: 13,90200 13,90200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20853

COST DIRECTE 14,11053
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,14111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,25164

P-19 P214K-HJD6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de
fibrociment, fixades mecànicament amb mitjans
manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les
fibres d'amiant i empaquetat amb làmina de 100 µm
(400 galgues), càrrega sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i
els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 62,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

1,050 /R x 30,75000 = 32,28750

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

1,050 /R x 25,62000 = 26,90100

Subtotal: 59,18850 59,18850

Materials

B2RR-WLS2 m2 Làmina de polietilè transparent de 100 µm (400
galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m

1,650      x 0,38000 = 0,62700

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,202      x 6,26000 = 1,26452

Subtotal: 1,89152 1,89152

Pàg.: 14
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88783

COST DIRECTE 61,96785
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,61968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,58753

P-20 P214L-CRMK m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no
ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i
els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada,
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 35,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,120 /R x 23,96000 = 2,87520

A0D-0007 h Manobre 1,280 /R x 23,17000 = 29,65760

Subtotal: 32,53280 32,53280

Maquinària

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,120 /R x 13,60000 = 1,63200

Subtotal: 1,63200 1,63200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48799

COST DIRECTE 34,65279
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,34653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,99932

P-21 P214O-4RNE m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb
les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 11,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 23,96000 = 7,18800

Subtotal: 9,50500 9,50500

Pàg.: 15
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Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 14,32000 = 2,14800

Subtotal: 2,14800 2,14800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14258

COST DIRECTE 11,79558
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,11796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,91353

P-22 P214O-4RNZ m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb
les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 44,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,600 /R x 23,96000 = 38,33600

Subtotal: 38,33600 38,33600

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 1,600 /R x 3,41000 = 5,45600

Subtotal: 5,45600 5,45600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57504

COST DIRECTE 44,36704
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,44367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,81071

P-23 P214O-4RO1 m Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb
les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 16,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

Pàg.: 16
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A0E-000A h Manobre especialista 0,600 /R x 23,96000 = 14,37600

Subtotal: 14,37600 14,37600

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,600 /R x 3,41000 = 2,04600

Subtotal: 2,04600 2,04600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21564

COST DIRECTE 16,63764
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,80402

P-24 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb
les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 151,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,375 /R x 23,17000 = 147,70875

Subtotal: 147,70875 147,70875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,21563

COST DIRECTE 149,92438
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,49924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,42363

P-25 P214O-4RO7 m3 Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb
les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 166,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 7,000 /R x 23,17000 = 162,19000

Pàg.: 17
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Subtotal: 162,19000 162,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,43285

COST DIRECTE 164,62285
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,64623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,26908

P-26 P214T-4RQC m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 8,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 8,10950 8,10950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12164

COST DIRECTE 8,23114
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,31345

P-27 P214X-HCP2& m2 Tall d'estructures de fusta (cabirons), amb serra amb
disc de diamant i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 640,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

Subtotal: 51,72000 51,72000

Maquinària

C200-H7D4 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb disc de diamant

1,000 /R x 560,00000 = 560,00000

Subtotal: 560,00000 560,00000

Materials

B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

2,000      x 8,53000 = 17,06000

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

3,000      x 1,62000 = 4,86000

Subtotal: 21,92000 21,92000

Pàg.: 18
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77580

COST DIRECTE 634,41580
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 6,34416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 640,75996

P-28 P21DE-I6U4 u Desmuntatge d'instal.lació elèctrica comunitaria amb
els comptadors elèctrics ubicats a l'interior de
l'habitatge (sense centralització). Inclou desmuntatge
de CGP, muntants de l'escala vistos, caixes de
derivació i derivacions fins el comptador interior de
l'habitatge.

Rend.: 1,000 319,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 28,69000 = 114,76000

A01-FEPD h Ajudant electricista 8,000 /R x 24,61000 = 196,88000

Subtotal: 311,64000 311,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,67460

COST DIRECTE 316,31460
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,16315

COST EXECUCIÓ MATERIAL 319,47775

P-29 P21G0-4RU7 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i
radiadors, per unitat d'habitatge, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les
especificacions de la DT.
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 209,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,800 /R x 23,17000 = 111,21600

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,400 /R x 24,61000 = 59,06400

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 28,69000 = 34,42800

Subtotal: 204,70800 204,70800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,07062

COST DIRECTE 207,77862
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,07779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,85641

P-30 P21G1-4RTY m Enderroc de xemeneia ò baixant superficial de
fibrociment de diàmetre fins a 500 mm amb mitjans
manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres
d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o
contenidor corresponent

Rend.: 1,000 8,50 €
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Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix
de l'element, segons les especificacions de la DT.
m3 volum realment enderrocat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,280 /R x 25,62000 = 7,17360

Subtotal: 7,17360 7,17360

Maquinària

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W,
depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de
volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

0,280 /R x 1,85000 = 0,51800

Subtotal: 0,51800 0,51800

Materials

B2RR-WLS2 m2 Làmina de polietilè transparent de 100 µm (400
galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m

0,800      x 0,38000 = 0,30400

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,050      x 6,26000 = 0,31300

Subtotal: 0,61700 0,61700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10760

COST DIRECTE 8,41620
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,50037

P-31 P21GG-4RXG u Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per
unitat d'habitatge, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 7,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,333 /R x 23,17000 = 7,71561

Subtotal: 7,71561 7,71561

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11573

COST DIRECTE 7,83134
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,90966
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P-32 P21GG-4RXH u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 14,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,17000 = 13,90200

Subtotal: 13,90200 13,90200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20853

COST DIRECTE 14,11053
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,14111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,25164

P-33 P21GN-4RUM u Arrencada de llumenera interior de superfície, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 3,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,060 /R x 24,61000 = 1,47660

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,060 /R x 28,69000 = 1,72140

Subtotal: 3,19800 3,19800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04797

COST DIRECTE 3,24597
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27843

P-34 P21GP-4RVM u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb
tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
d'habitatge, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 268,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 3,600 /R x 24,61000 = 88,59600

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,200 /R x 28,69000 = 34,42800

A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 139,02000

Subtotal: 262,04400 262,04400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,93066

COST DIRECTE 265,97466
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,65975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,63441

P-35 P21GQ-W8ZG u Enderroc de dipòsit d'aigua amb tapa de capacitat
superior a 300 i fins a 500 l de fibrociment i base de
suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor o sac corresponent
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 89,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

1,500 /R x 25,62000 = 38,43000

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

1,500 /R x 30,75000 = 46,12500

Subtotal: 84,55500 84,55500

Maquinària

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W,
depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de
volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

1,500 /R x 1,85000 = 2,77500

Subtotal: 2,77500 2,77500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,26833

COST DIRECTE 88,59833
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,88598

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,48431

P-36 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 16,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 28,69000 = 12,91050

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 16,38600 16,38600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24579

COST DIRECTE 16,63179
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,79811

P-37 P21GS-4RVE u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos
i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 15,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 14,95150 14,95150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22427

COST DIRECTE 15,17577
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,15176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,32753

P-38 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 18,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,550 /R x 28,69000 = 15,77950

Subtotal: 18,09650 18,09650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27145

COST DIRECTE 18,36795
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,55163

P-39 P21GS-4RVI u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 34,16 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

Subtotal: 33,32400 33,32400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49986

COST DIRECTE 33,82386
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,33824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,16210

P-40 P21GS-4RVK u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes,
mecanismes i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 17,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 16,66200 16,66200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24993

COST DIRECTE 16,91193
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,08105

P-41 P22D1-DGOT m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.
No inclou la tala d'arbres.

Rend.: 1,000 7,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,305 /R x 23,17000 = 7,06685

Subtotal: 7,06685 7,06685

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10600

COST DIRECTE 7,17285
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,24458
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P-42 P243-TRAND u Transport de dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de
volum de càrrega, 13 CV de potència i 480 mm
d'alçària de descàrrega

Rend.: 1,000 42,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15C-005Y u Transport de dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de
volum de càrrega, 13 CV de potència i 480 mm
d'alçària de descàrrega

1,000 /R x 42,19000 = 42,19000

Subtotal: 42,19000 42,19000

COST DIRECTE 42,19000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,42190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,61190

P-43 P243-VLCP& m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i
temps d'espera per a la càrrega a màquina

Rend.: 1,000 24,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,900 /R x 27,36000 = 24,62400

Subtotal: 24,62400 24,62400

COST DIRECTE 24,62400
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,24624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,87024

P-44 P246-6RJA m3 Desenrunament interior a edificacions superficials,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

Rend.: 1,000 35,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 23,17000 = 34,75500

Subtotal: 34,75500 34,75500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,34755

COST DIRECTE 35,10255
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,35103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,45358

P-45 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat
d'acord amb les especificacions del ´´Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

Rend.: 1,000 23,75 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34755

COST DIRECTE 23,51755
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,75273

P-46 P2R5-DT40& m3 Transport a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 23,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CY- m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida

1,000 /R x 23,18000 = 23,18000

Subtotal: 23,18000 23,18000

COST DIRECTE 23,18000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,41180

P-47 P2RA-EU3H m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus de vidre inerts amb una
densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista
Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 10,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TV t Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus de vidre inerts amb una
densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista
Europea de Residus

0,700      x 15,00000 = 10,50000

Subtotal: 10,50000 10,50000
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COST DIRECTE 10,50000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,60500

P-48 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 21,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,170      x 125,30000 = 21,30100

Subtotal: 21,30100 21,30100

COST DIRECTE 21,30100
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,21301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,51401

P-49 P2RA-EU5S m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus de fusta no perillosos amb
una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el

Rend.: 1,000 13,43 €
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pagament del qual queda suspès segons la Llei
7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TL t Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus de fusta no perillosos amb
una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,190      x 70,00000 = 13,30000

Subtotal: 13,30000 13,30000

COST DIRECTE 13,30000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,13300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,43300

P-50 P2RR-WLVL m2 Subministrament de làmina de polietilè transparent de
100 µm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50
m, inclòs preparació, empaquetat i precintat del
làmina per la retirada d'obra

Rend.: 1,000 3,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,100 /R x 25,62000 = 2,56200

Subtotal: 2,56200 2,56200

Materials

B2RR-WLS2 m2 Làmina de polietilè transparent de 100 µm (400
galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 0,38000 0,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03843

COST DIRECTE 2,98043
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,01023

P-51 P4C0-4SJY m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i
tauló
Criteri d'amidament: m de llargària realment
apuntalada executada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 15,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Pàg.: 28
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A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 12,73250 12,73250

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,00004      x 0,44000 = 1,76002

B0AK-07AS kg Clau acer 0,07999      x 1,72000 = 0,13758

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0292      x 11,76000 = 0,34339

Subtotal: 2,24099 2,24099

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31831

COST DIRECTE 15,29180
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,15292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,44472

P-52 P4C3-4SK5 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a
una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
apuntalada segons les especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes
nervades es mesura tenint en compte el
desenvolupament del perfil necessari per a salvar el
nervis els i elements sobresortits del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així
com la recollida, neteja i condicionament dels
elements utilitzats.

Rend.: 1,000 21,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,17000 = 9,26800

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 27,76000 = 11,10400

Subtotal: 20,37200 20,37200

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,04484      x 1,72000 = 0,07712

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,25004      x 0,44000 = 0,55002

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,006      x 11,76000 = 0,07056

Subtotal: 0,69770 0,69770

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50930

COST DIRECTE 21,57900
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,21579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,79479

P-53 P6125-7BJJ m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix
14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada

Rend.: 1,000 43,69 €
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segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100%
del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements
que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en
què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per
a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 27,76000 = 19,43200

A0E-000A h Manobre especialista 0,175 /R x 23,96000 = 4,19300

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 31,73450 31,73450

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,175 /R x 1,70000 = 0,29750

Subtotal: 0,29750 0,29750

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,05751      x 44,07000 = 2,53447

B011-05ME m3 Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,0136      x 1,62000 = 0,02203

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

31,51515      x 0,25000 = 7,87879

Subtotal: 10,43529 10,43529
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79336

COST DIRECTE 43,26065
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,43261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,69326

P-54 P6AC-D7DY m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 3,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 2,31700 2,31700

Materials

B6AZ-0KLK u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,300      x 0,15000 = 0,04500

B6AX-0KOV m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 0,64000 = 0,64000

Subtotal: 0,68500 0,68500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03476

COST DIRECTE 3,03676
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,06712

P-55 P7C10-65PM m2 Aïllament amorf, de 4 cm de gruix, amb escuma de
poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits
en aïllaments en solera o en revestiment de
paraments, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 27,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,343 /R x 24,65000 = 8,45495

Pàg.: 31
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A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,343 /R x 27,76000 = 9,52168

Subtotal: 17,97663 17,97663

Maquinària

C201-002N h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,343 /R x 5,12000 = 1,75616

Subtotal: 1,75616 1,75616

Materials

B7C11-0KO m3 Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3,
preparada per a projectar
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,042      x 175,00000 = 7,35000

Subtotal: 7,35000 7,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26965

COST DIRECTE 27,35244
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,27352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,62596

P-56 P9G8-F5XG m2 Paviment de 20 cm de gruix amb formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre
20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als
extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E,
escampat amb transport interior mecànic de gasoil,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2
kg/m2 de ciment portland
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions
d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de
cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els
junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament
dels treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat
lateral, en el cas que sigui necessari.

Rend.: 1,000 28,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 23,17000 = 0,23170

A0E-000A h Manobre especialista 0,032 /R x 23,96000 = 0,76672

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,047 /R x 27,76000 = 1,30472

Subtotal: 2,30314 2,30314

Pàg.: 32
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Maquinària

C15E-W364 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil,
amb mecanisme hidràulic

0,032 /R x 26,88000 = 0,86016

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,013 /R x 5,43000 = 0,07059

C20K-00DP h Regle vibratori 0,023 /R x 4,78000 = 0,10994

Subtotal: 1,04069 1,04069

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,002      x 144,78000 = 0,28956

B060-2CYH m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+E
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,210      x 118,32000 = 24,84720

Subtotal: 25,13676 25,13676

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03455

COST DIRECTE 28,51514
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,28515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,80029

P-57 PA-01 u Partida a justificar per la D.F. per a treballs de ram de
paleta per a la classificació a peu d'obra de la runa,
fusta i vidre

Rend.: 1,000 3.113,43 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 PBBD-65KM u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 189,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBB0-19MQ u Cartell explicatiu rectangular per a fixar
mecànicament amb llegenda indicativa d'obligació,
amb el text en blanc sobre fons blau amb el cantell
blanc, costat major 60 cm per ésser vist fins 25 m, per
a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 83,58000 = 83,58000

Pàg.: 33
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BBB8-19M2 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins
25 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 80,09000 = 80,09000

Subtotal: 163,67000 163,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34755

COST DIRECTE 187,18755
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,87188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,05943

P-59 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 189,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBB8-19M3 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per
ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 80,09000 = 80,09000

BBB0-19MM u Cartell explicatiu rectangular per a fixar
mecànicament amb llegenda indicativa de prohibició,
amb el text en negre sobre fons vermell amb el cantell
negre, costat major 60 cm per ésser vist fins 25 m,
per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
especificacions de la DT.

1,000      x 83,59000 = 83,59000

Subtotal: 163,68000 163,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34755

COST DIRECTE 187,19755
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,87198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,06953

P-60 PBBH-DVG1 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la
DT, i aprovada per la DF.

Rend.: 1,000 55,02 €

Pàg.: 34
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

Subtotal: 5,33400 5,33400

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,025 /R x 55,10000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

BBME-0RV u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 47,68000 = 47,68000

Subtotal: 47,68000 47,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08001

COST DIRECTE 54,47151
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,54472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,01623

P-61 PBCA-56H4 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de
bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 104,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 3,47550 3,47550

Materials

BBCE-0R97 u Llumenera amb làmpada llampegant, amb energia de
bateria recarregable, per a 2 usos, per a seguretat i
salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 99,50000 = 99,50000

Subtotal: 99,50000 99,50000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03476

COST DIRECTE 103,01026
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,03010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,04036

Pàg.: 35
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P-62 PDS0-428A m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de
diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 37,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 25,46500 25,46500

Materials

BDS0-0LQZ m Baixant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm,
amb boques de descàrrega, brides i acoblament, per
a 4 usos

1,000      x 10,97000 = 10,97000

Subtotal: 10,97000 10,97000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25465

COST DIRECTE 36,68965
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,36690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,05655

P-63 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 45,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

Subtotal: 10,48200 10,48200

Materials

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 34,57000 = 34,57000

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'elements especials necessaris per al muntatge d'un
element.

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 34,87000 34,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15723

COST DIRECTE 45,50923
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,45509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,96432

Pàg.: 36
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P-64 PQ82-614L u Desconnexió, trasllat i aplec d'electrodomèstic, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'electrodomèstic
realment desconnectat i connectat, amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 8,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,160 /R x 23,17000 = 3,70720

A0F-000B h Oficial 1a 0,160 /R x 27,76000 = 4,44160

Subtotal: 8,14880 8,14880

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20372

COST DIRECTE 8,35252
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,43605

P-65 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 108,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 107,81000 = 107,81000

Subtotal: 107,81000 107,81000

COST DIRECTE 107,81000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,07810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,88810

P-66 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la
salubritat i confort del personal d'obra es
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma
de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes
són propietat del contractista), en funció d'un criteri
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució
de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà
ascendent i descendent en funció del volum de
treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 137,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 136,50000 = 136,50000

Subtotal: 136,50000 136,50000

COST DIRECTE 136,50000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,36500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,86500

P-67 PQUQ-HOBX d Lloguer de mòdul de descontaminació desmuntable
per a treballadors que manipulen amiant de 5
compartiments amb zona d'aspiració amb filtre
absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs,
zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de
carrer

Rend.: 1,000 65,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUL-HOB d Lloguer de mòdul de descontaminació desmuntable
per a treballadors que manipulen amiant de 5
compartiments amb zona d'aspiració amb filtre
absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs,
zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de
carrer

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 65,00000 65,00000

COST DIRECTE 65,00000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,65000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,65000

P-68 PQUQ-HQZL u Transport per entrega i retirada de mòdul de
descontaminació desmuntable per a treballadors que
manipulen amiant de 5 compartiments amb zona
d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona
de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor
per a roba de carrer, amb muntatge i desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 278,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUL-HOB u Transport per entrega i retirada de mòdul de
descontaminació desmuntable per a treballadors que
manipulen amiant de 5 compartiments amb zona
d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona
de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor
per a roba de carrer

1,000      x 275,48000 = 275,48000

Subtotal: 275,48000 275,48000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 275,48000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,75480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,23480

P-69 YSS020 u Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3 usos,
fixat amb brides.

Rend.: 1,000 12,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 6,95100 6,95100

Materials

MT50LES02 u Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació.

0,330      x 15,58000 = 5,14140

MT50SPR04 u Brida de niló de 4,8x200mm. 6,000      x 0,04000 = 0,24000

Subtotal: 5,38140 5,38140

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,13902

COST DIRECTE 12,47142
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,59613
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PARTIDES ALÇADES

SSO pa Partida corresponent a treballs en matèria de
seguretat i salut a l'obra, incloent mesures de
protecció i prevenció, individuals i col·lectives.

Rend.: 1,000 2.013,39 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 PRESSUPOST 2023_AT2720
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 P4C0-4SJY m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic
telescòpic i tauló
Criteri d'amidament: m de llargària realment apuntalada executada segons les
especificacions de la DT.

1 Jàssera P. Primera 1,00 4,300 4,30

2 Jàssera P. Segona 1,00 4,300 4,30

3 Jàssera P. Tercera 1,00 4,300 4,30

TOTAL AMIDAMENT 12,90

2 P4C3-4SK5 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i
tauló
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la
DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el
desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla
de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament
dels elements utilitzats.

1 SOSTRES RUINOSOS

2 P. Primera (m2) 1,00 4,300 1,000 4,30

3 P. Segona (m2) 1,00 4,300 1,000 4,30

4 P. Tercera (m2) 1,00 4,300 1,000 4,30

TOTAL AMIDAMENT 12,90

3 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa,
per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT

1 Edifici 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

4 P124-H9AE u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa,
per a subministrament de D inferior a 2''
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT

1 Edifici 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

5 P122-628J_ d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil, de 25,77 m d'alçària màxima de treball i 18,29 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 11,27X2,40X3,00 m en repós i 17.010 kg de pes, buida, amb
cistella de dimensions 2,44x0,91 m
Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels
criteris definits i pactats prèviament amb l'empresa.

Pàg.: 1
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1 1 màquina a 20 dies/màquina 1,00 20,000 20,00

TOTAL AMIDAMENT 20,00

6 P122-628J& u Transport plataforma elevadora telescòpica articulada autopropulsada

1 Anada i tornada 1 màquina 2,00 2,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00

Obra 01 PRESSUPOST 2023_AT2720
Capítol 02  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 P22D1-DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.

1 PATI 1,00 141,610 141,61

TOTAL AMIDAMENT 141,61

2 P246-6RJA m3 Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF.

1 SUPERFÍCIE ÚTIL (m2) x h

2 P. Baixa 1,05 94,100 0,600 59,28

3 P. Primera 1,05 113,300 0,600 71,38

4 P. Segona 1,05 20,000 0,600 12,60

5 P. Tercera 1,05 20,550 1,000 21,58

6 PLANTA BAIXA

7 SALA 1

8 Llibreries 1,05 3,250 0,400 2,650 3,62

9 1,05 3,600 0,400 2,650 4,01

10 1,05 2,800 0,400 2,650 3,12

11 1,05 1,700 0,050 2,650 0,24

12 Taula / Cadires / Baúl

13 Vitrina 1,05 1,000 0,600 2,500 1,58

14 Matalàs 1,05 1,350 0,200 1,900 0,54

Pàg.: 2
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15 Tocador 1,05 2,600 0,600 1,200 1,97

16 Moble TV 1,05 1,000 0,600 1,600 1,01

17 SALA 2

18 Sofà 1,05 1,500 0,700 0,800 0,88

19 SALA 3

20 Taules / Cadires

21 Vitrna 1,05 1,200 0,600 2,500 1,89

22 SALA 4

23 Vitrina 1,05 1,200 0,600 2,500 1,89

24 Tocador 1,05 2,600 0,600 1,200 1,97

25 PLANTA PRIMERA

26 Dormitori 1

27 Llit 1,05 1,350 1,900 0,600 1,62

28 Tauletes 2,05 0,500 0,600 0,600 0,37

29 Dormitori 2

30 Llit 1,05 1,350 1,900 0,600 1,62

31 Tauletes 2,05 0,500 0,600 0,600 0,37

32 Butaques 2,05 0,800 0,800 1,200 1,57

33 Dormitori 3

34 Llit 1,05 1,350 1,900 0,600 1,62

35 Tauletes 2,05 0,500 0,600 0,600 0,37

36 Servei 2

37 Armari 1,05 0,800 0,600 2,500 1,26

38 Cobert

39 Comoda 1,05 1,000 0,600 1,200 0,76

40 Sala 9

41 Armaris alts 3,05 0,800 0,600 1,000 1,46

42 Sala 10

43 Prestatgeria 1,05 1,600 0,350 2,000 1,18

45 PIANO 1,05 2,500 1,000 1,800 4,73

Pàg.: 3
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TOTAL AMIDAMENT 204,44

3 PQ82-614L u Desconnexió, trasllat i aplec d'electrodomèstic, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'electrodomèstic realment desconnectat i connectat, amidat
segons les especificacions de la DT.

1 P. PRIMERA 4,00 4,00

TOTAL AMIDAMENT 4,00

4 P214K-CRN6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals, aplec del material i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc,
aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

1 Porxos PB (m2) 1,00 19,700 19,70

2 Coberta Servei 2 P1 (m2) 1,00 9,800 9,80

3 Coberta Habitacions P1 (m2) 1,00 59,610 59,61

4 Escala 5 (m2) 1,00 2,160 2,16

TOTAL AMIDAMENT 91,27

5 P214L-CRM m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb
mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc,
aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

1 Coberta P1 (m2) 1,00 11,580 11,58

2 Coberta P4 (m2) 1,00 19,830 19,83

3 Balcó P1 C/ Forn de la Vila 1,00 1,200 0,500 0,60

TOTAL AMIDAMENT 32,01

6 P214K-HJD6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment, fixades mecànicament amb
mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant i empaquetat amb
làmina de 100 µm (400 galgues), càrrega sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc,
aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA PRIMERA

2 _Coberta (cobert) m2 1,00 40,000 40,00

TOTAL AMIDAMENT 40,00

Pàg.: 4
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7 DQC030 m2 Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament
sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, per empresa qualificada i inscrita en el
Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, en coberta inclinada a una aigua amb un pendent
mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a desmuntar de fins a 25 m²; amb mitjans i equips
adequats, i càrrega mecànica sobre camió. El preu inclou el desmuntatge dels elements de
fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants i les mesuraments d'amiant (ambientals i
personals) i el plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels elements en zona delimitada i
protegida, i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons
les especificacions de la DT.
m3 volum realment enderrocat.

1 PLANTA PRIMERA

2 _Parament vertical (mlxh) 1,00 5,590 2,720 15,21

TOTAL AMIDAMENT 15,21

8 P21G1-4RTY m Enderroc de xemeneia ò baixant superficial de fibrociment de diàmetre fins a 500 mm amb
mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega
sobre camió o contenidor corresponent
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.
m3 volum realment enderrocat.

1 Baixant P1 façana principal 1,05 3,600 3,78

2 Canal 1,05 10,000 10,50

3 Xemeneia P1 1,05 7,000 7,35

TOTAL AMIDAMENT 21,63

9 P21GQ-W8Z u Enderroc de dipòsit d'aigua amb tapa de capacitat superior a 300 i fins a 500 l de fibrociment i
base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor o sac
corresponent
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA QUARTA

2 Dipòsit 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

10 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

1 Barana terrassa P4 1,00 4,300 4,30

2 Balcó P1 c/ Forn de la Vila 1,00 2,000 2,00

Pàg.: 5
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TOTAL AMIDAMENT 6,30

11 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de fusta (cabirons), amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

1 TALL CABIRONS D18 (M2)

2 PB Sala 2 12,00 0,030 0,36

3 P1 Dormitori 1 fins a Escala 1 12,00 0,030 0,36

TOTAL AMIDAMENT 0,72

12 P214O-4RO1 m Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

1 JÀSSERA D60

2 P.Primera 1,00 5,600 5,60

3 P.Segona 1,00 5,800 5,80

4 P.Tercera 1,00 5,800 5,80

TOTAL AMIDAMENT 17,20

13 P214O-4RNZ m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

1 Sostre P. Baixa 1,00 94,100 94,10

2 Sostre P. Primera 1,00 113,300 113,30

3 Sostre P. Segona 1,00 20,000 20,00

4 Sostre P. Tercera 1,00 20,550 20,55

TOTAL AMIDAMENT 247,95

14 P214O-4RO7 m3 Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

Pàg.: 6
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1 PLANTA BAIXA

2 Sala 3 1,00 0,300 0,400 2,600 0,31

TOTAL AMIDAMENT 0,31

15 P2144-4RSI m2 Desmuntatge de vidre lluna no armat, amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

1 PORTES PB

2 Sala 2 1,05 0,800 0,400 0,34

3 BALCONERES PB

4 Sala 4 2,05 0,600 2,000 2,46

5 FINESTRES PB

6 Sala 1 1,05 2,960 1,200 3,73

7 Sala 2 1,05 1,000 1,200 1,26

8 Sala 3 1,05 2,070 2,100 4,56

9 FINESTRES P1

10 Dormitori 1 1,05 1,000 1,200 1,26

11 Dormitori 2 1,05 1,610 1,200 2,03

12 Dormitori 3 1,05 1,610 1,200 2,03

13 Sala 11 1,05 2,300 1,200 2,90

TOTAL AMIDAMENT 20,57

16 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

1 PLANTA BAIXA

2 Sala 1 2,02 2,02

3 Sala 2 2,02 2,02

4 Sala 3 1,02 1,02

5 Passadís 1,02 1,02

6 PLANTA PRIMERA

7 Dormitori 1 1,02 1,02

8 Servei 1 1,02 1,02

Pàg.: 7
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9 Dormitori 2 1,02 1,02

10 Servei 2 1,02 1,02

11 Dormitori 3 1,02 1,02

12 Cobert 2,02 2,02

13 Sala 9 2,02 2,02

14 Sala 11 1,02 1,02

15 Passadis 2 1,02 1,02

16 Sala 12 1,02 1,02

17 Sala 14 1,02 1,02

18 Passadís 3 1,02 1,02

19 PLANTA SEGONA

20 Sala 15 1,02 1,02

21 Sala 16 1,02 1,02

22 PLANTA TERCERA

23 Sala 17 1,02 1,02

24 Sala 18 1,02 1,02

TOTAL AMIDAMENT 24,40

17 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

1 PLANTA BAIXA

2 Sala 4 2,02 2,02

TOTAL AMIDAMENT 2,02

18 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

1 PLANTA BAIXA

2 Sala 1 1,02 1,02

3 Sala 2 1,02 1,02

4 Sala 3 1,02 1,02

5 PLANTA PRIMERA
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6 Dormitori 1 1,02 1,02

7 Dormitori 2 1,02 1,02

8 Dormitori 3 1,02 1,02

9 Sala 11 1,02 1,02

TOTAL AMIDAMENT 7,14

19 P2141-4RRP u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

1 PLANTA BAIXA

2 Sala 1 1,00 1,00

3 Sala 2 1,00 1,00

4 Sala 3 1,00 1,00

5 PLANTA PRIMERA

6 Dormitori 1 1,00 1,00

7 Dormitori 2 1,00 1,00

8 Dormitori 3 1,00 1,00

9 Sala 11 1,00 1,00

10 Habitació No actuació 1,00 1,00

11 PLANTA SEGONA

12 Habitació No actuació 1,00 1,00

13 PLANTA TERCERA

14 Habitació no actuació 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 10,00

20 P21GG-4RX u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 Edifici 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

21 P21DE-I6U4 u Desmuntatge d'instal.lació elèctrica comunitaria amb els comptadors elèctrics ubicats a
l'interior de l'habitatge (sense centralització). Inclou desmuntatge de CGP, muntants de
l'escala vistos, caixes de derivació i derivacions fins el comptador interior de l'habitatge.

1 Edifici 1,00 1,00
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TOTAL AMIDAMENT 1,00

22 P21GN-4RU u Arrencada de llumenera interior de superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA BAIXA 4,00 4,00

2 PLANTA PRIMERA 15,00 15,00

3 PLANTA SEGONA 3,00 3,00

4 PLANTA TERCERA 3,00 3,00

TOTAL AMIDAMENT 25,00

23 P21G0-4RU7 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per unitat d'habitatge, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

1 Edifici 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

24 P21GG-4RX u Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat d'habitatge, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 Edifici 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

25 P21GP-4RV u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada
unitat d'habitatge, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 Planta Baixa 1,00 1,00

2 Planta Primera 1,00 1,00

3 Planta Segona 1,00 1,00

4 Planta Tercera 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 4,00

26 P21GS-4RVE u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 P. PRIMERA
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2 Servei 1 1,00 1,00

3 Servei 2 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00

27 P21GS-4RVI u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA PRIMERA

2 Servei 1 1,00 1,00

3 Servei 2 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00

28 P21GS-4RV u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA PRIMERA

2 Servei 1 1,00 1,00

3 Servei 2 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00

29 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA PRIMERA

2 Servei 1 1,00 1,00

3 Servei 2 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00

30 P21GS-4RV u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA PRIMERA

2 Servei 1 1,00 1,00

3 Servei 2 1,00 1,00
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TOTAL AMIDAMENT 2,00

31 P214O-4RNE m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

1 ESCALES 1

2 P. Baixa - P. Primera 1,00 1,700 1,000 1,70

3 1,00 3,400 1,000 3,40

4 1,00 2,500 1,000 2,50

5 ESCALES 2

6 P. Baixa - P. Primera 1,00 3,600 0,920 3,31

7 ESCALES 3

8 P. Baixa 1,00 0,900 1,030 0,93

9 ESCALES 5

10 P. Tercera - P. Quarta 1,00 6,000 0,700 4,20

TOTAL AMIDAMENT 16,04

32 P2143-4RR0 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

1 Escala 0 2,00 0,900 1,80

2 Escala 1 15,00 1,000 15,00

3 Escala 2 15,00 0,920 13,80

4 Escala 3 4,00 1,040 4,16

5 Escala 4 4,00 0,950 3,80

6 Escala 5 15,00 0,700 10,50

7 0,00

8 DEDUCCIÓ 1a FASE 0,00

9 0,00
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10 Escala 4 -4,00 0,950 -3,80

TOTAL AMIDAMENT 45,26

33 P214C-AKVJ m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, aplec de material i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la
DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.

1 PLANTA BAIXA

2 Sala 1 - Sala 2 1,00 7,150 0,480 2,620 8,99

3 Sala 3 - Sala 4 1,00 4,320 0,550 3,000 7,13

4 Sala 4 - Pati 1,00 5,050 0,580 3,000 8,79

5 PLANTA PRIMERA

6 Passadís 1 - Dormitoris 1,00 7,150 0,480 2,860 9,82

7 Dormitoris - Servei 2 - Cobert 1,00 4,400 0,600 3,160 8,34

8 1,00 3,370 0,480 3,160 5,11

9 Dormitori 3 - Sala 9 1,00 1,760 0,540 2,600 2,47

TOTAL AMIDAMENT 50,65

34 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA BAIXA

2 Sala 1 i Sala 3 - Pati 1,00 6,860 0,310 2,900 6,17

3 Nou tancament 1a Fase 1,00 2,610 0,150 3,110 1,22

4 PLANTA PRIMERA

5 Servei 2 - Cobert 1,00 3,110 0,270 3,000 2,52

6 Servei 2 - Pati 1,00 2,200 0,330 3,000 2,18

7 Cobert - Sala 10 1,00 3,180 0,190 3,000 1,81

8 Sala 10 - Pati 1,00 3,260 0,330 3,000 3,23

9 Sala 9 i 10 - Sala 11 1,00 4,300 0,210 2,600 2,35

10 Sala 11 - Pati 1,00 2,760 0,180 3,000 1,49
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11 Passadís 2 - Sala 12 1,00 2,410 0,280 2,600 1,75

12 Passadís 2 - Sala 9 1,00 1,120 0,160 2,600 0,47

13 PLANTA SEGONA

14 Sala 15 - Pati 1,00 2,200 0,300 3,000 1,98

15 1,00 0,830 0,300 3,000 0,75

16 1,00 1,640 0,300 3,000 1,48

17 PLANTA TERCERA

18 Sala 17 - Pati 1,00 2,190 0,300 3,000 1,97

19 1,00 1,980 0,300 3,000 1,78

TOTAL AMIDAMENT 31,14

35 P214T-4RQC m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

1 PLANTA BAIXA

2 Sala 1 - Sala 3 1,00 3,610 2,620 9,46

3 1,00 2,660 2,620 6,97

4 Sala 4 - Passadís 1,00 4,550 3,110 14,15

5 Passadís - Sala 5 1,00 1,620 3,110 5,04

6 PLANTA PRIMERA

7 Dormitori 1 - Servei 1 1,00 2,700 2,850 7,70

8 Servei 1 - Passadís 1 1,00 1,620 2,850 4,62

9 Servei 1 - Escala 1 1,00 1,790 2,850 5,10

10 Dormitori 2 - Dormitori 3 1,00 3,700 2,850 10,55

11 Sala 9 (Armari) 1,00 1,680 2,570 4,32

12 1,00 1,710 2,570 4,40

13 1,00 1,120 2,570 2,88

14 Sala 10 1,00 2,570 2,570 6,61

15 Passadís 2 - Sala 11 1,00 2,820 2,570 7,25

16 Sala 12 - Sala 13 1,00 2,410 2,570 6,19

17 Sala 12 i 13 - Passadís 3 1,00 4,180 2,570 10,74

18 Passadís 3 - Sala 14 1,00 2,160 2,570 5,55
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19 1,00 2,350 2,570 6,04

20 PLANTA SEGONA

21 Sala 15 1,00 2,570 2,850 7,33

22 Sala 15 - Sala 16 1,00 3,730 2,850 10,63

23 Sala 15 - Passadís 4 1,00 1,280 2,850 3,65

24 Sala 15 i 16 - Passadís 4 1,00 2,040 2,850 5,81

25 Sala 16 1,00 1,470 2,850 4,19

26 PLANTA TERCERA

27 Sala 17 1,00 2,570 2,850 7,33

28 Sala 17 - Sala 18 1,00 3,130 2,850 8,92

29 Sala 17 - Passadís 5 1,00 1,280 2,850 3,65

30 Sala 17 i 18 - Passadís 5 1,00 2,050 2,850 5,84

31 Sala 18 - Escala 5 1,00 3,110 2,850 8,86

32

33 PLANTA QUARTA

34 Escala 5 (h. mitja) 1,00 2,190 3,500 7,67

35 1,00 0,700 2,850 2,00

TOTAL AMIDAMENT 193,42

Obra 01 PRESSUPOST 2023_AT2720
Capítol 03  RAM DE PALETA I ACABATS

1 P7C10-65PM m2 Aïllament amorf, de 4 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3,
projectat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en revestiment
de paraments, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

1 Mitgera Nº 12A (PB-P1) 1,00 7,270 6,500 47,26

3 Mitgera Nº 14 (PB-P1) 1,00 5,090 6,500 33,09

4 1,00 4,850 6,500 31,53

5 1,00 0,940 2,900 2,73

6 Mitgera Nº 14 (P1) 1,00 4,070 2,900 11,80

7 Mitgera Nº 14 (P2-P3) 1,00 5,300 6,000 31,80
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9 Mitgera Nº 16 (PB) 1,00 4,340 2,900 12,59

10 Mitgera Nº 16 (P1) 1,00 4,330 2,900 12,56

11 Mitgera Nº 16 (P2) 1,00 4,220 2,900 12,24

12 Mitgera Nº 16 (P3) 1,00 4,220 2,900 12,24

13 Mitgera Nº 16 (P4) 1,00 4,370 2,900 12,67

15 Mitgera Consell PB 1,00 0,920 3,250 2,99

16 1,00 2,200 3,250 7,15

17 1,00 1,850 3,250 6,01

18 Mitgera Consell P1 1,00 3,500 2,730 9,56

19 1,00 3,060 2,730 8,35

20 Mitgera Consell P2 1,00 4,880 3,000 14,64

21 1,00 3,490 3,000 10,47

22 Mitgera Consell P3 1,00 4,890 3,000 14,67

23 1,00 3,470 3,000 10,41

24 Mitgera Consell P4 1,00 1,500 4,250 6,38

25 1,00 3,470 1,500 5,21

26

27 Terrasses P4 (m2) 1,00 23,320 23,32

TOTAL AMIDAMENT 339,64

2 P9G8-F5XG m2 Paviment de 20 cm de gruix amb formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+E, grandària
màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E, escampat amb transport
interior mecànic de gasoil, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de
ciment portland
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

1 LLOSA INCLINADA EXTERIOR

2 Planta baixa (m2) 1,05 73,430 77,10

3 1,05 23,500 24,68

4 2,05 3,200 6,56
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5 1,05 0,800 0,84

6 1,05 9,700 10,19

7 1,05 0,400 0,42

8 Planta primera (m2) 1,05 7,250 7,61

9 1,05 11,000 11,55

TOTAL AMIDAMENT 138,95

3 P6125-7BJJ m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per
a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es
compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.

1 PARETS TANCAMENT

2 Planta primera 1,00 4,330 2,650 11,48

3 Planta segona 1,00 4,220 2,800 11,82

4 Planta tercera 1,00 4,220 2,800 11,82

5 Planta quarta - sota teules 1,00 4,370 2,800 12,24

6

7 TAPIATS FUSTERIES

8 PLANTA BAIXA

9 Sala 2 Finestra 1,00 1,000 1,200 1,20

10 Sala 2 Porta 1,00 0,900 2,150 1,94

11 PLANTA PRIMERA

12 Dormitori 1 balconera 1,00 1,000 2,150 2,15

TOTAL AMIDAMENT 52,63

4 LPA010 u Porta abatible de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1640x2045 mm de llum i altura de pas,
acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb
reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1
mm d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació del
bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al

Pàg.: 17



ENDERROC PARCIAL CARRER FORN DE LA VILA, 4-6

Promotor: Consell Comarcal de la Conca de Barberà
AMIDAMENTSExpedient: 2023_AT2720

bastiment de base.

1 PLANTA PRIMERA

2 _Per accés habitatge 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

Obra 01 PRESSUPOST 2023_AT2720
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 PDS0-428A m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1 desde P3 a PB 1,00 7,500 7,50

TOTAL AMIDAMENT 7,50

2 P243-VLCP& m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a màquina

1 Neteja 1,15 141,610 0,500 81,43

2 Desenrunament interior 1,15 204,443 235,11

3 electrodomestics 4,60 0,600 0,600 1,800 2,98

4 Coberta inclinada 1,15 91,270 0,150 15,74

5 Coberta plana 1,15 32,010 0,150 5,52

6 Barana 1,15 6,300 0,050 1,000 0,36

7 Cabiró 1,15 0,720 0,030 0,03

8 Biga 1,15 17,200 0,280 5,54

9 Sostre fusta (runa mixte) 1,15 247,950 0,300 85,54

10 Pilar 1,15 0,312 0,36

11 Vidres 1,15 20,566 0,050 1,18

12 Portes 28,06 0,800 0,100 2,150 4,83

13 balconeres 2,32 1,200 0,100 2,150 0,60

14 Finestres 8,21 1,800 0,100 1,000 1,48

15 Persianes 11,50 1,000 0,050 2,150 1,24

16 Volta 1,15 16,039 0,080 1,48

17 Esglaons 1,15 45,260 0,300 0,200 3,12

18 Mur paredat 1,15 50,648 58,25
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19 Mur ceràmic 1,15 31,136 35,81

20 Paredó 10 1,15 193,415 0,100 22,24

21 Varis elements, sanitaris, xarxa
insta....

1,15 20,000 23,00

TOTAL AMIDAMENT 585,82

3 P243-TRAND u Transport de dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de càrrega, 13 CV de potència i 480
mm d'alçària de descàrrega

1 Anada i tornada 2,00 2,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00

4 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del
´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

1 FUSTA

2 Cabiró 1,15 0,720 0,030 0,03

3 Biga 1,15 17,200 0,280 5,54

4 Portes 28,06 0,800 0,100 2,150 4,83

5 balconeres 2,32 1,200 0,100 2,150 0,60

6 Finestres 8,21 1,800 0,100 1,000 1,48

7 Persianes 11,50 1,000 0,050 2,150 1,24

8 VIDRE

9 Vidres 1,15 20,566 0,050 1,18

TOTAL AMIDAMENT 14,89

5 P2R5-DT40& m3 Transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

1 Neteja 1,15 141,610 0,500 81,43

2 Desenrunament interior 1,15 204,443 235,11

3 electrodomestics 4,60 0,600 0,600 1,800 2,98

4 Coberta inclinada 1,15 91,270 0,150 15,74

5 Coberta plana 1,15 32,010 0,150 5,52

6 Barana 1,15 6,300 0,050 1,000 0,36

7 Cabiró 1,15 0,720 0,030 0,03

8 Biga 1,15 17,200 0,280 5,54
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9 Sostre fusta (runa mixte) 1,15 247,950 0,300 85,54

10 Pilar 1,15 0,312 0,36

11 Vidres 1,15 20,566 0,050 1,18

12 Portes 28,06 0,800 0,100 2,150 4,83

13 balconeres 2,32 1,200 0,100 2,150 0,60

14 Finestres 8,21 1,800 0,100 1,000 1,48

15 Persianes 11,50 1,000 0,050 2,150 1,24

16 Volta 1,15 16,039 0,080 1,48

17 Esglaons 1,15 45,260 0,300 0,200 3,12

18 Mur paredat 1,15 50,648 58,25

19 Mur ceràmic 1,15 31,136 35,81

20 Paredó 10 1,15 193,415 0,100 22,24

21 Varis elements, sanitaris, xarxa
insta....

1,15 20,000 23,00

TOTAL AMIDAMENT 585,82

6 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

1 TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS

2 (Exclòs fusta i vidre)

3 Neteja 1,15 141,610 0,500 81,43

4 Desenrunament interior 1,15 204,443 235,11

5 electrodomestics 4,60 0,600 0,600 1,800 2,98

6 Coberta inclinada 1,15 91,270 0,150 15,74

7 Coberta plana 1,15 32,010 0,150 5,52

8 Barana 1,15 6,300 0,050 1,000 0,36
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9 Sostre fusta (runa mixte) 1,15 247,950 0,300 85,54

10 Pilar 1,15 0,312 0,36

11 Volta 1,15 16,039 0,080 1,48

12 Esglaons 1,15 45,260 0,300 0,200 3,12

13 Mur paredat 1,15 50,648 58,25

14 Mur ceràmic 1,15 31,136 35,81

15 Paredó 10 1,15 193,415 0,100 22,24

16 Varis elements, sanitaris, xarxa
insta....

1,15 20,000 23,00

TOTAL AMIDAMENT 570,94

7 P2RA-EU5S m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01
segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

1 Cabiró 1,15 0,720 0,030 0,03

2 Biga 1,15 17,200 0,280 5,54

3 Portes 28,06 0,800 0,100 2,150 4,83

4 balconeres 2,32 1,200 0,100 2,150 0,60

5 Finestres 8,21 1,800 0,100 1,000 1,48

6 Persianes 11,50 1,000 0,050 2,150 1,24

TOTAL AMIDAMENT 13,70

8 P2RA-EU3H m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb
una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la
Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
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1 Vidres 1,15 20,566 0,050 1,18

TOTAL AMIDAMENT 1,18

9 GEB020 m3 Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. El preu
inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou el plastificat,
l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra.

1 PLANTA PRIMERA

2 _Parament vertical (mxgxh) 1,15 5,590 0,050 2,720 0,87

3 _Coberta (m2xg) 1,15 40,000 0,150 6,90

5 PLANTA QUARTA

6 Dipòsit (m2xh) 1,15 0,360 1,100 0,46

8 VARIS ELEMENTS (mlxm2)

9 Baixant P1 façana principal 1,20 3,600 0,030 0,13

10 Canal 1,20 10,000 0,050 0,60

11 Xemeneia P1 1,20 7,000 0,030 0,25

TOTAL AMIDAMENT 9,21

10 GEC020 m3 Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de
fibrociment amb amiant procedents d'una demolició. El preu no inclou el plastificat,
l'etiquetatge, el paletitzat ni el transport.

1 Cànon fibrociment 1,00 9,211 9,21

TOTAL AMIDAMENT 9,21

11 P2RR-WLVL m2 Subministrament de làmina de polietilè transparent de 100 µm (400 galgues), amplària 400 cm
i llargària 50 m, inclòs preparació, empaquetat i precintat del làmina per la retirada d'obra

1 PLANTA PRIMERA

2 _Parament vertical (mxh) 1,15 5,590 2,720 17,49

3 _Coberta (m2) 1,15 40,000 46,00

4 0,00

5 PLANTA QUARTA 0,00

6 Dipòsit (circumxh) 1,15 2,120 1,100 2,68

7

8 VARIS ELEMENTS (mlxm2) 0,00

9 Baixant P1 façana principal 1,20 3,600 0,510 2,20
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10 Canal 1,20 10,000 0,600 7,20

11 Xemeneia P1 1,20 7,000 0,510 4,28

TOTAL AMIDAMENT 79,86

12 PA-01 u Partida a justificar per la D.F. per a treballs de ram de paleta per a la classificació a peu d'obra
de la runa, fusta i vidre

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

Obra 01 PRESSUPOST 2023_AT2720
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 PQUQ-HQZL u Transport per entrega i retirada de mòdul de descontaminació desmuntable per a treballadors
que manipulen amiant de 5 compartiments amb zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de
dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer, amb
muntatge i desmuntatge inclòs

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

2 PQUQ-HOB d Lloguer de mòdul de descontaminació desmuntable per a treballadors que manipulen amiant
de 5 compartiments amb zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de
retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer

1 10,00 10,00

TOTAL AMIDAMENT 10,00

3 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra
es comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de
necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

1 2,00 2,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00

4 P6AC-D7DY m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

1 C/ de Sant Josep - C/ Forn de la
Vila

1,00 3,300 3,30
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2 C/ Forn de la Vila - Plaça dels
Àngels

1,00 3,300 3,30

3 Tancament zona acopi 1,00 8,400 8,40

TOTAL AMIDAMENT 15,00

5 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 ENTRADA PROHIBIDA

2 C/ de Sant Josep - C/ Forn de la
Vila

1,00 1,00

3 C/ Forn de la Vila - Plaça dels
Àngels

1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00

6 PBBD-65KM u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 OBLIGACIÓ ÚS CASC

2 C/ de Sant Josep - C/ Forn de la
Vila

1,00 1,00

3 C/ Forn de la Vila - Plaça dels
Àngels

1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00

7 PBBH-DVG1 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

1 TP-50. INDETERMINAT
(Atenció)

2 C/ de Sant Josep - C/ Forn de la
Vila

1,00 1,00

3 C/ Forn de la Vila - Plaça dels
Àngels

1,00 1,00

4 C/ Sant Josep - C/ d'Alenyà 1,00 1,00

5 Tancament zona acopi 1,00 1,00

6 0,00

7 TP-18. OBRES (Atenció obres) 0,00

8 C/ de Sant Josep - C/ Forn de la
Vila

1,00 1,00
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9 C/ Forn de la Vila - Plaça dels
Àngels

1,00 1,00

10 C/ Sant Josep - C/ d'Alenyà 1,00 1,00

11 Tancament zona acopi 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 8,00

8 YSS020 u Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 3
usos, fixat amb brides.

1 C/ de Sant Josep - C/ Forn de la
Vila

1,00 1,00

2 C/ Forn de la Vila - Plaça dels
Àngels

1,00 1,00

3 Tancament zona acopi 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 3,00

9 PBCA-56H4 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el
desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1 Tancament zona acopi 4,00 4,00

TOTAL AMIDAMENT 4,00

10 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

11 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

12 SSO pa Partida corresponent a treballs en matèria de seguretat i salut a l'obra, incloent mesures de
protecció i prevenció, individuals i col·lectives.

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

Obra 01 PRESSUPOST 2023_AT2720
Capítol 06  IMPREVISTOS
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1 IMPREV01 ut Partida a justificar per la DF

1 4% 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00
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1 P4C0-4SJY m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal
metàl·lic telescòpic i tauló
Criteri d'amidament: m de llargària realment apuntalada executada segons les
especificacions de la DT.

1 Jàssera P. Primera 1,00 4,300 4,30

2 Jàssera P. Segona 1,00 4,300 4,30

3 Jàssera P. Tercera 1,00 4,300 4,30

TOTAL AMIDAMENT 12,90 15,44

2 P4C3-4SK5 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal
metàl·lic i tauló
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment apuntalada segons les
especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el
desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i elements
sobresortits del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.

1 SOSTRES RUINOSOS

2 P. Primera (m2) 1,00 4,300 1,000 4,30

3 P. Segona (m2) 1,00 4,300 1,000 4,30

4 P. Tercera (m2) 1,00 4,300 1,000 4,30

TOTAL AMIDAMENT 12,90 21,79

3 P124-H9AF u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de
l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT

1 Edifici 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 294,12

4 P124-H9AE u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de
l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2''
Criteri d'amidament: Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT

1 Edifici 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 58,82

5 P122-628J_ d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada
amb motor de gasoil, de 25,77 m d'alçària màxima de treball i 18,29 en horitzontal, de
227 kg de càrrega útil, de dimensions 11,27X2,40X3,00 m en repós i 17.010 kg de pes,
buida, amb cistella de dimensions 2,44x0,91 m
Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció
dels criteris definits i pactats prèviament amb l'empresa.
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1 1 màquina a 20 dies/màquina 1,00 20,000 20,00

TOTAL AMIDAMENT 20,00 424,20

6 P122-628J& u Transport plataforma elevadora telescòpica articulada autopropulsada

1 Anada i tornada 1 màquina 2,00 2,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 430,85

1 P22D1-DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.

1 PATI 1,00 141,610 141,61

TOTAL AMIDAMENT 141,61 7,24

2 P246-6RJA m3 Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència
entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar
l'enderroc, aprovats per la DF.

1 SUPERFÍCIE ÚTIL (m2) x h

2 P. Baixa 1,05 94,100 0,600 59,28

3 P. Primera 1,05 113,300 0,600 71,38

4 P. Segona 1,05 20,000 0,600 12,60

5 P. Tercera 1,05 20,550 1,000 21,58

6 PLANTA BAIXA

7 SALA 1

8 Llibreries 1,05 3,250 0,400 2,650 3,62

9 1,05 3,600 0,400 2,650 4,01

10 1,05 2,800 0,400 2,650 3,12

11 1,05 1,700 0,050 2,650 0,24

12 Taula / Cadires / Baúl

13 Vitrina 1,05 1,000 0,600 2,500 1,58
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14 Matalàs 1,05 1,350 0,200 1,900 0,54

15 Tocador 1,05 2,600 0,600 1,200 1,97

16 Moble TV 1,05 1,000 0,600 1,600 1,01

17 SALA 2

18 Sofà 1,05 1,500 0,700 0,800 0,88

19 SALA 3

20 Taules / Cadires

21 Vitrna 1,05 1,200 0,600 2,500 1,89

22 SALA 4

23 Vitrina 1,05 1,200 0,600 2,500 1,89

24 Tocador 1,05 2,600 0,600 1,200 1,97

25 PLANTA PRIMERA

26 Dormitori 1

27 Llit 1,05 1,350 1,900 0,600 1,62

28 Tauletes 2,05 0,500 0,600 0,600 0,37

29 Dormitori 2

30 Llit 1,05 1,350 1,900 0,600 1,62

31 Tauletes 2,05 0,500 0,600 0,600 0,37

32 Butaques 2,05 0,800 0,800 1,200 1,57

33 Dormitori 3

34 Llit 1,05 1,350 1,900 0,600 1,62

35 Tauletes 2,05 0,500 0,600 0,600 0,37

36 Servei 2

37 Armari 1,05 0,800 0,600 2,500 1,26

38 Cobert

39 Comoda 1,05 1,000 0,600 1,200 0,76

40 Sala 9

41 Armaris alts 3,05 0,800 0,600 1,000 1,46

42 Sala 10

43 Prestatgeria 1,05 1,600 0,350 2,000 1,18
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45 PIANO 1,05 2,500 1,000 1,800 4,73

TOTAL AMIDAMENT 204,44 35,45

3 PQ82-614L u Desconnexió, trasllat i aplec d'electrodomèstic, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'electrodomèstic realment desconnectat i connectat,
amidat segons les especificacions de la DT.

1 P. PRIMERA 4,00 4,00

TOTAL AMIDAMENT 4,00 8,44

4 P214K-CRN6m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals, aplec del
material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència
entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al
finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la
DT.

1 Porxos PB (m2) 1,00 19,700 19,70

2 Coberta Servei 2 P1 (m2) 1,00 9,800 9,80

3 Coberta Habitacions P1 (m2) 1,00 59,610 59,61

4 Escala 5 (m2) 1,00 2,160 2,16

TOTAL AMIDAMENT 91,27 14,25

5 P214L-CRM m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic,
amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència
entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al
finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la
DT.

1 Coberta P1 (m2) 1,00 11,580 11,58

2 Coberta P4 (m2) 1,00 19,830 19,83

3 Balcó P1 C/ Forn de la Vila 1,00 1,200 0,500 0,60

TOTAL AMIDAMENT 32,01 35,00

6 P214K-HJD6m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment, fixades
mecànicament amb mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les
fibres d'amiant i empaquetat amb làmina de 100 µm (400 galgues), càrrega sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència
entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al
finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
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1 PLANTA PRIMERA

2 _Coberta (cobert) m2 1,00 40,000 40,00

TOTAL AMIDAMENT 40,00 62,59

7 DQC030 m2 Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta
mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, per empresa
qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, en coberta
inclinada a una aigua amb un pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a
desmuntar de fins a 25 m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre
camió. El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels
canalons i dels baixants i les mesuraments d'amiant (ambientals i personals) i el
plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels elements en zona delimitada i protegida, i
càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de
l'element, segons les especificacions de la DT.
m3 volum realment enderrocat.

1 PLANTA PRIMERA

2 _Parament vertical (mlxh) 1,00 5,590 2,720 15,21

TOTAL AMIDAMENT 15,21 173,71

8 P21G1-4RTY m Enderroc de xemeneia ò baixant superficial de fibrociment de diàmetre fins a 500 mm
amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant,
empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.
m3 volum realment enderrocat.

1 Baixant P1 façana principal 1,05 3,600 3,78

2 Canal 1,05 10,000 10,50

3 Xemeneia P1 1,05 7,000 7,35

TOTAL AMIDAMENT 21,63 8,50

9 P21GQ-W8Z u Enderroc de dipòsit d'aigua amb tapa de capacitat superior a 300 i fins a 500 l de
fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre contenidor o sac corresponent
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA QUARTA

2 Dipòsit 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 89,48

10 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la
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DT.
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

1 Barana terrassa P4 1,00 4,300 4,30

2 Balcó P1 c/ Forn de la Vila 1,00 2,000 2,00

TOTAL AMIDAMENT 6,30 7,84

11 P214X-HCP2m2 Tall d'estructures de fusta (cabirons), amb serra amb disc de diamant i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

1 TALL CABIRONS D18 (M2)

2 PB Sala 2 12,00 0,030 0,36

3 P1 Dormitori 1 fins a Escala 1 12,00 0,030 0,36

TOTAL AMIDAMENT 0,72 640,76

12 P214O-4RO1 m Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència
entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar
l'enderroc, aprovats per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

1 JÀSSERA D60

2 P.Primera 1,00 5,600 5,60

3 P.Segona 1,00 5,800 5,80

4 P.Tercera 1,00 5,800 5,80

TOTAL AMIDAMENT 17,20 16,80

13 P214O-4RNZm2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència
entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar
l'enderroc, aprovats per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

1 Sostre P. Baixa 1,00 94,100 94,10

2 Sostre P. Primera 1,00 113,300 113,30

3 Sostre P. Segona 1,00 20,000 20,00

4 Sostre P. Tercera 1,00 20,550 20,55

TOTAL AMIDAMENT 247,95 44,81
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14 P214O-4RO7m3 Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència
entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar
l'enderroc, aprovats per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA BAIXA

2 Sala 3 1,00 0,300 0,400 2,600 0,31

TOTAL AMIDAMENT 0,31 166,27

15 P2144-4RSI m2 Desmuntatge de vidre lluna no armat, amb mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

1 PORTES PB

2 Sala 2 1,05 0,800 0,400 0,34

3 BALCONERES PB

4 Sala 4 2,05 0,600 2,000 2,46

5 FINESTRES PB

6 Sala 1 1,05 2,960 1,200 3,73

7 Sala 2 1,05 1,000 1,200 1,26

8 Sala 3 1,05 2,070 2,100 4,56

9 FINESTRES P1

10 Dormitori 1 1,05 1,000 1,200 1,26

11 Dormitori 2 1,05 1,610 1,200 2,03

12 Dormitori 3 1,05 1,610 1,200 2,03

13 Sala 11 1,05 2,300 1,200 2,90

TOTAL AMIDAMENT 20,57 3,95

16 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

1 PLANTA BAIXA

2 Sala 1 2,02 2,02

3 Sala 2 2,02 2,02

4 Sala 3 1,02 1,02
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5 Passadís 1,02 1,02

6 PLANTA PRIMERA

7 Dormitori 1 1,02 1,02

8 Servei 1 1,02 1,02

9 Dormitori 2 1,02 1,02

10 Servei 2 1,02 1,02

11 Dormitori 3 1,02 1,02

12 Cobert 2,02 2,02

13 Sala 9 2,02 2,02

14 Sala 11 1,02 1,02

15 Passadis 2 1,02 1,02

16 Sala 12 1,02 1,02

17 Sala 14 1,02 1,02

18 Passadís 3 1,02 1,02

19 PLANTA SEGONA

20 Sala 15 1,02 1,02

21 Sala 16 1,02 1,02

22 PLANTA TERCERA

23 Sala 17 1,02 1,02

24 Sala 18 1,02 1,02

TOTAL AMIDAMENT 24,40 11,88

17 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

1 PLANTA BAIXA

2 Sala 4 2,02 2,02

TOTAL AMIDAMENT 2,02 23,75

18 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

1 PLANTA BAIXA
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2 Sala 1 1,02 1,02

3 Sala 2 1,02 1,02

4 Sala 3 1,02 1,02

5 PLANTA PRIMERA

6 Dormitori 1 1,02 1,02

7 Dormitori 2 1,02 1,02

8 Dormitori 3 1,02 1,02

9 Sala 11 1,02 1,02

TOTAL AMIDAMENT 7,14 23,75

19 P2141-4RRP u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

1 PLANTA BAIXA

2 Sala 1 1,00 1,00

3 Sala 2 1,00 1,00

4 Sala 3 1,00 1,00

5 PLANTA PRIMERA

6 Dormitori 1 1,00 1,00

7 Dormitori 2 1,00 1,00

8 Dormitori 3 1,00 1,00

9 Sala 11 1,00 1,00

10 Habitació No actuació 1,00 1,00

11 PLANTA SEGONA

12 Habitació No actuació 1,00 1,00

13 PLANTA TERCERA

14 Habitació no actuació 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 10,00 13,05

20 P21GG-4RX u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels
suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 Edifici 1,00 1,00
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TOTAL AMIDAMENT 1,00 14,25

21 P21DE-I6U4 u Desmuntatge d'instal.lació elèctrica comunitaria amb els comptadors elèctrics
ubicats a l'interior de l'habitatge (sense centralització). Inclou desmuntatge de CGP,
muntants de l'escala vistos, caixes de derivació i derivacions fins el comptador
interior de l'habitatge.

1 Edifici 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 319,48

22 P21GN-4RU u Arrencada de llumenera interior de superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels
suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA BAIXA 4,00 4,00

2 PLANTA PRIMERA 15,00 15,00

3 PLANTA SEGONA 3,00 3,00

4 PLANTA TERCERA 3,00 3,00

TOTAL AMIDAMENT 25,00 3,28

23 P21G0-4RU7 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per unitat d'habitatge,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels
suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

1 Edifici 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 209,86

24 P21GG-4RX u Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat d'habitatge, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels
suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 Edifici 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 7,91

25 P21GP-4RV u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a
cada unitat d'habitatge, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels
suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 Planta Baixa 1,00 1,00

2 Planta Primera 1,00 1,00

3 Planta Segona 1,00 1,00
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4 Planta Tercera 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 4,00 268,63

26 P21GS-4RVE u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels
suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 P. PRIMERA

2 Servei 1 1,00 1,00

3 Servei 2 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 15,33

27 P21GS-4RVI u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels
suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA PRIMERA

2 Servei 1 1,00 1,00

3 Servei 2 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 34,16

28 P21GS-4RV u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de
les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels
suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA PRIMERA

2 Servei 1 1,00 1,00

3 Servei 2 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 17,08

29 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de
les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels
suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA PRIMERA

2 Servei 1 1,00 1,00

3 Servei 2 1,00 1,00
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TOTAL AMIDAMENT 2,00 16,80

30 P21GS-4RV u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels
suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA PRIMERA

2 Servei 1 1,00 1,00

3 Servei 2 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 18,55

31 P214O-4RNEm2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència
entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar
l'enderroc, aprovats per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

1 ESCALES 1

2 P. Baixa - P. Primera 1,00 1,700 1,000 1,70

3 1,00 3,400 1,000 3,40

4 1,00 2,500 1,000 2,50

5 ESCALES 2

6 P. Baixa - P. Primera 1,00 3,600 0,920 3,31

7 ESCALES 3

8 P. Baixa 1,00 0,900 1,030 0,93

9 ESCALES 5

10 P. Tercera - P. Quarta 1,00 6,000 0,700 4,20

TOTAL AMIDAMENT 16,04 11,91

32 P2143-4RR0 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

1 Escala 0 2,00 0,900 1,80

2 Escala 1 15,00 1,000 15,00

Pàg.: 12



ENDERROC PARCIAL CARRER FORN DE LA VILA, 4-6

Promotor: Consell Comarcal de la Conca de Barberà

AMIDAMENTS i APLICACIÓ DE PREUSExpedient: 2023_AT2720

3 Escala 2 15,00 0,920 13,80

4 Escala 3 4,00 1,040 4,16

5 Escala 4 4,00 0,950 3,80

6 Escala 5 15,00 0,700 10,50

7 0,00

8 DEDUCCIÓ 1a FASE 0,00

9 0,00

10 Escala 4 -4,00 0,950 -3,80

TOTAL AMIDAMENT 45,26 5,55

33 P214C-AKVJm3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, aplec de material i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.

1 PLANTA BAIXA

2 Sala 1 - Sala 2 1,00 7,150 0,480 2,620 8,99

3 Sala 3 - Sala 4 1,00 4,320 0,550 3,000 7,13

4 Sala 4 - Pati 1,00 5,050 0,580 3,000 8,79

5 PLANTA PRIMERA

6 Passadís 1 - Dormitoris 1,00 7,150 0,480 2,860 9,82

7 Dormitoris - Servei 2 - Cobert 1,00 4,400 0,600 3,160 8,34

8 1,00 3,370 0,480 3,160 5,11

9 Dormitori 3 - Sala 9 1,00 1,760 0,540 2,600 2,47

TOTAL AMIDAMENT 50,65 218,48

34 P214O-4RO4m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència
entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar
l'enderroc, aprovats per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

1 PLANTA BAIXA

2 Sala 1 i Sala 3 - Pati 1,00 6,860 0,310 2,900 6,17

3 Nou tancament 1a Fase 1,00 2,610 0,150 3,110 1,22
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4 PLANTA PRIMERA

5 Servei 2 - Cobert 1,00 3,110 0,270 3,000 2,52

6 Servei 2 - Pati 1,00 2,200 0,330 3,000 2,18

7 Cobert - Sala 10 1,00 3,180 0,190 3,000 1,81

8 Sala 10 - Pati 1,00 3,260 0,330 3,000 3,23

9 Sala 9 i 10 - Sala 11 1,00 4,300 0,210 2,600 2,35

10 Sala 11 - Pati 1,00 2,760 0,180 3,000 1,49

11 Passadís 2 - Sala 12 1,00 2,410 0,280 2,600 1,75

12 Passadís 2 - Sala 9 1,00 1,120 0,160 2,600 0,47

13 PLANTA SEGONA

14 Sala 15 - Pati 1,00 2,200 0,300 3,000 1,98

15 1,00 0,830 0,300 3,000 0,75

16 1,00 1,640 0,300 3,000 1,48

17 PLANTA TERCERA

18 Sala 17 - Pati 1,00 2,190 0,300 3,000 1,97

19 1,00 1,980 0,300 3,000 1,78

TOTAL AMIDAMENT 31,14 151,42

35 P214T-4RQCm2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

1 PLANTA BAIXA

2 Sala 1 - Sala 3 1,00 3,610 2,620 9,46

3 1,00 2,660 2,620 6,97

4 Sala 4 - Passadís 1,00 4,550 3,110 14,15

5 Passadís - Sala 5 1,00 1,620 3,110 5,04

6 PLANTA PRIMERA

7 Dormitori 1 - Servei 1 1,00 2,700 2,850 7,70

8 Servei 1 - Passadís 1 1,00 1,620 2,850 4,62

9 Servei 1 - Escala 1 1,00 1,790 2,850 5,10

10 Dormitori 2 - Dormitori 3 1,00 3,700 2,850 10,55

11 Sala 9 (Armari) 1,00 1,680 2,570 4,32
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12 1,00 1,710 2,570 4,40

13 1,00 1,120 2,570 2,88

14 Sala 10 1,00 2,570 2,570 6,61

15 Passadís 2 - Sala 11 1,00 2,820 2,570 7,25

16 Sala 12 - Sala 13 1,00 2,410 2,570 6,19

17 Sala 12 i 13 - Passadís 3 1,00 4,180 2,570 10,74

18 Passadís 3 - Sala 14 1,00 2,160 2,570 5,55

19 1,00 2,350 2,570 6,04

20 PLANTA SEGONA

21 Sala 15 1,00 2,570 2,850 7,33

22 Sala 15 - Sala 16 1,00 3,730 2,850 10,63

23 Sala 15 - Passadís 4 1,00 1,280 2,850 3,65

24 Sala 15 i 16 - Passadís 4 1,00 2,040 2,850 5,81

25 Sala 16 1,00 1,470 2,850 4,19

26 PLANTA TERCERA

27 Sala 17 1,00 2,570 2,850 7,33

28 Sala 17 - Sala 18 1,00 3,130 2,850 8,92

29 Sala 17 - Passadís 5 1,00 1,280 2,850 3,65

30 Sala 17 i 18 - Passadís 5 1,00 2,050 2,850 5,84

31 Sala 18 - Escala 5 1,00 3,110 2,850 8,86

32

33 PLANTA QUARTA

34 Escala 5 (h. mitja) 1,00 2,190 3,500 7,67

35 1,00 0,700 2,850 2,00

TOTAL AMIDAMENT 193,42 8,31

1 P7C10-65PMm2 Aïllament amorf, de 4 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35
kg/m3, projectat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en
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revestiment de paraments, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

1 Mitgera Nº 12A (PB-P1) 1,00 7,270 6,500 47,26

3 Mitgera Nº 14 (PB-P1) 1,00 5,090 6,500 33,09

4 1,00 4,850 6,500 31,53

5 1,00 0,940 2,900 2,73

6 Mitgera Nº 14 (P1) 1,00 4,070 2,900 11,80

7 Mitgera Nº 14 (P2-P3) 1,00 5,300 6,000 31,80

9 Mitgera Nº 16 (PB) 1,00 4,340 2,900 12,59

10 Mitgera Nº 16 (P1) 1,00 4,330 2,900 12,56

11 Mitgera Nº 16 (P2) 1,00 4,220 2,900 12,24

12 Mitgera Nº 16 (P3) 1,00 4,220 2,900 12,24

13 Mitgera Nº 16 (P4) 1,00 4,370 2,900 12,67

15 Mitgera Consell PB 1,00 0,920 3,250 2,99

16 1,00 2,200 3,250 7,15

17 1,00 1,850 3,250 6,01

18 Mitgera Consell P1 1,00 3,500 2,730 9,56

19 1,00 3,060 2,730 8,35

20 Mitgera Consell P2 1,00 4,880 3,000 14,64

21 1,00 3,490 3,000 10,47

22 Mitgera Consell P3 1,00 4,890 3,000 14,67

23 1,00 3,470 3,000 10,41

24 Mitgera Consell P4 1,00 1,500 4,250 6,38

25 1,00 3,470 1,500 5,21

26

27 Terrasses P4 (m2) 1,00 23,320 23,32

TOTAL AMIDAMENT 339,64 27,63

2 P9G8-F5XG m2 Paviment de 20 cm de gruix amb formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25
kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E,
escampat amb transport interior mecànic de gasoil, estesa i vibratge manual,
remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense
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que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les
tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de
dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de
la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui
necessari.

1 LLOSA INCLINADA EXTERIOR

2 Planta baixa (m2) 1,05 73,430 77,10

3 1,05 23,500 24,68

4 2,05 3,200 6,56

5 1,05 0,800 0,84

6 1,05 9,700 10,19

7 1,05 0,400 0,42

8 Planta primera (m2) 1,05 7,250 7,61

9 1,05 11,000 11,55

TOTAL AMIDAMENT 138,95 28,80

3 P6125-7BJJ m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou
la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta
col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què
fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

1 PARETS TANCAMENT

2 Planta primera 1,00 4,330 2,650 11,48

3 Planta segona 1,00 4,220 2,800 11,82

4 Planta tercera 1,00 4,220 2,800 11,82

5 Planta quarta - sota teules 1,00 4,370 2,800 12,24
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6

7 TAPIATS FUSTERIES

8 PLANTA BAIXA

9 Sala 2 Finestra 1,00 1,000 1,200 1,20

10 Sala 2 Porta 1,00 0,900 2,150 1,94

11 PLANTA PRIMERA

12 Dormitori 1 balconera 1,00 1,000 2,150 2,15

TOTAL AMIDAMENT 52,63 43,69

4 LPA010 u Porta abatible de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1640x2045 mm de llum i altura de
pas, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre
marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants
per a la fixació del bastiment al bastiment de base.

1 PLANTA PRIMERA

2 _Per accés habitatge 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 320,05

1 PDS0-428A m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega,
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1 desde P3 a PB 1,00 7,500 7,50

TOTAL AMIDAMENT 7,50 37,06

2 P243-VLCP&m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a
màquina

1 Neteja 1,15 141,610 0,500 81,43

2 Desenrunament interior 1,15 204,443 235,11

3 electrodomestics 4,60 0,600 0,600 1,800 2,98

4 Coberta inclinada 1,15 91,270 0,150 15,74

5 Coberta plana 1,15 32,010 0,150 5,52

6 Barana 1,15 6,300 0,050 1,000 0,36
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7 Cabiró 1,15 0,720 0,030 0,03

8 Biga 1,15 17,200 0,280 5,54

9 Sostre fusta (runa mixte) 1,15 247,950 0,300 85,54

10 Pilar 1,15 0,312 0,36

11 Vidres 1,15 20,566 0,050 1,18

12 Portes 28,06 0,800 0,100 2,150 4,83

13 balconeres 2,32 1,200 0,100 2,150 0,60

14 Finestres 8,21 1,800 0,100 1,000 1,48

15 Persianes 11,50 1,000 0,050 2,150 1,24

16 Volta 1,15 16,039 0,080 1,48

17 Esglaons 1,15 45,260 0,300 0,200 3,12

18 Mur paredat 1,15 50,648 58,25

19 Mur ceràmic 1,15 31,136 35,81

20 Paredó 10 1,15 193,415 0,100 22,24

21 Varis elements, sanitaris, xarxa
insta....

1,15 20,000 23,00

TOTAL AMIDAMENT 585,82 24,87

3 P243-TRAND u Transport de dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de càrrega, 13 CV de
potència i 480 mm d'alçària de descàrrega

1 Anada i tornada 2,00 2,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 42,61

4 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les
especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

1 FUSTA

2 Cabiró 1,15 0,720 0,030 0,03

3 Biga 1,15 17,200 0,280 5,54

4 Portes 28,06 0,800 0,100 2,150 4,83

5 balconeres 2,32 1,200 0,100 2,150 0,60

6 Finestres 8,21 1,800 0,100 1,000 1,48

7 Persianes 11,50 1,000 0,050 2,150 1,24
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8 VIDRE

9 Vidres 1,15 20,566 0,050 1,18

TOTAL AMIDAMENT 14,89 23,75

5 P2R5-DT40&m3 Transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

1 Neteja 1,15 141,610 0,500 81,43

2 Desenrunament interior 1,15 204,443 235,11

3 electrodomestics 4,60 0,600 0,600 1,800 2,98

4 Coberta inclinada 1,15 91,270 0,150 15,74

5 Coberta plana 1,15 32,010 0,150 5,52

6 Barana 1,15 6,300 0,050 1,000 0,36

7 Cabiró 1,15 0,720 0,030 0,03

8 Biga 1,15 17,200 0,280 5,54

9 Sostre fusta (runa mixte) 1,15 247,950 0,300 85,54

10 Pilar 1,15 0,312 0,36

11 Vidres 1,15 20,566 0,050 1,18

12 Portes 28,06 0,800 0,100 2,150 4,83

13 balconeres 2,32 1,200 0,100 2,150 0,60

14 Finestres 8,21 1,800 0,100 1,000 1,48

15 Persianes 11,50 1,000 0,050 2,150 1,24

16 Volta 1,15 16,039 0,080 1,48

17 Esglaons 1,15 45,260 0,300 0,200 3,12

18 Mur paredat 1,15 50,648 58,25

19 Mur ceràmic 1,15 31,136 35,81

20 Paredó 10 1,15 193,415 0,100 22,24

21 Varis elements, sanitaris, xarxa
insta....

1,15 20,000 23,00

TOTAL AMIDAMENT 585,82 23,41

6 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
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corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

1 TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS

2 (Exclòs fusta i vidre)

3 Neteja 1,15 141,610 0,500 81,43

4 Desenrunament interior 1,15 204,443 235,11

5 electrodomestics 4,60 0,600 0,600 1,800 2,98

6 Coberta inclinada 1,15 91,270 0,150 15,74

7 Coberta plana 1,15 32,010 0,150 5,52

8 Barana 1,15 6,300 0,050 1,000 0,36

9 Sostre fusta (runa mixte) 1,15 247,950 0,300 85,54

10 Pilar 1,15 0,312 0,36

11 Volta 1,15 16,039 0,080 1,48

12 Esglaons 1,15 45,260 0,300 0,200 3,12

13 Mur paredat 1,15 50,648 58,25

14 Mur ceràmic 1,15 31,136 35,81

15 Paredó 10 1,15 193,415 0,100 22,24

16 Varis elements, sanitaris, xarxa
insta....

1,15 20,000 23,00

TOTAL AMIDAMENT 570,94 21,51

7 P2RA-EU5S m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

1 Cabiró 1,15 0,720 0,030 0,03
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2 Biga 1,15 17,200 0,280 5,54

3 Portes 28,06 0,800 0,100 2,150 4,83

4 balconeres 2,32 1,200 0,100 2,150 0,60

5 Finestres 8,21 1,800 0,100 1,000 1,48

6 Persianes 11,50 1,000 0,050 2,150 1,24

TOTAL AMIDAMENT 13,70 13,43

8 P2RA-EU3H m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts
amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02
segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

1 Vidres 1,15 20,566 0,050 1,18

TOTAL AMIDAMENT 1,18 10,61

9 GEB020 m3 Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament
plastificats i paletitzats. El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra.

1 PLANTA PRIMERA

2 _Parament vertical (mxgxh) 1,15 5,590 0,050 2,720 0,87

3 _Coberta (m2xg) 1,15 40,000 0,150 6,90

5 PLANTA QUARTA

6 Dipòsit (m2xh) 1,15 0,360 1,100 0,46

8 VARIS ELEMENTS (mlxm2)

9 Baixant P1 façana principal 1,20 3,600 0,030 0,13

10 Canal 1,20 10,000 0,050 0,60

11 Xemeneia P1 1,20 7,000 0,030 0,25

TOTAL AMIDAMENT 9,21 98,55

10 GEC020 m3 Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos,
d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició. El preu no inclou
el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni el transport.
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1 Cànon fibrociment 1,00 9,211 9,21

TOTAL AMIDAMENT 9,21 163,56

11 P2RR-WLVL m2 Subministrament de làmina de polietilè transparent de 100 µm (400 galgues),
amplària 400 cm i llargària 50 m, inclòs preparació, empaquetat i precintat del làmina
per la retirada d'obra

1 PLANTA PRIMERA

2 _Parament vertical (mxh) 1,15 5,590 2,720 17,49

3 _Coberta (m2) 1,15 40,000 46,00

4 0,00

5 PLANTA QUARTA 0,00

6 Dipòsit (circumxh) 1,15 2,120 1,100 2,68

7

8 VARIS ELEMENTS (mlxm2) 0,00

9 Baixant P1 façana principal 1,20 3,600 0,510 2,20

10 Canal 1,20 10,000 0,600 7,20

11 Xemeneia P1 1,20 7,000 0,510 4,28

TOTAL AMIDAMENT 79,86 3,01

12 PA-01 u Partida a justificar per la D.F. per a treballs de ram de paleta per a la classificació a
peu d'obra de la runa, fusta i vidre

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 3.113,43

1 PQUQ-HQZL u Transport per entrega i retirada de mòdul de descontaminació desmuntable per a
treballadors que manipulen amiant de 5 compartiments amb zona d'aspiració amb
filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de
vestidor per a roba de carrer, amb muntatge i desmuntatge inclòs

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 278,23

2 PQUQ-HOB d Lloguer de mòdul de descontaminació desmuntable per a treballadors que
manipulen amiant de 5 compartiments amb zona d'aspiració amb filtre absolut, zona
de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de
carrer
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AMIDAMENTS i APLICACIÓ DE PREUSExpedient: 2023_AT2720

1 10,00 10,00

TOTAL AMIDAMENT 10,00 65,65

3 PQUB-BIR3mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m
d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb
dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment
inclòs
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del
personal d'obra es comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer
Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció
d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

1 2,00 2,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 137,87

4 P6AC-D7DY m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150
mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

1 C/ de Sant Josep - C/ Forn de la
Vila

1,00 3,300 3,30

2 C/ Forn de la Vila - Plaça dels
Àngels

1,00 3,300 3,30

3 Tancament zona acopi 1,00 8,400 8,40

TOTAL AMIDAMENT 15,00 3,07

5 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 ENTRADA PROHIBIDA

2 C/ de Sant Josep - C/ Forn de la
Vila

1,00 1,00

3 C/ Forn de la Vila - Plaça dels
Àngels

1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 189,07

6 PBBD-65KM u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 OBLIGACIÓ ÚS CASC

2 C/ de Sant Josep - C/ Forn de la
Vila

1,00 1,00

Pàg.: 24



ENDERROC PARCIAL CARRER FORN DE LA VILA, 4-6

Promotor: Consell Comarcal de la Conca de Barberà

AMIDAMENTS i APLICACIÓ DE PREUSExpedient: 2023_AT2720

3 C/ Forn de la Vila - Plaça dels
Àngels

1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 189,06

7 PBBH-DVG1 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

1 TP-50. INDETERMINAT
(Atenció)

2 C/ de Sant Josep - C/ Forn de la
Vila

1,00 1,00

3 C/ Forn de la Vila - Plaça dels
Àngels

1,00 1,00

4 C/ Sant Josep - C/ d'Alenyà 1,00 1,00

5 Tancament zona acopi 1,00 1,00

6 0,00

7 TP-18. OBRES (Atenció obres) 0,00

8 C/ de Sant Josep - C/ Forn de la
Vila

1,00 1,00

9 C/ Forn de la Vila - Plaça dels
Àngels

1,00 1,00

10 C/ Sant Josep - C/ d'Alenyà 1,00 1,00

11 Tancament zona acopi 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 8,00 55,02

8 YSS020 u Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable
en 3 usos, fixat amb brides.

1 C/ de Sant Josep - C/ Forn de la
Vila

1,00 1,00

2 C/ Forn de la Vila - Plaça dels
Àngels

1,00 1,00

3 Tancament zona acopi 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 3,00 12,60

9 PBCA-56H4 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el
desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

1 Tancament zona acopi 4,00 4,00

Pàg.: 25



ENDERROC PARCIAL CARRER FORN DE LA VILA, 4-6

Promotor: Consell Comarcal de la Conca de Barberà

AMIDAMENTS i APLICACIÓ DE PREUSExpedient: 2023_AT2720

TOTAL AMIDAMENT 4,00 104,04

10 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 108,89

11 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 45,96

12 SSO pa Partida corresponent a treballs en matèria de seguretat i salut a l'obra, incloent
mesures de protecció i prevenció, individuals i col·lectives.

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 2.013,39

1 IMPREV01 ut Partida a justificar per la DF

1 4% 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 4.879,94

Pàg.: 26



 

0 2 - 0 3 - 0 4 _ M e m ò r i a . d o c x                                                                                                                 p à g i n a  7 6  d e  8 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 RESUM DEL PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
  



ENDERROC PARCIAL CARRER FORN DE LA VILA, 4-6

Promotor: Consell Comarcal de la Conca de Barberà
RESUM DE PRESSUPOSTExpedient: 2023_AT2720

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 10.178,91

Capítol 01.02  ENDERROCS I DESMUNTATGES 48.568,60

Capítol 01.03  RAM DE PALETA I ACABATS 16.005,19

Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 48.430,27

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 5.075,14

Capítol 01.06  IMPREVISTOS 3.695,49

Obra 01 Pressupost 2023_AT2720 131.953,60

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2023_AT2720 131.953,60

131.953,60

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 131.953,60 €

13% Despeses generals 17.153,97 €

6% Benefici industrial 7.917,22 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 157.024,79 €

21% IVA 32.975,21 €

PRESSUPOST TOTAL 190.000,00 €

Montblanc, novembre de 2023

Promotor: Tècnic/a redactor/a

Consell Comarcal de la Conca de Barberà Jordi Obradó Sanfeliu
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6. PLÀNOLS 
 

 
A01 Situació i emplaçament       1/125.000. 1/1000 
 
B01 Estat actual. Solar. Cobertes     1/200 
B02 Estat actual. Distribució       1/125 
B03 Estat actual. Enderrocs       1/125 
B04 Estat actual. Fotografies       1/125 
B05 Estat actual. Secció A-A’      1/75 
B06 Estat actual. Secció B-B’      1/75 
 
C01 Estat projectat. Definició geomètrica  1/125 
C02 Estat projectat. Secció A-A’     1/75 
C03 Estat projectat. Secció B-B’     1/75 
 
D01 Mesures de seguretat        1/200 
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CARRER DELS JUEUS

c/ Sant Josep, 16

c/ Sant Josep

c/ Forn de la V
ila

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/200

N

ÀMBIT D'ACTUACIÓ



A
'

A

B
B

'

SALA 1

SALA 3

SALA 5

SALA 4

SALA 2

PASSADÍS

ESCALA 2

ESCALA 1

ESCALA 3

ESCALA 0

PATI

c/ Sant Josep

c/ Forn de la V
ila

Apuntalament
perdut
EXISTENT

A
'

A

B
B

'

SERVEI 1

DORMITORI 1

COBERT

DORMITORI 3
DORMITORI 2

SALA 9

PASSADÍS 1

SALA 10

SALA 12

SERVEI 2

SALA 14

ESCALA 1

SALA 11

ESCALA 2

PASSADÍS 2

SALA 13

PASSADÍS 3

c/ Sant Josep

c/ Forn de la V
ila

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/125

ESTAT ACTUAL - PLANTA BAIXA NESTAT ACTUAL - PLANTA PRIMERAN

Full 1 de 3

ÀMBIT NO ACTUACIÓ



A
'

A

B
B

'

SALA 15
SALA 16

PASSADÍS 4

c/ Forn de la V
ila

c/ Sant Josep

A
'

A

B
B

'

PASSADÍS 5

SALA 17

SALA 18

ESCALA 5c/ Forn de la V
ila

c/ Sant Josep

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/125 Full 2 de 3

ESTAT ACTUAL - PLANTA SEGONA NESTAT ACTUAL - PLANTA TERCERANÀMBIT NO ACTUACIÓ



A
'

A

B
B

'

ESCALA 5

c/ Sant Josep

c/ Forn de la V
ila

A
'

A

B
B

'

c/ Sant Josep

c/ Forn de la V
ila

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/125 Full 3 de 3

ESTAT ACTUAL - PLANTA QUARTA NESTAT ACTUAL - PLANTA COBERTANÀMBIT NO ACTUACIÓ



1.03

1.11

4.32

0.55

7.15

6.86 5.05

11.91

4.54

2.61

1.62

3.
61

2.66

2.34

0.48

0.
58

0.
31

0.15

0.30

0.
40

A
'

A

B
B

'

7.271.00
0.90

2.00 0.90 2.06 1.20

0.80

SALA 1

SALA 3

SALA 5

SALA 4

SALA 2

PASSADÍS

ESCALA 2

ESCALA 1

ESCALA 3

ESCALA 0

PATI

c/ Sant Josep

c/ Forn de la V
ila

Apuntalament
perdut
EXISTENT

1.68

1.71

2.57

1.12

1.12

2.82

2.76

4.30

7.15

0.540.48

0.60

0.
10

2.
70

1.62

1.
79

3.70

3.265.59

3.11

4.40 3.37

1.76

1.20

0.50 4.34

0.48

0.27

0.
33

3.18

0.19

0.
33

0.21

0.18

2.41

0.28

2.41

4.
18

2.35

2.16

A
'

A

B
B

'

2.20

SERVEI 1

DORMITORI 1

COBERT

DORMITORI 3
DORMITORI 2

SALA 9

PASSADÍS 1

SALA 10

SALA 12

SERVEI 2

SALA 14

ESCALA 1

SALA 11

ESCALA 2

PASSADÍS 2

SALA 13

PASSADÍS 3

c/ Sant Josep

c/ Forn de la V
ila

0.16

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/125

ESTAT ACTUAL - PLANTA BAIXA NESTAT ACTUAL - PLANTA PRIMERAN

Full 1 de 3

Apuntalment de bigues i sostres

Enderrocs
Tall de cabirons



2.20
1.64

2.57

1.
28

2.04

1.47

4.19

0.28

A
'

A

B
B

'

SALA 15
SALA 16

PASSADÍS 4

c/ Forn de la V
ila

c/ Sant Josep

3.73

0.83

2.05

1.
28

1.98

3.13

3.11

2.57

A
'

A

B
B

'

PASSADÍS 5

SALA 17

SALA 18

ESCALA 5c/ Forn de la V
ila

c/ Sant Josep

2.190.30

0.30

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/125 Full 2 de 3

ESTAT ACTUAL - PLANTA SEGONA NESTAT ACTUAL - PLANTA TERCERAN

Apuntalment de bigues i sostres

Enderrocs
Tall de cabirons



2.19

0.70

A
'

A

B
B

'

ESCALA 5

c/ Sant Josep

c/ Forn de la V
ila

Enderroc coberta
Habitacions
Planta Primera
59,61 m2

Enderroc coberta
Servei 2
Planta Primera
9.80 m2

Enderroc coberta plana
Planta quarta
19.83 m2

Enderroc coberta plana
Planta primera
11.58 m2

Enderroc porxo
Planta Baixa
19.70 m2

Enderroc plaques
Planta Primera
40,00 m2

Enderroc coberta plana
Planta quarta
2.16 m2

Aïllament coberta plana
23.32 m2

Enderroc barana

A
'

A

B
B

'

c/ Sant Josep

c/ Forn de la V
ila

Enderroc coberta plana
Planta quarta
19.83 m2

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/125 Full 3 de 3

ESTAT ACTUAL - PLANTA QUARTA NESTAT ACTUAL - PLANTA COBERTANEnderrocs



FOT.1.8

FOT.1.1

FOT.1.2

FOT.1.3

FOT.1.4

FOT.1.5

FOT.1.7

FOT.1.6FOT.1.9

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/125

ESTAT ACTUAL - PLANTA BAIXA

N

FOT. 1.1

FOT. 1.3

FOT. 1.2

FOT. 1.4 FOT. 1.5 FOT. 1.6

FOT. 1.7 FOT. 1.8 FOT. 1.9

Full 1 de 5



FOT.2.1
FOT.2.2

FOT.2.3

FOT.2.4

FOT.2.5

FOT.2.6

FOT.2.7

FOT.2.8

FOT.2.9

FOT.2.10

FOT.2.11

FOT.2.12

FOT.2.13

FOT.2.14

FOT.2.15
FOT.2.16

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/125

ESTAT ACTUAL - PLANTA PRIMERA

N

FOT. 2.1

FOT. 2.3

FOT. 2.2 FOT. 2.4

FOT. 2.5 FOT. 2.6 FOT. 2.7

FOT. 2.8

FOT. 2.9 FOT. 2.10

FOT. 2.11

FOT. 2.13

Full 2 de 5

FOT. 2.14 FOT. 2.15 FOT. 2.16



FOT.3.1

FOT.3.2 FOT.3.3

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/125

ESTAT ACTUAL - PLANTA SEGONA

N

FOT. 3.1

Full 3 de 5

FOT. 3.2 FOT. 3.3



FOT.4.1
PASSADÍS 5

SALA 17

SALA 18

ESCALA 5c/ Forn de la V
ila

c/ Sant Josep

FOT.4.2

FOT.4.3

FOT.4.4

FOT.4.5

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/125

ESTAT ACTUAL - PLANTA TERCERA

N

FOT. 4.1 FOT. 4.3FOT. 4.2

Full 4 de 5

FOT. 4.4 FOT. 4.5



FOT.5.1

FOT.5.3

FOT.5.2

FOT.5.4

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/125

ESTAT ACTUAL - PLANTA QUARTA

N

FOT. 5.1

FOT. 5.2

Full 5 de 5

FOT. 5.3

FOT. 5.4



3.
90

3.
11 3.

16

2.
72

2.
62

2.
62 2.
80

Coberta i parament vertical
de fibrociment

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/75

Apuntalment de bigues i sostres

Enderrocs



3.
11

2.
59

2.
39

2.
42

2.
59

4.
07

2.
85

2.
58

2.
82

2.
80

4.
22

2.
85

Llosa existent de formigó amb fibres de 20 cm de gruix, per evacuació de les aigues cap a riuot (Executat en 1a. Fase)

Paret de tancament de gruix 14 cm, de maó calat i revestida amb aïllament amorf (Executat en 1a. Fase)

Aïllament existent (Executat en 1a. Fase)

Apuntalament de sostre

Dipòsit de fibrociment

Apuntalament perdut

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/75

Apuntalment de bigues i sostres

Enderrocs



c/ Forn de la V
ila

c/ Sant Josep, 16

Apuntalament
perdut
EXISTENT

A
'

A

B
B

'

7.27

5.09

4.85

1.85

0.94

2.20

0.92

1.00
0.90

10.10

11.15

4.34

A
'

A

B
B

'

c/ Forn de la V
ila

c/ Sant Josep

5.09

7.27

1.00

4.
07

4.54

4.33

3.50

3.06

1.64

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/125

ESTAT PROJECTAT - PLANTA BAIXA NESTAT PROJECTAT - PLANTA PRIMERAN

Full 1 de 3

Paret de tancament

Lloses inclinades de formigó amb fibres
Aïllament 



4.22

B
B

'

c/ Sant Josep

c/ Forn de la V
ila

4.22

3.49

4.88

5.
30

B
B

'

c/ Forn de la V
ila

c/ Sant Josep

3.47

4.89

4.22

5.
30

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/125 Full 2 de 3

ESTAT PROJECTAT - PLANTA SEGONA NESTAT PROJECTAT - PLANTA TERCERAN

Paret de tancament

Lloses inclinades de formigó amb fibres
Aïllament 



B
B

'

c/ Forn de la V
ila

c/ Sant Josep

4.37

1.50

3.47

B
B

'

c/ Sant Josep

c/ Forn de la V
ila

Aïllament
coberta plana
23.32 m2

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/125 Full 3 de 3

ESTAT PROJECTAT - PLANTA QUARTA NESTAT PROJECTAT - PLANTA COBERTAN

Paret de tancament

Lloses inclinades de formigó amb fibres
Aïllament 



Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/75

Paret de tancament

Lloses inclinades de formigó amb fibres
Aïllament 



2.
39

2.
42

2.
59

4.
07

2.
51

3.
29

2.
73

0.
14

3.
17

6.
00

6.
20

1.50

4.
25

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament per a bigues i sostres

Paret de tancament de gruix 14 cm, de maó calat i revestida amb aïllament amorf,
de 4 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat

Terrassa revestida amb aïllament amorf, de 4 cm de gruix,
amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat

Apuntalament perdut (EXISTENT) Llosa de formigó amb fibres de 20 cm de gruix, per evacuació de les aigues cap a riuot

Llosa de formigó amb fibres de 20 cm de gruix, per evacuació de les aigues cap a riuot (EXISTENT)

Aïllament (EXISTENT)

Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà

- oficina tècnica - 1/75

Paret de tancament

Lloses inclinades de formigó amb fibres
Aïllament 
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0 7 _ F o t o g r a f i e s . d o c x                                                                                                                     p à g i n a   1 7   d e   2 2  



 

0 7 _ F o t o g r a f i e s . d o c x                                                                                                                     p à g i n a   1 8   d e   2 2  



 

0 7 _ F o t o g r a f i e s . d o c x                                                                                                                     p à g i n a   1 9   d e   2 2  



 

0 7 _ F o t o g r a f i e s . d o c x                                                                                                                     p à g i n a   2 0   d e   2 2  



 

0 7 _ F o t o g r a f i e s . d o c x                                                                                                                     p à g i n a   2 1   d e   2 2  



 

0 7 _ F o t o g r a f i e s . d o c x                                                                                                                     p à g i n a   2 2   d e   2 2  
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ANNEX 1.  
PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 
ESTUDI DE GESTIÓ 

 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, modificat pel Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el 
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
 
- Aquest Decret 89/2010 desenvolupa la normativa bàsica estatal continguda en el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel 
qual es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i demolició. 
 
- RD 210/2018: Disposició final Primera. Modificació del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió 
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
El Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció, es modifica en els següents termes: 
 
1. Es modifica l'apartat c) de l'article 11, que queda redactat de la manera següent: 
 

“11.c) Presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la solꞏlicitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que 
sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En 
aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la 
posterior gestió. 
 
L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos en 
l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros. 
El dipòsit té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra 
concreta per la persona productora s'efectua d'acord amb la normativa vigent.” 

 
2. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 15, que queden redactats de la manera següent: 
 
“15.2. La persona solꞏlicitant de la llicència ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiude la gestió dels 
residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.” 
 
“15.3. En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió s'hagi previst la reutilització de terresi pedres no 
contaminades per substàncies perilloses generades en la mateixa obra, en una obra diferent o enuna activitat de restauració, 
condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la formad'acreditació d'aquesta gestió. 
 

Aquesta acreditació pot realitzar-se: 
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 

 
El cost d'aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.” 
 
 
7.2.1 -Dades de l’estudi de gestió de residus 
 

Fase de Projecte Bàsic i executiu 
 

Títol ENDERROC PARCIAL CARRER FORN DE LA VILA, 4 - 6 
 

Emplaçament Carrer Forn de la Vila, número 4 i 6                43400–Montblanc 
 
7.2.2 -Introducció i objectius 
 
- L’aprovació del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el qual es regula la producció i gestió dels residus de construccions i 
demolicions estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. 
- El present estudi de gestió de residus de l’obra es redacta en compliment de la normativa autonòmica i estatal d’aplicació, 
concretament el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, modificat pel Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20); així com també el Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel 
que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 
 
- La Llei de l'Estat 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, va modificar el règim de la planificació en l'àmbit dels 
residus en establir l'obligació de les comunitats autònomes d'elaborar plans de gestió de residus i programes de prevenció de 
residus, d'acord amb el Pla estatal marc de gestió de residus (PEMAR) 2016-2022i el Programa estatal de prevenció de residus 
2014-2020. 
 
- Amb relació als plans de gestió de residus, l'article 14.2 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, disposa que han de contenir una 
anàlisi actualitzada de la situació de la gestió de residus a l'àmbit territorial de la comunitat autònoma, així com una exposició 
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de les mesures per facilitar la reutilització, el reciclatge, la valorització i l'eliminació dels residus, amb l'establiment d'objectius 
de prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge,valorització i eliminació, i l'estimació de la seva contribució a la 
consecució dels objectius que estableix en aquesta Llei, les altres normes en matèria de residus i altres normes ambientals. 
 
- Així mateix, l'article 15 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, disposa que les comunitats autònomes han d'aprovar programes de 
prevenció de residus en els quals s'han d'establir els objectius de prevenció, de reducció de la quantitat de residus generats i 
de reducció de la quantitat de substàncies perilloses o contaminants, s'han de descriure les mesures de prevenció existents i 
s'ha d'avaluar la utilitat dels exemples de les mesures que s'indiquen en l'annex IV o altres mesures adequades. Aquestes 
mesures es dirigiran a aconseguir la reducció del pes dels residus produïts el 2020 en un 10% respecte als generats el 2010. 
La finalitat d'aquests objectius i mesures serà trencar el vincle entre el creixement econòmic i els impactes sobre la salut 
humana i el medi ambient associats a la generació de residus. Els programes de prevenció de residus es poden aprovar de 
manera independent o es poden integrar en els plans i programes sobre gestió de residus o altres ambientals. 
 
- En l'àmbit català, l'article 6 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu1/2009, de 21 de 
juliol, estableix que el Govern de la Generalitat ha d'elaborar uns programes de gestió de residus, juntament amb el Pla 
territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals, en l'elaboració i la revisió dels quals s'ha d'incloure una 
avaluació ambiental, d'acord amb la normativa aplicable sobre avaluació de les repercussions de plans i programes sobre el 
medi ambient, i s'ha de garantir l'accés a la informació sobre les mesures establertes i la consulta i la participació dels ens 
locals, els agents socials i la ciutadania. En aquesta línia, s'estableix que el Govern ha de donar compte a la comissió 
competent del Parlament de Catalunya dels decrets d'aprovació del Pla i dels programes. 
 
- Mitjançant el R. D. 210/2018, de 6 d’abril s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya(PRECAT20) com a instrument programàtic de la Generalitat de Catalunya per fer front als reptes estratègics i 
objectius en matèria de prevenció i gestió de residus fins a l'any 2020. 
 
- Es passa així d'una planificació integrada per tres programes basats en l'origen de generació de residus(municipals, 
industrials i de la construcció) a un únic programa orientat a la gestió de residus sota la visió de fluxos materials, amb la 
voluntat de vincular el binomi residu-recurs i fer visible la contribució de la correcta gestió dels residus amb l'ús eficient dels 
recursos. D'aquesta manera, el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya pretén enfortir la condició 
del residu com a recurs així com les sinergies existents en la gestió dels diferents fluxos materials independentment del seu 
origen, amb la finalitat de contribuir, des de l'àmbit dels residus, al desenvolupament sostenible, l'ús eficient dels recursos i a 
una economia circular que alhora sigui competitiva i generadora de noves activitats, i coadjuvar en la política de protecció del 
medi ambient i la salut de les persones, en el marc de les polítiques europees sobre l'economia circular. 
 
- Aquest reial decret aprova el contingut programàtic del document i estableix uns mecanismes per a la revisió i el seu 
seguiment, que han de permetre revisar-ne el contingut en funció de circumstàncies socioeconòmiques i ambientals, de forma 
que constitueixin una eina de treball que es mantingui en tot moment actualitzada i permeti optimitzar la gestió dels residus en 
el nostre territori. 
 
- En el mateix sentit, el reial decret estableix els objectius prioritaris i de gestió de residus municipals,industrials i de la 
construcció a Catalunya que cal complir abans de l'any 2020, i manté la vigència de determinats preceptes dels decrets 
reguladors dels programes PROGRIC, PROGREMIC i PROGROC. 
 
- D'altra banda, el Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 
(PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 
municipals, és la norma que resulta vigent en relació amb les obligacions dels ens locals pel que fa al desplegament de 
mecanismes per assolir els objectius establerts en la gestió de residus municipals, a l'obligació de tractament de la fracció resta 
a les infraestructures de gestió de residus municipals que prestin servei a l'àmbit territorial corresponent i al subministrament 
d'informació sobre gestió de residus 
municipals. 
 
- En relació amb els residus de la construcció i demolició, es modifiquen els articles 11 c),15.2 i 15.3 del Decret89/2010, de 29 
de juny, amb la finalitat d'introduir la simplificació administrativa i d'aclarir-ne la regulació,respectivament. Així, la modificació de 
l'article 11 c) suposa la substitució de la constitució de la fiança exigible en el moment d'obtenir la llicència d'obres per a la 
realització d'un dipòsit del mateix import davant del gestor de residus per garantir la correcta gestió dels residus. Aquesta 
modificació, per coherència normativa, suposa la modificació de l'article 15.2 i la supressió de la menció a la fiança. Finalment, 
la modificació de l'article 15.3respon a una única finalitat aclaridora en el sentit de concretar els residus que són objecte 
d'aquesta previsió de reutilització, com són les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, per tal d'acabar amb 
la confusió que la redacció inicial del precepte havia comportat en el sector de la producció i la gestió d'aquests residus. 
 
- Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus 
d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
- El Programa de Gestió de Residus de la Construcció és l’instrument que assumeix la planificació de la gestió de residus de la 
construcció i demolició per als propers anys a Catalunya i que haurà de donar resposta a tots aquests reptes, tot vetllant per 
afavorir que les opcions de gestió de residus de la construcció i demolició es basin en la prevenció de la generació d’aquests 
residus i, quan això no sigui possible, en les alternatives que ambientalment resultin més respectuoses. 
 
- Quant a l’estructura del document, aquest consta d’una primera part, en què es detallen els objectius generals del Programa, 
s’analitza el marc normatiu que afecta els residus de la construcció i demolició (tant vigent com d’imminent aprovació) i 
s’adjunten algunes recomanacions per tal d’orientar l’etapa de gestió d’acord amb les conclusions del balanç del PROGROC. 
- En una segona part, es presenta el Programa de gestió, amb les línies d’actuació previstes, així com la informació sobre la 
inversió associada. 
- Finalment, la darrera part es presenten els criteris que regiran la revisió del Programa en una etapa final del seu 
desenvolupament, així com els indicadors de seguiment que serviran per avaluar la gestió d’aquests residus de forma 
simultània a la implementació del Programa. 
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- L’objectiu últim del PROGROC ha de ser la millora de la gestió dels residus de la construcció i demolició en l’àmbit de 
Catalunya. De forma més concreta, el PROGROC persegueix altres objectius: 

1. La consolidació del model de gestió de residus de la construcció i demolició a partir del desplegament de les 
infraestructures de tractament necessàries i d’aquells instruments que hi han de prestar suport. 
2. El foment de la pròpia obra com la fase de referència per a la gestió correcta dels residus de la construcció i demolició, a 
través de les pautes metodològiques adients i les eines de comunicació que siguin necessàries. 
3. La contribució al tancament del cicle de materials, de manera que els esforços de valorització dels residus de la 
construcció i demolició es vegin recompensats amb la consolidació d’un mercat de materials reciclats suficient per absorbir-
los. 
4. La millora dels processos de comunicació i control entre els agents implicats en la gestió de residus de la construcció i 

demolició. 
 
- Per atènyer tots aquests objectius, en tot cas, el PROGROC haurà d’ajustar-se als principis generals de la gestió de residus 
que emanen de la normativa vigent i que es presenten a continuació: 

1. Tant el productor, com el posseïdor o el mateix gestor de residus de la construcció i demolició hauran de vetllar per la 
minimització de l’impacte ambiental associat a les actuacions que realitzin envers el residu. 
2. El principi de responsabilitat del productor assenyala la necessitat de repercutir sobre el productor els costos derivats de 
la gestió adient dels residus de la construcció i demolició. 
3. Cal remarcar la responsabilitat compartida que tant els agents privats com els públics tenen a l’hora de prevenir, 
valoritzar o dipositar els residus de la construcció i, en definitiva, de garantir-ne la gestió adequada. 
4. També des de l’Administració caldrà disposar els mecanismes necessaris perquè la societat en el seu conjunt pugui 
participar dels reptes plantejats, així com de les estratègies per aconseguir-los. 
5. La lògica que ha de regir la gestió de residus de la construcció i demolició comportarà haver de dedicar majors atencions 
i recursos als objectius de prevenció i valorització d’aquests residus, per sobre dels dedicats a la seva gestió finalista. 
6. La gestió de residus de la construcció i demolició haurà de tenir en compte en tot moment el principi de suficiència 
econòmica, ajustant-se a la lògica de gestió que prioritza la prevenció i valorització per sobre dels tractaments finalistes. En 
conseqüència, la distribució territorial de les infraestructures de tractament haurà de garantir, en la mesura del possible, 
costos de transport raonables per als productors a l’hora de gestionar els seus residus. 

 
- Amb la finalitat de clarificar la terminologia que s’emprarà al llarg del PROGROC, l’Annex 1 recull els conceptes bàsics 
vinculats a la gestió dels residus de la construcció i demolició, així com en descriu breument el significat. 
 

Model de gestió dels residus de la construcció i demolició a Catalunya 

 
 
7.2.3 -Definició de conceptes 
 
Àrid reciclat: àrids provinents de residus de la construcció i demolició i resultants d’un procés de reciclatge. Quan s’opti per 
comercialitzar-los, aquests s’hauran de subjectar als requisits de qualitat designats per la normativa vigent per a la seva 
aplicació als diferents usos. 
 
Cànon de deposició de residus de la construcció: impost ecològic recollit a l’avantprojecte de llei de mesures de 
finançament de les infraestructures de tractament de residus. Aquest tribut té com a objectiu gravar l’abocament de residus de 
la construcció i demolició i destinar la recaptació obtinguda a les accions de prevenció i les operacions de valorització i 
optimització de la gestió dels residus de la construcció, així com a la promoció i recerca d’aplicacions dels materials recuperats, 
d’acord amb les directrius que s’adoptin per la corresponent Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus. 
 
Certificat de gestió de residus:document emès pels gestors autoritzats de residus i previst pel Decret 161/2001, de 12 de 
juny en virtut del qual s’acredita la gestió adient de la quantitat i tipologia de residus que han estat lliurats al gestor autoritzat. 
Aquest document s’ha de lliurar al titular de la llicència d’obra. 
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Desconstrucció selectiva:d’acord amb la guia d’aplicació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, de conjunt d’operacions 
coordinades de recuperació de residus de la construcció i demolició que tenen com a objectiu la separació de residus 
aprofitables amb l’objectiu de minimitzar-ne el volum destinat a tractament finalista. 
 
Document d’acceptació dels residus de la construcció i demolició:document creat en el marc del present Programa, 
validat per l’Agència de Residus de Catalunya i que se signa entre el posseïdor i el gestor autoritzat a fi de concretar les vies de 
gestió que seguirà el residu de la construcció i demolició. 
 
Document de seguiment dels residus de la construcció i demolició:document creat en el marc d’aquest Programa, validat 
per l’Agència de Residus de Catalunya i que té l’objectiu de controlar la traçabilitat dels residus de la construcció i demolició 
entre el productor, el transportista i el gestor autoritzat. 
 
Fiança: import que el productor/posseïdor de residus de la construcció diposita a les dependències municipals en el moment 
de solꞏlicitar la corresponent llicència d’obres i que serveix com a garantia dels compromisos adquirits en matèria de gestió de 
residus de la construcció i demolició, d’acord amb el Decret 201/1994, de 26 de juliol. 
Queden exempts de fiança els productors o posseïdors de residus de la construcció que gestionin els residus en plantes 
autoritzades de la seva titularitat o de titularitat de les organitzacions empresarials del sector de la construcció de què siguin 
membres. També n’estaran exempts si la planta de tractament és de titularitat de l’ens local que atorga la llicència. 
El càlcul del seu import depèn del volum de residus generat, però això podria canviar –almenys parcialment– en cas d’aprovar-
se el projecte de Reial Decret sobre producció i gestió de residus de la construcció i demolició. 
 
Gestor autoritzat de residus de la construcció i demolició: titular de les instalꞏlacions de recepció, valorització i disposició 
dels residus de la construcció i demolició. Els gestors de residus de la construcció i demolició han d’obtenir la corresponent 
autorització o llicència d’acord amb allò disposat a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental i trobar-se inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. 
Les instalꞏlacions de gestió de les quals poden ser titulars són: 

- Planta de valorització o de reciclatge: instalꞏlació de tractament de residus de la construcció on es reben, seleccionen, 
classifiquen i valoritzen les diferents fraccions valoritzables, amb l’objecte d’obtenir productes finals aptes per a la seva 
utilització, d’acord amb el desenvolupament dels processos enumerats i publicats en l’annex 1.B de l’Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer. Per tots aquells materials que no hagin pogut ser valoritzats, el titular de la instalꞏlació 
haurà d’acreditar la seva destinació final, no permetent-se el seu emmagatzematge per períodes superiors a un any. 
Són admissibles en plantes de valorització els residus de la construcció i demolició dels codis CER que quedin inclosos a 
la respectiva llicència/autorització ambiental. 
- Dipòsit controlat de residus inerts: instalꞏlació de disposició destinada a la deposició controlada de residus de la 
construcció i demolició per temps superior a un any. 
Són admissibles en dipòsits controlats de terres i runes els residus de la construcció i demolició amb els codis CER 
llistats a l’Annex 5 del present document. 
- Planta de transferència: instalꞏlació de transvasament, separació i classificació de residus de la construcció i demolició 
que té una funció logística i de millora de la qualitat dels residus per tal de lliurar-los als gestors autoritzats de plantes de 
valorització i dipòsits controlats. Existeixen dos tipus de plantes, atenent a les tasques que s’hi duen a terme: 

- Planta de transferència (PT): instalꞏlació de transvasament que té la funció d’acumular temporalment quantitats 
relativament petites de residus de la construcció i demolició per a ser transportades conjuntament a plantes de 
valorització o a dipòsits controlats. 
- Planta de transferència (PST): instalꞏlació de transvasament amb una doble funció: una primera d’acumulació 
temporal del residu i una segona de triatge i selecció. A priori, aquesta instalꞏlació tractarà tan sols runa que, per la 
seva tipologia (alt contingut en materials no admissibles), no pot ser acceptada directament a altres instalꞏlacions 
(plantes de valorització o dipòsits controlats). 

 
Obra de construcció o demolició: Una obra de construcció o demolició és la activitat consistent en: 

a. La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d’un bé immoble,com ara un edifici, una carretera, un port, 
un aeroport, un ferrocarril, un canal,una presa, una instalꞏlació esportiva o d’oci, així com qualsevol altre anàleg 
d’enginyeria civil. 
b. La realització de treballs que modifiquen la forma o substància del terrenyo del subsòl, com ara excavacions, injeccions, 
urbanitzacions o altres anàlegs,amb exclusió de les activitats a les quals sigui aplicable la Directiva 2006/21/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març, sobre la gestió dels residus d’indústries extractives. 

 
Es considera part integrant de l’obra tota instalꞏlació que hi doni servei exclusiu,i en la mesura que el seu muntatge i 
desmuntatge tingui lloc durant l’execució de l’obra o al final, com ara: 

plantes de matxucar, 
plantes de fabricació de formigó, grava ciment o sòl-ciment, 
plantes de prefabricats de formigó, 
plantes de fabricació de mescles bituminoses, 
tallers de fabricació d’encofrats, 
tallers d’elaboració de ferralla, 
magatzems de materials i magatzems de residus de l’obra mateixa i 
plantes de tractament dels residus de construcció i demolició de l’obra. 

 
Obra menor de construcció o reparació domiciliaria:obra de construcció o demolició en un domicili particular, comerç, 
oficina o immoble del sector serveis, de tècnica senzilla i entitat constructiva i econòmica escassa, que no suposi alteració del 
volum, de l’ús, de les instalꞏlacions d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals, i que no necessita cap projecte signat per 
professionals titulats. 
 
Persona posseïdora de residus de construcció i demolició: la persona física o jurídica que té en el seu poder els residus de 
construcció i demolició i que no té la condició de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la consideració de persona 
posseïdora la persona física o jurídica que executa l’obra de construcció o demolició, com ara la persona constructora, els o les 
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subcontractistes o els treballadors i treballadores autònomes. En tot cas, no tenen la consideració de persona posseïdora de 
residus de construcció i demolició els treballadors i treballadores per compte d’altri. 
 
Persona productora de residus de construcció i demolició:  

a. La persona física o jurídica titular de la llicència d’obres en una obra de construcció o demolició; en les obres que no 
necessiten llicència d’obres, té la consideració de persona productora del residu la persona física o jurídica titular del 
bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

 
b. La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d’un altre tipus, que ocasionen un canvi 
de naturalesa o de composició dels residus de construcció o demolició. 
c. La persona importadora o adquirent de residus de construcció i demolició en qualsevol Estat membre de la Unió 
Europea. 

 
Pla de Gestió de Residus a l’Obra: document que recull les previsions de generació de residus que derivaran d’una 
determinada obra, així com les actuacions adreçades a la seva prevenció de residus i, en cas de no ser possible, a la seva 
gestió adient. El Pla haurà de preveure els diferents escenaris de gestió possibles, les vies de gestió definitives, els costos 
associats a cadascuna de les opcions, etc. 
La seva elaboració és responsabilitat del titular de la llicència d’obres. 
 
Prevenció de residus: conjunt de mesures adreçades a disminuir la quantitat de residus de la construcció i demolició en el 
mateix lloc on es produeixen i/o la seva toxicitat o perillositat. 
 
Reciclatge ex situ: operació de valorització que es duu a terme per un gestor autoritzat en una planta de valorització i en virtut 
de la qual s’obté un producte valoritzat apte per a la seva reintroducció al mercat. 
 
Reciclatge per reutilitzar in situ: operació de valorització per la qual, a partir d’un material procedent dels residus de la 
construcció i demolició que es genera en una obra i mitjançant una planta mòbil situada a la mateixa obra, s’obté un 
subproducte valoritzat apte per a la seva reutilització o com a matèria primera en la mateixa obra, sense necessitat de ser 
tractat per un gestor extern autoritzat. 
 
Residu de construcció i demolició:qualsevol substància o objecte que compleix amb la definició de “residu” inclosa a l’article 
3.1.a) del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i es genera en una 
obra de construcció o demolició. 
 
Residu especial (o perillós): tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un 
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de 
desembre. En funció de les seves característiques de corrosivitat, reactivitat, explosivitat, toxicitat, inflamabilitat i patogenicitat, 
pot presentar risc a la salut pública o causar efectes adversos al medi ambient. 
 
Residu no especial (o no perillós): tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert:el residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és 
soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta 
negativament altres matèries amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminar el medi ambient o 
a perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat han de ser 
insignificants, i en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 
Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, inclosos els d’obres menors de construcció i 
reparació domiciliària sotmeses a llicència municipal o no. 
 
Reutilització ex situ: operació de valorització de residus de la construcció i demolició que consisteixen la recuperació de 
materials procedents d’una obra, amb les mínimes transformacions possibles, per tal de ser utilitzats en una altra obra diferent 
d’aquella de la qual provenen, sempre a través d’un gestor autoritzat. 
 
Reutilització in situ: operació de valorització de residus de la construcció i demolició que consisteixen la recuperació 
d’elements constructius complets, amb les mínimes transformacions possibles, per tal de ser utilitzats al mateix lloc d’origen o 
en una altra obra, sense necessitat de la intervenció d’un gestor autoritzat. 
 
Segregació o separació en origen: acció que té com a objectiu obtenir, mitjançant processos de separació i recollida 
selectiva, residus de composició homogènia i classificats segons la seva naturalesa (formigons, metalls, plàstics, etc.), a fi de 
facilitar els processos de valorització i tractament. 
 
Tractament previ: procés físic, tèrmic, químic o biològic, inclosa la classificació,que canvia les característiques dels residus de 
construcció i demolició reduint-ne el volum o la perillositat, facilitant-ne la manipulació, incrementant-ne el potencial de 
valorització o millorant-ne el comportament al dipòsit controlat. 
 
Transportista: responsable del trasllat dels residus de la construcció i demolició des del productor fins al gestor autoritzat. Des 
d’un punt de vista jurídic i mentre realitza el transport dels residus, aquesta gent considerarà posseïdor. 
 
Valorització: operació manual i/o mecànica, desenvolupada in situ sense la necessitat d’un gestor autoritzat i ex situ per un 
gestor autoritzat, que permet el màxim aprofitament de tots els recursos continguts en els residus de la construcció i demolició, 
donant-los garanties de qualitat segons normes i lleis vigents i permetent la seva reinserció dins del cicle econòmic i productiu 
dels materials de segon ús. 
 
En tot cas, es considera valorització qualsevol dels processos enumerats a l’annex II.B de la Decisió de la Comissió 
96/350/CEE publicats a l’annex I.B de l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
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7.2.4 - Contingut del Pla de Gestió de Residus per a obres d’edificació 
 

Elements o apartats de l’Estudi/Pla de Gestió de Residus a l’Obra 

 
 
7.2.5 -Pla de Gestió de Residus a l’Obra 
 
7.2.5.01 Objecte 
- L’objecte d’aquest annex és oferir un model de guia que faciliti la redacció del Pla de Gestió de Residus a l’Obra d’acord amb 
les exigències de la normativa autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió 
de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres 
formes de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit). 
 
7.2.5.02 Criteris generals 
- Per tal d’uniformitzar els continguts del Pla de Gestió de Residus, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que 
recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referència, altres accions complementàries per contribuir a 
millorar la gestió i la traçabilitat dels residus. Una estructura clara facilitarà la seva redacció i seguiment per part dels receptors i 
usuaris del mateix. El Pla de Gestió de Residus a l’Obra ha d’incorporar els apartats que mostra la Figura 1 i que més endavant 
es desenvolupen amb detall. 
 
7.2.5.03Control documental / Ubicació en el Projecte Executiu 
- El Pla de Gestió de Residus s’estructura en 4 apartats: 

- els 3 primers s’inclouran a la memòria constructiva en forma d’annex; 
- i el quart o últim formarà part del pressupost en capítol independent. 

 
El pressupost d’obra ha de contemplar totes les partides d’obra relatives a la gestió dels residus en un capítol 
diferenciat, de manera que els costos que fins ara, en la majoria dels casos, es consideraven com a despeses indirectes, 
quedin reflectits, independentment, en el pressupost d’execució. 
 

Apartats o fases del Pla de Gestió de 
Residus a incloure en el Projecte Executiu 

Ubicació en la documentació 
en el Projecte Executiu 

1 - Minimització i prevenció 
- Annex específic de Gestió de Residus de Construcció i 
Demolició (RCD’s) 

2 - Estimació i tipologia dels residus 
3 - Escenaris de gestió i escenari final 
4 - Pressupost - Capítol específic de gestió de RCD’s en el pressupost1 

 

(1)Es recomana que a la Memòria Constructiva s’inclogui també un apartat que resumeixi els costos desglossats associats a la valorització i a la deposició especificats en 
el pressupost. 
 

 
- A Catalunya, per donar compliment al R. D. 210/2018, de 6 d’abril, cal presentar davant de l'ajuntament, juntament 
amb la solꞏlicitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat 
per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi 
de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 
 
L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos en 
l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros. 
 
El dipòsit té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una 
obra concreta per la persona productora s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
 
La persona solꞏlicitant de la llicència ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió 
dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 
En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no 
contaminades per substàncies perilloses generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de 
restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma d'acreditació d'aquesta gestió. 
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Aquesta acreditació pot realitzar-se: 
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 
 

El cost d'aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 
 
- Si quan es demana la llicència urbanística, no és necessari presentar el projecte executiu i se’n presenta el projecte bàsic, 
aquesta també haurà d’incloure una anàlisi prèvia de Pla de Gestió de Residus que caldrà redactar respectant l’estructura i els 
continguts del Pla de Gestió de Residus a l’Obra propi del projecte executiu. 
 
7.2.5.04Contingut del Pla de Gestió de Residus per a obres d’edificació 
 
7.2.5.04.01 Mesures de minimització i prevenció de residus 
- El Pla de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions a tenir en consideració per prevenir la generació de residus de la 
construcció i demolició o per reduir-ne la producció. Així, s’hi detallaran totes aquelles bones pràctiques que incorpora el 
projecte i l’execució de l’obra. 
- El Pla de Gestió de Residus s’ha d’incloure en el projecte d’execució i és obligació del productor vetllar perquè així sigui i 
contingui els requeriments estipulats per la legislació vigent. 
- Aquest document es troba vinculat a la tramitació de la llicència urbanística i ha de recollir les directrius de gestió de residus 
de la construcció i demolició que posteriorment es concretaran a l’obra. 
- Tot seguit s’adjunta el model de fitxa amb les accions de prevenció i d’altres relacionades que poden ajudar a una millor 
gestió dels residus. Aquestes hauran de ser tingudes en compte pel tècnic responsable abans de començar la redacció del 
projecte. 
 

Fitxamodelperaladefiniciódelesaccionsdeprevencióderesidusenlafasedeconcepciói redacció del projecte 
 

FITXA D’ACCIONS DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Núm. Descripció de la Bona Pràctica (BP) adoptada pel tècnic durant la fase de projecte SÍ NO 

1 En el cas d’enderroc, reparació o reforma, s’ha fet un inventari específic dels residus Especials o 
Perillosos que es generaran per poder preveure des del projecte l’espai i les condicions necessàries 
per al seu emmagatzematge i la seva gestió externa amb gestors autoritzats de residus Especials o 
Perillosos? (Obligatori)  

  

2 (Respondre en el cas d’enderrocs, reparacions o reformes on s’hagi detectat la presència 
d’elements susceptibles de contenir amiant).  
S’ha previst la tramitació dels permisos pertinents a l’autoritat laboral competent per complir amb els 
requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent en quan a la manipulació i 
gestió dels elements que contenen amiant? 

  

3 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat (unir per 
adherència només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, etc.)? 
- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 
- solucions de parquet flotant front l’encolat, ........ 

  

4 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 
mateix emplaçament?   

5 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar? 

  

6 S’ha detectat aquelles partides d’obra que poden admetre materials reciclats i s’ha reutilitzat residus 
petris com a granulat? 

  

7 S’ha emprat elements o materials reutilitzats, reciclats i/o amb contingut de material reciclat i s’ha 
especificat les quantitats i les partides d’obra que els contenen?   

8 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   
9 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense 

gairebé generar residus?   

10 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar 
els retalls? 

  

11 S’ha previst el pas d’instalꞏlacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 
realització de regates durant la fase d’instalꞏlacions? 

  

12 S’han establert toleràncies en la part d’obra realitzada in situ?   
13 S’ha escollit materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de Qualitat 

Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut 
de reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, etc.)? 

  

14 S’ha limitat l’ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la repercussió en el medi i per 
evitar que una mala gestió pugui contaminar la resta de materials sobrants? 

  

15 S’ha escollit materials i productes en funció de la informació que han aportat els subministradors 
sobre les característiques que els componen i del percentatge de material reciclat que incorporen?   

16 S’ha escollit materials i productes en funció de les garanties que ofereix el fabricant per fer-se 
responsable de la gestió dels residus que generen a l’obra els seus productes (pactant prèviament 
el percentatge i característiques dels residus que acceptarà com a retorn) o, si això no és viable, 
informants obre les recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts tenint en compte 
les seves possibilitats de valorització? 

  

17 ... (Altres bones pràctiques)   
   
Tot seguit s’adjunta el model de fitxa adreçada al posseïdor de residus per tal que aquest consideri les bones pràctiques de 
prevenció de residus que cal preveure en el procés d’execució de l’obra, amb ajust al que s’ha recollit en el Pla de Gestió de 
Residus a l’Obra. 
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Fitxa model per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase d’execució del projecte. 
 
 

FITXA D’ACCIONS DE PREVENCIÓ DES DE LA FASE D’EXECUCIÓ 
Núm. Descripció de la Bona Pràctica (BP) ha adoptar pel constructor durant la fase de planificació i d’execució: SÍ NO 

1 Conèixer les diferents tipologies de residu i la seva codificació segons el Catàleg Europeu de Residus per poder 
dirigir-los correctament a les instalꞏlacions autoritzades per a la seva gestió.   

2 Conèixer els símbols de perillositat que identifiquen als residus Especials o Perillosos i el quadre d’incompatibilitat 
entre ells.   

3 Preveure la retirada selectiva dels residus perillosos a fi d’evitar la barreja amb residus Inerts i No Perillosos o amb 
altres residus perillosos incompatibles i assegurar la gestió amb gestors autoritzats de residus perillosos. 
(Obligatori)  

  

4 Destinar un espai en el recinte de l’obra per a la correcta classificació dels residus, tot respectant l’escenari de 
separació previst. (Obligatori)   

5 Senyalitzar convenientment tots els contenidors en funció del tipus de residu que puguin admetre.(Obligatori en el 
cas dels residus Especials o Perillosos)   

6 (En el cas d’enderrocs, reparacions o reformes on s’hagi detectat la presència d’elements susceptibles de contenir 
amiant). 
Disposar dels permisos pertinents atorgats per l’autoritat laboral competent per complir amb els requisits 
ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent en quan a la manipulació i gestió dels elements que 
contenen amiant. (Obligatori)  

  

7 Complir amb el model de gestió de residus de la construcció i demolició de Catalunya, contractar la gestió dels 
residus a gestors autoritzats, i omplir els fulls de seguiment de residus per reflectir les quantitats reals de residus 
que surten de l’obra. (Obligatori) 

  

8 Determinar les possibilitats de gestió (reutilització, reciclatge, altres formes de valorització, o dipòsit) per a 
cadascun dels residus que es preveu generar, en l’entorn pròxim a la construcció o l’enderroc.   

9 Està prevista la distribució de petits contenidors per les zones de treball amb l’objectiu de facilitar la segregació 
dels diferents tipus de residus?   

10 En les obres d’enderroc, rehabilitació o reforma, es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables 
o reciclables durant els treballs de demolició?   

11 S’impartiran tasques de formació entre els treballadors i les subcontractes perquè colꞏloquin els residus en el 
contenidor corresponent (segons el tipus de residu, si se’n preveu o no el reciclatge, etc.)?   

12 Es controlarà periòdicament si la classificació de residus es fa d’acord amb les instruccions?   
13 S’intentarà comparar la quantitat de materials per ajustar-la a l’ús (sense escreixos) i s’intentarà optimitzar la 

quantitat de materials emprats, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució de l’obra?   

14 S’escolliran materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, etc.) 
que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor contingut 
de substàncies perilloses, etc.)? 

  

15 Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials a l’engròs o amb envasos d’una grandària que 
permeti reduir la producció de residus d’embolcalls?   

16 Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes d’embalatge que 
tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que puguin 
ser retornables o, si més no, reutilitzables? 

  

17 S’intentarà escollir materials i productes, d’acord amb les prescripcions establertes en el projecte, subministrats 
per fabricants que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestió dels residus que generen a l’obra els 
seus productes (pactant prèviament el percentatge i característiques dels residus que acceptarà com a retorn) o, si 
això no és viable, que informin sobre les recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts? 

  

18 Existeix prou espai a l’obra per a emmagatzemar i aplegar els materials per tal de garantir-ne les propietats fins al 
moment de l’aplicació? 
En cas de resposta negativa, s’hauran de seguir les següents recomanacions: 
     - Planificar l’arribada dels productes segons les necessitats d’execució (just-in-time). 
     - Minimitzar el temps d’emmagatzematge gestionant els estocs de manera que s’eviti la producció de residus. 
     - Senyalitzar dels elements emmagatzemats per poder-los identificar correctament. 
     - Emmagatzemar els materials nous amb ordre (posant especial atenció en els materials d’acabat) i en un lloc 
on no se’n malmetin les propietats. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

19 Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures adequades d’emmagatzematge 
per garantir la qualitat de les terres destinades a reutilització?   

20 Està previst l’ús d’elements prefabricats/reutilitzables per al replanteig de la infraestructura de l’obra?   
21 Es controlarà la càrrega adequada dels carretons o els palets perquè el transport dels materials nous no es 

malmetin?   

22 Està prevista la realització del pas d’instalꞏlacions, evacuació, etc. durant les tasques d’encofrat per evitar 
obertures o perforacions posteriors?   

23 S’empraran materials reutilitzables en les reserves per als passos de conductes d’instalꞏlació, evacuació, finestres, 
etc.?   

24 Es prendran les mesures de control adient per replantejar amb cura la situació de les obertures per al registre de 
les instalꞏlacions als cels rasos o tancaments interiors verticals, de manera que tinguin la ubicació i dimensió 
adequada per evitar residus superflus? 

  

25 S’intentarà evitar al màxim el nombre de retalls durant la posada a l’obra i s’intentarà realitzar els talls amb 
precisió, de manera que totes dues parts es puguin aprofitar? 
     - Peces ceràmiques i paviments, aïllaments, tubs i d’altres materials d’instalꞏlacions (cables elèctrics), etc. 

  

26 Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb elements de protecció (a ser possible, que es 
puguin reutilitzar o reciclar)?   

27 S’intentarà ajustar la quantitat de superfície que cal pintar i es prepararan només les quantitats de pintura 
necessàries?   

28 Es controlarà la preparació de les barreges per a les operacions de pintura a fi d’evitar errors i, conseqüentment, 
residus?   

29 Està prevista la reutilització/reciclatge dels dissolvents i les substàncies emprades en la neteja d’equips i eines a 
través d’empreses que proporcionen aquest servei?   

30 Està previst el rentat de pistoles en màquines rentadores que permeten la recuperació de dissolvent?   
31 S’aprofitarà per a altres obres la pintura dels pots abans de lliurar-los a un gestor autoritzat de residus Especials?   
32 ... (Altres bones pràctiques)   

 
 
7.2.5.04.02 Estimació de la generació de residus de la construcció i demolició i tipologia 
- El Pla ha de preveure la naturalesa i la quantitat de residus que es generaran a l’obra o enderroc corresponent per tal de 
poder planificar la seva correcta gestió. En aquest sentit, s’ha de realitzar una estimació de la quantitat - expressada en tones i 
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en metres cúbics - dels residus de la construcció i demolició que es generaran a l’obra, codificats amb ajust al a Llista Europea 
de Residus publicada per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi. 
- L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu generar 
per poder planificar la seva correcta gestió. 
 

- Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases de l’obra o de l’enderroc 
- Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics 
- Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus 

 

 

 
 
 
- Els redactors disposen de diferents eines i mètodes de càlcul per poder realitzar l’estimació de les quantitats que es preveu 
generar i determinar la seva naturalesa. A la web de l’Agència de Residus de Catalunya es poden consultar taules de 
referència per realitzar els càlculs, així com la codificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
 
 
- En qualsevol cas, sempre caldrà deixar constància de l’eina o font que s’ha fet servir per realitzar l’estimació i determinar la 
tipologia dels residus. A continuació, s’adjunten diversos models de taula per a realitzar aquesta aproximació a la generació de 
residus amb ajust a la legislació vigent: 
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- En aquest apartat del Pla de Gestió també s’ha d’incloure un inventari dels residus especials o perillosos que es generaran 
durant les activitats d’enderroc, reparació o reforma. 
 
- Tot seguit s’adjunten dos models d’inventari, un per a les activitats d’enderroc i un altre per a les obres de reparació o 
reforma. Aquest darrer model també serveix per inventariar els residus Especials o Perillosos d’obra nova i es recomana la 
seva inclusió en el Pla de Gestió de Residus per tal d’evidenciar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels 
residus especials. 
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7.2.5.04.03 Escenaris de gestió i escenari final 
- Aquest apartat s’inclou per deixar constància dels possibles escenaris de gestió i de l’escenari de gestió definitiu (entenent 
com a escenari el ventall d’operacions i d’instalꞏlacions destinades a la gestió dels residus). 
- Una obra te dos escenaris de gestió: 
 

- l’escenari de gestió intern (dins de l’obra) 
- i l’extern (fora de l’obra). 

 
- Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió prèvia sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 
“externes” més adequades per a la nostra obra. 
- Un cop identificats els residus que es produiran, cal avaluar les opcions de què es disposen per a la seva gestió adient, tot 
definint l’escenari de gestió3 de residus més adequat d’acord amb criteris com: 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització in situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició. 
- La distància als dipòsits controlats. 
- Els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
- L’existència de preceptes normatius que estableixen exigències de gestió concretes per a determinats residus (p.e. 
residus perillosos). 

- Per a la definició de l’escenari de gestió final, el Pla de Gestió de Residus a l’Obra haurà d’incloure dos escenaris diferenciats: 
- Escenari extern (fora de l’obra): opcions de gestió per a cada tipologia de residu (plantes de valorització - plantes de 
transferència - dipòsits controlats). 
- Escenari intern (dins de l’obra): opcions de reutilització, valorització i eliminació dels residus a l’emplaçament de l’obra; 
descripció i prescripció del funcionament i de la ubicació de les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge i per a les 
operacions internes de gestió. 

- En qualsevol cas, d’acord amb els objectius del PROGROC, s’ha de considerar sempre la disposició com a última opció en la 
gestió dels residus de construcció i demolició i, per tant, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a 
qualsevol altre tipus de valorització. En aquest sentit, l’escenari mínim de separació selectiva per a les obres de construcció i 
demolició està format per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials. 
- Cal tenir en compte, però, que aquest escenari mínim pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització 
(internes o externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas, aquestes possibilitats 
tindran a veure amb la capacitat que tingui una determinada obra de construcció per absorbir part dels residus inerts que 
genera (per exemple, les terres d’excavació que poden aplegar-se per ser reaprofitades posteriorment en terraplens, reblerts, 
etc.); en el segon cas, aquestes possibilitats depenen de la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si 
tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 
 
(3)Escenari: ventall d’operacions i d’instalꞏlacions destinades a la gestió dels residus. Una obra te dos escenaris de gestió, l’escenari de gestió intern i l’extern. 
 
- La classificació en origen in situ dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final: un 
contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis te menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, reutilitzat (en els cas de la runa neta) 
a la mateixa obra on s’ha produït. 
- És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una 
matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
 
- Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen es recomana derivar els residus cap a plantes de transferència 
properes, on es faci la separació per tipologies i des d’on el residu pugui ser lliurat a un gestor autoritzat per a la seva 
valorització o dipòsit. 
- L’apartat, “Escenaris de gestió i escenari final”, haurà d’incloure: 

- Escenari extern: opcions de gestió per a cada tipologia de residu (plantes de valorització - plantes de transferència - 
dipòsits controlats). 
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- Escenari intern: opcions de reutilització, valorització i eliminació dels residus a l’emplaçament de l’obra; descripció i 
prescripció del funcionament i de la ubicació de les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge i per a les operacions 
internes de gestió. 

- Com a mínim caldrà deixar constància de: 
- Tipus de separació selectiva i nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de 
residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 
- Localització dels punts de l’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat. 
- Els plànols de les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge, maneig i, en el seu cas,altres operacions de gestió 
dels residus de la construcció i demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquest plànols podran ser objecte d’adaptació a 
les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra. 
- Les prescripcions dels plecs de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l’emmagatzematge, 
maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió de residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 
- Quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge insitu dels residus petris 
generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 
- Models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir. 

- A continuació s’adjunten, en forma de taula, uns models de fitxa per facilitar la identificació dels escenaris de gestió, interns i 
externs, més apropiats per a l’obra a executar. 
 

 
FITXA D’IDENTIFICACIÓ DELS ESCENARIS INTERNS DE GESTIÓ 

 
SÍ NO 

1 En el cas d’enderrocs, reformes o rehabilitacions: s’ha detectat la presència d’elements que poden 
contenir amiant? 
(Nota: en cas afirmatiu caldrà complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent) 

  

2 L’obra disposa d’espai per poder realitzar la separació selectiva: residus Inerts - residus No Especials - 
residus Especials? (Es a dir, 2 contenidors i una zona adequada per a la recepció dels residus Especials 
disposats en bidons, contenidors, etc.) 
(Nota: recordem que en cas negatiu, sempre s’haurà de separar els residus Especials o Perillosos de la resta en compliment de la legislació 
relativa als residus perillosos, i portar els residus Inerts i No Especials barrejats a una central de transferència, o bé, a un dipòsit de residus 
No Especials) 

  

3 Es possible disposar d’espai per a la ubicació de diferents contenidors per a la separació selectiva dels 
residus No Especials (fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix)? 
Al pati exterior de l’àmbit d’actuació   

 1 contenidor  2 contenidors 3 contenidors  4 contenidors  5 contenidors 
4 Identificar aquelles partides d’obra que poden admetre àrid reciclat i les quantitats 

d’àrid reciclat total que serien necessàries: 
Quantitat 

(m3) 
  

- Subbase de grava procedent de granulats reciclats    
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves procedents de material reciclat    
- Reblert de rasa o pou per a drenatges amb graves procedents de granulat reciclat    
- Estesa de graves per a drenatge, amb graves procedents de granulat reciclat    
- Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de material reciclat    
- Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat    
- Altres: (especificar)    
-    
-    
-    

TOTAL =     
5 Existeix espai a l’obra i els mitjans necessaris per poder instalꞏlar una matxucadora mòbil, aplegar i 

reutilitzar els residus petris per al seu ús en les partides assenyalades en el punt anterior? 
(Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament de 3 vegades menor al volum inicial de residus petris) 

  

6 Observacions sobre l’escenari intern: 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Per a seleccionar les opcions externes de gestió, la pàgina Web de l’Agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) 
ofereix informació referent a les diferents instalꞏlacions de gestió autoritzades que existeixen al nostre país. Aquesta via permet 
obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament en 
dipòsit controlat). 
 
- La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

- Directament per codi CER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
- Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

 
Per als residus inerts (terres i runes) cal seleccionar l’opció “Residus de la construcció”. 
- La cerca pot realitzar-se per nom d’instalꞏlació, àmbit territorial, tipus d’instalꞏlació (dipòsit controlat,reciclatge, transvasament). 
L’ordenació dels resultats es pot solꞏlicitar per nom de gestor o bé per nom de municipi. 
 
Per als residus especials o perillosos, cal seleccionar l’opció “Residus industrials”. 
- La cerca pot fer-se per nom d’instalꞏlació, codi de gestor, tipus de gestió, tipus d’instalꞏlació,mitjançant el codi CER18 del 
residu que es vol gestionar, comarca, etc. L’ordenació dels resultats espot demanar per nom de gestor o bé per nom de 
municipi. 
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Per als residus no especials o no perillosos cal seleccionar l’opció “Residus industrials”. 
- La cerca pot fer-se per nom d’instalꞏlació, codi de gestor, tipus de gestió, tipus d’instalꞏlació,mitjançant el codi CER del residu 
que es vol gestionar, comarca, etc. L’ordenació dels resultats espot demanar per nom de gestor o bé per nom de municipi. 
 
 
 

 
FITXA D’IDENTIFICACIÓ DELS ESCENARIS EXTERNS DE GESTIÓ 

 
7 Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus 

de la construcció 

 Residus Quantitat 
estimada: Gestor 

Distància 
aprox. a 
l’obra 

Quantitat 
mínima 

acceptad
a 

Improp
is 

Cost 
gestió 

  Tn m3 Codi km (unitats) % € 
7.1 Inerts - IN (Terres i runes)        

 Reciclatge        
 Reciclatge        

 Planta de transferència. Runa 0,00 512,88 E-1223.11 7,00   

Transport: 
12.006,52 
Deposició: 
11.032,05 

 Planta de transferència. Fàbrica totxo 0,00 58,05 E-1223.11 7,00   

Transport: 
1.358,95 

Deposició: 
1.248,66 

 Dipòsit        
 Dipòsit        

7.2 No Especials - NE        
Reciclatge:        
  Reciclatge de metall        

 Reciclatge de metall        
 Reciclatge de fusta        
 Reciclatge de fusta        
 Reciclatge de plàstic        
 Reciclatge de plàstic        
 Reciclatge de paper - cartró        
 Reciclatge de paper - cartró        

 Planta de transferència. Fusta 0,00 13,71 E-1223.11 7,00   

Transport: 
320,95 

Deposició: 
184,13 

 Planta de transferència. Vidre 0,00 1,18 E-1223.11 7,00   

Transport: 
27,625 

Deposició: 
12.52 

 Dipòsit        
 Dipòsit        

7.3 Especials o Perillosos - ES        
 Centre de tractament 

0,00 9,21  7,00   

Transport: 
907,65 
Cànon: 

1.506,39 
 Centre de tractament        

8 Observacions sobre l’escenari extern: 
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FITXA RESUM DE L’ESCENARI INTERN DE GESTIÓ 
 

1 Assenyalar el tipus de gestió interna prevista: 
  Separació dels residus Especials (*) de la resta de residus 
  Separació selectiva de residus Inerts i No Especials 
  Residus Inerts i residus No Especials barrejats 
  Reutilització dels excedents de terres en el mateix emplaçament 
  Reutilització dels residus petris previ matxuqueig 

2 Indicar la quantitat de residus petris que es preveu matxucar per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament. 
 
(Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament de 3 vegades menor el volum inicial de residus 
petris) 

Quantitat 
(m3): 

 
..................... 

3 Especificar el tipus de separació selectiva prevista: 
Opció 1  Especials - ES(*) zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

Inerts - IN  contenidor per Inerts 
zona d’aplec per terres 

No Especials - NE 1 contenidor per metall 
1 contenidor per fusta 
 contenidor per plàstic 
 contenidor per paper i cartró 
 contenidor per cartró - guix 
1 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

(Nombre total de contenidors per residus No Especials: .......................) 
Opció 2  Especials - ES(*) zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

Inerts - IN 1 contenidor per Inerts 
zona d’aplec per terres 

No Especials - NE 1 contenidor per tots els residus No Especials barrejats 
Opció 3  Especials - ES(*) zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

Inerts - IN + No Especials - 
NE 

1 contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
zona d’aplec per terres 

4 (**) Justificació, en cas d’haver optat per l’opció 3 (1 sol contenidor amb residus inerts i no especials barrejats): 
 

5 Documents adjunts que afecten a l’escenari intern de gestió, que cal incorporar dintre d’aquest apartat: 
- Adjuntar al Pla de Gestió de Residus els plànols de les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels 
contenidors i zones d’aplec), maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i 
demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.) Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les 
característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra. 
- Adjuntar al Pla de Gestió de Residus les prescripcions dels plecs de prescripcions tècniques particulars del projecte, 
en relació amb l’emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió de residus de construcció i 
demolició dintre de l’obra. 
- Adjuntar els models de cartells per senyalitzar els contenidors segons els residus que poden admetre. 

6 Observacions: 
 
 
 
 
 
 

(*) - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir els residus Especials de la pluja, la radiació, etc. i protegir els contenidors dels cops 
quan estiguin situats en zones de trànsit per evitar vessaments accidentals. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes 
de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus perillosos. 
- En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos 
pertinents a l’autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la 
legislació vigent. 
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7.2.5.04.04 Pressupost 
- Concreció final del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc i traducció en una partida pressupostària, tal i 
com succeeix a l’actualitat amb la partida de Seguretat i Salut a les obres. Aquesta valoració formarà part del pressupost del 
projecte com a capítol independent. 
-  Detalls del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc i traducció en una capítol pressupostari, tal i com 
succeeix a l’actualitat amb Seguretat i Salut a les obres. Aquesta valoració formarà part del pressupost del projecte executiu 
com a capítol independent. 
-  Les partides que caldrà detallar estaran relacionades amb: 

- La classificació dels residus d’acord amb l’escenari de separació selectiva triat. 
- Subministrament d’equips de gestió. 
- El cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix o de trituració. 

- El cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals de reciclatge, 
centrals de transferència o dipòsits controlats. 
 
7.2.5.05 Implantació del sistema de gestió documental dels residus de la construcció i demolició 
- El sistema documental de gestió dels residus de la construcció i demolició pretén garantir el control de tots els residus 
generats, així com la traçabilitat de la seva gestió. Els principals elements que l’integren són: 

A - Document d’acceptació 
B - Document de seguiment 
C - Certificat de gestió de residus de la construcció i demolició 

 
A - Document d’acceptació. Aquest document ha de subscriure’s entre el posseïdor dels residus de l’obra i el gestor de residus. 
Recull la identificació del posseïdor del residu, els diferents residus que s’han previst al Pla de Gestió de Residus a l’Obra i el 
gestor que n’assumirà la seva gestió. Caldrà que existeixin tants documents d’acceptació com gestors diferents als quals es 
destinaran els diferents residus. 
- Els documents d’acceptació hauran de lliurar-se a l’ens local abans del retorn de la fiança, tal i com recull el Decret 161/2001, 
de 12 de juny. Preferentment, el nou model de gestió proposa que aquests s’incloguin junt amb la documentació que cal lliurar 
a l’ens local per a l’obtenció de la llicència d’obres. 
 
B - Document de seguiment. Acompanyarà el residu a gestionar i permetrà identificar els agents que intervenen en la seva 
gestió, des del seu origen fins al seu destí final. Funcionarà de forma semblant al del full de seguiment que s’utilitza en la gestió 
dels residus industrials a Catalunya i inclourà: 

- La identificació del productor i posseïdor del residu. 
- L’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de llicència. 
- La quantitat - en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible - de residu a gestionar i la seva codificació 
d’acord amb el CER. 
- La identificació del gestor autoritzat al qual es destinarà el residu. En cas que el gestor només assumeixi la recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, però no la valorització o eliminació del residu, el document haurà d’incorporar 
la identificació del gestor final. 

 
C - Certificat de gestió de residus de la construcció i demolició. Serà emès per part del gestor autoritzat, qui el cedirà al 
posseïdor de residus de la construcció i demolició, a fi de que el productor de residus pugui acreditar davant l’ens local on ha 
tramitat la llicència d’obra la gestió adient dels residus generats i, així, recuperar la fiança dipositada, en compliment del que 
preveu el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció,modificat pel Decret 
161/2001, de 12 de juny. Aquest certificat acreditarà la gestió dels residus rebuts pel gestor, tot identificant les dades del 
productor i el número de la llicència de l’obra de procedència. En cas de ser gestor autoritzat que no assumeix la valorització o 
eliminació d’aquells residus, igualment se’n responsabilitzarà de fer arribar al posseïdor els certificats corresponents als 
processos de valorització o eliminació finals. 
 
- Addicionalment i entre les obligacions del gestor de residus de la construcció i demolició, també s’hi trobarà la de formalitzar 
una declaració de residus de la construcció i demolició amb caràcter anual. 
 
- La Figura 4 mostra el funcionament del sistema documental de gestió dels residus de la construcció i demolició, amb els 
fluxos d’informació que hi tenen lloc i els agents que hi intervenen. Per clarificar-ne la comprensió, s’han diferenciat amb colors 
els fluxos que tenen lloc abans o després de la gestió dels residus, així com els formats de les línies que designen aquests 
fluxos: línia contínua (vinculada al compliment de les obligacions dels gestors de residus) i línies discontínues(implicades en els 
tràmits necessaris per a la devolució de la fiança). 
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DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (A) 
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- El certificat de gestió (C) serà directament emès pels gestors de residus segons el format que ells ja venen utilitzant, si bé 
haurà de contenir, com a mínim: 

- la identificació del productor, 
- el número de la llicència de l’obra de procedència, 
- els codis de residus gestionats, 
- les quantitats de residus gestionats. 

 
Model de gestió documental aplicat als residus de la construcció i demolició 

 

 
 
 
7.2.6 - Documents de referència en matèria de manipulació de l’amiant i altres residus emergents 
- En aquest apartat, s’adjunten un seguit d’informacions i recomanacions relatives a la gestió de determinats residus perillosos. 
Particularment, els criteris alꞏludeixen al tractament específic que mereixen l’amiant i els gasos de les famílies dels CFC’s i 
HCFC’s. Convé destacar que, a banda de la seva perillositat, per a ambdues tipologies de residus existeix a la legislació 
l’obligació explícita d’ésser separats i específicament tractats. 
7.2.6.01 El tractament de l’amiant a les obres de construcció i demolició i a les instalꞏlacions de gestió 
- A continuació es despleguen les obligacions i les recomanacions per al tractament de l’amiant en els dos àmbits per als quals 
té aplicació aquesta primera part de l’annex: les obres de construcció i demolició i les instalꞏlacions de gestió de residus. 
7.2.6.01.01 Obres de construcció i demolició 
- En el marc de les obligacions ja previstes en matèria de seguretat i salut a les obres, en virtut del Reial Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, i amb caràcter més recent, han estat aprovades les obligacions vigents per a tots aquells treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant, d’acord amb el Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
- De forma sintètica, aquest Reial Decret estableix l’obligatorietat de realitzar una inspecció prèvia a totes les obres per a les 
quals esdevé d’aplicació - operacions de l’article 3.1 del Reial Decret, entre les que s’hi troben els treballs de demolició, de 
manteniment i reparació, de desmantellament...-. Particularment, destaca la consideració de l’article 10.2 del Reial Decret, per 
la qual “[...] si existeix el menor dubte sobre la presència d’amiant en un material o en una construcció, hauran d’observar-se 
les disposicions d’aquest Reial Decret que resultin d’aplicació”. 
- En cas que aquesta identificació conclogui en un resultat positiu, qualsevol empresari que intervingui en la gestió de l’amiant 
haurà d’estar registrat en el Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA) de la Comunitat Autònoma corresponent, així 
com haurà d’establir un pla de treball que inclogui les mesures i precaucions a adoptar per dur a terme la gestió de l’amiant 
amb garanties per a la salut i la seguretat dels treballadors. 
- Val a dir que es diferenciaran dos plans de treball diferents, en funció de la durada i característiques del treball amb l’amiant: 
7.2.6.01.01.01 Pla de treball específic 

- Pla de treball específic. L’ha de redactar qualsevol empresa que vagi a realitzar un determinat treball amb amiant o amb 
algun altre material que el contingui. Val a dir que en cas que l’empresa realitzi plans de treball successius, aquests podran 
referir-se a aquelles dades que romanguin inalterades i que ja han estat recollides en plans anteriors. 

7.2.6.01.01.02 Pla de treball genèric 
- Pla de treball genèric. Per a aquelles empreses que realitzen operacions amb amiant o amb materials que el contenen - 
especialment en els casos de manteniment i reparació - i quan es tracti de treballs de curta durada amb presentació 
irregular o no programables amb antelació, l’empresari podrà substituir el pla de cada treball per un pla únic, de caràcter 
general, referit al conjunt d’aquestes activitats, en el qual es continguin les especificacions a tenir en compte en el 
desenvolupament dels treballs. Cal apuntar que aquest pla haurà de ser actualitzat quan canviïn significativament les 
condicions d’execució dels treballs. 

- També serà factible que les empreses que no es troben registrades i eventualment hagin de manipular amiant puguin 
subcontractar els serveis a una empresa degudament registrada al RERA. En aquest cas, l’empresa contractant haurà 
d’assegurar que l’empresa que realitzarà els treballs disposa del pla de treball adient i n’haurà d’obtenir una còpia, un cop el pla 
sigui aprovat per l’autoritat laboral competent. 
- Un cop presentat el pla específic o únic per part de l’empresa interessada, el procés de resolució i notificació serà de 45 dies. 
En cas de no rebre cap notícia, l’empresa haurà d’entendre el pla de treball com a aprovat. 
7.2.6.01.02 Actuació front a la identificació de la presència d’amiant 
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Seqüència d’actuació front a la identificació de la presència d’amiant 
al material d’entrada a la instalꞏlació de gestió 

Senyal per a la identificació dels materials amb 
amiant, d’acord amb el Reial Decret 1406/1989, de 10 

de novembre 

  
 
7.2.7 - La gestió a les obres d’altres residus emergents: CFC’S i HFC’S. 
- En aquesta segona part, s’identifica una altra tipologia de residus d’impacte ambiental considerable i que habitualment poden 
trobar-se a les obres de demolició i rehabilitació. L’interès principal del document estreba en clarificar les obligacions que 
existeixen pel que fa a la recuperació d’aquests compostos contaminants i les vies a seguir per tal de garantir-ne el compliment. 
 
7.2.7.01 Descripció i introducció als CFC i HCFC 
- Els clorofluorocarburs (CFC en endavant) són compostos que es van començar a utilitzar com a refrigerants en aparells d’aire 
condicionat i frigorífics, per després ampliar-se progressivament a altres usos com esprais, aïllaments (agents inflants de les 
escumes de poliuretà i de poliestirè extrudit), pintures i dissolvents. El seu ús va ser prohibit a l’any 1995 pel seu efecte sobre la 
destrucció de la capa d’ozó. Van ser substituïts pels hidroclorofluorocarburs (HCFC), una altra tipologia de menor impacte en la 
destrucció de l’ozó però que també està sent substituït progressivament per altres substàncies de menor impacte i amb 
propietats similars. 
- El Reglament 2037/2000, del Parlament Europeu i del Consell, del 29 de juny de 2000 defineix quines són les substàncies 
que esgoten la capa d’ozó i les classifica en diferents grups, entre els quals s’hi troben els CFC, els HCFC i els HFC. 
- D’altra banda, també existeixen estudis que demostren la influència dels CFC, HCFC i HFC en l’efecte hivernacle i, per 
extensió, en l’escalfament global del planeta. 
- Malgrat actualment totes aquestes substàncies estan prohibides, el problema radica en les grans quantitats de CFC encara 
presents en els aparells amb una vida útil relativa extensa (aparells de refrigeració, frigorífics, congeladors, etc. que poden 
funcionar entre 10 o 15 anys). Succeeix el mateix amb els HCFC, que es prohibiren poc temps després. 
- A efectes del CER, aquells aparells o materials que contenen aquests compostos constitueixen residus perillosos, tal i com 
recull l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la 
llista europea de residus. En particular, els codis que els identifiquen són: 
 

Tipologies de CFC, HCFC i HFC (hidrofluorocarburs) d’acord amb els codis del Catàleg Europeu de Residus. 
 

 
Grup 

 
Subgrup Codi CER Descripció 

 
14. Residus de dissolvents,refrigerants i 
propelꞏlents orgànics (excepte els 
capítols 07 i 08) 

1406. Residus de 
dissolvents,refrigerants i 
propelꞏlents d’escuma i 
aerosols orgànics 

140601* CFC, HCFC i HFC 

 
16. Residus no especificats en cap altre 
capítol de la llista 

1602. Residus d’equips elèctrics i 
electrònics 160211* 

Equips rebutjats que 
contenen CFC, HCFC i HFC 

 
17. Residus de la construcció i 
demolició (inclosa la terra excavada de 
zones contaminades) 

1709. Altres residus de construcció 
i 
demolició 

170903* 

Altres residus de construcció i 
demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 

 
20. Residus municipals(residus 
domèstics i residus assimilables 
procedents dels comerços,indústries i 
institucions) 

2001. Fraccions recollides de 
manera selectiva 200123* 

Equips rebutjats que contenen 
CFC 

Font: CONSLEG: 2000D0532-01/01/2002 
 
- De forma més concreta i d’acord amb el que recull l’esborrany del Pla Nacional Integrat de Residus 2007-2015 en el seu 
annex II (II Pla Nacional de Residus Perillosos 2007-2015), els residus específics que comprenen aquests codis són: 

- LER 14: comprèn els CFC i HCFC que no figuren en els codis 16 i 20 i que constitueixen refrigerants i propelꞏlents 
orgànics (excepte els capítols 07 i 08), incloent els residus de dissolvents, refrigerants i agents inflants d’escumes i aerosols 
orgànics. 
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- LER 16: abraça tots aquells residus que no han estat inclosos en cap altre codi CER i, entre d’altres, els residus d’aparells 
elèctrics i electrònics que puguin contenir CFC, HCFC i HFC. 
- LER 17: inclou aquells residus perillosos resultants d’obres de construcció i demolició que poden contenir CFC, HCFC i 

HFC. 
- LER 20: només es consideraran residus perillosos dintre d’aquest codi aquells que es recullen en instalꞏlacions 
dissenyades a tal efecte (deixalleries, ecoparcs, etc.) com a tals en llocs específicament dissenyats. I quant als CFC, 
HCFC, HFC només hi seran presents en aquells equips ja utilitzats i rebutjats. 
 

7.2.7.02 Marc legislatiu 
- Recull normatiu amb afectació sobre l’ús i comercialització de CFC, HCFC i HFC 
 

 
 
7.2.7.03 Elements susceptibles de contenir CFC, HCFC i HFC a les obres de construcció i enderroc 
- Entre les substàncies que recull el Protocol de Montreal amb afectació sobre la destrucció de la capa d’ozó, a continuació s’hi 
recullen aquelles que es poden trobar més sovint a les obres de construcció i enderroc: 

- Equips de refrigeració i aire condicionat/bombes de calor domèstiques i comercials, quan contenen substàncies de l’annex 
A del Protocol com a materials refrigerants i/o aïllants del producte: frigorífics, congeladors, deshumidificadors, refredadors 
d’aigua, màquines productores de gel, equips d’aire condicionat i bombes de calor. 
- Productes en aerosols (excepte productes mèdics). 
- Extintors, taulells i cobertes de canonades aïllants. 
- Polímers. 

- A continuació s’expliquen les aplicacions concretes en el sector de la construcció i les implicacions ambientals associades a 
cadascuna d’elles. 
 
Durant la fase d’execució de l’obra 
- Poden alliberar-se HCFC durant la fase d’acabats si s’han escollit productes que contenen dissolvents que incorporen aquests 
tipus de compostos, com pintures, vernissos, adhesius, etc. 
- En qualsevol cas, les mesures a adoptar per prevenir el seu alliberament es poden consultar a l’apartat de Bones pràctiques. 
 
Durant la fase d’enderroc 
- Els CFC i els HCFC poden alliberar-se a partir de: 

- Equips d’extinció d’incendis anteriors al 1995 i encara en funcionament. 
- Equips frigorífics i aparells d’aire condicionat posats al mercat abans de 1995 i HCFC comercialitzats amb data posterior. 

- Els efectes d’aquests refrigerants sobre la capa d’ozó es produeixen quan són alliberats a l’atmosfera, atès que en condicions 
normals treballen en circuit frigorífic tancat. 
- Per tant, el problema radica bàsicament en el procés de gestió dels residus d’aquestes instalꞏlacions i aparells una vegada 
han esdevingut obsolets o quan formen part d’un edifici que s’ha d’enderrocar. Mentre els líquids refrigerants que contenen 
CFC o HCFC estan confinats dintre dels conductes estancs (és a dir, en condicions normals) no poden reaccionar 
químicament. Tanmateix, depenent de la seva manipulació durant les tasques d’enderroc i de la seva gestió al final de la seva 
vida útil, es pot produir un alliberament que contribueixi a la 
degradació de la capa d’ozó. 
- Com succeïa durant la fase d’execució, les mesures a adoptar per prevenir el seu alliberament es poden consultar a l’apartat 
de Bones pràctiques. 
a. Poliuretans (PU) 
- El poliuretà utilitzat com a aïllant tèrmic requereix uns agents escumosos o inflants com ara HCFC, HFC, pentens i CO2. Però 
des de l’1 de gener de 2004 està prohibit l’ús de HCFC en aquesta aplicació. 
- Cal tenir en compte que el poliuretà projectat presenta la dificultat de ser recuperat al final de la seva vida útil, ja que 
generalment es troba adherit químicament als tancaments condicionant la reciclabilitat dels elements als quals està adherit. 
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- Aplicació en la construcció: 

- Poliuretà projectat com a aïllant tèrmic per tancaments verticals exteriors (façanes) i tancaments horitzontals 
exteriors (cobertes) habitualment no transitables. 
- Escuma rígida per a aïllant tèrmic de tancaments verticals i horitzontals exteriors (façanes i cobertes); utilitzat també 
per a la fabricació de panells tipus sandvitx (panells prefabricats de formigó, panells d’acabat metàlꞏlic per façanes o 
cobertes), etc. 
- Escuma rígida aïllant per instalꞏlacions de refrigeració comercials. 
 

b. Poliestirè extrudit (XPS) 
- El poliestirè extrudit utilitzat com a aïllant tèrmic requereix uns agents escumosos o inflants com ara hidrocarburs fluorats 
halògens (HCFC, HFC) o CO2. Però des de l’1 de gener de2004 està prohibit l’ús de HCFC en aquesta aplicació. 
- L’escuma rígida de poliestirè extrudit s’aplica a la construcció en tancaments verticals exteriors (façanes) i tancaments 
horitzontals exteriors (cobertes). 
 
c. Refrigerants (frigorífics, congeladors i aires condicionats) 
- L’any 1995 es va prohibir fabricar aparells refrigerants amb CFC, però atenent a la seva vida útil, encara es preveu puguin 
trobar-se durant alguns anys més. 
- Els aparells refrigerants fabricats posteriorment a l’any 1995 contenen HCFC com a element substitutiu; no obstant això, l’any 
2010 també entrarà en vigor la prohibició d’aquests compostos. I és previst que els gestors d’aquests residus els acceptin fins 
al 2025 a causa de la vida útil. Cal dir en aquest sentit i que la majoria de bombes de calor que existeixen a Espanya 
actualment utilitzen el R22, el HCFC més comú. 
 
d. Extintors 
- El Reglament (CE) 2037/2000 va prohibir la producció i ús d’aparells d’extinció d’incendis amb halons, excepte per als usos 
crítics que exposa a l’annex VII del citat reglament. Quant als seus substituts, gasos inerts i gasos halogenats com ara HFC i 
HCFC, els últims dels quals es prohibiran a partir del 2010. 
 
7.3.7.04 Bones pràctiques per gestionar els elements susceptibles de contenir CFC’s i HCFC’s (i altres substàncies perilloses) 
- Durant la fase d’execució de l’obra i durant la fase d’enderroc és necessari considerar una sèrie de bones pràctiques per a 
gestionar correctament els elements susceptibles de contenir substàncies perilloses, com és el cas dels CFC o HCFC, a banda 
de les obligacions que en matèria de la seva gestió ja preveu la legislació vigent. 
 
- Per una part, s’ha de tenir coneixement de les limitacions en l’ús d’aquests components en productes de la construcció; per 
altra part, cal aplicar les regulacions que afecten als productes de la construcció que contenen substàncies perilloses. I, més 
concretament, l’encarregat o cap d’obra ha d’estar format convenientment pel que fa al significat i la interpretació de: 

- Els símbols de perillositat que identifiquen els productes perillosos i la incompatibilitat entre símbols a l’hora 
d’emmagatzemar els productes i els residus dels envasos que els contenen. 
- El significat de les frases de risc i el significat de les frases de prudència (les primeres que indiquen els riscs específics 
atribuïts a les substàncies i preparats perillosos i estan precedides per la lletra R; les segones mostren consells relatius a 
les substàncies i preparats perillosos i estan precedides per la lletra S). Aquestes frases estan regulades pel Reial Decret 
363/1995, de 10 de març de1995, pel qual es regula la notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge 
de substàncies perilloses. 
- Les fitxes de dades de seguretat que el fabricant te l’obligació de subministrar al consumidor d’un producte o substància 
perillosa i que tenen l’objectiu de: 

- Proporcionar les dades que permetin identificar el producte i el responsable de comercialitzar-lo,per poder fer-li 
consultes en cas d’emergència. 
- Informar sobre els riscos i perills del producte. 
- Formar l’usuari sobre el comportament i les característiques del producte, la correcta utilització(manipulació, 
emmagatzematge, eliminació, etc.), els controls d’exposició, els sistemes de protecció (individual o colꞏlectiva) i les 
actuacions a realitzar en cas d’accident, com ara l’ús d’extintors adequats contra incendis, el control i la neutralització 
de vessaments, etc. 
 

Bones pràctiques durant la fase d’execució de l’obra. 
- La fitxa de dades de seguretat, tant per a substàncies com per a preparats, ha de ser facilitada al destinatari de forma 
gratuïta, mai més tard del primer lliurament del producte perillós. Es recomana,però, solꞏlicitar-la amb antelació per tal de poder 
prendre les mesures necessàries per a la prevenció de possibles riscos en la seva utilització relatius a la salut, la seguretat i el 
medi ambient en el lloc de treball. 
 
- El fabricant, l’importador o el distribuïdor pot facilitar aquesta fitxa en paper o de forma electrònica i ha de fer partícip el 
destinatari de qualsevol nova informació pertinent sobre el producte. 
 
7.2.7.04.01 Escumes d’aïllament projectat 
- Des de l’any 2004, els productes de la construcció no poden contenir agents a base de HCFC i els CFC estan prohibits des de 
1995. 
 
- Cal tenir en compte, però, que la posada a l’obra d’aquestes escumes es basa en la barreja in situ de dos components 
continguts en dues ampolles que contenen altres substàncies perilloses. Lagestió dels envasos s’ha de fer mitjançant un gestor 
autoritzat a tal efecte, i per norma general,acostumen a ser les mateixes empreses instalꞏladores les que s’encarreguen de 
gestionar les ampolles d’acord amb els criteris que estableix la legislació vigent. 
 
- S’han d’utilitzar gestors d’aquests residus que disposin de les tecnologies adequades per fer unarecuperació eficient, 
reutilitzar o destruir els fluorocarburs (FC) d’aquestes escumes. 
 
7.2.7.04.02 Substàncies amb dissolvents (pintures, vernissos, adhesius) 
- L’ús de dissolvents amb HCFC està prohibit des del gener de 2002 i i els CFC estan prohibits des de 1995. No obstant això, 
les pintures, vernissos i adhesius poden contenir altres substàncies perilloses. D’aquí que es recomani utilitzar preferentment 
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productes avalats amb alguna mena d’ecoetiqueta que garanteixi un millor comportament ambiental o pintures de baix impacte 
ambiental (pintures en pols, pintures de sílice o de calç, pintura plàstica, de làtex o les pintures vegetals). 
 
- Alguns dels dissolvents usats en les pintures, sobretot els derivats del petroli, són residus especials i altament contaminants, 
de manera que els dissolvents usats han de tractar-se a les instalꞏlacions degudament autoritzades per l’Agència de Residus 
de Catalunya. Els dissolvents usats poden reciclar-se mitjançant la destilꞏlació o rectificació. L’empresa que efectuï operacions 
de recollida i transport de dissolvents usats també ha d’estar autoritzada. 
 
- Els envasos d’aquestes substàncies s’han de gestionar d’acord amb la legislació vigent relativa als residus perillosos i 
mitjançant gestors autoritzats a tal efecte. 
 
7.2.7.04.03 Equips de refrigeració 
- L’ús de refrigerants amb HCFC està prohibit des de gener de 2004 i els CFC estan prohibits des de 1995. No obstant això, 
l’ús d’HCFC en tasques de manteniment i de reparació dels equips de refrigeració està permès fins l’1 de gener del 2010. 
- Les tasques de manteniment s’han de realitzar per instalꞏladors especialitzats que hauran de gestionar els residus que 
generen, tal i com especifica la legislació vigent. 
Bones pràctiques durant la fase d’enderroc. 
- Abans d’iniciar les tasques de demolició cal eliminar de l’edifici a enderrocar tots aquells elements susceptibles de contenir 
CFC, HCFC o d’altres substàncies perilloses. 
- Els materials tòxics continguts en els edificis/estructures a enderrocar han de ser eliminats selectivament, mantenint totes les 
mesures de prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de: 

- Assegurar una gestió adequada. 
- No convertir en perillosos aquells residus que no ho són (recordem que quan un residu no perillós és contaminat per un 
que sí que ho és, aquest esdevé perillós i s’ha de gestionar com a tal). 
- Garantir la reciclabilitat dels residus reciclables. 

- A continuació s’exposen bones pràctiques específiques per equips d’extinció d’incendis i per equips de refrigeració 
susceptibles de contenir CFC, HCFC o HFC: 

- És recomanable realitzar una primera inspecció de l’edifici on es duu a terme l’obra, a fi d’identificar quins són els aparells 
i màquines susceptibles de contenir aquests tipologia de substàncies. En conseqüència, allò preferible és que aquesta 
inspecció sigui realitzada per un tècnic competent i degudament acreditat. 
- Un cop s’identifiquen aquells equips que contenen CFC, HCFC i/o HFC - tal com equips d’extinció d’incendis i equips de 
refrigeració (frigorífics, congeladors i equips d’aire condicionat) -, cal esbrinar el procés adequat per a l’extracció de les 
substàncies esmentades. 
- En gran part d’aquests equips, no podrà realitzar-se cap manipulació amb anterioritat a l’extracció del gas, el qual cal 
extreure mitjançant màquines de recuperació. Aquesta extracció ha de realitzar-se a uns envasos adients que són 
subministrats pels gestors de residus autoritzats per al tractament d’aquests gasos. 
- Un cop realitzada l’extracció per part del tècnic qualificat, l’envàs que conté el gas ha d’adreçar-se a gestor autoritzat 
mitjançant un transportista també autoritzat. També caldrà extreure la resta de residus líquids que pugui contenir l’aparell 
que contenia els CFC, HCFC i/o HFC, (p.e. olis) i manipular-lo a fi de recuperar el màxim de components susceptibles 
d’ésser recuperats i reutilitzats o reciclats. 
- Finalment i de forma homòloga a com succeeix amb la resta de residus industrials, caldrà donar compliment a les 
obligacions documentals vinculades a la gestió dels diferents residus, de manera que se subscrigui el full de seguiment 
corresponent per a garantir-ne la traçabilitat, i se n’obtingui el certificat de gestió pertinent, que acreditarà al productor un 
tractament ambientalment adequat dels CFC, HCFC i HFC, així com de la resta de residus. 

 
7.2.8 - Tipologia de residus generats 
 
7.2.8.01 Composició bàsica dels residus de la construcció 
- El factor condicionant de la composició dels residus de la construcció i demolició depèn directament del tipus d’activitat 
generadora del residu. Aquestes activitats inclouen l’enderroc i la demolició, la construcció d’obra nova, les activitats de 
rehabilitació, la obra pública, les activitats d’excavació i les obres menors. 
 
7.2.8.01.01 Activitats d’enderroc i demolició 
- L’enderroc segueix sent la principal font de producció de residus de la construcció i demolició. La massa completa de l’edifici o 
estructura enderrocada passa a ser residu, exceptuant aquells elements i materials que s’extreuen del flux general amb 
l’objecte de ser reutilitzats o valoritzats. La composició del residu obtingut depèn, bàsicament, de tres factors: 

- Composició de l’edifici o estructura: els materials resultants de la demolició d’un edifici depenen de l’època en què aquest 
es va construir. Així doncs, poden predominar els materials petris, els ceràmics, els d’obra de fàbrica o els de formigó i, per 
la mateixa raó, hi haurà una major o menor utilització d’elements de fusta estructural, d’elements i cobertes d’amiant, de 
certs metalls com elplom o el ferro, de vidre, de diversos tipus de plàstics (PVC) i d’altres materials. 
- Ús de l’edifici: el fet que un edifici hagi estat utilitzat per una activitat o un altra comporta riscos pera la contaminació de la 
massa i la composició dels residus d’enderroc amb els elements i materials abandonats (residus industrials, equips o 
instalꞏlacions susceptibles de contenir substàncies perilloses, mobiliari, etc.). 
- Tècniques d’enderroc: la neteja prèvia dels elements abandonats de l’edifici, la demolició intensiva o selectiva i el grau de 
selecció i desmuntatge són factors directament relacionats amb la composició del residu resultant de l’enderroc. 

 
7.2.8.01.02 Activitats de construcció d’obra nova 
- La producció de residus de nova construcció està estretament relacionada amb els dos factors següents: 

- Tipus d’edificació: la construcció d’edificis no residencials tals com indústries, hotels i oficines empra una major quantitat 
d’elements constructius industrialitzats i prefabricats, que generen menys residus sobrants, tot i que convé considerar la 
possibilitat d’utilitzar materials i elements específics generadors de residus perillosos. En general, la construcció residencial 
genera un major volum de materials petris sobrants i d’envasos i embalatges. 
- Fases constructives: 

- Fonaments i estructura: en aquesta fase, s’acostumen a generar pocs residus sòlids que sovint es reutilitzen en la 
mateixa obra. Entre aquests residus destaquen les restes de formigó d’escapçat de pilars, les restes d’armadura i 
filferro i les fustes d’encofrar. Cal considerar, per altra banda, els fluids procedents del rentat de formigoneres i 
sobrants, que s’han de gestionar fora de l’obra. 
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- Coberta i tancament de façana: en aquesta fase de construcció, la varietat de residus generats és força àmplia. Entre 
els residus més comuns, s’hi troben els embalatges, les restes de làmines asfàltiques i materials aïllants o els sobrants 
i restes de ceràmics, morters i altres materials petris. 
- Acabats: en aquesta fase de construcció també es generen una gran varietat de residus. D’entre els que més sovint 
s’hi troben, destaca el guix i els materials compostos a base de guix,el morter, els ceràmics, l’acer galvanitzat, les 
pastes de segellat, les pintures, els fluids de polir paviments i els envasos i embalatges. 

 

7.2.8.01.03 Activitats de rehabilitació 
- Les obres de rehabilitació i reforma produeixen una mescla de residus típics del rebuig d’edificació i de la demolició selectiva, 
depenent del tipus d’obra i de l’edifici. En general, quan existeixen elements singulars fàcilment valoritzables, tals com 
paviments hidràulics antics, baranes de forja o teules ceràmiques manuals, s’usen tècniques de descontrucció i reutilització en 
part d’aquestes obres. 
 

7.2.8.01.04 Obra pública 
- Les obres públiques mereixen una consideració especial, tant per la seva importància, com per les característiques 
intrínseques. En general, aquest tipus d’obres no produeixen quantitats importants de residus i, quan ho fan, es procura 
reutilitzar en l’obra mateixa. 
 

7.2.8.01.05 Activitats d’excavació 
- Les obres d’excavació generen terres que poden ser reutilitzades directament en reblerts a la mateixa obra o en altres obres 
properes. 
 

7.2.8.01.06 Obres menors 
- Els residus generats en obres menors i en petites reformes domiciliàries tenen la consideració de residus municipals i, per 
tant, poden ser gestionats mitjançant les deixalleries municipals. Lacomposició dels residus generats en aquest tipus d’activitats 
és equivalent a la composició dels residus generats en activitats de reforma i manteniment i, quant als materials, són 
majoritàriament materials ceràmics i guix. 
 
7.2.8.02 Residus voluminosos i perillosos en el flux de residus de la construcció 
- El desenvolupament del primer Programa de residus de la construcció i demolició a Catalunya(PROGROC 1995-2000) i 
l’aplicació progressiva de la normativa sobre gestió de residus industrials han permès separar gairebé la totalitat de fluxos 
d’aquest tipus de residus i reduir de manera molt significativa les mescles de residus que es produïen antigament. 
- La presència de residus voluminosos i perillosos en l’actual flux de residus de la construcció i demolició a Catalunya és degut 
a les fraccions d’aquest tipus que es generen en la construcció,enderroc i rehabilitació, provinents dels components que formen 
l’estructura o edifici, dels treballs que s’hi realitzen o d’elements i mobles abandonats en els edificis i terrenys. 
- Segons un informe elaborat per l’ITeC, els materials potencialment perillosos que es manipulen més sovint en les obres de 
construcció i demolició són els que s’enumeren en la següent taula: 
 

Materials potencialment perillosos que es manipulen en les obres de construcció i demolició 
 

Tipus 
d’activitat 

Fase 
d’activitat Materials potencialment perillosos 

C
o

n
st

ru
cc

ió
 

Estructura 
- Aigua bruta amb beurada de ciment Pòrtland 
- Restes d'olis desencofrants, productes de curat i els envasos que els contenen 
- Oli de maquinària 

Coberta 
- Restes de productes bituminosos que contenen quitrà d’hulla 
- Dissolvents 

Acabats 

- Pots i llaunes buits de pintures i vernissos 
- Sobrants de pintura, hidrofugants, vernissos i dissolvents 
- Restes de productes antioxidants 
- Restes d'adhesius (coles, resines, etc.) i els envasos que els contenen 
- Pinzells i corrons impregnats amb pintures 
- Líquids per polir el terra 
- Àcids per acabats de formigó arquitectònic 
- Detergents bàsics o àcids de neteja de façanes 
- Envasos d’aerosols 

   

 
Tipus 

d’activitat 
Fase 

d’activitat Materials potencialment perillosos 

E
n

d
er

ro
c 

Estructura 

- Sòls contaminants 
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 
- Flocatge amb amiant d'estructures metàlꞏliques 
- Fusta tractada amb conservants 

Coberta - Plaques de fibrociment 

Instalꞏlacions 

- Calorifugat de canonades amb amiant 
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 
- Equips d'aire condicionat amb clorofluorocarburs 
- Tubs fluorescents 
- Làmpades de vapor de mercuri 
- Parallamps radioactius 
- Detectors iònics de fum 
- Transformadors elèctrics amb PCB o PCT 

Tancaments 
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 

Acabats 

- Revestiments pintats amb pintures que contenen metalls pesants (crom, plom, cadmi, etc) 

- Plaques de cel ras que contenen amiant 
- Paviments vinílics que contenen amiant 
- Productes de decapatge de pintures 

 
- Aquest llistat convé completar-lo amb tres tipus de residus més que poden ser o no tòxics, perillosos i voluminosos: 

- En la construcció, residus d’envàs i embalatges de productes contaminants. 
- En l’enderroc, qualsevol element, material o substància abandonada en l’edifici. 
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- En l’excavació, la presència de sòls contaminants i antics abocaments. 
 

7.2.8.03 Activitats productores dels residus de la construcció 
- El PROGROC és una eina que ha de servir per incidir sobre les activitats generadores de residus de la construcció i demolició 
de forma que adoptin les mesures necessàries per incorporar progressivament pràctiques ambientals en la producció i gestió 
dels residus. 
- En l’actualitat, la realitat és que la planificació i l’execució dels treballs en les obres de construcció i demolició no estan encara 
influenciades pels factors mediambientals. Cal esmentar, però, que les empreses que han implantat sistemes de qualitat 
ambiental han tingut en compte els processos de prevenció i valorització en les obres. 
 
- En general, la planificació i l’execució dels treballs en les obres de construcció i demolició es caracteritza de la següent 
manera: 
 
7.2.8.03.01 Activitats de demolició i enderrocs selectiu 
- En la majoria de casos, l’enderroc s’efectua en el moment en què un solar es vol preparar per a una nova construcció. 
L’enderroc és, per tant, una partida o subcontracte de la construcció, on prima la velocitat en l’execució i l’economia. 
- La pràctica totalitat dels enderrocs que es realitzen utilitzen tècniques intensives basades en maquinària pesada. Aquestes 
tècniques transformen l’edifici en una massa heterogènia de runes,formada per una gran varietat d’elements i materials que 
estan continguts en l’edifici. 
- En general, les tècniques intensives són adequades per als edificis construïts fins a principis del segle vint, a causa de les 
seves característiques constructives, caracteritzades per l’ús de pocs materials diferents i de poca resistència. Tanmateix, més 
del 95% dels enderrocs que es duen a terme actualment són intensius. 
- Les tècniques d’enderrocament menys intensives i la demolició més o menys ordenada només es produeix parcialment quan 
aquesta és subvencionada o quan els propietaris dels edificis tocants o les normatives municipals ho exigeixen. Actualment i 
fins i tot en aquests casos, tampoc no es procedeix a una classificació dels residus un cop generats, sinó que es tornen a 
mesclar en el moment de la seva càrrega i transport a l’exterior. 
 
7.2.8.03.02 Activitats de nova construcció 
- La majoria de les activitats de nova construcció de tipus residencial i no residencial que es duen a terme a Catalunya es 
realitzen a través de diferents tipus de promotors privats. En primer lloc, s’hi roben els promotors-constructors, que són els que 
abasten la pràctica totalitat del procés; en segon lloc, s’hi troben els promotors-“project manager”, que subcontracten la major 
part de les operacions; i per últim, els promotors que únicament gestionen el capital. 
- Normalment, el constructor - denominat contractista a l’àmbit empresarial - no acostuma a ser el realitzador directe del conjunt 
de l’obra, sinó que subcontracta la majoria de les diverses partides a empreses especialitzades. El contractista principal 
s’encarrega de contractar la neteja general de l’obra i formalitzar en les subcontractes els aspectes concrets relatius a 
l’avaluació, tramitació i disposició dels residus. 
- La majoria d’empreses constructores que han implantat la ISO 14001 han de disposar d’una planificació i control en les 
operacions, que inclourà la classificació, l’emmagatzematge, el tractament i la gestió externa dels residus que es generen a 
l’obra. 
 
7.2.8.03.03 Activitats de reforma i petites obres menors 
- Dintre d’una activitat de reforma, existeix una gran varietat d’operacions que van des de les reformes estructurals, destinades 
al canvi d’ús o modernització d’un edifici, fins a obres de menor consideració. 
- Tant les operacions com els residus que es generen corresponen en part a demolició i en part a construcció nova. Per les 
característiques d’aquestes obres, els treballs que s’hi realitzen són més selectius i amb menor ús de maquinària pesant que 
en les demolicions intensives, essent més factible la classificació en origen i la gestió adequada dels diferents tipus de 
materials residuals que es produeixen. 
- Les obres consistents en petites reformes i manteniments i que, en general, són menys voluminoses acostumen a contractar 
serveis de contenidors i sacs que ocupen la via pública i fàcilment són mal utilitzats per altres veïns per abocar-hi tot tipus de 
residus domèstics, especialment voluminosos i petits electrodomèstics. 
 
7.2.8.03.04 Activitats d’obra pública 
- Tal i com s’ha esmentat al capítol de balanç, alguns organismes promotors d’obra pública han començat ha incorporar en els 
plecs de condicions la utilització de materials reciclats en algunes fases de certes obres i, en altres casos, s’ha establert una 
partida pressupostaria separada per a la gestió dels residus de la construcció i demolició generats. 
 
7.2.8.03.05 Activitats d’excavació i anivellament 
- Els excedents de terres generats en obres d’excavació i anivellament acostumen a gestionar-se com a subproductes en altres 
obres properes o acumulant-les en dipòsits per a ser utilitzades en el futur. 
- Si bé els corrents desajustos temporals entre l’oferta i la demanda provoquen que sovint s’hagin de considerar com a residu, 
la gran part d’aquests excedents no es gestionen a través dels gestors autoritzats i s’utilitzen o s’aboquen de forma 
incontrolada. 
- D’altra banda, no existeix cap procediment establert per detectar i gestionar apropiadament les terres contaminades 
generades en excavacions d’obres i adequació de terrenys per a noves construccions properes a benzineres, per antigues 
zones industrials o per terrenys que han patit abocaments incontrolats. En aquests casos, acostumen a ser gestionades com a 
residus inerts de construcció i demolició en dipòsits poc controlats on s’utilitzen per amagar altres residus. 
- A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el Catàleg 
Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista 
única, s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
- Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de 
Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perquè coincidir. 
- El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització -V-, tractament -T- o disposició), 
sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva 
classificació. 
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- Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida en l'Ordre MAM/304/2002. No es 
consideraran inclosos en el còmput general els materials que no superin 1,00 m³ i no siguin considerats perillosos i requereixin 
per tant un tractament especial. 
 
7.2.8.04 Residus principals segons la CER de la construcció i demolició 
- Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
 - Terres 
 - Roca 
 - Formigó (paviments, murs, ...) 
 - Mescles bituminoses 
 - Cablejat elèctric 
 - Restes vegetals 
 - Metalls 
 - Maons 
 - Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 
- Segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 

CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (CER) - (17) Residus de construcció i d’enderrocs 
RESIDUS NO ESPECIALS RESIDUS ESPECIALS 

RUNA: 
17 01 01 Formigó 17 02 04 

Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan    
contaminats per aquestes 

17 01 02 Maons 17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats 
17 02 02 Vidre 17 04 09 Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses 

17 05 04 
Terra i pedres diferents de les 
especificades en el codi 17 05 03 17 04 10 

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses 

FUSTA: 17 02 01 Fusta 17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses 
PLÀSTIC: 17 02 03 Plàstic 17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses 
FERRALLA: 17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses 

  17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses 

17 04 02 Alumini 17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant 

17 04 04 Zinc 17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses 

17 04 05 Ferro i acer 17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri 

17 04 11 
Cables diferents dels especificats en 
el codi 17 04 10 17 09 02 

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines 
que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, 
condensadors que contenen PCB) 

   17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen substàncies perilloses 

 
7.2.8.05 Altres residus NO especials generats durant les obres NO inclosos en el capítol 17 del CER 
 

CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (CER) - Residus de construcció i d’enderrocs NO inclosos en el capítol 17 del CER 
RESIDUS NO ESPECIALS RESIDUS ESPECIALS 

02 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i 
residus de la preparació i elaboració d’aliments 

02 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, 
caça i pesca i residus de la preparació i elaboració d’aliments 

 02 01 07 Residus de silvicultura (equivalent a restes vegetals) 02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, 
caça i pesca 

15 Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba 
de protecció no especificats en cap altra categoria 

 02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies 
perilloses 

  13 
Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i 
els dels capítols 05, 12 i 19) 

 
7.2.9 - Codis del Catàleg Europeu de residus admissibles a les instalꞏlacions de gestió de residus de la construcció i 
assimilables 
- L’admissibilitat de residus de la construcció i altres residus assimilables a les infraestructures de gestió s’emmarca en la 
normativa comunitària, que delimita les consideracions a fer per a determinar el destí dels residus. 
 
- Particularment, la Directiva 1999/31/CE del Consell, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de residus planteja uns 
primers criteris a considerar per a l’abocament dels residus. La norma diferencia tres tipus d’abocadors: per a residus 
perillosos, per a residus no perillosos i per a residus inerts. Per tant, els residus de la construcció i demolició, quan tinguin com 
a destí els dipòsits controlats de residus inerts, s’hi hauran d’acollir a les directrius de la norma i, més específicament,als 
procediments generals de prova i admissió que aquesta preveu. 
 
- Val a dir que les consideracions relatives a l’abocament de residus van ser incorporades a l’ordenament jurídic espanyol 
mitjançant el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre Posteriorment, la Decisió del Consell de 19 de desembre, per la qual 
s’estableixen els criteris i procediments d’admissió de residus en els abocadors amb ajust a l’article 16 i a l’annex II de la 
Directiva 1999/31/CE ha establert, de forma més clara, els criteris específics d’admissió en abocadors, a complir per part de les 
distintes tipologies de residus. 
 
- Per al cas específic dels residus de la construcció, cal atendre a l’apartat 2.1 de l’annex de la Decisió, on es presenta un llistat 
de residus admissibles en dipòsits controlats de residus inerts sense necessitat de realitzar proves prèvies d’admissió. Aquesta 
llista es reprodueix a la taula següent: 
 

Residus admissibles en els abocadors de residus inerts sense necessitat de proves d’admissió prèvies 
CER Descripció Restriccions 

1011 03 Residus de materials de fibra de vidre Només sense aglutinants orgànics 
1501 07 Envasos de vidre  
1701 01 Formigó Només residus seleccionats de construcció i demolició (*) 
1701 02 Maons Només residus seleccionats de construcció i demolició (*) 
1701 03 Teules i materials ceràmics Només residus seleccionats de construcció i demolició (*) 
1701 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics Només residus seleccionats de construcció i demolició (*) 
1702 02 Vidre  
1705 04 Terra i pedres Excloses la terra vegetal, la turba i la terra iles pedres de terrenys 
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contaminats 
1912 05 Vidre  
2001 02 Vidre Només el vidre procedent de larecollida selectiva 

2002 02 Terra i pedres Només de residus de parcs i jardins. 
Excloses la terra vegetal i la turba (*) 

 
- Fora d’aquest llistat, qualsevol altre residu de la construcció que hagi d’entrar a dipòsit controlat haurà de sotmetre’s a la 
caracterització bàsica, a les proves de conformitat i a la verificació in situ,en les condicions descrites per l’apartat 1 de l’annex 
d’aquesta mateixa decisió. 
 
- En aquests mateixos termes es concreta l’admissió de residus en dipòsits d’inerts a Catalunya al projecte de Decret 
mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats, que ha estat 
sotmès a informació pública en el DOGC núm. 4896d’1 de juny de 2007. 
 
- Assumint aquests criteris generals i no només per als dipòsits controlats de residus inerts, sinó també per a les plantes de 
valorització i transferència, serà necessari que les autoritzacions/llicències ambientals que legitimen el funcionament de les 
infraestructures - en el marc de la Directiva 96/61/CE del Consell de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i al control 
integrats de la contaminació i de la normativa estatal i autonòmica derivada - estipulin clarament els codis de residus amb ajust 
al CER que són admissibles en cada instalꞏlació. En aquest cas i especialment per a les plantes de valorització, aquesta relació 
de codis tindrà en consideració tant el compliment de la normativa vigent com el potencial efectiu de recuperació de les 
instalꞏlacions per als diferents materials objecte de tractament. 
 
7.2.10 - Estimació de la generació de residus 
 
7.2.10.01 Volum de residus d’enderrocs generats en obra 
- Segons l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de 
Gestió de Residus. 
 
- Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es generen en 
obra. 
- La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus (CER), 
definida en l’aparat 3.03.1 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant la 
taula tipus que s’adjunta. 
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585,83000
CODI VOLUM (m3)
17 01 570,94000

17 01 01 0,0000
0,0000 0,000 0,000 No n’hi ha

17 01 02 0,00000
0,0000 0,000 0,000 No n’hi ha

17 01 03 0,0000
- - - No n’hi ha

17 01 07 570,94000
Runa 570,9400 570,9400

17 02 14,89
17 02 01 13,71000

13,7100 13,7100
17 02 02 1,18

1,18 1,18
17 02 03 0,00000

- - - No n’hi ha
17 03 0,00000

17 03 02 0,00000
No n’hi ha

17 04 0,00000
17 04 01 0,00000

- - - No n’hi ha
17 04 02 0,00000

- - - No n’hi ha
170403 0,00000

- - - No n’hi ha
17 04 04 0,00000

- - - No n’hi ha
17 04 05 0,00000

- - - No n’hi ha
17 04 06 0,00000

- - - No n’hi ha
17 04 07 0,00000

- - - No n’hi ha
17 04 11 0,00000

- - - No n’hi ha
17 05 0,00000

17 05 04 0,00000
- - - No n’hi ha

17 05 06 0,00000
- - - No n’hi ha

17 05 08 0,00000
- - - No n’hi ha

17 06 0,00000
17 06 04 0,00000

- - - No n’hi ha
17 08 0,00000

17 08 02 0,00000
- - - No n’hi ha

17 09 0,00000
17 09 04 0,00000

0,00000
02 01 0,00000

02 01 07 0,00000
- - - No n’hi ha

15 0,00000
15 __ __ 0,00000

- - - No n’hi ha

VOLUM DE RESIDUS PROCEDENTS DELS ENDERROCS, DE L’ESBROSSADA I D’EXCEDENTS DE TERRES
(inclosa la terra excavada de zones contaminades)

NO ESPECIALS
RESIDU

Formigó, maons, teules i materials ceràmics
Residus de formigó

Maons

Teules i materials ceràmics

Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 17 01 06

Fusta, vidre i plàstic
Fusta

Vidre

Plàstic

Mescles bituminoses, quitrà d´hulla i altres productes enquitranats
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301

Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze i llautó

Alumini

Plom

Zinc

Ferro i acer

Estany

Metalls mesclats

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

Terra (inclosa l´excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505

Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507

Materials d´aïllament i materials de construcció que contenen amiant
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603

Materials de construcció a base de guix
Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el codi 170801

Altres residus de construcció i demolició
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903

Altres residus NO ESPECIALS generats durant les obres NO inclosos en el capítol 17 del CER
Residus de silvicultura
Residus de silvicultura (restes vegetals)

Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria
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7.3.10.02 Volum de residus generats en obra 
- En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en obra. La classificació 
dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 7 
Annexos. 
- Segons l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de 
Gestió de Residus. 
- L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet mitjançant aplicació informàtica, on un cop definida la 
tipologia d’obra a executar, s’introdueixen les dades bàsiques dels treballs, essent en aquest cas, el volum d’obra a rehabilitar. 

 

9,2100
CODI VOLUM (m3)
17 01 0,00000

17 01 06 0,00000
- - - No n’hi ha

17 02 0,00000
17 02 04 0,00000

- - - No n’hi ha
17 03 0,00000

17 03 01 0,00000
- - - No n’hi ha

17 03 03 0,00000
- - - No n’hi ha

17 04 0,00000
17 04 09 0,00000

- - - No n’hi ha
17 04 10 0,00000

- - - No n’hi ha
17 05 0,00000

17 05 03 0,00000
- - - No n’hi ha

17 05 05 0,00000
- - - No n’hi ha

17 05 07 0,00000
- - - No n’hi ha

17 06 9,21000
17 06 01 0,00000

- - - No n’hi ha
17 06 03 0,00000

- - - No n’hi ha
17 06 05 9,21000

9,21 - - 9,21
17 08 0,00000

17 08 01 0,00000
- - - No n’hi ha

17 09 0,00000
17 09 01 0,00000

- - - No n’hi ha
17 09 02 0,00000

- - - No n’hi ha
17 09 03 0,00000

- - - No n’hi ha
0,00000

2
02 01 0,00000

02 01 08 0,00000
- - - No n’hi ha

13 0,00000
13 __ __ 0,00000

- - - No n’hi ha
15 0,00000

15 __ __ 0,00000
- - - No n’hi ha

ESPECIALS
RESIDU

Formigó, maons, teules i materials ceràmics
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses

Fusta, vidre i plàstic
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes

Mescles bituminoses, quitrà d´hulla i altres productes enquitranats
Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla

Quitrà d'hulla i productes enquitranats

Metalls (inclosos els seus aliatges)
Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses

Terra (inclosa l´excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses

Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses

Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses

Materials d´aïllament i materials de construcció que contenen amiant
Materials d'aïllament que contenen amiant

Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses

Materials de construcció que contenen amiant

Materials de construcció a base de guix
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses

Altres residus de construcció i demolició
Residus de construcció i demolició que contenen mercuri

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de 

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses

Altres residus ESPECIALS generats durant les obres NO inclosos en el capítol 17 del CER

Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i elaboració d’aliments
Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca
Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses

Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)

Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria

595,04000

585,83000

0,00000

9,21000

0,00000

ESPECIALS

Altres residus ESPECIALS generats durant les obres NO inclosos en el capítol 17 del CER

TAULA RESUM VOLUM DE RESIDUS PROCEDENTS DELS ENDERROCS, DE L’ESBROSSADA I D’EXCEDENTS DE TERRES (m3)

NO ESPECIALS

Altres residus NO ESPECIALS generats durant les obres NO inclosos en el capítol 17 del CER
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7.2.10.03 Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció) 
- Segons el Decret 89/2010 els residus de construcció i demolició s'hauran de separar en fraccions, quan, de forma 
individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les quantitats 
següents: 
 

Formigó 160,00 T 
Maons, teules, ceràmica 80,00 T 
Metalls 4,00 T 
Fusta 2,00 T 
Vidre 2,00 T 
Plàstics 1,00 T 
Paper i cartó 1,00 T 

 
Mesures aplicades (es marquen les caselles segons les mesures aplicades) 

Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos 
 Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartó + envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les 

fraccions establertes a l’article 5.5 del D 89/2010 
X Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en planta 

 
- Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions tècniques regulades segons la normativa vigent que 
els afecta. 
 
7.2.10.04 Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs (en aquest cas s'identificarà el 
destí previst) 
 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o extern) 
OPERACIÓ PREVISTA DESTÍ INICIAL 

X No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement seran transportats a abocador 
autoritzat Extern 

 Reutilització de terres procedents de l’excavació  
 Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en urbanització  
 Reutilització de materials ceràmics  
 Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…  
 Reutilització de materials metàlꞏlics  
 Altres (indicar)  

81,63

Codi CER Tipologia Volum Pes  
Fase Fonamentació i Estructures Inert, No Especial, Especial m3 residu / m2 cons T residu / m2 cons m3 T
170101 formigó Inert 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
170103 material ceràmic Inert 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
170407 metalls barrejats No Especial 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
170201 fusta No Especial 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
170203 plàstic No Especial 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
150101 envasos de paper i cartró No Especial 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
150110* envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles Especial 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Fase Tancaments
170101 formigó Inert 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
170103 material ceràmic Inert 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
170407 metalls barrejats No Especial 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
170201 fusta No Especial 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
170203 plàstic No Especial 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
170904 residus barrejats de la construcció i de l'enderroc diferents dels especificats en els codis 170901, No Especial 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
150101 envasos de paper i cartró No Especial 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
150110* envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles Especial 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Fase Acabats
170101 formigó Inert 0,011327 0,015857 0,924623 1,294407
170103 material ceràmic Inert 0,007551 0,006796 0,616388 0,554757
170802 materials de construcció realitzats amb guix diferents dels especificats en el codi 170801* No Especial 0,009720 0,003927 0,793444 0,320561
170201 fusta No Especial 0,003402 0,000851 0,277705 0,069467
170203 plàstic No Especial 0,006318 0,000966 0,515738 0,078855
170904 residus barrejats de la construcció i de l'enderroc diferents dels especificats en els codis 170901, No Especial 0,000365 0,000147 0,029795 0,012000
150101 envasos de paper i cartró No Especial 0,007321 0,000512 0,597613 0,041795
150110* envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles Especial 0,001312 0,000066 0,107099 0,005388

Total per tipologies
Inert - formigó 170101 0,011327 0,015857 0,924623 1,294407

Inert - ceràmica 170103 0,007551 0,006796 0,616388 0,554757
NE - barreja 170904 0,000365 0,000147 0,029795 0,012000

NE - guix 170802 0,009720 0,003927 0,793444 0,320561
NE - metall 170407 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
NE - fusta 170201 0,003402 0,000851 0,277705 0,069467

NE - plàstic 170203 0,006318 0,000966 0,515738 0,078855
NE - cartró 150101 0,007321 0,000512 0,597613 0,041795
Especial - 150110 0,001312 0,000066 0,107099 0,005388

TOTAL 0,047316 0,029122 3,862405 2,377229

Valors càlcul mitjana
Superfície d'actuació m2RESIDUS D'OBRA NOVA - Estimació i definició de la tipologia

VOLUM DE RESIDUS PROCEDENTS DELS ENDERROCS, DE L’ESBROSSADA I D’EXCEDENTS DE TERRES 595,040000 m3

VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 3,862405 m3

TOTAL 598,902405 m3

TAULA RESUM DEL VOLUM TOTAL DE RESIDUS GENERATS

478,50 m2

m3 - Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a màquina 24,87  €/m3 585,82 m3

m3 - Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals 23,75  €/m3 14,89 m3

m3 - Transport a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat 23,41  €/m3 585,82 m3

m3 - Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 21,51  €/m3 570,94 m3

m3 - Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no 13,43  €/m3 13,7 m3

m3 - Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts 10,61  €/m3 1,18 m3

m3 - Transport d'elements de fibrociment amb amiant 98,55  €/m3 9,21 m3

m3 - Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició 163,56  €/m3 9,21 m3

13.714,05 €

Quantitat
ESTIMACIÓ QUANTITATS I PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

Import

12.280,92 €

TOTAL = 43.528,49 €

Superfície d'actuació =

 Preu/ut

14.569,34 €

353,64 €

183,99 €

12,52 €

907,65 €

1.506,39 €
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7.3.10.05 Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats 
 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o extern) 
OPERACIÓ PREVISTA 

X No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement seran transportats a abocador autoritzat 
 Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia 
 Recuperació o regeneració de dissolvents 
 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents 
 Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics 
 Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques 
 Regeneració d’àcids i bases 
 Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos 
 Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió 96/350/CE 
 Altres (indicar) 

 
7.2.10.06 Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables "in situ" (indicant característiques i quantitat de cada 
tipus de residus) 
 
- Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya. 
 

LLISTA D’ABREVIACIONS 
 

A - Classificació del residu  C - Vies de valorització 
IN Inert V11 Reciclatge de paper i cartó 
NE No Especial V12 Reciclatge de plàstics 
ES Especial V13 Reciclatge de tèxtils 

 V14 Reciclatge de vidre 
B - Tractament i disposició del rebuig V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

T11 Deposició de residus inerts V21 Regeneració de dissolvents 
T12 Deposició de residus no especials V22 Regeneració d’olis minerals 
T13 Deposició de residus especials V23 Recuperació d’hidrocarburs 
T14 Deposició de residus en monoabocador V24 Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes V31 Recuperació de teixits i òrgans animals 
T21 Incineració de residus no halogenats V32 Recuperació de carnasses i serratges 
T22 Incineració de residus halogenats V33 Recuperació de productes alimentaris 
T23 Incineració de residus sanitaris V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics 
T24 Tractament per evaporació V42 Regeneració d’altres materials inorgànics 
T31 Tractament fisicoquímic i biològic V43 Regeneració d’àcids o bases 
T32 Tractament específic V44 Recuperació de bateries, piles, acumuladors 
T33 Estabilització V45 Recuperació de cables 
T34 Esterilització V46 Recuperació de productes fotogràfics 
T35 Oxidació humida V47 Regeneració de productes que serveixen per captar contaminants 

 

V48 Recuperació de catalitzadors 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
V52 Recuperació de pneumàtics 
V53 Recuperació de medicaments 
V54 Reciclatge de tòners 
V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús 
V61 Utilització com a combustible 
V71 Utilització en la construcció 
V72 Utilització en bases asfàltiques 
V73 Utilització en la fabricació de ciment 
V81 Utilització en profit de l’agricultura 
V82 Utilització en explotacions ramaderes 
V83 Compostatge 
V84 Utilització per a rebliment de terrenys (restauració d’activitats extractives) 
V91 Utilització com a càrrega en altres processos 

 
Altres símbols 

# Indica la presència d’algun component característic en els residus marcats amb aquest símbol. 
/ Entre les opcions de gestió separades amb / no hi ha cap ordre de prioritat d’aplicació. 

 
Els PCB (policlorobifenils) i PCT (policloroterfenils) són compostos orgànics policlorats que es feien servir com a refrigerant en 
equips elèctrics. La seva utilització es va prohibir l'any 1985. 
 
El Catàleg de residus de Catalunya (CRC) s'ha estructurat en 19 grups, els quals responen a processos o a activitats que 
generen els residus o bé a famílies importants de residus. Cada grup es divideix en un subgrup o més, que inclouen els residus 
segons les seves afinitats. Per a cada residu consignat al CRC, s'indiquen de forma genèrica quin és el seu origen,la 
classificació i les opcions de valorització, tractament i disposició del rebuig. 
Aquesta informació es reparteix en les columnes que es descriuen a continuació: 

• CJR (codi de residu). Els residus s'identifiquen mitjançant un codi de sis dígits,dels quals els dos primers indiquen el grup 
a què pertanyen; els dos següents,el subgrup, i els dos tercers, el residu concretament. 
• Descripció. Els residus es descriuen utilitzant la terminologia més propera ala pràctica habitual. 
• Origen. Indica el més ajustadament possible la causa, l'operació o el procés que origina el residu. 
• CLA(classificació). Indica la categoria a què pertany el residu (inert, no especial o especial), d'acord amb la classificació 
establerta per la Llei 6/1993,de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
• VAL(valorització). Cada abreviació indica diferents possibilitats de valorització aplicables en cada cas, ja sigui per a la 
comercialització, la reutilització o el reciclatge. 
• TDR (tractament i disposició del rebuig). Cada abreviació indica els sistemes òptims de tractament i de disposició del 
rebuig per a cada residu, ordenats demés a menys segons l'aplicació òptima. 

 
17 - RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, DEMOLICIÓ I DRAGATGE (inclosa la terra excavada de zones contaminades) 
1701 - Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

CER Descripció Tipus 

Vies de gestió 
orientatives* 

VAL TD
R 

170101 Formigó NE V71 T15
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-
T11 

170102 Maons NE V71-V84 T15 
170103 Teules i materials ceràmics 

NE V71-V84 
T11

-
T15 

170104 Metalls    
170105 Fibrociment    
170106 Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses 

ES ----- 

T33
-

T24
-

T13 
170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 170106 

NE V71 
T12

-
T15 

1702 - Fusta, vidre i plàstic 
170201 Fusta NE V15-V61 ----- 
170202 Vidre NE V14 T11 
170203 Plàstic NE V12 T12 
170204 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes 

ES ----- 

T33
-

T24
-

T13 
1703 - Mescles bituminoses, quitrà d´hulla i altres productes enquitranats 

170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla ES V71 T13 
170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 NE V71 T12 
170303 Quitrà d'hulla i productes enquitranats ES V71 T13 

1704 - Metalls (inclosos els seus aliatges) 
170401 Coure, bronze, llautó NE V41 ----- 
170402 Alumini NE V41 ----- 
170403 Plom NE V41 ----- 
170404 Zinc NE V41 ----- 
170405 Ferro i acer NE V41 ----- 
170406 Estany NE V41 ----- 
170407 Metalls mesclats NE V41 ----- 
170408 Cables    
170409 Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses ES ----- T13 
170410 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses ES V45 ----- 
170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 NE V45 ----- 

1705 - Terra (inclosa l´excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 
170501 Terres i pedres    
170502 Llots de drenatge    

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses ES ----- 

T25
-

T33 
T24

-
T13 

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 

NE V71-V84 

T15
-

T11
-

T12 
170505 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses 

ES ----- 
T33

-
T13 

170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 NE V71-V84 

T33
-

T12 
T11

-
T15 

170507 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses ES ----- T13 
170508 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507 

NE V71-V84 

T15
-

T11
-

T12 
1706 - Materials d´aïllament i materials de construcció que contenen amiant 

170601 Materials d'aïllament que contenen amiant ES ----- T13 
170602 Altres materials d’aïllament    
170603 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses ES ----- T13 
170604 Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603 NE ----- T12 
170605 Materials de construcció que contenen amiant ES ----- T13 

1708 - Materials de construcció a base de guix 
170801 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses ES ----- T13 
170802 Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el codi 170801 NE V71 T12 

1709 - Altres residus de construcció i demolició 
170901 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri ES ----- T13 

170902 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de 
sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB) ES ----- T22 

170903 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses ES ----- 
T13

-
T36 

170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903 NE V71 

T15
-

T33
-

T36 
15 - RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA 
CATEGORIA. Envasos i embalatges bruts, adsorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció, residus de neteja de cisternes i tancs, i 
residus d’operacions de manteniment. 
1501 - Envasos (inclosos els residus d´envasos de la recollida selectiva municipal). Envasos i embalatges bruts amb residus especials o substàncies 
perilloses 

150101 Envasos i embalatges de paper i cartró 
NE V51-V85-V61 T12 

ES V11 T13 
- 
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T21 
150102 Envasos i embalatges de plàstic NE V51-V61-V12 T12 
150103 Envasos i embalatges de fusta NE V15-V51-V61 T12 
150104 Envasos i embalatges metàlꞏlics NE V51-V41 T12 
150105 Envasos i embalatges compostos 

NE V11-V51-V61 
T12

-
T21 

150106 Envasos mixtos 
NE V51-V11-V61 

T21
-

T12 
150107 Envasos de vidre NE V14-V51 T11 
150108 Residus d’envasos que contenen restes de substàncies perilloses o contaminats per elles    
150109 Envasos tèxtils 

NE V13-V51 
T21

-
T12 

150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes 

ES V51 

T21
-

T36
-

T13 
150111 Envasos metàlꞏlics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa ES ----- T32 

1502 - Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora bruts 
150201 Adsorbents, materials de filtració, drapsde neteja i roba protectora contaminadaamb productes orgànics halogenats 

NE ----- 

T12
-

T22
-

T24 

150202 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba 
protectora contaminada amb metalls pesants (contaminada per substàncies perilloses) 

ES V13-V41 

T24
-

T21
-

T22 
T13

-
T31

-
T36 

NE ----- T12 
150203 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el codi 150202 

NE V13 

T24
-

T21
-

T12 
150299 Altres adsorbents, materials de filtració,draps de neteja i roba protectora bruts 

NE ----- 
T21

-
T24

-
T12 

 
(*) Les vies de gestió expressades aquí per a cada codi de residu són orientatives i tenen caràcter informatiu. La seva validesa resta 
condicionada a que la gestió es trobi d'acord amb les previstes pel Catàleg de residus de Catalunya per a aquest residu 
 
7.2.10.07 Plans de les instalꞏlacions previstes. Instalꞏlacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió 
- Plans de les instalꞏlacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició a l'obra, plans que posteriorment podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de 
l'obra i els seus sistemes d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra. 
- Als plànols s'especificarà la situació i dimensions de: 
 

X Baixants d’enderrocs 
X Acopis y/o contenidors dels diferents RCD’s (terres, petris, fustes, plàstics, metalls, vidres, cartrons… 
X Zones o contenidor per rentat de canaletes / cubetes de formigó 
X Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos 
X Contenidors per residus urbans 
 Planta mòbil de reciclatge “in situ” 

X Ubicació dels acopis provisionals de materials per reciclar como àrids, vidres, fusta o materials ceràmics. 

 
7.2.10.08 Residus assimilables a urbans 
- La gestió de residus de l’obra també ha de contemplar la generació de residus ocasionats per l’activitat dels operaris a la zona 
d’obres. Per tant és necessària una estimació del volum generat, tant de residus sòlids assimilables a urbans com d’aigües 
sanitàries. L’estimació, es basa en el nombre d’operaris actius a l’obra i la durada de la mateixa. 
- La concentració de personal a l’obra arribarà a un màxim de 6 operaris en el moment punta. Considerant una durada de les 
obres de 40 dies, i un rati de generació de RSU de 1,1 kg/dia per operari, el pes màxim generat serà de 264 kg (1,6214 m3). 
Per aigües sanitàries, considerant un rati de 1,5 l/dia per operari, s’estima un volum final de 360,00 l (0,36 m3). 
 
7.2.11 - Vies de gestió de residus 
 
7.2.11.01 Marc legal 
 
- Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats 
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
- La gestió de residus de la construcció i demolició es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
 
ÀMBIT EUROPEU 

* Directiva 96/61/CE, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrat de la contaminació. 
* Directiva 99/31/CE, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de residus 
* Directiva 2006/12/CE, de 5 d’abril de 2006, relativa als residus. 
* Decisió 2000/532/CE, de 3 de maig de 2000, que substitueix a la Decisió 94/3/CE per la qual s’estableix la llista de 
residus i Decisió 2001/118/CE, de 16 de gener de 2001, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE en el que es 
refereix a la llista de residus. 
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* Decisió 2003/33/CE, de 19 de desembre de 2002, per la qual s’estableixen els criteris i procediments d’admissió de 
residus en abocadors d’acord amb l’article 16 i l’annex II de la Directiva 92/31/CE. 
* Proposta de directiva sobre els residus –COM (2005) 667 final–. 

 
ÀMBIT ESTATAL 

* Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i d’ordre social. 
* Llei 16/2002, d’1 de juliol, prevenció i control integrats de la contaminació. 
* Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit. 
* Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
* Reial Decret 509/2007, de 20 d’abril pel que s’aprova el reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 16/2002, d’1 
de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 
* Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la 
llista europea de residus. 
* Resolució de 14 de juny de 2001, de la Secretaria General de Medi Ambient, per la qual es disposa la publicació de 
l’Acord del Consell de Ministres, d’1 de juny de 2001, pel qual s’aprova el Pla Nacional de Residus de Construcció i 
Demolició 2001-2006. Esborrany de II Pla Nacional de Residus de la Construcció i Demolició, en el marc del Pla Nacional 
Integrat de Residus 2007-2015. 
* Projecte de Reial Decret pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, versió de 26 de 
desembre de 2006. 

 
ÀMBIT AUTONÒMIC 

* Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993 
(actualment, en procés de revisió) 

- Derogada la disposició final 2 pel Decret 245/1993, de 14 de setembre, d'aprovació dels Estatuts de la Junta de 
Residus. 

- Modificats els articles 56.1.c i 75.1.c per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració 
ambiental. 
- Derogats els articles 49, 50 i 51 per la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament 
de residus i del cànon sobre la deposició de residus. 
* Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i normativa que la 
modifica/desenvolupa, entre la qual destaquen: la Llei 1/1999, de 30 de març, el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel que 
s’aprova el reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, la Llei 13/2001, de 13 de juliol, el Decret 143/2003, de 10 
de juny, la Llei 4/2004, d'1 de juliol, el Decret 50/2005, de 29 de març i la Llei 12/2006, de 27 de juliol. 
* Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la 
deposició de residus i avantprojecte de llei de mesures de finançament de les infraestructures de tractament de residus. 
* Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública. 
* Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 
* Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i Decret 161/2001, de 12 de 
juny, que modifica el primer. 
* Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de 
modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
* Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
* Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
* Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment llicència urbanística per a 
millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 
* Projecte de Decret mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits 
controlats. 

 
7.2.11.02 Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs 
- Per a una correcta gestió dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir, la tècnica 
de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció, s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o 
infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 
l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. 
- Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions, paviments i 
altres elements, i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició; la desconstrucció es 
realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu, es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades, per acollir els materials 
obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les 
accions, que es duran a terme per aconseguir aquesta separació, són les següents: 
 
7.2.11.02.01 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 
7.2.11.02.02 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 

- Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
- A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 



 

08.1_Annex 1_Residus.docx  pàgina 41 de 45 
 

 

Zona 
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de terres 
 

Zona d’emmagatzematge 
de fibrociment  

Zona d’emmagatzematge 
de formigó i 

material ceràmic 
 

     
Zonad’emmagatzematge 

de materialstòxics 
endiferents dipòsits 

 
Zona d’emmagatzematge 

de metalls 
(acer laminat) 

 
Contenidor 
De banals 

per abocador 
     

Contenidor 
Per a plàstic 
pera reciclar 

 
Contenidor 

Per a paper i cartró 
Per a reciclar 

 
Contenidor 
pera fusta 

per a reciclar 
 
7.2.11.03 Gestió dels residus 
- Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius es centraran en la 
classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden gestionar, tractar o 
valoritzar mitjançant els següents processos: 

 
T - Transferència(deposició) 

T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons Materials ceràmics Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 
V - Valorització (utilització) 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 
V 12- Reciclatge de plàstics 
V 14 - Reciclatge de vidre. 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics 
V 83- Compostatge 

 
- El seguiment es realitzarà visual i documentalment; tal i com, indiquen les normes del Catàleg de Residus de Catalunya. 
Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA):  Acord  normalitzat  que,  per  a  cada  tipus  de  residu,  s’ha  de subscriure entre el productor o 
posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
• Full de seguiment (FS):  Document  que  ha  d’acompanyar  cada  transport  individual  de residus al llarg del seu 

recorregut. 
• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de 
forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 
• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el destinatari 
d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o 
en profit de l’ecologia. 
• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o posseïdor del 
residu. 

 
7.2.11.04 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
- Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions nocius en 
contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu 
tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transporti tractament adequat per gestor 
autoritzat. 
 
Entreelspossiblesresidusgeneratsal’obraesconsideraraninclososenaquestacategoria els següents: 

•Residus de productes utilitzats com dissolvents,així com els recipients que els contenen. 
•Olisusats,restesd’olisifungiblesusatsenlapostaapuntdelamaquinaria,aixícomenvasos que els contenen. 
•Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i equips. 
•Restesdetints,colorants,pigments,pintures,laquesivernissos,aixícomelsrecipientsqueels contenen. 
•Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen. 
•Residus bio sanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
•Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
- Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i etiquetats 
segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus 
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de 
Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 
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seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es 
generen a Catalunya. 
- Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el 
CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament 
especialment en transvasament de recipients. 
- Els residus bio sanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i transportista 
autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb 
tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
- En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, l’empresa licitadora 
notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els 
residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
- En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà: 

El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 

- Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxes 
de  clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament 
d’aquests olis usats. 
 
7.2.11.05 Gestors de residus 
- Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts,el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 
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Centre de transferència (L’Espluga de Francolí): 
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7.2.12 - Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCD’s, que formarà part del pressupost del projecte 
 
7.2.12.01 Amb caràcter General 
- Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb l'emmagatzemament, maneig i, si 
escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició en obra. 
 
7.2.12.02 Gestió de residus de construcció i demolició 
- Gestió de residus segons D 89/2010, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La Llista Europea de Residus publicada 
per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.  
- La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part d'empreses 
homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les especificacions del marc legal regulador vigent. 
 
7.2.12.03 Certificació dels mitjans emprats 
- És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els certificats dels contenidors 
emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades per l'Agència de 
Residus de Catalunya. 
 
7.2.12.04 Neteja de les obres 
- És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials sobrants, retirar 
les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin 
apropiades perquè l'obra presenti les condicions de seguretat i salut oportunes i un bon aspecte. 
 
.2.12.05 Amb caràcter Particular 
- Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles que s'apliquin a l'obra) 
 

X 

 
Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant 
a la pròpia obra com als edificis confrontants. 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o 
valuosos (ceràmics, marbres…). 
Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instalꞏlacions, fusteries i la resta d'elements que ho permetin. 
 

X 

 
El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³, contenidors metàlꞏlics específics amb la ubicació i 
condicions que estableixin les ordenances municipals. El dipòsit en acopis també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats i segregat de la 
resta de residus. 
 

X 

 
El dipòsit temporal per a RCD’s quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es realitzi en contenidors o acopis s'haurà de senyalitzar i 
segregar de la resta de residus d'una manera adequada. 
 

X 

 
Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material 
reflector de com a mínim 15cm al llarg de tot el seu perímetre. 
En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho regula sigui pertinent. 
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans de contenció i magatzematge de residus. 
 

X 

 
El responsable de l'obra a la que presta servei el contenidor prendrà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els 
contenidors romandran tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a què presten servei. 
 

X 
 
En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació de cada tipus de RCD. 
 

X 

 
S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres…), especialment si obliguen a la separació en origen de 
determinades matèries objecte de reciclatge o dipòsit. 
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta 
operació, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. 
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 
 

X 

 
S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són 
centres amb l'autorització autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de contractar només transportistes o gestors 
autoritzats per la dita Conselleria i inscrits en el registre pertinent. 
Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i entrega final de cada transport de residus. 
 

X 

 
La gestió tant  documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la 
legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. 
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats, envasos…) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la 
legislació i autoritat municipal corresponent. 
 

X 

 
Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions 
de valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com perillosos o no perillosos. 
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 
produïda per l'amiant, així com la legislació laboral respecte d'això. 
 

 
 
Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes. 
 

X 

 
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per a la seva adequada segregació, així 
com la contaminació dels acopis o contenidors d'enderrocs amb components perillosos. 
 

 

 
Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el 
menor temps possible en cavallons d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres 
materials. 
 

 
 
Altres (indicar) 
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- A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l'obra, repartit en funció del volum 
de cada material. 

 
 

 
 

 
 
 

 
7.2.13 - Conclusió 
- Amb tot l’anteriorment exposat, junt amb els plans que acompanyen la present memòria i el pressupost reflectit, el tècnic que 
subscriu entenen que queda suficientment desenvolupat l’Estudi de Gestió de Residus per al projecte reflectit al seu 
encapçalament. 
 
 

 
 
 
 
Montblanc, novembre de 2023 
 
 
 
Jordi Obradó i Sanfeliu 
arquitecte tècnic - tècnic redactor 
 
 
 
 

VOLUM DE RESIDUS PROCEDENTS DELS ENDERROCS, DE L’ESBROSSADA I D’EXCEDENTS DE TERRES 595,040000 m3

VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 3,862405 m3

TOTAL 598,902405 m3

TAULA RESUM DEL VOLUM TOTAL DE RESIDUS GENERATS

478,50 m2

m3 - Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a màquina 24,87  €/m3 585,82 m3

m3 - Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals 23,75  €/m3 14,89 m3

m3 - Transport a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat 23,41  €/m3 585,82 m3

m3 - Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 21,51  €/m3 570,94 m3

m3 - Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no 13,43  €/m3 13,7 m3

m3 - Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts 10,61  €/m3 1,18 m3

m3 - Transport d'elements de fibrociment amb amiant 98,55  €/m3 9,21 m3

m3 - Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició 163,56  €/m3 9,21 m3

13.714,05 €

Quantitat
ESTIMACIÓ QUANTITATS I PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

Import

12.280,92 €

TOTAL = 43.528,49 €

Superfície d'actuació =

 Preu/ut

14.569,34 €

353,64 €

183,99 €

12,52 €

907,65 €

1.506,39 €
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ANNEX 2.  
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA 
 
ÍNDEX 
 
1. INTRODUCCIÓ 
Compliment del R. D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i  salut a les obres de construcció 
 
2. PRINCIPIS GENERALS 
Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
3. JUSTIFICACIÓ 
Justificació de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció 
 
4. DADES DEL PROJECTE 
4.1.Dades de referència de l’obra 
4.2. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
4.3. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
4.4. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
5. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 
5.1. Instalꞏlació elèctrica provisional d'obra 
5.2. Instalꞏlació d'aigua provisional d'obra 
5.3. Instalꞏlació de sanejament 
5.4. Altres instalꞏlacions. Prevenció i protecció contra incendis  
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
6.1. Serveis higiènics 
6.2. Vestuaris 
6.3. Menjador 
6.4. Local de descans 
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 
7. ÀREES AUXILIARS 
7.1. Centrals i plantes 
7.2. Tallers 
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
7.4. Mitjans auxiliars 
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
9.1. Manipulació 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
10.1. Serveis afectats 
10.2. Servituds 
10.3. Característiques meteorològiques 
10.4. Característiques del terreny 
10.5. Característiques de l'entorn 
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
12.1. Procediments d'execució 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATSAL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
14.1. Agents atmosfèrics 
14.2. Ilꞏluminació 
14.3. Soroll 
14.4. Pols 
14.5. Ordre i neteja 
14.6. Radiacions no ionitzants 
14.7. Radiacions ionitzants 
 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC) 
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
21.1. Normes de Policia 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
22.1. Riscos de danys a tercers 
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
25. RISCOS ESPECIALS 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
R.D.1627/1997) 
 
26. PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT I SALUT 
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27. FITXES D'IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE RISCOS 
 
28. FITXES D'ACTIVITATS – RISC – AVALUACIÓ - MESURES 
 
29. NORMATIVA 
 
30. PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT 
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1. INTRODUCCIÓ 
Compliment del R. D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i  salut a les obres de construcció 

 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre del Ministeri de la 
Presidència BOE número 256 de 25/10/97, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció, i segons les característiques i condicions dels 
treballs a realitzar en base a l’article 4 de l’anomenat Reial Decret, el promotor està obligat que 
en fase de redacció del projecte d’execució es confeccioni per part de tècnic competent aquest 
document de seguretat que correspon a:  
 

ENDERROC PARCIAL CARRER FORN DE LA VILA, 4-6 
Carrer Forn de la Vila, 4 i 6    43400 - Montblanc 

 
Aquest estudi estableix durant el període de construcció de l’obra referida, les previsions 
respecte a la prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, els derivats dels treballs 
de reparació, conservació i manteniment i les instalꞏlacions preceptives d’higiene i benestar 
dels treballadors, així com les possibles previsions i les informacions útils  per adoptar en el seu 
dia les degudes condicions de seguretat i salut en els previsibles treballs posteriors de reforma, 
construcció, rehabilitació i manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l’article 7è, i en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha 
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En 
cas d’obres de les Administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al 
seguiment del pla. Així mateix es recorda que, segons l’article 15è del Reial Decret, els 
contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscs Laborals de la Prefectura de l’Estat. BOE  núm. 269 del 
10/11/95. Abans del començament  dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a 
l’autoritat laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació 
d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de 
Seguretat i Salut i el full de designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase 
d’execució de l’obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc greu immediat per a la seguretat dels treballadors, 
podrà aturar l’obra parcialment o totalment, i ho comunicarà a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, al contractista i als sot-contractistes i als representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (article 11è). 
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2. PRINCIPIS GENERALS 
Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l’art. 15è de la “Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de 
novembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

 La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
 L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà 

de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l’obra o prop de l’obra. 
 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  amb 
els següents principis generals: 

 Evitar riscos. 
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
 Combatre els riscos a l’origen. 
 Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

 Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual. 
 Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 
L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. També adoptarà les mesures 
necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i 
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que 
només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment 
inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
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Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
Prohibicions generals durant l’execució de les obres. 
 

- Utilitzar cables sense l'aïllament elèctric necessari. 
- Treballar sense la seguretat prescrita en aquest Estudi, en especial terrasses, 

estructura, coberta, etc. 
- Treballar amb bastides volades sense un coeficient de bolcada inferior a 5. 
- Realitzar fissures en mitgeres a tot el llarg, de manera que es produeixi un canvi 

d'estabilitat de les parets. 
- No comprovar abans de la seva utilització l'estat de les bastides suspeses. 
- Realitzar un treballador sol la maniobra de baixada de bastides penjades, que puguin 

produir plànols inclinats inestables. 
- Sobrepassar la càrrega nominal que indica el fabricant, segons la separació al centre de 

la grua. 
- Realitzar girs o maniobres que suposin risc de caiguda, abans d'estar la grua 

perfectament cargolada. 
- Treballar en els buits d'ascensor, parets o escales. 
- Treballar amb línies aèries elèctriques, sense tenir les distàncies mínimes de separació. 
- Treballar en les connexions de servei de l'edifici, prop de cables subterranis elèctrics, 

sense tenir les condicions de seguretat exigides. 
- Treballar el personal sense estar protegit per un sistema de seguretat individual o 

colꞏlectiu. 
- No tenir accés segur de l'obra a la bastida o viceversa. 
- Treballar en les terrasses o plataformes sense proteccions. 
- Realitzar maniobres d'abocada de runes fora de les baixants colꞏlocades en els plans 

corresponents. 
- Realitzar maniobres amb la grua en vol rasant sobre el personal. 
- Realitzar maniobres amb la grua sense tenir el que la maneja visió directa. 
- Realitzar girs o maniobres de la grua incompatibles. 
- Realitzar desdoblaments de barres corrugades de l'estructura. 
- Els cables de descàrrega de la grua tindran el coeficient de seguretat adequat, així com 

l'estat més escaient de solidesa per realitzar les maniobres de descàrrega. 
- Treballar en terrasses exteriors sense protecció. 
- Treballar amb l'estructura, encofrat, desencofrat, càrrega i descàrrega de materials 

sense les xarxes de protecció degudament colꞏlocades. 
- Treballar amb bastides metàlꞏliques sense travar. 
- Treballar en bastides metàlꞏliques amb punts de suport insegurs i inestables. 
- Treballar amb apuntalaments inadequats o amb terminis inferiors als prescrits per l'EHE. 
- Treballar amb apuntalament inferior a un puntal per metre quadrat. 
- Muntar les bastides suspeses en la part superior. 
- Colꞏlocar bastides suspeses, de manera que el trànsit rodat pugui xocar amb els trams 

de planta baixa. 
- Treballar amb bastides volades de manera que els contrapesos siguin inadequats, 

mancats de seguretat, inestables i d'un coeficient de seguretat inferior a cinc. 
- Entrar en pous d'excavació plens de matèria orgànica o d'altra naturalesa que pugui 

desprendre gasos tòxics, sense haver-se previngut les mesures adequades de cara a 
l'eventual extracció de l'aire viciat, detecció del risc, etc. Es prohibeix de forma 
expressa qualsevol accés del personal a nivells inferiors. 

- Accionar o posar en marxa instalꞏlacions elèctriques o motors quan es facin operacions 
de reparació o conservació. 
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- Colꞏlocar els cables de la grua després de la seva primera utilització, substitució, 
conservació o manteniment, en mala positura de tal forma que pugui deteriorar-se la 
solidesa dels cables i facilitar el seu trencament o danys a tercers. 

- Que els treballadors juguin en el recinte de les obres, ja sigui en període de descans o 
de treball. 

- Treballar amb vehicles que tinguin posada la marxa enrere o sense els senyals acústics 
d'avís, així com que el personal no domini el camp visual. 

- Fer talls verticals del terreny sense realitzar la neutralització de la força activa, de 
manera que s'eviti la caiguda de terres i danys a tercers. 

- Balancejar les càrregues en els aparells d'elevació. 
- Pujar el personal a les càrregues de les grues. 
- Utilitzar el personal les parts dels elements d'elevació per accedir o baixar als nivells de 

treball. 
 
Condicions dels mitjans de protecció. 

 
- Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció colꞏlectives (SPC) 

tindran fixat un període de vida útil. 
- Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una 

determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada 
prevista o de la data de lliurament. 

- Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o tolerància de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 

- L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
Consideracions dels treballs i tràmits de seguretat. 

 
- En tot allò que es refereix a l'adquisició, recepció i utilització de materials, utillatge o 

maquinària que s'utilitzin en l'obra, el Constructor s'atendrà a les pràctiques de la 
bona construcció, emprant personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que 
així es requereixi. La Direcció Tècnica i Facultativa podrà requerir-ho i solꞏlicitar 
documents acreditatius de l'adequada categoria. 

- L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No 
obstant, l'evolució o la pròpia naturalesa, tecnificació del constructor o les 
característiques de les subcontractes, poden obligar que el Pla s'allunyi de les 
Previsions de l'Estudi, tant en mitjans tècnics com en valoració econòmica. Per això 
l'Estudi de Seguretat estarà obert a tot el que suposi millora de seguretat i prevenció 
d'accidents, d'acord sempre amb la legislació en vigor. 

- Els treballs de muntatge i desmuntatge d'elements de seguretat, des del seu inici fins a 
la finalització, hauran de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat. 

- La colꞏlocació de mitjans de protecció colꞏlectius requerirà, si escau, de sistemes de 
protecció individuals. És l'anomenada "La seguretat dintre de la Seguretat" 

- Quan la Direcció Tècnica tingués bones raons per creure que no es compleixen les 
determinacions de l'Estudi de Seguretat, podrà ordenar en qualsevol moment i sense 
càrrec, els treballs necessaris per solucionar-ho. 

- El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació de la Direcció Tècnica, cap variació 
de l'Estudi de Seguretat, o d'una modificació ja aprovada. 

- En el cas que no se segueixin les instruccions i recomanacions preventives recollides 
en l'Estudi de Seguretat, s'anotarà aquesta circumstància en el Llibre d'Incidències. 
Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències el Coordinador de seguretat 
o la Direcció Facultativa, segons els casos, haurà de remetre obligatòriament en el 
termini de 24 hores cada un dels fulls als destinataris previstos, és a dir, Inspecció de 
Treball, Direcció Facultativa i Tècnica, Comitè de Seguretat i Higiene i del Constructor 
o Propietari, segons el cas. Conservarà adequadament classificades i agrupades en 
la pròpia obra còpia de les esmentades anotacions. 
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- El nivell de seguretat exigit en aquesta obra és el que correspon a les normes d'obligat 
compliment sobre matèria de seguretat i higiene, de l'estudi de seguretat, del pla de 
seguretat, així com les ordres i instruccions VERBALS O ESCRITES de l'arquitecte 
tècnic encarregat del seguiment. 

- L'empresa constructora o contracta, mantindrà els mitjans de seguretat i protecció de 
personal o colꞏlectives sempre en perfecte estat, reposant o adobant els 
deterioraments per ús, o d'altra naturalesa. 

- En l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/97, el promotor haurà d’efectuar un avís a 
l’autoritat laboral competent abans de l’inici dels treballs. Aquest avís anirà 
acompanyat si fos el cas, del corresponent full de designació de Coordinador de 
seguretat.   

- L’avís previ es redactarà d’acord al que disposa l’annex III de l’abans anomenat Reial 
Decret i haurà d’exposar-se a l’obra de forma visible, actualitzant-se, si fos necessari. 

 
Pla de seguretat. 

 
- En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, el 

contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball, i adaptarà aquest estudi 
bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució, en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució 
d'obres, les previsions contingudes en l'esmentat estudi, en funció del seu propi 
sistema d’execució de l’obra. En dit pla s'inclouran, si escau, les propostes de 
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la seva 
corresponent justificació tècnica i  valoració econòmica, que no podrà implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos en el estudi ni variació de l'import total. 

- Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció 
adoptats, ni en l'hipotètic cas de disminució de pressupost i és nul de ple dret. Les 
baixes de contracta assumiran en concepte total les prescripcions de l'Estudi de 
Seguretat. 

- En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que 
ofereixi una major seguretat. 

- En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de 
contractista, o contractés l'execució d'una convenint que l'executant només realitzi el 
seu treball (article 1588 del Codi Civil), li correspon al propietari la responsabilitat 
d'elaboració del pla, de forma directa o mitjançant tècnic amb titulació superior o 
mitjana contractat a l'efecte. 

- En les partides de proteccions colꞏlectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, 
només podrà certificar-se en l'estudi de seguretat si no s'han inclòs en el pressupost 
d'execució material de l'obra. Aquesta regla general regirà com a incompatibilitat de 
doble certificació entre pressupost de l'obra i de l'estudi de seguretat. 

- El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra i, si escau, 
per la direcció facultativa en el cas que no existís el primer. 

- Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 
resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs, de 
l’execució de l’obra o bé per variacions en el projecte d’execució que ha servit de 
base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del 
coordinador. 

 
Llibre d’incidències. 

 
- A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en 

fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el 
representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin 
oportunes amb la finalitat de control de compliment. 
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- En cas d’una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l’anotació al Servei 
Territorial d’Inspecció de treball. 

 
 
3. JUSTIFICACIÓ 
Justificació de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
 
 

  

450.759,08 €

P. E. M. = < 450.759,08 EBSS

2 x 20 dies/mes= 40 ESS
6 EBSS

6

Dies 40 = 240 Treballadors/dia EBSS

Tipus d'obra EBSS

Supòsit A EBSS
Supòsit B EBSS
Supòsit C EBSS
Supòsit D EBSS

131.953,60

Termini d’execució previst:    
NºTreballadors previst que treballin simultàniament =

Com que cap supòsit compleix l'apartat 1 de l'art. 
4 del RD 1627/1997, s'ha de redactar el 

corresponent ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 
SALUT

COMPLIMENT SUPÒSITS

b) La duració estimada de l’obra no es superior a 30 dies I en cap moment no hi han més de 20 treballadors
empleats simultàniament

El Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en
obres de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’article 4, que en els projectes de obra no inclosos en els
supòsits previstos de l’apartat 1 del mateix article, el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del
projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Per tant, s’ha de comprovar que es donin tots els supòsits següents:

d) No es una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o presses.

ENDERROC

c) El volum de mà d’obra estimada es inferior a 500 treballadors/dia (suma dels dies de treball del total dels
treballadors a l’obra).

Treballadors Totals

a) El Pressupost d’Execució Material es inferior a
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4. DADES DEL PROJECTE 
 
4.1. Dades de referència de l’obra 

 
4.1.1. Projecte 

 
Tipus d’obra: Enderroc parcial carrer Forn de la Vila, 4 - 6 
Emplaçament: Carrer Forn de la Vila, número 4 i 6    43400 - Montblanc 
Superfície d’actuació: 478,50 m2 
Pressupost d’execució material: 131.953,60 € 
Nombre de plantes: Plantes baixa, primera, segona, tercera, quarta 
Termini d’execució: Dos (2) mesos 
Nombre màxim d’operaris: 6 
Total jornades: 40 dies 

 
4.1.2. Promotor 

 
Promotor: Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
Adreça: Carrer Sant Josep, 18,  43400 - Montblanc 

 
4.1.3. Tècnics intervinents 

 
Autor del Projecte d’execució: Jordi Obradó i Sanfeliu 
Tècnic redactor de l’EBSS: Jordi Obradó i Sanfeliu 

 
4.1.4. Descripció emplaçament 

 
Accés a l’obra: Carrer del Riuot 

Carrer Sant Josep 
Carrer Forn de la Vila 

Topografia: Pendent relativa del carrer 
Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn: Edificis particulars d’obra destinats a habitatges 
Instalꞏlacions 
de serveis 
públics 
(vistes i 
soterrades) 

Xarxa energia elèctrica: SI existeix línia aèria  
Aquesta NO quedarà modificada per les obres 

Subministrament energia elèctrica: No es adient 
Subministrament d’aigua: SI existeix xarxa de subministrament d’aigua  

Aquesta NO quedarà modificada per les obres 
Sistema de clavegueram: SI existeix xarxa de clavegueram  

Aquesta NO quedarà modificada per les obres 
Ubicació vials (amplada, nombre) i amplada 
voreres: 

Carrer del Riuot 
- Amplada mínima 3,10m 
- Sense voreres 

Carrer Sant Josep 
- Amplada mínima3,00m 
- Sense voreres 

Carrer Forn de la Vila  
- Amplada 3,00m – 3,45m 
- Sense voreres 

Servituds i condicionants: No existeix cap tipus de servitud coneguda 
 

4.1.5. Descripció de la obra 
 
Es tracta de l’enderroc parcial de l’edifici del carrer Forn de la Vila, número 4 i 6, del municipi 
de Montblanc, sobre una actuació total de 478,50 m2 de superfície. 
 
Les actuacions a realitzar, a grans trets són: 
 

- Muntatge i desmuntatge d’apuntalament de bigues i sostres interiors 
- Anulꞏlació de les instalꞏlacions elèctrica i de lampisteria 
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- Transport i amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, 
autopropulsada amb motor de gasoil, de 25,77 m d'alçària màxima de treball i 18,29 
en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 11,27X2,40X3,00 m en repòs 
i 17.010 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 2,44x0,91 m 

- Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre contenidor 

- Desenrunament interior de les plantes mitjans manuals i càrrega manual sobre camió 
o contenidor 

- Desconnexió, trasllat i aplec d'electrodomèstic, amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor 

- Enderroc element a element començant per la coberta (amb els diferents elements), 
posteriorment la part corresponent dels sostres (amb els diferents elements: fusteria, 
envidraments, envans, revoltons, bigues, pilars, volta d’escala, esglaons ...) i 
conjuntament amb part de les façanes, amb mitjans manuals, aplec del material i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de varis elements de fibrociment, com ara, un cobert de plaques un 
parament vertical, un dipòsit d’aigua i baixants i canals. Inclou el reg, l’empaquetat, el 
plastificat, l'etiquetat i el paletitzat dels elements en zona delimitada I protegida, i 
càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

- Tall d'estructures de fusta (cabirons), amb serra amb disc de diamant i càrrega 
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge i arrencada d’instalꞏlació elèctrica i d’enllumenat, amb mitjans manuals i 
càrrega manual sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge i arrencada d’instalꞏlació de calefacció, amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge i arrencada d’instalꞏlació de telefonia, amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge i arrencada d’instalꞏlació d’aigua inclòs aparells sanitaris, amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 

- Enderroc de murs de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 

- Enderroc de paredons de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 

- Tapiat de forats i obertures amb paret de maó calat de 14 cm. de gruix, i posterior 
aïllament amorf. 

- Subministrament i colꞏlocació de porta abatible de dues fulles de 1640x2045 mm de 
llum i altura de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat 
amb reixetes de ventilació. 

- Realització de rampes de formigó amb fibres de 20 cm de gruix, per a evacuació de 
les aigua cap al riuot 

- Injectat de parets amb aïllament amorf de 4 cm de gruix, amb escuma de poliuretà 
(PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat. 
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4.2. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Ajudants Manobres Oficials 
Ajudant soldador Manobre Oficial 1a 
Ajudant colꞏlocador Manobre per a seguretat i salut Oficial 1a calefactor 
Ajudant vidrier Manobre especialista Oficial 1a colꞏlocador 
Ajudant manyà Manobre per a treballs penosos, 

tòxics o perillosos i alçada 
Oficial 1a electricista 

Ajudant electricista  Oficial 1a lampista 
Ajudant lampista  Oficial 1a manyà 
Ajudant muntador  Oficial 1a muntador 
Ajudant per a seguretat i salut  Oficial 1a d’obra pública 
  Oficial 1a paleta 
  Oficial 1a picapedrer 
  Oficial 1a soldador 
  Oficial 1a vidrier 
  Oficial 1a per a seguretat i salut 
  Oficial 1a per a treballs penosos, 

tòxics o perillosos i alçada 
 
4.3. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

- Aigua 
- Líquid encapsulant per elements de fibrociment  
- Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 
- Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 

de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E 
- Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 
- Clau acer  
- Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 
- Tauló de fusta de pi per a 10 usos  
- Puntal metàlꞏlic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  
- Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 
- Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 

0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus 
- Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus 
- Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents 
de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus 

- Làmina de polietilè transparent de 100 μm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m  
- Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm 

de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per 
a 20 usos 

- Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 
- Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar 
- Porta abatible de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1640x2045 mm de llum i altura de pas, acabat galvanitzat 

formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la 
part superior i inferior, de 200x250 mm cada una, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia 
replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor amb cargols autoroscants per a la 
fixació del bastiment al bastiment de base, amb frontisses soldades al marc i reblades a la fulla, ferradura 
embotida de tancament a un punt, cilindre de llautó amb clau, escuts i manovelles de niló color negre. 

- Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en 
negre sobre fons vermell amb el cantell negre, costat major 60 cm per ésser vist fins 25 m, per a seguretat i 
salut 

- Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en 
blanc sobre fons blau amb el cantell blanc, costat major 60 cm per ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut 

- Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en 
color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut 

- Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i 
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser vista 
fins 25 m, per a seguretat i salut 

- Llumenera amb làmpada llampegant, amb energia de bateria recarregable, per a 2 usos, per a seguretat i 
salut 

- Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina 
retrorreflectora classe RA1 

- Baixant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, per a 4 
usos 

- Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 
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- Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 
- Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments 

de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua 
de 45l., amb manteniment inclòs 

- Lloguer de mòdul de descontaminació desmuntable per a treballadors que manipulen amiant de 5 
compartiments amb zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de 
dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer 

- Transport per entrega i retirada de mòdul de descontaminació desmuntable per a treballadors que manipulen 
amiant de 5 compartiments amb zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, 
zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer Transport de plaques de fibrociment amb amiant, 
procedents de la demolició d'una coberta, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament 
plastificades, paletitzades i carregades sobre camió, considerant l'anada, descàrrega i tornada. 

- Bastiment de base d'acer galvanitzat, per a porta de dues fulles, ensamblat mitjançant esquadres i amb 
patilles d'ancoratge. 

- Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i elements de fixació, subjectada 
mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un 
pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a desmuntar de fins a 25 m²; plastificat, etiquetatge i 
paletitzat de les plaques amb mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del material desmuntat sobre 
camió o contenidor. 

- Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació.  
- Brida de niló de 4,8x200mm. 

 
4.4. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

- Compressor amb un martell pneumàtic 
- Compressor amb dos martells pneumàtics  
- Camió grua  
- Transport de dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària 

de descàrrega 
- Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de descàrrega 
- Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic  
- Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel  
- Subministrament de contenidor metàlꞏlic de 5 m3 de capacitat i recollida  
- Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb disc de diamant  
- Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats  
- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic  
- Regle vibratori  
- Remolinador mecànic  
- Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 25,77 m d'alçària 

màxima de treball i 18,29 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 11,27X2,40X3,00 m en 
repós i 17.010 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 2,44x0,91 m 

- Motoserra 
- Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de 

volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA 
 
5. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 
 
5.1. Instalꞏlació elèctrica provisional d'obra 
 
Actualment a l’edifici no hi ha connexió elèctrica i, a més no serà necessari disposar-ne. Es 
disposarà d’un grup electrogen a l’obra. 
 
5.2. Instalꞏlació d'aigua provisional d'obra 
 
S’utilitzaran les boques de reg existents a la via pública. 
 
5.3. Instalꞏlació de sanejament 
 
No és necessària la connexió d’instalꞏlació provisional a la xarxa de clavegueram públic.  
 
5.4. Altres instalꞏlacions. Prevenció i protecció contra incendis  
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
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treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
 

- La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 
d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 

- S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es colꞏlocaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert ala 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió enla norma 9, apartats 
3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, itots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha detenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, en segellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran deparar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs 
o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa omòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzematge o concentració d’embalatges o de vessalls, han de completar-se 
els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
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Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 

- Els extintors manuals es colꞏlocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment,des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment,des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de colꞏlocar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible,pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i concordants del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu ales DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit. 
 
6.1. Serveis higiènics 
 
Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones. 
Cabines d’evacuació: S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa 
turca, com a mínim, per a cada 25 persones. 
Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions 
mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 
 
6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable: 2 m2 per treballador contractat. 
 
6.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
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6.4. Local de descans 
 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
 
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 

- una farmaciola, 
- una llitera, 
- una font d’aigua potable. 

 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives auto adherents, esparadrap,tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

- desinfectants i antisèptics autoritzats, 
- gases estèrils, 
- cotó hidròfil, 
- benes, 
- esparadrap, 
- apòsits adhesius, 
- estisores, 
- pinces, 
- guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
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Quadre resum: 
 
Tipus de servei Quantitat  Superfície Observacions 

 Lavabos 1  Cada 10 persones. 
 Cabines d’evacuació 1 1,50 m2 Cada 25 persones. 
 Local de dutxes 1 1,50 m2 Cada 10 treballadors. 
 Vestuaris  2,00 m2 Per treballador contractat. 
 Menjador-cuina  Entre 1,50 i 2,00 m2 Per treballador que mengi a l’obra 

 Local de descans 
 

3,00 m2 
Per usuari habitual. 
> de 50 treballadors i > de 3 mesos. 
Prop del menjador i dels serveis. 

 Local d’assistència a accidents   > de 50 treballadors i > de 1 mes. 
Amb farmaciola, llitera i font d’aigua potable. 

 Taquilles    
 Farmaciola 1 -,-- Amb el contingut mínim. 

 
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de 
seguretat i salut. 
 
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l’obra. 
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos 
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, 
etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i 
efectiu. 
 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l’obra ha passat un reconeixement mèdic 
que es repetirà cada any. 
 
7. ÀREES AUXILIARS 
 
7.1. Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. Enel trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de trànsit de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura, mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instalꞏlació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarelꞏles situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
trànsit de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids,serà ferma i travada 
en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. 
 
La boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga 
metàlꞏlica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentàriad’1 m d’altura. L’accés 
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mitjançant escala “de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàlꞏliques (Ø 0,80 m) a 
partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
 
7.2. Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines,aparells, instalꞏlacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura,abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips ma i no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant,es mantindrà un 
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
d’extinció adequats. Les instalꞏlacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’ilꞏluminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La ilꞏluminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’ilꞏluminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarelꞏles situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior,disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 
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7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i ilꞏluminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 
 
7.4. Mitjans auxiliars 
 
En les taules següents es relacionen els mitjans auxiliars de seguretat que poden ser utilitzats a 
l’obra i les seves característiques més importants: 
 
Mitjans Característiques 
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- Abans de la primera utilització, tota bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova a plena 
càrrega per la persona competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a intervals regulars i 
després de qualsevol modificació, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o qualsevol altra 
circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o estabilitat. (R. D. 1627/1997, annex IV, 
part c, punt 5c / O.L.C.V.C. art.210). 
- Els peus de les bastides baixes o de cavallets estaran constituïts per elements resistents. No 
s’utilitzaran com a tals bidons, piles de material, cavallets de fusta amb les unions clavetejades, etc. 
de tal forma que evitin un possible esllavissament o desplaçament accidental. En concret els cavallets 
de tipus tisora disposaran d’una cadena limitadora d’obertura (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 
5a / O.L.C.V.C. art.197). 
- Fins a 3m d’alçada es podran utilitzar suports o cavallets fixos sense falcar. A partir de 3m i fins a 6, 
que és l’alçada màxima permesa, s’utilitzaran cavallets armats de bastidors mòbils falcats (R. D. 
1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.212). 
- S’informarà  els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats 
anteriors. 
- No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
- Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
- La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
- En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 
- L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
- El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
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- Abans de la primera utilització, la  bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova a plena 
càrrega per a la persona competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a intervals regulars i 
després de qualsevol modificació, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o qualsevol altra 
circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o estabilitat. (R. D. 1627/1997, annex IV, 
part c, punt 5c / O.L.C.V.C. art.210). 
- El pis de les bastides tindrà una amplada mínima de 60cm i en tot cas les seves mides s’ajustaran al 
nombre de treballadors que l’hagin d’utilitzar (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5b / O.L.C.V.C. 
art.221). 
- Els diferents elements que conformen la plataforma de la bastida es subjectaran a l’estructura suport 
mitjançant abraçadores o altres sistemes semblants (O.L.C.V.C., arts.206 i 221). 
- En el perímetre obert de les plataformes que conformen el pis de les bastides, situades a més de 2 
m d’altura, s’hi instalꞏlarà una barana, la qual es colꞏlocarà just a la vora de la plataforma sense que 
quedin espais oberts entre ambdues (O.L.C.V.C., art.206). 
- Els diferents elements que conformen l’estructura de la bastida estaran perfectament travats, tant en 
sentit horitzontal com transversal i, sempre que sigui possible, s’enclavaran a la façana o estructura 
de l’edifici (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.241). 
- A la base de les bastides tubulars, s’hi instalꞏlaran unes peces que permetin un millor assentament 
de l’estructura i el seu anivellament, i els muntants estaran perfectament aplomats per tal d’assegurar 
l’estabilitat i seguretat del conjunt (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.241). 
- L’accés a les plataformes de la bastida s’efectuarà mitjançant escales modulars  adaptades a la 
pròpia bastida o altres sistemes que ofereixin garanties de protecció equivalents. 
- Per al muntatge i desmuntatge d’aquest tipus de bastida, és obligatori l’ús del cinturó de seguretat o 
altres sistemes de protecció equivalents  (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3b / O.L.C.V.C. 
art.193). (Veure mesura preventiva I - 1). 
- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats 
anteriors. 
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- Les escales de mà es revisaran periòdicament i està prohibida la utilització d’escales de mà de fusta 
pintades (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
- Les escales de mà tindran les condicions necessàries per tal que la seva utilització no suposi un risc 
de caiguda d’altura per ruptura o desplaçament. En concret, les escales de tisora disposaran 
d’elements de seguretat que impedeixin la seva obertura (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
- No s’utilitzaran escales de més de 5m de longitud, si no es tenen garanties de la seva resistència, i 
està prohibit l’ús d’escales de mà de construcció improvisada (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
- Abans d’utilitzar una escala manual, s’haurà d’assegurar la seva estabilitat. La base de l’escala 
haurà de quedar sòlidament assentada i, en el cas d’escales simples, si és necessari, la part superior 
se subjectarà al parament sobre el qual es recolza (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
- Les escales simples es colꞏlocaran formant un angle de 75º amb l’horitzontal i els muntants 
sobrepassaran 1m el nivell superior (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
- L’ascens, descens i treballs des de l’escala s’efectuaran de cara a ella i d’un a un.  Per dur-hi a 
terme treballs a més de 3,5m, en què s’hagi d’efectuar desplaçaments o esforços, s’utilitzarà cinturó 
de seguretat o bé s’adoptaran mesures de protecció alternatives (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
- Està prohibit el transport i manipulació de càrregues per o des d’escales de mà, quan pel seu pes o 
dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador (R. D. 486/1997, annex I,  punt 9). 
- S’informarà  els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en els apartats 
anteriors. 
- A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats. 
- Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
- No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
- Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
- Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
- Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció ala seva part superior . 
- L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
- L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
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- Es colꞏlocaran baixants de runa a fi d’obtenir la neteja adequada i eliminar runes i pesos 
innecessaris de les plantes. 
- Es colꞏlocaran de manera que tota l’obra pugui ser evacuada de runes, disposant en les plantes 
tremujes de recepció i expedició 
- Es preveurà el sistema de retirada de la runa de l’obra, bé sigui abocant-la a contenidors i retirant-la 
de l’obra un cop plens, bé sigui amuntegant-la i carregant-la al camió per mitjans manuals o 
mecànics, atenent el tipus i volum de runa que es generi. 
- A ambdós costats dels baixants, en cada planta, es colꞏlocaran sistemes de protecció per evitar la 
caiguda d’altura dels treballadors ( baranes, xarxes, etc. ). 
- En la zona d’abocament de la runa es pot colꞏlocar un contenidor, o bé amuntegar-la, però en tot cas 
caldrà senyalitzar al seu voltant una zona de seguretat per impedir l’accés dels treballadors a fi 
d’evitar la projecció i caiguda d’objectes sobre ells. 
- L’últim tram del baixant tindrà certa inclinació per tal de reduir la velocitat de caiguda i, per tant, el 
possible rebot. 
- En l’evacuació de runa en interiors serà obligatori cobrir  la zona d’abocament amb una lona o tendal 
per evitar l’emanació de pols. En exteriors és recomanable. 
- Queda prohibit desenrunar directament des de les plantes sense utilitzar el baixant. 
- S’informarà els treballadors dels llocs on estaran ubicats els baixants i l’obligació d’evacuar tota la 
runa a través d’ells. 
- Se’ls recomanarà  que mullin la runa abans d’abocar-la per evitar l’emanació de pols. 
- Se’ls informarà de l’obligació d’utilitzar màscara auto-filtrant, ulleres, calçat, casc, guants i roba de 
seguretat en les tasques de desenrunat. 
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- Quan s’instalꞏlen xarxes, tendals, veles, etc. que han d’actuar en períodes llargs de temps, caldrà 
efectuar revisions de l’estat del propi element de cobriment i dels diferents elements d’unió per tal de 
garantir la seva eficàcia de forma continuada. 
- Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que hagin de recollir. 
- Tindran enganxadors en el perímetre, de manera que puguin subjectar-se a tot el voltant i ampliar-
se. 
- Hauran de cobrir totalment el voltant de la bastida en la zona amb risc de projecció per a 
treballadors i terceres persones. 
- La instalꞏlació de tendals, xarxes, veles, etc. pot substituir l’element sòcol de la bastida quant a 
protecció del risc de caiguda d’objectes. 
- Caldrà informar els treballadors de la funció d’aquest element i la seva obligació d’assabentar el 
responsable de l’obra de  qualsevol defecte del sistema o si aquest s’ha malmès per qualsevol motiu. 
 

 

X
ar

xe
s 

de
 s

eg
ur

et
at

 

 
- Es preveu la utilització de xarxes de seguretat com a protecció del risc de caiguda d’altura en el 
perímetre del forjat en fase d’estructures.  
- S’assignarà el personal necessari per efectuar la supervisió del correcte estat de les proteccions 
colꞏlectives en general 
- Les xarxes que s’utilitzin com a element de protecció hauran de complir les condicions establertes 
per la norma UNE 81.650-80. 
- Com a referència, la vida màxima d’una xarxa de seguretat en ús serà d’un any, sempre i quan 
durant aquest període s’hagi mantingut en bon estat. Quan rebin un fort impacte, ruptura de les 
malles, refregades per abrasions, cremades per soldadures, o qualsevol altre incident que alteri les 
seves condicions de seguretat, se substituiran immediatament. 
- Els ganxos instalꞏlats per lligar les xarxes en la seva part inferior es disposaran linealment i separats 
l’un de l’altre 1m com a màxim. 
- Els pescants que suportaran les xarxes seran prou resistents i es disposaran linealment, separats 
4m com a màxim, l’un de l’altre (R. D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3c) 
- En les xarxes de tipus forca, la part superior estarà situada sempre i com a mínim 1m per sobre del 
nivell de treball dels operaris, i la part més baixa s’haurà d’ancorar al forjat inferior més proper, salvant 
una alçada màxima de 3m. 
- Les xarxes de tipus recollida, l’alçada màxima que poden salvar serà de 6m. 
- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic 
previstes en els apartats anteriors. 
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- Els puntals s’amassaran ordenadament per capes horitzontals d’un únic puntal en alçada i fons el 
que es desitgi, amb la particularitat que cada capa es disposarà perpendicular a la immediata inferior. 
- L’estabilitat de les torretes d’amassament de puntals, s’assegurarà clavant peus drets de limitació 
lateral. 
- Els puntals es transportaran a les plantes en grups lligats per ambdós costats i el conjunt serà 
suspès, per eslingues de dos ramals, del ganxo de la grua o bé mitjançant baties. 
- Al desencofrar no s’apilotaran de forma irregular. 
- El repartiment de càrrega sobre les superfícies apuntalades s’efectuarà de manera uniforme, 
quedant prohibides les sobrecàrregues puntuals. 
- Els puntals tindran la longitud adequada a la seva missió. 
 Puntals de fusta: 
- Seran d’una sola peça, de fusta sana, preferentment sense nusos i seca 
- Es falcaran amb doble falca de fusta sobreposada en la base clavant-se entre si. 
- Preferentment no s’empraran disposats per rebre solꞏlicitacions a flexió. 
- Queda prohibit l’empalmament o suplementació per mitjà de daus, fragments de puntal, materials 
diversos i similars. 
- Tot puntal esquerdat es rebutjarà per a l’ús de transmissió de càrregues. 
 Puntals metàlꞏlics: 
- Estaran en perfectes condicions de manteniment ( absència d’òxid, pintats, amb tots els seus 
components, etc. ) 
- Els cargols sense fi estaran greixats en prevenció de sobreesforços. 
- No tindran deformacions en el fust. 
- Disposaran en els extrems de plaques per tal de recolzar i clavar. 
- S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic 
previstes en els apartats anterior 
- Es prohibeix expressament la càrrega a l’espatlla de més de dos puntals per un sol treballador 
- Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o espatlla amb els passadors i mordasses 
instalꞏlades en posició d’immobilitat de la capacitat d’extensió o retracció 
- Els taulons dorments de recolzament dels puntals que hagin de treballar inclinats respecte la vertical 
seran els que es falcaran. Els puntals sempre es recolzaran de forma perpendicular a la cara del 
tauló, i es clavaran al dorment i a la sotapont per aconseguir una millor estabilitat. 
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- Es colꞏlocaran baranes de protecció en totes les obertures que ofereixin un risc de caiguda d’altura a 
partir de 2m. Tret que quedin protegides per algun altre sistema, com poden ser xarxes, bastides, etc. 
- Queda prohibit retirar els elements que conformen la barana abans de la seva retirada definitiva i en 
cas de ser necessari per alguna circumstància s’adoptarà algun sistema alternatiu de protecció com 
pot ser, com últim recurs, la utilització de cinturó de seguretat per situacions puntuals. 
- S’assignarà el personal necessari per efectuar la supervisió del correcte estat de les proteccions 
colꞏlectives en general. 
- Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 cm. i disposaran de cantell de 
protecció de mínim 12 cm., passamà i una protecció intermèdia que impedeixi el pas o lliscada dels 
treballadors ( R. D. 1627/9, annex IV, part c, punt 3ª / O.L.C.V.C. art. 185 ). 
- Els diferents elements que conformin la barana seran de materials rígids i resistents. No s’utilitzaran 
cordes, cintes de palet, malles plàstiques de senyalització, etc., i els seus suports s’instalꞏlaran de 
forma que garanteixin l’estabilitat i solidesa del conjunt ( R. D. 1627/97 annex IV, part c, punt 3c ). El 
conjunt garantirà una resistència mínima de 150 Kg/ml. 
- S’informarà els treballadors que per al muntatge i desmuntatge dels equips de protecció colꞏlectiva 
en general, és obligatori l’ús del cinturó de seguretat o altres sistemes de protecció equivalents  (R. D. 
1627/1997, annex IV, part c, punt 3b / O.L.C.V.C. art.193). (veure mesura preventiva I - 1). 
- S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge que s’indiquen en els apartats anteriors i 
de la prohibició de retirar-los sense disposar de mesures de protecció alternatives. 
- Es colꞏlocaran baranes de protecció en totes les obertures que ofereixin un risc de caiguda d’altura a 
partir de 2m. Tret que quedin protegides per algun altre sistema com poden ser xarxes, bastides, etc. 
- Queda prohibit retirar els elements que conformen la barana abans de la seva retirada definitiva i en cas 
de ser necessari per alguna circumstància s’adoptarà algun sistema alternatiu de protecció com pot ser, 
com últim recurs, la utilització de cinturó de seguretat per situacions puntuals 
- Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 cm. i disposaran de cantell de protecció 
de mínim 12 cm., passamà i una protecció intermèdia que impedeixi el pas o lliscada dels treballadors  
- Els diferents elements que conformin la barana seran de materials rígids i resistents. No s’utilitzaran 
cordes, cintes de palet, malles plàstiques de senyalització, etc., i els seus suports s’instalꞏlaran de forma 
que garanteixin l’estabilitat i solidesa del conjunt. 
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8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D.105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació 
per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra,que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació,valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Thres hold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
 
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

- Amiant. 
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 
- Urea formol. 
- Ciment. 
- Soroll. 
- Radiacions. 
- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epòxids, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d’oxigen respirable. 
- Animals. 
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- Entorn de drogodependència habitual. 
 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
 

- Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

- Nom comú, si és el cas. 
- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 

de les substàncies presents. 
- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
- El número CEE, si en té. 
- La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 

Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/mini polvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

 
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 

 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de lazona 
d’apilament. 

 
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 
Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 

Situació de casetes i contenidors 
Es colꞏlocaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en el plànol “D01 Mesures de seguretat 
 
10.1. Serveis afectats 
 
No es preveuen serveis afectats. En tot cas, en el projecte d’execució s'ampliarà la 
informació. 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instalꞏlacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 
solꞏlicitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
10.2. Servituds 
 
No hi ha línies elèctriques de afectades, ni de telefonia. 
 
No es té constància de l’afectació per alguna servitud.  
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums 
i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. 
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Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 
 
10.3. Característiques meteorològiques 
 
El municipi de Montblanc es troba situat a la vall del Francolí, al punt on s’ajunta amb el riu 
d’Anguera. El sector sud-oest del seu territori és accidentat per les muntanyes de Prades. 
El clima, mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental, té elements 
característics de les comarques costaneres i de les de la plana d’Urgell. Els estius són secs; 
la pluviositat màxima se centra durant la primavera i la tardor. A l’hivern, d’altra banda, les 
boires són freqüents. 
 
 

Climograma: Diagrama de temperatures: 

 
 

 

 
10.4. Característiques del terreny 
 
Donat que es tracta d’un enderroc no és adient necessari la realització d’un Estudi 
Geotècnic. 
 
El carrer del Forn de la Vila, en la zona d’actuació, té una amplada d’entre 3,00m i 3,45 m., i 
sense voreres, amb una pendent relativa del carrer.  
 
El carrers d’accés a l’obra són: 

Carrer del Riuot 
- Amplada mínima 3,10m 
- Sense voreres 

Carrer Sant Josep 
- Amplada mínima3,00m 
- Sense voreres 

Carrer Forn de la Vila  
- Amplada 3,00m – 3,45m 
- Sense voreres 
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10.5. Característiques de l'entorn 
 
L’entorn de l’obra és el propi de nucli antic, de cases entre mitgeres. 
 
Els carrers són majoritàriament estrets i amb pendents relatives del carrers. 
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

Treballs previs 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de bigues i sostres 

 
Enderrocs i desmuntatges 

- Desenrunament interior 
- Desconnexió, trasllat i aplec d'electrodomèstic 
- Enderroc complet de coberta inclinada de teules 
- Enderroc complet de coberta plana 
- Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment 
- Enderroc xemeneia, baixants i canals de fibrociment 
- Enderroc de dipòsit d’aigua de fibrociment 
- Arrencada de barana metàlꞏlica 
- Tall de cabirons de fusta 
- Enderroc de biga/bigueta de fusta 
- Enderroc de sostre de bigueta de fusta 
- Desmuntatge de vidre 
- Arrencada de full i bastiment de porta interior 
- Arrencada de full i bastiment de finestra 
- Arrencada de persiana enrotllable 
- Arrencada d’antena i cablejat superficial 
- Arrencada de llumenera interior 
- Arrencada d'instalꞏlació de distribució d'aigua 
- Arrencada d’aparells sanitaris 
- Enderroc de volta d'escala 
- Enderroc d'esglaó d'obra 
- Desmuntatge de mur de paredat 
- Enderroc de mur d'obra ceràmic 
- Enderroc de paredó de ceràmica 10cm de gruix 

 
Ram de paleta i acabats 

- Aïllament amorf, de 4 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 
35 kg/m3, projectat 

- Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de 
gruix 

- Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 
290x140x100 mm, per a revestir 

- Porta de dues fulles de xapa d’acer galvanitzat, de 1640x2045 mm de llum i 
altura de pas 
 

Gestió de residus 
- Subministrament i colꞏlocació de baixant de runes de tub de PVC 
- Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper 
- Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició 
- Transport de residus inerts o no especials a instalꞏlació autoritzada de gestió de 

residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat 
- Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció 
- Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta 
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- Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre 
- Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a 

abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
prèviament plastificats i paletitzats. Inclòs viatge d'anada, la descàrrega i el 
viatge de tornado 

- Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, 
d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició. 

- Plastificat, etiquetatge I paletitzat del fibrociment: Subministrament de làmina de 
polietilè transparent de 100 μm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m, 
inclòs preparació, empaquetat i precintat del làmina per la retirada d'obra 

 
Seguretat i salut (total corresponent 4%) 

- Elements corresponents al 2,41%: 
- Mòdul de descontaminació per a treballadors que manipulen amiant 
- Mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic 
- Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada 
- Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, 

de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a 
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular (Entrada prohibida) 

- Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular (Obligació casc) 

- Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 
cm de costat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1 (TP50 I 
TP18) 

- Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm 
- Llumenera amb làmpada llampegant 
- Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de 

seguretat i salut en el treball 
- Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega 

- Partida corresponent al 1,59% a treballs en matèria de seguretat i salut a 
l'obra,incloent mesures de protecció i prevenció, individuals i colꞏlectives. 

 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24d’octubre). 
 
12.1. Procediments d'execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
 Treballs previs 
S'ha de fer el tancat o protecció de la zona del perímetre de les façanes segons plànols i 
abans del començament de l'obra, així com senyalitzar la resta del carrer per l’accés de les 
màquines i la zona d’ubicació dels contenidors, i també els punts de trobada entre carrers, 
dins les zones d’actuació. 
 
Les condicions de la protecció són les especificades en les ordenances municipals, o si 
no existeixen, hauran de ser: 
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- Tindrà un mínim de 2 metres d'altura.  
- Estaran fixats de tal manera que no es permeti el pas a persones alienes a l’obra i permetre el 

pas durant la resta d’hores en que no es treballi a l’obra. 

 

  

 
Ha de presentar com a mínim la senyalització de: 
 

- Obligatorietat de l'ús del casc en el recinte de l'obra. 

- Prohibició d'accés a tota persona aliena a l'obra. 

- Cartell d'obra.    
 
També cal colꞏlocar senyals de perill pel trànsit, advertint de les obres i del pas de 
maquinària. 

 

 
 Enderrocs i desmuntatges 
L'enderroc es realitzarà element a element, començant per eliminar els elements d'equip en 
ordre invers a la seva construcció. 
 
Per els elements resistents es procedirà per planta, alleugerint les plantes de forma 
simètrica i traient la càrrega sobre els elements abans d'enderrocar-los. 
 
Contrarestar o anular els components horitzontals d'arcs i voltes. Apuntalant els voladissos. 
Enderrocant l'estructura hiperestàtica de manera que tingui menys deformacions, girs i 
desplaçaments. 
 
 Ram de paleta i acabats 
Es realitzarà una llosa de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de 
gruix per tal de donar un pendent i evacuar les aigües cap al riuot. 
 
Es realitzaran les parets de tancament de les obertures de les façanes, com a trava del 
conjunt i, posteriorment s’impermeabilitzaran. 
 
Per tal d’impermeabilitzar tot el conjunt s’injectarà escuma tant en els paraments verticals 
com horitzontals. 
 
 Gestió de residus 
Es classificarà a peu d’obra els residus procedents de l’enderroc i de les arrencades, per 
posterior càrrega i transport al centre de transferència, amb la deposició corresponent per a 
cada tipus. 
 
 Seguretat i salut 
Es donarà compliment a totes les mesures de seguretat i salut a l’obra, adients pels diferents 
tipus de treballs a realitzar i, al mateix temps, totes les mesures de protecció a tercers i la 
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correcta senyalització de l’entorn (carrers, plaça, accessos a l’obra, trànsit de maquinària, 
etc.). 
 
També s’adoptaran les mesures adients contra incendis. 
 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Desmuntatge dels equips industrials, seguint el procés invers a la seva instalꞏlació, sense 
afectar l’estabilitat dels elements resistents als que estiguin units. 
 
Per motius de seguretat, totes les tasques es realitzaran des de l’exterior de l’edifici. 
 
Els cossos sortints de coberta (xemeneies, antenes, barbacanes, ........) s'enderrocaran 
abans d'aixecar la coberta. S'enderrocaran de dalt cap baix, no es permet el tombar-los 
sobre la coberta. Pel descens de l'element sencer, es subjectarà primer i s’anulꞏlarà 
l'ancoratge. 
 
L’ordre dels treballs serà començar l’enderroc de la coberta, seguit dels murs de càrrega i de 
tancament. Abans d'enderrocar els forjats de planta es trauran els elements que graviten 
sobre ells i per sota, envans, paviments, cel ras, etc. 
 
Els envans si recolzen bigues deformades s'apuntalaran prèviament. 
 
Forjats amb bigues de fusta: s’enderrocarà el revoltó i després es tallarà els caps de biga 
pels dos extrems previ l'apuntalament, i/o lligat, de les mateixes. 
 
Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de biga a enderrocar i es tallaran 
després els seus extrems. No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. 
 
Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural 
en el qual estiguin situats. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

- LLISTA D’ACTIVITATS: Relació d’unitats d’obra. 
- RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Relació temporal de realització material d’unes 

unitats respecte a altres. 
- DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació determinis temporals per a 

l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu i en el 
present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 
constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 
de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 
RD.1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada. 
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
14.1. Agents atmosfèrics 
 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectara l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
 
Generalment l’enderroc es pot veure afectat per la pluja i possibles gelades. 
 
Donat que el treballs s’han de realitzar amb plataformes elevadores telescòpiques 
articulades, caldrà preveure els dies de vent fort per si cal suspendre temporalment els 
treballs, assegurant l’obra en tot moment. 
 
14.2. Ilꞏluminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’ilꞏluminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui un iforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats,substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la ilꞏluminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 

25-50 lux:En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’úsocasional - 
habitual. 
100 lux:Operacions en les quals la distinció de detalls nosigui essencial, tals com la 
manipulació de mercaderies a granel, l’apilamentde materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixesexigències visuals. 
100 lux:Quan sigui necessària una petita distinció dedetalls, com en sales de màquines i 
calderes, ascensors, magatzems idipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
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200 lux:Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatgesmitjans, 
en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, remolinatde paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux:Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballsmitjans en 
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
500 lux:Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, talscom 
treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballsd’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 
1.000 lux:En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions 
de constant 
contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats,treballs fins en 
banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions,l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la   finalitat 
de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
 
14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 

Màquines Nivells sonors en dB 
Compressor 82-94 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 
Formigonera petita < 500 l 72 
Formigonera mitjana > 500 l 60 
Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 
Esmeriladora de peu 60 - 75 
Camions i dúmpers 80 
Excavadora 95 
Grua autoportant 90 
Martell perforador 110 
Mototrailla 105 
Tractor d’erugues 100 
Pala carregadora d’erugues 95 - 100 
Pala carregadora de pneumàtics 84 - 90 
Pistoles fixa claus d’impacte 150 
Esmeriladora radial portàtil 105 
Trencadora de taula per a fusta 105 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 

1r. Supressió del risc en origen. 
2n. Aïllament de la part sonora. 
3r. Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 
 
14.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de 
sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, sent funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 

C = 
10 

mg/m3 
% Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada,ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per troncat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueig i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
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- Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instalꞏlacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semi autònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 
tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueig i plantes 
asfàltiques Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
 
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa ferfront a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 

1r. Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on. Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3r. Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4t. Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è. Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è. Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Ilꞏluminació suficient. 
7è. Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è. Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è. Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è. Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è. Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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14.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm,aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: 

Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), 
làser, 
microones, 
ultrasònica 
i de freqüència de ràdio. 

 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm. (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 

Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials,produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristalꞏlí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la ilꞏluminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupilꞏla de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic,afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capilꞏlars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 

Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 

Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
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La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instalꞏlació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. Enel cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrialsde la 
construcció: 

llums fluorescents, 
incandescents i de descàrrega gasosa, 
operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric 
i làsers. 

 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèlꞏlula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
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Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. 
 
Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si 
estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan 
el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. 
Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i 
V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UVe IR poden 
suposar un risc per a la còrnia i el cristalꞏlí. D’una manera general, la pell és menys sensible 
a la radiació làser i en el cas d’unitats de 
radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s,entre 400 nm i 700 
nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 
Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1mW, com es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 
Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa. 
Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa potser perillós; 
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica d’emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm- 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 

- Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 
del raig. 

- Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW,s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

- Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 

- A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codide pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació,respectivament, en l’ús de làsers. 

- Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. 
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- Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un 
examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

- Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com 
en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

 
Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 
La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 
L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. 
La ilꞏluminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull i 
així disminuir la possibilitat de lesió. 
Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
S’han de colꞏlocar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés 
al mateix. 
L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. Enel cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 
 
- Equip: 
 
Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran detreure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable 
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
 
Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 
sempre presents durant l’operació. 
Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 
es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 
de dany ocular. 
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L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 
l’operador. 
S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 
escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions,l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors ambla finalitat de 
prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció en l’origen, organitzatives,de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
 
14.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els quees generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions ones puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades,estructures i 
edificis. 

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
- Control d’irregularitats en el nivell d’ompliment de recipients o grans dipòsits. 
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etc. 
 
Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instalꞏlacions,com poden ser: 
 

- Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

- Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia,mitjançant 
radiacions ionizants. 

- Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
- Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial,sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
- Les instalꞏlacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
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- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 
de metall o en el nivell d’ompliment de recipients ograns dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 
com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

- Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: 

a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). 
b) Contaminació radioactiva accidental. 

 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: 

a) temps de treball. 
b) distància de la font de radiació. 
c) Apantallament. 
 
El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda 
en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la 
distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el 
plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del 
material. 

 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dos ímetres individuals, que poden 
consistir en una pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no colꞏlocar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàlꞏlics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 



 

08.2_Annex 2_EBSS.docx página 41  de  142 
 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment,és dir el 
primer i més accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 
- Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquestes realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i embuatada 

en empenya i turmells. 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones,la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

- Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
Automatització i mecanització dels processos. 
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

- Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
Utilització d’ajudes mecàniques. 
Reducció o redisseny de la càrrega. 
Actuació sobre l‘organització del treball. 
Millora de l’entorn de treball. 

- Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
Ús correcte dels equips de protecció individual. 
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 
 
1r.El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat. 
2n.Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3r.Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4t.Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 
5è. Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
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1r. Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2n. Assentar els peus fermament. 
3r. Ajupir-se doblegant els genolls. 
4t. Mantenir l’esquena dreta. 
5è. Subjectar l’objecte fermament. 
6è. L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è. Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è. Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 

- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 
- Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è. És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è. Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per 
a colꞏlocar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è. És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Potser qualsevol sistema a condició 
que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
 Mesures de prevenció i protecció. 
Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat,Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
 

Codi UA Descripció 

HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
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reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 

HX11X009 u 
Pont penjant metàlꞏlic suspès amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable 
de seguretat amb dispositiu d’auto retenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 

HX11X011 u 
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-
ampolles, vàlvules reductores de pressió i antiretrocés, manòmetre, mànigues, broques i 
brides normalitzades 

HX11X012 u 
Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X015 u Bastiment de base metàlꞏlic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X017 u 
Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustrada de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 

HX11X019 m 
Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X020 m 
Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus 
tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

HX11X021 u 

Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u 
Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de 
cavallets 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o 
roscats 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàlꞏlic telescòpic amb pestells de seguretat colꞏlocats sobre dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instalꞏlació elèctrica de l'obra amb sistema de 
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protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

HX11X052 u 
Pont volat semi prefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

HX11X053 u Plataforma metàlꞏlica en voladís per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X054 u Instalꞏlació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàlꞏliques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat 

HX11X057 m2 
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 
mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de 
D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de guspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 

HX11X070 u Recipient metàlꞏlic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 
1.200 kg 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm 
de gruix 

HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d’instalꞏlacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d’instalꞏlacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàlꞏlica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X083 u 
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàlꞏlica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la 
barana 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de llargària 

HX11XG13 u 
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 penjadors telescòpics 
per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 
35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC) 
 
 Mesures de protecció colꞏlectiva. 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instalꞏlacions existents. 
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- Els elements de les Instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 

de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes). 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Colꞏlocació de xarxa en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instalꞏlades. 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
- Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 
Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major 
eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal 
de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat 
d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix 
la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instalꞏlats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instalꞏladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Colꞏlectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
 Mesures de protecció individual. 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- Utilització de casc homologat. 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
- Utilització de mandils. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
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del contacte de la zona del cos protegida,amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats,segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92,R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic 
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra,etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003.D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

- Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
com es defineixen en el real decret1627/97. 

- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

- Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97: 
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- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi 
bàsic de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest,que requereixen la 
presència de recurs preventiu: 
 

Treballs previs 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de bigues i sostres 

 
Enderrocs i desmuntatges 

- Desenrunament interior 
- Desconnexió, trasllat i aplec d'electrodomèstic 
- Enderroc complet de coberta inclinada de teules 
- Enderroc complet de coberta plana 
- Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment 
- Enderroc xemeneia, baixants i canals de fibrociment 
- Enderroc de dipòsit d’aigua de fibrociment 
- Arrencada de barana metàlꞏlica 
- Tall de cabirons de fusta 
- Enderroc de biga/bigueta de fusta 
- Enderroc de sostre de bigueta de fusta 
- Desmuntatge de vidre 
- Arrencada de full i bastiment de porta interior 
- Arrencada de full i bastiment de finestra 
- Arrencada de persiana enrotllable 
- Arrencada d’antena i cablejat superficial 
- Arrencada de llumenera interior 
- Arrencada d'instalꞏlació de distribució d'aigua 
- Arrencada d’aparells sanitaris 
- Enderroc de volta d'escala 
- Enderroc d'esglaó d'obra 
- Desmuntatge de mur de paredat 
- Enderroc de mur d'obra ceràmic 
- Enderroc de paredó de ceràmica 10cm de gruix 

 
Ram de paleta i acabats 

- Aïllament amorf, de 4 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 
35 kg/m3, projectat 

- Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de 
gruix 
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- Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 
290x140x100 mm, per a revestir 

- Porta de dues fulles de xapa d’acer galvanitzat, de 1640x2045 mm de llum i 
altura de pas 
 

Gestió de residus 
- Subministrament i colꞏlocació de baixant de runes de tub de PVC 
- Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper 
- Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició 
- Transport de residus inerts o no especials a instalꞏlació autoritzada de gestió de 

residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat 
- Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció 
- Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta 
- Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre 
- Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a 

abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
prèviament plastificats i paletitzats. Inclòs viatge d'anada, la descàrrega i el 
viatge de tornado 

- Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, 
d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició. 

- Plastificat, etiquetatge I paletitzat del fibrociment: Subministrament de làmina de 
polietilè transparent de 100 μm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m, 
inclòs preparació, empaquetat i precintat del làmina per la retirada d'obra 

 
Seguretat i salut 

- Mòdul de descontaminació per a treballadors que manipulen amiant 
- Mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic 
- Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada 
- Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular 
(Entrada prohibida) 

- Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular (Obligació casc) 

- Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de 
costat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1 (TP50 I TP18) 

- Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm 
- Llumenera amb làmpada llampegant 
- Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de 

seguretat i salut en el treball 
- Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega 
- Partida corresponent a treballs en matèria de seguretat i salut a l'obra,incloent 

mesures de protecció i prevenció, individuals i colꞏlectives. 
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MESURES PREVENTIVES 
 

1. Mesures preventives de protecció individual 
 
2. Mesures preventives d’organització 
 
3. Mesures preventives de màquines i equips 
 
4. Mesures preventives per a professionals 
 
5. Mesures preventives per a mitjans auxiliars 
 
6. Mesures preventives per a materials i productes químics 
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1. Mesures preventives de protecció individual 
 

CODI MESURES PREVENTIVES 

I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

ORGANITZATIVES 

 Els treballadors seran informats, en el moment de la seva incorporació al centre de treball, de quins EPI’s han 
d’utilitzar, així com quan i de quina forma han de fer-ne ús, i se’ls  lliuraran o bé se’ls indicarà on els poden trobar. 

 L’EPI s’ajustarà a les normes de certificació CE si n’hi ha en el mercat. 
 Dintre els diferents EPI’s que compleixin les prescripcions tècniques que es relacionen en l’apartat següent, es 

seleccionaran els més adequats atenent les indicacions de cada fabricant, per la qual cosa es solꞏlicitarà el 
manual d’instruccions segons RD 1407/92. 

 L’EPI s’ajustarà a les condicions anatòmiques, fisiològiques i estat de salut dels treballadors. 
 En cas d’utilitzar diversos EPI’s a la vegada es comprovarà la compatibilitat i eficàcia en relació als riscos 

corresponents. 
 Es portarà un control de la vida útil dels EPI’s subministrats atenent les indicacions de cada fabricant. 
 
FORMATIVES 
 El treballador té l’obligació d’utilitzar i cuidar l’EPI d’acord amb les instruccions de l’encarregat o tècnic de 

prevenció. 
 El treballador té l’obligació de colꞏlocar l’EPI, després de la seva utilització, en el lloc indicat a l’efecte. 
 S’informarà immediatament al superior jeràrquic de qualsevol defecte, anomalia o dany que es detecti en l’EPI i 

que, al seu parer, pugui reduir la seva eficàcia protectora. 
TÈCNIQUES 

I - 1 Casc de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 1 o equip equivalent 
I - 2 Protector auditiu d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 2 o equip equivalent 
I - 3 Ulleres de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip equivalent 
I - 4 Pantalla facial d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip equivalent 
I - 5 Pantalla per a soldadura d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 o equip equivalent 
I - 6 Màscara autofiltrant d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 4 o equip equivalent 
I - 7 Filtre antigàs d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 4 o equip equivalent 

I - 8 Guants contra agents mecànics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip 
equivalent 

I - 9 Guants contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip 
equivalent 

I - 10 Guants contra agents d’origen elèctric d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip 
equivalent 

I - 11 Guants contra agents d’origen tèrmic d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip 
equivalent 

I - 12 Maneguins de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent 

I - 13 Calçat de seguretat contra agents mecànics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o 
equip equivalent 

I - 14 Calçat de seguretat contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o 
equip equivalent 

I - 15 Calçat de seguretat contra agents d‘origen elèctric d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 
apartat 6 o equip equivalent 

I - 16 Calçat de seguretat contra agents d’origen tèrmic d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 
apartat 6 o equip equivalent 

I - 17 Polaines d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 
I - 18 Genolleres d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent 
I - 19 Roba de treball d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 20 Cinturó de seguretat tipus caiguda d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip 
equivalent 

I - 21 Cinturó de seguretat tipus suspensió d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip 
equivalent 

I - 22 Cinturó de seguretat tipus subjecció d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip 
equivalent 

I - 23 Dispositiu anticaiguda d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 
I - 24 Cable fiador d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 

I - 25 Roba i accessoris de senyalització d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip 
equivalent 

I – 26 Faixa antivibracions d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o equip equivalent 
I - 27 Canelleres d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 5 o equip equivalent 

2. Mesures preventives d’organització 
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CODI MESURES PREVENTIVES - ORGANITZACIÓ 

O - 1 
ACCESSOS A L’OBRA , ORGANITZACIÓ DE ZONES I CONDICIONS D’ORDRE I 

NETEJA 
 
ORGANITZATIVES 

 Es tancarà tot el solar de forma que s’impedeixi l’accés de persones alienes a 
l’obra, deixant zones d’accés diferenciades per al personal de l’obra i per a vehicles. 
Les portes d’accés es mantindran tancades.  
 L’entrada i sortida de camions i maquinària del solar es controlarà per un 
senyalista. 
 Tot el personal que circuli per l’obra ha d’utilitzar casc de seguretat i calçat de 
seguretat contra agents mecànics. 
 S’organitzarà el solar reservant unes zones per a les instalꞏlacions de serveis 
sanitaris i comuns i oficines, per amassament de material i parc de maquinària . 
 S’assignarà el personal necessari per mantenir l’obra en perfectes condicions 
d’ordre i neteja, tant pel que fa als serveis sanitaris i comuns com per les zones de 
pas i, en general, tota l’obra. 

 
TÈCNIQUES 

 La tanca serà de material rígid i haurà de garantir les adequades condicions 
d’estabilitat tenint en compte els esforços a què pot estar sotmesa. 
 No tindrà elements que sobresurtin o bé es senyalitzaran per tal d’evitar cops a 
treballadors o terceres persones, en especial a les zones d’accés. 

 
FORMATIVES 
 

 Tot el personal té l’obligació d’utilitzar casc i calçat de seguretat contra agents 
mecànics. 
 En accedir o sortir de l’obra s’han de deixar les portes tancades, per tal d’impedir 
l’accés de persones alienes. 
 Tos els treballadors tenen l’obligació de mantenir el centre de treball en bones 
condicions d’ordre i neteja, pel que fa a les zones on treballen i als serveis, equips i 
mitjans que utilitzen. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
O - 2 CONDICIONS ESCALES FIXES I RAMPES 

 
ORGANITZATIVES 

 S’establiran les mesures de control necessàries per tal de garantir  el lliure pas 
per les escales i rampes impedint que quedi interferit per cables, mànegues,o material 
divers. 
 Queda totalment prohibit utilitzar les lloses d’escala sense graons per desplaçar-
se entre les diferents plantes així com clavar llates o colꞏlocar una totxana com 
esgraó. 

 
TÈCNIQUES 

 Els paviments de les rampes, escales i plataformes de treball seran de materials 
no lliscants, o bé disposaran d’elements antilliscants. Els que siguin de paviment 
perforat, l’obertura màxima dels  intersticis serà de 8mm (R.D. 486/1997, annex I,  
punt 7). 
 Les escales tindran una amplada mínima d'1m, a excepció feta de les de servei 
que serà de 55cm. I els esglaons seran de la mateixa amplada. Queden prohibides 
les escales de cargol exceptuant si són de servei (R.D. 486/1997, annex I,  punt 7). 
 Les escales que no siguin de servei tindran una estesa entre 23 i 36 cm i un 
davanter entre 13 i 20 cm. En les escales de serveis, l’estesa mínima serà de 15cm i 
el davanter màxim de 25cm (R.D. 486/1997, annex I,  punt 7). 
 L’altura màxima entre descansos serà de 3,7m i la profunditat dels descansos 
intermedis, en direcció a l’escala, no serà inferior a la meitat de la seva amplada, i 
com a mínim d’1m. L’espai lliure vertical des dels esglaons no serà inferior a 
2,2m.(R.D.486/1997, annex I,  punt 7). 
 Les rampes tindran un pendent màxim del 12%, quan la seva longitud sigui 
inferior a 3m; del 10%, quan sigui inferior a 10m, i del 8%, en la resta de casos (R.D. 
486/1997, annex I,  punt 7). 
 Els costats oberts d’escales i rampes disposaran de protecció contra el risc de 
caiguda d’altura per mitjà de baranes o un altre sistema de protecció equivalent. 
 Les escales i rampes disposaran de punts de llum suficients per garantir un òptim 
nivell d’ilꞏluminació. 

 
FORMATIVES 

 S’informarà els treballadors de l’obligació de mantenir lliure d’obstacles (cables, 
mànegues, material, runa etc.) el pas d’escales i rampes, així com de la prohibició de 
retirar la protecció dels costats oberts si no és per ordre expressa de l’encarregat o 
tècnic de l’obra amb responsabilitat en matèria preventiva. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O - 3 ZONES DE TALLER I AMASSAMENT 

 
ORGANITZATIVES 

 S’organitzarà el solar delimitant les diferents àrees entre les quals hi haurà una 
zona de taller, bàsicament per treballar el ferro, i una zona d’amassament per als 
diferents tipus de materials. 
 Cada treballador haurà de mantenir el seu lloc de treball lliure de retalls o altres 
residus que puguin ocasionar accidents per caigudes a nivell, trepitjades sobre 
elements punxants, etc. 

 
TÈCNIQUES 

 La zona de taller del ferro o qualsevol altre material serà prou amplia per tal de 
poder-lo manipular sense interferir altres llocs de treball. 
 La zona d’amassament s’ha de situar en lloc de fàcil accés per als camions de 
transport per tal de facilitar la seva descàrrega. 
 Les zones de taller i les d’amassament de material estaran el més pròximes 
possible per tal de limitar el tràfec de material. 
 El material s’apilarà i distribuirà d’acord a la seva naturalesa i condicions 
volumètriques de manera que quedi garantida la seva estabilitat. 

 
FORMATIVES 

 S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 4 INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS D’OBRA 

 
ORGANITZATIVES 

 Dins d’instalꞏlacions provisionals d’obra s’inclouran tots els serveis i instalꞏlacions que s’hagin d’efectuar per 
facilitar l’inicio i desenvolupament de l’obra, tot complint amb la normativa vigent, i en concret es refereix a : 

o Quadre elèctric provisional d’obra i distribució 
o Connexió i distribució d’aigua 
o Serveis higiènics i de benestar, oficines, etc. 
 

TÈCNIQUES 
o Quadre elèctric provisional d’obra i distribució 

 Seran metàlꞏlics, del tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat; o quadres normalitzats de 
PVC. Ambdós tipus compliran la norma UNE - 20324IP549. 

 Els quadres elèctrics metàlꞏlics tindran la carcassa connectada a terra, i tindran damunt la porta un senyal 
normalitzat de “ perill, electricitat “. 

 Estaran penjats, suspesos per taulons de fusta, sobre paraments verticals o sobre peus drets. 
 Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per connexions normalitzades, blindades, per a intempèrie. 
 S’instalꞏlaran interruptors automàtics magnetotèrmic en totes les línies de presa de corrent dels quadres de 

distribució i alimentació de màquines i aparells. 
 Totes les línies i màquines estaran protegides per un interruptor automàtic diferencial, d’acord amb les 

següents sensibilitats: 
300 MA (segons R.E.B.T.) - Alimentació a la maquinària. 

  30 MA (segons R.E.B.T.) - Alimentació a la maquinària, com a millora del nivell de seguretat.  

30 MA - Per a les instalꞏlacions elèctriques d’enllumenat no portàtil. 

15 MA - Per a les instalꞏlacions elèctriques d’enllumenat no portàtil, com a millora del nivell de seguretat. 

 En els quadres de PVC. hi haurà unes tapes hermètiques per tal de poder accionar els interruptors, les quals 
només estaran en posició oberta en el moment d’accedir-hi, per tal de garantir l’estanquitat del quadre. 

 S’instalꞏlarà un sistema de protecció contra els contactes elèctrics indirectes de classe B, dels especificats a 
la instrucció M.I.B.T. 021, punt 2 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. En general s’escollirà el 
sistema de protecció “ presa de terra de les masses, associada a dispositius diferencials “, i de tal manera 
que s’acompleixi allò establert a la instrucció M.I.B.T. 039 de vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 La presa de terra s’efectuarà a través de la pica o placa del quadre general. 
 El neutre de la instalꞏlació estarà posat a terra. 
 Les parts metàlꞏliques de tots els equips elèctrics disposaran de presa de terra. 
 Les màquines o eines elèctriques que no tinguin doble aïllament, es connectaran a la presa de terra general, 

per la qual cosa tindran incorporat el conductor de protecció. La clavilla o endoll disposarà d’un contacte de 
presa de terra i es connectarà a bases que estaran en contacte amb la presa de terra general. 

 El fil de presa de terra, de colors groc i verd, degudament protegit, només tindrà aquest ús. 
 S’instalꞏlaran preses de terra independent en els carrils per estança o desplaçament de màquines. 
 Els cables elèctrics tindran les clavilles o endolls en bon estat, per tal de connectar adequadament a les 

preses de corrent. Aquestes connexions no es faran mitjançant els extrems pelats dels conductors, o per 
mètodes similars. 

 La tensió sempre estarà en la clavilla femella, mai en la clavilla mascle. 
 A cada presa de corrent s’hi connectarà una sola màquina o aparell. 
 Els fils tindran una funda protectora, que aïllarà sense defectes apreciables. 
 La distribució general des del quadre general d’obra als quadres secundaris s’efectuarà mitjançant mànegues 

elèctriques antihumitat. 
 L’estesa de cables i mànegues s’efectuarà a una alçada mínima de 2 m. en zones de vianants, i a 5 m. on hi 

circulin vehicles. 
 En els passos de vehicles, si és possible, es protegirà amb tub i es senyalitzarà el pas del cable cobrint-lo 

permanentment de taulons. El cable s’enterrarà a 40 cm. de profunditat com a mínim, i anirà protegit a en 
l'interior d’un tub rígid. 

 Els empalmaments entre mànegues estaran sempre elevats i es realitzaran mitjançant connexions 
normalitzades estanques antihumitat, i quedarà prohibit l’ús únic com a remat i aïllament de la cinta 
convencional. 

 Les distàncies de seguretat a línies elèctriques aèries de BT  compliran tot allò especificat en la Resolució del 
04.11.88 i en les instruccions M.I.B.T 003 i M.I.B.T. 021 del R.E.B.T. En funció de com estigui situada la 
persona oscilꞏlaran  entre 1  i 2,5 m. 

 Les distàncies de seguretat a línies elèctriques d’AT compliran tot allò que s’especifica a l’art. 35 del Decret 
3151/1968  i la resolució del 04.11.88. Aquestes distàncies seran, com a mínim, de 5m. quan les línies siguin 
accessibles a les persones, de 8 m. per a grues i fins a línies de 30 Kv i 25m. per línies de més de 30 Kv. 

o Connexió i distribució d’aigua 
 El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament provisional 

d’aigua a les plantes. 
o Serveis higiènics i de benestar, oficines, etc. (Queda definit a la memòria ) 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
O – 5 COMPROVACIONS PRÈVIES EN UNA REHABILITACIÓ DE FAÇANA 

 
ORGANITZATIVES 
 En el projecte de rehabilitació queden definides quines instalꞏlacions o serveis afecten 

l’obra i com cal tractar-les, per tant caldrà atendre’ls a aquestes prescripcions i 
comprovar l’aplicació efectiva ( desconnexió, recobriment, tall de subministrament de 
línies elèctriques, de gas, etc. ). 

 En el projecte de rehabilitació queden definits també quins són els elements 
constructius que cal apuntalar, reforçar, etc., per tant, caldrà atendre’ls a aquestes 
prescripcions i comprovar-ne l’aplicació efectiva. 

 Per efectuar les tasques de comprovació prèvies, abans d’instalꞏlar la bastida, caldrà 
en cada cas informar el treballador sobre les mesures a adoptar per eliminar el risc de 
caiguda d’altura ( escales manuals, plataformes telescòpiques, baranes provisionals, 
cinturó de seguretat, etc. ) 

 
TÈCNIQUES 
 Els mitjans auxiliars a utilitzar per efectuar les diferents tasques caldrà que s’ajustin a 

les fitxes corresponents. En cas que no estigui contemplada en el present projecte de 
seguretat, caldrà solꞏlicitar-la al coordinador d’execució o en el seu cas a la direcció 
facultativa. 

 
FORMATIVES 
 S’informarà els treballadors sobre la prohibició d’actuar en alguna part de les 

instalꞏlacions existents sense efectuar les comprovacions prèvies que s’indiquen en el 
projecte. 

 S’informarà els treballadors sobre la prohibició de recolzar-se sobre elements 
constructius de la pròpia façana dels quals no es tingui constància de la seva 
estabilitat estructural. 

 S’informarà els treballadors de l’obligació d’utilitzar casc i calçat de seguretat. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
O – 6 SENYALITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 

 
ORGANITZATIVES 
 En les zones d’accés a l’obra per al personal es disposaran les senyals d’obligació 

d’utilitzar casc i calçat de seguretat i la de prohibició d’accedir-hi a qualsevol persona que 
en sigui aliena.  

 En les zones d’accés a l’obra per a vehicles es disposaran els senyals de prohibició 
d’accés a treballadors a peu i a persones alienes a l’obra. 

 En l’interior de l’obra: 
 Es delimitaran les zones inaccessibles i es disposarà el senyal de prohibit passar. 
 Es senyalitzaran les zones pròximes a línies elèctriques aèries, tot respectant les  

distàncies de seguretat. 
 Es senyalitzarà el recorregut de línies elèctriques o conduccions soterrades. 

 Un cop desaparegui  el risc senyalitzat es retirarà el senyal. 
 Els senyals un cop descarregats del camió i en ser retirats, s’amassaran de forma 

ordenada per evitar possibles accidents per desplom de material apilat o per caigudes al 
mateix nivell . 

 
TÈCNIQUES 
 Tots els senyals utilitzats s’ajustaran a les prescripcions contingudes en el RD 485/97 de 

14 d’abril. 
 
FORMATIVES 
 Tot el personal que participa en les tasques de senyalització de l’obra, té l’obligació 

d’utilitzar casc, guants i calçat de seguretat contra agents mecànics. 
 S’informarà els treballadors dels codis de senyals utilitzats, en especial pel que fa a la 

senyalització de línies elèctriques i conduccions soterrades. 
 S’informarà els treballadors del codi de senyalització verbal i gestual a utilitzar en l’obra 

amb caràcter general. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
O - 7 SOBREESFORÇOS 

 
ORGANITZATIVES 
 A l’hora d’encarregar tasques que comportin la manipulació manual de càrregues, es 

tindran en compte els següents criteris: 
 Quan la càrrega sigui massa gran, pesada, difícil de subjectar, estigui en 

situació d’equilibri inestable, quan pel seu aspecte exterior pugui danyar el 
treballador, i en general quan per qualsevol altre motiu pugui suposar un risc 
per al treballador, es facilitaran mitjans mecànics per a la seva manipulació, o 
bé s’assignarà un nombre de treballadors suficient per fer-ho amb les degudes 
condicions de seguretat per als treballadors. 

 
TÈCNIQUES 
 Els mitjans mecànics que es disposin per facilitar la manipulació de càrregues han de 

ser adequats a les condicions físiques de les càrregues a manipular, podent-se 
utilitzar carretons manuals, carretons mecànics, etc. 

 
FORMATIVES 
 Per manipular una càrrega, cal seguir les següents instruccions 

o Recolzar els peus fermament a la superfície horitzontal i sòlida, i separar-los a 
una distància aproximada de 50 cm l’un de l’altre. 

o Per agafar la càrrega, separar les cames, doblegar el maluc i els genolls, tot 
mantenint l’esquena tant recta com sigui possible. 

o Per empentar els objectes i estirar d’ells, aprofitar el pes del propi cos de 
manera  efectiva. 

o Aixecar el pes amb les cames, no amb l’esquena. Sempre s’ha de mantenir 
recta l’esquena. Així, la columna vertebral treballa adequadament, resistint 
l’esforç al qual és sotmesa. 

o Mantenir la càrrega tant a prop del cos com sigui possible, ja que així 
augmenta molt la capacitat d’aixecament . 

o Per a càrregues excessivament pesades solꞏlicitar l’ajut d’un company. 
o No girar la cintura mentre es sosté una càrrega pesada. En comptes de girar la 

cintura, canviar de lloc els peus i fer girar tot el cos. 
o Els objectes llargs i pesats es mouran entre diverses persones, si és possible 

de la mateixa altura, aixecant-los a la vegada i pel mateix costat, i colꞏlocant-
los a la mateixa espatlla. 

o No aixecar una càrrega pesada més amunt de la cintura en un sol moviment. 
 Tot el personal que manipuli càrregues té l’obligació d’utilitzar casc, guants i calçat de 

seguretat contra agents mecànics. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 8 COMPROVACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES A L’ENDERROC 
 
ORGANITZATIVES 
 Abans d’iniciar els treballs propis d’enderroc s’efectuarà el tall de subministrament 

d’electricitat, gas i aigua per les companyies subministradores, o bé, es comprovarà la 
efectiva desconnexió de les instalꞏlacions. 

 Es comprovarà que els dipòsits de combustible estan buits. 
 Es tancarà la connexió del clavegueram general de l’edifici. 
 Es desinfectaran i desinsectaran aquelles zones susceptibles d’albergar paràsits 

atenent el seu ús. 
 No es fumarà ni es farà qualsevol altra acció que pugui originar un incendi en zones 

d’emmagatzematge de combustible, les quals caldrà senyalitzar degudament. 
 

TÈCNIQUES 
 S’informarà els treballadors que per les operacions de desinfecció i desinfecció serà 

obligatori l’ús de roba de treball , guants de goma i màscara autofiltrant o filtre químic, 
segons el cas. 

 S’informarà els treballadors que per obrir dipòsits, tapes de clavegueres, i en general 
llocs on hi puguin haver gasos acumulats, hauran d’utilitzar filtres antigàs i en el 
moment d’obrir mantindran la cara fora de la zona de possible emanació evitant 
respirar-ho. 

 
FORMATIVES 
 Per a les operacions de desinfecció i desinfecció serà obligatori l’ús de roba de treball, 

guants de goma i màscara autofiltrant o filtre químic, segons el cas. 
 Per obrir dipòsits, tapes de clavegueres, i en general llocs on hi pugui haver gasos 

acumulats, els treballadors utilitzaran filtres antigàs i en el moment d’obrir mantindran 
la cara fora de la zona de possible emanació, evitant respirar-ho. 

 No es fumarà ni es farà qualsevol altra acció que pugui originar un incendi en les 
operacions anteriors o zones d’emmagatzematge de combustible. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 9 COMPROVACIONS PRÈVIES A L’IMPACTE 
 
ORGANITZATIVES 
 L’altura de l’edifici a enderrocar serà inferior a l’abast de la pala de l’excavadora que 

ha d’efectuar l’impacta. 
 Es mantindrà una zona de seguretat, de vuit metres com a mínim, al voltant de l’edifici 

a enderrocar  delimitant-la mitjançant senyalització que impedeixi l’accés de qualsevol 
treballador mentre duri l’impacta. 

 Es designarà un supervisor de la zona per garantir que en el moment de l’impacta no 
hi hagi ningú dins la zona de seguretat. 

 Atenent  l’entorn, es disposaran tendals, lones, xarxes,etc. per evitar la projecció de 
fragments a terceres persones.  

 
TÈCNIQUES 
 Tots els senyals utilitzats s’ajustaran a les prescripcions contingudes en el RD 485/97 

de 14 d’abril. 
 Tot el personal de l’obra utilitzarà casc, calçat, ulleres i màscara autofiltrant en el 

moment de l’impacta. 
 

FORMATIVES 
 S’informarà els treballadors dels codis de senyals utilitzats, en especial pel que fa a la 

senyalització de línies elèctriques i conduccions soterrades. 
 S’informarà els treballadors del codi de senyalització verbal i gestual a utilitzar en 

l’obra amb caràcter general. 
 Tot el personal té l’obligació d’utilitzar casc, calçat, ulleres i màscara autofiltrant de 

seguretat contra agents mecànics en el moment de l’impacta. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
O - 10 EXCAVACIÓ A CEL OBERT(Sense estructura prèvia) 

 
ORGANITZATIVES 
 Es solꞏlicitarà un estudi geològic del terreny, tret que la direcció facultativa consideri que no 

fa falta. 
 S’establirà el procediment adequat per tal de dur a terme l’excavació en condicions de 

seguretat atenent  les dades obtingudes en el punt anterior i seguint el criteri establert en 
l’apartat de mesures preventives tècniques d’aquesta fitxa. 

 Reconeixement de les instalꞏlacions i construccions existents al voltant. Diàriament es 
comprovarà la inexistència d’assentaments i esquerdes i no s’efectuaran excavacions 
pròximes a pals d’electricitat, telèfon o altres instalꞏlacions que posin en perill la seva 
estabilitat. 

 Control de les aigües subterrànies i de la pluja, cal preveure el desguàs. 
 Evitar esllavissades del terreny suavitzant els angles de talús, estibant, travant, etc. 
 No acumular terreny excavat a la vora de l’excavació. 
 Tancar el solar amb una tanca rígida en tot el seu perímetre. 
 En zones amb risc de caiguda d’altura de més de 2m. es colꞏlocarà barana de protecció, 

s’impedirà l’accés a la zona o, en cas de ser alguna operació puntual, s’establirà un punt 
fix per utilitzar cinturó de seguretat. 

 L’accés al fons de l’excavació serà diferent per al personal i per a maquinària i camions 
 La rampa d’accés per a vehicles i maquinària tindrà una pendent màxima del 12%  en 

trams rectes i 8% en corbes i es mantindrà el talús natural que exigeixi el terreny. 
 S’acotarà la zona d’actuació de cada màquina. 
 De les instalꞏlacions elèctriques i de gas que puguin ser afectades, caldrà recercar 

informació sobre la seva localització exacta de les respectives companyies 
subministradores. 

 
TÈCNIQUES 
 Segons el resultat de l’estudi geològic i seguint les instruccions de la Direcció 

facultativas’optarà per efectuar l’excavació per un d’aquests mètodes: 
o Per tall vertical. 
o Per tall en talús. 

 Deixant el talús com element de contenció definitiu.  
 Realitzant l’estructura de contenció per davant del talús i reomplint posteriorment 

l’extradós. 
 Realitzant l’estructura de contenció per darrera del talús mitjançant talls per bermes 

 
 Angles de talús segons el tipus de terreny (veure estudi geològic) 
 

Roca dura                                            màx. 80º      
Roca tova                                            màx. 55º 
Roca fisurada                                      màx. 55º 
Terra forta màx. 35º 
Arena fina, no argilosa                        màx. 30º 

 
FORMATIVES 
 S’informarà els treballadors de les mesures preventives de tipus organitzatiu previstes en 

aquesta fitxa relacionades directament amb el seu lloc de treball.  
 Els treballadors que observin qualsevol situació de risc imminent per esllavissada del 

terreny, colꞏlapse d’edificacions, d’infraestructures existent o altres, ho posarà 
immediatament en coneixement de l’encarregat o responsable de l’obra. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
O - 11 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 
ORGANITZATIVES 
 Es solꞏlicitarà un estudi geològic del terreny tret que la direcció facultativa consideri que no 

fa falta. 
 S’establirà el procediment adequat per tal de dur a terme l’excavació en condicions de 

seguretat atenent  les dades obtingudes en el punt anterior i seguint el criteri establert en 
l’apartat de mesures preventives tècniques d’aquesta fitxa. 

 Reconeixement de les instalꞏlacions existents al voltant. Diàriament es comprovarà la 
inexistència d’assentaments i esquerdes i no s’efectuaran excavacions pròximes a pals 
d’electricitat, telèfon…que posin en perill la seva estabilitat. 

 Control de les aigües subterrànies i de la pluja, cal preveure el desguàs. 
 Evitar esllavissades del terreny suavitzant els angles de talús, estibant, travant, etc. 
 No acumular terreny excavat a la vora de l’excavació. 
 En zones amb risc de caiguda d’altura de més de 2m. es colꞏlocarà barana de protecció o 

s’impedirà l’accés a la zona.  
 L’accés al fons de la rasa o pou es farà per mitjà d’escales manuals o altres sistemes de 

protecció equivalent. 
 S’acotarà la zona d’actuació de cada màquina per impedir la presència de treballadors en el 

seu radi d’acció. 
 De les instalꞏlacions elèctriques i de gas que puguin ser afectades, caldrà recercar 

informació sobre la seva localització exacta de les respectives companyies 
subministradores. 

 
TÈCNIQUES 
 Segons el resultat de l’estudi geològic i seguint les instruccions de la Direcció facultativa 

s’optarà per efectuar l’excavació per un d’aquests mètodes: 
 Efectuar l’excavació deixant el talús natural sobredimensionat i sanejant les vores. 
 Efectuar l’excavació mitjançant estivació ben dimensionada,  de la qual se’n farà una 

revisió diària. 
 Com a criteri, tota rasa o pou de profunditat superior a 1.3m. ha de ser estibada. 
 Quan es faci una estivació parcial com a mínim es farà fins la meitat de la paret. 
 L’estivació ultrapassarà uns 20 cm. La vora de la rasa (funció d’entornpeu per evitar la 

caiguda d’objectes a l’interior de la rasa) 
 
FORMATIVES 
 S’informarà els treballadors de les mesures preventives de tipus organitzatiu previstes en 

aquesta fitxa relacionades directament amb el seu lloc de treball.  
 Els treballadors que observin qualsevol situació de risc imminent per esllavissada del 

terreny, colꞏlapse d’infraestructures existent, ho posarà immediatament en coneixement de 
l’encarregat o responsable de l’obra. 

 Es prohibeix la permanència en solitari de treballadors en punts d’obra on s’hagi de treballar 
a l’interior de rases o pous. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
O - 12 FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL - SABATES 

 
ORGANITZATIVES 
 Reconeixement de les instalꞏlacions existents al voltant. Diàriament es comprovarà la 

inexistència d’assentaments i esquerdes i no s’efectuaran excavacions pròximes a 
pals d’electricitat, telèfon o altres instalꞏlacions que posin en perill la seva estabilitat. 

 Control de les aigües subterrànies i de la pluja, cal preveure el desguàs. 
 Evitar esllavissades del terreny suavitzant els angles de talús, estibant, travant, etc. 
 No acumular terreny excavat a la vora de l’excavació. 
 En zones amb risc de caiguda d’altura de més de 2m. es colꞏlocarà barana de 

protecció o s’impedirà l’accés a la zona.  
 L’accés al fons de la rasa o pou es farà per mitjà d’escales manuals o altres sistemes 

de protecció equivalent 
 Es colꞏlocaran passarelꞏles de circulació de 60 cm. d’amplada per passar d’una banda 

a l’altra de l’excavació 
 Preferentment es muntaran les armadures abans de la seva colꞏlocació al fons de 

l’excavació 
 
TÈCNIQUES 
 Les escales de mà i passarelꞏles de circulació s’ajustaran a les prescripcions 

contingudes en les fitxes corresponents 
 
FORMATIVES 
 S’informarà els treballadors de les mesures preventives de tipus organitzatiu previstes 

en aquesta fitxa relacionades directament amb el seu lloc de treball  
 Els treballadors que observin qualsevol situació de risc imminent per esllavissada del 

terreny, colꞏlapse d’infraestructures existent d’altre tipus, ho posarà immediatament en 
coneixement de l’encarregat o responsable de l’obra. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
O - 13 SANEJAMENT 

 
ORGANITZATIVES 
 Tenir en compte les recomanacions contingudes en la fitxa (O - 11) corresponent a 

excavació de rases i pous.  
 La secció de l’excavació s’ampliarà en aquells punts on s’hagin de construir arquetes, 

connexions, etc., per poder efectuar els treballs amb millors condicions de seguretat i 
comoditat.  

 Senyalitzar el perímetre de les excavacions per evitar el risc de caiguda a l’interior de 
les excavacions. 

 S’establirà una zona per amassament dels diferents elements de la instalꞏlació de 
sanejament de forma ordenada i estable.  

 
TÈCNIQUES 
 Els tubs amassats es disposaran sobre dorments de fusta amb elements de contenció 

per a garantir la seva estabilitat. 
 Les escales de mà i passarelꞏles de circulació s’ajustaran a les prescripcions 

contingudes en les fitxes corresponents. 
 
FORMATIVES 
 S’informarà els treballadors de les mesures preventives de tipus organitzatiu previstes 

en aquesta fitxa relacionades directament amb el seu lloc de treball.  
 Els treballadors que observin qualsevol situació de risc imminent per esllavissada del 

terreny, colꞏlapse d’infraestructures existent o d’altre tipus, ho posarà immediatament 
en coneixement de l’encarregat o responsable de l’obra. 

 Es prohibeix la permanència en solitari de treballadors a l’interior de pous o galeries. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
O - 14 ESTRUCTURES 

 
ORGANITZATIVES 
 Es disposarà d’eslingues i safates emplintades per tal de poder hissar les càrregues 

amb seguretat tot atenent la fitxa corresponent a l’ús d’eslingues (MA - 14). 
 L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà per mitjà d’escales manuals 

segons el contingut de la fitxa corresponent (MA - 4) i tant bon punt es pugui executar 
el graonat definitiu s’efectuarà per tal de ser el mitjà d’accés del personal per 
comunicar-se entre els diferents forjats 

 Per efectuar el desplaçament del personal durant els treballs d’encofrat de les lloses 
d’escala s’instalꞏlaran llistons al fons de fusta de les lloses. 

 S’instalꞏlaran cobertes de fusta sobre les esperes de ferralla de les lloses d’escala. 
 El perímetre del forjat on s’estigui treballant quedarà protegit per mitjà de xarxes de 

seguretat segons fitxa (MA - 12) . Per les obertures interiors (forat de l’ascensor, pas 
de baixants, etc.) es disposarà malla electrosoldada que es formigonarà juntament 
amb el forjat que, mentre no s’hagi formigonat, es protegiran amb fustes clavades a 
les tapies perimetrals i posteriorment es cobrirà amb fustes en aquelles zones de pas i 
la resta seran delimitades amb baranes. Per últim al front de les lloses d’escala i 
replans s’instalꞏlarà barana segons la fitxa (MA - 10) 

 S’assignarà el personal necessari per mantenir unes condicions òptimes d’ordre i 
neteja a l’obra i com a mínim es farà una neteja diària de claus, puntes trossos de 
ferro, etc. 

 S’instalꞏlaran passarelꞏles de circulació segons fitxa (MA - 8) per desplaçar-se pels 
forjats en fase d’armat de negatius (o estesa de malla de repartiment) 

 Les maniobres d’ubicació “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip 
de tres homes; dos guiaran, amb l’ajut de cordes en dos direccions, la peça a situar, 
seguint les instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les 
correccions d’aplomat. 

 
TÈCNIQUES 
 Els encofrats dels forjats unidireccionals i dels murs de contenció seran de fusta i els 

dels pilars seran de ferro. 
 
FORMATIVES 
 Queda prohibit encofrar si abans no s’ha instalꞏlat la protecció colꞏlectiva enfront al 

risc de caiguda d’altura (xarxes, baranes, etc.). 
 Per hissar els taulers i revoltons soltes es farà per mitjà de safates emplintades a 

l’interior de les quals es disposaran de forma ordenada i subjectes, si les revoltons 
són subministrades en paquets, s’hissaran sense obrir els paquets i per hissar 
biguetes prefabricades i armadures soltes o muntades es subjectaran per dos punts 
per a que quedi la càrrega estable. 

 Caminar per sobre de l’encofrat suposa un risc de caiguda d’altura que no es pot 
eliminar, però es pot minimitzar si es camina trepitjant dos taulons a la vegada, és a 
dir, per les juntes i no trepitjar aquells que estiguin excessivament arquejats els quals 
ja no s’haurien d’instalꞏlar. 

 El desencofrat de taulers s’efectuarà amb l’ajut d’ungla metàlꞏlica, efectuant l’operació 
des de la zona ja desencofrada i un cop finalitzat s’apilaran ordenadament per ser 
retirats i s’efectuarà una escombrada general de la planta per recollir la runa i 
evacuar-la. 

 Els pinyols i separadors dels pilars ja executats es tallaran per evitar talls i punxades. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
O - 15 ESTRUCTURES – MANIPULACIÓ DEL FORMIGÓ 

 
Abocament per cubilot o catúfol: (cangilón) 
 Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua. 
 L’obertura del cubilot per l’abocament s’efectuarà exclusivament accionant la palanca 

amb les dues mans i utilitzant guants impermeables. 
 No es copejarà amb el cubilot els encofrats ni els apuntalaments. 
 El cubilot disposarà de dos cordes per ser guiat per tal de posicionar-lo, quedant 

prohibit guiar-lo i rebre’l directament. 
 
Abocament per bombeig: 
 La mànega terminal serà governada per un mínim de dos treballadors a la vegada. 
 Complir tot el contingut de la fitxa corresponent a la bomba per a formigonar (E - 16) 

 
Formigonat de murs: 
 Els apuntalaments de contenció de terres dels talussos del buidats que afecti a la 

zona del mur en qüestió,per tal d’efectuar els reforços o sanejar allò que sigui 
necessari. 

 L’accés al trasdós del mur (espai comprès entre l’encofrat extern i el talús del buidat), 
s’efectuarà per mitjà d’escales de mà segons fitxa (MA - 4) quedant prohibit escalar 
l’encofrat. 

 Es construirà una plataforma de coronació del mur des d’on ajudar en les labors de 
formigonat i vibrat que complirà les condicions d’una passarelꞏla segons fitxa (MA - 8) 
i s’hi accedirà per mitjà d’una escala manual segons fitxa (MA - 4). 

 Es delimitarà i senyalitzarà una zona de seguretat de 2m que impedeixi l’accés de 
vehicles a la vora del buidat. 

 L’abocament del formigó a l’interior de l’encofrat es repartirà uniformement  i per 
tongades per evitar sobrecàrregues puntuals. 

 
Formigonat de pilars i forjats: 
 Abans d’iniciar el formigonat l’encarregat revisarà el bon estat de seguretat dels 

encofrats i la correcta disposició i l’estat de les xarxes de seguretat o protecció 
alternativa. 

 Queda prohibit trepar als encofrats dels pilars o situar-se fent equilibris sobre ells 
 Es vigilarà el bon comportament dels encofrats durant l’abocament del formigó. 
 El formigonat i vibrat dels pilars s’efectuarà des de castellets de formigonar segons 

fitxa (MA - 5). 
 Es prohibeix concentrar càrregues de formigó en un sol punt. L’abocament s’efectuarà 

estenent el formigó amb suavitat sense descàrregues brusques i en superfícies 
àmplies. 

 Queda prohibit transitar trepitjant directament sobre les corbades. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
O – 16 COBERTA INCLINADA DE TEULA 

 
ORGANITZATIVES 
 Les zones de treball tindran una ilꞏluminació natural suficient o bé artificial que com a 

mínim serà de 100 lux a una alçada del terra al voltant de com a mínim 2 m. 
 La ilꞏluminació per mitjà de portàtils es farà amb portalàmpades estanques amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció i alimentació a 24 V. 
 Protegir el perímetre de la coberta mitjançant xarxes de seguretat, la instalꞏlació de 

barana de protecció o la instalꞏlació de bastida tubular o penjada 
 En cobertes inclinades sense forjat immediatament inferior i que, per tant, existeixi un 

risc de caiguda d’alçada superior a 2m s’instalꞏlarà una xarxa de seguretat horitzontal 
el més propera possible a la zona de treball i units a punts fixes a la cumbrera un 
cable de seguretat on ancorar el cinturó de seguretat. 

 Tots els forats del forjat horitzontal estaran coberts amb fustes clavades durant la 
formació dels envans de formació de les pendents. 

 L’accés a les pendents s’efectuarà per mitjà d’escales manuals. 
 La comunicació i circulació per sobre les pendents s’efectuarà per sobre de 

passarelꞏles de circulació. 
 Es disposarà d’eslingues i safates emplintades per tal de poder hissar les càrregues 

amb seguretat, tot atenent la fitxa corresponent a l’ús d’eslingues (MA - 14). 
 Les teules es disposaran repartides per les pendents en prevenció de 

sobrecàrregues, així com els rotlles de tela asfàltica, els quals caldrà falcar per evitar 
que rodolin. 

 Les teules es descarregaran, sobre les pendents, sobre plataformes que disposaran 
d’un suport en un costat de tal manera que quedin a nivell. 

 Amb vents superiors a 60 Km/h es suspendran els treballs sobre els pendents. 
 En general els pendents estaran lliures d’objectes que puguin dificultar els treballs i 

els desplaçaments. 
 
TÈCNIQUES 
 Si s’instalꞏla xarxes de seguretat es complirà el contingut de la fitxa (MA - 12) 
 Si s’instalꞏla baranes es complirà el contingut de la fitxa (MA - 10) 
 Si s’instalꞏla bastida tubular es complirà el contingut de la fitxa (MA - 1) 
 Si s’instalꞏla bastida penjada es complirà el contingut de la fitxa (MA - 2) 
 Les escales manuals compliran el contingut de la fitxa (MA - 4) 
 Les passarelꞏles de circulació compliran el contingut de la fitxa (MA - 8) i disposaran 

d’un suport en un costat de tal manera que quedin a nivell. 
 
FORMATIVES 
 Formar els treballadors sobre el sistema constructiu més correcte a posar en pràctica. 
 S’informarà els operaris que hagin de treballar sobre la coberta sobre el risc que 

suposa i les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors 
per evitar-lo. 

 Queda prohibida la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la 
utilització de clavilles mascle i femella, en prevenció de risc elèctric. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 17 COBERTA PLANA 

 
ORGANITZATIVES 
 Les zones de treball tindran una ilꞏluminació natural suficient o bé artificial que com a 

mínim serà de 100 lux a una alçada del terra al voltant de com a mínim 2 m. 
 La ilꞏluminació per mitjà de portàtils es farà amb portalàmpades estanques amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció i alimentació a 24 V. 
 Protegir el perímetre de la coberta mitjançant xarxes de seguretat, la instalꞏlació de 

barana de protecció o la instalꞏlació de bastida tubular o penjada. 
 En cobertes sense forjat immediatament inferior i que, per tant, existeixi un risc de 

caiguda d’alçada superior a 2m s’instalꞏlarà una xarxa de seguretat horitzontal el més 
propera possible a la zona de treball i unit a punts fixes, distribuïts per l’estructura, un 
cable de seguretat on ancorar el cinturó de seguretat. 

 La comunicació i circulació, per sobre les zones en procés d’adormiment, s’efectuarà 
per sobre de passarelꞏles de circulació. 

 Tots els forats del forjat estaran coberts amb fustes clavades durant la formació dels 
envans de formació de les pendents. 

 L’accés a  cobertes, que no estiguin comunicades per escales definitives, s’efectuarà 
per mitjà d’escales manuals.  

 Es disposarà d’eslingues i safates emplintades per tal de poder hissar les càrregues 
amb seguretat tot atenent la fitxa corresponent a l’ús d’eslingues (MA - 14). 

 Els diferents materials es disposaran repartits per la coberta en prevenció de 
sobrecàrregues . 

 Amb vents superiors a 60 Km/h es suspendran els treballs sobre la coberta. 
 En general la coberta estarà lliure d’objectes que puguin dificultar els treballs i els 

desplaçaments. 
 
TÈCNIQUES 
 Si s’instalꞏlen xarxes de seguretat es complirà el contingut de la fitxa (MA - 12) 
 Si s’instalꞏlen baranes es complirà el contingut de la fitxa (MA - 10) 
 Si s’instalꞏla bastida tubular es complirà el contingut de la fitxa (MA - 1) 
 Si s’instalꞏla bastida penjada es complirà el contingut de la fitxa (MA - 2) 
 Les escales manuals compliran el contingut de la fitxa (MA - 4) 
 Les passarelꞏles de circulació compliran el contingut de la fitxa (MA - 8) 

 
FORMATIVES 
 Formar els treballadors sobre el sistema constructiu més correcte a posar en pràctica. 
 S’informarà els operaris que hagin de treballar sobre la coberta, sobre el risc que 

suposa i les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors 
per evitar-lo. 

 Queda prohibida la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la 
utilització de clavilles mascle i femella, en prevenció de risc elèctric. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 18 TANCAMENTS 

 
ORGANITZATIVES 
 Les zones de treball tindran una ilꞏluminació natural suficient o bé artificial que com a 

mínim serà de 100 lux a una alçada del terra al voltant de com a mínim 2 m. 
 La ilꞏluminació per mitjà de portàtils es farà amb portalàmpades estanques amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció i alimentació a 24 V. 
 Un cop desencofrada cada una de les plantes es protegirà el perímetre mitjançant 

barana. Les plantes en què no s’hi hagi de treballar es poden clausurar per impedir-ne 
l’accés i aleshores no serà necessària la instalꞏlació de protecció perimetral. 

 Tots els forats del forjat estaran coberts amb fustes clavades. Quan sigui necessari 
destapar la coberta per tal d’efectuar plomades, tancament, etc., caldrà delimitar i 
senyalitzar tota la zona de risc per impedir-ne  l’accés de tota persona que no utilitzi 
cinturó de seguretat, la qual es retirarà un cop restablerta la protecció  o eliminat el 
risc, es retirarà la senyalització de perill. 

 Es disposarà d’eslingues i safates emplintades per tal de poder hissar les càrregues 
amb seguretat tot atenent la fitxa corresponent a l’ús d’eslingues (MA - 14) 

 
FORMATIVES 
 Formar els treballadors sobre el sistema constructiu més correcte a posar en pràctica. 
 S’informarà els operaris que hagin d’efectuar els tancaments sobre el risc que suposa 

i les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors per 
evitar-lo. 

 Per hissar material solt es farà per mitjà de safates emplintades a l’interior de les 
quals es disposarà de forma ordenada i subjecte. Si el material ve subministrat en 
paquets i / o paletitzat, s’hissarà sense obrir els paquets i/o palets.  

 Es prohibeix treballar a la vora de paraments, aixecats de poc, abans de 48 h. Si 
estan sotmesos a un règim de vent fort, incidint sobre ells, es pot desplomar sobre el 
personal. 

 Queda prohibida la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la 
utilització de clavilles mascle i femella, en prevenció de risc elèctric. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 19 ACABATS 

Recull de mesures preventives que afecten de forma general els treballs d’enrajolat i paviments, 
arrebossats i enguixats, colꞏlocació de fals sostre d’escaiola, fusteria metàlꞏlica, d’alumini i de 
fusta, vidre, pintura i vernissos, les quals queden complementades amb les mesures 
específiques per oficis de la fitxa (O - 2O) 
 
ORGANITZATIVES 
 Les zones de treball tindran una ilꞏluminació natural suficient o bé artificial que com a 

mínim serà de 100 lux a una alçada del terra al voltant de com a mínim 2 m. 
 La ilꞏluminació per mitjà de portàtils es faran amb portalàmpades estanques amb mànec 

aïllant i reixeta de protecció i alimentació a 24 V. 
 Es disposarà d’eslingues i safates emplintades per tal de poder hissar les càrregues amb 

seguretat tot atenent  la fitxa corresponent a l’ús d’eslingues (MA - 14). 
 El transport de sacs i caixes de material, per la planta, s’efectuarà preferentment sobre 

carretons de mà, en prevenció de sobreesforços. 
 Els sacs i material divers que s’hagi de distribuir per les plantes, s’amuntegaran de forma 

ordenada en els llocs on s’hagin d’emprar i el més propers possible als pilars per tal 
d’evitar sobrecàrregues innecessàries de l’estructura en els llocs de menor resistència 

 Es definiran les zones d’amuntegament dels diferents tipus de materials a les plantes 
(guix, vidres, portes, marcs, mobiliari de cuina, aparells sanitaris, etc.) per tal d’evitar 
interferències i garantir que en tot moment queden lliures d’obstacles les zones de pas i 
camins d’intercomunicació interiors. 

 Queda prohibit amuntegar les baranes definitives a la vora del forjat per evitar els riscos 
per possibles esllavissaments. 

 
TÈCNIQUES 
 Les plataformes auxiliars instalꞏlades tipus bastides de cavallets, tarimes típiques pels 

treballs d’enguixat, etc., tindran una superfície totalment horitzontal i quallada, evitant 
esgraons i forats i quan estiguin situades a la vora de finestres, o qualsevol tipus 
d’obertures, amb risc de caiguda d’altura superior a 2m., disposaran d’algun sistema de 
protecció que cobreixi l’obertura tipus barana que arrenqui del nivell de la plataforma, 
xarxa de seguretat colꞏlocada de forma vertical subjectada per tot el seu perímetre, o altres 
sistemes que ofereixin un nivell de seguretat equivalent. 

 Quan s’hagin d’instalꞏlar plataformes en escales o rampes, hauran de tenir la plataforma 
de treball horitzontal, permetent-se el recolzament sobre els esgraons i quan calgui 
recolzar directament sobre la rampa caldrà clavar unes falques de suport que salvin el 
pendent. 

 
FORMATIVES 
 Queda prohibit l’ús de bidons, piles de material, etc., per fer les funcions de cavallet. 
 Formar els treballadors sobre el sistema constructiu més correcte a posar en pràctica. 
 S’informarà els operaris que hagin d’efectuar els acabats sobre el risc que suposa i les 

mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors per evitar-lo 
 Per hissar material solt es farà per mitjà de safates emplintades, a l’interior de les quals es 

disposarà de forma ordenada i subjecte. Si el material ve subministrat en paquets i/o 
paletitzat, s’hissarà sense obrir els paquets i/o palets.  

 Es prohibeix treballar a la vora de paraments, aixecats de poc, abans de 48 h. Si estan 
sotmesos a un règim de vent fort, incidint sobre ells, es pot desplomar sobre el personal. 

 Queda prohibida la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la 
utilització de clavilles mascle i femella, en prevenció de risc elèctric. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O - 20 ACABATS - MESURES ESPECÍFIQUES PER OFICIS 

 
FUSTERIA METÀLꞏLICA, D’ALUMINI I DE FUSTA 

 Els llistons horitzontals inferiors, antideformacions, s’instalꞏlaran a una alçada entorn als 60 
cm. Es posaran, si és possible, de fusta blanca per tal que cridin més l’atenció a fi d’evitar 
ensopegades. 

 Els llistons horitzontals inferiors, antideformacions, es desmuntaran tant aviat com hagi 
finalitzat el procés d’enduriment de la part encaixada, per tal d’evitar el risc d’ensopegades. 

 Cal un mínim de dues persones per a penjar les portes o finestres, a fi d’evitar accidents per 
desequilibri, bolcada, cops i caigudes. 

 Les operacions de polit per mitjà d’àngel (lija) elèctric manual, es faran sempre en lloc ventilat 
amb corrent d’aire. 

 El magatzem de coles i vernissos disposarà de ventilació directa i constant, un extintor de pols 
químic sec a la vora de la porta d’accés i sobre aquesta un senyal de “perill d’incendi” i una 
altra de “prohibit fumar” per evitar possibles incendis. 

 Queda prohibit emmagatzemar els elements de fusta en llocs amb risc d’incendi. 
 
VIDRE 

 Es prohibeix treballar sota la vertical d’una zona on s’estigui instalꞏlant vidres, per la qual cosa 
caldrà senyalitzar i delimitar una zona de seguretat d’acord a l’alçada on s’estigui manipulant el 
vidre. 

 En cas de trencament d’un vidre, es recolliran els fragments a l’instant. 
 La manipulació de planxes de vidres s’efectuarà amb l’ajuda de ventoses de seguretat. 
 El vidre presentat en la fusteria corresponent, es rebrà i acabarà d’instalꞏlar immediatament, 

per evitar el risc d’accidents per trencament. 
 Els vidres ja instalꞏlats, es pintaran d’immediat a base de pintura a la calç, per a fer palesa la 

seva existència. 
 La colꞏlocació de vidres s’efectuarà des de dins de l’edifici i en tot moment hi ha d’haver algun 

tipus de protecció pel risc de caiguda d’altura per mitjà de baranes instalꞏlades en les bastides 
que s’utilitzin, xarxes o bastides instalꞏlades per la part exterior, o en última instància per mitjà 
de la utilització de cinturons de seguretat ancorats a punts fixes. 

 Es prohibeixen els treballs amb vidres quan hi hagi fortes ventades. 
 Els llocs d’emmagatzematge de vidres hauran d’estar senyalitzats. 

 
PINTURES I VERNISSOS 

 El magatzem de pintures, dissolvents i vernissos disposarà de ventilació directa i constant, un 
extintor de pols químic sec a la vora de la porta d’accés i sobre aquesta un senyal de “perill 
d’incendi” i una altra de “prohibit fumar” per evitar possibles incendis. 

 Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables amb els 
recipients mal o incompletament tancats, per evitar accidents per generació d’atmosferes 
tòxiques o explosives. 

 S’evitarà la formació d’atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local que s’està 
pintant. 

 Es prohibeix la formació de plataforma de treball per mitjà d’un tauló recolzat en els esgraons 
de dues escales de mà (de tisora o no). 

 Es prohibeix menjar o fumar en les estances en les que es pinti amb pintures que continguin 
dissolvents orgànics o pigments tòxics i es recordarà al personal que els hagi de manipular la 
necessitat d’una profunda higiene personal (mans i cara) abans d’efectuar qualsevol tipus 
d’ingesta. 

 Es prohibeix efectuar treballs de soldadura i oxitall en llocs propers als que s’utilitzin pintures 
inflamables, per evitar el risc d’explosió (o d’incendi). 

 Queda prohibit utilitzar escales de mà o de tisora com a plataformes de treball. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 21 INSTALꞏLACIONS 

 
Recull de mesures preventives que afecten de forma general els treballs d’instalꞏlacions d’electricitat, 
fontaneria i aparells sanitaris, calefacció, aire condicionat, ascensors i muntacàrregues, antenes i 
parallamps, les quals queden complementades amb les mesures específiques per oficis de la fitxa ( O - 22) 
 
ORGANITZATIVES 

 Per als treballs d’aquesta fase que siguin de ràpida execució s’utilitzaran escales de tisora i per 
aquells que exigeixin dilatar les seves operacions s’utilitzaran bastides de cavallets o tubulars. 
Si una operació concreta és de curta durada, però s’ha d’efectuar repetidament en molts punts 
no es farà des d’escales de tisora, la qual cosa obligaria el treballador a passar-hi gran part de 
la seva jornada. En aquests casos s’han d’emprar petites plataformes auxiliars amb graonat 
incorporat, seleccionant dels diferents models que hi ha al mercat el que més s’ajusta a les 
necessitats. 

 Les zones de treball tindran una ilꞏluminació natural suficient o bé artificial, que com a mínim 
serà de 100 lux a una alçada del terra al voltant de, com a mínim, 2 m. 

 La ilꞏluminació per mitjà de portàtils es farà amb portalàmpades estanques amb mànec aïllant i 
reixeta de protecció i alimentació a 24 V. 

 Es disposarà d’eslingues i safates emplintades per tal de poder hissar les càrregues amb 
seguretat, tot atenent  la fitxa corresponent a l’ús d’eslingues (MA - 14). 

 El transport de material, per la planta, s’efectuarà preferentment sobre carretons de mà, en 
prevenció de sobreesforços. 

 Els materials que s’hagin de distribuir per les plantes, s’amuntegaran de forma ordenada en els 
llocs on s’hagin d’emprar i el més propers possible als pilars, per tal d’evitar sobrecàrregues 
innecessàries de l’estructura en els llocs de menor resistència. 

 Es definiran les zones d’amuntegament dels diferents tipus de materials a les plantes (Bobines 
de cable, canonades, radiadors, aparells diversos, aparells sanitaris, etc.) per tal d’evitar 
interferències i garantir que en tot moment queden lliures d’obstacles les zones de pas i camins 
d’intercomunicació interiors. 

 Durant les proves, quan calgui efectuar un tall de la línia elèctrica d’alimentació, s’instalꞏlarà en 
el quadre un cartell de precaució amb la llegenda “No connectar, homes treballant a la xarxa“. 

 
TÈCNIQUES 

 Les plataformes auxiliars instalꞏlades tipus bastides de cavallets, etc. tindran una superfície 
totalment horitzontal i quallada, evitant esgraons i forats i quan estiguin situades a la vora de 
finestres, o qualsevol tipus d’obertures, amb risc de caiguda d’altura superior a 2m., disposaran 
d’algun sistema de protecció que cobreixi l’obertura tipus barana que arrenqui del nivell de la 
plataforma, xarxa de seguretat colꞏlocada de forma vertical subjectada per tot el seu perímetre, 
o altres sistemes que ofereixin un nivell de seguretat equivalent. 

 Quan s’hagin d’instalꞏlar plataformes en escales o rampes, hauran de tenir la plataforma de 
treball horitzontal, permetent-se el recolzament sobre els esgraons i quan calgui recolzar 
directament sobre la rampa caldrà clavar unes falques de suport que salvin el pendent. 

 
FORMATIVES 

 Queda prohibit l’ús de bidons, piles de material, etc. per fer les funcions de cavallet. 
 Formar els treballadors sobre el sistema de treball més correcte a posar en pràctica. 
 S’informarà els operaris que hagin d’efectuar les instalꞏlacions sobre el risc que suposa i les 

mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors per evitar-lo. 
 Per hissar material solt es farà per mitjà de safates emplintades, a l’interior de les quals es 

disposarà de forma ordenada i subjecta.  Si el material ve subministrat en paquets i/o paletitzat, 
s’hissarà sense obrir els paquets i/o palets.  

 Es prohibeix treballar a la vora de paraments, aixecats de poc, abans de 48 h. Si estan 
sotmesos a un règim de vent fort, incidint sobre ells, es pot desplomar sobre el personal. 

 Queda prohibida la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització 
de clavilles mascle i femella, en prevenció de risc elèctric. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 22 INSTALꞏLACIONS – MESURES ESPECÍFIQUES PER OFICIS 

 
INSTALꞏLACIONS D’ELECTRICITAT 

 Les proves de funcionament de la instalꞏlació elèctrica, s’anunciaran a tot el personal de l’obra abans de 
ser iniciades, en prevenció del risc d’electrocució. 

 Abans de fer entrar en càrrega la instalꞏlació elèctrica es farà una revisió, en profunditat, de les 
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals elèctrics directes i 
indirectes, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 Abans de fer entrar en servei les celꞏles de transformació, es comprovarà l’existència real en la sala de, 
banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols químic sec i farmaciola, i que els operaris 
utilitzen els equips de protecció individual adequats ( botes aïllants de seguretat, guants aïllants, roba de 
treball ) i, en general per a qualsevol treball, que disposen de catifa aïllant, comprovadors de tensió i 
eines aïllants en previsió de la seva possible utilització. 

  
INSTALꞏLACIONS DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS 

 Es prohibeix l’ús d’encenedors i bufadors  a la vora de materials inflamables 
 Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos 
 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis 
  

INSTALꞏLACIONS DE CALEFACCIÓ 
 A la vora del magatzem de gasos liquats s’instalꞏlarà un extintor de pols químic sec. 
 Es prohibeix l’ús d’encenedors i bufadors  a la vora de materials inflamables. 
 Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 
 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis 
 Les ampolles ( o bombones ) de gasos liquats, es transportaran i restaran en els carros porta ampolles. 
 S’evitarà soldar o emprar oxitall, amb les botelles o bombones de gasos liquats al sol. 
  

INSTALꞏLACIONS D’AIRE CONDICIONAT 

 Durant el tall amb cisalla les xapes estaran recolzades sobre els bancs i subjectes per evitar 
accidents per moviments indesitjables, en especial de les fulles retallades. 

 Els trams de conducte es retiraran del taller de muntatge, quan abans millor, per la seva conformació 
en la seva ubicació definitiva. Cal evitar accidents en el taller per saturació d’objectes. 

 Les planxes de fibra de vidre es tallaran sobre el banc amb ganiveta. En tot moment s’assistirà el 
tallador per evitar accidents per desviacions i errors. 

 Es prohibeix abandonar al terra ganivetes, tallants, grapadores i reblatadors. 
 Abans de l’inicio de la posada en marxa, s’instalꞏlaran les proteccions de les parts mòbils, per evitar 

atrapaments. 
 No es connectaran ni es posaran en funcionament les parts mòbils d’una màquina sense haver retirat 

les eines emprades, per evitar la seva possible projecció 
 Durant les proves, quan calgui efectuar un tall de la línia elèctrica d’alimentació, s’instalꞏlarà en el 

quadre un cartell de precaució amb la llegenda “ No connectar, homes treballant a la xarxa “. 
 Es prohibeix la manipulació de parts mòbils de qualsevol motor o similar, sense la prèvia desconnexió 

total de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar accidents per atrapament. 
  

INSTALꞏLACIONS D’ANTENES I PARALLAMPS 
 No s’iniciaran els treballs en les cobertes sense haver finalitzat, en el seu cas, els ampits perimetrals de 

la coberta. 
 S’instalꞏlaran punts fixes i definitius destinats a l’ancoratge de cables fiadors per a la utilització de 

cinturons de seguretat dels tipus caiguda. Estaran disposats de tal forma que un cop s’accedeixi a la 
coberta el treballador ja es pugui subjectar d’immediat. 

 Per transitar sobre cobertes de teula es disposarà de passarelꞏles de circulació de treball, per no trepitjar 
directament sobre les teules. 

 No es trepitjarà cap coberta de la que no es tingui garantia de la seva resistència, en concret cal 
comprovar les dades facilitades pels fabricants en cobertes de fibrociment, claraboies, etc.. De no tenir 
resistència suficient s’instalꞏlaran plataformes passarelꞏles de circulació recolzades sobre els elements 
estructurals suport del material de cobriment. 

 Les operacions de muntatge de components.  S’efectuaran en cota zero. Es prohibeix la composició 
d’elements en alçada, si no és estrictament imprescindible per tal de no potenciar.  

 Es prohibeix la instalꞏlació d’antenes i parallamps a la vista de núvols de tempestat propers. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

O – 23 INSTALꞏLACIONS –ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES 

 
ORGANITZATIVES 
 El muntatge s’efectuarà per personal especialista en la instalꞏlació d’ascensors. 
 Si el forat de l’ascensor disposa de protecció contra el risc de caiguda al seu través, per 

mitjà de la disposició de la malla electrosoldada, embeguda perimetralment en el forjat, 
aquesta es retirarà tallant les seves varetes des de la plataforma auxiliar instalꞏlada per al 
muntatge de l’ascensor. 

 Al muntar la plataforma, els treballadors que efectuïn el pas dels cables a través de la 
malla utilitzaran cinturó de seguretat i es disposarà una coberta de fusta sobre la malla per 
no trepitjar-la directament 

 Per retirar la malla també es podrien fer servir les tècniques de treballs verticals.  
 Abans de tirar les plomades pel replanteig de les guies i cables de les cabines, es 

verificarà que tots els forats estan protegits amb baranes de seguretat, les quals no es 
retiraran fins que es s’instalꞏlin les portes definitives. Per al muntatge de marcs i portes 
serà obligatori la utilització de cinturó de seguretat del tipus caiguda i un cop instalꞏlades 
les portes, de forma immediata es dispararà el pestell de tancament de seguretat o 
qualsevol altre sistema que impedeixi l’obertura fortuïta per tal d’evitar accidents per 
caiguda pel forat de l’ascensor. 

 Es prohibeix durant el desenvolupament de tota l’obra, abocar runa pels forats dels 
ascensors. 

 Es prohibeix la instalꞏlació provisional de preses d’aigua a la vora dels nuclis dels 
ascensors. 

 
TÈCNIQUES 
 No es penjaran els cables de les “carracas” portants de la plataforma portant de muntatge, 

fins haver passat el temps necessari per l’enduriment del punt fort de seguretat que ha de 
suportar el conjunt, sota la bancada superior. Aquesta plataforma disposarà de visera de 
protecció per la possible caiguda d’objectes. 

 Abans d’iniciar els treballs, es carregarà la plataforma amb el pes màxim que ha de 
suportar, incrementat en un 40% de seguretat. Aquesta prova de càrrega es farà a una 
distància de 30 cm. sobre el fons del forat de l’ascensor. Un cop finalitzada 
satisfactòriament la prova, es poden iniciar els treballs des de la plataforma. 

 La seguretat de les quals quedaria garantida per la correcta instalꞏlació dels punts 
d’ancoratge, la idoneïtat dels equips, els quals han de disposar tots ells del marcatge CE 
de conformitat, i la seva correcta utilització. 

 La llosa de formigó de la bancada superior del forat de l’ascensor estarà dissenyada amb 
els forats necessaris, per poder efectuar sense risc a través d’ells les tasques d’aplomat 
de les guies. 

 S’instalꞏlaran punts d’ilꞏluminació artificial al llarg de tot el forat de l’ascensor, de manera 
que el nivell d’ilꞏluminació en els punts de treball no sigui inferior a 200 lux. 

 
FORMATIVES 
 Formar els treballadors sobre el sistema de treball més correcte a posar en pràctica. 
 S’informarà els operaris que hagin d’efectuar les instalꞏlacions sobre el risc que suposa i 

les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors i en la fitxa (O 
- 21) per evitar-lo. 

 Per hissar material solt es farà per mitjà de safates emplintades, a l’interior de les quals es 
disposarà de forma ordenada i subjecta. Si el material ve subministrat en paquets i / o 
paletitzat, s’hissarà sense obrir els paquets i/o palets.  

 Es prohibeix treballar a la vora de paraments, aixecats de poc, abans de 48 h. Si estan 
sotmesos a un règim de vent fort, incidint sobre ells es pot desplomar sobre el personal. 

 Queda prohibida la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la 
utilització de clavilles mascle i femella, en prevenció de risc elèctric. 
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3. Mesures preventives de màquines i equips 
 

CODI MESURES PREVENTIVES. MÀQUINES/EQUIPS 

E – 1 DUMPER 

 
ORGANITZATIVES 

 Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  
fabricant. 

 Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir 
desnivells, possibles esllavissaments de terres, instalꞏlacions elèctriques aèries o 
soterrades, instalꞏlacions de gas, etc. que puguin afectar les condicions de 
seguretat del lloc de treball. 

 El cubilot del dúmper disposarà d’una placa que indiqui la càrrega màxima i en el 
seu cas a la part interior una marca indicant el nivell màxim d’emplenar. 

 
TÈCNIQUES 

 Disposaran de la protecció antivolcada. 
 Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrere. 
 La càrrega del cubilot ha de permetre una bona visibilitat frontal i no sobresortirà 

lateralment pel dúmper. 
 La velocitat dels dúmpers està limitada a 20 Km/h. 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular un dumper sobre el risc que 
suposa i la forma correcta d’utilitzar-lo d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà el 
cubilot a terra, s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la 
màquina. 

 Durant el transport de càrregues, el cubilot estarà el més baix possible per tal de 
desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 

 Està prohibit transportar o aixecar persones amb el cubilot. 
 Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents. 
 En cas d’haver de remuntar pendents amb el dúmper carregat és més segur fer-ho 

marxa enrere per evitar bolcar. 
 Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general (P - 1) i al 

senyalista (P - 2) 
 El dúmper tant sols serà utilitzat pel personal autoritzat. 
 La màquina anirà acompanyada de la següent documentació: assegurança, fitxa 

ITV i manual d’instruccions d’utilització. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 
E – 2 EXCAVADORA - RETROEXCAVADORA 

 
ORGANITZATIVES 

 Efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  
fabricant, en especial els tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que el 
conductor, en la cabina, no rep gasos procedents de la combustió. 

 La retroexcavadora disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
 Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
 Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir 

desnivells, possibles esllavissaments de terres, instalꞏlacions elèctriques aèries o 
soterrades, instalꞏlacions de gas, etc. que puguin afectar les condicions de 
seguretat del lloc de treball. 

 
TÈCNIQUES 

 Disposaran de la protecció de cabina antivolcada. 
 Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrere. 
 Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina. 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular una excavadora sobre el risc que 
suposa i la forma correcta d’utilitzar-la d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà la 
cullera a terra, s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la 
màquina. 

 Durant el transport de càrregues, la cullera estarà el més baix possible per tal de 
desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 

 Està prohibit transportar o aixecar persones amb la cullera. 
 Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents. 
 Es prohibeix realitzar maniobres de moviments de terres sense haver posat en 

servei els recolzaments hidràulics d’immobilització. 
 Es prohibeix utilitzar la retroexcavadora com si fos una grua per transportar o 

introduir peces, canonades, etc,, a l’interior de rases. 
 El canvi de posició de la retroexcavadora, s’efectuarà situant el braç en el sentit de 

la marxa. 
 Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general (P - 1) i al 

senyalista (P - 2) 
 La retroexcavadora tant sols serà utilitzada pel personal autoritzat. 
 La màquina anirà acompanyada de la següent documentació: assegurança, fitxa 

ITV i manual d’instruccions d’utilització. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 3 PALA CARREGADORA 
 
ORGANITZATIVES 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions 
del  fabricant, en especial els tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que 
el conductor, en la cabina, no rep gasos procedents de la combustió. 

 La pala disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
 Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
 Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir 

desnivells, possibles esllavissaments de terres, instalꞏlacions elèctriques aèries o 
soterrades, instalꞏlacions de gas, etc. que puguin afectar les condicions de 
seguretat del lloc de treball. 

 
TÈCNIQUES 

 Disposaran de la protecció de cabina antivolcada. 
 Disposaran de llums i senyal acústic de marxa enrere. 
 Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina. 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular una pala carregadora sobre el risc 
que suposa i la forma correcta d’utilitzar-la d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà la 
cullera a terra, s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la 
màquina. 

 Durant el transport de càrregues, la cullera estarà el més baix possible per tal de 
desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 

 Està prohibit transportar o hissar persones amb la cullera. 
 Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents. 
 Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general (P - 1) i al 

senyalista (P - 2) 
 La màquina anirà acompanyada de la següent documentació: assegurança, fitxa 

ITV i manual d’instruccions d’utilització. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 4 TRACTOR - BULLDÓZER 
 
ORGANITZATIVES 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions 
del  fabricant, en especial els tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que 
el conductor, en la cabina, no rep gasos procedents de la combustió. 

 Disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
 Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
 Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir 

desnivells, possibles esllavissaments de terres, instalꞏlacions elèctriques aèries o 
soterrades, instalꞏlacions de gas, etc. que puguin afectar les condicions de 
seguretat del lloc de treball. 

 
TÈCNIQUES 

 Disposaran de la protecció de cabina antivolcada. 
 Disposaran de llums i senyal acústic de marxa enrere. 
 Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina. 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular el tractor – buldòzer sobre el risc 
que suposa i la forma correcta d’utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà la 
cullera a terra, s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la 
màquina. 

 Durant el transport de càrregues, la cullera estarà el més baix possible per tal de 
desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 

 Està prohibit transportar o aixecar persones amb la cullera. 
 Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents. 
 Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general (P - 1) i al 

senyalista (P – 2) 
 No guardar draps greixosos ni combustible sobre la pala. Es pot incendiar. 
 No alliberar els frens de la màquina en posició de parada si abans no s’han 

instalꞏlat els daus d’immobilització a les rodes. 
 La màquina anirà acompanyada de la següent documentació: assegurança, fitxa 

ITV i manual d’instruccions d’utilització. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E  – 5 PETITA COMPACTADORA – PICÓ MECÀNIC 
 
ORGANITZATIVES 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions 
del  fabricant. 

 Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
 Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir 

desnivells, possibles esllavissaments de terres, instalꞏlacions elèctriques aèries o 
soterrades, instalꞏlacions de gas, etc. que puguin afectar les condicions de 
seguretat del lloc de treball. 

 
TÈCNIQUES 

 Els òrgans de transmissió de la màquina disposaran dels corresponents resguards 
o carcasses de protecció. 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular una pala carregadora sobre el risc 
que suposa i la forma correcta d’utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Tot el contingut de la fitxa corresponent al senyalista (P - 2) 
 Abans de posar en funcionament el picó, cal verificar que estan correctament 

muntades totes les tapes i carcasses protectores. 
 El picó es guiarà en avanç frontal evitant els desplaçaments laterals. 
 Cal regar la zona a aplanar o bé emprar màscara amb filtre antipols segons fitxa (I-

6) 
 El picó emet un nivell de soroll elevat, per tant serà obligatori l’ús de protectors 

auditius  segons fitxa (I - 2) 
 Serà obligatori l’ús de calçat amb puntera de seguretat segons fitxa (I - 13) 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 6 PILOTADORES  PER TREPAN ROTATORI 
 

ORGANITZATIVES 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  fabricant, en 
especial els tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que el conductor, en la cabina, no rep 
gasos procedents de la combustió. 

 Les operacions de manteniment s’efectuaran amb el trepant recolzat a terra, el motor parat, el fre de 
mà accionat i la màquina bloquejada. 

 Disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
 Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
 Per mantenir la zona d’excavació en condicions d’ordre i neteja s’utilitzarà en colꞏlaboració amb la 

màquina pilotadora una pala carregadora que retirarà els productes procedents de l’excavació, per 
ser transportats a l’abocador 

 Es delimitarà i senyalitzarà una zona de seguretat en un radi no inferior a 5m al voltant de la màquina 
en servei. 

 La guia per centrar el punt exacte per l’excavació del pou es realitzarà per dos homes, mitjançant una 
soga de govern que permeti el centrat del trepant sense haver de tocar-lo amb les mans. 

 L’operació d’encamisat s’efectuarà aixecant el tub en posició vertical i guiant-lo amb cordes de govern 
per dos treballadors, evitant tocar-la directament amb les mans. 

 
TÈCNIQUES 

 Disposaran de la protecció de cabina antivolcada i antiimpactes. 
 Disposaran de llums i senyal acústic de marxa enrere. 
 Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina i pujar i baixar de la màquina de forma  frontal . 
 Les moles de trepant es mantindran en bon estat substituint-ne els trepans deteriorats. 
 Per evitar el risc de caiguda d’altura a l’interior del pou excavat en l’interval existent abans de la 

colꞏlocació del ferro i el formigó, si se’n disposa es deixarà la guia de la camisa com a protecció, la 
qual tindrà una alçada de 1,1m, com a mínim, o bé es recobrirà el forat amb una coberta de fusta o 
sistema equivalent. 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament autoritzats 
mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A OPERADORS D’EQUIPS I 
TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular una pala carregadora sobre el risc que suposa i la 
forma correcta d’utilitzar-la d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els 
apartats anteriors. 

 Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà la cullera a terra, 
s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 

 Durant el transport de càrregues, la cullera estarà el més baix possible per tal de desplaçar-se amb la 
màxima estabilitat. 

 Està prohibit transportar persones sobre la màquina d’excavació dels pous. 
 Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents. 
 Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general (P - 1) 
 Abans de l’inicio de cada tram de treball es revisarà l’estat del cablejat de sustentació i maniobra. 
 No arrossegar el trépan o les camises, cal aixecar-les. 
 No guardar draps greixosos ni combustible sobre la pilotadora, perquè es pot incendiar. 
 Evitar tocar el líquid anticorrosiu i l’electròlit de la bateria. En el cas d’haver de fer-ho, s’utilitzaran 

guants i ulleres de seguretat. 
 Si per netejar-la s’utilitza aire a pressió, el treballador es protegirà amb màscara antipols de filtre 

recanviable, roba de treball, maneguins, botes i guants de goma. 
 La màquina anirà acompanyada de la següent documentació: assegurança, fitxa ITV i manual 

d’instruccions d’utilització. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 7 PERFORADORES 
 
ORGANITZATIVES 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  
fabricant, en especial els tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que el 
conductor, en la cabina, no rep gasos procedents de la combustió. 

 Disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
 Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
 Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir 

desnivells, possibles esllavissaments de terres, instalꞏlacions elèctriques aèries o 
soterrades, instalꞏlacions de gas, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat 
del lloc de treball. 

 
TÈCNIQUES 

 Disposaran de la protecció de cabina antivolcada. 
 Disposaran de llums i senyal acústic de marxa enrere. 
 Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina. 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular una pala carregadora sobre el risc que 
suposa i la forma correcta d’utilitzar-la d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i 
tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, s’aturarà el motor, 
s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 

 S’ha de comprovar el bon estat de la barrina i els punters. 
 Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general (P - 1) i la del 

senyalista (P - 2) 
 Després de cada interrupció de treball es revisarà el correcte estat de maniguets i 

abraçadores. 
 Els talls de perforació amb carro perforador allunyat, estaran en comunicació amb les 

oficines de l’obra per mitjà de radiotelèfon o equip equivalent. 
 Hi ha establert un codi de senyalització de seguretat entre l’equip perforador i els 

comandaments ubicats en un altre lloc que consisteix en: 
                       Balisa lluminosa intermitent : s’ha produït un accident. 
                       Balisa lluminosa fixa : es solꞏlicita ajuda urgent. 
 Si s’ha de perforar a la vora de talls en el terreny buscar un punt fix per subjectar-ne 

amb el cinturó de seguretat tipus caiguda segons fitxa (I - 20) 
 És obligatori l’ús de protectors auditius segons fitxa (I - 2) màscara amb filtre de pols 

recanviable segons fitxa (I - 6) i ulleres de seguretat segons fitxa (I - 3) 
Perforadora neumàtica sobre neumàtics. Normes preventives pels operadors de la  
perforadora. 

 Abans de començar a treballar es revisaran els neumàtics. 
 Si es treballa en un túnel o rasa es comprovarà que l’aspirador de pols funciona 

perfectament. 
 Si s’han d’efectuar perforació a la vora superior de talls s’instalꞏlaran els daus 

d’immobilització de les rodes. 
 La màquina anirà acompanyada de la següent documentació: assegurança, fitxa ITV i 

manual d’instruccions d’utilització. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 8 GRUA TORRE DESMUNTABLE PER A OBRES 

REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio,por el que se seaprueba una nuevaInstruccióntécnica 
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 
torre para obras u otrasaplicaciones. 
 
ORGANITZATIVES 

 Per a la instal.lació de la grua s’exigirà el corresponent projecte d’instalꞏlació, el llibre d’historial 
de manteniment, el manual d’instruccions d’utilització, el certificat de fabricant o Declaració CE 
de conformitat, el certificat de trasllat segellat per ITC i el  contracte de manteniment. 

 Per a la instalꞏlació de la grua s’ha d’aconseguir el permís d’indústria per tal de legalitzar la 
instalꞏlació de la grua torre i el permís municipal per tal de legalitzar la instalꞏlació de la grua al 
solar. 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  fabricant. 
 El projecte ha de definir la ubicació de la grua tenint en compte en el seu cas les possibles 

interferències amb altres grues i mantenint les distàncies de seguretat a línies elèctriques  ( en el 
cas d’alta tensió 8m de la vertical del cable i com a mínim 5m de qualsevol part de la grua ) 

 Abans d’iniciar les maniobres amb la grua caldrà preveure els diferents moviments a efectuar 
per tal de garantir que en cap moment cal fer maniobres d’arrossegament ni es pot afectar altres 
instalꞏlacions o equips com poden ser línies elèctriques, bastides, contrapesos etc. La qual cosa 
ja s’ha d’haver tingut en compte en el projecte d’instalꞏlació. 

 Quan la velocitat del vent sigui superior a 65 Km/h o la indicada pel fabricant, la grua es deixarà 
fora de servei. En el cas de grues sobre carrils es portarà a la zona de seguretat deixant-la allí 
fora de servei. 

 Quan es deixi la grua fora de servei es deixarà en penell (gir lliure) i sense cap càrrega suspesa 
 Per accedir i desplaçar-se per la ploma de la grua serà obligatori l’ús d’arnès de seguretat 

anticaiguda. 
 La recepció de les càrregues es farà per mitjà de plataformes de descàrrega atenent-ne a les 

prescripcions contingudes en la fitxa (MA - 9). 
 
TÈCNIQUES 

 La grua disposarà de plaques d’identificació i relació de càrregues admissibles atenent la distància 
del carro en la ploma (més de 3m), així com plaques que indiquin la distància al llarg de la ploma 
cada 10 m. i, en general complirà amb les prescripcions contingudes en la ITC-MIE-AEM-2. 

 El ganxo disposarà de pestell de seguretat. 
 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament autoritzats 
mitjançant el corresponent carnet 5 

 de gruista i el CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS 
ESPECIALS. (SENYALISTA I GRUISTA. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular una grua torre sobre el risc que suposa i la 
forma correcta d’utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en 
els apartats anteriors. 

 No sobrepassar sota cap concepte la càrrega màxima de la grua. 
 No arrossegar ni arrencar càrregues. 
 La grua permet fer maniobres d’elevació, rotació i translació però no s’ha d’efectuar dos 

moviments a la vegada. 
 Cap treballador es situarà o desplaçarà sota càrregues suspeses. 
 Abans de posar en servei la màquina comprovar tots els dispositius de fre i limitadors de 

seguretat 
 

Tot el contingut de la fitxa corresponent al senyalista en general (P - 2) i a les eslingues (MA - 14). 
 La grua tan sols serà utilitzada pel personal autoritzat d’acord amb la fitxa (P - 3) 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 9 GRUA AUTOPROPULSADA 

REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevotextomodificado y 
refundido de la Instruccióntécnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúasmóvilesautopropulsadas. BOE núm. 170 de 17 de julio. 

 
ORGANITZATIVES 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  
fabricant. 

 Es disposarà a l’obra d’una partida de taulons per ser utilitzats com a plataforma de 
repartiment de càrregues dels gats estabilitzadors en cas d’haver de recolzar sobre 
terrenys tous. 

 La grua es mantindrà allunyada de terrenys insegurs, propensos a esfondraments. 
 La grua disposarà de plaques d’identificació i relació de càrregues admissibles atenent 

la longitud en servei del braç. 
 Abans d’iniciar les maniobres amb la grua autopropulsada caldrà preveure els diferents 

moviments a efectuar, per tal de garantir que en cap moment cal fer maniobres 
d’arrossegament, ni es pot afectar altres instalꞏlacions o equips, com poden ser línies 
elèctriques, bastides, contrapesos, etc. 

 En cas d’envair la via pública s’instalꞏlarà els elements de senyalització necessaris, per 
alertar del perill i orientar el trànsit de vehicles i persones. 

 La recepció de les càrregues es farà per mitjà de plataformes de descàrrega, atenent-
ne a les prescripcions contingudes en la fitxa (MA - 9) 

 
TÈCNIQUES 

 El ganxo disposarà de pestell de seguretat. 
 L’estabilitat de la grua depèn de la correcta posició dels gats estabilitzadors. La posició 

més segura és totalment estesos. 
 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el carnet de gruista i el corresponent CERTIFICAT 
D’HABILITACIÓ PER A OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 
(SENYALISTA I GRUISTA. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular una grua autopropulsada sobre el risc 
que suposa i la forma correcta d’utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Pujar i baixar de la cabina pels llocs previstos. 
 No sobrepassar sota cap concepte la càrrega màxima de la grua. 
 No arrossegar ni arrencar càrregues. 
 Assegurar la immobilització del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament. 
 Cap treballador es situarà o desplaçarà sota càrregues suspeses. 
 Abans de posar en servei la màquina comprovar tots els dispositius de fre. 
 Cal netejar les sabates de fang abans de pujar a la cabina per evitar que al manipular-

la el peu pugui relliscar. 
 Tot el contingut de la fitxa corresponent al senyalista en general (P - 2) i a les eslingues        

          (MA - 14) 
 La grua autopropulsada tant sols serà utilitzada pel personal autoritzat. 
 La màquina anirà acompanyada de la següent documentació: assegurança, fitxa ITV i 

manual d’instruccions d’utilització. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 10 PLATAFORMA ELEVADORA 

 
ORGANITZATIVES 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions 
del  fabricant. 

 La plataforma elevadora haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració 
"CE" de conformitat. 

 La plataforma es mantindrà allunyada de terrenys insegurs, propensos a 
esfondraments. 

 La plataforma disposarà de plaques d’identificació i relació de càrregues 
admissibles, atenent l’extensió de la plataforma. 

 Abans d’iniciar les maniobres amb la plataforma caldrà preveure els diferents 
moviments a efectuar per tal de garantir que en cap moment calgui fer maniobres, i 
el moviment no pugui estar en contacte o quedar afectat per altres instalꞏlacions o 
equips com poden ser línies elèctriques, bastides, estructures, etc. 

 En cas d’envair la via pública s’instalꞏlaran els elements de senyalització 
necessaris per alertar del perill i orientar el trànsit de vehicles i persones. 

 Per als treballs en què s’hagin d’emprar plataformes elevadores es preveurà que 
l’equip de treball estigui constituït per un mínim de dues persones . 

 
TÈCNIQUES 

 La plataforma elevadora disposarà de plafó de comandament en la plataforma i a 
labase. 

 En la plataforma es disposarà de dispositiu d’aturada d’emergència d’accionament 
manual i és recomanable que disposi d’un altre dispositiu que s’acciona amb el 
peu, el qual sempre haurà d’estar ajustat, per tal que es desplaci la plataforma. 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà als operaris que hagin de manipular una plataforma elevadora sobre el 
risc que suposa i la forma correcta d’utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Pujar i baixar de la plataforma pels llocs previstos. 
 No sobrepassar sota cap concepte la càrrega màxima prevista. 
 Abans de posar en servei la màquina comprovar tots els dispositius de seguretat i 

els diferents comandaments en general. 
 Cal netejar les sabates de fang abans de pujar a la plataforma, per evitar que, en 

manipular-la, el peu pugui relliscar. 
 Tot el contingut de la fitxa corresponent al senyalista en general (P - 2) . 
 La plataforma elevadora tan sols serà utilitzada pel personal autoritzat, el qual 

haurà rebut les instruccions contingudes en aquesta fitxa juntament amb el manual 
d’instruccions del fabricant  i també haurà d’haver efectuat unes sessions 
pràctiques abans de començar a manipular-la en el lloc de treball. 

 La màquina anirà acompanyada de la següent documentació: assegurança, fitxa 
ITV i manual d’instruccions d’utilització. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 11 CABRESTANT ELÈCTRIC AMB BRAÇ(MAQUINILLO - MINOR) 

 
ORGANITZATIVES 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions 
del  fabricant. 

 La màquina haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de 
conformitat. 

 Es revisarà el correcte estat de la posada a terra de la carcassa del cabrestant 
elèctric amb braç. 

 En tot moment s’haurà de veure la càrrega màxima autoritzada per hissar la 
càrrega. 

 S’instalꞏlarà junt al cabrestant elèctric amb braç, un senyal que indiqui la prohibició 
d’ancorar el cinturó de seguretat a la pròpia màquina i es disposarà un punt fix per 
fer-ho. 

 Es senyalitzarà una zona de càrrega de 2 metres en prevenció del risc de caiguda 
de la càrrega,  tot impedint la permanència o pas de persones per sota la càrrega . 

 
TÈCNIQUES 

 L’ancoratge del cabrestant elèctric amb braç al forjat s’efectuarà per tres brides 
passants per cadascun dels recolzaments, les quals es subjectaran a les biguetes. 
Qualsevol altre sistema de contrapès haurà de ser aprovat pel tècnic competent en 
matèria de seguretat en l’obra. 

 La presa de corrent s’efectuarà per mitjà d’un conductor elèctric antihumitat dotada 
de conductor exprés per presa de terra. El subministrament s’efectuarà sota la 
protecció dels disjuntors diferencials del quadre elèctric general. 

 Els ullals dels cables es formaran amb un mínim de tres grapes i reforç.  
 La zona oberta al voltant del cabrestant elèctric amb braç es protegirà amb barana 

o porta practicable, de tal manera que quan no s’utilitzi l’obertura es disposi de 
protecció colꞏlectiva davant el risc de caiguda d’altura. 

 Disposarà de limitador final de carrera que pugui aturar el motor en cas de 
necessitat.  

 
FORMATIVES 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular un cabrestant elèctric amb braç 
sobre el risc que suposa i la forma correcta d’utilitzar-lo, d’acord amb les mesures 
de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 S’informarà el personal de l’obra de la prohibició de situar-se o transitar sota 
càrregues suspeses. 

 S’informarà a tot el personal que manipuli el cabrestant elèctric amb braç de 
l’obligació d’utilitzar arnès de seguretat ancorat a un punt fixa aliè al propi 
cabrestant i amb una capacitat resistent de 10 kN. 

 S’informarà a tot el personal que manipuli el cabrestant elèctric amb braç de 
l’obligació,  un cop finalitzada la operació, de tornar a colꞏlocar la protecció 
colꞏlectiva de cara al risc de caiguda d’altura  ( barana, porta, etc. ). 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 12 CARRETÓ ELEVADOR (TORO) 

 
ORGANITZATIVES 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions 
del  fabricant. 

 La màquina haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de 
conformitat. 

 Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir 
desnivells, possibles esllavissaments de terres, instalꞏlacions elèctriques aèries o 
soterrades, instalꞏlacions de gas, etc. que puguin afectar les condicions de 
seguretat del lloc de treball. 

 
TÈCNIQUES 

 Disposaran de la protecció antivolcada. 
 Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrere. 
 La càrrega ha de permetre una bona visibilitat frontal i no sobresortirà lateralment 

de l’amplada del carretó elevador. 
 La velocitat dels dúmpers està limitada a 20 Km/h. 
 Disposaran de panell indicador de la càrrega màxima admissible. 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de conduir un carretó elevador sobre el risc que 
suposa i la forma correcta d’utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer es recolzarà la 
forqueta a terra, s’aturarà el motor, s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la 
màquina. 

 Durant el transport de càrregues, la forqueta estarà el més baixa possible per tal de 
desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 

 Està prohibit transportar o aixecar persones amb la forqueta o qualsevol altra part 
del carretó. 

 Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents. 
 En cas d’haver de remuntar pendents amb el carretó carregat és més segur fer-ho 

marxa enrere per evitar bolcar. 
 Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general (P - 1) i la fitxa (O 

- 3) corresponent a zones de talles i amassament. 
 El carretó elevador tant sols serà utilitzat pel personal autoritzat. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E - 13 CAMIÓ GRUA 
 
ORGANITZATIVES 

 Efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  fabricant. 
 La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
 Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
 Es farà un reconeixement de la zona on ha de circular per dins de l’obra per tal d’advertir 

desnivells, possibles esllavissaments de terres, instalꞏlacions elèctriques aèries, etc. que 
puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball. 

 Totes les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigides per personal expert. 
 

TÈCNIQUES 
 Disposaran de la protecció de cabina antivolcada. 
 Disposaran d’escala metàlꞏlica dotada de ganxos d’immobilització de seguretat. 
 El ganxo de la grua auxiliar disposarà de pestell de seguretat. 
 L’estabilitat de la grua depèn de la correcta posició dels gats estabilitzadors. La posició més 

segura és totalment estesos. 
 

FORMATIVES 
 Si la grua s’utilitza per a feines d’obra com tirar formigó, els operaris encarregats de 

manipular la maquinària, hauran d’estar correctament autoritzats mitjançant el carnet de 
gruista i el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A OPERADORS D’EQUIPS I 
TREBALLS ESPECIALS. (SENYALISTA I GRUISTA. 

 S’informarà els operaris que hagin de conduir un camió grua sobre el risc que suposa i la 
forma correcta d’utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes 
en els apartats anteriors. 

 Per iniciar les operacions de càrrega i descàrrega del material caldrà accionar els frens de 
mà i instalꞏlar els daus d’immobilització. 

 Les maniobres de càrrega i descàrrega en zones inclinades tant sols es faran si es 
descarrega cap el costat contrari al de la pendent. 

 Està prohibit transportar persones a la caixa del camió. 
 Les càrregues es distribuiran en la caixa de forma repartida, compensant els pesos. 
 Les peces suspeses que requereixin ser acompanyades, es farà mitjançant cordes o 

sistemes equivalents i no s’empenyeran directament amb les mans. 
 Per efectuar les operacions de càrrega i descàrrega s’utilitzaran guants i calçat de 

seguretat contra agents mecànics. 
 Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general (P - 1) 
 Pujar i baixar del camió grua pels llocs previstos. 
 No sobrepassar sota cap concepte la càrrega màxima de la grua. 
 No arrossegar ni arrencar càrregues. 
 Assegurar la immobilització del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament. 
 Cap treballador es situarà o desplaçarà sota càrregues suspeses. 
 Abans de posar en servei la màquina comprovar tots els dispositius de fre. 
 Cal netejar les sabates de fang abans de pujar a la cabina per evitar que, en manipular-la, 

el peu pugui relliscar. 
 Tot el contingut de la fitxa corresponent alsenyalista en general (P - 2) i a les eslingues (MA 

- 14) 
 El camió grua tan sols l’utilitzarà el personal autoritzat amb possessió del corresponent 

carnet oficial. 
 La màquina anirà acompanyada de la següent documentació: assegurança, fitxa ITV i 

manual d’instruccions d’utilització. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E - 14 CAMIÓ DE TRANSPORT 
 
ORGANITZATIVES 

 Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  
fabricant. 

 La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
 Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
 Es farà un reconeixement de la zona on ha de circular per dins de l’obra per tal 

d’advertir desnivells, possibles esllavissaments de terres, instalꞏlacions elèctriques 
aèries, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball. 

 Totes les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigides per personal expert. 
 

TÈCNIQUES 
 Disposaran de la protecció de cabina antivolcada. 
 Disposaran d’escala metàlꞏlica dotada de ganxos d’immobilització de seguretat. 
 El ganxo de la grua auxiliar disposarà de pestell de seguretat. 

 
FORMATIVES 

 Si la grua s’utilitza per a feines d’obra com tirar formigó, els operaris encarregats 
de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament autoritzats mitjançant el 
carnet de gruista i el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. (SENYALISTA I GRUISTA. 

 S’informarà els operaris que hagin de conduir un camió de transport sobre el risc 
que suposa i la forma correcta d’utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Per iniciar les operacions de càrrega i descàrrega del material caldrà accionar els 
frens de mà i instalꞏlar els daus d’immobilització. 

 Les maniobres de càrrega i descàrrega en zones inclinades es dirigiran mitjançant 
dues persones situades a la caixa del camió en el punt més elevat i en cap cas en 
l’altre extrem. 

 Està prohibit transportar persones a la caixa del camió. 
 El nivell màxim permès per a materials solts no superarà la pendent del 5% i es 

recobriran amb una lona. 
 Les càrregues es distribuiran en la caixa de forma repartida, compensant els 

pesos. 
 Les peces suspeses que requereixin ser acompanyades es farà mitjançant cordes 

o sistemes equivalents i no s’empenyeran directament amb les mans. 
 Per efectuar les operacions de càrrega i descàrrega s’utilitzaran guants i calçat de 

seguretat contra agents mecànics. 
 Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general (P - 1) 
 El camió de transport tan sols l’utilitzarà el personal autoritzat amb possessió del 

corresponent carnet oficial. 
 La màquina anirà acompanyada de la següent documentació: assegurança, fitxa 

ITV i manual d’instruccions d’utilització. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E - 15 CAMIÓ FORMIGONERA 
 
ORGANITZATIVES 

 Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  
fabricant. 

 La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
 Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
 Es farà un reconeixement de la zona on ha de circular per dins de l’obra per tal 

d’advertir desnivells, possibles esllavissaments de terres, instalꞏlacions elèctriques 
aèries, etc. que puguin afectar les condicions de seguretat del lloc de treball. 

 Les rampes d’accés als talls no sobrepassaran el 20% de pendent. 
 En cas necessari, es definiran i senyalitzaran els llocs adequats per efectuar la 

neteja de les formigoneres i canals. 
 La posada en estació i els moviments del vehicle durant les operacions 

d’abocament, seran dirigides per un senyalista. 
 Per operacions d’abocament al llarg d’obertures en el terreny, les rodes del camió 

no es podran apropar a menys de 2m. del tall del terreny o almenys guardar una 
zona de seguretat igual a la profunditat de l’excavació. 

 
TÈCNIQUES 

 Disposaran de la protecció de cabina antivolcada. 
 

FORMATIVES 
 S’informarà els operaris que hagin de conduir un camió formigonera sobre el risc 

que suposa i la forma correcta d’utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Per iniciar les operacions de càrrega i descàrrega del material caldrà accionar els 
frens de mà i instalꞏlar els daus d’immobilització. 

 Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general (P - 1) i la fitxa (P 
- 2) corresponent al senyalista. 

 El camió formigonera tan sols l’utilitzarà el personal autoritzat amb possessió del 
corresponent carnet oficial. 

 La màquina anirà acompanyada de la següent documentació: assegurança, fitxa 
ITV i manual d’instruccions d’utilització. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E - 16 BOMBA PER A FORMIGONAR 
 
ORGANITZATIVES 

 Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  
fabricant. 

 En zona urbana la zona de bombeig quedarà totalment aïllada dels vianants, 
delimitant i senyalitzant la zona. 

 Es comprovarà diàriament i abans de l’inicio del subministrament, l’estat de 
desgast intern de la canonada de transport per mitjà de mesurador d’espessors, 
per la qual cosa és necessari que estigui sota pressió i invertint el bombeig. 

 
TÈCNIQUES 

 La bomba de formigonar, tant sols es podrà utilitzar per bombeig de formigó 
segons el con recomanat pel fabricant en funció de la distància de transport. 

 El braç d’elevació de la mànega tan sols es podrà emprar per a l’ús pel qual s’ha 
dissenyat. 

 La bomba s’ubicarà en posició horitzontal i a més de 3m. de distància del tall 
vertical de talussos, rases, excavacions, etc. 

 
FORMATIVES 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular la bomba per a formigonar sobre 
el risc que suposa i la forma correcta d’utilitzar-la, d’acord amb les mesures de 
tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Abans d’iniciar el bombeig del formigó, es comprovarà que les rodes de la bomba 
estan bloquejades per mitjà de tascons i els gats estabilitzadors en posició, amb 
l’enclavament mecànic o hidràulic instalꞏlats. 

 Un cop finalitzat el formigonat es netejarà l’interior dels tubs de tota la instalꞏlació, 
en prevenció d’accidents per l’aparició de taps de formigó. 

 Abans d’iniciar el subministrament cal assegurar-se que tots els acoblaments de 
palanca tenen els passadors en posició d’immobilització. 

 Abans d’abocar el formigó en la tremuja cal assegurar-se que està instalꞏlada la 
graella. 

 Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense haver instalꞏlat la xarxeta 
de recollida a la sortida de la mànega, un cop efectuat el recorregut total del circuit. 
En cas de detenció de tabola, es paralitzarà la màquina. Es reduirà la pressió a 
zero i a continuació es desmuntarà la canonada. 

 No tocar directament amb les mans la tremuja o el tub oscilꞏlant, si està en marxa. 
 Si s’han d’efectuar treballs en la tremuja o el tub oscilꞏlant, en primer lloc cal aturar 

el motor d’accionament, a continuació purgar la pressió de l’acumulador per mitjà 
de l’aixeta i finalment efectuar la tasca que es requereixi. 

 Si el motor de la bomba és elèctric abans d’obrir el quadre general de 
comandament assegurar-se de la seva total desconnexió. 

 No intentar modificar o puntejar els mecanismes de protecció elèctrica. 
 La màquina anirà acompanyada de la següent documentació: assegurança, fitxa 

ITV i manual d’instruccions d’utilització. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 17 MOTOTRAILLA 

 
ORGANITZATIVES 

 Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  
fabricant, en especial els tubs d’escapament del motor per tal de garantir que el 
conductor, en la cabina, no rep gasos procedents de la combustió. 

 La mototrailla disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
 Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
 Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir 

desnivells, possibles esllavissaments de terres, instalꞏlacions elèctriques aèries o 
soterrades, instalꞏlacions de gas, etc. que puguin afectar les condicions de 
seguretat del lloc de treball. 

 
TÈCNIQUES 

 Disposaran de la protecció de cabina antivolcada. 
 Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrere. 
 Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina. 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular la mototrailla sobre el risc que 
suposa i la forma correcta d’utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, s’aturarà el motor, 
s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 

 Està prohibit transportar persones recolzades en qualsevol punt de la màquina.. 
 Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general (P-1) i al 

senyalista (P-2) 
 La mototrailla tant sols s’utilitzarà pel personal autoritzat. 
 Al conduir-la cal mantenir la trailla en línia amb el vehicle tractor, no fer patinar les 

rodes i evitar la conducció a tirons. 
 Al desplaçar-se evitar velocitats excessives en corbes tancades i en baixades. 
 La màquina anirà acompanyada de la següent documentació: assegurança, fitxa 

ITV i manual d’instruccions d’utilització. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 18 ESTENEDORA DE PRODUCTE ASFÀLTIC 

 
ORGANITZATIVES 

 Efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  
fabricant, en especial els tubs d’escapament del motor, per tal de garantir que el 
conductor, en la cabina, no rep gasos procedents de la combustió. 

 L’estenedora disposarà de farmaciola de primers auxilis. 
 Disposarà d’extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
 Es farà un reconeixement de la zona on ha d’intervenir la màquina per tal d’advertir 

desnivells, possibles esllavissaments de terres, instalꞏlacions elèctriques aèries o 
soterrades, instalꞏlacions de gas, etc. que puguin afectar les condicions de 
seguretat del lloc de treball. 

 
TÈCNIQUES 

 Disposaran de la protecció de cabina antivolcada. 
 Disposaran de llums i senyal acústica de marxa enrere. 
 Disposaran d’esgraons i anses per accedir a la cabina. 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular l’estenedora sobre el risc que 
suposa i la forma correcta d’utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, s’aturarà el motor, 
s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 

 Tot el contingut de la fitxa corresponent al maquinista en general (P-1) i la del 
Senyalista (P-2) 

 L’estenedora tan sols serà la utilitzarà el personal autoritzat. 
 La màquina anirà acompanyada de la següent documentació: assegurança, fitxa 

ITV i manual d’instruccions d’utilització. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E - 19 SERRA CIRCULAR DE TAULA 
 
ORGANITZATIVES 

 Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de 
gener de 1995 per poder comercialitzar o posar en servei una serra de taula haurà de 
disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  
fabricant. 

 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre 
amb la màquina aturada. 

 Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del fabricant. 
 
TÈCNIQUES 

 La serra haurà de disposar d’uns resguards fixos com són la carcassa protectora de les 
corretges de transmissió i la carcassa protectora del disc en  la seva zona inferior. Tindrà a  
la vegada uns resguards regulables, com són la carcassa protectora del disc en  la seva 
part superior, que serà regulable en altura per ajustar-la a la peça a tallar  i  una   ganiveta 
divisòria que evitarà  que la peça un cop tallada es torni a ajuntar i es podrà  regular en 
sentit horitzontal i vertical. 

 La instalꞏlació elèctrica haurà de  garantir  que  no  hi  hagi punts en tensió que siguin 
accessibles i haurà de disposar d’un sistema de protecció  contra contactes elèctrics 
indirectes; és recomanable utilitzar el sistema de protecció "presa de terra" de les masses 
associada a dispositius diferencials. 

 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i 
disposarà de clavilles estanques. 

 Pel que fa referència a la manipulació correcta de la serra, caldrà tenir en compte una sèrie 
de recomanacions, com poden ser, treure prèviament claus i parts metàlꞏliques clavades en 
la fusta, dirigir i empènyer sempre la peça a tallar amb l’ajut de guies i empenyedors i no 
fer-ho mai amb les mans. En cas de ser una peça de grans dimensions i fer ho amb les 
mans caldrà tenir la precaució de no tenir els dits polzes estesos, la taula haurà d’estar 
perfectament anivellada, fora de les zones de pas i/o zones humides i haurà de garantir 
l’estabilitat del conjunt. No es podrà utilitzar un disc de diàmetre superior al que permeti la 
carcassa protectora de la part superior del disc i, per últim, l’operari abans d’utilitzar-la 
haurà de fer les següents comprovacions, com a mínim: correcte estat del disc, fixació del 
disc, altura del disc i la ganiveta divisòria en relació al tall que ha d’efectuar, correcte sentit 
de gir del disc, greixar el disc de tant en tant propiciant el bon pas de la peça, correcte estat 
dels protectors, de la instalꞏlació elèctrica i disposar d’ulleres de  seguretat. 

 

FORMATIVES 
 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 

autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A OPERADORS 
D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular la serra de taula sobre el risc que suposa i 
la forma correcta d’utilitzar-la d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic 
previstes en els apartats anteriors. 

 La serra de taula tan sols la utilitzarà el personal autoritzat. 
 No es podrà utilitzar per tallar materials no indicats pel disc instalꞏlat. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E - 20 SERRA DE TAULA PER A CERÀMICA 

 
ORGANITZATIVES 
 Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 
de gener de 1995 per poder comercialitzar o posar en servei una serra de taula haurà de 
disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 
 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  
fabricant. 
 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre 
amb la màquina aturada. 
 Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del 
fabricant. 
 

TÈCNIQUES 
 La serra haurà de disposar d’uns resguards fixos, com són la carcassa protectora de 
les corretges de transmissió i la carcassa protectora del disc en  la seva zona inferior. 
Tindrà a  la vegada uns resguards regulables, com són la carcassa protectora del disc en  
la seva part superior, que serà regulable en altura per ajustar-la a la peça a tallar. 
 La instalꞏlació elèctrica haurà de  garantir  que no hi  hagi punts en tensió que siguin 
accessibles i haurà de disposar d’un sistema de protecció  contra contactes elèctrics 
indirectes; és recomanable utilitzar el sistema de protecció "presa de terra" de les masses 
associada a dispositius diferencials. 
 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre 
general i disposarà de clavilles estanques. 
 El recipient des d’on es farà la presa d’aigua de la bomba es mantindrà net i amb nivell 
d’aigua suficient perquè en cap moment treballi en buit i diàriament es comprovarà el filtre. 
 Pel que fa referència a la manipulació correcta de la serra, caldrà tenir en compte una 
sèrie de recomanacions, com poden ser dirigir i empènyer sempre la peça a tallar amb 
l’ajut de guies i empenyedors i no fer-ho mai amb les mans. La taula haurà d’estar 
perfectament anivellada, fora de les zones de pas i haurà de garantir l’estabilitat del 
conjunt. No es podrà utilitzar un disc de diàmetre superior al que permeti la carcassa 
protectora de la part superior del disc.  
 L’operari abans d’utilitzar-la haurà de fer les següents comprovacions, com a mínim: 
correcte estat del disc, fixació del disc, altura del disc en relació al tall que ha d’efectuar, 
correcte sentit de gir del disc, correcte estat dels protectors, de la instalꞏlació elèctrica i 
disposar d’ulleres de  seguretat. 
 

FORMATIVES 
  Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 
 S’informarà els operaris que hagin de manipular la serra de taula per a ceràmica sobre 
el risc que suposa i la forma correcta d’utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic  previstes en els apartats anteriors. 
 La serra de taula per a ceràmica tan sols la utilitzarà el personal autoritzat. 
 No es podrà utilitzar per tallar materials no indicats pel disc instalꞏlat. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E - 21 RADIAL 

 
ORGANITZATIVES 

 Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de 
l'1 de gener de 1995 per poder comercialitzar o posar en servei una radial haurà de 
disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions 
del  fabricant. 

 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran 
sempre amb la màquina aturada. 

 Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del 
fabricant. 

 
TÈCNIQUES 

 Pel que fa referència a la manipulació correcta de la radial, caldrà tenir en compte 
una sèrie de recomanacions, com poden ser seleccionar el disc adequat al material 
a treballar, no intentar treballar en zones poc accessibles ni en posició inclinada 
lateralment, ja que el disc es pot fracturar i produir lesions, no donar cops amb el 
disc a la vegada que s’està tallant, substituir immediatament els discs gastats o 
esquerdats, no tallar sense la protecció i disposar d’elements de fixació de la peça 
a tallar, quedant prohibit subjectar amb les mans o els peus la peça a tallar. 

 La màquina estarà protegida mitjançant doble aïllament elèctric. 
 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre 

general i disposarà de clavilles estanques. 
 

FORMATIVES 
 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 

autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular la radial sobre el risc que suposa i 
la forma correcta d’utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i 
tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 La radial tan sols la utilitzarà el personal autoritzat. 
 No es podrà utilitzar per tallar materials no indicats pel disc instalꞏlat. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E - 22 FORMIGONERA 

 
ORGANITZATIVES 

 Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de 
l'1 de gener de 1995 per poder comercialitzar o posar en servei una formigonera 
haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 

 S’habilitarà una via d’accés fix a la formigonera per a dúmpers separada de la de 
carretons manuals. 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions 
del  fabricant. 

 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran 
sempre amb la màquina aturada. 

 Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del 
fabricant. 

 
TÈCNIQUES 

 La formigonera haurà de disposar d’uns resguards fixos, com ara la carcassa 
protectora de les corretges de transmissió. En aquelles formigoneres en que la 
carcassa protectora és la tapa del motor, l’interruptor de posada en marxa i aturada 
estarà a la part exterior de la carcassa i serà de tipus estanc. 

 La instalꞏlació elèctrica haurà de  garantir  que  no  hi   hagi punts en tensió que 
siguin accessibles i haurà de disposar d’un sistema de protecció  contra contactes 
elèctrics indirectes; és recomanable utilitzar el sistema de protecció "presa de terra" 
de les masses associada a dispositius diferencials. 

 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre 
general i disposarà de clavilles estanques. 

 La formigonera haurà d’estar perfectament anivellada, fora de les zones de pas i 
haurà de garantir la seva estabilitat.  

 La formigonera tan sols la utilitzarà el personal autoritzat. 
 

FORMATIVES 
 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 

autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular la formigonera sobre el risc que 
suposa i la forma correcta d’utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 23 TRÉPAN 

 
ORGANITZATIVES 

 Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de 
l'1 de gener de 1995 per poder comercialitzar o posar en servei un trepant haurà de 
disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions 
del  fabricant. 

 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran 
sempre amb la màquina aturada. 

 En obra sempre es disposarà de recanvis dels tipus de broques més comuns a 
emprar per tal d’evitar que per manca de la broca adient s’intenti efectuar el trepant 
amb una altra broca. 

 Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del 
fabricant. 

 
TÈCNIQUES 

 El trepant disposarà de doble aïllament elèctric. 
 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre 

general i disposarà de clavilles estanques. 
 

FORMATIVES 
 S’informarà els operaris que hagin de manipular el trepant sobre el risc que suposa 

i la forma correcta d’utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i 
tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Seleccionar la broca adient atenent el material a trepar. 
 No intentar efectuar trepants inclinats a pols per evitar la ruptura de la broca. 
 Per muntar i desmuntar les broques, fer-ho amb la màquina aturada, 

desconnectada de la xarxa elèctrica i emprant la clau.  
 No s’ha d’intentar efectuar un trepant amb una sola maniobra. En primer lloc cal 

marcar el punt a foradar amb un punter, a continuació aplicar la broca i 
emboquillar. Ara ja es pot seguir trepant. 

 No prémer amb excessiva força el trepant, es pot trencar la broca. 
 Quan es treballi sobre un banc fer-ho ubicant la màquina sobre el suport adequat. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 24 MARTELL PNEUMÀTIC 

 
ORGANITZATIVES 
 Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de 

gener de 1995 per poder comercialitzar o posar en servei un martell pneumàtic haurà de 
disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions del  
fabricant. 

 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre 
amb la màquina aturada. 

 El temps de treball continuat per un sol treballador amb el martell pneumàtic no excedirà 
d’una  hora, en prevenció de lesions, per estar sotmès a vibracions, per tant s’establirà 
un sistema de torns rotatius per dur a terme les tasques que suposin un temps de treball 
superior. 

 Els treballadors que de forma continuada utilitzin el martell pneumàtic seran sotmesos a 
reconeixements mèdics amb periodicitat anual. 

 Les zones on es treballi amb martell pneumàtic es delimitaran i senyalitzaran per tal 
d’evitar el risc de caiguda d’objectes i projecció de partícules a altres persones. 

 Es preveurà la utilització per a tots els treballadors que utilitzin martell pneumàtic i tots 
aquells que hagin de treballar a la vora d’ells de protectors auditius segons fitxa (I-2), 
ulleres de seguretat segons fitxa (I-3), màscara autofiltrant segons fitxa (I-6), faixa de 
seguretat segons fitxa (I-26) i canellera segons fitxa (I-27). 

 Abans d’iniciar els treballs amb martell pneumàtic en una zona, inspeccionar el terreny i 
l’entorn en prevenció de despreniments provocats per les vibracions. 

 Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del 
fabricant. 

 
TÈCNIQUES 

 El martell pneumàtic disposarà de doble aïllament elèctric. 
 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre 

generali disposarà de clavilles estanques. 
 El martell pneumàtic sempre s’utilitzarà des d’una posició estable i evitant el risc de 

caiguda d’altura. Sempre que sigui viable, per evitar el risc de caiguda d’alçada, 
s’empraran proteccions colꞏlectives tipus baranes segons fitxa (MA-10) o xarxes 
segons fitxes (MA-12), i tan sols en casos puntuals s’emprarà el cinturó de 
seguretat de tipus caiguda segons fitxa (I-20) 

 
FORMATIVES 
 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 

autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular el martell pneumàtic sobre el risc que 
suposa i la forma correcta d’utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i 
tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Tots els treballadors que utilitzin martell pneumàtic i tots aquells que hagin de treballar a 
la vora d’ells, estaran obligats a utilitzar protectors auditius segons fitxa (I-2), ulleres de 
seguretat segons fitxa (I-3), màscara autofiltrant segons fitxa (I-6), faixa de seguretat 
segons fitxa (I-26) i canellera segons fitxa (I-27) 

 Abans d’utilitzar el martell assegurar-se que el punter està perfectament agafat i un cop 
es deixa d’emprar no deixar-lo clavat a terra. 

 Comprovar que les connexions de la mànega estan en correcte estat. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 25 PISTOLA CLAVADORA 

 
ORGANITZATIVES 

 Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de 
l'1 de gener de 1995 per poder comercialitzar o posar en servei una pistola 
clavadora haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de 
conformitat. 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent, atenent les instruccions 
del  fabricant 

 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran 
sempre amb la màquina aturada. 

 Les zones on s’efectuïn trets amb pistola clavadora estaran delimitades i 
senyalitzades, per evitar el risc de danys a altres persones, per mitjà del plafó 
indicatiu de perill, amb la llegenda que complementi el seu significat “ perill – trets 
amb pistola clavadora “. 

 Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del 
fabricant. 

 
TÈCNIQUES 

 La pistola disposarà de doble aïllament elèctric. 
 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre 

general i disposarà de clavilles estanques. 
 Les operacions de clavar mitjançant pistola clavadora sempre s’efectuaran des 

d’una posició estable i evitant el risc de caiguda d’altura. Sempre que sigui viable 
per evitar el risc de caiguda d’altura s’empraran proteccions colꞏlectives tipus 
baranes segons fitxa (MA - 10) o xarxes segons fitxes (MA - 12), i tant sols en 
casos puntuals,  s’emprarà el cinturó de seguretat de tipus caiguda segons fitxa (I - 
20) 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular la pistola clavadora sobre el risc 
que suposa i la forma correcta d’utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Seleccionar sempre el cartutx impulsor i el clau adequat, atenent el material i 
espessor on clavar-lo. 

 No s’ha d’intentar clavar sobre superfícies irregulars, perquè es pot perdre el 
control de la pistola, ni tampoc prop de les arestes, ja que es poden despendre 
fragments de forma descontrolada. En cas de disparar sobre superfícies corbes cal 
instalꞏlar l’adaptador corresponent. 

 Abans de disparar controlar que no hi ha ningú a l’entorn que pugui ser afectat pel 
tret. 

 No disparar en llocs tancats, cal assegurar-se que el lloc està ben ventilat. 
 No intentar disparar sobre fàbrica de totxo, tàbics, blocs de formigó, etc. 
 No disparar recolzat sobre objectes inestables, com poden ser caixes, materials 

apilats, etc. 
 

 
 
 



 

08.2_Annex 2_EBSS.docx página 99  de  142 
 

 

CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 26 VIBRADOR 

 
ORGANITZATIVES 

 Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de 
l'1 de gener de 1995 per poder comercialitzar o posar en servei un vibrador haurà 
de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions 
del  fabricant 

 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran 
sempre amb la màquina aturada. 

 S’efectuarà una neteja directa manual diàriament prèvia desconnexió de la corrent 
elèctrica. 

 Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del 
fabricant. 

 
TÈCNIQUES 

 El vibrador disposarà de doble aïllament elèctric. 
 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre 

general i disposarà de clavilles estanques.  
 Les mànegues d’alimentació en les zones de pas de persones i / o màquines 

aniran protegides. 
 

FORMATIVES 
 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 

autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular el vibrador sobre el risc que 
suposa i la forma correcta d’utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors.  

 Les operacions de vibrat sempre s’efectuaran des d’una posició estable i evitant el 
risc de caiguda d’altura. Sempre que sigui viable, per evitar el risc de caiguda 
d’alçada, s’empraran proteccions colꞏlectives tipus baranes segons fitxa ( MA – 10 ) 
o xarxes segons fitxes (MA - 12), i tan sols en casos puntuals s’emprarà el cinturó 
de seguretat de tipus caiguda segons fitxa  (I - 20). 

 Per a les operacions de vibrat serà obligatori l’ús de guants de cuir segons fitxa (I - 
9) i botes de goma segons fitxa (I - 14) 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 27 CORBADORA DE FERRALLA 

 
ORGANITZATIVES 

 Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de 
l'1 de gener de 1995 per poder comercialitzar o posar en servei una corbadora de 
ferralla haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions 
del  fabricant. 

 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran 
sempre amb la màquina aturada. 

 S’efectuarà una neteja diària de l’entorn de la corbadora de ferralla en prevenció de 
trepitjar objectes punxents o tallants. 

 La màquina es carregarà i descarregarà per mitjà d’un eslingat a quatre punts i 
s’ubicarà de forma estable. 

 Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del 
fabricant. 

 
TÈCNIQUES 

 La instalꞏlació elèctrica haurà de  garantir  que  no hi hagi punts en tensió que 
siguin accessibles i haurà de disposar d’un sistema de protecció  contra contactes 
elèctrics indirectes; és recomanable utilitzar el sistema de protecció "presa de terra" 
de les masses associada a dispositius diferencials. 

 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre 
general i disposarà de clavilles estanques. El cable es protegirà en tot el seu 
recorregut per evitar ser malmès per trepitjades del personal i màquines. 

 Es delimitarà la zona necessària per a la manipulació de les barres per evitar-ne 
interferències en zones de pas i/o d’amassament. 

 No tocar les parts mòbils de la màquina en funcionament (el plat, etc.). 
 

FORMATIVES 
 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 

autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular la corbadora de ferralla sobre el 
risc que suposa i la forma correcta d’utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 28 COMPRESSOR 

 
ORGANITZATIVES 

 Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de 
l'1 de gener de 1995 per poder comercialitzar o posar en servei un compressor 
haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions 
del  fabricant 

 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran 
sempre amb la màquina aturada. 

 La màquina es carregarà i descarregarà per mitjà d’un eslingat a quatre punts i 
s’ubicarà de forma estable. 

 Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del 
fabricant. 

 Els treballadors que de forma continuada estiguin a la vora d’un compressor seran 
sotmesos a reconeixements mèdics amb periodicitat anual. 

 Les zones on s’ubiquin els compressors es delimitaran i senyalitzaran.  
 Es preveurà la utilització per a tots els treballadors que utilitzin el compressor i tots 

aquells que hagin de treballar a la vora d’ells de protectors auditius segons fitxa (I - 
2). 

 Es controlarà l’estat de les mànegues, comunicant els desperfectes detectats 
diàriament. 

 Les mànegues de pressió es mantindran elevades, a 4m. o més en els creuaments 
sobre els camins de l’obra. 

 
TÈCNIQUES 

 Quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i amb les 
rodes subjectes per mitjà de daus antilliscants. 

 Les carcasses protectores estaran sempre instalꞏlades en posició tancada, per tal 
d’evitar enganxades i soroll. 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà als operaris que hagin d’utilitzar el compressor sobre el risc que 
suposa i la forma correcta d’utilitzar-lo, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 29 MÀQUINA PER A FER REGATES 

 
ORGANITZATIVES 

 Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de 
l'1 de gener de 1995 per poder comercialitzar o posar en servei una màquina per a 
fer regates haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de 
conformitat. 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions 
del  fabricant. 

 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran 
sempre amb la màquina aturada. 

 Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del 
fabricant. 

 
TÈCNIQUES 

 Pel que fa referència a la manipulació, caldrà tenir en compte una sèrie de 
recomanacions, com poden ser seleccionar el disc adequat al material a treballar, 
no intentar treballar en zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment ja 
que el disc es pot fracturar i produir lesions, no donar cops amb el disc a la vegada 
que s’està tallant, substituir immediatament els discs gastats o esquerdats, no tallar 
sense la protecció i disposar d’elements de fixació de la peça a tallar quedant 
prohibit subjectar amb les mans o els peus la peça a tallar. 

 La màquina estarà protegida mitjançant doble aïllament elèctric. 
 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre 

general i disposarà de clavilles estanques. 
 

FORMATIVES 
 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 

autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular-la sobre el risc que suposa i la 
forma correcta d’utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic 
previstes en els apartats anteriors. 

 Només la utilitzarà el personal autoritzat. 
 No es podrà utilitzar per tallar materials no indicats pel disc instalꞏlat. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 30 EQUIP DE SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
ORGANITZATIVES 

 Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de l'1 de 
gener de 1995 per poder comercialitzar o posar en servei un equip de soldadura elèctrica 
haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de conformitat. 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions del  
fabricant. 

 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran sempre 
amb la màquina aturada. 

 En dies de pluja es suspendran els treballs de soldadura a l’aire lliure. 
 A l’obra es disposarà de material i equips suficients i en bon estat per tal que els 

treballadors puguin soldar d’acord amb les instruccions recollides en l’apartat de mesures 
de tipus formatiu. 

TÈCNIQUES 
 Els portaelectrodes tindran el suport de manutenció de material aïllant de l’electricitat. 
 La instalꞏlació elèctrica haurà de  garantir que  no hi hagi punts en tensió que siguin 

accessibles i haurà de disposar d’un sistema de protecció  contra contactes elèctrics 
indirectes; és recomanable utilitzar el sistema de protecció "presa de terra" de les masses 
associada a dispositius diferencials. 

 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre general i 
disposarà de clavilles estanques. 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A OPERADORS 
D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de soldar sobre el risc que suposa i la forma correcta de 
fer-ho d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats 
anteriors. 

 En tot moment s’han de protegir de les radiacions de l’arc voltaic per mitjà de pantalla 
segons fitxa ( I – 5 ), per tant en cap moment s’ha de mirar directament. 

 No picar el cordó de soldadura sense protecció. Els resquills de cascarilla despresa poden 
lesionar els ulls. 

 No tocar les peces recent soldades en prevenció de cremades. 
 Soldar sempre en lloc ventilat per evitar intoxicacions i asfíxies.. 
 Abans d’iniciar la soldadura comprovar que no hi ha persones a l’entorn.  
 No deixar la pinça directament a terra o sobre la perfileria. Cal disposar de portapinces. 
 Disposar el cablejat de l’equip al lloc més idoni en prevenció d’ensopegades i caigudes al 

mateix nivell. 
 No utilitzar el grup si no disposa del protector de clemes. 
 Comprovar que el grup està correctament connectat a terra i, encara que salti l’interruptor 

diferencial, no anulꞏlar la presa de terra de la carcassa; cal avisar el servei de seguretat. 
 Desconnectar totalment el grup de soldar cada cop que es faci una pausa de consideració         

( esmorzar, dinar, etc.) 
 Comprovar periòdicament el correcte estat dels cables per evitar l’existència de zones 

accessibles amb tensió.  En cas de detectar zones malmeses solꞏlicitar la substitució del 
cable, i si cal fer algun tipus d’empalmament es farà per mitjà de “ forro termoretràctil “. 

 Escollir l’elèctrode adequat pel cordó a executar. 
 Utilitzar guants de protecció segons fitxa (I - 11) 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 31 EQUIP DE SOLDADURA AUTÒGENA 
 

ORGANITZATIVES 
 Les botelles de gasos liquats s’emmagatzemaran separades (oxigen, acetilè, butà, propà, 

etc.) amb distinció de les plenes de les ja esgotades i es senyalitzarà de manera que 
s’indiqui clarament el contingut de les botelles o bombones de cada lloc i si estan plenes o 
no. També es colꞏlocarà una senyal de prohibit fumar. 

 No es permetrà l’existència de focs al voltant de botelles o bombones de gasos liquats. 
 

TÈCNIQUES 
 El subministrament i transport intern de l’obra de les botelles o bombones de gasos liquats 

s’efectuarà segons les següents condicions: 
              . Les vàlvules de tall estaran protegides pel corresponent caperutxa protector. 
              . No es barrejaran botelles de gasos diferents. 
              . La manipulació de botelles es farà amb carretons especials, mantenint-les sempre en        

posició vertical i a l’ombra. 
 Els encenedors per soldadura per mitjà de gasos liquats disposaran de vàlvules 

antiretrocés de flama, en prevenció de risc d’explosió. Les esmentades vàlvules 
s’instalꞏlaran en ambdues conduccions, i tant a la sortida de les botelles com a l’entrada del 
bufador. 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A OPERADORS 
D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de soldar sobre el risc que suposa i la forma correcta de 
fer-ho, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes en els apartats 
anteriors. 

 Es prohibeix disposar les botelles de gasos liquats al sol. 
 Es prohibeix la utilització de botelles o bombones de gasos liquats en posició horitzontal o 

en angle menor de 45º. 
 Es prohibeix abandonar les bombones o botelles de gasos liquats abans o després de la 

seva utilització. 
 Evitar els cops entre botelles o que puguin caure d’alçada. 
 Utilitzar guants de protecció segons fitxa (I - 11) i pantalla facial segons fitxa (I - 5). 
 No inclinar les botelles d’acetilè per esgotar-les. 
 Abans d’encendre l’encenedor comprovar que les connexions de les mànegues i les 

vàlvules antiretrocés estan correctament instalꞏlades, i si es vol comprovar que en les 
mànegues no hi ha fuites, submergir-les sota l’aigua. 

 No abandonar el carretó porta-botelles en el tall si s’ha de marxar. Tancar el pas de gas i 
portar-lo a lloc segur. 

 Obrir sempre el gas per mitjà de la pròpia botella. 
 Els encenedors no es deixaran a terra; cal disposar de portaencenedors. 
 Disposar les mànegues de l’equip al lloc més idoni en prevenció d’ensopegades i caigudes 

al mateix nivell.  És recomanable ajuntar les d’ambdós gasos per manipular-les millor per 
mitjà de cinta adhesiva. 

 No emprar mànegues d’igual color per a gasos diferents. 
 No emprar acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure, ja que pot fer una 

reacció química formant un compost explosiu: l’acetilur de coure. 
 Si s’ha d’emprar l’encenedor per desprendre pintura caldrà emprar màscara amb filtre 

antigàs d’acord amb la fitxa (I - 6) adequat als components de la pintura que s’ha de 
cremar, i sempre que s’hagi de soldar o tallar elements pintats procurar fer-ho a l’aire lliure 
o locals ben ventilats. 

 No fumar quan s’està soldant o tallant ni quan es manipulin els encenedors, botelles o 
bombones ni en el magatzem de les botelles. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 32 PETITA MAQUINÀRIA DIVERSA 

 
ORGANITZATIVES 

 Segons el RD 1435/92, de 27 de novembre, BOE núm. 297, d'11.12.92, a partir de 
l'1 de gener de 1995 per poder comercialitzar o posar en servei petita maquinària 
elèctrica diversa haurà de disposar de la marca "CE" i de la declaració "CE" de 
conformitat. 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions 
del  fabricant. 

 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran 
sempre amb la màquina aturada. 

 Facilitar als treballadors que hagi d’utilitzar la màquina, les instruccions d’ús del 
fabricant. 

 
TÈCNIQUES 

 Els òrgans agressius de la màquina disposaran dels seus corresponents 
protectors, els quals no s’anulꞏlaran per cap motiu. 

 La màquina disposarà de doble aïllament elèctric. 
 El subministrament elèctric es farà per mitjà de cable antihumitat des del quadre 

general i disposarà de clavilles estanques. 
 En ambients humits l’alimentació per les màquines eines no protegides amb doble 

aïllament, s’efectuarà connectant-les a transformadors a 24 V. 
 

FORMATIVES 
 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 

autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de manipular la màquina sobre el risc que 
suposa i la forma correcta d’utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus 
organitzatiu i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Les màquines en situació d’avaria o semiavaria es lliuraran al responsable de 
magatzem per a la seva reparació 

 Es prohibeix la utilització de màquines o eines a personal no autoritzat. 
 Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trepant abandonades a terra o en 

marxa encara que sigui amb moviment residual. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 33 EINES MANUALS 

 
ORGANITZATIVES 

 Facilitar als treballadors que les hagin d’emprar les instruccions d’ús del fabricant. 
 Les eines es revisaran periòdicament, per tal de garantir l’efectiu compliment de les 

instruccions de manteniment que indiqui el fabricant. 
 S’habilitarà una zona en el magatzem d’obra on puguin quedar recollides en 

finalitzar la jornada de forma ordenada. 
 Rebutjar tota eina que tingui el mànec defectuós. 
 Es facilitaran fundes als treballadors per tal de portar les eines i claus punxents o 

bé caixes d’eines, a fi d’evitar que ho portin a les butxaques. 
 
FORMATIVES 

 Seleccionar l’eina adequada al treball a realitzar. 
 Comprovar el bon estat de l’eina. 
 Subjectar-la amb seguretat pel lloc adequat. 
 Quan un treballador consideri que l’eina està defectuosa no la tirarà, sinó que la 

lliurarà al responsable del magatzem. 
 Les eines no s’han de deixar de forma desordenada per qualsevol lloc, en 

prevenció de caigudes al mateix nivell. 
 Les eines es mantindran netes d’olis, greixos, o altres substàncies lliscants. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 34 BUFADOR 

 
ORGANITZATIVES 

 Les botelles de gasos liquats s’emmagatzemaran separades (oxigen, acetilè, butà, 
propà, etc.) amb distinció de les plenes de les ja esgotades i es senyalitzarà de 
manera que s’indiqui clarament el contingut de les botelles o bombones de cada 
lloc i si estan plenes o no. També es colꞏlocarà una senyal de prohibit fumar. 

 No es permetrà l’existència de focs al voltant de bombones de gasos liquats. 
 

TÈCNIQUES 
 El subministrament i transport intern de l’obra de les botelles o bombones de gasos 

liquats, s’efectuarà segons les següents condicions: 
              . Les vàlvules de tall estaran protegides pel corresponent caperutxa protector. 
              . No es barrejaran botelles de gasos diferents. 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els operaris que hagin de soldar sobre el risc que suposa i la forma 
correcta de fer-ho d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes 
en els apartats anteriors. 

 Es prohibeix disposar les botelles de gasos liquats al sol. 
 Es prohibeix la utilització de botelles o bombones de gasos liquats en posició 

horitzontal o en angle menor de 45º. 
 Es prohibeix abandonar les bombones o botelles de gasos liquats abans o després 

de la seva utilització. 
 Evitar els cops entre botelles o que puguin caure d’alçada. 
 Utilitzar guants de protecció segons fitxa (I - 11) . 
 Abans d’encendre l’encenedor comprovar que les connexions de les mànegues 

estan correctament instalꞏlades i, si es vol comprovar que en la mànega no hi ha 
fuites, submergir-la sota l’aigua. 

 Obrir sempre el gas per mitjà de la pròpia botella. 
 Els encenedors no es deixaran a terra, cal disposar de portaencenedors. 
 Disposar la mànega de l’equip al lloc més idoni en prevenció d’ensopegades i 

caigudes al mateix nivell. 
 Si s’ha d’emprar l’encenedor per desprendre pintura caldrà emprar màscara amb 

filtre antigàs, d’acord amb la fitxa (I - 6), adequat als components de la pintura que 
s’ha de cremar i sempre que s’hagi de soldar o tallar elements pintats procurar fer-
ho a l’aire lliure o locals ben ventilats. 

 No fumar quan s’està soldant, ni quan es manipulen els encenedors, botelles o 
bombones, ni en el magatzem de les botelles. 

 Es prohibeix l’ús d’encenedors i bufadors  a la vora de materials inflamables. 
 Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 
 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar 

incendis. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 35 MONTACÀRREGUES PER A OBRA 

 
ORGANITZATIVES 

 Els materials es carregaran en carretons o carros de manera que no puguin caure 
 Tota l’àrea del castellet, en la seva base, estarà senyalitzada i protegida amb un 

tancat a distància superior a 0,8 m en tot el perímetre, impedint la presència de 
persones sota la vertical de la càrrega 

 S’instalꞏlarà en lloc visible un cartell indicant la prohibició de l’ús per a persones en 
tots els possibles accessos. 

 Les tasques de manteniment i ajust de l’equip es realitzaran en posició de màquina 
parada 

 S’instalꞏlarà en lloc visible un cartell amb la càrrega màxima admesa pel 
muntacàrregues i en cap moment es sobrepassarà 

 
TÈCNIQUES 

 La instalꞏlació elèctrica estarà protegida en tot moment amb disjuntor diferencial de 
300 mA de sensibilitat i presa de terra adequada. No presentarà per la part exterior 
parts elèctriques actives sense recobriment aïllant adequat. 

 Tots els elements mecànics (tambor, engranatges, etc.) estaran protegits per 
carcasses adequades. 

 El castellet disposarà de fonament sobre formigó adequat, perfectament aplomat i 
quedarà garantit el seu ancoratge al edifici. 

 Si la subjecció de la plataforma al cable s’efectua per mitjà de grapes, n’hi haurà un 
mínim de tres, correctament instalꞏlats i el cable no presentarà un número de fils 
trencats superior al 10% 

 S’instalꞏlaran enclavaments i dispositius de seguretat que impedeixin el 
funcionament de l’aparell amb les portes obertes i/o amb les baranes de 
desembarcament en les plantes fora de la seva posició protectora 

 La plataforma disposarà de dispositius auxiliars anticaiguda en provisió d’una 
possible ruptura del cable o fre. 

 L’accès a la plataforma es realitzarà utilitzant arnès de seguretat. Cada planta hi 
disposarà en lloc visible 

 
FORMATIVES 

 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 
autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà als operaris, que hagin d’utilitzar el muntacàrregues, sobre el risc que 
suposa i la forma correcta de fer-ho, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu 
i tècnic previstes en els apartats anteriors. 

 Es prohibeix la utilització del muntacàrregues per a pujar persones 
 En cap cas es sobrepassarà la càrrega màxima admissible  
 Queda prohibit pontejar els mecanismes de connexió elèctrica 
 Un cop descarregat el material s’haurà de tancar la porta o barana de tancament 
 No guaitar pel forat del muntacàrregues 
 No emmagatzemar objectes a la vora de l’accés del muntacàrregues 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 36 ASCENSOR PER A ÚS DE PERSONES EN OBRA 

 
ORGANITZATIVES 

 L’aparell complirà els requisits mínims exigits, segons el RD 2291/85 reglament 
d’aparells d’elevació i de manutenció i les ITC complementàries 

 S’efectuaran les revisions de conservació i les inspeccions periòdiques establertes 
en les ITC 

 
TÈCNIQUES 

 L’ascensor anirà arriostrat planta a planta a l’estructura de l’edifici. 
 S’instalꞏlaran passarelꞏles sòlides d’unió, entre els forjats i la parada de la cabina, 

en cada  planta. Estaran limitades lateralment per baranes de 90 cm. d’alçada, 
amb barra intermèdia i sòcol. 

 Davant de cada llinda de parada, s’instalꞏlarà una tanca de 1,8 m. d’alçada, 
ubicada a un mínim de 50 cm. de les parts mòbils. 

 Els mecanismes i politges dels ascensors, estaran protegits per mitjà de tanques, 
inclòs el sostre, en previsió d’enganxades, o d’impactes d’objectes. 

 Les portes de l’ascensor tindran una altura mínima de 1,9 m. i no seran d’amplada 
inferior a les de la cabina 

 Si, amb la cabina en moviment, s’obrís alguna porta de la instalꞏlació, la cabina 
s’aturarà i la instalꞏlació quedarà desconnectada. 

 Totes les portes de la instalꞏlació podran obrir-se des de l’exterior utilitzant una clau 
especial. 

 La cabina serà un recinte totalment tancat, amb excepció de la porta d’accés. Tant 
el terra com el sostre seran de superfície plana, tindrà instalꞏlat un polsador de 
parada d’emergència i alarma i una laca indicant la càrrega útil i el nombre màxim 
de passatgers 

 En el sostre de la cabina hi haurà una trampeta per emergències amb enclavament 
electromecànic 

 Disposarà de limitador de càrrega màxima que impedeixi el funcionament de la 
cabina si es sobrepassa i la cabina estarà dotada d’un sistema de paracaigudes 
capaç de parar-la en plena càrrega, en sentit de descens. 

 
FORMATIVES 

 S’informarà als operaris, que hagin d’utilitzar l’ascensor, sobre el risc que suposa i 
la forma correcta de fer-ho, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i tècnic 
previstes en els apartats anteriors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

08.2_Annex 2_EBSS.docx página 110  de  142 
 

CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 37 SITJA DE FORMIGÓ 

 
ORGANITZATIVES 

 Els treballs de neteja interior s’efectuaran utilitzant cinturons del tipus caiguda, 
ulleres de seguretat, guants i màscara autofiltran 

 Avanç d’iniciar els treballs de neteja de l’interior de la sitja es farà una revisió ocular 
de l’existència de restes de ciment preses agafades en els laterals de la sitja en 
previsió de despreniments sobtats. En cas d’haver-n’hi es provocarà la seva 
caiguda copejant per l’exterior o qualsevol altre procediment adequat 

 La sitja s’ubicarà en lloc adequat per tal de poder ser distribuït als diferents ponts 
de colꞏlocació del formigó amb el mínim de recorregut 

 
TÈCNIQUES 

 En mescladores elèctriques es posarà la carcassa de la sitja a terra i la instalꞏlació 
en general complirà el reglament electrotècnic de baixa tensió 

 La sitja disposarà de fonaments adequats als esforços als que haurà d’estar 
sotmès, així com vents en el cas de sitges esveltes i ubicades en zones de règims 
de vents forts. 

 Es colꞏlocarà una escala de gat d’accés a la sitja amb esglaons des del terra i 
cèrcols protectors metàlꞏlics envolupants a partir de 4 metres i separats 1metre. 

 En la part superior disposaran de barana en tot el seu perímetre 
 

FORMATIVES 
 S’informarà als operaris, que hagin d’utilitzar el muntacàrregues, sobre el risc que 

suposa i la forma correcta de fer-ho, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu 
i tècnic previstes en els apartats anteriors. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

E – 38 MÀQUINA PER INJECCIÓ DE POLIURETÀ 

 
ORGANITZATIVES 

 Cal efectuar les revisions i el manteniment corresponent atenent les instruccions 
del  fabricant 

 Les operacions de neteja i manteniment o reparació de la màquina s’efectuaran 
sempre amb la màquina aturada. 

 La màquina es carregarà i descarregarà per mitjà d’un eslingat a quatre punts i 
s’ubicarà de forma estable. 

 Facilitar als treballadors que hagin d’utilitzar la màquina les instruccions d’ús del 
fabricant. 

 Els treballadors que de forma continuada estiguin a la vora de la màquina o en la 
zona de projecció del poliuretà seran sotmesos a reconeixements mèdics amb 
periodicitat anual. 

 Les zones on s’ubiquin les màquines es delimitaran i senyalitzaran.  
 Es preveurà la utilització per a tots els treballadors que utilitzin la màquina i tots 

aquells que hagin de treballar a la vora d’ells dels corresponents EPI's:  
1. roba de treball d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 9 o 

equip equivalent      
2. guants contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 

apartat 5 o equip equivalent. 
3. ulleres de seguretat d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 3 

o equip equivalent. 
4. calçat de seguretat contra agents químics d’acord amb el RD 1407/92 i RD 

773/97 annex 1 apartat 6 o equip equivalent. 
5. màscara autofiltrant d’acord amb el RD 1407/92 i RD 773/97 annex 1 apartat 4 

o equip equivalent. 
 Es controlarà l’estat de les mànegues, comunicant els desperfectes detectats 

diàriament. 
 Les mànegues de pressió es mantindran elevades, a 4m. o més en els creuaments 

sobre els camins de l’obra. 
 

TÈCNIQUES 
 Quedarà en estació amb la mànega d’injecció en posició horitzontal i amb les rodes 

subjectes per mitjà de daus antilliscants. 
 Les carcasses protectores estaran sempre instalꞏlades en posició tancada, per tal 

d’evitar enganxades i soroll. 
 

FORMATIVES 
 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 

autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 
 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 

autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà als operaris que hagin d’utilitzar la màquina sobre el risc que suposa i 
la forma correcta d’utilitzar-la, d’acord amb les mesures de tipus organitzatiu i 
tècnic previstes en els apartats anteriors. 
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4. Mesures preventives per a professionals 
 

CODI MESURES PREVENTIVES - PROFESSIONALS 

P - 1 MAQUINISTA 
 
ORGANITZATIVES 

 
 Cada maquinista tindrà un senyalista assignat i ambdós coneixeran el codi de 

senyalització gestual i verbal a utilitzar segons la fitxa de senyalització O - 6. 
 El maquinista disposarà del corresponent carnet que l’habiliti per conduir la màquina 

en qüestió i se’ls sotmetrà a un reconeixement mèdic que certifiqui que és apte per al 
treball de maquinista. 

 Si hi ha diverses màquines treballant pròximes entre elles, s’indicaran unes distàncies 
de seguretat atenent el seu abast i tasca a realitzar. 

 S’evitarà tot el que es pugui que treballin màquines i persones a peu en una mateixa 
zona. 

 
FORMATIVES 
 
 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 

autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 Si efectua la maniobra amb l’ajut d’un senyalista no farà cap moviment de la màquina 
sense veure el senyalista i comprovar que no li pot afectar aquest moviment. 

 Per pujar i baixar de la cabina s’utilitzaran els esgraons i anses i es farà frontalment a 
la cabina,  agafant-se amb les dues mans. 

 Per alliberar els frens amb la màquina aturada caldrà instalꞏlar els daus 
d’immobilització. 

 No es farà cap mena d’ajust amb la màquina en moviment o el motor en marxa. 
 Quan s’abandoni la màquina o calgui efectuar algun ajust, primer s’aturarà el motor, 

s’accionarà el fre de mà i es bloquejarà la màquina. 
 Els nivells d’oli del motor i del sistema hidràulic es comprovaran amb el motor fred i no 

es fumarà en manipular la bateria o posar combustible. 
 Per a la neteja de la màquina amb aire a pressió caldrà utilitzar màscara, roba de 

treball, manil, i guants de goma. 
 El conductor farà un reconeixement previ de la zona per on s’ha de desplaçar i el lloc 

concret on ha d’actuar per tal d’advertir irregularitats, obstacles, etc. que puguin 
originar oscilꞏlacions a la cullera. 

 Es prohibeix manipular grans càrregues en dies de forts vents. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

P - 2 SENYALISTA 
 
ORGANITZATIVES 
 
 S’informarà els censalistes del codi de senyalització a utilitzar amb caràcter general i 

especialment el verbal i gestual . 
 Se’ls facilitarà roba i accessoris de senyalització d’acord amb el RD 1407/97 i RD 

773/97, annex 1 apartat 9, o equip equivalent per tal que sigui fàcil la seva 
identificació. 

 
TÈCNIQUES 
 
 Tots els senyals utilitzats s’ajustaran a les prescripcions contingudes en el RD 485/97, 

de 14 d’abril. 
 

FORMATIVES 
 
 S’informarà els treballadors dels codis de senyals utilitzats, en especial pel que fa a la 

senyalització de línies elèctriques i conduccions soterrades. 
 S’informarà els treballadors del codi de senyalització verbal i gestual a utilitzar en 

l’obra amb caràcter general. 
 Té l’obligació d’utilitzar casc i calçat de seguretat contra agents mecànics. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

P - 3 GRUÏSTA 
 
ORGANITZATIVES 
 Abans d’iniciar les maniobres amb la grua caldrà preveure els diferents moviments a 

efectuar per tal de garantir que en cap moment es poden fer maniobres 
d’arrossegament ni es poden afectar altres instalꞏlacions o equips com poden ser 
línies elèctriques, bastides, contrapesos etc. 

 El gruista en tot moment ha de veure la càrrega i quan no sigui possible s’haurà 
d’ajudar d’un senyalista el qual no perdrà de vista o no efectuarà cap maniobra. 

 El gruista disposarà del corresponent carnet que l’habiliti  
 El gruista haurà de superar un reconeixement mèdic anual en què es qualifiqui com a 

apte per realitzar les tasques pròpies de gruista. 
 
FORMATIVES 
 Els operaris encarregats de manipular la maquinària, hauran d’estar correctament 

autoritzats mitjançant el corresponent CERTIFICAT D’HABILITACIÓ PER A 
OPERADORS D’EQUIPS I TREBALLS ESPECIALS. 

 S’informarà els gruistes dels codis de senyals utilitzats, en especial pel que fa a la 
senyalització de línies elèctriques. 

 S’informarà els treballadors del codi de senyalització verbal i gestual a utilitzar en 
l’obra amb caràcter general. 

 Queda prohibit transportar càrregues per sobre de persones. 
 Queda prohibit transportar persones amb la grua torre. 
 No abandonar la grua amb càrrega suspesa. 
 Té l’obligació d’utilitzar casc i calçat de seguretat contra agents mecànics. 
 Tot el contingut de les fitxes (P - 2) corresponent al senyalista i (MA - 14) 

corresponent a la utilització d’eslingues. 
 La grua només la utilitzarà el personal autoritzat i el gruista assignat cal que es 

responsabilitzi que ningú la utilitzarà si no té constància que disposa de la 
corresponent autorització. 

 Els cables hauran d’estar tibats en tot moment, per la qual cosa no es deixarà 
descansar el ganxo sobre el terra o càrregues a manipular. 

 Els dispositius de seguretat de la grua no s’empraran per altres usos com poden ser 
per a frenar, etc. i no s’alteraran o manipularan sota cap concepte. 

 La recepció de les càrregues es farà per mitjà de plataformes de descàrrega atenent a 
les prescripcions contingudes en la fitxa (MA - 9) 
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5. Mesures preventives per a mitjans auxiliars 
 

CODI MESURES PREVENTIVES - MITJANS AUXILIARS 

MA - 1 BASTIDA TUBULAR 
 
 
ORGANITZATIVES 
 
 Abans de la primera utilització, la  bastida es sotmetrà a un reconeixement per a la 

persona competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a intervals regulars i 
després de qualsevol modificació, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o 
qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o estabilitat. 
(R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5c / O.L.C.V.C. art.210 / RD 2177/2004). 

 
TÈCNIQUES 
 
 El pis de les bastides tindrà una amplada mínima de 60cm i en tot cas les seves mides 

s’ajustaran al nombre de treballadors que l’hagin d’utilitzar (R.D. 1627/1997, annex IV, 
part c, punt 5b / O.L.C.V.C. art.221/ RD 2177/2004). 

 Els diferents elements que conformen la plataforma de la bastida es subjectaran a 
l’estructura suport mitjançant abraçadores o altres sistemes semblants (O.L.C.V.C., 
arts.206 i 221). 

 En el perímetre obert de les plataformes que conformen el pis de les bastides, situades a 
més de 2 m d’altura, s’hi instalꞏlarà una barana, la qual es colꞏlocarà just a la vora de la 
plataforma sense que quedin espais oberts entre ambdues (O.L.C.V.C., art.206/ RD 
2177/2004). 

 Els diferents elements que conformen l’estructura de la bastida estaran perfectament 
travats, tant en sentit horitzontal com transversal i, sempre que sigui possible, 
s’enclavaran a la façana o estructura de l’edifici (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 
5a / O.L.C.V.C. art.241). 

 A la base de les bastides tubulars, s’hi instalꞏlaran unes peces que permetin un millor 
assentament de l’estructura i el seu anivellament, i els muntants estaran perfectament 
aplomats per tal d’assegurar l’estabilitat i seguretat del conjunt (R.D. 1627/1997, annex 
IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.241/ RD 2177/2004). 

 L’accés a les plataformes de la bastida s’efectuarà mitjançant escales modulars  
adaptades a la pròpia bastida o altres sistemes que ofereixin garanties de protecció 
equivalents. 

 
FORMATIVES 

 
 Per al muntatge i desmuntatge d’aquest tipus de bastida, és obligatori l’ús de l’arnès de 

seguretat o altres sistemes de protecció equivalents  (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, 
punt 3b / O.L.C.V.C. art.193). (Veure mesura preventiva I - 1). 

 Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificades substancialment 
sota la direcció d’una persona amb una formació universitària o professional que ho 
habiliti per a això. 

 S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en 
els apartats anteriors. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 2 BASTIDA PENJADA 
 
ORGANITZATIVES  
 
 Abans de la primera utilització, tota bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova 

a plena càrrega per la persona competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a 
intervals regulars i després de qualsevol modificació, exposició a la intempèrie, sacsades 
sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o 
estabilitat. (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5c / O.L.C.V.C. art.210/ RD 
2177/2004). 

 
TÈCNIQUES  
 
 El pis de les bastides tindrà una amplada mínima de 60cm i en tot cas les seves mides 

s’ajustaran al nombre de treballadors que l’hagin d’utilitzar (R.D. 1627/1997, annex IV, 
part c, punt 5b / O.L.C.V.C. art.221/ RD 2177/2004). 

 Les bastides penjades mòbils, tindran una longitud màxima de 8 m i els cables que la 
suporten estaran, com a màxim, a 3m l’un de l’altre (O.L.C.V.C. art.235). 

 La distància de la part interior de la plataforma al parament vertical no serà inferior a 
15cm ni superior a 45cm i, quan estigui en posició de treball, haurà de quedar sempre 
garantida la immobilitat en sentit horitzontal (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5d / 
O.L.C.V.C. art.235/ RD 2177/2004). 

 Els pescants seran preferiblement perfils laminats metàlꞏlics. També es poden utilitzar 
dos taulons fitxats amb brides (O.L.C.V.C. art.229/ RD 2177/2004). 

 S’instalꞏlarà barana rígida de 70 cm d’altura , per la part davantera o de treball, la qual 
podrà ser abatible (O.L.C.V.C. art. 235/ RD 2177/2004). 

 El contrapès preferiblement es constituirà per mitjà d’una unió solidària a l’estructura de 
l’edifici on s’instalꞏli. Si això no fos possible, es conformarà mitjançant blocs de formigó 
apilats sobre el pescant lligats amb ell o bé per altres mitjans que garanteixin les 
adequades condicions d’estabilitat 

 Els ganxos dels mecanismes de pujada i baixada, tindran instalꞏlat un fiador (baldó) de 
seguretat. 

P’x l’ > 2 x P x L 
P’ = pes llast 
L’ = Longitud interior pescant 
P = Pes de la càrrega per pescant 
L = Longitud del pescant en voladís 

 
FORMATIVES 
 
 Es facilitaran les degudes instruccions als treballadors per tal que no entrin ni surtin de la 

bastida mentre no quedi assegurada la seva immobilitat respecte del mur en sentit 
horitzontal (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5d / O.L.C.V.C. art.236). 

 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en bastides penjades, utilitzaran 
arnès de seguretat amb ancoratge o qualsevol altre mitjà de seguretat equivalent (R.D. 
1627/1997, annex IV, part c, punt 3b/ RD 2177/2004). 

 Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificades substancialment 
sota la direcció d’una persona amb una formació universitària o professional que ho 
habiliti per a això 

 S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en 
els apartats anteriors. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 3 BASTIDA DE CAVALLETS 
 
 
ORGANITZATIVES 
 
 Abans de la primera utilització, tota bastida es sotmetrà a un reconeixement i a una prova 

a plena càrrega per la persona competent. Les inspeccions es repetiran a posteriori a 
intervals regulars i després de qualsevol modificació, exposició a la intempèrie, sacsades 
sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o 
estabilitat. (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5c / O.L.C.V.C. art.210/ RD 
2177/2004). 

 
TÈCNIQUES 
 
 Els peus de les bastides baixes o de cavallets estaran constituïts per elements resistents. 

No s’utilitzaran com a tals bidons, piles de material, cavallets de fusta amb les unions 
clavetejades, etc. de tal forma que evitin un possible esllavissament o desplaçament 
accidental. En concret els cavallets de tipus tisora disposaran d’una cadena limitadora 
d’obertura (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.197/ RD 
2177/2004). 

 Fins a 3m d’alçada es podran utilitzar suports o cavallets fixos sense falcar. A partir de 
3m i fins a 6, que és l’alçada màxima permesa, s’utilitzaran cavallets armats de bastidors 
mòbils falcats (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 5a / O.L.C.V.C. art.212/ RD 
2177/2004). 

 
FORMATIVES 
 
 S’informarà  els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en 

els apartats anteriors. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 4 ESCALES DE MÀ 
 
ORGANITZATIVES 
 
 Les escales de mà es revisaran periòdicament i està prohibida la utilització d’escales de 

mà de fusta pintades (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9/ RD 2177/2004). 
 
TÈCNIQUES 
 
 Les escales de mà tindran les condicions necessàries per tal que la seva utilització no 

suposi un risc de caiguda d’altura per ruptura o desplaçament. En concret, les escales de 
tisora disposaran d’elements de seguretat que impedeixin la seva obertura (R.D. 
486/1997, annex I,  punt 9/ RD 2177/2004). 

 No s’utilitzaran escales de més de 5m de longitud, si no es tenen garanties de la seva 
resistència, i està prohibit l’ús d’escales de mà de construcció improvisada (R.D. 
486/1997, annex I,  punt 9). 

 Abans d’utilitzar una escala manual, s’haurà d’assegurar la seva estabilitat. La base de 
l’escala haurà de quedar sòlidament assentada i, en el cas d’escales simples, si és 
necessari, la part superior se subjectarà al parament sobre el qual es recolza (R.D. 
486/1997, annex I,  punt 9/ RD 2177/2004). 

 Les escales simples es colꞏlocaran formant un angle de 75º amb l’horitzontal i els 
muntants sobrepassaran 1m el nivell superior (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9/ RD 
2177/2004). 

 
FORMATIVES 
 
 L’ascens, descens i treballs des de l’escala s’efectuaran de cara a ella i d’un a un.  Per 

dur-hi a terme treballs a més de 3,5 m, en què s’hagi d’efectuar desplaçaments o 
esforços, s’utilitzarà arnès de seguretat o bé s’adoptaran mesures de protecció 
alternatives (R.D. 486/1997, annex I,  punt 9/ RD 2177/2004). 

 Està prohibit el transport i manipulació de càrregues per o des d’escales de mà, quan pel 
seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador (R.D. 486/1997, 
annex I,  punt 9/ RD 2177/2004). 

 S’informarà  els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en 
els apartats anteriors. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 5 CASTELLET DE FORMIGONAR 
 
ORGANITZATIVES 
 S’utilitzaran castellets o torretes de formigonat de construcció no improvisada i garantida 

pel fabricant o tècnic competent . En particular, queda prohibida tota plataforma 
improvisada de “fabricació artesanal” per part dels propis encofradors a base de fustes 
clavetejades, per no oferir uns nivells de seguretat acceptables. 

 En la base s’instalꞏlarà una placa de senyalització del risc de caiguda d’altura indicant la 
prohibició d’accedir-hi al personal no autoritzat i el nombre màxim de treballadors que 
poden utilitzar-la a la vegada. 

 
TÈCNIQUES 
 Les dimensions de la plataforma seran proporcionals al nombre de persones que l’ha 

d’utilitzar a la vegada. Com a referència, per a dues persones la plataforma mínima ha de 
ser de 1.10 x 1.10 m. 

 La barra superior de la barana es pintarà amb franges diagonals alternades grogues i 
negres per facilitar la seva ubicació al gruista que ha de transportar el cubilot. 

 Tot el perímetre de la plataforma disposarà de barana de protecció a excepció de 
l’obertura necessària per permetre el desembarcament de l’escala d’accés. En aquesta 
obertura es disposarà de cadena o barra per tal de tancar-la un cop situats en la 
plataforma.                        

 L’ascens i descens de la plataforma s’efectuarà per mitjà d’una escala tipus manual o de 
gat reglamentària.              

 Queda prohibit el transport de personal o objectes sobre la plataforma durant el seu 
trasllat.             

 Es recolzaran sobre quatre peus drets, dos dels quals poden disposar de rodes per 
facilitar el seu desplaçament. 

 En els castellets de formigonar amb rodes, aquestes hauran de disposar de dispositiu de 
frenat, el qual haurà d’estar accionat sempre que estigui en situació de treball. 

 Les rodes disposaran d’un mecanisme que permeti la seva immobilització en els 
moments d’efectuar el ascens, descens o treball des de la seva plataforma. 

 
FORMATIVES 
 Es prohibeix la utilització d’aquest tipus de plataformes per treballadors no autoritzats. 
 Es prohibeix la seva utilització per més de dos treballadors a la vegada, a no ser que a la 

placa de senyalització s’indiqui una altra cosa. 
 Es prohibeix el desplaçament de persones, materials o eines en el seu transport. 
 Per a formigonar els pilars perimetrals o que queden a la vora d’una obertura del forjat, es 

colꞏlocaran en el costat paralꞏlel i oposat a l’obertura, i en els que fan cantonada 
perpendicularment a la diagonal interior del pilar. 

 Es prohibeix complementar la torreta amb plataformes recolzades sobre la seva barana, 
escales manuals o altres improvisacions sense l’autorització i supervisió prèvies. 

 S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i 
tècnic previstes en els apartats anteriors.  
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA – 6 BAIXANTS DE RUNA 

 
ORGANITZATIVES 
 
 Es colꞏlocaran baixants de runa a fi d’obtenir la neteja adequada i eliminar runes i pesos 

innecessaris de les plantes. 
 Es colꞏlocaran de manera que tota l’obra pugui ser evacuada de runes, disposant en les 

plantes tremuges de recepció i expedició 
 Es preveurà el sistema de retirada de la runa de l’obra, bé sigui abocant-la a contenidors i 

retirant-la de l’obra un cop plens, bé sigui amuntegant-la i carregant-la al camió per 
mitjans manuals o mecànics, atenent el tipus i volum de runa que es generi. 

 
TÈCNIQUES 

 
 A ambdós costats dels baixants, en cada planta, es colꞏlocaran sistemes de protecció per 

evitar la caiguda d’altura dels treballadors (baranes, xarxes, etc.). 
 En la zona d’abocament de la runa es pot colꞏlocar un contenidor, o bé amuntegar-la, 

però en tot cas caldrà senyalitzar al seu voltant una zona de seguretat per impedir l’accés 
dels treballadors a fi d’evitar la projecció i caiguda d’objectes sobre ells. 

 L’últim tram del baixant tindrà certa inclinació per tal de reduir la velocitat de caiguda i, 
per tant, el possible rebot. 

 En l’evacuació de runa en interiors serà obligatori cobrir la zona d’abocament amb una 
lona o tendal per evitar l’emanació de pols. En exteriors és recomanable. 

 
FORMATIVES 

 
 Queda prohibit desenrunar directament des de les plantes sense utilitzar el baixant. 
 S’informarà els treballadors dels llocs on estaran ubicats els baixants i l’obligació 

d’evacuar tota la runa a través d’ells. 
 Se’ls recomanarà  que mullin la runa abans d’abocar-la per evitar l’emanació de pols. 
 Se’ls informarà de l’obligació d’utilitzar màscara autofiltrant, ulleres, calçat, casc, guants i 

roba de seguretat en les tasques de desenrunat. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 7 GÀBIA DE SOLDAR 

 
ORGANITZATIVES 
 En aquells llocs que sigui previsible l’estança perllongada en un punt concret per tal 

d’efectuar soldadures, es preveurà la utilització de cistelles de soldador. 
 Es preveurà la utilització de cinturó de seguretat per a tots els treballadors que utilitzin 

cistelles de soldar. 
 
TÈCNIQUES 
 Les cistelles de soldador estaran dotades de barana perimetral per tal d’impedir la 

caiguda d’alçada. 
 
FORMATIVES 
 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en gàbies de soldar, utilitzaran 

cinturó de seguretat amb ancoratge o qualsevol altre mitjà de seguretat equivalent (R.D. 
1627/1997, annex IV, part c, punt 3b) 

 S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge i utilització que s’indiquen en 
els apartats anteriors. 

 
 
 
 

CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 8 PASSARELꞏLES DE CIRCULACIÓ 

 
ORGANITZATIVES 
 En aquelles zones que calgui comunicar i que ofereixin desnivells o discontinuïtat, 

s’instalꞏlaran passarelꞏles de circulació, com per exemple per comunicar forjats, habilitar 
zones de pas per salvar rases, etc. 

 
TÈCNIQUES 
 Les passarelꞏles de circulació tindran una amplada mínima de 60 cm. si tan sols és zona 

de pas per al personal . En cas que sigui una zona d’accés de material, caldrà que tingui 
una amplada suficient per garantir el seu pas lliure. 

 El pis que constitueixi la plataforma serà a base de taulons de 5 cm. de gruix mínim, 
planxes metàlꞏliques, etc., els quals s’assentaran sobre punts fixos de forma que quedi 
garantida la seva estabilitat. 

 Si el pas per la plataforma ofereix un risc de caiguda d’alçada de més de 2m. cal que 
disposi de baranes de protecció que reuneixin les condicions definides en la fitxa MA-10. 

 
FORMATIVES 
 S’informarà els treballadors de les mesures preventives definides en els apartats 

anteriors i en particular de la prohibició d’improvisar altres tipus de passarelꞏles que no 
compleixin els requisits establerts. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 9 PLATAFORMES DE DESCÀRREGA 

 
ORGANITZATIVES 

 
 La descàrrega de material a les diferents plantes es farà a través d’una plataforma de 

descàrrega ubicada en lloc de fàcil accés per la grua. 
 Per a tot aquell material que, per les seves condicions volumètriques, no es pugui 

descarregar per la plataforma de descàrrega, cal establir un lloc de fàcil accés destinat a 
la grua, perquè pugui rebre amb facilitat la càrrega i es preveuran els punts d’ancoratge 
suficients, a fi que tot el personal que hagi de rebre la càrrega utilitzi arnès de seguretat. 

 
TÈCNIQUES 
 
 La plataforma haurà de disposar de barana de protecció en tot el perímetre obert. 

Únicament la barana frontal pot ser substituïda per una barana interior practicable, donant 
instruccions clares al personal afectat que en cas d’haver de situar-se sobre la plataforma 
per entrar la càrrega cal que utilitzin cinturó de seguretat, i un cop finalitzada l’operació de 
descàrrega que tornin a colꞏlocar la barana interior en posició tancada. 

 L’operari que rep la càrrega mai es situarà a sota. 
 El gruista cal que en tot moment tingui en el seu radi de visió la plataforma i estigui atent 

a les instruccions que en el seu cas li faci el treballador que ha de rebre la càrrega en la 
plataforma. De no ser possible, cal disposar de senyalista. 

 La plataforma es subjectarà per mitjà de puntals colꞏlocats de tal forma que sempre 
transmetin el seu esforç a elements estructurals de l’edifici o altres sistemes que ofereixin 
un nivell de seguretat equivalent. 

 No es deixaran càrregues situades en les plataformes durant períodes perllongats. 
 
FORMATIVES 

 
 S’informarà els treballadors de les mesures preventives previstes en els apartats anterior 

i en especial de les situacions en què cal utilitzar arnès de seguretat. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 10 BARANES 

 
ORGANITZATIVES 
 
 Es colꞏlocaran baranes de protecció en totes les obertures que ofereixin un risc de 

caiguda d’altura a partir de 2m. Tret que quedin protegides per algun altre sistema, com 
poden ser xarxes, bastides, etc. 

 Queda prohibit retirar els elements que conformen la barana abans de la seva retirada 
definitiva i en cas de ser necessari per alguna circumstància s’adoptarà algun sistema 
alternatiu de protecció com pot ser, com últim recurs, la utilització de cinturó de seguretat 
per situacions puntuals. 

 S’assignarà el personal necessari per efectuar la supervisió del correcte estat de les 
proteccions colꞏlectives en general. 

 
TÈCNIQUES 
 
 Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 cm. i disposaran de cantell 

de protecció de mínim 12 cm., passamà i una protecció intermèdia que impedeixi el pas o 
lliscada dels treballadors (R.D. 1627/9, annex IV, part c, punt 3ª / O.L.C.V.C. art. 185). 

 Els diferents elements que conformin la barana seran de materials rígids i resistents. No 
s’utilitzaran cordes, cintes de palet, malles plàstiques de senyalització, etc., i els seus 
suports s’instalꞏlaran de forma que garanteixin l’estabilitat i solidesa del conjunt (R.D. 
1627/97 annex IV, part c, punt 3c). El conjunt garantirà una resistència mínima de 150 
Kg/ml. 

 
FORMATIVES 

 
 S’informarà els treballadors que per al muntatge i desmuntatge dels equips de protecció 

colꞏlectiva en general, és obligatori l’ús del cinturó de seguretat o altres sistemes de 
protecció equivalents  (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3b / O.L.C.V.C. art.193). 
(veure mesura preventiva I - 1). 

 S’informarà els treballadors de les condicions de muntatge que s’indiquen en els apartats 
anteriors i de la prohibició de retirar-los sense disposar de mesures de protecció 
alternatives. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 11 XARXES, TENDALS, VELES, ETC 

 
ORGANITZATIVES 

 Quan s’instalꞏlen xarxes, tendals, veles, etc. que han d’actuar en períodes llargs de temps, caldrà 
efectuar revisions de l’estat del propi element de cobriment i dels diferents elements d’unió per tal 
de garantir la seva eficàcia de forma continuada. 

 
TÈCNIQUES 

 Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que hagin de recollir. 
 Tindran enganxadors en el perímetre, de manera que es puguin subjectar a tot el voltant i ampliar-

se. 
 Hauran de cobrir totalment el voltant de la bastida en la zona amb risc de projecció per a 

treballadors i terceres persones. 
 La instalꞏlació de tendals, xarxes, veles, etc. pot substituir l’element sòcol de la bastida quant a 

protecció del risc de caiguda d’objectes. 
 

FORMATIVES 
 Caldrà informar els treballadors de la funció d’aquest element i la seva obligació d’assabentar el 

responsable de l’obra de  qualsevol defecte del sistema o si aquest s’ha malmès per qualsevol 
motiu. 

 

 
 

CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 12 XARXES DE SEGURETAT 

 
ORGANITZATIVES 

 Es preveu la utilització de xarxes de seguretat com a protecció del risc de caiguda d’altura en el 
perímetre del forjat en fase d’estructures.  

 S’assignarà el personal necessari per efectuar la supervisió del correcte estat de les proteccions 
colꞏlectives en general 

 
TÈCNIQUES 

 Les xarxes que s’utilitzin com a element de protecció hauran de complir les condicions establertes 
per la norma UNE EN 1263-1 i 2. 

 Com a referència, la vida màxima d’una xarxa de seguretat en ús serà d’un any, sempre i quan 
durant aquest període s’hagi mantingut en bon estat. Quan rebin un fort impacte, ruptura de les 
malles, refregades per abrasions, cremades per soldadures, o qualsevol altre incident que alteri 
les seves condicions de seguretat, se substituiran immediatament. 

 Els ganxos instalꞏlats per lligar les xarxes en la seva part inferior es disposaran linealment i 
separats l’un de l’altre entre 1m com a màxim, amb barres diàmetre 8mm. 

 Els pescants que suportaran les xarxes seran prou resistents i es disposaran linealment, separats 
5 m com a màxim, l’un de l’altre (R.D. 1627/1997, annex IV, part c, punt 3c) 

 En les xarxes de tipus forca, la part superior estarà situada sempre i com a mínim 1m per sobre 
del nivell de treball dels operaris, i la part més baixa s’haurà d’ancorar al forjat inferior més proper 
separats l’un de l’altre entre 0,5 i 1 m com a màxim, amb barres diàmetre 8mm., salvant una 
alçada màxima de 3 m i sense bosses en la part inferior superiors a 35 mm. 

 Les xarxes de tipus recollida, l’alçada màxima que poden salvar serà de 6m. 
 
FORMATIVES 

 S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic 
previstes en els apartats anteriors.  
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA - 13 PUNTALS 

 
ORGANITZATIVES 
 
 Els puntals s’amassaran ordenadament per capes horitzontals d’un únic puntal en alçada 

i fons el que es desitgi, amb la particularitat que cada capa es disposarà perpendicular a 
la immediata inferior. 

 L’estabilitat de les torretes d’amassament de puntals, s’assegurarà clavant peus drets de 
limitació lateral. 

 Els puntals es transportaran a les plantes en grups lligats per ambdós costats i el conjunt 
serà suspès, per eslingues de dos ramals, del ganxo de la grua o bé mitjançant safates. 

 Al desencofrar no s’apilotaran de forma irregular. 
 El repartiment de càrrega sobre les superfícies apuntalades s’efectuarà de manera 

uniforme, quedant prohibides les sobrecàrregues puntuals. 
 Els puntals tindran la longitud adequada a la seva missió. 

 
TÈCNIQUES 
 
Puntals de fusta 
 
 Seran d’una sola peça, de fusta sana, preferentment sense nusos i seca 
 S’encalçaran amb doble falca de fusta sobreposada en la base clavant-se entre si. 
 Preferentment no s’empraran disposats per rebre solꞏlicitacions a flexió. 
 Queda prohibit l’empalmament o complementació per mitjà de daus, fragments de puntal, 

materials diversos i similars. 
 Tot puntal esquerdat es rebutjarà per a l’ús de transmissió de càrregues. 

 
Puntals metàlꞏlics 
 
 Estaran en perfectes condicions de manteniment (absència d’òxid, pintats, amb tots els 

seus components, etc.) 
 Els cargols sense fi estaran greixats en prevenció de sobreesforços. 
 No tindran deformacions en el fust. 
 Disposaran en els extrems de plaques per tal de recolzar i clavar. 

 
FORMATIVES 
 
 S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i 

tècnic previstes en els apartats anteriors 
 Es prohibeix expressament la càrrega a l’espatlla de més de dos puntals per un sol 

treballador 
 Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o espatlla amb els passadors i 

mordasses instalꞏlades en posició d’immobilitat de la capacitat d’extensió o retracció 
 Els taulons dorments de recolzament dels puntals que hagin de treballar inclinats 

respecte la vertical seran els que s’encalçaran. Els puntals sempre es recolzaran de 
forma perpendicular a la cara del tauló, i es clavaran al dorment i a la sopanda per 
aconseguir una millor estabilitat. 
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CODI MESURES PREVENTIVES 

MA – 14 ESLINGUES 

ORGANITZATIVES 
 Les eslingues han d’estar marcades indicant la càrrega màxima. 
 S’emmagatzemaran penjant-les enrotllades folgadament en locals secs i lluny de focus de calor i de 

substàncies oxidants o corrosives. 
 Es farà una previsió del tipus de càrregues a manipular per tal de disposar en cada moment del tipus 

d’eslinga més adient. 
 
TÈCNIQUES 

 Els ullals disposaran de protector “guardacabos“ per ser la zona sotmesa a més fregament i a fi 
d’allargar la vida útil de l’eslinga. 

 El número de grapes per lligada dependrà del diàmetre del cable; en tot cas, i com a criteri general, 
cada lligada disposarà d’un mínim de tres grapes. La forqueta de la grapa es colꞏlocarà sobre el ramal 
mort del cable i el pont sobre el ramal estès. 

 La distància entre grapes consecutives serà igual a 6 – 8 vegades el diàmetre del cable. 
 Per determinar la càrrega de treball d’una eslinga quan els ramals no treballen verticals, cal tenir en 

compte que l’esforç creix en augmentar l’angle que formen els dos ramals. Per calcular l’esforç cal 
multiplicar la càrrega que suporta cada ramal pel coeficient que correspongui segons la taula següent. 
En general no sobrepassar angles de 90º i en cap cas els 120º. 
Angle entre ramals          Coeficient 

0º                                             1,00 
40º                                           1,06 
50º                                           1,10 
60º                                           1,16 
70º                                           1,22 
80º                                           1,31 
90º                                           1,42 
100º                                         1,56 
110º                                         1,75 
120º                                         2,00 
130º                                         2,37 
140º                                         2,93 
150º                                         3,86 
160º                                         5,76 

 Quan s’utilitzi una eslinga de tres o quatre ramals l’angle més gran que és necessari tenir en compte és 
el format pels ramals oposats en diagonal. 

 Si es desconeix el pes de la càrrega es pot fer una aproximació multiplicant el seu volum per la densitat 
del material prenent com a referència les dades següents: 

 Fusta - 0,8 
 Pedra o formigó - 2,5 
 Acer, ferro, fosa - 8 
 Els punts de fixació de l’eslinga no han de permetre el seu desplaçament i s’han de fixar tenint en 

compte el centre de gravetat de la càrrega. 
 Les eslingues no han de descansar mai sobre arestes vives, per la qual cosa es disposaran cantoneres, 

esquadres de protecció, etc. 
 Els ramals de dos eslingues diferents no s’han de creuar, es a dir, no es muntaran l’un sobre l’altre a 

sobre del ganxo d’elevació. 
 En el cas d’eslingues de cable d’acer, quan en alguna secció s’observi més del 10% de fils trencats 

l’eslinga es substituirà. 
 
FORMATIVES 

 S’informarà els treballadors amb caràcter general de les mesures de tipus organitzatiu i tècnic previstes 
en els apartats anteriors. 

 S’evitarà arrossegar les eslingues per terres i sorres o per superfícies rugoses. 
 Abans de l’elevació completa de la càrrega s’haurà de tensar suaument l’eslinga i elevar-la només de 

10cm per verificar-ne la subjecció i equilibri. Mentre s’estan tesant les eslingues no es tocarà la càrrega 
ni les pròpies eslingues. 

 Sota cap concepte s’intentarà desplaçar una eslinga situant-se sota la càrrega. 
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6. Mesures preventives per a materials i productes químics 
 

CODI MESURES PREVENTIVES 

Q MATERIALS I PRODUCTES QUÍMICS 
 

ORGANITZATIVES 
 
 Tots els materials disposaran de la corresponent etiqueta que els identifiqui.  En el cas de productes 

als quals sigui d’aplicació la normativa sobre comercialització de substàncies o preparats perillosos 
s’hauran d’etiquetar segons el disposat en aquesta normativa. 

 Les zones utilitzades per emmagatzemar quantitats importants de substàncies o preparats 
perillosos, hauran d’identificar-se per mitjà dels senyals d’advertència apropiats ( senyal de forma 
triangular, amb color de seguretat groc o taronja i color de contrast i pictograma el negre) 

 
FORMATIVES 

 
 S’informarà els treballadors de l’obligació de llegir les etiquetes dels productes que utilitzin i de la 

forma correcta d’interpretar-les, per tal d’adoptar les mesures preventives més adients. 
 

ESPECÍFIQUES 

MATERIAL 
RISCOS EPI’S ALTRES MESURES 

CODI PRODUCTE 

Q - 1 CIMENT 

Irritacions, cremades, 
nafres, èczemes, 
alꞏlèrgies, lesions 
broncopulmonars, tractors 
digestius, úlcera gàstrica 

Roba de treball, ulleres, 
guants i calçat (botes) 
contra agents químics i 
màscara amb filtre químic 
en llocs amb concentració 
important 

Cobrir amb lones els 
magatzems 
 
Rentar la zona de 
contacte 
Higiene personal 

Q - 2 ADDITIUS 
Irritacions, lesions en 
mucoses, lesions als ulls, 
trastorns digestius 

Roba de treball, ulleres, 
guants 

Rentar la zona de 
contacte 
Higiene personal 

Q - 3 GUIX 
Irritacions, clivelles, 
nafres, lesions 
broncopulmonars 

Roba de treball, ulleres, 
màscares i guants contra 
agents químics 

Emmagatzematge en 
zones protegides i 
abrigades 
Higiene personal 

Q - 4 DESENCOFRANTS 
Irritacions, lesions a les 
mucoses, lesions als ulls, 
tractors digestius 

Roba de treball, ulleres, 
màscares i guants contra 
agents químics 

Rentar la zona de 
contacte 
Higiene personal 

Q - 5 
LAQUES 

VERNISSOS 
PINTURES 

Irritacions, alꞏlèrgies, 
afeccions respiratòries, 
lesions broncopulmonars, 
trastorns gastrointestinals 

Roba de treball, ulleres, 
màscara amb filtre químic 
adequat, guants i gorra 

Aplicar a l’aire lliure o amb 
bona ventilació 
 
Higiene personal 

Q - 6 SILICONES 
Irritacions de la pell, de 
les mucoses, de la faringe 
i dels bronquis 

Roba de treball, ulleres i 
màscara amb filtre químic 
adequat 

Aplicar a l’aire lliure o amb 
bona ventilació 
Rentat de la zona 
afectada 
Higiene personal bona 

Q - 7 COURE Trastorns intestinals Guants 

No emprar utensilis o 
eines de treball com a 
parament en el menjar 
Higiene personal 
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20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
colꞏlocar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instalꞏlacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

- Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

- Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

- El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
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La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra 
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a 
l’obra, etc.) 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instalꞏlació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra,els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es colꞏlocarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1.050x600mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es colꞏlocarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin,definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 
21.1. Normes de Policia 
 
Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instalꞏlacions d’ús 
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comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos. 
 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin,definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instalꞏlacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instalꞏlacions d’ús 
comú o particular. 
 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
colꞏlocació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors ala 
planta baixa, es colꞏlocarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas,s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres(1,40 m) per a pas 
de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

 
Si no hi ha prou espai a la vorera, es colꞏlocaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per 
a pas de vianants a la vorera. 
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- Es protegirà el pas de vianants i es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 
 
Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic esconsiderarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN ELTREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
Tanques 
Situació: Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, 
tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques: Es formaran amb xapa metàlꞏlica opaca o a base de plafons prefabricats 
o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals 
en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada 
de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zone sde risc. 
 
Complements: Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el 
seu perímetre. 
 
Manteniment: El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafits, 
publicitat ilꞏlegal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
 
Accés a l’obra 
Portes: Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al 
personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
 
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància: Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i 
sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament: Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 
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Camions en espera: Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels 
treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 
cm,delimitant el camí pels dos costats i es colꞏlocarà la senyalització que 
correspongui. 

- La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta 
al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàlꞏliques es netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 

 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Descàrrega: La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de 
la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins 
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi 
d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es colꞏlocaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament: No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran 
directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a colꞏlocar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra,es 
colꞏlocaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació: Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada 
amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el se transport ho serà a 
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
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Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies,en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i lavorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides: Es colꞏlocaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció 
a realitzar. 
Les bastides seran metàlꞏliques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials 
i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 
metàlꞏliques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de 
pols. 
 
Xarxes: Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
caiguda de materials o elements, es colꞏlocaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre: En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués 
fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 
descàrregues. 
 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà,abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
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Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3. 
 
Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 
Elements de protecció 
Pas vianants: Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra,d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) 
a la base. L’alçada de la passarelꞏla no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, 
les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres(0,15 m). 
 
Forats i rases: Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es colꞏlocaran 
xapes metàlꞏliques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es 
colꞏlocaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment ilꞏluminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
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Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàlꞏliques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 - IC, amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 

- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 

- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 

- Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 
per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 

- En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació,per 
salvar l’obstacle de les obres. 

- En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 
o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 

 
Es colꞏlocaran elements de defensa TD - 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids,bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD - 2. 
 
Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM(Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 

un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 

2%. 
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 

de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM(Pròctor 
Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m)i un 
pendent màxim del 12%. 
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Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
colꞏlocant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys,deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 
 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Colꞏlisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 

 



 

08.2_Annex 2_EBSS.docx página 137  de  142 
 

22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

- Muntatge de tanca metàlꞏlica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers 
limítrofs,s’instalꞏlarà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, 
que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions 
al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instalꞏlar en el perímetre de la façana 
una marquesina en voladís de material resistent. 

- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 
la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la 
maniobra, amb protecció a base de reixes metàlꞏliques de separació d’àrees i es 
colꞏlocaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de 
la situació de perill. 

- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Inundació. 
- Colꞏlapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
- Esfondrament de càrregues o aparells d’elevació. 

 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“,cobrin les següents mesures 
mínimes: 

1. Ordre i neteja general. 
2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5. Punts de trobada. 
6. Assistència Primers Auxilis. 

 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors(manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97. 
 
25. RISCOS ESPECIALS 
 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
R.D.1627/1997) 
 
No es detecten riscos especials durant els treballs necessaris per el desenvolupament de l’obra 
definida en el projecte de referència segons l’annex II del Reial Decret 1627/1997. (Treballs 
amb risc de caigudes greus d’alçada, sepultats i esfondraments, proximitat amb línies d’alta 
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tensió, ofegament per immersió, treballs quer requereixen muntatge i desmuntatge d’elements 
prefabricats pesats....). 
 
A mode informatiu, aquests riscos són els següents: 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultats, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terres subterranis. 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
26. PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT I SALUT 
 
El pressupost d'execució material dels treballs de seguretat que es contemplen en aquest 
Estudi Bàsic de Seguretat, es preveu sigui la quantitat de: 
 
CINC MIL SETANTA-CINC euros amb CATORZE cèntims(5.075,14 €). 
 
 

 
 
 
Montblanc, novembre de 2023 
 
 
 
Jordi Obradó i Sanfeliu 
arquitecte tècnic - tècnic redactor 
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27. FITXES D'IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE RISCOS 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

Arquitecte Tècnic:Jordi Obradó i Sanfeliu 
Número Colꞏlegiat:1186 
Signat:	

OBRA: ENDERROC PARCIAL CARRER FORN DE LA VILA, 4-6 DURADA ESTIMADA: 2 MESOS 
LOCALITZACIÓ: Carrer Forn de la Vila, número 4 i 6    43400 - Montblanc Número de full:1 de 28 
FASES D’OBRA: 
DURADA: 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

REALITZACIÓ: 

 
LLOC DE TREBALL FORMA D’ACCIDENT TIPUS M.P. 

Núm. DESCRIPCIÓ UBICACIÓ EP 
MAQUINÀRIA, MITJANS 
AUXILIARS I MATERIALS 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 
Instalꞏlació provisional 
d’obra 

Exterior  Material elèctric i eines manuals 
 X  X         X   X     X          

2 
Protecció i senyalització 
de rodalies 

Exterior  Vehicle de transport del material 
Tanques d’obra  

 X X X     X   X X          X        

3 
Revisió de serveis i 
instalꞏlacions afectades 

Exterior 
Interior 

  
X  X X            X    X X          

4 Impacte Exterior X Pala carregadora   X  X X    X  X           X    X    
5 Senyalista Exterior    X X  X X   X X  X X          X        
6 Personal divers de l’obra  Exterior  Eines manuals  X X  X X   X X  X X          X        

7 
Càrrega del camió Exterior  Pala carregadora   

Camió de transport 
    X X     X X   X X     X          

8 Accés a l’obra Exterior    X X  X X                 X        
 

CODIS D’UTILITZACIÓ SIGNATURA 
01 Caiguda de persones a diferent nivell 
02 Caiguda de persones al mateix nivell 
03 Caiguda d’objectes per desplom 
04 Caiguda d’objectes per manipulació 
05 Caiguda d’objectes despresos 
06 Trepitjades sobre objectes 
07 Xocs contra objectes immòbils 
08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina 
09 Cops per objectes o eines 
10 Projecció de fragments o partícules 

11 Atrapaments per o entre objectes 
12 Atrapaments per bolcada de màquina 
13 Sobreesforços 
14 Exposició a temperatures extremes 
15 Contactes tèrmics 
16 Contactes elèctrics 
17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18 Contactes amb substàncies 
càustiques/corrosives 
19 Exposició a radiacions 
20 Explosions 

21 Incendis 
22 Causats per éssers vius 
23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra 
vehicles 
24 Accidents de trànsit 
25 Causes naturals (infart, embòlia, etc.) 
26 Altres 
27 Malalties causades per agents químics 
28 Malalties causades per agents físics 
29 Malalties causades per agents biològics 
30 Malalties causades per altres agents 

Constructor:  
 
Representant:  
 
Data: 
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RISCOS PER MAQUINARIA I EQUIP ( estàndard mínim )                   Contractista: 
 

CODI EQUIP FORMA D'ACCIDENT  MMPP 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 M01 M02 M03 M04 

E - 1 Dúmper            X           X     X   

E - 2 
Excavadora, Retroexcavadora, Excavadora 
amb cullera bivalva 

           X           X     X   

E - 3 Pala carregadora            X           X     X   
E - 4 Tractor, buldòzer            X           X     X   
E - 5 Petita compactadora, picó mecànic           X X           X    X X   
E - 6 Pilotadores per trepant rotatori  X   X    X   X X           X    X X   
E - 7 Perforadores X   X    X  X X X           X    X X   

E - 8 
Grua torre desmuntable per a obres ( inclou 
cubilot, forquilla, cables, cintes, etc. 

X   X X   X   X X X                  

E - 9 
Grua autopropulsada ( inclou cubilot, forquilla, 
cables, cintes, etc. ) 

X   X X   X   X X X                  

E - 10 Plataforma elevada X          X X           X        
E - 11 Cabrestant elèctric amb braç ( maquinillo ) X    X      X     X               
E - 12 Carretó elevador ( toro )    X X      X X           X     X   
E - 13 Camió grua    X X      X X           X     X   
E - 14 Camió de transport            X           X     X   
E - 15 Camió formigonera           X X           X     X   
E - 16 Bomba per a formigonar    X       X X X          X    X X   
E - 17 Mototrailla           X X           X     X   
E - 18 Estenedora de producte asfàltic           X X           X     X   
E - 19 Serra circular de taula        X  X X X    X               
E - 20 Serra de taula per a ceràmica        X  X X X    X               
E - 21 Radial        X  X X    X X           X X   
E - 22 Formigonera        X   X X X   X           X X   
E - 23 Trepant        X  X X     X            X   
E - 24 Martell pneumàtic        X  X X  X   X           X X   
E - 25 Pistola        X  X                     
E - 26 Vibrador          X      X            X   
E - 27 Corbadora de ferralla         X  X                    
E - 28 Compressor        X  X X X    X            X   
E - 29 Màquina per a fer regates        X  X X     X            X   
E - 30 Equip de soldadura elèctrica          X     X X   X  X          
E - 31 Equip de soldadura autògena          X     X    X X X          
E - 32 Petita maquinària diversa    X     X X X                    
E - 33 Eines manuals    X     X X                     
E - 34 Bufador               X     X X      X    
E - 35 Muntacàrregues d'obra X  X  X   X   X     X               
E - 36 Ascensor d'obra X  X  X   X   X     X               
E - 37 Sitja de formigó X  X       X X X    X X          X    
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                                                                   CODIS FORMA D'ACCIDENT                             OBSERVACIONS 
A01 Caiguda de persones a diferent nivell 
A02 Caiguda de persones al mateix nivell 
A03 Caiguda d’objectes per desplom 
A04 Caiguda d’objectes per manipulació 
A05 Caiguda d’objectes despresos 
A06 Trepitjades sobre objectes 
A07 Xocs contra objectes immòbils 
A08 Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina 
A09 Cops per objectes o eines 
A10 Projecció de fragments o partícules 

A11 Atrapaments per o entre objectes 
A12 Atrapaments per bolcada de màquina 
A13 Sobreesforços 
A14 Exposició a temperatures extremes 
A15 Contactes tèrmics 
A16 Contactes elèctrics 
A17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
A18 Contactes amb substàncies càustiques/corrosives 
A19 Exposició a radiacions 
A20 Explosions 

A21 Incendis 
A22 Causats per éssers vius 
A23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
A24 Accidents de trànsit 
A25 Causes naturals (infart, embòlia, etc) 
A26 Altres 
MO1 Malalties causades per agents químics 
M02 Malalties causades per agents físics 
M03 Malalties causades per agents biològics 
M04 Malalties causades per altres agents 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

Arquitecte Tècnic:  
Nº Colꞏlegiat:  
Signat: 

OBRA:  DURADA ESTIMADA:  

LOCALITZACIÓ:  Número de full:  4 de 28 

FASES D’OBRA:Enderroc per empenta 
DURADA: 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

REALITZACIÓ: 

 
Núm. 1 LLOC DE TREBALL: Instalꞏlació provisional d’obra Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

RISC/ 
 CODI DESCRIPCIÓ:       

MESURES PREVENTIVES Tipus risc 
AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT 
VALOR 

CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 
A 02 Risc de caiguda al mateix nivell per manca d’ordre i neteja O - 1 Inici pròpia fase  X X   X   Molt lleu 
B 04 Risc de caiguda d’objectes en manipulació ( quadre, eines, etc. ) I - 13 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 
C 13 Risc de sobreesforços en manipular càrregues O – 7 Inici pròpia fase  X X   X   Molt lleu 
D 16 Risc de contacte elèctric per contacte amb parts actives de la instalꞏlació O – 4 Inici pròpia fase X         
E 21 Risc d’incendi per curt  circuit O – 4 Incorporació treballadors X         

 
CODIS D’UTILITZACIÓ SIGNATURA 

EQUPIS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL 
I-1   Casc de seguretat. 
I-2   Protector Auditiu. 
I-3   Ulleres de Seguretat. 
I-4   Pantalla Facial. 
I-5   Pantalla per a soldadura. 
I-6   Màscara autófiltrant. 
I-7   Filtre antigàs. 
I-8   Guants contra agents 
mecànics. 
I-9   Guants contra agents químics. 
I-10 Guants contra agents d’origen 
elèctric. 
I-11 Guants contra agents d’origen 
tèrmic. 
I-12 Maneguís de Seguretat. 
I-13 Calçat de seguretat - Agents 
mecànics. 
I-14 Calçat de Seguretat - Agents 
químics. 
I-15 Calçat de Seguretat - Agents 
elèctrics. 
I-16 Calçat de seguretat - Agents 
tèrmics. 
I-17 Polaines. 
I-18 Genolleres. 
I-19 Roba de Treball. 

I-20 Cinturó de seguretat tipus 
Caiguda. 
I-21 Cinturó de seguretat tipus 
suspensió 
I-22 Cinturó de seguretat tipus 
subjecció. 
I-23 Dispositiu anticaiguda. 
I-24 Cable fiador. 
I-25 Roba i Accessoris de 
Senyalització. 
I-26 Faixa antivibracions. 
I-27 Canalleres. 
 
ORGANITZACIÓ. 
O-1 Accessos a l’obra. 
O-2 Condicions escales fixes 
o rames. 
O-3 Zones de talles i 
amassament. 
O-4 Instalꞏlacions provisionals 
d’obra. 
O-5 Comprovacions i 
actuacions prèvies 
a la rehabilitació d’una façana. 
O-6   Senyalització general a 
l’obra. 
O-7   Sobreesforços. 
O-8   Comprovació i actuació 
prèvia a obres d’enderrocs. 
O-9 Comprovacions prèvies a 
impacte. 

O-10 Excavació a cel obert (sense 
estruct.previa) 
O-11 Excavació de rases i pous. 
O-12 Fonamentació superficial – 
sabates. 
O-13 Sanejament. 
O-14 Estructures. 
O-15 Estructures – Manipulació 
Formigó. 
O-16 Coberta inclinada de teula. 
O-17 Coberta plana. 
O-18 Tancaments. 
O-19 Acabats. 
O-20 Acabats – Mesures 
específiques per oficis. 
O-21 Instalꞏlacions 
O-22 Instalꞏlacions – Mesures 
especif. Per oficis. 
O-23 Instalꞏlacions – Ascensors i 
muntacàrregues. 
 
MÀQUINES / EQUIPS. 
E-1   Dúmper. 
E-2   Excavadora, Retroexc., Excav. 
amb bivalva. 
E-3   Pala carregadora. 
E-4   Tractor, bulldózer. 
E-5   Petita compactadora, picó 
mecànic. 

E-6 Pilotadores per trepant 
rotatori. 
E-7   Perforadores. 
E-8 Grua torre desmunt. Per 
obres 
(cubilot,forquilla,cables,cinte
s...) 
E-9   Plataforma elevada. 
E-10 Plataforma elevada. 
E-11 Cabrestant elèctric 
amb braç. 
E-12 Carretó elevador ( toro 
). 
E-13 Camió grua. 
E-14 Camió de transport. 
E-15 Camió formigonera. 
E-16 Bomba per a 
formigonar. 
E-17 Mototrailla. 
E-18 Estenedora de 
producte asfàltic. 
E-19 Serra circular de taula. 
E-20 Serra de taula par a 
ceràmica. 
E-21 Radial. 
E-22 Formigonera. 
E-23 Trepant. 
E-24 Martell pneumàtic. 

E-25 Pistola. 
E-26 Vibrador. 
E-27 Cobradora de ferralla. 
E-28 Compressor. 
E-29 Màquina  per a fer 
regates. 
E-30 Equip de soldadura 
elèctrica. 
E-31 Equip de soldadura 
autògena. 
E-32 Petita maquinaria 
diversa. 
E-33 Eines manuals. 
E-34 Bufador. 
 
MITJANS AUXILIARS. 
MA-1 Bastides tubulars. 
MA-2 Bastides penjades. 
MA-3 Bastides de cavallets. 
MA-4 Escales de mà. 
MA-5 Castellet de 
formiguejar. 
MA-6 Baixants de runa. 
MA-7 Gàbia de soldar. 
MA-8 Passarelꞏles de 
circulació. 
MA-9 Plataforma de 
descàrrega. 

MA-8   Passarelꞏles de 
circulació. 
MA-9   Plataforma de 
descàrrega. 
MA-10 Baranes. 
MA-11 Xarxes, tendals, 
lones,… 
MA-12 Xarxes de seguretat. 
MA-13 Puntals. 
 
MATERIALS I PRODUCTES 
QUIMICS. 

Q-1 Ciment. 
Q-2 Additius. 
Q-3 Guix. 
Q-4 Desencofrant. 
Q-5 Laques, vernissos i 
pintures. 
Q-6 Silicones. 
Q-7 Coure. 

Constructor:  
 
Representant:  
 
 
Data: 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

Arquitecte Tècnic:  
Nº Colꞏlegiat:  
Signat:	

OBRA:  DURADA ESTIMADA:  
LOCALITZACIÓ:  Número de full:5 de 28 
FASES D’OBRA:Enderroc per empenta 
DURADA: 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

REALITZACIÓ: 

 
Núm. 2 LLOC DE TREBALL: Protecció i senyalització de rodalies Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 02 Risc de caiguda de persones al mateix nivell per manca d’ordre en la disposició 
del material de senyalització i altres objectes 

O - 1 
O - 6 

Inici pròpia fase  X 
X   X   

Molt lleu 

B 03 Risc de caiguda d’objectes  en manipular càrregues I - 13 Incorporació treballador  X X   X   Molt lleu 

C 04 Risc de caiguda d’objectes en manipulació I - 1 Incorporació treballador  X X   X   Molt lleu 

D 09 Cops en manipular càrregues I - 8 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 

E 12 Atrapament per bolcada del camió E - 14 Inici pròpia fase X         

F 13 Risc de sobreesforços en manipular càrregues O - 7 Inici pròpia fase  X X   X   Molt lleu 

G 23 Risc d’atropellament, cops, i xocs amb o contra el camió E - 14 
P - 1 

Inici pròpia fase   
X X   X  

Lleu 

 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

Arquitecte Tècnic:  
Nº Colꞏlegiat: 
Signat:	

OBRA:  DURADA ESTIMADA: 
LOCALITZACIÓ: Número de full:5 de 28 
FASES D’OBRA:Enderroc per empenta 
DURADA: 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

REALITZACIÓ: 

 
Núm. 3 LLOC DE TREBALL: Revisió de serveis i instalꞏlacions Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 01 
Risc de caiguda d’altura en comprovacions efectuades des de finestres, balcons, 
etc. en què el treballador pugui quedar sense la protecció d’un ampit o barana d’ 
almenys 90 cm. d’alçada 

I - 22 
MA-4 

Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 

B 03 Caiguda d’objectes despresos I - 1 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 

C 04 Caiguda d’objectes per manipulació I - 13 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 

D 16 
Risc de contacte elèctric en les tasques de control de l’efectiva desconnexió de 
les línies existents 

O - 8 Inici pròpia fase  X X    X  Lleu 

E 20 Risc d’explosió en la instalꞏlació de gas i dipòsits de combustible O - 8 Inici pròpia fase  X X    X  Lleu 
F 21 Risc d’incendis en zones d’emmagatzematge de material combustible O - 8 Inici pròpia fase  X X    X  Lleu 
G              
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

Arquitecte Tècnic:  
Nº Colꞏlegiat: 
Signat:	

OBRA:  DURADA ESTIMADA: 
LOCALITZACIÓ: Número de full:  6 de 28 
FASES D’OBRA: Enderroc per empenta 
DURADA: 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

REALITZACIÓ: 

 
Núm. 4 LLOC DE TREBALL: Impacte amb la pala carregadora Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 03 Caiguda d’objectes per desplom O - 9 Previ a l’impacte  X X    X  Lleu 
B 05 Caiguda d’objectes despresos O - 9 Previ a l’impacte  X X    X  Lleu 
C 06 Risc de lesions als peus per trepitjar sobre objectes punxents I - 13 Incorporació treballadors X         
D 10 Risc de projecció de partícules als ulls I - 3 Incorporació treballadors X         
E 12 Risc d’atrapament per bolcada de la pala carregadora E - 3 Inici pròpia fase  X X    X  Lleu 

F 23 Risc d’atropellament, xocs i cops amb la pala carregadora 
E - 3 
O - 9 

Inici pròpia fase  X X    X  Lleu 

G 27 Risc  de malaltia professional per inhalació de pols I - 6 Incorporació treballadors X         
              

 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

Arquitecte Tècnic:  
Nº Colꞏlegiat: 
Signat:	

OBRA:  DURADA ESTIMADA: 
LOCALITZACIÓ: Número de full:  6 de 28 
FASES D’OBRA: Enderroc per empenta 
DURADA: 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

REALITZACIÓ: 

 
Núm. 5 LLOC DE TREBALL: Senyalista Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ: 
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 02 Risc de caiguda al mateix nivell per manca d’ordre i neteja de la zona O - 1 Inici pròpia fase  X X   X   Molt lleu 
B 03 Risc de caiguda d’objectes per desplom O - 9 Incorporació treballador  X X    X  Lleu 
C 05 Caiguda d’objectes despresos I - 1 Previ a l’impacte  X X    X  Lleu 
D 06 Risc de lesions als peus per trepitjar sobre objectes punxents I - 13 Incorporació treballadors X         
E 09 Risc de cops per objectes o eines I - 8 Incorporació treballadors X         
F              
G              
H              
I              

 
 
 



 

08.2_Annex 2_EBSS-2_Punt 27.docx página  7  de  28 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

Arquitecte Tècnic:  
Nº Colꞏlegiat: 
Signat:	

OBRA:  DURADA ESTIMADA: 
LOCALITZACIÓ: Número de full:  7 de 28 
FASES D’OBRA: Enderroc per empenta 
DURADA: 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

REALITZACIÓ: 

Núm. 6 LLOC DE TREBALL: Personal divers de l’obra Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 02 Risc de caiguda al mateix nivell per manca d’ordre i neteja de la zona O - 1 Inici pròpia fase  X X   X   Molt lleu 

B 03 Risc de caiguda d’objectes per desplom O - 9 Incorporació treballador  X X    X  Lleu 

C 05 Caiguda d’objectes despresos I - 1 Previ a l’impacte  X X    X  Lleu 

D 06 Risc de lesions als peus per trepitjar sobre objectes punxents I - 13 Incorporació treballadors X         

E 09 Risc de cops per objectes o eines I - 8 Incorporació treballadors X         

 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

Arquitecte Tècnic:  
Nº Colꞏlegiat: 
Signat:	

OBRA:  DURADA ESTIMADA: 
LOCALITZACIÓ: Número de full:  7 de 28 
FASES D’OBRA: Enderroc per empenta 
DURADA: 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

REALITZACIÓ: 

 
Núm. 6 LLOC DE TREBALL: Personal divers de l’obra Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT: 

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

F 10 Risc de projecció de fragments o partícules I - 3 Incorporació treballadors X         

G 12 Risc d’atrapament per bolcada de la pala carregadora E - 3 Inici pròpia fase  X X    X  Lleu 

H 13 Risc de sobreesforços en manipular càrregues O - 7 Inici pròpia fase  X X    X  Lleu 

I 23 Risc d’atropellament, xocs i cops amb la pala carregadora 
E - 3 
O - 9 

Inici pròpia fase  X X    X  Lleu 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

Arquitecte Tècnic:  
Nº Colꞏlegiat: 
Signat:	

OBRA:  DURADA ESTIMADA: 
LOCALITZACIÓ: Número de full:  9 de 28 
FASES D’OBRA: Enderroc per empenta 
DURADA: 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

REALITZACIÓ: 

 
Núm.7 LLOC DE TREBALL: Càrrega de la runa al camió amb la pala carregadora Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 05 Risc de caiguda d’objectes despresos 
E - 3 

E - 14 
P - 1 

Inici pròpia fase  X X    X  Lleu 

B 06 Risc de trepitjar sobre objectes I - 13 Incorporació treballadors X         

C 11 Risc d’atrapament per o entre objectes en manipular les càrregues 
E - 3 

E - 14 
P - 1 

Inici pròpia fase  X X    X  Lleu 

D 12 Risc d’atrapament per bolcada de la pala carregadora E - 3 Inici pròpia fase  X X    X  Lleu 

E 15 
Risc de contactes tèrmics en les operacions de manteniment i reparació de les 
màquines ( camió i pala excavadora ) 

P - 1 Inici pròpia fase X         

 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

Arquitecte Tècnic:  
Nº Colꞏlegiat: 
Signat:	

OBRA:  DURADA ESTIMADA: 
LOCALITZACIÓ: Número de full:  10 de 28 
FASES D’OBRA: Enderroc per empenta 
DURADA: 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

REALITZACIÓ: 

 
Núm.7 LLOC DE TREBALL: Càrrega de la runa al camió amb la pala carregadora Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

F 16 Risc de contactes elèctrics amb línies elèctriques aèries 
E - 3 

E - 14 
Inici pròpia fase X         

G 21 Risc d’atropellaments, cops i xocs amb o contra els vehicles 
E - 3 

E - 14 
P - 1 

Inici pròpia fase  X X    X  Lleu 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

Arquitecte Tècnic:  
Nº Colꞏlegiat: 
Signat:	

OBRA:  DURADA ESTIMADA: 
LOCALITZACIÓ: Número de full:  11 de 28 
FASES D’OBRA: Enderroc per empenta 
DURADA: 
SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES: 

REALITZACIÓ: 

 
Núm.8 LLOC DE TREBALL: Accessos a l’obra Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 02 Risc de caiguda de persones al mateix nivell per manca d’ordre i neteja O - 1 Inici pròpia fase  X X   X   Molt lleu 

B 03 Caiguda d’objectes per desplom  O - 9 Previ a l’impacte  X X    X  Lleu 
C 05 Caiguda d’objectes despresos O – 1 Previ a l’impacte  X X    X  Lleu 

D 06 Risc de lesions als peus per trepitjar sobre objectes punxents 
O – 1 
I - 13 

Incorporació treballadors X         

E 23 Risc d’atropellament, xocs i cops amb la pala carregadora 
O – 1 
E - 3 

Incorporació treballadors  X X    X  Lleu 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A L'OBRA                      DESCRIPCIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

OBRA:       DURADA ESTIMADA:       Data:       
LOCALITZACIÓ:      Núm. de full:  1 de 2 

Fase d'obra:       Durada fase:      SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES:      REALITZACIÓ:       

 
Núm.    LLOC DE TREBALL: Protecció i senyalització de rodalies Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT: 
 RISC/ 
 CODI 

DESCRIPCIÓ:      
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT 
VALOR 

CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 
A 2 Caiguda de persones al mateix nivell O - 1 Inici fase  X X   X   Molt lleu 

B 4 
Caiguda d’objectes per manipulació 

I – 13 
E - 33 

Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

C 5 
Caiguda d’objectes per desplom 

I – 1 
O - 3 

Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X    X  Lleu 

D 9 
Cops per objectes o eines 

I – 8 
E - 33 

Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

E 12 
Atrapaments per bolcada de màquina 

E – 14 
P - 1 

Inici fase 
Incorporació treballador 

 X X     X Moderat 

F 13 Sobreesforços O - 7 Inici fase  X X   X   Molt lleu 
G 23 

Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles 
E – 14 
P – 1 
P - 2 

Inici fase 
Incorporació treballador 
Incorporació treballador 

 X X     X Moderat 

 
Núm.    LLOC DE TREBALL: Revisió de serveis i instalꞏlacions Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT: 
 
 RISC/ 
 CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

                         AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT 
VALOR 

CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell I – 20 
I – 24 

Incorporació treballadors 
Incorporació treballadors 

X         

B 3 Caiguda d’objectes per desplom O - 1 Inici fase  X X     X Moderat 
C 4 Caiguda d’objectes per manipulació I – 13 

E - 33 
Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

D 16 Contactes elèctrics O – 4 Inici fase X         
E 20 Explosions O – 4 Inici fase X         
F 21 Incendis O – 4 Inici fase  X X    X  Lleu 
 
Núm.    LLOC DE TREBALL: Instalꞏlació Provisional d’obra Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT: 

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT 
VALOR 

CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 2 Caiguda de persones al mateix nivell O - 1 Inici fase  X X   X   Molt lleu 

B 4 
Caiguda d’objectes per manipulació 

I – 13 
E - 33 

Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X    X  Lleu 

C 13 Sobreesforços O - 7 Inici fase  X X   X   Molt lleu 
D 16 Contactes elèctrics O - 4 Inici fase X         
E 21 Incendis O - 4 Inici fase X         
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Núm. LLOC DE TREBALL:  Instalꞏlació de plataforma elevadora Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT: 

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

                         AVALUACIÓ 
PROBABILITAT    SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell 
I – 20 
I - 24 

Incorporació treballadors 
Incorporació treballadors 

X  X     X Moderat 

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 1 
O – 3 

Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

C 3 Caiguda d’objectes per desplom O - 1 Inici fase  X X     X Moderat 

D 4 Caiguda d’objectes per manipulació 
I – 13 
E – 33 

Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

E 5 Caiguda d’objectes despresos 
I –  1 
O - 3 

Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X     X Moderat 

F 8 Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina 
E – 9 
P – 2 
P – 3 

Inici fase 
Incorporació treballador 
Incorporació treballador 

 X X    X  Lleu 

G 9 Cops per objectes o eines 
I – 8 

E – 33 
Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

H 12 Atrapaments per  bolcada de màquina 
E – 9 
P – 2 
P – 3 

Inici fase 
Incorporació treballador 
Incorporació treballador 

 X X     X Moderat 

I 13 Sobreesforços O – 7 Inici fase  X X   X   Molt lleu 
J 16 Contactes elèctrics O - 4 Inici fase X         

K 23 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
E – 9 
P – 2 
P – 3 

Inici fase 
Incorporació treballador 
Incorporació treballador 

 X X     X Moderat 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A L'OBRA                      DESCRIPCIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

OBRA:       DURADA ESTIMADA:       Data:       
LOCALITZACIÓ:       Núm. de full:       

Fase d'obra:       Durada fase:        SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES:       REALITZACIÓ:       
 
Núm. LLOC DE TREBALL: Confecció morter Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 1 
O – 3 

Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

B 5 Caiguda d’objectes despresos 
MA –10 
MA –11 
MA - 9 

Fase tancaments 
Inici fase 
Inici fase 

 X X    X  Molt lleu 

C 6 Trepitjades sobre objectes E – 13 Inici fase  X    X   Molt lleu 

D 7 Xocs contra objectes immòbils 
O – 1 
O - 6 

Inici fase 
Inici fase 

 X    X   Molt lleu 

E 8 Xocs o contactes amb elements mòbils de les màquines E – 22 Inici fase  X     X  Lleu 
F 11 Atrapament per o entre objectes E - 22 Inici fase  X     X  Lleu 
G 13 Sobreesforços O - 7 Inici fase  X X   X   Molt lleu 

H 16 Contacte elèctric 
O – 4 
E - 23 

Inici fase 
Inici fase 

 X X     X Moderat 

I 27 Malaltia causada per agents químics Q – 1 Inici fase  X X   X   Molt lleu 
 
Núm. LLOC DE TREBALL: Gruista Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       
 
 RISC/ 
 CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell 
MA –10 

I - 22 
En cada fase 
En cada fase 

X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 1 
O – 3 

En cada fase 
En cada fase 

 X X   X   Molt lleu 

C 4 Caiguda d’objectes per manipulació 
E – 8 
E - 33 

En cada fase 
En cada fase 

 X X   X   Molt lleu 

D 16 Contacte elèctric 
O – 4 
E - 8 

En cada fase 
En cada fase 

 X X     X Moderat 
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Núm. LLOC DE TREBALL: Senyalista Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 1 
O – 3 

En cada fase 
En cada fase 

 X X   X   Molt lleu 

B 3 Caiguda d’objectes per desplom Diverses 
Atendre a les mesures específiques per cada fase recollides en les fitxes de tipus 
organització ( O -   ) 

 X X     X Moderat 

C 5 Caiguda d’objectes despresos 

P – 1 
P - 2 
P – 3 

Diverses 

Incorporació treballador 
Incorporació treballador 
Incorporació treballador 
Atendre a les mesures específiques per cada fase recollides en les fitxes de tipus 
organització ( O -   ) 

 X X     X Moderat 

D 6 Trepitjades sobre objectes I – 13 Incorporació treballador  X X   X   Molt lleu 

E 9 Cops per objectes o eines 
I – 8 

E - 33 
Incorporació treballador  X X   X   Molt lleu 

F 23 
Atropellaments, cops i xocs amb o 
contra vehicles 

P – 1 
P – 2 
P - 3 

Incorporació treballador 
Incorporació treballador 
Incorporació treballador 

 X X     X Moderat 

 

Núm. LLOC DE TREBALL: Vigilant d’obra Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       
 
 RISC/ 
 CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

                         AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 1 
O – 3 

En cada fase 
En cada fase 

 X X   X   Molt lleu 

B 5 Caiguda d’objectes despresos Diverses 
Atendre a les mesures específiques per cada fase recollides en les fitxes de tipus 
organització ( O -   ) 

 X X     X Moderat 

C 6 Trepitjades sobre objectes I – 13 Incorporació treballador  X X   X   Molt lleu 
 

Núm. LLOC DE TREBALL: Subministradors Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       
 

RISC/ 
CODI DESCRIPCIÓ:       

MESURES PREVENTIVES Tipus risc 
AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT VALOR 

CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 1 
O – 3 

En cada fase 
En cada fase 

 X X   X   Molt lleu 

B 4 Caiguda d’objectes per manipulació 
I – 8 

E - 33 
Incorporació treballador 

En cada fase 
 X X   X   Molt lleu 

C 5 Caiguda d’objectes despresos 

P – 1 
P - 2 
P – 3 

Diverses 

Incorporació treballador 
Incorporació treballador 
Incorporació treballador 

Atendre a les mesures específiques per cada fase recollides en les fitxes de tipus 
organització ( O -   ) 

 X X     X Moderat 

D 6 Trepitjades sobre objectes I – 13 Incorporació treballador  X X   X   Molt lleu 
E 12 Atrapament per bolcada de màquina P – 1 Incorporació treballador  X X     X Moderat 
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Núm. LLOC DE TREBALL: Tècnics i visites Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       
 
 RISC/ 
 CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell 
O – 2 

MA – 4 
Diverses 

En cada fase 
En cada fase 
Atendre a les mesures específiques per cada fase recollides en les fitxes de tipus 
organització ( O -   ) 

X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 1 
O – 3 

En cada fase 
En cada fase 

 X X   X   Molt lleu 

C 3 Caiguda d’objectes per desplom 
I - 1 

Diverses 

Incorporació persona afectada 
Atendre a les mesures específiques per cada fase recollides en les fitxes de tipus 
organització ( O -   ) 

 X X     X Moderat 

D 5 Caiguda d’objectes despresos 

P – 1 
P - 2 
P – 3 

Diverses 
 

Incorporació treballador 
Incorporació treballador 
Incorporació treballador 
Atendre a les mesures específiques per cada fase recollides en les fitxes de tipus 
organització ( O -   ) 

 X X     X Moderat 

E 6 Trepitjades sobre objectes I – 13 Incorporació persona afectada  X X   X   Molt lleu 

F 7 Xocs contra objectes immòbils 
I – 1 
O - 1 

Incorporació persona afectada 
En cada fase 

 X X   X   Molt lleu 

G 9 Cops per objectes o eines 
I – 8 

E - 33 
Incorporació persona afectada 
En cada fase 

 X X   X   Molt lleu 

 

Núm. LLOC DE TREBALL: Companyies de serveis Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

 
 RISC/ 
 CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

                         AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 1 
O – 3 

O – 21 

Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

B 3 Caiguda d’objectes per desplom            
C 4 Caiguda d’objectes per manipulació I - 13 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 
D 6 Trepitjades sobre objectes I – 13 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 

E 9 Cops per objectes o eines 
I – 8 

E – 33 
Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

F 15 Contactes tèrmics 
E – 30 
E – 34 
I - 11 

Inici fase 
Inici fase 
Incorporació treballadors 

         

G 16 Contactes elèctrics 
O – 22 
O – 4 

Inici fase 
Inici fase 

X         

H 20 Explosions 
E – 34 
O - 22 

Inici fase 
Inici fase 

         

I 27 Malaltia causada per agents químics Q - 7 Inici fase  X X   X   Molt lleu 

J 28 Malaltia causada per agents física 
E – 23 

I - 2 
Inici fase 
Incorporació treballadors 
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Núm. LLOC DE TREBALL: Promoció i vendes Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       
 
 RISC/ 
 CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell 
O – 2 

MA – 4 
Diverses 

En cada fase 
En cada fase 
Atendre a les mesures específiques per cada fase recollides en les fitxes de tipus 
organització ( O -   ) 

X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 1 
O – 3 

En cada fase 
En cada fase 

 X X   X   Molt lleu 

C 3 Caiguda d’objectes per desplom 
I - 1 

Diverses 

Incorporació persona afectada 
Atendre a les mesures específiques per cada fase recollides en les fitxes de tipus 
organització ( O -   ) 

 X X     X Moderat 

D 5 Caiguda d’objectes despresos 

P – 1 
P - 2 
P – 3 

Diverses 
 

Incorporació treballador 
Incorporació treballador 
Incorporació treballador 
Atendre a les mesures específiques per cada fase recollides en les fitxes de tipus 
organització ( O -   ) 

 X X     X Moderat 

E 6 Trepitjades sobre objectes I – 13 Incorporació persona afectada  X X   X   Molt lleu 
 

Núm. LLOC DE TREBALL: Neteja lloc de treball i evacuació de runa Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       
 
 RISC/ 
 CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell 
O – 2 

MA – 4 
Diverses 

En cada fase 
En cada fase 
Atendre a les mesures específiques per cada fase recollides en les fitxes de tipus 
organització ( O -   ) 

X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 1 
O – 3 

En cada fase 
En cada fase 

 X X   X   Molt lleu 

C 3 Caiguda d’objectes per desplom 
I - 1 

Diverses 

Incorporació persona afectada 
Atendre a les mesures específiques per cada fase recollides en les fitxes de tipus 
organització ( O -   ) 

 X X     X Moderat 

D 5 Caiguda d’objectes despresos 

P – 1 
P - 2 
P – 3 

Diverses 

Incorporació treballador 
Incorporació treballador 
Incorporació treballador 
Atendre a les mesures específiques per cada fase recollides en les fitxes de tipus 
organització ( O -   ) 

 X X     X Moderat 

E 6 Trepitjades sobre objectes I – 13 Incorporació persona afectada  X X   X   Molt lleu 

F 7 Xocs contra objectes immòbils 
I – 1 
O - 1 

Incorporació persona afectada 
En cada fase 

 X X   X   Molt lleu 

G 9 Cops per objectes o eines 
I – 8 

E - 33 
Incorporació persona afectada 
En cada fase 

 X X   X   Molt lleu 

H 10 Projecció de fragments o partícules I -- 3 Incorporació treballadors  X X    X  Lleu 
I 13 Sobreesforços O -- 7 Inici fase  X X   X   Molt lleu 
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Núm. LLOC DE TREBALL: Manipulació i trasllat de material i eines Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       
 
 RISC/ 
 CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell 
O – 2 

MA – 4 
Divers 

En cada fase 
En cadaf fase 
Atendre les mesures especifiques per cada fase recollides en les fitxes de tipus 
organitzatives (O) 

X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 1 
O – 3 

Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

C 3 Caiguda d’objectes per desplom 
I – 1 

Divers 
Incorporació persona afectada. Atendre  les mesures específiques per cada fase 
recollides en les fitxes de tipus organitzatives (O) 

 X X     X Moderat 

D 5 Caiguda d’objectes despresos 
MA –10 
MA –11 
MA - 9 

Fase tancaments 
Inici fase 
Inici fase 

 X X    X  Molt lleu 

E 6 Trepitjades sobre objectes E – 13 Inici fase  X    X   Molt lleu 

F 7 Xocs contra objectes immòbils 
O – 1 
O - 6 

Inici fase 
Inici fase 

 X    X   Molt lleu 

G 13 Sobreesforços            
              
 

CODIS MESURES PREVENTIVES        SIGNATURA 

EQUPIS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
I-1   Casc de seguretat. 
I-2   Protector Auditiu. 
I-3   Ulleres de Seguretat. 
I-4   Pantalla Facial. 
I-5   Pantalla per a soldadura. 
I-6   Màscara autófiltrant. 
I-7   Filtre antigàs. 
I-8   Guants contra agents mecànics. 
I-9   Guants contra agents químics. 
I-10 Guants contra agents d’origen elèctric. 
I-11 Guants contra agents d’origen tèrmic.  
I-12 Maneguís de Seguretat. 
I-13 Calçat de seguretat- Agents mecànics. 
I-14 Calçat de Seguretat- Agents químics. 
I-15 Calçat de Seguretat- Agents elèctrics. 
I-16 Calçat de seguretat- Agents tèrmics. 
I-17 Polaines. 
I-18 Genolleres. 
I-19 Roba de Treball. 
I-20 Cinturó de seguretat tipus Caiguda. 
I-21 Cinturó de seguretat tipus suspensió 
I-22 Cinturó de seguretat tipus subjecció. 
I-23 Dispositiu anticaiguda. 
I-24 Cable fiador. 
I-25 Roba i Accessoris de Senyalització. 
I-26 Faixa antivibracions. 
I-27 Canalleres. 
 
ORGANITZACIÓ. 
O-1 Accessos a l’obra. 
O-2 Condicions escales fixes o rames. 

O-3 Zones de talles i acopis. 
O-4 Instalꞏlacions provisionals d’obra. 
O-5 Comprovacions i actuacions prèvies a la rehabilitació d’una façana. 
O-6   Senyalització general a l’obra. 
O-7   Sobreesforços. 
O-8   Comprovació i actuació previ a obres d’enderrocs. 
O-9   Comprovacions prèvies a impacte. 
O-10 Excavació a cel obert (sense estructura prèvia) 
O-11 Excavació de rases i pous. 
O-12 Fonamentació superficial – sabates. 
O-13 Sanejament. 
O-14 Estructures. 
O-15 Estructures – Manipulació Formigó. 
O-16 Coberta inclinada de teula. 
O-17 Coberta plana. 
O-18 Tancaments. 
O-19 Acabats. 
O-20 Acabats – Mesures específiques per oficis. 
O-21 Instalꞏlacions 
O-22 Instalꞏlacions – Mesures especifiques per oficis. 
O-23 Instalꞏlacions – Ascensors i muntacàrregues. 
 
MÀQUINES / EQUIPS. 
E-1   Dúmper. 
E-2   Excavadora, Retroexc., Excav. amb bivalva. 
E-3   Pala carregadora. 
E-4   Tractor, buldòzer. 
E-5   Petita compactadora, picó mecànic. 
E-6   Pilotadores per trepant rotatori. 
E-7   Perforadores. 
E-8 Grua torre desmunt. per obres (cubilot, forquilla, cables, cintes...) 
E-9   Plataforma elevada. 

E-10 Plataforma elevada. 
E-11 Cabrestant elèctric amb braç. 
E-12 Carretó elevador ( toro ). 
E-13 Camió grua. 
E-14 Camió de transport. 
E-15 Camió formigonera. 
E-16 bomba per a formigonar. 
E-17 Mototrailla. 
E-18 Estenedora de producte asfàltic. 
E-19 Serra circular de taula. 
E-20 Serra de taula par a ceràmica. 
E-21 Radial. 
E-22 Formigonera. 
E-23 Trepant. 
E-24 Martell pneumàtic. 
E-25 Pistola. 
E-26 Vibrador. 
E-27 Cobradora de ferralla. 
E-28 Compressor. 
E-29 Màquina  per a fer regates. 
E-30 Equip de soldadura elèctrica. 
E-31 Equip de soldadura autògena. 
E-32 Petita maquinària diversa. 
E-33 Eines manuals. 
E-34 Bufador. 
 
PROFESIONALS 
P-1 Maquinista 
P-2 Senyalista 
P-3 Gruista 
 

MITJANS AUXILIARS. 
MA-1   Bastides tubulars. 
MA-2   Bastides penjades. 
MA-3   Bastides de cavallets. 
MA-4   Escales de mà. 
MA-5   Castellet de formiguejar 
MA-6   Baixants de runa. 
MA-7   Gàbia de soldar. 
MA-8   Passarelꞏles de circulació. 
MA-9   Plataforma de descàrrega 
MA-8   Passarelꞏles de circulació. 
MA-9   Plataforma de descàrrega. 
MA-10 Baranes. 
MA-11 Xarxes, tendals, lones,… 
MA-12 Xarxes de seguretat. 
MA-13 Puntals. 
 
MATERIALS I PRODUCTES QUIMICS. 

Q-1 Ciment. 
Q-2 Additius. 
Q-3 Guix. 
Q-4 Desencofrant. 
Q-5 laques, vernissos i pintures. 
Q-6 Silicones. 
Q-7 Coure. 
. 
 
 
 
 

Constructor :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:       
 
Industrial :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:      
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A L'OBRA DESCRIPCIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

OBRA:       DURADA ESTIMADA:        
Data:       LOCALITZACIÓ:       Núm. de full:       

Fase d'obra:  AÏLLAMENT  I  
IMPERMEABILITZACIÓ 

Durada fase: 
      

 SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES:       REALITZACIÓ:      

 
Núm. LLOC DE TREBALL: Accés al lloc Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell O – 16 Inici fase X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 16 
O – 1 
O – 3 

Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

C 3 Caiguda d’objectes per desplom O -- 16 Inici fase  X X     X modera 
 
 
Núm. LLOC DE TREBALL: Netejar suport Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell O – 16 Inici fase X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 16 
O – 1 
O – 3 

Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

C 4 Caiguda d’objectes per manipulació I – 13 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 

D 9 Cops per objectes o eines 
I – 8 

E – 33 
Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

E 10 Projecció de fragments o partícules 
I – 3 

E – 28 
Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

F 11 Atrapament per o entre objectes E – 28 Inici fase X         
G 27 Malalties causades per agents químics E – 28 Inici fase  X X   X   Molt lleu 
H 28 Malalties causades per agents físics E - 28 Inici fase  X X   X   Molt lleu 
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Núm.  LLOC DE TREBALL: Aplicació producte Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell O - 16 Inici fase X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 16 
O – 1 
O – 3 

Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

C 4 Caiguda d’objectes per manipulació I – 13 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 

D 9 Cops per objectes o eines 
I – 8 

E – 33 
Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

E 10 Projecció de fragments o partícules 
I – 3 

E - 28 
Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

F 11 Atrapament per o entre objectes E - 28 Inici fase X         
G 15 Contactes tèrmics E – 34 Inici fase  X X   X   Molt lleu 
H 17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives E – 34 Inici fase  X X   X   Molt lleu 
I 20 Explosions E – 34 Inici fase  X X     X Moderat 
J 21 Incendis E – 34 Inici fase  X X    X  Lleu 

K 27 Malalties causades per agents químics 
E – 34 
E - 28 

Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

 28 Malaltia causada per agents físics E - 28 Inici fase  X X   X   Molt lleu 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A L'OBRA                               DESCRIPCIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

OBRA:       DURADA ESTIMADA:       Data:       
LOCALITZACIÓ:       Núm. de full: 1 de 3 

Fase d'obra:RAM DE PALETA 
Parets tancament i divisòries 

Durada 
fase:      

 SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES:       REALITZACIÓ:       
 

 
Núm. LLOC DE TREBALL: Replantejament Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:      
 
 RISC/ 
 CODI  DESCRIPCIÓ:       

MESURES PREVENTIVES Tipus risc 
AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT 
VALOR 

CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell O - 16 Inici fase X         

B 2 
Caiguda de persones al mateix nivell 

O – 16 
O – 1 
O - 3 

Inici fase  X X   X   Molt lleu 

C 4 Caiguda d’objectes per manipulació I - 13 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 
D 9 

Cops per objectes o eines 
I – 8 

E - 33 
Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

E              
F              
G              
 
Núm. LLOC DE TREBALL:  Accés al lloc de treball Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:      
 
 RISC/ 
 CODI 

DESCRIPCIÓ:      
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell O – 16 Inici fase X         

B 2 
Caiguda de persones al mateix nivell 

O – 16 
O – 1 
O – 3 

Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

C              
D              
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Núm. LLOC DE TREBALL: Lloc de treball  Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:      
 
 RISC/ 
 CODI DESCRIPCIÓ:       

MESURES PREVENTIVES Tipus risc 
AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT 
VALOR 

CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell 
O – 18 
MA –10 

I - 22 

Inici fase 
Inici fase 
Incorporació treballadors 

X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 18 
O – 1 
O – 3 

Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

C 3 Caiguda d’objectes per desplom O – 18 Inici fase  X X     X Moderat 
D 4 Caiguda d’objectes per manipulació I – 13 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 
E 8 Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina E - 20 Inici fase X         

F 9 Cops per objectes o eines 
I – 8 

E - 33 
Incorporació treballadors  
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

G 10 Projecció de fragments o partícules I – 3 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 
H 11 Atrapaments per o entre objectes E - 20 Inici fase  X X   X   Molt lleu 
I 13 Sobreesforços O - 7 Inici fase  X X   X   Molt lleu 
J 16 Contactes elèctrics E - 20 Inici fase X         

K 27 Malalties causades per agents químics 
Q – 1 
I - 9 

Inici fase 
Incorporació treballadors 

 X X   X   Molt lleu 

 
Núm.  LLOC DE TREBALL: Parets i divisòries Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT: 
 
 RISC/ 
 CODI DESCRIPCIÓ: 

MESURES PREVENTIVES Tipus risc 
AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT 
VALOR 

CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 18 
O – 1 
O – 3 

Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 X    X   Molt lleu 

B 3 Caiguda d’objectes per desplom O – 18 Inici fase  X      X Moderat 
C 4 Caiguda d’objectes per manipulació I – 13 Incorporació treballadors  X    X   Molt lleu 
D 8 Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina E – 20 Inici fase X     X   Molt lleu 

E 9 Cops per objectes o eines 
I – 18 
E – 33 

Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X    X   Molt lleu 

F 10 Projecció de fragments o partícules I – 3 Incorporació treballadors  X    X   Molt lleu 
G 11 Atrapament per o entre objectes E – 20 Inici fase X     X   Molt lleu 
H 13 Sobreesforços O – 7 Inici fase  X    X   Molt lleu 
I 16 Contactes elèctrics E - 20 Inici fase  X      X Moderat 
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CODIS MESURES PREVENTIVES        SIGNATURA 

EQUPIS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
I-1   Casc de seguretat. 
I-2   Protector Auditiu. 
I-3   Ulleres de Seguretat. 
I-4   Pantalla Facial. 
I-5   Pantalla per a soldadura. 
I-6   Màscara autófiltrant. 
I-7   Filtre antigàs. 
I-8   Guants contra agents mecànics. 
I-9   Guants contra agents químics. 
I-10 Guants contra agents d’origen elèctric. 
I-11 Guants contra agents d’origen tèrmic.  
I-12 Maneguís de Seguretat. 
I-13 Calçat de seguretat- Agents mecànics. 
I-14 Calçat de Seguretat- Agents químics. 
I-15 Calçat de Seguretat- Agents elèctrics. 
I-16 Calçat de seguretat- Agents tèrmics. 
I-17 Polaines. 
I-18 Genolleres. 
I-19 Roba de Treball. 
I-20 Cinturó de seguretat tipus Caiguda. 
I-21 Cinturó de seguretat tipus suspensió 
I-22 Cinturó de seguretat tipus subjecció. 
I-23 Dispositiu anticaiguda. 
I-24 Cable fiador. 
I-25 Roba i Accessoris de Senyalització. 
I-26 Faixa antivibracions. 
I-27 Canalleres. 
 
ORGANITZACIÓ. 
O-1 Accessos a l’obra. 
O-2 Condicions escales fixes o rames. 

O-3 Zones de talles i acopis. 
O-4 Instalꞏlacions provisionals d’obra. 
O-5 Comprovacions i actuacions prèvies a la rehabilitació d’una façana. 
O-6   Senyalització general a l’obra. 
O-7   Sobreesforços. 
O-8   Comprovació i actuació previ a obres d’enderrocs. 
O-9   Comprovacions prèvies a impacte. 
O-10 Excavació a cel obert (sense estructura prèvia) 
O-11 Excavació de rases i pous. 
O-12 Fonamentació superficial – sabates. 
O-13 Sanejament. 
O-14 Estructures. 
O-15 Estructures – Manipulació Formigó. 
O-16 Coberta inclinada de teula. 
O-17 Coberta plana. 
O-18 Tancaments. 
O-19 Acabats. 
O-20 Acabats – Mesures específiques per oficis. 
O-21 Instalꞏlacions 
O-22 Instalꞏlacions – Mesures especifiques per oficis. 
O-23 Instalꞏlacions – Ascensors i muntacàrregues. 
 
MÀQUINES / EQUIPS. 
E-1   Dúmper. 
E-2   Excavadora, Retroexc., Excav. amb bivalva. 
E-3   Pala carregadora. 
E-4   Tractor, buldòzer. 
E-5   Petita compactadora, picó mecànic. 
E-6   Pilotadores per trepant rotatori. 
E-7   Perforadores. 
E-8 Grua torre desmunt. per obres (cubilot, forquilla, cables, cintes...) 
E-9   Plataforma elevada. 

E-10 Plataforma elevada. 
E-11 Cabrestant elèctric amb braç. 
E-12 Carretó elevador ( toro ). 
E-13 Camió grua. 
E-14 Camió de transport. 
E-15 Camió formigonera. 
E-16 bomba per a formigonar. 
E-17 Mototrailla. 
E-18 Estenedora de producte asfàltic. 
E-19 Serra circular de taula. 
E-20 Serra de taula par a ceràmica. 
E-21 Radial. 
E-22 Formigonera. 
E-23 Trepant. 
E-24 Martell pneumàtic. 
E-25 Pistola. 
E-26 Vibrador. 
E-27 Cobradora de ferralla. 
E-28 Compressor. 
E-29 Màquina  per a fer regates. 
E-30 Equip de soldadura elèctrica. 
E-31 Equip de soldadura autògena. 
E-32 Petita maquinària diversa. 
E-33 Eines manuals. 
E-34 Bufador. 
 
PROFESIONALS 
P-1 Maquinista 
P-2 Senyalista 
P-3 Gruista 
 

MITJANS AUXILIARS. 
MA-1   Bastides tubulars. 
MA-2   Bastides penjades. 
MA-3   Bastides de cavallets. 
MA-4   Escales de mà. 
MA-5   Castellet de formiguejar 
MA-6   Baixants de runa. 
MA-7   Gàbia de soldar. 
MA-8   Passarelꞏles de circulació. 
MA-9   Plataforma de descàrrega 
MA-8   Passarelꞏles de circulació. 
MA-9   Plataforma de descàrrega. 
MA-10 Baranes. 
MA-11 Xarxes, tendals, lones,… 
MA-12 Xarxes de seguretat. 
MA-13 Puntals. 
 
MATERIALS I PRODUCTES QUIMICS. 

Q-1 Ciment. 
Q-2 Additius. 
Q-3 Guix. 
Q-4 Desencofrant. 
Q-5 laques, vernissos i pintures. 
Q-6 Silicones. 
Q-7 Coure. 
. 
 
 
 
 

Constructor :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:       
 
Industrial :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:      
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A L'OBRA                           DESCRIPCIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

OBRA:       DURADA ESTIMADA:       
Data:      LOCALITZACIÓ: Núm. de full: 1 de 2 

Fase d'obra:RAM DE PALETA 
Revestiments i arrebossats 

Durada 
fase:       SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES:      REALITZACIÓ:      

 
Núm. LLOC DE TREBALL: Replantejament Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       

RISC/ 
CODI 

DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell 
O – 18 
MA –10 

I - 22 

Inici fase 
Inici fase 
Incorporació treballadors 

X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 1 
O – 3 
O - 18 

Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

C 4 Caiguda d’objectes per manipulació I - 13 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 

D 9 Cops per objectes o eines 
I – 8 

E - 33 
Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

 
Núm. LLOC DE TREBALL: Accés al lloc Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:      
 
RISC/ 
 CODI DESCRIPCIÓ:       

MESURES PREVENTIVES Tipus risc 
AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT 
VALOR 

CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell O – 16 Inici fase X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 16 
O – 1 
O – 3 

Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

 
  



 

08.2_Annex 2_EBSS-2_Punt 27.docx página  23  de  28 
 

 
Núm. LLOC DE TREBALL: Revestiments i arrebossats Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:      
 
 RISC/ 
 CODI 

DESCRIPCIÓ:      
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell 
O – 19 
MA –10 
I – 22 

Inici fase 
Inici fase 
Incorporació treballadors 

X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 19 
O – 1 
O – 3 

Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

C 4 Caiguda d’objectes per manipulació I – 13 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 
D 6 Trepitjades sobre objectes I – 13 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 

E 8 Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina 
E – 20 
E – 21 

Inici fase 
Inici fase 

 X X     X Moderat 

F 9 Cops per objectes o eines 
I – 8 

E – 33 
Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

G 10 Projecció de fragments o partícules I – 3 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 

H 11 Atrapaments per o entre objectes 
E – 20 
E – 21 

Inici fase 
Inici fase 

 X X    X  Lleu 

I 13 Sobreesforços O – 7 Inici fase  X X   X   Molt lleu 

J 27 Malalties causades per agents químics 
Q – 1 
I - 9 

Inici fase 
Incorporació treballadors 

 X X   X   Molt lleu 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A L'OBRA                      DESCRIPCIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA 

OBRA:       DURADA ESTIMADA:        
Data:       LOCALITZACIÓ: Núm. de full: 1 de 2 

Fase d'obra:RAM DE PALETA 
Ajudes 

Durada fase: 
       SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES:       REALITZACIÓ:       

 
Núm.    LLOC DE TREBALL: Accés al lloc Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT: 
 
 RISC/ 
 CODI DESCRIPCIÓ:       

MESURES PREVENTIVES Tipus risc 
AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT 
VALOR 

CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell O – 16 Inici fase X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 16 
O – 1 
O – 3 

Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

 
Núm.    LLOC DE TREBALL:  Ajudes a altres industrials Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT:       
RISC/ 
 CODI DESCRIPCIÓ:       

MESURES PREVENTIVES Tipus risc 
AVALUACIÓ 

PROBABILITAT SEVERITAT 
VALOR 

CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell 

O – 18 
O – 19 
MA –10 
I – 22 

Inici fase 
Inici fase 
Incorporació treballadors 

X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 

O – 18 
O – 19 
O – 1 
O – 3 

Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

C 3 Caiguda d’objectes per desplom 
O – 19 
O - 3 

Inici fase 
Inici fase 

 X X     X Moderat 

D 4 Caiguda d’objectes per manipulació I – 13 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 
E 5 Caiguda d’objectes despresos I - 1 Incorporació treballadors  X X    X  Lleu 
F 6 Trepitjades sobre objectes I – 13 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 

G 8 Xocs o contactes amb elements mòbils de la màquina 
E – 20 
E – 21 

Inici fase 
Inici fase 

 X X     X 
Moderat 

H 9 Cops per objectes o eines 
I – 8 

E - 33 
Incorporació treballadors 
Inici fase 

 X X   X   
Molt lleu 

I 10 Projecció de fragments o partícules I – 3 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 

J 11 Atrapaments per o entre objectes 
E – 20 
E – 21 

Inici fase 
Inici fase 

 X X    X  
Lleu 

K 13 Sobreesforços O – 7 Inici fase  X X   X   Molt lleu 
L 16 Contactes elèctrics O -- 4 Inici fase X         

M 27 Malalties causades per agents químics 
Q – 1 
I - 9 

Inici fase 
Incorporació treballadors 

 X X   X   
Molt lleu 
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CODIS MESURES PREVENTIVES        SIGNATURA 

EQUPIS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
I-1   Casc de seguretat. 
I-2   Protector Auditiu. 
I-3   Ulleres de Seguretat. 
I-4   Pantalla Facial. 
I-5   Pantalla per a soldadura. 
I-6   Màscara autófiltrant. 
I-7   Filtre antigàs. 
I-8   Guants contra agents mecànics. 
I-9   Guants contra agents químics. 
I-10 Guants contra agents d’origen elèctric. 
I-11 Guants contra agents d’origen tèrmic.  
I-12 Maneguís de Seguretat. 
I-13 Calçat de seguretat- Agents mecànics. 
I-14 Calçat de Seguretat- Agents químics. 
I-15 Calçat de Seguretat- Agents elèctrics. 
I-16 Calçat de seguretat- Agents tèrmics. 
I-17 Polaines. 
I-18 Genolleres. 
I-19 Roba de Treball. 
I-20 Cinturó de seguretat tipus Caiguda. 
I-21 Cinturó de seguretat tipus suspensió 
I-22 Cinturó de seguretat tipus subjecció. 
I-23 Dispositiu anticaiguda. 
I-24 Cable fiador. 
I-25 Roba i Accessoris de Senyalització. 
I-26 Faixa antivibracions. 
I-27 Canalleres. 
 
ORGANITZACIÓ. 
O-1 Accessos a l’obra. 
O-2 Condicions escales fixes o rames. 

O-3 Zones de talles i acopis. 
O-4 Instalꞏlacions provisionals d’obra. 
O-5 Comprovacions i actuacions prèvies a la rehabilitació d’una façana. 
O-6   Senyalització general a l’obra. 
O-7   Sobreesforços. 
O-8   Comprovació i actuació previ a obres d’enderrocs. 
O-9   Comprovacions prèvies a impacte. 
O-10 Excavació a cel obert (sense estructura prèvia) 
O-11 Excavació de rases i pous. 
O-12 Fonamentació superficial – sabates. 
O-13 Sanejament. 
O-14 Estructures. 
O-15 Estructures – Manipulació Formigó. 
O-16 Coberta inclinada de teula. 
O-17 Coberta plana. 
O-18 Tancaments. 
O-19 Acabats. 
O-20 Acabats – Mesures específiques per oficis. 
O-21 Instalꞏlacions 
O-22 Instalꞏlacions – Mesures especifiques per oficis. 
O-23 Instalꞏlacions – Ascensors i muntacàrregues. 
 
MÀQUINES / EQUIPS. 
E-1   Dúmper. 
E-2   Excavadora, Retroexc., Excav. amb bivalva. 
E-3   Pala carregadora. 
E-4   Tractor, buldòzer. 
E-5   Petita compactadora, picó mecànic. 
E-6   Pilotadores per trepant rotatori. 
E-7   Perforadores. 
E-8 Grua torre desmunt. per obres (cubilot, forquilla, cables, cintes...) 
E-9   Plataforma elevada. 

E-10 Plataforma elevada. 
E-11 Cabrestant elèctric amb braç. 
E-12 Carretó elevador ( toro ). 
E-13 Camió grua. 
E-14 Camió de transport. 
E-15 Camió formigonera. 
E-16 bomba per a formigonar. 
E-17 Mototrailla. 
E-18 Estenedora de producte asfàltic. 
E-19 Serra circular de taula. 
E-20 Serra de taula par a ceràmica. 
E-21 Radial. 
E-22 Formigonera. 
E-23 Trepant. 
E-24 Martell pneumàtic. 
E-25 Pistola. 
E-26 Vibrador. 
E-27 Cobradora de ferralla. 
E-28 Compressor. 
E-29 Màquina  per a fer regates. 
E-30 Equip de soldadura elèctrica. 
E-31 Equip de soldadura autògena. 
E-32 Petita maquinària diversa. 
E-33 Eines manuals. 
E-34 Bufador. 
 
PROFESIONALS 
P-1 Maquinista 
P-2 Senyalista 
P-3 Gruista 
 

MITJANS AUXILIARS. 
MA-1   Bastides tubulars. 
MA-2   Bastides penjades. 
MA-3   Bastides de cavallets. 
MA-4   Escales de mà. 
MA-5   Castellet de formiguejar 
MA-6   Baixants de runa. 
MA-7   Gàbia de soldar. 
MA-8   Passarelꞏles de circulació. 
MA-9   Plataforma de descàrrega 
MA-8   Passarelꞏles de circulació. 
MA-9   Plataforma de descàrrega. 
MA-10 Baranes. 
MA-11 Xarxes, tendals, lones,… 
MA-12 Xarxes de seguretat. 
MA-13 Puntals. 
 
MATERIALS I PRODUCTES QUIMICS. 

Q-1 Ciment. 
Q-2 Additius. 
Q-3 Guix. 
Q-4 Desencofrant. 
Q-5 laques, vernissos i pintures. 
Q-6 Silicones. 
Q-7 Coure. 
. 
 
 
 
 

Constructor :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:       
 
Industrial :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:      
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A L'OBRA                     DESCRIPCIÓ DE RISCOS I ACCIÓ PREVENTIVA - ACABATS 

OBRA:       DURADA ESTIMADA: Data:       
LOCALITZACIÓ:      Núm. de full: 1 de 2 

Fase d'obra:      Durada fase:       SOLAPAMENT AMB ALTRES FASES:      REALITZACIÓ:      
 

Núm. LLOC DE TREBALL: Accés al lloc de treball Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT: 
 
 RISC/ 
 CODI 

 DESCRIPCIÓ:       
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell 

MA –10 
MA –12 
I – 23 
O - 2 

Fase tancaments 
Inici fase 
Incorporació treballador 
Fase tancaments 

X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 

O – 1 
O – 3 
O - 19 
O - 20 

Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 
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Núm. LLOC DE TREBALL: Repassos Núm. DE TREBALLADORS ESTIMAT: 

 
 RISC/ 
 CODI 

 DESCRIPCIÓ:      
MESURES PREVENTIVES Tipus risc 

AVALUACIÓ 
PROBABILITAT SEVERITAT 

VALOR 
CODI FASE INSTAL.LACIÓ/PREVISIÓ EL. MI. B M A B M A 

A 1 Caiguda de persones a diferent nivell 
MA –10 
MA –12 
I – 23 

Fase tancaments 
Inici fase 
Incorporació treballadors 

X         

B 2 Caiguda de persones al mateix nivell 
O – 1 
O – 3 
O - 20 

Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 X X   X   Molt lleu 

C 4 Caiguda d’objectes en manipulació I – 13 Incorporació treballadors  X X   X   Lleu 

D 5 Caiguda d’objectes despresos 

MA –10 
MA –11 
O – 19 
O – 20 
MA - 9 

Fase tancaments 
Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 X X    X  Molt lleu 

E 9 Cops per objectes o eines 
I – 8 

E – 33 
Incorporació treballadors  
Inici fase 

 
X X   X   Molt lleu 

F 10 Projecció de fragments o partícules I – 3 Incorporació treballadors  X X   X   Molt lleu 
G 13 Sobreesforços O - 7 Inici fase  X X   X   Molt lleu 

H 16 Contacte elèctric 
O – 4 
E - 23 

Inici fase 
Inici fase 

 
X X     X Moderat 

I 17 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
Q – 5 
O - 20 

Inici fase 
Inici fase 

 
X X   X   Molt lleu 

J 18 Contactes amb substàncies càustiques / corrosiva 
Q – 5 
O - 20 

Inici fase 
Inici fase 

 
X X   X   Molt lleu 

K 20 Explosions O – 20 Inici fase  X X    X  Lleu 
L 21 Incendis O - 20 Inici fase  X X    X  Lleu 

M 27 Malaltia causada per agents químics 

Q – 1 
Q – 3 
Q – 5 
Q – 6 

Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 
Inici fase 

 

X X   X   Molt lleu 
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CODIS MESURES PREVENTIVES        SIGNATURA 

EQUPIS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
I-1   Casc de seguretat. 
I-2   Protector Auditiu. 
I-3   Ulleres de Seguretat. 
I-4   Pantalla Facial. 
I-5   Pantalla per a soldadura. 
I-6   Màscara autófiltrant. 
I-7   Filtre antigàs. 
I-8   Guants contra agents mecànics. 
I-9   Guants contra agents químics. 
I-10 Guants contra agents d’origen elèctric. 
I-11 Guants contra agents d’origen tèrmic.  
I-12 Maneguís de Seguretat. 
I-13 Calçat de seguretat- Agents mecànics. 
I-14 Calçat de Seguretat- Agents químics. 
I-15 Calçat de Seguretat- Agents elèctrics. 
I-16 Calçat de seguretat- Agents tèrmics. 
I-17 Polaines. 
I-18 Genolleres. 
I-19 Roba de Treball. 
I-20 Cinturó de seguretat tipus Caiguda. 
I-21 Cinturó de seguretat tipus suspensió 
I-22 Cinturó de seguretat tipus subjecció. 
I-23 Dispositiu anticaiguda. 
I-24 Cable fiador. 
I-25 Roba i Accessoris de Senyalització. 
I-26 Faixa antivibracions. 
I-27 Canalleres. 
 
ORGANITZACIÓ. 
O-1 Accessos a l’obra. 
O-2 Condicions escales fixes o rames. 

O-3 Zones de talles i acopis. 
O-4 Instalꞏlacions provisionals d’obra. 
O-5 Comprovacions i actuacions prèvies a la rehabilitació d’una façana. 
O-6   Senyalització general a l’obra. 
O-7   Sobreesforços. 
O-8   Comprovació i actuació previ a obres d’enderrocs. 
O-9   Comprovacions prèvies a impacte. 
O-10 Excavació a cel obert (sense estructura prèvia) 
O-11 Excavació de rases i pous. 
O-12 Fonamentació superficial – sabates. 
O-13 Sanejament. 
O-14 Estructures. 
O-15 Estructures – Manipulació Formigó. 
O-16 Coberta inclinada de teula. 
O-17 Coberta plana. 
O-18 Tancaments. 
O-19 Acabats. 
O-20 Acabats – Mesures específiques per oficis. 
O-21 Instalꞏlacions 
O-22 Instalꞏlacions – Mesures especifiques per oficis. 
O-23 Instalꞏlacions – Ascensors i muntacàrregues. 
 
MÀQUINES / EQUIPS. 
E-1   Dúmper. 
E-2   Excavadora, Retroexc., Excav. amb bivalva. 
E-3   Pala carregadora. 
E-4   Tractor, buldòzer. 
E-5   Petita compactadora, picó mecànic. 
E-6   Pilotadores per trepant rotatori. 
E-7   Perforadores. 
E-8 Grua torre desmunt. per obres (cubilot, forquilla, cables, cintes...) 
E-9   Plataforma elevada. 

E-10 Plataforma elevada. 
E-11 Cabrestant elèctric amb braç. 
E-12 Carretó elevador ( toro ). 
E-13 Camió grua. 
E-14 Camió de transport. 
E-15 Camió formigonera. 
E-16 bomba per a formigonar. 
E-17 Mototrailla. 
E-18 Estenedora de producte asfàltic. 
E-19 Serra circular de taula. 
E-20 Serra de taula par a ceràmica. 
E-21 Radial. 
E-22 Formigonera. 
E-23 Trepant. 
E-24 Martell pneumàtic. 
E-25 Pistola. 
E-26 Vibrador. 
E-27 Cobradora de ferralla. 
E-28 Compressor. 
E-29 Màquina  per a fer regates. 
E-30 Equip de soldadura elèctrica. 
E-31 Equip de soldadura autògena. 
E-32 Petita maquinària diversa. 
E-33 Eines manuals. 
E-34 Bufador. 
 
PROFESIONALS 
P-1 Maquinista 
P-2 Senyalista 
P-3 Gruista 
 

MITJANS AUXILIARS. 
MA-1   Bastides tubulars. 
MA-2   Bastides penjades. 
MA-3   Bastides de cavallets. 
MA-4   Escales de mà. 
MA-5   Castellet de formiguejar 
MA-6   Baixants de runa. 
MA-7   Gàbia de soldar. 
MA-8   Passarelꞏles de circulació. 
MA-9   Plataforma de descàrrega 
MA-8   Passarelꞏles de circulació. 
MA-9   Plataforma de descàrrega. 
MA-10 Baranes. 
MA-11 Xarxes, tendals, lones,… 
MA-12 Xarxes de seguretat. 
MA-13 Puntals. 
 
MATERIALS I PRODUCTES QUIMICS. 

Q-1 Ciment. 
Q-2 Additius. 
Q-3 Guix. 
Q-4 Desencofrant. 
Q-5 laques, vernissos i pintures. 
Q-6 Silicones. 
Q-7 Coure. 
. 
 
 
 
 

Constructor :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:       
 
Industrial :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:      
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28. FITXES D'ACTIVITATS – RISC – AVALUACIÓ – MESURES 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O 
MECÀNICS, A POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN 
FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
  Situació: ITINERARIS A OBRA    
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
  Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA    
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
  Situació: EINES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
  Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA    

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
  Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS    

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
  Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
  Situació: POLS D'ENDERROC    

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
  Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS    

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
  Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS    

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
  Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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29. NORMATIVA 
 
Llistat de normativa aplicable en matèria de seguretat i salut. Relació de normes i 
reglaments aplicables. 
 
Accidents de treball. Notificació. 
- S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per al seu compliment i 
tramitació.Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 311, 29/12/1987). 
 
Accidents de treball. Notificació electrònica. 
- S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 de gener de 
2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 

- Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. Departament de Treball i 
Indústria (DOGC. 29/06/2004). 

- Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre TRI 
296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria (DOGC,  01/07/2005). 

- Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 
TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 20/06/2006). 

- Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. Ordre 
TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007). 

 
Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
- Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 
Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 

- Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de març de 1998 
per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998). 

 
Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.  
- Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 
Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 24/05/1997). 

- Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 145, 
17/06/2000). 
- Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 82, 
05/04/2003). 

 
Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.  
- Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents químics 
durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 104, 01/05/2001). 
(Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001). 
 
Aparells elevadors i de manejament mecànic. 
- Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de manejament 
mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 121, 20/05/1988). 
 
Aparells elevadors per a obres. 
- Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria (BOE n. 
141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977).  

- Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 
 
Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats.  
- Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres. 
Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 240, 07/10/1997). 
 
Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Reial decret 
396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006). 
- Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 108/1991, d’1 de 
febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 32, 06/02/1991) (Correcció 
d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991). 
 
Avís previ d'obres. Models de comunicació. 
- S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ 
d'obres. Ordre, TRE/360de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). 

- Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avís previ. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 2007. 
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 
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Centres de treball. Comunicacions d’obertura 
- Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i centres de treball. 
Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 16/05/1988). 

- Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials 
(BOE n. 124, 25/05/1999).  

 
Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 
- Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula 
el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès 
de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 
07/10/2004). 
 
Conveni colꞏlectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 
- Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002). 
Conveni colꞏlectiu general del sector de la construcció(4rt) 
- Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007). 
Conveni colꞏlectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: 
http://www.apabcn.cat/) 
 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
- Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de febrer de 2006 ; 
Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció d’errades: DOGC n. 4678, 18/07/2006). 
 
CTE. Codi tècnic de l’edificació. 
- Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). (Correcció 
d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008). 

- Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 254, 
23/10/2007) 

 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
- Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 24 d’octubre de 
1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 

- Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; del 
Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 
- Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 
29/05/2006). 
- Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, de 24 d’agost 
de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció d’errades: BOE 219, 
12/09/2007). 

Directiva 92/57/CEE, de  24 de Juny (DO: 26/08/92) Disposicions mínimes de seguretat i de salut que han 
d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o mòbils. 
RD 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut a les obres de 
construcció Transposició de la Directiva 92/57/CEE Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi 
de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques. 
RD 39/1997, de 17 de gener (BOE: 31/01/97). Reglament dels Serveis de Prevenció Modificacions: RD. 
780/1998, de 30 de abril, (BOE: 01/05/98). 
RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i 
salut en el treball. 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) Disposicions mínimes de seguretat i salut en los llocs de treball. En 
el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 09/03/1971). 
RD 487/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació 
manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, pels treballadors. 
RD 488/97, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb 
equips que incloguin pantalles de visualització. 
RD 664/1997, de 12 de maig (BOE: 24/05/97) Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a agents biològics durant el treball. 
RD 665/1997, de 12 de maig (BOE: 24/05/97) Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents cancerígens durant el treball. 
RD 773/1997, de 30 de maig (BOE: 12/06/97) Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització 
pels treballadors d'equips de protecció individual. 
RD 1215/1997, de 18 de juliol (BOE: 07/08/97) Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels Equips de 
Treball Modifica i deroga uns quants Capítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 1971.03.09). 
O. de 20 de maig de 1952, (BOE: 15/06/52) Reglament de Seguretat i Higiene del Treball en la indústria de la 
Construcció. Modificacions: O. de 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53). 
O. de 23 de setembre de 1966, (BOE: 01/10/66). Art 100-105 derogats per O. de 20 de gener de 1956. 
O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art. 66 º a 74 º (BOE: 03/02/40) Reglament general sobre 
Seguretat i Higiene. 
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O. de 28 d'agost de 1970. Art 1 a 4 º, 183 º a 291 º i annexos I i II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) Ordenança del 
treball per a les indústries de la Construcció, vidre i ceràmica Correció d'errades: BOE: 17 / 10/70. 
O. de 20 de setembre de 1986, (BOE: 13/10/86) Model de llibre d'incidències corresponent a les obres en què 
sigui obligatori l'estudi de Seguretat i Higiene Correcció d'errades: BOE: 31/10/86. 
O. de 16 de desembre de 1987, (BOE: 29/12/87) Nous models per a la notificació d'accidents de treball i 
instruccions per al seu compliment i tramitació. 
O. de 31 d'agost de 1987 (BOE: 18/09/87) Senyalització, abalisament, neteja i acabament d'obres fixes en vies 
fora de poblat. 
O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77) Reglament d'aparells elevadors per a obres Modificació: O. de 7 de 
març de 1981 (BOE: 14/03/81). 
O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88) Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 del Reglament 
d'Aparells d'elevació i Manutenció referent a grues-torre desmuntables per a obres Modificació: O. de 16 d'abril 
de 1990 (BOE: 24/04/90). 
O. de 31 d'octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d'amiant 
O. de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87) Normes complementàries del Reglament sobre seguretat dels 
treballs amb risc d'amiant. 
RD 1316/1989 de 27 d'octubre (BOE: 02/11/89) Protecció als treballadors enfront dels riscos derivats de 
l'exposició al soroll durant el treball. 
O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball Correcció 
d'errades: BOE: 06/04/71 Modificació: BOE: 02/11/89 Derogats uns quants Capítols per: Llei 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 
O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
 
Resolucions aprovatòries de Normes tècniquesreglamentàries per a diferents mitjans de protecció 
personal de treballadors 
 
-R.de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R.MT-1: Cascos no metàlꞏlics. 
-R.de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.MT-2: Protectors auditius. 
-R.de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R.MT-3: Pantalles per soldadors. Modificació: BOE: 24/10/75. 
-R.de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R.MT-4: Guants aïllants d'electricitat. Modificació: BOE: 25/10/75. 
-R.de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R.MT-5: Calçat de seguretat contra riscos mecànics. Modificació: 
BOE: 27/10/75. 
-R.de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R.MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. Modificació: BOE: 
28/10/75. 
-R.de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R.MT-7: Equips de protecció personal de vies respiratòries.  
Normes comunes i adaptadors facials. Modificació: BOE: 29/10/75. 
-R.de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R.MT-8: Equips de protecció personal de vies respiratòries: 
Filtres mecànics. Modificació: BOE: 30/10/75. 
-R.de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R.MT-9: Equips de protecció personal de vies respiratòries: 
mascaretes auto filtrants. Modificació: BOE: 31/10/75. 
-R.de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R.MT-10: Equips de protecció personal de vies respiratòries: 
filtres químics i mixtos contra amoníac. Modificació: BOE: 01/11/75. 
-Normativa d'Àmbit local(Ordenances municipals). 
 
Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. Registre 
- Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula 
el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès 
de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 
07/10/2004). 
 
Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
- S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075, 
30/11/1988). 
 
EPI’s. Equips de protecció individual. Marcatge CE 
- Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la 
Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 

- Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 
08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  
- Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; Ministeri 
d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
- Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 1407. 
Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).  
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EPI’s. Ús d’equips de protecció individual. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 140, 12/06/1997). 
(Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 
 
Equips de treball. Ús . 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Reial decret 
1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997). 
- Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs verticals». Nou apartat 4 
en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la disposició derogatòria única i disposició 
addicional única. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004; Ministeri de la Presidència (BOE, 13/11/2004). 
 
Estatut dels treballadors. 
- Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 1995, del Ministeri 
de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 
 
Explosius. Reglament. 
- Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 61, 
12/03/1998). 

- Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 12/03/2005). 
 
Explosius voladures especials. 
- Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del capítol X 
"Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 de juliol de 1994, del 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d’errades: BOE n. 260, 31/10/1994). 

 
Grues mòbils autopropulsades usades. 
- Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, relativa a 
"grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol de 2003; Ministeri de Ciència i 
Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 
 
Grues torre per a obres o altres aplicacions. 
- Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, relativa 
a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de Juny de 2003 ; Ministeri d’Indústria i 
Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 20,  23/01/2004) 
 
Infraccions i sancions en l’ordre social. 
- Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 d’agost de 2000 ; 
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000). 

- Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de desembre de 2003; 
Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 
- Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 
19/10/2006). 

 
Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 
- Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) (Correcció 
d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 
- Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i seguretat 
social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4641, 
25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 
 
Llibre d'incidències. 
- S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del 
Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 

- Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 24 d’agost de 
2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 

 
Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, 
en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i 
Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

 
Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 
- Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb 
les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 

- Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 



 

 

 

08.2_Annex 2_EBSS-4_Punt 29.docx  pàgina 5 de 6 

 

- Modificació: Relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 1999; 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 
Màquines. Emissions sonores.  
- Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial decret 212, de 22 de 
febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 

- Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 04/05/2006). 
 
Marcatge CE. EPI’s. Equips de protecció individual 
- Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la 
Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 24/02/1993). 

- Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 
08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  
- Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; Ministeri 
d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
- Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial decret 1407. 
Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 06/03/1997).  

 
Marcatge CE. Màquines 
- Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb 
les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 

- Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
- Modificació: Relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol de 1999; 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 
Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Models de comunicació. 
- S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ 
d'obres. Ordre, TRE/360de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 05/11/2002). 
 
Obra Pública 
- Llei 3, de 4 de juliol de  2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en vigor el 
06/01/2008. 
 
Prevenció de riscos laborals. 
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 

- Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de l’ordre social 
(BOE n. 313, 31/12/1998). 
- Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 
39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 298, 13/12/2003). 
- Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de l’Estat (BOE n. 27, 
31/01/2004). 

 
Risc elèctric.  
- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Reial 
decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 21/06/2001). 
 
Seguretat i salut en els llocs de treball. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril de 1997, del 
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 

- Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la Presidència (BOE 
274, 13/11/2004). 

 
Senyalització de seguretat i salut en el treball. 
- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 485, de 14 
d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 
Serveis de prevenció. Reglament 
- Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 31/01/1997). 
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) . 

- Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 104, 
01/05/1998). 
- Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ; Ministeri de 
Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 
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- Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i afegeix les 
disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de maig de 2006, del 
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 

 
Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició. 
- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició al soroll. Reial 
decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 11/03/2006).(Correcció d’errades: 
BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 
 
Subcontractació en el sector de la construcció. 
- Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 

- Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció Reial decret 
1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 
204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007). 

 
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. Reial 
decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 47, 24/02/1999). 
 
Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició. 
- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar-se de 
l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 2005; Ministeri de Treball i Afers 
Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 
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30. PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT 
 

1. CONDICIONS FACULTATIVES 
 

1.1. Agents intervinents 
 

1.2. Formació en Seguretat 
 

1.3. Reconeixements Mèdics 
 

1.4. Salut i Higiene en el Treball 
 

1.5. Documentació d'Obra 
 

 
 
2. CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

2.1. Mitjans de Protecció Colꞏlectives 
 

2.2. Mitjans de Protecció Individual 
 

2.3. Màquines, Útils, Eines i Mitjans Auxiliars 
 

2.4. Senyalització 
 

2.5. Instalꞏlacions Provisionals de Salut i Confort 
 

 
 
3. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 
 
4. CONDICIONS LEGALS 
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1. CONDICIONS FACULTATIVES 
 
1.1. Agents intervinents 
 
Són agents totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les 
seves obligacions vindran determinades per allò que s'ha disposat en aquesta Llei i la resta de 
disposicions que s'apliquin i pel contrac que origina la seva intervenció amb especial referència a la 
L.O.E. i el R.D.1627/97. 
 
Promotor 
Serà considerat promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colꞏlectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres 
d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, entrega o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o 
determinades parts de l'obra, tindrà també la consideració de contractista als efectes de la Llei 
32/2006 
 
 Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a la 
realització de l'obra o de determinats treballs d'aquesta, tindrà la consideració de contractista excepte 
en els casos estipulats en el dit Reial Decret. 
 
És el promotor qui encarregarà la redacció del E.S.S. i ha de contractar els tècnics coordinadors en 
Seguretat i Salut tant en projecte com en execució. Així mateix, el promotor haurà d'efectuar un avís a 
l'autoritat laboral competent abans del començament dels treballs. 
 
Facilitarà còpia del E.S.S. a les empreses contractistes, subcontractistes o treballats autònoms 
contractats per directament pel promotor, exigint la presentació de Pla de Seguretat i Salut previ al 
començament de les obres. 
 
Projectista 
El projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el projecte. 
 
Haurà de prendre en consideració, de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els 
principis generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut en les fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra. 
 
Coordinador de seguretat i salut en projecte 
Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra: el tècnic 
competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'obra, l'aplicació dels 
principis generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut durant la fase de projecte. 
 
Coordinador de seguretat i salut en execució 
Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra és el tècnic competent 
integrat en la direcció facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques següents: 

 
o Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
o Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l'acció preventiva. 

o Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista. 
o Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
o Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
o Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 

l'obra. 
o Assegurar-se que les empreses subcontractistes han estat informades del Pla de Seguretat i 

Salut i estan en condicions de complir-ho. 
 
El Coordinador en matèria de seguretat podrà paralitzar els talls o la totalitat de l'obra, si escau, quan 
observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut establides, deixant-ho per escrit en el 
llibre d'incidències. A més a més, s'haurà de comunicar la paralització al Contractista, 
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subcontractistes afectats, Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent i representants dels 
treballadors. 
 
Direcció facultativa 
Direcció facultativa: el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i 
del control de l'execució de l'obra. 
 
Assumirà les funcions del Coordinador de Seguretat i Salut en el cas que no sigui necessària la seva 
contractació donades les característiques de l'obra i el que disposa el R.D. 1627/97. 
 
En cap cas les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
Contractistes i subcontractistes 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb 
mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres 
amb subjecció al projecte i al contracte. 
 
Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o 
determinades parts de l'obra, tindrà també la consideració de contractista als efectes de la Llei 
32/2006 
 
 Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a la 
realització de l'obra o de determinats treballs d'aquesta, tindrà la consideració de contractista excepte 
en els casos estipulats en el dit Reial Decret. 
 
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista o 
un altre subcontractista poderdant el compromís de realitzar determinades parts o unitats d'obra. 
 
Són responsabilitats del Contractistes i subcontractistes: 

o L'entrega al Coordinador de Seguretat i Salut en l'obra de documentació clara i suficient que 
es determini: l'estructura organitzativa de l'empresa, les responsabilitats, les funcions, les 
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos de què es disposa per a la 
realització de l'acció preventiva de riscos a l'empresa. 

o Redactar un Pla de Seguretat i Salut segons el que disposa l'apartat corresponent d'aquest 
E.S.S. i el R.D. 1627/1997. 

o Aplicar els principis de l'acció preventiva segons Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
o Complir i fer complir al seu personal allò que s'ha establert en el pla de seguretat i salut. 
o Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 
o Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut a l'obra. Vigilaran el 
compliment d'aquestes mesures per part dels treballadors autònoms en el cas que aquests 
realitzin obres o serveis corresponents a la pròpia activitat de l'empresa contractista i es 
desenvolupin als seus centres de treballs.  

o Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents a l'obra y al coordinador de seguretat i 
salut a l'obra dels cingles específics que puguin afectar altres treballadors de l'obra segons el 
que disposa el Reial Decret 171/2004. 

o Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

o Els Contractistes i subcontractistes són els responsables que l'execució de les mesures 
preventives corresponguin amb les fixades en el Pla de Seguretat i Salut. 

o Designar els recursos preventius assignant un o diversos treballadors o si escau un o 
diversos membres del servei de prevenció propi o aliè de l'empresa. Així mateix ha de 
garantir la presència dels dits recursos a l'obra en els casos especificats en la Llei 54/2003 i 
els dits recursos comptaran amb capacitat suficient i disposaran de mitjans necessaris per 
vigilar el compliment de les activitats preventives. 

o Vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms amb què contractin; en particular, pel que fa a les obligacions d'acreditació i 
inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades, comptar amb el percentatge de 
treballadors contractats amb caràcter indefinit aspectes regulats en l'article 4 de la dita Llei i 
al règim de la subcontractació que es regula en l'articulo 5. 
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o Informar els representants dels treballadors de les empreses que intervinguin en l'execució de 
l'obra de les contractacions i subcontractacions que es facin en la mateixa. 

 
Treballadors autònoms 
Treballador autònom: la persona física diferent del contractista i del subcontractista, que realitza de 
forma personal i directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el promotor, el contractista o el subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l'obra. Quan el treballador autònom colꞏloqui en l'obra 
a treballadors per compte d'altre, tindrà la consideració de contractista o subcontractista als efectes 
de la Llei 32/2006 i del RD 1627/97. 
 
Els treballadors autònoms estaran obligats a: 

o Aplicar els principis de l'acció preventiva segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
o Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut. 
o Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
o Ajustar la seva actuació a l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials. 
o Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de 

juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball. 

o Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

o Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

o Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents en l'obra y al coordinador de seguretat i 
salut en l'obra dels cingles específics que puguin afectar altres treballadors de l'obra segons 
el que disposa el Reial Decret 171/2004. 

o Hauran de complir allò que s'ha establert en el pla de seguretat i salut. 
 
Treballadors per compte d’un altre 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada de totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i la seva salut a 
l'obra. 
 
La consulta i participació dels treballadors o els seus representants es realitzaran, de conformitat amb 
el que disposa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions serà facilitada pel 
contractista als representants dels treballadors al centri de treball. 
 
Usaran adequadament, d'acord amb la seva natura i els riscos previsibles, les màquines, aparells, 
eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjos amb què 
desenvolupin la seva activitat. Utilitzaran correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per 
l'empresari. No posaran fora de funcionament i utilitzaran correctament els dispositius de seguretat 
existents o que s'instalꞏlin en els mitjans relacionats amb la seva activitat o als llocs de treball en què 
aquesta tingui lloc. Informaran immediatament el seu superior jeràrquic directe, i als treballadors 
designats per realitzar activitats de protecció i de prevenció o, si escau , al servei de prevenció, sobre 
qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per motius raonables, un risc per a la seguretat i la 
salut dels treballadors. Contribuiran al compliment doni-les obligacions establides per l'autoritat 
competent a fi de protegir la seguretat i la salut dels treballadors en el treball. 
 
Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i útils de treball estan 
obligats a assegurar que aquests no constitueixin una font de perill per al treballador, sempre que 
siguin instalꞏlats i utilitzats en les condicions, forma i per als fins recomanats per ells. 

 
Els fabricadors, importadors i subministradors de productes i substàncies químiques d'utilització en el 
treball estan obligats a envasar i etiquetar els mateixos de manera que es permeti la seva 
conservació i manipulació en condicions de seguretat i s'identifiqui clarament el seu contingut i els 
riscos per a la seguretat o la salut dels treballadors que el seu emmagatzemament o utilització 
comportin. 
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Hauran de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les 
mesures preventives addicionals que hagin de prendre's i els riscos laborals que comportin tant el seu 
ús normal, com la seva manipulació o ocupació inadequat. 
Els fabricants, importadors i subministradors d'elements per a la protecció dels treballadors estan 
obligats a assegurar l'efectivitat dels mateixos, sempre que siguin instalꞏlats i usats en les condicions i 
de la forma recomanada per ells. A l'efecte, hauran de subministrar la informació que indiqui el tipus 
de risc a què van dirigits, el nivell de protecció enfront del mateix i la forma correcta del seu ús i 
manteniment. 
 
Els fabricants, importadors i subministradors hauran de proporcionar als empresaris la informació 
necessària perquè la utilització i manipulació de la maquinària, equips, productes, primeres matèries i 
útils de treball es produeixi sense riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors. 
 
Recurs preventiu 
 
A fi d'exercir les feines de recurs preventiu segons el que estableix la Llei 31/1995, Llei 54/2003 i 
Reial Decret 604/2006 l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius que podran ser: 

o Un o diversos treballadors designats de l'empresa. 
o Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa 
o Un o diversos membres del o els serveis de prevenció aliens. 

 
L'empresa contractista garantirà la presència dels dits recursos preventius en obra en els casos 
següents: 

o Quan els riscos puguin versi agreujats o modificats, en el desenvolupament del procés o 
l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 

 
o Quan es realitzin les següents activitats o processos perillosos o amb riscos especials: 

o Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'altura. 
o Treballs amb risc d'enterrament o enfonsament. 
o Activitats en què s'utilitzin màquines que no tinguin declaració CE de conformitat, que 

siguin del mateix tipus que aquelles per a les que la normativa sobre comercialització 
de màquines requereix la intervenció d'un organisme notificat en el procediment de 
certificació, quan la protecció del treballador no estigui suficientment garantida no 
obstant això haver-se adoptat les mesures reglamentàries d'aplicació. 

o Treballs en espais confinats. 
o Treballs amb risc d'ofegament per immersió. 

 
o Quan sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  

 
En l'apartat corresponent de la memòria d'aquest Pla de Seguretat i Salut s'especifica quan aquesta 
presència és necessària en funció de la concurrència dels casos abans assenyalats en les fases 
d'obra i en el muntatge, desmuntatge i utilització de mitjans auxiliars i maquinària emprada.  
 
No obstant això l'anterior, l'obra disposarà en tot moment d'un treballador degudament qualificat com 
a mínim amb el nivell bàsic de tècnic de prevenció de riscos laborals segons Reial Decret 39/1997, 
designat per l'empresa contractista i formant part de la seva plantilla. 
 
Davant l'absència d'aquest, o d'un substitut degudament qualificat i nomenat per escrit, es 
paralitzaran els treballs incloent els de les empreses subcontractades o possible personal autònom. 
 
Les persones a qui s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al 
correcte i immediat compliment de les activitats preventives, en cas d'observar un deficient 
compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, 
s'informarà l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries per corregir les deficiències 
observades i al coordinador de seguretat i salut i resta de la direcció facultativa. 
 
El Pla de Seguretat i Salut especificarà expressament el nom de la persona o persones designades 
per a tal fi i es detallaran les tasques que inicialment es preveu necessària la seva presència per 
concórrer algun dels casos especificats anteriorment. Aquesta informació queda inclosa en la 
memòria d'aquest Pla de Seguretat i Salut. 
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1.2. Formació en seguretat 
 
L'empresa realitzarà formació per a la prevenció de riscos per a tots els nivells de l'empresa (directius, 
tècnics, encarregats, especialistes, operadors de màquines, treballadors no qualificats i 
administratius) de manera que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en 
les matèries preventives i de Seguretat i Salut. 
 
1.3. Reconeixements mèdics 
 
L'empresari garantirà als treballadors la vigilància del seu estat de salut en funció dels riscos 
inherents al treball. 
 
Aquesta vigilància serà voluntària excepte quan la realització dels reconeixements sigui 
imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o 
parell verificar si l'estat de salut del treballador pot constituir un perill per a ell mateix o per a altres 
persones, o quan així estigui establert per la llei. 
 
L'empresa no podrà tenir treballadors en llocs per als que hagi estat qualificat com no apte en els 
reconeixements mèdics. 
 
1.4. Salut i Higiene en el Treball 
 
Primers auxilis 
L'empresari haurà de prendre les mesures necessàries per garantir que puguin prestar-se els primers 
auxilis i l'evacuació de l'accidentat en el cas que sigui necessari. Designarà el personal encarregat de 
posar en pràctica aquestes mesures. 
Als llocs en què les condicions de treball ho requereixin hi haurà material de primers auxilis, 
correctament senyalitzat i de fàcil accés. En una senyalització clarament visible apareixerà la direcció 
i el telèfon del servei local d'urgència. 
 
La farmaciola contindrà com a mínim aigua oxigenada, alcohol 96è, tintura d'iode, mercromina, 
amoníac, gases estèrils, cotó hidròfil estèril, esparadrap, torniquet, bossa per a aigua o glaç, guants 
esterilitzats, termòmetre clínic, tiretes, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, benes 
i xeringues d'un sol ús. 
 
Actuació en cas d'accident 
En cas d'accident només es prendran les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica 
o sigui traslladat amb rapidesa i sense risc. Només es mourà a l'accidentat en el cas que sigui 
indispensable per a la seva seguretat, es comprovaran els seus signes vitals (consciencia, respiració i 
circulació sanguínia), no se li donaran medicaments ni aigua,  es pressionaran les hemorràgies amb 
una gasa, posant damunt les necessàries sense retirar la primera, se li taparà amb una manta i 
s'intentarà tranquilꞏlitzar-ho. 
 
L'empresari notificarà per escrit a l'autoritat laboral l'accident produït, conforme al procediment que es 
determini reglamentàriament. 
 
L'empresari durà a terme una investigació per detectar les causes de l'accident i haurà d'elaborar i 
conservar a disposició de l'autoritat laboral la relació d'accidents de treball i malalties professionals 
que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball. Haurà de 
complimentar mensualment la relació d'accidents de treball que no hagin causat baixa mèdica. 
 
1.5. Documentació d'obra 
 
Estudi de Seguretat i Salut 
Elaborat per tècnic competent designat pel promotor, contindrà com a mínim una memòria 
descriptiva, plec de condicions, plans, mesuraments i pressupost de tot el corresponent a la seguretat 
i salut de l'obra. 
 
L'estudi formarà part del projecte d'obra i serà coherent amb el contingut d'aquest. Recollirà les 
mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. Haurà de tenir en 
compte qualsevol mena d'activitat que es dugui a terme a l'obra y contemplarà també les previsions i 
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les informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors. 
 
La memòria descriu els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagin d'utilitzar-se o la 
utilització dels quals pugui preveure's; identificació dels riscos laborals, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a eliminar, controlar i reduir els dits riscos, així mateix, 
s'inclou descripció dels serveis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotat el centre de treball de l'obra. 
El Plec de condicions s'establiran les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les 
característiques, la utilització i la conservació de les màquines, útils, eines, sistemes i equips 
preventius, així com relació de les normes legals i reglamentàries aplicables. 
 
Plans amb els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les mesures 
preventives definides en la memòria. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut cada contractista intervinent a l'obra elaborarà un pla de 
seguretat i salut en el treball en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en l'estudi, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, de les característiques i 
coneixements dels treballadors que vagin a exercir els distints treballs i dels mitjans propis o aliens a 
utilitzar en el desenvolupament dels treballs. Constarà de memòria descriptiva, plec de condicions, 
plans, mesuraments i pressupost. Si escau, s'inclouran les propostes de mesures alternatives de 
prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar 
la disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic, ni de l'import total. 
 
En compliment de la Llei 31/1995 i la Llei 54/2003, el contractista preveurà i assignarà els mitjans 
materials i humans necessaris per dur a terme l'activitat preventiva a l'obra, i assignarà els recursos 
preventius que han de tenir presència al centre de treball, que han de controlar la correcta aplicació 
dels mètodes de treball i l'aplicació de l'activitat preventiva. Les persones assignades pel contractista 
per complir la citada funció preventiva, han de romandre al centri de treball, ser suficients en nombre, 
tenir capacitat i experiència suficient i comptar amb formació preventiva i disposar dels mitjans i 
autoritat necessària per exercir la prevenció. Aquest personal vigilarà el compliment de les mesures 
incloses en el P.S.S. i comprovarà l'eficàcia de les mateixes. Així mateix facilitarà per escrit al 
coordinador de Seguretat i salut a l'obra fitxes que especifiquin nom i cognoms d'aquestes persones, 
així com detall de la formació en matèria preventiva dels mateix. 
 
El pla haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra o per la direcció facultativa en el cas que no hi hagi coordinador. Si les 
obres són de les Administracions públiques, haurà d'aprovar-ho l'Administració pública. 
 
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció a les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, 
podran presentar, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que vulguin 
oportunes. A l'efecte, el pla de seguretat i salut estarà a l'obra a disposició permanent dels mateixos i 
de la direcció facultativa. 
 
Acta d'aprovació del pla 
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista haurà de ser aprovat pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, per la direcció facultativa si no existís aquest o per 
l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre una acta d'aprovació com a document 
acreditatiu de la dita operació visat pel Colꞏlegi Professional corresponent. 
 
Comunicació d'obertura de centre de treball 
A l'inici de l'obra, el contractista haurà de presentar la comunicació d'obertura a l'autoritat laboral, 
tenint 30 dies de termini per fer-ho. 
 
La comunicació haurà de contenir les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o 
emmagatzemament del centre de treball. Haurà d'incloure a més a més, el pla de seguretat i salut. 
 
Llibre d'incidències 
En cada centre de treball existirà amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut un llibre 
d'incidències que constarà de fulls en dos exemplars, habilitat a l'efecte. 
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Serà facilitat pel Colꞏlegi professional que visi l'Acta d'Aprovació del Pla o òrgan equivalent quan es 
tracti d'obres de les Administracions Públiques. 
 
Haurà de mantenir-se sempre a l'obra en poder del coordinador de seguretat i salut durant l'execució 
o, si no n'hi ha, a poder de la direcció facultativa. Al dit llibre tindran accés la direcció facultativa de 
l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans 
amb responsabilitats en matèria de prevenció a les empreses intervinents en l'obra, els representants 
dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de 
les Administracions públiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
hauran de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas 
que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament 
anotades en el dit llibre per les persones facultades per a això, així com en el supòsit a què es 
refereix l'article següent, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en 
el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, haurà d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa una 
reiteració d'una advertència o observació anterior o si, al contrari, es tracta d'una nova observació. 
 
Llibre d'ordres 
En tota obra d'edificació, serà obligatori el llibre d'Ordres i Assistències, en el que la direcció 
facultativa ressenyarà les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament 
de l'obra. 
 
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 
Llibre de Visites 
El llibre de visites haurà d'estar en obra a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social. 
 
El primer llibre ho habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per habilitar 
el segon o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el 
representant legal de l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i les proves. Un cop exhaurit 
un llibre, es conservarà durant 5 anys, comptats des de l'última diligència. 
 
En cada visita o comprovació, l'Inspector estendrà una diligència en què apareixerà la identificació del 
funcionari, les característiques i incidències dels examinat, les dades i terminis per a l'esmena de 
deficiències. A més de la diligència, l'Inspector haurà d'informar els Delegats de Prevenció. 
 
Llibre de subcontractació 
En tota obra inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 32/2006, cada contractista haurà de disposar d'un 
Llibre de Subcontractació. En el dit llibre, que haurà de romandre en tot moment en l'obra, s'hauran 
de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms, el seu nivell de subcontractació i empresa poderdant, l'objecte del seu contracte, la 
identificació de la persona que exerceix les facultats d'organització i direcció de cada subcontractista i, 
si escau, dels representants legals dels treballadors d'aquesta, les respectives dates d'entrega de la 
part del pla de seguretat i salut que afecti cada empresa subcontractista i treballador autònom, així 
com les instruccions elaborades pel coordinador de seguretat i salut per marcar la dinàmica i 
desenvolupament del procediment de coordinació establert, i les anotacions efectuades per la direcció 
facultativa sobre la seva aprovació de cada subcontractació excepcional. 
 
Al Llibre de Subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el coordinador de 
seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en 
l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels 
treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 
El contingut del dit llibre es mantindrà acord allò que s'ha especificat en la pròpia Llei 32/2006 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció com en el Reial Decret 1109/2007 que 
la desenvolupa. 
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2.- Condicions Tècniques 
 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb 
mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres 
amb subjecció al projecte i al contracte. 
 
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l'obra, amb 
subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució. 
Quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a la realització de l'obra o de 
determinats treballs d'aquesta, tindrà la consideració de contractista excepte en els casos estipulats 
en el RD 1627/97. 
 
Són responsabilitats del Contractistes i subcontractistes: 
 

o L'entrega al Coordinador de Seguretat i Salut a l'obra de documentació clara i suficient que es 
determini: l'estructura organitzativa de l'empresa, les responsabilitats, les funcions, les 
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos de què es disposa per a la 
realització de l'acció preventiva de riscos a l'empresa. 

o Redactar un Pla de Seguretat i Salut segons el que disposa l'apartat corresponent d'aquest 
E.S.S. i el R.D. 1627/1997. 

o Aplicar els principis de l'acció preventiva segons Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
o Complir i fer complir al seu personal allò que s'ha establert en el pla de seguretat i salut. 
o Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 
o Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut a l'obra. 
o Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents a l'obra y al coordinador de seguretat i 

salut a l'obra dels cingles específics que puguin afectar altres treballadors de l'obra segons el 
que disposa el Reial Decret 171/2004. 

o Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

o Els Contractistes i subcontractistes són els responsables que l'execució de les mesures 
preventives corresponguin amb les fixades en el Pla de Seguretat i Salut. 

o Designar els recursos preventius assignant un o diversos treballadors o si escau un o 
diversos membres del servei de prevenció propi o aliè de l'empresa. Així mateix ha de garantir 
la presència dels dits recursos a l'obra en els casos especificats en la Llei 54/2003 i els dits 
recursos comptaran amb capacitat suficient i disposaran de mitjans necessaris per vigilar el 
compliment de les activitats preventives. 

 
2.1. Mitjans de protecció colꞏlectives 
 
Els mitjans de protecció colꞏlectiva no seran un risc en si mateixos, es colꞏlocaran abans de començar 
el treball en què es requereixin, i segons allò que s'ha indicat en el pla de seguretat i salut. Si hagués 
que fer algun canvi respecte a allò que s'ha indicat en el pla, prèviament haurà d'aprovar-ho el 
Coordinador de seguretat i salut. 
 
Els mitjans de protecció seran rebutjats i reposats al final del període de la seva vida útil, quan 
estiguin deteriorats, hagin patit un tracte límit o la seva folgança o toleràncies siguin majors que les 
admeses pel fabricant. 
 
El manteniment serà vigilat de forma periòdica, en general de forma setmanal, pel Delegat de 
Prevenció. 
 
Tanques 
Poden ser de protecció, tancament o de senyalització.  
 
El tanca de protecció serà de tubs metàlꞏlics, fixat al sòl mitjançant sistemes resistents que evitin el 
seu desplaçament. Tindrà una altura mínima de 90 cm. Si aquest tipus de tanca és utilitzat per evitar 
caigudes a distint nivell, es colꞏlocarà sense deixar espai sense tancar. 
 
El tanca de senyalització serà de colors vius. Es colꞏloca recolzada. Tindrà una altura d'1,10 m, i una 
longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, segons sigui de peus metàlꞏlics, articulada o plegable. 



 

 

 

08.2_Annex 2_EBSS-5_Punt 30.docx  pàgina 10 de 22 

 

 
Els tanques de tancament seran de 2 m. d'altura i tancaran per complet el recinte a protegir preveient 
portes de vianants o de vehicles als llocs de pas. Seran metàlꞏlics o de fusta de manera que no 
permetin la seva fàcil ruptura o deteriorament sent totalment opacs quan per la seva proximitat als 
talls puguin preveure's projecció de partícules o materials.  
 
Marquesina de protecció 
Protegeixen a persones i béns de possibles caigudes de materials de l'obra. Es realitzaran amb 
taulers de manera que no quedin buits entre ells pels que puguin passar partícules o materials i 
tindran una rigidesa tal que resisteixin l'impacte de materials. 
Les marquesines en volada, tindran un vol mínim sobre façana de 2,5 m. i es compondran amb 
taulers de gruix mínim de 5 cm. i suports mordassa a distàncies màximes de 2 m. i els pescants a 3 
m. 
 
Xarxes de seguretat 
En xarxes de tipus forca, els suports tipus forca es fixaran a distàncies màximes de 5 m. i la vora 
inferior s'ancorarà al forjat mitjançant ganxos, distanciades entre si 50 cm. 
 
Les xarxes en mènsula tindran una amplària suficient per recollir a tot treballador, en funció de l'altura 
de caiguda. Si la inclinació de la superfície de treball és major de 20è, la xarxa tindrà una amplària 
mínima de 3 m. i l'altura màxima de caiguda serà de 3 m. 
 
Les xarxes a nivell de forjat es fixaran mitjançant ganxos de 40x120 mm i diàmetre de 8 mm. 
 
Les xarxes elàstiques horitzontals colꞏlocades sota la zona de treball, es fixaran als pilars o a les 
corretges inferiors de les cintres, de manera que l'altura màxima de caiguda sigui de 6 m. 
 
Les xarxes verticals colꞏlocades al perímetre del forjat es lligaran mitjançant cordes a ganxos o 
ganxos fixats en al forjat mitjançant formigó. 
 
Les xarxes seran de polièster, poliamida, polipropilè o fibres tèxtils, resistents a rajos solars, a la 
humitat i a la temperatura. La malla tindrà una grandària màxima de 100 mm. o de 25, segons sigui 
per a la caiguda de persones o d'objectes.  
 
Els suports resistiran l'impacte de 100 kg. caiguts des de 7m. d'altura i quedaran fixats de manera que 
no girin i no pateixin moviments involuntaris. Les xarxes tindran una resistència de 150 kg/m² i a 
l'impacte d'un home a 2 m/s. 
 
Les xarxes es colꞏlocaran de manera que l'operari no es copegi amb cap objecte situat al costat 
d'elles. 
 
En qualsevol cas es les xarxes compliran amb allò que s'ha establert en la norma UNE-EN 1263-
2:2016 i per a això s'instalꞏlaran xarxes que disposin de marcat CE i segells de qualitat que ho 
acreditin. 
 
La durabilitat de les xarxes serà l'establida pel fabricant en les seves instruccions d'ús i en cap cas 
s'empraran xarxes que no reuneixin els requisits disposats en les dites instruccions. 
 
Les malles electrosoldades i taulers 
Les malles electrosoldades i taulers instalꞏlats per evitar la caiguda de persones o materials per buits 
de l'edifici tindran resistència suficient i es colꞏlocaran correctament ancorats de manera que no 
puguin moure's de manera accidental. 
 
Les malles electrosoldades seran electrosoldats d'alta resistència, tindran una resistència major de 
150 kg/m² i compliran la UNE corresponent. 
 
Els taulers seran completament opacs d'una grossor mínim de 5 cm. i es trobaran en adequades 
condicions de conservació. Tots els taulers han de quedar clavats al forjat. 
 
Baranes 
Cobriran tot el perímetre del buit a protegir de manera que no quedin buits. Tindran una resistència 
mínima de 150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., portaran llistó intermedi o si no n'hi ha barrots 
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verticals a distàncies de 15 cm., i sòcol de 15 cm. d'altura que impedeixi també la caiguda de 
materials. No presentaran cantells ni puntes vives i estarà unida fermament al parament i/o al sòl de 
manera que quedi garanteix la seva estabilitat en les condicions abans indicades. 
 
Els elements de fusta estaran escairats i no tindran claus ni nusos, i els metàlꞏlics no tindran cops, 
deformacions ni peces oxidades. 
 
La distància màxima entre peus serà de 2,5 m en obertures corregudes i de 2 m en buits. 
 
A les plataformes de treball, la barana del costat del mur tindrà una altura de 70 cm. 
 
Passarelꞏles 
Constituïdes per taulers antilliscants de resistència suficient que podran ser de fusta de grossor mínim 
de 5 cm. o metàlꞏliques d'acer galvanitzat o alumini. Tindran una amplària mínima de 60 cm. i 
quedaran perfectament ancorades al suport de manera que no puguin produir-se moviment involuntari 
de la passarelꞏla o d'algun dels seus elements. 
 
Quan les dites passarelꞏles es trobi a més d'1 m. estaran protegides lateralment mitjançant baranes, 
amb llistó intermedi i sòcol amb les mateixes característiques indicades en l'apartat baranes d'aquest 
mateix plec. 
 
Plataformes de treball 
Tindran una amplària mínima de 60 cm, que s'aconseguirà mitjançant 3 taulers de gruix mínim 5 cm i 
de 20 cm d'amplària o amb 2 planxes metàlꞏliques d'acer galvanitzat o alumini de 30 cm. No quedaran 
buits ni discontinuïtats entre ells i seran antilliscants i disposaran de drenatge. La longitud màxima de 
la plataforma serà de 8 m. i la distància màxima entre pescants de 3 m. La distància màxima entre la 
plataforma i el parament vertical serà de 45 cm. Els bastides de borriquetas tindran vols d'entre 10 i 
20 cm. 
 
Les plataformes volades es colꞏlocaran a tresbolillo de manera que no hi hagi més d'una plataforma 
en el vertical. 
 
Resistiran les càrregues que hagin de suportar, se subjectaran a l'estructura i els taulers o planxes no 
podran moure's, lliscar, bascular, etc. La plataforma es protegirà amb baranes en tot el seu perímetre.  
 
Protecció elèctrica 
Les línies de distribució portarà un interruptor diferencial a la seva capçalera, les parts de la qual 
exteriors seran de material aïllant o s'aïllaran de forma adequada. Per a l'entrada de conductors 
hauran d'estar aïllades de forma adequada. 
 
Els transformadors portàtils s'aïllaran de forma convenient, per protegir de les parts metàlꞏliques 
accessibles. Si es colꞏloquen en el mateix costat els borns del primari i del secundari, es colꞏlocarà 
entre ells un aïllament, i estaran separats 25 mm o 50 mm, segons siguin els transformadors portàtils 
o fixos. 
 
Totes les preses de terra tindran un recobriment groc i verd. Totes les màquines i eines que no tinguin 
doble aïllament, estaran connectades a terra, i el circuit a què van connectades tindrà un interruptor 
diferencial de 0,03 amperes de sensibilitat. El terreny en què es troba la pica s'humitejarà de forma 
regular. 
 
Els quadres elèctrics tindran doble aïllament, s'usaran premsaestopa per a l'entrada de conductors, 
només podran obrir-los especialista amb eines especials, les tapes seran estanques i no podran fer-
se perforacions que disminueixin l'aïllament. Es comprovarà diàriament el mecanisme de tir 
diferencial. 
 
Les línies elèctriques aèries estaran distanciades dels llocs de treball 5 m. com a mínim. 
 
Tots els cables elèctrics estaran aïllats. Si es colꞏloquen allargadors, les connexions es faran de forma 
adequada, no acceptant-se els entroncaments provisionals. 
 
Els cables i mànegues s'estendran a altures mínimes de 2 m. o de 5 m., segons passin per zones de 
vianants o de vehicles. Si es porten pel sòl, s'enterraran convenientment. 
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Extintors 
Seran de pols polivalent en general i de CO2 en el cas de s'instalꞏlin al costat de quadres elèctrics. Es 
colꞏlocaran en llocs de fàcil accés, prop de les sortides dels locals, sobre paraments verticals, a una 
altura màxima del sòl d'1,70 m. Hauran d'estar protegits de manera que no es vegin afectats per 
accions físiques, químiques o atmosfèriques. Se senyalitzaran segons el RD 485/97, UNE 23033-1 i 
s'adaptaran al que disposa el Reial Decret 1942/1993, pel qual s'aprova el Reglament d'Instalꞏlacions 
de Protecció contra Incendis. 
 
2.2. Mitjans de protecció individual 
 
Els Equips de Protecció Individual (EPI) portaran el marcat CE. 
 
Protegiran del risc corresponent i no seran un risc en si mateixos ni causaran molèsties 
innecessàries. Seran ergonòmics, no podrà desajustar-se de forma involuntària, permetran una 
ventilació suficient o portaran absorbents de suor, si pogués ser enganxat es trencarà passat cert límit 
per eliminar perills, el seu maneig serà fàcil i ràpid i si fos necessari portaran dispositius de 
resplendor. Portaran inscrit el marcat i si no pot ser visible completament durant tota la seva vida útil, 
apareixerà en l'embalatge y el fullet informatiu. 
 
El fabricant els subministraran junt amb un fullet informatiu en què apareixeran les instruccions d'ús i 
manteniment, nom i direcció del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil, controls a què s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i almenys en la llengua oficial. 
 
Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i seran reemplaçats al terme de la seva vida útil, o 
quan estiguin deteriorats o hagin patit un tracte límit. 
 
S'utilitzaran per a usos previstos i de forma personal segons a allò que s'ha indicat pel fabricant igual 
que el manteniment que ho supervisarà el Delegat de Prevenció. 
 
Es complirà la següent normativa: 
 
RD 1407/1992 de 20 de novembre modificat per la llei 31/1995 de 8 de novembre, i O.M. de 16 de 
maig de 1994, modificat i ampliat per RD 159/1995 i ordre 20/02/97. 
 
RD 773/1997 de 30 de maig en aplicació de la llei 31/1995 de 8 de novembre. 
 
Protecció vies respiratòries 
Els EPI de vies respiratòries poden ser filtres de partícules, de gasos o mixtos, i equips autònoms o 
semiautónomos d'aire fresc, d'aire comprimit, de circuit obert o de circuit tancat. Disposaran de 
marcat CE. 
 
Limitaran el mínim possible el camp visual i la visió de l'usuari i no s'entelaran. 
 
La unió a la cara de l'usuari serà hermètica encara que estigui humida o mogui el cap. El muntatge 
dels elements reemplaçables serà fàcil, i estarà dissenyat de manera que no es puguin colꞏlocar de 
manera incorrecta. 
 
Estaran constituïts de materials no inflamables, adequats per a l'ambient en què vagin a ser utilitzats. 
Seran resistents a esforços mecànics, a la respiració, a la temperatura, i eficaços contra la filtració i 
l'obstrucció. 
 
Als filtris mixtos, el filtre contra partícules quedarà al costat d'entrada del filtre de gas. 
 
En els equips autònoms o semiautònoms, la mànega serà resistent a l'aixafament i a l'estrangulació. 
El fluix de l'aire no podrà ser apagat de forma involuntària.  El nivell màxim de soroll permès dins la 
caputxa serà de 80dB (A). la mànega d'aire fresc no es podrà connectar al tub de respiració o a 
l'adaptador facial. 
 
Compliran les seves normatives corresponents: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 
145-1; 145-2; 146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405. 
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Ulleres i pantalles de protecció contra partícules 
Aquests EPI poden ser ulleres de muntura universal o integral, i pantalles facials. 
 
Disposaran de marcat CE. En la muntura portaran marcada la identificació del fabricant, el número 
166 corresponent a la EN, el símbol de resistència a impactes de partícules a gran velocitat, i el camp 
d'ús. En l'ocular portaran marcada la classe de protecció, la identificació del fabricant, la classe òptica, 
i els símbols de resistència mecànica, el de no adherència de metalls fosos i resistència a la 
penetració de sòlids calents, el de resistència al deteriorament superficial per partícules fines i el de 
resistència a l’entelament. Compliran la norma EN 166. 
 
Pantalla soldadura 
Disposaran de marcat CE. En la muntura portaran marcada la identificació del fabricant, el número 
166 corresponent a la EN, el símbol de resistència a impactes de partícules a gran velocitat, i el camp 
d'ús. En l'ocular portaran marcada la classe de protecció, el nombre d'escala, la identificació del 
fabricant, la classe òptica, i els símbols resistència mecànica, el de no adherència de metalls fosos i 
resistència a la penetració de sòlids calents, el de resistència al deteriorament superficial per 
partícules fines i el de resistència a l’entelament. 
Compliran les norma EN 166, 169 i 175. 
 
Proteccions auditives 
Poden ser taps, orelleres, casc antisoroll, orelleres adaptades a cascos de protecció per a la indústria 
i tipus especials. Disposaran de marcat CE. 
 
Els taps s'introdueixen en el canal extern de l'oïda, poden ser preemmotllaments, emmotllables per 
l'usuari i personalitzats, d'un sol ús o reutilitzables. Podran retirar-se fàcilment, i no produiran 
irritacions ni alꞏlèrgies, a l'estoig apareixerà marcada la identificació del fabricant, el nombre de la 
norma EN 352-2:1993, el model, instruccions de colꞏlocació i ús i si és d'un sol ús o reutilitzable. 
 
Les orelleres cobreixen el pavelló auditiu i estan unides per un arnès. Estaran constituïdes per 
materials que no taquin, flexibles, suaus i que no produeixin irritacions ni alꞏlèrgies, els seus elements 
seran arrodonits, l'acabat superficial serà llis i no tindran arestes vives. El recanvi d'elements es farà 
sense necessitat eines. Seran regulables, resistents al deteriorament en cas de caiguda , resistents a 
fugues i no inflamables. Portaran marcada la identificació del fabricant, el model, les indicacions 
d'orientació i el nombre corresponent a la norma EN 352-1:1993. 
 
Els protectors reutilitzables es netejaran periòdicament i es mantindran en bon estat. Compliran les 
normes EN 352-1,2 i 3; 458 i 397. 
 
Casc de seguretat 
Està format per una carcassa i un arnès. haurà d'absorbir els impactes, serà resistent a la perforació i 
a la flama i els punts d'ancoratge de la barballera cas de portar-ho seran resistents a tracció. 
Disposaran de marcat CE. 
 
En el cas que se li faci un trepant, el casc es considerarà com un model diferent. Haurà de tenir les 
dimensions mínimes exigides: distància vertical externa 80 mm; distància vertical interna 50 mm; 
espai lliure vertical interior 25 mm; espai lliure horitzontal; altura d'utilització 80 mm, 85 mm i 90 mm 
segons sigui per a cascos colꞏlocats en el cap D, G i K;  amplària de barballera 10 mm; si té ventilació 
d'entre 150 i 450 mm². 
 
Portarà marcat el nombre de la norma UNE-EN 397:2012+A1:2012, la identificació del fabricant, l'any 
i trimestre de fabricació, el model i la talla. Compliran la norma UNE-EN 397:2012+A1:2012. 
 
Roba de treball 
Roba de protecció, contra agressions mecàniques i químiques, contra projeccions de metall en fusió i 
radiacions infraroges, contra fonts de calor intensa o estrès tèrmic, contra baixes temperatures, 
contaminació radioactiva, antipols, antigàs, i roba de senyalització. 
 
La roba serà ergonòmica, resistent a la calor, a la neteja i els rentats, sense canvis dimensionals 
majors de +-3 % i del 5 % en cas del cuir, serà aïllant tèrmic, amb propagació limitada de la flama, es 
classificarà en funció de la permeabilitat a l'aire i la resistència al vapor d'aigua, tindrà diferents talles 
segons la EN 340, serà estable davant la calor, resistent a flexió, a la tracció, a l'abrasió, a la 
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perforació, a l'esquinç, a l'esclat del material de punt, a la projecció de metall fun0dido, a la 
permeabilitat de líquids, a la penetració per polvoritzacions, les costures seran resistents. En zones 
on es requereixi les agafis seran de color d'alta visibilitat. 
 
Portarà marcada la identificació del fabricant, el tipus de producte, la talla, el nombre de la norma 
corresponent, pictogrames, etiquetes de cuideu, instruccions de neteja segons ISO 3758, forma de 
colꞏlocació, advertències de mal ús, mes i data de fabricació, variacions dimensionals i nombre màxim 
de cicles de neteja. El marcat serà visible i indeleble i resistent als rentats. 
 
Compliran les normes EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 i 531. 
 
Protecció de peus i cames 
Calçat de seguretat, de protecció i de treball, calçat i cobrecalçat de protecció contra la calor i el fred, 
calçat de protecció enfront de l'electricitat i les motoserres, protectors amovibles de l'empenya, 
polaines, soles amovibles i genolleres. 
 
Disposaran de marcat CE. Cada exemplar portarà marcat o en etiqueta, de forma permanent la talla, 
la identificació del fabricant, el tipus de fabricant, la data de fabricació, la nacionalitat del fabricant, el 
nombre de la norma EN corresponent, la protecció oferta i la categoria. 
 
A més dels requisits mínims indicats en la normativa corresponent, el calçat de seguretat, protecció i 
de treball d'ús professional, podrà portar protecció contra la perforació, penetració i absorció d'aigua, 
aïllament enfront de la calor i al fred, sola amb ressalts, podrà ser conductor, antiestàtic, absorbent 
d'energia al va talar, resistent a la calor per contacte i a hidrocarburs. 
 
En el calçat amb protecció contra la perforació, la plantilla anirà incorporada al pis del calçat de 
manera que per treure-la caldrà destruir el pis del calçat. La plantilla tindrà unes dimensions tals que 
la distància màxima entre la forma i la plantilla serà de 6,5 mm o de 17 mm al va talar. Tindrà com a 
màxim 3 orificis, de diàmetre màxim 3 mm i no estaran a la zona de color groc. 
 
El calçat conductor i antiestàtic no és aïllant de l'energia elèctrica, sinó que permet a l'usuari alliberar-
se de les càrregues estàtiques que pugui acumular. 
 
En el calçat amb aïllament enfront del fred i a la calor, l'aïllant estarà incorporat al calçat de manera 
que no pugui treure's sense destruir el pis del calçat. 
 
Compliran les normes EN 34, 345, 346 i 347. 
 
Protecció de mans i braços 
Guants contra agressions mínimes, mecàniques, químiques, d'origen elèctric i tèrmic, contra el fred, 
microorganismes, radiacions ionitzants i contaminació radioactiva, manyoples, maneguins i mànigues. 
Disposaran de marcat CE. 
 
Els materials utilitzats i les costures seran resistents. Els materials no afectaran la salut de l'usuari i el 
fabricant haurà d'indicar el contingut en substàncies que puguin provocar alꞏlèrgies. El pH serà pròxim 
a la neutralitat i el contingut en crom serà menor de 2 mg/kg. Haurà de diferents talles definides 
segons les mans que han de portar-ho. Permetran la transmissió del vapor d'aigua, que si no fos 
possible, es reduirà al mínim l'efecte de la transpiració. 
 
Els guants d'alta visibilitat, estaran formats pels materials definits en la norma EN 471. La superfície 
de material reflector serà major del 50 % de la superfície del guant. 
 
Els guants portaran marcada la identificació del fabricant, la designació del guant, la talla, la data de 
caducitat (si és necessari), i serà visible, llegible i durador. En l'envàs anirà marcat, a més d'allò que 
s'ha indicat al guant, les instruccions d'ús, la protecció que donen i pictogrames. 
 
Les proteccions contra riscos mecànics seran resistents a l'abrasió, al tall per fulla, a l'esquinç i a la 
perforació. També podran tenir resistència al tall per impacte i volúmica. 
 
Les proteccions contra productes químics seran resistents a la penetració i a la permeabilitat i es 
donaran dades de la seva resistència mecànica. Les proteccions contra microorganismes tindran 
resistència a la penetració i es donaran les dades sobre la resistència mecànica. 
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Els protectors contra riscos tèrmics seran resistents a l'abrasió i a l'esquinçat. Tindran prestacions 
enfront de la flama, a l'abric de contacte, convectiu i radiant, a petites esquitxades de metall fos i a 
grans massa de metall fos. 
 
A les proteccions contra radiacions ionitzants i contaminació radioactiva se'ls exigirà eficàcia 
d'atenuació i uniformitat de distribució del material protector, integritat, impermeabilitat al vapor 
d'aigua i a l'aigua (generalment), resistència a l'esquerdament per ozó i si és necessari resistència 
mecànica, química i especial. 
 
Els guants contra el fred seran resistents a l'abrasió, a l'esquinçat, ala flexió, al fred, al fred convectiu i 
de contacte i es determinarà la seva permeabilitat a l'aigua. Compliran les normes EN 374, 388, 407, 
420 i 421. 
 
Sistemes anticaigudes 
Els sistemes anticaigudes estan constituïts per cinturons de subjecció o per un arnès unit a un 
dispositiu anticaigudes lliscant (amb línia d'ancoratge rígida o flexible) o retràctil, unit al seu torn a un 
element d'amarrament (de longitud fixa o variable) mitjançant un connector (mosquetó o ganxo). 
Portaran marcada, de forma clara, llegible, visible i permanent i sense perjudici de l'element, la 
identificació del fabricant, la data de fabricació, el nombre de lot o el número de sèrie. 
 
Seran ergonòmics, no produiran més molèstia de la necessària i no danyaran la salut de l'usuari. 
 
Les bandes i cordes estaran fabricats amb fibres sintètiques i els fils de la costura seran compatibles 
amb les bandes i de color contrastat. 
 
Els cinturons portaran com a mínim dos elements d'enganxada o un element d'amarrament i un 
d'enganxada. L'amplària mínima de la banda de la cintura serà de 43 mm. Els cinturons de suport 
dorsal tindran les vores arrodonits i una rigidesa tal que les forces es reparteixin per tot ho eixamplo 
del cinturó. No es podrà desmuntar manualment i la sivella no s'obrirà de forma involuntària. La 
longitud mínima del suport dorsal serà 50 mm major que la distància mesurada sobre l'espatlla, entre 
els elements d'enganxament o entre la fixació de l'element d'amarrament i l'enganxall. La seva 
amplària mínima serà de 100 mm. Els elements d'amarrament de subjecció no podran desenganxar-
se de forma involuntària. Tindran un sistema d'ajust de longitud. La longitud màxima en condicions 
normals serà de 2 m.  
 
Els sistemes anticaigudes seran de fàcil colꞏlocació, el més lleugers possible, es mantindran en la 
posició de colꞏlocació i no es desajustaran de forma involuntària. No s'utilitzaran com a sistema 
anticaigudes un arnès i un element d'amarrament, sense absorbidor d'energia. En els dispositius 
anticaigudes lliscants, la línia d'ancoratge tindrà un límit final. Si té un dispositiu d'obertura, només 
podrà obrir-se mitjançant dues accions manuals consecutives i voluntàries. Els arnesos s'adaptaran al 
portador. Les bandes no s'afluixaran de forma involuntària i tindran una amplària mínima de 40 mm o 
20 mm, segons siguin principals o secundàries. L'element d'enganxada quedarà davant l'estern, per 
sobre del centre de gravetat. Les sivelles de seguretat només permetran l'enganxall de forma 
correcta. La longitud màxima dels elements d'amarrament, incloent l'absorbidor d'energia i terminals 
manufacturades, serà de 2 m. La corda cablejada estarà formada per almenys 3 caps. Les cadenes 
compliran la ISO 1835.  
 
Els connectors dels sistemes de subjecció i anticaigudes tindran tancament i bloqueig automàtic o 
manual, i s'obriran com a mínim amb 2 operacions consecutives i voluntàries. Els sistemes tindran la 
resistència estàtica i dinàmica indicada en la normativa i les peces metàlꞏliques estaran protegides 
contra la corrosió. 
 
Compliran les normes EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 i 795. 
 
2.3. Màquines, útils, eines i mitjans auxiliars 
 
Les parts mòbils de la maquinària ( òrgans de transmissió, corretges, politges...) estaran protegides 
mitjançant carcasses. 
 
Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de 
l'energia elèctrica. 
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Maquinària moviment de terres 
La maquinària estarà protegida mitjançant cabines de seguretat antibolcada (ROPS) i antiimpacte 
(FOPS).  
 
Disposarà de fars de marxa al davant i retrocés, botzina automàtica de marxa retrocés, servofrens, fre 
de mà, retrovisors en ambdós costats i un extintor de pols químic sec. 
 
Es realitzarà una revisió diària del motor, sistema hidràulic, nivell i estanquitat de juntes i maneguins, 
frens, direcció, llums, botzina, cadenes i pneumàtics. Les operacions de manteniment es realitzaran 
amb el motor apagat. 
 
Inspecció periòdica dels punts de fuga del motor per impedir l'entrada de gasos en la cabina del 
conductor. 
 
Grua Torre 
La grua està formada per carrils, llast,  torre, ploma, contraploma, contrapès, cables i ganxo. 
Disposarà de dispositius limitadors de moment, de càrrega màxima, de recorregut d'altura del ganxo, 
de translació del carro i del nombre de girs de la torre. 
 
Cas de disposar de rails, seran paralꞏlels, horitzontals i dotats de topalls de final de recorregut situats 
a 1 m.  dels extrems. 
 
Els llastos i contrapesos estaran formats per blocs de dimensions i densitat indicades pel fabricant i 
estarà prohibit l'ús de materials que puguin ser arrossegats per l'aigua. 
 
La torre serà instalꞏlada per personal especialitzat seguint les instruccions del fabricant. Previ al seu 
instalꞏlació, es redactarà i visarà projecte de tècnic competent. Tot això segons RD 836/2003 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 i RD 837/2003 Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-4 
 
La ploma estarà dotada d'un cable on els operaris podran amarrar el cinturó de seguretat i topalls de 
final de recorregut del carro. 
 
La longitud total del cable serà aquella que amb el ganxo estès fins al sòl, quedi un mínim de 3 voltes 
en el tambor d’enrotllament. 
 
El ganxo estarà dotat amb pestell de seguretat. S'indicarà la càrrega màxima a suportar. 
 
Es realitzarà una revisió mensual per comprovar el bon funcionament per personal especialitzat. 
 
Ascensors i muntacàrregues 
Ascensors i muntacàrregues disposaran de senyal de càrrega màxima admissible, limitadors de 
velocitat, finals de carrera, dispositiu paracaigudes i salvavides. 
 
Les parts mòbils estaran protegides amb carcasses i no podrà accionar-se el dispositiu si faltés 
alguna de les mesures de protecció. 
 
Els muntacàrregues romandran protegits perimetralment mitjançant barana de 90 cm. d'altura, 
passamans, llistó intermedi i sòcol, exceptuant el costat d'accés. 
 
El quadre de maniobra del muntacàrregues disposarà d'un relé tèrmic per protegir el motor i un altre 
diferencial de 20 mA., fusibles de protecció, un selector d'aturada i un botó de parada d'emergència. 
 
Sierra circular de taula 
Constituïda per una taula amb una ranura, disc de serra, motor i eix portaeines. 
 
La serra estarà dotada d'un dispositiu que eviti la seva posada en funcionament després que s'hagi 
produït un tall en el subministrament d'energia, i d'un ganivet divisor situada darrere el disc, que 
impedeix que les parts serrades es tanquin sobre ella i produeixin el rebuig de les peces. 
 
Per a operacions per via humida, la serra disposarà d'un sistema d'humidificació. 
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S'utilitzaran les dimensions de disc indicades pel fabricant; El dentat i el material del disc variarà 
depenent del material a tallar. 
 
Estarà proveït de proteccions rígides que han d'estar en la seva posició de protecció per al 
funcionament de la serra, excepte la part necessària per al serrat. 
 
En els casos en què en l'utilització d'aquesta eina se superin els valors d'exposició al soroll indicats en 
l'article 5.1 del Reial Decret 286/2006 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les 
accions correctives oportunes com l'ocupació de protectors auditius. 
 
Formigonera 
Formada per una bóta que gira al voltant d'un eix graduable accionada per un motor mitjançant 
corretges i pinyó. 
 
Disposarà de fre de basculament del bombo. Els comandaments de posada en funcionament i 
aturada, estaran ubicats allunyats de les parts mòbils i protegits de la pols i la humitat. 
 
Es netejarà després de cada ús, prèvia desconnexió de l'energia elèctrica. 
 
Soldadura elèctrica 
L'alimentació es realitzarà mitjançant el quadre de distribució, protegit de sobreintensitats (compresa 
entre 50 i 300 A), i el cable serà el més curt possible. 
 
Precisa d'una "Tensió de buit" (40-100 V) i una "Tensió de l'arc o de soldadura" (inferior a 40 V). 
 
Els cables estaran connectats amb el grup mitjançant borns protegits de cubrebornes i aïllats per a 
tensions nominals superiors a 1000 V. L'entroncament entre cables es realitzarà a través de folrets 
termorretràctils, evitant fer-ho amb cinta aïllant. El tipus d'elèctrode variarà depenent del material a 
soldar. 
 
Oxicorte 
El color de les ampolles dependrà del tipus de gas que contingui. La d'oxigen serà negra amb l'ogiva 
blanca, la d'acetilè serà vermella amb l'ogiva marró i la de propà serà totalment taronja.  
 
Les ampolles disposaran de claus d'obertura i tancament protegides mitjançant una caperutxa 
protectora. 
 
Els manorreductores estaran dotats de manòmetres d'alta i baixa pressió. 
 
La mànega d'oxigen serà de color negre o blau, mentre que la d'acetilè o propà serà de color vermell. 
No s'utilitzaran mànegues del mateix color per a gasos distints. Dotades de vàlvules antirretroceso de 
la flama. 
 
Els encenedors estan dotats de vàlvula antirretroceso de la flama. 
 
Eines manuals lleugeres 
Les eines estaran formades per materials resistents, sense defectes ni deterioraments i adequades 
per als treballs que realitzaran. 
 
Els pispo romandran nets de residus ( olis o greixos ), sense vores aguts i aïllants, si escau. 
 
Les eines d'accionament elèctric, estaran protegides amb doble aïllament i es connectaran als endolls 
a través de clavilles. 
 
Les llums portàtils portaran doble aïllament i els portalàmpades, pantalles i reixetes estaran formats 
per material aïllant. Els elements com a nanses i alçaprems, no s'afluixaran de forma involuntària, i les 
tapes no giraran. Les llums portàtils que estiguin protegides contra la caiguda d'aigua portaran un 
recobriment l'únic orifici possible del qual serà el de desguàs. 
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En els casos en què en l'utilització d'aquesta eina se superin els valors d'exposició al soroll indicats en 
l'article 5.1 del Reial Decret 286/2006 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les 
accions correctives oportunes com l'ocupació de protectors auditius. 
 
Bastides 
El bastida comptarà amb una nota de càlcul de resistència i estabilitat, realitzat per una persona amb 
una formació universitària que ho habiliti, a menys que estigui muntat segons una configuració tipus 
generalment reconeguda. 
 
Serà obligatòria l'elaboració  d'un pla de muntatge, d'utilització i de desmuntatge del bastida, per una 
persona amb una formació universitària que ho habiliti, en els següents tipus de bastides 

o Plataformes suspeses i plataformes elevadores sobre pal. 
o Bastides constituïts amb elements prefabricats recolzats l'altura del qual des del nivell de 

suport fins a la coronació del bastida, excedeixi de sis metres o tinguin elements horitzontals 
que salvin vols entre suports de més de vuit metres. S'exceptuen els bastides de cavallets o 
borriquetas. 

o Bastides instalꞏlats a l'exterior, la distància dels quals entre el suport i el sòl excedeixi de 24 
metres d'altura. 

o Torres d'accés i torres de treball mòbils en què els treballs s'efectuïn a més de sis metres 
d'altura. 

o No serà obligatòria l'elaboració  d'un pla quan els bastides disposin del marcat "CE", el pla 
podrà ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, 
sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge. 

 
Els bastides només podran ser muntats, desmuntats o modificats substancialment sota la direcció 
d'una persona amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això, o per 
treballadors que hagin rebut una formació adequada i específica, que els permeti enfrontar-se a riscos 
com: 

o La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació. 
o La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació. 
o Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
o Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques. 
o Les condicions de càrrega admissible. 
o Altres riscos. 

 
Els treballadors i la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i desmuntatge. 
 
Quan, no sigui necessari un pla de muntatge, les operacions podran ser dirigides per persona que 
disposi d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compti 
amb la formació preventiva corresponent. 
 
Els bastides hauran de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o 
professional que ho habiliti per a això: 

o Abans de la seva posada en servei. 
o A continuació, periòdicament. 
o Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, 

sacsejades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar la seva 
resistència o a la seva estabilitat. 

 
Quan, no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, les operacions podran ser dirigides per 
una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta matèria de més de 
dos anys i compti amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell 
bàsic. 
 
Tècniques d'accés mitjançant cordes 
 
S'impartirà als treballadors una formació adequada i específica de: 

 
1. Les tècniques per a la progressió mitjançant cordes i sobre estructures. 
2. Els sistemes de subjecció. 
3. Els sistemes anticaigudes. 
4. Normes sobre atenció, manteniment i verificació de l'equip de treball i de seguretat. 
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5. Les tècniques de salvament de persones accidentades en suspensió. 
6. Mesures de seguretat davant condicions meteorològiques que puguin afectar la seguretat. 
7. Les tècniques segures de manipulació de càrregues en altura. 

 
2.4. Senyalització 
 
L'empresari haurà de prendre les mesures necessàries de senyalització, segons allò que s'ha indicat 
en projecte i el que disposa el RD 485/1997 "Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball". 
 
Els senyals podran ser de color, en forma de panell, lluminoses, acústiques, gestuals i de 
comunicació verbal. Tindran unes característiques que permetin una bona visibilitat i comprensió, 
sense que puguin donar lloc a interpretacions errònies. Es colꞏlocaran en llocs apropiats, ilꞏluminats, 
accessibles i visibles fàcilment. Romandran mentre existeixi el perill de què adverteixen retirant-les 
immediatament un cop cessat el perill. No es colꞏlocaran gaires senyals gaire pròximes unes d'altres. 
 
Les de panell, hauran de ser de material resistent a cops i a la climatologia. 
 
Els senyals lluminosos tindran una llum d'intensitat suficient, però sense arribar a enlluernar. Si és per 
a perills greus portaran una llum de recanvi i se'ls faran revisions especials. 
 
Els senyals acústics tindran un nivell sonor major que l'ambiental, i no s'utilitzaran si aquest últim és 
gaire fort. Si el senyal és d'evacuació, el so serà continu. 
 
Els senyals de risc, prohibició i obligació seran de panell. Els riscos de caiguda, xocs o cops 
s'indicaran mitjançant  senyal de panell, color de seguretat (franges grogues i negres inclinades 45è) 
o ambdues. La delimitació de zones i vies de circulació es farà mitjançant color de seguretat, que 
contrastarà amb el del sòl. Les canonades, recipients i llocs d'emmagatzemament de substàncies 
perilloses portaran el senyal específic del producte que continguin, que serà inalterable. Els equips de 
protecció d'incendis seran vermells i se senyalitzarà el seu lloc de colꞏlocació. Els mitjans i equips de 
salvament i socors s'indicaran amb senyals de panell, les situacions d'emergència amb senyals 
lluminosos, acústiques, verbals o combinació d'elles, i les maniobres perilloses amb senyals verbals, 
gestuals o ambdues. 
 
2.5. Instalꞏlacions Provisionals de Salut i Confort 
 
La temperatura, ilꞏluminació i ventilació als locals serà l'adequada per al seu ús. Els paraments 
horitzontals i verticals seran continus, llisos i impermeables, de fàcil neteja, estaran emblanquinats 
amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics. Tots els 
elements tindran l'ús per al que van ser destinats i el seu funcionament serà correcte. 
 
L'empresari s'encarregarà que les instalꞏlacions estiguin en perfectes condicions sanitàries, de la 
neteja diària i que estiguin proveïdes d'aigua, sabó, tovalloles, recipients de rebutjos, etc. 
 
L'empresari facilitarà aigua potable als treballadors per mitjà d'aixetes d'aigua corrent o en recipients 
nets. L'aigua per beure no podrà acumular-se en recipients oberts o amb cobertes provisionals. 
L'aigua no podrà contaminar-se per contacte o per porositat. Es disposarà d'aigua corrent calenta i 
freda per a higiene i neteja. Els dipòsits estaran tancats hermèticament i tindran clau de 
subministrament. El nombre d'aparells i la dimensió dels locals serà proporcional al nombre de 
treballadors. 
 
Vestuaris 
Seran de fàcil accés, estaran pròxims a l'àrea de treball, tindran seients i taquilles independents per 
guardar la roba baix clau. Si fos necessari els treballadors tindran una taquilla per a la roba de treball i 
una altra per a la de carrer i efectes personals. Si és necessari hi haurà instalꞏlacions per deixar la 
roba a assecar. 
 
Es disposarà un mínim de 2 m² per cada treballador i 2,30 m d'altura. 
 
Si no hagués vestuaris es disposarà de llocs per deixar la roba i objectes personals baix clau. 
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Neteja i dutxes 
Estaran adaptats als vestuaris i disposaran d'aigua freda i calent. Una quarta part de les aixetes 
estaran situades en cabines individuals amb porta amb tancament interior. Cada cabina tindrà un 
mínim de 2 m² i 2,30 m d'altura. 
 
Es disposarà un nombre mínim d'un neteja per cada 10 treballadors i en mateixa proporció 
s'instalꞏlaran les dutxes. 
 
Excusats 
Estaran colꞏlocats en cabines de dimensions mínimes 1,20 x 1m. i 2,30 m d'altura. S'instalꞏlaran u per 
cada 25 treballadors. Estaran prop dels llocs de treball, i si comuniquen amb ells estaran tancades i 
tindran ventilació a l'exterior. Si comuniquen amb neteja o corredors amb ventilació exterior, les 
cabines podran no tenir sostre. No podran comunicar amb menjadors, cuines, dormitoris ni vestuaris. 
 
Les cabines tindran perxa i porta amb tancament interior, que no permetrà la visibilitat des de 
l'exterior. 
 
Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent. Si no pogués connectar-se a la xarxa de clavegueram 
es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 
Menjador i cuina 
Estaran separats d'àrees de treball i de fonts de contaminació ambiental. Disposaran de taules i 
cadires de material rentable, vaixella i calefacció a l'hivern. Si els treballadors porten la seva àpat es 
disposarà d'aparells per escalfar l'àpat, rentaplats i escombriaire amb tapa. No està permès fer foc 
fora dels llocs previstos. 
La superfície serà tal que almenys es disposi de 2 metres quadrats per operari. 
 
Si l'empresa instalꞏla menjador propi, els locals i les persones que els atenen tindran l'autorització 
sanitària necessària. 
 
3. Condicions Econòmiques 
 
Mesuraments i valoracions 
El Contractista d'acord amb la Direcció Facultativa hi haurà de mesurar les unitats d'obra executes i 
aplicar els preus establerts al contracte entre les parts, aixecant actes corresponents als 
mesuraments parcials i finals de l'obra, realitzades i signades pel Coordinador de Seguretat i Salut en 
Execució, la Direcció Facultativa i el Contractista. 
 
En el pressupost, només es redactaran les partides que intervenen com a mesures de seguretat i 
salut, sense tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les mateixes. 
 
Tots els treballs i unitats d'obra relacionats amb la Seguretat que vagin a retirar-se un cop que s'hagi 
acabat, el Contractista informarà de la Direcció Facultativa amb antelació suficient per poder mesurar 
i prendre dades necessàries, d'una altra manera, s'aplicaran els criteris de mesurament que estableixi 
la Direcció Facultativa. 
 
Les valoracions de les unitats de partides de Seguretat, inclosos materials accessoris i treballs 
necessaris, es calculen multiplicant el nombre d'unitats pel preu unitari (incloses despeses de 
transport, indemnitzacions o pagaments, impostos fiscals i tota tipus de càrregues socials). 
 
El Contractista entregarà una relació valorada de les partides de seguretat executades en els terminis 
previstos, a origen, al Coordinador de Seguretat i Salut en Execució i a la Direcció Facultativa, en 
cadascuna de les dates establides al contrac realitzat entre Promotor i Contractista. 
 
El mesurament i valoració realitzades pel Contractista hauran de ser aprovades pel Coordinador de 
Seguretat i Salut en Execució i la Direcció Facultativa, o al contrari aquesta haurà d'efectuar les 
observacions convenients d'acord amb els mesuraments i anotacions preses en obra.  
 
El Contractista podrà oposar-se a la resolució adoptada pel Coordinador de Seguretat i Salut en 
Execució i la Direcció Facultativa davant el Promotor, prèvia comunicació a les dites parts. La 
certificació serà inapelꞏlable en el cas que transcorreguts 10 dies, o un altre termini pactat entre les 
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parts, des del seu enviament, el Coordinador de Seguretat i Salut en Execució i la Direcció Facultativa 
no rep cap notificació, que significarà la conformitat del Contractista amb la resolució. 
 
L'abonament de les certificacions es realitzarà subjecte a allò que s'ha establert al contracte d'obra. 
 
Certificació i abonament 
El Promotor abonarà les partides executades del Pla de Seguretat i Salut de l'obra, junt amb les altres 
unitats d'obra realitzades, al Contractista, prèvia certificació del Coordinador de Seguretat i Salut i/o 
de la Direcció Facultativa. 
 
S'abonaran els preus d'execució material establerts en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut per 
a cada unitat de seguretat, tant en les certificacions com en la liquidació final. 
 
El termini serà mensual o si escau, l'indicat al contrac d'obra. 
 
Unitats d'obra no previstes 
Quan el Coordinador de Seguretat i Salut i/o la Direcció Facultativa exigís l'execució de treballs no 
estipulats en la Contracta o en el Pla aprovat, el Contractista quedarà obligat El Contractista està 
obligat a presentar proposta econòmica per a la realització les dites modificacions i a executar-ho en 
cas d'haver-hi acord. 
 
La valoració de materials o mitjans per executar determinades unitats de seguretat no establides en el 
Pla de Seguretat i Salut es calcularà mitjançant l'assignació de preus de materials o mitjans similars. 
Si no n'hi ha, la quantia serà calculada pel Coordinador de Seguretat i Salut i/o la Direcció Facultativa 
i el Contractista. 
 
S'aixecaran actes signades dels preus contradictoris en triple versió signades pel Coordinador de 
Seguretat i Salut i/o la Direcció Facultativa, el Contractista i el Propietari. 
 
Unitats per administració 
Per a l'abonament d'unitats realitzades per administració, el contractista presentarà a l'aprovació del 
Coordinador de Seguretat i Salut i de la Direcció Facultativa la liquidació dels treballs basant-se en la 
documentació següent: factures originals dels materials adquirits i document que justifiqui el seu 
ocupació en obra, parts diaris de treball, nòmines dels jornals abonats indicant nombre d'hores 
treballades per cada operari en cada ofici i d'acord amb la legislació vigent, factures originals de 
transport de materials a obra i qualsevol altra càrregues corresponent a la partida. 
 
El Contractista estarà obligat a redactar un comunicat diari de jornals i materials que se sotmetran a 
control i acceptació del Coordinador de Seguretat i Salut i de la Direcció Facultativa, en partides de la 
mateixa contractades per administració. 
 
4. Condicions legals 
 
Tant la Contracta com la Propietat, assumeixen sotmetre's a l'arbitri dels tribunals amb jurisdicció al 
lloc de l'obra. 
 
És obligació de la contracta, així com de la resta d'agents intervinents en l'obra el coneixement del 
present plec i el compliment de tots els seus punts. 
 
Durant la totalitat de l'obra s'estarà al que disposa la normativa vigent, especialment la de compliment 
obligatori entre les que cal destacar: 
 

o Reial Decret 2291 / 1985 de 8 de Novembre Reglament d'aparells d'elevació i manutenció 
dels mateixos. 

o Reial Decret 1407/1992 Decret Regulador de les condicions per a la Comercialització i Lliure 
Circulació Intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 

o Llei 31/1995 Prevenció de riscos laborals 
o Reial Decret 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
o Reial Decret 39/1997 Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals. 
o Reial Decret 485/1997 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 

en el treball. 
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o Reial Decret 486/1997 Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de 
treball. 

o Reial Decret 487/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació 
manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbares, per als treballadors. 

o Reial Decret 488/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatius al treball amb equips 
que inclouen pantalles de visualització. 

o Reial Decret 665/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició 
a agents cancerígens durant el treball. 

o Reial Decret 664/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició 
a agents biològics durant el treball. 

o Reial Decret 773/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors dels EPI. 

o Reial Decret 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
treballadors dels equips de treball. 

o Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors enfront del risc elèctric. 

o Reial Decret 374/2001 Protecció de la Salut i Seguretat dels Treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el Treball. 

o Reial Decret 842 / 2002 de 2 d'agost REBT. Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i 
instruccions complementàries. 

o Reial Decret 836/2003 de 27 de juny Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a 
grues torre per a obra o altres aplicacions. 

o Llei 54/2003 Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
o Reial Decret 171/2004 Desenvolupa L.P.R.L. en matèria de coordinació d'activitats 

empresarials. 
o Reial Decret 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que estableix disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a l'ús d'equips en treballs temporals d'altura. 
o Reial Decret 1311/2005, protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels 

cingles derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques. 
o Guia Tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de 

treball. 
o Reial Decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els 

riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 
o Reial Decret 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 
o Reial Decret 604/2006, que modifica el Reial Decret 39/1997 i el Reial Decret 1627/1997 

abans esmentats. 
o Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i Reial Decret 

1109/2007 que la desenvolupa. 
o Resolució d'1 d'agost de 2007 de la Direcció General de Treball que inscriu i publica el 

Conveni Colꞏlectiu General del Sector de la Construcció. 
o Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
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ANNEX 3 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

 
ENDERROC PARCIAL CARRER FORN DE LA VILA, 4-6 

 
 

  
B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011-  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix 
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la 
pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva 
densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir 
cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó 
o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar 
que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 
ppm)     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  
(1.000 ppm)      - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en 
massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, 
o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 
realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni 
per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055-  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix 
i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques 
següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat 
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure 
Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, 
de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou 
llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència 
i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del 
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pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o 
barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus 
poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus 
i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i 
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CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del 
clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de 
la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
256/2016, de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 
14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 
80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments 
de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de 
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades 
per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener 
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons 
el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 
80303-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
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- Classes 52,5 :  1 mes 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación 
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras 
y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad 
a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes 
al agua de mar. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS 
DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes 
per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per 
a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, 
morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 
construcció:      - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com 
a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control 
de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques 
i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior 
de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer 
també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
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- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 
10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques 
i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, 
d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 
del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 
signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa 
de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment 
a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que 
el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases 
anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de 
la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer 
en els Annexes 5 i 6 de la RC-16. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès 
a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació 
de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a 
ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge 
i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació 
no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en 
el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. 
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris. 
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B06  FORMIGONS 
 
B060-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL AMB FIBRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B060-2CYH. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres 
curtes, discretes i aleatòriament distribuïdes en una quantitat no superior a l'1,5% 
en volum, amb o sense addicions (cendres volants o fum de silici), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de 
juliol d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació 
i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A 
- T: Indicatiu que serà HMF per al formigó amb fibres en massa, HAF per al formigó amb 
fibres armat i HPF per al formigó amb fibres pretesat 
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2     - HMF = 
20,25,30,35,40     - HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100 
- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimériques) i V(vidre) 
- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- TF: Llargària màxima de la fibra en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per: 
- CR, per a fibres amb control de retracció 
- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó 
- O, en la resta de casos 
La designació per dosificació s'ha de fer d'acord amb el format: T-D--G/f/CF/C/TM/A. 
- CF: contingut en fibres en kg/m3 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició 
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades 
de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com 
les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
Amb anterioritat a l'inici del formigonament, el subministrador propossarà una 
dosificació d'obra, i realitzarà els assajos previs , els resultats dels quals haurà 
de validar la DF 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum 
de silici no podrà excedir el 10% 
Toleràncies:     - Consistència fluida:  ± 1 cm     - Consistència líquida:  ± 1 cm 
- Contingut en fibres     - Pes: ± 3 % 
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 14721 i UNE 14488-7):     - Contingut en fibres: <= 
10% 
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar 
l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures 
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat 
mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi 
a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL 
i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Les fibres s'incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats, 
preferentment desprès del granulat gruixut 
Tipus de fibres: 
- Estructurals: fibres d'acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre 
- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibres de vidre 
Les característiques de les fibres seran les recollides a l'annex 7 Cap 4.1 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials 
ESP VI-1 (UNE 80307). 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i 
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1). 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 
als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor 
d'hidratació (UNE-EN 14216). 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si 
fck > 40 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP):  2400 kg/m3. 
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser 
(CODI ESTRUCTURAL, taula 43.2.1.a): 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Classes d'exposició: 
- XS2, XS3, XD2 y XF4 Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals 
si es fan servir fibres d'acer al carboni sense cap protecció front la corrosió 
- XA1, XA2 y XA3 Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics 
amb fibres d'acer i sintètiques. 
El contingut en fibres d'acer amb funció estructural en un formigó serà >= 20 kg/m3 
El contingut en fibres en un formigó serà <= 1,5% en volum de formigó 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d'Abrams >= 9 cm. 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
superplastificant. 
L'augment de la consistència degut a l'ús de fibres es compensarà amb la incorporació 
d'additius reductors d'aigua, sense modificar la dosificació d'aigua prevista 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
- Amb fibres metàl·liques: <= 0,4% pes del ciment 
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 14721 i UNE 14488-7):     - Contingut en fibres: <= 
10% 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 
dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats, indicant com a mínim:     - Resistència a la 
compressió     - Resistència residual a la tracció     - Tipus de consistència     - 
Grandària màxima del granulat     - Tipus d'ambient 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  43.2 del CODI ESTRUCTURAL, 
indicant com a mínim:     - Resistència residual a la tracció     - Contingut de ciment 
per m3     - Relació aigua/ciment     - Tipus, classe i marca del ciment     - Contingut 
en addicions     - Contingut en additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si 
n'hi ha     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Característiques de les fibres:     - Tipus     - Material     - Dimensions     - 
Forma     - Contingut de fibres per m3 (± 3 %) 
La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència 
comercial suportada amb una fitxa tècnica, que ha d'acceptar la DF i estarà disponible 
al llibre d'obra 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
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B07  MORTERS DE COMPRA 
 
B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07L-1PYA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions 
o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, 
envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
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- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit 
i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència 
a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components 
de la mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos:     - Temps d'us (EN 1015-9)     - Contingut 
en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) 
si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits:     - Resistència a compressió (EN 1015-11)     
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)     - 
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 
1015-10)     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)     - Durabilitat (resistència als 
cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers:     - Densitat (UNE-EN 
1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:     - Mida 
màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  
Classe A1     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 
13501-1 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb 
el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions 
inicials. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros 
para albañilería. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes 
per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i 
sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats 
especificades (concepte de prestació):      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - 
Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica 
en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions 
dels components que s'han declarat (concepte de recepta):      - Sistema 4: Declaració 
de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
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OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es 
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, 
i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la 
resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la 
UNE-EN 1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 
PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia 
del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions 
de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el 
coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient 
no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AK-  CLAU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AK-07AS. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, 
UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no 
ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
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UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AN-  TAC D'ACER QUÍMIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AN-07J4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció 
del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la 
peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 
cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor 
d'aplicació en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva 
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la 
perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h     - 5°C - 0°C: 5 h 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per 
a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2  TAULONS 
 
B0D21-  TAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21-07OY. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6  PUNTALS 
 
B0D62-  PUNTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D62-07PL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a 
poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
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¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
 
B0F1A-  MAÓ CALAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1A-075F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com 
a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  
més gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat 
de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per 
la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat 
de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures 
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en 
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ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en 
l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 
fabricant, amb indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, 
amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de 
materials orgànics distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - 
Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets 
(UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 
dins dels límits següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 
5%     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 
1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig 
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) 
en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar 
més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 
h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat 
(resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors 
< a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 
772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals 
solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 
d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
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- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals 
solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres 
anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte 
amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les 
seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
1: Piezas de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, 
el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord 
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes 
per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 2+: Declaració 
de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** 
Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior 
al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 
4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - 
Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca 
del fabricant i lloc d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat 
CE.     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en 
el seu cas     - Referència a la norma EN 771-1     - Descripció de producte: nom generic, 
material, dimensions, .. i ús al que va destinat.     - Informació de les 
característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 
són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat 
en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; 
i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
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subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un 
pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor 
mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar 
inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar 
la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats 
de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material 
rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 
les condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació 
s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el 
doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts 
siguin conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, 
es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
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B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AX-  TANCA MÒBIL D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AX-0KOV. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha 
de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AZ-  DAU DE FORMIGÓ PER A TANCA MÒBIL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AZ-0KLK. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 
DAU DE FORMIGÓ: 
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
DAU DE FORMIGÓ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 

FONOABSORBENTS 
 
B7C1  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE 

CAMBRES 
 
B7C11-  ESCUMA DE POLIURETÀ (PUR) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C11-0KOY. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com 
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aïllaments al reblert de cambres, projectats o estesos sobre elements constructius. 
S'han considerat els materials següents: 
- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de densitat 
35 o 40 kg/m3, preparada per a injectar o per a projectar 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes. 
La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal. 
Conductivitat tèrmica:  <= 0,023 W/m K 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ESCUMA DE POLIURETÀ O MORTER: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant 
ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 
en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 
són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat 
en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; 
i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL: 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una 
ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de material, es realitzaran els assaigs 
següents:     - Densitat aparent.     - Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667) 
- A criteri de la DF es poden demanar addicionalment, la resta d'assaigs d'identificació 
recollits en el plec de condicions, en funció del tipus de material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN AÏLLAMENTS D'ESCUMA DE POLIURETÀ: 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Abans de començar l'obra i per a cada subministrament, es realitzaran els assaigs 
següents, mitjançant un laboratori acreditat i extern:     - Densitat aparent a 
escumació lliure (UNE EN ISO 845)     - Assaigs d'escumació, amb determinació del temps 
de crema i temps de fil. (UNE 92120-1).     - Homogeneïtat de l'escuma segons l'Ordre 
del 12/7/1996 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 
a les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran els materials que no arribin a l'obra acompanyats amb el corresponent 
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
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BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAD  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER 
 
BAD0-  PORTA DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAD0-16_. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt de dues planxes d'acer galvanitzat que formen la fulla o fulles de la porta, 
els perfils per al bastiment, així com la ferramenta d'obertura i tancament. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa llisa 
- Planxa perforada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, 
bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir 
amb l'indicat a la DT o el triat per la DF. 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de 
la porta. 
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió 
i connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela 
a l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació 
al bastiment i a la fulla. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts 
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm 
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm 
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm 
Tarja fixa de ventilació: 
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm 
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm 
Les planxes que formen la fulla de la porta han d'anar engalzades mitjançant plegat. 
Si la planxa és perforada, la forma i dimensions dels forats ha de ser l'indicat a la 
DT. 
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense 
superar les deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses. 
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció 
de la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, 
assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4 
Dimensions: 
- Porta d'una fulla     - Ample de la fulla:  <= 120 cm 
- Portes de dues fulles     - Ample de la fulla:  >= 60 cm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva 
planor. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar 
en contacte amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 8 de mayo de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-PPA/1976: Particiones. Puertas. Acero. 
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
BBB0-  CARTELL EXPLICATIU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB0-19MM,BBB0-19MQ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant 
un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació 
verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar 
un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a 
les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, 
de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la 
visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i 
que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació 
amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 
50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts 
sortints d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat 
a utilitzar s'han de centrar en: 
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- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior 
al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs 
de referència:     - Riscos, prohibicions i obligacions.     - Riscos de caigudes, xocs 
i cops.     - Vies de circulació.     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge 
de substàncies i preparats perillosos.     - Equips de protecció contra incendis.     - 
Mitjans i equips de salvament i socors.     - Situacions d'emergència.     - Maniobres 
perilloses. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que 
hagin estat o no utilitzades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores 
y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 
1: Requisitos generales. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
BBB8-  SENYAL D'OBLIGACIÓ O PROHIBICIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB8-19M3,BBB8-19M2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
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una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant 
un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació 
verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar 
un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a 
les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, 
de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la 
visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i 
que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació 
amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 
50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts 
sortints d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat 
a utilitzar s'han de centrar en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior 
al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs 
de referència:     - Riscos, prohibicions i obligacions.     - Riscos de caigudes, xocs 
i cops.     - Vies de circulació.     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge 
de substàncies i preparats perillosos.     - Equips de protecció contra incendis.     - 
Mitjans i equips de salvament i socors.     - Situacions d'emergència.     - Maniobres 
perilloses. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que 
hagin estat o no utilitzades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
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UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 
industriales. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores 
y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 
1: Requisitos generales. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC  ABALISAMENT 
 
BBCE-  LLUM D'ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBCE-0R97. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, 
amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les 
obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han 
de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la 
seva col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a 
permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va 
destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la 
seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), 
sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
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Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per 
una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements 
que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBME-  SENYAL TRIANGULAR 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBME-0RVU. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en 
vies utilitzades per vehicles i/o vianants. 
S'han considerat els elements següents:     - Senyals de contingut fix, aquelles que 
tenen un contingut preestablert pel "Catálogo de señales verticales de circulación" 
publicat per la Dirección General de Carreteras; únicament varien la mida i els números 
que inclouen en alguns casos. 
S'han considerat els materials següents:     - Alumini anoditzat.     - Acer 
galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents:     - Amb pintura no reflectora     - Amb làmina 
retrorreflectant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat 
o d'acer galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu 
ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina 
retrorreflectant. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent 
a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les 
indicacions de la norma UNE-EN 12899-1. 
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):     - P1 per a la 
perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva superfície 
a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).     - E1 per a 
les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat 
es una placa plana).     - SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la 
senyal (sense cap protecció de la superfície de la senyal front a la corrosió). 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol 
VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC 
"Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1. 
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula 
/01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM. 
No s'admetrà la utilització de les classes següents:     - Pressió de vent: Classe WL2     
- Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0     - Carregues puntuals: Classe PL0     - 
Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4     - Deformació temporal màxima a 
torsió: Classe TDT0 
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul·lació per als que els 
coeficients parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe 
PAF2. 
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT: 
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, 
han de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor 
de luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda 
d'una massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques 
de les normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340. 
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT: 
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat 
o identificació correctes, com ara bonys, etc. 
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans 
o qualsevol altra imperfecció superficial 
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats 
a la norma UNE 135331 
Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):     - Immediatament després de l'assaig 
: Sense ampolles, arrugues ni reblaniments     - A les 24 hores: Brillantor especular 
>= 90% brillantor abans d'assaig 
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
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Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):     - No hi ha d'haver ampolles, 
pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o 
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte 
directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras. 
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui 
marcar sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas 
el producte ha de tenir un codi d'identificació. 
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran 
marcats al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació: 
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica 
si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a 
les taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de 
la mateixa norma. 
- 
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent: 
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per 
al canvi de làmpades si fos el cas 
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació 
annexa que contingui, entre altres, les següents dades: 
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que 
la marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada 
a la documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells 
verticals, així como la retrorreflexió del material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, 



 

 
 Pàgina:  29 
 

acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions 
de control definides. 
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BM  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

 
BM3  EXTINTORS 
 
BM33-  EXTINTOR MANUAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM33-0T4T. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un 
foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats 
per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa 
menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon 
a un tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un 
organisme de control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que 
acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar 
el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales 
de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon 
l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes 
al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials 
emprats. 
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- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha 
de verificar:     - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries 
siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials 
Autònoms d'Indústria.     - Dades placa de disseny :          - Pressió màxima de servei 
(disseny)          - nº placa          - Data 1a Prova i successives     - Dades 
etiqueta de característiques:          - Nom del fabricant importador          - 
Temperatura màxima i mínima de servei          - Productes continguts i quantitat 
d'equips          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)          - Tipus de foc 
amb el que no es pot utilitzar          - Instruccions funcionament 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb 
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució 
total o parcial del material rebut. 
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BM  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

 
BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS 
 
BMY3-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY3-0TC8. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i 
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un 
element. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb 
el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
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BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU3-  FARMACIOLA PER A PERSONAL D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU3-0TIB. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPOSICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material 
utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
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BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU8-  MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU8-2RBJ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu 
a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent. 
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, 
la funció a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i situar el mobiliari 
necessari 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-IFF/1973: Instalaciones de fontanería. Agua fría. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria 
de la edificación 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 

PREVENTIVES 
 
P12  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
P122  Familia RAN 
 
P122-  AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P122-628J_,P122-628J&. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics que formen una estructura per apuntalar 
un element vertical, així com lloguer diari de la bastida muntada, o lloguer de 
plataformes elevadores mòbils per a realització de treball en alçada. 
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA: 
La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la 
càrrega de la plataforma. 
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui 
formació específica del seu funcionament. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, 
l'existència de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida 
sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats. 
La col·locació de les bastides s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures 
ja construïdes. 
El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves característiques 
i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els mòduls de la bastida hagin variat les seves característiques 
geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de 
forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalamentent passin més de tres 
mesos, s'ha de fer una revisió periòdica total de conjunt. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA: 
Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits 
i pactats prèviament amb l'empresa. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. 
Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo 
y puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones 
técnicas de suministro. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

 
P12  IMPLANTACIONS D'OBRA 
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P124-  ANULꞏLACIÓ D'INSTALꞏLACIONS (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P124-H9AF,P124-H9AE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Anul·lació d'instal·lació interior afectada per les obres, per tal de garantir la 
seguretat de les obres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria afectada per les obres, a la sortida 
del comptador o de l'escomesa, per a subministrament inferior a 2 '' de D 
- Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, afectada per les obres, a la sortida 
del quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió de 200 kVA, 
com a màxim 
- Anul·lació d'instal·lació interior de gas, afectada per les obres, a la sortida del 
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió dels ramals que calgui anular 
- Col·locació de taps o terminals 
- Senyalització dels elements desconnectats 
CONDICIONS GENERALS: 
Les instal·lacions anul·lades, han tenir senyalitzat clarament el punt de desconnexió 
per tal que no es produeixi una connexió per error o desconeixement. 
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei per a fer la desconnexió. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en 
la DT o en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2140-  ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2140-4RRN,P2140-4RRM,P2140-4RRL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements: 
- Arrencada de fulla i bastiment 
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- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions 
de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu 
dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que 
estiguin en bon estat. 
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de 
malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no 
s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, 
en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, 
l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de 
l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida 
que sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat 
inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar 
l'enderroc. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
DESMUNTATGE: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, 
etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb 
eslingues suaus i fent-les descendir amb politges. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2141-4RRP. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements: 
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions 
de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu 
dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que 
estiguin en bon estat. 
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de 
malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no 
s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, 
en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, 
l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de 
l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida 
que sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat 
inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar 
l'enderroc. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
DESMUNTATGE: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, 
etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb 
eslingues suaus i fent-les descendir amb politges. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2143-  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2143-4RR0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 
serà transportat a un abocador. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat 
de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer 
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas 
de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en 
les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en 
la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
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- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han 
de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, 
s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com 
qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 
arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual 
està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, 
bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus 
o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC D'ESCOCELL: 
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA 
DE RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2144-  ARRENCADA I DESMUNTATGE D'ENVIDRAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2144-4RSI. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencada o desmuntatge de vidres, amb càrrega manual sobre camió o contenidor, o neteja 
i aplec del material reutilitzable. 
L'arrencada pressuposa que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 
a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els següents elements: 
- Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament 
- Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans 
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions 
de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu 
dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que 
estiguin en bon estat. 
Si l'arrencada o desmuntatge solament afecta als vidres, no s'ha de malmetre el bastiment, 
si aquest no s'ha d'arrencar. 
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, 
l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de 
l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida 
que sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat 
inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar 
l'enderroc. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
DESMUNTATGE: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, 
etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb 
eslingues suaus i fent-les descendir amb politges. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2145-  ARRENCADA I ENDERROC D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2145-4RS2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de 
formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal 
de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions 
de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions 
d'ús. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns 
i femelles, i després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
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d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
DESMUNTATGE O ENDERROC EN OBRA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214C-  DESMUNTATGE D'ESTRUCTURES PER A REHABILITACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214C-AKVJ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual 
i mecànica sobre camió. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Desmuntatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal 
de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions 
de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
DESMUNTATGE: 
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del 
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terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han 
de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició 
es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 
demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva 
estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que 
li transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en 
la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable 
i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per 
tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC 
DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC 
DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, 
LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC 
NERVAT DE PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE 
VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES 
TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA: 
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214K-  ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214K-CRN6,P214K-HJD6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta 
sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 
serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades 
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, 
aplec de material i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a 
posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, 
aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió 
o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà 
i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs 
picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 
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reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del 
terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició 
es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 
demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva 
estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que 
li transmetin càrregues. 
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements 
estructurals sense que es produeixin esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en 
la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable 
i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per 
tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici 
de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball 
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que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals 
i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert 
a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 
delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, 
el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant 
a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici 
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats 
per la DF. 
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES 
CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ 
DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE 
DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado 
en obra. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214L-  ENDERROC COMPLET DE COBERTA PLANA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214L-CRMK. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta 
sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 
serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades 
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 



 

 
 Pàgina:  46 
 

- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, 
aplec de material i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a 
posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, 
aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió 
o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà 
i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs 
picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del 
terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició 
es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 
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demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva 
estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que 
li transmetin càrregues. 
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements 
estructurals sense que es produeixin esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en 
la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable 
i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per 
tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici 
de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball 
que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals 
i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert 
a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 
delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, 
el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant 
a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici 
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats 
per la DF. 
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES 
CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ 
DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE 
DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado 
en obra. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214O-  ENDERROC D'ESTRUCTURES PER A REHABILITACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214O-4RO1,P214O-4RNZ,P214O-4RO7,P214O-4RNE,P214O-4RO4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual 
i mecànica sobre camió. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 
serà transportat a un abocador. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal 
de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions 
de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han 
de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició 
es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 
demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva 
estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que 
li transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
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La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en 
la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable 
i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per 
tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'EDIFICACIONS: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans 
de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC 
DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC 
DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, 
LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC 
NERVAT DE PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE 
VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES 
TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual 
i mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat 
- Material heterogeni 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una 
distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida 
que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar 
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament 
en cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de 
facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions 
de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes 
i de les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 
apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es 
notificarà immediatament a la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu 
dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que 
estiguin en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat 
inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar 
l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades 
per l'aigua. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver 
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enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en 
el qual es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega 
que hi ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran 
sense tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades 
el seu gruix. 
ENVANS I PAREDONS: 
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament 
el sostre. 
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els 
vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els 
elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les 
obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més 
gran a l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC PUNTUAL: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTALꞏLACIONS 
 
P21G0-  ARRENCADA D'INSTALꞏLACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21G0-4RU7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació 
mecànica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica 
la DT, descàrrega i classificació 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
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Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores 
es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, 
com ara grues, cistelles, etc. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un 
element elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar 
convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en 
la DT o en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària 
és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici 
de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball 
que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals 
i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert 
a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 
delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, 
el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant 
a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O 
VENTILACIÓ: 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es 
el cas, amidat segons les especificacions de la DT. 
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE: 
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE: 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado 
en obra. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTALꞏLACIONS 
 
P21G1-  ARRENCADA I DEMOLICIÓ D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21G1-4RTY. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecànics. 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
- Baixant 
- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de 
manera que mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici 
de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball 
que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals 
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i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert 
a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 
delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, 
el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant 
a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 
especificacions de la DT. 
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA: 
m3 volum realment enderrocat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado 
en obra. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTALꞏLACIONS 
 
P21GG-  ARRENCADA D'INSTALꞏLACIONS DE COMUNICACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21GG-4RXH,P21GG-4RXG. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de comunicacions. 
- Desmuntatge d'altaveu amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de central de megafonia, amb mitjans manuals, aplec de material per a la 
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica 
la DT, descàrrega i classificació 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores 
es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar 
(grues, cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un 
element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment 
protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en 
la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es 
el cas, amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTALꞏLACIONS 
 
P21GN-  ARRENCADA DE LLUMENERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21GN-4RUM. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de 
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nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o 
d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica 
la DT, descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores 
es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar 
(grues, cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un 
element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment 
protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en 
la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es 
el cas, amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTALꞏLACIONS 
 
P21GP-  ARRENCADA D'INSTALꞏLACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21GP-4RVM. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de 
nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o 
d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica 
la DT, descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores 
es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar 
(grues, cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un 
element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment 
protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en 
la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
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En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es 
el cas, amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTALꞏLACIONS 
 
P21GQ-  ENDERROC DE DIPÒSITS D'AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21GQ-W8ZG. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc de dipòsit d'aigua de fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici 
de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball 
que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals 
i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert 
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a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 
delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, 
el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant 
a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado 
en obra. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTALꞏLACIONS 
 
P21GS-  ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21GS-4RVE,P21GS-4RVI,P21GS-4RVK,P21GS-4RV9,P21GS-4RVG. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de 
nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o 
d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de cisterna 
- Arrencada d'inodor 
- Arrencada de bidet 
- Arrencada de lavabo 
- Arrencada de plat de dutxa 
- Arrencada de banyera 
- Arrencada d'aigüera 
- Arrencada de safareig 
- Desmuntatge d'escalfador d'aigua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica 
la DT, descàrrega i classificació 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores 
es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar 
(grues, cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un 
element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment 
protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en 
la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es 
el cas, amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P22D  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
P22D1-  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P22D1-DGOT. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Neteja i esbrossada del terreny 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat 
de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer 
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas 
de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en 
les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en 
la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té 
un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb 
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i 
que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió 
simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per 
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa 
o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin 
l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de 
rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació 
realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per 
a aquesta funció. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, 
arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs 
posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació 
i la zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, 
lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé 
les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció 
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el 
sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat 
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com a útils. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir 
a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a 
fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P24  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
P246-  DESENRUNAMENTS A EDIFICACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P246-6RJA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Extracció i càrrega de runes a l'interior d'edificacions, o a l'exterior de les mateixes, 
amb mitjans manuals o mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desenrunament a l'interior d'edificacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Desenrunament a l'interior d'edificacions, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 
de runa sobre camió o contenidor 
- Desenrunament a l'interior d'edificacions en construccions soterrades, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desenrunament a l'exterior d'edificacions, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 
de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics si existeixen 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Les construccions que s'han de mantenir, han de restar estables. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La zona de treball no ha de tenir instal·lacions en servei (claveguerams, aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
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obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal garantir l'estabilitat de l'estructura abans de retirar la runa. No s'ha de treballar 
en llocs on hi hagi perill d'esfondraments. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
Quan l'alçària lliure en la zona de treball és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb 
una barana i un sòcol. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre un mur, si la seva amplària 
és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
S'ha de trossejar per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans 
de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R2-  CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R2-EU9P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 
o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la 
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Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra 
per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu 
destí final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la 
resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la 
radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar 
fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de 
Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 
gestió dels residus a Catalunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU5P,P2RA-EU5S,P2RA-EU3H. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 
o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
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- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se 
li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la 
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària 
per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del 
REAL DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 
gestió dels residus a Catalunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P4  ESTRUCTURES 
 
P4C  APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
 
P4C0-  APUNTALAMENT LINEAL D'ESTRUCTURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4C0-4SJY. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts. S'han considerat els 
elements següents: 
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu 
feta amb taulons i formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les 
dues diagonals, elaborada en obra 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic 
i tauló 
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- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal 
metàl·lic i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals 
metàl·lics i taulons 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta 
elaborat a l'obra amb fusta 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic 
i tauló 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la 
peça estructural estigui en disposició de suportar els esforços 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids 
i resistents per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions 
estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de 
l'element apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de 
pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops 
ni sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la 
DF l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega 
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament: 
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures 
ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques 
i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques 
geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de 
forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió periòdica del mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA: 
m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P4  ESTRUCTURES 
 
P4C  APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
 
P4C3-  APUNTALAMENT DE SOSTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4C3-4SK5. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts. S'han considerat els 
elements següents: 
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu 
feta amb taulons i formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les 
dues diagonals, elaborada en obra 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic 
i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal 
metàl·lic i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals 
metàl·lics i taulons 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta 
elaborat a l'obra amb fusta 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic 
i tauló 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la 
peça estructural estigui en disposició de suportar els esforços 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids 
i resistents per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions 
estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de 
l'element apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de 
pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops 
ni sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la 
DF l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega 
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament: 
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures 
ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques 
i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques 
geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de 
forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió periòdica del mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA: 
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT 
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el 
desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits 
del pla de la volta. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
condicionament dels elements utilitzats. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
P612  PARETS DE CERÀMICA 
 
P6125-  PARET DE MAÓ CALAT AMB MORTER INDUSTRIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P6125-7BJJ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares 
vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del 
CTE-DB-F i la DT del projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de 
ser més petit que el través de la peça. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 
3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: 
peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap 
altra condició. 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats 
per la part superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre 
que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que 
hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, 
un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver 
fet la paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 
i de la taula 4.8 del DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
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- Horitzontalitat de les filades:     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total     - 
Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm 
d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs 
i assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti 
la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
ni cedeixin aigua al morter. 
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la 
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com 
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació 
es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què 
fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del 
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions 
del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part 
I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació. 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 
següents punts:     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre 
mires.     - Humitat dels maons.     - Col·locació de les peces.     - Obertures.     - 
Travat entre diferents parets en junts alternats.     - Regates. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el 
mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 
Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
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- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
defectes d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P6A  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
P6AC-  TANCAMENT DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P6AC-D7DY. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els 
nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i 
els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
P7C1  ÄÏLLAMENTS AMB MATERIALS AMORFS 
 
P7C10-  AÏLLAMENTS AMORFS, ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7C10-65PM. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o 
projectat, amb materials sense forma especifica (granulats, escumes, formigons o 
morters). 
S'han considerat els tipus següents: 
- Aïllament en solera, inclosa la formació de mestres, amb morter de perlita i ciment; 
morter de vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila 
expandida 
- Aïllament en revestiment de paraments amb morter de perlita i escaiola amb acabat 
lliscat; morter de perlita i (ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb 
acabat remolinat 
- Aïllament projectat amb escuma de poliuretà 
- Aïllament en reblert de cambres amb perlita i vermiculita expandides; grànuls de 
poliestirè expandit o de suro; flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea formol 
- Aïllament en solera amb argila expandida abocada en sec 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament en solera amb morter o formigó, o en revestiments de paraments: 
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material 
- Execució de l'acabat 
Aïllament projectat: 
- Neteja i preparació del suport 
- Projecció del material en vàries capes 
- Curat 
Aïllament en reblert de cambres: 
- Repàs de les superfícies que limiten la cambra 
- Aplicació del material 
Aïllament en solera amb granulat abocat en sec: 
- Neteja i preparació del suport 
- Abocat del material 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
En l'aïllament en reblert de cambres, l'aïllament ha de ser continu i ha de reblir 
totalment la cambra. 
Dosificació del material aplicat: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦Components:       ¦   Morter de     ¦    Morter de       ¦Formigó   ¦ 
¦Contingut per m3  ¦perlita i ciment ¦vermiculita i ciment¦d'argila  ¦ 
¦                  ¦                 ¦                    ¦expandida ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Argila expandida  ¦       -         ¦        -           ¦ 1000 l   ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Perlita expandida ¦    1000 l       ¦        -           ¦    -     ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Vermiculita       ¦       -         ¦      1200 l        ¦    -     ¦ 
¦expandida         ¦                 ¦                    ¦          ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Ciment  ¦solera   ¦  aprox. 300 kg  ¦   aprox. 150 kg    ¦120-150kg ¦ 
¦Pòrtland¦parament ¦     200-300 kg  ¦   aprox. 150 kg    ¦    -     ¦ 
¦--------¦---------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Aigua   ¦solera   ¦  aprox. 200 l   ¦   aprox. 270 l     ¦100-140 l ¦ 
¦        ¦parament ¦     280-290 l   ¦   aprox. 270 l     ¦    -     ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Conductivitat tèrmica: 
- Formigó d'argila expandida en solera:  <= 0,13 W/m K 
- Morter de perlita i ciment o morter de vermiculita i ciment en revestiment de paraments:  
<= 0,09 W/m K 
Resistència a la compressió: 
- Morter de perlita i ciment en solera:  Aprox. 2 N/mm2 
- Morter de perlita i ciment en paraments:  >= 1,3 N/mm2 
- Formigó d'argila expandida en solera:  >= 2 N/mm2 
- Morter de vermiculita i ciment en solera i paraments:  >= 0,5 N/mm2 
- Escuma de poliuretà:  Aprox. 0,2 N/mm2 
Toleràncies d'execució: 
- En paraments:     - Planor:  ± 10 mm/2 m     - Aplomat:  ± 10 mm/3 m 
- Gruix:     - En paraments:  -1, + 5     - En solera:  -1, + 2     - Projectat:  -1, 
+ 5 
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AÏLLAMENT EN SOLERA O EN REVESTIMENT DE PARAMENTS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
La superfície del revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. 
AÏLLAMENT PROJECTAT: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
AÏLLAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ: 
La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense 
segregacions. 
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 
Per al morter la temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
AÏLLAMENT EN SOLERA O REVESTIMENT DE PARAMENTS: 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
AÏLLAMENT PROJECTAT: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb una humitat ambiental inferior 
al 80%. 
El suport ha d'estar net i no hi ha d'haver matèries estranyes (pols, greixos, olis, 
etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant i 
la temperatura entre 10°C i 40°C. 
- Pendent:     - Adherida o semiadherida  >= 1%; <= 30%     - Sense adherir:  <= 3%     
- Clavada:  >= 30% 
AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES: 
El procés d'injecció s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les 
instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra. 
S'ha de començar per la part inferior del parament. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
AÏLLAMENT AMB ESPECIFICACIÓ D'ON S'APLICA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en 
revestiment de paraments, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, 
pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, 
ESCUMA UREA FORMOL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de contacte. 
- Inspecció visual del procediment d'execució i curat, si és el cas. 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Control geomètric de l'acabat: gruix, planor, aplomat... 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del registre del productor (aplicador), on apareguin les obres i superfícies 
projectades amb anterioritat. Recepció, si és el cas, del certificat de possessió del 
segell o marca de qualitat reconeguts. 
- Abans del inici de l'obra, amb freqüència diària durant la seva execució i sempre que 
variïn les condicions de realització de la mescla, es comprovarà la seva dosificació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, 
ESCUMA UREA FORMOL: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Els controls es faran segons les indicacions de la DF i l'Ordre de 29 de juliol de 1994 
del DOGC, esmentat anteriorment. 
L'observació de l'aparença externa del poliuretà es realitzarà sempre que: 
- Es comenci la utilització de nous envasos de components. 
- S'hagin fet correccions o modificacions a la maquinària d'aplicació. 
- S'hagi parat el funcionament de la maquinària per un temps superior a dues hores. 
- S'hagi acabat la unitat d'obra. 
- S'hagi produït l'aplicació de 2 o més m3 d'escuma, exigible a les aplicacions "per 
colada". 
- Cada hora de procés i no menys d'una inspecció cada 20 m2 de projecció. 
En el recobriment de superfícies, el control de l'espessor es farà amb l'ajuda d'un punxó 
d'acer amb topall mòbil o instrument similar. Els punts de control s'escolliran per 
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apreciació visual dins de superfícies de 10 m2, utilitzant tres punts d'espessor 
aparentment alt i tres d'espessor aparentment baix. 
Les contramostres de les provetes extretes i assajades (control de densitat) es guardaran 
degudament codificades i protegides per a la seva correcta conservació, durant un període 
de 6 mesos. La grandària de les provetes serà de 300 x 300 mm. 
La realització de l'assaig de conductivitat tèrmica es farà sobre provetes, 
transcorreguts 14 dies de la seva preparació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
defectes d'execució. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Els resultats dels controls han d'estar conformes a les especificacions indicades. Els 
valors a comparar s'obtindran per mitjana aritmètica de les determinacions realitzades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, 
ESCUMA UREA FORMOL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació dels gruixos d'aïllaments establerts en projecte 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control de producte acabat:     - Aparença externa (apreciació visual), cada 20 m2 
de projecció i sempre que variïn les condicions de projecció.     - Espessor, cada 25 
m2 en superfícies (6 determinacions) i 2 m3 en cavitats.     - Densitat (UNE 53213-1) 
(2 determinacions), cada 2,5 m3 d'escuma aplicada, i no menys de dos cops al dia.     - 
Conductivitat tèrmica (UNE 92201 i UNE 92202), cada 4000 m2 o cada 3 mesos, si la producció 
es menor.     - Recepció del informe de projecció. 
- Els controls a efectuar sobre el producte acabat es duran a terme en el decurs de 
l'aplicació de l'escuma o en finalitzar l'aplicació dels diferents elements. El tècnic 
responsable de control de qualitat de la DF, serà l'encarregat de marcar les diferents 
zones d'assaig, codificar i marcar les provetes extretes adequades (mostra i 
contramostra) i de supervisar el rebliment, per part de l'aplicador, de les cavitats 
originades per l'extracció de la proveta. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN AÏLLAMENT AMORF: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
EN AÏLLAMENT AMORF: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
P9G8-  PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABAT AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9G8-F5XG. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, 
amb acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució 
d'una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu 
defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar 
amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui 
la DF. 
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m     - En direcció 
transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 
6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 14 
del CODI ESTRUCTURAL. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura 
pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes 
condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés 
d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de 
resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen 
les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb 
les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions 
per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat 
aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar 
la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó 
fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà 
ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir 
l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de 
la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i 
contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal 
i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per 
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a protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja 
ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt 
sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan 
s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment 
al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o 
de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions 
de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper 
>= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 
contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó 
fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar 
formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar 
més de 30 minuts. 
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir 
el front de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al 
màxim admès entre la fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt 
transversal. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre 
el formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. 
Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una 
aplanadora corba. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi 
un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec 
de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació 
de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la 
resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del 
paviment. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. 
No tindrà irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334). 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, 
i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que 
no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha 
de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 
verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives 
sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, 
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja 
junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó 
prèviament construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas 
de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades 
amb un regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES: 
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar discontinuïtats 
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en la distribució de fibres. 
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma 
paral·lela a les superfícies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurarà no 
generar zones amb excés de pasta i absència de fibres. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les 
tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui 
necessari. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
PBBH-  SENYAL DE PERILL DE FORMA TRIANGULAR, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBBH-DVG1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat 
de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions 
amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer 
l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas 
de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en 
les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en 
la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
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dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, 
tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les 
normes UNE 135312 i UNE 135314. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, 
i aprovada per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 
vertical de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:     - Determinació de les característiques 
fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques 
i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.     - Determinació 
de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 
indicats en l'apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, 
es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBC  ABALISAMENT 
 
PBCA-  LLUM D'ABALISAMENT, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBCA-56H4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no 
es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals: 
- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció 
per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava 
el seu emplaçament. 
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per 
a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa 
o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i 
reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana 
metàl·lica). 
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número 
de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle 
en la calçada. 
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes 
en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran 
llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació 
per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la 
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals 
de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
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i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que 
hagin estat o no utilitzades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PM  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM3  EXTINTORS 
 
PM33-  EXTINTOR, COLꞏLOCAT A L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM33-5T8R. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb 
el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils 
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, 
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verificar:     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.     - Accessibilitat 
i situació propera a una sortida     - Situació a les zones amb més risc d'incendis     - 
Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.     - Senyalització dels 
extintors 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha 
de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. 
Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals 
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
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PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQ8  ELECTRODOMÈSTICS 
 
PQ82-  DESCONNEXIÓ, TRASLLAT I CONNEXIÓ D'ELECTRODOMÈSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ82-614L. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Desconnexió, trasllat i posterior connexió d'electrodomèstics. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació 
- Càrrega, transport i descàrrega al lloc d'aplec 
- Preparació de la zona d'instal·lació de l'electrodomèstic 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició d'instal·lació definitiva ha de ser reflectida a la DT o, en el seu defecte, 
la indicada per la DF. 
Els electrodomèstics han de quedar instal·lats en condicions de funcionament. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Abans de començar els treballs de desconnexió la xarxa de subministrament ha d'estar 
fòra de servei. 
Es tindrà especial cura amb els electrodomèstics que s'han de tornar a col·locar en un 
altre lloc. 
Els electrodomèstics grans i pesats s'han de subjectar i manipular pel punts disposats 
per a aquest fi. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels aparells. 
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material per tal d'evitar el seu deteriorament 
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i perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
Abans de començar els treballs d'instal·lació de l'electrodomèstic a la seva nova 
ubicació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els electrodomèstics s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
En el cas d'electrodomèstics elèctrics s'ha de comprobar la idoneïtat de la tensió 
disponible amb la dels aparells. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 
La instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'electrodomèstic. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara retalls de cables, tubs, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'electrodomèstic realment desconnectat i connectat, amidat segons les 
especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
PQUB-  MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC PER OBRA, COL. 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQUB-BIR3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar 
pel personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat 
i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per 
tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat 
de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, 
de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant 
aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant 
qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les 
parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" 
d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, superfícies 
habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants 
partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 
edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions d'utilització, 
manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes 
prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, 
estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat 
patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre 
i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament 
de les casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
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susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran 
i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment 
Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat 
de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció 
del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria 
de la edificación 
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