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MEMÒRIA 

1. ANTECEDENTS 

Els Antecedents Administratius del present Projecte Constructiu Millora local. Ponts i 

estructures. Reparació obra de fàbrica existent sobre el ferrocarril de la línia Zaragoza a 

Barcelona per Lleida. Carretera C-58. P.K. 25+477. Tram: Viladecavalls. Clau: MB-00120-

A1-C1-A2, han estat: 

 El Projecte Constructiu  Reparació obra de fàbrica. C-58, 25+490, Viladecavalls, 

de clau MB-00120-A1-C1 de data març 2012. 

 El projecte actualitzat “Millora local. Ponts i estructures. Millora connexió de la 

carretera C-58 amb la B-245. Carretera C-58, PK 25+459 i carretera B-245. PK 

1+100. Tram: Viladecavalls”, de clau MB-00120-A1. 

 El projecte modificat de l’actualitzat “Millora local. Ponts i Estructures. Millora de 

connexió de la carretera C-58 amb la B-245. Carretera C-58, PK 25+459 i 

carretera B-245, PK 1+100. Tram: Viladecavalls”, clau MB-00120-A1-M1. 

 La Inspecció Principal de data 28/10/2014 

 Projecte constructiu “Millora local. Ponts i estructures. Reparació obra de fàbrica 

sobre el ferrocarril de la línia Barcelona – Manresa – Lleida. Carretera C-58, PK 

25+490. Tram: Viladecavalls”, de clau MB-00120-A1-C1, de data juny de 2017. 

 La Inspecció Principal de data 21/06/2018  

 Els informe de supervisió de l’anterior projecte realitzats per INIGIA, la Subdirecció 

General d’Exploració Viària, el Servei Territorial i Infraestructures.. 

 Ordre d’Estudi MB-00120-A1-C1-A2 de data 10 de juny de 2022. 

 

S’inclou, com Annex 1. Antecedents, còpies de les dues I.P de data 28/10/2014 i 21/04/18 

i de l’Ordre d’Estudi de data 110 de juny de 2022. 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte té per objecte la definició, justificació i valoració de les obres 

necessàries per a dur a terme la reparació de la obra de fàbrica existent sobre el 

ferrocarril de la línea Zaragoza a Barcelona per Lleida, situat al PK 25+477 de la carretera 

C-58 al municipi de Viladecavalls. 

 

També te per objecte proporcionar als contractistes licitadors la informació completa per a 

valorar les obres amb la necessària precisió i en conseqüència, per presentar les seves 

ofertes convenientment fonamentades. 

 

 

 

 

3. DADES BÀSIQUES 

3.1. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per a la realització del projecte s’ha emprat la Cartografia i topografia del projecte de clau 

MB-00120-A1-C1. 

3.2. EFECTES SÍSMICS 

Es mantenen vàlides pel present projecte actualitzat les conclusions de l’annex d’efectes 

sísmics del projecte de clau MB-00120-A1-C1. 

 

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

4.1. DESCRIPCIÓ DEL PONT. 

Es tracta d’un pont construït en dues fases. El pont inicial disposa tres trams de 15,93 , 

19,05 i 11,50 m de llargada i 10,60 m d’amplada. El tauler està  resolt estructuralment 

amb bigues prefabricades de formigó pretesat “tipus doble T”, de 0,80 m i 1,05 m de 

cantell i llosa superior de formigó armat, executada “in situ”, de 0,20 m de cantell. 

 

Les piles de formigó armat, són tipus “pòrtic” amb 3 fusts circulars de 1,0 m de diàmetre i 

llinda de secció rectangular 1,15 x1,20 m. La fonamentació es directa. Els estreps són 

carregadors de formigó armat recolzats al cap del desmunt.  

 

Amb motiu de les obres del projecte Millora de la connexió de la carretera C-16 amb la B-

245. Carretera C-16, PK 26+300 i carretera B-245, PK 1+100. Viladecavalls., MB-00120-

A1-M1, obra acabada 23/05/2011, el pont es va ampliar amb la mateixa tipologia del pont 

existent, adaptant la geometria al nou disseny de l’enllaç. 

 

Cal assenyalar que el pont antic disposa juntes de dilatació de tauler a piles i estreps i 

que l’ampliació disposa de juntes de continuïtat sobre piles i juntes de dilatació únicament 

als estreps.  

 

Posteriorment i amb motiu de les obres del projecte Millora de les característiques 

superficials del ferm i re-estudi de la secció transversal. C-58. PK 25+360 al 30+635. 

Viladecavalls - Vacarisses, MB-13010, obra acabada 17/05/2016, es van executar nous  
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ampits, que acompleixen les recomanacions, excepte pel que fa a l’amplada de treball. 

Destaquem, no obstant, que el pont no disposa de la preceptiva “ tanca anti-vandàlica”. 

 

4.2. PATOLOGIES DETECTADES I ESTUDIADES 

Les patologies que s’han detectat són, bàsicament, les mateixes que es descriuen en el 

projectes antecedents.  No s’aprecia cap augment significatiu de la gravetat dels danys ni 

del seu abast, sembla que estan estabilitzades. Les relacionem a continuació. 

 

Banquetes de recolzaments de piles i estreps 

 Aterrament 

 Acumulació de runes a les piles 

En cara que algun aterrament es d’origen, es a dir es va produir durant la construcció de 

les obres, la causa d’aquesta patologia no es altra que la manca de neteja. 

 

Fusts de les piles 

 Formigó malmès 

 Escrostons 

 Armadures vistes i oxidació 

És la patologia de més entitat, atès que significa una disminució de les seccions d’acer i 

per tant de la capacitat resistent del pont. Resulta difícil fixar les causes d’aquestes 

patologies. Probablement són degudes a falta de recobriment de les armadures, atès que 

no s’observen humitats. 

 

Llindes de les piles 

 Humitats 

 Escrostons 

 Pèrdues de formigó 

 Armadures vistes i oxidació 

La causa de les humitats es la manca d’estanqueïtat de les juntes de les piles, que a més 

provoquen la armadura vista i l’oxidació. Els escrostons i la pèrdua de formigó són deguts 

a impactes. 

 

Es tracta de patologies de poca entitat, que cal reparar únicament per a evitar la seva 

progressió. 

 

 

 

 

 

 

Bigues costat Barcelona 

 Humitats 

 Pèrdua localitzada de volum de formigó 

 Armadures vistes 

Es tracta de patologies de poca entitat, que cal reparar únicament per a evitar la seva 

progressió. 

 

La causa de les humitats és el deficient drenatge del tauler, que a més provoca d’altres 

patologies. 

 

Juntes 

 

L’ampliació del pont, tal com ja s’ha dit, disposa juntes de continuïtat sobre les piles, això 

provoca que el pont realitzat a primera fase treballi d’una manera diferent a la prevista en 

el seu disseny. Amb tot els suports, com també ja s’ha dit, no han reptat. 

4.3. ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ PROPOSADES 

Les actuacions de rehabilitació que contempla aquest projecte són les següents: 

Banquetes de recolzament de piles i estreps 

Es projecta la retirada de terres i runes i la neteja de les superfícies de recolzament. 

També es projecta el “cosit” amb ancoratges passius de 16, d’una fissura a l’estrep 

costat Barcelona per a evitar la caiguda de formigó a la plataforma del ferrocarril. 

 

Fust de les piles i llindes 

 Es projecten els tractaments següents: 

 Neteja de la superfície 

 Tractament amb rajada de sorra de les llindes i els fusts. 

 Sanejament del formigó malmès amb mitjan manuals o mecànic de baixa 

potencia.. 

 Passivació de les armadures. 

 Reposició de volums a les llindes amb morter de reparació. 

 Revestiment dels primers 4,70 m del fusts amb camisa d’acer ancorada a la 

sabata amb barres Ø16. 

 Ompliment entre fust i revestiment d’acer amb morter de reparació fluid. 

 Reforç de la resta d’alçada dels fusts amb fibra de carboni de dues direccions 

ortogonals i posterior protecció amb morter d’epoxi. 

 Pintat hidrofugant i anti-carbonatació de les llindes. 

 

Cal assenyalar que la majoria del danys es localitzen a les piles i llindes antigues. No 

obstant la neteja i el pintat final s’aplicarà a tots els elements. 
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Cal assenyalar que part d’aquests treballs s’haurà de realitzar amb talls nocturns de 

circulació ferroviària. A l’annex de pla d’obra s’assenyalen els talls previstos. 

 

Bigues i llosa superior 

 

A tot el parament de bigues i llosa del costat Barcelona i a la junta d’unió de taulers, es 

projecten els tractaments següents: 

 Tractament amb rajada de sorra. 

 Passivació de les armadures. 

 Reposició del volum de formigó. 

 Pintat hidrofugant i anticarbonatació. 

 

Cal assenyalar que la totalitat d’aquests treballs s’haurà de realitzar amb talls nocturns de 

circulació ferroviària. Com ja s’ha dit abans, a l’annex Pla d’obra s’indica l’abast d’aquests 

talls.  

 

Tauler 

 

Projectem enderrocar la llosa de continuïtat de l’ampliació i disposar juntes de dilatació 

convencionals.. 

 

Per a realitzar aquesta activitat cal enderrocar, amb conservació d’armadures, 1,0 m de 

llosa a cada costat del junt i reconstruir-la copiant l’obertura de la junta del pont construït 

en primera fase en el moment de l’execució. 

 

Per a la nova junta, que també disposem al pont construït a primera fase, projectem una 

del tipus elàstic amb reblert de betum, cautxú i polímers. 

 

Altres treballs 

 

Desmuntatge de la barana existent i la col·locació de la tanca anti-vandàlica segons les 

prescripcions d’Adif. 

 

5. CÀLCULS ESTRUCTURALS 

Els treballs de rehabilitació no modifiquen els esforços sobre el pont, atès que no es 

modifica la geometria. Les empentes per vent sobre la tanca anti-vandàlica són 

irrellevants i no totalment concomitants amb les sobrecàrregues d’us. 

A l’Annex 3.- Rehabilitació i càlculs estructurals, s’han justificat els elements estructurals 

nou. Es tracta dels  següents: 

 

 

 Reforç de la base dels fust de les piles amb camisa d’acer. 

 Reforç de la resta dels fust de les piles amb fibra de carboni. 

 Ancoratge de la tanca anti-vandàlica. 

 

6. GESTIÓ DE RESIDUS 

En compliment del Reial Decret 105/2008, de l’u de febrer, pel que es regula la producció 

i gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha redactat en el present projecte 

l’Annex 9.- Gestió de residus, que recull tots els elements per valorar l’aplicació i valoració 

dels criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus generats.  

L’esmentat Annex consta dels següents documents: 

 

 Memòria descriptiva dels procediments, activitats productores de residus, 

estimació de la generació de residus i les mesures de prevenció, tenint en compte 

la reutilització, valorització o eliminació dels mateixos. 

 Plànols on es detallen les zones d’instal·lacions provisionals i acopis.  

 Plec de Condicions Particulars on es relacionen les normes legals i 

reglamentacions aplicables a la pròpia obra. 

 Pressupost en funció dels amidaments i quadres de preus, que avarca el conjunt 

d’unitats i elements definits en l’esmentat Annex. Aquest pressupost s’incorpora 

en el Pressupost d’Execució Material de la totalitat de l’obra. 

 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest Estudi de 

Gestió de Residus, excloses Despeses Generals i Benefici Industrial, és de mil nou-cents 

vuitanta euros amb deu cèntims (1.980,10 €). 

 

7.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i del R.D: Legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, s’implanta la obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en els 

projectes d’edificació i obra pública, s’ha redactat en el present projecte l’Annex núm.8.-

Seguretat i Salut que recull les mesures preventives adequades als riscos que suposen la 

realització de les obres projectades.  

 

L’esmentat Annex consta dels següents documents: 

 Memòria descriptiva dels procediments i equips a utilitzar en relació als riscos 

d’accidents que presumiblement poden produir-se. S’inclou també la descripció 

dels serveis sanitaris i comuns de què ha d’estar dotat el centre de treball. 
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 Plec de Condicions Particulars on es relacionen les normes legals i 

reglamentacions aplicables a la pròpia obra. 

 Plànols on s’esquematitzen les mesures preventives definides a la Memòria per a 

una major comprensió i definició d’aquestes. 

 Pressupost en funció dels amidaments i quadres de preus, que avarca el conjunt 

d’unitats i elements definits en l’esmentat Annex. Aquest pressupost s’incorpora 

en el Pressupost d’Execució Material de la totalitat de l’obra. 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest Estudi de 

Seguretat i Salut, excloses Despeses Generals i Benefici Industrial, és de tres mil sis-

cents cinquanta-cinc euros amb setanta-cinc cèntims (3.655,75 €). 

 

8. EXPROPIACIONS 

Totes les actuacions contemplades en aquest projecte es desenvolupen en terrenys de 

domini públic. Per tant no cal preveure cap tipus d’ocupació. 

 

9. SERVEIS AFECTATS 

Les actuacions contemplades en aquest projecte no afecten cap tipus de servei ni públic 

ni privat. Per tant no cal preveure cap reposició. 

 

10. PLA DE TREBALLS 

S’ha previst un termini per a l’execució de les obres de sis (6) mesos. 

  

A l’Annex núm. 4.- Pla de treballs, s’inclou la seqüència orientativa dels treballs. 

 

11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en un banc de preus, realitzat amb els 

costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

 

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00%. Per 

raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 300.000 € i inferior a 600.000 € 

(E.C. IVA inclòs) aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, 

serà d’aplicació un percentatge d’increment del 5,00%. Per raons d’ubicació de l’obra, 

serà d’aplicació un percentatge d’increment del 5,00%. 

 

Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 15,50 %. 

 

A l’Annex núm. 5.- Justificació de Preus figura tot l’ anteriorment exposat, justificant-se 

cadascun dels preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus. 

 

12. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En el present projecte, atesa la necessària especialització per a dur a terme l’obra es 

proposa que l’adjudicatari tingui la següent classificació: 

 

Grup B  Ponts, viaductes i grans estructures 

Subgrup 2 De formigó armat 

Categoria 2 Anualitat mitjana entre 150.000 € i 360.000 €. 

 

13. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

En acompliment de la normativa vigent es redacta l’Annex núm. 7.- Pla de control de 

Qualitat valorat on s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. 

En aquest Annex s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la 

quantitat d’assaigs a realitzar. 

 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

 

 Control de material 

 Control geomètric 

 Control de l’execució 

 

L’import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de sis mil vuit-cents 

noranta-cinc euros amb setanta-quatre cèntims (6.895,74 €), sense iva, el que suposa un 

percentatge del 1,70 % del pressupost de les obres.  

 

14. PRESSUPOSTOS 

Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments 

resultants, i tenint en compte les Partides Alçades, resulta el següents Pressupostos 

d’Execució Material: 
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Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses Generals, 

Benefici Industrial i Impost del Valor Afegit (IVA) s’obté el següents Pressupostos 

d’Execució per Contracte: 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL :     340.452,48  € 

Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses Generals 

(13%), Benefici Industrial (6%) i IVA (21%), s’obté el següent Pressupost d’Execució per 

Contracte:  

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE    490.217,52  € 

Atès que tots els terrenys necessaris per a la realització de l’obra són de titularitat pública 

i no s’afecta cap servei, resulta un: 

 
PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ:   490.217,52  € 
 

 

15. REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, i en concret , a l’article 

89 apartat 1 del mateix, modificat per la llei 2/2015, de 30 de març, no procedeix la 

inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap 

clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-

quatre (24) mesos. 

 

No obstant, en el cas de que les obres es retardin per causes alienes al contractista, 

s’aplicarà la fórmula 111 de les que figuren al Reial Decret 1359/2011 de 7 d’octubre. 

 

 
Tanmateix cal tenir en compte l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 

de 2014. 

 

16. RELACIÓ D’UNITATS SUSCEPTIBLES DE SUBCONTRACTACIÓ 

A continuació es relaciona el conjunt de subsistemes d’obres i instal•lacions que formen 

part del projecte i que, bé degut al seu important volum respecte el total de les obres, o  

 

 

bé degut a la seva complexitat o especificitat tècnica, aquests subsistemes són 

susceptibles d’ésser subcontractats a tercers per part de l’adjudicatari de les obres. 

 

 Juntes, pavimentació i senyalització horitzontal  26,63 % 

 Tanca anti-vandàlica      26,63 % 

 

17. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

 
D’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la 

qual es fixen criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit de 

la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en el que indica l’apartat 3 Justificació 

de la no divisió en lots dels contractes, el present projecte pot acollir-se als següents 

supòsits per a la no divisió en lots: 

 

 En els contractes d’obres de quantia entre 500.001 i 10 milions d’euros de valor 

estimat, la justificació de la no divisió en lots s’ha de fonamentar en criteris 

tècnics, en els termes establerts a l’apartat 3.4, segons indica l’apartat 3.1 Divisió 

en lots i valor estimat del contracte. 

 La urgència en l’execució del contracte pot justificar la no divisió del contracte 

d’obres en lots, sempre i quan el termini d’execució de l’obra sigui igual o inferior a 

sis mesos, segons indica l’apartat 3.3 Termini d’execució. 

 La no divisió del contracte en lots es pot justificar per raons tècniques, d’acord 

amb l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, quan la 

realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del 

contracte dificulti des d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució o quan la 

naturalesa de l’objecte del contracte faci imprescindible coordinar l’execució de les 

diferents prestacions i, per tant, es considera que no és possible la correcta 

execució, si hi ha una pluralitat de contractistes, segons indica l’apartat 3.4 

Justificació per raons tècniques. 

 

L’objecte del present projecte és la rehabilitació del pont sobre de la C-58 sobre el FC de 

Barcelona a Lleida per Zaragoza. 

 

Els motius per la no divisió en lots són els següents: 

 

Valor estimat del contracte 

 

El Pressupost d’execució per contracte del projecte és de 490.217,52 €. Aquest valor es 

inferior a 500.001 euros. 
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Termini d’execució: 

 

El termini d’execució de l’obra és de 6 mesos i no es admissible que s’allargui ja que es 

tracta de una rehabilitació estructural. 

  

Justificació per raons tècniques: 

 

El procés executiu d’un treball de rehabilitació obliga a una continuïtat de les actuacions 

que no permeten aturades per mínimes que siguin. Per tant es considera adequada 

l’adjudicació de l’execució del projecte a un únic contractista. 

 

Tenint en compte els motius expressats, es conclou la no divisió en lots del projecte en 

lots. 

 

18. TITULARITAT I CATÀLEGS 

 
La titularitat de la carretera C-58 correspon a la Generalitat de Catalunya. Atesa la 

tipologia de les obres d’aquest projecte, es proposa que es mantingui la titularitat. 

 

19. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte consta dels quatre documents següents: 

Document núm. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

  

Consta de Memòria i els 12 Annexos següents: 

ANNEX NÚM.1. ANTECEDENTS 

ANNEX NÚM.2. EFECTE SÍSMIC (Id. Projecte antecedent. No s’inclou) 

ANNEX NÚM.3. REHABILITACIÓ I CÀLCULS ESTRUCTURALS 

ANNEX NÚM.4. PLA DE TREBALLS 

ANNEX NÚM.5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX NÚM.6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

ANNEX NÚM.7. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

ANNEX NÚM.8. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX NÚM.9. GESTIÓ DE RESIDUS 

ANNEX.NÚM.10.PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMIN. 

ANNEX NÚM.11. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

ANNEX NÚM.12. PLA DE MANTENIMENT I INSPECCIÓ 

ANNEXNÚM.13. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUP. DE LES OBRES 

 
Document Núm. 2. PLÀNOLS 

 

Document Núm. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

Document Núm. 4. PRESSUPOST 

 
AMIDAMENTS 

ESTADÍSTICA DE PARTIDES I CONJUNTS 

QUADRE DE PREUS NÚM 1. 

QUADRE DE PREUS NÚM 2. 

PRESSUPOST 

RESUM DE PRESSUPOST I ÚLTIM FULL 

 
 

20. DECLARACIÓ D’OBRA SENCERA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’Octubre, pel que 

s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 

i de l’article 123 de R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el conjunt format pel 

Projecte original de clau MB-00120-A1-C1 més el present Document d’Actualització 

comprèn una obra sencera, en el sentit exigit a l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 

12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la 

viabilitat de l’obra i ser lliurada a l’ús públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Millora local. Ponts i estructures. Reparació obra de fàbrica existent sobre el ferrocarril de la línia Zaragoza a Barcelona per Lleida. Carretera C-58 pk 25+477. Tram: Viladecavalls.             
  
                  

                  
MB-00120-A1-C1-A2                      MEMÒRIA 

 
9 

 

21. CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria, així com en la resta de documents de 

l’Annex d’Actualització, se suposa el conjunt suficientment justificat, als efectes de la seva 

aprovació, si escau. 

 

Barcelona, Octubre de 2022 

 

Els Enginyers Autors del Projecte 

 

 

 

Sgt.: Josep Maria Cunillera Albertí     Sgt.: Raimon Bartra Colomé 

 

 

L´Enginyer Cap del Servei del STCB 

 

 

 

Sgt.: Daniel J. Gallego Martínez 

 

L´Enginyer Cap de l'Equip de Projectes del STCB 

 

 

 

Mario Alberto Jimeno Mora 

 

L´Enginyer Director del Projecte 

 

 

 

Sgt.: Oscar Maza Lalueza 
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ANNEX D’ANTECEDENTS 

 

1. OBJECTE 

 

El present annex té per objecte exposar una relació cronològica dels antecedents de 

caràcter administratiu que afecten a l’obra objecte d’aquest Projecte Constructiu. Es citen, 

d’aquesta manera les diferents fonts d’on s’han aconseguit les dades de partida per a 

l’elaboració del present projecte. 

 

 

2. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

Els Antecedents Administratius del present Projecte Constructiu Millora local. Ponts i 

estructures. Reparació obra de fàbrica existent sobre el ferrocarril de la línia Zaragoza a 

Barcelona per Lleida. Carretera C-58 pk 25+477. Tram: Viladecavalls. han estat: 

 

 El Projecte Constructiu Reparació obra de fàbrica. C-58, 25+490, Viladecavalls, de 

clau MB-00120-A1-C1 de data març 2012. 

 

 El projecte actualitzat “Millora local. Ponts i estructures. Millora connexió de la 

carretera C-58 amb la B-245. Carretera C-58, PK 25+459 i carretera B-245. PK 

1+100. Tram: Viladecavalls”, de clau MB-00120-A1. 

 

 El projecte modificat de l’actualitzat “Millora local. Ponts i Estructures. Millora de 

connexió de la carretera C-58 amb la B-245. Carretera C-58, PK 25+459 i 

carretera B-245, PK 1+100. Tram: Viladecavalls”, clau MB-00120-A1-M1. 

 

 Inspecció Principal de data 28/10/2014 

  

 Inspecció Principal de data 21/06/2018  

 

 Projecte constructiu “Millora local. Ponts i estructures. Reparació obra de fàbrica 

sobre el ferrocarril de la línia Barcelona – Manresa – Lleida. Carretera C-58, PK 

25+490. Tram: Viladecavalls”, de clau MB-00120-A1-C1, de data juny de 2017. 

 

 Informe de supervisió estructural sobre la reparació obra de fàbrica C-58 25+477 a 

Viladecavalls redactat per INIGIA  

 

 Informe de revisió del Pla  de manteniment del Pont de la C-58, PK 25+477  a 

Viladecavalls (versió 01), redactat per la Subdirecció General d’Exploració Viària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informe de supervisió del projecte de clau MB-00120-A1-C1 redactat pel Servei 

Territorial. 

 

 Quadre d’observacions per al projecte de clau MB-00120-A1-C1 realitzat per 

Infraestructures.. 

 

 Ordre d’Estudi MB-00120-A1-C1-A2 de data 10 de juny de 2022. 

S’adjunten, com Apèndix, còpies de les dues I.P de data 28/10/2014 i 21/04/18 i de 

l’Ordre d’Estudi de data 110 de juny de 2022. 
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ANNEX DE REHABILITACIÓ I CÀLCULS ESTRUCTURALS 

1. CONSIDERACIONS GENERALS 

La capacitat resistent del pont no és objecte d’aquest projecte donat que es va justificar 

en el projecte de clau: MB-00120-A1, ja construït. En aquest projecte es contempla la 

ampliació del pont per tal de millorar el ramal de connexió de la C-58 amb la C-245. 

Per aconseguir que el tauler resultant de l’ampliació suporti les càrregues previstes per la 

Instrucció vigent, es projecta la unió d’ambdós taulers mitjançant el lligat estructural de les 

lloses superiors. Aquesta unió es materialitza amb un ancoratge passiu en la llosa del 

tauler antic que s’encasta en la llosa nova. Amb això es materialitza un clau de tallant, 

que transmet càrregues entre taulers i resulta suficient per que el tauler resultant suporti 

les càrregues perceptives. 

En la zona ampliada, a més, es disposa llosa de continuïtat en les dues piles i totes les 

deformacions longitudinals se les emporten les juntes disposades en els estreps. 

El pont antic, com era habitual en la seva data de construcció, disposa juntes de transició 

de tauler en piles i estreps. Lògicament els recolzaments estan dimensionats per a 

suportar els desplaçaments horitzontals derivats d’aquesta disposició estructural. 

No s’ha localitzat el projecte del pont inicial. Per tant, es disposa únicament de les dades 

de la inspecció, que considerem suficients. 

Es tracta de recolzaments de neoprè, creiem que sense armar, projectats per a suportar 

els esforços derivats dels tauler sense unir, però que no estan capacitats per a suportar 

els esforços dels taulers units, bàsicament, per la seva ajustada alçada. Al respecte 

assenyalem que els recolzaments de l’ampliació en els estreps tenen una alçada 

d’elastòmer molt superior a la del tauler existent, que són de 10 mm. 

Tal com s’ha pogut comprovar a les darreres inspeccions, realitzades amb motiu d’aquest 

projecte, els suports de la primera fase de construcció no han reptat, la qual cosa 

assenyala que estaven ben dimensionats. El fet de lligar les lloses de la segona fase de 

construcció tampoc han provocat cap tipus de moviment anòmal als suports, 

probablement perquè la major massa  del tauler antic ho ha impedit. 

Pera resoldre la anomalia, en aquest projecte, es contempla la demolició de les juntes de 

continuïtat construïdes sobre les piles, amb motiu de l’ampliació del pont, i la construcció 

de noves juntes en prolongació de l’existent. 

Atès que no es substitueix cap suport no resulta necessària cap justificació del seu 

dimensionat. No obstant, al projecte de l’any 2017 figura la seva justificació que 

considerem innecessari repetir aquí. 

Assenyalar que el pont no disposa d’espais on situar gats hidràulics. Si en el futur calgués 

substituir suports, caldria dissenyar estris especials tals com riostres metàl·liques o 

suports exteriors recolzats a les sabates i/o piles. 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL PONT. 

Es tracta d’un pont construït en dues fases. El pont inicial disposa tres trams de 15,93 , 

19,05 i 11,50 m de llargada i 10,60 m d’amplada. El tauler es resol, estructuralment, amb 

bigues prefabricades de formigó pretesat “tipus doble T”, de 0,80 m i 1,05 m de cantell i 

llosa superior de formigó armat, executada “in situ”, de 0,20 m de cantell. 

Les piles de formigó armat, són tipus “pòrtic” amb 3 fusts circulars de 1,0 m de diàmetre i 

llinda de secció rectangular 1,15x1,20 m. La fonamentació es directa. Els estreps són 

carregadors de formigó armat recolzats al cap del desmunt.  

Amb motiu de les obres del projecte Millora de la connexió de la carretera C-16 amb la B-

245. Carretera C-16, PK 26+300 i carretera B-245, PK 1+100. Viladecavalls., MB-00120-

A1-M1, obra acabada 23/05/2011, el pont es va ampliar amb la mateixa tipologia del pont 

existent, adaptant la geometria al nou disseny de l’enllaç. 

Com ja s’ha comentat al capítol anterior, assenyalar que el pont antic disposa juntes de 

dilatació de tauler a piles i estreps i que l’ampliació disposa de juntes de continuïtat sobre 

piles i juntes de dilatació únicament als estreps.  

Posteriorment i amb motiu de les obres del projecte Millora de les característiques 

superficials del ferm i re-estudi de la secció transversal. C-58. PK 25+360 al 30+635. 

Viladecavalls-Vacarisses, MB-13010, obra acabada 17/05/2016, es van executar els 

ampits, que actualment ja acompleixen recomanacions excepte pel que fa a l’ampla de 

treball. Destaquem, no obstant, que el pont no disposa de la preceptiva “ tanca anti-

vandàlica”. 

3. PATOLOGIES 

Les patologies que s’han detectat són, bàsicament, les mateixes que es descriuen en el 

projectes antecedents.  No s’aprecia cap augment significatiu de la gravetat dels danys ni 

del seu abast, sembla que estan estabilitzades. Les relacionem a continuació. 

Banquetes de recolzaments de piles i estreps 

 Aterrament 

 Acumulació de runes a les piles 

En cara que algun aterrament es d’origen, es a dir es va produir durant la construcció de 

les obres, la causa d’aquesta patologia no es altra que la manca de neteja. 

Fusts de les piles 

 Formigó malmès 

 Escrostons 

 Armadures vistes i oxidació 
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És la patologia de més entitat, atès que significa una disminució de les seccions d’acer i 

per tant de la capacitat resistent del pont. Resulta difícil fixar les causes d’aquestes 

patologies. Probablement són degudes a falta de recobriment de les armadures, atès que 

no s’observen humitats. 

Llindes de les piles 

 Humitats 

 Escrostons 

 Pèrdues de formigó 

 Armadures vistes i oxidació 

La causa de les humitats es la manca d’estanqueïtat de les juntes de les piles, que a més 

provoquen la armadura vista i l’oxidació. Els escrostons i la pèrdua de formigó són deguts 

a impactes. 

Es tracta de patologies de poca entitat, que cal reparar únicament per a evitar la seva 

progressió. 

Bigues costat Barcelona 

 Humitats 

 Pèrdua localitzada de volum de formigó 

 Armadures vistes 

Es tracta de patologies de poca entitat, que cal reparar únicament per a evitar la seva 

progressió. 

La causa de les humitats és el deficient drenatge del tauler, que a més provoca d’altres 

patologies. 

Juntes 

L’ampliació del pont, tal com ja s’ha dit, disposa juntes de continuïtat sobre les piles, això 

provoca que el pont realitzat a primera fase treballi d’una manera diferent a la prevista en 

el seu disseny.  

Amb tot els suports, com també ja s’ha dit, no han reptat. 

 

4. ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ 

Les actuacions de rehabilitació que contempla aquest projecte són les següents: 

Banquetes de recolzament de piles i estreps 

Es projecta la retirada de terres i runes i la neteja de les superfícies de recolzament. 

També es projecta el “cosit” amb ancoratges passius de 16, d’una fissura a l’estrep 

costat Barcelona per a evitar la caiguda de formigó a la plataforma del ferrocarril. 

Fust de les piles i llindes 

 Es projecten els tractaments següents: 

 Neteja de la superfície 

 Tractament amb rajada de sorra de les llindes i els fusts. 

 Sanejament del formigó malmès amb mitjan manuals o mecànic de baixa 

potencia.. 

 Passivació de les armadures. 

 Reposició de volums a les llindes amb morter de reparació. 

 Revestiment dels primers 4,70 m del fusts amb camisa d’acer ancorada a la 

sabata amb barres Ø16. 

 Ompliment entre fust i revestiment d’acer amb morter de reparació fluid. 

 Reforç de la resta d’alçada dels fusts amb fibra de carboni de dues direccions 

ortogonals i posterior protecció amb morter d’epoxi. 

 Pintat hidrofugant i anti-carbonatació de les llindes. 

Cal assenyalar que la majoria del danys es localitzen a les piles i llindes antigues. No 

obstant la neteja i el pintat final s’aplicarà a tots els elements. 

Cal assenyalar que part d’aquests treballs s’haurà de realitzar amb talls nocturns de 

circulació ferroviària. A l’annex de pla d’obra s’assenyalen els talls previstos. 

Bigues i llosa superior 

A tot el parament de bigues i llosa del costat Barcelona i a la junta d’unió de taulers, es 

projecten els tractaments següents: 

 Tractament amb rajada de sorra. 

 Passivació de les armadures. 

 Reposició del volum de formigó. 

 Pintat hidrofugant i anticarbonatació. 

Cal assenyalar que la totalitat d’aquests treballs s’haurà de realitzar amb talls nocturns de 

circulació ferroviària. Com ja s’ha dit abans, a l’annex Pla d’obra s’indica l’abast d’aquests 

talls.  

Tauler 

Projectem enderrocar la llosa de continuïtat de l’ampliació i disposar juntes de dilatació 

convencionals.. 

Per a realitzar aquesta activitat cal enderrocar, amb conservació d’armadures, 1,0 m de 

llosa a cada costat del junt i reconstruir-la copiant l’obertura de la junta del pont construït 

en primera fase en el moment de l’execució. 

Per a la nova junta, que també disposem al pont construït a primera fase, projectem una 

del tipus elàstic amb reblert de betum, cautxú i polímers. 
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Altres treballs 

Desmuntatge de la barana existent i la col·locació de la tanca anti-vandàlica segons les 

prescripcions d’Adif. 

 

5. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

Els treballs de rehabilitació no modifiquen els esforços sobre el pont, atès que no es 

modifica la geometria. Les empentes per vent sobre la tanca anti-vandàlica són 

irrellevants i no totalment concomitants amb les sobrecàrregues d’us. 

Per tant cal justificar, únicament, els elements estructurals següents: 

 Reforç de la base dels fust de les piles amb camisa d’acer. 

 Reforç de la resta dels fust de les piles amb fibra de carboni. 

 Ancoratge de la tanca anti-vandàlica. 

 

5.1. Normativa considerada 

Accions: 

“Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 

IAP-11 O.M. de 29 de setembre de 2.011 (B.O.E. del 21 de octubre).”  

Estructures de Formigó Armat:  

 Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08, R.D. 1247/2008 de 18 de julio de 

2.008..  

 Eurocódigo 2 proyecto de estructuras de hormigón. 

 Código Estructural. R.D. 470/2021, de 29 de junio.. 

Sobrecàrregues 

 I.A.P. 11 

Anàlisi sísmica:  

 Norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07), R.D.637/2007 de 18 

de mayo de 2007. 

 

5.2. Bases de càlcul 

El càlcul estructural i l’anàlisi dels resultats s’ha dut a terme en base als criteris generals 

de la Resistència dels Materials, Elasticitat i Plasticitat. 

El procés de dimensionament i verificació de l’estructura atén, a nivell estructural i 

seccional, al mètode dels estats límits. 

Estats Límits de Servei (ELS): Sota les combinacions més desfavorables d’accions, amb 

el seu valor característic i amb característiques no minorades dels materials, es verifica el 

comportament de l’estructura, no sobrepassant uns valors límits admissibles de 

deformacions, tensions, desplaçaments i vibracions, prescrits en les instruccions, 

normatives i codis descrits. 

Estats Límits Últims (ELU): Sota les combinacions més desfavorables d’accions 

ponderades, els valors de càlcul de les sol·licitacions seccionals pèssimes no han de 

superar la resposta última seccional, considerada aquesta amb la resistència minorada 

dels materials.  

 

5.3. Valors característics de les accions 

Els valors característics de les accions son aquells que venen definits en les normatives 

citades anteriorment i es detallen particularment a l’apèndix de cada estructura. 

 

5.4. Anàlisis sísmica 

Segons la NCSP-07, la perillositat sísmica en projectes i construccions es quantifica 

segons el valor de l’acceleració sísmica bàsica. En la zona de projecte l’acceleració 

sísmica bàsica és menor de 0.04g. Per tant no cal considerar aquestes accions en el 

disseny de les estructures. 

 

5.5. Valors representatius de les accions. 

 

En general per accions permanents, permanents de valor no constant i accidentals, es 

considera un únic valor representatiu, que s’adopta per a la comprovació dels estats límit. 

En el cas de les accions variables es consideren diferents valors representatius, que 

s’utilitzaran en diferents combinacions d’accions. Aquest valors resulten d’afectar al valor 

característic de l’acció dels següents coeficients: 

 

 Valor de combinació 0.6 

 Valor freqüent 0.5 

 Valor de quasi permanent 0.2 

 

5.6. Valors de càlcul de les accions 

Resulten d’aplicar els coeficients parcials de seguretat als valors característics de les 

accions: 
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ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

  

SITUACIONS 

PERSISTENTS SITUACIONS  

  I TRANSITÒRIES ACCIDENTALS 

TIPUS 

D'ACCIÓ   Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

PERMANENT   1,00 1,35 1,00 1,00 

PERMANENT 

DE PRETENSAT 1,00 1,00 1,00 1,00 

VALOR NO REOLÒGICA 1,00 1,50 1,00 1,00 

CONSTANT ACCIÓ DEL TERRENY 1,00 1,50 1,00 1,00 

VARIABLE   0,00 1,50 0,00 1,00 

ACCIDENTAL   - - 1,00 1,00 

 

ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

TIPUS D'ACCIÓ   Favorable Desfavorable 

PERMANENT   1,00 1,00 

PERMANENT 

DE PRETENSAT 0,90 1,10 

VALOR NO REOLÒGICA 1,00 1,00 

CONSTANT ACCIÓ DEL TERRENY 1,00 1,00 

VARIABLE   0,00 1,00 

ACCIDENTAL   - - 

 

5.7. Valors de combinació de les accions 

Resulten d’aplicar els coeficients de combinació als valors de càlcul de les accions: 

Gk,j  Valor característic de les acciones permanents 

G*
k,j  Valor característic de les acciones permanents de valor no constant 

Pk  Valor característic de l’acció del pretensat 

Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 

ψo,i Qk,i  Valor representatiu de combinació de las acciones variables concomitants 

ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de la acció variable determinant 

ψ2,i Qk,i  Valors representatius quasipermanents de les acciones variables amb l ‘acció 

determinant o amb l’acció accidental 

Ak   Valor característic de l’acció accidental 

AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

Per les diferents situacions de projecte, las combinacions d’accions es definiran d'acord amb 

els següents criteris: 

 

Estats límits últims 

Situacions permanents o transitòries: 

Q+Q+PG+G ik,i0,iQ,

1>i

k,1Q,1kP

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

+*  


 

 Situacions accidentals: 

 Q+Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1kAkP

*
jk,jG

1j

jk,jG,

1j

*
,

 


 

 Situacions sísmiques: 

 Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,

1i

kE,AkP

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

*  


 

Pels Estats Límit de Servei es consideren únicament les situacions de projecte 

persistents i transitòries. En aquests casos, les combinacions d'accions es definiran 

d'acord amb els següents criteris: 

 

Combinació poc probable 






1

,1,0,

1

1,1,,
*

,*

i

ikiQ

j

kQkPjk
jGjk,jG,

1j

QQPG+G   

Combinació freqüent 

 

Combinació quasi permanent 






1

,,2,

1

,
*

,*

i

ikiiQ

j

kPjk
jGjk,jG,

1j

QPG+G   

 

 

Q+Q+P+G+G ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1kP

*
jk,j,G

1j

jk,jG,

1j

*  
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5.8. Materials 

En el present projecte, a part de morters i fibres especials a proposar pel adjudicatari i 

aprovar pel D.O., s’utilitzen el material següents: 

• Formigó HA-30 (ara C 30/35)  

• Acer B 500 S 

• Acer S355G2W 

 

5.9. Coeficients de seguretat adoptats en els materials  

 - Minoració de resistència del formigó: 

   - En prefabricats:   c=1.5 

   - "In situ":    c=1.5 

  - Minoració de resistència de l’acer: 

   - En prefabricats:   s=1.15 

   - "In situ”:    s=1.15 

 

5.10. Recobriments 

Els recobriments de cada una de les estructures queden detallats en la memòria de 

l’apèndix de càlcul de cada obra de fàbrica. 

 

5.11. Obertura màxima de fissura 

 

 

5.12. Tipus d’anàlisi 

Per a la determinació d’esforços usem la metodologia d’anàlisi lineal amb les seccions 

brutes. 

 

5.13. Càlculs relatius als estats límits últims 

 

5.13.1. Estat límit d’equilibri 

Es comproven les fonamentacions a lliscament i bolcada.   

 

5.13.2. Estat límit d’esgotament per sol·licitacions normals 

Es comprova l’estat límit de trencament per flexió simple. 

 

5.13.3. Estat límit d’esgotament per tallant 

Es comprova l’Estat Límit Últim de esgotament per tallant en totes les seccions 

comprovant que no trenca per compressió obliqua i determinant l’armat de tallant 

necessari. 

 

5.14. CÀLCULS RELATIUS ALS ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

 

5.15.1 Estat límit de fissuració 

Es comprova que amb la combinació freqüent de càrregues no es supera la resistència a 

tracció del formigó. 

 

5.15.2 Estat límit de deformació 

Es comprova que les deformacions obtingudes en els elements estructurals no superin 

les indicades per la normativa. 

6. PROVES DE CÀRREGA 

Ateses les característiques de les actuacions que contempla aquests projecte, no resulten 

preceptives.  
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7. CONCLUSIÓ 

 

A l’apèndix d’aquest annex s’inclouen els càlculs justificatius assenyalats al capítol 5. 

 

La definició general de es estructures figura en el Document núm. 2. Plànols. 

 

Es conclou que amb el contingut d’aquest annex es justifica el dimensionat de les 

estructures d’aquest projecte.  

 

 

Barcelona, Octubre  de 2022 

Els Enginyers Autors dels càlculs justificatius 
 
 
 
 
Sgt.: Josep Maria Cunillera Albertí    Sgt.: Raimon Bartra Colomé 
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APÈNDIX 1.- CÀLCULS JUSTIFICATIUS  
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CÀLCULS JUSTIFICATIUS Rehabilotació pont F.C.

C-58. Viladecavalls

1.- REFUERZO DE LA BASE DEL FUSTE

Se trata de un fuste circular de 1,00 m de diametro con una armadura

principal constituida por 11D16

Aunque por la fecha de construcción del puente debe tratarse  de  

un  L.E. 4600, adoptamos para la comprobación un acero B-550-S, 

lo que nos sitúa del laso de la seguridad. 

Capacidad ed la armadura

Sección  D16  = 2,01 cm2

nº barras 20,00 u

fyk = 5.000,00 Kg/cm2

U = 201.000,00 Kg

Diponemos una corona de acero 

Capacidad de la corona

Para situarnos edl lado ed la seguridad, suponemos que la pátina de óxido 

de la camisa de acero corten es de 2 mm.

Dcorona = 1,06 m

Espèsor = 2,00 mm

Sección = 66,60 cm2

fyk = 3.500,00 Kg/cm2

U = 233.106,72 Kg

Valor superior al necesaro que garantiza que el fuste soporta los esfuerzos

para los que fue diseñado.

2.- REFUERZO CON FIBRA DE CARBONO

El contratista propondrá para su aprobación por la D.O. un fibra que soporte:

U por fuste = 201.000,00 Kg

Upor metro = 63.980,14 Kg/m

A título orienttivo, señalamos que las fibras más habituales tieen un

L.E. de 2.500 Mpa, con lo que bastaría disponer fibras de 2,55 mm de espesor.

3.- VALLA ANTI-VANDÀLICA

Altura de la valla = 2,50 m

Distancia entre soportes = 2,00 m

3,1.- Acciones

Viento CTE

Zona eólica C qb = 52,00 Kg/m2

Ce = 1,25

Cp Presión

Zona A 3,40 221,00 Kg/m2 De 0 a 0,75 m

Zona B 2,10 136,50 Kg/m2 De 0,75 a 5,00 m

Zona C 1,70 110,50 Kg/m2 De 5 a 10 m

Zona D 1,20 78,00 Kg/m2 A partir de 10 m

Para situarnos del lado de  la seguridad adoptamos:

Pv = 136,50 Kg/m2

Coeficiente de huecos

Superficie malla deploye 30x30 750,00 mm2

Superficie hilo 1,5 mm 180,00 mm2

Coeficiente malla deploye = 0,24

Coeficiente chapa pegaso = 1,00 Situada en parte baja

Coef. de huecos  cortante = 0,54

Coef. de huecos  momento = 0,12

Presión en la valla = 16,50 Kg/m2
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Método convencional

Adoptamos para el cálculo una velocidad

V = 120,00 Km/hora

La presión que provoca es

P = v2/16 = 69,44 Kg/m2

Adoptamos un coeficiente de forma

c = 1,00

La presión efectiva es

Pe = 69,44 Kg/ m2

Con los huecos

Pehuecos= 69,44 Kg/ m2

Señalamos que  la norma MV103 señala para la carteleria de pórticos y banderolas

una presión final de cálculo de 150 kg/m2

Adoptamos el valor más conservador.

Pe = 150,00 Kg/ m2

La presión dinámica debida al paso de los vehiculos resulta inferior. 

Por tanto al no ser concomitantes no es preciso considerarla.  

Fuerza horizontal total

FH  = 0,41 Tn/poste

Despreciamos el efecto favorable de los pesos propios.

3.2.- Esfuerzos

Arranque del poste

M = 0,11 m.Tn

Md = 0,17 m.Tn

3,3. Poste

N max = 0,0000 Tn/pila

N max mayorado = 0,0000 Tn/pila

H max = 0,4080 Tn/pila

H max mayorado = 0,6120 Tn/pila

Momento máx. = 0,11 mTn

Mom. máx. mayorado = 0,17 mTn

TUB 90X60X3 S  = 7,73 cm2

I = 68,80 cm4

W = 17,20 cm3

Tensiones

Compresión = 0,00 Kg/cm2

Flexión = 988,37 Kg/cm2

Cortante = 79,17 Kg/cm2

Combinada = 997,84 Kg/cm2     < 3.091,30 Kg/cm2 

Tesión correcta

Deformada

d máx. = 12,26 mm

Relación  = 203,97 Valores correctos

3.4.- Placa anclaje

Esfuerzos en base de poste

N = 0,00 Tn

M = 0,11 mTn

H = 0,41 Tn

Anclaje

a

b a = 0,30 m

b = 0,05 m

c = 0,20 m

      a c h = 0,15 m

b esp. = 0,01 m

b c       b Hormigón : HA-25

Acero anclaje: B-500-SDL.E. 4800

D anclaje = 16,00 mm

Esfuerzos en cabeza de perno

       h N trac máx. = 0,28 Tn

H = 0,10 Tn
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Longitud de anclaje según EHE 08

La perforación se rellena con grout o resina, que tiene mejores características adherentes 

y mejor capacidad para soportar tracciones.  

Por tanto si disponemos la longitud de anclaje que señala el artículo 69 .5 de la EHE-08 para 

el hormigón nos situamos del lado de la seguridad.

= 1,71 N/mm2 3,84 N/mm2

333,40 mm 16,88 mm

El anclaje de 150 mm resulta suficiente

Dimnesionado placa

EC max = 0,10200 Tn/m

EC max mayorado = 0,15300 Tn/m

Momento máx. = 0,00867 mTn/m

Mom. máx. mayorado = 0,01301 mTn/m

Sección resitente h =  0,01 m

b = 0,10 m

S  = 10,00 cm2

I = 0,83 cm4

W = 1,67 cm3

Tensiones Flexión = 780,30 Kg/cm2

Cortante = 15,30 Kg/cm2

Combinada = 780,75 Kg/cm2 Valores admisibles

Deformada d máx. = 20,64 mm

Relación  = 96,89

Placa de anclaje vertical

Para los pernos y la palca vertical resultan válidas las comprobaciones realizadas para

la placa horizontal.

Resulta necesario comprobar la plataforma horizontal de apoyo del poste.

Momento máx. = 0,11 mTn

Mom. máx. mayorado = 0,17 mTn

Sección resitente h =  0,15 m

b = 0,01 m

S  = 15,00 cm2

I = 281,25 cm4

W = 37,50 cm3

Tensiones Flexión = 453,33 Kg/cm2

Cortante = 0,00 Kg/cm2

Combinada = 453,33 Kg/cm2 Valores admisibles
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PLA DE TREBALLS 

 

El present Annex es redacta seguint lo establert en el R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, fent constar el caràcter 
indicatiu que té aquesta programació.  

S’acompanya el diagrama de barres amb la programació de les obres. El termini d’execució resulta 
ser de sis (6) mesos. 

L’obtenció del termini total d’execució de les obres definides en aquest projecte, s’han basat en les 
següents premisses: 

- El conjunt de les obres s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats. 
- Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats en la justificació de preus, o un múltiple dels 

mateixos. 
- S’han considerat jornades de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables. 

 

El diagrama s’ha programat tenint com activitats les unitats d’obra més importants. 



PLA D'OBRA

MILLORA LOCAL. SEGURETAT VIÀRIA. EIXAMPLE D'OBRES DE FÀBRICA I ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES 

Projecte Constructiu. MilloMillora local. Ponts i estructures. Reparació obra de fàbrica existent sobre el ferrocarril de la línia Zaragoza a Barcelona per Lleida. Carretera C-58 pk 25+477. Tram: Viladecavalls

Clau : MB-00120-A1-C1-A2

Conceptes 1 2 3 4 5 6
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

TREBALLS PREVIS

Instal·lacions i replanteig

REHABILITACIÓ

Estrebs
Fusts de piles
Llindes de piles
Bigues
Tauler

JUNTES DE TAULER

TANCA ANTIVANDÀLICA

ACABATS

TALL FERROVIARI NOCTURN

TALL PARCIAL ED LA C-58

SEGURETAT I SALUT

GESTIÓ DE RESIDUS

CERTIFICACIÓN MENSUAL (%) 10% 20% 25% 15% 15% 15%
CERTIFICACIÓN MENSUAL (milers €) 49,02 98,04 122,55 73,53 73,53 73,53
CERTIFICACIÓN ACUMULADA (%) 10% 30% 55% 70% 85% 100%
CERTIFICACIÓN ACUMULADA (milers €) 49,02 147,07 269,62 343,15 416,68 490,22
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ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de Infraestructures.cat Obra 
civil 2022, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de 
petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5,00 %, augmentant-se en funció dels 
aspectes abans esmentats. 

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00%. 

Per raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 300.000 € i inferior a 600.000 € (E.C. 
IVA inclòs) aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un 
percentatge d’increment del 5,00%. 

Per raons d’ubicació de l’obra, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 5,00%. 

Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 15,50 %. 
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 28,80000 €

A0121000 h Oficial 1a 27,19000 €

A013U001 h Ajudant 23,70000 €

A0140000 h Manobre 22,70000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,47000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,19000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 24,14000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 22,70000 €

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 50,40000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 64,89000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 16,56000 €

C110U060 h Equip complet de perforació per ancoratge de perns 17,63000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,56000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 76,45000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 69,66000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 65,03000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 45,91000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,13000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 38,57000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,31000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,49000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 39,68000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 51,57000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 98,47000 €

C15XBOF02 h Elements auxliars de recolçament 928,36000 €

C15ZBOF01 h Gat hidràulic plà 14,66000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,74000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 95,05000 €

C181U010 h Equip d'ancoratge i injecció per a perns 12,77000 €

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

15,43000 €

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

69,13000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 3,90000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,10000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,96000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,35000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,52000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,14000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,54000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,03000 €

CZ171000 h Equip de raig de sorra 3,91000 €

CZ1UU002 h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de betum asfàltic 4,89000 €
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MATERIALS

B021U001 u Material auxiliar de perforació 0,21000 €

B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,67000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

59,44000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 64,73000 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,97000 €

B071CI01 dm3 Morter amb resines epoxi i sorra de 0 a 3 mm, de dosificació 1:4 166,13000 €

B071RB01 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva 4,35000 €

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 1,41000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,31000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,30000 €

B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 1,32000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut 1,06000 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 1,75000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,28000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 21,64000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,61000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,43000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,61000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,95000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,98000 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

9,15000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,43000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,63000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

9,39000 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,28000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,16000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,69000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

42,54000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

19,48000 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

25,71000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,70000 €
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MATERIALS

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,06000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

17,79000 €

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o
extrem, per a seguretat i salut

1,13000 €

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a
seguretat i salut

23,20000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,18000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,50000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,97000 €

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 1,33000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,97000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,38000 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 276,07000 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,19000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,47000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,29000 €

B2RA6680 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-122,16000 €

B2RA6890 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

53,75000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,48000 €

B2RA7581 T Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

94,79000 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,20000 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,49000 €

B44ZRB01 kg Acer S355G2W per estructures i reforços, en perfils laminats o planxa 2,02000 €

B44ZU031 kg Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant

1,87000 €

B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 14,13000 €

B4ZXCI01 dm3 Morter tipus grout 0,34000 €

B4ZXCI06 m2 Teixit de dues direccions ortogonals de fibra de carboni d'alta resistencia de 300 gr/m2. 62,54000 €

B4ZXOF01 m2 Pintura per a pasivat 2,25000 €
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MATERIALS

B4ZXRB01 kg Adhesiu tixotròpic de dos components a base de resina epoxi, per a la correcta unió entre el
formigó fresc i el formigó endurit o per a millorar l'adherència del formigó endurit i l'acer, segons
UNE-EN 1504-7.

13,00000 €

B4ZXRB02 kg Emprimació de dos components a base de resina epoxi, per aplicar amb brotxa o corró sobre
element estructural a reforçar mitjançant fulles o laminats de fibra de carboni.

42,25000 €

B4ZXRB03 m2 Fulla de fibra de carboni unidireccional, 300 g/m², de 500x100 mm i 0,165 mm de gruix, resistència
a tracció 4900 MPa, mòdul d'elasticitat 230.000 N/mm² i elongació última 1,3%, per a reforç
d'estructures.

60,57000 €

B4ZXRB04 kg Resina epoxi saturant, per a l'aplicació amb corró sobre suports de formigó o acer, en sistemes de
reforç estructural mitjançant fulles de fibra de carboni, fibra de vidre o fibra d'aramida en pilars
treballant a compressió, bigues treballant a tallant o flexió, segons UNE-EN 1504-4.

36,11000 €

B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

6,13000 €

B7J1OF01 m Junt de dilatació exterior, formada per mescla de betum, cautxu i polimers, per a un recorregut de
25 mm, inclòs adhesiu de resines epoxi

39,11000 €

B89ZCI01 kg Pintura anticarbonatació 6,84000 €

BAR1CI01 m Tanca antivàndalica 149,51000 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10
cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

2,84000 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,81000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

7,86000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,00000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per
ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,10000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

7,86000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

9,55000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament, per a seguretat i salut 0,13000 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 31,54000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 33,78000 €

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

53,31000 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

69,62000 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,30000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

54,12000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

85,24000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

91,42000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 42,21000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,04000 €
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PARTIDES D'OBRA

G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs
part proporcional de suports

Rend.: 42,000 4,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 28,80000 = 0,13714
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,19000 = 0,64738
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,47000 = 1,11762

Subtotal: 1,90214 1,90214
Maquinària

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,500 /R x 65,03000 = 0,77417

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 38,57000 = 0,91833
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,96000 = 0,09429

Subtotal: 1,78679 1,78679

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,68893
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,57178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,26071

G4ZBOF01 ut Reposició de suport de neoprè, inclós p.p. mitjans
auxiliars, morters de reparació i suport de neoprè

Rend.: 1,000 7.305,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 27,19000 = 217,52000
A0150000 h Manobre especialista 8,000 /R x 23,47000 = 187,76000

Subtotal: 405,28000 405,28000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 8,000 /R x 39,68000 = 317,44000
C15XBOF02 h Elements auxliars de recolçament 6,000 /R x 928,36000 = 5.570,16000
C15ZBOF01 h Gat hidràulic plà 2,000 /R x 14,66000 = 29,32000

Subtotal: 5.916,92000 5.916,92000
Materials

B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 0,200  x 14,13000 = 2,82600

Subtotal: 2,82600 2,82600

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6.325,02600
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 980,37903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.305,40503

G4ZXRB01 m2 Protecció de fibra de carboni amb morter epoxi Rend.: 1,000 521,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,19000 = 108,76000
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 23,47000 = 93,88000

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 202,64000 202,64000
Materials

B4ZXRB01 kg Adhesiu tixotròpic de dos components a base de
resina epoxi, per a la correcta unió entre el formigó
fresc i el formigó endurit o per a millorar l'adherència
del formigó endurit i l'acer, segons UNE-EN 1504-7.

2,200  x 13,00000 = 28,60000

B4ZXRB02 kg Emprimació de dos components a base de resina
epoxi, per aplicar amb brotxa o corró sobre element
estructural a reforçar mitjançant fulles o laminats de
fibra de carboni.

0,440  x 42,25000 = 18,59000

B4ZXRB03 m2 Fulla de fibra de carboni unidireccional, 300 g/m², de
500x100 mm i 0,165 mm de gruix, resistència a
tracció 4900 MPa, mòdul d'elasticitat 230.000 N/mm² i
elongació última 1,3%, per a reforç d'estructures.

2,600  x 60,57000 = 157,48200

B4ZXRB04 kg Resina epoxi saturant, per a l'aplicació amb corró
sobre suports de formigó o acer, en sistemes de
reforç estructural mitjançant fulles de fibra de carboni,
fibra de vidre o fibra d'aramida en pilars treballant a
compressió, bigues treballant a tallant o flexió,
segons UNE-EN 1504-4.

1,232  x 36,11000 = 44,48752

Subtotal: 249,15952 249,15952

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 451,79952
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 70,02893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 521,82845

PPA1CI02 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la
senyalització

Rend.: 1,000 15.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-1 G214CI01 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
amb conservació de les armadures, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,500 115,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 28,80000 = 3,84000
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 27,19000 = 4,53167
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,47000 = 31,29333

Subtotal: 39,66500 39,66500
Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 64,89000 = 43,26000

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 16,56000 = 11,04000

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 69,66000 = 2,32200

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 50,49000 = 3,36600

Subtotal: 59,98800 59,98800
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 99,65300
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 15,44622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,09922

P-2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 3,000 57,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 28,80000 = 1,92000
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 27,19000 = 2,26583
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,47000 = 15,64667

Subtotal: 19,83250 19,83250
Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 64,89000 = 21,63000

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 16,56000 = 5,52000

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 69,66000 = 1,16100

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 50,49000 = 1,68300
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,96000 = 0,33000

Subtotal: 30,32400 30,32400

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 50,15650
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 7,77426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,93076

P-3 G219CI01 m2 Repicat manual de zones malmeses, inclós increment
de cost per perdua de rendiment per la utilització de
camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i
treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

Rend.: 1,000 26,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,120 /R x 28,80000 = 3,45600
A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 23,47000 = 4,22460

Subtotal: 7,68060 7,68060
Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,750 /R x 16,56000 = 12,42000

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,080 /R x 40,31000 = 3,22480

Subtotal: 15,64480 15,64480
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 23,32540
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 3,61544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,94084

P-4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 5,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 28,80000 = 0,27429
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 1,11762

Subtotal: 1,39191 1,39191
Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 50,40000 = 2,40000

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 69,66000 = 0,33171

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 40,31000 = 0,38390

Subtotal: 3,11561 3,11561

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,50752
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,69867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20619

P-5 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 12,000 4,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 28,80000 = 0,48000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,19000 = 2,26583

Subtotal: 2,74583 2,74583
Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 14,56000 = 1,21333

Subtotal: 1,21333 1,21333

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,95916
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,61367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,57283

P-6 G21BCI02 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barana, inclòs part proporcional de
suports, inclós increment de cost per perdua de
rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o
mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de
circulació ferroviaria

Rend.: 30,000 5,97 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 28,80000 = 0,19200
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,19000 = 0,90633
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,47000 = 1,56467

Subtotal: 2,66300 2,66300
Maquinària

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,500 /R x 65,03000 = 1,08383

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 38,57000 = 1,28567
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,96000 = 0,13200

Subtotal: 2,50150 2,50150

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,16450
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,80050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,96500

P-7 G222CI01 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclós
increment de cost per perdua de rendiment per la
utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar
equivalent i treballs en tall nocturn de circulació
ferroviaria

Rend.: 14,000 22,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 28,80000 = 0,82286
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 1,67643

Subtotal: 2,49929 2,49929
Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,700 /R x 64,89000 = 7,87950

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 57,13000 = 2,04036

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 50,49000 = 7,21286

Subtotal: 17,13272 17,13272

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 19,63201
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 3,04296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,67497

P-8 G440UCI5 kg Acer S355G2W per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, col·locat a l'obra, inclòs elements
de fixació i soldadures

Rend.: 82,000 5,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 28,80000 = 0,17561
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,19000 = 0,66317
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 23,70000 = 0,57805

Subtotal: 1,41683 1,41683
Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 51,57000 = 0,09434
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,400 /R x 98,47000 = 0,48034
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,10000 = 0,03780
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,14000 = 0,06268

Subtotal: 0,67516 0,67516
Materials

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

0,250  x 0,49000 = 0,12250

B44ZRB01 kg Acer S355G2W per estructures i reforços, en perfils
laminats o planxa

1,050  x 2,02000 = 2,12100

Subtotal: 2,24350 2,24350

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,33549
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,67200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,00749

P-9 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 37,000 112,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 28,80000 = 0,77838
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,19000 = 2,93946
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 23,70000 = 1,28108
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 22,70000 = 3,68108

Subtotal: 8,68000 8,68000
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,74000 = 0,37622
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 95,05000 = 6,16541
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,200 /R x 6,54000 = 0,21211

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 17,03000 = 1,10465

Subtotal: 7,85839 7,85839
Materials

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050  x 76,97000 = 80,81850

Subtotal: 80,81850 80,81850
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 97,35689
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 15,09032

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,44721

P-10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 435,000 1,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 28,80000 = 0,01324
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,19000 = 0,12501
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 23,70000 = 0,10897

Subtotal: 0,24722 0,24722
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 39,68000 = 0,00912
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,500 /R x 2,35000 = 0,00270
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,500 /R x 2,52000 = 0,00290

Subtotal: 0,01472 0,01472
Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010  x 1,31000 = 0,01310
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050  x 1,28000 = 1,34400

Subtotal: 1,35710 1,35710

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,61904
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,25095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86999

P-11 G4BP0004 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de
diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat
continu amb morter de ciment o resina, en estructura
de formigó, segons plànols

Rend.: 8,000 22,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 28,80000 = 0,72000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,19000 = 3,39875
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,47000 = 5,86750

Subtotal: 9,98625 9,98625
Maquinària

C110U060 h Equip complet de perforació per ancoratge de perns 1,000 /R x 17,63000 = 2,20375
C181U010 h Equip d'ancoratge i injecció per a perns 1,000 /R x 12,77000 = 1,59625

Subtotal: 3,80000 3,80000
Materials

B021U001 u Material auxiliar de perforació 1,000  x 0,21000 = 0,21000
B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 1,000  x 1,32000 = 1,32000
B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 2,160  x 1,75000 = 3,78000

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,31000 5,31000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 19,09625
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,95992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,05617

P-12 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 42,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 28,80000 = 3,20000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,19000 = 12,08444
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 23,70000 = 7,90000
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 22,70000 = 7,56667

Subtotal: 30,75111 30,75111
Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 51,57000 = 1,14600
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 /R x 6,54000 = 0,72667

Subtotal: 1,87267 1,87267
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000  x 0,38000 = 1,14000
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,030  x 21,64000 = 0,64920

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000  x 1,61000 = 1,61000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075  x 2,43000 = 0,18225
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400  x 1,61000 = 0,64400

Subtotal: 4,22545 4,22545

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 36,84923
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 5,71163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,56086

P-13 G4Z7OF01 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,
amb mescla de betum, cautxu i polimers, per a
absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat
amb adhesiu

Rend.: 2,616 87,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 28,80000 = 11,00917
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,19000 = 10,39373
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 8,97171

Subtotal: 30,37461 30,37461
Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,667 /R x 16,56000 = 4,22229
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PARTIDES D'OBRA

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,333 /R x 14,56000 = 1,85339

Subtotal: 6,07568 6,07568
Materials

B7J1OF01 m Junt de dilatació exterior, formada per mescla de
betum, cautxu i polimers, per a un recorregut de 25
mm, inclòs adhesiu de resines epoxi

1,000  x 39,11000 = 39,11000

Subtotal: 39,11000 39,11000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 75,56029
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 11,71184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,27213

P-14 G4ZBCI01 m Neteja de recolzament d'estrep, amb mitjans
manuals, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 24,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 28,80000 = 1,44000
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 8,25000 8,25000
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,150 /R x 45,91000 = 6,88650

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,150 /R x 40,31000 = 6,04650

Subtotal: 12,93300 12,93300

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 21,18300
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 3,28337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,46637

P-15 G4ZBCI02 m Neteja de recolzament de piles, amb mitjans
manuals, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclós increment de cost
per perdua de rendiment per la utilització de camió
tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en
tall nocturn de circulació ferroviaria

Rend.: 1,000 35,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 28,80000 = 4,32000
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 22,70000 = 9,08000

Subtotal: 13,40000 13,40000
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,200 /R x 45,91000 = 9,18200
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PARTIDES D'OBRA

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 40,31000 = 8,06200

Subtotal: 17,24400 17,24400

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 30,64400
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 4,74982

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,39382

P-16 G4ZXCI01 dm3 Reblert de volums amb morter tipus grout, inclós
increment de cost per perdua de rendiment per la
utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar
equivalent i treballs en tall nocturn de circulació
ferroviaria

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,005 /R x 27,19000 = 0,13595
A013U001 h Ajudant 0,005 /R x 23,70000 = 0,11850

Subtotal: 0,25445 0,25445
Materials

B4ZXCI01 dm3 Morter tipus grout 1,000  x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 0,34000 0,34000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,59445
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,09214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,68659

P-17 G4ZXCI02 dm3 Reparació de paraments exteriors amb morter
d'epoxi, inclós increment de cost per perdua de
rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o
mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de
circulació ferroviaria

Rend.: 1,000 192,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,005 /R x 27,19000 = 0,13595
A013U001 h Ajudant 0,005 /R x 23,70000 = 0,11850

Subtotal: 0,25445 0,25445
Materials

B071CI01 dm3 Morter amb resines epoxi i sorra de 0 a 3 mm, de
dosificació 1:4

1,000  x 166,13000 = 166,13000

Subtotal: 166,13000 166,13000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 166,38445
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 25,78959

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,17404
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P-18 G4ZXCI06 m2 Revestiment de fust amb teixit de dues direccions
ortogonals de fibra de carboni d'alta resistencia de
300 gr/m2. Inclou rneteja i regularització de la
superficie i resines de fixació.

Rend.: 1,000 130,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,19000 = 27,19000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 49,89000 49,89000
Materials

B4ZXCI01 dm3 Morter tipus grout 1,000  x 0,34000 = 0,34000
B4ZXCI06 m2 Teixit de dues direccions ortogonals de fibra de

carboni d'alta resistencia de 300 gr/m2.
1,000  x 62,54000 = 62,54000

Subtotal: 62,88000 62,88000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 112,77000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 17,47935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,24935

P-19 G4ZXOF01 m2 Passivat d'armadures amb morter polimèric de ciment
amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva,
inclós increment de cost per perdua de rendiment per
la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar
equivalent i treballs en tall nocturn de circulació
ferroviaria.

Rend.: 1,000 4,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 27,19000 = 1,90330
A0150000 h Manobre especialista 0,070 /R x 23,47000 = 1,64290

Subtotal: 3,54620 3,54620
Materials

B071RB01 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva

0,050  x 4,35000 = 0,21750

Subtotal: 0,21750 0,21750

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,76370
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,58337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34707

P-20 G4ZXRB02 m2 Protecció de fibra de carboni amb morter epoxi Rend.: 1,000 131,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,19000 = 27,19000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 50,66000 50,66000
Materials
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PARTIDES D'OBRA

B4ZXRB02 kg Emprimació de dos components a base de resina
epoxi, per aplicar amb brotxa o corró sobre element
estructural a reforçar mitjançant fulles o laminats de
fibra de carboni.

0,440  x 42,25000 = 18,59000

B4ZXRB04 kg Resina epoxi saturant, per a l'aplicació amb corró
sobre suports de formigó o acer, en sistemes de
reforç estructural mitjançant fulles de fibra de carboni,
fibra de vidre o fibra d'aramida en pilars treballant a
compressió, bigues treballant a tallant o flexió,
segons UNE-EN 1504-4.

1,232  x 36,11000 = 44,48752

Subtotal: 63,07752 63,07752

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 113,73752
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 17,62932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,36684

P-21 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de
tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada

Rend.: 29,000 15,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 28,80000 = 0,49655
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,19000 = 1,87517
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 23,70000 = 1,63448

Subtotal: 4,00620 4,00620
Maquinària

CZ1UU002 h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina
de betum asfàltic

2,000 /R x 4,89000 = 0,33724

Subtotal: 0,33724 0,33724
Materials

B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,300  x 0,67000 = 0,20100
B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 2,000  x 1,41000 = 2,82000
B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)

40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

1,050  x 6,13000 = 6,43650

Subtotal: 9,45750 9,45750

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 13,80094
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,13915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,94009

P-22 G898CI01 m2 Pintura hidrofugant anticarbonatació, inclós increment
de cost per perdua de rendiment per la utilització de
camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i
treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

Rend.: 1,000 14,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850
A013U001 h Ajudant 0,200 /R x 23,70000 = 4,74000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,81850 8,81850
Materials

B89ZCI01 kg Pintura anticarbonatació 0,550  x 6,84000 = 3,76200

Subtotal: 3,76200 3,76200

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 12,58050
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 1,94998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,53048

P-23 G8ZACI01 m2 Neteja de paraments amb sorra a pressió, inclós
increment de cost per perdua de rendiment per la
utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar
equivalent i treballs en tall nocturn de circulació
ferroviaria

Rend.: 1,000 12,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 27,19000 = 3,26280
A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 23,47000 = 3,52050

Subtotal: 6,78330 6,78330
Maquinària

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,150 /R x 5,14000 = 0,77100
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,150 /R x 17,03000 = 2,55450
CZ171000 h Equip de raig de sorra 0,150 /R x 3,91000 = 0,58650

Subtotal: 3,91200 3,91200

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 10,69530
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 1,65777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,35307

P-24 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 6,000 104,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 28,80000 = 1,20000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,19000 = 9,06333
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,47000 = 7,82333

Subtotal: 18,08666 18,08666
Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 3,90000 = 0,65000

Subtotal: 0,65000 0,65000
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050  x 64,73000 = 67,96650

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250  x 1,30000 = 0,32500
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000  x 0,38000 = 1,90000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
1,000  x 1,61000 = 1,61000

Subtotal: 71,80150 71,80150

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 90,53816
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 14,03341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,57157

P-25 GAR1CI01 m Tanca antivandàlica de 2,50m d'alçària, amb malla
d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament
d'ancoratge, inclós increment de cost per perdua de
rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o
mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de
circulació ferroviaria

Rend.: 1,000 273,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 28,80000 = 5,76000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,19000 = 27,19000
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 22,70000 = 4,54000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 60,96000 60,96000
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 45,91000 = 11,47750

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 38,57000 = 7,71400
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,74000 = 0,87000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 17,03000 = 4,25750

Subtotal: 24,31900 24,31900
Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,030  x 59,44000 = 1,78320

BAR1CI01 m Tanca antivàndalica 1,000  x 149,51000 = 149,51000

Subtotal: 151,29320 151,29320

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 236,57220
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 36,66869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,24089

P-26 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000  x 5,95000 = 5,95000
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Subtotal: 5,95000 5,95000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,95000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,92225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,87225

P-27 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 8,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000  x 6,98000 = 6,98000

Subtotal: 6,98000 6,98000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,98000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 1,08190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,06190

P-28 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 10,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

1,000  x 9,15000 = 9,15000

Subtotal: 9,15000 9,15000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 9,15000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 1,41825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,56825

P-29 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000  x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,22000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,03410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25410

P-30 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000  x 1,43000 = 1,43000

Subtotal: 1,43000 1,43000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,43000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,22165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65165

P-31 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 3,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000  x 2,63000 = 2,63000

Subtotal: 2,63000 2,63000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,63000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,40765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03765

P-32 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 10,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000  x 9,39000 = 9,39000

Subtotal: 9,39000 9,39000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 9,39000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 1,45545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,84545

P-33 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 7,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,000  x 6,28000 = 6,28000

Subtotal: 6,28000 6,28000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,28000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,97340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25340

P-34 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 22,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000  x 19,16000 = 19,16000

Subtotal: 19,16000 19,16000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 19,16000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,96980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,12980

P-35 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 18,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000  x 15,69000 = 15,69000

Subtotal: 15,69000 15,69000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 15,69000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,43195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,12195

P-36 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 49,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000  x 42,54000 = 42,54000

Subtotal: 42,54000 42,54000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 42,54000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 6,59370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,13370

P-37 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 26,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,71900 2,71900
Materials

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

1,000  x 19,48000 = 19,48000

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000  x 0,97000 = 0,97000

Subtotal: 20,45000 20,45000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 23,16900
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 3,59120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,76020
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PARTIDES D'OBRA

P-38 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 29,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1,000  x 25,71000 = 25,71000

Subtotal: 25,71000 25,71000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 25,71000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 3,98505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,69505

P-39 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 3,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000  x 2,70000 = 2,70000

Subtotal: 2,70000 2,70000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,70000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,41850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11850

P-40 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000  x 5,06000 = 5,06000

Subtotal: 5,06000 5,06000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,06000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,78430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84430

P-41 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 20,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000  x 17,79000 = 17,79000

Subtotal: 17,79000 17,79000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 17,79000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,75745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,54745

P-42 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota
bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 12,47250 12,47250
Materials

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb
angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem,
per a seguretat i salut

0,400  x 1,13000 = 0,45200

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,600  x 0,19000 = 0,30400

Subtotal: 0,75600 0,75600

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 13,22850
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,05042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,27892

P-43 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en
trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 19,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 12,47250 12,47250
Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

2,400  x 1,06000 = 2,54400

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa
per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a seguretat i
salut

0,080  x 23,20000 = 1,85600

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,600  x 0,19000 = 0,30400

Subtotal: 4,70400 4,70400
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 17,17650
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,66236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,83886

P-44 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 16,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 12,47250 12,47250
Materials

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,101  x 1,33000 = 0,13393
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i

salut
3,600  x 0,38000 = 1,36800

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,002  x 276,07000 = 0,52453

Subtotal: 2,02646 2,02646

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 14,49896
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,24734

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,74630

P-45 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 4,98900 4,98900
Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

1,200  x 1,06000 = 1,27200

Subtotal: 1,27200 1,27200

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,26100
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,97046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23146

P-46 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950

Subtotal: 1,35950 1,35950
Materials

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500  x 1,18000 = 0,59000

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050  x 0,50000 = 0,52500

Subtotal: 1,11500 1,11500

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,47450
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,38355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85805

P-47 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 22,70000 = 0,22700

Subtotal: 0,22700 0,22700
Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000  x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,25700
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,03984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29684

P-48 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 7,48350 7,48350
Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000  x 0,38000 = 4,56000

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500  x 1,47000 = 18,37500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 22,93500 22,93500

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 30,41850
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 4,71487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,13337

P-49 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000  x 31,54000 = 31,54000

Subtotal: 31,54000 31,54000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 54,24000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 8,40720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,64720

P-50 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per
ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

1,000  x 2,84000 = 2,84000

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m, per a seguretat i salut

1,000  x 6,10000 = 6,10000

Subtotal: 8,94000 8,94000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 31,64000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 4,90420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,54420

P-51 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 42,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000  x 5,81000 = 5,81000

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000  x 7,86000 = 7,86000

Subtotal: 13,67000 13,67000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 36,37000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 5,63735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,00735

P-52 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

1,000  x 7,86000 = 7,86000

Subtotal: 7,86000 7,86000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 30,56000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 4,73680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,29680

P-53 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000  x 13,00000 = 13,00000

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000  x 9,55000 = 9,55000

Subtotal: 22,55000 22,55000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 45,25000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 7,01375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,26375

P-54 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 22,70000 = 1,47550

Subtotal: 1,47550 1,47550
Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120  x 0,97000 = 0,11640

BBC19000 m Cinta d'abalisament, per a seguretat i salut 1,000  x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 0,24640 0,24640

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,72190
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,26689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98879
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P-55 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 51,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 27,19000 = 5,43800
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

Subtotal: 10,26600 10,26600
Materials

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000  x 0,29000 = 0,29000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000  x 33,78000 = 33,78000

Subtotal: 34,07000 34,07000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 44,33600
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 6,87208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,20808

P-56 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 61,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

1,000  x 53,31000 = 53,31000

Subtotal: 53,31000 53,31000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 53,31000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 8,26305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,57305

P-57 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i

Rend.: 1,000 80,41 €
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protecció diferencial

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000  x 69,62000 = 69,62000

Subtotal: 69,62000 69,62000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 69,62000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 10,79110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,41110

P-58 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta
i taulell

Rend.: 1,000 71,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

1,000  x 62,30000 = 62,30000

Subtotal: 62,30000 62,30000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 62,30000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 9,65650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,95650

P-59 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 69,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 5,67500 5,67500
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000  x 54,12000 = 54,12000

Subtotal: 54,12000 54,12000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 59,79500
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 9,26823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,06323

P-60 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500
Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a
seguretat i salut

0,250  x 85,24000 = 21,31000

Subtotal: 21,31000 21,31000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 24,71500
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 3,83083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,54583

P-61 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 7,94500 7,94500
Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,250  x 91,42000 = 22,85500

Subtotal: 22,85500 22,85500

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 30,80000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 4,77400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,57400
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PARTIDES D'OBRA

P-62 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 51,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000  x 42,21000 = 42,21000

Subtotal: 42,21000 42,21000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 44,48000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 6,89440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,37440

P-63 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500
Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000  x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,17500
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,33713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51213

P-64 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 26,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 22,70000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 3,51850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,21850

P-65 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

Rend.: 1,000 79,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000 /R x 69,13000 = 69,13000

Subtotal: 69,13000 69,13000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 69,13000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 10,71515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,84515

P-66 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 18,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 76,45000 = 0,76450
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de

capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
1,000 /R x 15,43000 = 15,43000

Subtotal: 16,19450 16,19450

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 16,19450
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,51015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,70465

P-67 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -28,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA6680 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,200  x -122,16000 = -24,43200

Subtotal: -24,43200 -24,43200

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE -24,43200
DESPESES INDIRECTES 15,50 % -3,78696

COST EXECUCIÓ MATERIAL -28,21896

P-68 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 11,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA6890 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19

0,190  x 53,75000 = 10,21250
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t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 10,21250 10,21250

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 10,21250
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 1,58294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,79544

P-69 I2RA73G1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 25,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000  x 22,48000 = 22,48000

Subtotal: 22,48000 22,48000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 22,48000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 3,48440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,96440

P-70 I2RA7581 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Rend.: 1,000 18,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA7581 T Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

0,170  x 94,79000 = 16,11430

Subtotal: 16,11430 16,11430
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 16,11430
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,49772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,61202

P-71 I2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000  x 0,20000 = 0,20000

Subtotal: 0,20000 0,20000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,20000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,03100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23100

P-72 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 25.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-73 PPA1CI01 pa Partida alçada d'abonament integre per a reposició
del paviment i senyalització horitzontal

Rend.: 1,000 10.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-74 PPA1CI03 pa Partida alçada d'abonament integre per a utilització
de camió tipus inspecció, cistella o mitja auxiliar
similar

Rend.: 1,000 25.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-75 XPA1CI03 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a mitjans
especials d'accés. Inclou bastides, escales de ma i/o
elevadors mecànics.

Rend.: 1,000 20.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-76 XPA1CI04 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a despeses
ADIF, inclou establiment de precaució, pilot per a
control, talls de circulació ferroviaria, talls de
subministrament d'energia a la catenaria i les línees,
desplaçament de les línees aèreas o subterràneas i
qualsevol actuació necessària per a la realització dels
treballs.

Rend.: 1,000 18.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

L'Ordre de 26 de juliol de 1966 publicada en el B.O.E. de 2 d'agost de 1996, i la posterior correcció 

d'errors publicada en el B.O.E. de 8 d'agost de 1996, estableix la necessitat d'obtenir Classificació 

Prèvia per a prendre part en les licitacions d'obres de l'Estat, Administracions Locals i Organismes 

Autònoms, els pressupostos de les quals siguin superiors a cinc milions de pessetes, xifra que 

posteriorment ha estat elevada a deu milions de pessetes. 

 

Posteriorment, l'Ordre de 28 de març de 1968 establí grups, subgrups i categories en què poden quedar 

classificats els contractistes d'obres de l'Estat. L'esmentada ordre assenyala, en l'article 15, apartat a), 

el següent: "El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrà ser superior a 

cuatro", i en l'apartat b) del mateix article: "El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar 

a la exigencia de clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del 

precio total de contrato, salvo casos excepcionales". 

 

Aquesta normativa va ésser modificada per l'Ordre del Ministerio de Economía y Hacienda de 15 

d'octubre de 1987, publicada en el B.O.E. de 30 d'octubre de 1987, que va afegir la categoria f per als 

contractes enquadrats en els grups A, B, C, D, E, F i G, en els quals l'anualitat mitjana fos igual o 

superior a 2,4 milions d’euros. Alhora es modificà per a aquests grups la categoria d'aquells contractes, 

de manera que l'anualitat dels quals es trobés compresa entre 360.600 euros i 2,4 milions d’euros. No 

varen alterar-se les categories per als grups H, I, J i K. 

 

L'Ordre del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de juny de 1991, publicada en el B.O.E. de 24 de 

juliol de 1991, va modificar de nou els grups, subgrups i categories de l'Ordre de 28 de març de 1968. 

 

Posteriorment, mitjançant el Real Decret 1.098/2001 de 12 d’octubre, s’aprova el Reglamento General 

de la Ley de Contratos del Estado de las Administraciones Públicas, al capítol 2 del qual s’especifiquen 

les categories en funció de les anualitats mitjanes de cada sub-grup.: 

 

 

 

Finalment el R.D. 773/2015 de 28 d’agosto modifica determinats preceptes del  Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas i estableix de nou les categories que queden 

como segueix: 

 Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía 

se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual 

o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de 

contratos de duración superior. 

 Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

– Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 €. 
– Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 €. 
– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 €.. 

– Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 €. 
– Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a 5.000.000 €. 
– Categoría 6, si su cuantía es superior a 5.000.000 €. 

 

 Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y 

K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha 

categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 

840.000 euros.» 

En funció del tipus d’obra, del pressupost i del termini d’execució previst, es dedueix la 

classificació que ha de tenir el contractista. 

Atesa la necessària especialització per a dur a terme l’obra es proposa que l’adjudicatari tingui la 

següent classificació: 

– Grup B  Ponts, viaductes i grans estructures 

– Subgrup 2 De formigó armat 

– Categoria 2 Anualitat mitjana entre 150.000 € i 360.000 €. 
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MEMÒRIA 



 
 
Millora local. Ponts i estructures. Reparació obra de fàbrica existent sobre el ferrocarril de la línia Zaragoza a Barcelona per Lleida. Carretera C-58 pk 25+477. Tram: Viladecavalls             
   
                  

                  
MB-00120-A1-C1-A2                 ANNEX PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
1 

 
 

Memòria 
Objecte 
 
Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les 
diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. El Banc de criteris i la llista de preus utilitzada 
per a la seva realització ha sigut el vigent per l’any 2022.  
 
Àmbit d’aplicació 
 
El present Pla de control de Qualitat s'aplicarà per a la construcció del projecte “Millora local. Ponts i 
estructures. Reparació obra de fàbrica existent sobre el ferrocarril de la línia Zaragoza a Barcelona per 
Lleida. Carretera C-58 pk 25+477. Tram: Viladecavalls”. Clau: MB-00120-A1-C1-A2 
 
Descripció de les obres 
 
La obra projectada consisteix en la reparació del pont existent al PK 25+477 de la carretera C-58 a 
Viladecavalls. 
 
Les unitats constructives que composen les obres són: 
 
Estreps 
Piles 
Tauler 
Acabats 
 
Unitats més importants respecte al control de qualitat 
 
Pel que fa a les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són tots aquells treballs 
necessaris per dur a terme la reparació de l’estructura del pont, que suposa la pràctica totalitat del 
import de l’obra. 
 
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 
 
Control de recepció 
Control d’execució 
Control d’obra acabada 
 
Modificacions respecte a la base general 
 
Tenint en compte que el projecte contempla principalment la reparació d’un pont, i per tal d’ajustar-se el 
màxim possible a un percentatge adequat respecta al pressupost total de l’obra, s’ha realitzat un estudi 
pormenoritzat de cada element a assajar, prescindint d’una sèrie de freqüències d’assaig que donades 
les característiques del projecte no es consideren necessaris.  
 
S’ha considerat reduir els assaig per lot referents a soldadures (G440UCI5), donades les 
característiques de l’obra. 
 

 
D’altra banda s’ha considerat necessari afegir els assaigs següents: 
 
• Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de longitud, tall, refrentat i assaig 

a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit , segons les normes UNE-EN 12504-1 
i UNE-EN 12390-3 

 
• Determinació de la profunditat del front de carbonatació. 
 
• Determinació de l' absorció d' aigua, la densitat i la porositat accessible de l' aigua d' una 

mostra de formigó endurit, d' acord amb la norma UNE 83980: 2014.  
 

 
Import del Pla de control de Qualitat 
 
L’import total dels treballs regulars de Control de Qualitat puja a la quantitat de cinc-mil tres-cents 
setanta-vuit euros amb quaranta-nou cèntims (5.378,49 - €), el que suposa un percentatge del 1,33 % 
del pressupost de les obres (405.138,45 - €) 
 
Afegint els 3 assaig abans assenyalats resulta la quantitat de sis-mil sis-cents cinquanta-tres euros amb 
quaranta-nou cèntims (6.895,74 - €), el que suposa un percentatge del 1,70 % del pressupost de les 
obres (405.138,45 - €) 
 
 
 
 
Barcelona, Octubre de 2022 
 
Els Enginyers Autors del Projecte 
 
 
Sgt.: Josep Mª Cunillera i Albertí    Sgt.: Raimon Bartra Colomé 
 
L´Enginyer Cap de l'Equip de Projectes del STCB   L´Enginyer Cap del Servei del STCB 
 
 
 
Sgt.: Mario Alberto Jimeno Mora     Daniel Gallego i Martínez 
 
    L´Enginyer Director del Projecte 
 
 
 
    Sgt.: Oscar Maza Lalueza 
 

 



 
 

PLA DE CONTROL (PDF) 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 MB-00120-A1-C1-A2   
Capítol 01 ESTREPS   

G4BP0004 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó,
segons plànols (P - 11)

 8,000 u

Tipus de Control: Recepció

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
36-317-1

0,00 44,78 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 87,22 0,00 1 40.000,000 KG 2,1600 Global  

Ovalitat  <  =  2
1,58 < =   Massa per unitat de longitut
16 < =   Diàmetre nominal
201 < =   Àrea secció transversal

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 67,08 0,00 1 40.000,000 KG 2,1600 Global  

550 < =   Resistència a tracció Rm
1,05 < =   Relació Rm/Re
500 < =   Límit elàstic Re
16 < =   Diàmetre nominal
12 < =   Allargament de trencament

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630

0,00 19,03 0,00 1 40.000,000 KG 2,1600 Global  
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Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE36068

0,00 30,00 0,00 1 40.000,000 KG 2,1600 Global  

 

Obra 01 MB-00120-A1-C1-A2   
Capítol 02 PILES   

G4BP0004 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó,
segons plànols (P - 11)

 138,000 u

Tipus de Control: Recepció

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
36-317-1

0,00 44,78 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 87,22 0,00 1 40.000,000 KG 2,1600 Global  

Ovalitat  <  =  2
1,58 < =   Massa per unitat de longitut
16 < =   Diàmetre nominal
201 < =   Àrea secció transversal

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 67,08 0,00 1 40.000,000 KG 2,1600 Global  

550 < =   Resistència a tracció Rm
1,05 < =   Relació Rm/Re
500 < =   Límit elàstic Re
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16 < =   Diàmetre nominal
12 < =   Allargament de trencament

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630

0,00 19,03 0,00 1 40.000,000 KG 2,1600 Global  

Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE36068

0,00 30,00 0,00 1 40.000,000 KG 2,1600 Global  

G4ZXCI02 Reparació de paraments exteriors amb morter d'epoxi, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i
treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria (P - 17)

 347,200 dm3

Tipus de Control: Recepció

J0713104 Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la
norma UNE EN 1015-4

0,00 44,05 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  

J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre provetes prismàtiques
de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11

1,00 107,88 107,88 Si 1 0,000 1,0000 Tram  

G440UCI5 Acer S355G2W per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures (P - 8)  3.027,117 kg

Tipus de Control: Recepció

J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-019-50

1,00 44,78 44,78 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  

J0B0N80E Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons
la norma UNE 7-027-51

1,00 44,78 44,78 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-028-75 1R

1,00 44,78 44,78 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  

J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-029-51

1,00 44,78 44,78 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
36-317-1

1,00 44,78 44,78 Si 1 0,000 1,0000 Global  

J0B0S80J Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50

1,00 44,78 44,78 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la
norma DB SE A

2,00 84,84 169,68 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic  

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 1,00 164,28 164,28 1 6.666,000 KG 1,0000 Estadístic  

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

1,00 151,40 151,40 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic  

J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE_EN_ISO 6506-1

1,00 19,74 19,74 Si 1 0,000 1,0000 Global  

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 1,00 15,80 15,80 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  

Tipus de Control: Execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB
SE A

2,00 17,50 35,00 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram  

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

2,00 131,28 262,56 1 2.000,000 KG 1,0000 Estadístic  

Tipus de Control: Obra acabada
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J441B007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x24 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1

1,00 34,02 34,02 1 1.000,000 U 0,2500 Tram  

J441D00S Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma UNE 14-612 8,00 22,06 176,48 1 100,000 U 0,2500 Tram  

G4ZXCI01 Reblert de volums amb morter tipus grout, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall
nocturn de circulació ferroviaria (P - 16)

 7.520,000 dm3

Tipus de Control: Recepció

J0713104 Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la
norma UNE EN 1015-4

1,00 44,05 44,05 Si 1 0,000 1,0000 Global  

J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre provetes prismàtiques
de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11

1,00 107,88 107,88 Si 1 0,000 1,0000 Tram  

 

Obra 01 MB-00120-A1-C1-A2   
Capítol 03 TAULER   

G4ZXCI02 Reparació de paraments exteriors amb morter d'epoxi, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i
treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria (P - 17)

 100,000 dm3

Tipus de Control: Recepció

J0713104 Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la
norma UNE EN 1015-4

0,00 44,05 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  

J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre provetes prismàtiques
de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11

1,00 107,88 107,88 Si 1 0,000 1,0000 Tram  

G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 9)  14,256 m3
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Tipus de Control: Recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 105,26 315,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram  

30 < =   Resistència a compressió (28 dies)
10 < =   Consistència (promig)  <  =  15

JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 1,00 642,55 642,55 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 10)  624,192 kg

Tipus de Control: Recepció

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
36-317-1

0,00 44,78 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1

1,00 87,22 87,22 1 40.000,000 KG 1,0000 Global  

Ovalitat  <  =  1
0,22 < =   Massa per unitat de longitut
6 < =   Diàmetre nominal
28,3 < =   Àrea secció transversal

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630-1

1,00 67,08 67,08 1 40.000,000 KG 1,0000 Global  

550 < =   Resistència a tracció Rm
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1,05 < =   Relació Rm/Re
500 < =   Límit elàstic Re
6 < =   Diàmetre nominal
12 < =   Allargament de trencament

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630

1,00 19,03 19,03 1 40.000,000 KG 1,0000 Global  

Comportament al doblegat: Satisfactori
Comportament al desdoblegat: Satisfactori

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE36068

1,00 30,00 30,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global  

 

Obra 01 MB-00120-A1-C1-A2   
Capítol 04 ACABATS   

G711U010 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada (P - 21)

 48,000 m2

Tipus de Control: Recepció

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma UNE EN 1431

1,00 115,44 115,44 Si 1 0,000 0,0003 Estadístic  

G4Z7OF01 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb mescla de betum, cautxu i polimers, per a absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu (P - 13) 67,000 m

Tipus de Control: Recepció

J4ZBE507 Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de
neoprè armat o junt de dilatació, segons la norma UNE 53565-1, UNE 53565-2, UNE
53565-3 i UNE 53565-4

1,00 1.028,61 1.028,61 Si 1 0,000 1,0000 Global  
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J4ZBWV01 Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer d'armat de neopré,
amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN
10002-1

1,00 524,94 524,94 Si 1 0,000 1,0000 Global  

J7J1G609 Determinació de la deformació remanent a baixa temperatura d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53511

1,00 182,93 182,93 Si 1 0,000 1,0000 Global  

Tipus de Control: Execució

J441HH00 Determinació de la força de collament (´´parell de collament´´) d'una unió cargolada 27,00 19,74 532,98 1 2,500 M 1,0000 Tram  

J7J1AA00 Assaig de tracció d'un pern d'ancoratge d'un junt de dilatació 5,00 33,32 166,60 1 15,000 M 1,0000 Tram  

 



 
 

RESUM PLA DE CONTROL 
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NIVELL 3: Subcapítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.05.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.025,79 0,00 0,00
Subcapítol 01.05.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.869,41 0,00 0,00
Subcapítol 01.05.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.455,14 0,00 0,00
Capítol 01.05 SEGURETAT I SALUT 4.350,34 0,00 0,00
Subcapítol 01.06.01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 2.054,99 0,00 0,00
Subcapítol 01.06.02 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS 889,04 0,00 0,00
Subcapítol 01.06.03 DEPOSICIÓ DE RESIDUS -587,71 0,00 0,00
Capítol 01.06 GESTIÓ DE RESIDUS 2.356,32 0,00 0,00
Subcapítol 01.07.01 PARTIDES ALÇADES 146.965,00 0,00 0,00
Capítol 01.07 VARIS 146.965,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

153.671,66 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 ESTREPS 1.374,78 0,00 0,00
Capítol 01.02 PILES 192.808,62 1.557,45 0,81
Capítol 01.03 TAULER 36.053,42 1.269,54 3,52
Capítol 01.04 ACABATS 21.229,97 2.551,50 12,02
Capítol 01.05 SEGURETAT I SALUT 4.350,34 0,00 0,00
Capítol 01.06 GESTIÓ DE RESIDUS 2.356,32 0,00 0,00
Capítol 01.07 VARIS 146.965,00 0,00 0,00
Obra 01 MB-00120-A1-C1-A2 405.138,45 5.378,49 1,33
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

405.138,45 5.378,49 1,33
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 MB-00120-A1-C1-A2 405.138,45 5.378,49 1,33
Obra 01 405.138,45 5.378,49 1,33

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR



 
 

PRESSUPOST PLA DE CONTROL 



PLA DE CONTROL DE QUALITAT
MB-00120-A1-C1-A2

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 PILES

1 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 9)

44,78 1,000 44,78

2 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 8)

44,78 1,000 44,78

3 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 6)

44,78 1,000 44,78

4 J441D00S U Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la
norma UNE 14-612 (P - 20)

22,06 8,000 176,48

5 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 7)

44,78 1,000 44,78

6 J441B007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb
pel.lícula de 10x24 cm i classificació , segons la norma UNE-EN
12517-1 (P - 19)

34,02 1,000 34,02

7 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN
1015-11 (P - 4)

107,88 2,000 215,76

8 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 5)

44,78 1,000 44,78

9 J0713104 U Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE EN 1015-4 (P - 3)

44,05 1,000 44,05

10 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 28)

131,28 2,000 262,56

11 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 27)

15,80 1,000 15,80

12 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 14)

19,74 1,000 19,74

13 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN 10025 (P - 13)

151,40 1,000 151,40

14 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 12)

164,28 1,000 164,28

15 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 11)

84,84 2,000 169,68

16 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 10)

44,78 1,000 44,78

17 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 21)

17,50 2,000 35,00

18 JXXXRB01 U Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de
longitud, tall, refrentat i assaig a compressió d'una proveta testimoni de
formigó endurit , segons les normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN
12390-3 (P - 29)

238,00 5,000 1.190,00

19 JXXXRB04 U Determinació de la profunditat del front de carbonatació. (P - 31) 35,70 5,000 178,50

20 JXXXRB02 U Determinació de l' absorció d' aigua, la densitat i la porositat
accessible de l' aigua d' una mostra de formigó endurit, d' acord amb la
norma UNE 83980: 2014 (P - 30)

29,75 5,000 148,75

TOTAL Capítol 01.02 3.074,70

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
MB-00120-A1-C1-A2

PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 03 TAULER

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 16)

67,08 1,000 67,08

2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 32) 642,55 1,000 642,55

3 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN
1015-11 (P - 4)

107,88 1,000 107,88

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 15)

87,22 1,000 87,22

5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 17)

19,03 1,000 19,03

6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
18)

30,00 1,000 30,00

7 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
2)

105,26 3,000 315,78

TOTAL Capítol 01.03 1.269,54



PLA DE CONTROL DE QUALITAT
MB-00120-A1-C1-A2

PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 04 ACABATS

1 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE EN 1431 (P - 1)

115,44 1,000 115,44

2 J4ZBE507 U Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un
recolzament de neoprè armat o junt de dilatació, segons la norma UNE
53565-1, UNE 53565-2, UNE 53565-3 i UNE 53565-4 (P - 23)

1.028,61 1,000 1.028,61

3 J441HH00 U Determinació de la força de collament (´´parell de collament´´) d'una
unió cargolada (P - 22)

19,74 27,000 532,98

4 J7J1AA00 U Assaig de tracció d'un pern d'ancoratge d'un junt de dilatació (P - 25) 33,32 5,000 166,60

5 J7J1G609 U Determinació de la deformació remanent a baixa temperatura d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53511 (P - 26)

182,93 1,000 182,93

6 J4ZBWV01 U Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer
d'armat de neopré, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de
trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1  (P - 24)

524,94 1,000 524,94

TOTAL Capítol 01.04 2.551,50



 
 

RESUM DE PRESSUPOST PLA DE CONTROL 
 



PLA DE CONTROL DE QUALITAT
MB-00120-A1-C1-A2

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.02  PILES 3.074,70
Capítol 01.03  TAULER 1.269,54
Capítol 01.04  ACABATS 2.551,50
Obra 01 Pressupost PCQ 6.895,74

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.895,74

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PCQ 6.895,74

6.895,74

EURO

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
MB-00120-A1-C1-A2

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.02  PILES 44,59
Capítol 01.03  TAULER 18,41
Capítol 01.04  ACABATS 37,00
Obra 01 Pressupost PCQ 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PCQ 100,00

100,00

EURO
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MEMÒRIA 
 

  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

Millora local. Ponts i estructures. Reparació obra de fàbrica existent sobre el ferrocarril de 
la línia Zaragoza a Barcelona per Lleida. Carretera C-58 pk 25+477. Tram: Viladecavalls 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les 
obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i 
el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució 
de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la 
memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si 
n'és el cas. 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
SAU 

NIF            : A-59377135 
 
 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Raimon Bartra Colomé / Josep Maria Cunillera Albertí 
Titulació/ns  : Enginyer Industrial / Enginyer de Camins, Canals y Ports 
Col·legiat núm.    : 1.978 / 6.974 
Despatx professional : Travessera de les Corts, 322, 4º,3ª / Carrer Tetuan 17 
Població              : 08029 Barcelona / 08203 Sabadell 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autors del projecte : Raimon Bartra Colomé / Josep Maria Cunillera Albertí 
Titulació/ns  : Enginyer Industrial / Enginyer de Camins, Canals y Ports 
Col·legiat  núm.    : 1.978 / 6.974 
Despatx professional : Travessera de les Corts, 322, 4º,3ª / Carrer Tetuan 17 
Població              : 08029 Barcelona / 08203 Sabadell 

  
4.2. Tipología de l'obra 

 
Es tracta d’una obra de rehabilitació del pont de la C-58 sobre la línia del Ferrocarril, on es 
contemplen els següents treballs: 
 
Recolzament de piles i estreps 
 
Es projecta la retirada de terres i runes i la neteja de les superfícies de recolzament. 
 
També es projecta el “cosit” amb ancoratges passius de D16, d’una fissura a l’estrep 
costat Barcelona per a evitar la caiguda de formigó a la plataforma del ferrocarril. 
 
Fust de les piles i llindes 
 
Es projecten els tractaments següents: 
 

- Neteja de la superfície de recolzament i tractament amb rajada de sorra de les 
llindes i els fusts. 

- Sanejament del formigó malmès. 
- Passivació de les armadures. 
- Reposició del volum de llinda amb morter d’epoxi. 
- Pintat anticarbonatació de les llindes. 
- Revestiment de fusts amb camisa d’acer. 
- Reparació de fusts amb fibra de carboni de dues direccions ortogonals.  

 
Cal assenyalar que, en aquest projecte actualitzat, s’ha incorporat la reparació del fust 
amb fibres de carboni que no es considerava en el projecte degut a que s’adapta millor a 
les noves zones malmeses que s’han detectat. 
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Cal assenyalar que una part d’aquests treballs s’haurà de realitzar amb talls nocturns de 
circulació ferroviària. A l’annex de pla d’obra s’assenyalen els talls previstos. 
 
Bigues 
 
A tot el parament costat Barcelona a les bigues i llosa es projecten els tractaments 
següents: 
 

- Tractament amb rajada de sorra. 
- Passivació de les armadures. 
- Reposició del volum de formigó. 
- Pintat anticarbonatació. 

 
Cal assenyalar que la totalitat d’aquests treballs s’haurà de realitzar amb talls nocturns de 
circulació ferroviària. Com ja s’ha dit abans, a l’annex Pla d’obra s’indica l’abast d’aquests 
talls.  
 
Tauler 
 
Atès que s’ha comprovat que els suports de neoprè del pont construït en primera fase 
estan correctament dimensionats per a suportar els esforços de la normativa vigent, 
projectem enderrocar la llosa de continuïtat de l’ampliació i disposar juntes de dilatació 
convencionals. 
Per a realitzar aquesta activitat cal enderrocar, amb conservació d’armadures, 1,0 m de 
llosa a cada costat del junt i reconstruir-la de manera que permeti els moviments que li 
pertoquen. 
Per a la nova junta, que també disposem al pont construït a primera fase, projectem una 
del tipus diferencial amb reblert de betum, cautxú i polímers. 
 
Atès que s’ha detectat un inici de reptament en dos suports de neoprè s’ha considerat la 
substitució o recol·locació de 7 unitats. 
 
Altres treballs 
 
Desmuntatge de part de la barana existent i la col·locació de la “tanca antivandàlica” 
segons la normativa vigent. 
 

 
4.3. Situació 
 

Emplaçament      : Carretera C-58 Pk 25+490 
Població              : Viladecavalls 

 
 
4.4. Comunicacions 
 

Carretera              : Carretera C-58 /B-245 
Ferrocarril  : RENFE 
Línia Autobús              : T.G.O 

  
  

4.5. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Mina d'aigues de Terrassa 
Electricitat               : FECSA 
  

  
4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 

937 887 141  Ajuntament 
937 336 888  CAP Ernest Lluch Can Trias 
937 330 707  Policia Municipal 
937 340 793  Bombers Viladecavalls  
112   Emergències (Bombers, Mossos d'Esquadra) 
937 884 160  Mina d'Aigües de Terrassa 
902 507 750  Fecsa-Endesa 

  
4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és 
de 336.796,73 €. (tres-cents trenta-sis mil set-cents noranta-sis euros amb setanta-tres 
cèntims). 

  
4.8. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
  

4.9. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució, calculada sobre la base de l'import del 
pressupost d'execució material de projecte, durada de les obres i naturalesa de les 
activitats, és de 9 persones. 

  
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 

  
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADHESIUS ASFÀLTICS 
ÀMPITS D'ACER 
ANCORATGES ESPECIALS 
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EXPLOSIUS PLÀSTICS 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PUNTALS 
TAULERS 
TAULONS 

  
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip complet de perforació per ancoratge de perns  
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió grua de 5 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 40 t 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Equip d'ancoratge i injecció per a perns 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Equip de raig de sorra 
Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de betum asfàltic 
 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 
nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 

sense pas de vehicles. 
 

 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de 
terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 
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per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 

amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 

de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 

  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona 
i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents: 
 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 
amb risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
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quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei 
i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 
de la conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se 
els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici 
a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han 
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec 
que proporcionin aigua abundant. 

 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a 
màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a 
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 

m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
  

6.2. Vestuaris 
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Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 

m2 per treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per 
a dipositar les escombraries. 

  
6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 
3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans 
del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
  

6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 
més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal 
d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats 
a prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 
pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos 
necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la 
vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de 
l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 
tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 

 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca 
o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 
31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
 

  
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 

materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 

d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent 
de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre 
el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant 
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una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema 
normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, 
així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos 
o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els 
tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 

de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no 
inferior a 10 cops). 

  
7.2. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, 

regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats 
aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 
el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 
i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de 
la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 
d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats 
sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació 
mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
 

9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu 
Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 

 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
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 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 

 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 
de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 
a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 
es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 

  
10.1. Característiques meteorològiques 
 



 
 
Millora local. Ponts i estructures. Reparació obra de fàbrica existent sobre el ferrocarril de la línia Zaragoza a Barcelona per Lleida. Carretera C-58 pk 25+477. Tram: Viladecavalls.            

                  

 
 
MB-00120-A1-C1-A2               ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

9 

El clima a Viladecavalls no és massa diferent del clima mitjà de la plana del Vallès. 
Gaudeix d'una temperatura moderada però ben marcada depenent de l'estació de 
l'any. L'hivern és força suau si el comparem amb zones properes com ara el Bages, 
però una mica més fred que a les poblacions del litoral. Pel que fa a l'estiu, aquest és 
molt llarg i més aviat calorós. 

  
10.2. Característiques de l'entorn 
 

El municipi es troba dins la depressió prelitoral i té un relleu força heterogeni marcat 
sobretot per la presència de nombrosos torrents i rieres entre les que destaquen la 
Riera de Gaià i el Torrent de Salt a l'est, la Riera de Sant Jaume a l'oest i al nord el 
Torrent del Llord. 
 
D'entre els cims que envolten el municipi cal destacar el Turó del Ros, amb  una alçada 
de 628 metres, el del Mimó, de 623 metres i el de les Guixeres, de 564 metres.  
 
També cal fer referència a les diferents elevacions del terreny com la Serra de Sorbet, 
dins de la qual s'hi troba enclavat el casc antic de Viladecavalls. Al sud-est hi ha les 
serres del  Turó i Colomines, al nord-est la serra de Can Trullàs i al nord el Turó de la 
Barrumina. 

  
 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS AMB MALLA METÀL·LICA 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 
PLANES 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS 
 

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
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Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 
constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para 
máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
 

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 

ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

  
14.2. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
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3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 

  
14.3. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de 
sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 

 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

  
14.4. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
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1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 

de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.5. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la 
malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 

prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 
radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 
10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts 
propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 
regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars 
amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). 
També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició 
radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 
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S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 
Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals 
d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, 
directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. 
Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que 
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-
se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc 
a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a 
la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt 
de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers 
d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden 
suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 

sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 
poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups 
i quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I 

y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 

nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 
incloent la resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 

com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe 

II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 

perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari 
depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 
equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, 
com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal 
automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 
els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 
l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 
àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 
amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de 
danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
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operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball 
segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol 
gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en 
acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de 
potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 
fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 
radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar 
la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en 
el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i 
han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per 
el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran 
dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al 
menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli 
o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera 
de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el 
làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat 
al tipus de làser que es tracti. 
 

  
14.6. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
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 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb 
raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 
70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, 
en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb 
tècniques ''in vivo''. 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 

fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i 

fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 

isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental 
(per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 
accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 
pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès 
s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La 
dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. 
Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i 

el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, 
granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. 
Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o 
davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre 
cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut 
del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es 
realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir 
el primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o 
desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé 
sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es 
garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
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Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional 
a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 
ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida 
del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, 
si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 
manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials 
a manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en 
les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la 
seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 

HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, 
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amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a 
pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 

HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 
diferent nivell 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 
balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 
caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels 
puntals 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçada 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 
d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 

HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre 
dorments de fusta 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 
trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa 
de camió 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una 
càrrega màxima de 1200 kg 

HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
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bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus 
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11XG1
1 

u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 

HX11XG1
2 

u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 
m de llargària 

HX11XG1
3 

u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

  
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, 
de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia 
(MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat 
d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que 
estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES. 
 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 

del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats 
d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que 
se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES. 
 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
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Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi 
de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 
PLANES 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en 
els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
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13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 
és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i 
es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna 
de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments 
i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control 
d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, 
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a 
persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 
de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les 
instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin 
senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la 
línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament 
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de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i 
es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes 
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els 
treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà 
ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i 
protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense 
envair cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament 
de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre 
com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 

operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
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Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta 
al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de 
vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 
m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura 
vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en 
voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des 
de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la 
caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel 

risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
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Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior 

a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 

de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
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o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 
a passos provisionals per a vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD 
– 2. 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 
barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 

un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 

2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 

de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 

 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una 
fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de 
parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 
l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 

persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
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 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 

  
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 
 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents 
mesures mínimes: 
 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

TRAÇAT  

Els treballs de neteja de calçada, reparació de fermes i reparació i renovació de 
senyalització horitzontal i vertical i barreres es realitzaran amb ocupació de carril o 
carrils i estrenyiment de calçada, segons l'indicat en la normativa 8.3-IC i la seva 
adaptació per a la senyalització d'obres mòbils de carretera.  
 

Els treballs de podar i esbrossada en talussos no transitables es realitzaran mitjançant 
vehicles adaptats (desbrossadores autopropulsades, plataformes telescòpiques 
articulades, etc.) amb els elements de seguretat integrats. En aquells casos que el o 
els vehicles hagin d'ocupar la calçada, o existeixi la possibilitat de caiguda de restes 
sobre la mateixa, s'aplicarà la normativa anteriorment citada.  
 
ESTRUCTURES  

Els treballs de conservació exterior de les estructures es realitzaran mitjançant un 
vehicle amb cistella elevadora adaptada a l'altura dels elements a tractar. 
 
 
 
 
Barcelona, Octubre de 2022 
 
Els Enginyers Autors de l’Estudi 
 
 
 
 
 
 
 
Sgt.: Josep Mª Cunillera i Albertí    Sgt.: Raimon Bartra Colomé 
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 

G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, 
PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS 

ACCESSOS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER 

RADIAL 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall 

amb serra radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA 
(VIADUCTES, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
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5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 
20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI 
URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA  
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APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE 
ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

  
 

G04 ESTRUCTURES 
G04.G01 ESTRUCTURES D'ACER 
MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES 
ELEMENTS D'ACER. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, 
CARGOLS O REBLONS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS 

CAIGUDES PER FORATS VERTICALS I/O HORIZONTALS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ D'OBJECTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCORIA 

TREBALLS AMB SERRA RADIAL 
TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIAL 

MUNTATGE D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELÈCTRICA A ZONES 

TANCADES 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA 

DE TREBALL (SOLDADURA) 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE 

TREBALL (SOLDADURA) 
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 

accés 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 /11 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /15 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la 

intensitat de la soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 /21 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 /21 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 /21 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 /21 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 /21 
I0000096 No fumar 20 /21 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O 
BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 

accés 
1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE 

COL·LOCACIÓ EN OBRA 
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS 

TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 

COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
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 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ 

D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

BUFADES DE VENT FORTES 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. 

PESANTS) 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

11 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G04 TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA 
TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METÀL.LICA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS 
MECÀNICS, AJUST I SUBJECCIÓ MITJANÇANT SOLDADURA, CARGOLAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

RECORREGUTS OBRA 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 1 2 
 Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 



 
 
                                   Millora local. Ponts i estructures. Reparació obra de fàbrica existent sobre el ferrocarril de la línia Zaragoza a Barcelona per Lleida. Carretera C-58 pk 25+477. Tram: Viladecavalls. 
                  

                  
ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                        MB-00120-A1-C1-A2
8 

Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 3 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 

de la instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 9 /13 /16 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ 
D'EMULSIONS, PINTURES O MEMBRANES 
 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 

EXCAVACIONS OBERTES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ 

EN OBRA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 

/18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN 
VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A 

DESNIVELLS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
 
 
 
 



MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,19000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 24,14000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 22,70000 €

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut 1,06000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,95000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,98000 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

9,15000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,43000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,63000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

9,39000 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,28000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,16000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,69000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

42,54000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

19,48000 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

25,71000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,70000 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,06000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

17,79000 €

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o
extrem, per a seguretat i salut

1,13000 €

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a
seguretat i salut

23,20000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,18000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,50000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,97000 €

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 1,33000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,97000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,38000 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 276,07000 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,19000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,47000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,29000 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10
cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

2,84000 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,81000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

7,86000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,00000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per
ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,10000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

7,86000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

9,55000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament, per a seguretat i salut 0,13000 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 31,54000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 33,78000 €

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

53,31000 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

69,62000 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,30000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

54,12000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

85,24000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

91,42000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 42,21000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,04000 €

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000  x 5,95000 = 5,95000

Subtotal: 5,95000 5,95000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,95000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,92225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,87225

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 8,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000  x 6,98000 = 6,98000

Subtotal: 6,98000 6,98000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,98000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 1,08190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,06190

P-3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 10,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

1,000  x 9,15000 = 9,15000

Subtotal: 9,15000 9,15000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 9,15000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 1,41825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,56825

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import



MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000  x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,22000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,03410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25410

P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000  x 1,43000 = 1,43000

Subtotal: 1,43000 1,43000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,43000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,22165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65165

P-6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 3,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000  x 2,63000 = 2,63000

Subtotal: 2,63000 2,63000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,63000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,40765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03765

P-7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 10,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000  x 9,39000 = 9,39000

Subtotal: 9,39000 9,39000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 9,39000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 1,45545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,84545

P-8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 7,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,000  x 6,28000 = 6,28000

Subtotal: 6,28000 6,28000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,28000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,97340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25340

P-9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 22,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000  x 19,16000 = 19,16000

Subtotal: 19,16000 19,16000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 19,16000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,96980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,12980

P-10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 18,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000  x 15,69000 = 15,69000

Subtotal: 15,69000 15,69000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 15,69000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,43195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,12195

P-11 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 49,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000  x 42,54000 = 42,54000

Subtotal: 42,54000 42,54000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 42,54000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 6,59370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,13370

P-12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 26,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,71900 2,71900
Materials

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

1,000  x 19,48000 = 19,48000

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000  x 0,97000 = 0,97000

Subtotal: 20,45000 20,45000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 23,16900
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 3,59120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,76020
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

P-13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 29,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1,000  x 25,71000 = 25,71000

Subtotal: 25,71000 25,71000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 25,71000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 3,98505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,69505

P-14 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 3,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000  x 2,70000 = 2,70000

Subtotal: 2,70000 2,70000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,70000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,41850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11850

P-15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000  x 5,06000 = 5,06000

Subtotal: 5,06000 5,06000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,06000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,78430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84430

P-16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 20,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000  x 17,79000 = 17,79000

Subtotal: 17,79000 17,79000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 17,79000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,75745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,54745

P-17 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota
bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 12,47250 12,47250
Materials

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb
angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem,
per a seguretat i salut

0,400  x 1,13000 = 0,45200

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,600  x 0,19000 = 0,30400

Subtotal: 0,75600 0,75600

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 13,22850
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,05042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,27892

P-18 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en
trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 19,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 12,47250 12,47250
Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

2,400  x 1,06000 = 2,54400

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa
per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a seguretat i
salut

0,080  x 23,20000 = 1,85600

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,600  x 0,19000 = 0,30400

Subtotal: 4,70400 4,70400

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 17,17650
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,66236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,83886

P-19 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 16,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 12,47250 12,47250
Materials

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,101  x 1,33000 = 0,13393
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i

salut
3,600  x 0,38000 = 1,36800

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,002  x 276,07000 = 0,52453

Subtotal: 2,02646 2,02646

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 14,49896
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 2,24734

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,74630

P-20 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 4,98900 4,98900
Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

1,200  x 1,06000 = 1,27200

Subtotal: 1,27200 1,27200

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,26100
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,97046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23146

P-21 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950

Subtotal: 1,35950 1,35950
Materials

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500  x 1,18000 = 0,59000

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050  x 0,50000 = 0,52500

Subtotal: 1,11500 1,11500

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,47450
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,38355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85805

P-22 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 22,70000 = 0,22700

Subtotal: 0,22700 0,22700
Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000  x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,25700
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,03984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29684

P-23 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 7,48350 7,48350
Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000  x 0,38000 = 4,56000

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500  x 1,47000 = 18,37500

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 22,93500 22,93500

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 30,41850
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 4,71487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,13337

P-24 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 62,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000  x 31,54000 = 31,54000

Subtotal: 31,54000 31,54000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 54,24000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 8,40720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,64720

P-25 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per
ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

1,000  x 2,84000 = 2,84000

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m, per a seguretat i salut

1,000  x 6,10000 = 6,10000

Subtotal: 8,94000 8,94000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 31,64000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 4,90420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,54420

P-26 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 42,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000  x 5,81000 = 5,81000

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000  x 7,86000 = 7,86000

Subtotal: 13,67000 13,67000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 36,37000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 5,63735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,00735

P-27 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

1,000  x 7,86000 = 7,86000

Subtotal: 7,86000 7,86000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 30,56000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 4,73680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,29680

P-28 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000  x 13,00000 = 13,00000

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000  x 9,55000 = 9,55000

Subtotal: 22,55000 22,55000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 45,25000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 7,01375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,26375

P-29 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 22,70000 = 1,47550

Subtotal: 1,47550 1,47550
Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120  x 0,97000 = 0,11640

BBC19000 m Cinta d'abalisament, per a seguretat i salut 1,000  x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 0,24640 0,24640

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,72190
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,26689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98879
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PARTIDES D'OBRA

P-30 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 51,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 27,19000 = 5,43800
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

Subtotal: 10,26600 10,26600
Materials

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000  x 0,29000 = 0,29000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000  x 33,78000 = 33,78000

Subtotal: 34,07000 34,07000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 44,33600
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 6,87208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,20808

P-31 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 61,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

1,000  x 53,31000 = 53,31000

Subtotal: 53,31000 53,31000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 53,31000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 8,26305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,57305

P-32 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i

Rend.: 1,000 80,41 €

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
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PARTIDES D'OBRA

protecció diferencial

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000  x 69,62000 = 69,62000

Subtotal: 69,62000 69,62000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 69,62000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 10,79110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,41110

P-33 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta
i taulell

Rend.: 1,000 71,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

1,000  x 62,30000 = 62,30000

Subtotal: 62,30000 62,30000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 62,30000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 9,65650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,95650

P-34 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 69,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 5,67500 5,67500
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Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000  x 54,12000 = 54,12000

Subtotal: 54,12000 54,12000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 59,79500
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 9,26823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,06323

P-35 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500
Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a
seguretat i salut

0,250  x 85,24000 = 21,31000

Subtotal: 21,31000 21,31000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 24,71500
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 3,83083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,54583

P-36 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 7,94500 7,94500
Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,250  x 91,42000 = 22,85500

Subtotal: 22,85500 22,85500

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 30,80000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 4,77400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,57400
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PARTIDES D'OBRA

P-37 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 51,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000  x 42,21000 = 42,21000

Subtotal: 42,21000 42,21000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 44,48000
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 6,89440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,37440

P-38 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500
Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000  x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,17500
DESPESES INDIRECTES 15,50 % 0,33713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51213
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PLEC 
 

  
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

Millora local. Ponts i estructures. Reparació obra de fàbrica existent sobre el ferrocarril de la 
línia Zaragoza a Barcelona per Lleida. Carretera C-58 pk 25+477. Tram: Viladecavalls. 

  
1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com 
a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, 
les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 
no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin 
d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment 
pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra 
o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i 
recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, 
contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 

riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 
amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició 

i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 

  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades 
als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 
en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, 
com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 
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de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, 
llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i 
Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció 
Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-
ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  

2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista 
i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar 
als mateixos les modificacions pertinents. 
 

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor 
de les seves responsabilitats. 
 

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències 
i autoritzacions administratives. 
 

16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte 
les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 
proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 
que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
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El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan 
en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases 
de treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut 
o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, 
amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 
en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 

de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
fases de treball.  
 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que 
intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de 
l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 
calgui. 
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Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a 
la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 
prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a 
la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  
a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 
de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa 
de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les 
mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que 
foren perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de 
les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a 
les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb 
la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat 
i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 
(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o 
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador 
de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 
complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 
de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en 

relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 
als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 
no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, 
conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales 
i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa 
i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
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vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 

cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre 
que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per 
a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 
imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 
industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi 
o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 
Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als 
àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 
de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 
l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants 
de les oficines d'obra. 

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per 
a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 
pròpia obra o limítrofs. 

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador 
de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió 
d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i 
del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell 
per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació 
com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot 
ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin 
a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC 
"MIE-AEM-4". 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, 
i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista 
el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per 
a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització 
dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
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56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre 

a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments 
de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals 
en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de 
la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els 
usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin 
manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 
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haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent 
Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia 
‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte 
i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 
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Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes 
en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de 
fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
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- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts 
de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament 
de tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals 
de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el 
cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 
seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 

guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 

perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 

 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
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- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció 
i evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes 
no transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 
Protecció Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 
finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

 

 

  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 
-27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant 
(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals 
podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva 
notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats 
per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord 
o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions 
al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
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El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant 
legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions 
o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals 
a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

− Convenis col·lectius. 
− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 

OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 
1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 

2004)”. 
− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 

(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 
10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. 
Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per 
“R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 
(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, 
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 
2003)”. 

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre 
de 1981)”.  

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 
1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 
de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 
1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la 
OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 
de junio de 2001)”. 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 
31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 
de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 
780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 
mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  
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486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per 
“Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 
1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  
7 de octubre de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències 
en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
27 de gener de 1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero 
de 1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de 
abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, 
MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per 
“R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  

− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 

dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i 
de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 
de 12 de mayo)”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 
de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 
los túneles de carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 204 de 25 de agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad 
de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals 
i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 03 de febrer de 2009). 
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− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya 
dado a luz o en período de lactancia”. 

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecànicas”. 

− “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 
de 14 de marzo de 2009)”. 

− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de 
mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral 
i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero 
de 1991)”. 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 
1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 
(BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 
2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 
4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 

de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre 
de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 
 

− Ordenances municipals. 
− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre 
de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 
1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga 
amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 
2008)”. 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto 
de 1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre 
de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
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diciembre de 2000)”. 
− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
12 de juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 
de 21 de junio de 2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 
de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE 
de 18 de septiembre de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 
de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 
de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i 
“R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 
de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE 
de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de 
febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real 
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo 
(BOE 12 de junio de 1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con 
máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 
a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, 
que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 
2000)”. 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre 
de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 
2005)”. 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 
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“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' 
Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden 
de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo 
de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE 
de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril 
de 1998)”. 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 
(BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 
21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en 
foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 
3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de 
mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 
1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes 
a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de 
julio de 2003)”. 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal 
(PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero 
(BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de 
julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 
28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 
1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, 
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución 
de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 

referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros 
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 
89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el 
número C(2006) 777]”. 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 
 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de 
septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. 
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i 
“Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero 
de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 
la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per 
“Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 
de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada 
en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo 
de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
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Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de 
la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 
− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de 
difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 
Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament 
motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 
protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost 
del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més 
del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs 
en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es 
precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim 
un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus 
del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que 
determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 
Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants 
components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal 
propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 
com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 
anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
• Tècniques analítiques de seguretat 
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Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 
de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de 
la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 
guia, l'enunciat dels més importants: 

 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 
‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb 
l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball 
amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de 
les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació 
a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
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El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, 
o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests 
treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 
de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 

com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 
cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de 
forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, 
a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de 
recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 
instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 
forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 
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Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 

fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 

compreses entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, 
lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 

198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives 
s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 
de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 
determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 
(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 
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Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat 
pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial 
de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
• Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 

(B.O.E. d’11/5/91). 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 
de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells 
d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 
17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat 
i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
 

 
 
Barcelona,  Octubre de 2022 
 
Els Enginyers Autors de l’Estudi 
 
 
 

Sgt.: Josep Mª Cunillera i Albertí    Sgt.: Raimon Bartra Colomé     
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
 - Filferro d'acer galvanitzat 
 - Filferro d'acer plastificat 
 - Filferro recuit 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats 
o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 
I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
 Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC 
aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 
6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
 Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
 - Identificació del producte 
 - Diàmetre i llargària dels rotlles 
 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
 - Claus d'impacte 
 - Claus d'acer 
 - Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
 - Tatxes d'acer 
 Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per 
a unir els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-
034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A62F00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser 
per adherència química o per expansió produïda per la deformació de la peça en ser comprimida pel 
cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
 TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en 
fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El 
cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
 Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     > 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C : 20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0AC - CABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AC112D. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  + 0,05 mm 
 - Llargària: 
     - Fins a 400 m: + 5% 
     - > 400 m: + 20 m/1000 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents 
dades: 
- Fabricant 
 - Tipus de cable i composició 
 - Resistència dels filferros i càrrega total admissible 
 Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 
 
 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 
 S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o 
de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar uniformement 
espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la UNE-
EN 10080. 
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha d’apreciar 
trencaments o fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 



 
 
                                  Millora local. Ponts i estructures. Reparació obra de fàbrica existent sobre el ferrocarril de la línia Zaragoza a Barcelona per Lleida. Carretera C-58 pk 25+477. Tram: Viladecavalls.  
                  

                  
ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                        MB-00120-A1-C1-A2 
4 

- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 
32 i 40 mm 
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada amb 
soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació 
d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  perpendicularment i que 
els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació 
industrial aliena a l’obra. 
 La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d’ambdós. 
Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats. 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin 
barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un 
dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx 
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(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més 
gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 
 - Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial després de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que identifica 
la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca 
s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d’entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques 
anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent: 
- Data d’emissió del certificat 
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l’assaig de doblegat simple 
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 
     - Marca comercial de l’acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malles electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de 
la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació  
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l’article 32 de la EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració d’armadures per 
a formigó  armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració 
d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 de la EHE-
08 
     - La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció  de la quantitat 
d’acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents 
assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer utilitzat 
i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i l’allargament sota 
càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 
anterior. 
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            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat 
per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, 
facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels 
assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de 
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada 
quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control 
de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 
barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l’allargament de 
ruptura 
     - En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà  demostrar 
mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin 
amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
     - En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin 
amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions  experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com 
les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització 
de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre 2 
provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer estigués en possessió 
d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest 
assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs 
de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o 

el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió 
d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques d’adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d’acer 
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l’acer disposi  d’ un 
certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C de la UNE EN 10080, només caldrà 
determinar la altura de la corruga. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. 
A més es revisarà que l’alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de 
doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres 
de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d’especejament del projecte són 
conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de demanar 
les evidències documentals de que el procés està en possessió d’ un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent 
només en el cas que es faci un control d’execució intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de la 
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36-092 i a 
la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en 
el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de 
l’ esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l’armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d’altres processos, 
s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció  i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherència, s’acceptarà 
el lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es 
tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d’ alguna 
especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació  excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 
pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S’ haurà de 
comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 
32.2 de la EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l’armadura 
que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten 
satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’armadura defectuosa. En cas contrari, es 
rebutjarà tota la remesa. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
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B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
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- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
B1411111,B1421110,B142CD70,B1431101,B1445003,B1455710,B1459630,B145B002,B1461164,B
1474600,B147D102,B147L005,B1481242,B1484110,B1487350,B1488580. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut 
o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 
una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi 
amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 
formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 
seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el 
coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents 
requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al 
cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera ajustable a la mida. 
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Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, 
deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. 
A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material 
astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran 
de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï  
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran 
de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ 
el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols 
grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o 
tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals 
que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb 
vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa 
per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre 
resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi 
d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  

Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus 
de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional 
de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 
evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte 
pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola 
de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la 
tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de 
partí cules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment 
de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, 
sense reblons i amb costures cosides. 
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- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació  sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació 
de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació 
de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al beneficiari 
de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells 
agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, 
junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, 
perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en 
compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  com els factors addicionals 
de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les 
indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador 
haurà  de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, 
de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en 
els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels 
propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats 
en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
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- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calç 
at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data 
de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología. 
 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1520003,B1511215,B1520007,B152U000,B1526EL6,B1534001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb 
les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 

- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents 
extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà  obligat 
a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de 
verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa 
i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització  i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així 
com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals 
d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin 
donar lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts 
dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de 
resguard o protecció  complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència 
sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en 
condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser 
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 
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presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació 
està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció  
general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï 
eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc 
de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors 
i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves 
parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o 
altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les 
propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les 
coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 
normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de 
les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels 
esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ 
emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar 
materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç. El 
disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i 
vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, 
com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai 
i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 
muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 
temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats 
amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu 
es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de 
reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les 
màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat 
a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 
impedeixin la introducció  de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que 
permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos 
suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components 
del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció  
es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 
correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el muntatge del 
SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva 
del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de 
punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i 
del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt recomanable que en 
tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC 
s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin 
resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada 
risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades 
per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
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S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a 
l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z501A. 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats 
a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
-  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 
10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica 
S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques 
de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les 
normes  de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-
1 i  PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 
normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
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El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques 
de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions 
tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques 
de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes  de 
condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície 
d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre 
de les toleràncies establertes. 
 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la 
zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ 
estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada 
passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 
10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  per a obres 
d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes 
d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-
1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han 
d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els 
siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local 
de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície 
de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat 
en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la 
forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
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- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en 
obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues 
o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall. 
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
 Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 
 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins 
arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles 
addicionals de collat . 
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que 
s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles 
addicionals de collat. 
S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s’afluixin. 
 El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes 
d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament 
d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha 
superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant 
un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 
mm de la zona a soldar. 
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins 
que no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva 
amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb 
el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb 
els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
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UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado 
de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 
Acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER 
LAMINAT I PERFILS D’ACER BUITS: 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 
abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és 
aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al 
paquet o sobre el primer producte del mateix. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica  
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per:  
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons 
el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER 
CONFORMATS: 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 
la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de disseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, 
el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de 
comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 
paquet. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció  visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 
com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes.  El subministrament del material es realitzarà amb 
la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
- A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents condicions: 
     - Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer 
     - Procedència de fabricant 
     - Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
          - Sèrie lleugera:  e  <= 16 mm 
          - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
          - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en 
tres punts bàsics: 
     - Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
     - Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que 
assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de 
compliment amb CTE. 
     - Control de recepció mitjançant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, o altre 
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons 
control de producció  establert en la marca de qualitat de producte. 
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- Les unitats d’inspecció  (UNE-EN 10025-2:2006, Punt 8.3), seran fraccions de cada grup afí, amb 
un pes màxim de: 
     - Per lot: 20 t  
     - Per colada: 40 t ( pes perfils < 100 kg/ml); 60 t ( pes perfils > 100 kg/ml); 80 t ( pes perfils > 200 
t) 
Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs mecànics (UNE EN 10025-1, Apartat 10.2): 
- Assaig de tracció d’ una proveta per la determinació del límit elàstic aparent superior, la resistència 
a tracció i l’allargament, segons UNE-EN 10002-1 
- Assaig de doblegament simple d’una proveta de planxa d’acer segons UNE-EN ISO 7438  
- En perfils d’acer laminat, assaig de flexió per xoc (resiliència) de sis provetes de planxa d’acer segons 
UNE-EN 7475-1, UNE-EN 7475-2. Els productes amb espessor nominal inferior a 6 mm, no 
requereixen assaigs de flexió per xoc ( UNE-EN 10025, Punt 7.3.2.1) 
- En perfils d’acer buits, assaig d’aixafada (perfils buits rodons) segons UNE-EN ISO 8492 (1 proveta) 
Sempre que canviï la colada de procedència del material, es realitzarà un assaig químic (UNE EN 
10025-1, Apartat 10.1)de la composició de l’acer, amb determinació de: 
     Carboni: UNE 7014:1950, UNE 7331, UNE 7349 
     Fòsfor: UNE 7029 
     Sofre: UNE 7019 
     Nitrogen: UNE 36317-1, UNE 36317-2 
  I en acer laminat, a més a més: 
     Silici: UNE 7028 
     Manganès: UNE 7027 
  En acer laminat, a criteri de la DF es realitzarà a més, l’assaig de duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506). 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà  la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 
1461:1999, UNE-EN ISO 2178:1996 ) per mètodes magnètics, sobre un 10 % de les peces rebudes. 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
- Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
- Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material d’aportació : 
     - Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a 
tracció (UNE-EN ISO 15792-1:2009)  Abans d’ aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 
soldadura realitzada (UNE-EN 1435:1998), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 
material d’aportació. 
     - Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-1:2009) 1 provetes 
     - Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-1:2009) 1 provetes 
- Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material 
base. 
- En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d’aportació  ha de ser equivalent a la del material base. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció segons els criteris establerts a 
la norma UNE EN-ISO 14284:2008 (UNE EN 10025-1:2006) 
- En perfils laminats i conformats l es mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els criteris 
establerts en las UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els 
criteris establerts en l’annex  A de la UNE EN 10025-1:2004. 
- Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE EN ISO 377 
- Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’aplicarà la UNE EN  10002-1 
- En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió  per xoc (resiliència) s’aplicarà 
la  UNE 10045-1. També son d’aplicació els següents requeriments: 
     - Per espessors nominals >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

     - Per espessors nominals <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
-  Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 
originals, així com la seva localització i orientació del producte. 
- Les mostres i els criteris de conformitat queden  establerts a la norma UNE-EN 10219-1:2007 seguint 
els parametres de la taula D.1 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament. 
- Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.  
 - Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 
funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament 
amb una nova proveta. 
- Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021:2008, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 
s’està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció 
serà  acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
- Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà 
la peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% 
d’unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 
control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS 
SOLDADES: 
- El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
- En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d’influència de la soldadura. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBBAD017,BBBAA007,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAF004,BBBAD004. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o 
una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un 
color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a 
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la 
d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de 
la següent forma: 
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- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 
socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un 
símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada 
per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 
informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la 
seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 
utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en 
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’ han 
de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari 
perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades 
a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com 
a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC19000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat que 
siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que 
aquestes puguin provocar. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetràpode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
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- Tanca metàl·lica, mòbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la 
bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col·locació en 
posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu 
recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminós adequat a l’entorn a on va destinada, en 
funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclús en 
condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport 
a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el 
seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la 
barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia 
de peligro y balizamiento. 
 
 
 
 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM311611. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Aparell autònom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció 
d’una pressió  interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o 
transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un tipus registrat 
davant l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a 
l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’ extintor correspon plenament al del 
projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se 
modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 

- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat 
segons normatives d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la  seva col·locació. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament 
-  Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar: 
     - Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre 
de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d’Indústria. 
     - Dades placa de disseny :  
          - Pressió màxima de servei (disseny) 
          - nº placa 
          - Data 1a Prova i successives 
     - Dades etiqueta de característiques: 
          - Nom del fabricant importador 
          - Temperatura màxima i mínima de servei 
          - Productes continguts i quantitat d’equips 
          - Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 
          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
          - Instruccions funcionament 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA 
INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
 - Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
 - Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
 - Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
 - Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
 - Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
 - Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
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 - Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com 
a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 
aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1521A,BQU1A50A,BQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i 
Salut a les Obres de Construcció. 

Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, 
fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 
suficients per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número 
d'usuaris previst i situar el mobiliari  necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i 
complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU25700,BQU27900,BQU2GF00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embalatge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 
 
BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ1 - PENJADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQZ1P000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba,  individual, d’acer inoxidable. 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica 
del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient per evitar 
punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 
armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a les seves 
condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del projecte. El procés de 
tall no ha d’alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 
que han de complir: 
- No han d’aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
 En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del nus o punt 
de soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser >= 20 D. 
 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten variacions 
dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 

     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle  que circumscriu l’element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element:  <= 10 mm 
 - Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lació de ferralla.  
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en 
tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 
El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE-08. 
El tallat de barres, malles o filferros s’ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament 
acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1421110,H142CD70,H1431101,H1445003,H1455710,H1459630,H145B002,H1461164,
H1474600,H147D102,H147L015,H1481242,H1484110,H1487350,H1488580. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut 
o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de 
ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 
organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,  especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periòdiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir 
la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament 
en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la 
formació i informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin 
la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica d'ulls i 
oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats 
en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà quines, aparells 
o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies 
perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se 
els llaç os, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment 
de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu 
interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
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- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció 
tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits 
contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa 
per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre 
resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a 
facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran 
servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre 
per a garantir una absorció lumínica suficient 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus 
de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional 
de les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot 
cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de 
protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament  i insonorització que calgui 
adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de 
goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir 
riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del 
fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració 
mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i 
alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu 
ús i nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després 
de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 
ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
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La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de 
calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses 
en fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola 
de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap 
element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n ràpidament  
del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que 
existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà 
recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades 
a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de 
cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa 
davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó 
de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. 
o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com 
per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la 
corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat 
per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
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- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s recomanable 
la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir 
roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al 
foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al 
trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data 
de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si 
son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1511015,H1511017,H151AJ01,H152J105,H152U000,H1534001,H153A9F1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb 
les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
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     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines 
o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament 
, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils dels SPC 
i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el 
fabricant  del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat 
d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori 
utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos 
als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col· 
locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. 
Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer  
encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i  al 
pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels 
treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes operacions 
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva 
o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes d’alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una 
alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el 
cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si 
son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB11111,HBBAA007,HBBAB115,HBBAC005,HBBAF004. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una indicació o 
una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o 
un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part 
dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 
seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el 
RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què 
realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del 
seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, 
tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, 
quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels 
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de 
plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que 
es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si 
no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a 
la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot 
situar-se prèviament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 
305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 
vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
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- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment 
proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 
fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta 
una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com 
a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC19081. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que 
siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’  iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, 
si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són 
els del tipus TD (barrera “Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nú mero de senyals complementaris, que 
es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, 
si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
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- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit 
de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós 
extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 
portàtils tindran reflectors a  les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se 
captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les 
bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com 
a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
 
HBC1 - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC19081. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que 
siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, 
si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són 
els del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que 
es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, 
si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit 
de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós 
extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 
portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se 
captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les 
bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, 
CASCADA LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament DT. 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
 
HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HM31161J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com 
a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 
aprova el reglament CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 
     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     - Situació a les zones amb més risc d’incendis 
     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de  procurar 
mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb 
transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d’emmagatzematge 
de combustible i productes inflamables, etc.  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1521A,HQU1A50A,HQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’ 
obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats 
+ subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les 
instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de 
subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 
pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat 
al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en 
detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es correspondran 
amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció  oficial, havent-se de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions provisionals 
de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne 
i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la l lei estableix per a tot centre de treball 
industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar 
els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit 
personal d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries 
i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals 
del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i 
aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat 
del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU22301,HQU25701,HQU27902,HQU2GF01,HQU2P001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
 
 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 

 

 

 

Barcelona, Octubre de 2022 
 
Els Enginyers Autors de l’Estudi 
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DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS
Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST B-22017-SE ESS
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

14 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST B-22017-SE ESS
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

6 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

14 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST B-22017-SE ESS
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

EUR
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,87 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,06 €

(VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,57 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,85 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,25 €

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

22,13 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,12 €

(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-11 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

49,13 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

26,76 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

29,70 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-14 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,12 €

(TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,84 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

20,55 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

15,28 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-18 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

19,84 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

16,75 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

7,23 €

(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-21 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,30 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-23 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

35,13 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-24 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

62,65 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

36,54 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,01 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-27 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,30 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-28 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

52,26 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-29 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,99 €

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

51,21 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-31 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

61,57 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

80,41 €

(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

71,96 €

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-34 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

69,06 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-35 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

28,55 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

35,57 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-37 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,37 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-38 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,51 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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Barcelona, Octubre de 2022
Els Enginyers autors de l´Estudi,

Sgt.: Josep Maria Cunillera i Albertí                                Sgt.: Raimon Bartra i Colomé
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,87 €

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

5,95000 €

Altres conceptes 0,92000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,06 €

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,98000 €

Altres conceptes 1,08000 €

P-3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,57 €

B142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

9,15000 €

Altres conceptes 1,42000 €

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

0,22000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,65 €

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,43000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

3,04 €

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2,63000 €

Altres conceptes 0,41000 €

P-7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,85 €

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

9,39000 €

Altres conceptes 1,46000 €

P-8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,25 €

B145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,28000 €

Altres conceptes 0,97000 €

P-9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

22,13 €

B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,16000 €

Altres conceptes 2,97000 €

P-10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,12 €
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B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,69000 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-11 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

49,13 €

B147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

42,54000 €

Altres conceptes 6,59000 €

P-12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

26,76 €

B1Z09F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i
salut

0,97000 €

B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

19,48000 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

29,70 €

B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

25,71000 €

Altres conceptes 3,99000 €

P-14 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,12 €

B1484110 Samarreta de treball, de cotó 2,70000 €

Altres conceptes 0,42000 €

P-15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,84 €

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,06000 €

Altres conceptes 0,78000 €

P-16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

20,55 €

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

17,79000 €

Altres conceptes 2,76000 €

P-17 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

15,28 €

B1Z11215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,30400 €

B1520003 Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a
suport intermig o extrem, per a seguretat i salut

0,45200 €

Altres conceptes 14,52400 €

P-18 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

19,84 €

B1Z11215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,30400 €

B1520007 Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m,
per a 8 usos, per a seguretat i salut

1,85600 €
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B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a
seguretat i salut

2,54400 €

Altres conceptes 15,13600 €

P-19 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

16,75 €

B1Z0A100 Clau acer, per a seguretat i salut 0,13393 €

B1Z0D300 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,52453 €

B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,36800 €

Altres conceptes 14,72354 €

P-20 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

7,23 €

B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a
seguretat i salut

1,27200 €

Altres conceptes 5,95800 €

P-21 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,86 €

B152U000 Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o
abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut

0,52500 €

B1526EL6 Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en
perforacions del sostre, per a 15 usos

0,59000 €

Altres conceptes 1,74500 €

P-22 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,30 €

B1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-23 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

35,13 €

B1Z4501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a seguretat i salut

18,37500 €

B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,56000 €

Altres conceptes 12,19500 €

P-24 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

62,65 €

BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

31,54000 €

Altres conceptes 31,11000 €

P-25 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

36,54 €

BBBAD017 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a
seguretat i salut

6,10000 €

BBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per
a seguretat i salut

2,84000 €

Altres conceptes 27,60000 €

P-26 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,01 €
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BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat
i salut

7,86000 €

BBBAB115 Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,81000 €

Altres conceptes 28,34000 €

P-27 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,30 €

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut

7,86000 €

Altres conceptes 27,44000 €

P-28 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

52,26 €

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut

9,55000 €

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

13,00000 €

Altres conceptes 29,71000 €

P-29 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,99 €

B1Z0B700 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a
seguretat i salut

0,11640 €

BBC19000 Cinta d'abalisament, per a seguretat i salut 0,13000 €

Altres conceptes 1,74360 €

P-30 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

51,21 €

BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per
a seguretat i salut

33,78000 €

B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,29000 €

Altres conceptes 17,14000 €

P-31 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

61,57 €

BQU1B130 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

53,31000 €

Altres conceptes 8,26000 €

P-32 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

80,41 €
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BQU1D190 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

69,62000 €

Altres conceptes 10,79000 €

P-33 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

71,96 €

BQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,30000 €

Altres conceptes 9,66000 €

P-34 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

69,06 €

BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

54,12000 €

Altres conceptes 14,94000 €

P-35 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

28,55 €

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

21,31000 €

Altres conceptes 7,24000 €

P-36 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

35,57 €

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i
salut

22,85500 €

Altres conceptes 12,71500 €

P-37 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,37 €

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut

42,21000 €

Altres conceptes 9,16000 €

P-38 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,51 €

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,04000 €

Altres conceptes 1,47000 €
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Barcelona, Octubre de 2022
Els Enginyers autors de l´Estudi,

Sgt.: Josep Maria Cunillera i Albertí                                Sgt.: Raimon Bartra i Colomé
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Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,87 10,000 68,70

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

8,06 1,000 8,06

3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 3)

10,57 1,000 10,57

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,25 23,000 5,75

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)

1,65 2,000 3,30

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
6)

3,04 6,000 18,24

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 7)

10,85 4,000 43,40

8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 8)

7,25 9,000 65,25

9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

22,13 6,000 132,78

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 18,12 3,000 54,36

11 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 11)

49,13 2,000 98,26

12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 12)

26,76 3,000 80,28

13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

29,70 6,000 178,20

14 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 14) 3,12 6,000 18,72

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
15)

5,84 6,000 35,04

16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 16)

20,55 2,000 41,10

TOTAL Subcapítol 01.01.01 862,01
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Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes
o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P
- 17)

15,28 20,000 305,60

2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 18)

19,84 16,000 317,44

3 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

16,75 10,000 167,50

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

7,23 12,000 86,76

5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 21)

2,86 40,000 114,40

6 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 22)

0,30 100,000 30,00

7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 23)

35,13 2,000 70,26

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

62,65 1,000 62,65

9 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

36,54 1,000 36,54

10 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 26)

42,01 1,000 42,01

11 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

35,30 1,000 35,30

12 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

52,26 1,000 52,26

13 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 29)

1,99 100,000 199,00

14 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

51,21 1,000 51,21

TOTAL Subcapítol 01.01.03 1.570,93
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Subcapítol 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 31)

61,57 3,000 184,71

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 32)

80,41 3,000 241,23

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 33)

71,96 3,000 215,88

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

69,06 6,000 414,36

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

28,55 2,000 57,10

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

35,57 1,000 35,57

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

51,37 1,000 51,37

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38) 2,51 9,000 22,59

TOTAL Subcapítol 01.01.04 1.222,81



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUM DE PRESSUPOST 

 

 
 
 



MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS
Estudi de Seguretat i Salut

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 862,01
Subcapítol 01.01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.570,93
Subcapítol 01.01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.222,81
Capítol 01.01  SEGURETAT I SALUT 3.655,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.655,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  SEGURETAT I SALUT 3.655,75
Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2 ESS 3.655,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.655,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2 ESS 3.655,75

3.655,75

EURO

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS
Estudi de Seguretat i Salut

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 23,58
Subcapítol 01.01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 42,97
Subcapítol 01.01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 33,45
Capítol 01.01  SEGURETAT I SALUT 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  SEGURETAT I SALUT 100,00
Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2 ESS 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2 ESS 100,00

100,00

EURO

Barcelona, Octubre de 2022
Els Enginyers autors de l´Estudi,

Sgt.: Josep Maria Cunillera i Albertí                                Sgt.: Raimon Bartra i Colomé
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DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
ÍNDEX MEMORIA GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
1 OBJECTE ...................................................................................................................................2 

2 ACTIVITATS A REALITZAR .......................................................................................................2 

2.1 ACTIVITATS POTENCIALMENT PRODUCTORES DE RESIDUS .....................................2 

2.2 PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS EN 
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA ...............................................................................................................2 

3 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS ........................................................................3 

3.1 RESIDUS ESPECIALS ........................................................................................................3 

3.2 RESIDUS NO ESPECIALS ..................................................................................................4 

3.3 ESTIMACIÓ QUANTITATIVA ..............................................................................................4 

4 MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS ....................................................................7 

4.1 INTRODUCCIÓ ...................................................................................................................7 

4.2 JERARQUIA DE LES MESURES ........................................................................................7 

4.3 ACCIONS DE PREVENCIÓ EN FUNCIÓ DELS MATERIALS EMPRATS ..........................7 

4.3.1 Per a tots els materials: ...............................................................................................7 

4.3.2 Fusta: ...........................................................................................................................8 

4.3.3 Metalls: ........................................................................................................................8 

4.3.4 Embalatges i plàstics: ..................................................................................................8 

4.3.5 Residus especials: .......................................................................................................8 

4.3.6 Senyalització vertical: ..................................................................................................8 

4.3.7 Deconstrucció, excavació i fressat: ..............................................................................8 

4.4 ACCIONS DE PREVENCIÓ DES DE LES FASES DE PROGRAMACIÓ I D’EXECUCIÓ 
D’OBRA ...........................................................................................................................................8 

5 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ ................................... 10 

5.1 DEMOLICIONS .................................................................................................................. 10 

5.2 FORMIGÓ .......................................................................................................................... 10 

5.3 CONTROL DE LA GESTIÓ INTERNA DELS RESIDUS ESPECIALS. .............................. 10 

5.4 CONTROL DE LA GESTIÓ EXTERNA DELS RESIDUS ESPECIALS. ............................. 11 

5.5 CONTROL DE RETIRADA I CESSIÓ DE RESIDUS ESPECIALS .................................... 11 

5.6 VALORITZACIÓ ................................................................................................................ 11 

5.7 TRANSPORT I DESTÍ DE RESIDUS NO ESPECIALS ..................................................... 12 

5.8 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS EN L’OBRA ..................................................... 12 

6 MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS EN OBRA .................................................. 13 

6.1 GESTIÓ DE RESIDUS EN OBRA ..................................................................................... 13 

6.2 SEPARACIÓ I EMMAGATZEMATGE DELS RESIDUS EN OBRA ................................... 14 

6.2.1 Separació de residus “No Especials” ......................................................................... 14 

6.2.2 Emmagatzematge de residus “No especials” ............................................................ 14 

6.2.3 Emmagatzematge de residus especials. ................................................................... 15 

6.2.4 Envasat i etiquetatge dels residus especials ............................................................. 15 

7 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA .................................................................................................... 16 

8 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ..................................................................................... 16 

9 VALORACIÓ ECONÒMICA ...................................................................................................... 16 

10 DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS ........................................ 16 
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1 OBJECTE 
 
En compliment del Reial Decret 105/2008, de l’u de febrer, pel que es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició s’inclouen, en el present Annex del Projecte Constructiu tots 
els elements per a valorar la aplicació i valoració dels criteris necessaris per a la correcta gestió dels 
residus generats. 
 
L’objectiu del Projecte Constructiu, és la execució de les obres corresponents a la Millora local. 
Ponts i estructures. Reparació obra de fàbrica existent sobre el ferrocarril de la línia Zaragoza 
a Barcelona per Lleida. Carretera C-58 pk 25+477. Tram: Viladecavalls. 
 
L’esmentat RD estableix uns conceptes clars i necessaris sobre el que s’entén per residu de 
construcció i demolició (d’ara endavant RCD), residu inert, productor i posseïdor de residus, 
tractament previ, etc. (article 2). El seu àmbit d’aplicació és per a tots els RCD definit a l’article 2.a, 
amb l’excepció de les terres i pedres no contaminades que es reutilitzin a la mateixa obra, els 
residus d’indústries extractives regulades per la Directiva 2006/61 i certs fangs de dragat. 
 
Addicionalment als requeriments establerts en matèria de residus, el productor té una sèrie 
d’obligacions, de les que destaquen la necessitat d’incloure en el projecte constructiu un estudi de 
gestió de RCD, amb el contingut que fixa l’article 4.a. Entre d’altres aspectes, cal que inclogui una 
estimació de la quantitat de RCD, les mesures genèriques de prevenció que s’adoptaran, el destí 
previst per als residus, així com una valoració de les despeses derivades de la seva gestió que 
hauran de formar part del pressupost del projecte. Com a mesura especial de prevenció, en els 
casos d’obres d’enderroc, reparació o reforma, s’estableix l’obligació de fer un inventari dels residus 
perillosos que s’hi generaran, i establir els procediments de recollida selectiva, retirada i lliurament a 
gestors autoritzats. 
 
El productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la 
prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 
tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la 
construcció. Val a destacar també, que en aquelles obres on les administracions públiques en siguin 
promotores, s’estableix que aquestes hauran de fomentar mesures addicionals de prevenció de 
RCD, així com l’ús d’àrids i altres productes procedents de la valorització. 
 
Les actuacions que es descriuen en aquest estudi, hauran de concretar-se i/o modificar-se de forma 
justificada en l’elaboració d’un “Pla de Gestió dels RCD” previ a l’execució de l’obra, tal i com 
estableix el mateix RD 105/2008, de l’u de febrer. 
 

2 ACTIVITATS A REALITZAR 
 
Dins del conjunt d’activitats de l’obra, en aquest apartat es realitza una previsió d’aquelles 
operacions i procediments susceptibles de produir residus. Tot seguit s’enumeren les activitats i 
procediments potencialment productores de residus que es preveuen en aquesta obra. El 
contractista haurà de gestionar adequadament la seva execució per tal que la producció de residus 
sigui mínima, mitjançant la reutilització o reciclatge en obra, entenent sempre la reutilització com a 
prioritària sobre el reciclatge. En els casos en que això no sigui possible, haurà de dur a terme la 
gestió com a residus sobrants o no aprofitables, sota els criteris de minimitzar-ne el impacte 
ambiental i maximitzar-ne la prevenció. Per a tal fi, caldrà destinar els RCD sortints de l’obra a la 
instal·lació de tractament autoritzada més adient, mitjançat transportistes autoritzats. 
 

2.1 ACTIVITATS POTENCIALMENT PRODUCTORES DE RESIDUS 
 
Demolicions :    Paviments de formigó 

Paviments asfàltics 
Desmuntatge de: barreres de seguretat, columnes 
d’enllumenat i tanques de simple torsió 

 
Ferms :     Capes granulars 

 
Paviments :    Mescla bituminosa continua en calent 

 
Senyalització i barreres de defensa : Senyalització horitzontal i vertical 

Muntatge de barreres de defensa 
Baranes  
 

2.2 PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS EN 
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

MOVIMENT DE TERRES, EXCAVACIÓ 

• Maquinària d’excavació 

• Maquinària de moviment de terres 

• Compressors i martells pneumàtics 

• Eines manuals 

• Grups electrògens 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ FETES “IN SITU” I GABIONS 

• Encofrats 

• Acers 

• Formigoneres 

• Bombes de formigó 

• Grues 

• Eines manuals 

FERMS I PAVIMENTS  

• Maquinària de fresats i talls amb disc 

• Maquinària de compactació 

• Camions 

• Maquinària de neteja 

• Eines manuals 

SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES 

• Màquines pesants 

• Camions 

• Eines manuals 

DESVIAMENT DE TRÀNSIT 

• Senyalització horitzontal (maquinària de pintar) 

• Senyalització vertical (camions i eines manuals) 

• Senyalització mòbil (camions i eines manuals) 

SENYALITZACIÓ, ABALISSAMENT  

• Maquinària de clava de senyals 

• Perfils d’acer 

• Camions 

• Eines manuals 

ÀREAS AUXILIARS 

• Zones d’aplec provisional de materials d’obra 
 

3 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 
 
La Llista Europea de Residus (LER) distingeix diferents tipologies. Per a una correcta gestió dels 
RCD en obra és important la distinció entre "residus especials" i "no especials". En el cas dels 
residus "no especials", que es generen en major quantitat i que són de gestió i tractament menys 
complexos, més endavant s'exposa una estimació quantitativa. Els tractaments finals i gestors 
proposats responen a un equilibri entre la minimització del impacte ambiental del tractament i la 
distància a la instal·lació del mateix. En qualsevol cas, aquestes estratègies han de ser concretades 
en el "Pla de Gestió de RCD" previ a l'execució de l'obra. En la següent relació, els RCD 
s'expressen codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, 
de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la 
llista europea de residus. 
 
En l’apèndix número 1 d’aquesta memòria, es relacionen els gestors i les instal·lacions de 
tractament recomanades per als residus que s’hagin de gestionar externament en aquest projecte. 
 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat 
que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 
 
- Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 
- Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 
- Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 
 

3.1 RESIDUS ESPECIALS 
 
Pel que fa als residus classificats com a "especials", la gestió i el tractament són força complexos. 
Això fa que hagin d'invertir un major esforç en les accions de prevenció. D'altra banda, les 
instal·lacions de tractament solen estar a més distàncies que en el cas dels "no especials". Per 
solucionar aquest problema, existeixen deixalleries i Plantes de Transferència de titularitat pública. 
L'entrada de residus en aquestes plantes està subjecta a un límit de kg per productor, per la qual 
cosa, de nou, s'haurà d'invertir en la seva minimització. L'inventari que segueix, és una estimació 
qualitativa potencial, ja que, en funció de l’estricta que sigui l'aplicació de les mesures de prevenció, 
variaran les quantitats generades i fins i tot podrà evitar la generació d'alguns d'ells. 
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Relació de residus "especials" que potencialment es poden generar durant l'execució de l'obra: 
 
 
Codi CER Residu 

08 Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) de 
revestiments (pintures, vernissos i esmalts vítrics), adhesius, sellegants i 
tintes d’impressió.  

080111 Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 

080121 Residus de Decapant o desvernissants  
11 Residus del tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i 

altres materials; residus de la hidrometal·lúrgia no ferrera.  
110105 Àcids de decapatge 

13 Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte els olis comestibles i els 
dels capítols 05,12 i 19).  

130111 Olis hidràulics sintètics  
130206 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes 
de protecció no especificats en altre categoria.  

150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per 
elles  

 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 
Per a la obtenció d’informació sobre gestors de residus es pot consultar a l’Agència Catalana de 
Residus. Tot i que en aquest estudi es recomanen certs gestors, serà  amb l’elaboració del Pla de 
“Gestió de Residus” quan s’hauran de definir de forma definitiva, tan els gestors com els 
transportistes autoritzats. 
 
Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, on les fibres es 
troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el 
fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable 
(amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries, 
per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió a l'aire. En 
cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, 
els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de 
seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 
 
 
 
 

3.2 RESIDUS NO ESPECIALS 
 
Codi CER Residu Tipologia 

12 Residus del mollejat i del tractament físic i mecànic de superfície de metalls i 
plàstics.  

120101 Llimadures i encenalls de metalls ferris No Especial 
120102 Pols i partícules de metalls ferris No Especial 
120105 Enceballs i rebaves de plàstic No Especial 
120113 Residus de soldadura No Especial 

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes 
de protecció no especificats en altre categoria.  

150101 Envasos de paper i cartró No Especial 
150102 Envasos de plàstic No Especial 
150103 Envasos de fusta No Especial 
150104 Envasos metàl·lics No Especial 

17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones 
contaminades). 

170101 Formigó Inert 
170201 Fusta No Especial 
170203 Plàstics No Especial 
170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 

03 01 
No Especial 

170405 Ferro i acer No Especial 
170407 Metalls barrejats No Especial 
170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 Inert 

  

3.3 ESTIMACIÓ QUANTITATIVA 
 
A continuació es detallen i es quantifiquen les diferents tipologies de RCD que s'estima es 
generaran a l'obra. Si hi ha residus que es reutilitzen o reciclen, aquests queden fora de l'àmbit 
d'aplicació del RD 105/2008, segons l'exposat en el seu article 3.1.A. Aquests materials que es 
reutilitzaran a la mateixa obra, en cap cas seran residus especials. 
 
L'estimació de la generació de residus a l'obra, que es troba dins de l'àmbit d'aplicació del RD 
105/2008, expressa que aquests residus, en compliment de l'article 1.11 del RD 105/2008, no es 
destinaran a abocador sense un tractament previ, excepte en el cas de residus inerts que el 
tractament sigui tècnicament inviable i els residus de construcció i demolició que el tractament no 
contribueixi als objectius establerts en l'article 1 ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi 
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ambient. En qualsevol dels dos casos, en el seu moment s'haurà d'acreditar de forma fefaent el seu 
destí (a reutilització, reciclatge o tractament finalista) mitjançant la documentació corresponent 
(informes, certificats, fulls de registre, etc.). 
 
Resum dels residus generats en l’obra comparats amb les quantitats mínimes que estableix el R.D: 
 

RESIDU SEGONS R.D. NOSTRES RESULTATS 
FORMIGÓ 80 T 39,313 T 
CERÀMICA 40 T 0,676 T 
METALL 2 T 167,006 T 
FUSTA 1 T 3,560 T 
VIDRE 1 T 0 T 
PLÀSTIC 0,5 T 0,277 T 
PAPER I CARTRÓ 0,5 T 0 T 
 
Residus directes de : 
 
FORMIGÓ: 14,256 m3 = 31,363T 
MESCLA BITUMINOSA: 14,080 m3 = 33,792T 
TERRES: 750,000 m3 = 1.350,000 T 
 
Aquests residus directes han estat comptabilitzats al pressupost general de l’obra, dins de cada una 
de les corresponents partides. 
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics 
dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. Es considera que existeix un factor 
de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada subcapítol.  
 
El factor (Fc): factor de conversió de volum (m3) per unitat d’euro.  
 
Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella 
tipologia de residu per aquell subcapítol.   
 
Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel 
Pressupost Total de l’obra. 
 
Per a la estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
  
S’adjunta taula amb els resultats obtinguts:  
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CARRETERES
PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3)

Subcapítol DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 3991,470000 0,000020 0,079829 0,000020 0,079829 0,000007 0,027940 0,000000 0,000000 0,000000 0,000798 0,000000 0,000000 0,000000 0,001197
Subtotal 3991,470000 0,079829 0,079829 0,027940 0,000000 0,000798 0,000000 0,001197

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3)

Subcapítol SUBBASES I PAVIMENTACIÓ 10000,000000 0,000020 0,200000 0,000025 0,250000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000020 0,200000 0,000000 0,000000 0,000025 0,250000
Subtotal 10000,000000 0,200000 0,250000 0,000000 0,000000 0,200000 0,000000 0,250000

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3)

Subcapítol ESTRUCTURES 249895,560000 0,000003 0,749687 0,000020 4,997911 0,000080 19,991645 0,000000 0,000000 0,000001 0,174927 0,000000 0,000000 0,000070 17,492689
Subtotal 249895,560000 0,749687 4,997911 19,991645 0,000000 0,174927 0,000000 17,492689

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3)

Subcapítol SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 17929,600000 0,000200 3,585920 0,000100 1,792960 0,000070 1,255072 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000007 0,125507
Subtotal 17929,600000 3,585920 1,792960 1,255072 0,000000 0,000000 0,000000 0,125507

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3)

Subcapítol MOBILIARI URBÀ 0,000000 0,000200 0,000000 0,000200 0,000000 0,000005 0,000000 0,000007 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000007 0,000000
Subtotal 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

PRESSUPOST Segons amidaments generals:
TOTAL Fc Volum (m3) Formigó: 14,256 m3 31,363 Tn

281816,630000 0,000001 0,281817 Barreja bituminosa:  14,080 m3 33,792 Tn
Terra i pedres: 750,000 m3 1350,000 Tn

TOTALS
m3 0,281817

T 0,253635
SEPARACIÓ

17,869394
39,3126660,276926 3,560350 167,006058 0,000000 0,676305

7,120701 21,274657 0,000000

FORMIGÓ

NO NO NO
0,000000

CERÀMICA VIDRE FORMIGÓ

CERÀMICA VIDRE FORMIGÓ

CERÀMICA VIDRE FORMIGÓ

FORMIGÓ

CERÀMICA VIDRE FORMIGÓ

CERÀMICA VIDRE

CERÀMICA VIDRE

NOSI NO SI

FERRALLA
4,615436

Capítol EQUIPAMENT I MOBILIARI URBÀ

SI

PLÀSTIC FUSTA

Capítol SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Capítol ESTRUCTURES
FUSTAPLÀSTIC

PAPER I CARTRÓ

FUSTA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

FUSTA

Capítol ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
PLÀSTIC

Capítol PAVIMENTACIÓ

RESIDUS ESPECIALS

FERRALLA PAPER I CARTRÓ

FERRALLA

PLÀSTIC FUSTA

PLÀSTIC FUSTA

PAPER I CARTRÓ

RESIDUS ESPECIALS

PLÀSTIC FERRALLA

0,375725 0,000000

FERRALLA PAPER I CARTRÓ

PAPER I CARTRÓ
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4 MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 

4.1 INTRODUCCIÓ 
 
Aquest estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en 
el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o 
de reduir-ne la seva producció. 
 
Es defineix com a prevenció de residus a totes aquelles accions anteriors o simultànies a l’execució de 
l’obra que, com a conseqüència de la seva aplicació, portaran a una minimització de la quantitat de 
residus generats i a un augment de la seva qualitat. 
 
La minimització quantitativa s’assoleix mitjançant dos grups d’accions paral·lels: Per una banda, les que 
tenen com a objectiu una disminució de productes de rebuig de l’obra (el que tradicionalment es coneixia 
coma “residu”), i per l’altra banda les que pretenen que part d’aquests materials passin de ser un “residu” 
a ser un “subproducte”, és a dir, que es puguin reutilitzar o reciclar en la mateixa obra o en una altra 
activitat externa. Per augment de la qualitat dels residus s’entén la disminució de la seva toxicitat i 
perillositat per a les persones o el medi ambient. 
 
En aquest sentit, l’elaboració d’aquest estudi, així com la del “Pla de Gestió” previ a l’execució de l’obra, ja 
són, per si soles, una bona eina de prevenció de residus. D’altra banda, hi ha accions que estan a mig 
camí entre la prevenció i la gestió. Les operacions de gestió i les mesures de separació en obra també 
són, des d’un punt de vista conceptual, mesures de prevenció, ja que entre els seus objectius es troben la 
reconversió de residus potencials en subproductes, i la disminució de la perillositat dels materials que 
caldrà exportar de l’obra per a ser gestionats externament (residus d’obra). És per això que hi ha accions 
que es poden considerar de prevenció que en aquest estudi estan desenvolupades en els apartats de 
“Mesures per a la separació de residus en obra” i “operacions de reutilització, valorització o eliminació”. 
 
Malgrat que la generació de RCD per habitant i any a Catalunya és sensiblement inferior a la mitjana de la 
UE, solucionar el què fer amb aquests residus és cada cop més urgent. No és acceptable despreocupar-
s’hi degut a que són recollits i transportats a un abocador, ja que els abocadors són cars i tenen un 
marcat impacte ambiental. És convenient doncs, revertir aquesta tendència d’abocar-los com a mètode 
principal de tractament. Si reduïm els residus que habitualment es generen en la construcció, disminuirem 
els costos de gestió, ens caldrà comprar menys matèries primeres i el balanç ambiental global serà 
beneficiós. 

4.2 JERARQUIA DE LES MESURES 
 
Les alternatives de gestió són diverses, però sempre s’hauran d’ajustar a la següent jerarquia: 
 

1. Minimització de l’ús de recursos necessaris: Aquesta exigència comença en l’elaboració del 
projecte i segueix en el procés de direcció d’obra. 

 
2.  Minimització de la producció de residus en cada procés: Per exemple, millorant les condicions 

d’emmagatzematge conservarem millor els materials i evitarem que es facin malbé i esdevinguin 
residu. 

 
3. Reutilització de materials: Donar-los el mateix ús, o un de diferent, sense necessitat d’aplicar-los 

cap procés de transformació. Es prioritzarà la reutilització en la mateixa obra respecte de la 
reutilització externa. 

 
4.  Reciclatge de materials: Donar-los un nou ús després d’aplicar-los un procés de transformació. 

Igualment es prioritzarà el reciclatge dins de la mateixa obra. 
 
5.  Valorització energètica: Es realitzarà únicament fora de l’obra, en plantes de tractament 

autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya i amb la tecnologia adient per a minimitzar el 
impacte ambiental. 

 
6.  Minimització dels tractaments finalistes: Destinar els residus a abocador ha de ser el darrer 

recurs, quan els que s’han enumerat anteriorment no siguin viables. És preferible abocar-los en 
monodipòsits abans que en abocadors no específics, però en qualsevol cas hauran de ser 
autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

4.3 ACCIONS DE PREVENCIÓ EN FUNCIÓ DELS MATERIALS EMPRATS 
 

4.3.1 PER A TOTS ELS MATERIALS: 
 

a) La quantitat de materials comprats haurà d’ajustar-se a les necessitats reals de l’obra. El 
càlcul correcte de la quantitat de materials necessaris, a més a més de suposar una reducció 
de despeses, contribuirà a reduir la generació de residus. 

 
b) Els subministres es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma més o menys 

immediata. D’aquesta manera, i amb unes bones condicions d’emmagatzematge, s’evitarà 
que es facin malbé i es converteixin en residus. 

 
c) Es prioritzaran els subministradors que disposin de certificació ambiental EMAS o ISO 14001. 

D’aquesta manera es garantirà el mínim impacte ambiental en tot el cicle productiu. 
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4.3.2 FUSTA: 
 

a) Els mitjans auxiliars i embalatges de fusta procediran de productes de fusta recuperats i 
s’utilitzaran tants cops com sigui possible. Només quan estiguin molt deteriorats es separaran 
per al seu reciclatge o tractament posterior. Es mantindran separats d’altres productes que els 
puguin contaminar. 

 
b) Els palets seran tornats al subministrador corresponent, ja que aquesta és la millor manera 

d’assegurar-ne la reutilització. 
 

c) Els encofrats es reutilitzaran tants cops com sigui possible. Caldrà desar les peces retallades 
per a utilitzar-les per a geometries especials. 

 
d) Les fustes usades s’emmagatzemaran sota cobert i ben classificades per a una reutilització 

ràpida i eficient. No s’ha d’abusar de l’ús de claus, ja que dificulten el tall i posterior 
reutilització de la fusta. 

 
e) Els fragments de fusta sobrants que no es puguin reutilitzar mai es cremaran en l’obra. Es 

trituraran per a ser utilitzats com aglomerat o serradura en la mateixa obra o fora d’ella i, com 
a darrer recurs, per a valorització energètica en plantes autoritzades. 

 

4.3.3 METALLS: 
 

a) Els perfils i barres d’armadures han d’arribar a l’obra amb la mida definitiva, llestes per a ser 
col·locades i, a ser possible, doblegades i muntades. D’aquesta manera no generaran residus 
en l’obra. 

 
b) Per a reutilitzar-los es preveuran les etapes de l’obra en que s’origini més demanda i 

s’emmagatzemaran en conseqüència. 
 

c) Per a reciclar els metalls, es separaran els fèrrics dels no fèrrics, ja que el seu procés de 
reciclat i preu de compra són diferents. És convenient implicar els subministradors de material 
en la recollida de sobrants. 

 

4.3.4 EMBALATGES I PLÀSTICS: 
 
L’alternativa preferible és la recollida per part del proveïdor de material, ja que és qui disposa de les 
millors condicions logístiques per a reutilitzar-los o reciclar-los. En qualsevol cas, no s’ha de separar 
l’embalatge del producte fins que aquest no hagi de ser utilitzat, i després d’usar-lo, cal desar l’embalatge 

immediatament. D’aquesta manera evitarem la degradació tant del producte com de l’embalatge. 
S’utilitzaran materials amb embalatges de productes reciclats. 
 

4.3.5 RESIDUS ESPECIALS: 
 

a) La manipulació d’alguns materials, com ara olis o bateries, originen residus potencialment 
perillosos i requereixen una manipulació especialment curosa.  

 
b) Els residus especials, així com els seus envasos i embalatges, s’han de separar i 

emmagatzemar-se en un recinte separat, cobert, ventilat i amb les especificacions que 
s’exposaran més endavant. 

 
c) La solució més desitjable és que no es generin. Per a tal fi se’n reduirà el volum tant com 

sigui possible. Això s’assoleix amb una bona planificació de compres i acabant sempre el 
contingut de cada envàs sense deixar-hi restes sense utilitzar. 

 

4.3.6 SENYALITZACIÓ VERTICAL: 
 
En aquesta obra no es possible la reutilització de la senyalització vertical. 
 

4.3.7 DECONSTRUCCIÓ, EXCAVACIÓ I FRESSAT: 
 
En el marc de la prevenció de RCD, és més adient aplicar el concepte de desconstrucció en lloc 
d’enderroc o demolició. El procés de desconstrucció no es defineix en un únic model d’execució, sinó que 
admet diversos models i graus d’intensitat, segons els objectius previstos i el context de l’obra. En 
qualsevol cas, sempre es tracta d’un procés gradual i selectiu en el que s’utilitzen diversos mètodes i 
tècniques. A la pràctica no es buscarà l’aprofitament total dels materials desmantellats, ja que aquest no 
seria un objectiu ajustat a la realitat. Els dos objectius a assolir són el màxim grau d’aprofitament dels 
materials i la viabilitat del procés. 
 

4.4  ACCIONS DE PREVENCIÓ DES DE LES FASES DE PROGRAMACIÓ I D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
En les fases de programació i d’execució d’obra, i mitjançant la redacció del “Pla de Gestió de RCD”, es 
programaran totes les accions de prevenció de residus que no facin inviable l’execució de l’obra. El llistat 
que segueix enumera algunes de les recomanacions.  
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1 S’optimitzarà la compra de materials, ajustant-los estrictament a les necessitats. 
2 Es realitzarà la separació selectiva dels residus en el moment en què s’originin. 
3 Es preveurà un emmagatzematge adequat de materials. 
4 Es preveurà un emmagatzematge adequat de residus. 
5 Es prioritzaran subministradors amb certificació ambiental (EMAS ó ISO 14001). 
6* Es programarà la construcció d’un magatzem de residus especials. 

7* Es vigilarà que els residus líquids i orgànics no es barregin fàcilment els uns amb els altres i 
que siguin contaminants. 

8 Es prioritzarà la compra de productes a l’engròs. 
9 Es prioritzarà la utilització de materials amb  vida útil més llarga.  

10 
Es projectarà el disseny de seccions mecàniques més eficients, la utilització d’estructures 
més primes i lleugeres i la disminució de la quantitat de mitjans auxiliars per a l’execució de 
l’obra. 

11 
S’escolliran materials i productes en funció de la informació que aportin els subministradors 
sobre les característiques que els componen, i del percentatge de material reciclat que 
incorporen. 

12 Es limitarà l’ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la repercussió en el medi i 
per evitar que una mala gestió pugui contaminar la resta de materials sobrants. 

13 

Es prioritzaran subministradors que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestió 
dels residus que es generin a l’obra amb els seus productes (pactant prèviament el 
percentatge i característiques dels residus que acceptaran com a retorn) o, si això no és 
viable, informant sobre les recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts 
tenint en compte les seves possibilitats de valorització. 

14* Es senyalitzaran correctament els contenidors en funció del residu que puguin admetre. 
15 Es preveurà una formació sobre gestió de residus pels treballadors de l’obra. 
16 Hi haurà una vigilància i seguiment de la classificació dels residus. 

17 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus. 

18 Es disposarà dels mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra 
(contenidors, sacs, etc.) 

19 Els materials es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma més o menys 
immediata. 

20* 
Els residus perillosos  i especials es separaran en origen i es recolliran selectivament a fi 
d’evitar la barreja amb residus Inerts (o amb altres residus perillosos incompatibles) i 
assegurar la gestió amb gestors autoritzats. 

21 S’optimitzaran les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar. 

22 S’emprendran sistemes d’encofrat reutilitzables. 
23 S’optimitzarà la càrrega dels Palets. 

24 
Els treballadors de l’obra coneixeran les diferents tipologies de residu i la seva codificació 
segons la Llista Europea de Residus (LER) per poder dirigir-los correctament a les 
instal·lacions autoritzades per a la seva gestió. 

25 Els treballadors de l’obra coneixeran els símbols de perillositat que identifiquen als residus 
Especials o Perillosos i el quadre d’incompatibilitat entre ells. 

26 En les fases d’obres d’enderroc, rehabilitació o reforma, es preservaran els productes o 
materials que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs de demolició. 

27 Es controlarà periòdicament si la classificació de residus que es fa està d’acord amb les 
instruccions. 

28 Es detectaran aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. 

29 
S’escolliran materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de 
Qualitat Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida 
(amb contingut de reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, etc.). 

30 
Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials 
reciclats, biodegradables i que puguin ser retornables o, si més no, reutilitzables. 

31 Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures 
adequades d’emmagatzematge per garantir la qualitat de les terres destinades a reutilització. 

32 Es preveurà la realització del pas d’instal·lacions, evacuació, etc. durant les tasques 
d’encofrat per evitar obertures o perforacions posteriors. 

33 
Es prendran les mesures de control adients per replantejar amb cura la situació de les 
obertures per al registre de les instal·lacions als cels rasos o tancaments interiors verticals, 
de manera que tinguin la ubicació i dimensió adequada per evitar residus superflus. 

34 
S’ha fet un inventari específic dels residus especials o perillosos que es generaran per poder 
preveure des del projecte l’espai i les condicions necessàries per al seu emmagatzematge i la 
seva gestió externa amb gestors autoritzats. 

35 
S’intentarà evitar al màxim el nombre de retalls durant la posada a l’obra i s’intentarà realitzar 
els talls amb precisió, de manera que totes dues parts es puguin aprofitar (peces ceràmiques 
i paviments, aïllaments, tubs i d’altres materials d’instal·lacions (com cables elèctrics),etc. 

36 Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb elements de protecció 
(a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar). 
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37 Els materials no seran desembalats fins a la seva utilització, aconseguint d’aquesta manera 
una optimització dels mateixos i al seu torn, una reducció dels residus. 

38 Els embalatges també poden ser reutilitzats, sobretot aquells que estan formats per grans 
contenidors i que poden ser recarregables una i altra vegada. 

39 S’intentarà ajustar la quantitat de superfície que cal pintar i es prepararan només les 
quantitats de pintura necessàries. 

40 Es controlarà la preparació de les barreges per a les operacions de pintura a fi d’evitar errors 
i, conseqüentment, residus. 

41 S’intentarà la reutilització o el reciclatge dels dissolvents i les substàncies emprades en la 
neteja d’equips i eines a través d’empreses que proporcionen aquest servei. 

42 Es preveurà el rentat de pistoles en màquines rentadores que permeten la recuperació de 
dissolvent. 

43 Es controlarà el consum d’aigua i energia elèctrica. 
44 S’abocaran els residus en contenidors, sacs o dipòsits adequats. 
45 Es cobriran els recipients dels residus per al seu transport. 

46 Després d’optimitzar totes les possibilitats consistents en la reducció de residus queda la de 
transportar a l’abocador de residus de construcció i demolició autoritzat més proper. 

47 S’establirà un registre per als contenidors que surtin de l’obra. 
Les accions assenyalades amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per la normativa vigent. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de paviments 
i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la 
desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en 
l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 
superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. 
 

5 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 
 
Les operacions sobre els residus que es realitzen en el mateix lloc en què es produeixen els residus, 
permeten un augment de les possibilitats de valorització de residus, ja que faciliten el reciclatge o 
reutilització posterior. D'altra banda, són imprescindibles quan cal separar residus especials potencialment 
perillosos per al seu tractament específic. 

5.1 DEMOLICIONS 
 
El procés de demolició no es defineix segons un únic model d'execució, sinó que admet diversos models i 
graus d'intensitat, d'acord amb els objectius previstos i el context de l'obra. En qualsevol cas, sempre es 

tracta d'un procés gradual i selectiu en el qual s'utilitzen diversos mètodes i tècniques. En la pràctica no 
es buscarà l'aprofitament total dels materials desmantellats, ja que seria un objectiu no ajustat a la realitat. 
Els dos objectius que cal perseguir són: El màxim grau d'aprofitament dels materials i la viabilitat del 
procés. 
 

5.2 FORMIGÓ 
 
L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. S’adequaran espais a l’obra per realitzar la 
neteja de les cubes de formigó. Aquests espais o recipients on s’aboqui el material sobrant, hauran de 
tenir la profunditat i la impermeabilització adequades i una col·locació que maximitzi l’evaporació d’aigua, 
trobar-se ben delimitades i sense afectació de cap curs d’aigua. Tanmateix, es posarà en coneixement 
dels conductors dels camions de formigó la ubicació de les esmentades zones. 
 
Al final de l’obra, o quan el recipients estiguin plens, es gestionaran el residus mitjançant un gestor 
autoritzat. S’hauran de restituir les condicions inicials de l’espai emprat, un cop finalitzada l’obra, de forma 
que no quedin restes de formigó. En el cas que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es 
demanarà constància per escrit de que les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients 
(a la pròpia central o en un centre específic mitjançant cubes de decantació). 
 
El contractista haurà d’incloure dins del contracte del subministrament del formigó el detall del 
procediment finalment escollit. El personal d’obra, des de l’encarregat fins els operaris, hauran de 
conèixer aquesta disposició i vetllar per a que es compleixi. 
 

5.3 CONTROL DE LA GESTIÓ INTERNA DELS RESIDUS ESPECIALS. 
 
Cada tipus de residu especial es separa de forma adequada i sense fer mescles que augmentin la seva 
perillositat o dificultin la seva gestió. L'envasat es durà a terme conforme a allò especificat més endavant. 
Els envasos o recipients que continguin residus especials s'etiquetaran de forma clara, llegible i indeleble  
seguint el model d'etiqueta que estableix la normativa vigent.  
 
L'obra disposarà de zones específiques d'emmagatzematge de residus especials. Aquestes instal·lacions 
i les condicions d'emmagatzematge compliran els requisits legals i normes tècniques d'aplicació. En cap 
cas el temps d'emmagatzematge excedirà de sis mesos a partir de la data d'envasat assenyalada en 
l'etiqueta del residu perillós. El responsable de medi ambient portarà el registre actualitzat dels residus en 
un Llibre de Registre dels Residus. Es realitzarà anualment, d'acord al model especificat per 
l'administració competent en matèria de residus i en els terminis que aquesta indiqui. Es conservarà còpia 
de la mateixa com a mínim durant 5 anys. 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà 
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amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la 
recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la 
gestió d’olis residuals. Desprès del corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per 
la Junta de Residus és l’encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats 
que es generen a Catalunya. 
 
Cal parar especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció 
per evitar qualsevol abocament especialment en el traspàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i 
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per 
a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
Els productes químics inorgànics que contenen substàncies perilloses, fitosanitaris, pesticides..., 
necessiten la fitxa de seguretat  per a la seva gestió. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
  

5.4 CONTROL DE LA GESTIÓ EXTERNA DELS RESIDUS ESPECIALS. 
 
La contractació de gestors i transportistes es farà únicament amb els que disposin de l'autorització en 
vigència. Abans del primer trasllat o cessió d'un residu especial, es cursarà una sol·licitud d'acceptació 
per a cada residu identificant als gestors autoritzats pertinents. Aquesta sol·licitud aportarà: 
 

a) La identificació del residu especial. 
b) L’estat del residu especial (sòlid, líquid, pastós, gas). 
c) Les propietats físiques / químiques. 
d) La composició química. 
e) El volum i el pes. 
f) El termini de recollida (estimat). 

 
El període de conservació d'aquesta documentació serà, com a mínim, de 5 anys. La validesa del 
Document d'Acceptació seguirà vigent mentre no variïn les característiques del residu que es van aportar 
a la sol·licitud inicial. La primera setmana de cada mes, el responsable de Medi Ambient de l'obra revisarà 
el Llibre de Registre de Residus. Si com a resultat de l'estudi d'aquest, detectés que el període 
d'emmagatzematge límit està pròxim per algun residu, comunicarà al gestor la necessitat dels seus 
serveis i es concertarà una data per a la cessió i trasllat dels residus. 
 

Mensualment, el responsable de medi ambient comprovarà i analitzarà "in situ" la manera de treballar del 
personal, les condicions operatives i els registres oportuns per posteriorment avaluar la seva conformitat 
amb l'establert en aquest cas.  
 

5.5 CONTROL DE RETIRADA I CESSIÓ DE RESIDUS ESPECIALS 
  
El responsable de Medi Ambient serà l'encarregat de detectar als residus especials si la data 
d'emmagatzematge (màxim 6 mesos) venç aquell mateix mes. Superar aquest període 
d'emmagatzematge es considera una infracció legal "molt greu". En rebre al gestor o transportista 
autoritzat es comprovarà que aquest és el contractat per l'organització, es formalitzaran els documents de 
control i seguiment per a cada residu i es comprovarà que tots els residus especials estan correctament 
etiquetats. Posteriorment, s'encarregarà d'actualitzar el Llibre de Registre de Residus i d'arxivar els 
documents durant un període mínim de 5 anys. 
  
 
Documentació associada al seguiment de la gestió externa dels RCD: 
 

a) Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

b) Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 

c) Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors 
de residus. 

d) Fitxa de destinació (FD): Document normalitzat que te que subscriure el productor o 
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que té com objecte el reconeixement de 
l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 
l’ecologia. 

e) Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, 
al productor o posseïdor del residu. 

 

5.6 VALORITZACIÓ 
 
Donar valor a elements i materials sobrants de l'obra suposa aprofitar les matèries, subproductes i 
substàncies que contenen. Evita la necessitat d'enviar a abocador bona part dels residus, optimitzant el 
seu ús, obtenint així beneficis ambientals i econòmics. Per poder optimitzar els processos de valorització 
in situ per a la posterior reutilització en la mateixa obra i durant el període de temps que el "Pla de Gestió 
de Residus" estimi, es considerarà la utilització d’una matxucadora mòbil o d'un contenidor de trituració. 
D'aquesta manera s'obtindran les granulometries més adequades per a cada ús posterior. 
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5.7 TRANSPORT I DESTÍ DE RESIDUS NO ESPECIALS 
 
Es realitzarà sota aquestes directrius: 
 

a) Es descriurà en un formulari els residus que sortiran de l'obra (tipus de residu i quantificació) i 
el seu destí, amb l'objectiu de portar un control del seu circuit. 

b) Es transferiran sempre a un transportista autoritzat, inscrit en el corresponent registre de 
l'administració competent. 

c) El destí final dels residus que no hagin pogut ser valoritzats a la mateixa obra ha de prioritzar 
els tractaments en funció de l'escala de jerarquies exposada en l'apartat de prevenció de 
residus. En aquest sentit s'ha d'evitar l'abocador en cas d'existir alguna altra instal·lació o 
gestor que realitzi un procés de valorització. 

d) El destí final sempre haurà de ser un gestor autoritzat, inscrit en el llibre de registre de 
l'administració competent. No obstant això, per materials que puguin ser aprofitats en alguna 
altra obra veïna, es podran transferir al nou posseïdor previ registre documental de l'operació, 
que haurà de ser arxivada un mínim de 5 anys. 

5.8 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS EN L’OBRA 
 
A continuació s’adjunta, en forma de taula, un recull de les operacions més elementals de gestió de 
residus dintre de l’obra: 
 
 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  
 Formigó (80T) 
 Maons, teules, ceràmics (40 T) 
 Metall (2 T ) 
 Fusta (1 T) 
 Vidre (1 T)                            
 Plàstic (0.5 T)                
 Paper i Cartró (0.5 T) 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen 
les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats  contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per Inertes Ceràmica  contenidor per altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per       contenidor per vidre 
terres que van a abocador

 No Especials 

 contenidor per metall       contenidor per fusta   
 contenidor per plàstic   contenidor per paper y cartró 
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+No Especials  
Inertes + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que 
li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en la pròpia obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
Kg:                            m3:                      T: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris): 
Kg:                            m3: 

3 Senyalització dels 
contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 

 No Especials 
Barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no 
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic 
per a cada tipus de residu:
fusta ferralla Paper i cartró plàstic cables 

elèctrics
  

  
 Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als 

residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada 
pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els 
símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 
 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

4 Destí dels residus 
segons tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on 
es proposa gestionar els residus de la construcció: 

 INERTS QUANTITAT ESTIMADA                                                    GESTOR 
(T o M3)                                                                               (codi i nom) 

  Planta de 
transferència 

Formigó= 32,125m3= 70,676T                       E-475.98        Planta Intercomarcal del reciclatge, SA 
Ceràmica=0,376m3= 0,676T                           E-475.98        Planta Intercomarcal del reciclatge, SA 
Terres=750m3= 1.350T                                     E-475.98        Planta Intercomarcal del reciclatge, SA 
M.B.=14,080m3= 33,792T                                E-475.98        Planta Intercomarcal del reciclatge, SA
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  
 

 NO ESPECIALS QUANTITAT ESTIMADA                                                    GESTOR 
(T o M3)                                                                               (codi i nom)

  Reciclatge metall 21,275 M3 = 167,006 T                                      E-475.98        Planta Intercomarcal del reciclatge, SA 

  Reciclatge fusta 7,121 M3 = 3,560 T                                            E-475.98        Planta Intercomarcal del reciclatge, SA 

  Planta de 
transferència 

Plàstic= 4,615m3= 0,277T                                 E-475.98        Planta Intercomarcal del reciclatge, SA 
Paper= 0m3= 0T                                                E-475.98        Planta Intercomarcal del reciclatge, SA 

 ESPECIALS QUANTITAT ESTIMADA                                                    GESTOR 
(T o M3)                                                                               (codi i nom)

 
 Instal·lació de 
gestió de residus 
especials 

0,281 M3 = 0,254 T                                            E-919.05       Innovet-98, SL 

 
 
BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ DE RESIDUS EN LES FASES DE PROGRAMACIÓ I 
D’EXECUCIÓ D’OBRA 

1 Es destinarà un espai en el recinte de l’obra per a la correcta classificació dels residus, tot 
respectant l’escenari de separació previst i se situarà fora de zones de tràfic. 

2* Es senyalitzaran convenientment tots els contenidors en funció del tipus de residu que 
puguin admetre. 

3* 

En cas de haver de manipular amiant, es disposarà dels permisos pertinents atorgats per 
l’autoritat laboral competent per complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut 
exigits per la legislació vigent en quant a la manipulació i gestió dels elements que contenen 
amiant. 

4* Es complirà amb el model de gestió de residus de la construcció i demolició de Catalunya. 
5 Els canvis d’oli es faran en una zona condicionada o en una cubeta mòbil. 

6 Es disposarà d’una quantitat de materials absorbents en correspondència amb la quantitat 
d’olis minerals que hi hagi a l’obra, per tal de controlar possibles vessaments accidentals. 

7* Es contractarà la gestió dels residus a gestors autoritzats, i s’ompliran els fulls de seguiment 
de residus per reflectir les quantitats reals de residus que surtin de l’obra. 

8 
Es determinaran les possibilitats de gestió (reutilització, reciclatge, altres formes de 
valorització, o dipòsit) per a cadascun dels residus que es preveu generar, en l’entorn 
pròxim a la construcció o l’enderroc. 

9 Es preveurà la distribució de petits contenidors per les zones de treball amb l’objectiu de 
facilitar la segregació dels diferents tipus de residus. 

10 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra o a la xarxa de clavegueram estarà 
prohibit. 

 
Les accions assenyalades amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per la normativa vigent. 
  

6 MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS EN OBRA 
 

6.1 GESTIÓ DE RESIDUS EN OBRA 
 
Una obra té dos tipus de gestió de RCD: La gestió interna, que agrupa totes les operacions logístiques 
dins de l’obra, i la externa, que és el conjunt d’operacions per a exportar els residus a gestors externs. Per 
aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 
“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 
 

a) L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
b) La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
c) La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als 

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 
En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la 
gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al 
reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de 
separació selectiva per a les obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels 
residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de 
la resta). 
 
Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats 
de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el 
primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part 
dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de 
residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 
 
La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més 
influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions 
de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap 
a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físicoquímiques exigides, 
reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. Es a dir, qualsevol operació de 
reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria 
primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus 
barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi 
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ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 
l’abocament a dipòsit controlat. 
 
Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 
 

a) El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una 
planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 
b) La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de 
residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 

 
c) Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu 

que poden contenir. 
 

d) Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 
El contractista, posseïdor dels residus de l’obra, tindrà en compte els objectius generals de l’aplicació del 
Estudi de Gestió de Residus d’aquest projecte, que consisteixen principalment en: 

 
a) Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 
 

b) Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas 
els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels 
residus. 

 
c) Aplicar els processos previstos de gestió, tractament o valorització dels residus generats. 

 

6.2 SEPARACIÓ I EMMAGATZEMATGE DELS RESIDUS EN OBRA 
 
Malgrat les limitacions d'espai que puguin ser causades per les característiques geogràfiques de l'àmbit 
d'estudi, s'han d'habilitar espais per a l'emmagatzematge correcte dels residus. El correcte 
emmagatzematge, a més de ser obligat per la normativa vigent en matèria de residus, és imprescindible 
per aconseguir els objectius de recuperació marcats en aquest estudi. 
 
L'accés a les zones de magatzem han de ser prou àmplies per a permetre una còmoda entrada de la 
maquinària. S'ha d'evitar, en la mesura del possible, tenir aplecs de residus (no especials) dispersos per 

l'obra. El temps de residència dels residus a l'obra ha de ser el mínim possible i, en el cas dels residus 
especials el temps màxim permès per la legislació vigent és de 6 mesos. 
 

6.2.1 SEPARACIÓ DE RESIDUS “NO ESPECIALS” 
 
La separació en origen i la recollida selectiva, són accions que tenen com a objectiu disposar dels residus 
de composició homogènia classificats segons la seva naturalesa. El Reial Decret 105/2008, d'u de febrer, 
en el seu article 5 indica que els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les següents 
fraccions, quan, de forma individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de 
generació per el total de l'obra superi les quantitats següents: 
 
- Formigó: 80t.  
- Maons, teules i ceràmics: 40 t. 
- Metall: 2 t.  
- Fusta: 1 t.  
- Vidre: 1 t.  
- Plàstic: 0,5 t.  
- Paper i cartró: 0,5 t.  
 
Per tant, és d'obligat compliment en aquesta obra la separació de materials. Per aquesta comesa s'ha de 
prendre com a referència l'inventari exposat en el capítol anterior, que classifica les diferents fraccions 
separades que com a mínim s'haurien d'obtenir, en els treballs de demolició i construcció.  
 

6.2.2 EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS “NO ESPECIALS” 
 
Un sistema d'emmagatzematge ben dissenyat i dimensionat permet un gran estalvi econòmic i d'espai, 
que fins i tot afecta fases externes de l'obra. Per exemple, sense un bon sistema d'emmagatzematge de 
residus és molt difícil una optimització de la càrrega per al seu transport a gestors externs. 
 
El "Pla de Gestió de RCD", concretarà el nombre i dimensió dels contenidors apropiats en funció de les 
fases d'obra. Però, com a mínim es disposarà de: 
 
- Zona d’aplec per a terres 
- Contenidors per a altres inerts 
- Contenidor per metalls  
- Contenidor per a no especials barrejats 
- Contenidor per a fusta 
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Els materials petris, terres, formigó i ferm procedents de l'excavació o de la demolició es poden 
emmagatzemar sense contenidor específic, però en una àrea delimitada i convenientment separats per 
evitar barreges i contaminacions. 
 

6.2.3 EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS ESPECIALS. 
 
Les condicions d'emmagatzematge dels residus especials es troben disposades en el Reial Decret 
833/1998, que estableix que el període màxim d'emmagatzematge d'aquests residus en les instal·lacions 
on s'han generat no pot excedir els sis mesos. Aquesta norma preveu però, que l'òrgan ambiental, en 
aquest cas l'Agència de Residus de Catalunya, autoritzi expressament un període inicial 
d'emmagatzematge en les pròpies instal·lacions abans de la destinació d'aquests residus per a la seva 
gestió. Quan, per raons justificades se sol·liciti un període d'emmagatzematge superior als sis mesos que 
estableix de forma general la normativa cal que dirigeixin al registre de l'Agència de Residus de Catalunya 
el formulari corresponent completat amb les dades i la informació requerida per poder obtenir 
l'autorització. 
 
Està sota la responsabilitat del responsable de Medi Ambient de l'obra: 
 

a) La supervisió de la recollida, envasat, etiquetatge i emmagatzematge dels residus especials. 
b) Omplir el Llibre de Registre de Residus. 
c) Sol·licitar els serveis d'un gestor i Transportista autoritzats. 
d) Sol·licitar el Full de Acceptació dels residus. 
e) Conservar i enregistrar els documents d'acceptació i de seguiment . 
f) Control de la retirada dels residus especials. 

  
 
Característiques de la zona de magatzem de residus especials:  
 

a) Estructura temporal amb una superfície útil mínima de 20 m2.  
b) Amb coberta per a protecció de l'aigua i la radiació solar  
c) Tancat i d'accés restringit.  
d) La distància entre el tancament (preferiblement de maçoneria) i la coberta ha de ser  entre 70 

i 120 cm, per permetre una bona ventilació de l'interior.  
e) El tancament ha de permetre una bona refrigeració natural del recinte, per evitar accidents 

per un excessiu augment de la temperatura.  
f) Els residus especials estaran en contenidors totalment tancats per evitar evaporacions.  
g) Els especials de naturalesa líquida hauran de situar-se en cubetes de retenció per evitar 

fuites accidentals.  
h) La zona habilitada per a l'emmagatzematge d'aquests residus haurà de posseir una correcta 

ventilació i no haurà d'estar propera a fonts generadores de calor o circuits elèctrics.  

i) El temps màxim d'emmagatzematge dels residus especials no podrà excedir de 6 mesos a 
partir de la data d'emmagatzematge. 

 
No obstant, degut a les particularitats d’aquesta obra (linealitat espacial dels treballs i poca generació de 
residus especials), es pot habilitar una caseta d’obra per tal fi, d’accés restringit, ben ventilada i d’un 
mínim de 12m2 de superfície. 

 

6.2.4 ENVASAT I ETIQUETATGE DELS RESIDUS ESPECIALS  
 
Els envasos hauran de tenir les següents característiques: 
 

a) Evitaran qualsevol pèrdua de contingut. 
b) Els envasos de residus especials líquids o pastosos, estaran situats a cubetes de retenció per 

evitar vessaments accidentals. 
c) Els seus materials no seran susceptibles de ser atacats ni de formar combinacions perilloses 

amb el contingut. 
d) Seran sòlids i resistents per respondre amb seguretat a les manipulacions. 
 

En l'envasat de residus especials s'ha d'evitar la barreja dels mateixos, per evitar la generació de calor, 
explosions, ignició, formació de substàncies tòxiques o efectes que augmentin la seva perillositat. Els 
recipients que continguin emmagatzemats residus classificats com a especials s'emmagatzemaran i 
s'etiquetaran de forma clara i llegible. L'etiqueta haurà de tenir una mida mínima de 10 x 10 cm i haurà 
d'incloure: 
 

a) Codi d'identificació del residu. 
b) Nom, adreça i telèfon del titular dels residus. 
c) Data d'envasat. 
d) Naturalesa dels riscos que presenten els residus a través de pictogrames (no serà necessària 

a l'etiqueta quan en l'envàs ja apareguin aquestes inscripcions). 
  
Exemple d'etiquetatge de residus especials:  
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El responsable de Medi Ambient haurà d'assegurar-se que l'etiqueta col·locada en el residu especial és 
correcta abans de la seva entrada a la zona d'emmagatzematge i que el seu contingut és l'indicat. 
 

7 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
En el DOCUMENT Nº 2 PLANOLS d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol de situació 
general de l’obra; un plànol de la planta d’instal·lacions provisionals i aplecs i un plànol detallat de la 
ubicació proposta de les instal·lacions previstes per a la separació, classificació, emmagatzematge, 
manipulació i d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i enderrocament dins de l’obra. 
Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte de poder 
adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeix un acord  previ de la Direcció de l’obra. 
 

8 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. La gestió de 
residus es troba emmarcada legalment per la normativa indicada en el Marc legal. 
 

En el DOCUMENT Nº 3 PLEC DE CONDICIONS d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els 
articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el PLEC DE CONDICIONS 
DEL PROJECTE, document contractual. 
 

9 VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
Els següents valors fan referència al PEM: 
 
El cost de la manipulació i classificació de residus en obra és de: 1.726,88 € 
El cost de la càrrega i transport de residus a gestors externs és de: 747,09 €   
El cost del tractament extern de residus és de: -493,97 €   
 
El cost total de la gestió de residus com a complement del pressupost general de l’obra, inclòs en la 
partida alçada a justificar, és de: 1.980,10 € 
 
El Pressupost d’aquest estudi consta només dels residus d’obra nova ja que en les pròpies partides 
d’enderrocs, demolició i moviments de terres ja s’inclou la càrrega, el transport i la deposició del materials 
resultants. 
 
En el DOCUMENT Nº 4 VALORACIÓ ECONÒMICA d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els 
amidaments i preus unitaris adoptats per la gestió dels residus previstos per aquesta obra. 
 
Tal com ja s’ha fet esment, dins del Pressupost d’Execució Material de les obres del projecte s’ha inclòs 
un capítol independent com a Partida Alçada a justificar per a la Gestió de Residus de la construcció i 
demolició de l’obra on s’especifica la estimació d’aquest cost previst per a la gestió de residus que 
complementa al ja inclòs en les partides del pressupost general.  
 

10 DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA I APÈNDIXS 

DOCUMENT NÚM. 2                 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3                 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4                 PRESSUPOST 
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APÈNDIX 1 
 
INVENTARI DE RESIDUS POTENCIALS I GESTORS RECOMANATS 
 

Núm. TIPUS/DESCRIPCIÓ 
DEL RESIDU ORIGEN 

CODI 
RESIDU 

MAM (CER) 

CODI 
VAL 

CODI 
TDR  GESTOR 

Proposat  

Classific. 
(*)

NE ES
1 Residus de pintura i 

vernís que contenen 
dissolvents orgànics o 
altres substàncies 
perilloses 

Acabats d’obra 

080111 V61 V21 
V91 T24 T21 

Innovet-98, SL 

 X 

2 Residus de decapants o 
desenvernissadors 

Restes materials 080121 V21 T24 T21 
T22 

Innovet-98, SL  X 

5 
Àcids de decapatge 

Restes materials 
110105 V41 V43 T31 

Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA

 X 

7 Llimadures i llimalla de 
metalls ferris 

Restes materials 
120101 V41 T12 

Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA

X  

8 Pols i partícules de 
metalls ferris 

Restes materials 
120102 V41 T12 

Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA

X  

9 Llimalla i rebaves de 
plàstic 

Restes materials 
120105 V12 T12 

Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA

X  

11 
Residus de soldadura 

Restes materials 
120113 V41 T12 

Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA

X  

12 Olis hidràulics sintètics Manteniment de 
maquinària 130111 V22 T21 Innovet-98, SL  X 

13 Olis sintètics de motor, de 
transmissió mecànica i 
lubricants 

Manteniment de 
maquinària 130206 V22 T21 T22 

Innovet-98, SL 
 X 

17 
Envasos de paper i cartró 

Embalatges diversos 
150101 V11 V51 

V85 V61 T12 
Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA

X  

18 
Envasos de plàstic 

Embalatges diversos 
150102 V51 V61 

V12 T12 
Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA

X  

19 
Envasos de fusta 

Embalatges diversos 
150103 V15 V51 

V61 T12 
Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA

X  

20 
Envasos metàl·lics 

Embalatges diversos 
150104 V51 V41 T12 

Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA

X  

21 Envasos que contenen 
restes de substàncies 
perilloses o estan 
contaminats per aquestes 

Embalatges diversos 
150110 V51 T21 T36 

T13 

Innovet-98, SL 
 X 

30 
Formigó 

Enderrocs, residus en 
general 170101 V71 T11 T15 

Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA

X  

35 
Fusta 

Encofrats, etc 
170201 V15 T61 

Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA

X  

37 
Plàstic 

Restes materials 
170203 V12 T12 

Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA

X  

40 Mescles bituminoses 
diferents de les 
especificades en el codi 
170301

Demolició d’asfalt 
170302 V71 T12 

Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA X  

45 
Ferro i acer 

Restes materials 
170405 V41 - 

Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA

X  

47 
 

Metalls mesclats 

Restes sobrants de les 
armadures de les 
estructures i de les 
tanques de seguretat, 
etc.

170407 V41 - 

Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA X  

50 
Terres,sorres, pedres 

Moviment de terres 
170504 V71 V84 T11 T12 

T15 
Planta 
Intercomarcal del 
reciclatge, SA

X  

 
ABOCADOR CODI 

GESTOR OPERACIONS AUTORITZADES ADREÇA FÍSICA ADREÇA 
CORRESPONDÈNCIA

Planta Intercomarcal 
del reciclatge, SA E-475.98 

T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no 
especials 
T15 Deposició en dipòsit de terres i 
runes 
T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de 
fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics

POL. IND. CAN 
ROQUETA C/ MAS 
BAJONA, 58  
(08208) SABADELL 

C/ RECTOR CENTENA, 45   
(08208) SABADELL  

Innovet-98, SL E-919.05 
T21 Incineració de residus no 
halogenats 

CAMÍ DE LA SERRA, 
S/N  
(08213) POLINYÀ  

APARTAT DE CORREUS 
110   
(08213) POLINYÀ  
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DOCUMENT NÚM. 2 – PLÀNOLS 
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DOCUMENT NÚM.3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
ÍNDEX PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES ........................................................................2 

I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS .................2 

I2R - GESTIÓ DE RESIDUS .......................................................................................................... 2 

I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS ...................................................................................... 2 

I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS ........................................................................................3 

I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS ...............................................................3 

I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS ....4 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició 
o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0.5 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0.5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,  
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais 
previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terreny impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R540S0. 
 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R642M0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició 
o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 
demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 
de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA6890,I2RA6680,I2RA8E00,I2RA73G1,I2RA7581. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició 
o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
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MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

Estudi Gestió de Residus

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost B-22017-SE

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 3)

26,22 28,676 751,88

2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

57,93 6,000 347,58

3 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 2)

104,57 6,000 627,42

TOTAL Subcapítol 01.01.01 1.726,88

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

Estudi Gestió de Residus

PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost B-22017-SE

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 02 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 5)

18,70 38,333 716,83

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 4)

79,85 0,379 30,26

TOTAL Subcapítol 01.01.02 747,09



MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

Estudi Gestió de Residus

PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost B-22017-SE

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 03 DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

11,80 9,612 113,42

2 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

-28,22 28,720 -810,48

3 I2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)

0,23 379,350 87,25

4 I2RA73G1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

25,96 0,000 0,00

5 I2RA7581 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
llei 8/2008, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 9)

18,61 6,230 115,94

TOTAL Subcapítol 01.01.03 -493,87



MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

Estudi Gestió de Residus

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 1.726,88
Subcapítol 01.01.02  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS 747,09
Subcapítol 01.01.03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS -493,87
Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 1.980,10

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.980,10

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 1.980,10
Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2 1.980,10

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.980,10

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2 1.980,10

1.980,10

EURO

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

Estudi Gestió de Residus

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 87,21
Subcapítol 01.01.02  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS 37,73
Subcapítol 01.01.03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS -24,94
Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 100,00
Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2 100,00

100,00

EURO
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ANNEX PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del Projecte, i tenint 
en compte les Partides Alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL:     340.452,48  € 

Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents a les Despeses Generals ( 13% ), 
Benefici Industrial ( 6% ) i IVA ( 21% ), s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte:  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE:    490.217,52  € 

A efectes del coneixement de l’Administració, s’ha afegit al import anterior els valors corresponents a 
les expropiacions, resultant: 

Pressupost d’Execució per contracte:      490.217,52 € 

Expropiacions i ocupacions temporals:                0,00  € 

 

PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ:    490.217,52 € 

 

Puja el present Pressupost per a Coneixement de l’Administració a una quantitat de QUATRE-CENTS 
NORANTA MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.  
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ANNEX REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

Vistes generals 
 

 
Alçat costat ampliat 
 

 
Vista inferior del tauler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Pila costat Barcelona 
 

 
Pila costat Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Alçat primera fase 
 

 
Pila costat Manresa 
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Estreps 
 

 
Aterrament banquetes 
 

 
Aterrament banquetes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Runes prop de suport 
 

 
Suport de neopré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Recolzament biga 
 

 
Aterrament banquetes 
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Piles 
 

 
Fusts malmesos 
 

 
Fusts malmesos 
 
 

 

 
 

 
 

 
Fusts malmesos 
 

 
Fusts malmesos 
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Fusts malmesos i llinda antiga 
 

 
Fusts ampliació i llinda antiga 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bigues i tauler 
 

 
Unió de taulers 
 
 

 
Unió de taulers 
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1.- INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest Pla de Manteniment és, en primer lloc, establir els treballs de 
manteniment, en les fases de projecte, execució i explotació del pont sobre el ferrocarril 
de la línia Barcelona- Manresa- Lleida situat al P.K.25+777 de la carretera C-58 al terme 
municipal de Viladecavalls. 
 
En segon lloc, pretén avaluar les despeses per a la seva conservació durant la seva vida 
útil. 
 
Cal assenyalar que el pla de manteniment que tot seguit es desenvolupa es refereix al 
global de l’estructura, atès que no considerem raonable limitar-lo als treballs de 
rehabilitació que són l’objecte d’aquest projecte. 

 

2.- NORMATIVA D’APLICACIÓ 

La normativa vigent és la següent: 
 

 Reial Decret  1247/2008, de  18 de  juliol, pel que  s’aprova la instrucció de  
formigó estructural (EHE-08) 

 Reial Decret 751/2011, de 27 de maig, pel que s’aprova la instrucció d’acer 
estructural (EAE) 

 
Com documentació de  referència assenyalem el document de  recomanacions elaborat 
per  la “Asociación Técnica de la Carretera” (ATC) i la “Asociación Científico-Técnica del 
Hormigón Estructural” (ACHE): 
 

 Guía  para  la  redacción  del  Plan  de  Mantenimiento  en  Puentes. 

 

3.- SITUACIÓ DE L’ESTRUCTURA 

El viaducte està situat al P.K.25+777 de la carretera C-58 al terme municipal de 
Viladecavalls i resol el pas de l’esmentada carretera sobre el ferrocarril de la línia 
Zaragoza a Barcelona per Lleida.  
 
Les coordenades UTM són les següents: 
 

 X = 413.628 

 Y  = 4.602.143 
 
La cota mitjana de la calçada de la C-58 a l’estructura es la 300. 
 
Distància a la línia costanera: és major de 5 km 

 

4.- CLIMATOLOGÍA 

Les principals dades climàtiques figuren al gràfic següent: 

 

 

 

5.- TRÀNSIT 

Aquest dada no resulta rellevant per aquest projecte i pera quest motiu no figura a l’ordre 
d’estudi. 
Atès que si pot ésser d’interès per ala manteniment de l’estructura, assenyalem que les 
dades actuals assenyalen: 

 I.M.D. 26.000 vehicles  

 Percentatge de pesants: 6% 

La circulació de vianants es pot considerar nul·la. 
No disposa de cap limitació ni de càrrega ni de gàlib. 

 

6.- DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

Es tracta d’un pont de tres trams de 15,93 , 19,05 i 11,50 m de llargada i 10,60 m 
d’amplada pera la ubicació de dos carrils de circulació. Inicialment disposava de dues 
voreres que es van anular per a la implantació de nous sistemes de contenció. 
 
El tauler es resol estructuralment amb bigues prefabricades de formigó pretesat “tipus 
doble T”, de 0,80 m i 1,05 m de cantell i llosa superior de formigó armat, executada “in 
situ”, de 0,20 m de cantell. 
 
Les piles de formigó armat, són tipus “pòrtic” amb 3 fusts circulars de 1,0m de diàmetre i 
llinda de secció rectangular 1,15 x1,20 m. La fonamentació es directa. 
 
Els estreps són carregadors de formigó armat recolzats al cap del desmunt. Per a 
l’ampliació es va adoptar la tipologia del pont existent, adaptant la geometria al nou 
disseny de l’enllaç. 
 
Els recolzaments del pont construït en primera fase son de neoprè, probablement sense 
armar, i els del pont construït en segona fase son de neoprè encercolat. El pont no 
disposa de cap aparell pera la ubicació de gats pera la substitució de neoprens. En el 
present projecte no es preveu la substitució de cap recolzament. Si en el futur fos 
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necessària aquesta actuació caldria dissenyar element especials tals com riostres 
auxiliars o pilars exteriors recolzats a les sabates de piles o estreps. 
Cal assenyalar que el pont antic disposa juntes de dilatació de tauler a piles i estreps i 
que l’ampliació disposa de juntes de continuïtat sobre piles i juntes de dilatació únicament 
als estreps.  
 
Les juntes del pont inicial són del tipus elàstic i les de l’ampliació són mòdul de neoprè 
armat. Finalitzades les obres d’aquest projecte totes les juntes seran del tipus elàstic i 
estaran capacitades per a suporta un moviment de 50 mm (+25, -25) valor superior als 
moviments que cal esperar atesa la llargada del trams i la antiguitat del pont. 
 
El pont no disposa elements de drenatge. 
 
El pont disposa ampits metàl·lics amb un nivell de contenció 3 que acompleixen 
recomanacions, excepte pel que respecta a l’ample de treball. Destaquem també que el 
pont actual no disposa de la preceptiva “ tanca anti-vandàlica”. 
 
El pont disposa viseres de protecció de la catenària. 
 
No s’ha localitzat cap servei al pont. 
 
S’inclouen, com apèndix, els plànols bàsics del pont. 

 
 

7.- CONFIGURACIÓ ESTRUCTURAL 
 

Com ja s’ha dit es tracta d’un pont bi-recolzat convencional, ampliat en segona fase 
mantenint la tipologia estructural, excepte pel que fa a disposició de juntes tal com, també 
s’ha explicat. Assenyalar que aquesta situació es regularitza amb el present projecte. 
 
Es disposa del projecte d’ampliació, però no es disposa del projecte inicial del pont. Per 
tant no es coneix quina normativa es va utilitzar per al seu disseny. Atesa la tipologia dels 
elements prefabricats cal pensar que l’obra es va construir als any 80 de l’anterior segle. 
Per tan cal pensar que la normativa emprada va ésser la EH 81 i la Instrucción de 
sobrecargas de l’any 72.  
 
Cal pensar que es van aplicar les accions sísmiques en els seu disseny. 
 
Per a l’ampliació la normativa emprada va ésser la EHE 08, i la vigent I.A.P. 11. 
 
Atès l’esmentat no es coneixen les característiques del materials emprats en la primera 
fase de construcció del pont, tant sols es pot assenyalar que probablement acomplien 
amb la instrucció vigent de la data de construcció. 
 
En el present projecte, a part de morters i fibres especials a proposar pel adjudicatari i 
aprovar pel D.O., s’utilitzen el material següents: 
 

 Formigó HA-30 (ara C 30/35)  

 Acer B 500 S 

 Acer S355G2W 
 
El formigó del tauler es protegeix amb una impermeabilització asfàltica. 

  

8.- PLA DE MANTENIMENT 

Per a la confecció d’aquest Pla de Manteniment s’han adoptat els criteris de la 
Monografía 27 de la ACHE, que contempla les fases de Projecte, Obra i Explotació.   

 

8.1.-  CLASSES DE EXPOSICIÓ 

 
Classe general d’exposició: Normal,  
Designació IIb 
 
No es considera cap classe específica d’exposició relativa a altres processos de 
deteriorament diferents de la corrosió. 

 

8.2.-  VIDA ÚTIL CONSIDERADA 

 

La vida útil de cadascun dels elements figura al capítol següent. 
 
Les estructures portants atès el marc normatiu actual hauria de ser 100 anys, atès 
l’antiguitat de l’estructura i les actuacions projectades, la vida útil remanent es considera 
de: 60 anys. 

 

8.3.- PERIODICITAT DE LES INSPECCIONS A REALITZAR 

 
Es realitzarà tres tipus d'inspeccions sobre l'estructura:  
 

 IB:  Inspecció bàsica (estat 0), es realitzà al lliurament de l'estructura i cada 15 
mesos  

 

 IP:  Inspecció principal. Per avaluar minuciosament l'estat visual de cada element 
dels murs, realitzada per personal especialitzat sense mitjans especials, 
generalment cada 5 anys.  

 

 IE: Inspecció especial, de caràcter no periòdic, es realitzen per avaluar i / o 
corregir els danys detectats en una inspecció bàsica o principal quan la seva 
magnitud o importància ho exigeix, o com a conseqüència d'una situació singular 
(riuades, impactes de vehicles, sismes, 

 
Necessàriament impliquen la inspecció detallada per personal i mitjans especialitzats, 
amb una anàlisi de l'estat de l'estructura per prescriure les accions necessàries que 
garanteixin la seguretat i durabilitat. 
 
Addicionalment del que estableix el paràgraf anterior, s'estima convenient realitzar una 
certa vigilància mitjançant inspecció visual de l'estructura durant els primers mesos 
després de les intervencions contingudes en el present projecte. 
 
A partir de la inspecció inicial, es continuarà realitzant inspeccions principals, en general 
cada 5 anys. Si en una inspecció principal es detecten danys en l'estructura que es 
creguin d’una evolució ràpida, es reduirà el període entre inspeccions principals a 2 anys.  
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Valorat l'estat de l'estructura, i si escau, la velocitat de deteriorament per comparació amb 
inspeccions prèvies, l'informe de la inspecció s'indicarà si:  
 

 Es manté el pla d'inspecció cada 5 anys.  

 Es redueix el període d'inspecció a 2 anys  

 Es requereix un Inspecció especial que doni lloc a un projecte de reparació i / o 
reforç.  

 
Les Inspeccions especials es realitzaran quan l'estat de l'Estructura ho requereixi, d'acord 
amb el resultat d'una inspecció Principal.  
 
A més de les inspeccions indicades es realitzaran Inspeccions Rutinàries de l'estructura, 
amb la freqüència que s’assenyala als apartats següents.  
 

8.4.- MEDIS AUXILIARS PER AL ACCÉS A LES DIVERSES ZONES DE L’ESTRUCTURA 

 

Per a les inspeccions periòdiques de l'estructura seran necessaris com a mitjans auxiliars:  
 

 Escales de mà per accedir a les coronacions dels murs.  

 Cistelles elevadores o camions d’inspecció per zones del tauler on l'escala no 
permet l'accés.  

 
A més dels mitjans anteriors es recomana anar proveïts de regla de mesura d'obertura de 
fissures, i mitjans d'il•luminació per zones en ombra.  
 
Per a les inspeccions especials poden ser necessaris mitjans més específics com ara 
maquinària d'excavació / perforació per sondatges, instrumentalització per monitoritzar o 
seguir danys estructurals o deformacions. 

 

8.5.- FASE DE PROJECTE 

 

En aquest apartat es fixen els elements objecte de inspecció durant la vida útil de 
cadascun d’ells. 
 
Fonaments 
 
Atès que es tracta d’un pont amb més de 40 d’anys, que no es susceptible d’erosió i que 
no s’ha observat cap tipus d’assentament, no cal preveure cap manteniment durant la 
vida útil d’aquest element que s’estableix en 100 anys contats a partir de la posta en 
servei. 
 
Estreps 
 
Els punts d’inspecció són els següents: 
 

 Lloses de transició. 

 Humitats i aterraments de les banquetes de recolzament 
 
Freqüència de la inspecció: 2 anys 
Vida útil estimada: 60 anys  

 
Piles 
 
Els punts d’inspecció en fusts i llindes són els següents: 
 

 Fissures 

 Escrostons 

 Armadures vistes 

 Humitats 
 
Freqüència de la inspecció: 1 any 
Vida útil estimada: 60 anys  
 
Taulers 
 
Els punts d’inspecció són els següents: 
 

 Humitats en recolzament 

 Formigó bigues exteriors 

 Embornals 
 
Freqüència de la inspecció: 1 any 
Vida útil estimada: 60 anys  
 
Recolzaments 
 
Els aspectes que cal inspeccionar són els següents: 
 

 Distorsions 

 Manca de recolzament, generalment parcial 

 Reptació  

 Ruptura 

 Bruticia 
 
Freqüència de la inspecció: 1 any 
Vida útil estimada: 25 anys (una vegada realitzada la rehabilitació) 
 
Impermeabilització 
 
Els aspectes que cal inspeccionar són els següents: 
 

 Filtracions a la llossa 
 
Freqüència de la inspecció: 2 anys 
Vida útil estimada: 60 anys 
 
Juntes de dilatació 
 
Els aspectes que cal inspeccionar són els següents: 
 

 Integritat del reblert 

 Estanqueïitat 
 
Freqüència de la inspecció: 0,5 anys 
Vida útil estimada: 10 anys (una vegada realitzada la rehabilitació) 
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Embornals 
 
Els aspectes que cal inspeccionar són els següents: 
 

 Aterraments 

 Situació reixa 
 
Freqüència de la inspecció: 1 any 
Vida útil estimada: 25 anys 
 
Sistemes de contenció 
 
Els aspectes que cal inspeccionar són els següents: 
 

 Ancoratges 

 Oxidació 

 Integritat 
 
Freqüència de la inspecció: 0,5 anys 
Vida útil estimada: 10 anys 
 
Paviments 
 
Els aspectes que cal inspeccionar són els següents: 
 

 Esgotament 

 Desplaçaments. 
 
Freqüència de la inspecció: 1 any 
Vida útil estimada: 8 anys 

 

8.6.- FASE D’OBRA 

 
El Projecte d’Obra Executada contindrà, com mínim, la informació següent: 
 

 La geometria complerta de la estructura 

 Les resistències dels formigons estructurals.  

 Certificats dels acers 

 Fitxa tècnica de les juntes 

 Fitxa tècnica dels suports 

 Fitxa tècnica dels materials especials 

 Fitxa tècnica dels sistemes de contenció 

 Fitxa tècnica de les pintures emprades 

 Resumen d’incidències de tipus general i climàtiques lligades al programa de 
treballs 

 Proba de càrrega i acta final 
 
Cal assenyalar que en aquest cas, per tractar-se d’una obra de rehabilitació d’un pont 
ampliat, serà pràcticament impossible recopilar aquesta informació, especialment la que 
es correspon amb la primera fase d’execució. 
 

8.7.- FASE DE CONSRVACIÓ I EXPLOTACIÓ 

 
Els treballs d’inspecció i la seva freqüència s’han establert s l’apartat 2.1. Aquests treballs 
es recolliran en fitxes d’inventari en les que també es recollirà la documentació/informació 
següent: 
 

 Les actuacions de manteniment que se realitzin 

 Les fitxes tècniques del element que es substitueixin 

 El pas de vehicles especials 

 Incidències tals com impactes, terratrèmols, etc.. 

 

8.8.- CRITERIS D’AVALUACIÓ: LLINDARS D’ACCEPTACIÓ RECOMENATS 

 

Seguidament es llisten els llindars d’acceptació recomenats per a les estructures 
indicades a efectes d’inspecció, manteniment i els següents criteris d’inspecció: 

 

PUNTS D’INSPECCIÓ 

LLINDARS D’ACCEPTACIÓ 

ALARMA CRÍTIC 

Fonamentacions 

Cota superior de la sabata 
quedi vista posterior a una 

avinguda 
Resta de criteris 

d’estructures de formigó 
armat 

Excavació vora les cares 
laterals de les fonamentacions 

superficials 
Resta de criteris d’estructures 

de formigó armat 

Estreps  

Degradació de la protecció 
del talús davant de l’estrep  

Resta de criteris 
d’estructures de formigó 

armat 

Fallada local del talús davant 
l’estrep obert 

Resta de criteris d’estructures 
de formigó armat 

Piles 
Resta de criteris 

d’estructures de formigó 
armat 

Desplaçaments visuals del 
cap de pila 

Resta de criteris d’estructures 
de formigó armat 

Aparells de recolzament: inspecció visual 

- Degradació del aparell de 
recolzament 

Superfície lateral deteriorada 
inferior al 25% del total o 

taques d’òxid 

Superficie deteriorada 
superior al 25% 

- Desenganxament del neoprè 
Resguard respecte vora de 
la meseta de recolzament < 
2cm 

No existeix resguard o el 
neoprè sobresurt de la posició 

de la meseta 

- Pèrdua de la posició teòrica del 
recolzament 

Deformació de l’aparell de 
recolzament superior a 15º 
respecte a la vertical 

Deformació de l’aparell de 
recolzament superior a 25º 

respecte a la vertical 
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PUNTS D’INSPECCIÓ 

LLINDARS D’ACCEPTACIÓ 

ALARMA CRÍTIC 

- Trencament 
El trencament afecta a mes 
de un 10% d’una de les 
cares del recolzament 

Ruptura generalitzada que 
afecta a mes de una 25% de 
una de les cares de l’aparell 

de recolzament 

- Defectes de la meseta de 
morter de recolzament de 
l’aparell 

Ruptura de mes de un 5% de 
la superfície de la meseta o 
fissuració generalitzada amb 
apertura inferior a 1mm 

Ruptura de mes de un 20% 
de la superfície de la meseta 

o fissuració generalitzada 
amb apertura superior a 1mm 

Taulell de bigues 

En elements pretensats 
aparició de fissures de 

0.2mm 
Resta de criteris 

d’estructures de formigó 
armat 

En elements pretensats 
aparició de fissures de 0.3mm 
Resta de criteris d’estructures 

de formigó armat 

Sistemes de drenatge i embornals 

Obstrucció parcial del 
drenatge 

Es generen entollades 
ocasionals 

Obstrucció complerta del 
drenatge 

Es generen entollades 
freqüents 

Juntes de dilatació: Inspecció visual de les juntes 
 

- Degradació de la junta 

Presència d’esquerdes i 
fissures, pèrdua 

d’estanqueitat. Es 
produeixen filtracions 

moderades a través de la 
junta 

Pèrdua de les funcions: 
impermeabilitat, continuïtat de 

la superfície de rodadura, 
alliberar moviments de 

l’estructura. 

- Capacitat reduïda de moviment 
de la junta 

Depòsit de materilas que 
impedeixen el lliure 

moviment de la 
junta(necessitat de neteja) 

S’ha paviment sobre la junta o 
el depósit de materials es tan 
gran que està totalment evitat 

el moviment de la junta 

- Rotura de la junta 

S’ha produït una ruptura 
local o parcial d’un element 

de la junta, pero la junta 
manté la seva funcionalitat 

Rotura de la junta que 
impedeix la seva funcionalitat 

- Pèrdua d’elements d’ancoratge 
Pèrdua de mes de un 10% 

d’elements d’ancoratge 
Pèrdua de mes de un 50% 
dels elements d’ancoratge 

- Resalt a la junta 

Existeix un graó entre 
ambdós costats de la junta 
que provoca falta de confort 

als usuaris 

Existeix un graó entre ambdós 
costats de la junta que 

provoca incomoditat per al 
trànist rodat i pot possar en 

risc els usuaris 

PUNTS D’INSPECCIÓ 

LLINDARS D’ACCEPTACIÓ 

ALARMA CRÍTIC 

- Corrossió 
Presències de zones amb 

corrossió moderada 

Corrossió de la totalitat de la 
junta o en part molt importants 

d’aquestes 

- Degradació a la zona de 
transició entre la junta i el ferm 

Fissuració del morter de la 
zona de transició 

Rutures i/o despreniments del 
morter de la zona de transició 

Criteris comuns d’estructures de 
formigó armat: inspecció visual 

Fissures wk>0.3mm (excepte 
elements pretensats) 

Taques i eflorescècnies 
 

Fissures wk>0.4mm(excepte 
elements pretensats) 

Armadures vistes sense 
recobriment 
Deformacions excessives 
Exfoliacions 
 

 

Zones amb reparacions sobre 
elements de formigó 

Fissures wk>0.4mm en el 
contacte amb el formigó 

base 
 

S’aprecia indicis de 
desconxament de la zona 

reparada 
Noves eflorescències d’òxid 

Aspecte general alçats 
 

Desplaçaments visuals del 
cap de les piles 

Gir d’alguna biga pretensada 
en el seu eix 

 

9.- VALORACIÓ DEL PLA DE MANTENIMENT 

9.1.- TREBALLS D’INSPECCIÓ 
 

Els treballs d’inspecció es poden realitzar amb els mitjans, bàsicament personal tècnic, 
propis de l’Administració. No obstant per a examinar els recolzament i la part inferior del 
tauler cal emprar camions d’inspecció especials i establir talls de circulació ferroviària per 
motius obvis de seguretat. 
 
El cost d’aquesta inspecció és el següent: 
 
 1 dies de camió d’inspecció a 1.700 €  2.000 € 
   Personal auxiliar     1.600 € 
 Despeses ADIF     5.000 € 
      

Total  8.600 € 
      Total per any 3.440 €/any 
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9.2.- TREBALLS DE MANTENIMENT 
 
Especialment en aquest cas d’un pont antic, ampliat en segona fase i posteriorment 
rehabilitat resulta difícil valorar els treballs de manteniment.  
 
S’adopta la metodologia proposada en la documentació proporcionada per 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA S.A.U., basada en 
l’experiència obtinguda amb l’estudi de diversos trams de l’Eix Transversal i altres zones 
on es va dur a terme una conservació integral de la carretera.  
 

S’ha avaluat el cost associat als següents conceptes de conservació i explotació: 
 
 1. Conservació ordinària  
 2. Conservació periòdica  
 
A l’estudi de la conservació s’han considerat únicament els treballs referents a ponts i 
viaductes. 
 
Les longituds equivalents són les següents: 
 Longitud de tronc = 0,047 km 
 Longitud equivalent = 0,049 km 
 
A continuació es relaciona, per a cada treball de conservació i explotació, el procediment 
d’avaluació dels costos que se’n deriven. Els preus s'han actualitzat aplicant als obtinguts 
l'any 1994 la taxa inflacionària acumulada fins l'any actual, 2022, del 120 %. També s’han 
actualitzat algunes de les fórmules per al càlcul dels costos de conservació. 

 

9.3.- COSTOS DE CONSERVACIÓ ORDINÀRIA 

9.3.1.- PONTS I VIADUCTES 

Es defineixen els següents paràmetres: 

   [  ]                                                           
   [  ]                               

Els costos es poden estimar com: 

         
 

 
              

Amb P/L igual a la unitat.  

9.4.- COSTOS DE CONSERVACIÓ PERIÒDICA 

9.4.1.- PONTS I VIADUCTES 

Es defineixen els següents paràmetres: 

   [  ]                                                           
   [  ]                               

Els costos es poden estimar com: 

         
 

 
               

Amb P/L igual a la unitat.  

 

9.5.- VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES OPERACIONS DE CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ 

A continuació es presenta el resultat de la valoració econòmica del present Pla de 
Conservació i Explotació Valorat, obtingut en base als procediments exposats 
anteriorment, considerant l’actualització de preus segons la taxa inflacionària des de l’any 
de l’estudi (1994). 
 
 
 
 

CONCEPTE COST ANUAL 

Treballs d’inspecció 3.440 €  

Ponts i viaductes. Ordinària 1.500 € 

Pont i viaductes. Periòdica 1.700 €  

TOTAL 6.640.- €/any 
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ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA  

  

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 
El present annex té per objecte definir les mesures que es consideren adients per tal de 
mantenir en servei els vials afectats per les obres projectades, i que la interferència entre 
les esmentades obres i el trànsit sigui la mínima possible durant les diferents fases 
d’execució del present Projecte Constructiu. 
 
Les obres consisteixen en La rehabilitació del pont sobre el F.C. situat al P.K. 25+477 de 
la carretera C-58.. 

 

El vial afectat per l'execució de les actuacions definides en el present projecte és la 

carretera C-58. Atesa la importància d'aquesta via per al trànsit, així com el gran nombre 

d' usuaris que la utilitza diàriament, el criteri general al llarg de l'execució de les obres ha 

d’ésser el manteniment del trànsit en tots els moviments sempre que sigui possible. 

 

L’altre infraestructura afectada es la línia ferroviària Zaragoza-Barcelona per Lleida. Atès 

que s’han de mantenir totes les circulacions programades es preveuen treballs nocturns 

amb tall de la circulació de tren i de la tensió a catenària. 

 

A l'hora d'estudiar la solució al trànsit durant l'execució de les obres, cal tenir molt en 

compte els següents conceptes: 

 

 Tipus de via. 

 Intensitat i velocitat de circulació 

 Visibilitat 

 Importància de l'ocupació de la plataforma 

 Durada de l'ocupació 

 Perillositat en cas de que un vehicle envaeixi la zona. 
 

Amb tot això, el present annex, bàsicament recull els criteris i normatives utilitzades per a 

la definició de la senyalització horitzontal i vertical, abalisaments i mesures de protecció. 

Es proposa una organització de les obres per tal de mantenir en servei les dues 

infraestructures afectades i garantir que la interferència entre les obres i el trànsit sigui la 

mínima possible al llarg de les diferents fases d' execució. 

 

 
 

2. NORMATIVA CONSIDERDA 

 

Per a la redacció del present document s' ha tingut en compte la normativa següent: 
 

 Orden de 20 de marzo de 2014, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC, 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras, (BOE del 5 de abril de 2014). 

 Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC, sobre 
marcas viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre). 

 Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC, sobre 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 
poblado (BOE del 18 de septiembre 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas publicado en primera edición 
por la Dirección General de Carreteras en Junio de 1997. 

 Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal”, publicado 
por la Dirección General de Carreteras en Enero de 2012. 

 Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de 
sistemas de contención de vehículos. 

 
 

3. ACTIVITATS QUE AFECTEN AL TRÀNSIT 

 

Les actuacions definides en el present projecte que afecten directament al trànsit de la 
carretera C-58 son: 

 L’enderroc i posterior reposició de part de la llosa dels taulers 

 L’execució de les juntes 

 La retirada de la barana. 

 La col·locació de la tanca anti-vandàlica. 

 La pavimentació i la posterior senyalització horitzontal. 
 

Tenint en compte la impossibilitat d' itineraris alternatius que puguin acollir el trànsit, les 
afeccions més importants a la carretera C-58 consistiran principalment en talls de carril i l' 
establiment de circulació alternativa. Es disposarà la senyalització preceptiva per a 
aquest tipus d'obres mòbils.  La maniobra requereix una reducció de la velocitat dels 
vehicles, la qual s'ha previst que passi de 90 km/h a 40 km/h...   
 
Els treballs també provoquen afeccions a la circulació ferroviaris. Es distingeixen dues 
zones d' actuació. 
.  

Obres situades en planta a menys de 3,00 m de qualsevol carril  
 
S' estima una finestra de Treballs de les 23 hores fins a les 6 hores.  Aquests horaris 
estan subjectes a eventuals modificacions fixades pel centre de comandament que 
controla la circulació.  
 
Aquests treballs s'han de realitzar amb tall de tensió a la catenària.  
 
En tot moment es precisa la presència d' un encarregat d' Adif, amb autoritat per aturar 
qualsevol tall que al seu criteri sigui incompatible amb els treballs. 
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Obres situades a 3,00 m o més de qualsevol carril  
 
Es pot treballar en horari normal amb la presència d'un pilot de via, d' Adif o extern, que 
igualment tindrà autoritat per aturar qualsevol tall que interfereixi amb l' explotació de la 
línia..   
 
Tots els treballs s'han de realitzar en presència d' un pilot homologat.  
 
Tots els treballs a executar en l' àmbit de la plataforma ferroviària s'hauran de senyalitzar 
correctament seguint les especificacions d'ADIF. En aquest sentit, la zona de treball 
haurà de quedar clarament delimitada, tant el seu inici com el seu final. Els conductors 
dels trens, quan s'acostin a una zona de treball, hauran d'extremar les precaucions i 
observar particularment la via i el personal que hi estigui treballant. 
 

 

4. SENYALITZACIÓ D’OBRES 

 

4.1. CRITERIS GENERALS 

 
L’estudi de l’execució de les obres comprèn la senyalització, l’abalisament i en el seu cas 
la col·locació de defenses, d’acord amb la norma 8.3 IC. “Señalización de Obras” 
aprovada per ordre circular el 31 d’agost de 1987. 
 
El cas del present projecte tracta d’una via que pertany a la xarxa bàsica primària amb 
calçada  unidireccional 1+1. 
 
Els senyals seran els necessaris per advertir l’existència d’obres i obligar a la reducció de 
velocitat i, si s’escau, la detenció del trànsit. Els senyals i panells direccionals seran de 
fons groc, i aniran traslladant-se segons es desenvolupi l’obra. 
 

4.2. SENYALITZACIÓ D’OBRES I ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT 

 
La situació de l’obstacle es trobarà en la calçada de manera que només es talla un carril 
de circulació.  
 
L’esquema es senyalització es correspon amb l’exemple 1.6 del Manual de ejemplos de 
señalización de obres fixes del Ministerio de Fomento. 
 
Per últim, un cop els vehicles hagin superat en 50 metres els abalisaments reflectants 
fixos de la zona d’obres, es col·locaran senyals de final de prohibicions TR-500. 
 
El tall de carril es durà a terme mitjançant els criteris següents: 
 

 S’establirà a partir de le12 hores del dilluns i es retirarà a la mateixa hora del 
divendres. 

 Els dies festius es consideraran com dissabtes o diumenges. 
 

5. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL PROVISIONAL D’OBRA 

 
Serà la que figura a l’exemple 1.6 de manual i que es mostra al gràfic següent. 
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1. ASPECTES GENERALS 

1.1. OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 

1.1.1. OBJECTE 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l'organització general 
de l'obra, fixar les característiques dels materials a emprar, establir les condicions que ha de complir 
el procés d'execució de l'obra i, per últim, organitzar el mode i manera en què s'han de realitzar els 
amidaments i abonaments de les obres. 

En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que el seu 
contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s’oposin a l’establert 
a les condicions que figuren al Contracte signat per INFRAESTRUCTURES.CAT amb el Contractista 
adjudicatari de les obres, en endavant Contracte d’execució, el contingut del qual en la seva totalitat 
és d’obligat compliment per a l’execució de l’obra. 

1.1.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del Projecte: MILLORA 
LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL 
FERROCARRIL DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 
25+477. TRAM VILADECAVALLS. Clau: MB-00120-A1-C1-A2 

1.1.3. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions contingudes 
en aquest Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
D’INFRAESTRUCTURES.CAT, en endavant PGI-10, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que 
en aquest Plec s’especifica. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, d’ajuntaments i d'altres organismes 
competents, que tinguin aplicació als treballs que s'han de fer, quedant a decisió de la Direcció d'Obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec. 

En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la legislació 
vigent en matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de transport, en tots 
aquells materials o unitats respecte als quals al PGI-10 s’inclou aquesta condició. 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 
utilitzats en la construcció. 

Tots aquests documents obligaran d’acord amb la seva redacció original i amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres 
d'aquest Projecte. 

El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn i 
tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte d’execució. En 
particular, haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les 
obres i, en cas que s’hagin previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el 
Pla de Medi Ambient (PAQMA), que una vegada aprovats per la Direcció d’Obra i acceptats per 
INFRAESTRUCTURES.CAT, formaran part dels documents contractuals de l’obra. 

En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició, el Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada aprovat per la 
Direcció d’Obra i acceptat per INFRAESTRUCTURES.CAT, formarà part dels documents contractuals 
de l’obra. En cas que el Contracte d’execució prevegi la redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió 
de Residus s’inclourà en el mateix. 

 

1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Es tracta d’un pont construït en dues fases. El pont inicial disposava tres trams de 15,93 , 19,05 i 
11,50 m de llargada i 10,60 m d’amplada. El tauler estava  resolt estructuralment amb bigues 
prefabricades de formigó pretesat “tipus doble T”, de 0,80 m i 1,05 m de cantell i llosa superior de 
formigó armat, executada “in situ”, de 0,20 m de cantell.  
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Les piles de formigó armat, són tipus “pòrtic” amb 3 fusts circulars de 1,0m de diàmetre i llinda de 
secció rectangular 1,15 x1,20 m. La fonamentació es directa. Els estreps són carregadors de formigó 
armat recolzats al cap del desmunt.  

Amb motiu de les obres del projecte Millora de la connexió de la carretera C-16 amb la B-245. 
Carretera C-16, PK 26+300 i carretera B-245, PK 1+100. Viladecavalls., MB-00120-A1-M1, obra 
acabada 23/05/2011, el pont es va ampliar amb la mateixa tipologia del pont existent, adaptant la 
geometria al nou disseny de l’enllaç. 

Cal assenyalar que el pont antic disposa juntes de dilatació de tauler a piles i estreps i que l’ampliació 
disposa de juntes de continuïtat sobre piles i juntes de dilatació únicament als estreps.  

Posteriorment i amb motiu de les obres del projecte Millora de les característiques superficials del 
ferm i reestudi de la secció transversal. C-58. PK 25+360 al 30+635. Viladecavalls - Vacarisses, MB-
13010, obra acabada 17/05/2016, es van executar els pretils, que actualment ja acompleixen 
normativa. Destaquem, no obstant, que el pont actual no disposa de la preceptiva “tanca 
antivandàlica”. 

Les patologies que s’han detectat són, bàsicament, les mateixes que es descriuen en el projecte de 
de l’any 2010. Les repetim tot seguit: 

- Recolzaments de piles i estreps 

- Aterrament dels estreps 

- Acumulació de runes a les piles 

La causa d’aquesta patologia no es altra que la manca de neteja de les obres. 

- Fusts de les piles 

- Formigó malmès 

- Escrostons 

- Armadures vistes i oxidació 

És una patologia d’entitat que cal reparar a curt termini. Resulta difícil fixar les causes d’aquestes 
patologies. Probablement són degudes a falta de recobriment de les armadures, atès que no 
s’observen humitats. 

- Llindes de les piles 

- Humitats 

- Escrostons 

- Pèrdues de formigó 

- Armadures vistes i oxidació 

La causa de les humitats es la manca d’estanqueïtat de les piles, que a més provoquen la armadura 
vista i l’oxidació. Els escrostons i la pèrdua de formigó són deguts a impactes. 

Es tracta de patologies de poca entitat, que cal reparar únicament per a evitar la seva progressió. 

- Bigues costat Barcelona 

- Humitats 

- Pèrdua localitzada de volum de formigó 

- Armadures vistes 

Es tracta de patologies de poca entitat, que cal reparar únicament per a evitar la seva progressió. 

La causa de les humitats és el deficient drenatge del tauler, que a més provoca d’altres patologies. 

- Juntes 

L’ampliació del pont, tal com ja s’ha dit, disposa juntes de continuïtat sobre les piles, això provoca que 
el pont realitzat a primera fase treballi d’una manera diferent a la prevista en el seu disseny. 
Concretament els suports de neoprè no estan dimensionats per els moviments i poden “reptar”. 

Atès que el canvi dels suports del pont inicial te un cost molt elevat, en aquest projecte proposem la 
solució que descrivim al capítol següent. 
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No obstant, de la darrera inspecció visual de maig de 2017, cal destacar el que segueix: 

- Lleuger augment de les superfícies de formigó malmès. 

- Lleuger augment de les oxidacions i humitats. 

- Inicis de desplaçaments de suports de neoprè. 

- Les juntes del pont antic han estat renovades pels serveis de conservació. 

Com ja s’ha dit abans el pont ja disposa d’ampits amb marcat CE.   

Atenent l’exposat, la rehabilitació que contempla en el corresponent projecte i aquest annex 
d’actualització és la següent: 

- Recolzament de piles i estreps 

Es projecta la retirada de terres i runes i la neteja de les superfícies de recolzament. 

També es projecta el “cosit” amb ancoratges passius de �16, d’una fissura a l’estrep costat Barcelona 
per a evitar la caiguda de formigó a la plataforma del ferrocarril. 

- Fust de les piles i llindes 

Es projecten els tractaments següents: 

- Neteja de la superfície de recolzament i tractament amb rajada de sorra de les llindes i els 
fusts. 

- Sanejament del formigó malmès. 

- Passivació de les armadures. 

- Reposició del volum de llinda amb morter d’epoxi. 

- Pintat anticarbonatació de les llindes. 

- Revestiment de fusts amb camisa d’acer. 

- Reparació de fusts amb fibra de carboni de dues direccions ortogonals.  

Cal assenyalar que, en aquest projecte actualitzat, s’ha incorporat la reparació del fust amb fibres de 
carboni que no es considerava en el projecte degut a que s’adapta millor a les noves zones malmeses 
que s’han detectat. 

Cal assenyalar que una part d’aquests treballs s’haurà de realitzar amb talls nocturns de circulació 
ferroviària. A l’annex de pla d’obra s’assenyalen els talls previstos. 

- Bigues 

A tot el parament costat Barcelona a les bigues i llosa es projecten els tractaments següents: 

- Tractament amb rajada de sorra. 
- Passivació de les armadures. 
- Reposició del volum de formigó. 
- Pintat anticarbonatació. 

Cal assenyalar que la totalitat d’aquests treballs s’haurà de realitzar amb talls nocturns de circulació 
ferroviària. Com ja s’ha dit abans, a l’annex Pla d’obra s’indica l’abast d’aquests talls.  

- Tauler 

Atès que s’ha comprovat que els suports de neoprè del pont construït en primera fase estan 
correctament dimensionats per a suportar els esforços de la normativa vigent, projectem enderrocar 
la llosa de continuïtat de l’ampliació i disposar juntes de dilatació convencionals. 

Per a realitzar aquesta activitat cal enderrocar, amb conservació d’armadures, 1,0 m de llosa a cada 
costat del junt i reconstruir-la de manera que permeti els moviments que li pertoquen. 

Per a la nova junta, que també disposem al pont construït a primera fase, projectem una del tipus 
diferencial amb reblert de betum, cautxú i polímers. 

Atès que s’ha detectat un inici de reptament en dos suports de neoprè s’ha considerat la substitució 
o recol·locació de 7 unitats. 

- Altres treballs 
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Desmuntatge de part de la barana existent i la col·locació de la “tanca antivandàlica” segons la 
normativa vigent. 

 

1.3. DIRECCIÓ D’OBRA 

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per INFRAESTRUCTURES.CAT, estarà a 
càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. 
INFRAESTRUCTURES.CAT participarà en la Direcció d'Obra en la mesura que ho cregui convenient. 

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d’Obra allò disposat al Contracte d’execució i al contracte 
signat entre INFRAESTRUCTURES.CAT i la Direcció d’Obra, i en particular: 

- Els Plànols del projecte. 
- El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
- Els Quadres de Preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per INFRAESTRUCTURES.CAT. 
- Les modificacions d'obra establertes per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries, que d'acord 
amb allò que estableix el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, li siguin dictades per 
la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions 
de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 
tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 
expressades funcions. Aquestes normatives seran d'obligat compliment per al Contractista sempre 
que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

El Contractista designarà formalment, d’acord amb l’Article 101.4 del PGI-10, les persones de la seva 
organització que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents 
matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal 
manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir sobre 
els temes que es consideri necessari tractar per part de la Direcció d'Obra, i per a elaborar la 
documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, segons el seu 
criteri, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les 
obres. 

 

1.4. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.4.1. REPLANTEIG: ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
procedirà a la comprovació de les bases de replanteig i els punts fixos de referència que constin als 
documents del Projecte, aixecant-se un Acta dels resultats. 

A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 
l’execució de les obres seran realitzats per compte i risc del Contractista. El Contractista no podrà 
iniciar l’execució de cap obra o part d’ella sense haver obtingut de la Direcció d’Obra la corresponent 
aprovació del replanteig. 

L’aprovació per part de la Direcció d’Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no allibera 
aquest de la responsabilitat en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors de 
replanteig del Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que indiqui la 
Direcció d’Obra. 

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, 
personal tècnic especialitzat i mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs i materialitzar 
els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els mitjans materials i de personal esmentats tindran 
la qualificació adequada al grau d’exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les 
fases de replanteig d’acord amb les característiques de l’obra. 
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A les comprovacions de replanteig que la Direcció d’Obra efectuï, el Contractista evitarà que els 
treballs d’execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui 
indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per a la realització de tots els replanteigs, tant, els efectuats per ell mateix com per la 
Direcció d’Obra per a les comprovacions dels replanteigs i per a la materialització dels punts 
topogràfics esmentats anteriorment. 

El Contractista serà responsable de la conservació, durant el temps de vigència del contracte, de tots 
els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats, havent de reposar al seu càrrec 
els que per necessitat d’execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, 
la qual cosa comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, i aquesta donarà les instruccions oportunes i 
ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

Es compliran les condicions establertes als Articles 103.2 i 104.1 del PGI-10. 

1.4.2. PLÀNOLS D’OBRA 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que 
la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que 
figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i 
assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de 
formular amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució 
de la part d'obra a la qual es refereixen, i hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment 
assenyalarà al Contractista el format i disposició en què ha d'establir-los. En formular aquests plànols 
es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 102.2 del PGI-10. 

1.4.3. PROGRAMA DE TREBALLS 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la Direcció d’Obra al temps i en raó del 

Contracte d’execució. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions 
D’INFRAESTRUCTURES.CAT. 

Es compliran les condicions establertes en l’Article 103.3 del PGI-10. 

1.4.4. CONTROL DE QUALITAT 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 104.3 del PGI-10. 

1.4.5. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i enretirada de l’obra de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i de totes les 
obres auxiliars necessàries per l’execució de l’obra. 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 104.2 del PGI-10. 

1.4.6. INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats d’acord amb el que 
figura al Contracte d’execució. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindran fixades 
per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques 
de la forma del terreny que existia abans del inici de les obres, així com de la definició d'aquelles 
activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Aquest darrer punt, haurà de ser, addicionalment, degudament comprovat i avalat per la Direcció 
d'Obra prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
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INFRAESTRUCTURES.CAT no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les quals no 
existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa 
que comportés la comprovació d'haver estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec del 
Contractista. 

1.4.7. MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles 
al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està 
a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 
jurisdicció sobre el trànsit. 

Totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 
sendes, passarel·les, plànols inclinats i muntacàrregues per a l’accés de persones, transport de 
materials a l’obra, etc., seran de compte i risc del Contractista, excepte les que estiguin contemplades 
i valorades en algun document contractual. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades i mantingudes, així com demolides, desmuntades, enretirades, abandonades o lliurades 
per a usos posteriors per compte i risc del Contractista. 

INFRAESTRUCTURES.CAT es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, sendes i 
infraestructures d’obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que la Direcció d’Obra consideri 
d’utilitat per a l’explotació de l’obra definitiva o per altres fins, siguin lliurats pel Contractista a 
l’acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el Contractista hagi de percebre cap 
abonament, així com el que puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes 
per a la realització de qualsevol treball que INFRAESTRUCTURES.CAT consideri adient. 

Es compliran les condicions establertes als Articles 104.8 i 104.9 del PGI-10. 

1.4.8. SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

1.4.9. AFECCIONS AL MEDI AMBIENT 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

1.4.10. ABOCADORS 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

1.4.11. EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni la Direcció d’Obra, dins de la 
bona pràctica per a obres similars. 

1.4.12. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 

1.4.13. TERMINI DE GARANTIA 

Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 

 

1.5. AMIDAMENT I ABONAMENT 

1.5.1. REPLANTEIG. 

Tots els replanteigs que facin falta per tal d’assegurar la correcta execució de les unitats d’obra es 
consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

1.5.2. TRANSPORTS. 

Tots els transports interns i externs, les càrregues i descàrregues necessàries (inclòs els produïts per 
aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar a l’abocador estan 
inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si s’escau, 
i tots els seus transports, càrregues i descàrregues, així com la restitució dels terrenys 
d’abassegament a la seva situació inicial.  
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Tots els desplaçaments de maquinària es consideraran inclosos en els preus unitaris, expressament 
els necessaris per a la realització de les diverses fases d’obra i els necessaris per a la posada en 
servei dels desviaments de trànsit. 

Tots els accessos als talls de treball en ús des de carreteres en servei, estaran en perfecte estat de 
trànsit i disposaran de senyalista o senyalistes degudament formats, considerant-se tot inclòs en els 
preus unitaris i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

1.5.3. DESVIAMENTS DE TRÀNSIT. 

L’obra es desenvolupa total o parcialment en carreteres en servei. Aquest fet implicarà que, en funció 
de les condicions dels permisos que aconsegueixi de les administracions competents en cada cas, 
algunes activitats s’hauran d’executar en horari nocturn i/o amb talls de trànsit, i que les feines que 
pugui dur a terme en horari diürn es duran a terme amb circulació de trànsit, sigui amb o sense 
restriccions del mateix.  

Tanmateix les condicions de restitució de la via que són habituals en els requisits dels permisos de 
les administracions competents en relació als trams per on s’han de desenvolupar els desviaments 
de trànsit.  

Per tant, els sobrecostos que es puguin derivar d’aquestes limitacions, condicionants i requisits, 
hauran estat tinguts en consideració en els preus unitaris de la seva oferta, i no donaran lloc a cap 
increment de l’import de la certificació. 

Igualment, l’enllumenat i altres mitjans necessaris per al desenvolupament de les activitats 
esmentades al paràgraf anterior es consideraran mitjans auxiliars i, per tant, inclosos en els preus 
unitaris. 

Els desviaments de trànsit hauran de ser muntats, mantinguts i desmuntats per equips, propis o 
externs, amb experiència contrastada. 

1.5.4.  DEFENSES. 

Tots els elements dels sistemes de contenció de vehicles, inclosos els ampits dels ponts i estructures, 
compliran la normativa vigent de recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles, en 
particular en allò referent a la seva homologació (marcatge CE, quan s’escaigui), la qual cosa haurà 

de ser tinguda en consideració en els preus unitaris ofertats, ja que no donarà lloc a cap increment de 
l’import de la certificació.  

1.5.5. NETEJA. 

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els preus unitaris i 
per tant no serà objecte d’abonament independent. 

1.5.6. PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR. 

Per l’abonament de factures relatives a les Partides Alçades a Justificar, és considerarà l’import 
corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direcció d’Obra, exclòs l’IVA com a import 
d’Execució Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran d’estar autoritzades per 
INFRAESTRUCTURES.CAT. També poden valorar-se les unitats amb preus del quadre de preus 
núm. 1. 

1.5.7. CONTROL DE QUALITAT. 

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalització i ajuts amb maquinària necessaris per a 
l’execució de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat, i fins a la recepció 
de l’obra. 

1.5.8. GESTIÓ DE RESIDUS. 

El pressupost del projecte inclou preus unitaris que inclouen la gestió de residus. En aquests casos, 
el preu unitari s’ha de considerar que inclou la selecció, el transport, la gestió, la deposició, cànon i 
qualsevol despesa associada la gestió del residu que generi l’activitat.  

Per tant, els residus d’aquestes activitats no donaran lloc a cap abonament addicional per aplicació 
dels preus inclosos en el capítol de “Gestió de Residus”. 

1.5.9. AMIDAMENT 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 106.2.5 del PGI-10. 
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1.5.10. ABONAMENT DE LES OBRES 

1.5.10.1 Preus unitaris 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

1.5.10.2 Altres despeses per compte del Contractista 

Seran per compte del Contractista totes les despeses esmentades en el Contracte d’execució. 
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2. MATERIALS BÀSICS 

2.1. GENERALITATS 

Es tindrà en compte tot el prescrit a la Part 2 del PGI-10. 

Per als materials que es prevegi la seva utilització en les diferents unitats d’obra, es tindrà en compte 
els apartats d’aquesta Part 2. 

Els esmentats apartats de la Part 2, son els següents: 

2.1.1. CIMENTS (ARTICLE 202) 

2.1.1.1 Condicions generals 

Les definicions, denominacions i especificacions dels ciments d’ús en obres de carreteres i dels seus 
components seran les que figurin a les següents normes: 

- UNE 80 301 Ciments. Ciments comuns. Composició, especificacions i criteris de conformitat. 
- UNE 80 303 Ciments resistents a sulfats i/o aigua de mar. 
- UNE 80 305 Ciments blancs. 
- UNE 80 306 Ciments de baix calor d’hidratació. 
- UNE 80 307 Ciments per usos especials 
- UNE 80 310 Ciments d’aluminat de calci 

Així mateix, serà d’aplicació tot el que es disposi a la vigent ‘Instrucció per la recepció de ciments (RC-
08)’ o normativa que la substitueixi. 

Seran d’ús els tipus de ciment que s’indiquin als plànols corresponents, on així figuri. La Direcció 
d’Obra podrà decidir l’ús d’altres tipus de ciment, no sent aquest canvi motiu de sobrecost de la unitat 
d’obra corresponent: 

El ciment a emprar per les distintes unitats d’obra serà el següent: 

- CEM I 32,5 per formigons en massa HM-15 i HM-20. 
- CEM I 42,5 per fonaments amb formigons armats HA-25 i HA-30 en ambient II. 
- CEM II/B-S 42,5, per formigons ambient IIIa (corrosió per clorurs en elements exteriors 

d’estructures situades a prop del mar). 

- En beurades i morters d’ús als micropilons s’emprarà ciment sulforesistent (SR) per localitzar-
se en un ambient Qa. 

- CEM II/B-S 32,5 per estabilització de sòls i bases de sòl-ciment 
- CEM ESP VI 1 32,5 com filler de mezcla bituminosa 

Es prohibeix la utilització de ciments no homologats o que, encara que corresponent a tipus 
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 
recollides en el R.D.1313/1998. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 
assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats 
que corresponen al Director de l’Obra. 

A les obres del projecte es preveu l’ús de ciments sulforesistents a la fabricació dels morters i 
beurades d’ús en els micropilons de l’estructura O.F.-0.1. 

Tot el disposat en aquest article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 1630/1992 
(modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel que es dicten disposicions per la lliure circulació de 
productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106/CEE, i en particular, en el que es refereix 
als procediments especials de reconeixement s’estarà al que s’estableix al seu article 9. 

2.1.1.2 Mesures en matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de 
transport 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions 
al medi ambient siguin mínimes. 

L’emmagatzematge dels ciments envasats, sobretot els començats, es deurà fer en llocs protegits de 
la pluja o humitat, per evitar la contaminació del sòl. 

Les instal·lacions d’emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment dispondrà de dispositius 
adequats per minimitzar les emissions de pols a l’atmosfera. 

En relació amb la seguretat i salut dels treballadors, els requisits de seguretat i les disposicions 
aplicables seran les contingudes a la normativa laboral en matèria de prevenció de riscos laborals. 
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S’estarà a més, en tot el que es disposa en material de producció, emmagatzematge, gestió i transport 
de productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sòls contaminats. 

Addicionalment, en allò relatiu a les precaucions a prendre en la manipulació dels ciments, es tindrà 
en consideració l’establert al Real Decreto 255/2003, de 28 de febrer, pel que s’aprova el Reglament 
sobre classificació, envasat i etiquetat de preparats perillosos, amb especial atenció al contingut de 
l’article 9 (etiquetat del producte) i l’article 13 (fitxes de dades de seguretat) i l’Orden del Ministerio de 
la Presidencia PRE/1954/2044  de 22 de juny de 2004, referent a les limitacions de crom VI al ciment. 

2.1.1.3 Control de recepció 

La recepció del ciment seguirà les prescripcions que s’estableixen a la vigent “Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-98)” o normativa que la substitueixi: 

- Les fases de control en la recepció del ciment deu incloure, al menys: 
o Una primera fase, de comprovació de la documentació, inclosos els distintius de 

qualitat, en el seu cas, i del etiquetar del ciment, i 
o una segona fase, consistent en una Inspecció visual del subministrament. 

Ambdues fases són obligatòries qualsevol que sigui l’organització del control. 
En previsió que la Direcció d’Obra o el Responsable de la recepció pogués considerar 
necessari realitzar assaigs, s’inclourà una tercera fase, potestativa, de comprovació del tipus 
i classe del ciment, així com, les seves característiques químiques, físiques i mecàniques, 
mitjançant la realització dels assaigs d’identificació, i en el seu cas, assaigs complementaris. 
Els criteris per la programació, elaboració i desenvolupament d’aquesta tercera fase són els 
que s’estableixen a l’Anejo 5 de la Instrucción RC-98. 

- A efectes del control de recepció a realitzar, es considera una remesa a la quantitat de ciment, 
de igual designació i procedència, rebuda al lloc de subministrament en una mateixa unitat 
de transport (camió, contenidor, vaixell, etc.). 

- Igualment, a efectes del control de recepció a realitzar es considera un lot a la quantitat de 
ciment, de la mateixa designació i procedència, que es sotmet a la recepció, conforme als 
següents criteris: 

1. En cas de subministrament continu: 

a) En el cas de subministraments de ciment amb diferent designació o 
procedència, es constituiran lots independents per cada tipus de ciment i 
procedència. 

b) En general, i sense perjudici del que s’estableixi al Pla de Control, el lot el 
formarà el conjunt de remeses o quantitat mensual rebuda de ciment de igual 
designació i procedència, a menys que es sobrepassi la quantitat mensual 
de 200 tones de pes, en aquest cas les remeses rebudes es dividiran formant 
lots per cada 200 tones o fracció, de manera que, com a mínim, es 
constitueixin dos lots per mes. 

2. Si el subministrament de ciment és discontinu o molt poc freqüent: 
a) En general, es mantindran els criteris d’establiment de lots prèviament 

descrits, de manera que, com a mínim, procedeixi la formació d’un lot amb 
freqüència mensual, durant el període de subministrament 

b) La Direcció d’Obra o Responsable de recepció o persona autoritzada podrà 
fixar un tamany inferior per la formació de lots en el cas que així ho estimi 
oportú. 

2.1.1.4 Criteris d’acceptació o rebuig 

Els criteris d’acceptació o rebuig són els que s’estableixen a la vigent “Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-98)” o normativa que la substitueixi: 

- A efectes de la primera fase del control de recepció, el subministrament serà conforme quan 
l’etiquetatge i la documentació que deuen acompanyar la remesa: 

o Es corresponen amb els del ciment sol·licitat 
o Estan complets, i 
o Reuneixen tots els requisits establerts. 

- A efectes de la segona fase del control de recepció, el subministrament serà conforme quan 
l’etiquetatge el ciment: 

o No presenta símptomes de meteorització rellevant en relació amb el volum 
subministrat. 

o No conté elements estranys 
o I, no presenta de manera evident mostres de heterogeneïtat en el seu aspecte o 

color. 
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- A efectes de la tercera fase del control de recepció, la remesa és conforme quan el ciment 
satisfà els criteris establerts a l’Anejo 5 de la Instrucción RC-98. 

2.1.1.5 Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord al que s’indiqui a les unitats d’obra 
de les que formi part. 

En aplecs o acopis, el ciment s’abonarà per tones (t) realment aplegades. 

2.1.2. BARRES CORRUGADES PER A FORMIGÓ ESTRUCTURAL (ARTICLE 240) 

2.1.2.1 Materials 

El que es disposa en aquest apartat s’entendrà sense perjudici del que s’estableix al Reial Decret 
1630/1992 (modificat pel Reial Decret 1328/1995), pel que es dicten disposicions per la lliure 
circulació, en aplicació de la Directiva 89/106 CE. En particular, en el que fa referència als 
procediments especials de reconeixement, s’estarà al que s’estableix a l’article 9 de l’esmentat Reial 
Decret. 

Les característiques de les barres corrugades per formigó estructural compliran les especificacions 
dels apartats 32.2 i 33 de la de la vigent ‘Instrucción de Hormigón Estructural’ EHE-08. 

Les barres corrugades no presentaran defectes superficials, esquerdes ni bonys. 

La secció equivalent no serà inferior al noranta-cinc i mig per cent (95,5%) de la seva secció nominal. 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S i B 500 SD, en compliment del què s'especifica 
en l'EHE. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 

Les unions d'armadura amb maniguets es realitzaran amb acer tipus GEWI. L'acer del tipus "GEWI" 
és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que especifica la Instrucció EHE. La 
particularitat que té, rau en la possibilitat de fer empalmaments de barres mitjançant maniguets. 

Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de diàmetre. 
Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. Aquests han  de complir 
el que prescriu la Instrucció EHE, respecte la resistència i la deformabilitat que cal que tinguin. 

La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. Aquelles 
femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades mitjançant una clau 
dinamomètrica manual o hidràulica. El parell de collada s'ha d'ajustar a les prescripcions del 
subministrador del sistema, de manera que es garanteixi el que prescriu la instrucció EHE. 

2.1.2.2 Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord al que s’indiqui específicament a les 
unitats d’obra de les que formi part. 

En acopis o aplecs, les barres corrugades per formigó estructural s’abonaran per kilograms (kg) 
realment aplegats, amidats per pesada directa en bàscula contrastada. 

2.1.3. PINTURES D’ALUMINI DE PLOM PER EMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA DE MATERIALS 
FERRIS (ARTICLE 270) 

2.1.3.1 Amidament i abonament 

L’amidament i abonament de les pintures de mini de plom per a emprimació anticorrosiva de materials 
ferris es realitzarà d’acord amb les unitats d’obra de les que formi part. 

2.1.4. PINTURES DE CROMAT DE ZINC-ÒXID DE FERRO, PER EMPRIMACIÓ 
ANTICORROSIVA DE MATERIALS FERRIS (ARTICLE 271) 

2.1.4.1 Amidament i abonament 

L’amidament i abonament de les pintures de cromat de zinc-òxid de ferro es realitzarà d’acord amb 
les unitats d’obra de les que formi part. 

2.1.5. PINTURES A BASE DE RESINES EPOXI PER EMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA DE 
MATERIALS FERRIS I EN ACABAT DE SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ARTICLE 272) 

2.1.5.1 Amidament i abonament 

L’amidament i abonament de les pintures a base de resines epoxi es realitzarà d’acord amb les unitats 
d’obra de les que formi part. 
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2.1.6. ESMALTS SINTÈTICS BRILLANTS PER ACABAT DE SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES 
(ARTICLE 273) 

2.1.6.1 Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d’esmalts sintètics brillants per acabat de superfícies metàl·liques es 
realitzarà d’acord amb les unitats d’obra de les que formi part. 

2.1.7. PINTURES D’ALUMINI PER FONS I ACABAT DE SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ARTICLE 
274) 

2.1.7.1 Amidament i abonament 

L’amidament i abonament de pintures d’alumini es realitzarà d’acord amb les unitats d’obra de les que 
formi part. 

2.1.8. PINTURES AL CLORUR-CAUTXÚ PER A ACABAT DE SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES 
(ARTICLE 275) 

2.1.8.1 Composició i aplicació 

La composició de les pintures al clorur-cautxú compliran les composicions indicades a la Taula 275.1 
de l’apartat 275.2 del PGI-10. 

2.1.8.2 Amidament i abonament 

L’amidament i abonament de les pintures al clorur-cautxú es realitzarà d’acord amb les unitats d’obra 
de les que formi part. 

2.1.9. POLIESTIRÈ EXPANDIT PER A ÚS EN ESTRUCTURES (ARTICLE 287) 

2.1.9.1 Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord al que s’indiqui a les unitats d’obra 
de les que formi part. 

2.1.10. AIGUA PER UTILITZAR EN MORTERS I FORMIGONS (ARTICLE 280) 

2.1.10.1 Amidament i abonament 

L’amidament i abonament de l’aigua es realitzarà d’acord amb les unitats d’obra de les que formi part. 

2.1.11. ADDITIUS EMPRATS EN MORTERS I FORMIGONS (ARTICLE 281) 

2.1.11.1 Especificacions de la unitat acabada 

Els additius a emprar en morters i formigons deuran complir la UNE-EN 934-2. 

En particular, pels additius inclusors d’aire es complirà: 

- El percentatge de traspuament d’aigua del formigó airejat no excedirà del seixanta-cinc per 
cent (65%) del traspuament que produeix el mateix formigó sense airejar. 

- El formigó airejat presentarà una resistència característica superior al vuitanta per cent (80%) 
de la que presentaria el mateix formigó sense airejar. 

2.1.11.2  Recepció 

La Direcció d’Obra sol·licitarà al fabricant l’expedient, què serà de presentació obligatòria, on figurin 
les característiques i valors obtinguts als additius a utilitzar, d’acord amb el que s’indica a l’apartat 
281.5 del PGI-10, o bé, el document acreditatiu de la seva certificació. 

Serà de compliment l’apartat 85.3 de vigent “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE-08 o normativa 
que la substitueixi: 

La conformitat dels additius que disposin de marcat CE, es comprovarà mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats als documents que acompanyen al citat marcat CE permeten 
deduir el compliment de les especificacions contemplades al projecte i a l’article 29 de la Instrucció 
EHE-08 o normativa que la substitueixi. 

En el cas d’additius que, per no estar inclosos en les normes harmonitzades, no disposin de marcat 
CE, el Constructor o, en el seu cas, el Subministrador de formigó o dels elements prefabricats, deurà 
aportar un certificat d’assaig, amb antiguitat inferior a sis mesos, realitzat pel laboratori de control 
segon l’apartat 78.2.2.1 de la Instrucció EHE-08 o normativa que la substitueixi, que demostri la 
conformitat de l’additiu a les especificacions contemplades al projecte i a l’article 29º de la Instrucció 
EHE-08 o normativa que la substitueixi, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l’exigit pels 
additius amb marcat CE a la norma UNE EN 934-2. 

Per efectuar el control de recepció dels additius, es portaran a terme les comprovacions següents, 
amb referència als valors abans citats (magnituds amb subíndex fabricant): 
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- Característiques organolèptiques: Es comprovaran les característiques del additiu donades 
pel fabricant (per exemple: color, aspecte, etc..) 

- Residu sec (RS). El valor, expressat en tant per cent (%) en pes, deurà complir: 

RSfabricant -2 ≤ RS ≤ RSfabricant + 2 

- Residu insoluble en aigua destil·lada (RI). El valor, expressat en tant per cent (%) en pes, 
deurà complir: 

RIfabricant -3 ≤ RI ≤ RIfabricant + 3 

- Pes específic dels additius líquids (PE). El valor, expressat en grams per centímetre cúbic 
(g/cm3), deurà complir: 

0,98 x PEfabricant ≤ PE ≤ 1,02 x PEfabricant 

- Densitat aparent dels additius sòlids (DA). El valor, expressat en grams per centímetre cúbic 
(g/cm3), deurà complir: 

0,98 x DAfabricant ≤ DA ≤ 1,02 x DAfabricant 

- Valor del PH. Deurà complir: 

PHfabricant -1 ≤ PH ≤ PHfabricant + 1 

- Contingut de halogenurs [X(I)]. El valor, expressat en grams per litre (g/l) o en percentatge 
(%) en pes, segons es tracti de additius líquids o d’additius sòlids, deurà complir: 

0,95 x X(I)fabricant ≤ X(I) ≤ 1,05 x X(I)fabricant 

Es podran considerar additius exempts de halogenurs, aquells que el seu contingut en la 
massa del morter o formigó no sigui superior a un gram per litre (1 g/l) en el cas d’additius 
líquids, i al tres per mil en pes (3‰), en el cas d’additus sòlids. 

- Espectre infraroig. Deurà respondre qualitativament al proporcionat pel fabricant. 

En el cas d’un additiu reductor d’aigua/plastificant o reductor d’aigua d’alta activitat/superfluïdificant, 
es controlaran les característiques següents: 

- Característiques organolèptiques 

- Pes específic dels additius líquids. 

- Densitat aparent dels additius sòlids 

- Valor del PH 

A més la Direcció d’Obra podrà exigir la realització d’aquells assaigs de verificació que estimi 
convenients. 

2.1.11.3 Amidament i abonament 

L’amidament i abonament d’aquest material es realitzarà d’acord amb les unitats d’obra de les que 
formi part. 
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3. ESPLANACIONS 

3.1. TREBALLS PRELIMINARS 

3.1.1. ENDERROCS I DEMOLICIONS 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 301 del PGI-10 

3.1.1.1 Definició 

Consisteix en l’enderrocament de totes les construccions o elements constructius, tals com voreres, 
ferms, edificis, obres de fàbrica o altres, que sigui necessari eliminar per l’adequada execució de 
l’obra.  

Inclou les següents operacions: 

• Treballs de preparació i de protecció. 

• Enderroc, fragmentació o desmuntatge de construccions. 

• Retirada dels materials. 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per 
sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

La demolició de les obres de fàbrica existents de maçoneria o formigó inclou l’enderroc complert de 
l’estructura incloent paviment, fonamentacions, testeres, voltes, dintell, aletes, reblert de terres, etc, i 
la retirada dels productes resultants a abocador. L’enderroc es farà sense interceptar els cabals 
d’aigua que circulin per la llera deixant en tot moment suficient capacitat de desguàs. 

El tall d’estructures amb serra de disc amb diamant serà vertical i net. La profunditat d’execució del 
tal serà la que indiquin els plànols o assenyali l’Enginyer Director de les Obres. 

En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el 
Contractista haurà d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats per 
aquesta finalitat, que hauran de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la 
zona de les obres, en particular, el Pla de Gestió de Residus i, en el cas que s’hagi previst al Contracte 
d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient. 

Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en primer lloc, 
per la Direcció d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la legislació vigent. Amb tota 
la documentació aprovada el Contractista podrà començar a utilitzar el o els abocadors. 

3.1.1.2 Amidament i abonament 

Les demolicions d’edificacions o massissos s’amidaran per metres cúbics (m3), realment demolits a 
obra. En el cas d’edificacions es considerarà el volum exterior demolit, buit i massís, inclosa coberta, 
realment executat en obra. En el cas de demolició de massissos es mesuraran per diferència entre 
les dades inicials, considerades immediatament abans de començar la demolició, i les dades finals, 
considerades immediatament després de finalitzar la mateixa. 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 
resultants ni els cànons corresponents, per considerar-los inclosos a les unitats d'enderroc. 

Els enderrocs s'abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponents a: 

G214CI01  m3  Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o 

armat, amb mitjans mecànics o manuals, amb conservació de les armadures, càrrega, 

transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

G219U040  m2  Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i 

transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o 

formigó, fins a una fondària de 20 cm 

3.1.2. DESMUNTATGE D’ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 

3.1.2.1 Definició 

Consisteix en el desmuntatge de la barana existent al pont 

3.1.2.2 Amidament i abonament 

El desmuntatge s'abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponents a: 

G21BCI02 m3  Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana, 

inclòs part proporcional de suports, inclòs increment de cost per pèrdua de rendiment per la 
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utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de 

circulació ferroviària 

 

3.2. EXCAVACIONS 

3.2.1. EXCAVACIÓ EN RASES I POUS 

3.2.1.1 Definició 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous. La seva execució inclou les 
operacions d'excavació, apuntalament, possibles esgotaments, anivellació i extracció del terreny, i el 
consegüent transport dels productes remoguts a abocador autoritzat o lloc d'utilització. 

S’inclouen en aquesta unitat els conceptes i les operacions següents: 

• L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons 
de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, 
les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius, 
sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

• Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com 
la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o 
abocador. 

• La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 
de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

• Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 

Es tindrà en compte allò prescrit a l’Article 321 del PGI-10. 

3.2.1.2 Classificació de les excavacions en rases i pous 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en rases i pous sempre es consideraran com a: 

“Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca”. 

Es considera com a terreny sense classificar, incloent-hi roca, el que per a la seva excavació cal la 
utilització de mitjans de qualsevol tipus, inclosos mitjans mecànics potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i, fins i tot, explosius o martells piconadors o qualsevol combinació 
d’aquests sistemes.  

D’acord amb l’Estudi Geotècnic del present projecte, s’ha estimat un contingut mig d’un 30 % de 
proporció en roca. 

3.2.1.3 Esllavissaments 

Es consideraran com a tals, aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics 
definits en els Plànols. 

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran considerats com inevitables. 

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que 
el Contractista hagi tingut en compte totes les prescripcions relatives a excavacions, apuntalaments i 
voladures, i hagi emprat mètodes adequats quant a disposició i càrrega de les barrinades. 

3.2.1.4 Abocadors 

En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el 
Contractista haurà d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats per 
aquesta finalitat, que hauran de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la 
zona de les obres, en particular, el Pla de Gestió de Residus i, en el cas que s’hagi previst al Contracte 
d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient. 

Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en primer lloc, 
per la Direcció d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la legislació vigent. Amb tota 
la documentació aprovada el Contractista podrà començar a utilitzar el o els abocadors. 

3.2.1.5 Tolerància geomètrica d’acabat de les obres 

Les parets laterals de les rases i pous acabats tindran la forma i dimensions exigides als Plànols, amb 
les modificacions causades pels excessos inevitables autoritzats, i s’hauran de refinar fins a 
aconseguir una diferència en més o en menys cinc centímetres (±5 cm) respecte de les superfícies 
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teòriques en el cas de tractar-se de sòls i en més vint o menys cinc centímetres (+20 o -5 cm) en el 
cas que es tractés de roca. Quant al fons cap punt quedarà per damunt de la superfície teòrica definida 
als Plànols, ni per sota en més de cinc centímetres (5 cm) per a les excavacions en terra, i deu 
centímetres (10 cm) per a roca. 

Les sobre–excavacions no autoritzades s’hauran de reomplir d'acord amb les especificacions 
definides per la Direcció d’Obra, no essent aquesta operació d'abonament independent. 

3.2.1.6 Amidament i abonament 

L'excavació en rases i pous, excepte l’excavació per a fonaments d’estructures o murs, es mesurarà 
per metres cúbics (m3), obtinguts calculant el volum del prisma de cares laterals segons la secció 
teòrica deduïda dels Plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments 
d’estructures i murs es calcularà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior del 
qual, situat a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una 
distància de cinquanta centímetres (50 cm), a cada costat de la sabata contra el terreny i la base 
superior formada per la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació 
o, en cas d'obres situades fora del desmunt a realitzar, amb el terreny natural.   

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 
dins de l'amidament teòric definit al primer paràgraf, essent aquest l'únic objecte d'abonament. 

L’excavació en rases o pous s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 

G222CI01 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb 

mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport 

a l'abocador, aplec o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs 

increment de cost per pèrdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja 

auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviària 

El preu contemplat al Quadre de Preus del present projecte es correspon al contingut mig de totes les 
excavacions en rases i pous en proporció de roca. 

No seran d'abonament els excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per reconstruir 
la secció tipus teòrica, per defectes imputables al Contractista, ni les excavacions i moviments de terra 
considerats en altres unitats d'obra. 

En el preu corresponent s’inclou, el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, 
en el seu cas, abassegament intermedi i la seva posterior càrrega i transport al lloc d’ús i el refinat de 
la rasa o pou excavat.  

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, 
independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

Els preus inclouen els treballs realitzats en horari nocturn, independentment del percentatge real dels 
realitzats en aquest horari. 

 

3.3. TERMINACIÓ 

3.3.1. NETEJA DE L’OBRA 

3.3.1.1 Definició 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per deixar exempta de còdols, arbres, materials de 
construcció, etc. els voltants de l’explanació, tant dins com fora dels límits de l’expropiació. 

Les operacions de neteja s’aniran realitzant al mateix temps que es vagi realitzant l’obra i es vagin 
finalitzant les diferents unitats d’obra i en tot cas abans de treure la maquinària de moviment de terres 
de l’obra. 

3.3.1.2 Amidament i abonament 

La neteja de l’obra no serà objecte d’amidament i abonament per aquest Article, ja que es considera 
inclòs dins de cadascuna de les unitats d’execució. 
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4. PONTS I ALTRES ESTRUCTURES 

4.1. COMPONENTS 

4.1.1. ARMADURES A UTILITZAR EN FORMIGÓ ARMAT 

4.1.1.1 Definició 

Es defineixen com a armadures a utilitzar en formigó armat al conjunt de barres d'acer que es 
col·loquen a l'interior de la massa de formigó per ajudar a aquest a resistir els esforços a què està 
sotmès. 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 600 del PGI-10. 

4.1.1.2 Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 600.2 del PGI-10. 

Al present projecte s’han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S i B 500 SD. 

La forma i dimensions de les armadures seran les assenyalades als Plànols. 

No s'acceptaran les barres que presentin esquerdes, bufaments o minves de secció superiors al 
quatre i mig per cent (4,5 %). 

Els radis interiors de doblegat no seran inferiors als valors que s’indiquen a la Taula 600.1 de l’apartat 
600.4 del PGI-10. 

Els cèrcols o estreps podran doblegar-se amb radis menors als indicats, sempre que això no origini 
en les esmentades zones de les barres un principi de fissuració. 

4.1.1.3 Col·locació 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 600.5 del PGI-10. 

Els recobriments a considerar als diferents elements de l’estructures són els que s’indiquen als 
plànols. 

Serà d’aplicació allò indicat a l’apartat 69.4.1 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o 
normativa vigent que la substitueixi. 

Les longituds i formes de les barres d’acer, així com els empalmaments i cavalcaments a considerar 
als diferents elements de l’estructures són els que s’indiquen als plànols. 

Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de la Direcció d’Obra 
l'aprovació per escrit de les armadures col·locades. 

4.1.1.4 Control de qualitat 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 600.6 del PGI-10. 

El nivell de control de qualitat corresponent a l’acer passiu és el que apareix indicat als plànols: nivell 
normal. 

4.1.1.5 Amidament i abonament 

Les armadures d'acer a utilitzar en formigó armat s’amidaran per quilograms (kg) deduïts dels Plànols, 
aplicant per a cada tipus d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels 
esmentats Plànols. 

Les armadures d'acer a utilitzar en formigó armat s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre 
de Preus corresponent a: 

G4B0U020  kg  Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 

N/mm2, col·locat. 

Es considera inclòs en el preu el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, 
falques, lligams, eventuals soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, així com els cavalcaments 
necessaris, encara que no estiguessin detallats en els Plànols.  

4.1.2. FORMIGONS 

4.1.2.1 Definició 

Es defineix com a formigó la mescla en proporcions adequades de ciment, àrid gros, àrid fi i aigua, 
amb o sense la incorporació d'additius o addicions, que desenvolupa les seves propietats per 
enduriment de la pasta de ciment (ciment i aigua). 
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Els formigons que aquí es defineixen compliran les especificacions indicades en la "Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, així com les especificacions 
addicionals contingudes en aquest apartat. 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 610 del PGI-10. 

4.1.2.2 Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 610.2 del PGI-10. 

Els materials components del formigó compliran les prescripcions recollides en els Articles següents 
del PGI-10: 

• Article 202, Ciments. 

• Article 280, Aigua emprada en morters i formigons. 

• Article 281, Additius emprats  en morters i formigons. 

• Article 283, Addicions emprades en formigons. 

Els àrids, la definició dels quals serà la que figura en l'Article 28 de la "Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)" o normativa  vigent que la substitueixi, compliran totes les especificacions 
recollides en l’esmentada Instrucció. 

El ciment a emprar per les distintes unitats d’obra serà el següent: 

• CEM I 32,5 per formigons en massa HM-15 i HM-20. 

• CEM I42,5 per fonaments amb formigons armats HA-25 i HA-30 en ambient II. 

4.1.2.3 Tipus de formigó i distintius de qualitat 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 610.3 del PGI-10. 

Els formigons no fabricats en central només es podran utilitzar quan així ho autoritzi  la Direcció 
d’Obra, estant en qualsevol cas limitada la seva utilització a formigons de neteja o unitats d'obra no 
estructurals. 

Els formigons d’ús al projecte són els següents: 

TIPUS DE FORMIGÓ 
HA-30 
Alçats i taulers 
HM-15 i HM-20 
Fonamentacions i Paviment de formigó 
 

4.1.2.4 Dosificació del formigó 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 610.4 del PGI-10. 

Les característiques mecàniques i de durabilitat del formigó a emprar són les que es defineixen als 
plànols del projecte. 

Es prestarà especial atenció al compliment de l'estratègia de durabilitat establerta en el capítol VII de 
la  "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi. 

4.1.2.5 Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 610.5 del PGI-10. 

Excepte en els casos en què la consistència s'aconsegueixi mitjançant l'addició de superplastificants, 
no s'utilitzaran formigons de consistència líquida excepte justificació especial. 

La consistència es determinarà amb con d'Abrams segons la UNE-EN 12350-2. Els valors límit dels 
seients corresponents en el con d'Abrams i les seves toleràncies seran els indicats en l'apartat 86.5.2 
de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08 )" o normativa vigent que la substitueixi. 

4.1.2.6 Execució de les obres 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 610.6 del PGI-10. 

L’execució d’obres de formigó es realitzarà d'acord amb les indicacions de l'Article 71 de la  "Instrucció 
de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi. 

L'entrega del formigó s’haurà de regular de manera que la seva posada en obra s'efectuï de manera 
contínua. El temps transcorregut entre entregues no podrà sobrepassar, en cap cas, els trenta minuts 
(30 min), quan el formigó pertanyi a un mateix element estructural o fase d'un element estructural. 
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La Direcció d’Obra podrà modificar el temps de posada en obra del formigó fixat per la "Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi, si s’utilitzen productes retardants 
d’adormiment, podent augmentar-ho a més a més quan s'adoptin les mesures necessàries per impedir 
l'evaporació de l'aigua, o, quan concorrin condicions favorables d'humitat i temperatura. 

No es permetrà l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a dos metres (2 m) quedant 
prohibit abocar-ho amb pales a gran distància, distribuir-ho amb rascles, o fer-ho avançar més d'un 
metre (1 m) dins els encofrats. Es procurarà sempre que la distribució del formigó es realitzi en vertical, 
evitant projectar el raig d'abocament sobre armadures o encofrats. 

La compactació del formigó es realitzarà d’acord amb les indicacions de l’apartat 71.5.2 de la 
"Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi. 

No es preveu la compactació per piconat o picat a les obres del projecte. 

En el cas de formigonat en temps fred, si no es pot garantir l'eficàcia de les mesures adoptades per 
evitar que la glaçada afecti el formigó, es realitzaran els assajos necessaris per comprovar les 
resistències aconseguides adoptant, si escau, les mesures que prescrigui  la Direcció d’Obra. 

Les juntes podran ser de formigonat, contracció i/o dilatació. Les de dilatació hauran de venir definides 
en els Plànols. Les de contracció i formigonat es fixaran d'acord amb el pla d'obra i les condicions 
climatològiques, però sempre amb antelació al formigonat. 

En el cas de l’execució de tipus de juntes especials, les tècniques a seguir es defineixen als 
corresponents plànols. 

El procés i temps de curat al que caldrà sotmetre el formigó durant l’adormiment i primer període 
d’enduriment per les obres del projecte serà el previst a l’apartat 71.6 de la “Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

Quan el formigonat s'efectuï a temperatura superior a quaranta graus Celsius (40 °C), haurà de curar-
se el formigó per via humida. El procés de curat s’haurà de prolongar sense interrupció durant almenys 
deu dies (10 d). 

4.1.2.7 Control de qualitat 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 610.7 del PGI-10. 

No s'admetrà el control a nivell reduït per als formigons contemplats en aquest apartat. 

Els nivells de control de qualitat de fabricació i execució dels elements de formigó estan indicats als 
plànols del projecte. 

El nivell de control de qualitat d’execució dels elements de formigó previst en aquest projecte és el 
nivell intens. 

El control de qualitat de la resistència del formigó durant el subministrament a portar a terme en aquest 
projecte és el control estadístic. 

El programa de control d’execució haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra i contemplarà: 

• els criteris de la Taula 92.4 de l’article 92.4 de l’EHE-08 o normativa que la substitueixi, 
respecte als lots d’execució, 

• els criteris de la Taula 92.5 de l’article 92.5 de l’EHE-08 o normativa que la substitueixi, 
respecte a la definició de les unitats d’inspecció 

• i els criteris de la Taula 92.6 de l’article 92.6 de l’EHE-08 o normativa que la substitueixi, 
respecte a les freqüències de comprovació:   

Control de l'execució segons EHE-08 
Lots d'execució - Article 92.4 

Taula 92.4 
Tipus d'obra Elements de fonamentació Elements horitzontals Altres elements 

Ponts Sabates, 
pilons i 

encepats 

500 m2 sense 
superar tres 
fonamentaci
ons 

Taulers 500 m3 sense 
superar els 
30 m, ni un 
tram o una 
dovel·la 

Piles 200 m3 de piles 
sense 
superar els 
10 cm de 
longitud de 
pila

 

Control de l'execució segons EHE-08 
Unitats d'inspecció - Article 92.5 

Taula 92.5 
Processos i activitats d'execució Tamany màxim de la unitat d'inspecció 

Control de la gestió d'acopis 
Acopi ordenat per material, forma de 
subministrament, fabricant i partida 
subministrada, en el seu cas

Operacions prèvies a l'execució. Replanteigs. Nivell o planta a executar 
Cindris 3000 m3 de cindri 
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Control de l'execució segons EHE-08 
Unitats d'inspecció - Article 92.5 

Taula 92.5 
Processos i activitats d'execució Tamany màxim de la unitat d'inspecció 

Encofrats i motlles 1 nivell d'apuntalament 
 1 nivell d'encofrat de suports 
 1 nivell d'apuntalament per planta 

d'edificació 
 1 tram, en el cas de ponts 
Especejament de plànols d'armadures 
dissenyades segons projecte 

Fulls corresponents a una remesa 
d'armadures 

Muntatge de les armadures, mitjançant lligat Conjunt d'armadures elaborades cada 
jornada 

Muntatge de les armadures, mitjançant 
soldadura 

Conjunt d'armadures elaborades cada 
jornada 

Geometria de les armadures elaborades Conjunt d'armadures elaborades cada 
jornada 

Col·locació d'armadures als encofrats 1 nivell de suports (planta) en edificació 
 1 nivell de forjats (planta) en edificació 
 1 tram, en el cas de ponts 
Operacions d'aplicació del pretensat Pretensat disposat a la mateixa placa 

d'ancoratge, en el cas de postesat 
 Totalitat del pretensat total, en el cas 

d'armadures preteses 
Abocament i posada en obra del formigó Una jornada 
 120 m3 
 20 amassades 
Operacions d'acabat del formigó 300 m3 de volum de formigó 
 150 m2 de superfície de formigó 
Execució de juntes de formigonat Juntes executades a la mateixa jornada 
Curat del formigó 300 m3 de volum de formigó 
 150 m2 de superfície de formigó 
Desencofrat i desemmotllat 1 nivell d'apuntalament 
 1 nivell d'encofrat de suports 
 1 nivell d'apuntalament per planta 

d'edificació 
 1 tram, en el cas de ponts 
Descintrat 3000 m3 de cindri 
Unions dels prefabricats Unions executades a la mateixa jornada 
 Planta de forjat 

 

Control de l'execució segons EHE-08 
Freqüències de comprovació - Article 92.6 

Taula 92.6 

Processos i activitats d'execució 

Número mínim 
d'unitats d'inspecció 
controlades per lot 

d'execució
Control intens 

Autocontrol 
del 

Constructor
Control 
extern 

Control de la gestió d'acopis   
Operacions prèvies a l'execució. Replanteigs.   
Cindris Totalitat 50% 
Encofrats i motlles 3 1 
Especejament de plànols d'armadures dissenyades segons projecte 1 1 
Muntatge de les armadures, mitjançant lligat 25 5 
Muntatge de les armadures, mitjançant soldadura 20 4 
Geometria de les armadures elaborades 5 2 
Col·locació d'armadures als encofrats 5 2 
Operacions d'aplicació del pretensat Totalitat Totalitat
Abocament i posada en obra del formigó 5 2 
Operacions d'acabat del formigó 3 2 
Execució de juntes de formigonat 3 2 
Curat del formigó 5 2 
Desencofrat i desemmotllat 5 2 
Descintrat 3 2 
Unions dels prefabricats 5 2 

 

Per al control de la resistència del formigó, es seguiran els criteris establerts a la Taula 86.5.4.1 de l’apartat 
86.5.4. de la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)” o normativa vigent que la substitueixi: 
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Control estadístic de la resistència del formigó durant el subministrament 
Taula 86.5.4.1 

Tamany màxim dels lots de control de la resistència, per formigons sense distintiu de qualitat 
oficialment reconegut 

Processos i 
activitats d'execució 

Tipus d'elements estructurals 
Elements o grups 
d'elements que 

funcionen 
fonamentalment a 

compressió (pilars, piles, 
murs portants, pilons, 

etc.) 

Elements o grups 
d'elements que 

funcionen 
fonamentalment a flexió 

(bigues, forjats de 
formigó, taulers de 

ponts, murs de 
contenció, etc..) 

Massissos (sabates, 
estreps de ponts, 

blocs, etc…) 

Volum de formigó 100 m3 100 m3 100 m3 
Temps de 
formigonat 2 setmanes 2 setmanes 1 setmana 
Superfície 
construïda 500 m2 1000 m2 -- 
Número de plantes 2 2 -- 

 

4.1.2.8 Especificacions de la unitat acabada 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 610.8 del PGI-10. 

El sistema de toleràncies respecte a les especificacions de la unitat acabada serà el que s’indica a 
l’Annex 11 de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi. 

Si les desviacions resultants són superiors a les tolerables, aleshores, la Direcció d’Obra haurà de 
decidir l’acceptació o el rebuig de la part d’obra afectada, basant-se en l’estudi de la transcendència 
que aquestes desviacions poguessin tenir sobre la seguretat, funcionalitat, durabilitat i aspecte de la 
construcció. 

A falta d'indicacions concretes per a algunes desviacions específiques, la Direcció d’Obra podrà fixar 
els límits admissibles corresponents. 

4.1.2.9 Recepció 

No es procedirà a la recepció de la unitat d'obra acabada fins que es satisfaci el compliment de les 
toleràncies exigides, el resultat dels assajos de control sigui favorable i s'hagi efectuat, si s’escau, la 
reparació adequada dels defectes existents. 

4.1.2.10 Amidament i abonament 

El formigó s'amidarà per metres cúbics (m3) mesurats sobre els Plànols del Projecte, de les unitats 
d'obra realment executades. 

El formigó s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i 

curat  

El ciment, àrids, aigua, additius i addicions, la fabricació, transport i abocament del formigó, queden 
inclosos en el preu unitari del formigó, així com la seva compactació, execució de juntes, curat i 
acabat. 

No s'abonaran les operacions que sigui necessari efectuar per a la reparació de defectes. 

En qualsevol cas, el Plec de de Prescripcions Tècniques Particulars definirà els criteris d’amidament 
i abonament de les diferents unitats d’obra que intervenen en aquet Article. 

4.1.3. MORTERS DE CIMENT 

4.1.3.1 Definició 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 611 del PGI-10. 

El morter a utilitzar en obra ser morter amb resines epoxi 

4.1.4. MORTERS I FORMIGONS EPOXI  

4.1.4.1 Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 611.2 del PGI-10. 

4.1.4.2 Amidament i abonament 

Els morters i formigons epoxi s'amidaran per decímetres cúbics (dm3) realment col·locats en obra, 
mesurats sobre els Plànols. 
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G4ZXCI02 dm3 Reparació de paraments exteriors amb morter d'epoxi, inclòs 

increment de cost per pèrdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja 

auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviària. 

4.1.5. PERFILS I XAPES D’ACER LAMINATS EN CALENT, PER A ESTRUCTURES 
METÀL·LIQUES 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 620 del PGI-10. 

4.1.5.1 Característiques dels acers 

L’acer a utilitzar serà S355G2W per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, d’acord amb 
els apartats 620.2 i 620.3 del PGI-10. 

Indicar les toleràncies dimensionals, de forma i de massa de cada producte a aplicar, en el cas de ser 
més estrictes que les establertes a la Taula 620.2 del PGI-10. 

4.1.5.2 Amidament i abonament 

Els perfils i xapes d’acer laminats en calent, per estructures metàl·liques, no seran d'abonament 
directe, ja que es consideren inclosos en el preu de la unitat corresponent  

 

4.2. OBRES DE FORMIGÓ 

4.2.1. OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 

4.2.1.1 Definició 

Es defineixen com a obres de formigó en massa o armat, aquelles en les quals s'utilitza com a material 
fonamental el formigó, reforçat si s’escau amb armadures d'acer que col·laboren amb el formigó per 
resistir els esforços. 

No es consideren aquí inclosos els paviments de formigó previstos a l'Article 550 del PGI-10. 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 630 del PGI-10, i als apartats corresponents d’aquest Plec. 

4.2.1.2 Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 630.2 del PGI-10. 

4.2.1.3 Execució de les obres 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 630.3 del PGI-10. 

4.2.1.4 Control de l’execució 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 630.4 del PGI-10. 

El control de qualitat es realitzarà d'acord amb el prescrit en la "Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08)" o normativa vigent que la substitueixi. Els nivells de control, d'acord amb el que preveu 
l’esmentada Instrucció, seran els indicats a la zona inferior dreta de cada plànol. Per al control de 
l'execució es tindran en compte les toleràncies prescrites en els apartats corresponents d'aquest Plec. 

Els nivells de control de qualitat de fabricació i execució dels elements de formigó estan indicats als 
plànols del projecte. 

El nivell de control de qualitat d’execució dels elements de formigó previst en aquest projecte és el 
nivell intens. 

4.2.1.5 Amidament i abonament 

Les obres de formigó en massa o armat, s’amidaran segons les diferents unitats que les constitueixen, 
d’acord amb l’esmentat en aquest Plec. 

No s'abonaran les operacions que sigui necessari efectuar per netejar o reparar les obres en què 
s'acusin defectes. 

 

4.3. .ESTRUCTURES METÀL.LIQUES 

4.3.1. ESTRUCTURES D’ACER  

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 640 del PGI-10, i als apartats corresponents d’aquest Plec. 

4.3.1.1 Amidament i abonament 

Les estructures d'acer s'amidaran per quilograms (kg) d'acer, mitjançant mesurament teòric, tenint en 
compte les prescripcions següents: 
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La longitud de les peces lineals d'un determinat perfil es multiplicarà pel pes unitari respectiu, que es 
ressenya en les Normes UNE esmentades a l'Article 620 del PGI-10.  

Per al pes de les xapes s’agafarà com a pes específic de l'acer el de set quilograms i vuit-cents 
cinquanta grams per decímetre cúbic (7,850 kg/dm3).  

La suma dels resultats parcials obtinguts per cada peça lineal i xapa, serà l’amidament.  

Les estructures d'acer s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent 
a: 

G440UCI5  kg  Acer S355G2W per a estructures i reforços en perfils laminats o 

planxa, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures 

L'abonament dels casquets, tapajuntes, la resta d'elements accessoris i auxiliars de muntatge, els 
reblons, cargols i soldadures es consideraran inclosos en el de l'estructura. 

Les despeses d'inspecció radiogràfica seran de compte del Contractista. 

  

4.4. FONAMENTACIONS 

4.4.1. ANCORATGES  

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 675 del PGI-10. 

4.4.1.1 Amidament i abonament 

Els ancoratges s'amidaran en funció dels següents conceptes: 

Per unitat (u) de parts fixes de l'ancoratge, que inclourà el cap, placa, tesat i sistemes de protecció 
externa (caputxons, etc.). 

Per metre lineal (m) d'ancoratge realment executat, mesurat des de la placa de suport del cap de 
l’ancoratge, incloent el conjunt d'operacions i subministraments necessaris per a la seva execució. 

Els ancoratges s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a:  

G4BP0004 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent 

perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de 

formigó, segons plànols. 

 

4.5. ELEMENTS AUXILIARS 

4.5.1. ELEMENTS AUXILIARS EN LA CONSTRUCCIÓ DE PONTS 

4.5.1.1 Definició 

Les estructures i elements auxiliars per a la construcció de ponts poden classificar-se en: 

• Elements auxiliars tipus 1: Cintres quallades, cintres porticades, encofrats trepants per a piles, 
grues torre, mitjans d'elevació per a accedir a piles i tauler i torres de suport. 

• Elements auxiliars tipus 2: Cintres mòbils, bigues llançadores, carros encofrants per a 
voladissos, carros d'avanç en voladís, pescants i dispositius i mitjans per a empenta de 
taulers. 

En qualsevol cas els encofrats o elements destinats al emmotllat in situ de formigons i morters, els 
desencofrants i les cintres i estintolaments necessaris per executar les obres, compliran l’especificat 
a l’Article 68 de la “Instrucció de Formigó Estructural (EH-08)” o normativa vigent que la substitueixi. 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 6601 del PGI-10. 

4.5.1.2 Projecte de mitjans auxiliars 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 6601.2 del PGI-10. 

En qualsevol tipus de mitjà auxiliar que s'utilitzi en la construcció d'un pont, el Contractista adjudicatari 
de l'obra haurà de redactar un projecte específic complet per a la seva utilització, que serà visat pel 
col·legi Professional corresponent. En un annex a aquest projecte s'inclouran, almenys, els següents 
documents: 

• Per a elements auxiliars tipus 1: Memòria de càlcul, plànols de definició de tots els elements 
i manual amb els procediments de primer muntatge. 
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• Per a elements auxiliars tipus 2: A més dels documents abans esmentats, caldrà afegir un 
manual de moviment, en el cas d'elements mòbils, d'operacions de formigonat, si escau, i de 
desmuntatge i estudi cinemàtic i requisits tècnics exigits als materials components, així com 
el procediment per al control de recepció. 

Tots aquests documents hauran d'estar signats per un tècnic competent, amb provats coneixements 
en ponts i en els elements auxiliars de construcció d'aquests. 

A més, en aquells casos en que els equips auxiliars es recolzin o modifiquin l'estructura de l'element 
que es construeix, el Contractista sol·licitarà a la Direcció d’Obra, prèviament a la seva utilització, un 
informe subscrit per l'autor del projecte de construcció de l'element en el qual es comprovi que aquest 
suporta les càrregues que li transmet el mitjà auxiliar en les mateixes condicions de qualitat i seguretat 
previstes en l’esmentat projecte. 

Tots els equips auxiliars a utilitzar en construcció de ponts de carretera, i els seus elements 
components, així com els preceptius projectes per a la seva utilització, hauran de complir amb la 
reglamentació específica vigent tant a Espanya com a la Unió Europea i ostentar el marcat CE, en 
aquells casos que siguin d'aplicació.  

4.5.1.3 Muntatge, funcionament i desmuntatge d’elements auxiliars 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 6601.3 del PGI-10. 

Durant les fases de muntatge, funcionament, trasllat i desmuntatge de qualsevol element auxiliar de 
la construcció de ponts de carretera, totes les operacions relatives a aquestes fases hauran d'estar 
supervisades i coordinades per tècnics amb la qualificació acadèmica i professional suficient, que 
hauran d'estar adscrits a l'empresa propietària de l'element auxiliar i a peu d'obra, amb dedicació 
permanent i exclusiva a cada element auxiliar, i que hauran de comprovar, a més, que aquests 
elements compleixen les especificacions del projecte, tant en la seva construcció com en el seu 
funcionament. En el cas d'elements auxiliars tipus 2, cada tècnic tindrà dedicació permanent i 
exclusiva a cada element auxiliar. 

A més, després del muntatge de l'estructura o de l'element auxiliar, i abans de la seva posada en 
càrrega, s'emetrà un certificat pel tècnic competent de l'empresa propietària de l'element auxiliar, en 
el qual consti que el muntatge realitzat és correcte i està conforme a projecte i normes. L’esmentat 

certificat haurà de contar amb l'aprovació del Contractista en el cas que no coincideixi amb l'empresa 
propietària de l'element auxiliar. Còpia del certificat corresponent es remetrà a la Direcció d’Obra.  

El Cap d'Obra del Contractista es responsabilitzarà de que la utilització del mitjà auxiliar, durant 
l'execució de l'obra, es faci conforme a l'indicat en el projecte esmentat a l’apartat 6601.2 del PGI-10 
i en els seus corresponents manuals, i establirà els volums i rendiments que es puguin arribar a obtenir 
en cada unitat, d’acord amb les característiques de l'element auxiliar, de manera que en tot moment 
estiguin garantides les condicions de seguretat previstes en el esmentat projecte. 

4.5.1.4 Reutilització d’elements auxiliars 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 6601.4 del PGI-10. 

En el cas d'elements auxiliars tipus 2, no es podran utilitzar elements auxiliars mòbils provinents 
d'altres obres realitzades, que contin tan sols amb estudis d'adequació. Es podran utilitzar els seus 
elements components, sempre que el projecte específic esmentat a l'apartat 6601.2 del PGI-10 els 
inclogui. 

4.5.1.5 Amidament i abonament 

A les obres de fàbrica on s'utilitzin cintres, aquestes s’amidaran en metres cúbics (m3), mesurant el 
volum realment cintrat limitat entre la superfície de recolzament de la cintra, que prèviament haurà 
autoritzat la Direcció d’Obra, i l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar, limitada 
lateralment per la projecció en planta de l’estructura, més un (1) metre addicional per raons de 
seguretat.  

Els encofrats convencionals s’amidaran per metres quadrats (m2) de superfície de formigó encofrada, 
mesurada sobre Plànols.  

Els encofrats convencionals s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 

G4D0U010  m2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. 

El preu inclou el desencofrat i els productes desencofrants que s’utilitzin. 

Atès que algunes zones de treballs no seran accessibles per camins convencionals es considera 
inclòs en el preu on sigui necessària la utilització de cistella o mitja auxiliar similar 
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Les partides on s'inclouen, sense que la relació pretengui ésser limitativa, els conceptes següents: 

- El trasllat i retirada d’obra. 
- La presencia i/o funcionament en obra de les jornades necessàries per l’acabament de les 

obres. 
- El manteniment. 
- El treball en horari nocturn o jornada festiva. 
- Els mitjans de seguretat que fixi la coordinació de SS. 

 

4.6. OBRES DIVERSES 

4.6.1. IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS  

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 690 del PGI-10. 

4.6.1.1 Amidament i abonament 

Les impermeabilitzacions de paraments s'amidaran per metres quadrats (m2) realment executats, 
mesurats sobre Plànols.  

Les impermeabilitzacions de paraments s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de 
Preus corresponent a: 

G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-

FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i 

encavalcaments, totalment acabada 

En aquest preu estan inclosos els materials utilitzats, la preparació de la superfície i tots els treballs 
que siguin necessaris per a la completa terminació de la unitat. 

4.6.2. JUNTES DE TAULER  

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 694 del PGI-10. 

 

 

4.6.2.1 Amidament i abonament 

Les juntes de tauler s'amidaran per metres lineals (m) de junta col·locada, mesurats sobre Plànols.  

Les juntes s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

G4Z70F01 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb mescla de 

betum, cautxu i polimers, per a absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb 

adhesiu 

En el preu unitari quedaran compresos tots els materials especials, així com ancoratges, soldadures, 
morters, pintures, i quants treballs i materials siguin necessaris per a la seva correcta execució. 

4.6.3. NETEJA DE PARAMENTS. 

4.6.3.1 Definició. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície. 
- Protecció dels elements pròxims que no siguin objecte del tractament. 
- Execució del tractament. 

El tractament consisteix en un tractament agressiu del parament, fet mecànicament que pretén 
recuperar el seu aspecte original. 

La superfície a tractar no ha de tenir fissures, peces abonyegades ni altres defectes. 

No s’admetran en la superfície tractada bombaments que no siguin els previstos. 

4.6.3.2 Execució 

S’hauran de parar los treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 

Si en la superfície d’aplicació hi ha defectes (fissures, bonys, etc.) han de corregir-se abans d’aplicar 
el producte. 

Els treballs es realitzaran de la part més alta a la part més baixa del parament. 
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4.6.3.3 Amidament i abonament 

G4ZBCI01 m2 Neteja de recolzament d'estrep, amb mitjans manuals, càrrega i 

transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de 

l'abocador 

G4ZBCI02 m Neteja de recolzament de piles, amb mitjans manuals, càrrega i 

transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de 

l'abocador, inclòs increment de cost per pèrdua de rendiment per la utilització de camió tipus 

inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviària 

G8ZACI01 m2 Neteja de paraments amb sorra a pressió, inclòs increment de cost 

per pèrdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent 

i treballs en tall nocturn de circulació ferroviària 

En aquests preus estan inclosos els materials utilitzats, la preparació de la superfície i tots els treballs 
que siguin necessaris per a la completa terminació de la unitat. 

4.6.4. TANCAMENTS  

4.6.4.1 Amidament i abonament 

La tanca antivandàlica s’amidarà per metre (m2 realment col·locat i s’abonarà d’acord amb el 
corresponent preu que figura en el Quadre de Preus. 

GAR1CI01 m Tanca antivandàlica de 2,50m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, 

inclòs excavació i fonament d'ancoratge, inclòs increment de cost per pèrdua de rendiment 

per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de 

circulació ferroviària 

4.6.5. PINTURA ANTICARBONATACIÓ 

4.6.5.1 Amidament i abonament 

El pintat de l’estructura s’amidarà per metre quadrat (m2) realment tractats i s’abonarà d’acord amb 
el corresponent preu que figura en el Quadre de Preus. 

En el preu s’inclouen tots els materials, la maquinària, la part proporcional de camió tipus amb màstil 
i passera, i les operacions necessàries per a finalitzar la unitat a criteri de la Direcció d’Obra. També 
inclou la recollida dels materials i la neteja de les zones que puguin quedar afectades per l’execució 
de la unitat, en especial la llera del riu. 

G898CI01 m2 Pintura hidrofugant anticarbonatació, inclòs increment de cost per 

pèrdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i 

treballs en tall nocturn de circulació ferroviària. 

4.6.6. ACTUACIONS EN ESTRUCTURES EXISTENTS  

4.6.6.1 Definició. 

Les actuacions en estructures existents es defineixen com les actuacions necessàries per al 
sanejament i la reparació d' elements de formigó armat. 

Tots els productes utilitzats com a inhibidors i / o protectors de la corrosió hauran de garantir unes 
característiques mínimes iguals a les dels productes indicats en el procediment detallat. 

4.6.6.2 Execució 

En primer lloc, s' haurà de realitzar el sanejament complet del formigó i les armadures en mal estat 
mitjançant mitjans manuals o mecànics incloent el sanejament mitjançant raig de sorra. 

Amb l' estructura totalment sanejada s' aplicaran els tractaments i reparacions especificats en el 
present projecte. 

Les dosificacions i procediment d' aplicació i execució s' ajustaran a l' establert pel fabricant en les 
fitxes tècniques del producte i justificant la compatibilitat interespecífica entre els diversos materials 
de reparació. 

En qualsevol cas, la direcció facultativa haurà de validar específicament els materials i el procediment 
d'execució i aplicació dels materials inhibidors i / o protector de la corrosió d'estructures de formigó 
armat i / o pretensat. 
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4.6.6.3 Amidament i abonament 

El sanejament i els tractaments sobre estructures existents es mesuraran per metre quadrat (m2) 
realment executat i s'abonarà al preu especificat en els quadres de preus com: 

G219CI01 m2 Repicat manual de zones malmeses, inclòs increment de cost per 

pèrdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i 

treballs en tall nocturn de circulació ferroviària 

G4ZXOF01 m2 Passivat d'armadures amb morter polimèric de ciment amb resines 

epoxi per a imprimació anticorrosiva, inclòs increment de cost per pèrdua de rendiment per la 

utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de 

circulació ferroviària. 

G4ZXCI01 dm3 Reblert de volums amb morter tipus grout, inclòs increment de cost 

per pèrdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent 

i treballs en tall nocturn de circulació ferroviària. 

G4ZXCI06 m2 Revestiment de fust amb teixit de dues direccions ortogonals de fibra 

de carboni d'alta resistència de 300 gr/m2. Inclou neteja i regularització de la superfície i 

resines de fixació. 

G4ZXRB02 m2 Protecció de fibra de carboni amb morter epoxi 
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5.  SERVEIS AFECTATS 

Serà d’aplicació el Plec que figura a l’annex de SSAA que, per el contingut d’aquest capítol, queda 
incorporat en aquest Plec. 

En aquest projecte no s’afecta cap servei. 
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6. SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS. 

6.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA. 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de 
barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en 
obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de 
que acabi la seva necessitat de: 

• Barreres rígides i flexibles de seguretat i terminals. 

• Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 
fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 

• Cons. 

• Balises lluminoses intermitents i fixes. 

• Semàfors provisionals. 

• Captafars. 

• Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres 
d’acord amb la normativa vigent. 

• Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 

• Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la 
senyalització a balisament. 

• Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el 
seu correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de 
vianants. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació 
afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què 
aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i 
les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 

- La realització dels desviaments provisionals d’obra (tantes vegades com sigui necessari) en 
la longitud que determini el Director de les Obres, inclòs el moviment de terres necessari i la 
pavimentació del desviament segons les directrius del Director de l’Obra. 

 

6.2. CONDICIONS GENERALS: 

Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la Direcció d’Obra. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada 
i aprovada per la Direcció d’Obra. 

Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

 

6.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ. 

La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 
eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 
planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
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En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat 
i immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 

Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de 
terres. 

S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 
definitives. 

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i abalisaments 
compliran les normatives especificades en els corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 
establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la Direcció d’Obra podrà admetre 
especificacions menors de les específiques d’obres definitives. 

 

6.4. AMIDAMENT I ABONAMENT. 

Aquesta unitat d’obra s’abonarà com a partida alçada de cobrament íntegre segons el preu: 

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, 

abalisament i desviaments provisionals durant l'execució, segons indicació de la Direcció de 

l'Obra 

El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 
partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors, incloent tots els 
desviaments provisionals del trànsit tantes vegades com sigui necessari. 

La partida inclou els treballs realitzats en horari nocturn, independentment del percentatge real dels 
realitzats en aquest horari. 
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7. SEGURETAT I SALUT 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda a 
l’Annex “Estudi de Seguretat i Salut”. 
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8. GESTIÓ DE RESIDUS 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Gestió de residus, es troba continguda a l’Annex 
“Gestió de residus”. 
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9. PARTIDES ALÇADES  

Els imports associats a aquestes partides es podran justificar amb preus contractuals o amb factures.  

En aquest segon cas serà preceptiu presentar la factura original o còpia compulsada davant de notari 
i pel seu abonament es considerarà l'import de la factura abans IVA com import d'execució material. 

El projecte inclou les partides alçades a justificar següents: 

XPA100OC  PA Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de 

contenció. 

Els preus inclouen tots el treballs necessaris per al total acabament dels treballs a que se refereix.  

També inclou partides alçades d’abonament íntegre per a la realització de accessos i camins a l’obra, 
així com per a condicionament de la llera per a restablir el seu estat inicial i la restauració de la 
vegetació de la mateixa: 

PPA1CI01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a reposició del paviment i 

senyalització horitzontal 

PPA1CI03 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a utilització de camió tipus 

inspecció, cistella o mitja auxiliar similar   

XPA1CI03 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a  mitjans especials d'accés. 

Inclou bastides, escales de ma  i/o elevadors mecànics. 

XPA1CI04 pa Partida alçada  d'abonament íntegre per a despeses ADIF, inclou 

establiment de precaució, pilot per a control, talls de circulació ferroviària, talls de 

subministrament d'energia a la catenària i les línies, desplaçament de les línies aèries o 

subterrànies i qualsevol actuació necessària per a la realització dels treballs. 

El preu inclou tot els mitjans i equips necessari per a la correcta realització.   

 

 

 

Barcelona, Octubre de 2022 
 
Els Enginyers Autors del Projecte 
 
 
Sgt.: Josep Mª Cunillera i Albertí    Sgt.: Raimon Bartra Colomé 
 
L´Enginyer Cap de l'Equip de Projectes del STCB   L´Enginyer Cap del Servei del STCB 
 
 
 
Sgt.: Mario Alberto Jimeno Mora     Daniel Gallego i Martínez 
 
    L´Enginyer Director del Projecte 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MB-00120-A1-C1-A2
Capítol 01  ESTREPS

1 G4ZBCI01 m Neteja de recolzament d'estrep, amb mitjans manuals, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 1,000 18,000 1,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 1,000 22,000 1,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 G4BP0004 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu
amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST MB-00120-A1-C1-A2
Capítol 02  PILES

1 G222CI01 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de
camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 10,000 5,000 5,000 3,000 750,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 750,000

2 G4ZBCI02 m Neteja de recolzament de piles, amb mitjans manuals, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la
utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila 1 1,000 20,000 1,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Pila 2 1,000 19,000 1,000 1,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

3 G8ZACI01 m2 Neteja de paraments amb sorra a pressió, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de
camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 10,000 3,140 1,000 10,000 314,000 C#*D#*E#*F#
2 Llindes 4,000 18,000 1,000 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#
3 Llindes 4,000 1,000 1,200 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
4 Llindes 2,000 18,000 1,200 1,000 43,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 434,000

4 G219CI01 m2 Repicat manual de zones malmeses, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de
camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles ( 80 %  superficie a tractar amb
raig de sorra)

251,200 251,200 C#*D#*E#*F#

2 Llindes ( 80 %  superficie a tractar
amb raig de sorra)

96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 347,200

5 G4ZXOF01 m2 Passivat d'armadures amb morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva, inclós
increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i
treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 6,000 3,140 1,000 10,000 188,400 C#*D#*E#*F#
2 Llindes 4,000 18,000 1,000 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#
3 Llindes 4,000 1,000 1,200 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
4 Llindes 2,000 18,000 1,200 1,000 43,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,400

6 G4BP0004 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu
amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilars ( 80 %  superficie a tractar amb
raig de sorra)

6,000 23,000 1,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

7 G4ZXCI02 dm3 Reparació de paraments exteriors amb morter d'epoxi, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la
utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dintells 347,200 347,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 347,200

8 G440UCI5 kg Acer S355G2W per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 6,000 14,795 0,004 7.850,000 2.787,378 C#*D#*E#*F#
2 Piles 6,000 0,509 0,010 7.850,000 239,739 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.027,117

9 G4ZXCI01 dm3 Reblert de volums amb morter tipus grout, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de
camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 10,000 0,160 4,700 1.000,000 7.520,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7.520,000

10 G4ZXCI06 m2 Revestiment de fust amb teixit de dues direccions ortogonals de fibra de carboni d'alta resistencia de 300 gr/m2.
Inclou rneteja i regularització de la superficie i resines de fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 10,000 3,140 1,000 4,700 147,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,580

11 G4ZXRB02 m2 Protecció de fibra de carboni amb morter epoxi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 10,000 3,140 1,000 4,000 125,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,600

12 G898CI01 m2 Pintura hidrofugant anticarbonatació, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de
camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST MB-00120-A1-C1-A2
Capítol 03  TAULER

1 G8ZACI01 m2 Neteja de paraments amb sorra a pressió, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de
camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams 2 i 3 2,000 30,550 1,000 1,500 91,650 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 2,000 15,930 1,000 1,250 39,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,475

2 G4ZXOF01 m2 Passivat d'armadures amb morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva, inclós
increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i
treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams 2 i 3 2,000 30,550 1,000 1,500 91,650 C#*D#*E#*F#
2 Tram 1 2,000 15,930 1,000 1,250 39,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,475

3 G4ZXCI02 dm3 Reparació de paraments exteriors amb morter d'epoxi, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la
utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 G898CI01 m2 Pintura hidrofugant anticarbonatació, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de
camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 131,475 131,475 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,475

5 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler ampliat 4,000 6,000 1,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Tauler 8,000 13,000 1,000 1,000 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

6 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 22,528 0,080 281,600 C#/D#

TOTAL AMIDAMENT 281,600

7 G214CI01 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, amb
conservació de les armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 4,000 6,000 2,200 0,270 14,256 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,256

8 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 4,000 6,000 2,200 0,270 14,256 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,256

9 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 2,000 6,000 1,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 624,192 624,192 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 624,192

Obra 01 PRESSUPOST MB-00120-A1-C1-A2
Capítol 04  ACABATS
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1 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 2,000 6,000 4,000 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 G4Z7OF01 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb mescla de betum, cautxu i polimers, per a absorbir
moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 2,000 13,500 1,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#
2 Tauler 2,000 20,000 1,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

3 G21BCI02 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana, inclòs part proporcional de suports, inclós
increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i
treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 1,000 50,000 1,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 GAR1CI01 m Tanca antivandàlica de 2,50m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge,
inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar
equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 2,000 20,000 1,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST MB-00120-A1-C1-A2
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

14 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MB-00120-A1-C1-A2
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

6 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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11 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

14 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MB-00120-A1-C1-A2
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST MB-00120-A1-C1-A2
Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FUSTA 7,121 7,121 C#*D#*E#*F#
2 FERRALLA 21,274 21,274 C#*D#*E#*F#
3 ESPECIALS 0,281 0,281 C#*D#*E#*F#
4 INCLOSES AL PRES GENERAL T
5 FORMIGÓ 14,256 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 MESCLA BITUMINOSA 14,080 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 TERRA 750,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 La classificació serà de tots els

materials
10 menys aquells que no arribin als

minims
11 que diu el R.D.

TOTAL AMIDAMENT 28,676

2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base zona contenidors 12,000 5,000 0,100 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base zona contenidors 12,000 5,000 0,100 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST MB-00120-A1-C1-A2
Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 02  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLÀSTIC 4,615 1,350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 FUSTA 7,121 1,350 9,613 C#*D#*E#*F#
3 FERRALLA 21,274 1,350 28,720 C#*D#*E#*F#
4 PAPER I CARTRÓ 0,000 1,350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 CERÀMICA 0,375 1,350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 FORMIGÓ 17,869 1,350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 INCLOSES AL PRES GENERAL T
8 FORMIGÓ 14,256 0,000 1,350 0,000 C#*D#*E#*F#
9 MESCLA BITUMINOSA 14,080 0,000 1,350 0,000 C#*D#*E#*F#

10 TERRA 750,000 0,000 1,350 0,000 C#*D#*E#*F#
12 La càrrega i transport serà de tots els
13 materials inclòs els que no arriben als
14 mínims que diu el R.D.

TOTAL AMIDAMENT 38,333

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESPECIALS 0,281 1,350 0,379 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,379

Obra 01 PRESSUPOST MB-00120-A1-C1-A2
Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FUSTA 7,120 1,350 9,612 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,612

2 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FERRALLA 21,274 1,350 28,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,720

3 I2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESPECIALS 0,281 1.000,000 1,350 379,350 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 379,350

4 I2RA73G1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CERÁMICA 0,375 1,350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 FORMIGÓ 17,869 1,350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 INCLOSES AL PRES GENERAL T
4 FORMIGÓ 14,256 0,000 1,350 0,000 C#*D#*E#*F#
5 MESCLA BITUMINOSA 14,080 0,000 1,350 0,000 C#*D#*E#*F#
6 TERRA 750,000 0,000 1,350 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 I2RA7581 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLÀSTIC 4,615 1,350 6,230 C#*D#*E#*F#
2 PAPER 0,000 1,350 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,230

Obra 01 PRESSUPOST MB-00120-A1-C1-A2
Capítol 07  VARIS
Subcapítol 01  PARTIDES ALÇADES

1 PPA1CI01 pa Partida alçada d'abonament integre per a reposició del paviment i senyalització horitzontal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPA1CI03 pa Partida alçada d'abonament integre per a utilització de camió tipus inspecció, cistella o mitja auxiliar similar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA1CI03 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a mitjans especials d'accés. Inclou bastides, escales de ma i/o
elevadors mecànics.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPA1CI04 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a despeses ADIF, inclou establiment de precaució, pilot per a control,
talls de circulació ferroviaria, talls de subministrament d'energia a la catenaria i les línees, desplaçament de les
línees aèreas o subterràneas i qualsevol actuació necessària per a la realització dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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P-1 G214CI01 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, amb conservació de les armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

115,10 €

(CENT QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

57,93 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 G219CI01 m2 Repicat manual de zones malmeses, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la
utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de
circulació ferroviaria

26,94 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-5 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

4,57 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 G21BCI02 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana, inclòs part proporcional
de suports, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de camió tipus
inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 G222CI01 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclós increment de cost
per perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i
treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

22,67 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 G440UCI5 kg Acer S355G2W per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures

5,01 €

(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-9 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 112,45 €

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 G4BP0004 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació
amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols

22,06 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-12 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 42,56 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 G4Z7OF01 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb mescla de betum, cautxu i polimers,
per a absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

87,27 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-14 G4ZBCI01 m Neteja de recolzament d'estrep, amb mitjans manuals, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

24,47 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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P-15 G4ZBCI02 m Neteja de recolzament de piles, amb mitjans manuals, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclós increment de
cost per perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar
equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

35,39 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 G4ZXCI01 dm3 Reblert de volums amb morter tipus grout, inclós increment de cost per perdua de rendiment
per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de
circulació ferroviaria

0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-17 G4ZXCI02 dm3 Reparació de paraments exteriors amb morter d'epoxi, inclós increment de cost per perdua
de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en
tall nocturn de circulació ferroviaria

192,17 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-18 G4ZXCI06 m2 Revestiment de fust amb teixit de dues direccions ortogonals de fibra de carboni d'alta
resistencia de 300 gr/m2. Inclou rneteja i regularització de la superficie i resines de fixació.

130,25 €

(CENT TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-19 G4ZXOF01 m2 Passivat d'armadures amb morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació
anticorrosiva, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de camió
tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria.

4,35 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 G4ZXRB02 m2 Protecció de fibra de carboni amb morter epoxi 131,37 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-21 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a
impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada

15,94 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 G898CI01 m2 Pintura hidrofugant anticarbonatació, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la
utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de
circulació ferroviaria

14,53 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-23 G8ZACI01 m2 Neteja de paraments amb sorra a pressió, inclós increment de cost per perdua de rendiment
per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de
circulació ferroviaria

12,35 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-24 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

104,57 €

(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-25 GAR1CI01 m Tanca antivandàlica de 2,50m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de
camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació
ferroviaria

273,24 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,87 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-27 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,06 €

(VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-28 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,57 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-30 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-32 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,85 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,25 €

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-34 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

22,13 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-35 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,12 €

(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-36 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

49,13 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-37 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

26,76 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-38 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

29,70 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-39 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,12 €

(TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-40 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,84 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-41 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

20,55 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-42 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

15,28 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-43 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

19,84 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-44 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

16,75 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-45 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

7,23 €

(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-46 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-47 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,30 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-48 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

35,13 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-49 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

62,65 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-50 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

36,54 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,01 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-52 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,30 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-53 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

52,26 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-54 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,99 €

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-55 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

51,21 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-56 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

61,57 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-57 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

80,41 €

(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-58 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

71,96 €

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-59 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

69,06 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-60 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

28,55 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-61 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

35,57 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-62 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,37 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-63 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,51 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-64 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

26,22 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-65 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

79,85 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-66 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

18,70 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-67 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-28,22 €

(MENYS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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P-68 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,80 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-69 I2RA73G1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,96 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-70 I2RA7581 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no especials amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)

18,61 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-71 I2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-72 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

25.000,00 €

(VINT-I-CINC MIL EUROS)

P-73 PPA1CI01 pa Partida alçada d'abonament integre per a reposició del paviment i senyalització horitzontal 10.000,00 €

(DEU MIL EUROS)

P-74 PPA1CI03 pa Partida alçada d'abonament integre per a utilització de camió tipus inspecció, cistella o mitja
auxiliar similar

25.000,00 €

(VINT-I-CINC MIL EUROS)

P-75 XPA1CI03 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a mitjans especials d'accés. Inclou bastides, escales
de ma  i/o elevadors mecànics.

20.000,00 €

(VINT MIL EUROS)

P-76 XPA1CI04 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a despeses ADIF, inclou establiment de precaució,
pilot per a control, talls de circulació ferroviaria, talls de subministrament d'energia a la
catenaria i les línees, desplaçament de les línees aèreas o subterràneas i qualsevol actuació
necessària per a la realització dels treballs.

18.500,00 €

(DIVUIT MIL CINC-CENTS EUROS)

Barcelona, Octubre de 2022
Els Enginyers autors del Projecte,

Sgt.: Josep Maria Cunillera i Albertí                                Sgt.: Raimon Bartra i Colomé

L´Enginyer Director del Projecte                                 L´Enginyer Cap de l´Equip de Projectes del STCB

Sgt.: Oscar Maza Lalueza                                         Sgt.: Mario Alberto Jimeno Mora
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P-1 G214CI01 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, amb conservació de les armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

115,10 €

Altres conceptes 115,10000 €

P-2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

57,93 €

Altres conceptes 57,93000 €

P-3 G219CI01 m2 Repicat manual de zones malmeses, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la
utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de
circulació ferroviaria

26,94 €

Altres conceptes 26,94000 €

P-4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,21 €

Altres conceptes 5,21000 €

P-5 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

4,57 €

Altres conceptes 4,57000 €

P-6 G21BCI02 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana, inclòs part proporcional
de suports, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de camió tipus
inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

5,97 €

Altres conceptes 5,97000 €

P-7 G222CI01 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclós increment de cost
per perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i
treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

22,67 €

Altres conceptes 22,67000 €

P-8 G440UCI5 kg Acer S355G2W per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures

5,01 €

B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,12250 €

B44ZRB01 Acer S355G2W per estructures i reforços, en perfils laminats o planxa 2,12100 €

Altres conceptes 2,76650 €

P-9 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 112,45 €

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

80,81850 €

Altres conceptes 31,63150 €

P-10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,87 €

B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,34400 €

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01310 €

Altres conceptes 0,51290 €

P-11 G4BP0004 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació
amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols

22,06 €

B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 3,78000 €

B0AAU101 Cartutx de resina per a empernatges 1,32000 €

B021U001 Material auxiliar de perforació 0,21000 €

Altres conceptes 16,75000 €

P-12 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 42,56 €

B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar 0,64400 €
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B0DZA000 Desencofrant 0,18225 €

B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,61000 €

B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,64920 €

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,14000 €

Altres conceptes 38,33455 €

P-13 G4Z7OF01 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb mescla de betum, cautxu i polimers,
per a absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

87,27 €

B7J1OF01 Junt de dilatació exterior, formada per mescla de betum, cautxu i polimers,
per a un recorregut de 25 mm, inclòs adhesiu de resines epoxi

39,11000 €

Altres conceptes 48,16000 €

P-14 G4ZBCI01 m Neteja de recolzament d'estrep, amb mitjans manuals, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

24,47 €

Altres conceptes 24,47000 €

P-15 G4ZBCI02 m Neteja de recolzament de piles, amb mitjans manuals, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclós increment de
cost per perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar
equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria

35,39 €

Altres conceptes 35,39000 €

P-16 G4ZXCI01 dm3 Reblert de volums amb morter tipus grout, inclós increment de cost per perdua de rendiment
per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de
circulació ferroviaria

0,69 €

B4ZXCI01 Morter tipus grout 0,34000 €

Altres conceptes 0,35000 €

P-17 G4ZXCI02 dm3 Reparació de paraments exteriors amb morter d'epoxi, inclós increment de cost per perdua
de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en
tall nocturn de circulació ferroviaria

192,17 €

B071CI01 Morter amb resines epoxi i sorra de 0 a 3 mm, de dosificació 1:4 166,13000 €

Altres conceptes 26,04000 €

P-18 G4ZXCI06 m2 Revestiment de fust amb teixit de dues direccions ortogonals de fibra de carboni d'alta
resistencia de 300 gr/m2. Inclou rneteja i regularització de la superficie i resines de fixació.

130,25 €

B4ZXCI01 Morter tipus grout 0,34000 €

B4ZXCI06 Teixit de dues direccions ortogonals de fibra de carboni d'alta resistencia de
300 gr/m2.

62,54000 €

Altres conceptes 67,37000 €

P-19 G4ZXOF01 m2 Passivat d'armadures amb morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació
anticorrosiva, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de camió
tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria.

4,35 €

B071RB01 Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva 0,21750 €

Altres conceptes 4,13250 €

P-20 G4ZXRB02 m2 Protecció de fibra de carboni amb morter epoxi 131,37 €

B4ZXRB02 Emprimació de dos components a base de resina epoxi, per aplicar amb
brotxa o corró sobre element estructural a reforçar mitjançant fulles o
laminats de fibra de carboni.

18,59000 €

B4ZXRB04 Resina epoxi saturant, per a l'aplicació amb corró sobre suports de formigó
o acer, en sistemes de reforç estructural mitjançant fulles de fibra de
carboni, fibra de vidre o fibra d'aramida en pilars treballant a compressió,
bigues treballant a tallant o flexió, segons UNE-EN 1504-4.

44,48752 €

Altres conceptes 68,29248 €

P-21 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a
impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada

15,94 €
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B71190R0 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130
g/m2

6,43650 €

B09412C0 Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 2,82000 €

B055U210 Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,20100 €

Altres conceptes 6,48250 €

P-22 G898CI01 m2 Pintura hidrofugant anticarbonatació, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la
utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de
circulació ferroviaria

14,53 €

B89ZCI01 Pintura anticarbonatació 3,76200 €

Altres conceptes 10,76800 €

P-23 G8ZACI01 m2 Neteja de paraments amb sorra a pressió, inclós increment de cost per perdua de rendiment
per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de
circulació ferroviaria

12,35 €

Altres conceptes 12,35000 €

P-24 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

104,57 €

B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,61000 €

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

67,96650 €

B0A3UC10 Clau acer 0,32500 €

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,90000 €

Altres conceptes 32,76850 €

P-25 GAR1CI01 m Tanca antivandàlica de 2,50m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge, inclós increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de
camió tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació
ferroviaria

273,24 €

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,78320 €

BAR1CI01 Tanca antivàndalica 149,51000 €

Altres conceptes 121,94680 €

P-26 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,87 €

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

5,95000 €

Altres conceptes 0,92000 €

P-27 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,06 €

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,98000 €

Altres conceptes 1,08000 €

P-28 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,57 €

B142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

9,15000 €

Altres conceptes 1,42000 €

P-29 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

0,22000 €

Altres conceptes 0,03000 €
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P-30 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,65 €

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,43000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-31 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

3,04 €

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2,63000 €

Altres conceptes 0,41000 €

P-32 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,85 €

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

9,39000 €

Altres conceptes 1,46000 €

P-33 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,25 €

B145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,28000 €

Altres conceptes 0,97000 €

P-34 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

22,13 €

B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,16000 €

Altres conceptes 2,97000 €

P-35 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,12 €

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,69000 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-36 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

49,13 €

B147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

42,54000 €

Altres conceptes 6,59000 €

P-37 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

26,76 €

B1Z09F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i
salut

0,97000 €

B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

19,48000 €

Altres conceptes 6,31000 €

P-38 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

29,70 €
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B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

25,71000 €

Altres conceptes 3,99000 €

P-39 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,12 €

B1484110 Samarreta de treball, de cotó 2,70000 €

Altres conceptes 0,42000 €

P-40 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,84 €

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,06000 €

Altres conceptes 0,78000 €

P-41 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

20,55 €

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

17,79000 €

Altres conceptes 2,76000 €

P-42 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

15,28 €

B1Z11215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,30400 €

B1520003 Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a
suport intermig o extrem, per a seguretat i salut

0,45200 €

Altres conceptes 14,52400 €

P-43 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

19,84 €

B1Z11215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,30400 €

B1520007 Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m,
per a 8 usos, per a seguretat i salut

1,85600 €

B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a
seguretat i salut

2,54400 €

Altres conceptes 15,13600 €

P-44 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

16,75 €

B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,36800 €

B1Z0A100 Clau acer, per a seguretat i salut 0,13393 €

B1Z0D300 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,52453 €

Altres conceptes 14,72354 €

P-45 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

7,23 €

B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a
seguretat i salut

1,27200 €

Altres conceptes 5,95800 €

P-46 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,86 €

B152U000 Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o
abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut

0,52500 €

B1526EL6 Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en
perforacions del sostre, per a 15 usos

0,59000 €

Altres conceptes 1,74500 €

P-47 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,30 €
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B1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-48 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

35,13 €

B1Z4501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a seguretat i salut

18,37500 €

B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,56000 €

Altres conceptes 12,19500 €

P-49 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

62,65 €

BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

31,54000 €

Altres conceptes 31,11000 €

P-50 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

36,54 €

BBBAD017 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a
seguretat i salut

6,10000 €

BBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per
a seguretat i salut

2,84000 €

Altres conceptes 27,60000 €

P-51 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,01 €

BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat
i salut

7,86000 €

BBBAB115 Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,81000 €

Altres conceptes 28,34000 €

P-52 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,30 €

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut

7,86000 €

Altres conceptes 27,44000 €

P-53 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

52,26 €

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

13,00000 €

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut

9,55000 €
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Altres conceptes 29,71000 €

P-54 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,99 €

BBC19000 Cinta d'abalisament, per a seguretat i salut 0,13000 €

B1Z0B700 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a
seguretat i salut

0,11640 €

Altres conceptes 1,74360 €

P-55 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

51,21 €

BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per
a seguretat i salut

33,78000 €

B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,29000 €

Altres conceptes 17,14000 €

P-56 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

61,57 €

BQU1B130 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

53,31000 €

Altres conceptes 8,26000 €

P-57 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

80,41 €

BQU1D190 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

69,62000 €

Altres conceptes 10,79000 €

P-58 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

71,96 €

BQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,30000 €

Altres conceptes 9,66000 €

P-59 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

69,06 €

BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

54,12000 €

Altres conceptes 14,94000 €

P-60 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

28,55 €
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BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

21,31000 €

Altres conceptes 7,24000 €

P-61 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

35,57 €

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i
salut

22,85500 €

Altres conceptes 12,71500 €

P-62 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,37 €

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut

42,21000 €

Altres conceptes 9,16000 €

P-63 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,51 €

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,04000 €

Altres conceptes 1,47000 €

P-64 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

26,22 €

Altres conceptes 26,22000 €

P-65 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

79,85 €

Altres conceptes 79,85000 €

P-66 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

18,70 €

Altres conceptes 18,70000 €

P-67 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-28,22 €

B2RA6680 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats
no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

-24,43200 €

Altres conceptes -3,78800 €

P-68 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,80 €

B2RA6890 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

10,21250 €

Altres conceptes 1,58750 €

P-69 I2RA73G1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,96 €

B2RA73G1 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

22,48000 €

Altres conceptes 3,48000 €

P-70 I2RA7581 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de residus barrejats no especials amb

18,61 €
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una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)
B2RA7581 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de
residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

16,11430 €

Altres conceptes 2,49570 €

P-71 I2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,23 €

B2RA8E00 Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,20000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-72 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

25.000,00 €

Sense descomposició 25.000,00000 €

P-73 PPA1CI01 pa Partida alçada d'abonament integre per a reposició del paviment i senyalització horitzontal 10.000,00 €

Sense descomposició 10.000,00000 €

P-74 PPA1CI03 pa Partida alçada d'abonament integre per a utilització de camió tipus inspecció, cistella o mitja
auxiliar similar

25.000,00 €

Sense descomposició 25.000,00000 €

P-75 XPA1CI03 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a mitjans especials d'accés. Inclou bastides, escales
de ma  i/o elevadors mecànics.

20.000,00 €

Sense descomposició 20.000,00000 €

P-76 XPA1CI04 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a despeses ADIF, inclou establiment de precaució,
pilot per a control, talls de circulació ferroviaria, talls de subministrament d'energia a la
catenaria i les línees, desplaçament de les línees aèreas o subterràneas i qualsevol actuació
necessària per a la realització dels treballs.

18.500,00 €

Sense descomposició 18.500,00000 €

Barcelona, Octubre de 2022
Els Enginyers autors del Projecte,

Sgt.: Josep Maria Cunillera i Albertí                                Sgt.: Raimon Bartra i Colomé

L´Enginyer Director del Projecte                                 L´Enginyer Cap de l´Equip de Projectes del STCB

Sgt.: Oscar Maza Lalueza                                         Sgt.: Mario Alberto Jimeno Mora

 L´Enginyer Cap del Servei del STCB

 Daniel Gallego i Martínez
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MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL

DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G4ZXCI02 dm3 Reparació de paraments
exteriors amb morter d'epoxi,
inclós increment de cost per
perdua de rendiment per la
utilització de camió tipus
inspecció o mitja auxiliar
equivalent i treballs en tall
nocturn de circulació
ferroviaria

192,17 447,200 25,241 85.938,42 25,24

PPA1CI03 pa Partida alçada d'abonament
integre per a utilització de
camió tipus inspecció, cistella
o mitja auxiliar similar 

25.000,00 1,000 7,342 25.000,00 47,27

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra

25.000,00 1,000 7,343 25.000,00 32,59

XPA100OC pa Partida alçada a justificar per
a condicionament i reposició de
murs de contenció

25.000,00 1,000 7,344 25.000,00 39,93

XPA1CI03 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a mitjans
especials d'accés. Inclou
bastides, escales de ma i/o
elevadors mecànics.

20.000,00 1,000 5,875 20.000,00 53,15

G4ZXCI06 m2 Revestiment de fust amb teixit
de dues direccions ortogonals
de fibra de carboni d'alta
resistencia de 300 gr/m2.
Inclou rneteja i regularització
de la superficie i resines de
fixació. 

130,25 147,580 5,656 19.222,30 58,79

XPA1CI04 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a despeses ADIF,
inclou establiment de
precaució, pilot per a control,
talls de circulació
ferroviaria, talls de
subministrament d'energia a la
catenaria i les línees,
desplaçament de les línees
aèreas o subterràneas i
qualsevol actuació necessària
per a la realització dels
treballs.

18.500,00 1,000 5,437 18.500,00 64,23

G222CI01 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
inclós increment de cost per
perdua de rendiment per la
utilització de camió tipus
inspecció o mitja auxiliar
equivalent i treballs en tall
nocturn de circulació
ferroviaria

22,67 750,000 4,998 17.002,50 69,22

EUR

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL

DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G4ZXRB02 m2 Protecció de fibra de carboni
amb morter epoxi

131,37 125,600 4,859 16.500,07 74,07

G440UCI5 kg Acer S355G2W per a estructures
i reforços en perfils laminats
o planxa, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i
soldadures

5,01 3.027,117 4,4510 15.165,86 78,52

GAR1CI01 m Tanca antivandàlica de 2,50m
d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge, inclós
increment de cost per perdua de
rendiment per la utilització de
camió tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs
en tall nocturn de circulació
ferroviaria

273,24 40,000 3,2111 10.929,60 81,73

PPA1CI01 pa Partida alçada d'abonament
integre per a reposició del
paviment i senyalització
horitzontal

10.000,00 1,000 2,9412 10.000,00 84,67

G219CI01 m2 Repicat manual de zones
malmeses, inclós increment de
cost per perdua de rendiment
per la utilització de camió
tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs
en tall nocturn de circulació
ferroviaria

26,94 347,200 2,7513 9.353,57 87,42

G8ZACI01 m2 Neteja de paraments amb sorra a
pressió, inclós increment de
cost per perdua de rendiment
per la utilització de camió
tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs
en tall nocturn de circulació
ferroviaria

12,35 565,475 2,0514 6.983,62 89,47

G4Z7OF01 m Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
mescla de betum, cautxu i
polimers, per a absorbir
moviments de 25 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu

87,27 67,000 1,7215 5.847,09 91,19

G4ZXCI01 dm3 Reblert de volums amb morter
tipus grout, inclós increment
de cost per perdua de rendiment
per la utilització de camió
tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs
en tall nocturn de circulació
ferroviaria

0,69 7.520,000 1,5216 5.188,80 92,71

G898CI01 m2 Pintura hidrofugant
anticarbonatació, inclós
increment de cost per perdua de
rendiment per la utilització de
camió tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs
en tall nocturn de circulació
ferroviaria

14,53 251,475 1,0717 3.653,93 93,78

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G4BP0004 u Ancoratge amb barra d'acer
corrugat de 16 mm de diàmetre,
incloent perforació,
col·locació amb injectat
continu amb morter de ciment o
resina, en estructura de
formigó, segons plànols

22,06 146,000 0,9518 3.220,76 94,73

G4ZXOF01 m2 Passivat d'armadures amb morter
polimèric de ciment amb resines
epoxi per a imprimació
anticorrosiva, inclós increment
de cost per perdua de rendiment
per la utilització de camió
tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs
en tall nocturn de circulació
ferroviaria.

4,35 439,875 0,5619 1.913,46 95,29

G214CI01 m3 Enderroc d'estructures de
qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, amb
conservació de les armadures,
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

115,10 14,256 0,4820 1.640,87 95,77

G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

112,45 14,256 0,4721 1.603,09 96,24

G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,21 281,600 0,4322 1.467,14 96,67

G4ZBCI02 m Neteja de recolzament de piles,
amb mitjans manuals, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclós increment de
cost per perdua de rendiment
per la utilització de camió
tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs
en tall nocturn de circulació
ferroviaria

35,39 39,000 0,4123 1.380,21 97,08

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

1,87 624,192 0,3424 1.167,24 97,42

G4ZBCI01 m Neteja de recolzament d'estrep,
amb mitjans manuals, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

24,47 40,000 0,2925 978,80 97,71

G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum
asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a
impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments,
totalment acabada

15,94 48,000 0,2226 765,12 97,94

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

26,22 28,676 0,2227 751,88 98,16

I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

18,70 38,333 0,2128 716,83 98,37

G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de
consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en
fresc i totes les feines
adients

104,57 6,000 0,1829 627,42 98,55

G219U105 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm

4,57 128,000 0,1730 584,96 98,72

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist

42,56 12,000 0,1531 510,72 98,87

HQU22301 u Armari metàl·lic individual de
doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

69,06 6,000 0,1232 414,36 98,99

G214U020 m3 Enderroc d'estructures de
qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

57,93 6,000 0,1033 347,58 99,10

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de
seguretat horitzontal en trams
laterals en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl·lics,
en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs

19,84 16,000 0,0934 317,44 99,19

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de
seguretat horitzontal sota
bigues en viaductes o ponts,
ancorada a suports metàl·lics,
i amb el desmuntatge inclòs

15,28 20,000 0,0935 305,60 99,28

G21BCI02 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barana, inclòs part
proporcional de suports, inclós
increment de cost per perdua de
rendiment per la utilització de
camió tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs
en tall nocturn de circulació
ferroviaria

5,97 50,000 0,0936 298,50 99,37

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

80,41 3,000 0,0737 241,23 99,44

HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor,
endolls i protecció
diferencial, i equipat amb
aigüera d'1 pica amb aixeta i
taulell

71,96 3,000 0,0638 215,88 99,50

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un
suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

1,99 100,000 0,0639 199,00 99,56

HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a
obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor,
endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

61,57 3,000 0,0540 184,71 99,61

H1481242 u Granota de treball per a
construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons
UNE-EN 340

29,70 6,000 0,0541 178,20 99,67

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal
d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge
inclòs

16,75 10,000 0,0542 167,50 99,72

EUR
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H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC
de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

22,13 6,000 0,0443 132,78 99,75

I2RA7581 M3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels
residus de la construcció
inclòs, segons la llei 8/2008,
de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904
segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

18,61 6,230 0,0344 115,94 99,79

H152U000 m Tanca d'advertència o
abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer
allotjats amb forats al sostre

2,86 40,000 0,0345 114,40 99,82

I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre
de reciclatge de residus de
fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

11,80 9,612 0,0346 113,42 99,86

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per
un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element
d'amarrament composat per un
terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

49,13 2,000 0,0347 98,26 99,88

I2RA8E00 kg Deposició controlada en centre
de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903*
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,23 379,350 0,0348 87,25 99,91

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de
seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge
inclòs

7,23 12,000 0,0349 86,76 99,94

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip
de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic

26,76 3,000 0,0250 80,28 99,96

EUR
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H153A9F1 u Topall per a descàrrega de
camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge
inclòs

35,13 2,000 0,0251 70,26 99,98

H1411111 u Casc de seguretat per a ús
normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN
812

6,87 10,000 0,0252 68,70 100,00

H145B002 u Parella de guants de protecció
contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,25 9,000 0,0253 65,25 100,02

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant
triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge
inclòs

62,65 1,000 0,0254 62,65 100,04

HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de
llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

28,55 2,000 0,0255 57,10 100,05

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable
i de teixit transpirable

18,12 3,000 0,0256 54,36 100,07

HBBAF004 u Senyal d'advertència,
normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

52,26 1,000 0,0257 52,26 100,09

HQU2GF01 u Recipient per a recollida
d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,37 1,000 0,0258 51,37 100,10

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg
de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport
a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

51,21 1,000 0,0259 51,21 100,12

H1459630 u Parella de guants per a
soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge
folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10,85 4,000 0,0160 43,40 100,13

HBBAB115 u Senyal d'obligació,
normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

42,01 1,000 0,0161 42,01 100,14

EUR
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H1488580 u Davantal per a soldador, de
serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

20,55 2,000 0,0162 41,10 100,15

HBBAA007 u Senyal de prohibició,
normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i
banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins
3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

36,54 1,000 0,0163 36,54 100,16

HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de
melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

35,57 1,000 0,0164 35,57 100,17

HBBAC005 u Senyal indicativa de la
ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm,
per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

35,30 1,000 0,0165 35,30 100,18

H1487350 u Impermeable amb jaqueta,
caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

5,84 6,000 0,0166 35,04 100,19

I2R540S0 m3 Transport de residus especials
a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

79,85 0,379 0,0167 30,26 100,20

H1534001 u Peça de plàstic en forma de
bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge
inclòs

0,30 100,000 0,0168 30,00 100,21

HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa,
col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

2,51 9,000 0,0169 22,59 100,22

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,12 6,000 0,0170 18,72 100,22

H1455710 u Parella de guants d'alta
resistència al tall i a
l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i
subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

3,04 6,000 0,0171 18,24 100,23

EUR



MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL

DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció
de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

10,57 1,000 0,0072 10,57 100,23

H1421110 u Ulleres de seguretat
antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra
l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,06 1,000 0,0073 8,06 100,24

H1431101 u Protector auditiu de tap
d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,25 23,000 0,0074 5,75 100,24

H1445003 u Mascareta de protecció
respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

1,65 2,000 0,0075 3,30 100,24

I2RA73G1 m3 Deposició controlada en dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,96 0,000 0,0076 0,00 100,24

I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre
de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-28,22 28,720 -0,2477 -810,48 100,00

TOTAL: 100,00340.452,47

EUR
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MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2

Capítol 01 ESTREPS

1 G4ZBCI01 m Neteja de recolzament d'estrep, amb mitjans manuals, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 14)

24,47 40,000 978,80

2 G4BP0004 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent
perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o
resina, en estructura de formigó, segons plànols (P - 11)

22,06 8,000 176,48

TOTAL Capítol 01.01 1.155,28

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2

Capítol 02 PILES

1 G222CI01 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclós increment de cost
per perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o
mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació
ferroviaria (P - 7)

22,67 750,000 17.002,50

2 G4ZBCI02 m Neteja de recolzament de piles, amb mitjans manuals, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclós increment de cost per perdua de
rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja auxiliar
equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria (P - 15)

35,39 39,000 1.380,21

3 G8ZACI01 m2 Neteja de paraments amb sorra a pressió, inclós increment de cost per
perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria (P -
23)

12,35 434,000 5.359,90

4 G219CI01 m2 Repicat manual de zones malmeses, inclós increment de cost per
perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria (P -
3)

26,94 347,200 9.353,57

5 G4ZXOF01 m2 Passivat d'armadures amb morter polimèric de ciment amb resines
epoxi per a imprimació anticorrosiva, inclós increment de cost per
perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria. (P -
19)

4,35 308,400 1.341,54

6 G4BP0004 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent
perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o
resina, en estructura de formigó, segons plànols (P - 11)

22,06 138,000 3.044,28

7 G4ZXCI02 dm3 Reparació de paraments exteriors amb morter d'epoxi, inclós
increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de camió
tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de
circulació ferroviaria (P - 17)

192,17 347,200 66.721,42

8 G440UCI5 kg Acer S355G2W per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures (P - 8)

5,01 3.027,117 15.165,86

9 G4ZXCI01 dm3 Reblert de volums amb morter tipus grout, inclós increment de cost per
perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria (P -
16)

0,69 7.520,000 5.188,80

10 G4ZXCI06 m2 Revestiment de fust amb teixit de dues direccions ortogonals de fibra
de carboni d'alta resistencia de 300 gr/m2. Inclou rneteja i
regularització de la superficie i resines de fixació.  (P - 18)

130,25 147,580 19.222,30

11 G4ZXRB02 m2 Protecció de fibra de carboni amb morter epoxi (P - 20) 131,37 125,600 16.500,07

12 G898CI01 m2 Pintura hidrofugant anticarbonatació, inclós increment de cost per
perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria (P -
22)

14,53 120,000 1.743,60

TOTAL Capítol 01.02 162.024,05



MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2

Capítol 03 TAULER

1 G8ZACI01 m2 Neteja de paraments amb sorra a pressió, inclós increment de cost per
perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria (P -
23)

12,35 131,475 1.623,72

2 G4ZXOF01 m2 Passivat d'armadures amb morter polimèric de ciment amb resines
epoxi per a imprimació anticorrosiva, inclós increment de cost per
perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria. (P -
19)

4,35 131,475 571,92

3 G4ZXCI02 dm3 Reparació de paraments exteriors amb morter d'epoxi, inclós
increment de cost per perdua de rendiment per la utilització de camió
tipus inspecció o mitja auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de
circulació ferroviaria (P - 17)

192,17 100,000 19.217,00

4 G898CI01 m2 Pintura hidrofugant anticarbonatació, inclós increment de cost per
perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria (P -
22)

14,53 131,475 1.910,33

5 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 5)

4,57 128,000 584,96

6 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 4)

5,21 281,600 1.467,14

7 G214CI01 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, amb conservació de les
armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 1)

115,10 14,256 1.640,87

8 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 9)

112,45 14,256 1.603,09

9 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 12) 42,56 12,000 510,72

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 10)

1,87 624,192 1.167,24

TOTAL Capítol 01.03 30.296,99

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

PRESSUPOST Pàg.: 4

Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2

Capítol 04 ACABATS

1 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P - 21)

15,94 48,000 765,12

2 G4Z7OF01 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb mescla de
betum, cautxu i polimers, per a absorbir moviments de 25 mm com a
màxim, col·locat amb adhesiu (P - 13)

87,27 67,000 5.847,09

3 G21BCI02 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana,
inclòs part proporcional de suports, inclós increment de cost per
perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria (P -
6)

5,97 50,000 298,50

4 GAR1CI01 m Tanca antivandàlica de 2,50m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat,
inclòs excavació i fonament d'ancoratge, inclós increment de cost per
perdua de rendiment per la utilització de camió tipus inspecció o mitja
auxiliar equivalent i treballs en tall nocturn de circulació ferroviaria (P -
25)

273,24 40,000 10.929,60

TOTAL Capítol 01.04 17.840,31



MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

PRESSUPOST Pàg.: 5

Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 26)

6,87 10,000 68,70

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 27)

8,06 1,000 8,06

3 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 28)

10,57 1,000 10,57

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 29)

0,25 23,000 5,75

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 30)

1,65 2,000 3,30

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
31)

3,04 6,000 18,24

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 32)

10,85 4,000 43,40

8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 33)

7,25 9,000 65,25

9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 34)

22,13 6,000 132,78

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 35) 18,12 3,000 54,36

11 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 36)

49,13 2,000 98,26

12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 37)

26,76 3,000 80,28

13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 38)

29,70 6,000 178,20

14 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 39) 3,12 6,000 18,72

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
40)

5,84 6,000 35,04

16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 41)

20,55 2,000 41,10

TOTAL Subcapítol 01.05.01 862,01

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

PRESSUPOST Pàg.: 6

Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes
o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P
- 42)

15,28 20,000 305,60

2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

19,84 16,000 317,44

3 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

16,75 10,000 167,50

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

7,23 12,000 86,76

5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 46)

2,86 40,000 114,40

6 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 47)

0,30 100,000 30,00

7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 48)

35,13 2,000 70,26

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

62,65 1,000 62,65

9 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 50)

36,54 1,000 36,54

10 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 51)

42,01 1,000 42,01

11 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

35,30 1,000 35,30

12 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

52,26 1,000 52,26

13 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 54)

1,99 100,000 199,00

14 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

51,21 1,000 51,21

TOTAL Subcapítol 01.05.03 1.570,93
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PRESSUPOST Pàg.: 7

Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 56)

61,57 3,000 184,71

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 57)

80,41 3,000 241,23

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 58)

71,96 3,000 215,88

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

69,06 6,000 414,36

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)

28,55 2,000 57,10

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 61)

35,57 1,000 35,57

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)

51,37 1,000 51,37

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 63) 2,51 9,000 22,59

TOTAL Subcapítol 01.05.04 1.222,81

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

PRESSUPOST Pàg.: 8

Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2

Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 64)

26,22 28,676 751,88

2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

57,93 6,000 347,58

3 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 24)

104,57 6,000 627,42

TOTAL Subcapítol 01.06.01 1.726,88



MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

PRESSUPOST Pàg.: 9

Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2

Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 02 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 66)

18,70 38,333 716,83

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 65)

79,85 0,379 30,26

TOTAL Subcapítol 01.06.02 747,09

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

PRESSUPOST Pàg.: 10

Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2

Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 03 DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 68)

11,80 9,612 113,42

2 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 67)

-28,22 28,720 -810,48

3 I2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 71)

0,23 379,350 87,25

4 I2RA73G1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 69)

25,96 0,000 0,00

5 I2RA7581 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
llei 8/2008, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 70)

18,61 6,230 115,94

TOTAL Subcapítol 01.06.03 -493,87



MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

PRESSUPOST Pàg.: 11

Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2

Capítol 07 VARIS

Subcapítol 01 PARTIDES ALÇADES

1 PPA1CI01 pa Partida alçada d'abonament integre per a reposició del paviment i
senyalització horitzontal (P - 73)

10.000,00 1,000 10.000,00

2 PPA1CI03 pa Partida alçada d'abonament integre per a utilització de camió tipus
inspecció, cistella o mitja auxiliar similar   (P - 74)

25.000,00 1,000 25.000,00

3 XPA1CI03 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a mitjans especials d'accés.
Inclou bastides, escales de ma  i/o elevadors mecànics. (P - 75)

20.000,00 1,000 20.000,00

4 XPA1CI04 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a despeses ADIF, inclou
establiment de precaució, pilot per a control, talls de circulació
ferroviaria, talls de subministrament d'energia a la catenaria i les
línees, desplaçament de les línees aèreas o subterràneas i qualsevol
actuació necessària per a la realització dels treballs. (P - 76)

18.500,00 1,000 18.500,00

5 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 72)

25.000,00 1,000 25.000,00

6 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció (P - 0)

25.000,00 1,000 25.000,00

TOTAL Subcapítol 01.07.01 123.500,00
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MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ESTREPS 1.155,28
Capítol 01.02  PILES 162.024,05
Capítol 01.03  TAULER 30.296,99
Capítol 01.04  ACABATS 17.840,31
Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 3.655,75
Capítol 01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 1.980,10
Capítol 01.07  VARIS 123.500,00
Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2 340.452,48

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
340.452,48

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2 340.452,48

340.452,48

EURO

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ESTREPS 0,34
Capítol 01.02  PILES 47,59
Capítol 01.03  TAULER 8,90
Capítol 01.04  ACABATS 5,24
Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 1,07
Capítol 01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 0,58
Capítol 01.07  VARIS 36,28
Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost MB-00120-A1-C1-A2 100,00

100,00

EURO



PLA DE CONTROL DE QUALITAT
MB-00120-A1-C1-A2

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (Sense IVA)................................................................. 6.895,74

Subtotal 6.895,74

21 % IVA SOBRE 6.895,74................................................................................................... 1.448,11

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 8.343,85

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS )

MILLORA LOCAL. PONTS I ESTRUCTURES. REPARACIÓ OBRA DE FÀBRICA EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL
DE LA LÍNIA ZARAGOZA A BARCELONA PER LLEIDA. CARRETERA C-58, PK 25+477. TRAM: VILADECAVALLS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 340.452,48

13 % Despeses generals SOBRE 340.452,48..................................................................... 44.258,82

6 % Benefici industrial SOBRE 340.452,48.......................................................................... 20.427,15

Subtotal 405.138,45

21 % IVA SOBRE 405.138,45............................................................................................... 85.079,07

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 490.217,52

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS NORANTA MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS )

Barcelona, Octubre de 2022
Els Enginyers autors del Projecte,

Sgt.: Josep Maria Cunillera i Albertí                                Sgt.: Raimon Bartra i Colomé

L´Enginyer Director del Projecte                                 L´Enginyer Cap de l´Equip de Projectes del STCB

Sgt.: Oscar Maza Lalueza                                         Sgt.: Mario Alberto Jimeno Mora

 L´Enginyer Cap del Servei del STCB

 Daniel Gallego i Martínez
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