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1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L’objecte del present “Projecte per la INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA BOMBA DE 

IMPULSIÓ I LA RENOVACIÓ DEL CCM A LA EBAR DEL MIRACLE” és la definició del 

nou quadre de comandament de motors que es muntarà sobre una estructura de 

nova construcció per alimentar tota l’estació de bombament existent amb 

l’ampliació de la nova bomba de impulsió (bomba 3). L’Estació es troba al Passeig 

Maritim Rafael Casanova, a l’entrada de l’aparcament de la platja del Miracle, 

ubicada al terme municipal de Tarragona. Aquest sistema no augmentarà el 

consum de la planta de la xarxa elèctrica de companyia. 

 

 

2. ESTAT ACTUAL 

 

L’estació de bombament del Miracle recull les aigües residuals de la zona costera de 

Tarragona corresponent a l’EDAR de Tarragona. Aquesta disposa de dues bombes 

de impulsió, les quals funcionen les 24 hores del dia comandades per un quadre 

elèctric amb espai per a dues bombes i els seus respectius variadors de freqüència 

tal com es pot observar al reportatge fotogràfic i a l’esquema unifilar del plànol 4.1 

del present projecte. 

 

 

3. NORMATIVA A COMPLIR 

 

La redacció del projecte ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de 

prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres que es 

relacionen a continuació: 

- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre de 2007, que establece el régimen 

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.  

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 

dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis  

úblics de sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003). 

 

- Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes (BOE núm. 312 de  

20/12/1995). 
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- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció i les posteriors 

modificacions. 

- Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic 

per a baixa tensió. 

- RD 1435/1992 Directiva de Màquines i  RD 56/1995 Modificació Directiva 

màquines. 

- Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la instrucció de formigó 

estructural (EHE-08), i les posteriors correccions. 

- Normes UNE d’obligat compliment 

 

 

4. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

 

La primera de les actuacions es tracta de la instal·lació d’una nova bomba 

d’impulsió de 22 kW per a reforçar i conmutar amb les dues actualment en 

funcionament a l’estació de bombament. Aquesta tercera bomba facilitarà el 

manteniment o reparació de qualsevol de les altres dues i allargarà la vida útil de 

les mateixes. Inclou el muntatge de caldereria amb vàlvula de entrada i sortida i la 

alimentació en baixa tensió de la part elèctrica. 

Per a abastir les proteccions elèctriques de la bomba s’opta per renovar i muntar un 

nou quadre de comandament amb el seu equipament interior totalment renovat, 

amb un mòdul de força i un altre de comandament i control. 

Els dos variadors de freqüència Power electrònics existents de les dues bombes es 

subtituexen per uns variadors Altivar 650 d’Schneider elèctrics per a una potència 

de 22kW model ATV65022N4, afegint un equip nou per a la bomba 3 nova. 

La instrumentació per al control del nivell de l’aljub, també es renova amb un 

transmissor, un sensor de nivell i unes boies. Que reportaran la informació al nou 

PLC Modicon M580 d’Schneider elèctric a instal·lar al mòdul 2 del quadre de 

comandament. 

Com a annex es mostren les especificacions tècniques d’un equip equivalent al 

projectat. Amb aquestes, la potència de disseny és de 22 kW. 

Un cop adjudicada l’obra, el contractista realitzarà un aixecament exhaustiu del 

estat actual de l’obra civil per tal d’adaptar la fabricació dels nous equips a les 

especificitats existents i requeriments sol·licitats. L’adjudicatari podrà proposar 

modificacions sobre les especificacions tècniques per millorar les prestacions del 

equip, que seran valorades per la direcció facultativa i la propietat; en qualsevol 

cas, és responsabilitat exclusiva del adjudicatari l’assoliment del cabal de disseny. A 

tal efecte, es podrà realitzar una prova de capacitat prèvia a la recepció de l’obra 

per comprovar aquest rendiment. 

  



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 8 de 209 

 
 

Concretament, les obres a executar consistiran en: 

Bancada per a la bomba 3 i estructura: 

Obra civil bancada per al muntatje de la bomba 

 Neteja i piconatje, si fos necessari, del terreny determinat al projecte amb 

mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. 

 Zocal per anclatge de la bomba. 

 Feines de fonamentació. Es resoldrà mitjançant solera de formigó armat, 

realitzada en formigó HA-25/B/20/IIa, i armat d’acer corrugat UNE-EN 

10080 B 500S, amb una quantia de 20kg/m2. La nova solera de formigó es 

recobrirà amb paviment multicapa de morter amb resines amb una capa 

base de morter, una capa d’acabat i una capa de pintura de recobriment 

tipus epoxi. 

 

Estructura Tramex per al muntatje del CCM 

 Feines d’estructura Tramex. L’estructura es soldarà i muntarà en taller, es 

realitzarà mitjançant tub d’acer inoxidable AISI 316, en perfils rectangular 

de tub 50x50x4mm, base tramex de 30x30x3mm. Una vegada estigui 

soldada, es realitzarà l’anclatje en obra sobre la solera de formigó i es 

soldarà a l’escala existent afegint dos esglaons segons els plànols de 

projecte. Al final s’haurà de muntar la barana perimetral de seguretat. Tot el 

material instal·lat serà d’acer inox AISI 316. 

 

Nou Quadre de comandament elèctric 

Muntatge de equips 

 

 Revisió i marcatge del cablejat de força i estructural d’entrada i sortida al 

CCM existent. 

 Desconnexió i reubicació del sistema de extinció de incendis. 

 Desconnexió i reubicació del sistema de detecció de gasos. 

 Subministrament i muntatge del nou quadre de comandament i control CCM 

sobre la estructura de tramex. 

 Subministrament i muntatge dels nous variadors Altivar de 22kW per a les 

tres bombes de elevació sobre las bases de muntatje Telequick. 

 Muntatge de la nova canalització Unex 66 de PVC o equivalent de 100x60 

mm amb suports horitzontals i verticals, tapa i petit material d’assemblatge i 

subjecció per al nou CCM, receptors existents, variadors i la bomba 3. 

 Alimentació provisional del receptors crítics que hauran d’estar connectats 

durant la substitució del CCM. Aquets receptors estaran determinats per la 

propietat abans de l’inici de l’obra amb l’empresa contractista. 

 Preparar la nova alimentació del CCM nou  

 Subministrament i instal·lació de línia de 4x50 mm2+TTx50mm2 RV-k CU 

des del seccionador general de l’EBAR fins a l’entrada del CCM nou. 

 Desmuntatge i retirada del CCM existent. 
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 Es subministrarà un equip de comunicació vía xarxa mòbil (3G/4G) per a 

supervisar la estació remota. 

 Connexió de tot el cablejat als nous bornes del CCM nou. 

 Treballs de comprovació del correcte funcionament de totes les senyals 

corresponents al PLC. 

 Marcatge de tot el quadre i generación de planol multifilar asbuilt. 

 Legalització de l’ampliació de la instal·lació elèctrica. 

Actuacions elèctriques, de comunicació i control associades 

 Programació de PLC i posada en marxa. 

 Subministrament, instal·lació i implementació del sistema de control i 

automatització per a la visualització en l'SCADA d'EMATSA de tots els 

paràmetres visualitzats que consideri la propietat, tot muntat, programat i 

posat en marxa, incloent cablejat i material necessari. Les programacions al 

PLC i SCADA es realitzarà per una empresa amb certificat Schneider i segons 

Standard d'EMATSA  

 

Instal·lació de la tercera bomba: 

 Estudi temporal i funcionament per a execució instal·lació. 

 Buidatge i neteja del dipòsit. 

 Preparació en taller de canonades. 

 Muntatge de les cannonades i la bomba.  

 Instal·lació de la electrónica i la nova instrumentació del diposit. 

 Reubicació de quadre de conexión de bombes de la sala vàlvules, amb nou 

quadre amb borneres per a les tres bombes, per tal de poder realizar un by 

pass per al funcionament de les bombes. 

 Connexió a quadre. 

 Programació i prova de la instal·lació. 
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5. CONDICIONANTS DE L’EXECUCIÓ 

 

A l’execució de les obres s’haurà de tenir en compte que només es podrà treure de 

servei l'estació de bombament durant la nit durant un periode màxim 

d'aproximadament 5 hores, previa preparació de l'estació per part d'Ematsa. Aquest 

condicionant afecta principalment a la connexió de la bomba tant en la seva 

aspiració al dipòsit com en la seva impulsió al col·lector d'impulsió. Degut a que 

ambdós treballs s'han de dur a terme en la mateixa vertical, es prodrà programar 

en dues jornades diferents per tal de minimitzar el temps amb l'estació de 

bombament inoperativa. 

 

Les operacions de manteniment de serveis bàsics estan contemplades en els preus 

unitaris aplicats en la valoració econòmica, no podent reclamar el contractista 

abonaments addicionals per aquests conceptes. Això inclou, la instal·lació de globus 

per bloquejar l'aportació d'aigües, el extres per haver de dur a terme les actuacions 

en horari nocturn, les eventuals neteges que siguin necessàries, ... 

 

S’haurà de tenir en compte que a la planta existeixen zones amb risc de 

concentracions elevades d’àcid sulfhídric, motiu pel qual es prendran les mesures 

necessàries a tal efecte, tan en quant la maquinària utilitzada per realitzar els 

treballs com la protecció personal adequada. 

 

L’accés als sistemes OT s’haurà de dur a terme sota la supervisió del serveis 

informàtics d’Ematsa i complint les seves normes internes de seguretat, sense que 

qualsevol demora atribuïble a aquest aspecte pugui suposar un sobre cost. Atès que 

el sistema d’automatització, control i comunicació es considera un equipament 

sensible i crític per al correcte funcionament de les estacions depuradores d’aigües 

residuals gestionades per EMATSA, i que una defectuosa operació o manipulació 

d’aquest equipament podria comportar l’aturada operativa dels sistemes, amb el 

que aquest fet pot comportar des d’un punt de vista mediambiental, és necessari 

assegurar que tant l’empresa com els professionals que portin a terme les 

modificacions a l’SCADA i als PLCs, estiguin degudament capacitats i acreditats pel 

fabricant dels equipaments amb certificats EcoStruxure de Schneider Electric. En 

conseqüència, caldrà que l’empresa que vagi a portar a terme les 

modificacions disposi d’aquesta certificació. 

 

L’horari de treball per l’execució dels treballs descrits al projecte serà de 07:30 a 

15:00 de dilluns a divendres, que es el que estipula el conveni col·lectiu per treballs 

a l’EDAR d’Ematsa. 

 

Tots els equips seran nous, sense ús i fabricats dins dels últims tres anys. 

 

S'ha de tenir en compte la màxima eficiència elèctrica possible per a qualsevol tipus 

de motor/instal·lació i donar compliment a la certificació ISO 50001 de la que 

disposa Ematsa. 

 

Una vegada finalitzats els treballs l’adjudicatari de les obres haurà de legalitzar la 

totalitat de les noves instal·lacions 
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Degut al grau d’especificació i especialització del projecte, en aquest es fa menció a 

referències de marques i models comercials per a definir alguns dels elements a 

instal·lar, essent aquests sempre substituïbles per elements equivalents. La 

equivalència no s’entén únicament com a condicions de funcionament, si no també, 

en quant a dimensions, adaptabilitat i integració amb els sistemes existents actuals 

d’EMATSA. 

 

Totes les maniobres i paramètrica dels equips projectats s’hauran d’integrar al 

SCADA existent actual d’Ematsa 

 

 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

El termini d’execució de les obres és de 4 mesos. 

 

A la finalització de l’actuació, el contractista haurà de lliurar la següent 

documentació: 

• Certificats CE de tots els elements instal·lats  

• Fitxa tècnica dels elements instal·lats 

• Manuals d'operació i manteniment dels elements instal·lats  

• Manuals d’operació i manteniment dels recanvis si s’escau  

• Esquemes elèctrics amb suport informàtic  

• Documents de legalització  

• Certificats de Garantia dels equips instal·lats  

• Certificats de formació al personal d’operació, si s’escau. 
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7. SEGURETAT I SALUT 

 

En aplicació de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 

s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut, s’adjunta 

el mateix en l’ Annex núm. 5 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència 

a la prevenció de Riscos Laborals i a la Seguretat i Salut en la Construcció, en 

concret de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 

(BOE 269 de 10/11/1995) i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 

s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 

Construcció (BOE 265 de 25/10/1997), i posteriors modificacions d’ambdues. 

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret, el contractista ha d’elaborar un 

Pla de Seguretat i Salut, en el que desenvolupi i adopti les mesures referides en 

l’Estudi de Seguretat i Salut contingut en aquest projecte, adaptant-lo a les 

circumstàncies físiques de mitjans i mètodes amb que executi els treballs. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i 

Salut de les obres abans de que aquestes s’iniciïn. 

 

8. PRESSUPOST 

 

El pressupost de les obres és el següent:   

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL    134.411,90 €. 

 DESPESES GENERALS (13%)      17.473,55 €. 

 BENEFICI INDUSTRIAL (6%)       8.064,71 €. 

  

 TOTAL          159.950,16 €. 

 IVA (21%)         33.589,53 €. 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA  193.539,69 €. 

El pressupost d’execució material ascendeix a cent trenta-quatre mil quatre-cents 

onze euros amb noranta cèntims (134.411,90 €) 

El pressupost de contracte (amb IVA inclòs) ascendeix a cent noranta-tres mil cinc-

cents quaranta-quatre euros amb cinquanta-set cèntims (193.539,69 €). 
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ANNEX Núm. 7. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 

DOCUMENT Núm. 2.- PLÀNOLS 

 

PLÀNOLS 1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT  

PLÀNOLS 2.1. DISTRIBUCIÓ EXISTENT  

PLÀNOLS 2.2. INSTAL·LACIÓ EXISTENT 

PLÀNOLS 3.1 PROPOSTA OBRA CIVIL 

PLÀNOLS 3.2 PROPOSTA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I MUNTATGE BOMBA 3 

PLÀNOLS 3.3 PROPOSTA SORTIDA BOMBA 3 

PLÀNOLS 4.1. ESQUEMA UNIFILAR EXISTENT 

PLÀNOLS 4.2. ESQUEMA UNIFILAR PROPOSTA 

PLÀNOLS 5.1. SEGURETAT I SALUT 1 

PLÀNOLS 5.2. SEGURETAT I SALUT 2 

 

 

 

DOCUMENT Núm. 3.- PLEC DE CONDICIONS 

 

DOCUMENT Núm. 4.- PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 

QUADRE PREUS Núm. 1 

QUADRE PREUS Núm. 2 

PRESSUPOST 

RESUM DEL PRESSUPOST 

 

Reus, abril de 2024 

 

 

Josep Batista Pujol 

Enginyer Industrial 

EIC Col·legiat núm: 7.804 
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Annex 1. Gestió de residus 

Es redacta l’annex de gestió de residus per l’acompliment a la normativa següent: 

Decret 89/2010 de 29 de juny, Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, corresponent a la normativa estatal vigent. 

 

1. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

 

TIPUS D'OBRA:    Instal·lació 

EMPLAÇAMENT:   Estació Bombament EBAR El Miracle 

PROMOTOR:    EMATSA 

PRODUCTOR DELS RESIDUS:  EMATSA 

POSSEÏDOR DELS RESIDUS:  L'empresa adjudicatària de les obres. 

GESTOR DEL RESIDU: Ho serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les 

operacions de valoració de residus, així com el titular de les instal·lacions on 

s’efectuï la disposició dels mateixos.  

A efectes de l’aplicació d’aquest Decret s’estableix el volum i les característiques 

dels residus que es preveu en l’obra (Art.8): 

 

VOLUM D’EXCAVACIÓ DE TERRES – SOLERA, VORERA I 

RASES (m3): 

Residus 

inerts 
2,72 

VOLUM DE RESIDUS DEL PROCES DE CONSTRUCCIÓ (m3): Residus 

inerts 
1,74 

4% de la Sup. Construïda  

VOLUM D’EMBALATGES DELS MATERIALS EMPRATS (m3):  Residus 

no 

especials 

3,48 
8% de la Sup. Construïda  

RESTES DE CONDUCTORS ELÈCTRICS (m3) 

Residus 

no 

especials 

0,02 

TOTAL VOLUM DE RESIDUS GENERATS (m3):   7,95 

 

Els residus del procés de construcció consistiran bàsicament en retalls de xapa, 

formigons, ferros d’armar, restes de material de màquines portàtils (radials, 

broques,...), etc. 
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Els residus generats es transportaran i s’abocaran a instal·lacions preparades a tal 

efecte. Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a 

abocador controlat o a planta de reciclatge. A continuació es proposen diversos 

gestors de residus propers a l’àmbit d’actuació per gestionar els residus generats al 

llarg de l’obra. 

 

Dipòsit Controlat de Tarragona (La Budallera) 

Nom del titular:   CONTROL DE RUNES, SA 

Codi de Gestor:   E-428.97 

Tipus de residu gestionat:  Runes 

Adreça física:   CTRA. CAMP NÀSTIC 43005 TARRAGONA 

Telèfon:    977213901 

Localització:    Coordenades UTM ETRS89: X: 354.746 Y:4.554.750 

Activitat:    DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RUNES 

Planta de reciclatge de Torredembarra 

Nom del titular:   VERTEDERO Y RECICLADOS TORREDEMBARRA, SA 

Codi de Gestor:  E-460.97 

Tipus de residu gestionat:  Runes 

Adreça física:  POLÍGON INDUSTRIAL 2 PARCEL·LA 8 I 9 43830 

TORREDEMBARRA 

Telèfon:    935809471 

Localització:    Coordenades UTM ETRS89: X: 365.695 Y: 4.558.112 

Activitat:  VALORITZACIÓ RUNES MITJANÇANT CLAS., 

TRITURACIÓ, I GARBELLAMENT, TRITURACIÓ PODA, 

CLAS. PAPER, PLÀSTICS, FERRALLA, ROBA, TÈXTILS, 

TEIXITS, VIDRE I RESIDUS GENERALS,CLASSIFICACIÓ 

I TRITURACIÓ DE FUSTES I ENVASOS DE FUSTA, CRT 

DE RP I RNP (INCLOS RAEE). 

Nom del titular:   GERSA 2010, SA 

Codi de Gestor:   E-1582.15 

Adreça física:   POLÍGON INDUSTRIAL RIU CLAR C/DEL COURE, 6 

43006 TARRAGONA  

Telèfon:    936521011 
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Localització:    Coordenades UTM ETRS89: X: 351.288 Y: 4.555.822 

Activitat:  TRIATGE I COMPACTACIÓ DE FUSTA, TÈXTIL, 

FERRALLA, CABLE, PLÀSTIC, PAPER, ENVASOS I 

RESIDUS GENERALS, TRIATGE DE VIDRE, 

DESMUNTATGE I DESBALLESTAMENT DE RAEE NO 

PERILL., CRT DE PAPER, ENVASOS, RESIDUS 

GENERALS, RESIDUS DE MOLES I MATERIAL 

D'ESMERILAMENT  
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Annex 2. Especificacions tècniques 

 

La Bomba hidràulica EGGER Turo proposada ha estat dissenyada per al maneig de 

sòlids, amb un gran pas lliure. El disseny de la carcassa espiral axial, juntament 

amb el rodete totalment desplaçat, evita la recirculació de sòlids i embussos, 

aconseguint un mínim desgast. 

Es proposa una bomba igual a les actualment instal·lades: 

 Bomba T 9-125 HP8 LB4B + 22 kW – 730 rpm 

 Materials part hidràulica : GG 

 Estanquitat: Tancament mecànic simple cares en carbur de silici. 

 Punt de treball: 70 l/s – 10 mca 

 Pas lliure de sòlids: 125 mm 

 Motor IEC-IE3: ABB // SIEMENS // WEG 

 Grup motobomba completa 

 

 

 

 

  



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 20 de 209 

 
 

 

 
 

  



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 21 de 209 

 
 

Característiques de la bomba: 
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Corva de treball: 
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Bomba seleccionada EGGER Model Turo horitzontal T 9-125 HP8 LB4 22kW: 
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ANNEX 3. 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

 

  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01IMP        1   Partida alçada imprevistos obra a justificar                    

Partida alçada corresponent als imprev istos no contemplats en el pressupost que puguin surgir en el transcurs de
l'obra. Es justificarà sota la supervisió de la direcció facultativa.

IMP.OB.TW9   1,000 1   Imprev istos obra a justificar                                   1.506,92128 1.506,92128

Suma la partida......................................................... 1.506,92128

Redondeo................................................................. -0,00128

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.506,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ARMELECT     u   Suministre i muntatge d'armari elèctric acer inox 304L.         

Subministrament i instal·lació del nou armari a la estació de bombament EBAR el Miracle.
Inclou:
- Subministrament d'armari elèctric d'acer Inox idable 304, de dimensions totals 2.000Hx1.600Ax400Pmm (format
per dos mòduls, cadascun de 1.800Ax800Ax400Pmm), incloent-hi sòcol de 200mm d'altura, plaques de muntatge
portaplànols, embarrat general vernissat en plata, ventilació controlada per termòstat i il·luminació amb interruptor
de porta en cada mòdul.
- Escomesa de l'armari formada per Xarxa-Grup (400VcaIII+N+TT).
- Commutació Xarxa-Grup mitjançant automatisme de Schneider Electric format pels següents equips:
»1xBomba 1 (22kW) - Guardamotor magnètic 3p80A amb Controlador LTMR100FBD i Variador Altivar
ATV650D22N4 IP55
»1xBomba 2 (22kW) - Guardamotor magnètic 3p80A amb Controlador LTMR100FBD i Variador Altivar
ATV650D22N4 IP55
»1xBomba 3 (22kW) - Guardamotor magnètic 3p80A amb Controlador LTMR100FBD i Variador Altivar
ATV650D22N4 IP55
- Control de les tres bombes de manera automàtica a través del PLC i manual mitjançant els següents controls
instal·lats a la porta de l'armari:
» Selector 3 posicions (Automàtic - 0 - Manual)
» Polsador lluminós verd de marxa i confirmació marxa.
» Polsador lluminós vermell d'atur i indicació de defecte.
» Polsador Anti-embussos.
» Polsador dereset.
- Alimentació i control mitjançant arrencada directa amb contactor i protecció magnetotèrmica i diferencial:
» 1xExtractor Sala (0,12kW)
- Alimentacions monofàsica per a equips de camp, amb magnetotèrmica i diferencial indiv idual:
»1xBomba “Buidament”(230Vca, 0,37kW): Guardamotor0,40-0,63A + Diferencial 2P/25A/300mA + Contactes au-
x iliars
»1x“EnllumenatSala”: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
»1x“EnllumentaEmergència Sala”: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
»1xInstrumentació: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
»1xContra incendis: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»2xreserva: Magnetotèrmic 2P/16A + Diferencials 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
- Fonts alimentació commutada de 24Vccper a maniobra interna de l'armari. Funció de càrrega de bateria i commu-
tació automática en la sortida en cas de fallada de tensió i un mòdul de bateria de 24Vcc.
- Mòdul convertidor24Vcca12Vcc per a l'alimentació de la Ràdio.
- Control de parada d'emergència general mitjançant relé de seguretat, bolet d'emergència i polsador lluminós de re-
armament.
-1xRàdio mòdemTMOD-C24+UHF 403-421 MHz, 0.1-5WNH, incloent-hi antena.
-1xPassarel·la per a convertir el senyal de la ràdio deModbusa Ethernet.
-1xEncaminador industrial 3G, incloent-hi antena.
-Switchper a connectar tots equips amb comunicacióEthernet.
- Terminal de 5,7", tàctil, color i comunicacióEthernet.
-PLCM580 de SchneiderElectric amb la següent configuració:
»1xBastidors 12 posicions.
»1xMòdul FA24Vcc
»1xMòdul CPU
»2xMòduls 32ED24Vcc
»2xMòduls 16SD24VccTransistor
»1xMòdul 8EA 4-20mA
»2xMòduls 4SA 4-20mA
(Configuració total PLC: 64ED/32DS/8EA/8SA)
- Bornas d'entrada i sortida de per als cables de potència i de senyal i de l'armari.
- Instal·lació del transmissor de nivell FMU90 E+H.
- Proves en taller per a verificar el correcte funcionament de l'armari elèctric.
- Transport de l'armari fins al domicili del client (Ematsa EbarEl Miracle).
- A causa de la dificultat per a accedir amb el nou armari elèctric a l'interior de la Ebar, els dos mòduls que confor-
mar l'armari es transportaran separats i una vegada dins de la Ebar es col·locaran en lloc i uniran.
- Subministrament de plaques telequick, muntants i rosques.
- Treballs de muntatge en la paret de les plaques Telequick i dels tres variadors de freqüència.
- Subministrament, estesa i connex ió d'aprox imadament 10m. de cables de potència i de senyal per a la connex ió
entre els 3xnous variadors de freqüència i l'armari elèctric.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

NOTA IMPORTANT:
- No inclou el subministrament de targetes SIM d'un proveïdor de telefonia mòbil, necessari per al funcionament de
l'encaminador. La targeta SIM serà subministrada pel propi client (Ematsa).
Els materials i plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa i el v istiplau d'EMATSA.

QGBT_MIR     1,000 1   Suministre d'armari acer inox  304L                              65.279,28280 65.279,28280

Suma la partida......................................................... 65.279,28280

Redondeo................................................................. -0,00280

TOTAL PARTIDA...................................................... 65.279,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

BHAR22TW91   u   Bomb.eix hortzontal resid. EGGER T 9-125 H, triturador,400V,22kW

Bomba d'eix  horitzontal amb boca d'aspiració ax ial per aigües residuals EGGER T 9-125 HP8 LB4B amb conne-
x ió embridada,  equipada amb rotor de tipus triturador,  motor trifàsic de 400 V i una potència de  22 kW  amb una
classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, col·locada sobre sòcal ancoratge, su-
ports guia i cadenes per manteniment. Tots els components metàl·lics de la bomba que estan en contacte amb l'ai-
gua estan fabricats en acer inox idable AISI-316 per a donar gran resistència a la corrosió. Inclou petit material i
connexió fins quadre elèctric. Tot instal·lat i provat.

A012M000     6,000 h   Oficial 1a muntador                                             24,16000 144,96000

A013M000     6,000 h   Ajudant muntador                                                20,76000 124,56000

BHAR22TW9   1,000 u   Bomb.horitz.resid.brid,triturador EGGER T 9-125 HP8 LB4B        13.753,11538 13.753,11538

Suma la partida......................................................... 14.022,63538

Redondeo................................................................. 0,00462

TOTAL PARTIDA...................................................... 14.022,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BOI710355    u   Subministrament boies Liquifloat amb soport                     

Subministrament de boia de detecció de nivell Liquifloat T FTS20 fins a 20m amb el seu suport corresponent.
BOI7103551   1,000 u   Boia 710335520 Liquifloat FTS20 amb suport                      144,08547 144,08547

Suma la partida......................................................... 144,08547

Redondeo................................................................. 0,00453

TOTAL PARTIDA...................................................... 144,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

BRACIN1201   m   Barana de barrots d'acer inoxidable amb sòcol AISI 316          

Subministrament i muntatge de barana de façana en forma recta de 100 cm d'alçada amb sòcol, d´acer inox idable
AISI 316 acabat brillant, formada per: muntants verticals proveïts de remat superior inclinat cap a l'interior, respecte
al pla vertical de la barana, per dificultar-ne l'escalada, de perfil rectangular de 40×10 mm amb una separació de
120 cm entre si; boca de 3 barrots massissos horitzontals d'acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i passamans
de perfil circular de 42 mm, fixada mitjançant ancoratge mecànic d'expansió.

A0125000     0,300 h   Oficial 1a soldador                                             26,36000 7,90800

A0135000     0,200 h   Ajudant soldador                                                23,60000 4,72000

C200P000     1,000 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            2,45866 2,45866

CZ112000     0,300 h   Grup electrògen de 20-30kVA                                     6,47183 1,94155

BRACIN2201   1,000 m   Barana d'acer amb sòcol inox  AISI 316 100cm                     289,48751 289,48751

Suma la partida......................................................... 306,51572

Redondeo................................................................. 0,00428

TOTAL PARTIDA...................................................... 306,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           
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BT.0704160MV m   Conductor Cu, UNE RVMV-K 0,6/1kV 4x16mm2, munt. safata          

Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Blindex CPRO 1000 V "PRYSMIAN", tipo RC4V-K,
tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flex ible (clase 5), de
4G16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, apantallado con trenza de cobre
(cobertura superior al 60% ), cubierta de policloruro de v inilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y  con las si-
guientes características: no propagación de la llama y  no propagación del incendio.. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.

BT.164160MV 1,000 m   Mànega.aisl.Retenax  RVMV-k 0,6/1kV 4x 16mm2 CU                   11,86503 11,86503

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 2,81000

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 2,41000

Suma la partida......................................................... 17,08503

Redondeo................................................................. 0,00497

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

BT.0704350   m   Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1kV 4x25mm2, munt. safata            

Cable eléctrico multiconductor, Retenax  CPRO Flex "PRYSMIAN", de fácil pelado y  alta flexibilidad, tipo RV-K,
tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flex ible (clase 5), de
4G25 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de v inilo
(PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, baja
emisión de halógenos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, re-
sistencia a los agentes químicos y resistencia a las grasas y aceites.. Totalmente instalado, connexionado i proba-
do.

BT.164350    1,020 m   Manguera.ais.Retenax  RV-k 0,6/1kV 4x 25mm2 CU                    19,47894 19,86852

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 2,81000

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 2,41000

Suma la partida......................................................... 25,08852

Redondeo................................................................. 0,00148

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

BT.0704500   m   Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1kV 5x50mm2, munt. safata            

Cable eléctrico conductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN", de fácil pelado y  alta flexibilidad, tipo RV-K, ten-
sión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flex ible (clase 5), de
5x1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vini-
lo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y  con las siguientes características: no propagación de la llama, baja
emisión de halógenos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, re-
sistencia a los agentes químicos y resistencia a las grasas y aceites.. Totalmente instalado, connexionado i proba-
do.

BT.164500    5,020 m   Manguera.ais.Retenax  RV-k 0,6/1kV 1x 50mm2 CU                    8,21668 41,24773

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 2,81000

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 2,41000

Suma la partida......................................................... 46,46773

Redondeo................................................................. 0,00227

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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BT.0901      u   Soporte y montaje telequick para la instalación de variadors, CI

Suministro e instalación de soporte Telequick 120x60 cm para el montaje de los inversores. Incluye pequeño ma-
terial de sujeción y  mano de obra para su montaje y  la colocación de los inversores sobre el Telequick.

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 16,86000

O01OB210     0,600 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 14,46000

BT.08011     1,000 u   Placa Telequick 120x 60                                          151,22351 151,22351

P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                1,78451 5,35353

Suma la partida......................................................... 187,89704

Redondeo................................................................. 0,00296

TOTAL PARTIDA...................................................... 187,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BT.ATV650D22N u   Variador Altivar 650 ATV650D22N4 IP55                           

Suministro e instalación de variador de velocidad ATV600 de Altivar Process IP55. Puede alimentar motores de
energía síncronos y asíncronos de 3 fases. Incluye 3 puertos de comunicación RJ45 integrados, 1 puerto Ethernet
y  2 puertos serie. Funciona con una tensión de alimentación nominal de 380V a 480V CA. Este variador propor-
ciona hasta un 30%  de ahorro de energía cuando está en espera debido a la innovadora operación Detener y  Se-
guir sin costes adicionales. Es apropiado para motores con clasificación de potencia de hasta 22kW / 30hp para
aplicaciones que requieren sobrecarga leve (hasta 120% ). Es apropiado para motores con capacidad de potencia
de hasta 18,5 kW/25 hp para aplicaciones que requieren sobrecarga significativa (hasta 150% ). Pesa 20,6kg y
sus dimensiones son: 264mm de ancho, 678mm de alto, 299mm de profundidad. Este variador se centra en el
procesamiento de la gestión de fluidos y el ahorro de energía, y ofrece una amplia flexibilidad en aplicaciones de
agua y aguas residuales, minería, minerales y  metales, petróleo y  gas, alimentación y  bebidas. Está diseñado pa-
ra montarse en posición vertical (+/- 10 °) en una pared.

BT.ATV650D224 1,000 u   Variador Altiv ar 650 ATV650D22N4 IP55                           2.823,49462 2.823,49462

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 14,05000

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 12,05000

Suma la partida......................................................... 2.849,59462

Redondeo................................................................. -0,00462

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.849,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

BTGR4210     u   Connexió provisional per canvi d'alimentació QGBT               

Connex ió prov isional per canvi de alimentació QGBT. Inclou retirada de caixa ICP i elements necessaris per ali-
mentar al QGBT durant la substitució de la escomesa actual.

A012H000     2,000 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 56,78000

A013H000     2,000 h   Ajudant electricista                                            24,43000 48,86000

BTGR42009    2,000 u   P.p. elements connex ió 4x 35mm2                                  70,50806 141,01612

Suma la partida......................................................... 246,65612

Redondeo................................................................. 0,00388

TOTAL PARTIDA...................................................... 246,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CALDERET     u   Suministre e instal·lació de canonades INOX AISI 316L, de secció

Suministre e instal·lació hidraulica de canonades INOX AISI 316L, de DN 250 i connexións d'entrada i sortida a
bomba a instal·lar. Inclou brides, peces especials y  suports necessaris per a la seva col·locació i fixació. Total-
ment instal·lat i provat.

A012M000     8,000 h   Oficial 1a muntador                                             24,16000 193,28000

A013M000     8,000 h   Ajudant muntador                                                20,76000 166,08000

CANINOXDN250 1,000 u   Canonades INOX AISI 316L DN250                                  2.479,28207 2.479,28207

Suma la partida......................................................... 2.838,64207

Redondeo................................................................. -0,00207

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.838,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CANBT60X200  u   Safata aïllant Unex 66 dim.60x200mm                             

Suminstro e instalación de bandeja Unex 66 para ex terior de 60x200mm perforada con tapa. Incluye todos los ele-
mentos de soporte, anclaje y  unión de la bandeja.

BTCAN60X200 1,000 m   Safata aïllant Unex  66 dim. 60x 200mm                            13,19746 13,19746

BTTAP20066   1,000 m   Tapa safata aïllant Unex  66 dim. 200mm                          8,05807 8,05807

BTCAN60UN  1,000 m   Elements d'unió canal 60 Unex  66                                2,50625 2,50625

BTCAN200S   1,000 m   Suport safata aïllant Unex  66 canal 200mm                       5,32181 5,32181

A012H000     0,400 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 11,35600

A013H000     0,400 h   Ajudant electricista                                            24,43000 9,77200

Suma la partida......................................................... 50,21159

Redondeo................................................................. -0,00159

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CN.030           Safata rejiband o equival 60x60mm. Inclou unions, tapa i suports

Subministrament i instal·lació de safata tipus rejiband, de 60x60 mm, resistència a l'impacte 20 julios, propietats:
estable enfront dels raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb
1 compartiment, amb suport horitzontal. Completament instal·lada. Inclou elements de subjecció, unions, suports,
tapes i elements de canvi de direcció.

A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 2,83900

A013H000     0,100 h   Ajudant electricista                                            24,43000 2,44300

CN.0031      1,000 u   Safata rejiband o equiv a 60x 60mm. Inclou unions, tapa i suports 3,18746 3,18746

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,78451 1,78451

Suma la partida......................................................... 10,25397

Redondeo................................................................. -0,00397

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CONEXIOT     u   Treballs de instal·lació CCM, canalitzacions i circuits nous.   

Treballs previs i de instal·lació del quadre eléctric, canalitzacions i circuits a receptors.
Inclou:
- Identificació dels cables i mànegues dels actuals armaris abans de la desconnex ió.
- Allargo dels cables de l'escomesa per a arribar fins al nou armari.
- Allargo dels cables dels senyals dels equips de camp per a arribar fins al nou armari.
- Connexió dels cables de potència i senyal ex istents connectats en els armaris vells a bornas del nou armari.
- Treballs de verificació de totes les connexions realitzades.

INST_QGBT    1,000     Instal·lació elèc i muntatge QGBT, canalització i circuits      8.176,53109 8.176,53109

Suma la partida......................................................... 8.176,53109

Redondeo................................................................. -0,00109

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.176,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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DESP_CO      u   Desplaçament sistema extinció                                   

Desplaçament sistema de detecció ex istent a l'interior de l'estació de bombament.
O01OB170     3,000 h.  Oficial 1ª lampista                                             28,39000 85,17000

O01OB195     3,000 h.  Ajudant lampista                                                24,43000 73,29000

MO006        2,000 h   Oficial 1ª instalador de redes y  equipos de detección y  segurida 28,39000 56,78000

P01DW090     12,000 ud  Pequeño material                                                1,78451 21,41412

Suma la partida......................................................... 236,65412

Redondeo................................................................. -0,00412

TOTAL PARTIDA...................................................... 236,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DESP_O2      u   Desplaçament detectors gassos                                   

Desplaçament del dos detectors de gassos ex istents en la estació de bombament a la nova ubicació.
A012H000     2,000 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 56,78000

A013H000     2,000 h   Ajudant electricista                                            24,43000 48,86000

MO010        2,000 h   Muntador detecció gas                                           25,32000 50,64000

P01DW090     9,000 ud  Pequeño material                                                1,78451 16,06059

Suma la partida......................................................... 172,34059

Redondeo................................................................. -0,00059

TOTAL PARTIDA...................................................... 172,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E3C515H4     m3  Formigó p/llosa fonam.HA-25/F/20/xc2,camió                      

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màx ima del granulat 20 mm,
abocat amb camió

A0122000     0,096 h   Oficial 1a paleta                                               27,50000 2,64000

A0140000     0,144 h   Manobre                                                         21,39000 3,08016

B065960B     1,000 m3  Formigó HA-25/F/20/x c2,>=275kg/m3 ciment                        x  1,05 69,69115 73,17571

C1701100     0,080 h   Camió bomba formigonar                                          119,95887 9,59671

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,70000 0,08550

Suma la partida......................................................... 88,57808

Redondeo................................................................. 0,00192

TOTAL PARTIDA...................................................... 88,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E3CB3000     kg  Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura llosa                       

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses
A0124000     0,006 h   Oficial 1a ferrallista                                          21,99000 0,13194

A0134000     0,010 h   Ajudant ferrallista                                             19,53000 0,19530

B0A14200     0,005 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         x  1,02 0,84070 0,00429

D0B2A100     1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S                           0,77613 0,77613

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,30000 0,00450

Suma la partida......................................................... 1,11216

Redondeo................................................................. -0,00216

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E3CDD100     m2  Encofrat tauler p/llosa fonam.                                  

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments
A0123000     0,500 h   Oficial 1a encofrador                                           21,99000 10,99500

A0133000     0,550 h   Ajudant encofrador                                              19,53000 10,74150

B0A31000     0,079 kg  Clau acer                                                       x  1,90 0,91209 0,13690

B0D21030     2,727 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        x  1,10 0,34104 1,02302

B0D31000     0,001 m3  Llata fusta pi                                                  x  1,90 161,15334 0,30619

B0D71130     1,000 m2  Tauler pi,g=22mm,10usos                                         x  1,10 1,01518 1,11670

B0DZA000     0,030 l   Desencofrant                                                    1,80037 0,05401

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    21,70000 0,32550

Suma la partida......................................................... 24,69882

Redondeo................................................................. 0,00118

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E3Z112Q1     m2  Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió                  

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màx ima del granulat 40 mm, abocat des de camió

A0122000     0,075 h   Oficial 1a paleta                                               27,50000 2,06250

A0140000     0,150 h   Manobre                                                         21,39000 3,20850

B064500C     0,100 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          x  1,05 46,34973 4,86672

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,30000 0,07950

Suma la partida......................................................... 10,21722

Redondeo................................................................. 0,00278

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E7A24A0L     m2  Barrera vap./estanq.1vel poliet.g=50µm,col.n/adh.               

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no adherida
A0127000     0,030 h   Oficial 1a col.locador                                          21,99000 0,65970

A0137000     0,015 h   Ajudant col.locador                                             19,53000 0,29295

B7711A00     1,000 m2  Vel poliet.g=50µm,48g/m2                                        x  1,10 0,10311 0,11342

A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,00000 0,01500

Suma la partida......................................................... 1,08107

Redondeo................................................................. -0,00107

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

FDU92-RG4A   u   Subministrament sensor nivell Prosonic amb soport               

Subministrament sensor de nivell FDU92-RG4A, Prosonic S FDU92. Sensor per a connectar a FMU90/FMU95.
FDU92-RG4A1 1,000 u   Sensor niv ell FDU92-RG4A amb soport                             1.034,69974 1.034,69974

Suma la partida......................................................... 1.034,69974

Redondeo................................................................. 0,00026

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.034,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

FMU90-R11    u   Subministrament transmissor de nivell Prosonic                  

Subministrament de transmissor de nivell FMU90-R11CA131AA1A, prosonic S FMU90.
FMU90-R11CA 1,000 u   Transmissor niv ell FMU90-R11CA131AA1A                           1.675,23646 1.675,23646

Suma la partida......................................................... 1.675,23646

Redondeo................................................................. 0,00354

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.675,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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GESTRES01    pa  Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus          

Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus
GESTRES011 1,000 pa  Gestió de residus obra                                          634,49317 634,49317

Suma la partida......................................................... 634,49317

Redondeo................................................................. -0,00317

TOTAL PARTIDA...................................................... 634,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GN1216H7     u   Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=250mm,PN=16bar,volant,superf

Vàlvula de retenció de bola amb brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inox idable amb accionament per volant, muntada superficialment

A0125000     1,000 h   Oficial 1a soldador                                             26,36000 26,36000

A0135000     1,000 h   Ajudant soldador                                                23,60000 23,60000

C200P000     1,000 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            2,45866 2,45866

CZ112000     1,000 h   Grup electrògen de 20-30kVA                                     6,47183 6,47183

BRID250      2,000 u   Brida 2"                                                        98,10850 196,21700

A012M000     1,300 h   Oficial 1a muntador                                             24,16000 31,40800

A013M000     2,600 h   Ajudant muntador                                                20,76000 53,97600

BN1216H0     1,000 u   Vàlv ula retenció+brides,cos
curt,DN=250mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,

427,45805 427,45805

C1503300     1,300 h   Camió grua 3t                                                   34,12780 44,36614

Suma la partida......................................................... 812,31568

Redondeo................................................................. 0,00432

TOTAL PARTIDA...................................................... 812,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

GN8513H7     u   Vàlvula mariposa+brides,DN=250mm,PN=16bar,vàlvula superf.       

Vàlvula de mariposa manual segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal,  muntada superficialment

A0125000     1,000 h   Oficial 1a soldador                                             26,36000 26,36000

A0135000     1,000 h   Ajudant soldador                                                23,60000 23,60000

C200P000     1,000 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            2,45866 2,45866

CZ112000     1,000 h   Grup electrògen de 20-30kVA                                     6,47183 6,47183

BRID250      2,000 u   Brida 2"                                                        98,10850 196,21700

A012M000     1,300 h   Oficial 1a muntador                                             24,16000 31,40800

A013M000     2,600 h   Ajudant muntador                                                20,76000 53,97600

BN8515H0     1,000 u   Vàlv ula mariposa+brides,2",PN=10bar,EN-GJS-400-15               568,64072 568,64072

C1503300     1,000 h   Camió grua 3t                                                   34,12780 34,12780

Suma la partida......................................................... 943,26001

Redondeo................................................................. -0,00001

TOTAL PARTIDA...................................................... 943,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

L01          u   Tramitació de legalització d'ampliació instal·lació             

Tramitació per a la legalització de la nova instal·lació, ampliació o modificació de la instal.lació elèctrica de baixa
tensió i redacció del projecte de baixa tensió d'ampliació de la instal.lació eléctrica actual amb les modificacions
que pertanyen a l'obra objecte del pressupost.

FV.L101      1,000 u   Tramitació i projecte de la nov a instal·lació fotov oltaica      1.990,00000 1.990,00000

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.990,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS
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L02          u   Inspecció inicial de la instal·lació                            

Inspecció inicial de nova instal·lació, ampliació o modificació de la instal.lació elèctrica de baixa tensió elaborada
per un organisme de control autoritzat, inclou les taxes de registre de la documentació a l'OGE i la tramitació.

FV.L102      1,000 u   Inspecció inicial de instal·lació nov a OCA                      420,00000 420,00000

TOTAL PARTIDA...................................................... 420,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

LDH1211T     u   Buidat i neteja arqueta impulsió i arqueta bombes, raig aigua + 

Treballs de buidat i neteja de E.B. ,  amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneu-
màtic v ibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclou transport fins a centre de gestió de re-
sidus autoritzat i cànon sobre la deposició de residus de la construcció.

ELRET.18463  2,000 u   Elements de retenció d'aigua. Globus de retenc                  36,48336 72,96672

A016V000     14,000 h   Peó neteja                                                      20,18000 302,80815

C1502ERT     9,000 h   Camió cisterna 8m3+eq.aigua                                     46,76215 451,08183

Suma la partida......................................................... 826,85670

Redondeo................................................................. 0,00330

TOTAL PARTIDA...................................................... 826,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PIC250TW9    u   Picatge col·lector sortida bomba                                

A0125000     5,000 h   Oficial 1a soldador                                             26,36000 131,80000

A0135000     5,000 h   Ajudant soldador                                                23,60000 118,00000

C200P000     5,000 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            2,45866 12,29330

CZ112000     5,000 h   Grup electrògen de 20-30kVA                                     6,47183 32,35915

BRID250      1,000 u   Brida 2"                                                        98,10850 98,10850

Suma la partida......................................................... 392,56095

Redondeo................................................................. -0,00095

TOTAL PARTIDA...................................................... 392,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PR01010      u   Desmuntar i muntatge de escala existent                         

Desmuntatge i muntatge de l'escala ex istent per a l'entrada del material necesari per acometre l'obra. Inclou ele-
ments d'elevació i tranport.

A0121000     6,000 h   Oficial 1a                                                      21,99000 131,94000

A013U001     6,000 h   Ajudant                                                         22,66000 135,96000

C150GU10     2,000 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     41,03584 82,07168

Suma la partida......................................................... 349,97168

Redondeo................................................................. -0,00168

TOTAL PARTIDA...................................................... 349,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PREVCOMT     u   Preparació per muntatge sensors, transmmisor i boies            

Preparació instal·lació transmissor, sensor nivell i boies, cablejat de potència i control per tub i safata fins sala elèc-
trica. Tubs, canal i petit material tot inclòs.

A012H000     2,000 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 56,78000

A013H000     2,000 h   Ajudant electricista                                            24,43000 48,86000

P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                1,78451 7,13804

Suma la partida......................................................... 112,77804

Redondeo................................................................. 0,00196

TOTAL PARTIDA...................................................... 112,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PREVIELET    u   Desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica  

Treballs de desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica per reubicació, desconnexió i marcatge
de tots els cables connectats, per a posterior connexió. Inclou material necessari per muntatge posterior, canals i
cablejat.

O01OB200     8,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 224,80000

O01OB210     8,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 192,80000

P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                1,78451 7,13804

Suma la partida......................................................... 424,73804

Redondeo................................................................. 0,00196

TOTAL PARTIDA...................................................... 424,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PROGRAMT     u   Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació    

Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació.
Esquemes multifilars, definició del sistema de comunicacions amb l'SCADA del sistema de l'EDAR constituït per
un Schenider Model a considerar per la propietat.
Inclou:
- Confecció d'esquemes elèctrics per a representar el nou armari i la connexió amb els equips de camp. La docu-
mentació es lliurarà en format pdf.
- Programació del PLC subministrat per a implementar el funcionament de la Ebar.
- Posada en marxa per part d'un enginyer programador, en el domicili del client (Ematsa, Ebar el Miracle), inclo-
ent-hi les proves per a comprovar el correcte funcionament del sistema.

PROG_MIR     1,000 u   Programació, enginy eria i posada en marx a de la instal·lació    7.266,00000 7.266,00000

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.266,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS

SS.001           Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut 

Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut necessàries per a l'execució de les obres
SS.101       1,000 u   Mesures de seguretat i salut                                    2.376,99384 2.376,99384

Suma la partida......................................................... 2.376,99384

Redondeo................................................................. -0,00384

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.376,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUPBTW9.125  u   Suministre i instal·lació de socal ancoratge suportació bomba   

Suministrament i muntatge de socal d'ancoratge de suportació per a la bomba d'eix  horitzontal.
A012M000     3,000 h   Oficial 1a muntador                                             24,16000 72,48000

A013M000     3,000 h   Ajudant muntador                                                20,76000 62,28000

ANCSUPBTW9 1,000 u   Socal d'ancoratge de suportació                                 449,18151 449,18151

Suma la partida......................................................... 583,94151

Redondeo................................................................. -0,00151

TOTAL PARTIDA...................................................... 583,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

27 de may o de 2024 Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TRA.RETIRCCM2 u   Treballs per a desconnect, desmuntar i retirar el CCM existent  

Treballs de retirada d'armari existent, desconnexió de circuits i adequació de l'espai per a la instal·lació de la nova
estructura del CCM.

O01OB200     12,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         28,10000 337,20000

O01OB210     12,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         24,10000 289,20000

P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                1,78451 7,13804

Suma la partida......................................................... 633,53804

Redondeo................................................................. 0,00196

TOTAL PARTIDA...................................................... 633,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TRAMEX30     u   Muntatge plataforma Tramex d'acer inoxidable AISI 316           

Subministrament i muntatge de plataforma Tramex amb subjecció a l'escala existent. Inclou: ancoratges i tornilleria
necessària, perfils estructurals UPN120, escala amb esglaons necessaris i plataforma Tramex 30x30x3 mm se-
gons plànol. Conjunt d'acer inox idable AISI 316.

A0125000     4,000 h   Oficial 1a soldador                                             26,36000 105,44000

A0135000     4,000 h   Ajudant soldador                                                23,60000 94,40000

A012M000     8,000 h   Oficial 1a muntador                                             24,16000 193,28000

A013M000     8,000 h   Ajudant muntador                                                20,76000 166,08000

C200P000     4,000 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            2,45866 9,83464

TRAMEX301   1,000 u   Elements plataforma tramex , barana i dos esglaons               3.431,14080 3.431,14080

CZ112000     1,000 h   Grup electrògen de 20-30kVA                                     6,47183 6,47183

C1503300     1,300 h   Camió grua 3t                                                   34,12780 44,36614

Suma la partida......................................................... 4.051,01341

Redondeo................................................................. -0,00341

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.051,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

UG312406     m   Conductor Cu UNE RV-K 0,6/1 kV,2x1,5mm2,col.safata              

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 0,42585

A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            24,43000 0,36645

BG312200     1,020 m   Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 2x 1,5mm2                      0,32518 0,33168

Suma la partida......................................................... 1,12398

Redondeo................................................................. -0,00398

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

UG312506     m   Conductor Cu UNE RV-K 0,6/1 kV,2x1,5mm2,col.tub rig             

A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         28,39000 2,83900

A013H000     0,100 h   Ajudant electricista                                            24,43000 2,44300

BG312200     1,020 m   Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 2x 1,5mm2                      0,32518 0,33168

BT.341       1,000 m   Tub rigit d/c 20mm diàmetre,aïllant 0 halogens                  1,68140 1,68140

P01DW090     0,200 ud  Pequeño material                                                1,78451 0,35690

Suma la partida......................................................... 7,65198

Redondeo................................................................. -0,00198

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27 de may o de 2024 Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UXC010       m2  Paviment continu de formigó amb resina impermeab.               

Paviment continu de formigó imprès, amb juntes, de 10 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat
en central i abocament des de camió, estès i v ibrat manual mitjançant regla v ibrant; acolorit i endurit superficialment
mitjançant empolvoro amb morter decoratiu de rodadura per a paviment de formigó, color, rendiment 4,5 kg/m²;
acabat amb capa de segellament final amb resina impermeabilizant. El color del pav iment acabat es determinará
per la propietat. El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellament de les juntes.

mt10hmf010tLb 0,105 m3  FormigóHM-20/B/20/X0, fabricado en central.                     68,04939 7,14519

mt09w nc011ca 4,500 kg  Morter decoratiu de rodadura per a pav iment de formigó          0,35690 1,60605

mt09w nc020f  0,200 kg  Desemmotllant en pols, color, aplicat en pav iments conti        4,33835 0,86767

mt09w nc030a  0,250 kg  Resina impermeabilizant, per al curat i segellat de pav iments c 32,05777 8,01444

mq06v ib020   0,019 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,14800 0,07881

mq08lch040   0,174 h   Hidrolimpiadora a presión                                       4,08455 0,71071

A0122000     0,096 h   Oficial 1a paleta                                               27,50000 2,64000

A0140000     0,144 h   Manobre                                                         21,39000 3,08016

Suma la partida......................................................... 24,14303

Redondeo................................................................. -0,00303

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

27 de may o de 2024 Página 13
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.1. Objeto del estudio. 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la presente 

obra, las previsiones respecto a  la prevención de riesgos de accidentes, 

enfermedades profesionales y los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento. También establece las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

En aplicación del presente Estudio, el o los Contratistas elaborarán el Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en este Estudio, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. Con este Estudio y con el Plan de Seguridad 

elaborado por el Contratista, se pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real 

Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre. “Disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción” (B.O.E. de 25 de octubre de 1997). 

1.2. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud. 

En las obras objeto de este Proyecto, el promotor designará un coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la elaboración del mismo. En este sentido, y 

en aplicación de lo dispuesto en el art. 3 del Real Decreto 1.627/1997, el Coordinador 

en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del Proyecto ha sido el 

Ingeniero que lo suscribe. 

Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del 

inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 

coordinador en  materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la 

misma persona. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades. 

1.3. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud en las obras. 

No es obligatoria la redaccción del Estudio de Seguridad y Salud ya que no se cumple 

el supuesto a) del Art. 4.1 del RD 1.627/1997:  

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 75 millones de pesetas. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

2.1. Descripción y situación 

Las obras e instalaciones objeto del proyecto quedaran descritas en la Memoria 

Descriptiva del Proyecto y en los Planos adjuntos, así como cuantas instalaciones 

auxiliares y complementarias han quedado reseñadas. 

2.2. Unidades constructivas que componen la obra. 

- Trabajos previos de adecuación del espacio 

- Equipos de desbaste y accesorios 

- Instalación eléctrica  

- Integración equips a instal·lacions de Ematsa y puersta en marcha 

 

3. RIESGOS. 

3.1. Riesgos profesionales. 

En movimientos de tierras y excavaciones: 

-. Atropellos y colisiones. 

-. Vuelcos de vehículos y máquinas. 

-. Desprendimientos. 

-. Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

-. Polvo. 

-. Ruidos. 

-. Pisada sobre objetos punzantes. 

-. Sobreesfuerzos. 

-. Aplastamientos. 

-. Atrapamientos. 

-. Caída de objetos y/o de máquinas. 

-. Cuerpos extraños en ojos. 

-. Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

En la estructura metàl·lica: 

-. Caídas de altura. 

-. Caída de objetos. Trabajos superpuestos. 
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-. Manejo de grandes piezas. Cables. 

-. Propios de soldaduras eléctricas y cortes con soplete. 

-. Electrocutaciones. 

-. Golpes y atrapamientos. 

-. Intoxicaciones por humos, resinas y pinturas especiales. 

-. Chispas, cortes, punzamientos y demás accidentes propios del uso de 

desbarbadoras, sierras y taladros. 

-. Propios de grúas y cabestrantes. 

-. Derrumbamientos. 

-. Hundimientos. 

-. Sobreesfuerzos. 

-. Cerramiento, albañilería y otros: 

-. Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

-. Ambiente pulvígeno. 

-. Aplastamientos. 

-. Atropellos y/o colisiones. 

-. Caída de objetos y/o de máquinas. 

-. Caídas de personas a distinto nivel. 

-. Caídas de personas al mismo nivel. 

-. Contactos eléctricos indirectos. 

-. Cuerpos extraños en ojos. 

-. Derrumbamientos. 

-. Desprendimientos. 

-. Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

-. Pisada sobre objetos punzantes. 

-. Hundimientos. 

-. Sobreesfuerzos. 

-. Ruido. 

-. Vuelco de máquinas y/o camiones. 

Instalación eléctrica. 
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-. Ambiente pulvígeno. 

-. Aplastamientos. 

-. Atrapamientos. 

-. Atropellos y/o colisiones. 

-. Caída de objetos y/o de máquinas. 

-. Caídas de personas a distinto nivel. 

-. Caídas de personas al mismo nivel. 

-. Cuerpos extraños en ojos. 

-. Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

-. Sobreesfuerzos. 

-. Ruido. 

-. Vuelco de máquinas y/o camiones. 

Riesgos eléctricos en general: 

-. Derivados de las máquinas eléctricas, conducciones, cuadros, etc. que se 

utilizan o producen electricidad. 

Riesgos meteorológicos: 

-. Por efectos mecánicos del viento: caídas de personas, caídas de objetos 

desprendidos, desplazamientos de objetos suspendidos por grúas, etc. 

-. Por efectos de la lluvia o tormentas con aparato eléctrico: deslizamientos de 

tierras, caídas por pérdidas de equilibrio, electrocutación, etc. 

3.2. Riesgos de daños a terceros. 

Presencia de personas ajenas en el interior de las parcela de la propiedad: 

-. Caídas al mismo o distinto nivel. 

-. Caída de objetos. 

-. Atropellos. 

Salida del personal de la obras a las vías públicas: 

-. Caídas. 

-. Atropellos. 

-. Colisiones de vehículos. 

 



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 31 de 209 

 
 

4. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 

Identificados en el punto anterior los principales riesgos a que estarán expuestos los 

trabajadores y, en general, cualquier persona presente en el recinto objeto del 

presente Proyecto durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas, se 

destacarán a continuación las disposiciones mínimas de seguridad y salud que los 

Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a contemplar durante la ejecución de 

las obras. Para el cumplimiento de las disposiciones que se citan en este punto, 

deberán observarse, además de lo que aquí se indica, las medidas de protección 

individual y colectiva que se enumeran en el punto siguiente. 

4.1. Disposiciones mínimas generales. 

Las obligaciones previstas en este apartado se aplicarán siempre que lo exijan las 

características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo, y 

serán de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las 

obras en el interior y en el exterior de los locales. 

1. Estabilidad y solidez 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los 

materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier 

desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan 

una resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen 

equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

2. Instalaciones de suministro y reparto de energía 

a) La instalación eléctrica provisional de las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 

específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las 

condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que 

no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas 

estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 

directo o indirecto. 

c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 

protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 

suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las 

personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

3. Vías y salidas de emergencia 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 

desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. A este 

efecto se mantendrán libre de obstáculos las salidas naturales hacia la fachada 

principal de las parcelas. 
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b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores, por 

lo que deberá observarse, escrupulosamente, lo indicado en el punto anterior. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 

emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la 

obra y de los locales en cada momento, así como del número máximo de 

personas que puedan estar presentes en ellos 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme 

al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización 

deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las 

puertas que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, 

de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de 

emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con 

iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

4. Detección y lucha contra incendios 

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los 

locales, los equipos presentes, las características físicas y químicas de las 

sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número máximo 

de personas que puedan hallarse en ellos en cada momento, se deberá prever 

un 

número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si 

fuere necesario de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán 

verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos 

regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de 

fácil acceso y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real 

Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha 

señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 

suficiente. 

5. Ventilación 

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a 

los trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse 

en buen estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar 

expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea 

necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de 

control que indique cua lquier avería. 
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6. Exposición a riesgos particulares 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a 

factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya 

atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxigeno 

en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser 

controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier 

peligro. 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada 

de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el 

exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le 

pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

7. Temperatura 

a) La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el 

tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta 

los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores. 

8. Iluminación 

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra 

deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener 

una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no 

sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación 

portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación, 

artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de 

señalización.  

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y 

de las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de 

iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 

trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la 

iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de 

intensidad suficiente. 

9. Puertas y portones 

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que 

les impida salirse e los raíles y caerse.  

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un 

sistema de seguridad que les impida volver a bajarse.  

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia 

deberán estar señalizados de manera adecuada. 
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d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la 

circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los 

peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas 

deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer 

expeditas en todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente 

para los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia 

fácilmente identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse 

manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de 

energia se abren automáticamente. 

10. Vías de circulación y zonas peligrosas 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles 

y rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y 

preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda 

seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los 

trabajadores 

empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo 

alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 

mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 

descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 

utilizarlas y con el tipo de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte 

en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad 

suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que 

puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se 

procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a 

una distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, 

corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 

equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados 

puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para 

proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de 

peligro. Estas 

zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

11. Muelles y rampas de carga 

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de 

las cargas transportadas. 

b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de 

carga deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

12. Espacio de trabajo 
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a) Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera 

que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para 

sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material 

necesario. 

13. Primeros auxilios 

a) Será responsabilidad del contratista o subcontratista garantizar que los 

primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la 

suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para 

garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 

accidentados o afectados por una indisposición repentina. Una señalización 

claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 

servicio local de urgencia. 

14. Servicios higiénicos 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán 

tener a su disposición vestuarios adecuados.  

-. Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias 

peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder 

guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

-. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo 

primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un 

espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 

disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

-. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que 

cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones 

de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y 

fría. 

-. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean 

necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con 

agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de 

trabajo y de los vestuarios. 

-. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 

comunicación entre unos y otros deberá ser fácil.  

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 

trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, 

de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de 

lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres 

y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 
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e) Alternativamente a la ubicación en la obra de los servicios higiénicos a que 

se refieren los apartados a) a d) anteriores, los contratistas y subcontratistas 

podrán suscribir contratos de arrendamiento de los locales ubicados en las 

naves colindantes para uso por parte de los trabajadores de la obra, en los 

casos 

anteriormente mencionados. 

15. Locales de descanso o de alojamiento 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular 

debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de 

alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de 

descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

16. Mujeres embarazadas y madres lactantes 

a) Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la 

posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

17. Disposiciones varias 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 

manera que sean claramente visibles e identificables. Específicamente se 

vallará el perímetro de la parcela objeto de ejecución, en cada fase. 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su 

caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en 

los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. A estos efectos 

se hará uso de las acometidas provisionales de agua indicadas en los PLANOS 

adjuntos. 

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en 

su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. En 

este punto será de aplicación lo expuesto en los puntos 14.b y 15.a. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS. 

5.1. Protecciones individuales. 

Los Contratistas y subcontratistas, deberán atenerse a lo dispuesto en el Real Decreto 

773/1997, de 30 de mayo. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. B.O.E. de 12 de 

junio de 1997, en lo que se refiere a la elección, disposición y mantenimiento de los 

equipos de protección individual de que deberán estar provistos los trabajadores, 

cuando existan riesgos que no han podido evitarse o limitarse suficientemente por los 

medios de protección colectiva que se indican en el punto siguiente, o mediante los 

métodos y procedimientos de organización de trabajo señalados en el punto anterior. 

En la presente obra, se atenderá especialmente a: 

Protección de cabezas: 



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 37 de 209 

 
 

-. Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluso visitantes. 

-. Gafas contra impactos y antipolvo. 

-. Mascarillas antipolvo. 

-. Pantalla contra protección de partículas. 

-. Gafas de oxicorte. 

-. Filtros para mascarillas. 

-. Protectores auditivos. 

Protección del cuerpo: 

-. Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de 

cada trabajo. 

-. Cinturón antivibratorio. 

-. Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 

según Convenio Colectivo Provincial. 

-. Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra. 

-. Mandil de cuero. 

Protección de extremidades superiores: 

-. Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en 

hormigonado. 

-. Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

-. Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión. 

-. Equipo de soldador (guantes y manguitos). 

Protección de extremidades inferiores: 

-. Botas de agua, de acuerdo con MT-27. 

-. Botas de seguridad clase III (lona y cuero). 

-. Polainas de soldador. 

-. Botas dieléctricas. 

5.2. Protecciones colectivas 

Señalización general: 

La señalización de Seguridad se ajustará a lo dispuesto en el RD 485/1997 de 14 de 

abril, y en durante la ejecución del presente Proyecto, se dispondrán, al menos: 

-. Señales de STOP en salidas de vehículos. 
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-. Obligatorio uso de cascos, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, 

protectores auditivos, botas y guantes, etc. 

-. Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria en 

movimiento, cargas suspendidas. 

-. Entrada y salida de vehículos. 

-. Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, 

prohibido fumar y prohibido aparcar. 

-. Señal informativa de localización de botiquín y extintor, cinta de 

balizamiento. 

Instalación eléctrica cuadro de obra: 

-. Conductor de protección y pica o plaza de puesta a tierra. 

-. Interruptores diferenciales de 30 mA. de sensibilidad para alumbrado y de 

300 mA. para fuerza. 

Excavaciones de fosos y zanjas de cimentación: 

-. Protección contra caída a los fosos de vehículos. Topes de desplazamiento 

de vehículos. 

-. Protección contra caída a los fosos de personas. Vallas de limitación y 

protección. 

-. Protección contra caída de objetos. 

Ataludamiento o entibaciones contra el deslizamiento de tierras. 

-. Limitadores de movimientos de grúas. 

Estructura y cubiertas: 

-. Redes horizontales. 

-. Vallas de limitación y protección. 

-. Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 

-. Mallazos resistentes en huecos horizontales. 

-. Ganchos para reparaciones, conservación y mantenimiento de cubiertas. 

Protección contra incendios: 

-. Se emplearán extintores portátiles y se dispondrá en todo momento de una 

manguera conectada a la acometida provisional de agua indicada en los PLANOS 

adjuntos. 

5.3. Formación. 
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Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal de 

la obra, según lo dispuesto en la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales” y los 

Reales Decretos que la desarrollan, citados en este Estudio. 

5.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquín: 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en el RD 

486/1997 de 14 de abril. 

Asistencia a accidentados: 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 

Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 

Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más 

rápido y efectivo tratamiento. 

 Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista 

con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 

ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los centros de asistencia. 

Reconocimiento médico: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo. 

 

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Se señalizará el acceso natural a la obra prohibiéndose el paso a toda persona ajena a 

la misma sin la debida autorización, colocándose en su caso los cerramientos 

necesarios. 

 

7. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

Orden del Mº de Trabajo de 9 de marzo de 1971. “Ordenanza general de seguridad e 

higiene en el trabajo”. B.O.E. 16 y 17 de marzo de 1971. Capítulo VII.  

Ley 31/1995, de 8 de noviembre. “Prevención de riesgos laborales”. B.O.E. de 10 de 

noviembre de 1995.  

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. “Reglamento de los servicios de prevención”. 

B.O.E. de 31 de enero de 1997  

Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre. “Disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción”. B.O.E. de 25 de octubre de 1997. 
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo”. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo”. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores”. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización”. B.O.E. de 23 

de abril de 1997. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

B.O.E. de 12 de junio de 1997. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo”. B.O.E. de 7 de agosto 

de 1997. 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre. “Protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo”. 

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. “Reglamento de seguridad en las 

máquinas”. B.O.E. de 21 de julio de 1986. 

Orden Ministerial de 17 de mayo de 1974. “Homologación de los medios de protección 

personal de los trabajadores”. B.O.E. de 29 de mayo de 1974. 

Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973. “Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión”. B.O.E. de 9 de octubre de 1973. 

Orden Ministerial de 23 de mayo de 1977. “Reglamento de aparatos elevadores para 

obras”. B.O.E. de 14 de junio de 1977. 

Estatuto de los Trabajadores. 

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción vigente. 

 

8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS. 

Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a:  

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

“Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, en particular a desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el artículo 10 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, y 

reflejadas en el punto 2.2. de este Estudio. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud 

confeccionado a partir de este Estudio. 
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Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, así como cumplir 

con las disposiciones mínimas expresadas en el punto 5 de este Estudio. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 

salud en la obra. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o, en su caso, de la Dirección 

Facultativa. 

 

 

 

Reus, abril de 2024 

 

 

Josep Batista Pujol 

Enginyer Industrial 

EIC Col·legiat núm: 7.804 
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ANNEX 5.  

ELECTRICITAT I CONTROL 
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1. Descripció tècnica de la instal·lació 
 

1.1. Treballs a realitzar  
 

Actuacions a executar: 

 

Muntatge de equips 

 Feines de connexió a la xarxa elèctrica d'EMATSA amb el quadre de 

comandament i la posada en marxa per a funcionament correcte de 

l'alimentació del QGBT.  

 Subministrament i instal·lació del quadre elèctric segons plànols a l’interior 

de la estació de bombament on s’ubica el QGBT. Completament connexionat 

i muntat amb els corresponents elements de fixació. 

Modificacions Derivació Individual 

 Es desconnectarà la derivació individual composta per una mànega de 5x50 

mm2 RZ1-K, que actualment alimenta a l’interruptor general del QGBT. 

S’extraurà la línia des de el seccionador existent i es connectarà directament 

a la sortida del quadre de conmutació. El tram que queda desprotegit 

d’aquesta mateixa línia, es canalitzarà amb tub de 50mm o safata perforada 

de 100x60mm amb tapa. 

Canalitzacions 

 Muntatge de canal Unex 66 de PVC o equivalent de 100x60 mm amb suports 

horitzontals i verticals, tapa i petit material d’assemblatge i subjecció. 

Aquesta canal es muntarà en l’interior del cobert nou, per canalitzar la línia 

de alimentació de 4x50 mm2+TT RV-k CU des del seccionador fins a sistema 

de conmutació del CCM. 

 Muntatge de tub rígid de 20mm, caixes i petit material d’assemblatge i 

subjecció per a la instal·lació dels receptors necessaris. 

Línies baixa tensió 

 Subministrament i instal·lació de línia de 4x16 mm2 RVMV-k CU des del 

variador de la tercera bomba fins a la seva caixa de alimentació i connexió. 

 Subministrament i instal·lació de les línies de 4x25 mm2 RV-k CU des del 

quadre elèctric nou CCM fins als tres variadors de frequencia que comanden 

les tres bombes d’elevació. 

 Subministrament i instal·lació de línia de 3x1,5 mm2 RV-k CU per a 

l’intrumentació. 

 S’allargarà el cablejat necessari per a l’amentació dels receptors existents. 

Actuacions elèctriques, de comunicació i control associades 

 Subministrament, instal·lació i implementació del sistema de control i 

automatització per a la visualització en l'SCADA d'EMATSA de tots els 

paràmetres de la nova bomba de impulsió, tot muntat, programat i posat en 

marxa, incloent cablejat i material necessari. Les programacions al PLC i 

SCADA es realitzarà per una empresa amb certificat Schneider i segons 

Standard d'EMATSA 



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 44 de 209 

 
 

 Es realitzaran els treballs d’enginyeria de programació del PLC i l’SCADA 

existent per a implementar l’ampliació de la instal·lació i els canvis que 

impliquin aquesta actuació. 

 Posada en marxa per part d'un enginyer programador i un oficial de 1ª 

electricista, incloent les proves per a comprovar el correcte funcionament del 

sistema. 

 Confecció dels esquemes elèctrics amb EPLAN per a representar les 

modificacions/ampliacions realitzades a la instal·lació. 

Legalització elèctrica en baixa tensió 

 Legalització de les modificacions/ampliacions realitzades a la instal·lació amb 

projecte de baixa tensió, inspecció inicial per part d’un organisme de control 

i tramitació a l’OGE. 

 

 

1.2.  Quadre elèctrics a modificar/substituir. 
 

Es realitza el muntatge dels armaris elèctric, preparat per les 2 bombes existents de 

22 kW cadascuna i a més de la nova de 22 kW. Es realitza el muntatge fora de 3 

variadors de freqüència tipus ASTV650 de Schneider o equivalent per a cadascuna de 

les bombes. 

Els interruptors dels equips seran motoritzats amb contacte auxiliar i entrada PLC, per 

a poder rearmar en un futur de manera remota, cada receptor amb el seu 

independent. 

La previsió mínima d’ampliació: 

 Proteccions de 2P 25 a 300mA per a sondes d'O2 i H2S 

 Proteccions d'instrumentació (nivell, radio,...) amb reserves 

 Proteccions A/C 

 Mínim un reserva de 4P 40A 300mA 

 Mínim un reserva de 4P 25A 300mA 

 Mínim un reserva de 2P 25A 300mA 

 Mòdul d'alimentació ininterrompuda i la seva gestió de càrrega de bateria 

 Alimentació i protecció per al router i l'emissora 

El consum serà visible en tots els circuits independents a part del global, l'avaria de 

tots els equips, el salt de les proteccions elèctriques, la posició de les vàlvules, si es 

treballa amb el grup electrogen o amb Companyia, nivell amb electrónica i 

transmissor de pressió. 

El quadre elèctric existent disposa d’un sistema d’extinció d’incendis automàtic que 

s’haurà de desconnectar i desinstal·lar, per tal d’integrar-lo al nou quadre elèctric.La 

commutació anirà integrada al nou quadre i en el cas que sigui necessari s’allargarà el 

cablejat de l’escomesa. 

El PLC M580 o equivalent amb una terminal tàctil de 5,7” comunicació ethernet. 

S’identificaran totes les noves senyals (reguladors de nivell, sensors de temperatura i 

pressió, etc.) i el marcatge de tots els cables que s’haurà d’incorporar al nou PLC per 

posteriorment programar dins l’SCADA existent a Planta. 



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 45 de 209 

 
 

Atès que el sistema d’automatització, control i comunicació es considera un 

equipament sensible i crític per al correcte funcionament de les estacions depuradores 

d’aigües residuals gestionades per EMATSA, i que una defectuosa operació o 

manipulació d’aquest equipament podria comportar l’aturada operativa de les EDAR’s, 

amb el que aquest fet pot comportar des d’un punt de vista mediambiental, és 

necessari assegurar que tant l’empresa com els professionals que portin a terme les 

modificacions a l’SCADA i als PLCS, estiguin degudament capacitats i acreditats pel 

fabricant dels equipaments. En conseqüència, caldrà que l’empresa que vagi a portar 

a terme les modificacions disposin de la certificació professional següent: 

“EcoStruxure Plant Certified - Control System” de Schneider. 

En cap cas l’adjudicatari de les obres començarà amb el procediment de comandes 

dels diferents materials i/o equips sense haver realitzat un replanteig “in situ” amb la 

Direcció Facultativa i el vistiplau d’EMATSA. En el cas que s’iniciï sense aquesta 

aprovació serà responsabilitat de l’adjudicatari assumir els costos extres i la 

recuperació de l’augment de termini que es puguin produir de les modificacions 

proposades per la Propietat. 

 

 

1.3. Línies elèctriques que es modifiquen/amplien 
 

L’armari CCM existent haurà d’incorporar com a mínim les proteccions contra 

sobreintensitats i contra contactes directes i indirectes de les següents sortides: 

 

Circuit Tensió (V) Linia (mm2) 

Protecció de linies elèctriques 

Bomba 3 400V 4x25 
 

 

LINIAS ELÈCTRIQUES 

 

Tensió nominal:  

 - 230/400V 

 

Nivel de aïllament:  

 - 0,6/1 kV XLPE 

 

Materials  i seccions: 

 - Circuit d’alimentació a Bomba d’elevació 3: RZ1-K 4x25 mm2 CU 

(mànega instal·lada sota canal Unex 66 de PVC) 

 

 

1.4.  PLC 

 

S'inclouran els elements i cablejat necessari per al control i supervisió dels nous 

equips, a més d’això s'afegirà el control del consums elèctrics del circuit principal 

des del QGBT, i tots els equips estaran integrats en el sistema de control del SCADA 

actual. Per tant, els consum elèctric dels receptors de la estació de bombament 

estaran monitoritzat i integrat en l’SCADA. 
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1.5. Programació 
 

L'objectiu és la programació del PLC incloent les modificacions/ampliacions 

executades en la instal·lació, mantenint totes les funcionalitats de l'actual, la seva 

integració en l’SCADA de l’estació remota i en el registre de l'historial d'energia, 

afegint totes les bases de dades, informes i pantalles necessaris, tant en el 

telecontrol com en el registre de l'historial per a la seva correcta gestió. 

 

El programa de control de l'equip de desbast es crearà mitjançant l'eina de 

programació Unity o PES i haurà de quedar integrat en el sistema de supervisió 

(Scada).  

 

El programa es realitzarà utilitzant blocs funcionals i literal estructurat, segons 

estàndard d’Ematsa/ SG2. 

 

En cap cas es permetrà la importació directa dels programes actuals o la utilització 

d'eines d'importació. 

 

L'objectiu d'aquesta migració és la d'unificar i documentar tots els programes 

adaptant-los a la situació actual de l’ER, eliminant el codi que no s'utilitzi 

actualment i afegint les parts que es considerin necessàries per a reestructurar el 

programa d'una manera coherent i fàcil de mantenir. 

 

Dins d'aquest procés s'hauran de tenir en compte les modificacions necessàries per 

a adaptar el sistema de supervisió a la nova programació tant a nivell de blocs 

funcionals com de redireccionament de direccions. 

 

S'ha de preveure la connexió dels nous consums al CCM a la xarxa de fibra òptica 

d'energia, així com la seva programació, incorporant les pantalles necessàries per a 

la correcta gestió d'energia, consums d'activa, reactiva, gràfics de distribució de 

consums, la gestió elèctrica de càrregues en relació al consum màxim per a evitar 

penalitzacions per excés de potència “gestió de maxímetre” i la creació d'un 

enfangat digital per a poder definir la prioritat de les càrregues perquè el programa 

faci connectar o desconnectar els contactors en funció dels consums màxims 

preestablertes prèviament en el telecontrol. 

 

 

1.6. Comunicació 
 

En la columna de comunicació de l'armari, es muntaran els elements necessaris 

sobre carril DIN i el cablejat addicional que requereixi la instal·lació per a incorporar 

a la xarxa de comunicació existent. 

 

El cablejat de fibra serà d'ús exclusiu per a la comunicació Modbus TCP/IP. 

 

 

1.7. Sistema gestió energètica 
 

Per a poder llegir les dades d'energia de cadascun dels nous cubicles o proteccions 

modulars del QGBT es muntaran equips del tipus PowerLogic o equivalent. En cas 

que es muntés un equip diferent a l'indicat, aquest haurà de tenir la mateixa 

capacitat de gestió d'energia i haurà d'utilitzar els mateixos protocols de 

comunicació. 

 

Per les alimentacions d'equips es preveuran comptadors d'energia o analitzadors de 

xarxa amb comunicació Modbus RTU o Modbus TCP/IP que tinguin la capacitat de 

gestió d'energia equivalent a l'equip anteriorment esmentat. 
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2. Línia general d’Alimentació o Derivació individual 

 
La línia general d'alimentació (LGA) és existent, està legalitzada segons el 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió RD 2413/1973 i no forma part de 

l'abast del projecte. 

 

 

3. Dispositius de comandament i protecció del CCM. 
 

La unitat funcional equipada amb interruptors automàtics en caixa modelada o 

bastidor obert, disposarà d'una indicació de tret en la part frontal del xasis. Els 

interruptors disposaran d'indicació mecànica o comandament de maniobra que es 

desplaçarà a la posició de tret si s'activa la protecció elèctrica. 

 

En el cas de dos xasis de les mateixes dimensions existís, opcionalment es 

col·locarà un mitjà mecànic per a evitar la commutació no desitjada entre tots dos 

xasis. 

 

La grandària de les unitats funcionals estarà optimitzat per a aconseguir una alta 

densitat d'apilament dels conjunts, proposant-se les grandàries complet o parcial. 

Tots els xasis, sense importar la seva grandària, estaran fabricats amb xapa de 

metall per a proporcionar-los robustesa. 

 

Els dispositius generals de comandament i protecció seran adequats a les potències 

de cadascun dels circuits que alimenten, s'instal·laran el més a prop possible del 

punt d'entrada de l'alimentació general i l'altura a la qual se situaran, mesura des 

del nivell del sòl, estarà compresa entre 1 i 2 metres. 

 

Els dispositius de comandament i protecció que contindrà el QGBT, protegint cada 

línia amb la seva protecció magnetotèrmica i diferencial, així com els seus 

dispositius auxiliars, seran els següents: 
 

Circuit Intensitat In (A) Tensió (V) Línia (mm2) 

Protecció de linies elèctriques 

Bomba 3 80A 400V 4x25 
 

 

 

4. Instal·lació interior 
 

Les línies i les canalitzacions existents estan legalitzades segons el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió RD 2413/1973 i no forma part de l'abast del 

projecte. 

 

La noves línies tindràn les següents característiques: 

 

Les línies de secció 4x25mm2 amb les mateixes característiques que es detallen a 

continuació: 

 

- Circuit d’alimentació des del CCM fins a cadascun dels tres variadors de nova 

instal·lació que comanden les tres bombes de impulsió, les dues existents i 

la nova. Les tres línies tindran una distància aproximada de 8 metres de 

longitud i es canalitzarà mitjançant les noves safates Unex 66 de PVC, 

rejiband de 60x60 mm o tub rígid de 50 mm. 
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- Circuit d'alimentació des del nou variador de la bomba 3 fins a la caixa de 

connexions i alimentació de la mateixa. Tindrà una distància aproximada de 

15 metres de longitud i es canalitzarà mitjançant les noves safates Unex 66 

de PVC, rejiband de 60x60 mm o tub rígid de 50 mm. 

 

Aquestes tres línies estan formades per cables unipolars flexibles Retenax CPRO 

Flex "PRYSMIAN", de fàcil pelat i alta flexibilitat, tipus RZ1-K, tensió nominal 0,6/1 

kV, reacció al foc classe Eca, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 

25 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de 

policlorur de vinil (PVC), de tipus DMV-18, de color negre, i amb les següents 

característiques: no propagació de la flama, baixa emissió d'halògens, resistència a 

l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als raigs ultraviolats, resistència 

als agents químics i resistència als greixos i olis. 

 

Aquestes noves línies s'instal·laran segons les instruccions tècniques 

complementàries del reglament REBT 2002, especialment la ITC-BT-30 on 

s'especifiquen les instal·lacions en locals mullats. 

 

4.1. Canalitzacions 
 

Les canalitzacions existents estan legalitzades segons el Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió RD 2413/1973 i no forma part de l'abast del projecte. 

 

Les canalitzacions que s’afegiràn a la instal·lació existent s'instal·laran segons les 

instruccions tècniques complementàries del reglament REBT 2002, especialment la 

ITC-BT-30 on s'especifiquen les instal·lacions en locals mullats. 

 

 

4.2. Intensitats màximes admissibles 
 

Els corrents màxims admissibles en servei permanent corresponen al que indica la 

Instrucció ITCBT 07 apartat 3, taules I i II i UNE 21144 i coeficients correctors de la 

norma UNE 20435, en les condicions de conductors enterrats a 0,70 m, amb 

temperatura ambient del terreny de 25 °C i amb resistivitat tèrmica mitjana d'1 K 

m/W. 

 

Taula d'intensitats màximes admissibles: 

 

Secció 

(mm²) 

Intesitat màxima 

admissible a 25ºC 

Intensitat 

40ºC 

Enterrada Sota tub Galería vent. 

25 95 103 110 

 

El corrent màxim admissible haurà de corregir-se tenint en compte les 

característiques reals de la instal·lació que difereixen de les condicions normals i 

que s'indiquen a continuació: 

 

- Coeficient de temperatura. 

 

Quan la temperatura del terreny sigui diferent de 25 °C, s'aplicaran els coeficients 

correctors indicats a la Instrucció ITC BT 07 apartat 3, taula 6. 

 

Temperatura terreny (ºC) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Coeficient corrector per 90ºC 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 

 

- Coeficient de resistivitat tèrmica. 
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Quan els conductors unipolars quedin enterrats en terrenys que tinguin una 

resistivitat tèrmica diferent d'1 K m/W, s'aplicaran al corrent màxim admissible els 

coeficients que s'indiquen a la Instrucció ITCBT 07 apartat 3, taula 7. 

 

Resistivitat tèrmica del 

terreny ·(K m/W) 

0,80 0,85 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 1,65 2,00 2,5 2,8 

Coeficient corrector per 

90ºC 

1,09 1,06 1,04 1,00 0,96 0,93 0,87 0,81 0,75 0,68 0,66 

 

- Factor de correcció per a diferents profunditats 

 

En el cas d'instal·lar-se circuits en més d'un pla horitzontal, s'aplicaran els següents 

coeficients correctors per profunditats d'instal·lació diferents de 0,70 m. 

Profunditat  d’instal·lació 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 

Factor correcció 1,03 1,02 1,01 1,00 0,90 0,98 0,97 0,95 

 

- Coeficient per cable instal·lat en tub 

 

Per a un cable o circuit format per cables unipolars en contacte mutu, instal·lat dins 

d'un tub directament enterrat, el factor de correcció del corrent màxim admissible 

serà 0,80. S'aplicarà igual factor de correcció, per a qualsevol protecció aplicada al 

cable, sempre que la seva disposició faci que el cable no quedi en contacte amb la 

terra. 

Si la part de cable en tub correspon només als encreuaments de calçades o de 

guals d'entrada de vehicles a finques, i la resta d'estesa de cable està en contacte 

amb el terra, el factor de correcció a emprar serà de 0,85. 

La relació entre els diàmetres del tub i d'un dels cables unipolars que conformen la 

terna de cables no serà inferior a 4. 

 

- Coeficient per agrupació de cable. 

 

A continuació figuren els factors de correcció del corrent màxim admissible per a 

diversos cables multipolars o circuits unipolars en contacte mutu, enterrats a la 

mateixa rasa, a un mateix pla horitzontal, amb la separació entre si que s'indica en 

la següent taula: 

 

Coeficients  per 

agrupació 
Nº de circuits en la rasa 

Situació circuits: 2 3 4 5 6 8 10 12 

en contacte 0,80 0,70 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47 

a 7 cm 0,85 0,75 0,68 0,64 0,6 0,56 0,53 0,50 

a 10 cm 0,85 0,76 0,69 0,65 0,62 0,58 0,55 0,53 

a 15 cm 0,87 0,77 0,72 0,68 0,66 0,62 0,59 0,57 

a 20 cm 0,88 0,79 0,74 0,70 0,68 0,64 0,62 0,60 

a 25 cm 0,89 0,80 0,76 0,72 0,70 0,66 0,64 0,62 

 

 

4.3. Resistència d'aïllament i rigidesa dielèctrica. 
 

L'aïllament estarà constituït per una mescla sòlida d'extrusió de polietilè reticulat, 

capaç de suportar permanentment una temperatura de 90 °C en el conductor i 250 

°C, durant 5 segons com a màxim, en el cas d'un curtcircuit. Estarà format per una 



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 50 de 209 

 
 

sola capa, ajustada al voltant del conductor, i que, no obstant això, pugui separar-

se d'aquest sense deterioració del conductor ni del propi aïllament. L'aïllament ha 

d'aplicar-se per un procediment adequat d'extrusió, de manera que quedi compacti 

i homogeni. La instal·lació haurà de tenir una resistència d'aïllament superior o 

igual a la indicada en el Reglament. 

 

Aquesta instal·lació ha de complir-les següents condicions mínimes: 

 

Tensió alimentació Resistència aïllament 

< 1000 V ≥ 1 MΩ 

 

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització 

(receptors), resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a 

freqüència industrial, sent O la tensió màxima de servei expressada en volts, i amb 

un mínim de 1.500 V. 

 

Els corrents de fugida no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a 

cadascun dels circuits en què aquesta pugui dividir-se a l'efecte de la seva 

protecció, a la sensibilitat que presentin els interruptors diferencials instal·lats com 

a protecció contra els contactes indirectes. 

 

 

4.4. Posada a terra 
 

A fi de limitar la diferència de potencial que pugui haver-hi en un moment concret 

entre una massa metàl·lica i la terra, per a assegurar l'actuació de les proteccions i 

per a eliminar o reduir el risc produït per avaria del material elèctric utilitzat, es 

posarà en terra tota la instal·lació. La posada en terra en la línia subterrània de BT 

es realitzarà a través del conductor neutre. 

 

 

4.5.  Accessoris 

 
- Unions: 

 

Per a la confecció d'unions s'utilitzaran maniguets d'unió CU-CU adequats per a la 

secció dels cables a connectar. S'utilitzarà la compressió per punxonament profund. 

S'aïllaran mitjançant un recobriment que aportació un nivell d'aïllament com a 

mínim igual al del cable. 

En general, la reconstrucció d'aïllament s'efectuarà mitjançant maniguets termo 

retràctils. Quan s'estigui en presència de canalitzacions de gas s'utilitzarà la 

tecnologia de contràctil en fred. 

 

- Peces de connexió: 

 

Les peces de connexió es dividiran en unions, terminals i peces de derivació. Les 

característiques de peces de connexió s'ajustaran a la norma UNE 21021 i CEI 

1238-1. 

 

- Terminals: 

 

S'utilitzaran terminals de coure homogeni per connexió adequada a la secció dels 

cables a connectar. La connexió al cable es farà per punxonament profund. 

Després, s'aïllarà mitjançant un recobriment que aportació un nivell d'aïllament com 

a mínim igual al del cable i amb un acabat completament segellat. 
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La connexió del terminal a la instal·lació fixa s'efectuarà a pressió mitjançant 

cargols. 

 

- Tub de PE, plaques PE i cintes PE: 

 

S'utilitzaran cintes de Polietilè de color groc, on clarament s'adverteixi i s'identifiqui 

el risc elèctric per a senyalitzar l'existència dels cables. 

A més, en les rases amb cablejat directament enterrat, els circuits es protegiran 

amb plaques de polietilè de color groc, que a més d'advertir de la presència de 

cables elèctrics, protegiran de la penetració d'elements estranys que puguin 

degradar la coberta del cablejat. 

 

En els casos que sigui necessari la canalització del cablejat es realitzarà amb 

tubulars de polietilè de 160mm de diàmetre. 
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ANNEX 6: PLÀ D’OBRES 

 
PLA D'OBRES  

                 

                   

  
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

 1 TREBALLS PREVIS                                 
       

     2 OBRA CIVIL + MODIFICACIÓ ACCÉS                                 
       

     3 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                 
       

     4 CALDERERIA                                 
       

     5 INSTAL·LACIÓ EQUIPS                                 
       

     6 CONFIGURACIÓ I INTEGRACIÓ                                 
                                     
 7 MODIFICACIÓ APLICATIU                                 
       

     8 SEGURETAT I SALUT                                 
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ANNEX 7: Reportatge fotogràfic 

1. Zona on s’instal·larà la bomba 3 
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2. Zona on es es construirà l’estructura metàl·lica i el nou CCM. 

 

 

3. Instal·lació elèctrica i receptors existents. 
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1. Condicions generals 

 
1.0. Documents del projecte 
El projecte consta dels següents documents: 
 

 Document núm. 1: Memòria i annexos 
 Document núm. 2: Plànols 
 Document núm. 3: Plec de condicions 
 Document núm. 4: Pressupost 

 
El contingut d’aquests documents es detallarà a la memòria. 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són 

d’obligat compliment. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

 Memòria 
 Plànols 

 Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i 
Condicions Tècniques Particulars) 

 Amidaments 
 Quadre de preus núm. 1 
 Quadre de preus núm. 2 

 Pressupost total 
 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, 

els estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al 

coneixement de l’Administració. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que 

se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement 

d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 

contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 

contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, 

preus de ma d’obra, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, 

distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació de preus, 

etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 

informatius del projecte. Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions 

Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin com a document que complementi el Plec de 

Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 

El que només s’ha esmentat al Plec de Condicions Tècniques o només als plànols, s’haurà 

d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri de la DF 

quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
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1.0.1 Documents que defineixen les obres 

Els documents que defineixen les obres són els constitutius del projecte, és a dir: 

 Memòria 
 Plànols 

 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
 Pressupost 

Les obres estan definides pel conjunt d'aquests documents. Per tant és suficient que una 

obra parcial aparegui en un sol d’ells per a que estigui inclosa en el projecte. 

En el cas d'existir contradiccions entre els documents contractuals esmentats, decidirà l’ordre 

de prioritats la Direcció d'Obra. 

Si un mateix document contractual tingués contradiccions, decidirà la Direcció d'Obra. 

 

1.0.2 Contradiccions, omissions o errors 

Les omissions en el Plec o les descripcions errònies dels detalls de l’obra que siguin 

manifestantsindispensables per dur a terme l’esperit i intenció exposats en els Plànols i Plec 

de Prescripcions,o que per ús i costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al Contractista 

de l’obligaciód’executar aquests detalls, sinó que deuran ser executats com si haguessin 

estat completa icorrectament especificats en els Plànols i Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars, i es consideraran inclosos en els preus unitaris del pressupost tot i que la 

descripció del preu no en faci menció explícita. 

 

1.1. Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 

contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està 

obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 

d’excusa que la DF hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que 

hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

 

1.2. Obligacions del contractista 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la DF la relació detallada de la 

maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les 

dades següents: 

a. Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 

b. Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista com a delegat d’obra, que 

quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la DF. El 

tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra i haurà de romandre durant les hores de 

treball a peu d’obra.  

c. El contractista també facilitarà a la DF una relació numerada per oficis i categoria del 

personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
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d. El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 

indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es 

regirà pel que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant LCSP). 

e. Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitarà un local per a despatx 

exclusiu de la DF de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f. A petició de la DF, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 

disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu electrònic.  

g. En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva 

localització  mmediata. 

h. EMATSA, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, 

sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici 

d’aquesta facultat. Això no obºstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina 

de tot el personal assignat a l’obra. 

i. El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre 

dedicar a la licitació, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista 

haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

 

1.3. Compliment de les disposicions vigents 

Es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, 

carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, 

Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, 

Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en 

aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment del 

contracte. 
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1.4. Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l’article 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques. 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 

malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 

El contractista adoptarà les mesures necessàries especificades a l’annex Estudi Ambientl del 

projecte, concretament al Programa de Seguiment ambiental i, també, d’altres que es 

considerin oportunes (segons indiqui el Responsable de la Vigilància Ambiental i/o la DF) , 

per tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient. Serà responsable dels danys i 

perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives abans 

indicades. 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, 

les servituds  afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal 

objectiu. 

 

1.5. Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques 

Particulars o al contracte no espreveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

a. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

b. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 

c. Despeses de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 

d. Despeses de protecció d’aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

e. Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 

d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, 

taxes o impostos de connexió, comptadors, etc. 

f. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 

d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i 

despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

g. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra 

i de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la 

deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de les restes 

procedents de l’obra. 

h. Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 

corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

i. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 

j. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 

contractats. 
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1.6. Direcció de les obres 

EMATSA, a través de la DF, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta 

realització de l’obra contractada. 

El delegat d’obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència acreditada 

en obres similars a les que són objecte del present projecte. 

 

1.7. Condicions generals d’execució de les obres 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes 

debona construcció lliurement apreciades per la DF. 

El contractista de les obres notificarà a la DF, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte que 

pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a 

judici de la DF o del contractista requereixin el dit reconeixement. 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 

comprovació, constatació, amidament i liquidació, que seran subscrits per la DF. Aquests 

plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents 

unitats d’obra i a criteri de la DF. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs 

auxiliars necessaris per fer l’amidament, excepte que s’avingui amb el que proposi la DF. 

 

1.8. Modificacions d’obra 

Ni la DF ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en 

elcon tracte, sense l’aprovació prèvia per EMATSA de la modificació i del pressupost que en 

resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 217 de la Llei 30/07, 

de 30 d’octubre, de Contractes del Sector  Públic. 

 

1.9. Control de qualitat de les unitats d’obra 

El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descompondre l’obra, es 

realitzarà segons el Programa de Control de Qualitat proposat pel Contractista o 

Subministrador i aprovat per la DF, d’acord amb les directrius del Pla de Control de Qualitat 

del projecte. 

Abans de verificar la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les 

obres a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal 

efecte dicti la DF. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida de control de 

qualitat. 

Anirà a càrrec del contractista el control de qualitat de l'obra, realitzant els assaigs que 

s'especifiquen el projecte. 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 

sol·licitud de la DF de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 

1. A criteri de la DF es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa de 

control de qualitat, sempre a càrrec del contractista el seu cost. 

2. El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el 

control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
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3. Els resultats negatius de qualsevol unitat d’obra es notificaran mitjançat informe emes pel 

contractista. 

4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es repetiran fins que la unitat d'obra 

tingui un resultat positiu i sempre a càrrec del contractista el seu cost. 

 

1.10. Mesures d’ordre i seguretat 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la 

bona i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 

obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres 

persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats 

annexes al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 

Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de 

desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 

171/04, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de 

novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 

empresarials. 

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 

ordre de l’Administració. En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 

300.506,05 €, el contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada 

una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no 

inferior a 120.202,42 €. 

L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 

contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de 

suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de 

certificacions. 

 

1.11. Conservació del medi ambient 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, 

ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul·les, o 

en tot cas, les previstes en la documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit, 

s’associarien les mesures correctores o compensatòries que ja haurien estat indicades en 

projecte. 

El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d’acord amb les prescripcions 

recollides a l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient l’haurà de 

supervisar el Responsable de la Vigilància Ambiental i l’haurà d’aprovar la DF abans del 

començament de les obres. 

Es donarà compliment a totes les condicions indicades per a la fase d’obres al Programa de 

Seguiment Ambiental de l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquestes condicions hauran 

d’haver estat recollides al PMA del contractista per a la seva avaluació periòdica.  

Amb la periodicitat que es determini a l’annex Estudi Ambiental, el Contractista entregarà 

tota la informació que requereixi el Responsable de la Vigilància Ambiental de l’obra per a la 

completa complimentació dels informes ambientals d’obra. 
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El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del 

projecte l’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització de la DF el 

contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, 

es procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els dispositius especificats. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 

qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 

havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les 

ordres de la DF o dels Organismes Institucionals competents en la matèria. 

  

1.12. Obra defectuosa 

Quan el contractista hagi executat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec 

de 

Condicions, la DF podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu 

que 

cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a 

acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, 

tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la DF, sense que això 

signifiqui 

motiu de pròrroga o retard en el termini contractual dels treballs. 

 

1.13. Replanteig de les obres 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 

correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la DF. També haurà de 

materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la DF consideri necessaris per a 

l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà 

d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 

 

1.14. Senyalització de les obres 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés 

a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa 

de 

l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies. Utilitzarà, quan existeixin, senyals 

normalitzades vigents. 

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors al començament de les obres, el 

contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, 

d’acord 

amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, EMATSA aportarà al 

contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 
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1.15. Materials 

Caldrà observar les prescripcions següents: 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 

haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita 

de la DF.  

Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin 

destinats, presentant-se, si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants 

corresponents. Si la informació i garanties ofertes no es consideressin suficients, la DF 

ordenarà la realització d'assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a laboratoris 

especialitzats. 

La DF, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin d'assajar-se, així com 

presenciar la seva preparació i assaig. 

Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i ho 

aprova la DF, es fomentarà l’ús de materials procedents de la pròpia obra, com ara els 

provinents de demolició per a rebliments, subbases en vialitat, etc. 

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 

l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 

informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les 

prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a 

càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin, així com els 

cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 

autoritzat. 

El contractista notificarà a la DF, amb la suficient antelació, les procedències dels materials 

que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la 

quantitat com a la qualitat. 

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud de la 

DF, 

els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i 

certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no 

hagi estat aprovada per la DF. 

S’utilitzaran a les obres el màxim de productes reciclats possible. S’entén per producte 

reciclat 

aquells productes o materials que continguin en la seva composició residus provinents de 

plantes de reciclatge de residus. 

La DF podrà demanar justificació de l’origen dels materials: 

- DGQA (distintiu de garantia de qualitat ambiental) En el seu defecte, document 
acreditatiu que el material prové d’un gestor de residus autoritzat 

- Els materials/productes reciclats utilitzats a les obres d’urbanització poden ser: 
o àrids reciclats, provinents del reciclatge de residus de construcció i demolició 
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o àrids siderúrgics, provinents de les escòries de foneries 

o gransa i pols de cautxú, provinent del reciclatge de pneumàtics fora d’ús 
o plàstics reciclats de tots tipus (PE,PP,PET, PVC, mix...) provinent de recollida 

selectiva urbana i industrial 
o residus vegetals, provinents de podes i manteniments d’espais verds vidre 

reciclat, provinent de recollida selectiva de vidre (tant urbà com industrial) 
o fresat d’asfalts fora d’ús 

 

1.16. Desviaments provisionals 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 

accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit 

general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les 

instruccions que rebi de la DF. 

Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla 

específic d’accessos, on es recolliran tots els accessos a emprar a l’obra, existents o no. 

Aquest pla d’accessos forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per 

la 

DF abans del començament de les obres. 

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 

compliran 

totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars 

es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal 

motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de 

contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les 

obres, 

a criteri de la DF, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà 

o 

accelerarà l’execució de les obres. 

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts rovisionals, 

etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a 

accessos i circulació del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el 

contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions 

decirculació. 

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 

contractista. 
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1.17. Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 

localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 

contractista, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus 

o centre de reciclatge autoritzat. 

Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla 

específic d’abocadors, on es recolliran tots els abocadors a emprar a l’obra, existents o 

aquells 

de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla d’abocadors forma part del Pla de Medi 

Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la DF abans del començament de les obres. 

Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La 

documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada al Responsable de la 

Vigilància Ambiental d’obra, per tal que aquest l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans 

d’iniciar l’ús de l’abocador. 

Els abocadors de terres de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de 

la 

parcel·la i de l’aprovació de l’Ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells 

(l’ara esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada 

abocador), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge 

sol·licitant la seva autorització. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra 

(d’entrada i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així 

ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i 

quan la DF doni la seva conformitat). 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en 

matèria de medi ambient. 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 

hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 

l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 

suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 

unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que 

als 

documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

Si als amidaments i documents informatius del projecte es contempla que el material 

obtingut 

de l’excavació de l’esplanació, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., 

i la DF rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé 

existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a 

abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent 

xcavació, 



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 66 de 209 

 
 

ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material 

procedent de préstecs. 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les 

disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions, 

permisos necessaris i canons, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al 

gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent 

en matèria de medi ambient. 

EMATSA podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes 

i d’equipament (sempre que sigui propietari dels terrenys), amb la condició que els productes 

abocats siguin expressament autoritzats per la DF i estesos i compactats correctament. Les 

despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del 

contractista, 

ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap 

tipus 

de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa 

d’EMATSA. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà EMATSA. En 

cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del 

material extret. 

 

1.18. Préstecs 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 

localització de préstecs (existents o de nova creació), així com les despeses que comporti llur 

utilització, seran a càrrec del contractista. 

Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla 

específic de préstecs, on es recolliran tots els préstecs a emprar a l’obra, existents o aquells 

de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla de préstecs forma part del Pla de Medi 

Ambient a realitzar pel contractista i ha d’estar enllestit i aprovat per la DF abans del 

començament de les obres. 

Els préstecs existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La 

documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada a la DF, per tal que aquesta 

l’adjunti al informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de préstec. 

Els préstecs de terres inerts de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari 

de la parcel·la i de l’aprovació de l’Ajuntament. La documentació generada per a cada un 

d’ells 

(l’ara esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada 

àrea de préstec), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge sol·licitant la seva autorització. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra 

(d’entrada i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així 

ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i 

quan la DF doni la seva conformitat). 
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Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en 

matèria de medi ambient. 

Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 

hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 

l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 

suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 

unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport des de la zona de préstec, 

sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

 

1.19. Expropiacions, servituds, serveis i elements afectats 

Amb relació a les servituds existents, es consideraran servituds relacionades amb el Plec de 

Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 

corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris 

per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 

importància, que la DF consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les 

obres, 

si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a 

l’efecte 

del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1.  

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres 

elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la 

seva 

permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions de la DF, 

se senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. 

L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de 

malmetre’l. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de 

qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui 

l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el 

contractista 

estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim 

de 

cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus. 

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores, o als propietaris de 

serveis, 

plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 

canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses 

originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no 

podran ser objecte de reclamació. 
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Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns 

treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a 

càrrec del contractista. 

 

1.20. Col·locació de serveis 

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins 

l’espai parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del 

clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telèfons. 

L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, 

el contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 

15 anys. 

 

1.21. Existència de trànsit durant l’execució de les obres 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les 

obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 

mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-

los 

de la senyalització corresponent, sense que això sigui motiu d’increment del preu del 

contracte. 

En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les 

mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 

serveiesmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran 

ser 

objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades 

parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la DF, i el possible cost addicional 

es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 

 

1.22. Interferència amb altres contractistes 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les 

obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres 

complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En 

aquest cas, el contractista complirà les ordres de la DF, referents a l’execució de les obres, 

per a les fases que marqui la DF de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades 

unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts 

a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no 

podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 

 

1.23. Desviament de serveis 
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Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de 

què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, 

si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions 

afectades, 

considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells 

que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 

Si la DF està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació 

d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al 

quadre de preus núm. 1. 

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà 

dret 

a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la 

DF 

consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa 

contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

 

1.24. Treballs nocturns 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la DF,i realitzats únicament en 

les unitats d'obra que aquesta DF indiqui. 

En aquests casos, el Contractista haurà d’instal·lar els equips d’il·luminació i intensitat que la 

DF ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 

 

1.25. Recepció d’obra i termini de garantia 

Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les 

prescripcions previstes (articles 163 a 169 del Reglament General de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques. 

Neteja final de les obres 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 

recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, 

obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la DF no s’hagin de conservar 

durant el terminide garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte 

estat de policia. 

 

Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 

recepció, 

a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions 

auxiliars de l’obra (incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes 

àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 
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Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de 

Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del començament de les 

obres. 

 

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 

recepció, a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres 

i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del 

sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de 

Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del començament de les 

obres. 

 

Recepció de les obres 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la DF practicarà un 

reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de 

ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en 

estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes 

per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el 

qual la DF efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat 

correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el 

contractista aportarà a la DF tota la documentació necessària sobre els serveis realment 

executats, que permetin a la DF elaborar el plànols definitiusde l’obra (Projecte de 

liquidació). 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la DF les actes de recepció 

signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i 

baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i 

qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària 

(projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de 

manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa 

vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la 

DF, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, 

inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa la Llei de Contractes del Sector 

Públic. 

 

Termini de garantia 

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta 

de 

recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es 

modifiqui expressament aquest termini. 
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Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 

principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 

elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment 

signat 

amb 3 originals (un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 

construcció, degut al incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 

dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, d’acord 

amb la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

1.26. Conservació de les obres 

El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra robatori, 

deteriorament i dany durant el període de construcció. 

Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment 

als reglaments vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les 

construccions, 

evacuant les deixalles i escombraries produïdes. 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 

aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 

funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre 

el 

mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, sembres, 

hidrosembres, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’inici de les obres fins a la seva recepció. 

Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que 

hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les 

seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 

assegurances que siguin convenients. 
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1.27. Certificació final d’obra i liquidació 

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, EMATSA haurà 

d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a 

compte de la liquidació del contracte. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la DF , d’ofici 

o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és 

favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte vicis ocults, 

procedint a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si 

s’escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de 

seixanta dies. 

 

1.28. Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als 

amidaments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 

Els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció 

expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de 

patent, cànon d’extracció, etc.), transport, aplec, manipulació i utilització de tots els 

materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, 

maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, 

necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació 

exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels 

preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 

omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós 

quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, 

s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra 

necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; 

procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a 

completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents 

components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no es podran argüir com a 

base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a 

justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que 

figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 

millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o 

materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 

formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari 

corresponent. 
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1.29. Partides alçades 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, 

als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 

contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “per justificar” es  justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi 

manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva 

oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que 

s’abonarà únicament l’import de les factures. 

 

1.30. Abonament d’unitats d’obra 

Els conceptes amidats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el 

quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 

Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o 

treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 

funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà 

inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte 

de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als 

preus del contracte. 

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat 

compliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.32.  
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1.31. Revisió de preus 

La revisió de preus es regeix pel que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic. La 

revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si ha 

transcorregut un any des de l’adjudicació. 

El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu 

cas, la fórmula o sistema de revisió aplicable. 

 

1.32. Disposicions aplicables 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 

d’aplicació les disposicions de la llista que s’adjunta a continuació. 

Tambè serà d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 

esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 

anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, 

en tot moment, les condicions més restrictives. 

Tindran caràcter obligatori també les normes i costums particulars de les companyies 

subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, comunicacions i gas). 

 

1.32.1. Disposicions generals 

Els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter 

permanent a les construccions, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de 

conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 

1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 

- Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 

civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

- NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les Exigències 

Bàsiques (EB) contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), ni altres normes de caràcter 

obligatori d’àmbit estatal o autonòmic. 

- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 

1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 

complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes 

DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un 

document contractual. 

- REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 
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1.32.2. Contractes públics 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 

d’aquestes obres. 

- Normes per a la redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions, 

Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU. 

 

1.32.3. Residus 

D’àmbit comunitari 

- Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa 

als residus. 

 

D’àmbit estatal 

LEY 10/1998, de 21 d’abril, de Residuos. 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la LEY 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 

mitjançant dipòsit a abocador. 

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados. 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i enderroc. 

 

D’àmbit autonómic 

- DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 

- DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

- DESPLEGAT pel Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial 

sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals. 

- LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de inançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
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- DECRET 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

- Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

 

1.32.4. Vialitat 

- Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de 

carreteres. 

- Decret Legislatiu 2/2009, de 25 de agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 

carreteres. 

- Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 27 

de desembre de 1999 i modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 de setembre de 

2001. 

- Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 

FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 

- “Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers E. 

Alabern i C. Guilemany (1990). 

- Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció 

General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i 

per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les 

seves posteriors modificacions. 

 

1.32.5. Estructures 

- Instrucció sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada 

per l’Ordre de 12 de febrer de 1998. 

- REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

- REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08). 

- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construcció 

Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02). 

- Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 

637/2007, de 18 de maig. 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

- “Instrucción H.A. 61 especial para estructuras de hormigón armado“ Instituto Eduardo 

Torroja de Ciencias de la Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a 

les Instruccions Oficials. 
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1.32.6. Canonades abastament aigua i drenatge 

- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

- Instrucció de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per a tubs de formigó 

armat o pretensat.(setembre de 2007). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions, 

aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correcció 

d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987. 

- Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 

de 14 de maig de 1990. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat 

per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre 

23/12/1975. 

- Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM 

de 7 de gener de 1978. 

- Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la 

qualitat de l‘aigua de consum humà. 

 

1.32.7. Electricitat 

- REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 

subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre. 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE de 

18 de setembre de 2002). 

- DECRET 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a 

l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
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1.32.8. Enllumenat 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció 

del medi nocturn (DOGC n. 3407). 

- 115-1995 Recommendations for the Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic (CIE 

Commission Internationale de l’Eclairage) 

- Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les 

especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior 

i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia 

- REGLAMENT de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia 

(Decret de 12 de maig de 1954). 

 

1.32.9. Combustibles 

- Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions 

tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. 

- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre 

Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al . Reglament tècnic de 

distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 

complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. 

 

1.32.10. Circul·lació i senyalització vial 

- Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 

Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, 

de 2 de març (BOE n. 304). 

- Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de 

Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, Circulació 

de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de 

març. (BOE n. 306). 

- Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 

de 28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000). 

- Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 16 de  

juliol de 1987 (BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987. 

- Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de 

poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 
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1.32.11. Explosius 

- Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret 

863/1985, de 2 d’abril. 

- REGLAMENT d’explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses. 

- REAL DECRETO 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos 

pirotécnicos y cartuchería. 

- REIAL DECRET 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions mínimes 

destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres. 

 

1.32.12. Accessibilitat i mobilitat 

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per Decret 

Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol. 

- Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat. 

- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 

generada. 

- Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya. 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 

de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 

Codi d'accessibilitat. 

 

1.32.13. Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental 

Legislació de disposició general 

 

D’àmbit estatal 

- LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 

D’àmbit autonòmic 

- LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

(Correcció d'errades en el DOGC núm. 5560, pàg. 6868, de 4.2.2010). 

- DECRET 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de 

desplegament de la LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos 

- LLEI 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència 

ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l'Administració ambiental. 
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1.32.14. Legislació d’urbanisme i construcció sostenible 

D’àmbit comunitari 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a 

l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient. 

 

D’àmbit autonòmic 

- DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme. 

- DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

1.32.15. Legislació de sòls i geologia 

D’àmbit comunitari 

- Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control 

integrats de la contaminació. 

 

D’àmbit estatal 

- REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

 

D’àmbit autonòmic 

- ORDRE de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de 

juliol, sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- DECRET 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb 

aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 
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1.32.16. Legislació del cicle de l’aigua 

D’àmbit comunitari 

- Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control 

integrats de la contaminació. 

- Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, 

relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el 

medi aquàtic de la Comunitat. 

- Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 

relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

 

D’àmbit estatal 

- REAL DECRETO 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulioc, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la LEY 

29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 

- REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 

determinadas substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidràulico aprovado por el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril. 

- REAL DECRETO Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la LEY de Aguas. 

- LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

- REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el REAL DECRETO 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidraúlico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la LEY 29/1985, de 2 de 

agosto, de aguas. 

- REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de 

suelos contaminados. 

- RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la 

Biodiversidad, por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas 

Intercomunitarias. 

- REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico 

de la reutilización de aguas depuradas. 

- REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril. 
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D’àmbit autonòmic 

- DECRET 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals 

en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

- DECRET 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 

residuals. 

- RESOLUCIÓ MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les 

zones sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles 

per eutrofització potencial en les zones costaneres. 

- DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 

Sanejament. 

- DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 

legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 

- ORDRE MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració 

d'abocament. 

- DECRET 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel 

qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. DEIXAT 

SENSE EFECTE parcialment per l'Ordre MAH/119/2006, de 9 de març, per la qual s'aproven 

els models d'autoliquidació trimestral i de resum de facturació del cànon de l'aigua a 

presentar per les entitats subministradores d'aigua. 

 

1.32.17. Legislació de contaminació atmosfèrica 

D’àmbit comunitari 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 

relativa 

a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa 

- REGLAMENTO (CE) nº 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 

2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las 

emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre 

el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos. 

 

D’àmbit estatal 

- REAL DECRETO 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 

Vehículos. 

- REAL DECRETO 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del REAL 

DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de 

vehículos. 

- LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
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- REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del 

aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 

partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono. 

- RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de 

Ministros, por el que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones 

nacionales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 

volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 

de la contaminación. 

- LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

D’àmbit autonòmic 

- LLEI 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. 

- DECRET 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de 

novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- LLEI 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric. 

- Desplegada per DECRET 351\1989, de 19 de desembre. 

- LLEI 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 

protecció de l'Ambient Atmosfèric. 

- DECRET 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de 

reducció 

d'emissions a l'atmosfera. 

- DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la 

qualitat 

de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 

mitjançant 

el DECRET 226/2006, de 23 de maig. 

 

1.32.18. Legislació de contaminació acústica 

D’àmbit comunitari 

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
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D’àmbit estatal 

- REAL DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 

Vehículos. 

- REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

- Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

amb les previsions del REAL DECRETO 1367/2007 de desenvolupament de la LEY 37/2003 

del ruido. 

 

D’àmbit autonòmic 

- LLEI 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

 

1.32.19. Legislació de contaminació lluminosa 

D’àmbit autonòmic 

- LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 

del medi nocturn. 

 

1.32.20. Legislació de contaminació electromagnètica 

D’àmbit comunitari 

- Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en general 

a camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz). 

 

D’àmbit estatal 

- REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas. 

- REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

gestión de sus residuos. 
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1.32.21. Legislació de patrimoni cultural 

D’àmbit estatal 

- LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 

D’àmbit autonòmic 

- Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 

 

1.32.22. Legislació de medi natural, vegetació 

D’àmbit comunitari 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la 

fauna i flora (Directiva Hàbitats). 

 

D’àmbit estatal 

- REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para 

contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y 

de la Fauna y Flora silvestres. 

- REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de 

especies amenazadas. 

- LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

D’àmbit autonòmic 

- ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona 

amenaçada a Catalunya. 

- LLEI 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de 

juliol, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès 

comarcal i d'interès local. 

- DECRET 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de Catalunya. 

- DECRET 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya. 

- DECRET 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. 

- ORDRE MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització 

de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 
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- DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

- LLEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 

les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 

naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa 

al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

- ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció 

per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

- RESOLUCIÓ AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en 

espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora). 

 

1.32.23. Legislació de medi natural, fauna 

D’àmbit comunitari 

- DIRECTIVA 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

- DIRECTIVA 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la 

fauna i flora (Directiva Hàbitats). 

- DIRECTIVA 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II 

de la DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

 

D’àmbit estatal 

- REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para 

contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y 

de la Fauna y Flora silvestres. 

- REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de 

especies amenazadas. 

- LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

D’àmbit autonòmic 

- ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció 

per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

- ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a 

Catalunya. 

- ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 

Catalunya. 
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2. Condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització 

2.0. Consideracions prèvies 

2.0.1. Introducció 

Les especificacions presents contemplen les condicions tècniques mínimes d’acceptació de les 

obres d’urbanització, i defineixen totes i cadascuna de les principals unitats d’obra 

corresponents a les activitats constructives. El procés executiu de les obres s’ha dividit en 

tres grans fases: 

1. Infraestructura de calçada 

2. Infraestructura de serveis 

3. Pavimentació. 

La Infraestructura de calçada, comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la 

línia d’esplanada, la construcció del clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els 

serveis, la col·locació de la subbase granular i la implantació de les vorades, encintats i 

rigoles. 

La Infraestructura de serveis, es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que 

s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de 

referència topogràfica, cal implantar, de forma ordenada i en perfecta coordinació, les xarxes 

d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament d’energia 

elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 

La Pavimentació, recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra d’urbanització 

primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària cal realitzar-les després de la 

construcció dels espais parcel·lats, que no són objecte d’aquestes especificacions. 

A cada capítol de l’articulat es defineixen les condicions generals de mesurament i 

abonament de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 

Al dossier gràfic, es descriuen les característiques formals, seccions tipus, dimensions i altres 

característiques de les obres als quals es fa referència a l’articulat, tot especificant la 

cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes d’acceptació. Es considera que l’ordre 

d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta manera a la 

següent especificació: 

1. Infraestructura de calçada 

1.a Esbrossada i replanteig general 

1.b Formació de l’esplanada 

1.c Clavegueram i encreuament de vials 

1.d Subbase granular 

1.e Vorades i rigoles 

2. Infraestructura de serveis 

2.a Zones d’implantació de serveis 

3. Pavimentació i acabats 

3.a Pavimentació 

3.b Acabats 
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2.0.2. Replanteig general de les obres 

Anteriorment a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a 

col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts 

característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici 

correcte de l’esbrossada i dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny 

la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig 

previ a l’adjudicació de les obres. 

Les zones verdes previstes al projecte d’urbanització es delimitaran de forma lineal, amb 

estaques i encintat (corda, cinta plàstica, malla, etc), per tal d’evitar l’entrada de maquinària 

i la conseqüent alteració dels sòls originals i de la vegetació existent, en cas que s’hagi 

previst conservar-la. 

Així mateix, sempre que l’àmbit de les obres limiti amb vegetació natural (arbrada, arbustiva 

o herbàcia), s’ha de fer una delimitació lineal amb estaques i encintat, per tal de preveure i 

evitar possibles danys sobre la mateixa. 

També cal delimitar tots aquells individus arboris o arbustius (ubicats fora de les zones 

verdes) per als que el projecte preveu el seu transplantament, així com altres elements 

d’interès (com ara elements de patrimoni cultural, pous, murs de pedra seca, etc.) que el 

projecte preveu conservar. 

Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà 

confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els 

serveis tècnics municipals. 

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de 

suport per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el 

manteniment de les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els 

corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. 

 

2.0.3. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 

encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les 

zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran 

seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el 

gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 

S’hauran de garantir unes distancies mínimes per a serveis existents a l’obra amb objecte 

de: 

- Reduir interferències de tot tipus que podrien donar-se entre les instal·lacions. 
- Garantir les operacions de manteniment de totes les instal·lacions existents. 

En concret, s’ha de respectar el següent: 

A) Paral·lelismes 

Amb instal·lació d’energia elèctrica, en Alta Tensió, la separació mínima serà de 25 cm entre 

la part mes propera del prisma de canalització i el cable directament soterrat o conducte si 

fos canalitzat. En el cas de Baixa Tensió la distancia es redueix a 20cm. Amb altres serveis 

com a xarxes de distribució d’aigua, gas, sanejament, etc. es tindrà una separació de 30 cm. 

B) Encreuaments 
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Amb energia elèctrica d’alta Tensió, la distancia mínima serà de 25 cm. 

Amb energia elèctrica de Baixa Tensió la distancia mínima serà de 20 cm. 

Amb altres instal·lacions la distancia serà de 30 cm. 

Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del 

projecte, cal que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 

 

2.0.4. Encreuament de vial 

2.0.4.1. Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els 

serveis. 

Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i 

de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, 

corresponen a la infraestructura de calçada. 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase 

granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre 

l’esplanada ja acceptada. 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de 

formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; 

senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons 

plànols o criteri de la DF. En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 

Encara que es col·loqui qualsevol de les peces esmentades, sempre seran localitzables 

topogràficament, mitjançant coordenades. 

 

2.0.4.2. Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de dibuixar en un plànol de planta, tot indicant a quins 

serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària 

respecte a la cota superior de la vorada. 
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2.0.4.3. Condicions específiques 

2.0.4.3.1. Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions siguin de PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de 

formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció 

de sorra. El formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls tolerables 

compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. L’alçària entre la 

generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà d’1,20 m, 

com a mínim. 

 

2.0.4.3.2. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de 

diàmetre, protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les 

característiques exigides als rebliments de rases. 

La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota 

superior de la vorada col·locada i a 1,02 m els de BT. 

En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva, com a mínim. 

 

2.0.4.3.3. Encreuaments d’enllumenat públic 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb 

diàmetre exterior mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà 

igual al de circuits més un que es deixarà de reserva i aniran col·locats a una fondària 

mínima d’1,10 m des de la cota superior de la vorada col·locada. L’amplada de la rasa serà 

de 0,60m. 

 

2.0.4.3.4. Encreuaments de la xarxa telecomunicacions 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida 

a l’apartat corresponent. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran 

sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments 

de rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la 

vorada col·locada serà d’1,05 m. 
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2.0.4.3.5. Encreuaments de gas 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la 

rasa complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua. 

Si es col·loca prèviament una intubació de formigó o PVC per a instal·lar la canonada de gas 

posteriorment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per 

evitar la formació de bosses de gas en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a 

pressió a fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 

Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància 

mínima d’1 m. 

 

2.0.4.3.6. Encreuaments de reserva 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable 

compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols 

de detall. 

 

2.0.4.4. Mesurament i abonament 

Per metres linials (m) realment executats, comprovats i acceptats per la DF. S’entendran 

inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de 

l’encreuament. 
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2.1. Enderrocs i moviments de terra 

2.1.1. Enderrocs i desmuntatges 

2.1.1.1. Enderrocs 

Operació d’eliminació dels elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui 

necessari fer desaparèixer. 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

 

2.1.1.1.1. Condicions generals 

S’han considerat les operacions següents: 

- Desmuntatge de tanques o baranes metàl·liques: retirada de xarxes metàl·liques, postes, 

cables, passamans etc., elements de suport i els basaments de formigó dels mateixos, fins 

eliminar completament la tanca o barana. 

- Enderroc d’edificacions: Demolició de coberta, tancaments, divisòries interiors, 

instal·lacions, estructures, fonaments, i xarxes soterrades de serveis, d’edificacions o 

construccions diverses. 

- Enderroc de murs i tanques de fàbrica: Demolició d’estructures de contenció de fàbrica o 

formigó, marges, tanques de solars fetes amb parets de maons, pedra o formigó. 

- Enderroc de fonaments: Demolició d’estructures soterrades, lloses, sabates, riostres i altres 

elements de fonamentació d’obra de fàbrica o de formigó. 

- Demolició d’elements de vialitat; s’han considerant els elements següents: vorada 

col·locada sobre terra o formigó, rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó, 

paviments de formigó, panots, llambordins o mescles bituminoses. 

- Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva connexió 

definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la Direcció Facultativa (d’ara en 

endavant DF) es podrà taponar el col·lector i evacuar les aigües, si fos necessari, mitjançant 

bombament. 

- Demolició de claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó. 

- Demolició d’elements de sanejament i drenatge : pous, embornals, interceptors, amb o 

sense solera de formigó. 

- Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord amb la 

normativa aplicable, incloent la tria de residus en obra i la càrrega per al seu transport. 

Els enderrocs i demolicions inclouen la tria dels materials resultants, per tal de classificar-los 

en funció del seu destí (abocadors autoritzats, plantes específiques de tractament i 

valorització de residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o aplec dins de la 

pròpia obra). 

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 

condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, 

d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els 

elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
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Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb 

cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 

ocasionades per vibracions, sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de complir directrius 

incorporades a les ordenances municipals reguladores del soroll (i de vegades també de les 

vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris de treball. Igualment s’haurà de 

remetre a la legislació en aquesta matèria d’àmbit autonòmic i estatal, especialment quan el 

municipi no disposi de l’ordenança abans citada. 

Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi 

Ambiental del projecte o bé, quan així ho dictamini la DF, les activitats sorolloses es 

realitzaran fora dels períodes reproductius per a la fauna determinats als documents citats o 

suggerits pel Responsable de la Vigilància Ambiental de la DF. 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del 

sector que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o 

valoració dins de l’obra, d’acord amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un 

tractament previ per a la seva utilització (matxuqueig i tria), també hauran de complir les 

condicions de qualitat exigibles per a la unitat d’obra a la que es destina. 

En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o 

sempre que hi hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable 

(portant-los a dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta 

de tractament i valorització de residus de la construcció i demolició, cedint-los directament a 

un gestor de residus autoritzat, etc.). 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 

ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 

 

2.1.1.1.2. Mesurament i abonament 

Els enderrocs d’edificacions per metres cúbics (m3) de volum aparent de l’edifici, mesurat 

segons el perfil exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, fonaments, lloses de 

paviments etc., realment executats en obra, comprovats i acceptats per la DF. 

Les obres de fabrica i fonaments per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del 

seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament 

abans d’iniciar-se l’enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el 

mateix, en el cas d’enderroc de massissos, comprovat i acceptat per la DF. 

L’enderroc de vorada o rigola, encintats, i altres elements lineals, i el desmuntatge de 

tanques i baranes es mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada o 

desmuntada, comprovada i acceptada per la DF. 

Els paviments per metre quadrat (m2) de paviment realment enderrocat, comprovat i 

acceptat per la DF. 

El tall de paviment per metre (m) de llargària executada realment, comprovada i acceptada 

per la DF. 

Els claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d’evacuació per metre (m) de 

llargària realment enderrocat, amidat per l’eix de l’element, comprovat i acceptat per la DF. 

Les cunetes per metre quadrat (m2) de projecció sobre el terreny, sense importar el gruix, 

comprovat i acceptat per la DF. 
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Els embornals, reixes o arquetes s’abonaran per unitat (Ut) de quantitat realment executada, 

comprovada i acceptada per la DF 

El preu corresponent inclou la tria del material, el trossejat a mides que permetin la seva 

manipulació, acumulació dels materials a obra en contenidors, si fos necessari, i la càrrega 

del material prèviament seleccionat per al seu transport. 

L’excavació resultant i el terraplè, es valorarà amb els preus únics que apareixen al quadre 

de preus. 

 

2.1.1.2. Tall de paviments 

Tall de paviment asfàltic o de formigó amb una serra de disc per tal d’obtenir una caixa per a 

junt de dilatació, un junt de retracció, o facilitar l’execució de rases, demolicions de 

paviments, etc. 

 

2.1.1.2.1. Condicions Generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Tall del paviment amb serra de disc 

- Neteja del junt 

- Protecció del junt executat 

El tall ha de ser recte i ha d’estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha 

de tenir vores escantonades. 

Ha d’estar fet als llocs especificats per la DF. 

Fondària del tall per a junts de retracció: >= 1/3 del gruix del paviment 

Toleràncies d’execució: 

Amplària: ± 10% 

Alçària: ± 10% 

Replanteig: ± 1% 

Al realitzar els junts no s’han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 

Els junts en paviments de formigó s’han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit 

per evitar que s’escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 

i 48 h de l’abocament, segons la temperatura exterior). En acabar el junt, si no s’ha de 

segellar immediatament, s’ha de protegir del trànsit i de l’entrada de pols. 
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2.1.1.2.2. Mesurament i abonament 

Per metres (m) de llargària de junt, definit als plànols, executat realment, comprovat i 

acceptat per la DF. 

 

2.1.1.3. Neteja superficial de runa i escombraries 

Retirada de la capa superficial del terreny qualsevol material existent al terreny (brossa, 

runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

S’exclou qualsevol material generat per els enderrocs, les excavacions, o altres unitats 

d’obra corresponents a la execució del projecte. 

 

2.1.1.3.1. Condicions generals 

L’àmbit d’actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a la urbanització i la 

zona influenciada pel procés de l’obra. 

S’ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, 

sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s’han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions (extracció d’arrels, etc.), han de 

quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 

compactació. 

S’han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

Tots els materials o residus que la DF no hagi acceptat com a útils, posteriorment, s’han de 

gestionar d’acord amb la normativa aplicable en matèria de residus. 

 

2.1.1.3.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) de volum realment retirats del seu emplaçament, comprovats i 

acceptats per la DF. 

 

2.1.2. Moviment de terres 

2.1.2.1. Desbrossada i neteja del terreny 

Són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels 

espais parcel·lats, tots els arbusts i arbres inferiors a 3 m d’alçada (excloent aquells en que 

en projecte s’indica expressament la seva conservació i protecció), soques, plantes (excloent 

aquelles en que en projecte s’indica expressament la seva conservació i protecció), malesa, 

brossa, o qualsevol altre material no desitjable. 
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2.1.2.1.1. Condicions generals 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà una vegada efectuat el replanteig general de 

les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici 

d’aquestes. 

Prèviament a les actuacions de neteja i esbrossada, tal i com ha estat citat al present plec a 

apartats anteriors, cal procedir a la delimitació de les zones d’afecció contemplades en el 

projecte zones verdes, arbres a conserva/trasplantar, elements d’interès, etc. La delimitació 

es pot realitzar mitjançant malles plàstiques o abalisament, assegurant que la zona d’afecció 

marcada es limita a la mínima imprescindible. 

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de 

suport 

per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment 

de les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents 

aixecaments complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Excavació dels materials objecte d’aclariment, esbrossada de la vegetació existent (que, 

segons el projecte, no hagi de ser preservada) 

- Retirada dels materials objecte d’aclariment i les restes vegetals generades. 

- Gestió d’aquests residus d’acord amb la normativa aplicable i amb les prescripcions 

establertes al present plec en quant a gestió de residus en obra. 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el 

particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 

Les operacions de desbrossada de la vegetació, s’efectuaran amb mitjans manuals o 

mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter 

històric - cultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la DF, la qual designarà i marcarà els 

elements que calgui conservar intactes. 

 

2.1.2.1.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny, comprovats i acceptats per la DF. 

Aquesta unitat inclou també, arbusts, soques, brossa i runes, així com la classificació i 

càrrega dels productes a contenidors o sobre camió pel seu posterior transport a un centre 

gestor o lloc d’aplec. 

 

2.1.2.2. Excavació de terres vegetals 

Són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels 

espais parcel·lats, la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant 

esbrossada/tala) fins a la profunditat que determini el projecte (horitzó orgànic) en el 

corresponent estudi geotècnic i conjuntament a les determinacions de la DF. 
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2.1.2.2.1. Condicions generals 

En les operacions d’excavació de terres vegetals, cal procedir de la següent manera: 

Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquest fi (zona d’aplec de terres vegetals, 

que ha d’haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del Contractista), per que així, el 

volum de terres vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en treballs 

de restauració i/o enjardinament. 

Els aplecs de terra vegetal no superaran els 2 m d’alçada i la maquinària no circularà per 

sobre. 

Si es determina en projecte o així ho decideix la DF, es duran a terme anàlisis per 

determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per a la 

seva acceptació. 

Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la DF, s’aplicaran 

tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, d’una criba (si 

escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 

A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 

físiques i químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions de 

la DF, es mantindran els sòls originals. Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees 

que, segons projecte, es destinin a zones verdes i, aquestes, es delimitaran amb malla o 

abalisament per evitar possibles afeccions a les propietats físiques i químiques del sòl (a 

causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, etc.). S’hauran de regar 

periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat biològica. 

Cap fita de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no 

serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra 

forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense 

haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, 

seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; 

també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques 

vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la DF. 

Del terreny sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels 

amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm) i a menys de trenta centímetres (30 

cm) de profunditat, a fi que no en quedi cap dintre de la base del terraplè. A les zones de 

terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica 

vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la 

DF. 

Les terres vegetals sobrants (que no es necessitin per a les actuacions d’enjardinament i/o 

restauració dins el sector) es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (transport a 

dipòsit controlat de terres o revalorització de les terres adjuntant la documentació adient). 

Les terres vegetals que es preveu emprar a les tasques d’enjardinament i/o restauració de 

dins del sector s’arreplegaran a les zones que s’indica al corresponent Pla de Medi Ambient 

del contractista (aprovat per la DF al principi de les obres), a fi de ser emprades per a la 

formació de zones verdes, seguint les condicions especificades anteriorment dins aquest 

apartat. 
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2.1.2.2.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats 

del terreny, comprovats i acceptats per la DF. 

El preu inclou l’excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la DF, 

càrrega i transport de les terres vegetals fins al lloc d’aplec formant els cavallons o aplecs 

(d’acord amb les condicions descrites a l’apartat anterior), i la seva correcta conservació 

d’aquestes terres fins a la seva reutilització. El preu inclou, també, la formació dels cavallons 

que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d’ocupació que fossin 

precisos. 

 

2.1.2.3. Excavacions en desmunt 

Comprèn totes les operacions d’excavació necessàries per a condicionar, a les rasants de 

l’esplanada, les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats. 

 

2.1.2.3.1. Condicions generals 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades 

obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la DF. 

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les 

zones de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de l’esplanada, els treballs que s’executaran per a 

deixar l’esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar l‘execució de 

l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. 

Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la DF podrà 

ordenar una excavació addicional sota la rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el 

mateix preu únic, per a totes les excavacions. 

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat 

adequada o seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. 

Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible 

substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en 

els preus definits al projecte per als moviments de terres. 

L’excavació en roca es farà de manera que no es malmeti ni es formin fissures a la roca no 

excavada Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les 

determinacions de la DF, els talussos de terres tindran un pendent màxim de 3H:2V. Quan 

existeixi la possibilitat de que es donin fenòmens erosius, els talussos s’estabilitzaran amb 

geotèxtil d’armadura de vegetació, amb hidrosembra o amb altres tècniques de 

bioenginyeria consensuades amb la DF. 

Les partides de geotèxtil i hidrosembra es realitzaran d’acord amb les especificacions 

recollides als apartats corresponents del present Plec. 

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General 

del Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els 

moviment de terres. 
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Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del 

patrimoni cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció 

General del Patrimoni Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

 

2.1.2.3.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, presos 

abans i després dels treballs, comprovats i acceptats per la DF. 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al 

terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar. 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 

d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic 

per a qualsevol tipus de terreny. 

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o 

nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als 

preus d’excavació. 

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega sobre camió. 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 

indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per 

acabar correctament la unitat d’obra. 

 

2.1.2.4. Excavació de rases 

Comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte per a 

l’execució de les xarxes de serveis, com ara de clavegueram, d’aigua, electricitat, gas, 

telecomunicacions, etc.. 

 

2.1.2.4.1. Condicions generals 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 

qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

Si durant els treballs d’excavació apareixen serveis existents, els treballs s’executaran amb 

mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant l’excavació amb el 

calçat o penjat, segons indicacions de la DF, de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, 

instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir. 

Les rases a peu de talús s’excavaran de manera que el terreny afectat no perdi resistència 

degut a la deformació de les parets de la rasa o a un drenatge defectuós. 

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General 

del Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els 

moviment de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del 

patrimoni cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció 

General del Patrimoni Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre.  
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2.1.2.4.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3), obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la 

secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny, comprovats i 

acceptats per la DF. 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no 

classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà 

amb el preu del quadre de preus núm. 1 del projecte. 

El preu corresponent inclou l’excavació de la rasa, la càrrega al camió i el transport (fins 

zona d’aplec dins de l’obra), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra 

necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció 

d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i 

els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau. 

El cost dels mitjans necessaris per a esgotar l’aigua estarà comprès als preus d’excavació, si 

els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 

El Contractista no tindrà cap dret a pagament per els treballs en serveis existents, sempre 

que figurin al plànol de serveis afectats del projecte i en el pressupost. 

En cas que sigui necessari utilitzar mesures especials per a l’estabilitat dels talús de la rasa 

es considerarà inclòs dins del preu d’excavació de rases, sempre i quan el pressupost del 

projecte no inclogui preus específics per aquestes feines. 

 

2.1.2.5. Rebliment de rases 

Comprèn totes les operacions necessàries per reblir les rases definides al projecte per a 

l’execució de les xarxes de serveis, com ara de clavegueram, d’aigua, electricitat, gas, 

telecomunicacions, etc.. 

 

2.1.2.5.1. Condicions generals 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de 

qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 

cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 

s’obtindran de l’excavació de l’obra o de préstecs externs. 

Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de subministrament de sòls dins 

de l’apartat corresponent de Condicions Generals. 

Quan es tracti de sorres, es donarà preferència a sorres provinents de Residus de la 

Construcció i Demolició davant d’altres de préstecs d’activitats extractives. 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El 

contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 

tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior 

al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a 

la densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 
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A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima 

densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, 

s’afegirà una darrera capa d’un gruix mínim de 30 cm de terra vegetal. 

 

2.1.2.5.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3), amb el valor del volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà el 

volum del tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat, comprovats i 

acceptats per la DF. 

Si el rebliment es fa amb material de préstec, el subministrament del material de préstec 

està inclòs en el preu del replè. 

 

2.1.2.6. Apuntalaments i estrebades 

Col·locació d’elements d’apuntalament i d’estrebada per a comprimir les terres, per una 

protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 

 

2.1.2.6.1. Condicions generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l’apuntalament i l’estrebada 

- Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebada 

La col·locació de l’apuntalament i l’estrebada es realitzarà de forma coordinada amb el 

procés d’excavació. 

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d’estrebada han de ser les que 

especifiqui el projecte o, en el seu defecte, els que determini la DF i el CSS. 

L’estrebada ha de comprimir fortament les terres. 

Les unions entre els elements de l’estrebada han d’estar fetes de manera que no es 

produeixin desplaçaments. 

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

L’ordre, la forma d’execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s’han d’ajustar a l'indicat per 

la DF i el CSS. 

En el cas que primer es faci tota l’excavació i després s’estrebi, l’excavació s’ha de fer de dalt 

a baix utilitzant plataformes suspeses. 

Si les dues operacions es fan simultàniament, l’excavació s’ha de fer per franges 

horitzontals, d’alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 

Durant els treballs s’ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal. 



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 102 de 209 

 
 

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s’han de revisar els treballs d’apuntalament i estrebada realitzats, particularment 

després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s’han 

de suspendre els treballs i avisar a la DF i el CSS. 

El desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebada es realitzarà quan ho autoritzi la DF i el CSS. 

 

2.1.2.6.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície apuntalada i estrebada, comprovats i acceptats per 

la DF. 

 

2.1.2.7. Aplecs temporals de terres 

Comprèn les operacions necessàries amb l’objectiu de garantir la disponibilitat del volum 

necessari de terra, de les característiques i en les condiciones adequades, per proporcionar 

materials pels replens previstos a l’obra. Per això és necessari l’excavació de terres de les 

característiques requerides als replens i el seu posterior aplegament en emmagatzematges 

perfectament diferenciats. 

Els aplecs temporals de terres vegetals no s’inclouen en aquest apartat, donat que ja han 

estat definits anteriorment. 

 

2.1.2.7.1. Condicions generals 

En quant a l’excavació, es controlaran especialment els següents aspectes: 

Es realitza immediatament després de la desbrossada de la vegetació i, si es donés el cas, 

del trasplantament d’arbres específicament designats al projecte. 

El material extret es traslladarà, sempre i quan sigui possible, al seu destí final amb caràcter 

immediat. Si no fos així la terra s’emmagatzemarà temporalment en aplecs temporals. 

El material no s’ha de trobar saturat d’humitat. 

Es verificarà que els emmagatzematges reuneixin les següents condicions: 

- Els emmagatzematges es localitzen en zones “admeses” o “restringides”, ben drenades. 

- En cas d’aplec en una zona determinada, la separació mínima entre ells serà de 4 m. 

- Les superfícies sobre les que s’assenten són suficientment planes. 

- L’aplec es dota d’una rasa perimetral d’intercepció de l’escolament, si fos necessari. 

- L’aplec disposa d’un abalisament perimetral visible, quan la seva proximitat a les zones de 

pas suposi un risc per la seva integritat. 

- L’aplec es troba lliure d’elements aliens, tales com inerts d’obra. 
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El control de l’aplec de la terra s’efectuarà de manera continuada mentre duri l’execució de 

les excavacions. Posteriorment, ja en el transcurs de les obres, es supervisarà l’estat dels 

emmagatzematges com a mínim una vegada al mes. En cas que les condiciones no fossin les 

esperades es prendran solucions concretes (descompactació, retirada d’elements, etc.). 

 

2.1.2.7.2. Mesurament i abonament 

Aquesta operació no és objecte d’abonament independent ja que es considera inclosa als 

preus corresponents als replens amb material de la pròpia obra. 

 

2.1.2.8. Escarificació i compactació 

Consisteix, en la disgregació i airejament de la superfície del terreny i la seva posterior 

compactació a efectes d’homogeneïtzar la superfície de suport, conferint-li les 

característiques prefixades d’acord amb la seva situació a l’obra. 

 

2.1.2.8.1. Condicions generals 

Es realitzarà d’acord amb allò establert a l’article 302 del PG-3. 

L’operació es durà a terme de manera que sigui mínim el temps que intervingui entre 

l’esbrossada, o en el seu cas excavació, i el començament d’aquestes. 

S’estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de 

seguretat i salut, i d’emmagatzemament i transport de productes de construcció. 

 

2.1.2.8.2. Escarificació 

L’escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o la 

DF, no havent d’afectar en cap cas aquesta operació a una profunditat menor de quinze 

centímetres (15 cm), ni major de trenta centímetres (30 cm). En aquest últim cas seria 

preceptiva la retirada del material i la seva posterior col·locació per tongades. 

Hauran d’assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals l’operació 

pugui interferir amb obres subjacents de drenatge o reforç del terreny. 

 

2.1.2.8.3. Compactació 

La compactació dels materials escarificats se’n realitzarà d’acord amb l’especificat a l’article 

330, "Terraplens" del PG-3. La densitat serà igual a la exigible a la zona d’obra que es tracti. 

Hauran d’assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part 

superior d’obres subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant a més les mesures 

de protecció, davant la possible contaminació del material granular per les terres 

d’embasament/fonament de terraplè, que prevegi el Projecte o, en el seu defecte, assenyali 

la DF. 
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2.1.2.8.4. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre el terreny, comprovats i 

acceptats per la DF. 

 

2.1.2.9. Reblerts 

2.1.2.9.1. Terraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o 

préstecs. 

Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a 

l’apartat de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a 

les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació. 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot 

formant esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt 

més baix. 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans 

disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de 

cada tongada seran de característiques uniformes i hauran de complir les característiques 

establertes en el projecte i segons els criteris establerts en l’article 330.3 del PG3. 

S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix 

les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. 

En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la 

següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, 

consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix 

d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors, 

de dins l’àmbit de les obres o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), segons el 

criteri de la DF. 

 

Condicions generals 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les 

condicions de compactació. 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previstos d’execució i 

d’acceptació executats per un laboratori homologat. 

Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del 

terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per 

a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, 

hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a 

zones de desmunt. A més, sempre que aquests hagin de ser revegetats, s’estendrà una 

darrera capa de 30 cm de gruix mínim de terra vegetal. 
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Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de 

l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, 

com ara pous o embornals). 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig 

Próctor Modificat. 

 

2.1.2.9.2. Condicions generals 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del 

projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que 

calguin. Aquests plànols cal que s’incloguin al corresponent pla específic de préstecs. 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs al corresponent pla específic de 

préstecs del seu Pla de Medi Ambient (PMA), aprovat per la DF abans d’iniciar les obres. Per 

als casos de préstecs de nova creació en parcel·les rústiques fora del sector , cal que, partint 

de la documentació inclosa al PMA per aquell préstec (directrius principals, volums 

d’extracció, restauració final i plànols de planta original i final i de perfils originals i finals) 

s’obtingui el permís del propietari, l’autorització d’EMATSA i l’autorització de la Oficina 

Territorial corresponent del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Per a préstecs existents, aquests han d’estar convenientment legalitzats, d’acord amb la 

normativa vigent. Tota la documentació ara citada, ha de ser entregada a la DF i, abans de 

començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació de la DF les zones de préstec, a fi 

de determinar si la qualitat del sòl és suficient i de si la documentació adjuntada contempla 

els requeriments ara esmentats. 

 

2.1.2.9.3. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 

diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs i comprovats i revisats per la DF. 

Quan el material a emprar provingui de la mateixa obra (de residus de la construcció i 

demolició tractats per al seu reciclatge), el preu del terraplè inclourà la càrrega, transport, 

estesa, humectació, compactació i anivellació. 

Quan el material sigui de préstecs, al preu del terraplè, a més, s’afegirà el cànon de préstec. 

En cas que sigui necessària la planta de matxuqueig per al tractament i reciclatge dels 

residus procedents de l’obra i el personal implicat en les operacions vinculades (ús de 

maquinària, tria dels residus, etc...) es considerarà inclòs dins del preu de terraplenat, 

sempre i quan el pressupost del projecte no inclogui preus específics per aquestes feines. 

El cost de la planta de matxuqueig necessària per al tractament i reciclatge dels residus 

procedents de l’obra i el personal implicat en les operacions vinculades (ús de maquinària, 

tria dels residus, etc.) constituiran una partida separada a la de formació del terraplè. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 

polígon, el preu del terraplè també inclourà els subministrament del material. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de plantes de tractament i 

reciclatge de residus de la construcció i demolició, el preu del terraplè inclourà el cost 

d’adquisició del material i el seu subministrament a obra. 
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2.1.2.10. Repàs i piconatge de terres 

El repàs i piconatge de terres és el conjunt d’operacions necessàries per a aconseguir 

l’acabat geomètric de l’element. 

S’han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 

- Esplanada 

- Anivellació, refí i compactació de caixa de paviment 

- Perfilat i allisat de talussos 

 

2.1.2.10.1. Condicions generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

- El repàs s’ha de fer poc abans de completar l’element. 

- El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

- L’acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L’aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 

d’igual compacitat. 

Toleràncies d’execució: 

- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 

Planor: ± 20 mm/m 

Nivells: ± 50 mm 

Els talussos han de tenir el pendent especificat per la DF 

La superfície del talús no ha de tenir material engrunat. 

Els canvis de pendent i l’acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 

Toleràncies d’execució: 

Variació en l’angle del talús: ± 2º 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l’aprovació explícita de la DF. 

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s’han de 

suspendre els treballs i avisar a la DF 
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L’acabat i allisada de parets atalussades s’ha de fer per a cada fondària parcial no més gran 

de 3 m. 

 

2.1.2.10.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície realment executada, comprovats i acceptats per la 

DF 

 

2.1.2.11. Subministrament de sòls 

Subministrament de sòls procedents de préstecs, interiors o exteriors a l’obra. 

 

2.1.2.11.1. Condicions generals 

Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens 

els sòls es classifiquen segons el quadre següent: 

 

SÒL SELECCIONAT: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2% 

Mida màxima : <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15% o en cas contrari, ha de complir totes i cada 

una de les condicions següents: 

Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80% 

Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25% 

Límit líquid (UNE 103-103): < 30% 

Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10 

Índex CBR (UNE 103502) en funció del lloc on s’utilitza: 

Coronament de terraplè: >= 5 

Nucli o fonament de terraplè: >= 3 

Per a la millora d’esplanada del ferm amb sòl tipus 2: >=10 

Per a la millora d’esplanada del ferm amb sòl tipus 3: >=20 
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SÒL ADEQUAT: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2% 

Mida màxima : <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35% 

Límit líquid (UNE 103103): < 40 

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 

Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4 

Índex CBR (UNE 103502) en funció del lloc on s’utilitza: 

Coronament de terraplè i per a la millora d’esplanada:: >= 5 

Nucli o fonament de terraplè: >= 3 

 

SÒL TOLERABLE: 

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 

Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70% 

Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2% 

Contingut guix (NLT 115): < 5% 

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1% 

Límit líquid (UNE 103103): < 65% 

Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 

Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20) 

Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 

Inflament lliure (UNE 103-601): < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 

Índex CBR (UNE 103502) en funció del lloc on s’utilitza: 

Només es poden fer servir als nuclis del terraplè i per a la millora d’esplanada : >=3 

 

2.1.2.11.2. Mesurament i abonament 
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El subministrament de sòls no serà d’abonament específic doncs es considera inclòs dins la 

partida de replè corresponent. 

 

2.1.2.12. Geotèxtils 

Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 

S’han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termostable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 

mecànicament itjançant punxonament 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

 

2.1.2.12.1. Condicions generals 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

F: Filtració 

S: Separació 

R: Reforç 

D: Drenatge 

P: Protecció 

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 

rectes.  

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l’aigua i al vapor. 

Ha de resistir l’acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir 

abans de 24 h des de la seva col·locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la 

norma corresponent. La relació ús - norma - funcions és la següent: 

UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de 

rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 

UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 
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UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 

F+R, F+R+S 

UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 

UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: 

F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, 

F+R+S 

UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 

UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 

- Característiques essencials: 

Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 

Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 

- Característiques complementàries: 

Deteriorament durant la instal·lació (ENV ISO 10722-1) 

Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Resistència a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321) 

Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 

Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225) 

Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries 

Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 

Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials: 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries: 
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Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

- Característiques complementàries: 

Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 

Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres 

Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials: 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i 

fonaments 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en moviments de 

terres i fonaments 

Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials: 
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Capacitat de flux d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 

- Característiques complementàries: 

Fluència en tracció (EN ISO 13431) 

Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials: 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Capacitat de flux d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 

- Característiques essencials: 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

Capacitat de flux d’aigua en el pla (EN ISO 12958) 

Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956) 

Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 

Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 

Funció: Filtre i Protecció (F+P) o Reforç i Protecció (R+P): 

- Característiques essencials: 

Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 

Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 

Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 

Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574) 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Neteja i preparació del suport 
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Col·locació de la làmina 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s’intercala. 

Ha de ser compatible amb els materials amb què hagi d’estar en contacte i imputrescible. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: ≥ 30 cm 

El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de polièster no teixit) es consolidarà 

mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a 

agents orgànics, químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents: 

Pes per unitat de superfície: p = 350 g/m2 

Càrrega de ruptura: f1 40 KN/m 

Càrrega de treball: f2 = 13 KN/m 

El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de polièster no teixit) es consolidarà mecànicament 

mitjançant punxonat sobre un teixit base de polièster, amb una trama que permeti la 

penetració de les arrels de les plantes que germinen en la seva superfície. Les 

característiques d’aquest geotèxtil seran: 

Inalterable als raigs UV 

Pes per unitat de superfície : p = 160 g/m2 

Càrrega de ruptura f1 13 KN/m 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s’han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

 

2.1.2.12.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície realment executada, comprovats i acceptats per la 

DF. 

Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d’acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 

- Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

 

2.2. Pavimentació 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 

infraestructura de serveis i d’acceptar l’esplanada que haurà servit de plataforma de treball 

per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de 
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la capa de formigó de base a voreres, la capa de subbase i base de calçada i les capes de 

paviment. 

Com a criteri general, per a la realització de la capa de base i subbase de calçada i de 

paviment es procurarà, sempre que sigui possible, disminuir l’aportació de materials i terres 

de fora de l’obra mitjançant l’ús d’àrids procedents del reciclatge dels residus generats als 

enderrocs i demolicions de dins de l’obra, i de les terres generades dins de l’obra. Quan això 

no sigui possible, es prioritzarà l’ús de materials reciclats provinents de plantes productores 

d’àrids reciclats a partir de tractament de residus de la construcció i demolició, davant 

d’altres procedents d’activitats extractives. 

 

2.2.1.1. Enderroc i reposició de paviments 

Enderroc de paviments i soleres, i posterior reconstrucció amb peces i materials del mateix 

tipus i acabat que els existents. 

 

ENDERROC 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. Els 

materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l’ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

S’ha de seguir l’ordre de treballs previst al Projecte Executiu. 

El contractista ha d’elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d’iniciar els treballs, on s’ha d’especificar, com a mínim: 

- Mètode d’enderroc i fases 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l’entorn i els que s’han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d’evacuació i especificació de les zones d’abocament dels productes d’enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 

pugui destorbar la feina. 

S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L’execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l’entorn. 

S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demolir i 

carregar. 
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En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l’enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s’han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L’operació de càrrega de runa s’ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d’aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

REPOSICIÓ 

La reposició del paviment s’haurà de realitzar complint els criteris establerts en el PG3 i en la 

ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions 

de ferm”, de la instrucció de carreteres. 

La secció del paviment amb totes les capes de subbase i base ha de ser igual a la del 

paviment que es reposa. 

Cada una de les capes del paviment ha de complir les especificacions del seu apartat en 

aquest plec de condicions. 

Cal la autorització de la DF per a substituir alguna de les capes de la secció per una tècnica 

diferent de la existent abans del enderroc. 

 

2.3. Obres de fàbrica 

2.3.1. Obres de formigó i elements de contenció 

2.3.1.1. Formigons en massa i armats 

Condicions del formigó 

El formigó, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), ha d’estar elaborat en 

una central formigonera legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 

16 de juliol d’indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d’estar d’acord amb les prescripcions de la EHE-08, en la qual es permet utilitzar entre un 20 

i un 30% d’àrid reciclat en la composició del formigó i mes concretament les fraccions de 

grava i gravilla i admet presència de ceràmics. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s’expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
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- La indicació de l’ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

- La designació per propietats s’ha de fer d’acord amb el format: T-R/C/TM/A 

T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretesat, HMR formigó en massa amb 20% d’àrids reciclats 

R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-

90-100) 

C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 

derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades a la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar, s’han d’especificar 

abans del començament del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres 

volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 

silici no podrà excedir el 10%. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d’edificació, si s’utilitzen 

cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de silici no ha 

de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 

37.3.2 de la norma EHE-08. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast 

de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut.  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE 

EN 934-2.  

En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
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- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència Standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de 

resistència a t dies d’edat els valors resultants de la fórmula següent: 

fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

On fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies 

ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó 

t: edat del formigó en dies 

s: coeficient en funció del tipus de ciment 

s = 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R) 

s = 0,25 per a ciments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5) 

s = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25) 

Valor mínim de la resistència: 

Formigons en massa >= 20 N/mm2 

Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos 

especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 

Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM 

II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l’aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d’hidratació 

(UNE-EN 14216) 

Classe del ciment: 32,5 N 

Densitats dels formigons: 

Formigons en massa (HM): 

2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 

2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 
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Formigons armats i pretesats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, 

en funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 

considerant el tipus d’exposició més favorable ha de ser: 

Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 

Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 

Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 

A totes les obres: <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 

d’exposició més favorable ha de ser: 

Formigó en massa: <= 0,65 

Formigó armat: <= 0,65 

Formigó pretesat: <= 0,60 

Assentament en el con d’Abrams (UNE EN 12350-2): 

Consistència seca: 0 - 2 cm 

Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

Consistència tova: 6 - 9 cm 

Consistència fluida: 10-15 cm 

Consistència líquida: 16-20 cm 

(La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant) 

El ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar: 

Pretesat: <= 0,2% pes de ciment 

Armat: <= 0,4% pes de ciment 

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

Si l’aigua és Standard: < 175 Kg/m3. 

Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. 

Toleràncies: 

Assentament en el con d’Abrams: 

Consistència seca: Nul 

Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

Consistència fluida: ± 2 cm 
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Consistència líquida: ± 2 cm 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l’adormiment. 

Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 

 

Condicions de les partides d’obra executades 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència 

característica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència 

característica a la de trencament a compressió del formigó fabricat que determina l’EHE-08 i 

serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el projecte, 

encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun 

document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el 

contractista està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la 

dosificació més adequada i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per 

diferències en més o en menys sobre les dosificacions suposades. 

Per al començament del formigonat serà preceptiva l’aprovació per DF de la col·locació i 

fixació de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 

s’iniciarà cap tasca sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb 

suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el 

ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per 

a cada element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la DF. 

En el pla es farà constar: 

- Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a 

emprar en cada unitat 

- Forma de tractament dels junts de formigonat 

Per a cada unitat es farà constar: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe 

i d’altres) 

- Característiques del mitjans mecànics 

- Personal 

- Vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible 

avaria) 

- Seqüència d’ompliment dels motlles 

- Mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d’altres) 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 
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- Sistema de curat de formigó 

Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, 

fins i tot en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les 

prescripcions de l’EHE-08, i a més a més les següents: 

Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o 

d’encofrat. El vibrador d’agulla s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es 

retirarà també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre 

es tingui submergit en el formigó. Es farà un vibratge mes intens en les proximitats dels 

encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o cocons, i en el formigó armat o 

pretesat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les 

armadures. La punta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja 

vibrada. L’ultima passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta 

centímetres (1,50 m), ni distribuir aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar 

canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència de la 

DF. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 

No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les 

característiques del formigó, si no és que ho autoritza la DF, el qual adoptarà les mesures 

adequades. 

Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 

Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides 

mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es 

mantindran constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel reg no serà 

inferior en més de vint (20) graus Cº a la del formigó. També es podran utilitzar 

procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia 

autorització del director de l’obra. 

Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la 

junta amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 

Els paraments han de quedar llisos, amb la forma prevista al projecte i bon aspecte. Mentre 

la DF no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada amb una regla de 

2 m, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. Els defectes 

superficials podran ser reparats amb morters especials. En cas que superin els màxims 

indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es podran reparar sense que siguin 

examinats per la DF, la qual es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir 

parcialment o totalment l’element en qüestió. 

En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de que les armadures quedin 

perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i vibrant 

enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es 

reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del 

formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), 

perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la 

superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre els junts de 

dilatació. 

A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva 

alçada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de 

l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui 

superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements 
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horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar almenys 

dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels 

pilars s’hagi assentat definitivament. 

 

Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels 

plànols, comprovats i acceptats per la DF. Al preu s’inclou el següent: 

- L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 

necessaris per a fabricació i posada en obra 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 

- L’execució i tractaments dels junts 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 

- L’acabat i la realització de la textura superficial 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

Encofrats 

Condicions de les partides d’obra executades 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin 

sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri 

la seva eficàcia i seguretat. Caldrà complir la normativa vigent, tenint present les condicions 

establertes en l’article 68.3 de la EHE-08 i la NTE.EME sobre encofrats. 

Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar 

el treball no contindran substàncies agressives per al formigó. 

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació 

durant la col·locació i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que 

impedeixin el lliure escurçament del formigó per retracció. 

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de 

manera que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de 

cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran 

curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 

aconseguir que els paraments de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin 

defectes, bombeigs, ressalts o rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretesades i 

elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la 

seva superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies 

del contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 

Els encofrats de bigues i sostres es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una 

vegada desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi la contrafletxa en la 

magnitud que determini el director de l’obra. 



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 122 de 209 

 
 

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director 

de l’obra. 

Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul del projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, 

els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la 

seva execució, segons el mètode indicat per la DF. 

 

Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície que es trobi en contacte amb el formigó, comprovats 

i acceptats per la DF. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, 

neteja i condicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors 

s’ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa d’acord amb els criteris següents: 

Forats d’1,00 m2, com a màxim  No es dedueixen 

Forats de més d’1,00 m2   Es dedueix el 100% 

S’inclou dins d’aquests criteris l’excés de superfície necessària per a conformar el perímetre 

dels forats. 

 

Cintres 

Condicions de les partides d’obra executades 

Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per 

resistir el pes propi total i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i 

disposicions necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres 

mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima part (1/1000) de la llum. 

El contractista presentarà a la DF per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de 

conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les 

prescripcions de la norma CTE DB-SE i CTE DB-SE-A. 

Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una 

manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que 

hagi de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra 

resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es donarà per bona i podran iniciar les 

treballs als quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions 

oportunes, d’acord amb les ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix 

el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta 

de l’obra. 

 

Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la seva 

projecció en planta sobre el terreny, comprovats i acceptats per la DF. 

 

Armadures passives 

Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres 

corrugades i/o malles electrosoldades. 
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Barres corrugades 

Definició de les característiques dels elements 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 

armat. 

 

Condicions generals 

Les barres o rotllos d’acer corrugat han de ser de tipus soldable, i han de ser conformes a les 

prescripcions de la norma UNE-EN 10080. 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions 

de la EHE-08 i la UNE 36831. 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 

curvatura constant en tota la zona. 

No s’han d’adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

Tipus acer 

Barres doblegades o corbades Ganxos i patilles 

D ≤ 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D ≥ 20 mm 

B 400 10 D 12 D 4 D 7 D 

B 500 12 D 14 D 4 D 7 D 

S’admeten diàmetres de doblegament inferiors en cèrcols o estreps amb diàmetres ≤ 12 

mm, que han de complir: 

No han d’aparèixer principis de fissuració. 

Diàmetre de doblegament: ≥ 3 D, ≥ 3 cm 

En cap cas han d’aparèixer principis de fissuració. 

S’han d’aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36831. 

En cas de desdoblegament d’armadures en calent, s’han de prendre les precaucions 

necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s’han d’adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s’han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d’una peça. 

Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 

la EHE-08 i la UNE 36831. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d’altres 

substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 124 de 209 

 
 

La secció equivalent de les barres de l’armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 

nominal. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s’especifiquen a la DT, i en el seu defecte les que indiqui la DF. 

 

Condicions d’execució 

No hi ha d’haver més empalmaments dels que autoritzi la D.F. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d’empalmament es requerirà disposar d’assaigs que demostrin 

que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 

de les dues barres que s’uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm per a càrregues de servei. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l’elaboració de la ferralla sempre que es faci d’acord amb 

els procediments establerts a la UNE 36-832, l’acer sigui soldable i es faci a taller amb 

instal·lació industrial fixa. Només s’admet soldadura en obra en els casos autoritzats per la 

D.F. 

A les solapes no s’han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l’armadura. 

Els empalmaments per solapament s’han de fer col·locant les barres de costat amb una 

separació entre elles de menys de 4 diàmetres. Si les barres treballen a tracció, la separació 

entre barres serà menor al indicat a l’article 69.4.1 de la EHE-08. 

La llargària de solapament ha de complir el que estableix l’article 69.5.2 de la EHE-08: 

L’empalmament per soldadura s’ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Els empalmaments amb dispositius mecànics es poden fer seguint les indicacions del article 

69.5.2.6 de la EHE-08, sempre que estiguin indicats al projecte i es segueixin les instruccions 

del fabricant del mecanisme. 

La forma, disposició i llargària d’ancoratge de les barres ha de complir el que indica l’article 

69.5.1 de la EHE-08. 

Les armadures han d’estar subjectades entre elles i a l’encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l’abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d’anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple. No es 

permet fer punts de soldadura quan les armadures estiguin dintre dels motllos o encofrats. 

Les armadures d’espera han d’estar subjectades a l’engraellat dels fonaments. 

Per garantir els recobriments de les armadures cal disposar d’elements separadors, a 

distàncies que no superin les indicades ala taula 69.8.2 de la EHE-08. 

La D.F. ha d’aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonat. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l’especificat en 

la UNE 36-831. 
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Distància lliure entre barres d’armadures principals 

≥ 20 mm 

≥ D de la barra mes gran 

≥ 1,25 granulat màxim 

Toleràncies d’execució: 

Cal complir les indicacions del article 5.1.1 de l’annex 11 de la EHE-08 

 

Malles electrosoldades 

Definició de les característiques dels elements 

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó 

armat o altres usos, elaborats a l’obra. 

Han d’estar fabricades conforme a la norma UNE-EN 10080, i han de complir les 

especificacions dels articles 33.2.1 i 33.2.2 de la EHE-08. 

 

Condicions d’execució 

Les condicions per a doblegar malles electrosoldades son les mateixes que per a les barres 

simples, amb les restriccions següents: 

Distància del punt de doblec a un nus >= 4 diàmetres (Si no es compleix aquesta condició, el 

diàmetre de curvatura >= 20 * diàmetre armadura) 

Els empalmaments de malles, fets per solapament, s’han de fer segons les indicacions del 

article 69.5.2.4 de la EHE-08. 

La forma, disposició i llargària d’ancoratge de les malles ha de complir el que indica l’article 

69.5.1 de la EHE-08 

Les armadures han d’estar subjectades entre elles i a l’encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l’abocada i la compactació del formigó. 

Per garantir els recobriments de les armadures cal disposar d’elements separadors, a 

distàncies que no superin les indicades ala taula 69.8.2 de la EHE-08. 

Toleràncies d’execució: 

Cal complir les indicacions del article 5.1.1 de l’annex 11 de la EHE-08 

 

Mesurament i abonament 

Barres corrugades 

Per quilos (kg) de pes, comprovats i acceptats per la DF, d’acord amb els criteris següents: 

El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric. 

Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F. 
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Inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i 

empalmaments. 

Malla electrosoldada 

Per metres quadrats (m2) ,de superfície, comprovats i acceptats per la DF. 

Inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

 

Coronaments 

Condicions de les partides d’obra executades 

Formació del remat superior d’una paret. 

S’han considerat els tipus de peces següents: 

Peça ceràmica d’elaboració manual col·locada amb morter 

Obra ceràmica 

Pedra natural o artificial collada amb morter 

Peça de formigó polimèric col·locada amb morter. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Neteja i preparació de la superfície de suport 

Replanteig de l’aresta de coronament 

Col·locació de les peces 

Segellat dels junts 

Neteja del parament 

A l’element acabat no hi ha d’haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 

Ha de tenir el color i la textura uniformes. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la 

planeitat prevista a la DT. 

Els junts entre les peces han d’estar reblerts. 

En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de 

sobresortir respecte a l’acabat de la paret. 

S’han de respectar els junts estructurals. 

Pendent (Façanes): >= 10º 

Sortint del trencaaigües: ≥ 3 cm 

Toleràncies d’execució: 

Horitzontalitat: ± 2 mm/m 
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Coronament de peces ceràmiques 

Amplària dels junts: 

Tipus de peça Amplària (mm) 

Rajola ceràmica d’acabat fi o vidriada 3-6 ± 1 

Rajola ceràmica manual 5-10 ± 1 

Maó 10 ± 2 

Coronament de peces de pedra o formigó 

Els junts entre les peces han d’estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, 

colorants, si la DF no especifica d’altres condicions. 

 

Condicions del procés d’execució 

S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C 

En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta 48 

h abans i s’han de refer les parts afectades. 

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la 

humitat necessària per no absorbir l’aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s’ha 

d’humitejar. 

Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s’ha de preparar i s’ha d’aplicar segons les 

instruccions del fabricant. 

Coronament amb rajola ceràmica d’acabat fi o vidriada 

La rejuntada s’ha de fer al cap de 24 h. 

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d’evitar diferències de tonalitat. 

Coronament de peces de pedra o formigó 

Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

La cara d’assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l’aigua del 

morter. 

La rejuntada s’ha de fer al cap de 24 h. 
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Mesurament i abonament 

Per metre linial (m) de llargària, comprovats i acceptats per la DF 

 

Arrebossats 

Condicions de les partides d’obra executades 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós 

drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació 

d’arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 

S’han considerat els tipus següents: 

Arrebossat esquerdejat 

Arrebossat a bona vista 

Arrebossat reglejat 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

S’han de respectar els junts estructurals. 

Quan l’acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l’arrebossat acabat no 

hi ha d’haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l’acabat és remolinat i lliscat, a l’arrebossat acabat no hi ha d’haver pols, ni fissures, 

nforats o d’altres defectes. 

Gruix de la capa: 

Arrebossat esquerdejat:≤1,8 cm 
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Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm 

Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 

Distància entre mestres: ≤ 150 cm 

Toleràncies d’execució per l’arrebossat: 

Tipus arrebossat 

Planor (mm/m) 

Aplomat a cada planta en parament vertical (mm) 

Nivell previst en parament horitzontal (mm) 

Esquerdejat ±10 

A bona vista ±5 ±10 ±10 

Reglejat ±3 ±5 ±5 

Toleràncies quan l’arrebossat és a bona vista o reglejat: 

Gruix de l’arrebossat: ± 2 mm 

 

Condicions del procés d’execució 

S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen 

aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta i s’han de refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l’execució en els paraments interiors cal que la coberta s’hagi acabat, per als 

paraments situats a l’exterior cal, a més, que funcioni l’evacuació d’aigües. 

S’han d’evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l’adormiment. 

S’han de col·locar tots els elements que hagin d’anar fixats als paraments i no dificultin 

l’execució del revestiment. 

Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l’arrebossat és esquerdejat, s’ha d’aplicar llançant amb força el morter contra els 

paraments. 

Quan l’arrebossat és a bona vista, s’han de fer mestres amb el mateix morter a les 

cantonades i als racons. 

Quan l’arrebossat és reglejat, s’han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, 

cantonades, racons i voltants d’obertures. Les arestes i les mestres han d’estar ben 

aplomades. 

Quan l’arrebossat és esquitxat, s’ha d’aplicar en dues capes: la primera prement amb força 

sobre els paraments i la segona esquitxada sobre la anterior. 
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Quan l’acabat és deixat de regle o remolinat, s’ha d’aplicar prement amb força sobre els 

paraments. 

El lliscat s’ha d’aplicar quan encara estigui humida la capa d’arrebossat. 

Durant l’adormiment s’ha d’humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l’autorització explícita de la DF. 

No s’han de fixar elements sobre l’arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 

s’hagi adormit.  
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Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície, comprovats i acceptats per la DF. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2,00: No es dedueixen 

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina 

de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 

amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara 

bastiments que s’hagin embrutat. 

 

Pintat i protecció de paraments 

Pintats 

Condicions de les partides d’obra executades 

Preparació i aplicació d’un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S’han considerat els tipus de superfícies següents: 

Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

Superfícies de ciment, formigó o guix 

S’han considerat els elements següents: 

Estructures 

Paraments 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d’emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d’acabat. 

Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d’acabat. 

En el revestiment no hi ha d’haver fissures, bosses ni d’altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
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A les finestres, balconeres i portes, s’admet que s’hagin protegit totes les cares però que 

només s’hagin pintat les visibles. 

Pintat a l’esmalt 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: ≥ 125 micres 

 

Condicions del procés d’execució 

S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 

Humitat relativa de l’aire > 60% 

En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s’han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d’aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S’han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d’aplicació del producte s’ha d’escollir d’acord amb les instruccions del fabricant i 

l’autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per mes d’una capa, la primera capa s’ha d’aplicar 

lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S’han d’evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l’àrea a tractar, abans, 

durant i després de l’aplicació. 

No s’admet la utilització de procediments artificials d’assecatge. 

Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

Les superfícies d’aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d’acer, s’han d’eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s’ha 

de 

desgreixar la superfície. Tot seguit s’han d’aplicar les dues capes d’emprimació antioxidant. 

La 

segona s’ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

Superfícies de ciment, formigó o guix 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d’estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha 

de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S’han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
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Temps mínim d’assecatge de la superfície abans d’aplicar la pintura: 

Material superfície Hivern Estiu 

Guix 3 mesos 1 mes 

Ciment 1 mes 2 setmanes 

En superfícies de guix, s’ha de verificar l’adherència del lliscat de guix. 

 

Mesurament i abonament 

Pintat d’estructures i paraments d’acer 

Per metres quadrats (m2) de superfície realment pintada, comprovats i acceptats per la DF. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

Obertures ≤ 1 m2: 0% 

Obertures entre 1 i 2 m2: 50% 

Obertures > 2 m2: 100% 

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l’obertura com és ara, 

bastiments que s’hagin embrutat. 

Pintat de paraments de ciment o guix 

Per metres quadrats (m2) de superfície realment pintada, comprovats i acceptats per la DF. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 

Obertures ≤ 4 m2: No es dedueixen 

Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària 

de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 

superfície s’ha d’amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments 

que s’hagin embrutat. 

 

Pintat de paraments verticals amb emulsions bituminoses 

Condicions de les partides d’obra executades 

Execució d’una capa de cobertura per a impermeabilització d’elements de formigó mitjançant 

la col·locació d’ emulsions bituminoses. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Neteja i preparació de la superfície 
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Aplicació successiva amb les capes necessàries, del producte 

Els paraments en contacte amb el terreny, als llocs indicats a la D.T., s’han 

d’impermeabilitzar per mitjà de l’aplicació d’ emulsions bituminoses en dues capes, una 

d’emprimació i una altra de cobertura. 

La capa de cobertura s’ha d’executar en tantes mans com ho requereixi el producte que 

s’utilitza. 

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s’han de desviar i conduir a fora de 

l’àrea a impermeabilitzar. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s’han de corregir 

abans de l’execució. 

 

Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície realment pintada, comprovats i acceptats per la DF. 

Dins d’aquesta unitat s’inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la 

seva completa finalització. 

 

Baranes 

Condicions generals 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 

galvanitzats a taller i pintats amb una ma d’imprimació i dues d’esmalt sintètic, col·locades 

en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 

mecàniques. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

- Pintat de la barana 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 

Ha d’estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista al projecte. 

L’alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l’especificada en el 

projecte o la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l’esglaonament de la barana s’ha d’efectuar a una distància >= 50 

cm de l’element que provoqui l’esmentada variació d’alçada. 

L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 

distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si 

aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d’ús C5: 3 kN/m 
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- Categories d’ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m 

- Resta de categories: 0,8 kN/m 

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic o de pública 

concurrència, ha d’estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línia 

d’inclinació de l’escala. 

Els muntants han de ser verticals. La seva separació ha de ser menor a 10 cm. 

Ha d’estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d’acer collats amb morter de 

ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s’han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 

mitjà d’ancoratges. 

Els trams de la barana han d’estar units, per soldadura si són d’acer o per una peça de 

connexió si són d’alumini. 

Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Horitzontalitat: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 5 mm/m 

- Alçària: ± 10 mm 

- Separació entre muntants: Nul·la 

 

Condicions del procés d’execució 

No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d’instal·lació i, alhora, han de mantenir l’aplomat de l’element fins que quedi fixat 

definitivament al suport. 

Han d’estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 

treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 

des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d’aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges s’han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L’elecció depèn del 

sistema i de la distància que hi hagi entre l’eix de les pilastres i la vora dels elements 

resistents. 

S’han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d’amplària 

entre elements. 

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l’ancoratge s’ha d’utilitzar abans de 

començar l’adormiment. 
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Durant l’adormiment no s’han de produir moviments ni vibracions del element. 

S’han d’evitar les soldadures a obra, per tal de no fe malbé el galvanitzat. En cas de fer 

alguna soldadura, caldrà fer una aplicació de protecció amb productes de galvanització 

aplicats amb pinzell. 

La barana s’ha de pintar amb una imprimació apte per a galvanitzat i dues mans de pintura a 

l’esmalt en acabar la col·locació. 

 

Mesurament i abonament 

Per metre lineal (m) de llargària corresponent a cada un dels tipus contemplats al projecte, 

comprovats i acceptats per la DF. 

Inclou el pintat de la barana amb una ma d’imprimació apte per a superfícies galvanitzades i 

dues d’esmalt sintètic. 

 

2.4. INSTAL·LACIONS I EQUIPS 

Generalitats 

L’objecte del present Capítol és la determinació de les prescripcions generals que regiran per 

al subministrament, muntatge i proves de les instal·lacions i equips (elèctrics, mecànics, 

hidromecànics i altres), que formen part de l’obra definitiva. 

Queden excloses les instal·lacions auxiliars d’obra i equips destinats a l’execució de les obres, 

els quals són de l’exclusiva competència i responsabilitat del Contractista, i no formen part 

de l’obra definitiva. 

Les prescripcions i recomanacions contingudes en els articles del present Capítol podran ser 

modificades pel Director de l’obra quan el cas particular el requereixi. 

En els casos instal·lacions en que, segons la normativa legal vigent, es requereixi la 

presentació d’un projecte per a la seva aprovació i acta de posada en marxa per part d’una 

determinada Autoritat competent, el Contractista estarà obligat a lliurar al Director cinc 

exemplars del corresponent projecte que, complint tots els requisits reglamentaris, serveixi 

per a obtenir l’aprovació de dita Autoritat. 

En tot cas, els equips i les instal·lacions compliran els requisits de la normativa vigent, i a 

més l’establert en aquest Plec. 

Els aparells, màquines, aparamenta, dispositius de mesura i protecció i quants elements 

constitutius de la instal·lació o equip, que siguin fabricats a partir d’un prototipus 

adequadament projectat, construït, provat i homologat, no precisaran de més descripció i 

informació que la facilitada i garantida pel fabricant, sempre que aquest sigui de reconeguda 

solvència tècnica. No obstant, el Contractista serà l’únic responsable davant l’Administració 

de la idoneïtat i qualitat d’aquests elements. 

Tota la informació tècnica, plànols, prescripcions, instruccions i demés documents que el 

Contractista hagi de facilitar, serà lliurada al Director en les dates assenyalades en el 

Programa de Treballs. El número d’exemplars o còpies serà el que determini el Director 

d’Obra. 



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 137 de 209 

 
 

El Contractista estarà obligat a lliurar al Director, per a la seva aprovació, els plànols que 

siguin necessaris per a complementar la informació continguda en els Plànols del Projecte, 

tant per a la fabricació en taller com per al muntatge i proves, així com els plànols de detall 

necessaris per a definir el recolzament, encastament o subjecció dels equips i instal·lacions a 

l’obra de fàbrica o al terreny, amb indicació dels esforços transmesos. 

Els plànols seran dels següents tipus: 

- Plànols de taller, si fossin exigits pel Director. 

- Plànols de les cimentacions, recolzament o subjecció a l’obra de fàbrica o al terreny, amb 

indicació de lesaccions estàtiques i dinàmiques màximes que la màquina o equip pot 

transmetre, i de la resistència característica exigida als formigons de la cimentació o 

recolzament. 

- Plànols de muntatge. Amb indicació de les fases i maniobres principals de muntatge, els 

mitjans auxiliars previstos i les accions d’aquests sobre les estructures ja construïdes a 

l’obra. 

- Plànols de les proves. Amb indicació dels elements o construccions auxiliars, balasts, 

taponaments i altres dispositius provisionals que siguin necessaris per a efectuar les proves 

en obra. 

Els plànols que afecten a l’execució de l’obra civil i els de detall de les peces fixes i ancoratge 

de màquines hauran de ser sotmesos a l’aprovació del Director. Aquest comprovarà que no 

existeix contraindicació respecte de les hipòtesis del Projecte, especialment en quant a 

limitacions de càrrega i característiques geomètriques, mecàniques i funcionals dels elements 

estructurals on es fonamenten, recolzen o allotgen els equips o instal·lacions. 

Qualsevol modificació, durant la confecció del projecte, la fabricació i muntatge dels equips 

i/o l’execució de les instal·lacions, que sigui necessària o que el Contractista o el fabricant 

consideri convenient introduir, haurà de ser proposta al Director amb l’antelació suficient 

perquè no es produeixin retards en l’execució de les obres. El Director podrà admetre la 

modificació, sempre que sigui necessària, no origini menyscabament de la resta de l’obra o 

suposi una millora que no impliqui augment dels preus del Contracte. 

Com a part de la informació que el Contractista estarà obligat a lliurar al Director, a més dels 

plànols, estarà la següent: 

a) Prescripcions tècniques complementàries o modificatives de les establertes en el Plec del 

Projecte o en el Plec annex al Plec de Bases del Concurs. 

b) Prescripcions pel muntatge. 

c) Instruccions per a les proves en obra. 

d) Instruccions d’operació dels equips. 

e) Instruccions i manuals de manteniment i conservació dels equips i instal·lacions. 

f) Prescripcions tècniques i condicions de lliurament al Contractista de tots els equips i demés 

unitats que aquest hagi encarregat a tercers o es proposi adquirir en el mercat. 

 

Estudi d’execució i programa de treballs 

L’estudi d’Execució que el Contractista estarà obligat a redactar i sotmetre a l’aprovació del 

Director inclourà, al menys, el següent: 
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a) Projecte. 

- Dades de projecte facilitats per l’Administració en el Concurs i els lliurats pel Director. 

- Descripció de la instal·lació o de les característiques de l’equip. 

- Mitjans de que es disposa per a la confecció del projecte. 

- Relació de plànols. 

- Relació de documents tècnics, prescripcions, instruccions i manuals. 

b) Fabricació. 

- Procedència i classe, referida a norma, dels materials a emprar. 

- Procedència dels equips, aparells, màquines i altres elements d’adquisició en el mercat, 

indicant nom del fabricant, marca, model o tipus, característiques principals i condicions de 

lliurament. 

- Mètodes no convencionals de fabricació en taller que es preveu aplicar. 

- Pautes de control de qualitat dels materials i equips adquirits en el mercat i/o subministrats 

per tercers i els de fabricació pròpia. 

- Prescripcions per a les proves en taller. 

c) Transport i emmagatzematge. 

- Itineraris o rutes, i mitjans de transport fins a l’obra. 

- Mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega. 

- Magatzems i llocs d’aplec a construir pel Contractista en l’obra. Plànols i sistemes de 

condicionament ambiental dels magatzems. 

d) Muntatge. 

- Descripció de les diferents fases i procediments de muntatge de l’equip o d’execució de la 

instal·lació. 

- Maquinària i mitjans auxiliars per al muntatge. 

- Treballs i subministres de tercers per al muntatge. 

e) Pla de proves d’obra. 

- Descripció de les proves a realitzar en obra. 

- Criteris d’acceptació o rebuig. 

- Provisions per a efectuar eventuals correccions o substitucions de l’obra defectuosa. 

A partir de les dades de l’Estudi d’Execució, el Contractista confeccionarà un Programa de 

Treballs en el que inclourà un Cronograma amb les activitats de: projecte, lliurament de 

plànols al Director, terminis de subministrament de materials i de lliurament dels equips 

fabricats per tercers o adquirits en el mercat, temps de la fabricació pròpia del Contractista, 

els de muntatge en les seves diverses fases, temps de l’obra civil intercalada, així com els 

temps de realització de les proves en obra. 
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El Programa de Treballs haurà d’estar en concordança amb el Programa de Treballs General 

de l’Obra. 

 

Fabricació 

La fabricació en taller dels elements de la instal·lació o del equip es realitzarà d’acord amb 

l’establert a l’Estudi d’Execució i en els Plànols aprovats. 

Els aparells, dispositius i accessoris subministrats per tercers seran els adequats a la funció 

que hagin de realitzar; seran acoblats als elements construïts en taller seguint les 

instruccions dels seus respectius fabricants. 

Els mètodes d’execució en taller podran ser els que el Contractista o fabricant determini, 

sempre i quan compleixin l’establert en el Plec. 

El Contractista o fabricant estarà obligat a exercir el seu propi control de qualitat o control de 

producció, dels materials i de la fabricació, segons les pautes indicades a l’Estudi d’Execució 

aprovat, les quals ompliran l’establert en els articles corresponents d’aquest Plec. 

 

Transport i emmagatzematge 

El transport i l’emmagatzematge o aplec de tots els materials que constitueixen el 

subministrament serà de compte i risc del Contractista, havent aquest de comunicar al 

Director els itineraris i mitjans de transport que prevegi utilitzar. També notificarà les dates 

d’enviament de les diferents partides, seguint  un pla d’enviaments a obra que haurà d’estar 

en consonància amb el Programa de Treballs aprovats pel Director. 

El Contractista haurà de preparar adequadament i, si fos necessari, embalar els equips per al 

seu transport i manipulació. Serà responsable de qualsevol dany, deteriorament o pèrdua 

que pogués succeir degut a una inadequada o defectuosa preparació o maniobra de càrrega 

o descàrrega, havent d’efectuar, en aquests casos i pel seu compte, les reparacions o 

reposicions que foren necessàries. 

S’hauran de prestar especial atenció a l’embalatge d’aquells elements que per les seves 

característiques poguessin ser afectats per vibracions, cops, temperatura ambient, insolació, 

humitat o qualsevol altre agent extern. Aquest elements hauran de ser eficaçment protegits 

a l’embalatge mitjançant la inclusió dematerial amortidor i substàncies hidroscòpies en 

quantitat suficient. 

Les peces de reposició i qualsevol altre material que hagi de ser emmagatzemat durant 

temps prolongat, haurà de ser protegit i embalat, en el seu cas, de manera que pugui 

suportar sense deteriorament les condicions d’aquest emmagatzemant a llarg termini. Tots 

els bultos seran marcats amb la seva clau d’identificació i el pes total del seu contingut. Es 

marcarà un símbol que indiqui visiblement la posició correcta de recolzament i la naturalesa 

fràgil del contingut, en el seu cas, adoptant per això el codi internacional. 

El Contractista haurà de construir en obra i mantenir els magatzems tancats, coberts, molls i 

explanades d’aplec, així com disposar dels mitjans auxiliars i maquinària per a efectuar 

correctament la descàrrega, manipulació i emmagatzemant de tots els elements que 

constitueixin el subministrament. 

Els locals emmagatzemant d’equips o elements delicats i de les peces de reposició hauran de 

tenir instal·lacions de ventilació, calefacció i humectació adequades per a mantenir les 
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condicions ambientals dintre dels límits exigits, segons les característiques del material 

emmagatzemat. 

El Contractista realitzarà a la seva arribada a l’obra, una inspecció detallada dels equips i 

peces, per a comprovar que no han estat danyats durant el transport, descàrrega i 

emmagatzemant. 

 

Muntatge 

Generalitats. 

Sota la denominació general de muntatge s’inclouen tots els treballs a realitzar des del 

moment en que els equips i elements constitutius de les instal·lacions objecte de Contracte 

arriben a l’obra fins a que, una vegada col·locats en la seva situació definitiva, hagin estat 

provats i acceptats pel Director. 

El muntatge serà realitzat, generalment, pel Contractista responsable del subministrament 

dels equips o de l’execució de les instal·lacions. En el cas de ser encarregat el muntatge a 

cases especialistes, aquestes actuaran com a subcontractistes, pel que l’únic responsable del 

muntatge davant l’Administració serà el Contractista. 

Programa de muntatge. 

El Contractista redactarà, i sotmetrà a l’aprovació del Director, un Programa de muntatge, 

amb l’antelació que el Director indiqui, respecte de la iniciació dels treballs de muntatge. El 

Programa de muntatge estarà confeccionat amb el suficient detall per al seu fàcil seguiment; 

descriurà les diferents etapes del muntatge i els mitjans que el Contractista prevegi emprar. 

El programa de muntatge estarà adequadament coordinat amb els programes d’execució de 

l’obra civil i definirà perfectament les condicions de lliurament dels talls entre l’obra civil i el 

muntatge i viceversa. 

Ranures, caixetins, regates i forats. 

Les ranures, caixetins, ancoratges i demés dispositius que fora precís modelar o col·locar en 

el formigó de primera fase, seran realitzats pel Contractista de l’obra civil segons els plànols 

aprovats pel Director. 

Tanmateix serà executada per aquest Contractista la preparació de les superfícies de 

ranures, caixetins i demés buits segons l’indicat en els plànols, generalment mitjançant picat 

fi i posterior neteja o simplement neteja. 

Quan, per necessitats del muntatge, sigui precís efectuar regates, forats, aixafaments, tall 

d’armadures o qualsevol altra operació que impliqui demolicions o perforacions en elements 

estructurals de formigó en massa, armat o pre-tensat, o la realització de talls, entalladures o 

forats en una construcció metàl·lica o la soldadura a aquesta d’elements provisionals, serà 

obligatòria una autorització escrita del Director, donada puntualment o en forma d’instrucció 

de caràcter genèric. 

Peces fixes. 

Totes les peces fixes a encastar en el formigó seran dissenyades i subministrades pel 

Contractista. 

Quan el muntatge hagi de ser realitzat per un Contractista diferent del de l’obra civil i sigui 

precís, durant l’execució de la mateixa, deixar col·locats en la seva posició definitiva 

ancoratges, plaques i demés peces fixes de qualsevol tipus que siguin, encastades o 



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 141 de 209 

 
 

subjectes a l’obra de fàbrica. Aquestes peces seran lliures pel Contractista al contractista de 

l’obra civil, el qual haurà de col·locar-les en la seva posició definitiva d’acord amb els Plànols 

de muntatge, dintre de les toleràncies que en aquest o en el Plec figuren. Les operacions de 

col·locació seran executades sota la direcció, i comprovació posterior, d’un tècnic del 

Contractista dels equips o instal·lacions; el qual serà responsable directe de la correcta 

col·locació de les peces fixes. 

Formigonat de segona fase. 

Llevat d’indicació diferent del Director de l’obra, el contractista de l’obra civil realitzarà el 

formigó de segona fase i de les fases següents si les haguera, així com el reblert amb morter 

de ciment per a rebre els ancoratges de subjecció de peces fixes i fonaments de màquines i 

equips en general. Quan aquest reblert hagi de realitzar-se amb morters de polímers, amb 

resines o altres materials diferents del morter de ciment, el subministrament dels materials i 

l’execució del treball seran efectuats pel Contractista. 

En tot cas, mentre s’executa l’obra civil i es realitzen les operacions de col·locació de les 

peces fixes o ancoratges dels equips, així com durant el formigonat i el reblert de caixetins i 

forats d’ancoratge, el Contractista supervisarà aquestes operacions i comprovarà, una 

vegada finalitzades, que la situació i dimensions de regates i caixetins són correctes i que els 

ancoratges i peces fixes han quedat col·locats en la forma i posició correctes. 

Operacions de muntatge. 

El Contractista realitzarà el muntatge d’acord amb el Programa aprovat. Per això haurà de 

disposar de la maquinària, eines i demés mitjans auxiliars que siguin necessaris per al 

transport, manipulació, col·locació en la posició final i ancoratge o subjecció de tots els 

elements que constitueixen el subministrament. 

El Contractista realitzarà els replanteigs i verificarà la posició i anivellament de tot els 

elements muntats o instal·lats i corregirà els errors de col·locació que superin les toleràncies 

admeses en els plànols, Plecs de Prescripcions Tècniques i instruccions de muntatge 

aprovades. Per aquest fi el Contractista disposarà de l’equip tècnic i dels aparells topogràfics 

de sensibilitat adequada que siguin necessaris. 

El Contractista haurà d’assegurar-se de que els elements del subministrament restin en la 

seva posició correcta durant les operacions de formigonat de segona fase i successives, si les 

hagués. 

En el cas en que el contractista de l’obra civil sigui independent del Contractista dels equips o 

instal·lacions, aquest Contractista lliurarà a aquell les instruccions que hagin d’aplicar-se. 

Ambdós contractistes acordaran els mètodes de posada en obra, compactació i curat del 

formigó o morter de segona fase, i de fases successives. 

Les operacions de formigonat i desencofrat, i de descindrat, en el seu cas, seran 

inspeccionades pel Contractista. Aquest haurà de posar en coneixement del Director 

qualsevol anomalia que eventualment succeeixi així com tot conflicte o defecte de 

coordinació entre obra civil i muntatge que pogués causar menyscabament de la qualitat del 

muntatge; i el Director ordenarà el que consideri oportú per a resoldre l’incident. 

Auxilis al muntatge. 

En el cas d’existir contractes independents per a l’obra civil i per al subministrament i 

muntatge d’instal·lacions o equips, en els documents contractuals d’ambdós contractes 

s’especificaran els auxilis al muntatge que el Contractista de l’obra civil haurà de prestar, en 

el seu cas. Aquests auxilis podran ser els serveis de determinades instal·lacions auxiliars o 
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de maquinària fixa del contractista de l’obra civil tals com, blondines, grues fixes, plans 

inclinats, enllumenat general i certs subministraments com energia elèctrica, aigua i altres. 

El Plec del Contracte de l’obra civil definirà, en el seu cas, els auxilis al muntatge que estarà 

obligat a proporcionar l’Adjudicatari de l’obra civil, així com la seva manera d’amidament i 

abonament. 

La prestació d’auxilis al muntatge per part del Contractista de l’obra civil no rellevarà al 

Contractista dels equips o instal·lacions de cap de les seves obligacions concernents a la 

qualitat del muntatge. 

 

Proves en obra 

El Contractista, en presència del Director o persona en qui delegui, portarà a terme les 

proves en obra de la instal·lació o equip objecte del Contracte, en la forma que indiqui el Plec 

i es reculli, amplií o detalli en el Pla de proves inclòs a l’Estudi d’Execució aprovat. 

Tot element de l’equip o de la instal·lació que resultés defectuós, segons el resultat de les 

proves, o no complís alguna de les prescripcions establertes, serà reparat, modificat o 

substituït pel Contractista, al seu càrrec. 

Per a la realització de les proves, el Contractista proveirà els mitjans que siguin necessaris, 

així com els aparells i sensors per a l’amidament d’aquelles magnituds que hagin de 

determinar-se segons el Pla de proves. També executarà les obres auxiliars i disposarà dels 

equips i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a realitzar les proves. 

Una vegada finalitzades les proves, es redactarà un Acta a la que s’unirà l’expedient complet 

del desenvolupament i resultats de les mateixes. 

 

Amidament i abonament 

Abast del subministrament. 

El Licitador, en la seva oferta, descriurà detalladament cadascuna de les unitats que 

constitueixen el conjunt del subministrament. 

Qualsevol omissió, en la descripció del subministrament d’elements complementaris o 

accessoris que siguin necessaris per al correcte funcionament i conservació de l’equipo o 

instal·lació objecte del contracte hauran de ser subsanades pel Contractista, al seu càrrec. 

El Licitador ofertarà per separat les peces i elements de reposició que consideri convenient 

tenir emmagatzemades per a fer front a les substitucions previsibles durant el període 

d’explotació que, aquest efecte, assenyali el Plec. En conseqüència, el Licitador inclourà, en 

la seva oferta, una relació de peces i accessoris de reposició, amb indicació dels seus preus 

unitaris. L’Administració en la formalització del Contracte, o el Director, en el seu cas, 

determinarà la llista definitiva d’unitats de reposició que hauran de ser subministrades pel 

Contractista. 

El subministrament inclourà totes les peces fixes, plaques de recolzament, ancoratges i 

demés peces que hagin d’encastar-se o subjectar-se a l’obra de fàbrica, així com tots els 

dispositius i peces per a la fonamentació o recolzament dels equips inclosos els dispositius 

amortidors de vibracions, en el seu cas. 

Preus. 
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Els treballs d’obra civil que hagin de ser executats pel Contractista de les instal·lacions o 

equips, s’amidaran i abonaran segons els criteris que s’indiquen en els corresponents articles 

d’aquest Plec. 

Els preus del contracte podran ser preus unitaris i partides alçades. En el seu conjunt 

determinaran el preus global del contracte de subministrament, muntatge i proves. 

El preu de cada unitat o subconjunt es refereix a l’equip instal·lat, provat i lliurat en 

perfectes condicions de funcionament. 

Els preus unitaris o partides alçades inclouran, llevat especificació diferent en el Plec, les 

despeses corresponents els següents conceptes: 

A. Subministrament en fàbrica. 

- Materials. 

- Fabricació. 

- Protecció anticorrosiva i, en el seu cas, pintura d’acabat en fàbrica. 

B. Transport i emmagatzemant en obra. 

C. Muntatge. 

D. Protecció anticorrosiva i pintura d’acabat en obra. 

E. Proves. 

En el concepte A estarà inclòs el cost del control de qualitat en el seu aspecte de control de 

producció, tant dels materials com del procés constructiu, inclòs l’examen radiogràfic i 

ultrasònic de les soldadures. 

També estaran inclosos els muntatges en blanc o premuntatge en taller i les proves i assaigs 

en taller. 

En el concepte B, a més de les despeses directes del transport, estaran incloses les de 

ports, duanes, assegurances, permisos, obres, senyalitzacions i reparacions que es derivin 

del transport i condicionament de les vies de comunicació, en el seu cas, així com totes les 

despeses fiscals i operatius que es produeixin amb motiu del transport dels elements del 

subministrament, fins al seu muntatge o instal·lació en obra. 

En el concepte C, a més de les despeses directes del muntatge i de les proves en obra, 

s’inclouran les d’obres i instal·lacions auxiliars, equips de maquinària i mitjans auxiliars que 

siguin necessaris per al muntatge. Tanmateix, estaran incloses les despeses dels auxilis al 

muntatge indicats en aquest article. 

En el concepte D s’inclouran totes les despeses de protecció anticorrosiva i pintures 

d’acabat, a realitzar una vegada muntat l’equip o executada la instal·lació. Quan es tracti de 

protecció catòdica el Plec podrà establir-la com a unitat d’obra separada de la resta de les 

proteccions anticorrosives, amb preus unitaris d’abonament directe. 

En el concepte E es fixaran les despeses de preparació i execució de les proves en taller i de 

les proves en obra, per separat. 

El cost dels projectes i de tota la informació tècnica que el Contractista ha de lliurar al 

Director, estarà inclòs en els preus unitaris o partides alçades, dels Quadres de Preus. 
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S’estableixen els següents percentatges dels preus unitaris per al seu abonament parcial a 

compta, en funció de l’estat de fabricació i muntatge per a les següents situacions: 

- Terminació de l’aplec de materials en taller : 25% 

- Unitats fabricades i provades en taller : 50% 

- Equips muntats en obra : 75% 

- Equips provats i rebuts en obra : 100% 

Despeses d’auxilis al muntatge i proves. 

Els auxilis al muntatge i les proves en obra, treballs i/o serveis referits en aquest article, que 

havent estat sol·licitat pel Contractista de la instal·lació o equip al contractista de l’obra civil, 

i que realment hagin estat prestats per aquest, seran abonats directament pel primer 

contractista al segon als preus i condicions establerts en el Contracte de l’obra civil, a 

aquests efectes. 

El Contractista de les instal·lacions o equips podrà o no fer ús de dits auxilis, a la seva 

conveniència; en el cas d’haver-los sol·licitat i rebut estarà obligat al pagament del seu cost, 

d’acord amb les condicions i preus fixats en el Contracte de l’obra civil. 

En qualsevol cas, totes les despeses d’auxilis al muntatge i proves en obra estaran inclosos 

en els preus del Contracte de les instal·lacions o equips. 

 

ELEMENTS METÀL·LICS NO ESTRUCTURALS : BARANES METÀL·LIQUES. 

Generalitats 

Es defineix com a baranes metàl·liques els elements d’alumini, acer o fosa que s’instal·len en 

les voreres de plataformes, escales, obres de fàbrica, etc., per a evitar la caiguda de 

persones o vehicles. 

Les baranes que limiten superfícies per les que puguin circular vehicles compliran el disposat 

a l’apartat 4.2.1.10 de la “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de 

Puentes de Ferrocarril” o a l’apartat 4.2.1.4. de la “Instrucción relativa a las acciones a 

considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras”, segons sigui el cas. 

Les baranes per a la protecció de persones i objectes en terrasses, balcons, terrats, escales i 

locals interior compliran amb l’especificat a la Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-FDB. 

“Barandillas”. 

Materials 

Els perfils constituïts de les baranes d’acer compliran les prescripcions establertes en aquest 

Plec. 

La fosa dúctil serà de qualitat i condició uniforme, sense fissures i sense defectes de 

contracció, llocs i punts durs. 

Tipologia 

Les baranes tindran una altura mínima d’un metre (1m) i constaran, al menys, de pals 

verticals, passamans, barra intermèdia i entorn peu; aquest darrer element haurà de tenir 

una altura mínima de cent cinquanta mil·límetres (150 mm). 
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Els passamans serà llis en totes les superfícies superiors i laterals, sense ressalts de cap 

mena, essent més ample que la part superior dels pals. 

Si els pals foren buits, hauran de tancar-se per la seva part superior d’una manera 

permanent; en cap cas s’utilitzaran peces de menys de tres mil·límetres (3 mm) de gruix. 

Les baranes poden ser fixes o desmuntables, d’acord amb l’especificat en els plànols. En cas 

de ser desmuntables es fixaran de forma que no puguin ser desmuntades involuntàriament. 

El Contractista podrà proposar al Director per a la seva aprovació l’ús d’altre model de 

barana diferent a l’indicat en els Plànols sempre que això no impliqui una disminució de la 

seva capacitat resistent. En tot cas, el model proposat ha de complir amb l’Ordenança 

General de Seguretat y Salut en el Treball en tot allò que sigui aplicable. 

Execució 

Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges que es rebran 

directament al formigó, en cas de ser continus, o en els caixers que s’hauran previst a 

l’efecte en forjats i murs. En lloses massisses ja executades es podran fixar els ancoratges 

per mitjà de tacs d’expansió, amb encastament no menor de cinquanta mil·límetres (50 

mm), o per altre mètode que autoritzi el Director. 

Els pals de fosa o acer arribaran a obra amb almenys, la capa d’emprimació, d’acord amb el 

sistema de protecció definit. 

En les baranes d’acer els empalmaments seran per soldadura i galvanitzats en calent en 

taller. Les unions dels diferents trams es realitzaran amb soldadura continua i uniforme. 

Un cop presentada tota la barana i abans de la seva fixació definitiva, es procedirà a una 

minuciosa alineació de la mateixa en planta i alçat fixant-se provisionalment als ancoratges 

mitjançant punt de soldadura o cargolament suau, soldant o cargolant definitivament una 

vegada corregida la caiguda que dita subjecció hagués pogut causar. 

Amidament i abonament 

Les baranes s’amidaran per metres (m) realment instal·lats, amidats en la direcció del passa 

murs entre els extrems més sortints. 

S’abonarà al preu que aparegui en el Quadre de Preus núm. 1. 

 

EQUIPS HIDROMECÀNICS: GENERALITATS 

Generalitats 

Per equip hidromecànic s’entén tot òrgan o mecanisme de tancament, regulació de cabal o 

de protecció instal·lat en una obra hidràulica, que està previst per a estar en contacte amb 

l’aigua, inclosos tots el seus accessoris i elements complementaris que siguin necessaris per 

al seu correcte funcionament. 

El present article serà d’aplicació a tots els equips hidromecànics integrats en les obres 

objecte d’aquest Plec. A més de les prescripcions d’aquest article es compliran altres 

específiques dels diferents equips. 

Atenent a la funció dels equips hidromecànics, aquests es classifiquen en: 
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- Comportes o vàlvules de regulació. Són les destinades a controlar el cabal que passa 

pel tram o conducte que obturen. El seu funcionament hidrodinàmic ha de ser correcte en 

qualsevol grau d’obertura, sense provocar vibracions perilloses ni cavitacions. 

- Comportes o vàlvules de seguretat o de guarda. Són les col·locades aigües amunt de 

les de regulació, en conductes o canonades. La seva posició de règim és de total obertura o 

de tancament. Se instal·len per a mantenir sense càrrega les vàlvules o comportes de 

regulació en els períodes d’aturada del sistema, així com per a poder revisar-les o 

desmuntar-les. Han de poder obrir-se i tancar-se en les condicions de màxima càrrega 

d’aigua possible. 

- Vàlvules de protecció. Són les destinades a tancar-se automàticament per a protegir les 

instal·lacions d’aigües avall d’un conducte o canonada, generalment quan es sobrepassa un 

determinat cabal o velocitat de l’aigua. 

- Comportes automàtiques. Són les que, actuant de manera automàtica, mantenen un 

determinat nivell aigües amunt, o un desnivell entre aigües amunt i aigües avall. 

L’automatisme pot obtenir-se per procediments hidràulics, flotadors o per sistemes de 

sensors elèctrics. 

- Vàlvules antiretorn o de retenció. La seva finalitat és la d’impedir el pas de l’aigua en 

sentit invers al de règim, en una canonada, deixen passa l’aigua en un sentit i es tanquen 

automàticament quan el flux d’aigua inicia la seva inversió de sentit. 

- Vàlvules reductores de pressió. Equips hidromecànics convenientment tarats, capaços 

de provocar en el seu interior, d’una manera automàtica y amb independència del valor del 

cabal, una pèrdua de càrrega tal que la pressió aigües avall es manté constant. 

- Ventoses. Elements hidromecànics que connectats a una conducció, actuen com a òrgan 

automàtic per a l’entrada i purga d’aire en la canonada, en els punts alts del seu traçat, 

s’obren automàticament deixant sortir l’aire allí acumulat i es tanquen quan aquest ha sortit 

en la seva totalitat, evitant la sortida de l’aigua. 

Materials 

Els materials a emprar en la fabricació d’equips hidromecànics seran nous, lliures de defectes 

i imperfeccions i de característiques tècniques adequades a la funció a la que seran destinats 

i als processos de fabricació als que seran sotmesos. 

Els materials defectuosos no hauran de ser reparats, llevat que la norma corresponent així 

ho autoritzi. En aquest cas serà realitzada seguint els criteris que per a tal reparació s’indiqui 

en la norma. 

Els materials usats en la fabricació d’aquells elements que estiguin en contacte amb l’aigua, 

seran resistents dins d’ella, a la corrosió, lliures de substàncies tòxiques i no seran atacats 

per desenvolupament de bacteris, algues, fongs o altres formes de vida i sense arribar a 

contaminar per sabor, olor enterboliment o coloració, l’aigua que es trobi o que pogués estar 

en el seu contacte. 

Cap dels components usats no contindrà crom, cianurs, mercuri, arsènic, plom ni cap altra 

substància no potable. 

El greix usat per al muntatge d’eixos o qualsevol altra part en possible contacte amb l’aigua 

serà de qualitat alimentària. 

En el projecte dels equips podran ser emprades normes equivalents a les d’aquí esmentades, 

essent obligació del Contractista justificar davant el Director les raons de la seva utilització i 

l’equivalència amb les normes que a continuació s’indiquen. 
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Materials i normes. 

L’acer estructural en xapes i perfils s’ajustarà a la norma UNE 36080. “Aceros no aleados de 

uso general”. 

L’acer inoxidable s’ajustarà a la norma UNE 36016, “Aceros inoxidables forjados o laminados 

de uso general”: 

La fosa s’ajustarà a la norma DIN 1699, “Hierro fundido con grafito laminar”. 

Els bronzes s’ajustaran a les normes DIN 1714, “Bronces al aluminio”: DIN 1705, “Bronces al 

estaño” o DIN 1716 “Bronces al plomo”. 

El cromat de les peces s’ajustarà a la norma UNE 36118. 

La cargolaria s’ajustarà a la norma DIN 267, “Tornillos, tuercas y piezas roscadas y de 

formas análogas. 

Condiciones técnicas de suministro”. 

Els tubs d’acer per a cilindres oleohidràulics, conducte de by-pass i de buidatge, etc., 

s’ajustaran a la norma DIN 1629, “Tubos sin soldaduras de acero sin alear”. 

Els tubs per a conductes oleohidràulics compliran la norma DIN 2391, “Tubos de acero de 

precisión sin soldadura, estirados en frío y recocidos”. 

Els perfils elastomèrics d’estanquitat seran productes motllurats de goma natural cautxú 

sintètic, copolímer de butadiè i estirè o del tipus cloroprè (neoprè), al que hauran d’agregar-

se negre de carbó, òxid de zenc, acceleradors, antioxidants, agents vulcanitzadors i 

plastificants. 

Hauran de tenir les següents propietat físiques comprovades segons els mètodes d’assaig 

que s’esmenten a continuació : 

 

ELASTÒMERS PER A DISPOSITIUS D’ESTANQUITAT 

CARACTERÍSTICA/PROPIETAT VALOR MÈTODE D’ASSAIG 

Resistència mínima al trencament. 

21 MPa (214 kp/cm2) ASTM- D412 “Method of Tension Testing of Vulcanized Rubber”. 

Allargament mínim en el moment del trencament. 

45 % ASTM-D412 “Method of Tension Testing of Vulcanized Rubber”. 

Duresa Shore (Tipus A). 60 - 70 ASTM-D2240, “Method of Test for the Indentation Hardness 

of Rubber and Plastic by means of a Durometer”. 

Pes específic. 1,15 0,03 - 

Absorció d’aigua per pes. màxim 5% ASTM-D395, “Method of Test for change in propierties 

of elastomeric vulcanized resulting from inmersion in liquids”. 

Resistència a la tracció després de l’envelliment en bomba d’oxigen (48 hores; 70 ºC; 21 

kp/cm2)mínim 80% de la resistència a la tracció abans de l’envelliment. 
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ASTM-D572, “Method of Test for accelerated aging of vulcanized rubber by oxigen pressure 

method”. 

El mètode d’assaig podrà ser efectuat també per normes UNE o DIN equivalents aprovades 

pel Director. 

Els materials no especificats anteriorment que hagin de ser emprats en els equips 

hidromecànics seran de qualitat comprovada segons les normes UNE, DIN o altres de 

reconeguda acceptació aprovades pel Director. 

Assaigs dels materials. 

En tots els materials i peces que s’utilitzin en la fabricació d’equips hidromecànics seran 

efectuats assaigs d’acord amb els procediments aplicables prescrits en les normes UNE, DIN 

o ASTM segons la designació del material. 

Sempre que es sol·liciti les proves seran efectuades en presència del Director o de la persona 

en la qual delegui. 

Es podrà utilitzar material aplegat, sempre que es disposi d’evidència certificada de que el 

material  compleix amb els requisits exigits en la norma. En cas contrari, el material aplegat 

serà sotmès a les proves i assaigs necessaris per a determinar la seva qualitat en 

conformitat amb la norma. 

Hauran d’incloure’s certificats de les proves de materials en l’expedient de Control de qualitat 

de la fabricació, el qual estarà sempre a disposició del Director. 

Aquest certificats hauran de contenir tota la informació necessària per a comprovar que les 

característiques del material estan d’acord amb el requerit en la norma corresponent. 

Fabricació 

La fabricació dels equips hidromecànics haurà de ser efectuada per personal expert en les 

especialitats relacionades amb la construcció de béns d’equip d’acer. 

Si durant els processos de fabricació, de premuntatge en taller o de muntatge en obra es 

detectaren efectes en les matèries primes, el Contractista haurà de comunicar-ho al Director 

i sotmetre a la seva aprovació el procediment de reparació. 

El Contractista haurà d’indicar en els seus plànols de fabricació les toleràncies finals dels 

equips finalitzats. 

Aquestes toleràncies hauran de ser tal que permetin un ajust adequat per assegurar el 

correcte funcionament dels equips. 

Les toleràncies seran designades en els plànols d’acord amb les normes aplicables UNE, ISO 

o DIN. 

Es responsabilitat del contractista definir en els plànols de fabricació i de muntatge les 

toleràncies màximes admissibles per assegurar el correcte funcionament dels equips. 
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Control de qualitat 

Control de producció. 

El Contractista estarà obligat a efectuar pel seu compte el control de qualitat dels materials, 

productes semielaborats i fabricació dels equips hidromecànics, d’acord amb les Pautes de 

Control que proposi i siguin aprovades pel Director, en els aspectes de control de fabricació, 

control dimensional i proves en taller. 

El control de fabricació comprendrà : 

- Control de les característiques dels materials que hagin d’emprar-se en la fabricació dels 

equips, mitjançant els certificats de qualitat de totes les partides de materials rebuts en 

fàbrica. 

- Control de les dimensions i materials dels productes semielaborats subministrats per 

tercers. 

- Control dels treballs en taller, tal com: caldereria, soldadura, mecanitzat i ajust, muntatges 

parcials, etc. 

- Control de les proteccions anticorrosives executades en fàbrica. 

Control dimensional. Una vegada finalitzada la fabricació de cada equip, s’efectuarà una 

presentació en blanc amb la finalitat de comprovar que totes les dimensions finals 

corresponen a les dimensions i toleràncies indicades en els plànols aprovats o especificades 

en aquest Plec. La presentació en blanc dels equips de comportes i peces fixes podrà 

realitzar-se en una bancada horitzontal. El protocol amb les dimensions finals de tots els 

conjunts constitutius de l’obra formarà part de l’Expedient, o dossier, de Control de Qualitat 

dels equips. 

Proves en fàbrica. Per a cada equip s’efectuaran les proves que s’especifiquin en aquest 

Plec. Per això, el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director un “Pla de proves de taller”, 

amb la definició de totes les proves que hauran de ser efectuades en fàbrica, una vegada 

construïts els equips. 

Expedient de control de qualitat. El Contractista estarà obligat a presentar al Director, en 

la forma i temps que aquest indiqui, un Expedient de Control de Qualitat, dividit en els 

capítols de: a) Control de fabricació; b) Control dimensional i c) Proves en fàbrica. 

820.4.2.- Control de recepció. 

Encara que la recepció dels equips no es farà sinó desprès de haver estat muntats i provats 

en obra, el Director establirà controls de recepció parcials i supeditats als resultats de les 

proves finals. 

El control de recepció en la fase de fabricació en taller consistirà en la vigilància de 

compliment, per part del Contractista, dels controls de producció indicats a l’apartat anterior. 

El Director, o persona en qui delegui, estarà facultat per a exigir del Contractista quanta 

informació requereixi sobre el desenvolupament dels controls de producció, així com per a 

fer visites d’inspecció a fàbrica quantes vegades l’estimi convenient i a presenciar les proves, 

assaigs i verificacions que el Contractista realitzi, especialment les de control dimensional i 

les proves en fàbrica. 
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Transport i emmagatzematge 

Els perfils elastomèrics d’estanquitat, cargolaria i peces petites seran embalats en caixes de 

fusta i de forma separada, segons el seu destí a l’obra. Cada caixa haurà de ser marcada 

amb la identificació de les peces que contingui. 

Seran embalats de forma adequada i en caixes de fusta, separats d’altres parts del 

subministrament, els següents equips: 

- Armaris elèctrics i de control. 

- Unitat motrius hidràuliques. 

- Components dels mecanismes completament engalzats. 

Muntatge 

En cap cas estarà permesa la col·locació de peces fixes de comportes al mateix temps que es 

realitza l’obra de formigó, sinó que haurà d’executar-se un formigó de primera fase en el que 

es motlluraran les ranures i caixetins amb les armadures passants i els ancoratges que 

indiquen els Plànols de detall aprovats pel Director. 

Els ancoratges de les peces fixes de les comportes, tant en el llindar com en els laterals i 

llinda, en el seu cas, que hagin de quedar encastats en el formigó hauran de tenir dispositius 

de regulació de la posició de la peça fixa perquè aquesta pugui ser col·locada amb la precisió 

que es requereix. Generalment es podrà emprar el sistema d’espàrrecs roscats provistos de 

femella i contrafemella. 

Per al muntatge de les vàlvules que hagin de quedar embegudes total o parcialment en el 

formigó de l’obra definitiva, serà obligatori el formigonat en varies fases. El cos de la vàlvula 

es muntarà, directament o indirecta, sobre el formigó de primera fase al que es fixarà 

rígidament de manera que no existeixi risc de moviments de la vàlvula quan s’executi el 

formigó de segona fase. 

Quan la vàlvula hagi de quedar al descobert, col·locada sobre un sòcol o recolzament de 

formigó, els espàrrecs d’ancoratge s’allotjaran en buits o caixetins motllurats en el formigó 

de primera fase. La vàlvula es recolzarà sobre aquest formigó, en la seva correcta posició i 

s’anivellarà mitjançant falques d’acer. 

Posteriorment, es rebrà la base dels recolzaments del cos de vàlvula, es col·locaran els 

espàrrecs d’ancoratge, s’executarà el reblert de caixetins i, una cop endurit aquest, es 

tibaran els ancoratges. 

Quan es tracti de vàlvules de poc pes, acoblades mitjançant brides cargolades a una 

canonada o blindatge sense recolzaments de formigó, el muntatge de la vàlvula es realitzarà 

una vegada solidaritzada la canonada o blindatge a l’obra de fàbrica. Si la vàlvula fos 

embridada en els seus dos extrems, es disposarà de brides de desmuntatge amb cèrcol en 

forma de falca. 

En els Plànols de muntatge hauran de figurar les toleràncies de col·locació de totes les 

unitats o elements de manipulació per separat. Es fixaran les toleràncies d’alineació i 

d’anivellament, així com les de llisor de les superfícies continues i de les unions entre peces 

contigües. 
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Abans d’iniciar el muntatge, es comprovarà la posició, forma i dimensions del buit o forat on 

hagi d’allotjar-se la comporta o vàlvula, utilitzant per allò els elements d’amidament i 

posicionat adequats. 

Una vegada col·locades les peces fixes o els cossos de les vàlvules, però abans d’efectuar el 

formigonat de reblert secundari, la Direcció verificarà la correcta posició de dites peces o 

vàlvules. El contractista estarà obligat a corregir els errors de col·locació, en el cas que 

aquests sobrepassin les toleràncies establertes. 

Si per a corregir els defectes de col·locació fos precís desmuntar les peces, demolir i 

reconstruir part de l’obra de formigó, el contractista realitzarà aquestes operacions al seu 

càrrec, seguint les instruccions del Director. 

Finalitzat el muntatge, el Contractista procedirà a la reparació de la protecció anticorrosiva 

realitzada en taller i a l’execució del sistema de pintura de hagi de ser realitzat en obra. 

Proves en obra 

Quan el muntatge dels equips hidromecànics s’hagi finalitzat, es procedirà a realitzar els 

controls i proves necessàries per a verificar el correcte muntatge dels equips i el compliment 

de les característiques establertes en el projecte aprovat. 

Les proves seran realitzades tant en sec com amb càrrega d’aigua. 

Les proves amb càrrega d’aigua es realitzaran durant el primer reblert del sistema hidràulic, 

amb la càrrega corresponent al cop d’ariet. 

Amb anterioritat a la iniciació del muntatge el Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director 

un Pla de verificacions i proves, en sec i amb càrrega d’aigua, basat en les especificacions del 

Plec i del projecte aprovat. 

Les verificacions i proves en sec seran, al menys, les següents: 

- Verificació dimensional de les peces encastades i en els equips mòbils. 

- Verificació dimensional de folgances entre les parts encastades i els equips en aquestes 

instal·lats. 

- Comprovació del bon funcionament de cadascuna de les comportes, atalls o vàlvules en els 

seus moviments de tancament i obertura. 

- Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició. 

- Amidament de les velocitats d’obertura i tancament dels equips així com els mitjans de 

maniobra. 

- Comprovació de pressions en els circuits hidràulics durant les maniobres d’obertura i 

tancament. 

- Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 

Les proves de càrrega d’aigües hauran de comprendre, com a mínim, el següent: 

- Verificació de filtracions en comportes, atalls i vàlvules tancades. 

- Comprovació del correcte funcionament de cadascun dels equips en els seus moviments 

d’obertura i tancament. 

- Amidament de les velocitats d’obertura i tancament i temps de maniobra. 
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- Comprovació de les pressions i de l’estanquitat en els circuits oleohidràulics durant totes les 

fases de la maniobra. 

- Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició. 

- Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 

- Per a taulers d’atalls: verificació de la seguretat de maniobra de les bigues d’hissament. 

- Verificació d’obertura i tancament dels by-pass incorporats als taulers d’atalls o comportes, 

en el seu cas. 

 

Protecció anticorrosiva 

Abast del treball. 

El Contractista haurà d’executar tots els treballs relatius a la preparació de superfícies i 

aplicació de pintura dels equips, essent tots els costos inclosos en el Preu del Contracte. 

El Contractista, amb la deguda antelació, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director un 

programa de pintura, indicant la preparació de superfícies, qualitats de pintura, catàlegs del 

fabricant de pintures i color d’acabat. 

Els equips hauran de ser pintats amb el sistema de protecció que fixi el Plec en funció del 

tipus d’equip, les circumstàncies del cas i, especialment, de les condicions d’agressivitat de 

l’aigua. 

El Contractista, d’acord amb la seva pròpia experiència, podrà proposar un sistema de 

pintures diferent de l’especificat en el Plec. Aquest sistema haurà de ser explicat amb detall a 

l’oferta i podrà ser acceptat pel Director, sempre que la seva qualitat i garantia de durabilitat 

siguin iguals o superiors a les del sistema referit a l’anterior paràgraf. 

Preparació de superfícies. 

La neteja per mitjà de raig de sorra o granalla haurà de complir la norma sueca SIS 055900. 

Per a la rajada només s’utilitzarà sorra de sílice, corindó, granalla d’acer o granalla de fosa. 

Les característiques d’aquests abrasius seran les apropiades per aconseguir el grau de 

preparació de superfície abans  esmentat. Al realitzar la neteja per raig s‘hauran de prendre 

les precaucions necessàries per a evitar que els materials abrasius usats en el procés de 

neteja danyin els casquets, rodaments, superfícies mecanitzades, acers inoxidables i altres 

peces de precisió. 

Les superfícies a ser tractades hauran d’estar netes d’oli, greix, brutícia, esquitxades de 

soldadura i altres substàncies estranyes. 

La preparació de superfície no haurà de ser permesa quan la temperatura ambient sigui 

menor de cinc graus centígrads (5 ºC) i quan la humitat de l’aire sigui més gran del vuitanta-

cinc per cent (85%). 

 

Sistemes de protecció anticorrosiva. 

820.8.3.1.- Generalitats 

Llevat especificació diferent del Director, els sistemes de pintura a ser aplicats en els equips 

hidromecànics seran els definits en aquest apartat. 



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 153 de 209 

 
 

Per a l’aplicació de la pintura es tindran en compte les instruccions del fabricant de les 

pintures. 

Serà d’aplicació la norma UNE 1063 per a la definició dels colors. 

No seran pintades en taller les zones (50 mm als cantells) que hagin de ser soldades en 

obres. 

Les zones de soldadura en obra que hagin quedat sense pintar en taller i qualsevol altra zona 

on s’hagués desprès la capa d’emprimació o de pintura, seran raspallades minuciosament al 

grau St-3 i després s’aplicarà la capa d’emprimació i les capes d’acabat. 

El Contractista, d’acord amb la seva experiència i en funció dels equips que seran instal·lats 

a obra, determinarà quina serà la protecció anticorrosiva que serà executada en taller i, 

complementarà en obra el sistema aprovat. 

En els casos en que estigui prevista la instal·lació d’un sistema de protecció catòdica, el tipus 

del sistema de pintura serà l’adequat a dita instal·lació. 

Sistemes de pintura 

Estructures d’acer en immersió permanent en aigua, com ara comportes vagó, lliscants i 

radials de fons, reixes, xapa de folre (aigües amunt) de comportes de sobreeixidor, 

superfície interna de vàlvules, superfície interior de canonades i blindatges, superfícies 

exposades a l’aigua en peces fixes (excepte zonesinoxidables), etc. 

- Rajada al grau Sa 21/2 

- Una capa d’emprimació epoxi rica en zenc, amb un gruix de pel·lícula seca de 45-65 

micres. 

- Tres capes de pintura de quitrà epoxi, amb un gruix total de pel·lícula seca de 300 micres. 

Estructures d’acer en immersió intermitent en aigua, com ara atalls, bigues d’hissament, etc. 

- Rajada al grau Sa 21/2 

- Una capa d’emprimació epoxi rica en zenc, amb un gruix de pel·lícula seca de 45-65 

micres. 

- Dues mans de pintura de quitrà epoxi, amb un gruix total de pel·lícula seca de 200 micres. 

Estructures d’acer exposades a l’atmosfera com ara superfície exterior de canonades 

forçades, estructura resistent (aigües avall), comportes de sobreeixidor, superfícies externes 

de vàlvules, etc. 

- Rajada al grau Sa 21/2 

- Una capa d’emprimació cloro cautxú pigmentada amb fosfat de zenc, de 40 micres de 

gruix. 

- Una capa intermèdia de fons de cloro cautxú d’alt gruix de 80 micres de gruix. 

- Dues capes d’acabat d’esmalt cloro cautxú (colors clars), de 30 micres de gruix per capa. 

Acers encastats en el formigó. 

- Neteja amb raspall metàl·lic o ragi de grau Sa 2. 

- Una cap de ciment làtex. 
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Acer inoxidable i bronzes en assentament d’estanquitats. 

- Netejar minuciosament i anivellar fins a que quedi llis. 

Interior de tanc d’oli. 

- Rajada al grau Sa 21/2 

- Tres mans d’una pintura resistent a l’oli. 

Equips elèctrics. Esquema de pràctica usual pel fabricant d’aquest equips en conformitat amb 

les seves normes. 

Dades dels equips 

Dintre dels terminis fixats en el Programa de Treballs, el Contractista lliurarà al Director 

aquells documents del projecte de construcció de l’equip que siguin necessaris per a la 

justificació de que l’equip compleix les condicions establertes en el Plec. També estarà 

obligat a lliurar quantes dades i documents afectin a la execució de l’obra civil, especialment 

els plànols i les instruccions de col·locació de les peces fixes i de les màquines. 

Quan es tracti d’aparells o equips de fabricació en sèrie, el Licitador en la seva oferta, i 

posteriorment el Contractista, justificaran la selecció realitzada i adjuntaran les garanties 

donades pels seus fabricants. 

La documentació tècnica a presentar pel Licitador en la seva oferta inclourà, al menys, el 

següent: 

a) Descripció dels equips. 

b) Característiques tècniques. 

c) Plànols de conjunt de l’equip i de les seves parts. 

d) Capacitat de desguàs. Cabals amb les càrregues d’aigua màxima i mínima d’explotació. 

e) Accions que transmetin els equips a l’obra de fàbrica o al terreny, en el seu cas. 

f) Relació i característiques dels elements que es preveu adquirir en el mercat. 

La documentació tècnica que el Contractista haurà de lliurar al Director consistirà, al menys, 

en el següent: 

- Dades bàsiques del projecte. Dimensions principals dels equips, cotes de nivell, càrregues 

d’aigua màxima normal, extraordinària i mínima d’explotació, etc. 

- Característiques tècniques de l’equip principal, dels seus mecanismes d’accionament i 

elements de comandament i control. 

- Capacitat de desguàs. Corbes de cabal-obertura per a diferents càrregues d’aigua, en 

forma d’àbac, tenint en compte els diferents règims de descàrrega previsibles en el seu cas. 

- Plànols del conjunt i de les parts de l’equip, inclosos els mecanismes d’accionament. 

S’inclouran tanmateix els plànols de detall de les peces fixes i bases de recolzament dels 

equips amb indicació expressa de les accions que aquests transmeten a l’obra de fàbrica o al 

terreny, en el seu cas, i els plànols i esquemes elèctrics dels quadres d’alimentació i pupitres 

de comandament, senyalització i control. 

- Prescripcions tècniques dels materials, fabricació i muntatge, incloses les pautes de control 

de qualitat i deproves en taller. 
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- Pla de proves en obra. 

- Instruccions de manteniment i conservació. 

- Instruccions d’explotació de l’equip o conjunt d’equips interrelacionats. 

- Documents de garantia, de qualitat i duració, esteses pels proveïdors dels materials o 

equips adquirits pel Contractista en el mercat. 

Llevat autorització expressa del Director, al Contractista no li estarà permès modificar el 

tipus, dimensions o les característiques dels equips que figuren en l’oferta admesa per 

l’Administració en el concurs, ni tampoc la procedència i característiques dels elements, 

aparells o equips subministrats per tercers. 

Amidament i abonament 

El subministrament dels equips hidromecànics inclourà els elements que, de forma ni 

exhaustiva ni excloent, es relacionen a continuació: 

- Peces fixes, ancoratges, plaques de recolzament i tots els dispositius necessaris per a la 

subjecció o encastament dels equips a l’obra de fàbrica. 

- Els elements o unitats principals de les comportes o vàlvules, incloses totes les peces 

d’estanquitat. 

- Els equips d’accionament de les comportes i vàlvules, inclosos els motors elèctrics i les 

seves proteccions, els quadres elèctrics i aparamenta de baixa tensió, les bombes d’oli i els 

conductes oleohidràulics, en el seu cas. 

- Els conductes hidràulics de by-pass amb tots els seus accessoris i vàlvules. 

- Els conductes metàl·lics i dispositius d’aireació. 

- Els blindatges metàl·lics entre comportes o vàlvules properes i en les zones de transició i de 

descàrrega. 

- Els sistemes de senyalització de la posició d’obertura de les comportes o vàlvules. 

- Els sistemes de protecció, alarma i mesura. 

- Les peces de reposició. 

L’amidament i abonament es realitzarà per unitat d’equip col·locat i provat segons els preus 

unitaris que apareguin en el Quadre de Preus. 

Els preus unitaris que apareixen en el quadre de preus inclouen totes les despeses de 

projecte, fabricació, premuntatge en taller, protecció anticorrosiva, transport o altre 

muntatge en obra, així com de les proves en obra. 
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2.5. Seguretat i salut 

2.5.1. Disposicions legals d’aplicació 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 

ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitador, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 

Pla. 

Textos generals 

1) Convenis col·lectius. 

2) “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 

20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “ORDEN10 de diciembre de 

1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “ORDEN23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 

1966)”. Derogada parcialment per “ORDEN20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” 

i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

3) “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 

5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “ORDEN22 

de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “ORDEN28 de julio (BOE 10 de agosto de 

1972)” i “ORDEN27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per 

“ORDEN28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

4) “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 

16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 

1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “LEY 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, 

R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, 

“R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, 

“R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i 

“R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

5) “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 

Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”. 

6) “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 

28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 

diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment 

per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

7) “ORDENde 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 

incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 

Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

8) “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre 

de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

9) “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 

sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado 

en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”. 
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10) “LEY de prevención de riesgos laborales. LEY 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 

noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio 

de 2001)”. 

11) “REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

12) “REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 

(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

13) “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 

enero de 1997)”. Complementat per “ORDENde 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 

1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de 

abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

14) “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 

de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per 

“ORDENTAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 

13 de noviembre de 2004)”. 

15) “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 

487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

16) “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”. 

17) “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 

en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 

1997)”. 

18) “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 

1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 

(BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat 

per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

19) Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en 

les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener 

de 1998). 

20) “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empreses 

de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”. 

21) “LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 

noviembre de 1999)”. 

22) “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 

2001)”. 

23) “REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 

APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 

10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

24) “REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 158 de 209 

 
 

25) “LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

26) “REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

27) REAL DECRETO 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la LEY 31/1995 de 

prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 

de enero de 2004). 

28) Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 

delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de 

les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 

comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre 

de 2004). 

29) “REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 

1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 

de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

30) “REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 

reacción y de resistencia frente al fuego”. 

31) “REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas”. 

32) “REAL DECRETO 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de 

mayo)”. 

33) “REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

34) “REAL DECRETO 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 

los túneles de carreteras del Estado”. 

35) “LEY ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

(BOE 250 de 19 de octubre)”. 

36) “LEY orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y Hombres 

(BOE 23 de marzo de 2007)”. 

37) “REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 

de 25 de agosto)”. 

38) DECRET 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de 

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

39) “REAL DECRETO 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
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disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Reglamento REACH)”. 

40) DECRET 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d’empreses 

sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del 

procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 

de febrer de 2009). 

41) “REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el REAL DECRETO 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o 

en período de lactancia”. 

42) “REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el REAL DECRETO 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecànicas”. 

43) “REAL DECRETO 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el REAL DECRETO 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 

2009)”. 

44) “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 

promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 

2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

45) ‘‘REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el REAL DECRETO 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la LEY 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

y el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).’’ 

46) ‘‘Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para 

lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).’’ 

47) ‘‘REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la Seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiacions ópticas 

artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).’’ 

48) ‘‘REAL DECRETO 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el REAL DECRETO 

363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el REAL DECRETO 255/2003, de 28 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).’’ 

49) ‘‘REAL DECRETO 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 

de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).’’ 
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50) ‘‘REAL DECRETO 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por REAL DECRETO 

783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).’’ 

Condicions ambientals 

51) Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

52) Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 

vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

53) “REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 

1991)”. 

54) “REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “ORDENde 25 de marzo de 1998”. 

55) “REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “REAL DECRETO 1124/2000 (BOE de 17 de 

junio de 2000)” i “REAL DECRETO 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

56) “REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinades máquinas de uso al aire libre (BOE 

de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “REAL DECRETO 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 

2006)”. 

57) “REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferes explosivas en el lugar 

de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003). 

58) “LEY ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de 2003)”. 

Desenvolupada per “REAL DECRETO 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “REAL 

DECRETO 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

59) “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”. 

60) “REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

61) “LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE 

de 16 de noviembre de 2007)”. 

Incendis 

62) Ordenances municipals. 
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63) “REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 

Complementat per “ORDENde 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “ORDENde 

27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

64) Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 

desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 

24 de Febrer de 2003). 

65) “REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el REAL DECRETO 

312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 

de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

Instal·lacions elèctriques 

66) “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 

27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 

19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

67) “ORDENde 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 

NTEIEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 

1978)”. 

68) Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 

compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

69) “LEY 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 

noviembre de 1997)”. Complementada per “REAL DECRETO 1955/2000 (BOE de 27 de 

diciembre de 2000)”. 

70) LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció 

del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

71) “REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 

de junio de 2001)”. 

72) DECRET 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 

subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 

desembre de 2001). 

73) “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 

de septiembre de 2002)”. 

74) “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 

que 

se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 

aprobado por REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto”. 

75) “REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
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seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 

ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 

76) “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 

temporales de obras”. 

Equips i maquinària 

77) “ORDENde 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 

reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de 

sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

78) “ORDENde 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “ORDENde 7 de marzo 

de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 

2009, per “REAL DECRETO 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

79) “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo 

de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 

(BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

80) “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 

noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 

(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

81) “REAL DECRETO 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 

aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”. 

82) “REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposicions 

de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 

Modificat per “REAL DECRETO 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb 

efecte de 29 de desembre de 2009, per “REAL DECRETO 1644/2008 (BOE de 11 de octubre 

de 2008)”. 

83) “RESOLUCIÓN de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de màquines (BOE de 

23 de abril de 1997)”. 

84) “REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de 

abril de 1997)”. 

85) “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores 

de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 

1997)”. 

86) “REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposicions 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “REAL DECRETO 2177/2004 (BOE de 

13 de noviembre de 2004)”. 

87) “REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
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(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “REAL DECRETO 1644/2008 (BOE 

de 11 de octubre de 2008)”. 

88) “RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 

foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

89) “REAL DECRETO 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 

equipos de presión, y se modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 

Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

90) “REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 

máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 

homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

91) “REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el REAL 

DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

92) “REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud 

y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 

la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

93) Instruccions Tècniques Complementaries: 

94) “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ‘‘Extintores de incendio’’ ORDEN 

de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “ORDEN de 26 de 

octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “ORDENde 31 de mayo de 1985 (BOE 

de 20 de junio de 1985)”, “ORDENde 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 

1989)” i “ORDENde 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

95) “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 

de octubre de 1987)”. Modificació: “ORDENde 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 

1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. RESOLUCIÓN de 10 

de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 

ascensores sin cuarto de máquinas. RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril 

de 1997)”. 

96) “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 

de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

97) “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 

(BOE 9 de junio de 1989)”. 

98) “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 

grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 

2003)”. 

99) “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 

utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 

100) “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 

revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
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Equips de protecció individual 

101) “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat 

per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 

1995)” i per la “RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. 

Complementat per la “RESOLUCIÓN de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 

“RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “RESOLUCIÓN de 29 

de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000 (BOE 

de 8 de septiembre de 2000)” i “RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 

septiembre de 2001)”. 

102) “REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el REAL DECRETO 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

(BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por ORDENde 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de 

marzo de 1997)”. 

103) “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

104) “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 

referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 

partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 

Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

105) Normes Tècniques Reglamentàries. 

Senyalització 

106) “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

107) “ORDENde 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

108) Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

Diversos 

109) “ORDENde 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinades Instrucciones 

técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 

“ORDENde 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “ORDEN de 29 de julio de 

1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

110) “ORDENde 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 

productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

111) “REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “REAL DECRETO 277/2005 (BOE de 

12 de marzo de 2005)” i “ORDENINT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 

2007)”. Complementada per la “RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 

septiembre de 2005)”, “ORDENPRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, 

“ORDENPRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “ORDENPRE/174/2007 (BOE de 3 

de febrero de 2007)”. 
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112) “ORDENde 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “ORDENTAS/2926/2002 

(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

113) “ORDENde 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la ORDENde 6 de 

octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 

apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo 

del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. 

114) “REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 

para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 

115) “RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

116) Convenis col·lectius. 

117) “REAL DECRETO 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

118) ‘‘REAL DECRETO 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 

explosivos, aprobados por REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo 

dispuesto en la LEY 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).’’ 

 

2.5.2. Definicions i competències dels agents del fet constructiu 

Dins l’àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 

estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l’Acció Preventiva 

(Art. 15 a la L. 31/1995) : 

Evitar els riscos. 

Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

Combatre els riscos en el seu origen. 

Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 

l’objectiu específic d’atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 

salut. 

Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

Planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 

factors ambientals al treball. 

Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 

impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 

mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor 

Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 

quan sigui necessari o es cregui convenient. 

Designar en fase de Projecte, la redacció de l’Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 

Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l’elaboració 

del Projecte i redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 

modificacions pertinents. 

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 

les fases d’elaboració del projecte i de preparació de l’obra. 

Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l’aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l’inici de les obres, el qual 

Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d’execució material de les mateixes. 

La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 

les seves responsabilitats. 

Gestionar l’’’Avís Previ’’ davant l’Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 

autoritzacions administratives. 

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 

unes mesures d’una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
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Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 

amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 

estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l’Execució de l’obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 

l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 

en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’’ (Art. 

15 a la L.31/1995), i en particular: 

Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar les 

diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

Estimar la duració requerida per l’execució de les diferents feines o fases de treball. 

Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra. 

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 

estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l’aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d’Obra 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra, és designat pel Promotor en 

tots aquells casos en què intervé més d’una empresa i treballadors autònoms o diversos 

treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

Coordinar l’aplicació dels Principis Generals de l’Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995): 

En el moment de prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultània o 

successivament. 

En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests treballs o fases de treball. 

Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 

Principis de l’Acció Preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
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(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o 

activitats al què es refereix l’article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre sobre 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, a fi de corregir els defectes que pugin 

afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en 

l’obra o a prop del lloc de l’obra. 

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s’hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 

quan no calgui la designació de Coordinador. 

Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l’obra les persones 

autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d’execució de l’obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 

la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 

l’execució material de l’obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 

màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 

prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 

Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
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Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 

de forma coordinada amb l’autor d’aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista 

Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l’Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 

decisions constructives, tècniques i d’organització que puguin afectar a la planificació dels 

treballs o fases de treball durant l’execució de les obres. 

Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 

Director d’Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, 

urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 

constructiva i d’altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l’objecte 

d’assegurar l’adequació al fi proposat. En el cas que el Director d’Obra dirigeixi a més a més 

l’execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 

control qualitatiu i quantitatiu de l’obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 

d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 

nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra 

Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d’obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 

desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 

la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 

Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 

mateix. 

Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 

puguin 

afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 

disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat 

i Salut. 
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Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 

Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut del contractista. 

Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 

que siguin preceptius. 

Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 

Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment 

del Pla de Seguretat i Salut, s’anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 

Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 

perceptius. 

 

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

DEFINICIÓ DE CONTRACTISTA 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 

Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 

amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

DEFINICIÓ DE SUBCONTRACTISTA 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 

amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 

regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista 

El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 

Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 

en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 

l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de 

tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte. 

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
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seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 

l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

Aplicarà els Principis de l’Acció Preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l’esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s’escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d’activitats empresarials previstes 

en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 

171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l’annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l’execució de l’obra. 

Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s’hagin d’adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l’obra. 

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l’execució de l’obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures 

preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que 

corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 

que es derivin de l’incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l’apartat 2 de 

l’article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 

riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 

acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 

planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 

d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 

han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 

les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l’aplicació de 

Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 

assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 

l’obra. 

El Contractista principal facilitarà per escrit a l’inici de l’obra, el nom del Director Tècnic, que 

serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 

podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d’Obra, o bé, delegarà l’esmentada funció a 
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altre tècnic, Cap d’Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 

d’obra. 

El Director Tècnic, o en absència el Cap d’Obra o l’Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l’obra. 

El representant del Contractista a l’obra, assumirà la responsabilitat de l’execució de les 

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d’Incidències. 

Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d’Obra i/o Encarregat en 

el seu cas, l’incompliment de les mesures preventives, a l’obra i entorn material, de 

conformitat a la normativa legal vigent. 

El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

així com de l’específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 

subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 

formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 

protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 

Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 

horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 

les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 

enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 

estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d’execució dels treballs 

constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d’elevació, mesures auxiliars i 

equips de treball en general, distància i localització d’estesa i canalitzacions de les 

companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 

compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a 

aquest centre de treball. 

El Director Tècnic (o el Cap d’Obra), visitaran l’obra com a mínim amb una cadència diària i 

hauran de donar les instruccions pertinents a l’Encarregat General, que haurà de ser una 

persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l’obra durant la realització 

de tot el treball que s’executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 

l’efecte, s’entendrà que l’Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 

Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 

qualsevol altre requisit formal. 

L’acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l’emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 

futur ignorància d’aquestes circumstàncies. 

El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d’assegurança necessària per a cobrir les 

responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l’obra i el seu entorn, i serà responsable 

dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 

com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així 

com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l’obra. 

Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment 

del Pla de Seguretat i Salut, s’anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 

Tècnic, Cap d’Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 

representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
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Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d’Incidències, tot allò que consideri 

d’interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l’obra i els seus desplaçaments a/o 

des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes 

així com dels propis treballadors Autònoms. 

També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l’obra i 

protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l’entrada, per a evitar la 

intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d’accessos i l’organització de 

zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d’obra. 

El Contractista haurà de disposar d’un senzill, però efectiu, Pla d’Emergència per a l’obra, en 

previsió d’incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 

personal d’obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l’ús d’explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

La utilització de grues, elevadors o d’altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 

altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d’un tècnic especialitzat i 

competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d’habilitació 

signat per l’operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l’habilitació 

avalant-hi la idoneïtat d’aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

Tot operador de grua mòbil haurà d’estar en possessió del carnet de gruista segons 

l’Instrucció 

Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan 

competent o en el seu defecte certificat de formació emés per entitat reconeguda; tot ell per 

garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim 

de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 

possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 

haurà de certificar que totes les grues mòbils que s’utilitzin a l’obra compleixen totes i 

cadascunes de l’especificacions establertes a l’ITC "MIE-AEM-4". 

 

Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 

directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 

assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 

compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom 

Aplicar els Principis de l’Acció Preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l’article 10 del R.D. 1627/1997. 

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l’annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l’execució de l’obra. 
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Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 

l’article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Ajustar la seva actuació en l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats 

empresarials establerts en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, 

en particular, en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagi establert. 

Utilitzar els equips de treball d’acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 

pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 

equips de treball per part dels treballadors. 

Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 

de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 

de protecció individual per part dels treballadors. 

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 

de salut durant l’execució de l’obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n’hi ha. 

Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS): 

La maquinària, els aparells i les eines que s’utilitzen a l’obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 

l’empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l’obra, han 

d’utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 

condicions d’eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l’obra, 

segons el risc que s’ha de prevenir i l’entorn del treball. 

 

Treballadors 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 

de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 

subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 

compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 

especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador 

El deure d’obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

El deure d’indicar els perills potencials. 

Té responsabilitat dels actes personals. 

Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

Té el dret a la consulta i participació, d’acord amb l’article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

Té el dret a adreçar-se a l’autoritat competent. 

Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 

la dels seus companys o tercers aliens a l’obra. 
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Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 

que duri la seva permanència a l’obra. 

 

2.5.3. Condicions tècniques generals de seguretat 

Previsions del Contractista a l’aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 

nostre cas, detectar i corregir els riscos d’accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta 

de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 

riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents 

- Notificació d’accidents. 

- Registre d’accidents 

- Investigació Tècnica d’Accidents. 

 

Tècniques operatives de seguretat 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d’aquestes corregir el Risc. 

Segons que l’objectiu de l’acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 

els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 

Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d’aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic 

- Sistemes de Seguretat 

- Proteccions col·lectives i Resguards 
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- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

 

2.5.4. Condicions tècniques del control de qualitat de la prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 

ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d’incloure 

els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 

servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 

Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l’enunciat dels 

més importants: 

Programa implantat a l’empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 

Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l’estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d’ordre intern d’empresa 

Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

2.5.5. Condicions tècniques dels òrgans de l’empresa contractista 

competents en matèria de seguretat i salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l’obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 

cas concret de l’obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
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seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l’empresa adjudicatària de 

les obres. 

El Contractista acreditarà l’existència d’un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 

concertat) com a departament staff depenent de l’Alta Direcció de l’Empresa Contractista, 

dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 

de los Servicios de Prevención’’. En tot cas el constructor comptarà amb l’ajut del 

Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d’Accidents de Treball amb la que 

tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 

Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 

correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 

empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 

Prevenció en aquesta obra. 

L’obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l’empresa 

constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 

proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 

aquestes funcions. 

 

2.5.6. Obligacions de l’empresa contractista competent en matèria de medicina de 

treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 

Quadre Facultatiu competent, d’acord amb la reglamentació oficial, serà l’encarregat de 

vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l’obra existiran almenys una farmaciola d’urgència, 

que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 

revisarà periòdicament el control d’existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l’organigrama així 

com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l’obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 

de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d’haver passat un 

reconeixement mèdic d’ingrés i estar classificat d’acord amb les seves condicions 

psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d’ingrés, s’haurà de fer a tots els treballadors del 

Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 

al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l’empresa (Propi, Mancomunat, o 

assistit per Mútua d’Accidents) haurà d’establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d’actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 
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- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d’Empresa. 

 

2.5.7. Competències dels col·laboradors prevencionistes a l’obra 

D’acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 

d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l’antic Vigilant de 

Seguretat), considerant-se en principi l’Encarregat General de l’obra, com a persona més 

adient per a complir-ho, en absència d’un altre treballador més qualificat en aquests treballs 

a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 

Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 

missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 

la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 

l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d’obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 

Responsables de Seguretat’’, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 

participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’’ es reunirà com a mínim mensualment, i 

serà presidida pel Cap d’Obra del Contractista, amb l’assessorament del seu Servei de 

Prevenció (propi o concertat). 

 

2.5.8. Competències de formació en seguretat a l’obra 

El Contractista haurà d’establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d’actuació que 

reflecteixi un sistema d’entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 

criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de 

màquines, vehicles o aparells d’elevació. 

S’efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 

2.5.9. Plec de condicions tècniques específiques de seguretat dels equips, 

màquines i/o màquines-ferramentes 

Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 

cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 

solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 

tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
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- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una 

sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una 

ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 

aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 

Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 

pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 

instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 

forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 

manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 

Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 

visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 

 

2.5.10. Condicions d’elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 

equips, màquines i/o màquines-ferramentes 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 

criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 

Treball. 

 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’’: 

 

Emmagatzematge i manteniment 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’’. 
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- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

- S’emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 

per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 

dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental 

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 

Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 

93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 

(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 

mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat 

pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Excepcions: 

Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits 

de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 

93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 

Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
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modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 

2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 

pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 

23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 

(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 

12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 

Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 

(B.O.E. de 3/4/96). 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 

per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 

pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 

de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 

atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. 

L 181, de 9/7/97). 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 

relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 

l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial 

de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) 

i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 

(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 

5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Normativa d’aplicació restringida 

- REIAL DECRET 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 

en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 

Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 

MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 

màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
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- ORDRE MINISTERIAL, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 

Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

- ORDRE de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 

(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 

complementada per l’Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

- REIAL DECRET 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 

Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

- REIAL DECRET 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de 

la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- REIAL DECRET 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 

en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 

2.6. Medi ambient 

A l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’inclouen, de forma esquemàtica (taula), les 

condicions mediambientals a contemplar en l’execució de les obres. Estan recollides a 

l’apartat relatiu al Programa de Vigilància Ambiental (PVA) del citat annex. Totes aquestes 

condicions les ha de considerar i complir l’empresa contractista. 

Al proper apartat es defineixen més àmpliament els condicionants ara esmentats. 

Al mateix annex, es determina l’estructura i contingut del Pla de Medi Ambient (PMA) que ha 

de realitzar el contractista. Aquest PMA el supervisarà el responsable de la vigilància 

ambiental i l’aprovarà la DF abans del començament de les obres. 

El Pla de Medi Ambient (PMA) és un document dinàmic i que, per tant, cal actualitzar a 

mesura que s’incorporen nous aspectes i/o modificacions en la gestió ambiental vinculada a 

les obres. 

L’actualització del PMA es notificarà al responsable de la vigilància ambiental i se li entregarà 

la documentació pertinent que conformaria el nou PMA. 

Amb la periodicitat que s’indiqui a l’annex Estudi Ambiental del projecte en quant a la 

realització dels informes ambientals, el contractista entregarà al responsable de la vigilància 

ambiental de la DF (encarregat de realitzar els informes) tota la documentació que aquest li 

sol·liciti, relativa a aspectes ambientals vinculats a l’execució de les obres. 

 

2.6.1. Condicions a tenir en compte en la fase d’execució de les obres 

Tots els criteris que s’inclouen a continuació, estan resumits en una taula a l’annex Estudi 

Ambiental del projecte (a l’apartat relatiu al Programa de Vigilància Ambiental). 

Els criteris per a la Fase d’Obres per realitzar el seguiment ambiental (per part del 

Contractista i de la DF), constitueixen el Programa de Seguiment Ambiental (PSA) del 

Projecte d’Urbanització. 

Els condicionants ambientals a considerar en la fase d’execució de les obres d’urbanització, 

es poden diferenciar segons si fan referència al medi físic, natural i antròpic. 
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Els requisits d’aplicació general establerts per a la fase de planejament són similars als 

aplicables a la fase d’obra: 

- Contemplar els condicionants ambientals establerts al projecte d’urbanització o projecte 

constructiu. 

- Incorporar totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient 

incloses al projecte d’urbanització o projecte constructiu. 

- Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable que faci referència als 

aspectes ambientals relatius a urbanisme, sostenibilitat en edificació, contaminació 

atmosfèrica, acústica i lluminosa, patrimoni natural, patrimoni cultural, paisatge, mobilitat, 

etc. 

 

2.6.1.1. Actuacions d’àmbit general del replanteig de l’obra 

Abans de procedir a determinar algunes de les mesures concretes a aplicar al llarg de 

l’execució de les obres per a cada aspecte ambiental, cal considerar actuacions d’àmbit 

general que condicionen el correcte funcionament de les obres i, per aquest propòsit, cal 

dur-les a terme durant la fase de replanteig de les obres. Entre aquestes mesures, com a 

mínim s’han de contemplar les següents: 

- El Contractista ha de realitzar el corresponent Pla de Medi Ambient (PMA) que, entre altres 

aspectes, ha d’incloure les prescripcions establertes al Programa de Seguiment Ambiental i 

tots els Plans o Procediments Específics relatius residus, accessos, gestió de terres, 

instal·lacions auxiliars, restauració de l’obra, etc. 

- Aquest PMA ha de ser supervisat pel Responsable de la Vigilància Ambiental i aprovat per la 

DF abans de l’inici de les obres. 

- Les instal·lacions mínimes necessàries que ha d’executar el contractista per a la gestió 

ambiental de les obres són les que s’anomenen a continuació. 

Punt Net de Residus Perillosos: 

Punt Net de Residus No Perillosos 

Zona de Neteja de Canaletes de Formigó 

Parc de Maquinària 

- Es comprovarà que les zones d’afecció contemplades en el projecte hagin estat 

assenyalades i delimitades mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o abalisament, 

assegurant així que la zona d’afecció marcada es limita a la mínima imprescindible. 

Aquestes zones són: 

Totes les zones verdes contemplades al Projecte. 

Límit d’ocupació dels talussos o zones planes de l’actuació 

Parc de maquinària 

 Casetes d’obra 

 Vials i accessos a l’obra 

 Abocadors 
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 Àrees de préstec 

 Àrees destinades a aplecs de materials i terres de l’obra 

 Punt Net de Residus Perillosos, Punt Net de Residus No Perillosos i Zona de Neteja 

de 

Canaletes de Formigó. 

- S’ha de realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui 

necessari crear de nou. Cal incloure la definició dels mateixos en un pla específic d’accessos 

(a realitzar pel Contractista i a aprovar per la DF) que s’adjuntarà al PMA. 

- Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al 

màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior. 

- S’haurà de disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la 

retirada) per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d’olis, greixos, 

hidrocarburs i altres substàncies contaminants. 

- Abans d’iniciar les obres, és necessari tenir l’autorització per preveure, establir i adequar 

els punts de subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra. 

- En cas que s’instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries es connectaran a la xarxa 

pública, o bé s’abocaran en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics. Els 

residus orgànics es gestionaran d’acord amb la normativa vigent. 

- Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar recollides en un pla 

específic de revegetació (a realitzar pel Contractista i a aprovar per la DF). 

- Com a mínim, aquest ha de contemplar les fases relatives a l’estesa de terra vegetal, 

hidrosembra o sembra i/o plantació d’arbres i/o arbusts, segons l’àrea a restaurar (talussos, 

àrees de préstec, abocadors, zones auxiliars de les obres, etc.). 

- Es marcaran els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no hagin 

de ser afectats per la mateixa i es protegiran en cas necessari. 

- D’acord amb la sensibilitat faunística, es planificaran adequadament les activitats d’obra 

per tal de no afectar a la fauna pròxima al sector, especialment en el període reproductiu. 

Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del 

període febrer – agost. 

La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per 

a realitzar-lo abans o desprès del període febrer - juny. 

 

2.6.1.2. Execució de les obres. Medi físic 

2.6.1.2.1. Edafologia 

Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors 

en una zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o 

enjardinament. 

- Durant les citades operacions, s’haurà de supervisar que es decapa la profunditat correcta 

de terra vegetal i que no es barreja amb altres materials ni amb terres inerts. 
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- Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot 

circular-hi per sobre. 

- Abans de la seva estesa en l’obra, s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i 

aquests han de contar, almenys, d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i 

orgànica. 

- Es comprovarà l’ús de la terra vegetal aplegada en les tasques de restauració i/o 

enjardinament, d’acord com s’indiqui en el corresponent projecte d’enjardinament i/o pla de 

restauració. 

A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 

físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals. 

Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a 

zones verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les 

propietats físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de 

materials, etc.). S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per 

mantenir l’activitat biològica. 

Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar tots els sòls que quedin denudats 

(incloent camins no asfaltats) abans de la restauració definitiva. 

Es comprovarà que es restauren les àrees afectades per les obres que resten denudades, 

com ara accessos temporals, abocadors i préstecs de nova creació, zones d’instal·lacions 

auxiliars o d’aplecs temporals de fora de l’àmbit, etc. Aquesta restauració s’ha de realitzar 

d’acord amb el pla de restauració aprovat a l’inici de les obres. 

Com a mesures per evitar la contaminació dels sòls es contemplen, com a mínim, les 

següents: 

El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte 

dins el parc de maquinària. 

S’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrogens o on la maquinària 

romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un llit de 

sorra, una lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc. 

Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 

col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 

La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. El 

formigó residual s’haurà de gestionar d’acord amb al normativa vigent. 

En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, 

greixos o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl 

afectat i tractar-ho com a residu perillós. 

En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses 

sèptiques degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es connectaran 

a la xarxa pública prèvia autorització. 

 

2.6.1.2.2. Geologia i geomorfologia 

Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V. 
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Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, 

en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del 

terreny. 

Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les 

obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament a l’inici dels 

abocaments s’ha de presentar a la direcció de les obres un pla específic on almenys hi consti 

el següent: 

- Situació actual de l’abocador 

- Volum d’abocament previst 

- Restauració final (per als abocadors de nova creació i/o que no disposin d’un pla de 

restauració previ), 

- restitució de l’ús original del terreny 

- estabilització de talussos i integració paisatgística 

- talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 

- restitució morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge) 

- aportació de terra vegetal 

- hidrosembra 

- plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 

Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa 

aplicable. En cas de crear-ne de nous han de disposar de les autoritzacions i acords 

pertinents. 

Prèviament a l’inici de l’extracció de préstecs s’ha de presentar a la direcció de les obres un 

pla específic on hi consti el següent: 

- Situació actual de l’àrea per emprar com a préstec. 

- Volum d’extracció previst 

- Restauració final, 

- restitució de l’ús original del terreny 

- talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 

- estabilització de talussos i integració paisatgística 

aportació de terres per al reblert i la restauració morfològica (conservant la dinàmica 

de la xarxa de drenatge) 

- aportació de terra vegetal 

- hidrosembra (si s’escau) 

- plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 
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2.6.1.2.3. Hidrologia 

Com a mesures per evitar la contaminació de les aigües subterrànies es contemplen, com a 

mínim, les següents: 

- El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal 

efecte dins el parc de maquinària. 

- S’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrogens o on la maquinària 

romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un llit de 

sorra, una lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc. 

- Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 

col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 

- La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. 

El formigó residual s’haurà de gestionar d’acord amb al normativa vigent. 

- En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, 

greixos o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl 

afectat i tractar-ho com a residu perillós. 

- En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses 

sèptiques degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es connectaran 

a la xarxa pública prèvia autorització. 

- Per als casos en que s’hagin de realitzar abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa 

d’aigües, es duran a terme els tractaments que exigeixi l’òrgan competent (ACA) i es 

requerirà l’autorització que correspongui. 

- La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica (torrents, rieres, etc.). 

- De la mateixa manera, no es faran acopis de materials o terres, ni s’emmagatzemaran olis, 

combustibles, pintures, coles, etc., en la zona d’influència de la xarxa hidrològica 

- No es modificarà ni s’afectarà en cap cas la xarxa hidrològica existent. Si s’han de crear 

guals, aquests hauran de ser autoritzats per l’ACA i retirats un cop finalitzi l’obra 

 

2.6.1.2.4. Contaminació atmosfèrica 

Sempre que els camions surtin del sector, cal cobrir amb lones la caixa dels camions de 

transport de terres per reduir l’emissió de partícules. 

Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per així 

minimitzar el nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera generat pel moviment de terres, 

el transport de materials, la circulació de maquinària, etc. 

La maquinària que participi ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per tal 

d’assegurar que les emissions de gasos de combustió i la generació de soroll es troba dintre 

dels límits permesos. 

 

2.6.1.2.5. Contaminació acústica 

Es respectaran de forma estricta els nivells sonors que determina la legislació aplicable. A 

mode orientatiu aquests serien els que es mostren a la taula següent: 
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Taula 1. Nivells de sonors orientatius a tenir en compte durant l’execució de les obres 

Nivell sonor màxim a l’exterior (dB) Nivell sonor màxim a l’interior (dB) 

Zones industrials  70  60 - - 

Resta de zones  60  50  40  35 

Horari    Dia  Nit  Dia  Nit 

Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE. 

Ubicar el parc de maquinària allunyat de zones on hi hagin residències. 

L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, 

segons determinin les ordenances municipals corresponents. 

 

2.6.1.2.6. Contaminació lluminosa 

En les proves d’enllumenat, cap al final de l’obra, es comprovarà que es compleixen els 

requeriments referits a les característiques d’instal·lacions i d’aparells d’il·luminació exterior, 

establers al capítol 2 del Decret 83/2005, pel que s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental d’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn. 

 

2.6.1.3. Execució de les obres. Medi biòtic 

2.6.1.3.1. Vegetació 

Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular, arbrada o no, existent dins l’àmbit 

d’actuació i a l’entorn proper. En cas que sigui necessari, s’aplicaran tècniques per a la 

protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.). 

La ubicació dels acopis de terra i materials, així com les zones auxiliars d’obra, es 

localitzaran en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les àrees amb 

vegetació natural (arbrada o no). 

Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació (que 

no han de ser enjardinades ni urbanitzades), en les èpoques adients i d’acord al pla de 

restauració. 

D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposar de 

passaport fitosanitari.  
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2.6.1.3.2. Fauna 

Si es creu convenient (en funció de la sensibilitat del sector en relació a la fauna) es 

realitzarà un seguiment del comportament de la fauna per causa del soroll, alteracions del 

sòl, de la vegetació, etc. i altres efectes derivats del moviment de maquinària i accions de 

construcció dels habitatges. 

Es procurarà no afectar els ecosistemes de ribera (rius, rieres, torrents i barrancs) donat que 

acostumen a desenvolupar un important paper per al manteniment i conservació de la fauna 

(refugi, aliment, corredor biològic, etc.). 

Si s’escau (en cas de presència d’espècies sensibles i si així s’especifica a l’ISA o IA), 

comprovar que es respecten els períodes reproductius de la fauna per a l’exclusió de la 

realització de determinades activitats: 

- Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del 

període 

febrer – agost. 

- La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a 

realitzar-lo fora del període febrer - juny. 

En cas que es trobin individus d’espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i, sempre 

que s’afecti involuntàriament un niu o un cau, s’hauran de comunicar els fets immediatament 

al centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim a l’àmbit d’estudi i, en el 

seu defecte, a l’Oficina territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Es procedirà a actuar segons dictaminin els organismes citats. 

Segons el present Sistema de Gestió Ambiental, el Pla de Medi Ambient (PMA) de 

Contractista ha d’incloure, a l’apartat d’Organització de l’Obra, els telèfons i adreces del 

centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim i de l’Oficina territorial del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge, entre d’altres. 

 

2.6.1.3.3. Espais protegits 

En cas que el sector es trobi dins un espai protegit o a la seva àrea d’influència, es tindran 

en compte les prescripcions establertes als plans corresponents (plans especials d’ordenació, 

plans rectors, plans de gestió, etc.) dels espais protegits, relatius a normativa, usos 

permesos, restriccions, etc. 

 

2.6.1.4. Execució de les obres. Medi antròpic 

2.6.1.4.1. Paisatge 

En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors, préstecs i àrees 

d’instal·lacions auxiliars, etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentant una morfologia 

suau del terreny. 

Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en 

les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental. 

Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de les àrees 

d’abassegament de material i de les de instal·lacions auxiliars des de fora d’aquestes. 
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Comprovar que es restauren totes aquelles àrees de nova creació (zones auxiliars de l’obra i 

els préstecs i abocadors d’obra, etc.) que no està previst enjardinar ni urbanitzar. 

Per als casos de préstecs i abocadors, pot ser que aquests ja hagin estat prèviament 

legalitzats i estiguin en funcionament i que, per tant, ja disposin de projecte de restauració 

aprovat pel DMAiH. 

Evitar l’afecció a les àrees amb vegetació natural afectades pel sector o pròximes a aquest. 

Evitar modificar la morfologia del terreny. 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es generi a les obres i no generar, en 

cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 

 

2.6.1.4.2. Usos i ocupacions 

Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins. 

La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir 

pas alternatiu degudament senyalitzats. 

Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats (electricitat, telèfon, 

aigua, gas, etc.). 

Caldrà aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal de 

minimitzar les possibles afeccions als usos existents a l’entorn de l’àmbit (urbà, forestal, 

agrícola, ramader, cinegètic, etc.). 

Aquest fet implica considerar les mesures acústiques (per disminuir afeccions sobre la 

població i la fauna), les relatives a la qualitat de l’aire (per no alterar les cultius i la vegetació 

natural pròxima, no afectar les condicions de salubritat per a la població, etc.), les 

considerades per a la vegetació i la fauna, la xarxa hidrològica, etc. 

 

2.6.1.4.3. Patrimoni cultural 

Si es creu convenient o en cas que així ho determini la Direcció General del Patrimoni 

Cultural, realitzar una intervenció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del 

patrimoni cultural, caldrà paralitzar les obres en l’espai ocupat per aquests jaciments o béns 

culturals i comunicar-ho immediatament a la Direcció General del Patrimoni Cultural per tal 

que es decideixin les mesures a prendre. 

 

2.6.1.4.4. Residus 

Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 

estipulat (que requereixen seguiment per part de l’òrgan competent) a la zona habilitada 

com a Punt Net de Residus Perillosos i d’acord amb la normativa vigent. 

Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat (que no 

requereixen seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus No Perillosos. 

Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó. 
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Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent. 

- Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 

estipulat (que requereixen seguiment part de l’òrgan competent), el Contractista ha de 

contractar un gestor i un transportista autoritzat per poder gestionar aquests residus. 

- En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament de 

valorització estipulat i, també, per al cas de la runa quan es destina a valorització, es 

generen una sèrie de documents que han de ser entregats a la DF com a comprovants de la 

seva gestió (contracte amb el gestor de residus, albarans de recollida, fulls de seguiment de 

residus, etc.). 

- Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica 

(paviment) als abocadors de terres inerts. 

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats 

que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres inerts procedents 

d’excavació per a reblert, demolició de paviment de vies en desús i d’estructures de formigó 

en general per a subbases i paviments, etc. 

Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i 

el manteniment de la maquinària que participa en l’obra, incloent si aquesta pertany a una 

empresa subcontractada. 

Per aquest propòsit, caldrà que l’empresa Contractista entregui els comprovants de gestió 

dels olis a la DF. 

 

2.6.1.5. Execució de les obres. Riscos 

2.6.1.5.1. Riscos 

Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica. 

No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc 

d’inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. 

No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic. 

No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i 

arbustives i en les zones properes. 

Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis forestals. 

No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols els d’origen 

vegetal. 

Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius 

contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.). 

 

2.6.2. Instal·lacions / mesures per a la gestió ambiental en obres 

Es tracta de les instal·lacions necessàries en obra per que el contractista pugui dur a terme 

la gestió ambiental requerida per EMATSA . 
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2.6.2.1. Punt Net de Residus Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 

1) RESIDUS ESPECIALS 

2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat que 

requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 

La classificació i la gestió dels residus dels punts nets ha d’estar d’acord amb la normativa 

d’aplicació, especialment: 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos 

ORDEN de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión 

de  aceites usados 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya 

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante REAL DECRETO 833/1998 de 20 de julio. 

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus 

Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 

ORDEN304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 

residus 

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición 

LLEI 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 

dels residus 

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 
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Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es 

preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria 

al llarg de la durada de l’obra. 

Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han de 

disposar de tapa. 

Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa 

aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el 

pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d’inici de 

l’emmagatzematge. 

El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, 

capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de 

senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. 

 

2.6.2.2. Punt Net de Residus No Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 

1) Residus inerts 

2) Residus no especials amb tractament de valorització estipulat que NO requereixen 

seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 

La classificació i la gestió dels residus dels punts nets ha d’estar d’acord amb la normativa 

d’aplicació, especialment: 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos 

ORDENde 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión 

de aceites usados 

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya 

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante REAL DECRETO 833/1998 de 20 de julio. 

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya 

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus 

DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

ORDEN304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
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LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 

residus 

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición 

LLEI 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 

dels residus 

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 

 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus 

que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc). 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 

participen a l’obra. 

 

2.6.2.3. Punt de Neteja de Canaletes de Formigó 

Instal·lació per a la neteja de canaletes de formigó, amb l’objectiu d’evitar la dispersió de 

formigó arreu de l’obra, concentrant els sobrants en un punt i facilitant així la seva gestió. 

Es pretén minimitzar l’afecció sobre el sistema hídric i sobre el sòl en general, per causa de 

la dispersió de formigó fresc sobre el sòl natural. 

 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació 

Les dimensions mínimes de la rasa per abocar les restes de formigó serien 1,5x1,5 m de 

secció i 1 m de fondària. També es pot emprar un contenidor per abocar les restes de 

formigó. 

La rasa s’ha de revestir d’una làmina impermeabilitzant. Aquesta tasca és opcional en cas 

que s’hagi fet servir un contenidor. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 

participen a l’obra 

 

2.6.2.4. Parc de Maquinària 

Instal·lació que persegueix un doble objectiu: 

- Concentrar la maquinària mòbil participa en l’obra en una única àrea per minimitzar 

l’afecció sobre el sòl natural i el sistema hídric per causa de possibles accident en el seu 

funcionament. 
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- Establir una única zona convenientment condicionada per a la realització de les tasques de 

manteniment i reparació de la maquinària. 

 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació 

Haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l’àrea destinada a reparació de 

maquinària (impermeabilitzant per mitjà d’una llosa de formigó, d’una làmina 

impermeabilitzant i d’una capa de graves, etc.) de la zona d’estacionament 

(impermeabilitzant compactant temporalment el sòl). 

La zona de manteniment (a part d’estar impermeabilitzada del sòl natural) s’haurà de 

construir de tal forma que es puguin recollir les aigües per a sotmetre-les a desbast i 

decantació. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 

participen a l’obra. 

 

2.6.3. Mesures preventives, correctores i/o compensatòries 

Les mesures que s’exposen a continuació poden estar especificades en projecte per prevenir, 

corregir o compensar danys en el medi ambient. 

 

2.6.3.1. Mesures de protecció de la vegetació 

Són mesures per a la protecció i minimització de danys en la vegetació que, segons projecte, 

cal conservar. 

 

2.6.3.1.1. Tanca de fusta per a protecció d’arbre 

Tancament d’1,8 m d’alçada a base de pals de fusta tractada de 8-10 cm de diàmetre, 

distanciats 2 metres entre ells i guarnits de malla plàstica. 

 

Mesurament i abonament 

Per metre lineal (m) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i estris 

necessaris per al muntatge de la tanca, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.1.2. Tanca/abalisament amb cinta plàstica 

Tanca/abalisament per a delimitar àrees, evitant les possibles afeccions a les mateixes. Està 

constituït per pals de suport d’alçada d’1m i de cinta plàstica convencional. 

 

Mesurament i abonament 

Per metre lineal (m) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i estris 

necessaris per al muntatge de la tanca, comprovats i acceptats per la DF. 



Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  

 

 

 Pàgina 196 de 209 

 
 

 

2.6.3.1.3. Protectors de troncs 

Tancat de fins a 2 m d’alçada, format per llates de fusta unides amb gomes. 

 

Mesurament i abonament 

Per metre lineal (m) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i estris 

necessaris per al muntatge de la tanca, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.1.4. Protecció radicular 

Protecció radicular mitjançant la col·locació de planxa d’acer de 2 x 1 m. 

 

Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i 

estris necessaris per al muntatge de la tanca, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.1.5. Tractament radicular 

Tallada manual d’arrels en obertura de rases pròximes a arbrat i aplicació de cicatritzant el 

totes les de diàmetre > o = a 3 cm. 

 

Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i 

estris necessaris per al muntatge de la tanca, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.2. Mesures per minimitzar l’impacte sobre la fauna 

Es contemplen algunes de les mesures per afavorir la permeabilitat faunística 

d’infraestructures, per minimitzar l’impacte de possibles actuacions o bé, mesures per 

compensar la pèrdua d’hàbitats que comportaria l’execució del projecte. 

 

2.6.3.2.1. Espirals anticol·lisió 

Es tractaria del subministrament i col·locació d’espirals anticol·lisió d’aus, col·locades als 

conductors de línies elèctriques, segons la seva definició i disposició considerada al projecte. 

La disposició dels mateixos ha de ser a portell i el distanciament entre les espirals no 

superarà els 15 m. 
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Es col·locaran allà on s’indiqui en projecte, que ha de coincidir amb les àrees preferents del 

pas de l’avifauna (elements de la xarxa hidrològica, infraestructures viàries, zones boscoses, 

connectors biològics, etc.). 

 

Mesurament i abonament 

Per unitat (u) i al seu abonament s’inclourà tota la maquinària, mà d’obra i materials 

necessàries per a la seva completa execució, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.2.2. Caixes niu 

Es tractaria del subministrament i col·locació de caixes niu de fusta, de ciment-fusta o altre 

material biodegradable, segons s’indica en projecte i/o plànols per aus de mida 

petita/mitjana. 

Les caixes niu tindrien un diàmetre en el forat d’entrada de 26 - 32 mm i la secció/àrea de la 

base de la caixa serà superior a 130 cm2. 

 

Mesurament i abonament 

Per unitat (u) i al seu abonament s’inclourà tots els estris, mà d’obra i materials necessaris 

per a la seva completa execució, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.2.3. Passarel·la lateral seca 

És una passarel·la de formigó que es construeix dins les obres de drenatge que tenen base 

plana i una secció superior a 3,15 m2, sempre que ho indiqui el projecte per afavorir la 

permeabilitat faunística. 

L’acabat del formigó sempre serà rugós. 

El pendent màxim de la passarel·la en el seu recorregut dins l’obra de drenatge no pot ser 

superior al 7%. 

En la seva execució, s’han d’evitar esglaons que no pugui assolir la fauna i, per tant, s’ha de 

facilitar l’accés a la passarel·la, connectant-la amb la solera de la base de l’obra de drenatge 

o amb les ales o talussos laterals (evitant pendents superiors al 8%), per tal que s’hi pugui 

accedir des del sòl natural. 

 

Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) i al seu abonament s’inclouran tots els estris, mà d’obra i materials 

necessàries per a la seva completa execució, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.2.4. Adequació de baixants 

Regularització d’esglaons de baixants amb capa d’emmacat formigonat de 0,25 cm de gruix, 

segons s’indiqui en projecte i plànols. 
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Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) i al seu abonament s’inclouran tots els estris, mà d’obra i 

materials necessàries per a la seva completa execució, comprovats i acceptats per la DF. 

 

2.6.3.3. Mesures per minimitzar l’impacte acústic 

Es tracta de diferents mesures per minimitzar l’impacte acústic de fons emissors existents a 

prop de l’àmbit o bé, quan el propi sector pot provocar soroll per sobre dels llindars 

permesos per la legislació sobre zones sensibles properes. 

Les condicions bàsiques per a les tres mesures proposades, es descriuen a continuació: 

 

2.6.3.3.1. Pantalla acústica formigó 

Execució de pantalla acústica absorbent en mòduls de formigó porós, segons la seva definició 

en projecte i/o plànols. 

No pot restar cap espai entre la part inferior de les pantalles i la superfície on s’ubiquen, en 

cas que s’instal·lin directament sobre el sòl. Preferentment es soterraran lleugerament; en 

cas 

contrari, s’afegirà morter de ciment per tal d’evitar qualsevol possible espai, impedint el pas 

del soroll per la base. 

 

2.6.3.3.2. Pantalla acústica vidre 

Execució de pantalla acústica en mòduls de vidre, segons la seva definició en projecte i/o 

plànols. 

No pot restar cap espai entre la part inferior de les pantalles i la superfície on s’ubiquen, en 

cas que s’instal·lin directament sobre el sòl. Preferentment es soterrarien lleugerament, en 

cas contrari, s’afegiria morter de ciment per tal d’evitar qualsevol possible espai, impedint el 

pas del soroll per la base. 

 

2.6.3.3.3. Mota de terra 

Construcció de mota de terra d’alçada variable, segons la seva definició en projecte i/o 

plànols, considerant que es revegetarà posteriorment (tasca no inclosa en la partida) i que, 

per tant, cal que les terres aportades als darrers 50 cm presentin una pedregositat inferior al 

50% en volum, amb una mida màxima admesa dels elements 2 cm (no s’accepta fracció 

grossera superior a aquest diàmetre). Igualment, un cop constituïda la mota, s’ha d’estendre 

una capa de gruix superior o igual a 30 cm de terra vegetal. 

Els pendents de la mota no superaran la relació 3H:2V. 

 

Mesurament i abonament 
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Les pantalles de formigó o de vidre per metres quadrats (m2.) realment executats, 

comprovats i acceptats per la DF. 

Les motes de terra per metres cúbics (m3.) realment executats, comprovats i acceptats per 

la DF. 

A les pantalles, s’inclou el subministrament de tots els materials necessaris i tots els treballs 

per a la seva col·locació. 

A les motes, s’inclou el subministrament de les terres i tota la maquinària necessària per 

completar totalment els treballs. 

 

2.6.3.4. Adequació d’embornals per a evitar la caiguda de fauna 

Consisteix en col·locar una reixa metàl·lica interior, sota la reixa de fosa dúctil, per tal de 

minimitzar la possibilitat de caiguda de la fauna de mida petita dins l’embornal. 

Aquesta mesura, per a executar-se, ha de figurar en projecte. Amb tot però, s’ha de prendre 

sempre que així es sol·liciti durant la tramitació del planejament i/o projecte o en cas que 

això ho determini la DF, per assessorament del Responsable de la Vigilància Ambiental (per 

proximitat a àrees protegides, per requeriment de l’òrgan ambiental, per proximitat a àrees 

naturals, etc.) 

 

2.6.4. Gestió de residus 

Operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un 

enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran, 

manteniment dels contenidors a l’obra, càrrega i transport, o transport amb temps d’espera 

per a la càrrega, i deposició al centre de reciclatge o centre de transferència de terres, 

material d’excavació i residus de la construcció. 

 

2.6.4.1. Gestió de residus generats durant l’obra 

En obra caldrà separar com a mínim els següents residus: 

- Runa 

- Terra 

- Terra vegetal 

- Metalls 

- Vidre 

- Plàstic 

- Fusta 

- Paper i cartró 

- Residus especials 
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Caldrà que cada un d’aquests residus tingui en obra un contenidor o espai habilitat 

adequadament i caldrà supervisar la seva disposició, manteniment i senyalització, al igual 

que també caldrà supervisar el transport i deposició controlada al gestor de residus o centre 

de reciclatge autoritzat. 

En cas que aquesta segregació en obra no fos possible el contractista i la DF hauran de 

justificar-ho. 

 

2.6.4.1.1. Condicions d’execució de la gestió dels residus 

La gestió dels residus en obra s’haurà de tramitar segons criteris establerts en el Real Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. El control de la gestió es fa 

mitjançant la següent documentació: 

Fitxa acceptació 

Full de seguiment 

Full de seguiment itinerant 

Fitxa de destinació 

Justificant de recepció del residu 

S’han considerat els tipus següents: 

- Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del 

contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 

autoritzat. 

- Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del 

contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 

autoritzat. 

- Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del 

contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 

autoritzat. 

- Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del 

contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 

autoritzat. 

- Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del 

contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 

autoritzat. 

- Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o 

manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició 

controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

- Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del 

contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 

autoritzat. 
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Residus de la construcció 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. Cal complir la legislació vigent de seguretat i salut. 

Residus especials 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència 

El transportista ha d’estar autoritzat per l’Agència de Residus, tal i com estableix la legislació 

actual, i ha de lliurar el certificat on s’indica el lloc d’abocament, la classificació del centre on 

s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Disposició de residus 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un 

centre adequat i legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de 

residu. 

Classificació de residus 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes 

de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., 

els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, 

dissolvents, etc. 

 

2.6.4.1.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) de volum realment tractat, comprovats i acceptats per la DF. 

La unitat d’obra inclou la segregació en obra, el transport a l’abocador i tots els canons, 

taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

Es considera un increment per esponjament d’un 30%, respecte al volum teòric de l‘element. 

 

2.6.4.2. Gestió de residus procedents de l’excavació 

Es minimitzarà el màxim possible el transport de terres netes i reutilitzables a abocador. 

En cas de no ser possible caldrà justificar la classificació d’aquestes terres segons el Decret 

1/1997 segons si es tracta de residus inerts, residus no especials o residus especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 

despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres), procedents 

d’excavació. 

- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 

despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes 

específic inferior a 1.100 kg/m3), procedents d’excavació. 
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- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 

despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes 

específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3), procedents d’excavació. 

- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 

despeses per a la deposició controlada dels residus no especials: Classe II, procedents 

d’excavació. 

- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 

despeses per a la deposició controlada dels residus especials: Classe III, procedents 

d’excavació. 

 

2.6.4.2.1. Condicions d’execució 

Càrrega i transport de terres i residus 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les proteccions necessàries per a aconseguir les 

condicions de seguretat suficients, caldrà assegurar-se de complir amb la legislació vigent en 

matèria de seguretat i salut. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s’utilitzi. 

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 

els trajectes utilitzats. 

 

A l’obra 

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees utilitzades per a la classificació del residu hauran d’estar acceptades per la DF. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats en projecte o establert per la DF. 

Les característiques de les terres han complir les condicions establertes en el plec de 

condicions tècniques en funció de l’ús previst per aquestes. La reutilització de terres en la 

obra cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

 

A monodipòsit o a abocador específic o a centre de recollida i transferència 

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que 

la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha d’estar autoritzat per l’Agència de Residus, tal i com estableix la legislació 

actual, i ha de lliurar el certificat on s’indica el lloc d’abocament, la classificació del centre on 

s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
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Disposició de residus 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un 

centre adequat i legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de 

residu. 

 

2.6.4.2.2. Mesurament i abonament 

Transport de terres o residus inerts especials i no especials 

Per metres cúbics (m3) de volum realment tractat, comprovats i acceptats per de la DF. 

La unitat d’obra inclou la segregació en obra, el transport a l’abocador i les despeses de 

classificació, càrrega, transport, abocament, canons i despeses per a la deposició controlada 

dels residus. 

Es considera un increment per esponjament d’un 30% aproximadament, respecte al volum 

teòric de l’element. 

 

 

 

Reus, abril de 2024 

 

 

Josep Batista Pujol 

Enginyer Industrial 

EIC Col·legiat núm: 7.804 
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MEDICIONES
Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 00 LEGALITZ. Capítol 00 Legalització i inspecció baixa tensió                

L01          u   Tramitació de legalització d'ampliació instal·lació             

Tramitació per a la legalització de la nova instal·lació, ampliació o modificació de la instal.lació elèctri-
ca de baixa tensió i redacció del projecte de baixa tensió d'ampliació de la instal.lació eléctrica actual
amb les modificacions que pertanyen a l'obra objecte del pressupost.

Projecte BT 1 1,000

1,000

L02          u   Inspecció inicial de la instal·lació                            

Inspecció inicial de nova instal·lació, ampliació o modificació de la instal.lació elèctrica de baixa ten-
sió elaborada per un organisme de control autoritzat, inclou les taxes de registre de la documentació a
l'OGE i la tramitació.

Inspecció BT 1 1,000

1,000

27 de may o de 2024 Página 1



MEDICIONES
Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TREB.PREV Capìtol 01 Treballs previs                                      

PR01010      u   Desmuntar i muntatge de escala existent                         

Desmuntatge i muntatge de l'escala ex istent per a l'entrada del material necesari per acometre l'obra.
Inclou elements d'elevació i tranport.

Desmuntar i muntar escala 1 1,000

1,000

BTGR4210     u   Connexió provisional per canvi d'alimentació QGBT               

Connex ió prov isional per canvi de alimentació QGBT. Inclou retirada de caixa ICP i elements ne-
cessaris per alimentar al QGBT durant la substitució de la escomesa actual.

Canv i escomesa 1 1,000

1,000

DESP_O2      u   Desplaçament detectors gassos                                   

Desplaçament del dos detectors de gassos ex istents en la estació de bombament a la nova ubicació.

Detecció gasos 1 1,000

1,000

DESP_CO      u   Desplaçament sistema extinció                                   

Desplaçament sistema de detecció ex istent a l'interior de l'estació de bombament.

Desplaçament sist. ex tinció 1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 02 BANCADA Capítol 02 Llosa formigó bancada bomba                          

E3Z112Q1     m2  Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió                  

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix  de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Llosa cobert 1 2,100 2,100 4,410

4,410

E3CDD100     m2  Encofrat tauler p/llosa fonam.                                  

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments

llosa 1 2,100 2,100 0,300 1,323

1,323

E3C515H4     m3  Formigó p/llosa fonam.HA-25/F/20/xc2,camió                      

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màx ima del
granulat 20 mm, abocat amb camió

llosa 1 2,100 2,100 0,300 1,323

1,323

E3CB3000     kg  Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura llosa                       

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

llosa 1 9,000 9,000 81,000

81,000

E7A24A0L     m2  Barrera vap./estanq.1vel poliet.g=50µm,col.n/adh.               

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no adherida

Llosa cobert 1 2,100 2,100 4,410

4,410

UXC010       m2  Paviment continu de formigó amb resina impermeab.               

Paviment continu de formigó imprès, amb juntes, de 10 cm de gruix , realitzat amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i v ibrat manual mitjançant regla
v ibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant empolvoro amb morter decoratiu de rodadura per a
paviment de formigó, color, rendiment 4,5 kg/m²; acabat amb capa de segellament final amb resina
impermeabilizant. El color del pav iment acabat es determinará per la propietat. El preu no inclou la
base de la solera ni l'execució i el segellament de les juntes.

llosa grup 1 2,100 2,100 4,410

4,410
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CAPÍTULO 03 PLATAF.TRA Capítol 03 Plataforma Tramex                                    

TRAMEX30     u   Muntatge plataforma Tramex d'acer inoxidable AISI 316           

Subministrament i muntatge de plataforma Tramex amb subjecció a l'escala ex istent. Inclou: ancorat-
ges i tornilleria necessària, perfils estructurals UPN120, escala amb esglaons necessaris i plataforma
Tramex 30x30x3 mm segons plànol. Conjunt d'acer inoxidable AISI 316.

Plataforma tramex 1 1,000

1,000

BRACIN1201   m   Barana de barrots d'acer inoxidable amb sòcol AISI 316          

Subministrament i muntatge de barana de façana en forma recta de 100 cm d'alçada amb sòcol,
d´acer inox idable AISI 316 acabat brillant, formada per: muntants verticals proveïts de remat superior
inclinat cap a l'interior, respecte al pla vertical de la barana, per dificultar-ne l'escalada, de perfil rec-
tangular de 40×10 mm amb una separació de 120 cm entre si; boca de 3 barrots massissos horitzon-
tals d'acer inox idable de 12 mm de diàmetre i passamans de perfil circular de 42 mm, fixada mitjan-
çant ancoratge mecànic d'expansió.

Barana seguretat 5 5,000

5,000
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CAPÍTULO 04 QGBT Capìtol 04 Quadre elèctric                                      

TRA.RETIRCCM2 u   Treballs per a desconnect, desmuntar i retirar el CCM existent  

Treballs de retirada d'armari existent, desconnexió de circuits i adequació de l'espai per a la instal·la-
ció de la nova estructura del CCM.

Desmuntar CCM ex ist. 1 1,000

1,000

PREVIELET    u   Desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica  

Treballs de desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica per reubicació, desconnex ió
i marcatge de tots els cables connectats, per a posterior connex ió. Inclou material necessari per mun-
tatge posterior, canals i cablejat.

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000

ARMELECT     u   Suministre i muntatge d'armari elèctric acer inox 304L.         

Subministrament i instal·lació del nou armari a la estació de bombament EBAR el Miracle.
Inclou:
- Subministrament d'armari elèctric d'acer Inox idable 304, de dimensions totals
2.000Hx1.600Ax400Pmm (format per dos mòduls, cadascun de 1.800Ax800Ax400Pmm), inclo-
ent-hi sòcol de 200mm d'altura, plaques de muntatge portaplànols, embarrat general vernissat en pla-
ta, ventilació controlada per termòstat i il·luminació amb interruptor de porta en cada mòdul.
- Escomesa de l'armari formada per Xarxa-Grup (400VcaIII+N+TT).
- Commutació Xarxa-Grup mitjançant automatisme de Schneider Electric format pels següents
equips:
»1xBomba 1 (22kW) - Guardamotor magnètic 3p80A amb Controlador LTMR100FBD i Variador Alti-
var ATV650D22N4 IP55
»1xBomba 2 (22kW) - Guardamotor magnètic 3p80A amb Controlador LTMR100FBD i Variador Alti-
var ATV650D22N4 IP55
»1xBomba 3 (22kW) - Guardamotor magnètic 3p80A amb Controlador LTMR100FBD i Variador Alti-
var ATV650D22N4 IP55
- Control de les tres bombes de manera automàtica a través del PLC i manual mitjançant els se-
güents controls instal·lats a la porta de l'armari:
» Selector 3 posicions (Automàtic - 0 - Manual)
» Polsador lluminós verd de marxa i confirmació marxa.
» Polsador lluminós vermell d'atur i indicació de defecte.
» Polsador Anti-embussos.
» Polsador dereset.
- Alimentació i control mitjançant arrencada directa amb contactor i protecció magnetotèrmica i diferen-
cial:
» 1xExtractor Sala (0,12kW)
- Alimentacions monofàsica per a equips de camp, amb magnetotèrmica i diferencial indiv idual:
»1xBomba “Buidament”(230Vca, 0,37kW): Guardamotor0,40-0,63A + Diferencial 2P/25A/300mA +
Contactes aux iliars
»1x“EnllumenatSala”: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
»1x“EnllumentaEmergència Sala”: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes
auxiliars
»1xInstrumentació: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
»1xContra incendis: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»2xreserva: Magnetotèrmic 2P/16A + Diferencials 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
- Fonts alimentació commutada de 24Vccper a maniobra interna de l'armari. Funció de càrrega de ba-
teria i commutació automática en la sortida en cas de fallada de tensió i un mòdul de bateria de
24Vcc.
- Mòdul convertidor24Vcca12Vcc per a l'alimentació de la Ràdio.
- Control de parada d'emergència general mitjançant relé de seguretat, bolet d'emergència i polsador
lluminós de rearmament.
-1xRàdio mòdemTMOD-C24+UHF 403-421 MHz, 0.1-5WNH, incloent-hi antena.
-1xPassarel·la per a convertir el senyal de la ràdio deModbusa Ethernet.
-1xEncaminador industrial 3G, incloent-hi antena.
-Switchper a connectar tots equips amb comunicacióEthernet.
- Terminal de 5,7", tàctil, color i comunicacióEthernet.
-PLCM580 de SchneiderElectric amb la següent configuració:
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»1xBastidors 12 posicions.
»1xMòdul FA24Vcc
»1xMòdul CPU
»2xMòduls 32ED24Vcc
»2xMòduls 16SD24VccTransistor
»1xMòdul 8EA 4-20mA
»2xMòduls 4SA 4-20mA
(Configuració total PLC: 64ED/32DS/8EA/8SA)
- Bornas d'entrada i sortida de per als cables de potència i de senyal i de l'armari.
- Instal·lació del transmissor de nivell FMU90 E+H.
- Proves en taller per a verificar el correcte funcionament de l'armari elèctric.
- Transport de l'armari fins al domicili del client (Ematsa EbarEl Miracle).
- A causa de la dificultat per a accedir amb el nou armari elèctric a l'interior de la Ebar, els dos mò-
duls que conformar l'armari es transportaran separats i una vegada dins de la Ebar es col·locaran en
lloc i uniran.
- Subministrament de plaques telequick, muntants i rosques.
- Treballs de muntatge en la paret de les plaques Telequick i dels tres variadors de freqüència.
- Subministrament, estesa i connex ió d'aprox imadament 10m. de cables de potència i de senyal per
a la connex ió entre els 3xnous variadors de freqüència i l'armari elèctric.

NOTA IMPORTANT:
- No inclou el subministrament de targetes SIM d'un proveïdor de telefonia mòbil, necessari per al
funcionament de l'encaminador. La targeta SIM serà subministrada pel propi client (Ematsa).
Els materials i plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa i el v istiplau d'EMATSA.

Nou armari CCM 1 1,000

1,000

CONEXIOT     u   Treballs de instal·lació CCM, canalitzacions i circuits nous.   

Treballs previs i de instal·lació del quadre eléctric, canalitzacions i circuits a receptors.
Inclou:
- Identificació dels cables i mànegues dels actuals armaris abans de la desconnex ió.
- Allargo dels cables de l'escomesa per a arribar fins al nou armari.
- Allargo dels cables dels senyals dels equips de camp per a arribar fins al nou armari.
- Connexió dels cables de potència i senyal ex istents connectats en els armaris vells a bornas del
nou armari.
- Treballs de verificació de totes les connexions realitzades.

Treballs instal·lació 1 1,000

1,000

PROGRAMT     u   Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació    

Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació.
Esquemes multifilars, definició del sistema de comunicacions amb l'SCADA del sistema de l'EDAR
constituït per un Schenider Model a considerar per la propietat.
Inclou:
- Confecció d'esquemes elèctrics per a representar el nou armari i la connexió amb els equips de
camp. La documentació es lliurarà en format pdf.
- Programació del PLC subministrat per a implementar el funcionament de la Ebar.
- Posada en marxa per part d'un enginyer programador, en el domicili del client (Ematsa, Ebar el Mi-
racle), incloent-hi les proves per a comprovar el correcte funcionament del sistema.

Treballs programació, enginy eria i
posada en marx a

1 1,000

1,000
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BT.0704500   m   Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1kV 5x50mm2, munt. safata            

Cable eléctrico conductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN", de fácil pelado y  alta flex ibilidad, ti-
po RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recoci-
do, flex ible (clase 5), de 5x1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de ti-
po DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguien-
tes características: no propagación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, resistencia a los agentes químicos y
resistencia a las grasas y  aceites.. Totalmente instalado, connexionado i probado.

Alimentació CCM 1 18,000 18,000

18,000

CANBT60X200  u   Safata aïllant Unex 66 dim.60x200mm                             

Suminstro e instalación de bandeja Unex 66 para ex terior de 60x200mm perforada con tapa. Incluye
todos los elementos de soporte, anclaje y  unión de la bandeja.

Renov ació safata 1 20,000 20,000

20,000
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CAPÍTULO 05 INST.VAR Capítol 05 Variadors bombes i instal·lació BT                   

CANBT60X200  u   Safata aïllant Unex 66 dim.60x200mm                             

Suminstro e instalación de bandeja Unex 66 para ex terior de 60x200mm perforada con tapa. Incluye
todos los elementos de soporte, anclaje y  unión de la bandeja.

CCM-Variadors 1 4,000 4,000

4,000

CN.030           Safata rejiband o equival 60x60mm. Inclou unions, tapa i suports

Subministrament i instal·lació de safata tipus rejiband, de 60x60 mm, resistència a l'impacte 20 julios,
propietats: estable enfront dels raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció
dels agents químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal. Completament instal·lada. Inclou
elements de subjecció, unions, suports, tapes i elements de canv i de direcció.

Bomba 3 1 15,000 15,000

15,000

BT.0704160MV m   Conductor Cu, UNE RVMV-K 0,6/1kV 4x16mm2, munt. safata          

Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Blindex CPRO 1000 V "PRYSMIAN", ti-
po RC4V-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre reco-
cido, flex ible (clase 5), de 4G16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, apantallado con trenza de cobre (cobertura superior al 60% ), cubierta de policloruro de v inilo
(PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama y no propagación del incendio.. Totalmente montado, conex ionado y probado.

Variador 1 1 5,000 5,000

Variador 2 1 5,000 5,000

Variador 3 1 16,000 16,000

26,000

BT.0704350   m   Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1kV 4x25mm2, munt. safata            

Cable eléctrico multiconductor, Retenax  CPRO Flex  "PRYSMIAN", de fácil pelado y alta flex ibili-
dad, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre re-
cocido, flex ible (clase 5), de 4G25 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguien-
tes características: no propagación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, resistencia a los agentes químicos y
resistencia a las grasas y  aceites.. Totalmente instalado, connexionado i probado.

Bomba 1 1 8,000 8,000

Bomba 2 1 8,000 8,000

Bomba 3 1 8,000 8,000

24,000

BT.ATV650D22N u   Variador Altivar 650 ATV650D22N4 IP55                           

Suministro e instalación de variador de velocidad ATV600 de Altivar Process IP55. Puede alimentar
motores de energía síncronos y  asíncronos de 3 fases. Incluye 3 puertos de comunicación RJ45 in-
tegrados, 1 puerto Ethernet y  2 puertos serie. Funciona con una tensión de alimentación nominal de
380V a 480V CA. Este variador proporciona hasta un 30%  de ahorro de energía cuando está en es-
pera debido a la innovadora operación Detener y  Seguir sin costes adicionales. Es apropiado para
motores con clasificación de potencia de hasta 22kW / 30hp para aplicaciones que requieren sobre-
carga leve (hasta 120% ). Es apropiado para motores con capacidad de potencia de hasta 18,5
kW/25 hp para aplicaciones que requieren sobrecarga significativa (hasta 150% ). Pesa 20,6kg y  sus
dimensiones son: 264mm de ancho, 678mm de alto, 299mm de profundidad. Este variador se centra
en el procesamiento de la gestión de fluidos y  el ahorro de energía, y ofrece una amplia flexibilidad
en aplicaciones de agua y aguas residuales, minería, minerales y  metales, petróleo y  gas, alimenta-
ción y bebidas. Está diseñado para montarse en posición vertical (+/- 10 °) en una pared.

Variador bomba 1 1 1,000

Variador bomba 2 1 1,000

Variador bomba 3 1 1,000

3,000
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BT.0901      u   Soporte y montaje telequick para la instalación de variadors, CI

Suministro e instalación de soporte Telequick 120x60 cm para el montaje de los inversores. Incluye
pequeño material de sujeción y mano de obra para su montaje y la colocación de los inversores so-
bre el Telequick.

Telequick v ariadors 2 2,000

Telequick detectors gassos 1 1,000

Telequick quadre contraincendis 1 1,000

4,000
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CAPÍTULO 06 BOMBA Capítol 06 Instal·lació hidraulica Bomba                        

LDH1211T     u   Buidat i neteja arqueta impulsió i arqueta bombes, raig aigua + 

Treballs de buidat i neteja de E.B. ,  amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb
aparell pneumàtic v ibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclou transport
fins a centre de gestió de residus autoritzat i cànon sobre la deposició de residus de la construcció.

Buidat i neteja aljub 1 1,000

1,000

CALDERET     u   Suministre e instal·lació de canonades INOX AISI 316L, de secció

Suministre e instal·lació hidraulica de canonades INOX AISI 316L, de DN 250 i connexións d'entra-
da i sortida a bomba a instal·lar. Inclou brides, peces especials y  suports necessaris per a la seva
col·locació i fixació. Totalment instal·lat i provat.

Canonades INOX AISI 316L 1 1,000

1,000

GN1216H7     u   Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=250mm,PN=16bar,volant,superf

Vàlvula de retenció de bola amb brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, i tanca-
ment de seient elàstic, eix  d'acer inoxidable amb accionament per volant, muntada superficialment

Válv ula retenció impulsió 1 1,000

1,000

GN8513H7     u   Vàlvula mariposa+brides,DN=250mm,PN=16bar,vàlvula superf.       

Vàlvula de mariposa manual segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 250 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal,  muntada superficialment

Vàlv ula mariposa aspiració 1 1,000

Vàlv ula mariposa impulsió 1 1,000

2,000

PIC250TW9    u   Picatge col·lector sortida bomba                                

Picatge col·lector sortida 1 1,000

1,000

BHAR22TW91   u   Bomb.eix hortzontal resid. EGGER T 9-125 H, triturador,400V,22kW

Bomba d'eix horitzontal amb boca d'aspiració ax ial per aigües residuals EGGER T 9-125 HP8
LB4B amb connexió embridada,  equipada amb rotor de tipus triturador,  motor trifàsic de 400 V i una
potència de  22 kW  amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE)
640/2009, col·locada sobre sòcal ancoratge, suports guia i cadenes per manteniment. Tots els com-
ponents metàl·lics de la bomba que estan en contacte amb l'aigua estan fabricats en acer inoxidable
AISI-316 per a donar gran resistència a la corrosió. Inclou petit material i connexió fins quadre elèc-
tric. Tot instal·lat i provat.

Bomba 3 1 1,000

1,000

SUPBTW9.125  u   Suministre i instal·lació de socal ancoratge suportació bomba   

Suministrament i muntatge de socal d'ancoratge de suportació per a la bomba d'eix  horitzontal.

Socal ancoratge bomba 1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 07 INSTRUMENT Capítol 07 Instrumentació                                       

UG312406     m   Conductor Cu UNE RV-K 0,6/1 kV,2x1,5mm2,col.safata              

Transmisor 1 15,000 15,000

Sensor niv ell 1 15,000 15,000

Boies 5 15,000 75,000

105,000

UG312506     m   Conductor Cu UNE RV-K 0,6/1 kV,2x1,5mm2,col.tub rig             

Transmisor 1 6,000 6,000

Sensor niv ell 1 6,000 6,000

Boies 5 6,000 30,000

42,000

PREVCOMT     u   Preparació per muntatge sensors, transmmisor i boies            

Preparació instal·lació transmissor, sensor nivell i boies, cablejat de potència i control per tub i safata
fins sala elèctrica. Tubs, canal i petit material tot inclòs.

Transmissor 1 1,000

Sensor niv ell 1 1,000

Boies 5 5,000

7,000

CN.030           Safata rejiband o equival 60x60mm. Inclou unions, tapa i suports

Subministrament i instal·lació de safata tipus rejiband, de 60x60 mm, resistència a l'impacte 20 julios,
propietats: estable enfront dels raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció
dels agents químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal. Completament instal·lada. Inclou
elements de subjecció, unions, suports, tapes i elements de canv i de direcció.

Distribució 1 15,000 15,000

15,000

FMU90-R11    u   Subministrament transmissor de nivell Prosonic                  

Subministrament de transmissor de nivell FMU90-R11CA131AA1A, prosonic S FMU90.

Transmissor niv ell 1 1,000

1,000

FDU92-RG4A   u   Subministrament sensor nivell Prosonic amb soport               

Subministrament sensor de nivell FDU92-RG4A, Prosonic S FDU92. Sensor per a connectar a
FMU90/FMU95.

Sensor niv ell FDU92-RG4A 1 1,000

1,000

BOI710355    u   Subministrament boies Liquifloat amb soport                     

Subministrament de boia de detecció de nivell Liquifloat T FTS20 fins a 20m amb el seu suport co-
rresponent.

Boia FTS20 5 5,000

5,000
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MEDICIONES
Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 GEST.RES Capítol 08 Gestió de residus                                    

GESTRES01    pa  Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus          

Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus

Gestió residus 1 1,000

1,000
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 09 S.SALUT Capìtol 09 Seguretat i salut                                    

SS.001           Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut 

Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut necessàries per a l'execució de les
obres

Instal.Bomba i CCM 1 1,000

1,000

27 de may o de 2024 Página 13



MEDICIONES
Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 10 IMPREV.OBR Capìtol 10 Imprevistos obra                                     

01IMP        1   Partida alçada imprevistos obra a justificar                    

Partida alçada corresponent als imprev istos no contemplats en el pressupost que puguin surgir en el
transcurs de l'obra. Es justificarà sota la superv isió de la direcció facultativa.

Total cantidades alzadas 1,000

1,000
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Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  
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CUADRO DE PRECIOS 1
Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01IMP        1   Partida alçada corresponent als imprev istos no contemplats en el pres-
supost que puguin surgir en el transcurs de l'obra. Es justificarà sota la
supervisió de la direcció facultativa.

1.506,92

MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0002 ARMELECT     u   Subministrament i instal·lació del nou armari a la estació de bombament
EBAR el Miracle.
Inclou:
- Subministrament d'armari elèctric d'acer Inox idable 304, de dimen-
sions totals 2.000Hx1.600Ax400Pmm (format per dos mòduls, cadas-
cun de 1.800Ax800Ax400Pmm), incloent-hi sòcol de 200mm d'altura,
plaques de muntatge portaplànols, embarrat general vernissat en plata,
ventilació controlada per termòstat i il·luminació amb interruptor de porta
en cada mòdul.
- Escomesa de l'armari formada per Xarxa-Grup (400VcaIII+N+TT).
- Commutació Xarxa-Grup mitjançant automatisme de Schneider Elec-
tric format pels següents equips:
»1xBomba 1 (22kW) - Guardamotor magnètic 3p80A amb Controlador
LTMR100FBD i Variador Altivar ATV650D22N4 IP55
»1xBomba 2 (22kW) - Guardamotor magnètic 3p80A amb Controlador
LTMR100FBD i Variador Altivar ATV650D22N4 IP55
»1xBomba 3 (22kW) - Guardamotor magnètic 3p80A amb Controlador
LTMR100FBD i Variador Altivar ATV650D22N4 IP55
- Control de les tres bombes de manera automàtica a través del PLC i
manual mitjançant els següents controls instal·lats a la porta de l'armari:
» Selector 3 posicions (Automàtic - 0 - Manual)
» Polsador lluminós verd de marxa i confirmació marxa.
» Polsador lluminós vermell d'atur i indicació de defecte.
» Polsador Anti-embussos.
» Polsador dereset.
- Alimentació i control mitjançant arrencada directa amb contactor i pro-
tecció magnetotèrmica i diferencial:
» 1xExtractor Sala (0,12kW)
- Alimentacions monofàsica per a equips de camp, amb magnetotèrmica
i diferencial indiv idual:
»1xBomba “Buidament”(230Vca, 0,37kW): Guardamotor0,40-0,63A +
Diferencial 2P/25A/300mA + Contactes auxiliars
»1x“EnllumenatSala”: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1x“EnllumentaEmergència Sala”: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xInstrumentació: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA +
Contactes aux iliars
»1xContra incendis: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA
+ Contactes auxiliars
»2xreserva: Magnetotèrmic 2P/16A + Diferencials 2P/25A/30mA +
Contactes aux iliars
- Fonts alimentació commutada de 24Vccper a maniobra interna de l'ar-
mari. Funció de càrrega de bateria i commutació automática en la sortida
en cas de fallada de tensió i un mòdul de bateria de 24Vcc.
- Mòdul convertidor24Vcca12Vcc per a l'alimentació de la Ràdio.
- Control de parada d'emergència general mitjançant relé de seguretat,
bolet d'emergència i polsador lluminós de rearmament.
-1xRàdio mòdemTMOD-C24+UHF 403-421 MHz, 0.1-5WNH, inclo-
ent-hi antena.
-1xPassarel·la per a convertir el senyal de la ràdio deModbusa Ether-
net.
-1xEncaminador industrial 3G, incloent-hi antena.
-Switchper a connectar tots equips amb comunicacióEthernet.
- Terminal de 5,7", tàctil, color i comunicacióEthernet.
-PLCM580 de SchneiderElectric amb la següent configuració:

65.279,28
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CUADRO DE PRECIOS 1
Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

»1xBastidors 12 posicions.
»1xMòdul FA24Vcc
»1xMòdul CPU
»2xMòduls 32ED24Vcc
»2xMòduls 16SD24VccTransistor
»1xMòdul 8EA 4-20mA
»2xMòduls 4SA 4-20mA
(Configuració total PLC: 64ED/32DS/8EA/8SA)
- Bornas d'entrada i sortida de per als cables de potència i de senyal i
de l'armari.
- Instal·lació del transmissor de nivell FMU90 E+H.
- Proves en taller per a verificar el correcte funcionament de l'armari
elèctric.
- Transport de l'armari fins al domicili del client (Ematsa EbarEl Miracle).
- A causa de la dificultat per a accedir amb el nou armari elèctric a l'inte-
rior de la Ebar, els dos mòduls que conformar l'armari es transportaran
separats i una vegada dins de la Ebar es col·locaran en lloc i uniran.
- Subministrament de plaques telequick, muntants i rosques.
- Treballs de muntatge en la paret de les plaques Telequick i dels tres
variadors de freqüència.
- Subministrament, estesa i connex ió d'aprox imadament 10m. de cables
de potència i de senyal per a la connex ió entre els 3xnous variadors de
freqüència i l'armari elèctric.

NOTA IMPORTANT:
- No inclou el subministrament de targetes SIM d'un proveïdor de telefo-
nia mòbil, necessari per al funcionament de l'encaminador. La targeta
SIM serà subministrada pel propi client (Ematsa).
Els materials i plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Facultati-
va i el v istiplau d'EMATSA.

SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0003 BHAR22TW91   u   Bomba d'eix  horitzontal amb boca d'aspiració ax ial per aigües residuals
EGGER T 9-125 HP8 LB4B amb connexió embridada,  equipada amb
rotor de tipus triturador,  motor trifàsic de 400 V i una potència de  22 kW
amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO
(CE) 640/2009, col·locada sobre sòcal ancoratge, suports guia i cade-
nes per manteniment. Tots els components metàl·lics de la bomba que
estan en contacte amb l'aigua estan fabricats en acer inox idable AI-
SI-316 per a donar gran resistència a la corrosió. Inclou petit material i
connexió fins quadre elèctric. Tot instal·lat i provat.

14.022,64

CATORCE MIL VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0004 BOI710355    u   Subministrament de boia de detecció de nivell Liquifloat T FTS20 fins a
20m amb el seu suport corresponent.

144,09

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0005 BRACIN1201   m   Subministrament i muntatge de barana de façana en forma recta de 100
cm d'alçada amb sòcol, d´acer inoxidable AISI 316 acabat brillant, for-
mada per: muntants verticals proveïts de remat superior inclinat cap a
l'interior, respecte al pla vertical de la barana, per dificultar-ne l'escalada,
de perfil rectangular de 40×10 mm amb una separació de 120 cm entre
si; boca de 3 barrots massissos horitzontals d'acer inox idable de 12 mm
de diàmetre i passamans de perfil circular de 42 mm, fixada mitjançant
ancoratge mecànic d'expansió.

306,52

TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0006 BT.0704160MV m   Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Blindex
CPRO 1000 V "PRYSMIAN", tipo RC4V-K, tensión nominal 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 4G16 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX3, apantallado con trenza de cobre (cober-
tura superior al 60% ), cubierta de policloruro de v inilo (PVC), de tipo
DMV-18, de color negro, y  con las siguientes características: no propa-
gación de la llama y no propagación del incendio.. Totalmente montado,
conexionado y probado.

17,09

DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0007 BT.0704350   m   Cable eléctrico multiconductor, Retenax CPRO Flex  "PRYSMIAN",
de fácil pelado y alta flex ibilidad, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 4G25 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticu-
lado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de ti-
po DMV-18, de color negro, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, re-
sistencia a los agentes químicos y  resistencia a las grasas y  aceites..
Totalmente instalado, connex ionado i probado.

25,09

VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0008 BT.0704500   m   Cable eléctrico conductor, Retenax CPRO Flex  "PRYSMIAN", de fá-
cil pelado y  alta flex ibilidad, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flex ible
(clase 5), de 5x1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de v inilo (PVC), de tipo
DMV-18, de color negro, y  con las siguientes características: no propa-
gación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, re-
sistencia a los agentes químicos y  resistencia a las grasas y  aceites..
Totalmente instalado, connex ionado i probado.

46,47

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0009 BT.0901      u   Suministro e instalación de soporte Telequick 120x60 cm para el monta-
je de los inversores. Incluye pequeño material de sujeción y  mano de
obra para su montaje y la colocación de los inversores sobre el Tele-
quick.

187,90

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0010 BT.ATV650D22N u   Suministro e instalación de variador de velocidad ATV600 de Altivar
Process IP55. Puede alimentar motores de energía síncronos y  asín-
cronos de 3 fases. Incluye 3 puertos de comunicación RJ45 integrados,
1 puerto Ethernet y 2 puertos serie. Funciona con una tensión de ali-
mentación nominal de 380V a 480V CA. Este variador proporciona has-
ta un 30%  de ahorro de energía cuando está en espera debido a la inno-
vadora operación Detener y  Seguir sin costes adicionales. Es apropia-
do para motores con clasificación de potencia de hasta 22kW / 30hp pa-
ra aplicaciones que requieren sobrecarga leve (hasta 120% ). Es apro-
piado para motores con capacidad de potencia de hasta 18,5 kW/25 hp
para aplicaciones que requieren sobrecarga significativa (hasta 150% ).
Pesa 20,6kg y  sus dimensiones son: 264mm de ancho, 678mm de al-
to, 299mm de profundidad. Este variador se centra en el procesamiento
de la gestión de fluidos y  el ahorro de energía, y  ofrece una amplia flexi-
bilidad en aplicaciones de agua y aguas residuales, minería, minerales
y  metales, petróleo y  gas, alimentación y  bebidas. Está diseñado para
montarse en posición vertical (+/- 10 °) en una pared.

2.849,59

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0011 BTGR4210     u   Connex ió prov isional per canv i de alimentació QGBT. Inclou retirada
de caixa ICP i elements necessaris per alimentar al QGBT durant la
substitució de la escomesa actual.

246,66

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0012 CALDERET     u   Suministre e instal·lació hidraulica de canonades INOX AISI 316L, de
DN 250 i connexións d'entrada i sortida a bomba a instal·lar. Inclou bri-
des, peces especials y suports necessaris per a la seva col·locació i fi-
xació. Totalment instal·lat i provat.

2.838,64

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0013 CANBT60X200  u   Suminstro e instalación de bandeja Unex 66 para ex terior de
60x200mm perforada con tapa. Incluye todos los elementos de soporte,
anclaje y  unión de la bandeja.

50,21

CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0014 CN.030           Subministrament i instal·lació de safata tipus rejiband, de 60x60 mm, re-
sistència a l'impacte 20 julios, propietats: estable enfront dels raigs UV i
amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents
químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal. Completament
instal·lada. Inclou elements de subjecció, unions, suports, tapes i ele-
ments de canvi de direcció.

10,25

DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0015 CONEXIOT     u   Treballs previs i de instal·lació del quadre eléctric, canalitzacions i cir-
cuits a receptors.
Inclou:
- Identificació dels cables i mànegues dels actuals armaris abans de la
desconnex ió.
- Allargo dels cables de l'escomesa per a arribar fins al nou armari.
- Allargo dels cables dels senyals dels equips de camp per a arribar fins
al nou armari.
- Connexió dels cables de potència i senyal ex istents connectats en els
armaris vells a bornas del nou armari.
- Treballs de verificació de totes les connexions realitzades.

8.176,53

OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0016 DESP_CO      u   Desplaçament sistema de detecció ex istent a l'interior de l'estació de
bombament.

236,65

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0017 DESP_O2      u   Desplaçament del dos detectors de gassos existents en la estació de
bombament a la nova ubicació.

172,34

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0018 E3C515H4     m3  Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb camió

88,58

OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0019 E3CB3000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de lloses

1,11

UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0020 E3CDD100     m2  Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments 24,70

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0021 E3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix  de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió

10,22

DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0022 E7A24A0L     m2  Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col.locada no adherida

1,08

UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0023 FDU92-RG4A   u   Subministrament sensor de nivell FDU92-RG4A, Prosonic S FDU92.
Sensor per a connectar a FMU90/FMU95.

1.034,70

MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0024 FMU90-R11    u   Subministrament de transmissor de nivell FMU90-R11CA131AA1A,
prosonic S FMU90.

1.675,24

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0025 GESTRES01    pa  Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus 634,49

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0026 GN1216H7     u   Vàlvula de retenció de bola amb brides, de 250 mm de diàmetre nomi-
nal, de 16 bar de PN, i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox ida-
ble amb accionament per volant, muntada superficialment

812,32

OCHOCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0027 GN8513H7     u   Vàlvula de mariposa manual segons norma UNE-EN 12334, amb bri-
des, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntada superficialment

943,26

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

0028 L01          u   Tramitació per a la legalització de la nova instal·lació, ampliació o modifi-
cació de la instal.lació elèctrica de baixa tensió i redacció del projecte de
baixa tensió d'ampliació de la instal.lació eléctrica actual amb les modifi-
cacions que pertanyen a l'obra objecte del pressupost.

1.990,00

MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS
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0029 L02          u   Inspecció inicial de nova instal·lació, ampliació o modificació de la ins-
tal.lació elèctrica de baixa tensió elaborada per un organisme de control
autoritzat, inclou les taxes de registre de la documentació a l'OGE i la
tramitació.

420,00

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

0030 LDH1211T     u   Treballs de buidat i neteja de E.B. ,  amb introducció manual de mànega
amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic v ibrador incorporat des de
compressor situat en camió cisterna. Inclou transport fins a centre de
gestió de residus autoritzat i cànon sobre la deposició de residus de la
construcció.

826,86

OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0031 PIC250TW9    u   392,56

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0032 PR01010      u   Desmuntatge i muntatge de l'escala ex istent per a l'entrada del material
necesari per acometre l'obra. Inclou elements d'elevació i tranport.

349,97

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0033 PREVCOMT     u   Preparació instal·lació transmissor, sensor nivell i boies, cablejat de po-
tència i control per tub i safata fins sala elèctrica. Tubs, canal i petit mate-
rial tot inclòs.

112,78

CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0034 PREVIELET    u   Treballs de desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica
per reubicació, desconnexió i marcatge de tots els cables connectats,
per a posterior connexió. Inclou material necessari per muntatge poste-
rior, canals i cablejat.

424,74

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0035 PROGRAMT     u   Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació.
Esquemes multifilars, definició del sistema de comunicacions amb
l'SCADA del sistema de l'EDAR constituït per un Schenider Model a
considerar per la propietat.
Inclou:
- Confecció d'esquemes elèctrics per a representar el nou armari i la
connexió amb els equips de camp. La documentació es lliurarà en for-
mat pdf.
- Programació del PLC subministrat per a implementar el funcionament
de la Ebar.
- Posada en marxa per part d'un enginyer programador, en el domicili
del client (Ematsa, Ebar el Miracle), incloent-hi les proves per a com-
provar el correcte funcionament del sistema.

7.266,00

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS

0036 SS.001           Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut neces-
sàries per a l'execució de les obres

2.376,99

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0037 SUPBTW9.125  u   Suministrament i muntatge de socal d'ancoratge de suportació per a la
bomba d'eix  horitzontal.

583,94

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0038 TRA.RETIRCCM2 u   Treballs de retirada d'armari existent, desconnexió de circuits i adequa-
ció de l'espai per a la instal·lació de la nova estructura del CCM.

633,54

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0039 TRAMEX30     u   Subministrament i muntatge de plataforma Tramex amb subjecció a l'es-
cala ex istent. Inclou: ancoratges i tornilleria necessària, perfils estructu-
rals UPN120, escala amb esglaons necessaris i plataforma Tramex
30x30x3 mm segons plànol. Conjunt d'acer inox idable AISI 316.

4.051,01

CUATRO MIL CINCUENTA Y UN EUROS con UN
CÉNTIMOS

0040 UG312406     m   1,12

UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0041 UG312506     m   7,65

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0042 UXC010       m2  Paviment continu de formigó imprès, amb juntes, de 10 cm de gruix, re-
alitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió, estès i v ibrat manual mitjançant regla v ibrant; acolorit i endurit
superficialment mitjançant empolvoro amb morter decoratiu de rodadura
per a paviment de formigó, color, rendiment 4,5 kg/m²; acabat amb capa
de segellament final amb resina impermeabilizant. El color del pav iment
acabat es determinará per la propietat. El preu no inclou la base de la
solera ni l'execució i el segellament de les juntes.

24,14

VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 01IMP        1   Partida alçada corresponent als imprev istos no contemplats en el pres-
supost que puguin surgir en el transcurs de l'obra. Es justificarà sota la
supervisió de la direcció facultativa.

Resto de obra y  materiales ............................. 1.506,92128

Suma la partida............................................. 1.506,92128

Redondeo..................................................... -0,00128

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.506,92

0002 ARMELECT     u   Subministrament i instal·lació del nou armari a la estació de bombament
EBAR el Miracle.
Inclou:
- Subministrament d'armari elèctric d'acer Inox idable 304, de dimen-
sions totals 2.000Hx1.600Ax400Pmm (format per dos mòduls, cadas-
cun de 1.800Ax800Ax400Pmm), incloent-hi sòcol de 200mm d'altura,
plaques de muntatge portaplànols, embarrat general vernissat en plata,
ventilació controlada per termòstat i il·luminació amb interruptor de porta
en cada mòdul.
- Escomesa de l'armari formada per Xarxa-Grup (400VcaIII+N+TT).
- Commutació Xarxa-Grup mitjançant automatisme de Schneider Elec-
tric format pels següents equips:
»1xBomba 1 (22kW) - Guardamotor magnètic 3p80A amb Controlador
LTMR100FBD i Variador Altivar ATV650D22N4 IP55
»1xBomba 2 (22kW) - Guardamotor magnètic 3p80A amb Controlador
LTMR100FBD i Variador Altivar ATV650D22N4 IP55
»1xBomba 3 (22kW) - Guardamotor magnètic 3p80A amb Controlador
LTMR100FBD i Variador Altivar ATV650D22N4 IP55
- Control de les tres bombes de manera automàtica a través del PLC i
manual mitjançant els següents controls instal·lats a la porta de l'armari:
» Selector 3 posicions (Automàtic - 0 - Manual)
» Polsador lluminós verd de marxa i confirmació marxa.
» Polsador lluminós vermell d'atur i indicació de defecte.
» Polsador Anti-embussos.
» Polsador dereset.
- Alimentació i control mitjançant arrencada directa amb contactor i pro-
tecció magnetotèrmica i diferencial:
» 1xExtractor Sala (0,12kW)
- Alimentacions monofàsica per a equips de camp, amb magnetotèrmica
i diferencial indiv idual:
»1xBomba “Buidament”(230Vca, 0,37kW): Guardamotor0,40-0,63A +
Diferencial 2P/25A/300mA + Contactes auxiliars
»1x“EnllumenatSala”: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1x“EnllumentaEmergència Sala”: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial
2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»1xInstrumentació: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA +
Contactes aux iliars
»1xContra incendis: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA
+ Contactes auxiliars
»2xreserva: Magnetotèrmic 2P/16A + Diferencials 2P/25A/30mA +
Contactes aux iliars
- Fonts alimentació commutada de 24Vccper a maniobra interna de l'ar-
mari. Funció de càrrega de bateria i commutació automática en la sortida
en cas de fallada de tensió i un mòdul de bateria de 24Vcc.
- Mòdul convertidor24Vcca12Vcc per a l'alimentació de la Ràdio.
- Control de parada d'emergència general mitjançant relé de seguretat,
bolet d'emergència i polsador lluminós de rearmament.
-1xRàdio mòdemTMOD-C24+UHF 403-421 MHz, 0.1-5WNH, inclo-
ent-hi antena.
-1xPassarel·la per a convertir el senyal de la ràdio deModbusa Ether-
net.
-1xEncaminador industrial 3G, incloent-hi antena.
-Switchper a connectar tots equips amb comunicacióEthernet.
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CUADRO DE PRECIOS 2
Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

- Terminal de 5,7", tàctil, color i comunicacióEthernet.
-PLCM580 de SchneiderElectric amb la següent configuració:
»1xBastidors 12 posicions.
»1xMòdul FA24Vcc
»1xMòdul CPU
»2xMòduls 32ED24Vcc
»2xMòduls 16SD24VccTransistor
»1xMòdul 8EA 4-20mA
»2xMòduls 4SA 4-20mA
(Configuració total PLC: 64ED/32DS/8EA/8SA)
- Bornas d'entrada i sortida de per als cables de potència i de senyal i
de l'armari.
- Instal·lació del transmissor de nivell FMU90 E+H.
- Proves en taller per a verificar el correcte funcionament de l'armari
elèctric.
- Transport de l'armari fins al domicili del client (Ematsa EbarEl Miracle).
- A causa de la dificultat per a accedir amb el nou armari elèctric a l'inte-
rior de la Ebar, els dos mòduls que conformar l'armari es transportaran
separats i una vegada dins de la Ebar es col·locaran en lloc i uniran.
- Subministrament de plaques telequick, muntants i rosques.
- Treballs de muntatge en la paret de les plaques Telequick i dels tres
variadors de freqüència.
- Subministrament, estesa i connex ió d'aprox imadament 10m. de cables
de potència i de senyal per a la connex ió entre els 3xnous variadors de
freqüència i l'armari elèctric.

NOTA IMPORTANT:
- No inclou el subministrament de targetes SIM d'un proveïdor de telefo-
nia mòbil, necessari per al funcionament de l'encaminador. La targeta
SIM serà subministrada pel propi client (Ematsa).
Els materials i plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Facultati-
va i el v istiplau d'EMATSA.

Resto de obra y  materiales ............................. 65.279,28280

Suma la partida............................................. 65.279,28280

Redondeo..................................................... -0,00280

TOTAL PARTIDA.......................................... 65.279,28

0003 BHAR22TW91   u   Bomba d'eix  horitzontal amb boca d'aspiració ax ial per aigües residuals
EGGER T 9-125 HP8 LB4B amb connexió embridada,  equipada amb
rotor de tipus triturador,  motor trifàsic de 400 V i una potència de  22 kW
amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO
(CE) 640/2009, col·locada sobre sòcal ancoratge, suports guia i cade-
nes per manteniment. Tots els components metàl·lics de la bomba que
estan en contacte amb l'aigua estan fabricats en acer inox idable AI-
SI-316 per a donar gran resistència a la corrosió. Inclou petit material i
connexió fins quadre elèctric. Tot instal·lat i provat.

Mano de obra................................................ 269,52000

Resto de obra y  materiales ............................. 13.753,11538

Suma la partida............................................. 14.022,63538

Redondeo..................................................... 0,00462

TOTAL PARTIDA.......................................... 14.022,64

0004 BOI710355    u   Subministrament de boia de detecció de nivell Liquifloat T FTS20 fins a
20m amb el seu suport corresponent.

Resto de obra y  materiales ............................. 144,08547

Suma la partida............................................. 144,08547

Redondeo..................................................... 0,00453

TOTAL PARTIDA.......................................... 144,09
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0005 BRACIN1201   m   Subministrament i muntatge de barana de façana en forma recta de 100
cm d'alçada amb sòcol, d´acer inoxidable AISI 316 acabat brillant, for-
mada per: muntants verticals proveïts de remat superior inclinat cap a
l'interior, respecte al pla vertical de la barana, per dificultar-ne l'escalada,
de perfil rectangular de 40×10 mm amb una separació de 120 cm entre
si; boca de 3 barrots massissos horitzontals d'acer inox idable de 12 mm
de diàmetre i passamans de perfil circular de 42 mm, fixada mitjançant
ancoratge mecànic d'expansió.

Mano de obra................................................ 12,62800

Maquinaria.................................................... 1,94155

Resto de obra y  materiales ............................. 291,94617

Suma la partida............................................. 306,51572

Redondeo..................................................... 0,00428

TOTAL PARTIDA.......................................... 306,52

0006 BT.0704160MV m   Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Blindex
CPRO 1000 V "PRYSMIAN", tipo RC4V-K, tensión nominal 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 4G16 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX3, apantallado con trenza de cobre (cober-
tura superior al 60% ), cubierta de policloruro de v inilo (PVC), de tipo
DMV-18, de color negro, y  con las siguientes características: no propa-
gación de la llama y no propagación del incendio.. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Mano de obra................................................ 5,22000

Resto de obra y  materiales ............................. 11,86503

Suma la partida............................................. 17,08503

Redondeo..................................................... 0,00497

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,09

0007 BT.0704350   m   Cable eléctrico multiconductor, Retenax CPRO Flex  "PRYSMIAN",
de fácil pelado y alta flex ibilidad, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 4G25 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticu-
lado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de ti-
po DMV-18, de color negro, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, re-
sistencia a los agentes químicos y  resistencia a las grasas y  aceites..
Totalmente instalado, connex ionado i probado.

Mano de obra................................................ 5,22000

Resto de obra y  materiales ............................. 19,86852

Suma la partida............................................. 25,08852

Redondeo..................................................... 0,00148

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,09
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0008 BT.0704500   m   Cable eléctrico conductor, Retenax CPRO Flex  "PRYSMIAN", de fá-
cil pelado y  alta flex ibilidad, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, flex ible
(clase 5), de 5x1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de v inilo (PVC), de tipo
DMV-18, de color negro, y  con las siguientes características: no propa-
gación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, re-
sistencia a los agentes químicos y  resistencia a las grasas y  aceites..
Totalmente instalado, connex ionado i probado.

Mano de obra................................................ 5,22000

Resto de obra y  materiales ............................. 41,24773

Suma la partida............................................. 46,46773

Redondeo..................................................... 0,00227

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,47

0009 BT.0901      u   Suministro e instalación de soporte Telequick 120x60 cm para el monta-
je de los inversores. Incluye pequeño material de sujeción y  mano de
obra para su montaje y la colocación de los inversores sobre el Tele-
quick.

Mano de obra................................................ 31,32000

Resto de obra y  materiales ............................. 156,57704

Suma la partida............................................. 187,89704

Redondeo..................................................... 0,00296

TOTAL PARTIDA.......................................... 187,90

0010 BT.ATV650D22N u   Suministro e instalación de variador de velocidad ATV600 de Altivar
Process IP55. Puede alimentar motores de energía síncronos y  asín-
cronos de 3 fases. Incluye 3 puertos de comunicación RJ45 integrados,
1 puerto Ethernet y 2 puertos serie. Funciona con una tensión de ali-
mentación nominal de 380V a 480V CA. Este variador proporciona has-
ta un 30%  de ahorro de energía cuando está en espera debido a la inno-
vadora operación Detener y  Seguir sin costes adicionales. Es apropia-
do para motores con clasificación de potencia de hasta 22kW / 30hp pa-
ra aplicaciones que requieren sobrecarga leve (hasta 120% ). Es apro-
piado para motores con capacidad de potencia de hasta 18,5 kW/25 hp
para aplicaciones que requieren sobrecarga significativa (hasta 150% ).
Pesa 20,6kg y  sus dimensiones son: 264mm de ancho, 678mm de al-
to, 299mm de profundidad. Este variador se centra en el procesamiento
de la gestión de fluidos y  el ahorro de energía, y  ofrece una amplia flexi-
bilidad en aplicaciones de agua y aguas residuales, minería, minerales
y  metales, petróleo y  gas, alimentación y  bebidas. Está diseñado para
montarse en posición vertical (+/- 10 °) en una pared.

Mano de obra................................................ 26,10000

Resto de obra y  materiales ............................. 2.823,49462

Suma la partida............................................. 2.849,59462

Redondeo..................................................... -0,00462

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.849,59

0011 BTGR4210     u   Connex ió prov isional per canv i de alimentació QGBT. Inclou retirada
de caixa ICP i elements necessaris per alimentar al QGBT durant la
substitució de la escomesa actual.

Mano de obra................................................ 105,64000

Resto de obra y  materiales ............................. 141,01612

Suma la partida............................................. 246,65612

Redondeo..................................................... 0,00388

TOTAL PARTIDA.......................................... 246,66
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0012 CALDERET     u   Suministre e instal·lació hidraulica de canonades INOX AISI 316L, de
DN 250 i connexións d'entrada i sortida a bomba a instal·lar. Inclou bri-
des, peces especials y suports necessaris per a la seva col·locació i fi-
xació. Totalment instal·lat i provat.

Mano de obra................................................ 359,36000

Resto de obra y  materiales ............................. 2.479,28207

Suma la partida............................................. 2.838,64207

Redondeo..................................................... -0,00207

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.838,64

0013 CANBT60X200  u   Suminstro e instalación de bandeja Unex 66 para ex terior de
60x200mm perforada con tapa. Incluye todos los elementos de soporte,
anclaje y  unión de la bandeja.

Mano de obra................................................ 21,12800

Resto de obra y  materiales ............................. 29,08359

Suma la partida............................................. 50,21159

Redondeo..................................................... -0,00159

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,21

0014 CN.030           Subministrament i instal·lació de safata tipus rejiband, de 60x60 mm, re-
sistència a l'impacte 20 julios, propietats: estable enfront dels raigs UV i
amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents
químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal. Completament
instal·lada. Inclou elements de subjecció, unions, suports, tapes i ele-
ments de canvi de direcció.

Mano de obra................................................ 5,28200

Resto de obra y  materiales ............................. 4,97197

Suma la partida............................................. 10,25397

Redondeo..................................................... -0,00397

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,25

0015 CONEXIOT     u   Treballs previs i de instal·lació del quadre eléctric, canalitzacions i cir-
cuits a receptors.
Inclou:
- Identificació dels cables i mànegues dels actuals armaris abans de la
desconnex ió.
- Allargo dels cables de l'escomesa per a arribar fins al nou armari.
- Allargo dels cables dels senyals dels equips de camp per a arribar fins
al nou armari.
- Connexió dels cables de potència i senyal ex istents connectats en els
armaris vells a bornas del nou armari.
- Treballs de verificació de totes les connexions realitzades.

Resto de obra y  materiales ............................. 8.176,53109

Suma la partida............................................. 8.176,53109

Redondeo..................................................... -0,00109

TOTAL PARTIDA.......................................... 8.176,53

0016 DESP_CO      u   Desplaçament sistema de detecció ex istent a l'interior de l'estació de
bombament.

Mano de obra................................................ 215,24000

Resto de obra y  materiales ............................. 21,41412

Suma la partida............................................. 236,65412

Redondeo..................................................... -0,00412

TOTAL PARTIDA.......................................... 236,65
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0017 DESP_O2      u   Desplaçament del dos detectors de gassos existents en la estació de
bombament a la nova ubicació.

Mano de obra................................................ 156,28000

Resto de obra y  materiales ............................. 16,06059

Suma la partida............................................. 172,34059

Redondeo..................................................... -0,00059

TOTAL PARTIDA.......................................... 172,34

0018 E3C515H4     m3  Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb camió

Mano de obra................................................ 5,72016

Maquinaria.................................................... 9,59671

Resto de obra y  materiales ............................. 73,26121

Suma la partida............................................. 88,57808

Redondeo..................................................... 0,00192

TOTAL PARTIDA.......................................... 88,58

0019 E3CB3000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de lloses

Mano de obra................................................ 0,32724

Resto de obra y  materiales ............................. 0,78492

Suma la partida............................................. 1,11216

Redondeo..................................................... -0,00216

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,11

0020 E3CDD100     m2  Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments

Mano de obra................................................ 21,73650

Resto de obra y  materiales ............................. 2,96232

Suma la partida............................................. 24,69882

Redondeo..................................................... 0,00118

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,70

0021 E3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix  de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió

Mano de obra................................................ 5,27100

Resto de obra y  materiales ............................. 4,94622

Suma la partida............................................. 10,21722

Redondeo..................................................... 0,00278

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,22

0022 E7A24A0L     m2  Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col.locada no adherida

Mano de obra................................................ 0,95265

Resto de obra y  materiales ............................. 0,12842

Suma la partida............................................. 1,08107

Redondeo..................................................... -0,00107

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,08

0023 FDU92-RG4A   u   Subministrament sensor de nivell FDU92-RG4A, Prosonic S FDU92.
Sensor per a connectar a FMU90/FMU95.

Resto de obra y  materiales ............................. 1.034,69974

Suma la partida............................................. 1.034,69974

Redondeo..................................................... 0,00026

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.034,70
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0024 FMU90-R11    u   Subministrament de transmissor de nivell FMU90-R11CA131AA1A,
prosonic S FMU90.

Resto de obra y  materiales ............................. 1.675,23646

Suma la partida............................................. 1.675,23646

Redondeo..................................................... 0,00354

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.675,24

0025 GESTRES01    pa  Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus
Resto de obra y  materiales ............................. 634,49317

Suma la partida............................................. 634,49317

Redondeo..................................................... -0,00317

TOTAL PARTIDA.......................................... 634,49

0026 GN1216H7     u   Vàlvula de retenció de bola amb brides, de 250 mm de diàmetre nomi-
nal, de 16 bar de PN, i tancament de seient elàstic, eix  d'acer inox ida-
ble amb accionament per volant, muntada superficialment

Mano de obra................................................ 135,34400

Maquinaria.................................................... 50,83797

Resto de obra y  materiales ............................. 626,13371

Suma la partida............................................. 812,31568

Redondeo..................................................... 0,00432

TOTAL PARTIDA.......................................... 812,32

0027 GN8513H7     u   Vàlvula de mariposa manual segons norma UNE-EN 12334, amb bri-
des, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntada superficialment

Mano de obra................................................ 135,34400

Maquinaria.................................................... 40,59963

Resto de obra y  materiales ............................. 767,31638

Suma la partida............................................. 943,26001

Redondeo..................................................... -0,00001

TOTAL PARTIDA.......................................... 943,26

0028 L01          u   Tramitació per a la legalització de la nova instal·lació, ampliació o modifi-
cació de la instal.lació elèctrica de baixa tensió i redacció del projecte de
baixa tensió d'ampliació de la instal.lació eléctrica actual amb les modifi-
cacions que pertanyen a l'obra objecte del pressupost.

Mano de obra................................................ 1.990,00000

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.990,00

0029 L02          u   Inspecció inicial de nova instal·lació, ampliació o modificació de la ins-
tal.lació elèctrica de baixa tensió elaborada per un organisme de control
autoritzat, inclou les taxes de registre de la documentació a l'OGE i la
tramitació.

Mano de obra................................................ 420,00000

TOTAL PARTIDA.......................................... 420,00
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0030 LDH1211T     u   Treballs de buidat i neteja de E.B. ,  amb introducció manual de mànega
amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic v ibrador incorporat des de
compressor situat en camió cisterna. Inclou transport fins a centre de
gestió de residus autoritzat i cànon sobre la deposició de residus de la
construcció.

Mano de obra................................................ 302,80815

Maquinaria.................................................... 451,08183

Resto de obra y  materiales ............................. 72,96672

Suma la partida............................................. 826,85670

Redondeo..................................................... 0,00330

TOTAL PARTIDA.......................................... 826,86

0031 PIC250TW9    u   

Mano de obra................................................ 249,80000

Maquinaria.................................................... 32,35915

Resto de obra y  materiales ............................. 110,40180

Suma la partida............................................. 392,56095

Redondeo..................................................... -0,00095

TOTAL PARTIDA.......................................... 392,56

0032 PR01010      u   Desmuntatge i muntatge de l'escala ex istent per a l'entrada del material
necesari per acometre l'obra. Inclou elements d'elevació i tranport.

Mano de obra................................................ 267,90000

Maquinaria.................................................... 82,07168

Suma la partida............................................. 349,97168

Redondeo..................................................... -0,00168

TOTAL PARTIDA.......................................... 349,97

0033 PREVCOMT     u   Preparació instal·lació transmissor, sensor nivell i boies, cablejat de po-
tència i control per tub i safata fins sala elèctrica. Tubs, canal i petit mate-
rial tot inclòs.

Mano de obra................................................ 105,64000

Resto de obra y  materiales ............................. 7,13804

Suma la partida............................................. 112,77804

Redondeo..................................................... 0,00196

TOTAL PARTIDA.......................................... 112,78

0034 PREVIELET    u   Treballs de desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica
per reubicació, desconnexió i marcatge de tots els cables connectats,
per a posterior connexió. Inclou material necessari per muntatge poste-
rior, canals i cablejat.

Mano de obra................................................ 417,60000

Resto de obra y  materiales ............................. 7,13804

Suma la partida............................................. 424,73804

Redondeo..................................................... 0,00196

TOTAL PARTIDA.......................................... 424,74
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0035 PROGRAMT     u   Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació.
Esquemes multifilars, definició del sistema de comunicacions amb
l'SCADA del sistema de l'EDAR constituït per un Schenider Model a
considerar per la propietat.
Inclou:
- Confecció d'esquemes elèctrics per a representar el nou armari i la
connexió amb els equips de camp. La documentació es lliurarà en for-
mat pdf.
- Programació del PLC subministrat per a implementar el funcionament
de la Ebar.
- Posada en marxa per part d'un enginyer programador, en el domicili
del client (Ematsa, Ebar el Miracle), incloent-hi les proves per a com-
provar el correcte funcionament del sistema.

Mano de obra................................................ 7.266,00000

TOTAL PARTIDA.......................................... 7.266,00

0036 SS.001           Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut neces-
sàries per a l'execució de les obres

Resto de obra y  materiales ............................. 2.376,99384

Suma la partida............................................. 2.376,99384

Redondeo..................................................... -0,00384

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.376,99

0037 SUPBTW9.125  u   Suministrament i muntatge de socal d'ancoratge de suportació per a la
bomba d'eix  horitzontal.

Mano de obra................................................ 134,76000

Resto de obra y  materiales ............................. 449,18151

Suma la partida............................................. 583,94151

Redondeo..................................................... -0,00151

TOTAL PARTIDA.......................................... 583,94

0038 TRA.RETIRCCM2 u   Treballs de retirada d'armari existent, desconnexió de circuits i adequa-
ció de l'espai per a la instal·lació de la nova estructura del CCM.

Mano de obra................................................ 626,40000

Resto de obra y  materiales ............................. 7,13804

Suma la partida............................................. 633,53804

Redondeo..................................................... 0,00196

TOTAL PARTIDA.......................................... 633,54

0039 TRAMEX30     u   Subministrament i muntatge de plataforma Tramex amb subjecció a l'es-
cala ex istent. Inclou: ancoratges i tornilleria necessària, perfils estructu-
rals UPN120, escala amb esglaons necessaris i plataforma Tramex
30x30x3 mm segons plànol. Conjunt d'acer inox idable AISI 316.

Mano de obra................................................ 559,20000

Maquinaria.................................................... 50,83797

Resto de obra y  materiales ............................. 3.440,97544

Suma la partida............................................. 4.051,01341

Redondeo..................................................... -0,00341

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.051,01

0040 UG312406     m   

Mano de obra................................................ 0,79230

Resto de obra y  materiales ............................. 0,33168

Suma la partida............................................. 1,12398

Redondeo..................................................... -0,00398

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,12
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0041 UG312506     m   

Mano de obra................................................ 5,28200

Resto de obra y  materiales ............................. 2,36998

Suma la partida............................................. 7,65198

Redondeo..................................................... -0,00198

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,65

0042 UXC010       m2  Paviment continu de formigó imprès, amb juntes, de 10 cm de gruix, re-
alitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió, estès i v ibrat manual mitjançant regla v ibrant; acolorit i endurit
superficialment mitjançant empolvoro amb morter decoratiu de rodadura
per a paviment de formigó, color, rendiment 4,5 kg/m²; acabat amb capa
de segellament final amb resina impermeabilizant. El color del pav iment
acabat es determinará per la propietat. El preu no inclou la base de la
solera ni l'execució i el segellament de les juntes.

Mano de obra................................................ 5,72016

Maquinaria.................................................... 0,78952

Resto de obra y  materiales ............................. 17,63335

Suma la partida............................................. 24,14303

Redondeo..................................................... -0,00303

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 00 LEGALITZ. Capítol 00 Legalització i inspecció baixa tensió                

L01          u   Tramitació de legalització d'ampliació instal·lació             

Tramitació per a la legalització de la nova instal·lació, ampliació o modificació de la instal.lació elèctri-
ca de baixa tensió i redacció del projecte de baixa tensió d'ampliació de la instal.lació eléctrica actual
amb les modificacions que pertanyen a l'obra objecte del pressupost.

Projecte BT 1 1,000

1,000 1.990,00 1.990,00

L02          u   Inspecció inicial de la instal·lació                            

Inspecció inicial de nova instal·lació, ampliació o modificació de la instal.lació elèctrica de baixa ten-
sió elaborada per un organisme de control autoritzat, inclou les taxes de registre de la documentació a
l'OGE i la tramitació.

Inspecció BT 1 1,000

1,000 420,00 420,00

TOTAL CAPÍTULO 00 LEGALITZ. Capítol 00 Legalització i inspecció baixa tensió....................................... 2.410,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TREB.PREV Capìtol 01 Treballs previs                                      

PR01010      u   Desmuntar i muntatge de escala existent                         

Desmuntatge i muntatge de l'escala ex istent per a l'entrada del material necesari per acometre l'obra.
Inclou elements d'elevació i tranport.

Desmuntar i muntar escala 1 1,000

1,000 349,97 349,97

BTGR4210     u   Connexió provisional per canvi d'alimentació QGBT               

Connex ió prov isional per canvi de alimentació QGBT. Inclou retirada de caixa ICP i elements ne-
cessaris per alimentar al QGBT durant la substitució de la escomesa actual.

Canv i escomesa 1 1,000

1,000 246,66 246,66

DESP_O2      u   Desplaçament detectors gassos                                   

Desplaçament del dos detectors de gassos ex istents en la estació de bombament a la nova ubicació.

Detecció gasos 1 1,000

1,000 172,34 172,34

DESP_CO      u   Desplaçament sistema extinció                                   

Desplaçament sistema de detecció ex istent a l'interior de l'estació de bombament.

Desplaçament sist. ex tinció 1 1,000

1,000 236,65 236,65

TOTAL CAPÍTULO 01 TREB.PREV Capìtol 01 Treballs previs........................................................................... 1.005,62
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 BANCADA Capítol 02 Llosa formigó bancada bomba                          

E3Z112Q1     m2  Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió                  

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix  de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Llosa cobert 1 2,100 2,100 4,410

4,410 10,22 45,07

E3CDD100     m2  Encofrat tauler p/llosa fonam.                                  

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments

llosa 1 2,100 2,100 0,300 1,323

1,323 24,70 32,68

E3C515H4     m3  Formigó p/llosa fonam.HA-25/F/20/xc2,camió                      

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màx ima del
granulat 20 mm, abocat amb camió

llosa 1 2,100 2,100 0,300 1,323

1,323 88,58 117,19

E3CB3000     kg  Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura llosa                       

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

llosa 1 9,000 9,000 81,000

81,000 1,11 89,91

E7A24A0L     m2  Barrera vap./estanq.1vel poliet.g=50µm,col.n/adh.               

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no adherida

Llosa cobert 1 2,100 2,100 4,410

4,410 1,08 4,76

UXC010       m2  Paviment continu de formigó amb resina impermeab.               

Paviment continu de formigó imprès, amb juntes, de 10 cm de gruix , realitzat amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i v ibrat manual mitjançant regla
v ibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant empolvoro amb morter decoratiu de rodadura per a
paviment de formigó, color, rendiment 4,5 kg/m²; acabat amb capa de segellament final amb resina
impermeabilizant. El color del pav iment acabat es determinará per la propietat. El preu no inclou la
base de la solera ni l'execució i el segellament de les juntes.

llosa grup 1 2,100 2,100 4,410

4,410 24,14 106,46

TOTAL CAPÍTULO 02 BANCADA Capítol 02 Llosa formigó bancada bomba.................................................. 396,07
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CAPÍTULO 03 PLATAF.TRA Capítol 03 Plataforma Tramex                                    

TRAMEX30     u   Muntatge plataforma Tramex d'acer inoxidable AISI 316           

Subministrament i muntatge de plataforma Tramex amb subjecció a l'escala ex istent. Inclou: ancorat-
ges i tornilleria necessària, perfils estructurals UPN120, escala amb esglaons necessaris i plataforma
Tramex 30x30x3 mm segons plànol. Conjunt d'acer inoxidable AISI 316.

Plataforma tramex 1 1,000

1,000 4.051,01 4.051,01

BRACIN1201   m   Barana de barrots d'acer inoxidable amb sòcol AISI 316          

Subministrament i muntatge de barana de façana en forma recta de 100 cm d'alçada amb sòcol,
d´acer inox idable AISI 316 acabat brillant, formada per: muntants verticals proveïts de remat superior
inclinat cap a l'interior, respecte al pla vertical de la barana, per dificultar-ne l'escalada, de perfil rec-
tangular de 40×10 mm amb una separació de 120 cm entre si; boca de 3 barrots massissos horitzon-
tals d'acer inox idable de 12 mm de diàmetre i passamans de perfil circular de 42 mm, fixada mitjan-
çant ancoratge mecànic d'expansió.

Barana seguretat 5 5,000

5,000 306,52 1.532,60

TOTAL CAPÍTULO 03 PLATAF.TRA Capítol 03 Plataforma Tramex................................................................... 5.583,61
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CAPÍTULO 04 QGBT Capìtol 04 Quadre elèctric                                      

TRA.RETIRCCM2 u   Treballs per a desconnect, desmuntar i retirar el CCM existent  

Treballs de retirada d'armari existent, desconnexió de circuits i adequació de l'espai per a la instal·la-
ció de la nova estructura del CCM.

Desmuntar CCM ex ist. 1 1,000

1,000 633,54 633,54

PREVIELET    u   Desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica  

Treballs de desmuntatge i posterior muntatge d'equips de la sala elèctrica per reubicació, desconnex ió
i marcatge de tots els cables connectats, per a posterior connex ió. Inclou material necessari per mun-
tatge posterior, canals i cablejat.

1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,000 424,74 424,74

ARMELECT     u   Suministre i muntatge d'armari elèctric acer inox 304L.         

Subministrament i instal·lació del nou armari a la estació de bombament EBAR el Miracle.
Inclou:
- Subministrament d'armari elèctric d'acer Inox idable 304, de dimensions totals
2.000Hx1.600Ax400Pmm (format per dos mòduls, cadascun de 1.800Ax800Ax400Pmm), inclo-
ent-hi sòcol de 200mm d'altura, plaques de muntatge portaplànols, embarrat general vernissat en pla-
ta, ventilació controlada per termòstat i il·luminació amb interruptor de porta en cada mòdul.
- Escomesa de l'armari formada per Xarxa-Grup (400VcaIII+N+TT).
- Commutació Xarxa-Grup mitjançant automatisme de Schneider Electric format pels següents
equips:
»1xBomba 1 (22kW) - Guardamotor magnètic 3p80A amb Controlador LTMR100FBD i Variador Alti-
var ATV650D22N4 IP55
»1xBomba 2 (22kW) - Guardamotor magnètic 3p80A amb Controlador LTMR100FBD i Variador Alti-
var ATV650D22N4 IP55
»1xBomba 3 (22kW) - Guardamotor magnètic 3p80A amb Controlador LTMR100FBD i Variador Alti-
var ATV650D22N4 IP55
- Control de les tres bombes de manera automàtica a través del PLC i manual mitjançant els se-
güents controls instal·lats a la porta de l'armari:
» Selector 3 posicions (Automàtic - 0 - Manual)
» Polsador lluminós verd de marxa i confirmació marxa.
» Polsador lluminós vermell d'atur i indicació de defecte.
» Polsador Anti-embussos.
» Polsador dereset.
- Alimentació i control mitjançant arrencada directa amb contactor i protecció magnetotèrmica i diferen-
cial:
» 1xExtractor Sala (0,12kW)
- Alimentacions monofàsica per a equips de camp, amb magnetotèrmica i diferencial indiv idual:
»1xBomba “Buidament”(230Vca, 0,37kW): Guardamotor0,40-0,63A + Diferencial 2P/25A/300mA +
Contactes aux iliars
»1x“EnllumenatSala”: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
»1x“EnllumentaEmergència Sala”: Magnetotèrmic 2P/10A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes
auxiliars
»1xInstrumentació: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes auxiliars
»1xContra incendis: Magnetotèrmic 2P/6A + Diferencial 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
»2xreserva: Magnetotèrmic 2P/16A + Diferencials 2P/25A/30mA + Contactes aux iliars
- Fonts alimentació commutada de 24Vccper a maniobra interna de l'armari. Funció de càrrega de ba-
teria i commutació automática en la sortida en cas de fallada de tensió i un mòdul de bateria de
24Vcc.
- Mòdul convertidor24Vcca12Vcc per a l'alimentació de la Ràdio.
- Control de parada d'emergència general mitjançant relé de seguretat, bolet d'emergència i polsador
lluminós de rearmament.
-1xRàdio mòdemTMOD-C24+UHF 403-421 MHz, 0.1-5WNH, incloent-hi antena.
-1xPassarel·la per a convertir el senyal de la ràdio deModbusa Ethernet.
-1xEncaminador industrial 3G, incloent-hi antena.
-Switchper a connectar tots equips amb comunicacióEthernet.
- Terminal de 5,7", tàctil, color i comunicacióEthernet.
-PLCM580 de SchneiderElectric amb la següent configuració:
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»1xBastidors 12 posicions.
»1xMòdul FA24Vcc
»1xMòdul CPU
»2xMòduls 32ED24Vcc
»2xMòduls 16SD24VccTransistor
»1xMòdul 8EA 4-20mA
»2xMòduls 4SA 4-20mA
(Configuració total PLC: 64ED/32DS/8EA/8SA)
- Bornas d'entrada i sortida de per als cables de potència i de senyal i de l'armari.
- Instal·lació del transmissor de nivell FMU90 E+H.
- Proves en taller per a verificar el correcte funcionament de l'armari elèctric.
- Transport de l'armari fins al domicili del client (Ematsa EbarEl Miracle).
- A causa de la dificultat per a accedir amb el nou armari elèctric a l'interior de la Ebar, els dos mò-
duls que conformar l'armari es transportaran separats i una vegada dins de la Ebar es col·locaran en
lloc i uniran.
- Subministrament de plaques telequick, muntants i rosques.
- Treballs de muntatge en la paret de les plaques Telequick i dels tres variadors de freqüència.
- Subministrament, estesa i connex ió d'aprox imadament 10m. de cables de potència i de senyal per
a la connex ió entre els 3xnous variadors de freqüència i l'armari elèctric.

NOTA IMPORTANT:
- No inclou el subministrament de targetes SIM d'un proveïdor de telefonia mòbil, necessari per al
funcionament de l'encaminador. La targeta SIM serà subministrada pel propi client (Ematsa).
Els materials i plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa i el v istiplau d'EMATSA.

Nou armari CCM 1 1,000

1,000 65.279,28 65.279,28

CONEXIOT     u   Treballs de instal·lació CCM, canalitzacions i circuits nous.   

Treballs previs i de instal·lació del quadre eléctric, canalitzacions i circuits a receptors.
Inclou:
- Identificació dels cables i mànegues dels actuals armaris abans de la desconnex ió.
- Allargo dels cables de l'escomesa per a arribar fins al nou armari.
- Allargo dels cables dels senyals dels equips de camp per a arribar fins al nou armari.
- Connexió dels cables de potència i senyal ex istents connectats en els armaris vells a bornas del
nou armari.
- Treballs de verificació de totes les connexions realitzades.

Treballs instal·lació 1 1,000

1,000 8.176,53 8.176,53

PROGRAMT     u   Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació    

Programació, enginyeria y posada en marxa de la instal·lació.
Esquemes multifilars, definició del sistema de comunicacions amb l'SCADA del sistema de l'EDAR
constituït per un Schenider Model a considerar per la propietat.
Inclou:
- Confecció d'esquemes elèctrics per a representar el nou armari i la connexió amb els equips de
camp. La documentació es lliurarà en format pdf.
- Programació del PLC subministrat per a implementar el funcionament de la Ebar.
- Posada en marxa per part d'un enginyer programador, en el domicili del client (Ematsa, Ebar el Mi-
racle), incloent-hi les proves per a comprovar el correcte funcionament del sistema.

Treballs programació, enginy eria i
posada en marx a

1 1,000

1,000 7.266,00 7.266,00
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BT.0704500   m   Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1kV 5x50mm2, munt. safata            

Cable eléctrico conductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN", de fácil pelado y  alta flex ibilidad, ti-
po RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recoci-
do, flex ible (clase 5), de 5x1x50 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de ti-
po DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguien-
tes características: no propagación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, resistencia a los agentes químicos y
resistencia a las grasas y  aceites.. Totalmente instalado, connexionado i probado.

Alimentació CCM 1 18,000 18,000

18,000 46,47 836,46

CANBT60X200  u   Safata aïllant Unex 66 dim.60x200mm                             

Suminstro e instalación de bandeja Unex 66 para ex terior de 60x200mm perforada con tapa. Incluye
todos los elementos de soporte, anclaje y  unión de la bandeja.

Renov ació safata 1 20,000 20,000

20,000 50,21 1.004,20

TOTAL CAPÍTULO 04 QGBT Capìtol 04 Quadre elèctric..................................................................................... 83.620,75
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CAPÍTULO 05 INST.VAR Capítol 05 Variadors bombes i instal·lació BT                   

CANBT60X200  u   Safata aïllant Unex 66 dim.60x200mm                             

Suminstro e instalación de bandeja Unex 66 para ex terior de 60x200mm perforada con tapa. Incluye
todos los elementos de soporte, anclaje y  unión de la bandeja.

CCM-Variadors 1 4,000 4,000

4,000 50,21 200,84

CN.030           Safata rejiband o equival 60x60mm. Inclou unions, tapa i suports

Subministrament i instal·lació de safata tipus rejiband, de 60x60 mm, resistència a l'impacte 20 julios,
propietats: estable enfront dels raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció
dels agents químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal. Completament instal·lada. Inclou
elements de subjecció, unions, suports, tapes i elements de canv i de direcció.

Bomba 3 1 15,000 15,000

15,000 10,25 153,75

BT.0704160MV m   Conductor Cu, UNE RVMV-K 0,6/1kV 4x16mm2, munt. safata          

Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Blindex CPRO 1000 V "PRYSMIAN", ti-
po RC4V-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre reco-
cido, flex ible (clase 5), de 4G16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, apantallado con trenza de cobre (cobertura superior al 60% ), cubierta de policloruro de v inilo
(PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la
llama y no propagación del incendio.. Totalmente montado, conex ionado y probado.

Variador 1 1 5,000 5,000

Variador 2 1 5,000 5,000

Variador 3 1 16,000 16,000

26,000 17,09 444,34

BT.0704350   m   Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1kV 4x25mm2, munt. safata            

Cable eléctrico multiconductor, Retenax  CPRO Flex  "PRYSMIAN", de fácil pelado y alta flex ibili-
dad, tipo RV-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre re-
cocido, flex ible (clase 5), de 4G25 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de
tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con las siguien-
tes características: no propagación de la llama, baja emisión de halógenos, resistencia a la absorción
de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, resistencia a los agentes químicos y
resistencia a las grasas y  aceites.. Totalmente instalado, connexionado i probado.

Bomba 1 1 8,000 8,000

Bomba 2 1 8,000 8,000

Bomba 3 1 8,000 8,000

24,000 25,09 602,16

BT.ATV650D22N u   Variador Altivar 650 ATV650D22N4 IP55                           

Suministro e instalación de variador de velocidad ATV600 de Altivar Process IP55. Puede alimentar
motores de energía síncronos y  asíncronos de 3 fases. Incluye 3 puertos de comunicación RJ45 in-
tegrados, 1 puerto Ethernet y  2 puertos serie. Funciona con una tensión de alimentación nominal de
380V a 480V CA. Este variador proporciona hasta un 30%  de ahorro de energía cuando está en es-
pera debido a la innovadora operación Detener y  Seguir sin costes adicionales. Es apropiado para
motores con clasificación de potencia de hasta 22kW / 30hp para aplicaciones que requieren sobre-
carga leve (hasta 120% ). Es apropiado para motores con capacidad de potencia de hasta 18,5
kW/25 hp para aplicaciones que requieren sobrecarga significativa (hasta 150% ). Pesa 20,6kg y  sus
dimensiones son: 264mm de ancho, 678mm de alto, 299mm de profundidad. Este variador se centra
en el procesamiento de la gestión de fluidos y  el ahorro de energía, y ofrece una amplia flexibilidad
en aplicaciones de agua y aguas residuales, minería, minerales y  metales, petróleo y  gas, alimenta-
ción y bebidas. Está diseñado para montarse en posición vertical (+/- 10 °) en una pared.

Variador bomba 1 1 1,000

Variador bomba 2 1 1,000

Variador bomba 3 1 1,000

3,000 2.849,59 8.548,77

27 de may o de 2024 Página 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BT.0901      u   Soporte y montaje telequick para la instalación de variadors, CI

Suministro e instalación de soporte Telequick 120x60 cm para el montaje de los inversores. Incluye
pequeño material de sujeción y mano de obra para su montaje y la colocación de los inversores so-
bre el Telequick.

Telequick v ariadors 2 2,000

Telequick detectors gassos 1 1,000

Telequick quadre contraincendis 1 1,000

4,000 187,90 751,60

TOTAL CAPÍTULO 05 INST.VAR Capítol 05 Variadors bombes i instal·lació BT............................................ 10.701,46
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CAPÍTULO 06 BOMBA Capítol 06 Instal·lació hidraulica Bomba                        

LDH1211T     u   Buidat i neteja arqueta impulsió i arqueta bombes, raig aigua + 

Treballs de buidat i neteja de E.B. ,  amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb
aparell pneumàtic v ibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclou transport
fins a centre de gestió de residus autoritzat i cànon sobre la deposició de residus de la construcció.

Buidat i neteja aljub 1 1,000

1,000 826,86 826,86

CALDERET     u   Suministre e instal·lació de canonades INOX AISI 316L, de secció

Suministre e instal·lació hidraulica de canonades INOX AISI 316L, de DN 250 i connexións d'entra-
da i sortida a bomba a instal·lar. Inclou brides, peces especials y  suports necessaris per a la seva
col·locació i fixació. Totalment instal·lat i provat.

Canonades INOX AISI 316L 1 1,000

1,000 2.838,64 2.838,64

GN1216H7     u   Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=250mm,PN=16bar,volant,superf

Vàlvula de retenció de bola amb brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, i tanca-
ment de seient elàstic, eix  d'acer inoxidable amb accionament per volant, muntada superficialment

Válv ula retenció impulsió 1 1,000

1,000 812,32 812,32

GN8513H7     u   Vàlvula mariposa+brides,DN=250mm,PN=16bar,vàlvula superf.       

Vàlvula de mariposa manual segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 250 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal,  muntada superficialment

Vàlv ula mariposa aspiració 1 1,000

Vàlv ula mariposa impulsió 1 1,000

2,000 943,26 1.886,52

PIC250TW9    u   Picatge col·lector sortida bomba                                

Picatge col·lector sortida 1 1,000

1,000 392,56 392,56

BHAR22TW91   u   Bomb.eix hortzontal resid. EGGER T 9-125 H, triturador,400V,22kW

Bomba d'eix horitzontal amb boca d'aspiració ax ial per aigües residuals EGGER T 9-125 HP8
LB4B amb connexió embridada,  equipada amb rotor de tipus triturador,  motor trifàsic de 400 V i una
potència de  22 kW  amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE)
640/2009, col·locada sobre sòcal ancoratge, suports guia i cadenes per manteniment. Tots els com-
ponents metàl·lics de la bomba que estan en contacte amb l'aigua estan fabricats en acer inoxidable
AISI-316 per a donar gran resistència a la corrosió. Inclou petit material i connexió fins quadre elèc-
tric. Tot instal·lat i provat.

Bomba 3 1 1,000

1,000 14.022,64 14.022,64

SUPBTW9.125  u   Suministre i instal·lació de socal ancoratge suportació bomba   

Suministrament i muntatge de socal d'ancoratge de suportació per a la bomba d'eix  horitzontal.

Socal ancoratge bomba 1 1,000

1,000 583,94 583,94

TOTAL CAPÍTULO 06 BOMBA Capítol 06 Instal·lació hidraulica Bomba........................................................ 21.363,48
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CAPÍTULO 07 INSTRUMENT Capítol 07 Instrumentació                                       

UG312406     m   Conductor Cu UNE RV-K 0,6/1 kV,2x1,5mm2,col.safata              

Transmisor 1 15,000 15,000

Sensor niv ell 1 15,000 15,000

Boies 5 15,000 75,000

105,000 1,12 117,60

UG312506     m   Conductor Cu UNE RV-K 0,6/1 kV,2x1,5mm2,col.tub rig             

Transmisor 1 6,000 6,000

Sensor niv ell 1 6,000 6,000

Boies 5 6,000 30,000

42,000 7,65 321,30

PREVCOMT     u   Preparació per muntatge sensors, transmmisor i boies            

Preparació instal·lació transmissor, sensor nivell i boies, cablejat de potència i control per tub i safata
fins sala elèctrica. Tubs, canal i petit material tot inclòs.

Transmissor 1 1,000

Sensor niv ell 1 1,000

Boies 5 5,000

7,000 112,78 789,46

CN.030           Safata rejiband o equival 60x60mm. Inclou unions, tapa i suports

Subministrament i instal·lació de safata tipus rejiband, de 60x60 mm, resistència a l'impacte 20 julios,
propietats: estable enfront dels raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció
dels agents químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal. Completament instal·lada. Inclou
elements de subjecció, unions, suports, tapes i elements de canv i de direcció.

Distribució 1 15,000 15,000

15,000 10,25 153,75

FMU90-R11    u   Subministrament transmissor de nivell Prosonic                  

Subministrament de transmissor de nivell FMU90-R11CA131AA1A, prosonic S FMU90.

Transmissor niv ell 1 1,000

1,000 1.675,24 1.675,24

FDU92-RG4A   u   Subministrament sensor nivell Prosonic amb soport               

Subministrament sensor de nivell FDU92-RG4A, Prosonic S FDU92. Sensor per a connectar a
FMU90/FMU95.

Sensor niv ell FDU92-RG4A 1 1,000

1,000 1.034,70 1.034,70

BOI710355    u   Subministrament boies Liquifloat amb soport                     

Subministrament de boia de detecció de nivell Liquifloat T FTS20 fins a 20m amb el seu suport co-
rresponent.

Boia FTS20 5 5,000

5,000 144,09 720,45

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTRUMENT Capítol 07 Instrumentació ...................................................................... 4.812,50
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CAPÍTULO 08 GEST.RES Capítol 08 Gestió de residus                                    

GESTRES01    pa  Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus          

Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus

Gestió residus 1 1,000

1,000 634,49 634,49

TOTAL CAPÍTULO 08 GEST.RES Capítol 08 Gestió de residus........................................................................ 634,49
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CAPÍTULO 09 S.SALUT Capìtol 09 Seguretat i salut                                    

SS.001           Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut 

Partida de cobrament íntegre per les mesures de seguretat salut necessàries per a l'execució de les
obres

Instal.Bomba i CCM 1 1,000

1,000 2.376,99 2.376,99

TOTAL CAPÍTULO 09 S.SALUT Capìtol 09 Seguretat i salut ............................................................................ 2.376,99
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CAPÍTULO 10 IMPREV.OBR Capìtol 10 Imprevistos obra                                     

01IMP        1   Partida alçada imprevistos obra a justificar                    

Partida alçada corresponent als imprev istos no contemplats en el pressupost que puguin surgir en el
transcurs de l'obra. Es justificarà sota la superv isió de la direcció facultativa.

Total cantidades alzadas 1,000

1,000 1.506,92 1.506,92

TOTAL CAPÍTULO 10 IMPREV.OBR Capìtol 10 Imprevistos obra.................................................................... 1.506,92

TOTAL...................................................................................................................................................................... 134.411,89
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Projecte d’obres: nova bomba 3 i renovació del CCM. 

EBAR El Miracle – Passeig Marítim Rafael Casanova (Aparc.Platja Miracle). 

43003 – Tarragona  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Canvi del quadre i subministrament i muntatge bomba 3           

CAPITULO RESUMEN EUROS %

00 LEGALITZ. Capítol 00 Legalització i inspecció baix a tensió ............................................................................................. 2.410,00 1,79

01 TREB.PREV Capìtol 01 Treballs prev is.......................................................................................................................... 1.005,62 0,75

02 BANCADA Capítol 02 Llosa formigó bancada bomba..................................................................................................... 396,07 0,29

03 PLATAF.TRA Capítol 03 Plataforma Tramex .................................................................................................................... 5.583,61 4,15

04 QGBT Capìtol 04 Quadre elèctric.......................................................................................................................... 83.620,75 62,21

05 INST.VAR Capítol 05 Variadors bombes i instal·lació BT................................................................................................ 10.701,46 7,96

06 BOMBA Capítol 06 Instal·lació hidraulica Bomba........................................................................................................ 21.363,48 15,89

07 INSTRUMENT Capítol 07 Instrumentació........................................................................................................................... 4.812,50 3,58

08 GEST.RES Capítol 08 Gestió de residus....................................................................................................................... 634,49 0,47

09 S.SALUT Capìtol 09 Seguretat i salut......................................................................................................................... 2.376,99 1,77

10 IMPREV.OBR Capìtol 10 Imprev istos obra........................................................................................................................ 1.506,92 1,12

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 134.411,89

13,00% Gastos generales.......................... 17.473,55

6,00% Beneficio industrial ........................ 8.064,71

SUMA DE G.G. y  B.I. 25.538,26

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 159.950,15

21,00 % I.V.A....................................................................... 33.589,53

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 193.539,68

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tarragona, a 21 de may o de 2024.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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