

COSTOS PERSONAL

| Avantprojecte ajustat | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|---------|---------|-------|-------------|
| Grup | | nivell salarial | preu/hora mínim conveni | preu/hora concur | SS 40% | hores | TOTAL | |
| I | Llicenciat tècnic superior | arquitecte | 1 | 15,22 € | 26,01 € | 36,42 € | 160 | 5.826,59 € |
| II | Delineant projectista | | 4 | 10,59 € | 18,50 € | 25,90 € | 160 | 4.143,35 € |
| I | Personal administratiu | | 2 | 11,81 € | 12,72 € | 17,80 € | 40 | 712,14 € |
| TOTAL | | | | | | | | 10.682,08 € |

| Pre basic | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|---------|---------|-------------|-------------|
| Grup | | nivell salarial | preu/hora mínim conveni | preu/hora concur | SS 40% | hores | TOTAL | |
| I | Llicenciat tècnic superior | arquitecte | 1 | 15,22 € | 26,01 € | 36,42 € | 400 | 14.566,47 € |
| I | Llicenciat tècnic superior | estructures | 1 | 15,22 € | 26,01 € | 36,42 € | 400 | 14.566,47 € |
| I | Llicenciat tècnic superior | instal·lacions | 1 | 15,22 € | 26,01 € | 36,42 € | 400 | 14.566,47 € |
| I | Graduat-arquitecte tècnic | | 2 | 11,81 € | 20,23 € | 28,32 € | 240 | 6.797,69 € |
| II | Delineant projectista | | 4 | 10,59 € | 18,50 € | 25,90 € | 400 | 10.358,38 € |
| I | Personal administratiu | | 2 | 11,81 € | 12,72 € | 17,80 € | 160 | 2.848,55 € |
| TOTAL | | | | | | | 63.704,05 € | |

| Projecte bàsic | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|---------------------|---------|-------|-------------|
| Grup | | | nivell salarial | preu/hora mínim conveni | preu/hora concur | SS 40% | hores | TOTAL |
| I | Llicenciat tècnic superior | arquitecte | 1 | 15,22 € | 26,01 € | 36,42 € | 400 | 14.566,47 € |
| I | Llicenciat tècnic superior | estructures | 1 | 15,22 € | 26,01 € | 36,42 € | 400 | 14.566,47 € |
| I | Llicenciat tècnic superior | instal·lacions | 1 | 15,22 € | 26,01 € | 36,42 € | 400 | 14.566,47 € |
| I | Graduat-arquitecte tècnic | | 2 | 11,81 € | 20,23 € | 28,32 € | 240 | 6.797,69 € |
| II | Delineant projectista | | 4 | 10,59 € | 18,50 € | 25,90 € | 400 | 10.358,38 € |
| I | Personal administratiu | | 2 | 11,81 € | 12,72 € | 17,80 € | 160 | 2.848,55 € |
| | | | | | | | TOTAL | 63.704,05 € |

Fins entrega Projecte bàsic

COSTOS DIRECTES

| CONCEPTE | % | COST |
|------------------------------|-----|---------------------|
| Cost personal | 90% | 138.090,17 € |
| Material i consumibles | 10% | 13.809,02 € |
| TOTAL COSTOS DIRECTES | | 151.899,19 € |

COSTOS INDIRECTES

| CONCEPTE | % | COST |
|------------------------------|----|--------------------|
| Despeses generals | 5% | 7.594,96 € |
| Benefici industrial | 6% | 9.113,95 € |
| TOTAL COSTOS DIRECTES | | 16.708,91 € |

TOTAL 168.608,10 €

| Projecte executiu | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|---------------------|---------|-------|--------------|
| Grup | | | nivell salarial | preu/hora mínim conveni | preu/hora concur | SS 40% | hores | TOTAL |
| I | Llicenciat tècnic superior | arquitecte | 1 | 15,22 € | 26,01 € | 36,42 € | 800 | 29.132,95 € |
| I | Llicenciat tècnic superior | estructures | 1 | 15,22 € | 26,01 € | 36,42 € | 800 | 29.132,95 € |
| I | Llicenciat tècnic superior | instal·lacions | 1 | 15,22 € | 26,01 € | 36,42 € | 800 | 29.132,95 € |
| I | Graduat-arquitecte tècnic | | 2 | 11,81 € | 20,23 € | 28,32 € | 800 | 22.658,96 € |
| II | Delineant projectista | | 4 | 10,59 € | 18,50 € | 25,90 € | 800 | 20.716,76 € |
| I | Personal administratiu | | 2 | 11,81 € | 12,72 € | 17,80 € | 480 | 8.545,66 € |
| | | | | | | | TOTAL | 139.320,23 € |

Projecte executiu

COSTOS DIRECTES

| CONCEPTE | % | COST |
|------------------------------|-----|---------------------|
| Cost personal | 90% | 139.320,23 € |
| Material i consumibles | 10% | 13.932,02 € |
| TOTAL COSTOS DIRECTES | | 153.252,25 € |

COSTOS INDIRECTES

| CONCEPTE | % | COST |
|------------------------------|----|--------------------|
| Despeses generals | 5% | 7.662,61 € |
| Benefici industrial | 6% | 9.195,14 € |
| TOTAL COSTOS DIRECTES | | 16.857,75 € |

TOTAL 170.110,00 €

TOTAL REDACCIÓ PROJECTE EDIFICI 338.718,10 € 70% honoraris

Direcció d'obra 145.164,90 € 30% honoraris

Direcció d'execució 145.164,90 €

Coordinació de seguretat i salut 36.291,23 €

Control de qualitat 13.064,84 €

TOTAL 678.403,97 € + IVA