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1 Dades generals 

1.1 Titular  

Titular:  Ajuntament de Palafrugell 

Adreça:   Carrer Cervantes, 16 

Població:    17200 Palafrugell 

Mail:   ajuntament@palafrugell.cat 

CIF:   P 1712400I 

Tel.:   972613100 

1.2 Autor del projecte 

Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell 

2 Introducció i objectius  

2.1 Introducció  

El Municipi de Palafrugell per tal de seguir les línies estratègiques de sostenibilitat 
ambiental i estar alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3 
(Salut i benestar), 7 (Energia Assequible i no contaminant), 11 ( Ciutats i comunitats 
sostenibles), 13 (Acció pel el clima) de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible. 
Està realitzant durant els últims anys un seguit de itineraris per a bicicletes per tal de 
potenciar-ne el seu ús i reduir així l’ús del vehicle privat per realitzar desplaçaments.  

Per tal de poder potenciar aquest itineraris i atendre a la demanda dels usuaris es 
preveu crear aparcaments per bicicletes tancats i segurs. 

2.2 Objectiu  

L'objectiu és accelerar la millora de la qualitat de l'aire i contribuir a la descarbonització 
del transport urbà, fent més atractiu l'ús del transport mitjançant la mobilitat activa 
(bicicleta).  

L’objecte d’aquest projecte és definir el subministrament,  la instal·lació i la gestió de 4 
mòduls d’aparcament per a bicicletes amb un nivell de seguretat raonable, per tal de 
donar resposta als usuaris que utilitzen aquest medi de transport, alhora de disposar 
d’un nombre optimitzat de places d’aparcament en diversos punts del municipi i 
platges en previsió de la demanda existent.  

2.3 Abast del projecte 

Entra dins de l’abast del projecte els elements necessaris per fer la instal·lació dels 
mòduls d’aparcament segurs per a bicicletes als diversos emplaçaments del Municipi, 
per cada emplaçament, les actuacions a realitzar són: 

• Subministrament i instal·lació de mòduls amb vàries dimensions de 6 a 7.15x4 
metres i elements auxiliars per a manteniment i suports per a 20 unitats/mòdul. 
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El mòdul a instal·lar dins la zona de camp d’en prats, especificat com a mòdul 1, 
s’haurà d’adaptar per tal de poder-lo ubicar i mantenir la zona d’arbrat, caldrà 
replantejar i revisar si es produeix afectació en l’arbrat existent. La resta de mòduls 
s’han previst en zones d’actuació sense vegetació que pugui afectar la pròpia 
instal·lació.  

• instal·lació de sistema de control, plaques fotovoltaiques, bateria, armari i les 
proteccions necessàries. 

• Realització de rasa, entre l’armari i punt de llum segons plànol. 

• Sistema de posada a terra. 

• Realització de fonamentació per mòdul d’aparcament.  

• Gestió i manteniment del sistema pels usuaris.  

• Treballs a la zona de càrrega com senyalització, pintura, adequació d’accessos, etc. 

2.3 Normativa d’aplicació  

Instal·lacions Elèctriques 

•  Reglament Electrotècnic de Baixa tensió (REBT) segons RD 842/2002, de 2 d’Agost. 

• RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa 
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potencia. 

• RD 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, 
tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb 
autoconsum i de producció amb autoconsum. 

•  RD 244/2019, de 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administratives, 
tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. 

• Instruccions tècniques complementaries ITC BT. 

• Decret 363/2004, de 24 d’Agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a 
l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió. 

• Normes UNE descrites. 

Seguretat i Salut 

• Llei de prevenció de Riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre (parcialment 
modificada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals). 

• RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 

•  Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció 
de la salut i seguretat dels treballadors front al risc elèctric. 
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Altres normes 

•  Normativa urbanística vigent. 

•  Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes. 

•  Ordenances municipals de l’Ajuntament de Palafrugell. 

3. Informació general 

3.1 Estat actual  

Actualment la plaça camp d’en es troba pavimentada amb panot i disposa de zona de 
pas per a vianants combinada amb zones de vegetació i arbrat, el pàrquing de 
Francesc Estrabau es troba pavimentat amb asfalt i s’utilitza com aparcament , la 
plaça dels tres pins es troba delimitada per zona d’aparcament de motocicletes i l’espai 
de la plaça del carrer Perica es combina amb paviment de sauló i panot. Tots els punts 
on es realitzaran les instal·lacions són de propietat municipal: 

Classificació i normativa segons ubicació: 

Mòdul 1 - Camp d’en Prats:  

Classificació del sòl: Sòl Urbà. 

Qualificació del sòl: SV2 – Espais verds – Places i jardins urbans. 

Normativa: Normes POUM SV 

Mòdul 2 - Carrer Francesc Estrabau: 

Classificació del sòl: Sòl Urbà. 

Qualificació del sòl: SX5 - Viari - Xarxa aparcament. 

Normativa: Normes POUM SX 

Mòdul 3 - Carrer dels Tres Pins  

Classificació del sòl: Sòl Urbà. 

Qualificació del sòl: SX5 - Viari - Xarxa aparcament. 

Normativa: Normes POUM SX 

Mòdul 4 - Carrer de la Perica. 

Classificació del sòl: Sòl Urbà. 

Qualificació del sòl: SV2 – Espais verds – Places i jardins urbans. 

Normativa: Normes POUM SV 
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3.2 Àmbit d’actuació 

 1 Plaça camp d’en prats. Veure plànol 1.2 Estat actual i proposta mòdul 1 

 

 

 

 

 

2 Pàrquing carrer Francesc Estrabau. Veure plànol 1.3 Estat actual i proposta mòdul 2 

 

 

 

 

 

3 Plaça dels tres pins (zona motos). Veure plànol 1.4 Estat actual i proposta mòdul 3 

 

 

 

 

 

4 Carrer de la Perica (estació bus). Veure plànol 1.5 Estat actual i proposta mòdul 4 
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4.Termini d’execució  

El termini d’execució es fixa en 3 mesos, des de la data de la signatura de l’acta de 
replanteig. 

4.1 Programa d’obra 

FASES D’OBRA  

 1 MES 2 MES  3 MES 

Enderrocs i moviment de 
terres 

                        

Fonaments de formigó                         

Estructura metàl·lica                         

instal·lacions exteriors                         

Instal·lació elèctrica i 
enllumenat 

                        

Instal·lacio fotovoltaica                         

Domotització                         

Senyalització                          

Seguretat i salut                         

Control de qualitat                         

Gestió de residus i 
reutilitzacions 

                        

 

5. Condicions econòmiques 

L’import màxim total de la licitació corresponent al subministrament i instal·lació de 
diversos mòduls tancats d’aparcament de bicicletes és de 98.726,33€ amb 20.732,53€ 
d'IVA (21%) que sumen un total de 119.458,86€ (IVA inclòs). 

6. Resum dades bàsiques de la instal·lació  

6.1. Condicions tècniques dels mòduls per aparcaments de bicicletes 

Els mòduls d’aparcament estaran formats per mòduls tancats, el tancament estarà 
compost per teulat amb pendent lateral, tancaments laterals de xapa perforada i una 
porta de 1 m per accedir al seu interior del mateix tipus que la resta del tancament.  
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Hauran de disposar d’espai per incorporar retolació i informació de les condicions d’ús, 
mitjançant xapa cega a la part superior i a la zona d’accés. 

L’estructura haurà de ser d’acer galvanitzat i pintat, amb pintura epoxy resistent i del 
color corporatiu de l’ajuntament. Els elements de fixació de l’estructura seran d’acer 
inoxidable. Els elements estructurals i altres hauran de ser fabricats amb materials 
resistents a la intempèrie. 

Inicialment es realitzarà una base de formigó a nivell, i per tal de mantenir l’estètica,  
obstant els mòduls s’hauran de poder adaptar a una pendent de fins al 5% mitjançant 
fixacions compatibles que puguin absorbir la pendent existent de les ubicacions dels 
respectius mòduls, s’han elegit zones amb poca pendent per tal de facilitar la 
instal·lació.  

El sistema de les cobertes haurà de facilitar l’evacuació de les aigües pluvials, ja sigui 
amb canal exterior o un propi baixant, aquest no caldrà que estigui connectat a la 
xarxa de clavegueram atès a la poca superfície de cobertes per mòdul. 

Els mòduls es dissenyaran de forma modular per poder-se ampliar, i hauran de ser 
desmuntables fàcilment per poder-se traslladar a altres ubicacions si fos necessari, la 
cargolaria haurà de ser d’acer inoxidable per facilitar el propi desmuntatge. L’accés es 
realitzarà a través d’una porta basculant amb un pas de 1 m d’amplada i amb xapa 
perforada del mateix perfil que els tancaments lateral. 

Aquest mòduls es conformaran totalment tancats de forma que només pugui accedir 
l’usuari habilitat ja que hauran de disposar de control d’accés amb pany d’obertura i 
tancament automàtic. El sistema de control haurà de comunicar la disponibilitat del 
propi ús de cada mòdul a l’usuari. 

Per alimentar el sistema de control, tancament i il·luminació els mòduls hauran de 
disposar de panells solars i bateria per donar cobertura durant 76h. Els mòduls hauran 
d’incorporar un espai per protegir tots els elements d’instal·lacions contra possibles 
vandalismes. 

6.1. Sistema de gestió, control d’accés. 

Els mòduls hauran de realitzar l’obertura mitjançant els següents elements: 

Aplicació de mòbil APP, teclat numèric, trucada telefònica gratuïta. 

El pany haurà de disposar de sistema de desbloqueig amb polsador interior en cas 
d’emergència, la porta s’ha de poder obrir de forma manual des de l’interior sense 
necessitat d’identificació. 

L’administrador del sistema des de l’ordinador , mòbil o Tablet podrà portar el control 
del sistema. L’usuari per donar-se d’alta només haurà de descarregar-se l’aplicació 
APP (gratuïta). 

S’haurà de disposar de conjunt de claus en casos d’emergències o personal autoritzat. 
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El sistema ha de permetre el control total dels moviments i usos dels usuaris, concedir 
permisos d’utilització, posar i modificar sistemes de pagament i conèixer en temps real 
la disponibilitat de places. 

Control d’accés:  

La porta s'haurà d’obrir automàticament mitjançant l'aplicació APP amb l’accionament 
del mòbil o teclat o trucada telefònica que actuarà sobre un tancament electromecànic, 
i, en cas d'emergència, la porta es podrà obrir de forma manual des del interior sense 
necessitat d'identificació.  

Els mòduls hauran de disposar de polsador de sortida per poder sortir, i s’haurà de 
proporcionat una clau per l’apertura de la porta de forma manual en cas d’averia i 
qualsevol problema o derivat per la falta d’energia elèctrica. 

El sistema de gestió haurà de disposar dels elements necessaris per tal de tenir tota la 
informació de l’estat de la porta mitjançant la unitat de control, haurà de poder enviar 
alarmes als usuaris o persones afectades en cas d’emergència o averia. Tanmateix 
haurà de poder actuar sobre el tancament electromecànic a distància quan consideri 
necessari. Es donaran permisos a l’administrador designat per l’Ajuntament, per tal de 
poder visualitzar o controlar a distància el tancament d’accés. 

6.2. Punts de identificació i informació de l’usuari. 

El sistema a instal·lar haurà de tenir la capacitat de ser compatible amb qualsevol 
sistema d’identificació que existeixi en el mercat, mentre es pugui consular si l’usuari 
disposa d’autorització. 

Els mòduls hauran de disposar d’un teclat (que permetrà accedir amb la clau que 
proporciona la APP), a l'entrada del recinte amb totes les funcionalitats que el gestor 
del servei consideri necessàries.  

6.3. Unitat de control de l’aparcament. 

El control es realitzarà mitjançant una unitat de control IM, la qual s'encarregarà de 
rebre del usuari la informació proporcionada, el sistema del IM haurà de comprovar  la 
validesa de la seva autorització, consultant online amb el servidor i permetre l'accés al 
recinte activant online els dispositius de obertura, el sistema haurà d’avisar de la 
disponibilitat de places del propi mòdul. 

Tot aquest procés es farà online consultant amb el servidor  i sent autoritzat pel 
mateix. 

La unitat de control IM s’encarregarà de rebre i fer actuar els equips que s’instal·laran 
al pàrquing de forma on-line, mitjançant la seva pròpia connexió 3G independent per 
poder-ho fer de forma autònoma en tot moment. Aquest sistema haurà de comprovar 
que l'usuari que vulgui accedir està autoritzat i donarà l'ordre d’apertura, i quedarà 
registrat on-line al servidor. Totes les operacions hauran de ser emmagatzemades al 
servidor per seguretat.  
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El sistema de control haurà de determinar a través les entrades i sortides la disposició 
de places que quedi disponibles. L’usuari haurà de poder consultar el nombre de 
places lliures en temps real en la APP. El servei de gestió haurà d’estar connectat a 
través del mòdul de comunicació 3G en temps real per tal que l’usuari pugui disposar 
de les dades de l’estat del pàrquing. 

El servei d'atenció tècnica estarà connectat en temps real a la unitat de control i sabrà 
tot el funcionament del mateix, d'aquesta manera haurà de poder resoldre les 
incidències i inclús, si fos necessari, haurà de poder obrir en remot la porta del 
recinte.              

El servei del sistema de gestió haurà de preveure a mode de resum:    

•   Centre de control i gestió: servidor de gestió multi funcional. 

•  Canal de comunicació directe amb l'usuari: per finalitats informatives,  
comercials o les pròpies de control (avisos). 

•   Suport digital. 

•   Consulta del estat de les estacions i consulta de l’ús dels usuaris. 

•   Possibilitat adjudicar diferents tarifes determinades per l’Ajuntament. 

•   Visualitzar la informació gràfica amb dades bàsiques del sistema, mitjançant 
la web, amb una entrada específica per l'Ajuntament, i així d'aquesta manera 
poder saber en temps real l'estat de les places d'aparcament. 

•   Haurà de presentar el control del calendari d'obertura i tancament ajustat 
amb la previsió de l’Ajuntament. 

•  Haurà de tenir disponibilitat de utilitzar l’App per els principals sistemes 
operatius.. 

•  Disposar de monitorització del estat del aparcament i usos. 

•  Haurà de poder notificar l’estat d'alarmes de tot tipus, mitjançant "push" o 
mail, de tot el que estan passant en qualsevol moment en el mòdul i 
aparcaments. 

•  S’haurà de poder accedir des de qualsevol lloc a través de la web 
(administradors) i web o App (usuaris). 

•  Previsió de connexió de càmera amb videogravador d’imatges en cas 
necessari. 

El sistema de software que caldrà proposar, haurà d’estar preparat de forma que en 
qualsevol moment es podrà gestionar amb l'aplicació APP mitjançant el mòbil. 
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ANNEX I: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS D’APARCAMENT PER 
BICICLETES AMB CONTROL D’ACCÉS  

 

 

Camp d’en Prats – Palafrugell 

Francesc Estrabau - Calella 

Plaça dels Tres Pins - Llafranc 

Carrer de la Perica - Tamariu  
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

1.1 Objecte d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut desenvolupa la problemàtica específica de 
seguretat del Projecte d’instal·lació de mòduls d’aparcaments tancats per a bicicletes a 
diversos espais del Municipi de Palafrugell, Llafranc, Calella i Tamariu, i es redacta 
d'acord amb allò que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en 
concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret. 

1.2 Situació de les obres 

4 mòduls a diferents àmbits del municipi: 

1.- Plaça camp d’en prats (zona tòtem). - Palafrugell 

2.- Pàrquing carrer Francesc Estrabau.  - Calella 

3.- Plaça dels tres pins (zona motos).     - Llafranc 

4.- Carrer de la Perica (estació bus).      – Tamariu 

1.3 Descripció de les obres 

L’objecte d’aquest document és definir a nivell de projecte bàsic, la instal·lació de dues 
estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics al municipi de Lleida 
en el marc de l’ajut de l’ICAEN de RESOLUCIÓ EMC/1626/2018, de 6 de juliol de 
2018. 

Els capítols que componen el projecte són els que s’enumeren a continuació: 

- Obra civil 

- Estructura metàl·lica 

- Instal·lacions, tràmits i legalitzacions 

 

1.4 Característiques de la ubicació dels treballs 

1: Plaça Camp d’en Prats: Paviment de panot. 

2: Pàrquing carrer Francesc Estrabau: Paviment asfàltic 

3: Plaça dels tres pins: Paviment asfàltic 

4: Carrer de la Perica: Paviment de sauló i panot. 
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1.5 Pressupost d’execució material de l’estudi bàsic 

El pressupost d'execució material del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és de 
SISCENTS CINQUANTA EUROS (750,00 €). 

1.6 Accés a les obres 

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les 
persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin 
accedir a l'obra. 

L'accés estarà tancat, amb tanques metàl·liques amb peus de formigó, lligades entre 
si. 

1.7 Termini d'execució 

Es preveu una durada d'execució dels treballs de TRES mesos. 

La execució de la instal·lació dels mòduls d’aparcament, al cronograma i calendari que 
correspongui. L’incompliment dels terminis dóna lloc a penalitats. 

1.8 Nombre de treballadors 

Es preveu una mitjana de 2 treballadors. 

1.9 Serveis i unitats constructives i els seus riscos 

Serveis provisionals 

A peu d'obra hi ha el subministrament d’aigua i el subministrament elèctric. 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

1.10 Introducció al compliment 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, 
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 
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Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i 
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada 
de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 

 

1.11 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

L'article 10 del RD1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 
8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves                            
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 
s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 
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1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord amb els següents principis generals: 

a)   Evitar riscos. 

b)   Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c)   Combatre els riscos a l'origen. 

d)   Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per 
tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e)  Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

f)   Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,     
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 

h)  Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i)   Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en   
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones 
de risc greu i específic. 

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 

5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 
com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte 
dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les 
societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 

 

1.12. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s’enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
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A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

1.13 Mitjans i maquinària 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues 

- Caiguda de la càrrega transportada 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

1.14 Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

1.15 Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

1.16 Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

1.17 Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d’encofrats 

- Fallides de recalcaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

1.18 Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d’encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

- Riscos derivats de l’accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

1.19 Ram de Paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

1.20 Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 
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- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

1.21 Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

1.22 Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 
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RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del RD1627/1997) 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

    subterrànies. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

1.23 Mesures De Prevenció I Protecció 

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar 
homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

1.24 Mesures De Protecció Col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l’obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 
de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 
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- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

  (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases 

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

- Muntatge d’una línia d’ancoratge permanent o temporal. 

 

1.25 Mesures De Protecció Individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
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1.26 Mesures De Protecció A Tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de   
càrrega i descàrrega. 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

  (subsòl, edificacions veïnes). 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

 

1.27 Mesures Excepcionals En Cas De Pandèmia O Situacions De Risc Sanitari 

- Extremar les precaucions en el transport de persones amb vehicles d’empresa o usos 

  compartits. 

- Ajornament de reunions in-situ i prioritzar l’opció telemàtica sempre que sigui   
possible, 

  sobretot si els participants són de diferents empreses. 

- Realitzar neteja i desinfecció generalitzada en el centre de treball. 

- Desinfecció d’eines, maquinària i espai de treball com a mínim al final de cada torn i 

  sobretot si són d’ús compartit. 

- Utilització de protecció respiratòria en cas de no poder garantir la distància de 
seguretat 

  permesa entre persones, i guants contra risc biològic. 

- Desinfecció de mans a l'entrada i sortida del centre de treball. 

- Disposar de solucions d’hidroalcohol a diferents punts del centre de treball. 

- Garantir la ventilació adequada dels espais de treball en interior. 

- Establir horaris d’entrada i sortida de l’espai de treball que eviti l’aglomeració de   
persones a les entrades i/o sortides. 

- Alertar i posar en coneixement d’acord amb els protocols establerts, en cas de 
detecció de contagi o afectació de les vies respiratòries. 

1.28 Primers Auxilis 

   Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
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S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals    
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

1.29 Normativa aplicable 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. Decret de 31 de gener de 1940 del 
Ministerio de Trabajo, (BOE 34,03/02,1940) Reglament derogat, excepte cap. VII 
"Andamios" per l'Ordenanza general de Seguridad e higiene en el trabajo (Orden 9 
març 1971). 

- Ordre de 9 de març de 1971 per la que s’aprova l’ordenança general de Seguretat i 
Higiene en el treball (BOE núm 64,64, de 16-17/03/1971). 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals. 

- Decret 3565/1972 de 23 de desembre, pel que s’estableixen les Normes 
Tecnològiques de la Construcció (NTE). 

- Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per 
Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques corresponents (ITC’s). 

- Real Decret 130/2017, de 24 de febrer, pel que s’aprova el Reglament d’Explosius. 

- Real Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel que es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. 

- Ordre TIN/1071/2010, de 27 d’abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les 

comunicacions d’obertura o reobertura d’activitats en els centres de treball. 

- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 26 de novembre de 1986 Designació 
d’AENOR com a entitat reconeguda. 

- Llei 8/1988 de 7 d’abril sobre infraccions i sancions d’ordre social (BOE 91, 
15/04/1988). 

- Reial Decret 474 de 30 de març de 1988 que recull l’ampliació de la directiva 84/528 
CEE aparells elevadors d’utilització mecànica ( BOE 121, 20/05/1988). 

- Real Decret 836/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova una nova Instrucció tècnica 

complementària "MIE-AEM-2" del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
referent a grues torre per a obres o altres aplicacions. 

- Real Decret 837/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el nou text modificat i refós de 
la Instrucció Tècnica complementària "MIE-AEM-4" del Reglament d’Aparells 
d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades. 

- Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, 
relativa a las màquines i on es modifica la Directiva 95/16/CE (refós). 

- Real Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes per la 
comercialització i posta en servei de les màquines. 
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- Regulació de les condicions per comercialització i lliure circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual. R.D. 542/2020 de 26-05-
2020. 

*Modificació R.D. 159/1995 de 3/02 ( BOE 57, 08/03/1995 ) 

- Real Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

- Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut a les obres de construcció. BOE nº 256 25/10/1997. 

- Model de llibre d'incidències 

Ordre 12/01/1998, pel qual s’aprova el model de Llibre d’incidències en les obres de 
construcció. 

- Certificat sobre compliment de les distàncies d'obres i construccions a línies 
elèctriques. 

Resolució 4/11/1988 ( DOGC 1075, 30/11/1988). 

- Real Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 

- Real Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat 
dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb la exposició al soroll. BOE nº 60 
11/03/2006. 

- Estatut dels Treballadors 

• Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

• Conveni col·lectiu Provincial de la Construcció de la Província en la que es construirà 

l’obra. 

- Prevenció de riscs laborals 

• Llei 31/1995, de 10/11 (BOE 269, 10/11/1995). 

• Reglament dels serveis de prevenció. RD 39/1997 de 17 de gener (BOE 27, 
31/01/1997). 

- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 
treball 

• RD 485/1997 de 14 d'abril (BOE 97, 23/04/1997). 

• RD 487/1997 de 14 d'abril (BOE 97, 23/04/1997). Sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscs, 
en particular dors lumbars, per els treballadors. 

• RD 486/1997 (BOE 97, 23/04/97) Sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en 
els centres de treball. 
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• RD 665/1997 de 12 de maig (BOE 124, 24/05/1997). Sobre protecció dels 
treballadors 

contra riscos relacionats amb l'exposició d'agents cancerígens durant el treball. 

• RD 773/1997 de 30 de maig (BOE 140, 12/06/1997). Sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la utilització dels treballadors d'equips de protecció 
individual. 

• RD 1215/1997 de 18 juliol (BOE 188, 07/08/1997). Sobre disposicions mínimes de 

Seguretat i salut per la utilització dels treballadors dels equips de treball. 

• R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE 256 25/12/1997). Sobre disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció. 

• Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat 
Social. 

• També seran d’aplicació totes aquelles disposicions que complementin i millorin les 

anteriors. 

- Legislació excepcional en cas de pandèmia o altres fenòmens 

• Ordre SND/404/202 de 11 de Maig de mesures de vigilància epidemiològica de la 
infecció per SARS-COV-2 durant la fase de transició cap a una nova normalitat. 

• Guia de bones pràctiques en els centres de treball. Mesures per la prevenció de 
contagis del COVID-19. 

• Procediment d’actuació per els serveis de prevenció de riscos laborals front a la 
exposició al SARS-COV-2. 
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ANNEX II: GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS D’APARCAMENT PER 
BICICLETES AMB CONTROL D’ACCÉS  

 

 

Camp d’en Prats - Palafrugell 

Francesc Estrabau - Calella 

Plaça dels Tres Pins - Llafranc 

Carrer de la Perica - Tamariu  
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GESTIÓ DE RESIDUS 

1.1. Introducció 

El present estudi pretén definir i avaluar els residus corresponents al PROJECTE 
EXECUTIU PER INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS TANCATS PER APARCAMENTS DE 
BICICLETES AMB CONTROL D’ACCÉS A DIVERSOS PUNTS DEL MUNICIPI DE 
PALAFRUGEL. 

Un residu de construcció i demolició (RCD) és qualsevol substància o objecte que, 
complint la definició de “Residu” inclosa en l’article 3.a) de la Llei 10/1998 del 21 
d’abril, es genera en una obra de construcció o demolició. Fonamentalment en aquesta 
obra en generen residus de naturalesa inerta que no experimenten transformacions 
físiques, químiques o biològiques significatives, generats en obres d’excavació, nova 
construcció, reparació, remodelació, rehabilitació i enderroc. 

La major part del volum de terres generades a l’obra s’utilitzaran per la formació de 
terraplens i rebliment de rases. El material sobrer serà transportat a espais de 
rebliment de terres fora l’àmbit, determinat per l’Ajuntament. 

1.2. Dades 

Títol del Projecte: PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS TANCATS PER 
APARCAMENT DE BICICLETES SEGUR AMB CONTROL D’ACCÉS. 

Promotor: AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. 

Generador dels Residus: AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. 

Tècnic redactor de l’Estudi de Gestió de Residus: Enginyer de l’Àrea de Medi 
Ambient. 

1.3. Marc legal 

La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats té per objecte regular la 
gestió dels residus impulsant mesures que en previnguin la generació i mitiguin els 
impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient associats a la seva 
generació i gestió, amb la millora de l’eficiència en l’ús dels recursos. 

També estableix les obligacions dels productors o altres posseïdors inicials de residus 
relatives a la gestió dels seus residus, així com les relatives a l’emmagatzematge, la 
mescla, l’envasament i l’etiquetatge dels seus residus. 

D’acord amb el que preveu el Reial Decret 112/2012 pel que es regula la producció i 
gestió de residus de construcció i demolició, els projectes han de preveure l’avaluació 
de gestió de residus i materials de construcció i demolició. 

Per tant, la gestió dels residus que es produeixen a les obres s’haurà de realitzar 
d’acord amb la normativa vigent aquí esmentada. 
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Classificació i Llista europea de residus 

La classificació dels residus s’ha de fer de conformitat amb la Llista que estableix la 
Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000. 

Per ordre del ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb la consulta prèvia a la 

Comissió de coordinació en matèria de residus, es pot classificar un residu en els 
termes següents, de conformitat, si s’escau, amb els procediments que preveu l’article 
7 de la Directiva 2008/98/CE: 

a) Es pot considerar un residu perillós quan, encara que no figuri com a tal en la Llista 
de residus, presenti una o més de les característiques que indica l’annex I. 

b) Es pot considerar un residu no perillós quan es tinguin proves que un determinat 
residu que figuri en la Llista com a perillós no presenta cap de les característiques que 
indica l’annex III. 

Quan es donin els supòsits dels dos apartats anteriors, el Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí, ho ha de notificar sense demora a la Comissió Europea i li ha de 
presentar tota la informació rellevant. La reclassificació de residus perillosos en residus 
no perillosos no es pot realitzar per mitjà d’una dilució o mescla l’objecte de la qual 
sigui disminuir les concentracions inicials de substàncies perilloses per sota dels límits 
que defineixen el caràcter perillós d’un residu. 

Jerarquia de residus 

Les administracions competents, en el desenvolupament de les polítiques i de la 
legislació en matèria de prevenció i gestió de residus, han d’aplicar, per aconseguir el 
millor resultat ambiental global, la jerarquia de residus per l’ordre següent de prioritat:  

a) Prevenció; 

b) Preparació per a la reutilització; 

c) Reciclatge; 

d) Un altre tipus de valorització, inclosa la valorització energètica;  

e) Eliminació. 

No obstant això, si per aconseguir el millor resultat mediambiental global en 
determinats 

fluxos de residus és necessari apartar-se de la dita jerarquia, es pot adoptar un ordre 
diferent de prioritats, prèvia justificació, per un enfocament de cicle de vida sobre els 
impactes de la generació i gestió d’aquests residus, tenint en compte els principis 
generals de precaució i sostenibilitat en l’àmbit de la protecció mediambiental, viabilitat 
tècnica i econòmica, protecció dels recursos, així com el conjunt d’impactes 
mediambientals sobre la salut humana, econòmics i socials, d’acord amb els articles 1 
i 7 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

 

Planificació i funcionament - Projecte: Projecte executiu mòduls
aparcament

Codi per a validació: 7COQ3-FEWWA-4713C
Data d'emissió: 5 de _2 Juliol de _2 2024 a les 7:52:27
Pàgina 38 de _2 222

El documento ha sido _2 firmado_2 o_2 aprovat por _2 :
1.- Enginyer/a tècnic/a Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 16/11/2022 08:55

SIGNAT
16/11/2022 08:55

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
15

98
40

4 
7C

O
Q

3-
F

E
W

W
A

-4
71

3C
 6

8B
D

E
4F

F
C

54
44

D
87

97
93

2E
7C

58
0D

94
85

D
E

B
F

9B
D

6)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 GESTIÓ DE RESIDUS                                             instal∙lació de mòduls d’aparcament per bicicletes amb control d’accés     

 

39 

 

Per tant, aquesta jerarquia és la que cal buscar en la gestió dels residus durant les 
diferents fases de projecte i execució dels projectes. 

1.4. Gestió dels residus 

El productor o un altre posseïdor inicial de residus, per assegurar el tractament 
adequat 

dels seus residus, està obligat a: 

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix. 

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant, o a una entitat o 
empresa, tots aquests registrats de conformitat amb el que estableix aquesta Llei. 

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les 
entitats d’economia social, perquè en faci el tractament. Aquestes operacions s’han 
d’acreditar documentalment. 

En relació amb l’emmagatzematge, la mescla i l’etiquetatge de residus al lloc de 
producció, el productor o un altre posseïdor inicial de residus està obligat a: 

1. Mantenir els residus emmagatzemats en condicions adequades d’higiene i seguretat 
mentre es trobin en el seu poder. La durada de l’emmagatzematge dels residus no 
perillosos al lloc de producció ha de ser inferior a dos anys quan es destinin a 
valorització i a un any quan es destinin a eliminació. En el cas dels residus perillosos, 
en els dos supòsits, la durada màxima és de sis mesos; en supòsits excepcionals, 
l’òrgan competent de les comunitats autònomes on es porti a terme aquest 
emmagatzematge, per causes degudament justificades i sempre que es garanteixi la 
protecció de la salut humana i el medi ambient, pot modificar aquest termini. Els 
terminis esmentats comencen a computar des que s’iniciï el dipòsit de residus al lloc 
d’emmagatzematge. 

2. No mesclar ni diluir els residus perillosos amb altres categories de residus perillosos 
ni amb altres residus, substàncies o materials. Els olis usats de diferents 
característiques, quan sigui tècnicament factible i econòmicament viable, no s’han de 
mesclar entre ells ni amb altres residus o substàncies, si la mescla esmentada 
impedeix el tractament. 

3. Emmagatzemar, envasar i etiquetar els residus perillosos al lloc de producció abans 
de recollir-los i transportar-los d’acord amb les normes aplicables. 

1.5. Residus generats durant l’obra 

Mesures de minimització i prevenció de residus. 

Cal identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 
projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant 
la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. Algunes de les accions que s’han 
adoptat en la fase projecte són: 
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- S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 
per utilitzar-los al mateix emplaçament. 

- S’ha incorporat el màxim de sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que 
es munten a obra sense gairebé generar residus. 

- S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 
per tant, la quantitat de material a emprar. 

- S’ha previst la utilització de sistemes d’encofrat reutilitzables. 

- S’han identificat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 
pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

- S’ha estudiat el modulat del projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 
divisòries, etc.) per minimitzar els retalls. 

- Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 
global, s’ha valorat la utilització de materials que incorporin material reciclat (residus) 
en la seva producció. 

Estimació de la generació de residus 

A continuació es presenta un llistat dels principals residus que es poden produir durant 
l’obra i la seva classificació segons la llista europea de residus (LER), segons Orden 
MAM 304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 

17 Residus de la construcció i demolició     

17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

 

17 01 01  Formigó 

17 01 02  Maons 

17 01 03  Teules i materials ceràmics 

17 01 07  Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les  
     especificades en el codi 170106 

17 02      Fusta, vidre i plàstic 

17 02 01  Fusta 

17 02 02  Vidre 
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17 02 03  Plàstic 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 07  Metalls mesclats 

17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 

17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

L’estimació dels residus generats d’acord amb les recomanacions de l’Agència de 
Residus són: 

Operacions de gestió de residus: 

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest 
motiu 

es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 
“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 

− L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

− La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància 
als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 
última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per 
aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les 
obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, 
dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar 
separats de la resta). 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció 
de les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra 
i a l’entorn proper d’aquesta. 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 
construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim 
a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast 
recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és 
el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, 
fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, reutilitzat (en 
els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. Es a dir, qualsevol operació de 
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reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti 
disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 

derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat 
per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat. 

Els residus que s’espera es generin durant les obres del present projecte s’han de 
gestionar mitjançant els següents processos d’acord amb les vies de gestió previstes 
al Catàleg Europeu de residus: 
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ENDERROC ELEMENTS EXISTENTS 

MATERIALS 

TIPOLOGIA2 
VOLUM 
REAL 

VOLUM 

APARENT 
PES 

PES 

TOTAL 

VOLUM 

TOTAL 

Inert, No 

especial, 

Especial 

(m3 

residu/m2 

construït) 

(m3 

residu/m2 

construït) 

(kg/m2 

construït) (T) (m3) 

170504 (terres i 

pedres diferents 

dels especificats 
codi 170503*) 

Inert 

 

13,00 

  

13,00 

170302 (barreges 
bituminoses 

diferents de les 

barreges 

especificades en 
el 

codi 170301*) 

No Especial 

 

1,00 

  

1,00 

170405 (ferro i 

acer) 
No Especial  

 
0,5 

  
0,5 

170203 (plàstic) No Especial  1,00   1,00 

170904 (residus 

barrejats de 

construcció i 

d’enderroc 

diferents dels 

especificats en els 

codis 1709001, 

170902 i 

170903)*) 

No Especial 

(3) 

     

Total (4)   15,50   15,50 
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Taula de totals per tipologies: 

 

Total, per 

tipologies 

Inert-terres 

(170504) 
13,00     

 NE-barreja 

(170904) 
 1,00    

 NE-metall 

(170407) 
  0.50   

 NE-plàstic 

(170203) 
   1.00  

 Especial 

(150110) 
     

Total (4)  13,00 1,00 0.50 1.00 15,50 

 

Taula de valoració dels residus perillosos: 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 
DE NOVA CONSTRUCCIÓ (també inclou la part d'obra nova de 
les reparacions o reformes) 

Codi 
CER 

S’utilitzen? 

Sí No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 

MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 
 

 
 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminades per elles 
150101* 

 
X 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, 
silicones, aerosols, etc.) 

150101* 

 

X 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE 

PINTURA I VERNÍS 
 

 
 

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 
080117* 

 
X 
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- Residus de decapants o desenvernissant 080121*  X 

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o 
altres substàncies perilloses 

080111*  X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I 

UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE 

BASE 

 

 

 

- Dissolvents 070103* / 

070403* / 

070404* 

 

X 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS 
(INCLOENT ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ) 

 
  

- Residus d’adhesius i segellant que conté dissolvents orgànics o 
altres substàncies perilloses 

080409* 
 X 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I 

FIBRES ARTIFICIALS 

 
 

 

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*  X 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ    

- Restes de desencofrant 170903*  X 

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

mesclats) que contenen substàncies perilloses (especificar) 
170903* 

 
X 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*  X 

 

Operacions de gestió de residus 

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest 
motiu 

es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 

− L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

− La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la 
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distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de 

gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 

última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per 
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ANNEX III: PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS D’APARCAMENT PER 
BICICLETES AMB CONTROL D’ACCÉS  

 

 

Camp d’en Prats - Palafrugell 

Francesc Estrabau - Calella 

Plaça dels Tres Pins - Llafranc 

Carrer de la Perica - Tamariu  
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PLEC CONDICIONS GENERALS 

1.1. Objecte del plec de condicions 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques 
que hauran de complir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques 
de la seva col·locació a l’obra, i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 
d’instal·lació i obres accessòries i depenents. Per a qualsevol tipus d’especificació no 
inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a 
l’apartat de “disposicions aplicades”. Les Condicions Tècniques Generals del present 
Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les Condicions Tècniques 
Particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document.  

Projecte consta dels següents documents: 

· Document n.1 : Memòria. 

· Document n.2 : Estudi de seguretat i Salut. 

· Document n.3 : Gestió de residus 

· Document n.4 : Plec de condicions tècniques 

· Document n.5 : Pressupost. 

· Document n.5 : Programa de manteniment. 

· Document n.6 : Plànols. 

El contingut d'aquest documents s'haurà detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que 
són d'obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquest 
documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

· Plànols 

· Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques Generals i      
Prescripcions Tècniques Particulars) 

· Quadre de preus n.1 

· Quadre de preus n.2 

· Pressupost total. 

La resta de Documents o dades del Projecte són informatius, i estat constituïts per la 
Memòria, amb tots els seus Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa les dades 
que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
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complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base 
del Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les 
condicions de Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius 
(com, per exemple, preus de bases de personals, maquinària i materials, fixació de 
lloseres, préstecs o abocadors, distàncies per transport, característiques dels materials 
de l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades surtin en algun 
document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius del Projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
en cas d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals, prevaleix el que s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, abmdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions o als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del 
Director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents, i aquestes 
tinguin preu al Contracte. 

1.2. Obligacions del contractista 

El Contractista designarà el seu " Delegat d'obra", en les condicions que determinen 
les clàusules 5 i 6 del Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la 
Contractació d'obres de l'Estat. 

En relació a " l'Oficina d'Obra" i "Llibre d'ordres", hom es regirà pel que disposen les 
clàusules 7, 8, i 9 de l'esmentat " Plec de Clàusules Administratives Generals". El 
Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic, que es va 
comprometre dedicar a la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el 
Director, i la Direcció, pel normal acompliment de les seves funcions. 

1.3. Acompliment de les disposicions vigents 

Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11 ,16, 17, i 19 del " Plec de Clàusules 

Administratives Generals 

Així mateix, s'acomplirà els requisits vigents per l’emmagatzemament i la utilització 
d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, i s'ajustarà a l'assenyalat al Codi de 
Circulació, Reglament de la Policia i conservació de Carreteres, Reglament 
electrotècnic de baixa tensió, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació en 
aquells treballs que, directa o indirectament, siguin necessaris per l'acompliment del 
Contracte. 
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1.4. Indemnitzacions per compte del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de 

l'Estat i la clàusula 12 del " Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o 
privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de 
rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, 
lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin 
causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta 
finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat " Plec 
de Clàusules Administratives Generals", essent a compte del Contractista els treballs 
necessaris per a tal fi. 

1.5. Despeses a càrrec del contractista 

A més les despeses i taxes, que s'anomenen a les clàusules 13 i 38 del " Plec de 
Clàusules Administratives Generals ", seran a càrrec del Contractista, si a les 
Prescripcions Tècniques Particulars o al Contracte no es preveu explícitament el 
contrari, les següents despeses: 

-Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

-Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferraments. 

-Despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària o 

materials 

-Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

-Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament 
d'aigua i d'energia elèctrica necessaris per a l'execució de les obres, així com dels 
drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

-Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

-Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l'obra i de zones confrontades afectades per les obres ,etc. 

-Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte les que 
corresponen a Expropiacions i Serveis afectats. 

-Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors 
d'obra. 
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-Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 
unitaris contractats. 

1.6. Replanteig de les obres 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a 
la correcta execució de les obres, els quals han d'ésser aprovats per la Direcció. 
També haurà de materialitzar , sobre el terreny, tots els punts de detall, que la Direcció 
consideri necessaris per a l'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents 
unitats. Tots el materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquest treballs, aniran a 
càrrec del Contractista. 

1.7. Materials 

A més del que es disposa a les clàusules del Plec de Clàusules Administratives 
Generals, caldrà observar les prescripcions següents: Si les procedències dels 
materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d’utilitzar, 
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director 
d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a les prescripcions tècniques del 
projecte i a les clàusules del Plec de Clàusules Administratives Generals. Si per 
complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin 
les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran 
també a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 
presentin. El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les 
procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades 
necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. Abans de la col·locació de 
qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del director de l’obra, els 
catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i 
certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. En cap 
cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no 
hagi estat aprovada pel director de les obres. 

1.8. Desviaments provisionals 

El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic 
general i als accessos dels confrontaments, d'acord amb el que el defineix al Projecte 
o amb les instruccions que rebi de la Direcció. 

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 
acompliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides 
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alçades que per tal motiu figurin al Pressupost o, en cas de que no hi siguin, valorades 
segons els preus de Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de 
les obres, a criteri de la Direcció no seran d'abonament, i en aquest cas, serà 
conveniència del Contractista facilitar o accelerar l'execució de les obres. Tampoc 
seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, 
etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per 
a accessos i circulació del personal de l'Administració, o per a visites d'obra. Malgrat 
tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en 
bones condicions de circulació. 

La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a 
càrrec del Contractista. 

1.9. Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d'abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a 
càrrec del Contractista. 

Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als annexes de la Memòria, 
ni l'omissió en l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran 
causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de 
preus, o dir, que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de 
transport a l'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat 
inclou el transport a l'abocador. 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el material 
obtingut de l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a 
terraplè, replens, etc, i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no acomplir 
les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat 
material a l'abocador sense dret a cap abonament complementari a la corresponent 
excavació, ni a incrementar el preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats 
de material procedent de préstecs. 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les 
parcel·les, amb la condició de que els productes abocats siguin estesos i compactats 
correctament. 

Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte 
del Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 
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1.10. Explosius 

L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de 
metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, 
completades amb les instruccions que figurin al projecte o dicti la Direcció d'Obra. 

Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos, llicències per a la utilització 
d'aquest mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos 
comportin. 

El Contractista estarà obligat a l'acompliment estricte de totes les normes existents en 
matèria d'explosius i d'execució de voladures.  

La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que 
consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no allibera al 
Contractista de la responsabilitat dels damnatges causats. 

El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per a advertir al públic 
del seu treball amb explosius. Llur emplaçament i estat de conservació garantiran, en 
qualsevol moment, llur perfecta visibilitat. 

En tot cas, el Contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la 
utilització d'explosius. 

1.11. Servituds i serveis afectats 

En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 
del " Plec de Clàusules Administratives Generals" A tal efecte, també es consideraran 
servituds relacionades amb el " Plec de Prescripcions ", aquelles que apareixen 
definides als Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 
corresponents. 

Malgrat tot , el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la 
localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 
importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament 
de les obres, si bé, aquests treballs li seran abonats, ja sigui amb càrrec a les partides 
alçades existents a l'efecte al Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus 
del Quadre núm.1, En llur defecte, hom es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 
del " Plec de Clàusules Administratives Generals". 

1.12. Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus núm.1, serà el que s'aplicà als 

mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del " Plec de Clàusules 
Administratives Generals ", els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus núm 1 
inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual: 
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subministrament (inclús drets de patent, cànon d'extracció, etc.) transport, amàs, 
manipulació i utilització de tots els material usats a l'execució de la corresponent unitat 

d'obra, les despeses de mà d'obra, maquinària mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per a acabar la unitat 
corresponent, i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus núm. 2 és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el Contractista no podrà reclamar 
modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 
executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al Quadre de Preus 
núm 2. A l'encapçalament d'ambdós Quadres de Preus figura una advertència a 
l'efecte. 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent Annex de la 
Memòria, s'utilitzen hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres 
(jornals i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus 
dels materials bàsics; procedència o distàncies de transport, número i tipus 
d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de 
materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.). Els 
esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari, ja que els costos s'han fixat a l'objecte de justificar l'import 
del preu unitari, i estan continguts en un document fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat 
d'obra, que figura als corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. 
Per això les operacions o materials no relacionats, però necessaris per executar la 
unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i , conseqüentment, es 
consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

1.13. Partides alçades 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques 
Particulars als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran 
íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs al quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar " es pagaran d'acord amb l'estipulat a la clàusula 52 
del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del Quadre de 
Preus núm 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

En cas d'abonament " segons factura " el Contractista tindrà en compte, al càlcul de la 
seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja 

que s'abonarà únicament l'import de les factures. 
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1.14. Termini de garantia 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció 
Provisional, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el 
Contracte, es modifiqui expressament aquest termini.  

Aquest termini s'entendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (Obra 

principal, balisatge, senyalització i barreres plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas de Recepcions Parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del 
Reglament General de Contractació de l'Estat. 

1.15 Conservacions de les obres 

Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniment, 

reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en 
perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les 
obres executades sobre el mateix contracte ( obra principal, balisatge, senyalització i 
barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres 
auxiliars, etc.). 

A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que es disposa a la 
clàusula 22 del " Plec de Clàusules Administratives Generals". 

El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegament de les Obres fins a la 
recepció definitiva totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte 
del Contractista. 

També seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s`hagin deteriorat o 
que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, el càlcul 
de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions 

esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

1.16. Disposicions aplicables 

Disposicions següents:  

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC).  

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’Urbanisme.  

- Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl.  

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector públic.  

- Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
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- Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la Contractació d’Obres de l’Estat (BOE 16-2-1971).  

- Reial Decret Legislatiu 2/2008, sobre règim del sòl i valoracions.  

- Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. (Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques). (DOGC núm 1526 de 4/12/1991)  

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 
Codi d’accessibilitat. (Capítol 2 :  

- Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-). (DOGC núm. 
2043 de 28/04/1995).  

- Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres (BOE 30-07-1988).  

- Real Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de Carreteres. (BOE  

- 23-09-94).  

- Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres.  

- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 
carreteres (DOGC núm. 4027 10-12-2003).  

- Codi de circulació vigent.  

- Decret 114/1988, de 7 d’abril d’Avaluació d’impacte ambiental.  

- Llei 3/1998, de la Intervenció integral de l’Administració Ambiental, modificada per 
la Llei 1/1999 i per la Llei 12/2006.  

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la 
Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi 
natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 
d'incidència ambiental  

- Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, Text refós de la Llei d’avaluació 
d’impacte ambiental (BOE 26-1-2008).  

- Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes en el medi ambient (BOE 29-4-2006).  

- Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per 
l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, Avaluació 
d’Impacte Ambiental (BOE 5-10-1988).  

- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.   
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- Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 
de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i 
informes d’impacte i integració paisatgística.  

- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició (BOE 13-2-2008).  

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora dels residus. (DOGC núm. 5430).  

- Decret 69/2009, de 28 d’abril de 2009, pel qual s’estableixen els criteris i els 
procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats.  

- Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.  

- Ordre FOM 1199/2005, de 18 d’abril, per la qual s’actualitza la composició de la 
Comissió Permanent del Formigó.  

- RD 1247/2008, de 18 de juliol, per el qual s’aprova la instrucció de formigó 
estructural. Correcció d’errors 24-12-2008, BOE 309/51901.  

- Decret 996/1999, d’11 de juny, per el qual es modifica el Reial Decret 1177/1992, 
de 2 d’octubre, per el que es reestructura la Comissió Permanent del Formigó, i el 
Reial Decret 2661/1998, d’11 de desembre, per el que s’aprova la Instrucció del 
Formigó Estructural (EHE).  

- Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, 
aprovada per Ordre de 12 de Febrer de 1998.  

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació, modificat pel Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.   

- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic 
de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització 
dels espais públics urbanitzats.  

- Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, per el qual s’aprova el Document Bàsic 
“DB-HR Protecció front el soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. Modificat pel Reial Decret 1675/2008, de 17 d’octubre.  

- Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses.  

- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. “Traçat i la Instrucció de carreteres” (BOE núm. 
28 de 2/02/2000)  

- Instrucció 5.1-IC Drenatge aprovada per l’Ordre de 21 de juny de 1965, modificada 
parcialment per l’Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990, que aprova la Instrucció 
5.2-IC “Drenatge superficial”.  
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- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC : 
“Seccions de ferm”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003).   

- Ordre de 23/5/1989 per la que s’aproven les Instruccions 6.2-IC de “ferms rígids”.  

- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitació de ferms”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 
12/12/2003).  

- Reial Decret 637/2007, de 18 de maig, per el que s’aprova la norma de construcció 
sismorresistents: ponts (NCSP-07)    

- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, per el que s’aprova la Norma de 
Construcció Sismorresistent. Part General i d’Edificació (NCSP-02).  

- UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i de tancament per zones de 
circulació utilitzades per peatons i vehicles. Principis de construcció, assaigs de 
tipus, marcat, control de qualitat.  

- Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per ordres Ministerials de 5 de 
Juliol de 1967 i del de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents 
contractuals i, complementàriament la resta de les Normes UNE.  

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts de la 
Direcció General de Carreteres i Camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre 
Ministerial de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions aprovades posteriorment.   

- Posteriors modificacions:  

- Ordre de 31 de juliol de 1986 per la qual s’aprova la Instrucció de la Direcció 
General de Carreteres sobre seccions de ferm en autovies, derogada per l’Ordre 
de 23 de maig de 1989, que aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm, 
l’esmentada derogació no afecta els annexes.   

- Ordre Circular 293/86 T, sobre lligants bituminosos, de 23 de desembre de 1986. - 
Ordre Circular 295/87 T, recomanacions sobre elements metàl·lics per formigó 
armat o pretesat, de data 6 d’agost de 1987.  

- Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988 ( BOE 3/02/88) sobre modificació de 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts. (Modificació passa a denominar-se PG-4).   

- Ordre Ministerial de 8 de maig de 1989 (BOE 18/05/89), per la qual es modifiquen 
parcialment preceptes del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 
carreteres i ponts.  

- Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE 910/89), per la qual s’aprova la 
modificació de l’article 104 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres 
de carreteres i ponts.  
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- Ordre Circular 325/97 T, de 30 de desembre de 1997, sobre senyalització, 
abalisament i defensa de les carreteres en allò referent als seus materials 
constituents.  

- Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, pel que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i 
ponts, en allò relatiu a conglomerats hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 
22/01/2000).  

- Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999, per la qual s’actualitza el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu 
a senyalització , abalisament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 
28/01/2000).  

- Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, sobre geotècnia vial en allò referent a 
materials per a la construcció d’explanacions i drenatges. - Ordre Circular 5/2001 
de 24 de maig, sobre riscos auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó.  

- Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 
carreteres i ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002).  

- Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments 
(BOE, de l’11 de juliol).  

- Ordre Circular 10/02 sobre seccions de ferm i capes  estructurals de ferms, 
modificada per l’Ordre Circular 10 bis/2002, per la qual es modifiquen parcialment 
determinades referències a l’assaig de blau de metilè en les Ordres Circulars 5/01 i 
10/02.  

- Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març per la que s’actualitzen determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, 
relatius a ferms i paviments.  

- Ordre Circular 21/2007, sobre l’ús i especificacions que han de complir els lligants i 
mescles bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús 
(NFU).  

- Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es dicten instruccions 
complementàries per la utilització d’elements auxiliars d’obra en la construcció de 
ponts de carretera. (BOE 27/12/07).  

- Ordre Circular 24/08 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Carreteres i ponts (PG-3). Articles: 542 – mescles bituminoses en calent 
tipus formigó bituminós i 543 – mescles bituminoses per capes de rodadura. 
Mescles drenants i discontinues.   
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- Ordre Circular 21bis/2009 sobre betums millorats i betums modificats d’alta 
viscositat amb cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU) i criteris a tenir en 
compte per la seva fabricació in situ i emmagatzematge en obra.    

- Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per a la 
recepció de ciments (RC08). Correcció d’errors BOE 220/37099.  

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario".  
Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin 
esmentades a un document contractual.  

- Reial Decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre senyalització de carreteres, 
aeroports, estacions ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès 
general en l’àmbit de les Comunitats Autònomes amb una altre llengua oficial 
diferents del castellà (BOE del 27 de febrer de 1982).  

- Reial Decret 2296/1981, de 3 d’agost, sobre senyalització de carreteres, aeroports, 
estacions ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en 
l’àmbit territorial de les Comunitats Autònomes (BOE del 9 d’octubre de 1981).  

- Ordre, de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la Norma 8.1-IC 
Senyalització vertical, de la Instrucció de carreteres (BOE de 29 de gener de 
2000).  

- Ordre, de 16 de juliol de 1987, per la qual s’aprova la Norma 8.2-IC sobre marques 
vials, (BOE del 4 d’agost i 29 de setembre de 1987).  

- Ordre, de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la Instrucció 8.3-IC sobre 
senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabament de les obres fixes fora dels 
pobles (BOE del 18 de setembre de 1987).  

- Ordre Circular 15/2003, de 13 d’octubre, sobre senyalització dels trams afectats 
per la posta en servei de les obres. –Remat d’obres-.  

- Ordre Circular 16/2003, de 20 de novembre, sobre intensificació i ubicació de 
cartells d’obres.  

- Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les 
seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.   

- Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades 
disposicions relatives al sector elèctric.   

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic 
per baixa tensió. Suplement amb el Reglament electrotècnic per baixa tensió i 
instruccions tècniques complementàries (ITC) BT 01 a BT 51.  Anul·lat l’incís 
4.2.C.2 de la ITC-BT-03 per: Sentència de 17 de febrer de 2004 de la Sala Tercera 
del Tribunal Suprem. B.O.E.: 5-abril-2004.   

- En particular :  
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- ITC BT-06 Xarxes aèries per distribució en baixa tensió.  

- ITC BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió.  

- ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutró i de les masses en xarxes de 
distribució.  

- ITC BT-09 Instal·lacions de l’enllumenat exterior.  

- ITC BT-10 Previsió de cargues per subministraments en baixa tensió.  

- ITC BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses.  

- Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció 
tècnica complementària (ITC) BT 52 "Instal·lacions amb fins especials. 
Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics", del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, i 
es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries del mateix. 

- Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministre i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica.  

- Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instal·lacions 
fotovoltaiques a la red de baixa tensió.   

- Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.  

- Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de l’Ordre de 6/7/1984, per 
la que s’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament 
sobre Condicions tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, 
Subestacions i Centres de transformació. (BOE núm. 1/8/1984).   

- Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. (BOE 
núm. 288 de 1/12/82).  

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
subministrament elèctric. (DOGC 18/12/2001).      

- Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades 
al DOGC.  

- Decret 3151/68 de 28 de Novembre. Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta 
Tensió (derogat el 19-09-2010).    

- Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament d’Indústria i Energia, de 
característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre xarxes de 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 
12/6/1992).  
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- Decret 196/1992, de 4 d’agost, del Departament d’Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya , per el que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 
1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/9/1992).  

- Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials. Norma 
Tècnica NT-f1-003 CTNE.  

- NP-PI-001/1991 CTNE. Xarxes telefòniques en urbanitzacions i polígons 
industrials.  

- Recomanacions per a la construcció de clavegueram de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona.  

- Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes 
vigents de les Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas).  

- Decret 136 de la Presidència del Govern, de 4 febrer de 1960, pel que es 
convaliden les taxes dels laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques. Resolució de 
16 de març de 2006, de la Subsecretaria, per la qual s’amplia l’àmbit d’aplicació de 
la Resolució de 16 de juny de 2005, per la qual s’estableix el procediment per la 
presentació de l’autoliquidació i les condicions per el pagament per via telemàtica 
de diverses taxes corresponents al Ministeri de Foment.  

- Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, sobre al modificació del Reial Decret 
849/1986, d’11 d’abril, que aprova el Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 
6/6/2003).  

- Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que s’estableixen els criteris sanitaris 
de la qualitat de l’aigua i el consum humà. (BOE 21/02/2003).  

- Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’aigües. (BOE 24/07/01).  

- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya. (DOGC 21/11/2003).  

- Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes en el medi ambient.  

- Reial Decret 849/1986, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del domini 
públic hidràulic.  

- Directiva marc de l’aigua 2000/60/CE.  

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis 
públics de sanejament.  

- Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Decret Llei 
11/1995, de 28 de desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995).  

- Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies d’abastament d’aigües. 
Ordre de 28 de juliol de 1974. S’amplia la composició de la comissió per Ordre de 
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20 de juny de 1975, es desenvolupa la norma per Ordre de 23 de desembre de 
1975.  

- Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies de sanejament de 
poblacions. Ordre de 15 de setembre de 1986. (BOE núm. 228 23/09/1986).  

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres PG-4-1988 i 
ponts del MOPU. Ordre de 21/1/88. Es modifiquen determinats preceptes, per 
ordre de 13 de febrer de 2002 i derogant-se els indicats.  

- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. OM de 14 de 
juny  de 1973.  

- Codi Tècnic de l’Edificació i els seus documents bàsics (CTE DB-SE, DB-HS,...). 
- Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat. 
- Instrucció de formigó estructural EHE-08. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
- Recomanacions per al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de 

carreteres, de maig de 1998. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-02 i Ponts 

NCSP-07. 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-

98, de O.M. de 12 de febrer de 1998. 
- N.T.E Normes Tecnològiques de l’edificació.  

- Reial Decret 779/1997 de 30 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC 

- 97. - Reial Decret 956/2008, pel qual s’aprova la instrucció per la recepció de 
ciments (RC-08). - Decret 1312/1986, e 25 d’abril, per el que es declara obligatòria 
“l’homologació de guixos i escaiola per  

- la construcció” així com el compliment de les especificacions tècniques dels 
prefabricats y productes afins de guixos i escaioles i la seva homologació per el 
Ministeri d’Indústria i Energia.  

- RB-90. Plec de condicions tècniques generals per a la recepció de blocs de 
formigó en obres de construcció. Ordre de 4 de juliol de 1990.  

- Ordre FOM/0891/2004, d’1 de març.  

- Normes M.V i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1965 M.O.P.U. Ordenances 
Municipals.  

- Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de 
novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

- Llei 31/1995 de 8 de novembre , de  prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269 
10/11/95).  
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- RD 1627/1997 de 24 d’octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. Es modifica l’annex IV per Decret 
2177/2004, de 12 de novembre.  

- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació  

- aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es 
tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.  

- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, abalisament, defensa i acabament 
d’obres fixes en vies fora de poblat. 

1.17. Existència de tràfic durant l’execució de l'obra 

L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució 
de les Obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 

El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències 
siguin mínimes, i, sí s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 
necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de 
servei esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment 
podran ésser objecte de reclamació. En cas de que l'anterior impliqui la necessitat 
d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la 
Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus 
unitaris, com en l'apartat anterior. 

1.18. Interferència amb altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de 
les Obres, sigui possible realitzar treballs de Jardineria, Obres Complementàries, com 
poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas 
el Contractista, acomplirà les ordres de la Direcció, referents a l'execució de les obres, 
per a fases que marcarà la Direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb 
determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs 
complementaris esmentats. 

 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 
deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus del 
Contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
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1.19. Existència de servituds i serveis soterrats 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds 
de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan 
s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis 
afectats, el Contractista estarà obligat a emprat els mitjans adequats per a la 
realització dels treballs, de manera que s'eviti la possible interferència i risc de 
qualsevol tipus.  

El Contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradors o propietaris de 
Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i 
descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d'execució manual.  

Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran 
incloses als preus unitaris, i no podran ser objecte de reclamació. 

1.20. Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades 

que disposi, o mitjançant la visita als serveis si es factible, haurà d'estudiar i replantejar 

sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera 
d'executar els treballs per no fer-los malbé, i assenyalar aquells, que, en darrer terme, 
consideri necessari modificar. 

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es 
pagaran mitjançant factura. En cas d’existir una partida per a abonar els esmentats 
treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les 
despeses corresponents a pagament per Administració, ja que s'abonarà únicament 
l'import de les factures. 

Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades 
recapten la col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

1.21. Mesures d'ordre i seguretat 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per 
a la bona i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el constructor serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució 
de les obres de tots el accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los 
a d'altres persones o Entitats 

 

Estatut dels Treballadors (Ley 8/1980 de 10 de Marzo boe 14-03-71) 

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (OM 09-03-71) (BOE 16-03- 

1971). 
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1.22. Abonament d'unitats d'obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra i la manera d'abonar-los, d'acord 
amb el Quadre de Preus núm 1 s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment 
acabades. 

Al càlcul de la proposició econòmica, s'haurà de tenir en compte que qualsevol 
material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar 
el perfecte funcionament de la unitat executada en relació a la resta d'obra realitzada, 
es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de 
sobrepeu.  

L'ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà ser 
objecte de reclamació, ni de preu contradictori per considerar-los expressament 
inclosos als preus del Contracte.  

Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris i d'obligat 
acompliment a la normativa relacionada a l'apartat 1.16. 

1.23. Control d'unitats d'obra 

La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de 

qualitat de les unitats d'obra, segons esquema aprovat per la Direcció d'obra, escollint 
el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 

L'import fins l'1% del Pressupost de Contracta, correrà a càrrec del Contractista, 
segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 
contractació d'obres de l'Estat. La resta, si s'escau, serà abonada per l'Administració. 

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, 
prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent 
esquema de funcionament.  

1. A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls 
que s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 

2. Els resultats de cada assaigs es comunicaran simultàniament a la Direcció de les 
obres i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s'anticiparà la 
comunicació telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 

 

PLEC  DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS 

Extracció elements 

DEFINICIÓ 

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS 

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal 
de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions 
de transport. 

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en 
condicions d'ús. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 

S'han de separar les bandes i els terminals, traient primer els elements d'unió, perns i 
femelles, i després les peces separadores. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la 
D.T. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori 

Formigó 

DEFINICIÓ 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 
16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 
dosificació 

- La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 

La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretensat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició 
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 
grandaria máxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment) 
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En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar serán 
especificades abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de 
la norma EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir 
cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar 
l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures 
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast 
de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a 
nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 

Tipus de ciment: 

Formigó en massa    Ciments comuns (UNE 80-301) 

Ciments per a usos especials (UNE 80-
307) 

Formigó armat   Ciments comuns (UNE 80-301) 

Formigó pretensat   Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D (UNE 
80-307) 

Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 
als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-
306) 

Classe del ciment: >= 32,5 
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El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

Obres de formigó en massa   >= 200 kg/m3 

Obres de formigó armat   >= 250 kg/m3 

Obres de formigó pretensat   >= 275 kg/m3 

A totes les obres    <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 

Formigó en massa    <= 0,65 kg/m3 

Formigó armat    <= 0,65 kg/m3 

Formigó pretensat    <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

Consistència seca    0 - 2 cm 

Consistència plàstica    3 - 5 cm 

Consistència tova    6 - 9 cm 

Consistència fluida    10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

Pretensat     <= 0,2% pes del ciment 

Armat      <= 0,4% pes del ciment 

En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment 

Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams 

Consistència seca   Nul 

Consistència plàstica o tova  ± 1 cm 

Consistència fluida   ± 2 cm 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
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Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 
dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 

- Formigons designats per propietats: 

- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

- Formigons designats per dosificació: 

- Contingut de ciment per m3 

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

- Tipus, classe i marca del ciment 

- Grandària màxima del granulat 

- Consistència 

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural”. 

Aigües 

DEFINICIÓ 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Rec de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es 
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar 
que acompleix totes aquestes característiques: 

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234)  >= 5 

Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130)  <= 15 g/l 

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

En cas d'utilitzar-se ciment SR  <= 5 g/l 

En la resta de casos    <= 1 g/l 

Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 

Formigó pretesat    <= 1 g/l 

Formigó armat    <= 3 g/l 

Formigó en massa  

amb armadura de fissuració   <= 3 g/l 

Hidrats de carboni (UNE 7-132)   0 
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Substàncies orgàniques  

solubles en èter (UNE 7-235)   <= 15 g/l 

Ió clor total aportat per components  

d'un formigó no pot superar 

Pretensat     <= 0,2% pes de ciment 

Armat      <= 0,4% pes de ciment 

En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

Ciments 

DEFINICIÓ 

Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i 
mineral, utilitzat a la confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques 
següents: 

- Ciments sense característiques especials (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistents a l'aigua de mar (MR) 

 

  CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 

 CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 
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Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 

 

Denominació Designació 

Ciment pòrtland CEM I 

Ciment pòrtland compost CEM II/A-M 

CEM II/B-M 

Ciment pòrtland amb escòria CEM II/A-S  

CEM II/B-S 

Ciment pòrtland amb Putzolana CEM II/A-P 

CEM II/B-P 

Ciment pòrtland amb cendres volants CEM II/A-V  

CEM II/B-V 

Ciment pòrtland amb filler calcàri CEM II/A-L 

Ciment pòrtland amb fum de sílice CEM II/A-D 

Ciment de forn alt CEM III/A 

CEM III/B 

Ciment putzolànic CEM IV/A 

CEM IV/B 

Ciment mixt CEM V/A 

 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el 
regulador d'adormiment ni els additius): 

 

Designació K S D P V L 

CEM I 95-100 - - - - - 

CEM II/A-M 80-94 6-20 6-20 6-20 6-20 6-20 

CEM II/B-M 65-79 21-35 21-35 21-35 21-35 21-35 

CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - 
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CEM II/B-S 65-79 21-35 - - - - 

CEM II/A-P 80-94 - - 6-20 - - 

CEM II/B-P 65-79 - - 21-35 - - 

CEM II/A-V 80-94 - - - 6-20 - 

CEM II/B-V 65-79 - - - 21-35 - 

CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20 

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 

CEM III/A 35-64 36-65 - - - - 

CEM III/B 20-34 66-80 - - - - 

CEM IV/A 65-89 - 11-35 11-35 11-35 - 

CEM IV/B 45-64 - 36-55 36-55 36-55 - 

CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 18-30 - 

 

(K = Clinker, S = Escòria siderúrgica, D = Fum de sílice, P = Putzolana natural, V = 
Cendres volants, L = Filler calcària) 

Percentatge en massa del fum de sílice   <= 10% 

Percentatge en massa de component calcari  <= 20% 

Percentatge en massa de components addicionals 

("filler" o algun dels components principals que  

no siguin específics del seu tipus)   <= 5% 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 

Resistència a compressió en N/mm2 

 

Classe 
resistent 

Resistència inicial Resistència normal 

2 dies 7 dies 28 dies 

32,5 - >= 16,0 >= 32,5 <= 52,5 

32,5 R >= 13,5 - >= 32,5 <= 52,5 

42,5 >= 13,5 - >= 42,5 <= 62,5 
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42,5 R >= 20,0 - >= 42,5 <= 62,5 

52,5 >= 20,0 - >= 52,5 - 

52,5 R >= 30,0 - >= 52,5 - 

 

(R = Alta resistència inicial) 

Temps d'adormiment 

Inici: 

Classe 32,5 i 42,5  >= 60 min 

Classe 52,5   >= 45 min 

Final     <= 12 h 

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 

Contingut de clorurs    <= 0,1% 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) 

Tipus 
Pèrdua per 
calcinació 

Residu 
insoluble 

Contingut en sulfats (SO3) 

Classe   32,5-32,5R-
42,5R 

42,5R-52,5-
52,5R 

CEM I <= 5,00 <= 5,00 <= 3,50 <= 4,0 

CEM II - - <= 3,50 <= 4,0 

CEM III <= 5,00 <= 5,00 <= 4,00 <= 4,0 

CEM IV - - <= 3,50 <= 4,0 

CEM V - - <= 3,50 <= 4,0 

 

El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat. 

 

  CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ 

 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris. 
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Clinker     100% 

Resistència a la compressió 

A les 6 h   >= 20 N/mm2 

A les 24 h   >= 40 N/mm2 

Temps d'adormiment 

Inici    >= 60 min 

Final    <= 12 h 

Composició química (% en massa) 

Alúmina (Al2O3)  >= 36 - <= 55 

Sulfurs (S=)   <= 0,10 

Clorurs (Cl-)    <= 0,10 

Àlcalis     <= 0,40 

Sulfats (SO3)    <= 0,50 

 

 CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS 

Índex de blancor (UNE 80-117) >= 75% 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es 
consideren el regulador d'adormiment ni els additius) 

Denominació Tipus Clinker Addicions 

Ciment pòrtland blanc BL I 95 - 100 0 - 5 

Ciment pòrtland blanc amb addicions BL II 75 - 94 6 - 25 

Ciment pòrtland blanc per a 
enrajolats 

BL V 40 - 74 26 - 60 

 

Resistència a compressió N/mm2 

Classe 
Resistent 

Resistència inicial a 2 
dies 

Resistència normal a 28 
dies 

22,5 - >= 22,5 <= 42,5 

42,5 >= 13,5 >= 42,5 <= 62,5 
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42,5 R >= 20,0 >= 42,5 <= 62,5 

52,5 >= 20,0 >= 52,5 - 

 

   (R = Alta resistència inicial) 

Temps d'adormiment 

Inici 

Classe 22,5   >= 60 min 

Classe 42,5 i 52,5  >= 45 min 

Final     <= 12 h 

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES 

Contingut de clorurs    <= 0,1% 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) 

Tipus 
Pèrdua per 
calcinació 

Residu insoluble 
Contingut en 
sulfats (SO3) 

BL I <= 5,00 <= 5,00 <= 4,5 

BL II - - <= 4,0 

BL V - - <= 3,5 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

Prescripcions addicionals respecte als components (%) 

Tipus C3A C3A + C4AF 

CEM I <= 5,0 <= 22,0 

CEM II <= 8,0 <= 25,0 

CEM III/A <= 10,0 <= 25,0 

CEM III/B (1) (1) 

CEM IV/A <= 8,0 <= 25,0 

CEM IV/B <= 10,0 <= 25,0 
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CEM V/A <= 10,0 <= 25,0 

 

(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 

C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Designació i denominació del ciment 

- Referència de la comanda 

- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments 

      Classes 22,5 i 32,5  3 mesos 
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Classes 42,5   2 mesos 

Classes 52,5   1 mes 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 t de pes necessari subministrat a l'obra. 

  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- UNE-EN 413-1:2005 “Cementos de albañilería. Parte 1:Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad”. 

- UNE-EN 998-2:2004 “Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería”. 
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Morter 

DEFINICIÓ 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Ciment utilitzat: 

Morter de ciment blanc    BL I/42,5 

Altres       CEM I/32,5 

 

 

Resistència orientativa en funció de les dosificacions 

1:8 / 1:2:10      >= 20 kg/cm2 

1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7     >= 40 kg/cm2 

1:4 / 1:0,5:4      >= 80 kg/cm2 

1:3 / 1:0,25:3      >= 160 kg/cm2 

 

En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant 
l'assentament amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 
segregacions. 

 

CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

- DB-HE – Seguretat estructural 

Estructures de formigó 

DEFINICIÓ 

Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra  en 
planta dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 

S'han considerat formigons amb les característiques següents: 

- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25 

- Consistència: Plàstica, tova i fluida 

- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Formigonament de fonaments 

Rases i pous 

Murs de contenció 

Recalçats 

Traves i pilarets 

Lloses de fonaments 

Riostres i basaments 

Enceps 

- Formigonament d'estructures 

Pilars 

Bigues 

Murs 

Llindes 

Cèrcols 

Estreps 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 
D.T. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia 
aprovació de la D.F. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 
regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins 
de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

 

Resistència característica estimada als 28 dies (Fest) >= 0,9 x (Fck) 

Formigó en massa   >= 0,9 x 20 N/mm2 

Formigó armat o pretensat  >= 0,9 x 25 N/mm2 

Gruix màxim de la tongada: 

Consistència Gruix (cm) 

Seca <= 15 

Plàstica <= 25 

Tova <= 30 

 

Assentament en el con d'Abrams: 

Consistència Assentament (cm) 
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Plàstica 3 - 5 

Tova 6 - 9 

Fluida 10 - 15 

 

Toleràncies d'execució: 

Consistència 

Plàstica ± 1 cm 

Tova ± 1 cm 

Fluida ± 2 cm 

 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36-831. No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en 
l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., 
fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 

RASES I POUS 

Toleràncies d'execució: 

Desviació en planta,  

del centre de gravetat:    < 2% de la dimensió 

en la direcció considerada:    ± 50 mm 

Nivells: 

Cara superior del formigó de neteja:  + 20 mm 

- 50 mm 

Cara superior del fonament:    + 20 mm 

                - 50 mm 

Gruix del formigó de neteja:   - 30 mm 

Dimensions en planta:     - 20 mm 

Fonaments encofrats:    + 40 mm 

Fonaments formigonats contra el terreny  

(D: dimensió considerada):   D <= 1 m: + 80 mm 

1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm 
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D > 2,5 m: + 200 mm 

Secció transversal (D: dimensió considerada): 

En tots els casos:    + 5% (<= 120 mm) 

              - 5% (<= 20 mm) 

D <= 30 cm:  + 10 mm 

- 8 mm 

 

Planor (EHE art.5.2.e): 

Formigó de neteja:      ± 16 mm/2 m 

Cara superior del fonament:     ± 16 mm/2 m 

Cares laterals (fonaments encofrats):   ± 16 mm/2 m 

 

  

MURS DE CONTENCIÓ: 

Toleràncies d'execució: 

 

Replanteig parcial dels eixos:    ± 20 mm 

      Replanteig total dels eixos:     ± 50 mm 

      Distància entre junts:      ± 200 mm 

      Amplària dels junts:      ± 5 mm 

      Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 

           H <= 6 m: 

                Extradòs:      ± 30 mm 

Intradòs:      ± 20 mm 

           H > 6 m: 

                Extradòs:      ± 40 mm 

       Intradòs:      ± 24 mm 

      Gruix (e): 

e <= 50 cm:      + 16 mm 
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- 10 mm 

e > 50 cm:      + 20 mm 

- 16 mm 

Murs formigonats contra el terreny:   + 40 mm 

 

      Desviació relativa de les superfícies 

planes intradòs o extradòs:     ± 6 mm/3 m 

 

      Desviació de nivell de l'aresta superior 

      de l'intradòs, en murs vistos:    ± 12 mm 

 

      Acabat de la cara superior de 

      l'alçat en murs vistos:     ± 12 mm/3 m 

RECALÇATS 

El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, 
per a garantir la transmissió correcta de les càrregues. 

 

Toleràncies d'execució: 

      Replanteig parcial dels eixos:    ± 20 mm 

      Replanteig total dels eixos:     ± 50 mm 

      Horitzontalitat:      ± 5 mm/m 

<= 15 mm 

      Dimensions:       ± 100 mm 

 

      Replanteig de les cotes:     ± 50 mm 

      Desplom de cares laterals:     ± 1% 

  

TRAVES 

Toleràncies d'execució: 
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      Replanteig parcial dels eixos:   ± 20 mm 

      Replanteig total dels eixos:    ± 50 mm 

 

      Nivells: 

Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm 

- 50 mm 

            Cara superior del fonament:   + 20 mm 

                 - 50 mm 

  Gruix del formigó de neteja:   - 30 mm 

 

      Dimensions en planta:    - 20 mm 

Fonaments encofrats:   + 40 mm 

Fonaments formigonats contra el terreny  

(D: dimensió considerada): 

                     D <= 1 m: + 80 mm 

                     1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm 

                     D > 2,5 m: + 200 mm 

      Secció transversal (D: dimensió considerada): 

            En tots els casos:    + 5%(<= 120 mm) 

                 - 5%(<= 20 mm) 

                 D <= 30 cm:  + 10 mm 

                 - 8 mm 

                 30 cm < D  100 cm: + 12 mm 

                   - 10 mm 

                 100 cm < D:  + 24 mm 

- 20 mm 

      Planor (EHE art.5.2.e): 

            Formigó de neteja:     ± 16 mm/2 m 
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           Cara superior del fonament:    ± 16 mm/2 m 

            Cares laterals (fonaments encofrats):  ± 16 mm/2 m 

LLOSES 

Toleràncies d'execució: 

 

     Replanteig parcial dels eixos:    ± 20 mm 

      Replanteig total dels eixos:     ± 50 mm 

      Horitzontalitat:      ± 5 mm/m 

             <= 15 mm 

      Nivells:       ± 20 mm 

      Dimensions en planta de l'element:    ± 30 mm 

 

ENCEPS 

Toleràncies d'execució: 

      Replanteig parcial dels eixos:    ± 20 mm 

      Replanteig total dels eixos:     ± 50 mm 

      Horitzontalitat:      ± 5 mm/m 

<= 15 mm 

      Aplomat:       ± 10 mm 

      Desviació en planta,  

del centre de gravetat:    < 2% de la dimensió 

       en la direcció considerada:   ± 50 mm 

         

Nivells: 

          Cara superior del formigó de neteja:   + 20 mm 

- 50 mm 

          Cara superior del fonament:    + 20 mm 

                  - 50 mm 

Gruix del formigó de neteja:    - 30 mm 
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      Dimensions en planta:    - 20 mm 

 

            Fonaments encofrats:    + 40 mm 

 

           Fonaments formigonats contra el terreny  

(D: dimensió considerada): 

                      D <= 1 m: + 80 mm 

                      1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm 

                      D > 2,5 m: + 200 mm 

      Secció transversal  

(D: dimensió considerada): 

En tots els casos:    + 5% (<= 120 mm) 

- 5% (<= 20 mm) 

                 D <= 30 cm:  + 10 mm 

- 8 mm 

                 30 cm < D <= 100 cm: 12 mm 

- 10 mm 

100 cm < D:  + 24 mm 

- 20 mm 

 

      Planor (EHE art.5.2.e): 

            Formigó de neteja:     ± 16 mm/2 m 

Cara superior del fonament:    ± 16 mm/2 m 

Cares laterals (fonaments encofrats):  ± 16 mm/2 m 

 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES 

Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 

            H <= 6 m: ± 24 mm 

            6 m < H <= 30 m: ± 4H 
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              ± 50 mm 

            H >= 30 m:  ± 5H/3 

            ± 150 mm 

Verticalitat junts de dilatació vistos  

(H alçaria del punt considerat): 

             H <= 6 m: ± 12 mm 

             6 m < H <= 30 m: ± 2H 

              ± 24 mm 

             H >= 30 m: ± 4H/5 

                     ± 80 mm 

Desviacions laterals: 

Peces:      ± 24 mm 

Junts:       ± 16 mm 

 

Nivell cara inferior de peces  

(abans de retirar puntals):     ± 20 mm 

 

Secció transversal (D: dimensió considerada): 

             D <= 30 cm: + 10 mm 

               - 8 mm 

             30 cm < D <= 100 cm: 12 
mm 

                     - 10 mm 

             100 cm < D: + 24 mm 

                     - 20 mm 

Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

       Arestes exteriors pilars vistos 

i junts en formigó vist:     ± 6 mm/3 m 

Resta d'elements:      ± 10 mm 
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Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma 
EHE. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
de >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior 
a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 
l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 
l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició 
de les armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de 
bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, 
a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 
entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 
agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament 
del junt. 
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En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 
morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar 
productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense 
que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 
cantonades i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim 
de: 

7 dies en temps humit i condicions normals 

15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui 
en contacte amb aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 

MURS DE CONTENCIÓ 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues 
hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

RECALÇATS 

El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les 
separacions entre elles especificades en la D.T. 

LLOSES 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de 
l'element. 

ENCEPS 

El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 

ESTREPS 

Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el 
granulat gros parcialment vist, però no després. 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues 
hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
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UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions 
i singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 
31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 
8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

Acer per a estructures de formigó 

DEFINICIÓ 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Rases i pous 

- Murs de contenció 

- Recalçats 

- Traves i pilarets 

- Lloses de fonaments 

- Riostres i basaments 

- Pilons 

- Enceps 

- Pantalles 

- Pilars 

- Murs estructurals 

- Bigues 

- Llindes 

- Cèrcols 

- Sostres 
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- Lloses i bancades 

- Membranes 

- Estreps 

- Armadures de reforç 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 

CONDICIONS GENERALS 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
que s'especifiquen a la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la 
secció nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior 
a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles 
no sigui superior a 0,1 mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord 
amb els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller 
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amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos 
previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 
36-832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no 
per soldadura. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el 
formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no 
ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma 
EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma 

 

Distància lliure armadura - parament   >= D màxim 

>= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament   >= 2 D 

Valors de llargària bàsica (Lb)  

en posició d'adherència bona  Lb = M x D x D: >= Fyk x D / 20 

>= 15 cm 

Valors de llargària bàsica (Lb)  

en posició d'adherència deficient  Lb = 1,4 x M x D x D: >= Fyk x D / 14 

 

 (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
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Valors de M 

Formigó B 400 S B 500 S 

H – 25 12 15 

H – 30 10 13 

H – 35 9 12 

H - 40 8 11 

H - 45 7 10 

H - 50 7 10 

Llargària neta d'ancoratge;    Lb neta x B x (As/As real): 

>= 10 D 

>= 15cm 

Barres traccionades   >= 1/3xLb 

Barres comprimides   >= 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 

Valors de B 

Tipus d’ancoratge Tracció Compressió 

Prolongació recta 1 1 

Patilla, ganxo, ganxo U 0’7 * 1 

Barra transversal soldada 0,7 0,7 

 

(*) Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas 
contrari B=1. 

Llargària de solapament: Ls >= a x Lb neta 

Valors d'a: 

Distància entre els 
dos empalmaments 
més pròxims 

Percentatge de barres 
cavalcades que treballen en 
relació a la secció total d’acer 

Per a barres que 
treballen a compressió 

20 25 33 50  50  

<= 10 D 1’2 1’4 1’6 1’8 2’0 1’0 
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> 10 D 1’0 1’1 1’2 1’3 1’4 1’0 

 

Toleràncies d'execució: 

Llargària d'ancoratge i solapa:   0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 

+ 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36-831. 

 

BARRES CORRUGADES 

 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i 
quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició 
vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de 
l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

 

Distància lliure entre barres d'armadures principals: >= D màxim 

>= 1,25 granulat màxim 

>= 20 mm 

 

Distància entre centres de barres empalmades, 

segons direcció de l'armadura:    >= longitud bàsica d'anco. (Lb) 

Distància entre barres empalmades per solapa:  <= 4 D 
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Distància entre barres traccionades  

empalmades per solapa:     <= 4 D 

>= D màxim 

>= 20 mm 

>= 1,25 granulat màxim 

 

Secció de l'armadura transversal (At)  At >= Dmàx 

(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 

 

MALLA ELECTROSOLDADA 

 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

Ha de complir, com a mínim   >= 15 D 

>= 20 cm 

 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

Separació entre elements solapats 

(longitudinal i transversal)    > 10 D: 1,7 Lb 

Separació entre elements solapats 

(longitudinal i transversal)    <= 10 D: 2,4 Lb 

Ha de complir com a mínim:    >= 15 D 

>= 20 cm 

PILONS 

Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de 
mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i 
al formigonar. 

La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva 
manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 

Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents. 
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Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les 
posicions dels solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent. 

Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o 
un diàmetre del piló. 

Diàmetre barres longitudinals     >= 12 mm 

Diàmetre barres transversals     >= 6 mm 

Llargària de les barres longitudinals     > 9 Dp + 1 Dp 

> 600 cm + 50 cm 

(Dp = diàmetre del piló) 

Separació de l'armadura als paraments    >= 4 cm 

Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix  <= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

Distància entre estreps    <= 10% de l'especificada 

Llargària d'armadures    <= 10% de l'especificada 

Llargària d'ancoratge     ± 10% de l'especificada 

 

PANTALLES 

 

Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de 
mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i 
formigonament. 

La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva 
manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 

Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades). 

Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a 
les barres verticals. 

Separació de la gàbia al fons de l'excavació   >= 20 cm 

Separació de l'armadura als paraments    >= 7 cm 

Separació entre rigiditzadors verticals    <= 1,5 m 

Separació entre rigiditzadors horitzontals    <= 2,5 m 

Quantitat de separadors      1/2 m2 de pantalla 
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Toleràncies d'execució: 

Llargària d'ancoratge     <= 10% de l'especificada 

Llargària de la solapa     <= 10% de l'especificada 

Posició de les armadures    Nul·la 

 

SOSTRES RETICULARS 

 

Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 

Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)  <= 0,1 d 

Distància entre les barres 

i les peces resistents d'entrebigat    >= 0,5 D 

>= 1 cm 

Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)  <= 0,5 d 

Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell)  <= 0,75 d 

Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell) <= 0,5 d 

 

LLOSES 

Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut 
d'un mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-
832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

PANTALLES 

Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una 
subjecció de seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 
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UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES 

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris 
següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a 
retalls, lligams i empalmaments. 

 

MALLA ELECTROSOLDADA 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL 

- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 
del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

Encofrats 

DEFINICIÓ 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics o de fusta que formen l'encofrat, per 
a deixar el formigó vist o per a revestir. 

S'han considerat els encofrats per als elements següents: 

- Rases i pous 

- Murs de contenció 

- Recalçats 

- Traves i pilarets 

- Enceps 
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- Riostres i basaments 

- Lloses de fonaments o estructures 

- Pilars 

- Bigues 

- Llindes 

- Cèrcols 

- Sostres nervats unidireccionals 

- Sostres nervats reticulars 

- Membranes 

- Estreps 

- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge i canals d'ubicació de junts) 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça 
estructural estigui en disposició de suportar els esforços 

 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense 
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estátiques i dinàmiques que 
comporta el seu formigonament i compactació. 
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense 
que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests 
productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que 
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 
greixos en dissolució. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els 
junts. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense 
xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per 
escrit de l'encofrat. 

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega 
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin 
la lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies 
de formigonada la peça, si durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes 
o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. 
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de 
retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer 
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó i poder fixar el 
moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 
desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar 
al ras del parament. 
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Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de 
les mateixes per la humitat del rec i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 

 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel 
formigonament 

Moviments locals de l'encofrat  <= 5 mm 

Moviments del conjunt (L = llum)  <= L/1000 

Planor 

Formigó vist    ± 5 mm/m 

± 0,5% de la dimensió 

Per a revestir    ± 15 mm/m 

 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel 
formigonament 

 Replanteig eixos Dimension
s 

Aplomat 
Horitzontalit
at  Parcial Total 

Rases i pous ± 20 
mm 

± 50 mm - 30 mm ± 10 mm - 

   + 60 mm   

Murs ± 20 
mm 

± 50 mm ± 20 mm ± 20 mm ± 50 mm 

Recalçats ± 20 
mm 

± 50 mm - ± 20 mm - 

Riostres ± 20 
mm 

± 50 mm ± 20 mm ± 10 mm - 

Basaments ± 20 
mm 

± 50 mm ± 10 mm ± 10 mm - 

Enceps ± 20 
mm 

± 50 mm ± 20 mm ± 10 mm - 

Pilars ± 20 
mm 

± 40 mm ± 10 mm ± 10 mm - 
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Bigues ± 10 
mm 

± 30 mm ± 0,5 % ± 2 mm - 

Llindes - - ± 10 mm ± 5 mm - 

Cèrcols - - ± 10 mm ± 5 mm - 

Sostres ± 
5mm/m 

± 50 mm - - - 

Lloses - ± 50 mm - 40 mm ± 2 % ± 30 mm/m 

   + 60 mm   

Membranes - ± 30 - - - 

Estreps - ± 50 mm ± 10 mm ± 10 mm - 

 

 

MOTLLES RECUPERABLES 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució 
de la secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels 
nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 

 

FORMIGÓ PRETENSAT 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a 
que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells 
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 

 

FORMIGÓ VIST 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han 
de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col.locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol 
altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
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La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col.locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per 
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui 
actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com 
la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

 

ELEMENTS VERTICALS 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a 
la part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin 
la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament 
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la 
seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 
elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 
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ELEMENTS HORITZONTALS 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar 
amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest 
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre 
d'una mil·lèsima de la llum. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en 
contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 

La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o 
llosa d'acord amb els criteris següents: 

Forats d'1 m2 com a màxim   no es dedueixen 

Forats de més d'1,00 m2   Es dedueix el 100% 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el 
perímetre dels forats. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

- EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 
del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
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Enderroc d’estructures 
 

DEFINICIÓ 

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió.  

 
S'han considerat els materials següents:  

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

 
CONDICIONS GENERALS 

 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
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El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició 
es faci pràcticament al mateix nivell.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 
demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva 
estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.  
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En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

- Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones  

 

Planificació i funcionament - Projecte: Projecte executiu mòduls
aparcament

Codi per a validació: 7COQ3-FEWWA-4713C
Data d'emissió: 5 de _2 Juliol de _2 2024 a les 7:52:27
Pàgina 111 de _2 222

El documento ha sido _2 firmado_2 o_2 aprovat por _2 :
1.- Enginyer/a tècnic/a Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 16/11/2022 08:55

SIGNAT
16/11/2022 08:55

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
15

98
40

4 
7C

O
Q

3-
F

E
W

W
A

-4
71

3C
 6

8B
D

E
4F

F
C

54
44

D
87

97
93

2E
7C

58
0D

94
85

D
E

B
F

9B
D

6)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 PLEC DE CONDICIONS GENERALS                      Instal∙lació de mòduls d’aparcament per bicicletes amb control d’accés     

 

112 

 

 

Paviments de formigó 

DEFINICIÓ 

 

Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de l'armadura, si és el cas 

- Col·locació i vibratge del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

 

CONDICIONS GENERALS 

 

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no 
superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària 
de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del 
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements 
constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb 
poliestirè expandit. 

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar 
que coincideixin amb els junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 

 

Toleràncies d'execució: 

Gruix:   ± 10% del gruix 

Nivell:   ± 10 mm 
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Planor: 

En direcció longitudinal:   ± 3 mm amb regla de 3 m 

En direcció transversal:   ± 6 mm amb regla de 3 m 

Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

Obertures <= 1 m2:   No es dedueixen 

Obertures > 1 m2:    Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
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Excavació de rases i pous 

 

DEFINICIÓ 

 

Excavació de rases i pous de fonaments o rases per a pas d’instal·lacions, amb 
mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rases o pous excavats en terreny fluix, o compacte, o de trànsit, o roca tova , amb 
mitjans mecànics 

- Rases o pous excavats en roca, amb explosius 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

1. Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de 
la rasa, segons indiqui la P.O. 

2. Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

 

CONDICIONS GENERALS 

 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té 
un assaig SPT entre 20 i 50. 
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Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que 
té un rebot a l'assaig SPT. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla i anivellat. 

 

Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 

Amplària    >= 4,5 m 

Pendent: 

Trams rectes  <= 12% 

Corbes  <= 8% 

Trams abans de sortir  

a la via de llargària >= 6 m  <= 6% 

 

El talús ha de ser fixat per la D.F. 

 

Toleràncies d'execució: 

Dimensions   ± 5% 

± 50 mm 

 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

Toleràncies d'execució: 

Planor    ± 40 mm/m 

   Replanteig  < 0,25% 
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± 100 mm 

Nivells    ± 50 mm 

Aplomat o talús  

de les cares laterals  ± 2° 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans 
de reblir. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada 
ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 
s'han de suspendre els treballs i avisar la D.F. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
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L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual. 

 

EXCAVACIONS EN ROCA MITJANÇANT VOLADURA 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la D.F. no doni l'aprovació al 
programa d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents 
assaigs. 

El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades 

- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 

- Esquema de detonació de les voladures 

- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als 
de l'obra 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i dels detonadors. 

S'ha de mesurar les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la 
voladura, per a no sobrepassar els límits de velocitat (20 mm/s) i acceleració que 
s'estableixen per a les vibracions en estructures i edificis propers. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos adequats i s'ha d'adoptar 
les mesures de seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la D.F. pot ser reconsiderada si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària 
la presentació d'un nou programa de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de 
metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, 
complementades amb les instruccions que figurin en la D.T. o en el seu defecte, fixi la 
D.F. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball 
amb explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal 
avisar de les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
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La D.F. pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera 
perillosos. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot 
quedar retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és 
així s'ha d'utilitzar el microretard per a l'encesa. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 
fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 

Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva 
expulsió cap a l'exterior. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i 
ha de ser designat especialment per la D.F. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de 
prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de 
carregar sense prendre precaucions especials aprovades per la D.F. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha 
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema 
d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic 
que no propagui la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la 
calculada teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i 
la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la D.F. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del 
cartutx-enceb, inclòs a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha 
d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la 
detonació. 
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Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la 
mateixa persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 
la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no 
produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la 
barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels 
cartutxos, els cordons o les metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui 
degudament senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots 
els accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o 
acústiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el 
personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el 
front, posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la 
pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han 
de suspendre els treballs i avisar a la D.F. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega 
si no és amb l'autorització expressa de la D.F. i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 
m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última 
s'ha d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi 
contat menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja 
hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. 
S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la D.F. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de 
corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb 
tempestes properes. 
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Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar 
degudament aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que 
puguin ser disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del 
refugi per a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. 
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de 
línia han de ser homologats. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir 
els corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els 
perfils teòrics assenyalats als plànols , amb les modificacions aprovades per la D.F. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., 
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 
s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 
31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 
8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

- Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera." 
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- Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 
(BOE 30 d'abril de 1990) ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementarias 
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera." 

Elements metàl·lics 

DEFINICIÓ 

Elements metàl·lics constituïts per un conjunt de perfils que formen l’estructura, 
col·locats en la seva posició definitiva i ancorats amb fixacions mecàniques.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pilars i biguetes d'acer ancorats amb fixacions mecàniques o soldadura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Elements metàl·lics :  

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació del pilar o bigueta i fixació dels ancoratges 

 
CONDICIONS GENERALS 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple.  

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada 
en el projecte o la indicada per la DF.  

En els trams esglaonats, l'esglaonament de l’estructura s'ha d'efectuar a una distància 
>= 50 cm  

de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  

L'estructura pròpia ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que 
es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està 
situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  

- Categoria d'ús C5:   3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:   0,8 kN/m 

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)  

 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 
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establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis 
d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 
50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.  

 
Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat: ± 5 mm 

- Aplomat:   ± 5 mm/m 

 
ESTRUCTURA METÀL·LICA 

 
Els muntants han de ser verticals.  

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter 
de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.  

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals. 
Els trams de la muntants han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça 
de connexió si són d'alumini.  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària:    ± 10 mm 

- Separació entre muntants: Nul·la 

 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport.  

 
ESTRUCTURA METÀL·LICA 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs.  

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver 
ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels 
ancoratges.  

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
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Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn 
del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels 
elements resistents.  

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 
d'amplària entre elements.  

 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER 

 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar 
abans de començar l'adormiment.  

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  

- *Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».  

 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de l’estructura mètal·lica. Presa 
de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements 
d'ancoratge. 

- Inspecció visual de l'estat general de l’estructura, galvanitzat i ancoratges. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es 
tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de 
fonamentació. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten 
en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de 
control.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT:  

 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei 
previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 
normativa vigent.  

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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Reblert i piconatge de rases 

DEFINICIÓ 

REBLERT 

Operació de reblert i estesa amb material adequat en zones prèviament excavades. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades 

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 

- Reblert de rases i pous amb graves per a drenatges 

- Estesa de graves per a drenatges 

- Repàs i piconatge d'esplanada 

- Repàs i piconatge de caixa de paviment 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Terraplenat i piconatge: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Terraplenat 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

 

Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels nivells 

- Reblert i estesa per tongades successives 

 

Repàs i piconatge: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 
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- Compactació de les terres, en el seu cas 

TERRAPLENAT I PICONATGE 

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades, per a aconseguir 
una plataforma amb terres superposades. 

Les terres s'han d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la 
rasant final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista 
d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 

Les terres que s'utilitzin han de complir les especificacions fixades en el plec de 
condicions corresponent. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (NLT-108). 

 

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE 

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha 
de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 
fixades per la D.F. d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació 
d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 

Mida del granulat: <= 76 mm 

Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5% 

 

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

 

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
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Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 

La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 

Toleràncies d'execució: 

Nivell: - 25 mm 

Planor: ± 15 mm/3 m 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui 
inferior a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 

- 2°C en terraplenat amb terres adequades 

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 
entollaments. 

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora 
manual (picadora de granota). 

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi 
eixugat. 

S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres. 

 

ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 
materials estranys. 

No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

 

REPÀS I PICONATGE 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
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Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin 
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a 
aconseguir la densitat de compactació especificada. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

REPÀS 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori 

Transport de terres amb camió 

DEFINICIÓ 

 

Càrrega i transport de terres, amb càrrega manual o mecànica. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca, dins de l'obra 
amb dúmper o camió 

- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 

- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 
km 

- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca amb camió, amb 
un recorregut màxim de 2 a 20 km 

 

 

DINS DE L'OBRA 
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Transport de material provinent d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa 
obra. Les àrees d'abocador han de ser les que defineixi la D.F. L'abocada s'ha de fer al 
lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

A L'ABOCADOR 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació 
que la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

DINS DE L'OBRA 

El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la 
màquina que s'hagi d'utilitzar. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la D.F. 

 

AMB CONTENIDOR 
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La unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, càrrega, retirada i transport 
del contenidor, i de gestió dels residus. 

 

TERRES 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

 

ROCA 

Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

Pintat o vínil 

DEFINICIÓ 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials 
diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

 
S'han considerat els tipus de superfícies següents:  

 Superfícies de fusta 

 Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

 Superfícies de ciment, formigó o guix 

 

S'han considerat els elements següents:  

 Estructures 

 Paraments 

 Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

 Elements de protecció (baranes o reixes) 
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 Elements de calefacció 

 Tubs 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

 Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, 
amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i 
del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

 Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura 
d'acabat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però 
que només s'hagin pintat les visibles.  

 
PINTAT A L'ESMALT 

 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres  

 

CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C  

Humitat relativa de l'aire > 60%  

En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina 
feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant.  
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No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 
fabricant i l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, 
abans, durant i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

 
SUPERFÍCIES DE FUSTA 

 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres 
defectes. 

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima 
de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a 
frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les 
mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de 
tapar amb goma laca. 

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes 
amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la 
direcció de les vetes i eliminar la pols.  

 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE) 

 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i 
s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  

 Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar 
preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, 
UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  

 Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

 Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de 
l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  
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SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX 

 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. 
Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

Guix:   3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)  

Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES 

 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

 
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

Obertures ≤ 1 m2  No es dedueixen  

Obertures > 1 m2 i ≤ 2 m2  Es dedueix el 50%  

Obertures > 2 m2   Es dedueix el 100%  

 

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat.  

 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX 

 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris 
següents:  
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Obertures ≤ 4 m2  No es dedueixen  

Obertures > 4 m  Es dedueix el 100%  

 
 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una 
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en 
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.  

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara 
bastiments que s'hagin embrutat.  

 
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 

 
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les 
especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons 
els criteris següents:  

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una 
superfície envidrada de:  

 
Més d'un 75% del total:    Es dedueix el 50%  

Menys del 75% i més del 50% del total:  Es dedueix el 25%  

Menys del 50% del total o amb barretes:  No es dedueix  

 
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  

 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ 

 
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  

 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ 

  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER 

Planificació i funcionament - Projecte: Projecte executiu mòduls
aparcament

Codi per a validació: 7COQ3-FEWWA-4713C
Data d'emissió: 5 de _2 Juliol de _2 2024 a les 7:52:27
Pàgina 134 de _2 222

El documento ha sido _2 firmado_2 o_2 aprovat por _2 :
1.- Enginyer/a tècnic/a Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 16/11/2022 08:55

SIGNAT
16/11/2022 08:55

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
15

98
40

4 
7C

O
Q

3-
F

E
W

W
A

-4
71

3C
 6

8B
D

E
4F

F
C

54
44

D
87

97
93

2E
7C

58
0D

94
85

D
E

B
F

9B
D

6)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 PLEC DE CONDICIONS GENERALS                      Instal∙lació de mòduls d’aparcament per bicicletes amb control d’accés     

 

135 

 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 

 
Els punts de control més destacables són els següents:  

 Inspecció visual de la superfície a pintar. 

 Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

 Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona 
aplicació. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 

 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a 
càrrec del Contractista.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL 

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE 
EN ISO 2808)  

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT 

 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

Cablejat elèctric 

DEFINICIÓ 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió 
assignada 0,6/1kV.  

 
S'han considerat els tipus següents:  

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats 
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de 
barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), 
UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers 
termoestables. 

 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
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- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

 
CONDICIONS GENERALS 

 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, 
de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 
després de la seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm  

 
Toleràncies d'instal·lació:  

Penetració del conductor dins les caixes    ± 10 mm 

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics 

Sense transit rodat     ≥ 4 m  

Amb transit rodat:      ≥ 6 m  

 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT 
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El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al 
projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions: <= 150cm  

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, 
les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.  

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han 
de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar 
fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.  

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un 
edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat 
pels extrems.  

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 
distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà 
un aïllament suplementari.  

Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació 
immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada 
pugui deixar d'existir.  

 
COL·LOCACIÓ AÈRIA 

 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç 
de tracció. En cap cas està permès fer servir un conductor de fase per a subjectar el 
cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni 
el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmetre-la. Aquesta peça ha 
d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un 
cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al 
conductor neutre fiador en les operacions de tesat.  

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de 
fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en 
combinacions d'aquestes.  

 
COL·LOCAT EN TUBS 
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Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m 
per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.  

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà 
dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la 
intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.  

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes 
dels mecanismes.  
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l'aïllament.  
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

 

CONDICIONS GENERALS 

 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l 
de  la bobina. Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li  
Retorçaments ni coques.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es 
va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de 
direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha 
d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà 
permanentment la tensió del cable.  

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport.  

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems 
es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió 
màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.  

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en 
general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al 
conductor.  
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Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

Cables unipolars:   Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del 
cable.  

Cables multiconductors:  Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del 
cable.  
 
CABLE COL·LOCAT EN TUB 

 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent 
cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els 
eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material 
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

 

CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 

 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 
projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 
connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
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- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL 

 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 
mateixos. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 

 
Resistència d'aïllament:   Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica:   Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió:  Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies 
que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte 
projecte.  

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 

 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF.  

Mecanismes d’electricitat 

DEFINICIÓ 

 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els 
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  

 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 

- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 

- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 

Planificació i funcionament - Projecte: Projecte executiu mòduls
aparcament

Codi per a validació: 7COQ3-FEWWA-4713C
Data d'emissió: 5 de _2 Juliol de _2 2024 a les 7:52:27
Pàgina 141 de _2 222

El documento ha sido _2 firmado_2 o_2 aprovat por _2 :
1.- Enginyer/a tècnic/a Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 16/11/2022 08:55

SIGNAT
16/11/2022 08:55

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
15

98
40

4 
7C

O
Q

3-
F

E
W

W
A

-4
71

3C
 6

8B
D

E
4F

F
C

54
44

D
87

97
93

2E
7C

58
0D

94
85

D
E

B
F

9B
D

6)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 PLEC DE CONDICIONS GENERALS                      Instal∙lació de mòduls d’aparcament per bicicletes amb control d’accés     

 

142 

 

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment. 

- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o 
muntats superficialment. 

- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie. 

- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a 
l'intempèrie o a l'interior. 

- Sortida de fils, encastada 

- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats 

- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment. 

- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles 
o reguladors d'intensitat:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

Sortides de fils:  

- Muntatge, fixació i nivellació  

- Acondicionament dels fils  

 

Placa, marc o tapa cega:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Fixació i nivellació  

 
CONDICIONS GENERALS 

 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

 
Toleràncies d'instal·lació 
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Posició    ± 20 mm 

 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 
D'INTENSITAT 

 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin 
d'estar en tensió.  
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats 
als borns de la base per pressió de cargols.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al 
suport.  

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de 
mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de 
condicions.  

L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  

El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) 
o a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant 
visos.  

Resistència de les connexions a la tracció: >= 30 N  

 

Toleràncies d'instal·lació:  

Aplomat   ± 2% 

 

SORTIDES DE FILS 

 
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha 
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.  

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  

Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de 
produir danys als fils.  

Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg  

 
Toleràncies d'instal·lació:  

Aplomat   ± 2% 
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PLACA, MARC O TAPA CEGA 

 
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer 
sense cap dificultat. La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  

El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les 
grapes que porta.  

 
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de 
quedar entre tots dos.  

 
CAIXES PER A MECANISMES 

 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 

Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.  

No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació 
elèctrica.  

Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  

En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  

 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS 

 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de 
quedar al mateix pla que el parament acabat.  

Ha de quedar amb els costats aplomats.  

Toleràncies d'instal·lació:  

Aplomat  ± 2% 

 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA 

  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de 
quedar a la cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

 
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC 

 
La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.  
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Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.  

Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  

 

CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  

En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a 
l'interior de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les 
caixes.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 
D'INTENSITAT 

 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y 
análogas.  

Parte 1: Prescripciones generales.  
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CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 

 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 
corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 
contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió 
de contacte. 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL 

  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 

 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 

  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF.  

Tub rígid 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o 
endollat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat com a canalització soterrada 
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- Muntat superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- Estesa, fixació i curvat 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els 
accessoris 

- Comprovació de la unitat d'obra 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets 
aïllants. 

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin 
un mateix sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció 
mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 

El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
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Fondària de les rases:   >= 40 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm 

Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm 

 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

 

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. 

Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:    <= 60 cm 

- Trams verticals:    <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm 

Distància entre registres:   <= 1500 cm 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3 

Penetració del tub dins les caixes: 1 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 

- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 
aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que 
intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub 
a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les 
restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
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 UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 
Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 
requisitos particulares. 

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 
secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions 
a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 
adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 
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ANNEX IV: PRESSUPOST I AMIDAMENTS 

 

INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS D’APARCAMENT PER 
BICICLETES AMB CONTROL D’ACCÉS  

 

 

Camp d’en Prats - Palafrugell 

Francesc Estrabau - Calella 

Plaça dels Tres Pins - Llafranc 

Carrer de la Perica - Tamariu  
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Simples

CODI UD RESUM PREU

10100060 h Manobre 19,35 €

Manobre

20100010 h Camió mitjà de 12 tn 30,87 €

Camió mitjà 12 Tn.

20100190 h Pala retroex cav adora sobre pneumàtics 39,85 €

Pala retroex cav adora sobre pneumàtics

20100210 h Piconadora estàtica 28,85 €

Piconadora estàtica

A0121000 h Oficial 1a 23,38 €

Oficial 1a

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,38 €

Oficial 1a encofrador

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,38 €

Oficial 1a ferrallista

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,65 €

Oficial 1a soldador

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,38 €

Oficial 1a col·locador

A012F000 h Oficial 1a many à 23,75 €

Oficial 1a many à

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,65 €

Oficial 1a electricista

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,65 €

Oficial 1a muntador

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,65 €

Oficial 1a d'obra pública

A0133000 h Ajudant encofrador 20,76 €

Ajudant encofrador

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,76 €

Ajudant ferrallista

A0135000 h Ajudant soldador 20,84 €

Ajudant soldador

A0137000 h Ajudant col·locador 20,76 €

Ajudant col·locador

A013F000 h Ajudant many à 20,84 €

Ajudant many à

A013H000 h Ajudant electricista 19,35 €

Ajudant electricista

A013H001 ut Sistema de centraleta, gestió i softw are. Inclou dos teclats de control obertura i sortida, accionam 6.350,00 €

Sistema de centraleta, gestió i softw are. Inclou dos teclats de control obertura i sortida, accionament a pany  elèc tr ic ,
pulsador de sortida.

A013M000 h Ajudant de muntador 19,35 €

Ajudant de muntador

A0140000 h Manobre 19,35 €

Manobre
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Simples

CODI UD RESUM PREU

A0150000 h Manobre 19,35 €

Manobre

B0111000 m3 Aigua 0,84 €

Aigua

B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 14,47 €

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

B031S400 t Sorra de reciclat mix t form./ceràm. 0-5mm 3,85 €

Sorra de material reciclat mix t de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm

B0372700 m3 Grav a reciclada 3,56 €

Grav a reciclada sense presència de fins

B0514301 t Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/3 79,60 €

Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs

B051E201 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 160,16 €

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 71,25 €

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tov a, grandària màx ima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de  c im ent,
apte per a classe d'ex posició I

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 88,65 €

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tov a, grandària màx ima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de c im ent,
apte per a classe d'ex posició IIa

B0818120 kg Colorant en pols p/form. 3,27 €

Colorant en pols per a formigó

B0A14200 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,17 €

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0A31000 kg Clau acer 1,36 €

Clau acer

B0A5AA00 u Cargol autorosc.,v oland. 0,15 €

Cargol autoroscant amb v olandera

B0B2A000 kg Acer b/corrugada B500S 0,60 €

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0CH7H80 m2 Perfil nerv .pl.acer galv .,4nerv .sep=260-275mm,h=30-35mm,g=0,75mm,llis 6,99 €

Perfil nerv at de planx a d'acer galv anitzada amb 4 nerv is separats entre 260 i 275 mm i una alç àr ia entre 30 i  35
mm de 0,75 mm de gruix , amb una inèrcia entre 9 i 11 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7 kg/m2,  ac aba t l l is ,
segons la norma UNE-EN 14782

B0CHLF0A01 m2 Planx a llisa d'acer galv anitzat d'1,4 mm de gruix 14,00 €

Planx a llisa d'acer galv anitzat d'1,4 mm de gruix

B0CHQ162 m2 Planx a perf.acer galv .g=1mm,perforacions circulars portell,25-35% 17,95 €

Planx a perforada d'acer galv anitzat d'1 mm de gruix , amb perforacions circulars al portell i 25 a 35 % de c oefic ient
de perforació

B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,38 €

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000 m3 Llata fusta pi 227,13 €

Llata de fusta de pi

B0DZA000 l Desencofrant 2,75 €

Desencofrant
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Simples

CODI UD RESUM PREU

B2RA6680 t Deposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 170407 2,00 €

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0, 2  t/ m 3,
procedents de construcció o demolició, amb c odi  170407 s egons  la  L l i s ta Europea de R es idus  (OR DEN
MAM/304/2002)

B2RA6770 t Deposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 170203 60,00 €

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no per i l los os  am b una dens i ta t 0, 035 t/ m 3,
procedents de construcció o demolició, amb c odi  170203 s egons  la  L l i s ta Europea de R es idus  (OR DEN
MAM/304/2002)

B2RA6890 t Deposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 170201 40,00 €

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B44Z5026 kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+galv . 1,82 €

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L,  LD,  T ,  rodó,
quadrat, rectangular i planx a, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galv anitzat

B44Z502A kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox . 1,00 €

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L,  LD,  T ,  rodó,
quadrat, rectangular i planx a, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antiox idant

BA9E1H210 m2 Peces de panot de 20x 20x 4 tipus Palamós 9,66 €

Peces de panot de 20x 20x 4 tipus Palamós

BABG9762 u Porta acer galv ., 1bat.,90x 215cm,tub 40x 20x 1,5mm,planx es llises g=1mm,p.cop,esmalt. 265,31 €

Porta d'acer galv anitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x 215 cm, amb bastidor de tub
de 40x 20x 1,5 mm, planx es llises d'1 mm de gruix  i bastiment, pany  de cop, acabat esmaltat

BAZGC360 u Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà 26,66 €

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu,diferents pictogrames 30,00 €

Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames

BBA0PN03 m Cinta seny alització serv eis PE 0,32 €

Placa de PVC normalitzada per la company ia d'aigua

BFB1J226 m Tub de polietilè de 75 mm 1,50 €

1 tub  de polietile de 75 mm

BG23E810 m Tub rígid acer galv .,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,p/endollar 2,08 €

Tub rígid d'acer galv anitzat, de 25 mm de diàmetre nomina l,  res is tènc ia a l ' im pac te  de 20 J ,  res is tènc ia  a
compressió de 4000 N, per a endollar. Tipus Armet electrogav anitzat de la casa Napoleon Armengol.

BG311301 ut Panell fotov oltaic 230,00 €

Panells JA SOLAR 66S30 mono PERC 490Wp

BG311302 ut Estructura de suport 36,52 €

Estructura de suport per a placa fotov oltaica d'alumini. Inclou làmina EPDM a zones on es realitzin fix acions.

BG311303 ut Inv ersor 250,00 €

Inv ersor Victron Phoenix  12V 375VA

BG311304 ut Sensor 135,00 €

Sensor energia Fronius Smart meter TS100A-1

BG311306 ut Bateria 395,00 €

Bateria AGM 12V 230Ah Ultracell UC-230-12

BG319530 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x 2,5mm2 1,33 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapo la r ,  de s ec c ió  3 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Simples

CODI UD RESUM PREU

BG31D550 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x 6mm2 3,60 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar ,  de s ec c ió 4  x  6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums

BG380900 m Conductor Cu nu,1x 35mm2 4,55 €

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35 mm2

BGD12220 u Piqueta connex .terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm 11,42 €

Piqueta de connex ió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 m m  de d iàm etre,  de
300 µm

BGW23000 u P.p.accessoris p/tubs rígids acer 1,35 €

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

BGW38000 u P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 0,33 €

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

BGYD1000 u P.p.elem.especials p/piqu.connex .terr. 4,12 €

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connex ió a terra

BH12CA61 u Llum led 100 cm 85,00 €

Lluminària led 100 cm i 10 w . Inclou cablejat, suports i ajudes encastament.

BPA1U130 u Càmera fix a 385,00 €

Subminsitrament de càmera fix a, tarja SIM i altres elements.

C1105A00 h Retroex cav adora amb martell trencador 64,48 €

Retroex cav adora amb martell trencador

C1311430 h Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 73,05 €

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

C1311440 h Pala carregadora s/pneumàtics 15-20 tn 88,61 €

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1313330 h Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 50,90 €

Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C1315020 h Retroex cav adora mitjana 47,95 €

Retroex cav adora mitjana

C1501800 h Camió transport 12 tn 35,00 €

Camió per a transport de 12 t

C1501900 h Camió transport 20 tn 58,28 €

Camió per a transport de 20 tn

C1705600 h Formigonera 165 l 1,71 €

Formigonera de 165 l

C170H000 h Màquina tallajunts 10,15 €

MÀQUINA TALLAJUNTS

C200P000 h Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica 3,12 €

Equip i elements aux iliars per a soldadura elèctrica

F241U102 m3 Cànon de runes de formigó a abocador 5,35 €

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de formigons, morters  i  p refabr ic a ts ,  produïts  a obres  de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de c ons truc c ió i  dem o l ic ió
ex terna a l'obra o centre de v alorització o eliminació de residus.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Auxiliars

CODI UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

D0391311 m3 Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 p

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedre ra
de pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

B0312020 Sorra pedra granit.p/morters 1,520 14,47 21,99t

B0514301 Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/3 0,200 79,60 15,92t

C1705600 Formigonera 165 l 0,788 1,71 1,35h

10100060 Manobre 1,103 19,35 21,34h

60,60 €Total =
D0B2A100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de l ím i t e làs tic  >= 500
N/mm2

A0124000 Oficial 1a ferrallista 0,005 23,38 0,12h

A0134000 Ajudant ferrallista 0,005 20,76 0,10h
B0A14200 Filferro recuit,D=1,3mm 0,010 1,17 0,011,020 kg

B0B2A000 Acer b/corrugada B500S 1,000 0,60 0,631,050 kg

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,000 0,86 0,00% s/

0,86 €Total =
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Descomposats

Capítol 1 : Enderrocs

NUM UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

1.1 m2 Demolició pav iment formigó o de panot G2194AL5

Demolició de pav iment de formigó o de panot i la sev a base de formigó, de fins a  25  c m  de
gruix  amb retroex cav adora amb martell trencador i mitjans manuals ,  am b c àrrega s obre
camió, transport a punt de matx uqueig dins  l ' obra .  Inc lou a judes  i  ta l ls  am b d is c  de l
perimetre si és necessari.

A0150000 Manobre 0,100 19,35 1,94h

C1105A00 Retroex cav adora amb martell trencador 0,020 64,48 1,29h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,050 50,90 2,55h

C170H000 Màquina tallajunts 0,020 10,15 0,201,000 h

20100010 Camió mitjà de 12 tn 0,020 30,87 0,621,000 h

Total arrodonit = 6,60 €

1.2 m2 Demolició pav iment mescla bituminosa G2194XB1

Demolició de pav iment de mescla bituminosa i la sev a base granular, de  fins  a  50  c m  de
gruix , amb retroex cav adora o pala carregadora,  i  c om pres s or  s i  és  nec es s ar ia,  am b
càrrega sobre camió, transport a punt de matx uqueig dins l'obra. Inclou a judes  i  ta l l s  am b
disc del perimetre si és necessari.

A0150000 Manobre 0,040 19,35 0,77h

C1501800 Camió transport 12 tn 0,100 35,00 3,50h
C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,110 50,90 5,60h

C1105A00 Retroex cav adora amb martell trencador 0,020 64,48 1,29h

Total arrodonit = 11,16 €

1.3 m3 Ex cav .rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny  fluix ,retro.+càrrega mec. F2224123

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en ter reny  flu ix ,  am b
retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

A0140000 Manobre 0,080 19,35 1,55h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,121 50,90 6,16h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 1,55 0,02%s /

Total arrodonit = 7,73 €

1.4 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.fins 25km G2R542AA

Càrrega i transport de residus (posteriorment a ser matx ac ats  d ins  l ' obra)a  ins ta l· lac ió
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d 'es pera per  a la  c àr rega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 25 km. Només mater ia l  que  no pot s er
reaprofitat fins l'obra.

C1311430 Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 0,025 73,05 1,83h

C1501900 Camió transport 20 tn 0,075 58,28 4,37h

Total arrodonit = 6,20 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Descomposats

Capítol 1 : Enderrocs

NUM UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

1.5 m3 Deposició de residus a centre de reciclatge G2R542AB
Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters, ceràmica, as fa l t
i prefabricats produïts a obres de c ons truc c ió  i / o dem o l ic ió ,  en aboc ador es pec ífi c ,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex terna a l'obra o  c entre de
v alorització o eliminació de residus. El material serà entregat matx acat. El preu no inc lou e l
transport.

F241U102 Cànon de runes de formigó a abocador 1,050 5,35 5,62m3

Total arrodonit = 5,62 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Descomposats

Capítol 2 : Rases serveis

NUM UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

2.1 u Cata per a localització de serv eis ZPC000005

Cata per a localització de serv eis fins a una fondària de 1,5 m. Inclou ender roc  pav im en t,
reomplert i compactació i presa de dades.

A0121000 Oficial 1a 0,500 23,38 11,69h
A0150000 Manobre 2,000 19,35 38,70h

C1315020 Retroex cav adora mitjana 0,500 47,95 23,98h

B031S400 Sorra de reciclat mix t form./ceràm. 0-5mm 1,000 3,85 3,85t

B0641050 Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 0,100 71,25 7,13m3

20100210 Piconadora estàtica 0,100 28,85 2,891,000 h

20100010 Camió mitjà de 12 tn 0,075 30,87 2,321,000 h

Total arrodonit = 90,56 €

2.2 m2 Demolició pav iment formigó o de panot G2194AL5

Demolició de pav iment de formigó o de panot i la sev a base de formigó, de fins a  25  c m  de
gruix  amb retroex cav adora amb martell trencador i mitjans manuals ,  am b c àrrega s obre
camió, transport a punt de matx uqueig dins  l ' obra .  Inc lou a judes  i  ta l ls  am b d is c  de l
perimetre si és necessari.

A0150000 Manobre 0,100 19,35 1,94h
C1105A00 Retroex cav adora amb martell trencador 0,020 64,48 1,29h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,050 50,90 2,55h

C170H000 Màquina tallajunts 0,020 10,15 0,201,000 h

20100010 Camió mitjà de 12 tn 0,020 30,87 0,621,000 h

Total arrodonit = 6,60 €

2.3 m2 Demolició pav iment mescla bituminosa G2194XB1

Demolició de pav iment de mescla bituminosa i la sev a base granular, de  fins  a  50  c m  de
gruix , amb retroex cav adora o pala carregadora,  i  c om pres s or  s i  és  nec es s ar ia,  am b
càrrega sobre camió, transport a punt de matx uqueig dins l'obra. Inclou a judes  i  ta l l s  am b
disc del perimetre si és necessari.

A0150000 Manobre 0,040 19,35 0,77h

C1501800 Camió transport 12 tn 0,100 35,00 3,50h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,110 50,90 5,60h

C1105A00 Retroex cav adora amb martell trencador 0,020 64,48 1,29h

Total arrodonit = 11,16 €

2.4 m3 Ex cav .rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny  fluix ,retro.+càrrega mec. F2224123

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en ter reny  flu ix ,  am b
retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

A0140000 Manobre 0,080 19,35 1,55h

C1313330 Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t 0,121 50,90 6,16h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 1,55 0,02%s /

Total arrodonit = 7,73 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Descomposats

Capítol 2 : Rases serveis

NUM UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

2.5 m3 Estesa i piconat de rases material ex cav at a la pròpia obra 470100501
D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a màquina,  per
tongades de 25 cm, i un grau de compactació del 95 % del Proctor modifi c a t am b m ater ia l
ex cav at de la pròpia obra adequat.

10100060 Manobre 0,100 19,35 1,941,000 h

20100010 Camió mitjà de 12 tn 0,050 30,87 1,541,000 h

20100190 Pala retroex cav adora sobre pneumàtics 0,050 39,85 1,991,000 h

20100210 Piconadora estàtica 0,100 28,85 2,891,000 h

Total arrodonit = 8,36 €

2.6 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.fins 25km G2R542AA

Càrrega i transport de residus (posteriorment a ser matx ac ats  d ins  l ' obra)a  ins ta l· lac ió
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d 'es pera per  a la  c àr rega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 25 km. Només mater ia l  que  no pot s er
reaprofitat fins l'obra.

C1311430 Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 0,025 73,05 1,83h

C1501900 Camió transport 20 tn 0,075 58,28 4,37h

Total arrodonit = 6,20 €

2.7 m3 Deposició de residus a centre de reciclatge G2R542AB
Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters, ceràmica, as fa l t
i prefabricats produïts a obres de c ons truc c ió  i / o dem o l ic ió ,  en aboc ador es pec ífi c ,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició ex terna a l'obra o  c entre de
v alorització o eliminació de residus. El material serà entregat matx acat. El preu no inc lou e l
transport.

F241U102 Cànon de runes de formigó a abocador 1,050 5,35 5,62m3

Total arrodonit = 5,62 €

2.8 m Canalització amb un tub de polietilè de doble paret d 75 mm FDG10019
Canalització amb un tub de polietilè de doble paret d 75 mm. Inclou cinta de seny alització.

A0121000 Oficial 1a 0,010 23,38 0,23h

A0150000 Manobre 0,050 19,35 0,97h

BFB1J226 Tub de polietilè de 75 mm 1,000 1,50 1,50m

BBA0PN03 Cinta seny alització serv eis PE 1,020 0,32 0,331,000 m

Total arrodonit = 3,03 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Descomposats

Capítol 2 : Rases serveis

NUM UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

2.9 m2 Pav iment de panot de color de 20x 20x 4 F9E1H206
Pav iment de panot per a v orera de color  de 20x 20x 4 c m ,  c las s e 1a,  preu a l t,  tipus
Palamós, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i  beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclou col·locació de tapes de serv eis.

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,300 23,65 7,101,000 h

A0140000 Manobre 0,150 19,35 2,901,000 h

B0111000 Aigua 0,010 0,84 0,011,000 m3

B051E201 Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 0,003 160,16 0,481,000 t

B0818120 Colorant en pols p/form. 0,255 3,27 0,831,000 kg

BA9E1H210 Peces de panot de 20x 20x 4 tipus Palamós 1,020 9,66 9,851,000 m2

D0391311 Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 p 0,031 60,60 1,881,000 m3

Total arrodonit = 23,05 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Descomposats

Capítol 3 : Fonaments

NUM UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

3.1 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió F31522H1

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tov a i  grandàr ia
màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0140000 Manobre 0,250 19,35 4,84h
B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 1,000 88,65 97,521,100 m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 4,84 0,07%s /

Total arrodonit = 102,43 €

3.2 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. F31B3000

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de l ím i t e làs tic  >=
500 N/mm2

A0124000 Oficial 1a ferrallista 0,006 23,38 0,14h

A0134000 Ajudant ferrallista 0,008 20,76 0,17h

B0A14200 Filferro recuit,D=1,3mm 0,005 1,17 0,011,020 kg

D0B2A100 Acer b/corrug.obra man.taller B500S 1,000 0,86 0,86kg

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,31 0,00%s /

Total arrodonit = 1,18 €

3.3 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,tauló fusta p/mur conten.curv .,2c.,h<=6m,form.v ist F32DCB26

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de
base curv ilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deix ar el formigó v ist

A0123000 Oficial 1a encofrador 0,200 23,38 4,68h

A0133000 Ajudant encofrador 0,200 20,76 4,15h
B0A31000 Clau acer 0,079 1,36 0,201,900 kg

B0D21030 Tauló fusta pi p/10 usos 8,000 0,38 3,341,100 m

B0D31000 Llata fusta pi 0,001 227,13 0,431,900 m3

B0DZA000 Desencofrant 0,050 2,75 0,14l

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2,500 8,83 0,22%s /

Total arrodonit = 13,16 €

3.4 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,granulats reciclat mix t 20-40mm,p/drenatge,g=25- F2285LS0

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb granulats  de m ater ia l  rec ic la t
mix t de 20 a 40 mm, per a drenatge , en tongades de gruix  de més de 25 i  fins  a  50 c m ,
utilitzant picó v ibrant. Material prov inent de la planta de reciclatge acreditada. Inclou càrrega  i
transport.

10100060 Manobre 0,100 19,35 1,941,000 h

20100010 Camió mitjà de 12 tn 0,060 30,87 1,851,000 h
20100190 Pala retroex cav adora sobre pneumàtics 0,050 39,85 1,991,000 h

20100210 Piconadora estàtica 0,100 28,85 2,891,000 h

B0372700 Grav a reciclada 1,000 3,56 3,56m3

Total arrodonit = 12,23 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Descomposats

Capítol 4 : Estructura metàl·lica

NUM UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

4.1 kg Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. E442512C

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elem ents  d 'anc ora tge fo rm ats  per  peç a
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,  rec tangular  i  p lanx a,
treballat a taller i galv anitzat, col·locat a l'obra amb cargols

A012M000 Oficial 1a muntador 0,012 23,65 0,28h

A013M000 Ajudant de muntador 0,012 19,35 0,23h

B44Z5026 Acer S275JR,peça 
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+galv .

1,000 1,82 1,82kg

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2,500 0,51 0,01%s /

Total arrodonit = 2,34 €

4.2 kg Acer S275JR,p/pilar peça E4415125

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats pe r  peç a s im ple ,  en  per fi ls
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planx a, treballat a taller i acabat
galv anitzat, col·locat a l'obra amb soldadura, tranctant les s o ldadures  am b pintura  per  a
protecció galv ànica.

A0125000 Oficial 1a soldador 0,015 23,65 0,35h

A0135000 Ajudant soldador 0,015 20,84 0,31h

B44Z502A Acer S275JR,peça 
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox .

1,000 1,00 1,00kg

C200P000 Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica 0,015 3,12 0,05h
A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2,500 0,66 0,02%s /

Total arrodonit = 1,73 €

4.3 m2 Cober.nerv .plan.acer galv .,4nerv .sep=260-275mm,h=30- E5452896

Coberta amb perfil nerv at de planx a d'acer galv anitzada, amb 4 nerv is separats en tre 260  i
275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, de 0,75 mm de gruix , amb una inèrcia entre 9  i  11
cm4 i una massa superficial entre 6  i  7  k g/ m 2,  ac abat l l i s ,  c ol · loc at am b fix ac ions
mecàniques

A0127000 Oficial 1a col·locador 0,160 23,38 3,74h

A0137000 Ajudant col·locador 0,160 20,76 3,32h

B0A5AA00 Cargol autorosc.,v oland. 5,500 0,15 0,83u

B0CH7H80 Perfil nerv .pl.acer galv .,4nerv .sep=260-275mm,h=30-
35mm,g=0,75mm,llis

1,000 6,99 7,341,050 m2

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 7,06 0,11%s /

Total arrodonit = 15,34 €

4.4 m2 Planx a perf.acer galv .g=1mm,perforacions circulars portell,25-35%,col. E83QS162

Planx a perforada d'acer galv anitzat d'1 mm de gruix , amb perforacions circulars  a l  por te l l  i
25 a 35 % de coeficient de perforació, col·locada amb fix acions mecàniques

A012F000 Oficial 1a many à 0,500 23,75 11,88h

A013F000 Ajudant many à 0,500 20,84 10,42h

B0CHQ162 Planx a perf.acer galv .g=1mm,perforacions circulars portell,25-35% 1,000 17,95 18,851,050 m2
A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2,500 22,30 0,56%s /

Total arrodonit = 41,71 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Descomposats

Capítol 4 : Estructura metàl·lica

NUM UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

4.5 m2 Planx a llisa acer galv .,g=1,4mm B0CHLF0A
Planx a llisa d'acer galv anitzat d'1,4 mm de gruix

A012F000 Oficial 1a many à 0,500 23,75 11,88h

A013F000 Ajudant many à 0,500 20,84 10,42h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2,500 22,30 0,56%s /

B0CHLF0A01 Planx a llisa d'acer galv anitzat d'1,4 mm de gruix 1,000 14,00 14,00m2

Total arrodonit = 36,86 €

4.6 u Porta acer galv ., 1bat.,100x 215cm,tub 40x 20x 1,5mm,planx es llises EABG9A62

Porta d'acer galv anitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x 215
cm, amb bastidor de tub quadrat de 50x 50x 1 mm, pany  de c op,  ac abat ga lv an i tz ada,
col·locada. Inclou feines de soldar a l'estructgura de la porta de planx a perforada, igual que a
la a resta de l'estructura metàl·lica.

A012F000 Oficial 1a many à 1,000 23,75 23,75h

BABG9762 Porta acer galv ., 1bat.,90x 215cm,tub 40x 20x 1,5mm,planx es llises 
g=1mm,p.cop,esmalt.

1,000 265,31 265,31u

BAZGC360 Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà 1,000 26,66 26,66u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2,500 23,75 0,59%s /

Total arrodonit = 316,31 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Descomposats

Capítol 5 : Connexió a enllumenat públic

NUM UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

5.1 u Piqueta connex .terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav .terr. FGD1222E

Piqueta de connex ió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm  de g ruix ,  de 1500
mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clav ada a terra

A012H000 Oficial 1a electricista 0,233 23,65 5,51h
A013H000 Ajudant electricista 0,233 19,35 4,51h

BGD12220 Piqueta connex .terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm 1,000 11,42 11,42u

BGYD1000 P.p.elem.especials p/piqu.connex .terr. 1,000 4,12 4,12u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 10,02 0,15%s /

Total arrodonit = 25,71 €

5.2 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x 6mm2,col.superf. FG31D552

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tens ió  as s ignada,  am b des ignac ió  R Z ,
tetrapolar, de secció 4 x  6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb ba ix a  em is s ió
fums, col·locat superficialment

A012H000 Oficial 1a electricista 0,040 23,65 0,95h

A013H000 Ajudant electricista 0,040 19,35 0,77h
BG31D550 Cable 0,6/1 kV RZ, 4x 6mm2 1,000 3,60 3,671,020 m

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 1,72 0,03%s /

Total arrodonit = 5,42 €

5.3 m Conductor Cu nu,1x 35mm2,munt.superf. FG380902

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35 mm2, muntat superficialment

A012H000 Oficial 1a electricista 0,040 23,65 0,95h

A013H000 Ajudant electricista 0,040 19,35 0,77h

BG380900 Conductor Cu nu,1x 35mm2 1,000 4,55 4,641,020 m

BGW38000 P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 0,200 0,33 0,07u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 1,72 0,03%s /

Total arrodonit = 6,46 €

5.4 u Feines de connex ió del mòdul a fanal ex istent ZPC00X004
Feines de connex ió del mòdul a fanal ex istent de l'enllumenat actual. Inclou peti t m ater ia l  i
ajudes.

A012H000 Oficial 1a electricista 2,000 23,65 47,30h

A013H000 Ajudant electricista 2,000 19,35 38,70h
A0140000 Manobre 0,250 19,35 4,84h

Total arrodonit = 90,84 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Descomposats

Capítol 6 : Instal·lació de control, gestió i estalvi energètic

NUM UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

6.1 u Instal·lació de control, gestió i estalv i energètic 31.01

Subministrament i muntatge d'instal·lació de control formada per: 
2 panells fotov oltaics, JA SOLAR 66S30 mono PERC 490Wp, sobre coberta de planx a,  am b
estructura alumini fix ada sobre coberta inclinada grec ada  am b per fi ls  anod itz a ts ,  am b
Inv ersor Phoenix  o similar i Sensor energia . Inclou bater ies  de l  tipus   U ltrac el l  m odel
UCG200-12 o similar. Inclou cablejat i petits elements per al seu per fec te func ionam ent i
connex ió a la x arx a interna.

Sistema de centralita, gestió i softw are. Inclou dos tecla ts  de  c ontrol  ober tura i  s or tida,
accionament a pany  elèctric, pulsador de sortida.

BG311301 Panell fotov oltaic 1,000 230,00 230,00ut

BG311303 Inv ersor 1,000 250,00 250,00ut

BG311306 Bateria 1,000 395,00 395,00ut

BG311304 Sensor 1,000 135,00 135,00ut

BG311302 Estructura de suport 2,000 36,52 73,04ut

A012H000 Oficial 1a electricista 15,000 23,65 354,75h
A013H000 Ajudant electricista 15,000 19,35 290,25h

A013H001 Sistema de centraleta, gestió i softw are. Inclou dos teclats de control 
obertura i sortida, accionam

1,000 6.350,00 6.350,00ut

Total arrodonit = 8.078,04 €

6.2 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x 2,5mm2 dins tub GG319534

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,  am b des ignac ió  R V-K,
tetrapolar, de secció 3 x  2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

A012H000 Oficial 1a electricista 0,015 23,65 0,35h

A013H000 Ajudant electricista 0,015 19,35 0,29h

BG319530 Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x 2,5mm2 1,000 1,33 1,361,020 m

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,64 0,01%s /

Total arrodonit = 2,01 €

6.3 m Tub rígid acer galv .,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió KG23E815

Tub rígid d'acer galv anitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de  20 J ,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat s uper fi c ia lm ent,  s obre
barilles roscades i separades del sostre uns 50 cm. Inclou colzes, empalmes regis trab les  i
caix es metàl·liques. Tipus Armet electrogav anitzat de la casa Napoleon Armengol.

A012H000 Oficial 1a electricista 0,040 23,65 0,95h

A013H000 Ajudant electricista 0,050 19,35 0,97h

BG23E810 Tub rígid acer 
galv .,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,p/endollar

1,000 2,08 2,121,020 m

BGW23000 P.p.accessoris p/tubs rígids acer 1,000 1,35 1,35u
A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 1,92 0,03%s /

Total arrodonit = 5,42 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Descomposats

Capítol 6 : Instal·lació de control, gestió i estalvi energètic

NUM UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

6.4 u Llum led rectangular de 100 cm EH12CA61
Llumenera led en tub de 1 m de longitug fins a 10w . Inclou cablejat elèctrics, suports i fe ines
per a fix ar a l'estructura metàl·lica

A012H000 Oficial 1a electricista 0,750 23,65 17,74h
A013H000 Ajudant electricista 0,750 19,35 14,51h

BH12CA61 Llum led 100 cm 1,000 85,00 85,00u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 32,25 0,48%s /

Total arrodonit = 117,73 €

6.5 u Càmera fix a EPA1U130

Subministrament i muntatge de càmera fix a per a circuit tancat de TV.

A012M000 Oficial 1a muntador 2,000 23,65 47,30h

A013M000 Ajudant de muntador 2,000 19,35 38,70h

BPA1U130 Càmera fix a 1,000 385,00 385,00u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 86,00 1,29%s /

Total arrodonit = 472,29 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Descomposats

Capítol 7 : Mobiliari

NUM UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

7.1 ut Aparcament de bicletes i accessoris 32.01

Aparcament de 2 niv ells per 20 places, més estació de manteniment am b e ines  per  a fer
qualsev ol reparació i inflar rodes.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 2.623,51 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Descomposats

Capítol 8 : Publicitat

NUM UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

8.1 m2 Vinil autoadhesiu,diferents pictogrames,col·locat EB92U200

Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat

A012M000 Oficial 1a muntador 0,400 23,65 9,46h

A013M000 Ajudant de muntador 0,800 19,35 15,48h

BB92U200 Vinil autoadhesiu,diferents pictogrames 1,000 30,00 30,00m2

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 24,94 0,37%s /

Total arrodonit = 55,31 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Descomposats

Capítol 9 : Seguretat i salut

NUM UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

9.1 u Ex ecució de pla de seguretat i salut 47250001

Ex ecució de les mesures prev istes en l'estudi de seguretat i salut.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 750,00 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Quadre de Preus Descomposats

Capítol 10 : Gestió de residus

NUM UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

10.1 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 170407 F2RA6680

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos  am b
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 s egons  la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6680 Deposició controlada centre reciclatge,residus metalls no 
perillosos,0,2t/m3,LER 170407

0,200 2,00 0,40t

Total arrodonit = 0,40 €

10.2 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 170203 F2RA6770

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàs tic  no per i l los os  am b una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, am b c od i 170203 s egons  la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6770 Deposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no 
perillosos,0,035t/m3,LER 170203

0,035 60,00 2,10t

Total arrodonit = 2,10 €

10.3 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 170201 F2RA6890

Deposició controlada a centre de reciclatge de res idus  de  fus ta  no per i l los os  am b una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la L l i s ta
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6890 Deposició controlada centre reciclatge,residus fusta no 
perillosos,0,19t/m3,LER 170201

0,190 40,00 7,60t

Total arrodonit = 7,60 €

10.4 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.10-15km F2R64269

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no es pec ials  a  ins ta l· lac ió
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un  rec orregut de
més de 20 i fins a 25 km

C1311440 Pala carregadora s/pneumàtics 15-20 tn 0,007 88,61 0,62h

C1501800 Camió transport 12 tn 0,173 35,00 6,06h

Total arrodonit = 6,68 €

10.5 m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man. F2R24200
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons  R EAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

A0140000 Manobre 1,000 19,35 19,35h
A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 19,35 0,29%s /

Total arrodonit = 19,64 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 1 : Enderrocs

Amidaments

DESCRIPCIÓ NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.1 m2 Demolició pav iment formigó o de panot

Demolició de pav iment de formigó o de panot i la s ev a bas e de form igó,  de fins  a 25 c m  de gru ix  am b
retroex cav adora amb martell trencador i mitjans manuals, am b c àr rega  s obre c am ió,  trans por t a punt de
matx uqueig dins l'obra. Inclou ajudes i talls amb disc del perimetre si és necessari.

25,620Palafrugell 6,10 4,20

25,620Total amidament 1.1 : m2 

1.2 m2 Demolició pav iment mescla bituminosa

Demolició de pav iment de mescla bituminosa i  la s ev a bas e granular ,  de fins  a 50 c m  de  gru ix ,  am b
retroex cav adora o pala carregadora, i compressor si és necessaria, amb càrrega sobre camió, trans por t a pun t
de matx uqueig dins l'obra. Inclou ajudes i talls amb disc del perimetre si és necessari.

30,450Calella 7,25 4,20

30,450Llafranc 7,25 4,20

60,900Total amidament 1.2 : m2 

1.3 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny  fluix,retro.+càrrega mec.

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny  flu ix ,  am b re troex c av adora i
càrrega mecànica del material ex cav at

7,613Tamariu 7,25 4,20 0,25

7,613Total amidament 1.3 : m3 

1.4 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.fins 25km

Càrrega i transport de residus (posteriorment a ser matx acats dins l'obra)a instal·lació autor i tz ada de ges tió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i  fins
a 25 km. Només material que no pot ser reaprofitat fins l'obra.

6,405Panot 25,62 0,25

15,225Asfalt 60,90 0,25

7,610Terra vegetal 7,61

29,240Total amidament 1.4 : m3 

1.5 m3 Deposició de residus a centre de reciclatge

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morte rs ,  c eràm ic a,  as fa l t i  pre fabr ic ats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de trac tam ent de res idus  de
construcció i demolició ex terna a l'obra o centre de v alorització o eliminació de residus. El material serà entrega t
matx acat. El preu no inclou el transport.

6,405Panot 25,62 0,25

15,225Asfalt 60,90 0,25

7,610Terra vegetal 7,61

29,240Total amidament 1.5 : m3 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 2 : Rases serveis

Amidaments

DESCRIPCIÓ NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

2.1 u Cata per a localització de serveis

Cata per a localització de serv eis fins a una fondàr ia de 1 , 5 m .  Inc lou ender roc  pav im ent,  reom pler t i
compactació i presa de dades.

8,0002 unitats per cada mòdul 8,00

8,000Total amidament 2.1 : u 

2.2 m2 Demolició pav iment formigó o de panot

Demolició de pav iment de formigó o de panot i la s ev a bas e de form igó,  de fins  a 25 c m  de gru ix  am b
retroex cav adora amb martell trencador i mitjans manuals, am b c àr rega  s obre c am ió,  trans por t a punt de
matx uqueig dins l'obra. Inclou ajudes i talls amb disc del perimetre si és necessari.

1,800Palafrugell 3,00 0,60

1,800Total amidament 2.2 : m2 

2.3 m2 Demolició pav iment mescla bituminosa

Demolició de pav iment de mescla bituminosa i  la s ev a bas e granular ,  de fins  a 50 c m  de  gru ix ,  am b
retroex cav adora o pala carregadora, i compressor si és necessaria, amb càrrega sobre camió, trans por t a pun t
de matx uqueig dins l'obra. Inclou ajudes i talls amb disc del perimetre si és necessari.

1,800Llafranc 3,00 0,60

1,200Calella 2,00 0,60

3,000Total amidament 2.3 : m2 

2.4 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny  fluix,retro.+càrrega mec.

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny  flu ix ,  am b re troex c av adora i
càrrega mecànica del material ex cav at

5,760Rasa serveis cada mòdul 4,00 3,00 0,40 1,20

5,760Total amidament 2.4 : m3 

2.5 m3 Estesa i piconat de rases material excavat a la pròpia obra

D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a màquina, per tongades de 25 c m ,
i un grau de compactació del 95 % del Proctor modificat amb material ex cav at de la pròpia obra adequat.

8,000Previsió 4,00 2,00

8,000Total amidament 2.5 : m3 

2.6 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.fins 25km

Càrrega i transport de residus (posteriorment a ser matx acats dins l'obra)a instal·lació autor i tz ada de ges tió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i  fins
a 25 km. Només material que no pot ser reaprofitat fins l'obra.

0,450Paviment panot o formigó 1,80 0,25

0,750Paviment asfalt 3,00 0,25

5,760Terra 5,76

8,000Cates localització 8,00

14,960Total amidament 2.6 : m3 

2.7 m3 Deposició de residus a centre de reciclatge

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morte rs ,  c eràm ic a,  as fa l t i  pre fabr ic ats
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 2 : Rases serveis

Amidaments

DESCRIPCIÓ NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de trac tam ent de res idus  de
construcció i demolició ex terna a l'obra o centre de v alorització o eliminació de residus. El material serà entrega t
matx acat. El preu no inclou el transport.

0,450Paviment panot o formigó 1,80 0,25

0,750Paviment asfalt 3,00 0,25

5,760Terra 5,76

8,000Cates localització 8,00

14,960Total amidament 2.7 : m3 

2.8 m Canalització amb un tub de polietilè de doble paret d 75 mm

Canalització amb un tub de polietilè de doble paret d 75 mm. Inclou cinta de seny alització.

32,0001 tub per cada mòdul 4,00 8,00

32,000Total amidament 2.8 : m 

2.9 m2 Paviment de panot de color de 20x20x4

Pav iment de panot per a v orera de color de 20x 20x 4 cm, classe 1a, preu alt, tipus Palamós, col.locat a l ' es tes a
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inc lou
col·locació de tapes de serv eis.

7,200Reposició rasa serveis 4,00 3,00 0,60

7,200Total amidament 2.9 : m2 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 3 : Fonaments

Amidaments

DESCRIPCIÓ NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

3.1 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tov a i grandària màx ima de l  granula t
20 mm, abocat des de camió

5,124Palafrugell 6,10 4,20 0,20

6,090Llafranc 7,25 4,20 0,20

6,090Calella 7,25 4,20 0,20

6,090Tamariu 7,25 4,20 0,20

23,394Total amidament 3.1 : m3 

3.2 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

154,500Palafrugell 30,00 5,15

183,000Llafranc 30,00 6,10

183,000Calella 30,00 6,10

183,000Tamariu 30,00 6,10

703,500Total amidament 3.2 : kg 

3.3 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,tauló fusta p/mur conten.curv.,2c.,h<=6m,form.v ist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenc ió  de  bas e c urv i l ín ia
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deix ar el formigó v ist

2,440Palafrugell 2,00 6,10 0,20

1,6802,00 4,20 0,20

2,900Llafranc 2,00 7,25 0,20

1,6802,00 4,20 0,20

2,900Calella 2,00 7,25 0,20

1,6802,00 4,20 0,20

2,900Tamariu 2,00 7,25 0,20

1,6802,00 4,20 0,20

17,860Total amidament 3.3 : m2 

3.4 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,granulats reciclat mix t 20-40mm,p/drenatge,g=25-50cm,picó v ibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb granulats de material reciclat m ix t de 20  a 40  m m ,
per a drenatge , en tongades de gruix  de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó v ibrant. Material prov inent de la
planta de reciclatge acreditada. Inclou càrrega i transport.

1,281Palafrugell 6,10 4,20 0,05

1,523Llafranc 7,25 4,20 0,05

1,523Calella 7,25 4,20 0,05

1,523Tamariu 7,25 4,20 0,05

5,850Total amidament 3.4 : m3 

176

Planificació i funcionament - Projecte: Projecte executiu mòduls
aparcament

Codi per a validació: 7COQ3-FEWWA-4713C
Data d'emissió: 5 de _2 Juliol de _2 2024 a les 7:52:27
Pàgina 176 de _2 222

El documento ha sido _2 firmado_2 o_2 aprovat por _2 :
1.- Enginyer/a tècnic/a Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 16/11/2022 08:55

SIGNAT
16/11/2022 08:55

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
15

98
40

4 
7C

O
Q

3-
F

E
W

W
A

-4
71

3C
 6

8B
D

E
4F

F
C

54
44

D
87

97
93

2E
7C

58
0D

94
85

D
E

B
F

9B
D

6)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 4 : Estructura metàl·lica

Amidaments

DESCRIPCIÓ NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

4.1 kg Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+galv.,col.obra carg.

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils  lam inats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planx a, treballat a taller i galv anitzat, col·locat a l ' obra am b
cargols

14,400Palafrugell 8,00 0,15 0,15 80,00

19,800Calella 11,00 0,15 0,15 80,00

19,800Llafranc 11,00 0,15 0,15 80,00

19,800Tamariu 11,00 0,15 0,15 80,00

73,800Total amidament 4.1 : kg 

4.2 kg Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox .,col.obra sold

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en c a lent s èr ie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planx a, treballat a talle r  i  ac abat ga lv ani tz a t,  c ol · loc at a l ' obra am b
soldadura, tranctant les soldadures amb pintura per a protecció galv ànica.

Pilar quadrat galvanitzat 8x 8 de 3 mm

85,260Palafrugell 4,00 2,90 7,35

88,2004,00 3,00 7,35

85,260Calella 4,00 2,90 7,35

65,0483,00 2,95 7,35

88,2004,00 3,00 7,35

85,260Llafranc 4,00 2,90 7,35

65,0483,00 2,95 7,35

88,2004,00 3,00 7,35

85,260Tamariu 4,00 2,90 7,35

65,0483,00 2,95 7,35

88,2004,00 3,00 7,35

Travessers quadrat galvanitzat 5x 5 de 3 mm

98,124Palafrugell 12,00 1,85 4,42

140,55612,00 2,65 4,42

98,124Calella 12,00 1,85 4,42

140,55612,00 2,65 4,42

98,124Llafranc 12,00 1,85 4,42

140,55612,00 2,65 4,42

98,124Tamariu 12,00 1,85 4,42

140,55612,00 2,65 4,42

Biguetes quadrat galvanitzat 8x 8 de 3mm

102,900Palafrugell 8,00 1,75 7,35

102,900Calella 8,00 1,75 7,35

102,900Llafranc 8,00 1,75 7,35

102,900Tamariu 8,00 1,75 7,35

Biguetes quadret galvanitzat 5x 5 de 3 mm

42,167Palafrugell 9,00 1,06 4,42

210,83418,00 2,65 4,42

42,167Calella 9,00 1,06 4,42

210,83418,00 2,65 4,42

42,167Llafranc 9,00 1,06 4,42

210,83418,00 2,65 4,42

42,167Tamariu 9,00 1,06 4,42

210,83418,00 2,65 4,42
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 4 : Estructura metàl·lica

Amidaments

DESCRIPCIÓ NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

3.267,308Total amidament 4.2 : kg 

4.3 m2 Cober.nerv .plan.acer galv.,4nerv.sep=260-275mm,h=30-35mm,g=0,75mm,acab.llis,col.fix.mec.,

Coberta amb perfil nerv at de planx a d'acer galv anitzada, amb 4 nerv is separats entre 260 i 275 mm i una alç àr ia
entre 30 i 35 mm, de 0,75 mm de gruix , amb una inèrcia entre 9 i 11 cm4 i una massa s uper fi c ia l  entre  6 i  7
kg/m2, acabat llis, col·locat amb fix acions mecàniques

24,000Palafrugell 4,00 6,00

28,600Calella 4,00 7,15

28,600Llafranc 4,00 7,15

28,600Tamariu 4,00 7,15

109,800Total amidament 4.3 : m2 

4.4 m2 Planxa perf.acer galv .g=1mm,perforacions circulars portell,25-35% ,col.

Planx a perforada d'acer galv anitzat d'1 mm de gruix , amb perforac ions  c i rc u lars  a l  por te l l  i  25  a 35 % de
coeficient de perforació, col·locada amb fix acions mecàniques

21,600Palafrugell 2,00 4,00 2,70

32,4002,00 6,00 2,70

21,600Calella 2,00 4,00 2,70

38,6102,00 7,15 2,70

21,600Llafranc 2,00 4,00 2,70

38,6102,00 7,15 2,70

21,600Tamariu 2,00 4,00 2,70

38,6102,00 7,15 2,70

234,630Total amidament 4.4 : m2 

4.5 m2 Planxa llisa acer galv .,g=1,4mm

Planx a llisa d'acer galv anitzat d'1,4 mm de gruix

Remat publicitari superior

3,200Palafrugell 2,00 4,00 0,40

4,8002,00 6,00 0,40

3,200Calella 2,00 4,00 0,40

5,7202,00 7,15 0,40

3,200Llafranc 2,00 4,00 0,40

5,7202,00 7,15 0,40

3,200Tamariu 2,00 4,00 0,40

5,7202,00 7,15 0,40

Tarja publicitària costat porta accés

5,2804,00 0,60 2,20

Voladís sobre de la porta accés

0,3001,00 1,00 0,30

40,340Total amidament 4.5 : m2 

4.6 u Porta acer galv ., 1bat.,100x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt.,col.

Porta d'acer galv anitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x 215 c m ,  am b bas tidor
de tub quadrat de 50x 50x 1 mm, pany  de cop, acabat galv anitzada,  c o l · loc ada .  Inc lou  fe ines  de s oldar  a
l'estructgura de la porta de planx a perforada, igual que a la a resta de l'estructura metàl·lica.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 4 : Estructura metàl·lica

Amidaments

DESCRIPCIÓ NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

4,0004,00

4,000Total amidament 4.6 : u 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 5 : Connexió a enllumenat públic

Amidaments

DESCRIPCIÓ NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

5.1 u Piqueta connex .terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr.

Piqueta de connex ió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix , de 1500 mm l la rgàr ia de  14, 6
mm de diàmetre, clav ada a terra

4,0004,00

4,000Total amidament 5.1 : u 

5.2 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x6mm2,col.superf.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció  4 x  6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat superficialment

40,000Connex ió de fanal ex istents a mòdul 4,00 10,00

40,000Total amidament 5.2 : m 

5.3 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35 mm2, muntat superficialment

32,0004,00 8,00

32,000Total amidament 5.3 : m 

5.4 u Feines de connexió del mòdul a fanal ex istent

Feines de connex ió del mòdul a fanal ex istent de l'enllumenat actual. Inclou petit material i ajudes.

4,0004,00

4,000Total amidament 5.4 : u 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 6 : Instal·lació de control, gestió i estalvi energètic

Amidaments

DESCRIPCIÓ NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

6.1 u Instal·lació de control, gestió i estalv i energètic

Subministrament i muntatge d'instal·lació de control formada per: 
2 panells fotov oltaics, JA SOLAR 66S30 mono PERC 490Wp, sobre coberta de planx a, amb estruc tura  alum in i
fix ada sobre coberta inclinada grecada amb perfils anoditzats, amb Inv ersor Phoenix  o similar i Sensor energia .
Inclou bateries del tipus  Ultracell model UCG200-12 o similar. Inclou cablejat i petits elements per al seu per fec te
funcionament i connex ió a la x arx a interna.

Sistema de centralita, gestió i softw are. Inclou dos teclats de control obertura i  s or tida,  ac c ionam ent a pany
elèctric, pulsador de sortida.

4,0004,00

4,000Total amidament 6.1 : u 

6.2 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 dins tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secc ió 3  x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

80,0004,00 20,00

80,000Total amidament 6.2 : m 

6.3 m Tub rígid acer galv .,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió endollada+munt.superf.

Tub rígid d'acer galv anitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistènc ia a  l ' im pac te de 20 J ,  res is tènc ia  a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment, sobre barilles ros c ades  i  s eparades  de l
sostre uns 50 cm. Inclou colzes, empalmes registrables i caix es metàl·liques. Tipus Armet electrogav ani tz a t de
la casa Napoleon Armengol.

80,0004,00 20,00

80,000Total amidament 6.3 : m 

6.4 u Llum led rectangular de 100 cm

Llumenera led en tub de 1 m de longitug fins a 10w . Inclou cablejat elèc tr ic s ,  s upor ts  i  fe ines  per  a fi x ar  a
l'estructura metàl·lica

8,0004,00 2,00

8,000Total amidament 6.4 : u 

6.5 u Càmera fixa

Subministrament i muntatge de càmera fix a per a circuit tancat de TV.

4,0004,00

4,000Total amidament 6.5 : u 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 7 : Mobiliari

Amidaments

DESCRIPCIÓ NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

7.1 ut Aparcament de bicletes i accessoris

Aparcament de 2 niv ells per 20 places, més estació de manteniment amb eines per a fer quals ev ol  reparac ió  i
inflar rodes.

4,0004,00

4,000Total amidament 7.1 : ut  
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 8 : Publicitat

Amidaments

DESCRIPCIÓ NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

8.1 m2 Vinil autoadhesiu,diferents pictogrames,col·locat

Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat

3,200Palafrugell 2,00 4,00 0,40

4,8002,00 6,00 0,40

1,3202,20 0,60

3,200Llafranc 2,00 4,00 0,40

5,7202,00 7,15 0,40

1,3202,20 0,60

3,200Calella 2,00 4,00 0,40

5,7202,00 7,15 0,40

1,3202,20 0,60

3,200Tamariu 2,00 4,00 0,40

5,7202,00 7,15 0,40

1,3202,20 0,60

40,040Total amidament 8.1 : m2 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 9 : Seguretat i salut

Amidaments

DESCRIPCIÓ NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

9.1 u Execució de pla de seguretat i salut

Ex ecució de les mesures prev istes en l'estudi de seguretat i salut.

1,0001,00

1,000Total amidament 9.1 : u 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 10 : Gestió de residus

Amidaments

DESCRIPCIÓ NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

10.1 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 170407

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos  am b una dens ita t 0 , 2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea  de R es idus  (OR DEN
MAM/304/2002)

0,5000,50

0,500Total amidament 10.1 : m3 

10.2 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 170203

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos  am b una dens i tat 0 , 035 t/ m 3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 s egons  la L l is ta  Europea  de R es idus  (OR DEN
MAM/304/2002)

1,0001,00

1,000Total amidament 10.2 : m3 

10.3 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 170201

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no per i l los os  am b una dens i ta t 0, 19 t/ m 3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 s egons  la L l is ta  Europea  de R es idus  (OR DEN
MAM/304/2002)

1,0001,00

1,000Total amidament 10.3 : m3 

10.4 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.10-15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de ges tió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 25 km

1,0001,00

1,000Total amidament 10.4 : m3 

10.5 m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o  dem ol ic ió en frac c ions  s egons  R EAL DEC R ET O
105/2008, amb mitjans manuals

1,0001,00

1,000Total amidament 10.5 : m3 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 1 : Enderrocs

Pressupost per capítols

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT

1.1 m2 Demolició pav iment formigó o de panot 25,620 6,60 169,09

Demolició de pav iment de formigó o de panot i la sev a base de formigó,  de fins  a
25 cm de gruix  amb retroex cav adora amb martell trencador i  m i tjans  m anuals ,
amb càrrega sobre camió, transport a punt de matx uqueig dins l'obra. Inclou ajudes
i talls amb disc del perimetre si és necessari.

1.2 m2 Demolició pav iment mescla bituminosa 60,900 11,16 679,64

Demolició de pav iment de mescla bituminosa i la sev a base granular, de fins  a 50
cm de gruix , amb retroex cav adora o  pa la  c ar regadora,  i  c om pres s or  s i  és
necessaria, amb càrrega sobre camió, transport a punt de matx uqueig dins  l ' obra.
Inclou ajudes i talls amb disc del perimetre si és necessari.

1.3 m3 Ex cav .rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny  fluix ,retro.+càrrega mec. 7,613 7,73 58,85

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondàr ia,  en terreny
fluix , amb retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

1.4 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.fins 25km 29,240 6,20 181,29

Càrrega i transport de residus (pos ter iorm ent a  s er  m atx ac ats  d ins  l ' obra)a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i  tem ps  d ' es pera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de m és  de 15  i  fins  a 25 k m .
Només material que no pot ser reaprofitat fins l'obra.

1.5 m3 Deposició de residus a centre de reciclatge 29,240 5,62 164,33

Cànon d'abocament per lliurament de res idus  iner tes  de form igons ,  m orters ,
ceràmica, asfalt i prefabricats produïts a obres de construc c ió i / o dem ol ic ió,  en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i dem ol ic ió
ex terna a l'obra o centre de v alorització o eliminació de residus. E l  m ater ia l  s erà
entregat matx acat. El preu no inclou el transport.

1TOTAL Capítol 1.253,20 €: 

186

Planificació i funcionament - Projecte: Projecte executiu mòduls
aparcament

Codi per a validació: 7COQ3-FEWWA-4713C
Data d'emissió: 5 de _2 Juliol de _2 2024 a les 7:52:27
Pàgina 186 de _2 222

El documento ha sido _2 firmado_2 o_2 aprovat por _2 :
1.- Enginyer/a tècnic/a Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 16/11/2022 08:55

SIGNAT
16/11/2022 08:55

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
15

98
40

4 
7C

O
Q

3-
F

E
W

W
A

-4
71

3C
 6

8B
D

E
4F

F
C

54
44

D
87

97
93

2E
7C

58
0D

94
85

D
E

B
F

9B
D

6)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 2 : Rases serveis

Pressupost per capítols

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT

2.1 u Cata per a localització de serv eis 8,000 90,56 724,48

Cata per a localització de serv eis fins a una fondària de 1, 5  m .  Inc lou ender roc
pav iment, reomplert i compactació i presa de dades.

2.2 m2 Demolició pav iment formigó o de panot 1,800 6,60 11,88

Demolició de pav iment de formigó o de panot i la sev a base de formigó,  de fins  a
25 cm de gruix  amb retroex cav adora amb martell trencador i  m i tjans  m anuals ,
amb càrrega sobre camió, transport a punt de matx uqueig dins l'obra. Inclou ajudes
i talls amb disc del perimetre si és necessari.

2.3 m2 Demolició pav iment mescla bituminosa 3,000 11,16 33,48

Demolició de pav iment de mescla bituminosa i la sev a base granular, de fins  a 50
cm de gruix , amb retroex cav adora o  pa la  c ar regadora,  i  c om pres s or  s i  és
necessaria, amb càrrega sobre camió, transport a punt de matx uqueig dins  l ' obra.
Inclou ajudes i talls amb disc del perimetre si és necessari.

2.4 m3 Ex cav .rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny  fluix ,retro.+càrrega mec. 5,760 7,73 44,52

Ex cav ació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondàr ia,  en terreny
fluix , amb retroex cav adora i càrrega mecànica del material ex cav at

2.5 m3 Estesa i piconat de rases material ex cav at a la pròpia obra 8,000 8,36 66,88

D'estesa i piconat de material granular en rases i pous am b m ater ia l  adequa t,  a
màquina, per tongades de 25 cm, i un grau de compactació del 95 % del  P roc tor
modificat amb material ex cav at de la pròpia obra adequat.

2.6 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.fins 25km 14,960 6,20 92,75

Càrrega i transport de residus (pos ter iorm ent a  s er  m atx ac ats  d ins  l ' obra)a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i  tem ps  d ' es pera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de m és  de 15  i  fins  a 25 k m .
Només material que no pot ser reaprofitat fins l'obra.

2.7 m3 Deposició de residus a centre de reciclatge 14,960 5,62 84,08

Cànon d'abocament per lliurament de res idus  iner tes  de form igons ,  m orters ,
ceràmica, asfalt i prefabricats produïts a obres de construc c ió i / o dem ol ic ió,  en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i dem ol ic ió
ex terna a l'obra o centre de v alorització o eliminació de residus. E l  m ater ia l  s erà
entregat matx acat. El preu no inclou el transport.

2.8 m Canalització amb un tub de polietilè de doble paret d 75 mm 32,000 3,03 96,96

Canalització amb un tub de polietilè de dob le  paret d 75 m m .  Inc lou c in ta de
seny alització.

2.9 m2 Pav iment de panot de color de 20x 20x 4 7,200 23,05 165,96

Pav iment de panot per a v orera de color de 20x 20x 4 cm, classe 1a, preu alt, tipus
Palamós, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòr tland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclou col·loc ac ió de tapes
de serv eis.

2TOTAL Capítol 1.320,99 €: 

187

Planificació i funcionament - Projecte: Projecte executiu mòduls
aparcament

Codi per a validació: 7COQ3-FEWWA-4713C
Data d'emissió: 5 de _2 Juliol de _2 2024 a les 7:52:27
Pàgina 187 de _2 222

El documento ha sido _2 firmado_2 o_2 aprovat por _2 :
1.- Enginyer/a tècnic/a Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 16/11/2022 08:55

SIGNAT
16/11/2022 08:55

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
15

98
40

4 
7C

O
Q

3-
F

E
W

W
A

-4
71

3C
 6

8B
D

E
4F

F
C

54
44

D
87

97
93

2E
7C

58
0D

94
85

D
E

B
F

9B
D

6)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 3 : Fonaments

Pressupost per capítols

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT

3.1 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió 23,394 102,43 2.396,25

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de cons is tènc ia  tov a i
grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió

3.2 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. 703,500 1,18 830,13

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades  B500S de l ím i t
elàstic >= 500 N/mm2

3.3 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,tauló fusta p/mur 17,860 13,16 235,04

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fus ta ,  per  a  m urs  de
contenció de base curv ilínia encofrats a dues cares, d'una alç à r ia <= 6 m ,  per  a
deix ar el formigó v ist

3.4 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,granulats reciclat mix t 20- 5,850 12,23 71,55

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 1,5 m, amb granu lats  de m ater ia l
reciclat mix t de 20 a 40 mm, per a drenatge , en tongades de gruix  de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó v ibrant. Material prov inent de la  p lan ta de rec ic latge
acreditada. Inclou càrrega i transport.

3TOTAL Capítol 3.532,97 €: 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 4 : Estructura metàl·lica

Pressupost per capítols

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT

4.1 kg Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. 73,800 2,34 172,69

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'anc oratge form ats  per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
i planx a, treballat a taller i galv anitzat, col·locat a l'obra amb cargols

4.2 kg Acer S275JR,p/pilar peça 3.267,308 1,73 5.652,44

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peç a s im p le,  en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,  quadrat,  rec tangular  i  p lanx a,
treballat a taller i acabat galv anitzat, col·locat a l'obra amb soldadura, tranc tan t les
soldadures amb pintura per a protecció galv ànica.

4.3 m2 Cober.nerv .plan.acer galv .,4nerv .sep=260-275mm,h=30- 109,800 15,34 1.684,33

Coberta amb perfil nerv at de planx a d'acer galv anitzada, amb 4  nerv is  s epara ts
entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm, de 0,75 mm de gruix , am b una
inèrcia entre 9 i 11 cm4 i una massa superficial en tre  6 i  7  k g / m 2,  ac abat l l i s ,
col·locat amb fix acions mecàniques

4.4 m2 Planx a perf.acer galv .g=1mm,perforacions circulars portell,25-35%,col. 234,630 41,71 9.786,42

Planx a perforada d'acer galv anitzat d'1 mm de gruix , amb perforacions circulars  a l
portell i 25 a 35 % de coeficient de perforació, col·locada amb fix acions mecàniques

4.5 m2 Planx a llisa acer galv .,g=1,4mm 40,340 36,86 1.486,93

Planx a llisa d'acer galv anitzat d'1,4 mm de gruix

4.6 u Porta acer galv ., 1bat.,100x 215cm,tub 40x 20x 1,5mm,planx es llises 4,000 316,31 1.265,24

Porta d'acer galv anitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
100x 215 cm, amb bastidor de tub quadrat de 50x 50x 1 mm, pany  de  c op,  ac abat
galv anitzada, col·locada. Inclou feines de soldar a  l ' es truc tgura de  la  po r ta de
planx a perforada, igual que a la a resta de l'estructura metàl·lica.

4TOTAL Capítol 20.048,05 €: 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 5 : Connexió a enllumenat públic

Pressupost per capítols

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT

5.1 u Piqueta connex .terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav .terr. 4,000 25,71 102,84

Piqueta de connex ió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix ,  de
1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clav ada a terra

5.2 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x 6mm2,col.superf. 40,000 5,42 216,80

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am b des ignac ió
RZ, tetrapolar, de secció 4 x  6 mm2, amb coberta del cable de  po l io lefines  am b
baix a emissió fums, col·locat superficialment

5.3 m Conductor Cu nu,1x 35mm2,munt.superf. 32,000 6,46 206,72

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35 mm2, muntat superficialment

5.4 u Feines de connex ió del mòdul a fanal ex istent 4,000 90,84 363,36

Feines de connex ió del mòdul a fanal ex istent de l'enllumenat actua l .  Inc lou pe ti t
material i ajudes.

5TOTAL Capítol 889,72 €: 

190

Planificació i funcionament - Projecte: Projecte executiu mòduls
aparcament

Codi per a validació: 7COQ3-FEWWA-4713C
Data d'emissió: 5 de _2 Juliol de _2 2024 a les 7:52:27
Pàgina 190 de _2 222

El documento ha sido _2 firmado_2 o_2 aprovat por _2 :
1.- Enginyer/a tècnic/a Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 16/11/2022 08:55

SIGNAT
16/11/2022 08:55

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
15

98
40

4 
7C

O
Q

3-
F

E
W

W
A

-4
71

3C
 6

8B
D

E
4F

F
C

54
44

D
87

97
93

2E
7C

58
0D

94
85

D
E

B
F

9B
D

6)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 6 : Instal·lació de control, gestió i estalvi energètic

Pressupost per capítols

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT

6.1 u Instal·lació de control, gestió i estalv i energètic 4,000 8.078,04 32.312,16

Subministrament i muntatge d'instal·lació de control formada per: 
2 panells fotov oltaics, JA SOLAR 66S30 mono PERC 490Wp,  s obre c ober ta de
planx a, amb estructura alumini fix ada sobre coberta inclinada grecada am b per fi ls
anoditzats, amb Inv ersor Phoenix  o similar i Sensor energia . Inc lou  bater ies  del
tipus  Ultracell model UCG200-12 o similar. Inclou cablejat i petits elem ents  pe r  a l
seu perfecte funcionament i connex ió a la x arx a interna.

Sistema de centralita, gestió i softw are. Inclou dos tec la ts  de c ontro l  ober tu ra i
sortida, accionament a pany  elèctric, pulsador de sortida.

6.2 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x 2,5mm2 dins tub 80,000 2,01 160,80

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am b des ignac ió
RV-K, tetrapolar, de secció 3 x  2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col · loc at
en tub

6.3 m Tub rígid acer galv .,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió 80,000 5,42 433,60

Tub rígid d'acer galv anitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'im pac te
de 20 J, resistència a compressió de 4000 N ,  am b unió endol lada i  m untat
superficialment, sobre barilles roscades i separades del sostre uns 50 c m .  Inc lou
colzes, empalmes registrables i caix es metàl·liques. Tipus Armet electrogav ani tz at
de la casa Napoleon Armengol.

6.4 u Llum led rectangular de 100 cm 8,000 117,73 941,84

Llumenera led en tub de 1 m de longitug fins a 10w .  Inc lou c able ja t e lèc tr i c s ,
suports i feines per a fix ar a l'estructura metàl·lica

6.5 u Càmera fix a 4,000 472,29 1.889,16

Subministrament i muntatge de càmera fix a per a circuit tancat de TV.

6TOTAL Capítol 35.737,56 €: 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 7 : Mobiliari

Pressupost per capítols

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT

7.1 ut Aparcament de bicletes i accessoris 4,000 2.623,51 10.494,04

Aparcament de 2 niv ells per 20 places, més estació de manten im ent am b e ines
per a fer qualsev ol reparació i inflar rodes.

7TOTAL Capítol 10.494,04 €: 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 8 : Publicitat

Pressupost per capítols

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT

8.1 m2 Vinil autoadhesiu,diferents pictogrames,col·locat 40,040 55,31 2.214,61

Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat

8TOTAL Capítol 2.214,61 €: 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 9 : Seguretat i salut

Pressupost per capítols

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT

9.1 u Ex ecució de pla de seguretat i salut 1,000 750,00 750,00

Ex ecució de les mesures prev istes en l'estudi de seguretat i salut.

9TOTAL Capítol 750,00 €: 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Capítol 10 : Gestió de residus

Pressupost per capítols

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT

10.1 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus metalls no 0,500 0,40 0,20

Deposició controlada a centre de reciclatge de res idus  de m etal l s  bar re ja ts  no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demo lic ió ,  am b
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10.2 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no 1,000 2,10 2,10

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillos os  am b
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb c odi  170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10.3 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus fusta no 1,000 7,60 7,60

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no per i l los os  am b
una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, am b c odi  170201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10.4 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió 1,000 6,68 6,68

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de res idus  iner ts  o  no es pec ials  a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per  a  trans por t de 12 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 25 km

10.5 m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man. 1,000 19,64 19,64

Classificació a peu d'obra de residus de construc c ió o  dem olic ió  en  frac c ions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

10TOTAL Capítol 36,22 €: 

195

Planificació i funcionament - Projecte: Projecte executiu mòduls
aparcament

Codi per a validació: 7COQ3-FEWWA-4713C
Data d'emissió: 5 de _2 Juliol de _2 2024 a les 7:52:27
Pàgina 195 de _2 222

El documento ha sido _2 firmado_2 o_2 aprovat por _2 :
1.- Enginyer/a tècnic/a Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 16/11/2022 08:55

SIGNAT
16/11/2022 08:55

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
15

98
40

4 
7C

O
Q

3-
F

E
W

W
A

-4
71

3C
 6

8B
D

E
4F

F
C

54
44

D
87

97
93

2E
7C

58
0D

94
85

D
E

B
F

9B
D

6)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
eu

.p
al

af
ru

ge
ll.

ca
t



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instal·lació de mòduls tancats per aparcament de bicicletes segur amb control accésPRESSUPOST

Resum del pressupost

RESUM IMPORT

1.253,201 : EnderrocsCapítol

1.320,992 : Rases serv eisCapítol

3.532,973 : FonamentsCapítol

20.048,054 : Estructura metàl·licaCapítol

889,725 : Connex ió a enllumenat públicCapítol

35.737,566 : Instal·lació de control, gestió i estalv i energèticCapítol

10.494,047 : MobiliariCapítol

2.214,618 : PublicitatCapítol

750,009 : Seguretat i salutCapítol

36,2210 : Gestió de residusCapítol

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL: 76.277,36

13,00 % 9.916,06Despeses generals

6,00 % 4.576,64Benefici industrial

90.770,06

21,00 % 19.061,71

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA: 109.831,77 €

Impost del valor afegit

Ascendeix aquest pressupost a la quantitat de CENT NOU MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SET ANTA-
SET CÈNTIMS
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ANNEX V: MANTENIMENT  

 

INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS D’APARCAMENT PER 
BICICLETES AMB CONTROL D’ACCÉS  

 

 

Camp d’en Prats - Palafrugell 

Francesc Estrabau - Calella 

Plaça dels Tres Pins - Llafranc 

Carrer de la Perica - Tamariu  
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MANTENIMENT 
 

Aquesta instal·lació haurà de rebre un manteniment adequat durant la seva vida útil. 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones que utilitzaran la instal·lació i la 
protecció del medi ambient, ha de rebre un ús i un manteniment adequats per 
conservar i garantir les condicions inicials de seguretat i funcionalitat exigides 
normativament. Cal per tant que els promotors de les obres, respectin les instruccions 
d’ús i manteniment que s’especifiquen a continuació. 

L’ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici 
pot comportar: 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l’espai públic. 
 L’envelliment prematur de la instal·lació, amb la conseqüent depreciació del seu 

valor patrimonial, funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de pèrdua de la 

funcionalitat de la instal·lació. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la 

intervenció sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions 
periòdiques. 

 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 

clausura.  
 

L’obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses 
normatives, entre les que es destaquen: 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 
 

SOBRE LES INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENTL 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra 
executada que, juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions 
degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la 
relació dels agents que han intervingut en el procés edificatori, conformaran el 
contingut bàsic del Llibre de l’edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i personal de manteniment del cementiri, els quals estaran obligats a 
rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
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INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i 
genèriques que cal realitzar al mòdul perquè conservi les seves prestacions inicials de 
seguretat i funcionalitat. L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de 
manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. Al llarg de la vida útil de la 
instal·lació s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades 
pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà 
presentant. 

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una 
relació de les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 

Estructura 

INSTRUCCIONS D’ÚS 

Condicions d’ús: 

L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el 
projecte. Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal 
que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes 
de càrrega i de protecció al foc per a les quals s’ha construït l’edifici. 

Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les 
diferents zones de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del 
terreny -  així com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues 
adoptades estan contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
l’estructura, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte 
d'un tècnic competent. 

Neteja 

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin 
tenir els productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries 

 Els degoters de les cobertes, s’han de reparar immediatament. L’acció continuada 
de l’aigua pot lesionar l’estructura. 

 S’avisarà als responsables del manteniment si es detecten (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les 
seves proteccions o en els components que suporta (paviments, obertures, entre 
d’altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 
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INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la 

pròpia estructura (recolzaments, juntes, proteccions, etc.). 

Mobiliari i pintura 

Condicions d’ús 

El mobiliari s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació del 
mobiliari caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 

Neteja 

El mobiliari haurà de ser netejat periòdicament, extraient els possibles elements que 
s’hi hagin adherit per actes vandàlics. 

Incidències extraordinàries 

Els elements de mobiliari que s’hagin danyat pel seu ús o vinculats a elements 
meteorològics excepcionals. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes 
de degradacions, despreniments i/o elements trencats al mobiliari, avisar urgentment 
als responsables del manteniment de la via pública perquè es prenguin les mesures 
oportunes 

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 

Els diferents components del mobiliari tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió de la instal·lació, plaques fotovoltaiques i elements mecànics. 
 Revisió dels vinils logotipats. 
 Neteja i repàs de la porta i del cancell, engreixat de les xarneres 1 cop cada any. 
 Neteja de plaques fotovoltaiques 2 cop cada any. 
 

Zones interiors d’ús comú  

Condicions d’ús 
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A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en 
l’apartat d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de 
funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació 
d’elements aliens que puguin representar l’alteració del seu comportament o una 
disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 

Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la 
correcte circulació i evacuació 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici 

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
zones comuns, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la 
supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents. 

Per a les substitucions de paviments,  lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de 
senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

Neteja 

Els elements de les zones d’ús comú s'han de netejar periòdicament per conservar el 
seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. Sempre es 
vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats 
per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu 
fabricant. 

Incidències extraordinàries 

Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 

     Accions: 

Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

 

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENTEls diferents components de les zones comuns 
tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i 
tancaments interiors de les zones d’ús comú. 
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 Les ferramentes de les portes, s'han de greixar periòdicament perquè funcionin 
amb suavitat. 

Instal·lació d'electricitat 

 
Condicions D’ús 

La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se 
les prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 

Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per 
no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 

Els armaris d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació són d'accés, a 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la 
propietat.  

El quadre de dispositius de comandament i protecció es composa bàsicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la 
potència realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu 
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra 
contactes indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de 
corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la 
instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o 
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les 
sobrecàrregues.  

 

No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o 
humits. S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els 
aparells elèctrics, essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a 
l’efecte. 

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un 
incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
instal·lacions elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
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representant, el compliment de les normatives vigents, i la seva execució per part d’un 
instal·lador autoritzat.  

Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa 
vigent amb una empresa autoritzada. 

Neteja 

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic 
del circuit corresponent. 

Incidències extraordinàries 

 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, 
làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de 
manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió i neteja d’armaris. 
 

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades 
a tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les 
instruccions de manteniment facilitades pels fabricants. 
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ANNEX VI: PLÀNOLS  

 

INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS D’APARCAMENT PER 
BICICLETES AMB CONTROL D’ACCÉS  

 

 

Camp d’en Prats - Palafrugell 

Francesc Estrabau - Calella 

Plaça dels Tres Pins - Llafranc 

Carrer de la Perica - Tamariu  
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PLÀNOLS 
 

1.1 Planta situació i emplaçament 

 

1.2 Estat Actual Mòdul 1 

1.3 Estat Actual Mòdul 2 

1.4 Estat Actual Mòdul 3 

1.5 Estat Actual Mòdul 4 

2.1 Obra civil i instal·lacions Mòdul 1 

2.2 Obra civil i instal·lacions Mòdul 2 

2.3 Obra civil i instal·lacions Mòdul 3 

2.4 Obra civil i instal·lacions Mòdul 4 

3.1 Estructura Mòdul 1 

3.2 Estructura Mòdul 2 

4.1 Alçat Mòdul 1 

4.2 Alçats Mòduls 2 - 3 - 4 

5.1 Detalls Mobiliari 
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